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EJE PK inicial PK final NOMBRE 
DESBROCE 

TOTAL 
DESMONTE TERRAPLÉN 

ACT- 347+500 - 350+500. Rectificación curva p.k. 348 + Vías colectoras en Villa del Río 

5 000+000,000 000+787,971 Rectificación curva pk 348 2959 6616,64 9.575,7 
7 000+000,000 000+398,871 Ramal Salida Enlace pk348 Calz. Sevilla 296,74 95,67 392,4 
8 000+650,000 000+751,000 Tercer Carril  pk 348 Calz Sevilla 95,22 297,77 393,0 
9 000+000,000 001+574,590 Vía Colectora pk 348-350 Calzada Sevilla 809,47 13676,30 14.485,8 

10 000+007,000 000+660,000 Entrada pk 351 Calzada Sevilla 383,07 57,26 440,3 
11 000+000,000 000+095,000 Tercer Carril pk 348 Calzada Madrid 77,62 203,05 280,7 
12 000+000,000 000+157,080 Glorieta ENlace pk 351 Calzada Madrid 98,83 918,98 1.017,8 
57 000+000,000 001+859,722 Via Colectora pk 348 - 351 Calzada Madrid 1070,33 23693,39 24.763,7 
58 000+000,000 000+648,946 Ramal Salida pk 351 Calzada Madrid 726,05 1056,52 1.782,6 
59 000+000,000 000+082,326 Reposición Carretera pk 351 Calz Madrid Este 391,642 35,7 427,4 
60 000+000,000 000+071,715 Reposición Carretera pk 351 Calz Madrid Oeste 259,253 79,5 338,8 
61 000+000,000 000+348,734 Entrada pk 348 Calzada Madrid 715,69 3.343,0 4.058,7 

147 000+000,000 000+602,669 Rectificación curva pk 348. Acceso a naves 2198,529 0,0 2.198,5 
228 000+000,000 000+075,547 Reposición Camino PI 350+300 574,477 0,0 574,5 

      Acuerdos 16,569 590,7 607,3 

      Total 10.672,5 50.664,6 61.337,1 

ACT-352+200. Arroyo Cañetejo 

161 000+000,000 000+760,000 PK 352 Acuerdo vertical 2157,811 5.723,1 7.880,9 

      Total 2.157,8 5.723,1 7.880,9 

ACT-354+000-363+000. Variante de Montoro  

4 000+000,000 007+762,574 KM 354 - 363 Variante Montoro 163673,378 214.745,6 378.419,0 
6 000+000,000 000+420,793 ENL PK 361 E05 VS 559,448 1.674,8 2.234,3 

15 000+000,000 000+125,664 ENL PK 361 GLO_SUR 543,275 332,1 875,4 
16 000+000,000 001+579,043 Enlace Montoro 234,919 4.239,5 4.474,4 
17 000+000,000 000+266,244 Enlace Montoro - Ramal 2 6388,265 0,0 6.388,3 
18 000+000,000 000+537,342 Enlace Montoro - Ramal 3 12572,322 275,0 12.847,4 
19 000+000,000 000+464,510 Enlace Montoro - Ramal 4 9199,89 1.831,3 11.031,2 
32 000+000,000 000+480,000 ENL 353 CONEXIÓN CON A-4 5423,456 972,6 6.396,1 
35 000+000,000 000+125,664 ENL 353 E01 GLORIETA ESTE 275,998 975,3 1.251,3 
36 000+000,000 000+125,664 ENL 353 E02 GLORIETA OESTE 1996,852 0,0 1.996,9 
37 000+000,000 000+643,524 ENL 353 E03 VS 646,585 2.116,1 2.762,7 
40 000+000,000 000+660,000 ENL 353 E06 RE 2251,269 3.746,0 5.997,3 
41 000+020,000 000+085,000 ENL 353 E07 0 0,0 0,0 
45 000+000,000 000+585,907 ENL PK 361 E04 VS 351,902 10.332,1 10.684,0 
46 000+000,000 000+772,285 ENL PK 361 E03 VS 6956,419 9.197,5 16.153,9 

217 000+000,000 000+262,313 Reposición Camino PS. 355+100 413,742 1.907,2 2.320,9 
218 000+000,000 000+130,421 Reposición Camino PS. 357+200 458,717 0,0 458,7 
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EJE PK inicial PK final NOMBRE 
DESBROCE 

TOTAL 
DESMONTE TERRAPLÉN 

219 000+000,000 000+521,218 Reposición Camino PS. 358+900 2081,729 6.625,1 8.706,8 
220 000+000,000 000+309,080 Reposición Camino PI. 359+200 2574,51 0,0 2.574,5 
221 000+000,000 000+305,689 Reposición Camino PI. 362+000 652,028 1.078,5 1.730,6 
222 000+000,000 000+108,503 Reposición Camino PI. 357+800 334,527 0,0 334,5 
224 000+000,000 000+356,040 Reposición Camino PI. 357+775 2481,813 77,1 2.558,9 
225 000+000,000 000+120,330 Reposición Camino VI. 356+700 381,67 17,0 398,7 
227 000+000,000 000+115,261 Reposición Camino PI. 362+850 631,438 0,5 631,9 

      Acuerdos 1521,795 230,8 1.752,6 

      Total 222.605,9 260.374,1 482.980,1 

ACT- 363+900. Rectificación Curva p.k. 364 + Remodelación enlace 

50 000+000,000 000+133,000 KM364 Reposición CO3102 91,898 779,1 871,0 
53 000+000,000 000+084,979 KM 364 Reposición camino agrícola MI 02 160,644 983,0 1.143,7 
54 000+000,000 000+527,477 KM 364 Reposición camino agrícola MI 01 1332,985 3.973,2 5.306,2 
69 000+020,000 000+184,000 KM 364 Reposición curva PI 2716,988 57,5 2.774,5 
70 000+000,000 001+229,670 KM 364 Rectificación curva tronco A4 6905,845 22.061,2 28.967,0 
71 000+000,000 000+141,372 KM 364 Reposición curva. Glorieta Sur 344,203 1.357,1 1.701,3 
72 000+000,000 000+125,664 KM 364 Reposición curva. Glorieta Norte 263,564 822,5 1.086,0 
73 000+000,000 000+737,586 KM 364 Reposición curva. Ramal 01 8152,913 1.256,5 9.409,4 
74 000+000,000 000+372,090 KM 364 Reposición curva. Ramal 02 0 14.628,6 14.628,6 
75 000+000,000 000+426,254 KM 364 Reposición curva. Ramal 03 1008,224 407,0 1.415,2 
76 000+000,000 000+950,266 KM 364 Reposición curva. Ramal 04 11111,067 146,5 11.257,5 

208 000+000,000 000+744,930 KM364 Reposición camino agrícola MD 01 3860,337 2.170,2 6.030,6 
      Acuerdos 880,468 1.208,0 2.088,5 

      Total 36.829,1 49.850,3 86.679,4 

ACT-368+000-370+000. Variante de Pedro Abad 

13 000+000,000 001+932,932 Variante Pedro Abad PPKK 368-370 7201,648 42.742,4 49.944,0 
38 000+000,000 000+221,444 KM 367 E03 VS N 967,198 567,5 1.534,7 
77 000+000,000 000+155,714 Variante Pedro Abad. Salida 367 Calzada Sevilla 112,087 136,3 248,4 
78 000+000,000 000+656,245 Variante Pedro Abad. Entrada 367 Calzada Madrid 1599,626 2.587,6 4.187,2 
79 000+000,000 000+300,856 Variante Pedro Abad. Vía Servicio Calzada Sevilla 3150,282 1.256,1 4.406,4 
80 000+010,000 000+366,873 Variante Pedro Abad. Entada 369 Calzada Sevilla 1276,191 5.559,3 6.835,5 
81 000+000,000 000+782,386 Variante Pedro Abad. Via Servicio Calzada Madrid 4881,733 2.236,9 7.118,6 
82 000+000,000 000+188,496 KM 367 Variante Pedro Abad Glorieta Sur 1,664 1.550,5 1.552,1 
83 000+000,000 000+343,599 KM 367 E01 RS 0 2.932,4 2.932,4 
85 000+000,000 000+137,885 KM 367 E03 VS E 490,086 817,3 1.307,3 
86 000+000,000 000+071,422 KM 367 E03 VS S 139,811 164,2 304,0 
87 000+000,000 000+739,784 KM 368 VS MD 2850,702 1.626,8 4.477,5 

229 000+000,000 000+548,152 Reposición Camino PI. 369+500 4042,554 0,0 4.042,6 
230 000+000,000 000+123,851 Reposición Carretera PI. 368+700 1681,536 0,0 1.681,5 

      Acuerdos 5,537 684,4 689,9 
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TOTAL 
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      Total 28.400,7 62.861,5 91.262,1 

ACT-374+500. Enlace El Carpio 

265 000+000,000 000+501,585 ACT-374+500. Ramal Salida Sevilla 240,344 268,8 509,2 
266 000+000,000 000+595,789 ACT-374+500. Ramal Entrada Sevilla 874,404 2.957,9 3.832,3 
267 000+000,000 000+682,291 ACT-374+500. Ramal Entrada Madrid 1497,649 377,0 1.874,7 

      Total 2.612,4 3.603,8 6.216,2 
ACT-376+000. Rectificación Curva 

39 000+000,000 000+669,782 Rectificación curva pk 376+500 (EJE-39) 7892,544 4.187,5 12.080,0 

      Total 7.892,5 4.187,5 12.080,0 

ACT-378+000-382+000. Variante de Villafranca 

14 000+000,000 004+504,112 KM 378 - 382 Variante Villafranca 98477,731 76.127,9 174.605,6 
42 000+000,000 000+490,438 KM 376.8 Var. Villafranca. Enlace Este. Ovalo 255,583 6.465,2 6.720,8 
92 000+000,000 000+669,407 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Sal.Calz. Sev. 988,953 5.401,9 6.390,9 
99 000+000,000 000+736,434 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Ent.Calz.Mad. 1114,67 4.268,2 5.382,9 

127 000+000,000 000+409,392 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Ent.Calz.Sev. 141,193 3.260,5 3.401,7 
128 000+000,000 000+639,000 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Sal.Calz.Mad. 1400,013 3.903,4 5.303,4 
129 000+000,000 000+056,000 KM 376.8 Var.Villafranca.Reposición A-421 Sur 17,498 0,0 17,5 
130 000+000,000 001+226,020 KM 376.8 Var.Villafranca.Vía Servicio Sur 15082,513 7.337,8 22.420,3 
132 000+000,000 000+271,001 KM 376.8 Var.Villafranca.Reposición A-421 Norte 787,525 4.315,4 5.102,9 
231 000+000,000 000+177,777 Reposición Carretera PI. 377+320 1572,325 1,3 1.573,7 
232 000+000,000 000+231,557 Reposición Camino1 VI. 379+400 717,607 690,6 1.408,2 
233 000+000,000 000+222,381 Reposición Camino2 VI. 379+400 936,995 369,1 1.306,1 

      Acuerdos 101,178 813,8 915,0 

      Total 121.593,8 112.955,0 234.548,8 

ACT-383+000-385+000. Vía colectora 

104 000+000,000 001+837,221 KM 380+500 MI Vía Colectora 6441,591 27.387,8 33.829,4 
163 000+000,000 001+600,000 KM 384 Rectificación Acuerdo vertical 1621,466 28.137,3 29.758,7 
167 000+000,000 000+138,230 KM 380+500 Glorieta MI 165,203 381,6 546,8 
236 000+000,000 000+320,808 Reposición Camino1 VI. 384+000 935,384 0,0 935,4 
237 000+000,000 000+235,604 Reposición Camino2 VI. 384+000 833,973 0,0 834,0 

      Acuerdos 1,472 221,9 223,4 

      Total 9.999,1 56.128,6 66.127,7 

ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales 

164 000+200,000 001+169,747 KM 386 Rectificación Acuerdo vertical 46858,555 311,9 47.170,4 
166 000+350,000 001+420,283 KM 389 Rectificación Acuerdo vertical 43673,83 701,4 44.375,2 

      Total 90.532,4 1.013,2 91.545,6 

ACT- 392+000. Remodelación Enlace 

43 000+000,000 000+125,664 KM 392 Glorieta Norte 98,758 1.277,9 1.376,7 
48 000+020,000 000+451,328 KM 392 Acceso Estacion Servicio Glo Norte 4408,881 1.015,0 5.423,9 
49 000+000,000 000+261,717 KM 392 Acceso Estacion Servicio. Via Servicio MI 586,369 2.837,5 3.423,9 
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EJE PK inicial PK final NOMBRE 
DESBROCE 

TOTAL 
DESMONTE TERRAPLÉN 

88 000+000,000 001+570,000 KM 393 Vía Colectora MD 8700,036 8.973,2 17.673,2 
89 000+020,000 000+754,485 KM 393 Ramal Entrada Calzada Sevilla 458,935 1.192,6 1.651,5 
90 000+000,000 000+300,000 KM 393 Ramal Entrada Calzada Madrid 989,807 419,4 1.409,2 

100 000+000,000 000+440,000 PK 392 Rectificación acurdo vertical 5109,143 90,4 5.199,5 
165 000+000,000 000+138,230 KM 392 Acceso Estacion Servicio. Glorita MI 105,064 63,4 168,4 

      Acuerdos 175,853 672,6 848,4 

      Total 20.632,8 16.541,8 37.174,7 

ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba 

21 000+000,000 000+265,625 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 1600,657 782,0 2.382,7 
30 000+000,000 003+302,500 Variante Córdoba, Vía Colectora Sevilla (A) 5389,707 8.902,4 14.292,1 
34 000+000,000 000+114,546 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 317,877 97,5 415,4 
44 000+000,000 001+118,427 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 8387,303 7.041,8 15.429,1 
47 000+000,000 000+386,586 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 7567,698 1.764,0 9.331,7 
51 000+000,000 003+915,942 PP,KK 403-399, Variante de Cordoba, Calz, Madrid 6253,64 35.990,1 42.243,8 
52 000+000,000 000+782,976 Variante Córdoba, Vía Colectora Sevilla (B) 2297,955 1.118,4 3.416,3 
55 000+000,000 003+903,888 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 1950,92 1.385,1 3.336,0 
56 000+000,000 004+699,238 Variante Córdoba, Vía Colectora Madrid (A) 28867,224 41.354,3 70.221,6 
84 000+000,000 000+040,000 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0,0 0,0 
91 000+000,000 002+179,188 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 1908,24 10.502,9 12.411,2 

101 000+000,000 000+188,496 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 129,697 1.230,7 1.360,4 
109 000+000,000 000+474,024 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 357,865 0,0 357,9 
118 000+000,000 000+335,000 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 4399,012 4,6 4.403,6 
119 000+000,000 000+708,360 Var. Córdoba. 4 carril A-4 Sur (Calz. Mad.) 845,858 2.021,2 2.867,1 
120 000+000,000 000+153,800 Var.Córdoba.Enl. P.I.Amargacena (Sali.Colec.Mad.) 267,086 320,9 588,0 
121 000+000,000 000+881,742 Var. Cordoba. Vía Colectora Madrid (A) 1869,074 7.114,6 8.983,7 
122 000+000,000 000+322,302 Variante Córdoba. Directo Enl. Sur Calz.Madrid 6118,757 748,8 6.867,6 
123 000+000,000 000+316,742 Var. Córdoba. Enl. PK 401 Salida Vía Col. Madrid 361,858 3.029,3 3.391,1 
124 000+000,000 000+183,119 Var. Córdoba. Enl. PK 401 Entrada Vía Col. Madrid 649,189 306,8 956,0 
125 000+000,000 000+335,187 Var. Córdoba. Enl. CO-31. Salida Vía Col. Madrid 376,686 1.757,6 2.134,3 
126 000+000,000 000+234,236 Var. Córdoba. Enl. CO-31. Entrad Vía Col. Sevilla 283,569 1.495,2 1.778,7 
137 000+000,000 000+172,091 Var. Córdoba. Enl.CO-31. Entrada Vía Col. Sevilla 629,504 0,7 630,2 
138 000+000,000 000+769,082 Var.Córdoba.Enl. P.I.Amargacena (Entr.Colec.Mad.) 1675,99 97,4 1.773,4 
139 000+000,000 000+330,097 Var.Córdoba.Enl. Cordoba Oeste (Entra.Colec.Mad.) 367,065 764,7 1.131,8 
140 000+000,000 001+063,275 Var. Córdoba. Enl. N-432. Salida Vía Col.Madrid 9860,445 3.591,8 13.452,2 
141 000+000,000 000+188,496 Var. Cordoba. Enlace N-432. Glorieta SUR 135,957 1.152,7 1.288,7 
146 000+000,000 000+167,913 Var. Córdoba. Enl. N-432. Entrada Vía Col.Sevilla 552,365 1.067,5 1.619,9 
158 000+000,000 002+214,941 Variante Cordoba. Reposición Calle Este 21295,169 8.282,1 29.577,3 
159 000+000,000 000+340,000 Variante Cordoba. Salida Vía Colec MD  km 400 315,418 2.638,5 2.953,9 
160 000+000,000 000+188,496 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 218,224 2.466,1 2.684,3 
162 000+000,000 000+766,875 Var, Córdoba, Mov carriles 364,407 281,7 646,2 
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191 000+000,000 000+040,010 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 115,739 63,2 178,9 
194 000+000,000 000+416,617 Var, Córdoba, Enl,CO-31, Transfer V,Col - A-4 Sev 25,574 0,0 25,6 
209 000+000,000 000+645,397 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 4005,966 2.414,9 6.420,9 
210 000+000,000 000+125,664 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 1553,616 0,0 1.553,6 
211 000+000,000 000+077,446 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 1270,208 0,0 1.270,2 
212 000+000,000 000+050,116 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 831,312 0,0 831,3 
213 000+000,000 000+051,887 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 376,056 0,0 376,1 
242 000+000,000 000+154,355 Reposición Camino PI. 397+700 987,86 0,0 987,9 
243 000+060,000 000+275,192 Viaducto 399+100 161,728 10,8 172,5 
244 000+000,000 000+120,721 Reposición Carretera PI. 399+780 237,812 0,0 237,8 
245 000+000,000 000+093,692 Reposición Carretera PI. 400+200 71,859 0,0 71,9 
246 000+000,000 000+085,940 Reposición Carretera PI. 401+050 420,42 0,0 420,4 
247 000+000,000 000+245,350 Viaducto 401+760 653,996 821,9 1.475,9 
248 000+000,000 000+330,000 Reposición Carretera PS. 403+100 2322,438 287,2 2.609,6 
249 000+000,000 000+136,616 Viaducto 403+750 63,5 99,8 163,3 
251 000+000,000 000+126,421 Viaducto 405+300 0 0,0 0,0 
252 000+000,000 000+267,212 Reposición Camino PI 405+750 0 0,0 0,0 
253 000+000,000 000+153,521 Reposición Carretera PI 406+850 38,38 0,0 38,4 
262 000+000,000 000+081,720 Reposición Carretera PI. 400+900 101,547 0,0 101,5 

      Acuerdos 1438,924 1.764,6 3.203,5 

      Total 130.291,4 152.774,2 283.065,5 

ACT-408+000-412+000. Variante de Guadajoz 

20 000+000,000 002+932,263 PK 409-412 Variante Guadajoz 13741,128 66.186,5 79.927,6 
33 000+000,000 000+281,114 A4 KM 408 MD RS2 (B) 1154,854 341,0 1.495,8 
62 000+000,000 000+509,148 Var. Guadajoz. Ramal Conexión CO-32 con A-4 6691,64 1.569,5 8.261,2 
63 000+000,000 000+517,389 Var. Guadajoz. Ramal Conexión A-4 con CO-32 226,317 5.596,0 5.822,3 
64 000+000,000 000+125,664 Var. Guadajoz. Glorieta km 412 Margen izq 79,669 1.444,7 1.524,3 
65 000+000,000 000+125,664 Var. Guadajoz. Glorieta km 412 Margen der. 21,777 2.021,8 2.043,6 
66 000+000,000 000+376,696 Var. Guadajoz. Ramal Salida pk412 Calzada Sevilla 18,43 2.453,2 2.471,6 
67 000+000,000 000+415,197 ENL PK 414 E07 RE 90,787 4.853,9 4.944,7 
68 000+000,000 001+083,389 Var. Guadajoz. Vía Serv. pk 412 Marg.Izq. 23957,885 11.899,4 35.857,3 

105 000+000,000 001+315,814 KM 408 Rectificación de curva 45199,214 7.499,5 52.698,7 
106 000+000,000 000+480,744 A4 KM 408 MD RS1 3608,682 136,2 3.744,9 
107 000+000,000 000+394,638 A4 KM 408 MI RE 2146,206 583,2 2.729,4 
108 000+000,000 000+454,554 A4 KM 408 MI Ramal de Conexion con RE 764,523 14,4 778,9 
149 000+000,000 000+295,284 A4 KM 408 MD RS2 273,477 772,7 1.046,2 

      Acuerdos 15,067 412,2 427,2 

      Total 97.989,7 105.784,2 203.773,9 

ACT-413+000-421+000. Variante de Cuesta del Espino 

22 000+000,000 008+857,045 PK 412-422 Variante Cuesta Espino 173543,028 229.658,2 403.201,2 
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EJE PK inicial PK final NOMBRE 
DESBROCE 

TOTAL 
DESMONTE TERRAPLÉN 

23 000+000,000 000+125,664 ENL PK 414 E01 GLORIETA ESTE 0 2.893,2 2.893,2 
24 000+000,000 000+125,664 ENL PK 414 E02 GLORIETA OESTE 1415,557 222,5 1.638,1 
25 000+000,000 002+030,764 ENL PK 414 E03 VS 608,539 22.398,2 23.006,8 
26 000+000,000 000+398,823 ENL PK 414 E04 VS 0 7.794,9 7.794,9 
27 000+000,000 000+399,837 ENL PK 414 E03 VS 0 3.686,8 3.686,8 
28 000+000,000 002+037,741 ENL PK 414 E06 RE 9409,517 16.303,1 25.712,6 
29 000+020,000 000+076,700 ENL PK 414 E07 1,247 0,0 1,2 
31 000+040,000 000+393,467 KM 414 VS MD 1510,712 1.627,3 3.138,0 
93 000+000,000 000+125,664 ENL PK 415 E01 GLORIETA ESTE 70,836 454,3 525,1 
94 000+000,000 000+125,664 ENL PK 415 E02 GLORIETA OESTE 1081,608 23,8 1.105,4 
95 000+000,000 000+485,930 ENL PK 415 E01 RE 1590,76 5.834,1 7.424,9 
96 000+000,000 000+431,036 ENL PK 415 E02 RS 8,352 1.313,8 1.322,1 
97 000+000,000 000+344,524 ENL PK 415 E03 RE 10417,876 0,0 10.417,9 
98 000+000,000 000+419,960 ENL PK 415 E04 RS 2,324 4.244,5 4.246,9 

117 000+000,000 000+716,402 KM 408 Reposicion A-4 VS 5744,44 4.429,0 10.173,5 
241 000+000,000 000+104,956 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 0 314,6 314,6 
255 000+000,000 000+258,910 Camino Viaducto 414+250 Estribo1 2603,858 92,8 2.696,7 
256 000+000,000 000+227,380 Camino Viaducto 414+250 Estribo2 1076,636 553,5 1.630,1 
257 000+000,000 000+373,918 Camino PI 417+000 3218,218 0,0 3.218,2 
258 000+000,000 000+250,990 Camino Viaducto 419+000 Estribo1 1540,284 133,7 1.674,0 
259 000+000,000 000+189,603 Camino Viaducto 419+000 Estribo2 1251,18 36,3 1.287,5 

      Acuerdos 2110,503 2.358,9 4.469,4 

      Total 217.205,5 304.373,6 521.579,1 

ACT- 424+000. Remodelación enlace 

102 000+000,000 000+700,000 KM 425 Tonco. Rectificación acuerdo vertical 6331,259 3.501,8 9.833,1 
103 000+000,000 000+096,141 KM 425. Cruce Enlace 617,609 198,0 815,6 
111 000+000,000 000+125,664 ENL 425 Glorieta Sur 785,42 26,5 811,9 
112 000+000,000 000+125,664 ENL 425 Glorieta Norte 305,918 436,7 742,6 
113 000+000,000 000+710,000 KM 425. Ramal 01 3029,691 9.908,6 12.938,3 
114 000+000,000 000+401,004 KM 425 Ramal 02 3498,729 1.781,0 5.279,7 
115 000+000,000 000+383,103 KM 425 Ramal 03 3917,456 1.018,8 4.936,3 
116 000+020,000 000+755,559 KM 425 Ramal 04 5582,869 4.252,5 9.835,3 
207 000+000,000 000+127,016 ENL 425 Vial conexión con N-IV 1061,15 1,0 1.062,1 
238 000+000,000 000+077,122 Reposición Camino PI. 424+200 146,96 0,0 147,0 

      Acuerdos 1159,332 471,9 1.631,2 

      Total 26.436,4 21.596,8 48.033,2 

ACT- 429+750. Remodelación enlace 

131 000+000,000 000+125,664 ENL 429 Glorieta Sur 438,876 182,1 621,0 
133 000+000,000 000+623,876 KM 429. Ramal 01 2406,803 6.310,6 8.717,4 
134 000+000,000 000+375,265 KM 429. Ramal 02 2225,888 1.546,9 3.772,8 
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DESBROCE 

TOTAL 
DESMONTE TERRAPLÉN 

135 000+000,000 000+389,403 KM 429. Ramal 03 2561,88 1.228,6 3.790,5 
136 000+000,000 000+690,076 KM 429. Ramal 04 3371,277 2.828,5 6.199,8 
168 000+000,000 001+000,000 KM 430 Acuerdo vertical 9552,122 1.535,9 11.088,0 

      Acuerdos 287,767 111,6 399,3 

      Total 20.844,6 13.744,1 34.588,7 

ACT- 431+900. Remodelación enlace 

142 000+000,000 000+125,664 KM 432 Glorieta Norte 359,064 438,3 797,4 
143 000+000,000 000+620,000 KM 432. Ramal 01 1569,93 4.827,9 6.397,8 
144 000+020,000 000+879,312 KM 432 Ramal 02 6029,572 4.532,9 10.562,5 
145 000+000,000 000+672,569 KM 432 Ramal 03 2567,538 2.525,8 5.093,3 
148 000+000,000 000+670,000 KM 432 Ramal 04 1.090 5.378,0 6.468,0 

      Acuerdos 367 99,5 466,4 

      Total 11.983,1 17.802,4 29.785,5 

ACT- 433+300. rectificación curva 

150 000+000,000 000+619,367 KM 433. A4 Tronco. Correcion curva 5346,198 4.531,9 9.878,1 

      Total 5.346,2 4.531,9 9.878,1 

ACT- 435+000. Remodelación enlace y rectificación de acuerdo vertical 

151 000+000,000 000+125,664 KM 435 Glorieta Este 8,674 1.054,3 1.063,0 
152 000+000,000 000+245,340 KM 435. Carril de deceleración MI 389,634 899,9 1.289,6 
153 000+000,000 000+741,772 KM 435. Carril de deceleración MD 2426,506 1.594,2 4.020,7 
154 000+000,000 000+190,000 KM 435. Plataforma compartida 265,171 336,5 601,6 
155 000+000,000 000+092,715 KM 435. Reposicion camino agricola 01 70,015 375,5 445,5 
156 000+000,000 000+091,411 KM 435. Reposicion camino agricola 02 25,536 478,1 503,6 
157 000+000,000 000+660,000 KM 435. Ramal 01 879,439 4.095,5 4.975,0 
169 000+000,000 000+540,000 KM 435 Acuerdo vertical 1732,391 1.941,1 3.673,5 

      Acuerdos 27,903 514,9 542,8 

      Total 5.825,3 11.289,9 17.115,2 

       
TOTAL 1.069.851,2 1.255.800,6 2.325.651,8 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   5:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      787.971 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.247    7.636   14.597   16.447         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   13.706   13.843    2.927    3.434       217.434       207.201       223.489       228.847 
        40.000   12.323   12.418    2.816    3.168       501.945       261.715       510.452       291.806 
        60.000   10.164   10.432    9.007   10.211       729.894       386.378       741.532       432.319 
        80.000    9.044    9.113    4.097    4.408       921.694       512.412       936.026       571.346 
       100.000    8.800    8.977    4.477    4.849      1099.824       597.987      1116.395       663.304 
       120.000    7.407    7.580    5.796    6.295      1269.915       693.316      1289.949       767.349 
       140.000    4.641    4.886    8.869    9.708      1383.135       845.497      1407.510       932.565 
       160.000    5.698    5.731    8.254    9.282      1477.526      1025.053      1504.500      1132.326 
       180.000    2.498    2.527   12.238   13.232      1545.818      1243.000      1573.373      1370.373 
       200.000    0.245    0.255    9.782   10.873      1556.608      1434.604      1584.458      1582.379 
       220.000    0.246    0.254   11.148   12.525      1561.514      1643.983      1589.522      1816.441 
       240.000    0.247    0.307   12.504   14.150      1566.440      1880.900      1595.035      2081.635 
       260.000    0.248    0.278   13.754   15.569      1571.386      2143.374      1600.764      2378.419 
       280.000    0.247    0.250   14.720   16.497      1576.338      2428.938      1606.028      2699.678 
       300.000    0.247    0.251   15.265   16.728      1581.279      2729.459      1611.181      3031.861 
       320.000    0.000    0.000   15.137   16.438      1583.855      3034.052      1613.801      3364.643 
       340.000    0.000    0.000   31.220   32.625      1583.855      3603.868      1613.801      3961.383 
       360.000    0.571    0.621   28.719   30.902      1588.647      4192.528      1619.008      4584.073 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1595.702      4531.908      1626.700      4955.915 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1595.702      4531.908      1626.700      4955.915 
       400.000    0.389    0.411    9.592   10.496      1595.702      4531.908      1626.700      4955.915 
       420.000    0.744    0.793    1.855    1.977      1606.204      4685.644      1637.864      5125.855 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1612.287      4697.405      1644.352      5138.397 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1612.287      4697.405      1644.352      5138.397 
       460.000    1.487    1.613    2.852    2.890      1616.004      4704.534      1648.384      5145.623 
       480.000    2.124    2.331    3.402    3.797      1654.889      4765.127      1690.096      5207.446 
       500.000    0.801    0.831    5.461    5.907      1683.174      4855.415      1720.350      5307.850 
       520.000    0.209    0.261    6.662    6.919      1690.728      4978.834      1728.718      5437.962 
       540.000    3.617    3.631    4.003    4.018      1739.463      5074.673      1778.056      5535.777 
       560.000    0.431    0.483    7.893    8.199      1771.731      5202.245      1810.961      5667.681 
       580.000    0.223    0.236    8.199    8.350      1779.932      5362.208      1819.934      5832.375 
       600.000    0.914    0.924    7.739    7.774      1786.485      5526.072      1826.645      5997.773 
       620.000    5.083    5.099    3.727    3.733      1835.316      5652.461      1875.804      6124.495 
       640.000    6.385    6.391    1.574    1.576      1953.893      5705.160      1994.574      6177.275 
       660.000    6.171    6.179    0.173    0.173      2068.748      5732.823      2109.579      6204.976 
       680.000    6.548    6.652    2.970    3.324      2192.564      5755.445      2234.309      6230.451 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   5:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      787.971 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       700.000    5.471    5.474    0.000    0.000      2309.621      5777.740      2352.097      6255.235 
       720.000    5.497    5.668    0.000    0.000      2419.544      5777.740      2462.472      6255.235 
       740.000    6.736    7.068    8.987    9.819      2538.586      5838.857      2585.935      6321.973 
       760.000    7.959    8.376    6.376    7.199      2674.643      5993.649      2728.801      6492.864 
       780.000    7.902    8.189    3.360    3.592      2838.799      6079.962      2899.949      6588.550 
       787.971    5.203    5.378    2.652    2.884      2895.841      6106.155      2959.048      6616.638 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   7:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      398.871 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       300.000    0.971    0.997    0.000    0.000         9.707         0.000         9.974         0.000 
       320.000    0.000    0.000    1.714    1.787        19.414        17.139        19.949        17.871 
       340.000    3.020    3.079    2.324    2.345        37.653        58.446        38.608        60.398 
       360.000    6.450    6.463    0.000    0.000       144.751        70.894       146.353        72.961 
       380.000    4.172    4.228    0.804    0.956       256.012        72.904       258.262        75.350 
       398.871    1.638    1.761    0.000    0.000       293.189        92.147       296.737        95.668 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   8:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      751.415 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       650.000    2.054    2.119    6.410    6.851         0.000         0.000         0.000         0.000 
       660.000    2.320    2.388    4.808    4.872        21.869        56.092        22.535        58.613 
       680.000    2.205    2.257    6.887    7.254        67.123       173.045        68.986       179.873 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000        92.314       285.416        95.219       297.767 
       720.000    0.000    0.000    0.000    0.000        92.314       285.416        95.219       297.767 
       740.000    0.000    0.000    0.000    0.000        92.314       285.416        95.219       297.767 
       751.000    0.000    0.000    0.000    0.000        92.314       285.416        95.219       297.767 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   9:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1574.590 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
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                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.908    1.950    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.551    1.595    1.488    1.635        34.597        14.883        35.456        16.348 
        40.000    2.168    2.274    0.680    0.754        71.789        36.565        74.153        40.235 
        60.000    1.788    1.840    0.000    0.000       111.345        43.363       115.293        47.774 
        80.000    3.462    3.668    9.538   10.508       163.845       138.742       170.371       152.851 
       100.000    2.983    3.160   11.861   13.010       228.294       352.727       238.649       388.030 
       120.000    2.409    2.570   12.905   14.144       282.215       600.387       295.948       659.568 
       140.000    1.737    1.845   13.985   15.244       323.677       869.293       340.104       953.440 
       160.000    0.681    0.720   15.847   17.080       347.849      1167.611       365.763      1276.671 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       354.655      1326.076       372.967      1447.467 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       354.655      1326.076       372.967      1447.467 
       220.000    0.000    0.000    0.479    0.479       354.655      1330.863       372.967      1452.254 
       240.000    0.348    0.360   16.214   17.554       358.137      1497.788       376.564      1632.584 
       260.000    0.766    0.805   17.972   19.263       369.278      1839.643       388.209      2000.763 
       280.000    0.000    0.000   18.712   20.017       376.937      2206.480       396.257      2393.570 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       500.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.937      2497.961       396.257      2704.363 
       560.000    0.000    0.000   21.330   22.304       376.937      2605.896       396.257      2817.164 
       580.000    0.414    0.442   20.004   21.169       381.076      3019.227       400.674      3251.903 
       600.000    0.551    0.603   19.540   20.705       390.726      3414.661       411.124      3670.648 
       620.000    0.537    0.602   19.054   19.908       401.608      3800.598       423.181      4076.776 
       640.000    0.477    0.566   18.607   19.385       411.752      4177.206       434.870      4469.704 
       660.000    0.491    0.578   18.113   18.882       421.432      4544.408       446.311      4852.374 
       680.000    0.783    0.842   17.248   17.979       434.171      4898.024       460.509      5220.980 
       700.000    0.790    0.828   17.790   18.518       449.903      5248.402       477.205      5585.944 
       720.000    0.710    0.746   17.612   18.272       464.897      5602.421       492.938      5953.842 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   9:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1574.590 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    0.750    0.790   17.190   17.808       479.491      5950.441       508.294      6314.646 
       760.000    0.735    0.787   16.989   17.603       494.341      6292.227       524.061      6668.755 
       780.000    0.726    0.783   17.040   17.600       508.951      6632.510       539.754      7020.782 
       800.000    0.323    0.359   16.795   17.447       519.438      6970.851       551.173      7371.250 
       820.000    0.292    0.317   17.102   17.708       525.585      7309.818       557.932      7722.798 
       840.000    0.000    0.000   18.061   18.672       528.504      7661.452       561.099      8086.594 
       860.000    0.000    0.000   17.609   18.134       528.504      8018.152       561.099      8454.649 
       880.000    0.000    0.000   17.908   18.461       528.504      8373.318       561.099      8820.594 
       900.000    0.000    0.000   18.461   19.073       528.504      8737.008       561.099      9195.931 
       920.000    0.000    0.000   18.370   18.905       528.504      9105.319       561.099      9575.712 
       940.000    0.000    0.000   18.172   18.777       528.504      9470.736       561.099      9952.538 
       960.000    0.000    0.000   18.420   19.019       528.504      9836.651       561.099     10330.496 
       980.000    0.000    0.000   18.489   19.107       528.504     10205.737       561.099     10711.755 
      1000.000    0.000    0.000   19.227   19.811       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1000.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1020.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1040.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1060.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1080.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 

      1240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1260.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1280.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       528.504     10582.894       561.099     11100.938 
      1320.000    0.000    0.000   30.196   32.137       528.504     10889.468       561.099     11428.704 
      1340.000    0.000    0.000   26.742   28.342       528.504     11458.843       561.099     12033.498 
      1360.000    0.000    0.000   14.826   15.476       528.504     11874.517       561.099     12471.680 
      1380.000    0.000    0.000   12.303   12.975       528.504     12145.810       561.099     12756.186 
      1400.000    0.000    0.000   11.022   11.681       528.504     12379.066       561.099     13002.742 
      1420.000    1.340    1.398    5.252    5.703       541.904     12541.807       575.079     13176.580 
      1440.000    1.948    2.108    4.914    5.381       574.778     12643.471       610.139     13287.422 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   9:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1574.590 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1460.000    2.311    2.502    5.036    5.553       617.366     12742.976       656.235     13396.762 
      1480.000    2.358    2.508    3.867    4.326       664.061     12832.007       706.330     13495.555 
      1500.000    0.966    1.073    3.354    3.598       697.301     12904.220       742.139     13574.798 
      1520.000    0.933    1.013    1.612    1.685       716.283     12953.880       763.000     13627.623 
      1540.000    1.101    1.197    1.490    1.591       736.623     12984.897       785.096     13660.385 
      1560.000    0.467    0.516    0.000    0.000       752.303     12999.795       802.219     13676.300 
      1574.590    0.411    0.478    0.000    0.000       758.703     12999.795       809.465     13676.300 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 17:04:03   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  10:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      679.449 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.282    1.401    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    3.236    3.669    2.322    2.397        48.239        16.006        53.209        16.701 
        40.000    6.934    7.144    0.000    0.000       157.249        41.308       169.160        43.233 
        60.000    3.493    3.543    0.691    0.701       261.512        48.218       276.031        50.246 
        80.000    2.211    2.257    0.000    0.000       318.550        55.129       334.033        57.259 
       100.000    1.300    1.324    0.000    0.000       353.663        55.129       369.838        57.259 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       500.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
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       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000       366.664        55.129       383.073        57.259 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  11:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      836.443 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    1.665    1.742    7.786    8.088         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    2.176    2.260    5.122    5.242        38.405       129.081        40.017       133.299 
        95.000    2.695    2.754    4.003    4.058        74.933       197.518        77.621       203.045 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  12:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      157.080 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.885    0.885    1.642    1.642         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.079         7.308         7.079         7.308 
        40.000    0.000    0.000   14.206   14.207         7.079       138.333         7.079       138.496 
        60.000    0.000    0.000   10.951   10.970         7.079       360.915         7.079       361.103 
        80.000    8.947    8.971    4.078    4.148        36.598       466.545        36.803       467.530 
       100.000    0.000    0.000   14.089   14.089        90.846       545.724        91.284       547.464 
       120.000    0.000    0.000   14.089   14.089        90.846       769.392        91.284       771.132 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000        90.846       905.081        91.284       906.836 
       157.080    0.885    0.885    1.642    1.642        98.387       917.227        98.825       918.982 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  57:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1860.378 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

        20.000    0.000    0.000   14.175   14.176         0.000       119.721         0.000       119.726 
        40.000    0.000    0.000   15.243   15.244         0.000       410.300         0.000       410.317 
        60.000    0.000    0.000   15.425   15.740         0.000       724.072         0.000       725.693 
        80.000    0.000    0.000   15.648   16.343         0.000      1033.223         0.000      1045.332 
       100.000    0.226    0.256   17.893   18.863         1.130      1376.019         1.282      1405.426 
       120.000    0.588    0.656   18.371   19.564         9.558      1738.398        10.711      1788.932 
       140.000    0.624    0.736   19.179   20.530        21.672      2113.899        24.627      2189.872 
       160.000    0.693    0.842   18.234   19.785        34.836      2488.028        40.405      2593.024 
       180.000    1.404    1.631   17.922   19.571        55.804      2849.588        65.133      2986.583 
       200.000    1.548    1.720   18.226   19.877        85.326      3211.065        98.639      3381.067 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       102.386      3529.167       117.283      3725.151 
       240.000    1.255    1.451   17.525   18.530       110.487      3634.060       127.397      3840.148 
       260.000    1.013    1.153   16.608   17.619       133.174      3975.388       153.433      4201.645 
       280.000    0.843    0.939   17.188   18.135       151.738      4313.346       174.353      4559.191 
       300.000    0.720    0.867   17.451   18.462       167.364      4659.736       192.418      4925.166 
       320.000    0.732    0.791   17.620   18.477       181.881      5010.447       208.996      5294.555 
       340.000    0.918    0.945   17.664   18.615       198.386      5363.292       226.348      5665.470 
       360.000    1.080    1.377   17.847   18.821       218.366      5718.404       249.567      6039.829 
       380.000    0.500    0.531   18.702   19.806       234.158      6083.886       268.649      6426.096 
       400.000    0.079    0.081   19.242   20.256       239.947      6463.316       274.769      6826.713 
       420.000    1.245    1.313   17.826   18.726       253.189      6833.995       288.709      7216.538 
       440.000    0.976    1.053   17.858   18.664       275.396      7190.838       312.369      7590.446 
       460.000    0.883    0.940   17.664   18.584       293.986      7546.056       332.298      7962.931 
       480.000    0.000    0.000   20.394   21.464       302.817      7926.634       341.694      8363.412 
       500.000    0.000    0.000   20.715   22.033       302.817      8337.721       341.694      8798.380 
       520.000    0.000    0.000   28.657   30.472       302.817      8831.439       341.694      9323.425 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       720.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       740.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  57:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1860.378 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       760.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       780.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       800.000    0.000    0.000    0.000    0.000       302.817      9069.514       341.694      9575.939 
       820.000    0.000    0.000   21.728   22.991       302.817      9113.463       341.694      9622.308 
       840.000    0.000    0.000   20.070   20.893       302.817      9531.441       341.694     10061.151 
       860.000    0.000    0.000   19.679   20.499       302.817      9928.925       341.694     10475.076 
       880.000    0.000    0.000   17.521   18.376       302.817     10300.922       341.694     10863.828 
       900.000    0.000    0.000   17.278   18.102       302.817     10648.916       341.694     11228.607 
       920.000    0.000    0.000   17.092   17.997       302.817     10992.623       341.694     11589.598 
       940.000    0.000    0.000   16.904   17.652       302.817     11332.583       341.694     11946.086 
       960.000    0.000    0.000   16.851   17.596       302.817     11670.125       341.694     12298.567 
       980.000    0.000    0.000   16.875   17.539       302.817     12007.378       341.694     12649.920 
      1000.000    0.000    0.000   16.917   17.567       302.817     12345.296       341.694     13000.978 
      1020.000    0.000    0.000   16.835   17.513       302.817     12682.813       341.694     13351.775 
      1040.000    0.000    0.000   16.806   17.491       302.817     13019.219       341.694     13701.811 
      1060.000    0.000    0.000   16.956   17.547       302.817     13356.837       341.694     14052.183 
      1080.000    0.000    0.000   17.236   17.879       302.817     13698.761       341.694     14406.436 
      1100.000    0.000    0.000   17.652   18.361       302.817     14047.648       341.694     14768.837 
      1120.000    0.000    0.000   18.084   18.775       302.817     14405.013       341.694     15140.201 
      1140.000    0.000    0.000   18.327   19.002       302.817     14769.125       341.694     15517.969 
      1160.000    0.000    0.000   18.673   19.465       302.817     15139.120       341.694     15902.639 
      1180.000    0.074    0.082   20.045   21.235       303.557     15526.301       342.518     16309.643 
      1200.000    0.036    0.040   20.464   21.725       304.661     15931.393       343.741     16739.250 
      1220.000    0.097    0.117   21.182   22.396       305.992     16347.848       345.311     17180.466 
      1240.000    0.000    0.000   22.354   23.283       306.959     16783.208       346.481     17637.260 
      1260.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1280.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
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      1300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1340.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1460.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1480.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  57:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1860.378 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1500.000    0.000    0.000    0.000    0.000       306.959     17016.756       346.481     17881.684 
      1520.000    0.000    0.000   24.879   26.942       306.959     17390.239       346.481     18286.226 
      1540.000    0.000    0.000   25.368   27.493       306.959     17892.710       346.481     18830.572 
      1560.000    0.000    0.000   24.070   26.779       306.959     18387.093       346.481     19373.295 
      1580.000    0.000    0.000   25.313   27.496       306.959     18880.925       346.481     19916.046 
      1600.000    0.000    0.000   25.610   27.224       306.959     19390.160       346.481     20463.240 
      1620.000    0.000    0.000   24.725   26.447       306.959     19893.513       346.481     20999.950 
      1640.000    0.000    0.000   23.785   25.767       306.959     20378.615       346.481     21522.091 
      1660.000    0.000    0.000   22.430   24.117       306.959     20840.761       346.481     22020.924 
      1680.000    0.896    0.931   20.059   21.743       315.918     21265.648       355.793     22479.521 
      1700.000    2.978    3.067   16.689   18.334       354.658     21633.127       395.778     22880.290 
      1720.000    3.731    4.002   14.688   16.096       421.749     21946.894       466.466     23224.594 
      1740.000    4.644    4.963   10.467   11.545       505.496     22198.443       556.114     23501.005 
      1760.000    4.227    4.542    0.000    0.000       594.202     22303.115       651.168     23616.452 
      1780.000    4.818    5.297    0.000    0.000       684.648     22303.115       749.560     23616.452 
      1800.000    6.194    6.665    0.000    0.000       794.763     22303.115       869.182     23616.452 
      1820.000    3.588    3.792    0.000    0.000       892.576     22303.115       973.754     23616.452 
      1840.000    1.717    1.784    2.260    2.607       945.622     22325.713      1029.514     23642.519 
      1859.722    2.087    2.356    2.406    2.552       983.133     22371.725      1070.333     23693.391 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  58:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      648.946 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       460.000    1.419    1.525    5.524    5.575         0.000         0.000         0.000         0.000 
       480.000    1.445    1.568    6.576    6.639        28.638       121.003        30.925       122.138 
       500.000    1.824    1.970    7.286    7.363        61.329       259.621        66.306       262.161 
       520.000    2.578    2.784    7.223    7.328       105.354       404.710       113.848       409.072 
       540.000    2.791    3.103    7.350    7.470       159.050       550.443       172.722       557.049 
       560.000    4.040    4.343    6.423    6.485       227.364       688.174       247.188       696.605 
       580.000    5.108    5.446    5.637    5.665       318.841       808.777       345.079       818.104 
       600.000   10.043   10.456    1.508    1.527       474.080       875.087       508.013       884.860 
       620.000    6.723    7.020    7.422    7.520       645.162       957.246       686.247       968.014 
  -9999999.000    1.849    2.034    3.543    3.666       682.848      1044.781       726.052      1056.521 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  59:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       82.326 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.768    6.837    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.658    6.743    0.000    0.000       134.264         0.000       135.799         0.000 
        40.000    6.544    6.604    0.000    0.000       265.078         0.000       268.086         0.000 
        60.000    3.261    3.296    1.363    1.363       372.449        13.346       376.321        13.346 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000       387.537        35.158       391.642        35.731 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  60:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       71.715 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.611    5.704    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    5.486    5.568    0.000    0.000       110.966         0.000       112.716         0.000 
        40.000    2.877    2.907    2.303    2.325       194.014        21.646       196.906        21.894 
        60.000    0.739    0.739    1.789    1.789       253.236        74.772       256.609        75.128 
  -9999999.000    0.773    0.773    0.672    0.672       255.879        79.181       259.253        79.537 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  61:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      351.255 
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                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.003    4.006    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.468    6.488    0.000    0.000        88.666         0.000        88.781         0.000 
        40.000    6.616    6.710    0.000    0.000       217.137         0.000       218.529         0.000 
        60.000    7.519    7.685    0.000    0.000       355.696         0.000       360.065         0.000 
        80.000   12.538   12.716    0.000    0.000       553.146         0.000       562.096         0.000 
       100.000    1.027    1.053   12.469   12.493       688.796       124.692       699.784       124.926 
       120.000    0.000    0.000   12.839   12.860       699.068       377.778       710.313       378.455 
       140.000    0.000    0.000   15.435   15.542       699.068       660.520       710.313       662.482 
       160.000    0.000    0.000   19.353   19.846       699.068      1008.393       710.313      1016.365 
       180.000    0.268    0.269   20.679   21.438       701.750      1408.711       713.002      1429.200 
       200.000    0.000    0.000   22.148   23.082       704.433      1836.980       715.690      1874.394 
       220.000    0.000    0.000   22.050   23.008       704.433      2278.960       715.690      2335.291 
       240.000    0.000    0.000   21.992   23.025       704.433      2719.380       715.690      2795.616 
       260.000    0.000    0.000   20.163   21.166       704.433      3140.928       715.690      3237.523 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000       704.433      3241.299       715.690      3343.047 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       704.433      3241.299       715.690      3343.047 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       704.433      3241.299       715.690      3343.047 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000       704.433      3241.299       715.690      3343.047 
       348.734    0.000    0.000    0.000    0.000       704.433      3241.299       715.690      3343.047 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 147:  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      602.669 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       220.000    9.885   10.307    0.000    0.000       111.014         0.000       115.319         0.000 
       240.000    9.776   10.032    0.000    0.000       307.147         0.000       318.532         0.000 
       260.000    6.053    6.312    0.000    0.000       465.446         0.000       481.971         0.000 
       280.000    5.935    6.209    0.000    0.000       585.331         0.000       607.182         0.000 
       300.000    6.114    6.292    0.000    0.000       705.817         0.000       732.193         0.000 
       320.000    6.053    6.328    0.000    0.000       827.484         0.000       858.396         0.000 
       340.000    6.477    6.664    0.000    0.000       952.783         0.000       988.318         0.000 
       360.000    5.953    6.193    0.000    0.000      1077.080         0.000      1116.891         0.000 
       380.000    5.855    5.983    0.000    0.000      1195.159         0.000      1238.652         0.000 
       400.000    5.946    5.972    0.000    0.000      1310.858         0.000      1355.353         0.000 
       420.000    5.075    5.096    0.000    0.000      1420.709         0.000      1465.692         0.000 
       440.000    4.106    4.109    0.000    0.000      1512.765         0.000      1557.936         0.000 
       460.000    4.053    4.054    0.000    0.000      1591.037         0.000      1636.247         0.000 
       480.000    4.363    4.363    0.000    0.000      1675.201         0.000      1720.424         0.000 
       500.000    3.947    3.947    0.000    0.000      1758.305         0.000      1803.529         0.000 
       520.000    3.097    3.098    0.000    0.000      1828.746         0.000      1873.981         0.000 
       540.000    3.548    3.553    0.000    0.000      1895.196         0.000      1940.495         0.000 
       560.000    4.447    4.451    0.000    0.000      1975.148         0.000      2020.541         0.000 
       580.000    4.328    4.333    0.000    0.000      2062.902         0.001      2108.386         0.001 
       600.000    3.696    3.706    0.000    0.000      2143.145         0.002      2188.775         0.002 
       602.669    3.593    3.603    0.000    0.000      2152.872         0.002      2198.529         0.002 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 228: Reposición Camino PI. 350+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       75.547 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.923   12.033    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000       192.708         0.000       201.256         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       192.708         0.000       201.256         0.000 
        60.000   15.249   16.296    0.000    0.000       344.496         0.000       360.354         0.000 
        75.547   11.247   11.250    0.000    0.000       550.463         0.000       574.477         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 57-12(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       19.111 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.975    3.976         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.111    0.000    0.000   14.867   14.868         0.000       185.116         0.000       185.120 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 58-12(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       25.735 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.960    2.133   12.350   12.516         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    6.075    6.075         1.535       227.413         1.680       227.712 
        25.735    0.000    0.000    4.271    4.271         1.535       255.351         1.680       255.649 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 59-12(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       14.029 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.245    2.330         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.029    0.000    0.000    4.271    4.271         0.000        60.067         0.000        60.709 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 59-12(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       13.316 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        13.316    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 60-12(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.857 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.772    0.772    0.685    0.685         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.857    0.971    0.971    0.501    0.501        11.273         3.455        11.274         3.455 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 60-12(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       16.315 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.271    4.271         0.000         0.000         0.000         0.000 
        16.315    1.816    1.834    1.373    1.387         3.582        85.563         3.615        85.767 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 161:  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      760.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    5.280    5.528    4.913    5.040         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.777    3.034    7.430    7.774        80.573       123.430        85.622       128.137 
        40.000    2.093    2.256    8.189    8.761       129.273       279.624       138.521       293.483 
        60.000    1.299    1.386    9.008    9.424       163.184       451.599       174.939       475.331 
        80.000    1.165    1.216    9.040    9.385       187.817       632.088       200.956       663.420 
       100.000    1.191    1.231    8.920    9.187       211.377       811.695       225.430       849.137 
       120.000    1.009    1.066    9.065    9.334       233.375       991.550       248.400      1034.342 
       140.000    0.836    0.938    9.134    9.465       251.818      1173.548       268.431      1222.334 
       160.000    0.792    0.906    9.090    9.510       268.095      1355.788       286.865      1412.085 
       180.000    0.801    0.906    9.024    9.551       284.027      1536.928       304.980      1602.697 
       200.000    0.746    0.834    9.082    9.625       299.502      1717.992       322.376      1794.456 
       220.000    0.598    0.681    9.367    9.936       312.937      1902.485       337.522      1990.062 
       240.000    0.517    0.598    9.481   10.063       324.078      2090.970       350.312      2190.052 
       260.000    0.547    0.613    9.484   10.020       334.713      2280.627       362.421      2390.879 
       280.000    0.482    0.530    9.440   10.113       345.000      2469.872       373.844      2592.203 
       300.000    0.339    0.375    9.469   10.112       353.205      2658.967       382.896      2794.447 
       320.000    0.297    0.337    9.416    9.970       359.562      2847.820       390.022      2995.264 
       340.000    0.325    0.371    9.329    9.814       365.778      3035.269       397.103      3193.109 
       360.000    0.255    0.288    9.557   10.079       371.579      3224.124       403.697      3392.049 
       380.000    0.231    0.247    9.675   10.067       376.445      3416.439       409.055      3593.513 
       400.000    0.472    0.494    9.404    9.785       383.478      3607.229       416.471      3792.032 
       420.000    0.801    0.824    9.044    9.389       396.206      3791.716       429.652      3983.774 
       440.000    1.378    1.398    8.457    8.666       417.995      3966.733       451.873      4164.331 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000       433.975      4049.057       468.147      4248.647 
       460.000    2.107    2.176    7.712    7.931       433.975      4049.057       468.147      4248.647 
       480.000    3.849    4.089    9.784   10.308       493.529      4224.017       530.804      4431.040 
       500.000    4.491    4.793    5.369    5.676       576.927      4375.547       619.632      4590.877 
       520.000    4.011    4.254    5.704    5.972       661.954      4486.271       710.105      4707.353 
       540.000    3.576    3.835    6.088    6.370       737.828      4604.190       790.998      4830.771 
       560.000    4.032    4.289    5.708    5.919       813.909      4722.150       872.239      4953.657 
       580.000    4.609    4.876    5.175    5.377       900.318      4830.978       963.885      5066.617 
       600.000    5.146    5.396    4.641    4.936       997.870      4929.141      1066.599      5169.753 
       620.000    6.019    6.244    3.759    3.974      1109.520      5013.143      1182.994      5258.855 
       640.000    7.455    7.706    2.427    2.506      1244.258      5075.005      1322.495      5323.652 
       660.000   10.027   10.322    0.000    0.000      1419.082      5099.276      1502.777      5348.709 
       680.000    9.802    9.987    0.227    0.229      1617.378      5101.548      1705.868      5350.994 
       700.000    7.151    7.254    2.944    2.984      1786.909      5133.262      1878.281      5383.125 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 161:  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      760.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       720.000    4.758    4.821    5.433    5.522      1905.995      5217.034      1999.036      5468.192 
       740.000    3.809    3.875    6.253    6.432      1991.659      5333.896      2086.001      5587.737 
       760.000    3.189    3.306    6.756    7.103      2061.638      5463.994      2157.811      5723.084 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   4:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     7762.759 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.064   10.538    3.380    3.615         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.671   10.096    3.744    4.040       197.355        71.240       206.338        76.548 
        40.000    5.445    5.753    7.601    7.914       348.518       184.687       364.829       196.086 
        60.000    5.457    5.686    7.582    7.938       457.539       336.515       479.223       354.609 
        80.000    5.534    5.701    7.706    7.997       567.443       489.397       593.097       513.962 
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       100.000    5.145    5.327    8.826    9.251       674.230       654.716       703.381       686.440 
       120.000    3.534    3.648   11.427   11.924       761.019       857.242       793.138       898.184 
       140.000    2.480    2.573   13.796   14.451       821.161      1109.466       855.356      1161.927 
       160.000    2.667    2.804   17.264   18.272       872.633      1420.060       909.126      1489.150 
       180.000    3.474    3.621   17.379   18.358       934.044      1766.486       973.371      1855.444 
       200.000    6.437    6.633   10.236   10.648      1033.159      2042.640      1075.904      2145.505 
       220.000    7.594    7.768    9.276    9.467      1173.471      2237.766      1219.911      2346.662 
       240.000    7.171    7.395   11.284   11.590      1321.114      2443.371      1371.540      2557.237 
       260.000    8.574    8.761   12.310   12.731      1478.564      2679.313      1533.097      2800.451 
       280.000    1.657    1.716    8.805    8.943      1558.054      2953.625      1614.747      3088.078 
       300.000    0.826    0.930   15.530   16.121      1576.842      3252.416      1634.478      3391.966 
       320.000    1.000    1.041   11.433   11.594      1595.094      3522.047      1654.191      3669.114 
       340.000    0.738    0.812   12.787   12.973      1612.465      3764.247      1672.725      3914.776 
       360.000    0.642    0.778   14.325   14.533      1626.262      4035.367      1688.629      4189.831 
       380.000    1.201    1.324   15.402   15.754      1644.689      4332.637      1709.649      4492.705 
       400.000    1.066    1.119   16.866   17.098      1667.359      4655.322      1734.074      4821.228 
       420.000    1.388    1.458   18.257   18.371      1691.905      5006.558      1759.845      5175.916 
       440.000    2.226    2.298   19.058   19.324      1728.043      5379.713      1797.408      5552.864 
       460.000    5.582    5.759   22.298   22.555      1806.121      5793.274      1877.979      5971.649 
       480.000    3.018    3.093   24.267   24.689      1892.121      6258.919      1966.501      6444.084 
       500.000    3.322    3.655   25.239   25.587      1955.516      6753.981      2033.984      6946.845 
       520.000    4.792    4.833   23.883   23.998      2036.649      7245.207      2118.864      7442.696 
       540.000   12.554   12.618   16.654   16.903      2210.104      7650.576      2293.377      7851.702 
       560.000   29.751   29.870    4.391    4.508      2633.150      7861.020      2718.264      8065.814 
       580.000   38.342   38.509    0.000    0.000      3314.076      7904.925      3402.054      8110.899 
       600.000   42.955   43.506    0.000    0.000      4127.039      7904.925      4222.201      8110.899 
       620.000   49.268   50.087    0.000    0.000      5049.269      7904.925      5158.132      8110.899 
       640.000   53.986   54.967    0.000    0.000      6081.816      7904.925      6208.672      8110.899 
       660.000   54.451   55.400    0.000    0.000      7166.193      7904.925      7312.339      8110.899 
       680.000   54.116   55.063    0.000    0.000      8251.869      7904.925      8416.967      8110.899 
       700.000   54.652   55.563    0.000    0.000      9339.552      7904.925      9523.231      8110.899 
       720.000   54.850   55.882    0.000    0.000     10434.577      7904.925     10637.679      8110.899 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   4:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     7762.759 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000   54.754   55.622    0.000    0.000     11530.621      7904.925     11752.718      8110.899 
       760.000   54.578   55.173    0.000    0.000     12623.945      7904.925     12860.673      8110.899 
       780.000   56.643   56.712    0.000    0.000     13736.162      7904.925     13979.525      8110.899 
       800.000   69.365   69.554    0.000    0.000     14996.242      7904.925     15242.187      8110.899 
       820.000   70.117   70.135    0.000    0.000     16391.062      7904.925     16639.077      8110.899 
       840.000   67.559   67.561    0.000    0.000     17767.820      7904.925     18016.034      8110.899 
       860.000   64.363   64.363    0.000    0.000     19087.035      7904.925     19335.274      8110.899 
       880.000   60.131   60.137    0.000    0.000     20331.970      7904.925     20580.271      8110.899 
       900.000   58.324   58.324    0.000    0.000     21516.519      7904.925     21764.882      8110.899 
       920.000   57.876   57.876    0.000    0.000     22678.526      7904.925     22926.891      8110.899 
       940.000   55.925   55.928    0.000    0.000     23816.539      7904.925     24064.936      8110.899 
       960.000   57.225   57.255    0.000    0.000     24948.041      7904.925     25196.771      8110.899 
       980.000   61.347   61.354    0.000    0.000     26133.768      7904.925     26382.863      8110.899 
      1000.000   59.478   59.482    0.000    0.000     27342.025      7904.925     27591.223      8110.899 
      1020.000   60.154   60.158    0.000    0.000     28538.350      7904.925     28787.631      8110.899 
      1040.000   60.603   60.607    0.000    0.000     29745.919      7904.925     29995.288      8110.899 
      1060.000   61.527   61.531    0.000    0.000     30967.210      7904.925     31216.672      8110.899 
      1080.000   60.226   60.229    0.000    0.000     32184.730      7904.925     32434.267      8110.899 
      1100.000   62.037   62.045    0.000    0.000     33407.355      7904.925     33657.005      8110.899 
      1120.000   65.702   65.734    0.000    0.000     34684.748      7904.925     34934.798      8110.899 
      1140.000   69.368   69.427    0.000    0.000     36035.454      7904.925     36286.409      8110.899 
      1160.000   73.676   73.785    0.000    0.000     37465.893      7904.925     37718.532      8110.899 
      1180.000   80.804   80.975    0.000    0.000     39010.689      7904.925     39266.138      8110.899 
      1200.000   86.236   86.432    0.000    0.000     40681.090      7904.925     40940.216      8110.899 
      1220.000   91.167   91.366    0.000    0.000     42455.118      7904.925     42718.197      8110.899 
      1240.000   95.083   95.276    0.000    0.000     44317.619      7904.925     44584.619      8110.899 
      1260.000   97.626   97.809    0.000    0.000     46244.714      7904.925     46515.477      8110.899 
      1280.000   99.918  100.094    0.000    0.000     48220.157      7904.925     48494.508      8110.899 
      1300.000  100.954  101.101    0.000    0.000     50228.880      7904.925     50506.459      8110.899 
      1320.000  107.161  107.314    0.000    0.000     52310.033      7904.925     52590.616      8110.899 
      1340.000  100.504  100.593    0.000    0.000     54386.685      7904.925     54669.691      8110.899 
      1360.000  100.796  100.873    0.000    0.000     56399.686      7904.925     56684.354      8110.899 

      1380.000   98.371   98.430    0.000    0.000     58391.354      7904.925     58677.382      8110.899 
      1400.000   95.777   95.839    0.000    0.000     60332.828      7904.925     60620.066      8110.899 
      1420.000   93.484   93.556    0.000    0.000     62225.441      7904.925     62514.012      8110.899 
      1440.000   90.868   90.947    0.000    0.000     64068.966      7904.925     64359.036      8110.899 
      1460.000   88.592   88.638    0.000    0.000     65863.565      7904.925     66154.885      8110.899 
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      1480.000   88.280   88.315    0.000    0.000     67632.279      7904.925     67924.421      8110.899 
      1500.000   84.335   84.367    0.000    0.000     69358.428      7904.925     69651.245      8110.899 
      1520.000   81.512   81.540    0.000    0.000     71016.906      7904.925     71310.317      8110.899 
      1540.000   77.848   77.882    0.000    0.000     72610.508      7904.925     72904.534      8110.899 
      1560.000   76.566   76.671    0.000    0.000     74154.649      7904.925     74450.062      8110.899 
      1580.000   75.735   75.781    0.000    0.000     75677.666      7904.925     75974.581      8110.899 
      1600.000   73.627   73.656    0.000    0.000     77171.293      7904.925     77468.944      8110.899 
      1620.000   69.093   69.102    0.000    0.000     78598.499      7904.925     78896.522      8110.899 
      1640.000   62.019   62.031    0.000    0.000     79909.620      7904.925     80207.858      8110.899 
      1660.000   45.881   45.881    0.000    0.000     80988.618      7904.925     81286.983      8110.899 
      1680.000    0.000    0.000   40.078   40.081     81447.428      8305.701     81745.793      8511.705 
      1700.000    0.000    0.000   52.286   52.286     81447.428      9229.335     81745.793      9435.370 
      1720.000    0.000    0.000   69.307   69.358     81447.428     10445.260     81745.793     10651.809 
      1740.000    0.000    0.000   77.315   77.324     81447.428     11911.476     81745.793     12118.628 
      1760.000    0.000    0.000   85.008   85.008     81447.428     13534.701     81745.793     13741.943 
      1780.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     13960.914     81745.793     14168.155 
      1800.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     13960.914     81745.793     14168.155 
      1820.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     13960.914     81745.793     14168.155 
      1840.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     13960.914     81745.793     14168.155 
      1860.000    0.000    0.000   88.608   88.954     81447.428     15327.631     81745.793     15539.095 
      1880.000    0.000    0.000   83.711   84.176     81447.428     17050.820     81745.793     17270.393 
      1900.000    0.000    0.000   81.354   81.869     81447.428     18701.478     81745.793     18930.835 
      1920.000    0.000    0.000   78.918   79.292     81447.428     20304.200     81745.793     20542.438 
      1940.000    0.000    0.000   80.149   80.482     81447.428     21894.870     81745.793     22140.173 
      1960.000    0.000    0.000   82.630   82.903     81447.428     23522.659     81745.793     23774.019 
      1980.000    0.000    0.000   81.394   81.579     81447.428     25162.899     81745.793     25418.833 
      2000.000    0.000    0.000   81.356   81.510     81447.428     26790.406     81745.793     27049.717 
      2020.000    0.000    0.000   82.441   82.582     81447.428     28428.376     81745.793     28690.636 
      2040.000    0.000    0.000   83.989   84.079     81447.428     30092.667     81745.793     30357.246 
      2060.000    0.000    0.000   84.626   84.690     81447.428     31778.813     81745.793     32044.940 
      2080.000    0.000    0.000   83.311   83.385     81447.428     33458.181     81745.793     33725.698 
      2100.000    0.000    0.000   79.764   79.847     81447.428     35088.928     81745.793     35358.023 
      2120.000    0.000    0.000   77.852   77.952     81447.428     36665.085     81745.793     36936.010 
      2140.000    0.000    0.000   75.966   76.102     81447.428     38203.262     81745.793     38476.547 
      2160.000    0.000    0.000   73.575   73.720     81447.428     39698.671     81745.793     39974.769 
      2180.000    0.000    0.000   71.880   72.082     81447.428     41153.220     81745.793     41432.788 
      2200.000    0.000    0.000   70.227   70.468     81447.428     42574.288     81745.793     42858.287 
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      2220.000    0.000    0.000   69.519   69.827     81447.428     43971.750     81745.793     44261.235 
      2240.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     45054.564     81745.793     45357.865 
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      2260.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     45054.564     81745.793     45357.865 
      2280.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     45054.564     81745.793     45357.865 
      2300.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     45054.564     81745.793     45357.865 
      2320.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     45054.564     81745.793     45357.865 
      2340.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     45054.564     81745.793     45357.865 
      2360.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     45054.564     81745.793     45357.865 
      2380.000    0.000    0.000    0.000    0.000     81447.428     45054.564     81745.793     45357.865 
      2380.000    0.000    0.000   76.707   77.480     81447.428     45054.564     81745.793     45357.865 
      2400.000    0.000    0.000   78.575   79.423     81447.428     46607.381     81745.793     46926.901 
      2420.000    0.000    0.000   85.798   87.478     81447.428     48251.102     81745.793     48595.912 
      2440.000    0.000    0.000   92.213   94.220     81447.428     50031.204     81745.793     50412.889 
      2460.000    0.000    0.000  100.046  101.260     81447.428     51953.789     81745.793     52367.687 
      2480.000    0.000    0.000  108.127  108.707     81447.428     54035.522     81745.793     54467.356 
      2500.000    0.000    0.000  111.792  112.095     81447.428     56234.716     81745.793     56675.380 
      2520.000    0.000    0.000  110.257  110.414     81447.428     58455.204     81745.793     58900.472 
      2540.000    0.000    0.000  100.275  100.419     81447.428     60560.524     81745.793     61008.799 
      2560.000    0.000    0.000   90.329   90.466     81447.428     62466.571     81745.793     62917.646 
      2580.000    0.000    0.000   83.918   84.021     81447.428     64209.049     81745.793     64662.517 
      2600.000    0.000    0.000   77.550   77.639     81447.428     65823.732     81745.793     66279.118 
      2620.000    0.000    0.000   72.271   72.359     81447.428     67321.940     81745.793     67779.099 
      2640.000    0.000    0.000   68.082   68.122     81447.428     68725.469     81745.793     69183.907 
      2660.000    0.000    0.000   64.890   64.894     81447.428     70055.189     81745.793     70514.060 
      2680.000    0.000    0.000   57.682   58.047     81447.428     71280.908     81745.793     71743.472 
      2700.000    0.000    0.000   62.346   62.346     81447.428     72481.185     81745.793     72947.402 
      2720.000    0.000    0.000   59.524   60.165     81447.428     73699.879     81745.793     74172.507 
      2740.000    0.000    0.000   41.699   41.704     81447.428     74585.661     81745.793     75068.188 
      2760.000    0.000    0.000   43.198   43.204     81447.428     75434.633     81745.793     75917.273 
      2780.000    0.000    0.000   44.704   44.708     81447.428     76313.654     81745.793     76796.392 
      2800.000    0.000    0.000   49.302   49.327     81447.428     77253.719     81745.793     77736.737 
      2820.000    0.000    0.000   56.293   56.349     81447.428     78309.668     81745.793     78793.494 
      2840.000    0.000    0.000   61.749   61.809     81447.428     79490.086     81745.793     79975.078 
      2860.000    0.000    0.000   65.163   65.194     81447.428     80759.211     81745.793     81245.112 
      2880.000    0.000    0.000   66.614   66.633     81447.428     82076.988     81745.793     82563.380 
      2900.000    0.000    0.000   67.945   67.966     81447.428     83422.581     81745.793     83909.371 
      2920.000    0.000    0.000   65.601   65.610     81447.428     84758.040     81745.793     85245.134 
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      2940.000    0.000    0.000   60.953   60.957     81447.428     86023.584     81745.793     86510.800 
      2960.000    0.000    0.000   58.547   58.555     81447.428     87218.593     81745.793     87705.913 
      2980.000    0.000    0.000   54.364   54.364     81447.428     88347.711     81745.793     88835.105 
      3000.000    0.000    0.000   50.232   50.232     81447.428     89407.902     81745.793     89895.313 
      3020.000    0.000    0.000   44.754   44.755     81447.428     90357.766     81745.793     90845.183 
      3040.000    0.000    0.000   32.120   32.120     81447.428     91113.629     81745.793     91601.051 
      3060.000   34.213   34.213    0.000    0.000     81789.556     91434.825     82087.922     91922.248 
      3080.000   36.013   36.014    0.000    0.000     82491.814     91434.825     82790.186     91922.248 
      3100.000   37.928   37.928    0.000    0.000     83231.220     91434.825     83529.601     91922.248 
      3120.000   34.325   34.325    0.000    0.000     83953.747     91434.825     84252.132     91922.248 
      3140.000   29.212   29.213    0.000    0.000     84589.122     91434.825     84887.510     91922.248 
      3160.000   26.965   26.965    0.000    0.000     85150.896     91434.825     85449.291     91922.248 
      3180.000   26.649   26.649    0.000    0.000     85687.032     91434.825     85985.431     91922.248 
      3200.000   52.256   52.256    0.000    0.000     86477.114     91434.825     86775.514     91922.248 
      3220.000   53.576   53.577    0.000    0.000     87535.432     91434.825     87833.841     91922.248 
      3240.000   56.094   56.095    0.000    0.000     88632.137     91434.825     88930.561     91922.248 
      3260.000   58.644   58.647    0.000    0.000     89779.523     91434.825     90077.975     91922.248 
      3280.000   62.080   62.086    0.000    0.000     90986.765     91434.825     91285.301     91922.248 
      3300.000   65.895   65.903    0.000    0.000     92266.516     91434.825     92565.190     91922.248 
      3320.000   70.181   70.193    0.000    0.000     93627.279     91434.825     93926.148     91922.248 
      3340.000   74.730   74.740    0.000    0.000     95076.386     91434.825     95375.475     91922.248 
      3360.000   80.050   80.070    0.000    0.000     96624.180     91434.825     96923.575     91922.248 
      3380.000   86.310   86.343    0.000    0.000     98287.744     91434.825     98587.667     91922.248 
      3400.000   98.077   98.112    0.000    0.000    100131.620     91434.825    100432.221     91922.248 
      3420.000   97.956   97.982    0.000    0.000    102091.956     91434.825    102393.165     91922.248 
      3440.000   97.548   97.567    0.000    0.000    104046.997     91434.825    104348.658     91922.248 
      3460.000   97.219   97.238    0.000    0.000    105994.660     91434.825    106296.715     91922.248 
      3480.000   95.859   95.882    0.000    0.000    107925.436     91434.825    108227.915     91922.248 
      3500.000   92.972   93.003    0.000    0.000    109813.744     91434.825    110116.761     91922.248 

      3520.000   89.585   89.619    0.000    0.000    111634.726     91434.825    111938.464     91922.248 
      3540.000   86.809   86.842    0.000    0.000    113398.669     91434.825    113703.074     91922.248 
      3560.000   84.001   84.043    0.000    0.000    115106.768     91434.825    115411.924     91922.248 
      3580.000   74.995   75.030    0.000    0.000    116696.726     91434.825    117002.646     91922.248 
      3600.000   69.032   69.070    0.000    0.000    118136.999     91434.825    118443.637     91922.248 
      3620.000   63.066   63.093    0.000    0.000    119457.984     91434.825    119765.263     91922.248 
      3640.000   58.259   58.290    0.000    0.000    120671.236     91434.825    120979.092     91922.248 
      3660.000   53.467   53.490    0.000    0.000    121788.497     91434.825    122096.891     91922.248 
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      3680.000   50.331   50.351    0.000    0.000    122826.477     91434.825    123135.296     91922.248 
      3700.000   48.625   48.644    0.000    0.000    123816.037     91434.825    124125.246     91922.248 
      3720.000   47.779   47.802    0.000    0.000    124780.076     91434.825    125089.706     91922.248 
      3740.000   46.076   46.088    0.000    0.000    125718.629     91434.825    126028.605     91922.248 
      3760.000   64.984   65.049    0.000    0.000    126797.057     91434.825    127107.449     91922.248 
      3780.000   63.961   64.025    0.000    0.000    128086.504     91434.825    128398.195     91922.248 
      3800.000   60.321   60.421    0.000    0.000    129329.325     91434.825    129642.662     91922.248 
      3820.000   56.290   56.448    0.000    0.000    130495.440     91434.825    130811.358     91922.248 
      3840.000   51.834   51.956    0.000    0.000    131576.678     91434.825    131895.403     91922.248 
      3860.000   46.189   46.344    1.648    1.663    132556.901     91451.303    132878.407     91938.881 
      3880.000   24.012   24.047   18.902   18.939    133258.907     91656.805    133582.316     92144.901 
      3900.000    0.000    0.000   41.301   41.375    133499.027     92258.835    133822.782     92748.039 
      3920.000    0.000    0.000   43.168   43.193    133499.027     93103.520    133822.782     93593.720 
      3940.000    0.000    0.000   45.269   45.289    133499.027     93987.887    133822.782     94478.541 
      3960.000    0.000    0.000   48.766   48.781    133499.027     94928.232    133822.782     95419.245 
      3980.000    0.000    0.000   52.372   52.393    133499.027     95939.607    133822.782     96430.984 
      4000.000    0.000    0.000   55.329   55.345    133499.027     97014.894    133822.782     97506.721 
      4020.000    0.000    0.000   57.045   57.058    133499.027     98138.630    133822.782     98630.744 
      4040.000    0.000    0.000   58.789   58.811    133499.027     99296.972    133822.782     99789.432 
      4060.000    0.000    0.000   61.468   61.483    133499.027    100499.542    133822.782    100992.372 
      4080.000    0.000    0.000   63.108   63.111    133499.027    101745.293    133822.782    102238.313 
      4100.000    0.000    0.000   62.594   62.598    133499.027    103002.304    133822.782    103495.409 
      4120.000    0.000    0.000   57.076   57.077    133499.027    104198.997    133822.782    104692.164 
      4140.000    0.000    0.000   56.118   56.118    133499.027    105330.313    133822.782    105823.493 
      4160.000    0.000    0.000   52.018   52.018    133499.027    106411.666    133822.782    106904.846 
      4180.000    0.000    0.000   48.252   48.252    133499.027    107414.362    133822.782    107907.546 
      4200.000    0.000    0.000   41.728   41.729    133499.027    108314.165    133822.782    108807.364 
      4220.000    9.435    9.445   16.549   16.593    133593.381    108896.937    133917.229    109390.587 
      4240.000   32.690   32.703    6.683    6.688    134014.631    109129.256    134338.711    109623.399 
      4260.000   42.910   42.918    0.000    0.000    134770.629    109196.087    135094.929    109690.282 
      4280.000   45.635   45.643    0.000    0.000    135656.085    109196.087    135980.539    109690.282 
      4300.000   48.557   48.562    0.000    0.000    136598.006    109196.087    136922.588    109690.282 
      4320.000   51.751   51.752    0.000    0.000    137601.079    109196.087    137925.731    109690.282 
      4340.000   53.449   53.452    0.000    0.000    138653.072    109196.087    138977.775    109690.282 
      4360.000   53.259   53.264    0.000    0.000    139720.150    109196.087    140044.939    109690.282 
      4380.000   52.624   52.630    0.000    0.000    140778.978    109196.087    141103.881    109690.282 
      4400.000   51.163   51.172    0.000    0.000    141816.848    109196.087    142141.908    109690.282 
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      4420.000   48.724   48.745    0.000    0.000    142815.720    109196.087    143141.080    109690.282 
      4440.000   45.581   45.607    0.000    0.000    143758.773    109196.087    144084.593    109690.282 
      4460.000   43.182   43.201    0.000    0.000    144646.409    109196.087    144972.666    109690.282 
      4480.000   40.676   40.692    0.000    0.000    145484.991    109196.087    145811.589    109690.282 
      4500.000   20.812   20.833   17.542   17.556    146099.873    109371.504    146426.833    109865.846 
      4520.000   22.860   22.867   14.582   14.595    146536.593    109692.742    146863.834    110187.364 
      4540.000   34.954   34.958    0.000    0.000    147114.729    109838.564    147442.090    110333.317 
      4560.000    7.159    7.159   28.661   28.662    147535.854    110125.170    147863.260    110619.937 
      4580.000    0.000    0.000   38.684   38.686    147607.440    110798.617    147934.846    111293.416 
      4600.000    0.000    0.000   41.909   41.913    147607.440    111604.544    147934.846    112099.405 
      4620.000    0.000    0.000   47.348   47.357    147607.440    112497.115    147934.846    112992.106 
      4640.000    0.000    0.000   49.067   49.080    147607.440    113461.273    147934.846    113956.476 
      4660.000    0.000    0.000   50.125   50.129    147607.440    114453.198    147934.846    114948.560 
      4680.000    0.000    0.000   48.176   48.176    147607.440    115436.206    147934.846    115931.601 
      4700.000    0.000    0.000   46.403   46.410    147607.440    116381.996    147934.846    116877.454 
      4720.000    0.000    0.000   45.867   45.883    147607.440    117304.698    147934.846    117800.384 
      4740.000    0.000    0.000   46.301   46.316    147607.440    118226.375    147934.846    118722.379 
      4760.000    0.000    0.000   46.173   46.181    147607.440    119151.114    147934.846    119647.350 
      4780.000    0.000    0.000   45.424   45.427    147607.440    120067.085    147934.846    120563.426 
      4800.000    0.000    0.000   45.722   45.730    147607.440    120978.545    147934.846    121474.996 
      4820.000    0.000    0.000   45.444   45.458    147607.440    121890.205    147934.846    122386.883 
      4840.000    0.000    0.000   41.992   41.992    147607.440    122764.564    147934.846    123261.383 
      4860.000    0.000    0.000   43.968   43.968    147607.440    123624.158    147934.846    124120.977 
      4880.000    0.000    0.000   43.856   43.862    147607.440    124502.392    147934.846    124999.273 
      4900.000    0.000    0.000   43.519   43.533    147607.440    125376.138    147934.846    125873.219 
      4920.000    0.000    0.000   40.644   40.654    147607.440    126217.761    147934.846    126715.080 
      4940.000    0.000    0.000   39.904   39.913    147607.440    127023.232    147934.846    127520.748 
      4960.000    0.000    0.000   39.153   39.161    147607.440    127813.795    147934.846    128311.490 
      4980.000    0.321    0.322   37.699   37.716    147610.654    128582.311    147938.063    129080.255 
      5000.000    8.848    8.849   29.448   29.457    147702.350    129253.776    148029.764    129751.979 
      5020.000    0.391    0.391   36.381   36.381    147794.744    129912.057    148122.162    130410.353 
      5040.000    0.000    0.000   37.192   37.192    147798.657    130647.781    148126.075    131146.076 
      5060.000    0.000    0.000   37.612   37.612    147798.657    131395.817    148126.075    131894.113 
      5080.000    0.000    0.000   38.032   38.032    147798.657    132152.253    148126.075    132650.549 
      5100.000    0.000    0.000   38.452   38.452    147798.657    132917.088    148126.075    133415.384 
      5120.000    0.000    0.000   38.872   38.872    147798.657    133690.323    148126.075    134188.619 
      5140.000    0.000    0.000   41.170   41.171    147798.657    134490.739    148126.075    134989.045 
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      5160.000    0.000    0.000   46.901   46.902    147798.657    135371.443    148126.075    135869.773 
      5180.000    0.000    0.000   47.321   47.322    147798.657    136313.662    148126.075    136812.015 
      5200.000    0.000    0.000   46.915   46.917    147798.657    137256.029    148126.075    137754.409 
      5220.000    0.000    0.000   46.230   46.231    147798.657    138187.485    148126.075    138685.893 
      5240.000    0.000    0.000   40.441   40.446    147798.657    139054.197    148126.075    139552.667 
      5260.000    2.840    2.840   34.471   34.493    147827.061    139803.320    148154.479    140302.061 
      5280.000   32.535   32.554    6.294    6.304    148180.813    140210.972    148508.422    140710.029 
      5300.000   40.934   40.961    0.000    0.000    148915.496    140273.912    149243.573    140773.065 
      5320.000   41.767   41.777    0.000    0.000    149742.501    140273.912    150070.959    140773.065 
      5340.000   41.701   41.701    0.000    0.000    150577.184    140273.912    150905.748    140773.065 
      5360.000   40.789   40.789    0.000    0.000    151402.092    140273.912    151730.657    140773.065 
      5380.000   39.336   39.336    0.000    0.000    152203.347    140273.912    152531.912    140773.065 
      5400.000   26.029   26.029    9.378    9.378    152856.998    140367.695    153185.562    140866.848 
      5420.000    0.000    0.000   37.783   37.794    153117.287    140839.308    153445.852    141338.577 
      5440.000    0.000    0.000   39.439   39.452    153117.287    141611.532    153445.852    142111.039 
      5460.000    0.000    0.000   42.658   42.672    153117.287    142432.511    153445.852    142932.276 
      5480.000    0.000    0.000   41.089   41.089    153117.287    143269.980    153445.852    143769.889 
      5500.000    0.000    0.000   39.999   39.999    153117.287    144080.855    153445.852    144580.772 
      5520.000    0.000    0.000   39.862   39.863    153117.287    144879.468    153445.852    145379.393 
      5540.000    0.000    0.000   41.040   41.064    153117.287    145688.490    153445.852    146188.663 
      5560.000    0.000    0.000   40.996   41.013    153117.287    146508.852    153445.852    147009.428 
      5580.000    0.000    0.000   42.025   42.059    153117.287    147339.063    153445.852    147840.140 
      5600.000    0.000    0.000   43.006   43.048    153117.287    148189.366    153445.852    148691.205 
      5620.000    0.000    0.000   44.408   44.448    153117.287    149063.501    153445.852    149566.167 
      5640.000    0.000    0.000   46.885   46.923    153117.287    149976.430    153445.852    150479.880 
      5660.000    0.000    0.000   47.722   47.751    153117.287    150922.501    153445.852    151426.614 

      5680.000    0.000    0.000   50.676   50.702    153117.287    151906.480    153445.852    152411.144 
      5700.000    0.000    0.000   50.911   50.934    153117.287    152922.346    153445.852    153427.512 
      5720.000    0.000    0.000   51.052   51.070    153117.287    153941.977    153445.852    154447.552 
      5740.000    0.000    0.000   52.649   52.665    153117.287    154978.991    153445.852    155484.897 
      5760.000    0.000    0.000   52.497   52.504    153117.287    156030.455    153445.852    156536.588 
      5780.000    0.000    0.000   52.570   52.571    153117.287    157081.124    153445.852    157587.343 
      5800.000    0.000    0.000   53.314   53.321    153117.287    158139.960    153445.852    158646.266 
      5820.000    0.000    0.000   52.836   52.836    153117.287    159201.462    153445.852    159707.841 
      5840.000    0.000    0.000   53.459   53.466    153117.287    160264.411    153445.852    160770.865 
      5860.000    0.000    0.000   52.639   52.640    153117.287    161325.385    153445.852    161831.924 
      5880.000    0.000    0.000   53.634   53.637    153117.287    162388.118    153445.852    162894.691 
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      5900.000    0.000    0.000   52.224   52.224    153117.287    163446.699    153445.852    163953.295 
      5920.000    0.000    0.000   57.712   57.712    153117.287    164546.057    153445.852    165052.653 
      5940.000    0.000    0.000   61.682   61.693    153117.287    165740.001    153445.852    166246.700 
      5960.000    0.000    0.000   65.542   65.574    153117.287    167012.242    153445.852    167519.367 
      5980.000    0.000    0.000   68.864   68.910    153117.287    168356.298    153445.852    168864.212 
      6000.000    0.000    0.000   70.688   70.748    153117.287    169751.813    153445.852    170260.790 
      6020.000    0.000    0.000   73.260   73.327    153117.287    171191.293    153445.852    171701.531 
      6040.000    0.000    0.000   76.355   76.401    153117.287    172687.449    153445.852    173198.805 
      6060.000    0.000    0.000   78.346   78.375    153117.287    174234.468    153445.852    174746.559 
      6080.000    0.000    0.000   80.252   80.269    153117.287    175820.456    153445.852    176332.992 
      6100.000    0.000    0.000   80.194   80.210    153117.287    177424.923    153445.852    177937.784 
      6120.000    0.000    0.000   79.698   79.713    153117.287    179023.843    153445.852    179537.019 
      6140.000    0.000    0.000    0.000    0.000    153117.287    180198.292    153445.852    180712.124 
      6160.000    0.000    0.000    0.000    0.000    153117.287    180198.292    153445.852    180712.124 
      6180.000    0.000    0.000    0.000    0.000    153117.287    180198.292    153445.852    180712.124 
      6200.000    0.000    0.000    0.000    0.000    153117.287    180198.292    153445.852    180712.124 
      6220.000    0.000    0.000    0.000    0.000    153117.287    180198.292    153445.852    180712.124 
      6240.000    0.000    0.000    0.000    0.000    153117.287    180198.292    153445.852    180712.124 
      6260.000    0.000    0.000    0.000    0.000    153117.287    180198.292    153445.852    180712.124 
      6280.000    0.000    0.000   79.735   79.887    153117.287    180995.225    153445.852    181510.275 
      6300.000    0.000    0.000   80.050   80.223    153117.287    182593.075    153445.852    183111.377 
      6320.000    0.000    0.000   81.142   81.340    153117.287    184204.997    153445.852    184727.015 
      6340.000    0.000    0.000   83.261   83.441    153117.287    185849.029    153445.852    186374.826 
      6360.000    0.000    0.000   85.453   85.594    153117.287    187536.174    153445.852    188065.175 
      6380.000    0.000    0.000   80.518   80.599    153117.287    189195.885    153445.852    189727.108 
      6400.000    0.000    0.000   75.021   75.081    153117.287    190751.279    153445.852    191283.908 
      6420.000    0.000    0.000   68.185   68.246    153117.287    192183.344    153445.852    192717.176 
      6440.000    0.000    0.000   60.948   60.981    153117.287    193474.674    153445.852    194009.443 
      6460.000    0.000    0.000   54.015   54.042    153117.287    194624.307    153445.852    195159.674 
      6480.000    0.000    0.000   47.923   47.933    153117.287    195643.692    153445.852    196179.423 
      6500.000    0.000    0.000   42.367   42.379    153117.287    196546.590    153445.852    197082.543 
      6520.000    0.000    0.000   37.841   37.845    153117.287    197348.666    153445.852    197884.784 
      6540.000    0.000    0.000   34.604   34.604    153117.287    198073.114    153445.852    198609.276 
      6560.000    0.000    0.000   31.790   31.791    153117.287    198737.054    153445.852    199273.230 
      6580.000    0.000    0.000   29.216   29.217    153117.287    199347.116    153445.852    199883.311 
      6600.000    0.000    0.000   27.329   27.330    153117.287    199912.571    153445.852    200448.780 
      6620.000    0.000    0.000   26.619   26.664    153117.287    200452.054    153445.852    200988.723 
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      6640.000    0.000    0.000   24.465   24.653    153117.287    200962.898    153445.852    201501.893 
      6660.000    0.000    0.000   19.669   20.014    153117.287    201404.243    153445.852    201948.557 
      6680.000    0.000    0.000   46.299   46.353    153117.287    201910.799    153445.852    202468.548 
      6700.000    0.000    0.000   42.514   42.702    153117.287    202797.241    153445.852    203358.118 
      6720.000    0.000    0.000   37.519   37.766    153117.287    203597.569    153445.852    204162.799 
      6740.000    0.000    0.000   40.601   41.476    153117.287    204378.762    153445.852    204955.225 
      6760.000    0.000    0.000   36.237   37.204    153117.287    205147.139    153445.852    205742.033 
      6780.000    0.000    0.000   29.466   29.969    153117.287    205804.173    153445.852    206413.772 
      6800.000    0.000    0.000   26.890   27.545    153117.287    206367.731    153445.852    206988.912 
      6820.000    0.000    0.000   23.599   24.490    153117.287    206872.621    153445.852    207509.256 
      6840.000    0.000    0.000   19.044   19.827    153117.287    207299.060    153445.852    207952.421 
      6860.000    0.000    0.000   15.172   15.964    153117.287    207641.227    153445.852    208310.330 
      6880.000    0.000    0.000    7.328    8.170    153117.287    207866.228    153445.852    208551.674 
      6900.000    0.000    0.000   18.664   19.362    153117.287    208126.148    153445.852    208826.995 
      6920.000    0.000    0.000   17.465   18.406    153117.287    208487.439    153445.852    209204.672 
      6940.000    0.000    0.000   17.207   18.400    153117.287    208834.154    153445.852    209572.732 
      6960.000    0.000    0.000   17.137   18.337    153117.287    209177.586    153445.852    209940.104 
      6980.000    0.000    0.000   17.388   18.276    153117.287    209522.827    153445.852    210306.233 
      7000.000    0.000    0.000   16.373   17.137    153117.287    209861.912    153445.852    210661.164 
      7020.000    0.000    0.000   16.542   17.178    153117.287    210191.066    153445.852    211004.309 
      7040.000    0.000    0.000   16.040   16.742    153117.287    210516.886    153445.852    211343.500 
      7060.000    0.000    0.000   15.741   16.366    153117.287    210834.693    153445.852    211674.574 
      7080.000    0.000    0.000   14.519   15.188    153117.287    211137.291    153445.852    211990.118 
      7100.000    0.000    0.000   13.683   14.515    153117.287    211419.306    153445.852    212287.158 
      7120.000    0.000    0.000   13.391   14.281    153117.287    211690.042    153445.852    212575.120 
      7140.000    1.064    1.103   12.144   13.149    153127.930    211945.387    153456.884    212849.422 
      7160.000    7.012    7.258    6.104    6.468    153208.689    212127.867    153540.494    213045.599 
      7180.000   11.259   11.528    0.000    0.000    153391.401    212188.912    153728.352    213110.282 
      7200.000   11.864   12.381    0.000    0.000    153622.635    212188.912    153967.444    213110.282 
      7220.000   15.346   16.105    0.000    0.000    153894.729    212188.912    154252.301    213110.282 
      7240.000   16.790   17.792    0.000    0.000    154216.083    212188.912    154591.264    213110.282 
      7260.000   17.035   17.647    0.000    0.000    154554.333    212188.912    154945.649    213110.282 
      7280.000   17.238   17.853    0.000    0.000    154897.068    212188.912    155300.647    213110.282 
      7300.000   17.190   17.650    0.000    0.000    155241.355    212188.912    155655.677    213110.282 
      7320.000   17.154   17.532    0.000    0.000    155584.701    212188.912    156007.092    213110.282 
      7340.000   16.869   17.383    0.000    0.000    155924.939    212188.912    156356.237    213110.282 
      7360.000   16.895   17.406    0.000    0.000    156262.586    212188.912    156704.127    213110.282 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   4:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     7762.759 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      7380.000   16.916   17.459    0.000    0.000    156600.697    212188.912    157052.776    213110.282 
      7400.000   16.757   17.380    0.000    0.000    156937.423    212188.912    157401.160    213110.282 
      7420.000   17.722   18.470    0.000    0.000    157282.210    212188.912    157759.655    213110.282 
      7440.000   34.123   36.025    0.000    0.000    157800.654    212188.912    158304.600    213110.282 
      7460.000   36.011   38.159    0.000    0.000    158501.992    212188.912    159046.433    213110.282 
      7480.000   31.221   33.203    0.000    0.000    159174.316    212188.912    159760.052    213110.282 
      7500.000   23.823   25.035    0.000    0.000    159724.758    212188.912    160342.433    213110.282 
      7520.000   18.370   18.969    0.000    0.000    160146.689    212188.912    160782.475    213110.282 
      7540.000   17.684   18.318    0.000    0.000    160507.233    212188.912    161155.349    213110.282 
      7560.000   17.070   17.610    0.000    0.000    160854.773    212188.912    161514.626    213110.282 
      7580.000   16.450   17.027    0.000    0.000    161189.969    212188.912    161860.988    213110.282 
      7600.000   14.266   15.042    2.377    2.644    161497.133    212212.686    162181.676    213136.719 
      7620.000   15.446   16.065    0.633    0.692    161794.256    212242.788    162492.750    213170.074 
      7640.000   13.468   14.055    4.026    4.270    162083.392    212289.373    162793.957    213219.694 
      7660.000   11.275   11.726    6.080    6.304    162330.823    212390.430    163051.776    213325.434 
      7680.000   10.124   10.426    7.824    8.096    162544.817    212529.469    163273.299    213469.435 
      7700.000    5.123    5.331   12.978   13.322    162697.286    212737.490    163430.863    213683.614 
      7720.000    4.463    4.690   13.785   14.404    162793.142    213005.122    163531.068    213960.869 
      7740.000    2.977    3.186   20.385   21.396    162867.542    213346.824    163609.822    214318.868 
      7760.000    2.351    2.522   16.319   16.928    162920.825    213713.871    163666.900    214702.113 
      7762.574    2.362    2.511   16.221   16.872    162926.892    213755.751    163673.378    214745.614 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:   6:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      420.793 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.689    1.798    2.062    2.112         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.685    1.843    4.096    4.379        33.745        61.581        36.408        64.912 
        40.000    3.409    3.873    2.306    2.366        84.686       125.602        93.569       132.355 
        60.000    9.189    9.206    0.000    0.000       167.385       181.870       178.693       188.925 
        80.000    6.394    6.428    0.000    0.000       306.022       181.870       317.997       188.925 
       100.000    6.589    6.589    0.000    0.000       483.168       181.870       495.227       188.925 
       100.000    8.190    8.244    0.308    0.311       483.168       181.870       495.227       188.925 
       120.000    0.000    0.000   11.685   11.685       538.587       331.218       550.781       338.547 
       140.000    0.000    0.000   14.552   14.553       538.587       592.939       550.781       600.276 
       160.000    0.000    0.000   15.078   15.084       538.587       887.933       550.781       895.446 
       180.000    0.000    0.000   15.181   15.193       538.587      1198.307       550.781      1205.938 
       200.000    0.000    0.000   13.089   13.199       538.587      1481.210       550.781      1489.370 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
       420.793    0.000    0.000    0.000    0.000       546.405      1661.873       559.448      1674.806 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  15:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   15.262   15.272    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.402    9.410    4.748    4.772       160.416       128.035       160.539       128.372 
        40.000    4.552    4.562   10.075   10.096       357.231       227.730       357.908       228.507 
        60.000    1.822    1.933    3.936    4.204       406.799       255.318       408.656       257.218 
        80.000    2.023    2.135    2.582    2.734       426.185       273.085       428.535       276.113 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       447.450       302.155       450.739       306.495 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       527.146       327.659       530.569       332.105 
       125.664   15.262   15.272    0.000    0.000       539.844       327.659       543.275       332.105 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  16:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 25 

           PK final                      :     1579.043 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    4.709    4.987    3.489    3.984        25.532        31.151        26.385        37.665 
        40.000    3.969    4.138    1.211    1.258       110.533        57.798       115.484        67.143 
        60.000    2.235    2.381    3.678    3.794       168.475       103.436       178.063       114.148 
        80.000    1.691    1.734   20.120   21.887       206.019       272.261       217.574       294.054 
       100.000    0.000    0.000   24.197   25.518       222.931       715.430       234.919       768.105 
       120.000    0.000    0.000   26.524   27.349       222.931      1222.639       234.919      1296.778 
       140.000    0.000    0.000   27.758   28.001       222.931      1765.453       234.919      1850.278 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      1959.604       234.919      2046.522 
       180.000    0.000    0.000   17.082   17.082       222.931      2176.659       234.919      2267.023 
       200.000    0.000    0.000   25.747   25.776       222.931      2604.949       234.919      2695.602 
       220.000    0.000    0.000   34.938   34.991       222.931      3211.797       234.919      3303.268 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       500.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       500.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  16:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1579.043 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       720.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       740.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       760.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       780.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       780.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       800.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       820.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       840.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       860.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       880.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       900.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       920.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       940.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       960.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
       980.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1000.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1020.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1040.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1060.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1080.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 

      1100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1260.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1280.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1340.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  16:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1579.043 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1460.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1480.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1500.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1520.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1540.000    0.000    0.000    0.000    0.000       222.931      3561.181       234.919      3653.178 
      1560.000    0.000    0.000   16.499   16.500       222.931      3838.238       234.919      3930.251 
      1579.043    0.000    0.000   16.029   16.166       222.931      4146.622       234.919      4239.464 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  17:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      266.244 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   24.912   24.912    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   22.136   22.137    0.000    0.000       469.506         0.000       469.509         0.000 
        40.000   20.203   20.204    0.000    0.000       891.604         0.000       891.621         0.000 
        60.000   23.852   23.853    0.000    0.000      1321.395         0.000      1321.429         0.000 
        80.000   30.200   30.205    0.000    0.000      1860.063         0.000      1860.141         0.000 
       100.000   28.297   28.304    0.000    0.000      2443.484         0.000      2443.666         0.000 
       120.000   27.091   27.100    0.000    0.000      2996.871         0.000      2997.222         0.000 
       140.000   26.461   26.469    0.000    0.000      3529.951         0.000      3530.496         0.000 
       160.000   26.280   26.283    0.000    0.000      4057.101         0.000      4057.750         0.000 
       180.000   26.613   26.613    0.000    0.000      4584.318         0.000      4584.996         0.000 
       200.000   25.739   25.739    0.000    0.000      5142.615         0.000      5143.309         0.000 
       220.000   19.804   19.804    0.000    0.000      5592.224         0.000      5592.918         0.000 
       240.000   17.256   17.257    0.000    0.000      5957.996         0.000      5958.699         0.000 
       240.000   15.576   15.577    0.000    0.000      5957.996         0.000      5958.699         0.000 
       260.000   16.318   16.319    0.000    0.000      6285.865         0.000      6286.575         0.000 
       266.244   16.251   16.252    0.000    0.000      6387.553         0.000      6388.265         0.000 
 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 26 

  Istram 20.05.05.25 02/07/20 10:00:16   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  18:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      537.342 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   10.340   10.340         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    8.583    8.583         0.000       189.223         0.000       189.223 
        40.000   10.744   10.744    0.000    0.000       107.441       275.048       107.441       275.049 
        60.000   12.476   12.476    0.000    0.000       339.643       275.048       339.644       275.049 
        80.000   14.759   14.760    0.000    0.000       611.996       275.048       612.002       275.049 
       100.000   16.202   16.202    0.000    0.000       921.872       275.048       921.883       275.049 
       120.000   17.708   17.708    0.000    0.000      1260.967       275.048      1260.982       275.049 
       140.000   20.896   20.896    0.000    0.000      1647.000       275.048      1647.019       275.049 
       160.000   23.573   23.573    0.000    0.000      2100.653       275.048      2100.672       275.049 
       180.000   26.150   26.164    0.000    0.000      2597.880       275.048      2598.039       275.049 
       200.000   25.854   25.854    0.000    0.000      3117.914       275.048      3118.215       275.049 
       220.000   29.392   29.394    0.000    0.000      3668.656       275.048      3668.974       275.049 
       240.000   30.969   30.973    0.000    0.000      4273.073       275.048      4273.451       275.049 
       260.000   33.486   33.489    0.000    0.000      4923.342       275.048      4923.793       275.049 
       280.000   34.355   34.362    0.000    0.000      5602.622       275.048      5603.167       275.049 
       300.000   35.518   35.544    0.000    0.000      6300.503       275.048      6301.454       275.049 
       320.000   37.067   37.087    0.000    0.000      7025.827       275.048      7027.263       275.049 
       340.000   39.239   39.250    0.000    0.000      7788.027       275.048      7789.769       275.049 
       360.000   45.903   45.905    0.000    0.000      8621.655       275.048      8623.513       275.049 
       380.000   41.152   41.154    0.000    0.000      9492.258       275.048      9494.158       275.049 
       400.000   34.500   34.500    0.000    0.000     10256.230       275.048     10258.154       275.049 
       420.000   25.445   25.445    0.000    0.000     10862.325       275.048     10864.249       275.049 
       440.000   19.989   19.990    0.000    0.000     11314.725       275.048     11316.652       275.049 
       460.000   15.886   15.890    0.000    0.000     11671.380       275.048     11673.358       275.049 
       480.000   12.243   12.249    0.000    0.000     11956.452       275.048     11958.540       275.049 
       500.000   10.880   10.880    0.000    0.000     12189.057       275.048     12191.217       275.049 
       520.000   10.400   10.402    0.000    0.000     12395.737       275.048     12397.907       275.049 
       537.342    9.534    9.535    0.000    0.000     12570.124       275.048     12572.322       275.049 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  19:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      464.510 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   20.164   20.175         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   18.190   18.228         0.000       383.543         0.000       384.022 
        40.000    0.000    0.000   15.187   15.216         0.000       714.719         0.000       715.793 
        60.000    0.000    0.000   11.023   11.029         0.000       976.814         0.000       978.242 
        80.000    0.000    0.000   12.269   12.279         0.000      1206.231         0.000      1207.830 
       100.000    0.000    0.000   13.149   13.161         0.000      1461.663         0.000      1463.661 
       120.000    0.910    0.910   11.790   11.801         9.102      1711.048         9.105      1713.277 
       140.000   15.780   15.788    0.000    0.000       176.007      1828.945       176.090      1831.283 
       160.000   19.041   19.051    0.000    0.000       524.222      1828.945       524.477      1831.283 
       180.000   21.845   21.858    0.000    0.000       933.085      1828.945       933.565      1831.283 
       200.000   25.849   25.871    0.000    0.000      1410.026      1828.945      1410.853      1831.283 
       220.000   29.597   29.627    0.000    0.000      1964.486      1828.945      1965.833      1831.283 
       240.000   33.601   33.633    0.000    0.000      2596.469      1828.945      2598.436      1831.283 
       260.000   36.600   36.633    0.000    0.000      3298.478      1828.945      3301.094      1831.283 
       280.000   38.645   38.671    0.000    0.000      4050.924      1828.945      4054.134      1831.283 
       300.000   36.293   36.319    0.000    0.000      4800.300      1828.945      4804.031      1831.283 
       320.000   33.564   33.608    0.000    0.000      5498.864      1828.945      5503.296      1831.283 
       340.000   30.365   30.388    0.000    0.000      6138.153      1828.945      6143.253      1831.283 

       360.000   28.068   28.088    0.000    0.000      6722.489      1828.945      6728.009      1831.283 
       380.000   26.193   26.213    0.000    0.000      7265.106      1828.945      7271.019      1831.283 
       400.000   23.269   23.283    0.000    0.000      7756.110      1828.945      7762.352      1831.283 
       420.000   22.558   22.570    0.000    0.000      8214.380      1828.945      8220.886      1831.283 
       440.000   22.102   22.116    0.000    0.000      8660.977      1828.945      8667.751      1831.283 
       440.000   22.102   22.116    0.000    0.000      8660.977      1828.945      8667.751      1831.283 
       460.000   21.455   21.468    0.000    0.000      9096.550      1828.945      9103.591      1831.283 
       464.510   21.223   21.237    0.000    0.000      9192.790      1828.945      9199.890      1831.283 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  32:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      655.702 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000   21.899   23.519    9.489    9.853       171.394        78.343       183.623        80.430 
        40.000   21.496   23.100    8.855    9.266       605.345       261.780       649.815       271.620 
        60.000   19.285   20.761    7.225    7.593      1013.154       422.582      1088.423       440.208 
        80.000   18.189   19.539    4.927    5.364      1387.896       544.108      1491.424       569.781 
       100.000   17.123   18.306    0.393    0.428      1741.019       597.309      1869.876       627.701 
       120.000   16.112   17.263    0.650    0.684      2073.369       607.743      2225.560       638.819 
       140.000   15.689   16.778    0.000    0.000      2391.380       614.246      2565.964       645.660 
       160.000   15.182   16.028    0.000    0.000      2700.089       614.246      2894.019       645.660 
       180.000   13.779   14.486    0.000    0.000      2989.694       614.246      3199.151       645.660 
       200.000    7.248    7.728    0.000    0.000      3199.961       614.246      3421.289       645.660 
       220.000    5.634    5.964    0.000    0.000      3328.785       614.246      3558.217       645.660 
       240.000    3.959    4.182    0.000    0.000      3424.722       614.246      3659.687       645.660 
       260.000    2.429    2.647    0.000    0.000      3488.607       614.246      3727.986       645.660 
       280.000    1.213    1.414    0.000    0.000      3525.025       614.246      3768.605       645.660 
       300.000    6.799    6.913    3.134    3.261      3605.146       645.584      3851.880       678.270 
       320.000    6.317    6.408    3.576    3.763      3736.313       712.686      3985.093       748.514 
       340.000    6.871    6.971    3.098    3.234      3868.196       779.427      4118.891       818.492 
       360.000    7.751    7.858    2.034    2.053      4014.414       830.739      4267.186       871.366 
       380.000    8.298    8.419    1.481    1.534      4174.903       865.883      4429.959       907.231 
       400.000    8.725    9.019    1.147    1.196      4345.139       892.156      4604.343       934.525 
       420.000    9.424    9.714    0.767    0.800      4526.637       911.294      4791.676       954.486 
       440.000   10.415   10.672    0.388    0.398      4725.026       922.845      4995.536       966.467 
       460.000   10.625   10.834    0.105    0.108      4935.423       927.772      5210.599       971.528 
       480.000   10.234   10.421    0.000    0.000      5144.017       928.821      5423.156       972.610 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  35:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   11.004   11.214    5.593    5.617       125.346        30.689       131.513        30.872 
        40.000    0.000    0.000    9.540    9.543       159.843       156.201       166.481       156.914 
        60.000    0.000    0.000   14.912   14.924       159.843       443.204       166.481       444.098 
        80.000    0.000    0.000   13.751   13.754       159.843       732.772       166.481       733.832 
       100.000    0.000    0.000   10.720   10.737       159.843       887.320       166.481       888.495 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       262.195       973.380       275.998       975.261 
       125.664    0.000    0.000    0.000    0.000       262.195       973.380       275.998       975.261 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  36:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.767   14.085    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   21.811   22.055    0.000    0.000       349.313         0.000       355.415         0.000 
        40.000   20.347   20.356    0.000    0.000       601.446         0.000       608.952         0.000 
        60.000   20.209   20.216    0.000    0.000      1009.260         0.000      1016.950         0.000 
       100.000   12.026   12.028    0.000    0.000      1616.222         0.000      1623.963         0.000 
       120.000   12.261   12.468    0.000    0.000      1914.592         0.000      1922.876         0.000 
       125.664   13.767   14.085    0.000    0.000      1987.219         0.000      1996.852         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  37:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      643.524 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       400.000    2.899    3.117    7.736    7.933         0.000         0.000         0.000         0.000 
       420.000    3.558    3.722    7.834    8.056        64.565       155.693        68.394       159.895 
       440.000    3.634    3.787    8.717    8.938       136.480       321.203       143.488       329.839 
       460.000    3.126    3.298   10.864   11.108       204.078       517.013       214.342       530.295 
       480.000    1.892    2.042   11.843   12.013       254.259       744.081       267.751       761.496 
       500.000    0.065    0.066   11.716   11.832       273.825       979.678       288.833       999.942 
       520.000    1.057    1.083   11.117   11.241       285.036      1208.013       300.316      1230.673 
       540.000    2.188    2.227   10.064   10.212       317.485      1419.821       333.411      1445.200 
       560.000    1.779    1.881    9.259    9.366       357.158      1613.045       374.489      1640.979 
       580.000    3.296    3.416    7.445    7.535       407.911      1780.081       427.461      1809.993 
       600.000    4.833    4.933    6.070    6.102       489.209      1915.232       510.950      1946.369 
       620.000    4.845    4.951    5.798    5.831       585.996      2033.912       609.784      2065.706 
  -9999999.000    3.407    3.476    1.835    1.869       622.071      2084.040       646.585      2116.132 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  40:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      777.435 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000   18.471   18.998    0.000    0.000       276.427         0.000       283.659         0.000 
        60.000   14.151   14.788    2.662    2.738       600.247        35.414       619.981        35.918 
        80.000   11.547   12.204    6.080    6.544       868.958       109.954       902.629       114.689 
       100.000    5.520    6.042   13.032   13.648      1034.317       303.829      1078.613       320.124 
       120.000    3.836    4.414   11.862   12.507      1127.884       552.767      1183.174       581.673 
       140.000    2.821    2.967   11.434   12.106      1194.464       785.726      1256.986       827.807 
       160.000    2.110    2.157   10.991   11.718      1240.141      1013.943      1307.274      1069.679 
       180.000    0.772    0.927   10.984   11.643      1268.966      1233.697      1338.114      1303.285 
       200.000    0.659    0.711    9.897   10.435      1283.278      1442.505      1354.496      1524.065 
       200.000    0.659    0.711    9.897   10.435      1283.278      1442.505      1354.496      1524.065 
       220.000    0.701    0.793    8.749    9.119      1296.879      1628.964      1369.536      1719.609 
       240.000    0.526    0.651    7.593    7.850      1309.155      1792.381      1383.973      1889.306 
       260.000    0.419    0.732    6.823    7.066      1318.609      1936.539      1397.801      2038.465 
       280.000    0.634    0.907    6.055    6.224      1329.144      2065.324      1414.192      2171.363 
       300.000    1.534    1.730    4.664    4.981      1350.827      2172.513      1440.569      2283.421 
       320.000    2.313    2.471    3.885    4.147      1389.301      2257.998      1482.585      2374.705 
       340.000    2.578    2.755    3.709    3.914      1438.217      2333.936      1534.851      2455.312 
       360.000    2.611    2.847    3.707    3.976      1490.109      2408.102      1590.878      2534.212 
       380.000    2.490    2.721    3.749    3.933      1541.121      2482.665      1646.562      2613.307 
       400.000    2.688    2.844    3.522    3.638      1592.899      2555.372      1702.213      2689.019 
       420.000    2.553    2.664    3.563    3.780      1645.309      2626.222      1757.289      2763.201 
       440.000    2.563    2.632    3.443    3.737      1696.473      2696.286      1810.248      2838.373 
       460.000    2.647    2.701    3.306    3.569      1748.576      2763.775      1863.577      2911.432 
       480.000    2.948    3.002    2.933    3.059      1804.525      2826.161      1920.603      2977.712 
       500.000    2.724    2.820    3.068    3.168      1861.248      2886.166      1978.819      3039.983 
       520.000    2.550    2.635    3.322    3.417      1913.993      2950.058      2033.364      3105.834 
       540.000    2.671    2.724    3.119    3.185      1966.157      3015.315      2086.874      3172.700 
       560.000    1.302    1.378    4.235    4.404      2005.892      3088.862      2127.900      3248.595 
       580.000    0.979    1.083    4.780    5.022      2028.707      3179.012      2152.515      3342.856 
       600.000    1.011    1.106    4.973    5.284      2048.612      3276.537      2174.413      3445.918 
       620.000    1.342    1.406    4.601    5.174      2072.143      3372.275      2199.533      3550.500 
       640.000    1.192    1.274    4.440    4.943      2097.478      3462.685      2226.325      3651.668 
       660.000    1.120    1.221    4.077    4.494      2120.591      3547.852      2251.269      3746.030 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  41:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      105.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  45:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      591.682 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 28 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.588    3.714    4.632    5.245         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    3.214    3.320    4.488    5.090        68.021        91.199        70.343       103.344 
        40.000    3.931    4.088    0.989    1.017       139.464       145.970       144.427       164.415 
        60.000    4.949    5.064    0.000    0.000       229.924       154.058       237.693       172.711 
        80.000    2.124    2.193    0.591    0.610       313.599       157.011       323.396       175.761 
       100.000    0.295    0.305    3.647    3.744       339.684       192.489       350.374       212.263 
       120.000    0.000    0.000    6.764    6.875       341.159       297.325       351.902       319.190 
       140.000    0.000    0.000   10.134   10.304       341.159       468.840       351.902       493.887 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       341.159       621.744       351.902       648.882 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       341.159       621.744       351.902       648.882 
       200.000    0.000    0.000   11.140   11.405       341.159       738.365       351.902       768.184 
       220.000    0.000    0.000   16.944   17.327       341.159      1041.924       351.902      1078.502 
       240.000    0.000    0.000   19.839   19.888       341.159      1338.063       351.902      1377.277 
       260.000    0.000    0.000   36.985   36.994       341.159      1938.686       351.902      1978.773 
       280.000    0.000    0.000   44.414   44.416       341.159      2780.519       351.902      2820.771 
       300.000    0.000    0.000   42.635   42.636       341.159      3653.904       351.902      3694.220 
       320.000    0.000    0.000   41.683   41.684       341.159      4498.851       351.902      4539.244 
       340.000    0.000    0.000   41.085   41.098       341.159      5324.641       351.902      5365.156 
       360.000    0.000    0.000   40.392   40.417       341.159      6138.207       351.902      6179.094 
       380.000    0.000    0.000   40.434   40.469       341.159      6945.847       351.902      6987.333 
       400.000    0.000    0.000   36.605   36.688       341.159      7718.306       351.902      7760.850 
       420.000    0.000    0.000   33.910   34.049       341.159      8436.904       351.902      8481.089 
       440.000    0.000    0.000   25.320   25.331       341.159      9029.204       351.902      9074.888 
       460.000    0.000    0.000   20.242   20.254       341.159      9484.825       351.902      9530.737 
       480.000    0.000    0.000   15.061   15.104       341.159      9837.852       351.902      9884.320 
       500.000    0.000    0.000    9.187    9.255       341.159     10080.331       351.902     10127.916 
       520.000    0.000    0.000    5.418    5.583       341.159     10226.374       351.902     10276.294 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000       341.159     10280.549       351.902     10332.120 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000       341.159     10280.549       351.902     10332.120 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000       341.159     10280.549       351.902     10332.120 
       591.682    0.000    0.000    0.000    0.000       341.159     10280.549       351.902     10332.120 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  46:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      772.285 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   30.943   30.951         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   33.130   33.182         0.000       640.737         0.000       641.326 
        40.000    0.000    0.000   34.010   34.010         0.000      1312.137         0.000      1313.245 
        60.000    0.000    0.000   34.719   34.719         0.000      1999.419         0.000      2000.533 
        80.000    0.000    0.000   35.096   35.097         0.000      2697.565         0.000      2698.690 
        80.000    0.000    0.000   36.331   36.332         0.000      2697.565         0.000      2698.690 
       100.000    0.000    0.000   36.980   36.981         0.000      3430.675         0.000      3431.817 
       120.000    0.000    0.000   36.203   36.203         0.000      4162.501         0.000      4163.653 
       140.000    0.000    0.000   35.897   35.897         0.000      4886.234         0.000      4887.387 
       160.000    0.000    0.000   35.650   35.650         0.000      5601.704         0.000      5602.858 
       180.000    0.000    0.000   32.029   32.030         0.000      6278.497         0.000      6279.659 
       200.000    0.000    0.000   30.021   30.021         0.000      6898.999         0.000      6900.168 
       220.000    0.000    0.000   28.634   28.635         0.000      7485.545         0.000      7486.729 
       240.000    0.000    0.000   27.457   27.485         0.000      8046.452         0.000      8047.925 
       260.000    0.000    0.000   20.677   20.694         0.000      8527.789         0.000      8529.710 
       280.000    0.000    0.000   13.995   14.031         0.000      8874.507         0.000      8876.959 
       300.000   16.031   16.072    0.000    0.000       160.307      9014.460       160.717      9017.268 
       320.000   21.336   21.418    0.000    0.000       533.972      9014.460       535.610      9017.268 
       340.000   25.498   25.649    0.000    0.000      1002.314      9014.460      1006.278      9017.268 
       360.000   25.210   25.336    0.000    0.000      1509.403      9014.460      1516.131      9017.268 
       380.000   22.800   22.893    0.000    0.000      1989.507      9014.460      1998.420      9017.268 
       400.000   18.646   18.682    0.000    0.000      2403.968      9014.460      2414.163      9017.268 
       420.000   15.212   15.235    0.000    0.000      2742.551      9014.460      2753.333      9017.268 
       440.000   14.247   14.265    0.000    0.000      3037.137      9014.460      3048.337      9017.268 
       460.000   16.043   16.060    0.000    0.000      3340.030      9014.460      3351.587      9017.268 
       480.000   16.770   16.776    0.000    0.000      3668.153      9014.460      3679.945      9017.268 
       500.000   17.657   17.658    0.000    0.000      4012.415      9014.460      4024.283      9017.268 
       520.000   18.849   18.850    0.000    0.000      4377.473      9014.460      4389.365      9017.268 
       540.000   18.546   18.546    0.000    0.000      4751.429      9014.460      4763.334      9017.268 
       560.000   18.146   18.147    0.000    0.000      5118.356      9014.460      5130.265      9017.268 

       580.000   16.853   16.853    0.000    0.000      5468.343      9014.460      5480.257      9017.268 
       600.000    9.284    9.286    0.000    0.000      5720.565      9014.460      5733.171      9017.268 
       620.000    1.458    1.459   10.386   10.397      5924.730      9038.690      5937.598      9041.995 
       640.000    9.362    9.439    4.425    4.449      6100.064      9121.748      6113.473      9125.317 
       660.000    6.410    6.668    0.000    0.000      6244.812      9171.690      6260.592      9176.337 
       680.000    7.356    7.570    0.000    0.000      6386.547      9171.690      6407.426      9176.337 
       700.000    6.168    6.488    0.000    0.000      6521.790      9171.690      6548.008      9176.337 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  46:  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      772.285 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       720.000    5.616    5.852    0.322    0.340      6639.625      9174.905      6671.415      9179.732 
       740.000    6.202    6.398    0.000    0.000      6757.801      9178.120      6793.923      9183.128 
       760.000    4.556    4.681    0.489    0.517      6865.384      9183.011      6904.720      9188.296 
       772.285    3.568    3.735    0.942    0.980      6915.289      9191.805      6956.419      9197.493 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 217: Reposición Camino PS. 355+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      262.313 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.280    9.822    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.168    6.184    0.000    0.000       154.477         0.000       160.060         0.000 
        40.000    0.000    0.000    7.432    7.432       216.157        74.316       221.901        74.316 
        60.000    0.000    0.000   11.922   11.923       216.157       264.116       221.901       264.125 
        80.000    0.000    0.000   15.864   15.883       216.157       542.216       221.901       542.439 
       100.000    0.000    0.000   17.883   17.894       216.157       879.681       221.901       880.214 
       120.000    0.000    0.000   18.880   18.883       216.157      1247.311       221.901      1247.987 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       216.157      1247.311       221.901      1247.987 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       216.157      1247.311       221.901      1247.987 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       216.157      1247.311       221.901      1247.987 
       180.000    0.000    0.000   15.366   15.367       216.157      1409.526       221.901      1410.215 
       200.000    0.000    0.000   10.954   10.954       216.157      1673.010       221.901      1673.708 
       220.000    0.000    0.000    6.949    6.950       216.157      1854.985       221.901      1855.692 
       240.000    5.163    5.164    0.000    0.000       282.192      1906.470       287.943      1907.181 
       260.000    6.005    6.021    0.000    0.000       393.874      1906.470       399.785      1907.181 
       262.313    6.030    6.048    0.000    0.000       407.792      1906.470       413.742      1907.181 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 218: Reposición Camino PS. 357+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      130.421 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 29 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.209    7.365    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.199    8.336    0.000    0.000       154.250         0.000       157.659         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000       154.250         0.000       157.659         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       154.250         0.000       157.659         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000       154.250         0.000       157.659         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000       154.250         0.000       157.659         0.000 
       100.000    7.597    7.606    0.000    0.000       230.405         0.000       233.956         0.000 
       120.000    7.408    7.409    0.000    0.000       384.861         0.000       388.452         0.000 
       130.421    6.338    6.347    0.000    0.000       455.083         0.000       458.717         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 219: Reposición Camino PS. 358+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      521.218 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.606   11.789    1.179    1.217         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   10.843   11.028    0.000    0.000       224.490        11.793       228.172        12.168 
        40.000   13.617   14.091    0.010    0.010       469.086        11.892       479.364        12.272 
        60.000    7.135    7.478    6.762    7.034       676.608        79.607       695.052        82.712 
        80.000    9.378    9.466    4.782    5.231       841.741       195.042       864.491       205.353 
       100.000    5.427    5.436    8.960    9.367       989.788       332.463      1013.520       351.327 
       120.000    0.000    0.000   17.537   17.837      1044.055       597.433      1067.884       623.365 
       140.000    0.000    0.000   18.649   18.755      1044.055       959.287      1067.884       989.290 
       160.000    0.000    0.000   20.941   20.998      1044.055      1355.178      1067.884      1386.820 
       180.000    0.000    0.000   22.888   22.914      1044.055      1793.458      1067.884      1825.934 
       200.000    0.000    0.000   25.358   25.393      1044.055      2275.914      1067.884      2308.999 
       220.000    0.000    0.000   28.036   28.072      1044.055      2809.853      1067.884      2843.650 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1044.055      3090.211      1067.884      3124.373 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1044.055      3090.211      1067.884      3124.373 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1044.055      3090.211      1067.884      3124.373 
       300.000    0.000    0.000   30.832   30.889      1044.055      3557.542      1067.884      3592.538 
       320.000    0.000    0.000   28.708   28.762      1044.055      4152.940      1067.884      4189.044 
       340.000    0.000    0.000   25.895   25.941      1044.055      4698.973      1067.884      4736.069 
       360.000    0.000    0.000   23.017   23.056      1044.055      5188.092      1067.884      5226.039 
       380.000    0.000    0.000   19.913   19.947      1044.055      5617.386      1067.884      5656.069 
       400.000    0.000    0.000   16.992   17.020      1044.055      5986.431      1067.884      6025.736 
       420.000    0.000    0.000   14.172   14.261      1044.055      6298.072      1067.884      6338.547 
       440.000    6.289    6.331    5.906    5.943      1106.946      6498.854      1131.191      6540.594 
       460.000   11.740   11.805    0.653    0.658      1287.239      6564.444      1312.552      6606.606 
       480.000   12.571   12.639    0.000    0.000      1530.351      6570.976      1556.993      6613.185 
       500.000   12.429   12.597    0.000    0.000      1780.355      6570.976      1809.347      6613.185 
       520.000   12.876   13.053    0.992    1.063      2033.413      6580.899      2065.845      6623.815 
       521.218   12.861   13.029    0.954    1.021      2049.087      6582.084      2081.729      6625.084 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 220: Reposición Camino PI. 359+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      309.080 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.265    6.271    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.398    7.403    0.000    0.000       136.630         0.000       136.738         0.000 
        40.000    7.744    7.754    0.000    0.000       288.049         0.000       288.303         0.000 
        60.000    8.340    8.346    0.000    0.000       448.885         0.000       449.297         0.000 

        80.000    9.264    9.265    0.000    0.000       624.925         0.000       625.399         0.000 
       100.000    9.205    9.205    0.000    0.000       809.615         0.000       810.097         0.000 
       120.000    9.674    9.675    0.000    0.000       998.406         0.000       998.898         0.000 
       140.000    9.970    9.974    0.000    0.000      1194.853         0.000      1195.391         0.000 
       160.000   10.569   10.576    0.000    0.000      1400.243         0.000      1400.890         0.000 
       180.000   11.243   11.246    0.000    0.000      1618.364         0.000      1619.093         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1760.405         0.000      1761.215         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1760.405         0.000      1761.215         0.000 
       240.000   13.663   13.665    0.000    0.000      1889.525         0.000      1890.358         0.000 
       260.000   11.651   11.654    0.000    0.000      2147.993         0.000      2148.876         0.000 
       280.000    8.761    8.767    0.000    0.000      2349.844         0.000      2350.812         0.000 
       300.000    7.204    7.205    0.000    0.000      2509.055         0.000      2510.076         0.000 
       309.080    6.981    6.988    0.000    0.000      2573.453         0.000      2574.510         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 221: Reposición Camino PI. 362+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      305.689 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.493    6.507    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.222    6.225    0.000    0.000       127.142         0.000       127.315         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       161.720         0.000       161.914         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000       161.720         0.000       161.914         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000       161.720         0.000       161.914         0.000 
       100.000    0.000    0.000    9.569    9.578       161.720       149.007       161.914       149.210 
       120.000    0.000    0.000    6.590    6.590       161.720       310.857       161.914       311.118 
       140.000    5.386    5.387    0.000    0.000       215.584       376.757       215.780       377.021 
       160.000    0.692    0.692    5.428    5.429       276.366       431.042       276.565       431.309 
       180.000    0.000    0.000    6.218    6.218       283.285       547.504       283.483       547.778 
       200.000    0.000    0.000    6.591    6.591       283.285       675.589       283.483       675.867 
       220.000    0.000    0.000    7.718    7.719       283.285       818.674       283.483       818.960 
       240.000    0.000    0.000    7.620    7.774       283.285       978.032       283.483       979.373 
       260.000    6.626    6.735    0.188    0.198       343.148      1072.071       344.077      1078.043 
       280.000    7.041    7.112    0.000    0.000       482.749      1072.541       485.082      1078.538 
       300.000    5.870    5.920    0.000    0.000       611.858      1072.541       615.399      1078.538 
       305.689    6.919    6.957    0.000    0.000       648.235      1072.541       652.028      1078.538 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 222: Reposición Camino PI. 357+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      108.503 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.500    6.515    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.068    7.071    0.000    0.000       135.684         0.000       135.859         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       206.367         0.000       206.567         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000       206.367         0.000       206.567         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000       206.367         0.000       206.567         0.000 
       100.000    7.140    7.141    0.000    0.000       277.771         0.000       277.974         0.000 
       108.503    6.159    6.161    0.000    0.000       334.315         0.000       334.527         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 224: Reposición Camino PI. 357+775 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      356.040 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.392    6.485    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    5.653    5.653    0.000    0.000       120.446         0.000       121.378         0.000 
        40.000    2.481    2.482    3.840    3.854       201.782        38.403       202.725        38.536 
        60.000    5.997    6.035    0.000    0.000       286.559        76.806       287.892        77.073 
        80.000    6.901    6.959    0.000    0.000       415.540        76.806       417.830        77.073 
       100.000    7.656    7.765    0.000    0.000       561.111        76.806       565.076        77.073 
       120.000    8.852    8.874    0.000    0.000       726.184        76.806       731.473        77.073 
       140.000   10.470   10.675    0.000    0.000       919.400        76.806       926.968        77.073 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1024.099        76.806      1033.721        77.073 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1024.099        76.806      1033.721        77.073 
       200.000   12.330   12.654    0.000    0.000      1147.401        76.806      1160.257        77.073 
       220.000   10.920   11.052    0.000    0.000      1379.898        76.806      1397.315        77.073 
       240.000   10.253   10.333    0.000    0.000      1591.625        76.806      1611.168        77.073 
       260.000    8.995    9.085    0.000    0.000      1784.111        76.806      1805.346        77.073 
       280.000    7.388    7.416    0.000    0.000      1947.949        76.806      1970.351        77.073 
       300.000    7.311    7.337    0.000    0.000      2094.944        76.806      2117.876        77.073 
       320.000    6.313    6.327    0.000    0.000      2231.180        76.806      2254.517        77.073 
       340.000    6.347    6.362    0.000    0.000      2357.778        76.806      2381.410        77.073 
       356.040    6.155    6.157    0.000    0.000      2458.042        76.806      2481.813        77.073 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 225: Reposición Camino VI. 356+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      120.330 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.008    6.159    1.657    1.698         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.805    8.997    0.000    0.000       148.128        16.568       151.558        16.982 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000       148.128        16.568       151.558        16.982 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       148.128        16.568       151.558        16.982 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000       148.128        16.568       151.558        16.982 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000       148.128        16.568       151.558        16.982 
       100.000    8.046    8.097    0.000    0.000       228.588        16.568       232.525        16.982 
       120.000    6.574    6.600    0.000    0.000       374.784        16.568       379.489        16.982 
       120.330    6.588    6.615    0.000    0.000       376.956        16.568       381.670        16.982 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 227: Reposición Camino PI. 362+850 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      115.261 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.574    7.581    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000        75.741         0.000        75.810         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000        75.741         0.000        75.810         0.000 

        60.000    8.518    8.836    0.000    0.000       252.306         0.000       289.032         0.000 
        80.000    6.150    6.232    0.000    0.000       384.446         0.000       422.299         0.000 
       100.000    5.310    5.321    0.000    0.000       511.230         0.464       549.695         0.473 
       115.261    5.337    5.391    0.000    0.000       592.477         0.464       631.438         0.473 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 10:00:17   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 32-35(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.497 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.763    3.763         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.497    0.000    0.000    7.378    7.587         0.000        84.354         0.000        85.333 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 10:00:17   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 32-35(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.314 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   19.018   20.285    1.172    1.266         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.314   17.500   19.079    0.000    0.000       340.299        17.684       366.058        18.868 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 37-35(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.084 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.081    4.200    6.154    6.198         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    4.575    4.577        19.000       120.837        19.403       121.690 
        21.084    0.000    0.000    4.579    4.580        19.000       125.792        19.403       126.646 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 40-36(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       31.291 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.193    6.194    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   15.640   15.641    0.000    0.000       219.299         0.000       219.324         0.000 
        31.291   17.827   18.290    0.000    0.000       416.826         0.000       420.993         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 41-36(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.332    8.523    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.208   11.768   11.770    0.000    0.000       168.363         0.000       168.931         0.000 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 10:00:19   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 41-36(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.225   13.308    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.208   10.458   10.528    0.000    0.000       193.115         0.000       194.254         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 41-35(1002).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.208   12.526   13.454    0.000    0.000       157.964         0.000       174.932         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 41-35(1002).IA 
   

   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.805   14.277    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.208    0.000    0.000    0.000    0.000       158.884         0.000       177.224         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  50:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      133.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.054    3.110    3.906    4.357         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.989    3.040    4.293    4.679        60.428        81.991        61.499        90.367 
        40.000    0.000    0.000    6.865    7.128        90.315       193.567        91.898       208.437 
        60.000    0.000    0.000   11.743   13.286        90.315       379.640        91.898       412.569 
        80.000    0.000    0.000    3.462    3.643        90.315       501.480        91.898       544.239 
       100.000    0.000    0.000    5.526    6.113        90.315       580.629        91.898       629.562 
       120.000    0.000    0.000    6.078    6.606        90.315       696.667        91.898       756.747 
  -9999999.000    0.000    0.000    5.658    6.096        90.315       717.306        91.898       779.089 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:23:05   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  53:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       84.979 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000   24.968   25.531         0.000       304.473         0.000       311.188 
        40.000    0.000    0.000   14.959   15.296         0.000       726.085         0.000       742.326 
        60.000    5.136    5.471    0.000    0.000        64.265       897.513        69.924       920.297 
        80.000    0.000    0.000    6.434    6.994       148.916       931.825       160.644       958.056 
        84.979    0.000    0.000    0.425    0.428       148.916       955.791       160.644       983.029 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  54:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      529.226 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
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       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.593    6.677    1.015    1.060         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.171    7.248    0.000    0.000       137.640        10.146       139.257        10.604 
        40.000    6.894    7.024    0.310    0.318       278.290        13.244       281.977        13.783 
        60.000    7.297    7.408    0.000    0.000       420.202        16.342       426.299        16.963 
        80.000    7.771    7.841    0.000    0.000       570.890        16.342       578.792        16.963 
       100.000    7.500    7.567    0.000    0.000       723.606        16.342       732.869        16.963 
       120.000    6.185    6.260    1.668    1.720       860.463        33.021       871.142        34.167 
       140.000    0.000    0.000    8.618    8.726       922.317       135.881       933.746       138.636 
       160.000    0.000    0.000   10.374   10.509       922.317       322.450       933.746       327.717 
       180.000    0.000    0.000   11.723   11.888       922.317       546.305       933.746       554.239 
       200.000    0.000    0.000   13.873   13.887       922.317       800.431       933.746       809.502 
       220.000    0.000    0.000   17.349   17.390       922.317      1122.384       933.746      1131.967 
       240.000    0.000    0.000   18.902   19.043       922.317      1483.664       933.746      1495.455 
       260.000    0.000    0.000   20.326   20.571       922.317      1874.192       933.746      1890.642 
       280.000    0.000    0.000   20.844   21.166       922.317      2289.927       933.746      2311.874 
       300.000    0.000    0.000   20.565   20.771       922.317      2702.190       933.746      2729.043 
       320.000    0.000    0.000   15.452   15.674       922.317      3103.691       933.746      3134.771 
       340.000    0.000    0.000   17.357   17.901       922.317      3416.689       933.746      3453.815 
       360.000    0.700    0.710   14.365   15.081       925.817      3733.521       937.294      3782.439 
       380.000    3.095    3.112    0.779    0.819       973.171      3873.618       984.952      3931.704 
       400.000    0.028    0.028    1.295    1.298       989.197      3907.384      1001.059      3965.689 
       420.000    3.316    3.374    0.000    0.000      1017.142      3914.847      1029.404      3973.165 
       440.000    3.135    3.148    0.000    0.000      1086.191      3914.847      1099.017      3973.165 
       460.000    2.775    2.785    0.000    0.000      1144.848      3914.847      1157.851      3973.165 
       480.000    2.688    2.689    0.000    0.000      1198.913      3914.847      1212.042      3973.165 
       500.000    2.399    2.401    0.000    0.000      1248.079      3914.847      1261.233      3973.165 
       520.000    2.467    2.472    0.000    0.000      1301.325      3914.847      1314.698      3973.165 
       527.477    2.416    2.419    0.000    0.000      1319.581      3914.847      1332.985      3973.165 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  69:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      206.422 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000   21.451   21.678    0.000    0.000       204.298         0.000       208.664         0.000 
        60.000   26.797   26.904    0.000    0.000       699.384         0.000       706.897         0.000 
        80.000   28.629   28.771    0.000    0.000      1248.254         0.000      1257.870         0.000 
       140.000   40.985   41.064    0.000    0.000      1974.005         0.000      1987.073         0.000 
       160.000   15.690   15.776    0.000    0.000      2547.134         0.000      2564.187         0.000 
  -9999999.000    7.441    7.478    0.000    0.000      2699.080        56.871      2716.988        57.506 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  70:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1229.670 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000   10.436   10.641    0.091    0.095       104.358         0.910       106.411         0.952 
        60.000   10.250   10.437    0.349    0.366       311.220         5.308       317.190         5.568 
        80.000   10.607   10.744    0.000    0.000       519.791         8.796       528.996         9.232 
       100.000    9.743    9.895    0.743    0.775       723.289        16.227       735.386        16.983 
       120.000   10.128   10.296    0.000    0.000       921.995        23.658       937.302        24.735 

       140.000    8.746    8.896    0.626    0.636      1110.728        29.922      1129.230        31.097 
       160.000    7.866    8.039    1.027    1.041      1276.841        46.454      1298.580        47.872 
       180.000    6.538    6.713    2.055    2.088      1420.877        77.270      1446.098        79.165 
       200.000    7.044    7.215    1.375    1.396      1556.697       111.573      1585.384       114.004 
       220.000    8.159    8.315    0.000    0.000      1708.727       125.327      1740.689       127.963 
       240.000    7.583    7.731    0.000    0.000      1866.148       125.327      1901.147       127.963 
       260.000    6.913    7.070    0.239    0.244      2011.113       127.721      2049.158       130.403 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2080.246       130.116      2119.861       132.843 
       300.000    2.621    2.703   14.723   15.277      2106.456       277.343      2146.896       285.609 
       320.000    2.685    2.826   20.664   21.691      2159.517       631.207      2202.188       655.284 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2186.368       837.844      2230.446       872.192 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2186.368       837.844      2230.446       872.192 
       380.000    3.977    4.167   16.739   18.107      2226.136      1005.232      2272.117      1053.262 
       400.000    4.221    4.412   25.745   28.082      2308.114      1430.066      2357.911      1515.151 
       420.000    7.611    7.749   25.488   28.159      2426.438      1942.386      2479.530      2077.560 
       440.000    0.000    0.000   23.462   25.965      2502.550      2431.877      2557.025      2618.800 
       460.000    0.143    0.150   26.414   29.144      2503.978      2930.634      2558.525      3169.896 
       480.000    0.000    0.000   28.124   30.977      2505.406      3476.011      2560.025      3771.109 
       500.000    1.519    1.757   26.886   29.689      2520.591      4026.111      2577.591      4377.771 
       520.000    1.523    1.610   27.144   29.791      2551.010      4566.411      2611.256      4972.578 
       540.000    1.514    1.573   28.213   30.938      2581.380      5119.975      2643.083      5579.870 
       560.000    1.500    1.827   29.122   31.822      2611.519      5693.318      2677.082      6207.464 
       580.000    2.561    2.623   28.607   31.512      2652.134      6270.600      2721.585      6840.803 
       600.000    2.698    2.822   28.548   31.314      2704.731      6842.143      2776.041      7469.069 
       620.000    1.973    2.134   28.894   31.275      2751.447      7416.564      2825.604      8094.961 
       640.000    2.556    2.696   28.019   30.201      2796.737      7985.696      2873.911      8709.720 
       660.000    4.076    4.133   25.411   27.764      2863.055      8519.996      2942.211      9289.375 
       680.000    3.463    3.731   53.294   55.354      2937.504      9394.009      3018.942     10207.445 
       700.000    3.641    3.689   50.475   52.316      3008.543     10431.691      3093.143     11284.140 
       720.000    3.803    3.839   47.718   49.491      3082.988     11413.613      3168.426     12302.210 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  70:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1229.670 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    4.236    4.406   43.981   45.726      3163.384     12330.598      3250.878     13254.385 
       760.000    4.175    4.258   40.487   42.111      3245.441     13178.187      3334.772     14134.889 
       780.000    5.536    5.740   34.616   36.149      3344.923     13927.735      3437.583     14916.338 
       800.000    5.916    6.089   29.732   31.382      3459.436     14571.216      3555.876     15591.655 
       820.000    4.875    4.950   25.706   26.651      3567.345     15125.590      3666.268     16171.986 
       840.000    2.542    2.632   24.233   25.653      3640.234     15623.475      3740.823     16689.267 
       860.000    2.081    2.123   20.717   21.759      3686.466     16072.974      3788.378     17163.388 
       880.000    2.163    2.188   16.852   17.632      3728.904     16448.669      3831.486     17557.295 
       900.000    2.522    2.539   14.738   15.405      3775.749     16764.569      3878.753     17887.664 
       920.000    4.225    4.291   20.529   21.068      3843.218     17117.241      3947.047     18252.388 
       940.000    7.627    7.834   12.674   12.920      3961.735     17449.281      4068.288     18592.263 
       960.000    8.900    9.091   10.093   10.228      4127.005     17676.959      4237.530     18823.745 
       980.000    9.824   10.033   10.589   10.903      4313.558     17876.236      4427.841     19026.747 
      1000.000   12.781   12.975    6.884    7.177      4539.601     18050.964      4657.921     19207.545 
      1020.000   11.237   11.533   10.425   10.990      4779.779     18224.056      4903.005     19389.213 
      1040.000   10.906   11.229   11.818   12.578      5001.212     18446.493      5130.627     19624.887 
      1060.000    9.866   10.172   12.716   13.366      5208.931     18691.834      5344.634     19884.317 
      1080.000    8.303    8.625   13.343   13.790      5390.621     18952.420      5532.597     20155.872 
      1100.000    7.875    8.132   14.216   14.752      5552.400     19228.011      5700.161     20441.290 
      1120.000    7.590    7.905   15.134   15.687      5707.048     19521.513      5860.523     20745.675 
      1140.000    7.668    7.953   15.131   15.693      5859.632     19824.165      6019.094     21059.474 
      1160.000    9.602    9.930   12.958   13.496      6034.612     20104.781      6200.089     21350.951 
      1180.000   10.286   10.612   10.714   11.223      6233.490     20341.506      6405.504     21598.148 
      1200.000    8.991    9.325   10.830   11.381      6426.261     20556.945      6604.877     21824.195 
      1220.000   10.276   10.581    6.186    6.369      6618.936     20727.106      6803.945     22001.693 
      1229.670   10.161   10.494    5.748    5.935      6717.748     20784.809      6905.845     22061.180 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  71:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      141.372 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   11.063   11.093         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000        76.489         0.000        77.308 
        40.000    0.000    0.000   28.651   29.610         0.000       340.161         0.000       349.704 
        60.000    0.000    0.000   28.212   29.232         0.000       932.615         0.000       961.089 
        80.000    2.908    2.930    1.629    1.641        10.689      1147.888        10.737      1184.666 
       100.000   10.154   10.227    2.362    2.419        53.535      1202.288        53.871      1240.013 
       120.000   12.990   13.070    0.000    0.000       234.227      1204.576       236.675      1242.352 
       140.000    0.000    0.000   10.608   10.620       341.329      1304.199       344.203      1342.163 
       141.372    0.000    0.000   11.063   11.093       341.329      1319.066       344.203      1357.058 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  72:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.000    2.001    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000        60.786         0.000        60.901         0.000 
        40.000   10.210   10.456    1.644    1.936       206.162         3.638       212.807         4.362 
        60.000    0.000    0.000    0.825    0.825       233.391        81.596       240.760        87.922 
        80.000    0.000    0.000   26.955   28.247       233.391       214.056       240.760       225.451 
       100.000    0.000    0.000    7.237    7.758       233.391       738.708       240.760       782.034 
       120.000    2.749    2.749    0.000    0.000       243.745       777.236       251.117       822.473 
       125.664    2.000    2.001    0.000    0.000       256.191       777.236       263.564       822.473 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  73:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      737.586 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.536    1.623    1.267    1.311         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.631    1.744    1.797    1.865        31.664        30.638        33.673        31.758 
        40.000    1.493    1.545    2.598    2.668        62.902        74.585        66.561        77.084 
        60.000    1.278    1.345    3.576    3.688        90.608       136.328        95.464       140.645 
        80.000    4.638    4.712    1.134    1.138       149.762       183.430       156.037       188.905 
       100.000    5.877    6.057    1.909    2.001       254.911       213.857       263.724       220.292 
       120.000    8.501    8.777    0.696    0.757       398.689       239.909       412.061       247.876 
       140.000    6.243    6.642    4.307    4.370       536.222       300.213       556.598       309.112 
       160.000    9.688   10.124    1.699    1.711       695.529       360.275       724.255       369.918 
       180.000   10.146   10.728    2.038    2.057       893.869       397.649       932.774       407.593 
       200.000   11.025   11.718    1.421    1.462      1105.578       432.237      1157.236       442.784 
       220.000    4.573    4.709    1.981    2.040      1261.551       466.256      1321.507       477.809 
       240.000    2.325    2.398    1.338    1.401      1330.527       499.450      1392.572       512.223 
       260.000    1.953    2.025    1.156    1.217      1373.302       524.390      1436.796       538.404 
       280.000    1.292    1.367    1.899    1.950      1405.748       554.941      1470.714       570.071 

       300.000    1.415    1.485    1.788    1.838      1432.815       591.814      1499.235       607.949 
       320.000    1.280    1.350    2.024    2.126      1459.765       629.934      1527.581       647.589 
       340.000    1.775    1.866    1.446    1.645      1490.316       664.631      1559.743       685.304 
       360.000    4.529    4.758    1.688    2.014      1553.350       695.964      1625.982       721.896 
       380.000    3.507    3.632    2.316    2.623      1636.690       734.648      1713.633       766.962 
       400.000    4.133    4.413    3.593    3.775      1713.086       793.746      1794.086       830.945 
       460.000    1.723    1.743    3.920    4.041      1852.412      1031.850      1940.861      1079.183 
       480.000    2.815    3.060    3.161    3.450      1897.792      1102.656      1988.897      1154.095 
       500.000    4.936    5.097    2.147    2.253      1975.302      1155.737      2070.467      1211.123 
       520.000    7.274    7.850    0.922    0.970      2097.406      1186.433      2199.935      1243.348 
       540.000    8.659    9.158    0.000    0.000      2256.737      1195.657      2370.019      1253.045 
       560.000   11.709   12.506    0.000    0.000      2460.413      1195.657      2586.667      1253.045 
       580.000   20.979   22.333    0.149    0.171      2787.288      1197.148      2935.061      1254.758 
       600.000   31.936   33.737    0.000    0.000      3316.436      1198.640      3495.761      1256.471 
       620.000   39.713   41.927    0.000    0.000      4032.925      1198.640      4252.406      1256.471 
       640.000   45.440   47.781    0.000    0.000      4884.452      1198.640      5149.494      1256.471 
       660.000   42.691   44.317    0.000    0.000      5765.766      1198.640      6070.480      1256.471 
       680.000   36.030   36.732    0.000    0.000      6552.978      1198.640      6880.974      1256.471 
       700.000   28.924   29.346    0.000    0.000      7202.515      1198.640      7541.757      1256.471 
       720.000   24.262   24.791    0.000    0.000      7734.370      1198.640      8083.132      1256.471 
  -9999999.000    5.545    5.675    0.000    0.000      7802.845      1198.640      8152.913      1256.471 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  74:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      372.090 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000   30.496   32.110         0.000        21.683         0.000        22.813 
        40.000    0.000    0.000   41.200   42.604         0.000       738.635         0.000       769.954 
        60.000    0.000    0.000   48.323   49.350         0.000      1633.857         0.000      1689.494 
        80.000    0.000    0.000   50.703   51.995         0.000      2624.118         0.000      2702.944 
       100.000    0.000    0.000   49.286   50.275         0.000      3624.011         0.000      3725.643 
       120.000    0.000    0.000   48.523   49.499         0.000      4602.100         0.000      4723.378 
       140.000    0.000    0.000   47.132   48.149         0.000      5558.650         0.000      5699.853 
       160.000    0.000    0.000   45.493   46.187         0.000      6484.901         0.000      6643.215 
       180.000    0.000    0.000   44.040   44.531         0.000      7380.231         0.000      7550.393 
       200.000    0.000    0.000   43.008   43.397         0.000      8250.712         0.000      8429.664 
       220.000    0.000    0.000   42.005   42.324         0.000      9100.841         0.000      9286.872 
       240.000    0.000    0.000   40.364   40.437         0.000      9924.531         0.000     10114.487 
       260.000    0.000    0.000   37.916   37.924         0.000     10694.550         0.000     10884.928 
       280.000    0.000    0.000   36.370   36.375         0.000     11438.270         0.000     11628.786 
       300.000    0.000    0.000   34.552   34.554         0.000     12147.501         0.000     12338.089 
       320.000    0.000    0.000   32.747   32.769         0.000     12820.485         0.000     13011.322 
       340.000    0.000    0.000   31.547   31.557         0.000     13465.614         0.000     13656.784 
       360.000    0.000    0.000   30.006   30.007         0.000     14081.138         0.000     14272.421 
       372.090    0.000    0.000   28.918   28.919         0.000     14437.330         0.000     14628.626 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  75:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      426.254 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.552    0.558    0.000    0.000         2.747         0.000         2.782         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         8.265         0.000         8.366         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         8.265         0.000         8.366         0.000 
       200.000    1.765    1.784    0.000    0.000        25.915         0.000        26.210         0.000 
       220.000    3.347    3.436    0.000    0.000        77.040         0.000        78.410         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       110.515         0.000       112.765         0.000 
       260.000    8.796    8.796    0.000    0.000       198.472         0.000       200.725         0.000 
       280.000    8.603    8.605    0.000    0.000       372.458         0.000       374.729         0.000 
       300.000    3.614    3.699    0.000    0.000       494.626         0.000       497.760         0.000 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       530.765         0.000       534.746         0.000 
       340.000   13.922   14.643    0.000    0.000       669.982         0.000       681.172         0.000 
       360.000    6.726    7.014    0.000    0.000       876.457         0.000       897.742         0.000 
       380.000    2.304    2.558   16.428   17.790       966.751       164.277       993.469       177.897 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000       980.039       378.402      1008.227       407.010 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  76:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      950.266 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000    9.576    9.596    0.000    0.000       278.652         0.000       278.847         0.000 
        60.000   30.410   30.525    0.000    0.000       678.515         0.000       680.056         0.000 
        80.000   37.693   38.541    0.000    0.000      1359.549         0.000      1370.715         0.000 
       100.000   39.628   40.668    0.000    0.000      2132.756         0.000      2162.800         0.000 
       120.000   40.615   41.728    0.000    0.000      2935.185         0.000      2986.760         0.000 
       140.000   40.277   41.282    0.000    0.000      3744.104         0.000      3816.864         0.000 
       160.000   39.909   40.974    0.000    0.000      4545.960         0.000      4639.425         0.000 
       180.000   38.129   39.272    0.000    0.000      5326.333         0.000      5441.885         0.000 
       200.000   35.622   36.824    0.000    0.000      6063.836         0.000      6202.844         0.000 
       220.000   34.751   36.402    0.000    0.000      6767.562         0.000      6935.103         0.000 
       240.000   32.826   34.093    0.000    0.000      7443.335         0.000      7640.052         0.000 
       260.000   30.215   31.672    0.000    0.000      8073.753         0.000      8297.699         0.000 
       280.000   25.623   27.034    0.000    0.000      8632.136         0.000      8884.762         0.000 
       300.000   18.222   19.252    0.000    0.000      9070.590         0.000      9347.625         0.000 
       320.000   14.061   14.591    0.000    0.000      9393.420         0.000      9686.057         0.000 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       500.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       720.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       740.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       760.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  76:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      950.266 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       780.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       800.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       820.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       840.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       860.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9556.750         0.000      9854.201         0.000 
       880.000   12.525   13.527    1.897    2.035      9681.998        18.966      9989.476        20.354 
       900.000   14.527   15.844    1.781    1.915      9952.517        55.744     10283.195        59.858 
       920.000   16.538   18.095    1.572    1.714     10263.172        89.279     10622.592        96.150 
       940.000   16.471   18.160    1.436    1.572     10593.265       119.360     10985.138       129.015 
       950.266    6.666    7.043    1.690    1.803     10708.986       135.552     11111.067       146.469 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 208:  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      744.930 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.287    6.369    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.077    7.148    0.000    0.000       133.644         0.000       135.170         0.000 
        40.000    6.201    6.246    0.000    0.000       266.425         0.000       269.104         0.000 
        60.000    6.284    6.320    0.000    0.000       391.278         0.000       394.765         0.000 
        80.000    7.214    7.218    0.000    0.000       526.262         0.000       530.151         0.000 
       100.000    6.731    6.737    0.000    0.000       665.717         0.000       669.698         0.000 
       120.000    6.189    6.190    0.000    0.000       794.918         0.000       798.968         0.000 
       140.000    6.105    6.106    0.000    0.000       917.857         0.000       921.932         0.000 
       160.000    6.426    6.427    0.000    0.000      1043.170         0.000      1047.262         0.000 
       180.000    6.118    6.119    0.000    0.000      1168.611         0.000      1172.722         0.000 
       200.000    6.129    6.130    0.000    0.000      1291.084         0.000      1295.214         0.000 
       220.000    6.100    6.100    0.000    0.000      1413.375         0.000      1417.522         0.000 
       240.000    6.295    6.295    0.000    0.000      1537.319         0.000      1541.476         0.000 
       260.000    6.301    6.301    0.000    0.000      1663.274         0.000      1667.438         0.000 
       280.000    7.171    7.172    0.000    0.000      1797.991         0.000      1802.167         0.000 
       300.000    7.469    7.469    0.000    0.000      1944.385         0.000      1948.577         0.000 
       320.000    7.538    7.538    0.000    0.000      2094.447         0.000      2098.646         0.000 
       340.000    7.247    7.248    0.000    0.000      2242.296         0.000      2246.500         0.000 
       360.000    6.903    6.903    0.000    0.000      2383.802         0.000      2388.011         0.000 
       420.000    6.661    6.662    0.000    0.000      2790.731         0.000      2794.977         0.000 
       440.000    7.106    7.107    0.000    0.000      2928.403         0.000      2932.668         0.000 
       460.000    7.755    7.755    0.000    0.000      3077.011         0.000      3081.290         0.000 
       480.000    7.353    7.353    0.000    0.000      3228.085         0.000      3232.376         0.000 
       500.000    6.973    6.974    0.000    0.000      3371.345         0.000      3375.648         0.000 
       520.000    6.795    6.796    0.000    0.000      3509.027         0.000      3513.343         0.000 
       540.000    6.378    6.380    0.000    0.000      3640.761         0.000      3645.098         0.000 
       560.000    5.020    5.027    1.427    1.429      3754.749        14.270      3759.160        14.287 
       580.000    2.543    2.546    3.829    3.833      3830.385        66.831      3834.881        66.904 
       600.000    0.000    0.000    8.063    8.068      3855.816       185.756      3860.337       185.918 
       620.000    0.000    0.000    9.955    9.973      3855.816       365.938      3860.337       366.328 
       640.000    0.000    0.000   10.703   10.750      3855.816       573.202      3860.337       574.236 
       660.000    0.000    0.000   11.840   12.027      3855.816       804.094      3860.337       806.678 
       680.000    0.000    0.000   13.919   14.535      3855.816      1057.134      3860.337      1067.523 
       700.000    0.000    0.000   18.791   19.467      3855.816      1374.164      3860.337      1398.673 
       720.000    0.000    0.000   21.830   22.885      3855.816      1799.773      3860.337      1841.482 
       740.000    0.000    0.000    2.978    3.194      3855.816      2111.301      3860.337      2167.027 
       744.930    0.000    0.000    0.000    0.000      3855.816      2114.279      3860.337      2170.221 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 53-54(1).DA 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       11.692 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.518    4.911         0.000         0.000         0.000         0.000 
        11.692    0.000    0.000    4.768    4.829         0.000        43.515         0.000        44.442 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 53-54(1).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :        6.511 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.286    3.476         0.000         0.000         0.000         0.000 
         6.511    0.000    0.000    2.560    2.718         0.000        22.744         0.000        24.145 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 208-50(1).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       22.865 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.855    4.392         0.000         0.000         0.000         0.000 
        22.865    0.000    0.000    3.661    3.988         0.000        82.977         0.000        87.083 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 208-50(1).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       13.503 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.952    7.682         0.000         0.000         0.000         0.000 
        13.503    0.000    0.000    7.786    8.117         0.000       106.709         0.000       115.901 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 50-72(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       14.657 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.191    6.643         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.657    0.000    0.000    2.001    2.078         0.000       138.487         0.000       147.300 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 50-72(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.747 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.567    4.852         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.747    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000        16.792         0.000        17.359 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 53-71(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       10.006 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.001    2.020         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.006    0.000    0.000    3.000    3.102         0.000        30.035         0.000        31.583 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 53-71(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       16.519 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
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         0.000    0.000    0.000    7.062    7.521         0.000         0.000         0.000         0.000 
        16.519    3.321    3.321    0.000    0.000         4.735       102.985         4.744       106.744 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:23:09   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 69-72(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.208    7.533    7.727    0.000    0.000        38.330         0.000        38.627         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 69-72(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.569   12.033    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.208    0.000    0.000    0.000    0.000        70.698         0.000        72.550         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 69-71(1002).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.823 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.438    0.445    7.363    7.466         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.823    0.000    0.000    0.000    0.000         0.191       104.110         0.194       105.434 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 69-71(1002).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.823 
 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.475    3.483    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.823    7.441    7.478    0.000    0.000        88.031        10.294        88.369        10.420 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 73-72(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.960 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   22.628   23.219    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.117    7.207    0.000    0.000       289.870         0.000       299.124         0.000 
        21.960    6.709    6.799    0.000    0.000       303.377         0.000       312.807         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 74-72(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       25.696 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.001    2.412         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    9.007    9.778         0.000       121.539         0.000       134.402 
        25.696    0.000    0.000   10.321   11.208         0.000       176.487         0.000       194.055 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 75-71(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       39.992 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    7.114    7.880         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    9.023    9.855         0.000       165.665         0.000       180.511 
        39.992    0.000    0.000    2.001    2.032         0.000       297.171         0.000       323.524 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 76-71(1001).DP 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       27.237 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.758    4.794    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   17.772   17.841    0.000    0.000       226.490         0.000       227.596         0.000 
        27.237   19.159   19.159    0.000    0.000       361.935         0.000       363.177         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  13:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1932.932 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.310    8.436    1.908    1.924         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.746    7.866    2.451    2.473       160.567        43.581       163.024        43.978 
        40.000    6.721    6.846    3.400    3.429       305.245       102.087       310.144       103.002 
        60.000    5.032    5.155    5.035    5.088       422.782       186.436       430.154       188.175 
        80.000    3.773    3.912    6.303    6.383       510.831       299.816       520.822       302.885 
       100.000    5.040    5.235    4.960    5.040       598.957       412.448       612.285       417.109 
       120.000    5.774    5.968    4.215    4.285       707.101       504.201       724.312       510.355 
       140.000    9.042    9.225    1.003    1.026       855.268       556.381       876.241       563.463 
       160.000    9.646    9.840    0.445    0.451      1042.151       570.862      1066.891       578.230 
       180.000    9.968   10.093    0.072    0.072      1238.292       576.032      1266.225       583.464 
       200.000    9.880   10.018    0.149    0.151      1436.769       578.234      1467.341       585.700 
       220.000    9.436    9.588    0.628    0.639      1629.922       585.999      1663.400       593.600 
       240.000    9.321    9.445    1.000    1.018      1817.492       602.281      1853.722       610.166 
       260.000    8.738    8.841    1.494    1.521      1998.084       627.227      2036.581       635.549 
       280.000    7.664    7.713    2.461    2.505      2162.102       666.785      2202.126       675.804 
       300.000    3.714    3.813    6.366    6.427      2275.882       755.061      2317.391       765.121 
       320.000    5.656    5.703    4.416    4.449      2369.583       862.884      2412.551       873.877 
       340.000    4.511    4.560    5.664    5.697      2471.250       963.685      2515.180       975.336 
       360.000    3.373    3.408    6.835    6.910      2550.084      1088.675      2594.862      1101.399 
       380.000    3.035    3.068    7.016    7.061      2614.164      1227.189      2659.622      1241.109 
       400.000    2.923    2.955    7.054    7.103      2673.745      1367.896      2719.848      1382.753 
       420.000    1.685    1.716    8.419    8.491      2719.821      1522.627      2766.556      1538.691 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2736.668      1606.813      2783.715      1623.601 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2736.668      1606.813      2783.715      1623.601 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2736.668      1606.813      2783.715      1623.601 
       500.000    1.496    1.596   15.654   17.006      2751.632      1763.353      2799.677      1793.664 
       520.000    1.316    1.335   18.078   19.584      2779.756      2100.677      2828.987      2159.572 
       540.000    3.173    3.210   23.675   25.378      2824.644      2518.215      2874.430      2609.196 
       560.000    1.415    1.446   33.555   35.220      2870.523      3090.513      2920.986      3215.179 
       580.000    1.798    1.864   36.129   36.806      2902.653      3787.344      2954.091      3935.447 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2918.788      4166.117      2971.473      4330.328 
       620.000    0.000    0.000   43.043   44.078      2918.788      4354.780      2971.473      4524.191 
       640.000    0.000    0.000   49.618   50.578      2918.788      5281.390      2971.473      5470.754 
       660.000    0.000    0.000   33.172   33.810      2918.788      6109.287      2971.473      6314.636 
       680.000    0.000    0.000   10.762   10.774      2918.788      6548.632      2971.473      6760.470 
       700.000    0.000    0.000   39.221   39.299      2918.788      7048.471      2971.473      7261.200 
       720.000    0.000    0.000   45.005   45.087      2918.788      7890.734      2971.473      8105.061 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  13:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1932.932 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    0.000    0.000   45.696   45.779      2918.788      8797.748      2971.473      9013.716 
       760.000    0.000    0.000   43.374   43.518      2918.788      9688.452      2971.473      9906.682 
       780.000    0.000    0.000   40.762   40.960      2918.788     10529.812      2971.473     10751.460 
       800.000    0.000    0.000   38.699   38.909      2918.788     11324.426      2971.473     11550.152 
       820.000    0.000    0.000   37.587   37.747      2918.788     12087.286      2971.473     12316.713 
       840.000    0.000    0.000   40.133   40.233      2918.788     12864.483      2971.473     13096.514 
       860.000    0.000    0.000   42.298   42.298      2918.788     13688.796      2971.473     13921.829 
       880.000    0.000    0.000   42.183   42.185      2918.788     14533.614      2971.473     14766.663 
       900.000    0.000    0.000   40.655   40.655      2918.788     15361.997      2971.473     15595.064 
       920.000    0.000    0.000   39.495   39.496      2918.788     16163.500      2971.473     16396.575 
       940.000    0.053    0.057   33.943   34.803      2919.319     16897.881      2972.044     17139.562 
       960.000    0.000    0.000   38.582   38.582      2919.849     17623.124      2972.614     17873.410 
       980.000    0.000    0.000   37.679   37.680      2919.849     18385.726      2972.614     18636.030 
      1000.000    0.000    0.000   51.129   51.131      2919.849     19318.614      2972.614     19568.944 
      1040.000   14.689   15.106   37.147   37.447      3213.630     21084.138      3274.729     21340.494 
      1060.000   37.707   38.104   13.254   13.640      3737.587     21588.150      3806.832     21851.360 
      1080.000   41.987   42.159    6.556    6.658      4534.528     21786.251      4609.471     22054.336 
      1100.000   13.059   13.505   41.056   42.006      5084.991     22262.377      5166.120     22540.971 
      1120.000    0.000    0.000   50.238   50.238      5215.580     23175.314      5301.174     23463.403 
      1140.000    0.000    0.000   49.094   49.117      5215.580     24167.916      5301.174     24456.120 
      1160.000    0.000    0.000   48.895   49.217      5215.580     25147.809      5301.174     25439.461 
      1180.000    0.000    0.000   49.267   49.272      5215.580     26129.432      5301.174     26424.361 
      1200.000    0.000    0.000   47.513   47.549      5215.580     27097.232      5301.174     27392.573 
      1220.000    0.000    0.000   47.092   47.099      5215.580     28043.275      5301.174     28339.052 
      1240.000    0.000    0.000   45.367   45.373      5215.580     28967.861      5301.174     29263.776 
      1260.000    0.000    0.000   43.719   43.722      5215.580     29858.723      5301.174     30154.729 
      1280.000    0.000    0.000   42.933   42.934      5215.580     30723.348      5301.174     31019.398 
      1300.000    0.000    0.000   42.234   42.235      5215.580     31575.014      5301.174     31871.082 
      1380.000    0.000    0.000   41.263   41.264      5215.580     34914.914      5301.174     35211.025 
      1400.000    0.000    0.000   40.671   40.671      5215.580     35734.254      5301.174     36030.377 
      1420.000    0.000    0.000   39.884   39.884      5215.580     36539.796      5301.174     36835.931 
      1440.000    0.000    0.000   39.069   39.070      5215.580     37329.327      5301.174     37625.474 
      1460.000    0.000    0.000   38.026   38.027      5215.580     38100.283      5301.174     38396.443 
      1480.000    0.000    0.000   37.269   37.269      5215.580     38853.229      5301.174     39149.403 
      1500.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5215.580     39408.196      5301.174     39704.418 
      1520.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5215.580     39408.196      5301.174     39704.418 
      1540.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5215.580     39408.196      5301.174     39704.418 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  13:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1932.932 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1560.000    0.000    0.000   25.901   25.960      5215.580     39823.201      5301.174     40121.517 
      1580.000    0.000    0.000   21.655   21.672      5215.580     40298.760      5301.174     40597.837 
      1600.000    1.434    1.464   24.737   25.005      5229.925     40762.679      5315.819     41064.604 
      1620.000    2.153    2.236   20.569   20.813      5265.899     41240.373      5352.938     41547.419 
      1640.000    2.300    2.362   17.160   17.446      5310.428     41617.664      5398.916     41930.010 
      1660.000    0.000    0.000    7.276    7.291      5333.429     41862.018      5422.533     42177.380 
      1680.000    0.000    0.000    4.725    4.742      5333.429     41982.025      5422.533     42297.708 
      1700.000    0.088    0.093    2.736    2.789      5334.309     42056.640      5423.467     42373.020 
      1720.000    0.695    0.719    0.559    0.577      5342.137     42089.592      5431.593     42406.680 
      1740.000    4.516    4.669    5.401    5.451      5383.539     42131.498      5474.388     42449.001 
      1760.000    6.790    6.921    3.055    3.073      5496.595     42216.060      5590.289     42534.236 
      1780.000    8.270    8.401    1.676    1.694      5647.188     42263.371      5743.509     42581.903 
      1800.000    9.044    9.145    1.177    1.194      5820.321     42291.901      5918.961     42610.775 
      1820.000    9.614    9.724    0.734    0.744      6006.896     42311.009      6107.644     42630.145 
      1840.000   10.342   10.478    0.000    0.000      6206.458     42318.346      6309.658     42637.580 
      1860.000   10.302   10.425    0.000    0.000      6413.357     42318.346      6519.172     42637.580 
      1880.000   10.122   10.247    0.047    0.048      6617.599     42318.815      6725.887     42638.056 
      1900.000    8.474    8.574    3.432    3.475      6803.560     42353.599      6914.096     42673.282 
      1920.000    8.089    8.212    2.051    2.086      6969.192     42408.428      7081.954     42728.890 
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      1932.932   10.123   10.300    0.000    0.000      7086.953     42421.691      7201.648     42742.377 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  38:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      221.444 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000    2.917    2.928   12.577   12.598        11.629       218.798        11.680       219.096 
        60.000   15.424   15.530    0.000    0.000       191.123       333.364       192.034       333.730 
        80.000    4.662    4.674    0.000    0.000       402.911       333.364       406.397       333.730 
       100.000    6.519    6.776    2.476    2.630       507.265       367.445       512.878       369.482 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       579.166       387.974       588.023       391.224 
       140.000    3.041    3.118    7.742    7.866       594.373       426.685       603.612       430.555 
       160.000    7.310    7.396    1.648    1.658       694.370       532.325       705.485       537.498 
       180.000    4.780    4.873    0.000    0.000       805.291       553.689       818.097       558.989 
       200.000    3.588    3.666    0.000    0.000       886.359       553.689       900.942       558.989 
       220.000    2.298    2.378    0.946    0.974       947.494       560.526       963.795       566.041 
       221.444    2.255    2.335    0.991    1.020       950.781       561.925       967.198       567.481 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  77:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      155.714 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.694    0.708    2.019    2.070         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.507    1.538    1.628    1.665        22.003        36.469        22.456        37.343 
        40.000    2.025    2.075    1.544    1.578        57.321        68.195        58.579        69.773 
        60.000    1.561    1.638    2.506    2.537        93.182       108.696        95.706       110.925 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000       108.791       133.753       112.087       136.294 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       108.791       133.753       112.087       136.294 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       108.791       133.753       112.087       136.294 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       108.791       133.753       112.087       136.294 
       155.714    0.000    0.000    0.000    0.000       108.791       133.753       112.087       136.294 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  78:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      656.245 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.294    6.584    1.938    2.054         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    3.912    4.155    4.591    4.975       102.055        65.293       107.384        70.286 
        40.000    1.403    1.505    5.378    5.872       155.205       164.977       163.977       178.753 

        60.000    1.264    1.369    5.840    6.476       181.879       277.149       192.715       302.225 
        80.000    1.613    1.769    5.850    6.542       210.648       394.041       224.094       432.404 
       100.000    2.859    3.058    4.598    5.315       255.364       498.519       272.369       550.979 
       120.000    3.602    3.741    2.936    3.263       319.974       573.857       340.362       636.758 
       140.000    4.470    4.597    2.842    3.090       400.694       631.635       423.746       700.287 
       160.000    2.802    2.897    3.982    4.186       473.415       699.875       498.687       773.050 
       160.000    2.802    2.897    6.636    7.063       473.415       699.875       498.687       773.050 
       180.000    3.323    3.400    1.130    1.232       534.663       777.534       561.656       855.990 
       200.000    3.119    3.136    0.000    0.000       599.082       788.837       627.021       868.306 
       220.000    1.673    1.705    0.000    0.000       647.006       788.837       675.430       868.306 
       240.000    1.682    1.721    0.000    0.000       680.553       788.837       709.690       868.306 
       260.000    1.749    1.819    0.702    0.748       714.860       795.856       745.089       875.788 
       280.000    2.373    2.423    0.000    0.000       756.077       802.875       787.511       883.269 
       300.000    2.465    2.505    0.432    0.451       804.456       807.195       836.792       887.776 
       320.000    1.190    1.216    5.434    5.964       841.009       865.859       874.001       951.925 
       340.000    1.271    1.319    5.324    5.805       865.623       973.446       899.358      1069.621 
       360.000    1.893    1.935    5.102    5.785       897.266      1077.713       931.903      1185.528 
       380.000    1.678    1.731    5.878    6.581       932.977      1187.514       968.559      1309.189 
       400.000    1.883    1.935    5.952    6.650       968.585      1305.813      1005.217      1441.498 
       420.000    2.095    2.135    5.725    6.379      1008.361      1422.584      1045.917      1571.785 
       440.000    2.165    2.214    5.533    6.146      1050.964      1535.167      1089.406      1697.034 
       460.000    2.209    2.265    5.565    6.166      1094.710      1646.145      1134.197      1820.158 
       480.000    1.886    1.936    6.425    6.936      1135.662      1766.043      1176.210      1951.184 
       500.000    1.948    1.985    6.910    7.475      1174.001      1899.393      1215.427      2095.294 
       520.000    2.250    2.295    6.773    7.302      1215.977      2036.221      1258.225      2243.063 
       540.000    2.107    2.170    5.195    5.529      1259.546      2155.898      1302.866      2371.371 
       560.000    3.103    3.141    1.372    1.412      1311.650      2221.566      1355.971      2440.773 
       580.000    5.319    5.327    0.000    0.000      1395.867      2235.287      1440.648      2454.889 
       600.000    2.083    2.226    1.647    1.692      1469.882      2251.755      1516.169      2471.804 
       620.000    1.131    1.342    2.202    2.305      1502.023      2290.240      1551.846      2511.771 
       640.000    1.136    1.329    2.029    2.096      1524.692      2332.551      1578.553      2555.782 
       656.245    1.114    1.265    1.740    1.845      1542.970      2362.969      1599.626      2587.579 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  79:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      300.856 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.731    7.240    2.004    2.264         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    3.393    3.558    4.015    4.441       101.237        60.192       107.975        67.050 
        40.000    2.305    2.417    7.208    7.816       158.208       172.424       167.721       189.620 
        60.000    2.815    2.912    6.590    7.194       209.404       310.400       221.014       339.719 
        80.000    3.099    3.169    5.938    6.367       268.544       435.677       281.824       475.334 
       100.000    1.345    1.420    9.203    9.736       312.982       587.088       327.714       636.369 
       120.000    0.391    0.418   10.248   10.551       330.338       781.599       346.100       839.243 
       140.000    1.027    1.029    9.966   10.034       344.519       983.737       360.574      1045.097 
       160.000   14.284   14.803    0.013    0.014       497.628      1083.522       518.893      1145.579 
       180.000   17.284   18.002    0.787    0.908       813.306      1091.522       846.938      1154.799 
       200.000   20.052   20.948    1.439    1.631      1186.649      1114.267      1236.216      1180.744 
       220.000   24.048   25.224    0.000    0.000      1633.685      1127.174      1704.840      1194.898 
       240.000   25.391   27.125    0.159    0.210      2122.245      1137.056      2219.967      1205.437 
       260.000   22.006   23.388    0.000    0.000      2610.243      1137.453      2736.094      1205.963 
       280.000    9.871   11.357    2.604    2.861      2925.053      1158.731      3077.817      1228.629 
       300.000    0.509    0.526    0.000    0.000      2990.743      1183.877      3150.051      1256.122 
       300.856    0.013    0.013    0.000    0.000      2990.966      1183.877      3150.282      1256.122 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  80:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      366.873 
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                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        10.000    3.114    3.346    0.683    0.740         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   11.323   11.655    2.708    2.729        62.091        15.334        65.604        15.796 
        40.000   17.593   17.617    0.000    0.000       404.535        19.570       409.111        20.063 
        60.000   16.555   16.594    0.000    0.000       746.021        19.570       751.217        20.063 
        80.000   17.021   17.076    0.000    0.000      1081.784        19.570      1087.913        20.063 
       100.000    0.584    0.584   12.804   12.856      1257.834       147.615      1264.512       148.627 
       140.000    0.000    0.000   19.615   19.623      1269.514       796.012      1276.191       798.224 
       160.000    0.000    0.000   20.733   20.881      1269.514      1199.492      1276.191      1203.266 
       180.000    0.000    0.000   23.176   23.358      1269.514      1638.579      1276.191      1645.655 
       200.000    0.000    0.000   25.099   25.343      1269.514      2121.329      1276.191      2132.662 
       220.000    0.000    0.000   24.857   24.886      1269.514      2620.892      1276.191      2634.953 
       240.000    0.000    0.000   22.167   22.167      1269.514      3091.972      1276.191      3106.182 
       260.000    0.000    0.000   21.429   21.430      1269.514      3527.931      1276.191      3542.151 
       280.000    0.000    0.000   20.472   20.472      1269.514      3946.938      1276.191      3961.169 
       280.000    0.000    0.000   20.472   20.472      1269.514      3946.938      1276.191      3961.169 
       300.000    0.000    0.000   19.653   19.660      1269.514      4348.190      1276.191      4362.489 
       320.000    0.000    0.000   18.961   18.961      1269.514      4734.328      1276.191      4748.697 
       340.000    0.000    0.000   17.459   17.459      1269.514      5098.526      1276.191      5112.898 
       360.000    0.000    0.000   15.871   15.871      1269.514      5431.828      1276.191      5446.202 
       366.873    0.000    0.000   17.037   17.037      1269.514      5544.916      1276.191      5559.293 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  81:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      782.386 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.798    2.826    0.487    0.492         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.662    2.698    0.000    0.000        54.597         4.872        55.244         4.921 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.215         4.872        82.225         4.921 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.215         4.872        82.225         4.921 
        80.000    1.905    1.927    0.000    0.000        95.504         4.872        96.678         4.921 
       100.000    1.736    1.751    0.000    0.000       131.915         4.872       133.456         4.921 
       120.000    1.062    1.071    0.000    0.000       159.895         4.872       161.678         4.921 
       140.000    0.063    0.064    0.000    0.000       171.143         4.872       173.035         4.921 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       171.770         4.872       173.680         4.921 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       171.770         4.872       173.680         4.921 
       200.000    3.299    3.514    2.221    2.338       204.757        27.081       208.823        28.305 
       220.000    1.239    1.313    1.854    1.941       250.135        67.828       257.093        71.100 
       240.000    4.575    5.031    3.762    4.077       308.276       123.986       320.529       131.278 
       260.000    6.941    7.018    3.910    4.537       423.433       200.704       441.018       217.409 
       280.000    7.612    7.677    5.775    6.509       568.962       297.549       587.971       327.862 
       300.000    9.445    9.495    5.139    5.804       739.538       406.688       759.699       450.984 
       320.000   10.281   10.461    4.956    5.465       936.801       507.641       959.265       563.672 
       340.000   11.767   11.888    3.440    4.021      1157.281       591.604      1182.759       658.530 
       360.000   12.288   12.440    0.338    0.393      1397.836       629.383      1426.042       702.666 
       380.000   13.683   13.998    0.000    0.000      1657.550       632.761      1690.420       706.596 
       400.000   12.687   12.812    0.000    0.000      1921.249       632.761      1958.518       706.596 
       420.000   10.940   10.951    4.551    5.188      2157.513       678.267      2196.154       758.480 
       440.000    9.359    9.363    5.179    5.638      2360.494       775.560      2399.296       866.750 
       460.000    9.987   10.025    3.939    4.417      2553.953       866.734      2593.173       967.308 
       480.000   10.199   10.391    3.652    4.078      2755.814       942.640      2797.334      1052.258 
       500.000   10.637   11.058    3.108    3.491      2964.172      1010.235      3011.824      1127.947 
       520.000   12.901   13.686    0.514    0.572      3199.554      1046.446      3259.264      1168.575 
       540.000   12.570   13.438    0.000    0.000      3454.263      1051.581      3530.507      1174.291 
       560.000   11.321   11.902    0.000    0.000      3693.169      1051.581      3783.904      1174.291 
       580.000    9.564    9.844    0.576    0.648      3902.017      1057.339      4001.360      1180.774 
       600.000    0.734    0.736    6.730    6.815      4004.997      1130.397      4107.160      1255.408 
       620.000    0.093    0.094    7.275    7.462      4013.271      1270.451      4115.466      1398.177 
       640.000    0.297    0.305    7.893    8.312      4017.178      1422.135      4119.463      1555.911 
       660.000    0.000    0.000    8.373    8.874      4020.151      1584.790      4122.517      1727.771 
       680.000    0.836    0.926    7.595    8.105      4028.509      1744.465      4131.773      1897.563 
       700.000    4.875    5.151    4.148    4.627      4085.612      1861.900      4192.544      2024.883 
       720.000    5.257    5.643    3.082    3.233      4186.930      1934.207      4300.492      2103.478 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  81:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      782.386 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    6.453    6.914    2.851    3.054      4304.033      1993.543      4426.062      2166.346 
       760.000   10.495   11.363    1.280    1.366      4473.513      2034.856      4608.825      2210.548 
       780.000   11.682   12.816    0.987    1.033      4695.287      2057.525      4850.609      2234.539 
       782.386   12.050   13.273    0.888    0.919      4723.599      2059.763      4881.733      2236.868 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  82:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      188.496 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    4.201    4.217         0.000       194.192         0.000       194.519 
        40.000    0.000    0.000    4.699    4.788         0.000       230.546         0.000       231.385 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       288.807         0.000       290.995 
        80.000    0.000    0.000   10.381   10.429         0.000       302.288         0.000       304.590 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         1.660       432.207         1.664       434.664 
       120.000    0.000    0.000   12.243   12.252         1.660       616.657         1.664       619.671 
       140.000    0.000    0.000   17.762   17.778         1.660       937.330         1.664       941.607 
       160.000    0.000    0.000   14.264   14.444         1.660      1278.170         1.664      1283.309 
       180.000    0.000    0.000    7.923    7.975         1.660      1534.373         1.664      1540.912 
       188.496    0.000    0.000    0.000    0.000         1.660      1543.889         1.664      1550.470 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  83:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      343.599 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    1.650    1.703         0.000        12.921         0.000        14.869 
       140.000    0.000    0.000    5.867    5.868         0.000        94.115         0.000        96.929 
       160.000    0.000    0.000   10.145   10.309         0.000       254.229         0.000       258.700 
       180.000    0.000    0.000   12.794   12.903         0.000       480.948         0.000       487.856 
       200.000    0.000    0.000   15.213   15.213         0.000       761.015         0.000       769.013 
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       220.000    0.000    0.000   17.830   17.830         0.000      1091.439         0.000      1099.447 
       280.000    0.000    0.000   19.596   19.624         0.000      2214.195         0.000      2223.073 
       300.000    0.000    0.000   17.124   17.378         0.000      2581.391         0.000      2593.090 
       320.000    0.000    0.000   14.211   14.285         0.000      2894.739         0.000      2909.718 
  -9999999.000    0.000    0.000    8.625    8.635         0.000      2917.196         0.000      2932.352 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  85:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      137.885 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.493    5.494    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    5.299    5.316    0.000    0.000       107.918         0.000       108.103         0.000 
        40.000    5.642    5.688    0.000    0.000       213.854         0.000       214.795         0.000 
        60.000    8.353    8.364    2.050    2.081       349.848         9.745       351.412         9.892 
        80.000    0.490    0.490   11.896   12.021       487.529        90.910       489.179        92.776 
       100.000    0.000    0.000   17.364   17.387       488.434       388.753       490.084       392.005 
       120.000    0.000    0.000   14.003   14.020       488.436       725.139       490.086       728.873 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000       488.436       813.502       490.086       817.254 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  86:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       71.422 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.747    1.776    2.210    2.242         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    3.039    3.047    2.182    2.182        46.213        46.131        46.735        46.454 
        40.000    0.000    0.000    4.213    4.248       117.703        78.870       118.247        79.280 
        60.000    1.935    1.968    7.371    7.556       137.898       158.235       138.857       160.161 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000       138.836       162.172       139.811       164.185 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  87:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      739.784 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.228    0.231    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    3.682    3.701    0.000    0.000        39.106         0.000        39.320         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.506    0.506        75.928         5.056        76.333         5.056 
        60.000   11.376   11.446    1.375    1.375       189.686        23.860       190.798        23.862 
        80.000    9.358    9.398    2.965    3.102       397.022        67.260       399.242        68.630 
       100.000    6.020    6.109    2.212    2.298       550.799       119.031       554.309       122.624 

       120.000    4.557    4.712    0.000    0.000       656.568       141.149       662.513       145.599 
       140.000    5.981    6.192    0.000    0.000       761.942       141.149       771.551       145.599 
       160.000    5.240    5.358    1.475    1.577       874.152       155.896       887.054       161.366 
       180.000    4.290    4.395    2.359    2.509       969.454       194.229       984.588       202.220 
       200.000    3.514    3.587    1.904    1.938      1047.494       236.850      1064.414       246.688 
       220.000    2.230    2.285    2.116    2.201      1104.940       277.049      1123.138       288.082 
       240.000    1.838    1.872   11.713   11.919      1145.627       415.339      1164.711       429.281 
       260.000   10.530   10.576    2.983    3.138      1269.311       562.294      1289.188       579.848 
       280.000    7.301    7.339    5.466    5.702      1447.626       646.781      1468.331       668.248 
       300.000    4.539    4.540    0.000    0.000      1566.033       701.441      1587.122       725.268 
       320.000   12.716   12.719    0.000    0.000      1738.587       701.441      1759.716       725.268 
       340.000    9.085    9.193    3.538    3.737      1956.598       736.822      1978.841       762.636 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2047.448       772.204      2070.775       800.004 
       380.000    0.741    0.750    6.812    6.831      2054.861       840.329      2078.271       868.312 
       400.000    8.777    8.782    0.456    0.456      2150.048       913.011      2173.586       941.178 
       420.000    8.242    8.245    3.582    3.620      2320.241       953.386      2343.854       981.937 
       440.000    4.010    4.024    9.121    9.133      2442.755      1080.418      2466.540      1109.463 
       460.000    3.162    3.172    3.042    3.056      2505.100      1221.386      2529.080      1250.666 
       480.000    0.000    0.000    2.245    2.370      2536.716      1274.256      2560.795      1304.924 
       500.000    0.000    0.000    3.205    3.254      2536.716      1328.755      2560.795      1361.156 
       520.000    0.000    0.000    3.190    3.236      2536.716      1392.703      2560.795      1426.055 
       540.000    0.000    0.000    3.197    3.547      2536.716      1456.568      2560.795      1493.891 
       560.000    0.163    0.167    2.966    3.042      2538.342      1518.195      2562.462      1559.783 
       580.000    1.201    1.229    1.376    1.407      2551.977      1561.613      2576.420      1604.274 
       600.000    2.062    2.082    0.000    0.000      2584.610      1575.368      2609.530      1618.344 
       620.000    1.775    1.786    0.000    0.000      2622.984      1575.368      2648.209      1618.344 
       640.000    1.301    1.309    0.000    0.000      2653.744      1575.368      2679.163      1618.344 
       660.000    1.518    1.524    0.000    0.000      2681.933      1575.368      2707.494      1618.344 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2694.713      1575.368      2720.665      1618.344 
       700.000    1.510    1.514    0.000    0.000      2717.638      1583.008      2744.397      1626.827 
       720.000    4.028    4.029    0.000    0.000      2773.023      1583.008      2799.823      1626.827 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  87:  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      739.784 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       739.784    1.113    1.115    0.000    0.000      2823.883      1583.008      2850.702      1626.827 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 229: Reposición Camino PI. 369+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      548.152 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.251    7.257    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.658    7.658    0.000    0.000       149.084         0.000       149.158         0.000 
        40.000   10.004   10.006    0.000    0.000       325.703         0.000       325.801         0.000 
        60.000   11.012   11.018    0.000    0.000       535.866         0.000       536.039         0.000 
        80.000    8.913    8.919    0.000    0.000       735.121         0.000       735.413         0.000 
       100.000    7.108    7.110    0.000    0.000       895.331         0.000       895.705         0.000 
       120.000    9.669    9.684    0.000    0.000      1064.998         0.000      1065.484         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1113.099         0.000      1113.719         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1113.099         0.000      1113.719         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1113.099         0.000      1113.719         0.000 
       200.000   10.837   10.838    0.000    0.000      1278.423         0.000      1279.062         0.000 
       220.000   10.387   10.387    0.000    0.000      1489.420         0.000      1490.068         0.000 
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       240.000    8.743    8.752    0.000    0.000      1680.719         0.000      1681.457         0.000 
       300.000    7.304    7.310    0.000    0.000      2162.111         0.000      2163.304         0.000 
       320.000    5.258    5.258    0.000    0.000      2287.724         0.000      2288.984         0.000 
       360.000    7.170    7.171    0.000    0.000      2536.284         0.000      2537.563         0.000 
       380.000    8.827    8.827    0.000    0.000      2696.258         0.000      2697.545         0.000 
       400.000   14.173   14.317    0.000    0.000      2926.259         0.000      2928.990         0.000 
       440.000    5.472    5.472    0.000    0.000      3319.159         0.000      3324.778         0.000 
       460.000    7.571    7.579    0.000    0.000      3449.590         0.000      3455.294         0.000 
       500.000    6.168    6.170    0.000    0.000      3724.376         0.000      3730.276         0.000 
       520.000    6.226    6.228    0.000    0.000      3848.318         0.000      3854.257         0.000 
       548.152    7.148    7.149    0.000    0.000      4036.570         0.000      4042.554         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 230: Reposición Carretera PI. 368+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      123.851 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.151   11.232    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   23.197   23.217    0.000    0.000       343.486         0.000       344.493         0.000 
        40.000   27.059   27.085    0.000    0.000       846.052         0.000       847.516         0.000 
        60.000   28.113   28.140    0.000    0.000      1397.776         0.000      1399.771         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1397.776         0.000      1399.771         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1397.776         0.000      1399.771         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1397.776         0.000      1399.771         0.000 
       100.000   11.067   11.097    0.000    0.000      1397.776         0.000      1399.771         0.000 
       120.000   12.319   12.320    0.000    0.000      1631.636         0.000      1633.940         0.000 
       123.851   12.396   12.399    0.000    0.000      1679.224         0.000      1681.536         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 38-82(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       29.008 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   12.713   12.719         0.097       141.190         0.098       141.676 
        29.008    0.000    0.000   15.909   15.943         0.097       271.841         0.098       272.851 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 83-82(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       29.686 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    0.000    0.000    7.631    7.667         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    3.608    3.646         0.000       172.283         0.000       174.110 
        29.686    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       174.715         0.000       176.555 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 85-82(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       13.048 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        13.048    0.000    0.000    3.122    3.205         0.000        38.895         0.000        39.707 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 10:42:52   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 85-82(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.340 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    1.014    1.019         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.340    0.000    0.000    2.306    2.306         0.000        88.701         0.000        88.841 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 10:42:52   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 86-82(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       14.499 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.818    1.848    2.322    2.381         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.499    0.672    0.677    3.753    3.776         5.375        12.849         5.433        13.032 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 86-82(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       14.416 
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                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.080    4.181         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.416    0.000    0.000    7.694    7.878         0.006        90.825         0.006        93.381 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 265: ACT-374+500.Ramal Salida Sevilla 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      501.585 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       360.000    0.525    0.575    3.361    3.461        19.598        10.066        20.197        10.366 
       380.000    0.664    0.683    3.578    3.684        31.494        79.460        32.774        81.813 
       400.000    1.020    1.064    3.516    3.699        47.998       152.811        49.829       158.030 
       420.000    1.732    1.802    2.701    3.023        76.049       214.478        78.990       224.762 
       440.000    2.310    2.356    0.089    0.094       116.464       242.376       120.565       255.926 
       460.000    2.007    2.012    0.000    0.000       159.631       243.266       164.245       256.864 
       480.000    1.887    1.908    0.000    0.000       198.455       243.266       203.323       256.864 
       500.000    1.427    1.547    0.989    1.030       231.597       253.153       237.878       267.163 
       501.585    1.440    1.565    1.002    1.045       233.870       254.731       240.344       268.807 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 266: ACT-374+500.Ramal Entrada Sevilla 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      595.789 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.836    1.992    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.093    2.249    0.000    0.000        39.293         0.000        42.415         0.000 
        40.000    1.059    1.145    0.583    0.619        70.816         5.835        76.362         6.194 
        60.000    1.115    1.195    2.597    2.811        92.562        37.644        99.769        40.493 
        80.000    0.984    1.083    3.119    3.304       113.561        94.811       122.555       101.639 
       100.000    2.155    2.247    2.347    2.430       144.958       149.477       155.853       158.982 
       120.000    2.124    2.184    2.558    2.614       187.756       198.529       200.162       209.425 
       140.000    1.077    1.113    3.132    3.272       218.924       255.302       232.282       268.087 
       160.000    1.146    1.184    3.010    3.314       241.149       316.722       255.248       333.951 
       180.000    1.176    1.262    3.138    3.543       264.983       377.155       280.257       400.645 

       200.000    0.750    0.838    4.220    4.775       284.245       449.662       301.217       482.298 
       220.000    0.677    0.750    6.905    7.643       298.521       560.903       317.099       606.476 
       240.000    0.859    0.922    4.582    5.231       313.884       675.767       333.822       735.211 
       260.000    0.961    1.011    3.150    3.508       332.087       753.087       353.157       822.595 
       280.000    0.992    1.055    1.915    2.020       351.874       799.053       374.081       872.314 
       300.000    0.879    0.936    2.084    2.172       370.582       839.039       393.993       914.238 
       320.000    1.136    1.167    1.850    1.902       391.034       878.290       415.315       954.919 
       340.000    0.989    1.009    2.491    2.540       412.282       921.692       437.073       999.341 
       360.000    1.050    1.070    2.941    2.998       432.676       976.011       457.865      1054.723 
       380.000    2.442    2.480    2.465    2.617       467.598      1030.077       493.372      1110.866 
       400.000    3.102    3.140    2.701    2.959       523.039      1081.736       549.579      1166.626 
       420.000    2.901    2.948    3.817    4.132       581.981      1147.448       609.327      1237.802 
       440.000    2.948    2.982    5.120    5.676       640.470      1236.815       668.619      1335.886 
       460.000    1.152    1.190    7.927    8.416       681.463      1367.285       710.338      1476.807 
       480.000    1.031    1.094   10.686   11.210       703.262      1552.590       733.149      1672.207 
       500.000    0.999    1.080   10.740   11.381       723.571      1766.850       754.896      1898.117 
       520.000    1.393    1.461   10.640   11.528       747.490      1980.645       780.308      2127.203 
       540.000    1.535    1.584   10.223   11.261       776.765      2189.268       810.752      2355.096 
       560.000    1.239    1.270   10.907   11.991       804.508      2400.566       839.285      2587.623 
       580.000    0.886    0.909   11.091   12.152       825.762      2620.551       861.068      2829.057 
       595.789    0.755    0.781    3.747    4.171       838.718      2737.691       874.404      2957.919 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 267: ACT-374+500.Ramal Entrada Madrid 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      682.291 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.283    0.285    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.502    2.725    0.000    0.000        37.715         0.000        41.279         0.000 
        40.000    2.553    2.711    0.000    0.000        85.788         0.000        93.622         0.000 
        60.000    2.561    2.894    0.000    0.000       139.188         0.000       151.493         0.000 
        80.000    5.628    5.856    0.000    0.000       214.390         8.242       232.863         9.272 
       100.000    7.804    7.866    0.000    0.000       348.712         8.242       370.084         9.272 
       120.000    9.463    9.466    0.000    0.000       521.382         8.242       543.397         9.272 
       140.000    9.534    9.534    0.000    0.000       711.349         8.242       733.392         9.272 
       160.000    5.461    5.464    0.000    0.000       861.295         8.242       883.372         9.272 
       180.000    5.785    5.798    0.000    0.000       973.754         8.242       995.987         9.272 
       200.000    5.144    5.178    0.000    0.000      1083.050         8.242      1105.740         9.272 
       220.000    4.650    4.761    0.000    0.000      1180.998         8.242      1205.126         9.272 
       240.000    4.065    4.236    0.000    0.000      1268.157         8.242      1295.092         9.272 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       500.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1307.384         8.242      1335.927         9.272 
       560.000    1.067    1.129    3.249    3.402      1318.056        40.727      1347.215        43.290 
       580.000    1.165    1.237    2.570    2.723      1340.377        98.916      1370.877       104.538 
       600.000    1.218    1.285    1.760    1.867      1364.141       140.427      1396.027       148.535 
       620.000    1.215    1.284    3.256    3.703      1388.473       190.586      1421.717       204.226 
       640.000    1.152    1.222    3.055    3.399      1412.146       253.696      1446.776       275.238 
       660.000    1.142    1.211    2.129    2.288      1435.087       305.536      1471.106       332.108 
       680.000    1.117    1.174    1.712    1.797      1457.676       343.948      1494.962       372.962 
       682.291    1.116    1.171    1.680    1.760      1460.233       347.834      1497.649       377.036 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  39:  ACT 376+000 -Rectificación de curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      669.782 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.368    6.796   10.050   10.481         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.180    6.459   11.034   11.661       125.475       210.838       132.555       221.423 
        40.000    5.251    5.442   14.099   15.021       239.784       462.174       251.562       488.250 
        60.000    4.731    4.898   14.185   15.225       339.607       745.016       354.964       790.711 
        80.000    3.588    3.825   13.991   14.786       422.793      1026.772       442.196      1090.822 
       100.000    4.151    4.361   12.568   13.226       500.182      1292.359       524.054      1370.945 
       120.000   14.639   15.904    7.362    7.795       688.090      1491.660       726.707      1581.154 
       140.000   10.049   10.161    5.627    6.213       934.975      1621.551       987.364      1721.231 
       160.000   16.935   18.117    7.600    8.142      1204.815      1753.822      1270.151      1864.777 
       180.000   10.679   12.038    5.584    5.809      1480.952      1885.670      1571.702      2004.287 
       200.000   11.462   12.871    5.410    5.755      1702.363      1995.613      1820.794      2119.923 
       220.000   10.963   12.225    5.733    6.191      1926.619      2107.045      2071.760      2239.378 
       240.000   12.044   13.268    5.754    6.240      2156.696      2221.915      2326.692      2363.685 
       260.000   13.244   14.429    4.870    5.275      2409.578      2328.155      2603.660      2478.837 
       280.000   13.920   15.122    4.233    4.686      2681.223      2419.184      2899.164      2578.454 
       300.000   13.858   15.024    4.269    4.670      2959.005      2504.203      3200.622      2672.014 
       320.000   13.588   14.976    4.028    4.487      3233.465      2587.172      3500.620      2763.576 
       340.000   11.809   12.646    4.862    5.217      3487.441      2676.070      3776.840      2860.610 
       360.000   10.591   11.397    5.662    5.982      3711.443      2781.307      4017.271      2972.597 
       380.000   10.719   11.583    5.312    5.637      3924.541      2891.046      4247.071      3088.780 
       400.000   10.813   11.550    4.866    5.221      4139.857      2992.830      4478.404      3197.354 
       420.000   10.640   11.290    4.375    4.669      4354.380      3085.241      4706.809      3296.253 
       440.000   10.162   10.787    4.213    4.498      4562.395      3171.122      4927.583      3387.922 
       460.000    9.885   10.377    3.693    3.866      4762.864      3250.188      5139.232      3471.559 
       480.000    9.973   10.413    2.604    2.761      4961.443      3313.160      5347.136      3537.826 
       500.000   16.091   16.548    3.769    4.214      5222.083      3376.892      5616.743      3607.569 
       520.000   15.525   16.143    3.419    3.773      5538.247      3448.774      5943.650      3687.433 
       540.000   14.514   15.012    3.020    3.298      5838.635      3513.168      6255.196      3758.138 
       560.000   11.580   12.039    2.087    2.365      6099.566      3564.246      6525.698      3814.760 
       580.000   13.526   13.933    2.383    2.624      6350.619      3608.951      6785.410      3864.644 
       600.000   11.924   12.221    3.426    3.674      6605.112      3667.046      7046.948      3927.625 
       620.000   11.411   11.628    3.867    4.046      6838.456      3739.975      7285.438      4004.832 
       640.000   13.489   13.699    2.893    3.003      7087.457      3807.573      7538.710      4075.321 
       660.000   10.948   11.113    3.827    3.984      7331.826      3874.775      7786.831      4145.185 
       669.782   10.302   10.501    4.493    4.669      7435.760      3915.470      7892.544      4187.503 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  14:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     4505.547 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.333    8.416    1.062    1.074         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   10.737   10.883    0.205    0.207       188.752         9.625       190.785         9.725 
        40.000    9.527    9.672    0.171    0.173       382.781        10.677       387.355        10.791 
        60.000    9.722    9.857    0.026    0.026       575.257        12.658       582.614        12.802 
        80.000    9.736    9.856    0.054    0.054       769.818        13.472       779.703        13.627 
       100.000   11.094   11.254    2.920    3.070       975.307        35.582       987.805        36.733 
       120.000   11.403   11.562    2.846    3.022      1199.873        93.186      1215.447        97.129 
       140.000   11.120   11.322    3.709    3.861      1424.012       159.678      1442.941       166.473 
       160.000   10.856   11.051    5.012    5.141      1643.490       247.026      1665.865       256.235 
       180.000   10.683   10.890    4.707    4.808      1858.876       344.121      1885.123       355.542 
       200.000    8.603    8.735    6.133    6.227      2053.619       451.006      2082.919       464.251 

       220.000    7.487    7.611    5.892    5.969      2214.345       571.464      2245.793       586.323 
       240.000    8.367    8.512    3.437    3.473      2377.377       660.579      2411.246       676.258 
       260.000    1.487    1.549    0.000    0.000      2499.386       701.051      2534.791       717.007 
       280.000    0.883    0.892    0.000    0.000      2521.221       701.051      2557.404       717.007 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2525.712       701.051      2561.928       717.007 
       320.000    1.858    1.923   17.511   17.720      2536.992       784.386      2573.580       801.346 
       340.000    2.832    2.895   24.231   24.661      2582.824      1189.266      2620.674      1211.141 
       360.000    2.276    2.471   20.804   21.876      2625.908      1639.896      2666.468      1672.906 
       380.000    4.053    4.093   18.397   18.425      2686.757      2036.365      2729.448      2077.905 
       400.000   14.779   14.857    1.973    1.973      2917.182      2153.126      2960.923      2194.856 
       420.000   21.408   21.555    0.000    0.000      3258.484      2178.875      3304.317      2220.605 
       440.000   26.419   26.868    0.000    0.000      3736.178      2178.875      3787.121      2220.605 
       460.000   25.992   26.313    0.000    0.000      4260.358      2178.875      4318.959      2220.605 
       480.000   25.198   25.470    0.000    0.000      4774.508      2178.875      4838.572      2220.605 
       500.000   23.579   23.792    0.000    0.000      5262.229      2178.875      5330.622      2220.605 
       520.000   23.002   23.159    0.000    0.000      5727.994      2178.875      5799.648      2220.605 
       540.000   17.704   17.953    0.000    0.000      6149.815      2178.875      6224.848      2220.605 
       560.000   15.597   15.746    0.000    0.000      6483.571      2178.875      6562.031      2220.605 
       580.000   12.610   12.678    0.000    0.000      6765.644      2178.875      6846.268      2220.605 
       600.000    7.203    7.209    0.000    0.000      6963.777      2178.875      7045.141      2220.605 
       620.000    4.689    4.738    0.000    0.000      7082.694      2178.875      7164.609      2220.605 
       640.000    1.359    1.400    0.000    0.000      7143.167      2178.875      7225.983      2220.605 
       660.000    1.336    1.382    0.000    0.000      7170.115      2178.875      7253.801      2220.605 
       680.000    0.747    0.779    0.000    0.000      7190.923      2178.875      7275.382      2220.605 
       700.000    0.890    0.891    0.000    0.000      7207.290      2178.875      7292.087      2220.605 
       720.000    0.175    0.177    0.000    0.000      7217.935      2178.875      7302.768      2220.605 
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       740.000   10.081   10.348    1.028    1.045      7320.495      2189.156      7408.009      2231.050 
       760.000   12.076   12.415    0.000    0.000      7542.071      2199.436      7635.635      2241.496 
       780.000   17.122   17.563    1.054    1.085      7834.054      2209.979      7935.412      2252.348 
       800.000   12.424   12.691    0.000    0.000      8129.515      2220.521      8237.949      2263.200 
       820.000   15.614   15.857    0.000    0.000      8409.894      2220.521      8523.427      2263.200 
       840.000   18.413   18.659    0.000    0.000      8750.161      2220.521      8868.582      2263.200 
       860.000   16.484   16.607    4.700    4.703      9099.130      2267.526      9221.236      2310.233 
       880.000   12.978   13.043   15.140   15.215      9424.032      2447.349      9547.867      2490.423 
       900.000    6.592    6.730   26.828   26.921      9619.730      2867.033      9745.598      2911.777 
       920.000    3.039    3.194   36.626   36.686      9716.043      3501.578      9844.838      3547.846 
       940.000    0.000    0.000   38.600   38.631      9746.433      4253.835      9876.780      4301.022 
       960.000    0.000    0.000   38.714   38.744      9746.433      5026.967      9876.780      5074.773 
       980.000    0.000    0.000   37.913   37.925      9746.433      5793.232      9876.780      5841.461 
      1000.000    0.000    0.000   37.077   37.079      9746.433      6543.133      9876.780      6591.504 
      1020.000    1.356    1.356   35.092   35.093      9759.994      7264.828      9890.341      7313.223 
      1040.000    0.067    0.067   36.813   36.813      9774.227      7983.879      9904.574      8032.276 
      1060.000    0.000    0.000   39.246   39.246      9774.900      8744.463      9905.247      8792.866 
      1080.000    0.000    0.000   40.762   40.762      9774.900      9544.543      9905.247      9592.951 
      1100.000    0.000    0.000   41.167   41.167      9774.900     10363.841      9905.247     10412.249 
      1120.000    0.000    0.000   45.578   45.581      9774.900     11231.301      9905.247     11279.736 
      1140.000    0.000    0.000   51.290   51.333      9774.900     12199.990      9905.247     12248.874 
      1160.000    0.000    0.000   51.710   51.759      9774.900     13229.989      9905.247     13279.790 
      1180.000    0.000    0.000   47.705   47.754      9774.900     14224.137      9905.247     14274.915 
      1200.000    0.000    0.000   47.864   47.927      9774.900     15179.830      9905.247     15231.725 
      1220.000    0.000    0.000   53.702   53.816      9774.900     16195.489      9905.247     16249.164 
      1240.000    0.000    0.000   55.089   55.257      9774.900     17283.395      9905.247     17339.895 
      1260.000    0.000    0.000   56.755   56.873      9774.900     18401.831      9905.247     18461.193 
      1280.000    0.000    0.000   60.042   60.161      9774.900     19569.803      9905.247     19631.534 
      1300.000    0.000    0.000   66.594   66.770      9774.900     20836.167      9905.247     20900.846 
      1320.000    0.000    0.000   72.341   72.574      9774.900     22225.520      9905.247     22294.289 
      1340.000    0.000    0.000   78.653   78.865      9774.900     23735.459      9905.247     23808.679 
      1360.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9774.900     24941.573      9905.247     25017.592 
      1380.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9774.900     24941.573      9905.247     25017.592 
      1400.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9774.900     24941.573      9905.247     25017.592 
      1420.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9774.900     24941.573      9905.247     25017.592 
      1440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9774.900     24941.573      9905.247     25017.592 
      1460.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9774.900     24941.573      9905.247     25017.592 
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      1480.000    0.000    0.000   76.484   76.751      9774.900     26103.500      9905.247     26183.140 
      1500.000    0.000    0.000   71.536   71.796      9774.900     27583.701      9905.247     27668.613 
      1520.000    0.000    0.000   69.494   69.756      9774.900     28994.006      9905.247     29084.131 
      1540.000    0.000    0.000   66.449   66.800      9774.900     30353.441      9905.247     30449.685 
      1560.000    0.000    0.000   59.924   60.078      9774.900     31617.173      9905.247     31718.462 
      1580.000    0.000    0.000   53.540   53.583      9774.900     32751.813      9905.247     32855.073 
      1600.000    0.000    0.000   52.938   52.943      9774.900     33816.589      9905.247     33920.335 
      1620.000    0.000    0.000   54.707   54.738      9774.900     34893.040      9905.247     34997.139 
      1640.000    0.000    0.000   56.145   56.216      9774.900     36001.560      9905.247     36106.677 
      1660.000    0.000    0.000   55.994   56.120      9774.900     37122.944      9905.247     37230.043 
      1680.000    0.000    0.000   53.199   53.345      9774.900     38214.869      9905.247     38324.693 
      1700.000    0.000    0.000   53.925   54.041      9774.900     39286.104      9905.247     39398.546 
      1720.000    0.000    0.000   54.685   54.718      9774.900     40372.199      9905.247     40486.128 
      1740.000    0.000    0.000   56.839   56.872      9774.900     41487.437      9905.247     41602.019 
      1760.000    0.000    0.000   57.576   57.599      9774.900     42631.590      9905.247     42746.722 
      1780.000    0.000    0.000   55.362   55.375      9774.900     43760.973      9905.247     43876.460 
      1800.000    0.000    0.000   49.958   49.960      9774.900     44814.171      9905.247     44929.809 
      1820.000    0.000    0.000   45.626   45.636      9774.900     45770.009      9905.247     45885.762 
      1840.000    0.000    0.000   44.526   44.528      9774.900     46671.529      9905.247     46787.398 
      1860.000    0.000    0.000   40.249   40.251      9774.900     47519.273      9905.247     47635.187 
      1880.000    0.000    0.000   39.110   39.110      9774.900     48312.858      9905.247     48428.796 
      1900.000    0.000    0.000   38.312   38.312      9774.900     49087.076      9905.247     49203.018 
      1920.000    6.561    6.561   29.289   29.289      9840.507     49763.088      9970.853     49879.033 
      1940.000   19.892   19.892   17.329   17.329     10105.037     50229.273     10235.385     50345.219 
      1960.000   28.543   28.544    9.143    9.143     10589.394     50493.997     10719.747     50609.945 
      1980.000   31.190   31.191    6.822    6.822     11186.731     50653.648     11317.095     50769.599 
      2000.000   27.864   27.865   10.092   10.092     11777.271     50822.782     11907.657     50938.737 
      2020.000   31.383   31.385    6.835    6.835     12369.742     50992.045     12500.160     51108.002 
      2040.000   34.163   34.163    3.684    3.684     13025.204     51097.233     13155.646     51213.192 
      2060.000   25.948   25.952   12.785   12.787     13626.309     51261.921     13756.793     51377.900 
      2080.000    5.771    5.779   30.726   30.747     13943.495     51697.033     14074.097     51813.239 
      2100.000    1.976    2.135   31.844   32.176     14020.967     52322.737     14153.238     52442.472 
      2120.000    9.705    9.904   17.965   18.164     14137.777     52820.826     14273.631     52945.873 
      2140.000   14.400   14.562    4.748    5.013     14378.823     53047.954     14518.293     53177.644 
      2160.000    3.036    3.157    0.000    0.000     14553.180     53095.431     14695.488     53227.773 
      2180.000    1.989    1.995    0.000    0.000     14603.431     53095.431     14747.013     53227.773 
      2200.000    0.000    0.000   25.383   25.553     14623.324     53349.263     14766.966     53483.306 

 
 
  Istram 21.04.04.21 13/05/21 09:08:26   200009                                                                             

pagina   3 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  14:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     4505.547 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      2220.000    0.000    0.000   32.879   33.018     14623.326     53931.886     14766.967     54069.016 
      2240.000    0.000    0.000   41.858   41.859     14623.326     54679.262     14766.967     54817.782 
      2260.000    0.000    0.000   44.913   44.914     14623.326     55546.981     14766.967     55685.507 
      2280.000    0.000    0.000   50.184   50.184     14623.326     56497.957     14766.967     56636.486 
      2300.000    0.000    0.000   53.774   53.781     14623.326     57537.543     14766.967     57676.140 
      2320.000    0.000    0.000   55.208   55.213     14623.326     58627.362     14766.967     58766.086 
      2340.000    0.000    0.000   57.065   57.067     14623.326     59750.087     14766.967     59888.887 
      2360.000    0.497    0.497   45.550   45.554     14628.295     60776.234     14771.938     60915.094 

      2380.000    0.497    0.498   46.544   46.550     14638.236     61697.172     14781.890     61836.136 
      2400.000    0.498    0.499   47.786   47.798     14648.189     62640.476     14791.857     62779.624 
      2420.000    0.500    0.500   50.580   50.594     14658.167     63624.135     14801.844     63763.552 
      2440.000    0.000    0.000    0.000    0.000     14664.724     64392.833     14808.404     64532.362 
      2460.000    0.000    0.000    0.000    0.000     14664.724     64392.833     14808.404     64532.362 
      2480.000    0.000    0.000    0.000    0.000     14664.724     64392.833     14808.404     64532.362 
      2500.000    0.000    0.000    0.000    0.000     14664.724     64392.833     14808.404     64532.362 
      2500.000    0.000    0.000   66.853   67.080     14664.724     64392.833     14808.404     64532.362 
      2520.000    0.000    0.000   68.108   68.339     14664.724     65742.447     14808.404     65886.553 
      2540.000    0.000    0.000   69.159   69.356     14664.724     67115.114     14808.404     67263.502 
      2560.000    0.000    0.000   63.653   63.969     14664.724     68443.228     14808.404     68596.749 
      2580.000    0.000    0.000   61.200   61.211     14664.724     69691.758     14808.404     69848.550 
      2600.000    0.000    0.000   53.525   53.531     14664.724     70839.012     14808.404     70995.974 
      2620.000    0.000    0.000   39.040   39.040     14664.724     71764.661     14808.404     71921.684 
      2640.000   44.698   44.700    0.000    0.000     15111.704     72155.059     15255.400     72312.082 
      2660.000   65.742   65.761    0.000    0.000     16216.100     72155.059     16360.006     72312.082 
      2680.000   78.163   78.238    0.000    0.000     17655.148     72155.059     17799.993     72312.082 
      2700.000   81.675   81.769    0.000    0.000     19253.528     72155.059     19400.064     72312.082 
      2720.000   83.607   83.648    0.000    0.000     20906.349     72155.059     21054.243     72312.082 
      2740.000   84.465   84.492    0.000    0.000     22587.068     72155.059     22735.645     72312.082 
      2760.000   83.979   83.982    0.000    0.000     24271.508     72155.059     24420.388     72312.082 
      2780.000   83.143   83.145    0.000    0.000     25942.728     72155.059     26091.667     72312.082 
      2800.000   85.422   85.422    0.000    0.000     27628.374     72155.059     27777.341     72312.082 
      2820.000   85.605   85.614    0.000    0.000     29338.647     72155.059     29487.697     72312.082 
      2840.000   88.060   88.064    0.000    0.000     31075.296     72155.059     31224.472     72312.082 
      2860.000   89.651   89.654    0.000    0.000     32852.406     72155.059     33001.648     72312.082 
      2880.000   93.881   93.885    0.000    0.000     34687.732     72155.059     34837.031     72312.082 
      2900.000   97.053   97.073    1.072    1.074     36597.074     72165.777     36746.613     72322.820 
      2920.000   98.301   98.325    0.000    0.000     38550.612     72176.494     38700.599     72333.558 
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      2940.000  100.993  101.026    0.000    0.000     40543.546     72176.494     40694.106     72333.558 
      2960.000  101.871  101.963    0.000    0.000     42572.183     72176.494     42723.994     72333.558 
      2980.000  100.761  100.979    0.000    0.000     44598.506     72176.494     44753.418     72333.558 
      3000.000  100.270  100.743    0.000    0.000     46608.817     72176.494     46770.642     72333.558 
      3020.000   98.472   98.739    0.000    0.000     48596.237     72176.494     48765.461     72333.558 
      3040.000   99.765   99.990    0.000    0.000     50578.608     72176.494     50752.747     72333.558 
      3060.000   98.049   98.253    0.000    0.000     52556.745     72176.494     52735.177     72333.558 
      3080.000   95.474   95.774    0.000    0.000     54491.973     72176.494     54675.448     72333.558 
      3100.000   92.473   92.731    0.000    0.000     56371.442     72176.494     56560.500     72333.558 
      3120.000   90.187   90.541    0.000    0.000     58198.043     72176.494     58393.226     72333.558 
      3140.000   86.711   87.076    0.000    0.000     59967.023     72176.494     60169.395     72333.558 
      3160.000   82.690   83.241    0.000    0.000     61661.027     72176.494     61872.558     72333.558 
      3180.000   79.708   80.097    0.000    0.000     63285.000     72176.494     63505.935     72333.558 
      3200.000   75.979   76.410    0.000    0.000     64841.862     72176.494     65071.003     72333.558 
      3220.000   71.864   72.299    0.000    0.000     66320.283     72176.494     66558.094     72333.558 
      3240.000   69.085   69.467    0.000    0.000     67729.766     72176.494     67975.757     72333.558 
      3260.000   65.522   65.924    0.000    0.000     69075.835     72176.494     69329.671     72333.558 
      3280.000   62.619   63.316    0.000    0.000     70357.252     72176.494     70622.075     72333.558 
      3300.000   61.486   62.208    0.000    0.000     71598.308     72176.494     71877.317     72333.558 
      3320.000   60.683   61.603    0.000    0.000     72820.002     72176.494     73115.429     72333.558 
      3340.000   58.611   59.545    0.000    0.000     74012.943     72176.494     74326.913     72333.558 
      3360.000   57.550   58.319    0.000    0.000     75174.549     72176.494     75505.552     72333.558 
      3380.000   57.223   58.238    0.000    0.000     76322.278     72176.494     76671.125     72333.558 
      3400.000   57.283   58.631    0.000    0.000     77467.338     72176.494     77839.821     72333.558 
      3420.000   56.883   58.120    0.828    0.878     78608.994     72184.776     79007.334     72342.342 
      3440.000   44.558   44.719    0.000    0.000     79623.397     72193.057     80035.729     72351.127 
      3460.000   43.770   44.077    0.000    0.000     80506.673     72193.057     80923.692     72351.127 
      3480.000   42.219   42.709    0.000    0.000     81366.557     72193.057     81791.555     72351.127 
      3500.000   57.062   58.538    3.524    4.083     82359.365     72228.295     82804.029     72391.959 
      3520.000   58.954   60.312    2.988    3.517     83519.526     72293.415     83992.531     72467.957 
      3540.000   57.726   59.203    3.096    3.431     84683.876     72356.775     85184.847     72538.825 
      3560.000   54.768   56.491    3.151    3.327     85808.808     72419.241     86341.787     72606.404 
      3580.000   53.248   54.849    3.081    3.578     86888.969     72481.559     87455.194     72675.454 
      3600.000   51.843   53.577    2.599    3.261     87939.885     72538.358     88539.458     72743.840 
      3620.000   48.195   49.861    3.247    3.609     88940.267     72596.812     89573.842     72812.534 
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      3640.000   44.589   46.221    3.331    3.587     89868.111     72662.585     90534.664     72884.494 
      3660.000   39.130   40.511    3.064    3.381     90705.310     72726.527     91401.977     72954.176 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  14:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     4505.547 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      3680.000   30.460   31.273    3.241    3.550     91401.216     72789.575     92119.814     73023.486 
      3700.000   22.646   23.036    2.731    2.982     91932.277     72849.297     92662.906     73088.806 
      3720.000   13.796   14.015    7.714    8.002     92296.697     72953.743     93033.420     73198.649 
      3740.000    9.803   10.099    7.575    7.946     92532.693     73106.633     93274.564     73358.127 
      3760.000    7.837    8.061    7.850    8.425     92709.100     73260.888     93456.162     73521.831 
      3780.000    0.983    1.004    0.000    0.000     92797.310     73339.392     93546.811     73606.080 
      3800.000   20.160   21.887    0.000    0.000     93008.744     73339.392     93775.723     73606.080 
      3820.000   19.175   20.198    0.000    0.000     93402.094     73339.392     94196.580     73606.080 
      3840.000   10.458   10.866    0.000    0.000     93698.421     73339.392     94507.227     73606.080 
      3860.000   10.786   11.218    0.000    0.000     93912.248     73339.392     94728.802     73606.080 
      3880.000    0.924    1.059    0.000    0.000     94029.349     73339.392     94851.571     73606.080 
      3900.000    0.158    0.179    0.000    0.000     94040.171     73339.392     94863.952     73606.080 
      3920.000    5.301    5.447    4.848    4.967     94094.761     73387.876     94920.217     73655.755 
      3940.000    5.392    5.570    4.659    4.709     94201.686     73482.949     95030.394     73752.525 
      3960.000    6.600    6.720    3.677    3.729     94321.603     73566.305     95153.299     73836.905 
      3980.000    6.282    6.426    3.902    3.958     94452.240     73640.273     95286.386     73911.837 
      4000.000    5.355    5.477    5.232    5.355     94568.605     73731.610     95405.413     74004.971 
      4020.000    7.738    7.857    2.869    2.990     94699.528     73812.616     95538.753     74088.426 
      4040.000    6.411    6.509    4.230    4.325     94841.012     73883.601     95682.418     74161.581 
      4060.000    5.781    5.894    4.605    4.692     94962.933     73971.949     95806.454     74251.754 
      4080.000    5.886    6.006    4.511    4.649     95079.740     74064.760     95925.573     74347.057 
      4100.000    6.183    6.289    4.177    4.299     95200.437     74151.648     96048.530     74436.537 
      4120.000    5.660    5.747    4.569    4.659     95318.870     74239.114     96168.897     74526.118 
      4140.000    5.715    5.791    4.534    4.617     95432.622     74330.146     96284.286     74618.874 
      4160.000    4.869    4.964    5.083    5.198     95538.461     74426.316     96391.835     74717.026 
      4180.000    4.794    4.882    5.157    5.252     95635.083     74528.716     96490.292     74821.532 
      4200.000    5.403    5.485    4.594    4.645     95737.052     74626.227     96593.961     74920.503 
      4220.000    5.676    5.773    4.218    4.298     95847.912     74714.015     96706.541     75009.500 
      4240.000    6.598    6.735    3.541    3.641     95970.962     74791.288     96831.947     75088.679 
      4260.000    7.435    7.558    2.632    2.681     96111.297     74853.014     96974.873     75151.898 
      4280.000    8.440    8.533    1.455    1.470     96270.054     74893.886     97135.778     75193.406 
      4300.000    6.741    6.868    3.173    3.191     96421.864     74940.174     97289.788     75240.012 
      4320.000    8.388    8.500    1.701    1.724     96573.155     74988.916     97443.472     75289.156 
      4340.000    7.762    7.893    2.266    2.341     96734.657     75028.588     97607.407     75329.799 
      4360.000    4.687    4.950    5.214    5.346     96859.141     75103.395     97735.843     75406.661 
      4380.000    3.500    3.667    6.370    6.569     96941.612     75218.632     97822.394     75525.137 
      4400.000    3.324    3.456    6.440    6.697     97009.855     75346.735     97893.626     75657.788 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  14:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     4505.547 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      4420.000    3.017    3.115    6.687    6.875     97073.270     75478.009     97959.336     75793.507 
      4440.000    4.471    4.593    5.287    5.385     97148.155     75597.747     98036.414     75916.114 
      4460.000    6.133    6.251    3.651    3.716     97256.817     75684.503     98147.476     76004.460 
      4480.000    6.621    6.745    3.194    3.229     97392.946     75744.362     98286.033     76065.290 
      4500.000    7.767    7.904    2.020    2.040     97535.872     75797.449     98431.552     76118.919 

      4505.547    8.328    8.467    1.449    1.464     97581.300     75806.281     98477.731     76127.863 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  42:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      490.438 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    1.497    1.500         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000   30.813   31.574         0.000       476.695         0.000       486.241 
        60.000    0.000    0.000   25.617   26.897         0.000      1075.883         0.000      1109.469 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      1367.410         0.000      1414.289 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.273      1370.858         0.281      1417.753 
       120.000    0.216    0.218    1.723    1.738         0.965      1386.299         0.978      1433.411 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         1.821      1393.121         1.843      1440.292 
       160.000    0.000    0.000   10.454   10.464         1.821      1413.046         1.843      1460.501 
       180.000    0.000    0.000   31.747   32.805         1.821      1876.653         1.843      1935.073 
       200.000    0.000    0.000    3.443    3.688         1.821      2196.439         1.843      2270.876 
       220.000    0.000    0.000    4.010    4.269         1.821      2312.744         1.843      2392.901 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         1.821      2318.711         1.843      2399.281 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000         1.821      2318.711         1.843      2399.281 
       280.000    0.000    0.000   29.792   29.832         1.821      2811.973         1.843      2893.378 
       300.000    0.000    0.000   27.640   27.657         1.821      3373.775         1.843      3455.639 
       320.000    0.000    0.000   34.412   34.783         1.821      4155.172         1.843      4241.641 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000         1.821      4507.183         1.843      4597.990 
       360.000    0.624    0.650    0.000    0.000         2.947      4507.183         3.015      4597.990 
       380.000    5.110    5.432    0.000    0.000        67.822      4507.183        72.487      4597.990 
       400.000    4.692    4.864   24.085   26.941       163.214      4723.761       175.380      4839.478 
       420.000    0.000    0.000   20.776   22.098       211.840      5320.645       225.583      5501.986 
       440.000    0.000    0.000   25.723   26.298       211.840      5805.607       225.583      6007.626 
       460.000    0.000    0.000    1.856    1.856       211.840      6260.656       225.583      6465.193 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000       211.840      6260.656       225.583      6465.193 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000       211.840      6260.656       225.583      6465.193 
       490.438    0.000    0.000    0.000    0.000       211.840      6260.656       225.583      6465.193 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  92:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      669.407 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.092    1.229    1.739    1.813         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.396    1.498    1.905    2.049        24.880        36.431        27.276        38.615 
        40.000    1.332    1.416    2.341    2.487        52.156        78.890        56.424        83.970 
        60.000    1.484    1.574    2.732    2.896        80.312       129.627        86.324       137.792 
        80.000    4.085    4.140    0.731    0.820       136.005       164.260       143.464       174.952 
       100.000    2.216    2.303    2.942    3.174       199.017       200.994       207.893       214.891 
       120.000    2.081    2.221    3.366    3.559       241.983       264.079       253.124       282.217 
       140.000    1.977    2.104    3.708    3.861       282.548       335.436       296.341       357.060 
       160.000    1.893    2.017    3.772    3.895       321.252       410.232       337.547       434.626 
       180.000    4.551    4.654    2.531    2.588       385.698       473.261       404.261       499.463 
       200.000    5.530    5.632    1.880    1.917       486.516       517.377       507.128       544.513 
       220.000    5.483    5.603    2.037    2.088       596.650       556.549       619.484       584.555 
       240.000    1.594    1.691    4.168    4.268       667.420       618.593       692.425       648.112 
       260.000    2.411    2.491    3.693    3.925       707.470       697.196       734.246       730.038 
       280.000    2.473    2.561    4.288    4.610       756.305       777.006       784.769       815.383 
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       300.000    2.502    2.593    5.767    6.213       806.054       877.559       836.304       923.610 
       320.000    1.414    1.502   10.265   10.876       845.217      1037.881       877.254      1094.501 
       340.000    1.255    1.322   12.682   13.424       871.908      1267.350       905.501      1337.501 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       884.459      1394.168       918.725      1471.738 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       884.459      1394.168       918.725      1471.738 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       884.459      1394.168       918.725      1471.738 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       884.459      1394.168       918.725      1471.738 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       884.459      1394.168       918.725      1471.738 
       440.000    2.212    2.292   15.745   17.065       884.459      1394.168       918.725      1471.738 
       460.000    1.272    1.337   14.605   15.751       919.296      1697.669       955.016      1799.903 
       480.000    0.000    0.000   14.018   14.981       932.014      1983.902       968.386      2107.223 
       500.000    0.000    0.000   11.806   12.492       932.014      2242.136       968.386      2381.953 
       520.000    0.000    0.000   11.176   11.856       932.014      2471.449       968.386      2624.337 
       540.000    0.000    0.000   12.687   13.617       932.014      2710.078       968.386      2879.073 
       560.000    0.000    0.000   14.289   15.692       932.014      2979.832       968.386      3172.171 
       580.000    0.495    0.532   19.380   21.140       933.251      3295.531       969.715      3515.218 
       600.000    0.497    0.499   10.086   10.526       943.161      3674.047       979.856      3923.382 
       620.000    0.000    0.000   20.035   20.976       945.645      3989.307       982.349      4250.952 
       640.000    0.375    0.375   25.312   25.587       951.266      4440.056       987.970      4713.452 
       660.000    0.000    0.000   22.541   22.541       952.249      4931.659       988.953      5206.766 
       669.407    0.000    0.000   19.392   19.453       952.249      5126.626       988.953      5401.937 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  99:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      736.434 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   18.732   18.809         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   21.273   22.291         0.000       401.334         0.000       410.264 
        40.000    0.494    0.563   15.355   16.119         1.482       762.040         1.688       787.235 
        60.000    0.494    0.560   14.071   14.771        11.377      1054.930        14.422      1094.624 
        80.000    0.494    0.525   12.486   12.816        21.258      1321.038        25.189      1370.798 
       100.000    0.002    0.002   11.073   11.235        26.799      1556.388        31.014      1610.778 
       120.000    0.000    0.000   10.275   10.402        26.816      1769.866        31.031      1827.141 
       140.000    0.000    0.000    7.160    7.424        26.816      1944.217        31.031      2005.395 
       160.000    0.000    0.000    6.397    6.645        26.816      2079.789        31.031      2146.079 
       180.000    0.000    0.000    5.283    5.568        26.816      2196.586        31.031      2268.207 
       200.000    0.000    0.000    4.192    4.469        26.816      2291.357        31.031      2367.605 
       220.000    1.064    1.115    2.731    3.059        33.820      2363.035        38.370      2444.712 
       240.000    0.961    1.041    1.988    2.190        54.075      2410.221        59.929      2497.200 
       260.000    0.555    0.702    1.994    2.102        69.317      2448.257        77.438      2538.140 
       280.000    0.373    0.555    4.269    4.712        78.595      2510.880        90.010      2606.281 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000        78.595      2510.880        90.010      2606.281 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000        78.595      2510.880        90.010      2606.281 
       300.000    1.625    1.698    0.823    0.887        78.595      2510.880        90.010      2606.281 
       320.000    1.697    1.767    0.995    1.065       111.812      2529.066       124.661      2625.801 
       340.000    1.226    1.335    2.536    2.682       141.038      2564.383       155.686      2663.271 
       360.000    1.351    1.481    3.440    3.652       165.811      2624.987       182.892      2727.457 
       380.000    1.825    1.946    3.822    4.128       197.369      2697.907       216.865      2805.481 
       400.000    2.542    2.635    4.302    4.604       241.077      2779.104       262.640      2892.704 
       420.000    2.296    2.388    5.756    6.138       289.449      2879.684       312.865      3000.124 
       440.000    1.735    1.827    6.723    7.108       329.759      3004.467       355.007      3132.580 
       460.000    1.489    1.581    6.581    6.886       362.005      3137.502       389.083      3272.523 
       480.000    1.715    1.795    5.650    5.835       394.044      3259.813       422.844      3399.736 
       500.000    2.427    2.547    5.110    5.350       435.464      3367.412       466.263      3511.590 
       520.000    2.531    2.642    5.242    5.518       485.045      3470.932       518.146      3620.272 
       540.000    2.616    2.731    5.337    5.635       536.508      3576.729       571.872      3731.806 
       560.000    2.615    2.717    5.446    5.745       588.816      3684.562       626.355      3845.608 
       580.000    2.651    2.754    5.369    5.643       641.474      3792.707       681.069      3959.493 
       600.000    2.923    3.026    3.917    4.010       696.448      3887.650       738.142      4057.995 
       620.000    2.648    2.721    3.251    3.294       752.161      3959.331       795.602      4131.038 
       640.000    2.643    2.705    2.503    2.533       805.078      4016.872       849.861      4189.305 
       660.000    2.141    2.229    1.870    1.887       852.918      4060.605       899.203      4233.500 
       680.000    2.657    2.756    0.625    0.627       900.897      4085.557       949.049      4258.640 
 

 
  Istram 21.04.04.21 13/05/21 09:08:26   200009                                                                             

pagina   1 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE:  99:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      736.434 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       700.000    2.609    2.669    0.000    0.000       953.562      4091.810      1003.299      4264.914 
       720.000    3.372    3.418    0.000    0.000      1013.377      4091.810      1064.170      4264.914 
       736.434    1.597    1.687    0.967    1.016      1062.965      4094.922      1114.670      4268.183 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 127:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      408.734 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    7.911    8.794         0.000        52.948         0.000        57.076 
        40.000    0.000    0.000   21.318   22.173         0.000       330.856         0.000       355.950 
        60.000    0.000    0.000   24.607   25.393         0.000       833.343         0.000       875.926 
        80.000    0.000    0.000   20.866   21.403         0.000      1290.717         0.000      1344.636 
       100.000    0.000    0.000   19.207   19.676         0.000      1691.446         0.000      1755.428 
       120.000    0.000    0.000   16.594   16.965         0.000      2049.457         0.000      2121.845 
       140.000    0.000    0.000   13.186   13.849         0.000      2347.254         0.000      2429.985 
       160.000    0.000    0.000    4.669    5.130         0.000      2525.803         0.000      2619.768 
       180.000    0.000    0.000    5.190    5.552         0.000      2624.394         0.000      2726.590 
       200.000    0.000    0.000    5.672    5.949         0.000      2732.986         0.000      2840.982 
       220.000    1.985    2.018    3.266    3.498        19.853      2822.370        20.177      2935.451 
       240.000    1.451    1.525    3.173    3.322        54.938      2885.717        56.315      3002.411 
       260.000    1.069    1.128    3.124    3.261        80.165      2948.641        82.848      3068.150 
       280.000    0.942    0.994    3.019    3.152        99.967      3009.980       103.732      3132.168 
       300.000    0.860    0.906    3.012    3.151       117.985      3070.718       122.729      3195.595 
       320.000    0.840    0.876    2.956    3.109       134.972      3130.429       140.529      3258.128 
       320.754    0.848    0.885    2.949    3.100       135.609      3132.655       141.193      3260.468 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 128:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      640.646 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       102.879    0.000    0.000    8.104    8.105         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    2.690    2.693         0.000        92.401         0.000        92.437 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       144.993         0.000       145.138 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       144.993         0.000       145.138 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       144.993         0.000       145.138 
       200.000    1.403    1.478    3.008    3.131        16.303       192.373        17.359       194.029 
       220.000    2.443    2.548    2.294    2.398        53.565       246.972        56.382       250.904 
       240.000    4.108    4.280    1.133    1.176       118.581       281.606       124.107       286.962 
       260.000    4.322    4.482    1.430    1.473       204.365       306.342       213.094       312.453 
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       280.000    4.495    4.598    1.827    1.877       291.181       339.528       302.452       346.454 
       300.000    6.172    6.494    2.342    2.401       397.848       381.216       413.371       389.236 
       320.000    8.684    9.002    2.215    2.254       546.408       426.785       568.325       435.790 
       340.000   10.595   10.917    2.615    2.665       739.199       475.088       767.516       484.978 
       360.000   10.695   10.993    4.825    4.906       952.094       549.493       986.622       560.687 
       380.000    9.802   10.007    5.948    6.136      1157.056       657.230      1196.622       671.108 
       400.000    4.754    4.822    7.674    7.939      1302.617       793.451      1344.911       811.859 
       420.000    0.000    0.000    9.204    9.445      1342.532       967.547      1385.395       990.751 
       440.000    0.000    0.000    9.287    9.495      1342.532      1152.458      1385.395      1180.145 
       460.000    0.000    0.000    9.200    9.437      1342.532      1337.307      1385.395      1369.294 
       480.000    0.000    0.000    6.794    6.848      1342.532      1497.249      1385.395      1532.140 
       500.000    0.000    0.000    4.768    5.309      1342.532      1612.874      1385.395      1653.709 
       520.000    0.000    0.000   11.604   12.458      1342.532      1776.602      1385.395      1831.384 
       540.000    0.000    0.000   16.433   17.249      1342.532      2056.975      1385.395      2128.452 
       560.000    0.000    0.000   18.927   19.687      1342.532      2412.765      1385.395      2499.159 
       580.000    0.000    0.000   20.461   21.441      1342.532      2807.630      1385.395      2910.338 
       600.000    0.499    0.512   19.511   20.800      1350.023      3209.170      1392.982      3330.859 
       620.000    0.000    0.000   14.676   15.634      1356.632      3561.954      1400.013      3706.100 
       639.995    0.000    0.000    4.427    4.796      1356.632      3744.173      1400.013      3903.407 

 
 
  Istram 21.04.04.21 13/05/21 09:08:26   200009                                                                             

pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 129:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       56.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.974    1.032    0.000    0.000        13.398         0.000        14.494         0.000 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000        16.233         0.000        17.498         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 130:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1227.499 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.966    6.966    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.881    6.881    0.000    0.000       138.462         0.000       138.476         0.000 
        40.000    7.369    7.369    0.000    0.000       280.955         0.000       280.980         0.000 
        60.000    7.109    7.121    0.000    0.000       425.728         0.000       425.882         0.000 
        80.000    8.577    8.589    0.000    0.000       582.583         0.000       582.983         0.000 
       100.000    8.971    9.092    0.191    0.326       758.064         1.911       759.792         3.264 
       120.000    9.514    9.765    0.046    0.102       942.915         4.286       948.367         7.542 
       140.000    9.532    9.539    0.535    0.576      1133.371        10.103      1141.407        14.315 
       160.000   10.854   10.854    1.057    1.173      1337.224        26.029      1345.334        31.799 
       180.000   10.024   10.024    2.989    3.206      1546.000        66.491      1554.113        75.590 
       200.000    4.190    4.190    0.000    0.000      1688.136        96.381      1696.250       107.653 
       220.000   13.481   13.528    6.187    6.397      1864.844       158.249      1873.428       171.625 
       240.000   16.731   16.805    3.038    3.398      2166.959       250.497      2176.756       269.574 
       260.000    0.874    0.875   15.328   15.338      2343.005       434.154      2353.550       456.934 
       280.000    0.000    0.000   15.459   15.461      2351.746       742.023      2362.297       764.926 
       300.000    0.000    0.000   15.293   15.294      2351.746      1049.541      2362.297      1072.475 
       320.000   17.676   17.676    0.000    0.000      2528.504      1202.470      2539.055      1225.415 
       340.000   18.857   18.860    0.000    0.000      2893.829      1202.470      2904.415      1225.415 
       360.000   23.944   23.959    0.000    0.000      3321.839      1202.470      3332.605      1225.415 
       380.000   29.380   29.396    0.000    0.000      3855.086      1202.470      3866.151      1225.415 
       400.000   31.259   31.275    0.000    0.000      4461.483      1202.470      4472.859      1225.415 

       420.000   29.702   29.714    0.000    0.000      5071.094      1202.470      5082.746      1225.415 
       440.000   28.307   28.319    0.000    0.000      5651.185      1202.470      5663.075      1225.415 
       460.000   28.856   28.868    0.000    0.000      6222.822      1202.470      6234.945      1225.415 
       480.000   31.545   31.560    0.000    0.000      6826.840      1202.470      6839.226      1225.415 
       500.000   31.228   31.238    0.000    0.000      7454.572      1202.470      7467.212      1225.415 
       520.000   29.154   29.182    0.000    0.000      8058.386      1202.470      8071.412      1225.415 
       540.000   22.751   22.807    0.000    0.000      8577.432      1202.470      8591.299      1225.415 
       560.000    0.000    0.000   15.594   15.621      8804.942      1358.409      8819.367      1381.622 
       580.000    0.000    0.000   16.251   16.296      8804.942      1676.857      8819.367      1700.790 
       600.000    0.000    0.000   13.938   13.958      8804.942      1978.742      8819.367      2003.336 
       620.000    0.000    0.000   26.576   26.635      8804.942      2383.878      8819.367      2409.274 
       640.000    0.000    0.000    4.478    4.487      8804.942      2694.414      8819.367      2720.499 
       660.000    0.000    0.000   19.595   19.738      8804.942      2935.136      8819.367      2962.750 
       680.000    0.000    0.000   17.159   17.176      8804.942      3302.674      8819.367      3331.894 
       700.000    0.000    0.000   16.137   16.172      8804.942      3635.633      8819.367      3665.383 
       720.000    0.316    0.316   16.466   16.580      8808.098      3961.663      8822.524      3992.902 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 130:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1227.499 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    0.704    0.705   16.218   16.316      8818.292      4288.511      8832.731      4321.854 
       760.000   14.268   14.371    4.659    5.037      8968.011      4497.289      8983.488      4535.377 
       780.000   20.368   20.640    2.892    3.352      9314.371      4572.800      9333.591      4619.261 
       800.000   22.950   23.311    0.000    0.000      9747.557      4601.716      9773.100      4652.779 
       820.000   24.766   25.472    2.242    2.390     10224.719      4624.141     10260.928      4676.680 
       840.000   23.128   23.743    2.524    2.638     10703.654      4671.801     10753.078      4726.962 
       860.000   21.500   22.105    3.611    3.739     11149.929      4733.146     11211.560      4790.737 
       880.000   20.023   20.677    4.279    4.521     11565.157      4812.044     11639.382      4873.337 
       900.000   20.491   20.939    1.596    1.699     11970.294      4870.795     12055.543      4935.535 
       920.000   22.960   23.105    0.000    0.000     12404.800      4886.759     12495.982      4952.527 
       940.000   23.071   23.134    0.000    0.000     12865.107      4886.759     12958.375      4952.527 
       960.000   21.583   21.595    0.000    0.000     13311.639      4886.759     13405.671      4952.527 
       980.000   19.594   19.605    0.000    0.000     13723.404      4886.759     13817.674      4952.527 
      1000.000   18.377   18.385    0.000    0.000     14103.115      4886.759     14197.573      4952.527 
      1020.000   17.815   17.824    0.000    0.000     14465.036      4886.759     14559.658      4952.527 
      1040.000    3.953    4.052   12.989   12.989     14682.720      5016.651     14778.414      5082.420 
      1060.000    2.549    2.777   12.470   12.598     14747.748      5271.240     14846.700      5338.293 
      1080.000    2.646    2.934   10.378   10.532     14799.723      5499.985     14903.963      5569.884 
      1100.000    2.750    2.841    9.234    9.691     14850.280      5699.653     14958.400      5775.786 
      1120.000    1.205    1.267   10.503   11.228     14882.866      5901.797     14991.840      5989.710 
      1140.000    0.523    0.526   12.497   13.239     14891.387      6130.302     15000.685      6230.925 
      1160.000    1.483    1.528   10.672   11.847     14922.525      6401.108     15032.734      6521.324 
      1180.000    1.147    1.197   15.504   16.778     14956.128      6660.471     15067.619      6808.305 
      1200.000    0.373    0.373    7.472    7.541     14965.508      6937.610     15077.124      7105.746 
  -9999999.000    0.000    0.000   21.455   22.077     14970.789      7162.853     15082.513      7337.783 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 132:  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      271.001 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.592    2.647    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.258    2.307    0.000    0.000        48.508         0.000        49.534         0.000 
        40.000    2.232    2.260    0.000    0.000        93.409         0.000        95.195         0.000 
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        60.000    2.071    2.182    0.000    0.000       136.440         0.000       139.606         0.000 
        80.000    3.198    3.318    0.000    0.000       190.779         0.000       195.938         0.000 
       100.000    5.128    5.578    0.000    0.000       273.473         0.000       284.190         0.000 
       120.000    5.636    6.325    0.000    0.000       383.896         0.000       406.207         0.000 
       140.000    5.465    6.500   14.229   15.686       488.377        69.501       528.825        76.621 
       160.000    7.224    8.336   24.805   26.734       608.717       464.026       670.649       505.724 
       180.000    0.000    0.000   32.992   35.085       712.540      1047.669       787.525      1128.008 
       200.000    0.000    0.000   39.992   41.901       712.540      1772.912       787.525      1892.099 
       220.000    0.000    0.000   46.836   48.590       712.540      2645.860       787.525      2802.277 
       240.000    0.000    0.000   48.030   49.650       712.540      3628.213       787.525      3818.525 
  -9999999.000    0.000    0.000   28.721   29.328       712.540      4116.200       787.525      4315.383 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 231: Reposición Carretera PI. 377+320 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      177.777 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.173   12.200    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000       217.589         1.317       219.016         1.328 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       217.589         1.317       219.016         1.328 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000       217.589         1.317       219.016         1.328 
        80.000   14.430   15.074    0.000    0.000       380.220         1.317       385.903         1.328 
       100.000   13.330   13.411    0.000    0.000       653.227         1.317       663.246         1.328 
       120.000   11.467   11.743    0.000    0.000       906.810         1.317       921.011         1.328 
       140.000   12.125   12.131    0.000    0.000      1151.725         1.317      1167.307         1.328 
       160.000   10.349   10.359    0.000    0.000      1371.570         1.317      1387.236         1.328 
       177.777   10.230   10.253    0.000    0.000      1556.284         1.317      1572.325         1.328 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 232: Reposición Camino1 VI. 379+400 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      231.557 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.199    7.366    0.644    0.651         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.888    6.949    0.266    0.268       140.013        10.268       142.297        10.379 
        40.000    6.645    6.671    0.000    0.000       277.930        10.932       281.114        11.048 
        60.000    4.105    4.109    1.727    1.728       396.436        15.248       399.827        15.368 
        80.000    0.000    0.000    7.431    7.437       409.287       135.929       412.690       136.160 
       100.000    6.326    6.330    0.000    0.000       430.736       253.679       434.155       254.006 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       536.347       253.679       539.856       254.006 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       536.347       253.679       539.856       254.006 
       160.000    0.441    0.447    6.978    7.048       588.316       307.327       592.292       308.189 
       180.000    0.000    0.000    8.671    8.736       589.640       478.795       593.633       481.359 
       200.000    1.875    1.878    4.299    4.307       594.327       620.152       598.329       623.115 
       220.000    2.796    2.798    3.121    3.123       654.111       679.795       658.182       682.802 
       231.557    5.048    5.049    0.000    0.000       713.460       687.598       717.607       690.609 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 233: Reposición Camino2 VI. 379+400 
   

   
                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      222.381 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.801    6.892    0.643    0.651         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.697    6.731    0.000    0.000       131.489        11.096       132.889        11.148 
        40.000    2.772    2.776    3.162    3.166       246.827        19.000       248.422        19.063 
        60.000    0.000    0.000    7.923    7.936       256.116       152.776       257.725       153.135 
        80.000    0.000    0.000    6.719    6.719       256.116       296.930       257.725       297.358 
       100.000    6.231    6.235    0.000    0.000       307.576       368.649       309.214       369.089 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       307.576       368.649       309.214       369.089 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       307.576       368.649       309.214       369.089 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       307.576       368.649       309.214       369.089 
       140.000    8.130    8.143    0.000    0.000       307.576       368.649       309.214       369.089 
       160.000    7.516    7.524    0.000    0.000       464.348       368.649       466.233       369.089 
       180.000    7.170    7.171    0.000    0.000       612.742       368.649       614.660       369.089 
       200.000    7.164    7.165    0.000    0.000       764.999       368.649       766.924       369.089 
       220.000    7.221    7.223    0.000    0.000       918.015       368.649       919.951       369.089 
       222.381    7.093    7.095    0.000    0.000       935.057       368.649       936.995       369.089 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 129-42(1001).DA 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.479 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    4.965    4.973        53.718        54.208        53.997        54.677 
        20.479    0.000    0.000    4.944    4.956        53.718        56.581        53.997        57.055 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 129-42(1001).IA 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       22.573 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        22.573    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 130-42(1001).DA 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       23.193 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.840    7.420         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.287       127.066         0.290       132.421 
        23.193    0.000    0.000    0.000    0.000         0.287       127.066         0.290       132.421 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 130-42(1001).IA 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       26.220 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   10.458   11.054         0.000       130.216         0.000       131.827 
        26.220    0.000    0.000    8.556    9.839         0.000       187.803         0.000       195.667 
 

 
  Istram 21.04.04.21 13/05/21 09:08:28   200009                                                                             

pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 132-42(1001).DA 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       34.280 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.080    6.520         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.097    1.275    5.035    5.876         5.878       146.462         6.714       163.548 
        34.280    0.119    0.128    2.382    3.004        10.938       193.197        12.685       219.511 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 132-42(1001).IA 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       31.067 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   14.451   14.552        33.823        98.837        34.206        99.281 
        31.067    0.000    0.000    6.080    6.597        33.823       204.309        34.206       209.134 
 
   
 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      177.777 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.173   12.200    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000       218.907         0.000       220.343         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       218.907         0.000       220.343         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000       218.907         0.000       220.343         0.000 
        80.000   14.430   15.074    0.000    0.000       381.537         0.000       387.231         0.000 
       100.000   13.330   13.411    0.000    0.000       654.545         0.000       664.573         0.000 
       120.000   11.467   11.743    0.000    0.000       908.127         0.000       922.338         0.000 
       140.000   12.125   12.131    0.000    0.000      1153.042         0.000      1168.635         0.000 
       160.000   10.349   10.359    0.000    0.000      1372.888         0.000      1388.564         0.000 
       177.777   10.230   10.253    0.000    0.000      1557.601         0.000      1573.652         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 232: Reposición Camino1 VI. 379+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      231.557 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.199    7.366    0.644    0.651         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.888    6.949    0.266    0.268       140.013        10.268       142.297        10.379 
        40.000    6.645    6.671    0.000    0.000       277.930        10.932       281.114        11.048 
        60.000    4.105    4.109    1.727    1.728       396.436        15.248       399.827        15.368 
        80.000    0.000    0.000    7.431    7.437       409.287       135.929       412.690       136.160 
       100.000    6.326    6.330    0.000    0.000       430.736       253.679       434.155       254.006 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       536.347       253.679       539.856       254.006 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       536.347       253.679       539.856       254.006 
       160.000    0.441    0.447    6.978    7.048       588.316       307.327       592.292       308.189 
       180.000    0.000    0.000    8.671    8.736       589.640       478.795       593.633       481.359 
       200.000    1.875    1.878    4.299    4.307       594.327       620.152       598.329       623.115 
       220.000    2.796    2.798    3.121    3.123       654.111       679.795       658.182       682.802 
       231.557    5.048    5.049    0.000    0.000       713.460       687.598       717.607       690.609 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 233: Reposición Camino2 VI. 379+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      222.381 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.801    6.892    0.643    0.651         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.697    6.731    0.000    0.000       131.489        11.096       132.889        11.148 
        40.000    2.772    2.776    3.162    3.166       246.827        19.000       248.422        19.063 
        60.000    0.000    0.000    7.923    7.936       256.116       152.776       257.725       153.135 
        80.000    0.000    0.000    6.719    6.719       256.116       296.930       257.725       297.358 
       100.000    6.231    6.235    0.000    0.000       307.576       368.649       309.214       369.089 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       307.576       368.649       309.214       369.089 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       307.576       368.649       309.214       369.089 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       307.576       368.649       309.214       369.089 
       140.000    8.130    8.143    0.000    0.000       307.576       368.649       309.214       369.089 
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       160.000    7.516    7.524    0.000    0.000       464.348       368.649       466.233       369.089 
       180.000    7.170    7.171    0.000    0.000       612.742       368.649       614.660       369.089 
       200.000    7.164    7.165    0.000    0.000       764.999       368.649       766.924       369.089 
       220.000    7.221    7.223    0.000    0.000       918.015       368.649       919.951       369.089 
       222.381    7.093    7.095    0.000    0.000       935.057       368.649       936.995       369.089 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 12:20:10   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 129-42(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.479 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.086    1.147    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    7.180    7.180        46.572        65.348        48.347        66.385 
        20.479    0.000    0.000    2.501    2.501        46.572        67.667        48.347        68.703 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 129-42(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       22.573 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        22.573    0.288    0.289    0.000    0.000         0.413         0.000         0.415         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 130-42(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       24.107 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.840    7.275         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.778    0.788    3.574    3.679         6.342       123.260         6.522       129.539 
        24.107    0.756    0.766    2.298    2.334         9.496       135.080         9.715       141.641 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 130-42(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       24.746 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    9.998   10.511         0.000       122.145         0.000       123.389 
        24.746    0.000    0.000    8.631    9.904         0.000       165.581         0.000       171.199 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 132-42(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       34.280 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.080    6.502         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.305    1.509    4.827    5.872         8.677       143.662         9.821       161.468 
        34.280    0.237    0.292    2.264    2.847        16.532       187.603        19.394       216.221 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 132-42(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       31.067 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   14.196   14.321        41.161        88.775        41.643        89.062 
        31.067    0.000    0.000    6.080    6.790        41.161       197.883        41.643       203.045 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 104:  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1837.221 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.361   12.460    6.564    6.930         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   21.768   21.799        42.198       364.538        42.705       370.387 
        40.000    0.000    0.000   19.167   19.178        42.198       760.840        42.705       767.020 
        60.000    0.000    0.000   33.540   33.686        42.198      1244.664        42.705      1253.785 
        80.000    0.000    0.000   32.558   33.721        42.198      1964.741        42.705      1990.158 
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       100.000    0.000    0.000   28.798   29.568        42.198      2575.018        42.705      2619.754 
       120.000    0.000    0.000   24.532   24.948        42.198      3113.117        42.705      3170.607 
       140.000    0.000    0.000   18.341   18.868        42.198      3555.799        42.705      3623.227 
       160.000    0.000    0.000   16.115   16.802        42.198      3901.286        42.705      3983.063 
       180.000    9.593    9.645    7.587    8.318       136.519      4143.146       137.315      4240.592 
       200.000    9.294    9.412    7.638    8.042       323.673      4297.132       326.043      4404.434 
       220.000    8.940    9.068    7.984    8.334       506.961      4451.946       512.150      4567.442 
       240.000    7.983    8.112    8.992    9.328       677.242      4621.399       685.023      4744.168 
       260.000    4.618    4.658   12.139   12.244       817.379      4818.630       827.208      4946.533 
       280.000    2.784    2.808   13.376   13.599       883.748      5080.707       894.006      5212.118 
       300.000    0.000    0.000   14.933   15.098       892.640      5378.733       902.970      5513.410 
       320.000    0.000    0.000   14.976   15.087       892.640      5677.464       902.970      5814.845 
       340.000    0.000    0.000   15.365   15.434       892.640      5981.869       902.970      6120.896 
       360.000    0.000    0.000   15.556   15.628       892.640      6289.254       902.970      6430.011 
       380.000    0.000    0.000   15.983   16.028       892.640      6606.434       902.970      6748.201 
       400.000    0.000    0.000   16.252   16.276       892.640      6928.640       902.970      7071.094 
       420.000    0.000    0.000   16.391   16.419       892.640      7256.035       902.970      7398.969 
       440.000    0.000    0.000   15.420   15.634       892.640      7571.556       902.970      7717.118 
       460.000    0.000    0.000   15.554   15.799       892.640      7880.643       902.970      8031.146 
       480.000    0.000    0.000   15.753   16.006       892.640      8194.152       902.970      8349.157 
       500.000    0.000    0.000   15.579   15.738       892.640      8507.401       902.970      8666.613 
       520.000    0.000    0.000   15.417   15.553       892.640      8817.690       902.970      8980.123 
       540.000    0.000    0.000   15.477   15.714       892.640      9125.313       902.970      9291.562 
       560.000    0.000    0.000   15.105   15.531       892.640      9433.145       902.970      9605.172 
       580.000    0.000    0.000   16.277   16.582       892.640      9747.645       902.970      9926.140 
       600.000    0.000    0.000   17.747   18.044       892.640     10087.700       902.970     10272.345 
       620.000    0.000    0.000   19.124   19.428       892.640     10455.680       902.970     10646.264 
       640.000    0.000    0.000   22.296   22.736       892.640     10865.118       902.970     11063.029 
       660.000    0.000    0.000   25.641   26.024       892.640     11335.495       902.970     11542.502 
       680.000    0.000    0.000   29.291   29.783       892.640     11891.695       902.970     12107.429 
       700.000    0.000    0.000   30.988   32.032       892.640     12493.944       902.970     12721.496 
       720.000    0.000    0.000   33.672   34.267       892.640     13145.460       902.970     13385.070 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 104:  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1837.221 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    0.000    0.000   34.593   35.614       892.640     13830.550       902.970     14085.803 
       760.000    0.000    0.000   33.518   35.130       892.640     14503.672       902.970     14785.575 
       760.000    0.000    0.000    0.000    0.000       892.640     14503.672       902.970     14785.575 
       780.000    0.000    0.000    0.000    0.000       892.640     14503.672       902.970     14785.575 
       800.000    0.000    0.000    0.000    0.000       892.640     14503.672       902.970     14785.575 
       820.000    0.000    0.000    0.000    0.000       892.640     14503.672       902.970     14785.575 
       840.000    0.000    0.000    0.000    0.000       892.640     14503.672       902.970     14785.575 
       860.000    0.000    0.000    0.000    0.000       892.640     14503.672       902.970     14785.575 
       880.000    0.000    0.000    0.000    0.000       892.640     14503.672       902.970     14785.575 
       900.000    0.000    0.000    0.000    0.000       892.640     14503.672       902.970     14785.575 
       920.000    0.000    0.000    0.000    0.000       892.640     14503.672       902.970     14785.575 
       940.000    0.000    0.000   40.153   41.155       892.640     15114.283       902.970     15412.564 
       960.000    0.000    0.000   38.333   39.278       892.640     15900.557       902.970     16218.062 
       980.000    0.000    0.000   36.447   37.289       892.640     16647.174       902.970     16982.725 
      1000.000    0.000    0.000   34.162   34.928       892.640     17354.871       902.970     17705.797 
      1020.000    0.000    0.000   32.343   33.258       892.640     18020.204       902.970     18388.850 
      1040.000    0.000    0.000   23.758   24.176       892.640     18630.478       902.970     19015.693 
      1060.000    0.000    0.000   20.360   20.716       892.640     19068.974       902.970     19461.490 
      1080.000    0.000    0.000   17.288   17.500       892.640     19437.382       902.970     19836.308 
      1100.000    0.000    0.000   16.250   16.279       892.640     19773.453       902.970     20174.696 
      1120.000    2.651    2.658   13.287   13.331       903.978     20072.560       914.337     20474.628 
      1140.000    8.374    8.402    8.230    8.265      1044.104     20258.963      1054.859     20661.872 
      1160.000    8.428    8.445    8.661    8.718      1243.000     20397.531      1254.170     20801.734 
      1180.000    2.306    2.308   13.834   13.848      1345.114     20628.629      1356.467     21033.448 
      1200.000    3.574    3.575   12.114   12.117      1381.074     20907.547      1392.444     21312.500 
      1220.000   11.353   11.364    5.104    5.156      1526.184     21083.413      1537.646     21488.668 
      1240.000   16.208   16.242    1.236    1.297      1810.428     21137.635      1822.375     21544.034 
      1260.000   14.774   14.801    2.455    2.471      2128.960     21168.618      2141.703     21575.790 
      1280.000    3.968    3.971   11.960   11.966      2328.692     21297.758      2341.691     21705.147 
      1300.000    0.000    0.000   15.047   15.047      2344.167     21586.760      2357.172     21994.198 
      1320.000    0.000    0.000   15.326   15.330      2344.167     21888.878      2357.172     22296.337 
      1340.000    0.000    0.000   15.829   15.833      2344.167     22202.431      2357.172     22610.024 

      1360.000    0.000    0.000   15.703   15.706      2344.167     22517.482      2357.172     22925.130 
      1380.000    0.000    0.000   15.570   15.571      2344.167     22830.707      2357.172     23238.392 
      1400.000    0.121    0.121   15.230   15.234      2344.469     23138.076      2357.475     23545.799 
      1420.000    1.303    1.303   14.355   14.356      2354.915     23433.136      2367.922     23840.907 
      1440.000   17.486   17.489    0.000    0.000      2582.076     23540.501      2595.099     23948.276 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 104:  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1837.221 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1460.000   17.835   17.837    0.000    0.000      2937.757     23540.501      2950.872     23948.276 
      1480.000   17.908   17.911    0.000    0.000      3295.498     23540.501      3308.634     23948.276 
      1500.000   17.845   17.858    0.000    0.000      3652.243     23540.501      3665.576     23948.276 
      1520.000   17.888   17.890    0.000    0.000      4008.057     23540.501      4021.480     23948.276 
      1540.000   18.070   18.073    0.000    0.000      4368.169     23540.501      4381.625     23948.276 
      1560.000   19.482   19.560    0.000    0.000      4747.476     23540.501      4762.605     23948.276 
      1580.000   19.269   19.354    0.000    0.000      5134.923     23540.501      5151.677     23948.276 
      1600.000   17.796   17.799    0.000    0.000      5494.549     23540.501      5511.575     23948.276 
      1620.000   17.694   17.697    0.000    0.000      5849.389     23540.501      5866.452     23948.276 
      1640.000   16.871   16.874    0.000    0.000      6198.469     23540.501      6215.577     23948.276 
      1660.000    1.318    1.318   14.194   14.249      6321.961     23738.502      6339.176     24146.558 
      1680.000    0.858    0.859   15.505   15.576      6361.999     24020.250      6379.216     24429.957 
      1700.000    0.000    0.000   16.847   16.957      6367.119     24344.671      6384.337     24756.134 
      1720.000    0.000    0.000   17.089   17.456      6367.119     24671.525      6384.337     25088.077 
      1740.000    0.000    0.000   17.876   18.141      6367.119     25042.156      6384.337     25465.626 
      1760.000    0.000    0.000   20.406   20.892      6367.119     25422.931      6384.337     25852.505 
      1780.000    0.000    0.000   21.816   22.649      6367.723     25850.817      6384.940     26292.695 
      1800.000    3.886    3.886   20.497   21.705      6409.242     26273.087      6426.529     26734.284 
      1820.000    0.000    0.000   24.459   25.580      6424.304     26744.498      6441.591     27228.080 
  -9999999.000    0.000    0.000   16.736   17.703      6424.304     26896.669      6441.591     27387.814 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 163:  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1618.671 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.797    8.967    1.917    1.952         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.339    8.494    2.027    2.055       170.397        40.392       173.667        41.049 
        40.000    7.315    7.428    2.963    3.018       324.087        92.558       329.999        94.165 
        60.000    6.638    6.710    3.827    3.850       473.229       150.762       480.860       152.796 
        80.000    4.060    4.127    6.443    6.527       581.157       253.551       590.298       256.563 
       100.000    3.249    3.304    7.069    7.148       655.227       388.374       665.726       393.041 
       120.000    2.094    2.161    6.901    7.057       710.267       527.813       721.973       534.740 
       140.000    0.445    0.455    6.909    7.053       734.031       665.322       746.525       675.143 
       160.000    2.434    2.439    4.853    4.860       776.494       765.735       789.149       776.713 
       180.000    0.000    0.000    7.908    7.909       795.435       898.746       808.108       909.823 
       200.000    0.000    0.000    9.540    9.975       795.435      1066.243       808.108      1078.416 
       220.000    0.000    0.000   14.307   15.057       795.435      1299.691       808.108      1321.726 
       240.000    0.000    0.000   15.859   16.097       795.435      1601.127       808.108      1631.352 
       260.000    0.000    0.000   17.232   17.583       795.435      1933.597       808.108      1970.607 
       280.000    0.000    0.000   18.739   19.175       795.435      2292.782       808.108      2336.897 
       300.000    0.000    0.000   20.219   20.558       795.435      2683.951       808.108      2736.921 
       320.000    0.000    0.000   20.490   20.817       795.435      3082.443       808.108      3141.392 
       340.000    0.000    0.000   22.074   22.503       795.435      3506.573       808.108      3573.011 
       360.000    0.000    0.000   23.610   24.309       795.435      3964.252       808.108      4042.046 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 52 

       380.000    0.000    0.000   24.596   25.242       795.435      4446.761       808.108      4538.521 
       400.000    0.000    0.000   26.553   27.416       795.435      4957.600       808.108      5064.740 
       420.000    0.000    0.000   26.689   27.986       795.435      5498.966       808.108      5629.572 
       440.000    0.000    0.000   27.153   28.817       795.435      6038.068       808.108      6197.488 
       460.000    0.000    0.000   23.655   24.847       795.435      6548.135       808.108      6735.594 
       480.000    0.000    0.000   23.768   25.397       795.435      7014.484       808.108      7229.450 
       500.000    0.000    0.000   24.627   26.463       795.435      7499.605       808.108      7749.578 
       520.000    0.000    0.000   25.120   27.087       795.435      7996.688       808.108      8284.604 
       540.000    0.000    0.000   25.695   27.870       795.435      8504.815       808.108      8833.887 
       560.000    0.000    0.000   26.441   28.787       795.435      9021.980       808.108      9391.570 
       580.000    0.000    0.000   27.143   29.648       795.435      9558.100       808.108      9976.300 
       600.000    0.000    0.000   23.176   24.698       795.435     10073.882       808.108     10535.986 
       620.000    0.000    0.000   24.798   26.662       795.435     10549.820       808.108     11045.002 
       640.000    0.000    0.000   25.815   28.292       795.435     11057.779       808.108     11597.073 
       660.000    0.000    0.000   20.776   22.146       795.435     11528.374       808.108     12105.879 
       680.000    0.000    0.000   16.745   17.484       795.435     11908.545       808.108     12508.583 
       700.000    0.000    0.000   16.581   17.332       795.435     12241.767       808.108     12856.592 
       720.000    0.554    0.577   15.872   16.625       796.820     12570.076       809.550     13200.790 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 163:  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1618.671 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    1.364    1.385   13.314   13.738       809.094     12872.833       821.965     13515.219 
       760.000    4.584    4.668    9.036    9.268       861.906     13099.360       876.256     13748.419 
       780.000   10.105   10.175    2.880    3.079      1004.918     13236.144      1020.743     13889.441 
       800.000    5.470    5.611    1.661    1.756      1176.680     13278.653      1194.920     13934.633 
       820.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1192.987     13283.657      1211.640     13939.923 
       840.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1192.987     13283.657      1211.640     13939.923 
       860.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1192.987     13283.657      1211.640     13939.923 
       880.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1192.987     13283.657      1211.640     13939.923 
       900.000    4.519    4.548   12.718   13.264      1242.176     13411.304      1261.589     14073.275 
       920.000    0.000    0.000   30.662   31.391      1281.815     13758.420      1301.510     14432.827 
       940.000    0.000    0.000   31.339   32.689      1281.815     14380.547      1301.510     15074.550 
       960.000    0.000    0.000   28.801   30.791      1281.815     14960.780      1301.510     15688.881 
       980.000    0.000    0.000   29.339   31.242      1281.815     15557.924      1301.510     16328.871 
      1000.000    0.000    0.000   34.854   37.593      1281.815     16214.551      1301.510     17035.634 
      1020.000    0.000    0.000   35.792   38.548      1281.815     16925.913      1301.510     17802.201 
      1040.000    0.000    0.000   36.400   39.058      1281.815     17644.821      1301.510     18575.942 
      1060.000    0.000    0.000   36.974   39.678      1281.815     18381.103      1301.510     19366.252 
      1080.000    0.000    0.000   36.195   38.691      1281.815     19113.449      1301.510     20152.169 
      1100.000    0.000    0.000   35.043   37.308      1281.815     19823.726      1301.510     20908.369 
      1120.000    0.000    0.000   33.606   35.433      1281.815     20513.912      1301.510     21640.765 
      1140.000    0.000    0.000   31.469   33.012      1281.815     21165.141      1301.510     22324.884 
      1160.000    0.000    0.000   28.960   30.169      1281.815     21771.252      1301.510     22958.847 
      1180.000    0.000    0.000   26.142   27.019      1281.815     22321.428      1301.510     23529.238 
      1200.000    0.000    0.000   16.039   16.523      1281.815     22760.037      1301.510     23981.650 
      1220.000    0.000    0.000   14.917   15.327      1281.815     23068.578      1301.510     24299.073 
      1240.000    0.000    0.000   13.876   14.126      1281.815     23356.604      1301.510     24593.740 
      1260.000    0.000    0.000   13.806   13.960      1281.815     23632.522      1301.510     24873.621 
      1280.000    0.000    0.000   13.450   13.564      1281.815     23906.692      1301.510     25150.251 
      1300.000    0.000    0.000   12.334   12.521      1281.815     24168.506      1301.510     25415.077 
      1320.000    0.000    0.000    9.637    9.855      1281.815     24384.224      1301.510     25634.984 
      1340.000    0.000    0.000    9.704    9.920      1281.815     24577.392      1301.510     25832.540 
      1360.000    0.000    0.000    9.770    9.997      1281.815     24772.331      1301.510     26032.384 
      1380.000    0.000    0.000    9.879    9.990      1281.815     24968.088      1301.510     26231.363 
      1400.000    0.000    0.000   10.002   10.077      1281.815     25167.727      1301.510     26432.640 
      1420.000    0.000    0.000    9.953   10.208      1281.815     25367.721      1301.510     26635.416 
      1440.000    0.000    0.000    9.922   10.232      1281.815     25566.007      1301.510     26839.675 
      1460.000    0.000    0.000    9.910   10.192      1281.815     25764.399      1301.510     27044.110 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 163:  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1618.671 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1480.000    0.000    0.000   10.010   10.174      1281.815     25963.481      1301.510     27247.336 
      1500.000    0.000    0.000   10.022   10.193      1281.815     26163.415      1301.510     27450.564 
      1520.000    0.000    0.000   10.049   10.229      1281.815     26364.304      1301.510     27654.876 
      1540.000    1.434    1.457    8.580    8.786      1292.393     26554.630      1312.257     27849.107 
      1560.000    3.448    3.489    6.387    6.504      1339.457     26706.090      1359.948     28004.186 
      1580.000    6.497    6.585    3.176    3.241      1441.479     26799.147      1463.307     28098.793 
      1600.000    9.183    9.300    0.571    0.579      1597.569     26836.775      1621.466     28137.270 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 167:  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      138.230 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.502    1.503    0.095    0.095        23.106        22.564        23.155        22.627 
        40.000    0.000    0.000   14.646   16.412        24.678        81.978        24.728        85.916 
        60.000    0.873    0.878    2.586    2.602        25.551       336.434        25.606       360.924 
        80.000    4.002    4.029    1.221    1.244        59.064       347.734        59.332       372.458 
       100.000    1.967    1.971    0.000    0.000       147.408       351.134       147.810       375.922 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       150.893       351.134       151.348       375.922 
       138.230    0.000    0.000    0.000    0.000       164.575       356.812       165.203       381.619 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 236: Reposición Camino1 VI. 384+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      320.808 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.063    6.064    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.422    7.438    0.000    0.000       141.576         0.000       141.763         0.000 
        40.000    7.498    7.616    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       291.766         0.000       293.296         0.000 
       240.000    7.317    7.337    0.000    0.000       392.024         0.000       393.688         0.000 
       260.000    8.565    9.147    0.000    0.000       547.495         0.000       555.310         0.000 
       280.000    5.313    5.315    0.000    0.000       688.825         0.000       702.014         0.000 
       300.000    5.250    5.251    0.000    0.000       795.877         0.000       809.090         0.000 
       320.000    6.167    6.169    0.000    0.000       917.154         0.000       930.402         0.000 
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       320.808    6.160    6.162    0.000    0.000       922.134         0.000       935.384         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 237: Reposición Camino2 VI. 384+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      235.604 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.420    6.434    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.685         0.000        81.762         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.685         0.000        81.762         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.685         0.000        81.762         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.685         0.000        81.762         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.685         0.000        81.762         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.685         0.000        81.762         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.685         0.000        81.762         0.000 
       140.000    7.794    7.794    0.000    0.000        81.685         0.000        81.762         0.000 
       160.000    8.423    8.423    0.000    0.000       244.360         0.000       244.440         0.000 
       180.000    8.238    8.238    0.000    0.000       410.972         0.000       411.051         0.000 
       200.000    8.054    8.054    0.000    0.000       573.892         0.000       573.972         0.000 
       220.000    7.116    7.117    0.000    0.000       723.131         0.000       723.220         0.000 
       235.604    7.094    7.095    0.000    0.000       833.871         0.000       833.973         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 104-167(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.456 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.000    6.898         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.456    0.000    0.000    2.501    2.948         0.000        91.840         0.000       102.864 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:44:22   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 104-167(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.479 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.574    0.575    2.843    2.849         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.479    0.000    0.000    7.576    7.578         1.470       119.018         1.472       119.057 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 164:  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1169.747 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       200.000   14.168   14.403    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       220.000   13.837   14.005    0.000    0.000       280.045         0.000       284.078         0.000 
       240.000   12.907   13.110    4.434    5.059       547.480        44.335       555.234        50.593 
       260.000   13.245   13.669    1.792    1.905       809.001       106.590       823.026       120.236 
       280.000   15.645   15.984    1.828    2.008      1097.908       142.792      1119.553       159.366 
       300.000   17.163   17.537    0.000    0.000      1425.986       161.075      1454.757       179.444 
       320.000   18.086   18.441    0.000    0.000      1778.473       161.075      1814.537       179.444 
       340.000   25.238   25.678    0.000    0.000      2211.719       161.075      2255.733       179.444 
       360.000   29.067   29.898    0.000    0.000      2754.775       161.075      2811.496       179.444 
       380.000   37.345   39.176    0.000    0.000      3417.405       161.075      3501.978       179.444 
       400.000   50.198   51.967    0.000    0.000      4292.837       161.075      4413.403       179.444 
       420.000   56.478   58.384    0.000    0.000      5359.604       161.075      5516.911       179.444 
       440.000   66.865   68.831    0.000    0.000      6576.667       161.075      6769.580       179.444 
       460.000   67.799   70.090    0.000    0.000      7923.307       161.075      8158.790       179.444 
       480.000   88.086   91.523    0.000    0.000      9482.150       161.075      9774.920       179.444 
       500.000   99.184  104.126    0.000    0.000     11354.848       161.075     11731.406       179.444 
       520.000  111.251  116.176    0.000    0.000     13468.805       161.075     13947.302       179.444 
       540.000  110.052  114.684    0.000    0.000     15681.838       161.075     16255.906       179.444 
       560.000  101.263  105.098    0.000    0.000     17794.983       161.075     18453.730       179.444 
       580.000   94.906   98.479    0.000    0.000     19756.578       161.075     20487.396       179.444 
       600.000   84.449   87.468    0.000    0.000     21550.133       161.075     22346.868       179.444 
       620.000   76.704   78.962    0.000    0.000     23161.663       161.075     24011.170       179.444 
       640.000   74.459   76.320    0.000    0.000     24673.293       161.075     25563.993       179.444 
       660.000   72.937   75.687    0.000    0.000     26147.258       161.075     27084.068       179.444 
       680.000   69.344   71.254    0.000    0.000     27570.069       161.075     28553.480       179.444 
       700.000   69.743   71.648    0.000    0.000     28960.939       161.075     29982.500       179.444 
       720.000   69.098   71.434    0.000    0.000     30349.345       161.075     31413.319       179.444 
       740.000   72.484   74.565    0.000    0.000     31765.161       161.075     32873.306       179.444 
       760.000   77.269   79.873    0.000    0.000     33262.688       161.075     34417.690       179.444 
       780.000   72.299   74.594    0.000    0.000     34758.369       161.075     35962.365       179.444 
       800.000   66.983   69.367    0.000    0.000     36151.190       161.075     37401.981       179.444 
       820.000   61.368   63.935    0.000    0.000     37434.693       161.075     38735.008       179.444 
       840.000   55.107   57.169    0.000    0.000     38599.437       161.075     39946.051       179.444 
       860.000   45.970   47.506    0.000    0.000     39610.209       161.075     40992.801       179.444 
       880.000   34.093   35.323    0.000    0.000     40410.846       161.075     41821.096       179.444 
       900.000   24.668   25.537    0.000    0.000     40998.460       161.075     42429.702       179.444 
       920.000   18.306   18.840    0.000    0.000     41428.197       161.075     42873.478       179.444 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 164:  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1169.747 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       940.000   16.936   17.484    0.000    0.000     41780.615       161.075     43236.723       179.444 
       960.000   16.217   16.694    0.000    0.000     42112.144       161.075     43578.508       179.444 
       980.000   14.157   14.500    0.000    0.000     42415.880       161.075     43890.451       179.444 
      1000.000   14.259   14.601    0.000    0.000     42700.036       161.075     44181.467       179.444 
      1020.000   13.622   13.877    0.000    0.000     42978.845       161.075     44466.247       179.444 
      1040.000   14.454   14.766    1.685    2.050     43259.610       177.922     44752.671       199.945 
      1060.000   14.400   14.650    0.186    0.194     43548.148       196.626     45046.830       222.382 
      1080.000   13.776   14.079    0.391    0.396     43829.907       202.395     45334.119       228.282 
      1100.000   26.437   27.403    1.104    1.173     44232.038       217.345     45748.938       243.977 
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      1120.000   13.877   14.110    0.000    0.000     44635.177       228.383     46164.071       255.709 
      1140.000   13.407   13.747    1.357    1.395     44908.020       241.952     46442.640       269.655 
      1160.000   13.731   14.056    1.458    1.535     45179.402       270.104     46720.668       298.951 
      1169.747   13.855   14.237    1.077    1.117     45313.844       282.460     46858.555       311.875 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 166:  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1420.283 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       350.000    7.976    8.463    8.484    8.942         0.000         0.000         0.000         0.000 
       360.000   12.318   12.812    2.227    2.308       101.467        53.552       106.374        56.250 
       380.000   13.288   13.651    0.000    0.000       357.524        75.819       371.003        79.327 
       400.000   18.377   18.675    0.000    0.000       674.170        75.819       694.258        79.327 
       420.000   15.834   16.155    0.000    0.000      1016.272        75.819      1042.550        79.327 
       440.000   16.841   17.284    0.000    0.000      1343.018        75.819      1376.939        79.327 
       460.000   18.020   18.544    0.000    0.000      1691.628        75.819      1735.227        79.327 
       480.000   19.748   20.426    0.000    0.000      2069.309        75.819      2124.930        79.327 
       500.000   20.379   21.096    0.000    0.000      2470.579        75.819      2540.147        79.327 
       520.000   20.904   21.684    0.000    0.000      2883.407        75.819      2967.947        79.327 
       540.000   23.049   23.888    0.000    0.000      3322.933        75.819      3423.668        79.327 
       560.000   27.705   28.557    0.000    0.000      3830.466        75.819      3948.115        79.327 
       580.000   31.752   32.786    0.000    0.000      4425.034        75.819      4561.542        79.327 
       600.000   37.931   39.292    0.000    0.000      5121.868        75.819      5282.324        79.327 
       620.000   50.336   51.517    0.000    0.000      6004.542        75.819      6190.423        79.327 
       640.000   60.878   62.889    0.000    0.000      7116.683        75.819      7334.488        79.327 
       660.000   74.907   78.438    0.000    0.000      8474.532        75.819      8747.758        79.327 
       680.000   83.629   87.633    0.000    0.000     10059.893        75.819     10408.466        79.327 
       700.000   87.794   92.248    0.000    0.000     11774.122        75.819     12207.276        79.327 
       720.000   86.261   90.485    0.000    0.000     13514.671        75.819     14034.603        79.327 
       740.000   80.710   84.644    0.000    0.000     15184.378        75.819     15785.896        79.327 
       760.000   72.386   75.926    0.000    0.000     16715.337        75.819     17391.602        79.327 
       780.000   62.134   64.490    0.000    0.000     18060.538        75.819     18795.764        79.327 
       800.000   51.111   52.382    0.000    0.000     19192.980        75.819     19964.481        79.327 
       820.000   40.420   41.136    0.000    0.000     20108.288        75.819     20899.662        79.327 
       840.000   32.781   33.106    0.000    0.000     20840.302        75.819     21642.088        79.327 
       860.000   29.380   29.865    0.000    0.000     21461.910        75.819     22271.796        79.327 
       880.000   27.245   28.044    0.000    0.000     22028.161        75.819     22850.886        79.327 
       900.000   25.729   26.624    0.000    0.000     22557.900        75.819     23397.575        79.327 
       920.000   26.730   27.152    0.000    0.000     23082.481        75.819     23935.345        79.327 
       940.000   26.195   26.788    0.000    0.000     23607.321        75.819     24471.108        79.327 
       960.000   29.107   29.736    0.000    0.000     24160.342        75.819     25036.347        79.327 
       980.000   32.143   33.136    0.000    0.000     24772.845        75.819     25665.071        79.327 
      1000.000   35.572   36.996    0.000    0.000     25450.004        75.819     26366.393        79.327 
      1020.000   39.027   40.521    0.000    0.000     26196.002        75.819     27141.558        79.327 
      1040.000   42.451   44.195    0.000    0.000     27010.781        75.819     27988.713        79.327 
      1060.000   46.214   48.028    0.000    0.000     27897.428        75.819     28910.944        79.327 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 166:  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1420.283 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1080.000   50.143   52.188    0.000    0.000     28861.001        75.819     29913.104        79.327 
      1100.000   53.950   56.029    0.000    0.000     29901.933        75.819     30995.274        79.327 
      1120.000   55.136   57.535    0.000    0.000     30992.798        75.819     32130.911        79.327 

      1140.000   54.474   56.887    0.000    0.000     32088.904        75.819     33275.123        79.327 
      1160.000   54.572   57.003    0.000    0.000     33179.368        75.819     34414.020        79.327 
      1180.000   53.413   56.215    0.000    0.000     34259.224        75.819     35546.205        79.327 
      1200.000   52.314   54.841    0.000    0.000     35316.496        75.819     36656.773        79.327 
      1220.000   55.692   58.323    0.160    0.166     36396.558        77.416     37788.420        80.990 
      1240.000   55.919   58.644    0.071    0.076     37512.669        79.724     38958.093        83.418 
      1260.000   45.068   47.355    0.895    0.973     38522.537        89.386     40018.085        93.911 
      1280.000   39.750   41.613    1.172    1.234     39370.719       110.058     40907.770       115.979 
      1300.000   35.991   37.716    3.158    3.283     40128.127       153.355     41701.059       161.150 
      1320.000   10.981   11.332    4.718    4.902     40597.846       232.112     42191.532       243.004 
      1340.000   10.297   10.599    5.645    5.862     40810.622       335.749     42410.843       350.643 
      1360.000   12.415   12.675    3.637    3.807     41037.733       428.575     42643.584       447.327 
      1380.000   11.773   12.075    4.155    4.336     41279.606       506.491     42891.080       528.757 
      1400.000   12.669   12.958    3.274    3.413     41524.025       580.779     43141.405       606.251 
      1420.000   37.395   39.176    5.611    5.931     42024.673       669.630     43662.742       699.695 
      1420.283   37.406   39.186    5.610    5.930     42035.257       671.218     43673.830       701.374 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  43:  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   13.339   13.339         0.000       182.571         0.000       182.573 
        40.000    0.801    0.801   12.543   12.543         3.991       445.342         3.991       445.344 
        60.000    0.111    0.111    9.939    9.940        78.534       641.225        78.537       641.233 
        80.000    0.989    0.989   12.578   12.579        91.181       798.383        91.186       798.408 
       120.000    0.000    0.000   13.142   13.143        98.753      1222.314        98.758      1222.352 
       125.664    0.000    0.000    0.000    0.000        98.753      1277.858        98.758      1277.900 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  48:  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      451.328 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000    9.218    9.218    7.588    7.589        29.959        81.602        29.961        81.605 
        60.000   14.769   14.769    2.977    2.977       283.733       174.417       283.737       174.422 
        80.000   17.569   17.569    0.000    0.000       614.451       198.888       614.455       198.894 
       100.000   16.617   16.617    0.000    0.000       955.743       198.888       955.750       198.894 
       120.000   15.821   15.821    0.000    0.000      1278.133       198.888      1278.143       198.894 
       140.000    7.496    7.497    7.743    7.743      1511.303       276.319      1511.319       276.328 
       160.000    7.559    7.559    7.657    7.657      1661.854       430.317      1661.877       430.332 
       180.000    7.740    7.740    7.546    7.546      1814.845       582.340      1814.872       582.360 
       200.000    8.338    8.338    7.035    7.035      1975.631       728.150      1975.660       728.173 
       220.000   11.048   11.048    4.815    4.816      2169.491       846.657      2169.523       846.683 
       240.000   10.889   10.893    5.160    5.172      2388.861       946.408      2388.936       946.561 
       260.000   13.102   13.120    0.665    0.672      2628.770      1004.654      2629.073      1005.000 
       280.000   10.966   11.185    0.049    0.085      2869.443      1011.792      2872.130      1012.569 
       300.000    9.477    9.557    0.000    0.000      3073.868      1012.281      3079.549      1013.421 
       320.000    8.583    8.790    0.031    0.047      3254.469      1012.594      3263.015      1013.893 
       340.000    8.134    8.418    0.016    0.031      3421.642      1013.065      3435.099      1014.678 
       360.000    8.307    8.316    0.000    0.000      3586.048      1013.223      3602.439      1014.992 
       380.000    8.589    8.590    0.000    0.000      3754.999      1013.223      3771.495      1014.992 
       400.000    8.972    8.974    0.000    0.000      3930.599      1013.223      3947.137      1014.992 
       420.000    9.042    9.054    0.000    0.000      4110.730      1013.223      4127.417      1014.992 
       440.000    8.797    8.845    0.000    0.000      4289.121      1013.223      4306.405      1014.992 
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       451.328    9.184    9.247    0.000    0.000      4390.968      1013.223      4408.881      1014.992 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  49:  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      261.717 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.737    5.738    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.921    2.982    0.000    0.000        73.346         0.000        73.805         0.000 
        40.000    3.780    3.849    0.000    0.000       140.210         0.000       142.202         0.000 
        60.000    8.674    8.685    0.000    0.000       278.456         0.000       280.890         0.000 
        80.000    5.643    5.694    2.690    2.707       416.324        13.691       421.343        13.905 
       100.000    5.150    5.178    6.425    6.472       544.431        68.717       549.960        69.304 
       120.000    0.000    0.000   14.141   14.180       580.519       299.309       586.369       301.426 
       140.000    0.000    0.000   16.279   16.302       580.519       606.271       586.369       609.060 
       160.000    0.000    0.000   18.240   18.259       580.519       953.314       586.369       956.388 
       180.000    0.000    0.000   20.671   20.679       580.519      1344.241       586.369      1347.566 
       200.000    0.000    0.000   20.076   20.078       580.519      1787.719       586.369      1791.166 
       220.000    0.000    0.000   21.383   21.408       580.519      2217.301       586.369      2220.887 
       240.000    0.000    0.000   20.599   20.627       580.519      2634.674       586.369      2638.762 
  -9999999.000    0.000    0.000    9.622    9.628       580.519      2833.052       586.369      2837.509 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  88:  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1587.150 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.183    2.333    2.222    2.319         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.601    1.655    0.000    0.000        37.839        22.220        39.881        23.190 
        40.000    0.244    0.257    0.000    0.000        56.292        22.220        58.997        23.190 
        60.000    1.734    1.812    0.042    0.044        76.077        22.640        79.687        23.629 
        80.000    2.507    2.565    0.502    0.520       118.487        28.082       123.456        29.264 
       100.000    1.214    1.257    2.693    2.770       155.693        60.035       161.678        62.164 
       120.000    4.215    4.220    0.255    0.256       209.980        89.514       216.445        92.427 
       140.000    0.000    0.000    5.993    6.016       252.127       151.989       258.641       155.146 
       160.000    0.052    0.053    7.214    7.411       252.650       284.061       259.170       289.414 
       180.000    0.388    0.411    7.654    7.768       257.058       432.748       263.812       441.202 
       200.000    0.519    0.572    7.983    8.200       266.137       589.118       273.648       600.880 
       220.000    0.818    0.875    7.460    7.662       279.515       743.541       288.126       759.494 
       240.000    1.688    1.755    6.371    6.450       304.577       881.841       314.427       900.609 
       260.000    7.654    7.698    0.000    0.000       397.996       945.547       408.956       965.107 
       280.000    1.887    1.925    5.882    6.004       493.404      1004.368       505.190      1025.142 
       300.000    3.454    3.502    4.299    4.315       546.809      1106.182       559.459      1128.325 
       320.000    7.516    7.525    0.000    0.000       656.510      1149.175       669.725      1171.472 
       340.000   11.723   11.731    0.000    0.000       848.906      1149.175       862.277      1171.472 
       360.000    6.995    7.302    0.000    0.000      1036.092      1149.175      1052.600      1171.472 
       380.000   12.486   12.694    0.000    0.000      1230.910      1149.175      1252.559      1171.472 
       400.000   12.571   12.753    0.000    0.000      1481.487      1149.175      1507.028      1171.472 
       420.000   12.485   12.625    0.000    0.000      1732.051      1149.175      1760.809      1171.472 
       440.000    7.881    7.942    0.000    0.000      1935.711      1149.175      1966.481      1171.472 
       460.000    9.307    9.519    0.000    0.000      2107.592      1149.175      2141.089      1171.472 
       480.000    9.769    9.869    0.000    0.000      2298.350      1149.175      2334.965      1171.472 
       500.000   10.355   10.587    0.069    0.070      2499.588      1149.869      2539.524      1172.167 
       520.000    4.675    4.708    4.777    4.794      2649.887      1198.338      2692.474      1220.799 
       540.000    4.340    4.369    6.020    6.041      2740.032      1306.309      2783.242      1329.140 
       560.000    0.614    0.632   10.442   10.540      2789.572      1470.929      2833.255      1494.948 

       580.000    0.157    0.162   11.134   11.214      2797.286      1686.691      2841.198      1712.494 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2798.071      1806.629      2842.009      1833.823 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2798.071      1806.629      2842.009      1833.823 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2798.071      1806.629      2842.009      1833.823 
       640.000    0.000    0.000   13.269   13.511      2798.071      1806.629      2842.009      1833.823 
       660.000    0.000    0.000   11.973   12.123      2798.071      2059.053      2842.009      2090.162 
       680.000    0.000    0.000   12.011   12.111      2798.071      2298.894      2842.009      2332.498 
       700.000    0.000    0.000   12.289   12.402      2798.071      2541.886      2842.009      2577.624 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  88:  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1587.150 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       720.000    0.000    0.000   12.492   12.630      2798.071      2789.693      2842.009      2827.939 
       740.000    0.000    0.000   13.086   13.394      2798.071      3045.473      2842.009      3088.177 
       760.000    0.000    0.000   13.689   14.067      2798.071      3313.223      2842.009      3362.789 
       780.000    0.000    0.000   13.417   13.944      2798.071      3584.281      2842.009      3642.896 
       800.000    0.000    0.000   12.929   13.284      2798.071      3847.739      2842.009      3915.169 
       820.000    0.000    0.000   13.175   13.551      2798.071      4108.779      2842.009      4183.514 
       840.000    0.000    0.000   13.294   13.542      2798.071      4373.464      2842.009      4454.446 
       860.000    0.000    0.000   13.015   13.291      2798.071      4636.555      2842.009      4722.783 
       880.000    0.000    0.000   13.585   13.855      2798.071      4902.556      2842.009      4994.251 
       900.000    0.000    0.000   13.572   13.908      2798.071      5174.121      2842.009      5271.882 
       920.000    0.000    0.000   13.710   14.067      2798.071      5446.939      2842.009      5551.634 
       940.000    0.419    0.428   12.853   13.198      2802.257      5712.564      2846.292      5824.289 
       960.000    0.761    0.781   12.612   12.995      2814.050      5967.213      2858.380      6086.224 
       980.000    0.933    0.953   12.728   13.194      2830.990      6220.618      2875.718      6348.121 
      1000.000    1.286    1.323   12.609   13.026      2853.182      6473.987      2898.477      6610.320 
      1020.000    1.637    1.692   11.991   12.352      2882.407      6719.986      2928.627      6864.095 
      1040.000    1.913    1.967   11.544   11.884      2917.900      6955.340      2965.219      7106.455 
      1060.000    1.795    1.852   11.477   11.805      2954.972      7185.555      3003.402      7343.348 
      1080.000    1.310    1.398   11.231   11.559      2986.020      7412.638      3035.899      7576.992 
      1100.000    1.282    1.361   10.629   10.831      3011.945      7631.239      3063.486      7800.899 
      1120.000    0.933    1.019   11.200   11.363      3034.097      7849.530      3087.285      8022.842 
      1140.000    1.267    1.328   10.501   10.630      3056.091      8066.540      3110.755      8242.771 
      1160.000    1.238    1.274    9.986   10.064      3081.139      8271.411      3136.776      8449.715 
      1180.000    0.349    0.382   10.294   10.349      3097.013      8474.207      3153.342      8653.852 
      1200.000    9.920    9.943    0.000    0.000      3199.710      8577.144      3256.595      8757.344 
      1220.000   12.828   12.831    0.000    0.000      3427.198      8577.144      3484.334      8757.344 
      1240.000   12.109   12.143    1.192    1.231      3676.571      8589.067      3734.073      8769.651 
      1260.000   12.305   12.324    1.042    1.044      3920.707      8611.413      3978.744      8792.396 
      1280.000   12.596   12.636    0.652    0.673      4169.713      8628.357      4228.348      8809.566 
      1300.000   12.147   12.321    2.412    2.497      4417.139      8658.998      4477.919      8841.267 
      1300.000   12.147   12.321    2.412    2.497      4417.139      8658.998      4477.919      8841.267 
      1320.000   14.243   14.357    1.460    1.494      4681.037      8697.718      4744.695      8881.177 
      1340.000   13.803   14.019    2.576    2.623      4961.502      8738.081      5028.456      8922.345 
      1360.000   15.900   16.069    0.307    0.313      5258.531      8766.915      5329.337      8951.698 
      1380.000   15.314   15.508    0.899    0.917      5570.671      8778.975      5645.107      8963.991 
      1400.000   15.801   16.020    0.000    0.000      5881.825      8787.965      5960.387      8973.158 
      1420.000   16.712   16.879    0.000    0.000      6206.955      8787.965      6289.378      8973.158 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  88:  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1587.150 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
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 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1440.000   16.200   16.258    0.000    0.000      6536.071      8787.965      6620.748      8973.158 
      1460.000   20.816   20.977    0.000    0.000      6906.232      8787.965      6993.101      8973.158 
      1480.000   20.162   20.231    0.000    0.000      7316.015      8787.965      7405.183      8973.158 
      1500.000   19.578   19.583    0.000    0.000      7713.416      8787.965      7803.323      8973.158 
      1520.000   19.581   19.602    0.000    0.000      8105.011      8787.965      8195.175      8973.158 
      1540.000   13.202   13.202    0.000    0.000      8432.845      8787.965      8523.217      8973.158 
  -9999999.000    2.292    2.292    0.000    0.000      8609.663      8787.965      8700.036      8973.158 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  89:  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      754.485 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       120.000    1.692    1.692    8.782    8.782        72.942       866.982        72.943       867.003 
       140.000    2.118    2.118    8.446    8.447       111.045      1039.259       111.048      1039.290 
       160.000    8.336    8.563    0.000    0.000       215.583      1123.720       217.858      1123.756 
       180.000    2.936    2.964    0.000    0.000       328.302      1123.720       333.125      1123.756 
       200.000    1.840    2.090    3.384    3.443       376.066      1157.557       383.668      1158.182 
       220.000    5.203    5.436    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       500.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       720.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       740.000    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
       754.485    0.000    0.000    0.000    0.000       446.494      1191.393       458.935      1192.607 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  90:  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      360.143 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.333    1.444    1.804    1.903         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.642    2.672    0.000    0.000        39.751        18.035        41.155        19.027 

        40.000    3.400    3.490    0.000    0.000       100.172        18.035       102.777        19.027 
        60.000    2.296    2.444    1.738    1.741       157.132        35.417       162.126        36.435 
        80.000    1.157    1.292    3.446    3.471       191.662        87.262       199.489        88.552 
       100.000    1.349    1.527    3.951    4.015       216.722       161.238       227.676       163.410 
       120.000    2.067    2.227    3.817    3.925       250.881       238.918       265.211       242.807 
       140.000    5.632    5.663    0.000    0.000       337.020       267.542       352.917       272.242 
       160.000    5.759    5.827    0.000    0.000       450.928       267.542       467.813       272.242 
       180.000    5.826    5.906    0.000    0.000       566.777       267.542       585.141       272.242 
       200.000    4.289    4.395    1.641    1.647       667.928       283.950       688.150       288.712 
       220.000    2.009    2.102    3.509    3.533       730.906       335.445       753.112       340.515 
       240.000    2.923    3.005    2.142    2.175       780.229       391.950       804.176       397.602 
       260.000    3.579    3.599    0.000    0.000       845.253       413.366       870.213       419.355 
       280.000    2.868    2.900    0.000    0.000       909.728       413.366       935.202       419.355 
       300.000    2.469    2.561    0.000    0.000       963.096       413.366       989.807       419.355 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 100:  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      440.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.927   12.106    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   11.590   11.713    0.000    0.000       235.177         0.000       238.192         0.000 
        40.000   11.358   11.462    0.000    0.000       464.661         0.000       469.944         0.000 
        60.000   11.783   11.919    0.000    0.000       696.069         0.000       703.751         0.000 
        80.000   11.753   11.887    0.000    0.000       931.428         0.000       941.811         0.000 
       100.000   11.749   11.901    0.000    0.000      1166.447         0.000      1179.691         0.000 
       120.000   11.666   11.816    0.000    0.000      1400.590         0.000      1416.861         0.000 
       140.000   11.645   11.752    0.000    0.000      1633.697         0.000      1652.543         0.000 
       160.000   11.648   11.767    0.000    0.000      1866.630         0.000      1887.731         0.000 
       180.000   11.716   11.878    0.000    0.000      2100.272         0.000      2124.178         0.000 
       200.000   11.688   11.822    0.000    0.000      2334.310         0.000      2361.179         0.000 
       220.000   11.601   11.784    0.000    0.000      2567.193         0.000      2597.241         0.000 
       240.000   11.623   11.826    0.000    0.000      2799.424         0.000      2833.345         0.000 
       260.000   11.367   11.571    0.000    0.000      3029.324         0.000      3067.319         0.000 
       280.000   11.168   11.403    0.000    0.000      3254.682         0.000      3297.064         0.000 
       300.000   11.250   11.478    0.000    0.000      3478.865         0.000      3525.880         0.000 
       320.000   11.542   11.791    0.000    0.000      3706.783         0.000      3758.575         0.000 
       340.000   11.614   12.004    0.000    0.000      3938.341         0.000      3996.526         0.000 
       360.000   11.342   11.593    0.245    0.247      4167.899         2.447      4232.493         2.472 
       380.000   11.719   11.970    0.000    0.000      4398.508         4.894      4468.127         4.945 
       400.000   11.205   11.481    0.602    0.627      4627.750        10.912      4702.638        11.211 
       420.000   11.260   11.478    0.557    0.607      4852.396        22.505      4932.225        23.544 
       440.000    5.961    6.214    5.985    6.077      5024.603        87.927      5109.143        90.379 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 165:  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      138.230 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.715        16.333         7.848        17.366 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.715        16.333         7.848        17.366 
        60.000    3.101    3.221    0.217    0.271        34.562        20.523        36.663        22.398 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        48.901        20.740        51.122        22.669 
       100.000    0.805    0.846    2.601    2.728        61.351        50.321        64.561        54.647 
       120.000    2.248    2.248    0.000    0.000        67.119        56.110        70.451        60.738 
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       138.230    0.000    0.000    0.000    0.000       101.628        58.729       105.064        63.357 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 48-43(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       16.948 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.092    0.092    3.956    3.956         0.000         0.000         0.000         0.000 
        16.948    0.494    0.494    7.472    7.472         6.993       110.528         6.993       110.532 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 48-43(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.367 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.298    7.299    1.317    1.317         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    3.729    3.729        33.149       122.522        33.151       122.530 
        20.367    0.000    0.000    3.703    3.703        33.149       123.886        33.151       123.894 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 49-165(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       16.035 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    9.554    9.554         0.000         0.000         0.000         0.000 
        16.035    2.919    2.945    0.000    0.000        15.877       107.932        16.356       109.427 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 49-165(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       19.247 
 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.247    0.000    0.000    9.992    9.992         8.079       126.665         8.176       126.942 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 88-43(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.961 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.373    9.373    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.961    0.521    0.521    2.616    2.616       106.748        32.351       106.752        32.355 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 12:55:44   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 89-43(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       19.422 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.985    3.986         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.422    1.719    1.719   10.849   10.849         4.425       169.426         4.425       169.428 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  21:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      265.625 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.129    2.147    7.441    7.670         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.376    8.688    3.279    3.400       105.050       107.205       108.353       110.701 
        40.000    0.292    0.383    6.585    6.745       191.727       205.849       199.063       212.149 
        40.000    0.292    0.383    6.585    6.745       191.727       205.849       199.063       212.149 
        60.000    3.988    4.003    4.672    4.715       217.122       333.958       225.033       344.084 
        80.000    0.000    0.000   18.933   19.101       233.074       454.235       241.043       468.109 
       100.000   11.653   11.655    0.000    0.000       349.601       643.569       357.594       659.115 
       120.000    8.928    8.981    0.000    0.000       555.409       643.569       563.953       659.115 
       140.000    6.305    6.567    2.503    2.576       647.591       751.338       658.581       775.566 
       160.000   13.778   13.779    0.000    0.000       920.763       757.595       933.433       782.005 
       180.000   10.494   10.494    0.000    0.000      1154.523       757.595      1167.242       782.005 
       200.000    6.964    6.964    0.000    0.000      1319.790       757.595      1332.626       782.005 
       220.000    7.337    7.367    0.000    0.000      1469.907       757.595      1483.024       782.005 
       240.000    3.287    3.288    0.000    0.000      1568.086       757.595      1581.434       782.005 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1577.364       757.595      1590.715       782.005 
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       265.625    3.255    3.256    0.000    0.000      1587.305       757.595      1600.657       782.005 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  30:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3593.129 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       380.000    1.366    1.426    4.801    4.857        13.657        48.012        14.265        48.569 
       400.000    3.008    3.026    2.610    2.626        57.395       122.128        58.790       123.398 
       420.000    2.207    2.227    3.393    3.413       109.542       182.165       111.324       183.785 
       440.000    1.854    1.875    3.759    3.777       150.144       253.690       152.351       255.687 
       460.000    1.508    1.536    4.159    4.180       183.765       332.872       186.463       335.264 
       480.000    1.169    1.202    5.012    5.053       211.397       422.397       214.674       425.341 
       500.000    1.126    1.158    5.452    5.489       234.354       527.037       238.274       530.764 
       520.000    1.139    1.178    5.811    5.846       257.012       639.662       261.633       644.115 
       540.000    1.421    1.458    6.002    6.029       282.614       757.789       287.995       762.858 
       560.000    1.559    1.599    6.465    6.495       312.416       882.460       318.570       888.093 
       580.000    1.600    1.642    6.947    6.982       344.007      1016.581       350.986      1022.857 
       600.000    1.653    1.694    7.311    7.344       376.535      1159.163       384.344      1166.107 
       620.000    1.469    1.516    7.927    7.964       407.756      1311.546       416.440      1319.187 
       640.000    1.377    1.429    8.144    8.184       435.778      1473.620       445.459      1482.038 
       660.000    1.604    1.652    7.874    7.910       465.585      1633.803       476.275      1642.976 
       680.000    2.370    2.402    7.032    7.060       505.323      1782.862       516.816      1792.677 
       700.000    1.157    1.232    8.537    8.588       540.591      1938.553       553.152      1949.158 
       720.000    1.184    1.248    8.483    8.522       563.999      2108.751       577.956      2120.263 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  30:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3593.129 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    1.149    1.219    8.392    8.426       587.335      2277.495       602.629      2289.743 
       760.000    1.212    1.281    8.242    8.267       610.945      2443.836       627.628      2456.675 
       780.000    1.542    1.600    7.743    7.757       638.483      2603.687       656.433      2616.919 
       800.000    1.933    1.978    7.296    7.304       673.234      2754.081       692.210      2767.532 
       820.000    2.325    2.353    7.043    7.048       715.814      2897.477       735.524      2911.053 
       840.000    1.865    1.911    7.693    7.700       757.713      3044.841       778.164      3058.530 

       860.000    2.017    2.065    7.567    7.577       796.530      3197.444       817.920      3211.298 
       880.000    2.380    2.422    7.304    7.316       840.498      3346.155       862.792      3360.228 
       900.000    2.199    2.259    7.752    8.024       886.285      3496.714       909.605      3513.632 
       920.000    2.451    2.485    7.474    7.505       932.781      3648.970       957.046      3668.923 
       940.000    2.857    2.885    6.819    6.865       985.858      3791.898      1010.745      3812.618 
       960.000    3.263    3.294    5.621    5.692      1047.058      3916.297      1072.533      3938.189 
       980.000    3.602    3.639    4.628    4.734      1115.712      4018.789      1141.867      4042.455 
      1000.000    3.260    3.295    4.263    4.343      1184.338      4107.707      1211.212      4133.229 
      1020.000    1.471    1.492    5.374    5.418      1231.648      4204.083      1259.078      4230.840 
      1040.000    0.637    0.665    6.087    6.180      1252.724      4318.695      1280.641      4346.819 
      1060.000    0.579    0.607    6.042    6.133      1264.881      4439.989      1293.358      4469.950 
      1080.000    0.715    0.741    5.792    5.866      1277.821      4558.335      1306.839      4589.942 
      1100.000    0.718    0.744    5.424    5.494      1292.157      4670.496      1321.692      4703.540 
      1120.000    0.737    0.770    4.774    4.850      1306.709      4772.470      1336.830      4806.982 
      1140.000    0.754    0.790    4.007    4.086      1321.616      4860.279      1352.427      4896.344 
      1160.000    0.863    0.902    3.112    3.184      1337.782      4931.468      1369.348      4969.038 
      1180.000    0.988    1.010    2.281    2.330      1356.291      4985.400      1388.468      5024.179 
      1200.000    1.554    1.597    0.805    0.827      1381.716      5016.269      1414.532      5055.755 
      1220.000    1.570    1.611    0.000    0.000      1413.765      5023.753      1447.516      5063.458 
      1240.000    1.094    1.124    0.000    0.000      1440.409      5023.753      1474.872      5063.458 
      1260.000    0.734    0.751    0.000    0.000      1458.695      5023.753      1493.630      5063.458 
      1280.000    1.182    1.213    0.000    0.000      1477.863      5023.753      1513.270      5063.458 
      1300.000    0.239    0.245    0.000    0.000      1492.076      5023.753      1527.843      5063.458 
      1320.000    1.316    1.341    0.000    0.000      1507.624      5023.753      1543.704      5063.458 
      1340.000    0.033    0.034    0.000    0.000      1521.110      5023.753      1557.460      5063.458 
      1360.000    1.518    1.575    1.036    1.075      1536.612      5034.109      1573.549      5074.205 
      1380.000    1.467    1.533    1.457    1.500      1566.454      5059.034      1604.623      5099.952 
      1400.000    1.698    1.762    1.524    1.560      1598.100      5088.847      1637.567      5130.558 
      1420.000    1.361    1.440    2.286    2.332      1628.689      5126.954      1669.585      5169.484 
      1440.000    1.298    1.358    2.599    2.638      1655.281      5175.804      1697.571      5219.181 
      1460.000    1.425    1.468    2.832    2.871      1682.515      5230.113      1725.832      5274.264 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  30:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3593.129 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1480.000    2.222    2.248    2.544    2.591      1718.992      5283.870      1762.989      5328.885 
      1500.000    2.316    2.341    2.729    2.752      1764.374      5336.592      1808.877      5382.314 
      1520.000    1.845    1.882    3.323    3.337      1805.978      5397.109      1851.109      5443.204 
      1540.000    2.243    2.280    3.085    3.098      1846.855      5461.187      1892.737      5507.563 
      1560.000    3.171    3.220    2.196    2.200      1900.994      5513.995      1947.745      5560.544 
      1580.000    5.148    5.181    0.203    0.203      1983.213      5537.424      2030.774      5584.002 
      1600.000    5.648    5.677    0.385    0.385      2091.177      5543.301      2139.348      5589.881 
      1620.000    5.941    5.980    0.640    0.640      2206.651      5554.055      2255.495      5600.638 
      1640.000    6.876    6.943    0.000    0.000      2334.826      5560.452      2384.728      5607.037 
      1660.000    4.407    4.527    2.961    2.962      2447.664      5590.067      2499.427      5636.654 
      1680.000    7.719    7.758    0.000    0.000      2574.773      5614.992      2627.934      5661.582 
      1700.000    7.867    7.904    0.000    0.000      2730.637      5614.992      2784.552      5661.582 
      1720.000    1.432    1.454    0.000    0.000      2864.717      5614.992      2919.188      5661.582 
      1740.000    1.530    1.551    0.000    0.000      2894.340      5614.992      2949.236      5661.582 
      1760.000    1.710    1.733    0.000    0.000      2926.744      5614.992      2982.074      5661.582 
      1780.000    1.953    1.990    0.000    0.000      2963.380      5614.992      3019.300      5661.582 
      1800.000    2.309    2.315    0.000    0.000      3006.000      5614.992      3062.348      5661.582 
      1820.000    1.347    1.447    1.326    1.402      3042.558      5628.253      3099.969      5675.602 
      1840.000    1.312    1.379    1.653    1.720      3069.153      5658.044      3128.225      5706.823 
      1860.000    1.483    1.531    1.362    1.406      3097.111      5688.195      3157.325      5738.083 
      1880.000    1.594    1.642    0.000    0.000      3127.886      5701.817      3189.053      5752.142 
      1900.000    0.259    0.268    0.000    0.000      3146.421      5701.817      3208.149      5752.142 
      1920.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3149.016      5701.817      3210.828      5752.142 
      1940.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3149.016      5701.817      3210.828      5752.142 
      1960.000    0.053    0.054    0.000    0.000      3149.543      5701.817      3211.364      5752.142 
      1980.000    0.220    0.228    0.000    0.000      3152.273      5701.817      3214.183      5752.142 
      2000.000    0.318    0.339    0.000    0.000      3157.653      5701.817      3219.855      5752.142 
      2020.000    0.384    0.402    0.000    0.000      3164.665      5701.817      3227.267      5752.142 
      2040.000    0.450    0.474    0.000    0.000      3173.004      5701.817      3236.030      5752.142 
      2060.000    0.458    0.475    0.000    0.000      3182.087      5701.817      3245.517      5752.142 
      2080.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3186.666      5701.817      3250.265      5752.142 
      2100.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3186.666      5701.817      3250.265      5752.142 
      2120.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3186.666      5701.817      3250.265      5752.142 
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      2140.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3186.666      5701.817      3250.265      5752.142 
      2160.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3186.666      5701.817      3250.265      5752.142 
      2180.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3186.666      5701.817      3250.265      5752.142 
      2200.000    4.484    4.699    0.712    0.815      3231.509      5708.935      3297.259      5760.293 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:56:20   200009                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  30:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3593.129 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      2220.000    5.026    5.206    0.476    0.528      3326.616      5720.812      3396.318      5773.724 
      2240.000    5.130    5.283    0.126    0.135      3428.177      5726.832      3501.210      5780.355 
      2260.000   21.738   22.803    0.000    0.000      3696.856      5728.092      3782.068      5781.707 
      2300.000    4.494    4.576    0.000    0.000      3851.617      5728.092      3943.555      5781.707 
      2320.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3896.561      5728.092      3989.311      5781.707 
      2340.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3896.561      5728.092      3989.311      5781.707 
      2360.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3896.561      5728.092      3989.311      5781.707 
      2380.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3896.561      5728.092      3989.311      5781.707 
      2400.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3896.561      5728.092      3989.311      5781.707 
      2420.000    3.620    3.620    0.000    0.000      3912.142      5728.092      4004.892      5781.707 
      2440.000    2.635    2.716    0.000    0.000      3974.687      5728.092      4068.245      5781.707 
      2460.000    3.230    3.307    0.000    0.000      4033.337      5728.092      4128.475      5781.707 
      2480.000    3.012    3.086    0.000    0.000      4095.755      5728.092      4192.413      5781.707 
      2500.000    3.106    3.195    0.000    0.000      4156.658      5728.092      4254.943      5781.707 
      2520.000    3.147    3.287    0.000    0.000      4219.424      5728.092      4319.997      5781.707 
      2540.000    3.686    3.876    0.273    0.284      4287.750      5730.822      4391.631      5784.546 
      2560.000    2.897    2.978    0.448    0.523      4353.576      5738.028      4460.172      5792.621 
      2580.000    2.020    2.075    0.000    0.000      4402.744      5742.505      4510.701      5797.855 
      2600.000    1.007    1.038    0.000    0.000      4433.032      5742.505      4541.825      5797.855 
      2620.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4442.100      5742.505      4551.171      5797.855 
      2640.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4442.100      5742.505      4551.171      5797.855 
      2660.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4442.100      5742.505      4551.171      5797.855 
      2680.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4442.100      5742.505      4551.171      5797.855 
      2700.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4442.100      5742.505      4551.171      5797.855 
      2720.000    3.035    3.093    1.061    1.088      4444.976      5743.514      4554.102      5798.889 
      2740.000    3.616    3.723    0.999    1.013      4511.489      5764.118      4622.260      5819.898 
      2760.000    3.575    3.745    1.315    1.319      4583.400      5787.259      4696.937      5843.222 
      2780.000    3.965    4.168    3.486    3.591      4658.803      5835.265      4776.062      5892.322 
      2800.000    4.030    4.212    5.549    5.752      4738.815      5925.765      4859.945      5985.899 
      2820.000    4.047    4.307    7.656    8.137      4819.591      6057.816      4945.135      6124.791 
      2840.000    3.134    3.325    8.274    8.922      4891.403      6217.110      5021.454      6295.386 
      2860.000    2.386    2.469    8.568    9.517      4946.598      6385.526      5079.388      6479.777 
      2880.000    2.070    2.129    8.675    9.784      4991.156      6557.951      5125.366      6672.786 
      2900.000    1.246    1.272    8.798   10.102      5024.313      6732.681      5159.381      6871.641 
      2920.000    1.490    1.526    9.276   10.624      5051.794      6913.259      5187.479      7078.768 
      2940.000    1.268    1.331    9.501   10.456      5079.378      7101.028      5216.051      7289.564 
      2960.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5102.615      7207.609      5240.519      7411.425 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  30:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3593.129 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      2980.000    1.819    1.865   17.111   18.239      5129.675      7476.899      5268.487      7710.079 
      3000.000    1.812    1.851   16.659   17.663      5165.985      7814.596      5305.649      8069.096 
      3020.000    1.722    1.768   17.296   18.515      5201.321      8154.142      5341.835      8430.879 

      3040.000    1.837    1.872   16.909   18.203      5236.911      8496.190      5378.235      8798.064 
      3060.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3080.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3100.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3120.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3140.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3160.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3180.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3200.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3220.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3240.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3260.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3280.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3300.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5246.653      8585.841      5388.162      8894.577 
      3302.500    1.199    1.236    5.738    6.225      5248.152      8593.013      5389.707      8902.358 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  34:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      114.546 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.836    0.860    0.213    0.229         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.124    1.224    0.988    1.147        19.593        12.013        20.840        13.759 
        40.000    6.893    7.153    0.420    0.543        99.757        26.091       104.609        30.662 
        60.000    2.371    2.591    0.647    0.745       192.395        36.754       202.047        43.545 
        80.000    2.356    2.593    0.803    0.829       239.670        51.255       253.888        59.283 
       100.000    1.692    1.902    1.397    1.492       279.178        75.251       298.670        83.912 
       114.546    0.000    0.000    0.000    0.000       297.216        87.769       317.877        97.489 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  44:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1118.427 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.478    0.541    4.172    4.620         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.547    0.641    4.617    5.013        10.246        87.892        11.825        96.327 
        40.000    0.630    0.752    4.325    4.553        22.008       177.308        25.763       191.987 
        60.000    5.887    7.349    0.527    0.735        87.173       225.826       106.776       244.866 
        80.000    6.505    7.731    0.000    0.000       211.088       231.097       257.579       252.214 
       100.000    4.116    5.356    2.360    2.542       317.291       254.698       388.449       277.631 
       120.000    3.295    3.502    3.223    3.459       391.398       310.528       477.022       337.633 
       140.000    3.607    3.803    2.983    3.206       458.159       374.704       547.666       406.496 
       160.000   14.329   15.836    3.642    3.709       580.387       440.705       679.326       474.548 
       180.000   15.128   16.797    3.623    3.691       874.951       513.360      1005.649       548.552 
       200.000    4.202    4.242    4.600    4.643      1068.248       595.596      1216.037       631.887 
       220.000    2.784    2.830    7.537    8.140      1138.105       716.967      1286.764       759.716 
       240.000    1.975    2.038    9.099    9.601      1185.693       883.323      1335.448       937.127 
       260.000    1.909    1.965    9.400   10.082      1224.534      1068.313      1375.482      1133.954 
       280.000    1.865    1.966    9.789   10.551      1262.270      1260.204      1414.794      1340.286 
       300.000    2.007    2.092   10.469   11.649      1300.987      1462.781      1455.375      1562.293 
       320.000    1.935    2.040   11.977   13.103      1340.405      1687.238      1496.702      1809.817 
       340.000    1.953    2.038   13.324   14.481      1379.284      1940.249      1537.484      2085.655 
       360.000    1.980    2.074   14.708   15.886      1418.610      2220.572      1578.603      2389.320 
       380.000    1.933    2.056   16.276   17.409      1457.733      2530.413      1619.902      2722.261 
       400.000    2.282    2.392   17.404   18.497      1499.877      2867.216      1664.380      3081.317 
       420.000    2.651    2.737   16.348   17.378      1549.207      3204.736      1715.667      3440.072 
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       440.000    2.515    2.616   16.651   17.729      1600.875      3534.724      1769.189      3791.145 
       460.000    2.104    2.193   17.606   18.700      1647.066      3877.298      1817.277      4155.435 
       480.000    2.235    2.309   16.849   18.014      1690.452      4221.846      1862.298      4522.572 
       500.000    1.824    1.909    6.965    7.045      1731.036      4459.978      1904.481      4773.154 
       520.000    1.602    1.668    7.380    7.530      1765.287      4603.424      1940.259      4918.898 
       540.000    2.424    2.482    6.197    6.222      1805.539      4739.196      1981.762      5056.421 
       560.000    2.553    2.626    6.331    6.351      1855.305      4864.479      2032.836      5182.152 
       580.000    5.184    5.252    3.435    3.478      1932.673      4962.135      2111.610      5280.444 
       600.000    9.719    9.785    0.000    0.000      2081.698      4996.480      2261.982      5315.227 
       620.000   12.637   12.835    0.000    0.000      2305.258      4996.480      2488.184      5315.227 
       640.000   12.586   12.820    0.000    0.000      2557.489      4996.480      2744.736      5315.227 
       660.000   13.179   13.428    0.000    0.000      2813.411      4996.480      3005.686      5315.227 
       680.000   14.324   14.613    0.000    0.000      3089.488      4996.480      3287.144      5315.227 
       700.000   16.560   16.873    0.000    0.000      3392.981      4996.480      3596.594      5315.227 
       720.000   20.825   21.146    0.000    0.000      3764.303      4996.480      3974.198      5315.227 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  44:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1118.427 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000   25.787   26.158    0.003    0.003      4231.742      4996.494      4448.812      5315.242 
       760.000   27.736   28.014    0.000    0.000      4774.547      4996.508      4997.840      5315.257 
       780.000   29.624   29.812    0.000    0.000      5351.066      4996.508      5578.959      5315.257 
       800.000   28.433   28.537    0.000    0.000      5933.984      4996.508      6164.404      5315.257 
       820.000   25.564   25.585    0.000    0.000      6480.256      4996.508      6711.588      5315.257 
       840.000   19.402   19.526    0.000    0.000      6924.330      4996.508      7156.945      5315.257 
       860.000    1.162    1.170   14.032   14.077      7104.318      5158.959      7338.240      5478.290 
       880.000    0.354    0.356   14.758   14.828      7116.385      5445.034      7350.355      5765.552 
       900.000    0.197    0.197   15.162   15.175      7119.141      5746.105      7353.119      6067.251 
       920.000    3.797    3.835   14.691   15.122      7139.111      6058.861      7373.279      6382.241 
       940.000    8.972    9.223   11.732   12.156      7202.955      6351.772      7438.568      6683.455 
       960.000    3.211    3.487    9.723    9.944      7369.301      6563.651      7611.762      6903.509 
       980.000    7.618    7.782    1.699    1.926      7469.104      6678.562      7715.765      7021.950 
      1000.000    7.203    7.606    0.149    0.180      7617.724      6695.218      7869.843      7041.268 
      1020.000    5.842    6.072    0.000    0.000      7750.125      6695.657      8008.860      7041.800 
      1040.000    4.744    4.794    0.000    0.000      7853.425      6695.657      8114.398      7041.800 
      1060.000    3.406    3.489    0.000    0.000      7934.932      6695.657      8197.237      7041.800 
      1080.000    3.316    3.388    0.000    0.000      8002.153      6695.657      8266.013      7041.800 
      1100.000    3.219    3.269    0.000    0.000      8067.497      6695.657      8332.581      7041.800 
      1118.427    2.602    2.671    0.000    0.000      8121.124      6695.657      8387.303      7041.800 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:56:20   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  47:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      386.586 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   34.027   37.571    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   37.126   38.825    0.000    0.000       711.526         0.000       763.959         0.000 
        40.000   34.539   37.851    0.000    0.000      1428.176         0.000      1530.711         0.000 
        60.000   33.062   36.383    1.548    1.706      2104.194        15.483      2273.048        17.060 
        80.000   32.467   34.436    1.504    1.691      2759.492        46.004      2981.237        51.034 
       100.000   30.007   31.733    2.379    2.828      3384.231        84.830      3642.926        96.227 
       120.000   27.286   28.749    4.450    4.659      3957.155       153.118      4247.750       171.096 
       140.000   26.132   27.459    3.106    3.318      4491.330       228.682      4809.831       250.866 
       160.000   25.149   26.112    0.000    0.000      5004.142       259.746      5345.537       284.048 

       180.000   24.431   25.095    0.000    0.000      5499.947       259.746      5857.603       284.048 
       200.000   22.702   23.103    0.000    0.000      5971.275       259.746      6339.578       284.048 
       220.000   18.750   19.136    0.000    0.000      6385.790       259.746      6761.963       284.048 
       240.000   16.885   17.305    0.000    0.000      6742.138       259.746      7126.371       284.048 
       260.000   10.720   10.917    9.157    9.898      7018.193       351.316      7408.589       383.023 
       280.000    2.423    2.497    9.533   10.313      7149.631       538.220      7542.726       585.131 
       300.000    0.000    0.000   11.277   11.786      7173.864       746.319      7567.698       806.126 
       320.000    0.000    0.000   14.197   14.398      7173.864      1001.055      7567.698      1067.972 
       340.000    0.000    0.000   12.693   12.779      7173.864      1269.954      7567.698      1339.740 
       360.000    0.000    0.000   16.187   16.202      7173.864      1558.753      7567.698      1629.541 
  -9999999.000    0.000    0.000    5.957    5.960      7173.864      1693.097      7567.698      1764.028 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  51:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3915.942 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       360.000    1.121    1.122    0.000    0.000         8.368         0.000         8.369         0.000 
       380.000    0.386    0.392    0.461    0.468        20.690         1.152        20.736         1.169 
       400.000    0.000    0.000    2.345    2.440        21.791        32.491        21.855        33.629 
       420.000    0.000    0.000    3.668    3.837        21.791        93.418        21.855        97.417 
       440.000    0.000    0.000    2.954    2.995        21.791       160.840        21.855       166.785 
       460.000    5.638    5.658    0.686    0.686        66.028       211.297        71.177       219.050 
       480.000    7.314    7.566    0.000    0.000       208.146       213.906       220.455       222.011 
       500.000    5.095    5.704    0.000    0.000       318.174       213.906       341.159       222.011 
       520.000    7.598    8.459    0.000    0.000       445.214       213.906       481.294       222.011 
       540.000   10.048   11.053    0.000    0.000       621.235       213.906       680.368       222.011 
       560.000    9.235   10.614    1.077    1.148       670.425       216.598       737.195       224.881 
       580.000    9.650   11.665    0.843    0.881       856.148       235.898       958.805       245.406 
       600.000   10.084   11.784    0.705    0.725      1052.961       252.308      1192.166       262.348 
       620.000   10.777   12.625    0.673    0.709      1263.841       264.464      1439.302       275.195 
       640.000   11.593   12.954    0.093    0.095      1487.892       271.943      1695.470       282.977 
       660.000   11.382   12.729    1.101    1.270      1715.928       284.049      1949.948       295.773 
       680.000   11.190   12.364    2.240    2.398      1942.634       317.993      2205.070       332.736 
       700.000   11.737   12.427    2.396    2.524      2169.274       366.704      2449.002       384.555 
       720.000   13.344   13.786    1.609    1.742      2419.097       407.760      2710.170       427.722 
       740.000   10.268   10.341    5.130    5.211      2668.540       463.570      2963.159       486.204 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  51:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3915.942 
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                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       760.000    0.013    0.013   15.477   15.878      2742.563       696.875      3038.918       726.414 
       780.000    0.097    0.097   15.360   15.563      2742.837      1006.920      3039.195      1041.654 
       800.000    1.298    1.309   14.776   15.032      2763.354      1305.773      3059.905      1344.809 
       820.000    2.833    2.978   12.943   13.340      2791.706      1595.233      3088.968      1639.963 
       840.000    2.726    2.792   13.013   13.371      2840.212      1863.068      3139.480      1915.646 
       860.000    4.344    4.454   11.417   12.736      2904.670      2112.151      3206.408      2179.688 
       880.000    0.000    0.000   15.307   16.698      2915.529      2403.411      3217.542      2498.661 
       900.000    0.000    0.000   16.118   17.880      2923.715      2715.155      3226.375      2849.084 
       920.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2923.715      2821.156      3226.375      2964.055 
       940.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2923.715      2821.156      3226.375      2964.055 
       960.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2923.715      2821.156      3226.375      2964.055 
       980.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2923.715      2821.156      3226.375      2964.055 
      1000.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2923.715      2821.156      3226.375      2964.055 
      1020.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2923.715      2821.156      3226.375      2964.055 
      1040.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2923.715      2821.156      3226.375      2964.055 
      1060.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2923.715      2821.156      3226.375      2964.055 
      1080.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2923.715      2821.156      3226.375      2964.055 
      1100.000    0.000    0.000   16.897   17.637      2923.715      2880.321      3226.375      3025.996 
      1120.000    0.000    0.000   16.360   17.368      2923.715      3209.741      3226.375      3374.795 
      1140.000    0.000    0.000   16.195   17.001      2923.715      3535.312      3226.375      3718.499 
      1160.000    0.000    0.000   16.231   16.969      2923.715      3859.519      3226.375      4059.133 
      1180.000    0.000    0.000   15.990   17.120      2923.715      4180.451      3226.375      4399.532 
      1200.000    0.000    0.000   16.073   16.886      2923.715      4502.350      3226.375      4739.968 
      1220.000    0.000    0.000   16.053   16.751      2923.715      4824.192      3226.375      5076.613 
      1240.000    0.000    0.000   15.950   16.614      2923.715      5143.626      3226.375      5409.511 
      1260.000    0.000    0.000   15.937   16.389      2923.715      5463.719      3226.375      5740.663 
      1280.000    0.000    0.000   15.808   16.215      2923.715      5780.692      3226.375      6066.043 
      1300.000    0.000    0.000   15.701   16.015      2923.715      6096.740      3226.375      6389.247 
      1320.000    0.000    0.000   15.681   15.945      2923.899      6410.338      3226.561      6708.021 
      1340.000    0.000    0.000   15.983   16.516      2923.899      6726.425      3226.562      7030.693 
      1360.000    0.000    0.000   15.800   16.495      2923.900      7044.496      3226.562      7360.049 
      1380.000    0.000    0.000   15.389   15.735      2925.674      7354.612      3228.342      7679.668 
      1400.000    0.767    0.769   10.572   10.738      2928.878      7623.221      3231.594      7954.767 
      1420.000    0.329    0.330    5.313    5.346      2934.664      7793.910      3237.399      8128.727 
      1440.000    1.746    1.773    2.199    2.213      2939.850      7833.287      3242.656      8168.249 
      1460.000    2.131    2.218   10.529   10.633      2976.430      7959.106      3280.433      8295.519 
      1480.000   14.620   14.623    0.000    0.000      3098.599      8130.020      3403.297      8467.119 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  51:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3915.942 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1500.000   16.741   16.742    0.000    0.000      3409.537      8130.020      3714.281      8467.119 
      1520.000    7.616    7.616    7.181    7.181      3719.250      8147.973      4024.041      8485.072 
      1540.000   13.603   13.603    1.974    1.974      3935.898      8236.607      4240.689      8573.706 
      1560.000   12.477   12.522    1.909    1.909      4211.204      8263.415      4516.111      8600.515 
      1580.000    7.509    7.510    0.000    0.000      4306.911      8321.159      4612.348      8658.461 
      1600.000    0.762    0.775   13.712   13.793      4339.836      8524.074      4645.712      8863.201 
      1620.000    0.823    0.839   14.736   14.862      4355.293      8810.320      4661.530      9151.191 
      1640.000    0.189    0.191   15.434   15.651      4364.587      9113.267      4670.985      9457.941 
      1660.000    0.011    0.011   15.657   15.773      4367.042      9423.602      4673.476      9771.790 
      1680.000   13.510   15.144    2.064    2.099      4553.232      9550.740      4874.432      9901.324 
      1720.000    5.791    5.794    9.600    9.604      4731.031      9592.968      5063.110      9943.727 
      1740.000    3.331    3.486   12.441   12.511      4756.844      9881.882      5089.434     10233.930 
      1760.000    0.756    0.818   15.471   15.642      4823.367     10134.699      5158.011     10488.635 
      1780.000    5.522    5.565   10.770   10.979      4886.475     10396.837      5222.618     10754.347 
      1800.000    5.754    5.873   10.570   10.997      4986.412     10623.102      5323.444     10985.788 
      1820.000    0.000    0.000   16.394   16.972      5016.976     10919.541      5354.819     11292.301 
      1840.000    0.634    0.634   15.862   16.743      5059.301     11205.717      5397.153     11592.704 
      1860.000    0.000    0.000   16.836   17.392      5060.887     11537.999      5398.739     11937.487 
      1880.000    0.762    0.851   16.179   16.613      5092.782     11843.438      5430.861     12253.388 
      1900.000    5.364    5.385   11.741   12.145      5158.570     12118.227      5497.288     12536.245 
      1920.000    0.000    0.000   17.180   17.511      5213.631     12406.170      5552.541     12831.512 
      1940.000    9.190   10.641    7.587    7.975      5272.152     12685.352      5614.718     13114.488 
      1960.000    0.000    0.000   17.072   17.189      5295.127     13001.425      5641.321     13433.014 

      1980.000    0.000    0.000   17.223   17.598      5295.127     13344.226      5641.321     13780.719 
      2000.000    0.000    0.000   17.288   17.652      5295.127     13689.918      5641.321     14134.355 
      2020.000    0.000    0.000   17.335   17.632      5295.127     14035.789      5641.321     14487.333 
      2040.000    0.000    0.000   17.418   17.702      5295.127     14383.270      5641.321     14840.767 
      2060.000    0.000    0.000   16.547   16.952      5295.127     14723.019      5641.321     15185.670 
      2080.000    0.000    0.000   14.070   14.423      5295.127     15034.231      5641.321     15505.503 
      2100.000    0.000    0.000   11.738   12.174      5295.127     15289.622      5641.321     15768.934 
      2120.000    0.000    0.000    9.652   10.122      5295.127     15503.836      5641.321     15992.439 
      2140.000    0.000    0.000   16.872   17.149      5295.127     15778.881      5641.321     16275.120 
      2160.000    0.000    0.000   16.956   17.247      5295.127     16117.774      5641.321     16619.529 
      2180.000    0.000    0.000   17.077   17.339      5295.127     16459.374      5641.321     16966.503 
      2200.000    0.000    0.000   17.081   17.525      5295.127     16800.285      5641.321     17313.962 
      2220.000    0.000    0.000   17.291   17.791      5295.127     17144.849      5641.321     17668.041 
      2240.000    0.000    0.000   17.240   18.127      5295.127     17490.421      5641.321     18028.109 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  51:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3915.942 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      2260.000    0.000    0.000   17.007   18.172      5295.127     17833.796      5641.321     18394.087 
      2280.000    0.000    0.000   17.226   18.464      5295.127     18173.545      5641.321     18758.563 
      2300.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5295.127     18366.785      5641.321     18956.798 
      2320.000    0.000    0.000   15.372   17.002      5295.127     18683.979      5641.321     19305.475 
      2340.000    0.000    0.000   15.337   16.860      5295.127     18990.880      5641.321     19643.006 
      2360.000    0.000    0.000   14.816   16.030      5295.127     19292.596      5641.321     19974.877 
      2380.000    0.000    0.000   15.163   16.075      5295.127     19593.433      5641.321     20298.724 
      2400.000    0.000    0.000   15.028   15.814      5295.127     19895.036      5641.321     20617.430 
      2420.000    0.000    0.000   15.131   15.862      5295.127     20196.500      5641.321     20933.969 
      2440.000    0.000    0.000   15.244   15.920      5295.127     20500.488      5641.321     21251.940 
      2460.000    0.000    0.000   15.393   16.114      5295.127     20806.146      5641.321     21571.813 
      2480.000    0.000    0.000   15.303   16.020      5295.127     21113.035      5641.321     21893.829 
      2500.000    0.000    0.000   15.497   16.119      5295.127     21420.285      5641.321     22213.236 
      2520.000    0.000    0.000   15.600   16.121      5295.127     21733.095      5641.321     22536.355 
      2540.000    0.000    0.000   15.363   16.037      5295.127     22042.137      5641.321     22857.818 
      2560.000    0.000    0.000   15.519   16.241      5295.127     22351.098      5641.321     23180.099 
      2580.000    0.000    0.000   15.648   16.415      5295.127     22662.622      5641.321     23506.785 
      2600.000    0.000    0.000   15.403   16.237      5295.127     22974.734      5641.321     23834.488 
      2620.000    0.000    0.000   15.388   16.366      5295.127     23282.502      5641.321     24160.416 
      2640.000    0.000    0.000   15.496   16.486      5295.127     23591.260      5641.321     24488.752 
      2660.000    0.000    0.000   15.588   16.701      5295.127     23902.403      5641.321     24821.074 
      2680.000    0.000    0.000   15.627   16.757      5295.127     24215.074      5641.321     25156.190 
      2700.000    0.000    0.000   15.485   16.368      5295.127     24526.196      5641.321     25488.298 
      2720.000    0.000    0.000   15.343   16.250      5295.127     24834.484      5641.321     25814.049 
      2740.000    0.000    0.000   15.199   16.191      5295.127     25139.916      5641.321     26138.829 
      2760.000    0.000    0.000   15.054   15.858      5295.127     25442.455      5641.321     26458.381 
      2780.000    0.000    0.000   14.909   15.637      5295.127     25742.088      5641.321     26772.659 
      2800.000    0.000    0.000   14.763   15.493      5295.127     26038.806      5641.321     27083.818 
      2820.000    0.000    0.000   14.886   15.599      5295.127     26334.790      5641.321     27393.856 
      2840.000    0.000    0.000   14.857   15.663      5295.127     26632.215      5641.321     27705.765 
      2860.000    0.000    0.000   14.851   15.451      5295.127     26929.231      5641.321     28016.575 
      2880.000    0.000    0.000   14.833   15.362      5295.127     27225.944      5641.321     28324.777 
      2900.000    0.000    0.000   14.824   15.353      5295.127     27522.348      5641.321     28631.479 
      2920.000    0.000    0.000   14.827   15.543      5295.127     27818.638      5641.321     28940.324 
      2940.000    0.000    0.000   14.842   15.827      5295.127     28115.072      5641.321     29253.525 
      2960.000    0.000    0.000   14.873   15.944      5295.127     28411.922      5641.321     29570.317 
      2980.000    0.000    0.000   14.917   15.848      5295.127     28709.486      5641.321     29888.579 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  51:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 62 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3915.942 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      3000.000    0.000    0.000   14.771   16.179      5295.127     29006.043      5641.321     30208.868 
      3020.000    0.000    0.000   15.121   16.208      5295.127     29147.784      5641.321     30362.622 
      3040.000    0.000    0.000   14.422   15.497      5295.127     29442.896      5641.321     30679.756 
      3060.000    0.000    0.000   13.913   14.754      5295.127     29725.738      5641.321     30980.736 
      3080.000    0.000    0.000   13.641   14.316      5295.127     30000.714      5641.321     31270.585 
      3100.000    0.000    0.000   13.616   14.271      5295.127     30272.716      5641.321     31556.243 
      3120.000    0.000    0.000   13.834   14.467      5295.127     30546.656      5641.321     31842.110 
      3140.000    0.000    0.000   12.751   14.221      5295.127     30823.490      5641.321     32136.158 
      3160.000    0.000    0.000    8.587    9.930      5295.127     31033.102      5641.321     32370.862 
      3180.000    0.000    0.000    8.145    9.371      5295.127     31193.965      5641.321     32558.708 
      3200.000    0.000    0.000    9.025   10.145      5295.127     31364.089      5641.321     32751.697 
      3220.000    0.000    0.000    9.978   11.064      5295.127     31556.037      5641.321     32965.213 
      3240.000    0.000    0.000   10.249   11.354      5297.682     31755.110      5643.923     33187.038 
      3260.000    0.000    0.000   10.285   11.331      5297.682     31960.798      5643.923     33414.291 
      3280.000    0.637    0.670   10.787   11.762      5300.922     32172.512      5647.369     33646.174 
      3300.000    1.108    1.161   10.037   11.030      5320.740     32378.479      5668.009     33872.190 
      3320.000    0.733    0.827   10.069   11.043      5340.452     32577.846      5689.103     34091.475 
      3340.000    1.052    1.118    9.437   10.453      5357.142     32774.100      5707.530     34307.793 
      3360.000    0.853    0.931    9.359   10.399      5374.809     32963.208      5726.586     34517.087 
      3380.000    1.078    1.159    8.859    9.817      5393.334     33146.109      5746.789     34720.534 
      3400.000    1.152    1.253    8.526    9.589      5417.504     33317.907      5772.809     34912.467 
      3420.000    0.944    1.068    8.425    9.581      5436.926     33488.897      5794.499     35105.787 
      3440.000    0.000    0.000    0.963    0.965      5455.184     33651.575      5815.275     35292.932 
      3440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5455.184     33651.575      5815.275     35292.932 
      3460.000    1.536    1.619    6.795    7.530      5468.578     33733.304      5829.771     35383.085 
      3480.000    1.718    1.757    5.238    6.045      5504.246     33850.659      5866.753     35515.362 
      3500.000    1.082    1.130    4.634    5.128      5532.133     33949.284      5895.380     35626.715 
      3520.000    1.254    1.285    2.925    3.204      5555.632     34026.818      5919.873     35712.251 
      3540.000    0.006    0.006    0.000    0.000      5576.530     34053.400      5941.281     35741.557 
      3560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5576.544     34053.400      5941.296     35741.557 
      3580.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5576.544     34053.400      5941.296     35741.557 
      3600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5576.544     34053.400      5941.296     35741.557 
      3620.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5576.544     34053.400      5941.296     35741.557 
      3640.000    1.718    1.807    3.246    3.426      5608.385     34112.403      5974.923     35806.029 
      3660.000    2.480    2.552    2.089    2.384      5650.814     34165.101      6018.902     35863.864 
      3680.000    1.774    1.859    2.331    2.519      5695.197     34207.077      6064.821     35910.113 
      3700.000    1.772    1.849    1.691    1.784      5730.060     34249.889      6101.238     35955.878 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  51:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3915.942 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      3720.000    2.028    2.088    0.691    0.712      5767.838     34271.836      6140.391     35978.595 
      3740.000    1.974    2.041    0.474    0.490      5810.260     34279.574      6184.014     35986.563 
      3760.000    2.085    2.162    0.034    0.036      5851.374     34282.811      6226.504     35989.913 
      3780.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5877.587     34283.016      6253.640     35990.125 
      3800.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5877.587     34283.016      6253.640     35990.125 
      3820.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5877.587     34283.016      6253.640     35990.125 
      3840.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5877.587     34283.016      6253.640     35990.125 
      3860.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5877.587     34283.016      6253.640     35990.125 
      3880.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5877.587     34283.016      6253.640     35990.125 
      3900.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5877.587     34283.016      6253.640     35990.125 
      3915.942    0.000    0.000    0.000    0.000      5877.587     34283.016      6253.640     35990.125 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  52:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      782.976 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.979    0.997    0.000    0.000         9.789         0.000         9.965         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000        19.578         0.000        19.930         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000        19.578         0.000        19.930         0.000 
       240.000    0.793    0.797    0.000    0.000        27.506         0.000        27.902         0.000 
       260.000    2.264    2.418    0.000    0.000        58.076         0.000        60.051         0.000 
       280.000    0.294    0.297    0.000    0.000        83.660         0.000        87.200         0.000 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000        86.602         0.000        90.172         0.000 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000        86.602         0.000        90.172         0.000 
       340.000   12.022   12.403    0.079    0.082       206.824         0.790       214.201         0.821 
       360.000   12.435   12.822    0.842    0.877       451.392        10.003       466.447        10.410 
       380.000   11.638   12.000    1.166    1.249       692.118        30.089       714.664        31.672 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       808.497        41.753       834.663        44.165 
       420.000    2.453    2.677    3.015    3.160       833.029        71.903       861.437        75.768 
       440.000   13.636   14.463    3.113    3.264       993.923       133.179      1032.841       140.015 
       460.000   24.185   24.791    0.000    0.000      1316.826       183.104      1371.152       192.683 
       520.000    9.280    9.646    2.154    2.346      1703.567       201.415      1774.744       212.621 
       540.000    1.255    1.347    2.255    2.440      1808.913       245.510      1884.684       260.478 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1821.461       268.063      1898.158       284.878 
       580.000    1.866    1.957    7.720    7.873      1840.120       345.262      1917.733       363.604 
       600.000    2.452    2.558    6.254    6.579      1883.296       485.000      1962.883       508.115 
       620.000    1.696    1.854    3.255    3.608      1924.770       580.087      2007.002       609.984 
       640.000    2.028    2.182   11.687   12.097      1966.255       678.591      2051.304       719.754 
       660.000    8.928    9.040    1.774    1.795      2075.810       813.198      2163.520       858.676 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2165.090       830.934      2253.918       876.630 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2165.090       830.934      2253.918       876.630 
       720.000    0.667    0.689    0.000    0.000      2171.762       830.934      2260.807       876.630 
       720.000    0.667    0.689    0.000    0.000      2171.762       830.934      2260.807       876.630 
       740.000    0.402    0.444    2.258    2.458      2182.455       853.511      2272.134       901.207 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      782.976 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       760.000    0.505    0.561    4.610    5.255      2191.879       925.075      2282.535       983.450 
       780.000    0.704    0.767    5.414    6.066      2203.966      1025.324      2295.821      1096.660 
       782.976    0.380    0.432   12.729   13.425      2205.842      1045.129      2297.955      1118.392 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3903.888 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.316    1.316    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.266    1.266    0.000    0.000        25.814         0.000        25.815         0.000 
        40.000    1.579    1.579    0.000    0.000        54.262         0.000        54.264         0.000 
        60.000    2.019    2.021    0.000    0.000        90.241         0.000        90.267         0.000 
        80.000    2.212    2.226    0.000    0.000       132.298         0.000       132.488         0.000 
       100.000    2.302    2.332    0.233    0.236       177.441         2.331       178.074         2.361 
       120.000    2.377    2.409    0.000    0.000       224.234         4.661       225.488         4.723 
       140.000    2.084    2.117    0.337    0.342       268.851         8.028       270.754         8.142 
       160.000    1.824    1.856    0.695    0.707       307.934        18.344       310.489        18.636 
       180.000    1.850    1.898    0.649    0.666       344.674        31.782       348.033        32.365 
       200.000    2.401    2.423    0.714    0.723       387.190        45.412       391.245        46.246 
       220.000    2.769    2.814    0.388    0.395       438.898        56.436       443.614        57.423 
       240.000    0.570    0.578    0.000    0.000       472.290        60.319       477.535        61.375 
       260.000    1.920    1.977    1.745    1.774       497.185        77.765       503.088        79.117 
       280.000    2.151    2.218    1.740    1.772       537.890       112.615       545.044       114.575 
       300.000    2.117    2.210    1.998    2.033       580.571       150.003       589.323       152.622 
       320.000    3.425    3.505    1.075    1.107       635.989       180.739       646.472       184.017 
       340.000    3.533    3.619    1.483    1.523       705.569       206.324       717.714       210.316 
       360.000    2.375    2.465    3.085    3.124       764.650       252.012       778.556       256.794 
       380.000    3.033    3.146    2.884    2.935       818.727       311.702       834.674       317.388 
       400.000    2.915    3.061    3.503    3.577       878.208       375.570       896.752       382.510 
       420.000    2.700    2.858    3.727    3.838       934.363       447.869       955.950       456.660 
       440.000    2.703    2.857    3.540    3.642       988.395       520.537      1013.108       531.463 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1029.454       573.564      1056.739       586.088 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       500.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       720.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3903.888 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       760.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1049.331       598.679      1078.022       612.042 
       780.000    0.467    0.528    0.000    0.000      1054.005       598.679      1083.301       612.042 
       800.000    0.365    0.415    0.000    0.000      1062.324       598.679      1092.727       612.042 
       820.000    0.322    0.346    0.000    0.000      1069.193       598.679      1100.336       612.042 
       840.000    0.621    0.645    0.000    0.000      1078.628       598.679      1110.247       612.042 
       860.000    0.658    0.696    0.000    0.000      1091.415       598.679      1123.651       612.042 
       880.000    0.242    0.276    0.000    0.000      1100.411       598.679      1133.367       612.042 
       900.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1101.984       598.679      1135.161       612.042 
       920.000    1.679    1.763    1.881    2.048      1116.258       614.664      1150.149       629.451 
       940.000    2.040    2.127    1.491    1.582      1153.456       648.384      1189.053       665.751 
       960.000    1.897    1.959    1.732    1.885      1192.830       680.618      1229.910       700.420 
       980.000    1.504    1.555    2.137    2.317      1226.842       719.311      1265.043       742.445 
      1000.000    2.495    2.544    1.138    1.536      1266.832       752.063      1306.026       780.976 
      1020.000    2.382    2.433    1.071    1.319      1315.600       774.153      1355.796       809.522 
      1040.000    2.271    2.323    1.166    1.313      1362.125       796.521      1403.365       835.841 
      1060.000    2.017    2.094    0.972    1.000      1405.006       817.902      1447.537       858.970 
      1080.000    1.819    1.911    1.501    1.592      1443.371       842.637      1487.584       884.889 
      1100.000    2.075    2.146    1.456    1.608      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3380.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 

      3400.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3420.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3460.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3480.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3500.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3520.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3540.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3580.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1482.309       872.213      1528.152       916.887 
      3600.000    5.927    5.927    0.000    0.000      1496.829       872.213      1542.673       916.887 
      3620.000    5.938    5.938    0.000    0.000      1615.480       872.213      1661.326       916.887 
      3640.000    2.099    2.213    4.177    4.294      1695.858       913.981      1742.836       959.826 
      3660.000    1.474    1.527    4.409    4.558      1731.590       999.840      1780.232      1048.342 
      3680.000    1.264    1.326    4.017    4.126      1758.964      1084.095      1808.759      1135.173 
      3700.000    1.327    1.395    3.525    3.612      1784.869      1159.514      1835.969      1212.548 
      3720.000    1.372    1.433    2.802    2.875      1811.856      1222.790      1864.249      1277.419 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     3903.888 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      3740.000    1.564    1.628    2.158    2.206      1841.217      1272.391      1894.851      1328.235 
      3760.000    1.928    1.990    1.704    1.741      1876.142      1311.006      1931.023      1367.713 
      3780.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1895.424      1328.043      1950.920      1385.125 
      3800.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1895.424      1328.043      1950.920      1385.125 
      3820.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1895.424      1328.043      1950.920      1385.125 
      3840.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1895.424      1328.043      1950.920      1385.125 
      3880.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1895.424      1328.043      1950.920      1385.125 
      3900.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1895.424      1328.043      1950.920      1385.125 
      3903.888    0.000    0.000    0.000    0.000      1895.424      1328.043      1950.920      1385.125 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     4699.238 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    3.407    3.422    0.000    0.000        34.074         0.000        34.225         0.000 
       120.000    3.630    3.659    0.000    0.000       104.452         0.000       105.039         0.000 
       140.000    2.302    2.340    1.455    1.462       163.776        14.550       165.026        14.623 
       160.000    2.114    2.158    1.832    1.853       207.936        47.416       210.003        47.780 
       180.000    2.417    2.470    1.684    1.722       253.247        82.570       256.280        83.537 
       200.000    2.558    2.620    1.605    1.639       303.000       115.453       307.180       117.146 
       220.000    2.396    2.460    1.899    1.945       352.544       150.490       357.984       152.986 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       376.507       169.481       382.583       172.438 
       260.000    2.171    2.199    2.496    2.702       398.212       194.446       404.572       199.455 
       280.000    1.962    1.979    2.888    3.075       439.534       248.293       446.355       257.224 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       459.151       277.175       466.149       287.974 
       340.000    2.646    2.732    2.043    2.106       464.460       281.065       471.647       291.992 
       360.000    3.501    3.554    1.341    1.454       525.931       314.903       534.514       327.591 
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       380.000    0.514    0.528    0.000    0.000       566.082       328.313       575.339       342.127 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       571.221       328.313       580.620       342.127 
       420.000    2.963    3.123    1.013    1.067       600.854       338.440       611.849       352.798 
       440.000    2.479    2.687    1.711    1.805       655.275       365.672       669.951       381.517 
       460.000    2.247    2.436    2.051    2.155       702.537       403.287       721.183       421.112 
       480.000    4.712    5.239    2.266    2.435       772.130       446.461       797.936       467.012 
       500.000    3.518    3.990    3.359    3.642       854.430       502.720       890.230       527.785 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000       889.609       536.315       930.131       564.204 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000       889.609       536.315       930.131       564.204 
       560.000    0.000    0.000    2.728    2.762       889.609       563.593       930.131       591.828 
       580.000    2.644    3.259    3.971    4.208       916.046       630.579       962.725       661.527 
       600.000    4.539    5.507    3.921    4.412       987.872       709.496      1050.386       747.719 
       620.000    5.065    5.687    4.288    4.726      1083.914       791.581      1162.327       839.093 
       640.000    6.558    7.460    3.089    3.356      1200.149       865.343      1293.802       919.914 
       660.000   39.588   41.724    2.078    2.280      1862.412       916.369      1992.818       975.964 
       680.000   38.313   40.241    0.000    0.000      2641.420       937.154      2812.467       998.763 
       700.000   40.814   43.121    0.000    0.000      3432.687       937.154      3646.093       998.763 
       720.000   44.237   47.275    0.000    0.000      4283.202       937.154      4550.058       998.763 
       740.000   28.502   32.079    0.000    0.000      4919.951       937.154      5250.881       998.763 
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       760.000   32.431   34.195    0.000    0.000      5542.052       937.154      5931.724       998.763 
       780.000   33.148   35.720    0.000    0.000      6197.841       937.154      6630.875       998.763 
       800.000   33.600   36.190    0.000    0.000      6865.321       937.154      7349.975       998.763 
       820.000   35.172   37.054    0.000    0.000      7553.040       937.154      8082.420       998.763 
       840.000   35.082   36.939    0.000    0.000      7728.748       937.154      8265.923       998.763 
       860.000   35.718   37.599    0.000    0.000      8436.741       937.154      9011.302       998.763 
       880.000   36.483   38.585    0.000    0.000      9158.752       937.154      9773.144       998.763 
       900.000   65.878   68.019    0.000    0.000     10182.366       937.154     10839.186       998.763 
       920.000   65.394   67.704    0.000    0.000     11495.083       937.154     12196.410       998.763 
       940.000   64.173   66.518    0.000    0.000     12790.751       937.154     13538.630       998.763 
       960.000   64.742   66.836    0.000    0.000     14079.903       937.154     14872.173       998.763 
       980.000   43.623   44.060    0.000    0.000     15163.558       937.154     15981.135       998.763 
      1000.000   37.766   38.046    0.000    0.000     15977.447       937.154     16802.196       998.763 
      1020.000   33.343   33.765    0.000    0.000     16688.534       937.154     17520.304       998.763 
      1040.000   30.443   31.122    0.000    0.000     17326.399       937.154     18169.169       998.763 
      1060.000   28.474   29.417    1.971    2.060     17915.571       956.868     18774.554      1019.361 
      1080.000   29.725   30.595    0.581    0.597     18497.561       982.386     19374.674      1045.925 
      1100.000   29.833   31.060    0.000    0.000     19093.137       988.191     19991.222      1051.891 
      1120.000   33.356   34.606    0.000    0.000     19725.025       988.191     20647.879      1051.891 
      1140.000   33.993   35.277    0.000    0.000     20398.523       988.191     21346.703      1051.891 
      1160.000   30.989   32.407    0.000    0.000     21048.349       988.191     22023.541      1051.891 
      1180.000   33.332   34.501    0.000    0.000     21691.564       988.191     22692.626      1051.891 
      1200.000    0.000    0.000   15.525   15.757     22024.888      1143.439     23037.640      1209.462 
      1200.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22024.888      1143.439     23037.640      1209.462 
      1220.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22024.888      1143.439     23037.640      1209.462 
      1240.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22024.888      1143.439     23037.640      1209.462 
      1260.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22024.888      1143.439     23037.640      1209.462 
      1340.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22024.888      1143.439     23037.640      1209.462 
      1360.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22024.888      1143.439     23037.640      1209.462 
      1380.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22024.888      1143.439     23037.640      1209.462 
      1400.000    0.000    0.000   22.995   22.998     22024.888      1376.325     23037.640      1442.390 
      1420.000    0.000    0.000   22.454   22.752     22024.888      1830.817     23037.640      1899.895 
      1440.000    0.000    0.000   22.748   22.930     22024.888      2282.832     23037.640      2356.721 
      1460.000    0.000    0.000   22.809   22.914     22024.888      2738.399     23037.640      2815.168 
      1480.000    0.000    0.000   22.410   22.419     22024.888      3190.595     23037.640      3268.499 
      1500.000    0.000    0.000   21.743   21.754     22024.888      3632.127     23037.640      3710.223 
      1520.000    0.000    0.000   21.456   21.457     22024.888      4064.118     23037.640      4142.329 
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      1540.000    0.000    0.000   21.828   21.828     22024.888      4496.957     23037.640      4575.179 
      1560.000    0.000    0.000   22.249   22.251     22024.888      4937.719     23037.640      5015.976 
      1580.000    0.000    0.000   22.356   22.358     22024.888      5383.763     23037.640      5462.068 
      1600.000    0.000    0.000   21.250   21.254     22024.888      5819.823     23037.640      5898.185 
      1620.000    0.000    0.000   10.919   10.919     22024.888      6104.833     23037.640      6183.217 
      1640.000    0.000    0.000   11.020   11.041     22024.888      6324.230     23037.640      6402.817 
      1660.000    0.000    0.000   11.544   11.551     22024.888      6549.874     23037.640      6628.730 
      1680.000    0.000    0.000   12.845   12.851     22024.888      6793.760     23037.640      6872.746 
      1700.000    0.000    0.000   13.897   13.899     22024.888      7061.173     23037.640      7140.244 
      1720.000    0.000    0.000   13.681   13.838     22024.888      7336.953     23037.640      7417.614 
      1740.000    0.000    0.000    6.080    6.244     22024.888      7534.571     23037.640      7618.431 
      1760.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22024.888      7595.376     23037.640      7680.867 
      1780.000    1.250    1.348   10.112   10.138     22037.388      7696.495     23051.123      7782.244 
      1800.000   12.147   12.148    0.000    0.000     22171.359      7797.614     23186.084      7883.621 
      1820.000   11.769   11.769    0.773    0.773     22410.518      7805.343     23425.249      7891.350 
      1840.000   12.328   12.333    0.000    0.000     22651.481      7813.071     23666.265      7899.078 
      1860.000   10.908   10.908    0.000    0.000     22883.834      7813.071     23898.674      7899.078 
      1880.000    0.000    0.000   10.882   10.882     22992.911      7921.890     24007.755      8007.901 
      1900.000    0.000    0.000   17.255   17.256     22992.911      8144.804     24007.755      8230.821 
      1920.000    0.000    0.000   17.724   17.726     22992.911      8494.596     24007.755      8580.636 
      1940.000    0.000    0.000   17.482   17.489     22992.911      8849.390     24007.755      8935.512 
      1960.000   26.676   26.916    0.000    0.000     23259.669      9024.207     24276.918      9110.402 
      2000.000   19.908   20.434    0.000    0.000     23562.834      9024.207     24584.887      9110.402 
      2020.000    9.762    9.868    7.658    7.679     23859.534      9100.788     24887.905      9187.188 
      2040.000   18.012   18.012    0.000    0.000     24176.842      9134.243     25206.521      9221.102 
      2060.000   14.957   14.957    0.000    0.000     24506.524      9134.243     25536.209      9221.102 
      2080.000   15.297   15.298    0.000    0.000     24809.063      9134.243     25838.759      9221.102 
      2100.000   11.825   11.825    0.554    0.554     25080.286      9139.785     26109.995      9226.645 
      2120.000    9.911    9.913    2.519    2.520     25297.644      9170.520     26327.381      9257.387 
      2160.000   12.320   12.320    0.000    0.000     25742.262      9220.904     26772.049      9307.784 
      2180.000   12.230   12.231    0.000    0.000     25987.763      9220.904     27017.562      9307.784 
      2200.000   11.667   11.667    0.000    0.000     26226.732      9220.904     27256.539      9307.784 
      2220.000    0.000    0.000   12.215   12.276     26343.400      9343.052     27373.207      9430.541 
      2240.000    0.000    0.000    4.858    4.869     26343.400      9513.776     27373.207      9601.989 
      2260.000    0.181    0.181   11.556   11.560     26345.215      9677.914     27375.021      9766.276 
      2280.000    0.182    0.182   11.550   11.554     26348.845      9908.979     27378.651      9997.415 
      2300.000    0.242    0.242   11.496   11.498     26353.084     10139.442     27382.891     10227.935 
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      2320.000    1.731    1.739   10.006   10.051     26372.822     10354.460     27402.708     10443.427 
      2340.000    0.182    0.182   11.554   11.575     26391.957     10570.062     27421.922     10659.689 
      2360.000    0.241    0.241   11.486   11.487     26396.188     10800.466     27426.153     10890.304 
      2380.000    0.182    0.182   13.016   13.901     26400.423     11045.487     27430.388     11144.185 
      2400.000    0.000    0.000   11.651   12.074     26402.246     11292.153     27432.211     11403.937 
      2420.000    0.004    0.004   10.626   11.180     26402.288     11514.915     27432.253     11636.477 
      2440.000    0.009    0.009    9.463   10.025     26402.417     11715.799     27432.382     11848.530 
      2460.000    0.000    0.000    8.531    8.546     26402.503     11895.733     27432.468     12034.238 
      2480.000    0.000    0.000    7.473    7.492     26402.503     12055.772     27432.468     12194.611 
      2500.000    0.000    0.000    6.820    6.848     26402.503     12198.700     27432.468     12338.008 
      2520.000    0.000    0.000    6.455    6.615     26402.503     12331.443     27432.468     12472.637 
      2540.000    0.000    0.000    6.173    6.502     26402.503     12457.716     27432.468     12603.800 
      2560.000    0.000    0.000    5.936    6.714     26402.503     12578.808     27432.468     12735.953 
      2580.000    0.000    0.000    5.956    6.785     26402.503     12697.732     27432.468     12870.940 
      2600.000    0.000    0.000    8.648    9.374     26402.503     12758.655     27432.468     12936.180 
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      2620.000    0.094    0.094    9.527   12.051     26404.222     12942.121     27434.187     13144.976 
      2640.000    0.111    0.111    9.292   11.248     26406.270     13130.313     27436.236     13377.971 
      2660.000    0.097    0.100    8.629    9.427     26408.356     13309.522     27438.349     13584.726 
      2680.000    0.084    0.086    9.010   10.542     26410.168     13485.910     27440.213     13784.416 
      2700.000    0.000    0.000    9.080    9.093     26411.005     13666.805     27441.075     13980.764 
      2720.000    0.056    0.056    8.955    9.607     26411.564     13847.155     27441.635     14167.770 
      2740.000    0.000    0.000    8.811    8.811     26412.124     14024.817     27442.195     14351.953 
      2760.000    0.000    0.000    8.662    8.662     26412.125     14199.542     27442.196     14526.678 
      2780.000    0.000    0.000    9.010    9.010     26412.126     14376.256     27442.197     14703.399 
      2800.000    0.000    0.000    9.010    9.010     26412.127     14556.453     27442.198     14883.603 
      2820.000    0.000    0.000    9.027    9.050     26412.128     14736.821     27442.199     15064.203 
      2840.000    0.000    0.000    9.111    9.113     26412.128     14918.198     27442.199     15245.828 
      2860.000    0.207    0.207    9.010    9.010     26414.196     15099.407     27444.267     15427.054 
      2880.000    0.204    0.204    9.010    9.010     26418.301     15279.607     27448.372     15607.256 
      2900.000    0.000    0.000    9.211    9.211     26420.338     15461.813     27450.409     15789.464 
      2920.000    0.148    0.148    9.002    9.003     26421.819     15643.942     27451.890     15971.600 
      2940.000    0.194    0.194    8.959    8.967     26425.244     15823.561     27455.316     16151.296 
      2960.000    0.191    0.192    8.966    9.000     26429.102     16002.816     27459.181     16330.964 
      2980.000    0.000    0.000    9.161    9.552     26431.015     16184.081     27461.101     16516.485 
      3000.000    0.000    0.000    9.106    9.411     26431.015     16366.744     27461.101     16706.113 
      3020.000    0.000    0.000    8.892    9.313     26431.015     16546.720     27461.101     16893.352 
      3040.000    0.015    0.015    8.851    9.222     26431.164     16724.153     27461.250     17078.700 
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      3060.000    0.244    0.245    8.785    8.804     26433.756     16900.517     27463.845     17258.958 
      3080.000    0.244    0.244    8.761    8.778     26438.639     17075.979     27468.731     17434.781 
      3100.000    0.244    0.244    8.690    8.710     26443.521     17250.494     27473.613     17609.668 
      3120.000    0.244    0.244    8.703    8.718     26448.402     17424.431     27478.495     17783.949 
      3140.000    0.183    0.183    8.796    8.849     26452.670     17599.423     27482.762     17959.613 
      3160.000    0.000    0.000    9.048    9.084     26454.498     17777.865     27484.590     18138.943 
      3180.000    0.000    0.000    9.165    9.417     26454.498     17959.995     27484.590     18323.959 
      3200.000    0.244    0.244    9.010    9.010     26456.935     18141.741     27487.027     18508.231 
      3220.000    0.242    0.242    9.308   10.300     26461.793     18324.924     27491.886     18701.334 
      3240.000    0.245    0.245    9.913   10.040     26466.661     18517.142     27496.755     18904.737 
      3260.000    0.000    0.000   10.612   10.623     26469.107     18722.392     27499.201     19111.366 
      3280.000    0.000    0.000   11.811   11.885     26469.107     18946.618     27499.201     19336.443 
      3300.000    0.000    0.000    0.000    0.000     26471.070     19062.395     27501.164     19452.774 
      3320.000    0.000    0.000   20.399   20.404     26471.070     19194.990     27501.164     19585.399 
      3340.000    0.000    0.000   23.834   23.834     26471.070     19637.321     27501.164     20027.780 
      3360.000    0.000    0.000   24.266   24.326     26471.070     20118.317     27501.164     20509.378 
      3380.000    0.000    0.000   25.640   25.758     26471.070     20617.374     27501.164     21010.211 
      3400.000    0.000    0.000   26.909   27.144     26471.070     21142.867     27501.164     21539.223 
      3420.000    0.000    0.000   26.679   27.000     26471.070     21678.747     27501.164     22080.659 
      3440.000    0.000    0.000   23.310   24.027     26471.070     22178.632     27501.164     22590.928 
      3460.000    0.000    0.000   17.740   18.300     26471.070     22589.136     27501.164     23014.200 
      3480.000    0.000    0.000   20.349   21.459     26471.070     22970.030     27501.164     23411.790 
      3500.000    0.000    0.000   20.114   21.091     26471.070     23374.657     27501.164     23837.283 
      3520.000    0.000    0.000   20.022   20.971     26471.070     23776.016     27501.164     24257.903 
      3540.000    0.000    0.000   20.321   21.235     26471.070     24179.451     27501.164     24679.962 
      3560.000    0.000    0.000   20.695   21.684     26471.070     24589.612     27501.164     25109.151 
      3580.000    0.000    0.000   20.793   21.845     26471.070     25004.489     27501.164     25544.444 
      3600.000    0.000    0.000   20.979   21.969     26471.070     25422.204     27501.164     25982.582 
      3620.000    0.000    0.000   20.969   21.862     26471.070     25841.684     27501.164     26420.887 
      3640.000    0.000    0.000   20.803   21.788     26471.070     26259.414     27501.164     26857.389 
      3660.000    0.000    0.000   20.566   21.578     26471.070     26673.104     27501.164     27291.051 
      3680.000    0.000    0.000   20.885   21.716     26471.070     27087.611     27501.164     27723.989 
      3700.000    0.000    0.000   21.544   22.276     26471.070     27511.899     27501.164     28163.905 
      3720.000    0.000    0.000   20.637   21.210     26471.070     27933.708     27501.164     28598.761 
      3740.000    0.000    0.000   23.161   24.347     26471.070     28131.748     27501.164     28804.493 
      3760.000    0.000    0.000   23.979   24.910     26471.070     28603.147     27501.164     29297.054 
      3780.000    0.000    0.000   24.525   25.636     26471.070     29088.184     27501.164     29802.506 
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      3800.000    0.000    0.000    9.263    9.927     26471.070     29394.322     27501.164     30124.877 
      3820.000    0.000    0.000   11.104   11.946     26471.070     29597.987     27501.164     30343.611 
      3840.000    0.000    0.000    9.817   10.586     26471.070     29807.196     27501.164     30568.935 
      3860.000    0.000    0.000    0.000    0.000     26471.070     29905.367     27501.164     30674.800 
      3880.000    0.000    0.000    5.967    6.122     26471.070     29965.037     27501.164     30736.024 
      3900.000    0.000    0.000   15.740   16.127     26471.070     30182.109     27501.164     30958.519 
      3920.000    0.000    0.000   20.999   21.109     26471.070     30549.505     27501.164     31330.883 
      3940.000    0.000    0.000   21.929   22.286     26471.070     30978.793     27501.164     31764.842 
      3960.000    0.000    0.000   22.427   22.936     26471.070     31422.358     27501.164     32217.068 
      3980.000    0.000    0.000   22.793   23.365     26471.070     31874.557     27501.164     32680.077 
      4000.000    0.000    0.000   22.099   22.823     26471.070     32323.473     27501.164     33141.957 
      4020.000    0.000    0.000   21.769   22.534     26471.070     32762.152     27501.164     33595.534 
      4040.000    0.000    0.000   21.294   21.938     26471.070     33192.786     27501.164     34040.251 
      4060.000    0.000    0.000   20.828   21.335     26471.070     33614.011     27501.164     34472.974 
      4080.000    0.000    0.000   20.158   20.544     26471.070     34023.870     27501.164     34891.763 
      4100.000    0.000    0.000   19.275   19.534     26471.070     34418.200     27501.164     35292.549 
      4120.000    2.556    2.573    9.672    9.966     26496.634     34707.669     27526.890     35587.554 
      4140.000    0.000    0.000    4.223    4.551     26522.199     34846.620     27552.615     35732.725 
      4160.000    0.005    0.005    7.094    7.433     26522.247     34959.798     27552.664     35852.561 
      4180.000    0.145    0.147    8.515    8.834     26523.745     35115.888     27554.183     36015.232 
      4200.000    0.000    0.000   21.386   21.825     26525.514     35392.075     27555.994     36298.772 
      4220.000    0.000    0.000   19.996   20.417     26525.514     35805.892     27555.994     36721.186 
      4240.000    0.000    0.000   18.783   19.119     26525.514     36193.682     27555.994     37116.539 
      4260.000    0.000    0.000   17.921   18.282     26525.514     36560.725     27555.994     37490.549 
      4280.000    0.066    0.067   16.985   17.357     26526.170     36909.786     27556.666     37846.942 
      4300.000    0.070    0.072   16.109   16.471     26527.528     37240.727     27558.060     38185.223 
      4320.000    0.049    0.051   15.132   15.450     26528.725     37553.144     27559.294     38504.431 
      4340.000    0.166    0.169   14.614   14.982     26530.884     37850.602     27561.499     38808.747 
      4360.000    0.414    0.424   13.381   13.583     26536.688     38130.552     27567.428     39094.393 
      4380.000   18.095   19.425    0.000    0.000     26721.779     38264.366     27765.914     39230.218 
      4400.000   21.691   22.086    0.000    0.000     26785.814     38264.366     27832.172     39230.218 
      4420.000    1.818    1.866   12.049   12.194     27020.911     38384.852     28071.691     39352.157 
      4440.000    1.660    1.716   11.903   12.095     27055.698     38624.368     28107.510     39595.048 
      4460.000    1.801    1.865    9.214    9.569     27090.310     38835.540     28143.320     39811.685 
      4480.000    1.827    1.830    0.000    0.000     27126.592     38927.683     28180.269     39907.371 
      4500.000    0.955    0.971    4.158    4.465     27154.418     38969.262     28208.277     39952.023 
      4520.000    1.434    1.478    5.651    5.915     27178.307     39067.356     28232.763     40055.820 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  56:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     4699.238 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      4540.000    4.792    4.848    1.946    2.088     27227.445     39159.323     28282.924     40152.007 
      4560.000    6.499    6.565    0.000    0.000     27340.355     39178.779     28397.049     40172.889 
      4580.000    6.392    6.424    0.590    0.600     27469.262     39184.680     28526.943     40178.885 
      4580.000    6.392    6.424    0.590    0.600     27469.262     39184.680     28526.943     40178.885 
      4600.000    6.094    6.100    0.000    0.000     27594.121     39190.582     28652.192     40184.882 
      4620.000    0.753    0.889   12.914   14.011     27662.594     39319.720     28722.090     40324.987 
      4640.000    0.811    0.967   12.550   13.661     27678.231     39574.356     28740.648     40601.705 
      4660.000    0.836    1.006   14.211   15.247     27694.701     39841.963     28760.370     40890.787 
      4680.000    3.875    3.929    9.012   10.195     27741.812     40074.199     28809.712     41145.210 
      4699.238    1.964    2.050   10.716   11.545     27797.979     40263.970     28867.224     41354.333 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  84:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      100.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  91:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2179.188 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.560    1.612   12.916   13.815         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.547    1.580   12.856   13.681        31.072       257.723        31.916       274.959 
        40.000    1.028    1.060   13.492   14.256        56.831       521.199        58.312       554.327 
        60.000    1.119    1.147   13.344   14.112        78.304       789.557        80.377       838.009 
        80.000    0.996    1.031   13.730   14.449        99.457      1060.294       102.155      1123.620 
       100.000    1.171    1.192   13.707   14.384       121.127      1334.666       124.380      1411.949 
       120.000    1.127    1.145   12.213   12.939       144.104      1593.866       147.748      1685.183 
       140.000    1.147    1.168   12.037   12.753       166.838      1836.367       170.876      1942.104 
       160.000    1.154    1.179   11.913   12.581       189.839      2075.868       194.341      2195.448 
       180.000    1.619    1.665   11.500   12.192       217.560      2309.993       222.777      2443.184 
       200.000    2.366    2.411   10.202   10.985       257.401      2527.015       263.532      2674.955 
       220.000    2.568    2.618   10.106   10.843       306.736      2730.103       313.817      2893.233 
       240.000    2.102    2.155   10.388   11.049       353.435      2935.048       361.543      3112.157 
       260.000    1.757    1.801   10.440   11.065       392.020      3143.326       401.101      3333.297 
       280.000    0.962    1.022   11.036   11.656       419.209      3358.084       429.327      3560.503 
       300.000    1.980    2.025    9.800   10.425       448.630      3566.441       459.800      3781.311 
       320.000    2.015    2.062    9.471   10.041       488.575      3759.144       500.670      3985.969 
       340.000    1.883    1.932    9.589   10.132       527.557      3949.739       540.605      4187.697 
       360.000    1.896    1.942    9.311    9.773       565.348      4138.734       579.348      4386.746 
       380.000    2.058    2.105    8.803    9.194       604.882      4319.874       619.821      4576.413 
       400.000    2.390    2.453    8.085    8.485       649.356      4488.753       665.397      4753.201 
       420.000    1.981    2.055    8.334    8.708       693.064      4652.934       710.473      4925.134 
       440.000    1.909    1.991    8.139    8.540       731.971      4817.657       750.926      5097.612 
       460.000    1.896    1.962    8.135    8.601       770.028      4980.393       790.455      5269.024 
       480.000    2.074    2.156    7.824    8.240       809.731      5139.983       831.641      5437.440 
       500.000    2.492    2.562    7.481    7.831       855.391      5293.035       878.825      5598.150 
       520.000    2.094    2.200    7.546    7.860       901.254      5443.304       926.449      5755.062 
       540.000    1.960    2.067    7.532    7.866       941.802      5594.084       969.124      5912.322 
       560.000    2.197    2.270    7.227    7.619       983.381      5741.671      1012.499      6067.168 
       580.000    2.141    2.215    7.218    7.686      1026.769      5886.120      1057.354      6220.216 
       600.000    1.970    2.046    7.365    7.778      1067.887      6031.947      1099.967      6374.857 
       620.000    2.264    2.349    6.943    7.405      1110.233      6175.021      1143.924      6526.689 
       640.000    1.718    1.788    7.454    7.868      1150.051      6318.986      1185.300      6679.417 
       660.000    1.782    1.882    7.813    8.179      1185.046      6471.648      1221.995      6839.890 
       680.000    2.097    2.169    7.885    8.333      1223.832      6628.630      1262.505      7005.017 
       700.000    1.916    1.999    7.948    8.402      1263.960      6786.966      1304.190      7172.367 
       720.000    1.889    1.947    7.939    8.448      1302.006      6945.833      1343.650      7340.865 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  91:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2179.188 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    1.688    1.757    8.128    8.680      1337.767      7106.497      1380.686      7512.146 
       760.000    1.837    1.879    7.884    8.485      1372.085      7267.421      1416.070      7684.709 
       780.000    1.535    1.578    8.256    8.858      1405.802      7428.820      1450.640      7858.135 
       800.000    1.500    1.542    8.569    9.163      1436.151      7597.063      1481.839      8038.342 
       820.000    1.367    1.385    8.998    9.513      1464.818      7772.730      1511.105      8225.099 
       840.000    1.250    1.266    9.247    9.767      1490.980      7955.180      1537.610      8417.894 
       860.000    1.061    1.069    9.843   10.365      1514.082      8146.082      1560.958      8619.212 
       880.000    0.492    0.497   10.451   10.927      1529.603      8349.026      1576.623      8832.135 
       900.000    0.975    0.983    9.892   10.400      1544.266      8552.455      1591.427      9045.410 
       920.000    1.893    1.920    9.041    9.606      1572.943      8741.782      1620.459      9245.467 
       940.000    2.093    2.205    8.920    9.519      1612.808      8921.393      1661.708      9436.713 
       960.000    2.207    2.344    9.190    9.840      1655.812      9102.495      1707.195      9630.297 
       980.000    2.059    2.200    9.336    9.964      1698.470      9287.755      1752.638      9828.338 
      1000.000    2.114    2.248   10.170   10.829      1740.198      9482.816      1797.123     10036.276 
      1020.000    2.128    2.232    8.005    8.900      1782.621      9664.561      1841.925     10233.572 
      1040.000    2.107    2.200    8.055    9.019      1824.980      9825.160      1886.242     10412.761 
      1060.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1080.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1100.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1120.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1140.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1160.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1180.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1200.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1220.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1240.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1260.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1280.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1300.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1320.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1340.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1360.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1380.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1400.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1420.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1460.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  91:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2179.188 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1480.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1500.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1520.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1540.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1580.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1620.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1640.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1660.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1680.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1700.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1720.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1740.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 67 

      1760.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1780.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1800.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1820.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1840.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1860.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1880.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1900.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1920.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1940.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1960.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      1980.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      2000.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      2020.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      2040.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      2060.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      2080.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      2100.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      2120.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      2140.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      2160.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
      2179.188    0.000    0.000    0.000    0.000      1846.054      9905.715      1908.240     10502.947 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 101:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      188.496 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.139   12.147    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.904    1.933    9.901    9.927        34.821        37.762        35.011        37.837 
        40.000    0.000    0.000   11.725   11.745        42.254       281.122        42.555       281.687 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        46.094       552.938        46.427       554.303 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        56.521       552.938        56.857       554.303 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        73.589       569.985        73.957       571.403 
       120.000    0.811    0.820   13.519   13.845        85.414       641.208        85.821       644.358 
       140.000    0.000    0.000    7.073    7.317        92.108       915.147        92.593       925.618 
       160.000    0.044    0.047   19.257   19.736        92.135      1048.481        92.622      1061.297 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       104.970      1212.592       105.757      1230.690 
       188.496   12.139   12.147    0.000    0.000       128.893      1212.592       129.697      1230.690 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 109:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      474.024 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    3.253    3.342    0.000    0.000        32.527         0.000        33.420         0.000 
        80.000    3.162    3.250    0.000    0.000        96.678         0.000        99.337         0.000 
       100.000    3.082    3.168    0.000    0.000       159.123         0.000       163.514         0.000 
       120.000    3.033    3.166    0.000    0.000       220.279         0.000       226.851         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       250.614         0.000       258.507         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       250.614         0.000       258.507         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       250.614         0.000       258.507         0.000 
       200.000    0.253    0.253    0.000    0.000       253.144         0.000       261.042         0.000 

       220.000    0.775    0.776    0.000    0.000       263.425         0.000       271.334         0.000 
       240.000    0.678    0.678    0.000    0.000       277.958         0.000       285.873         0.000 
       260.000    0.552    0.554    0.000    0.000       290.263         0.000       298.190         0.000 
       280.000    0.494    0.496    0.000    0.000       300.723         0.000       308.686         0.000 
       300.000    0.564    0.565    0.000    0.000       311.302         0.000       319.293         0.000 
       320.000    0.514    0.515    0.000    0.000       322.084         0.000       330.090         0.000 
       340.000    0.347    0.349    0.000    0.000       330.691         0.000       338.734         0.000 
       360.000    0.420    0.429    0.000    0.000       338.356         0.000       346.516         0.000 
       380.000    0.293    0.304    0.000    0.000       346.427         0.000       354.823         0.000 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       349.362         0.000       357.865         0.000 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       349.362         0.000       357.865         0.000 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       349.362         0.000       357.865         0.000 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000       349.362         0.000       357.865         0.000 
       474.024    0.000    0.000    0.000    0.000       349.362         0.000       357.865         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 118:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      358.735 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.223    5.228    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   13.029   13.029    0.000    0.000       182.512         0.000       182.574         0.000 
        40.000   13.731   13.733    0.000    0.000       450.111         0.000       450.200         0.000 
        60.000   13.961   13.962    0.000    0.000       727.036         0.000       727.152         0.000 
        80.000   14.324   14.325    0.000    0.000      1009.887         0.000      1010.021         0.000 
       100.000   13.937   13.938    0.000    0.000      1292.498         0.000      1292.650         0.000 
       120.000   14.509   14.520    0.000    0.000      1576.965         0.000      1577.229         0.000 
       140.000   10.565   10.577    0.000    0.000      1827.713         0.000      1828.203         0.000 
       160.000   11.026   11.035    0.000    0.000      2043.631         0.000      2044.329         0.000 
       180.000   11.210   11.219    0.000    0.000      2265.999         0.000      2266.871         0.000 
       200.000   11.280   11.292    0.000    0.000      2490.905         0.000      2491.987         0.000 
       220.000   10.702   10.725    0.000    0.000      2710.724         0.000      2712.157         0.000 
       240.000   15.542   15.581    0.000    0.000      2973.156         0.000      2975.214         0.000 
       260.000   16.482   16.518    0.000    0.000      3293.394         0.000      3296.202         0.000 
       280.000   17.546   17.715    0.000    0.000      3635.132         0.000      3640.584         0.000 
       300.000   16.739   17.282    0.116    0.128      3990.247         0.290      3999.779         0.321 
       320.000   11.484   11.616    0.000    0.000      4287.539         4.228      4301.320         4.592 
       335.000    0.558    0.570    0.000    0.000      4384.011         4.228      4399.012         4.592 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:56:21   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 119:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      708.360 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.377    1.438    5.066    5.295         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.823    1.874    4.222    4.428        32.000        92.875        33.118        97.229 
        40.000    2.042    2.101    3.930    4.125        70.645       174.397        72.864       182.765 
        60.000    2.442    2.496    3.608    3.789       115.486       249.782       118.829       261.912 
        80.000    2.584    2.673    3.372    3.609       165.748       319.581       170.521       335.891 
       100.000    2.460    2.556    3.534    3.754       216.186       388.639       222.819       409.519 
       120.000    2.208    2.285    3.784    3.985       262.868       461.817       271.230       486.915 
       140.000    2.733    2.780    3.057    3.434       312.275       530.227       321.879       561.108 
       160.000    1.780    1.858    4.191    4.447       357.400       602.705       368.259       639.916 
       180.000    1.690    1.802    4.190    4.449       392.100       686.512       404.855       728.873 
       200.000    1.705    1.855    3.884    4.204       426.052       767.252       441.422       815.404 
       220.000    1.399    1.525    4.806    5.064       457.093       854.151       475.223       908.083 
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       240.000    1.645    1.749    4.476    4.715       487.536       946.971       507.964      1005.870 
       260.000    2.159    2.231    5.550    5.837       525.579      1047.229       547.761      1111.388 
       280.000    2.199    2.272    6.248    6.585       569.155      1165.211       592.787      1235.608 
       300.000    2.166    2.262    9.663   10.477       612.801      1324.320       638.130      1406.236 
       320.000    2.243    2.369    5.934    6.180       656.885      1480.285       684.444      1572.807 
       340.000    1.708    1.832    5.800    5.990       696.394      1597.625       726.448      1694.507 
       360.000    2.094    2.189    4.338    4.416       734.414      1699.004       766.656      1798.576 
       380.000    2.928    2.990    4.941    5.305       784.635      1791.795       818.452      1895.790 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       500.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
       708.360    0.000    0.000    0.000    0.000       811.342      1905.164       845.858      2021.207 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 120:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      181.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.012    3.118    4.070    4.424         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.532    2.628    3.617    3.851        54.698        81.448        56.702        87.982 
        40.000    3.092    3.197    2.132    2.441       106.776       144.163       110.688       156.064 
        60.000    1.787    1.865    3.349    3.725       154.487       184.225       160.752       200.099 
        80.000    0.674    0.688    2.137    2.200       184.363       231.708       191.348       252.109 
       100.000    0.000    0.000    1.869    1.880       189.189       283.612       196.247       304.653 
       120.000    1.852    1.868    0.000    0.000       210.731       299.760       217.933       320.904 
       140.000    1.292    1.305    0.000    0.000       242.035       299.760       249.439       320.904 
       153.800    1.179    1.187    0.000    0.000       259.528       299.760       267.086       320.904 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 121:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      881.742 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    2.055    2.069    6.071    6.140        28.667        80.590        28.899        81.377 
       100.000    1.854    1.910    8.776    8.968        67.758       229.065        68.691       232.460 
       120.000    0.849    0.964   11.191   11.428        94.788       428.736        97.430       436.414 
       140.000    0.000    0.000   13.551   13.719       103.273       676.157       107.068       687.881 
       160.000    1.149    1.213   11.914   12.112       114.759       930.808       119.200       946.191 
       180.000    1.530    1.583   11.956   12.223       141.546      1169.506       147.161      1189.538 

       200.000    1.287    1.378   12.102   12.416       169.722      1410.080       176.772      1435.928 
       220.000    1.542    1.621   12.766   13.068       198.013      1658.754       206.764      1690.772 
       240.000    2.131    2.203   12.612   13.077       234.736      1912.532       245.006      1952.223 
       260.000    1.492    1.558   13.778   14.204       270.968      2176.432       282.618      2225.032 
       280.000    1.657    1.694   14.300   14.797       302.458      2457.214       315.136      2515.041 
       300.000    1.250    1.283   22.235   23.990       331.521      2822.561       344.901      2902.911 
       320.000    2.179    2.194   16.610   17.242       340.669      2914.678       354.128      2999.038 
       340.000    2.302    2.316   19.707   20.873       385.483      3277.854       399.228      3380.195 
       360.000    2.034    2.070   11.609   12.087       428.840      3591.016       443.095      3709.802 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       449.177      3707.105       463.798      3830.676 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000       449.177      3707.105       463.798      3830.676 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000       449.177      3707.105       463.798      3830.676 
       440.000    2.961    3.079   12.093   12.913       451.842      3717.989       466.569      3842.298 
       460.000    2.728    2.855   12.433   13.259       508.729      3963.251       525.916      4104.018 
       480.000    2.815    2.945   13.168   14.085       564.157      4219.261       583.921      4377.458 
       500.000    2.805    2.921   13.772   14.756       620.357      4488.662       642.581      4665.869 
       520.000    2.491    2.623   17.862   19.125       673.320      4805.006       698.015      5004.677 
       540.000    2.519    2.683   15.630   16.660       723.426      5139.930       751.072      5362.526 
       560.000    2.545    2.676   14.925   15.965       774.069      5445.481       804.662      5688.773 
       580.000    3.159    3.274   13.653   14.677       831.108      5731.254       864.159      5995.190 
       600.000    3.057    3.161   13.655   14.625       893.269      6004.329       928.507      6288.209 
       620.000    3.016    3.141   13.165   14.067       953.999      6272.531       991.530      6575.131 
       640.000    3.017    3.144   13.466   14.393      1014.324      6538.847      1054.385      6859.740 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1044.492      6673.512      1085.825      7003.675 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1044.492      6673.512      1085.825      7003.675 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1044.492      6673.512      1085.825      7003.675 
       720.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1044.492      6673.512      1085.825      7003.675 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 121:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      881.742 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    7.261    7.312    0.000    0.000      1122.357      6765.044      1164.525      7097.097 
       760.000    6.716    6.785    0.866    0.874      1262.129      6773.708      1305.490      7105.837 
       780.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1329.290      6782.371      1373.337      7114.578 
       800.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1329.290      6782.371      1373.337      7114.578 
       820.000    1.737    1.775    0.000    0.000      1346.664      6782.371      1391.086      7114.578 
       840.000    5.251    5.327    0.000    0.000      1416.552      6782.371      1462.107      7114.578 
       860.000   10.427   10.623    0.000    0.000      1573.340      6782.371      1621.614      7114.578 
       880.000   11.795   12.020    0.000    0.000      1795.563      6782.371      1848.048      7114.578 
       881.742   11.891   12.120    0.000    0.000      1816.193      6782.371      1869.074      7114.578 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 122:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      322.302 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.794    0.794   10.060   10.062         1.901        21.609         1.902        21.613 
        40.000   18.183   18.189    0.000    0.000       191.666       122.205       191.730       122.234 
        60.000   22.538   22.564    0.000    0.000       598.873       122.205       599.262       122.234 
        80.000    0.000    0.000   20.639   20.754       824.252       328.590       824.905       329.770 
       100.000    8.943    8.947    0.000    0.000       913.678       534.975       914.376       537.305 
       120.000   29.193   30.341    0.000    0.000      1295.036       534.975      1307.257       537.305 
       140.000   23.053   24.718    0.000    0.000      1817.498       534.975      1857.844       537.305 
       160.000   15.867   17.283    0.000    0.000      2206.694       534.975      2277.849       537.305 
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       180.000    7.687    8.096    1.697    1.763      2442.235       551.950      2531.644       554.931 
       200.000    0.000    0.000    1.633    1.635      2519.109       585.252      2612.608       588.909 
       220.000    0.184    0.318    4.825    5.297      2519.568       652.209      2613.404       660.099 
       240.000   34.884   36.665    1.109    1.359      3041.416       719.972      3164.827       735.234 
       260.000   35.537   36.754    0.000    0.000      3745.622       731.064      3899.018       748.821 
       280.000   35.021   36.128    0.000    0.000      4451.200       731.064      4627.839       748.821 
       300.000   34.340   35.265    0.000    0.000      5145.454       731.064      5342.466       748.821 
       320.000   33.509   34.448    0.000    0.000      5823.946       731.064      6039.597       748.821 
       322.302   33.410   34.327    0.000    0.000      5900.970       731.064      6118.757       748.821 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 123:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      316.742 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   10.327   10.327         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    9.759    9.759         0.001       201.864         0.001       201.873 
        40.000    0.000    0.000    9.165    9.167         0.001       390.371         0.001       390.408 
        60.000    0.000    0.000    8.765    8.769         0.001       569.521         0.001       569.622 
        60.000    0.000    0.000   10.069   10.073         0.001       569.521         0.001       569.622 
        80.000    0.000    0.000   10.651   10.654         0.001       773.663         0.001       773.829 
       100.000    4.617    4.618    5.187    5.187        38.980       939.689        38.981       939.895 
       120.000    5.775    5.775    3.792    3.792       152.008      1018.296       152.009      1018.504 
       140.000    4.379    4.379    5.497    5.497       257.631      1106.652       257.634      1106.861 
       160.000    0.000    0.000   11.225   11.229       292.674      1279.351       292.677      1279.586 
       180.000    0.000    0.000   11.947   11.949       292.674      1509.783       292.677      1510.082 
       200.000    0.000    0.000   12.689   12.691       292.674      1755.771       292.677      1756.116 
       220.000    0.000    0.000   14.682   14.767       292.674      2032.640       292.677      2033.985 
       240.000    0.000    0.000   15.472   15.705       292.674      2339.737       292.677      2342.941 
       260.000    0.450    0.458   15.327   15.743       294.924      2655.749       294.965      2665.669 
       280.000    1.632    1.650    9.860   10.501       327.718      2901.741       329.026      2922.510 
       300.000    0.155    0.160    0.000    0.000       352.167      3000.471       353.984      3029.280 
  -9999999.000    2.425    2.551    0.000    0.000       359.663      3000.471       361.858      3029.280 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 124:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      183.119 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    2.744    2.815    2.595    2.652         1.939         1.898         1.988         1.938 
        20.000    3.001    3.092    2.595    2.652         1.939         1.898         1.988         1.938 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.941         4.493         5.080         4.590 
        60.000    1.554    1.577    0.000    0.000        13.937         4.493        14.228         4.590 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        24.664         4.493        25.032         4.590 
       100.000    2.913    3.034    5.126    5.177        98.733       120.316       102.717       122.782 
       120.000    5.623    5.705    0.000    0.000       180.259       152.874       186.651       155.952 
       140.000   14.054   14.054    0.000    0.000       386.616       154.440       394.441       157.518 
       160.000    8.765    8.765    0.000    0.000       614.204       154.440       622.030       157.518 
       180.000    0.122    0.122    7.440    7.440       640.967       280.512       648.794       283.593 
       183.119    0.138    0.138    7.432    7.432       641.362       303.710       649.189       306.792 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE: 125:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      335.187 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   15.814   16.379         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   13.752   14.271         0.000       297.066         0.000       307.692 
        40.000    0.000    0.000   13.105   13.772         0.000       564.923         0.000       587.095 
        60.000    0.000    0.000   14.386   15.301         0.000       836.864         0.000       873.613 
        80.000    0.000    0.000   12.450   13.097         0.000      1123.953         0.000      1178.785 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      1309.646         0.000      1372.850 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      1309.646         0.000      1372.850 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      1309.646         0.000      1372.850 
       160.000    2.133    2.223    2.360    2.486        30.771      1359.452        32.002      1425.562 
       180.000    1.525    1.622    2.973    3.279        70.349      1403.503        73.444      1472.864 
       200.000    1.571    1.683    1.784    1.895       100.673      1446.822       105.811      1519.363 
       220.000    1.703    1.804    1.575    1.678       133.410      1480.412       140.683      1555.092 
       240.000    1.803    1.877    1.368    1.468       168.461      1509.844       177.492      1586.548 
       260.000    1.639    1.710    1.601    1.739       202.871      1539.540       213.366      1618.618 
       280.000    3.801    3.966    0.984    1.087       257.268      1565.388       270.133      1646.881 
       300.000    1.108    1.173    2.220    2.350       306.363      1597.429       321.530      1681.257 
       320.000    1.680    1.725    1.989    2.184       334.249      1639.517       350.518      1726.597 
       335.187    1.672    1.721    1.744    1.900       359.703      1667.859       376.686      1757.606 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 126:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      234.236 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.105    0.111    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.942    2.006    0.010    0.011        27.514         2.261        28.848         2.446 
        40.000    4.249    4.380    0.524    0.571       101.073        11.241       105.074        12.017 
        60.000    4.048    4.189    0.000    0.000       185.101        15.734       191.849        16.865 
        80.000    1.527    1.598    0.946    1.008       222.577        26.912       231.057        28.947 
       100.000    1.249    1.296    3.409    3.655       248.110        73.312       257.873        78.491 
       120.000    0.629    0.647    6.716    7.118       271.059       169.935       281.536       182.279 
       140.000    0.000    0.000   10.252   10.770       273.039       346.429       283.569       368.115 
       160.000    0.000    0.000   13.035   13.494       273.039       577.282       283.569       608.929 
       180.000    0.000    0.000   13.782   14.183       273.039       847.697       283.569       888.382 
       200.000    0.000    0.000   11.783   11.813       273.039      1103.631       283.569      1147.682 
       200.000    0.000    0.000   10.778   10.805       273.039      1103.631       283.569      1147.682 
       220.000    0.000    0.000   10.064   10.079       273.039      1310.058       283.569      1354.503 
       234.236    0.000    0.000    9.792    9.798       273.039      1450.580       283.569      1495.162 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 137:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      172.091 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
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                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.340    1.437    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.381    1.384    0.000    0.000        23.691         0.000        25.017         0.000 
        40.000    1.604    1.641    0.069    0.074        52.925         0.343        54.524         0.371 
        60.000    1.890    2.127    0.000    0.000        94.051         0.687        98.817         0.741 
        80.000    5.558    5.861    0.000    0.000       155.002         0.687       164.660         0.741 
       100.000    6.422    6.515    0.000    0.000       286.003         0.687       299.532         0.741 
       120.000    5.343    5.344    0.000    0.000       394.168         0.687       408.365         0.741 
       140.000    5.374    5.375    0.000    0.000       502.267         0.687       516.487         0.741 
       160.000    3.273    3.273    0.000    0.000       573.781         0.687       588.006         0.741 
       172.091    3.566    3.566    0.000    0.000       615.278         0.687       629.504         0.741 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 138:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      769.082 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.597    0.601    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.893    0.899    0.000    0.000         8.577         0.000         8.647         0.000 
        40.000    0.963    0.979    1.878    1.887        36.654         9.533        36.933         9.563 
        60.000    1.357    1.368    2.522    2.581        57.046        58.552        57.517        59.189 
        80.000    3.671    3.707    0.000    0.000        96.201        96.148        97.161        97.433 
       100.000    2.930    2.958    0.000    0.000       161.498        96.148       163.184        97.433 
       120.000    9.659    9.870    0.000    0.000       232.179        96.148       234.782        97.433 
       140.000    3.145    3.171    0.000    0.000       411.406        96.148       417.504        97.433 
       160.000    3.211    3.235    0.000    0.000       475.477        96.148       482.103        97.433 
       180.000    3.364    3.401    0.000    0.000       541.226        96.148       548.465        97.433 
       200.000    3.520    3.560    0.000    0.000       610.073        96.148       618.081        97.433 
       220.000    3.570    3.614    0.000    0.000       680.973        96.148       689.817        97.433 
       240.000    3.587    3.633    0.000    0.000       752.536        96.148       762.282        97.433 
       260.000    3.354    3.393    0.000    0.000       821.937        96.148       832.542        97.433 
       280.000    3.235    3.270    0.000    0.000       887.818        96.148       899.176        97.433 
       300.000    3.428    3.465    0.000    0.000       954.442        96.148       966.527        97.433 
       320.000    3.592    3.635    0.000    0.000      1024.635        96.148      1037.530        97.433 
       340.000    3.583    3.620    0.000    0.000      1096.385        96.148      1110.087        97.433 
       360.000    3.775    3.823    0.000    0.000      1169.973        96.148      1184.525        97.433 
       380.000    3.675    3.715    0.000    0.000      1244.474        96.148      1259.908        97.433 
       400.000    3.185    3.194    0.000    0.000      1313.072        96.148      1328.999        97.433 
       420.000    2.299    2.347    0.000    0.000      1367.908        96.148      1384.408        97.433 
       440.000    0.479    0.488    0.000    0.000      1395.685        96.148      1412.755        97.433 
       460.000    0.977    1.000    0.000    0.000      1410.248        96.148      1427.639        97.433 
       480.000    0.397    0.406    0.000    0.000      1423.994        96.148      1441.698        97.433 
       500.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1427.968        96.148      1445.755        97.433 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1427.968        96.148      1445.755        97.433 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1427.968        96.148      1445.755        97.433 
       540.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1427.968        96.148      1445.755        97.433 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1427.968        96.148      1445.755        97.433 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1427.968        96.148      1445.755        97.433 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1427.968        96.148      1445.755        97.433 
       620.000    0.254    0.255    0.000    0.000      1430.509        96.148      1448.305        97.433 
       640.000    0.887    0.888    0.000    0.000      1441.922        96.148      1459.735        97.433 
       660.000    0.565    0.574    0.000    0.000      1460.962        96.148      1478.860        97.433 
       680.000    2.732    2.843    0.000    0.000      1493.934        96.148      1513.032        97.433 
       700.000    2.371    2.510    0.000    0.000      1544.965        96.148      1566.558        97.433 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 138:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      769.082 

 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       720.000    2.367    2.490    0.000    0.000      1592.340        96.148      1616.551        97.433 
       740.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1616.021        96.148      1641.432        97.433 
       760.000    0.862    0.870    0.000    0.000      1640.573        96.148      1666.810        97.433 
       769.082    1.134    1.152    0.000    0.000      1649.637        96.148      1675.990        97.433 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 139:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      330.097 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       200.000    2.847    2.985    1.043    1.174        19.601         2.608        20.034         2.934 
       220.000    2.923    3.074    4.696    5.014        75.769        66.900        79.151        72.465 
       240.000    3.716    3.889    5.894    6.297       145.981       170.505       152.546       183.298 
       260.000    3.402    3.586    7.702    8.146       214.920       310.393       225.217       331.563 
       280.000    3.555    3.720   10.777   11.481       283.130       490.203       297.018       522.653 
       300.000    3.262    3.379   11.573   12.329       350.683       717.657       367.065       764.731 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       350.683       717.657       367.065       764.731 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       350.683       717.657       367.065       764.731 
       330.097    0.000    0.000    0.000    0.000       350.683       717.657       367.065       764.731 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 140:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1063.275 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.874   12.103    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   14.810   15.155    0.000    0.000       266.836         0.000       272.583         0.000 
        40.000   14.179   14.505    0.000    0.000       556.727         0.000       569.191         0.000 
        60.000   15.486   15.902    0.000    0.000       853.375         0.000       873.263         0.000 
        80.000   14.311   14.692    0.000    0.000      1151.340         0.000      1179.196         0.000 
       100.000   11.087   11.311    0.000    0.000      1405.324         0.000      1439.227         0.000 
       120.000   13.472   13.808    0.000    0.000      1650.922         0.000      1690.420         0.000 
       140.000   15.259   15.689    0.000    0.000      1938.232         0.000      1985.390         0.000 
       160.000   16.219   16.712    0.000    0.000      2253.010         0.000      2309.404         0.000 
       180.000   17.464   18.018    0.000    0.000      2589.837         0.000      2656.705         0.000 
       200.000   18.093   18.688    0.000    0.000      2945.406         0.000      3023.760         0.000 
       220.000   13.486   13.837    0.000    0.000      3261.203         0.000      3349.006         0.000 
       240.000   10.952   11.192    0.000    0.000      3505.590         0.000      3599.301         0.000 
       260.000   12.738   13.048    0.000    0.000      3742.494         0.000      3841.705         0.000 
       280.000   11.866   12.151    0.000    0.000      3988.536         0.000      4093.698         0.000 
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       300.000    7.129    7.220    0.000    0.000      4178.491         0.000      4287.409         0.000 
       320.000    2.727    2.778    5.028    5.628      4277.050        50.284      4387.381        56.277 
       340.000    9.860   10.001    0.000    0.000      4402.914       100.569      4515.165       112.554 
       360.000   11.075   11.288    0.000    0.000      4612.262       100.569      4728.054       112.554 
       380.000   12.915   13.185    0.000    0.000      4852.161       100.569      4972.782       112.554 
       400.000   14.295   14.672    0.000    0.000      5124.257       100.569      5251.354       112.554 
       420.000   14.509   14.913    0.000    0.000      5412.293       100.569      5547.206       112.554 
       440.000   11.077   11.325    0.000    0.000      5668.151       100.569      5809.588       112.554 
       460.000   14.188   14.580    0.000    0.000      5920.799       100.569      6068.642       112.554 
       480.000   10.177   10.342    0.000    0.000      6164.447       100.569      6317.858       112.554 
       500.000   11.109   11.334    0.000    0.000      6377.301       100.569      6534.609       112.554 
       520.000    9.392    9.532    0.000    0.000      6582.306       100.569      6743.262       112.554 
       540.000    9.233    9.377    0.000    0.000      6768.559       100.569      6932.343       112.554 
       560.000    8.150    8.228    0.000    0.000      6942.398       100.569      7108.386       112.554 
       580.000    8.355    8.459    0.000    0.000      7107.454       100.569      7275.255       112.554 
       600.000    9.787    9.932    0.000    0.000      7288.874       100.569      7459.167       112.554 
       620.000    7.557    7.646    0.000    0.000      7464.785       100.569      7637.440       112.554 
       640.000    8.313    8.447    0.000    0.000      7623.486       100.569      7798.369       112.554 
       660.000   10.008   10.208    0.000    0.000      7806.694       100.569      7984.918       112.554 
       680.000    8.043    8.163    0.000    0.000      7987.201       100.569      8168.625       112.554 
       700.000    8.196    8.306    0.000    0.000      8149.582       100.569      8333.314       112.554 
       720.000    9.973   10.179    0.000    0.000      8335.086       100.569      8522.097       112.554 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 140:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1063.275 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000   14.722   15.172    0.000    0.000      8582.033       100.569      8775.611       112.554 
       760.000   13.562   13.889    0.000    0.000      8864.875       100.569      9066.225       112.554 
       780.000   12.643   12.916    0.000    0.000      9126.930       100.569      9334.276       112.554 
       800.000   13.515   13.839    0.000    0.000      9388.509       100.569      9601.822       112.554 
       800.000   13.515   13.839    0.000    0.000      9388.509       100.569      9601.822       112.554 
       820.000    3.782    4.031    4.606    4.725      9561.475       146.629      9780.523       159.803 
       840.000    1.741    1.780    6.915    7.148      9616.704       261.843      9838.629       278.528 
       860.000    0.197    0.201    6.668    7.040      9636.085       397.679      9858.435       420.400 
       880.000    0.000    0.000    2.928    2.966      9638.054       493.646      9860.445       520.457 
       900.000    0.000    0.000    8.722    8.777      9638.054       610.149      9860.445       637.891 
       920.000    0.000    0.000   15.156   15.210      9638.054       848.931      9860.445       877.759 
       940.000    0.000    0.000   19.137   19.144      9638.054      1191.859      9860.445      1221.292 
       960.000    0.000    0.000   24.929   24.934      9638.054      1632.510      9860.445      1662.071 
       980.000    0.000    0.000   30.035   30.041      9638.054      2182.149      9860.445      2211.824 
      1000.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9638.054      2482.502      9860.445      2512.236 
      1020.000    0.000    0.000   31.555   31.579      9638.054      2798.056      9860.445      2828.023 
      1040.000    0.000    0.000   29.103   29.103      9638.054      3404.635      9860.445      3434.840 
  -9999999.000    0.000    0.000   11.818   11.818      9638.054      3561.540      9860.445      3591.795 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 141:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      188.496 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   20.048   20.065         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.989    2.005    8.271    8.368        11.958        43.894        12.042        44.338 
        40.000    0.000    0.000   14.870   14.870        24.172       313.490        24.428       315.237 
        60.000    0.661    0.674    0.572    0.583        59.968       346.934        60.270       348.699 

        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.455       373.412        81.954       376.583 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        81.455       416.008        81.954       419.207 
       120.000    1.066    1.077   18.507   19.061        98.358       514.397        98.939       520.952 
       140.000    0.000    0.000   11.526   12.101       104.444       885.448       105.077       903.394 
       160.000    2.940    2.946   11.204   11.208       107.384       975.014       108.023       996.129 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       135.096      1102.874       135.957      1124.963 
       188.496    0.000    0.000   20.048   20.065       135.096      1130.623       135.957      1152.743 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 146:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      164.697 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000   12.532   12.639         0.000       111.318         0.000       111.648 
        40.000    1.709    1.726    1.935    1.956         4.272       259.117         4.315       261.917 
        60.000    4.965    5.056    0.000    0.000        45.656       263.955        46.795       266.807 
        80.000   12.610   12.622    0.000    0.000       203.839       263.955       206.622       266.807 
       100.000   15.940   15.940    0.000    0.000       502.350       263.955       505.959       266.807 
       120.000    0.000    0.000   12.103   12.103       548.739       474.226       552.365       478.154 
       140.000    0.000    0.000   12.074   12.086       548.739       725.636       552.365       729.623 
       160.000    0.000    0.000   15.859   16.030       548.739       979.655       552.365       991.224 
       164.697    0.000    0.000   16.413   16.461       548.739      1055.447       552.365      1067.527 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 158:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2214.941 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000   19.713   19.713         0.000        88.319         0.000        88.321 
        40.000    0.000    0.000   19.362   19.362         0.000       480.399         0.000       480.411 
       140.000    0.000    0.000   14.421   14.421         0.000      2128.520         0.000      2128.543 
       160.000    0.000    0.000   14.041   14.041         0.000      2413.137         0.000      2413.164 
       180.000    2.868    2.868   10.028   10.028        28.681      2653.825        28.683      2653.862 
       200.000    6.103    6.103    6.151    6.151       118.393      2815.610       118.399      2815.655 
       220.000   13.663   13.664    0.000    0.000       316.050      2877.116       316.071      2877.165 
       240.000   15.159   15.159    0.000    0.000       604.263      2877.116       604.295      2877.165 
       260.000   15.759   15.759    0.000    0.000       913.435      2877.116       913.467      2877.165 
       280.000    5.906    5.906    6.183    6.186      1130.086      2938.941      1130.118      2939.027 
       300.000   11.879   11.880    0.000    0.000      1307.942      3000.766      1307.981      3000.889 
       320.000   11.533   11.533    0.000    0.000      1542.061      3000.766      1542.108      3000.889 
       340.000   11.133   11.133    0.000    0.000      1768.717      3000.766      1768.764      3000.889 
       360.000   11.202   11.202    0.000    0.000      1992.068      3000.766      1992.115      3000.889 
       380.000   22.966   23.141    0.000    0.000      2333.751      3000.766      2335.553      3000.889 
       400.000   16.125   16.393    0.000    0.000      2724.657      3000.766      2730.895      3000.889 
       420.000   11.743   11.746    0.000    0.000      3003.337      3000.766      3012.285      3000.889 
       440.000    2.919    2.919    9.455    9.456      3149.959      3095.312      3158.942      3095.452 
       460.000   15.453   15.453    0.000    0.000      3333.674      3189.858      3342.668      3190.016 
       480.000   15.916   15.918    0.000    0.000      3647.361      3189.858      3656.376      3190.016 
       500.000   17.441   17.625    0.000    0.000      3980.933      3189.858      3991.803      3190.016 
       520.000   11.757   11.757    0.000    0.000      4272.918      3189.858      4285.626      3190.016 
       540.000   11.551   11.551    0.000    0.000      4505.999      3189.858      4518.708      3190.016 
       560.000   11.632   11.632    0.000    0.000      4737.828      3189.858      4750.539      3190.016 
       580.000   14.493   14.494    0.000    0.000      4999.081      3189.858      5011.801      3190.016 
       600.000   16.323   16.323    0.000    0.000      5307.238      3189.858      5319.972      3190.016 
       620.000   18.327   18.327    0.000    0.000      5653.731      3189.858      5666.479      3190.016 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5819.743      3189.858      5832.598      3190.016 
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       660.000   20.733   20.733    0.000    0.000      6027.654      3189.858      6040.535      3190.016 
       680.000   26.976   26.983    0.000    0.000      6504.745      3189.858      6517.692      3190.016 
       700.000   19.084   19.130    0.000    0.000      6965.353      3189.858      6978.826      3190.016 
       720.000   19.761   19.825    0.000    0.000      7353.804      3189.858      7368.382      3190.016 
       740.000   18.578   18.614    0.000    0.000      7737.196      3189.858      7752.772      3190.016 
       760.000   20.271   20.295    0.000    0.000      8125.689      3189.858      8141.862      3190.016 
       780.000   15.278   15.278    0.000    0.000      8481.181      3189.858      8497.597      3190.016 
       800.000   14.635   14.635    0.000    0.000      8780.316      3189.858      8796.733      3190.016 
       820.000   10.991   10.991    0.000    0.000      9061.501      3189.858      9077.918      3190.016 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 158:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2214.941 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       840.000   11.819   11.820    0.000    0.000      9289.463      3189.858      9305.889      3190.016 
       860.000   10.846   10.846    0.000    0.000      9533.034      3189.858      9549.470      3190.016 
       880.000   12.255   12.255    0.000    0.000      9764.039      3189.858      9780.481      3190.016 
       900.000   11.625   11.626    0.407    0.407     10002.839      3193.928     10019.289      3194.085 
       920.000   11.918   11.918    0.000    0.000     10238.277      3197.997     10254.729      3198.155 
       960.000   13.121   13.756    0.000    0.000     10739.059      3197.997     10768.216      3198.155 
       980.000   13.424   13.424    0.000    0.000     11004.506      3197.997     11040.014      3198.155 
      1000.000   12.967   12.968    0.000    0.000     11268.414      3197.997     11303.933      3198.155 
      1020.000    0.000    0.000   12.775   12.775     11398.083      3325.747     11433.612      3325.905 
      1060.000   11.643   11.708    3.795    3.816     11630.939      3657.148     11667.781      3657.734 
      1080.000    0.000    0.000   13.091   13.109     11747.367      3826.008     11784.866      3826.986 
      1100.000    0.660    0.840   12.196   12.530     11753.965      4078.881     11793.271      4083.371 
      1120.000   11.725   11.743    0.000    0.000     11877.813      4200.844     11919.108      4208.669 
      1140.000   12.229   12.230    0.000    0.000     12117.359      4200.844     12158.839      4208.669 
      1160.000   12.854   12.856    0.000    0.000     12368.196      4200.844     12409.697      4208.669 
      1180.000   11.370   11.370    0.000    0.000     12610.436      4200.844     12651.957      4208.669 
      1200.000   12.523   12.523    0.000    0.000     12849.363      4200.844     12890.887      4208.669 
      1220.000   13.780   13.814    0.000    0.000     13112.388      4200.844     13154.258      4208.669 
      1240.000   12.206   12.276    0.000    0.000     13372.240      4200.844     13415.163      4208.669 
      1260.000   14.349   14.395    0.000    0.000     13637.787      4200.844     13681.874      4208.669 
      1280.000   17.732   17.739    0.000    0.000     13958.602      4200.844     14003.212      4208.669 
      1300.000   13.618   13.627    0.000    0.000     14272.111      4200.844     14316.874      4208.669 
      1320.000    9.544    9.545    2.433    2.433     14503.736      4225.175     14548.591      4233.002 
      1340.000   10.512   10.512    0.000    0.000     14722.567      4245.884     14767.426      4253.711 
      1360.000    3.516    3.517    0.000    0.000     14972.949      4245.884     15017.809      4253.711 
      1380.000   18.009   18.010    0.000    0.000     15190.501      4245.884     15235.369      4253.711 
      1400.000   17.028   17.030    0.000    0.000     15540.872      4245.884     15585.771      4253.711 
      1420.000   15.861   15.866    0.000    0.000     15869.768      4245.884     15914.732      4253.711 
      1440.000   15.071   15.074    0.000    0.000     16179.091      4245.884     16224.127      4253.711 
      1460.000   14.226   14.298    0.000    0.000     16472.059      4245.884     16517.846      4253.711 
      1480.000   11.375   11.377    0.000    0.000     16728.068      4245.884     16774.593      4253.711 
      1500.000   15.577   15.582    0.000    0.000     16997.592      4245.884     17044.177      4253.711 
      1520.000   13.236   13.454    2.201    2.216     17285.727      4267.896     17334.536      4275.867 
      1540.000   11.855   11.859    0.000    0.000     17536.641      4289.909     17587.661      4298.024 
      1560.000   12.016   12.020    0.000    0.000     17775.358      4289.909     17826.444      4298.024 
      1600.000    0.000    0.000   13.197   13.216     18015.684      4553.851     18066.838      4562.354 
      1620.000    0.000    0.000   13.397   13.397     18015.684      4819.792     18066.838      4828.491 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 158:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2214.941 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1640.000    0.000    0.000   13.761   13.762     18015.684      5091.375     18066.838      5100.078 
      1660.000    0.000    0.000   13.548   13.548     18015.684      5364.466     18066.838      5373.171 
      1680.000    0.000    0.000   12.764   12.764     18015.684      5627.581     18066.838      5636.287 
      1700.000    4.086    4.086    8.392    8.393     18056.547      5839.142     18107.701      5847.850 
      1720.000   12.062   12.067    0.000    0.000     18218.025      5923.066     18269.233      5931.775 
      1740.000    5.479    5.479    6.887    6.887     18393.431      5991.932     18444.692      6000.642 
      1760.000    5.662    5.662    3.702    3.703     18504.828      6118.825     18556.092      6127.538 
      1780.000    8.804    8.804    0.372    0.372     18649.035      6160.019     18700.305      6168.733 
      1800.000    9.240    9.240    2.549    2.549     18830.424      6201.796     18881.697      6210.511 
      1820.000   10.357   10.357    1.037    1.037     19026.389      6237.652     19077.663      6246.367 
      1840.000   12.829   12.829    0.000    0.000     19258.245      6248.020     19309.521      6256.735 
      1860.000   13.102   13.102    0.000    0.000     19517.556      6248.020     19568.834      6256.735 
      1880.000   13.036   13.036    0.000    0.000     19778.934      6248.020     19830.213      6256.735 
      1900.000   12.875   12.875    0.000    0.000     20038.044      6248.020     20089.325      6256.735 
      1920.000   12.926   12.926    0.000    0.000     20296.058      6248.020     20347.340      6256.735 
      1940.000   12.792   12.792    0.000    0.000     20553.239      6248.020     20604.523      6256.735 
      1960.000    0.622    0.622   12.374   12.375     20687.380      6371.764     20738.665      6380.480 
      1980.000    0.000    0.000   13.241   13.242     20693.601      6627.921     20744.886      6636.642 
      2000.000    0.000    0.000   13.555   13.556     20693.601      6895.886     20744.886      6904.617 
      2020.000    0.000    0.000   13.465   13.520     20693.601      7166.092     20744.886      7175.380 
      2040.000    1.178    1.269   10.927   11.019     20705.386      7410.019     20757.577      7420.776 
      2060.000    2.262    2.647    8.691    8.794     20739.786      7606.198     20796.742      7618.906 
      2080.000    2.145    2.211    6.512    6.705     20783.851      7758.228     20845.330      7773.896 
      2100.000    3.059    3.189    4.728    4.906     20835.889      7870.628     20899.337      7890.005 
      2120.000    3.640    3.764    3.501    3.705     20902.874      7952.911     20968.873      7976.115 
      2140.000    3.477    3.603    3.226    3.432     20974.047      8020.181     21042.546      8047.488 
      2160.000    3.256    3.367    3.113    3.272     21041.384      8083.579     21112.248      8114.524 
      2180.000    2.994    3.098    3.266    3.609     21103.889      8147.373     21176.897      8183.334 
      2200.000    2.963    3.122    3.103    3.589     21163.456      8211.062     21239.098      8255.317 
      2214.941    4.334    4.383    0.000    0.000     21217.966      8234.242     21295.169      8282.129 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 159:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      352.288 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.669    1.698   16.891   18.200         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.680    1.704   16.360   17.698        33.488       332.507        34.027       358.983 
        40.000    1.183    1.195   15.996   17.381        62.559       656.686        63.482       710.866 
        60.000    0.658    0.665   16.073   17.546        80.968       977.379        82.087      1060.135 
        80.000    0.325    0.335   15.212   16.606        90.804      1290.237        92.092      1401.657 
       100.000    0.000    0.000   14.407   15.752        93.619      1586.902        94.979      1725.751 
       120.000    0.000    0.000   14.447   15.935        93.619      1875.445        94.979      2042.628 
       140.000    0.507    0.513   13.649   15.116        98.690      2156.414       100.112      2353.145 
       160.000    1.271    1.308    3.402    3.835       116.469      2326.924       118.322      2542.654 
       180.000    0.885    0.920    1.597    1.661       138.027      2376.910       140.603      2597.610 
       200.000    1.022    1.039    0.000    0.000       157.101      2392.879       160.201      2614.220 
       220.000    0.637    0.640    0.000    0.000       173.697      2392.879       176.989      2614.220 
       240.000    0.494    0.494    0.000    0.000       185.007      2392.879       188.327      2614.220 
       260.000    1.019    1.038    0.000    0.000       200.139      2392.879       203.651      2614.220 
       280.000    1.958    2.040    1.126    1.216       229.912      2404.143       234.428      2626.375 
       300.000    2.267    2.281    0.000    0.000       272.161      2415.406       277.638      2638.531 
       320.000    0.741    0.741    0.000    0.000       302.238      2415.406       307.858      2638.531 
       340.000    0.014    0.015    0.000    0.000       309.789      2415.406       315.418      2638.531 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 160:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 73 

           PK final                      :      188.496 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.103    0.103   13.892   13.894         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   23.500   24.102        13.913       188.087        13.954       191.118 
        40.000    0.000    0.000   23.684   24.378        13.913       669.119        13.954       685.770 
        60.000    0.000    0.000    3.831    3.872        13.913      1054.737        13.954      1082.382 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        68.641      1091.265        68.690      1118.965 
       100.000    0.000    0.000   11.773   12.083       121.054      1232.900       121.932      1264.922 
       120.000    0.000    0.000   15.301   15.643       121.054      1513.023       121.932      1549.477 
       160.000    0.000    0.000   12.365   12.824       121.054      2186.315       121.932      2238.527 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       182.981      2397.155       184.062      2456.179 
       188.496    0.101    0.101   13.895   13.897       217.137      2407.098       218.224      2466.122 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 162:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      766.875 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.136    1.155    5.056    5.537        11.359        50.560        11.551        55.371 
        40.000    1.093    1.120    3.646    3.989        33.643       137.578        34.298       150.636 
        60.000    1.123    1.137    2.293    2.498        55.793       196.963        56.869       215.509 
        80.000    1.052    1.056    1.360    1.469        77.535       233.491        78.802       255.177 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        88.655       251.008        89.954       273.753 
       120.000    0.383    0.390    0.000    0.000        91.716       251.008        93.075       273.753 
       140.000    0.218    0.232    0.000    0.000        97.721       251.008        99.300       273.753 
       160.000    0.062    0.066    0.000    0.000       100.523       251.008       102.287       273.753 
       180.000    0.319    0.326    0.000    0.000       104.336       251.008       106.209       273.753 
       200.000    0.442    0.447    0.000    0.000       111.946       251.008       113.939       273.753 
       220.000    0.452    0.458    0.000    0.000       120.891       251.008       122.989       273.753 
       240.000    0.510    0.519    0.000    0.000       130.515       251.008       132.756       273.753 
       260.000    0.521    0.526    0.000    0.000       140.825       251.008       143.206       273.753 
       280.000    0.821    0.833    0.000    0.000       154.247       251.008       156.792       273.753 
       300.000    0.681    0.704    0.511    0.529       169.267       256.120       172.158       279.039 
       320.000    0.564    0.572    0.000    0.000       183.560       258.753       186.768       281.746 
       340.000    0.477    0.484    0.000    0.000       193.974       258.753       197.325       281.746 
       360.000    0.582    0.589    0.000    0.000       204.567       258.753       208.055       281.746 
       380.000    0.613    0.616    0.000    0.000       216.523       258.753       220.110       281.746 
       400.000    0.526    0.526    0.000    0.000       227.913       258.753       231.535       281.746 
       420.000    0.409    0.410    0.000    0.000       237.263       258.753       240.895       281.746 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000       241.356       258.753       244.992       281.746 
       460.000    0.431    0.440    0.000    0.000       245.663       258.753       249.393       281.746 
       480.000    0.458    0.468    0.000    0.000       254.554       258.753       258.477       281.746 
       500.000    0.566    0.587    0.000    0.000       264.803       258.753       269.029       281.746 
       520.000    0.687    0.735    0.000    0.000       277.334       258.753       282.248       281.746 
       540.000    0.258    0.264    0.000    0.000       286.775       258.753       292.241       281.746 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000       289.350       258.753       294.886       281.746 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000       289.350       258.753       294.886       281.746 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000       289.350       258.753       294.886       281.746 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000       289.350       258.753       294.886       281.746 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000       289.350       258.753       294.886       281.746 
       660.000    1.030    1.064    0.000    0.000       299.650       258.753       305.521       281.746 
       680.000    1.548    1.591    0.000    0.000       325.434       258.753       332.068       281.746 
       700.000    0.133    0.135    0.000    0.000       342.250       258.753       349.329       281.746 
       720.000    0.093    0.095    0.000    0.000       344.511       258.753       351.628       281.746 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 162:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      766.875 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    0.171    0.176    0.000    0.000       347.150       258.753       354.334       281.746 
       760.000    0.488    0.491    0.000    0.000       353.737       258.753       360.997       281.746 
       766.875    0.497    0.502    0.000    0.000       357.120       258.753       364.407       281.746 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 191:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       40.010 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.573    2.721    2.616    2.685        65.277        17.436        66.619        17.905 
        20.000    2.573    2.721    2.616    2.685        65.277        17.436        66.619        17.905 
        40.000    2.458    2.504    1.763    1.804       113.126        61.425       115.716        63.181 
        40.010    1.980    2.017    2.347    2.401       113.148        61.445       115.739        63.202 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 194:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      416.617 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    1.278    1.279    0.000    0.000        12.785         0.000        12.787         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       400.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
       416.617    0.000    0.000    0.000    0.000        25.570         0.000        25.574         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 209:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      645.397 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.206    5.206    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.617    9.617    0.000    0.000       176.244         0.000       176.249         0.000 
        40.000    9.941    9.941    0.000    0.000       371.739         0.000       371.744         0.000 
        60.000   10.017   10.019    0.000    0.000       571.788         0.000       571.801         0.000 
        80.000   10.006   10.008    0.000    0.000       772.998         0.000       773.047         0.000 
       100.000    0.000    0.000    8.988    8.992       864.653        80.360       864.743        80.479 
       120.000    0.000    0.000    9.421    9.421       864.653       264.933       864.743       265.082 
       140.000    0.000    0.000    9.523    9.535       864.653       454.439       864.743       454.736 
       160.000    0.283    0.291    9.650    9.784       865.359       648.377       865.470       650.021 
       180.000    1.401    1.452    8.427    8.539       882.095       830.561       882.791       835.043 
       200.000    1.827    1.921    7.467    7.526       918.121       984.792       920.465       991.178 
       220.000    1.882    1.971    7.649    7.791       957.203      1133.252       961.349      1141.342 
       240.000    1.961    2.033    8.396    8.581       995.741      1288.941      1003.105      1300.194 
       260.000    2.149    2.212    6.007    6.215      1035.080      1415.700      1043.890      1431.268 
       280.000    1.802    1.858   10.654   11.221      1073.377      1617.229      1083.594      1642.946 
       300.000    1.671    1.695   10.018   10.784      1107.218      1827.263      1118.230      1865.517 
       320.000    2.692    2.712    9.165    9.477      1140.929      2027.227      1152.196      2076.274 
       340.000    0.391    0.405    4.906    5.173      1159.530      2143.338      1170.991      2197.508 
       360.000    0.834    0.895    4.396    4.601      1173.135      2236.539      1185.215      2295.920 
       380.000    4.846    5.140    0.000    0.000      1217.240      2294.440      1231.753      2355.375 
       400.000    1.638    1.737    2.817    3.346      1280.179      2323.426      1296.454      2388.056 
       420.000    4.331    4.344    0.000    0.000      1348.453      2343.764      1365.718      2411.396 
       440.000    3.343    3.453    0.000    0.000      1423.387      2346.830      1443.586      2414.918 
       460.000    1.284    1.333    0.000    0.000      1466.488      2346.830      1487.853      2414.918 
       480.000    6.964    7.514    0.000    0.000      1542.842      2346.830      1571.999      2414.918 
       500.000   12.035   12.783    0.000    0.000      1736.116      2346.830      1779.010      2414.918 
       520.000   17.612   18.382    0.000    0.000      2033.512      2346.830      2091.451      2414.918 
       540.000   29.508   30.161    0.000    0.000      2479.908      2346.830      2551.062      2414.918 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2838.986      2346.830      2916.711      2414.918 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2887.409      2346.830      2965.277      2414.918 
       600.000   22.457   23.003    0.000    0.000      3274.604      2346.830      3354.811      2414.918 
       620.000   21.523   21.524    0.000    0.000      3711.083      2346.830      3795.271      2414.918 
  -9999999.000    7.678    7.678    0.000    0.000      3921.772      2346.830      4005.966      2414.918 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 210:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.689    9.699    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.925    9.928    0.000    0.000       197.777         0.000       197.949         0.000 
        40.000   11.107   11.108    0.000    0.000       402.726         0.000       402.919         0.000 
        60.000   12.777   12.779    0.000    0.000       687.238         0.000       687.517         0.000 
        80.000   17.697   17.703    0.000    0.000      1014.641         0.000      1014.986         0.000 
       100.000   10.200   10.201    0.000    0.000      1288.817         0.000      1289.196         0.000 
       120.000    9.914    9.924    0.000    0.000      1497.647         0.000      1498.108         0.000 
       125.664    9.689    9.699    0.000    0.000      1553.099         0.000      1553.616         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 211:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       77.446 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   18.700   18.703    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   20.338   20.393    0.000    0.000       390.375         0.000       390.960         0.000 
        40.000   18.241   18.242    0.000    0.000       764.891         0.000       765.786         0.000 
        60.000   19.072   19.080    0.000    0.000      1143.523         0.000      1144.569         0.000 
  -9999999.000    9.146    9.147    0.000    0.000      1269.131         0.000      1270.208         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 212:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       60.116 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        10.000   17.623   17.624    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   21.943   22.279    0.000    0.000       207.617         0.000       209.568         0.000 
        40.000   18.942   18.959    0.000    0.000       621.984         0.000       627.067         0.000 
  -9999999.000   11.440   11.463    0.000    0.000       825.980         0.000       831.312         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 213:  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       51.887 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    7.905    7.905    0.000    0.000        75.301         0.000        75.306         0.000 
        40.000   11.436   11.452    0.000    0.000       254.782         0.000       254.936         0.000 
        51.887    8.926    8.926    0.000    0.000       375.803         0.000       376.056         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 242: Reposición Camino PI. 397+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      154.355 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
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 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.979    6.980    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    5.338    5.339    0.000    0.000       123.174         0.000       123.196         0.000 
        40.000    5.983    5.983    0.000    0.000       231.504         0.000       231.542         0.000 
        60.000   10.826   10.827    0.000    0.000       402.749         0.000       402.793         0.000 
        80.000   15.541   15.541    0.000    0.000       666.836         0.000       666.886         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       987.807         0.000       987.860         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       987.807         0.000       987.860         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       987.807         0.000       987.860         0.000 
       154.355    0.000    0.000    0.000    0.000       987.807         0.000       987.860         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 243: Viaducto 399+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      275.192 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.580    0.608    0.000    0.000         9.836         0.000        10.063         0.000 
       100.000    1.536    1.559    0.000    0.000        34.446         0.000        35.191         0.000 
       120.000    0.776    0.787    0.000    0.000        56.711         0.000        57.802         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000        90.523         9.683        91.895         9.758 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000        90.523         9.683        91.895         9.758 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000        90.523         9.683        91.895         9.758 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000        90.523         9.683        91.895         9.758 
       220.000    1.106    1.130    0.000    0.000       106.724        10.685       108.370        10.792 
       240.000    0.855    0.882    0.000    0.000       125.494        10.685       127.561        10.792 
       260.000    0.997    1.011    0.000    0.000       143.476        10.685       145.938        10.792 
       275.192    1.070    1.086    0.000    0.000       159.013        10.685       161.728        10.792 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 244: Reposición Carretera PI. 399+780 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      120.721 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.955    6.955    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.988    7.010    0.000    0.000       139.426         0.000       139.649         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       167.377         0.000       167.688         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000       167.377         0.000       167.688         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000       167.377         0.000       167.688         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       167.377         0.000       167.688         0.000 
  -9999999.000    0.001    0.001    0.000    0.000       237.501         0.000       237.812         0.000 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:56:23   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 245: Reposición Carretera PI. 400+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       93.692 

 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000        47.757         0.000        58.228         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000        47.757         0.000        58.228         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        47.757         0.000        58.228         0.000 
        80.000    2.581    2.581    0.000    0.000        52.338         0.000        62.809         0.000 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000        61.387         0.000        71.859         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 246: Reposición Carretera PI. 401+050 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       85.940 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.321   12.331    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000       365.642         0.000       419.004         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000       365.642         0.000       419.004         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000       365.642         0.000       419.004         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000       365.642         0.000       419.004         0.000 
        80.000    0.556    0.643    0.000    0.000       365.642         0.000       419.004         0.000 
  -9999999.000    0.001    0.001    0.000    0.000       366.903         0.000       420.420         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 247: Viaducto 401+760 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      245.350 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.936    6.144    0.582    0.600         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.714    7.003    0.000    0.000       126.499         5.818       131.469         6.005 
        40.000    6.959    7.196    0.000    0.000       263.225         5.818       273.459         6.005 
        60.000    6.709    6.961    0.000    0.000       399.905         5.818       415.028         6.005 
        80.000    4.013    4.205    5.180    5.405       507.123        57.613       526.691        60.059 
       100.000    1.086    1.112    9.886   10.199       558.663       220.082       580.375       230.384 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       558.663       220.082       580.375       230.384 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       558.663       220.082       580.375       230.384 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       558.663       220.082       580.375       230.384 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       558.663       220.082       580.375       230.384 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000       558.663       220.082       580.375       230.384 
       200.000    0.000    0.000   15.377   16.248       558.663       373.849       580.375       392.869 
       220.000    0.312    0.319    9.518    9.749       561.784       622.798       583.568       652.846 
       240.000    3.798    3.974    4.961    5.138       602.887       767.592       626.497       801.724 
       245.350    6.081    6.306    2.313    2.409       629.314       787.052       653.996       821.914 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 248: Reposición Carretera PS. 403+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
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                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      543.542 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.332   10.416    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   10.900   10.975    0.000    0.000       185.671         0.000       186.810         0.000 
        40.000    7.284    7.355    3.927    3.954       370.108        34.322       372.530        34.461 
        60.000    7.184    7.184    2.649    2.649       489.856       122.558       492.638       122.888 
        80.000   14.168   14.186    0.000    0.000       703.368       149.048       706.336       149.379 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000       703.368       149.048       706.336       149.379 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       703.368       149.048       706.336       149.379 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       703.368       149.048       706.336       149.379 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000       703.368       149.048       706.336       149.379 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000       703.368       149.048       706.336       149.379 
       180.000   11.694   11.697    0.000    0.000       819.247       149.048       822.268       149.379 
       200.000    9.422    9.426    0.000    0.000      1042.079       149.048      1045.166       149.379 
       220.000    9.976    9.979    0.000    0.000      1249.893       149.048      1253.200       149.379 
       240.000    8.871    8.965    2.887    2.939      1440.640       163.481      1444.483       164.073 
       260.000   10.487   10.491    0.000    0.000      1640.133       177.914      1644.493       178.767 
       280.000    6.290    6.505    5.873    5.875      1797.179       232.833      1802.656       233.708 
       300.000   11.262   11.270    0.000    0.000      1984.218       285.723      1991.345       287.183 
       320.000   10.920   10.921    0.000    0.000      2205.622       285.723      2212.821       287.183 
       330.000   11.000   11.003    0.000    0.000      2315.223       285.723      2322.438       287.183 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 249: Viaducto 403+750 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      136.616 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    2.559    2.559    0.000    0.000        10.631         0.000        10.631         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000        39.077        80.236        39.079        80.904 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        39.077        80.236        39.079        80.904 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        39.077        80.236        39.079        80.904 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        39.077        80.236        39.079        80.904 
       120.000    0.679    0.680    0.000    0.000        61.652        99.017        61.670        99.847 
  -9999999.000    0.663    0.663    0.000    0.000        63.482        99.017        63.500        99.847 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:56:23   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 251: Viaducto 405+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      126.421 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       126.421    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 252: Reposición Camino PI 405+750 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      267.212 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       267.212    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 253: Reposición Carretera PI 406+850 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      153.521 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.229         0.000         0.233         0.000 
        40.000    0.313    0.329    0.000    0.000         1.608         0.000         1.705         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.223         0.000         4.438         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.223         0.000         4.438         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.223         0.000         4.438         0.000 
       120.000    1.133    1.169    0.000    0.000        26.542         0.000        30.010         0.000 
       140.000    0.020    0.021    0.000    0.000        34.570         0.000        38.316         0.000 
       153.521    0.000    0.000    0.000    0.000        34.631         0.000        38.380         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 262: Reposición Carretera PI. 400+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       81.720 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.161    5.162    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000        88.341         0.000        88.350         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000        88.341         0.000        88.350         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        88.341         0.000        88.350         0.000 
  -9999999.000    0.001    0.001    0.000    0.000       101.537         0.000       101.547         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 244-158(1).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       19.320 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.175    1.175    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.320    0.000    0.000    2.920    2.920        28.126        34.717        28.126        34.718 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 244-158(1).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.539 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.752    2.752         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.539    1.111    1.111    0.000    0.000        15.295        36.180        15.295        36.181 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 245-158(1).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       22.182 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        22.182    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 245-158(1).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :       14.051 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.753    6.755    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.051    4.761    4.761    0.000    0.000        92.703         0.000        92.718         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 246-158(1).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.429 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.429    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:56:26   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 246-158(1).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       19.270 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.133    9.312    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.270    3.045    3.045    0.000    0.000       153.803         0.000       155.867         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 262-158(1).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.751 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.751    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 262-158(1).IA 
   
   
                                       =================================================== 
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                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.948 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.930    3.931    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.948    1.348    1.348    0.000    0.000        78.842         0.000        78.870         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 47-101(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       26.607 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   16.711   16.720         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       240.119         0.000       240.754 
        26.607    0.000    0.000    3.710    3.718         0.084       245.067         0.084       245.706 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 84-160(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.630 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.001    2.062         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    9.685    9.688         0.000       138.869         0.000       139.089 
        21.630    0.000    0.000    9.570    9.573         0.000       154.572         0.000       154.796 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 84-160(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.630 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    8.945    8.947         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    4.931    4.931         0.000       166.048         0.000       167.391 
        21.630    0.000    0.000    4.861    4.861         0.000       174.001         0.000       175.344 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 122-141(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       26.315 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   11.971   11.973         3.616       151.764         3.640       152.374 
        26.315    0.000    0.000   11.394   11.395         3.616       225.472         3.640       226.093 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 123-160(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.121 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.416    2.547    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    2.005    2.051        43.752        31.954        46.232        34.414 
        20.121    0.000    0.000    2.001    2.045        43.752        32.196        46.232        34.662 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 124-160(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       25.358 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.501    2.640         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         2.076        40.026         2.091        41.357 
        25.358    0.000    0.000    0.000    0.000        13.783        52.122        14.173        53.676 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 140-141(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       26.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
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       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    8.500    8.500         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    7.322    7.339         0.000       164.135         0.000       164.251 
        26.208    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       189.751         0.000       189.946 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 146-101(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       19.495 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.556    3.556         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.495    0.000    0.000   13.467   13.486         0.000       160.326         0.000       160.368 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 158-160(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       22.821 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    5.329    5.329         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   10.225   10.226         0.000       180.542         0.000       180.551 
        22.821    0.000    0.000   10.071   10.071         0.000       209.034         0.000       209.043 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 158-160(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       24.246 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    9.700    9.700         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    2.799    2.799         0.000       173.597         0.000       173.609 
        24.246    0.000    0.000    2.001    2.085         0.000       183.212         0.000       183.319 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 209-210(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.183 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   20.051   20.051    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.925    6.926    0.000    0.000       291.950         0.000       291.974         0.000 
        21.183    6.701    6.702    0.000    0.000       299.997         0.000       300.023         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 211-210(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       19.163 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.030    9.031    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.163    2.572    2.572    0.000    0.000       129.541         0.000       129.546         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 211-210(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.088 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.225    1.227    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.088    9.352    9.360    0.000    0.000       103.175         0.000       103.224         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 212-210(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.177 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.259    9.265    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.177    1.077    1.078    0.000    0.000        95.084         0.000        95.181         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
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  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 212-210(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.712 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.291    6.292    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.712   11.428   11.451    0.000    0.000       188.381         0.000       188.639         0.000 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:56:33   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 213-210(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.148 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.024    1.024    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.148    8.185    8.185    0.000    0.000        89.818         0.000        89.833         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 249-101(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       24.913 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   13.993   13.996    0.000    0.000        18.347         0.000        18.353         0.000 
        24.913    0.938    0.938    0.000    0.000        33.023         0.000        33.033         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 249-101(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.180 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.349    1.349    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.180    0.000    0.000    5.641    5.813        12.971        22.756        12.993        23.206 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 249-141(1002).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.217 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.661    0.661    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.217    0.000    0.000    2.501    2.646        12.711        30.997        12.777        32.684 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 249-141(1002).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       24.864 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.444    1.474    3.076    3.201         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   13.857   13.861    0.000    0.000        23.550         4.680        23.679         4.857 
        24.864    1.059    1.059    0.000    0.000        38.622         4.680        38.754         4.857 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  20:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2932.263 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.347    4.631    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    4.388    4.746    0.000    0.000        87.353         0.000        93.766         0.000 
        40.000    4.441    4.792    0.000    0.000       175.649         0.000       189.142         0.000 
        60.000    4.356    4.547    0.000    0.000       263.625         0.000       282.529         0.000 
        80.000    4.379    4.494    0.000    0.000       350.980         0.000       372.935         0.000 
       100.000    4.414    4.665    0.000    0.000       438.915         0.000       464.526         0.000 
       120.000    3.017    3.291    1.391    1.499       513.230        13.908       544.089        14.994 
       140.000    1.318    1.447    2.895    3.046       556.589        56.769       591.470        60.452 
       160.000    1.142    1.248    3.084    3.208       581.191       116.563       618.417       122.993 
       180.000    0.367    0.386    3.881    4.094       596.280       186.213       634.758       196.009 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       599.951       225.023       638.619       236.949 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       599.951       225.023       638.619       236.949 
       240.000    0.000    0.000    1.839    1.870       599.951       243.415       638.619       255.650 
       260.000    0.000    0.000    6.471    6.682       599.951       326.518       638.619       341.168 
       280.000    0.000    0.000    9.926   10.489       599.951       490.493       638.619       512.869 
       300.000    0.000    0.000   10.473   11.393       599.951       694.483       638.619       731.688 
       320.000    0.000    0.000   14.933   15.730       599.951       948.535       638.619      1002.917 
       340.000    1.299    1.388   16.199   17.138       612.944      1259.848       652.504      1331.591 
       360.000    2.909    3.071   19.159   20.048       646.392      1621.057       688.236      1707.527 
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       380.000    0.312    0.326   27.764   28.840       671.872      2099.707       715.205      2201.307 
       400.000    0.000    0.000   33.468   34.177       672.508      2726.298       715.869      2843.390 
       420.000    0.561    0.565   29.860   30.282       673.873      3362.933       717.242      3488.705 
       440.000    2.620    2.643   25.667   25.839       705.338      3917.276       748.968      4048.060 
       460.000    6.273    6.307   20.761   20.897       791.359      4383.543       835.576      4517.288 
       480.000   14.713   14.772   11.590   11.642       993.137      4715.177      1038.320      4850.736 
       500.000   17.792   17.856    7.869    7.905      1317.537      4910.176      1363.946      5046.616 
       520.000   39.366   39.520    7.085    7.112      2054.371      5058.269      2103.627      5195.316 
       540.000   40.948   41.065    4.071    4.083      2857.316      5169.479      2909.221      5306.910 
       560.000   37.276   37.360    5.683    5.696      3640.247      5265.166      3694.087      5402.853 
       580.000   35.471   35.574    4.817    4.818      4366.262      5371.685      4421.757      5509.493 
       600.000   37.470   37.498    2.381    2.383      5096.478      5442.562      5153.081      5580.403 
       620.000   30.647   30.673    7.613    7.622      5776.160      5543.984      5833.304      5681.930 
       640.000   17.626   17.635   18.094   18.106      6280.638      5779.074      6338.117      5917.238 
       660.000    4.537    4.540   27.503   27.519      6490.517      6240.141      6548.095      6378.588 
       680.000    0.000    0.000   46.755   46.790      6522.532      7037.914      6580.125      7176.902 
       700.000    0.000    0.000   48.201   48.240      6522.532      7987.479      6580.125      8127.202 
       720.000    0.000    0.000   48.826   48.852      6522.532      8957.748      6580.125      9098.118 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  20:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2932.263 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    0.000    0.000   49.603   49.626      6522.532      9942.030      6580.125     10082.891 
       760.000    0.000    0.000   50.444   50.465      6522.532     10942.496      6580.125     11083.792 
       780.000    0.000    0.000   49.815   49.827      6522.532     11945.224      6580.125     12086.814 
       800.000    0.000    0.000   48.871   48.881      6522.532     12932.086      6580.125     13073.888 
       820.000    0.000    0.000   47.657   47.664      6522.532     13897.374      6580.125     14039.342 
       840.000    0.000    0.000   45.780   45.785      6522.532     14831.751      6580.125     14973.832 
       860.000    0.000    0.000   45.176   45.182      6522.532     15741.319      6580.125     15883.500 
       880.000    0.000    0.000   43.449   43.449      6522.532     16626.286      6580.125     16768.534 
       900.000    0.000    0.000   43.957   43.961      6522.532     17500.349      6580.125     17642.636 
       920.000    0.000    0.000   44.554   44.561      6522.532     18385.461      6580.125     18527.850 
       940.000    0.000    0.000   44.796   44.802      6522.532     19278.960      6580.125     19421.481 
       960.000    0.000    0.000   47.086   47.101      6522.532     20197.778      6580.125     20340.515 
       980.000    0.000    0.000   50.102   50.128      6522.532     21169.658      6580.125     21312.800 
      1000.000    0.000    0.000   56.638   56.727      6522.532     22237.054      6580.125     22381.346 
      1020.000    0.000    0.000   63.214   63.307      6522.532     23435.571      6580.125     23581.683 
      1040.000    0.000    0.000   69.118   69.138      6522.532     24758.891      6580.125     24906.133 
      1060.000    0.000    0.000   76.259   76.259      6522.532     26212.666      6580.125     26360.110 
      1080.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1100.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1120.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1140.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1160.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1180.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1200.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1220.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1240.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1260.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1280.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     26986.687      6580.125     27134.141 
      1300.000    0.000    0.000   69.399   69.400      6522.532     27683.992      6580.125     27831.453 
      1320.000    0.000    0.000   66.345   66.346      6522.532     29041.434      6580.125     29188.905 
      1340.000    0.000    0.000   65.693   65.694      6522.532     30361.813      6580.125     30509.297 
      1360.000    0.000    0.000   65.219   65.219      6522.532     31670.931      6580.125     31818.424 
      1380.000    0.000    0.000   65.093   65.094      6522.532     32974.054      6580.125     33121.553 
      1400.000    0.000    0.000   65.318   65.318      6522.532     34278.166      6580.125     34425.675 
      1420.000    0.000    0.000   64.415   64.415      6522.532     35575.493      6580.125     35723.015 
      1440.000    0.000    0.000   64.702   64.703      6522.532     36866.660      6580.125     37014.194 
      1460.000    0.000    0.000   65.067   65.068      6522.532     38164.347      6580.125     38311.897 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  20:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2932.263 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1480.000    0.000    0.000   65.442   65.443      6522.532     39469.440      6580.125     39617.009 
      1500.000    0.000    0.000   64.867   64.868      6522.532     40772.538      6580.125     40920.123 
      1520.000    0.000    0.000   68.990   68.990      6522.532     42111.116      6580.125     42258.707 
      1540.000    0.000    0.000   68.292   68.294      6522.532     43483.938      6580.125     43631.554 
      1560.000    0.000    0.000   69.049   69.050      6522.532     44857.350      6580.125     45004.993 
      1580.000    0.000    0.000   69.991   69.992      6522.532     46247.758      6580.125     46395.406 
      1600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     47293.233      6580.125     47440.939 
      1620.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     47293.233      6580.125     47440.939 
      1640.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     47293.233      6580.125     47440.939 
      1660.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     47293.233      6580.125     47440.939 
      1680.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     47293.233      6580.125     47440.939 
      1700.000    0.000    0.000   66.275   66.296      6522.532     48280.366      6580.125     48428.415 
      1720.000    0.000    0.000   67.062   67.081      6522.532     49613.734      6580.125     49762.183 
      1740.000    0.000    0.000   67.331   67.360      6522.532     50957.663      6580.125     51106.595 
      1760.000    0.000    0.000   66.065   66.074      6522.532     52291.626      6580.125     52440.937 
      1780.000    0.000    0.000   64.901   64.901      6522.532     53601.288      6580.125     53750.687 
      1800.000    0.000    0.000   61.370   61.371      6522.532     54863.999      6580.125     55013.413 
      1820.000    0.000    0.000   59.820   59.820      6522.532     56075.901      6580.125     56225.328 
      1840.000    0.000    0.000   58.875   58.875      6522.532     57262.847      6580.125     57412.281 
      1860.000    0.000    0.000   56.261   56.262      6522.532     58414.204      6580.125     58563.656 
      1880.000    0.000    0.000   55.355   55.356      6522.532     59530.359      6580.125     59679.842 
      1900.000    0.000    0.000   54.395   54.396      6522.532     60627.853      6580.125     60777.369 
      1920.000    0.000    0.000   52.722   52.723      6522.532     61699.021      6580.125     61848.568 
      1940.000    0.000    0.000   51.127   51.129      6522.532     62737.514      6580.125     62887.089 
      1960.000    0.000    0.000   54.997   55.063      6522.532     63798.761      6580.125     63949.010 
      1960.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     63798.761      6580.125     63949.010 
      1980.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     63798.761      6580.125     63949.010 
      2000.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     63798.761      6580.125     63949.010 
      2020.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     63798.761      6580.125     63949.010 
      2040.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     63798.761      6580.125     63949.010 
      2060.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6522.532     63798.761      6580.125     63949.010 
      2080.000    4.438    4.640   22.964   23.907      6561.044     64227.511      6620.420     64391.156 
      2100.000   26.679   26.890   11.283   11.881      6872.213     64569.984      6935.719     64749.036 
      2120.000   36.222   36.351    0.000    0.000      7501.230     64682.816      7568.126     64867.845 
      2140.000   28.346   28.606    0.000    0.000      8146.912     64682.816      8217.696     64867.845 
      2160.000   17.658   18.131    0.000    0.000      8606.952     64682.816      8685.071     64867.845 
      2180.000    7.899    8.055    0.000    0.000      8862.526     64682.816      8946.931     64867.845 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  20:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2932.263 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      2200.000   19.886   21.120    0.000    0.000      9177.182     64682.816      9273.828     64867.845 
      2220.000   14.995   15.789    0.000    0.000      9549.295     64682.816      9658.297     64867.845 
      2240.000   16.465   16.950    0.000    0.000      9863.227     64682.816      9981.694     64867.845 
      2260.000   17.325   17.958    0.000    0.000     10198.532     64682.816     10326.339     64867.845 
      2280.000   17.201   18.262    0.000    0.000     10543.097     64682.816     10685.493     64867.845 
      2300.000   16.700   17.729    0.000    0.000     10882.089     64682.816     11044.690     64867.845 
      2320.000   15.339   15.820    0.000    0.000     11202.332     64682.816     11378.271     64867.845 
      2340.000   14.367   14.768    0.000    0.000     11497.937     64682.816     11681.841     64867.845 
      2360.000   11.507   11.871    1.697    1.734     11767.714     64688.837     11958.599     64873.985 
      2380.000    9.590    9.866    2.739    2.801     11964.495     64725.182     12160.670     64910.824 
      2400.000   10.316   10.571    8.233    8.560     12146.540     64834.888     12347.223     65023.194 
      2420.000    7.892    8.243   11.983   12.279     12303.384     65067.385     12508.862     65260.176 
      2440.000    0.921    0.983    0.597    0.637     12435.353     65252.477     12643.700     65447.612 
      2460.000    0.000    0.000    0.000    0.000     12441.205     65256.342     12649.810     65451.658 
      2480.000    0.000    0.000    1.852    1.882     12441.205     65271.423     12649.810     65466.915 
      2500.000    0.000    0.000    2.630    2.653     12441.205     65316.237     12649.810     65512.239 
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      2520.000    0.000    0.000    2.638    2.643     12441.205     65368.753     12649.810     65565.000 
      2540.000    0.000    0.000    1.772    1.798     12441.205     65415.833     12649.810     65612.333 
      2560.000    0.000    0.000    0.000    0.000     12441.205     65426.784     12649.810     65623.397 
      2580.000    0.000    0.000    1.092    1.106     12441.205     65433.329     12649.810     65630.009 
      2600.000    5.759    5.878    4.241    4.310     12471.599     65483.167     12680.833     65680.488 
      2620.000    2.664    2.849    2.378    2.612     12546.429     65552.565     12758.832     65752.722 
      2640.000    2.835    2.970    2.092    2.211     12612.248     65586.433     12827.550     65788.621 
      2660.000    0.000    0.000    0.000    0.000     12661.774     65629.226     12879.073     65833.319 
      2680.000    0.000    0.000    0.000    0.000     12661.774     65629.226     12879.073     65833.319 
      2700.000    0.000    0.000    0.000    0.000     12661.774     65629.226     12879.073     65833.319 
      2720.000    0.103    0.111    0.000    0.000     12662.160     65629.226     12879.482     65833.319 
      2740.000    0.079    0.080    0.000    0.000     12663.649     65629.226     12881.016     65833.319 
      2760.000    0.436    0.453    0.000    0.000     12667.980     65629.226     12885.442     65833.319 
      2780.000    3.610    3.781    2.589    2.689     12711.215     65661.928     12930.469     65867.633 
      2800.000    6.506    6.644    0.000    0.000     12797.833     65697.785     13019.118     65904.099 
      2820.000    6.281    6.557    0.273    0.273     12925.204     65697.935     13149.393     65904.250 
      2840.000    3.965    4.224    2.762    2.844     13018.598     65736.304     13247.242     65943.029 
      2860.000    4.150    4.370    2.405    2.465     13099.747     65787.976     13333.184     65996.119 
      2880.000    7.260    7.292    2.412    2.450     13216.129     65819.367     13451.599     66028.000 
      2900.000    5.695    5.906    4.486    4.626     13345.679     65888.349     13583.578     66098.758 
      2920.000    4.432    4.620    1.618    1.641     13446.949     65949.388     13688.846     66161.424 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  20:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2932.263 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      2932.263    3.671    3.907    2.395    2.444     13496.635     65973.993     13741.128     66186.469 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  33:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      281.114 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.866    5.085    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    3.431    3.607    0.586    0.647        82.964         5.861        86.915         6.469 
        40.000    4.213    4.367    0.661    0.705       159.400        18.327       166.654        19.992 
        60.000    8.665    8.988    0.835    0.961       288.176        33.278       300.210        36.655 
        80.000    4.431    4.559    0.469    0.495       419.133        46.315       435.681        51.214 
       100.000    3.835    3.965    1.190    1.232       501.794        62.907       520.916        68.483 
       120.000    3.463    3.606    1.708    1.759       574.776        91.883       596.625        98.389 
       140.000    8.323    8.654    1.034    1.087       692.642       119.301       719.226       126.844 
       160.000    3.405    3.574    0.810    0.882       822.611       137.316       854.400       146.203 
       180.000    3.313    3.527    0.977    1.154       889.795       155.187       925.405       166.558 
       200.000    2.734    2.837    1.368    1.539       950.262       178.632       989.038       193.489 
       220.000    1.466    1.542    2.624    2.712       992.256       218.552      1032.822       236.007 
       240.000    2.053    2.132    1.682    1.930      1027.446       261.615      1069.561       282.431 
       260.000    2.332    2.370    1.046    1.120      1071.294       288.898      1114.581       312.933 
       280.000    1.459    1.493    1.454    1.516      1109.196       313.896      1153.209       339.294 
       281.114    1.426    1.461    1.475    1.538      1110.803       315.527      1154.854       340.995 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE:  62:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      509.148 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.417    2.475    1.509    1.563         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.699    2.745    0.000    0.000        51.159        15.089        52.199        15.634 
        40.000    1.704    1.734    0.356    0.362        95.193        18.650        96.989        19.257 
        60.000    3.983    4.010    0.000    0.000       152.062        22.212       154.428        22.880 
        80.000    4.228    4.288    0.000    0.000       260.632        22.212       264.304        22.880 
       100.000    3.436    3.465    1.244    1.259       337.271        34.648       341.829        35.472 
       120.000    1.941    1.953    5.735    5.859       391.045       104.432       396.004       106.648 
       140.000    0.000    0.000   11.161   11.336       410.458       273.392       415.531       278.590 
       160.000    0.000    0.000   13.912   14.004       410.458       524.123       415.531       531.986 
       180.000    0.000    0.000   14.625   14.809       410.458       809.492       415.531       820.115 
       200.000    0.000    0.000   15.194   15.640       410.458      1107.677       415.531      1124.605 
       220.000   10.020   10.135   10.060   10.501       510.656      1360.215       516.883      1386.014 
       240.000   16.693   17.023    0.000    0.000       777.788      1460.818       788.467      1491.022 
       260.000   20.182   20.761    0.000    0.000      1146.543      1460.818      1166.312      1491.022 
       280.000   21.848   22.320    0.000    0.000      1566.847      1460.818      1597.119      1491.022 
       300.000   22.831   23.318    0.000    0.000      2013.644      1460.818      2053.495      1491.022 
       320.000   23.171   23.840    0.000    0.000      2473.671      1460.818      2525.074      1491.022 
       340.000   30.042   30.858    0.000    0.000      3005.805      1460.818      3072.053      1491.022 
       360.000   27.909   28.612    0.000    0.000      3585.315      1460.818      3666.752      1491.022 
       380.000   20.796   21.107    0.000    0.000      4072.360      1460.818      4163.935      1491.022 
       400.000   15.129   15.386    4.298    4.321      4431.603      1503.799      4528.864      1534.232 
       420.000   19.018   19.222    0.000    0.000      4773.138      1538.145      4874.771      1569.521 
       440.000   19.912   20.082    0.000    0.000      5162.436      1538.145      5267.812      1569.521 
       460.000   20.268   20.419    0.000    0.000      5566.086      1538.145      5674.741      1569.521 
       480.000   20.471   20.597    0.000    0.000      5971.397      1538.145      6082.813      1569.521 
       500.000   20.929   21.024    0.000    0.000      6385.389      1538.145      6499.020      1569.521 
       509.148   20.999   21.088    0.000    0.000      6577.167      1538.145      6691.640      1569.521 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  63:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      517.389 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   13.094   13.106         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   12.379   12.393         0.000       254.729         0.000       254.991 
        40.000    0.000    0.000   11.755   11.774         0.000       496.062         0.000       496.663 
        60.000    0.000    0.000   10.249   10.273         0.000       716.098         0.000       717.132 
        80.000    0.000    0.000    9.759    9.764         0.000       916.182         0.000       917.502 
       100.000    0.000    0.000   10.964   10.970         0.000      1123.190         0.000      1124.623 
       120.000    0.000    0.000   11.550   11.612         0.000      1348.333         0.000      1350.437 
       140.000    0.000    0.000   12.722   12.754         0.000      1591.056         0.000      1594.096 
       160.000    0.000    0.000   13.846   13.896         0.000      1855.975         0.000      1859.753 
       180.000    0.000    0.000   14.269   14.339         0.000      2137.132         0.000      2142.096 
       200.000    0.000    0.000   19.162   19.966         0.000      2474.724         0.000      2489.601 
       220.000    0.000    0.000   17.261   18.152         0.000      2838.952         0.000      2870.783 
       240.000    0.000    0.000   13.882   14.538         0.000      3150.379         0.000      3197.686 
       260.000    0.000    0.000    6.935    7.268         0.000      3365.774         0.000      3424.230 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      3435.122         0.000      3496.912 
       300.000    0.000    0.000    5.311    5.427         0.000      3488.228         0.000      3551.186 
       320.000    0.000    0.000   14.840   14.913         0.000      3689.732         0.000      3754.589 
       340.000    0.000    0.000   22.544   24.325         0.000      4063.570         0.000      4146.971 
       360.000    0.000    0.000   21.393   22.715         0.000      4504.199         0.000      4610.355 
       380.000    0.000    0.000   12.795   13.379         0.000      4846.077         0.000      4971.295 
       400.000    0.000    0.000   10.306   10.507         0.000      5077.084         0.000      5210.154 
       420.000    0.000    0.000    6.881    7.181         0.000      5248.958         0.000      5387.034 
       440.000    0.073    0.074    4.598    4.804         0.725      5363.754         0.737      5506.887 
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       460.000    2.621    2.693    1.919    2.054        27.663      5428.927        28.406      5575.470 
       480.000    2.900    2.930    0.000    0.000        82.872      5448.119        84.641      5596.011 
       500.000    4.272    4.412    0.000    0.000       154.586      5448.119       158.068      5596.011 
       517.389    3.350    3.437    0.000    0.000       220.856      5448.119       226.317      5596.011 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  64:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.466    0.483    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.482    0.487    0.000    0.000        43.113        59.353        43.452        59.843 
        40.000    0.000    0.000   26.677   26.982        53.241       257.012        53.595       258.209 
        60.000    0.000    0.000   15.893   16.467        53.241       618.161        53.595       629.165 
        80.000    0.000    0.000   27.573   28.086        53.241       984.084        53.595      1006.275 
       100.000    3.792    3.795    0.617    0.618        59.695      1287.765        60.053      1313.930 
       120.000    2.020    2.031    3.424    3.443        72.206      1411.169        72.792      1441.224 
       125.664    0.466    0.483    0.000    0.000        79.037      1414.593        79.669      1444.667 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  65:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.531        38.549         4.588        40.532 
        40.000    0.000    0.000   29.801   30.327         7.739       255.567         7.798       259.847 
        60.000    0.000    0.000   31.359   32.005         7.739       870.513         7.798       887.491 
        80.000    0.000    0.000   29.029   29.637         7.739      1482.452         7.798      1511.986 
       100.000    0.000    0.000    6.815    6.817         7.739      1948.700         7.798      1984.403 
       120.000    1.749    1.791    0.000    0.000        16.139      1985.086        16.409      2021.839 
       125.664    0.000    0.000    0.000    0.000        21.408      1985.086        21.777      2021.839 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  66:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      376.604 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       140.000    0.885    0.921    5.749    5.811         8.851        57.488         9.215        58.106 
       160.000    0.000    0.000    5.403    5.435        17.702       169.011        18.430       170.558 
       180.000    0.000    0.000    5.175    5.189        17.702       274.791        18.430       276.790 
       200.000    0.000    0.000    4.031    4.033        17.702       366.844        18.430       369.010 
       220.000    0.000    0.000    6.629    6.705        17.702       473.447        18.430       476.391 
       240.000    0.000    0.000   12.731   13.006        17.702       667.056        18.430       673.495 
       260.000    0.000    0.000   14.788   15.337        17.702       942.249        18.430       956.921 
       280.000    0.000    0.000   15.949   16.687        17.702      1249.618        18.430      1277.156 
       300.000    0.000    0.000   13.083   13.598        17.702      1539.942        18.430      1579.999 
       320.000    0.000    0.000   15.896   16.553        17.702      1829.732        18.430      1881.506 
       340.000    0.000    0.000   16.271   16.919        17.702      2151.396        18.430      2216.224 
  -9999999.000    0.000    0.000   10.196   10.542        17.702      2379.734        18.430      2453.203 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  67:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      415.270 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.578    0.622   10.170   10.821         0.564         8.899         0.606         9.462 
        40.000    0.000    0.000   20.210   21.493         6.348       312.701         6.830       332.600 
        60.000    0.000    0.000   16.906   17.675         6.348       683.858         6.830       724.279 
        80.000    0.000    0.000   13.882   14.325         6.348       991.733         6.830      1044.272 
       100.000    0.000    0.000   13.130   13.313         6.348      1261.851         6.830      1320.645 
       120.000    0.000    0.000   13.820   14.247         6.348      1531.356         6.830      1596.247 
       140.000    0.000    0.000   15.826   16.001         6.348      1827.822         6.830      1898.729 
       160.000    0.000    0.000   15.800   16.169         6.348      2144.089         6.830      2220.421 
       180.000    0.000    0.000   14.136   14.380         6.348      2443.457         6.830      2525.906 
       200.000    0.046    0.048   12.617   12.762         6.812      2710.993         7.310      2797.327 
       220.000    0.402    0.420   11.393   11.567        11.294      2951.100        11.986      3040.623 
       240.000    0.499    0.522   10.866   11.196        20.302      3173.698        21.397      3268.261 
       260.000    0.003    0.003    9.902   10.267        28.819      3380.707        30.315      3482.228 
       280.000    0.623    0.663    9.128    9.339        35.081      3571.008        36.981      3678.288 
       300.000    0.546    0.588    9.516    9.651        46.705      3758.232        49.401      3868.755 
       320.000    0.437    0.475    9.820    9.952        56.901      3951.838        60.422      4065.021 
       340.000    0.217    0.290    9.740    9.903        63.439      4147.437        68.074      4263.568 
       360.000    0.179    0.257    8.916    9.036        67.386      4334.117        73.577      4453.135 
       380.000    0.254    0.305    7.717    7.786        71.712      4500.450        79.192      4621.362 
       400.000    0.471    0.479    6.216    6.292        78.964      4639.779        87.030      4762.143 
       415.197    0.015    0.016    5.681    5.784        82.662      4730.173        90.787      4853.900 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  68:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1083.186 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000   30.982   31.012         0.000       319.936         0.000       320.163 
        40.000    0.000    0.000   31.014   31.048         0.000       933.381         0.000       935.930 
        60.000    0.000    0.000   31.137   31.172         0.000      1552.722         0.000      1555.942 
        80.000    0.000    0.000   28.223   28.338         0.000      2147.088         0.000      2151.741 
       100.000    0.000    0.000   23.345   23.396         0.000      2661.454         0.000      2667.565 
       120.000    0.000    0.000   20.191   20.245         0.000      3091.243         0.000      3098.414 
       140.000    0.000    0.000   18.960   18.973         0.000      3479.726         0.000      3487.401 
       160.000    0.000    0.000   18.087   18.092         0.000      3850.727         0.000      3858.535 
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       180.000    0.000    0.000   18.127   18.137         0.000      4212.864         0.000      4220.831 
       200.000    0.000    0.000   18.432   18.448         0.000      4578.454         0.000      4586.685 
       220.000    0.000    0.000   18.781   18.793         0.000      4950.583         0.000      4959.098 
       240.000    0.000    0.000   18.835   18.847         0.000      5326.747         0.000      5335.493 
       260.000    0.000    0.000   19.606   19.621         0.000      5711.162         0.000      5720.167 
       280.000    0.000    0.000   19.915   19.946         0.000      6106.373         0.000      6115.831 
       300.000    0.000    0.000   20.600   20.640         0.000      6511.522         0.000      6521.685 
       320.000    0.000    0.000   20.948   20.998         0.000      6927.004         0.000      6938.061 
       340.000    0.000    0.000   20.418   20.502         0.000      7340.661         0.000      7353.059 
       360.000    0.000    0.000   20.780   20.860         0.000      7752.635         0.000      7766.683 
       380.000    0.000    0.000   21.459   21.515         0.000      8175.021         0.000      8190.439 
       400.000    0.000    0.000   21.955   21.983         0.000      8609.162         0.000      8625.423 
       420.000    0.000    0.000   21.464   21.486         0.000      9043.357         0.000      9060.111 
       440.000    0.000    0.000   20.789   20.824         0.000      9465.885         0.000      9483.213 
       460.000    0.000    0.000   20.037   20.120         0.000      9874.138         0.000      9892.653 
       480.000    0.000    0.000   18.603   18.638         0.000     10260.536         0.000     10280.226 
       500.000    0.000    0.000   17.203   17.350         0.000     10618.595         0.000     10640.102 
       520.000    1.231    1.232   13.937   14.265        12.306     10929.991        12.321     10956.252 
       540.000   12.228   12.392    6.833    7.478       146.894     11137.684       148.567     11173.679 
       560.000   17.191   17.841    6.278    6.873       441.084     11268.785       450.902     11317.180 
       580.000   23.117   23.833    5.623    6.251       844.163     11387.787       867.643     11448.417 
       600.000   21.560   22.178    5.575    5.843      1290.938     11499.758      1327.757     11569.356 
       620.000   18.801   19.125    5.968    6.366      1694.555     11615.183      1740.786     11691.447 
       640.000   17.245   17.434    4.547    4.683      2055.024     11720.330      2106.373     11801.938 
       660.000   17.437   17.542    2.481    2.533      2401.848     11790.612      2456.133     11874.090 
       680.000   20.385   20.471    0.000    0.000      2780.065     11815.426      2836.267     11899.416 
       700.000   23.038   23.134    0.000    0.000      3214.290     11815.426      3272.325     11899.416 
       720.000   28.170   28.431    0.000    0.000      3726.368     11815.426      3787.978     11899.416 
       740.000   38.405   38.839    0.000    0.000      4392.117     11815.426      4460.681     11899.416 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  68:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1083.186 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       760.000   56.558   57.678    0.000    0.000      5341.747     11815.426      5425.851     11899.416 
       780.000   74.535   76.517    0.000    0.000      6652.675     11815.426      6767.794     11899.416 
       800.000   88.467   91.527    0.000    0.000      8282.689     11815.426      8448.234     11899.416 
       820.000   95.222   99.274    0.000    0.000     10119.580     11815.426     10356.249     11899.416 
       840.000   96.744  101.499    0.000    0.000     12039.240     11815.426     12363.976     11899.416 
       860.000   95.761  100.856    0.000    0.000     13964.289     11815.426     14387.524     11899.416 
       880.000   93.054   98.108    0.000    0.000     15852.207     11815.426     16378.614     11899.416 
       900.000   84.793   89.473    0.000    0.000     17647.004     11815.426     18272.372     11899.416 
       920.000   79.399   84.123    0.000    0.000     19298.824     11815.426     20019.296     11899.416 
       940.000   70.146   74.217    0.000    0.000     20785.965     11815.426     21599.355     11899.416 
       960.000   58.601   62.194    0.000    0.000     22060.806     11815.426     22952.869     11899.416 
       980.000    4.923    5.684    0.000    0.000     22889.551     11815.426     23837.648     11899.416 
      1000.000    1.690    1.817    0.000    0.000     22946.068     11815.426     23900.925     11899.416 
      1020.000    1.030    1.104    0.000    0.000     22973.034     11815.426     23929.603     11899.416 
      1040.000    0.750    0.825    0.000    0.000     22991.598     11815.426     23949.630     11899.416 
      1060.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22999.097     11815.426     23957.885     11899.416 
      1080.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22999.097     11815.426     23957.885     11899.416 
      1083.186    0.000    0.000    0.000    0.000     22999.097     11815.426     23957.885     11899.416 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 13:58:36   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 105:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1319.413 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.909    7.235    5.028    5.267         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   11.600   12.047    0.089    0.094       185.095        51.167       192.814        53.614 
        40.000    9.123    9.642    5.121    5.479       392.327       103.263       409.704       109.347 
        60.000    9.266    9.802    5.635    6.162       576.212       210.823       604.152       225.759 
        80.000    8.358    8.887    4.340    4.761       752.445       310.569       791.042       334.989 
       100.000    9.377    9.599    4.519    4.917       929.796       399.154       975.900       431.767 
       120.000    9.798   10.165    4.486    4.814      1121.551       489.204      1173.537       529.073 
       140.000   11.513   12.033    3.490    3.844      1334.660       568.970      1395.512       615.653 
       160.000   12.809   13.598    2.784    3.136      1577.879       631.714      1651.818       685.453 
       180.000   12.390   13.186    0.000    0.000      1829.869       659.555      1919.657       716.813 
       200.000   12.971   13.856    0.000    0.000      2083.478       659.555      2190.078       716.813 
       220.000   14.287   15.360    0.000    0.000      2356.056       659.555      2482.239       716.813 
       240.000   17.954   19.305    0.059    0.066      2678.465       660.140      2828.896       717.470 
       260.000   27.626   30.086    0.000    0.000      3134.266       660.726      3322.807       718.127 
       280.000   31.812   32.734    0.000    0.000      3728.651       660.726      3951.008       718.127 
       300.000   34.190   34.809    0.000    0.000      4388.675       660.726      4626.438       718.127 
       320.000   44.451   45.596    0.000    0.000      5175.085       660.726      5430.487       718.127 
       340.000   77.384   79.661    0.000    0.000      6393.434       660.726      6683.058       718.127 
       360.000   78.573   81.563    0.000    0.000      7953.007       660.726      8295.295       718.127 
       380.000   96.153   99.148    0.000    0.000      9700.266       660.726     10102.402       718.127 
       400.000  104.725  108.470    0.000    0.000     11709.039       660.726     12178.581       718.127 
       420.000   99.455  103.293    0.000    0.000     13750.836       660.726     14296.213       718.127 
       440.000  104.919  109.030    0.000    0.000     15794.574       660.726     16419.449       718.127 
       460.000  126.733  131.752    0.000    0.000     18111.094       660.726     18827.275       718.127 
       480.000  129.610  134.679    0.000    0.000     20674.531       660.726     21491.591       718.127 
       500.000  127.305  131.987    0.000    0.000     23243.681       660.726     24158.252       718.127 
       520.000  117.011  120.487    0.000    0.000     25686.837       660.726     26682.986       718.127 
       540.000  108.238  110.918    0.000    0.000     27939.332       660.726     28997.034       718.127 
       560.000  102.836  104.877    0.000    0.000     30050.077       660.726     31154.979       718.127 
       580.000   95.887   96.998    0.000    0.000     32037.305       660.726     33173.722       718.127 
       600.000   90.226   90.916    0.000    0.000     33898.428       660.726     35052.863       718.127 
       620.000   84.501   85.165    0.000    0.000     35645.696       660.726     36813.674       718.127 
       640.000   75.628   75.806    0.000    0.000     37246.994       660.726     38423.380       718.127 
       660.000   45.668   45.668    0.000    0.000     38634.066       660.726     39814.933       718.127 
       680.000   36.340   36.364    0.000    0.000     39452.753       660.726     40633.787       718.127 
       700.000   21.001   21.082   15.110   15.165     39999.034       798.288     41181.244       855.945 
       720.000   16.304   16.352   24.427   24.524     40372.480      1176.717     41555.974      1235.655 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 105:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1319.413 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    5.958    6.005   37.431   37.552     40589.253      1800.457     41773.714      1861.520 
       760.000    6.900    6.950   39.466   39.657     40716.819      2569.410     41902.209      2633.541 
       780.000    8.052    8.435   39.508   39.700     40865.738      3359.616     42054.709      3427.571 
       800.000    9.530   10.191   39.322   39.512     41041.303      4148.285     42240.488      4220.061 
       820.000   12.743   13.775   38.104   38.358     41269.854      4917.582     42483.952      4993.873 
       840.000   15.075   15.931   32.565   32.755     41561.209      5624.538     42792.152      5705.771 
       860.000   12.954   13.666   29.024   29.341     41842.964      6238.282     43090.309      6324.501 
       880.000   11.487   12.341   24.687   25.051     42087.057      6775.778     43350.985      6868.023 
       900.000   11.007   11.805   19.437   19.773     42311.997      7217.023     43592.440      7316.256 
       920.000    7.548    7.948    0.000    0.000     42510.945      7396.548     43803.870      7499.502 
       940.000    3.427    3.502    0.000    0.000     42620.579      7396.548     43917.570      7499.502 
       960.000    0.000    0.000    0.000    0.000     42651.857      7396.548     43949.261      7499.502 
       980.000    0.000    0.000    0.000    0.000     42651.857      7396.548     43949.261      7499.502 
      1000.000    0.000    0.000    0.000    0.000     42651.857      7396.548     43949.261      7499.502 
      1020.000    0.000    0.000    0.000    0.000     42651.857      7396.548     43949.261      7499.502 
      1040.000    4.326    4.472    0.000    0.000     42657.998      7396.548     43955.608      7499.502 
      1060.000   23.444   23.871    0.000    0.000     42753.227      7396.548     44052.764      7499.502 
      1080.000    4.637    4.778    0.000    0.000     42886.460      7396.548     44188.660      7499.502 
      1100.000    4.607    4.857    0.000    0.000     42978.900      7396.548     44284.208      7499.502 
      1120.000   15.479   16.521    0.000    0.000     43107.407      7396.548     44419.223      7499.502 
      1140.000    0.000    0.000    0.000    0.000     43272.225      7396.548     44591.347      7499.502 
      1160.000    0.810    0.821    0.000    0.000     43274.585      7396.548     44593.739      7499.502 
      1180.000    0.000    0.000    0.000    0.000     43277.633      7396.548     44596.823      7499.502 
      1200.000    4.800    5.006    0.000    0.000     43316.593      7396.548     44637.271      7499.502 
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      1220.000    4.763    4.764    0.000    0.000     43412.224      7396.548     44734.378      7499.502 
      1240.000    4.713    4.962    0.000    0.000     43506.986      7396.548     44830.915      7499.502 
      1260.000    4.551    4.807    0.000    0.000     43599.626      7396.548     44928.199      7499.502 
      1280.000    4.509    4.511    0.000    0.000     43690.220      7396.548     45021.311      7499.502 
      1300.000    4.389    4.616    0.000    0.000     43779.193      7396.548     45112.586      7499.502 
      1319.413    4.224    4.309    0.000    0.000     43862.788      7396.548     45199.214      7499.502 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 106:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      480.744 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   21.077   21.377    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   21.313   21.692    0.000    0.000       422.285         0.000       427.512         0.000 
        40.000   21.038   21.452    0.000    0.000       843.722         0.000       855.877         0.000 
        60.000   20.054   20.791    0.000    0.000      1254.637         0.000      1280.488         0.000 
        80.000   18.255   18.985    0.000    0.000      1638.107         0.000      1679.437         0.000 
       100.000   15.448   16.195    0.000    0.000      1975.133         0.000      2030.714         0.000 
       120.000   13.097   13.581    0.000    0.000      2252.775         0.000      2319.747         0.000 
       140.000    8.466    8.498    0.000    0.000      2467.311         0.000      2540.428         0.000 
       160.000    2.028    2.038    0.000    0.000      2570.234         0.000      2644.837         0.000 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2576.301         0.000      2650.933         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2576.301         0.000      2650.933         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2616.154         0.000      2690.907         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2616.154         0.000      2690.907         0.000 
       260.000    9.585    9.918    0.000    0.000      2769.327         0.000      2846.876         0.000 
       280.000    7.562    7.670    0.000    0.000      2941.558         0.000      3022.560         0.000 
       300.000    6.268    6.282    0.000    0.000      3079.031         0.000      3161.074         0.000 
       320.000    4.494    4.512    0.000    0.000      3185.867         0.000      3268.215         0.000 
       340.000    2.637    2.651    0.000    0.000      3256.181         0.000      3338.810         0.000 
       360.000    2.548    2.560    0.000    0.000      3307.718         0.000      3390.607         0.000 
       380.000    2.235    2.275    0.000    0.000      3355.546         0.000      3438.961         0.000 
       400.000    0.921    0.929    0.000    0.000      3387.103         0.000      3471.004         0.000 
       420.000    1.690    1.720    0.000    0.000      3413.209         0.000      3497.496         0.000 
       440.000    1.865    1.868    0.000    0.000      3448.755         0.000      3533.378         0.000 
       460.000    2.244    2.325    0.019    0.020      3489.843         0.192      3575.307         0.199 
       480.000    0.761    0.905   11.850   12.831      3519.897       118.879      3607.609       128.710 
       480.744    1.895    1.978    7.055    7.361      3520.885       125.912      3608.682       136.221 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 107:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      394.638 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.812    1.827    0.298    0.300         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.718    2.797    0.106    0.109        45.298         4.039        46.234         4.097 
        40.000    2.586    2.634    0.000    0.000        98.336         5.098       100.545         5.190 
        60.000    1.431    1.449    0.000    0.000       138.507         5.098       141.382         5.190 
        80.000    4.476    4.520    0.000    0.000       197.574         5.098       201.078         5.190 
       100.000    6.480    6.556    0.000    0.000       307.134         5.098       311.840         5.190 
       120.000    6.734    6.856    0.000    0.000       439.277         5.098       445.962         5.190 
       140.000    3.854    3.889    0.000    0.000       545.160         5.098       553.417         5.190 
       160.000    4.529    4.600    0.000    0.000       628.992         5.098       638.305         5.190 
       180.000    6.897    6.972    0.000    0.000       743.250         5.098       754.018         5.190 
       200.000    6.007    6.145    0.000    0.000       872.288         5.098       885.182         5.190 
       220.000    6.342    6.556    0.000    0.000       995.776         5.098      1012.186         5.190 

       240.000    6.629    6.861    0.000    0.000      1125.487         5.098      1146.353         5.190 
       260.000    6.730    7.027    0.000    0.000      1259.084         5.098      1285.233         5.190 
       280.000    7.480    7.894    0.000    0.000      1400.687         5.098      1434.006         5.190 
       300.000    8.168    8.763    0.000    0.000      1557.173         5.098      1600.574         5.190 
       320.000    8.767    9.466    0.000    0.000      1726.526         5.098      1782.856         5.190 
       320.000    8.767    9.466    0.000    0.000      1726.526         5.098      1782.856         5.190 
       340.000    6.977    7.637    4.143    4.565      1883.968        46.527      1953.881        50.842 
       360.000    4.656    5.107    6.788    7.223      2000.305       155.838      2081.318       168.727 
       380.000    0.728    0.798   13.122   13.476      2054.148       354.942      2140.366       375.725 
       394.638    0.000    0.000   14.678   14.866      2059.477       558.415      2146.206       583.165 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 108:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      454.554 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.514    0.515    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.631    0.634    0.000    0.000        11.450         0.000        11.486         0.000 
        40.000    0.619    0.621    0.000    0.000        23.951         0.000        24.035         0.000 
        60.000    0.515    0.523    0.000    0.000        35.292         0.000        35.474         0.000 
        80.000    0.143    0.144    0.000    0.000        41.873         0.000        42.138         0.000 
       100.000    2.190    2.199    0.000    0.000        66.248         0.000        66.608         0.000 
       120.000    4.407    4.433    0.000    0.000       132.212         0.000       132.923         0.000 
       140.000    5.480    5.495    0.000    0.000       231.077         0.000       232.202         0.000 
       160.000    7.493    7.551    0.000    0.000       360.805         0.000       362.663         0.000 
       180.000    5.977    6.000    0.000    0.000       495.506         0.000       498.177         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       555.562         0.000       558.842         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       555.562         0.000       558.842         0.000 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       555.562         0.000       558.842         0.000 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000       555.562         0.000       558.842         0.000 
       280.000    0.000    0.000    0.000    0.000       555.562         0.000       558.842         0.000 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000       555.562         0.000       558.842         0.000 
       320.000    0.000    0.000    0.000    0.000       555.562         0.000       558.842         0.000 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000       555.562         0.000       558.842         0.000 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       555.562         0.000       558.842         0.000 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       555.562         0.000       558.842         0.000 
       400.000    2.505    2.556    0.000    0.000       580.610         0.000       584.401         0.000 
       420.000    3.520    3.724    0.000    0.000       640.856         0.000       647.196         0.000 
       440.000    3.493    3.836    0.000    0.000       710.984         0.000       722.795         0.000 
       454.554    1.744    1.898    1.755    1.982       749.097        12.774       764.523        14.425 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 149:  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      295.286 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.303    0.303    0.000    0.000         1.514         0.000         1.514         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        11.704         0.000        11.912         0.000 
        80.000    0.000    0.000    3.968    4.396        13.504        48.298        13.841        52.449 
        80.000    0.000    0.000    3.968    4.396        13.504        48.298        13.841        52.449 
       100.000    0.194    0.206    4.562    5.085        14.719       134.398        15.134       147.917 
       120.000    0.000    0.000    4.959    5.790        16.550       226.799        17.070       250.534 
       140.000    0.000    0.000    4.972    5.340        16.550       324.502        17.070       359.090 
       160.000    0.000    0.000    4.829    5.011        16.550       424.204        17.070       464.434 
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       180.000    0.000    0.000    4.137    4.214        16.550       513.738        17.070       556.614 
       200.000    0.170    0.186    3.040    3.196        17.402       586.867        17.997       632.059 
       220.000    2.037    2.119    1.152    1.381        40.595       625.991        41.739       675.095 
       240.000    2.968    3.039    1.729    1.820        93.493       652.384        95.862       704.438 
       260.000    2.706    2.762    1.601    1.632       153.661       687.824       157.445       742.284 
       280.000    3.601    3.682    0.338    0.343       214.892       710.936       220.378       765.850 
       295.284    3.032    3.085    0.720    0.731       266.999       717.642       273.477       772.692 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 66-65(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       26.606 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.719    3.946         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    4.776    4.932         3.230        68.716         3.240        71.197 
        26.606    0.000    0.000    2.501    2.543         3.230        89.987         3.240        93.281 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 67-64(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       25.504 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.501    2.563         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.112    1.182    7.233    7.668         6.219        92.827         6.612        97.188 
        25.504    0.656    0.703    9.303    9.884        11.112       133.700        11.827       140.525 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 68-64(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       11.546 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.501    2.516         0.000         0.000         0.000         0.000 
        11.546    0.000    0.000    8.340    8.344         0.000        57.180         0.000        57.340 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 68-64(1001).IP 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       16.063 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    8.340    8.345         0.000         0.000         0.000         0.000 
        16.063    0.000    0.000    2.501    2.520         0.000       120.980         0.000       121.027 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  22:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8857.045 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.431    2.446    2.881    2.898         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    4.087    4.112    1.320    1.328        64.816        42.375        65.208        42.633 
        40.000    5.504    5.536    0.000    0.000       164.087        52.220       165.056        52.535 
        60.000    5.377    5.399    0.000    0.000       272.894        52.220       274.400        52.535 
        80.000    5.223    5.245    0.000    0.000       378.896        52.220       380.842        52.535 
       100.000    5.130    5.152    0.000    0.000       482.432        52.220       484.813        52.535 
       120.000    5.331    5.355    0.000    0.000       587.048        52.220       589.873        52.535 
       140.000    5.533    5.558    0.000    0.000       695.689        52.220       698.984        52.535 
       160.000    5.501    5.523    0.000    0.000       806.028        52.220       809.756        52.535 
       180.000    5.369    5.378    0.000    0.000       914.728        52.220       918.725        52.535 
       200.000    5.237    5.239    0.000    0.000      1020.789        52.220      1024.878        52.535 
       200.000    5.237    5.239    0.000    0.000      1020.789        52.220      1024.878        52.535 
       220.000    5.429    5.430    0.000    0.000      1127.450        52.220      1131.560        52.535 
       240.000    0.146    0.151    0.000    0.000      1132.698        52.220      1136.815        52.535 
       260.000    2.037    2.094    0.000    0.000      1156.187        52.220      1160.792        52.535 
       280.000    2.537    2.888    1.057    1.198      1210.107        56.625      1217.970        57.469 
       300.000    3.530    3.949    2.276    2.464      1280.359        73.048      1292.903        75.109 
       320.000    2.025    2.049    4.647    4.720      1332.422       138.235      1347.965       142.546 
       340.000    5.715    5.864    1.636    1.872      1417.844       190.074      1434.587       196.546 
       360.000    5.886    6.076    2.156    2.408      1528.973       232.700      1548.877       242.294 
       380.000    7.141    7.368    1.887    2.149      1659.400       272.947      1682.980       286.535 
       400.000    8.130    8.423    1.718    1.882      1811.898       309.184      1840.151       326.263 
       420.000   10.465   10.824    0.294    0.304      1995.069       332.063      2029.565       350.675 
       440.000    9.574    9.779    0.000    0.000      2197.785       332.659      2237.180       351.292 
       460.000    6.488    6.656    0.988    1.015      2365.783       335.149      2408.545       353.845 
       480.000    3.735    4.076    1.916    1.943      2490.003       342.249      2536.167       361.071 
       500.000    4.364    4.977    3.598    3.814      2559.188       378.202      2609.925       397.907 
       520.000    3.351    4.001    3.960    4.377      2645.728       447.053      2705.141       471.387 
       540.000    4.321    4.746    4.098    4.768      2718.332       528.366      2785.678       559.978 
       560.000    3.323    3.744    5.526    6.220      2792.602       627.089      2867.093       669.631 
       580.000    3.398    3.775    5.970    6.683      2859.286       741.612      2940.782       796.892 
       600.000    3.382    3.663    6.356    7.047      2925.661       866.525      3013.620       933.877 
       620.000    3.076    3.332    6.511    7.018      2990.208       995.456      3083.377      1073.746 
       640.000    3.619    3.789    5.550    5.857      3056.252      1117.197      3153.253      1202.879 
       660.000    4.181    4.334    4.894    5.016      3131.311      1224.317      3231.096      1313.621 
       680.000    5.488    5.740    2.477    2.582      3238.454      1293.407      3341.612      1384.179 
       700.000    7.506    7.973    2.255    2.372      3385.468      1324.183      3493.869      1416.047 
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                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       720.000    3.125    3.323    2.190    2.340      3509.291      1368.049      3622.826      1461.262 
       740.000    3.429    3.549    3.717    3.897      3575.705      1426.213      3691.534      1521.462 
       760.000    5.999    6.059    2.433    2.528      3677.870      1483.026      3794.891      1579.643 
       780.000    3.595    3.596    6.057    6.185      3781.663      1563.746      3899.018      1662.266 
       800.000    0.000    0.000   10.302   10.382      3805.616      1739.345      3922.978      1839.669 
       820.000    0.000    0.000   10.130   10.283      3805.616      1943.738      3922.978      2046.265 
       840.000    0.000    0.000    9.497    9.630      3805.616      2140.026      3922.978      2244.962 
       860.000    0.000    0.000    8.998    8.998      3805.616      2324.964      3922.978      2430.816 
       880.000    0.000    0.000    8.603    8.605      3805.616      2501.039      3922.978      2606.920 
       900.000    0.000    0.000    8.070    8.071      3805.616      2667.277      3922.978      2773.189 
       920.000    0.000    0.000    7.816    7.829      3805.616      2826.129      3922.978      2932.164 
       940.000    0.000    0.000    7.656    7.657      3805.616      2980.852      3922.978      3086.959 
       960.000    0.000    0.000    7.531    7.531      3805.616      3132.650      3922.978      3238.768 
       980.000    0.000    0.000    7.356    7.356      3805.616      3281.530      3922.978      3387.653 
      1000.000    0.000    0.000    6.993    6.994      3805.616      3424.883      3922.978      3531.011 
      1020.000    0.000    0.000    6.856    6.886      3805.616      3563.394      3922.978      3669.734 
      1040.000    0.000    0.000    6.579    6.579      3805.616      3697.728      3922.978      3804.253 
      1060.000    0.000    0.000    7.558    7.598      3805.616      3839.080      3922.978      3945.760 
      1080.000    0.000    0.000    9.374    9.374      3805.616      4008.492      3922.978      4115.450 
      1100.000    0.000    0.000   11.279   11.303      3805.616      4215.046      3922.978      4322.061 
      1120.000    0.000    0.000   13.329   13.329      3805.616      4461.094      3922.978      4568.281 
      1140.000    0.000    0.000   15.342   15.414      3805.616      4747.782      3922.978      4855.228 
      1160.000    0.000    0.000   15.303   15.503      3805.616      5054.262      3922.978      5164.141 
      1180.000    0.000    0.000   14.924   14.924      3805.616      5356.557      3922.978      5467.732 
      1200.000    0.000    0.000   14.791   14.864      3805.616      5653.725      3922.978      5765.410 
      1220.000    0.000    0.000   14.390   14.594      3805.616      5945.553      3922.978      6059.291 
      1240.000    0.000    0.000   13.901   13.902      3805.616      6228.377      3922.978      6343.364 
      1260.000    0.000    0.000   13.684   13.684      3805.616      6504.120      3922.978      6619.115 
      1280.000    0.000    0.000   13.281   13.281      3805.616      6773.909      3922.978      6888.915 
      1300.000    0.000    0.000   12.409   12.409      3805.616      7030.727      3922.978      7145.738 
      1320.000    0.000    0.000   11.376   11.388      3805.616      7268.611      3922.978      7383.702 
      1340.000    0.000    0.000   10.203   10.491      3805.616      7484.492      3922.978      7601.616 
      1360.000    0.000    0.000    9.148    9.485      3805.616      7678.104      3922.978      7800.052 
      1380.000    0.000    0.000    7.620    7.878      3805.616      7845.903      3922.978      7973.091 
      1400.000    0.000    0.000    5.688    5.793      3805.616      7979.065      3922.978      8109.385 
      1420.000    0.000    0.000    3.174    3.219      3805.616      8069.897      3922.978      8201.854 
      1440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3805.616      8176.657      3922.978      8308.882 
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      1460.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3805.616      8176.657      3922.978      8308.882 
      1480.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3805.616      8176.657      3922.978      8308.882 
      1500.000    0.000    0.000    8.247    8.469      3805.616      8259.127      3922.978      8393.568 
      1520.000    0.000    0.000    7.894    8.094      3805.616      8420.537      3922.978      8559.195 
      1540.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3805.616      8499.477      3922.978      8640.136 
      1560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3805.616      8499.477      3922.978      8640.136 
      1580.000    1.497    1.600    3.676    4.064      3820.590      8536.236      3938.975      8680.773 
      1600.000    1.375    1.543    3.882    4.171      3849.362      8611.981      3970.738      8763.202 
      1620.000    0.645    0.681    4.599    4.901      3890.356      8675.992      4012.692      8830.370 
      1640.000    0.000    0.000    5.228    5.479      3896.810      8774.259      4019.499      8934.166 
      1660.000    2.866    2.873   11.162   11.407      3925.473      8938.157      4048.233      9103.018 
      1680.000    1.964    2.035   14.119   14.470      3973.775      9190.967      4097.320      9361.788 
      1700.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3993.414      9332.158      4117.674      9506.492 
      1720.000    4.869    5.099   12.682   13.501      4042.106      9458.978      4168.664      9641.504 
      1740.000    1.989    2.196   17.434   17.825      4110.683      9760.142      4241.617      9954.770 
      1760.000    0.000    0.000   20.371   20.725      4130.569     10138.199      4263.580     10340.277 
      1780.000    0.000    0.000   24.905   25.501      4158.380     10635.519      4291.422     10848.447 
      1800.000    0.000    0.000   33.652   33.887      4158.380     11221.096      4291.422     11442.318 
      1820.000    0.000    0.000   35.016   35.241      4158.380     11927.390      4291.422     12153.185 
      1840.000    0.000    0.000   32.933   32.966      4158.380     12606.795      4291.422     12834.670 
      1860.000    0.000    0.000   30.833   30.874      4158.380     13243.944      4291.422     13472.542 
      1880.000    0.000    0.000   28.433   28.537      4158.380     13838.121      4291.422     14068.100 

      1900.000    0.000    0.000   26.897   27.089      4158.380     14391.229      4291.422     14624.121 
      1920.000    0.000    0.000   25.611   25.819      4158.380     14915.249      4291.422     15152.203 
      1940.000    0.000    0.000   24.712   24.860      4158.380     15418.012      4291.422     15658.497 
      1960.000    0.000    0.000   24.279   24.399      4158.380     15907.425      4291.422     16150.550 
      1980.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4158.380     16028.656      4291.422     16272.359 
      2000.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4158.380     16028.656      4291.422     16272.359 
      2020.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4158.380     16028.656      4291.422     16272.359 
      2040.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4158.380     16028.656      4291.422     16272.359 
      2060.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4158.380     16028.656      4291.422     16272.359 
      2060.000    0.000    0.000   68.515   68.515      4158.380     16028.656      4291.422     16272.359 
      2080.000    0.000    0.000   68.167   68.170      4158.380     17395.469      4291.422     17639.207 
      2100.000    0.000    0.000   66.448   66.451      4158.380     18741.615      4291.422     18985.413 
      2120.000    0.000    0.000   64.501   64.501      4158.380     20051.102      4291.422     20294.926 
      2140.000    0.000    0.000   64.467   64.473      4158.380     21341.297      4291.422     21585.178 
      2160.000    0.000    0.000   62.752   62.755      4158.380     22613.491      4291.422     22857.459 
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      2180.000    0.000    0.000   61.439   61.466      4158.380     23860.403      4291.422     24104.624 
      2200.000    0.000    0.000   60.743   60.759      4158.380     25082.223      4291.422     25326.876 
      2220.000    0.000    0.000   59.444   59.499      4158.380     26284.095      4291.422     26529.456 
      2240.000    0.000    0.000   58.155   58.221      4158.380     27460.083      4291.422     27706.648 
      2260.000    0.000    0.000   55.574   55.656      4158.380     28596.614      4291.422     28844.604 
      2280.000    0.000    0.000   52.674   52.765      4158.380     29679.099      4291.422     29928.811 
      2300.000    0.000    0.000   51.380   51.465      4158.380     30719.636      4291.422     30971.109 
      2320.000    0.000    0.000   48.575   48.620      4158.380     31719.184      4291.422     31971.951 
      2340.000    0.000    0.000   47.748   47.791      4158.380     32682.421      4291.422     32936.057 
      2360.000    0.000    0.000   47.076   47.106      4158.380     33630.662      4291.422     33885.025 
      2380.000    0.000    0.000   47.312   47.329      4158.380     34574.536      4291.422     34829.377 
      2400.000    0.000    0.000   47.927   47.933      4158.380     35526.929      4291.422     35782.005 
      2420.000    0.000    0.000   49.132   49.137      4158.380     36497.520      4291.422     36752.706 
      2440.000    0.000    0.000   50.094   50.110      4158.380     37489.775      4291.422     37745.174 
      2460.000    0.000    0.000   52.616   52.633      4158.380     38516.870      4291.422     38772.607 
      2480.000    0.000    0.000   50.661   50.679      4158.380     39549.640      4291.422     39805.729 
      2500.000    0.000    0.000   51.571   51.609      4158.380     40571.961      4291.422     40828.604 
      2520.000    0.000    0.000   52.170   52.211      4158.380     41609.368      4291.422     41866.799 
      2540.000    0.000    0.000   52.766   52.848      4158.380     42658.728      4291.422     42917.383 
      2560.000    0.000    0.000   53.191   53.254      4158.380     43718.296      4291.422     43978.401 
      2580.000    0.000    0.000   55.255   55.316      4158.380     44802.753      4291.422     45064.107 
      2600.000    0.000    0.000   52.286   52.347      4158.380     45878.158      4291.422     46140.738 
      2620.000    0.000    0.000   50.341   50.359      4158.380     46904.430      4291.422     47167.797 
      2640.000    0.000    0.000   47.062   47.062      4158.380     47878.466      4291.422     48142.012 
      2660.000    0.000    0.000   49.855   49.891      4158.380     48847.642      4291.422     49111.540 
      2680.000    0.000    0.000   52.728   52.796      4158.380     49873.248      4291.422     50138.163 
      2700.000    0.000    0.000   57.924   58.075      4158.380     50979.771      4291.422     51246.864 
      2720.000    0.000    0.000   66.110   66.392      4158.380     52220.113      4291.422     52491.530 
      2740.000    0.000    0.000   73.975   74.271      4158.380     53620.957      4291.422     53898.165 
      2760.000    0.000    0.000   85.780   86.042      4158.380     55218.500      4291.422     55501.296 
      2780.000    0.000    0.000   91.677   92.223      4158.380     56993.068      4291.422     57283.939 
      2800.000    0.000    0.000   91.792   92.280      4158.380     58827.760      4291.422     59128.961 
      2820.000    0.000    0.000   94.132   94.695      4158.380     60687.135      4291.422     60996.815 
      2840.000    0.000    0.000   94.744   95.362      4158.380     62575.895      4291.422     62897.386 
      2860.000    0.000    0.000   97.714   98.594      4158.380     64500.472      4291.422     64836.950 
      2880.000    0.000    0.000   99.727  100.629      4158.380     66474.876      4291.422     66829.183 
      2900.000    0.000    0.000  107.839  108.352      4158.380     68550.538      4291.422     68918.991 
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      2920.000    0.000    0.000  109.268  109.450      4158.380     70721.616      4291.422     71097.008 
      2940.000    0.000    0.000  108.535  108.591      4158.380     72899.654      4291.422     73277.414 
      2960.000    0.000    0.000  109.441  109.508      4158.380     75079.422      4291.422     75458.402 
      2980.000    0.000    0.000  108.925  109.021      4158.380     77263.232      4291.422     77643.673 
      3000.000    0.000    0.000  110.548  110.673      4158.380     79457.968      4291.422     79840.618 
      3020.000    0.000    0.000  113.876  114.084      4158.380     81702.209      4291.422     82088.187 
      3040.000    0.000    0.000  118.153  118.991      4158.380     84022.498      4291.422     84418.930 
      3060.000    0.000    0.000  113.525  114.157      4158.380     86339.285      4291.422     86750.403 
      3080.000    0.000    0.000  110.869  111.449      4158.380     88583.228      4291.422     89006.461 
      3100.000    0.000    0.000  108.111  108.956      4158.380     90773.023      4291.422     91210.511 
      3120.000    0.000    0.000  104.042  104.667      4158.380     92894.544      4291.422     93346.738 
      3140.000    0.000    0.000   98.102   99.138      4158.380     94915.983      4291.422     95384.788 
      3160.000    0.000    0.000   88.728   89.672      4158.380     96784.285      4291.422     97272.888 
      3180.000    0.000    0.000   78.590   80.044      4158.380     98457.461      4291.422     98970.051 
      3200.000    0.000    0.000   69.355   70.726      4158.380     99936.911      4291.422    100477.752 
      3220.000    0.000    0.000   59.639   61.298      4158.380    101226.857      4291.422    101797.991 
      3240.000    1.898    1.980   49.593   50.108      4177.362    102319.178      4311.223    102912.049 
      3260.000   27.573   27.824   18.039   18.106      4472.078    102995.490      4609.260    103594.181 
      3280.000   50.327   50.477    0.000    0.000      5251.079    103175.877      5392.266    103775.236 
      3300.000   56.248   56.401    0.000    0.000      6316.822    103175.877      6461.049    103775.236 
      3320.000   64.664   65.016    0.000    0.000      7525.935    103175.877      7675.219    103775.236 
      3340.000   71.722   72.207    0.000    0.000      8889.787    103175.877      9047.451    103775.236 
      3360.000   76.119   76.745    0.000    0.000     10368.196    103175.877     10536.974    103775.236 
      3380.000   78.506   79.486    0.000    0.000     11914.448    103175.877     12099.283    103775.236 
      3400.000   81.783   83.459    0.000    0.000     13517.331    103175.877     13728.734    103775.236 
      3420.000   89.570   91.678    0.000    0.000     15230.851    103175.877     15480.109    103775.236 
      3440.000   96.858   98.807    0.000    0.000     17095.127    103175.877     17384.962    103775.236 
      3460.000   95.647   96.955    0.000    0.000     19020.174    103175.877     19342.580    103775.236 
      3480.000   95.368   96.361    0.000    0.000     20930.322    103175.877     21275.739    103775.236 
      3500.000   96.714   97.548    0.000    0.000     22851.138    103175.877     23214.826    103775.236 
      3520.000   97.256   98.056    0.000    0.000     24790.839    103175.877     25170.865    103775.236 
      3540.000   96.544   97.747    0.000    0.000     26728.841    103175.877     27128.902    103775.236 
      3560.000   92.063   93.683    0.000    0.000     28614.905    103175.877     29043.209    103775.236 
      3580.000   84.396   85.823    0.000    0.000     30379.492    103175.877     30838.275    103775.236 
      3600.000   82.587   83.730    0.000    0.000     32049.326    103175.877     32533.810    103775.236 
      3620.000   84.701   85.872    0.000    0.000     33722.209    103175.877     34229.829    103775.236 
      3640.000   86.777   87.952    0.000    0.000     35436.987    103175.877     35968.062    103775.236 
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                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8857.045 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      3660.000   87.614   88.657    0.000    0.000     37180.891    103175.877     37734.148    103775.236 
      3680.000   86.484   87.488    0.000    0.000     38921.863    103175.877     39495.594    103775.236 
      3700.000   84.100   85.108    0.000    0.000     40627.703    103175.877     41221.550    103775.236 
      3720.000   91.478   91.959    0.000    0.000     42383.485    103175.877     42992.217    103775.236 
      3740.000   98.396   98.930    0.000    0.000     44282.227    103175.877     44901.109    103775.236 
      3760.000  104.750  105.121    0.000    0.000     46313.691    103175.877     46941.625    103775.236 
      3780.000  117.141  117.292    0.000    0.000     48532.604    103175.877     49165.756    103775.236 
      3800.000  125.290  125.427    0.000    0.000     50956.922    103175.877     51592.943    103775.236 
      3820.000  131.685  131.829    0.000    0.000     53526.672    103175.877     54165.504    103775.236 
      3840.000  136.073  136.213    0.000    0.000     56204.245    103175.877     56845.922    103775.236 
      3860.000  137.874  138.062    0.000    0.000     58943.712    103175.877     59588.670    103775.236 
      3880.000  140.195  140.408    0.000    0.000     61724.401    103175.877     62373.373    103775.236 
      3900.000  140.931  141.213    0.000    0.000     64535.663    103175.877     65189.587    103775.236 
      3920.000  141.172  141.591    0.000    0.000     67356.697    103175.877     68017.627    103775.236 
      3940.000  141.279  141.836    0.000    0.000     70181.207    103175.877     70851.895    103775.236 
      3960.000  139.399  140.027    0.000    0.000     72987.988    103175.877     73670.524    103775.236 
      3980.000  135.098  135.663    0.000    0.000     75732.962    103175.877     76427.428    103775.236 
      4000.000  127.516  127.940    0.000    0.000     78359.101    103175.877     79063.464    103775.236 
      4020.000  117.497  117.759    0.000    0.000     80809.226    103175.877     81520.454    103775.236 

      4040.000  106.591  106.763    0.000    0.000     83050.102    103175.877     83765.666    103775.236 
      4060.000   94.915   95.034    0.000    0.000     85065.159    103175.877     85783.637    103775.236 
      4080.000   84.467   84.594    0.000    0.000     86858.982    103175.877     87579.920    103775.236 
      4100.000   72.888   72.958    0.000    0.000     88432.533    103175.877     89155.436    103775.236 
      4120.000   61.032   61.096    0.000    0.000     89771.729    103175.877     90495.976    103775.236 
      4140.000   48.995   49.035    0.000    0.000     90871.995    103175.877     91597.282    103775.236 
      4160.000   30.465   30.504   13.197   13.202     91666.591    103307.851     92392.663    103907.257 
      4180.000    5.265    5.267   34.149   34.165     92023.889    103781.319     92750.371    104380.929 
      4200.000    2.631    2.637   46.809   46.841     92102.842    104590.905     92829.412    105190.992 
      4220.000    0.000    0.000   52.388   52.443     92129.148    105582.874     92855.780    106183.833 
      4240.000    0.000    0.000   53.774   53.830     92129.148    106644.496     92855.780    107246.559 
      4260.000    0.000    0.000   52.061   52.110     92129.148    107702.847     92855.780    108305.952 
      4280.000    0.000    0.000   51.394   51.438     92129.148    108737.393     92855.780    109341.424 
      4300.000    0.000    0.000   51.134   51.169     92129.148    109762.670     92855.780    110367.490 
      4300.000    0.000    0.000   51.134   51.169     92129.148    109762.670     92855.780    110367.490 
      4320.000    1.317    1.319   49.383   49.438     92135.735    110771.219     92862.374    111376.866 
      4340.000    2.816    2.817   47.469   47.521     92177.064    111739.738     92903.732    112346.458 
      4360.000    0.000    0.000   50.733   50.781     92205.220    112721.750     92931.903    113329.484 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8857.045 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      4380.000    0.000    0.000   52.775   52.848     92205.220    113756.824     92931.903    114365.777 
      4400.000    0.000    0.000   55.172   55.247     92205.220    114836.295     92931.903    115446.724 
      4420.000    0.000    0.000   58.391   58.457     92205.220    115971.930     92931.903    116583.757 
      4440.000    0.000    0.000   62.049   62.116     92205.220    117176.337     92931.903    117789.485 
      4460.000    0.000    0.000   65.152   65.319     92205.220    118448.355     92931.903    119063.837 
      4480.000    0.000    0.000   66.860   66.968     92205.220    119768.478     92931.903    120386.705 
      4500.000    0.000    0.000   65.826   65.936     92205.220    121095.342     92931.903    121715.740 
      4520.000    0.000    0.000   64.483   64.608     92205.220    122398.434     92931.903    123021.181 
      4540.000    0.000    0.000   61.028   61.200     92205.220    123653.539     92931.903    124279.261 
      4560.000    0.000    0.000   57.902   58.104     92205.220    124842.832     92931.903    125472.294 
      4580.000    9.677    9.715   46.653   46.822     92301.989    125888.374     93029.055    126521.550 
      4600.000   43.340   43.464   12.427   12.464     92832.154    126479.166     93560.851    127114.405 
      4620.000   59.920   60.084    0.000    0.000     93864.751    126603.431     94596.332    127239.042 
      4640.000   76.052   76.305    0.000    0.000     95224.475    126603.431     95960.219    127239.042 
      4660.000   87.874   88.333    0.000    0.000     96863.742    126603.431     97606.593    127239.042 
      4680.000   95.240   95.965    0.000    0.000     98694.886    126603.431     99449.568    127239.042 
      4700.000   98.977   99.826    0.000    0.000    100637.056    126603.431    101407.480    127239.042 
      4720.000   98.967   99.851    0.000    0.000    102616.500    126603.431    103404.256    127239.042 
      4740.000   98.724   99.458    0.000    0.000    104593.415    126603.431    105397.350    127239.042 
      4760.000   97.191   97.776    0.000    0.000    106552.562    126603.431    107369.694    127239.042 
      4780.000   93.328   93.794    0.000    0.000    108457.743    126603.431    109285.393    127239.042 
      4800.000   89.500   89.973    0.000    0.000    110286.022    126603.431    111123.061    127239.042 
      4820.000   90.128   90.448    0.000    0.000    112082.308    126603.431    112927.273    127239.042 
      4840.000   94.557   94.717    0.000    0.000    113929.157    126603.431    114778.923    127239.042 
      4860.000  101.663  101.789    0.000    0.000    115891.355    126603.431    116743.988    127239.042 
      4880.000  108.452  108.563    0.000    0.000    117992.511    126603.431    118847.513    127239.042 
      4900.000  110.629  110.721    0.000    0.000    120183.325    126603.431    121040.356    127239.042 
      4920.000  111.278  111.379    0.000    0.000    122402.398    126603.431    123261.357    127239.042 
      4940.000  105.943  106.079    0.000    0.000    124574.611    126603.431    125435.934    127239.042 
      4960.000   95.213   95.317    0.000    0.000    126586.168    126603.431    127449.893    127239.042 
      4980.000   79.549   79.636    0.000    0.000    128333.779    126603.431    129199.425    127239.042 
      5000.000   70.027   70.131    0.000    0.000    129829.533    126603.431    130697.090    127239.042 
      5020.000   52.261   52.376    2.092    2.097    131052.416    126624.351    131922.151    127260.013 
      5040.000   17.422   17.457   36.092   36.211    131749.252    127006.190    132620.476    127643.098 
      5060.000    0.000    0.000   56.068   56.229    131923.473    127927.791    132795.046    128567.497 
      5080.000    0.000    0.000   63.562   63.691    131923.473    129124.097    132795.046    129766.698 
      5100.000    0.000    0.000   67.157   67.262    131923.473    130431.293    132795.046    131076.229 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 89 
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                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8857.045 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      5120.000    0.000    0.000   69.293   69.381    131923.473    131795.799    132795.046    132442.656 
      5140.000    0.000    0.000   74.075   74.170    131923.473    133229.478    132795.046    133878.171 
      5160.000    0.000    0.000   78.129   78.305    131923.473    134751.512    132795.046    135402.927 
      5180.000    0.000    0.000   82.994   83.265    131923.473    136362.743    132795.046    137018.629 
      5200.000    0.000    0.000   86.274   86.636    131923.473    138055.429    132795.046    138717.640 
      5220.000    0.000    0.000   83.807   84.083    131923.473    139756.242    132795.046    140424.834 
      5240.000    0.000    0.000   81.423   81.677    131923.473    141408.542    132795.046    142082.437 
      5260.000    0.000    0.000   76.892   77.088    131923.473    142991.687    132795.046    143670.086 
      5280.000    0.000    0.000   68.693   68.848    131923.473    144447.528    132795.046    145129.445 
      5300.000    0.000    0.000   59.617   59.696    131923.473    145730.619    132795.046    146414.882 
      5320.000    0.000    0.000   48.191   48.234    131923.473    146808.698    132795.046    147494.181 
      5340.000   34.632   34.678   12.211   12.244    132269.792    147412.719    133141.826    148098.962 
      5360.000   52.675   52.873    0.000    0.000    133142.860    147534.825    134017.333    148221.399 
      5380.000   59.926   60.320    0.000    0.000    134268.867    147534.825    135149.257    148221.399 
      5400.000   59.536   59.869    0.000    0.000    135463.489    147534.825    136351.147    148221.399 
      5420.000   52.516   52.807    3.151    3.175    136584.008    147566.334    137477.906    148253.151 
      5440.000   36.528   36.810   17.992   18.079    137474.449    147777.759    138374.079    148465.692 
      5460.000   23.206   23.334   32.685   32.992    138071.794    148284.523    138975.528    148976.398 
      5480.000    2.888    2.905   47.527   47.856    138332.732    149086.643    139237.926    149784.872 
      5500.000    0.000    0.000   54.787   55.040    138349.196    150122.780    139254.490    150826.824 
      5520.000    0.000    0.000   55.917   56.022    138349.196    151229.820    139254.490    151937.446 
      5540.000    0.000    0.000   47.329   47.359    138349.196    152262.275    139254.490    152971.261 
      5560.000   39.341   39.351    0.000    0.000    138742.608    152735.564    139648.005    153444.853 
      5580.000   64.909   64.913    0.000    0.000    139785.112    152735.564    140690.653    153444.853 
      5600.000   76.530   76.530    0.000    0.000    141199.505    152735.564    142105.087    153444.853 
      5620.000   77.527   77.544    0.000    0.000    142740.076    152735.564    143645.831    153444.853 
      5640.000   71.706   71.722    0.000    0.000    144232.407    152735.564    145138.493    153444.853 
      5660.000   64.730   64.750    0.000    0.000    145597.628    152735.564    146504.068    153444.853 
      5680.000   57.580   57.609    0.000    0.000    146820.732    152735.564    147727.651    153444.853 
      5700.000   49.324   49.352    0.000    0.000    147889.775    152735.564    148797.255    153444.853 
      5720.000   40.825   40.858    0.000    0.000    148791.262    152735.564    149699.350    153444.853 
      5740.000   27.680   27.685   12.048   12.049    149476.304    152856.046    150384.776    153565.343 
      5760.000    0.000    0.000   41.157   41.157    149753.101    153388.096    150661.627    154097.399 
      5780.000    0.000    0.000   48.378   48.378    149753.101    154283.445    150661.627    154992.748 
      5800.000    0.000    0.000   56.461   56.462    149753.101    155331.841    150661.627    156041.152 
      5820.000    0.000    0.000   61.263   61.275    149753.101    156509.528    150661.627    157218.942 
      5840.000    0.000    0.000   63.834   63.876    149753.101    157760.500    150661.627    158470.456 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8857.045 
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       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
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      5860.000    0.000    0.000   66.533   66.563    149753.101    159064.164    150661.627    159774.853 
      5880.000    0.000    0.000   72.190   72.228    149753.101    160451.385    150661.627    161162.766 
      5900.000    0.000    0.000   76.628   76.636    149753.101    161939.564    150661.627    162651.402 
      5920.000    0.000    0.000   76.300   76.416    149753.101    163468.844    150661.627    164181.916 
      5940.000    0.000    0.000   69.563   69.676    149753.101    164927.466    150661.627    165642.839 
      5960.000    0.000    0.000   64.361   64.487    149753.101    166266.696    150661.627    166984.478 
      5980.000    0.000    0.000   62.000   62.205    149753.101    167530.301    150661.627    168251.398 
      6000.000    0.000    0.000   63.313   63.515    149753.101    168783.432    150661.627    169508.590 
      6020.000    0.000    0.000   68.175   68.319    149753.101    170098.315    150661.627    170826.928 
      6040.000    0.000    0.000   65.303   65.414    149753.101    171433.095    150661.627    172164.260 
      6060.000    0.000    0.000   60.505   60.717    149753.101    172691.173    150661.627    173425.568 
      6080.000    0.000    0.000   54.852   55.197    149753.101    173844.747    150661.627    174584.702 
      6100.000    0.000    0.000   49.945   50.363    149753.101    174892.720    150661.627    175640.298 
      6120.000   15.453   15.600   36.002   36.295    149907.628    175752.191    150817.624    176506.874 
      6140.000   22.555   22.731   25.920   26.079    150287.708    176371.418    151200.933    177130.611 
      6160.000   21.332   21.503   25.855   25.973    150726.578    176889.174    151643.277    177651.133 

      6180.000    5.424    5.479   35.164   35.295    150994.136    177499.369    151913.095    178263.818 
      6200.000    0.000    0.000   43.102   43.187    151048.378    178282.037    151967.881    179048.642 
      6220.000    0.000    0.000   43.443   43.492    151048.378    179147.495    151967.881    179915.428 
      6240.000    0.000    0.000   44.225   44.239    151048.378    180024.178    151967.881    180792.737 
      6260.000    0.000    0.000   44.689   44.702    151048.378    180913.316    151967.881    181682.149 
      6280.000    0.000    0.000   44.712   44.715    151048.378    181807.325    151967.881    182576.319 
      6300.000    0.000    0.000   45.145   45.146    151048.378    182705.894    151967.881    183474.929 
      6320.000    0.000    0.000   48.828   48.828    151048.378    183645.622    151967.881    184414.671 
      6340.000    0.000    0.000   52.413   52.413    151048.378    184658.031    151967.881    185427.088 
      6360.000    0.000    0.000   55.300   55.300    151048.378    185735.160    151967.881    186504.225 
      6380.000    0.000    0.000   57.309   57.315    151048.378    186861.247    151967.881    187630.382 
      6400.000    0.000    0.000   58.041   58.041    151048.378    188014.744    151967.881    188783.941 
      6420.000    0.000    0.000   60.492   60.498    151048.378    189200.073    151967.881    189969.330 
      6440.000    0.000    0.000   60.939   60.939    151048.378    190414.386    151967.881    191183.703 
      6460.000    0.000    0.000   64.549   64.549    151048.378    191669.264    151967.881    192438.581 
      6480.000    0.000    0.000   67.763   67.764    151048.378    192992.383    151967.881    193761.712 
      6500.000    0.000    0.000    0.000    0.000    151048.378    193671.451    151967.881    194440.786 
      6520.000    0.000    0.000    0.000    0.000    151048.378    193671.451    151967.881    194440.786 
      6540.000    0.000    0.000    0.000    0.000    151048.378    193671.451    151967.881    194440.786 
      6560.000    0.000    0.000    0.000    0.000    151048.378    193671.451    151967.881    194440.786 
      6560.000    0.000    0.000   66.964   67.012    151048.378    193671.451    151967.881    194440.786 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  22:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8857.045 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      6580.000    0.000    0.000   60.675   60.740    151048.378    194947.843    151967.881    195718.303 
      6600.000    0.000    0.000   54.220   54.264    151048.378    196096.794    151967.881    196868.335 
      6620.000    0.000    0.000   49.963   49.998    151048.378    197136.990    151967.881    197909.306 
      6640.000    0.000    0.000   46.577   46.612    151048.378    198100.072    151967.881    198873.099 
      6660.000    0.000    0.000   49.247   49.313    151048.378    199058.312    151967.881    199832.345 
      6680.000    0.000    0.000   52.508   52.606    151048.378    200076.733    151967.881    200852.375 
      6700.000    0.000    0.000   57.436   57.607    151048.378    201173.768    151967.881    201952.236 
      6720.000    0.000    0.000   64.490   64.707    151048.378    202399.299    151967.881    203181.549 
      6740.000    0.000    0.000   69.511   69.739    151048.378    203739.309    151967.881    204526.009 
      6760.000    0.000    0.000   70.097   70.810    151048.378    205135.016    151967.881    205930.352 
      6780.000    0.000    0.000   43.380   43.754    151048.378    206075.298    151967.881    206876.533 
      6800.000    0.000    0.000   45.714   46.164    151048.378    206966.166    151967.881    207773.427 
      6820.000    0.000    0.000   47.910   47.937    151048.378    207921.909    151967.881    208732.861 
      6840.000    0.000    0.000   46.047   46.057    151048.378    208861.000    151967.881    209672.293 
      6860.000    0.000    0.000   24.652   24.656    151048.378    209739.800    151967.881    210551.253 
      6880.000    0.000    0.000   25.199   25.202    151048.378    210238.139    151967.881    211049.669 
      6900.000    0.000    0.000   25.880   25.899    151048.378    210748.713    151967.881    211560.447 
      6920.000    0.000    0.000   26.678   26.706    151048.378    211274.446    151967.881    212086.645 
      6940.000    0.000    0.000   27.547   27.605    151048.378    211815.118    151967.881    212628.156 
      6960.000    5.479    5.485   21.561   21.627    151098.257    212324.771    152017.824    213139.020 
      6980.000    8.906    8.954   21.504   21.529    151255.715    212754.174    152175.785    213569.281 
      7000.000   14.164   14.193   18.434   18.498    151490.114    213149.431    152410.874    213965.387 
      7020.000   12.034   12.053   22.065   22.110    151761.125    213550.150    152682.328    214367.167 
      7040.000   11.238   11.250   23.190   23.250    151994.117    214002.337    152915.625    214820.159 
      7060.000   14.530   14.545   21.824   22.149    152252.480    214454.063    153174.258    215274.549 
      7080.000   24.122   24.299   11.255   11.559    152668.544    214771.402    153591.521    215596.828 
      7100.000   22.519   22.786    7.103    7.388    153137.082    214951.746    154064.046    215782.446 
      7120.000   21.868   22.489    1.019    1.094    153581.623    215032.378    154517.257    215868.051 
      7140.000   17.640   18.423    0.000    0.000    153976.702    215042.572    154926.379    215878.991 
      7160.000   17.291   18.530    0.000    0.000    154345.234    215042.572    155308.811    215878.991 
      7180.000    4.215    4.275    0.000    0.000    154560.289    215042.572    155536.865    215878.991 
      7200.000    0.000    0.000    0.000    0.000    154602.439    215042.572    155579.616    215878.991 
      7220.000    8.394    8.461    0.000    0.000    154686.376    215042.572    155664.230    215878.991 
      7240.000    8.224    8.326    0.000    0.000    154852.558    215042.572    155832.101    215878.991 
      7260.000    0.000    0.000    0.000    0.000    154934.803    215042.572    155915.359    215878.991 
      7280.000   25.386   25.938    0.000    0.000    155188.662    215042.572    156174.742    215878.991 
      7300.000    0.000    0.000    0.000    0.000    155442.521    215042.572    156434.125    215878.991 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 90 

  EJE:  22:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8857.045 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      7320.000    0.000    0.000    0.000    0.000    155442.521    215042.572    156434.125    215878.991 
      7340.000   25.817   27.141    0.000    0.000    155792.571    215042.572    156797.295    215878.991 
      7360.000   33.955   36.114    0.000    0.000    156457.051    215042.572    157488.998    215878.991 
      7380.000   35.697   38.102    0.000    0.000    157183.099    215042.572    158247.091    215878.991 
      7400.000   25.501   26.937    0.000    0.000    157788.414    215042.572    158885.701    215878.991 
      7420.000   29.388   31.404    0.000    0.000    158333.770    215042.572    159460.667    215878.991 
      7440.000   31.522   33.766    0.000    0.000    159027.223    215042.572    160193.717    215878.991 
      7460.000   31.523   33.452    0.000    0.000    159657.347    215042.572    160863.222    215878.991 
      7480.000   30.786   32.305    0.000    0.000    160281.952    215042.572    161523.219    215878.991 
      7500.000   26.907   27.829    2.560    2.724    160857.442    215066.430    162125.093    215904.425 
      7520.000   24.488   24.978    3.901    4.010    161376.199    215127.201    162657.549    215969.148 
      7540.000   21.858   22.102    4.086    4.485    161834.870    215209.409    163123.069    216057.735 
      7560.000   18.986   19.301    6.156    6.539    162242.193    215314.271    163535.567    216170.357 
      7580.000   17.010   17.144    6.406    6.655    162602.879    215437.871    163900.060    216300.462 
      7600.000   16.335   16.506    5.182    5.316    162933.741    215554.387    164233.260    216420.389 
      7620.000   14.175   14.348    5.577    5.650    163254.936    215645.313    164557.776    216514.343 
      7640.000   12.177   12.363    5.493    5.789    163523.964    215750.365    164829.651    216622.555 
      7660.000   25.905   26.410    7.883    8.165    163842.314    215883.983    165153.280    216760.456 
      7680.000   13.774   13.827   11.720   13.197    164243.995    216067.169    165559.542    216955.012 
      7700.000    0.000    0.000   19.973   21.448    164315.291    216422.264    165631.323    217330.430 
      7720.000    8.118    8.248   13.570   13.889    164343.979    216766.951    165660.608    217691.390 
      7740.000   12.518   12.817    9.689    9.929    164550.338    216999.539    165871.250    217929.569 
      7760.000   17.580   18.072    7.482    7.597    164847.162    217171.239    166175.869    218104.708 
      7780.000   26.509   27.253    1.942    2.023    165288.053    217265.483    166629.121    218200.905 
      7800.000   29.628   30.604    2.611    2.755    165850.184    217310.616    167208.387    218248.237 
      7820.000   31.454   32.657    2.494    2.540    166461.005    217361.662    167840.998    218301.184 
      7840.000   29.785   30.926    3.271    3.403    167072.984    217419.740    168476.401    218361.085 
      7860.000   26.519   27.677    2.835    2.904    167636.023    217480.798    169062.434    218424.156 
      7880.000   25.118   26.154    3.045    3.191    168152.394    217539.597    169600.742    218485.107 
      7900.000   21.780   22.619    4.110    4.408    168630.841    217603.264    170097.668    218552.488 
      7920.000   15.873   16.296    4.370    4.458    169007.369    217688.069    170486.813    218641.151 
      7940.000   12.042   12.323    6.103    6.291    169284.166    217792.837    170770.517    218748.570 
      7960.000    8.534    8.632    7.220    7.569    169489.923    217926.064    170980.071    218887.174 
      7980.000    2.675    2.709    9.608    9.867    169588.328    218100.725    171079.467    219067.551 
      8000.000    3.201    3.248    9.959   10.327    169647.085    218296.394    171139.029    219269.500 
      8020.000    2.213    2.227   11.410   11.796    169701.227    218510.080    171193.780    219490.735 
      8040.000    0.420    0.427   13.253   13.699    169727.604    218756.848    171220.312    219745.634 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 14:23:26   200009                                                                             
pagina  11 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  22:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8857.045 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      8060.000    0.000    0.000   14.531   15.168    169731.803    219034.692    171224.582    220034.304 
      8080.000    0.000    0.000   13.811   14.252    169731.803    219318.117    171224.582    220328.508 
      8100.000    0.000    0.000   12.437   12.710    169731.803    219580.595    171224.582    220598.129 
      8120.000    0.000    0.000   12.039   12.213    169731.803    219825.352    171224.582    220847.357 
      8140.000    0.000    0.000   11.768   11.882    169731.803    220063.423    171224.582    221088.300 
      8160.000    0.000    0.000   19.500   20.248    169731.803    220376.101    171224.582    221409.598 
      8180.000    0.000    0.000   24.117   25.315    169731.803    220824.127    171224.582    221876.225 
      8200.000    0.000    0.000   25.425   26.890    169731.803    221319.552    171224.582    222398.270 
      8220.000    0.000    0.000   27.170   28.837    169731.803    221845.507    171224.582    222955.537 
      8240.000    0.000    0.000   26.640   27.879    169731.803    222383.608    171224.582    223522.695 
      8260.000    0.000    0.000   19.372   20.233    169731.803    222843.729    171224.582    224003.815 
      8280.000    0.000    0.000   18.442   19.300    169731.803    223221.872    171224.582    224399.149 
      8300.000    0.000    0.000   17.098   17.823    169731.803    223577.278    171224.582    224770.379 

      8320.000    0.000    0.000   16.341   17.066    169731.803    223911.675    171224.582    225119.271 
      8340.000    0.000    0.000   15.057   15.635    169731.803    224225.164    171224.582    225444.316 
      8360.000    0.000    0.000   10.656   10.982    169731.803    224482.298    171224.582    225710.489 
      8380.000    0.000    0.000   11.155   11.346    169731.803    224700.411    171224.582    225933.771 
      8400.000    0.013    0.014   11.942   12.228    169731.932    224931.384    171224.723    226169.514 
      8420.000    0.568    0.603   11.667   11.893    169737.742    225167.473    171230.896    226410.724 
      8440.000    0.280    0.352   14.731   15.153    169746.220    225431.450    171240.451    226681.181 
      8460.000    0.514    0.576   14.298   14.786    169753.869    225722.684    171249.023    226981.261 
      8480.000    0.702    0.762   13.175   13.647    169766.024    225997.419    171262.405    227265.592 
      8500.000    0.609    0.660   10.867   11.284    169779.135    226237.837    171276.623    227514.906 
      8520.000    1.100    1.224    9.295    9.775    169796.231    226439.454    171295.463    227725.498 
      8540.000    8.637    8.982    6.841    7.404    169893.599    226600.811    171397.526    227897.289 
      8560.000    9.529    9.914    4.508    5.060    170075.258    226714.300    171586.487    228021.927 
      8580.000    7.599    7.946    3.180    3.496    170246.539    226791.182    171765.094    228107.484 
      8600.000    7.905    8.192    3.018    3.291    170401.575    226853.159    171926.476    228175.353 
      8620.000    7.247    7.438    3.879    4.001    170553.099    226922.126    172082.779    228248.277 
      8640.000    8.699    8.996    2.312    2.381    170712.568    226984.036    172247.126    228312.095 
      8660.000    8.278    8.592    2.159    2.224    170882.346    227028.753    172423.009    228358.140 
      8680.000    6.944    7.082    2.712    2.788    171031.389    227077.398    172576.033    228408.149 
      8700.000    7.961    8.217    2.940    3.019    171180.442    227133.909    172729.028    228466.221 
      8720.000    6.551    6.779    4.507    4.714    171325.557    227208.379    172878.993    228543.552 
      8740.000    5.371    5.622    5.942    6.272    171444.772    227312.876    173003.004    228653.409 
      8760.000    4.201    4.469    8.920    9.683    171541.415    227456.311    173104.919    228806.462 
      8780.000    3.561    3.833    8.038    8.510    171619.034    227625.890    173187.939    228988.397 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  22:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     8857.045 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      8800.000    3.469    3.737    8.451    9.059    171688.590    227791.942    173262.774    229165.246 
      8820.000    4.097    4.455    8.356    8.978    171764.248    227960.017    173344.693    229345.616 
      8840.000    4.947    5.357    8.145    8.754    171855.861    228125.302    173443.966    229523.050 
      8857.045    5.829    6.267    6.830    7.099    171947.699    228252.924    173543.028    229658.155 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  23:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    3.612    3.622         0.000        75.506         0.000        76.239 
        40.000    0.000    0.000   17.255   17.475         0.000       368.181         0.000       370.553 
        60.000    0.000    0.000   48.282   49.671         0.000      1299.996         0.000      1323.861 
        80.000    0.000    0.000   44.104   45.340         0.000      2221.166         0.000      2271.979 
       100.000    0.000    0.000   19.232   19.319         0.000      2682.956         0.000      2740.308 
       120.000    0.000    0.000    0.351    0.356         0.000      2833.850         0.000      2893.052 
       125.664    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      2834.026         0.000      2893.230 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  24:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 91 

   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    1.190    1.208         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    9.498    9.678         0.000        65.840         0.000        66.407 
        40.000   17.879   17.905    0.000    0.000       218.728       106.728       219.633       107.937 
        60.000   16.577   16.609    0.000    0.000       538.632       106.728       539.718       107.937 
        80.000   28.173   28.199    0.000    0.000       969.004       106.728       970.666       107.937 
       100.000   15.912   15.943    0.000    0.000      1335.763       106.728      1337.879       107.937 
       120.000    0.000    0.000    2.004    2.037      1412.725       210.728      1415.557       213.798 
       125.664    0.000    0.000    1.190    1.208      1412.725       219.336      1415.557       222.544 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  25:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2030.764 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   20.300   21.749         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   17.735   18.996         0.000       380.357         0.000       407.449 
        40.000    0.000    0.000   16.252   16.854         0.000       720.228         0.000       765.941 
        60.000    0.000    0.000   15.527   15.978         0.000      1038.018         0.000      1094.253 
        80.000    0.000    0.000   15.406   15.749         0.000      1347.355         0.000      1411.516 
       100.000    0.000    0.000   15.569   15.838         0.000      1657.113         0.000      1727.383 
       120.000    0.000    0.000   14.179   14.225         0.000      1954.600         0.000      2028.007 
       140.000    0.000    0.000   14.101   14.272         0.000      2237.403         0.000      2312.972 
       160.000    0.000    0.000   12.927   13.030         0.000      2507.685         0.000      2585.987 
       180.000    0.000    0.000   10.908   11.118         0.000      2746.032         0.000      2827.463 
       200.000    0.000    0.000    8.845    9.101         0.000      2943.554         0.000      3029.652 
       220.000    0.000    0.000    7.164    7.319         0.000      3103.638         0.000      3193.857 
       240.000    0.000    0.000    5.673    5.768         0.000      3232.009         0.000      3324.734 
       260.000    0.000    0.000    3.098    3.383         0.000      3319.727         0.000      3416.251 
       280.000    0.000    0.000    3.701    3.856         0.000      3387.718         0.000      3488.644 
       300.000    0.000    0.000    3.375    3.398         0.000      3458.475         0.000      3561.187 
       320.000    0.000    0.000    4.884    4.927         0.000      3541.069         0.000      3644.438 
       340.000    0.000    0.000    6.117    6.197         0.000      3651.082         0.000      3755.680 
       360.000    0.000    0.000    6.405    6.665         0.000      3776.299         0.000      3884.308 
       380.000    0.501    0.565    6.120    6.503         5.013      3901.549         5.647      4015.990 
       400.000    0.681    0.775    5.632    5.920        16.837      4019.067        19.044      4140.219 
       420.000    0.000    0.000    0.000    0.000        23.648      4075.383        26.794      4199.418 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000        23.648      4075.383        26.794      4199.418 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000        23.648      4075.383        26.794      4199.418 
       480.000    6.566    6.741    3.019    3.250        68.962      4098.255        73.056      4223.878 
       500.000    7.774    7.788    0.000    0.000       212.874      4129.173       218.601      4256.167 
       520.000    5.434    5.435    1.690    1.691       357.946      4133.533       363.789      4260.529 
       540.000    6.568    6.568    0.000    0.000       480.093      4148.306       485.945      4275.303 
       560.000    1.357    1.358    5.324    5.325       599.284      4161.617       605.138      4288.615 
       580.000    0.000    0.000    6.888    6.888       602.678      4293.911       608.533      4420.912 
       600.000    0.000    0.000    6.897    6.897       602.678      4431.756       608.533      4558.758 
       620.000    0.000    0.000    6.757    6.757       602.678      4568.291       608.533      4695.294 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       720.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  25:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2030.764 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       760.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       780.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       800.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       820.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       840.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       860.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.678      4595.170       608.533      4722.174 
       880.000    0.000    0.000    2.231    2.254       602.679      4615.625       608.533      4742.770 
       900.000    0.000    0.000    4.347    4.390       602.679      4681.411       608.534      4809.145 
       920.000    0.000    0.000    6.829    6.892       602.680      4793.132       608.534      4921.875 
       940.000    0.000    0.000    9.388    9.483       602.680      4955.972       608.534      5086.051 
       960.000    0.000    0.000   11.629   11.719       602.680      5172.024       608.534      5305.301 
       980.000    0.000    0.000   12.228   12.325       602.680      5411.022       608.534      5546.121 
      1000.000    0.000    0.000   12.754   12.833       602.680      5661.252       608.534      5798.063 
      1020.000    0.000    0.000   12.493   12.513       602.680      5914.162       608.534      6051.836 
      1040.000    0.000    0.000   12.831   12.863       602.680      6167.830       608.534      6305.982 
      1060.000    0.000    0.000   15.432   15.502       602.680      6454.240       608.534      6593.358 
      1080.000    0.000    0.000   16.629   16.832       602.681      6775.623       608.535      6917.281 
      1100.000    0.000    0.000   17.368   17.686       602.681      7116.017       608.535      7262.480 
      1120.000    0.000    0.000   17.696   18.024       602.681      7466.893       608.535      7619.517 
      1140.000    0.000    0.000   17.197   17.662       602.681      7815.990       608.535      7976.229 
      1160.000    0.000    0.000   17.575   18.007       602.681      8165.434       608.535      8334.562 
      1180.000    0.000    0.000   15.442   15.961       602.681      8495.751       608.535      8675.349 
      1200.000    0.000    0.000   13.949   14.475       602.681      8790.302       608.535      8979.369 
      1220.000    0.000    0.000   13.159   13.601       602.681      9060.917       608.535      9259.307 
      1240.000    0.000    0.000   13.974   14.462       602.681      9332.739       608.535      9540.298 
      1260.000    0.000    0.000   14.724   15.285       602.681      9619.893       608.535      9837.577 
      1280.000    0.000    0.000   14.882   15.354       602.681      9916.121       608.535     10143.491 
      1300.000    0.000    0.000   15.368   15.736       602.681     10218.609       608.535     10454.052 
      1320.000    0.000    0.000   16.549   16.959       602.681     10537.814       608.535     10780.907 
      1340.000    0.000    0.000   17.876   18.393       602.681     10882.074       608.535     11134.104 
      1360.000    0.000    0.000   20.420   21.049       602.681     11266.064       608.535     11529.278 
      1380.000    0.000    0.000   20.589   21.282       602.681     11676.099       608.535     11951.056 
      1400.000    0.000    0.000   19.215   19.628       602.681     12073.245       608.535     12357.473 
      1420.000    0.000    0.000   18.454   18.819       602.681     12449.658       608.535     12741.171 
      1440.000    0.000    0.000   18.938   19.325       602.681     12822.804       608.535     13122.139 
      1460.000    0.000    0.000   19.075   19.518       602.681     13202.625       608.535     13510.334 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  25:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2030.764 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1480.000    0.000    0.000   19.223   19.589       602.683     13585.512       608.538     13901.036 
      1500.000    0.000    0.000   18.439   18.837       602.683     13963.387       608.538     14286.315 
      1520.000    0.000    0.000   15.779   16.248       602.683     14304.543       608.538     14635.630 
      1540.000    0.000    0.000   11.512   11.676       602.683     14579.410       608.538     14916.281 
      1560.000    0.000    0.000    6.307    6.380       602.683     14770.232       608.538     15109.368 
      1580.000    0.000    0.000    3.969    4.017       602.683     14872.524       608.538     15212.795 
      1600.000    0.000    0.000    2.310    2.353       602.683     14935.878       608.538     15276.968 
      1620.000    0.000    0.000    0.062    0.062       602.683     14959.323       608.538     15300.746 
      1640.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.683     14959.478       608.538     15300.902 
      1660.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.683     14959.478       608.538     15300.902 
      1680.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.683     14959.478       608.538     15300.902 
      1700.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.683     14959.478       608.538     15300.902 
      1720.000    0.000    0.000    3.465    3.484       602.684     14973.877       608.538     15315.362 
      1740.000    0.000    0.000    7.274    7.317       602.684     15080.753       608.538     15422.775 
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      1760.000    0.000    0.000   12.117   12.194       602.684     15274.150       608.539     15617.251 
      1780.000    0.000    0.000   18.200   18.345       602.684     15577.294       608.539     15922.449 
      1800.000    0.000    0.000   23.753   24.022       602.684     15997.614       608.539     16345.714 
      1820.000    0.000    0.000   29.518   29.629       602.684     16530.256       608.539     16883.164 
      1840.000    0.000    0.000   34.269   34.683       602.684     17168.080       608.539     17527.510 
      1860.000    0.000    0.000   35.996   36.576       602.684     17869.434       608.539     18240.727 
      1880.000    0.000    0.000   31.007   31.161       602.684     18541.559       608.539     18920.510 
      1900.000    0.000    0.000   22.965   23.149       602.684     19075.816       608.539     19458.481 
      1920.000    0.000    0.000   22.014   22.121       602.684     19525.599       608.539     19911.178 
      1940.000    0.000    0.000   22.247   22.308       602.684     19968.203       608.539     20355.467 
      1960.000    0.000    0.000   23.819   24.158       602.684     20428.862       608.539     20820.127 
      1980.000    0.000    0.000   27.222   28.111       602.684     20939.277       608.539     21342.814 
      2000.000    0.000    0.000   29.269   30.761       602.684     21504.189       608.539     21931.530 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000       602.684     21943.979       608.539     22398.225 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  26:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      398.823 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000   33.735   35.613         0.000       205.357         0.000       217.491 
        40.000    0.000    0.000   31.656   32.824         0.000       859.266         0.000       901.862 
        60.000    0.000    0.000   31.732   32.993         0.000      1493.148         0.000      1560.035 
        80.000    0.000    0.000   31.779   32.975         0.000      2128.263         0.000      2219.716 
       100.000    0.000    0.000   32.077   32.431         0.000      2766.824         0.000      2873.774 
       120.000    0.000    0.000   28.844   28.879         0.000      3376.038         0.000      3486.872 
       140.000    0.000    0.000   25.020   25.032         0.000      3918.072         0.000      4029.347 
       160.000    0.000    0.000   21.101   21.109         0.000      4379.280         0.000      4490.765 
       180.000    0.000    0.000   19.205   19.229         0.000      4782.334         0.000      4894.151 
       200.000    0.000    0.000   18.608   18.672         0.000      5158.794         0.000      5271.453 
       220.000    0.000    0.000   18.221   18.278         0.000      5524.071         0.000      5637.914 
       240.000    0.000    0.000   19.122   19.191         0.000      5895.644         0.000      6010.761 
       260.000    0.000    0.000   20.032   20.088         0.000      6289.659         0.000      6406.020 
       280.000    0.000    0.000   20.310   20.353         0.000      6694.289         0.000      6811.627 
       300.000    0.000    0.000   20.028   20.081         0.000      7097.345         0.000      7215.591 
       320.000    0.000    0.000   19.856   19.903         0.000      7496.036         0.000      7615.293 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      7675.259         0.000      7794.942 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      7675.259         0.000      7794.942 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      7675.259         0.000      7794.942 
       398.823    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      7675.259         0.000      7794.942 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  27:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      399.837 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000   11.381   11.427         0.000       217.809         0.000       218.756 
        80.000    0.000    0.000   10.996   11.038         0.000       441.458         0.000       443.288 
       100.000    0.000    0.000   10.948   10.982         0.000       660.699         0.000       663.322 
       120.000    0.000    0.000   11.181   11.203         0.000       881.890         0.000       885.073 
       140.000    0.000    0.000   13.945   13.946         0.000      1112.562         0.000      1116.021 
       160.000    0.000    0.000   10.231   10.570         0.000      1338.402         0.000      1344.274 
       180.000    0.000    0.000   10.182   10.256         0.000      1543.209         0.000      1552.465 

       200.000    0.000    0.000    0.941    0.956         0.000      1666.329         0.000      1677.297 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      1723.054         0.000      1734.177 
       240.000    0.000    0.000    5.355    5.700         0.000      1776.607         0.000      1791.175 
       260.000    0.000    0.000    8.056    8.634         0.000      1910.717         0.000      1934.516 
       280.000    0.000    0.000   14.901   15.378         0.000      2140.280         0.000      2174.639 
       300.000    0.000    0.000   19.771   20.278         0.000      2486.996         0.000      2531.199 
       320.000    0.000    0.000   19.267   19.419         0.000      2881.375         0.000      2931.521 
       340.000    0.000    0.000   13.911   14.031         0.000      3212.792         0.000      3265.559 
       360.000    0.000    0.000   10.222   10.382         0.000      3446.113         0.000      3501.076 
       380.000    0.000    0.000    5.428    5.429         0.000      3602.611         0.000      3659.185 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000      3630.173         0.000      3686.766 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  28:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2037.741 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000   13.340   13.538         9.844        61.017         9.868        62.232 
        40.000    0.000    0.000   18.654   18.679         9.844       380.953         9.868       384.394 
        60.000    0.000    0.000   25.177   25.384         9.844       819.260         9.868       825.025 
        80.000    0.000    0.000   28.598   28.971         9.844      1357.009         9.868      1368.582 
       100.000    0.000    0.000   31.579   32.067         9.844      1958.782         9.868      1978.963 
       120.000    0.000    0.000   33.727   34.109         9.844      2611.845         9.868      2640.721 
       140.000    0.000    0.000   34.607   34.947         9.844      3295.192         9.868      3331.285 
       160.000    0.000    0.000   34.272   34.543         9.844      3989.566         9.868      4034.045 
       180.000    0.000    0.000   31.822   31.969         9.844      4650.497         9.868      4699.016 
       200.000    0.000    0.000   29.395   29.453         9.844      5262.141         9.868      5312.909 
       220.000    0.000    0.000   25.537   25.560         9.844      5811.053         9.868      5862.267 
       240.000    0.000    0.000   22.696   22.715         9.844      6293.005         9.868      6344.640 
       260.000    0.000    0.000   19.622   19.647         9.844      6715.842         9.868      6767.918 
       280.000    0.000    0.000   17.880   17.887         9.844      7090.525         9.868      7142.878 
       300.000    0.000    0.000   16.737   16.745         9.844      7436.749         9.868      7489.242 
       320.000    0.000    0.000   15.633   15.642         9.844      7760.651         9.868      7813.310 
       340.000    0.000    0.000   15.565   15.570         9.844      8072.683         9.868      8125.475 
       360.000    0.000    0.000   15.416   15.416         9.844      8382.506         9.868      8435.339 
       380.000    0.000    0.000   15.412   15.416         9.844      8690.789         9.868      8743.656 
       400.000    0.000    0.000   15.958   15.958         9.844      9004.531         9.868      9057.426 
       420.000    0.000    0.000   15.252   15.252         9.844      9316.622         9.868      9369.518 
       440.000    0.000    0.000   15.102   15.107         9.844      9620.140         9.868      9673.074 
       460.000    0.000    0.000   15.660   15.661         9.844      9927.743         9.868      9980.718 
       480.000    0.000    0.000   15.365   15.365         9.844     10238.105         9.868     10291.086 
       500.000    0.000    0.000   16.125   16.125         9.844     10553.073         9.868     10606.055 
       520.000    0.000    0.000   15.463   15.463         9.844     10868.957         9.868     10921.940 
       540.000    0.000    0.000   16.148   16.148         9.844     11185.244         9.868     11238.234 
       560.000    0.000    0.000   15.497   15.497         9.845     11501.820         9.869     11554.816 
       580.000    0.000    0.000   15.553   15.557         9.845     11812.405         9.869     11865.433 
       600.000    0.000    0.000   14.803   14.806         9.845     12115.979         9.869     12169.069 
       620.000    0.000    0.000   12.919   12.920         9.845     12389.432         9.869     12442.544 
       640.000    0.000    0.000   12.387   12.387         9.845     12642.523         9.869     12695.644 
       660.000    0.000    0.000   11.965   11.966         9.845     12886.088         9.869     12939.228 
       680.000    0.000    0.000   11.552   11.555         9.845     13121.244         9.869     13174.431 
       700.000    0.000    0.000   10.850   10.853         9.845     13345.267         9.869     13398.516 
       720.000    0.000    0.000    9.936    9.939         9.845     13553.503         9.869     13606.806 
       740.000    0.000    0.000    9.641    9.641         9.845     13749.300         9.869     13802.618 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  28:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2037.741 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 93 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       760.000    0.000    0.000    9.415    9.419         9.845     13939.843         9.869     13993.187 
       780.000    0.000    0.000    8.778    8.783         9.845     14121.702         9.869     14175.127 
       800.000    5.317    5.319    2.900    2.901        56.311     14245.072        56.353     14298.551 
       820.000   11.796   11.799    0.000    0.000       229.867     14258.408       229.961     14311.892 
       840.000   13.124   13.127    0.000    0.000       477.865     14258.408       478.021     14311.892 
       860.000   13.345   13.380    0.000    0.000       740.447     14258.408       740.917     14311.892 
       880.000   12.280   12.289    0.000    0.000       996.813     14258.408       997.673     14311.892 
       900.000   13.399   13.459    0.000    0.000      1253.555     14258.408      1254.992     14311.892 
       920.000   14.784   14.927    0.000    0.000      1534.837     14258.408      1537.913     14311.892 
       940.000   16.638   16.834    0.000    0.000      1848.615     14258.408      1854.304     14311.892 
       960.000   18.020   18.212    0.000    0.000      2195.013     14258.408      2203.703     14311.892 
       980.000   17.552   17.910    0.000    0.000      2549.386     14258.408      2563.938     14311.892 
      1000.000   14.761   15.055    0.000    0.000      2870.782     14258.408      2890.164     14311.892 
      1020.000   13.604   14.012    0.000    0.000      3152.570     14258.408      3177.887     14311.892 
      1040.000   12.501   12.845    0.650    0.770      3419.078     14260.654      3451.513     14314.477 
      1060.000   11.502   11.785    1.700    1.921      3661.620     14281.910      3700.039     14337.894 
      1080.000   11.489   11.547    1.133    1.242      3896.633     14315.534      3938.353     14374.108 
      1100.000   13.105   13.221    0.298    0.340      4143.228     14328.247      4186.600     14387.961 
      1120.000   13.487   13.534    0.000    0.000      4411.454     14328.991      4456.431     14388.801 
      1140.000   16.096   16.130    0.000    0.000      4708.472     14328.991      4754.148     14388.801 
      1160.000   20.212   20.314    0.000    0.000      5069.012     14328.991      5115.859     14388.801 
      1180.000   21.862   21.997    0.000    0.000      5488.418     14328.991      5537.544     14388.801 
      1200.000   22.219   22.432    0.000    0.000      5929.044     14328.991      5981.462     14388.801 
      1220.000   20.319   20.438    0.000    0.000      6354.077     14328.991      6409.602     14388.801 
      1240.000   16.627   16.671    0.000    0.000      6724.592     14328.991      6781.673     14388.801 
      1260.000   14.896   14.928    0.000    0.000      7038.895     14328.991      7096.686     14388.801 
      1280.000   16.407   16.460    0.000    0.000      7352.665     14328.991      7411.266     14388.801 
      1300.000   19.181   19.510    0.000    0.000      7700.589     14328.991      7762.037     14388.801 
      1320.000   18.359   19.069    0.111    0.210      8074.452     14329.268      8145.623     14389.326 
      1340.000   16.742   17.245    1.053    1.162      8434.061     14332.504      8515.831     14393.249 
      1360.000   14.236   14.680    1.254    1.337      8760.729     14341.674      8851.410     14403.195 
      1380.000   10.231   10.713    1.852    1.906      9013.576     14362.612      9111.790     14424.825 
      1400.000    3.324    3.414    1.720    1.813      9092.447     14399.484      9194.767     14462.885 
      1420.000    2.595    2.739    1.783    1.936      9150.504     14435.657      9254.848     14500.661 
      1440.000    2.424    2.575    1.507    1.601      9200.717     14468.542      9307.705     14535.746 
      1460.000    2.748    2.873    0.457    0.479      9252.053     14488.583      9361.740     14556.770 
      1480.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  28:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2037.741 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      1500.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1520.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1540.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1580.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1620.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1640.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1660.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1680.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1700.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1720.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9261.420     14490.355      9371.617     14558.621 
      1740.000    0.000    0.000    7.968    8.064      9261.420     14570.031      9371.617     14639.264 
      1760.000    0.646    0.693    7.860    7.995      9267.881     14728.309      9378.544     14799.856 
      1780.000    0.000    0.000    8.103    8.255      9274.343     14887.938      9385.470     14962.353 
      1800.000    0.000    0.000    7.581    7.783      9274.343     15044.776      9385.470     15122.730 
      1820.000    0.000    0.000    6.301    6.315      9274.343     15183.600      9385.470     15263.704 
      1840.000    0.000    0.000    4.694    4.695      9274.343     15293.549      9385.470     15373.803 
      1860.000    0.000    0.000    3.575    3.577      9274.343     15376.234      9385.470     15456.531 
      1880.000    0.000    0.000    4.350    4.434      9274.343     15455.483      9385.470     15536.643 
      1900.000    0.000    0.000    4.253    4.584      9274.343     15541.513      9385.470     15626.821 
      1920.000    0.000    0.000    5.105    5.337      9274.343     15635.087      9385.470     15726.034 
      1940.000    0.000    0.000    5.756    6.226      9274.343     15743.691      9385.470     15841.671 

      1960.000    0.000    0.000    7.310    7.464      9274.343     15874.349      9385.470     15978.575 
      1980.000    0.000    0.000    4.686    4.723      9274.343     15994.304      9385.470     16100.445 
      2000.000    0.000    0.000    3.384    3.389      9274.343     16075.004      9385.470     16181.562 
      2020.000    0.492    0.495    2.730    2.746      9279.262     16136.151      9390.418     16242.907 
      2037.741    1.563    1.658    3.941    4.041      9297.493     16195.333      9409.517     16303.110 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  29:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      116.684 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         1.226         0.000         1.247         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         1.226         0.000         1.247         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         1.226         0.000         1.247         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         1.226         0.000         1.247         0.000 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000         1.226         0.000         1.247         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  31:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      417.948 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        24.481    0.881    0.881    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         6.836         0.002         6.837         0.002 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         6.836         0.002         6.837         0.002 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         6.836         0.002         6.837         0.002 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         6.836         0.002         6.837         0.002 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         6.836         0.002         6.837         0.002 
       140.000    1.279    1.352    3.250    3.476        13.233        16.251        13.597        17.383 
       160.000    0.205    0.230    4.704    4.974        24.432        99.667        25.509       105.830 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000        25.455       123.187        26.661       130.700 
       200.000    0.000    0.000    8.941    9.598        25.455       167.891        26.661       178.689 
       220.000    0.000    0.000   10.895   11.460        25.455       375.691        26.661       398.668 
       240.000    0.000    0.000    2.937    2.946        25.455       522.533        26.661       548.598 
       260.000    0.000    0.000   11.965   11.965        25.455       675.795        26.661       702.525 
       280.000    0.000    0.000   15.074   15.074        25.455       954.604        26.661       981.335 
       300.000    0.000    0.000   13.799   13.799        98.434      1157.939        99.640      1184.670 
       320.000   13.125   13.125    0.000    0.000       164.061      1375.039       165.267      1401.770 
       340.000   14.195   14.195    0.000    0.000       246.786      1571.305       247.992      1598.056 
       360.000   15.469   15.473    0.000    0.000       522.009      1600.531       523.219      1627.285 
       380.000   19.267   19.273    0.000    0.000       890.248      1600.531       891.532      1627.285 
       400.000   25.782   25.814    0.000    0.000      1328.732      1600.531      1330.275      1627.285 
  -9999999.000   14.819   14.821    0.000    0.000      1509.073      1600.531      1510.712      1627.285 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 14:23:27   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  93:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 94 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.523    0.567    0.383    0.415         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.753    0.760        11.354        70.915        11.493        71.915 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000        29.295        76.626        29.457        77.638 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        38.127       117.126        38.944       121.447 
        80.000    0.000    0.000   14.926   15.569        39.162       238.414        40.074       250.362 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        39.775       379.760        40.724       401.205 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000        55.655       430.741        56.806       453.991 
       125.664    0.523    0.567    0.383    0.415        69.652       430.988        70.836       454.258 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  94:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.169         0.000         0.171         0.000 
        40.000    8.906    8.975    0.000    0.000        71.168        15.801        71.321        15.821 
        60.000   10.208   10.405    0.000    0.000       555.055        15.801       566.567        15.821 
        80.000   23.852   24.189    0.000    0.000       819.509        15.801       835.147        15.821 
       100.000    8.719    8.725    0.000    0.000      1033.817        23.650      1051.430        23.777 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1063.860        23.650      1081.608        23.777 
       125.664    0.000    0.000    0.000    0.000      1063.860        23.650      1081.608        23.777 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  95:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      485.930 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   27.283   27.956         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   24.408   24.888         0.000       517.214         0.000       523.806 
        40.000    0.000    0.000   22.418   22.433         0.000       985.578         0.000       996.057 
        60.000    0.000    0.000   20.353   20.358         0.000      1413.345         0.000      1424.016 
        80.000    0.000    0.000   18.111   18.119         0.000      1800.397         0.000      1811.183 
       100.000    0.000    0.000   15.250   15.263         0.000      2134.073         0.000      2145.049 
       120.000    0.000    0.000   12.530   12.538         0.000      2411.548         0.000      2422.717 
       120.000    0.000    0.000   12.530   12.538         0.000      2411.548         0.000      2422.717 
       140.000    0.000    0.000   10.478   10.494         0.000      2643.701         0.000      2655.113 
       160.000    0.000    0.000    9.238    9.250         0.000      2838.802         0.000      2850.478 
       180.000    9.282    9.301    1.759    1.761        57.876      2961.810        57.992      2973.642 
       200.000   14.793   14.817    0.000    0.000       311.007      2966.208       311.584      2978.046 
       220.000   16.510   16.533    0.000    0.000       625.152      2966.208       626.200      2978.046 
       240.000   15.588   15.611    0.000    0.000       947.331      2966.208       948.841      2978.046 
       260.000   13.899   13.947    0.000    0.000      1247.797      2966.208      1250.010      2978.046 
       280.000    9.219    9.232    2.276    2.279      1480.099      2987.901      1482.916      2999.768 
       300.000    0.776    0.776    9.833    9.837      1580.046      3108.987      1582.998      3120.930 
       320.000    0.000    0.000   12.059   12.090      1587.805      3327.908      1590.760      3340.206 
       340.000    0.000    0.000   13.345   13.353      1587.805      3582.368      1590.760      3595.042 
       360.000    0.000    0.000   14.184   14.197      1587.805      3857.656      1590.760      3870.539 
       380.000    0.000    0.000   14.873   14.880      1587.805      4148.226      1590.760      4161.308 

       400.000    0.000    0.000   15.329   15.332      1587.805      4450.252      1590.760      4463.432 
       420.000    0.000    0.000   18.476   18.483      1587.805      4788.311      1590.760      4801.584 
       440.000    0.000    0.000   20.904   20.954      1587.805      5198.446      1590.760      5212.395 
       460.000    0.000    0.000   17.616   17.865      1587.805      5583.644      1590.760      5600.581 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.534    0.711      1587.805      5811.357      1590.760      5834.149 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  96:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      431.036 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.317    0.354   13.859   15.669         3.171       138.587         3.538       156.693 
        60.000    0.000    0.000   10.664   12.546         4.757       386.055         5.307       433.439 
        80.000    0.000    0.000    7.406    8.167         4.757       566.749         5.307       640.575 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.757       640.806         5.307       722.250 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.757       640.806         5.307       722.250 
       140.000    0.000    0.000    7.111    7.236         4.757       711.920         5.307       794.614 
       160.000    0.000    0.000    8.197    8.407         4.757       865.002         5.307       951.044 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.757       890.322         5.307       977.012 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.757       890.322         5.307       977.012 
       220.000    0.201    0.203    0.535    0.540         6.768       895.676         7.337       982.415 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.774       899.152         8.352       985.941 
       260.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.774       899.152         8.352       985.941 
       280.000    0.000    0.000    0.605    0.625         7.774       902.623         8.352       989.521 
       280.000    0.000    0.000    0.605    0.625         7.774       902.623         8.352       989.521 
       300.000    0.000    0.000    1.625    1.709         7.774       925.047         8.352      1013.022 
       320.000    0.000    0.000    2.536    2.639         7.774       965.976         8.352      1055.619 
       340.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.774       976.287         8.352      1066.341 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.774       976.287         8.352      1066.341 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.774       976.287         8.352      1066.341 
       400.000    0.000    0.000    6.533    6.802         7.774      1066.238         8.352      1158.790 
       420.000    0.000    0.000    4.371    4.523         7.774      1175.178         8.352      1270.521 
       431.036    0.000    0.000    3.266    3.357         7.774      1217.369         8.352      1313.787 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  97:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      344.524 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   17.536   17.728    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   17.529   17.668    0.000    0.000       350.420         0.000       353.307         0.000 
        40.000   15.253   15.291    0.000    0.000       678.747         0.000       683.310         0.000 
        60.000   14.935   14.953    0.000    0.000       979.648         0.000       984.750         0.000 
        60.000   14.935   14.953    0.000    0.000       979.648         0.000       984.750         0.000 
        80.000   16.580   16.627    0.000    0.000      1286.008         0.000      1291.566         0.000 
       100.000   19.195   19.234    0.000    0.000      1645.693         0.000      1651.975         0.000 
       120.000   23.862   23.934    0.000    0.000      2069.175         0.000      2076.566         0.000 
       140.000   28.175   28.258    0.000    0.000      2587.276         0.000      2596.224         0.000 
       160.000   35.482   35.596    0.000    0.000      3223.983         0.000      3234.775         0.000 
       180.000   40.483   40.682    0.000    0.000      3985.325         0.000      3998.925         0.000 
       200.000   45.880   46.117    0.000    0.000      4849.932         0.000      4867.635         0.000 
       220.000   47.993   48.353    0.000    0.000      5789.418         0.000      5812.212         0.000 
       240.000   46.148   46.396    0.000    0.000      6732.954         0.000      6761.079         0.000 
       260.000   44.935   45.277    0.000    0.000      7645.447         0.000      7679.340         0.000 
       280.000   42.766   43.185    0.000    0.000      8520.076         0.000      8561.339         0.000 
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       300.000   38.518   39.272    0.000    0.000      9336.551         0.000      9388.809         0.000 
       320.000   32.807   33.606    0.000    0.000     10058.337         0.000     10125.363         0.000 
  -9999999.000    2.339    2.483    0.000    0.000     10343.296         0.000     10417.876         0.000 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 14:23:27   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE:  98:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      419.960 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000    4.311    4.462         2.223        29.050         2.323        29.986 
        40.000    0.000    0.000    3.020    3.196         2.223       102.355         2.323       106.567 
        60.000    0.000    0.000    4.838    4.963         2.223       180.044         2.323       186.350 
        80.000    0.000    0.000   15.846   16.712         2.223       386.878         2.323       403.095 
       100.000    0.000    0.000   13.943   14.838         2.223       684.767         2.323       718.596 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000         2.223       824.197         2.323       866.981 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000         2.223       824.197         2.323       866.981 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000         2.223       824.197         2.323       866.981 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000         2.223       824.197         2.323       866.981 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000         2.223       847.893         2.323       890.732 
       220.000    0.000    0.000    6.929    7.048         2.223       908.158         2.323       953.403 
       240.000    0.000    0.000   15.939   16.158         2.223      1134.253         2.323      1182.095 
       260.000    0.000    0.000   15.882   16.105         2.223      1452.723         2.323      1503.812 
       280.000    0.000    0.000   14.936   15.679         2.223      1759.721         2.323      1817.329 
       300.000    0.000    0.000   15.867   15.927         2.223      2080.697         2.323      2144.184 
       320.000    0.000    0.000   16.018   16.048         2.223      2399.848         2.323      2464.295 
       340.000    0.000    0.000   16.304   16.317         2.223      2722.446         2.323      2787.311 
       360.000    0.000    0.000   17.280   17.294         2.223      3058.133         2.323      3123.260 
       380.000    0.000    0.000   18.225   18.232         2.223      3413.235         2.323      3478.567 
       400.000    0.000    0.000   19.086   19.089         2.223      3786.097         2.323      3851.531 
       419.960    0.000    0.000   20.048   20.051         2.223      4179.038         2.324      4244.537 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 117:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      716.402 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000   53.386   53.592    0.000    0.000       503.510         0.000       505.874         0.000 
        40.000   49.012   49.095    0.000    0.000      1534.441         0.000      1539.550         0.000 
        60.000   44.843   44.902    0.000    0.000      2481.681         0.000      2488.070         0.000 
        80.000   39.149   39.178    0.000    0.000      3324.916         0.000      3331.841         0.000 
       100.000   32.830   32.831    0.000    0.000      4040.731         0.000      4047.891         0.000 
       120.000   25.868   25.868    0.000    0.000      4626.626         0.000      4633.926         0.000 
       140.000   15.448   15.458    0.000    0.000      5039.793         0.000      5047.191         0.000 
       160.000    1.154    1.154   12.050   12.050      5205.818       120.498      5213.315       120.498 
       180.000    0.000    0.000   17.712   17.728      5217.360       418.117      5224.856       418.273 
       200.000    0.000    0.000   18.004   18.004      5217.360       775.277      5224.856       775.590 
       220.000    0.000    0.000   21.093   21.103      5217.360      1166.247      5224.856      1166.663 
       240.000    0.000    0.000   20.493   20.501      5217.360      1582.106      5224.856      1582.709 
       260.000    0.000    0.000   18.173   18.181      5217.360      1968.763      5224.856      1969.528 
       280.000    0.000    0.000   17.282   17.291      5217.360      2323.309      5224.856      2324.243 
       300.000    0.000    0.000   15.834   15.857      5217.360      2654.465      5224.856      2655.717 
       320.000    0.000    0.000   14.528   14.622      5217.360      2958.084      5224.856      2960.500 
       340.000    0.000    0.000   17.941   18.710      5217.360      3282.775      5224.856      3293.812 
       360.000    0.000    0.000   15.058   15.701      5217.360      3612.766      5224.856      3637.920 
       380.000    0.000    0.000   11.070   11.577      5217.360      3874.047      5224.856      3910.705 
       400.000    1.033    1.067    5.772    6.213      5227.689      4042.465      5235.523      4088.606 

       420.000    0.000    0.000    4.173    4.400      5238.017      4141.912      5246.190      4194.739 
       440.000    0.919    0.933    1.197    1.215      5247.209      4195.614      5255.520      4250.895 
       460.000    1.811    1.848    0.000    0.000      5274.515      4207.588      5283.331      4263.048 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5292.629      4207.588      5301.812      4263.048 
       500.000    3.914    4.147    2.623    2.694      5331.771      4233.817      5343.283      4289.984 
       520.000    5.144    5.438    2.598    2.704      5422.355      4286.030      5439.136      4343.963 
       540.000    4.959    5.277    2.785    2.902      5523.385      4339.864      5546.287      4400.021 
       560.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5572.974      4367.713      5599.056      4429.037 
       580.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5572.974      4367.713      5599.056      4429.037 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      5572.974      4367.713      5599.056      4429.037 
       620.000    1.430    1.463    0.000    0.000      5587.277      4367.713      5613.689      4429.037 
       640.000    1.562    1.585    0.000    0.000      5617.203      4367.713      5644.176      4429.037 
       660.000    0.309    0.313    0.000    0.000      5635.913      4367.713      5663.157      4429.037 
       680.000    1.344    1.427    0.000    0.000      5652.445      4367.713      5680.552      4429.037 
       700.000    1.762    1.823    0.000    0.000      5683.510      4367.713      5713.048      4429.037 
       716.402    1.940    2.005    0.000    0.000      5713.867      4367.713      5744.440      4429.037 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 241:  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      104.957 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000    3.582    3.610         0.000         0.275         0.000         0.277 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       211.560         0.000       214.429 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       211.560         0.000       214.429 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       211.560         0.000       214.429 
  -9999999.000    0.000    0.000   13.920   13.941         0.000       311.596         0.000       314.593 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 255: Camino Viaducto 414+250 Estribo1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      258.910 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.562    6.576    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.219    6.222    0.000    0.000       127.802         0.000       127.986         0.000 
        40.000    7.991    7.997    0.000    0.000       269.897         0.000       270.175         0.000 
        60.000    8.983    8.991    0.000    0.000       439.638         0.000       440.054         0.000 
        80.000    9.136    9.156    0.000    0.000       621.801         0.000       622.477         0.000 
       100.000   10.684   10.685    0.000    0.000       818.125         0.000       819.059         0.000 
       120.000   12.946   12.957    0.000    0.000      1054.421         0.000      1055.489         0.000 
       140.000   13.734   13.734    0.000    0.000      1332.191         0.000      1333.597         0.000 
       160.000   16.639   16.696    0.000    0.000      1662.732         0.000      1664.744         0.000 
       180.000   14.169   14.200    0.000    0.000      1970.810         0.000      1973.698         0.000 
       200.000   11.203   11.217    0.000    0.000      2224.530         0.000      2227.862         0.000 
       220.000    7.888    7.901    0.000    0.000      2415.448         0.000      2419.045         0.000 
       240.000    1.038    1.076    5.646    5.727      2504.716        56.462      2508.819        57.270 
       258.910    6.215    6.218    0.000    0.000      2598.822        91.232      2603.858        92.833 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 256: Camino Viaducto 414+250 Estribo2 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      227.380 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.951    6.951    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.267    7.267    0.000    0.000       142.184         0.000       142.187         0.000 
        40.000    9.172    9.173    0.000    0.000       306.579         0.000       306.592         0.000 
        60.000    7.095    7.095    0.000    0.000       469.252         0.000       469.278         0.000 
        80.000    6.256    6.258    0.000    0.000       616.902         0.000       616.935         0.000 
       100.000    7.507    7.510    0.000    0.000       756.380         0.000       756.440         0.000 
       120.000    6.227    6.228    0.000    0.000       893.725         0.000       893.826         0.000 
       140.000    0.000    0.000    6.831    6.834       955.996        68.313       956.108        68.335 
       160.000    0.000    0.000    8.105    8.105       955.996       216.337       956.108       216.384 
       180.000    0.000    0.000    6.874    6.874       955.996       356.516       956.108       356.568 
       200.000    0.000    0.000    6.406    6.407       955.996       489.320       956.108       489.387 
       220.000    6.961    6.961    0.000    0.000      1025.602       553.384      1025.714       553.462 
       227.380    6.839    6.839    0.000    0.000      1076.524       553.384      1076.636       553.462 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 257: Camino PI 417+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      373.918 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.036    6.061    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.270    6.277    0.000    0.000       123.058         0.000       123.382         0.000 
        40.000    6.038    6.039    0.000    0.000       246.132         0.000       246.546         0.000 
        60.000    5.352    5.355    0.000    0.000       357.258         0.000       357.748         0.000 
        80.000    5.868    5.870    0.000    0.000       470.398         0.000       470.942         0.000 
       100.000    7.004    7.006    0.000    0.000       599.120         0.000       599.698         0.000 
       120.000    7.024    7.026    0.000    0.000       739.407         0.000       740.014         0.000 
       140.000    7.618    7.630    0.000    0.000       885.836         0.000       886.570         0.000 
       160.000    9.063    9.068    0.000    0.000      1052.471         0.000      1053.382         0.000 
       180.000   11.799   11.799    0.000    0.000      1255.551         0.000      1256.495         0.000 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1487.369         0.000      1488.313         0.000 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1487.369         0.000      1488.313         0.000 
       240.000   18.927   18.927    0.000    0.000      1525.037         0.000      1525.981         0.000 
       260.000   18.808   18.808    0.000    0.000      1902.385         0.000      1903.329         0.000 
       280.000   16.159   16.162    0.000    0.000      2252.049         0.000      2253.025         0.000 
       300.000   13.376   13.388    0.000    0.000      2545.688         0.000      2546.840         0.000 
       320.000   10.621   10.627    0.000    0.000      2787.336         0.000      2788.671         0.000 
       340.000    8.584    8.597    0.000    0.000      2979.382         0.000      2980.907         0.000 
       360.000    6.406    6.418    0.000    0.000      3129.285         0.000      3131.055         0.000 
       373.918    6.100    6.107    0.000    0.000      3216.317         0.000      3218.218         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 258: Camino Viaducto 419+000 Estribo1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      250.990 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    6.136    6.138    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.604    7.604    0.000    0.000       128.208         0.000       128.248         0.000 
        40.000    6.914    6.914    0.000    0.000       257.411         0.000       257.470         0.000 
        60.000    7.070    7.070    0.000    0.000       397.249         0.000       397.312         0.000 
        80.000    8.039    8.039    0.000    0.000       531.990         0.000       532.056         0.000 
       100.000    3.471    3.476    2.518    2.523       642.092         7.613       642.208         7.630 
       120.000    5.429    5.435    0.140    0.140       727.415        38.640       727.626        38.722 
       140.000    6.489    6.502    0.000    0.000       847.913        39.856       848.298        39.940 
       160.000    8.140    8.140    0.000    0.000       989.015        40.196       989.608        40.280 
       180.000    6.943    6.944    0.000    0.000      1139.091        40.196      1139.688        40.280 
       200.000    7.067    7.068    0.000    0.000      1279.935        40.196      1280.536        40.280 
       220.000    7.492    7.492    0.000    0.000      1425.527        40.196      1426.133        40.280 
       240.000    1.446    1.446    4.630    4.630      1493.542       108.174      1494.148       108.263 
       250.990    6.950    6.950    0.000    0.000      1539.676       133.613      1540.284       133.707 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 259: Camino Viaducto 419+000 Estribo2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      189.603 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.331    6.338    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.365    6.371    0.000    0.000       126.743         0.001       126.863         0.001 
        40.000    5.516    5.519    0.000    0.000       248.357         0.001       248.562         0.001 
        60.000    5.087    5.098    1.634    1.637       346.042        15.110       346.362        15.140 
        80.000    6.801    6.819    0.000    0.000       472.006        22.806       472.578        22.851 
       100.000    6.489    6.495    0.000    0.000       604.904        22.806       605.726        22.851 
       120.000    7.221    7.222    0.000    0.000       715.438        36.256       716.368        36.317 
       140.000    7.440    7.457    0.000    0.000       859.278        36.256       860.348        36.317 
       160.000    8.332    8.338    0.000    0.000      1022.995        36.257      1024.273        36.318 
       180.000    7.767    7.775    0.000    0.000      1182.454        36.257      1183.848        36.318 
       189.603    6.223    6.227    0.000    0.000      1249.732        36.257      1251.180        36.318 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 25-23(1002).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.360 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   24.000   25.792         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   20.018   20.378         0.000       474.858         0.000       502.460 
        20.360    0.000    0.000   20.001   20.338         0.000       482.061         0.000       509.788 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 26-23(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.407 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 97 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   26.614   27.200         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   28.421   30.506         0.000       569.257         0.000       599.046 
        21.407    0.000    0.000    9.692   10.583         0.000       605.124         0.000       637.627 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 27-24(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.992 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.598    6.666         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    4.307    4.330    0.000    0.000        30.485       114.605        30.610       115.565 
        20.992    4.374    4.398    0.000    0.000        34.789       114.605        34.937       115.565 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 28-24(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.710 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.626   10.641    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.300    6.308    5.252    5.716       238.552         8.298       239.134         8.768 
        21.710    5.272    5.272    7.427    7.859       248.382        19.863       248.968        21.099 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 29-93(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    5.500    5.500         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.208    0.000    0.000   15.247   16.598         2.027       231.424         2.142       243.080 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 29-93(1001).IA 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   15.057   16.255         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.208    0.000    0.000    5.500    5.500         0.364       237.564         0.380       248.607 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 29-94(1002).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.232    1.278    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.208    2.822    2.831    0.000    0.000        48.830         0.000        48.978         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 29-94(1002).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.208 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.457    1.527    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.208    0.277    0.285    0.000    0.000        23.936         0.896        24.785         0.926 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 31-24(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.310 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.628   13.628    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.310   12.294   12.294    0.000    0.000       227.923         0.000       227.972         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
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  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 31-24(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.819 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.969    5.969    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.819   12.121   12.152    0.000    0.000       195.524         0.000       196.521         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 95-93(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       17.931 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.625    7.061         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.931    0.254    0.276    8.455    9.119         1.549       172.536         1.688       182.770 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 96-93(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.976 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    7.371    7.711         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.773        13.522         4.913        14.167 
        20.976    0.000    0.000    0.000    0.000         4.773        13.522         4.913        14.167 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 97-94(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.071 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   28.068   28.909    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   19.859   20.467    0.000    0.000       493.055         1.169       509.864         1.228 

        21.071   19.810   20.351    0.000    0.000       514.291         1.169       531.715         1.228 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 98-94(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       19.440 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.785    6.805    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.440    7.563    8.052    4.105    4.206       185.046        35.742       191.917        37.769 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 117-94(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       14.912 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   20.001   20.638    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.912   23.500   23.719    0.000    0.000       335.433         0.000       342.537         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 117-94(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       16.728 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   15.500   15.548    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        16.728   12.001   12.158    0.000    0.000       252.118         0.000       253.050         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 241-23(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.756 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
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       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   10.595   11.034         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.756    0.000    0.000    8.231    8.338         0.000       153.176         0.000       156.610 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 241-23(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       14.648 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    8.243    8.488         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.648    0.000    0.000    8.976    9.504         0.000       131.968         0.000       136.033 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 241-24(1002).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       15.694 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.694    0.000    0.000    5.397    5.431         0.000        36.143         0.000        36.308 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 241-24(1002).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       14.712 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.562    3.590         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.712    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000        17.180         0.000        17.307 
 
 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 102:  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      700.000 

 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.346    8.487    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.290    8.437    0.000    0.000       166.352         0.000       169.240         0.000 
        40.000    8.035    8.183    0.000    0.000       329.595         0.000       335.434         0.000 
        60.000    8.118    8.267    0.000    0.000       491.125         0.000       499.927         0.000 
        80.000    9.429    9.644    2.615    2.909       666.596        26.150       679.036        29.093 
       100.000    8.092    8.212    0.000    0.000       841.808        52.300       857.597        58.186 
       120.000    8.236    8.378    0.000    0.000      1005.094        52.300      1023.496        58.186 
       140.000    8.132    8.247    0.000    0.000      1168.781        52.300      1189.749        58.186 
       160.000    8.199    8.361    0.000    0.000      1332.097        52.300      1355.836        58.186 
       180.000    8.291    8.464    0.000    0.000      1497.000        52.300      1524.087        58.186 
       200.000    8.156    8.348    0.000    0.000      1661.475        52.300      1692.204        58.186 
       220.000    8.189    8.348    0.000    0.000      1824.928        52.300      1859.166        58.186 
       240.000    8.103    8.247    0.000    0.000      1987.847        52.300      2025.115        58.186 
       260.000    8.086    8.247    0.000    0.000      2149.732        52.300      2190.053        58.186 
       280.000    8.062    8.184    0.000    0.000      2311.212        52.300      2354.362        58.186 
       300.000    8.033    8.158    0.000    0.000      2472.163        52.300      2517.782        58.186 
       320.000    8.100    8.260    0.000    0.000      2633.486        52.300      2681.965        58.186 
       340.000    8.052    8.234    0.000    0.000      2795.002        52.300      2846.908        58.186 
       360.000   10.644   11.051    2.822    2.949      2977.184        75.546      3034.383        82.482 
       380.000   10.348   10.737    3.356    3.400      3187.102       137.326      3252.261       145.975 
       400.000   12.284   12.655    7.415    7.727      3412.142       229.431      3484.858       240.940 
       420.000   10.928   11.238    9.719   10.053      3644.258       400.770      3723.791       418.740 
       440.000   10.595   10.948   11.005   11.546      3859.490       608.009      3945.655       634.733 
       460.000   10.717   10.982   12.131   12.769      4072.613       839.370      4164.960       877.884 
       480.000    3.245    3.447   12.484   13.187      4195.933      1082.581      4292.669      1134.706 
       500.000    2.243    2.532   13.727   14.325      4250.811      1344.697      4352.461      1409.827 
       520.000    9.685    9.977   14.433   15.294      4370.089      1626.299      4477.550      1706.018 
       540.000   11.190   11.432   13.277   14.096      4578.841      1903.399      4691.635      1999.921 
       560.000   10.973   11.202   13.185   14.009      4800.471      2168.021      4917.972      2280.976 
       580.000   10.257   10.612   14.817   15.871      5014.639      2435.895      5137.779      2565.980 
       600.000    9.798   10.188   14.411   15.545      5215.189      2728.176      5345.783      2880.140 
       620.000    9.631    9.750    9.326    9.973      5403.950      2946.774      5538.506      3114.380 
       640.000    9.931   10.107    5.876    6.359      5599.572      3098.797      5737.077      3277.695 
       660.000    9.981   10.159    3.739    3.952      5798.690      3194.947      5939.741      3380.804 
       680.000    9.395    9.610    2.881    2.992      5992.447      3261.151      6137.428      3450.250 
       700.000    9.538    9.773    2.086    2.164      6181.781      3310.821      6331.259      3501.819 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 103:  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       96.141 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    2.557    2.558   11.323   11.355        16.182        88.525        16.183        88.684 
        80.000    3.015    3.092    1.518    1.857       608.288       189.737       608.903       192.522 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000       616.744       194.274       617.609       197.961 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 111:  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
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         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.804         0.000         7.805         0.000 
        40.000   25.947   26.928    0.000    0.000       211.870         0.287       217.599         0.416 
        60.000    5.831    5.846    0.000    0.000       603.143         0.287       625.725         0.416 
        80.000    4.037    4.178    0.000    0.000       624.199         0.287       647.390         0.416 
       100.000    1.826    1.874    1.046    1.064       755.628        23.747       782.630        25.442 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       758.368        24.793       785.420        26.506 
       125.664    0.000    0.000    0.000    0.000       758.368        24.793       785.420        26.506 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 112:  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    3.686    3.727    7.348    7.375        71.636        67.695        72.078        69.173 
        60.000    7.205    7.352    1.765    1.859       182.120       174.013       183.466       176.626 
        80.000    0.000    0.000   12.662   12.840       267.178       271.695       268.886       275.440 
       100.000    5.671    5.681    0.000    0.000       294.346       431.627       296.206       436.709 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       304.019       431.627       305.918       436.709 
       125.664    0.000    0.000    0.000    0.000       304.019       431.627       305.918       436.709 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 113:  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      729.325 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.572    1.716    3.967    4.487         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.195    1.335    4.691    5.197        27.675        86.582        30.501        96.840 
        40.000    0.796    0.961    5.899    6.485        47.585       192.482        53.453       213.659 
        60.000    1.249    1.369    8.133    8.739        68.030       332.796        76.748       365.904 
        80.000    1.392    1.524   10.510   11.297        94.438       519.216       105.678       566.264 
       100.000    0.748    0.981   14.326   15.210       115.840       767.571       130.726       831.336 
       120.000    1.036    1.203   18.496   19.820       133.685      1095.787       152.568      1181.638 
       140.000    1.107    1.218   22.360   24.036       155.112      1504.342       176.781      1620.191 
       160.000    0.975    1.103   19.570   20.860       175.930      1923.640       199.992      2069.152 
       180.000    0.663    0.779   26.847   29.404       192.309      2387.816       218.811      2571.799 
       200.000    0.823    0.876   24.636   26.696       207.167      2902.647       235.359      3132.801 
       220.000    1.391    1.492   21.626   23.591       229.303      3365.269       259.040      3635.670 
       240.000    1.054    1.194   18.835   20.205       253.754      3769.881       285.905      4073.627 
       260.000    1.060    1.172   16.692   17.874       274.898      4125.145       309.569      4454.414 
       280.000    1.032    1.143   15.293   16.136       295.818      4444.994       332.715      4794.509 
       300.000    1.286    1.432   13.940   14.776       319.001      4737.322       358.461      5103.621 
       320.000    0.804    1.013   12.902   13.575       339.898      5005.738       382.914      5387.126 
       340.000    0.591    0.688   11.938   12.514       353.840      5254.135       399.932      5648.014 
       360.000    0.424    0.640   12.792   13.393       364.238      5497.098       413.426      5902.423 
       380.000    0.964    1.097   15.475   16.346       376.939      5780.563       430.006      6200.297 
       400.000    1.251    1.300   17.810   18.824       399.086      6113.412       453.979      6552.004 
       420.000    1.407    1.431   21.283   24.275       424.989      6497.127       480.457      6966.229 
       420.000    2.407    2.436   21.283   24.275       424.989      6497.127       480.457      6966.229 
       440.000    3.217    3.428   24.000   25.906       481.230      6949.964       539.091      7468.040 
       460.000    3.224    3.323   23.765   25.424       545.634      7427.620       606.595      7981.341 
       480.000    1.741    1.820   22.491   23.985       595.279      7890.185       658.020      8475.433 
       500.000    1.555    1.623   19.962   21.131       628.241      8314.724       692.450      8926.591 
       520.000    0.868    0.914   16.488   17.227       652.475      8679.231       717.821      9310.173 

       540.000    0.764    0.872   11.508   11.946       668.792      8959.194       735.683      9601.906 
       560.000    8.447    8.947    7.556    7.670       760.897      9149.837       833.881      9798.067 
       580.000   20.168   20.629    0.000    0.000      1047.048      9225.398      1129.644      9874.770 
       600.000   20.400   20.932    0.351    0.351      1452.736      9228.905      1545.253      9878.278 
       620.000   19.669   19.844    0.000    0.000      1853.432      9232.412      1953.012      9881.785 
       640.000   17.820   18.085    0.000    0.000      2228.324      9232.412      2332.302      9881.785 
       660.000   15.434   15.585    0.000    0.000      2560.862      9232.412      2669.002      9881.785 
       680.000   10.740   11.039    0.000    0.000      2822.595      9232.412      2935.240      9881.785 
  -9999999.000    3.032    3.285    0.000    0.000      2913.672      9258.820      3029.691      9908.595 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 114:  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      401.004 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    8.113    8.463    1.840    1.939         9.354         2.234         9.805         2.352 
        40.000    9.714   10.178    3.213    3.837       187.626        52.763       196.218        60.114 
        60.000    9.435   10.144    8.621    9.499       379.120       171.106       399.439       193.479 
        80.000    9.344   10.151    7.071    7.543       566.909       328.029       602.390       363.904 
       100.000   10.967   11.710    7.229    7.802       770.015       471.030       821.001       517.352 
       120.000   10.683   11.317    8.117    8.736       986.514       624.491      1051.269       682.732 
       140.000    8.276    9.008   10.987   11.617      1176.099       815.532      1254.523       886.261 
       160.000    7.250    8.009   11.151   11.547      1331.355      1036.907      1424.692      1117.893 
       180.000    6.851    7.265   10.408   10.915      1472.368      1252.496      1577.432      1342.505 
       200.000    6.222    6.573    7.399    7.635      1603.101      1430.570      1715.817      1527.997 
       220.000   14.979   15.289    0.000    0.000      1815.106      1504.561      1934.438      1604.342 
       240.000   14.232   14.620    0.000    0.000      2107.209      1504.561      2233.533      1604.342 
       260.000   12.430   12.836    0.000    0.000      2373.826      1504.561      2508.096      1604.342 
       280.000   10.118   10.463    0.000    0.000      2597.391      1504.561      2739.307      1604.342 
       300.000    8.206    8.487    0.000    0.000      2780.628      1504.561      2928.798      1604.342 
       320.000    6.831    7.125    0.436    0.456      2930.995      1508.924      3084.909      1608.907 
       340.000    5.153    5.280    0.900    0.924      3051.554      1522.801      3209.937      1623.287 
       360.000    4.350    4.447    1.875    1.915      3146.585      1550.551      3307.208      1651.680 
       380.000    4.935    5.078    3.165    3.270      3239.438      1600.955      3402.463      1703.532 
       400.000    4.012    4.141    3.876    4.063      3328.910      1671.364      3494.653      1776.862 
       401.004    3.848    3.978    4.013    4.205      3332.855      1675.324      3498.729      1781.013 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 115:  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      383.103 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.912    2.072    3.955    4.215         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.892    2.026    4.143    4.376        38.041        80.978        40.984        85.912 
        40.000    1.464    1.618    4.773    4.878        71.604       170.137        77.425       178.451 
        60.000    1.127    1.268    4.916    5.095        97.515       267.028       106.287       278.181 
        80.000    1.207    1.319    4.422    4.606       120.860       360.407       132.164       375.198 
       100.000    0.712    0.802    4.449    4.627       138.993       449.803       152.437       468.357 
       120.000    0.753    0.798    4.561    4.756       153.642       539.900       168.437       562.184 
       140.000    0.862    0.921    5.053    5.281       168.600       637.543       184.316       664.070 
       160.000   10.432   10.875    2.617    2.772       281.543       714.243       302.275       744.596 
       180.000   14.581   15.032    1.132    1.155       531.670       751.740       561.345       783.865 
       200.000   11.727   12.007    2.858    2.945       794.750       791.643       831.736       824.867 
       220.000    9.579    9.817    4.532    4.624      1007.814       865.545      1049.975       900.556 
       240.000   10.094   10.344    3.400    3.602      1204.546       944.869      1251.584       982.817 
       260.000   19.723   20.206    0.000    0.000      1502.721       978.872      1557.087      1018.839 
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       280.000   21.126   21.646    0.000    0.000      1911.215       978.872      1975.607      1018.839 
       300.000   21.571   21.922    0.000    0.000      2338.187       978.872      2411.280      1018.839 
       320.000   21.860   22.204    0.000    0.000      2772.499       978.872      2852.531      1018.839 
       340.000   21.591   22.076    0.000    0.000      3207.007       978.872      3295.325      1018.839 
       360.000   21.620   22.397    0.000    0.000      3639.112       978.872      3740.058      1018.839 
  -9999999.000    1.344    1.599    0.000    0.000      3810.733       978.872      3917.456      1018.839 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 116:  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      755.559 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000   12.756   13.137    4.589    4.837        68.616        23.815        70.365        24.832 
        60.000   21.912   23.576    0.000    0.000       415.304        69.707       437.493        73.199 
        80.000   25.441   26.842    0.000    0.000       888.837        69.707       941.666        73.199 
       100.000   26.950   27.987    0.000    0.000      1412.749        69.707      1489.950        73.199 
       120.000   29.148   30.349    0.000    0.000      1973.730        69.707      2073.313        73.199 
       140.000   28.801   29.857    0.000    0.000      2553.218        69.707      2675.382        73.199 
       160.000   28.932   29.912    0.000    0.000      3130.551        69.707      3273.075        73.199 
       180.000   26.893   27.613    0.000    0.000      3688.809        69.707      3848.325        73.199 
       200.000   21.697   22.229    0.000    0.000      4174.712        69.707      4346.745        73.199 
       220.000   13.983   14.136    0.000    0.000      4531.512        69.707      4710.390        73.199 
       240.000    1.982    2.060    7.694    7.799      4691.163       146.650      4872.343       151.185 
       260.000    1.766    1.925    9.170    9.280      4728.646       315.295      4912.191       321.973 
       280.000    1.916    2.022   12.505   12.998      4765.465       532.044      4951.660       544.754 
       300.000    1.220    1.279   16.051   16.938      4796.821       817.604      4984.673       844.113 
       320.000    0.694    0.772    7.593    7.876      4815.963      1091.314      5005.158      1132.755 
       340.000    0.733    0.817   12.344   13.114      4830.230      1290.681      5021.053      1342.652 
       360.000    1.019    1.111    9.755   10.383      4847.228      1508.472      5039.906      1574.843 
       360.000    1.019    1.111    9.755   10.383      4847.228      1508.472      5039.906      1574.843 
       380.000    1.685    1.725    6.025    6.430      4874.269      1666.269      5068.267      1742.977 
       400.000    1.494    1.532    5.765    6.166      4906.062      1784.170      5100.840      1868.943 
       420.000    1.825    1.869    5.700    5.937      4937.175      1901.029      5132.812      1991.960 
       440.000    1.403    1.465    5.480    6.003      4969.462      2012.826      5166.157      2111.368 
       460.000    1.094    1.133    6.293    6.678      4994.434      2130.548      5192.141      2238.178 
       480.000    0.750    0.773    7.171    7.565      5012.866      2265.182      5211.204      2380.609 
       500.000    0.745    0.788    7.500    7.872      5027.810      2411.892      5226.819      2534.983 
       520.000    1.262    1.351    7.085    7.433      5047.874      2557.747      5248.210      2688.037 
       540.000    1.108    1.197    7.165    7.525      5071.574      2700.254      5273.691      2837.624 
       560.000    1.049    1.123    8.287    8.814      5093.142      2854.773      5296.897      3001.014 
       580.000    1.340    1.397   10.483   11.081      5117.024      3042.472      5322.096      3199.964 
       600.000    1.093    1.137   11.878   12.338      5141.354      3266.090      5347.427      3434.154 
       620.000    1.068    1.134    8.298    8.566      5162.972      3467.850      5370.136      3643.185 
       640.000    1.813    1.873    5.779    6.099      5191.790      3608.620      5400.210      3789.831 
       660.000    1.865    1.977    4.322    4.606      5228.573      3709.632      5438.711      3896.880 
       680.000    1.341    1.535    3.776    3.972      5260.628      3790.614      5473.836      3982.657 
       700.000    1.409    1.586    3.743    3.916      5288.124      3865.807      5505.054      4061.533 
       720.000    1.526    1.594    3.244    3.457      5317.479      3935.673      5536.863      4135.259 
       740.000    1.161    1.225    3.156    3.326      5344.349      3999.664      5565.057      4203.085 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 116:  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      755.559 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       755.559    0.986    1.059    2.881    3.075      5361.081      4046.237      5582.869      4252.474 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 207:  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      127.016 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.764    2.792    0.094    0.096         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.106    2.149    0.000    0.000        48.696         0.944        49.418         0.961 
        40.000    2.268    2.338    0.000    0.000        92.432         0.944        94.295         0.961 
        60.000   14.692   15.515    0.000    0.000       262.037         0.944       272.833         0.961 
        80.000   13.443   14.275    0.000    0.000       543.389         0.944       570.732         0.961 
       100.000   14.934   15.659    0.000    0.000       827.156         0.944       870.064         0.961 
  -9999999.000    6.767    6.966    0.000    0.000      1011.260         0.944      1061.150         0.961 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 238: Reposición Camino PI. 424+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       77.122 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.659    6.686    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000        84.210         0.000        89.086         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000        84.210         0.000        89.086         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        84.210         0.000        89.086         0.000 
        77.122    8.039    8.057    0.000    0.000       141.681         0.000       146.960         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 103-112(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.857 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.857    0.000    0.000    2.666    2.686         0.222        39.080         0.223        39.271 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 103-112(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
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                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.857 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.375    0.378    1.854    1.870         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.857    0.000    0.000    0.000    0.000         0.508        14.421         0.512        14.616 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 103-111(1002).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.839 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.495    1.495    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.839    3.697    3.697    0.000    0.000        60.460         0.000        60.480         0.000 
 
 
  Istram 20.05.05.25 03/07/20 08:43:32   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 103-111(1002).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       18.874 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.036    0.036         0.000         0.000         0.000         0.000 
        18.874    1.346    1.367    0.244    0.248         9.366        29.654         9.682        30.034 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 113-112(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       25.355 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.874    1.953    7.122    7.623         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    5.297    5.384        21.927       163.866        22.632       172.528 
        25.355    0.000    0.000    3.798    3.806        21.927       186.938        22.632       195.650 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 

  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 114-112(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       25.355 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    5.013    5.020         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.741    6.917    4.482    4.686        39.390       150.079        40.411       152.672 
        25.355    7.859    8.173    2.164    2.274        78.931       166.700        81.271       170.114 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 115-111(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.793 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   21.263   22.071    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   14.150   14.729    0.000    0.000       381.071         0.000       396.253         0.000 
        20.793   14.071   14.632    0.000    0.000       392.261         0.000       407.895         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 116-111(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.806 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.349    7.453    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   13.452   13.691    2.106    2.335       196.882        18.481       199.890        19.326 
        20.806   11.432   11.701    4.584    4.652       206.849        21.244       210.061        22.202 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 207-111(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.252 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 103 

         0.000    5.457    5.811    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.265    7.382    0.000    0.000       133.229         0.000       137.429         0.000 
        20.252    7.267    7.385    0.000    0.000       135.060         0.000       139.290         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 207-111(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       20.517 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.077   13.732    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.998    7.238    0.000    0.000       213.737         0.000       223.546         0.000 
        20.517    6.991    7.229    0.000    0.000       217.353         0.000       227.286         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 131:  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000        19.699        20.963        20.096        21.483 
        40.000   15.321   15.672    1.612    1.723        84.100        38.870        86.983        40.696 
        60.000    7.587    7.783    3.581    3.754       360.278        83.423       369.804        88.330 
        80.000    0.000    0.000    3.375    3.398       371.016       100.312       380.772       105.777 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       412.779       165.771       424.795       174.677 
       120.000    1.431    1.444    0.000    0.000       425.301       173.166       437.432       182.126 
       125.664    0.000    0.000    0.000    0.000       426.732       173.166       438.876       182.126 
 
 
  Istram 20.05.05.25 03/07/20 09:06:44   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 133:  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      623.876 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.371    1.393    1.515    1.590         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.158    1.195    3.065    3.250        25.295        45.797        25.881        48.399 
        40.000    0.703    0.732    5.430    5.796        43.909       130.745        45.149       138.857 
        60.000    0.687    0.716    5.992    6.315        57.808       244.962        59.623       259.963 
        80.000    1.022    1.055   16.513   18.053        74.899       470.012        77.330       503.635 
       100.000    0.512    0.539   21.489   23.301        90.245       850.033        93.267       917.175 
       120.000    0.826    0.852   20.364   21.924       103.631      1268.562       107.179      1369.432 
       140.000    1.303    1.337   18.188   19.528       122.003      1657.653       126.103      1787.346 
       160.000    1.044    1.067   17.003   18.221       145.468      2009.557       150.151      2164.842 
       180.000    1.145    1.185   17.022   18.239       167.351      2349.803       172.675      2529.450 

       200.000    0.862    0.905   17.961   19.201       187.415      2699.635       193.576      2903.850 
       220.000    0.818    0.838   17.569   18.727       204.213      3054.941       211.004      3283.129 
       240.000    0.591    0.609   15.451   16.340       218.304      3385.145       225.473      3633.801 
       260.000    0.672    0.697   14.524   15.519       230.932      3684.897       238.532      3952.397 
       280.000    1.127    1.168   11.086   11.807       248.917      3941.002       257.182      4225.660 
       300.000    2.381    2.403    6.524    6.965       287.552      4109.392       296.470      4405.895 
       320.000    1.743    1.790    5.875    6.105       328.791      4233.383       338.402      4536.592 
       340.000    3.090    3.173    2.184    2.336       373.578      4316.676       384.459      4623.550 
       360.000    3.709    3.871    0.993    1.059       442.757      4346.746       456.045      4655.851 
       380.000    9.877   10.215    0.000    0.000       589.655      4354.196       608.284      4663.794 
       400.000   11.921   12.351    0.000    0.000       807.635      4354.196       833.945      4663.794 
       420.000   13.716   14.251    0.562    0.610      1064.001      4359.814      1099.969      4669.893 
       440.000   12.608   13.147    3.796    4.249      1327.241      4403.394      1373.954      4718.482 
       460.000   12.813   13.380    4.926    5.522      1581.449      4490.614      1639.230      4816.188 
       480.000   11.318   11.884    6.436    6.945      1822.753      4604.234      1891.868      4940.852 
       500.000    9.362    9.879    7.226    7.678      2029.547      4740.862      2109.492      5087.079 
       520.000    0.939    0.994    7.672    8.005      2132.552      4889.842      2218.226      5243.908 
       540.000    0.018    0.019   13.501   13.884      2142.122      5101.571      2228.361      5462.803 
       560.000    0.000    0.000   13.706   14.023      2142.303      5373.641      2228.552      5741.875 
       580.000    0.000    0.000   13.784   13.847      2142.303      5648.540      2228.552      6020.579 
       600.000    1.335    1.336    9.583    9.629      2143.638      5894.499      2229.887      6267.315 
       620.000    8.568    8.580    0.000    0.000      2287.575      5937.307      2373.854      6310.555 
       623.876    8.427    8.436    0.000    0.000      2320.490      5937.307      2406.803      6310.555 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 134:  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      375.265 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.122    8.244    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.192    6.206    4.363    4.451       186.447        11.899       187.652        12.281 
        40.000    0.000    0.000   11.864   12.061       198.928       224.002       200.159       227.984 
        60.000    0.000    0.000   11.812   11.983       198.928       460.761       200.159       468.427 
        80.000    0.857    0.895   10.048   10.183       207.497       679.361       209.109       690.090 
       100.000    1.312    1.371    8.419    8.647       229.182       864.034       231.767       878.394 
       120.000   11.884   12.476    3.823    4.037       361.142       986.460       370.237      1005.238 
       140.000   11.938   12.598    6.473    7.123       599.364      1089.427       620.984      1116.841 
       160.000   13.174   13.871    3.153    3.443       850.487      1185.695       885.677      1222.499 
       180.000   15.755   16.529    0.490    0.548      1139.778      1222.131      1189.677      1262.408 
       200.000   14.761   15.500    0.000    0.000      1444.935      1227.034      1509.967      1267.892 
       220.000   11.919   12.602    0.000    0.000      1711.741      1227.034      1790.989      1267.892 
       240.000    3.306    3.596    0.540    0.644      1882.777      1231.088      1974.277      1272.722 
       260.000    2.091    2.292    1.649    1.831      1936.751      1252.980      2033.163      1297.476 
       280.000    2.302    2.420    1.138    1.312      1981.940      1279.406      2081.304      1327.492 
       300.000    1.833    1.990    1.599    1.806      2023.294      1306.766      2125.409      1358.674 
       320.000    1.301    1.461    1.600    1.783      2054.636      1338.754      2159.924      1394.562 
       340.000    0.956    1.078    2.366    2.617      2077.204      1378.413      2185.316      1438.558 
       360.000    0.897    1.010    2.921    3.193      2095.739      1431.284      2206.198      1496.654 
       375.265    1.437    1.569    3.113    3.392      2113.558      1477.338      2225.888      1546.914 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 135:  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      389.403 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.096    3.259    2.235    2.547         0.000         0.000         0.000         0.000 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 104 

        20.000    2.661    2.816    2.669    2.926        57.568        49.034        60.754        54.736 
        40.000    2.453    2.565    2.791    3.028       108.712       103.626       114.561       114.274 
        60.000    2.568    2.674    1.830    1.996       158.931       149.830       166.947       164.513 
        80.000    1.095    1.203    3.053    3.314       195.944       196.667       206.128       215.673 
       100.000    2.058    2.169    2.085    2.267       227.471       248.043       239.845       271.488 
       100.000    2.058    2.169    2.085    2.267       227.471       248.043       239.845       271.488 
       120.000    2.910    3.080    1.281    1.307       277.156       281.701       292.330       307.230 
       140.000    3.522    3.819    0.788    0.819       343.870       299.457       363.388       326.583 
       160.000   11.102   11.482    0.000    0.000       490.107       307.332       516.397       334.776 
       180.000   12.150   12.716    0.575    0.675       722.626       313.084       758.378       341.525 
       200.000   11.383   11.911    2.895    3.354       957.959       347.788      1004.647       381.816 
       220.000   11.730   12.166    3.923    4.338      1189.087       415.972      1245.416       458.737 
       240.000   11.231   11.646    5.166    5.703      1418.695       506.864      1483.542       559.144 
       260.000   10.374   10.787    6.024    6.442      1634.744       618.766      1707.875       680.595 
       280.000   10.699   11.187    5.326    6.036      1845.472       732.269      1927.612       805.378 
       300.000   11.072   11.519    4.365    4.945      2063.176       829.184      2154.668       915.192 
       320.000   10.385   10.925    4.641    5.118      2277.741       919.251      2379.104      1015.826 
       340.000    1.203    1.269    5.125    5.465      2393.626      1016.918      2501.039      1121.658 
       360.000    2.364    2.433    2.850    3.196      2429.296      1096.669      2538.055      1208.271 
  -9999999.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2452.491      1115.015      2561.880      1228.583 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 136:  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      690.076 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.576    0.599    3.154    3.371         2.285        12.069         2.358        12.795 
        40.000    0.372    0.398    4.532    4.816        11.771        88.935        12.333        94.665 
        60.000    1.165    1.230    3.694    3.920        27.144       171.197        28.615       182.027 
        80.000   10.919   11.450    3.009    3.298       147.984       238.226       155.418       254.209 
       100.000   10.203   10.776    3.864    4.134       359.203       306.949       377.679       328.531 
       120.000   11.156   11.744    3.213    3.520       572.795       377.714       602.873       405.076 
       140.000   11.373   11.882    2.510    2.651       798.092       434.943       839.128       466.783 
       160.000   14.056   14.742    0.942    1.069      1052.384       469.460      1105.362       503.976 
       180.000   16.046   16.885    0.000    0.000      1353.403       478.878      1421.632       514.663 
       200.000   15.764   16.620    0.000    0.000      1671.506       478.878      1756.689       514.663 
       220.000   12.788   13.414    0.000    0.000      1957.029       478.878      2057.036       514.663 
       220.000   12.788   13.414    0.000    0.000      1957.029       478.878      2057.036       514.663 
       240.000   10.913   11.402    0.000    0.000      2194.038       478.878      2305.198       514.663 
       260.000    2.427    2.536    0.000    0.000      2355.444       478.878      2473.695       514.663 
       280.000    5.989    6.255    0.000    0.000      2421.082       478.878      2542.407       514.663 
       300.000    2.169    2.264    0.000    0.000      2502.669       478.878      2627.593       514.663 
       320.000    1.727    1.803    0.000    0.000      2545.529       478.878      2672.381       514.663 
       340.000    0.737    0.765    0.000    0.000      2570.167       478.878      2698.066       514.663 
       360.000    2.153    2.240    1.423    1.457      2599.059       493.105      2728.123       529.232 
       380.000    1.467    1.524    4.515    4.656      2635.254       552.477      2765.767       590.358 
       400.000    2.364    2.423    5.742    5.986      2673.559       655.045      2805.239       696.773 
       420.000    2.561    2.660    5.883    6.173      2722.809       771.292      2856.071       818.360 
       440.000    1.648    1.757   10.551   11.430      2764.903       935.630      2900.240       994.392 
       460.000    2.396    2.479   11.004   11.863      2805.339      1151.187      2942.595      1227.322 
       480.000    1.683    1.781    7.765    8.165      2846.129      1338.880      2985.195      1427.595 
       500.000    2.087    2.172   11.501   12.133      2883.830      1531.542      3024.731      1630.573 
       520.000    1.618    1.728    7.570    7.929      2920.872      1722.251      3063.738      1831.191 
       540.000    2.019    2.102    7.534    7.964      2957.237      1873.286      3102.042      1990.117 
       560.000    2.124    2.202    6.874    7.250      2998.526      2092.356      3144.991      2223.351 
       580.000    1.468    1.553    6.338    6.605      3034.441      2224.470      3182.547      2361.896 
       600.000    1.228    1.296    6.491    6.829      3061.400      2352.759      3211.041      2496.233 
       620.000    1.466    1.544    5.772    6.146      3088.348      2475.390      3239.443      2625.983 
       640.000    1.662    1.758    3.717    3.907      3119.637      2570.275      3272.465      2726.513 
       660.000    2.112    2.184    1.756    1.825      3157.382      2624.998      3311.889      2783.833 
       680.000    1.894    1.948    1.190    1.252      3197.442      2654.455      3353.213      2814.601 
       690.076    1.562    1.640    1.427    1.515      3214.844      2667.627      3371.277      2828.520 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 168:  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   

   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1039.996 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.340    8.403    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.300    8.386    0.000    0.000       166.408         0.000       167.889         0.000 
        40.000    8.300    8.380    0.000    0.000       332.407         0.000       335.543         0.000 
        60.000    8.196    8.275    0.000    0.000       497.365         0.000       502.089         0.000 
        80.000    8.239    8.330    0.000    0.000       661.715         0.000       668.138         0.000 
       100.000    8.167    8.255    0.000    0.000       825.776         0.000       833.984         0.000 
       120.000    8.202    8.276    0.000    0.000       989.467         0.000       999.287         0.000 
       140.000    8.199    8.294    0.000    0.000      1153.476         0.000      1164.979         0.000 
       160.000    8.201    8.299    0.000    0.000      1317.482         0.000      1330.906         0.000 
       180.000    8.310    8.431    0.000    0.000      1482.600         0.000      1498.200         0.000 
       200.000    8.398    8.512    0.000    0.000      1649.684         0.000      1667.629         0.000 
       220.000    8.386    8.504    0.000    0.000      1817.530         0.000      1837.794         0.000 
       240.000    8.353    8.440    0.000    0.000      1984.927         0.000      2007.234         0.000 
       260.000    8.383    8.435    0.000    0.000      2152.289         0.000      2175.978         0.000 
       280.000    8.382    8.433    0.000    0.000      2319.943         0.000      2344.657         0.000 
       300.000    8.340    8.449    0.000    0.000      2487.167         0.000      2513.482         0.000 
       320.000    8.234    8.391    0.000    0.000      2652.906         0.000      2681.891         0.000 
       340.000    8.019    8.135    0.000    0.000      2815.437         0.000      2847.157         0.000 
       360.000    7.899    8.018    0.000    0.000      2960.034         0.000      2998.502         0.000 
       380.000    8.118    8.202    0.000    0.000      3120.209         0.000      3160.695         0.000 
       400.000    8.181    8.332    0.000    0.000      3283.207         0.000      3326.028         0.000 
       420.000    8.129    8.151    0.000    0.000      3446.309         0.000      3490.861         0.000 
       440.000    8.147    8.199    0.000    0.000      3609.069         0.000      3654.367         0.000 
       460.000    8.274    8.340    0.000    0.000      3773.283         0.000      3819.762         0.000 
       480.000   10.418   10.496    0.000    0.000      3960.208         0.000      4008.124         0.000 
       500.000    8.244    8.333    0.000    0.000      4146.832         0.000      4196.407         0.000 
       520.000    8.215    8.287    0.000    0.000      4311.427         0.000      4362.604         0.000 
       540.000    8.229    8.293    0.000    0.000      4475.871         0.000      4528.406         0.000 
       560.000    8.237    8.309    0.000    0.000      4640.531         0.000      4694.425         0.000 
       580.000    8.182    8.261    0.000    0.000      4804.720         0.000      4860.125         0.000 
       600.000    8.277    8.386    0.000    0.000      4969.305         0.000      5026.595         0.000 
       620.000    8.309    8.403    0.000    0.000      5135.159         0.000      5194.483         0.000 
       640.000    8.298    8.389    0.000    0.000      5301.227         0.000      5362.401         0.000 
       660.000    8.314    8.430    0.000    0.000      5467.351         0.000      5530.587         0.000 
       680.000    8.365    8.530    0.000    0.000      5634.139         0.000      5700.184         0.000 
       700.000    8.241    8.385    0.000    0.000      5800.196         0.000      5869.337         0.000 
       720.000    8.265    8.425    0.000    0.000      5965.258         0.000      6037.437         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 168:  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     1039.996 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000   10.505   10.820    2.822    3.031      6137.661         9.031      6213.476         9.699 
       760.000   15.428   15.969    3.479    3.827      6381.968        59.941      6465.481        65.007 
       780.000   14.897   15.386    3.912    4.243      6685.210       133.849      6779.028       145.710 
       800.000   13.931   14.378    5.545    5.923      6973.486       228.416      7076.667       247.372 
       820.000   13.634   14.003    6.659    7.113      7249.131       350.454      7360.479       377.732 
       840.000   13.080   13.446    8.064    8.680      7519.299       495.431      7637.917       532.809 
       860.000   11.416   11.830    9.694   10.351      7764.265       673.017      7890.681       723.120 
       880.000   11.487   11.952    8.760    9.385      7993.302       857.554      8128.500       920.479 
       900.000   11.686   12.079    7.329    7.928      8225.041      1018.439      8368.805      1093.610 
       920.000   11.774   12.157    6.321    6.944      8459.646      1154.941      8611.161      1242.329 
       940.000   12.767   13.123    4.102    4.476      8705.056      1259.170      8863.958      1356.525 
       960.000   11.913   12.329    4.446    4.872      8951.858      1344.647      9118.479      1450.004 
       980.000   10.537   10.848    1.653    1.826      9183.002      1410.527      9357.359      1522.168 
      1000.000    8.897    9.074    0.000    0.000      9373.252      1422.924      9552.122      1535.859 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 135-131(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       28.435 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.961    2.023    2.777    3.050         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   10.705   10.994    1.280    1.428       174.923        37.475       181.324        40.799 
        28.435    8.359    8.387    0.000    0.000       254.015        38.203       261.584        41.610 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 136-131(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.390 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.302    1.375    0.421    0.445         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.984    1.016    2.376    2.548        24.225        63.056        24.849        66.288 
        21.390    0.882    0.913    2.526    2.705        25.515        66.465        26.183        69.940 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 142:  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000   19.295   20.034         0.000       228.679         0.000       235.485 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        22.196       414.980        22.224       431.222 
        80.000   15.312   15.978    0.000    0.000       113.029       417.918       116.880       434.881 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       200.375       417.918       208.457       434.881 
       120.000    3.122    3.146    0.983    1.116       345.682       419.976       355.918       437.224 
       125.664    0.000    0.000    0.000    0.000       348.805       420.959       359.064       438.340 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 143:  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      635.997 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.499    0.507    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.614    2.633    0.000    0.000        31.132         0.000        31.405         0.000 
        40.000    1.239    1.371    3.002    3.049        69.665        30.019        71.448        30.489 
        60.000    1.454    1.516    3.867    3.974        96.595        98.708       100.313       100.715 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000       125.159       183.184       130.709       191.509 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       125.159       183.184       130.709       191.509 
       100.000    3.730    3.847    2.447    2.566       125.159       183.184       130.709       191.509 
       120.000    1.503    1.581    5.735    5.892       177.491       265.005       184.998       276.088 
       140.000    1.782    1.845    5.373    5.459       210.802       375.475       219.784       388.813 
       160.000    1.172    1.216    6.335    6.444       240.345       492.553       250.398       507.837 
       180.000    1.082    1.128    6.273    6.373       262.887       618.625       273.841       636.001 
       200.000    1.643    1.685    6.324    6.590       290.137       744.592       301.973       765.629 
       220.000    1.421    1.479    7.122    7.422       320.781       879.057       333.612       905.745 
       240.000    1.141    1.180    7.958    8.285       346.400      1029.863       360.197      1062.810 
       260.000    2.288    2.350    6.621    6.967       380.684      1175.650       395.497      1215.324 
       280.000    1.647    1.706    7.819    8.285       420.033      1320.049       436.053      1367.836 
       300.000    1.877    1.978    6.618    7.129       455.276      1464.424       472.884      1521.976 
       320.000    1.558    1.655    4.588    4.753       489.631      1576.488       509.212      1640.797 
       340.000    1.697    1.835    3.591    3.728       522.179      1658.282       544.118      1725.601 
       360.000    1.050    1.192    5.219    5.461       554.419      1740.393       579.185      1811.531 
       380.000    1.695    1.814    5.411    5.663       581.867      1846.690       609.241      1922.765 
       400.000    1.564    1.678   16.160   17.388       620.405      2075.710       649.839      2168.315 
       420.000    2.162    2.249   18.099   19.483       657.663      2418.304       689.105      2537.023 
       440.000    2.822    2.977   19.502   20.991       707.508      2794.316       741.357      2941.758 
       460.000    3.598    3.814   19.575   21.253       771.708      3185.086       809.267      3364.194 
       480.000    4.749    5.178   18.005   19.741       855.171      3560.889       899.193      3774.134 
       500.000    6.038    6.325   16.974   18.747       963.040      3910.685      1014.224      4159.014 
       520.000    7.437    7.716   15.230   16.982      1097.794      4232.730      1154.629      4516.298 
       540.000    6.728    7.038    4.224    4.861      1239.443      4427.273      1302.161      4734.721 
       560.000    4.576    4.692    0.000    0.000      1352.478      4469.515      1419.455      4783.329 
       580.000    4.156    4.363    1.111    1.170      1439.793      4480.627      1510.001      4795.033 
       600.000    1.587    1.630    1.975    2.118      1497.224      4511.490      1569.930      4827.915 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 144:  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      879.312 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000   23.309   23.904    0.000    0.000       105.774         0.000       108.030         0.000 
        60.000   29.596   30.566    0.000    0.000       634.824         0.000       652.736         0.000 
        80.000   31.367   32.117    0.000    0.000      1244.454         0.000      1279.572         0.000 
       100.000   41.551   42.552    0.000    0.000      1973.628         0.000      2026.265         0.000 
       120.000   46.113   47.301    0.000    0.000      2850.264         0.000      2924.802         0.000 
       140.000   45.118   46.749    0.000    0.000      3762.575         0.000      3865.311         0.000 
       160.000   23.987   24.550    0.398    0.482      4453.624         3.979      4578.304         4.824 
       180.000    2.699    2.754    7.253    7.651      4720.484        80.489      4851.339        86.156 
       200.000    1.088    1.167   10.542   10.830      4758.350       258.438      4890.547       270.961 
       220.000    1.241    1.337   10.714   11.107      4781.640       470.996      4915.589       490.324 
       240.000    1.072    1.196   10.401   10.827      4804.773       682.146      4940.918       709.655 
       260.000    0.892    0.965   12.057   12.633      4824.417       906.728      4962.522       944.251 
       280.000    1.080    1.140    7.835    8.188      4843.760      1122.545      4983.186      1170.492 
       300.000    1.155    1.190    6.329    6.578      4866.110      1264.181      5006.485      1318.154 
       320.000    1.115    1.141    6.050    6.312      4888.809      1387.973      5029.802      1447.055 
       340.000    1.230    1.283    5.745    5.965      4912.261      1505.928      5054.048      1569.826 
       360.000    1.295    1.354    5.794    5.992      4937.513      1621.317      5080.422      1689.393 
       380.000    1.110    1.171    7.005    7.228      4961.561      1749.306      5105.672      1821.588 
       400.000    1.173    1.263    7.692    8.025      4984.393      1896.277      5130.013      1974.120 
       420.000    1.071    1.118    7.343    7.603      5006.838      2046.621      5153.821      2130.406 
       440.000    1.071    1.138    6.988    7.188      5028.265      2189.923      5176.382      2278.312 
       460.000    1.076    1.179    6.861    7.005      5049.742      2328.408      5199.554      2420.241 
       480.000    1.596    1.701   10.576   11.068      5076.465      2502.781      5228.356      2600.977 
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       500.000    1.663    1.743   10.447   11.031      5109.055      2713.015      5262.799      2821.974 
       520.000    1.486    1.534   10.560   11.449      5140.542      2923.086      5295.568      3046.782 
       540.000    1.045    1.092    8.733    9.298      5165.847      3116.014      5321.827      3254.259 
       560.000    1.000    1.099    7.946    8.583      5186.292      3282.800      5343.733      3433.068 
       580.000    1.882    1.938    3.999    4.192      5215.110      3402.256      5374.096      3560.818 
       600.000    2.383    2.545    2.888    3.081      5257.756      3471.131      5418.919      3633.554 
       620.000    2.324    2.547    2.622    2.787      5304.826      3526.230      5469.833      3692.241 
       640.000    2.712    2.889    2.379    2.514      5355.190      3576.236      5524.195      3745.255 
       660.000    2.439    2.610    2.782    2.901      5406.696      3627.845      5579.191      3799.401 
       680.000    1.863    2.050    3.258    3.420      5449.708      3688.245      5625.793      3862.604 
       700.000    2.314    2.498    3.017    3.381      5491.479      3750.989      5671.273      3930.614 
       720.000    1.477    1.599    4.126    4.452      5529.389      3822.417      5712.243      4008.949 
       740.000    2.021    2.119    3.563    3.917      5659.844      3840.233      5849.540      4028.533 
       760.000    1.179    1.242    4.469    4.734      5691.840      3920.554      5883.144      4115.036 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 144:  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      879.312 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       780.000    1.221    1.302    4.045    4.305      5715.839      4005.697      5908.577      4205.426 
       800.000    1.296    1.353    3.328    3.613      5741.010      4079.434      5935.125      4284.611 
       820.000    1.290    1.348    2.896    3.237      5766.874      4141.681      5962.136      4353.109 
       840.000    1.055    1.110    2.893    3.182      5790.330      4199.573      5986.721      4417.293 
       860.000    0.968    1.009    2.777    3.018      5810.561      4256.274      6007.914      4479.288 
       879.312    1.029    1.075    2.526    2.747      5831.360      4305.675      6029.572      4532.896 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 145:  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      672.569 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.829    1.886    0.722    0.730         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    2.196    2.232    1.110    1.141        40.248        18.314        41.177        18.717 
        40.000    1.976    2.028    2.350    2.469        81.963        52.913        83.774        54.819 
        60.000    1.124    1.204    4.727    4.927       112.959       123.680       116.094       128.777 
        80.000    1.648    1.710    4.220    4.472       140.678       213.149       145.234       222.770 
       100.000    1.397    1.454    3.881    4.074       171.124       294.165       176.867       308.228 
       120.000    2.279    2.415    2.759    3.091       207.878       360.564       215.551       379.875 
       140.000    2.478    2.596    2.937    3.230       255.358       418.768       265.529       444.133 
       160.000    2.504    2.600    2.947    3.183       305.180       477.608       317.494       508.268 
       180.000    1.599    1.696    4.068    4.323       346.214       547.762       360.453       583.325 
       200.000    1.171    1.259    5.036    5.285       374.124       638.084       390.277       678.680 
       220.000    1.197    1.237    5.287    5.458       397.803       741.311       415.236       786.118 
       240.000    1.087    1.150    5.490    5.575       420.640       849.077       439.108       896.447 
       260.000    2.619    2.659    4.423    4.518       457.702       948.203       477.196       997.370 
       280.000    2.494    2.548    4.594    4.680       508.834      1038.372       529.261      1089.347 
       300.000    1.890    1.936    4.808    4.885       552.667      1132.392       574.100      1184.991 
       320.000    1.288    1.357    5.088    5.148       584.441      1231.349       607.032      1285.318 
       340.000    1.448    1.517    5.381    5.568       611.804      1336.036       635.775      1392.477 
       360.000    1.951    2.018    4.266    4.465       645.802      1432.507       671.133      1492.804 
       380.000    2.297    2.366    3.071    3.193       688.284      1505.880       714.975      1569.380 
       400.000    2.812    2.893    1.988    2.076       737.195      1560.314       765.459      1626.020 
       420.000    2.164    2.280    4.203    4.436       786.958      1622.225       817.192      1691.139 
       440.000    1.068    1.212   10.158   10.782       819.279      1765.842       852.114      1843.323 
       460.000    1.880    2.015   11.794   12.450       846.456      1987.087       882.041      2077.175 

       480.000    2.802    2.944   11.465   12.136       893.277      2219.676       931.631      2323.029 
       500.000    3.950    4.150    3.834    4.071       960.799      2372.663      1002.567      2485.091 
       520.000    8.001    8.362    0.000    0.000      1080.316      2411.006      1127.679      2525.797 
       540.000    9.555    9.942    0.000    0.000      1255.876      2411.006      1310.712      2525.797 
       560.000   10.134   10.587    0.000    0.000      1452.759      2411.006      1516.000      2525.797 
       580.000   10.413   10.826    0.000    0.000      1658.230      2411.006      1730.131      2525.797 
       600.000   10.292   10.797    0.000    0.000      1865.885      2411.006      1947.019      2525.797 
       620.000   11.664   11.800    0.000    0.000      2078.091      2411.006      2166.259      2525.797 
       640.000    8.007    8.217    0.000    0.000      2291.752      2411.006      2382.090      2525.797 
       660.000    6.523    6.685    0.000    0.000      2438.662      2411.006      2532.040      2525.797 
       672.569    1.048    1.057    0.000    0.000      2473.333      2411.006      2567.538      2525.797 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 148:  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      703.659 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.286    1.297    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    4.575    4.625    0.000    0.000        31.288         0.000        31.660         0.000 
        40.000    2.896    2.977    0.000    0.000        67.720         0.000        69.141         0.000 
        60.000    3.799    4.039    0.575    0.604       114.454         2.214       118.732         2.314 
        80.000    3.641    3.835    0.000    0.000       187.000         3.652       195.234         3.825 
       100.000    3.238    3.474   14.140   15.329       271.239        73.393       283.316        79.834 
       120.000    2.781    2.971   18.073   19.451       331.424       395.523       347.765       427.630 
       140.000    2.673    2.810   20.539   22.094       385.965       781.645       405.573       843.080 
       160.000    0.853    0.948   22.330   23.775       421.223      1210.338       443.150      1301.772 
       180.000    1.086    1.147   22.121   23.464       440.609      1654.844       464.093      1774.158 
       200.000    1.397    1.475   19.945   21.105       465.439      2075.507       490.307      2219.842 
       220.000    2.133    2.203   16.643   17.701       500.741      2441.391       527.078      2607.899 
       240.000    1.851    1.933   14.112   15.025       540.584      2748.939       568.439      2935.156 
       260.000    1.827    1.904    6.193    6.511       579.536      2927.835       608.988      3124.201 
       280.000    2.590    2.637    3.653    3.874       623.701      3026.299       654.394      3228.051 
       300.000    1.579    1.648    4.631    4.833       665.388      3109.139       697.242      3315.122 
       320.000    1.489    1.546    4.332    4.548       697.371      3193.268       730.431      3402.797 
       340.000    1.359    1.394    3.492    3.597       725.854      3271.509       759.830      3484.251 
       360.000    1.005    1.036    4.242    4.406       749.499      3348.852       784.123      3564.281 
       380.000    0.962    0.990    5.100    5.367       766.579      3440.949       801.763      3660.075 
       400.000    0.731    0.766    6.667    7.004       783.511      3558.613       819.315      3783.785 
       420.000    1.322    1.334    6.833    7.135       804.044      3693.614       840.315      3925.177 
       440.000    1.246    1.277    7.076    7.316       829.731      3832.709       866.426      4069.693 
       460.000    0.829    0.864    7.623    7.875       850.489      3979.703       887.836      4221.605 
       480.000    0.891    0.930    8.093    8.410       867.693      4136.869       905.775      4384.450 
       500.000    1.228    1.269    8.252    9.346       888.886      4300.325       927.760      4562.010 
       520.000    0.000    0.000    0.000    0.000       900.754      4328.292       939.773      4592.768 
       540.000    0.997    1.029    7.788    7.960       912.099      4422.847       951.540      4697.925 
       560.000    0.931    0.973    6.832    7.290       931.380      4569.050       971.568      4850.421 
       580.000    1.216    1.235    5.551    5.916       952.846      4692.875       993.654      4982.479 
       600.000    0.806    0.835    5.206    5.542       973.063      4800.442      1014.358      5097.059 
       620.000    0.529    0.552    4.993    5.281       986.415      4902.433      1028.224      5205.282 
       640.000    1.471    1.550    2.915    3.059      1006.420      4981.512      1049.235      5288.674 
       660.000    1.229    1.299    2.777    2.940      1033.420      5038.433      1077.723      5348.662 
       670.000    1.113    1.167    2.749    2.919      1045.127      5066.062      1090.054      5377.959 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 143-142(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.453 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
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                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.530    1.571    2.060    2.218         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    2.618    2.708        14.578        89.597        14.948        95.645 
        21.453    0.000    0.000    2.501    2.566        14.578        93.292        14.948        99.451 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 144-142(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       21.297 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.886   13.183    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   19.924   20.286    0.000    0.000       315.425         0.000       324.611         0.000 
        21.297   20.779   21.293    0.000    0.000       342.018         0.000       352.009         0.000 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 150:  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      619.367 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.454    9.574    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   11.994   12.235    2.889    3.061       214.481        28.892       218.097        30.613 
        40.000   12.527   12.753    3.160    3.294       459.690        89.387       467.978        94.164 
        60.000   11.118   11.368    6.311    6.609       696.136       184.095       709.185       193.187 
        80.000   12.004   12.331    5.506    5.876       927.355       302.258       946.175       318.035 
       100.000   13.949   14.336    3.514    3.817      1186.889       392.456      1212.843       414.963 
       120.000   15.032   15.328    1.657    1.699      1476.700       444.163      1509.480       470.124 
       140.000   15.259   15.465    3.152    3.209      1779.615       492.253      1817.408       519.204 
       160.000    8.058    8.157    3.943    4.070      2012.786       563.212      2053.624       591.989 
       180.000    9.407    9.458    4.322    4.470      2187.436       645.862      2229.769       677.383 
       200.000    9.642    9.677    4.919    5.084      2377.932       738.268      2421.115       772.919 
       220.000    9.937    9.947    6.021    6.160      2573.723       847.667      2617.358       885.357 
       240.000   10.130   10.142    7.321    7.464      2774.386       981.092      2818.252      1021.593 
       260.000    3.397    3.398   15.504   16.694      2909.656      1209.347      2953.648      1263.176 
       280.000    4.154    4.171   15.419   15.636      2985.170      1518.577      3029.332      1586.474 
       300.000    4.803    4.811   14.881   15.058      3074.746      1821.577      3119.152      1893.405 
       320.000    2.790    2.796   17.115   17.314      3150.681      2141.537      3195.228      2217.117 
       340.000    0.362    0.362   19.226   19.487      3182.202      2504.940      3226.814      2585.125 
       360.000    1.769    1.769   17.225   17.419      3203.514      2869.445      3248.129      2954.185 
       380.000    2.176    2.176   15.925   16.112      3242.962      3200.944      3287.584      3289.492 
       400.000    2.304    2.304   14.701   14.971      3287.762      3507.204      3332.390      3600.315 
       420.000    2.678    2.692   12.721   12.992      3337.581      3781.426      3382.356      3879.943 
       440.000    7.871    7.956    5.939    6.144      3443.068      3968.030      3488.839      4071.303 
       460.000    8.845    8.988    2.986    3.172      3610.228      4057.281      3658.282      4164.460 
       480.000   14.376   14.584    2.449    2.477      3842.436      4111.633      3894.000      4220.945 
       500.000    9.559    9.812    0.008    0.009      4081.778      4136.211      4137.959      4245.798 
       520.000    4.818    5.032    1.743    1.819      4225.548      4153.723      4286.402      4264.075 
       540.000   12.048   12.266    3.540    3.670      4394.212      4206.548      4459.381      4318.961 
       560.000   10.887   11.109    3.902    4.040      4623.568      4280.965      4693.133      4396.054 
       580.000    9.116    9.311    2.607    2.666      4823.607      4346.056      4897.332      4463.108 
       600.000   11.443   11.704    2.032    2.070      5029.202      4392.442      5107.483      4510.465 
       619.367   12.728   12.947    0.136    0.140      5263.261      4413.430      5346.198      4531.867 
 
  Istram 20.05.05.25 03/07/20 09:57:24   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE: 151:  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   12.113   12.292         4.765       101.656         4.772       103.704 
        40.000    0.000    0.000    9.230    9.538         4.765       318.850         4.772       325.933 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         4.765       397.887         4.772       407.162 
        80.000    0.000    0.000   16.323   16.470         4.765       539.752         4.772       550.379 
       100.000    0.000    0.000   10.807   10.885         4.765       779.936         4.772       793.289 
       120.000    1.948    1.951    0.000    0.000         6.713      1039.544         6.723      1054.343 
       125.664    0.000    0.000    0.000    0.000         8.660      1039.544         8.674      1054.343 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 152:  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      246.586 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000   11.606   11.919         1.613       209.966         1.644       212.487 
       100.000    0.000    0.000   12.343   12.456         1.613       447.029         1.644       454.013 
       120.000    2.037    2.062    9.203    9.375        24.462       663.224        24.726       673.221 
       140.000    5.927    5.972    5.983    6.257       118.979       816.806       119.989       830.946 
       160.000    6.720    6.760    0.000    0.000       252.901       878.178       254.827       895.518 
       180.000    3.528    3.871    0.573    0.577       344.435       881.042       349.059       898.403 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       381.155       882.565       389.634       899.937 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       381.155       882.565       389.634       899.937 
       240.000    0.000    0.000    0.000    0.000       381.155       882.565       389.634       899.937 
       245.340    0.000    0.000    0.000    0.000       381.155       882.565       389.634       899.937 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 153:  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      741.772 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.983    1.055    2.339    2.436         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.094    1.163    2.547    2.624        20.771        48.856        22.179        50.605 
        40.000    0.917    1.005    2.967    3.048        40.885       103.994        43.857       107.327 
        60.000    1.367    1.436    2.885    2.951        63.727       162.519        68.267       167.318 
        80.000    1.821    1.877    2.737    2.792        95.606       218.744       101.402       224.752 
       100.000    2.086    2.142    2.864    2.917       134.673       274.756       141.597       281.841 
       120.000    2.127    2.186    3.309    3.359       176.805       336.482       184.880       344.595 
       140.000    2.708    2.761    2.944    3.035       230.280       395.653       239.433       405.154 
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       160.000    1.695    1.778    3.679    3.799       274.308       461.879       284.823       473.494 
       180.000    1.699    1.786    3.487    3.651       308.248       533.536       320.465       548.001 
       200.000    1.845    1.942    2.787    2.963       343.691       596.281       357.746       614.143 
       220.000    1.558    1.650    2.588    2.781       377.728       650.033       393.660       671.583 
       240.000    1.331    1.424    2.533    2.801       406.623       701.243       424.394       727.410 
       260.000    1.157    1.248    2.718    2.942       431.503       753.756       451.113       784.841 
       280.000    0.910    1.007    3.119    3.377       452.173       812.128       473.668       848.027 
       300.000    1.454    1.539    2.368    2.617       475.813       866.996       499.127       907.962 
       320.000    1.283    1.367    2.781    3.079       503.184       918.479       528.185       964.914 
       340.000    1.156    1.250    3.208    3.552       527.350       979.466       554.126      1032.512 
       360.000    0.982    1.068    3.833    4.163       548.564      1048.846       577.247      1108.437 
       380.000    0.652    0.716    5.017    5.258       565.594      1137.380       595.775      1203.520 
       400.000    1.325    1.423    4.993    5.327       582.856      1242.129       614.518      1315.401 
       420.000    2.280    2.368    4.481    4.721       617.372      1337.355       650.835      1416.158 
       440.000    3.244    3.525    3.426    3.622       674.550      1415.043       711.532      1498.243 
       460.000    6.943    7.405    0.000    0.000       768.657      1450.128       812.988      1534.684 
       480.000    9.101    9.446    0.000    0.000       923.859      1450.128       976.990      1534.684 
       500.000   12.007   12.166    0.000    0.000      1134.938      1450.128      1193.110      1534.684 
       520.000   14.552   14.648    0.000    0.000      1401.728      1450.128      1462.079      1534.684 
       540.000   13.499   13.818    0.000    0.000      1681.021      1450.128      1744.925      1534.684 
       560.000   11.055   11.587    0.000    0.000      1927.259      1450.128      1999.227      1534.684 
       580.000    8.399    9.089    0.000    0.000      2109.258      1450.128      2192.487      1534.684 
       600.000    6.315    6.989    0.000    0.000      2256.366      1450.128      2352.787      1534.684 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2287.941      1450.128      2387.729      1534.684 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2287.941      1450.128      2387.729      1534.684 
       660.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2287.941      1450.128      2387.729      1534.684 
       680.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2287.941      1450.128      2387.729      1534.684 
       700.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2287.941      1450.128      2387.729      1534.684 
       720.000    2.405    2.426    3.661    3.684      2299.968      1468.433      2399.858      1553.102 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 153:  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      741.772 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       740.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2326.383      1509.172      2426.506      1594.157 
       741.772    0.000    0.000    0.000    0.000      2326.383      1509.172      2426.506      1594.157 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 154:  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      190.640 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    1.159    1.213    4.965    5.057        11.594        49.653        12.127        50.570 
        80.000    0.654    0.755    4.474    4.560        29.049       144.993        31.095       147.718 
       100.000    1.123    1.221    2.500    2.518        40.399       221.778        44.820       225.737 
       120.000    1.473    1.558    1.585    1.729        74.372       251.589        80.081       256.414 
       140.000    2.251    2.382    1.223    1.363       107.306       277.841       114.933       284.927 
       160.000    3.361    3.523    0.914    1.020       161.004       307.686       172.112       317.562 
       180.000    3.132    3.332    0.587    0.596       225.821       321.638       240.183       332.407 
       190.000    1.626    1.665    0.204    0.213       249.610       325.592       265.171       336.455 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 155:  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       94.561 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.075    1.075    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         8.600         0.000         8.600         0.000 
        40.000    0.000    0.000    6.394    6.394        70.013        18.791        70.015        18.791 
        60.000    0.000    0.000    7.295    7.295        70.013       153.431        70.015       153.433 
        80.000    0.000    0.000    8.938    8.939        70.013       316.378        70.015       316.388 
  -9999999.000    0.000    0.000    5.093    5.094        70.013       375.441        70.015       375.457 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 156:  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       91.411 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.649    0.692    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.912    0.990    1.598    1.673        13.462         4.092        14.373         4.285 
        40.000    0.000    0.000    8.200    8.305        23.697       106.801        25.536       109.505 
        60.000    0.000    0.000    7.229    7.230        23.697       282.338        25.536       291.565 
        80.000    0.000    0.000    7.626    7.627        23.697       437.904        25.536       447.609 
  -9999999.000    0.000    0.000    3.752    3.753        23.697       468.364        25.536       478.071 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 157:  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      663.302 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000    2.913    2.914    8.374    8.375        49.043       129.335        49.050       129.352 
        60.000    2.071    2.071    9.460    9.461        94.643       313.109        94.657       313.157 
        80.000    1.307    1.308   10.599   10.604       133.748       506.582       133.769       506.681 
       100.000    0.000    0.000   12.560   12.564       146.823       738.177       146.849       738.358 
       120.000    0.000    0.000   13.106   13.109       146.823       994.838       146.849       995.091 
       140.000    0.000    0.000   13.347   13.349       146.823      1259.367       146.849      1259.676 
       160.000    0.000    0.000   12.994   12.998       146.823      1522.773       146.849      1523.147 
       180.000    0.000    0.000   12.729   12.774       146.823      1780.003       146.849      1780.864 
       200.000    0.000    0.000   11.769   11.899       146.823      2024.985       146.849      2027.590 
       220.000    0.343    0.372    9.868   10.069       150.252      2241.350       150.565      2247.268 
       240.000    1.549    1.670    6.289    6.340       162.081      2402.251       163.552      2410.355 
       260.000    2.232    2.315    4.609    4.654       199.897      2511.229       203.394      2520.297 
       280.000    2.258    2.332    4.200    4.253       245.640      2598.449       250.645      2608.459 
       300.000    1.882    1.941    4.371    4.420       284.530      2686.907       290.855      2698.001 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 109 

       320.000    1.256    1.333    4.909    4.969       315.908      2779.701       323.590      2791.888 
       340.000    1.090    1.165    4.984    5.069       339.368      2878.630       348.566      2892.265 
       360.000    0.793    0.862    5.210    5.343       358.203      2980.569       368.832      2996.382 
       380.000    0.769    0.799    5.228    5.362       373.829      3084.945       385.439      3103.432 
       400.000    0.918    0.950    4.952    5.103       390.705      3186.741       402.926      3208.089 
       420.000    1.222    1.252    5.208    5.299       412.110      3288.339       424.945      3312.113 
       440.000    1.017    1.054    5.327    5.395       434.499      3393.689       448.005      3419.052 
       460.000    1.014    1.061    5.291    5.338       454.803      3499.866       469.148      3526.383 
       480.000    1.474    1.525    4.784    4.823       479.685      3600.610       495.000      3627.998 
       500.000    1.690    1.740    4.685    4.730       511.334      3695.296       527.648      3723.533 
       520.000    2.071    2.127    3.719    3.779       548.943      3779.336       566.325      3808.630 
       540.000    1.252    1.286    4.476    4.515       586.159      3856.537       604.544      3886.904 
       560.000    1.807    1.839    3.371    3.406       616.744      3935.006       635.789      3966.110 
       580.000    1.607    1.651    3.057    3.091       650.880      3999.288       670.690      4031.074 
       600.000    2.207    2.257    1.652    1.677       689.017      4046.385       709.773      4078.750 
       620.000    3.233    3.275    0.000    0.000       743.421      4062.909       765.092      4095.519 
       640.000    2.917    2.962    0.000    0.000       804.926      4062.909       827.459      4095.519 
       660.000    2.228    2.236    0.000    0.000       856.378      4062.909       879.439      4095.519 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 169:  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      540.000 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.175    8.274    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.735    8.855    0.000    0.000       169.104         0.000       171.294         0.000 
        40.000    8.502    8.588    0.000    0.000       341.477         0.000       345.730         0.000 
        60.000    8.512    8.614    0.000    0.000       511.614         0.000       517.752         0.000 
        80.000    8.048    8.135    0.000    0.000       677.213         0.000       685.238         0.000 
       100.000    8.035    8.139    0.000    0.000       838.046         0.000       847.980         0.000 
       120.000    8.197    8.267    0.000    0.000      1000.362         0.000      1012.044         0.000 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1056.166         0.000      1068.295         0.000 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1056.166         0.000      1068.295         0.000 
       180.000    3.393    3.452    4.538    4.617      1149.012        52.124      1162.494        53.041 
       200.000    2.561    2.603    5.281    5.426      1208.552       150.311      1223.044       153.463 
       220.000    1.864    1.881    5.834    6.008      1252.803       261.463      1267.888       267.796 
       240.000    0.045    0.046    7.502    7.632      1271.898       394.822      1287.163       404.192 
       260.000    0.000    0.000    7.303    7.374      1272.350       542.872      1287.625       554.253 
       280.000    0.000    0.000    6.990    7.123      1272.350       685.415      1287.625       698.835 
       300.000    0.000    0.000    7.800    8.014      1272.350       833.146      1287.625       850.035 
       320.000    0.000    0.000    6.691    6.846      1272.350       978.060      1287.625       998.633 
       340.000    0.000    0.000    6.472    6.595      1272.350      1109.688      1287.625      1133.041 
       360.000    0.000    0.000    6.235    6.384      1272.350      1236.755      1287.625      1262.831 
       380.000    0.000    0.000    6.148    6.314      1272.350      1360.583      1287.625      1389.810 
       400.000    0.463    0.477    5.633    5.814      1276.983      1478.386      1292.394      1511.086 
       420.000    1.754    1.793    4.362    4.554      1298.879      1578.557      1314.860      1615.175 
       440.000    1.639    1.704    4.470    4.588      1332.814      1666.871      1349.826      1706.594 
       460.000    2.360    2.468    3.826    3.926      1372.813      1749.833      1391.544      1791.738 
       480.000    3.525    3.649    2.613    2.697      1431.667      1814.227      1452.716      1857.965 
       500.000    3.323    3.472    2.710    2.807      1500.149      1867.456      1523.924      1912.998 
       520.000    5.896    5.896    0.000    0.000      1592.338      1894.556      1617.600      1941.067 
       540.000    5.564    5.564    0.000    0.000      1707.127      1894.556      1732.391      1941.067 
 
 
  Istram 20.05.05.25 03/07/20 09:57:25   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 154-151(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       12.917 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    5.222    5.363         0.000         0.000         0.000         0.000 
        12.917    0.000    0.000    0.000    0.000         0.094        16.810         0.094        17.024 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 154-151(1001).IP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       19.350 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.350    0.000    0.000    4.977    5.004        10.847        47.914        10.893        48.440 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 155-151(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :        9.702 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    5.102    5.103         0.000         0.000         0.000         0.000 
         9.702    0.000    0.000    5.376    5.392         0.000        56.099         0.000        56.164 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 155-151(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       14.372 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    5.984    5.997         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.372    0.000    0.000    4.644    4.644         0.000        93.013         0.000        93.032 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 156-155(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
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           PK final                      :       10.546 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.695    3.695         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.546    0.000    0.000    1.249    1.249         0.000        35.334         0.000        35.334 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 156-155(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       12.460 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    2.176    2.176         0.000         0.000         0.000         0.000 
        12.460    0.000    0.000    3.890    3.890         0.000        50.620         0.000        50.625 
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  PROYECTO : A4-T5 Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE: 268: ACUERDO 157-151(1001).DP 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       24.813 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.752    3.753         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.343    1.343   10.139   10.139         2.972       173.811         2.972       174.280 
        24.813    3.276    3.276    7.872    7.873        16.915       213.836        16.916       214.308 
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7B1.1.2. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
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DEMOLICIÓN FIRME 

EJE PK inicial PK final NOMBRE DEMOLICIÓN (m3) DEMOLICIÓN (m2) 

ACT- 347+500 - 350+500. Rectificación curva p.k. 348 + Vías colectoras en Villa del Río 
5 000+000,000 000+787,971 Rectificación curva pk 348 3353,60 6707 
7 000+000,000 000+398,871 Ramal Salida Enlace pk348 Calz. Sevilla 975,50 1951,00 
8 000+650,000 000+751,000 Tercer Carril  pk 348 Calz Sevilla 47,00 94,00 
9 000+000,000 001+574,590 Vía Colectora pk 348-350 Calzada Sevilla 1284,10 2568,20 

10 000+007,000 000+660,000 Entrada pk 351 Calzada Sevilla 1578,00 3156,00 
11 000+000,000 000+095,000 Tercer Carril pk 348 Calzada Madrid 40,70 81,40 
12 000+000,000 000+157,080 Glorieta ENlace pk 351 Calzada Madrid 411,30 822,60 
57 000+000,000 001+859,722 Via Colectora pk 348 - 351 Calzada Madrid 897,30 1794,60 
58 000+000,000 000+648,946 Ramal Salida pk 351 Calzada Madrid 1108,80 2217,60 
59 000+000,000 000+082,326 Reposición Carretera pk 351 Calz Madrid Este 483,70 967,40 
60 000+000,000 000+071,715 Reposición Carretera pk 351 Calz Madrid Oeste 406,30 812,60 
61 000+000,000 000+348,734 Entrada pk 348 Calzada Madrid 312,00 624,00 

147 000+000,000 000+602,669 Rectificación curva pk 348. Acceso a naves 1128,10 2256,20 
228 000+000,000 000+075,547 Reposición Camino PI 350+300 0,00 0,00 

      Total 12026,40 24.052,8 

ACT-352+200. Arroyo Cañetejo 
161 000+000,000 000+760,000 PK 352 Acuerdo vertical 3438,90 6877,80 

      Total 3438,90 6.877,8 

ACT-354+000-363+000. Variante de Montoro  
4 000+000,000 007+762,574 KM 354 - 363 Variante Montoro 9939,50 19879,00 
6 000+000,000 000+420,793 ENL PK 361 E05 VS 204,60 409,20 

15 000+000,000 000+125,664 ENL PK 361 GLO_SUR 484,90 969,80 
16 000+000,000 001+579,043 Enlace Montoro 8806,60 17613,20 
17 000+000,000 000+266,244 Enlace Montoro - Ramal 2 0,00 0,00 
18 000+000,000 000+537,342 Enlace Montoro - Ramal 3 0,00 0,00 
19 000+000,000 000+464,510 Enlace Montoro - Ramal 4 0,00 0,00 
32 000+000,000 000+480,000 ENL 353 CONEXIÓN CON A-4 2054,80 4109,60 
35 000+000,000 000+125,664 ENL 353 E01 GLORIETA ESTE 82,80 165,60 
36 000+000,000 000+125,664 ENL 353 E02 GLORIETA OESTE 121,20 242,40 
37 000+000,000 000+643,524 ENL 353 E03 VS 602,30 1204,60 
40 000+000,000 000+660,000 ENL 353 E06 RE 573,10 1146,20 
41 000+020,000 000+085,000 ENL 353 E07 205,20 410,40 
45 000+000,000 000+585,907 ENL PK 361 E04 VS 280,90 561,80 
46 000+000,000 000+772,285 ENL PK 361 E03 VS 511,70 1023,40 

217 000+000,000 000+262,313 Reposición Camino PS. 355+100 0,00 0,00 
218 000+000,000 000+130,421 Reposición Camino PS. 357+200 0,00 0,00 
219 000+000,000 000+521,218 Reposición Camino PS. 358+900 0,00 0,00 
220 000+000,000 000+309,080 Reposición Camino PI. 359+200 0,00 0,00 
221 000+000,000 000+305,689 Reposición Camino PI. 362+000 0,00 0,00 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 113 

EJE PK inicial PK final NOMBRE DEMOLICIÓN (m3) DEMOLICIÓN (m2) 

222 000+000,000 000+108,503 Reposición Camino PI. 357+800 0,00 0,00 
224 000+000,000 000+356,040 Reposición Camino PI. 357+775 0,00 0,00 
225 000+000,000 000+120,330 Reposición Camino VI. 356+700 0,00 0,00 
227 000+000,000 000+115,261 Reposición Camino PI. 362+850 0,00 0,00 

      Total 23867,60 47.735,2 

ACT- 363+900. Rectificación Curva p.k. 364 + Remodelación enlace 
50 000+000,000 000+133,000 KM364 Reposición CO3102 61,00 122,00 
53 000+000,000 000+084,979 KM 364 Reposición camino agrícola MI 02 48,80 97,60 
54 000+000,000 000+527,477 KM 364 Reposición camino agrícola MI 01 389,50 779,00 
69 000+020,000 000+184,000 KM 364 Reposición curva PI 59,80 119,60 
70 000+000,000 001+229,670 KM 364 Rectificación curva tronco A4 8238,50 16477,00 
71 000+000,000 000+141,372 KM 364 Reposición curva. Glorieta Sur 88,50 177,00 
72 000+000,000 000+125,664 KM 364 Reposición curva. Glorieta Norte 256,50 513,00 
73 000+000,000 000+737,586 KM 364 Reposición curva. Ramal 01 769,80 1539,60 
74 000+000,000 000+372,090 KM 364 Reposición curva. Ramal 02 0,00 0,00 
75 000+000,000 000+426,254 KM 364 Reposición curva. Ramal 03 1940,90 3881,80 
76 000+000,000 000+950,266 KM 364 Reposición curva. Ramal 04 534,30 1068,60 

208 000+000,000 000+744,930 KM364 Reposición camino agrícola MD 01 0,00 0,00 
      Total 12387,60 24.775,2 

ACT-368+000-370+000. Variante de Pedro Abad 
13 000+000,000 001+932,932 Variante Pedro Abad PPKK 368-370 5267,80 10535,60 
38 000+000,000 000+221,444 KM 367 E03 VS N 405,20 810,40 
77 000+000,000 000+155,714 Variante Pedro Abad. Salida 367 Calzada Sevilla 252,10 504,20 
78 000+000,000 000+656,245 Variante Pedro Abad. Entrada 367 Calzada Madrid 1342,70 2685,40 
79 000+000,000 000+300,856 Variante Pedro Abad. Vía Servicio Calzada Sevilla 905,80 1811,60 
80 000+010,000 000+366,873 Variante Pedro Abad. Entada 369 Calzada Sevilla 35,40 70,80 
81 000+000,000 000+782,386 Variante Pedro Abad. Via Servicio Calzada Madrid 1317,00 2634,00 
82 000+000,000 000+188,496 KM 367 Variante Pedro Abad Glorieta Sur 46,40 92,80 
83 000+000,000 000+343,599 KM 367 E01 RS 72,00 144,00 
85 000+000,000 000+137,885 KM 367 E03 VS E 341,60 683,20 
86 000+000,000 000+071,422 KM 367 E03 VS S 225,20 450,40 
87 000+000,000 000+739,784 KM 368 VS MD 1949,50 3899,00 

229 000+000,000 000+548,152 Reposición Camino PI. 369+500 0,00 0,00 
230 000+000,000 000+123,851 Reposición Carretera PI. 368+700 0,00 0,00 

      Total 12160,70 24.321,4 

ACT-374+500. Enlace El Carpio 
265 000+000,000 000+501,585 ACT-374+500. Ramal Salida Sevilla 672,80 1345,60 
266 000+000,000 000+595,789 ACT-374+500. Ramal Entrada Sevilla 714,90 1429,80 
267 000+000,000 000+682,291 ACT-374+500. Ramal Entrada Madrid 1136,70 2273,40 

      Total 2524,40 5.048,8 

ACT-376+000. Rectificación Curva 
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39 000+000,000 000+669,782 Rectificación curva pk 376+500 (EJE-39) 2625,70 5251,40 
      Total 2625,70 5.251,4 

ACT-378+000-382+000. Variante de Villafranca 
14 000+000,000 004+504,112 KM 378 - 382 Variante Villafranca 16469,50 32939,00 
42 000+000,000 000+490,438 KM 376.8 Var. Villafranca. Enlace Este. Ovalo 977,30 1954,60 
92 000+000,000 000+669,407 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Sal.Calz. Sev. 677,50 1355,00 
99 000+000,000 000+736,434 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Ent.Calz.Mad. 877,30 1754,60 

127 000+000,000 000+409,392 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Ent.Calz.Sev. 352,30 704,60 
128 000+000,000 000+639,000 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Sal.Calz.Mad. 559,30 1118,60 
129 000+000,000 000+056,000 KM 376.8 Var.Villafranca.Reposición A-421 Sur 132,40 264,80 
130 000+000,000 001+226,020 KM 376.8 Var.Villafranca.Vía Servicio Sur 957,50 1915,00 
132 000+000,000 000+271,001 KM 376.8 Var.Villafranca.Reposición A-421 Norte 975,90 1951,80 
231 000+000,000 000+177,777 Reposición Carretera PI. 377+320 0,00 0,00 
232 000+000,000 000+231,557 Reposición Camino1 VI. 379+400 0,00 0,00 
233 000+000,000 000+222,381 Reposición Camino2 VI. 379+400 0,00 0,00 

      Total 21979,00 43.958,0 

ACT-383+000-385+000. Vía colectora 
104 000+000,000 001+837,221 KM 380+500 MI Vía Colectora 0,00 0,00 
163 000+000,000 001+600,000 KM 384 Rectificación Acuerdo vertical 3654,30 7308,60 
167 000+000,000 000+138,230 KM 380+500 Glorieta MI 717,80 1435,60 
236 000+000,000 000+320,808 Reposición Camino1 VI. 384+000 0,00 0,00 
237 000+000,000 000+235,604 Reposición Camino2 VI. 384+000 0,00 0,00 

      Total 4372,10 8.744,2 

ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales 
164 000+200,000 001+169,747 KM 386 Rectificación Acuerdo vertical 10781,50 21563,00 
166 000+350,000 001+420,283 KM 389 Rectificación Acuerdo vertical 11996,00 23992,00 

      Total 22777,50 45.555,0 

ACT- 392+000. Remodelación Enlace 
43 000+000,000 000+125,664 KM 392 Glorieta Norte 34,10 68,20 
48 000+020,000 000+451,328 KM 392 Acceso Estacion Servicio Glo Norte 530,40 1060,80 
49 000+000,000 000+261,717 KM 392 Acceso Estacion Servicio. Via Servicio MI 308,60 617,20 
88 000+000,000 001+570,000 KM 393 Vía Colectora MD 1009,60 2019,20 
89 000+020,000 000+754,485 KM 393 Ramal Entrada Calzada Sevilla 1036,00 2072,00 
90 000+000,000 000+300,000 KM 393 Ramal Entrada Calzada Madrid 404,30 808,60 

100 000+000,000 000+440,000 PK 392 Rectificación acurdo vertical 4428,50 8857,00 
165 000+000,000 000+138,230 KM 392 Acceso Estacion Servicio. Glorita MI 824,80 1649,60 

      Total 8576,30 17.152,6 

ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba 
21 000+000,000 000+265,625 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 327,00 654,00 
30 000+000,000 003+302,500 Variante Córdoba, Vía Colectora Sevilla (A) 10005,10 20010,20 
34 000+000,000 000+114,546 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 77,50 155,00 
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44 000+000,000 001+118,427 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 1626,90 3253,80 
47 000+000,000 000+386,586 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 343,10 686,20 
51 000+000,000 003+915,942 PP,KK 403-399, Variante de Cordoba, Calz, Madrid 4056,90 8113,80 
52 000+000,000 000+782,976 Variante Córdoba, Vía Colectora Sevilla (B) 2862,60 5725,20 
55 000+000,000 003+903,888 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 4788,70 9577,40 
56 000+000,000 004+699,238 Variante Córdoba, Vía Colectora Madrid (A) 3153,30 6306,60 
84 000+000,000 000+040,000 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0,00 0,00 
91 000+000,000 002+179,188 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 2532,10 5064,20 

101 000+000,000 000+188,496 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 529,90 1059,80 
109 000+000,000 000+474,024 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 1446,70 2893,40 
118 000+000,000 000+335,000 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 247,20 494,40 
119 000+000,000 000+708,360 Var. Córdoba. 4 carril A-4 Sur (Calz. Mad.) 1096,70 2193,40 
120 000+000,000 000+153,800 Var.Córdoba.Enl. P.I.Amargacena (Sali.Colec.Mad.) 428,00 856,00 
121 000+000,000 000+881,742 Var. Cordoba. Vía Colectora Madrid (A) 2573,40 5146,80 
122 000+000,000 000+322,302 Variante Córdoba. Directo Enl. Sur Calz.Madrid 95,30 190,60 
123 000+000,000 000+316,742 Var. Córdoba. Enl. PK 401 Salida Vía Col. Madrid 132,90 265,80 
124 000+000,000 000+183,119 Var. Córdoba. Enl. PK 401 Entrada Vía Col. Madrid 391,60 783,20 
125 000+000,000 000+335,187 Var. Córdoba. Enl. CO-31. Salida Vía Col. Madrid 1048,50 2097,00 
126 000+000,000 000+234,236 Var. Córdoba. Enl. CO-31. Entrad Vía Col. Sevilla 462,20 924,40 
137 000+000,000 000+172,091 Var. Córdoba. Enl.CO-31. Entrada Vía Col. Sevilla 550,10 1100,20 
138 000+000,000 000+769,082 Var.Córdoba.Enl. P.I.Amargacena (Entr.Colec.Mad.) 2400,80 4801,60 
139 000+000,000 000+330,097 Var.Córdoba.Enl. Cordoba Oeste (Entra.Colec.Mad.) 1396,90 2793,80 
140 000+000,000 001+063,275 Var. Córdoba. Enl. N-432. Salida Vía Col.Madrid 3985,80 7971,60 
141 000+000,000 000+188,496 Var. Cordoba. Enlace N-432. Glorieta SUR 618,60 1237,20 
146 000+000,000 000+167,913 Var. Córdoba. Enl. N-432. Entrada Vía Col.Sevilla 200,20 400,40 
158 000+000,000 002+214,941 Variante Cordoba. Reposición Calle Este 744,90 1489,80 
159 000+000,000 000+340,000 Variante Cordoba. Salida Vía Colec MD  km 400 762,80 1525,60 
160 000+000,000 000+188,496 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 231,40 462,80 
162 000+000,000 000+766,875 Var, Córdoba, Mov carriles 2232,10 4464,20 
191 000+000,000 000+040,010 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 53,70 107,40 
194 000+000,000 000+416,617 Var, Córdoba, Enl,CO-31, Transfer V,Col - A-4 Sev 656,40 1312,80 
209 000+000,000 000+645,397 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 363,10 726,20 
210 000+000,000 000+125,664 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0,00 0,00 
211 000+000,000 000+077,446 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0,00 0,00 
212 000+000,000 000+050,116 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0,00 0,00 
213 000+000,000 000+051,887 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0,00 0,00 
242 000+000,000 000+154,355 Reposición Camino PI. 397+700 141,60 283,20 
243 000+060,000 000+275,192 Viaducto 399+100 915,60 1831,20 
244 000+000,000 000+120,721 Reposición Carretera PI. 399+780 0,00 0,00 
245 000+000,000 000+093,692 Reposición Carretera PI. 400+200 135,40 270,80 
246 000+000,000 000+085,940 Reposición Carretera PI. 401+050 7,90 15,80 
247 000+000,000 000+245,350 Viaducto 401+760 1088,40 2176,80 
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248 000+000,000 000+330,000 Reposición Carretera PS. 403+100 0,00 0,00 
249 000+000,000 000+136,616 Viaducto 403+750 737,70 1475,40 
251 000+000,000 000+126,421 Viaducto 405+300 0,00 0,00 
252 000+000,000 000+267,212 Reposición Camino PI 405+750 0,00 0,00 
253 000+000,000 000+153,521 Reposición Carretera PI 406+850 463,10 926,20 
262 000+000,000 000+081,720 Reposición Carretera PI. 400+900 0,00 0,00 

      Total 55912,10 111.824,2 

ACT-408+000-412+000. Variante de Guadajoz 
20 000+000,000 002+932,263 PK 409-412 Variante Guadajoz 8990,10 17980,20 
33 000+000,000 000+281,114 A4 KM 408 MD RS2 (B) 66,00 132,00 
62 000+000,000 000+509,148 Var. Guadajoz. Ramal Conexión CO-32 con A-4 458,50 917,00 
63 000+000,000 000+517,389 Var. Guadajoz. Ramal Conexión A-4 con CO-32 443,40 886,80 
64 000+000,000 000+125,664 Var. Guadajoz. Glorieta km 412 Margen izq 230,90 461,80 
65 000+000,000 000+125,664 Var. Guadajoz. Glorieta km 412 Margen der. 284,50 569,00 
66 000+000,000 000+376,696 Var. Guadajoz. Ramal Salida pk412 Calzada Sevilla 498,20 996,40 
67 000+000,000 000+415,197 ENL PK 414 E07 RE 174,20 348,40 
68 000+000,000 001+083,389 Var. Guadajoz. Vía Serv. pk 412 Marg.Izq. 991,70 1983,40 

105 000+000,000 001+315,814 KM 408 Rectificación de curva 14494,50 28989,00 
106 000+000,000 000+480,744 A4 KM 408 MD RS1 2888,00 5776,00 
107 000+000,000 000+394,638 A4 KM 408 MI RE 1310,70 2621,40 
108 000+000,000 000+454,554 A4 KM 408 MI Ramal de Conexion con RE 1013,40 2026,80 
149 000+000,000 000+295,284 A4 KM 408 MD RS2 1133,40 2266,80 

      Total 32977,50 65.955,0 

ACT-413+000-421+000. Variante de Cuesta del Espino 
22 000+000,000 008+857,045 PK 412-422 Variante Cuesta Espino 14880,70 29761,40 
23 000+000,000 000+125,664 ENL PK 414 E01 GLORIETA ESTE 13,20 26,40 
24 000+000,000 000+125,664 ENL PK 414 E02 GLORIETA OESTE 10,70 21,40 
25 000+000,000 002+030,764 ENL PK 414 E03 VS 2144,30 4288,60 
26 000+000,000 000+398,823 ENL PK 414 E04 VS 0,00 0,00 
27 000+000,000 000+399,837 ENL PK 414 E03 VS 5,50 11,00 
28 000+000,000 002+037,741 ENL PK 414 E06 RE 1251,60 2503,20 
29 000+020,000 000+076,700 ENL PK 414 E07 90,20 180,40 
31 000+040,000 000+393,467 KM 414 VS MD 488,40 976,80 
93 000+000,000 000+125,664 ENL PK 415 E01 GLORIETA ESTE 451,90 903,80 
94 000+000,000 000+125,664 ENL PK 415 E02 GLORIETA OESTE 278,20 556,40 
95 000+000,000 000+485,930 ENL PK 415 E01 RE 25,80 51,60 
96 000+000,000 000+431,036 ENL PK 415 E02 RS 798,60 1597,20 
97 000+000,000 000+344,524 ENL PK 415 E03 RE 0,00 0,00 
98 000+000,000 000+419,960 ENL PK 415 E04 RS 210,70 421,40 

117 000+000,000 000+716,402 KM 408 Reposicion A-4 VS 912,60 1825,20 
241 000+000,000 000+104,956 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 4,20 8,40 
255 000+000,000 000+258,910 Camino Viaducto 414+250 Estribo1 0,00 0,00 
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256 000+000,000 000+227,380 Camino Viaducto 414+250 Estribo2 0,00 0,00 
257 000+000,000 000+373,918 Camino PI 417+000 0,00 0,00 
258 000+000,000 000+250,990 Camino Viaducto 419+000 Estribo1 0,00 0,00 
259 000+000,000 000+189,603 Camino Viaducto 419+000 Estribo2 0,00 0,00 

      Total 21566,60 43.133,2 

ACT- 424+000. Remodelación enlace 
102 000+000,000 000+700,000 KM 425 Tonco. Rectificación acuerdo vertical 6451,50 12903,00 
103 000+000,000 000+096,141 KM 425. Cruce Enlace 235,30 470,60 
111 000+000,000 000+125,664 ENL 425 Glorieta Sur 445,70 891,40 
112 000+000,000 000+125,664 ENL 425 Glorieta Norte 299,50 599,00 
113 000+000,000 000+710,000 KM 425. Ramal 01 628,30 1256,60 
114 000+000,000 000+401,004 KM 425 Ramal 02 611,30 1222,60 
115 000+000,000 000+383,103 KM 425 Ramal 03 454,70 909,40 
116 000+020,000 000+755,559 KM 425 Ramal 04 545,10 1090,20 
207 000+000,000 000+127,016 ENL 425 Vial conexión con N-IV 607,10 1214,20 
238 000+000,000 000+077,122 Reposición Camino PI. 424+200 0,00 0,00 

      Total 10278,50 20.557,0 

ACT- 429+750. Remodelación enlace 
131 000+000,000 000+125,664 ENL 429 Glorieta Sur 507,50 1015,00 
133 000+000,000 000+623,876 KM 429. Ramal 01 576,90 1153,80 
134 000+000,000 000+375,265 KM 429. Ramal 02 484,20 968,40 
135 000+000,000 000+389,403 KM 429. Ramal 03 531,50 1063,00 
136 000+000,000 000+690,076 KM 429. Ramal 04 1199,40 2398,80 
168 000+000,000 001+000,000 KM 430 Acuerdo vertical 10179,30 20358,60 

      Total 13478,80 26.957,6 

ACT- 431+900. Remodelación enlace 
142 000+000,000 000+125,664 KM 432 Glorieta Norte 599,90 1199,80 
143 000+000,000 000+620,000 KM 432. Ramal 01 1110,80 2221,60 
144 000+020,000 000+879,312 KM 432 Ramal 02 1125,60 2251,20 
145 000+000,000 000+672,569 KM 432 Ramal 03 1462,50 2925,00 
148 000+000,000 000+670,000 KM 432 Ramal 04 1052,50 2105,00 

      Total 5351,30 10.702,6 

ACT- 433+300. rectificación curva 
150 000+000,000 000+619,367 KM 433. A4 Tronco. Correcion curva 3458,60 6917,20 

      Total 3458,60 6.917,2 

ACT- 435+000. Remodelación enlace y rectificación de acuerdo vertical 
151 000+000,000 000+125,664 KM 435 Glorieta Este 258,30 516,60 
152 000+000,000 000+245,340 KM 435. Carril de deceleración MI 382,20 764,40 
153 000+000,000 000+741,772 KM 435. Carril de deceleración MD 1606,60 3213,20 
154 000+000,000 000+190,000 KM 435. Plataforma compartida 993,90 1987,80 
155 000+000,000 000+092,715 KM 435. Reposicion camino agricola 01 49,70 99,40 
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156 000+000,000 000+091,411 KM 435. Reposicion camino agricola 02 58,90 117,80 
157 000+000,000 000+660,000 KM 435. Ramal 01 459,70 919,40 
169 000+000,000 000+540,000 KM 435 Acuerdo vertical 3508,30 7016,60 

      Total 7317,60 14.635,2 

 

Tramo Pk inicio Pk final Longitud (km) Ancho (m) Actuación Superficie Demolición (m2) 

Villa del Río 347+500 350+500 Enlace Se demolerán parte de ramales de enlace 1.674 

Variante de Montoro 354+000 362+000 

1,05 autovía 15 x calzada Mantener las dos calzadas conectándolas a la futura variante como acceso a Montoro. -> 
No se restaura ya que se queda funcional. 

25.150   + Necesidad de demoler ramales enlace N-420 y calzada autovía en conexiones 

0,94 ramal 10 x ramal   
ACT-363+900  363+900   Enlace Se demolerán parte de ramales de enlace 12.076 

Variante de Pedro Abad 368+500 370+000 1,12 15 x calzada Mantener únicamente una de las calzadas como vía colectora de la futura autovía A-4. La 
otra calzada se demolerá tanto el firme como las estructuras y se restaurará. 16.800 

Variante de Villafranca 378+500 382+000 4,55 15 x calzada Se demolerán ambas calzadas y las estructuras. Se demolerán parte de ramales de enlace. 75.532 

ACT-383+000-385+000 383+000 385+000 0,5 10 x ramal Se demolerán ramales de enlace 5.000 

ACT-392+000 392+000   0,12 10 x ramal Se demolerán ramales de enlace 1.200 

Vías Colectoras Córdoba 399+000 407+000 1,28 10 x ramal Se demolerán ramales de enlace 12.800 

Variante de Guadajoz 409+500 411+500 1,96 15 x calzada 
Mantener únicamente una de las calzadas como carretera de acceso a Puente Viejo y 

Factoría de Hidrocarburos. La otra calzada se demolerá tanto el firme como las 
estructuras y se restaurará. 

29.400 

Variante Cuesta del Espino 414+000 420+000 4,23 15 x calzada Mantener únicamente una de las calzadas como carretera de acceso a la N-331. La otra 
calzada se demolerá tanto el firme como las estructuras y se restaurará. 63.450 

ACT-424+000     Enlace Remodelación enlace 470 

ACT-429+750     Enlace Remodelación enlace 325 

ACT- 431+900     Enlace Remodelación enlace 256 

ACT-435+000 435+000   0,15 10 x ramal Se demolerán ramales de enlace 1.500 
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RESUMEN DEMOLICIÓN FIRME 

  DEMOLICIÓN (m2) 

ACT- 347+500 - 350+500. Rectificación curva p.k. 348 + Vías colectoras en Villa del Río   

      Total 25.727 

ACT-352+200. Arroyo Cañetejo   

      Total 6877,8 

ACT-354+000-363+000. Variante de Montoro    

      Total 72.885 

ACT- 363+900. Rectificación Curva p.k. 364 + Remodelación enlace   

      Total 36.851 

ACT-368+000-370+000. Variante de Pedro Abad   

      Total 41.121 

ACT-374+500. Enlace El Carpio   

      Total 5049 

ACT-376+000. Rectificación Curva   

      Total 5251 

ACT-378+000-382+000. Variante de Villafranca   

      Total 119.490 

ACT-383+000-385+000. Vía colectora   

      Total 13.744 

ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales   

      Total 45555 

ACT- 392+000. Remodelación Enlace   

      Total 18.353 

ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba   

      Total 124.624 

ACT-408+000-412+000. Variante de Guadajoz   

      Total 95.355 

ACT-413+000-421+000. Variante de Cuesta del Espino   

      Total 106.583 

ACT- 424+000. Remodelación enlace   

      Total 21027 

ACT- 429+750. Remodelación enlace   

      Total 27282,6 

ACT- 431+900. Remodelación enlace   

      Total 10958,6 

ACT- 433+300. rectificación curva   

      Total 6917,2 

ACT- 435+000. Remodelación enlace y rectificación de acuerdo vertical   

      Total 16.135 
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FRESADO 

EJE PK inicial PK final NOMBRE FRESADO (m3) FRESADO (m2*cm) 

ACT- 347+500 - 350+500. Rectificación curva p.k. 348 + Vías colectoras en Villa del Río 
5 000+000,000 000+787,971 Rectificación curva pk 348 732 73200 

7 000+000,000 000+398,871 Ramal Salida Enlace pk348 Calz. Sevilla 0,1 10 

8 000+650,000 000+751,000 Tercer Carril  pk 348 Calz Sevilla 3,2 320 

9 000+000,000 001+574,590 Vía Colectora pk 348-350 Calzada Sevilla 57,3 5730 

10 000+007,000 000+660,000 Entrada pk 351 Calzada Sevilla 36,3 3630 

11 000+000,000 000+095,000 Tercer Carril pk 348 Calzada Madrid 0 0 

12 000+000,000 000+157,080 Glorieta ENlace pk 351 Calzada Madrid 0 0 

57 000+000,000 001+859,722 Via Colectora pk 348 - 351 Calzada Madrid 17,9 1790 

58 000+000,000 000+648,946 Ramal Salida pk 351 Calzada Madrid 72,1 7210 

59 000+000,000 000+082,326 Reposición Carretera pk 351 Calz Madrid Este 0 0 

60 000+000,000 000+071,715 Reposición Carretera pk 351 Calz Madrid Oeste 0 0 

61 000+000,000 000+348,734 Entrada pk 348 Calzada Madrid 0 0 

147 000+000,000 000+602,669 Rectificación curva pk 348. Acceso a naves 0 0 

228 000+000,000 000+075,547 Reposición Camino PI 350+300 0 0 

      Total 918,9 91.890,0 

ACT-352+200. Arroyo Cañetejo 
161 000+000,000 000+760,000 PK 352 Acuerdo vertical 321,1 32110 

      Total 321,1 32.110,0 

ACT-354+000-363+000. Variante de Montoro  
4 000+000,000 007+762,574 KM 354 - 363 Variante Montoro 181,7 18170 

6 000+000,000 000+420,793 ENL PK 361 E05 VS 0 0 

15 000+000,000 000+125,664 ENL PK 361 GLO_SUR 0 0 

16 000+000,000 001+579,043 Enlace Montoro 0 0 

17 000+000,000 000+266,244 Enlace Montoro - Ramal 2 0 0 

18 000+000,000 000+537,342 Enlace Montoro - Ramal 3 0 0 

19 000+000,000 000+464,510 Enlace Montoro - Ramal 4 0 0 

32 000+000,000 000+480,000 ENL 353 CONEXIÓN CON A-4 65,6 6560 

35 000+000,000 000+125,664 ENL 353 E01 GLORIETA ESTE 10,1 1010 

36 000+000,000 000+125,664 ENL 353 E02 GLORIETA OESTE 0 0 

37 000+000,000 000+643,524 ENL 353 E03 VS 5,5 550 

40 000+000,000 000+660,000 ENL 353 E06 RE 7,4 740 

41 000+020,000 000+085,000 ENL 353 E07 0 0 

45 000+000,000 000+585,907 ENL PK 361 E04 VS 48,1 4810 

46 000+000,000 000+772,285 ENL PK 361 E03 VS 0 0 

217 000+000,000 000+262,313 Reposición Camino PS. 355+100 0 0 

218 000+000,000 000+130,421 Reposición Camino PS. 357+200 0 0 

219 000+000,000 000+521,218 Reposición Camino PS. 358+900 0 0 

220 000+000,000 000+309,080 Reposición Camino PI. 359+200 0 0 

221 000+000,000 000+305,689 Reposición Camino PI. 362+000 0 0 
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EJE PK inicial PK final NOMBRE FRESADO (m3) FRESADO (m2*cm) 

222 000+000,000 000+108,503 Reposición Camino PI. 357+800 0 0 

224 000+000,000 000+356,040 Reposición Camino PI. 357+775 0 0 

225 000+000,000 000+120,330 Reposición Camino VI. 356+700 0 0 

227 000+000,000 000+115,261 Reposición Camino PI. 362+850 0 0 

      Total 318,4 31.840,0 

ACT- 363+900. Rectificación Curva p.k. 364 + Remodelación enlace 
50 000+000,000 000+133,000 KM364 Reposición CO3102 0 0 

53 000+000,000 000+084,979 KM 364 Reposición camino agrícola MI 02 0 0 

54 000+000,000 000+527,477 KM 364 Reposición camino agrícola MI 01 0 0 

69 000+020,000 000+184,000 KM 364 Reposición curva PI 0 0 

70 000+000,000 001+229,670 KM 364 Rectificación curva tronco A4 103 10300 

71 000+000,000 000+141,372 KM 364 Reposición curva. Glorieta Sur 0 0 

72 000+000,000 000+125,664 KM 364 Reposición curva. Glorieta Norte 0,2 20 

73 000+000,000 000+737,586 KM 364 Reposición curva. Ramal 01 39,5 3950 

74 000+000,000 000+372,090 KM 364 Reposición curva. Ramal 02 0 0 

75 000+000,000 000+426,254 KM 364 Reposición curva. Ramal 03 13,7 1370 

76 000+000,000 000+950,266 KM 364 Reposición curva. Ramal 04 3,4 340 

208 000+000,000 000+744,930 KM364 Reposición camino agrícola MD 01 0 0 

      Total 159,8 15.980,0 

ACT-368+000-370+000. Variante de Pedro Abad 
13 000+000,000 001+932,932 Variante Pedro Abad PPKK 368-370 204,1 20410 

38 000+000,000 000+221,444 KM 367 E03 VS N 33 3300 

77 000+000,000 000+155,714 Variante Pedro Abad. Salida 367 Calzada Sevilla 4,8 480 

78 000+000,000 000+656,245 Variante Pedro Abad. Entrada 367 Calzada Madrid 39,7 3970 

79 000+000,000 000+300,856 Variante Pedro Abad. Vía Servicio Calzada Sevilla 0 0 

80 000+010,000 000+366,873 Variante Pedro Abad. Entada 369 Calzada Sevilla 0 0 

81 000+000,000 000+782,386 Variante Pedro Abad. Via Servicio Calzada Madrid 74,3 7430 

82 000+000,000 000+188,496 KM 367 Variante Pedro Abad Glorieta Sur 73,1 7310 

83 000+000,000 000+343,599 KM 367 E01 RS 92,8 9280 

85 000+000,000 000+137,885 KM 367 E03 VS E 0 0 

86 000+000,000 000+071,422 KM 367 E03 VS S 13,4 1340 

87 000+000,000 000+739,784 KM 368 VS MD 2,3 230 

229 000+000,000 000+548,152 Reposición Camino PI. 369+500 0 0 

230 000+000,000 000+123,851 Reposición Carretera PI. 368+700 0 0 

      Total 537,5 53.750,0 

ACT-374+500. Enlace El Carpio 
265 000+000,000 000+501,585 ACT-374+500. Ramal Salida Sevilla 29,9 2990 

266 000+000,000 000+595,789 ACT-374+500. Ramal Entrada Sevilla 13 1300 

267 000+000,000 000+682,291 ACT-374+500. Ramal Entrada Madrid 6 600 

      Total 48,9 4.890,0 

ACT-376+000. Rectificación Curva 
39 000+000,000 000+669,782 Rectificación curva pk 376+500 (EJE-39) 129,2 12920 
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EJE PK inicial PK final NOMBRE FRESADO (m3) FRESADO (m2*cm) 

      Total 129,2 12.920,0 

ACT-378+000-382+000. Variante de Villafranca 
14 000+000,000 004+505,547 KM 378 - 382 Variante Villafranca 0 0 

42 000+000,000 000+490,438 KM 376.8 Var. Villafranca. Enlace Este. Ovalo 0 0 

92 000+000,000 000+669,407 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Sal.Calz. Sev. 0 0 

99 000+000,000 000+736,434 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Ent.Calz.Mad. 0 0 

127 000+000,000 000+320,754 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Ent.Calz.Sev. 0 0 

128 000+000,000 000+639,995 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Sal.Calz.Mad. 0 0 

129 000+000,000 000+056,000 KM 376.8 Var.Villafranca.Reposición A-421 Sur 0 0 

130 000+000,000 001+227,499 KM 376.8 Var.Villafranca.Vía Servicio Sur 0 0 

132 000+000,000 000+271,001 KM 376.8 Var.Villafranca.Reposición A-421 Norte 0 0 

231 000+000,000 000+177,777 Reposición Carretera PI. 377+320 0 0 

232 000+000,000 000+231,557 Reposición Camino1 VI. 379+400 0 0 

233 000+000,000 000+222,381 Reposición Camino2 VI. 379+400 0 0 

      Total 0,0 0,0 

ACT-383+000-385+000. Vía colectora 
104 000+000,000 001+837,221 KM 380+500 MI Vía Colectora 0 0 

163 000+000,000 001+600,000 KM 384 Rectificación Acuerdo vertical 851,2 85120 

167 000+000,000 000+138,230 KM 380+500 Glorieta MI 1 100 

236 000+000,000 000+320,808 Reposición Camino1 VI. 384+000 0 0 

237 000+000,000 000+235,604 Reposición Camino2 VI. 384+000 0 0 

      Total 852,2 85.220,0 

ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales 
164 000+200,000 001+169,747 KM 386 Rectificación Acuerdo vertical 0,2 20 

166 000+350,000 001+420,283 KM 389 Rectificación Acuerdo vertical 0,3 30 

      Total 0,5 50,0 

ACT- 392+000. Remodelación Enlace 
43 000+000,000 000+125,664 KM 392 Glorieta Norte 0 0 

48 000+020,000 000+451,328 KM 392 Acceso Estacion Servicio Glo Norte 0 0 

49 000+000,000 000+261,717 KM 392 Acceso Estacion Servicio. Via Servicio MI 0 0 

88 000+000,000 001+570,000 KM 393 Vía Colectora MD 51,8 5180 

89 000+020,000 000+754,485 KM 393 Ramal Entrada Calzada Sevilla 66,9 6690 

90 000+000,000 000+300,000 KM 393 Ramal Entrada Calzada Madrid 0 0 

100 000+000,000 000+440,000 PK 392 Rectificación acurdo vertical 0 0 

165 000+000,000 000+138,230 KM 392 Acceso Estacion Servicio. Glorita MI 0 0 

      Total 118,7 11.870,0 

ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba 
21 000+000,000 000+265,625 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

30 000+000,000 003+302,500 Variante Córdoba, Vía Colectora Sevilla (A) 118,5 11850 

34 000+000,000 000+114,546 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0,5 50 

44 000+000,000 001+118,427 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

47 000+000,000 000+386,586 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 
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EJE PK inicial PK final NOMBRE FRESADO (m3) FRESADO (m2*cm) 

51 000+000,000 003+915,942 PP,KK 403-399, Variante de Cordoba, Calz, Madrid 178,1 17810 

52 000+000,000 000+782,976 Variante Córdoba, Vía Colectora Sevilla (B) 45,4 4540 

55 000+000,000 003+903,888 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 6 600 

56 000+000,000 004+699,238 Variante Córdoba, Vía Colectora Madrid (A) 53,5 5350 

84 000+000,000 000+040,000 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

91 000+000,000 002+179,188 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 13,2 1320 

101 000+000,000 000+188,496 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

109 000+000,000 000+474,024 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 274,4 27440 

118 000+000,000 000+335,000 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

119 000+000,000 000+708,360 Var. Córdoba. 4 carril A-4 Sur (Calz. Mad.) 0 0 

120 000+000,000 000+153,800 Var.Córdoba.Enl. P.I.Amargacena (Sali.Colec.Mad.) 0 0 

121 000+000,000 000+881,742 Var. Cordoba. Vía Colectora Madrid (A) 12,4 1240 

122 000+000,000 000+322,302 Variante Córdoba. Directo Enl. Sur Calz.Madrid 0 0 

123 000+000,000 000+316,742 Var. Córdoba. Enl. PK 401 Salida Vía Col. Madrid 0 0 

124 000+000,000 000+183,119 Var. Córdoba. Enl. PK 401 Entrada Vía Col. Madrid 0 0 

125 000+000,000 000+335,187 Var. Córdoba. Enl. CO-31. Salida Vía Col. Madrid 0 0 

126 000+000,000 000+234,236 Var. Córdoba. Enl. CO-31. Entrad Vía Col. Sevilla 0 0 

137 000+000,000 000+172,091 Var. Córdoba. Enl.CO-31. Entrada Vía Col. Sevilla 0,2 20 

138 000+000,000 000+769,082 Var.Córdoba.Enl. P.I.Amargacena (Entr.Colec.Mad.) 0 0 

139 000+000,000 000+330,097 Var.Córdoba.Enl. Cordoba Oeste (Entra.Colec.Mad.) 10 1000 

140 000+000,000 001+063,275 Var. Córdoba. Enl. N-432. Salida Vía Col.Madrid 68,1 6810 

141 000+000,000 000+188,496 Var. Cordoba. Enlace N-432. Glorieta SUR 0 0 

146 000+000,000 000+167,913 Var. Córdoba. Enl. N-432. Entrada Vía Col.Sevilla 0 0 

158 000+000,000 002+214,941 Variante Cordoba. Reposición Calle Este 0 0 

159 000+000,000 000+340,000 Variante Cordoba. Salida Vía Colec MD  km 400 1 100 

160 000+000,000 000+188,496 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

162 000+000,000 000+766,875 Var, Córdoba, Mov carriles 103,1 10310 

191 000+000,000 000+040,010 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

194 000+000,000 000+416,617 Var, Córdoba, Enl,CO-31, Transfer V,Col - A-4 Sev 7,1 710 

209 000+000,000 000+645,397 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

210 000+000,000 000+125,664 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

211 000+000,000 000+077,446 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

212 000+000,000 000+050,116 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

213 000+000,000 000+051,887 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0 0 

242 000+000,000 000+154,355 Reposición Camino PI. 397+700 0 0 

243 000+060,000 000+275,192 Viaducto 399+100 0 0 

244 000+000,000 000+120,721 Reposición Carretera PI. 399+780 0 0 

245 000+000,000 000+093,692 Reposición Carretera PI. 400+200 0 0 

246 000+000,000 000+085,940 Reposición Carretera PI. 401+050 0 0 

247 000+000,000 000+245,350 Viaducto 401+760 0 0 

248 000+000,000 000+330,000 Reposición Carretera PS. 403+100 0 0 

249 000+000,000 000+136,616 Viaducto 403+750 0 0 

251 000+000,000 000+126,421 Viaducto 405+300 0 0 
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252 000+000,000 000+267,212 Reposición Camino PI 405+750 0 0 

253 000+000,000 000+153,521 Reposición Carretera PI 406+850 0 0 

262 000+000,000 000+081,720 Reposición Carretera PI. 400+900 0 0 

      Total 891,5 89.150,0 

ACT-408+000-412+000. Variante de Guadajoz 
20 000+000,000 002+932,263 PK 409-412 Variante Guadajoz 201,2 20120 

33 000+000,000 000+281,114 A4 KM 408 MD RS2 (B) 4,2 420 

62 000+000,000 000+509,148 Var. Guadajoz. Ramal Conexión CO-32 con A-4 0 0 

63 000+000,000 000+517,389 Var. Guadajoz. Ramal Conexión A-4 con CO-32 0 0 

64 000+000,000 000+125,664 Var. Guadajoz. Glorieta km 412 Margen izq 0 0 

65 000+000,000 000+125,664 Var. Guadajoz. Glorieta km 412 Margen der. 0 0 

66 000+000,000 000+376,696 Var. Guadajoz. Ramal Salida pk412 Calzada Sevilla 75,2 7520 

67 000+000,000 000+415,197 ENL PK 414 E07 RE 0 0 

68 000+000,000 001+083,389 Var. Guadajoz. Vía Serv. pk 412 Marg.Izq. 6,2 620 

105 000+000,000 001+315,814 KM 408 Rectificación de curva 43,9 4390 

106 000+000,000 000+480,744 A4 KM 408 MD RS1 51,2 5120 

107 000+000,000 000+394,638 A4 KM 408 MI RE 0 0 

108 000+000,000 000+454,554 A4 KM 408 MI Ramal de Conexion con RE 0 0 

149 000+000,000 000+295,284 A4 KM 408 MD RS2 0 0 

      Total 381,9 38.190,0 

ACT-413+000-421+000. Variante de Cuesta del Espino 
22 000+000,000 008+857,045 PK 412-422 Variante Cuesta Espino 1495,9 149590 

23 000+000,000 000+125,664 ENL PK 414 E01 GLORIETA ESTE 0 0 

24 000+000,000 000+125,664 ENL PK 414 E02 GLORIETA OESTE 0 0 

25 000+000,000 002+030,764 ENL PK 414 E03 VS 66,1 6610 

26 000+000,000 000+398,823 ENL PK 414 E04 VS 0 0 

27 000+000,000 000+399,837 ENL PK 414 E03 VS 17,9 1790 

28 000+000,000 002+037,741 ENL PK 414 E06 RE 72,2 7220 

29 000+020,000 000+076,700 ENL PK 414 E07 0 0 

31 000+040,000 000+393,467 KM 414 VS MD 89,5 8950 

93 000+000,000 000+125,664 ENL PK 415 E01 GLORIETA ESTE 0,5 50 

94 000+000,000 000+125,664 ENL PK 415 E02 GLORIETA OESTE 0 0 

95 000+000,000 000+485,930 ENL PK 415 E01 RE 0 0 

96 000+000,000 000+431,036 ENL PK 415 E02 RS 40,2 4020 

97 000+000,000 000+344,524 ENL PK 415 E03 RE 0 0 

98 000+000,000 000+419,960 ENL PK 415 E04 RS 49,2 4920 

117 000+000,000 000+716,402 KM 408 Reposicion A-4 VS 66,4 6640 

241 000+000,000 000+104,956 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 0 0 

255 000+000,000 000+258,910 Camino Viaducto 414+250 Estribo1 0 0 

256 000+000,000 000+227,380 Camino Viaducto 414+250 Estribo2 0 0 

257 000+000,000 000+373,918 Camino PI 417+000 0 0 

258 000+000,000 000+250,990 Camino Viaducto 419+000 Estribo1 0 0 

259 000+000,000 000+189,603 Camino Viaducto 419+000 Estribo2 0 0 
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      Total 1.897,9 189.790,0 

ACT- 424+000. Remodelación enlace 
102 000+000,000 000+700,000 KM 425 Tonco. Rectificación acuerdo vertical 32,4 3240 

103 000+000,000 000+096,141 KM 425. Cruce Enlace 0 0 

111 000+000,000 000+125,664 ENL 425 Glorieta Sur 0 0 

112 000+000,000 000+125,664 ENL 425 Glorieta Norte 0 0 

113 000+000,000 000+710,000 KM 425. Ramal 01 10,5 1050 

114 000+000,000 000+401,004 KM 425 Ramal 02 7,3 730 

115 000+000,000 000+383,103 KM 425 Ramal 03 3,8 380 

116 000+020,000 000+755,559 KM 425 Ramal 04 12,1 1210 

207 000+000,000 000+127,016 ENL 425 Vial conexión con N-IV 0 0 

238 000+000,000 000+077,122 Reposición Camino PI. 424+200 0 0 

      Total 66,1 6.610,0 

ACT- 429+750. Remodelación enlace 
131 000+000,000 000+125,664 ENL 429 Glorieta Sur 0,2 20 

133 000+000,000 000+623,876 KM 429. Ramal 01 1 100 

134 000+000,000 000+375,265 KM 429. Ramal 02 0 0 

135 000+000,000 000+389,403 KM 429. Ramal 03 33,3 3330 

136 000+000,000 000+690,076 KM 429. Ramal 04 3,1 310 

168 000+000,000 001+000,000 KM 430 Acuerdo vertical 7,2 720 

      Total 44,8 4.480,0 

ACT- 431+900. Remodelación enlace 
142 000+000,000 000+125,664 KM 432 Glorieta Norte 0 0 

143 000+000,000 000+620,000 KM 432. Ramal 01 21,7 2170 

144 000+020,000 000+879,312 KM 432 Ramal 02 0,2 20 

145 000+000,000 000+672,569 KM 432 Ramal 03 21,4 2140 

148 000+000,000 000+670,000 KM 432 Ramal 04 15,2 1520 

      Total 58,5 5.850,0 

ACT- 433+300. rectificación curva 
150 000+000,000 000+619,367 KM 433. A4 Tronco. Correcion curva 45 4500 

      Total 45,0 4.500,0 

ACT- 435+000. Remodelación enlace y rectificación de acuerdo vertical 
151 000+000,000 000+125,664 KM 435 Glorieta Este 0 0 

152 000+000,000 000+245,340 KM 435. Carril de deceleración MI 47,2 4720 

153 000+000,000 000+741,772 KM 435. Carril de deceleración MD 22,4 2240 

154 000+000,000 000+190,000 KM 435. Plataforma compartida 0 0 

155 000+000,000 000+092,715 KM 435. Reposicion camino agricola 01 0 0 

156 000+000,000 000+091,411 KM 435. Reposicion camino agricola 02 0 0 

157 000+000,000 000+660,000 KM 435. Ramal 01 0,3 30 

169 000+000,000 000+540,000 KM 435 Acuerdo vertical 226 22600 

      Total 295,9 29.590,0 
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DESMONTAJE SEÑALIZACIÓN 

ACTUACIONES           
 SEÑALIZACION VERTICAL CARTELES PORTICO BANDEROLA 

ACT-347+500-350+500 – Villa del Río 168 370,57 1 1 
ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo 4 0 0 0 
ACT-354+000-363+000 - Montoro 144 336,57 3 2 
ACT-363+900 86 207,79 0 2 
ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad 91 233,18 1 1 
ACT-374+000 - Enlace El Carpio 91 233,18 2 2 
ACT-376+000 0 0 0 0 
ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 72 147,48 0 2 
ACT-383+000-385+000  41 42,96 0 0 
ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales 17 8,96 0 0 
ACT-392+000 41 92,39 0 2 
ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 250 852,71 19 11 
ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 105 244,18 9 7 
ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 174 368,57 1 1 
ACT-424+000 82 185,79 0 2 
ACT-429+750 86 185,79 0 2 
ACT-431+900 58 101,35 2 0 
ACT-433+300 0 40 0 0 
ACT-435+000 87 185,79 2 0 
          

PUESTA A CERO      
 SEÑALIZACION VERTICAL CARTELES(m2) PORTICO BANDEROLA 

TRAMO 1_PUESTA A CERO 

520 1106 

0 1 
TRAMO 2_PUESTA A CERO 0 1 
TRAMO 3_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 4_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 5_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 6_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 7_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 8_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 9_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 10_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 11_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 12_PUESTA A CERO 4 1 
TRAMO 13_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 14_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 15_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 16_PUESTA A CERO 0 0 
TRAMO 17_PUESTA A CERO 0 0 
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Desmontaje barreras metálicas: 

RESUMEN POR ACTUACIONES 

        
 TRONCO_MI TRONCO_MD ENLACES_MI ENLACES_MD MOTORISTAS_MD MOTORISTAS_MI TOTAL (m) 
ACT-347+500-350+500 – Villa del Río 860 2180 2234 1128 124   6526 
ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo 564 1062         1626 
ACT-354+000-363+000 - Montoro 424 1676 24 136     2260 
ACT-363+900 380 676 664 724   148 2592 
ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad 1776 728 2448 778   28 5758 
ACT-374+000 - Enlace El Carpio 0 0 890 1595 36 220 2741 
ACT-376+000 510 1108         1618 
ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 3770 5262 1316 1012 104 140 11604 
ACT-383+000-385+000  1524 2540 2246 3238     9548 
ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales 1004 5880         6884 
ACT-392+000 0 0 640 2078   180 2898 
ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 5319 4354 2800 6269     18742 
ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 3956 5210 2984 1374 1076 808 15408 
ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 14356 14364 2871 3162 2288 562 37603 
ACT-424+000 2144 685 388 600     3817 
ACT-429+750 332 3091 560 602     4585 
ACT-431+900 0 0 954 604     1558 
ACT-433+300 0 1776         1776 
ACT-435+000 11592 1108 328 1280     14308 

       151.852,00 
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RESUMEN PUESTA A CERO 

        

 
TRONCO_MI TRONCO_MD ENLACES_MI ENLACES_MD MOTORISTAS_MD MOTORISTAS_MI TOTAL 

(m) 
TRAMO 1_PUESTA A CERO 2732 3599         6331 
TRAMO 2_PUESTA A CERO 1056 2250         3306 
TRAMO 3_PUESTA A CERO 84 616         700 
TRAMO 4_PUESTA A CERO 1696 6188         7884 
TRAMO 5_PUESTA A CERO 16422 8544         24966 
TRAMO 6_PUESTA A CERO 1128 1324         2452 
TRAMO 7_PUESTA A CERO 28 840         868 
TRAMO 8_PUESTA A CERO 480 292         772 
TRAMO 9_PUESTA A CERO 1712 2406         4118 
TRAMO 10_PUESTA A CERO 434 672         1106 
TRAMO 11_PUESTA A CERO 6437 7232 744 816   190 15419 
TRAMO 12_PUESTA A CERO 0 0         0 
TRAMO 13_PUESTA A CERO 44 376         420 
TRAMO 14_PUESTA A CERO 3296 3576         6872 
TRAMO 15_PUESTA A CERO 1370 2820         4190 
TRAMO 16_PUESTA A CERO 2292 5075         7367 
TRAMO 17_PUESTA A CERO 216 1040         1256 

       88.027,00 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 129 

 

ELEMENTO: BARRERAS DE SEGURIDAD EN EL TRONCO 
MARGEN IZQUIERDA 

CARRETERA 
CARRIL DERECHO 

ACTUACION/PUESTA A CERO 
CARRIL IZQUIERDO 

ACTUACION/PUESTA A CERO TIPO BARRERA 
CD/CI 

TIPO DE 
SOPORTE PKI PKF TOTAL(m) PKI PKF TOTAL 

(m) 
E-5 A-4         348,240 347,500 740 

ACT-347+500-350+500 – Villa del Río 
SIMPLE IPN 

E-5 A-4 348,430 348,350 40 ACT-347+500-350+500 – Villa del Río 348,430 348,350 80 SIMPLE/SIMPLE IPN 
  348,670 348,430 200 

Tramo 1_Puesta a cero 

348,620 348,430 190 

Tramo 1_Puesta a cero 

    
E-5 A-4 348,870 348,770 80 348,870 348,770 100 DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 349,230 349,170 32 349,230 349,170 60 DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 349,630 349,230 376 349,630 349,230 400 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 349,650 349,630 12 349,650 349,630 20 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 350,040 349,990 32 350,040 349,990 50 DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4         350,100 350,040 60 SIMPLE IPN 
E-5 A-4 350,630 350,470 124 

Tramo 1_Puesta a cero 

350,630 350,150 480 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 351,100 351,050 48         DOBLE IPN 
E-5 A-4 351,150 351,100 36         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 351,370 351,270 100         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 351,730 351,620 100         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 352,000 351,920 80 352,060 351,870 152 Tramo 1_Puesta a cero SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 352,260 352,170 76 

ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo 
        SIMPLE IPN 

E-5 A-4 352,560 352,380 140 352,480 352,260 212 ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 352,870 352,800 52 352,800 352,290 84 ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 353,170 352,870 256 

Tramo 2_Puesta a cero 
353,170 352,900 220 

Tramo 2_Puesta a cero 
SIMPLE/SIMPLE IPN 

E-5 A-4 353,250 353,170 60 353,250 353,170 60 DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 353,290 353,250 40 353,730 353,250 420 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 354,340 354,030 252 

ACT-354+000-363+000 - Montoro 

        SIMPLE IPN 
E-5 A-4 355,700 355,650 0         DOBLE IPN 
E-5 A-4 356,320 355,700 0         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 356,500 356,420 0         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 357,240 356,650 0         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 358,170 357,430 0 358,170 355,470 0 

ACT-354+000-363+000 - Montoro 

SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 358,220 358,140 0 358,290 358,150 0 DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 358,600 358,220 0 359,390 358,290 0 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 359,420 359,350 0 359,490 359,390 0 DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 359,570 359,420 0 359,530 359,490 0 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 359,800 359,700 0 359,920 359,700 0 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 360,030 359,950 0         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 360,284 360,240 0 360,284 360,240 0 

ACT-354+000-363+000 - Montoro 
DOBLE/DOBLE IPN 

E-5 A-4 360,330 360,280 0 360,330 360,280 0 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 360,500 360,400 0         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 360,630 360,550 0         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 361,280 361,100 120 361,720 360,430 0 ACT-354+000-363+000 - Montoro SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 362,920 362,850 52         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 363,670 363,600 84 Tramo 3_Puesta a cero         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 364,500 364,100 380 ACT-363+900         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 366,780 365,040 1696 Tramo 4_Puesta a cero         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 369,030 368,960 60 

ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad 
369,030 368,960 60 ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad DOBLE/DOBLE IPN 

E-5 A-4 369,450 367,750 1548         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 369,980 369,870 108         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 370,370 370,270 64 

Tramo 5_Puesta a cero 

        DOBLE IPN 
E-5 A-4 370,430 370,300 108 370,430 362,430 7518 

Tramo 5_Puesta a cero 

SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 370,450 370,400 12 370,450 370,400 12 DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 370,740 370,670 44 370,740 370,670 32 DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 372,960 370,740 2156 372,960 370,740 2180 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 372,980 372,960 12 372,980 372,960 12 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 373,200 373,150 32 373,200 373,150 32 DOBLE/DOBLE IPN 
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ELEMENTO: BARRERAS DE SEGURIDAD EN EL TRONCO 
MARGEN IZQUIERDA 

CARRETERA 
CARRIL DERECHO 

ACTUACION/PUESTA A CERO 
CARRIL IZQUIERDO 

ACTUACION/PUESTA A CERO TIPO BARRERA 
CD/CI 

TIPO DE 
SOPORTE PKI PKF TOTAL(m) PKI PKF TOTAL 

(m) 
E-5 A-4 373,260 373,220 36         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 373,900 373,500 376         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 374,356 374,240 116         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 375,000 374,932 68 375,000 374,930 64 Tramo 5_Puesta a cero DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 375,034 375,010 24         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 375,400 375,250 136         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 375,510 375,446 64         DOBLE IPN 
E-5 A-4 375,540 375,510 24         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 375,900 375,800 68         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 376,020 375,980 32         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 377,580 377,550 36 

Tramo 6_Puesta a cero 
        SIMPLE IPN 

E-5 A-4 377,020 376,920 68 376,250 373,220 3200 Tramo 5_Puesta a cero SIMPLE/SIMPLE IPN 
          376,900 376,250 510 ACT-376+000     
          377,640 376,900 710 

Tramo 6_Puesta a cero 
    

E-5 A-4 377,800 377,630 152 
Tramo 6_Puesta a cero 

377,780 377,650 104 DOBLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 377,990 377,950 44         DOBLE IPN 
E-5 A-4 378,020 377,990 14         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 378,380 378,250 144 

ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 

        SIMPLE IPN 
E-5 A-4 378,580 378,500 76         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 379,020 378,940 68 379,300 378,250 974 ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 379,530 379,320 200         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 379,700 379,600 92         DOBLE IPN 
E-5 A-4 379,860 379,800 60 379,754 379,642 112 ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 380,550 380,140 380 381,940 380,070 1324 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 382,000 381,940 64         SIMPLE IPN 
E-5 A-4         382,280 382,240 40 

ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 
DOBLE IPN 

E-5 A-4 382,430 382,330 96 ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 382,330 382,280 40 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 382,820 382,750 28 Tramo 7_Puesta a cero 382,920 382,820 100 Tramo 7_Puesta a cero DOBLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 383,970 383,440 416 

ACT-383+000-385+000  
383,980 383,150 676 ACT-383+000-385+000  SIMPLE/SIMPLE IPN 

E-5 A-4 384,070 384,040 36         DOBLE IPN 
E-5 A-4 384,420 384,070 296         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 384,980 384,900 36 

Tramo 8_Puesta a cero 
384,180 384,070 100 ACT-383+000-385+000  DOBLE/SIMPLE IPN 

E-5 A-4 384,980 384,900 24         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 385,220 385,100 104 385,270 384,800 316 Tramo 8_Puesta a cero SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 385,950 385,870 72 

ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales 
        SIMPLE IPN 

E-5 A-4 386,200 386,070 112         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 386,870 386,570 240 

Tramo 9_Puesta a cero 

        SIMPLE IPN 
E-5 A-4 387,560 387,480 80         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 388,730 388,680 44 388,250 386,980 1088 Tramo 9_Puesta a cero DOBLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 388,780 388,560 152         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 389,190 388,975 184 ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 389,720 389,480 208 388,970 388,870 108 Tramo 9_Puesta a cero SIMPLE/SIMPLE IPN 

          389,580 388,970 500 ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales     
E-5 A-4 390,550 390,300 220 

Tramo 11_Puesta a cero 

        SIMPLE IPN 
E-5 A-4 390,720 390,650 64         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 391,360 391,270 76         DOBLE IPN 
E-5 A-4 391,830 391,800 44         DOBLE IPN 
E-5 A-4 391,900 391,830 72         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 392,012 391,900 72         DOBLE IPN 
E-5 A-4 392,050 392,012 36         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 392,550 392,470 72         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 392,750 392,670 76         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 393,100 393,025 74         SIMPLE IPN 
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ELEMENTO: BARRERAS DE SEGURIDAD EN EL TRONCO 
MARGEN IZQUIERDA 

CARRETERA 
CARRIL DERECHO 

ACTUACION/PUESTA A CERO 
CARRIL IZQUIERDO 

ACTUACION/PUESTA A CERO TIPO BARRERA 
CD/CI 

TIPO DE 
SOPORTE PKI PKF TOTAL(m) PKI PKF TOTAL 

(m) 
E-5 A-4 394,160 394,020 72         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 394,300 394,240 62 391,380 391,280 100 

Tramo 10_Puesta a cero 
SIMPLE/SIMPLE IPN 

E-5 A-4 394,320 394,300 12 391,900 391,650 218 DOBLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 394,650 394,600 32 392,070 391,900 116 DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 395,110 394,650 416 394,300 393,530 638 

Tramo 11_Puesta a cero 

SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 396,400 396,280 40 394,650 394,600 32 SIMPLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 396,400 396,280 80 395,160 394,650 456 DOBLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 397,110 397,020 82 396,130 395,970 196 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 397,850 397,280 516 396,400 396,310 100 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 398,150 398,075 80 397,050 397,000 44 SIMPLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 398,440 398,370 65 397,800 397,750 40 SIMPLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 398,920 398,500 390 399,000 396,750 2148 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 399,650 399,370 280 ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 399,300 399,000 130 SIMPLE/SIMPLE IPN 

          399,900 399,300 700 ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba     
E-5 A-4 400,050 399,970 72 

ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 

        DOBLE IPN 
E-5 A-4 401,230 401,190 32         DOBLE IPN 
E-5 A-4 401,100 401,060 32         DOBLE IPN 
E-5 A-4 401,270 400,050 962         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 401,560 401,520 44         DOBLE IPN 
E-5 A-4 401,780 401,700 72         DOBLE IPN 
E-5 A-4 402,780 401,340 308         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 402,070 401,780 200 401,780 401,700 72 

ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 
SIMPLE/DOBLE IPN 

E-5 A-4 402,230 402,170 44 402,230 402,170 44 DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 402,740 402,440 258         DOBLE IPN 
E-5 A-4 402,940 402,220 354 402,720 402,440 246 

ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 
SIMPLE/DOBLE IPN 

E-5 A-4 403,000 402,940 62 403,000 401,340 1537 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 408,670 408,480 168 

ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 

        SIMPLE IPN 
E-5 A-4 409,020 408,650 368         DOBLE IPN 
E-5 A-4 409,400 409,170 220         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 409,640 409,530 104 409,690 409,530 160 ACT-408+000-412+000 - Guadajoz DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 409,700 409,620 72 409,800 408,000 1580 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 410,020 409,900 104         DOBLE IPN 
E-5 A-4 410,250 410,020 216         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 411,040 410,940 92         DOBLE IPN 
E-5 A-4 411,590 411,038 552         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 412,150 412,100 44 412,150 412,100 44 Tramo 13_Puesta a cero DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 412,280 411,950 276         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 412,680 412,600 72 

ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 

        DOBLE IPN 
E-5 A-4 413,370 412,920 384         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 413,550 413,470 76         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 414,210 414,160 48 414,210 414,160 48 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 414,350 413,980 312         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 415,900 415,260 592 415,580 410,070 5170 

ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 

SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 416,200 415,950 236 416,450 416,400 40 SIMPLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4       416,740 416,670 60 DOBLE IPN 
E-5 A-4 417,100 416,670 376 416,800 415,950 800 SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 417,570 417,490 80         DOBLE IPN 
E-5 A-4 417,600 417,560 40 417,600 417,520 80 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino SIMPLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 417,700 417,600 104         DOBLE IPN 
E-5 A-4 418,070 417,950 64         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 418,520 418,470 44 418,520 418,470 44 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 418,560 418,520 28         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 418,800 418,650 132         SIMPLE IPN 
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ELEMENTO: BARRERAS DE SEGURIDAD EN EL TRONCO 
MARGEN IZQUIERDA 

CARRETERA 
CARRIL DERECHO 

ACTUACION/PUESTA A CERO 
CARRIL IZQUIERDO 

ACTUACION/PUESTA A CERO TIPO BARRERA 
CD/CI 

TIPO DE 
SOPORTE PKI PKF TOTAL(m) PKI PKF TOTAL 

(m) 
E-5 A-4 419,150 419,100 44 419,150 419,100 44 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino SIMPLE/SIMPLE IPN 
E-5 A-4 419,200 418,850 220         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 419,370 419,300 64         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 419,670 419,500 168         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 420,310 420,260 44         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 420,560 420,310 212         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 421,650 420,900 730         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 422,470 421,870 564 

Tramo 14_Puesta a cero 

        SIMPLE IPN 
E-5 A-4 422,670 422,600 72         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 423,710 423,500 208         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 424,140 423,860 264         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 423,730 423,500 208 421,600 417,600 4000 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino SIMPLE/SIMPLE IPN 

          423,640 421,600 1720 Tramo 14_Puesta a cero     
E-5 A-4 424,140 423,860 260 Tramo 14_Puesta a cero         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 424,620 424,370 244 

ACT-424+000 
        SIMPLE IPN 

E-5 A-4 424,870 424,830 44         DOBLE IPN 
E-5 A-4 425,240 424,800 1856         SIMPLE IPN 

  426,780 425,240   
Tramo 15_Puesta a cero 

            
E-5 A-4 429,350 427,950 1370         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 429,750 429,450 288 

ACT-429+750 
        SIMPLE IPN 

E-5 A-4 430,000 429,950 44         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 431,460 430,000 1436 

Tramo 16_Puesta a cero 

        SIMPLE IPN 
E-5 A-4 432,030 431,740 288         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 432,240 432,190 44 432,240 432,190 44 Tramo 16_Puesta a cero DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 432,270 432,220 44         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 432,490 432,410 72         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 432,620 432,530 76         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 432,740 432,650 76         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 433,240 433,020 212         SIMPLE IPN 
E-5 A-4         434,150 434,080 56 Tramo 17_Puesta a cero DOBLE IPN 
E-5 A-4 434,650 434,470 160 Tramo 17_Puesta a cero         SIMPLE IPN 
E-5 A-4 435,050 434,750 236 

ACT-435+000 
        SIMPLE IPN 

E-5 A-4 435,200 435,160 44 435,200 435,160 44 
ACT-435+000 

DOBLE/DOBLE IPN 
E-5 A-4 435,590 435,180 410 435,590 424,570 10858 SIMPLE/SIMPLE IPN 
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RESUMEN MARGEN IZQUIERDA TRONCO 
ACT-347+500-350+500 – Villa del Río 860,000   TRAMO 1_PUESTA A CERO 2732  

ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo 564,000   TRAMO 2_PUESTA A CERO 1056  

ACT-354+000-363+000 - Montoro 424,000   TRAMO 3_PUESTA A CERO 84  

ACT-363+900 380,000   TRAMO 4_PUESTA A CERO 1696  

ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad 1776,000   TRAMO 5_PUESTA A CERO 16422  

ACT-374+000 - Enlace El Carpio     TRAMO 6_PUESTA A CERO 1128  

ACT-376+000 510,000   TRAMO 7_PUESTA A CERO 28  

ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 3770,000   TRAMO 8_PUESTA A CERO 480  

ACT-383+000-385+000  1524,000   TRAMO 9_PUESTA A CERO 1712  

ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales 1004,000   TRAMO 10_PUESTA A CERO 434  

ACT-392+000     TRAMO 11_PUESTA A CERO 6437  

ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 5319,000   TRAMO 12_PUESTA A CERO    

ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 3956,000   TRAMO 13_PUESTA A CERO 44  

ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 14356,000   TRAMO 14_PUESTA A CERO 3296  

ACT-424+000 2144,000   TRAMO 15_PUESTA A CERO 1370  

ACT-429+750 332,000   TRAMO 16_PUESTA A CERO 2292  

ACT-431+900     TRAMO 17_PUESTA A CERO 216  

ACT-433+300     
   

ACT-435+000 11592,000   
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ELEMENTO: BARRERAS DE SEGURIDAD EN EL TRONCO 
MARGEN DERECHA 

CARRETERA 
CARRIL DERECHO 

ACTUACION/PUESTA A CERO 
CARRIL IZQUIERDO 

ACTUACION/PUESTA A CERO TIPO BARRERA CD/CI TIPO 
SOPORTE PKI PKF TOTAL (m) PKI PKF TOTAL (m) 

E-5 A-4 347,500 348,200 576 
ACT-347+500-350+500 – Villa del Río 

347,500 348,870 1104 ACT-347+500-350+500 – Villa del Río SIMPLE/SIMPLE CPN 
E-5 A-5 348,100 348,150 132     SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 348,310 348,680 368     SIMPLE  

E-5 A-4 348,870 348,900 32 

Tramo 1_Puesta a cero 

348,870 348,900 32 

Tramo 1_Puesta a cero 

DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 349,150 349,180 12 349,150 349,180 12 DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 349,180 349,570 390 349,180 349,570 390 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 349,570 349,600 32 349,570 349,600 32 DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 350,000 350,015 12 350,000 350,015 12 DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 350,100 351,480 300 350,015 352,010 1995 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 350,220 350,280 60 352,010 352,570 560 ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo DOBLE  

E-5 A-4 351,050 351,230 168     SIMPLE  

E-5 A-4 351,230 351,270 44     DOBLE  

E-5 A-4 351,670 351,700 32     SIMPLE  

E-5 A-4 351,700 351,750 44     DOBLE  

E-5 A-4 352,130 352,240 84 
ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo 

    SIMPLE  

E-5 A-4 352,370 352,970 374     SIMPLE  

E-5 A-4 352,530 352,600 44     DOBLE  

E-5 A-4 352,830 352,910 80 

Tramo 2_Puesta a cero 

352,830 352,910 80 
Tramo 2_Puesta a cero 

DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 353,170 353,230 68 353,170 353,230 68 DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 353,650 353,730 80     SMPLE  

E-5 A-4 353,950 354,570 574     SMPLE  

E-5 A-4 354,750 354,810 44 

ACT-354+000-363+000 - Montoro 

    SMPLE  

E-5 A-4 354,810 354,870 44     DOBLE  

E-5 A-4 355,748 355,860 0     SIMPLE  

E-5 A-4 355,860 355,940 0     DOBLE  

E-5 A-4 355,940 356,600 0     SIMPLE  

E-5 A-4 356,600 356,670 0     DOBLE  

E-5 A-4 356,700 357,140 0     SIMPLE  

E-5 A-4 357,140 357,200 0 357,140 357,200 0 

ACT-354+000-363+000 - Montoro 

DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 357,430 358,280 0 357,700 357,810 0 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4     358,020 358,070 0 SIMPLE  

E-5 A-4     358,070 358,160 0 DOBLE  

E-5 A-4 358,550 358,740 0 

ACT-354+000-363+000 - Montoro 

358,800 358,950 0 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 359,370 359,500 0 359,320 360,480 0 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 360,130 360,200 0 360,200 360,250 0 SIMPLE/DOBLE  

E-5 A-4 360,940 361,300 0 361,100 361,200 0 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 361,570 361,820 212 361,680 363,030 1228 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 361,848 361,920 72 363,030 364,550 1300 Tramo 2_Puesta a cero SIMPLE  

E-5 A-4 362,500 362,600 76     SIMPLE  

E-5 A-4 362,750 363,180 392 

Tramo 3_Puesta a cero 

    SIMPLE  

E-5 A-4 363,350 363,470 76     SIMPLE  

E-5 A-4 363,520 363,600 72     SIMPLE  

E-5 A-4 363,670 363,750 76     DOBLE  

E-5 A-4 364,150 364,450 276 
ACT-363+900 

    SIMPLE  

E-5 A-4 364,770 365,180 400     SIMPLE  
 365,180 366,030 860 

Tramo 4_Puesta a cero 
365,950 370,400 4202 Tramo 4_Puesta a cero SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 366,270 367,040 740     SIMPLE  
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ELEMENTO: BARRERAS DE SEGURIDAD EN EL TRONCO 
MARGEN DERECHA 

CARRETERA 
CARRIL DERECHO 

ACTUACION/PUESTA A CERO 
CARRIL IZQUIERDO 

ACTUACION/PUESTA A CERO TIPO BARRERA CD/CI TIPO 
SOPORTE PKI PKF TOTAL (m) PKI PKF TOTAL (m) 

E-5 A-4 367,310 367,350 36 367,350 367,420 64 Tramo 4_Puesta a cero DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 367,350 367,420 64     SIMPLE  

E-5 A-4 367,784 367,920 136     SIMPLE  

E-5 A-4 368,060 368,150 86     SIMPLE  

E-5 A-4 368,200 368,850 600 
ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad 

    SIMPLE  

E-5 A-4 369,200 369,280 68     SIMPLE  

E-5 A-4 369,560 369,620 60     SIMPLE  

E-5 A-4 370,225 370,400 172 

Tramo 5_Puesta a cero 

370,400 370,450 32 

Tramo 5_Puesta a cero 

DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 370,400 370,450 32 370,650 370,670 12 DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 370,650 370,670 12 370,670 372,920 2164 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 370,670 372,920 2164 372,920 372,960 32 DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 372,920 372,960 32 373,180 376,250 2750 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 373,180 373,260 64 376,250 376,900 594 ACT-376+000 SIMPLE  

E-5 A-4 373,330 373,420 68 376,900 378,060 1100 Tramo 6_Puesta a cero SIMPLE  

E-5 A-4 373,570 374,030 352 378,060 382,500 4020 ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba SIMPLE  

E-5 A-4 373,720 373,790 68 382,500 383,030 690 Tramo 7_Puesta a cero SIMPLE  

E-5 A-4 374,180 374,280 80 383,030 384,780 1550 ACT-383+000-385+000 SIMPLE  

E-5 A-4 375,250 375,540 290 374,180 374,280 80 Tramo 5_Puesta a cero DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 375,930 376,070 140     SIMPLE  

E-5 A-4 376,250 376,720 434 
ACT-376+000 

    SIMPLE  

E-5 A-4 376,840 376,920 80     SIMPLE  

E-5 A-4 377,230 377,330 96 
Tramo 6_Puesta a cero 

    SIMPLE  

E-5 A-4 377,530 377,570 44     DOBLE  

E-5 A-4 377,570 377,700 84     SIMPLE  

E-5 A-4 378,300 378,380 80 

ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 

    DOBLE  

E-5 A-4 378,480 378,570 84     SIMPLE  

E-5 A-4 379,250 379,380 130     SIMPLE  

E-5 A-4 379,550 379,680 88     SIMPLE  

E-5 A-4 380,270 380,600 316     DOBLE  

E-5 A-4 381,750 382,270 464     SIMPLE  

E-5 A-4 382,270 382,330 40     SIMPLE  

E-5 A-4 382,710 382,780 62 
Tramo 7_Puesta a cero 

382,270 382,330 40 ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 382,780 382,870 88     SIMPLE  

E-5 A-4 383,250 384,400 934 ACT-383+000-385+000     DOBLE  

E-5 A-4 384,850 384,890 32 Tramo 8_Puesta a cero     SIMPLE  

E-5 A-4 385,750 385,850 74 
ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales 

384,780 384,850 56 ACT-383+000-385+000 DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 386,120 386,360 184 384,940 385,300 260 Tramo 8_Puesta a cero SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 386,590 387,150 486 
Tramo 9_Puesta a cero 

385,300 386,380 1000 ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales SIMPLE  

E-5 A-4 387,430 387,750 280 386,380 387,160 656 Tramo 9_Puesta a cero SIMPLE  

E-5 A-4 388,040 388,270 192     SIMPLE  

E-5 A-4 388,470 389,180 624 
ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales 

388,000 388,920 792 Tramo 9_Puesta a cero SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 389,420 389,550 112     SIMPLE  

E-5 A-4 389,720 389,960 216 389,290 393,750 3670 ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 390,230 390,530 260 

Tramo 10_Puesta a cero 

    SIMPLE  

E-5 A-4 390,530 390,580 44     SIMPLE  

E-5 A-4 391,150 391,250 84     DOBLE  

E-5 A-4 391,820 391,900 60 391,150 391,220 64 Tramo 10_Puesta a cero DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 391,900 392,030 80     SIMPLE  
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ELEMENTO: BARRERAS DE SEGURIDAD EN EL TRONCO 
MARGEN DERECHA 

CARRETERA 
CARRIL DERECHO 

ACTUACION/PUESTA A CERO 
CARRIL IZQUIERDO 

ACTUACION/PUESTA A CERO TIPO BARRERA CD/CI TIPO 
SOPORTE PKI PKF TOTAL (m) PKI PKF TOTAL (m) 

E-5 A-4 392,030 392,600   391,900 392,030 80 Tramo 10_Puesta a cero DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 393,250 393,900 650 

Tramo 11_Puesta a cero 

    SIMPLE  

E-5 A-4 394,200 394,250 44     SIMPLE  

E-5 A-4 394,250 394,290 32     SIMPLE  

E-5 A-4 394,600 394,620 12 394,250 394,290 32 

Tramo 11_Puesta a cero 

DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 394,620 395,060 392 394,600 394,620 12 DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 395,270 395,460 172 394,620 394,700 88 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 396,270 396,370 92 395,100 396,950 1524 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 396,940 396,980 44     DOBLE  

E-5 A-4 396,980 397,030 44 396,940 396,980 44 
Tramo 11_Puesta a cero 

SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 397,030 397,700 530 396,980 397,030 44 DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 397,170 397,270 80     SIMPLE  

E-5 A-4 397,520 397,630 44 397,170 397,270 80 
Tramo 11_Puesta a cero 

DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 397,730 397,770 24 397,270 399,300 1800 DOBLE/SIMPLE  

E-5 A-4 399,050 399,110 56 399,300 400,550 1180 ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba   

E-5 A-4 398,000 399,750 1376 397,750 397,770 16 Tramo 11_Puesta a cero DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 401,060 401,100 32 

ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 

400,020 400,060 44 
ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 

DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 400,000 401,100 1124 400,500 400,550 44 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 401,100 401,150 44     DOBLE  

E-5 A-4 401,400 401,900 356 401,050 402,900 1042 
ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 

SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 401,670 401,750 72 401,100 401,150 44 DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4         SIMPLE  

E-5 A-4 408,560 408,740 140 

ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 

401,670 401,750 72 
ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 

DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 408,800 408,950 154 401,400 401,700 300 DOBLE  

E-5 A-4 409,070 409,150 80 408,000 408,700 2450 ACT-408+000-412+000 - Guadajoz DOBLE/SIMPLE  

E-5 A-4 409,270 409,510 240     DOBLE  

E-5 A-4 409,710 409,950 200     SIMPLE  

E-5 A-4 410,170 410,420 250 409,450 409,550 100 
ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 

SIMPLE/DOBLE  

E-5 A-4 410,425 411,120 572 409,610 409,670 52 SIMPLE/DOBLE  

E-5 A-4 411,170 411,280 104 409,800 409,920 92 SIMPLE/DOBLE  

E-5 A-4 411,280 411,670 352 410,970 419,070 7880 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 411,700 412,180 424     SIMPLE  

E-5 A-4 412,100 412,150 52 
Tramo 13_Puesta a cero 

    SIMPLE  

E-5 A-4 412,340 412,620 272     SIMPLE  

E-5 A-4 412,650 412,720 64 

ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 

412,100 412,150 52 Tramo 13_Puesta a cero DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 412,700 412,800 84     SIMPLE  

E-5 A-4 413,150 413,590 412     DOBLE  

E-5 A-4 413,980 414,020 36     SIMPLE  

E-5 A-4 414,100 414,130 36     SIMPLE  

E-5 A-4 414,130 414,200 52     SIMPLE  

E-5 A-4 414,530 414,700 172     SIMPLE  

E-5 A-4 414,850 414,890 36 414,130 414,200 52 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 414,890 414,970 68     SIMPLE  

E-5 A-4 415,000 415,900 616     SIMPLE  

E-5 A-4 415,400 415,480 60     DOBLE  

E-5 A-4 415,500 415,570 56     SIMPLE  

E-5 A-4 415,700 415,770 56     DOBLE  

E-5 A-4 415,930 417,050 896     DOBLE  
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ELEMENTO: BARRERAS DE SEGURIDAD EN EL TRONCO 
MARGEN DERECHA 

CARRETERA 
CARRIL DERECHO 

ACTUACION/PUESTA A CERO 
CARRIL IZQUIERDO 

ACTUACION/PUESTA A CERO TIPO BARRERA CD/CI TIPO 
SOPORTE PKI PKF TOTAL (m) PKI PKF TOTAL (m) 

E-5 A-4 416,420 416,470 56     DOBLE  

E-5 A-4 416,620 416,680 56     SIMPLE  

E-5 A-4 417,050 417,150 90 416,420 416,470 56 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 417,230 417,800 456     DOBLE  

E-5 A-4 417,380 417,420 48     SIMPLE  

E-5 A-4 417,870 418,100 172     SIMPLE  

E-5 A-4 418,180 418,750 544     SIMPLE  

E-5 A-4 418,950 419,320 252     SIMPLE  

E-5 A-4 419,540 419,620 76     SIMPLE  

E-5 A-4 419,900 419,950 44 419,070 419,120 48 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino SIMPLE/DOBLE  

E-5 A-4 420,400 420,970 572       

E-5 A-4 421,170 421,250 72 419,830 420,020 186 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 421,440 421,670 204     SIMPLE  

E-5 A-4 421,740 422,450 650 

Tramo 14_Puesta a cero 

    SIMPLE  

E-5 A-4 422,550 422,860 310     SIMPLE  

E-5 A-4 422,950 423,280 260 420,720 421,600 856 ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 423,400 424,200 750 421,600 422,000 400 
Tramo 14_Puesta a cero 

  

E-5 A-4 424,100 424,150 44 423,650 424,550 870 SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 424,350 424,650 292 424,550 425,240 685 ACT-424+000 SIMPLE  

E-5 A-4 424,940 425,270 324 

ACT-429+750 

425,240 425,960 720 Tramo 15_Puesta a cero SIMPLE  

E-5 A-4 425,460 425,660 92     DOBLE  

E-5 A-4 425,960 426,770 776     SIMPLE  

E-5 A-4 426,900 427,000 72     SIMPLE  

E-5 A-4 427,820 428,150 324     SIMPLE  

E-5 A-4 428,340 428,420 80     SIMPLE  

E-5 A-4 428,855 428,950 76     SIMPLE  

E-5 A-4 429,000 429,370 363 427,240 429,400 2100 Tramo 15_Puesta a cero SIMPLE/SIMPLE  

E-5 A-4 429,370 429,440 44 429,400 430,260 860 ACT-429+750 SIMPLE  

E-5 A-4 429,670 429,750 80 430,260 433,350 3000 Tramo 16_Puesta a cero SIMPLE  

E-5 A-4 429,970 431,500 1475 

Tramo 16_Puesta a cero 

433,350 433,970 620 ACT-433+300 SIMPLE  

E-5 A-4 431,500 431,550 44 433,970 434,770 800 Tramo 17_Puesta a cero DOBLE/SIMPLE  

E-5 A-4 431,700 432,020 252 434,770 435,570 800 ACT-435+000 SIMPLE  

E-5 A-4 432,250 432,470 200     SIMPLE  

E-5 A-4 432,570 432,630 60 431,500 431,550 44 Tramo 16_Puesta a cero DOBLE/DOBLE  

E-5 A-4 432,950 434,140 1156 ACT-433+300     SIMPLE  

E-5 A-4 434,390 434,510 108 
Tramo 17_Puesta a cero 

    SIMPLE  

E-5 A-4 434,510 434,560 44     DOBLE  

E-5 A-4 434,800 435,140 308 ACT-435+000 434,120 434,160 44 Tramo 17_Puesta a cero SIMPLE/DOBLE  
         SIMPLE  
     434,510 434,560 44 Tramo 17_Puesta a cero DOBLE/DOBLE  
         SIMPLE  
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RESUMEN MARGEN DERECHA TRONCO 

ACT-347+500-350+500 – Villa del Río 2180,000   TRAMO 1_PUESTA A CERO 3599 
ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo 1062,000   TRAMO 2_PUESTA A CERO 2250 
ACT-354+000-363+000 - Montoro 1676,000   TRAMO 3_PUESTA A CERO 616 
ACT-363+900 676,000   TRAMO 4_PUESTA A CERO 6188 

ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad 728,000   TRAMO 5_PUESTA A CERO 8544 

ACT-374+000 - Enlace El Carpio     TRAMO 6_PUESTA A CERO 1324 
ACT-376+000 1108,000   TRAMO 7_PUESTA A CERO 840 
ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 5262,000   TRAMO 8_PUESTA A CERO 292 
ACT-383+000-385+000  2540,000   TRAMO 9_PUESTA A CERO 2406 
ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales 5880,000   TRAMO 10_PUESTA A CERO 672 

ACT-392+000     TRAMO 11_PUESTA A CERO 7232 

ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 4354,000   TRAMO 12_PUESTA A CERO   
ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 5210,000   TRAMO 13_PUESTA A CERO 376 
ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 14364,000   TRAMO 14_PUESTA A CERO 3576 
ACT-424+000 685,000   TRAMO 15_PUESTA A CERO 2820 
ACT-429+750 3091,000   TRAMO 16_PUESTA A CERO 5075 

ACT-431+900     TRAMO 17_PUESTA A CERO 1040 

ACT-433+300 1776,000   
 

 

ACT-435+000 1108,000   
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ELEMENTO: BARRERAS DE SEGURIDAD EN LOS ENLACES 
MARGEN DERECHA 

CARRETERA 
SALIDA INCORPORACION TIPO BARRERA 

CD/CI 
TIPO 

SOPORTE ACTUACION/PUESTA A CERO 
PK TOTAL (m) PK TOTAL (m) 

E-5 A-4 348 188 348 228 SIMPLE CPN 
ACT-347+500-350+500 – Villa del Río E-5 A-4 350 184 350 528 SIMPLE CPN 

E-5 A-4 356 0 356 0 SIMPLE CPN 

ACT-354+000-363+000 - Montoro 
E-5 A-4 358 0   SIMPLE CPN 
E-5 A-4 359 0 359 0 SIMPLE CPN 
E-5 A-4 361 24 361 112 SIMPLE CPN 
E-5 A-4 364 132 364 592 SIMPLE CPN ACT-363+900 
E-5 A-4 368 446 369 156 SIMPLE CPN 

ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad E-5 A-4 368 96 374 80 DOBLES/DOBLES CPN 
E-5 A-4 374 1119 374 476 SIMPLE CPN ACT-374+000 - Enlace El Carpio 
E-5 A-4 377 552 377 296 SIMPLE CPN 

ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 
E-5 A-4 381 164   SIMPLE CPN 
E-5 A-4 383 734 383 620 SIMPLE CPN 

ACT-383+000-385+000 
E-5 A-4   383 44 DOBLES CPN 
E-5 A-4 385 992 385 816 SIMPLE CPN 
E-5 A-4 385 32   DOBLES CPN 
E-5 A-4 391 228 391 284 SIMPLE CPN 

ACT-392+000 
E-5 A-4   393 VIA DE 

SERVICIO 1566  CPN 

E-5 A-4 396 564 396 208 SIMPLE CPN 
TRAMO 11_PUESTA A CERO 

E-5 A-4   396 44 DOBLES CPN 
E-5 A-4 399 2426 399 469 SIMPLE IPN 

ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 

E-5 A-4 
399 A 400 

VIA 
COLECTORA 

1384   SIMPLE IPN 

E-5 A-4   
399 A 400 

VIA 
COLECTORA 

132 DOBLES IPN 

E-5 A-4 401 896 401 812 SIMPLE IPN 
   403 150  IPN 

E-5 A-4 410 96 409 340 SIMPLE CPN 

ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 
E-5 A-4   409 56 DOBLES CPN 
E-5 A-4 411 174 411 80 SIMPLE CPN 
E-5 A-4 412 388 412 240 SIMPLE CPN 

E-5 A-4 
412 A 413 

VIA 
SERVICIO 

 
412 A 413 

VIA 
SERVICIO 

80 SIMPLE CPN 

ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino E-5 A-4 414 604 414 500 SIMPLE CPN 
E-5 A-4 418 714 418 304 SIMPLE CPN 
E-5 A-4 418 60   DOBLES CPN 
E-5 A-4 420 280 420 620 SIMPLE CPN 
E-5 A-4 424 276 424 324 SIMPLE CPN ACT-424+000 
E-5 A-4 430 144 430 458 SIMPLE CPN ACT-429+750 
E-5 A-4 432 348 432 256 SIMPLE CPN ACT-431+900 
E-5 A-4 434 760 434 520 SIMPLE CPN ACT-435+000 
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ELEMENTO: BARRERAS DE SEGURIDAD EN LOS ENLACES 

MARGEN IZQUIERDA 

CARRETERA 
SALIDA INCORPORACION TIPO BARRERA 

CD/CI TIPO SOPORTE ACTUACION/PUESTA A CERO 
PK TOTAL(m) PK TOTAL(m) 

E-5 A-4 434 60 434 268 SIMPLE CPN ACT-435+000 
E-5 A-4 432 486 432 468 SIMPLE CPN ACT-431+900 
E-5 A-4 430 292 430 268 SIMPLE CPN ACT-429+750 
E-5 A-4 424 128 424 260 SIMPLE CPN ACT-424+000 
E-5 A-4 420 112 420 152 SIMPLE CPN 

ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino E-5 A-4 418 1699 418 480 SIMPLE CPN 

E-5 A-4 414 328 414 100 SIMPLE CPN 

E-5 A-4 412 656 412 520 SIMPLE CPN 

ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 
E-5 A-4 411 400 411 376 SIMPLE CPN 

E-5 A-4 409 400 409 576 SIMPLE CPN 

E-5 A-4 409 56     DOBLES CPN 

E-5 A-4 401 268 401 760 SIMPLE IPN 

ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba E-5 A-4 399 1308 399 368 SIMPLE IPN 

E-5 A-4 399 44 399 52 DOBLES IPN 

E-5 A-4 396 544 396 200 SIMPLE CPN TRAMO 11_PUESTA A CERO 

E-5 A-4 391 400 391 240 SIMPLE CPN ACT-392+000 

E-5 A-4 385 840 385 268 SIMPLE CPN 

ACT-383+000-385+000  
E-5 A-4     385 36 DOBLES CPN 

E-5 A-4 383 834 383 248 SIMPLE CPN 

E-5 A-4 383 20     DOBLES CPN 

E-5 A-4 379 308 379 128 SIMPLE CPN 
ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 

E-5 A-4 377 412 377 468 SIMPLE CPN 

E-5 A-4 374 638 374 252 SIMPLE CPN ACT-374+000 - Enlace El Carpio 
E-5 A-4 370 584 370 520 SIMPLE CPN 

ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad 
E-5 A-4 369 456 369 40 SIMPLE CPN 

E-5 A-4 369 104     DOBLES CPN 

E-5 A-4 368 328 368 416 SIMPLE CPN 

E-5 A-4 364 664     SIMPLE CPN ACT-363+900 
E-5 A-4 361 24     SIMPLE CPN 

ACT-354+000-363+000 - Montoro E-5 A-4 359   359   SIMPLE CPN 

E-5 A-4 356   356   SIMPLE CPN 

E-5 A-4 350 500 350 566 SIMPLE CPN 

ACT-347+500-350+500 – Villa del Río E-5 A-4 348 368 348 a 347 700 SIMPLE CPN 

E-5 A-4     348 a 347 100 DOBLES CPN 
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ELEMENTO: BARRERAS DE MOTORISTA 

MARGEN DERECHA 

CARRETERA 
MEDIANA. CARRIL 

IZQUIERDO 

LATERAL. 
CARRIL 

DERECHO ENLACE TOTAL 
(m) 

PROTECCIÓN 
MOTORISTAS ACTUACION/PUESTA A CERO 

PKI PKF TOTAL(m) TOTAL(m) 

E-5 A-4 410,250 410,630 364 84     SI 

ACT-408+000-412+000 - Guadajoz E-5 A-4 411,450 411,670 204 156     SI 

E-5 A-4 413,900 414,100 184 424     SI 

E-5 A-4 416,100 416,720 588 108     SI 

ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 
E-5 A-4 414,650 414,870 220       SI 

E-5 A-4 417,200 417,580 328 156     SI 

E-5 A-4 418,000 418,400 408       SI 

E-5 A-4         PK 348 carril de salida 124 SI ACT-347+500-350+500 – Villa del Río 
E-5 A-4         PK 374 carril de salida 36 SI ACT-374+000 - Enlace El Carpio 
E-5 A-4         PK 377 carril de salida 104 SI ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 
E-5 A-4         PK 411 carril de salida 72 SI 

ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 

E-5 A-4         PK 411 carril de incorporacion 124 SI 

E-5 A-4         PK 412 carril de salida 72 SI 

E-5 A-4         PK 414 carril incorporacion 212 SI 

ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 
E-5 A-4         PK 418 carril SALIDA 320 SI 

E-5 A-4         PK 418 carril INCORPORACION 44 SI 

E-5 A-4         PK 420 SALIDA 116 SI 

E-5 A-4                 
E-5 A-4                 
E-5 A-4                 
E-5 A-4                 
E-5 A-4                 
E-5 A-4                 
E-5 A-4                 
E-5 A-4                 
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ELEMENTO: BARRERAS DE MOTORISTA 

MARGEN IZQUIERDA 

CARRETERA 
MEDIANA. CARRIL IZQUIERDO LATERAL. CARRIL DERECHO 

ENLACE TOTAL 
(m) 

PROTECCIÓN 
MOTORISTAS ACTUACION/PUESTA A CERO 

PKI PKF TOTAL(m) PKI PKF TOTAL(m) 

E-5 A-4 414,350 414,130 176 414,050 414,000 36,000     SI ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 

E-5 A-4 411,470 411,100 336 414,850 414,650 200     SI ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 
E-5 A-4 419,200 419,450 250 414,000 414,020 20     SI ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 

E-5 A-4       411,600 412,350 272     SI ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 
E-5 A-4             PK 396 carril de salida 190 SI TRAMO 11_PUESTA A CERO 

E-5 A-4             PK 391 carril de salida 180 SI ACT-392+000 

E-5 A-4             PK 377 carril de salida 140 SI ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 
E-5 A-4             PK 374 carril de salida 220 SI ACT-374+000 - Enlace El Carpio 

E-5 A-4             PK 370 carril de salida 28 SI ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad 
E-5 A-4             PK 364 carril de salida 148 SI ACT-363+900 
E-5 A-4             PK 414 carril incorporacion 80 SI ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 
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8B1.1.3. TIERRAS 
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    RESUMEN DE MEDICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS (m3) 

ACTUACIONES DESMONTE TIERRA EXCAVACION ESCALONADO SUELO ADECUADO SUELO EST-3 TERRAPLEN FIRME VEGETAL 
ACT- 347+500 - 350+500. Rectificación curva p.k. 348 + Vías colectoras 
en Villa del Río 28.022,0 4.151,5 38.520,2 20.834,0 107.256,8 35.495,4 21.883,1 

ACT-352+200. Arroyo Cañetejo 8.852,1 0,0 10.361,7 5.488,7 5.690,4 10.485,3 3.566,1 
ACT-354+000-363+000. Variante de Montoro 1.147.953,6 0,0 187.363,7 101.961,7 1.524.244,0 163.493,1 147.634,4 
ACT- 363+900. Rectificación Curva p.k. 364 + Remodelación enlace 111.485,7 6.538,9 39.105,9 21.812,7 232.878,9 35.296,4 28.262,5 
ACT-368+000-370+000. Variante de Pedro Abad 59.682,7 0,0 57.573,7 31.628,8 123.191,3 49.791,5 30.539,5 
ACT-374+500. Enlace El Carpio 10.186,5 0,0 8.712,0 3.355,1 2.148,8 4.967,4 2.686,0 
ACT-376+000. Rectificación Curva 14.979,8 0,0 8.492,9 4.800,0 361,5 8.866,3 4.257,7 
ACT-378+000-382+000. Variante de Villafranca 569.905,1 0,0 101.354,6 52.882,1 344.026,9 73.554,2 74.987,6 
ACT-383+000-385+000. Vía colectora 13.813,2 12.168,0 41.451,8 21.285,8 155.508,6 33.499,0 20.286,5 
ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales 338.478,5 0,0 59.819,7 22.786,5 42,5 36.112,3 26.605,0 
ACT- 392+000. Remodelación Enlace 40.618,2 0,0 26.672,7 15.403,0 7.800,0 22.468,5 12.253,2 
ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba 385.006,3 2.761,5 202.486,5 102.991,8 259.187,4 166.656,8 90.484,7 
ACT-408+000-412+000. Variante de Guadajoz 700.603,7 0,0 131.431,9 56.741,0 316.602,9 90.873,6 64.683,6 
ACT-413+000-421+000. Variante de Cuesta del Espino 1.385.837,9 0,0 243.653,2 114.724,2 1.327.931,1 191.792,4 160.766,5 
ACT- 424+000. Remodelación enlace 62.925,2 0,0 25.488,8 14.383,5 17.546,4 21.307,1 13.760,0 
ACT- 429+750. Remodelación enlace 87.799,7 0,0 39.608,4 15.131,7 6.040,8 23.206,8 10.462,3 
ACT- 431+900. Remodelación enlace 31.352,2 0,0 13.554,7 7.637,7 13.796,8 10.525,3 8.444,9 
ACT- 433+300. Rectificación curva 11.821,9 0,0 9.558,5 5.567,4 309,3 9.657,8 3.687,9 
ACT- 435+000. Remodelación enlace 20.077,0 0,0 16.261,1 9.071,7 3.235,6 14.734,8 5.955,3 

TOTALES 5.029.401,3 25.619,9 1.261.472,0 628.487,4 4.447.800,0 1.002.784,0 731.206,8 
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    RESUMEN DE MEDICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS (m3) 

EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE DESMONTE 
TIERRA 

EXCAVACION 
ESCALONADO 

SUELO 
ADECUADO SUELO EST-3 TERRAPLEN TERRAPLEN 

ESCALONADO FIRME VEGETAL 

ACT- 347+500 - 350+500. Rectificación curva p.k. 348 + Vías colectoras en Villa del Río 

5 000+000,000 000+787,971 787,971 Rectificación curva pk 348 6.927,0 4.151,5 10.641,9 5.972,4 12.384,2 4.196,0 10.637,2 3.529,6 

7 000+000,000 000+398,871 398,871 Ramal Salida Enlace pk348 Calz. Sevilla 1.368,8 0,0 2.186,3 1.203,6 6.817,1 0,0 1.830,5 1.506,5 

8 000+650,000 000+751,000 101 Tercer Carril  pk 348 Calz Sevilla 155,4 0,0 171,5 96,0 135,6 0,0 220,9 113,3 

9 000+000,000 001+574,590 1574,59 Vía Colectora pk 348-350 Calzada Sevilla 2.633,4 0,0 5.847,1 3.271,7 26.032,2 0,0 5.346,4 4.462,6 

10 000+007,000 000+660,000 660 Entrada pk 351 Calzada Sevilla 3.561,7 0,0 2.764,0 1.552,8 805,6 0,0 2.396,5 944,7 

11 000+000,000 000+095,000 95 Tercer Carril pk 348 Calzada Madrid 147,5 0,0 158,8 89,6 56,6 0,0 179,7 81,7 

12 000+000,000 000+157,080 157,08 Glorieta ENlace pk 351 Calzada Madrid 310,5 0,0 888,0 503,7 264,5 0,0 756,3 294,3 

57 000+000,000 001+859,722 1859,722 Via Colectora pk 348 - 351 Calzada Madrid 3.387,6 0,0 7.981,7 4.431,3 47.531,4 0,0 6.908,3 7.106,3 

58 000+000,000 000+648,946 648,946 Ramal Salida pk 351 Calzada Madrid 3.969,4 0,0 3.040,0 1.800,6 45,8 0,0 2.747,9 1.222,9 

59 000+000,000 000+082,326 82,326 Reposición Carretera pk 351 Calz Madrid Este 781,2 0,0 652,3 373,9 10,6 0,0 505,4 130,0 

60 000+000,000 000+071,715 71,715 Reposición Carretera pk 351 Calz Madrid Oeste 636,6 0,0 585,5 336,5 10,4 0,0 457,5 116,2 

61 000+000,000 000+348,734 348,734 Entrada pk 348 Calzada Madrid 1.278,3 0,0 1.948,7 1.082,2 8.852,3 0,0 1.616,8 1.586,1 

147 000+000,000 000+602,669 602,669 Rectificación curva pk 348. Acceso a naves 1.773,0 0,0 1.454,9 0,0 114,5 0,0 1.542,0 626,5 

228 000+000,000 000+075,547 75,547 Reposición Camino PI 350+300 1.091,6 0,0 199,5 119,7 0,0 0,0 350,0 162,4 

      7.464,2 Total 28.022,0 4.151,5 38.520,2 20.834,0 103.060,8 4.196,0 35.495,4 21.883,1 

ACT-352+200. Arroyo Cañetejo 
161 000+000,000 000+760,000 760 PK 352 Acuerdo vertical 8.852,1 0,0 10.361,7 5.488,7 5.690,4 0,0 10485,3 3566,1 

      760,0 Total 8.852,1 0,0 10.361,7 5.488,7 5.690,4 0,0 10.485,3 3.566,1 

ACT-354+000-363+000. Variante de Montoro  
4 000+000,000 007+762,574 7762,574 KM 354 - 363 Variante Montoro 918.777,5 0,0 142.463,5 78.835,7 1.241.015,5 0,0 123.485,3 116.085,7 

6 000+000,000 000+420,793 420,793 ENL PK 361 E05 VS 1.038,2 0,0 1.625,4 901,1 2.285,2 0,0 1.352,5 1.157,3 

15 000+000,000 000+125,664 125,664 ENL PK 361 GLO_SUR 970,6 0,0 830,9 475,8 6,3 0,0 693,1 260,2 

16 000+000,000 001+579,043 1579,043 Enlace Montoro 51.010,9 0,0 10.853,2 6.114,0 80.826,8 0,0 9.361,6 1.290,4 

17 000+000,000 000+266,244 266,244 Enlace Montoro - Ramal 2 20.577,4 0,0 1.489,1 863,5 0,0 0,0 1.262,0 1.532,7 

18 000+000,000 000+537,342 537,342 Enlace Montoro - Ramal 3 63.206,8 0,0 2.838,6 1.657,6 92,3 0,0 2.427,6 3.405,7 

19 000+000,000 000+464,510 464,51 Enlace Montoro - Ramal 4 38.354,3 0,0 2.598,1 1.490,2 2.554,3 0,0 2.190,0 2.708,4 

32 000+000,000 000+480,000 480 ENL 353 CONEXIÓN CON A-4 20.855,0 0,0 4.418,9 2.566,4 408,7 0,0 3.975,8 2.187,9 

35 000+000,000 000+125,664 125,664 ENL 353 E01 GLORIETA ESTE 627,0 0,0 714,9 402,2 296,3 0,0 607,7 401,2 

36 000+000,000 000+125,664 125,664 ENL 353 E02 GLORIETA OESTE 3.706,6 0,0 767,4 442,9 0,0 0,0 648,9 583,0 

37 000+000,000 000+643,524 643,524 ENL 353 E03 VS 2.078,4 0,0 3.160,1 1.799,2 1.220,7 0,0 2.691,7 1.571,7 

40 000+000,000 000+660,000 660 ENL 353 E06 RE 3.720,8 0,0 3.103,4 1.775,7 1.434,0 0,0 2.710,5 1.814,8 

41 000+020,000 000+085,000 65 ENL 353 E07 3.387,4 0,0 277,3 161,8 0,0 0,0 240,8 153,4 

45 000+000,000 000+585,907 591,682 ENL PK 361 E04 VS 624,3 0,0 3.417,6 1.862,0 112.749,8 0,0 2.760,5 3.929,5 

46 000+000,000 000+772,285 772,285 ENL PK 361 E03 VS 11.251,6 0,0 4.670,3 2.613,6 60.149,9 0,0 3.769,2 4.773,7 

217 000+000,000 000+262,313 262,313 Reposición Camino PS. 355+100 126,5 0,0 397,1 0,0 3.862,8 0,0 420,0 691,0 

218 000+000,000 000+130,421 130,421 Reposición Camino PS. 357+200 253,2 0,0 107,7 0,0 0,0 0,0 135,1 131,1 

219 000+000,000 000+521,218 521,218 Reposición Camino PS. 358+900 893,8 0,0 1.823,3 0,0 16.785,5 0,0 2.581,9 2.582,6 

220 000+000,000 000+309,080 309,08 Reposición Camino PI. 359+200 3.333,3 0,0 485,8 0,0 0,0 0,0 538,5 747,0 
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    RESUMEN DE MEDICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS (m3) 

EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE DESMONTE 
TIERRA 

EXCAVACION 
ESCALONADO 

SUELO 
ADECUADO SUELO EST-3 TERRAPLEN TERRAPLEN 

ESCALONADO FIRME VEGETAL 

221 000+000,000 000+305,689 305,689 Reposición Camino PI. 362+000 239,1 0,0 451,4 0,0 548,9 0,0 487,6 510,8 

222 000+000,000 000+108,503 108,503 Reposición Camino PI. 357+800 140,6 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 257,7 95,3 

224 000+000,000 000+356,040 356,04 Reposición Camino PI. 357+775 2.238,9 0,0 558,6 0,0 4,0 0,0 620,9 734,2 

225 000+000,000 000+120,330 120,33 Reposición Camino VI. 356+700 234,1 0,0 90,4 0,0 2,9 0,0 115,4 114,1 

227 000+000,000 000+115,261 115,261 Reposición Camino PI. 362+850 307,3 0,0 135,0 0,0 0,1 0,0 158,8 172,7 

      16.848,8 Total 1.147.953,6 0,0 187.363,7 101.961,7 1.524.244,0 0,0 163.493,1 147.634,4 

ACT- 363+900. Rectificación Curva p.k. 364 + Remodelación enlace 
50 000+000,000 000+133,000 133 KM364 Reposición CO3102 1,0 0,0 37,3 20,9 1.578,3 0,0 677,9 271,2 

53 000+000,000 000+084,979 84,979 KM 364 Reposición camino agrícola MI 02 292,8 0,0 384,9 209,0 2.773,1 0,0 273,5 385,0 

54 000+000,000 000+527,477 527,477 KM 364 Reposición camino agrícola MI 01 1.555,5 0,0 2.088,1 1.162,3 6.823,0 0,0 1.530,9 1.561,4 

69 000+020,000 000+184,000 164 KM 364 Reposición curva PI 8.256,0 0,0 807,6 480,5 60,4 0,0 688,4 897,6 

70 000+000,000 001+229,670 1229,67 KM 364 Rectificación curva tronco A4 26.230,4 6.538,9 21.616,2 12.449,5 87.062,6 6.539,4 19.730,6 9.621,8 

71 000+000,000 000+141,372 141,372 KM 364 Reposición curva. Glorieta Sur 450,1 0,0 695,8 393,7 3.289,0 0,0 542,4 495,5 

72 000+000,000 000+125,664 125,664 KM 364 Reposición curva. Glorieta Norte 837,8 0,0 605,5 349,6 1.990,0 0,0 489,3 308,0 

73 000+000,000 000+737,586 737,586 KM 364 Reposición curva. Ramal 01 18.899,4 0,0 2.947,3 1.753,6 16,4 0,0 2.490,5 2.688,4 

74 000+000,000 000+372,090 372,09 KM 364 Reposición curva. Ramal 02 1,6 0,0 2.219,7 1.209,5 116.544,0 0,0 1.603,6 4.387,9 

75 000+000,000 000+426,254 426,254 KM 364 Reposición curva. Ramal 03 9.065,9 0,0 2.011,4 1.195,9 856,6 0,0 1.697,6 674,8 

76 000+000,000 000+950,266 950,266 KM 364 Reposición curva. Ramal 04 44.679,1 0,0 4.304,1 2.588,2 162,8 0,0 3.629,0 5.203,1 

208 000+000,000 000+744,930 744,93 KM364 Reposición camino agrícola MD 01 1.216,1 0,0 1.388,0 0,0 5.183,3 0,0 1.942,7 1.767,8 

      5.637,3 Total 111.485,7 6.538,9 39.105,9 21.812,7 226.339,5 6.539,4 35.296,4 28.262,5 

ACT-368+000-370+000. Variante de Pedro Abad 
13 000+000,000 001+932,932 1932,932 Variante Pedro Abad PPKK 368-370 19.850,9 0,0 32.767,9 18.907,3 92.264,7 0,0 31.060,4 17.637,5 

38 000+000,000 000+221,444 221,444 KM 367 E03 VS N 1.504,8 0,0 1.385,6 783,3 436,4 0,0 1.113,3 672,0 

77 000+000,000 000+155,714 155,714 Variante Pedro Abad. Salida 367 Calzada Sevilla 1.159,4 0,0 862,3 344,2 9,1 0,0 581,5 205,0 

78 000+000,000 000+656,245 656,245 Variante Pedro Abad. Entrada 367 Calzada Madrid 4.793,7 0,0 3.953,0 1.500,5 951,4 0,0 2.102,2 1.190,6 

79 000+000,000 000+300,856 300,856 Variante Pedro Abad. Vía Servicio Calzada Sevilla 7.718,0 0,0 2.280,5 1.298,1 557,4 0,0 1.745,3 1.226,4 

80 000+010,000 000+366,873 356,873 Variante Pedro Abad. Entada 369 Calzada Sevilla 1.463,2 0,0 2.014,9 1.122,1 19.503,5 0,0 1.493,9 2.034,9 

81 000+000,000 000+782,386 782,386 Variante Pedro Abad. Via Servicio Calzada Madrid 6.432,2 0,0 4.155,8 2.314,5 824,5 0,0 3.054,1 2.205,4 

82 000+000,000 000+188,496 188,496 KM 367 Variante Pedro Abad Glorieta Sur 15,5 0,0 1.081,8 598,7 2.316,4 0,0 817,7 495,1 

83 000+000,000 000+343,599 343,599 KM 367 E01 RS 29,9 0,0 1.671,7 921,1 5.979,8 0,0 1.261,7 1.012,5 

85 000+000,000 000+137,885 137,885 KM 367 E03 VS E 776,0 0,0 1.148,1 657,9 255,1 0,0 896,6 478,4 

86 000+000,000 000+071,422 71,422 KM 367 E03 VS S 503,2 0,0 562,6 322,7 45,4 0,0 446,2 217,9 

87 000+000,000 000+739,784 739,784 KM 368 VS MD 5.200,4 0,0 4.372,7 2.584,2 47,5 0,0 3.678,4 1.490,4 

229 000+000,000 000+548,152 548,152 Reposición Camino PI. 369+500 4.106,2 0,0 859,8 0,0 0,1 0,0 959,4 1.170,8 

230 000+000,000 000+123,851 123,851 Reposición Carretera PI. 368+700 6.129,3 0,0 457,0 274,2 0,0 0,0 580,8 502,6 

      6.559,6 Total 59.682,7 0,0 57.573,7 31.628,8 123.191,3 0,0 49.791,5 30.539,5 

ACT-374+500. Enlace El Carpio 
265 000+000,000 000+501,585 501,585 ACT-374+500. Ramal Salida Sevilla 3.363,0 0,0 2.293,6 901,7 53,6 0,0 1.417,8 584,4 

266 000+000,000 000+595,789 595,789 ACT-374+500. Ramal Entrada Sevilla 2.502,1 0,0 2.710,6 1.026,9 1.714,1 0,0 1.555,9 1.063,2 

267 000+000,000 000+682,291 682,291 ACT-374+500. Ramal Entrada Madrid 4.321,4 0,0 3.707,8 1.426,5 381,1 0,0 1.993,7 1.038,4 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 147 

    RESUMEN DE MEDICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS (m3) 

EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE DESMONTE 
TIERRA 

EXCAVACION 
ESCALONADO 

SUELO 
ADECUADO SUELO EST-3 TERRAPLEN TERRAPLEN 

ESCALONADO FIRME VEGETAL 

      1.779,7 Total 10.186,5 0,0 8.712,0 3.355,1 2.148,8 0,0 4.967,4 2.686,0 

ACT-376+000. Rectificación Curva 
39 000+000,000 000+669,782 669,782 Rectificación curva pk 376+500 (EJE-39) 14.979,8   8.492,9 4.800,0 361,5 0,0 8.866,3 4.257,7 

      669,8 Total 14.979,8 0,0 8.492,9 4.800,0 361,5 0,0 8.866,3 4.257,7 

ACT-378+000-382+000. Variante de Villafranca 
14 000+000,000 004+505,547 4504,112 KM 378 - 382 Variante Villafranca 533.245,6 0,0 76.065,7 38.889,6 239.527,3 0,0 55.967,6 57.042,5 

42 000+000,000 000+490,438 490,438 KM 376.8 Var. Villafranca. Enlace Este. Ovalo 1.654,0 0,0 2.596,1 1.469,9 27.296,6 0,0 1.656,1 1.982,6 

92 000+000,000 000+669,407 669,407 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Sal.Calz. Sev. 1.855,9 0,0 2.992,0 1.718,7 16.526,0 0,0 2.414,7 2.183,8 

99 000+000,000 000+736,434 736,434 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Ent.Calz.Mad. 1.642,7 0,0 2.771,4 1.582,6 7.794,1 0,0 2.487,2 1.581,1 

127 000+000,000 000+320,754 409,392 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Ent.Calz.Sev. 350,6 0,0 1.608,3 931,4 10.174,0 0,0 1.034,6 1.000,4 

128 000+102,879 000+639,995 639 KM 376.8 Var.Villafranca.Enl. Este Sal.Calz.Mad. 2.255,3 0,0 2.689,7 1.558,3 11.758,9 0,0 1.689,3 1.589,7 

129 000+000,000 000+056,000 56 KM 376.8 Var.Villafranca.Reposición A-421 Sur 222,0 0,0 203,6 120,8 22,7 0,0 188,0 40,8 

130 000+000,000 001+227,499 1226,02 KM 376.8 Var.Villafranca.Vía Servicio Sur 22.411,3 0,0 9.148,0 5.111,4 8.080,5 0,0 5.413,7 6.731,5 

132 000+000,000 000+260,000 271,001 KM 376.8 Var.Villafranca.Reposición A-421 Norte 3.769,7 0,0 1.915,9 1.101,7 22.428,7 0,0 1.194,6 1.577,6 

231 000+000,000 000+177,777 177,777 Reposición Carretera PI. 377+320 1.658,9 0,0 662,9 397,7 0,0 0,0 643,4 461,3 

232 000+000,000 000+231,557 231,557 Reposición Camino1 VI. 379+400 440,9 0,0 368,7 0,0 293,2 0,0 440,9 415,5 

233 000+000,000 000+222,381 222,381 Reposición Camino2 VI. 379+400 398,2 0,0 332,3 0,0 124,9 0,0 424,1 380,8 

      9.633,5 Total 569.905,1 0,0 101.354,6 52.882,1 344.026,9 0,0 73.554,2 74.987,6 

ACT-383+000-385+000. Vía colectora 
104 000+000,000 001+837,221 1837,221 KM 380+500 MI Vía Colectora 6.054,8 0,0 13.092,4 7.049,3 55.326,8 0,0 9.697,8 9.994,5 

163 000+000,000 001+600,000 1600 KM 384 Rectificación Acuerdo vertical 5.590,0 12.168,0 27.056,9 13.711,8 87.473,6 12.286,6 22.512,3 9.627,4 

167 000+000,000 000+138,230 138,23 KM 380+500 Glorieta MI 932,0 0,0 890,4 524,7 421,5 0,0 754,3 156,8 

236 000+000,000 000+320,808 320,808 Reposición Camino1 VI. 384+000 351,9 0,0 232,1 0,0 0,1 0,0 304,7 267,5 

237 000+000,000 000+235,604 235,604 Reposición Camino2 VI. 384+000 884,5 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 229,9 240,3 

      3.575,5 Total 13.813,2 12.168,0 41.451,8 21.285,8 143.222,0 12.286,6 33.499,0 20.286,5 

ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales 
164 000+200,000 001+169,747 969,747 KM 386 Rectificación Acuerdo vertical 181.507,1 0,0 27.276,2 10.540,1 39,8 0,0 16.397,9 13.454,7 

166 000+350,000 001+420,283 1070,283 KM 389 Rectificación Acuerdo vertical 156.971,4 0,0 32.543,5 12.246,4 2,7 0,0 19.714,4 13.150,3 

      2.040,0 Total 338.478,5 0,0 59.819,7 22.786,5 42,5 0,0 36.112,3 26.605,0 

ACT- 392+000. Remodelación Enlace 
43 000+000,000 000+125,664 125,664 KM 392 Glorieta Norte 221,4 0,0 722,1 408,2 52,7 0,0 552,9 408,8 

48 000+020,000 000+451,328 431,328 KM 392 Acceso Estacion Servicio Glo Norte 4.149,3 0,0 3.015,2 1.738,3 0,1 0,0 2.334,4 1.650,1 

49 000+000,000 000+261,717 261,717 KM 392 Acceso Estacion Servicio. Via Servicio MI 1.064,4 0,0 1.931,0 1.105,1 3.392,4 0,0 1.543,6 1.140,2 

88 000+000,000 001+570,000 1570 KM 393 Vía Colectora MD 10.657,7 0,0 8.274,3 4.784,4 4.270,8 0,0 6.667,3 5.198,1 

89 000+020,000 000+754,485 734,485 KM 393 Ramal Entrada Calzada Sevilla 3.968,1 0,0 3.202,1 1.896,6 17,8 0,0 2.657,1 1.354,3 

90 000+000,000 000+300,000 300 KM 393 Ramal Entrada Calzada Madrid 1.533,3 0,0 1.051,9 628,4 1,5 0,0 1.131,6 412,9 

100 000+000,000 000+440,000 440 PK 392 Rectificación acurdo vertical 18.034,1 0,0 7.589,9 4.315,8 63,0 0,0 6.825,0 2.040,3 

165 000+000,000 000+138,230 138,23 KM 392 Acceso Estacion Servicio. Glorita MI 989,9 0,0 886,2 526,2 1,7 0,0 756,6 48,5 

      4.001,4 Total 40.618,2 0,0 26.672,7 15.403,0 7.800,0 0,0 22.468,5 12.253,2 

ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba 
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21 000+000,000 000+265,625 265,625 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 2.592,6 0,0 1.172,6 686,6 960,5 0,0 1.050,0 696,5 

30 000+000,000 003+302,500 3302,5 Variante Córdoba, Vía Colectora Sevilla (A) 24.785,9 0,0 17.833,7 10.403,2 5.628,0 0,0 16.840,3 5.456,7 

34 000+000,000 000+114,546 114,546 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 395,6 0,0 252,1 151,1 0,0 0,0 241,6 114,2 

44 000+000,000 001+118,427 1118,427 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 17.502,2 0,0 9.298,8 3.777,4 5.631,1 0,0 5.791,4 4.398,2 

47 000+000,000 000+386,586 386,586 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 19.229,8 0,0 3.016,7 1.260,3 4.476,4 0,0 1.798,0 2.751,3 

51 000+000,000 003+915,942 3915,942 PP,KK 403-399, Variante de Cordoba, Calz, Madrid 21.285,3 2.761,5 27.466,5 14.692,3 60.148,3 2.763,7 23.691,2 12.682,1 

52 000+000,000 000+782,976 782,976 Variante Córdoba, Vía Colectora Sevilla (B) 12.082,8 0,0 7.061,5 2.839,9 506,5 0,0 5.000,6 1.505,8 

55 000+000,000 003+903,888 3903,888 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 14.170,9 0,0 9.743,0 4.931,4 46,7 0,0 9.718,8 2.097,6 

56 000+000,000 004+699,238 4699,238 Variante Córdoba, Vía Colectora Madrid (A) 125.331,6 0,0 33.964,8 17.503,7 118.971,0 0,0 27.481,8 20.739,9 

84 000+000,000 000+040,000 40 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 0,0 0,0 320,8 177,9 686,3 0,0 270,8 95,9 

91 000+000,000 002+179,188 2179,188 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 7.475,5 0,0 11.272,3 6.359,7 12.959,6 0,0 9.891,2 6.215,3 

101 000+000,000 000+188,496 188,496 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 1.337,6 0,0 1.672,1 708,1 714,8 0,0 1.132,8 436,8 

109 000+000,000 000+474,024 474,024 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 3.777,8 0,0 2.559,5 946,1 17,4 0,0 1.345,1 356,8 

118 000+000,000 000+335,000 335 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 6.016,5 0,0 3.085,6 1.217,1 33,1 0,0 1.919,1 1.300,9 

119 000+000,000 000+708,360 708,36 Var. Córdoba. 4 carril A-4 Sur (Calz. Mad.) 3.289,9 0,0 2.800,0 1.617,7 835,5 0,0 2.520,5 1.168,5 

120 000+000,000 000+153,800 153,8 Var.Córdoba.Enl. P.I.Amargacena (Sali.Colec.Mad.) 1.061,1 0,0 1.013,3 391,8 39,0 0,0 600,5 165,7 

121 000+000,000 000+881,742 881,742 Var. Cordoba. Vía Colectora Madrid (A) 7.111,0 0,0 6.291,1 3.662,5 8.470,1 0,0 5.952,5 3.025,8 

122 000+000,000 000+322,302 322,302 Variante Córdoba. Directo Enl. Sur Calz.Madrid 15.622,4 0,0 2.266,1 899,6 948,0 0,0 1.329,4 2.038,9 

123 000+000,000 000+316,742 316,742 Var. Córdoba. Enl. PK 401 Salida Vía Col. Madrid 673,7 0,0 1.587,1 890,9 2.351,0 0,0 1.338,1 1.028,5 

124 000+000,000 000+183,119 183,119 Var. Córdoba. Enl. PK 401 Entrada Vía Col. Madrid 1.328,0 0,0 931,0 537,8 38,5 0,0 786,7 403,0 

125 000+000,000 000+335,187 335,187 Var. Córdoba. Enl. CO-31. Salida Vía Col. Madrid 1.880,6 0,0 2.211,5 1.255,8 5.555,4 0,0 1.940,7 753,8 

126 000+000,000 000+234,236 234,236 Var. Córdoba. Enl. CO-31. Entrad Vía Col. Sevilla 856,8 0,0 1.172,9 661,3 1.525,5 0,0 989,5 514,6 

137 000+000,000 000+172,091 172,091 Var. Córdoba. Enl.CO-31. Entrada Vía Col. Sevilla 1.688,7 0,0 773,5 457,4 1,0 0,0 694,2 183,4 

138 000+000,000 000+769,082 769,082 Var.Córdoba.Enl. P.I.Amargacena (Entr.Colec.Mad.) 6.572,0 0,0 4.682,3 1.857,2 3,5 0,0 2.955,2 517,8 

139 000+000,000 000+330,097 330,097 Var.Córdoba.Enl. Cordoba Oeste (Entra.Colec.Mad.) 3.480,2 0,0 2.787,1 1.120,5 995,6 0,0 1.788,4 460,3 

140 000+000,000 001+063,275 1063,275 Var. Córdoba. Enl. N-432. Salida Vía Col.Madrid 15.491,4 0,0 12.572,2 5.046,7 10.372,1 0,0 7.657,2 4.480,2 

141 000+000,000 000+188,496 188,496 Var. Cordoba. Enlace N-432. Glorieta SUR 1.392,4 0,0 1.695,7 708,3 1.014,8 0,0 1.133,4 396,4 

146 000+000,000 000+167,913 164,697 Var. Córdoba. Enl. N-432. Entrada Vía Col.Sevilla 936,0 0,0 1.195,1 513,4 1.136,8 0,0 743,4 546,3 

158 000+000,000 002+214,941 2214,941 Variante Cordoba. Reposición Calle Este 29.778,5 0,0 13.476,0 7.953,0 3.352,3 0,0 12.607,0 8.827,3 

159 000+000,000 000+340,000 340 Variante Cordoba. Salida Vía Colec MD  km 400 1.301,3 0,0 1.296,2 732,4 3.046,5 0,0 1.258,9 817,6 

160 000+000,000 000+188,496 188,496 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 534,3 0,0 1.230,2 703,5 4.836,7 0,0 1.095,4 782,8 

162 000+000,000 000+766,875 766,875 Var, Córdoba, Mov carriles 4.511,2 0,0 2.788,7 1.660,3 112,6 0,0 3.110,0 383,4 

191 000+000,000 000+040,010 40,01 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 190,2 0,0 137,4 82,9 1,4 0,0 134,3 52,3 

194 000+000,000 000+416,617 416,617 Var, Córdoba, Enl,CO-31, Transfer V,Col - A-4 Sev 1.535,8 0,0 949,5 570,2 0,0 0,0 1.012,4 173,2 

209 000+000,000 000+645,397 645,397 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 11.994,9 0,0 2.866,4 1.691,9 713,0 0,0 2.644,8 1.964,6 

210 000+000,000 000+125,664 125,664 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 2.158,2 0,0 590,5 354,3 0,4 0,0 590,5 445,1 

211 000+000,000 000+077,446 77,446 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 1.501,2 0,0 695,5 417,3 0,0 0,0 692,8 443,1 

212 000+000,000 000+050,116 50,116 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 1.213,3 0,0 448,3 269,0 0,0 0,0 448,3 323,4 

213 000+000,000 000+051,887 51,887 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 460,2 0,0 186,4 111,8 0,0 0,0 185,5 134,5 

242 000+000,000 000+154,355 154,355 Reposición Camino PI. 397+700 2.008,2 0,0 196,6 0,0 0,0 0,0 230,4 286,6 
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243 000+060,000 000+275,192 215,192 Viaducto 399+100 1.596,7 0,0 973,4 583,8 9,3 0,0 1.048,8 51,1 

244 000+000,000 000+120,721 120,721 Reposición Carretera PI. 399+780 100,7 0,0 107,6 19,0 0,3 0,0 133,1 101,8 

245 000+000,000 000+093,692 93,692 Reposición Carretera PI. 400+200 481,2 0,0 93,3 5,9 0,8 0,0 227,6 47,2 

246 000+000,000 000+085,940 85,94 Reposición Carretera PI. 401+050 900,0 0,0 139,6 83,7 0,0 0,0 189,5 19,9 

247 000+000,000 000+245,350 245,35 Viaducto 401+760 1.858,4 0,0 1.785,0 998,9 192,4 0,0 1.587,8 405,7 

248 000+000,000 000+330,000 330 Reposición Carretera PS. 403+100 3.041,1 0,0 1.730,6 687,8 0,1 0,0 1.043,2 550,9 

249 000+000,000 000+136,616 136,616 Viaducto 403+750 1.292,8 0,0 1.356,3 501,2 90,3 0,0 968,4 98,9 

251 000+000,000 000+126,421 126,421 Viaducto 405+300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 208,2 0,0 

252 000+000,000 000+267,212 267,212 Reposición Camino PI 405+750 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8 0,0 

253 000+000,000 000+153,521 153,521 Reposición Carretera PI 406+850 996,1 0,0 699,2 279,7 1,1 0,0 503,5 10,0 

262 000+000,000 000+081,720 81,72 Reposición Carretera PI. 400+900 183,7 0,0 40,9 9,5 0,0 0,0 67,2 34,1 

      34.457,9 Total 385.006,3 2.761,5 202.486,5 102.991,8 256.423,7 2.763,7 166.656,8 90.484,7 

ACT-408+000-412+000. Variante de Guadajoz 
20 000+000,000 002+932,263 2932,263 PK 409-412 Variante Guadajoz 53.650,5 0,0 53.335,7 24.491,0 259.846,8 0,0 40.943,3 25.890,5 

33 000+000,000 000+281,114 281,114 A4 KM 408 MD RS2 (B) 1.479,3 0,0 1.065,0 421,8 0,6 0,0 713,9 425,1 

62 000+000,000 000+509,148 509,148 Var. Guadajoz. Ramal Conexión CO-32 con A-4 11.801,5 0,0 4.140,4 1.645,9 512,1 0,0 2.221,2 2.367,0 

63 000+000,000 000+517,389 517,389 Var. Guadajoz. Ramal Conexión A-4 con CO-32 1.886,9 0,0 3.343,9 1.601,7 12.627,2 0,0 2.135,8 1.852,0 

64 000+000,000 000+125,664 125,664 Var. Guadajoz. Glorieta km 412 Margen izq 476,2 0,0 925,8 415,8 3.671,3 0,0 567,7 448,0 

65 000+000,000 000+125,664 125,664 Var. Guadajoz. Glorieta km 412 Margen der. 404,9 0,0 989,0 451,4 6.894,4 0,0 602,3 572,1 

66 000+000,000 000+376,696 376,696 Var. Guadajoz. Ramal Salida pk412 Calzada Sevilla 1.484,7 0,0 2.781,2 1.179,6 3.220,3 0,0 1.592,0 999,9 

67 000+000,000 000+415,197 415,197 ENL PK 414 E07 RE 505,7 0,0 2.714,9 1.259,5 4.436,8 0,0 1.712,4 1.484,8 

68 000+000,000 001+083,389 1083,389 Var. Guadajoz. Vía Serv. pk 412 Marg.Izq. 114.196,4 0,0 11.952,2 5.306,4 13.538,0 0,0 7.321,6 10.604,9 

105 000+000,000 001+315,814 1315,814 KM 408 Rectificación de curva 465.549,3 0,0 38.112,3 15.204,9 11.004,0 0,0 25.708,0 17.098,0 

106 000+000,000 000+480,744 480,744 A4 KM 408 MD RS1 29.453,6 0,0 4.236,9 1.672,2 188,9 0,0 2.573,5 1.344,5 

107 000+000,000 000+394,638 394,638 A4 KM 408 MI RE 9.627,5 0,0 3.047,5 1.201,0 584,7 0,0 1.809,9 794,7 

108 000+000,000 000+454,554 454,554 A4 KM 408 MI Ramal de Conexion con RE 7.504,9 0,0 2.516,0 992,5 3,5 0,0 1.608,5 507,3 

149 000+000,000 000+295,284 295,284 A4 KM 408 MD RS2 2.582,3 0,0 2.271,1 897,3 74,3 0,0 1.363,5 294,8 

      9.307,6 Total 700.603,7 0,0 131.431,9 56.741,0 316.602,9 0,0 90.873,6 64.683,6 

ACT-413+000-421+000. Variante de Cuesta del Espino 
22 000+000,000 008+857,045 8857,045 PK 412-422 Variante Cuesta Espino 1.284.119,7 0,0 189.074,3 90.818,1 1.132.404,4 0,0 156.227,0 125.492,0 

23 000+000,000 000+125,664 125,664 ENL PK 414 E01 GLORIETA ESTE 0,0 0,0 780,7 390,9 15.144,2 0,0 515,9 850,3 

24 000+000,000 000+125,664 125,664 ENL PK 414 E02 GLORIETA OESTE 2.956,4 0,0 844,3 349,1 115,4 0,0 489,0 476,0 

25 000+000,000 002+030,764 2030,764 ENL PK 414 E03 VS 2.885,9 0,0 12.564,6 5.930,5 63.925,3 0,0 8.046,1 6.992,2 

26 000+000,000 000+398,823 398,823 ENL PK 414 E04 VS 0,0 0,0 2.078,7 1.119,4 25.867,5 0,0 1.518,1 2.416,8 

27 000+000,000 000+399,837 399,837 ENL PK 414 E03 VS 66,2 0,0 1.962,7 1.032,7 8.912,4 0,0 1.399,1 1.182,5 

28 000+000,000 002+037,741 2037,741 ENL PK 414 E06 RE 16.459,9 0,0 12.739,3 5.654,8 45.013,1 0,0 7.762,5 7.823,1 

29 000+020,000 000+076,700 76,7 ENL PK 414 E07 256,5 0,0 293,5 127,6 767,4 0,0 222,7 111,6 

31 000+040,000 000+393,467 393,467 KM 414 VS MD 4.475,1 0,0 3.268,8 1.334,9 571,5 0,0 1.954,6 1.147,2 

93 000+000,000 000+125,664 125,664 ENL PK 415 E01 GLORIETA ESTE 840,1 0,0 912,9 364,6 353,5 0,0 509,9 163,4 

94 000+000,000 000+125,664 125,664 ENL PK 415 E02 GLORIETA OESTE 2.500,9 0,0 854,4 341,4 0,2 0,0 489,5 315,5 
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    RESUMEN DE MEDICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS (m3) 

EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE DESMONTE 
TIERRA 

EXCAVACION 
ESCALONADO 

SUELO 
ADECUADO SUELO EST-3 TERRAPLEN TERRAPLEN 

ESCALONADO FIRME VEGETAL 

95 000+000,000 000+485,930 485,93 ENL PK 415 E01 RE 2.374,7 0,0 3.044,2 1.472,5 14.657,4 0,0 2.018,4 2.245,7 

96 000+000,000 000+431,036 431,036 ENL PK 415 E02 RS 847,4 0,0 2.581,0 1.119,4 2.937,2 0,0 1.595,5 636,0 

97 000+000,000 000+344,524 344,524 ENL PK 415 E03 RE 36.774,5 0,0 2.378,7 951,4 0,0 0,0 1.357,5 3.128,1 

98 000+000,000 000+419,960 419,96 ENL PK 415 E04 RS 303,4 0,0 2.429,5 1.231,0 12.122,4 0,0 1.651,5 1.403,6 

117 000+000,000 000+716,402 716,402 KM 408 Reposicion A-4 VS 22.115,3 0,0 5.400,4 2.328,9 4.040,3 0,0 3.400,5 3.193,6 

241 000+000,000 000+104,956 104,956 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 0,0 0,0 312,5 157,0 872,7 0,0 262,4 166,1 

255 000+000,000 000+258,910 258,91 Camino Viaducto 414+250 Estribo1 3.367,2 0,0 434,3 0,0 43,9 0,0 483,2 776,7 

256 000+000,000 000+227,380 227,38 Camino Viaducto 414+250 Estribo2 475,7 0,0 400,7 0,0 168,2 0,0 430,2 468,9 

257 000+000,000 000+373,918 373,918 Camino PI 417+000 4.052,6 0,0 558,0 0,0 0,2 0,0 635,0 928,8 

258 000+000,000 000+250,990 250,99 Camino Viaducto 419+000 Estribo1 502,2 0,0 422,9 0,0 11,8 0,0 470,1 479,0 

259 000+000,000 000+189,603 189,603 Camino Viaducto 419+000 Estribo2 464,2 0,0 316,8 0,0 2,1 0,0 353,7 369,4 

      17.094,9 Total 1.385.837,9 0,0 243.653,2 114.724,2 1.327.931,1 0,0 191.792,4 160.766,5 

ACT- 424+000. Remodelación enlace 
102 000+000,000 000+700,000 700 KM 425 Tonco. Rectificación acuerdo vertical 18.018,0 0,0 10.991,9 6.177,4 1.471,3 0,0 10.164,4 2.977,1 

103 000+000,000 000+096,141 96,141 KM 425. Cruce Enlace 3.295,1 0,0 534,6 313,0 2,0 0,0 433,8 283,9 

111 000+000,000 000+125,664 125,664 ENL 425 Glorieta Sur 2.118,4 0,0 646,5 375,8 0,3 0,0 520,8 232,3 

112 000+000,000 000+125,664 125,664 ENL 425 Glorieta Norte 629,7   646,5 379,6 46,6 0,0 541,5 220,7 

113 000+000,000 000+710,000 710 KM 425. Ramal 01 5.403,0   3.925,2 2.181,0 11.719,9 0,0 2.959,8 3.704,2 

114 000+000,000 000+401,004 401,004 KM 425 Ramal 02 6.022,9   2.230,8 1.257,6 1.061,0 0,0 1.687,0 1.550,7 

115 000+000,000 000+383,103 383,103 KM 425 Ramal 03 9.636,0   2.006,2 1.152,1 61,1 0,0 1.553,1 1.505,8 

116 000+020,000 000+755,559 735,559 KM 425 Ramal 04 14.820,8   3.546,9 1.988,8 3.184,2 0,0 2.667,9 2.864,4 

207 000+000,000 000+127,016 127,016 ENL 425 Vial conexión con N-IV 2.865,7   909,3 527,6 0,0 0,0 730,4 380,1 

238 000+000,000 000+077,122 77,122 Reposición Camino PI. 424+200 115,6   50,9 30,6 0,0 0,0 48,4 40,8 

      3.481,3 Total 62.925,2 0,0 25.488,8 14.383,5 17.546,4 0,0 21.307,1 13.760,0 

ACT- 429+750. Remodelación enlace 
131 000+000,000 000+125,664 125,664 ENL 429 Glorieta Sur 1.578,8 0,0 1.106,9 435,8 0,4 0,0 625,2 178,5 

133 000+000,000 000+623,876 623,876 KM 429. Ramal 01 4.653,8 0,0 3.953,2 1.641,5 4.603,2 0,0 2.219,0 2.334,8 

134 000+000,000 000+375,265 375,265 KM 429. Ramal 02 4.618,8 0,0 2.762,0 1.085,7 27,3 0,0 1.520,6 805,9 

135 000+000,000 000+389,403 389,403 KM 429. Ramal 03 4.944,0 0,0 2.881,3 1.156,5 212,0 0,0 1.601,8 1.134,2 

136 000+000,000 000+690,076 690,076 KM 429. Ramal 04 6.627,5 0,0 4.498,7 1.774,2 1.027,7 0,0 2.494,2 1.771,9 

168 000+000,000 001+000,000 1000 KM 430 Acuerdo vertical 65.376,8 0,0 24.406,3 9.038,0 170,2 0,0 14.746,0 4.237,0 

      3.204,3 Total 87.799,7 0,0 39.608,4 15.131,7 6.040,8 0,0 23.206,8 10.462,3 

ACT- 431+900. Remodelación enlace 
142 000+000,000 000+125,664 125,664 KM 432 Glorieta Norte 1.256,6 0,0 815,2 475,6 419,8 0,0 661,5 228,6 

143 000+000,000 000+620,000 620 KM 432. Ramal 01 3.607,5 0,0 2.857,3 1.580,3 4.261,6 0,0 2.163,8 1.831,9 

144 000+020,000 000+879,312 859,312 KM 432 Ramal 02 16.689,6 0,0 3.768,5 2.147,2 2.099,8 0,0 2.991,3 3.085,6 

145 000+000,000 000+672,569 672,569 KM 432 Ramal 03 7.075,3 0,0 3.232,1 1.828,4 731,5 0,0 2.489,4 1.462,1 

148 000+000,000 000+670,000 670 KM 432 Ramal 04 2.723,2 0,0 2.881,6 1.606,2 6.284,1 0,0 2.219,3 1.836,7 

      2.947,5 Total 31.352,2 0,0 13.554,7 7.637,7 13.796,8 0,0 10.525,3 8.444,9 

ACT- 433+300. rectificación curva 
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    RESUMEN DE MEDICIONES MOVIMIENTO DE TIERRAS (m3) 

EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE DESMONTE 
TIERRA 

EXCAVACION 
ESCALONADO 

SUELO 
ADECUADO SUELO EST-3 TERRAPLEN TERRAPLEN 

ESCALONADO FIRME VEGETAL 

150 000+000,000 000+619,367 619,367 KM 433. A4 Tronco. Correcion curva 11.821,9 0,0 9.558,5 5.567,4 309,3 0,0 9.657,8 3.687,9 

      619,4 Total 11.821,9 0,0 9.558,5 5.567,4 309,3 0,0 9.657,8 3.687,9 

ACT- 435+000. Remodelación enlace y rectificación de acuerdo vertical 
151 000+000,000 000+125,664 125,664 KM 435 Glorieta Este 251,0 0,0 762,3 445,0 442,4 0,0 623,9 314,5 

152 000+000,000 000+245,340 245,34 KM 435. Carril de deceleración MI 1.048,8 0,0 1.209,7 695,6 293,3 0,0 957,1 497,5 

153 000+000,000 000+741,772 741,772 KM 435. Carril de deceleración MD 9.164,4 0,0 3.094,4 1.738,8 261,7 0,0 2.369,1 1.321,6 

154 000+000,000 000+190,000 190 KM 435. Plataforma compartida 1.647,0 0,0 1.379,1 815,6 11,3 0,0 1.158,7 242,2 

155 000+000,000 000+092,715 92,715 KM 435. Reposicion camino agricola 01 19,7 0,0 184,1 14,1 451,3 0,0 185,6 173,4 

156 000+000,000 000+091,411 91,411 KM 435. Reposicion camino agricola 02 31,4 0,0 178,4 0,0 401,0 0,0 181,5 180,7 

157 000+000,000 000+660,000 660 KM 435. Ramal 01 1.825,9 0,0 2.962,8 1.727,9 567,1 0,0 2.400,6 1.549,7 

169 000+000,000 000+540,000 540 KM 435 Acuerdo vertical 6.088,8 0,0 6.490,3 3.634,7 807,5 0,0 6.858,3 1.675,7 

      2.686,9 Total 20.077,0 0,0 16.261,1 9.071,7 3.235,6 0,0 14.734,8 5.955,3 
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TERRAPLÉN (m3)

Propia Actuación Otra Actuación TOLER./ADEC. MARGINAL

32.173,5 27.129,5 5.044,0 0,0 Toler. / Adec. 107.256,8 38.520,2 20.834,0 30.886,6 76.370,2 107.256,8

ACT 352+200 (2807,6)
ACT-374+500. Enlace El Carpio (7630,2)
ACT-376+000. Rectificación Curva (14019,1)
ACT-378+000-382+000. Variante de Villafranca (51913,3)

1.468,8 20.834,0 38.520,2 59.354,2 0,0

8.852,1 7.258,7 1.593,4 0,0 Toler. / Adec. 5.690,4 10.361,7 5.488,7 5.690,4 0,0 5.690,4 2.924,6 387,0 5.488,7 10.361,7 15.850,4 0,0

1.147.953,6 1.012.484,7 79.005,4 56.463,5
Tolerable / 

Adec./Marg.
1.524.244,0 187.363,7 101.961,7 1.113.515,0 410.729,0 1.469.474,4 54.769,6

ACT-378+000-382+000. Variante de Villafranca (156867,8)
ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales (253861,2) 7.188,3 1.806,8 101.961,7 187.363,7 289.325,4 0,0

118.024,6 110.876,4 7.148,1 0,0 Toler. / Adec. 232.878,9 39.105,9 21.812,7 114.483,9 118.395,0 232.878,9

ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales (74420,4) 
ACT-392+000 Remodelación Enlace (31193,5)
ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba (12781,1)

1.537,8 21.812,7 39.105,9 60.918,6 0,0

59.682,7 44.749,0 9.823,0 5.110,7
Tolerable / 

Adec./Marg.
123.191,3 57.573,7 31.628,8 57.295,4 65.895,9 118.233,9 4.957,4

ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba (65895,9)
2.229,8 163,5 31.628,8 57.573,7 89.202,5 0,0

10.186,5 7.029,0 1.542,9 1.614,6
Tolerable / 

Adec./Marg.
2.148,8 8.712,0 3.355,1 2.148,8 0,0 582,6 1.566,2 7.948,2 236,5 51,7 3.355,1 8.712,0 12.067,1 0,0

14.979,8 12.283,4 2.696,4 0,0 Toler. / Adec. 361,5 8.492,9 4.800,0 361,5 0,0 361,5 14.603,2 338,4 4.800,0 8.492,9 13.292,9

569.905,1 150.145,2 32.958,7 386.801,2
Tolerable / 

Adec./Marg.
344.026,9 101.354,6 52.882,1 344.026,9 0,0 145.640,8 198.386,1 215.238,2 3.728,2 12.377,6 52.882,1 101.354,6 154.236,7 0,0

25.981,2 22.748,4 2.322,5 910,3
Tolerable / 

Adec./Marg.
155.508,6 41.451,8 21.285,8 24.942,0 130.566,6 154.625,6 883,0 ACT-408+000-412+000. Variante de Guadajoz (130566,6) 1.500,6 29,1 21.285,8 41.451,8 62.737,6 0,0

338.478,5 0,0 0,0 338.478,5
Tolerable / 

Adec./Marg.
42,5 59.819,7 22.786,5 42,5 0,0 0,0 42,5 338.434,7 1.606,4 10.831,3 22.786,5 59.819,7 82.606,2 0,0

40.618,2 33.306,9 7.311,3 0,0 Toler. / Adec. 7.800,0 26.672,7 15.403,0 7.800,0 0,0 7.800,0 32.493,2 1.085,9 15.403,0 26.672,7 42.075,7 0,0

387.767,8 148.060,0 31.894,8 207.813,0
Tolerable / 

Adec./Marg.
259.187,4 202.486,5 102.991,8 259.187,4 0,0 143.618,2 115.569,2 120.564,3 39.454,0 7.260,9 6.650,0 102.991,8 202.486,5 305.478,3 52.473,8

700.603,7 23.044,3 5.058,5 672.500,9
Tolerable / 

Adec./Marg.
316.602,9 131.431,9 56.741,0 316.602,9 0,0 22.353,0 294.249,9 374.209,0 239.604,2 4.000,2 21.520,0 56.741,0 131.431,9 188.172,9 318.673,6

1.385.837,9 0,0 0,0 1.385.837,9 Marginal 1.327.931,1 243.653,2 114.724,2 1.327.931,1 0,0 0,0 1.327.931,1 16.836,8 8.088,1 44.346,8 114.724,2 243.653,2 358.377,4 22.392,9
62.925,2 62.925,2 0,0 0,0 Tolerable 17.546,4 25.488,8 14.383,5 17.546,4 0,0 17.546,4 44.258,8 1.014,0 14.383,5 25.488,8 39.872,3 58.421,6
87.799,7 69.290,9 0,0 18.508,8 Toler./Marg. 6.040,8 39.608,4 15.131,7 6.040,8 0,0 0,0 6.040,8 81.572,1 1.066,8 592,3 15.131,7 39.608,4 54.740,1 108.490,9

31.352,2 31.074,7 164,2 113,3
Tolerable / 

Adec./Marg.
13.796,8 13.554,7 7.637,7 13.796,8 0,0 13.686,9 109,9 16.674,8 538,5 3,6 7.637,7 13.554,7 21.192,4 22.010,7

11.821,9 11.821,9 0,0 0,0 Tolerable 309,3 9.558,5 5.567,4 309,3 0,0 309,3 11.492,9 392,5 5.567,4 9.558,5 15.125,9 15.170,6
20.077,0 18.315,8 1.761,9 0,0 Toler. / Adec. 3.235,6 16.261,1 9.071,7 3.235,6 0,0 3.235,6 16.634,9 639,6 9.071,7 16.261,1 25.332,8 21.958,0

5.055.021,2 1.792.544,1 188.325,0 3.074.152,7 4.447.800,0 1.261.472,0 628.487,4 3.645.843,2 801.956,8 2.443.294,4 2.004.505,6 1.293.885,5 44.308,4 98.372,9 628.487,4 1.261.472,00 1.889.959,40 619.592,09

ACT- 429+750. Remodelación enlace

CAL (t)CEMENTO (t)

ACT- 431+900. Remodelación enlace

ACT- 433+300. Rectificación curva
ACT- 435+000. Remodelación enlace

TOTALES

ACT-378+000-382+000. Variante de Villafranca

ACT-383+000-385+000. Vía colectora

ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales

ACT- 392+000. Remodelación Enlace

ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba

ACT- 424+000. Remodelación enlace

ACT- 363+900. Rectificación Curva p.k. 364 + Remodelación 
enlace

ACT-368+000-370+000. Variante de Pedro Abad

ACT-374+500. Enlace El Carpio

ACT-376+000. Rectificación Curva

ACT-413+000-421+000. Variante de Cuesta del Espino

VERTEDERO 

ACT- 347+500 - 350+500. Rectificación curva p.k. 348 + Vías 
colectoras en Villa del Río

ACT-352+200. Arroyo Cañetejo

ACT-354+000-363+000. Variante de Montoro

SUELO ADECUADO S-EST3
TERRAPLEN Desmonte sobrante por 

actuacion
TOTAL

SUELO ADECUADO
 (DE PRÉSTAMOS)

PROCEDENCIA DE TERRAPLÉN ENTRE ACTUACIONES
TERRAPLEN

ACT-408+000-412+000. Variante de Guadajoz

S-EST3
 (DE PRÉSTAMOS)

TOTAL DE 
PRESTAMOS

sobranteTOLERABLE ADECUADO MARGINAL Clasificación PG-3 TERRAPLÉN 

DESMONTE DE TIERRA (m3) EXPLANADA (m3)
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19B1.1.3.1. LISTADOS DE TIERRAS 
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  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:02:54   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    5 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       17.862         0.00          0.0        D TIERRA       26.535         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       19.063         0.00          0.0      SUELO EST3       10.662         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       20.923         0.00          0.0    EXCAVA SANEO        6.846         0.00          0.0 
                 TERRAP SANEO        6.846         0.00          0.0         VEGETAL        4.966         0.00          0.0 
                        MUROS        0.816         0.00          0.0         FRESADO        0.002         0.00          0.0 
                   DEMOLICION       10.155         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       15.792       338.45        338.4        D TIERRA       26.055       527.91        527.9 
                   SUELO ADEC       15.686       356.06        356.1      SUELO EST3        8.886       199.08        199.1 
                    TERRAPLEN        1.373       162.54        162.5    EXCAVA SANEO        1.882       103.71        103.7 
                 TERRAP SANEO        1.882       103.71        103.7         VEGETAL        4.979       122.56        122.6 
                        MUROS        0.583        12.84         12.8         FRESADO        0.002         0.04          0.0 
                   DEMOLICION        7.626       177.63        177.6 
       40.000           FIRME       16.067       335.53        674.0        D TIERRA       24.687       574.93       1102.8 
                   SUELO ADEC       15.872       339.51        695.6      SUELO EST3        9.013       193.24        392.3 
                    TERRAPLEN        0.847        20.62        183.2    EXCAVA SANEO        1.097        26.70        130.4 
                 TERRAP SANEO        1.097        26.70        130.4         VEGETAL        4.533        99.37        221.9 
                        MUROS        0.503        10.61         23.5         FRESADO        0.000         0.05          0.1 
                   DEMOLICION        8.533       181.12        358.7 
       60.000           FIRME       12.885       307.45        981.4        D TIERRA       15.612       429.30       1532.1 
                   SUELO ADEC       12.225       302.26        997.8      SUELO EST3        6.700       169.43        561.7 
                    TERRAPLEN        6.520        64.54        247.7    EXCAVA SANEO        1.831        44.72        175.1 
                 TERRAP SANEO        1.831        44.72        175.1         VEGETAL        5.645       104.95        326.9 
                        MUROS        0.516        10.09         33.5         FRESADO        0.001         0.03          0.1 
                   DEMOLICION        4.212       145.82        504.6 
       80.000           FIRME       14.146       273.88       1255.3        D TIERRA       12.978       267.55       1799.7 
                   SUELO ADEC       11.339       226.77       1224.6      SUELO EST3        6.175       123.12        684.9 
                    TERRAPLEN       10.315       187.09        434.8    EXCAVA SANEO        4.371        70.52        245.7 
                 TERRAP SANEO        4.371        70.52        245.7         VEGETAL        6.327       124.84        451.7 
                        MUROS        0.530        10.58         44.1         FRESADO        0.005         0.04          0.2 
                   DEMOLICION        3.300        62.49        567.1 
      100.000           FIRME       14.390       271.64       1526.9        D TIERRA       11.879       252.25       2051.9 
                   SUELO ADEC       11.699       227.22       1451.8      SUELO EST3        6.460       124.01        808.9 
                    TERRAPLEN        3.651       180.91        615.7    EXCAVA SANEO        7.297       104.85        350.5 
                 TERRAP SANEO        7.297       104.85        350.5         VEGETAL        5.184       122.00        573.7 
                        MUROS        0.586        10.86         55.0         FRESADO        0.003         0.06          0.2 
                   DEMOLICION        4.629        73.38        640.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000           FIRME       15.502       294.11       1821.0        D TIERRA        8.952       201.66       2253.6 
                   SUELO ADEC       13.145       238.38       1690.2      SUELO EST3        7.374       133.88        942.8 
                    TERRAPLEN        2.694        46.12        661.8    EXCAVA SANEO        4.189        75.42        425.9 
                 TERRAP SANEO        4.189        75.42        425.9         VEGETAL        3.954        82.50        656.2 
                        MUROS        0.681        12.64         67.6         FRESADO        1.328        11.30         11.5 
                   DEMOLICION        4.921        94.56        735.0 
      140.000           FIRME       16.798       319.62       2140.7        D TIERRA        7.033       158.71       2412.3 
                   SUELO ADEC       15.088       276.18       1966.4      SUELO EST3        8.479       155.07       1097.8 
                    TERRAPLEN       13.627        94.68        756.5    EXCAVA SANEO        7.899       104.81        530.7 
                 TERRAP SANEO        8.279       107.86        533.8         VEGETAL        6.490        86.13        742.3 
                        MUROS        0.866        15.21         82.8         FRESADO        2.043        34.33         45.9 
                   DEMOLICION        4.759        88.07        823.1 
      160.000           FIRME       18.456       350.69       2491.4        D TIERRA        6.925       133.59       2545.9 
                   SUELO ADEC       16.630       319.01       2285.4      SUELO EST3        9.424       180.15       1278.0 
                    TERRAPLEN       19.310       344.99       1101.5    EXCAVA SANEO       12.386       223.40        754.1 
                 TERRAP SANEO       13.042       235.31        769.1         VEGETAL        7.033       135.20        877.5 
                        MUROS        0.984        18.87        101.7         FRESADO        2.288        40.22         86.1 
                   DEMOLICION        5.358       107.81        930.9 
      180.000           FIRME       19.035       376.29       2867.6        D TIERRA        5.629       117.17       2663.1 
                   SUELO ADEC       19.421       360.77       2646.2      SUELO EST3       11.126       205.67       1483.7 
                    TERRAPLEN       23.114       410.78       1512.3    EXCAVA SANEO       15.605       268.07       1022.2 
                 TERRAP SANEO       15.650       276.49       1045.6         VEGETAL        7.850       147.80       1025.3 
                        MUROS        1.065        20.36        122.1         FRESADO        2.254        53.89        140.0 

                   DEMOLICION        4.554        94.65       1025.5 
      200.000           FIRME       18.997       380.05       3247.7        D TIERRA        4.049        97.18       2760.2 
                   SUELO ADEC       19.059       381.13       3027.3      SUELO EST3       11.102       222.30       1706.0 
                    TERRAPLEN       18.243       340.40       1852.7    EXCAVA SANEO       10.956       218.61       1240.8 
                 TERRAP SANEO       11.040       221.62       1267.2         VEGETAL        5.226       112.98       1138.3 
                        MUROS        1.210        22.69        144.7         FRESADO        0.307        25.05        165.0 
                   DEMOLICION        4.723        93.25       1118.8 
      220.000           FIRME       18.992       380.24       3627.9        D TIERRA        1.967        61.65       2821.9 
                   SUELO ADEC       18.517       380.00       3407.3      SUELO EST3       10.943       223.06       1929.0 
                    TERRAPLEN       27.245       448.33       2301.0    EXCAVA SANEO        8.774       195.67       1436.5 
                 TERRAP SANEO        8.777       197.04       1464.2         VEGETAL        5.032       101.08       1239.4 
                        MUROS        1.349        25.55        170.3         FRESADO        0.615         8.99        174.0 
                   DEMOLICION        3.848        87.32       1206.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME       18.913       378.61       4006.6        D TIERRA        1.628        31.77       2853.7 
                   SUELO ADEC       18.095       367.40       3774.7      SUELO EST3       10.688       217.07       2146.1 
                    TERRAPLEN       39.203       653.49       2954.5    EXCAVA SANEO       18.994       260.27       1696.8 
                 TERRAP SANEO       19.220       261.66       1725.9         VEGETAL        5.493       105.28       1344.7 
                        MUROS        1.714        30.39        200.7         FRESADO        2.114        42.93        216.9 
                   DEMOLICION        1.427        37.06       1243.1 
      260.000           FIRME       19.027       380.19       4386.8        D TIERRA        2.405        38.55       2892.2 
                   SUELO ADEC       19.219       371.87       4146.6      SUELO EST3       11.344       219.28       2365.4 
                    TERRAPLEN       49.168       887.32       3841.8    EXCAVA SANEO       19.673       385.87       2082.6 
                 TERRAP SANEO       20.080       392.60       2118.5         VEGETAL        5.968       114.85       1459.5 
                        MUROS        1.848        35.42        236.1         FRESADO        1.468        34.08        251.0 
                   DEMOLICION        2.848        39.60       1282.7 
      280.000           FIRME       18.782       379.04       4765.8        D TIERRA        1.371        37.26       2929.5 
                   SUELO ADEC       17.263       365.40       4512.0      SUELO EST3       10.160       215.22       2580.6 
                    TERRAPLEN       52.613      1042.67       4884.5    EXCAVA SANEO       18.568       395.05       2477.7 
                 TERRAP SANEO       18.732       402.91       2521.4         VEGETAL        6.260       122.39       1581.9 
                        MUROS        1.826        37.12        273.2         FRESADO        1.313        26.50        277.5 
                   DEMOLICION        1.288        43.37       1326.1 
      300.000           FIRME       18.108       368.66       5134.5        D TIERRA        1.884        31.25       2960.7 
                   SUELO ADEC       16.818       339.81       4851.8      SUELO EST3        9.922       200.33       2780.9 
                    TERRAPLEN       50.653      1022.80       5907.3    EXCAVA SANEO       10.302       281.76       2759.5 
                 TERRAP SANEO       10.303       282.54       2803.9         VEGETAL        6.569       128.59       1710.5 
                        MUROS        1.652        34.74        308.0         FRESADO        1.229        25.51        303.0 
                   DEMOLICION        1.465        27.58       1353.7 
      320.000           FIRME       17.689       359.65       5494.1        D TIERRA        2.789        43.85       3004.6 
                   SUELO ADEC       17.219       336.31       5188.1      SUELO EST3       10.022       198.03       2978.9 
                    TERRAPLEN       45.515       972.25       6879.5    EXCAVA SANEO       11.232       197.18       2956.6 
                 TERRAP SANEO       11.232       197.18       3001.1         VEGETAL        6.520       131.19       1841.7 
                        MUROS        0.000        16.46        324.4         FRESADO        0.003         9.39        312.4 
                   DEMOLICION        3.155        46.09       1399.8 
      340.000           FIRME       19.030       362.38       5856.5        D TIERRA        6.871        78.62       3083.2 
                   SUELO ADEC       19.549       367.58       5555.7      SUELO EST3       11.128       210.87       3189.8 
                    TERRAPLEN       92.031      1725.80       8605.3    EXCAVA SANEO       15.016       322.28       3278.9 
                 TERRAP SANEO       15.016       322.28       3323.4         VEGETAL       11.285       210.02       2051.7 
                      FRESADO        0.501         3.71        316.1      DEMOLICION        4.155        65.33       1465.1 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:02:54   200009                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    5 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME       19.064       381.37       6237.9        D TIERRA       11.097       190.70       3273.9 
                   SUELO ADEC       20.347       401.73       5957.4      SUELO EST3       11.517       227.73       3417.5 
                    TERRAPLEN       89.539      1805.30      10410.6    EXCAVA SANEO       23.338       307.46       3586.4 
                 TERRAP SANEO       23.338       307.46       3630.9         VEGETAL       10.440       213.94       2265.7 
                      FRESADO        0.000         4.17        320.3      DEMOLICION        5.304        95.85       1561.0 
      380.000           FIRME        2.374       214.21       6452.1        D TIERRA        5.241       176.13       3450.0 
                   SUELO ADEC       10.799       336.47       6293.9      SUELO EST3        5.639       188.12       3605.7 
                    TERRAPLEN        6.990      1064.72      11475.4    EXCAVA SANEO        0.000       397.23       3983.6 
                 TERRAP SANEO        0.000       397.23       4028.1         VEGETAL        1.168       133.31       2399.0 
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                      FRESADO        0.223         5.62        325.9      DEMOLICION        5.892       107.18       1668.1 
      400.000           FIRME        2.398        47.80       6499.9        D TIERRA        0.545        41.00       3491.0 
                   SUELO ADEC        0.000       108.43       6402.3      SUELO EST3        0.000        62.96       3668.6 
                    TERRAPLEN       15.956       183.25      11658.6         VEGETAL        0.766        18.23       2417.2 
                      FRESADO        1.175        16.81        342.7      DEMOLICION        0.912        43.72       1711.9 
      400.000           FIRME        2.398         0.00       6499.9        D TIERRA        6.365         0.00       3491.0 
                   SUELO ADEC       15.240         0.00       6402.3      SUELO EST3        8.506         0.00       3668.6 
                    TERRAPLEN       18.783         0.00      11658.6    EXCAVA SANEO        8.742         0.00       3983.6 
                 TERRAP SANEO        8.742         0.00       4028.1         VEGETAL        3.759         0.00       2417.2 
                      FRESADO        0.316         0.00        342.7      DEMOLICION        5.159         0.00       1711.9 
      420.000           FIRME        1.818        44.79       6544.7        D TIERRA        3.335        73.94       3565.0 
                   SUELO ADEC        2.938       139.60       6541.9      SUELO EST3        1.542        77.07       3745.7 
                    TERRAPLEN        0.015       275.28      11933.9    EXCAVA SANEO        1.041       148.89       4132.5 
                 TERRAP SANEO        1.041       148.89       4177.0         VEGETAL        0.780        58.72       2475.9 
                      FRESADO        0.702        23.62        366.3      DEMOLICION        2.786        65.36       1777.2 
      440.000           FIRME        1.297        35.33       6580.0        D TIERRA        0.000        33.56       3598.5 
                   SUELO ADEC        0.000        32.71       6574.6      SUELO EST3        0.000        17.76       3763.4 
                    TERRAPLEN        0.000         2.41      11936.3    EXCAVA SANEO        0.000        19.02       4151.5 
                 TERRAP SANEO        0.000        19.02       4196.0         VEGETAL        0.000        10.17       2486.1 
                      FRESADO        0.000         5.50        371.8      DEMOLICION        0.000        19.22       1796.4 
      440.000           FIRME       10.713         0.00       6580.0        D TIERRA       15.084         0.00       3598.5 
                   SUELO ADEC       11.688         0.00       6574.6      SUELO EST3        6.756         0.00       3763.4 
                      VEGETAL        1.284         0.00       2486.1         FRESADO        1.593         0.00        371.8 
                   DEMOLICION        6.459         0.00       1796.4 
      460.000           FIRME       10.890       216.25       6796.2        D TIERRA       13.438       288.60       3887.1 
                   SUELO ADEC       11.874       236.00       6810.6      SUELO EST3        6.862       136.38       3899.8 
                    TERRAPLEN        0.031         0.08      11936.4         VEGETAL        1.317        25.58       2511.7 
                      FRESADO        1.483        29.79        401.6      DEMOLICION        5.830       123.81       1920.3 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:02:54   200009                                                                             
pagina   4 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    5 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      480.000           FIRME        8.863       192.74       6989.0        D TIERRA        5.074       179.47       4066.6 
                   SUELO ADEC        9.439       208.38       7019.0      SUELO EST3        5.384       119.71       4019.5 
                    TERRAPLEN        0.798         2.37      11938.7         VEGETAL        1.659        29.90       2541.6 
                      FRESADO        1.024        35.55        437.2      DEMOLICION        3.032        80.35       2000.6 
      500.000           FIRME        9.055       180.04       7169.0        D TIERRA        1.572        64.33       4130.9 
                   SUELO ADEC        8.722       180.82       7199.8      SUELO EST3        4.918       102.59       4122.1 
                    TERRAPLEN        1.108        21.04      11959.8         VEGETAL        1.880        35.59       2577.2 
                      FRESADO        2.050        37.63        474.8      DEMOLICION        0.770        34.64       2035.2 
      520.000           FIRME       11.215       196.16       7365.2        D TIERRA        0.786        19.68       4150.6 
                   SUELO ADEC        9.456       180.04       7379.9      SUELO EST3        5.325       101.39       4223.5 
                    TERRAPLEN        0.737        20.48      11980.3         VEGETAL        2.063        39.31       2616.5 
                      FRESADO        1.222        33.06        507.9      DEMOLICION        0.511        11.09       2046.3 
      540.000           FIRME       12.589       238.87       7604.1        D TIERRA        3.529        47.61       4198.2 
                   SUELO ADEC       10.400       196.61       7576.5      SUELO EST3        5.862       110.70       4334.2 
                    TERRAPLEN        0.317         7.48      11987.7         VEGETAL        2.287        43.39       2659.9 
                      FRESADO        0.820        19.63        527.5      DEMOLICION        0.808        11.24       2057.6 
      560.000           FIRME       13.165       255.60       7859.6        D TIERRA        1.414        44.65       4242.9 
                   SUELO ADEC       11.402       217.38       7793.8      SUELO EST3        6.436       122.62       4456.8 
                    TERRAPLEN        3.620        41.89      12029.6         VEGETAL        2.498        47.97       2707.9 
                      FRESADO        0.546        16.27        543.8      DEMOLICION        1.028        18.24       2075.8 
      580.000           FIRME       13.379       263.53       8123.2        D TIERRA        1.801        33.04       4275.9 
                   SUELO ADEC       12.310       238.66       8032.5      SUELO EST3        6.782       132.72       4589.5 
                    TERRAPLEN        0.893        41.60      12071.2         VEGETAL        2.528        50.47       2758.3 
                      FRESADO        2.398        30.08        573.9      DEMOLICION        1.478        24.78       2100.6 
      600.000           FIRME       14.203       275.19       8398.4        D TIERRA        3.094        42.95       4318.9 
                   SUELO ADEC       12.857       251.56       8284.1      SUELO EST3        7.087       138.64       4728.2 
                    TERRAPLEN        0.000         4.12      12075.3         VEGETAL        2.724        51.47       2809.8 
                      FRESADO        2.276        53.99        627.9      DEMOLICION        1.710        33.37       2134.0 
      620.000           FIRME       13.943       281.69       8680.1        D TIERRA        6.525        95.80       4414.7 
                   SUELO ADEC       13.321       262.61       8546.7      SUELO EST3        7.348       144.80       4873.0 
                      VEGETAL        3.049        57.90       2867.7         FRESADO        3.600        73.55        701.4 
                   DEMOLICION        3.876        43.28       2177.3 
      640.000           FIRME       12.972       268.20       8948.3        D TIERRA       10.949       171.27       4585.9 
                   SUELO ADEC       13.401       268.98       8815.7      SUELO EST3        7.442       148.26       5021.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      12075.4         VEGETAL        2.995        62.46       2930.2 
                      FRESADO        0.000        30.14        731.5      DEMOLICION        8.490       130.50       2307.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      660.000           FIRME       11.044       242.35       9190.6        D TIERRA       10.688       208.24       4794.2 
                   SUELO ADEC        9.763       224.31       9040.0      SUELO EST3        5.096       120.88       5142.1 
                    TERRAPLEN        0.117         2.66      12078.0         VEGETAL        2.793        58.87       2989.0 
                      FRESADO        0.005         0.04        731.6      DEMOLICION        5.377       131.14       2438.9 
      680.000           FIRME       10.270       221.32       9411.9        D TIERRA       12.189       226.43       5020.6 
                   SUELO ADEC        9.908       197.72       9237.7      SUELO EST3        5.141       102.95       5245.1 
                    TERRAPLEN        0.603        11.33      12089.4         VEGETAL        3.454        62.75       3051.8 
                      FRESADO        0.004         0.07        731.7      DEMOLICION        4.957       109.39       2548.3 
      700.000           FIRME       10.276       205.97       9617.9        D TIERRA       13.920       256.65       5277.3 
                   SUELO ADEC       10.558       207.23       9444.9      SUELO EST3        5.304       105.45       5350.5 
                    TERRAPLEN        1.467        16.69      12106.0         VEGETAL        4.037        75.87       3127.7 
                      FRESADO        0.006         0.07        731.7      DEMOLICION        5.017        99.21       2647.5 
      720.000           FIRME       10.640       201.09       9819.0        D TIERRA       15.585       307.80       5585.1 
                   SUELO ADEC       12.546       228.22       9673.1      SUELO EST3        6.468       116.03       5466.6 
                    TERRAPLEN        2.463        42.81      12148.9         VEGETAL        4.623        87.10       3214.8 
                      FRESADO        0.002         0.07        731.8      DEMOLICION        6.887       116.17       2763.7 
      740.000           FIRME       10.791       207.63      10026.6        D TIERRA       16.465       285.98       5871.0 
                   SUELO ADEC       12.970       240.33       9913.5      SUELO EST3        6.632       121.59       5588.1 
                    TERRAPLEN        6.946       110.21      12259.1         VEGETAL        5.786       108.13       3322.9 
                      FRESADO        0.008         0.12        731.9      DEMOLICION        7.076       122.34       2886.0 
      760.000           FIRME       13.803       228.88      10255.5        D TIERRA       23.979       373.57       6244.6 
                   SUELO ADEC       16.435       276.63      10190.1      SUELO EST3        8.743       143.11       5731.3 
                    TERRAPLEN        2.107       108.66      12367.7         VEGETAL        4.309       104.76       3427.6 
                      FRESADO        0.000         0.05        732.0      DEMOLICION       10.978       162.48       3048.5 
      780.000           FIRME       14.188       268.49      10524.0        D TIERRA       26.021       479.30       6723.9 
                   SUELO ADEC       16.847       317.59      10507.7      SUELO EST3        9.055       169.07       5900.3 
                    TERRAPLEN        0.138        14.62      12382.3         VEGETAL        3.387        75.31       3503.0 
                      FRESADO        0.000         0.02        732.0      DEMOLICION       11.694       210.57       3259.0 
      787.971           FIRME       13.626       113.16      10637.2        D TIERRA       23.478       203.07       6927.0 
                   SUELO ADEC       16.392       134.23      10641.9      SUELO EST3        8.691        72.12       5972.4 
                    TERRAPLEN        0.442         1.86      12384.2         VEGETAL        3.470        26.68       3529.6 
                   DEMOLICION       11.450        94.53       3353.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    5 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  10637.2 
                       D TIERRA                                6927.0 
                       SUELO ADEC                             10641.9 
                       SUELO EST3                              5972.4 
                       TERRAPLEN                              12384.2 
                       EXCAVA SANEO                            4151.5 
                       TERRAP SANEO                            4196.0 
                       VEGETAL                                 3529.6 
                       MUROS                                    324.4 
                       FRESADO                                  732.0 
                       DEMOLICION                              3353.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    7 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.773         0.00          0.0        D TIERRA        0.421         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.658         0.00          0.0      SUELO EST3        2.530         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       47.694         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.776        75.50         75.5        D TIERRA        0.504         9.25          9.3 
                   SUELO ADEC        4.661        93.19         93.2      SUELO EST3        2.531        50.61         50.6 
                    TERRAPLEN       45.734       934.28        934.3         VEGETAL        5.989        59.89         59.9 
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       40.000           FIRME        3.776        75.53        151.0        D TIERRA        1.164        16.68         25.9 
                   SUELO ADEC        4.661        93.22        186.4      SUELO EST3        2.532        50.63        101.2 
                    TERRAPLEN       38.016       837.50       1771.8         VEGETAL        6.464       124.53        184.4 
       60.000           FIRME        3.775        75.52        226.5        D TIERRA        2.001        31.65         57.6 
                   SUELO ADEC        4.657        93.18        279.6      SUELO EST3        2.530        50.61        151.8 
                    TERRAPLEN       32.563       705.79       2477.6         VEGETAL        6.081       125.45        309.9 
                   DEMOLICION        0.298         2.98          3.0 
       80.000           FIRME        3.834        75.94        302.5        D TIERRA        2.636        46.95        104.5 
                   SUELO ADEC        4.704        93.46        373.0      SUELO EST3        2.561        50.82        202.7 
                    TERRAPLEN       30.225       625.08       3102.7         VEGETAL        5.862       119.40        429.3 
                   DEMOLICION        0.668         9.33         12.3 
      100.000           FIRME        3.864        77.19        379.7        D TIERRA        2.507        51.75        156.3 
                   SUELO ADEC        4.575        93.75        466.8      SUELO EST3        2.486        51.05        253.7 
                    TERRAPLEN       28.026       589.71       3692.4         VEGETAL        5.385       112.72        542.0 
                   DEMOLICION        1.226        20.00         32.3 
      120.000           FIRME        3.976        78.39        458.1        D TIERRA        2.475        49.81        206.1 
                   SUELO ADEC        4.829        94.04        560.8      SUELO EST3        2.643        51.29        305.0 
                    TERRAPLEN       21.176       492.02       4184.4         VEGETAL        4.843       102.28        644.3 
                   DEMOLICION        2.000        32.27         64.6 
      140.000           FIRME        3.740        77.56        535.6        D TIERRA        1.441        39.01        245.1 
                   SUELO ADEC        3.722        81.94        642.8      SUELO EST3        1.981        44.12        349.1 
                    TERRAPLEN       23.368       424.61       4609.0         VEGETAL        5.092        97.45        741.7 
                   DEMOLICION        1.208        28.52         93.1 
      140.000           FIRME        4.474         0.00        535.6        D TIERRA        1.623         0.00        245.1 
                   SUELO ADEC        3.912         0.00        642.8      SUELO EST3        2.096         0.00        349.1 
                    TERRAPLEN       23.367         0.00       4609.0         VEGETAL        5.092         0.00        741.7 
                      FRESADO        0.001         0.00          0.0      DEMOLICION        1.399         0.00         93.1 
      160.000           FIRME        4.452        89.26        624.9        D TIERRA        1.923        35.46        280.6 
                   SUELO ADEC        4.144        80.56        723.3      SUELO EST3        2.237        43.33        392.5 
                    TERRAPLEN       19.482       428.49       5037.5         VEGETAL        4.824        99.16        840.9 
                      FRESADO        0.002         0.04          0.0      DEMOLICION        1.845        32.44        125.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    7 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.451        89.03        713.9        D TIERRA        2.620        45.44        326.0 
                   SUELO ADEC        4.501        86.46        809.8      SUELO EST3        2.345        45.82        438.3 
                    TERRAPLEN       18.992       384.74       5422.2         VEGETAL        4.679        95.03        935.9 
                      FRESADO        0.002         0.05          0.1      DEMOLICION        1.885        37.30        162.8 
      200.000           FIRME        5.137        95.88        809.8        D TIERRA        4.970        75.90        401.9 
                   SUELO ADEC        6.576       110.77        920.6      SUELO EST3        3.585        59.30        497.6 
                    TERRAPLEN       17.113       361.04       5783.3         VEGETAL        4.818        94.96       1030.9 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.1      DEMOLICION        3.728        56.13        219.0 
      220.000           FIRME        5.137       102.74        912.5        D TIERRA        4.210        91.80        493.7 
                   SUELO ADEC        6.576       131.52       1052.1      SUELO EST3        3.585        71.70        569.3 
                    TERRAPLEN       15.954       330.66       6113.9         VEGETAL        4.248        90.66       1121.5 
                   DEMOLICION        3.823        75.51        294.5 
      240.000           FIRME        5.141       102.78       1015.3        D TIERRA        3.464        76.74        570.4 
                   SUELO ADEC        6.640       132.16       1184.2      SUELO EST3        3.590        71.75        641.0 
                    TERRAPLEN       13.452       294.05       6408.0         VEGETAL        3.771        80.19       1201.7 
                   DEMOLICION        3.273        70.96        365.5 
      260.000           FIRME        5.141       102.83       1118.1        D TIERRA        2.271        57.35        627.8 
                   SUELO ADEC        6.640       132.80       1317.0      SUELO EST3        3.590        71.80        712.8 
                    TERRAPLEN       10.341       237.92       6645.9         VEGETAL        2.950        67.22       1269.0 
                   DEMOLICION        3.142        64.16        429.6 
      280.000           FIRME        5.068       102.09       1220.2        D TIERRA        3.046        53.16        680.9 
                   SUELO ADEC        6.332       129.72       1446.8      SUELO EST3        3.475        70.65        783.5 
                    TERRAPLEN        2.808       131.49       6777.4         VEGETAL        2.161        51.11       1320.1 
                   DEMOLICION        3.608        67.50        497.1 
      300.000           FIRME        5.068       101.36       1321.6        D TIERRA        4.839        78.84        759.8 
                   SUELO ADEC        6.183       125.15       1571.9      SUELO EST3        3.475        69.51        853.0 
                    TERRAPLEN        0.174        29.82       6807.2         VEGETAL        1.626        37.86       1357.9 
                   DEMOLICION        3.793        74.00        571.1 
      320.000           FIRME        5.104       101.72       1423.3        D TIERRA        5.179       100.18        860.0 
                   SUELO ADEC        6.139       123.22       1695.1      SUELO EST3        3.501        69.77        922.7 
                    TERRAPLEN        0.082         2.56       6809.8         VEGETAL        1.518        31.44       1389.4 
                   DEMOLICION        3.832        76.24        647.4 
      340.000           FIRME        5.141       102.27       1525.6        D TIERRA        5.551       103.70        963.7 
                   SUELO ADEC        6.236       123.45       1818.6      SUELO EST3        3.575        70.39        993.1 
                    TERRAPLEN        0.104         1.61       6811.4         VEGETAL        1.604        30.31       1419.7 
                   DEMOLICION        3.795        76.32        723.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 

  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    7 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        5.141       102.83       1628.4        D TIERRA        6.172       118.88       1082.5 
                   SUELO ADEC        6.236       124.73       1943.3      SUELO EST3        3.575        71.49       1064.6 
                    TERRAPLEN        0.156         2.63       6814.0         VEGETAL        1.936        35.89       1455.6 
                   DEMOLICION        3.607        74.18        797.9 
      380.000           FIRME        5.134       102.23       1730.6        D TIERRA        7.120       130.36       1212.9 
                   SUELO ADEC        6.258       122.07       2065.4      SUELO EST3        3.517        69.94       1134.6 
                    TERRAPLEN        0.084         2.46       6816.5         VEGETAL        1.494        34.00       1489.6 
                   DEMOLICION        4.293        76.52        874.4 
      398.871           FIRME        5.421        99.87       1830.5        D TIERRA       10.192       155.92       1368.8 
                   SUELO ADEC        6.533       120.90       2186.3      SUELO EST3        3.755        69.05       1203.6 
                    TERRAPLEN        0.030         0.61       6817.1         VEGETAL        0.492        16.94       1506.5 
                   DEMOLICION        6.284       101.13        975.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    7 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1830.5 
                       D TIERRA                                1368.8 
                       SUELO ADEC                              2186.3 
                       SUELO EST3                              1203.6 
                       TERRAPLEN                               6817.1 
                       VEGETAL                                 1506.5 
                       FRESADO                                    0.1 
                       DEMOLICION                               975.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    8 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      650.000           FIRME        4.312         0.00          0.0        D TIERRA        3.632         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.577         0.00          0.0      SUELO EST3        2.561         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        4.628         0.00          0.0         VEGETAL        2.539         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        1.112         0.00          0.0 
      660.000           FIRME        4.312        43.12         43.1        D TIERRA        4.563        40.98         41.0 
                   SUELO ADEC        4.567        45.72         45.7      SUELO EST3        2.561        25.61         25.6 
                    TERRAPLEN        0.125        23.76         23.8         VEGETAL        2.138        23.39         23.4 
                   DEMOLICION        1.118        11.15         11.2 
      680.000           FIRME        4.312        86.24        129.4        D TIERRA        3.893        84.56        125.5 
                   SUELO ADEC        4.577        91.44        137.2      SUELO EST3        2.560        51.21         76.8 
                    TERRAPLEN        3.206        33.32         57.1         VEGETAL        2.728        48.66         72.1 
                   DEMOLICION        1.128        22.46         33.6 
      700.000           FIRME        0.480        67.08        196.4        D TIERRA        0.000        29.82        155.4 
                   SUELO ADEC        0.000        34.33        171.5      SUELO EST3        0.000        19.20         96.0 
                    TERRAPLEN        0.000        78.51        135.6         VEGETAL        0.000        41.27        113.3 
                      FRESADO        0.000         3.19          3.2      DEMOLICION        0.000        13.39         47.0 
      720.000           FIRME        0.480         9.60        206.0 
      740.000           FIRME        0.480         9.60        215.6 
      751.000           FIRME        0.480         5.28        220.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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  EJE        :    8 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    220.9 
                       D TIERRA                                 155.4 
                       SUELO ADEC                               171.5 
                       SUELO EST3                                96.0 
                       TERRAPLEN                                135.6 
                       VEGETAL                                  113.3 
                       FRESADO                                    3.2 
                       DEMOLICION                                47.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    9 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.029         0.00          0.0        D TIERRA        8.709         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.801         0.00          0.0      SUELO EST3        3.320         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.573         0.00          0.0      DEMOLICION        3.570         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.027       100.56        100.6        D TIERRA        7.618       163.27        163.3 
                   SUELO ADEC        5.801       116.02        116.0      SUELO EST3        3.312        66.32         66.3 
                    TERRAPLEN        0.013         0.14          0.1         VEGETAL        1.349        19.22         19.2 
                   DEMOLICION        3.628        71.98         72.0 
       40.000           FIRME        4.989       100.16        200.7        D TIERRA        8.876       164.94        328.2 
                   SUELO ADEC        5.504       113.05        229.1      SUELO EST3        3.232        65.44        131.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.15          0.3         VEGETAL        1.106        24.55         43.8 
                   DEMOLICION        3.663        72.90        144.9 
       60.000           FIRME        4.315        93.03        293.8        D TIERRA        8.330       172.06        500.3 
                   SUELO ADEC        4.362        98.66        327.7      SUELO EST3        2.618        58.49        190.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.3         VEGETAL        0.537        16.43         60.2 
                   DEMOLICION        3.470        71.33        216.2 
       80.000           FIRME        5.120        94.35        388.1        D TIERRA       10.940       192.70        693.0 
                   SUELO ADEC        6.693       110.55        438.3      SUELO EST3        3.588        62.06        252.3 
                    TERRAPLEN        8.008        80.08         80.4         VEGETAL        4.277        48.13        108.3 
                   DEMOLICION        3.575        70.45        286.7 
      100.000           FIRME        5.120       102.40        490.5        D TIERRA        8.522       194.61        887.6 
                   SUELO ADEC        6.693       133.86        572.1      SUELO EST3        3.588        71.76        324.1 
                    TERRAPLEN       14.528       225.36        305.7         VEGETAL        4.669        89.45        197.8 
                      FRESADO        0.126         1.26          1.3      DEMOLICION        3.400        69.76        356.4 
      120.000           FIRME        4.991       101.11        591.6        D TIERRA        6.692       152.14       1039.7 
                   SUELO ADEC        5.974       126.67        698.8      SUELO EST3        3.306        68.94        393.0 
                    TERRAPLEN       15.218       297.47        603.2         VEGETAL        4.595        92.64        290.4 
                      FRESADO        0.000         1.26          2.5      DEMOLICION        2.495        58.95        415.4 
      140.000           FIRME        4.415        94.05        685.7        D TIERRA        3.246        99.38       1139.1 
                   SUELO ADEC        4.538       105.13        803.9      SUELO EST3        2.449        57.55        450.6 
                    TERRAPLEN       16.948       321.67        924.9         VEGETAL        4.717        93.12        383.5 
                   DEMOLICION        1.136        36.31        451.7 
      160.000           FIRME        4.842        92.57        778.2        D TIERRA        1.623        48.69       1187.8 
                   SUELO ADEC        4.450        89.89        893.8      SUELO EST3        2.405        48.53        499.1 
                    TERRAPLEN       21.844       387.92       1312.8         VEGETAL        4.959        96.76        480.3 
                   DEMOLICION        0.919        20.55        472.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    9 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        5.099        99.41        877.6        D TIERRA        1.743        33.66       1221.4 
                   SUELO ADEC        6.166       106.17       1000.0      SUELO EST3        3.443        58.48        557.6 
                    TERRAPLEN       25.743       475.87       1788.7         VEGETAL        5.234       101.92        582.2 
                      FRESADO        0.003         0.03          2.6      DEMOLICION        2.359        32.78        505.0 

      200.000           FIRME        5.084       101.82        979.5        D TIERRA        0.743        24.85       1246.3 
                   SUELO ADEC        5.334       115.00       1115.0      SUELO EST3        2.952        63.95        621.5 
                    TERRAPLEN       33.991       597.34       2386.0         VEGETAL        4.407        96.41        678.6 
                      FRESADO        0.000         0.03          2.6      DEMOLICION        1.158        35.17        540.2 
      220.000           FIRME        5.084       101.68       1081.1        D TIERRA        0.917        16.59       1262.9 
                   SUELO ADEC        5.646       109.80       1224.8      SUELO EST3        3.138        60.89        682.4 
                    TERRAPLEN       36.578       705.69       3091.7         VEGETAL        4.607        90.15        768.8 
                   DEMOLICION        1.066        22.24        562.4 
      240.000           FIRME        5.064       101.48       1182.6        D TIERRA        1.474        23.91       1286.8 
                   SUELO ADEC        6.002       116.48       1341.3      SUELO EST3        3.351        64.89        747.3 
                    TERRAPLEN       40.921       774.99       3866.7         VEGETAL        4.970        95.77        864.6 
                   DEMOLICION        0.887        19.53        581.9 
      260.000           FIRME        5.055       101.19       1283.8        D TIERRA        1.116        25.90       1312.7 
                   SUELO ADEC        5.982       119.84       1461.1      SUELO EST3        3.339        66.91        814.2 
                    TERRAPLEN       46.826       877.47       4744.2         VEGETAL        5.622       105.92        970.5 
                   DEMOLICION        0.240        11.27        593.2 
      280.000           FIRME        5.091       101.46       1385.3        D TIERRA        0.243        13.59       1326.3 
                   SUELO ADEC        6.198       121.80       1582.9      SUELO EST3        3.465        68.04        882.3 
                    TERRAPLEN       54.485      1013.11       5757.3         VEGETAL        5.614       112.37       1082.9 
                   DEMOLICION        0.000         2.40        595.6 
      300.000           FIRME        0.600        79.36       1464.6        D TIERRA        0.000         1.96       1328.2 
                   SUELO ADEC        0.000        94.63       1677.5      SUELO EST3        0.000        52.25        934.5 
                    TERRAPLEN        0.000       904.77       6662.1         VEGETAL        0.000        87.46       1170.3 
      320.000           FIRME        0.600        12.00       1476.6 
      340.000           FIRME        0.600        12.00       1488.6 
      360.000           FIRME        0.600        12.00       1500.6 
      380.000           FIRME        0.600        12.00       1512.6 
      400.000           FIRME        0.600        12.00       1524.6 
      420.000           FIRME        0.600        12.00       1536.7 
      440.000           FIRME        0.600        12.00       1548.7 
      460.000           FIRME        0.600        12.00       1560.7 
      480.000           FIRME        0.600        12.00       1572.7 
      500.000           FIRME        0.600        12.00       1584.7 
      520.000           FIRME        0.600        12.00       1596.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    9 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        0.600        12.00       1608.7 
      560.000           FIRME        5.091        34.46       1643.1        D TIERRA        0.166         0.51       1328.8 
                   SUELO ADEC        6.221        31.47       1709.0      SUELO EST3        3.474        17.44        951.9 
                    TERRAPLEN       47.402       250.87       6912.9         VEGETAL        6.399        32.38       1202.7 
      580.000           FIRME        5.058       101.49       1744.6        D TIERRA        0.565         7.30       1336.1 
                   SUELO ADEC        5.973       121.94       1831.0      SUELO EST3        3.347        68.21       1020.2 
                    TERRAPLEN       44.509       919.10       7832.0         VEGETAL        6.125       125.24       1327.9 
      600.000           FIRME        5.022       100.80       1845.4        D TIERRA        0.610        11.74       1347.8 
                   SUELO ADEC        5.872       118.44       1949.4      SUELO EST3        3.292        66.39       1086.5 
                    TERRAPLEN       44.154       886.63       8718.6         VEGETAL        6.027       121.53       1449.5 
      620.000           FIRME        5.010       100.32       1945.7        D TIERRA        0.576        11.86       1359.7 
                   SUELO ADEC        5.849       117.20       2066.6      SUELO EST3        3.279        65.71       1152.3 
                    TERRAPLEN       39.460       836.14       9554.8         VEGETAL        5.877       119.05       1568.5 
      640.000           FIRME        4.995       100.05       2045.8        D TIERRA        0.506        10.82       1370.5 
                   SUELO ADEC        5.823       116.71       2183.3      SUELO EST3        3.264        65.42       1217.7 
                    TERRAPLEN       36.795       762.55      10317.3         VEGETAL        5.725       116.03       1684.5 
      660.000           FIRME        4.994        99.89       2145.7        D TIERRA        0.549        10.55       1381.0 
                   SUELO ADEC        5.820       116.43       2299.7      SUELO EST3        3.263        65.26       1282.9 
                    TERRAPLEN       33.876       706.71      11024.1         VEGETAL        5.581       113.07       1797.6 
      680.000           FIRME        4.988        99.83       2245.5        D TIERRA        0.832        13.80       1394.8 
                   SUELO ADEC        5.810       116.31       2416.1      SUELO EST3        3.257        65.19       1348.1 
                    TERRAPLEN       31.427       653.03      11677.1         VEGETAL        5.410       109.91       1907.5 
      700.000           FIRME        5.017       100.06       2345.6        D TIERRA        0.854        16.86       1411.7 
                   SUELO ADEC        5.858       116.69       2532.7      SUELO EST3        3.286        65.43       1413.6 
                    TERRAPLEN       32.579       640.06      12317.1         VEGETAL        5.574       109.83       2017.3 
      720.000           FIRME        5.025       100.43       2446.0        D TIERRA        0.750        16.04       1427.7 
                   SUELO ADEC        5.874       117.32       2650.1      SUELO EST3        3.295        65.81       1479.4 
                    TERRAPLEN       31.478       640.57      12957.7         VEGETAL        5.497       110.71       2128.0 
      740.000           FIRME        5.018       100.43       2546.4        D TIERRA        0.861        16.10       1443.8 
                   SUELO ADEC        5.859       117.32       2767.4      SUELO EST3        3.286        65.81       1545.2 
                    TERRAPLEN       28.392       598.69      13556.4         VEGETAL        5.382       108.79       2236.8 
      760.000           FIRME        5.003       100.21       2646.6        D TIERRA        0.789        16.50       1460.3 
                   SUELO ADEC        5.834       116.92       2884.3      SUELO EST3        3.271        65.57       1610.7 
                    TERRAPLEN       29.159       575.51      14131.9         VEGETAL        5.317       106.99       2343.8 
      780.000           FIRME        4.998       100.01       2746.6        D TIERRA        0.752        15.41       1475.7 
                   SUELO ADEC        5.825       116.59       3000.9      SUELO EST3        3.266        65.37       1676.1 
                    TERRAPLEN       28.566       577.24      14709.2         VEGETAL        5.330       106.47       2450.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    9 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      800.000           FIRME        5.052       100.49       2847.1        D TIERRA        0.428        11.80       1487.5 
                   SUELO ADEC        5.936       117.61       3118.5      SUELO EST3        3.333        65.98       1742.1 
                    TERRAPLEN       26.099       546.64      15255.8         VEGETAL        5.135       104.65       2554.9 
      820.000           FIRME        5.060       101.12       2948.3        D TIERRA        0.442         8.70       1496.2 
                   SUELO ADEC        5.964       119.01       3237.5      SUELO EST3        3.349        66.82       1808.9 
                    TERRAPLEN       27.997       540.96      15796.8         VEGETAL        5.218       103.53       2658.5 
      840.000           FIRME        5.074       101.34       3049.6        D TIERRA        0.235         6.77       1503.0 
                   SUELO ADEC        6.074       120.38       3357.9      SUELO EST3        3.415        67.65       1876.6 
                    TERRAPLEN       30.752       587.49      16384.3         VEGETAL        5.418       106.37       2764.8 
      860.000           FIRME        5.074       101.47       3151.1        D TIERRA        0.293         5.27       1508.3 
                   SUELO ADEC        6.094       121.68       3479.6      SUELO EST3        3.427        68.42       1945.0 
                    TERRAPLEN       29.075       598.27      16982.5         VEGETAL        5.283       107.01       2871.9 
      880.000           FIRME        5.074       101.47       3252.5        D TIERRA        0.279         5.71       1514.0 
                   SUELO ADEC        6.100       121.95       3601.5      SUELO EST3        3.429        68.56       2013.5 
                    TERRAPLEN       31.126       602.02      17584.6         VEGETAL        5.372       106.55       2978.4 
      900.000           FIRME        5.074       101.47       3354.0        D TIERRA        0.320         5.99       1520.0 
                   SUELO ADEC        6.125       122.25       3723.8      SUELO EST3        3.441        68.71       2082.2 
                    TERRAPLEN       33.719       648.46      18233.0         VEGETAL        5.538       109.11       3087.5 
      920.000           FIRME        5.074       101.47       3455.5        D TIERRA        0.188         5.08       1525.0 
                   SUELO ADEC        6.145       122.70       3846.5      SUELO EST3        3.450        68.92       2151.2 
                    TERRAPLEN       33.464       671.83      18904.8         VEGETAL        5.511       110.49       3198.0 
      940.000           FIRME        5.074       101.47       3557.0        D TIERRA        0.244         4.31       1529.4 
                   SUELO ADEC        6.089       122.34       3968.8      SUELO EST3        3.423        68.74       2219.9 
                    TERRAPLEN       33.942       674.06      19578.9         VEGETAL        5.452       109.63       3307.6 
      960.000           FIRME        5.074       101.47       3658.4        D TIERRA        0.171         4.15       1533.5 
                   SUELO ADEC        6.146       122.35       4091.2      SUELO EST3        3.451        68.74       2288.6 
                    TERRAPLEN       35.461       694.03      20272.9         VEGETAL        5.526       109.78       3417.4 
      980.000           FIRME        5.074       101.48       3759.9        D TIERRA        0.166         3.37       1536.9 
                   SUELO ADEC        6.172       123.18       4214.3      SUELO EST3        3.460        69.11       2357.7 
                    TERRAPLEN       35.566       710.27      20983.2         VEGETAL        5.547       110.73       3528.1 
     1000.000           FIRME        5.074       101.48       3861.4        D TIERRA        0.073         2.39       1539.3 
                   SUELO ADEC        6.273       124.45       4338.8      SUELO EST3        3.482        69.42       2427.2 
                    TERRAPLEN       38.357       739.23      21722.4         VEGETAL        5.768       113.15       3641.3 
     1000.000           FIRME        0.600         0.00       3861.4 
     1020.000           FIRME        0.600        12.00       3873.4 
     1040.000           FIRME        0.600        12.00       3885.4 
     1060.000           FIRME        0.600        12.00       3897.4 
     1080.000           FIRME        0.600        12.00       3909.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1100.000           FIRME        0.600        12.00       3921.4 
     1120.000           FIRME        0.600        12.00       3933.4 
     1140.000           FIRME        0.600        12.00       3945.4 
     1160.000           FIRME        0.600        12.00       3957.4 
     1180.000           FIRME        0.600        12.00       3969.4 
     1200.000           FIRME        0.600        12.00       3981.4 
     1220.000           FIRME        0.600        12.00       3993.4 
     1240.000           FIRME        0.600        12.00       4005.4 
     1260.000           FIRME        0.600        12.00       4017.4 
     1280.000           FIRME        0.600        12.00       4029.4 
     1300.000           FIRME        0.600        12.00       4041.4 
     1320.000           FIRME        5.077        56.76       4098.2        D TIERRA        0.067         0.37       1539.6 
                   SUELO ADEC        6.333        63.62       4402.4      SUELO EST3        3.486        34.85       2462.0 
                    TERRAPLEN       98.627      1045.91      22768.3         VEGETAL        9.059        91.97       3733.2 
     1340.000           FIRME        5.086       101.63       4199.8        D TIERRA        0.157         2.24       1541.9 
                   SUELO ADEC        6.364       126.97       4529.4      SUELO EST3        3.497        69.83       2531.8 
                    TERRAPLEN       61.262      1598.90      24367.2         VEGETAL        8.078       171.37       3904.6 
                      FRESADO        0.326         3.26          5.8      DEMOLICION        0.640         6.40        602.0 
     1360.000           FIRME        5.100       101.86       4301.7        D TIERRA        0.085         2.43       1544.3 
                   SUELO ADEC        6.373       127.38       4656.8      SUELO EST3        3.510        70.07       2601.9 
                    TERRAPLEN       20.585       818.47      25185.7         VEGETAL        4.448       125.26       4029.9 

                      FRESADO        1.642        19.68         25.5      DEMOLICION        0.310         9.50        611.5 
     1380.000           FIRME        5.098       101.98       4403.6        D TIERRA        0.323         4.08       1548.4 
                   SUELO ADEC        6.348       127.22       4784.0      SUELO EST3        3.512        70.23       2672.1 
                    TERRAPLEN       14.614       351.99      25537.7         VEGETAL        3.691        81.39       4111.3 
                      FRESADO        0.764        24.06         49.6      DEMOLICION        2.288        25.98        637.5 
     1400.000           FIRME        5.092       101.90       4505.5        D TIERRA        2.195        25.18       1573.6 
                   SUELO ADEC        6.231       125.80       4909.8      SUELO EST3        3.463        69.76       2741.9 
                    TERRAPLEN        9.184       237.98      25775.7         VEGETAL        3.307        69.98       4181.2 
                      FRESADO        0.000         7.64         57.2      DEMOLICION        3.407        56.95        694.4 
     1420.000           FIRME        4.522        96.15       4601.7        D TIERRA        2.700        48.95       1622.5 
                   SUELO ADEC        3.693        99.24       5009.0      SUELO EST3        2.019        54.82       2796.7 
                    TERRAPLEN        2.175       113.58      25889.3         VEGETAL        1.978        52.85       4234.1 
                      FRESADO        0.003         0.03         57.2      DEMOLICION        1.396        48.02        742.5 
     1440.000           FIRME        4.958        94.80       4696.5        D TIERRA        6.648        93.48       1716.0 
                   SUELO ADEC        5.696        93.89       5102.9      SUELO EST3        3.219        52.38       2849.1 
                    TERRAPLEN        1.535        37.09      25926.4         VEGETAL        2.059        40.37       4274.5 
                      FRESADO        0.000         0.03         57.3      DEMOLICION        3.367        47.63        790.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1460.000           FIRME        4.991        99.49       4796.0        D TIERRA        7.380       140.28       1856.3 
                   SUELO ADEC        5.769       114.65       5217.6      SUELO EST3        3.262        64.81       2913.9 
                    TERRAPLEN        1.849        33.83      25960.2         VEGETAL        2.205        42.64       4317.1 
                   DEMOLICION        3.267        66.35        856.4 
     1480.000           FIRME        4.916        99.08       4895.1        D TIERRA        7.408       147.88       2004.2 
                   SUELO ADEC        5.634       114.03       5331.6      SUELO EST3        3.182        64.44       2978.3 
                    TERRAPLEN        1.487        33.35      25993.6         VEGETAL        1.868        40.73       4357.8 
                   DEMOLICION        3.354        66.21        922.7 
     1500.000           FIRME        4.971        98.87       4993.9        D TIERRA        5.929       133.37       2137.5 
                   SUELO ADEC        5.702       113.36       5445.0      SUELO EST3        3.225        64.06       3042.4 
                    TERRAPLEN        0.688        21.75      26015.3         VEGETAL        1.297        31.65       4389.5 
                   DEMOLICION        3.900        72.54        995.2 
     1520.000           FIRME        5.034       100.05       5094.0        D TIERRA        5.719       116.48       2254.0 
                   SUELO ADEC        5.975       116.77       5561.7      SUELO EST3        3.402        66.27       3108.7 
                    TERRAPLEN        0.002         6.90      26022.2         VEGETAL        1.246        25.43       4414.9 
                   DEMOLICION        3.908        78.08       1073.3 
     1540.000           FIRME        5.030       100.63       5194.6        D TIERRA        6.896       126.15       2380.2 
                   SUELO ADEC        6.202       121.76       5683.5      SUELO EST3        3.401        68.03       3176.7 
                    TERRAPLEN        0.497         4.99      26027.2         VEGETAL        1.566        28.12       4443.0 
                   DEMOLICION        3.835        77.43       1150.7 
     1560.000           FIRME        4.078        91.08       5285.7        D TIERRA        7.346       142.42       2522.6 
                   SUELO ADEC        4.082       102.83       5786.3      SUELO EST3        2.449        58.50       3235.2 
                    TERRAPLEN        0.001         4.98      26032.2         VEGETAL        0.152        17.17       4460.2 
                   DEMOLICION        3.831        76.66       1227.4 
     1574.590           FIRME        4.243        60.71       5346.4        D TIERRA        7.839       110.78       2633.4 
                   SUELO ADEC        4.252        60.79       5847.1      SUELO EST3        2.551        36.48       3271.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01      26032.2         VEGETAL        0.185         2.45       4462.6 
                   DEMOLICION        3.946        56.73       1284.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   5346.4 
                       D TIERRA                                2633.4 
                       SUELO ADEC                              5847.1 
                       SUELO EST3                              3271.7 
                       TERRAPLEN                              26032.2 
                       VEGETAL                                 4462.6 
                       FRESADO                                   57.3 
                       DEMOLICION                              1284.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   10 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.460         0.00          0.0        D TIERRA        6.934         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.997         0.00          0.0      SUELO EST3        2.328         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        3.639         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.806        82.74         82.7        D TIERRA        9.542       161.35        161.3 
                   SUELO ADEC        5.908        99.07         99.1      SUELO EST3        3.379        57.13         57.1 
                    TERRAPLEN        0.196         1.83          1.8         VEGETAL        1.668        18.33         18.3 
                   DEMOLICION        4.041        74.15         74.1 
       40.000           FIRME        4.970        97.83        180.6        D TIERRA       11.033       211.10        372.4 
                   SUELO ADEC        6.068       119.76        218.8      SUELO EST3        3.472        68.52        125.7 
                    TERRAPLEN        0.115         2.45          4.3         VEGETAL        2.081        40.32         58.6 
                   DEMOLICION        3.840        78.57        152.7 
       60.000           FIRME        5.136       101.06        281.6        D TIERRA        9.709       207.42        579.9 
                   SUELO ADEC        6.234       123.01        341.8      SUELO EST3        3.571        70.43        196.1 
                    TERRAPLEN        0.149         2.65          6.9         VEGETAL        1.757        38.38         97.0 
                   DEMOLICION        3.933        77.73        230.4 
       80.000           FIRME        5.061       101.96        383.6        D TIERRA        7.742       174.51        754.4 
                   SUELO ADEC        6.337       125.71        467.6      SUELO EST3        3.472        70.43        266.5 
                    TERRAPLEN        1.041        11.90         18.8         VEGETAL        2.115        38.71        135.7 
                   DEMOLICION        4.081        80.14        310.6 
      100.000           FIRME        5.061       101.21        484.8        D TIERRA        6.579       143.21        897.6 
                   SUELO ADEC        6.337       126.74        594.3      SUELO EST3        3.472        69.44        336.0 
                    TERRAPLEN        3.614        46.55         65.4         VEGETAL        2.540        46.54        182.3 
                   DEMOLICION        3.912        79.93        390.5 
      120.000           FIRME        5.061       101.21        586.0        D TIERRA        6.513       130.92       1028.5 
                   SUELO ADEC        6.337       126.74        721.0      SUELO EST3        3.472        69.44        405.4 
                    TERRAPLEN        5.019        86.33        151.7         VEGETAL        2.761        53.01        235.3 
                   DEMOLICION        3.968        78.79        469.3 
      140.000           FIRME        5.386       104.46        690.5        D TIERRA        8.382       148.96       1177.5 
                   SUELO ADEC        6.902       132.39        853.4      SUELO EST3        3.739        72.11        477.5 
                    TERRAPLEN        7.397       124.16        275.9         VEGETAL        3.138        58.98        294.3 
                      FRESADO        0.191         1.91          1.9      DEMOLICION        3.586        75.54        544.8 
      160.000           FIRME        5.014       104.00        794.5        D TIERRA        7.841       162.24       1339.7 
                   SUELO ADEC        6.243       131.45        984.9      SUELO EST3        3.347        70.86        548.4 
                    TERRAPLEN        8.112       155.09        431.0         VEGETAL        3.067        62.05        356.3 
                      FRESADO        0.508         6.99          8.9      DEMOLICION        2.905        64.91        609.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.415        94.29        888.8        D TIERRA        6.377       142.19       1481.9 
                   SUELO ADEC        5.437       116.80       1101.7      SUELO EST3        2.864        62.11        610.5 
                    TERRAPLEN        6.945       150.57        581.5         VEGETAL        2.875        59.43        415.7 
                      FRESADO        0.374         8.83         17.7      DEMOLICION        2.566        54.71        664.5 
      200.000           FIRME        4.106        85.21        974.0        D TIERRA        6.996       133.73       1615.6 
                   SUELO ADEC        5.003       104.41       1206.1      SUELO EST3        2.674        55.39        665.9 
                    TERRAPLEN        2.011        89.55        671.1         VEGETAL        1.878        47.54        463.3 
                      FRESADO        0.391         7.65         25.4      DEMOLICION        3.216        57.83        722.3 
      200.000           FIRME        3.953         0.00        974.0        D TIERRA        0.786         0.00       1615.6 
                    TERRAPLEN        3.666         0.00        671.1         VEGETAL        1.878         0.00        463.3 
                   DEMOLICION        2.476         0.00        722.3 
      220.000           FIRME        3.960        79.13       1053.1        D TIERRA        6.644        74.29       1689.9 
                   SUELO ADEC        4.593        45.93       1252.0      SUELO EST3        2.563        25.63        691.5 
                    TERRAPLEN        1.104        47.70        718.8         VEGETAL        1.538        34.16        497.4 
                      FRESADO        0.008         0.08         25.5      DEMOLICION        2.653        51.29        773.6 
      240.000           FIRME        4.111        81.38       1134.5        D TIERRA        6.949       139.45       1829.4 
                   SUELO ADEC        4.759        94.28       1346.3      SUELO EST3        2.661        52.69        744.2 
                    TERRAPLEN        0.449        15.36        734.1         VEGETAL        1.291        28.18        525.6 
                      FRESADO        0.000         0.04         25.5      DEMOLICION        2.933        56.71        830.3 
      260.000           FIRME        4.078        82.14       1216.6        D TIERRA        6.491       134.03       1963.4 
                   SUELO ADEC        4.713        95.04       1441.3      SUELO EST3        2.641        53.18        797.3 
                    TERRAPLEN        0.098         5.31        739.5         VEGETAL        1.171        24.57        550.2 
                   DEMOLICION        2.873        58.37        888.7 
      280.000           FIRME        3.465        75.42       1292.1        D TIERRA        5.146       116.37       2079.8 

                   SUELO ADEC        3.953        86.66       1528.0      SUELO EST3        2.235        48.77        846.1 
                    TERRAPLEN        0.001         1.00        740.5         VEGETAL        1.172        23.42        573.6 
                      FRESADO        0.052         0.52         26.0      DEMOLICION        2.026        48.99        937.7 
      300.000           FIRME        3.216        63.21       1355.3        D TIERRA        4.630        90.93       2170.7 
                   SUELO ADEC        3.753        72.01       1600.0      SUELO EST3        2.062        40.06        886.2 
                    TERRAPLEN        0.411         2.08        742.5         VEGETAL        1.481        24.96        598.6 
                      FRESADO        0.026         0.60         26.6      DEMOLICION        1.776        33.42        971.1 
      320.000           FIRME        3.922        71.38       1426.7        D TIERRA        6.363       109.93       2280.6 
                   SUELO ADEC        4.353        81.06       1681.1      SUELO EST3        2.548        46.10        932.3 
                    TERRAPLEN        0.001         4.12        746.7         VEGETAL        0.950        24.31        622.9 
                      FRESADO        0.000         0.26         26.9      DEMOLICION        2.770        45.46       1016.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000           FIRME        3.127        70.49       1497.1        D TIERRA        4.816       111.79       2392.4 
                   SUELO ADEC        3.247        76.00       1757.1      SUELO EST3        1.951        45.00        977.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        746.7         VEGETAL        0.755        17.05        639.9 
                      FRESADO        0.074         0.74         27.6      DEMOLICION        1.995        47.65       1064.2 
      360.000           FIRME        2.389        55.16       1552.3        D TIERRA        3.436        82.52       2474.9 
                   SUELO ADEC        2.745        59.92       1817.0      SUELO EST3        1.483        34.34       1011.6 
                    TERRAPLEN        0.112         1.13        747.8         VEGETAL        1.011        17.66        657.6 
                      FRESADO        0.000         0.75         28.4      DEMOLICION        1.125        31.20       1095.4 
      380.000           FIRME        3.908        62.97       1615.3        D TIERRA        6.421        98.57       2573.5 
                   SUELO ADEC        4.302        70.47       1887.4      SUELO EST3        2.539        40.22       1051.8 
                    TERRAPLEN        0.001         1.13        748.9         VEGETAL        0.828        18.39        676.0 
                   DEMOLICION        2.924        40.49       1135.9 
      400.000           FIRME        3.908        78.16       1693.4        D TIERRA        6.141       125.61       2699.1 
                   SUELO ADEC        4.156        84.58       1972.0      SUELO EST3        2.492        50.31       1102.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        749.0         VEGETAL        0.746        15.73        691.7 
                   DEMOLICION        2.914        58.38       1194.3 
      420.000           FIRME        3.908        78.16       1771.6        D TIERRA        6.364       125.05       2824.2 
                   SUELO ADEC        4.155        83.11       2055.1      SUELO EST3        2.492        49.84       1152.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        749.0         VEGETAL        0.726        14.72        706.4 
                   DEMOLICION        2.945        58.60       1252.9 
      440.000           FIRME        2.634        65.42       1837.0        D TIERRA        3.699       100.62       2924.8 
                   SUELO ADEC        2.781        69.36       2124.5      SUELO EST3        1.663        41.55       1193.5 
                    TERRAPLEN        0.008         0.09        749.1         VEGETAL        0.724        14.51        720.9 
                      FRESADO        0.107         1.07         29.4      DEMOLICION        1.580        45.25       1298.1 
      460.000           FIRME        2.702        53.36       1890.4        D TIERRA        3.705        74.04       2998.8 
                   SUELO ADEC        2.909        56.90       2181.4      SUELO EST3        1.725        33.88       1227.4 
                    TERRAPLEN        0.030         0.38        749.4         VEGETAL        0.744        14.68        735.6 
                      FRESADO        0.094         2.00         31.4      DEMOLICION        1.675        32.54       1330.7 
      480.000           FIRME        2.286        49.88       1940.3        D TIERRA        2.702        64.07       3062.9 
                   SUELO ADEC        2.499        54.07       2235.5      SUELO EST3        1.459        31.84       1259.2 
                    TERRAPLEN        0.072         1.02        750.5         VEGETAL        0.796        15.40        751.0 
                      FRESADO        0.080         1.73         33.2      DEMOLICION        1.175        28.49       1359.1 
      500.000           FIRME        2.553        48.39       1988.7        D TIERRA        2.526        52.29       3115.2 
                   SUELO ADEC        2.617        51.16       2286.6      SUELO EST3        1.523        29.82       1289.1 
                    TERRAPLEN        0.144         2.16        752.6         VEGETAL        0.858        16.54        767.6 
                      FRESADO        0.000         0.80         34.0      DEMOLICION        1.190        23.65       1382.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      520.000           FIRME        2.619        51.72       2040.4        D TIERRA        2.458        49.84       3165.0 
                   SUELO ADEC        2.723        53.40       2340.0      SUELO EST3        1.579        31.01       1320.1 
                    TERRAPLEN        0.189         3.33        755.9         VEGETAL        0.949        18.07        785.6 
                      FRESADO        0.002         0.02         34.0      DEMOLICION        1.142        23.33       1406.1 
      540.000           FIRME        2.565        54.20       2094.6        D TIERRA        2.508        49.32       3214.3 
                   SUELO ADEC        2.858        56.38       2396.4      SUELO EST3        1.607        32.22       1352.3 
                    TERRAPLEN        0.270         4.61        760.6         VEGETAL        1.023        20.11        805.7 
                      FRESADO        0.018         0.11         34.1      DEMOLICION        1.161        22.92       1429.0 
      560.000           FIRME        2.699        52.64       2147.2        D TIERRA        3.113        56.21       3270.6 
                   SUELO ADEC        3.171        60.28       2456.7      SUELO EST3        1.758        33.65       1385.9 
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                    TERRAPLEN        0.359         6.29        766.9         VEGETAL        1.050        20.73        826.5 
                      FRESADO        0.032         0.51         34.6      DEMOLICION        1.463        26.24       1455.3 
      580.000           FIRME        2.399        50.99       2198.2        D TIERRA        2.725        58.38       3328.9 
                   SUELO ADEC        2.915        60.85       2517.5      SUELO EST3        1.583        33.41       1419.3 
                    TERRAPLEN        0.375         7.35        774.2         VEGETAL        1.101        21.51        848.0 
                      FRESADO        0.050         0.82         35.4      DEMOLICION        1.154        26.17       1481.5 
      600.000           FIRME        2.407        48.06       2246.3        D TIERRA        2.734        54.58       3383.5 
                   SUELO ADEC        2.961        58.76       2576.3      SUELO EST3        1.600        31.82       1451.2 
                    TERRAPLEN        0.317         6.93        781.1         VEGETAL        1.159        22.60        870.6 
                      FRESADO        0.018         0.69         36.1      DEMOLICION        1.131        22.84       1504.3 
      620.000           FIRME        2.732        51.38       2297.6        D TIERRA        3.582        63.16       3446.7 
                   SUELO ADEC        3.367        63.28       2639.6      SUELO EST3        1.838        34.37       1485.5 
                    TERRAPLEN        0.288         6.05        787.2         VEGETAL        1.228        23.88        894.5 
                      FRESADO        0.000         0.18         36.3      DEMOLICION        1.456        25.86       1530.2 
      640.000           FIRME        2.472        52.04       2349.7        D TIERRA        2.733        63.15       3509.8 
                   SUELO ADEC        3.109        64.75       2704.3      SUELO EST3        1.682        35.20       1520.7 
                    TERRAPLEN        0.438         7.26        794.4         VEGETAL        1.259        24.87        919.3 
                   DEMOLICION        1.152        26.08       1556.2 
      660.000           FIRME        2.213        46.85       2396.5        D TIERRA        2.455        51.88       3561.7 
                   SUELO ADEC        2.853        59.62       2764.0      SUELO EST3        1.526        32.09       1552.8 
                    TERRAPLEN        0.674        11.12        805.6         VEGETAL        1.277        25.36        944.7 
                   DEMOLICION        1.020        21.72       1578.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2396.5 
                       D TIERRA                                3561.7 
                       SUELO ADEC                              2764.0 
                       SUELO EST3                              1552.8 
                       TERRAPLEN                                805.6 
                       VEGETAL                                  944.7 
                       FRESADO                                   36.3 
                       DEMOLICION                              1578.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.480         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.480         9.60          9.6 
       40.000           FIRME        0.480         9.60         19.2 
       60.000           FIRME        0.480         9.60         28.8 
       60.000           FIRME        4.312         0.00         28.8        D TIERRA        3.180         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.577         0.00          0.0      SUELO EST3        2.561         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        4.081         0.00          0.0         VEGETAL        2.835         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        0.938         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        4.312        86.23        115.0        D TIERRA        4.464        76.45         76.4 
                   SUELO ADEC        4.577        91.54         91.5      SUELO EST3        2.561        51.22         51.2 
                    TERRAPLEN        0.799        48.80         48.8         VEGETAL        2.189        50.25         50.2 
                   DEMOLICION        1.252        21.90         21.9 
       95.000           FIRME        4.312        64.67        179.7        D TIERRA        5.012        71.07        147.5 
                   SUELO ADEC        4.388        67.24        158.8      SUELO EST3        2.561        38.41         89.6 
                    TERRAPLEN        0.238         7.77         56.6         VEGETAL        2.009        31.49         81.7 
                   DEMOLICION        1.251        18.78         40.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    179.7 
                       D TIERRA                                 147.5 
                       SUELO ADEC                               158.8 
                       SUELO EST3                                89.6 
                       TERRAPLEN                                 56.6 
                       VEGETAL                                   81.7 
                       DEMOLICION                                40.7 
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  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.536         0.00          0.0        D TIERRA        1.762         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.643         0.00          0.0      SUELO EST3        3.820         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.675         0.00          0.0      DEMOLICION        5.474         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.011        97.59         97.6        D TIERRA        0.631        28.23         28.2 
                   SUELO ADEC        4.469       113.96        114.0      SUELO EST3        2.598        65.68         65.7 
                      VEGETAL        0.000         3.57          3.6      DEMOLICION        4.443       107.13        107.1 
       40.000           FIRME        5.429        91.40        189.0        D TIERRA        0.000         1.77         30.0 
                   SUELO ADEC        6.663       106.21        220.2      SUELO EST3        3.640        59.80        125.5 
                    TERRAPLEN        4.865        38.50         38.5         VEGETAL        4.262        39.31         42.9 
                   DEMOLICION        0.000        36.73        143.9 
       60.000           FIRME        4.672        89.08        278.1        D TIERRA        0.000         0.16         30.2 
                   SUELO ADEC        5.282       104.80        325.0      SUELO EST3        2.995        58.37        183.9 
                    TERRAPLEN        4.478        71.48        110.0         VEGETAL        3.285        58.23        101.1 
       80.000           FIRME        5.474       109.09        387.2        D TIERRA        7.104       131.60        161.8 
                   SUELO ADEC        6.677       130.54        455.5      SUELO EST3        3.723        74.14        258.0 
                    TERRAPLEN        0.104        30.91        140.9         VEGETAL        3.908        40.55        141.7 
                   DEMOLICION        0.500        76.56        220.4 
      100.000           FIRME        5.429       110.09        497.3        D TIERRA        0.000       120.23        282.0 
                   SUELO ADEC        6.652       132.56        588.1      SUELO EST3        3.640        75.36        333.4 
                    TERRAPLEN        4.289        15.72        156.6         VEGETAL        4.227        40.03        181.7 
                   DEMOLICION        0.000        76.59        297.0 
      120.000           FIRME        5.429        90.59        587.8        D TIERRA        0.000         0.07        282.1 
                   SUELO ADEC        6.652       105.64        693.7      SUELO EST3        3.640        59.10        392.4 
                    TERRAPLEN        4.289        70.61        227.2         VEGETAL        4.227        63.73        245.4 
      140.000           FIRME        4.011        86.57        674.4        D TIERRA        0.385        10.57        292.6 
                   SUELO ADEC        4.469        99.07        792.8      SUELO EST3        2.598        56.30        448.7 
                    TERRAPLEN        0.000        37.30        264.5         VEGETAL        0.000        43.65        289.1 
                   DEMOLICION        4.377        29.33        326.3 
      157.080           FIRME        5.536        81.88        756.3        D TIERRA        1.762        17.90        310.5 
                   SUELO ADEC        6.643        95.20        888.0      SUELO EST3        3.820        54.97        503.7 
                      VEGETAL        0.675         5.19        294.3      DEMOLICION        5.474        85.01        411.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    756.3 
                       D TIERRA                                 310.5 
                       SUELO ADEC                               888.0 
                       SUELO EST3                               503.7 
                       TERRAPLEN                                264.5 
                       VEGETAL                                  294.3 
                       DEMOLICION                               411.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   57 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        5.406        44.40         44.4        D TIERRA        0.181         0.75          0.7 
                   SUELO ADEC        6.480        53.90         53.9      SUELO EST3        3.636        29.83         29.8 
                    TERRAPLEN        5.374        59.35         59.3         VEGETAL        4.253        35.92         35.9 
       40.000           FIRME        5.510       109.17        153.6        D TIERRA        0.000         2.38          3.1 
                   SUELO ADEC        6.723       131.46        185.4      SUELO EST3        3.698        73.34        103.2 
                    TERRAPLEN        9.635       132.25        191.6         VEGETAL        4.573        87.18        123.1 
       60.000           FIRME        5.603       111.24        264.8      SUELO ADEC        6.863       136.19        321.6 
                   SUELO EST3        3.754        74.58        177.7       TERRAPLEN       16.690       267.92        459.5 
                      VEGETAL        4.627        94.13        217.2 
       80.000           FIRME        5.434       110.36        375.2        D TIERRA        0.022         0.11          3.2 
                   SUELO ADEC        6.542       134.65        456.2      SUELO EST3        3.645        73.98        251.7 
                    TERRAPLEN       23.946       401.88        861.4         VEGETAL        4.695        92.75        310.0 
      100.000           FIRME        5.275       107.64        482.8        D TIERRA        0.364         3.84          7.1 
                   SUELO ADEC        6.250       129.08        585.3      SUELO EST3        3.501        72.22        324.0 
                    TERRAPLEN       34.298       593.50       1454.9         VEGETAL        5.436       103.18        413.1 
      120.000           FIRME        5.015       102.25        585.1        D TIERRA        0.640        10.52         17.6 
                   SUELO ADEC        5.883       120.51        705.8      SUELO EST3        3.290        67.44        391.4 
                    TERRAPLEN       39.975       741.95       2196.8         VEGETAL        5.688       111.24        524.4 
      140.000           FIRME        4.961        99.76        684.8        D TIERRA        0.627        12.67         30.3 
                   SUELO ADEC        5.801       116.84        822.6      SUELO EST3        3.242        65.32        456.7 
                    TERRAPLEN       45.696       856.71       3053.6         VEGETAL        5.941       116.29        640.7 
      160.000           FIRME        4.686        96.47        781.3        D TIERRA        0.687        13.14         43.4 
                   SUELO ADEC        5.502       113.03        935.7      SUELO EST3        3.064        63.06        519.8 
                    TERRAPLEN       46.608       923.04       3976.6         VEGETAL        5.678       116.19        756.9 
      180.000           FIRME        5.134        98.19        879.5        D TIERRA        4.103        47.90         91.3 
                   SUELO ADEC        6.484       119.86       1055.5      SUELO EST3        3.581        66.45        586.2 
                    TERRAPLEN       45.185       917.93       4894.5         VEGETAL        5.798       114.76        871.6 
                      FRESADO        0.209         2.09          2.1      DEMOLICION        1.585        15.85         15.9 
      200.000           FIRME        5.134       102.68        982.1        D TIERRA        4.018        81.21        172.5 
                   SUELO ADEC        6.476       129.60       1185.1      SUELO EST3        3.581        71.62        657.8 
                    TERRAPLEN       45.074       902.59       5797.1         VEGETAL        5.933       117.31        988.9 
                      FRESADO        0.233         4.42          6.5      DEMOLICION        1.532        31.17         47.0 
      220.000           FIRME        0.600        91.35       1073.5        D TIERRA        0.000        62.90        235.4 
                   SUELO ADEC        0.000       113.28       1298.4      SUELO EST3        0.000        62.67        720.5 
                    TERRAPLEN        0.000       891.88       6689.0         VEGETAL        0.000       102.70       1091.6 
                      FRESADO        0.000         4.14         10.7      DEMOLICION        0.000        26.77         73.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   57 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        5.091        45.85       1119.3        D TIERRA        3.546        26.67        262.1 
                   SUELO ADEC        6.245        47.66       1346.1      SUELO EST3        3.453        26.38        746.9 
                    TERRAPLEN       36.750       316.40       7005.4         VEGETAL        5.635        33.91       1125.5 
                      FRESADO        0.428         2.59         13.2      DEMOLICION        1.562        12.11         85.9 
      260.000           FIRME        4.510        96.01       1215.4        D TIERRA        1.765        53.11        315.2 
                   SUELO ADEC        5.309       115.54       1461.6      SUELO EST3        2.954        64.07        811.0 
                    TERRAPLEN       33.066       698.16       7703.6         VEGETAL        5.287       109.22       1234.8 
                      FRESADO        0.000         4.28         17.5      DEMOLICION        0.448        20.10        106.0 
      280.000           FIRME        4.965        94.75       1310.1        D TIERRA        2.185        39.51        354.7 
                   SUELO ADEC        5.782       110.91       1572.5      SUELO EST3        3.239        61.93        872.9 
                    TERRAPLEN       33.562       666.28       8369.8         VEGETAL        5.410       106.97       1341.7 
                   DEMOLICION        0.951        14.00        120.0 
      300.000           FIRME        4.976        99.41       1409.5        D TIERRA        2.098        42.83        397.5 
                   SUELO ADEC        5.793       115.75       1688.3      SUELO EST3        3.247        64.86        937.7 
                    TERRAPLEN       33.417       669.79       9039.6         VEGETAL        5.451       108.61       1450.3 
                   DEMOLICION        0.939        18.91        138.9 
      320.000           FIRME        4.939        99.14       1508.7        D TIERRA        2.011        41.09        438.6 
                   SUELO ADEC        5.741       115.34       1803.6      SUELO EST3        3.217        64.63       1002.4 
                    TERRAPLEN       32.318       657.34       9697.0         VEGETAL        5.506       109.57       1559.9 
                   DEMOLICION        0.752        16.91        155.8 
      340.000           FIRME        5.138       100.77       1609.4        D TIERRA        3.202        52.13        490.8 
                   SUELO ADEC        6.433       121.75       1925.4      SUELO EST3        3.579        67.96       1070.3 
                    TERRAPLEN       36.448       687.66      10384.6         VEGETAL        5.575       110.81       1670.7 
                   DEMOLICION        1.841        25.93        181.8 
      360.000           FIRME        4.770        99.08       1708.5        D TIERRA        1.505        47.07        537.8 

                   SUELO ADEC        5.564       119.97       2045.3      SUELO EST3        3.110        66.89       1137.2 
                    TERRAPLEN       36.585       730.33      11115.0         VEGETAL        5.678       112.53       1783.3 
                   DEMOLICION        0.264        21.06        202.8 
      380.000           FIRME        4.976        97.46       1806.0        D TIERRA        1.374        28.78        566.6 
                   SUELO ADEC        5.789       113.53       2158.9      SUELO EST3        3.245        63.55       1200.8 
                    TERRAPLEN       38.024       746.10      11861.1         VEGETAL        5.760       114.38       1897.6 
                   DEMOLICION        0.263         5.28        208.1 
      400.000           FIRME        4.969        99.45       1905.4        D TIERRA        1.141        25.14        591.8 
                   SUELO ADEC        5.780       115.69       2274.6      SUELO EST3        3.239        64.85       1265.6 
                    TERRAPLEN       41.029       790.54      12651.6         VEGETAL        5.796       115.57       2013.2 
                   DEMOLICION        0.077         3.41        211.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   57 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      420.000           FIRME        4.914        98.83       2004.3        D TIERRA        1.150        22.91        614.7 
                   SUELO ADEC        5.712       114.92       2389.5      SUELO EST3        3.199        64.38       1330.0 
                    TERRAPLEN       37.855       788.84      13440.4         VEGETAL        5.721       115.18       2128.4 
                   DEMOLICION        0.000         0.77        212.3 
      440.000           FIRME        4.933        98.47       2102.7        D TIERRA        0.953        21.03        635.7 
                   SUELO ADEC        5.734       114.46       2503.9      SUELO EST3        3.212        64.11       1394.1 
                    TERRAPLEN       35.309       731.64      14172.1         VEGETAL        5.650       113.72       2242.1 
      460.000           FIRME        4.991        99.23       2202.0        D TIERRA        0.869        18.22        653.9 
                   SUELO ADEC        5.825       115.58       2619.5      SUELO EST3        3.263        64.74       1458.8 
                    TERRAPLEN       35.455       707.64      14879.7         VEGETAL        5.564       112.14       2354.2 
      480.000           FIRME        5.078       100.69       2302.6        D TIERRA        0.341        12.10        666.0 
                   SUELO ADEC        6.116       119.41       2738.9      SUELO EST3        3.432        66.94       1525.8 
                    TERRAPLEN       48.193       836.48      15716.2         VEGETAL        6.118       116.82       2471.1 
      500.000           FIRME        5.082       101.61       2404.2        D TIERRA        0.028         3.69        669.7 
                   SUELO ADEC        6.379       124.95       2863.9      SUELO EST3        3.493        69.25       1595.0 
                    TERRAPLEN       58.233      1064.26      16780.5         VEGETAL        6.214       123.33       2594.4 
      520.000           FIRME        5.088       101.70       2505.9        D TIERRA        0.000         0.28        670.0 
                   SUELO ADEC        6.514       128.92       2992.8      SUELO EST3        3.498        69.92       1665.0 
                    TERRAPLEN      105.155      1633.88      18414.3         VEGETAL        8.597       148.12       2742.5 
      540.000           FIRME        0.600        47.91       2553.9      SUELO ADEC        0.000        52.23       3045.0 
                   SUELO EST3        0.000        28.00       1693.0       TERRAPLEN        0.000       935.07      19349.4 
                      VEGETAL        0.000        71.42       2813.9 
      560.000           FIRME        0.600        12.00       2565.9 
      580.000           FIRME        0.600        12.00       2577.9 
      600.000           FIRME        0.600        12.00       2589.9 
      620.000           FIRME        0.600        12.00       2601.9 
      640.000           FIRME        0.600        12.00       2613.9 
      660.000           FIRME        0.600        12.00       2625.9 
      680.000           FIRME        0.600        12.00       2637.9 
      700.000           FIRME        0.600        12.00       2649.9 
      720.000           FIRME        0.600        12.00       2661.9 
      740.000           FIRME        0.600        12.00       2673.9 
      760.000           FIRME        0.600        12.00       2685.9 
      780.000           FIRME        0.600        12.00       2697.9 
      800.000           FIRME        0.600        12.00       2709.9 
      820.000           FIRME        5.091        20.98       2730.9        D TIERRA        0.003         0.00        670.0 
                   SUELO ADEC        6.450        12.98       3058.0      SUELO EST3        3.502         7.00       1700.0 
                    TERRAPLEN       48.507        99.83      19449.2         VEGETAL        6.518        13.18       2827.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   57 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      840.000           FIRME        5.093       101.84       2832.7        D TIERRA        0.000         0.03        670.0 
                   SUELO ADEC        6.506       129.56       3187.6      SUELO EST3        3.503        70.05       1770.0 
                    TERRAPLEN       45.072       935.79      20385.0         VEGETAL        6.021       125.39       2952.5 
      860.000           FIRME        5.094       101.87       2934.6      SUELO ADEC        6.497       130.03       3317.6 
                   SUELO EST3        3.505        70.08       1840.1       TERRAPLEN       43.880       889.52      21274.6 
                      VEGETAL        5.904       119.25       3071.8 
      880.000           FIRME        5.094       101.89       3036.5        D TIERRA        0.026         0.26        670.3 
                   SUELO ADEC        6.413       129.10       3446.7      SUELO EST3        3.505        70.10       1910.2 
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                    TERRAPLEN       31.157       750.37      22024.9         VEGETAL        5.256       111.60       3183.4 
      900.000           FIRME        5.094       101.88       3138.3        D TIERRA        0.030         0.56        670.9 
                   SUELO ADEC        6.376       127.90       3574.6      SUELO EST3        3.505        70.10       1980.3 
                    TERRAPLEN       31.145       623.01      22647.9         VEGETAL        5.183       104.39       3287.7 
      920.000           FIRME        5.094       101.88       3240.2        D TIERRA        0.038         0.69        671.5 
                   SUELO ADEC        6.342       127.18       3701.8      SUELO EST3        3.504        70.09       2050.4 
                    TERRAPLEN       30.438       615.83      23263.8         VEGETAL        5.128       103.11       3390.9 
      940.000           FIRME        5.094       101.89       3342.1        D TIERRA        0.099         1.38        672.9 
                   SUELO ADEC        6.289       126.31       3828.1      SUELO EST3        3.496        69.99       2120.4 
                    TERRAPLEN       28.053       584.92      23848.7         VEGETAL        5.071       101.98       3492.8 
      960.000           FIRME        5.094       101.89       3444.0        D TIERRA        0.114         2.13        675.0 
                   SUELO ADEC        6.280       125.69       3953.8      SUELO EST3        3.493        69.89       2190.3 
                    TERRAPLEN       27.706       557.59      24406.3         VEGETAL        5.055       101.26       3594.1 
      980.000           FIRME        5.094       101.89       3545.9        D TIERRA        0.098         2.12        677.2 
                   SUELO ADEC        6.295       125.75       4079.5      SUELO EST3        3.497        69.91       2260.2 
                    TERRAPLEN       27.157       548.62      24954.9         VEGETAL        5.063       101.18       3695.3 
     1000.000           FIRME        5.094       101.88       3647.8        D TIERRA        0.094         1.92        679.1 
                   SUELO ADEC        6.303       125.98       4205.5      SUELO EST3        3.499        69.96       2330.1 
                    TERRAPLEN       27.344       545.01      25499.9         VEGETAL        5.075       101.38       3796.7 
     1020.000           FIRME        5.094       101.89       3749.7        D TIERRA        0.154         2.48        681.6 
                   SUELO ADEC        6.231       125.34       4330.8      SUELO EST3        3.478        69.77       2399.9 
                    TERRAPLEN       26.893       542.37      26042.3         VEGETAL        5.051       101.26       3897.9 
     1040.000           FIRME        5.094       101.89       3851.5        D TIERRA        0.265         4.19        685.8 
                   SUELO ADEC        6.176       124.08       4454.9      SUELO EST3        3.453        69.31       2469.2 
                    TERRAPLEN       25.936       528.29      26570.6         VEGETAL        5.042       100.93       3998.8 
     1060.000           FIRME        5.094       101.89       3953.4        D TIERRA        0.218         4.83        690.6 
                   SUELO ADEC        6.201       123.77       4578.7      SUELO EST3        3.465        69.18       2538.4 
                    TERRAPLEN       25.533       514.69      27085.3         VEGETAL        5.087       101.29       4100.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   57 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1080.000           FIRME        5.094       101.89       4055.3        D TIERRA        0.168         3.86        694.4 
                   SUELO ADEC        6.241       124.42       4703.1      SUELO EST3        3.482        69.47       2607.8 
                    TERRAPLEN       27.537       530.71      27616.0         VEGETAL        5.171       102.58       4202.7 
     1100.000           FIRME        5.094       101.88       4157.2        D TIERRA        0.100         2.68        697.1 
                   SUELO ADEC        6.321       125.63       4828.7      SUELO EST3        3.501        69.83       2677.7 
                    TERRAPLEN       30.013       575.51      28191.5         VEGETAL        5.296       104.67       4307.4 
     1120.000           FIRME        5.094       101.88       4259.1        D TIERRA        0.037         1.37        698.5 
                   SUELO ADEC        6.397       127.18       4955.9      SUELO EST3        3.505        70.06       2747.7 
                    TERRAPLEN       32.168       621.82      28813.3         VEGETAL        5.425       107.21       4414.6 
     1140.000           FIRME        5.093       101.87       4360.9        D TIERRA        0.074         1.10        699.6 
                   SUELO ADEC        6.321       127.17       5083.1      SUELO EST3        3.501        70.05       2817.8 
                    TERRAPLEN       33.328       654.96      29468.2         VEGETAL        5.498       109.23       4523.8 
     1160.000           FIRME        5.093       101.86       4462.8        D TIERRA        0.255         3.28        702.9 
                   SUELO ADEC        6.222       125.43       5208.5      SUELO EST3        3.475        69.75       2887.5 
                    TERRAPLEN       34.158       674.86      30143.1         VEGETAL        5.602       111.00       4634.8 
     1180.000           FIRME        5.091       101.84       4564.6        D TIERRA        0.302         5.57        708.5 
                   SUELO ADEC        6.120       123.42       5331.9      SUELO EST3        3.421        68.96       2956.5 
                    TERRAPLEN       45.358       795.16      30938.3         VEGETAL        6.036       116.37       4751.2 
     1200.000           FIRME        5.092       101.83       4666.5        D TIERRA        0.305         6.07        714.5 
                   SUELO ADEC        6.133       122.53       5454.5      SUELO EST3        3.429        68.50       3025.0 
                    TERRAPLEN       47.414       927.72      31866.0         VEGETAL        6.150       121.86       4873.0 
     1220.000           FIRME        5.088       101.80       4768.3        D TIERRA        0.237         5.42        719.9 
                   SUELO ADEC        6.096       122.29       5576.8      SUELO EST3        3.407        68.36       3093.3 
                    TERRAPLEN       51.192       986.06      32852.0         VEGETAL        6.384       125.34       4998.4 
     1240.000           FIRME        5.091       101.80       4870.1        D TIERRA        0.192         4.29        724.2 
                   SUELO ADEC        6.213       123.09       5699.8      SUELO EST3        3.471        68.78       3162.1 
                    TERRAPLEN       61.073      1122.65      33974.7         VEGETAL        6.851       132.35       5130.7 
     1260.000           FIRME        0.600        56.91       4927.0        D TIERRA        0.000         0.96        725.2 
                   SUELO ADEC        0.000        63.78       5763.6      SUELO EST3        0.000        34.86       3197.0 
                    TERRAPLEN        0.000       641.63      34616.3         VEGETAL        0.000        70.79       5201.5 
     1280.000           FIRME        0.600        12.00       4939.0 
     1300.000           FIRME        0.600        12.00       4951.0 
     1320.000           FIRME        0.600        12.00       4963.0 
     1340.000           FIRME        0.600        12.00       4975.0 
     1360.000           FIRME        0.600        12.00       4987.0 
     1380.000           FIRME        0.600        12.00       4999.0 
     1400.000           FIRME        0.600        12.00       5011.0 
     1420.000           FIRME        0.600        12.00       5023.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE        :   57 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1440.000           FIRME        0.600        12.00       5035.0 
     1460.000           FIRME        0.600        12.00       5047.0 
     1480.000           FIRME        0.600        12.00       5059.0 
     1500.000           FIRME        0.600        12.00       5071.0 
     1520.000           FIRME        5.091        79.37       5150.4        D TIERRA        0.192         1.44        726.6 
                   SUELO ADEC        6.253        95.69       5859.3      SUELO EST3        3.485        52.40       3249.4 
                    TERRAPLEN       78.124      1183.99      35800.3         VEGETAL        7.464       112.05       5313.6 
     1540.000           FIRME        5.091       101.82       5252.2        D TIERRA        0.280         4.71        731.4 
                   SUELO ADEC        6.247       125.00       5984.3      SUELO EST3        3.483        69.69       3319.1 
                    TERRAPLEN       80.920      1590.44      37390.7         VEGETAL        7.611       150.74       5464.3 
     1560.000           FIRME        5.091       101.82       5354.0        D TIERRA        0.167         4.46        735.8 
                   SUELO ADEC        6.327       125.73       6110.0      SUELO EST3        3.500        69.83       3388.9 
                    TERRAPLEN       80.744      1616.63      39007.4         VEGETAL        7.221       148.32       5612.6 
     1580.000           FIRME        5.091       101.82       5455.9        D TIERRA        0.047         2.13        737.9 
                   SUELO ADEC        6.408       127.35       6237.4      SUELO EST3        3.501        70.01       3458.9 
                    TERRAPLEN       78.228      1589.71      40597.1         VEGETAL        7.594       148.15       5760.8 
     1600.000           FIRME        5.091       101.82       5557.7        D TIERRA        0.120         1.66        739.6 
                   SUELO ADEC        6.374       127.82       6365.2      SUELO EST3        3.502        70.03       3528.9 
                    TERRAPLEN       71.107      1493.35      42090.4         VEGETAL        7.683       152.77       5913.5 
     1620.000           FIRME        5.091       101.82       5659.5        D TIERRA        0.380         5.00        744.6 
                   SUELO ADEC        6.246       126.19       6491.4      SUELO EST3        3.483        69.85       3598.8 
                    TERRAPLEN       62.681      1337.88      43428.3         VEGETAL        7.418       151.01       6064.5 
                   DEMOLICION        0.394         3.94        216.2 
     1640.000           FIRME        5.094       101.85       5761.4        D TIERRA        0.691        10.71        755.3 
                   SUELO ADEC        6.231       124.77       6616.2      SUELO EST3        3.478        69.61       3668.4 
                    TERRAPLEN       53.134      1158.15      44586.5         VEGETAL        7.136       145.53       6210.1 
                   DEMOLICION        1.269        16.63        232.9 
     1660.000           FIRME        5.104       101.98       5863.3        D TIERRA        1.324        20.15        775.5 
                   SUELO ADEC        6.214       124.45       6740.6      SUELO EST3        3.468        69.46       3737.9 
                    TERRAPLEN       44.101       972.36      45558.8         VEGETAL        6.729       138.64       6348.7 
                   DEMOLICION        1.914        31.83        264.7 
     1680.000           FIRME        4.678        97.81       5961.1        D TIERRA        2.357        36.81        812.3 
                   SUELO ADEC        5.018       112.32       6852.9      SUELO EST3        2.746        62.14       3800.0 
                    TERRAPLEN       30.663       747.64      46306.5         VEGETAL        6.287       130.15       6478.9 
                   DEMOLICION        1.217        31.31        296.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   57 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1700.000           FIRME        4.477        91.54       6052.7        D TIERRA        5.629        79.86        892.1 
                   SUELO ADEC        5.362       103.80       6956.7      SUELO EST3        2.946        56.93       3856.9 
                    TERRAPLEN       20.601       512.64      46819.1         VEGETAL        5.900       121.87       6600.7 
                      FRESADO        0.018         0.18         17.7      DEMOLICION        1.789        30.06        326.0 
     1720.000           FIRME        5.120        95.97       6148.7        D TIERRA       12.891       185.19       1077.3 
                   SUELO ADEC        6.693       120.55       7077.3      SUELO EST3        3.588        65.34       3922.3 
                    TERRAPLEN       13.198       337.99      47157.1         VEGETAL        5.829       117.30       6718.0 
                      FRESADO        0.000         0.18         17.9      DEMOLICION        3.651        54.40        380.4 
     1740.000           FIRME        5.122       102.42       6251.1        D TIERRA       18.021       309.12       1386.4 
                   SUELO ADEC        6.686       133.79       7211.1      SUELO EST3        3.587        71.75       3994.0 
                    TERRAPLEN        7.829       210.27      47367.4         VEGETAL        5.015       108.44       6826.5 
                   DEMOLICION        3.633        72.84        453.3 
     1760.000           FIRME        4.732        98.55       6349.6        D TIERRA       22.478       404.99       1791.4 
                   SUELO ADEC        5.373       120.59       7331.7      SUELO EST3        3.078        66.65       4060.7 
                    TERRAPLEN        0.035        78.64      47446.0         VEGETAL        1.703        67.18       6893.7 
                   DEMOLICION        3.656        72.89        526.2 
     1780.000           FIRME        5.127        98.60       6448.2        D TIERRA       25.332       478.11       2269.5 
                   SUELO ADEC        6.067       114.40       7446.1      SUELO EST3        3.496        65.74       4126.4 
                    TERRAPLEN        0.029         0.64      47446.7         VEGETAL        2.086        37.90       6931.6 
                   DEMOLICION        3.741        73.98        600.1 
     1800.000           FIRME        5.125       102.53       6550.7        D TIERRA       20.063       453.95       2723.5 
                   SUELO ADEC        5.974       120.41       7566.5      SUELO EST3        3.443        69.40       4195.8 
                    TERRAPLEN        0.036         0.65      47447.3         VEGETAL        1.859        39.46       6971.0 
                   DEMOLICION        3.752        74.93        675.1 
     1820.000           FIRME        4.487        96.13       6646.9        D TIERRA       11.167       312.30       3035.8 
                   SUELO ADEC        5.119       110.93       7677.4      SUELO EST3        2.932        63.76       4259.6 
                    TERRAPLEN        0.047         0.83      47448.1         VEGETAL        1.077        29.37       7000.4 
                   DEMOLICION        3.667        74.19        749.3 
     1840.000           FIRME        4.535        90.23       6737.1        D TIERRA        7.948       191.15       3226.9 
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                   SUELO ADEC        5.133       102.51       7779.9      SUELO EST3        2.912        58.45       4318.0 
                    TERRAPLEN        0.366         4.13      47452.3         VEGETAL        1.194        22.72       7023.1 
                   DEMOLICION        3.699        73.66        822.9 
     1859.722           FIRME        5.025        94.27       6831.4        D TIERRA        8.248       159.71       3386.7 
                   SUELO ADEC        6.010       109.88       7889.8      SUELO EST3        3.398        62.23       4380.2 
                    TERRAPLEN        0.030         3.90      47456.2         VEGETAL        1.349        25.08       7048.2 
                   DEMOLICION        3.845        74.39        897.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   57 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  12 DP           FIRME        76.94        D TIERRA         0.96 
                                SUELO ADEC        91.84      SUELO EST3        51.05 
                                 TERRAPLEN        75.24         VEGETAL        58.12 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   57 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   6908.3 
                       D TIERRA                                3387.6 
                       SUELO ADEC                              7981.7 
                       SUELO EST3                              4431.3 
                       TERRAPLEN                              47531.4 
                       VEGETAL                                 7106.3 
                       FRESADO                                   17.9 
                       DEMOLICION                               897.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   58 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.147         0.00          0.0        D TIERRA        3.781         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        2.786         0.00          0.0      SUELO EST3        1.489         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        1.064         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.408        45.54         45.5        D TIERRA        3.163        69.44         69.4 
                   SUELO ADEC        3.040        58.27         58.3      SUELO EST3        1.643        31.32         31.3 
                    TERRAPLEN        0.422         4.22          4.2         VEGETAL        1.276        12.76         12.8 
                   DEMOLICION        1.042        21.06         21.1 
       40.000           FIRME        2.667        50.74         96.3        D TIERRA        2.887        60.50        129.9 
                   SUELO ADEC        3.275        63.15        121.4      SUELO EST3        1.799        34.42         65.7 
                    TERRAPLEN        0.382         8.04         12.3         VEGETAL        1.384        26.59         39.3 
                   DEMOLICION        1.038        20.80         41.9 
       60.000           FIRME        2.926        55.93        152.2        D TIERRA        2.365        52.52        182.5 
                   SUELO ADEC        3.504        67.79        189.2      SUELO EST3        1.954        37.53        103.3 
                    TERRAPLEN        0.199         5.81         18.1         VEGETAL        1.272        26.56         65.9 
                      FRESADO        0.195         1.95          1.9      DEMOLICION        1.073        21.11         63.0 
       80.000           FIRME        3.185        61.11        213.3        D TIERRA        2.307        46.71        229.2 
                   SUELO ADEC        3.694        71.98        261.2      SUELO EST3        2.110        40.64        143.9 
                    TERRAPLEN        0.042         2.41         20.5         VEGETAL        1.473        27.44         93.3 
                      FRESADO        0.156         3.51          5.5      DEMOLICION        1.048        21.22         84.2 
      100.000           FIRME        3.445        66.30        279.6        D TIERRA        2.896        52.03        281.2 
                   SUELO ADEC        3.778        74.73        335.9      SUELO EST3        2.249        43.59        187.5 

                    TERRAPLEN        0.000         0.42         20.9         VEGETAL        1.635        31.08        124.4 
                      FRESADO        0.000         1.56          7.0      DEMOLICION        1.050        20.99        105.2 
      120.000           FIRME        3.704        71.48        351.1        D TIERRA        3.031        59.27        340.5 
                   SUELO ADEC        4.037        78.15        414.1      SUELO EST3        2.404        46.53        234.0 
                      VEGETAL        1.686        33.22        157.6      DEMOLICION        1.224        22.74        127.9 
      140.000           FIRME        3.898        76.51        427.6        D TIERRA        3.200        62.78        403.2 
                   SUELO ADEC        4.184        82.68        496.7      SUELO EST3        2.503        49.37        283.4 
                    TERRAPLEN        0.085         0.54         21.4         VEGETAL        1.711        33.92        191.6 
                   DEMOLICION        1.329        26.10        154.0 
      160.000           FIRME        3.898        77.97        505.6        D TIERRA        3.340        65.40        468.6 
                   SUELO ADEC        4.142        83.26        580.0      SUELO EST3        2.485        49.88        333.3 
                    TERRAPLEN        0.055         1.40         22.8         VEGETAL        1.669        33.81        225.4 
                   DEMOLICION        1.358        26.87        180.9 
      180.000           FIRME        3.898        77.96        583.5        D TIERRA        3.612        69.52        538.2 
                   SUELO ADEC        4.101        82.43        662.4      SUELO EST3        2.460        49.45        382.7 
                    TERRAPLEN        0.014         0.69         23.5         VEGETAL        1.574        32.43        257.8 
                   DEMOLICION        1.475        28.33        209.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   58 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        3.892        77.90        661.5        D TIERRA        4.035        76.47        614.6 
                   SUELO ADEC        4.063        81.64        744.1      SUELO EST3        2.441        49.01        431.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.14         23.7         VEGETAL        1.623        31.97        289.8 
                   DEMOLICION        1.356        28.32        237.5 
      220.000           FIRME        3.705        75.97        737.4        D TIERRA        4.152        81.86        696.5 
                   SUELO ADEC        3.825        78.88        822.9      SUELO EST3        2.296        47.37        479.1 
                      VEGETAL        1.445        30.67        320.4         FRESADO        0.019         0.19          7.2 
                   DEMOLICION        1.416        27.73        265.2 
      240.000           FIRME        3.898        76.03        813.5        D TIERRA        5.379        95.31        791.8 
                   SUELO ADEC        4.126        79.50        902.4      SUELO EST3        2.475        47.71        526.8 
                      VEGETAL        1.355        27.99        348.4         FRESADO        0.000         0.19          7.4 
                   DEMOLICION        1.865        32.82        298.1 
      260.000           FIRME        3.879        77.77        891.2        D TIERRA        5.493       108.72        900.5 
                   SUELO ADEC        3.991        81.17        983.6      SUELO EST3        2.395        48.70        575.5 
                      VEGETAL        1.156        25.11        373.5      DEMOLICION        2.063        39.28        337.3 
      280.000           FIRME        3.216        70.95        962.2        D TIERRA        5.047       105.40       1005.9 
                   SUELO ADEC        3.377        73.68       1057.3      SUELO EST3        2.028        44.23        619.8 
                      VEGETAL        1.074        22.30        395.8         FRESADO        0.278         2.78         10.2 
                   DEMOLICION        1.588        36.51        373.9 
      300.000           FIRME        3.676        68.92       1031.1        D TIERRA        7.043       120.91       1126.8 
                   SUELO ADEC        3.901        72.78       1130.1      SUELO EST3        2.342        43.69        663.5 
                      VEGETAL        1.086        21.60        417.4         FRESADO        0.222         4.99         15.2 
                   DEMOLICION        2.575        41.62        415.5 
      320.000           FIRME        4.115        77.91       1109.0        D TIERRA        7.891       149.34       1276.2 
                   SUELO ADEC        4.398        82.98       1213.1      SUELO EST3        2.638        49.80        713.2 
                      VEGETAL        1.046        21.32        438.8         FRESADO        0.270         4.92         20.1 
                   DEMOLICION        3.025        55.99        471.5 
      340.000           FIRME        4.115        82.31       1191.3        D TIERRA        8.740       166.31       1442.5 
                   SUELO ADEC        4.398        87.95       1301.0      SUELO EST3        2.639        52.77        766.0 
                      VEGETAL        1.038        20.84        459.6         FRESADO        0.244         5.14         25.2 
                   DEMOLICION        3.044        60.69        532.2 
      360.000           FIRME        4.199        83.14       1274.4        D TIERRA        8.686       174.26       1616.7 
                   SUELO ADEC        4.481        88.78       1389.8      SUELO EST3        2.689        53.27        819.3 
                      VEGETAL        1.130        21.68        481.3         FRESADO        0.321         5.65         30.9 
                   DEMOLICION        2.881        59.26        591.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   58 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        4.282        84.81       1359.3        D TIERRA        8.468       171.54       1788.3 
                   SUELO ADEC        4.564        90.45       1480.2      SUELO EST3        2.738        54.27        873.6 
                      VEGETAL        1.082        22.12        503.4         FRESADO        0.318         6.39         37.3 
                   DEMOLICION        2.759        56.41        647.8 
      400.000           FIRME        4.272        85.54       1444.8        D TIERRA        8.160       166.28       1954.5 
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                   SUELO ADEC        4.539        91.03       1571.3      SUELO EST3        2.725        54.63        928.2 
                      VEGETAL        1.188        22.70        526.1         FRESADO        0.357         6.75         44.0 
                   DEMOLICION        2.561        53.20        701.0 
      420.000           FIRME        4.059        85.31       1530.1        D TIERRA        5.867       151.79       2106.3 
                   SUELO ADEC        4.336        90.85       1662.1      SUELO EST3        2.595        54.48        982.7 
                      VEGETAL        1.495        26.90        553.0         FRESADO        0.009         4.54         48.6 
                   DEMOLICION        1.845        46.01        747.0 
      440.000           FIRME        4.127        81.86       1612.0        D TIERRA        4.680       105.47       2211.8 
                   SUELO ADEC        4.567        89.03       1751.2      SUELO EST3        2.672        52.67       1035.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         23.7         VEGETAL        1.870        33.64        586.7 
                      FRESADO        0.005         0.14         48.7      DEMOLICION        1.455        33.00        780.0 
      460.000           FIRME        4.148        82.76       1694.7        D TIERRA        4.544        92.23       2304.0 
                   SUELO ADEC        4.482        90.49       1841.7      SUELO EST3        2.672        53.43       1088.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         23.7         VEGETAL        2.084        39.53        626.2 
                      FRESADO        0.000         0.05         48.7      DEMOLICION        1.011        24.66        804.7 
      460.000           FIRME        5.602         0.00       1694.7        D TIERRA        7.876         0.00       2304.0 
                   SUELO ADEC        6.350         0.00       1841.7      SUELO EST3        3.794         0.00       1088.8 
                      VEGETAL        2.084         0.00        626.2         FRESADO        0.294         0.00         48.7 
                   DEMOLICION        2.882         0.00        804.7 
      480.000           FIRME        5.607       112.09       1806.8        D TIERRA        7.428       153.04       2457.1 
                   SUELO ADEC        6.397       127.47       1969.1      SUELO EST3        3.815        76.09       1164.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         23.7         VEGETAL        2.407        44.90        671.1 
                      FRESADO        0.304         5.99         54.7      DEMOLICION        2.389        52.71        857.4 
      500.000           FIRME        5.607       112.15       1919.0        D TIERRA        6.749       141.77       2598.9 
                   SUELO ADEC        6.415       128.12       2097.2      SUELO EST3        3.818        76.33       1241.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         23.7         VEGETAL        2.734        51.40        722.5 
                      FRESADO        0.352         6.57         61.3      DEMOLICION        1.862        42.51        899.9 
      520.000           FIRME        5.607       112.15       2031.1        D TIERRA        7.631       143.80       2742.7 
                   SUELO ADEC        6.421       128.35       2225.6      SUELO EST3        3.820        76.38       1317.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         23.8         VEGETAL        2.941        56.75        779.2 
                      FRESADO        0.362         7.15         68.4      DEMOLICION        1.761        36.23        936.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   58 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        5.607       112.15       2143.3        D TIERRA        9.076       167.07       2909.7 
                   SUELO ADEC        6.397       128.17       2353.8      SUELO EST3        3.814        76.34       1393.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         23.8         VEGETAL        3.043        59.84        839.1 
                      FRESADO        0.000         3.62         72.1      DEMOLICION        2.085        38.45        974.6 
      560.000           FIRME        5.607       112.15       2255.4        D TIERRA       11.909       209.85       3119.6 
                   SUELO ADEC        6.343       127.40       2481.2      SUELO EST3        3.797        76.11       1470.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         23.8         VEGETAL        3.140        61.83        900.9 
                   DEMOLICION        2.019        41.04       1015.6 
      580.000           FIRME        5.607       112.15       2367.6        D TIERRA       14.784       266.93       3386.5 
                   SUELO ADEC        6.266       126.09       2607.3      SUELO EST3        3.760        75.57       1545.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         23.8         VEGETAL        3.224        63.64        964.5 
                   DEMOLICION        1.959        39.78       1055.4 
      600.000           FIRME        5.497       111.40       2479.0        D TIERRA       14.561       295.76       3682.3 
                   SUELO ADEC        6.106       123.93       2731.2      SUELO EST3        3.664        74.36       1620.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01         23.8         VEGETAL        3.466        66.48       1031.0 
                   DEMOLICION        1.437        34.83       1090.3 
      620.000           FIRME        5.533       110.28       2589.2        D TIERRA        7.608       227.49       3909.8 
                   SUELO ADEC        6.206       122.99       2854.2      SUELO EST3        3.724        73.80       1693.8 
                      VEGETAL        4.244        75.98       1107.0      DEMOLICION        0.156        17.82       1108.1 
      640.000           FIRME        0.000        48.89       2638.1        D TIERRA        0.000        45.65       3955.4 
                   SUELO ADEC        0.000        55.28       2909.5      SUELO EST3        0.000        33.13       1726.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.48         24.3         VEGETAL        0.000        37.57       1144.6 
                   DEMOLICION        0.000         0.69       1108.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   58 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  12 DA           FIRME       109.73        D TIERRA        14.05 
                                SUELO ADEC       130.58      SUELO EST3        73.69 

                                 TERRAPLEN        21.54         VEGETAL        78.29 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   58 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2747.9 
                       D TIERRA                                3969.4 
                       SUELO ADEC                              3040.0 
                       SUELO EST3                              1800.6 
                       TERRAPLEN                                 45.8 
                       VEGETAL                                 1222.9 
                       FRESADO                                   72.1 
                       DEMOLICION                              1108.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   59 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.765         0.00          0.0        D TIERRA       15.621         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        7.495         0.00          0.0      SUELO EST3        4.325         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.314         0.00          0.0      DEMOLICION        5.451         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.730       114.95        115.0        D TIERRA       13.718       293.39        293.4 
                   SUELO ADEC        7.494       149.89        149.9      SUELO EST3        4.299        86.23         86.2 
                    TERRAPLEN        0.086         0.86          0.9         VEGETAL        1.951        32.65         32.7 
                   DEMOLICION        5.403       108.54        108.5 
       40.000           FIRME        5.843       115.04        230.0        D TIERRA       10.854       246.19        539.6 
                   SUELO ADEC        7.632       150.64        300.5      SUELO EST3        4.369        86.20        172.4 
                    TERRAPLEN        0.071         1.55          2.4         VEGETAL        1.874        37.89         70.5 
                   DEMOLICION        5.343       107.52        216.1 
       60.000           FIRME        6.049       119.05        349.0        D TIERRA        5.660       171.21        710.8 
                   SUELO ADEC        7.861       155.07        455.6      SUELO EST3        4.506        88.83        261.3 
                    TERRAPLEN        0.076         1.36          3.8         VEGETAL        1.300        34.43        105.0 
                   DEMOLICION        6.028       109.87        325.9 
       80.000           FIRME        0.000        82.11        431.2        D TIERRA        0.000        48.79        759.6 
                   SUELO ADEC        0.000       106.72        562.3      SUELO EST3        0.000        60.92        322.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.32          4.1         VEGETAL        0.000        10.43        115.4 
                   DEMOLICION        0.000        91.28        417.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   59 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             70.000  12 DA           FIRME        40.19        D TIERRA         8.31 
                                SUELO ADEC        48.13      SUELO EST3        27.46 
                                 TERRAPLEN         6.56         VEGETAL        14.58 
                                DEMOLICION        24.14 
             70.000  12 IA           FIRME        34.09        D TIERRA        13.35 
                                SUELO ADEC        41.86      SUELO EST3        24.30 
                                DEMOLICION        42.31 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   59 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    505.4 
                       D TIERRA                                 781.2 
                       SUELO ADEC                               652.3 
                       SUELO EST3                               373.9 
                       TERRAPLEN                                 10.6 
                       VEGETAL                                  130.0 
                       DEMOLICION                               483.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   60 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.765         0.00          0.0        D TIERRA       12.601         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        7.495         0.00          0.0      SUELO EST3        4.325         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.884         0.00          0.0      DEMOLICION        5.400         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.736       115.01        115.0        D TIERRA       11.308       239.08        239.1 
                   SUELO ADEC        7.494       149.89        149.9      SUELO EST3        4.302        86.27         86.3 
                    TERRAPLEN        0.065         0.65          0.7         VEGETAL        1.578        24.62         24.6 
                   DEMOLICION        5.396       107.95        108.0 
       40.000           FIRME        5.907       115.25        230.3        D TIERRA        8.608       193.22        432.3 
                   SUELO ADEC        7.547       150.10        300.0      SUELO EST3        4.365        86.08        172.3 
                    TERRAPLEN        0.071         1.36          2.0         VEGETAL        1.555        30.64         55.3 
                   DEMOLICION        5.385       107.60        215.6 
       60.000           FIRME        3.134       114.41        344.7        D TIERRA        2.308       146.32        578.6 
                   SUELO ADEC        4.102       148.22        448.2      SUELO EST3        2.322        84.99        257.3 
                    TERRAPLEN        0.000         1.17          3.2         VEGETAL        0.683        32.62         87.9 
                   DEMOLICION        3.029       100.13        315.7 
       71.715           FIRME        0.000        10.99        355.7        D TIERRA        0.000         6.67        585.3 
                   SUELO ADEC        0.000        14.37        462.6      SUELO EST3        0.000         8.15        265.5 
                      VEGETAL        0.000         1.85         89.7      DEMOLICION        0.000        11.52        327.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   60 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             65.000  12 DA           FIRME        48.45        D TIERRA        27.36 
                                SUELO ADEC        60.15      SUELO EST3        34.78 
                                   VEGETAL         2.58      DEMOLICION        57.28 
             65.000  12 IA           FIRME        53.36        D TIERRA        23.90 
                                SUELO ADEC        62.78      SUELO EST3        36.27 
                                 TERRAPLEN         7.26         VEGETAL        23.86 
                                DEMOLICION        21.84 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   60 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    457.5 
                       D TIERRA                                 636.6 
                       SUELO ADEC                               585.5 
                       SUELO EST3                               336.5 
                       TERRAPLEN                                 10.4 
                       VEGETAL                                  116.2 
                       DEMOLICION                               406.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   61 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.534         0.00          0.0        D TIERRA        7.276         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.997         0.00          0.0      SUELO EST3        2.370         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.143         0.00          0.0      DEMOLICION        2.826         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.752        82.86         82.9        D TIERRA       12.192       192.88        192.9 
                   SUELO ADEC        5.853        98.51         98.5      SUELO EST3        3.340        57.10         57.1 
                    TERRAPLEN        0.079         0.39          0.4         VEGETAL        1.896        25.60         25.6 
                   DEMOLICION        4.005        76.89         76.9 
       40.000           FIRME        4.877        96.29        179.1        D TIERRA       15.031       273.84        466.7 
                   SUELO ADEC        5.978       118.31        216.8      SUELO EST3        3.415        67.55        124.6 
                    TERRAPLEN        0.062         1.42          1.8         VEGETAL        1.931        37.60         63.2 
                   DEMOLICION        3.963        80.16        157.1 
       60.000           FIRME        5.002        98.79        277.9        D TIERRA       17.330       334.33        801.0 
                   SUELO ADEC        6.103       120.81        337.6      SUELO EST3        3.490        69.05        193.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.79          2.6         VEGETAL        2.185        40.49        103.7 
                   DEMOLICION        4.182        83.75        240.8 
       80.000           FIRME        5.141       101.48        379.4        D TIERRA       13.435       297.39       1098.4 
                   SUELO ADEC        6.241       123.44        461.1      SUELO EST3        3.578        70.69        264.4 
                      VEGETAL        3.724        57.85        161.5      DEMOLICION        1.409        57.08        297.9 
      100.000           FIRME        5.074       102.16        481.6        D TIERRA        2.053       154.88       1253.3 
                   SUELO ADEC        6.275       125.16        586.2      SUELO EST3        3.483        70.61        335.0 
                    TERRAPLEN        0.179         1.79          4.4         VEGETAL        3.901        76.24        237.8 
                   DEMOLICION        0.000        14.09        312.0 
      120.000           FIRME        5.029       101.04        582.6        D TIERRA        0.115        21.68       1275.0 
                   SUELO ADEC        6.153       124.29        710.5      SUELO EST3        3.400        68.83        403.8 
                    TERRAPLEN        1.966        21.45         25.8         VEGETAL        3.852        77.53        315.3 
      140.000           FIRME        5.029       100.58        683.2        D TIERRA        0.000         1.15       1276.1 
                   SUELO ADEC        6.267       124.21        834.7      SUELO EST3        3.400        68.01        471.8 
                    TERRAPLEN       10.469       124.35        150.2         VEGETAL        4.631        84.83        400.1 
      160.000           FIRME        5.091       101.20        784.4      SUELO ADEC        6.504       127.71        962.4 
                   SUELO EST3        3.502        69.02        540.9       TERRAPLEN       21.647       321.16        471.3 
                      VEGETAL        5.806       104.36        504.5 
      180.000           FIRME        5.136       102.27        886.7        D TIERRA        0.109         1.09       1277.2 
                   SUELO ADEC        6.569       130.73       1093.2      SUELO EST3        3.584        70.86        611.7 
                    TERRAPLEN       36.709       583.56       1054.9         VEGETAL        6.243       120.49        625.0 
      200.000           FIRME        5.091       102.27        988.9        D TIERRA        0.000         1.09       1278.3 
                   SUELO ADEC        6.510       130.79       1224.0      SUELO EST3        3.502        70.86        682.6 
                    TERRAPLEN       48.288       849.97       1904.9         VEGETAL        6.644       128.88        753.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   61 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        5.091       101.82       1090.8      SUELO ADEC        6.461       129.71       1353.7 
                   SUELO EST3        3.502        70.03        752.6       TERRAPLEN       55.062      1033.50       2938.4 
                      VEGETAL        6.616       132.60        886.5 
      240.000           FIRME        5.061       101.52       1192.3      SUELO ADEC        5.984       124.45       1478.1 
                   SUELO EST3        3.351        68.53        821.1       TERRAPLEN       60.647      1157.10       4095.5 
                      VEGETAL        6.598       132.14       1018.6 
      260.000           FIRME        4.588        96.49       1288.8      SUELO ADEC        5.378       113.62       1591.7 
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                   SUELO EST3        2.999        63.50        884.6       TERRAPLEN       56.199      1168.46       5263.9 
                      VEGETAL        6.050       126.48       1145.1 
      280.000           FIRME        3.794        80.01       1368.8      SUELO ADEC        4.572        60.78       1652.5 
                   SUELO EST3        2.520        33.66        918.3       TERRAPLEN       50.062      1121.88       6385.8 
                      VEGETAL        5.611       117.17       1262.3 
      300.000           FIRME        3.702        74.96       1443.7      SUELO ADEC        4.474        90.46       1743.0 
                   SUELO EST3        2.463        49.83        968.1       TERRAPLEN       46.053       961.15       7347.0 
                      VEGETAL        5.262       108.73       1371.0 
      320.000           FIRME        3.611        73.13       1516.9      SUELO ADEC        4.378        88.52       1831.5 
                   SUELO EST3        2.408        48.72       1016.8       TERRAPLEN       32.496       799.54       8146.5 
                      VEGETAL        4.863       101.20       1472.2 
      340.000           FIRME        3.611        72.22       1589.1      SUELO ADEC        4.378        87.56       1919.1 
                   SUELO EST3        2.408        48.16       1065.0       TERRAPLEN       29.850       623.46       8770.0 
                      VEGETAL        5.222       100.85       1573.0 
      348.734           FIRME        2.999        27.72       1616.8      SUELO ADEC        3.000        29.65       1948.7 
                   SUELO EST3        1.800        17.24       1082.2       TERRAPLEN        1.738        82.32       8852.3 
                      VEGETAL        0.000        13.05       1586.1         FRESADO        0.000         0.02          0.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   61 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1616.8 
                       D TIERRA                                1278.3 
                       SUELO ADEC                              1948.7 
                       SUELO EST3                              1082.2 
                       TERRAPLEN                               8852.3 
                       VEGETAL                                 1586.1 
                       DEMOLICION                               312.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  147 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.553         0.00          0.0        D TIERRA        0.248         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        2.385         0.00          0.0      DEMOLICION        3.697         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.557        51.17         51.2        D TIERRA        0.003         0.51          0.5 
                   SUELO ADEC        2.406        47.94         47.9      DEMOLICION        2.719        59.18         59.2 
       40.000           FIRME        2.547        51.11        102.3      SUELO ADEC        2.497        48.51         96.5 
                    TERRAPLEN        1.640         4.10          4.1      DEMOLICION        0.000        40.42         99.6 
       60.000           FIRME        2.547        50.93        153.2      SUELO ADEC        2.497        49.93        146.4 
                    TERRAPLEN        2.234        46.15         50.2 
       80.000           FIRME        2.547        50.94        204.2      SUELO ADEC        2.496        49.93        196.3 
                    TERRAPLEN        0.568        28.02         78.3      DEMOLICION        0.015         0.15         99.8 
      100.000           FIRME        2.547        50.93        255.1      SUELO ADEC        2.488        49.84        246.2 
                    TERRAPLEN        0.209         7.77         86.0      DEMOLICION        0.236         2.51        102.3 
      180.000           FIRME        2.560       204.30        459.4        D TIERRA        0.000         0.23          0.7 
                   SUELO ADEC        2.413       196.00        442.2       TERRAPLEN        0.087         9.70         95.7 
                   DEMOLICION        1.691        88.84        191.1 
      200.000           FIRME        2.565        51.25        510.6        D TIERRA        2.409        29.43         30.2 
                   SUELO ADEC        2.393        48.04        490.2       TERRAPLEN        0.000         1.75         97.5 
                   DEMOLICION        4.397        62.02        253.1 
      220.000           FIRME        2.562        51.27        561.9        D TIERRA        5.997        77.72        107.9 
                   SUELO ADEC        2.396        47.87        538.1         VEGETAL        2.888        32.45         32.4 
                   DEMOLICION        0.000        39.41        292.5 
      240.000           FIRME        2.561        51.22        613.1        D TIERRA        6.080       122.85        230.7 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93        586.0         VEGETAL        2.854        57.28         89.7 
      260.000           FIRME        2.561        51.21        664.3        D TIERRA        5.548       116.28        347.0 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93        633.9       TERRAPLEN        0.034         0.34         97.8 
                      VEGETAL        1.772        46.26        136.0      DEMOLICION        1.917        19.17        311.7 
      280.000           FIRME        2.561        51.21        715.6        D TIERRA        6.234       117.82        464.8 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93        681.8       TERRAPLEN        0.034         0.69         98.5 
                      VEGETAL        1.736        35.08        171.1      DEMOLICION        2.091        40.08        351.8 
      300.000           FIRME        2.561        51.21        766.8        D TIERRA        5.333       115.67        580.5 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93        729.8       TERRAPLEN        0.035         0.69         99.2 
                      VEGETAL        1.790        35.26        206.3      DEMOLICION        1.928        40.19        392.0 

      320.000           FIRME        2.561        51.21        818.0        D TIERRA        4.483        98.16        678.7 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93        777.7       TERRAPLEN        0.034         0.69         99.9 
                      VEGETAL        1.771        35.61        241.9      DEMOLICION        1.904        38.32        430.3 
      340.000           FIRME        2.561        51.21        869.2        D TIERRA        7.006       114.89        793.6 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93        825.6       TERRAPLEN        0.034         0.67        100.6 
                      VEGETAL        1.899        36.70        278.6      DEMOLICION        1.832        37.36        467.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  147 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        2.561        51.21        920.4        D TIERRA        5.816       128.22        921.8 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93        873.5       TERRAPLEN        0.036         0.70        101.3 
                      VEGETAL        1.741        36.40        315.0      DEMOLICION        1.998        38.31        506.0 
      380.000           FIRME        2.561        51.22        971.6        D TIERRA        6.557       123.74       1045.5 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93        921.5       TERRAPLEN        0.044         0.80        102.1 
                      VEGETAL        1.712        34.53        349.6      DEMOLICION        2.192        41.91        547.9 
      400.000           FIRME        2.564        51.25       1022.9        D TIERRA        4.577       105.47       1151.0 
                   SUELO ADEC        2.393        47.90        969.4       TERRAPLEN        0.050         0.96        103.0 
                      VEGETAL        1.785        34.50        384.1      DEMOLICION        1.878        40.90        588.8 
      420.000           FIRME        2.564        51.29       1074.2        D TIERRA        4.174        89.81       1240.8 
                   SUELO ADEC        2.392        47.85       1017.2       TERRAPLEN        0.050         1.00        104.0 
                      VEGETAL        1.478        32.74        416.8      DEMOLICION        2.398        42.52        631.3 
      440.000           FIRME        2.563        51.28       1125.4        D TIERRA        2.946        70.32       1311.1 
                   SUELO ADEC        2.394        47.86       1065.1       TERRAPLEN        0.050         0.99        105.0 
                      VEGETAL        1.187        26.73        443.5      DEMOLICION        2.685        50.53        681.8 
      460.000           FIRME        2.561        51.23       1176.7        D TIERRA        4.646        71.29       1382.4 
                   SUELO ADEC        2.396        47.91       1113.0       TERRAPLEN        0.046         0.95        106.0 
                      VEGETAL        1.171        22.59        466.1      DEMOLICION        2.902        57.08        738.9 
      480.000           FIRME        2.561        51.21       1227.9        D TIERRA        5.427       100.73       1483.2 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93       1160.9       TERRAPLEN        0.045         0.92        106.9 
                      VEGETAL        1.264        24.36        490.5      DEMOLICION        2.805        57.07        796.0 
      500.000           FIRME        2.561        51.22       1279.1        D TIERRA        5.024       104.51       1587.7 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93       1208.8       TERRAPLEN        0.045         0.91        107.8 
                      VEGETAL        1.140        24.04        514.5      DEMOLICION        2.975        57.81        853.8 
      520.000           FIRME        2.561        51.22       1330.3        D TIERRA        2.134        71.58       1659.2 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93       1256.8       TERRAPLEN        0.067         1.13        108.9 
                      VEGETAL        0.883        20.23        534.7      DEMOLICION        3.101        60.77        914.5 
      540.000           FIRME        2.561        51.21       1381.5        D TIERRA        1.401        35.35       1694.6 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93       1304.7       TERRAPLEN        0.064         1.31        110.2 
                      VEGETAL        1.001        18.84        553.6      DEMOLICION        2.813        59.14        973.7 
      560.000           FIRME        2.561        51.21       1432.7        D TIERRA        1.608        30.09       1724.7 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93       1352.6       TERRAPLEN        0.058         1.21        111.5 
                      VEGETAL        1.265        22.66        576.2      DEMOLICION        2.362        51.75       1025.4 
      580.000           FIRME        2.561        51.21       1484.0        D TIERRA        1.229        28.37       1753.0 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93       1400.6       TERRAPLEN        0.070         1.28        112.7 
                      VEGETAL        1.230        24.94        601.2      DEMOLICION        2.382        47.44       1072.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  147 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000           FIRME        2.561        51.21       1535.2        D TIERRA        0.613        18.42       1771.5 
                   SUELO ADEC        2.396        47.93       1448.5       TERRAPLEN        0.086         1.56        114.3 
                      VEGETAL        1.034        22.64        623.8      DEMOLICION        2.478        48.60       1121.5 
      602.669           FIRME        2.561         6.83       1542.0        D TIERRA        0.552         1.55       1773.0 
                   SUELO ADEC        2.396         6.40       1454.9       TERRAPLEN        0.087         0.23        114.5 
                      VEGETAL        1.004         2.72        626.5      DEMOLICION        2.473         6.61       1128.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  147 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 167 

   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1542.0 
                       D TIERRA                                1773.0 
                       SUELO ADEC                              1454.9 
                       TERRAPLEN                                114.5 
                       VEGETAL                                  626.5 
                       DEMOLICION                              1128.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  228 : Reposición Camino PI. 350+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.808         0.00          0.0        D TIERRA       11.266         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.578         0.00          0.0      SUELO EST3        3.347         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.544         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.502        93.99         94.0        D TIERRA        0.000       391.54        391.5 
                   SUELO ADEC        0.000        71.97         72.0      SUELO EST3        0.000        43.18         43.2 
                      VEGETAL        0.000        57.03         57.0 
       40.000           FIRME        4.502        90.04        184.0 
       60.000           FIRME        4.803        92.45        276.5        D TIERRA       15.200       499.32        890.9 
                   SUELO ADEC        5.495        43.96        115.9      SUELO EST3        3.297        26.38         69.6 
                      VEGETAL        4.472        44.76        101.8 
       75.547           FIRME        4.655        73.52        350.0        D TIERRA       10.626       200.77       1091.6 
                   SUELO ADEC        5.251        83.54        199.5      SUELO EST3        3.151        50.12        119.7 
                      VEGETAL        3.327        60.62        162.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    1 :  ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  228 : Reposición Camino PI. 350+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    350.0 
                       D TIERRA                                1091.6 
                       SUELO ADEC                               199.5 
                       SUELO EST3                               119.7 
                       VEGETAL                                  162.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    2 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  161 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       14.151         0.00          0.0        D TIERRA       26.376         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       16.746         0.00          0.0      SUELO EST3        8.962         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.118         0.00          0.0      DEMOLICION        8.801         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       13.028       271.79        271.8        D TIERRA       16.111       424.87        424.9 
                   SUELO ADEC       14.641       313.87        313.9      SUELO EST3        7.694       166.56        166.6 
                    TERRAPLEN        1.018        11.37         11.4         VEGETAL        5.257        52.57         52.6 
                      FRESADO        0.004         0.04          0.0      DEMOLICION        6.598       153.98        154.0 

       40.000           FIRME       12.055       250.83        522.6        D TIERRA        7.818       239.28        664.2 
                   SUELO ADEC       11.168       258.09        572.0      SUELO EST3        5.608       133.03        299.6 
                    TERRAPLEN        1.166        21.84         33.2         VEGETAL        5.124       103.80        156.4 
                      FRESADO        0.006         0.10          0.1      DEMOLICION        3.135        97.33        251.3 
       60.000           FIRME       13.467       255.22        777.8        D TIERRA        7.349       151.67        815.8 
                   SUELO ADEC       14.683       258.52        830.5      SUELO EST3        7.724       133.32        432.9 
                    TERRAPLEN        1.793        29.59         62.8         VEGETAL        5.115       102.39        258.8 
                      FRESADO        0.000         0.06          0.2      DEMOLICION        6.672        98.07        349.4 
       80.000           FIRME       13.580       270.48       1048.3        D TIERRA        5.322       126.71        942.5 
                   SUELO ADEC       14.810       294.93       1125.4      SUELO EST3        7.793       155.17        588.1 
                    TERRAPLEN        2.836        46.29        109.1         VEGETAL        5.249       103.64        362.4 
                      FRESADO        2.026        20.26         20.5      DEMOLICION        4.628       113.00        462.4 
      100.000           FIRME       13.464       270.45       1318.8        D TIERRA        4.336        96.58       1039.1 
                   SUELO ADEC       14.805       296.15       1421.6      SUELO EST3        7.777       155.69        743.8 
                    TERRAPLEN        4.318        71.54        180.6         VEGETAL        5.510       107.59        470.0 
                      FRESADO        3.767        57.93         78.4      DEMOLICION        1.475        61.03        523.4 
      120.000           FIRME       13.884       273.49       1592.3        D TIERRA        4.190        85.26       1124.4 
                   SUELO ADEC       14.898       297.03       1718.6      SUELO EST3        7.818       155.95        899.7 
                    TERRAPLEN        5.761       100.79        281.4         VEGETAL        5.690       112.00        582.0 
                      FRESADO        2.305        60.72        139.1      DEMOLICION        1.558        30.33        553.7 
      140.000           FIRME       13.550       274.35       1866.6        D TIERRA        4.272        84.63       1209.0 
                   SUELO ADEC       14.917       298.15       2016.7      SUELO EST3        7.834       156.52       1056.2 
                    TERRAPLEN        7.042       128.02        409.4         VEGETAL        5.783       114.73        696.7 
                      FRESADO        1.072        33.77        172.9      DEMOLICION        1.645        32.03        585.8 
      160.000           FIRME       13.306       268.56       2135.2        D TIERRA        4.695        89.67       1298.7 
                   SUELO ADEC       14.386       293.02       2309.8      SUELO EST3        7.698       155.32       1211.6 
                    TERRAPLEN        7.662       147.03        556.5         VEGETAL        5.298       110.82        807.5 
                      FRESADO        0.448        15.20        188.1      DEMOLICION        1.606        32.51        618.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    2 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  161 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       14.089       273.95       2409.1        D TIERRA        3.889        85.84       1384.5 
                   SUELO ADEC       14.844       292.30       2602.1      SUELO EST3        7.788       154.86       1366.4 
                    TERRAPLEN        9.809       174.71        731.2         VEGETAL        5.711       110.10        917.6 
                      FRESADO        0.043         4.90        193.0      DEMOLICION        1.596        32.02        650.3 
      200.000           FIRME       13.795       278.84       2688.0        D TIERRA        3.642        75.31       1459.8 
                   SUELO ADEC       14.834       296.78       2898.8      SUELO EST3        7.781       155.68       1522.1 
                    TERRAPLEN       13.363       231.72        962.9         VEGETAL        5.754       114.65       1032.3 
                      FRESADO        0.001         0.43        193.4      DEMOLICION        1.592        31.88        682.2 
      220.000           FIRME       13.868       276.63       2964.6        D TIERRA        3.094        67.36       1527.2 
                   SUELO ADEC       14.794       296.28       3195.1      SUELO EST3        7.757       155.38       1677.5 
                    TERRAPLEN       16.429       297.92       1260.8         VEGETAL        5.827       115.82       1148.1 
                      FRESADO        0.001         0.02        193.4      DEMOLICION        1.553        31.45        713.6 
      240.000           FIRME       14.533       284.01       3248.6        D TIERRA        2.499        55.93       1583.1 
                   SUELO ADEC       14.784       295.79       3490.9      SUELO EST3        7.752       155.09       1832.6 
                    TERRAPLEN       18.748       351.77       1612.6         VEGETAL        5.918       117.45       1265.6 
                      FRESADO        0.003         0.04        193.5      DEMOLICION        1.538        30.91        744.5 
      260.000           FIRME       14.715       292.48       3541.1        D TIERRA        2.268        47.67       1630.8 
                   SUELO ADEC       14.807       295.91       3786.8      SUELO EST3        7.764       155.16       1987.7 
                    TERRAPLEN       21.621       403.69       2016.3         VEGETAL        6.002       119.19       1384.7 
                      FRESADO        0.000         0.03        193.5      DEMOLICION        1.568        31.06        775.6 
      280.000           FIRME       14.909       296.24       3837.3        D TIERRA        2.255        45.23       1676.0 
                   SUELO ADEC       14.845       296.52       4083.3      SUELO EST3        7.786       155.50       2143.2 
                    TERRAPLEN       25.248       468.69       2485.0         VEGETAL        6.020       120.22       1505.0 
                   DEMOLICION        1.655        32.23        807.8 
      300.000           FIRME       15.027       299.36       4136.7        D TIERRA        2.246        45.01       1721.0 
                   SUELO ADEC       14.843       296.89       4380.2      SUELO EST3        7.789       155.76       2299.0 
                    TERRAPLEN       27.772       530.20       3015.2         VEGETAL        6.014       120.35       1625.3 
                      FRESADO        0.004         0.04        193.5      DEMOLICION        1.706        33.60        841.4 
      320.000           FIRME       14.630       296.57       4433.3        D TIERRA        2.254        44.99       1766.0 
                   SUELO ADEC       14.820       296.64       4676.9      SUELO EST3        7.775       155.64       2454.6 
                    TERRAPLEN       29.039       568.10       3583.3         VEGETAL        5.980       119.95       1745.3 
                      FRESADO        0.004         0.08        193.6      DEMOLICION        1.649        33.55        875.0 
      340.000           FIRME       14.555       291.84       4725.1        D TIERRA        2.387        46.41       1812.4 
                   SUELO ADEC       14.808       296.28       4973.2      SUELO EST3        7.765       155.39       2610.0 
                    TERRAPLEN       26.641       556.80       4140.1         VEGETAL        6.060       120.41       1865.7 
                      FRESADO        0.001         0.05        193.7      DEMOLICION        1.544        31.93        906.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    2 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  161 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME       14.558       291.13       5016.2        D TIERRA        2.493        48.80       1861.2 
                   SUELO ADEC       14.823       296.31       5269.5      SUELO EST3        7.776       155.41       2765.4 
                    TERRAPLEN       22.001       486.42       4626.5         VEGETAL        6.121       121.81       1987.5 
                      FRESADO        0.003         0.05        193.7      DEMOLICION        1.559        31.03        937.9 
      380.000           FIRME       14.666       292.24       5308.5        D TIERRA        2.557        50.50       1911.7 
                   SUELO ADEC       14.781       296.05       5565.5      SUELO EST3        7.752       155.28       2920.7 
                    TERRAPLEN       16.085       380.85       5007.4         VEGETAL        6.155       122.76       2110.2 
                      FRESADO        0.005         0.08        193.8      DEMOLICION        1.533        30.92        968.8 
      400.000           FIRME       15.031       296.97       5605.4        D TIERRA        2.787        53.44       1965.1 
                   SUELO ADEC       14.814       295.96       5861.5      SUELO EST3        7.770       155.22       3075.9 
                    TERRAPLEN       10.045       261.30       5268.7         VEGETAL        5.980       121.36       2231.6 
                      FRESADO        2.220        22.25        216.1      DEMOLICION        1.570        31.03        999.9 
      420.000           FIRME       15.052       300.83       5906.3        D TIERRA        4.010        67.97       2033.1 
                   SUELO ADEC       14.559       293.73       6155.2      SUELO EST3        7.771       155.41       3231.3 
                    TERRAPLEN        6.700       167.46       5436.1         VEGETAL        5.423       114.03       2345.6 
                      FRESADO        1.921        41.41        257.5      DEMOLICION        4.517        60.88       1060.7 
      440.000           FIRME       14.074       291.26       6197.5        D TIERRA        5.787        97.98       2131.1 
                   SUELO ADEC       11.061       256.20       6411.4      SUELO EST3        5.615       133.86       3365.2 
                    TERRAPLEN        3.846       105.46       5541.6         VEGETAL        5.817       112.40       2458.0 
                      FRESADO        0.003        19.23        276.7      DEMOLICION        2.969        74.86       1135.6 
      460.000           FIRME        1.833       152.71       6350.2        D TIERRA        0.000        63.78       2194.9 
                   SUELO ADEC        0.000       111.43       6522.8      SUELO EST3        0.000        56.17       3421.4 
                    TERRAPLEN        0.000        28.83       5570.4         VEGETAL        0.000        56.69       2514.7 
                      FRESADO        0.000         0.02        276.7      DEMOLICION        0.000        29.74       1165.3 
      460.000           FIRME       11.697         0.00       6350.2        D TIERRA        7.957         0.00       2194.9 
                   SUELO ADEC       11.170         0.00       6522.8      SUELO EST3        5.589         0.00       3421.4 
                    TERRAPLEN        6.536         0.00       5570.4         VEGETAL        7.540         0.00       2514.7 
                      FRESADO        0.005         0.00        276.7      DEMOLICION        2.925         0.00       1165.3 
      480.000           FIRME       14.681       263.78       6614.0        D TIERRA       17.532       254.89       2449.8 
                   SUELO ADEC       14.087       252.57       6775.4      SUELO EST3        7.520       131.09       3552.5 
                    TERRAPLEN        0.933        74.69       5645.1         VEGETAL        4.844       123.84       2638.5 
                      FRESADO        0.001         0.07        276.8      DEMOLICION        6.420        93.45       1258.8 
      500.000           FIRME       15.042       297.23       6911.2        D TIERRA       24.469       420.01       2869.8 
                   SUELO ADEC       13.691       277.77       7053.2      SUELO EST3        7.468       149.89       3702.3 
                    TERRAPLEN        0.224        11.56       5656.7         VEGETAL        4.364        92.09       2730.6 
                      FRESADO        0.004         0.05        276.8      DEMOLICION        7.445       138.66       1397.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    2 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  161 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      520.000           FIRME       14.976       300.18       7211.4        D TIERRA       28.400       528.69       3398.5 
                   SUELO ADEC       13.190       268.80       7322.0      SUELO EST3        7.157       146.25       3848.6 
                    TERRAPLEN        0.262         4.86       5661.5         VEGETAL        3.387        77.51       2808.1 
                      FRESADO        0.000         0.04        276.9      DEMOLICION        8.680       161.25       1558.7 
      540.000           FIRME       14.341       293.17       7504.6        D TIERRA       28.446       568.46       3966.9 
                   SUELO ADEC       12.497       256.87       7578.8      SUELO EST3        6.751       139.08       3987.7 
                    TERRAPLEN        0.250         5.13       5666.7         VEGETAL        3.228        66.14       2874.3 
                      FRESADO        0.004         0.04        276.9      DEMOLICION        8.194       168.73       1727.4 
      560.000           FIRME       14.573       289.14       7793.7        D TIERRA       26.619       550.64       4517.6 
                   SUELO ADEC       12.132       246.29       7825.1      SUELO EST3        6.532       132.84       4120.5 
                    TERRAPLEN        0.199         4.49       5671.1         VEGETAL        3.091        63.19       2937.5 
                      FRESADO        0.003         0.07        277.0      DEMOLICION        8.119       163.13       1890.6 
      580.000           FIRME       14.515       290.88       8084.6        D TIERRA       26.744       533.63       5051.2 
                   SUELO ADEC       12.290       244.21       8069.3      SUELO EST3        6.627       131.59       4252.1 
                    TERRAPLEN        0.123         3.21       5674.4         VEGETAL        2.948        60.40       2997.9 
                      FRESADO        0.103         1.07        278.1      DEMOLICION        8.389       165.08       2055.7 
      600.000           FIRME       14.977       294.92       8379.5        D TIERRA       26.388       531.33       5582.5 
                   SUELO ADEC       13.173       254.63       8324.0      SUELO EST3        7.158       137.85       4390.0 
                    TERRAPLEN        0.080         2.03       5676.4         VEGETAL        2.937        58.86       3056.7 
                      FRESADO        0.000         1.04        279.1      DEMOLICION        9.305       176.94       2232.6 
      620.000           FIRME       14.459       294.36       8673.9        D TIERRA       25.332       517.20       6099.7 
                   SUELO ADEC       13.194       263.67       8587.6      SUELO EST3        7.164       143.22       4533.2 
                    TERRAPLEN        0.079         1.59       5678.0         VEGETAL        2.934        58.72       3115.4 
                      FRESADO        0.354         3.55        282.6      DEMOLICION        8.743       180.48       2413.1 
      640.000           FIRME       14.247       287.06       8960.9        D TIERRA       24.819       501.51       6601.2 
                   SUELO ADEC       11.978       251.71       8839.3      SUELO EST3        6.436       135.99       4669.2 
                    TERRAPLEN        0.017         0.96       5678.9         VEGETAL        2.966        59.00       3174.5 
                      FRESADO        0.294         6.49        289.1      DEMOLICION        7.263       160.06       2573.1 
      660.000           FIRME       12.693       269.40       9230.4        D TIERRA       23.548       483.67       7084.9 
                   SUELO ADEC       11.912       238.90       9078.2      SUELO EST3        6.399       128.35       4797.5 

                    TERRAPLEN        0.000         0.17       5679.1         VEGETAL        3.009        59.75       3234.2 
                      FRESADO        0.129         4.23        293.4      DEMOLICION        7.128       143.90       2717.0 
      680.000           FIRME       11.346       240.39       9470.7        D TIERRA       19.575       431.23       7516.1 
                   SUELO ADEC       11.850       237.63       9315.9      SUELO EST3        6.360       127.59       4925.1 
                      VEGETAL        3.010        60.19       3294.4         FRESADO        0.173         3.01        296.4 
                   DEMOLICION        7.068       141.96       2859.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    2 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  161 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      700.000           FIRME       10.573       219.19       9689.9        D TIERRA       15.708       352.84       7869.0 
                   SUELO ADEC       11.631       234.82       9550.7      SUELO EST3        6.230       125.90       5051.0 
                    TERRAPLEN        0.002         0.02       5679.1         VEGETAL        3.030        60.40       3354.8 
                      FRESADO        0.253         4.26        300.6      DEMOLICION        6.813       138.81       2997.8 
      720.000           FIRME       13.138       237.11       9927.0        D TIERRA       17.060       327.68       8196.6 
                   SUELO ADEC       13.521       251.52       9802.2      SUELO EST3        7.370       136.01       5187.0 
                    TERRAPLEN        0.008         0.10       5679.2         VEGETAL        3.509        65.39       3420.2 
                      FRESADO        0.012         2.65        303.3      DEMOLICION        7.931       147.44       3145.3 
      740.000           FIRME       14.123       272.61      10199.6        D TIERRA       16.182       332.42       8529.1 
                   SUELO ADEC       14.200       277.21      10079.4      SUELO EST3        7.628       149.98       5337.0 
                    TERRAPLEN        0.260         2.69       5681.9         VEGETAL        3.696        72.05       3492.2 
                      FRESADO        0.513         5.25        308.5      DEMOLICION        7.145       150.76       3296.0 
      760.000           FIRME       14.447       285.70      10485.3        D TIERRA       16.122       323.04       8852.1 
                   SUELO ADEC       14.031       282.31      10361.7      SUELO EST3        7.545       151.73       5488.7 
                    TERRAPLEN        0.590         8.50       5690.4         VEGETAL        3.688        73.85       3566.1 
                      FRESADO        0.742        12.55        321.1      DEMOLICION        7.147       142.92       3438.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    2 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  161 :  ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  10485.3 
                       D TIERRA                                8852.1 
                       SUELO ADEC                             10361.7 
                       SUELO EST3                              5488.7 
                       TERRAPLEN                               5690.4 
                       VEGETAL                                 3566.1 
                       FRESADO                                  321.1 
                       DEMOLICION                              3438.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       13.729         0.00          0.0        D TIERRA       28.007         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       14.188         0.00          0.0      SUELO EST3        8.218         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.550         0.00          0.0         VEGETAL        0.995         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.002         0.00          0.0      DEMOLICION        6.857         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       13.733       274.62        274.6        D TIERRA       23.077       510.84        510.8 
                   SUELO ADEC       14.340       285.29        285.3      SUELO EST3        8.308       165.25        165.3 
                    TERRAPLEN        0.611        11.62         11.6         VEGETAL        4.563        55.57         55.6 
                      FRESADO        0.002         0.05          0.0      DEMOLICION        7.122       139.79        139.8 
       40.000           FIRME       15.956       296.89        571.5        D TIERRA       26.302       493.79       1004.6 
                   SUELO ADEC       17.590       319.31        604.6      SUELO EST3       10.259       185.67        350.9 
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                    TERRAPLEN        0.523        11.34         23.0         VEGETAL        4.588        91.50        147.1 
                      FRESADO        0.002         0.04          0.1      DEMOLICION       10.285       174.06        313.8 
       60.000           FIRME       14.299       302.55        874.1        D TIERRA       20.609       469.11       1473.7 
                   SUELO ADEC       13.916       315.06        919.7      SUELO EST3        8.050       183.10        534.0 
                    TERRAPLEN        0.623        11.46         34.4         VEGETAL        4.485        90.73        237.8 
                      FRESADO        0.002         0.04          0.1      DEMOLICION        6.923       172.07        485.9 
       80.000           FIRME       14.569       288.68       1162.7        D TIERRA       19.494       401.03       1874.8 
                   SUELO ADEC       13.999       279.15       1198.8      SUELO EST3        8.089       161.39        695.4 
                    TERRAPLEN        0.528        11.51         45.9         VEGETAL        4.612        90.97        328.8 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.2      DEMOLICION        6.799       137.22        623.1 
      100.000           FIRME       11.431       260.00       1422.7        D TIERRA       12.604       320.98       2195.7 
                   SUELO ADEC       11.172       251.71       1450.5      SUELO EST3        6.309       143.97        839.4 
                    TERRAPLEN        0.979        15.07         61.0         VEGETAL        5.031        96.42        425.2 
                      FRESADO        0.004         0.04          0.2      DEMOLICION        3.575       103.74        726.9 
      120.000           FIRME       12.498       239.29       1662.0        D TIERRA       10.343       229.47       2425.2 
                   SUELO ADEC       11.138       223.10       1673.6      SUELO EST3        6.118       124.27        963.7 
                    TERRAPLEN        1.479        24.58         85.6         VEGETAL        5.428       104.59        529.8 
                      FRESADO        0.006         0.10          0.3      DEMOLICION        3.146        67.21        794.1 
      140.000           FIRME       12.619       251.17       1913.2        D TIERRA        7.403       177.46       2602.7 
                   SUELO ADEC       11.314       224.52       1898.1      SUELO EST3        5.993       121.12       1084.8 
                    TERRAPLEN        2.456        39.35        124.9         VEGETAL        6.077       115.05        644.8 
                      FRESADO        0.001         0.07          0.4      DEMOLICION        3.057        62.03        856.1 
      160.000           FIRME       13.102       257.21       2170.4        D TIERRA        7.128       145.31       2748.0 
                   SUELO ADEC       11.458       227.72       2125.9      SUELO EST3        5.910       119.03       1203.8 
                    TERRAPLEN        8.972       114.28        239.2         VEGETAL        7.281       133.58        778.4 
                      FRESADO        0.003         0.04          0.4      DEMOLICION        3.063        61.19        917.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       12.904       260.06       2430.5        D TIERRA        7.471       145.99       2894.0 
                   SUELO ADEC       11.341       227.99       2353.8      SUELO EST3        5.756       116.66       1320.5 
                    TERRAPLEN        8.347       173.19        412.4         VEGETAL        7.192       144.73        923.1 
                      FRESADO        0.003         0.06          0.5      DEMOLICION        2.937        60.00        977.3 
      200.000           FIRME       12.156       250.60       2681.1        D TIERRA        8.417       158.89       3052.9 
                   SUELO ADEC       11.115       224.56       2578.4      SUELO EST3        5.764       115.20       1435.7 
                    TERRAPLEN        2.883       112.30        524.7         VEGETAL        5.294       124.85       1048.0 
                      FRESADO        0.006         0.09          0.6      DEMOLICION        3.243        61.80       1039.1 
      220.000           FIRME       12.356       245.12       2926.2        D TIERRA       10.535       189.52       3242.4 
                   SUELO ADEC       12.068       231.82       2810.2      SUELO EST3        6.460       122.24       1557.9 
                    TERRAPLEN        0.855        37.38        562.1         VEGETAL        5.062       103.56       1151.6 
                      FRESADO        0.013         0.19          0.8      DEMOLICION        4.114        73.57       1112.7 
      240.000           FIRME       11.323       236.79       3163.0        D TIERRA       12.427       229.62       3472.0 
                   SUELO ADEC       12.253       243.21       3053.4      SUELO EST3        6.621       130.81       1688.7 
                    TERRAPLEN        2.065        29.20        591.3         VEGETAL        5.609       106.72       1258.3 
                      FRESADO        0.011         0.24          1.0      DEMOLICION        3.767        78.81       1191.5 
      260.000           FIRME       13.151       244.74       3407.7        D TIERRA       16.408       288.35       3760.4 
                   SUELO ADEC       14.094       263.47       3316.9      SUELO EST3        7.725       143.46       1832.2 
                    TERRAPLEN        5.219        72.84        664.1         VEGETAL        6.290       118.99       1377.3 
                      FRESADO        0.139         1.50          2.5      DEMOLICION        5.092        88.59       1280.1 
      280.000           FIRME       14.506       269.67       3677.4        D TIERRA       21.083       337.72       4098.1 
                   SUELO ADEC       16.644       293.49       3610.4      SUELO EST3        9.252       160.80       1993.0 
                    TERRAPLEN        2.246       328.14        992.3         VEGETAL        6.141       143.86       1521.1 
                      FRESADO        0.239         3.93          6.4      DEMOLICION        7.076       104.94       1385.0 
      300.000           FIRME       14.719       282.97       3960.4        D TIERRA       20.248       382.51       4480.6 
                   SUELO ADEC       17.333       328.86       3939.3      SUELO EST3        9.602       181.55       2174.5 
                    TERRAPLEN       20.112       841.77       1834.0         VEGETAL        7.944       161.91       1683.0 
                      FRESADO        0.390         9.10         15.5      DEMOLICION        6.912       126.89       1511.9 
      320.000           FIRME       15.037       297.57       4257.9        D TIERRA       19.672       399.20       4879.8 
                   SUELO ADEC       16.889       342.23       4281.5      SUELO EST3        9.402       190.04       2364.6 
                    TERRAPLEN        5.153       252.65       2086.7         VEGETAL        6.802       147.46       1830.5 
                      FRESADO        0.664        10.54         26.1      DEMOLICION        6.327       132.40       1644.3 
      340.000           FIRME       15.769       308.06       4566.0        D TIERRA       20.966       406.37       5286.2 
                   SUELO ADEC       18.253       351.42       4632.9      SUELO EST3       10.217       196.19       2560.8 
                    TERRAPLEN        5.801       109.54       2196.2         VEGETAL        7.119       139.20       1969.7 
                      FRESADO        0.349        10.13         36.2      DEMOLICION        7.088       134.15       1778.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME       16.019       317.88       4883.9        D TIERRA       19.319       402.84       5689.0 
                   SUELO ADEC       18.226       364.79       4997.7      SUELO EST3       10.202       204.18       2764.9 
                    TERRAPLEN        8.185       139.86       2336.1         VEGETAL        7.543       146.61       2116.3 
                      FRESADO        0.726        10.75         47.0      DEMOLICION        6.373       134.61       1913.1 
      380.000           FIRME       16.109       321.28       5205.1        D TIERRA       18.397       377.16       6066.2 
                   SUELO ADEC       18.698       369.24       5366.9      SUELO EST3       10.486       206.88       2971.8 
                    TERRAPLEN       11.021       192.06       2528.1         VEGETAL        8.050       155.93       2272.3 
                      FRESADO        0.402        11.28         58.2      DEMOLICION        6.180       125.53       2038.6 
      400.000           FIRME       16.109       322.19       5527.3        D TIERRA       17.795       361.92       6428.1 
                   SUELO ADEC       18.714       374.12       5741.0      SUELO EST3       10.489       209.75       3181.6 
                    TERRAPLEN        8.798       198.19       2726.3         VEGETAL        8.495       165.45       2437.7 
                      FRESADO        0.329         7.30         65.5      DEMOLICION        5.433       116.13       2154.7 
      420.000           FIRME       16.109       322.18       5849.5        D TIERRA       17.898       356.93       6785.0 
                   SUELO ADEC       18.714       374.28       6115.3      SUELO EST3       10.490       209.78       3391.4 
                    TERRAPLEN        8.440       172.38       2898.7         VEGETAL        9.009       175.04       2612.7 
                      FRESADO        0.000         3.29         68.8      DEMOLICION        5.128       105.61       2260.3 
      440.000           FIRME       15.738       318.48       6168.0        D TIERRA       16.758       346.56       7131.6 
                   SUELO ADEC       18.205       369.19       6484.5      SUELO EST3       10.181       206.71       3598.1 
                    TERRAPLEN       15.189       236.29       3135.0         VEGETAL        8.160       171.69       2784.4 
                   DEMOLICION        5.237       103.65       2364.0 
      460.000           FIRME       15.384       311.23       6479.2        D TIERRA       14.811       315.68       7447.2 
                   SUELO ADEC       17.897       361.02       6845.5      SUELO EST3        9.980       201.62       3799.7 
                    TERRAPLEN       19.901       350.89       3485.9         VEGETAL        8.365       165.25       2949.7 
                   DEMOLICION        4.909       101.46       2465.4 
      480.000           FIRME       14.879       302.64       6781.9        D TIERRA       11.208       260.19       7707.4 
                   SUELO ADEC       17.051       349.48       7195.0      SUELO EST3        9.498       194.78       3994.5 
                    TERRAPLEN       25.516       454.16       3940.1         VEGETAL        8.186       165.51       3115.2 
                      FRESADO        0.003         0.03         68.9      DEMOLICION        4.491        94.00       2559.4 
      500.000           FIRME       16.111       309.91       7091.8        D TIERRA       13.610       248.18       7955.6 
                   SUELO ADEC       18.713       357.64       7552.6      SUELO EST3       10.489       199.87       4194.3 
                    TERRAPLEN       20.181       456.97       4397.0         VEGETAL        8.569       167.55       3282.7 
                      FRESADO        0.000         0.03         68.9      DEMOLICION        5.247        97.38       2656.8 
      520.000           FIRME       16.109       322.20       7414.0        D TIERRA       16.862       304.72       8260.3 
                   SUELO ADEC       18.695       374.08       7926.7      SUELO EST3       10.490       209.79       4404.1 
                    TERRAPLEN        4.427       246.08       4643.1         VEGETAL        8.603       171.72       3454.4 
                      FRESADO        0.118         1.18         70.1      DEMOLICION        5.104       103.51       2760.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME       16.109       322.18       7736.1        D TIERRA       21.742       386.03       8646.4 
                   SUELO ADEC       18.292       369.87       8296.6      SUELO EST3       10.422       209.11       4613.2 
                    TERRAPLEN        2.293        67.20       4710.3         VEGETAL        8.762       173.65       3628.1 
                      FRESADO        0.000         1.18         71.3      DEMOLICION        4.590        96.94       2857.3 
      560.000           FIRME       16.597       327.06       8063.2        D TIERRA       37.075       588.16       9234.5 
                   SUELO ADEC       18.785       370.77       8667.4      SUELO EST3       10.716       211.38       4824.6 
                    TERRAPLEN        0.000        22.93       4733.2         VEGETAL       10.171       189.33       3817.4 
                   DEMOLICION        3.583        81.73       2939.0 
      580.000           FIRME       16.597       331.94       8395.1        D TIERRA       70.910      1079.85      10314.4 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69       9043.1      SUELO EST3       10.716       214.33       5038.9 
                      VEGETAL       11.432       216.03       4033.5      DEMOLICION        2.536        61.19       3000.2 
      600.000           FIRME       16.597       331.95       8727.1        D TIERRA      114.688      1855.99      12170.4 
                   SUELO ADEC       18.784       375.69       9418.8      SUELO EST3       10.717       214.33       5253.3 
                      VEGETAL       12.815       242.47       4275.9      DEMOLICION        1.565        41.01       3041.2 
      620.000           FIRME       16.597       331.95       9059.0        D TIERRA      167.988      2826.76      14997.1 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68       9794.4      SUELO EST3       10.717       214.34       5467.6 
                      VEGETAL       14.707       275.22       4551.2      DEMOLICION        0.601        21.66       3062.8 
      640.000           FIRME       16.597       331.94       9391.0        D TIERRA      234.787      4027.75      19024.9 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69      10170.1      SUELO EST3       10.716       214.33       5682.0 
                      VEGETAL       16.016       307.22       4858.4      DEMOLICION        0.000         6.01       3068.9 
      660.000           FIRME       16.597       331.94       9722.9        D TIERRA      270.285      5050.72      24075.6 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69      10545.8      SUELO EST3       10.716       214.32       5896.3 
                      VEGETAL       16.186       322.01       5180.4 
      680.000           FIRME       16.597       331.95      10054.9        D TIERRA      291.980      5622.65      29698.3 
                   SUELO ADEC       18.784       375.69      10921.5      SUELO EST3       10.717       214.33       6110.6 
                      VEGETAL       16.096       322.82       5503.2 
      700.000           FIRME       16.598       331.95      10386.8        D TIERRA      314.731      6067.11      35765.4 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      11297.2      SUELO EST3       10.717       214.34       6324.9 
                      VEGETAL       16.260       323.56       5826.8 
      720.000           FIRME       16.597       331.95      10718.8        D TIERRA      339.720      6544.51      42309.9 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      11672.8      SUELO EST3       10.717       214.34       6539.3 
                      VEGETAL       16.289       325.49       6152.3 
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      740.000           FIRME       16.597       331.95      11050.7        D TIERRA      347.320      6870.40      49180.3 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69      12048.5      SUELO EST3       10.716       214.33       6753.6 
                      VEGETAL       16.316       326.05       6478.3 
      760.000           FIRME       16.597       331.95      11382.7        D TIERRA      321.597      6689.17      55869.4 
                   SUELO ADEC       18.784       375.69      12424.2      SUELO EST3       10.717       214.33       6968.0 
                      VEGETAL       16.275       325.91       6804.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      780.000           FIRME       16.597       331.94      11714.6        D TIERRA      309.329      6309.25      62178.7 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      12799.9      SUELO EST3       10.718       214.35       7182.3 
                      VEGETAL       16.876       331.51       7135.7 
      800.000           FIRME       16.599       331.96      12046.6        D TIERRA      323.878      6332.07      68510.8 
                   SUELO ADEC       18.783       375.67      13175.6      SUELO EST3       10.717       214.34       7396.6 
                      VEGETAL       20.651       375.26       7511.0 
      820.000           FIRME       16.597       331.96      12378.5        D TIERRA      303.299      6271.77      74782.5 
                   SUELO ADEC       18.785       375.68      13551.2      SUELO EST3       10.716       214.33       7611.0 
                      VEGETAL       20.803       414.53       7925.5 
      840.000           FIRME       16.597       331.95      12710.5        D TIERRA      276.194      5794.94      80577.5 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69      13926.9      SUELO EST3       10.716       214.32       7825.3 
                      VEGETAL       19.998       408.01       8333.5 
      860.000           FIRME       16.597       331.95      13042.4        D TIERRA      242.280      5184.75      85762.2 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      14302.6      SUELO EST3       10.717       214.33       8039.6 
                      VEGETAL       19.039       390.37       8723.9 
      880.000           FIRME       16.597       331.94      13374.4        D TIERRA      190.399      4326.79      90089.0 
                   SUELO ADEC       18.785       375.68      14678.3      SUELO EST3       10.716       214.33       8254.0 
                      VEGETAL       17.761       368.00       9091.9 
      900.000           FIRME       16.597       331.94      13706.3        D TIERRA      182.355      3727.54      93816.5 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69      15054.0      SUELO EST3       10.716       214.33       8468.3 
                      VEGETAL       17.227       349.88       9441.8 
      920.000           FIRME       16.597       331.94      14038.3        D TIERRA      178.138      3604.94      97421.5 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      15429.7      SUELO EST3       10.717       214.34       8682.6 
                      VEGETAL       17.091       343.18       9785.0 
      940.000           FIRME       16.597       331.94      14370.2        D TIERRA      159.975      3381.14     100802.6 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      15805.4      SUELO EST3       10.717       214.34       8897.0 
                      VEGETAL       16.507       335.98      10121.0 
      960.000           FIRME       16.597       331.95      14702.1        D TIERRA      151.198      3111.73     103914.4 
                   SUELO ADEC       18.785       375.68      16181.0      SUELO EST3       10.716       214.33       9111.3 
                      VEGETAL       16.878       333.85      10454.8 
      980.000           FIRME       16.597       331.95      15034.1        D TIERRA      209.135      3603.33     107517.7 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69      16556.7      SUELO EST3       10.716       214.32       9325.6 
                      VEGETAL       18.130       350.08      10804.9 
     1000.000           FIRME       16.597       331.95      15366.0        D TIERRA      192.966      4021.01     111538.7 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      16932.4      SUELO EST3       10.717       214.34       9540.0 
                      VEGETAL       17.574       357.05      11161.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1020.000           FIRME       16.597       331.95      15698.0        D TIERRA      199.499      3924.66     115463.4 
                   SUELO ADEC       18.785       375.68      17308.1      SUELO EST3       10.716       214.34       9754.3 
                      VEGETAL       17.776       353.51      11515.4 
     1040.000           FIRME       16.597       331.94      16029.9        D TIERRA      201.921      4014.20     119477.6 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69      17683.8      SUELO EST3       10.716       214.33       9968.6 
                      VEGETAL       17.906       356.82      11872.3 
     1060.000           FIRME       16.597       331.94      16361.9        D TIERRA      205.380      4073.00     123550.6 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      18059.5      SUELO EST3       10.717       214.34      10183.0 
                      VEGETAL       18.182       360.88      12233.1 
     1080.000           FIRME       16.597       331.95      16693.8        D TIERRA      200.290      4056.70     127607.3 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      18435.1      SUELO EST3       10.717       214.34      10397.3 
                      VEGETAL       17.797       359.79      12592.9 
     1100.000           FIRME       16.598       331.95      17025.8        D TIERRA      215.436      4157.26     131764.5 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      18810.8      SUELO EST3       10.717       214.34      10611.6 
                      VEGETAL       18.327       361.24      12954.2 

     1120.000           FIRME       16.597       331.95      17357.7        D TIERRA      236.694      4521.30     136285.8 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      19186.5      SUELO EST3       10.717       214.34      10826.0 
                      VEGETAL       19.420       377.47      13331.6 
     1140.000           FIRME       16.597       331.95      17689.7        D TIERRA      274.733      5114.27     141400.1 
                   SUELO ADEC       18.785       375.68      19562.2      SUELO EST3       10.716       214.33      11040.3 
                      VEGETAL       20.511       399.31      13730.9 
     1160.000           FIRME       16.597       331.95      18021.6        D TIERRA      326.159      6008.91     147409.0 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      19937.9      SUELO EST3       10.717       214.33      11254.6 
                      VEGETAL       21.819       423.31      14154.2 
     1180.000           FIRME       16.598       331.95      18353.6        D TIERRA      402.025      7281.84     154690.8 
                   SUELO ADEC       18.784       375.67      20313.5      SUELO EST3       10.717       214.34      11469.0 
                      VEGETAL       23.955       457.74      14612.0 
     1200.000           FIRME       16.597       331.95      18685.5        D TIERRA      480.783      8828.08     163518.9 
                   SUELO ADEC       18.785       375.68      20689.2      SUELO EST3       10.716       214.33      11683.3 
                      VEGETAL       25.584       495.39      15107.4 
     1220.000           FIRME       16.597       331.94      19017.4        D TIERRA      554.072     10348.55     173867.5 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69      21064.9      SUELO EST3       10.716       214.33      11897.6 
                      VEGETAL       27.070       526.54      15633.9 
     1240.000           FIRME       16.597       331.94      19349.4        D TIERRA      613.710     11677.82     185545.3 
                   SUELO ADEC       18.784       375.69      21440.6      SUELO EST3       10.717       214.33      12112.0 
                      VEGETAL       28.247       553.17      16187.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1260.000           FIRME       16.600       331.97      19681.4        D TIERRA      665.797     12795.07     198340.3 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      21816.3      SUELO EST3       10.718       214.35      12326.3 
                      VEGETAL       29.020       572.67      16759.8 
     1280.000           FIRME       16.597       331.97      20013.3        D TIERRA      707.505     13733.02     212073.4 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      22192.0      SUELO EST3       10.717       214.35      12540.7 
                      VEGETAL       29.711       587.31      17347.1 
     1300.000           FIRME       16.597       331.95      20345.3        D TIERRA      730.728     14382.33     226455.7 
                   SUELO ADEC       18.784       375.68      22567.6      SUELO EST3       10.717       214.35      12755.0 
                      VEGETAL       30.013       597.24      17944.3 
     1320.000           FIRME       16.597       331.94      20677.2        D TIERRA      760.724     14914.52     241370.2 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69      22943.3      SUELO EST3       10.716       214.33      12969.3 
                      VEGETAL       31.906       619.19      18563.5 
     1340.000           FIRME       16.598       331.95      21009.2        D TIERRA      729.362     14900.86     256271.1 
                   SUELO ADEC       18.784       375.69      23319.0      SUELO EST3       10.717       214.33      13183.7 
                      VEGETAL       29.882       617.89      19181.4 
     1360.000           FIRME       16.597       331.95      21341.1        D TIERRA      716.856     14462.18     270733.2 
                   SUELO ADEC       18.785       375.69      23694.7      SUELO EST3       10.716       214.34      13398.0 
                      VEGETAL       29.975       598.57      19780.0 
     1380.000           FIRME       16.570       331.68      21672.8        D TIERRA      689.899     14067.55     284800.8 
                   SUELO ADEC       18.759       375.44      24070.1      SUELO EST3       10.631       213.47      13611.5 
                      VEGETAL       29.251       592.26      20372.2 
     1400.000           FIRME       16.536       331.07      22003.9        D TIERRA      659.783     13496.82     298297.6 
                   SUELO ADEC       21.012       397.71      24467.8      SUELO EST3       10.496       211.27      13822.8 
                      VEGETAL       28.460       577.12      20949.3 
     1420.000           FIRME       16.515       330.52      22334.4        D TIERRA      632.658     12924.42     311222.0 
                   SUELO ADEC       22.892       439.04      24906.9      SUELO EST3       10.377       208.72      14031.5 
                      VEGETAL       27.794       562.55      21511.9 
     1440.000           FIRME       16.512       330.28      22664.7        D TIERRA      580.897     12135.55     323357.6 
                   SUELO ADEC       24.194       470.86      25377.7      SUELO EST3       10.354       207.30      14238.8 
                      VEGETAL       27.001       547.95      22059.8 
     1460.000           FIRME       16.513       330.26      22994.9        D TIERRA      523.154     11040.51     334398.1 
                   SUELO ADEC       26.073       502.67      25880.4      SUELO EST3       10.353       207.07      14445.9 
                      VEGETAL       26.295       532.95      22592.8 
     1480.000           FIRME       16.513       330.26      23325.2        D TIERRA      521.944     10450.98     344849.1 
                   SUELO ADEC       27.953       540.26      26420.7      SUELO EST3       10.354       207.07      14652.9 
                      VEGETAL       26.204       524.98      23117.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
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     1500.000           FIRME       16.513       330.26      23655.4        D TIERRA      482.492     10044.36     354893.4 
                   SUELO ADEC       27.952       559.05      26979.7      SUELO EST3       10.354       207.07      14860.0 
                      VEGETAL       25.020       512.23      23630.0 
     1520.000           FIRME       16.513       330.25      23985.7        D TIERRA      441.885      9243.77     364137.2 
                   SUELO ADEC       27.953       559.05      27538.8      SUELO EST3       10.353       207.07      15067.1 
                      VEGETAL       24.176       491.95      24122.0 
     1540.000           FIRME       16.512       330.25      24316.0        D TIERRA      414.389      8562.74     372700.0 
                   SUELO ADEC       27.953       559.05      28097.8      SUELO EST3       10.354       207.07      15274.1 
                      VEGETAL       23.082       472.58      24594.5 
     1560.000           FIRME       16.514       330.26      24646.2        D TIERRA      390.683      8050.71     380750.7 
                   SUELO ADEC       27.953       559.05      28656.9      SUELO EST3       10.354       207.07      15481.2 
                      VEGETAL       22.700       457.82      25052.4 
     1580.000           FIRME       16.514       330.27      24976.5        D TIERRA      370.769      7614.52     388365.2 
                   SUELO ADEC       27.953       559.05      29215.9      SUELO EST3       10.354       207.08      15688.3 
                      VEGETAL       22.449       451.50      25503.8 
     1600.000           FIRME       16.513       330.26      25306.7        D TIERRA      351.830      7225.99     395591.2 
                   SUELO ADEC       27.952       559.05      29775.0      SUELO EST3       10.354       207.08      15895.4 
                      VEGETAL       21.825       442.75      25946.6 
     1620.000           FIRME       16.513       330.26      25637.0        D TIERRA      303.758      6555.88     402147.0 
                   SUELO ADEC       27.952       559.05      30334.0      SUELO EST3       10.354       207.07      16102.4 
                      VEGETAL       20.465       422.90      26369.5 
     1640.000           FIRME       16.513       330.26      25967.3        D TIERRA      226.356      5301.14     407448.2 
                   SUELO ADEC       27.953       559.05      30893.1      SUELO EST3       10.354       207.07      16309.5 
                      VEGETAL       18.348       388.13      26757.6 
     1660.000           FIRME       16.513       330.25      26297.5        D TIERRA       82.260      3086.16     410534.4 
                   SUELO ADEC       27.953       559.05      31452.1      SUELO EST3       10.354       207.07      16516.6 
                      VEGETAL       13.494       318.43      27076.1 
     1680.000           FIRME       15.536       320.49      26618.0        D TIERRA        0.000       822.60     411356.9 
                   SUELO ADEC       18.416       463.68      31915.8      SUELO EST3        9.899       202.52      16719.1 
                    TERRAPLEN       45.292       452.92       5186.2         VEGETAL       12.023       255.18      27331.2 
     1700.000           FIRME       15.682       312.18      26930.2      SUELO ADEC       18.990       374.06      32289.9 
                   SUELO EST3       10.115       200.13      16919.2       TERRAPLEN      170.181      2154.73       7340.9 
                      VEGETAL       15.686       277.09      27608.3 
     1720.000           FIRME       15.682       313.63      27243.8      SUELO ADEC       18.991       379.81      32669.7 
                   SUELO EST3       10.114       202.29      17121.5       TERRAPLEN      433.971      6041.53      13382.4 
                      VEGETAL       20.792       364.78      27973.1 
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     1740.000           FIRME       15.682       313.63      27557.5      SUELO ADEC       18.989       379.80      33049.5 
                   SUELO EST3       10.113       202.27      17323.8       TERRAPLEN      595.011     10289.83      23672.2 
                      VEGETAL       23.194       439.86      28413.0 
     1760.000           FIRME       15.682       313.64      27871.1      SUELO ADEC       18.991       379.80      33429.3 
                   SUELO EST3       10.114       202.27      17526.1       TERRAPLEN      741.555     13365.66      37037.9 
                      VEGETAL       25.503       486.96      28899.9 
     1780.000           FIRME        1.977       108.07      27979.2      SUELO ADEC        0.000        94.96      33524.2 
                   SUELO EST3        0.000        50.57      17576.6       TERRAPLEN        0.000      3733.16      40771.1 
                      VEGETAL        0.000       127.87      29027.8 
     1800.000           FIRME        1.976        39.53      28018.7 
     1820.000           FIRME        1.976        39.53      28058.2 
     1840.000           FIRME        1.977        39.53      28097.7 
     1860.000           FIRME       15.691       244.69      28342.4      SUELO ADEC       20.119       293.32      33817.6 
                   SUELO EST3       10.132       151.85      17728.5       TERRAPLEN      837.746     13444.42      54215.5 
                      VEGETAL       26.582       410.02      29437.8 
     1880.000           FIRME       15.710       314.01      28656.4      SUELO ADEC       20.049       401.67      34219.2 
                   SUELO EST3       10.168       203.01      17931.5       TERRAPLEN      676.853     15145.98      69361.5 
                      VEGETAL       25.114       516.96      29954.8 
     1900.000           FIRME       15.733       314.43      28970.9      SUELO ADEC       19.979       400.28      34619.5 
                   SUELO EST3       10.206       203.75      18135.2       TERRAPLEN      547.837     12246.89      81608.4 
                      VEGETAL       24.407       495.20      30450.0 
     1920.000           FIRME       15.756       314.89      29285.8      SUELO ADEC       19.060       390.40      35009.9 
                   SUELO EST3       10.247       204.53      18339.8       TERRAPLEN      515.301     10631.38      92239.7 
                      VEGETAL       23.676       480.82      30930.8 
     1940.000           FIRME       15.772       315.28      29601.0      SUELO ADEC       19.458       385.19      35395.1 
                   SUELO EST3       10.273       205.20      18545.0       TERRAPLEN      562.932     10782.33     103022.1 
                      VEGETAL       24.045       477.20      31408.0 
     1960.000           FIRME       15.788       315.60      29916.6      SUELO ADEC       19.439       388.98      35784.1 
                   SUELO EST3       10.298       205.71      18750.7       TERRAPLEN      668.515     12314.47     115336.5 
                      VEGETAL       24.789       488.34      31896.3 
     1980.000           FIRME       15.808       315.96      30232.6      SUELO ADEC       19.429       388.68      36172.7 
                   SUELO EST3       10.327       206.25      18956.9       TERRAPLEN      699.779     13682.95     129019.5 
                      VEGETAL       24.419       492.08      32388.4 
     2000.000           FIRME       15.825       316.32      30548.9      SUELO ADEC       19.394       388.23      36561.0 
                   SUELO EST3       10.356       206.83      19163.8       TERRAPLEN      710.140     14099.20     143118.7 
                      VEGETAL       24.407       488.26      32876.7 
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     2020.000           FIRME       15.845       316.70      30865.6      SUELO ADEC       19.385       387.80      36948.8 
                   SUELO EST3       10.387       207.43      19371.2       TERRAPLEN      733.400     14435.40     157554.1 
                      VEGETAL       24.732       491.39      33368.1 
     2040.000           FIRME       15.955       318.00      31183.6      SUELO ADEC       19.443       388.29      37337.1 
                   SUELO EST3       10.469       208.55      19579.7       TERRAPLEN      763.321     14967.21     172521.3 
                      VEGETAL       25.198       499.30      33867.4 
     2060.000           FIRME       16.136       320.92      31504.5      SUELO ADEC       19.308       387.52      37724.6 
                   SUELO EST3       10.592       210.60      19790.3       TERRAPLEN      733.253     14965.74     187487.0 
                      VEGETAL       25.388       505.86      34373.2 
     2080.000           FIRME       16.295       324.31      31828.9      SUELO ADEC       19.659       389.67      38114.2 
                   SUELO EST3       10.704       212.96      20003.3       TERRAPLEN      677.961     14112.14     201599.2 
                      VEGETAL       24.993       503.81      34877.0 
     2100.000           FIRME       16.519       328.14      32157.0      SUELO ADEC       19.615       392.74      38507.0 
                   SUELO EST3       10.851       215.55      20218.9       TERRAPLEN      603.571     12815.31     214414.5 
                      VEGETAL       23.929       489.23      35366.3 
     2120.000           FIRME       16.659       331.78      32488.8      SUELO ADEC       19.920       395.35      38902.3 
                   SUELO EST3       10.954       218.05      20436.9       TERRAPLEN      572.003     11755.73     226170.2 
                      VEGETAL       23.356       472.85      35839.1 
     2140.000           FIRME       16.769       334.28      32823.1      SUELO ADEC       19.975       398.95      39301.3 
                   SUELO EST3       11.037       219.91      20656.8       TERRAPLEN      523.628     10956.31     237126.5 
                      VEGETAL       22.790       461.46      36300.6 
     2160.000           FIRME       16.863       336.32      33159.4      SUELO ADEC       20.057       400.32      39701.6 
                   SUELO EST3       11.091       221.28      20878.1       TERRAPLEN      475.572      9992.00     247118.5 
                      VEGETAL       22.073       448.63      36749.2 
     2180.000           FIRME       16.907       337.70      33497.1      SUELO ADEC       20.097       401.53      40103.1 
                   SUELO EST3       11.115       222.05      21100.1       TERRAPLEN      431.641      9072.12     256190.6 
                      VEGETAL       21.564       436.37      37185.6 
     2200.000           FIRME       16.918       338.25      33835.3      SUELO ADEC       20.105       402.02      40505.2 
                   SUELO EST3       11.123       222.37      21322.5       TERRAPLEN      385.945      8175.86     264366.5 
                      VEGETAL       21.068       426.32      37611.9 
     2220.000           FIRME       16.909       338.27      34173.6      SUELO ADEC       20.099       402.04      40907.2 
                   SUELO EST3       11.116       222.39      21544.9       TERRAPLEN      356.976      7429.21     271795.7 
                      VEGETAL       20.856       419.24      38031.1 
     2240.000           FIRME        2.010       263.42      34437.0      SUELO ADEC        0.000       301.24      41208.4 
                   SUELO EST3        0.000       166.60      21711.5       TERRAPLEN        0.000      5358.77     277154.5 
                      VEGETAL        0.000       324.85      38356.0 
     2260.000           FIRME        2.006        40.15      34477.2 
     2280.000           FIRME        2.001        40.07      34517.2 
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     2300.000           FIRME        1.997        39.98      34557.2 
     2320.000           FIRME        1.993        39.90      34597.1 
     2340.000           FIRME        1.989        39.82      34637.0 
     2360.000           FIRME        1.985        39.74      34676.7 
     2380.000           FIRME        1.981        39.69      34716.4 
     2380.000           FIRME       16.692         0.00      34716.4      SUELO ADEC       19.900         0.00      41208.4 
                   SUELO EST3       10.997         0.00      21711.5       TERRAPLEN      655.673         0.00     277154.5 
                      VEGETAL       23.012         0.00      38356.0 
     2400.000           FIRME       16.665       333.57      35050.0      SUELO ADEC       19.876       397.76      41606.2 
                   SUELO EST3       10.982       219.80      21931.3       TERRAPLEN      807.399     14630.72     291785.2 
                      VEGETAL       23.573       465.85      38821.8 
     2420.000           FIRME       16.798       334.63      35384.6      SUELO ADEC       19.996       398.72      42004.9 
                   SUELO EST3       11.057       220.40      22151.7       TERRAPLEN     1056.818     18642.18     310427.4 
                      VEGETAL       25.740       493.12      39315.0 
     2440.000           FIRME       17.083       338.80      35723.4      SUELO ADEC       20.256       402.52      42407.4 
                   SUELO EST3       11.212       222.69      22374.4       TERRAPLEN     1226.345     22831.64     333259.0 
                      VEGETAL       27.664       534.03      39849.0 
     2460.000           FIRME       17.367       344.50      36067.9      SUELO ADEC       20.515       407.71      42815.2 
                   SUELO EST3       11.367       225.79      22600.2       TERRAPLEN     1383.761     26101.07     359360.1 
                      VEGETAL       30.014       576.78      40425.8 
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     2480.000           FIRME       17.653       350.21      36418.1      SUELO ADEC       20.775       412.90      43228.1 
                   SUELO EST3       11.523       228.90      22829.1       TERRAPLEN     1575.312     29590.73     388950.8 
                      VEGETAL       32.439       624.53      41050.3 
     2500.000           FIRME       17.938       355.91      36774.0      SUELO ADEC       21.033       418.08      43646.1 
                   SUELO EST3       11.678       232.01      23061.1       TERRAPLEN     1587.152     31624.64     420575.4 
                      VEGETAL       33.538       659.76      41710.1 
     2520.000           FIRME       17.938       358.76      37132.8      SUELO ADEC       21.034       420.67      44066.8 
                   SUELO EST3       11.678       233.56      23294.7       TERRAPLEN     1387.375     29745.26     450320.7 
                      VEGETAL       33.077       666.15      42376.2 
     2540.000           FIRME       17.939       358.77      37491.5      SUELO ADEC       21.034       420.68      44487.5 
                   SUELO EST3       11.679       233.57      23528.2       TERRAPLEN     1104.039     24914.14     475234.9 
                      VEGETAL       30.083       631.60      43007.8 
     2560.000           FIRME       17.938       358.77      37850.3      SUELO ADEC       21.034       420.68      44908.2 
                   SUELO EST3       11.677       233.57      23761.8       TERRAPLEN      858.311     19623.50     494858.4 
                      VEGETAL       27.099       571.82      43579.6 
     2580.000           FIRME       17.939       358.77      38209.1      SUELO ADEC       21.035       420.69      45328.9 
                   SUELO EST3       11.679       233.56      23995.4       TERRAPLEN      697.648     15559.59     510417.9 
                      VEGETAL       25.176       522.75      44102.4 
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     2600.000           FIRME       17.938       358.76      38567.8      SUELO ADEC       21.033       420.68      45749.6 
                   SUELO EST3       11.678       233.57      24228.9       TERRAPLEN      563.997     12616.45     523034.4 
                      VEGETAL       23.265       484.41      44586.8 
     2620.000           FIRME       17.938       358.75      38926.6      SUELO ADEC       21.033       420.67      46170.2 
                   SUELO EST3       11.677       233.56      24462.5       TERRAPLEN      440.350     10043.47     533077.9 
                      VEGETAL       21.681       449.46      45036.2 
     2640.000           FIRME       17.938       358.75      39285.3      SUELO ADEC       21.033       420.67      46590.9 
                   SUELO EST3       11.678       233.56      24696.0       TERRAPLEN      354.075      7944.26     541022.1 
                      VEGETAL       20.425       421.06      45457.3 
     2660.000           FIRME       17.939       358.76      39644.1      SUELO ADEC       21.034       420.67      47011.6 
                   SUELO EST3       11.680       233.58      24929.6       TERRAPLEN      315.596      6696.71     547718.8 
                      VEGETAL       19.468       398.94      45856.2 
     2680.000           FIRME       17.939       358.77      40002.9      SUELO ADEC       20.851       418.85      47430.4 
                   SUELO EST3       11.679       233.59      25163.2       TERRAPLEN      238.417      5540.12     553259.0 
                      VEGETAL       17.304       367.73      46224.0 
     2700.000           FIRME       17.938       358.76      40361.6      SUELO ADEC       20.850       417.01      47847.4 
                   SUELO EST3       11.677       233.57      25396.8       TERRAPLEN      277.311      5157.28     558416.2 
                      VEGETAL       18.703       360.07      46584.0 
     2720.000           FIRME       17.939       358.76      40720.4      SUELO ADEC       20.851       417.01      48264.4 
                   SUELO EST3       11.680       233.57      25630.4       TERRAPLEN      246.393      5237.04     563653.3 
                      VEGETAL       17.857       365.60      46949.6 
     2740.000           FIRME       13.505       284.11      41004.5      SUELO ADEC       15.925       334.10      48598.5 
                   SUELO EST3        8.984       188.20      25818.6       TERRAPLEN      156.633      3503.57     567156.8 
                      VEGETAL       12.510       265.73      47215.4 
     2760.000           FIRME       13.606       271.11      41275.6      SUELO ADEC       16.018       319.43      48918.0 
                   SUELO EST3        9.038       180.23      25998.8       TERRAPLEN      182.917      3395.49     570552.3 
                      VEGETAL       12.959       254.69      47470.1 
     2780.000           FIRME       13.928       275.34      41550.9      SUELO ADEC       16.310       323.27      49241.2 
                   SUELO EST3        9.215       182.53      26181.3       TERRAPLEN      211.153      3940.70     574493.0 
                      VEGETAL       13.412       263.71      47733.8 
     2800.000           FIRME       14.779       287.07      41838.0      SUELO ADEC       17.083       333.92      49575.2 
                   SUELO EST3        9.678       188.93      26370.2       TERRAPLEN      265.565      4767.18     579260.2 
                      VEGETAL       14.791       282.03      48015.8 
     2820.000           FIRME       15.983       307.62      42145.6      SUELO ADEC       18.180       352.63      49927.8 
                   SUELO EST3       10.335       200.13      26570.4       TERRAPLEN      372.459      6380.24     585640.5 
                      VEGETAL       16.888       316.79      48332.6 
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     2840.000           FIRME       16.546       325.29      42470.9      SUELO ADEC       19.540       377.20      50305.0 
                   SUELO EST3       10.919       212.54      26782.9       TERRAPLEN      463.413      8358.72     593999.2 
                      VEGETAL       18.525       354.13      48686.7 

     2860.000           FIRME       16.766       333.12      42804.0      SUELO ADEC       19.786       393.25      50698.2 
                   SUELO EST3       11.039       219.58      27002.5       TERRAPLEN      515.706      9791.19     603790.4 
                      VEGETAL       19.549       380.74      49067.5 
     2880.000           FIRME       16.987       337.53      43141.6      SUELO ADEC       19.986       397.71      51096.0 
                   SUELO EST3       11.159       221.98      27224.5       TERRAPLEN      510.162     10258.68     614049.0 
                      VEGETAL       19.984       395.33      49462.8 
     2900.000           FIRME       17.207       341.94      43483.5      SUELO ADEC       20.185       401.71      51497.7 
                   SUELO EST3       11.280       224.39      27448.9       TERRAPLEN      438.062      9482.24     623531.3 
                      VEGETAL       20.384       403.68      49866.5 
     2920.000           FIRME       17.426       346.32      43829.8      SUELO ADEC       20.387       405.72      51903.4 
                   SUELO EST3       11.397       226.77      27675.6       TERRAPLEN      352.520      7905.82     631437.1 
                      VEGETAL       19.681       400.65      50267.1 
     2940.000           FIRME       17.646       350.72      44180.6      SUELO ADEC       20.585       409.71      52313.1 
                   SUELO EST3       11.518       229.16      27904.8       TERRAPLEN      265.637      6181.57     637618.7 
                      VEGETAL       18.286       379.67      50646.8 
     2960.000           FIRME       17.866       355.12      44535.7      SUELO ADEC       20.785       413.70      52726.8 
                   SUELO EST3       11.639       231.57      28136.4       TERRAPLEN      228.062      4936.99     642555.7 
                      VEGETAL       17.565       358.51      51005.3 
     2980.000           FIRME       18.086       359.52      44895.2      SUELO ADEC       20.985       417.70      53144.5 
                   SUELO EST3       11.757       233.96      28370.3       TERRAPLEN      154.202      3822.63     646378.3 
                      VEGETAL       16.311       338.75      51344.0 
     3000.000           FIRME       18.165       363.51      45258.7      SUELO ADEC       20.821       420.75      53565.2 
                   SUELO EST3       11.730       235.97      28606.3       TERRAPLEN      112.851      2746.35     649124.6 
                      VEGETAL       15.069       318.07      51662.1 
     3020.000           FIRME       18.124       362.90      45621.6      SUELO ADEC       20.605       414.25      53979.5 
                   SUELO EST3       11.652       233.82      28840.1       TERRAPLEN       52.335      1651.86     650776.5 
                      VEGETAL       13.426       284.95      51947.1 
     3040.000           FIRME       13.955       316.27      45937.9        D TIERRA        0.071         0.11     411357.1 
                   SUELO ADEC       16.045       361.86      54341.3      SUELO EST3        9.154       205.36      29045.5 
                    TERRAPLEN        9.447       594.10     651370.6         VEGETAL        9.636       226.76      52173.8 
     3060.000           FIRME       14.483       284.37      46222.3        D TIERRA       32.590       326.61     411683.7 
                   SUELO ADEC       16.174       322.19      54663.5      SUELO EST3        9.354       185.08      29230.5 
                    TERRAPLEN        0.000        94.47     651465.1         VEGETAL       10.173       198.09      52371.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3080.000           FIRME       14.472       289.54      46511.8        D TIERRA       61.339       939.29     412623.0 
                   SUELO ADEC       16.164       323.38      54986.9      SUELO EST3        9.347       187.02      29417.6 
                      VEGETAL       10.713       208.86      52580.8 
     3100.000           FIRME       14.512       289.83      46801.6        D TIERRA       95.789      1571.28     414194.2 
                   SUELO ADEC       16.201       323.65      55310.6      SUELO EST3        9.370       187.17      29604.7 
                      VEGETAL       11.287       220.00      52800.8 
     3120.000           FIRME       14.532       290.43      47092.1        D TIERRA      131.194      2269.82     416464.1 
                   SUELO ADEC       16.218       324.19      55634.8      SUELO EST3        9.382       187.51      29792.2 
                      VEGETAL       10.298       215.85      53016.6 
     3140.000           FIRME       12.971       275.03      47367.1        D TIERRA      134.877      2660.71     419124.8 
                   SUELO ADEC       14.607       308.25      55943.0      SUELO EST3        8.412       177.94      29970.2 
                      VEGETAL        8.763       190.61      53207.2 
     3160.000           FIRME       11.735       247.07      47614.2        D TIERRA      142.468      2773.45     421898.2 
                   SUELO ADEC       13.483       280.90      56223.9      SUELO EST3        7.739       161.51      30131.7 
                      VEGETAL        8.090       168.53      53375.8 
     3180.000           FIRME       11.561       232.97      47847.1        D TIERRA      180.863      3233.31     425131.5 
                   SUELO ADEC       13.325       268.08      56492.0      SUELO EST3        7.644       153.83      30285.5 
                      VEGETAL        7.994       160.84      53536.6 
     3200.000           FIRME       16.540       281.75      48128.9        D TIERRA      352.968      5416.15     430547.7 
                   SUELO ADEC       18.044       314.39      56806.4      SUELO EST3       10.476       181.61      30467.1 
                      VEGETAL       15.587       236.11      53772.7 
     3220.000           FIRME       16.662       332.02      48460.9        D TIERRA      383.443      7364.10     437911.8 
                   SUELO ADEC       18.169       362.13      57168.5      SUELO EST3       10.538       210.14      30677.3 
                      VEGETAL       15.983       315.70      54088.4 
     3240.000           FIRME       16.806       334.68      48795.6        D TIERRA      439.512      8229.54     446141.3 
                   SUELO ADEC       18.341       365.10      57533.6      SUELO EST3       10.604       211.42      30888.7 
                      VEGETAL       16.737       327.20      54415.6 
     3260.000           FIRME       16.935       337.41      49133.0        D TIERRA      502.346      9418.58     455559.9 
                   SUELO ADEC       18.501       368.42      57902.0      SUELO EST3       10.658       212.62      31101.3 
                      VEGETAL       17.502       342.39      54758.0 
     3280.000           FIRME       17.419       343.53      49476.5        D TIERRA      572.958     10753.04     466312.9 
                   SUELO ADEC       18.982       374.83      58276.9      SUELO EST3       10.906       215.64      31317.0 
                      VEGETAL       18.531       360.33      55118.3 
     3300.000           FIRME       18.212       356.31      49832.8        D TIERRA      654.602     12275.60     478588.5 
                   SUELO ADEC       19.855       388.37      58665.2      SUELO EST3       11.395       223.01      31540.0 
                      VEGETAL       19.676       382.07      55500.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3320.000           FIRME       18.524       367.36      50200.2        D TIERRA      740.561     13951.62     492540.2 
                   SUELO ADEC       20.534       403.89      59069.1      SUELO EST3       11.769       231.63      31771.6 
                      VEGETAL       20.962       406.38      55906.8 
     3340.000           FIRME       18.501       370.25      50570.4        D TIERRA      829.957     15705.18     508245.3 
                   SUELO ADEC       20.526       410.60      59479.7      SUELO EST3       11.732       235.01      32006.6 
                      VEGETAL       22.326       432.88      56339.7 
     3360.000           FIRME       18.479       369.80      50940.2        D TIERRA      906.091     17360.49     525605.8 
                   SUELO ADEC       20.515       410.41      59890.1      SUELO EST3       11.696       234.28      32240.9 
                      VEGETAL       23.921       462.47      56802.1 
     3380.000           FIRME       18.387       369.20      51309.4        D TIERRA      972.957     18828.95     544434.8 
                   SUELO ADEC       20.437       410.00      60300.1      SUELO EST3       11.627       233.52      32474.4 
                      VEGETAL       25.800       497.21      57299.4 
     3400.000           FIRME       18.081       364.68      51674.1        D TIERRA     1007.096     19800.53     564235.3 
                   SUELO ADEC       20.163       405.99      60706.1      SUELO EST3       11.439       230.67      32705.1 
                      VEGETAL       29.242       550.42      57849.8 
     3420.000           FIRME       17.776       358.57      52032.7        D TIERRA     1002.487     20095.83     584331.1 
                   SUELO ADEC       19.886       400.49      61106.6      SUELO EST3       11.251       226.91      32932.0 
                      VEGETAL       29.205       584.47      58434.2 
     3440.000           FIRME       17.475       352.51      52385.2        D TIERRA      996.242     19987.29     604318.4 
                   SUELO ADEC       19.610       394.96      61501.6      SUELO EST3       11.074       223.25      33155.2 
                      VEGETAL       29.087       582.92      59017.2 
     3460.000           FIRME       17.203       346.78      52732.0        D TIERRA      997.113     19933.55     624252.0 
                   SUELO ADEC       19.365       389.75      61891.3      SUELO EST3       10.938       220.11      33375.3 
                      VEGETAL       28.989       580.76      59597.9 
     3480.000           FIRME       16.931       341.34      53073.3        D TIERRA      974.338     19714.51     643966.5 
                   SUELO ADEC       19.117       384.82      62276.2      SUELO EST3       10.803       217.40      33592.8 
                      VEGETAL       28.582       575.72      60173.6 
     3500.000           FIRME       16.659       335.90      53409.2        D TIERRA      923.516     18978.54     662945.0 
                   SUELO ADEC       18.869       379.86      62656.0      SUELO EST3       10.667       214.70      33807.5 
                      VEGETAL       27.719       563.02      60736.7 
     3520.000           FIRME       16.530       331.19      53740.4        D TIERRA      826.181     17498.32     680443.4 
                   SUELO ADEC       18.750       375.55      63031.6      SUELO EST3       10.612       212.39      34019.8 
                      VEGETAL       26.697       542.80      61279.5 
     3540.000           FIRME       16.544       330.75      54071.1        D TIERRA      758.556     15847.37     696290.7 
                   SUELO ADEC       18.759       375.09      63406.7      SUELO EST3       10.633       212.45      34232.3 
                      VEGETAL       25.862       525.58      61805.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3560.000           FIRME       16.559       331.03      54402.2        D TIERRA      693.481     14520.37     710811.1 
                   SUELO ADEC       18.768       375.27      63781.9      SUELO EST3       10.656       212.89      34445.2 
                      VEGETAL       25.017       508.79      62313.8 
     3580.000           FIRME       16.574       331.33      54733.5        D TIERRA      629.993     13234.74     724045.9 
                   SUELO ADEC       18.775       375.43      64157.4      SUELO EST3       10.680       213.36      34658.5 
                      VEGETAL       22.403       474.20      62788.0 
     3600.000           FIRME       16.589       331.63      55065.1        D TIERRA      574.229     12042.22     736088.1 
                   SUELO ADEC       18.782       375.57      64532.9      SUELO EST3       10.704       213.84      34872.4 
                      VEGETAL       20.613       430.15      63218.2 
     3620.000           FIRME       16.605       331.95      55397.1        D TIERRA      504.240     10784.68     746872.7 
                   SUELO ADEC       18.787       375.69      64908.6      SUELO EST3       10.729       214.33      35086.7 
                      VEGETAL       18.822       394.35      63612.5 
     3640.000           FIRME       16.622       332.27      55729.3        D TIERRA      444.127      9483.67     756356.4 
                   SUELO ADEC       18.791       375.78      65284.4      SUELO EST3       10.754       214.84      35301.5 
                      VEGETAL       17.383       362.06      63974.6 
     3660.000           FIRME       15.600       322.21      56051.6        D TIERRA      380.854      8249.82     764606.2 
                   SUELO ADEC       17.601       363.91      65648.3      SUELO EST3       10.063       208.18      35509.7 
                      VEGETAL       15.946       333.29      64307.9 
     3680.000           FIRME       14.514       301.13      56352.7        D TIERRA      341.447      7223.01     771829.3 
                   SUELO ADEC       16.604       342.05      65990.4      SUELO EST3        9.492       195.55      35705.3 
                      VEGETAL       15.005       309.50      64617.4 
     3700.000           FIRME       14.071       285.85      56638.5        D TIERRA      310.022      6514.69     778343.9 
                   SUELO ADEC       16.198       328.02      66318.4      SUELO EST3        9.275       187.67      35892.9 
                      VEGETAL       14.491       294.96      64912.3 
     3720.000           FIRME       13.861       279.32      56917.9        D TIERRA      297.403      6074.25     784418.2 

                   SUELO ADEC       16.003       322.01      66640.4      SUELO EST3        9.183       184.58      36077.5 
                      VEGETAL       14.238       287.29      65199.6 
     3740.000           FIRME       13.764       276.25      57194.1        D TIERRA      274.999      5724.02     790142.2 
                   SUELO ADEC       15.915       319.18      66959.6      SUELO EST3        9.128       183.11      36260.6 
                      VEGETAL       13.730       279.69      65479.3 
     3760.000           FIRME       18.613       317.42      57511.5        D TIERRA      337.230      5925.72     796067.9 
                   SUELO ADEC       20.546       358.55      67318.1      SUELO EST3       11.909       206.73      36467.4 
                      VEGETAL       19.255       320.69      65800.0 
     3780.000           FIRME       18.613       372.26      57883.8        D TIERRA      292.751      6299.81     802367.7 
                   SUELO ADEC       20.546       410.92      67729.0      SUELO EST3       11.907       238.15      36705.5 
                      VEGETAL       19.003       382.58      66182.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3800.000           FIRME       18.613       372.26      58256.1        D TIERRA      228.920      5216.71     807584.4 
                   SUELO ADEC       20.546       410.92      68139.9      SUELO EST3       11.909       238.15      36943.7 
                      VEGETAL       17.908       369.11      66551.7 
     3820.000           FIRME       18.613       372.26      58628.3        D TIERRA      176.205      4051.24     811635.7 
                   SUELO ADEC       20.546       410.92      68550.9      SUELO EST3       11.909       238.17      37181.8 
                      VEGETAL       16.699       346.07      66897.8 
     3840.000           FIRME       18.613       372.26      59000.6        D TIERRA      115.325      2915.30     814551.0 
                   SUELO ADEC       20.546       410.92      68961.8      SUELO EST3       11.907       238.15      37420.0 
                      VEGETAL       15.360       320.58      67218.4 
     3860.000           FIRME       18.613       372.26      59372.9        D TIERRA       65.689      1810.15     816361.1 
                   SUELO ADEC       20.546       410.92      69372.7      SUELO EST3       11.909       238.15      37658.1 
                      VEGETAL       14.160       295.20      67513.6 
     3880.000           FIRME       18.091       367.04      59739.9        D TIERRA       25.634       913.23     817274.4 
                   SUELO ADEC       20.361       409.07      69781.8      SUELO EST3       11.693       236.02      37894.2 
                    TERRAPLEN        0.214         2.14     651467.2         VEGETAL       12.775       269.36      67782.9 
     3900.000           FIRME       17.759       358.50      60098.4        D TIERRA        4.196       298.30     817572.7 
                   SUELO ADEC       20.032       403.93      70185.7      SUELO EST3       11.396       230.89      38125.1 
                    TERRAPLEN        9.844       100.58     651567.8         VEGETAL       12.390       251.65      68034.6 
     3920.000           FIRME       17.759       355.18      60453.6        D TIERRA        0.000        41.96     817614.6 
                   SUELO ADEC       20.317       403.49      70589.2      SUELO EST3       11.411       228.07      38353.1 
                    TERRAPLEN       37.539       473.83     652041.6         VEGETAL       12.950       253.41      68288.0 
     3940.000           FIRME       17.759       355.18      60808.8      SUELO ADEC       20.318       406.34      70995.5 
                   SUELO EST3       11.409       228.21      38581.3       TERRAPLEN       72.340      1098.79     653140.4 
                      VEGETAL       13.581       265.31      68553.3 
     3960.000           FIRME       17.841       355.99      61164.8      SUELO ADEC       20.622       409.40      71404.9 
                   SUELO EST3       11.528       229.37      38810.7       TERRAPLEN      101.511      1738.51     654878.9 
                      VEGETAL       14.628       282.09      68835.4 
     3980.000           FIRME       17.884       357.25      61522.0      SUELO ADEC       20.845       414.67      71819.6 
                   SUELO EST3       11.605       231.33      39042.0       TERRAPLEN      131.780      2332.91     657211.8 
                      VEGETAL       15.712       303.40      69138.8 
     4000.000           FIRME       17.742       356.97      61879.0      SUELO ADEC       20.715       416.25      72235.9 
                   SUELO EST3       11.529       231.72      39273.7       TERRAPLEN      173.714      3090.76     660302.6 
                      VEGETAL       16.599       322.59      69461.4 
     4020.000           FIRME       17.456       351.98      62230.9      SUELO ADEC       20.456       411.72      72647.6 
                   SUELO EST3       11.374       229.03      39502.8       TERRAPLEN      199.713      3734.27     664036.9 
                      VEGETAL       17.115       337.14      69798.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4040.000           FIRME       17.171       346.27      62577.2      SUELO ADEC       20.197       406.53      73054.1 
                   SUELO EST3       11.216       225.89      39728.7       TERRAPLEN      235.231      4349.44     668386.3 
                      VEGETAL       17.637       347.52      70146.0 
     4060.000           FIRME       16.886       340.57      62917.8      SUELO ADEC       19.938       401.34      73455.4 
                   SUELO EST3       11.062       222.78      39951.5       TERRAPLEN      280.887      5161.18     673547.5 
                      VEGETAL       18.440       360.77      70506.8 
     4080.000           FIRME       16.601       334.87      63252.7      SUELO ADEC       19.679       396.17      73851.6 
                   SUELO EST3       10.909       219.71      40171.2       TERRAPLEN      307.218      5881.05     679428.5 
                      VEGETAL       18.932       373.73      70880.5 
     4100.000           FIRME       16.316       329.18      63581.8      SUELO ADEC       19.420       390.99      74242.6 
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                   SUELO EST3       10.753       216.62      40387.8       TERRAPLEN      312.465      6196.83     685625.4 
                      VEGETAL       18.779       377.11      71257.6 
     4120.000           FIRME       16.031       323.47      63905.3      SUELO ADEC       19.160       385.80      74628.4 
                   SUELO EST3       10.595       213.49      40601.3       TERRAPLEN      228.268      5407.32     691032.7 
                      VEGETAL       17.122       359.01      71616.6 
     4140.000           FIRME       15.959       319.37      64224.7      SUELO ADEC       19.095       382.07      75010.5 
                   SUELO EST3       10.557       211.25      40812.5       TERRAPLEN      218.183      4452.41     695485.1 
                      VEGETAL       16.835       339.39      71956.0 
     4160.000           FIRME       15.959       319.19      64543.9      SUELO ADEC       19.095       381.90      75392.4 
                   SUELO EST3       10.557       211.13      41023.7       TERRAPLEN      161.534      3797.17     699282.3 
                      VEGETAL       15.605       324.41      72280.4 
     4180.000           FIRME       15.959       319.18      64863.0      SUELO ADEC       19.095       381.90      75774.3 
                   SUELO EST3       10.555       211.12      41234.8       TERRAPLEN      111.244      2727.78     702010.0 
                      VEGETAL       14.475       300.81      72581.3 
     4200.000           FIRME       15.835       317.94      65181.0      SUELO ADEC       18.567       376.62      76150.9 
                   SUELO EST3       10.360       209.15      41443.9       TERRAPLEN       60.951      1721.94     703732.0 
                      VEGETAL       12.519       269.94      72851.2 
     4220.000           FIRME       16.356       321.91      65502.9        D TIERRA       18.063       180.63     817795.3 
                   SUELO ADEC       18.607       371.75      76522.6      SUELO EST3       10.575       209.35      41653.3 
                    TERRAPLEN        7.738       686.88     704418.9         VEGETAL        7.802       203.21      73054.4 
                   DEMOLICION        6.642        66.42       3135.3 
     4240.000           FIRME       16.356       327.13      65830.0        D TIERRA       41.321       593.84     818389.1 
                   SUELO ADEC       18.532       371.39      76894.0      SUELO EST3       10.575       211.50      41864.8 
                    TERRAPLEN        0.001        77.39     704496.3         VEGETAL       11.744       195.46      73249.9 
                   DEMOLICION        0.000        66.42       3201.7 
     4260.000           FIRME       16.688       330.45      66160.5        D TIERRA       81.569      1228.90     819618.0 
                   SUELO ADEC       18.796       373.28      77267.3      SUELO EST3       10.858       214.33      42079.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01     704496.3         VEGETAL       12.740       244.84      73494.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4280.000           FIRME       16.688       333.77      66494.2        D TIERRA      120.597      2021.66     821639.7 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      77643.2      SUELO EST3       10.858       217.17      42296.3 
                      VEGETAL       13.557       262.98      73757.7 
     4300.000           FIRME       16.688       333.76      66828.0        D TIERRA      168.006      2886.03     824525.7 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      78019.2      SUELO EST3       10.859       217.17      42513.4 
                      VEGETAL       14.434       279.92      74037.6 
     4320.000           FIRME       16.688       333.76      67161.8        D TIERRA      216.803      3848.09     828373.8 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      78395.1      SUELO EST3       10.858       217.17      42730.6 
                      VEGETAL       15.393       298.27      74335.9 
     4340.000           FIRME       16.688       333.76      67495.5        D TIERRA      243.173      4599.76     832973.5 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      78771.0      SUELO EST3       10.858       217.16      42947.8 
                      VEGETAL       15.901       312.94      74648.8 
     4360.000           FIRME       16.688       333.77      67829.3        D TIERRA      245.923      4890.95     837864.5 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      79146.9      SUELO EST3       10.858       217.16      43164.9 
                      VEGETAL       15.845       317.46      74966.3 
     4380.000           FIRME       16.688       333.77      68163.1        D TIERRA      234.250      4801.72     842666.2 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      79522.8      SUELO EST3       10.858       217.16      43382.1 
                      VEGETAL       15.654       314.98      75281.2 
     4400.000           FIRME       16.688       333.77      68496.8        D TIERRA      199.602      4338.52     847004.7 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      79898.8      SUELO EST3       10.858       217.16      43599.2 
                      VEGETAL       15.213       308.66      75589.9 
     4420.000           FIRME       16.688       333.77      68830.6        D TIERRA      159.953      3595.55     850600.3 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      80274.7      SUELO EST3       10.858       217.16      43816.4 
                      VEGETAL       14.480       296.93      75886.8 
     4440.000           FIRME       16.688       333.77      69164.4        D TIERRA      111.600      2715.53     853315.8 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      80650.6      SUELO EST3       10.858       217.16      44033.6 
                      VEGETAL       13.536       280.16      76167.0 
     4460.000           FIRME       16.688       333.77      69498.1        D TIERRA       76.621      1882.22     855198.0 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      81026.5      SUELO EST3       10.858       217.16      44250.7 
                      VEGETAL       12.817       263.53      76430.5 
     4480.000           FIRME       16.688       333.77      69831.9        D TIERRA       47.141      1237.62     856435.7 
                   SUELO ADEC       18.796       375.92      81402.4      SUELO EST3       10.858       217.16      44467.9 
                      VEGETAL       11.972       247.89      76678.4 
     4500.000           FIRME       16.167       328.55      70160.4        D TIERRA       14.076       612.16     857047.8 
                   SUELO ADEC       18.685       374.81      81777.3      SUELO EST3       10.645       215.03      44682.9 
                    TERRAPLEN        0.053         0.53     704496.8         VEGETAL       11.318       232.90      76911.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   

   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4520.000           FIRME       16.166       323.33      70483.8        D TIERRA       22.441       365.17     857413.0 
                   SUELO ADEC       18.466       371.51      82148.8      SUELO EST3       10.635       212.80      44895.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.54     704497.3         VEGETAL       11.111       224.29      77135.6 
     4540.000           FIRME       15.772       319.38      70803.2        D TIERRA       24.487       469.28     857882.3 
                   SUELO ADEC       17.472       359.38      82508.1      SUELO EST3       10.066       207.00      45102.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02     704497.4         VEGETAL       10.486       215.97      77351.6 
     4560.000           FIRME       15.813       315.85      71119.0        D TIERRA       12.099       365.86     858248.1 
                   SUELO ADEC       17.896       353.68      82861.8      SUELO EST3       10.213       202.78      45305.5 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03     704497.4         VEGETAL       10.746       212.33      77563.9 
     4580.000           FIRME       15.834       316.47      71435.5        D TIERRA        0.000       120.99     858369.1 
                   SUELO ADEC       18.567       364.63      83226.4      SUELO EST3       10.362       205.74      45511.3 
                    TERRAPLEN       21.295       212.96     704710.4         VEGETAL       11.605       223.52      77787.4 
     4600.000           FIRME       15.834       316.68      71752.2      SUELO ADEC       18.567       371.34      83597.8 
                   SUELO EST3       10.361       207.23      45718.5       TERRAPLEN       65.490       867.85     705578.2 
                      VEGETAL       12.572       241.78      78029.2 
     4620.000           FIRME       15.959       317.93      72070.1      SUELO ADEC       19.095       376.63      83974.4 
                   SUELO EST3       10.557       209.18      45927.7       TERRAPLEN      101.051      1665.41     707243.6 
                      VEGETAL       14.205       267.77      78297.0 
     4640.000           FIRME       15.959       319.18      72389.3      SUELO ADEC       19.095       381.90      84356.3 
                   SUELO EST3       10.557       211.14      46138.8       TERRAPLEN      121.832      2228.83     709472.4 
                      VEGETAL       14.721       289.25      78586.2 
     4660.000           FIRME       15.959       319.18      72708.5      SUELO ADEC       19.095       381.90      84738.2 
                   SUELO EST3       10.557       211.14      46349.9       TERRAPLEN      136.635      2584.67     712057.1 
                      VEGETAL       15.037       297.58      78883.8 
     4680.000           FIRME       15.959       319.19      73027.6      SUELO ADEC       19.095       381.90      85120.1 
                   SUELO EST3       10.557       211.14      46561.1       TERRAPLEN      112.263      2488.98     714546.1 
                      VEGETAL       14.453       294.90      79178.7 
     4700.000           FIRME       15.878       318.37      73346.0      SUELO ADEC       18.790       378.85      85499.0 
                   SUELO EST3       10.440       209.97      46771.1       TERRAPLEN      112.885      2251.48     716797.6 
                      VEGETAL       13.921       283.74      79462.4 
     4720.000           FIRME       15.878       317.56      73663.6      SUELO ADEC       18.790       375.80      85874.8 
                   SUELO EST3       10.440       208.81      46979.9       TERRAPLEN      100.325      2132.10     718929.7 
                      VEGETAL       13.760       276.81      79739.2 
     4740.000           FIRME       15.878       317.56      73981.1      SUELO ADEC       18.790       375.80      86250.6 
                   SUELO EST3       10.440       208.81      47188.7       TERRAPLEN      103.944      2042.68     720972.4 
                      VEGETAL       13.890       276.50      80015.7 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 09:50:40   200009                                                                             
pagina  20 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4760.000           FIRME       15.878       317.56      74298.7      SUELO ADEC       18.790       375.80      86626.4 
                   SUELO EST3       10.440       208.81      47397.5       TERRAPLEN      103.453      2073.96     723046.3 
                      VEGETAL       13.852       277.42      80293.2 
     4780.000           FIRME       15.878       317.55      74616.2      SUELO ADEC       18.790       375.80      87002.2 
                   SUELO EST3       10.440       208.81      47606.3       TERRAPLEN       95.493      1989.46     725035.8 
                      VEGETAL       13.627       274.79      80568.0 
     4800.000           FIRME       15.878       317.55      74933.8      SUELO ADEC       18.790       375.80      87378.0 
                   SUELO EST3       10.440       208.81      47815.1       TERRAPLEN      101.801      1972.94     727008.7 
                      VEGETAL       13.717       273.44      80841.4 
     4820.000           FIRME       15.878       317.55      75251.3      SUELO ADEC       18.790       375.80      87753.8 
                   SUELO EST3       10.440       208.81      48023.9       TERRAPLEN      102.066      2038.67     729047.4 
                      VEGETAL       13.634       273.51      81114.9 
     4840.000           FIRME       15.834       317.12      75568.5      SUELO ADEC       18.567       373.57      88127.3 
                   SUELO EST3       10.361       208.01      48231.9       TERRAPLEN       66.815      1688.81     730736.2 
                      VEGETAL       12.598       262.32      81377.2 
     4860.000           FIRME       15.878       317.12      75885.6      SUELO ADEC       18.790       373.57      88500.9 
                   SUELO EST3       10.440       208.01      48439.9       TERRAPLEN       75.391      1422.06     732158.3 
                      VEGETAL       13.190       257.88      81635.1 
     4880.000           FIRME       15.878       317.56      76203.1      SUELO ADEC       18.790       375.80      88876.7 
                   SUELO EST3       10.440       208.81      48648.7       TERRAPLEN       78.819      1542.10     733700.4 
                      VEGETAL       13.157       263.48      81898.6 
     4900.000           FIRME       15.878       317.56      76520.7      SUELO ADEC       18.789       375.79      89252.5 
                   SUELO EST3       10.440       208.81      48857.5       TERRAPLEN       71.346      1501.65     735202.0 
                      VEGETAL       13.056       262.13      82160.7 
     4920.000           FIRME       15.834       317.12      76837.8      SUELO ADEC       18.567       373.56      89626.1 
                   SUELO EST3       10.361       208.01      49065.5       TERRAPLEN       49.130      1204.76     736406.8 
                      VEGETAL       12.193       252.49      82413.2 
     4940.000           FIRME       15.834       316.69      77154.5      SUELO ADEC       18.552       371.19      89997.3 
                   SUELO EST3       10.361       207.22      49272.8       TERRAPLEN       40.406       895.37     737302.1 
                      VEGETAL       11.971       241.65      82654.8 
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     4960.000           FIRME       15.834       316.68      77471.2        D TIERRA        0.044         0.44     858369.6 
                   SUELO ADEC       18.455       370.07      90367.3      SUELO EST3       10.361       207.22      49480.0 
                    TERRAPLEN       28.513       689.20     737991.3         VEGETAL       11.746       237.17      82892.0 
     4980.000           FIRME       15.834       316.68      77787.9        D TIERRA        1.883        19.28     858388.8 
                   SUELO ADEC       18.113       365.67      90733.0      SUELO EST3       10.278       206.39      49686.4 
                    TERRAPLEN       20.122       486.35     738477.7         VEGETAL       11.406       231.52      83123.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5000.000           FIRME       16.356       321.90      78109.8        D TIERRA        9.979       118.62     858507.5 
                   SUELO ADEC       18.606       367.19      91100.2      SUELO EST3       10.574       208.52      49894.9 
                    TERRAPLEN        4.845       249.67     738727.4         VEGETAL       11.486       228.92      83352.4 
     5020.000           FIRME       15.834       321.90      78431.7        D TIERRA        4.717       146.96     858654.4 
                   SUELO ADEC       18.169       367.75      91467.9      SUELO EST3       10.310       208.84      50103.7 
                    TERRAPLEN        1.892        67.37     738794.7         VEGETAL       11.032       225.18      83577.6 
     5040.000           FIRME       15.834       316.68      78748.4        D TIERRA        1.904        66.21     858720.6 
                   SUELO ADEC       18.274       364.42      91832.4      SUELO EST3       10.350       206.60      50310.3 
                    TERRAPLEN        4.238        61.29     738856.0         VEGETAL       11.158       221.89      83799.5 
     5060.000           FIRME       15.834       316.68      79065.0        D TIERRA        0.533        24.37     858745.0 
                   SUELO ADEC       18.379       366.52      92198.9      SUELO EST3       10.361       207.11      50517.4 
                    TERRAPLEN        8.112       123.49     738979.5         VEGETAL       11.284       224.41      84023.9 
     5080.000           FIRME       15.834       316.68      79381.7        D TIERRA        0.043         5.75     858750.8 
                   SUELO ADEC       18.467       368.46      92567.3      SUELO EST3       10.361       207.23      50724.7 
                    TERRAPLEN       12.954       210.66     739190.2         VEGETAL       11.410       226.93      84250.9 
     5100.000           FIRME       15.825       316.59      79698.3        D TIERRA        0.000         0.43     858751.2 
                   SUELO ADEC       18.532       369.99      92937.3      SUELO EST3       10.349       207.11      50931.8 
                    TERRAPLEN       18.343       312.97     739503.1         VEGETAL       11.536       229.45      84480.3 
     5120.000           FIRME       15.807       316.33      80014.6      SUELO ADEC       18.565       370.97      93308.3 
                   SUELO EST3       10.321       206.71      51138.5       TERRAPLEN       23.885       422.28     739925.4 
                      VEGETAL       11.662       231.97      84712.3 
     5140.000           FIRME       15.789       315.96      80330.6      SUELO ADEC       18.565       371.30      93679.6 
                   SUELO EST3       10.293       206.14      51344.6       TERRAPLEN       55.239       791.24     740716.7 
                      VEGETAL       12.351       240.13      84952.4 
     5160.000           FIRME       15.894       316.83      80647.4      SUELO ADEC       19.086       376.52      94056.1 
                   SUELO EST3       10.461       207.55      51552.2       TERRAPLEN       96.779      1520.18     742236.8 
                      VEGETAL       14.070       264.21      85216.6 
     5180.000           FIRME       15.876       317.70      80965.1      SUELO ADEC       19.079       381.65      94437.8 
                   SUELO EST3       10.434       208.96      51761.1       TERRAPLEN      101.928      1987.07     744223.9 
                      VEGETAL       14.197       282.66      85499.3 
     5200.000           FIRME       15.858       317.34      81282.5      SUELO ADEC       19.074       381.53      94819.3 
                   SUELO EST3       10.409       208.43      51969.6       TERRAPLEN       97.890      1998.18     746222.1 
                      VEGETAL       14.075       282.71      85782.0 
     5220.000           FIRME       15.842       317.01      81599.5      SUELO ADEC       19.067       381.41      95200.7 
                   SUELO EST3       10.383       207.92      52177.5       TERRAPLEN       88.915      1868.06     748090.2 
                      VEGETAL       13.870       279.45      86061.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5240.000           FIRME       15.705       315.47      81914.9      SUELO ADEC       18.537       376.03      95576.7 
                   SUELO EST3       10.167       205.50      52383.0       TERRAPLEN       45.486      1344.01     749434.2 
                      VEGETAL       12.132       260.02      86321.5 
     5260.000           FIRME       15.688       313.93      82228.9        D TIERRA        6.541        65.41     858816.6 
                   SUELO ADEC       18.077       366.14      95942.9      SUELO EST3       10.057       202.23      52585.2 
                    TERRAPLEN        8.078       535.64     749969.8         VEGETAL       11.193       233.25      86554.7 
     5280.000           FIRME       16.136       318.24      82547.1        D TIERRA       37.098       436.39     859253.0 
                   SUELO ADEC       18.500       365.77      96308.6      SUELO EST3       10.360       204.17      52789.4 
                    TERRAPLEN        0.001        80.79     750050.6         VEGETAL       11.581       227.75      86782.5 
     5300.000           FIRME       16.523       326.60      82873.7        D TIERRA       65.049      1021.47     860274.4 
                   SUELO ADEC       18.744       372.44      96681.1      SUELO EST3       10.597       209.57      52999.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01     750050.6         VEGETAL       12.113       236.94      87019.4 
     5320.000           FIRME       16.508       330.32      83204.0        D TIERRA       68.025      1330.73     861605.2 
                   SUELO ADEC       18.734       374.78      97055.9      SUELO EST3       10.578       211.75      53210.7 
                      VEGETAL       12.399       245.12      87264.5 

     5340.000           FIRME       16.495       330.04      83534.1        D TIERRA       59.815      1278.40     862883.6 
                   SUELO ADEC       18.722       374.56      97430.4      SUELO EST3       10.555       211.33      53422.0 
                      VEGETAL       12.377       247.76      87512.3 
     5360.000           FIRME       16.483       329.78      83863.8        D TIERRA       47.413      1072.28     863955.9 
                   SUELO ADEC       18.709       374.31      97804.7      SUELO EST3       10.536       210.91      53632.9 
                      VEGETAL       12.098       244.75      87757.0 
     5380.000           FIRME       16.492       329.74      84193.6        D TIERRA       34.161       815.74     864771.6 
                   SUELO ADEC       18.718       374.28      98179.0      SUELO EST3       10.551       210.87      53843.8 
                      VEGETAL       11.471       235.70      87992.7 
     5400.000           FIRME       15.652       321.43      84515.0        D TIERRA       18.616       527.77     865299.4 
                   SUELO ADEC       17.649       363.67      98542.7      SUELO EST3        9.942       204.92      54048.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     750050.6         VEGETAL       10.622       220.94      88213.7 
     5420.000           FIRME       15.699       313.51      84828.5        D TIERRA        2.722       213.37     865512.7 
                   SUELO ADEC       18.288       359.37      98902.0      SUELO EST3       10.154       200.96      54249.7 
                    TERRAPLEN        7.309        73.10     750123.7         VEGETAL       11.335       219.57      88433.2 
     5440.000           FIRME       15.738       314.38      85142.9        D TIERRA        0.000        27.22     865540.0 
                   SUELO ADEC       18.524       368.13      99270.2      SUELO EST3       10.218       203.72      54453.4 
                    TERRAPLEN       28.643       359.52     750483.2         VEGETAL       11.832       231.67      88664.9 
     5460.000           FIRME       15.828       315.66      85458.6      SUELO ADEC       18.791       373.15      99643.3 
                   SUELO EST3       10.366       205.84      54659.3       TERRAPLEN       55.566       842.09     751325.3 
                      VEGETAL       12.798       246.30      88911.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5480.000           FIRME       15.827       316.55      85775.1      SUELO ADEC       18.566       373.57     100016.9 
                   SUELO EST3       10.352       207.18      54866.4       TERRAPLEN       55.769      1113.36     752438.7 
                      VEGETAL       12.327       251.24      89162.5 
     5500.000           FIRME       15.876       317.03      86092.1      SUELO ADEC       18.570       371.37     100388.3 
                   SUELO EST3       10.418       207.70      55074.1       TERRAPLEN       38.911       946.80     753385.5 
                      VEGETAL       12.000       243.27      89405.7 
     5520.000           FIRME       16.202       320.78      86412.9      SUELO ADEC       18.829       373.99     100762.2 
                   SUELO EST3       10.638       210.56      55284.7       TERRAPLEN       30.556       694.67     754080.2 
                      VEGETAL       11.958       239.58      89645.3 
     5540.000           FIRME       16.813       330.15      86743.1      SUELO ADEC       19.359       381.88     101144.1 
                   SUELO EST3       11.004       216.42      55501.1       TERRAPLEN       41.157       717.13     754797.3 
                      VEGETAL       12.312       242.70      89888.0 
     5560.000           FIRME       17.254       340.67      87083.7      SUELO ADEC       19.760       391.20     101535.3 
                   SUELO EST3       11.243       222.47      55723.6       TERRAPLEN       26.220       673.77     755471.1 
                      VEGETAL       12.299       246.10      90134.1 
     5580.000           FIRME       17.550       348.04      87431.8      SUELO ADEC       20.030       397.90     101933.2 
                   SUELO EST3       11.406       226.49      55950.1       TERRAPLEN       30.719       569.39     756040.5 
                      VEGETAL       12.607       249.06      90383.2 
     5600.000           FIRME       17.701       352.51      87784.3      SUELO ADEC       20.167       401.97     102335.2 
                   SUELO EST3       11.488       228.94      56179.0       TERRAPLEN       44.300       750.19     756790.6 
                      VEGETAL       12.902       255.09      90638.3 
     5620.000           FIRME       17.729       354.30      88138.6      SUELO ADEC       20.192       403.59     102738.8 
                   SUELO EST3       11.503       229.92      56408.9       TERRAPLEN       62.834      1071.34     757862.0 
                      VEGETAL       13.322       262.25      90900.5 
     5640.000           FIRME       17.799       355.28      88493.9      SUELO ADEC       20.502       406.94     103145.7 
                   SUELO EST3       11.617       231.21      56640.1       TERRAPLEN       81.564      1443.98     759306.0 
                      VEGETAL       14.065       273.87      91174.4 
     5660.000           FIRME       17.760       355.59      88849.5      SUELO ADEC       20.466       409.69     103555.4 
                   SUELO EST3       11.596       232.13      56872.3       TERRAPLEN       98.878      1804.42     761110.4 
                      VEGETAL       14.317       283.81      91458.2 
     5680.000           FIRME       17.757       355.17      89204.7      SUELO ADEC       20.636       411.02     103966.4 
                   SUELO EST3       11.646       232.42      57104.7       TERRAPLEN      117.117      2159.95     763270.3 
                      VEGETAL       15.203       295.20      91753.4 
     5700.000           FIRME       17.757       355.14      89559.8      SUELO ADEC       20.636       412.72     104379.1 
                   SUELO EST3       11.646       232.93      57337.6       TERRAPLEN      123.430      2405.47     765675.8 
                      VEGETAL       15.273       304.76      92058.1 
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     5720.000           FIRME       17.721       354.78      89914.6      SUELO ADEC       20.604       412.40     104791.5 
                   SUELO EST3       11.626       232.73      57570.3       TERRAPLEN      129.672      2531.01     768206.8 
                      VEGETAL       15.316       305.90      92364.0 
     5740.000           FIRME       17.704       354.25      90268.8      SUELO ADEC       20.588       411.92     105203.5 
                   SUELO EST3       11.618       232.44      57802.8       TERRAPLEN      141.634      2713.06     770919.9 
                      VEGETAL       15.795       311.11      92675.2 
     5760.000           FIRME       17.671       353.75      90622.6      SUELO ADEC       20.557       411.45     105614.9 
                   SUELO EST3       11.599       232.16      58034.9       TERRAPLEN      142.909      2845.43     773765.3 
                      VEGETAL       15.750       315.45      92990.6 
     5780.000           FIRME       17.638       353.09      90975.7      SUELO ADEC       20.528       410.85     106025.7 
                   SUELO EST3       11.581       231.79      58266.7       TERRAPLEN      142.583      2854.92     776620.2 
                      VEGETAL       15.771       315.21      93305.8 
     5800.000           FIRME       17.606       352.44      91328.1      SUELO ADEC       20.498       410.26     106436.0 
                   SUELO EST3       11.564       231.45      58498.2       TERRAPLEN      159.112      3016.95     779637.2 
                      VEGETAL       15.995       317.66      93623.5 
     5820.000           FIRME       17.574       351.80      91679.9      SUELO ADEC       20.469       409.67     106845.7 
                   SUELO EST3       11.547       231.11      58729.3       TERRAPLEN      145.767      3048.79     782686.0 
                      VEGETAL       15.851       318.46      93941.9 
     5840.000           FIRME       17.541       351.16      92031.1      SUELO ADEC       20.440       409.10     107254.8 
                   SUELO EST3       11.530       230.76      58960.1       TERRAPLEN      161.391      3071.58     785757.6 
                      VEGETAL       16.037       318.88      94260.8 
     5860.000           FIRME       17.511       350.52      92381.6      SUELO ADEC       20.412       408.52     107663.3 
                   SUELO EST3       11.511       230.41      59190.5       TERRAPLEN      146.427      3078.19     788835.7 
                      VEGETAL       15.792       318.29      94579.1 
     5880.000           FIRME       17.480       349.91      92731.5      SUELO ADEC       20.384       407.96     108071.3 
                   SUELO EST3       11.495       230.06      59420.5       TERRAPLEN      159.091      3055.19     791890.9 
                      VEGETAL       16.091       318.82      94897.9 
     5900.000           FIRME       17.450       349.30      93080.8      SUELO ADEC       20.357       407.41     108478.7 
                   SUELO EST3       11.479       229.74      59650.3       TERRAPLEN      139.811      2989.02     794879.9 
                      VEGETAL       15.667       317.58      95215.5 
     5920.000           FIRME       17.420       348.70      93429.5      SUELO ADEC       20.329       406.86     108885.5 
                   SUELO EST3       11.462       229.41      59879.7       TERRAPLEN      217.425      3572.35     798452.3 
                      VEGETAL       17.314       329.81      95545.3 
     5940.000           FIRME       17.391       348.11      93777.6      SUELO ADEC       20.303       406.32     109291.8 
                   SUELO EST3       11.446       229.07      60108.7       TERRAPLEN      291.546      5089.71     803542.0 
                      VEGETAL       18.505       358.19      95903.5 
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     5960.000           FIRME       17.361       347.52      94125.1      SUELO ADEC       20.276       405.79     109697.6 
                   SUELO EST3       11.431       228.76      60337.5       TERRAPLEN      366.402      6579.48     810121.5 
                      VEGETAL       19.663       381.68      96285.2 
     5980.000           FIRME       17.333       346.94      94472.1      SUELO ADEC       20.249       405.26     110102.9 
                   SUELO EST3       11.414       228.45      60566.0       TERRAPLEN      417.128      7835.30     817956.8 
                      VEGETAL       20.659       403.22      96688.4 
     6000.000           FIRME       17.305       346.37      94818.4      SUELO ADEC       20.225       404.74     110507.6 
                   SUELO EST3       11.399       228.13      60794.1       TERRAPLEN      442.195      8593.23     826550.0 
                      VEGETAL       21.206       418.66      97107.1 
     6020.000           FIRME       17.277       345.81      95164.3      SUELO ADEC       20.199       404.24     110911.9 
                   SUELO EST3       11.385       227.83      61021.9       TERRAPLEN      490.695      9328.89     835878.9 
                      VEGETAL       21.978       431.84      97538.9 
     6040.000           FIRME       17.249       345.26      95509.5      SUELO ADEC       20.174       403.74     111315.6 
                   SUELO EST3       11.370       227.54      61249.5       TERRAPLEN      553.180     10438.74     846317.7 
                      VEGETAL       22.908       448.86      97987.8 
     6060.000           FIRME       17.222       344.71      95854.2      SUELO ADEC       20.149       403.24     111718.9 
                   SUELO EST3       11.355       227.24      61476.7       TERRAPLEN      591.165     11443.45     857761.1 
                      VEGETAL       23.504       464.12      98451.9 
     6080.000           FIRME       17.195       344.17      96198.4      SUELO ADEC       20.125       402.75     112121.6 
                   SUELO EST3       11.339       226.94      61703.6       TERRAPLEN      619.758     12109.24     869870.3 
                      VEGETAL       24.075       475.79      98927.7 
     6100.000           FIRME       17.169       343.64      96542.0      SUELO ADEC       20.100       402.25     112523.9 
                   SUELO EST3       11.324       226.63      61930.3       TERRAPLEN      627.235     12469.94     882340.3 
                      VEGETAL       24.059       481.34      99409.0 
     6120.000           FIRME       17.143       343.11      96885.2      SUELO ADEC       20.077       401.77     112925.6 
                   SUELO EST3       11.311       226.35      62156.6       TERRAPLEN      624.245     12514.80     894855.1 
                      VEGETAL       23.910       479.70      99888.7 
     6140.000           FIRME        2.052       267.10      97152.3      SUELO ADEC        0.000       300.89     113226.5 
                   SUELO EST3        0.000       169.51      62326.1       TERRAPLEN        0.000      9241.52     904096.6 
                      VEGETAL        0.000       352.34     100241.0 
     6160.000           FIRME        2.048        41.00      97193.3 
     6180.000           FIRME        2.045        40.93      97234.2 
     6200.000           FIRME        2.041        40.85      97275.0 
     6220.000           FIRME        2.037        40.78      97315.8 
     6240.000           FIRME        2.034        40.71      97356.5 
     6260.000           FIRME        2.030        40.64      97397.2 
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     6280.000           FIRME       16.947       189.93      97587.1      SUELO ADEC       19.898       199.13     113425.6 
                   SUELO EST3       11.203       112.12      62438.3       TERRAPLEN      701.072      6874.82     910971.4 
                      VEGETAL       23.921       239.08     100480.1 
     6300.000           FIRME       16.966       339.14      97926.2      SUELO ADEC       19.917       398.16     113823.8 
                   SUELO EST3       11.215       224.18      62662.4       TERRAPLEN      691.297     13923.69     924895.1 
                      VEGETAL       24.015       479.36     100959.5 
     6320.000           FIRME       16.998       339.64      98265.9      SUELO ADEC       19.945       398.62     114222.4 
                   SUELO EST3       11.231       224.46      62886.9       TERRAPLEN      724.477     14157.74     939052.9 
                      VEGETAL       24.343       483.58     101443.1 
     6340.000           FIRME       17.030       340.27      98606.2      SUELO ADEC       19.975       399.20     114621.6 
                   SUELO EST3       11.249       224.80      63111.7       TERRAPLEN      760.815     14852.92     953905.8 
                      VEGETAL       24.979       493.22     101936.3 
     6360.000           FIRME       17.063       340.92      98947.1      SUELO ADEC       20.003       399.78     115021.4 
                   SUELO EST3       11.267       225.16      63336.9       TERRAPLEN      802.463     15632.77     969538.5 
                      VEGETAL       25.636       506.14     102442.4 
     6380.000           FIRME       17.095       341.57      99288.7      SUELO ADEC       20.034       400.38     115421.8 
                   SUELO EST3       11.286       225.53      63562.4       TERRAPLEN      814.844     16173.06     985711.6 
                      VEGETAL       24.156       497.91     102940.3 
     6400.000           FIRME       17.128       342.23      99630.9      SUELO ADEC       20.064       400.99     115822.8 
                   SUELO EST3       11.303       225.89      63788.3       TERRAPLEN      812.556     16274.00    1001985.6 
                      VEGETAL       22.507       466.63     103407.0 
     6420.000           FIRME       17.162       342.90      99973.8      SUELO ADEC       20.095       401.59     116224.4 
                   SUELO EST3       11.321       226.24      64014.5       TERRAPLEN      767.053     15796.09    1017781.7 
                      VEGETAL       20.456       429.63     103836.6 
     6440.000           FIRME       17.197       343.59     100317.4      SUELO ADEC       20.127       402.22     116626.6 
                   SUELO EST3       11.340       226.61      64241.1       TERRAPLEN      692.717     14597.70    1032379.4 
                      VEGETAL       18.285       387.40     104224.0 
     6460.000           FIRME       17.147       343.44     100660.8      SUELO ADEC       20.080       402.07     117028.6 
                   SUELO EST3       11.314       226.54      64467.7       TERRAPLEN      615.708     13084.24    1045463.6 
                      VEGETAL       16.205       344.89     104568.9 
     6480.000           FIRME       16.763       339.11     100999.9      SUELO ADEC       18.985       390.65     117419.3 
                   SUELO EST3       10.876       221.90      64689.6       TERRAPLEN      558.827     11745.35    1057209.0 
                      VEGETAL       14.377       305.82     104874.7 
     6500.000           FIRME       15.573       323.36     101323.3      SUELO ADEC       17.821       368.06     117787.4 
                   SUELO EST3       10.176       210.52      64900.1       TERRAPLEN      542.643     11014.71    1068223.7 
                      VEGETAL       12.710       270.87     105145.6 
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     6520.000           FIRME       14.512       300.85     101624.1      SUELO ADEC       16.857       346.78     118134.1 
                   SUELO EST3        9.597       197.73      65097.8       TERRAPLEN      513.510     10561.54    1078785.2 
                      VEGETAL       11.353       240.63     105386.2 
     6540.000           FIRME       14.353       288.65     101912.8      SUELO ADEC       16.712       335.70     118469.8 
                   SUELO EST3        9.511       191.08      65288.9       TERRAPLEN      478.785      9922.95    1088708.2 
                      VEGETAL       10.381       217.34     105603.5 
     6560.000           FIRME       14.146       284.99     102197.8      SUELO ADEC       15.897       326.09     118795.9 
                   SUELO EST3        9.287       187.97      65476.9       TERRAPLEN      447.487      9262.72    1097970.9 
                      VEGETAL        9.537       199.18     105802.7 
     6580.000           FIRME       13.042       271.88     102469.6      SUELO ADEC       14.609       305.05     119101.0 
                   SUELO EST3        8.515       178.01      65654.9       TERRAPLEN      412.392      8598.79    1106569.7 
                      VEGETAL        8.765       183.02     105985.7 
     6600.000           FIRME       12.004       250.46     102720.1      SUELO ADEC       13.665       282.73     119383.7 
                   SUELO EST3        7.949       164.64      65819.5       TERRAPLEN      378.979      7913.71    1114483.4 
                      VEGETAL        8.199       169.64     106155.4 
     6620.000           FIRME       11.613       236.18     102956.3      SUELO ADEC       13.309       269.74     119653.4 
                   SUELO EST3        7.735       156.84      65976.4       TERRAPLEN      354.934      7339.13    1121822.5 
                      VEGETAL        7.985       161.84     106317.2 
     6640.000           FIRME       11.369       229.83     103186.1      SUELO ADEC       13.088       263.97     119917.4 
                   SUELO EST3        7.602       153.37      66129.7       TERRAPLEN      333.199      6881.33    1128703.8 
                      VEGETAL        7.340       153.25     106470.5 
     6660.000           FIRME       11.282       226.51     103412.6      SUELO ADEC       13.008       260.96     120178.4 
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                   SUELO EST3        7.554       151.56      66281.3       TERRAPLEN      295.665      6288.64    1134992.5 
                      VEGETAL        6.232       135.72     106606.2 
     6680.000           FIRME       15.730       247.36     103660.0      SUELO ADEC       17.965       284.38     120462.8 
                   SUELO EST3       10.262       164.31      66445.6       TERRAPLEN      490.099      6845.52    1141838.0 
                      VEGETAL       15.397       170.77     106777.0 
     6700.000           FIRME       19.918       379.57     104039.5      SUELO ADEC       22.601       431.21     120894.0 
                   SUELO EST3       12.826       245.01      66690.6       TERRAPLEN      613.446     12016.95    1153855.0 
                      VEGETAL       18.316       361.40     107138.4 
     6720.000           FIRME       19.918       398.37     104437.9      SUELO ADEC       22.601       452.02     121346.0 
                   SUELO EST3       12.826       256.52      66947.1       TERRAPLEN      538.235     11516.81    1165371.8 
                      VEGETAL       16.371       346.88     107485.2 
     6740.000           FIRME       19.900       398.19     104836.1      SUELO ADEC       22.601       452.02     121798.0 
                   SUELO EST3       12.789       256.15      67203.3       TERRAPLEN      484.155     10223.90    1175595.7 
                      VEGETAL       15.203       315.75     107801.0 
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     6760.000           FIRME       19.864       397.64     105233.7      SUELO ADEC       22.601       452.01     122250.0 
                   SUELO EST3       12.728       255.17      67458.4       TERRAPLEN      423.557      9077.12    1184672.8 
                      VEGETAL       14.684       298.88     108099.9 
     6780.000           FIRME       19.812       396.76     105630.5      SUELO ADEC       22.594       451.95     122702.0 
                   SUELO EST3       12.661       253.89      67712.3       TERRAPLEN      361.318      7848.74    1192521.5 
                      VEGETAL       14.021       287.05     108386.9 
     6800.000           FIRME       19.764       395.76     106026.3      SUELO ADEC       22.589       451.83     123153.8 
                   SUELO EST3       12.592       252.53      67964.9       TERRAPLEN      305.855      6671.72    1199193.3 
                      VEGETAL       13.130       271.51     108658.4 
     6820.000           FIRME       19.719       394.83     106421.1      SUELO ADEC       22.578       451.67     123605.5 
                   SUELO EST3       12.525       251.17      68216.0       TERRAPLEN      258.136      5639.90    1204833.2 
                      VEGETAL       12.221       253.51     108911.9 
     6840.000           FIRME       19.679       393.98     106815.1      SUELO ADEC       22.560       451.38     124056.9 
                   SUELO EST3       12.463       249.88      68465.9       TERRAPLEN      225.317      4834.53    1209667.7 
                      VEGETAL       11.373       235.94     109147.9 
     6860.000           FIRME       19.640       393.19     107208.3      SUELO ADEC       22.540       451.00     124507.9 
                   SUELO EST3       12.407       248.69      68714.6       TERRAPLEN      198.395      4237.12    1213904.8 
                      VEGETAL       11.085       224.59     109372.5 
     6880.000           FIRME       19.321       389.62     107597.9      SUELO ADEC       22.252       447.91     124955.8 
                   SUELO EST3       12.197       246.03      68960.6       TERRAPLEN      169.296      3676.91    1217581.7 
                      VEGETAL        9.544       206.30     109578.8 
     6900.000           FIRME       18.962       382.83     107980.7      SUELO ADEC       21.718       439.70     125395.5 
                   SUELO EST3       11.923       241.20      69201.8       TERRAPLEN      148.079      3173.75    1220755.5 
                      VEGETAL        9.531       190.75     109769.5 
     6920.000           FIRME       18.763       377.25     108358.0      SUELO ADEC       21.742       434.61     125830.1 
                   SUELO EST3       11.903       238.26      69440.1       TERRAPLEN      144.522      2926.01    1223681.5 
                      VEGETAL        9.716       192.47     109962.0 
     6940.000           FIRME       18.451       372.13     108730.1      SUELO ADEC       21.258       430.01     126260.1 
                   SUELO EST3       11.701       236.04      69676.1       TERRAPLEN      125.954      2704.76    1226386.2 
                      VEGETAL        8.633       183.49     110145.5 
     6960.000           FIRME       18.198       366.49     109096.6      SUELO ADEC       21.018       422.77     126682.9 
                   SUELO EST3       11.593       232.94      69909.1       TERRAPLEN      122.377      2483.31    1228869.5 
                      VEGETAL        8.479       171.12     110316.6 
     6980.000           FIRME       17.946       361.44     109458.0      SUELO ADEC       20.780       417.99     127100.8 
                   SUELO EST3       11.488       230.81      70139.9       TERRAPLEN      114.652      2370.29    1231239.8 
                      VEGETAL        8.492       169.71     110486.3 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 09:50:40   200009                                                                             
pagina  29 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7000.000           FIRME       17.769       356.62     109814.6      SUELO ADEC       20.603       413.36     127514.2 
                   SUELO EST3       11.423       228.81      70368.7       TERRAPLEN      103.942      2196.30    1233436.1 
                      VEGETAL        8.065       166.92     110653.2 
     7020.000           FIRME       17.807       355.76     110170.4      SUELO ADEC       20.617       412.20     127926.4 
                   SUELO EST3       11.480       229.03      70597.7       TERRAPLEN       93.671      1976.12    1235412.3 
                      VEGETAL        8.138       162.03     110815.2 
     7040.000           FIRME       17.848       356.55     110527.0      SUELO ADEC       20.624       412.41     128338.8 

                   SUELO EST3       11.537       230.17      70827.9       TERRAPLEN       79.091      1727.61    1237139.9 
                      VEGETAL        7.862       160.00     110975.2 
     7060.000           FIRME       17.919       357.67     110884.6      SUELO ADEC       20.661       412.85     128751.7 
                   SUELO EST3       11.610       231.47      71059.4       TERRAPLEN       59.618      1387.09    1238527.0 
                      VEGETAL        7.629       154.91     111130.2 
     7080.000           FIRME       18.057       359.77     111244.4      SUELO ADEC       20.519       411.80     129163.5 
                   SUELO EST3       11.643       232.53      71291.9       TERRAPLEN       41.954      1015.72    1239542.7 
                      VEGETAL        7.136       147.65     111277.8 
     7100.000           FIRME       18.142       361.99     111606.4      SUELO ADEC       20.590       411.10     129574.6 
                   SUELO EST3       11.698       233.41      71525.3       TERRAPLEN       22.637       645.91    1240188.6 
                      VEGETAL        6.659       137.94     111415.7         FRESADO        0.983         9.83         81.1 
     7120.000           FIRME       18.254       363.96     111970.3        D TIERRA        0.217         2.17     865542.1 
                   SUELO ADEC       20.692       412.83     129987.4      SUELO EST3       11.759       234.57      71759.9 
                    TERRAPLEN       11.501       341.38    1240530.0         VEGETAL        6.510       131.69     111547.4 
                      FRESADO        4.178        51.61        132.7      DEMOLICION        2.511        25.11       3226.8 
     7140.000           FIRME       17.811       360.65     112331.0        D TIERRA        5.233        54.51     865596.6 
                   SUELO ADEC       17.129       378.21     130365.6      SUELO EST3        9.637       213.96      71973.8 
                    TERRAPLEN        4.671       161.71    1240691.7         VEGETAL        6.279       127.89     111675.3 
                      FRESADO        0.342        45.20        177.9      DEMOLICION        6.635        91.46       3318.3 
     7160.000           FIRME       12.983       307.94     112638.9        D TIERRA       11.766       169.99     865766.6 
                   SUELO ADEC       13.426       305.55     130671.1      SUELO EST3        7.575       172.12      72145.9 
                    TERRAPLEN        1.009        56.80    1240748.5         VEGETAL        7.020       133.00     111808.3 
                      FRESADO        0.004         3.47        181.4      DEMOLICION        2.988        96.22       3414.5 
     7180.000           FIRME       18.489       314.72     112953.7        D TIERRA       40.812       525.77     866292.4 
                   SUELO ADEC       20.186       336.12     131007.3      SUELO EST3       11.816       193.91      72339.9 
                    TERRAPLEN        0.132        11.40    1240759.9         VEGETAL        6.769       137.89     111946.2 
                      FRESADO        0.000         0.04        181.4      DEMOLICION       10.527       135.15       3549.6 
     7200.000           FIRME       18.796       372.85     113326.5        D TIERRA       58.987       997.98     867290.4 
                   SUELO ADEC       20.481       406.68     131413.9      SUELO EST3       11.991       238.08      72577.9 
                    TERRAPLEN        0.115         2.46    1240762.3         VEGETAL        7.125       138.93     112085.1 
                   DEMOLICION       10.650       211.77       3761.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7220.000           FIRME       19.329       381.25     113707.8        D TIERRA       75.566      1345.53     868635.9 
                   SUELO ADEC       21.131       416.13     131830.1      SUELO EST3       12.381       243.72      72821.7 
                    TERRAPLEN        0.117         2.32    1240764.7         VEGETAL        8.213       153.38     112238.5 
                   DEMOLICION       10.903       215.53       3976.9 
     7240.000           FIRME       19.343       386.72     114094.5        D TIERRA       89.028      1645.94     870281.9 
                   SUELO ADEC       21.144       422.75     132252.8      SUELO EST3       12.389       247.70      73069.4 
                    TERRAPLEN        0.100         2.18    1240766.8         VEGETAL        8.519       167.32     112405.8 
                   DEMOLICION       11.144       220.47       4197.4 
     7260.000           FIRME       19.342       386.85     114481.3        D TIERRA      102.734      1917.63     872199.5 
                   SUELO ADEC       21.143       422.86     132675.7      SUELO EST3       12.388       247.77      73317.1 
                    TERRAPLEN        0.161         2.61    1240769.5         VEGETAL        8.368       168.87     112574.7 
                   DEMOLICION       11.689       228.32       4425.7 
     7280.000           FIRME       19.268       386.10     114867.4        D TIERRA      115.900      2186.34     874385.8 
                   SUELO ADEC       21.074       422.17     133097.8      SUELO EST3       12.348       247.37      73564.5 
                    TERRAPLEN        0.111         2.72    1240772.2         VEGETAL        8.250       166.18     112740.9 
                   DEMOLICION       11.836       235.25       4661.0 
     7300.000           FIRME       19.239       385.06     115252.5        D TIERRA      124.144      2400.43     876786.3 
                   SUELO ADEC       21.049       421.23     133519.1      SUELO EST3       12.332       246.80      73811.3 
                    TERRAPLEN        0.150         2.61    1240774.8         VEGETAL        8.307       165.57     112906.5 
                   DEMOLICION       11.733       235.69       4896.7 
     7320.000           FIRME       19.170       384.11     115636.6        D TIERRA      131.540      2555.92     879342.2 
                   SUELO ADEC       20.990       420.39     133939.4      SUELO EST3       12.281       246.21      74057.5 
                    TERRAPLEN        0.131         2.79    1240777.6         VEGETAL        8.381       167.14     113073.6 
                   DEMOLICION       11.696       234.28       5130.9 
     7340.000           FIRME       19.037       382.07     116018.7        D TIERRA      137.671      2692.10     882034.3 
                   SUELO ADEC       20.895       418.85     134358.3      SUELO EST3       12.173       244.54      74302.0 
                    TERRAPLEN        0.141         2.72    1240780.3         VEGETAL        8.556       169.38     113243.0 
                   DEMOLICION       11.809       235.05       5366.0 
     7360.000           FIRME       18.857       378.94     116397.6        D TIERRA      141.110      2787.81     884822.1 
                   SUELO ADEC       20.766       416.61     134774.9      SUELO EST3       12.044       242.17      74544.2 
                    TERRAPLEN        0.117         2.58    1240782.9         VEGETAL        8.564       171.20     113414.2 
                   DEMOLICION       11.722       235.31       5601.3 
     7380.000           FIRME       18.647       375.04     116772.6        D TIERRA      140.694      2818.04     887640.1 
                   SUELO ADEC       20.606       413.71     135188.6      SUELO EST3       11.894       239.38      74783.6 
                    TERRAPLEN        0.101         2.18    1240785.0         VEGETAL        8.232       167.96     113582.1 
                   DEMOLICION       11.682       234.04       5835.4 
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 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 178 

  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :    4 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7400.000           FIRME       18.548       371.95     117144.6        D TIERRA      142.903      2835.97     890476.1 
                   SUELO ADEC       20.540       411.46     135600.1      SUELO EST3       11.807       237.01      75020.6 
                    TERRAPLEN        0.111         2.12    1240787.2         VEGETAL        8.470       167.02     113749.2 
                   DEMOLICION       11.771       234.53       6069.9 
     7420.000           FIRME       18.519       370.67     117515.3        D TIERRA      146.544      2894.46     893370.6 
                   SUELO ADEC       20.532       410.72     136010.8      SUELO EST3       11.756       235.63      75256.2 
                    TERRAPLEN        0.137         2.48    1240789.6         VEGETAL        8.762       172.32     113921.5 
                   DEMOLICION       11.845       236.17       6306.1 
     7440.000           FIRME       18.503       370.23     117885.5        D TIERRA      151.087      2976.31     896346.9 
                   SUELO ADEC       20.518       410.50     136421.3      SUELO EST3       11.708       234.64      75490.9 
                    TERRAPLEN        0.000         1.37    1240791.0         VEGETAL        9.513       182.76     114104.2 
                   DEMOLICION       11.870       237.15       6543.2 
     7460.000           FIRME       18.491       369.94     118255.4        D TIERRA      155.130      3062.17     899409.1 
                   SUELO ADEC       20.502       410.21     136831.5      SUELO EST3       11.662       233.70      75724.6 
                      VEGETAL       10.616       201.29     114305.5      DEMOLICION       11.706       235.76       6779.0 
     7480.000           FIRME       18.478       369.69     118625.1        D TIERRA      143.498      2986.28     902395.3 
                   SUELO ADEC       20.484       409.86     137241.4      SUELO EST3       11.619       232.80      75957.4 
                      VEGETAL        9.198       198.13     114503.7      DEMOLICION       11.694       233.99       7013.0 
     7500.000           FIRME       18.468       369.46     118994.6        D TIERRA      121.921      2654.18     905049.5 
                   SUELO ADEC       20.460       409.44     137650.8      SUELO EST3       11.575       231.94      76189.3 
                      VEGETAL        7.031       162.29     114665.9      DEMOLICION       12.188       238.82       7251.8 
     7520.000           FIRME       18.459       369.27     119363.8        D TIERRA      110.227      2321.48     907371.0 
                   SUELO ADEC       20.431       408.92     138059.7      SUELO EST3       11.535       231.10      76420.4 
                      VEGETAL        5.416       124.48     114790.4      DEMOLICION       12.787       249.75       7501.5 
     7540.000           FIRME       18.452       369.11     119733.0        D TIERRA       97.628      2078.55     909449.5 
                   SUELO ADEC       20.400       408.31     138468.0      SUELO EST3       11.496       230.32      76650.7 
                      VEGETAL        5.127       105.44     114895.9      DEMOLICION       12.686       254.73       7756.3 
     7560.000           FIRME       18.446       368.97     120101.9        D TIERRA       87.512      1851.39     911300.9 
                   SUELO ADEC       20.364       407.64     138875.7      SUELO EST3       11.461       229.57      76880.3 
                      VEGETAL        4.958       100.86     114996.7      DEMOLICION       12.606       252.92       8009.2 
     7580.000           FIRME       18.301       367.47     120469.4        D TIERRA       73.560      1610.72     912911.7 
                   SUELO ADEC       20.091       404.55     139280.2      SUELO EST3       11.282       227.43      77107.7 
                      VEGETAL        4.871        98.29     115095.0      DEMOLICION       12.231       248.37       8257.5 
     7600.000           FIRME       17.342       356.44     120825.8        D TIERRA       58.898      1324.58     914236.2 
                   SUELO ADEC       19.425       395.16     139675.4      SUELO EST3       10.691       219.73      77327.5 
                    TERRAPLEN        0.331         3.32    1240794.3         VEGETAL        4.994        98.65     115193.6 
                   DEMOLICION       11.769       239.99       8497.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7620.000           FIRME       17.462       348.04     121173.9        D TIERRA       48.504      1074.02     915310.2 
                   SUELO ADEC       19.515       389.40     140064.8      SUELO EST3       10.883       215.74      77543.2 
                    TERRAPLEN        0.001         3.33    1240797.7         VEGETAL        4.825        98.19     115291.8 
                   DEMOLICION       11.711       234.79       8732.3 
     7640.000           FIRME       17.036       344.98     121518.9        D TIERRA       38.990       874.95     916185.2 
                   SUELO ADEC       19.598       391.13     140455.9      SUELO EST3       10.658       215.41      77758.6 
                    TERRAPLEN        0.158         1.60    1240799.3         VEGETAL        5.249       100.74     115392.6 
                      FRESADO        0.001         0.01        181.4      DEMOLICION       11.223       229.34       8961.7 
     7660.000           FIRME       15.418       324.55     121843.4        D TIERRA       26.462       654.52     916839.7 
                   SUELO ADEC       16.383       359.80     140815.7      SUELO EST3        8.767       194.25      77952.8 
                    TERRAPLEN        0.057         2.15    1240801.4         VEGETAL        5.208       104.57     115497.2 
                      FRESADO        0.003         0.04        181.5      DEMOLICION        8.008       192.32       9154.0 
     7680.000           FIRME       15.374       307.92     122151.3        D TIERRA       23.655       501.17     917340.9 
                   SUELO ADEC       16.445       328.28     141144.0      SUELO EST3        8.772       175.39      78128.2 
                    TERRAPLEN        0.187         2.43    1240803.8         VEGETAL        5.386       105.93     115603.1 
                      FRESADO        0.001         0.04        181.5      DEMOLICION        7.971       159.79       9313.8 
     7700.000           FIRME       16.028       314.02     122465.4        D TIERRA       19.205       428.60     917769.5 
                   SUELO ADEC       16.411       328.56     141472.6      SUELO EST3        8.801       175.73      78304.0 
                    TERRAPLEN        0.677         8.63    1240812.5         VEGETAL        5.431       108.17     115711.3 
                      FRESADO        0.001         0.02        181.5      DEMOLICION        8.000       159.70       9473.5 
     7720.000           FIRME       16.478       325.06     122790.4        D TIERRA       17.993       371.98     918141.5 
                   SUELO ADEC       16.171       325.82     141798.4      SUELO EST3        8.741       175.42      78479.4 
                    TERRAPLEN        1.335        20.12    1240832.6         VEGETAL        5.476       109.07     115820.3 
                      FRESADO        0.003         0.04        181.6      DEMOLICION        7.921       159.20       9632.7 
     7740.000           FIRME       16.574       330.52     123120.9        D TIERRA       14.982       329.75     918471.2 
                   SUELO ADEC       15.822       319.93     142118.3      SUELO EST3        8.468       172.08      78651.5 

                    TERRAPLEN        7.075        84.11    1240916.7         VEGETAL        7.010       124.85     115945.2 
                      FRESADO        0.003         0.05        181.6      DEMOLICION        7.301       152.22       9784.9 
     7760.000           FIRME       16.017       325.91     123446.8        D TIERRA       12.822       278.04     918749.3 
                   SUELO ADEC       15.101       309.23     142427.5      SUELO EST3        8.052       165.20      78816.7 
                    TERRAPLEN        2.218        92.94    1241009.6         VEGETAL        5.602       126.12     116071.3 
                      FRESADO        0.004         0.07        181.7      DEMOLICION        6.713       140.14       9925.0 
     7762.574           FIRME       13.854        38.44     123485.3        D TIERRA        9.095        28.21     918777.5 
                   SUELO ADEC       12.835        35.95     142463.5      SUELO EST3        6.730        19.02      78835.7 
                    TERRAPLEN        2.354         5.88    1241015.5         VEGETAL        5.576        14.39     116085.7 
                      FRESADO        0.006         0.01        181.7      DEMOLICION        4.518        14.45       9939.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                 123485.3 
                       D TIERRA                              918777.5 
                       SUELO ADEC                            142463.5 
                       SUELO EST3                             78835.7 
                       TERRAPLEN                            1241015.5 
                       VEGETAL                               116085.7 
                       FRESADO                                  181.7 
                       DEMOLICION                              9939.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.459         0.00          0.0        D TIERRA        1.919         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.873         0.00          0.0      SUELO EST3        1.074         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.125         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.159        36.18         36.2        D TIERRA        1.579        34.98         35.0 
                   SUELO ADEC        2.804        46.77         46.8      SUELO EST3        1.496        25.70         25.7 
                    TERRAPLEN        0.472         4.73          4.7         VEGETAL        1.735        28.60         28.6 
                   DEMOLICION        0.004         0.04          0.0 
       40.000           FIRME        2.840        49.99         86.2        D TIERRA        3.521        51.00         86.0 
                   SUELO ADEC        2.942        57.46        104.2      SUELO EST3        1.765        32.61         58.3 
                    TERRAPLEN        0.000         4.72          9.5         VEGETAL        1.715        34.50         63.1 
                   DEMOLICION        0.084         0.89          0.9 
       60.000           FIRME        3.290        62.74        148.9        D TIERRA        8.216        94.61        180.6 
                   SUELO ADEC        3.747        67.49        171.7      SUELO EST3        2.224        40.37         98.7 
                    TERRAPLEN        0.073         0.37          9.8         VEGETAL        2.757        42.76        105.9 
                   DEMOLICION        0.015         0.56          1.5 
       80.000           FIRME        3.247        63.55        212.5        D TIERRA        5.821       119.53        300.1 
                   SUELO ADEC        3.286        66.02        237.7      SUELO EST3        1.971        39.50        138.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.34         10.2         VEGETAL        1.919        41.60        147.5 
                   DEMOLICION        0.088         0.67          2.2 
      100.000           FIRME        3.292        68.18        280.6        D TIERRA        5.027       162.34        462.5 
                   SUELO ADEC        3.292        74.95        312.7      SUELO EST3        1.975        44.62        182.8 
                    TERRAPLEN        0.000         1.01         11.2         VEGETAL        1.977        53.15        200.6 
                   DEMOLICION        0.000         0.29          2.4 
      100.000           FIRME        4.290         0.00        280.6        D TIERRA        6.285         0.00        462.5 
                   SUELO ADEC        4.372         0.00        312.7      SUELO EST3        2.623         0.00        182.8 
                      VEGETAL        2.550         0.00        200.6      DEMOLICION        0.124         0.00          2.4 
      120.000           FIRME        4.548        89.73        370.4        D TIERRA        0.613        65.27        527.7 
                   SUELO ADEC        5.518       100.84        413.5      SUELO EST3        3.113        58.55        241.4 
                    TERRAPLEN        1.932         8.09         19.3         VEGETAL        3.505        61.43        262.0 
                   DEMOLICION        0.000         0.31          2.8 
      140.000           FIRME        4.548        90.96        461.3        D TIERRA        0.000         1.94        529.7 
                   SUELO ADEC        5.808       114.51        528.0      SUELO EST3        3.120        62.40        303.8 
                    TERRAPLEN       14.408       151.05        170.3         VEGETAL        4.366        78.52        340.6 
      160.000           FIRME        4.548        90.95        552.3      SUELO ADEC        5.808       116.16        644.2 
                   SUELO EST3        3.121        62.41        366.2       TERRAPLEN       17.097       298.22        468.5 
                      VEGETAL        4.523        66.14        406.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.548        90.96        643.2      SUELO ADEC        5.808       116.16        760.3 
                   SUELO EST3        3.121        62.42        428.6       TERRAPLEN       17.598       389.94        858.5 
                      VEGETAL        4.554        93.11        499.8 
      200.000           FIRME        4.548        90.95        734.2      SUELO ADEC        5.808       116.16        876.5 
                   SUELO EST3        3.121        62.42        491.0       TERRAPLEN        8.963       248.65       1107.1 
                      VEGETAL        3.927        84.87        584.7 
      220.000           FIRME        3.399        79.39        813.6        D TIERRA        1.924        13.54        543.2 
                   SUELO ADEC        4.042        85.21        961.7      SUELO EST3        2.232        47.21        538.2 
                    TERRAPLEN        3.446       121.31       1228.4         VEGETAL        2.502        62.80        647.5 
                   DEMOLICION        0.419         1.05          3.8 
      240.000           FIRME        3.162        65.64        879.2        D TIERRA        2.281        46.11        589.3 
                   SUELO ADEC        3.782        78.25       1040.0      SUELO EST3        2.089        43.21        581.4 
                    TERRAPLEN        4.026        72.13       1300.6         VEGETAL        2.189        45.32        692.8 
                   DEMOLICION        1.023        16.91         20.7 
      260.000           FIRME        3.098        62.43        941.6        D TIERRA        2.206        44.27        633.6 
                   SUELO ADEC        3.703        74.69       1114.6      SUELO EST3        2.050        41.28        622.7 
                    TERRAPLEN        5.196        92.46       1393.0         VEGETAL        2.386        45.67        738.5 
                   DEMOLICION        1.000        20.22         40.9 
      280.000           FIRME        3.098        61.96       1003.6        D TIERRA        2.606        48.11        681.7 
                   SUELO ADEC        3.703        74.07       1188.7      SUELO EST3        2.050        40.99        663.7 
                    TERRAPLEN        5.229       104.24       1497.3         VEGETAL        2.392        47.79        786.3 
                   DEMOLICION        0.981        19.81         60.7 
      300.000           FIRME        3.098        61.96       1065.6        D TIERRA        2.278        48.84        730.5 
                   SUELO ADEC        3.704        74.07       1262.8      SUELO EST3        2.050        41.00        704.7 
                    TERRAPLEN        5.446       106.74       1604.0         VEGETAL        2.413        48.06        834.3 
                   DEMOLICION        1.044        20.24         81.0 
      320.000           FIRME        3.098        61.96       1127.5        D TIERRA        2.643        49.21        779.7 
                   SUELO ADEC        3.704        74.07       1336.9      SUELO EST3        2.050        41.00        745.7 
                    TERRAPLEN        4.009        94.54       1698.5         VEGETAL        2.430        48.43        882.8 
                   DEMOLICION        1.033        20.77        101.7 
      340.000           FIRME        2.748        58.46       1186.0        D TIERRA        2.602        52.45        832.2 
                   SUELO ADEC        3.353        70.57       1407.4      SUELO EST3        1.840        38.90        784.6 
                    TERRAPLEN        2.967        69.75       1768.3         VEGETAL        2.146        45.76        928.5 
                   DEMOLICION        1.054        20.87        122.6 
      360.000           FIRME        2.440        51.87       1237.9        D TIERRA        2.413        50.15        882.4 
                   SUELO ADEC        3.224        65.78       1473.2      SUELO EST3        1.708        35.48        820.1 
                    TERRAPLEN       10.994       139.60       1907.9         VEGETAL        4.122        62.68        991.2 
                   DEMOLICION        1.055        21.09        143.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        2.090        45.29       1283.1        D TIERRA        2.621        50.35        932.7 
                   SUELO ADEC        2.875        60.99       1534.2      SUELO EST3        1.499        32.07        852.1 
                    TERRAPLEN       12.523       235.17       2143.1         VEGETAL        4.782        89.04       1080.2 
                   DEMOLICION        1.006        20.60        164.3 
      400.000           FIRME        1.698        37.88       1321.0        D TIERRA        2.728        53.49        986.2 
                   SUELO ADEC        2.304        51.79       1586.0      SUELO EST3        1.210        27.08        879.2 
                    TERRAPLEN        0.842       133.66       2276.7         VEGETAL        1.289        60.71       1140.9 
                   DEMOLICION        0.975        19.81        184.1 
      420.000           FIRME        1.346        30.44       1351.5        D TIERRA        2.293        50.21       1036.4 
                   SUELO ADEC        1.519        38.23       1624.2      SUELO EST3        0.911        21.21        900.4 
                    TERRAPLEN        0.001         8.43       2285.2         VEGETAL        0.317        16.06       1157.0 
                   DEMOLICION        0.991        19.67        203.8 
      420.793           FIRME        1.347         1.07       1352.5        D TIERRA        2.290         1.82       1038.2 
                   SUELO ADEC        1.529         1.21       1625.4      SUELO EST3        0.917         0.73        901.1 
                      VEGETAL        0.323         0.25       1157.3      DEMOLICION        0.991         0.79        204.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1352.5 
                       D TIERRA                                1038.2 
                       SUELO ADEC                              1625.4 
                       SUELO EST3                               901.1 
                       TERRAPLEN                               2285.2 
                       VEGETAL                                 1157.3 
                       DEMOLICION                               204.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.539         0.00          0.0        D TIERRA        8.201         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.642         0.00          0.0      SUELO EST3        3.819         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.389         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.474       110.06        110.1        D TIERRA        6.542       127.64        127.6 
                   SUELO ADEC        6.537       132.07        132.1      SUELO EST3        3.721        75.30         75.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        4.148        83.81         83.8 
       40.000           FIRME        5.481       109.53        219.6        D TIERRA        4.037       157.94        285.6 
                   SUELO ADEC        6.635       131.07        263.1      SUELO EST3        3.731        74.52        149.8 
                    TERRAPLEN        0.187         0.22          0.2         VEGETAL        4.285        87.23        171.0 
       60.000           FIRME        5.538       110.53        330.1        D TIERRA        5.639       178.41        464.0 
                   SUELO ADEC        6.643       132.59        395.7      SUELO EST3        3.819        76.13        225.9 
                    TERRAPLEN        0.362         1.75          2.0         VEGETAL        1.728        27.68        198.7 
                   DEMOLICION        4.540       103.79        103.8 
       80.000           FIRME        5.538       110.52        440.6        D TIERRA        6.860       166.19        630.2 
                   SUELO ADEC        6.642       132.61        528.4      SUELO EST3        3.819        75.99        301.9 
                    TERRAPLEN        0.200         1.97          4.0         VEGETAL        1.382        11.15        209.9 
                   DEMOLICION        5.218       130.88        234.7 
      100.000           FIRME        5.533       110.59        551.2        D TIERRA        6.376       139.55        769.7 
                   SUELO ADEC        6.645       132.67        661.0      SUELO EST3        3.822        76.22        378.1 
                    TERRAPLEN        0.000         1.41          5.4         VEGETAL        0.000        15.11        225.0 
                   DEMOLICION        7.074       120.31        355.0 
      120.000           FIRME        5.537       110.50        661.7        D TIERRA       12.019       141.88        911.6 
                   SUELO ADEC        6.643       132.29        793.3      SUELO EST3        3.819        76.07        454.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.92          6.3         VEGETAL        0.000        31.57        256.6 
                   DEMOLICION        7.886        92.56        447.5 
      125.664           FIRME        5.539        31.37        693.1        D TIERRA        8.201        58.94        970.6 
                   SUELO ADEC        6.642        37.62        830.9      SUELO EST3        3.819        21.63        475.8 
                      VEGETAL        4.389         3.65        260.2      DEMOLICION        0.000        37.35        484.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    693.1 
                       D TIERRA                                 970.6 
                       SUELO ADEC                               830.9 
                       SUELO EST3                               475.8 
                       TERRAPLEN                                  6.3 
                       VEGETAL                                  260.2 
                       DEMOLICION                               484.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.800         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.296        38.15         38.2        D TIERRA       12.884        38.80         38.8 
                   SUELO ADEC        7.599        30.43         30.4      SUELO EST3        4.215        16.84         16.8 
                    TERRAPLEN        0.691        52.88         52.9         VEGETAL        2.426        16.95         17.0 
                   DEMOLICION        4.540         8.74          8.7 
       40.000           FIRME        6.392       126.01        164.2        D TIERRA       11.444       246.66        285.5 
                   SUELO ADEC        7.486       144.83        175.3      SUELO EST3        4.324        82.95         99.8 
                    TERRAPLEN        0.043         3.68         56.6         VEGETAL        1.553        33.01         50.0 
                   DEMOLICION        5.002        95.53        104.3 
       60.000           FIRME        6.344       127.19        291.4        D TIERRA        8.656       200.04        485.5 
                   SUELO ADEC        7.461       148.75        324.0      SUELO EST3        4.248        85.37        185.2 
                    TERRAPLEN        0.507         3.04         59.6         VEGETAL        1.775        31.09         81.1 
                   DEMOLICION        4.983       100.72        205.0 
       80.000           FIRME        6.383       127.02        418.4        D TIERRA        5.783       143.78        629.3 
                   SUELO ADEC        7.741       150.78        474.8      SUELO EST3        4.332        85.36        270.5 
                    TERRAPLEN       22.855       130.06        189.7         VEGETAL        6.544        61.93        143.0 
                   DEMOLICION        4.277        95.25        300.2 
      100.000           FIRME        6.385       127.69        546.1        D TIERRA        1.204        69.87        699.1 
                   SUELO ADEC        7.809       155.50        630.3      SUELO EST3        4.333        86.65        357.2 
                    TERRAPLEN       43.512       663.67        853.3         VEGETAL        7.260       138.04        281.0 
                   DEMOLICION        2.353        66.30        366.6 
      120.000           FIRME        6.356       127.42        673.5        D TIERRA        0.000        12.04        711.2 
                   SUELO ADEC        7.828       156.36        786.7      SUELO EST3        4.266        85.99        443.2 
                    TERRAPLEN       73.289      1168.01       2021.3         VEGETAL        7.957       152.17        433.2 
                   DEMOLICION        0.000        23.53        390.1 
      140.000           FIRME        6.374       127.31        800.8      SUELO ADEC        8.042       158.70        945.4 
                   SUELO EST3        4.338        86.04        529.2       TERRAPLEN       80.757      1540.46       3561.8 
                      VEGETAL        8.328       162.85        596.0 
      160.000           FIRME        0.800        57.79        858.6      SUELO ADEC        0.000        59.44       1004.8 
                   SUELO EST3        0.000        32.17        561.4       TERRAPLEN        0.000       525.67       4087.5 
                      VEGETAL        0.000        38.20        634.2 
      180.000           FIRME        6.258        84.89        943.5      SUELO ADEC        7.507        95.42       1100.2 
                   SUELO EST3        4.147        52.40        613.8       TERRAPLEN       12.653       379.67       4467.1 
                      VEGETAL        5.125        65.12        699.4 
      200.000           FIRME        6.369       126.27       1069.7      SUELO ADEC        8.045       155.52       1255.7 
                   SUELO EST3        4.337        84.84        698.6       TERRAPLEN       53.653       663.06       5130.2 
                      VEGETAL        7.724       128.49        827.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        6.369       127.38       1197.1      SUELO ADEC        8.046       160.91       1416.6 
                   SUELO EST3        4.338        86.75        785.4       TERRAPLEN      127.392      1810.45       6940.7 
                      VEGETAL       10.482       182.06       1009.9 
      240.000           FIRME        6.369       127.38       1324.5      SUELO ADEC        8.046       160.91       1577.6 
                   SUELO EST3        4.338        86.75        872.1       TERRAPLEN      177.446      3048.39       9989.0 
                      VEGETAL        0.000       104.82       1114.7 
      260.000           FIRME        0.800        43.85       1368.4      SUELO ADEC        0.000        40.23       1617.8 
                   SUELO EST3        0.000        21.69        893.8       TERRAPLEN        0.000       917.96      10907.0 
      280.000           FIRME        0.800        16.00       1384.4 
      300.000           FIRME        6.369        99.54       1483.9      SUELO ADEC        8.046       120.68       1738.5 
                   SUELO EST3        4.337        65.06        958.9       TERRAPLEN      261.652      3977.06      14884.1 
      320.000           FIRME        6.669       130.38       1614.3      SUELO ADEC        8.346       163.91       1902.4 
                   SUELO EST3        4.517        88.54       1047.4       TERRAPLEN      227.425      4890.77      19774.8 
      340.000           FIRME        6.969       136.38       1750.7      SUELO ADEC        8.645       169.91       2072.3 
                   SUELO EST3        4.698        92.15       1139.6       TERRAPLEN      184.934      4123.59      23898.4 
      360.000           FIRME        7.275       142.44       1893.1      SUELO ADEC        8.943       175.88       2248.2 
                   SUELO EST3        4.879        95.76       1235.3       TERRAPLEN      161.921      3468.55      27367.0 
      380.000           FIRME        7.589       148.64       2041.7      SUELO ADEC        9.239       181.82       2430.0 
                   SUELO EST3        5.059        99.38       1334.7       TERRAPLEN      167.560      3294.82      30661.8 
      400.000           FIRME        7.889       154.78       2196.5      SUELO ADEC        9.530       187.69       2617.7 
                   SUELO EST3        5.236       102.95       1437.6       TERRAPLEN      175.459      3430.19      34092.0 
      420.000           FIRME        8.058       158.60       2355.1      SUELO ADEC        9.695       191.36       2809.0 

                   SUELO EST3        5.337       105.20       1542.8       TERRAPLEN      198.837      3695.48      37787.5 
      440.000           FIRME        8.411       164.70       2519.8      SUELO ADEC       10.049       197.45       3006.5 
                   SUELO EST3        5.549       108.86       1651.7       TERRAPLEN      231.315      4301.52      42089.0 
      460.000           FIRME        8.769       171.80       2691.6      SUELO ADEC       10.413       204.63       3211.1 
                   SUELO EST3        5.765       113.14       1764.8       TERRAPLEN      251.852      4831.67      46920.6 
      480.000           FIRME        9.105       178.74       2870.4      SUELO ADEC       10.766       211.79       3422.9 
                   SUELO EST3        5.973       117.38       1882.2       TERRAPLEN      252.831      5046.83      51967.5 
      480.000           FIRME        8.906         0.00       2870.4      SUELO ADEC        9.672         0.00       3422.9 
                   SUELO EST3        5.588         0.00       1882.2       TERRAPLEN      203.733         0.00      51967.5 
      500.000           FIRME        9.612        66.79       2937.1      SUELO ADEC       10.613        55.45       3478.4 
                   SUELO EST3        6.089        30.80       1913.0       TERRAPLEN      156.459      1206.65      53174.1 
      500.000           FIRME        9.706         0.00       2937.1      SUELO ADEC       11.383         0.00       3478.4 
                   SUELO EST3        6.340         0.00       1913.0       TERRAPLEN      226.669         0.00      53174.1 
      520.000           FIRME       10.232       200.26       3137.4      SUELO ADEC       11.908       233.79       3712.1 
                   SUELO EST3        6.655       130.47       2043.5       TERRAPLEN      189.475      4200.77      57374.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        7.464       190.29       3327.7      SUELO ADEC        8.394       219.52       3931.7 
                   SUELO EST3        4.757       123.13       2166.6       TERRAPLEN       58.097      2733.68      60108.6 
      560.000           FIRME        7.804       151.77       3479.5      SUELO ADEC        8.475       167.13       4098.8 
                   SUELO EST3        4.883        95.67       2262.3       TERRAPLEN       25.743       822.48      60931.0 
      580.000           FIRME        8.377       160.66       3640.1        D TIERRA        0.134         0.35        711.5 
                   SUELO ADEC        8.834       172.83       4271.6      SUELO EST3        5.277       100.54       2362.8 
                    TERRAPLEN        5.931       302.52      61233.6      DEMOLICION        2.092         9.47        399.6 
      600.000           FIRME        8.906       172.80       3812.9        D TIERRA        7.742        61.15        772.7 
                   SUELO ADEC        9.363       181.94       4453.6      SUELO EST3        5.594       108.69       2471.5 
                    TERRAPLEN        0.180        46.33      61279.9      DEMOLICION        7.998       101.95        501.5 
      620.000           FIRME        6.314       124.87       3937.8        D TIERRA        1.860        47.03        819.7 
                   SUELO ADEC        6.491       126.39       4579.9      SUELO EST3        3.894        75.80       2547.3 
                    TERRAPLEN        0.025         0.86      61280.8      DEMOLICION        4.687        93.24        594.8 
      640.000           FIRME        6.461       128.10       4065.9        D TIERRA        2.202        42.31        862.0 
                   SUELO ADEC        7.051       137.69       4717.6      SUELO EST3        4.068        80.51       2627.8 
                    TERRAPLEN        0.601         4.97      61285.7      DEMOLICION        4.448        92.57        687.3 
      660.000           FIRME        6.911       133.56       4199.4        D TIERRA        2.539        48.52        910.6 
                   SUELO ADEC        7.501       145.36       4863.0      SUELO EST3        4.338        83.95       2711.8 
                    TERRAPLEN        0.687        12.13      61297.9      DEMOLICION        4.747        92.76        780.1 
      680.000           FIRME        7.608       143.90       4343.3        D TIERRA        6.198        84.39        995.0 
                   SUELO ADEC        8.201       155.70       5018.7      SUELO EST3        4.758        90.16       2801.9 
                    TERRAPLEN        0.035         5.42      61303.3      DEMOLICION        6.756       114.71        894.8 
      700.000           FIRME        7.839       155.59       4498.9        D TIERRA       11.889       179.39       1174.3 
                   SUELO ADEC        8.844       171.75       5190.4      SUELO EST3        5.144        99.74       2901.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.09      61303.4      DEMOLICION        8.790       156.44       1051.2 
      720.000           FIRME        7.869       157.28       4656.2        D TIERRA       24.074       357.01       1531.4 
                   SUELO ADEC        8.972       178.91       5369.4      SUELO EST3        5.209       103.96       3005.6 
                   DEMOLICION       10.728       196.25       1247.5 
      740.000           FIRME        7.869       157.38       4813.6        D TIERRA       44.613       684.06       2215.4 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       5548.8      SUELO EST3        5.209       104.19       3109.8 
                   DEMOLICION       12.674       234.26       1481.7 
      760.000           FIRME        7.869       157.38       4971.0        D TIERRA       48.113       927.26       3142.7 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       5728.2      SUELO EST3        5.209       104.18       3214.0 
                   DEMOLICION       13.091       257.65       1739.4 
      780.000           FIRME        7.869       157.39       5128.4        D TIERRA       78.206      1263.20       4405.9 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       5907.7      SUELO EST3        5.209       104.18       3318.2 
                   DEMOLICION       15.269       283.59       2023.0 
      780.000           FIRME        1.040         0.00       5128.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   16 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      800.000           FIRME        1.040        20.80       5149.2 
      820.000           FIRME        1.040        20.80       5170.0 
      840.000           FIRME        1.040        20.80       5190.8 
      860.000           FIRME        1.040        20.80       5211.6 
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      880.000           FIRME        7.869        89.09       5300.7        D TIERRA      180.389      1744.83       6150.7 
                   SUELO ADEC        8.972        89.72       5997.4      SUELO EST3        5.209        52.09       3370.3 
                   DEMOLICION       21.074       207.81       2230.8 
      900.000           FIRME        7.869       157.39       5458.1        D TIERRA      197.058      3774.48       9925.2 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       6176.8      SUELO EST3        5.209       104.18       3474.5 
                   DEMOLICION       21.881       429.55       2660.4 
      920.000           FIRME        7.869       157.38       5615.4        D TIERRA      214.176      4112.35      14037.5 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       6356.3      SUELO EST3        5.209       104.18       3578.7 
                   DEMOLICION       22.730       446.11       3106.5 
      940.000           FIRME        7.869       157.38       5772.8        D TIERRA      222.413      4365.89      18403.4 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       6535.7      SUELO EST3        5.209       104.18       3682.8 
                   DEMOLICION       23.021       457.51       3564.0 
      960.000           FIRME        7.869       157.38       5930.2        D TIERRA      216.636      4390.48      22793.9 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       6715.1      SUELO EST3        5.209       104.18       3787.0 
                   DEMOLICION       22.792       458.13       4022.1 
      980.000           FIRME        7.869       157.39       6087.6        D TIERRA      205.858      4224.93      27018.8 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       6894.6      SUELO EST3        5.209       104.18       3891.2 
                   DEMOLICION       22.292       450.84       4472.9 
     1000.000           FIRME        7.869       157.39       6245.0        D TIERRA      180.161      3860.19      30879.0 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       7074.0      SUELO EST3        5.209       104.18       3995.4 
                   DEMOLICION       21.150       434.42       4907.4 
     1020.000           FIRME        7.869       157.38       6402.4        D TIERRA      158.468      3386.29      34265.3 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       7253.5      SUELO EST3        5.209       104.18       4099.6 
                   DEMOLICION       20.007       411.58       5318.9 
     1040.000           FIRME        7.869       157.38       6559.7        D TIERRA      137.203      2956.71      37222.0 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       7432.9      SUELO EST3        5.209       104.18       4203.7 
                   DEMOLICION       18.864       388.71       5707.6 
     1060.000           FIRME        7.869       157.38       6717.1        D TIERRA      123.261      2604.64      39826.7 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       7612.3      SUELO EST3        5.209       104.18       4307.9 
                   DEMOLICION       18.059       369.23       6076.9 
     1080.000           FIRME        7.869       157.39       6874.5        D TIERRA      102.617      2258.78      42085.5 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       7791.8      SUELO EST3        5.209       104.18       4412.1 
                   DEMOLICION       16.864       349.23       6426.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1100.000           FIRME        7.869       157.39       7031.9        D TIERRA       95.324      1979.41      44064.9 
                   SUELO ADEC        8.972       179.44       7971.2      SUELO EST3        5.209       104.18       4516.3 
                   DEMOLICION       16.476       333.40       6759.5 
     1120.000           FIRME        4.086        99.10       7131.0        D TIERRA       43.420      1117.33      45182.2 
                   SUELO ADEC        4.732       114.21       8085.4      SUELO EST3        2.689        65.41       4581.7 
                   DEMOLICION        8.027       200.93       6960.4 
     1140.000           FIRME        4.593        84.55       7215.5        D TIERRA       38.554       804.55      45986.7 
                   SUELO ADEC        5.239        97.47       8182.9      SUELO EST3        2.992        55.48       4637.2 
                   DEMOLICION        8.026       158.31       7118.7 
     1160.000           FIRME        5.119        99.76       7315.3        D TIERRA       46.774       850.16      46836.9 
                   SUELO ADEC        6.222       116.49       8299.4      SUELO EST3        3.559        66.72       4703.9 
                   DEMOLICION        9.435       173.33       7292.1 
     1180.000           FIRME        5.119       102.38       7417.7        D TIERRA       42.487       911.57      47748.5 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       8423.8      SUELO EST3        3.559        71.18       4775.1 
                   DEMOLICION       11.055       207.30       7499.4 
     1200.000           FIRME        5.119       102.39       7520.1        D TIERRA       36.176       786.63      48535.1 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       8548.3      SUELO EST3        3.559        71.18       4846.2 
                   DEMOLICION       10.522       215.78       7715.2 
     1220.000           FIRME        5.119       102.38       7622.5        D TIERRA       37.367       735.43      49270.5 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       8672.7      SUELO EST3        3.559        71.18       4917.4 
                   DEMOLICION       10.556       210.78       7925.9 
     1240.000           FIRME        5.119       102.38       7724.8        D TIERRA       23.444       608.11      49878.6 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       8797.1      SUELO EST3        3.559        71.18       4988.6 
                   DEMOLICION        9.062       196.18       8122.1 
     1260.000           FIRME        5.128       102.47       7827.3        D TIERRA       22.954       463.98      50342.6 
                   SUELO ADEC        6.229       124.51       8921.6      SUELO EST3        3.565        71.24       5059.8 
                   DEMOLICION        9.000       180.62       8302.7 
     1280.000           FIRME        5.145       102.72       7930.0        D TIERRA        8.760       317.14      50659.7 
                   SUELO ADEC        6.238       124.66       9046.3      SUELO EST3        3.577        71.42       5131.3 
                   DEMOLICION        7.115       161.15       8463.9 
     1300.000           FIRME        5.136       102.81       8032.8        D TIERRA        7.857       166.17      50825.9 
                   SUELO ADEC        6.243       124.81       9171.1      SUELO EST3        3.580        71.57       5202.8 
                   DEMOLICION        6.982       140.97       8604.9 
     1320.000           FIRME        5.133       102.69       8135.5        D TIERRA        5.321       131.78      50957.7 
                   SUELO ADEC        6.245       124.88       9296.0      SUELO EST3        3.582        71.62       5274.5 
                   DEMOLICION        6.596       135.78       8740.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   16 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1340.000           FIRME        5.029       101.62       8237.1        D TIERRA        0.000        53.21      51010.9 
                   SUELO ADEC        6.267       125.12       9421.1      SUELO EST3        3.400        69.82       5344.3 
                    TERRAPLEN        5.699        56.99      61360.4      DEMOLICION        0.000        65.96       8806.6 
     1360.000           FIRME        5.073       101.02       8338.2      SUELO ADEC        6.486       127.54       9548.7 
                   SUELO EST3        3.478        68.78       5413.1       TERRAPLEN       27.131       328.30      61688.7 
     1380.000           FIRME        5.129       102.02       8440.2      SUELO ADEC        6.790       132.77       9681.4 
                   SUELO EST3        3.588        70.67       5483.7       TERRAPLEN       47.699       748.30      62437.0 
     1400.000           FIRME        5.119       102.48       8542.7      SUELO ADEC        6.796       135.86       9817.3 
                   SUELO EST3        3.587        71.76       5555.5       TERRAPLEN       89.008      1367.07      63804.0 
     1420.000           FIRME        5.119       102.38       8645.1      SUELO ADEC        6.796       135.91       9953.2 
                   SUELO EST3        3.588        71.75       5627.2       TERRAPLEN      134.969      2240.61      66044.6 
     1440.000           FIRME        5.124       102.41       8747.5      SUELO ADEC        6.792       135.89      10089.1 
                   SUELO EST3        3.588        71.76       5699.0       TERRAPLEN      157.340      2936.45      68981.1 
     1460.000           FIRME        5.137       102.61       8850.1      SUELO ADEC        6.790       135.81      10224.9 
                   SUELO EST3        3.589        71.76       5770.7       TERRAPLEN      140.881      2979.03      71960.1 
     1480.000           FIRME        5.142       102.83       8952.9      SUELO ADEC        6.273       132.74      10357.6 
                   SUELO EST3        3.506        71.56       5842.3       TERRAPLEN      114.934      2543.14      74503.3 
     1500.000           FIRME        4.540        97.17       9050.1      SUELO ADEC        5.405       115.57      10473.2 
                   SUELO EST3        2.984        64.17       5906.5       TERRAPLEN       82.485      1955.56      76458.8 
     1520.000           FIRME        3.996        82.83       9132.9      SUELO ADEC        4.862       100.14      10573.4 
                   SUELO EST3        2.658        54.91       5961.4       TERRAPLEN       54.477      1340.90      77799.7 
     1540.000           FIRME        3.913        79.09       9212.0      SUELO ADEC        4.780        96.42      10669.8 
                   SUELO EST3        2.609        52.66       6014.0       TERRAPLEN       49.113      1037.44      78837.2 
     1560.000           FIRME        3.831        77.44       9289.4      SUELO ADEC        4.697        94.78      10764.6 
                   SUELO EST3        2.558        51.67       6065.7       TERRAPLEN       51.484      1034.60      79871.8 
                      VEGETAL        4.950        83.12       1197.8 
     1579.043           FIRME        3.768        72.17       9361.6      SUELO ADEC        4.635        88.68      10853.2 
                   SUELO EST3        2.522        48.26       6114.0       TERRAPLEN       57.481       955.03      80826.8 
                      VEGETAL        4.809        92.52       1290.4 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 09:50:42   200009                                                                             
pagina   6 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   16 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   9361.6 
                       D TIERRA                               51010.9 
                       SUELO ADEC                             10853.2 
                       SUELO EST3                              6114.0 
                       TERRAPLEN                              80826.8 
                       VEGETAL                                 1290.4 
                       DEMOLICION                              8806.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   17 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.434         0.00          0.0        D TIERRA      131.427         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.648         0.00          0.0      SUELO EST3        2.789         0.00          0.0 
                      VEGETAL        7.384         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.221        86.47         86.5        D TIERRA       98.311      2280.73       2280.7 
                   SUELO ADEC        4.571        92.14         92.1      SUELO EST3        2.743        55.28         55.3 
                      VEGETAL        6.549       139.04        139.0 
       40.000           FIRME        4.043        82.54        169.0        D TIERRA       78.264      1746.19       4026.9 
                   SUELO ADEC        4.494        90.65        182.8      SUELO EST3        2.684        54.34        109.6 
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                      VEGETAL        5.969       124.79        263.8 
       60.000           FIRME        5.119        91.15        260.2        D TIERRA       93.261      1660.85       5687.8 
                   SUELO ADEC        6.222       104.49        287.3      SUELO EST3        3.559        61.67        171.3 
                      VEGETAL        7.064       127.11        390.9 
       80.000           FIRME        5.119       102.38        362.5        D TIERRA       92.041      1921.69       7609.4 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44        411.7      SUELO EST3        3.559        71.18        242.5 
                      VEGETAL        8.881       159.54        550.5 
      100.000           FIRME        5.119       102.38        464.9        D TIERRA       78.396      1690.45       9299.9 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44        536.2      SUELO EST3        3.559        71.18        313.7 
                      VEGETAL        8.308       171.43        721.9 
      120.000           FIRME        5.119       102.38        567.3        D TIERRA       70.343      1483.34      10783.2 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44        660.6      SUELO EST3        3.559        71.18        384.8 
                      VEGETAL        7.947       162.40        884.3 
      140.000           FIRME        5.119       102.38        669.7        D TIERRA       74.113      1487.28      12270.5 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44        785.0      SUELO EST3        3.559        71.18        456.0 
                      VEGETAL        0.000        19.87        904.2 
      160.000           FIRME        5.119       102.38        772.1        D TIERRA       73.061      1470.17      13740.7 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44        909.5      SUELO EST3        3.559        71.18        527.2 
      180.000           FIRME        5.119       102.38        874.5        D TIERRA       68.321      1382.20      15122.9 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1033.9      SUELO EST3        3.559        71.18        598.4 
                      VEGETAL        7.806        96.87       1001.0 
      200.000           FIRME        5.119       102.38        976.8        D TIERRA       85.427      1585.13      16708.0 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1158.3      SUELO EST3        3.559        71.18        669.6 
                      VEGETAL        7.632       164.12       1165.2 
      220.000           FIRME        4.911       100.36       1077.2        D TIERRA       61.235      1459.80      18167.8 
                   SUELO ADEC        5.862       122.01       1280.3      SUELO EST3        3.433        69.98        739.5 
                      VEGETAL        5.851       133.08       1298.3 
      240.000           FIRME        4.421        93.79       1171.0        D TIERRA       50.150      1082.78      19250.6 
                   SUELO ADEC        4.904       105.74       1386.1      SUELO EST3        2.918        62.78        802.3 
                      VEGETAL        5.089       107.94       1406.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   17 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        3.605         0.00       1171.0        D TIERRA       44.001         0.00      19250.6 
                   SUELO ADEC        4.064         0.00       1386.1      SUELO EST3        2.414         0.00        802.3 
                      VEGETAL        4.585         0.00       1406.2 
      260.000           FIRME        3.391        69.96       1240.9        D TIERRA       50.691      1010.86      20261.5 
                   SUELO ADEC        3.847        79.12       1465.2      SUELO EST3        2.285        46.98        849.3 
                      VEGETAL        4.806        96.59       1502.8 
      266.244           FIRME        3.349        21.04       1262.0        D TIERRA       50.494       315.95      20577.4 
                   SUELO ADEC        3.806        23.89       1489.1      SUELO EST3        2.260        14.19        863.5 
                      VEGETAL        4.787        29.95       1532.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   17 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1262.0 
                       D TIERRA                               20577.4 
                       SUELO ADEC                              1489.1 
                       SUELO EST3                               863.5 
                       VEGETAL                                 1532.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   18 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.759         0.00          0.0      SUELO ADEC        4.405         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        2.473         0.00          0.0       TERRAPLEN        9.230         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.102         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.766        75.25         75.2        D TIERRA        2.517        25.17         25.2 
                   SUELO ADEC        4.285        86.90         86.9      SUELO EST3        2.477        49.49         49.5 
                    TERRAPLEN        0.001        92.31         92.3         VEGETAL        2.575        56.76         56.8 
       40.000           FIRME        4.018        77.84        153.1        D TIERRA       10.384       129.01        154.2 
                   SUELO ADEC        4.648        89.32        176.2      SUELO EST3        2.788        52.65        102.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01         92.3         VEGETAL        3.102        56.76        113.5 
       60.000           FIRME        4.018        80.36        233.4        D TIERRA       20.218       306.02        460.2 
                   SUELO ADEC        4.648        92.95        269.2      SUELO EST3        2.788        55.77        157.9 
                      VEGETAL        3.654        67.56        181.1 
       80.000           FIRME        4.018        80.36        313.8        D TIERRA       35.615       558.32       1018.5 
                   SUELO ADEC        4.648        92.95        362.1      SUELO EST3        2.789        55.77        213.7 
                      VEGETAL        4.340        79.94        261.0 
      100.000           FIRME        4.059        80.56        394.4        D TIERRA       45.828       815.24       1833.8 
                   SUELO ADEC        4.689        93.16        455.3      SUELO EST3        2.813        55.89        269.6 
                      VEGETAL        4.771        91.19        352.2 
      120.000           FIRME        4.142        82.02        476.4        D TIERRA       57.577      1034.05       2867.8 
                   SUELO ADEC        4.773        94.62        549.9      SUELO EST3        2.863        56.77        326.3 
                      VEGETAL        5.223        99.94        452.1 
      140.000           FIRME        4.226        83.69        560.1        D TIERRA       86.828      1444.05       4311.8 
                   SUELO ADEC        4.856        96.28        646.2      SUELO EST3        2.914        57.77        384.1 
                      VEGETAL        6.179       114.02        566.2 
      160.000           FIRME        4.183        84.75        644.8        D TIERRA      115.000      2104.98       6416.8 
                   SUELO ADEC        4.831        97.41        743.6      SUELO EST3        2.894        58.42        442.5 
                      VEGETAL        6.982       134.30        700.5 
      180.000           FIRME        4.046        82.29        727.1        D TIERRA      135.763      2507.64       8924.5 
                   SUELO ADEC        4.697        95.28        838.9      SUELO EST3        2.773        56.67        499.2 
                      VEGETAL        7.748       147.30        847.8 
      200.000           FIRME        3.933        79.79        806.9        D TIERRA      145.536      2813.00      11737.5 
                   SUELO ADEC        4.564        92.61        931.5      SUELO EST3        2.637        54.10        553.3 
                      VEGETAL        7.666       154.14       1001.9 
      220.000           FIRME        4.975        88.04        894.9        D TIERRA      187.085      3306.68      15044.1 
                   SUELO ADEC        5.600       100.44       1031.9      SUELO EST3        3.238        57.92        611.2 
                      VEGETAL        8.728       163.43       1165.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   18 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        5.080       100.95        995.9        D TIERRA      212.623      4001.39      19045.5 
                   SUELO ADEC        5.760       114.20       1146.1      SUELO EST3        3.343        66.12        677.3 
                      VEGETAL        9.204       179.57       1344.9 
      260.000           FIRME        5.101       101.90       1097.8        D TIERRA      250.758      4676.99      23722.5 
                   SUELO ADEC        5.785       115.67       1261.8      SUELO EST3        3.383        67.38        744.7 
                      VEGETAL        9.958       193.38       1538.3 
      280.000           FIRME        5.135       102.49       1200.3        D TIERRA      265.098      5170.99      28893.5 
                   SUELO ADEC        6.007       117.90       1379.7      SUELO EST3        3.536        69.21        813.9 
                      VEGETAL       10.219       202.03       1740.3 
      300.000           FIRME        5.144       102.79       1303.1        D TIERRA      283.395      5539.69      34433.2 
                   SUELO ADEC        6.239       123.65       1503.3      SUELO EST3        3.577        71.35        885.3 
                      VEGETAL       10.567       207.60       1947.9 
      320.000           FIRME        5.127       102.72       1405.8        D TIERRA      278.813      5636.58      40069.8 
                   SUELO ADEC        6.228       124.67       1628.0      SUELO EST3        3.565        71.42        956.7 
                      VEGETAL       11.032       215.84       2163.8 
      340.000           FIRME        5.119       102.42       1508.2        D TIERRA      264.584      5452.76      45522.5 
                   SUELO ADEC        6.222       124.47       1752.5      SUELO EST3        3.559        71.21       1027.9 
                      VEGETAL       11.684       226.90       2390.7 
      360.000           FIRME        5.119       102.38       1610.6        D TIERRA      235.590      5009.25      50531.8 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1876.9      SUELO EST3        3.559        71.18       1099.1 
                      VEGETAL       13.590       247.87       2638.5 
      380.000           FIRME        5.119       102.38       1713.0        D TIERRA      186.266      4216.57      54748.4 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       2001.4      SUELO EST3        3.559        71.18       1170.3 
                      VEGETAL       12.166       257.57       2896.1 
      400.000           FIRME        5.119       102.39       1815.4        D TIERRA      125.413      3171.55      57919.9 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       2125.8      SUELO EST3        3.559        71.19       1241.5 
                      VEGETAL       10.170       225.60       3121.7 
      420.000           FIRME        5.119       102.39       1917.7        D TIERRA       66.758      2049.47      59969.4 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       2250.2      SUELO EST3        3.560        71.18       1312.6 
                      VEGETAL        7.544       179.58       3301.3 
      440.000           FIRME        5.119       102.39       2020.1        D TIERRA       50.166      1131.87      61101.2 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       2374.7      SUELO EST3        3.560        71.19       1383.8 
                      VEGETAL        0.000       104.39       3405.7 
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      460.000           FIRME        5.115       102.36       2122.5        D TIERRA       31.273       806.90      61908.1 
                   SUELO ADEC        5.775       122.21       2496.9      SUELO EST3        3.441        70.60       1454.4 
      480.000           FIRME        4.019        94.23       2216.7        D TIERRA       18.478       494.11      62402.3 
                   SUELO ADEC        4.477       104.64       2601.5      SUELO EST3        2.662        62.31       1516.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   18 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      500.000           FIRME        3.825        79.00       2295.7        D TIERRA       14.284       327.64      62729.9 
                   SUELO ADEC        4.282        88.14       2689.7      SUELO EST3        2.545        52.40       1569.1 
      520.000           FIRME        3.520        73.45       2369.2        D TIERRA       13.117       247.94      62977.8 
                   SUELO ADEC        3.977        82.59       2772.3      SUELO EST3        2.362        49.08       1618.2 
      537.342           FIRME        3.291        58.41       2427.6        D TIERRA       11.583       228.96      63206.8 
                   SUELO ADEC        3.747        66.33       2838.6      SUELO EST3        2.225        39.38       1657.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   18 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2427.6 
                       D TIERRA                               63206.8 
                       SUELO ADEC                              2838.6 
                       SUELO EST3                              1657.6 
                       TERRAPLEN                                 92.3 
                       VEGETAL                                 3405.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   19 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.225         0.00          0.0      SUELO ADEC        4.026         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        2.205         0.00          0.0       TERRAPLEN       75.572         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.367        65.92         65.9      SUELO ADEC        4.169        81.95         81.9 
                   SUELO EST3        2.291        44.96         45.0       TERRAPLEN       49.326      1248.98       1249.0 
       40.000           FIRME        3.550        68.96        134.9      SUELO ADEC        4.351        84.98        166.9 
                   SUELO EST3        2.400        46.79         91.7       TERRAPLEN       26.118       745.41       1994.4 
       60.000           FIRME        3.600        71.49        206.4      SUELO ADEC        4.189        85.40        252.3 
                   SUELO EST3        2.351        47.51        139.3       TERRAPLEN       10.415       365.33       2359.7 
       80.000           FIRME        4.696        81.73        288.1        D TIERRA        0.000         0.09          0.1 
                   SUELO ADEC        5.288        93.52        345.9      SUELO EST3        3.008        52.86        192.1 
                    TERRAPLEN        4.964       138.26       2498.0 
      100.000           FIRME        5.029        98.74        386.8        D TIERRA        1.532        21.91         22.0 
                   SUELO ADEC        6.123       114.07        459.9      SUELO EST3        3.400        64.55        256.7 
                    TERRAPLEN        0.981        46.53       2544.5 
      120.000           FIRME        5.073       101.02        487.9        D TIERRA        7.519        90.52        112.5 
                   SUELO ADEC        6.102       122.25        582.2      SUELO EST3        3.481        68.80        325.5 
                    TERRAPLEN        0.000         9.81       2554.3 
      140.000           FIRME        5.119       101.92        589.8        D TIERRA       13.259       207.78        320.3 
                   SUELO ADEC        6.222       123.24        705.4      SUELO EST3        3.559        70.40        395.9 
                      VEGETAL        4.553        45.54         45.5 
      160.000           FIRME        5.119       102.38        692.2        D TIERRA       26.557       398.16        718.5 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44        829.8      SUELO EST3        3.559        71.18        467.0 
                      VEGETAL        5.534       100.87        146.4 
      180.000           FIRME        5.119       102.38        794.5        D TIERRA       39.419       659.76       1378.2 

                   SUELO ADEC        6.222       124.44        954.3      SUELO EST3        3.559        71.18        538.2 
                      VEGETAL        6.371       119.05        265.5 
      200.000           FIRME        5.119       102.38        896.9        D TIERRA       60.965      1003.84       2382.1 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1078.7      SUELO EST3        3.559        71.18        609.4 
                      VEGETAL        7.570       139.42        404.9 
      220.000           FIRME        5.119       102.38        999.3        D TIERRA       84.340      1453.05       3835.1 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1203.2      SUELO EST3        3.559        71.18        680.6 
                      VEGETAL        8.692       162.62        567.5 
      240.000           FIRME        5.119       102.38       1101.7        D TIERRA      114.892      1992.32       5827.4 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1327.6      SUELO EST3        3.559        71.18        751.8 
                      VEGETAL        9.896       185.88        753.4 
      260.000           FIRME        5.119       102.38       1204.1        D TIERRA      141.845      2567.37       8394.8 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1452.0      SUELO EST3        3.559        71.18        823.0 
                      VEGETAL       10.799       206.95        960.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   19 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      280.000           FIRME        5.119       102.38       1306.5        D TIERRA      161.184      3030.29      11425.1 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1576.5      SUELO EST3        3.559        71.18        894.1 
                      VEGETAL       11.412       222.11       1182.4 
      300.000           FIRME        5.119       102.38       1408.8        D TIERRA      180.327      3415.11      14840.2 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1700.9      SUELO EST3        3.559        71.18        965.3 
                      VEGETAL       10.803       222.16       1404.6 
      320.000           FIRME        5.119       102.38       1511.2        D TIERRA      188.376      3687.03      18527.2 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1825.4      SUELO EST3        3.559        71.18       1036.5 
                      VEGETAL        9.981       207.84       1612.4 
      340.000           FIRME        5.120       102.39       1613.6        D TIERRA      177.357      3657.34      22184.6 
                   SUELO ADEC        6.223       124.45       1949.8      SUELO EST3        3.560        71.19       1107.7 
                      VEGETAL        9.027       190.07       1802.5 
      360.000           FIRME        5.134       102.54       1716.1        D TIERRA      162.114      3394.71      25579.3 
                   SUELO ADEC        6.232       124.55       2074.4      SUELO EST3        3.569        71.29       1179.0 
                      VEGETAL        8.337       173.63       1976.2 
      380.000           FIRME        5.141       102.75       1818.9        D TIERRA      146.867      3089.80      28669.1 
                   SUELO ADEC        5.851       120.83       2195.2      SUELO EST3        3.468        70.37       1249.4 
                      VEGETAL        7.773       161.10       2137.2 
      400.000           FIRME        4.104        91.15       1910.0        D TIERRA      120.518      2640.88      31310.0 
                   SUELO ADEC        4.577       102.18       2297.4      SUELO EST3        2.729        60.55       1309.9 
                      VEGETAL        6.896       145.60       2282.8 
      420.000           FIRME        4.277        83.81       1993.8        D TIERRA      112.190      2327.08      33637.1 
                   SUELO ADEC        4.654        92.32       2389.7      SUELO EST3        2.792        55.22       1365.1 
                      VEGETAL        6.683       135.79       2418.6 
      440.000           FIRME        4.487        87.63       2081.5        D TIERRA      106.836      2190.26      35827.3 
                   SUELO ADEC        4.731        93.85       2483.5      SUELO EST3        2.839        56.31       1421.4 
                      VEGETAL        6.546       132.29       2550.9 
      440.000           FIRME        4.487         0.00       2081.5        D TIERRA      106.836         0.00      35827.3 
                   SUELO ADEC        4.731         0.00       2483.5      SUELO EST3        2.839         0.00       1421.4 
                      VEGETAL        6.546         0.00       2550.9 
      460.000           FIRME        4.387        88.73       2170.2        D TIERRA      100.825      2076.61      37903.9 
                   SUELO ADEC        4.632        93.63       2577.2      SUELO EST3        2.779        56.17       1477.6 
                      VEGETAL        6.353       128.98       2679.9 
      464.510           FIRME        4.376        19.76       2190.0        D TIERRA       98.881       450.34      38354.3 
                   SUELO ADEC        4.648        20.93       2598.1      SUELO EST3        2.788        12.55       1490.2 
                      VEGETAL        6.283        28.49       2708.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   19 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2190.0 
                       D TIERRA                               38354.3 
                       SUELO ADEC                              2598.1 
                       SUELO EST3                              1490.2 
                       TERRAPLEN                               2554.3 
                       VEGETAL                                 2708.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   32 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        7.704        67.62         67.6        D TIERRA       41.925       293.47        293.5 
                   SUELO ADEC        9.007        79.11         79.1      SUELO EST3        5.140        45.08         45.1 
                    TERRAPLEN        6.762        45.26         45.3         VEGETAL        9.418        76.07         76.1 
                      FRESADO        0.104         0.43          0.4      DEMOLICION        0.001         0.01          0.0 
       40.000           FIRME        7.704       154.08        221.7        D TIERRA       66.435      1083.60       1377.1 
                   SUELO ADEC        9.009       180.15        259.3      SUELO EST3        5.140       102.80        147.9 
                    TERRAPLEN        6.747       135.09        180.3         VEGETAL        9.106       185.23        261.3 
                      FRESADO        0.000         1.04          1.5      DEMOLICION        1.564        15.66         15.7 
       60.000           FIRME        7.703       154.07        375.8        D TIERRA       80.342      1467.77       2844.8 
                   SUELO ADEC        9.010       180.19        439.5      SUELO EST3        5.140       102.79        250.7 
                    TERRAPLEN        3.458       102.05        282.4         VEGETAL        7.954       170.60        431.9 
                   DEMOLICION        2.842        44.06         59.7 
       80.000           FIRME        7.702       154.05        529.8        D TIERRA       88.992      1693.34       4538.2 
                   SUELO ADEC        9.015       180.25        619.7      SUELO EST3        5.136       102.75        353.4 
                    TERRAPLEN        1.859        53.17        335.6         VEGETAL        6.936       148.89        580.8 
                   DEMOLICION        3.925        67.67        127.4 
      100.000           FIRME        7.701       154.03        683.8        D TIERRA       92.553      1815.45       6353.6 
                   SUELO ADEC        8.715       177.29        797.0      SUELO EST3        5.132       102.67        456.1 
                    TERRAPLEN        0.001        18.60        354.2         VEGETAL        5.255       121.91        702.7 
                      FRESADO        0.164         1.64          3.1      DEMOLICION        4.849        87.75        215.1 
      120.000           FIRME        7.756       154.57        838.4        D TIERRA       91.779      1843.32       8196.9 
                   SUELO ADEC        8.995       177.10        974.1      SUELO EST3        5.232       103.64        559.7 
                    TERRAPLEN        0.064         0.65        354.8         VEGETAL        5.030       102.85        805.6 
                      FRESADO        0.000         1.64          4.8      DEMOLICION        5.197       100.46        315.6 
      140.000           FIRME        7.755       155.11        993.5        D TIERRA       88.834      1806.13      10003.1 
                   SUELO ADEC        8.995       179.90       1154.0      SUELO EST3        5.231       104.63        664.4 
                    TERRAPLEN        0.097         1.61        356.4         VEGETAL        4.708        97.38        902.9 
                   DEMOLICION        5.174       103.71        419.3 
      160.000           FIRME        7.755       155.10       1148.6        D TIERRA       81.192      1700.26      11703.3 
                   SUELO ADEC        8.995       179.90       1333.9      SUELO EST3        5.231       104.63        769.0 
                    TERRAPLEN        0.094         1.91        358.4         VEGETAL        4.556        92.64        995.6 
                   DEMOLICION        5.110       102.84        522.2 
      180.000           FIRME        7.755       155.10       1303.7        D TIERRA       71.256      1524.48      13227.8 
                   SUELO ADEC        8.995       179.90       1513.8      SUELO EST3        5.231       104.63        873.6 
                    TERRAPLEN        0.096         1.91        360.3         VEGETAL        4.135        86.91       1082.5 
                   DEMOLICION        5.265       103.76        625.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   32 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        7.754       155.09       1458.8        D TIERRA       60.729      1319.85      14547.7 
                   SUELO ADEC        8.995       179.90       1693.7      SUELO EST3        5.231       104.62        978.2 
                    TERRAPLEN        0.104         2.00        362.3         VEGETAL        3.791        79.25       1161.7 
                   DEMOLICION        5.325       105.90        731.8 
      220.000           FIRME        7.976       157.30       1616.1        D TIERRA       50.523      1112.52      15660.2 
                   SUELO ADEC        9.295       182.90       1876.6      SUELO EST3        5.410       106.41       1084.7 
                    TERRAPLEN        0.133         2.37        364.6         VEGETAL        3.775        75.66       1237.4 
                   DEMOLICION        5.315       106.41        838.2 
      240.000           FIRME        8.196       161.71       1777.8        D TIERRA       38.429       889.52      16549.7 
                   SUELO ADEC        9.595       188.90       2065.5      SUELO EST3        5.591       110.01       1194.7 
                    TERRAPLEN        0.140         2.73        367.4         VEGETAL        3.668        74.43       1311.8 
                   DEMOLICION        5.262       105.77        944.0 
      260.000           FIRME        8.375       165.70       1943.5        D TIERRA       27.992       664.20      17213.9 
                   SUELO ADEC        9.895       194.89       2260.4      SUELO EST3        5.772       113.62       1308.3 
                    TERRAPLEN        0.145         2.84        370.2         VEGETAL        3.706        73.75       1385.6 
                   DEMOLICION        5.260       105.22       1049.2 
      280.000           FIRME        8.536       169.11       2112.6        D TIERRA       20.646       486.38      17700.3 
                   SUELO ADEC       10.195       200.89       2461.3      SUELO EST3        5.951       117.22       1425.5 
                    TERRAPLEN        0.051         1.95        372.2         VEGETAL        3.400        71.07       1456.6 
                      FRESADO        0.249         2.49          7.2      DEMOLICION        5.456       107.16       1156.4 
      300.000           FIRME        5.828       143.64       2256.3        D TIERRA        9.230       298.76      17999.0 

                   SUELO ADEC        6.832       170.27       2631.5      SUELO EST3        3.942        98.93       1524.4 
                    TERRAPLEN        0.050         1.01        373.2         VEGETAL        3.066        64.66       1521.3 
                      FRESADO        0.572         8.21         15.4      DEMOLICION        2.237        76.93       1233.3 
      320.000           FIRME        7.537       133.65       2389.9        D TIERRA        7.688       169.18      18168.2 
                   SUELO ADEC        6.986       138.18       2769.7      SUELO EST3        4.030        79.72       1604.2 
                    TERRAPLEN        0.007         0.57        373.7         VEGETAL        2.969        60.35       1581.6 
                      FRESADO        0.231         8.03         23.5      DEMOLICION        2.390        46.27       1279.6 
      340.000           FIRME        8.197       157.34       2547.3        D TIERRA        7.362       150.49      18318.7 
                   SUELO ADEC        6.844       138.31       2908.0      SUELO EST3        3.946        79.76       1683.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.07        373.8         VEGETAL        2.992        59.61       1641.3 
                      FRESADO        0.329         5.60         29.1      DEMOLICION        1.863        42.53       1322.1 
      360.000           FIRME        8.620       168.16       2715.4        D TIERRA        7.861       152.22      18470.9 
                   SUELO ADEC        6.835       136.79       3044.8      SUELO EST3        3.940        78.85       1762.8 
                      VEGETAL        2.936        59.28       1700.5         FRESADO        0.310         6.39         35.5 
                   DEMOLICION        1.945        38.07       1360.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   32 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        8.073       166.93       2882.4        D TIERRA        8.478       163.38      18634.3 
                   SUELO ADEC        6.634       134.68       3179.5      SUELO EST3        3.918        78.58       1841.4 
                      VEGETAL        2.935        58.71       1759.2         FRESADO        0.550         8.60         44.1 
                   DEMOLICION        2.167        41.12       1401.3 
      400.000           FIRME        6.028       141.01       3023.4        D TIERRA       10.500       189.78      18824.1 
                   SUELO ADEC        6.928       135.62       3315.1      SUELO EST3        4.013        79.31       1920.7 
                    TERRAPLEN        0.033         0.33        374.1         VEGETAL        3.008        59.43       1818.7 
                      FRESADO        0.435         9.85         53.9      DEMOLICION        2.731        48.98       1450.3 
      420.000           FIRME        9.402       154.29       3177.7        D TIERRA       17.655       281.55      19105.7 
                   SUELO ADEC       11.015       179.43       3494.5      SUELO EST3        6.444       104.57       2025.2 
                    TERRAPLEN        0.058         0.91        375.0         VEGETAL        3.181        61.89       1880.6 
                      FRESADO        0.181         6.17         60.1      DEMOLICION        6.752        94.83       1545.1 
      440.000           FIRME       12.105       215.06       3392.7        D TIERRA       23.650       413.06      19518.7 
                   SUELO ADEC       14.308       253.23       3747.8      SUELO EST3        8.420       148.64       2173.9 
                    TERRAPLEN        0.045         1.03        376.1         VEGETAL        3.519        66.99       1947.6 
                      FRESADO        0.040         2.22         62.3      DEMOLICION        9.619       163.71       1708.8 
      460.000           FIRME       13.369       254.74       3647.5        D TIERRA       25.359       490.09      20008.8 
                   SUELO ADEC       15.532       298.40       4046.2      SUELO EST3        9.159       175.79       2349.7 
                    TERRAPLEN        0.049         0.94        377.0         VEGETAL        3.530        70.49       2018.1 
                      FRESADO        0.080         1.20         63.5      DEMOLICION       10.513       201.32       1910.1 
      480.000           FIRME        7.733       211.02       3858.5        D TIERRA       12.446       378.05      20386.9 
                   SUELO ADEC        8.283       238.15       4284.3      SUELO EST3        4.810       139.69       2489.3 
                    TERRAPLEN        0.049         0.98        378.0         VEGETAL        3.523        70.54       2088.6 
                      FRESADO        0.127         2.07         65.6      DEMOLICION        2.893       134.06       2044.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   32 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  35 DP           FIRME        56.26        D TIERRA         0.23 
                                SUELO ADEC        64.74      SUELO EST3        36.57 
                                 TERRAPLEN        28.43         VEGETAL        26.19 
                                DEMOLICION        10.65 
              0.000  35 IP           FIRME        61.09        D TIERRA       467.92 
                                SUELO ADEC        69.81      SUELO EST3        40.47 
                                 TERRAPLEN         2.27         VEGETAL        73.07 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   32 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 185 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   3975.8 
                       D TIERRA                               20855.0 
                       SUELO ADEC                              4418.9 
                       SUELO EST3                              2566.4 
                       TERRAPLEN                                408.7 
                       VEGETAL                                 2187.9 
                       FRESADO                                   65.6 
                       DEMOLICION                              2054.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   35 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.796         0.00          0.0        D TIERRA        1.764         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.263         0.00          0.0      SUELO EST3        3.069         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.598         0.00          0.0      DEMOLICION        4.634         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.491        94.38         94.4        D TIERRA       11.891       274.24        274.2 
                   SUELO ADEC        6.614       108.85        108.8      SUELO EST3        3.738        62.42         62.4 
                    TERRAPLEN        0.158         0.67          0.7         VEGETAL        4.980        57.89         57.9 
                      FRESADO        0.000         8.29          8.3      DEMOLICION        0.077        32.78         32.8 
       40.000           FIRME        4.011        93.82        188.2        D TIERRA        0.000        31.20        305.4 
                   SUELO ADEC        4.619       109.55        218.4      SUELO EST3        2.598        61.90        124.3 
                    TERRAPLEN        2.598        15.71         16.4         VEGETAL        2.862        48.02        105.9 
                   DEMOLICION        0.000        10.37         43.1 
       60.000           FIRME        5.429       106.81        295.0      SUELO ADEC        6.667       130.78        349.2 
                   SUELO EST3        3.640        71.51        195.8       TERRAPLEN        8.359       137.22        153.6 
                      VEGETAL        4.473        86.10        192.0 
       80.000           FIRME        5.429       108.58        403.6      SUELO ADEC        6.648       133.31        482.5 
                   SUELO EST3        3.640        72.81        268.6       TERRAPLEN        2.595       123.50        277.1 
                      VEGETAL        4.125        86.87        278.9 
      100.000           FIRME        4.818        91.99        495.6        D TIERRA        0.020         3.38        308.8 
                   SUELO ADEC        5.343       105.57        588.1      SUELO EST3        3.082        59.99        328.6 
                    TERRAPLEN        1.296        17.18        294.3         VEGETAL        3.216        46.39        325.3 
                      FRESADO        0.000         1.16          9.4      DEMOLICION        0.000        16.69         59.8 
      120.000           FIRME        4.101        88.29        583.9        D TIERRA       14.759       279.04        587.9 
                   SUELO ADEC        4.648       100.16        688.2      SUELO EST3        2.712        57.99        386.6 
                    TERRAPLEN        0.000         2.00        296.3         VEGETAL        2.187        71.14        396.4 
                      FRESADO        0.003         0.01          9.5      DEMOLICION        0.998         4.94         64.8 
      125.664           FIRME        4.796        23.85        607.7        D TIERRA        1.764        39.17        627.0 
                   SUELO ADEC        5.263        26.67        714.9      SUELO EST3        3.069        15.57        402.2 
                      VEGETAL        0.000         4.78        401.2         FRESADO        0.598         0.67         10.1 
                   DEMOLICION        4.634        18.01         82.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   35 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    607.7 
                       D TIERRA                                 627.0 
                       SUELO ADEC                               714.9 
                       SUELO EST3                               402.2 
                       TERRAPLEN                                296.3 
                       VEGETAL                                  401.2 
                       FRESADO                                   10.1 
                       DEMOLICION                                82.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK.347,5 al 435,6. 
  EJE        :   36 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.851         0.00          0.0        D TIERRA       28.855         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.398         0.00          0.0      SUELO EST3        3.162         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.063         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.536        96.98         97.0        D TIERRA       43.682       710.80        710.8 
                   SUELO ADEC        6.643       113.35        113.3      SUELO EST3        3.820        65.54         65.5 
                      VEGETAL        6.401       102.58        102.6 
       40.000           FIRME        5.536       110.72        207.7        D TIERRA       36.509       700.76       1411.6 
                   SUELO ADEC        6.643       132.87        246.2      SUELO EST3        3.820        76.41        141.9 
                      VEGETAL        5.969        73.96        176.5      DEMOLICION        0.000        77.62         77.6 
       60.000           FIRME        5.533       110.70        318.4        D TIERRA       35.635       735.54       2147.1 
                   SUELO ADEC        6.645       132.88        379.1      SUELO EST3        3.821        76.41        218.4 
                      VEGETAL        5.928       119.64        296.2 
      100.000           FIRME        4.101       208.45        526.9        D TIERRA       16.826      1006.41       3153.5 
                   SUELO ADEC        4.648       247.84        626.9      SUELO EST3        2.712       142.87        361.2 
                      VEGETAL        3.538       177.79        474.0      DEMOLICION        0.000        43.60        121.2 
      120.000           FIRME        4.101        97.21        624.1        D TIERRA       20.499       416.88       3570.4 
                   SUELO ADEC        4.648       112.57        739.5      SUELO EST3        2.712        65.34        426.6 
                      VEGETAL        3.611        87.64        561.6 
      125.664           FIRME        4.851        24.82        648.9        D TIERRA       28.855       136.21       3706.6 
                   SUELO ADEC        5.398        27.91        767.4      SUELO EST3        3.162        16.31        442.9 
                      VEGETAL        4.063        21.41        583.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   36 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    648.9 
                       D TIERRA                                3706.6 
                       SUELO ADEC                               767.4 
                       SUELO EST3                               442.9 
                       VEGETAL                                  583.0 
                       DEMOLICION                               121.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   37 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.147         0.00          0.0        D TIERRA        3.713         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        2.763         0.00          0.0      SUELO EST3        1.489         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.065         0.00          0.0      DEMOLICION        1.074         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.408        45.54         45.5        D TIERRA        3.059        67.73         67.7 
                   SUELO ADEC        2.986        57.49         57.5      SUELO EST3        1.643        31.32         31.3 
                    TERRAPLEN        0.373         4.38          4.4         VEGETAL        1.156        11.56         11.6 
                   DEMOLICION        1.098        21.72         21.7 
       40.000           FIRME        2.632        50.40         95.9        D TIERRA        2.682        57.41        125.1 
                   SUELO ADEC        3.161        61.47        119.0      SUELO EST3        1.769        34.12         65.4 
                    TERRAPLEN        0.381         7.54         11.9         VEGETAL        1.262        24.18         35.7 
                   DEMOLICION        1.075        21.73         43.5 
       60.000           FIRME        2.926        55.58        151.5        D TIERRA        2.994        56.76        181.9 
                   SUELO ADEC        3.339        65.00        184.0      SUELO EST3        1.953        37.21        102.7 
                    TERRAPLEN        0.113         4.94         16.9         VEGETAL        1.318        25.80         61.5 
                   DEMOLICION        1.144        22.19         65.6 
       80.000           FIRME        3.185        61.11        212.6        D TIERRA        3.415        64.09        246.0 
                   SUELO ADEC        3.669        70.08        254.1      SUELO EST3        2.110        40.63        143.3 
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                    TERRAPLEN        0.129         2.42         19.3         VEGETAL        1.511        28.29         89.8 
                   DEMOLICION        1.153        22.97         88.6 
      100.000           FIRME        3.437        66.22        278.9        D TIERRA        3.510        69.25        315.2 
                   SUELO ADEC        3.834        75.03        329.1      SUELO EST3        2.269        43.79        187.1 
                    TERRAPLEN        0.120         2.49         21.8         VEGETAL        1.629        31.40        121.2 
                   DEMOLICION        1.120        22.73        111.3 
      120.000           FIRME        3.704        71.40        350.3        D TIERRA        4.107        76.17        391.4 
                   SUELO ADEC        4.054        78.88        408.0      SUELO EST3        2.409        46.78        233.8 
                    TERRAPLEN        0.001         1.21         23.0         VEGETAL        1.766        33.95        155.2 
                   DEMOLICION        1.112        22.31        133.7 
      140.000           FIRME        3.898        76.51        426.8        D TIERRA        4.618        87.50        478.9 
                   SUELO ADEC        4.256        83.54        491.5      SUELO EST3        2.527        49.64        283.5 
                      VEGETAL        1.788        35.65        190.8      DEMOLICION        1.273        24.10        157.7 
      160.000           FIRME        3.898        77.97        504.7        D TIERRA        3.516        81.34        560.2 
                   SUELO ADEC        4.292        85.48        577.0      SUELO EST3        2.534        50.61        334.1 
                      VEGETAL        1.774        35.63        226.5      DEMOLICION        1.332        26.05        183.8 
      180.000           FIRME        3.898        77.97        582.7        D TIERRA        2.899        64.15        624.4 
                   SUELO ADEC        4.368        86.60        663.6      SUELO EST3        2.538        50.71        384.8 
                    TERRAPLEN        0.327         3.27         26.3         VEGETAL        1.814        35.88        262.4 
                      FRESADO        0.173         1.73          1.7      DEMOLICION        1.145        24.77        208.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        3.898        77.97        660.7        D TIERRA        2.787        56.86        681.3 
                   SUELO ADEC        4.408        87.76        751.3      SUELO EST3        2.538        50.75        435.6 
                    TERRAPLEN        0.856        11.83         38.1         VEGETAL        1.925        37.39        299.7 
                      FRESADO        0.072         2.45          4.2      DEMOLICION        1.111        22.56        231.1 
      220.000           FIRME        3.898        77.97        738.6        D TIERRA        2.983        57.70        739.0 
                   SUELO ADEC        4.406        88.13        839.5      SUELO EST3        2.538        50.76        486.3 
                    TERRAPLEN        0.692        15.48         53.6         VEGETAL        1.974        38.99        338.7 
                      FRESADO        0.003         0.75          5.0      DEMOLICION        1.115        22.26        253.4 
      240.000           FIRME        3.898        77.97        816.6        D TIERRA        3.052        60.35        799.3 
                   SUELO ADEC        4.371        87.77        927.2      SUELO EST3        2.538        50.76        537.1 
                    TERRAPLEN        0.557        12.50         66.1         VEGETAL        1.923        38.96        377.7 
                      FRESADO        0.024         0.27          5.2      DEMOLICION        1.139        22.54        275.9 
      260.000           FIRME        3.898        77.97        894.6        D TIERRA        3.551        66.03        865.3 
                   SUELO ADEC        4.323        86.94       1014.2      SUELO EST3        2.537        50.75        587.8 
                    TERRAPLEN        0.245         8.02         74.1         VEGETAL        1.916        38.39        416.1 
                      FRESADO        0.000         0.24          5.5      DEMOLICION        1.130        22.69        298.6 
      280.000           FIRME        3.898        77.97        972.5        D TIERRA        3.663        72.15        937.5 
                   SUELO ADEC        4.273        85.96       1100.1      SUELO EST3        2.531        50.68        638.5 
                    TERRAPLEN        0.173         4.18         78.3         VEGETAL        1.869        37.85        453.9 
                   DEMOLICION        1.159        22.89        321.5 
      300.000           FIRME        3.915        78.14       1050.7        D TIERRA        4.219        78.82       1016.3 
                   SUELO ADEC        4.272        85.45       1185.6      SUELO EST3        2.535        50.66        689.2 
                    TERRAPLEN        0.002         1.75         80.0         VEGETAL        1.853        37.22        491.2 
                   DEMOLICION        1.185        23.44        344.9 
      320.000           FIRME        3.942        78.57       1129.2        D TIERRA        4.926        91.45       1107.7 
                   SUELO ADEC        4.174        84.46       1270.1      SUELO EST3        2.503        50.39        739.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         80.0         VEGETAL        1.833        36.86        528.0 
                   DEMOLICION        1.121        23.06        368.0 
      340.000           FIRME        4.035        79.77       1209.0        D TIERRA        6.235       111.61       1219.4 
                   SUELO ADEC        4.225        83.99       1354.1      SUELO EST3        2.535        50.38        789.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         80.0         VEGETAL        1.941        37.74        565.8 
                   DEMOLICION        0.990        21.11        389.1 
      360.000           FIRME        4.072        81.32       1290.3        D TIERRA        6.099       126.11       1345.5 
                   SUELO ADEC        4.442        86.55       1440.6      SUELO EST3        2.631        51.74        841.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         80.1         VEGETAL        2.246        41.58        607.3 
                   DEMOLICION        0.700        17.27        406.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   37 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        4.055        81.27       1371.6        D TIERRA        3.490        95.89       1441.4 

                   SUELO ADEC        4.712        91.53       1532.1      SUELO EST3        2.630        52.62        894.3 
                    TERRAPLEN        1.506        15.07         95.1         VEGETAL        2.840        50.86        658.2 
                   DEMOLICION        0.215         9.15        415.5 
      400.000           FIRME        3.955        80.10       1451.7        D TIERRA        2.461        59.51       1500.9 
                   SUELO ADEC        4.612        93.23       1625.4      SUELO EST3        2.570        52.00        946.3 
                    TERRAPLEN        2.524        40.30        135.4         VEGETAL        2.960        58.01        716.2 
                   DEMOLICION        0.000         2.15        417.7 
      400.000           FIRME        5.052         0.00       1451.7        D TIERRA        7.250         0.00       1500.9 
                   SUELO ADEC        6.344         0.00       1625.4      SUELO EST3        3.468         0.00        946.3 
                    TERRAPLEN        2.524         0.00        135.4         VEGETAL        3.192         0.00        716.2 
                   DEMOLICION        2.269         0.00        417.7 
      420.000           FIRME        5.052       101.04       1552.7        D TIERRA        5.910       131.60       1632.5 
                   SUELO ADEC        6.344       126.88       1752.2      SUELO EST3        3.468        69.35       1015.6 
                    TERRAPLEN        3.530        60.54        196.0         VEGETAL        3.419        66.10        782.3 
                   DEMOLICION        1.490        37.59        455.3 
      440.000           FIRME        5.057       101.09       1653.8        D TIERRA        3.975        98.84       1731.3 
                   SUELO ADEC        6.339       126.83       1879.1      SUELO EST3        3.470        69.38       1085.0 
                    TERRAPLEN        5.043        85.73        281.7         VEGETAL        3.707        71.25        853.5 
                   DEMOLICION        0.624        21.14        476.4 
      460.000           FIRME        5.071       101.28       1755.1        D TIERRA        1.574        55.49       1786.8 
                   SUELO ADEC        6.330       126.69       2005.8      SUELO EST3        3.477        69.47       1154.5 
                    TERRAPLEN        7.912       129.55        411.2         VEGETAL        4.198        79.04        932.6 
                   DEMOLICION        0.000         6.24        482.7 
      480.000           FIRME        5.073       101.44       1856.5        D TIERRA        0.183        17.57       1804.4 
                   SUELO ADEC        6.311       126.41       2132.2      SUELO EST3        3.480        69.57       1224.1 
                    TERRAPLEN        9.457       173.69        584.9         VEGETAL        4.121        83.19       1015.8 
      500.000           FIRME        5.074       101.47       1958.0        D TIERRA        0.085         2.69       1807.1 
                   SUELO ADEC        6.292       126.04       2258.2      SUELO EST3        3.482        69.62       1293.7 
                    TERRAPLEN        9.583       190.40        775.3         VEGETAL        3.535        76.56       1092.3 
      520.000           FIRME        5.074       101.49       2059.5        D TIERRA        0.335         4.21       1811.3 
                   SUELO ADEC        6.292       125.85       2384.1      SUELO EST3        3.482        69.65       1363.3 
                    TERRAPLEN        8.189       177.72        953.0         VEGETAL        3.653        71.88       1164.2 
      540.000           FIRME        5.074       101.49       2161.0        D TIERRA        0.925        12.60       1823.9 
                   SUELO ADEC        6.292       125.84       2509.9      SUELO EST3        3.483        69.65       1433.0 
                    TERRAPLEN        5.247       134.36       1087.4         VEGETAL        3.676        73.29       1237.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   37 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      560.000           FIRME        5.074       101.49       2262.5        D TIERRA        0.248        11.72       1835.6 
                   SUELO ADEC        6.293       125.85       2635.8      SUELO EST3        3.483        69.66       1502.6 
                    TERRAPLEN        3.311        85.58       1173.0         VEGETAL        3.312        69.88       1307.4 
                   DEMOLICION        0.002         0.02        482.7 
      580.000           FIRME        5.074       101.49       2364.0        D TIERRA        1.819        20.67       1856.3 
                   SUELO ADEC        6.257       125.50       2761.3      SUELO EST3        3.483        69.66       1572.3 
                    TERRAPLEN        0.253        35.64       1208.6         VEGETAL        3.223        65.35       1372.7 
                   DEMOLICION        1.011        10.13        492.8 
      600.000           FIRME        5.136       102.11       2466.1        D TIERRA        4.646        64.65       1920.9 
                   SUELO ADEC        6.244       125.01       2886.3      SUELO EST3        3.580        70.63       1642.9 
                    TERRAPLEN        0.058         3.11       1211.7         VEGETAL        3.246        64.69       1437.4 
                   DEMOLICION        1.839        28.50        521.3 
      620.000           FIRME        5.074       102.10       2568.2        D TIERRA        4.954        96.00       2016.9 
                   SUELO ADEC        6.181       124.25       3010.5      SUELO EST3        3.543        71.23       1714.2 
                    TERRAPLEN        0.065         1.23       1213.0         VEGETAL        3.130        63.76       1501.2 
                   DEMOLICION        1.992        38.32        559.6 
      640.000           FIRME        0.000        41.68       2609.8        D TIERRA        0.000        35.44       2052.4 
                   SUELO ADEC        0.000        50.87       3061.4      SUELO EST3        0.000        29.14       1743.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.59       1213.5         VEGETAL        0.000        25.40       1526.6 
                   DEMOLICION        0.000        16.50        576.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   37 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            640.000  35 DA           FIRME        81.85        D TIERRA        26.02 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 187 

                                SUELO ADEC        98.69      SUELO EST3        55.92 
                                 TERRAPLEN         7.14         VEGETAL        45.10 
                                DEMOLICION        26.13 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   37 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2691.7 
                       D TIERRA                                2078.4 
                       SUELO ADEC                              3160.1 
                       SUELO EST3                              1799.2 
                       TERRAPLEN                               1220.7 
                       VEGETAL                                 1571.7 
                       FRESADO                                    5.5 
                       DEMOLICION                               602.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   40 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        4.976        75.37         75.4        D TIERRA       22.974       330.44        330.4 
                   SUELO ADEC        6.070        92.22         92.2      SUELO EST3        3.475        52.74         52.7 
                      VEGETAL        5.350        80.50         80.5 
       60.000           FIRME        5.074       100.81        176.2        D TIERRA       20.729       455.65        786.1 
                   SUELO ADEC        6.095       122.41        214.6      SUELO EST3        3.483        70.08        122.8 
                      VEGETAL        4.944       104.43        184.9 
       80.000           FIRME        5.074       101.49        277.7        D TIERRA       10.115       304.83       1090.9 
                   SUELO ADEC        6.292       124.76        339.4      SUELO EST3        3.483        69.65        192.5 
                    TERRAPLEN        0.793         7.25          7.3         VEGETAL        5.188       101.02        285.9 
      100.000           FIRME        5.074       101.49        379.2        D TIERRA        3.272       125.98       1216.9 
                   SUELO ADEC        6.293       125.85        465.2      SUELO EST3        3.483        69.65        262.1 
                    TERRAPLEN        3.290        37.63         44.9         VEGETAL        5.376       105.17        391.1 
      120.000           FIRME        5.074       101.49        480.6        D TIERRA        2.662        59.34       1276.2 
                   SUELO ADEC        6.292       125.85        591.1      SUELO EST3        3.483        69.66        331.8 
                    TERRAPLEN        6.491        97.80        142.7         VEGETAL        4.710       100.85        492.0 
                   DEMOLICION        0.229         2.29          2.3 
      140.000           FIRME        5.074       101.49        582.1        D TIERRA        2.750        54.12       1330.4 
                   SUELO ADEC        6.293       125.85        716.9      SUELO EST3        3.483        69.66        401.4 
                    TERRAPLEN        8.821       153.12        295.8         VEGETAL        4.277        89.86        581.8 
                   DEMOLICION        0.563         7.92         10.2 
      160.000           FIRME        5.191       102.07        684.2        D TIERRA        3.046        54.55       1384.9 
                   SUELO ADEC        6.422       126.50        843.4      SUELO EST3        3.595        70.22        471.7 
                    TERRAPLEN       10.355       194.12        489.9         VEGETAL        3.931        82.17        664.0 
                      FRESADO        0.220         2.89          2.9      DEMOLICION        0.744        12.30         22.5 
      180.000           FIRME        5.440       106.31        790.5        D TIERRA        2.345        53.90       1438.8 
                   SUELO ADEC        6.565       129.87        973.3      SUELO EST3        3.743        73.38        545.0 
                    TERRAPLEN        9.773       201.28        691.2         VEGETAL        3.527        74.57        738.6 
                      FRESADO        0.111         3.31          6.2      DEMOLICION        1.218        19.62         42.1 
      200.000           FIRME        5.453       108.93        899.4        D TIERRA        2.024        43.69       1482.5 
                   SUELO ADEC        6.406       129.72       1103.0      SUELO EST3        3.652        73.95        619.0 
                    TERRAPLEN        7.989       177.62        868.8         VEGETAL        3.211        67.38        806.0 
                      FRESADO        0.000         1.11          7.3      DEMOLICION        1.542        27.60         69.7 
      200.000           FIRME        4.148         0.00        899.4       TERRAPLEN       14.728         0.00        868.8 
                      VEGETAL        3.167         0.00        806.0 
      220.000           FIRME        4.148        82.97        982.4        D TIERRA        1.244        12.44       1494.9 
                   SUELO ADEC        4.789        47.89       1150.9      SUELO EST3        2.688        26.88        645.9 
                    TERRAPLEN        5.386       201.15       1070.0         VEGETAL        2.835        60.02        866.0 
                   DEMOLICION        0.449         4.49         74.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE        :   40 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        4.065        82.13       1064.5        D TIERRA        1.444        26.88       1521.8 
                   SUELO ADEC        4.705        94.94       1245.9      SUELO EST3        2.638        53.25        699.1 
                    TERRAPLEN        2.782        81.68       1151.7         VEGETAL        2.436        52.71        918.7 
                   DEMOLICION        0.881        13.30         87.5 
      260.000           FIRME        3.982        80.47       1145.0        D TIERRA        2.021        34.65       1556.5 
                   SUELO ADEC        4.615        93.20       1339.1      SUELO EST3        2.588        52.25        751.4 
                    TERRAPLEN        1.716        44.98       1196.6         VEGETAL        2.173        46.08        964.8 
                   DEMOLICION        1.119        20.00        107.5 
      280.000           FIRME        3.895        78.77       1223.8        D TIERRA        2.560        45.81       1602.3 
                   SUELO ADEC        4.478        90.93       1430.0      SUELO EST3        2.531        51.19        802.6 
                    TERRAPLEN        0.916        26.32       1223.0         VEGETAL        2.007        41.80       1006.6 
                      FRESADO        0.001         0.01          7.3      DEMOLICION        1.184        23.03        130.5 
      300.000           FIRME        3.863        77.58       1301.4        D TIERRA        3.809        63.69       1666.0 
                   SUELO ADEC        4.322        88.00       1518.0      SUELO EST3        2.514        50.45        853.0 
                    TERRAPLEN        0.542        14.58       1237.5         VEGETAL        1.859        38.66       1045.2 
                      FRESADO        0.000         0.01          7.3      DEMOLICION        1.226        24.11        154.7 
      320.000           FIRME        3.898        77.61       1379.0        D TIERRA        5.022        88.31       1754.3 
                   SUELO ADEC        4.296        86.19       1604.2      SUELO EST3        2.534        50.48        903.5 
                    TERRAPLEN        0.296         8.38       1245.9         VEGETAL        1.859        37.19       1082.4 
                   DEMOLICION        1.197        24.23        178.9 
      340.000           FIRME        3.898        77.97       1456.9        D TIERRA        5.448       104.70       1859.0 
                   SUELO ADEC        4.311        86.08       1690.2      SUELO EST3        2.536        50.70        954.2 
                    TERRAPLEN        0.183         4.79       1250.7         VEGETAL        1.886        37.46       1119.9 
                   DEMOLICION        1.168        23.65        202.5 
      360.000           FIRME        3.898        77.97       1534.9        D TIERRA        5.839       112.87       1971.8 
                   SUELO ADEC        4.320        86.31       1776.6      SUELO EST3        2.536        50.72       1004.9 
                    TERRAPLEN        0.313         4.96       1255.7         VEGETAL        1.896        37.82       1157.7 
                   DEMOLICION        1.161        23.28        225.8 
      380.000           FIRME        3.898        77.97       1612.9        D TIERRA        5.559       113.97       2085.8 
                   SUELO ADEC        4.262        85.82       1862.4      SUELO EST3        2.528        50.65       1055.6 
                    TERRAPLEN        0.110         4.23       1259.9         VEGETAL        1.872        37.67       1195.4 
                   DEMOLICION        1.143        23.03        248.9 
      400.000           FIRME        3.898        77.97       1690.8        D TIERRA        5.291       108.49       2194.3 
                   SUELO ADEC        4.224        84.86       1947.2      SUELO EST3        2.519        50.47       1106.0 
                    TERRAPLEN        0.002         1.12       1261.0         VEGETAL        1.863        37.35       1232.7 
                   DEMOLICION        1.119        22.62        271.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   40 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      420.000           FIRME        3.877        77.76       1768.6        D TIERRA        4.763       100.54       2294.8 
                   SUELO ADEC        4.194        84.18       2031.4      SUELO EST3        2.529        50.48       1156.5 
                    TERRAPLEN        0.033         0.35       1261.4         VEGETAL        1.835        36.98       1269.7 
                   DEMOLICION        1.136        22.55        294.0 
      440.000           FIRME        3.858        77.35       1845.9        D TIERRA        4.447        92.10       2386.9 
                   SUELO ADEC        4.110        83.04       2114.4      SUELO EST3        2.462        49.92       1206.4 
                    TERRAPLEN        0.077         1.10       1262.5         VEGETAL        1.802        36.37       1306.1 
                      FRESADO        0.001         0.01          7.3      DEMOLICION        1.107        22.42        316.4 
      460.000           FIRME        3.898        77.56       1923.5        D TIERRA        4.551        89.98       2476.9 
                   SUELO ADEC        4.137        82.47       2196.9      SUELO EST3        2.481        49.43       1255.9 
                    TERRAPLEN        0.054         1.31       1263.8         VEGETAL        1.786        35.88       1341.9 
                      FRESADO        0.000         0.01          7.4      DEMOLICION        1.161        22.67        339.1 
      480.000           FIRME        3.898        77.97       2001.5        D TIERRA        5.028        95.80       2572.7 
                   SUELO ADEC        4.121        82.59       2279.5      SUELO EST3        2.473        49.54       1305.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.55       1264.3         VEGETAL        1.764        35.50       1377.4 
                   DEMOLICION        1.181        23.42        362.5 
      500.000           FIRME        3.898        77.97       2079.4        D TIERRA        5.442       104.70       2677.4 
                   SUELO ADEC        4.123        82.44       2361.9      SUELO EST3        2.473        49.46       1354.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       1264.3         VEGETAL        1.738        35.02       1412.5 
                   DEMOLICION        1.227        24.08        386.6 
      520.000           FIRME        3.898        77.97       2157.4        D TIERRA        5.248       106.90       2784.3 
                   SUELO ADEC        4.163        82.86       2444.8      SUELO EST3        2.495        49.68       1404.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       1264.3         VEGETAL        1.762        34.99       1447.4 
                   DEMOLICION        1.228        24.54        411.1 
      540.000           FIRME        3.704        76.51       2233.9        D TIERRA        4.784       100.98       2885.3 
                   SUELO ADEC        4.103        83.07       2527.9      SUELO EST3        2.418        49.43       1454.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       1264.4         VEGETAL        1.737        35.23       1482.7 
                   DEMOLICION        1.208        24.36        435.5 
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      560.000           FIRME        3.445        71.48       2305.4        D TIERRA        3.221        80.05       2965.4 
                   SUELO ADEC        3.958        80.61       2608.5      SUELO EST3        2.265        46.84       1500.8 
                    TERRAPLEN        0.260         2.60       1267.0         VEGETAL        1.661        33.98       1516.7 
                   DEMOLICION        1.196        24.04        459.5 
      580.000           FIRME        3.185        66.30       2371.7        D TIERRA        2.928        61.49       3026.9 
                   SUELO ADEC        3.826        77.84       2686.3      SUELO EST3        2.110        43.75       1544.6 
                    TERRAPLEN        1.166        14.26       1281.2         VEGETAL        1.728        33.89       1550.6 
                   DEMOLICION        1.185        23.81        483.4 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 09:50:45   200009                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   40 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000           FIRME        2.926        61.12       2432.8        D TIERRA        2.984        59.12       3086.0 
                   SUELO ADEC        3.566        73.92       2760.2      SUELO EST3        1.954        40.64       1585.2 
                    TERRAPLEN        1.914        30.80       1312.0         VEGETAL        1.795        35.23       1585.8 
                   DEMOLICION        1.166        23.52        506.9 
      620.000           FIRME        2.588        55.14       2487.9        D TIERRA        2.648        56.32       3142.3 
                   SUELO ADEC        3.203        67.69       2827.9      SUELO EST3        1.736        36.91       1622.1 
                    TERRAPLEN        2.480        43.94       1356.0         VEGETAL        1.783        35.78       1621.6 
                      FRESADO        0.002         0.02          7.4      DEMOLICION        1.036        22.02        528.9 
      640.000           FIRME        2.386        49.73       2537.7        D TIERRA        2.707        53.54       3195.8 
                   SUELO ADEC        3.019        62.23       2890.2      SUELO EST3        1.626        33.62       1655.7 
                    TERRAPLEN        2.080        45.60       1401.6         VEGETAL        1.690        34.72       1656.3 
                      FRESADO        0.002         0.03          7.4      DEMOLICION        1.113        21.49        550.4 
      660.000           FIRME        2.148        45.34       2583.0        D TIERRA        2.992        56.99       3252.8 
                   SUELO ADEC        2.789        58.08       2948.2      SUELO EST3        1.488        31.13       1686.9 
                    TERRAPLEN        1.167        32.46       1434.0         VEGETAL        1.559        32.48       1688.8 
                      FRESADO        0.000         0.02          7.4      DEMOLICION        1.160        22.74        573.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   40 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  36 DP           FIRME       127.49        D TIERRA       467.93 
                                SUELO ADEC       155.20      SUELO EST3        88.79 
                                   VEGETAL       126.08 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   40 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2710.5 
                       D TIERRA                                3720.8 
                       SUELO ADEC                              3103.4 
                       SUELO EST3                              1775.7 
                       TERRAPLEN                               1434.0 
                       VEGETAL                                 1814.8 
                       FRESADO                                    7.4 
                       DEMOLICION                               573.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   41 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        0.000        34.17         34.2        D TIERRA        0.000       208.24        208.2 
                   SUELO ADEC        0.000        39.64         39.6      SUELO EST3        0.000        23.16         23.2 
                   DEMOLICION        0.000        61.27         61.3 
       80.000           FIRME        0.000        34.17         68.3        D TIERRA        0.000       962.46       1170.7 
                   SUELO ADEC        0.000        39.64         79.3      SUELO EST3        0.000        23.16         46.3 
                   DEMOLICION        0.000        99.57        160.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   41 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             20.000  36 DP           FIRME        43.00        D TIERRA       321.65 
                                SUELO ADEC        49.51      SUELO EST3        28.80 
                                   VEGETAL        40.96 
             20.000  36 IP           FIRME        43.00        D TIERRA       373.72 
                                SUELO ADEC        49.51      SUELO EST3        28.80 
                                   VEGETAL        43.85 
             80.000  35 DA           FIRME        43.45        D TIERRA       738.03 
                                SUELO ADEC        49.51      SUELO EST3        29.04 
                                   VEGETAL        35.05      DEMOLICION        21.74 
             80.000  35 IA           FIRME        43.00        D TIERRA       783.34 
                                SUELO ADEC        49.51      SUELO EST3        28.81 
                                   VEGETAL        33.54      DEMOLICION        22.62 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 09:50:45   200009                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   41 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    240.8 
                       D TIERRA                                3387.4 
                       SUELO ADEC                               277.3 
                       SUELO EST3                               161.8 
                       VEGETAL                                  153.4 
                       DEMOLICION                               205.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   45 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.943         0.00          0.0        D TIERRA        5.999         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.098         0.00          0.0      SUELO EST3        2.240         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        1.393         0.00          0.0         FRESADO        0.031         0.00          0.0 
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                   DEMOLICION        1.628         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.290        72.33         72.3        D TIERRA        4.381       103.80        103.8 
                   SUELO ADEC        3.861        79.59         79.6      SUELO EST3        2.098        43.38         43.4 
                    TERRAPLEN        1.535        29.27         29.3         VEGETAL        2.312        23.12         23.1 
                      FRESADO        0.050         0.81          0.8      DEMOLICION        1.512        31.40         31.4 
       40.000           FIRME        6.289        95.80        168.1        D TIERRA       11.109       154.90        258.7 
                   SUELO ADEC        7.392       112.53        192.1      SUELO EST3        4.269        63.67        107.0 
                    TERRAPLEN        0.107        16.41         45.7         VEGETAL        1.477        37.89         61.0 
                      FRESADO        0.000         0.50          1.3      DEMOLICION        5.229        67.41         98.8 
       60.000           FIRME        2.870       107.82        275.9        D TIERRA        5.095       194.11        452.8 
                   SUELO ADEC        3.603       128.02        320.1      SUELO EST3        2.001        73.51        180.6 
                    TERRAPLEN        0.120         2.37         48.1         VEGETAL        1.486        29.59         90.6 
                      FRESADO        0.212         1.06          2.4      DEMOLICION        1.612        86.75        185.6 
       80.000           FIRME        3.502        60.06        336.0        D TIERRA        4.160        97.73        550.5 
                   SUELO ADEC        3.378        69.95        390.1      SUELO EST3        1.861        38.66        219.2 
                    TERRAPLEN        0.049         1.96         50.0         VEGETAL        1.160        27.73        118.3 
                      FRESADO        0.003         1.14          3.5      DEMOLICION        1.584        31.76        217.3 
      100.000           FIRME        5.674        96.51        432.5        D TIERRA        2.082        60.96        611.5 
                   SUELO ADEC        6.906        89.26        479.3      SUELO EST3        3.841        49.39        268.6 
                    TERRAPLEN        0.002         0.85         50.9         VEGETAL        1.183        21.98        140.3 
                      FRESADO        1.700         8.54         12.1      DEMOLICION        2.902        45.03        262.3 
      120.000           FIRME        5.458       111.15        543.7        D TIERRA        0.000        12.76        624.3 
                   SUELO ADEC        6.708       135.97        615.3      SUELO EST3        3.666        74.74        343.3 
                    TERRAPLEN        2.916        19.67         70.5         VEGETAL        2.030        31.90        172.2 
                      FRESADO        0.247        34.78         46.8      DEMOLICION        0.000        18.58        280.9 
      140.000           FIRME        5.283       107.41        651.1      SUELO ADEC        6.543       132.40        747.7 
                   SUELO EST3        3.562        72.28        415.6       TERRAPLEN       15.345       178.81        249.4 
                      VEGETAL        3.041        51.47        223.7         FRESADO        0.000         1.23         48.1 
      160.000           FIRME        5.284       104.79        755.9      SUELO ADEC        6.756       131.05        878.8 
                   SUELO EST3        3.642        71.11        486.7       TERRAPLEN       30.900       446.04        695.4 
                      VEGETAL        3.102        61.40        285.1 
      180.000           FIRME        5.473       105.93        861.8      SUELO ADEC        7.174       136.46       1015.2 
                   SUELO EST3        3.819        73.28        560.0       TERRAPLEN       49.404       785.03       1480.4 
                      VEGETAL        2.308        57.59        342.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   45 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        5.306       107.92        969.7      SUELO ADEC        6.991       141.72       1156.9 
                   SUELO EST3        3.713        75.37        635.4       TERRAPLEN       78.742      1273.80       2754.2 
                      VEGETAL        3.343        46.54        389.2 
      220.000           FIRME        5.298       106.03       1075.7      SUELO ADEC        6.981       139.70       1296.6 
                   SUELO EST3        3.708        74.21        709.6       TERRAPLEN       88.581      1701.11       4455.3 
                      VEGETAL        5.084        91.08        480.3 
      240.000           FIRME        5.299       105.96       1181.7      SUELO ADEC        6.982       139.61       1436.2 
                   SUELO EST3        3.709        74.17        783.8       TERRAPLEN      119.631      2081.89       6537.2 
                      VEGETAL        9.193       147.70        628.0 
      260.000           FIRME        5.310       106.08       1287.8      SUELO ADEC        6.996       139.76       1576.0 
                   SUELO EST3        3.715        74.24        858.0       TERRAPLEN      187.424      2997.90       9535.1 
                      VEGETAL       11.096       196.40        824.4 
      280.000           FIRME        5.292       106.10       1393.9      SUELO ADEC        6.998       139.97       1716.0 
                   SUELO EST3        3.713        74.31        932.3       TERRAPLEN      266.498      4511.46      14046.6 
                      VEGETAL       13.324       252.55       1076.9 
      300.000           FIRME        5.265       105.54       1499.4      SUELO ADEC        6.997       139.94       1855.9 
                   SUELO EST3        3.709        74.21       1006.5       TERRAPLEN      321.562      5981.85      20028.4 
                      VEGETAL       12.790       262.02       1339.0 
      320.000           FIRME        5.265       105.31       1604.7      SUELO ADEC        6.997       139.95       1995.9 
                   SUELO EST3        3.709        74.17       1080.7       TERRAPLEN      352.659      6797.92      26826.3 
                      VEGETAL       12.504       253.48       1592.4 
      340.000           FIRME        5.265       105.31       1710.0      SUELO ADEC        6.997       139.95       2135.8 
                   SUELO EST3        3.708        74.17       1154.9       TERRAPLEN      360.087      7094.02      33920.4 
                      VEGETAL       12.325       247.75       1840.2 
      360.000           FIRME        5.285       105.40       1815.4      SUELO ADEC        6.866       139.29       2275.1 
                   SUELO EST3        3.711        74.19       1229.1       TERRAPLEN      348.503      7084.76      41005.1 
                      VEGETAL       12.118       244.07       2084.3 
      380.000           FIRME        5.134       105.22       1920.7      SUELO ADEC        6.054       128.96       2404.1 
                   SUELO EST3        3.383        71.71       1300.8       TERRAPLEN      351.600      6963.88      47969.0 
                      VEGETAL       12.131       242.29       2326.6 
      400.000           FIRME        4.930       100.50       2021.2      SUELO ADEC        5.774       118.07       2522.1 
                   SUELO EST3        3.234        66.04       1366.8       TERRAPLEN      384.231      7326.24      55295.2 
                      VEGETAL       10.982       231.74       2558.3 
      420.000           FIRME        3.778        91.14       2112.3      SUELO ADEC        4.591       107.60       2629.7 
                   SUELO EST3        2.536        60.09       1426.9       TERRAPLEN      373.068      7764.18      63059.4 
                      VEGETAL       10.173       215.59       2773.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   45 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000           FIRME        3.777        75.54       2187.8      SUELO ADEC        4.590        91.81       2721.5 
                   SUELO EST3        2.535        50.71       1477.6       TERRAPLEN      367.302      7403.70      70463.1 
                      VEGETAL        9.482       196.55       2970.4 
      460.000           FIRME        3.776        75.53       2263.4      SUELO ADEC        4.589        91.80       2813.3 
                   SUELO EST3        2.535        50.70       1528.3       TERRAPLEN      361.276      7285.78      77748.9 
                      VEGETAL        8.764       182.46       3152.9 
      480.000           FIRME        3.776        75.52       2338.9      SUELO ADEC        4.589        91.78       2905.1 
                   SUELO EST3        2.534        50.68       1579.0       TERRAPLEN      340.509      7017.85      84766.7 
                      VEGETAL        7.597       163.61       3316.5 
      500.000           FIRME        3.775        75.51       2414.4      SUELO ADEC        4.589        91.78       2996.9 
                   SUELO EST3        2.534        50.68       1629.7       TERRAPLEN      310.244      6507.53      91274.3 
                      VEGETAL        6.031       136.28       3452.8 
      520.000           FIRME        3.775        75.51       2489.9      SUELO ADEC        4.588        91.77       3088.7 
                   SUELO EST3        2.534        50.69       1680.3       TERRAPLEN      271.175      5814.19      97088.5 
                      VEGETAL        4.937       109.68       3562.5 
      540.000           FIRME        3.775        75.50       2565.4      SUELO ADEC        4.588        91.77       3180.4 
                   SUELO EST3        2.534        50.68       1731.0       TERRAPLEN      241.549      5127.23     102215.7 
                      VEGETAL        5.064       100.01       3662.5 
      560.000           FIRME        3.775        75.50       2640.9      SUELO ADEC        4.588        91.77       3272.2 
                   SUELO EST3        2.534        50.67       1781.7       TERRAPLEN      211.650      4531.99     106747.7 
                      VEGETAL        5.748       108.12       3770.6 
      580.000           FIRME        3.775        75.50       2716.4      SUELO ADEC        4.588        91.77       3364.0 
                   SUELO EST3        2.534        50.68       1832.4       TERRAPLEN      183.828      3954.78     110702.5 
                      VEGETAL        4.897       106.45       3877.1 
      591.682           FIRME        3.775        44.10       2760.5      SUELO ADEC        4.588        53.60       3417.6 
                   SUELO EST3        2.534        29.60       1862.0       TERRAPLEN      166.685      2047.35     112749.8 
                      VEGETAL        4.075        52.41       3929.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   45 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2760.5 
                       D TIERRA                                 624.3 
                       SUELO ADEC                              3417.6 
                       SUELO EST3                              1862.0 
                       TERRAPLEN                             112749.8 
                       VEGETAL                                 3929.5 
                       FRESADO                                   48.1 
                       DEMOLICION                               280.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   46 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.776         0.00          0.0      SUELO ADEC        4.661         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        2.531         0.00          0.0       TERRAPLEN      222.815         0.00          0.0 
                      VEGETAL        9.283         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.843        76.20         76.2      SUELO ADEC        4.728        93.89         93.9 
                   SUELO EST3        2.571        51.03         51.0       TERRAPLEN      264.863      4876.78       4876.8 
                      VEGETAL        9.939       192.22        192.2 
       40.000           FIRME        3.943        77.87        154.1      SUELO ADEC        4.828        95.56        189.5 
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                   SUELO EST3        2.632        52.03        103.1       TERRAPLEN      277.616      5424.79      10301.6 
                      VEGETAL       10.204       201.43        393.6 
       60.000           FIRME        4.027        79.70        233.8      SUELO ADEC        4.912        97.40        286.9 
                   SUELO EST3        2.682        53.13        156.2       TERRAPLEN      290.537      5681.53      15983.1 
                      VEGETAL       10.415       206.19        599.8 
       80.000           FIRME        4.027        80.53        314.3      SUELO ADEC        4.913        98.25        385.1 
                   SUELO EST3        2.682        53.64        209.8       TERRAPLEN      297.993      5885.29      21868.4 
                      VEGETAL       10.528       209.43        809.3 
       80.000           FIRME        4.642         0.00        314.3      SUELO ADEC        5.530         0.00        385.1 
                   SUELO EST3        3.052         0.00        209.8       TERRAPLEN      314.561         0.00      21868.4 
                      VEGETAL       10.899         0.00        809.3 
      100.000           FIRME        4.940        95.81        410.1      SUELO ADEC        5.862       113.92        499.0 
                   SUELO EST3        3.251        63.04        272.9       TERRAPLEN      323.771      6383.32      28251.7 
                      VEGETAL       11.094       219.93       1029.2 
      120.000           FIRME        5.131       100.71        510.8      SUELO ADEC        6.216       120.78        619.8 
                   SUELO EST3        3.463        67.14        340.0       TERRAPLEN      302.183      6259.54      34511.3 
                      VEGETAL       10.861       219.56       1248.8 
      140.000           FIRME        5.137       102.70        613.5      SUELO ADEC        6.758       130.13        749.9 
                   SUELO EST3        3.589        71.13        411.1       TERRAPLEN      288.328      5949.27      40460.5 
                      VEGETAL       10.770       217.13       1465.9 
      160.000           FIRME        5.140       102.77        716.3      SUELO ADEC        6.789       135.47        885.4 
                   SUELO EST3        3.589        71.78        482.9       TERRAPLEN      273.195      5615.22      46075.8 
                      VEGETAL       10.695       214.65       1680.5 
      180.000           FIRME        5.142       102.82        819.1      SUELO ADEC        6.784       135.73       1021.1 
                   SUELO EST3        3.588        71.78        554.7       TERRAPLEN      194.699      4678.94      50754.7 
                      VEGETAL        9.609       203.04       1883.6 
      200.000           FIRME        5.137       102.79        921.9      SUELO ADEC        6.777       135.61       1156.7 
                   SUELO EST3        3.585        71.73        626.4       TERRAPLEN      148.466      3431.65      54186.3 
                      VEGETAL        9.006       186.15       2069.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   46 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        5.133       102.70       1024.6      SUELO ADEC        6.770       135.47       1292.2 
                   SUELO EST3        3.582        71.67        698.1       TERRAPLEN      106.642      2551.08      56737.4 
                      VEGETAL        8.590       175.97       2245.7 
      240.000           FIRME        5.137       102.70       1127.3      SUELO ADEC        6.777       135.47       1427.7 
                   SUELO EST3        3.585        71.66        769.8       TERRAPLEN       73.045      1796.88      58534.3 
                      VEGETAL        8.237       168.27       2414.0 
      260.000           FIRME        5.105       102.42       1229.7      SUELO ADEC        6.574       133.51       1561.2 
                   SUELO EST3        3.514        70.99        840.8       TERRAPLEN       36.532      1095.78      59630.1 
                      VEGETAL        6.203       144.40       2558.4 
      280.000           FIRME        5.025       101.30       1331.0      SUELO ADEC        6.271       128.45       1689.6 
                   SUELO EST3        3.401        69.15        909.9       TERRAPLEN        6.888       434.20      60064.3 
                      VEGETAL        4.199       104.02       2662.4 
      300.000           FIRME        5.136       101.61       1432.6        D TIERRA       15.038       150.38        150.4 
                   SUELO ADEC        6.234       125.05       1814.7      SUELO EST3        3.571        69.71        979.6 
                    TERRAPLEN        0.000        68.88      60133.1         VEGETAL        4.655        88.54       2750.9 
      320.000           FIRME        5.136       102.71       1535.3        D TIERRA       44.233       592.72        743.1 
                   SUELO ADEC        6.233       124.67       1939.4      SUELO EST3        3.571        71.41       1051.0 
                      VEGETAL        6.262       109.17       2860.1 
      340.000           FIRME        5.136       102.71       1638.1        D TIERRA       74.560      1187.93       1931.0 
                   SUELO ADEC        6.234       124.67       2064.0      SUELO EST3        3.571        71.41       1122.4 
                      VEGETAL        7.513       137.75       2997.8 
      360.000           FIRME        5.136       102.71       1740.8        D TIERRA       75.750      1503.10       3434.1 
                   SUELO ADEC        6.234       124.68       2188.7      SUELO EST3        3.571        71.41       1193.8 
                      VEGETAL        7.426       149.39       3147.2 
      380.000           FIRME        5.136       102.71       1843.5        D TIERRA       58.183      1339.33       4773.5 
                   SUELO ADEC        6.234       124.68       2313.4      SUELO EST3        3.571        71.41       1265.3 
                      VEGETAL        6.706       141.32       3288.6 
      400.000           FIRME        5.136       102.71       1946.2        D TIERRA       28.571       867.55       5641.0 
                   SUELO ADEC        6.234       124.68       2438.1      SUELO EST3        3.571        71.41       1336.7 
                      VEGETAL        5.455       121.61       3410.2 
      420.000           FIRME        5.136       102.71       2048.9        D TIERRA       11.229       398.00       6039.0 
                   SUELO ADEC        6.234       124.68       2562.7      SUELO EST3        3.571        71.41       1408.1 
                      VEGETAL        4.401        98.56       3508.7 
      440.000           FIRME        5.136       102.71       2151.6        D TIERRA        7.456       186.86       6225.9 
                   SUELO ADEC        6.233       124.67       2687.4      SUELO EST3        3.570        71.41       1479.5 
                      VEGETAL        4.074        84.76       3593.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   46 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      460.000           FIRME        5.136       102.71       2254.3        D TIERRA       14.851       223.07       6448.9 
                   SUELO ADEC        6.233       124.67       2812.1      SUELO EST3        3.571        71.41       1550.9 
                      VEGETAL        4.658        87.33       3680.8 
      480.000           FIRME        5.136       102.71       2357.0        D TIERRA       18.648       334.99       6783.9 
                   SUELO ADEC        6.234       124.67       2936.7      SUELO EST3        3.571        71.41       1622.3 
                      VEGETAL        4.893        95.51       3776.3 
      500.000           FIRME        5.136       102.71       2459.7        D TIERRA       23.603       422.51       7206.4 
                   SUELO ADEC        6.234       124.68       3061.4      SUELO EST3        3.571        71.42       1693.7 
                      VEGETAL        5.162       100.55       3876.9 
      520.000           FIRME        5.136       102.71       2562.5        D TIERRA       30.499       541.03       7747.5 
                   SUELO ADEC        6.233       124.67       3186.1      SUELO EST3        3.570        71.41       1765.1 
                      VEGETAL        5.520       106.81       3983.7 
      540.000           FIRME        5.138       102.74       2665.2        D TIERRA       28.731       592.31       8339.8 
                   SUELO ADEC        6.235       124.68       3310.8      SUELO EST3        3.572        71.43       1836.6 
                      VEGETAL        5.429       109.49       4093.2 
      560.000           FIRME        5.145       102.83       2768.0        D TIERRA       26.409       551.40       8891.2 
                   SUELO ADEC        6.238       124.73       3435.5      SUELO EST3        3.577        71.49       1908.1 
                      VEGETAL        5.308       107.37       4200.5 
      580.000           FIRME        5.141       102.86       2870.9        D TIERRA       19.264       456.73       9347.9 
                   SUELO ADEC        6.241       124.79       3560.3      SUELO EST3        3.578        71.55       1979.6 
                      VEGETAL        4.921       102.29       4302.8 
      600.000           FIRME        4.804        99.45       2970.3        D TIERRA       10.924       316.31       9664.2 
                   SUELO ADEC        5.910       121.50       3681.8      SUELO EST3        3.380        69.58       2049.2 
                      VEGETAL        2.703        74.06       4376.9      DEMOLICION        2.491        30.87         30.9 
      620.000           FIRME        4.573        93.52       3063.9        D TIERRA        4.753       144.03       9808.2 
                   SUELO ADEC        5.522       115.47       3797.3      SUELO EST3        3.171        65.98       2115.2 
                      VEGETAL        3.456        66.10       4443.0      DEMOLICION        0.000        16.56         47.4 
      640.000           FIRME        4.575        92.23       3156.1        D TIERRA        7.671       145.00       9953.2 
                   SUELO ADEC        5.655       113.50       3910.8      SUELO EST3        3.185        64.80       2180.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01      60133.2         VEGETAL        4.061        75.55       4518.5 
      660.000           FIRME        4.636        92.51       3248.6        D TIERRA       11.239       163.77      10117.0 
                   SUELO ADEC        5.744       114.60       4025.4      SUELO EST3        3.280        65.33       2245.3 
                    TERRAPLEN        0.045         0.22      60133.4         VEGETAL        1.822        56.65       4575.2 
                   DEMOLICION        3.899        45.63         93.1 
      680.000           FIRME        4.636        92.72       3341.3        D TIERRA       12.742       241.56      10358.6 
                   SUELO ADEC        5.744       114.87       4140.2      SUELO EST3        3.280        65.60       2310.9 
                    TERRAPLEN        0.113         2.28      60135.7         VEGETAL        2.058        39.98       4615.2 
                   DEMOLICION        3.696        74.12        167.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   46 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      700.000           FIRME        4.636        92.72       3434.0        D TIERRA       11.590       243.32      10601.9 
                   SUELO ADEC        5.744       114.87       4255.1      SUELO EST3        3.280        65.60       2376.5 
                    TERRAPLEN        0.138         2.51      60138.2         VEGETAL        1.804        38.62       4653.8 
                   DEMOLICION        3.755        74.51        241.7 
      720.000           FIRME        4.636        92.72       3526.8        D TIERRA       10.044       216.34      10818.2 
                   SUELO ADEC        5.744       114.87       4370.0      SUELO EST3        3.280        65.60       2442.1 
                    TERRAPLEN        0.180         3.18      60141.4         VEGETAL        1.725        35.29       4689.1 
                   DEMOLICION        3.697        74.52        316.2 
      740.000           FIRME        4.636        92.72       3619.5        D TIERRA        8.061       181.05      10999.3 
                   SUELO ADEC        5.744       114.87       4484.8      SUELO EST3        3.280        65.60       2507.7 
                    TERRAPLEN        0.198         3.77      60145.1         VEGETAL        1.795        35.20       4724.3 
                   DEMOLICION        3.696        73.93        390.1 
      760.000           FIRME        4.636        92.72       3712.2        D TIERRA        7.691       157.53      11156.8 
                   SUELO ADEC        5.744       114.87       4599.7      SUELO EST3        3.280        65.60       2573.3 
                    TERRAPLEN        0.130         3.27      60148.4         VEGETAL        1.449        32.44       4756.7 
                   DEMOLICION        3.776        74.72        464.9 
      772.285           FIRME        4.636        56.96       3769.2        D TIERRA        7.743        94.80      11251.6 
                   SUELO ADEC        5.744        70.56       4670.3      SUELO EST3        3.280        40.30       2613.6 
                    TERRAPLEN        0.113         1.49      60149.9         VEGETAL        1.308        16.93       4773.7 
                   DEMOLICION        3.847        46.83        511.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 191 

  EJE        :   46 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   3769.2 
                       D TIERRA                               11251.6 
                       SUELO ADEC                              4670.3 
                       SUELO EST3                              2613.6 
                       TERRAPLEN                              60149.9 
                       VEGETAL                                 4773.7 
                       DEMOLICION                               511.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  217 : Reposición Camino PS. 355+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.954         0.00          0.0        D TIERRA        3.786         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.797         0.00          0.0         VEGETAL        2.633         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.865        38.19         38.2        D TIERRA        1.910        56.95         57.0 
                   SUELO ADEC        1.659        34.56         34.6         VEGETAL        1.800        44.33         44.3 
       40.000           FIRME        1.939        38.04         76.2        D TIERRA        0.000        19.10         76.1 
                   SUELO ADEC        1.964        36.23         70.8       TERRAPLEN        3.489        34.90         34.9 
                      VEGETAL        2.230        40.29         84.6 
       60.000           FIRME        1.939        38.79        115.0      SUELO ADEC        1.964        39.28        110.1 
                    TERRAPLEN       19.185       204.53        239.4         VEGETAL        3.576        56.94        141.6 
       80.000           FIRME        1.939        38.79        153.8      SUELO ADEC        1.964        39.28        149.4 
                    TERRAPLEN       37.890       567.52        807.0         VEGETAL        4.759        83.43        225.0 
      100.000           FIRME        1.939        38.79        192.6      SUELO ADEC        1.964        39.28        188.6 
                    TERRAPLEN       50.093       879.83       1686.8         VEGETAL        5.365       101.24        326.2 
      120.000           FIRME        1.939        38.79        231.4      SUELO ADEC        1.964        39.28        227.9 
                    TERRAPLEN       57.582      1076.75       2763.5         VEGETAL        5.664       110.29        436.5 
      120.000           FIRME        0.250         0.00        231.4 
      140.000           FIRME        0.250         5.00        236.4 
      160.000           FIRME        0.250         5.00        241.4 
      180.000           FIRME        1.939        21.89        263.3      SUELO ADEC        1.964        19.64        247.6 
                    TERRAPLEN       36.006       409.03       3172.6         VEGETAL        4.610        48.67        485.2 
      200.000           FIRME        1.939        38.79        302.1      SUELO ADEC        1.964        39.28        286.8 
                    TERRAPLEN       15.337       504.85       3677.4         VEGETAL        3.286        79.05        564.2 
      220.000           FIRME        1.939        38.79        340.9      SUELO ADEC        1.962        39.28        326.1 
                    TERRAPLEN        2.270       176.50       3853.9         VEGETAL        2.085        54.59        618.8 
      240.000           FIRME        1.800        37.99        378.9        D TIERRA        1.435        10.88         86.9 
                   SUELO ADEC        1.546        34.92        361.0       TERRAPLEN        0.002         8.83       3862.7 
                      VEGETAL        1.549        35.26        654.1 
      260.000           FIRME        1.876        36.75        415.6        D TIERRA        2.055        34.90        121.8 
                   SUELO ADEC        1.670        32.16        393.2       TERRAPLEN        0.001         0.02       3862.8 
                      VEGETAL        1.737        32.86        686.9 
      262.313           FIRME        1.888         4.35        420.0        D TIERRA        2.003         4.69        126.5 
                   SUELO ADEC        1.683         3.88        397.1         VEGETAL        1.745         4.03        691.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  217 : Reposición Camino PS. 355+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    420.0 
                       D TIERRA                                 126.5 
                       SUELO ADEC                               397.1 
                       TERRAPLEN                               3862.8 
                       VEGETAL                                  691.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  218 : Reposición Camino PS. 357+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.941         0.00          0.0        D TIERRA        2.960         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.772         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.115         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.954        39.00         39.0        D TIERRA        6.601       100.34        100.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.77         35.8         VEGETAL        2.372        44.55         44.5 
       20.000           FIRME        0.250         0.00         39.0 
       40.000           FIRME        0.250         5.00         44.0 
       60.000           FIRME        0.250         5.00         49.0 
       80.000           FIRME        0.250         5.00         54.0 
      100.000           FIRME        1.955        22.04         76.0        D TIERRA        3.893        39.64        140.0 
                   SUELO ADEC        1.797        17.97         53.7         VEGETAL        2.179        21.81         66.4 
      120.000           FIRME        1.954        39.09        115.1        D TIERRA        3.268        87.28        227.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94         89.7         VEGETAL        2.124        44.49        110.8 
      130.421           FIRME        1.900        19.92        135.1        D TIERRA        2.184        25.89        253.2 
                   SUELO ADEC        1.697        18.03        107.7         VEGETAL        1.851        20.22        131.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  218 : Reposición Camino PS. 357+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    135.1 
                       D TIERRA                                 253.2 
                       SUELO ADEC                               107.7 
                       VEGETAL                                  131.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  219 : Reposición Camino PS. 358+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.235         0.00          0.0        D TIERRA        5.164         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.717         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.163         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.793         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.772       100.07        100.1        D TIERRA        4.476        96.41         96.4 
                   SUELO ADEC        3.229        69.46         69.5       TERRAPLEN        0.001         1.64          1.6 
                      VEGETAL        3.235        70.28         70.3 
       40.000           FIRME        5.137        99.09        199.2        D TIERRA        5.819       102.95        199.4 
                   SUELO ADEC        3.483        67.12        136.6       TERRAPLEN        0.001         0.02          1.7 
                      VEGETAL        4.029        72.64        142.9 
       60.000           FIRME        5.235       103.71        302.9        D TIERRA        6.917       127.37        326.7 
                   SUELO ADEC        3.648        71.31        207.9       TERRAPLEN        0.968         9.69         11.3 
                      VEGETAL        4.121        81.50        224.4 
       80.000           FIRME        5.235       104.69        407.6        D TIERRA        3.920       108.38        435.1 
                   SUELO ADEC        3.718        73.65        281.5       TERRAPLEN        3.229        41.97         53.3 
                      VEGETAL        4.200        83.20        307.6 
      100.000           FIRME        5.439       106.73        514.3        D TIERRA        1.174        50.94        486.0 
                   SUELO ADEC        3.810        75.28        356.8       TERRAPLEN        5.126        83.55        136.9 
                      VEGETAL        4.316        85.16        392.8 
      120.000           FIRME        5.666       111.04        625.3        D TIERRA        0.000        11.74        497.8 
                   SUELO ADEC        4.134        79.45        436.3       TERRAPLEN       13.821       189.47        326.3 
                      VEGETAL        5.261        95.77        488.5 
      140.000           FIRME        5.666       113.32        738.7      SUELO ADEC        4.138        82.72        519.0 
                    TERRAPLEN       25.323       391.44        717.8         VEGETAL        5.595       108.56        597.1 
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      160.000           FIRME        5.666       113.32        852.0      SUELO ADEC        4.138        82.77        601.8 
                    TERRAPLEN       42.330       676.53       1394.3         VEGETAL        6.282       118.77        715.9 
      180.000           FIRME        5.666       113.32        965.3      SUELO ADEC        4.138        82.77        684.5 
                    TERRAPLEN       60.984      1033.14       2427.4         VEGETAL        6.866       131.48        847.4 
      200.000           FIRME        5.666       113.32       1078.6      SUELO ADEC        4.138        82.77        767.3 
                    TERRAPLEN       83.011      1439.95       3867.4         VEGETAL        7.607       144.73        992.1 
      220.000           FIRME        5.666       113.32       1191.9      SUELO ADEC        4.138        82.77        850.1 
                    TERRAPLEN      106.359      1893.70       5761.1         VEGETAL        8.411       160.18       1152.3 
      240.000           FIRME        0.500        61.66       1253.6      SUELO ADEC        0.000        41.38        891.4 
                    TERRAPLEN        0.000      1063.59       6824.7         VEGETAL        0.000        84.11       1236.4 
      260.000           FIRME        0.500        10.00       1263.6 
      280.000           FIRME        0.500        10.00       1273.6 
      300.000           FIRME        5.666        87.49       1361.1      SUELO ADEC        4.138        62.07        953.5 
                    TERRAPLEN      133.256      2049.33       8874.0         VEGETAL        9.249       140.20       1376.6 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 09:50:46   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  219 : Reposición Camino PS. 358+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      320.000           FIRME        5.666       113.31       1474.4      SUELO ADEC        4.138        82.77       1036.3 
                    TERRAPLEN      112.477      2457.33      11331.3         VEGETAL        8.613       178.62       1555.2 
      340.000           FIRME        5.666       113.32       1587.7      SUELO ADEC        4.138        82.77       1119.1 
                    TERRAPLEN       86.432      1989.09      13320.4         VEGETAL        7.768       163.81       1719.0 
      360.000           FIRME        5.666       113.32       1701.0      SUELO ADEC        4.138        82.77       1201.8 
                    TERRAPLEN       62.045      1484.78      14805.2         VEGETAL        6.905       146.74       1865.7 
      380.000           FIRME        5.666       113.32       1814.4      SUELO ADEC        4.138        82.77       1284.6 
                    TERRAPLEN       38.977      1010.22      15815.4         VEGETAL        5.974       128.79       1994.5 
      400.000           FIRME        5.666       113.32       1927.7      SUELO ADEC        4.138        82.77       1367.4 
                    TERRAPLEN       19.998       589.74      16405.2         VEGETAL        5.098       110.72       2105.3 
      420.000           FIRME        5.666       113.32       2041.0      SUELO ADEC        4.102        82.40       1449.8 
                    TERRAPLEN        7.981       279.79      16685.0         VEGETAL        4.252        93.49       2198.7 
      440.000           FIRME        5.435       111.01       2152.0        D TIERRA        1.239        12.39        510.2 
                   SUELO ADEC        3.655        77.58       1527.3       TERRAPLEN        0.925        89.06      16774.0 
                      VEGETAL        3.658        79.10       2277.8 
      460.000           FIRME        5.152       105.87       2257.9        D TIERRA        3.900        51.39        561.6 
                   SUELO ADEC        3.497        71.52       1598.9       TERRAPLEN        0.012         9.36      16783.4 
                      VEGETAL        3.671        73.29       2351.1 
      480.000           FIRME        5.212       103.65       2361.5        D TIERRA        5.205        91.05        652.6 
                   SUELO ADEC        3.569        70.66       1669.5       TERRAPLEN        0.001         0.13      16783.5 
                      VEGETAL        3.721        73.92       2425.1 
      500.000           FIRME        5.233       104.45       2466.0        D TIERRA        6.407       116.12        768.7 
                   SUELO ADEC        3.625        71.94       1741.5       TERRAPLEN        0.001         0.02      16783.5 
                      VEGETAL        3.686        74.07       2499.1 
      520.000           FIRME        5.666       108.99       2575.0        D TIERRA        5.434       118.41        887.2 
                   SUELO ADEC        4.061        76.86       1818.3       TERRAPLEN        0.178         1.79      16785.3 
                      VEGETAL        4.161        78.47       2577.6 
      521.218           FIRME        5.664         6.90       2581.9        D TIERRA        5.402         6.60        893.8 
                   SUELO ADEC        4.053         4.94       1823.3       TERRAPLEN        0.164         0.21      16785.5 
                      VEGETAL        4.144         5.06       2582.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  219 : Reposición Camino PS. 358+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2581.9 
                       D TIERRA                                 893.8 
                       SUELO ADEC                              1823.3 
                       TERRAPLEN                              16785.5 
                       VEGETAL                                 2582.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE        :  220 : Reposición Camino PI. 359+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.874         0.00          0.0        D TIERRA        2.168         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.669         0.00          0.0         VEGETAL        1.828         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.954        38.29         38.3        D TIERRA        3.175        53.43         53.4 
                   SUELO ADEC        1.797        34.66         34.7         VEGETAL        2.114        39.42         39.4 
       40.000           FIRME        1.954        39.09         77.4        D TIERRA        4.085        72.60        126.0 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94         70.6         VEGETAL        2.230        43.44         82.9 
       60.000           FIRME        1.954        39.09        116.5        D TIERRA        6.042       101.27        227.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        106.5         VEGETAL        2.408        46.39        129.3 
       80.000           FIRME        1.954        39.09        155.6        D TIERRA       10.442       164.84        392.1 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        142.5         VEGETAL        2.689        50.98        180.2 
      100.000           FIRME        1.954        39.09        194.6        D TIERRA       10.185       206.27        598.4 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        178.4         VEGETAL        2.672        53.61        233.8 
      120.000           FIRME        1.954        39.09        233.7        D TIERRA       12.111       222.95        821.4 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        214.4         VEGETAL        2.813        54.84        288.7 
      140.000           FIRME        1.954        39.09        272.8        D TIERRA       13.825       259.36       1080.7 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        250.3         VEGETAL        2.904        57.16        345.8 
      160.000           FIRME        1.954        39.09        311.9        D TIERRA       15.760       295.85       1376.6 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        286.2         VEGETAL        3.076        59.80        405.6 
      180.000           FIRME        1.954        39.09        351.0        D TIERRA       20.542       362.50       1739.1 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        322.2         VEGETAL        3.285        63.61        469.3 
      200.000           FIRME        0.250        26.31        377.3        D TIERRA        0.000       256.17       1995.2 
                   SUELO ADEC        0.000        22.46        344.6         VEGETAL        0.000        41.45        510.7 
      220.000           FIRME        0.250         5.00        382.3 
      240.000           FIRME        1.954        21.19        403.5        D TIERRA       34.319       321.62       2316.9 
                   SUELO ADEC        1.797        17.07        361.7         VEGETAL        4.009        37.88        548.6 
      260.000           FIRME        1.954        39.09        442.6        D TIERRA       22.193       594.39       2911.2 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        397.7         VEGETAL        3.405        75.74        624.3 
      280.000           FIRME        1.955        39.09        481.7        D TIERRA        8.668       290.49       3201.7 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        433.6         VEGETAL        2.540        58.78        683.1 
      300.000           FIRME        1.955        39.09        520.8        D TIERRA        2.586       109.80       3311.5 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        469.5         VEGETAL        2.045        45.74        728.8 
      309.080           FIRME        1.954        17.75        538.5        D TIERRA        2.211        21.78       3333.3 
                   SUELO ADEC        1.797        16.32        485.8         VEGETAL        1.954        18.16        747.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  220 : Reposición Camino PI. 359+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    538.5 
                       D TIERRA                                3333.3 
                       SUELO ADEC                               485.8 
                       VEGETAL                                  747.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  221 : Reposición Camino PI. 362+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.907         0.00          0.0        D TIERRA        2.268         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.706         0.00          0.0         VEGETAL        1.900         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.872        37.79         37.8        D TIERRA        2.101        43.68         43.7 
                   SUELO ADEC        1.666        33.72         33.7       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.812        37.12         37.1 
       40.000           FIRME        0.250        13.32         51.1        D TIERRA        0.000        15.31         59.0 
                   SUELO ADEC        0.000         8.66         42.4         VEGETAL        0.000        10.02         47.1 
       60.000           FIRME        0.250         5.00         56.1 
       80.000           FIRME        0.250         5.00         61.1 
      100.000           FIRME        1.939        29.71         90.8      SUELO ADEC        1.964        28.73         71.1 
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                    TERRAPLEN       10.120       180.10        180.1         VEGETAL        2.871        44.70         91.8 
      120.000           FIRME        1.939        38.79        129.6      SUELO ADEC        1.933        39.18        110.3 
                    TERRAPLEN        1.300       110.62        290.7         VEGETAL        1.977        48.56        140.4 
      140.000           FIRME        1.858        37.97        167.6        D TIERRA        1.064        10.64         69.6 
                   SUELO ADEC        1.613        35.46        145.7       TERRAPLEN        0.002        13.02        303.8 
                      VEGETAL        1.616        35.93        176.3 
      160.000           FIRME        1.939        37.97        205.6        D TIERRA        0.007        10.71         80.3 
                   SUELO ADEC        1.832        34.45        180.2       TERRAPLEN        0.273         2.74        306.5 
                      VEGETAL        1.836        34.52        210.8 
      180.000           FIRME        1.940        38.79        244.3        D TIERRA        0.000         0.07         80.4 
                   SUELO ADEC        1.858        36.90        217.1       TERRAPLEN        0.467         7.40        313.9 
                      VEGETAL        1.865        37.01        247.9 
      200.000           FIRME        1.939        38.79        283.1      SUELO ADEC        1.934        37.92        255.0 
                    TERRAPLEN        1.302        17.69        331.6         VEGETAL        1.977        38.42        286.3 
      220.000           FIRME        1.940        38.79        321.9      SUELO ADEC        1.964        38.98        294.0 
                    TERRAPLEN        4.448        57.50        389.1         VEGETAL        2.315        42.93        329.2 
      240.000           FIRME        1.939        38.79        360.7      SUELO ADEC        1.964        39.28        333.3 
                    TERRAPLEN        6.488        97.79        486.9         VEGETAL        2.286        47.81        377.0 
      260.000           FIRME        1.947        38.89        399.6        D TIERRA        2.970        20.25        100.7 
                   SUELO ADEC        1.834        37.90        371.2       TERRAPLEN        0.007        62.02        548.9 
                      VEGETAL        1.997        45.48        422.5 
      280.000           FIRME        1.955        39.08        438.7        D TIERRA        3.591        68.53        169.2 
                   SUELO ADEC        1.797        36.03        407.2       TERRAPLEN        0.000         0.02        548.9 
                      VEGETAL        2.031        40.27        462.8 
      300.000           FIRME        1.851        38.06        476.7        D TIERRA        2.144        57.35        226.5 
                   SUELO ADEC        1.648        34.45        441.7         VEGETAL        1.721        37.52        500.3 
      305.689           FIRME        1.954        10.83        487.6        D TIERRA        2.285        12.60        239.1 
                   SUELO ADEC        1.797         9.80        451.4         VEGETAL        1.965        10.49        510.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  221 : Reposición Camino PI. 362+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    487.6 
                       D TIERRA                                 239.1 
                       SUELO ADEC                               451.4 
                       TERRAPLEN                                548.9 
                       VEGETAL                                  510.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  222 : Reposición Camino PI. 357+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.484         0.00          0.0        D TIERRA        2.856         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.713         0.00          0.0         VEGETAL        1.903         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.553        50.37         50.4        D TIERRA        2.944        58.01         58.0 
                   SUELO ADEC        1.797        35.10         35.1         VEGETAL        1.995        38.99         39.0 
       40.000           FIRME        2.252        48.05         98.4        D TIERRA        0.000        29.44         87.4 
                   SUELO ADEC        0.000        17.97         53.1         VEGETAL        0.000        19.95         58.9 
       60.000           FIRME        2.252        45.04        143.5 
       80.000           FIRME        2.252        45.04        188.5 
      100.000           FIRME        2.553        48.05        236.6        D TIERRA        2.928        29.28        116.7 
                   SUELO ADEC        1.797        17.97         71.0         VEGETAL        2.014        20.14         79.1 
      108.503           FIRME        2.411        21.11        257.7        D TIERRA        2.684        23.86        140.6 
                   SUELO ADEC        1.655        14.68         85.7         VEGETAL        1.793        16.18         95.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  222 : Reposición Camino PI. 357+800 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    257.7 
                       D TIERRA                                 140.6 
                       SUELO ADEC                                85.7 
                       VEGETAL                                   95.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  224 : Reposición Camino PI. 357+775 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.944         0.00          0.0        D TIERRA        2.232         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.783         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.861         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.908        38.52         38.5        D TIERRA        0.667        28.99         29.0 
                   SUELO ADEC        1.693        34.76         34.8       TERRAPLEN        0.002         0.03          0.0 
                      VEGETAL        1.696        35.57         35.6 
       40.000           FIRME        1.938        38.46         77.0        D TIERRA        0.032         6.99         36.0 
                   SUELO ADEC        1.867        35.60         70.4       TERRAPLEN        0.194         1.96          2.0 
                      VEGETAL        1.896        35.92         71.5 
       60.000           FIRME        1.901        38.40        115.4        D TIERRA        2.195        22.27         58.3 
                   SUELO ADEC        1.698        35.65        106.0       TERRAPLEN        0.001         1.95          3.9 
                      VEGETAL        1.742        36.39        107.9 
       80.000           FIRME        1.954        38.56        153.9        D TIERRA        3.338        55.33        113.6 
                   SUELO ADEC        1.797        34.95        141.0         VEGETAL        1.971        37.13        145.0 
      100.000           FIRME        1.954        39.09        193.0        D TIERRA        6.416        97.54        211.1 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        176.9         VEGETAL        2.227        41.97        187.0 
      120.000           FIRME        1.954        39.09        232.1        D TIERRA        9.917       163.33        374.5 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        212.8         VEGETAL        2.570        47.96        234.9 
      140.000           FIRME        1.954        39.09        271.2        D TIERRA       14.746       246.63        621.1 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        248.8         VEGETAL        3.015        55.84        290.8 
      160.000           FIRME        0.250        22.05        293.2        D TIERRA        0.000       147.46        768.5 
                   SUELO ADEC        0.000        17.97        266.8         VEGETAL        0.000        30.15        320.9 
      180.000           FIRME        0.250         5.00        298.2 
      200.000           FIRME        1.955        22.05        320.3        D TIERRA       22.925       229.25        997.8 
                   SUELO ADEC        1.797        17.97        284.7         VEGETAL        3.523        35.23        356.2 
      220.000           FIRME        1.954        39.09        359.4        D TIERRA       17.850       407.75       1405.6 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        320.7         VEGETAL        3.143        66.67        422.8 
      240.000           FIRME        1.954        39.09        398.5        D TIERRA       13.122       309.72       1715.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        356.6         VEGETAL        2.978        61.21        484.0 
      260.000           FIRME        1.954        39.09        437.6        D TIERRA        8.233       213.55       1928.8 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        392.5         VEGETAL        2.602        55.81        539.8 
      280.000           FIRME        1.954        39.09        476.6        D TIERRA        3.763       119.96       2048.8 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        428.5         VEGETAL        2.113        47.16        587.0 
      300.000           FIRME        1.954        39.09        515.7        D TIERRA        2.607        63.70       2112.5 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        464.4         VEGETAL        2.077        41.91        628.9 
      320.000           FIRME        1.863        38.18        553.9        D TIERRA        2.049        46.56       2159.0 
                   SUELO ADEC        1.658        34.55        499.0         VEGETAL        1.839        39.17        668.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  224 : Reposición Camino PI. 357+775 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000           FIRME        1.853        37.16        591.1        D TIERRA        2.346        43.95       2203.0 
                   SUELO ADEC        1.649        33.07        532.1       TERRAPLEN        0.001         0.01          4.0 
                      VEGETAL        1.852        36.92        705.0 
      356.040           FIRME        1.866        29.83        620.9        D TIERRA        2.136        35.95       2238.9 
                   SUELO ADEC        1.661        26.54        558.6       TERRAPLEN        0.001         0.01          4.0 
                      VEGETAL        1.791        29.22        734.2 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 194 

  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  224 : Reposición Camino PI. 357+775 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    620.9 
                       D TIERRA                                2238.9 
                       SUELO ADEC                               558.6 
                       TERRAPLEN                                  4.0 
                       VEGETAL                                  734.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  225 : Reposición Camino VI. 356+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.947         0.00          0.0        D TIERRA        2.496         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.880         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.292         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.254         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.954        39.01         39.0        D TIERRA        7.809       103.05        103.0 
                   SUELO ADEC        1.797        36.77         36.8       TERRAPLEN        0.000         2.92          2.9 
                      VEGETAL        2.541        47.96         48.0 
       20.000           FIRME        0.250         0.00         39.0 
       40.000           FIRME        0.250         5.00         44.0 
       60.000           FIRME        0.250         5.00         49.0 
       80.000           FIRME        0.250         5.00         54.0 
      100.000           FIRME        1.954        22.04         76.1        D TIERRA        5.428        54.28        157.3 
                   SUELO ADEC        1.797        17.97         54.7         VEGETAL        2.312        23.12         71.1 
      120.000           FIRME        1.914        38.68        114.7        D TIERRA        2.174        76.02        233.3 
                   SUELO ADEC        1.715        35.12         89.9         VEGETAL        1.924        42.36        113.4 
      120.330           FIRME        1.916         0.63        115.4        D TIERRA        2.119         0.71        234.1 
                   SUELO ADEC        1.718         0.57         90.4         VEGETAL        1.925         0.64        114.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  225 : Reposición Camino VI. 356+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    115.4 
                       D TIERRA                                 234.1 
                       SUELO ADEC                                90.4 
                       TERRAPLEN                                  2.9 
                       VEGETAL                                  114.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  227 : Reposición Camino PI. 362+850 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.954         0.00          0.0        D TIERRA        3.818         0.00          0.0 

                   SUELO ADEC        1.797         0.00          0.0         VEGETAL        2.174         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.250        22.04         22.0        D TIERRA        0.000        38.18         38.2 
                   SUELO ADEC        0.000        17.97         18.0         VEGETAL        0.000        21.74         21.7 
       40.000           FIRME        0.250         5.00         27.0 
       60.000           FIRME        1.954        27.16         54.2        D TIERRA        2.739       156.77        195.0 
                   SUELO ADEC        1.797        23.36         41.3         VEGETAL        2.419        51.64         73.4 
       80.000           FIRME        1.930        38.30         92.5        D TIERRA        2.484        45.60        240.6 
                   SUELO ADEC        1.742        34.61         75.9       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0 
                      VEGETAL        1.793        38.23        111.6 
      100.000           FIRME        1.830        38.28        130.8        D TIERRA        1.473        42.15        282.7 
                   SUELO ADEC        1.590        34.71        110.6       TERRAPLEN        0.002         0.03          0.0 
                      VEGETAL        1.593        36.77        148.4 
      115.261           FIRME        1.846        28.05        158.8        D TIERRA        1.747        24.58        307.3 
                   SUELO ADEC        1.598        24.33        135.0       TERRAPLEN        0.002         0.03          0.1 
                      VEGETAL        1.601        24.37        172.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    3 :  ACT 354+000 - 363+000 Montoro  
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  227 : Reposición Camino PI. 362+850 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    158.8 
                       D TIERRA                                 307.3 
                       SUELO ADEC                               135.0 
                       VEGETAL                                  172.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   50 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.176         0.00          0.0        D TIERRA        0.048         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        2.705         0.00          0.0         VEGETAL        2.045         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        2.294         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.176       103.51        103.5        D TIERRA        0.029         0.76          0.8 
                    TERRAPLEN        2.449        51.53         51.5         VEGETAL        2.117        41.62         41.6 
                   DEMOLICION        1.862        41.56         41.6 
       40.000           FIRME        5.172       103.48        207.0        D TIERRA        0.000         0.29          1.0 
                    TERRAPLEN        4.103        65.51        117.0         VEGETAL        2.059        41.76         83.4 
                   DEMOLICION        0.036        18.98         60.5 
       60.000           FIRME        5.172       103.45        310.4       TERRAPLEN       20.769       248.72        365.8 
                      VEGETAL        3.523        55.82        139.2      DEMOLICION        0.000         0.36         60.9 
       80.000           FIRME        4.161        91.66        402.1       TERRAPLEN        9.264       238.13        603.9 
                      VEGETAL        1.039        36.55        175.8 
      100.000           FIRME        5.173        87.77        489.9       TERRAPLEN       17.194       237.62        841.5 
                      VEGETAL        1.658        23.75        199.5 
      120.000           FIRME        5.172       103.45        593.3       TERRAPLEN       21.406       386.01       1227.5 
                      VEGETAL        1.823        34.81        234.3 
      133.000           FIRME        0.000        14.81        608.1       TERRAPLEN        0.000        65.11       1292.6 
                      VEGETAL        0.000         6.19        240.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   50 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  72 DA           FIRME        32.90      SUELO ADEC        17.47 
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                                SUELO EST3         9.82       TERRAPLEN       204.93 
                                   VEGETAL        26.77 
              0.000  72 IA           FIRME        36.86      SUELO ADEC        19.79 
                                SUELO EST3        11.12       TERRAPLEN        80.75 
                                   VEGETAL         3.97      DEMOLICION         0.07 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   50 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    677.9 
                       D TIERRA                                   1.0 
                       SUELO ADEC                                37.3 
                       SUELO EST3                                20.9 
                       TERRAPLEN                               1578.3 
                       VEGETAL                                  271.2 
                       DEMOLICION                                61.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   53 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        2.931        30.67         30.7      SUELO ADEC        4.612        48.83         48.8 
                   SUELO EST3        2.355        24.82         24.8       TERRAPLEN       77.590      1000.55       1000.5 
                      VEGETAL        7.490        91.34         91.3 
       40.000           FIRME        2.934        58.63         89.3      SUELO ADEC        4.634        92.34        141.2 
                   SUELO EST3        2.363        47.13         72.0       TERRAPLEN       26.849      1083.36       2083.9 
                      VEGETAL        4.488       126.48        217.8 
       60.000           FIRME        2.909        58.53        147.8        D TIERRA       13.781       101.35        101.3 
                   SUELO ADEC        3.495        83.68        224.8      SUELO EST3        2.097        45.38        117.3 
                    TERRAPLEN        0.000       203.01       2286.9         VEGETAL        1.500        69.90        287.7 
                   DEMOLICION        2.568        14.67         14.7 
       80.000           FIRME        2.537        55.86        203.7        D TIERRA        0.044       187.86        289.2 
                   SUELO ADEC        3.214        68.42        293.3      SUELO EST3        1.855        40.45        157.8 
                    TERRAPLEN        6.939        17.25       2304.2         VEGETAL        1.930        35.00        322.7 
                   DEMOLICION        0.000        34.15         48.8 
       84.979           FIRME        0.191         9.54        213.2        D TIERRA        0.000         0.04        289.2 
                   SUELO ADEC        0.213        11.56        304.8      SUELO EST3        0.128         6.70        164.5 
                    TERRAPLEN        0.632        36.22       2340.4         VEGETAL        0.128         7.19        329.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   53 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             83.000  54 DA           FIRME        11.49      SUELO ADEC        15.24 
                                SUELO EST3         8.47       TERRAPLEN        56.39 
                                   VEGETAL        10.45 
             83.000  54 IA           FIRME         3.34      SUELO ADEC         6.51 
                                SUELO EST3         3.14       TERRAPLEN        25.15 
                                   VEGETAL         5.10 
              0.000  71 DP           FIRME        13.99      SUELO ADEC        15.66 
                                SUELO EST3         9.40       TERRAPLEN       130.74 
                                   VEGETAL         9.40 
              0.000  71 IP           FIRME        31.48        D TIERRA         3.53 

                                SUELO ADEC        42.70      SUELO EST3        23.54 
                                 TERRAPLEN       220.39         VEGETAL        30.09 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   53 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    273.5 
                       D TIERRA                                 292.8 
                       SUELO ADEC                               384.9 
                       SUELO EST3                               209.0 
                       TERRAPLEN                               2773.1 
                       VEGETAL                                  385.0 
                       DEMOLICION                                48.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   54 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.906         0.00          0.0        D TIERRA        5.637         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.750         0.00          0.0      SUELO EST3        2.202         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        2.256         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.909        58.15         58.1        D TIERRA        6.240       118.77        118.8 
                   SUELO ADEC        3.495        72.45         72.4      SUELO EST3        2.097        42.99         43.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        2.112        43.69         43.7 
       40.000           FIRME        2.902        58.11        116.3        D TIERRA        6.424       126.64        245.4 
                   SUELO ADEC        3.578        70.73        143.2      SUELO EST3        2.143        42.40         85.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        2.151        42.63         86.3 
       60.000           FIRME        2.909        58.11        174.4        D TIERRA        7.199       136.23        381.6 
                   SUELO ADEC        3.495        70.73        213.9      SUELO EST3        2.097        42.40        127.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.0         VEGETAL        2.122        42.73        129.0 
       80.000           FIRME        2.909        58.18        232.6        D TIERRA        7.324       145.23        526.9 
                   SUELO ADEC        3.495        69.90        283.8      SUELO EST3        2.097        41.94        169.7 
                      VEGETAL        2.219        43.41        172.5 
      100.000           FIRME        2.909        58.18        290.7        D TIERRA        6.941       142.65        669.5 
                   SUELO ADEC        3.495        69.90        353.7      SUELO EST3        2.097        41.94        211.7 
                      VEGETAL        2.165        43.84        216.3 
      120.000           FIRME        2.907        58.16        348.9        D TIERRA        5.335       122.76        792.3 
                   SUELO ADEC        3.820        73.15        426.9      SUELO EST3        2.210        43.07        254.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        2.309        44.75        261.0 
      140.000           FIRME        2.901        58.08        407.0        D TIERRA        2.358        76.94        869.2 
                   SUELO ADEC        4.225        80.45        507.3      SUELO EST3        2.289        44.99        299.7 
                    TERRAPLEN        0.180         1.81          1.9         VEGETAL        2.585        48.95        310.0 
      160.000           FIRME        2.901        58.02        465.0        D TIERRA        0.000        14.56        883.8 
                   SUELO ADEC        4.417        87.06        594.4      SUELO EST3        2.289        45.78        345.5 
                    TERRAPLEN        5.099        37.95         39.8         VEGETAL        3.112        55.97        366.0 
      180.000           FIRME        2.901        58.02        523.0      SUELO ADEC        4.417        88.34        682.7 
                   SUELO EST3        2.289        45.78        391.3       TERRAPLEN       13.203       196.51        236.3 
                      VEGETAL        3.517        67.16        433.1 
      200.000           FIRME        2.901        58.02        581.0      SUELO ADEC        4.417        88.34        771.1 
                   SUELO EST3        2.289        45.78        437.1       TERRAPLEN       21.806       330.12        566.5 
                      VEGETAL        4.162        76.24        509.4 
      220.000           FIRME        2.942        58.68        639.7      SUELO ADEC        4.667        92.24        863.3 
                   SUELO EST3        2.375        47.14        484.2       TERRAPLEN       32.144       552.34       1118.8 
                      VEGETAL        5.205        96.59        605.9 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        2.936        58.77        698.5      SUELO ADEC        4.642        93.08        956.4 
                   SUELO EST3        2.366        47.41        531.6       TERRAPLEN       40.546       732.03       1850.8 
                      VEGETAL        5.671       108.39        714.3 
      260.000           FIRME        2.932        58.67        757.2      SUELO ADEC        4.625        92.67       1049.1 
                   SUELO EST3        2.359        47.25        578.8       TERRAPLEN       51.461       933.36       2784.2 
                      VEGETAL        6.098       117.16        831.5 
      280.000           FIRME        2.931        58.62        815.8      SUELO ADEC        4.618        92.40       1141.5 
                   SUELO EST3        2.357        47.16        626.0       TERRAPLEN       55.855      1097.26       3881.4 
                      VEGETAL        6.253       124.72        956.2 
      300.000           FIRME        2.931        58.62        874.4      SUELO ADEC        4.618        92.36       1233.8 
                   SUELO EST3        2.357        47.14        673.1       TERRAPLEN       45.895       996.02       4877.5 
                      VEGETAL        6.169       123.68       1079.9 
      320.000           FIRME        2.582        58.06        932.5      SUELO ADEC        3.602        90.73       1324.5 
                   SUELO EST3        1.939        46.47        719.6       TERRAPLEN       33.964       862.39       5739.8 
                      VEGETAL        4.636       120.45       1200.3 
      340.000           FIRME        2.931        53.08        985.5      SUELO ADEC        4.618        76.24       1400.8 
                   SUELO EST3        2.357        40.51        760.1       TERRAPLEN       28.436       619.68       6359.5 
                      VEGETAL        5.207        93.90       1294.2 
      360.000           FIRME        2.922        58.57       1044.1        D TIERRA        1.709         8.65        892.4 
                   SUELO ADEC        4.093        88.33       1489.1      SUELO EST3        2.233        46.52        806.6 
                    TERRAPLEN       10.326       381.56       6741.1         VEGETAL        4.520        96.10       1390.3 
      380.000           FIRME        2.901        58.13       1102.2        D TIERRA        4.371        68.32        960.7 
                   SUELO ADEC        3.706        77.98       1567.1      SUELO EST3        2.169        43.70        850.3 
                    TERRAPLEN        0.001        71.35       6812.4         VEGETAL        1.162        56.24       1446.6 
                   DEMOLICION        1.784        16.29         16.3 
      400.000           FIRME        2.901        58.02       1160.3        D TIERRA        2.258        58.07       1018.8 
                   SUELO ADEC        3.719        74.14       1641.2      SUELO EST3        2.218        43.95        894.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       6812.5         VEGETAL        0.397        14.94       1461.5 
                   DEMOLICION        3.058        49.33         65.6 
      420.000           FIRME        2.909        58.06       1218.3        D TIERRA        3.747        59.49       1078.3 
                   SUELO ADEC        3.495        71.19       1712.4      SUELO EST3        2.097        42.64        936.9 
                    TERRAPLEN        0.143         1.48       6813.9         VEGETAL        0.995        10.63       1472.1 
                   DEMOLICION        2.483        58.42        124.0 
      440.000           FIRME        2.909        58.18       1276.5        D TIERRA        4.447        86.37       1164.7 
                   SUELO ADEC        3.495        69.90       1782.3      SUELO EST3        2.097        41.94        978.9 
                    TERRAPLEN        0.105         2.38       6816.3         VEGETAL        0.941        20.73       1492.9 
                   DEMOLICION        2.383        46.55        170.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      460.000           FIRME        2.909        58.18       1334.7        D TIERRA        4.680        98.54       1263.2 
                   SUELO ADEC        3.495        69.90       1852.2      SUELO EST3        2.097        41.94       1020.8 
                    TERRAPLEN        0.103         2.07       6818.4         VEGETAL        0.777        17.33       1510.2 
                   DEMOLICION        2.684        51.62        222.2 
      480.000           FIRME        2.909        58.18       1392.9        D TIERRA        4.873        92.66       1355.9 
                   SUELO ADEC        3.495        69.90       1922.1      SUELO EST3        2.097        41.94       1062.8 
                    TERRAPLEN        0.000         1.44       6819.8         VEGETAL        0.762        15.69       1525.9 
                   DEMOLICION        2.354        50.03        272.2 
      500.000           FIRME        2.909        58.18       1451.0        D TIERRA        3.700        83.97       1439.8 
                   SUELO ADEC        3.495        69.90       1992.0      SUELO EST3        2.097        41.94       1104.7 
                    TERRAPLEN        0.075         0.77       6820.6         VEGETAL        0.709        14.40       1540.3 
                   DEMOLICION        2.501        48.70        320.9 
      520.000           FIRME        2.900        58.14       1509.2        D TIERRA        4.085        86.35       1526.2 
                   SUELO ADEC        3.490        69.87       2061.9      SUELO EST3        2.094        41.92       1146.6 
                    TERRAPLEN        0.076         1.86       6822.5         VEGETAL        0.741        15.66       1555.9 
                   DEMOLICION        2.464        50.26        371.2 
      527.477           FIRME        2.904        21.70       1530.9        D TIERRA        3.756        29.31       1555.5 
                   SUELO ADEC        3.511        26.17       2088.1      SUELO EST3        2.107        15.70       1162.3 
                    TERRAPLEN        0.061         0.51       6823.0         VEGETAL        0.725         5.48       1561.4 
                   DEMOLICION        2.440        18.33        389.5 
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                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1530.9 
                       D TIERRA                                1555.5 
                       SUELO ADEC                              2088.1 
                       SUELO EST3                              1162.3 
                       TERRAPLEN                               6823.0 
                       VEGETAL                                 1561.4 
                       DEMOLICION                               389.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        5.179        53.29         53.3        D TIERRA       51.342       421.98        422.0 
                   SUELO ADEC        5.995        61.68         61.7      SUELO EST3        3.597        37.01         37.0 
                      VEGETAL        6.284        59.75         59.7 
       60.000           FIRME        5.179       103.58        156.9        D TIERRA       75.413      1295.61       1717.6 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90        181.6      SUELO EST3        3.597        71.94        108.9 
                      VEGETAL        7.861       145.04        204.8 
       80.000           FIRME        5.179       103.58        260.4        D TIERRA       80.875      1521.20       3238.8 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90        301.5      SUELO EST3        3.597        71.94        180.9 
                      VEGETAL        8.408       160.98        365.8 
      100.000           FIRME        0.000        77.68        338.1        D TIERRA        0.000      1451.17       4690.0 
                   SUELO ADEC        0.000        89.92        391.4      SUELO EST3        0.000        53.95        234.8 
                      VEGETAL        0.000       137.31        503.1 
      140.000           FIRME        5.179        31.07        369.2        D TIERRA      181.934      1250.05       5940.0 
                   SUELO ADEC        5.995        35.97        427.4      SUELO EST3        3.597        21.58        256.4 
                      VEGETAL       12.111        76.51        579.6 
      160.000           FIRME        5.179       103.58        472.8        D TIERRA       17.018      1776.07       7716.1 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90        547.3      SUELO EST3        3.597        71.94        328.4 
                      VEGETAL        4.530       168.27        747.8 
      180.000           FIRME        0.000        71.45        544.2        D TIERRA        0.000       149.12       7865.2 
                   SUELO ADEC        0.000        87.62        634.9      SUELO EST3        0.000        50.85        379.2 
                    TERRAPLEN        0.000         3.39          3.4         VEGETAL        0.000        60.98        808.8 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:17:17   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   69 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             20.000  72 DP           FIRME        35.14        D TIERRA       101.64 
                                SUELO ADEC        40.57      SUELO EST3        24.34 
                                 TERRAPLEN         0.14         VEGETAL        12.02 
                                DEMOLICION        25.61 
             20.000  72 IP           FIRME        35.11        D TIERRA       220.93 
                                SUELO ADEC        40.57      SUELO EST3        24.34 
                                   VEGETAL        18.77      DEMOLICION        34.15 
            180.000  71 DA           FIRME        36.94        D TIERRA         3.55 
                                SUELO ADEC        48.94      SUELO EST3        27.03 
                                 TERRAPLEN        55.61         VEGETAL        29.13 
            180.000  71 IA           FIRME        36.97        D TIERRA        64.65 
                                SUELO ADEC        42.64      SUELO EST3        25.58 
                                 TERRAPLEN         1.22         VEGETAL        28.82 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    688.4 
                       D TIERRA                                8256.0 
                       SUELO ADEC                               807.6 
                       SUELO EST3                               480.5 
                       TERRAPLEN                                 60.4 
                       VEGETAL                                  897.6 
                       DEMOLICION                                59.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.492         0.00          0.0        D TIERRA        1.191         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        0.688         0.00          0.0      SUELO EST3        0.413         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.126         0.00          0.0      DEMOLICION        0.689         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.105         5.97          6.0        D TIERRA        0.340        15.31         15.3 
                   SUELO ADEC        0.184         8.72          8.7      SUELO EST3        0.111         5.23          5.2 
                      FRESADO        0.256         3.81          3.8      DEMOLICION        0.186         8.75          8.8 
       40.000           FIRME       13.351       134.56        140.5        D TIERRA       23.764       241.04        256.3 
                   SUELO ADEC       14.052       142.36        151.1      SUELO EST3        7.743        78.53         83.8 
                      VEGETAL        3.159        31.59         31.6         FRESADO        0.133         3.89          7.7 
                   DEMOLICION        8.870        90.56         99.3 
       60.000           FIRME       13.250       266.01        406.5        D TIERRA       23.784       475.47        731.8 
                   SUELO ADEC       14.096       281.48        432.6      SUELO EST3        7.849       155.92        239.7 
                    TERRAPLEN        0.032         0.32          0.3         VEGETAL        3.181        63.41         95.0 
                      FRESADO        0.191         3.25         11.0      DEMOLICION        8.881       177.51        276.8 
       80.000           FIRME       14.661       279.11        685.6        D TIERRA       26.074       498.57       1230.4 
                   SUELO ADEC       15.467       295.63        728.2      SUELO EST3        8.784       166.34        406.0 
                    TERRAPLEN        0.051         0.82          1.1         VEGETAL        3.184        63.65        158.7 
                      FRESADO        0.180         3.72         14.7      DEMOLICION       10.274       191.55        468.4 
      100.000           FIRME       14.817       294.78        980.4        D TIERRA       26.754       528.28       1758.7 
                   SUELO ADEC       15.318       307.85       1036.0      SUELO EST3        8.827       176.11        582.1 
                    TERRAPLEN        0.044         0.95          2.1         VEGETAL        3.154        63.37        222.0 
                      FRESADO        0.197         3.77         18.4      DEMOLICION       10.145       204.19        672.6 
      120.000           FIRME       15.435       302.52       1282.9        D TIERRA       28.699       554.53       2313.2 
                   SUELO ADEC       16.112       314.31       1350.4      SUELO EST3        9.422       182.49        764.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.44          2.5         VEGETAL        3.305        64.59        286.6 
                      FRESADO        0.377         5.74         24.2      DEMOLICION       10.604       207.49        880.1 
      140.000           FIRME       15.900       313.34       1596.3        D TIERRA       27.857       565.56       2878.8 
                   SUELO ADEC       16.804       329.17       1679.5      SUELO EST3        9.969       193.91        958.5 
                      VEGETAL        3.553        68.58        355.2         FRESADO        0.073         4.50         28.7 
                   DEMOLICION       10.885       214.89       1095.0 
      160.000           FIRME       15.236       311.36       1907.6        D TIERRA       23.636       514.93       3393.7 
                   SUELO ADEC       15.622       324.26       2003.8      SUELO EST3        9.133       191.02       1149.6 
                    TERRAPLEN        0.159         1.59          4.1         VEGETAL        4.106        76.59        431.8 
                      FRESADO        0.004         0.77         29.4      DEMOLICION        8.823       197.09       1292.0 
      180.000           FIRME       15.030       302.66       2210.3        D TIERRA       23.046       466.82       3860.5 
                   SUELO ADEC       16.306       319.27       2323.1      SUELO EST3        9.499       186.33       1335.9 
                    TERRAPLEN        1.343        15.02         19.2         VEGETAL        5.439        95.45        527.2 
                      FRESADO        0.007         0.11         29.6      DEMOLICION        7.858       166.81       1458.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME       14.116       291.46       2501.8        D TIERRA       22.344       453.90       4314.4 
                   SUELO ADEC       16.105       324.11       2647.2      SUELO EST3        9.201       187.01       1522.9 
                    TERRAPLEN        1.365        27.08         46.2         VEGETAL        5.955       113.94        641.2 
                      FRESADO        0.004         0.11         29.7      DEMOLICION        7.157       150.15       1609.0 

      220.000           FIRME       15.193       293.09       2794.8        D TIERRA       23.974       463.18       4777.6 
                   SUELO ADEC       16.473       325.78       2972.9      SUELO EST3        9.536       187.37       1710.3 
                    TERRAPLEN        0.871        22.36         68.6         VEGETAL        5.454       114.09        755.3 
                      FRESADO        0.003         0.07         29.7      DEMOLICION        7.763       149.20       1758.2 
      240.000           FIRME       15.353       305.46       3100.3        D TIERRA       25.685       496.59       5274.2 
                   SUELO ADEC       16.539       330.12       3303.1      SUELO EST3        9.660       191.95       1902.2 
                    TERRAPLEN        2.394        32.65        101.2         VEGETAL        5.154       106.08        861.3 
                      FRESADO        0.001         0.05         29.8      DEMOLICION        8.570       163.34       1921.5 
      260.000           FIRME       18.553       339.06       3439.4        D TIERRA       33.748       594.33       5868.5 
                   SUELO ADEC       20.291       368.30       3671.4      SUELO EST3       11.909       215.68       2117.9 
                    TERRAPLEN        2.454        48.48        149.7         VEGETAL        5.625       107.79        969.1 
                      FRESADO        0.000         0.01         29.8      DEMOLICION       11.848       204.18       2125.7 
      280.000           FIRME       18.554       371.07       3810.4        D TIERRA       38.240       719.88       6588.4 
                   SUELO ADEC       20.291       405.81       4077.2      SUELO EST3       11.908       238.17       2356.1 
                    TERRAPLEN        5.766        82.19        231.9         VEGETAL        6.105       117.30       1086.4 
                   DEMOLICION       12.012       238.59       2364.3 
      300.000           FIRME       18.584       371.38       4181.8        D TIERRA       38.682       769.22       7357.6 
                   SUELO ADEC       20.483       407.73       4484.9      SUELO EST3       11.973       238.81       2594.9 
                    TERRAPLEN       22.286       280.51        512.4    EXCAVA SANEO        4.309        43.09         43.1 
                 TERRAP SANEO        4.309        43.09         43.1         VEGETAL        7.366       134.71       1221.1 
                      FRESADO        0.108         1.08         30.9      DEMOLICION       12.366       243.78       2608.1 
      320.000           FIRME       18.565       371.49       4553.3        D TIERRA       36.952       756.34       8113.9 
                   SUELO ADEC       20.445       409.27       4894.2      SUELO EST3       11.957       239.30       2834.2 
                    TERRAPLEN       50.224       725.09       1237.5    EXCAVA SANEO        9.917       142.26        185.4 
                 TERRAP SANEO        9.917       142.26        185.4         VEGETAL        8.479       158.45       1379.6 
                      FRESADO        0.246         3.55         34.4      DEMOLICION       12.159       245.26       2853.4 
      340.000           FIRME       17.696       362.61       4915.9        D TIERRA       32.223       691.75       8805.7 
                   SUELO ADEC       19.417       398.62       5292.8      SUELO EST3       11.340       232.97       3067.1 
                    TERRAPLEN      111.413      1616.36       2853.9    EXCAVA SANEO        0.000        99.17        284.5 
                 TERRAP SANEO        0.000        99.17        284.5         VEGETAL        1.176        96.55       1476.1 
                      FRESADO        0.035         2.81         37.2      DEMOLICION       11.243       234.02       3087.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME       18.584       362.80       5278.7        D TIERRA       33.940       661.64       9467.3 
                   SUELO ADEC       20.482       398.99       5691.8      SUELO EST3       11.973       233.14       3300.3 
                    TERRAPLEN       65.705      1771.18       4625.1         VEGETAL        8.376        95.52       1571.7 
                      FRESADO        0.000         0.35         37.6      DEMOLICION       10.236       214.79       3302.2 
      380.000           FIRME       18.585       371.69       5650.4        D TIERRA       29.819       637.60      10104.9 
                   SUELO ADEC       20.482       409.65       6101.4      SUELO EST3       11.973       239.46       3539.7 
                    TERRAPLEN       79.646      1453.51       6078.6    EXCAVA SANEO        0.031         0.31        284.8 
                 TERRAP SANEO        0.038         0.38        284.9         VEGETAL        8.669       170.46       1742.1 
                   DEMOLICION        7.548       177.84       3480.0 
      400.000           FIRME       18.584       371.69       6022.1        D TIERRA       24.410       542.29      10647.2 
                   SUELO ADEC       20.482       409.65       6511.1      SUELO EST3       11.973       239.45       3779.2 
                    TERRAPLEN      103.171      1828.17       7906.7    EXCAVA SANEO       16.623       166.54        451.4 
                 TERRAP SANEO       16.630       166.69        451.6         VEGETAL       11.847       205.17       1947.3 
                      FRESADO        0.112         1.12         38.7      DEMOLICION        5.361       129.10       3609.1 
      420.000           FIRME       18.584       371.69       6393.8        D TIERRA       22.263       466.73      11114.0 
                   SUELO ADEC       20.482       409.65       6920.7      SUELO EST3       11.972       239.45       4018.6 
                    TERRAPLEN      112.084      2152.55      10059.3    EXCAVA SANEO       28.436       450.59        902.0 
                 TERRAP SANEO       28.444       450.74        902.3         VEGETAL        9.931       217.79       2165.1 
                      FRESADO        0.000         1.12         39.8      DEMOLICION        5.323       106.84       3715.9 
      440.000           FIRME       18.584       371.68       6765.5        D TIERRA       20.089       423.52      11537.5 
                   SUELO ADEC       20.482       409.65       7330.4      SUELO EST3       11.973       239.45       4258.1 
                    TERRAPLEN      128.148      2402.33      12461.6    EXCAVA SANEO       36.762       651.98       1553.9 
                 TERRAP SANEO       36.766       652.10       1554.4         VEGETAL        8.807       187.39       2352.5 
                      FRESADO        1.394        13.94         53.8      DEMOLICION        8.679       140.02       3856.0 
      460.000           FIRME       17.655       362.39       7127.9        D TIERRA       20.516       406.05      11943.5 
                   SUELO ADEC       19.235       397.18       7727.6      SUELO EST3       11.229       232.02       4490.1 
                    TERRAPLEN      142.851      2709.99      15171.6    EXCAVA SANEO       27.918       646.80       2200.8 
                 TERRAP SANEO       27.918       646.84       2201.3         VEGETAL        7.987       167.94       2520.4 
                      FRESADO        0.000        13.94         67.7      DEMOLICION        9.000       176.79       4032.8 
      480.000           FIRME       18.585       362.40       7490.3        D TIERRA       18.877       393.93      12337.5 
                   SUELO ADEC       20.482       397.18       8124.7      SUELO EST3       11.973       232.02       4722.1 
                    TERRAPLEN      162.834      3056.85      18228.5    EXCAVA SANEO       14.672       425.90       2626.7 
                 TERRAP SANEO       14.672       425.90       2627.2         VEGETAL        8.437       164.24       2684.6 
                   DEMOLICION        7.836       168.36       4201.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      500.000           FIRME       18.543       371.28       7861.5        D TIERRA       15.999       348.76      12686.2 
                   SUELO ADEC       19.803       402.86       8527.6      SUELO EST3       11.778       237.50       4959.6 
                    TERRAPLEN      166.601      3294.35      21522.8    EXCAVA SANEO       12.038       267.10       2893.8 
                 TERRAP SANEO       12.038       267.10       2894.3         VEGETAL        8.522       169.59       2854.2 
                   DEMOLICION        5.792       136.29       4337.4 
      520.000           FIRME       17.266       358.09       8219.6        D TIERRA       11.694       276.93      12963.2 
                   SUELO ADEC       18.356       381.59       8909.2      SUELO EST3       10.909       226.86       5186.5 
                    TERRAPLEN      167.117      3337.18      24860.0    EXCAVA SANEO        9.662       217.00       3110.7 
                 TERRAP SANEO        9.662       217.00       3111.3         VEGETAL        8.600       171.22       3025.4 
                   DEMOLICION        4.020        98.12       4435.5 
      540.000           FIRME       16.336       336.03       8555.6        D TIERRA        7.956       196.49      13159.6 
                   SUELO ADEC       17.472       358.28       9267.5      SUELO EST3       10.379       212.87       5399.4 
                    TERRAPLEN      180.430      3475.47      28335.5    EXCAVA SANEO        8.978       186.41       3297.2 
                 TERRAP SANEO        8.978       186.41       3297.7         VEGETAL        8.918       175.18       3200.6 
                   DEMOLICION        2.606        66.26       4501.8 
      560.000           FIRME       15.425       317.62       8873.3        D TIERRA        4.795       127.50      13287.1 
                   SUELO ADEC       16.644       341.16       9608.6      SUELO EST3        9.883       202.61       5602.0 
                    TERRAPLEN      192.109      3725.39      32060.9    EXCAVA SANEO        7.988       169.67       3466.8 
                 TERRAP SANEO        7.988       169.67       3467.3         VEGETAL        9.187       181.05       3381.7 
                   DEMOLICION        1.330        39.37       4541.2 
      580.000           FIRME       14.652       300.77       9174.0        D TIERRA        3.751        85.46      13372.6 
                   SUELO ADEC       15.940       325.84       9934.5      SUELO EST3        9.460       193.42       5795.4 
                    TERRAPLEN      196.901      3890.10      35951.0    EXCAVA SANEO        5.219       132.07       3598.9 
                 TERRAP SANEO        5.219       132.07       3599.4         VEGETAL        9.350       185.37       3567.0 
                   DEMOLICION        0.353        16.84       4558.0 
      600.000           FIRME       14.303       289.54       9463.6        D TIERRA        3.045        67.97      13440.6 
                   SUELO ADEC       15.623       315.63      10250.1      SUELO EST3        9.270       187.29       5982.7 
                    TERRAPLEN      205.616      4025.17      39976.1    EXCAVA SANEO        3.521        87.40       3686.3 
                 TERRAP SANEO        3.521        87.40       3686.8         VEGETAL        9.374       187.24       3754.3 
                   DEMOLICION        0.000         3.53       4561.5 
      620.000           FIRME       14.094       283.97       9747.5        D TIERRA        2.212        52.58      13493.2 
                   SUELO ADEC       15.434       310.57      10560.7      SUELO EST3        9.156       184.26       6167.0 
                    TERRAPLEN      191.539      3971.54      43947.7    EXCAVA SANEO        3.338        68.59       3754.9 
                 TERRAP SANEO        3.338        68.59       3755.4         VEGETAL        9.260       186.34       3940.6 
      640.000           FIRME       13.933       280.27      10027.8        D TIERRA        2.938        51.50      13544.7 
                   SUELO ADEC       15.287       307.21      10867.9      SUELO EST3        9.068       182.25       6349.2 
                    TERRAPLEN      168.967      3605.06      47552.7    EXCAVA SANEO        3.024        63.62       3818.5 
                 TERRAP SANEO        3.024        63.62       3819.0         VEGETAL        9.172       184.33       4125.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      660.000           FIRME       13.653       275.86      10303.7        D TIERRA        4.998        79.36      13624.0 
                   SUELO ADEC       15.032       303.20      11171.1      SUELO EST3        8.916       179.84       6529.0 
                    TERRAPLEN      147.349      3163.17      50715.9    EXCAVA SANEO        2.621        56.45       3874.9 
                 TERRAP SANEO        2.621        56.45       3875.5         VEGETAL        8.901       180.73       4305.7 
                   DEMOLICION        0.195         1.95       4563.5 
      680.000           FIRME       17.609       324.15      10627.8        D TIERRA        5.575       104.43      13728.4 
                   SUELO ADEC       19.446       357.55      11528.6      SUELO EST3       11.351       209.73       6738.8 
                    TERRAPLEN      307.925      5147.53      55863.4    EXCAVA SANEO        4.319        65.11       3940.1 
                 TERRAP SANEO        4.319        65.11       3940.6         VEGETAL       16.982       284.16       4589.8 
                   DEMOLICION        0.651         8.24       4571.7 
      700.000           FIRME       17.552       351.61      10979.4        D TIERRA        7.665       132.39      13860.8 
                   SUELO ADEC       19.394       388.40      11917.0      SUELO EST3       11.319       226.70       6965.5 
                    TERRAPLEN      273.394      5813.19      61676.6    EXCAVA SANEO        6.260       105.79       4045.9 
                 TERRAP SANEO        6.260       105.79       4046.4         VEGETAL       16.190       331.72       4921.6 
                   DEMOLICION        1.373        20.24       4592.0 
      720.000           FIRME       17.506       350.58      11330.0        D TIERRA       10.484       181.49      14042.3 
                   SUELO ADEC       19.353       387.48      12304.5      SUELO EST3       11.295       226.14       7191.6 
                    TERRAPLEN      244.594      5179.89      66856.5    EXCAVA SANEO        7.180       134.40       4180.3 
                 TERRAP SANEO        7.180       134.40       4180.8         VEGETAL       15.412       316.01       5237.6 
                   DEMOLICION        2.232        36.05       4628.0 
      740.000           FIRME       17.487       349.93      11679.9        D TIERRA       14.681       251.65      14294.0 
                   SUELO ADEC       19.336       386.89      12691.4      SUELO EST3       11.285       225.80       7417.4 
                    TERRAPLEN      208.636      4532.30      71388.8    EXCAVA SANEO        6.813       139.93       4320.2 
                 TERRAP SANEO        6.813       139.93       4320.7         VEGETAL       14.350       297.62       5535.2 
                   DEMOLICION        3.199        54.31       4682.3 
      760.000           FIRME       22.435       396.43      12076.4        D TIERRA       37.239       503.48      14797.4 
                   SUELO ADEC       23.982       430.57      13121.9      SUELO EST3       14.072       252.00       7669.4 

                    TERRAPLEN      173.318      3811.25      75200.1    EXCAVA SANEO       10.680       169.83       4490.0 
                 TERRAP SANEO       10.680       169.83       4490.5         VEGETAL       16.364       304.61       5839.8 
                      FRESADO        0.117         0.55         68.3      DEMOLICION        5.865        92.78       4775.1 
      780.000           FIRME       22.220       447.07      12523.4        D TIERRA       40.499       781.45      15578.9 
                   SUELO ADEC       23.788       478.19      13600.1      SUELO EST3       13.956       280.56       7950.0 
                    TERRAPLEN      138.360      3128.29      78328.3    EXCAVA SANEO       16.689       264.25       4754.3 
                 TERRAP SANEO       16.689       264.25       4754.8         VEGETAL       15.053       314.28       6154.1 
                      FRESADO        0.000         2.82         71.1      DEMOLICION        7.189       128.88       4904.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      800.000           FIRME       21.935       441.55      12965.0        D TIERRA       43.927       844.26      16423.2 
                   SUELO ADEC       23.530       473.18      14073.3      SUELO EST3       13.800       277.56       8227.5 
                    TERRAPLEN      103.914      2422.74      80751.1    EXCAVA SANEO       20.047       367.35       5121.6 
                 TERRAP SANEO       20.047       367.35       5122.1         VEGETAL       13.778       288.31       6442.4 
                   DEMOLICION        8.181       153.70       5057.7 
      820.000           FIRME       21.650       435.85      13400.8        D TIERRA       40.766       846.92      17270.1 
                   SUELO ADEC       23.269       467.99      14541.3      SUELO EST3       13.644       274.45       8502.0 
                    TERRAPLEN       73.341      1772.55      82523.6    EXCAVA SANEO       20.131       401.77       5523.4 
                 TERRAP SANEO       20.131       401.77       5523.9         VEGETAL       12.401       261.79       6704.2 
                      FRESADO        0.235         2.35         73.4      DEMOLICION        8.910       170.91       5228.6 
      840.000           FIRME       19.846       407.87      13808.7        D TIERRA       34.078       742.08      18012.2 
                   SUELO ADEC       21.036       436.36      14977.7      SUELO EST3       12.310       255.51       8757.5 
                    TERRAPLEN       53.804      1254.11      83777.7    EXCAVA SANEO       14.686       357.54       5880.9 
                 TERRAP SANEO       14.686       357.54       5881.5         VEGETAL       11.147       235.49       6939.7 
                      FRESADO        0.298         5.25         78.7      DEMOLICION        7.930       161.68       5390.3 
      860.000           FIRME       20.249       400.95      14209.7        D TIERRA       28.358       624.36      18636.5 
                   SUELO ADEC       21.091       421.27      15398.9      SUELO EST3       12.340       246.50       9004.0 
                    TERRAPLEN       43.057       968.61      84746.4    EXCAVA SANEO        7.883       225.69       6106.6 
                 TERRAP SANEO        7.883       225.69       6107.1         VEGETAL        9.913       210.60       7150.3 
                      FRESADO        0.569         8.67         87.4      DEMOLICION        9.082       170.12       5560.4 
      880.000           FIRME       20.131       403.80      14613.5        D TIERRA       27.107       554.65      19191.2 
                   SUELO ADEC       21.817       429.08      15828.0      SUELO EST3       12.778       251.18       9255.2 
                    TERRAPLEN       27.663       707.20      85453.6    EXCAVA SANEO        5.551       134.34       6241.0 
                 TERRAP SANEO        5.551       134.34       6241.5         VEGETAL        8.754       186.67       7336.9 
                      FRESADO        0.399         9.68         97.0      DEMOLICION       10.810       198.91       5759.3 
      900.000           FIRME       15.704       358.35      14971.8        D TIERRA       18.879       459.86      19651.0 
                   SUELO ADEC       17.168       389.85      16217.9      SUELO EST3        9.983       227.61       9482.8 
                    TERRAPLEN       12.265       399.28      85852.8    EXCAVA SANEO        5.587       111.38       6352.3 
                 TERRAP SANEO        5.587       111.38       6352.9         VEGETAL        8.079       168.33       7505.3 
                      FRESADO        0.015         4.14        101.2      DEMOLICION        7.470       182.80       5942.1 
      920.000           FIRME       14.287       299.91      15271.7        D TIERRA       13.634       325.13      19976.2 
                   SUELO ADEC       14.795       319.62      16537.5      SUELO EST3        8.568       185.50       9668.3 
                    TERRAPLEN       16.440       287.04      86139.9    EXCAVA SANEO        4.903       104.90       6457.2 
                 TERRAP SANEO        4.903       104.90       6457.8         VEGETAL        7.388       154.67       7659.9 
                      FRESADO        0.001         0.16        101.3      DEMOLICION        5.864       133.34       6075.4 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      940.000           FIRME       12.576       268.63      15540.4        D TIERRA       11.705       253.39      20229.5 
                   SUELO ADEC       12.576       273.71      16811.2      SUELO EST3        7.286       158.54       9826.8 
                    TERRAPLEN        2.347       187.87      86327.7    EXCAVA SANEO        1.630        65.33       6522.6 
                 TERRAP SANEO        1.630        65.33       6523.1         VEGETAL        6.056       134.44       7794.4 
                      FRESADO        0.046         0.47        101.8      DEMOLICION        3.394        92.58       6168.0 
      960.000           FIRME       12.061       246.37      15786.7        D TIERRA       14.304       260.09      20489.6 
                   SUELO ADEC       12.943       255.19      17066.4      SUELO EST3        7.431       147.17       9974.0 
                    TERRAPLEN        0.005        23.51      86351.3    EXCAVA SANEO        0.000        16.30       6538.9 
                 TERRAP SANEO        0.000        16.30       6539.4         VEGETAL        5.699       117.55       7911.9 
                      FRESADO        0.001         0.47        102.3      DEMOLICION        3.490        68.85       6236.9 
      980.000           FIRME       14.054       248.88      16035.6        D TIERRA       18.536       305.85      20795.5 
                   SUELO ADEC       15.714       270.37      17336.7      SUELO EST3        8.824       153.90      10127.9 
                    TERRAPLEN        1.078         5.43      86356.7         VEGETAL        6.125       115.77       8027.7 
                      FRESADO        0.002         0.10        102.4      DEMOLICION        5.966        80.01       6316.9 
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     1000.000           FIRME       13.025       270.79      16306.4        D TIERRA       18.555       370.91      21166.4 
                   SUELO ADEC       14.614       303.28      17640.0      SUELO EST3        8.230       170.55      10298.4 
                    TERRAPLEN        2.157        32.35      86389.0         VEGETAL        5.900       120.25       8148.0 
                      FRESADO        0.006         0.07        102.5      DEMOLICION        5.374       113.40       6430.3 
     1020.000           FIRME       17.725       307.49      16613.9        D TIERRA       25.905       444.61      21611.0 
                   SUELO ADEC       20.314       349.28      17989.3      SUELO EST3       11.361       195.91      10494.3 
                    TERRAPLEN        3.705        58.62      86447.6         VEGETAL        6.500       124.00       8272.0 
                      FRESADO        0.000         0.06        102.5      DEMOLICION       10.584       159.58       6589.9 
     1040.000           FIRME       17.644       353.69      16967.6        D TIERRA       26.367       522.73      22133.7 
                   SUELO ADEC       20.299       406.13      18395.4      SUELO EST3       11.237       225.98      10720.3 
                    TERRAPLEN        4.474        81.79      86529.4         VEGETAL        6.818       133.18       8405.1 
                   DEMOLICION       10.623       212.07       6801.9 
     1060.000           FIRME       15.091       327.35      17294.9        D TIERRA       21.510       478.77      22612.5 
                   SUELO ADEC       17.643       379.42      18774.9      SUELO EST3        9.509       207.47      10927.8 
                    TERRAPLEN        3.224        76.98      86606.4         VEGETAL        6.776       135.94       8541.1 
                      FRESADO        0.003         0.03        102.5      DEMOLICION        7.830       184.53       6986.5 
     1080.000           FIRME       15.881       309.72      17604.6        D TIERRA       23.727       452.37      23064.9 
                   SUELO ADEC       18.263       359.06      19133.9      SUELO EST3        9.968       194.77      11122.6 
                    TERRAPLEN        3.407        66.32      86672.7         VEGETAL        6.495       132.71       8673.8 
                      FRESADO        0.003         0.06        102.6      DEMOLICION        8.728       165.58       7152.0 
     1100.000           FIRME       13.967       298.47      17903.1        D TIERRA       18.977       427.04      23491.9 
                   SUELO ADEC       16.318       345.81      19479.7      SUELO EST3        8.766       187.34      11309.9 
                    TERRAPLEN        4.144        75.52      86748.2         VEGETAL        6.629       131.23       8805.0 
                      FRESADO        0.002         0.05        102.6      DEMOLICION        6.665       153.93       7306.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   70 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1120.000           FIRME       14.316       282.82      18185.9        D TIERRA       19.396       383.73      23875.6 
                   SUELO ADEC       16.578       328.97      19808.7      SUELO EST3        8.808       175.74      11485.6 
                    TERRAPLEN        3.538        76.83      86825.1         VEGETAL        6.818       134.47       8939.5 
                      FRESADO        0.005         0.07        102.7      DEMOLICION        6.690       133.55       7439.5 
     1140.000           FIRME       14.463       287.78      18473.7        D TIERRA       19.115       385.11      24260.8 
                   SUELO ADEC       16.574       331.53      20140.2      SUELO EST3        8.796       176.04      11661.7 
                    TERRAPLEN        3.973        75.11      86900.2         VEGETAL        6.841       136.59       9076.1 
                      FRESADO        0.005         0.09        102.8      DEMOLICION        6.735       134.25       7573.8 
     1160.000           FIRME       14.016       285.85      18759.6        D TIERRA       20.186       394.16      24654.9 
                   SUELO ADEC       16.424       330.84      20471.1      SUELO EST3        8.709       175.61      11837.3 
                    TERRAPLEN        3.025        72.45      86972.6         VEGETAL        6.769       136.70       9212.8 
                      FRESADO        0.003         0.09        102.9      DEMOLICION        6.631       133.76       7707.5 
     1180.000           FIRME       16.129       301.45      19061.0        D TIERRA       26.045       462.32      25117.2 
                   SUELO ADEC       18.753       351.78      20822.9      SUELO EST3       10.157       188.67      12026.0 
                    TERRAPLEN        1.778        48.04      87020.7         VEGETAL        6.301       130.70       9343.5 
                      FRESADO        0.003         0.06        102.9      DEMOLICION        9.508       161.39       7868.9 
     1200.000           FIRME       12.730       288.59      19349.6        D TIERRA       20.840       468.85      25586.1 
                   SUELO ADEC       15.438       341.91      21164.8      SUELO EST3        8.136       182.94      12208.9 
                    TERRAPLEN        1.206        29.84      87050.5         VEGETAL        5.947       122.49       9466.0 
                      FRESADO        0.000         0.03        103.0      DEMOLICION        6.647       161.55       8030.5 
     1220.000           FIRME       12.549       252.80      19602.4        D TIERRA       21.474       423.14      26009.2 
                   SUELO ADEC       14.690       301.28      21466.0      SUELO EST3        7.843       159.79      12368.7 
                    TERRAPLEN        0.002        12.08      87062.6         VEGETAL        4.940       108.87       9574.9 
                      FRESADO        0.004         0.04        103.0      DEMOLICION        6.706       133.53       8164.0 
     1229.670           FIRME       13.964       128.19      19730.6        D TIERRA       24.266       221.16      26230.4 
                   SUELO ADEC       16.362       150.13      21616.2      SUELO EST3        8.879        80.85      12449.5 
                    TERRAPLEN        0.007         0.05      87062.6         VEGETAL        4.774        46.97       9621.8 
                      FRESADO        0.000         0.02        103.0      DEMOLICION        8.709        74.53       8238.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   70 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  19730.6 
                       D TIERRA                               26230.4 
                       SUELO ADEC                             21616.2 
                       SUELO EST3                             12449.5 

                       TERRAPLEN                              87062.6 
                       EXCAVA SANEO                            6538.9 
                       TERRAP SANEO                            6539.4 
                       VEGETAL                                 9621.8 
                       FRESADO                                  103.0 
                       DEMOLICION                              8238.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   71 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.907         0.00          0.0        D TIERRA        0.409         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.914         0.00          0.0      SUELO EST3        2.776         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        1.318         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.250        74.76         74.8        D TIERRA        0.000         0.31          0.3 
                   SUELO ADEC        5.705        98.90         98.9      SUELO EST3        3.188        54.80         54.8 
                    TERRAPLEN        0.000        56.46         56.5         VEGETAL        0.000        20.47         20.5 
                   DEMOLICION        4.201        19.45         19.5 
       40.000           FIRME        4.291        73.90        148.7        D TIERRA        0.000         0.89          1.2 
                   SUELO ADEC        6.163        97.89        196.8      SUELO EST3        3.274        54.34        109.1 
                    TERRAPLEN       94.747       626.64        683.1         VEGETAL        8.595        79.10         99.6 
                   DEMOLICION        0.000         9.41         28.9 
       60.000           FIRME        4.292        85.83        234.5      SUELO ADEC        6.167       123.33        320.1 
                   SUELO EST3        3.275        65.50        174.6       TERRAPLEN       96.081      2088.85       2772.0 
                      VEGETAL        8.464       177.74        277.3 
       80.000           FIRME        3.252        70.57        305.1        D TIERRA        5.348        12.23         13.4 
                   SUELO ADEC        3.747        90.17        410.3      SUELO EST3        2.248        50.87        225.5 
                    TERRAPLEN        0.000       499.35       3271.3         VEGETAL        1.361        67.79        345.1 
                   DEMOLICION        1.483         1.48         30.3 
      100.000           FIRME        4.257        83.85        388.9        D TIERRA        8.566       113.97        127.4 
                   SUELO ADEC        5.391       100.93        511.2      SUELO EST3        3.110        59.80        285.3 
                    TERRAPLEN        0.112         5.14       3276.4         VEGETAL        3.755        29.03        374.1 
                   DEMOLICION        0.000        58.20         88.5 
      120.000           FIRME        4.259        72.83        461.7        D TIERRA       13.309       216.80        344.2 
                   SUELO ADEC        4.995        84.58        595.8      SUELO EST3        2.997        50.66        336.0 
                    TERRAPLEN        0.178         1.04       3277.5         VEGETAL        3.897        54.89        429.0 
      140.000           FIRME        3.907        75.28        537.0        D TIERRA        0.298       105.72        449.9 
                   SUELO ADEC        4.914        93.24        689.0      SUELO EST3        2.776        53.96        389.9 
                    TERRAPLEN        2.257         7.07       3284.5         VEGETAL        3.183        62.02        491.0 
      141.372           FIRME        3.907         5.36        542.4        D TIERRA        0.000         0.20        450.1 
                   SUELO ADEC        4.914         6.74        695.8      SUELO EST3        2.776         3.81        393.7 
                    TERRAPLEN        4.228         4.45       3289.0         VEGETAL        3.319         4.46        495.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   71 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    542.4 
                       D TIERRA                                 450.1 
                       SUELO ADEC                               695.8 
                       SUELO EST3                               393.7 
                       TERRAPLEN                               3289.0 
                       VEGETAL                                  495.5 
                       DEMOLICION                                88.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   72 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 200 

                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.050         0.00          0.0        D TIERRA       12.229         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.648         0.00          0.0      SUELO EST3        2.788         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        4.410         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.624        77.37         77.4        D TIERRA       18.901       384.94        384.9 
                   SUELO ADEC        4.141        89.61         89.6      SUELO EST3        2.485        53.77         53.8 
                    TERRAPLEN        0.000         1.42          1.4         VEGETAL        0.000        17.86         17.9 
                   DEMOLICION        5.322        90.23         90.2 
       40.000           FIRME        4.394        77.19        154.6        D TIERRA        9.349       287.98        672.9 
                   SUELO ADEC        5.145        89.40        179.0      SUELO EST3        3.087        53.64        107.4 
                      VEGETAL        3.406        43.50         61.4         FRESADO        0.000         0.22          0.2 
                   DEMOLICION        0.934        46.29        136.5 
       60.000           FIRME        3.373        81.07        235.6        D TIERRA        0.000        43.29        716.2 
                   SUELO ADEC        4.329       100.49        279.5      SUELO EST3        2.423        58.31        165.7 
                    TERRAPLEN        1.499        14.85         16.3         VEGETAL        0.248        30.95         92.3 
                   DEMOLICION        0.000        32.37        168.9 
       80.000           FIRME        4.418        74.89        310.5      SUELO ADEC        6.281        98.33        377.8 
                   SUELO EST3        3.352        54.42        220.1       TERRAPLEN       78.893       352.32        368.6 
                      VEGETAL        8.128        39.78        132.1 
      100.000           FIRME        3.379        83.04        393.6        D TIERRA        0.019         0.02        716.2 
                   SUELO ADEC        4.200       115.25        493.1      SUELO EST3        2.428        62.33        282.5 
                    TERRAPLEN        7.037      1603.15       1971.7         VEGETAL        2.171       157.52        289.6 
                   DEMOLICION        0.480         0.86        169.7 
      120.000           FIRME        3.375        75.19        468.8        D TIERRA        7.521        69.70        785.9 
                   SUELO ADEC        3.898        88.78        581.9      SUELO EST3        2.338        52.95        335.4 
                    TERRAPLEN        0.088        17.76       1989.5         VEGETAL        0.825        14.67        304.3 
                   DEMOLICION        3.006        65.75        235.5 
      125.664           FIRME        4.050        20.53        489.3        D TIERRA       11.714        51.88        837.8 
                   SUELO ADEC        4.648        23.65        605.5      SUELO EST3        2.788        14.19        349.6 
                    TERRAPLEN        0.086         0.50       1990.0         VEGETAL        0.601         3.74        308.0 
                   DEMOLICION        4.410        21.02        256.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   72 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    489.3 
                       D TIERRA                                 837.8 
                       SUELO ADEC                               605.5 
                       SUELO EST3                               349.6 
                       TERRAPLEN                               1990.0 
                       VEGETAL                                  308.0 
                       FRESADO                                    0.2 
                       DEMOLICION                               256.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   73 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.909         0.00          0.0        D TIERRA        3.261         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        2.494         0.00          0.0      SUELO EST3        1.464         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.841         0.00          0.0      DEMOLICION        1.092         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.147        40.57         40.6        D TIERRA        3.528        67.89         67.9 
                   SUELO ADEC        2.789        52.83         52.8      SUELO EST3        1.619        30.83         30.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        1.028        18.69         18.7 
                   DEMOLICION        1.075        21.68         21.7 
       40.000           FIRME        2.370        45.17         85.7        D TIERRA        3.077        66.04        133.9 
                   SUELO ADEC        3.146        59.35        112.2      SUELO EST3        1.766        33.86         64.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        1.227        22.56         41.2 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.0      DEMOLICION        1.112        21.87         43.5 
       60.000           FIRME        2.587        49.57        135.3        D TIERRA        2.903        59.80        193.7 
                   SUELO ADEC        3.477        66.22        178.4      SUELO EST3        1.912        36.79        101.5 
                    TERRAPLEN        0.256         2.57          2.6         VEGETAL        1.456        26.83         68.1 

                      FRESADO        0.002         0.04          0.1      DEMOLICION        1.149        22.61         66.2 
       80.000           FIRME        3.199        57.86        193.2        D TIERRA        4.911        78.14        271.9 
                   SUELO ADEC        3.898        73.74        252.1      SUELO EST3        2.340        42.53        144.0 
                    TERRAPLEN        0.000         2.56          5.2         VEGETAL        1.669        31.26         99.3 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.1      DEMOLICION        1.128        22.77         88.9 
      100.000           FIRME        3.458        66.58        259.7        D TIERRA        6.141       110.52        382.4 
                   SUELO ADEC        4.194        80.91        333.1      SUELO EST3        2.520        48.60        192.6 
                      VEGETAL        2.237        39.06        138.4      DEMOLICION        1.147        22.75        111.7 
      120.000           FIRME        3.695        71.53        331.3        D TIERRA        9.337       154.78        537.2 
                   SUELO ADEC        4.453        86.47        419.5      SUELO EST3        2.672        51.91        244.5 
                      VEGETAL        2.656        48.93        187.3      DEMOLICION        1.170        23.17        134.8 
      140.000           FIRME        3.870        76.09        407.4        D TIERRA        5.279       138.36        675.5 
                   SUELO ADEC        4.648        91.49        511.0      SUELO EST3        2.789        54.90        299.4 
                    TERRAPLEN        0.124         0.50          5.7         VEGETAL        3.039        56.95        244.3 
                   DEMOLICION        1.087        22.46        157.3 
      160.000           FIRME        3.870        77.40        484.8        D TIERRA        6.357       116.36        791.9 
                   SUELO ADEC        4.648        92.95        604.0      SUELO EST3        2.789        55.77        355.2 
                    TERRAPLEN        0.151         2.75          8.4         VEGETAL        3.247        62.86        307.1 
                   DEMOLICION        1.087        21.73        179.0 
      180.000           FIRME        3.526        73.96        558.7        D TIERRA        5.766       121.23        913.1 
                   SUELO ADEC        4.218        88.65        692.6      SUELO EST3        2.531        53.20        408.4 
                    TERRAPLEN        0.046         1.97         10.4         VEGETAL        3.524        67.71        374.9 
                      FRESADO        0.081         0.81          0.9      DEMOLICION        0.861        19.48        198.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   73 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        3.327        68.53        627.3        D TIERRA        6.860       126.26       1039.4 
                   SUELO ADEC        3.964        81.82        774.4      SUELO EST3        2.379        49.11        457.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.46         10.8         VEGETAL        3.619        71.43        446.3 
                      FRESADO        0.098         1.79          2.7      DEMOLICION        1.018        18.79        217.3 
      220.000           FIRME        3.788        71.15        698.4        D TIERRA        6.227       130.88       1170.3 
                   SUELO ADEC        4.540        85.04        859.5      SUELO EST3        2.725        51.05        508.5 
                      VEGETAL        1.606        52.25        498.5         FRESADO        0.014         1.12          3.8 
                   DEMOLICION        1.977        29.96        247.3 
      240.000           FIRME        3.489        72.77        771.2        D TIERRA        6.196       124.24       1294.5 
                   SUELO ADEC        4.229        87.69        947.2      SUELO EST3        2.507        52.32        560.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         10.9         VEGETAL        1.099        27.05        525.6 
                      FRESADO        0.000         0.14          4.0      DEMOLICION        2.397        43.74        291.0 
      260.000           FIRME        3.489        69.77        841.0        D TIERRA        6.245       124.42       1418.9 
                   SUELO ADEC        4.266        84.94       1032.1      SUELO EST3        2.512        50.19        611.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         10.9         VEGETAL        0.932        20.31        545.9 
                   DEMOLICION        2.712        51.09        342.1 
      280.000           FIRME        2.050        55.38        896.3        D TIERRA        2.807        90.52       1509.4 
                   SUELO ADEC        2.498        67.63       1099.7      SUELO EST3        1.437        39.49        650.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         10.9         VEGETAL        0.957        18.90        564.8 
                      FRESADO        0.096         0.96          4.9      DEMOLICION        0.903        36.15        378.2 
      300.000           FIRME        2.066        41.16        937.5        D TIERRA        2.853        56.59       1566.0 
                   SUELO ADEC        2.505        50.03       1149.8      SUELO EST3        1.448        28.84        679.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         10.9         VEGETAL        0.961        19.18        584.0 
                      FRESADO        0.128         2.24          7.2      DEMOLICION        0.905        18.08        396.3 
      320.000           FIRME        2.080        41.46        979.0        D TIERRA        2.649        55.02       1621.0 
                   SUELO ADEC        2.570        50.75       1200.5      SUELO EST3        1.459        29.07        708.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         10.9         VEGETAL        0.991        19.52        603.5 
                      FRESADO        0.133         2.61          9.8      DEMOLICION        0.920        18.25        414.6 
      340.000           FIRME        2.081        41.61       1020.6        D TIERRA        3.050        56.99       1678.0 
                   SUELO ADEC        2.553        51.23       1251.7      SUELO EST3        1.460        29.19        737.6 
                    TERRAPLEN        0.004         0.05         11.0         VEGETAL        0.966        19.57        623.1 
                      FRESADO        0.259         3.93         13.7      DEMOLICION        0.944        18.64        433.2 
      360.000           FIRME        2.542        46.23       1066.8        D TIERRA        3.457        65.08       1743.1 
                   SUELO ADEC        2.987        55.40       1307.1      SUELO EST3        1.791        32.51        770.1 
                    TERRAPLEN        0.002         0.07         11.0         VEGETAL        1.407        23.73        646.8 
                      FRESADO        0.200         4.59         18.3      DEMOLICION        0.928        18.72        451.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        2.746        52.69       1119.5        D TIERRA        3.513        71.40       1814.5 
                   SUELO ADEC        3.235        62.00       1369.1      SUELO EST3        1.942        37.22        807.4 
                    TERRAPLEN        0.003         0.05         11.1         VEGETAL        1.378        29.33        676.1 
                      FRESADO        0.165         4.04         22.3      DEMOLICION        0.992        19.05        471.0 
      400.000           FIRME        3.259        60.06       1179.5        D TIERRA        2.977        64.90       1879.4 
                   SUELO ADEC        3.556        67.91       1437.1      SUELO EST3        2.134        40.76        848.1 
                    TERRAPLEN        0.089         0.92         12.0         VEGETAL        2.136        35.14        711.3 
                      FRESADO        0.001         1.67         24.0      DEMOLICION        0.998        19.90        490.9 
      460.000           FIRME        3.505       200.42       1380.0        D TIERRA        2.763       151.12       2030.5 
                   SUELO ADEC        3.713       214.60       1651.7      SUELO EST3        2.223       128.09        976.2 
                    TERRAPLEN        0.005         4.21         16.2         VEGETAL        1.693       108.68        819.9 
                      FRESADO        0.000         0.07         24.1      DEMOLICION        0.893        58.55        549.4 
      480.000           FIRME        3.451        69.56       1449.5        D TIERRA        3.942        67.05       2097.6 
                   SUELO ADEC        3.829        75.42       1727.1      SUELO EST3        2.298        45.21       1021.4 
                    TERRAPLEN        0.002         0.07         16.3         VEGETAL        1.639        33.32        853.3 
                      FRESADO        0.093         0.93         25.0      DEMOLICION        1.162        20.55        570.0 
      500.000           FIRME        3.983        74.35       1523.9        D TIERRA        6.488       104.30       2201.9 
                   SUELO ADEC        4.588        84.17       1811.2      SUELO EST3        2.754        50.52       1071.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02         16.3         VEGETAL        2.090        37.29        890.6 
                      FRESADO        0.244         3.37         28.3      DEMOLICION        1.845        30.07        600.0 
      520.000           FIRME        4.034        80.18       1604.1        D TIERRA        9.940       164.27       2366.2 
                   SUELO ADEC        4.745        93.33       1904.6      SUELO EST3        2.847        56.01       1128.0 
                      VEGETAL        2.324        44.13        934.7         FRESADO        0.201         4.45         32.8 
                   DEMOLICION        1.931        37.75        637.8 
      540.000           FIRME        4.034        80.68       1684.7        D TIERRA       11.736       216.76       2582.9 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1999.5      SUELO EST3        2.847        56.94       1184.9 
                      VEGETAL        2.449        47.72        982.4         FRESADO        0.232         4.33         37.1 
                   DEMOLICION        1.898        38.28        676.1 
      560.000           FIRME        4.034        80.68       1765.4        D TIERRA       14.193       259.29       2842.2 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       2094.4      SUELO EST3        2.847        56.94       1241.8 
                      VEGETAL        3.333        57.82       1040.2         FRESADO        0.000         2.32         39.5 
                   DEMOLICION        1.926        38.24        714.3 
      580.000           FIRME        4.034        80.68       1846.1        D TIERRA       22.447       366.41       3208.6 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       2189.3      SUELO EST3        2.847        56.94       1298.8 
                      VEGETAL        6.077        94.11       1134.3      DEMOLICION        0.838        27.64        742.0 
      600.000           FIRME        4.034        80.68       1926.8        D TIERRA       59.334       817.82       4026.4 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       2284.2      SUELO EST3        2.847        56.94       1355.7 
                      VEGETAL        9.409       154.86       1289.2      DEMOLICION        0.000         8.38        750.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      620.000           FIRME        4.034        80.68       2007.5        D TIERRA       95.111      1544.45       5570.9 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       2379.1      SUELO EST3        2.847        56.94       1412.7 
                      VEGETAL       11.708       211.17       1500.4 
      640.000           FIRME        4.034        80.68       2088.1        D TIERRA      166.647      2617.57       8188.5 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       2474.0      SUELO EST3        2.847        56.94       1469.6 
                      VEGETAL       13.427       251.36       1751.7 
      660.000           FIRME        4.034        80.68       2168.8        D TIERRA      190.657      3573.03      11761.5 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       2568.9      SUELO EST3        2.847        56.94       1526.5 
                      VEGETAL       12.627       260.54       2012.3 
      680.000           FIRME        4.034        80.68       2249.5        D TIERRA      126.164      3168.20      14929.7 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       2663.8      SUELO EST3        2.847        56.94       1583.5 
                      VEGETAL       10.599       232.26       2244.5 
      700.000           FIRME        4.034        80.68       2330.2        D TIERRA       81.673      2078.37      17008.1 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       2758.7      SUELO EST3        2.847        56.94       1640.4 
                      VEGETAL        8.484       190.83       2435.4 
      720.000           FIRME        4.034        80.68       2410.9        D TIERRA       46.462      1281.35      18289.4 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       2853.6      SUELO EST3        2.847        56.94       1697.4 
                      VEGETAL        6.900       153.84       2589.2 
      737.586           FIRME        0.000        11.89       2422.8        D TIERRA        0.000       131.70      18421.1 
                   SUELO ADEC        0.000        13.98       2867.6      SUELO EST3        0.000         8.39       1705.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.04         16.4         VEGETAL        0.000        19.83       2609.0 
                   DEMOLICION        0.000         0.20        750.5 
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                 ==================================================== 

                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            735.000  72 DA           FIRME        67.79        D TIERRA       478.27 
                                SUELO ADEC        79.76      SUELO EST3        47.86 
                                   VEGETAL        79.42      DEMOLICION        19.23 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2490.5 
                       D TIERRA                               18899.4 
                       SUELO ADEC                              2947.3 
                       SUELO EST3                              1753.6 
                       TERRAPLEN                                 16.4 
                       VEGETAL                                 2688.4 
                       FRESADO                                   39.5 
                       DEMOLICION                               769.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        4.263         3.04          3.0      SUELO ADEC        6.145         4.38          4.4 
                   SUELO EST3        3.259         2.32          2.3       TERRAPLEN      108.951        76.51         76.5 
                      VEGETAL        9.149         6.50          6.5 
       40.000           FIRME        4.805        90.68         93.7      SUELO ADEC        7.013       131.58        136.0 
                   SUELO EST3        3.721        69.80         72.1       TERRAPLEN      221.069      3300.21       3376.7 
                      VEGETAL       12.360       215.09        221.6 
       60.000           FIRME        4.933        97.38        191.1      SUELO ADEC        7.154       141.67        277.6 
                   SUELO EST3        3.806        75.27        147.4       TERRAPLEN      305.250      5263.19       8639.9 
                      VEGETAL       14.497       268.57        490.2 
       80.000           FIRME        4.933        98.66        289.8      SUELO ADEC        7.155       143.09        420.7 
                   SUELO EST3        3.806        76.13        223.5       TERRAPLEN      368.438      6736.87      15376.8 
                      VEGETAL       15.211       297.08        787.2 
      100.000           FIRME        4.933        98.66        388.4      SUELO ADEC        7.154       143.09        563.8 
                   SUELO EST3        3.806        76.13        299.7       TERRAPLEN      392.925      7613.63      22990.4 
                      VEGETAL       14.786       299.97       1087.2 
      120.000           FIRME        4.933        98.66        487.1      SUELO ADEC        7.154       143.09        706.9 
                   SUELO EST3        3.806        76.12        375.8       TERRAPLEN      414.742      8076.67      31067.1 
                      VEGETAL       14.556       293.42       1380.6 
      140.000           FIRME        4.933        98.66        585.7      SUELO ADEC        7.154       143.09        850.0 
                   SUELO EST3        3.806        76.12        451.9       TERRAPLEN      426.141      8408.83      39475.9 
                      VEGETAL       14.140       286.96       1667.6 
      160.000           FIRME        4.933        98.66        684.4      SUELO ADEC        7.154       143.09        993.1 
                   SUELO EST3        3.806        76.12        528.0       TERRAPLEN      423.982      8501.23      47977.1 
                      VEGETAL       13.648       277.88       1945.5 
      180.000           FIRME        4.961        98.94        783.3      SUELO ADEC        7.051       142.06       1135.1 
                   SUELO EST3        3.813        76.19        604.2       TERRAPLEN      416.850      8408.33      56385.5 
                      VEGETAL       13.212       268.61       2214.1 
      200.000           FIRME        4.943        99.04        882.4      SUELO ADEC        6.532       135.83       1271.0 
                   SUELO EST3        3.675        74.88        679.1       TERRAPLEN      408.451      8253.01      64638.5 
                      VEGETAL       12.903       261.16       2475.2 
      220.000           FIRME        4.795        97.38        979.8      SUELO ADEC        6.163       126.95       1397.9 
                   SUELO EST3        3.468        71.43        750.5       TERRAPLEN      393.466      8019.17      72657.6 
                      VEGETAL       12.601       255.04       2730.3 
      240.000           FIRME        4.355        91.50       1071.3      SUELO ADEC        5.635       117.98       1515.9 
                   SUELO EST3        3.165        66.34        816.9       TERRAPLEN      371.237      7647.03      80304.7 
                      VEGETAL       12.109       247.10       2977.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        3.563        73.22       1144.5      SUELO ADEC        4.753        97.25       1613.1 
                   SUELO EST3        2.638        54.07        870.9       TERRAPLEN      330.155      6853.99      87158.7 
                      VEGETAL       11.375       231.01       3208.4 
      280.000           FIRME        3.514        70.94       1215.4      SUELO ADEC        4.699        94.70       1707.8 
                   SUELO EST3        2.605        52.56        923.5       TERRAPLEN      305.191      6356.87      93515.5 
                      VEGETAL       10.912       223.12       3431.5 
      300.000           FIRME        3.438        69.52       1284.9      SUELO ADEC        4.613        93.12       1801.0 
                   SUELO EST3        2.555        51.61        975.1       TERRAPLEN      276.690      5824.82      99340.4 
                      VEGETAL       10.366       212.77       3644.3 
      320.000           FIRME        3.362        68.00       1352.9      SUELO ADEC        4.529        91.42       1892.4 
                   SUELO EST3        2.504        50.60       1025.7       TERRAPLEN      252.379      5290.69     104631.0 
                      VEGETAL        9.824       201.90       3846.2 
      340.000           FIRME        3.334        66.78       1419.7      SUELO ADEC        4.497        90.06       1982.4 
                   SUELO EST3        2.485        49.78       1075.5       TERRAPLEN      229.349      4832.14     109463.2 
                      VEGETAL        9.463       193.54       4039.7 
      360.000           FIRME        3.333        66.67       1486.4      SUELO ADEC        4.497        89.94       2072.4 
                   SUELO EST3        2.485        49.70       1125.2       TERRAPLEN      205.182      4345.31     113808.5 
                      VEGETAL        9.002       184.65       4224.4 
      372.090           FIRME        3.384        40.61       1527.0      SUELO ADEC        4.563        54.77       2127.2 
                   SUELO EST3        2.515        30.23       1155.4       TERRAPLEN      189.262      2384.41     116192.9 
                      VEGETAL        8.676       106.86       4331.2 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  72 DP           FIRME        76.61        D TIERRA         1.59 
                                SUELO ADEC        92.58      SUELO EST3        54.11 
                                 TERRAPLEN       351.09         VEGETAL        56.67 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1603.6 
                       D TIERRA                                   1.6 
                       SUELO ADEC                              2219.7 
                       SUELO EST3                              1209.5 
                       TERRAPLEN                             116544.0 
                       VEGETAL                                 4387.9 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.018         0.00          0.0        D TIERRA       21.091         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.648         0.00          0.0      SUELO EST3        2.788         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        2.184         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.019        80.37         80.4        D TIERRA       18.835       399.26        399.3 
                   SUELO ADEC        4.648        92.95         93.0      SUELO EST3        2.789        55.77         55.8 
                    TERRAPLEN        0.124         1.24          1.2         VEGETAL        1.437        14.37         14.4 
                   DEMOLICION        3.633        58.18         58.2 
       40.000           FIRME        4.019        80.38        160.8        D TIERRA       18.683       375.18        774.4 
                   SUELO ADEC        4.648        92.95        185.9      SUELO EST3        2.789        55.77        111.5 
                    TERRAPLEN        0.070         1.94          3.2         VEGETAL        0.813        22.50         36.9 
                   DEMOLICION        4.798        84.31        142.5 
       60.000           FIRME        4.076        80.81        241.6        D TIERRA       17.896       365.55       1140.0 
                   SUELO ADEC        4.710        93.42        279.3      SUELO EST3        2.826        56.05        167.6 
                    TERRAPLEN        0.073         1.45          4.6         VEGETAL        0.444        12.44         49.3 
                   DEMOLICION        5.657       104.81        247.3 
       80.000           FIRME        4.151        82.27        323.8        D TIERRA       17.716       356.12       1496.1 
                   SUELO ADEC        4.793        95.03        374.4      SUELO EST3        2.876        57.02        224.6 
                    TERRAPLEN        0.068         1.42          6.0         VEGETAL        0.205         6.49         55.8 
                      FRESADO        0.046         0.46          0.5      DEMOLICION        6.210       118.68        366.0 
      100.000           FIRME        4.104        83.48        407.3        D TIERRA       17.367       358.08       1854.2 
                   SUELO ADEC        4.733        96.34        470.7      SUELO EST3        2.840        57.81        282.4 
                    TERRAPLEN        0.030         1.22          7.3         VEGETAL        0.034         3.01         58.8 
                      FRESADO        0.244         2.35          2.8      DEMOLICION        6.129       125.24        491.2 
      120.000           FIRME        3.643        77.59        484.9        D TIERRA       14.716       320.72       2174.9 
                   SUELO ADEC        4.179        89.27        560.0      SUELO EST3        2.507        53.57        336.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.07          7.3         VEGETAL        0.000         0.09         58.9 
                      FRESADO        0.000         3.20          6.0      DEMOLICION        5.548       116.04        607.3 
      140.000           FIRME        4.019        71.94        556.8        D TIERRA       14.826       278.86       2453.8 
                   SUELO ADEC        4.666        82.50        642.5      SUELO EST3        2.800        49.50        385.5 
                      VEGETAL        0.166         0.82         59.7      DEMOLICION        5.548       106.46        713.7 
      160.000           FIRME        4.034        80.53        637.4        D TIERRA       15.818       306.44       2760.2 
                   SUELO ADEC        4.745        94.11        736.6      SUELO EST3        2.847        56.46        442.0 
                      VEGETAL        0.000         1.66         61.4      DEMOLICION        6.197       117.44        831.2 
      180.000           FIRME        4.034        80.68        718.1        D TIERRA       16.416       322.34       3082.6 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90        831.5      SUELO EST3        2.847        56.94        498.9 
                    TERRAPLEN        0.019         0.19          7.5         VEGETAL        0.021         0.21         61.6 
                      FRESADO        0.224         2.24          8.2      DEMOLICION        6.188       123.84        955.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        4.034        80.68        798.7        D TIERRA       17.097       335.13       3417.7 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90        926.4      SUELO EST3        2.847        56.94        555.8 
                    TERRAPLEN        0.069         0.88          8.4         VEGETAL        0.530         5.51         67.1 
                      FRESADO        0.000         2.24         10.5      DEMOLICION        5.709       118.97       1074.0 
      220.000           FIRME        4.034        80.68        879.4        D TIERRA       19.265       363.62       3781.3 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1021.3      SUELO EST3        2.847        56.94        612.8 
                    TERRAPLEN        0.065         1.34          9.8         VEGETAL        1.005        15.35         82.4 
                   DEMOLICION        4.928       106.38       1180.3 
      240.000           FIRME        4.034        80.68        960.1        D TIERRA       24.584       438.50       4219.8 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1116.2      SUELO EST3        2.847        56.94        669.7 
                    TERRAPLEN        0.093         1.58         11.3         VEGETAL        2.566        35.71        118.2 
                   DEMOLICION        3.607        85.35       1265.7 
      260.000           FIRME        4.034        80.68       1040.8        D TIERRA       29.086       536.70       4756.5 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1211.1      SUELO EST3        2.847        56.94        726.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.93         12.3         VEGETAL        2.640        52.06        170.2 
                   DEMOLICION        3.632        72.39       1338.1 
      280.000           FIRME        4.034        80.68       1121.5        D TIERRA       36.936       660.22       5416.7 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1306.0      SUELO EST3        2.847        56.94        783.6 
                      VEGETAL        2.582        52.22        222.4         FRESADO        0.089         0.89         11.4 
                   DEMOLICION        4.547        81.79       1419.9 
      300.000           FIRME        4.034        80.68       1202.1        D TIERRA       46.248       831.84       6248.6 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1400.9      SUELO EST3        2.847        56.94        840.5 
                    TERRAPLEN        0.123         1.23         13.5         VEGETAL        1.471        40.54        263.0 
                      FRESADO        0.000         0.89         12.3      DEMOLICION        7.111       116.57       1536.5 
      320.000           FIRME        4.034        80.68       1282.8        D TIERRA       49.142       953.90       7202.5 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1495.8      SUELO EST3        2.847        56.94        897.5 
                    TERRAPLEN        0.001         1.24         14.7         VEGETAL        2.858        43.30        306.3 
                      FRESADO        0.071         0.71         13.0      DEMOLICION        6.221       133.32       1669.8 
      340.000           FIRME        4.034        80.68       1363.5        D TIERRA       39.118       882.61       8085.1 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1590.7      SUELO EST3        2.847        56.94        954.4 
                      VEGETAL        4.178        70.36        376.6         FRESADO        0.000         0.71         13.7 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 203 

                   DEMOLICION        4.183       104.04       1773.8 
      360.000           FIRME        3.978        80.12       1443.6        D TIERRA       24.219       633.37       8718.4 
                   SUELO ADEC        4.682        94.27       1685.0      SUELO EST3        2.810        56.57       1011.0 
                    TERRAPLEN        0.156         1.56         16.3         VEGETAL        1.960        61.38        438.0 
                   DEMOLICION        4.050        82.32       1856.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        3.930        79.08       1522.7        D TIERRA        6.332       305.51       9023.9 
                   SUELO ADEC        5.444       101.26       1786.2      SUELO EST3        2.987        57.97       1068.9 
                    TERRAPLEN       14.247       144.04        160.3         VEGETAL        5.619        75.80        513.8 
                   DEMOLICION        2.122        61.72       1917.9 
      400.000           FIRME        0.000        44.92       1567.6        D TIERRA        0.000        40.76       9064.7 
                   SUELO ADEC        0.000        63.04       1849.3      SUELO EST3        0.000        34.48       1103.4 
                    TERRAPLEN        0.000       245.55        405.9         VEGETAL        0.000        68.51        582.3 
                   DEMOLICION        0.000        18.16       1936.0 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            420.000  71 DA           FIRME       129.98        D TIERRA         1.24 
                                SUELO ADEC       162.18      SUELO EST3        92.47 
                                 TERRAPLEN       450.71         VEGETAL        92.53 
                                DEMOLICION         4.89 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1697.6 
                       D TIERRA                                9065.9 
                       SUELO ADEC                              2011.4 
                       SUELO EST3                              1195.9 
                       TERRAPLEN                                856.6 
                       VEGETAL                                  674.8 
                       FRESADO                                   13.7 
                       DEMOLICION                              1940.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        3.852        73.76         73.8        D TIERRA       46.194       823.68        823.7 
                   SUELO ADEC        4.543        87.08         87.1      SUELO EST3        2.726        52.25         52.2 
                    TERRAPLEN        0.080         2.53          2.5         VEGETAL        2.873        83.60         83.6 
                   DEMOLICION        5.712        55.63         55.6 
       60.000           FIRME        3.987        78.39        152.2        D TIERRA      118.530      1647.24       2470.9 
                   SUELO ADEC        4.692        92.35        179.4      SUELO EST3        2.815        55.41        107.7 
                    TERRAPLEN        0.141         2.21          4.7         VEGETAL        9.123       119.96        203.6 
                   DEMOLICION        0.000        57.12        112.7 
       80.000           FIRME        4.034        80.21        232.4        D TIERRA      218.107      3366.36       5837.3 
                   SUELO ADEC        4.745        94.37        273.8      SUELO EST3        2.847        56.62        164.3 
                    TERRAPLEN        0.163         3.05          7.8         VEGETAL       11.308       204.31        407.9 
      100.000           FIRME        4.034        80.68        313.0        D TIERRA      229.514      4476.21      10313.5 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90        368.7      SUELO EST3        2.847        56.94        221.2 
                    TERRAPLEN        0.162         3.26         11.0         VEGETAL       11.888       231.96        639.8 
      120.000           FIRME        4.034        80.68        393.7        D TIERRA      231.120      4606.34      14919.8 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90        463.6      SUELO EST3        2.847        56.94        278.2 
                    TERRAPLEN        0.159         3.21         14.3         VEGETAL       12.184       240.72        880.6 
      140.000           FIRME        4.034        80.68        474.4        D TIERRA      212.546      4436.66      19356.5 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90        558.5      SUELO EST3        2.847        56.94        335.1 
                    TERRAPLEN        0.156         3.15         17.4         VEGETAL       12.083       242.67       1123.2 
      160.000           FIRME        4.034        80.68        555.1        D TIERRA      194.772      4073.18      23429.7 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90        653.4      SUELO EST3        2.847        56.94        392.0 
                    TERRAPLEN        0.165         3.20         20.6         VEGETAL       11.973       240.55       1363.8 
      180.000           FIRME        4.034        80.68        635.8        D TIERRA      170.444      3652.16      27081.8 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90        748.3      SUELO EST3        2.847        56.94        449.0 
                    TERRAPLEN        0.152         3.16         23.8         VEGETAL       11.439       234.11       1597.9 
      200.000           FIRME        4.034        80.68        716.5        D TIERRA      139.224      3096.68      30178.5 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90        843.2      SUELO EST3        2.847        56.94        505.9 
                    TERRAPLEN        0.116         2.67         26.4         VEGETAL       10.687       221.25       1819.2 
      220.000           FIRME        4.034        80.68        797.1        D TIERRA      107.521      2467.46      32646.0 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90        938.1      SUELO EST3        2.847        56.94        562.9 
                    TERRAPLEN        0.185         3.01         29.4         VEGETAL       10.425       211.12       2030.3 
      240.000           FIRME        4.034        80.68        877.8        D TIERRA       79.812      1873.33      34519.3 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1033.0      SUELO EST3        2.847        56.94        619.8 
                    TERRAPLEN        0.078         2.63         32.1         VEGETAL        9.848       202.74       2233.0 
                      FRESADO        0.093         0.93          0.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        4.034        80.68        958.5        D TIERRA       55.811      1356.22      35875.5 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1127.9      SUELO EST3        2.847        56.94        676.7 
                    TERRAPLEN        0.074         1.52         33.6         VEGETAL        9.065       189.14       2422.1 
                      FRESADO        0.000         0.93          1.9      DEMOLICION        0.882         8.83        121.6 
      280.000           FIRME        4.034        80.68       1039.2        D TIERRA       38.765       945.76      36821.3 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1222.8      SUELO EST3        2.847        56.94        733.7 
                    TERRAPLEN        0.216         2.90         36.5         VEGETAL        7.688       167.53       2589.7 
                      FRESADO        0.062         0.62          2.5      DEMOLICION        1.109        19.91        141.5 
      300.000           FIRME        4.034        80.68       1119.9        D TIERRA       25.557       643.22      37464.5 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1317.7      SUELO EST3        2.847        56.94        790.6 
                    TERRAPLEN        0.269         4.85         41.3         VEGETAL        5.467       131.55       2721.2 
                      FRESADO        0.000         0.62          3.1      DEMOLICION        1.058        21.67        163.2 
      320.000           FIRME        4.034        80.68       1200.5        D TIERRA       19.611       451.68      37916.2 
                   SUELO ADEC        4.745        94.90       1412.6      SUELO EST3        2.847        56.94        847.6 
                    TERRAPLEN        0.216         4.85         46.2         VEGETAL        4.219        96.86       2818.1 
                   DEMOLICION        0.998        20.56        183.7 
      340.000           FIRME        3.509        71.53       1272.1        D TIERRA       12.170       268.93      38185.1 
                   SUELO ADEC        4.082        68.71       1481.3      SUELO EST3        2.449        46.12        893.7 
                    TERRAPLEN        0.220         4.38         50.6         VEGETAL        3.600        74.53       2892.6 
                   DEMOLICION        0.309         8.03        191.7 
      360.000           FIRME        3.866        73.75       1345.8        D TIERRA       11.246       234.16      38419.3 
                   SUELO ADEC        4.554        86.36       1567.7      SUELO EST3        2.732        51.81        945.5 
                    TERRAPLEN        0.205         4.25         54.8         VEGETAL        3.742        73.42       2966.0 
                   DEMOLICION        0.819        11.28        203.0 
      380.000           FIRME        4.124        80.65       1426.5        D TIERRA       10.921       234.35      38653.6 
                   SUELO ADEC        4.898        95.45       1663.1      SUELO EST3        2.939        57.27       1002.7 
                    TERRAPLEN        0.290         5.10         59.9         VEGETAL        4.398        82.51       3048.5 
                   DEMOLICION        0.818        16.79        219.8 
      400.000           FIRME        4.095        82.21       1508.7        D TIERRA       10.066       200.15      38853.8 
                   SUELO ADEC        4.887        97.87       1761.0      SUELO EST3        2.932        58.72       1061.5 
                    TERRAPLEN        0.272         5.44         65.4         VEGETAL        4.131        84.58       3133.1 
                   DEMOLICION        0.654        14.76        234.6 
      420.000           FIRME        4.073        81.68       1590.4        D TIERRA        9.730       197.96      39051.7 
                   SUELO ADEC        4.873        97.60       1858.6      SUELO EST3        2.924        58.56       1120.0 
                    TERRAPLEN        0.431         7.03         72.4         VEGETAL        4.268        83.99       3217.1 
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                   DEMOLICION        0.425        10.79        245.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000           FIRME        4.060        81.33       1671.7        D TIERRA       11.195       209.25      39261.0 
                   SUELO ADEC        4.859        97.32       1955.9      SUELO EST3        2.915        58.39       1178.4 
                    TERRAPLEN        0.501         9.32         81.7         VEGETAL        4.546        88.14       3305.2 
                   DEMOLICION        0.320         7.46        252.8 
      460.000           FIRME        4.048        81.08       1752.8        D TIERRA       21.879       330.74      39591.7 
                   SUELO ADEC        4.845        97.04       2052.9      SUELO EST3        2.907        58.22       1236.6 
                    TERRAPLEN        0.102         6.03         87.7         VEGETAL        4.562        91.08       3396.3 
                   DEMOLICION        0.430         7.50        260.3 
      480.000           FIRME        4.035        80.83       1833.6        D TIERRA       17.465       393.44      39985.2 
                   SUELO ADEC        4.831        96.76       2149.7      SUELO EST3        2.899        58.06       1294.7 
                    TERRAPLEN        0.107         2.09         89.8         VEGETAL        4.441        90.03       3486.4 
                   DEMOLICION        0.467         8.97        269.3 
      500.000           FIRME        4.023        80.58       1914.2        D TIERRA       10.233       276.98      40262.2 
                   SUELO ADEC        4.817        96.49       2246.2      SUELO EST3        2.890        57.89       1352.6 
                    TERRAPLEN        0.135         2.42         92.3         VEGETAL        3.766        82.07       3568.4 
                   DEMOLICION        0.503         9.70        279.0 
      520.000           FIRME        4.010        80.33       1994.5        D TIERRA       10.795       210.28      40472.4 
                   SUELO ADEC        4.803        96.21       2342.4      SUELO EST3        2.882        57.73       1410.3 
                    TERRAPLEN        0.109         2.44         94.7         VEGETAL        3.670        74.36       3642.8 
                   DEMOLICION        0.515        10.18        289.2 
      540.000           FIRME        3.998        80.08       2074.6        D TIERRA        9.944       207.38      40679.8 
                   SUELO ADEC        4.790        95.93       2438.3      SUELO EST3        2.874        57.56       1467.9 
                    TERRAPLEN        0.110         2.19         96.9         VEGETAL        3.400        70.70       3713.5 
                   DEMOLICION        0.521        10.36        299.5 
      560.000           FIRME        3.985        79.83       2154.5        D TIERRA        8.166       181.09      40860.9 
                   SUELO ADEC        4.776        95.65       2534.0      SUELO EST3        2.865        57.39       1525.3 
                    TERRAPLEN        0.106         2.16         99.1         VEGETAL        3.067        64.67       3778.2 
                   DEMOLICION        0.532        10.53        310.1 
      580.000           FIRME        3.973        79.59       2234.0        D TIERRA        6.942       151.08      41012.0 
                   SUELO ADEC        4.762        95.37       2629.4      SUELO EST3        2.857        57.22       1582.5 
                    TERRAPLEN        0.115         2.21        101.3         VEGETAL        3.054        61.20       3839.4 
                   DEMOLICION        0.562        10.94        321.0 
      600.000           FIRME        3.960        79.33       2313.4        D TIERRA        5.945       128.87      41140.9 
                   SUELO ADEC        4.748        95.10       2724.5      SUELO EST3        2.849        57.06       1639.5 
                    TERRAPLEN        0.129         2.45        103.7         VEGETAL        2.660        57.14       3896.5 
                   DEMOLICION        0.563        11.25        332.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      620.000           FIRME        3.948        79.08       2392.5        D TIERRA        6.127       120.72      41261.6 
                   SUELO ADEC        4.734        94.82       2819.3      SUELO EST3        2.840        56.89       1696.4 
                    TERRAPLEN        0.135         2.64        106.4         VEGETAL        2.985        56.45       3953.0 
                   DEMOLICION        0.582        11.45        343.7 
      640.000           FIRME        3.935        78.83       2471.3        D TIERRA        7.681       138.08      41399.7 
                   SUELO ADEC        4.720        94.54       2913.8      SUELO EST3        2.832        56.72       1753.2 
                    TERRAPLEN        0.121         2.56        108.9         VEGETAL        3.292        62.77       4015.7 
                   DEMOLICION        0.581        11.63        355.3 
      660.000           FIRME        3.923        78.58       2549.9        D TIERRA       13.500       211.81      41611.5 
                   SUELO ADEC        4.706        94.26       3008.1      SUELO EST3        2.824        56.56       1809.7 
                    TERRAPLEN        0.102         2.23        111.1         VEGETAL        3.830        71.22       4086.9 
                   DEMOLICION        0.590        11.71        367.0 
      680.000           FIRME        3.907        78.30       2628.2        D TIERRA       12.481       259.81      41871.3 
                   SUELO ADEC        4.692        93.99       3102.1      SUELO EST3        2.819        56.43       1866.2 
                    TERRAPLEN        0.101         2.02        113.2         VEGETAL        3.871        77.00       4163.9 
                   DEMOLICION        0.605        11.95        379.0 
      700.000           FIRME        3.881        77.87       2706.1        D TIERRA       11.067       235.49      42106.8 
                   SUELO ADEC        4.678        93.71       3195.8      SUELO EST3        2.824        56.43       1922.6 
                    TERRAPLEN        0.102         2.03        115.2         VEGETAL        3.441        73.12       4237.1 
                   DEMOLICION        0.618        12.23        391.2 

      720.000           FIRME        3.866        77.47       2783.5        D TIERRA        6.138       172.05      42278.8 
                   SUELO ADEC        4.633        93.12       3288.9      SUELO EST3        2.780        56.03       1978.6 
                    TERRAPLEN        0.220         3.22        118.4         VEGETAL        2.810        62.52       4299.6 
                      FRESADO        0.001         0.01          3.1      DEMOLICION        0.596        12.14        403.4 
      740.000           FIRME        3.848        77.14       2860.7        D TIERRA        7.065       132.03      42410.8 
                   SUELO ADEC        4.611        92.45       3381.3      SUELO EST3        2.767        55.46       2034.1 
                    TERRAPLEN        0.122         3.41        121.8         VEGETAL        2.845        56.55       4356.1 
                      FRESADO        0.001         0.03          3.1      DEMOLICION        0.594        11.91        415.3 
      760.000           FIRME        3.857        77.05       2937.7        D TIERRA        6.051       127.43      42538.3 
                   SUELO ADEC        4.648        92.87       3474.2      SUELO EST3        2.802        56.02       2090.1 
                    TERRAPLEN        0.178         3.37        125.2         VEGETAL        2.837        55.38       4411.5 
                   DEMOLICION        0.614        12.34        427.6 
      780.000           FIRME        3.474        73.31       3011.0        D TIERRA        4.397       104.48      42642.8 
                   SUELO ADEC        4.027        86.74       3560.9      SUELO EST3        2.418        52.19       2142.3 
                    TERRAPLEN        0.001         1.78        127.0         VEGETAL        2.021        48.58       4460.1 
                      FRESADO        0.002         0.02          3.1      DEMOLICION        0.660        12.73        440.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   76 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      800.000           FIRME        3.462        69.36       3080.4        D TIERRA        4.573        89.70      42732.5 
                   SUELO ADEC        3.959        79.86       3640.8      SUELO EST3        2.377        47.94       2190.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01        127.0         VEGETAL        2.024        40.45       4500.5 
                      FRESADO        0.002         0.04          3.2      DEMOLICION        0.589        12.48        452.8 
      820.000           FIRME        3.786        74.03       3154.4        D TIERRA        5.764       114.20      42846.7 
                   SUELO ADEC        4.550        87.47       3728.3      SUELO EST3        2.729        52.50       2242.7 
                    TERRAPLEN        0.151         1.70        128.7         VEGETAL        2.631        50.23       4550.8 
                      FRESADO        0.003         0.05          3.2      DEMOLICION        0.524        11.78        464.6 
      840.000           FIRME        3.537        73.23       3227.6        D TIERRA        8.437       142.01      42988.7 
                   SUELO ADEC        4.269        88.18       3816.4      SUELO EST3        2.560        52.89       2295.6 
                    TERRAPLEN        0.090         2.41        131.1         VEGETAL        3.202        58.34       4609.1 
                      FRESADO        0.002         0.05          3.3      DEMOLICION        0.591        11.15        475.7 
      860.000           FIRME        3.295        68.31       3296.0        D TIERRA        9.385       178.23      43166.9 
                   SUELO ADEC        3.992        82.61       3899.1      SUELO EST3        2.397        49.57       2345.2 
                    TERRAPLEN        0.090         1.80        132.9         VEGETAL        3.746        69.48       4678.6 
                      FRESADO        0.000         0.02          3.3      DEMOLICION        0.591        11.82        487.6 
      880.000           FIRME        3.058        63.52       3359.5        D TIERRA       10.953       203.39      43370.3 
                   SUELO ADEC        3.722        77.15       3976.2      SUELO EST3        2.233        46.30       2391.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.90        133.8         VEGETAL        4.236        79.82       4758.4 
                      FRESADO        0.001         0.01          3.3      DEMOLICION        0.531        11.21        498.8 
      900.000           FIRME        2.821        58.79       3418.3        D TIERRA       12.789       237.43      43607.7 
                   SUELO ADEC        3.457        71.80       4048.0      SUELO EST3        2.075        43.08       2434.6 
                      VEGETAL        4.803        90.39       4848.8         FRESADO        0.000         0.01          3.3 
                   DEMOLICION        0.503        10.33        509.1 
      920.000           FIRME        2.577        53.98       3472.2        D TIERRA        7.940       207.30      43815.0 
                   SUELO ADEC        3.180        66.37       4114.4      SUELO EST3        1.908        39.83       2474.4 
                    TERRAPLEN        0.198         1.98        135.8         VEGETAL        5.345       101.47       4950.3 
                      FRESADO        0.001         0.01          3.3      DEMOLICION        0.500        10.02        519.1 
      940.000           FIRME        2.321        48.98       3521.2        D TIERRA        4.957       128.97      43944.0 
                   SUELO ADEC        2.897        60.77       4175.1      SUELO EST3        1.738        36.46       2510.9 
                    TERRAPLEN        1.478        16.76        152.6         VEGETAL        5.282       106.27       5056.6 
                      FRESADO        0.001         0.02          3.4      DEMOLICION        0.501        10.01        529.1 
      950.266           FIRME        2.217        23.26       3544.5        D TIERRA        3.657        44.00      43988.0 
                   SUELO ADEC        2.776        29.07       4204.2      SUELO EST3        1.666        17.44       2528.3 
                    TERRAPLEN        0.000         7.07        159.6         VEGETAL        2.285        37.94       5094.5 
                      FRESADO        0.000         0.01          3.4      DEMOLICION        0.501         5.13        534.3 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:17:19   200009                                                                             
pagina   5 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   76 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  71 DP           FIRME        84.50        D TIERRA       691.12 
                                SUELO ADEC        99.86      SUELO EST3        59.92 
                                 TERRAPLEN         3.20         VEGETAL       108.65 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   76 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   3629.0 
                       D TIERRA                               44679.1 
                       SUELO ADEC                              4304.1 
                       SUELO EST3                              2588.2 
                       TERRAPLEN                                162.8 
                       VEGETAL                                 5203.1 
                       FRESADO                                    3.4 
                       DEMOLICION                               534.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  208 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.541         0.00          0.0        D TIERRA        2.690         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.787         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.821         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.553        50.94         50.9        D TIERRA        3.833        65.23         65.2 
                   SUELO ADEC        1.797        35.84         35.8       TERRAPLEN        0.000         0.01          0.0 
                      VEGETAL        2.002        38.23         38.2 
       40.000           FIRME        2.549        51.03        102.0        D TIERRA        2.013        58.46        123.7 
                   SUELO ADEC        1.808        36.05         71.9       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.821        38.23         76.5 
       60.000           FIRME        2.554        51.03        153.0        D TIERRA        1.838        38.51        162.2 
                   SUELO ADEC        1.822        36.30        108.2       TERRAPLEN        0.001         0.03          0.1 
                      VEGETAL        1.839        36.60        113.1 
       80.000           FIRME        2.553        51.07        204.1        D TIERRA        3.164        50.02        212.2 
                   SUELO ADEC        1.797        36.19        144.4       TERRAPLEN        0.000         0.01          0.1 
                      VEGETAL        2.009        38.48        151.6 
      100.000           FIRME        2.553        51.07        255.1        D TIERRA        1.978        51.42        263.6 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        180.3         VEGETAL        1.887        38.96        190.5 
      120.000           FIRME        2.545        50.98        306.1        D TIERRA        1.016        29.94        293.6 
                   SUELO ADEC        1.796        35.93        216.2       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1 
                      VEGETAL        1.810        36.97        227.5 
      140.000           FIRME        2.540        50.85        357.0        D TIERRA        1.024        20.40        314.0 
                   SUELO ADEC        1.786        35.82        252.1       TERRAPLEN        0.002         0.03          0.1 
                      VEGETAL        1.795        36.04        263.5 
      160.000           FIRME        2.553        50.93        407.9        D TIERRA        1.533        25.58        339.6 
                   SUELO ADEC        1.797        35.83        287.9       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1 
                      VEGETAL        1.832        36.26        299.8 
      180.000           FIRME        2.545        50.98        458.9        D TIERRA        0.896        24.29        363.9 
                   SUELO ADEC        1.796        35.93        323.8       TERRAPLEN        0.002         0.02          0.2 
                      VEGETAL        1.803        36.35        336.1 
      200.000           FIRME        2.546        50.91        509.8        D TIERRA        0.875        17.71        381.6 
                   SUELO ADEC        1.799        35.95        359.8       TERRAPLEN        0.002         0.03          0.2 
                      VEGETAL        1.807        36.10        372.2 
      220.000           FIRME        2.538        50.84        560.6        D TIERRA        1.031        19.06        400.6 
                   SUELO ADEC        1.782        35.81        395.6       TERRAPLEN        0.001         0.03          0.2 
                      VEGETAL        1.791        35.98        408.2 
      240.000           FIRME        2.553        50.91        611.5        D TIERRA        1.303        23.33        424.0 
                   SUELO ADEC        1.797        35.79        431.4       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.3 
                      VEGETAL        1.815        36.06        444.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  208 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        2.553        51.07        662.6        D TIERRA        1.316        26.19        450.1 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        467.3       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.3 
                      VEGETAL        1.815        36.30        480.6 
      280.000           FIRME        2.553        51.07        713.7        D TIERRA        2.816        41.32        491.5 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        503.2         VEGETAL        1.992        38.07        518.7 
      300.000           FIRME        2.553        51.07        764.7        D TIERRA        3.297        61.13        552.6 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        539.2         VEGETAL        2.072        40.64        559.3 
      320.000           FIRME        2.553        51.07        815.8        D TIERRA        3.409        67.07        619.7 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        575.1         VEGETAL        2.091        41.63        600.9 
      340.000           FIRME        2.553        51.07        866.9        D TIERRA        2.951        63.60        683.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        611.1         VEGETAL        2.013        41.04        642.0 
      360.000           FIRME        2.553        51.07        917.9        D TIERRA        2.399        53.50        736.8 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        647.0         VEGETAL        1.923        39.36        681.3 
      420.000           FIRME        2.553       153.20       1071.1        D TIERRA        1.955       130.64        867.4 
                   SUELO ADEC        1.797       107.82        754.8         VEGETAL        1.870       113.80        795.1 
      440.000           FIRME        2.553        51.07       1122.2        D TIERRA        2.714        46.69        914.1 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        790.8         VEGETAL        1.975        38.45        833.6 
      460.000           FIRME        2.553        51.07       1173.3        D TIERRA        3.761        64.75        978.8 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        826.7         VEGETAL        2.151        41.26        874.8 
      480.000           FIRME        2.553        51.07       1224.3        D TIERRA        3.113        68.74       1047.6 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        862.7         VEGETAL        2.041        41.92        916.8 
      500.000           FIRME        2.553        51.07       1275.4        D TIERRA        2.500        56.13       1103.7 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        898.6         VEGETAL        1.941        39.82        956.6 
      520.000           FIRME        2.553        51.07       1326.5        D TIERRA        2.199        47.00       1150.7 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        934.5         VEGETAL        1.898        38.39        995.0 
      540.000           FIRME        2.553        51.07       1377.6        D TIERRA        1.445        36.44       1187.1 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        970.5         VEGETAL        1.828        37.26       1032.2 
      560.000           FIRME        2.558        51.12       1428.7        D TIERRA        0.523        19.67       1206.8 
                   SUELO ADEC        1.874        36.71       1007.2       TERRAPLEN        0.032         0.33          0.6 
                      VEGETAL        1.888        37.16       1069.4 
      580.000           FIRME        2.558        51.17       1479.8        D TIERRA        0.204         7.27       1214.1 
                   SUELO ADEC        1.899        37.73       1044.9       TERRAPLEN        0.245         2.77          3.4 
                      VEGETAL        1.911        37.99       1107.4 
      600.000           FIRME        2.563        51.21       1531.0        D TIERRA        0.000         2.04       1216.1 
                   SUELO ADEC        2.057        39.55       1084.5       TERRAPLEN        4.562        48.07         51.5 
                      VEGETAL        2.419        43.30       1150.7 
      620.000           FIRME        2.563        51.26       1582.3      SUELO ADEC        2.057        41.14       1125.6 
                    TERRAPLEN       10.913       154.75        206.2         VEGETAL        2.986        54.05       1204.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  208 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      640.000           FIRME        2.563        51.26       1633.6      SUELO ADEC        2.057        41.14       1166.7 
                    TERRAPLEN       13.298       245.17        451.4         VEGETAL        3.211        62.18       1266.9 
      660.000           FIRME        2.563        51.26       1684.8      SUELO ADEC        2.057        41.14       1207.9 
                    TERRAPLEN       19.990       332.97        784.4         VEGETAL        3.552        69.27       1336.2 
      680.000           FIRME        2.563        51.26       1736.1      SUELO ADEC        2.057        41.14       1249.0 
                    TERRAPLEN       28.553       472.35       1256.7         VEGETAL        4.176        75.91       1412.1 
      700.000           FIRME        2.563        51.26       1787.4      SUELO ADEC        2.057        41.14       1290.1 
                    TERRAPLEN       61.618       837.18       2093.9         VEGETAL        5.637        95.11       1507.2 
      720.000           FIRME        2.563        51.26       1838.6      SUELO ADEC        2.057        41.14       1331.3 
                    TERRAPLEN       88.652      1641.87       3735.8         VEGETAL        6.549       127.68       1634.9 
      740.000           FIRME        2.250        48.58       1887.2      SUELO ADEC        1.500        36.36       1367.6 
                    TERRAPLEN        5.565      1125.62       4861.4         VEGETAL        0.893        93.46       1728.3 
      744.930           FIRME        0.044         5.78       1893.0      SUELO ADEC        0.029         3.85       1371.5 
                    TERRAPLEN        0.066        11.94       4873.3         VEGETAL        0.000         0.89       1729.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  208 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
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      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            740.000  50 DA           FIRME        35.37      SUELO ADEC        11.41 
                                 TERRAPLEN       201.75         VEGETAL        19.20 
            740.000  50 IA           FIRME        14.35      SUELO ADEC         5.12 
                                 TERRAPLEN       108.25         VEGETAL        19.35 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    5 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  208 :  ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1942.7 
                       D TIERRA                                1216.1 
                       SUELO ADEC                              1388.0 
                       TERRAPLEN                               5183.3 
                       VEGETAL                                 1767.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   13 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       12.899         0.00          0.0        D TIERRA       26.669         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       15.368         0.00          0.0      SUELO EST3        8.258         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        7.592         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       12.214       251.13        251.1        D TIERRA       20.534       472.03        472.0 
                   SUELO ADEC       14.467       298.35        298.3      SUELO EST3        7.714       159.71        159.7 
                    TERRAPLEN        0.144         1.44          1.4         VEGETAL        4.891        48.91         48.9 
                      FRESADO        0.003         0.03          0.0      DEMOLICION        6.709       143.01        143.0 
       40.000           FIRME       12.206       244.20        495.3        D TIERRA       21.787       423.20        895.2 
                   SUELO ADEC       14.590       290.57        588.9      SUELO EST3        7.755       154.68        314.4 
                    TERRAPLEN        0.002         1.46          2.9         VEGETAL        4.880        97.71        146.6 
                      FRESADO        0.002         0.05          0.1      DEMOLICION        6.721       134.31        277.3 
       60.000           FIRME       12.929       251.36        746.7        D TIERRA       20.740       425.27       1320.5 
                   SUELO ADEC       14.587       291.77        880.7      SUELO EST3        7.766       155.21        469.6 
                    TERRAPLEN        0.002         0.05          2.9         VEGETAL        4.843        97.23        243.9 
                      FRESADO        0.002         0.03          0.1      DEMOLICION        6.760       134.82        412.1 
       80.000           FIRME       13.719       266.48       1013.2        D TIERRA       19.524       402.64       1723.1 
                   SUELO ADEC       14.619       292.05       1172.7      SUELO EST3        7.889       156.55        626.2 
                    TERRAPLEN        0.197         1.99          4.9         VEGETAL        4.941        97.84        341.7 
                      FRESADO        0.001         0.03          0.1      DEMOLICION        6.738       134.98        547.1 
      100.000           FIRME       13.956       276.75       1289.9        D TIERRA       22.439       419.63       2142.8 
                   SUELO ADEC       15.032       296.50       1469.2      SUELO EST3        8.304       161.93        788.1 
                    TERRAPLEN        0.999        11.96         16.9         VEGETAL        5.833       107.74        449.4 
                      FRESADO        0.037         0.38          0.5      DEMOLICION        6.737       134.75        681.9 
      120.000           FIRME       13.634       275.90       1565.8        D TIERRA       24.391       468.30       2611.1 
                   SUELO ADEC       15.135       301.67       1770.9      SUELO EST3        8.450       167.54        955.6 
                    TERRAPLEN        0.532        15.32         32.2         VEGETAL        5.572       114.05        563.5 
                      FRESADO        0.251         2.87          3.4      DEMOLICION        6.719       134.56        816.4 
      140.000           FIRME       14.414       280.48       1846.3        D TIERRA       27.485       518.77       3129.8 
                   SUELO ADEC       15.564       306.99       2077.9      SUELO EST3        8.799       172.49       1128.1 
                    TERRAPLEN        0.616        11.48         43.7         VEGETAL        5.633       112.05        675.5 
                      FRESADO        0.439         6.90         10.3      DEMOLICION        6.973       136.92        953.4 
      160.000           FIRME       15.085       294.99       2141.3        D TIERRA       29.012       564.97       3694.8 
                   SUELO ADEC       15.537       311.01       2388.9      SUELO EST3        9.031       178.29       1306.4 
                    TERRAPLEN        0.001         6.16         49.9         VEGETAL        4.896       105.29        780.8 
                      FRESADO        0.439         8.78         19.1      DEMOLICION        7.418       143.91       1097.3 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       15.556       306.41       2447.7        D TIERRA       28.234       572.45       4267.3 
                   SUELO ADEC       15.741       312.78       2701.7      SUELO EST3        9.233       182.64       1489.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         49.9         VEGETAL        4.620        95.16        876.0 
                      FRESADO        0.207         6.47         25.5      DEMOLICION        8.038       154.55       1251.8 
      200.000           FIRME       15.806       313.62       2761.3        D TIERRA       26.931       551.64       4818.9 
                   SUELO ADEC       16.039       317.80       3019.5      SUELO EST3        9.484       187.18       1676.2 
                      VEGETAL        4.354        89.75        965.7         FRESADO        0.027         2.34         27.9 
                   DEMOLICION        8.780       168.17       1420.0 
      220.000           FIRME       16.233       320.39       3081.7        D TIERRA       25.073       520.03       5338.9 
                   SUELO ADEC       16.093       321.32       3340.8      SUELO EST3        9.520       190.05       1866.3 
                      VEGETAL        4.245        85.99       1051.7         FRESADO        0.006         0.33         28.2 
                   DEMOLICION        9.014       177.94       1597.9 
      240.000           FIRME       14.670       309.03       3390.7        D TIERRA       20.310       453.83       5792.8 
                   SUELO ADEC       14.460       305.52       3646.3      SUELO EST3        8.551       180.72       2047.0 
                    TERRAPLEN        0.067         0.67         50.6         VEGETAL        4.390        86.35       1138.1 
                      FRESADO        0.042         0.48         28.7      DEMOLICION        7.293       163.07       1761.0 
      260.000           FIRME       13.459       281.28       3672.0        D TIERRA       15.453       357.63       6150.4 
                   SUELO ADEC       12.655       271.15       3917.5      SUELO EST3        7.465       160.16       2207.2 
                    TERRAPLEN        0.019         0.86         51.4         VEGETAL        4.269        86.59       1224.6 
                      FRESADO        0.125         1.67         30.4      DEMOLICION        5.579       128.72       1889.7 
      280.000           FIRME       14.855       283.14       3955.2        D TIERRA       12.353       278.06       6428.5 
                   SUELO ADEC       12.752       254.07       4171.6      SUELO EST3        7.522       149.87       2357.0 
                    TERRAPLEN        0.031         0.51         51.9         VEGETAL        4.252        85.21       1309.9 
                      FRESADO        0.033         1.59         31.9      DEMOLICION        5.712       112.91       2002.6 
      300.000           FIRME       15.749       306.05       4261.2        D TIERRA       10.311       226.64       6655.1 
                   SUELO ADEC       12.729       254.81       4426.4      SUELO EST3        7.507       150.29       2507.3 
                    TERRAPLEN        0.123         1.54         53.5         VEGETAL        4.259        85.11       1395.0 
                      FRESADO        0.007         0.40         32.3      DEMOLICION        5.633       113.45       2116.1 
      320.000           FIRME       16.316       320.66       4581.9        D TIERRA       10.371       206.81       6861.9 
                   SUELO ADEC       12.107       248.36       4674.7      SUELO EST3        7.130       146.37       2653.7 
                    TERRAPLEN        0.057         1.79         55.3         VEGETAL        4.279        85.38       1480.4 
                      FRESADO        0.002         0.10         32.4      DEMOLICION        4.975       106.08       2222.1 
      340.000           FIRME       16.306       326.22       4908.1        D TIERRA       10.125       204.95       7066.9 
                   SUELO ADEC       11.953       240.60       4915.4      SUELO EST3        7.038       141.68       2795.4 
                    TERRAPLEN        0.005         0.62         55.9         VEGETAL        4.338        86.16       1566.5 
                      FRESADO        0.001         0.04         32.5      DEMOLICION        4.723        96.97       2319.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME       15.875       321.81       5229.9        D TIERRA       10.030       201.54       7268.4 
                   SUELO ADEC       12.288       242.41       5157.8      SUELO EST3        7.077       141.15       2936.5 
                    TERRAPLEN        1.564        15.69         71.6         VEGETAL        5.698       100.36       1666.9 
                      FRESADO        0.004         0.06         32.5      DEMOLICION        4.080        88.02       2407.1 
      380.000           FIRME       15.506       313.81       5543.7        D TIERRA        8.392       184.22       7452.6 
                   SUELO ADEC       12.192       244.80       5402.6      SUELO EST3        7.017       140.94       3077.5 
                    TERRAPLEN        4.721        62.85        134.4         VEGETAL        6.875       125.73       1792.6 
                      FRESADO        0.004         0.08         32.6      DEMOLICION        3.178        72.58       2479.7 
      400.000           FIRME       14.232       297.38       5841.1        D TIERRA        7.540       159.32       7612.0 
                   SUELO ADEC       12.378       245.71       5648.3      SUELO EST3        7.112       141.29       3218.7 
                    TERRAPLEN       13.682       184.03        318.4         VEGETAL        7.695       145.70       1938.3 
                      FRESADO        0.002         0.06         32.7      DEMOLICION        3.138        63.16       2542.9 
      420.000           FIRME       13.322       275.54       6116.6        D TIERRA        6.848       143.88       7755.8 
                   SUELO ADEC       12.099       244.78       5893.0      SUELO EST3        6.961       140.73       3359.5 
                    TERRAPLEN       22.104       357.86        676.3         VEGETAL        7.359       150.54       2088.8 
                      FRESADO        0.291         2.93         35.6      DEMOLICION        3.113        62.51       2605.4 
      440.000           FIRME       13.963       272.85       6389.5        D TIERRA        6.390       132.39       7888.2 
                   SUELO ADEC       13.009       251.09       6144.1      SUELO EST3        7.591       145.52       3505.0 
                    TERRAPLEN       27.970       500.74       1177.0         VEGETAL        7.603       149.62       2238.5 
                      FRESADO        1.070        13.61         49.2      DEMOLICION        2.783        58.96       2664.4 
      460.000           FIRME       15.225       291.89       6681.4        D TIERRA        6.461       128.52       8016.7 
                   SUELO ADEC       14.935       279.45       6423.6      SUELO EST3        8.692       162.83       3667.8 
                    TERRAPLEN       32.340       603.09       1780.1         VEGETAL        7.591       151.94       2390.4 
                      FRESADO        1.097        21.66         70.9      DEMOLICION        3.366        61.49       2725.8 
      480.000           FIRME       18.049       332.74       7014.1        D TIERRA        9.919       163.80       8180.5 
                   SUELO ADEC       18.516       334.51       6758.1      SUELO EST3       10.914       196.07       3863.9 
                    TERRAPLEN       35.125       674.65       2454.8         VEGETAL        7.803       153.94       2544.3 
                      FRESADO        0.075        11.71         82.6      DEMOLICION        6.060        94.25       2820.1 
      500.000           FIRME       18.213       362.62       7376.7        D TIERRA        7.276       171.95       8352.5 
                   SUELO ADEC       19.616       381.32       7139.4      SUELO EST3       11.542       224.57       4088.5 
                    TERRAPLEN       41.617       767.43       3222.2         VEGETAL        8.288       160.91       2705.2 
                      FRESADO        0.022         0.97         83.6      DEMOLICION        5.043       111.02       2931.1 
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      520.000           FIRME       17.479       356.92       7733.7        D TIERRA        4.156       114.32       8466.8 
                   SUELO ADEC       16.304       359.20       7498.6      SUELO EST3        9.461       210.03       4298.5 
                    TERRAPLEN       48.941       905.58       4127.8         VEGETAL        7.794       160.82       2866.1 
                      FRESADO        0.002         0.24         83.8      DEMOLICION        1.832        68.75       2999.9 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME       16.429       339.08       8072.7        D TIERRA        3.533        76.89       8543.7 
                   SUELO ADEC       15.915       322.19       7820.8      SUELO EST3        9.251       187.12       4485.6 
                    TERRAPLEN       57.782      1067.23       5195.0         VEGETAL        8.056       158.50       3024.6 
                      FRESADO        0.001         0.03         83.8      DEMOLICION        1.546        33.78       3033.6 
      560.000           FIRME       15.367       317.96       8390.7        D TIERRA        2.744        62.77       8606.5 
                   SUELO ADEC       16.339       322.54       8143.3      SUELO EST3        9.503       187.55       4673.2 
                    TERRAPLEN       63.022      1208.04       6403.0         VEGETAL       10.492       185.48       3210.0 
                      FRESADO        0.053         0.55         84.4      DEMOLICION        1.156        27.02       3060.7 
      580.000           FIRME       18.236       336.03       8726.7        D TIERRA        6.456        92.00       8698.5 
                   SUELO ADEC       20.047       363.86       8507.2      SUELO EST3       11.728       212.31       4885.5 
                    TERRAPLEN       66.229      1292.52       7695.6         VEGETAL       11.379       218.70       3428.8 
                      FRESADO        0.000         0.53         84.9      DEMOLICION        2.705        38.61       3099.3 
      600.000           FIRME        2.162       203.72       8930.5        D TIERRA        0.000        53.86       8752.3 
                   SUELO ADEC        0.000       200.27       8707.5      SUELO EST3        0.000       117.14       5002.6 
                    TERRAPLEN        0.000      1116.63       8812.2         VEGETAL        0.000       118.48       3547.2 
                   DEMOLICION        0.000        21.56       3120.8 
      620.000           FIRME       17.672       120.73       9051.2      SUELO ADEC       20.051        99.96       8807.4 
                   SUELO EST3       11.535        57.65       5060.3       TERRAPLEN      208.424      1112.53       9924.7 
                      VEGETAL       12.914        56.60       3603.8 
      640.000           FIRME       17.671       353.43       9404.6      SUELO ADEC       20.059       401.10       9208.5 
                   SUELO EST3       11.535       230.71       5291.0       TERRAPLEN      196.909      4053.32      13978.0 
                      VEGETAL       14.885       277.99       3881.8 
      660.000           FIRME       17.672       353.43       9758.0      SUELO ADEC       20.059       401.18       9609.7 
                   SUELO EST3       11.535       230.71       5521.7       TERRAPLEN      105.214      3021.23      16999.3 
                      VEGETAL        9.953       248.38       4130.2 
      680.000           FIRME       17.671       353.43      10111.5      SUELO ADEC       20.059       401.18      10010.9 
                   SUELO EST3       11.536       230.72       5752.4       TERRAPLEN       50.184      1553.98      18553.3 
                      VEGETAL        7.989       179.42       4309.6 
      700.000           FIRME       17.671       353.42      10464.9        D TIERRA        0.063         0.63       8753.0 
                   SUELO ADEC       19.918       399.77      10410.7      SUELO EST3       11.536       230.72       5983.1 
                    TERRAPLEN       63.326      1135.10      19688.4         VEGETAL       11.787       197.77       4507.4 
                   DEMOLICION        1.304        13.04       3133.9 
      720.000           FIRME       17.672       353.43      10818.3        D TIERRA        0.224         2.87       8755.8 
                   SUELO ADEC       19.864       397.83      10808.5      SUELO EST3       11.535       230.72       6213.8 
                    TERRAPLEN       75.359      1386.84      21075.2         VEGETAL       13.502       252.89       4760.3 
                   DEMOLICION        0.000        13.04       3146.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      740.000           FIRME       17.671       353.43      11171.7        D TIERRA        0.035         2.59       8758.4 
                   SUELO ADEC       19.942       398.07      11206.5      SUELO EST3       11.535       230.71       6444.5 
                    TERRAPLEN       81.165      1565.24      22640.4         VEGETAL       13.709       272.11       5032.4 
      760.000           FIRME       17.672       353.43      11525.2        D TIERRA        0.032         0.68       8759.1 
                   SUELO ADEC       19.945       398.88      11605.4      SUELO EST3       11.535       230.71       6675.3 
                    TERRAPLEN       76.869      1580.34      24220.8         VEGETAL       13.012       267.21       5299.6 
      780.000           FIRME       17.671       353.43      11878.6        D TIERRA        2.057        20.90       8780.0 
                   SUELO ADEC       19.633       395.78      12001.2      SUELO EST3       11.477       230.13       6905.4 
                    TERRAPLEN       58.242      1351.11      25571.9         VEGETAL       12.229       252.41       5552.0 
      800.000           FIRME       17.671       353.42      12232.0        D TIERRA        1.247        33.04       8813.0 
                   SUELO ADEC       19.347       389.80      12391.0      SUELO EST3       11.463       229.40       7134.8 
                    TERRAPLEN       45.637      1038.79      26610.7         VEGETAL       11.610       238.39       5790.4 
      820.000           FIRME       17.129       348.01      12580.0        D TIERRA        0.299        15.46       8828.5 
                   SUELO ADEC       18.785       381.33      12772.3      SUELO EST3       11.019       224.81       7359.6 
                    TERRAPLEN       39.366       850.03      27460.7         VEGETAL       11.276       228.86       6019.2 
      840.000           FIRME       16.653       337.82      12917.9        D TIERRA        0.000         2.99       8831.5 
                   SUELO ADEC       18.477       372.62      13144.9      SUELO EST3       10.751       217.70       7577.3 

                    TERRAPLEN      130.495      1698.61      29159.3         VEGETAL       12.040       233.16       6252.4 
      860.000           FIRME       16.105       327.58      13245.4      SUELO ADEC       17.979       364.56      13509.5 
                   SUELO EST3       10.452       212.03       7789.3       TERRAPLEN      196.433      3269.28      32428.6 
                      VEGETAL       12.690       247.30       6499.7 
      880.000           FIRME       15.876       319.81      13565.2      SUELO ADEC       17.771       357.50      13867.0 
                   SUELO EST3       10.329       207.80       7997.1       TERRAPLEN      197.162      3935.95      36364.5 
                      VEGETAL       12.655       253.45       6753.2 
      900.000           FIRME       15.695       315.71      13881.0      SUELO ADEC       17.606       353.77      14220.8 
                   SUELO EST3       10.230       205.58       8202.7       TERRAPLEN      166.951      3641.12      40005.7 
                      VEGETAL       12.196       248.52       7001.7 
      920.000           FIRME       15.572       312.67      14193.6      SUELO ADEC       17.494       351.00      14571.8 
                   SUELO EST3       10.162       203.91       8406.6       TERRAPLEN      136.474      3034.24      43039.9 
                      VEGETAL       11.848       240.45       7242.1 
      940.000           FIRME       15.546       311.18      14504.8        D TIERRA        0.299         2.99       8834.5 
                   SUELO ADEC       16.995       344.89      14916.7      SUELO EST3       10.059       202.21       8608.8 
                    TERRAPLEN      111.125      2475.99      45515.9         VEGETAL       10.199       220.47       7462.6 
      960.000           FIRME       15.558       311.04      14815.8        D TIERRA        0.000         2.99       8837.5 
                   SUELO ADEC       17.481       344.76      15261.4      SUELO EST3       10.153       202.13       8811.0 
                    TERRAPLEN      113.781      2249.06      47765.0         VEGETAL       11.574       217.73       7680.3 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 10:16:01   200009                                                                             
pagina   5 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   13 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      980.000           FIRME       15.585       311.42      15127.3      SUELO ADEC       17.506       349.86      15611.3 
                   SUELO EST3       10.170       203.23       9014.2       TERRAPLEN       87.474      2012.54      49777.5 
                      VEGETAL       11.304       228.78       7909.1 
     1000.000           FIRME       19.735       364.97      15492.2      SUELO ADEC       21.935       407.05      16018.3 
                   SUELO EST3       12.662       235.40       9249.6       TERRAPLEN      123.059      2319.22      52096.7 
                      VEGETAL       15.339       279.87       8189.0 
     1040.000           FIRME       20.257       799.84      16292.1        D TIERRA       27.773       555.46       9392.9 
                   SUELO ADEC       21.885       876.40      16894.7      SUELO EST3       12.828       509.80       9759.4 
                    TERRAPLEN       64.418      3749.53      55846.3         VEGETAL       15.483       616.45       8805.4 
     1060.000           FIRME       19.981       402.38      16694.4        D TIERRA       87.188      1149.61      10542.5 
                   SUELO ADEC       21.634       435.18      17329.9      SUELO EST3       12.679       255.07      10014.5 
                    TERRAPLEN       18.068       824.85      56671.1         VEGETAL       15.220       307.03       9112.5 
     1080.000           FIRME       19.509       394.90      17089.3        D TIERRA      104.875      1920.64      12463.2 
                   SUELO ADEC       21.204       428.38      17758.3      SUELO EST3       12.419       250.98      10265.4 
                    TERRAPLEN        1.941       200.08      56871.2         VEGETAL       14.496       297.16       9409.6 
     1100.000           FIRME       18.839       383.48      17472.8        D TIERRA       15.357      1202.32      13665.5 
                   SUELO ADEC       20.596       418.00      18176.3      SUELO EST3       12.056       244.75      10510.2 
                    TERRAPLEN      138.216      1401.57      58272.8         VEGETAL       16.125       306.22       9715.8 
     1120.000           FIRME       17.947       367.86      17840.7        D TIERRA        0.000       153.57      13819.1 
                   SUELO ADEC       20.309       409.05      18585.3      SUELO EST3       11.686       237.42      10747.6 
                    TERRAPLEN      149.060      2872.76      61145.5         VEGETAL       15.072       311.98      10027.8 
     1140.000           FIRME       17.804       358.23      18198.9      SUELO ADEC       20.180       405.54      18990.9 
                   SUELO EST3       11.607       233.33      10980.9       TERRAPLEN      127.542      2764.56      63910.1 
                      VEGETAL       14.728       297.78      10325.6 
     1160.000           FIRME       17.480       352.85      18551.8      SUELO ADEC       19.925       401.04      19391.9 
                   SUELO EST3       11.407       230.13      11211.1       TERRAPLEN      153.883      2814.25      66724.3 
                      VEGETAL       14.669       293.97      10619.6 
     1180.000           FIRME       17.138       346.19      18898.0      SUELO ADEC       19.669       395.94      19787.9 
                   SUELO EST3       11.162       225.69      11436.8       TERRAPLEN      146.711      3005.94      69730.3 
                      VEGETAL       14.780       294.49      10914.1 
     1200.000           FIRME       16.787       339.26      19237.2      SUELO ADEC       19.411       390.80      20178.7 
                   SUELO EST3       10.901       220.63      11657.4       TERRAPLEN      132.575      2792.86      72523.1 
                      VEGETAL       14.254       290.34      11204.4 
     1220.000           FIRME       16.421       332.09      19569.3      SUELO ADEC       19.144       385.55      20564.2 
                   SUELO EST3       10.631       215.32      11872.7       TERRAPLEN      132.420      2649.95      75173.1 
                      VEGETAL       14.128       283.82      11488.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1240.000           FIRME       16.067       324.88      19894.2      SUELO ADEC       18.864       380.09      20944.3 
                   SUELO EST3       10.368       210.00      12082.7       TERRAPLEN      109.857      2422.77      77595.8 
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                      VEGETAL       13.611       277.39      11765.6 
     1260.000           FIRME       15.721       317.87      20212.1      SUELO ADEC       18.567       374.31      21318.6 
                   SUELO EST3       10.120       204.89      12287.6       TERRAPLEN       90.766      2006.23      79602.1 
                      VEGETAL       13.116       267.26      12032.9 
     1280.000           FIRME       15.631       312.88      20524.9      SUELO ADEC       18.484       369.91      21688.5 
                   SUELO EST3       10.051       201.27      12488.9       TERRAPLEN       80.942      1701.64      81303.7 
                      VEGETAL       12.879       259.38      12292.3 
     1300.000           FIRME       15.682       313.13      20838.1      SUELO ADEC       18.524       370.08      22058.6 
                   SUELO EST3       10.131       201.82      12690.7       TERRAPLEN       71.158      1521.00      82824.7 
                      VEGETAL       12.670       255.50      12547.8 
     1380.000           FIRME       16.865      1301.86      22139.9      SUELO ADEC       19.419      1517.72      23576.3 
                   SUELO EST3       11.017       845.92      13536.6       TERRAPLEN       47.666      4752.96      87577.7 
                      VEGETAL       12.379      1001.98      13549.7 
     1400.000           FIRME       17.448       343.13      22483.1      SUELO ADEC       19.901       393.20      23969.5 
                   SUELO EST3       11.384       224.01      13760.6       TERRAPLEN       41.536       892.02      88469.7 
                      VEGETAL       12.202       245.81      13795.5 
     1420.000           FIRME       17.827       352.76      22835.8      SUELO ADEC       19.819       397.20      24366.7 
                   SUELO EST3       11.531       229.15      13989.8       TERRAPLEN       34.799       763.35      89233.0 
                      VEGETAL       11.964       241.66      14037.2 
     1440.000           FIRME       17.767       355.94      23191.8      SUELO ADEC       19.488       393.07      24759.8 
                   SUELO EST3       11.359       228.90      14218.7       TERRAPLEN       27.924       627.23      89860.3 
                      VEGETAL       11.720       236.85      14274.1 
     1460.000           FIRME       17.299       350.66      23542.4        D TIERRA        0.021         0.21      13819.3 
                   SUELO ADEC       18.992       384.80      25144.6      SUELO EST3       11.088       224.47      14443.1 
                    TERRAPLEN       23.083       510.06      90370.3         VEGETAL       11.408       231.28      14505.3 
     1480.000           FIRME       16.956       342.55      23885.0        D TIERRA        0.161         1.82      13821.1 
                   SUELO ADEC       18.629       376.21      25520.8      SUELO EST3       10.900       219.88      14663.0 
                    TERRAPLEN       18.936       420.18      90790.5         VEGETAL       11.181       225.89      14731.2 
     1500.000           FIRME        2.126       262.91      24147.9        D TIERRA        0.000         2.86      13824.0 
                   SUELO ADEC        0.000       277.42      25798.2      SUELO EST3        0.000       162.37      14825.4 
                    TERRAPLEN        0.000       268.41      91058.9         VEGETAL        0.000       166.50      14897.7 
     1520.000           FIRME        2.095        42.20      24190.1 
     1540.000           FIRME        2.070        41.65      24231.7 
     1560.000           FIRME       16.094       252.38      24484.1        D TIERRA        0.025         0.19      13824.2 
                   SUELO ADEC       17.930       269.90      26068.1      SUELO EST3       10.430       156.80      14982.2 
                    TERRAPLEN       17.072       248.20      91307.1         VEGETAL        9.739       146.97      15044.7 
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     1580.000           FIRME       16.008       321.03      24805.2        D TIERRA        1.222        12.47      13836.6 
                   SUELO ADEC       17.808       357.38      26425.5      SUELO EST3       10.384       208.14      15190.3 
                    TERRAPLEN       12.831       299.03      91606.2         VEGETAL        8.949       186.88      15231.6 
                      FRESADO        0.065         0.65         85.6      DEMOLICION        1.185        11.85       3158.8 
     1600.000           FIRME       15.593       316.01      25121.2        D TIERRA        2.544        37.66      13874.3 
                   SUELO ADEC       16.050       338.58      26764.1      SUELO EST3        9.351       197.35      15387.7 
                    TERRAPLEN        9.044       218.75      91824.9         VEGETAL        7.853       168.02      15399.6 
                      FRESADO        0.001         0.66         86.2      DEMOLICION        1.245        24.30       3183.1 
     1620.000           FIRME       18.590       379.72      25500.9        D TIERRA        5.754        94.09      13968.4 
                   SUELO ADEC       18.456       379.25      27143.3      SUELO EST3       10.681       219.78      15607.5 
                    TERRAPLEN        5.864       149.30      91974.2         VEGETAL        8.615       171.37      15571.0 
                      FRESADO        0.006         0.07         86.3      DEMOLICION        2.429        59.94       3243.0 
     1640.000           FIRME       18.159       367.48      25868.4        D TIERRA        8.960       147.15      14115.5 
                   SUELO ADEC       19.431       378.87      27522.2      SUELO EST3       11.310       219.91      15827.4 
                    TERRAPLEN        4.152       100.16      92074.4         VEGETAL        8.497       171.12      15742.1 
                      FRESADO        0.877         8.82         95.1      DEMOLICION        3.342        57.71       3300.7 
     1660.000           FIRME       19.242       374.01      26242.4        D TIERRA       11.558       205.18      14320.7 
                   SUELO ADEC       20.970       404.02      27926.2      SUELO EST3       12.264       235.74      16063.1 
                    TERRAPLEN        3.056        72.08      92146.4         VEGETAL        7.877       163.75      15905.8 
                      FRESADO        2.235        31.12        126.2      DEMOLICION        4.483        78.25       3379.0 
     1680.000           FIRME       20.104       393.45      26635.8        D TIERRA       15.090       266.48      14587.2 
                   SUELO ADEC       21.823       427.93      28354.2      SUELO EST3       12.817       250.81      16313.9 
                    TERRAPLEN        2.022        50.78      92197.2         VEGETAL        7.136       150.13      16056.0 
                      FRESADO        1.785        40.20        166.4      DEMOLICION        7.925       124.07       3503.0 
     1700.000           FIRME       19.327       394.30      27030.1        D TIERRA       16.669       317.59      14904.8 
                   SUELO ADEC       20.769       425.92      28780.1      SUELO EST3       12.206       250.23      16564.1 
                    TERRAPLEN        0.854        28.76      92226.0         VEGETAL        6.400       135.36      16191.3 
                      FRESADO        0.248        20.33        186.7      DEMOLICION        9.939       178.64       3681.7 
     1720.000           FIRME       18.930       382.57      27412.7        D TIERRA       18.661       353.30      15258.1 
                   SUELO ADEC       19.009       397.78      29177.9      SUELO EST3       11.208       234.14      16798.3 
                    TERRAPLEN        0.367        12.20      92238.2         VEGETAL        5.780       121.80      16313.1 
                      FRESADO        0.051         2.99        189.7      DEMOLICION        9.393       193.32       3875.0 
     1740.000           FIRME       17.969       369.99      27782.7        D TIERRA       18.918       375.29      15633.4 
                   SUELO ADEC       16.841       353.46      29531.3      SUELO EST3        9.926       209.36      17007.6 
                    TERRAPLEN        0.109         4.58      92242.8         VEGETAL        5.390       110.62      16423.7 
                      FRESADO        0.044         0.95        190.7      DEMOLICION        7.860       170.50       4045.5 
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     1760.000           FIRME       17.337       353.05      28135.7        D TIERRA       20.096       390.14      16023.5 
                   SUELO ADEC       16.294       331.36      29862.7      SUELO EST3        9.614       195.40      17203.0 
                    TERRAPLEN        0.079         1.88      92244.7         VEGETAL        5.362       107.52      16531.3 
                      FRESADO        0.049         0.93        191.6      DEMOLICION        7.376       152.36       4197.9 
     1780.000           FIRME       18.240       355.77      28491.5        D TIERRA       25.696       457.92      16481.4 
                   SUELO ADEC       19.048       353.42      30216.1      SUELO EST3       11.271       208.85      17411.9 
                    TERRAPLEN        0.020         1.00      92245.6         VEGETAL        5.784       111.46      16642.7 
                      FRESADO        0.009         0.58        192.2      DEMOLICION        9.430       168.06       4365.9 
     1800.000           FIRME       16.170       344.10      28835.6        D TIERRA       18.080       437.75      16919.2 
                   SUELO ADEC       15.262       343.10      30559.2      SUELO EST3        8.974       202.45      17614.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.21      92245.9         VEGETAL        6.470       122.55      16765.3 
                      FRESADO        0.006         0.15        192.4      DEMOLICION        4.487       139.17       4505.1 
     1820.000           FIRME       16.725       328.95      29164.6        D TIERRA       20.448       385.27      17304.4 
                   SUELO ADEC       16.717       319.79      30879.0      SUELO EST3        9.723       186.98      17801.3 
                    TERRAPLEN        0.476         4.77      92250.6         VEGETAL        7.025       134.95      16900.2 
                      FRESADO        0.023         0.29        192.6      DEMOLICION        5.071        95.58       4600.7 
     1840.000           FIRME       16.398       331.23      29495.8        D TIERRA       20.966       414.14      17718.6 
                   SUELO ADEC       16.800       335.17      31214.1      SUELO EST3        9.785       195.08      17996.4 
                    TERRAPLEN        0.285         7.61      92258.2         VEGETAL        7.060       140.85      17041.1 
                      FRESADO        0.019         0.42        193.1      DEMOLICION        5.157       102.28       4703.0 
     1860.000           FIRME       17.058       331.63      29827.4        D TIERRA       22.665       421.31      18139.9 
                   SUELO ADEC       17.068       335.11      31549.3      SUELO EST3       10.062       195.73      18192.1 
                    TERRAPLEN        0.001         3.73      92262.0         VEGETAL        6.853       140.19      17181.3 
                      FRESADO        0.092         1.09        194.2      DEMOLICION        5.647       102.64       4805.6 
     1880.000           FIRME       17.232       342.90      30170.3        D TIERRA       23.021       456.87      18596.8 
                   SUELO ADEC       16.883       339.51      31888.8      SUELO EST3        9.971       200.33      18392.5 
                      VEGETAL        6.610       134.63      17315.9         FRESADO        0.134         2.26        196.4 
                   DEMOLICION        5.876       115.23       4920.8 
     1900.000           FIRME       15.777       330.09      30500.4        D TIERRA       20.056       430.77      19027.5 
                   SUELO ADEC       14.584       314.67      32203.4      SUELO EST3        8.551       185.22      18577.7 
                      VEGETAL        5.678       122.88      17438.8         FRESADO        0.159         2.93        199.3 
                   DEMOLICION        5.134       110.10       5030.9 
     1920.000           FIRME       17.076       328.53      30828.9        D TIERRA       25.442       454.98      19482.5 
                   SUELO ADEC       17.585       321.69      32525.1      SUELO EST3       10.247       187.98      18765.7 
                    TERRAPLEN        0.020         0.21      92262.2         VEGETAL        6.142       118.20      17557.0 
                      FRESADO        0.140         2.99        202.3      DEMOLICION        7.440       125.75       5156.7 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1932.932           FIRME       18.727       231.50      31060.4        D TIERRA       31.525       368.35      19850.9 
                   SUELO ADEC       19.959       242.76      32767.9      SUELO EST3       11.660       141.65      18907.3 
                    TERRAPLEN        0.366         2.50      92264.7         VEGETAL        6.306        80.49      17637.5 
                      FRESADO        0.132         1.76        204.1      DEMOLICION        9.744       111.12       5267.8 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  31060.4 
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                       D TIERRA                               19850.9 
                       SUELO ADEC                             32767.9 
                       SUELO EST3                             18907.3 
                       TERRAPLEN                              92264.7 
                       VEGETAL                                17637.5 
                       FRESADO                                  204.1 
                       DEMOLICION                              5267.8 
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       40.000           FIRME        5.834        84.74         84.7        D TIERRA        3.273        18.79         18.8 
                   SUELO ADEC        7.547       109.61        109.6      SUELO EST3        4.322        62.78         62.8 
                    TERRAPLEN        2.410        94.56         94.6         VEGETAL        4.680        69.44         69.4 
                   DEMOLICION        0.514         5.60          5.6 
       60.000           FIRME        5.863       117.01        201.8        D TIERRA       17.254       196.04        214.8 
                   SUELO ADEC        7.652       152.25        261.9      SUELO EST3        4.380        87.17        149.9 
                    TERRAPLEN        0.066        11.06        105.6         VEGETAL        4.559        87.28        156.7 
                   DEMOLICION        1.966        26.33         31.9 
       80.000           FIRME        5.834       116.98        318.7        D TIERRA       12.304       329.70        544.5 
                   SUELO ADEC        7.644       152.98        414.8      SUELO EST3        4.364        87.46        237.4 
                    TERRAPLEN        0.000         1.33        107.0         VEGETAL        4.092        85.90        242.6 
                      FRESADO        0.086         0.21          0.2      DEMOLICION        2.057        40.32         72.3 
      100.000           FIRME        4.155       108.16        426.9        D TIERRA        8.139       201.23        745.8 
                   SUELO ADEC        5.300       140.68        555.5      SUELO EST3        2.968        80.05        317.4 
                    TERRAPLEN        0.074         0.37        107.3         VEGETAL        2.699        61.88        304.5 
                      FRESADO        0.468         7.87          8.1      DEMOLICION        2.038        55.77        128.0 
      120.000           FIRME        5.223        75.64        502.5        D TIERRA        9.012       135.52        881.3 
                   SUELO ADEC        6.797        97.33        652.9      SUELO EST3        3.867        54.21        371.7 
                    TERRAPLEN        0.659         4.78        112.1         VEGETAL        1.881        37.15        341.6 
                      FRESADO        0.348         4.80         12.9      DEMOLICION        4.270        47.51        175.5 
      140.000           FIRME        5.767       113.23        615.8        D TIERRA        7.406       164.89       1046.2 
                   SUELO ADEC        7.551       148.08        800.9      SUELO EST3        4.321        84.64        456.3 
                    TERRAPLEN        0.074        11.68        123.8         VEGETAL        3.236        57.25        398.9 
                      FRESADO        0.355         5.62         18.5      DEMOLICION        2.820        66.76        242.3 
      160.000           FIRME        5.135       111.85        727.6        D TIERRA        5.836       132.27       1178.4 
                   SUELO ADEC        5.294       134.28        935.2      SUELO EST3        2.967        76.39        532.7 
                    TERRAPLEN        0.114         0.94        124.7         VEGETAL        2.688        61.71        460.6 
                      FRESADO        0.136         5.33         23.8      DEMOLICION        1.665        46.47        288.8 
      180.000           FIRME        3.924        88.66        816.3        D TIERRA        4.799       101.34       1279.8 
                   SUELO ADEC        3.984        91.16       1026.4      SUELO EST3        2.183        50.52        583.2 
                    TERRAPLEN        0.143         2.69        127.4         VEGETAL        1.776        41.58        502.2 
                      FRESADO        0.080         2.66         26.5      DEMOLICION        1.530        32.81        321.6 
      200.000           FIRME        3.210        72.34        888.6        D TIERRA        5.010       102.28       1382.1 
                   SUELO ADEC        3.829        80.25       1106.6      SUELO EST3        2.089        43.99        627.2 
                    TERRAPLEN        0.123         2.55        130.0         VEGETAL        1.721        34.17        536.4 
                      FRESADO        0.111         1.79         28.3      DEMOLICION        1.399        31.52        353.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   38 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        3.974        73.49        962.1        D TIERRA        4.295       114.27       1496.3 
                   SUELO ADEC        3.614        85.52       1192.1      SUELO EST3        1.964        47.12        674.3 
                    TERRAPLEN        0.267         2.45        132.4         VEGETAL        1.671        34.22        570.6 
                      FRESADO        0.021         1.47         29.8      DEMOLICION        1.386        36.69        389.8 
      221.444           FIRME        4.070         5.81        967.9        D TIERRA        4.532         6.37       1502.7 
                   SUELO ADEC        3.892         5.42       1197.6      SUELO EST3        2.125         2.95        677.3 
                    TERRAPLEN        0.082         0.25        132.7         VEGETAL        1.693         2.43        573.0 
                      FRESADO        0.018         0.03         29.8      DEMOLICION        1.387         2.00        391.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 

  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   38 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  82 DP           FIRME       145.35        D TIERRA         2.05 
                                SUELO ADEC       188.02      SUELO EST3       105.98 
                                 TERRAPLEN       303.70         VEGETAL        98.97 
                                   FRESADO         3.18      DEMOLICION        13.37 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 10:16:02   200009                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   38 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1113.3 
                       D TIERRA                                1504.8 
                       SUELO ADEC                              1385.6 
                       SUELO EST3                               783.3 
                       TERRAPLEN                                436.4 
                       VEGETAL                                  672.0 
                       FRESADO                                   33.0 
                       DEMOLICION                               405.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   77 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.387         0.00          0.0        D TIERRA        4.407         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.814         0.00          0.0      SUELO EST3        1.500         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.001         0.00          0.0      DEMOLICION        1.187         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.672        50.59         50.6        D TIERRA        4.555        89.62         89.6 
                   SUELO ADEC        4.201        80.15         80.1      SUELO EST3        1.655        31.55         31.5 
                      VEGETAL        0.941         9.41          9.4         FRESADO        0.002         0.03          0.0 
                   DEMOLICION        1.233        24.21         24.2 
       40.000           FIRME        2.954        56.26        106.9        D TIERRA        5.253        98.08        187.7 
                   SUELO ADEC        4.471        86.71        166.9      SUELO EST3        1.785        34.40         65.9 
                      VEGETAL        1.071        20.12         29.5         FRESADO        0.000         0.02          0.1 
                   DEMOLICION        1.198        24.32         48.5 
       60.000           FIRME        3.245        61.99        168.8        D TIERRA        5.545       107.98        295.7 
                   SUELO ADEC        4.842        93.13        260.0      SUELO EST3        1.934        37.19        103.1 
                      VEGETAL        1.221        22.92         52.5         FRESADO        0.001         0.01          0.1 
                   DEMOLICION        1.195        23.93         72.5 
       80.000           FIRME        3.907        71.53        240.4        D TIERRA        6.923       124.67        420.4 
                   SUELO ADEC        5.720       105.62        365.6      SUELO EST3        2.298        42.32        145.5 
                    TERRAPLEN        0.340         3.40          3.4         VEGETAL        2.065        32.86         85.3 
                      FRESADO        0.002         0.03          0.1      DEMOLICION        0.989        21.84         94.3 
      100.000           FIRME        4.306        82.13        322.5        D TIERRA        9.077       159.99        580.4 
                   SUELO ADEC        6.292       120.11        485.7      SUELO EST3        2.516        48.14        193.6 
                    TERRAPLEN        0.113         4.53          8.0         VEGETAL        2.095        41.60        126.9 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.1      DEMOLICION        1.441        24.30        118.6 
      120.000           FIRME        4.591        88.97        411.5        D TIERRA       10.729       198.06        778.4 
                   SUELO ADEC        6.680       129.72        615.4      SUELO EST3        2.672        51.88        245.5 
                    TERRAPLEN        0.000         1.13          9.1         VEGETAL        1.719        38.14        165.1 
                      FRESADO        0.156         1.56          1.7      DEMOLICION        1.888        33.29        151.9 
      140.000           FIRME        4.805        94.50        506.0        D TIERRA       10.787       214.94        993.3 
                   SUELO ADEC        6.972       137.26        752.7      SUELO EST3        2.789        54.89        300.4 
                      VEGETAL        0.968        25.86        190.9         FRESADO        0.082         2.38          4.0 
                   DEMOLICION        3.035        50.64        202.5 
      155.714           FIRME        4.805        75.50        581.5        D TIERRA       10.342       166.01       1159.4 
                   SUELO ADEC        6.971       109.55        862.3      SUELO EST3        2.788        43.82        344.2 
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                      VEGETAL        0.820        14.05        205.0         FRESADO        0.018         0.78          4.8 
                   DEMOLICION        3.279        49.61        252.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   77 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    581.5 
                       D TIERRA                                1159.4 
                       SUELO ADEC                               862.3 
                       SUELO EST3                               344.2 
                       TERRAPLEN                                  9.1 
                       VEGETAL                                  205.0 
                       FRESADO                                    4.8 
                       DEMOLICION                               252.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   78 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.117         0.00          0.0        D TIERRA       14.231         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       10.239         0.00          0.0      SUELO EST3        3.953         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.800         0.00          0.0      DEMOLICION        3.872         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.117       102.34        102.3        D TIERRA       10.908       251.39        251.4 
                   SUELO ADEC       10.215       204.54        204.5      SUELO EST3        3.953        79.06         79.1 
                    TERRAPLEN        0.853         8.53          8.5         VEGETAL        2.551        33.52         33.5 
                   DEMOLICION        3.802        76.74         76.7 
       40.000           FIRME        4.866        99.83        202.2        D TIERRA        9.508       204.16        455.6 
                   SUELO ADEC        9.763       199.78        404.3      SUELO EST3        3.637        75.90        155.0 
                    TERRAPLEN        0.845        16.97         25.5         VEGETAL        2.035        45.86         79.4 
                   DEMOLICION        3.810        76.12        152.9 
       60.000           FIRME        4.866        97.32        299.5        D TIERRA        9.482       189.90        645.5 
                   SUELO ADEC        9.680       194.43        598.8      SUELO EST3        3.638        72.75        227.7 
                    TERRAPLEN        1.720        25.65         51.2         VEGETAL        2.132        41.67        121.0 
                   DEMOLICION        3.803        76.13        229.0 
       80.000           FIRME        4.868        97.35        396.8        D TIERRA       10.215       196.98        842.4 
                   SUELO ADEC        9.614       192.94        791.7      SUELO EST3        3.638        72.76        300.5 
                    TERRAPLEN        2.471        41.91         93.1         VEGETAL        2.239        43.71        164.8 
                   DEMOLICION        3.770        75.73        304.7 
      100.000           FIRME        5.005        98.74        495.6        D TIERRA       12.583       227.98       1070.4 
                   SUELO ADEC        9.477       190.91        982.6      SUELO EST3        3.690        73.29        373.8 
                    TERRAPLEN        2.092        45.63        138.7         VEGETAL        2.238        44.77        209.5 
                   DEMOLICION        3.779        75.49        380.2 
      120.000           FIRME        5.057       100.62        596.2        D TIERRA       16.127       287.10       1357.5 
                   SUELO ADEC       10.406       198.83       1181.4      SUELO EST3        3.971        76.62        450.4 
                    TERRAPLEN        0.575        26.67        165.4         VEGETAL        3.209        54.47        264.0 
                   DEMOLICION        3.696        74.75        455.0 
      140.000           FIRME        5.057       101.14        697.3        D TIERRA       15.862       319.89       1677.4 
                   SUELO ADEC       10.393       208.00       1389.4      SUELO EST3        3.972        79.43        529.8 
                    TERRAPLEN        0.343         9.18        174.5         VEGETAL        2.842        60.51        324.5 
                   DEMOLICION        3.662        73.58        528.6 
      160.000           FIRME        5.057       101.14        798.5        D TIERRA       13.608       294.70       1972.1 
                   SUELO ADEC       10.344       207.37       1596.8      SUELO EST3        3.971        79.43        609.2 
                    TERRAPLEN        0.454         7.97        182.5         VEGETAL        2.035        48.77        373.3 
                      FRESADO        0.194         1.94          1.9      DEMOLICION        4.638        83.00        611.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   78 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      160.000           FIRME        3.820         0.00        798.5        D TIERRA        0.672         0.00       1972.1 
                   SUELO ADEC        0.455         0.00       1596.8      SUELO EST3        0.029         0.00        609.2 
                    TERRAPLEN        4.028         0.00        182.5         VEGETAL        2.831         0.00        373.3 
                   DEMOLICION        1.866         0.00        611.6 
      180.000           FIRME        2.648        64.68        863.1        D TIERRA        6.799        74.71       2046.8 
                   SUELO ADEC        5.231        56.86       1653.6      SUELO EST3        1.910        19.39        628.6 
                    TERRAPLEN        0.001        40.29        222.8         VEGETAL        1.336        41.67        414.9 
                      FRESADO        0.194         1.94          3.9      DEMOLICION        1.276        31.41        643.0 
      200.000           FIRME        2.909        55.57        918.7        D TIERRA        6.235       130.34       2177.2 
                   SUELO ADEC        4.582        98.12       1751.8      SUELO EST3        1.834        37.44        666.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01        222.8         VEGETAL        0.935        22.71        437.7 
                      FRESADO        0.004         1.98          5.9      DEMOLICION        1.498        27.73        670.7 
      220.000           FIRME        2.649        55.58        974.3        D TIERRA        3.991       102.26       2279.4 
                   SUELO ADEC        3.399        79.80       1831.6      SUELO EST3        1.360        31.94        698.0 
                      VEGETAL        0.502        14.37        452.0         FRESADO        0.001         0.05          5.9 
                   DEMOLICION        1.430        29.28        700.0 
      240.000           FIRME        2.841        54.89       1029.2        D TIERRA        3.708        76.99       2356.4 
                   SUELO ADEC        3.237        66.36       1897.9      SUELO EST3        1.296        26.56        724.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01        222.8         VEGETAL        0.505        10.06        462.1 
                      FRESADO        0.001         0.02          5.9      DEMOLICION        1.318        27.48        727.5 
      260.000           FIRME        2.414        52.55       1081.7        D TIERRA        4.343        80.51       2436.9 
                   SUELO ADEC        3.549        67.87       1965.8      SUELO EST3        1.366        26.61        751.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        222.8         VEGETAL        0.735        12.40        474.5 
                      FRESADO        0.002         0.03          6.0      DEMOLICION        1.143        24.61        752.1 
      280.000           FIRME        2.269        46.84       1128.6        D TIERRA        5.268        96.11       2533.0 
                   SUELO ADEC        3.740        72.89       2038.7      SUELO EST3        1.497        28.63        779.8 
                      VEGETAL        0.712        14.47        489.0         FRESADO        0.106         1.07          7.0 
                   DEMOLICION        1.307        24.50        776.6 
      300.000           FIRME        1.990        42.60       1171.2        D TIERRA        4.595        98.62       2631.7 
                   SUELO ADEC        3.572        73.12       2111.8      SUELO EST3        1.414        29.11        808.9 
                      VEGETAL        0.869        15.81        504.8         FRESADO        0.116         2.22          9.3 
                   DEMOLICION        0.934        22.42        799.0 
      320.000           FIRME        2.021        40.11       1211.3        D TIERRA        3.902        84.97       2716.6 
                   SUELO ADEC        4.234        78.05       2189.9      SUELO EST3        1.489        29.03        838.0 
                    TERRAPLEN        2.172        21.72        244.6         VEGETAL        1.987        28.57        533.3 
                      FRESADO        0.062         1.78         11.0      DEMOLICION        1.008        19.42        818.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   78 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000           FIRME        3.427        54.47       1265.8        D TIERRA        7.717       116.19       2832.8 
                   SUELO ADEC        6.808       110.42       2300.3      SUELO EST3        2.541        40.30        878.3 
                    TERRAPLEN        2.281        44.53        289.1         VEGETAL        1.979        39.66        573.0 
                      FRESADO        0.000         0.62         11.7      DEMOLICION        2.733        37.41        855.8 
      360.000           FIRME        2.453        58.79       1324.5        D TIERRA        5.470       131.87       2964.7 
                   SUELO ADEC        4.875       116.83       2417.1      SUELO EST3        1.809        43.49        921.8 
                    TERRAPLEN        3.559        58.40        347.5         VEGETAL        2.099        40.77        613.8 
                      FRESADO        0.147         1.47         13.1      DEMOLICION        1.543        42.76        898.6 
      380.000           FIRME        3.427        58.79       1383.3        D TIERRA        8.241       137.11       3101.8 
                   SUELO ADEC        6.833       117.07       2534.2      SUELO EST3        2.541        43.50        965.3 
                    TERRAPLEN        3.502        70.60        418.1         VEGETAL        2.267        43.65        657.4 
                      FRESADO        0.000         1.47         14.6      DEMOLICION        2.747        42.91        941.5 
      400.000           FIRME        2.006        54.33       1437.7        D TIERRA        4.298       125.38       3227.2 
                   SUELO ADEC        4.106       109.38       2643.6      SUELO EST3        1.477        40.18       1005.4 
                    TERRAPLEN        4.046        75.48        493.6         VEGETAL        2.350        46.17        703.6 
                      FRESADO        0.227         2.27         16.9      DEMOLICION        0.992        37.39        978.9 
      420.000           FIRME        1.964        39.70       1477.4        D TIERRA        4.511        88.09       3315.3 
                   SUELO ADEC        4.127        82.33       2725.9      SUELO EST3        1.446        29.23       1034.7 
                    TERRAPLEN        2.850        68.96        562.6         VEGETAL        2.346        46.96        750.6 
                      FRESADO        0.324         5.51         22.4      DEMOLICION        0.964        19.56        998.4 
      440.000           FIRME        2.911        48.75       1526.1        D TIERRA        7.337       118.48       3433.7 
                   SUELO ADEC        5.943       100.70       2826.6      SUELO EST3        2.156        36.02       1070.7 
                    TERRAPLEN        2.318        51.68        614.2         VEGETAL        2.310        46.56        797.1 
                      FRESADO        0.119         4.43         26.8      DEMOLICION        2.129        30.94       1029.4 
      460.000           FIRME        2.115        50.26       1576.4        D TIERRA        5.147       124.85       3558.6 
                   SUELO ADEC        4.469       104.12       2930.7      SUELO EST3        1.555        37.10       1107.8 
                    TERRAPLEN        2.259        45.78        660.0         VEGETAL        2.332        46.42        843.5 
                      FRESADO        0.190         3.09         29.9      DEMOLICION        1.052        31.81       1061.2 
      480.000           FIRME        2.239        43.53       1619.9        D TIERRA        4.614        97.61       3656.2 
                   SUELO ADEC        4.542        90.11       3020.8      SUELO EST3        1.652        32.07       1139.9 
                    TERRAPLEN        2.914        51.73        711.8         VEGETAL        2.493        48.26        891.8 
                      FRESADO        0.229         4.19         34.1      DEMOLICION        1.010        20.62       1081.8 
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      500.000           FIRME        3.426        56.65       1676.6        D TIERRA        7.341       119.55       3775.7 
                   SUELO ADEC        6.695       112.37       3133.2      SUELO EST3        2.541        41.93       1181.8 
                    TERRAPLEN        4.070        69.84        781.6         VEGETAL        2.657        51.51        943.3 
                      FRESADO        0.000         2.29         36.4      DEMOLICION        2.279        32.90       1114.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   78 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      520.000           FIRME        2.710        61.37       1737.9        D TIERRA        5.352       126.93       3902.7 
                   SUELO ADEC        5.323       120.18       3253.4      SUELO EST3        2.005        45.46       1227.2 
                    TERRAPLEN        4.110        81.80        863.4         VEGETAL        2.707        53.64        996.9 
                      FRESADO        0.166         1.66         38.0      DEMOLICION        1.168        34.47       1149.2 
      540.000           FIRME        3.194        59.04       1797.0        D TIERRA        6.999       123.51       4026.2 
                   SUELO ADEC        6.260       115.83       3369.2      SUELO EST3        2.386        43.91       1271.2 
                    TERRAPLEN        2.341        64.51        927.9         VEGETAL        2.191        48.97       1045.9 
                      FRESADO        0.000         1.66         39.7      DEMOLICION        1.863        30.31       1179.5 
      560.000           FIRME        2.960        61.54       1858.5        D TIERRA        7.752       147.51       4173.7 
                   SUELO ADEC        5.873       121.33       3490.5      SUELO EST3        2.230        46.16       1317.3 
                    TERRAPLEN        0.001        23.42        951.3         VEGETAL        1.343        35.33       1081.2 
                   DEMOLICION        1.680        35.43       1214.9 
      580.000           FIRME        3.006        59.66       1918.2        D TIERRA        8.708       164.59       4338.3 
                   SUELO ADEC        5.805       116.77       3607.3      SUELO EST3        2.322        45.52       1362.8 
                      VEGETAL        1.473        28.16       1109.4      DEMOLICION        1.499        31.78       1246.7 
      600.000           FIRME        2.602        56.08       1974.2        D TIERRA        6.191       148.99       4487.3 
                   SUELO ADEC        4.676       104.80       3712.1      SUELO EST3        1.870        41.92       1404.8 
                      VEGETAL        1.119        25.92       1135.3      DEMOLICION        1.252        27.51       1274.2 
      620.000           FIRME        2.369        49.71       2023.9        D TIERRA        5.634       118.25       4605.5 
                   SUELO ADEC        4.352        90.28       3802.4      SUELO EST3        1.741        36.11       1440.9 
                      VEGETAL        1.000        21.19       1156.5      DEMOLICION        1.235        24.88       1299.1 
      640.000           FIRME        2.136        45.06       2069.0        D TIERRA        5.181       108.15       4713.7 
                   SUELO ADEC        4.155        85.07       3887.5      SUELO EST3        1.644        33.84       1474.7 
                      VEGETAL        0.950        19.49       1176.0      DEMOLICION        1.187        24.23       1323.3 
      656.245           FIRME        1.961        33.17       2102.2        D TIERRA        4.689        80.06       4793.7 
                   SUELO ADEC        3.935        65.57       3953.0      SUELO EST3        1.541        25.80       1500.5 
                      VEGETAL        0.856        14.61       1190.6      DEMOLICION        1.197        19.36       1342.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   78 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2102.2 
                       D TIERRA                                4793.7 
                       SUELO ADEC                              3953.0 
                       SUELO EST3                              1500.5 
                       TERRAPLEN                                951.4 
                       VEGETAL                                 1190.6 
                       FRESADO                                   39.7 
                       DEMOLICION                              1342.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   79 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.998         0.00          0.0        D TIERRA       10.935         0.00          0.0 

                   SUELO ADEC        6.657         0.00          0.0      SUELO EST3        3.756         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.221         0.00          0.0         VEGETAL        0.960         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        4.227         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.334       103.32        103.3        D TIERRA        9.092       200.27        200.3 
                   SUELO ADEC        7.034       136.91        136.9      SUELO EST3        3.980        77.36         77.4 
                    TERRAPLEN        1.142        13.62         13.6         VEGETAL        2.223        31.83         31.8 
                   DEMOLICION        4.255        84.82         84.8 
       40.000           FIRME        5.670       110.05        213.4        D TIERRA        8.465       175.57        375.8 
                   SUELO ADEC        7.414       144.48        281.4      SUELO EST3        4.204        81.84        159.2 
                    TERRAPLEN        2.513        36.54         50.2         VEGETAL        2.854        50.77         82.6 
                   DEMOLICION        4.266        85.21        170.0 
       60.000           FIRME        5.668       113.39        326.8        D TIERRA        8.484       169.49        545.3 
                   SUELO ADEC        7.418       148.31        429.7      SUELO EST3        4.203        84.06        243.3 
                    TERRAPLEN        3.310        58.23        108.4         VEGETAL        2.822        56.76        139.4 
                   DEMOLICION        4.245        85.11        255.1 
       80.000           FIRME        5.667       113.35        440.1        D TIERRA        7.982       164.66        710.0 
                   SUELO ADEC        7.422       148.40        578.1      SUELO EST3        4.201        84.04        327.3 
                    TERRAPLEN        3.356        66.66        175.0         VEGETAL        2.712        55.34        194.7 
                   DEMOLICION        4.307        85.52        340.6 
      100.000           FIRME        5.665       113.32        553.4        D TIERRA        6.202       141.84        851.8 
                   SUELO ADEC        7.427       148.49        726.6      SUELO EST3        4.200        84.01        411.3 
                    TERRAPLEN        9.279       126.34        301.4         VEGETAL        3.165        58.77        253.5 
                   DEMOLICION        4.298        86.05        426.7 
      120.000           FIRME        5.664       113.29        666.7        D TIERRA        4.777       109.79        961.6 
                   SUELO ADEC        7.431       148.57        875.2      SUELO EST3        4.199        83.98        495.3 
                    TERRAPLEN        6.952       162.30        463.7         VEGETAL        3.192        63.57        317.0 
                   DEMOLICION        3.505        78.02        504.7 
      140.000           FIRME        5.654       113.18        779.9        D TIERRA        6.077       108.55       1070.2 
                   SUELO ADEC        7.466       148.96       1024.1      SUELO EST3        4.188        83.87        579.2 
                    TERRAPLEN        0.860        78.11        541.8         VEGETAL        3.298        64.89        381.9 
                   DEMOLICION        2.613        61.17        565.9 
      160.000           FIRME        5.700       113.55        893.4        D TIERRA       18.344       244.22       1314.4 
                   SUELO ADEC        7.486       149.51       1173.6      SUELO EST3        4.275        84.64        663.8 
                    TERRAPLEN        0.000         8.60        550.4         VEGETAL        4.219        75.17        457.1 
                   DEMOLICION        1.869        44.82        610.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   79 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        5.702       114.02       1007.5        D TIERRA       31.136       494.80       1809.2 
                   SUELO ADEC        7.474       149.60       1323.2      SUELO EST3        4.274        85.49        749.3 
                      VEGETAL        5.356        95.75        552.9      DEMOLICION        0.950        28.19        638.9 
      200.000           FIRME        5.946       116.19       1123.7        D TIERRA       46.046       770.02       2579.2 
                   SUELO ADEC        7.750       151.91       1475.1      SUELO EST3        4.439        86.93        836.2 
                      VEGETAL        6.381       117.51        670.4      DEMOLICION        0.330        12.43        651.3 
      220.000           FIRME        6.134       121.41       1245.1        D TIERRA       66.452      1171.62       3750.8 
                   SUELO ADEC        7.957       157.74       1632.9      SUELO EST3        4.565        90.45        926.7 
                      VEGETAL        7.211       136.81        807.2      DEMOLICION        0.078         4.85        656.2 
      240.000           FIRME        6.175       123.15       1368.2        D TIERRA       73.559      1385.40       5136.2 
                   SUELO ADEC        8.024       159.75       1792.6      SUELO EST3        4.592        91.59       1018.2 
                    TERRAPLEN        0.003         2.71        553.1         VEGETAL        7.594       147.78        955.0 
                   DEMOLICION        0.048         0.38        656.6 
      260.000           FIRME        6.205       123.85       1492.1        D TIERRA       64.052      1446.82       6583.0 
                   SUELO ADEC        8.035       160.65       1953.3      SUELO EST3        4.610        92.05       1110.3 
                      VEGETAL        6.528       145.26       1100.2      DEMOLICION        2.190        15.89        672.5 
      280.000           FIRME        6.204       124.07       1616.1        D TIERRA       24.224       843.39       7426.4 
                   SUELO ADEC        8.036       160.69       2114.0      SUELO EST3        4.612        92.20       1202.5 
                    TERRAPLEN        0.085         0.40        553.5         VEGETAL        3.665        99.34       1199.6 
                   DEMOLICION        5.941        91.04        763.5 
      300.000           FIRME        6.204       123.85       1740.0        D TIERRA       11.386       281.79       7708.2 
                   SUELO ADEC        8.035       159.63       2273.6      SUELO EST3        4.612        91.65       1294.1 
                    TERRAPLEN        0.057         3.88        557.4         VEGETAL        0.113        26.79       1226.3 
                   DEMOLICION        8.763       134.71        898.2 
      300.856           FIRME        6.204         5.31       1745.3        D TIERRA       11.490         9.79       7718.0 
                   SUELO ADEC        8.035         6.88       2280.5      SUELO EST3        4.611         3.95       1298.1 
                    TERRAPLEN        0.004         0.03        557.4         VEGETAL        0.004         0.05       1226.4 
                   DEMOLICION        8.866         7.55        905.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   79 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 212 

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1745.3 
                       D TIERRA                                7718.0 
                       SUELO ADEC                              2280.5 
                       SUELO EST3                              1298.1 
                       TERRAPLEN                                557.4 
                       VEGETAL                                 1226.4 
                       DEMOLICION                               905.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   80 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       10.000           FIRME        4.122         0.00          0.0        D TIERRA        9.133         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.741         0.00          0.0      SUELO EST3        3.222         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        5.249         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.273        42.01         42.0        D TIERRA       13.469       101.89        101.9 
                   SUELO ADEC        5.888        58.16         58.2      SUELO EST3        3.321        32.74         32.7 
                    TERRAPLEN        0.065         0.58          0.6         VEGETAL        4.210        22.09         22.1 
                   DEMOLICION        0.535        34.86         34.9 
       40.000           FIRME        4.576        88.47        130.5        D TIERRA       22.875       484.52        586.4 
                   SUELO ADEC        6.223       121.10        179.3      SUELO EST3        3.523        68.44        101.2 
                    TERRAPLEN        0.134         2.56          3.1         VEGETAL        5.278       104.01        126.1 
                   DEMOLICION        0.000         0.53         35.4 
       60.000           FIRME        4.581        91.57        222.0        D TIERRA       13.989       368.64        955.0 
                   SUELO ADEC        6.227       124.50        303.8      SUELO EST3        3.526        70.49        171.7 
                    TERRAPLEN        0.000         1.34          4.5         VEGETAL        4.807       100.85        227.0 
       80.000           FIRME        4.579        91.60        313.6        D TIERRA       15.882       298.71       1253.8 
                   SUELO ADEC        6.231       124.58        428.3      SUELO EST3        3.525        70.51        242.2 
                      VEGETAL        4.947        97.54        324.5 
      100.000           FIRME        4.523        91.02        404.7        D TIERRA        1.689       175.71       1429.5 
                   SUELO ADEC        6.259       124.90        553.2      SUELO EST3        3.428        69.53        311.7 
                    TERRAPLEN        1.092        10.92         15.4         VEGETAL        3.950        88.97        413.5 
      140.000           FIRME        4.939       189.25        593.9        D TIERRA        0.000        33.77       1463.2 
                   SUELO ADEC        7.038       265.95        819.2      SUELO EST3        3.798       144.52        456.2 
                    TERRAPLEN       47.998       981.80        997.2         VEGETAL        5.885       196.70        610.2 
      160.000           FIRME        4.944        98.83        692.8      SUELO ADEC        6.534       135.72        954.9 
                   SUELO EST3        3.691        74.89        531.1       TERRAPLEN       67.786      1157.84       2155.0 
                      VEGETAL        6.220       121.05        731.2 
      180.000           FIRME        4.926        98.70        791.5      SUELO ADEC        6.398       129.32       1084.2 
                   SUELO EST3        3.614        73.05        604.2       TERRAPLEN       88.772      1565.58       3720.6 
                      VEGETAL        6.953       131.73        862.9 
      200.000           FIRME        4.761        96.87        888.3      SUELO ADEC        6.094       124.92       1209.2 
                   SUELO EST3        3.434        70.48        674.6       TERRAPLEN      101.762      1905.34       5626.0 
                      VEGETAL        7.530       144.83       1007.8 
      220.000           FIRME        4.347        91.08        979.4      SUELO ADEC        5.629       117.23       1326.4 
                   SUELO EST3        3.159        65.93        740.6       TERRAPLEN      125.629      2273.91       7899.9 
                      VEGETAL        7.457       149.87       1157.6 
      240.000           FIRME        3.573        79.09       1058.5      SUELO ADEC        4.765       103.83       1430.2 
                   SUELO EST3        2.644        57.96        798.5       TERRAPLEN      101.731      2287.46      10187.3 
                      VEGETAL        6.650       141.32       1299.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   80 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        3.571        71.43       1129.9      SUELO ADEC        4.762        95.27       1525.5 
                   SUELO EST3        2.643        52.87        851.4       TERRAPLEN       95.652      1973.83      12161.2 
                      VEGETAL        6.428       130.79       1429.8 
      280.000           FIRME        3.494        70.65       1200.6      SUELO ADEC        4.677        94.39       1619.9 
                   SUELO EST3        2.592        52.35        903.7       TERRAPLEN       84.692      1803.45      13964.6 

                      VEGETAL        6.142       125.70       1555.5 
      280.000           FIRME        3.494         0.00       1200.6      SUELO ADEC        4.677         0.00       1619.9 
                   SUELO EST3        2.592         0.00        903.7       TERRAPLEN       84.692         0.00      13964.6 
                      VEGETAL        6.142         0.00       1555.5 
      300.000           FIRME        3.418        69.13       1269.7      SUELO ADEC        4.593        92.70       1712.6 
                   SUELO EST3        2.542        51.33        955.1       TERRAPLEN       70.992      1556.85      15521.5 
                      VEGETAL        5.896       120.38       1675.8 
      320.000           FIRME        3.343        67.61       1337.3      SUELO ADEC        4.509        91.02       1803.6 
                   SUELO EST3        2.491        50.32       1005.4       TERRAPLEN       69.542      1405.34      16926.8 
                      VEGETAL        5.688       115.84       1791.7 
      340.000           FIRME        3.342        66.85       1404.2      SUELO ADEC        4.508        90.17       1893.8 
                   SUELO EST3        2.491        49.82       1055.2       TERRAPLEN       56.360      1259.02      18185.8 
                      VEGETAL        5.238       109.26       1900.9 
      360.000           FIRME        3.340        66.82       1471.0      SUELO ADEC        4.505        90.13       1983.9 
                   SUELO EST3        2.489        49.80       1105.0       TERRAPLEN       42.917       992.77      19178.6 
                      VEGETAL        4.761        99.99       2000.9 
      366.873           FIRME        3.342        22.96       1493.9      SUELO ADEC        4.508        30.97       2014.9 
                   SUELO EST3        2.490        17.11       1122.1       TERRAPLEN       51.642       324.95      19503.5 
                      VEGETAL        5.111        33.93       2034.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   80 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1493.9 
                       D TIERRA                                1463.2 
                       SUELO ADEC                              2014.9 
                       SUELO EST3                              1122.1 
                       TERRAPLEN                              19503.5 
                       VEGETAL                                 2034.9 
                       DEMOLICION                                35.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   81 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.897         0.00          0.0        D TIERRA        6.897         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.882         0.00          0.0      SUELO EST3        2.123         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.054         0.00          0.0      DEMOLICION        1.547         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.871        57.68         57.7        D TIERRA        5.339       122.36        122.4 
                   SUELO ADEC        3.708        75.91         75.9      SUELO EST3        2.018        41.40         41.4 
                    TERRAPLEN        0.125         1.25          1.2         VEGETAL        1.529        15.29         15.3 
                      FRESADO        0.062         1.16          1.2      DEMOLICION        1.683        32.30         32.3 
       40.000           FIRME        2.557        54.28        112.0        D TIERRA        5.728       110.67        233.0 
                   SUELO ADEC        3.581        72.89        148.8      SUELO EST3        1.938        39.56         81.0 
                    TERRAPLEN        0.129         2.54          3.8         VEGETAL        1.490        30.19         45.5 
                      FRESADO        0.222         2.84          4.0      DEMOLICION        1.808        34.91         67.2 
       60.000           FIRME        0.819        25.10        137.1        D TIERRA        0.000        30.62        263.6 
                   SUELO ADEC        0.000        17.73        166.5      SUELO EST3        0.000         9.60         90.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.75          4.5         VEGETAL        0.000         8.49         54.0 
                      FRESADO        0.000         1.45          5.4      DEMOLICION        0.000         8.99         76.2 
       80.000           FIRME        2.856        43.23        180.3        D TIERRA        5.962        88.37        352.0 
                   SUELO ADEC        3.969        54.98        221.5      SUELO EST3        2.177        29.89        120.4 
                    TERRAPLEN        0.071         1.72          6.3         VEGETAL        1.208        21.56         75.5 
                      FRESADO        0.232         5.07         10.5      DEMOLICION        2.567        33.07        109.3 
      100.000           FIRME        2.206        50.62        230.9        D TIERRA        4.514       104.76        456.8 
                   SUELO ADEC        3.096        70.65        292.2      SUELO EST3        1.650        38.26        158.7 
                    TERRAPLEN        0.193         2.63          8.9         VEGETAL        1.403        26.11        101.6 
                      FRESADO        0.123         3.55         14.1      DEMOLICION        1.536        41.04        150.3 
      120.000           FIRME        2.240        44.45        275.4        D TIERRA        4.460        89.74        546.5 
                   SUELO ADEC        2.950        60.46        352.6      SUELO EST3        1.562        32.12        190.8 
                    TERRAPLEN        0.091         2.84         11.7         VEGETAL        1.664        30.67        132.3 
                      FRESADO        0.234         3.58         17.6      DEMOLICION        1.503        30.40        180.7 
      140.000           FIRME        2.619        48.59        323.9        D TIERRA        5.664       101.24        647.8 
                   SUELO ADEC        3.509        64.58        417.2      SUELO EST3        1.899        34.61        225.4 
                    TERRAPLEN        0.016         1.08         12.8         VEGETAL        1.354        30.18        162.5 
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                      FRESADO        0.873        11.07         28.7      DEMOLICION        2.256        37.60        218.3 
      160.000           FIRME        3.188        58.07        382.0        D TIERRA        7.827       134.91        782.7 
                   SUELO ADEC        4.241        77.49        494.7      SUELO EST3        2.337        42.36        267.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.16         13.0         VEGETAL        1.291        26.45        188.9 
                      FRESADO        0.953        18.26         47.0      DEMOLICION        3.166        54.22        272.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.010        71.98        454.0        D TIERRA        8.474       163.01        945.7 
                   SUELO ADEC        5.275        95.15        589.9      SUELO EST3        2.957        52.94        320.7 
                      VEGETAL        1.289        25.80        214.7         FRESADO        0.614        15.66         62.6 
                   DEMOLICION        3.987        71.52        344.1 
      200.000           FIRME        4.335        83.45        537.4        D TIERRA        8.525       170.00       1115.7 
                   SUELO ADEC        5.959       112.34        702.2      SUELO EST3        3.365        63.22        383.9 
                      VEGETAL        1.610        28.99        243.7         FRESADO        0.275         8.89         71.5 
                   DEMOLICION        3.916        79.03        423.1 
      220.000           FIRME        4.281        86.16        623.6        D TIERRA        4.866       133.92       1249.6 
                   SUELO ADEC        5.904       118.63        820.8      SUELO EST3        3.267        66.32        450.3 
                    TERRAPLEN        0.396         3.96         16.9         VEGETAL        2.201        38.11        281.8 
                      FRESADO        0.001         2.76         74.3      DEMOLICION        2.779        66.96        490.0 
      240.000           FIRME        4.352        86.33        709.9        D TIERRA        5.883       107.50       1357.1 
                   SUELO ADEC        5.974       118.78        939.6      SUELO EST3        3.374        66.41        516.7 
                    TERRAPLEN        0.244         6.39         23.3         VEGETAL        2.573        47.73        329.6 
                   DEMOLICION        2.801        55.80        545.8 
      260.000           FIRME        4.354        87.07        797.0        D TIERRA        5.365       112.49       1469.6 
                   SUELO ADEC        5.981       119.55       1059.2      SUELO EST3        3.376        67.50        584.2 
                    TERRAPLEN        1.226        14.70         38.0         VEGETAL        3.194        57.67        387.2 
                   DEMOLICION        1.214        40.15        586.0 
      280.000           FIRME        4.316        86.71        883.7        D TIERRA        5.926       112.91       1582.5 
                   SUELO ADEC        5.923       119.04       1178.2      SUELO EST3        3.301        66.77        650.9 
                    TERRAPLEN        4.025        52.51         90.5         VEGETAL        3.972        71.66        458.9 
                   DEMOLICION        0.009        12.23        598.2 
      300.000           FIRME        4.313        86.30        970.0        D TIERRA        7.112       130.38       1712.9 
                   SUELO ADEC        5.932       118.55       1296.7      SUELO EST3        3.298        65.99        716.9 
                    TERRAPLEN        3.763        77.88        168.4         VEGETAL        4.284        82.57        541.5 
                   DEMOLICION        0.000         0.09        598.3 
      320.000           FIRME        4.313        86.27       1056.3        D TIERRA        8.262       153.74       1866.6 
                   SUELO ADEC        5.932       118.64       1415.4      SUELO EST3        3.298        65.96        782.9 
                    TERRAPLEN        2.703        64.66        233.1         VEGETAL        4.485        87.69        629.2 
      340.000           FIRME        4.313        86.27       1142.5        D TIERRA        9.683       179.45       2046.0 
                   SUELO ADEC        5.932       118.64       1534.0      SUELO EST3        3.298        65.96        848.9 
                    TERRAPLEN        1.319        40.22        273.3         VEGETAL        4.469        89.53        718.7 
      360.000           FIRME        4.313        86.27       1228.8        D TIERRA       10.487       201.70       2247.7 
                   SUELO ADEC        5.680       116.12       1650.2      SUELO EST3        3.292        65.90        914.8 
                    TERRAPLEN        0.001        13.20        286.5         VEGETAL        3.700        81.69        800.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        4.349        86.62       1315.4        D TIERRA       13.544       240.31       2488.1 
                   SUELO ADEC        5.976       116.56       1766.7      SUELO EST3        3.374        66.65        981.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        286.5         VEGETAL        4.057        77.57        878.0 
      400.000           FIRME        4.345        86.94       1402.4        D TIERRA       10.928       244.72       2732.8 
                   SUELO ADEC        5.565       115.41       1882.1      SUELO EST3        3.253        66.26       1047.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        286.5         VEGETAL        3.731        77.88        955.8 
      420.000           FIRME        4.313        86.59       1489.0        D TIERRA        6.906       178.34       2911.1 
                   SUELO ADEC        5.932       114.97       1997.1      SUELO EST3        3.298        65.51       1113.2 
                    TERRAPLEN        2.993        29.93        316.4         VEGETAL        4.558        82.88       1038.7 
      440.000           FIRME        4.313        86.26       1575.2        D TIERRA        5.648       125.54       3036.7 
                   SUELO ADEC        5.932       118.64       2115.7      SUELO EST3        3.299        65.97       1179.2 
                    TERRAPLEN        3.004        59.97        376.4         VEGETAL        4.271        88.29       1127.0 
      460.000           FIRME        4.313        86.26       1661.5        D TIERRA        7.043       126.90       3163.6 
                   SUELO ADEC        5.932       118.64       2234.4      SUELO EST3        3.298        65.97       1245.1 
                    TERRAPLEN        2.034        50.38        426.8         VEGETAL        4.088        83.59       1210.6 

      480.000           FIRME        4.313        86.27       1747.8        D TIERRA       11.720       187.63       3351.2 
                   SUELO ADEC        5.820       117.52       2351.9      SUELO EST3        3.298        65.97       1311.1 
                    TERRAPLEN        0.837        28.71        455.5         VEGETAL        4.108        81.96       1292.6 
      500.000           FIRME        4.349        86.62       1834.4        D TIERRA       17.320       290.41       3641.6 
                   SUELO ADEC        5.988       118.08       2470.0      SUELO EST3        3.374        66.72       1377.8 
                    TERRAPLEN        0.000         8.37        463.9         VEGETAL        4.076        81.85       1374.4 
                   DEMOLICION        0.886         8.86        607.2 
      520.000           FIRME        4.349        86.98       1921.4        D TIERRA       23.752       410.73       4052.3 
                   SUELO ADEC        5.988       119.75       2589.7      SUELO EST3        3.374        67.48       1445.3 
                      VEGETAL        3.977        80.54       1454.9      DEMOLICION        1.659        25.45        632.6 
      540.000           FIRME        4.349        86.98       2008.3        D TIERRA       22.644       463.97       4516.3 
                   SUELO ADEC        5.988       119.75       2709.5      SUELO EST3        3.374        67.48       1512.8 
                      VEGETAL        3.724        77.01       1531.9      DEMOLICION        2.158        38.17        670.8 
      560.000           FIRME        4.349        86.98       2095.3        D TIERRA       18.517       411.62       4927.9 
                   SUELO ADEC        5.988       119.75       2829.2      SUELO EST3        3.374        67.48       1580.3 
                      VEGETAL        3.350        70.73       1602.7      DEMOLICION        2.420        45.77        716.6 
      580.000           FIRME        4.349        86.98       2182.3        D TIERRA       12.683       312.00       5239.9 
                   SUELO ADEC        5.988       119.75       2949.0      SUELO EST3        3.374        67.48       1647.7 
                      VEGETAL        2.994        63.44       1666.1      DEMOLICION        2.515        49.35        765.9 
      600.000           FIRME        4.349        86.98       2269.3        D TIERRA        3.048       157.31       5397.2 
                   SUELO ADEC        5.988       119.75       3068.7      SUELO EST3        3.374        67.48       1715.2 
                      VEGETAL        2.207        52.01       1718.1      DEMOLICION        2.439        49.55        815.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      620.000           FIRME        4.299        86.48       2355.7        D TIERRA        1.285        43.33       5440.5 
                   SUELO ADEC        5.998       119.85       3188.6      SUELO EST3        3.281        66.55       1781.8 
                    TERRAPLEN        2.836        28.36        492.3         VEGETAL        2.211        44.18       1762.3 
                   DEMOLICION        2.771        52.10        867.6 
      640.000           FIRME        4.299        85.98       2441.7        D TIERRA        1.540        28.25       5468.8 
                   SUELO ADEC        5.998       119.95       3308.5      SUELO EST3        3.281        65.62       1847.4 
                    TERRAPLEN        5.673        85.09        577.3         VEGETAL        2.458        46.69       1809.0 
                   DEMOLICION        2.883        56.54        924.1 
      660.000           FIRME        4.264        85.63       2527.4        D TIERRA        1.892        34.32       5503.1 
                   SUELO ADEC        5.876       118.74       3427.3      SUELO EST3        3.205        64.86       1912.2 
                    TERRAPLEN        4.655       103.28        680.6         VEGETAL        2.512        49.70       1858.7 
                   DEMOLICION        2.882        57.65        981.8 
      680.000           FIRME        4.264        85.27       2612.6        D TIERRA        4.097        59.89       5563.0 
                   SUELO ADEC        5.861       117.38       3544.7      SUELO EST3        3.205        64.10       1976.3 
                    TERRAPLEN        3.114        77.69        758.3         VEGETAL        2.530        50.42       1909.1 
                   DEMOLICION        2.867        57.50       1039.3 
      700.000           FIRME        4.299        85.63       2698.3        D TIERRA        8.567       126.64       5689.6 
                   SUELO ADEC        5.998       118.59       3663.2      SUELO EST3        3.281        64.86       2041.2 
                    TERRAPLEN        1.165        42.79        801.1         VEGETAL        2.707        52.37       1961.5 
                   DEMOLICION        2.719        55.86       1095.1 
      720.000           FIRME        4.299        85.98       2784.2        D TIERRA        8.018       165.85       5855.5 
                   SUELO ADEC        5.945       119.42       3782.7      SUELO EST3        3.281        65.61       2106.8 
                    TERRAPLEN        0.309        14.74        815.9         VEGETAL        2.502        52.10       2013.6 
                   DEMOLICION        2.705        54.23       1149.3 
      740.000           FIRME        4.299        85.98       2870.2        D TIERRA        8.296       163.14       6018.6 
                   SUELO ADEC        5.987       119.31       3902.0      SUELO EST3        3.281        65.61       2172.4 
                    TERRAPLEN        0.144         4.53        820.4         VEGETAL        2.792        52.94       2066.5 
                   DEMOLICION        2.698        54.03       1203.4 
      760.000           FIRME        4.349        86.48       2956.7        D TIERRA        9.805       181.01       6199.6 
                   SUELO ADEC        5.988       119.74       4021.7      SUELO EST3        3.374        66.55       2239.0 
                    TERRAPLEN        0.080         2.24        822.6         VEGETAL        3.216        60.08       2126.6 
                   DEMOLICION        2.674        53.72       1257.1 
      780.000           FIRME        4.349        86.98       3043.7        D TIERRA       10.845       206.50       6406.1 
                   SUELO ADEC        5.988       119.75       4141.5      SUELO EST3        3.374        67.48       2306.5 
                    TERRAPLEN        0.090         1.71        824.3         VEGETAL        3.757        69.73       2196.4 
                   DEMOLICION        2.678        53.52       1310.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      782.386           FIRME        4.349        10.38       3054.1        D TIERRA       10.990        26.05       6432.2 
                   SUELO ADEC        5.988        14.29       4155.8      SUELO EST3        3.374         8.05       2314.5 
                    TERRAPLEN        0.099         0.23        824.5         VEGETAL        3.838         9.06       2205.4 
                   DEMOLICION        2.676         6.39       1317.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   3054.1 
                       D TIERRA                                6432.2 
                       SUELO ADEC                              4155.8 
                       SUELO EST3                              2314.5 
                       TERRAPLEN                                824.5 
                       VEGETAL                                 2205.4 
                       FRESADO                                   74.3 
                       DEMOLICION                              1317.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   82 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.591         0.00          0.0      SUELO ADEC        4.585         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        2.576         0.00          0.0       TERRAPLEN        1.279         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.849        92.45         92.5      SUELO ADEC        6.593       124.63        124.6 
                   SUELO EST3        3.595        68.23         68.2       TERRAPLEN        5.855       224.04        224.0 
                      VEGETAL        1.261        58.26         58.3 
       40.000           FIRME        3.702        80.73        173.2      SUELO ADEC        4.709       104.59        229.2 
                   SUELO EST3        2.650        58.34        126.6       TERRAPLEN        3.978        69.67        293.7 
                      VEGETAL        1.410        13.21         71.5 
       60.000           FIRME        3.591        80.15        253.3        D TIERRA        0.013         0.04          0.0 
                   SUELO ADEC        4.561       104.31        333.5      SUELO EST3        2.576        58.26        184.8 
                    TERRAPLEN        0.592        64.54        358.2         VEGETAL        0.823        34.84        106.3 
                      FRESADO        1.917        12.82         12.8      DEMOLICION        0.001         0.01          0.0 
       80.000           FIRME        3.591        74.57        327.9        D TIERRA        0.115         7.34          7.4 
                   SUELO ADEC        4.585        94.06        427.6      SUELO EST3        2.576        53.34        238.2 
                    TERRAPLEN        4.390        15.15        373.4         VEGETAL        3.114        15.73        122.0 
                      FRESADO        0.000        31.85         44.7      DEMOLICION        0.000        30.68         30.7 
      100.000           FIRME        3.591        88.77        416.7        D TIERRA        0.000         8.16         15.5 
                   SUELO ADEC        4.582       117.60        545.2      SUELO EST3        2.576        65.63        303.8 
                    TERRAPLEN        0.000        41.45        414.8         VEGETAL        0.000        39.48        161.5 
                      FRESADO        2.100        26.38         71.0      DEMOLICION        0.000        15.20         45.9 
      120.000           FIRME        4.849        82.06        498.7      SUELO ADEC        6.593       106.39        651.6 
                   SUELO EST3        3.595        59.40        363.2       TERRAPLEN       21.033       263.43        678.3 
                      VEGETAL        3.674        55.43        216.9         FRESADO        0.000         2.10         73.1 
                   DEMOLICION        0.000         0.55         46.4 
      140.000           FIRME        4.849        96.97        595.7      SUELO ADEC        6.593       131.85        783.4 
                   SUELO EST3        3.595        71.89        435.1       TERRAPLEN       27.526       489.92       1168.2 
                      VEGETAL        5.329        96.20        313.2 
      160.000           FIRME        4.849        96.97        692.7      SUELO ADEC        6.593       131.85        915.3 
                   SUELO EST3        3.595        71.89        507.0       TERRAPLEN       29.105       585.14       1753.3 
                      VEGETAL        4.279       102.26        415.4 
      180.000           FIRME        3.732        94.49        787.2      SUELO ADEC        4.741       127.52       1042.8 
                   SUELO EST3        2.670        69.83        576.8       TERRAPLEN       10.031       523.57       2276.9 
                      VEGETAL        2.377        76.87        492.3 
      188.496           FIRME        3.591        30.56        817.7      SUELO ADEC        4.585        39.01       1081.8 
                   SUELO EST3        2.576        21.92        598.7       TERRAPLEN        1.279        39.54       2316.4 
                      VEGETAL        0.000         2.86        495.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    817.7 
                       D TIERRA                                  15.5 
                       SUELO ADEC                              1081.8 
                       SUELO EST3                               598.7 
                       TERRAPLEN                               2316.4 
                       VEGETAL                                  495.1 
                       FRESADO                                   73.1 
                       DEMOLICION                                46.4 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 10:16:04   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.371         0.00          0.0        D TIERRA        2.227         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.244         0.00          0.0      SUELO EST3        2.458         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        3.050         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.331        67.01         67.0        D TIERRA        0.323        25.51         25.5 
                   SUELO ADEC        4.280        85.23         85.2      SUELO EST3        2.438        48.96         49.0 
                      FRESADO        1.831        18.31         18.3      DEMOLICION        2.071        51.21         51.2 
       40.000           FIRME        3.331        66.62        133.6        D TIERRA        0.065         3.88         29.4 
                   SUELO ADEC        4.305        85.85        171.1      SUELO EST3        2.439        48.77         97.7 
                      VEGETAL        0.179         1.79          1.8         FRESADO        2.590        44.20         62.5 
                   DEMOLICION        0.002        20.72         71.9 
       60.000           FIRME        0.493        57.19        190.8        D TIERRA        0.000         0.54         29.9 
                   SUELO ADEC        0.000        71.74        242.8      SUELO EST3        0.000        40.58        138.3 
                    TERRAPLEN        0.000        10.10         10.1         VEGETAL        0.000         9.50         11.3 
                      FRESADO        0.000        30.27         92.8      DEMOLICION        0.000         0.02         72.0 
       80.000           FIRME        0.507        10.00        200.8 
      100.000           FIRME        0.520        10.27        211.1 
      120.000           FIRME        3.556        49.87        261.0      SUELO ADEC        4.592        59.69        302.5 
                   SUELO EST3        2.589        33.65        172.0       TERRAPLEN       14.566       167.60        177.7 
                      VEGETAL        2.237        27.72         39.0 
      140.000           FIRME        4.386        82.39        343.3      SUELO ADEC        5.495       104.21        406.7 
                   SUELO EST3        3.127        59.17        231.1       TERRAPLEN       18.187       341.96        519.7 
                      VEGETAL        3.021        54.78         93.8 
      160.000           FIRME        4.529        89.15        432.5      SUELO ADEC        5.674       111.70        518.4 
                   SUELO EST3        3.228        63.55        294.7       TERRAPLEN       18.286       364.73        884.4 
                      VEGETAL        3.044        60.65        154.4 
      180.000           FIRME        4.488        90.04        522.5      SUELO ADEC        5.867       114.65        633.1 
                   SUELO EST3        3.328        65.17        359.9       TERRAPLEN       20.652       386.49       1270.9 
                      VEGETAL        3.838        68.02        222.5 
      200.000           FIRME        4.493        89.81        612.3      SUELO ADEC        6.198       120.65        753.7 
                   SUELO EST3        3.358        66.85        426.7       TERRAPLEN       24.680       453.32       1724.2 
                      VEGETAL        4.564        84.02        306.5 
      220.000           FIRME        4.629        91.21        703.5      SUELO ADEC        6.579       127.77        881.5 
                   SUELO EST3        3.536        68.93        495.6       TERRAPLEN       30.581       552.61       2276.8 
                      VEGETAL        5.349        99.13        405.6 
      280.000           FIRME        4.482       273.32        976.9      SUELO ADEC        6.421       389.98       1271.5 
                   SUELO EST3        3.441       209.29        704.9       TERRAPLEN       36.347      2007.84       4284.7 
                      VEGETAL        5.879       336.82        742.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   83 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      300.000           FIRME        4.392        88.74       1065.6      SUELO ADEC        6.321       127.41       1398.9 
                   SUELO EST3        3.381        68.21        773.1       TERRAPLEN       32.656       690.03       4974.7 
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                      VEGETAL        5.137       110.16        852.6 
      320.000           FIRME        4.302        86.94       1152.6      SUELO ADEC        6.221       125.41       1524.3 
                   SUELO EST3        3.321        67.01        840.2       TERRAPLEN       25.891       585.47       5560.1 
                      VEGETAL        4.264        94.01        946.6 
      340.000           FIRME        0.000         6.82       1159.4      SUELO ADEC        0.000         9.87       1534.2 
                   SUELO EST3        0.000         5.27        845.4       TERRAPLEN        0.000        40.93       5601.1 
                      VEGETAL        0.000         6.74        953.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   83 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            340.000  82 DA           FIRME       102.30      SUELO ADEC       137.56 
                                SUELO EST3        75.63       TERRAPLEN       378.70 
                                   VEGETAL        59.19 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   83 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1261.7 
                       D TIERRA                                  29.9 
                       SUELO ADEC                              1671.7 
                       SUELO EST3                               921.1 
                       TERRAPLEN                               5979.8 
                       VEGETAL                                 1012.5 
                       FRESADO                                   92.8 
                       DEMOLICION                                72.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   85 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.765         0.00          0.0        D TIERRA       13.619         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        7.495         0.00          0.0      SUELO EST3        4.325         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.559         0.00          0.0      DEMOLICION        3.338         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.706       114.72        114.7        D TIERRA        9.692       233.11        233.1 
                   SUELO ADEC        7.489       149.84        149.8      SUELO EST3        4.280        86.05         86.0 
                    TERRAPLEN        0.120         1.20          1.2         VEGETAL        2.949        45.08         45.1 
                   DEMOLICION        3.355        66.93         66.9 
       40.000           FIRME        5.846       114.04        228.8        D TIERRA        8.670       181.63        414.7 
                   SUELO ADEC        7.564       148.16        298.0      SUELO EST3        4.328        84.81        170.9 
                    TERRAPLEN        0.262         1.89          3.1         VEGETAL        2.815        54.65         99.7 
                   DEMOLICION        3.387        67.66        134.6 
       60.000           FIRME        6.267       123.12        351.9        D TIERRA        8.019       168.16        582.9 
                   SUELO ADEC        8.018       158.06        456.1      SUELO EST3        4.610        90.71        261.6 
                    TERRAPLEN        0.049         7.10         10.2         VEGETAL        3.040        60.12        159.8 
                   DEMOLICION        3.407        67.84        202.4 
       80.000           FIRME        6.305       125.94        477.8        D TIERRA        4.754       128.18        711.1 
                   SUELO ADEC        8.165       162.40        618.5      SUELO EST3        4.678        93.21        354.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.63         10.8         VEGETAL        3.659        64.11        224.0 
                   DEMOLICION        2.140        61.83        264.3 
      100.000           FIRME        6.956       131.89        609.7        D TIERRA        1.039        47.13        758.2 
                   SUELO ADEC        8.828       168.71        787.2      SUELO EST3        5.060        96.49        451.3 

                    TERRAPLEN        2.665        12.00         22.8         VEGETAL        5.209        89.63        313.6 
                   DEMOLICION        0.494        22.46        286.7 
      120.000           FIRME        7.128       142.15        751.9        D TIERRA        0.284        17.44        775.7 
                   SUELO ADEC        9.002       179.62        966.8      SUELO EST3        5.179       103.29        554.6 
                    TERRAPLEN        8.119       129.16        152.0         VEGETAL        4.202       100.93        414.5 
                   DEMOLICION        2.653        23.38        310.1 
      137.885           FIRME        0.000        50.13        802.0        D TIERRA        0.000         0.31        776.0 
                   SUELO ADEC        0.000        63.82       1030.6      SUELO EST3        0.000        36.09        590.6 
                    TERRAPLEN        0.000        26.66        178.7         VEGETAL        0.000        26.51        441.0 
                   DEMOLICION        0.000         9.23        319.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   85 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            150.000  82 DA           FIRME        34.09      SUELO ADEC        43.47 
                                SUELO EST3        24.59       TERRAPLEN        19.23 
                                   VEGETAL        12.45      DEMOLICION         7.71 
            150.000  82 IA           FIRME        60.50        D TIERRA         0.01 
                                SUELO ADEC        74.03      SUELO EST3        42.63 
                                 TERRAPLEN        57.24         VEGETAL        24.89 
                                DEMOLICION        14.54 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   85 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    896.6 
                       D TIERRA                                 776.0 
                       SUELO ADEC                              1148.1 
                       SUELO EST3                               657.9 
                       TERRAPLEN                                255.1 
                       VEGETAL                                  478.4 
                       DEMOLICION                               341.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   86 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.666         0.00          0.0        D TIERRA       10.291         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        7.192         0.00          0.0      SUELO EST3        4.138         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        3.178         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.857       114.83        114.8        D TIERRA        8.154       174.15        174.2 
                   SUELO ADEC        7.650       148.74        148.7      SUELO EST3        4.381        85.42         85.4 
                    TERRAPLEN        0.250         3.29          3.3         VEGETAL        3.437        46.96         47.0 
                   DEMOLICION        3.138        63.36         63.4 
       40.000           FIRME        6.164       120.47        235.3        D TIERRA        7.265       162.52        336.7 
                   SUELO ADEC        7.933       156.49        305.2      SUELO EST3        4.534        89.67        175.1 
                    TERRAPLEN        0.340         4.82          8.1         VEGETAL        3.628        71.92        118.9 
                   DEMOLICION        3.230        63.44        126.8 
       60.000           FIRME        6.192       123.96        359.3        D TIERRA        5.223       133.68        470.4 
                   SUELO ADEC        7.869       159.20        464.4      SUELO EST3        4.555        91.40        266.5 
                    TERRAPLEN        0.843         4.31         12.4         VEGETAL        2.793        60.18        179.1 
                      FRESADO        0.965         9.59          9.6      DEMOLICION        2.725        66.60        193.4 
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       71.422           FIRME        0.000        13.34        372.6        D TIERRA        0.000         3.13        473.5 
                   SUELO ADEC        0.000        17.12        481.6      SUELO EST3        0.000         9.73        276.2 
                    TERRAPLEN        0.000         4.87         17.3         VEGETAL        0.000         8.03        187.1 
                      FRESADO        0.000         2.32         11.9      DEMOLICION        0.000         1.31        194.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   86 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             70.000  82 DA           FIRME        37.40        D TIERRA        24.62 
                                SUELO ADEC        34.43      SUELO EST3        20.26 
                                 TERRAPLEN         0.10         VEGETAL         5.40 
                                   FRESADO         1.42      DEMOLICION        26.28 
             70.000  82 IA           FIRME        36.17        D TIERRA         5.14 
                                SUELO ADEC        46.65      SUELO EST3        26.20 
                                 TERRAPLEN        28.04         VEGETAL        25.41 
                                   FRESADO         0.05      DEMOLICION         4.18 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   86 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    446.2 
                       D TIERRA                                 503.2 
                       SUELO ADEC                               562.6 
                       SUELO EST3                               322.7 
                       TERRAPLEN                                 45.4 
                       VEGETAL                                  217.9 
                       FRESADO                                   13.4 
                       DEMOLICION                               225.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   87 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.429         0.00          0.0        D TIERRA        9.268         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.075         0.00          0.0      SUELO EST3        3.645         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        5.961         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.661       110.90        110.9        D TIERRA       10.637       199.05        199.0 
                   SUELO ADEC        6.911       129.86        129.9      SUELO EST3        4.088        77.34         77.3 
                    TERRAPLEN        0.087         0.87          0.9         VEGETAL        1.106        11.06         11.1 
                   DEMOLICION        5.602       115.63        115.6 
       40.000           FIRME        5.659       113.20        224.1        D TIERRA       11.663       223.00        422.0 
                   SUELO ADEC        6.997       139.08        268.9      SUELO EST3        4.155        82.43        159.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.88          1.7         VEGETAL        0.152        12.58         23.6 
                   DEMOLICION        7.660       132.62        248.3 
       60.000           FIRME        5.475       111.33        335.4        D TIERRA        9.211       208.74        630.8 
                   SUELO ADEC        6.370       133.67        402.6      SUELO EST3        3.813        79.68        239.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          1.8         VEGETAL        3.825        39.77         63.4 
                   DEMOLICION        0.000        76.60        324.9 
       80.000           FIRME        5.467       109.42        444.9        D TIERRA        7.410       166.21        797.0 
                   SUELO ADEC        6.156       125.27        527.9      SUELO EST3        3.694        75.07        314.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          1.8         VEGETAL        3.697        75.22        138.6 
      100.000           FIRME        5.461       109.28        554.1        D TIERRA        7.809       152.18        949.2 

                   SUELO ADEC        6.179       123.36        651.2      SUELO EST3        3.708        74.02        388.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          1.8         VEGETAL        2.470        61.67        200.3 
                   DEMOLICION        2.065        20.65        345.5 
      120.000           FIRME        5.533       109.94        664.1        D TIERRA        8.655       164.64       1113.8 
                   SUELO ADEC        6.437       126.17        777.4      SUELO EST3        3.858        75.66        464.2 
                      VEGETAL        1.368        38.38        238.7      DEMOLICION        4.159        62.24        407.7 
      140.000           FIRME        5.546       110.80        774.9        D TIERRA        9.879       185.35       1299.2 
                   SUELO ADEC        6.340       127.77        905.2      SUELO EST3        3.804        76.62        540.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          1.8         VEGETAL        1.795        31.62        270.3 
                   DEMOLICION        3.350        75.09        482.8 
      160.000           FIRME        5.538       110.85        885.7        D TIERRA       10.705       205.85       1505.0 
                   SUELO ADEC        6.625       129.65       1034.8      SUELO EST3        3.901        77.05        617.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          1.8         VEGETAL        2.015        38.10        308.4 
                   DEMOLICION        3.268        66.17        549.0 
      180.000           FIRME        5.505       110.43        996.1        D TIERRA        9.683       203.88       1708.9 
                   SUELO ADEC        6.672       132.98       1167.8      SUELO EST3        3.871        77.71        695.6 
                    TERRAPLEN        0.044         0.45          2.3         VEGETAL        1.995        40.10        348.5 
                   DEMOLICION        3.369        66.37        615.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   87 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        5.559       110.64       1106.8        D TIERRA        9.552       192.35       1901.2 
                   SUELO ADEC        6.665       133.37       1301.2      SUELO EST3        3.920        77.90        773.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.45          2.7         VEGETAL        1.626        36.21        384.7 
                   DEMOLICION        3.957        73.26        688.6 
      220.000           FIRME        5.573       111.32       1218.1        D TIERRA        8.129       176.81       2078.1 
                   SUELO ADEC        6.693       133.58       1434.8      SUELO EST3        3.937        78.56        852.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          2.8         VEGETAL        1.305        29.31        414.0 
                   DEMOLICION        4.521        84.78        773.4 
      240.000           FIRME        5.592       111.65       1329.8        D TIERRA        2.771       109.01       2187.1 
                   SUELO ADEC        6.767       134.60       1569.4      SUELO EST3        3.965        79.01        931.1 
                    TERRAPLEN        0.192         1.93          4.7         VEGETAL        4.065        53.70        467.7 
                   DEMOLICION        0.000        45.21        818.6 
      260.000           FIRME        5.614       112.06       1441.8        D TIERRA        7.491       102.62       2289.7 
                   SUELO ADEC        6.751       135.19       1704.6      SUELO EST3        4.026        79.91       1011.0 
                    TERRAPLEN        0.018         2.10          6.8         VEGETAL        4.054        81.19        548.9 
      280.000           FIRME        5.576       111.89       1553.7        D TIERRA        6.045       135.35       2425.0 
                   SUELO ADEC        6.379       131.30       1835.9      SUELO EST3        3.827        78.53       1089.5 
                    TERRAPLEN        0.240         2.57          9.4         VEGETAL        3.830        78.84        627.8 
      300.000           FIRME        5.657       112.32       1666.0        D TIERRA        9.411       154.55       2579.6 
                   SUELO ADEC        6.630       130.09       1965.9      SUELO EST3        3.978        78.06       1167.5 
                    TERRAPLEN        0.001         2.40         11.8         VEGETAL        1.362        51.93        679.7 
                   DEMOLICION        4.361        43.61        862.2 
      320.000           FIRME        5.577       112.34       1778.4        D TIERRA       11.531       209.42       2789.0 
                   SUELO ADEC        6.356       129.86       2095.8      SUELO EST3        3.813        77.92       1245.5 
                      VEGETAL        3.815        51.77        731.5      DEMOLICION        0.000        43.61        905.8 
      340.000           FIRME        5.524       111.01       1889.4        D TIERRA        8.354       198.85       2987.9 
                   SUELO ADEC        6.309       126.65       2222.4      SUELO EST3        3.786        75.99       1321.5 
                    TERRAPLEN        0.173         1.74         13.5         VEGETAL        3.787        76.02        807.5 
      360.000           FIRME        5.613       111.37       2000.8        D TIERRA        7.050       154.04       3141.9 
                   SUELO ADEC        6.586       128.95       2351.4      SUELO EST3        3.951        77.37       1398.8 
                    TERRAPLEN        0.000         1.73         15.3         VEGETAL        1.257        50.44        857.9 
                   DEMOLICION        4.490        44.90        950.7 
      380.000           FIRME        5.521       111.34       2112.1        D TIERRA        4.637       116.87       3258.8 
                   SUELO ADEC        6.620       132.06       2483.5      SUELO EST3        3.875        78.27       1477.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         15.3         VEGETAL        2.267        35.24        893.2 
                   DEMOLICION        2.848        73.39       1024.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   87 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME        4.866       103.87       2216.0        D TIERRA        7.204       118.41       3377.2 
                   SUELO ADEC        5.524       121.43       2604.9      SUELO EST3        3.315        71.91       1549.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         15.3         VEGETAL        2.770        50.37        943.5 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 217 

                      FRESADO        0.014         0.14          0.1      DEMOLICION        0.909        37.58       1061.7 
      420.000           FIRME        5.537       104.03       2320.0        D TIERRA        7.362       145.66       3522.8 
                   SUELO ADEC        6.652       121.76       2726.6      SUELO EST3        3.889        72.04       1621.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         15.3         VEGETAL        3.548        63.18       1006.7 
                      FRESADO        0.000         0.14          0.3      DEMOLICION        0.748        16.57       1078.3 
      440.000           FIRME        5.528       110.64       2430.6        D TIERRA        6.132       134.94       3657.8 
                   SUELO ADEC        6.560       132.13       2858.8      SUELO EST3        3.881        77.70       1698.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         15.3         VEGETAL        3.939        74.87       1081.6 
                   DEMOLICION        0.000         7.48       1085.8 
      460.000           FIRME        5.315       109.86       2540.5        D TIERRA        4.676       106.74       3764.5 
                   SUELO ADEC        6.354       130.42       2989.2      SUELO EST3        3.764        77.37       1776.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01         15.3         VEGETAL        1.862        61.00       1142.6 
                   DEMOLICION        3.253        28.80       1114.6 
      480.000           FIRME        4.793       101.07       2641.6        D TIERRA        3.606        82.82       3847.3 
                   SUELO ADEC        6.025       123.79       3113.0      SUELO EST3        3.440        72.04       1848.1 
                    TERRAPLEN        0.444         4.44         19.8         VEGETAL        1.432        32.94       1175.5 
                   DEMOLICION        3.896        71.48       1186.0 
      500.000           FIRME        4.259        90.52       2732.1        D TIERRA        2.229        58.35       3905.7 
                   SUELO ADEC        5.459       114.83       3227.8      SUELO EST3        3.100        65.40       1913.5 
                    TERRAPLEN        0.606        10.50         30.3         VEGETAL        1.508        29.40       1204.9 
                      FRESADO        0.103         1.03          1.3      DEMOLICION        3.115        70.11       1256.1 
      520.000           FIRME        4.264        85.23       2817.3        D TIERRA        2.397        46.27       3952.0 
                   SUELO ADEC        5.683       111.42       3339.2      SUELO EST3        3.199        62.99       1976.5 
                    TERRAPLEN        0.245         8.51         38.8         VEGETAL        1.682        31.90       1236.8 
                      FRESADO        0.000         1.03          2.3      DEMOLICION        3.063        61.79       1317.9 
      540.000           FIRME        4.264        85.27       2902.6        D TIERRA        3.557        59.54       4011.5 
                   SUELO ADEC        5.650       113.33       3452.6      SUELO EST3        3.192        63.91       2040.4 
                    TERRAPLEN        0.188         4.33         43.1         VEGETAL        1.671        33.53       1270.3 
                   DEMOLICION        3.057        61.20       1379.1 
      560.000           FIRME        4.264        85.27       2987.9        D TIERRA        4.068        76.25       4087.8 
                   SUELO ADEC        5.544       111.94       3564.5      SUELO EST3        3.153        63.45       2103.9 
                    TERRAPLEN        0.108         2.96         46.1         VEGETAL        1.566        32.37       1302.7 
                   DEMOLICION        3.067        61.24       1440.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   87 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      580.000           FIRME        4.262        85.26       3073.1        D TIERRA        6.135       102.03       4189.8 
                   SUELO ADEC        5.331       108.75       3673.3      SUELO EST3        3.134        62.87       2166.8 
                    TERRAPLEN        0.001         1.09         47.2         VEGETAL        1.366        29.32       1332.0 
                   DEMOLICION        3.055        61.23       1501.6 
      600.000           FIRME        4.261        85.23       3158.3        D TIERRA        6.373       125.08       4314.9 
                   SUELO ADEC        5.092       104.23       3777.5      SUELO EST3        3.055        61.89       2228.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03         47.2         VEGETAL        1.200        25.66       1357.7 
                   DEMOLICION        3.093        61.48       1563.1 
      620.000           FIRME        4.232        84.93       3243.3        D TIERRA        6.563       129.36       4444.2 
                   SUELO ADEC        4.909       100.02       3877.5      SUELO EST3        2.946        60.00       2288.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         47.2         VEGETAL        1.077        22.77       1380.5 
                   DEMOLICION        3.116        62.09       1625.2 
      640.000           FIRME        4.156        83.88       3327.2        D TIERRA        6.895       134.58       4578.8 
                   SUELO ADEC        4.729        96.38       3973.9      SUELO EST3        2.837        57.83       2346.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         47.2         VEGETAL        0.893        19.70       1400.2 
                   DEMOLICION        3.241        63.57       1688.7 
      660.000           FIRME        4.109        82.65       3409.8        D TIERRA        7.198       140.93       4719.7 
                   SUELO ADEC        4.645        93.73       4067.6      SUELO EST3        2.787        56.24       2402.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         47.2         VEGETAL        0.889        17.82       1418.0 
                   DEMOLICION        3.164        64.06       1752.8 
      680.000           FIRME        0.630        38.01       3447.8        D TIERRA        0.000        51.70       4771.4 
                   SUELO ADEC        0.000        34.21       4101.9      SUELO EST3        0.000        20.53       2423.2 
                      VEGETAL        0.000         7.14       1425.1      DEMOLICION        0.000        22.33       1775.1 
      700.000           FIRME        4.120        63.42       3511.2        D TIERRA        7.258       107.85       4879.3 
                   SUELO ADEC        4.654        70.64       4172.5      SUELO EST3        2.792        42.52       2465.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.19         47.4         VEGETAL        0.940        15.37       1440.5 
                   DEMOLICION        3.088        45.10       1820.2 
      720.000           FIRME        4.289        84.09       3595.3        D TIERRA        8.845       161.03       5040.3 
                   SUELO ADEC        5.399       100.53       4273.0      SUELO EST3        3.154        59.46       2525.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01         47.4         VEGETAL        1.638        25.78       1466.3 
                   DEMOLICION        3.287        63.75       1884.0 
      739.784           FIRME        4.112        83.11       3678.4        D TIERRA        7.341       160.11       5200.4 
                   SUELO ADEC        4.682        99.73       4372.7      SUELO EST3        2.809        58.98       2584.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         47.5         VEGETAL        0.806        24.18       1490.4 
                   DEMOLICION        3.339        65.55       1949.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 

  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   87 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   3678.4 
                       D TIERRA                                5200.4 
                       SUELO ADEC                              4372.7 
                       SUELO EST3                              2584.2 
                       TERRAPLEN                                 47.5 
                       VEGETAL                                 1490.4 
                       FRESADO                                    2.3 
                       DEMOLICION                              1949.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  229 : Reposición Camino PI. 369+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.954         0.00          0.0        D TIERRA        2.437         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.797         0.00          0.0         VEGETAL        2.052         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.954        39.09         39.1        D TIERRA        4.127        65.64         65.6 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94         35.9         VEGETAL        2.207        42.60         42.6 
       40.000           FIRME        1.954        39.09         78.2        D TIERRA       13.776       179.04        244.7 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94         71.9         VEGETAL        2.911        51.18         93.8 
       60.000           FIRME        1.954        39.09        117.3        D TIERRA       18.978       327.54        572.2 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        107.8         VEGETAL        3.215        61.26        155.0 
       80.000           FIRME        1.954        39.09        156.4        D TIERRA        8.441       274.19        846.4 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        143.8         VEGETAL        2.582        57.96        213.0 
      100.000           FIRME        1.954        39.09        195.4        D TIERRA        2.345       107.86        954.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        179.7         VEGETAL        2.005        45.87        258.9 
      120.000           FIRME        1.954        39.09        234.5        D TIERRA       12.198       147.80       1102.1 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        215.6         VEGETAL        2.811        48.95        307.8 
      140.000           FIRME        0.250        13.52        248.1        D TIERRA        0.000        59.58       1161.7 
                   SUELO ADEC        0.000         8.99        224.6         VEGETAL        0.000        13.98        321.8 
      160.000           FIRME        0.250         5.00        253.1 
      180.000           FIRME        0.250         5.00        258.1 
      200.000           FIRME        1.954        30.57        288.6        D TIERRA       17.872       282.78       1444.4 
                   SUELO ADEC        1.797        26.96        251.6         VEGETAL        3.161        48.25        370.0 
      220.000           FIRME        1.954        39.09        327.7        D TIERRA       15.621       328.60       1773.0 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        287.5         VEGETAL        3.026        61.50        431.5 
      240.000           FIRME        1.954        39.09        366.8        D TIERRA        8.215       238.37       2011.4 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        323.5         VEGETAL        2.533        55.59        487.1 
      300.000           FIRME        1.954       117.26        484.1        D TIERRA        2.919       334.03       2345.4 
                   SUELO ADEC        1.797       107.82        431.3         VEGETAL        2.074       138.21        625.4 
      320.000           FIRME        1.826        37.81        521.9        D TIERRA        1.260        41.79       2387.2 
                   SUELO ADEC        1.574        33.71        465.0       TERRAPLEN        0.002         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.577        36.51        661.9 
      360.000           FIRME        1.954        75.61        597.5        D TIERRA        2.498        75.15       2462.4 
                   SUELO ADEC        1.797        67.43        532.4       TERRAPLEN        0.000         0.03          0.0 
                      VEGETAL        2.029        72.12        734.0 
      380.000           FIRME        1.954        39.09        636.6        D TIERRA        8.598       110.96       2573.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        568.4         VEGETAL        2.558        45.87        779.9 
      400.000           FIRME        1.954        39.09        675.7        D TIERRA       38.784       473.82       3047.1 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        604.3         VEGETAL        4.182        67.40        847.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  229 : Reposición Camino PI. 369+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000           FIRME        1.877        76.63        752.3        D TIERRA        0.927       794.22       3841.4 
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                   SUELO ADEC        1.639        68.71        673.0       TERRAPLEN        0.002         0.04          0.1 
                      VEGETAL        1.642       116.48        963.7 
      460.000           FIRME        1.954        38.32        790.6        D TIERRA        4.278        52.05       3893.4 
                   SUELO ADEC        1.797        34.36        707.4       TERRAPLEN        0.000         0.02          0.1 
                      VEGETAL        2.179        38.21       1001.9 
      500.000           FIRME        1.889        76.87        867.5        D TIERRA        1.709       119.73       4013.2 
                   SUELO ADEC        1.684        69.62        777.0       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1 
                      VEGETAL        1.781        79.21       1081.2 
      520.000           FIRME        1.893        37.82        905.3        D TIERRA        1.791        35.00       4048.1 
                   SUELO ADEC        1.688        33.72        810.7       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1 
                      VEGETAL        1.805        35.86       1117.0 
      548.152           FIRME        1.954        54.16        959.4        D TIERRA        2.336        58.09       4106.2 
                   SUELO ADEC        1.797        49.06        859.8       TERRAPLEN        0.000         0.01          0.1 
                      VEGETAL        2.018        53.81       1170.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  229 : Reposición Camino PI. 369+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    959.4 
                       D TIERRA                                4106.2 
                       SUELO ADEC                               859.8 
                       TERRAPLEN                                  0.1 
                       VEGETAL                                 1170.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  230 : Reposición Carretera PI. 368+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.720         0.00          0.0        D TIERRA       10.638         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.334         0.00          0.0      SUELO EST3        3.200         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.302         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.803        95.22         95.2        D TIERRA       52.314       629.53        629.5 
                   SUELO ADEC        5.495       108.29        108.3      SUELO EST3        3.297        64.97         65.0 
                      VEGETAL        7.158       104.60        104.6 
       40.000           FIRME        4.803        96.06        191.3        D TIERRA      152.433      2047.47       2677.0 
                   SUELO ADEC        5.495       109.90        218.2      SUELO EST3        3.297        65.94        130.9 
                      VEGETAL        8.028       151.86        256.5 
       60.000           FIRME        4.803        96.07        287.4        D TIERRA      166.387      3188.20       5865.2 
                   SUELO ADEC        5.495       109.90        328.1      SUELO EST3        3.297        65.94        196.9 
                      VEGETAL        8.344       163.72        420.2 
       60.000           FIRME        4.502         0.00        287.4 
       80.000           FIRME        4.502        90.04        377.4 
      100.000           FIRME        4.502        90.04        467.4 
      100.000           FIRME        4.680         0.00        467.4        D TIERRA       10.631         0.00       5865.2 
                   SUELO ADEC        5.281         0.00        328.1      SUELO EST3        3.168         0.00        196.9 
                      VEGETAL        3.270         0.00        420.2 
      120.000           FIRME        4.803        94.84        562.3        D TIERRA       11.361       219.92       6085.1 
                   SUELO ADEC        5.495       107.76        435.8      SUELO EST3        3.297        64.65        261.5 
                      VEGETAL        3.587        68.58        488.8 
      123.851           FIRME        4.803        18.50        580.8        D TIERRA       11.598        44.21       6129.3 
                   SUELO ADEC        5.495        21.16        457.0      SUELO EST3        3.297        12.70        274.2 
                      VEGETAL        3.620        13.88        502.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    6 :  ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  230 : Reposición Carretera PI. 368+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    580.8 
                       D TIERRA                                6129.3 
                       SUELO ADEC                               457.0 
                       SUELO EST3                               274.2 
                       VEGETAL                                  502.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   25 : ACT-374+500.Enlace de el Carpio 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  265 : ACT-374+500.Ramal Salida Sevilla 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.910         0.00          0.0        D TIERRA        5.552         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.684         0.00          0.0      SUELO EST3        1.453         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.004         0.00          0.0      DEMOLICION        1.346         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.095        40.05         40.1        D TIERRA        5.225       107.76        107.8 
                   SUELO ADEC        4.108        77.92         77.9      SUELO EST3        1.580        30.32         30.3 
                      VEGETAL        0.885         8.85          8.8         FRESADO        0.022         0.26          0.3 
                   DEMOLICION        1.269        26.15         26.2 
       40.000           FIRME        2.376        44.71         84.8        D TIERRA        5.698       109.23        217.0 
                   SUELO ADEC        4.530        86.38        164.3      SUELO EST3        1.769        33.49         63.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        1.025        19.10         27.9 
                      FRESADO        0.004         0.25          0.5      DEMOLICION        1.316        25.85         52.0 
       60.000           FIRME        2.614        49.90        134.7        D TIERRA        5.802       115.01        332.0 
                   SUELO ADEC        4.647        91.77        256.1      SUELO EST3        1.859        36.28        100.1 
                      VEGETAL        1.073        20.99         48.9         FRESADO        0.000         0.04          0.5 
                   DEMOLICION        1.310        26.26         78.3 
       80.000           FIRME        3.019        56.32        191.0        D TIERRA        6.765       125.67        457.7 
                   SUELO ADEC        5.497       101.44        357.5      SUELO EST3        2.200        40.59        140.7 
                    TERRAPLEN        0.338         3.39          3.4         VEGETAL        1.956        30.29         79.2 
                      FRESADO        0.003         0.03          0.6      DEMOLICION        1.282        25.92        104.2 
      100.000           FIRME        3.114        61.33        252.3        D TIERRA        7.043       138.08        595.8 
                   SUELO ADEC        5.629       111.25        468.8      SUELO EST3        2.253        44.53        185.2 
                    TERRAPLEN        0.106         4.44          7.9         VEGETAL        2.125        40.80        120.0 
                      FRESADO        0.052         0.55          1.1      DEMOLICION        1.162        24.44        128.6 
      120.000           FIRME        3.224        63.39        315.7        D TIERRA        7.154       141.97        737.7 
                   SUELO ADEC        5.745       113.73        582.5      SUELO EST3        2.300        45.53        230.7 
                    TERRAPLEN        0.217         3.22         11.1         VEGETAL        1.982        41.07        161.1 
                      FRESADO        0.010         0.62          1.7      DEMOLICION        1.386        25.48        154.1 
      140.000           FIRME        3.220        64.91        380.6        D TIERRA        6.385       137.16        874.9 
                   SUELO ADEC        5.493       113.28        695.8      SUELO EST3        2.199        45.34        276.1 
                    TERRAPLEN        0.029         2.05         13.1         VEGETAL        1.654        36.39        197.5 
                      FRESADO        0.101         1.21          2.9      DEMOLICION        1.395        27.95        182.1 
      160.000           FIRME        2.666        58.86        439.5        D TIERRA        4.159       105.43        980.3 
                   SUELO ADEC        4.568       100.61        796.4      SUELO EST3        1.768        39.67        315.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.29         13.4         VEGETAL        1.074        27.28        224.8 
                      FRESADO        0.001         1.02          4.0      DEMOLICION        1.257        26.52        208.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        2.831        54.97        494.4        D TIERRA        3.766        79.25       1059.6 
                   SUELO ADEC        3.943        85.11        881.5      SUELO EST3        1.556        33.24        349.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         13.4         VEGETAL        0.892        19.66        244.4 
                      FRESADO        0.001         0.02          4.0      DEMOLICION        1.144        24.01        232.6 
      200.000           FIRME        3.230        60.62        555.0        D TIERRA        2.987        67.53       1127.1 
                   SUELO ADEC        3.905        78.48        960.0      SUELO EST3        1.531        30.87        379.9 
                    TERRAPLEN        0.361         3.62         17.1         VEGETAL        0.973        18.64        263.1 
                      FRESADO        0.001         0.02          4.0      DEMOLICION        1.131        22.74        255.3 
      220.000           FIRME        3.053        62.84        617.9        D TIERRA        3.238        62.25       1189.3 
                   SUELO ADEC        4.113        80.18       1040.2      SUELO EST3        1.533        30.65        410.5 
                    TERRAPLEN        0.147         5.08         22.1         VEGETAL        1.058        20.30        283.4 
                      FRESADO        0.001         0.02          4.0      DEMOLICION        1.089        22.20        277.5 
      240.000           FIRME        2.947        60.00        677.9        D TIERRA        3.618        68.57       1257.9 
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                   SUELO ADEC        4.164        82.77       1122.9      SUELO EST3        1.560        30.93        441.4 
                    TERRAPLEN        0.001         1.48         23.6         VEGETAL        0.984        20.42        303.8 
                      FRESADO        0.001         0.02          4.0      DEMOLICION        1.140        22.29        299.8 
      260.000           FIRME        2.637        55.84        733.7        D TIERRA        3.944        75.62       1333.5 
                   SUELO ADEC        3.979        81.42       1204.4      SUELO EST3        1.560        31.20        472.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         23.6         VEGETAL        0.900        18.85        322.6 
                      FRESADO        0.012         0.13          4.2      DEMOLICION        1.153        22.93        322.7 
      280.000           FIRME        2.798        54.34        788.1        D TIERRA        4.197        81.41       1414.9 
                   SUELO ADEC        3.799        77.77       1282.1      SUELO EST3        1.518        30.78        503.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         23.6         VEGETAL        0.849        17.49        340.1 
                      FRESADO        0.001         0.13          4.3      DEMOLICION        1.119        22.73        345.5 
      300.000           FIRME        2.798        56.18        844.2        D TIERRA        5.160        92.91       1507.9 
                   SUELO ADEC        4.240        80.88       1363.0      SUELO EST3        1.696        32.34        535.7 
                    TERRAPLEN        0.187         1.26         24.9         VEGETAL        1.238        20.25        360.4 
                      FRESADO        0.004         0.03          4.3      DEMOLICION        1.127        22.47        367.9 
      320.000           FIRME        2.905        57.03        901.3        D TIERRA        5.024       101.84       1609.7 
                   SUELO ADEC        4.316        85.56       1448.6      SUELO EST3        1.727        34.23        570.0 
                    TERRAPLEN        0.215         4.02         28.9         VEGETAL        1.493        27.31        387.7 
                        MUROS        0.100         1.00          1.0         FRESADO        0.001         0.05          4.4 
                   DEMOLICION        1.141        22.68        390.6 
      340.000           FIRME        2.876        57.76        959.0        D TIERRA       41.858       551.00       2160.7 
                   SUELO ADEC        4.534        88.42       1537.0      SUELO EST3        1.814        35.37        605.3 
                    TERRAPLEN        0.000         2.06         31.0         VEGETAL        0.001        36.44        424.1 
                        MUROS        2.066        21.66         22.7         FRESADO        0.001         0.02          4.4 
                   DEMOLICION        3.771        13.25        403.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        2.877        58.65       1017.7        D TIERRA        4.102       469.98       2630.7 
                   SUELO ADEC        4.660        94.15       1631.1      SUELO EST3        1.851        37.63        643.0 
                      VEGETAL        1.167        22.51        446.6           MUROS        0.000        21.14         43.8 
                      FRESADO        0.018         0.09          4.5      DEMOLICION        1.164        38.05        441.9 
      380.000           FIRME        3.188        60.65       1078.3        D TIERRA        3.904        80.06       2710.7 
                   SUELO ADEC        4.866        95.26       1726.4      SUELO EST3        1.893        37.44        680.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         31.0         VEGETAL        1.273        24.40        471.0 
                      FRESADO        0.001         0.19          4.7      DEMOLICION        1.123        22.88        464.8 
      400.000           FIRME        2.808        60.03       1138.4        D TIERRA        3.818        74.30       2785.0 
                   SUELO ADEC        4.595        98.00       1824.4      SUELO EST3        1.764        36.60        717.0 
                    TERRAPLEN        0.529         2.66         33.7         VEGETAL        1.361        26.97        498.0 
                      FRESADO        0.003         0.02          4.7      DEMOLICION        1.194        22.95        487.7 
      420.000           FIRME        2.571        53.56       1191.9        D TIERRA        4.984        88.16       2873.2 
                   SUELO ADEC        4.604        91.95       1916.4      SUELO EST3        1.735        34.94        752.0 
                    TERRAPLEN        0.707        12.84         46.5         VEGETAL        1.330        26.93        524.9 
                      FRESADO        0.187         1.58          6.3      DEMOLICION        1.432        26.31        514.1 
      440.000           FIRME        2.571        51.42       1243.3        D TIERRA        5.685       106.69       2979.9 
                   SUELO ADEC        4.264        88.67       2005.0      SUELO EST3        1.709        34.43        786.4 
                    TERRAPLEN        0.000         7.08         53.6         VEGETAL        0.720        20.51        545.4 
                      FRESADO        0.473         6.60         12.9      DEMOLICION        1.650        30.83        544.9 
      460.000           FIRME        2.516        50.87       1294.2        D TIERRA        5.060       107.45       3087.3 
                   SUELO ADEC        3.986        82.49       2087.5      SUELO EST3        1.603        33.12        819.5 
                      VEGETAL        0.603        13.23        558.7         FRESADO        0.376         8.49         21.4 
                   DEMOLICION        1.666        33.17        578.1 
      480.000           FIRME        2.514        50.28       1344.5        D TIERRA        5.271       103.49       3190.8 
                   SUELO ADEC        4.002        79.77       2167.3      SUELO EST3        1.604        32.00        851.5 
                      VEGETAL        0.567        11.66        570.3         FRESADO        0.226         6.22         27.6 
                   DEMOLICION        1.729        33.94        612.0 
      500.000           FIRME        4.162        66.75       1411.3        D TIERRA       10.305       155.76       3346.6 
                   SUELO ADEC        7.445       114.46       2281.8      SUELO EST3        2.952        45.56        897.1 
                      VEGETAL        0.725        12.92        583.2         FRESADO        0.000         2.26         29.9 
                   DEMOLICION        3.757        54.86        666.9 
      501.585           FIRME        4.162         6.60       1417.8        D TIERRA       10.409        16.42       3363.0 
                   SUELO ADEC        7.455        11.81       2293.6      SUELO EST3        2.954         4.68        901.7 
                      VEGETAL        0.733         1.16        584.4      DEMOLICION        3.751         5.95        672.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1417.8 
                       D TIERRA                                3363.0 
                       SUELO ADEC                              2293.6 
                       SUELO EST3                               901.7 
                       TERRAPLEN                                 53.6 
                       VEGETAL                                  584.4 
                       MUROS                                     43.8 
                       FRESADO                                   29.9 
                       DEMOLICION                               672.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.906         0.00          0.0        D TIERRA        5.749         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.665         0.00          0.0      SUELO EST3        1.332         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.056         0.00          0.0      DEMOLICION        1.774         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.422        43.28         43.3        D TIERRA        6.195       119.44        119.4 
                   SUELO ADEC        4.613        82.77         82.8      SUELO EST3        1.733        30.66         30.7 
                    TERRAPLEN        0.044         0.44          0.4         VEGETAL        0.629         6.29          6.3 
                      FRESADO        0.124         1.80          1.8      DEMOLICION        2.190        39.63         39.6 
       40.000           FIRME        3.679        61.01        104.3        D TIERRA        9.098       152.92        272.4 
                   SUELO ADEC        6.659       112.72        195.5      SUELO EST3        2.630        43.63         74.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.45          0.9         VEGETAL        0.493        11.22         17.5 
                      FRESADO        0.001         1.25          3.0      DEMOLICION        3.619        58.08         97.7 
       60.000           FIRME        2.289        59.67        164.0        D TIERRA        3.883       129.81        402.2 
                   SUELO ADEC        3.927       105.86        301.3      SUELO EST3        1.410        40.39        114.7 
                    TERRAPLEN        0.340         3.40          4.3         VEGETAL        1.114        16.08         33.6 
                      FRESADO        0.016         0.17          3.2      DEMOLICION        1.179        47.98        145.7 
       80.000           FIRME        2.506        47.95        211.9        D TIERRA        3.673        75.56        477.7 
                   SUELO ADEC        4.210        81.36        382.7      SUELO EST3        1.604        30.13        144.8 
                    TERRAPLEN        0.589         9.29         13.6         VEGETAL        1.231        23.46         57.0 
                      FRESADO        0.061         0.77          4.0      DEMOLICION        1.190        23.70        169.4 
      100.000           FIRME        2.880        53.86        265.8        D TIERRA        4.690        83.63        561.4 
                   SUELO ADEC        4.697        89.07        471.8      SUELO EST3        1.746        33.49        178.3 
                    TERRAPLEN        0.000         5.89         19.5         VEGETAL        1.236        24.67         81.7 
                      FRESADO        0.000         0.61          4.6      DEMOLICION        1.169        23.59        193.0 
      120.000           FIRME        3.004        58.83        324.6        D TIERRA        4.653        93.43        654.8 
                   SUELO ADEC        4.723        94.20        566.0      SUELO EST3        1.757        35.03        213.3 
                      VEGETAL        1.301        25.37        107.1      DEMOLICION        1.078        22.47        215.5 
      140.000           FIRME        2.979        57.94        382.6        D TIERRA        5.274        95.23        750.0 
                   SUELO ADEC        5.679       101.14        667.1      SUELO EST3        2.090        37.36        250.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         19.5         VEGETAL        1.263        25.45        132.5 
                      FRESADO        0.118         1.25          5.9      DEMOLICION        1.750        26.48        241.9 
      160.000           FIRME        2.520        54.98        437.5        D TIERRA        3.190        84.65        834.7 
                   SUELO ADEC        3.872        95.51        762.6      SUELO EST3        1.470        35.60        286.3 
                    TERRAPLEN        0.789         7.90         27.4         VEGETAL        1.247        25.09        157.6 
                      FRESADO        0.001         1.19          7.0      DEMOLICION        0.972        27.23        269.2 
      180.000           FIRME        2.832        53.16        490.7        D TIERRA        3.308        65.35        900.0 
                   SUELO ADEC        3.692        75.44        838.1      SUELO EST3        1.335        27.91        314.2 
                    TERRAPLEN        0.861        15.31         42.7         VEGETAL        1.294        25.28        182.9 
                      FRESADO        0.001         0.02          7.1      DEMOLICION        0.945        19.18        288.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        2.390        52.25        542.9        D TIERRA        2.845        61.54        961.6 
                   SUELO ADEC        3.437        71.34        909.4      SUELO EST3        1.242        25.77        340.0 
                    TERRAPLEN        1.357        21.52         64.2         VEGETAL        1.491        27.53        210.4 
                      FRESADO        0.000         0.01          7.1      DEMOLICION        0.954        18.99        307.3 
      220.000           FIRME        2.612        50.02        593.0        D TIERRA        2.882        57.27       1018.8 
                   SUELO ADEC        3.938        73.74        983.1      SUELO EST3        1.460        27.02        367.0 
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                    TERRAPLEN        4.926        62.83        127.0         VEGETAL        2.275        37.66        248.1 
                      FRESADO        0.001         0.01          7.1      DEMOLICION        1.002        19.56        326.9 
      240.000           FIRME        2.082        46.94        639.9        D TIERRA        3.225        61.07       1079.9 
                   SUELO ADEC        3.498        74.35       1057.5      SUELO EST3        1.242        27.02        394.0 
                    TERRAPLEN        1.624        65.50        192.5         VEGETAL        1.632        39.07        287.2 
                      FRESADO        0.001         0.02          7.1      DEMOLICION        1.030        20.33        347.2 
      260.000           FIRME        2.167        42.49        682.4        D TIERRA        4.475        77.01       1156.9 
                   SUELO ADEC        4.291        77.89       1135.4      SUELO EST3        1.530        27.71        421.7 
                    TERRAPLEN        0.447        20.71        213.3         VEGETAL        1.233        28.66        315.8 
                      FRESADO        0.215         2.16          9.3      DEMOLICION        1.497        25.27        372.5 
      280.000           FIRME        2.281        40.76        723.2        D TIERRA        3.442        73.36       1230.3 
                   SUELO ADEC        3.664        75.02       1210.4      SUELO EST3        1.284        26.14        447.9 
                    TERRAPLEN        0.001         2.57        215.8         VEGETAL        0.872        19.73        335.5 
                      FRESADO        0.000         3.42         12.7      DEMOLICION        1.037        22.06        394.5 
      300.000           FIRME        2.457        47.39        770.5        D TIERRA        3.337        67.79       1298.1 
                   SUELO ADEC        3.751        74.15       1284.6      SUELO EST3        1.332        26.16        474.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03        215.8         VEGETAL        0.889        17.61        353.1 
                   DEMOLICION        1.054        20.91        415.5 
      320.000           FIRME        2.349        46.35        816.9        D TIERRA        3.707        70.81       1368.9 
                   SUELO ADEC        3.785        75.55       1360.1      SUELO EST3        1.400        27.34        501.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        215.9         VEGETAL        0.896        17.91        371.1 
                      FRESADO        0.001         0.02         12.7      DEMOLICION        1.037        20.92        436.4 
      340.000           FIRME        2.253        46.02        862.9        D TIERRA        3.727        74.34       1443.2 
                   SUELO ADEC        4.055        78.40       1438.5      SUELO EST3        1.490        28.91        530.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        215.9         VEGETAL        1.044        19.39        390.4 
                      FRESADO        0.001         0.03         12.7      DEMOLICION        0.976        20.12        456.5 
      360.000           FIRME        2.462        47.15        910.1        D TIERRA        3.866        75.92       1519.1 
                   SUELO ADEC        4.398        84.52       1523.0      SUELO EST3        1.603        30.94        561.2 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03        215.9         VEGETAL        1.198        22.41        412.9 
                      FRESADO        0.001         0.03         12.8      DEMOLICION        0.961        19.36        475.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        2.762        52.24        962.3        D TIERRA        4.671        85.37       1604.5 
                   SUELO ADEC        4.801        91.98       1615.0      SUELO EST3        1.718        33.21        594.4 
                    TERRAPLEN        0.075         0.76        216.7         VEGETAL        1.472        26.70        439.6 
                      FRESADO        0.000         0.01         12.8      DEMOLICION        0.931        18.92        494.8 
      400.000           FIRME        2.701        54.63       1016.9        D TIERRA        5.119        97.90       1702.4 
                   SUELO ADEC        4.967        97.67       1712.7      SUELO EST3        1.829        35.47        629.9 
                    TERRAPLEN        0.462         5.37        222.0         VEGETAL        1.741        32.13        471.7 
                   DEMOLICION        0.897        18.28        513.1 
      420.000           FIRME        2.792        55.32       1072.3        D TIERRA        5.260       102.35       1804.8 
                   SUELO ADEC        5.140       101.02       1813.7      SUELO EST3        1.937        37.66        667.6 
                    TERRAPLEN        0.992        13.97        236.0         VEGETAL        2.016        37.40        509.1 
                      FRESADO        0.001         0.02         12.8      DEMOLICION        0.858        17.54        530.6 
      440.000           FIRME        2.929        57.21       1129.5        D TIERRA        5.508       107.68       1912.4 
                   SUELO ADEC        5.454       105.94       1919.6      SUELO EST3        2.070        40.07        707.6 
                    TERRAPLEN        1.846        28.38        264.4         VEGETAL        2.420        44.36        553.4 
                      FRESADO        0.000         0.01         12.8      DEMOLICION        0.866        17.25        547.9 
      460.000           FIRME        3.169        60.98       1190.4        D TIERRA        3.695        92.04       2004.5 
                   SUELO ADEC        5.373       108.26       2027.9      SUELO EST3        2.254        43.23        750.9 
                    TERRAPLEN        5.371        72.18        336.6         VEGETAL        2.724        51.44        604.9 
                   DEMOLICION        0.974        18.41        566.3 
      480.000           FIRME        3.296        64.62       1255.1        D TIERRA        3.890        75.84       2080.3 
                   SUELO ADEC        5.838       112.02       2139.9      SUELO EST3        2.446        46.95        797.8 
                    TERRAPLEN        9.059       143.09        479.7         VEGETAL        3.515        62.13        667.0 
                      FRESADO        0.001         0.01         12.8      DEMOLICION        1.092        20.67        586.9 
      500.000           FIRME        3.064        63.60       1318.7        D TIERRA        3.659        75.49       2155.8 
                   SUELO ADEC        5.439       112.77       2252.7      SUELO EST3        2.292        47.37        845.2 
                    TERRAPLEN       10.162       192.21        671.9         VEGETAL        3.522        70.37        737.4 
                      FRESADO        0.003         0.04         12.9      DEMOLICION        1.095        21.87        608.8 
      520.000           FIRME        2.815        58.79       1377.4        D TIERRA        3.867        75.26       2231.1 
                   SUELO ADEC        5.170       106.09       2358.8      SUELO EST3        2.124        44.16        889.3 
                    TERRAPLEN       12.468       226.30        898.2         VEGETAL        3.610        71.32        808.7 
                      FRESADO        0.003         0.07         12.9      DEMOLICION        1.095        21.90        630.7 
      540.000           FIRME        2.602        54.16       1431.6        D TIERRA        3.806        76.73       2307.8 
                   SUELO ADEC        4.939       101.09       2459.9      SUELO EST3        2.000        41.25        930.6 
                    TERRAPLEN       12.824       252.92       1151.1         VEGETAL        3.527        71.37        880.1 
                      FRESADO        0.000         0.03         13.0      DEMOLICION        1.153        22.48        653.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      560.000           FIRME        2.327        49.29       1480.9        D TIERRA        3.488        72.94       2380.7 
                   SUELO ADEC        4.611        95.50       2555.4      SUELO EST3        1.785        37.86        968.4 
                    TERRAPLEN       12.077       249.01       1400.1         VEGETAL        3.644        71.71        951.8 
                   DEMOLICION        1.070        22.23        675.4 
      580.000           FIRME        2.137        44.64       1525.5        D TIERRA        3.338        68.26       2449.0 
                   SUELO ADEC        4.449        90.60       2646.0      SUELO EST3        1.688        34.73       1003.2 
                    TERRAPLEN       10.447       225.24       1625.3         VEGETAL        3.593        72.37       1024.2 
                   DEMOLICION        1.116        21.86        697.3 
      595.789           FIRME        1.707        30.34       1555.9        D TIERRA        3.391        53.12       2502.1 
                   SUELO ADEC        3.743        64.67       2710.6      SUELO EST3        1.321        23.75       1026.9 
                    TERRAPLEN        0.799        88.79       1714.1         VEGETAL        1.351        39.03       1063.2 
                   DEMOLICION        1.120        17.66        714.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1555.9 
                       D TIERRA                                2502.1 
                       SUELO ADEC                              2710.6 
                       SUELO EST3                              1026.9 
                       TERRAPLEN                               1714.1 
                       VEGETAL                                 1063.2 
                       FRESADO                                   13.0 
                       DEMOLICION                               714.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.609         0.00          0.0        D TIERRA        9.890         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.742         0.00          0.0      SUELO EST3        2.653         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        5.093         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.722        72.57         72.6        D TIERRA       10.118       187.90        187.9 
                   SUELO ADEC        6.930       131.95        131.9      SUELO EST3        2.729        52.13         52.1 
                    TERRAPLEN        0.045         0.38          0.4         VEGETAL        0.751        11.11         11.1 
                   DEMOLICION        3.546        72.04         72.0 
       40.000           FIRME        3.834        75.56        148.1        D TIERRA       10.695       209.37        397.3 
                   SUELO ADEC        7.117       140.47        272.4      SUELO EST3        2.803        55.32        107.5 
                    TERRAPLEN        0.051         0.81          1.2         VEGETAL        0.767        14.44         25.6 
                   DEMOLICION        3.741        74.80        146.8 
       60.000           FIRME        3.945        77.79        225.9        D TIERRA       11.408       220.57        617.8 
                   SUELO ADEC        6.933       143.30        415.7      SUELO EST3        2.773        56.55        164.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.71          1.9         VEGETAL        0.769        16.03         41.6 
                   DEMOLICION        3.343        72.46        219.3 
       80.000           FIRME        4.059        80.04        306.0        D TIERRA       11.194       232.15        850.0 
                   SUELO ADEC        7.492       147.05        562.8      SUELO EST3        2.953        58.05        222.0 
                    TERRAPLEN        0.090         0.69          2.6         VEGETAL        1.689        25.04         66.6 
                   DEMOLICION        2.650        59.85        279.2 
      100.000           FIRME        4.058        81.16        387.1        D TIERRA       12.074       232.68       1082.7 
                   SUELO ADEC        7.492       149.85        712.6      SUELO EST3        2.953        59.06        281.1 
                    TERRAPLEN        0.124         2.14          4.7         VEGETAL        2.342        40.31        106.9 
                   DEMOLICION        2.067        47.17        326.3 
      120.000           FIRME        3.854        79.12        466.2        D TIERRA       12.483       245.57       1328.2 
                   SUELO ADEC        6.946       144.38        857.0      SUELO EST3        2.730        56.83        337.9 
                    TERRAPLEN        0.135         2.59          7.3         VEGETAL        2.839        51.81        158.8 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        1.109        31.76        358.1 
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      140.000           FIRME        4.026        78.80        545.0        D TIERRA       12.583       250.66       1578.9 
                   SUELO ADEC        7.434       143.80       1000.8      SUELO EST3        2.918        56.47        394.4 
                    TERRAPLEN        0.133         2.68         10.0         VEGETAL        2.861        57.00        215.8 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.0      DEMOLICION        1.301        24.10        382.2 
      160.000           FIRME        3.983        80.09        625.1        D TIERRA        9.991       225.74       1804.6 
                   SUELO ADEC        7.366       148.01       1148.8      SUELO EST3        2.880        57.98        452.4 
                    TERRAPLEN        0.122         2.55         12.6         VEGETAL        1.639        45.00        260.8 
                   DEMOLICION        3.089        43.90        426.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        3.769        77.52        702.7        D TIERRA       10.141       201.31       2006.0 
                   SUELO ADEC        7.022       143.89       1292.7      SUELO EST3        2.732        56.13        508.5 
                    TERRAPLEN        0.096         2.17         14.7         VEGETAL        1.736        33.75        294.5 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        2.551        56.39        482.5 
      200.000           FIRME        3.397        71.66        774.3        D TIERRA        8.843       189.84       2195.8 
                   SUELO ADEC        6.299       133.21       1425.9      SUELO EST3        2.443        51.75        560.3 
                    TERRAPLEN        0.093         1.89         16.6         VEGETAL        1.544        32.80        327.3 
                      FRESADO        0.004         0.05          0.1      DEMOLICION        2.298        48.49        531.0 
      220.000           FIRME        3.259        66.57        840.9        D TIERRA        7.696       165.39       2361.2 
                   SUELO ADEC        5.611       119.09       1545.0      SUELO EST3        2.168        46.11        606.4 
                    TERRAPLEN        0.090         1.83         18.4         VEGETAL        1.396        29.40        356.7 
                      FRESADO        0.001         0.06          0.1      DEMOLICION        2.012        43.11        574.1 
      240.000           FIRME        2.551        58.10        899.0        D TIERRA        6.595       142.90       2504.1 
                   SUELO ADEC        4.763       103.74       1648.7      SUELO EST3        1.827        39.95        646.3 
                    TERRAPLEN        0.090         1.80         20.2         VEGETAL        1.220        26.16        382.9 
                      FRESADO        0.073         0.74          0.9      DEMOLICION        1.669        36.82        610.9 
      260.000           FIRME        3.367        53.23        952.2        D TIERRA        9.020       140.24       2644.3 
                   SUELO ADEC        6.411       100.44       1749.2      SUELO EST3        2.486        38.63        685.0 
                    TERRAPLEN        0.090         1.80         22.0         VEGETAL        1.051        22.70        405.6 
                      FRESADO        0.000         2.52          3.4      DEMOLICION        2.980        38.99        649.9 
      280.000           FIRME        3.064        54.65       1006.9        D TIERRA        7.606       135.50       2779.8 
                   SUELO ADEC        5.958       105.40       1854.6      SUELO EST3        2.194        38.79        723.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.24         22.3         VEGETAL        0.818        16.60        422.2 
                      FRESADO        0.002         0.74          4.1      DEMOLICION        2.671        44.67        694.5 
      300.000           FIRME        2.053        51.17       1058.0        D TIERRA        3.743       113.49       2893.3 
                   SUELO ADEC        4.011        99.70       1954.3      SUELO EST3        1.402        35.96        759.7 
                    TERRAPLEN        0.092         0.93         23.2         VEGETAL        0.997        18.15        440.3 
                      FRESADO        0.049         0.52          4.7      DEMOLICION        1.222        38.93        733.5 
      320.000           FIRME        2.328        43.06       1101.1        D TIERRA        2.533        62.71       2956.0 
                   SUELO ADEC        3.918        79.13       2033.4      SUELO EST3        1.414        28.11        787.8 
                    TERRAPLEN        0.366         4.72         27.9         VEGETAL        1.203        22.08        462.4 
                      FRESADO        0.000         0.97          5.6      DEMOLICION        1.021        22.40        755.9 
      340.000           FIRME        2.749        50.78       1151.9        D TIERRA        2.155        46.88       3002.9 
                   SUELO ADEC        3.983        79.01       2112.4      SUELO EST3        1.503        29.17        817.0 
                    TERRAPLEN        0.747        11.13         39.1         VEGETAL        1.402        26.05        488.4 
                      FRESADO        0.001         0.01          5.6      DEMOLICION        0.909        19.29        775.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        2.711        54.60       1206.5        D TIERRA        2.183        43.38       3046.3 
                   SUELO ADEC        4.180        81.63       2194.0      SUELO EST3        1.676        31.79        848.8 
                    TERRAPLEN        1.516        22.62         61.7         VEGETAL        1.598        30.00        518.4 
                      FRESADO        0.001         0.02          5.7      DEMOLICION        0.919        18.28        793.5 
      380.000           FIRME        2.799        55.09       1261.6        D TIERRA        2.628        48.11       3094.4 
                   SUELO ADEC        4.788        89.69       2283.7      SUELO EST3        1.940        36.16        884.9 
                    TERRAPLEN        1.681        31.96         93.6         VEGETAL        1.852        34.50        552.9 
                      FRESADO        0.000         0.01          5.7      DEMOLICION        0.969        18.88        812.3 
      400.000           FIRME        3.067        58.65       1320.2        D TIERRA        3.038        56.66       3151.1 
                   SUELO ADEC        5.325       101.13       2384.9      SUELO EST3        2.193        41.33        926.3 
                    TERRAPLEN        2.001        36.82        130.5         VEGETAL        2.074        39.26        592.2 
                      FRESADO        0.001         0.01          5.7      DEMOLICION        1.023        19.92        832.2 
      420.000           FIRME        3.150        62.29       1382.5        D TIERRA        3.218        62.26       3213.3 

                   SUELO ADEC        5.332       106.61       2491.5      SUELO EST3        2.261        44.62        970.9 
                    TERRAPLEN        2.472        45.49        176.0         VEGETAL        2.139        42.16        634.3 
                      FRESADO        0.001         0.01          5.7      DEMOLICION        0.999        20.33        852.6 
      440.000           FIRME        3.219        63.68       1446.2        D TIERRA        4.270        74.89       3288.2 
                   SUELO ADEC        5.656       109.87       2601.3      SUELO EST3        2.323        45.84       1016.7 
                    TERRAPLEN        2.883        53.54        229.5         VEGETAL        2.505        46.45        680.8 
                      FRESADO        0.003         0.04          5.7      DEMOLICION        1.057        20.56        873.1 
      460.000           FIRME        3.263        64.82       1511.0        D TIERRA        5.098        93.68       3381.9 
                   SUELO ADEC        5.839       114.94       2716.3      SUELO EST3        2.356        46.79       1063.5 
                    TERRAPLEN        2.272        51.55        281.0         VEGETAL        2.449        49.55        730.3 
                      FRESADO        0.003         0.06          5.8      DEMOLICION        1.108        21.64        894.8 
      480.000           FIRME        3.048        63.11       1574.1        D TIERRA        5.218       103.16       3485.1 
                   SUELO ADEC        5.650       114.89       2831.2      SUELO EST3        2.216        45.71       1109.2 
                    TERRAPLEN        1.268        35.40        316.4         VEGETAL        2.078        45.27        775.6 
                      FRESADO        0.000         0.03          5.8      DEMOLICION        1.183        22.90        917.7 
      500.000           FIRME        2.809        58.56       1632.7        D TIERRA        5.128       103.46       3588.5 
                   SUELO ADEC        5.502       111.52       2942.7      SUELO EST3        2.066        42.81       1152.0 
                    TERRAPLEN        0.360        16.29        332.7         VEGETAL        1.714        37.93        813.5 
                   DEMOLICION        1.204        23.86        941.5 
      520.000           FIRME        2.558        53.66       1686.4        D TIERRA        4.692        98.20       3686.7 
                   SUELO ADEC        5.151       106.53       3049.2      SUELO EST3        1.883        39.49       1191.5 
                    TERRAPLEN        0.186         5.46        338.2         VEGETAL        1.539        32.53        846.1 
                   DEMOLICION        1.145        23.48        965.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        2.312        48.70       1735.0        D TIERRA        4.108        87.99       3774.7 
                   SUELO ADEC        4.704        98.54       3147.8      SUELO EST3        1.720        36.04       1227.6 
                    TERRAPLEN        0.324         5.09        343.3         VEGETAL        1.458        29.97        876.0 
                      FRESADO        0.005         0.05          5.9      DEMOLICION        1.099        22.44        987.5 
      560.000           FIRME        2.101        44.13       1779.2        D TIERRA        3.883        79.90       3854.6 
                   SUELO ADEC        4.411        91.14       3238.9      SUELO EST3        1.607        33.27       1260.8 
                    TERRAPLEN        0.235         5.59        348.9         VEGETAL        1.295        27.53        903.6 
                      FRESADO        0.000         0.05          5.9      DEMOLICION        1.103        22.02       1009.5 
      580.000           FIRME        1.875        39.76       1818.9        D TIERRA        3.795        76.78       3931.4 
                   SUELO ADEC        4.071        84.82       3323.7      SUELO EST3        1.426        30.32       1291.2 
                    TERRAPLEN        0.084         3.19        352.1         VEGETAL        1.121        24.15        927.7 
                      FRESADO        0.001         0.01          5.9      DEMOLICION        1.046        21.49       1031.0 
      600.000           FIRME        1.706        35.34       1854.3        D TIERRA        3.867        76.37       4007.8 
                   SUELO ADEC        3.736        77.18       3400.9      SUELO EST3        1.321        27.16       1318.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.64        352.7         VEGETAL        0.893        19.58        947.3 
                      FRESADO        0.000         0.02          6.0      DEMOLICION        1.043        20.85       1051.8 
      620.000           FIRME        1.699        34.04       1888.3        D TIERRA        3.889        77.57       4085.3 
                   SUELO ADEC        3.730        74.67       3475.6      SUELO EST3        1.329        26.50       1344.8 
                    TERRAPLEN        0.831         8.32        361.0         VEGETAL        1.341        22.35        969.7 
                   DEMOLICION        1.026        20.69       1072.5 
      640.000           FIRME        1.680        33.78       1922.1        D TIERRA        3.690        75.79       4161.1 
                   SUELO ADEC        3.688        74.19       3549.8      SUELO EST3        1.299        26.28       1371.1 
                    TERRAPLEN        0.560        13.91        374.9         VEGETAL        1.262        26.04        995.7 
                      FRESADO        0.001         0.01          6.0      DEMOLICION        1.007        20.33       1092.8 
      660.000           FIRME        1.692        33.72       1955.8        D TIERRA        3.810        75.00       4236.1 
                   SUELO ADEC        3.798        74.87       3624.6      SUELO EST3        1.306        26.05       1397.2 
                    TERRAPLEN        0.029         5.89        380.8         VEGETAL        0.981        22.43       1018.1 
                      FRESADO        0.002         0.03          6.0      DEMOLICION        1.038        20.45       1113.3 
      680.000           FIRME        1.706        33.98       1989.8        D TIERRA        3.836        76.46       4312.6 
                   SUELO ADEC        3.679        74.77       3699.4      SUELO EST3        1.321        26.27       1423.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.29        381.1         VEGETAL        0.849        18.30       1036.4 
                      FRESADO        0.000         0.02          6.0      DEMOLICION        1.060        20.99       1134.3 
      682.291           FIRME        1.706         3.91       1993.7        D TIERRA        3.826         8.78       4321.4 
                   SUELO ADEC        3.660         8.41       3707.8      SUELO EST3        1.321         3.03       1426.5 
                      VEGETAL        0.839         1.93       1038.4      DEMOLICION        1.059         2.43       1136.7 
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  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  267 : ACT-374+500.Ramal Entrada Madrid 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 222 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1993.7 
                       D TIERRA                                4321.4 
                       SUELO ADEC                              3707.8 
                       SUELO EST3                              1426.5 
                       TERRAPLEN                                381.1 
                       VEGETAL                                 1038.4 
                       FRESADO                                    6.0 
                       DEMOLICION                              1136.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    7 :  ACT 376+000 -Rectificación de curva 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       11.918         0.00          0.0        D TIERRA       19.365         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       14.231         0.00          0.0      SUELO EST3        7.501         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.192         0.00          0.0         VEGETAL        1.959         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.003         0.00          0.0      DEMOLICION        6.308         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       10.831       227.49        227.5        D TIERRA       12.428       317.93        317.9 
                   SUELO ADEC       12.434       266.66        266.7      SUELO EST3        6.554       140.55        140.6 
                    TERRAPLEN        1.326        15.17         15.2         VEGETAL        5.169        71.28         71.3 
                      FRESADO        0.000         0.03          0.0      DEMOLICION        4.374       106.82        106.8 
       40.000           FIRME       10.916       217.47        445.0        D TIERRA       10.757       231.85        549.8 
                   SUELO ADEC       11.749       241.83        508.5      SUELO EST3        6.205       127.59        268.1 
                    TERRAPLEN        3.239        45.64         60.8         VEGETAL        5.826       109.95        181.2 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.0      DEMOLICION        3.588        79.63        186.4 
       60.000           FIRME       12.037       229.53        674.5        D TIERRA       10.251       210.08        759.9 
                   SUELO ADEC       12.251       240.00        748.5      SUELO EST3        6.603       128.08        396.2 
                    TERRAPLEN        2.447        56.86        117.7         VEGETAL        5.676       115.02        296.3 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.1      DEMOLICION        4.201        77.90        264.3 
       80.000           FIRME       11.402       234.39        908.9        D TIERRA        9.086       193.36        953.2 
                   SUELO ADEC       10.934       231.85        980.3      SUELO EST3        5.968       125.71        521.9 
                    TERRAPLEN        1.323        37.71        155.4         VEGETAL        5.275       109.51        405.8 
                      FRESADO        0.003         0.03          0.1      DEMOLICION        3.136        73.38        337.7 
      100.000           FIRME       11.521       229.23       1138.1        D TIERRA        9.953       190.38       1143.6 
                   SUELO ADEC       11.491       224.25       1204.6      SUELO EST3        6.377       123.45        645.4 
                    TERRAPLEN        0.673        19.96        175.3         VEGETAL        5.017       102.92        508.7 
                      FRESADO        0.002         0.04          0.1      DEMOLICION        3.888        70.25        408.0 
      120.000           FIRME       12.220       237.42       1375.5        D TIERRA       12.233       221.85       1365.4 
                   SUELO ADEC       11.099       225.90       1430.5      SUELO EST3        6.344       127.21        772.6 
                    TERRAPLEN        0.040         7.12        182.5         VEGETAL        6.392       114.09        622.8 
                      FRESADO        0.003         0.05          0.2      DEMOLICION        3.360        72.49        480.5 
      140.000           FIRME       13.011       252.31       1627.8        D TIERRA       11.669       239.01       1604.5 
                   SUELO ADEC       11.412       225.10       1655.6      SUELO EST3        6.533       128.77        901.4 
                    TERRAPLEN        0.056         0.95        183.4         VEGETAL        4.703       110.95        733.7 
                      FRESADO        0.003         0.07          0.2      DEMOLICION        3.580        69.40        549.9 
      160.000           FIRME       13.067       260.78       1888.6        D TIERRA       15.929       275.98       1880.4 
                   SUELO ADEC       11.490       229.01       1884.6      SUELO EST3        6.577       131.10       1032.4 
                    TERRAPLEN        0.103         1.59        185.0         VEGETAL        7.240       119.43        853.2 
                      FRESADO        0.082         0.85          1.1      DEMOLICION        2.851        64.31        614.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    7 :  ACT 376+000 -Rectificación de curva 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       14.200       272.67       2161.3        D TIERRA       19.764       356.93       2237.4 
                   SUELO ADEC       11.493       229.83       2114.4      SUELO EST3        6.617       131.94       1164.4 
                    TERRAPLEN        0.181         2.84        187.9         VEGETAL        7.716       149.56       1002.7 
                      FRESADO        0.353         4.34          5.4      DEMOLICION        2.477        53.28        667.4 
      200.000           FIRME       14.710       289.11       2450.4        D TIERRA       24.834       445.98       2683.3 
                   SUELO ADEC       11.803       232.96       2347.4      SUELO EST3        6.808       134.25       1298.6 
                    TERRAPLEN        0.379         5.60        193.5         VEGETAL        7.894       156.10       1158.8 
                      FRESADO        0.004         3.57          9.0      DEMOLICION        2.905        53.81        721.3 
      220.000           FIRME       14.614       293.24       2743.6        D TIERRA       26.189       510.23       3193.6 
                   SUELO ADEC       12.737       245.41       2592.8      SUELO EST3        7.326       141.34       1440.0 
                    TERRAPLEN        0.896        12.76        206.2         VEGETAL        7.794       156.88       1315.7 

                      FRESADO        0.556         5.60         14.6      DEMOLICION        3.129        60.34        781.6 
      240.000           FIRME       14.964       295.78       3039.4        D TIERRA       30.791       569.81       3763.4 
                   SUELO ADEC       13.150       258.87       2851.7      SUELO EST3        7.578       149.03       1589.0 
                    TERRAPLEN        1.055        19.51        225.7         VEGETAL        8.096       158.90       1474.6 
                      FRESADO        0.737        12.93         27.5      DEMOLICION        3.290        64.19        845.8 
      260.000           FIRME       14.587       295.51       3334.9        D TIERRA       33.761       645.53       4408.9 
                   SUELO ADEC       13.553       267.02       3118.7      SUELO EST3        7.815       153.93       1742.9 
                    TERRAPLEN        0.811        18.66        244.4         VEGETAL        8.256       163.52       1638.1 
                      FRESADO        0.686        14.23         41.8      DEMOLICION        3.332        66.21        912.0 
      280.000           FIRME       14.972       295.58       3630.5        D TIERRA       37.708       714.70       5123.6 
                   SUELO ADEC       13.800       273.53       3392.2      SUELO EST3        7.962       157.77       1900.7 
                    TERRAPLEN        0.655        14.66        259.1         VEGETAL        8.296       165.52       1803.6 
                      FRESADO        0.543        12.30         54.1      DEMOLICION        3.439        67.70        979.7 
      300.000           FIRME       15.458       304.30       3934.8        D TIERRA       40.536       782.45       5906.1 
                   SUELO ADEC       13.924       277.24       3669.5      SUELO EST3        8.034       159.95       2060.7 
                    TERRAPLEN        0.457        11.12        270.2         VEGETAL        8.210       165.07       1968.7 
                      FRESADO        0.586        11.29         65.4      DEMOLICION        3.622        70.60       1050.3 
      320.000           FIRME       15.944       314.02       4248.8        D TIERRA       50.695       912.32       6818.4 
                   SUELO ADEC       14.551       284.75       3954.2      SUELO EST3        8.409       164.43       2225.1 
                    TERRAPLEN        0.475         9.33        279.5         VEGETAL        8.203       164.13       2132.8 
                      FRESADO        0.226         8.12         73.5      DEMOLICION        4.177        77.99       1128.3 
      340.000           FIRME       15.308       312.52       4561.3        D TIERRA       30.969       816.64       7635.0 
                   SUELO ADEC       14.494       290.45       4244.7      SUELO EST3        8.380       167.89       2393.0 
                    TERRAPLEN        0.600        10.76        290.3         VEGETAL        7.799       160.01       2292.9 
                      FRESADO        0.038         2.65         76.1      DEMOLICION        4.447        86.24       1214.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME       15.496       308.04       4869.4        D TIERRA       29.104       600.73       8235.7 
                   SUELO ADEC       14.358       288.53       4533.2      SUELO EST3        8.311       166.90       2559.9 
                    TERRAPLEN        0.711        13.11        303.4         VEGETAL        7.655       154.54       2447.4 
                      FRESADO        0.448         4.86         81.0      DEMOLICION        4.036        84.82       1299.3 
      380.000           FIRME       15.207       307.02       5176.4        D TIERRA       27.640       567.44       8803.2 
                   SUELO ADEC       13.770       281.28       4814.5      SUELO EST3        7.951       162.62       2722.5 
                    TERRAPLEN        0.700        14.11        317.5         VEGETAL        7.596       152.52       2599.9 
                      FRESADO        0.823        12.71         93.7      DEMOLICION        3.476        75.12       1374.5 
      400.000           FIRME       15.216       304.23       5480.6        D TIERRA       28.492       561.32       9364.5 
                   SUELO ADEC       14.286       280.56       5095.0      SUELO EST3        8.262       162.13       2884.6 
                    TERRAPLEN        0.568        12.68        330.2         VEGETAL        7.452       150.48       2750.4 
                      FRESADO        0.365        11.89        105.6      DEMOLICION        4.160        76.36       1450.8 
      420.000           FIRME       14.810       300.26       5780.9        D TIERRA       27.267       557.60       9922.1 
                   SUELO ADEC       13.011       272.98       5368.0      SUELO EST3        7.558       158.20       3042.8 
                    TERRAPLEN        0.321         8.89        339.0         VEGETAL        7.267       147.19       2897.6 
                      FRESADO        0.185         5.50        111.1      DEMOLICION        3.676        78.35       1529.2 
      440.000           FIRME       14.890       297.00       6077.9        D TIERRA       26.347       536.15      10458.2 
                   SUELO ADEC       12.952       259.63       5627.6      SUELO EST3        7.467       150.26       3193.1 
                    TERRAPLEN        0.175         4.96        344.0         VEGETAL        7.079       143.46       3041.0 
                      FRESADO        0.307         4.92        116.0      DEMOLICION        3.292        69.68       1598.9 
      460.000           FIRME       14.640       295.30       6373.2        D TIERRA       24.016       503.63      10961.9 
                   SUELO ADEC       12.226       251.78       5879.4      SUELO EST3        7.024       144.91       3338.0 
                    TERRAPLEN        0.010         1.84        345.8         VEGETAL        6.832       139.11       3180.2 
                      FRESADO        0.009         3.16        119.2      DEMOLICION        3.297        65.89       1664.7 
      480.000           FIRME       13.784       284.24       6657.4        D TIERRA       24.084       481.00      11442.9 
                   SUELO ADEC       12.926       251.52       6130.9      SUELO EST3        7.443       144.67       3482.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.10        345.9         VEGETAL        6.575       134.07       3314.2 
                      FRESADO        0.100         1.09        120.3      DEMOLICION        3.917        72.14       1736.9 
      500.000           FIRME       12.438       262.22       6919.6        D TIERRA       21.361       454.45      11897.3 
                   SUELO ADEC       12.559       254.86       6385.8      SUELO EST3        7.220       146.63       3629.3 
                      VEGETAL        5.853       124.28       3438.5         FRESADO        0.187         2.87        123.1 
                   DEMOLICION        3.969        78.86       1815.7 
      520.000           FIRME       11.667       241.05       7160.7        D TIERRA       19.420       407.81      12305.1 
                   SUELO ADEC       12.385       249.44       6635.2      SUELO EST3        7.120       143.40       3772.7 
                      VEGETAL        5.555       114.08       3552.6         FRESADO        0.138         3.25        126.4 
                   DEMOLICION        4.272        82.41       1898.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME       12.771       244.38       7405.1        D TIERRA       21.005       404.25      12709.4 
                   SUELO ADEC       13.116       255.01       6890.2      SUELO EST3        7.559       146.79       3919.5 
                      VEGETAL        5.193       107.48       3660.1         FRESADO        0.050         1.87        128.3 
                   DEMOLICION        5.442        97.14       1995.3 
      560.000           FIRME       12.621       253.92       7659.0        D TIERRA       21.418       424.23      13133.6 
                   SUELO ADEC       13.680       267.97       7158.2      SUELO EST3        7.887       154.46       4073.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        346.0         VEGETAL        4.101        92.94       3753.0 
                      FRESADO        0.003         0.52        128.8      DEMOLICION        6.863       123.05       2118.3 
      580.000           FIRME       11.507       241.28       7900.3        D TIERRA       19.764       411.82      13545.4 
                   SUELO ADEC       13.070       267.50       7425.7      SUELO EST3        7.305       151.92       4225.9 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03        346.0         VEGETAL        4.743        88.44       3841.4 
                      FRESADO        0.000         0.03        128.8      DEMOLICION        5.206       120.69       2239.0 
      600.000           FIRME       11.053       225.60       8125.9        D TIERRA       17.572       373.36      13918.8 
                   SUELO ADEC       12.150       252.20       7677.9      SUELO EST3        6.624       139.29       4365.1 
                    TERRAPLEN        0.256         2.57        348.6         VEGETAL        4.606        93.49       3934.9 
                      FRESADO        0.004         0.04        128.9      DEMOLICION        4.674        98.80       2337.8 
      620.000           FIRME       10.450       215.03       8340.9        D TIERRA       15.375       329.48      14248.3 
                   SUELO ADEC       11.636       237.86       7915.8      SUELO EST3        6.232       128.56       4493.7 
                    TERRAPLEN        0.242         4.98        353.5         VEGETAL        4.594        92.00       4026.9 
                      FRESADO        0.006         0.10        129.0      DEMOLICION        4.115        87.90       2425.7 
      640.000           FIRME       10.760       212.10       8553.0        D TIERRA       14.589       299.64      14547.9 
                   SUELO ADEC       11.472       231.08       8146.8      SUELO EST3        6.090       123.22       4616.9 
                    TERRAPLEN        0.172         4.14        357.7         VEGETAL        4.854        94.49       4121.4 
                      FRESADO        0.003         0.09        129.0      DEMOLICION        3.531        76.46       2502.2 
      660.000           FIRME        9.976       207.36       8760.4        D TIERRA       13.619       282.08      14830.0 
                   SUELO ADEC       11.159       226.31       8373.2      SUELO EST3        5.856       119.46       4736.4 
                    TERRAPLEN        0.106         2.78        360.5         VEGETAL        4.434        92.88       4214.3 
                      FRESADO        0.006         0.09        129.1      DEMOLICION        3.915        74.46       2576.6 
      669.782           FIRME       11.693       105.98       8866.3        D TIERRA       17.010       149.80      14979.8 
                   SUELO ADEC       13.334       119.79       8492.9      SUELO EST3        7.144        63.58       4800.0 
                    TERRAPLEN        0.098         1.00        361.5         VEGETAL        4.440        43.40       4257.7 
                      FRESADO        0.001         0.04        129.2      DEMOLICION        6.119        49.07       2625.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   8866.3 
                       D TIERRA                               14979.8 
                       SUELO ADEC                              8492.9 
                       SUELO EST3                              4800.0 
                       TERRAPLEN                                361.5 
                       VEGETAL                                 4257.7 
                       FRESADO                                  129.2 
                       DEMOLICION                              2625.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        8.870         0.00          0.0        D TIERRA        7.258         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.854         0.00          0.0      SUELO EST3        1.480         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        6.721         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        8.526       173.07        173.1        D TIERRA        5.524       105.04        105.0 
                   SUELO ADEC        4.073        79.71         79.7      SUELO EST3        1.584        30.82         30.8 
                    TERRAPLEN        0.420         9.31          9.3         VEGETAL        3.284        59.53         59.5 
                   DEMOLICION        6.966       137.81        137.8 
       40.000           FIRME       11.354       183.86        356.9        D TIERRA        7.121       143.00        248.0 
                   SUELO ADEC        5.450       106.67        186.4      SUELO EST3        2.676        47.89         78.7 
                    TERRAPLEN        0.214         3.25         12.6         VEGETAL        3.378        66.62        126.2 
                   DEMOLICION       10.384       155.60        293.4 

       60.000           FIRME        9.323       214.17        571.1        D TIERRA        6.846       138.72        386.8 
                   SUELO ADEC        5.519       109.39        295.8      SUELO EST3        2.819        54.97        133.7 
                    TERRAPLEN        0.185         3.99         16.6         VEGETAL        3.425        68.03        194.2 
                   DEMOLICION        7.858       190.32        483.7 
       80.000           FIRME        5.827       136.02        707.1        D TIERRA        6.599       134.44        521.2 
                   SUELO ADEC        5.510       110.28        406.1      SUELO EST3        2.510        52.33        186.0 
                    TERRAPLEN        0.178         3.62         20.2         VEGETAL        3.455        68.80        263.0 
                   DEMOLICION        3.026        92.23        576.0 
      100.000           FIRME        8.385       133.86        841.0        D TIERRA        9.451       153.12        674.3 
                   SUELO ADEC        8.749       134.37        540.4      SUELO EST3        4.229        62.76        248.8 
                    TERRAPLEN        0.404         5.26         25.4         VEGETAL        4.726        78.67        341.6 
                   DEMOLICION        3.101        56.80        632.8 
      120.000           FIRME        7.719       160.37       1001.3        D TIERRA        9.698       190.86        865.2 
                   SUELO ADEC        8.769       174.88        715.3      SUELO EST3        4.244        84.55        333.3 
                    TERRAPLEN        0.342         6.86         32.3         VEGETAL        4.807        95.17        436.8 
                   DEMOLICION        3.085        61.79        694.5 
      140.000           FIRME        9.739       162.08       1163.4        D TIERRA       10.204       198.43       1063.6 
                   SUELO ADEC        9.175       179.40        894.7      SUELO EST3        4.650        88.19        421.5 
                    TERRAPLEN        0.341         6.25         38.6         VEGETAL        4.999        98.02        534.8 
                   DEMOLICION        6.044        78.28        772.8 
      160.000           FIRME       14.038       239.63       1403.0        D TIERRA        9.911       200.30       1263.9 
                   SUELO ADEC        9.538       187.08       1081.8      SUELO EST3        5.301        99.92        521.4 
                    TERRAPLEN        0.207         4.75         43.3         VEGETAL        5.211       102.30        637.1 
                   DEMOLICION       10.745       170.26        943.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       12.087       249.98       1653.0        D TIERRA       14.203       263.93       1527.8 
                   SUELO ADEC       11.541       225.62       1307.4      SUELO EST3        6.068       119.98        641.4 
                    TERRAPLEN        0.042         2.11         45.4         VEGETAL        5.022       102.28        739.4 
                   DEMOLICION        8.422       178.64       1121.7 
      200.000           FIRME       11.627       237.78       1890.8        D TIERRA       14.805       289.86       1817.7 
                   SUELO ADEC       11.791       234.19       1541.6      SUELO EST3        6.255       123.69        765.1 
                    TERRAPLEN        0.011         0.66         46.1         VEGETAL        4.868        99.10        838.5 
                   DEMOLICION        7.854       163.11       1284.8 
      220.000           FIRME       13.733       243.90       2134.7        D TIERRA       15.705       304.85       2122.6 
                   SUELO ADEC       11.399       231.87       1773.5      SUELO EST3        6.318       125.09        890.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.04         46.1         VEGETAL        4.593        94.58        933.1 
                   DEMOLICION       11.063       178.60       1463.4 
      240.000           FIRME       13.570       273.39       2408.1        D TIERRA       15.173       336.02       2458.6 
                   SUELO ADEC        8.963       220.62       1994.1      SUELO EST3        4.857       121.19       1011.4 
                    TERRAPLEN        0.058         0.11         46.2         VEGETAL        4.459        90.73       1023.8 
                   DEMOLICION       10.746       218.08       1681.5 
      260.000           FIRME       13.602       273.08       2681.2        D TIERRA       29.991       471.45       2930.0 
                   SUELO ADEC       16.495       266.48       2260.6      SUELO EST3        9.521       150.95       1162.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.19         46.4         VEGETAL        4.986        95.25       1119.1 
                   DEMOLICION       10.359       211.04       1892.6 
      280.000           FIRME       13.370       269.87       2951.0        D TIERRA       28.918       603.85       3533.9 
                   SUELO ADEC       16.267       334.79       2595.3      SUELO EST3        9.609       194.71       1357.0 
                    TERRAPLEN        0.068         0.24         46.7         VEGETAL        5.209       101.53       1220.6 
                   DEMOLICION       10.255       206.20       2098.8 
      300.000           FIRME       13.153       265.20       3216.2        D TIERRA       25.690       548.44       4082.3 
                   SUELO ADEC       15.496       317.96       2913.3      SUELO EST3        9.234       188.07       1545.1 
                    TERRAPLEN        0.014         0.14         46.8         VEGETAL        5.506       106.06       1326.7 
                   DEMOLICION        9.626       199.95       2298.7 
      320.000           FIRME       16.543       296.54       3512.8        D TIERRA       22.539       486.62       4568.9 
                   SUELO ADEC       19.145       347.48       3260.8      SUELO EST3       11.728       209.95       1755.1 
                    TERRAPLEN        2.378        18.89         65.7         VEGETAL        9.066       145.13       1471.8 
                   DEMOLICION        8.503       181.39       2480.1 
      340.000           FIRME       14.939       323.57       3836.3        D TIERRA       17.676       393.64       4962.6 
                   SUELO ADEC       18.093       371.00       3631.8      SUELO EST3       10.495       228.16       1983.2 
                    TERRAPLEN       49.450       466.83        532.5         VEGETAL       11.460       201.19       1673.0 
                   DEMOLICION        4.907       150.15       2630.3 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME       14.876       297.02       4133.4        D TIERRA       14.974       320.51       5283.1 
                   SUELO ADEC       18.185       362.43       3994.2      SUELO EST3       10.568       211.64       2194.9 
                    TERRAPLEN       28.948       746.27       1278.8         VEGETAL       10.191       214.19       1887.2 
                   DEMOLICION        4.616        95.95       2726.2 
      380.000           FIRME       16.143       304.06       4437.4        D TIERRA       20.981       320.65       5603.7 
                   SUELO ADEC       17.966       362.03       4356.2      SUELO EST3       11.046       212.27       2407.1 
                    TERRAPLEN        0.000       243.39       1522.2         VEGETAL        9.920       201.71       2088.9 
                   DEMOLICION        6.220        98.44       2824.6 
      400.000           FIRME       15.894       320.32       4757.8        D TIERRA       33.344       541.31       6145.0 
                   SUELO ADEC       18.460       364.22       4720.5      SUELO EST3       10.944       219.17       2626.3 
                      VEGETAL        8.178       167.42       2256.3      DEMOLICION        8.695       171.25       2995.9 
      420.000           FIRME       15.700       315.90       5073.6        D TIERRA       45.411       768.22       6913.3 
                   SUELO ADEC       19.503       380.14       5100.6      SUELO EST3       11.391       223.32       2849.6 
                    TERRAPLEN        0.381         2.24       1524.4         VEGETAL        9.542       172.91       2429.2 
                   DEMOLICION        8.250       167.98       3163.9 
      440.000           FIRME       15.446       311.56       5385.2        D TIERRA       70.025      1148.18       8061.5 
                   SUELO ADEC       19.859       394.25       5494.8      SUELO EST3       11.509       229.55       3079.2 
                    TERRAPLEN        0.377         7.48       1531.9         VEGETAL       10.552       201.27       2630.5 
                   DEMOLICION        8.255       165.05       3328.9 
      460.000           FIRME       15.181       306.26       5691.5        D TIERRA       69.184      1392.39       9453.8 
                   SUELO ADEC       18.897       387.71       5882.6      SUELO EST3       10.793       223.12       3302.3 
                    TERRAPLEN        0.234         4.59       1536.5         VEGETAL       10.031       204.30       2834.8 
                   DEMOLICION        8.293       165.53       3494.4 
      480.000           FIRME       14.914       301.05       5992.5        D TIERRA       59.301      1284.38      10738.2 
                   SUELO ADEC       17.406       363.25       6245.8      SUELO EST3        9.817       206.04       3508.3 
                    TERRAPLEN        0.041         2.82       1539.3         VEGETAL        9.355       194.24       3029.0 
                   DEMOLICION        8.343       166.36       3660.8 
      500.000           FIRME       14.429       289.86       6282.4        D TIERRA       51.115      1090.73      11829.0 
                   SUELO ADEC       16.104       324.68       6570.5      SUELO EST3        8.994       181.79       3690.1 
                    TERRAPLEN        0.001         5.00       1544.3         VEGETAL        8.665       178.12       3207.1 
                   DEMOLICION        8.386       167.28       3828.1 
      520.000           FIRME       14.254       286.27       6568.7        D TIERRA       47.081       981.42      12810.4 
                   SUELO ADEC       15.957       320.14       6890.6      SUELO EST3        8.769       177.33       3867.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       1544.3         VEGETAL        8.643       172.77       3379.9 
                   DEMOLICION        8.384       167.70       3995.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME       14.057       283.54       6852.2        D TIERRA       51.758       983.27      13793.7 
                   SUELO ADEC       14.691       315.64       7206.3      SUELO EST3        8.394       173.27       4040.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       1544.3         VEGETAL        8.882       175.67       3555.6 
                   DEMOLICION        8.352       167.43       4163.2 
      560.000           FIRME       13.827       278.81       7131.0        D TIERRA       44.254       960.82      14754.5 
                   SUELO ADEC       14.885       295.77       7502.0      SUELO EST3        8.510       169.02       4209.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       1544.3         VEGETAL        8.471       173.74       3729.3 
                   DEMOLICION        8.306       166.58       4329.8 
      580.000           FIRME       13.752       275.79       7406.8        D TIERRA       34.942       791.96      15546.4 
                   SUELO ADEC       15.550       304.35       7806.4      SUELO EST3        8.910       174.20       4383.9 
                    TERRAPLEN        0.164         1.64       1546.0         VEGETAL        8.320       167.91       3897.2 
                   DEMOLICION        8.263       165.69       4495.5 
      600.000           FIRME       13.525       272.76       7679.6        D TIERRA       28.778       637.19      16183.6 
                   SUELO ADEC       15.775       313.25       8119.6      SUELO EST3        9.046       179.56       4563.5 
                    TERRAPLEN        0.000         1.64       1547.6         VEGETAL        6.717       150.37       4047.6 
                   DEMOLICION        8.523       167.86       4663.3 
      620.000           FIRME       13.298       268.23       7947.8        D TIERRA       27.070       558.48      16742.1 
                   SUELO ADEC       15.594       313.69       8433.3      SUELO EST3        8.991       180.37       4743.9 
                      VEGETAL        6.016       127.33       4174.9      DEMOLICION        9.125       176.48       4839.8 
      640.000           FIRME       12.801       260.99       8208.8        D TIERRA       22.128       491.98      17234.1 
                   SUELO ADEC       13.513       291.07       8724.4      SUELO EST3        8.171       171.62       4915.5 
                      VEGETAL        5.097       111.13       4286.1      DEMOLICION        9.784       189.09       5028.9 
      660.000           FIRME       12.844       256.45       8465.2        D TIERRA       19.558       416.86      17650.9 
                   SUELO ADEC       13.375       268.88       8993.3      SUELO EST3        8.175       163.46       5078.9 
                      VEGETAL        5.014       101.10       4387.2      DEMOLICION       10.329       201.13       5230.0 
      680.000           FIRME       12.849       256.91       8722.1        D TIERRA       18.306       378.54      18029.5 
                   SUELO ADEC       12.627       259.97       9253.2      SUELO EST3        7.731       159.02       5238.0 
                      VEGETAL        4.630        96.42       4483.6      DEMOLICION       11.076       214.05       5444.1 
      700.000           FIRME       12.855       257.04       8979.2        D TIERRA       21.141       394.47      18423.9 
                   SUELO ADEC       12.489       251.16       9504.4      SUELO EST3        7.097       148.27       5386.2 
                      VEGETAL        4.190        88.19       4571.8      DEMOLICION       12.179       232.55       5676.6 
      720.000           FIRME       12.862       257.17       9236.3        D TIERRA       27.246       483.87      18907.8 
                   SUELO ADEC       14.332       268.21       9772.6      SUELO EST3        8.205       153.02       5539.3 

                      VEGETAL        3.874        80.63       4652.4      DEMOLICION       12.910       250.89       5927.5 
      740.000           FIRME       12.869       257.31       9493.6        D TIERRA       29.872       571.18      19479.0 
                   SUELO ADEC       14.522       288.54      10061.1      SUELO EST3        7.920       161.25       5700.5 
                      VEGETAL        4.290        81.64       4734.1      DEMOLICION       11.954       248.64       6176.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      760.000           FIRME       12.876       257.46       9751.1        D TIERRA       37.343       672.15      20151.1 
                   SUELO ADEC       17.395       319.17      10380.3      SUELO EST3        9.651       175.70       5876.2 
                    TERRAPLEN        0.120         1.20       1548.9         VEGETAL        4.623        89.13       4823.2 
                   DEMOLICION       10.849       228.03       6404.2 
      780.000           FIRME       12.883       257.60      10008.7        D TIERRA       40.063       774.06      20925.2 
                   SUELO ADEC       17.777       351.72      10732.0      SUELO EST3        9.889       195.39       6071.6 
                    TERRAPLEN        0.076         1.96       1550.8         VEGETAL        5.649       102.72       4925.9 
                   DEMOLICION       10.832       216.80       6621.0 
      800.000           FIRME       12.891       257.75      10266.4        D TIERRA       43.561       836.23      21761.4 
                   SUELO ADEC       18.204       359.82      11091.8      SUELO EST3       10.152       200.41       6272.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.76       1551.6         VEGETAL        6.597       122.46       5048.4 
                   DEMOLICION        9.735       205.67       6826.7 
      820.000           FIRME       12.899       257.90      10524.4        D TIERRA       43.619       871.80      22633.2 
                   SUELO ADEC       18.213       364.18      11456.0      SUELO EST3       10.168       203.21       6475.2 
                      VEGETAL        7.646       142.43       5190.8      DEMOLICION        7.549       172.84       6999.5 
      840.000           FIRME       12.907       258.06      10782.4        D TIERRA       43.062       866.82      23500.1 
                   SUELO ADEC       18.222       364.36      11820.4      SUELO EST3       10.185       203.53       6678.8 
                    TERRAPLEN        0.004         0.04       1551.6         VEGETAL        8.581       162.27       5353.1 
                   DEMOLICION        5.264       128.13       7127.6 
      860.000           FIRME       12.811       257.17      11039.6        D TIERRA       36.033       790.96      24291.0 
                   SUELO ADEC       18.031       362.53      12182.9      SUELO EST3       10.029       202.14       6880.9 
                    TERRAPLEN        0.125         1.29       1552.9         VEGETAL        8.021       166.02       5519.1 
                   DEMOLICION        5.393       106.56       7234.2 
      880.000           FIRME       12.820       256.32      11295.9        D TIERRA       25.259       611.37      24902.4 
                   SUELO ADEC       18.226       362.80      12545.7      SUELO EST3       10.043       200.74       7081.6 
                    TERRAPLEN        0.434         4.16       1557.1         VEGETAL        8.436       164.75       5683.8 
                   DEMOLICION        5.454       108.47       7342.7 
      900.000           FIRME       12.819       256.39      11552.3        D TIERRA       15.067       403.26      25305.6 
                   SUELO ADEC       18.236       364.62      12910.3      SUELO EST3       10.042       200.85       7282.5 
                    TERRAPLEN        5.300        57.35       1614.4         VEGETAL       10.026       184.62       5868.4 
                   DEMOLICION        3.165        86.19       7428.8 
      920.000           FIRME       12.819       256.39      11808.7        D TIERRA        4.514       195.81      25501.5 
                   SUELO ADEC       18.236       364.71      13275.0      SUELO EST3       10.043       200.85       7483.3 
                    TERRAPLEN       12.774       180.75       1795.2         VEGETAL       11.938       219.64       6088.1 
                   DEMOLICION        0.342        35.07       7463.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      940.000           FIRME       12.620       254.39      12063.1        D TIERRA        1.869        63.82      25565.3 
                   SUELO ADEC       18.025       362.61      13637.7      SUELO EST3        9.905       199.47       7682.8 
                    TERRAPLEN       24.063       368.37       2163.5         VEGETAL       11.580       235.18       6323.3 
                   DEMOLICION        0.000         3.42       7467.3 
      960.000           FIRME       12.620       252.39      12315.5        D TIERRA        0.508        23.76      25589.0 
                   SUELO ADEC       18.050       360.76      13998.4      SUELO EST3        9.913       198.17       7881.0 
                    TERRAPLEN       30.048       541.11       2704.6         VEGETAL       11.614       231.94       6555.2 
      980.000           FIRME       12.620       252.39      12567.9        D TIERRA        1.266        17.73      25606.8 
                   SUELO ADEC       18.013       360.64      14359.0      SUELO EST3        9.900       198.12       8079.1 
                    TERRAPLEN       18.677       487.25       3191.9         VEGETAL       11.374       229.88       6785.1 
     1000.000           FIRME       12.620       252.39      12820.2        D TIERRA        2.072        33.38      25640.2 
                   SUELO ADEC       18.003       360.16      14719.2      SUELO EST3        9.895       197.95       8277.1 
                    TERRAPLEN        6.817       254.94       3446.8         VEGETAL       11.123       224.98       7010.1 
     1020.000           FIRME       12.620       252.39      13072.6        D TIERRA        4.883        69.55      25709.7 
                   SUELO ADEC       18.006       360.09      15079.3      SUELO EST3        9.897       197.92       8475.0 
                    TERRAPLEN        1.267        80.83       3527.7         VEGETAL       10.935       220.58       7230.7 
     1040.000           FIRME       12.619       252.39      13325.0        D TIERRA        1.555        64.37      25774.1 
                   SUELO ADEC       18.103       361.09      15440.4      SUELO EST3        9.924       198.21       8673.2 
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                    TERRAPLEN        3.740        50.07       3577.7         VEGETAL       11.064       219.99       7450.6 
     1060.000           FIRME       12.620       252.39      13577.4        D TIERRA        0.000        15.55      25789.6 
                   SUELO ADEC       18.356       364.59      15805.0      SUELO EST3        9.928       198.52       8871.7 
                    TERRAPLEN       32.637       363.77       3941.5         VEGETAL       11.774       228.38       7679.0 
     1080.000           FIRME       12.620       252.39      13829.8      SUELO ADEC       18.357       367.13      16172.1 
                   SUELO EST3        9.928       198.56       9070.3       TERRAPLEN       53.330       859.68       4801.2 
                      VEGETAL       12.229       240.02       7919.0 
     1100.000           FIRME       12.620       252.39      14082.2      SUELO ADEC       18.356       367.13      16539.2 
                   SUELO EST3        9.929       198.57       9268.8       TERRAPLEN       58.985      1123.16       5924.3 
                      VEGETAL       12.350       245.79       8164.8 
     1120.000           FIRME       12.647       252.67      14334.9      SUELO ADEC       18.561       369.17      16908.4 
                   SUELO EST3        9.997       199.26       9468.1       TERRAPLEN       98.827      1578.12       7502.5 
                      VEGETAL       13.674       260.24       8425.1 
     1140.000           FIRME       12.699       253.46      14588.3      SUELO ADEC       18.833       373.94      17282.4 
                   SUELO EST3       10.092       200.89       9669.0       TERRAPLEN      134.651      2334.78       9837.2 
                      VEGETAL       15.387       290.61       8715.7 
     1160.000           FIRME       12.699       253.98      14842.3      SUELO ADEC       18.834       376.67      17659.0 
                   SUELO EST3       10.092       201.84       9870.8       TERRAPLEN      137.698      2723.49      12560.7 
                      VEGETAL       15.513       309.00       9024.7 
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                                       =================================================== 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1180.000           FIRME       12.647       253.46      15095.8      SUELO ADEC       18.561       373.95      18033.0 
                   SUELO EST3        9.995       200.87      10071.7       TERRAPLEN      107.970      2456.68      15017.4 
                      VEGETAL       14.312       298.25       9322.9 
     1200.000           FIRME       12.647       252.94      15348.7      SUELO ADEC       18.561       371.22      18404.2 
                   SUELO EST3        9.994       199.90      10271.6       TERRAPLEN      102.851      2108.21      17125.6 
                      VEGETAL       14.359       286.71       9609.6 
     1220.000           FIRME       12.699       253.46      15602.2      SUELO ADEC       18.833       373.94      18778.1 
                   SUELO EST3       10.092       200.86      10472.5       TERRAPLEN      150.011      2528.62      19654.2 
                      VEGETAL       16.111       304.70       9914.3 
     1240.000           FIRME       12.699       253.98      15856.2      SUELO ADEC       18.833       376.66      19154.8 
                   SUELO EST3       10.091       201.84      10674.3       TERRAPLEN      154.062      3040.73      22695.0 
                      VEGETAL       16.526       326.37      10240.7 
     1260.000           FIRME       12.699       253.98      16110.1      SUELO ADEC       18.834       376.67      19531.5 
                   SUELO EST3       10.092       201.84      10876.1       TERRAPLEN      175.982      3300.44      25995.4 
                      VEGETAL       17.027       335.53      10576.2 
     1280.000           FIRME       12.699       253.98      16364.1      SUELO ADEC       18.832       376.66      19908.1 
                   SUELO EST3       10.091       201.83      11078.0       TERRAPLEN      222.846      3988.28      29983.7 
                      VEGETAL       18.013       350.39      10926.6 
     1300.000           FIRME       12.699       253.98      16618.1      SUELO ADEC       18.833       376.65      20284.8 
                   SUELO EST3       10.093       201.84      11279.8       TERRAPLEN      335.142      5579.88      35563.6 
                      VEGETAL       19.979       379.91      11306.5 
     1320.000           FIRME       12.698       253.97      16872.1      SUELO ADEC       18.832       376.65      20661.4 
                   SUELO EST3       10.092       201.86      11481.7       TERRAPLEN      412.941      7480.84      43044.4 
                      VEGETAL       21.703       416.81      11723.4 
     1340.000           FIRME       12.699       253.97      17126.0      SUELO ADEC       18.833       376.65      21038.1 
                   SUELO EST3       10.093       201.86      11683.5       TERRAPLEN      513.148      9260.90      52305.3 
                      VEGETAL       23.596       452.99      12176.3 
     1360.000           FIRME        2.336       202.16      17328.2      SUELO ADEC        0.000       282.49      21320.6 
                   SUELO EST3        0.000       151.39      11834.9       TERRAPLEN        0.000      8312.34      60617.6 
                      VEGETAL        0.000       361.84      12538.2 
     1380.000           FIRME        2.335        46.71      17374.9 
     1400.000           FIRME        2.336        46.71      17421.6 
     1420.000           FIRME        2.336        46.71      17468.3 
     1440.000           FIRME        2.336        46.71      17515.0 
     1460.000           FIRME        2.336        46.71      17561.7 
     1480.000           FIRME       12.699       202.16      17763.9      SUELO ADEC       18.834       282.49      21603.1 
                   SUELO EST3       10.092       151.38      11986.3       TERRAPLEN      482.322      7690.99      68308.6 
                      VEGETAL       22.946       348.58      12886.8 
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     1500.000           FIRME       12.699       253.98      18017.9      SUELO ADEC       18.832       376.65      21979.7 
                   SUELO EST3       10.091       201.84      12188.1       TERRAPLEN      421.530      9038.51      77347.1 
                      VEGETAL       21.461       444.06      13330.8 
     1520.000           FIRME       12.699       253.98      18271.9      SUELO ADEC       18.832       376.64      22356.3 
                   SUELO EST3       10.093       201.84      12390.0       TERRAPLEN      368.120      7896.50      85243.6 
                      VEGETAL       20.849       423.10      13753.9 
     1540.000           FIRME       12.699       253.98      18525.8      SUELO ADEC       18.833       376.65      22733.0 
                   SUELO EST3       10.092       201.85      12591.8       TERRAPLEN      294.859      6629.79      91873.4 
                      VEGETAL       19.934       407.83      14161.8 
     1560.000           FIRME       12.699       253.98      18779.8      SUELO ADEC       18.833       376.66      23109.7 
                   SUELO EST3       10.093       201.85      12793.7       TERRAPLEN      234.228      5290.87      97164.3 
                      VEGETAL       17.977       379.12      14540.9 
     1580.000           FIRME       12.699       253.98      19033.8      SUELO ADEC       18.833       376.66      23486.3 
                   SUELO EST3       10.092       201.85      12995.5       TERRAPLEN      165.529      3997.57     101161.9 
                      VEGETAL       16.062       340.40      14881.3 
     1600.000           FIRME       12.699       253.98      19287.8      SUELO ADEC       18.833       376.66      23863.0 
                   SUELO EST3       10.091       201.83      13197.4       TERRAPLEN      177.567      3430.96     104592.8 
                      VEGETAL       15.882       319.44      15200.7 
     1620.000           FIRME       12.699       253.98      19541.8      SUELO ADEC       18.833       376.66      24239.6 
                   SUELO EST3       10.092       201.83      13399.2       TERRAPLEN      211.754      3893.22     108486.0 
                      VEGETAL       16.411       322.93      15523.6 
     1640.000           FIRME       12.699       253.98      19795.7      SUELO ADEC       18.833       376.66      24616.3 
                   SUELO EST3       10.091       201.83      13601.0       TERRAPLEN      238.464      4502.19     112988.2 
                      VEGETAL       16.844       332.55      15856.2 
     1660.000           FIRME       12.699       253.98      20049.7      SUELO ADEC       18.833       376.66      24992.9 
                   SUELO EST3       10.092       201.83      13802.9       TERRAPLEN      230.493      4689.58     117677.8 
                      VEGETAL       16.798       336.42      16192.6 
     1680.000           FIRME       12.647       253.46      20303.2      SUELO ADEC       18.562       373.95      25366.9 
                   SUELO EST3        9.996       200.88      14003.7       TERRAPLEN      190.295      4207.88     121885.7 
                      VEGETAL       15.960       327.59      16520.2 
     1700.000           FIRME       12.699       253.46      20556.6      SUELO ADEC       18.832       373.94      25740.8 
                   SUELO EST3       10.093       200.89      14204.6       TERRAPLEN      161.144      3514.39     125400.1 
                      VEGETAL       16.178       321.39      16841.6 
     1720.000           FIRME       12.699       253.98      20810.6      SUELO ADEC       18.834       376.66      26117.5 
                   SUELO EST3       10.092       201.85      14406.5       TERRAPLEN      189.660      3508.03     128908.1 
                      VEGETAL       16.406       325.84      17167.4 
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     1740.000           FIRME       12.699       253.98      21064.6      SUELO ADEC       18.832       376.66      26494.1 
                   SUELO EST3       10.093       201.85      14608.3       TERRAPLEN      225.577      4152.37     133060.5 
                      VEGETAL       17.051       334.57      17502.0 
     1760.000           FIRME       12.699       253.98      21318.6      SUELO ADEC       18.834       376.66      26870.8 
                   SUELO EST3       10.092       201.85      14810.2       TERRAPLEN      237.437      4630.14     137690.6 
                      VEGETAL       17.273       343.24      17845.2 
     1780.000           FIRME       12.699       253.98      21572.5      SUELO ADEC       18.834       376.67      27247.5 
                   SUELO EST3       10.092       201.85      15012.0       TERRAPLEN      213.989      4514.25     142204.9 
                      VEGETAL       16.609       338.82      18184.1 
     1800.000           FIRME       12.699       253.98      21826.5      SUELO ADEC       18.832       376.66      27624.1 
                   SUELO EST3       10.093       201.85      15213.9       TERRAPLEN      138.512      3525.01     145729.9 
                      VEGETAL       14.987       315.96      18500.0 
     1820.000           FIRME       12.647       253.46      22080.0      SUELO ADEC       18.562       373.94      27998.1 
                   SUELO EST3        9.995       200.88      15414.8       TERRAPLEN       92.525      2310.37     148040.3 
                      VEGETAL       13.687       286.74      18786.8 
     1840.000           FIRME       12.647       252.94      22332.9      SUELO ADEC       18.561       371.23      28369.3 
                   SUELO EST3        9.997       199.92      15614.7       TERRAPLEN       83.899      1764.23     149804.5 
                      VEGETAL       13.359       270.46      19057.2 
     1860.000           FIRME       12.620       252.67      22585.6      SUELO ADEC       18.357       369.18      28738.5 
                   SUELO EST3        9.928       199.24      15813.9       TERRAPLEN       44.298      1281.96     151086.5 
                      VEGETAL       12.075       254.33      19311.6 
     1880.000           FIRME       12.619       252.39      22838.0      SUELO ADEC       18.357       367.14      29105.6 
                   SUELO EST3        9.928       198.56      16012.5       TERRAPLEN       30.834       751.32     151837.8 
                      VEGETAL       11.734       238.09      19549.6 
     1900.000           FIRME       12.620       252.39      23090.4      SUELO ADEC       18.330       366.87      29472.5 
                   SUELO EST3        9.928       198.56      16211.0       TERRAPLEN       20.321       511.55     152349.3 
                      VEGETAL       11.494       232.28      19781.9 
     1920.000           FIRME       12.610       252.30      23342.7        D TIERRA       10.307       103.07      25892.7 
                   SUELO ADEC       17.806       361.36      29833.9      SUELO EST3        9.805       197.33      16408.4 
                    TERRAPLEN        0.123       204.43     152553.8         VEGETAL       10.755       222.48      20004.4 
     1940.000           FIRME       12.819       254.30      23597.0        D TIERRA       17.900       282.07      26174.8 
                   SUELO ADEC       18.139       359.45      30193.3      SUELO EST3       10.042       198.47      16606.8 
                    TERRAPLEN        0.001         1.24     152555.0         VEGETAL       11.007       217.61      20222.0 
     1960.000           FIRME       12.819       256.39      23853.4        D TIERRA       23.435       413.35      26588.1 
                   SUELO ADEC       18.058       361.97      30555.3      SUELO EST3       10.042       200.83      16807.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02     152555.0         VEGETAL       11.144       221.51      20443.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1980.000           FIRME       12.819       256.38      24109.7        D TIERRA       26.999       504.34      27092.5 
                   SUELO ADEC       18.011       360.69      30916.0      SUELO EST3       10.039       200.81      17008.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02     152555.0         VEGETAL       11.262       224.06      20667.6 
     2000.000           FIRME       12.819       256.38      24366.1        D TIERRA       22.773       497.72      27590.2 
                   SUELO ADEC       18.083       360.94      31276.9      SUELO EST3       10.042       200.81      17209.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02     152555.1         VEGETAL       11.232       224.94      20892.5 
     2020.000           FIRME       12.819       256.39      24622.5        D TIERRA       26.742       495.14      28085.3 
                   SUELO ADEC       18.004       360.87      31637.8      SUELO EST3       10.038       200.80      17410.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02     152555.1         VEGETAL       11.322       225.54      21118.1 
     2040.000           FIRME       12.819       256.39      24878.9        D TIERRA       29.692       564.33      28649.7 
                   SUELO ADEC       17.927       359.31      31997.1      SUELO EST3       10.019       200.56      17610.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     152555.1         VEGETAL       11.216       225.38      21343.5 
     2060.000           FIRME       12.819       256.39      25135.3        D TIERRA       22.260       519.52      29169.2 
                   SUELO ADEC       18.202       361.28      32358.4      SUELO EST3       10.042       200.60      17811.2 
                    TERRAPLEN        0.078         0.79     152555.9         VEGETAL       11.477       226.93      21570.4 
     2080.000           FIRME       12.574       253.93      25389.2        D TIERRA        5.102       273.62      29442.8 
                   SUELO ADEC       17.737       359.39      32717.8      SUELO EST3        9.744       197.86      18009.1 
                    TERRAPLEN        5.579        56.58     152612.5         VEGETAL       10.950       224.27      21794.7 
     2100.000           FIRME       12.819       253.93      25643.1        D TIERRA        8.108       132.10      29574.9 
                   SUELO ADEC       18.236       359.73      33077.5      SUELO EST3       10.042       197.86      18207.0 
                    TERRAPLEN       20.844       264.23     152876.7         VEGETAL       10.146       210.96      22005.6 
                   DEMOLICION        3.338        33.38       7500.7 
     2120.000           FIRME       12.819       256.39      25899.5        D TIERRA       23.539       316.47      29891.4 
                   SUELO ADEC       18.236       364.71      33442.2      SUELO EST3       10.041       200.83      18407.8 
                    TERRAPLEN       13.512       343.55     153220.2         VEGETAL        8.360       185.06      22190.7 
                   DEMOLICION        6.010        93.48       7594.2 
     2140.000           FIRME       12.819       256.39      26155.9        D TIERRA       39.098       626.37      30517.7 
                   SUELO ADEC       18.235       364.71      33806.9      SUELO EST3       10.041       200.82      18608.6 
                    TERRAPLEN        1.786       152.98     153373.2         VEGETAL        5.745       141.05      22331.7 
                   DEMOLICION       10.754       167.65       7761.8 
     2160.000           FIRME       12.698       255.17      26411.1        D TIERRA       34.823       739.21      31256.9 
                   SUELO ADEC       16.480       347.15      34154.1      SUELO EST3        9.166       192.06      18800.7 
                    TERRAPLEN        0.000        17.86     153391.1         VEGETAL        4.734       104.80      22436.5 
                   DEMOLICION       10.376       211.30       7973.2 
     2180.000           FIRME       11.408       241.05      26652.1        D TIERRA        8.274       430.98      31687.9 
                   SUELO ADEC       10.339       268.19      34422.2      SUELO EST3        5.475       146.41      18947.1 
                    TERRAPLEN        2.206        22.06     153413.1         VEGETAL        4.854        95.88      22532.4 
                   DEMOLICION        8.285       186.61       8159.8 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2200.000           FIRME       12.619       240.27      26892.4        D TIERRA        2.010       102.85      31790.8 
                   SUELO ADEC       17.265       276.04      34698.3      SUELO EST3        9.615       150.91      19098.0 
                    TERRAPLEN        6.296        85.02     153498.2         VEGETAL        7.617       124.71      22657.1 
                   DEMOLICION        1.331        96.16       8255.9 
     2220.000           FIRME       12.620       252.39      27144.8        D TIERRA        0.000        20.10      31810.9 
                   SUELO ADEC       18.357       356.22      35054.5      SUELO EST3        9.927       195.43      19293.4 
                    TERRAPLEN       35.524       418.20     153916.4         VEGETAL        9.864       174.82      22831.9 
                   DEMOLICION        0.000        13.31       8269.2 
     2240.000           FIRME       12.619       252.39      27397.2      SUELO ADEC       18.356       367.13      35421.6 
                   SUELO EST3        9.929       198.56      19492.0       TERRAPLEN       70.019      1055.43     154971.8 
                      VEGETAL       12.558       224.22      23056.2 
     2260.000           FIRME       12.647       252.66      27649.8      SUELO ADEC       18.560       369.16      35790.8 
                   SUELO EST3        9.994       199.23      19691.2       TERRAPLEN       91.228      1612.46     156584.2 
                      VEGETAL       13.475       260.33      23316.5 
     2280.000           FIRME       12.698       253.45      27903.3      SUELO ADEC       18.832       373.92      36164.7 
                   SUELO EST3       10.092       200.86      19892.1       TERRAPLEN      141.521      2327.49     158911.7 
                      VEGETAL       15.055       285.30      23601.8 
     2300.000           FIRME       12.699       253.97      28157.3      SUELO ADEC       18.834       376.66      36541.4 
                   SUELO EST3       10.092       201.84      20093.9       TERRAPLEN      195.065      3365.86     162277.6 
                      VEGETAL       16.133       311.88      23913.7 

     2320.000           FIRME       12.699       253.98      28411.2      SUELO ADEC       18.832       376.66      36918.0 
                   SUELO EST3       10.091       201.83      20295.7       TERRAPLEN      216.579      4116.44     166394.0 
                      VEGETAL       16.562       326.95      24240.6 
     2340.000           FIRME       12.699       253.98      28665.2      SUELO ADEC       18.833       376.65      37294.7 
                   SUELO EST3       10.093       201.84      20497.6       TERRAPLEN      240.231      4568.10     170962.1 
                      VEGETAL       17.120       336.82      24577.4 
     2360.000           FIRME       12.585       252.84      28918.1      SUELO ADEC       17.984       368.17      37662.9 
                   SUELO EST3        9.810       199.04      20696.6       TERRAPLEN      219.222      4594.53     175556.7 
                      VEGETAL       13.815       309.35      24886.8           MUROS        3.420        34.20         34.2 
     2380.000           FIRME       12.584       251.69      29169.7      SUELO ADEC       17.983       359.68      38022.5 
                   SUELO EST3        9.809       196.19      20892.8       TERRAPLEN      238.468      4576.90     180133.6 
                      VEGETAL       14.113       279.28      25166.1           MUROS        3.608        70.28        104.5 
     2400.000           FIRME       12.585       251.69      29421.4      SUELO ADEC       17.984       359.68      38382.2 
                   SUELO EST3        9.810       196.19      21089.0       TERRAPLEN      267.211      5056.79     185190.4 
                      VEGETAL       14.485       285.99      25452.0           MUROS        4.004        76.13        180.6 
     2420.000           FIRME       12.584       251.69      29673.1      SUELO ADEC       17.983       359.68      38741.9 
                   SUELO EST3        9.810       196.21      21285.2       TERRAPLEN      344.780      6119.91     191310.3 
                      VEGETAL       15.324       298.09      25750.1           MUROS        4.869        88.73        269.3 
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     2440.000           FIRME        2.336       200.44      29873.6      SUELO ADEC        0.000       269.75      39011.6 
                   SUELO EST3        0.000       147.15      21432.3       TERRAPLEN        0.000      5311.29     196621.6 
                      VEGETAL        0.000       232.58      25982.7           MUROS        0.000        71.85        341.2 
     2460.000           FIRME        2.337        46.72      29920.3 
     2480.000           FIRME        2.336        46.72      29967.0 
     2500.000           FIRME        2.336        46.71      30013.7 
     2500.000           FIRME       12.699         0.00      30013.7      SUELO ADEC       18.833         0.00      39011.6 
                   SUELO EST3       10.091         0.00      21432.3       TERRAPLEN      446.716         0.00     196621.6 
                      VEGETAL       20.056         0.00      25982.7 
     2520.000           FIRME       12.699       253.97      30267.7      SUELO ADEC       18.833       376.66      39388.3 
                   SUELO EST3       10.092       201.83      21634.2       TERRAPLEN      481.065      9277.81     205899.4 
                      VEGETAL       20.433       404.89      26387.6 
     2540.000           FIRME       12.699       253.98      30521.7      SUELO ADEC       18.833       376.66      39764.9 
                   SUELO EST3       10.091       201.83      21836.0       TERRAPLEN      485.082      9661.47     215560.8 
                      VEGETAL       20.748       411.81      26799.4 
     2560.000           FIRME       12.699       253.98      30775.7      SUELO ADEC       18.833       376.66      40141.6 
                   SUELO EST3       10.093       201.84      22037.9       TERRAPLEN      398.396      8834.79     224395.6 
                      VEGETAL       19.096       398.44      27197.9 
     2580.000           FIRME       12.699       253.98      31029.6      SUELO ADEC       18.832       376.65      40518.2 
                   SUELO EST3       10.091       201.84      22239.7       TERRAPLEN      304.067      7024.64     231420.3 
                      VEGETAL       18.360       374.56      27572.4 
     2600.000           FIRME       12.698       253.97      31283.6      SUELO ADEC       18.832       376.64      40894.9 
                   SUELO EST3       10.092       201.83      22441.5       TERRAPLEN      190.588      4946.55     236366.8 
                      VEGETAL       16.057       344.17      27916.6 
     2620.000           FIRME       12.620       253.17      31536.8      SUELO ADEC       18.358       371.89      41266.8 
                   SUELO EST3        9.928       200.20      22641.7       TERRAPLEN       29.806      2203.94     238570.8 
                      VEGETAL       11.712       277.69      28194.3 
     2640.000           FIRME       12.921       255.41      31792.2        D TIERRA       81.172       811.72      32622.6 
                   SUELO ADEC       27.386       457.44      41724.2      SUELO EST3       10.215       201.43      22843.1 
                    TERRAPLEN        0.000       298.06     238868.8         VEGETAL       13.139       248.51      28442.8 
     2660.000           FIRME       12.921       258.42      32050.6        D TIERRA      276.090      3572.62      36195.2 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      42271.9      SUELO EST3       10.215       204.30      23047.4 
                      VEGETAL       19.486       326.25      28769.0 
     2680.000           FIRME       12.920       258.42      32309.0        D TIERRA      460.117      7362.06      43557.3 
                   SUELO ADEC       27.385       547.71      42819.7      SUELO EST3       10.214       204.29      23251.7 
                      VEGETAL       23.178       426.64      29195.7 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2700.000           FIRME       12.921       258.42      32567.4        D TIERRA      496.907      9570.24      53127.5 
                   SUELO ADEC       27.386       547.71      43367.4      SUELO EST3       10.215       204.29      23456.0 
                      VEGETAL       24.235       474.13      29669.8 
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     2720.000           FIRME       12.921       258.42      32825.9        D TIERRA      507.528     10044.35      63171.9 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      43915.1      SUELO EST3       10.215       204.29      23660.3 
                      VEGETAL       24.814       490.49      30160.3 
     2740.000           FIRME       12.921       258.42      33084.3        D TIERRA      513.988     10215.16      73387.0 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      44462.8      SUELO EST3       10.215       204.30      23864.6 
                      VEGETAL       25.072       498.87      30659.2 
     2760.000           FIRME       12.921       258.42      33342.7        D TIERRA      485.790      9997.78      83384.8 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      45010.5      SUELO EST3       10.215       204.30      24068.9 
                      VEGETAL       24.922       499.94      31159.1 
     2780.000           FIRME       12.921       258.43      33601.1        D TIERRA      469.280      9550.70      92935.5 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      45558.3      SUELO EST3       10.215       204.30      24273.2 
                      VEGETAL       24.668       495.89      31655.0 
     2800.000           FIRME       12.921       258.43      33859.6        D TIERRA      510.642      9799.22     102734.7 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      46106.0      SUELO EST3       10.215       204.30      24477.5 
                      VEGETAL       25.357       500.24      32155.2 
     2820.000           FIRME       12.921       258.42      34118.0        D TIERRA      490.076     10007.18     112741.9 
                   SUELO ADEC       27.386       547.73      46653.7      SUELO EST3       10.214       204.29      24681.8 
                      VEGETAL       25.394       507.51      32662.8 
     2840.000           FIRME       12.921       258.42      34376.4        D TIERRA      540.585     10306.61     123048.5 
                   SUELO ADEC       27.385       547.72      47201.4      SUELO EST3       10.214       204.29      24886.1 
                      VEGETAL       26.125       515.19      33177.9 
     2860.000           FIRME       12.921       258.42      34634.8        D TIERRA      570.770     11113.55     134162.1 
                   SUELO ADEC       27.386       547.71      47749.1      SUELO EST3       10.215       204.29      25090.4 
                      VEGETAL       26.626       527.51      33705.4 
     2880.000           FIRME       12.921       258.43      34893.2        D TIERRA      634.010     12047.79     146209.9 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      48296.9      SUELO EST3       10.215       204.30      25294.7 
                      VEGETAL       27.894       545.19      34250.6 
     2900.000           FIRME       12.921       258.43      35151.7        D TIERRA      665.506     12995.15     159205.0 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      48844.6      SUELO EST3       10.215       204.30      25499.0 
                    TERRAPLEN        0.163         1.63     238870.4         VEGETAL       29.309       572.03      34822.7 
                   DEMOLICION        0.008         0.08       8269.3 
     2920.000           FIRME       12.921       258.42      35410.1        D TIERRA      745.071     14105.77     173310.8 
                   SUELO ADEC       27.387       547.73      49392.3      SUELO EST3       10.214       204.29      25703.3 
                    TERRAPLEN        0.000         1.63     238872.1         VEGETAL       29.363       586.72      35409.4 
                   DEMOLICION        1.878        18.86       8288.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2940.000           FIRME       12.921       258.42      35668.5        D TIERRA      814.953     15600.24     188911.0 
                   SUELO ADEC       27.386       547.73      49940.0      SUELO EST3       10.214       204.29      25907.6 
                    TERRAPLEN        0.112         1.12     238873.2         VEGETAL       30.169       595.32      36004.7 
                   DEMOLICION        2.844        47.22       8335.4 
     2960.000           FIRME       12.921       258.42      35926.9        D TIERRA      900.199     17151.51     206062.5 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      50487.8      SUELO EST3       10.215       204.29      26111.8 
                    TERRAPLEN        0.089         2.01     238875.2         VEGETAL       30.437       606.05      36610.8 
                   DEMOLICION        2.989        58.33       8393.7 
     2980.000           FIRME       12.921       258.42      36185.4        D TIERRA      950.177     18503.76     224566.3 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      51035.5      SUELO EST3       10.215       204.30      26316.1 
                    TERRAPLEN        0.060         1.49     238876.7         VEGETAL       30.102       605.38      37216.1 
                   DEMOLICION        2.957        59.46       8453.2 
     3000.000           FIRME       12.921       258.42      36443.8        D TIERRA      946.959     18971.36     243537.7 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      51583.2      SUELO EST3       10.215       204.30      26520.4 
                    TERRAPLEN        0.065         1.25     238877.9         VEGETAL       29.950       600.51      37816.7 
                   DEMOLICION        2.889        58.46       8511.6 
     3020.000           FIRME       12.921       258.43      36702.2        D TIERRA      889.121     18360.80     261898.4 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      52130.9      SUELO EST3       10.214       204.29      26724.7 
                    TERRAPLEN        0.061         1.26     238879.2         VEGETAL       29.408       593.57      38410.2 
                   DEMOLICION        2.837        57.26       8568.9 
     3040.000           FIRME       12.921       258.42      36960.6        D TIERRA      879.854     17689.75     279588.2 
                   SUELO ADEC       27.386       547.73      52678.7      SUELO EST3       10.214       204.29      26929.0 
                    TERRAPLEN        0.059         1.21     238880.4         VEGETAL       29.795       592.03      39002.3 
                   DEMOLICION        2.824        56.61       8625.5 
     3060.000           FIRME       12.921       258.42      37219.1        D TIERRA      814.851     16947.05     296535.3 
                   SUELO ADEC       27.386       547.73      53226.4      SUELO EST3       10.215       204.29      27133.3 
                    TERRAPLEN        0.066         1.25     238881.7         VEGETAL       29.266       590.62      39592.9 
                   DEMOLICION        2.793        56.17       8681.7 
     3080.000           FIRME       12.921       258.42      37477.5        D TIERRA      749.383     15642.34     312177.6 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      53774.1      SUELO EST3       10.213       204.28      27337.6 
                    TERRAPLEN        0.063         1.29     238883.0         VEGETAL       28.488       577.54      40170.4 
                   DEMOLICION        2.672        54.65       8736.3 
     3100.000           FIRME       12.921       258.42      37735.9        D TIERRA      688.335     14377.18     326554.8 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      54321.8      SUELO EST3       10.215       204.28      27541.9 
                    TERRAPLEN        0.090         1.54     238884.5         VEGETAL       27.583       560.71      40731.1 
                   DEMOLICION        2.929        56.01       8792.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3120.000           FIRME       12.921       258.42      37994.3        D TIERRA      630.053     13183.88     339738.6 
                   SUELO ADEC       27.385       547.71      54869.5      SUELO EST3       10.215       204.30      27746.2 
                    TERRAPLEN        0.054         1.45     238885.9         VEGETAL       26.897       544.80      41275.9 
                   DEMOLICION        2.763        56.92       8849.3 
     3140.000           FIRME       12.921       258.42      38252.7        D TIERRA      582.251     12123.04     351861.7 
                   SUELO ADEC       27.385       547.70      55417.2      SUELO EST3       10.214       204.29      27950.5 
                    TERRAPLEN        0.045         0.99     238886.9         VEGETAL       25.846       527.43      41803.4 
                   DEMOLICION        2.657        54.20       8903.5 
     3160.000           FIRME       12.921       258.42      38511.2        D TIERRA      536.509     11187.60     363049.3 
                   SUELO ADEC       27.386       547.71      55965.0      SUELO EST3       10.215       204.29      28154.8 
                    TERRAPLEN        0.050         0.95     238887.9         VEGETAL       24.642       504.88      42308.2 
                   DEMOLICION        2.652        53.09       8956.6 
     3180.000           FIRME       12.921       258.43      38769.6        D TIERRA      488.636     10251.46     373300.7 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      56512.7      SUELO EST3       10.215       204.30      28359.1 
                    TERRAPLEN        0.075         1.26     238889.1         VEGETAL       23.745       483.87      42792.1 
                   DEMOLICION        2.656        53.08       9009.6 
     3200.000           FIRME       12.921       258.42      39028.0        D TIERRA      451.082      9397.18     382697.9 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      57060.4      SUELO EST3       10.215       204.30      28563.4 
                    TERRAPLEN        0.072         1.47     238890.6         VEGETAL       22.627       463.72      43255.8 
                   DEMOLICION        2.595        52.51       9062.1 
     3220.000           FIRME       12.921       258.42      39286.4        D TIERRA      399.611      8506.93     391204.9 
                   SUELO ADEC       27.385       547.71      57608.1      SUELO EST3       10.215       204.30      28767.7 
                    TERRAPLEN        0.075         1.46     238892.1         VEGETAL       21.388       440.15      43696.0 
                   DEMOLICION        2.553        51.48       9113.6 
     3240.000           FIRME       12.921       258.42      39544.9        D TIERRA      353.216      7528.27     398733.1 
                   SUELO ADEC       27.386       547.72      58155.8      SUELO EST3       10.214       204.29      28972.0 
                    TERRAPLEN        0.078         1.52     238893.6         VEGETAL       20.539       419.27      44115.3 
                   DEMOLICION        2.440        49.93       9163.6 
     3260.000           FIRME       12.921       258.43      39803.3        D TIERRA      318.679      6718.94     405452.1 
                   SUELO ADEC       25.557       529.43      58685.3      SUELO EST3       10.215       204.29      29176.2 
                    TERRAPLEN        0.072         1.50     238895.1         VEGETAL       19.482       400.21      44515.5 
                   DEMOLICION        2.305        47.44       9211.0 
     3280.000           FIRME       12.921       258.43      40061.7        D TIERRA      308.729      6274.08     411726.1 
                   SUELO ADEC       23.727       492.84      59178.1      SUELO EST3       10.215       204.30      29380.5 
                    TERRAPLEN        0.051         1.23     238896.3         VEGETAL       18.617       380.99      44896.5 
                   DEMOLICION        2.362        46.67       9257.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3300.000           FIRME       12.921       258.43      40320.1        D TIERRA      295.773      6045.03     417771.2 
                   SUELO ADEC       21.898       456.25      59634.4      SUELO EST3       10.215       204.30      29584.8 
                    TERRAPLEN        0.062         1.13     238897.5         VEGETAL       18.279       368.96      45265.4 
                   DEMOLICION        2.490        48.52       9306.2 
     3320.000           FIRME       12.921       258.43      40578.6        D TIERRA      292.542      5883.16     423654.3 
                   SUELO ADEC       20.068       419.66      60054.0      SUELO EST3       10.215       204.30      29789.1 
                    TERRAPLEN        0.058         1.20     238898.7         VEGETAL       18.019       362.98      45628.4 
                   DEMOLICION        2.538        50.28       9356.5 
     3340.000           FIRME       12.921       258.42      40837.0        D TIERRA      272.157      5647.00     429301.3 
                   SUELO ADEC       18.239       383.07      60437.1      SUELO EST3       10.215       204.29      29993.4 
                    TERRAPLEN        0.069         1.26     238899.9         VEGETAL       17.405       354.24      45982.6 
                   DEMOLICION        2.394        49.32       9405.8 
     3360.000           FIRME       12.921       258.42      41095.4        D TIERRA      261.269      5334.26     434635.6 
                   SUELO ADEC       18.238       364.77      60801.9      SUELO EST3       10.213       204.28      30197.7 
                    TERRAPLEN        0.049         1.18     238901.1         VEGETAL       17.114       345.19      46327.8 
                   DEMOLICION        2.299        46.93       9452.7 
     3380.000           FIRME       12.921       258.42      41353.8        D TIERRA      267.322      5285.91     439921.5 
                   SUELO ADEC       18.238       364.76      61166.6      SUELO EST3       10.213       204.26      30402.0 
                    TERRAPLEN        0.073         1.22     238902.3         VEGETAL       16.981       340.95      46668.8 
                   DEMOLICION        2.435        47.34       9500.0 
     3400.000           FIRME       12.921       258.42      41612.3        D TIERRA      276.339      5436.61     445358.1 
                   SUELO ADEC       18.239       364.77      61531.4      SUELO EST3       10.215       204.28      30606.3 
                    TERRAPLEN        0.009         0.82     238903.2         VEGETAL       17.023       340.04      47008.8 
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                   DEMOLICION        2.536        49.71       9549.8 
     3420.000           FIRME       12.819       257.41      41869.7        D TIERRA      273.849      5501.88     450860.0 
                   SUELO ADEC       18.062       363.01      61894.4      SUELO EST3       10.042       202.57      30808.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.10     238903.3         VEGETAL       17.173       341.96      47350.8 
                   DEMOLICION        2.501        50.37       9600.1 
     3440.000           FIRME       12.819       256.39      42126.1        D TIERRA      255.391      5292.40     456152.4 
                   SUELO ADEC       18.215       362.78      62257.2      SUELO EST3       10.042       200.84      31009.7 
                    TERRAPLEN        0.031         0.32     238903.6         VEGETAL       17.246       344.19      47695.0 
                   DEMOLICION        2.455        49.56       9649.7 
     3460.000           FIRME       12.819       256.39      42382.4        D TIERRA      248.922      5043.12     461195.5 
                   SUELO ADEC       18.233       364.49      62621.7      SUELO EST3       10.042       200.84      31210.5 
                    TERRAPLEN        0.122         1.53     238905.1         VEGETAL       17.130       343.76      48038.7 
                   DEMOLICION        2.446        49.01       9698.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3480.000           FIRME       12.819       256.39      42638.8        D TIERRA      255.626      5045.48     466241.0 
                   SUELO ADEC       18.173       364.06      62985.7      SUELO EST3       10.042       200.84      31411.3 
                    TERRAPLEN        0.230         3.52     238908.6         VEGETAL       17.223       343.54      48382.3 
                   DEMOLICION        2.359        48.05       9746.7 
     3500.000           FIRME       12.921       257.41      42896.2        D TIERRA      266.058      5216.84     471457.8 
                   SUELO ADEC       18.239       364.11      63349.8      SUELO EST3       10.215       202.57      31613.9 
                    TERRAPLEN        0.395         6.25     238914.9         VEGETAL       18.012       352.36      48734.6 
                   DEMOLICION        2.324        46.83       9793.6 
     3520.000           FIRME       12.921       258.43      43154.7        D TIERRA      285.957      5520.15     476978.0 
                   SUELO ADEC       18.239       364.77      63714.6      SUELO EST3       10.215       204.30      31818.2 
                    TERRAPLEN        0.153         5.48     238920.4         VEGETAL       18.425       364.37      49099.0 
                   DEMOLICION        2.234        45.58       9839.2 
     3540.000           FIRME       12.914       258.37      43413.0        D TIERRA      298.466      5844.22     482822.2 
                   SUELO ADEC       18.232       364.71      64079.3      SUELO EST3       10.201       204.18      32022.4 
                    TERRAPLEN        0.079         1.64     238922.0         VEGETAL       18.093       365.20      49464.2 
                   DEMOLICION        2.917        51.47       9890.6 
     3560.000           FIRME       12.906       258.21      43671.2        D TIERRA      292.516      5909.82     488732.0 
                   SUELO ADEC       18.051       362.83      64442.2      SUELO EST3       10.084       202.84      32225.2 
                    TERRAPLEN        0.003         0.82     238922.8         VEGETAL       17.231       353.23      49817.4 
                   DEMOLICION        3.660        65.77       9956.4 
     3580.000           FIRME       12.898       258.05      43929.3        D TIERRA      269.249      5617.65     494349.7 
                   SUELO ADEC       17.339       353.90      64796.0      SUELO EST3        9.645       197.29      32422.5 
                    TERRAPLEN        0.152         1.55     238924.4         VEGETAL       16.754       339.84      50157.3 
                   DEMOLICION        4.450        81.10      10037.5 
     3600.000           FIRME       12.891       257.89      44187.2        D TIERRA      256.362      5256.11     499605.8 
                   SUELO ADEC       16.666       340.04      65136.1      SUELO EST3        9.352       189.97      32612.5 
                    TERRAPLEN        0.207         3.59     238928.0         VEGETAL       16.199       329.53      50486.8 
                   DEMOLICION        5.155        96.05      10133.5 
     3620.000           FIRME       12.883       257.74      44444.9        D TIERRA      238.266      4946.28     504552.1 
                   SUELO ADEC       15.911       325.76      65461.9      SUELO EST3        8.782       181.34      32793.8 
                    TERRAPLEN        0.128         3.35     238931.3         VEGETAL       15.310       315.09      50801.9 
                   DEMOLICION        5.946       111.01      10244.6 
     3640.000           FIRME       12.876       257.60      44702.5        D TIERRA      211.914      4501.79     509053.8 
                   SUELO ADEC       15.177       310.87      65772.7      SUELO EST3        8.321       171.03      32964.8 
                    TERRAPLEN        0.079         2.07     238933.4         VEGETAL       14.253       295.63      51097.5 
                   DEMOLICION        6.694       126.40      10371.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3660.000           FIRME       12.869       257.45      44960.0        D TIERRA      166.960      3788.74     512842.6 
                   SUELO ADEC       14.349       295.25      66068.0      SUELO EST3        7.815       161.36      33126.2 
                    TERRAPLEN        0.172         2.51     238935.9         VEGETAL       12.539       267.91      51365.4 
                   DEMOLICION        7.205       138.99      10509.9 
     3680.000           FIRME       12.862       257.30      45217.3        D TIERRA       89.298      2562.58     515405.2 
                   SUELO ADEC       13.529       278.77      66346.7      SUELO EST3        7.317       151.32      33277.5 
                    TERRAPLEN        0.180         3.52     238939.4         VEGETAL        9.977       225.16      51590.6 
                   DEMOLICION        7.324       145.29      10655.2 

     3700.000           FIRME       12.855       257.16      45474.4        D TIERRA       35.787      1250.85     516656.0 
                   SUELO ADEC       12.762       262.91      66609.7      SUELO EST3        6.849       141.66      33419.2 
                    TERRAPLEN        0.192         3.72     238943.1         VEGETAL        7.493       174.70      51765.3 
                   DEMOLICION        7.416       147.39      10802.6 
     3720.000           FIRME       12.561       254.16      45728.6        D TIERRA       14.070       498.56     517154.6 
                   SUELO ADEC       11.965       247.27      66856.9      SUELO EST3        6.365       132.14      33551.3 
                    TERRAPLEN        0.463         6.55     238949.7         VEGETAL        6.368       138.61      51903.9 
                   DEMOLICION        7.373       147.89      10950.5 
     3740.000           FIRME       12.706       252.67      45981.3        D TIERRA       17.511       315.81     517470.4 
                   SUELO ADEC       14.346       263.10      67120.0      SUELO EST3        7.741       141.06      33692.4 
                    TERRAPLEN        1.681        21.44     238971.1         VEGETAL        6.689       130.57      52034.5 
                   DEMOLICION        7.368       147.41      11097.9 
     3760.000           FIRME       12.696       254.02      46235.3        D TIERRA       15.480       329.92     517800.3 
                   SUELO ADEC       14.282       286.28      67406.3      SUELO EST3        7.750       154.91      33847.3 
                    TERRAPLEN        3.544        52.25     239023.4         VEGETAL        6.534       132.23      52166.7 
                   DEMOLICION        7.398       147.66      11245.6 
     3780.000           FIRME       12.828       255.24      46490.5        D TIERRA       18.789       342.69     518143.0 
                   SUELO ADEC       14.020       283.02      67689.3      SUELO EST3        8.142       158.92      34006.2 
                    TERRAPLEN        1.444        49.88     239073.2         VEGETAL        7.621       141.55      52308.2 
                   DEMOLICION        7.418       148.16      11393.8 
     3800.000           FIRME       12.822       256.50      46747.0        D TIERRA       53.739       725.28     518868.3 
                   SUELO ADEC       14.754       287.74      67977.1      SUELO EST3        8.434       165.76      34172.0 
                    TERRAPLEN        0.212        16.57     239089.8         VEGETAL       13.380       210.01      52518.3 
                   DEMOLICION        7.931       153.49      11547.2 
     3820.000           FIRME       12.816       256.38      47003.4        D TIERRA       62.253      1159.92     520028.2 
                   SUELO ADEC       14.986       297.40      68274.5      SUELO EST3        8.572       170.06      34342.0 
                    TERRAPLEN        0.264         4.76     239094.6         VEGETAL       13.203       265.83      52784.1 
                   DEMOLICION        8.680       166.10      11713.3 
 
 
  Istram 21.04.04.21 04/05/21 11:25:53   200009                                                                             
pagina  18 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3840.000           FIRME       12.810       256.26      47259.7        D TIERRA       49.506      1117.60     521145.8 
                   SUELO ADEC       13.253       282.39      68556.8      SUELO EST3        7.987       165.59      34507.6 
                    TERRAPLEN        0.278         5.42     239100.0         VEGETAL       10.805       240.08      53024.2 
                   DEMOLICION        9.518       181.98      11895.3 
     3860.000           FIRME       12.813       256.16      47515.8        D TIERRA       49.036       976.13     522121.9 
                   SUELO ADEC       13.635       260.63      68817.5      SUELO EST3        7.761       156.09      34663.7 
                    TERRAPLEN        0.409         5.63     239105.6         VEGETAL       11.270       221.11      53245.3 
                   DEMOLICION       10.233       197.29      12092.6 
     3880.000           FIRME       12.855       256.68      47772.5        D TIERRA       44.383       934.20     523056.1 
                   SUELO ADEC       12.376       260.10      69077.6      SUELO EST3        7.053       148.14      34811.9 
                    TERRAPLEN        0.046         4.55     239110.2         VEGETAL        9.491       207.61      53452.9 
                   DEMOLICION       10.874       211.07      12303.7 
     3900.000           FIRME       12.906       257.61      48030.1        D TIERRA       37.746       821.29     523877.4 
                   SUELO ADEC       11.173       235.49      69313.1      SUELO EST3        6.581       136.33      34948.2 
                    TERRAPLEN        0.073         1.19     239111.4         VEGETAL       10.154       196.46      53649.4 
                   DEMOLICION       11.333       222.07      12525.7 
     3920.000           FIRME       12.963       258.69      48288.8        D TIERRA       35.380       731.26     524608.7 
                   SUELO ADEC       13.866       250.40      69563.5      SUELO EST3        8.063       146.44      35094.6 
                    TERRAPLEN        0.202         2.75     239114.1         VEGETAL       11.041       211.95      53861.3 
                   DEMOLICION       10.758       220.92      12746.7 
     3940.000           FIRME       12.995       259.58      48548.4        D TIERRA       35.922       713.02     525321.7 
                   SUELO ADEC       14.728       285.94      69849.4      SUELO EST3        8.388       164.51      35259.1 
                    TERRAPLEN        0.286         4.88     239119.0         VEGETAL       11.420       224.61      54085.9 
                   DEMOLICION       10.701       214.60      12961.3 
     3960.000           FIRME       12.134       251.29      48799.7        D TIERRA       23.441       593.63     525915.3 
                   SUELO ADEC       14.206       289.34      70138.7      SUELO EST3        8.126       165.14      35424.3 
                    TERRAPLEN        0.107         3.93     239122.9         VEGETAL        5.090       165.10      54251.0 
                   DEMOLICION        9.548       202.50      13163.8 
     3980.000           FIRME       11.524       248.00      49047.7        D TIERRA       21.361       453.16     526368.5 
                   SUELO ADEC       13.288       276.58      70415.3      SUELO EST3        7.548       160.64      35584.9 
                    TERRAPLEN        0.548         5.55     239128.5         VEGETAL        5.020       101.42      54352.4 
                   DEMOLICION        8.899       198.39      13362.1 
     4000.000           FIRME       11.106       226.30      49274.0        D TIERRA       14.978       363.39     526731.9 
                   SUELO ADEC        9.377       226.65      70642.0      SUELO EST3        5.317       128.65      35713.6 
                    TERRAPLEN        2.637        31.85     239160.3         VEGETAL        5.141       101.61      54454.0 
                   DEMOLICION        5.311       142.10      13504.2 
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 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 229 

   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4020.000           FIRME       11.158       222.64      49496.6        D TIERRA       12.768       277.46     527009.3 
                   SUELO ADEC       11.046       204.23      70846.2      SUELO EST3        6.466       117.83      35831.4 
                    TERRAPLEN        0.946        35.83     239196.2         VEGETAL        5.092       102.33      54556.4 
                   DEMOLICION        4.655        99.66      13603.9 
     4040.000           FIRME       10.759       219.17      49715.8        D TIERRA       11.860       246.28     527255.6 
                   SUELO ADEC       10.401       214.47      71060.7      SUELO EST3        6.591       130.57      35962.0 
                    TERRAPLEN        0.187        11.32     239207.5         VEGETAL        4.583        96.75      54653.1 
                   DEMOLICION        3.729        83.84      13687.7 
     4060.000           FIRME       10.889       216.48      49932.3        D TIERRA       12.779       246.39     527502.0 
                   SUELO ADEC       10.886       212.87      71273.5      SUELO EST3        6.594       131.85      36093.8 
                    TERRAPLEN        0.071         2.57     239210.1         VEGETAL        4.907        94.90      54748.0 
                   DEMOLICION        4.015        77.44      13765.2 
     4080.000           FIRME       10.973       218.12      50150.4        D TIERRA       12.536       233.41     527735.4 
                   SUELO ADEC       11.019       217.79      71491.3      SUELO EST3        6.623       131.92      36225.7 
                    TERRAPLEN        0.243        32.72     239242.8         VEGETAL        5.084       103.20      54851.2 
                   DEMOLICION        4.148        81.03      13846.2 
     4100.000           FIRME       10.979       219.52      50369.9        D TIERRA       13.549       260.85     527996.2 
                   SUELO ADEC       10.554       215.73      71707.1      SUELO EST3        5.972       125.96      36351.7 
                    TERRAPLEN        0.666         9.09     239251.9         VEGETAL        5.085       101.69      54952.9 
                   DEMOLICION        3.395        75.43      13921.6 
     4120.000           FIRME       11.116       220.95      50590.9        D TIERRA       12.827       263.75     528260.0 
                   SUELO ADEC       11.032       215.86      71922.9      SUELO EST3        6.274       122.46      36474.1 
                    TERRAPLEN        0.166         8.32     239260.2         VEGETAL        5.419       105.05      55058.0 
                   DEMOLICION        2.729        61.24      13982.9 
     4140.000           FIRME       11.490       226.06      50817.0        D TIERRA       13.293       261.19     528521.2 
                   SUELO ADEC       11.553       225.85      72148.8      SUELO EST3        6.407       126.81      36601.0 
                    TERRAPLEN        0.262         4.28     239264.5         VEGETAL        5.608       110.27      55168.2 
                   DEMOLICION        3.061        57.90      14040.8 
     4160.000           FIRME       12.706       241.96      51058.9        D TIERRA       12.894       261.86     528783.1 
                   SUELO ADEC       11.258       228.11      72376.9      SUELO EST3        6.634       130.41      36731.4 
                    TERRAPLEN        0.494         7.56     239272.0         VEGETAL        5.712       113.20      55281.4 
                   DEMOLICION        4.133        71.94      14112.7 
     4180.000           FIRME       13.532       262.38      51321.3        D TIERRA       13.627       265.21     529048.3 
                   SUELO ADEC       11.703       229.61      72606.5      SUELO EST3        7.281       139.15      36870.5 
                    TERRAPLEN        0.130         6.24     239278.3         VEGETAL        5.905       116.17      55397.6 
                   DEMOLICION        4.467        86.00      14198.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4200.000           FIRME       13.963       274.95      51596.2        D TIERRA       14.936       285.64     529333.9 
                   SUELO ADEC       11.606       233.10      72839.6      SUELO EST3        7.144       144.25      37014.8 
                    TERRAPLEN        0.030         1.60     239279.9         VEGETAL        6.054       119.59      55517.2 
                   DEMOLICION        4.396        88.63      14287.3 
     4220.000           FIRME       15.252       294.31      51890.5        D TIERRA       17.691       327.70     529661.6 
                   SUELO ADEC       11.757       234.09      73073.7      SUELO EST3        6.983       142.47      37157.2 
                    TERRAPLEN        0.402         3.75     239283.6         VEGETAL        6.042       120.97      55638.2 
                   DEMOLICION        6.128       107.67      14395.0 
     4240.000           FIRME       14.891       302.37      52192.9        D TIERRA       18.226       359.89     530021.5 
                   SUELO ADEC       11.463       232.43      73306.1      SUELO EST3        6.704       136.83      37294.1 
                    TERRAPLEN        0.558         9.86     239293.5         VEGETAL        5.957       120.17      55758.3 
                   DEMOLICION        6.151       122.75      14517.8 
     4260.000           FIRME       15.104       299.95      52492.9        D TIERRA       20.227       384.53     530406.0 
                   SUELO ADEC       12.796       242.59      73548.7      SUELO EST3        7.255       139.59      37433.7 
                    TERRAPLEN        0.416         9.74     239303.2         VEGETAL        5.662       116.19      55874.5 
                   DEMOLICION        6.526       126.77      14644.5 
     4280.000           FIRME       15.202       303.06      52795.9        D TIERRA       16.784       370.12     530776.2 
                   SUELO ADEC       11.279       240.75      73789.4      SUELO EST3        6.443       136.99      37570.6 
                    TERRAPLEN        0.335         7.51     239310.8         VEGETAL        5.230       108.93      55983.4 
                   DEMOLICION        7.045       135.71      14780.3 
     4300.000           FIRME       14.427       296.30      53092.2        D TIERRA       14.781       315.65     531091.8 
                   SUELO ADEC       11.209       224.88      74014.3      SUELO EST3        6.671       131.15      37701.8 
                    TERRAPLEN        0.001         3.36     239314.1         VEGETAL        5.082       103.13      56086.6 
                   DEMOLICION        6.777       138.22      14918.5 
     4320.000           FIRME       14.099       285.26      53377.5        D TIERRA       14.376       291.57     531383.4 
                   SUELO ADEC       11.002       222.11      74236.4      SUELO EST3        6.778       134.49      37836.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02     239314.1         VEGETAL        4.734        98.16      56184.7 
                   DEMOLICION        6.673       134.50      15053.0 
     4340.000           FIRME       14.048       281.47      53659.0        D TIERRA       14.058       284.34     531667.7 
                   SUELO ADEC       10.653       216.56      74453.0      SUELO EST3        6.569       133.46      37969.8 

                    TERRAPLEN        0.001         0.01     239314.1         VEGETAL        4.347        90.82      56275.5 
                   DEMOLICION        7.326       139.98      15193.0 
     4360.000           FIRME       14.534       285.82      53944.8        D TIERRA       11.593       256.50     531924.2 
                   SUELO ADEC       10.408       210.61      74663.6      SUELO EST3        6.482       130.51      38100.3 
                    TERRAPLEN        0.009         0.09     239314.2         VEGETAL        4.318        86.65      56362.2 
                   DEMOLICION        8.057       153.83      15346.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4380.000           FIRME       14.974       295.24      54240.0        D TIERRA        9.996       217.46     532141.7 
                   SUELO ADEC       10.332       207.48      74871.1      SUELO EST3        6.334       128.70      38229.0 
                    TERRAPLEN        1.737        15.48     239329.7         VEGETAL        4.923        91.88      56454.1 
                   DEMOLICION        8.600       166.10      15512.9 
     4400.000           FIRME       15.255       302.29      54542.3        D TIERRA        8.859       188.55     532330.2 
                   SUELO ADEC       10.305       206.38      75077.4      SUELO EST3        6.182       125.16      38354.1 
                    TERRAPLEN        2.189        39.26     239369.0         VEGETAL        4.767        96.90      56551.0 
                   DEMOLICION        8.754       173.53      15686.4 
     4420.000           FIRME       14.022       292.78      54835.1        D TIERRA        5.370       142.29     532472.5 
                   SUELO ADEC        8.291       185.96      75263.4      SUELO EST3        4.958       111.40      38465.5 
                    TERRAPLEN        2.135        43.24     239412.2         VEGETAL        4.778        95.44      56646.4 
                   DEMOLICION        6.798       155.52      15841.9 
     4440.000           FIRME       12.363       263.85      55098.9        D TIERRA        6.011       113.80     532586.3 
                   SUELO ADEC        8.458       167.48      75430.9      SUELO EST3        4.488        94.47      38560.0 
                    TERRAPLEN        1.855        39.91     239452.1         VEGETAL        4.688        94.66      56741.1 
                   DEMOLICION        4.322       111.20      15953.1 
     4460.000           FIRME       14.375       252.07      55351.0        D TIERRA        9.705       135.66     532722.0 
                   SUELO ADEC       10.967       174.78      75605.7      SUELO EST3        5.661        90.47      38650.5 
                    TERRAPLEN        1.075        34.37     239486.5         VEGETAL        4.835        95.18      56836.3 
                   DEMOLICION        7.632        91.29      16044.4 
     4480.000           FIRME       13.431       287.28      55638.3        D TIERRA       10.393       240.43     532962.4 
                   SUELO ADEC        9.231       233.93      75839.6      SUELO EST3        4.918       121.60      38772.1 
                    TERRAPLEN        1.381        16.22     239502.7         VEGETAL        4.511        93.44      56929.7 
                   DEMOLICION        8.809       174.03      16218.5 
     4500.000           FIRME       12.676       258.11      55896.4        D TIERRA       13.004       226.31     533188.7 
                   SUELO ADEC        9.715       183.54      76023.1      SUELO EST3        4.980        96.04      38868.1 
                    TERRAPLEN        0.680        19.58     239522.3         VEGETAL        4.560        87.59      57017.3 
                   DEMOLICION       10.154       191.31      16409.8 
     4505.547           FIRME       13.244        71.19      55967.6        D TIERRA        9.741        56.84     533245.6 
                   SUELO ADEC        7.100        42.56      76065.7      SUELO EST3        3.612        21.47      38889.6 
                    TERRAPLEN        0.809         4.98     239527.3         VEGETAL        4.509        25.19      57042.5 
                   DEMOLICION       11.491        59.74      16469.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   14 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  55967.6 
                       D TIERRA                              533245.6 
                       SUELO ADEC                             76065.7 
                       SUELO EST3                             38889.6 
                       TERRAPLEN                             239527.3 
                       VEGETAL                                57042.5 
                       MUROS                                    341.2 
                       DEMOLICION                             16469.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   42 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.530         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.530        10.60         10.6 
       20.000           FIRME        0.676         0.00         10.6      SUELO ADEC        0.727         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        0.265         0.00          0.0       TERRAPLEN       12.354         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.449         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        3.694        72.42         83.0      SUELO ADEC        6.060       114.72        114.7 
                   SUELO EST3        3.405        65.17         65.2       TERRAPLEN      143.438      2750.39       2750.4 
                      VEGETAL        9.244       143.01        143.0 
       60.000           FIRME        4.657        81.14        164.2      SUELO ADEC        8.007       135.86        250.6 
                   SUELO EST3        4.389        75.51        140.7       TERRAPLEN       52.676      2082.63       4833.0 
                      VEGETAL        7.685       179.76        322.8 
       80.000           FIRME        3.566        83.49        247.6        D TIERRA        3.190        15.71         15.7 
                   SUELO ADEC        5.244       137.13        387.7      SUELO EST3        3.147        77.31        218.0 
                    TERRAPLEN        0.000       431.20       5264.2         VEGETAL        0.000        88.50        411.3 
                   DEMOLICION        5.245        40.52         40.5 
      100.000           FIRME        3.562        79.75        327.4        D TIERRA        3.813        80.18         95.9 
                   SUELO ADEC        5.203       116.35        504.1      SUELO EST3        3.122        69.81        287.8 
                      VEGETAL        0.000         1.12        412.4      DEMOLICION        5.205       114.48        155.0 
      120.000           FIRME        4.477        76.99        404.4        D TIERRA        6.229        90.10        186.0 
                   SUELO ADEC        6.745       114.19        618.3      SUELO EST3        4.019        67.95        355.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       5264.2         VEGETAL        0.582         4.84        417.2 
                   DEMOLICION        5.777       106.27        261.3 
      140.000           FIRME        3.566        78.60        483.0        D TIERRA        4.606       106.42        292.4 
                   SUELO ADEC        5.248       116.06        734.3      SUELO EST3        3.149        69.53        425.3 
                      VEGETAL        0.000         2.30        419.5      DEMOLICION        5.249       112.25        373.5 
      160.000           FIRME        3.566        78.13        561.1        D TIERRA        0.000        63.77        356.2 
                   SUELO ADEC        5.661       118.89        853.2      SUELO EST3        3.222        69.92        495.2 
                    TERRAPLEN        4.483         7.24       5271.5         VEGETAL        3.137         5.98        425.5 
                   DEMOLICION        0.000        95.78        469.3 
      180.000           FIRME        4.700        87.82        648.9      SUELO ADEC        8.068       148.23       1001.4 
                   SUELO EST3        4.415        81.81        577.0       TERRAPLEN      147.273      1607.03       6878.5 
                      VEGETAL        9.525       139.09        564.6 
      200.000           FIRME        3.559        79.78        728.7      SUELO ADEC        5.650       131.21       1132.6 
                   SUELO EST3        3.215        73.36        650.4       TERRAPLEN       24.967      1525.26       8403.8 
                      VEGETAL        1.034        95.95        660.5 
      220.000           FIRME        1.364        77.47        806.2      SUELO ADEC        1.940       122.72       1255.4 
                   SUELO EST3        0.953        69.80        720.2       TERRAPLEN       21.129      1399.01       9802.8 
                      VEGETAL        0.000        88.29        748.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   42 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        0.530        11.09        817.3      SUELO ADEC        0.000         1.40       1256.8 
                   SUELO EST3        0.000         0.61        720.8       TERRAPLEN        0.000        23.97       9826.7 
      260.000           FIRME        0.530        10.60        827.9 
      280.000           FIRME        4.188        62.73        890.6      SUELO ADEC        6.765        97.72       1354.5 
                   SUELO EST3        3.829        54.46        775.2       TERRAPLEN      196.224      3150.25      12977.0 
                      VEGETAL        8.938       147.98        896.8 
      300.000           FIRME        3.694        75.17        965.8      SUELO ADEC        6.059       123.02       1477.5 
                   SUELO EST3        3.405        69.21        844.4       TERRAPLEN      172.618      3588.74      16565.7 
                      VEGETAL        8.292       168.54       1065.4 
      320.000           FIRME        4.842        93.97       1059.7      SUELO ADEC        8.485       163.63       1641.1 
                   SUELO EST3        4.610        89.20        933.6       TERRAPLEN      137.022      4153.27      20719.0 
                      VEGETAL       10.324       234.42       1299.8 
      340.000           FIRME        4.505        93.30       1153.0        D TIERRA        5.092        25.46        381.6 
                   SUELO ADEC        6.639       155.67       1796.8      SUELO EST3        3.983        86.86       1020.5 
                    TERRAPLEN        0.000       946.74      21665.7         VEGETAL        0.000       105.61       1405.4 
                   DEMOLICION        6.641        35.51        504.8 
      360.000           FIRME        4.111        77.19       1230.2        D TIERRA       25.635       325.60        707.2 
                   SUELO ADEC        6.513       123.33       1920.1      SUELO EST3        3.734        70.56       1091.0 
                      VEGETAL        0.187         0.34       1405.7      DEMOLICION        8.547       152.58        657.4 
      380.000           FIRME        3.586        78.87       1309.1        D TIERRA       20.550       488.85       1196.1 
                   SUELO ADEC        5.763       125.49       2045.6      SUELO EST3        3.284        71.81       1162.9 
                    TERRAPLEN        0.064         1.12      21666.8         VEGETAL        1.534        19.47       1425.2 
                   DEMOLICION        4.552       138.62        796.0 
      400.000           FIRME        4.720        81.78       1390.9        D TIERRA       12.140       332.77       1528.9 
                   SUELO ADEC        8.169       136.62       2182.3      SUELO EST3        4.478        76.27       1239.1 
                    TERRAPLEN       58.879       535.27      22202.1         VEGETAL        8.634        93.60       1518.8 
                   DEMOLICION        4.193        86.62        882.6 
      420.000           FIRME        4.657        95.30       1486.2        D TIERRA        0.162       124.78       1653.6 
                   SUELO ADEC        7.877       165.08       2347.3      SUELO EST3        4.390        90.44       1329.6 

                    TERRAPLEN       38.799      1153.89      23356.0         VEGETAL        6.233       193.67       1712.5 
                   DEMOLICION        3.881        81.76        964.4 
      440.000           FIRME        3.694        76.33       1562.5        D TIERRA        0.000         0.41       1654.0 
                   SUELO ADEC        6.060       125.79       2473.1      SUELO EST3        3.405        70.60       1400.2 
                    TERRAPLEN      116.757      1527.60      24883.6         VEGETAL        7.717       145.50       1858.0 
                   DEMOLICION        0.000        12.87        977.3 
      460.000           FIRME        0.683        77.49       1640.0      SUELO ADEC        0.824       122.95       2596.1 
                   SUELO EST3        0.265        69.77       1469.9       TERRAPLEN       12.469      2413.03      27296.6 
                      VEGETAL        0.000       124.61       1982.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   42 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      460.000           FIRME        0.531         0.00       1640.0 
      480.000           FIRME        0.530        10.60       1650.6 
      490.438           FIRME        0.530         5.53       1656.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   42 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1656.1 
                       D TIERRA                                1654.0 
                       SUELO ADEC                              2596.1 
                       SUELO EST3                              1469.9 
                       TERRAPLEN                              27296.6 
                       VEGETAL                                 1982.6 
                       DEMOLICION                               977.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   92 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.914         0.00          0.0        D TIERRA        3.237         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        2.615         0.00          0.0      SUELO EST3        1.463         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        0.849         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        1.208         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.147        40.61         40.6        D TIERRA        3.410        66.47         66.5 
                   SUELO ADEC        2.848        54.63         54.6      SUELO EST3        1.615        30.77         30.8 
                    TERRAPLEN        0.003         0.04          0.0         VEGETAL        0.990        18.39         18.4 
                   DEMOLICION        1.210        24.18         24.2 
       40.000           FIRME        2.381        45.28         85.9        D TIERRA        3.338        67.48        134.0 
                   SUELO ADEC        3.062        59.10        113.7      SUELO EST3        1.776        33.90         64.7 
                    TERRAPLEN        0.007         0.09          0.1         VEGETAL        1.102        20.92         39.3 
                   DEMOLICION        1.225        24.35         48.5 
       60.000           FIRME        2.614        49.94        135.8        D TIERRA        3.717        70.56        204.5 
                   SUELO ADEC        3.320        63.82        177.5      SUELO EST3        1.928        37.03        101.7 
                    TERRAPLEN        0.002         0.09          0.2         VEGETAL        1.265        23.67         63.0 
                   DEMOLICION        1.221        24.46         73.0 
       80.000           FIRME        2.847        54.61        190.4        D TIERRA        5.367        90.85        295.4 
                   SUELO ADEC        3.625        69.45        247.0      SUELO EST3        2.083        40.11        141.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03          0.2         VEGETAL        1.445        27.10         90.1 
                   DEMOLICION        1.227        24.48         97.5 
      100.000           FIRME        3.081        59.28        249.7        D TIERRA        4.105        94.72        390.1 
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                   SUELO ADEC        3.808        74.32        321.3      SUELO EST3        2.237        43.20        185.0 
                    TERRAPLEN        0.062         0.63          0.9         VEGETAL        1.547        29.92        120.0 
                   DEMOLICION        1.237        24.64        122.1 
      120.000           FIRME        3.314        63.94        313.7        D TIERRA        4.397        85.02        475.1 
                   SUELO ADEC        3.969        77.77        399.1      SUELO EST3        2.372        46.08        231.1 
                    TERRAPLEN        0.027         0.89          1.8         VEGETAL        1.634        31.81        151.8 
                   DEMOLICION        1.246        24.83        146.9 
      140.000           FIRME        3.489        68.47        382.1        D TIERRA        4.460        88.80        563.9 
                   SUELO ADEC        4.095        80.94        480.0      SUELO EST3        2.456        48.49        279.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.25          2.0         VEGETAL        1.706        33.58        185.4 
                   DEMOLICION        1.252        24.98        171.9 
      160.000           FIRME        3.489        69.78        451.9        D TIERRA        4.443        89.03        652.9 
                   SUELO ADEC        4.053        81.47        561.5      SUELO EST3        2.432        48.88        328.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          2.0         VEGETAL        1.699        34.05        219.4 
                   DEMOLICION        1.258        25.10        197.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   92 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        3.676        71.65        523.6        D TIERRA        5.741       101.84        754.8 
                   SUELO ADEC        4.395        84.48        646.0      SUELO EST3        2.636        50.68        379.2 
                      VEGETAL        1.914        36.14        255.6      DEMOLICION        1.263        25.21        222.2 
      200.000           FIRME        3.676        73.51        597.1        D TIERRA        5.912       116.53        871.3 
                   SUELO ADEC        4.389        87.84        733.8      SUELO EST3        2.635        52.71        431.9 
                      VEGETAL        2.028        39.42        295.0      DEMOLICION        1.246        25.10        247.3 
      220.000           FIRME        3.676        73.51        670.6        D TIERRA        5.871       117.83        989.1 
                   SUELO ADEC        4.385        87.74        821.5      SUELO EST3        2.632        52.67        484.5 
                      VEGETAL        2.097        41.25        336.2      DEMOLICION        1.228        24.74        272.1 
      240.000           FIRME        3.489        71.64        742.2        D TIERRA        4.255       101.26       1090.4 
                   SUELO ADEC        4.057        84.42        906.0      SUELO EST3        2.435        50.67        535.2 
                      VEGETAL        1.729        38.26        374.5      DEMOLICION        1.210        24.38        296.5 
      260.000           FIRME        3.489        69.77        812.0        D TIERRA        4.363        86.18       1176.6 
                   SUELO ADEC        4.288        83.45        989.4      SUELO EST3        2.485        49.20        584.4 
                    TERRAPLEN        0.294         2.94          5.0         VEGETAL        1.831        35.60        410.1 
                   DEMOLICION        1.287        24.97        321.4 
      280.000           FIRME        3.489        69.77        881.8        D TIERRA        4.542        89.05       1265.6 
                   SUELO ADEC        4.489        87.78       1077.2      SUELO EST3        2.508        49.93        634.3 
                    TERRAPLEN        1.273        15.66         20.7         VEGETAL        2.028        38.59        448.7 
                   DEMOLICION        1.287        25.74        347.2 
      300.000           FIRME        3.489        69.78        951.6        D TIERRA        4.497        90.39       1356.0 
                   SUELO ADEC        4.500        89.89       1167.1      SUELO EST3        2.515        50.23        684.6 
                    TERRAPLEN        3.394        46.67         67.3         VEGETAL        2.481        45.09        493.8 
                   DEMOLICION        1.247        25.34        372.5 
      320.000           FIRME        3.536        70.25       1021.8        D TIERRA        3.224        77.21       1433.2 
                   SUELO ADEC        4.760        92.60       1259.7      SUELO EST3        2.606        51.21        735.8 
                    TERRAPLEN       10.941       143.36        210.7         VEGETAL        3.504        59.85        553.6 
                   DEMOLICION        1.189        24.36        396.9 
      340.000           FIRME        3.536        70.72       1092.5        D TIERRA        2.579        58.04       1491.2 
                   SUELO ADEC        4.760        95.21       1354.9      SUELO EST3        2.606        52.13        787.9 
                    TERRAPLEN       15.759       267.00        477.7         VEGETAL        4.181        76.85        630.5 
                   DEMOLICION        1.003        21.92        418.8 
      360.000           FIRME        3.611        71.47       1164.0        D TIERRA        2.978        55.57       1546.8 
                   SUELO ADEC        4.844        96.04       1450.9      SUELO EST3        2.656        52.63        840.5 
                    TERRAPLEN       15.427       311.86        789.5         VEGETAL        4.583        87.64        718.1 
                   DEMOLICION        0.771        17.74        436.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        3.686        72.97       1237.0        D TIERRA        4.115        70.93       1617.7 
                   SUELO ADEC        4.927        97.71       1548.6      SUELO EST3        2.706        53.63        894.1 
                    TERRAPLEN       27.956       433.83       1223.4         VEGETAL        5.585       101.68        819.8 
                   DEMOLICION        0.542        13.13        449.6 
      400.000           FIRME        0.520        42.22       1279.2        D TIERRA        0.000        26.79       1644.5 
                   SUELO ADEC        0.000        49.48       1598.1      SUELO EST3        0.000        27.19        921.3 

                    TERRAPLEN        0.000       362.11       1585.5         VEGETAL        0.000        58.96        878.8 
                   DEMOLICION        0.000         4.77        454.4 
      420.000           FIRME        3.761        26.61       1305.8        D TIERRA        2.631        11.33       1655.9 
                   SUELO ADEC        5.010        25.05       1623.2      SUELO EST3        2.756        13.78        935.1 
                    TERRAPLEN       32.237       166.78       1752.3         VEGETAL        6.056        25.09        903.8 
                   DEMOLICION        1.011         4.70        459.1 
      440.000           FIRME        3.761        75.23       1381.0        D TIERRA        3.811        64.42       1720.3 
                   SUELO ADEC        4.672        96.82       1720.0      SUELO EST3        2.575        53.31        988.4 
                    TERRAPLEN       21.181       534.19       2286.5         VEGETAL        5.388       114.43       1018.3 
                   DEMOLICION        1.549        25.60        484.7 
      440.000           FIRME        4.778         0.00       1381.0        D TIERRA        4.120         0.00       1720.3 
                   SUELO ADEC        4.672         0.00       1720.0      SUELO EST3        2.611         0.00        988.4 
                    TERRAPLEN       21.181         0.00       2286.5         VEGETAL        5.388         0.00       1018.3 
                   DEMOLICION        3.999         0.00        484.7 
      460.000           FIRME        4.778        95.55       1476.6        D TIERRA        3.585        77.04       1797.3 
                   SUELO ADEC        4.627        92.98       1813.0      SUELO EST3        2.920        55.31       1043.7 
                    TERRAPLEN       15.089       362.70       2649.2         VEGETAL        4.764       101.51       1119.8 
                   DEMOLICION        4.336        83.35        568.1 
      480.000           FIRME        4.777        95.55       1572.1        D TIERRA        1.136        47.20       1844.5 
                   SUELO ADEC        4.679        93.06       1906.0      SUELO EST3        3.077        59.98       1103.7 
                    TERRAPLEN       18.661       337.50       2986.7         VEGETAL        4.206        89.70       1209.5 
                   DEMOLICION        2.728        70.63        638.7 
      500.000           FIRME        4.742        95.19       1667.3        D TIERRA        0.000        11.36       1855.9 
                   SUELO ADEC        5.702       103.81       2009.8      SUELO EST3        3.592        66.70       1170.4 
                    TERRAPLEN       13.791       324.52       3311.2         VEGETAL        3.542        77.48       1287.0 
                   DEMOLICION        0.767        34.95        673.6 
      520.000           FIRME        4.819        95.99       1763.3      SUELO ADEC        6.263       122.48       2132.3 
                   SUELO EST3        3.507        70.58       1241.0       TERRAPLEN       17.987       306.06       3617.2 
                      VEGETAL        3.354        68.81       1355.8           MUROS        0.780         9.76          9.8 
                   DEMOLICION        0.000         3.84        677.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        4.818        96.37       1859.7      SUELO ADEC        6.262       125.25       2257.6 
                   SUELO EST3        3.507        70.14       1311.1       TERRAPLEN       32.473       504.60       4121.8 
                      VEGETAL        4.226        75.80       1431.6           MUROS        1.101        18.81         28.6 
      560.000           FIRME        4.819        96.37       1956.1      SUELO ADEC        6.262       125.25       2382.8 
                   SUELO EST3        3.507        70.14       1381.3       TERRAPLEN       51.903       843.76       4965.6 
                      VEGETAL        4.764        89.90       1521.5           MUROS        1.462        25.63         54.2 
      580.000           FIRME        4.791        96.31       2052.4      SUELO ADEC        6.230       125.16       2508.0 
                   SUELO EST3        3.488        70.09       1451.4       TERRAPLEN       75.086      1261.68       6227.3 
                      VEGETAL        5.964       107.24       1628.7           MUROS        2.040        34.94         89.1 
      600.000           FIRME        4.692        94.73       2147.1      SUELO ADEC        6.136       123.43       2631.4 
                   SUELO EST3        3.427        69.05       1520.4       TERRAPLEN       62.931      1498.29       7725.6 
                      VEGETAL        3.176       116.55       1745.3           MUROS        3.344        53.26        142.4 
      620.000           FIRME        4.596        92.99       2240.1      SUELO ADEC        6.081       122.38       2753.8 
                   SUELO EST3        3.381        68.18       1588.6       TERRAPLEN      122.150      1777.06       9502.6 
                      VEGETAL        6.011        95.33       1840.6           MUROS        4.485        78.07        220.5 
      640.000           FIRME        4.484        90.82       2330.9      SUELO ADEC        5.921       120.20       2874.0 
                   SUELO EST3        3.293        66.82       1655.4       TERRAPLEN      167.808      2957.20      12459.8 
                      VEGETAL        7.706       136.91       1977.5           MUROS        4.816        94.44        314.9 
      660.000           FIRME        2.012        67.94       2398.8      SUELO ADEC        3.069        92.51       2966.5 
                   SUELO EST3        1.589        50.40       1705.8       TERRAPLEN      123.240      3000.55      15460.4 
                      VEGETAL        6.762       147.78       2125.3           MUROS        0.000        12.64        327.6 
      669.407           FIRME        1.511        15.90       2414.7      SUELO ADEC        2.510        25.50       2992.0 
                   SUELO EST3        1.256        12.93       1718.7       TERRAPLEN      106.320      1065.59      16526.0 
                      VEGETAL        5.818        58.49       2183.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2414.7 
                       D TIERRA                                1855.9 
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                       SUELO ADEC                              2992.0 
                       SUELO EST3                              1718.7 
                       TERRAPLEN                              16526.0 
                       VEGETAL                                 2183.8 
                       MUROS                                    327.6 
                       DEMOLICION                               677.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.511         0.00          0.0      SUELO ADEC        2.511         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        1.256         0.00          0.0       TERRAPLEN       79.987         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.666        46.31         46.3      SUELO ADEC        4.897        68.01         68.0 
                   SUELO EST3        2.695        35.87         35.9       TERRAPLEN       79.138      1688.29       1688.3 
                      VEGETAL        6.382       120.39        120.4 
       40.000           FIRME        4.699        88.85        135.2      SUELO ADEC        6.196       116.81        184.8 
                   SUELO EST3        3.450        65.00        100.9       TERRAPLEN       50.819      1294.22       2982.5 
                      VEGETAL        4.756       108.67        229.1           MUROS        1.736        18.39         18.4 
                   DEMOLICION        0.000         0.13          0.1 
       60.000           FIRME        4.830        95.38        230.5        D TIERRA        0.000         0.21          0.2 
                   SUELO ADEC        6.285       125.20        310.0      SUELO EST3        3.518        69.84        170.7 
                    TERRAPLEN       43.373       916.97       3899.5         VEGETAL        4.371        90.86        319.9 
                        MUROS        1.910        37.73         56.1 
       80.000           FIRME        4.765        95.88        326.4      SUELO ADEC        6.140       124.12        434.1 
                   SUELO EST3        3.451        69.62        240.3       TERRAPLEN       41.013       846.51       4746.0 
                      VEGETAL        3.895        82.82        402.7           MUROS        1.473        33.76         89.9 
      100.000           FIRME        4.760        95.21        421.6      SUELO ADEC        6.127       122.55        556.7 
                   SUELO EST3        3.445        68.91        309.2       TERRAPLEN       34.537       757.02       5503.0 
                      VEGETAL        3.323        72.29        475.0           MUROS        1.197        26.64        116.5 
      120.000           FIRME        4.760        95.20        516.8      SUELO ADEC        6.127       122.54        679.2 
                   SUELO EST3        3.445        68.90        378.1       TERRAPLEN       28.851       633.88       6136.9 
                      VEGETAL        3.083        64.07        539.1           MUROS        1.125        23.22        139.7 
                   DEMOLICION        0.006         0.06          0.2 
      140.000           FIRME        4.489        92.49        609.3      SUELO ADEC        6.193       123.20        802.4 
                   SUELO EST3        3.355        68.00        446.1       TERRAPLEN       19.580       484.31       6621.2 
                      VEGETAL        2.919        60.03        599.1           MUROS        0.000        11.25        151.0 
                   DEMOLICION        0.000         0.06          0.3 
      160.000           FIRME        4.489        89.77        699.1      SUELO ADEC        6.193       123.85        926.3 
                   SUELO EST3        3.355        67.10        513.2       TERRAPLEN       10.926       305.05       6926.2 
                      VEGETAL        2.364        52.83        652.0 
      180.000           FIRME        4.489        89.78        788.9      SUELO ADEC        6.193       123.85       1050.1 
                   SUELO EST3        3.355        67.11        580.3       TERRAPLEN        4.793       157.18       7083.4 
                      VEGETAL        1.899        42.63        694.6      DEMOLICION        1.039        10.39         10.6 
      200.000           FIRME        4.527        90.18        879.0        D TIERRA        0.999         4.49          4.7 
                   SUELO ADEC        5.660       122.62       1172.7      SUELO EST3        3.349        67.74        648.1 
                    TERRAPLEN        1.966        64.34       7147.8         VEGETAL        1.792        35.16        729.7 
                   DEMOLICION        3.320        52.58         63.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        3.830        85.93        965.0        D TIERRA        3.445        46.52         51.2 
                   SUELO ADEC        4.088        97.61       1270.4      SUELO EST3        2.147        55.00        703.1 
                    TERRAPLEN        0.739        22.24       7170.0         VEGETAL        1.139        25.43        755.2 
                   DEMOLICION        3.050        68.17        131.4 
      240.000           FIRME        2.850        66.80       1031.8        D TIERRA        2.220        56.65        107.9 
                   SUELO ADEC        1.549        56.36       1326.7      SUELO EST3        0.800        29.47        732.6 
                    TERRAPLEN        0.986        17.25       7187.3         VEGETAL        0.885        20.23        775.4 
                   DEMOLICION        3.075        61.25        192.6 
      260.000           FIRME        1.883        42.21       1074.0        D TIERRA        0.009        11.50        119.4 
                   SUELO ADEC        0.000         7.73       1334.4      SUELO EST3        0.000         4.04        736.6 
                    TERRAPLEN        1.052        19.26       7206.5         VEGETAL        0.765        15.98        791.4 
                   DEMOLICION        1.251        33.30        225.9 
      280.000           FIRME        1.953        38.36       1112.3        D TIERRA        0.005         0.14        119.5 
                    TERRAPLEN        3.412        44.63       7251.2         VEGETAL        1.392        21.57        813.0 

                   DEMOLICION        1.066        23.16        249.1 
      280.000           FIRME        0.520         0.00       1112.3 
      300.000           FIRME        0.513        10.37       1122.7 
      300.000           FIRME        1.919         0.00       1122.7        D TIERRA        0.052         0.00        119.5 
                    TERRAPLEN        0.418         0.00       7251.2         VEGETAL        0.734         0.00        813.0 
                   DEMOLICION        1.034         0.00        249.1 
      320.000           FIRME        1.955        38.74       1161.4        D TIERRA        0.047         1.00        120.5 
                    TERRAPLEN        0.541         9.59       7260.7         VEGETAL        0.808        15.42        828.4 
                   DEMOLICION        1.132        21.66        270.8 
      340.000           FIRME        3.526        54.82       1216.3        D TIERRA        0.055         1.02        121.5 
                   SUELO EST3        0.197         1.98        738.6       TERRAPLEN        1.469        20.10       7280.9 
                      VEGETAL        1.129        19.36        847.7      DEMOLICION        2.848        39.80        310.6 
      360.000           FIRME        3.489        69.97       1286.2        D TIERRA        2.675        14.63        136.2 
                   SUELO ADEC        2.774        13.87       1348.3      SUELO EST3        1.617         9.72        748.3 
                    TERRAPLEN        0.692        30.55       7311.4         VEGETAL        1.437        25.61        873.4 
                   DEMOLICION        2.509        53.73        364.3 
      380.000           FIRME        3.489        69.78       1356.0        D TIERRA        3.033        56.71        192.9 
                   SUELO ADEC        3.104        58.79       1407.1      SUELO EST3        1.731        33.49        781.8 
                    TERRAPLEN        1.268        19.58       7331.0         VEGETAL        1.694        31.34        904.7 
                   DEMOLICION        2.140        46.49        410.8 
      400.000           FIRME        3.489        69.78       1425.8        D TIERRA        3.184        62.26        255.1 
                   SUELO ADEC        3.386        64.91       1472.0      SUELO EST3        2.772        45.26        827.0 
                    TERRAPLEN        1.578        28.45       7359.4         VEGETAL        2.053        37.47        942.2 
                   DEMOLICION        1.747        38.86        449.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      420.000           FIRME        3.489        69.78       1495.6        D TIERRA        2.839        60.23        315.4 
                   SUELO ADEC        3.716        71.02       1543.1      SUELO EST3        2.446        52.18        879.2 
                    TERRAPLEN        2.529        41.07       7400.5         VEGETAL        2.415        44.69        986.9 
                   DEMOLICION        0.727        24.74        474.4 
      440.000           FIRME        3.489        69.78       1565.3        D TIERRA        3.602        64.41        379.8 
                   SUELO ADEC        4.124        78.40       1621.5      SUELO EST3        2.295        47.40        926.6 
                    TERRAPLEN        3.110        56.39       7456.9         VEGETAL        2.537        49.53       1036.4 
                   DEMOLICION        1.517        22.45        496.8 
      460.000           FIRME        3.489        69.78       1635.1        D TIERRA        3.487        70.89        450.7 
                   SUELO ADEC        4.304        84.28       1705.7      SUELO EST3        2.412        47.07        973.7 
                    TERRAPLEN        3.032        61.43       7518.3         VEGETAL        2.421        49.59       1086.0 
                   DEMOLICION        1.468        29.86        526.7 
      480.000           FIRME        3.489        69.78       1704.9        D TIERRA        3.825        73.12        523.8 
                   SUELO ADEC        4.433        87.37       1793.1      SUELO EST3        2.481        48.94       1022.6 
                    TERRAPLEN        1.387        44.19       7562.5         VEGETAL        2.209        46.31       1132.3 
                   DEMOLICION        1.419        28.88        555.6 
      500.000           FIRME        3.489        69.78       1774.7        D TIERRA        4.510        83.35        607.1 
                   SUELO ADEC        4.461        88.94       1882.0      SUELO EST3        2.494        49.76       1072.4 
                    TERRAPLEN        1.656        30.43       7592.9         VEGETAL        2.261        44.71       1177.0 
                   DEMOLICION        1.371        27.90        583.5 
      520.000           FIRME        3.489        69.78       1844.4        D TIERRA        4.526        90.36        697.5 
                   SUELO ADEC        4.475        89.35       1971.4      SUELO EST3        2.500        49.95       1122.3 
                    TERRAPLEN        2.102        37.57       7630.5         VEGETAL        2.332        45.93       1222.9 
                   DEMOLICION        1.322        26.92        610.4 
      540.000           FIRME        3.489        69.78       1914.2        D TIERRA        4.449        89.75        787.3 
                   SUELO ADEC        4.435        89.09       2060.5      SUELO EST3        2.481        49.82       1172.2 
                    TERRAPLEN        2.358        44.59       7675.1         VEGETAL        2.386        47.18       1270.1 
                   DEMOLICION        1.275        25.97        636.4 
      560.000           FIRME        3.489        69.78       1984.0        D TIERRA        4.379        88.28        875.5 
                   SUELO ADEC        4.434        88.69       2149.2      SUELO EST3        2.481        49.62       1221.8 
                    TERRAPLEN        2.443        48.01       7723.1         VEGETAL        2.418        48.04       1318.1 
                   DEMOLICION        1.231        25.05        661.4 
      580.000           FIRME        3.489        69.78       2053.8        D TIERRA        4.427        88.06        963.6 
                   SUELO ADEC        4.434        88.68       2237.9      SUELO EST3        2.481        49.61       1271.4 
                    TERRAPLEN        2.208        46.51       7769.6         VEGETAL        2.406        48.24       1366.4 
                   DEMOLICION        1.186        24.17        685.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000           FIRME        3.431        69.63       2123.4        D TIERRA        4.805        91.47       1055.1 
                   SUELO ADEC        4.381        88.77       2326.6      SUELO EST3        2.454        49.69       1321.1 
                    TERRAPLEN        0.184        22.52       7792.1         VEGETAL        2.052        44.98       1411.3 
                   DEMOLICION        1.142        23.28        708.9 
      620.000           FIRME        3.197        66.28       2189.7        D TIERRA        4.588        93.93       1149.0 
                   SUELO ADEC        4.022        84.03       2410.7      SUELO EST3        2.302        47.56       1368.6 
                    TERRAPLEN        0.001         1.85       7794.0         VEGETAL        1.770        38.22       1449.6 
                   DEMOLICION        1.121        22.63        731.5 
      640.000           FIRME        2.964        61.61       2251.3        D TIERRA        4.595        91.82       1240.8 
                   SUELO ADEC        3.717        77.39       2488.1      SUELO EST3        2.159        44.61       1413.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       7794.0         VEGETAL        1.544        33.14       1482.7 
                   DEMOLICION        1.154        22.76        754.3 
      660.000           FIRME        2.731        56.94       2308.2        D TIERRA        4.571        91.66       1332.5 
                   SUELO ADEC        3.258        69.75       2557.8      SUELO EST3        1.951        41.10       1454.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       7794.0         VEGETAL        1.203        27.47       1510.2 
                   DEMOLICION        1.286        24.40        778.7 
      680.000           FIRME        2.497        52.27       2360.5        D TIERRA        4.100        86.71       1419.2 
                   SUELO ADEC        2.926        61.84       2619.7      SUELO EST3        1.761        37.12       1491.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       7794.0         VEGETAL        0.985        21.88       1532.1 
                   DEMOLICION        1.314        26.00        804.7 
      700.000           FIRME        2.251        47.48       2408.0        D TIERRA        3.682        77.82       1497.0 
                   SUELO ADEC        2.565        54.91       2674.6      SUELO EST3        1.547        33.08       1524.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       7794.0         VEGETAL        0.783        17.68       1549.7 
                   DEMOLICION        1.309        26.23        830.9 
      720.000           FIRME        2.217        44.68       2452.7        D TIERRA        4.204        78.86       1575.9 
                   SUELO ADEC        2.755        53.20       2727.8      SUELO EST3        1.655        32.02       1556.6 
                      VEGETAL        0.923        17.06       1566.8      DEMOLICION        1.264        25.73        856.6 
      736.434           FIRME        1.914        34.50       2487.2        D TIERRA        3.512        66.80       1642.7 
                   SUELO ADEC        2.546        43.65       2771.4      SUELO EST3        1.462        26.01       1582.6 
                      VEGETAL        0.769        14.30       1581.1      DEMOLICION        1.266        20.68        877.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   99 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2487.2 
                       D TIERRA                                1642.7 
                       SUELO ADEC                              2771.4 
                       SUELO EST3                              1582.6 
                       TERRAPLEN                               7794.1 
                       VEGETAL                                 1581.1 
                       MUROS                                    151.0 
                       DEMOLICION                               877.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  127 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.927         0.00          0.0      SUELO ADEC        1.893         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        0.957         0.00          0.0      DEMOLICION        0.375         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.654        31.96         32.0      SUELO ADEC        4.399        57.26         57.3 
                   SUELO EST3        2.438        30.64         30.6       TERRAPLEN       21.323        99.73         99.7 
                      VEGETAL        2.374        15.89         15.9      DEMOLICION        0.000         5.95          6.0 
       40.000           FIRME        3.338        63.15         95.1      SUELO ADEC        6.152       112.49        169.8 
                   SUELO EST3        3.280        60.75         91.4       TERRAPLEN      104.677      1238.92       1338.6 
                      VEGETAL        6.396        83.38         99.3 
       60.000           FIRME        3.675        71.68        166.8      SUELO ADEC        6.818       133.45        303.2 
                   SUELO EST3        3.608        70.60        162.0       TERRAPLEN      110.446      2283.34       3622.0 
                      VEGETAL        7.383       150.76        250.0 
       80.000           FIRME        3.757        74.28        241.1      SUELO ADEC        6.935       137.48        440.7 
                   SUELO EST3        3.680        72.87        234.9       TERRAPLEN       88.964      2012.02       5634.0 
                      VEGETAL        6.260       137.22        387.3 
      100.000           FIRME        3.757        75.13        316.2      SUELO ADEC        6.935       138.70        579.4 

                   SUELO EST3        3.681        73.61        308.5       TERRAPLEN       69.872      1588.36       7222.4 
                      VEGETAL        5.763       120.23        507.5 
      120.000           FIRME        3.757        75.13        391.3      SUELO ADEC        6.935       138.71        718.1 
                   SUELO EST3        3.680        73.61        382.1       TERRAPLEN       53.925      1237.97       8460.3 
                      VEGETAL        4.979       107.41        614.9 
      140.000           FIRME        3.757        75.13        466.5      SUELO ADEC        6.935       138.70        856.8 
                   SUELO EST3        3.680        73.61        455.7       TERRAPLEN       36.155       900.80       9361.1 
                      VEGETAL        3.956        89.35        704.3 
      160.000           FIRME        3.430        71.87        538.3      SUELO ADEC        6.042       129.77        986.6 
                   SUELO EST3        3.265        69.45        525.1       TERRAPLEN       14.881       510.36       9871.5 
                      VEGETAL        2.392        63.48        767.7 
      180.000           FIRME        3.430        68.61        606.9      SUELO ADEC        5.262       113.04       1099.6 
                   SUELO EST3        3.265        65.30        590.4       TERRAPLEN        4.188       190.69      10062.2 
                      VEGETAL        1.557        39.49        807.2      DEMOLICION        0.741         7.41         13.4 
      200.000           FIRME        3.450        68.91        675.9        D TIERRA        1.012         5.91          5.9 
                   SUELO ADEC        3.768        86.03       1185.6      SUELO EST3        2.299        60.89        651.3 
                    TERRAPLEN        1.859        58.66      10120.8         VEGETAL        1.702        32.58        839.8 
                   DEMOLICION        1.216        26.52         39.9 
      220.000           FIRME        3.382        68.33        744.2        D TIERRA        3.182        41.94         47.9 
                   SUELO ADEC        3.749        75.17       1260.8      SUELO EST3        2.718        50.17        701.5 
                    TERRAPLEN        0.625        24.84      10145.7         VEGETAL        1.575        32.77        872.6 
                   DEMOLICION        2.984        42.00         81.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  127 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        3.151        65.10        809.3        D TIERRA        3.397        67.29        115.1 
                   SUELO ADEC        3.533        72.80       1333.6      SUELO EST3        2.148        47.65        749.1 
                    TERRAPLEN        0.315         8.79      10154.5         VEGETAL        1.387        29.53        902.1 
                   DEMOLICION        2.865        58.06        139.9 
      260.000           FIRME        3.023        61.48        870.8        D TIERRA        2.896        62.92        178.1 
                   SUELO ADEC        3.313        68.46       1402.1      SUELO EST3        2.129        42.62        791.8 
                    TERRAPLEN        0.256         5.66      10160.1         VEGETAL        1.258        26.45        928.6 
                   DEMOLICION        2.900        57.25        197.2 
      280.000           FIRME        2.700        55.56        926.3        D TIERRA        2.684        73.10        251.2 
                   SUELO ADEC        3.214        78.43       1480.5      SUELO EST3        2.134        46.57        838.3 
                    TERRAPLEN        0.213         4.65      10164.8         VEGETAL        1.188        24.34        952.9 
                   DEMOLICION        2.534        52.16        249.4 
      300.000           FIRME        2.665        53.85        980.2        D TIERRA        2.407        50.87        302.0 
                   SUELO ADEC        3.133        63.73       1544.2      SUELO EST3        2.321        44.71        883.0 
                    TERRAPLEN        0.231         4.51      10169.3         VEGETAL        1.162        23.63        976.5 
                   DEMOLICION        2.540        50.74        300.1 
      320.000           FIRME        2.586        52.51       1032.7        D TIERRA        2.306        46.78        348.8 
                   SUELO ADEC        3.052        61.80       1606.0      SUELO EST3        2.364        46.53        929.6 
                    TERRAPLEN        0.226         4.52      10173.8         VEGETAL        1.139        23.01        999.5 
                   DEMOLICION        2.482        50.28        350.4 
      320.754           FIRME        2.583         1.95       1034.6        D TIERRA        2.311         1.74        350.6 
                   SUELO ADEC        3.051         2.30       1608.3      SUELO EST3        2.357         1.78        931.4 
                    TERRAPLEN        0.225         0.17      10174.0         VEGETAL        1.139         0.86       1000.4 
                   DEMOLICION        2.477         1.87        352.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  127 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1034.6 
                       D TIERRA                                 350.6 
                       SUELO ADEC                              1608.3 
                       SUELO EST3                               931.4 
                       TERRAPLEN                              10174.0 
                       VEGETAL                                 1000.4 
                       DEMOLICION                               352.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  128 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      102.879           FIRME        2.597         0.00          0.0        D TIERRA        1.096         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.350         0.00          0.0      SUELO EST3        2.446         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.108         0.00          0.0 
      120.000           FIRME        2.665        45.05         45.0      SUELO ADEC        4.447        75.30         75.3 
                   SUELO EST3        2.504        42.37         42.4       TERRAPLEN        0.222        12.28         12.3 
                      VEGETAL        0.808        27.73         27.7      DEMOLICION        0.526         2.51          2.5 
      140.000           FIRME        2.688        53.88         98.9      SUELO ADEC        4.391        89.38        164.7 
                   SUELO EST3        2.515        50.56         92.9       TERRAPLEN        0.258         5.19         17.5 
                      VEGETAL        0.904        16.91         44.6      DEMOLICION        1.629        20.30         22.8 
      160.000           FIRME        2.653        52.98        151.9        D TIERRA        2.312        13.93         13.9 
                   SUELO ADEC        4.329        84.05        248.7      SUELO EST3        2.570        49.21        142.1 
                    TERRAPLEN        0.000         1.21         18.7         VEGETAL        1.115        20.19         64.8 
                   DEMOLICION        2.470        45.28         68.1 
      180.000           FIRME        2.527        51.89        203.8        D TIERRA        3.136        55.05         69.0 
                   SUELO ADEC        3.870        81.99        330.7      SUELO EST3        2.318        48.93        191.1 
                      VEGETAL        0.958        20.72         85.5      DEMOLICION        2.293        47.59        115.7 
      200.000           FIRME        2.991        56.54        260.3        D TIERRA        4.433        74.24        143.2 
                   SUELO ADEC        4.478        84.92        415.6      SUELO EST3        2.685        50.91        242.0 
                      VEGETAL        1.324        24.14        109.7      DEMOLICION        2.345        45.53        161.2 
      220.000           FIRME        3.065        60.73        321.1        D TIERRA        6.524       109.55        252.8 
                   SUELO ADEC        4.623        91.19        506.8      SUELO EST3        2.773        54.69        296.7 
                      VEGETAL        1.422        27.57        137.3      DEMOLICION        2.535        48.50        209.7 
      240.000           FIRME        3.085        61.54        382.6        D TIERRA        8.879       153.50        406.3 
                   SUELO ADEC        4.734        93.50        600.3      SUELO EST3        2.840        56.09        352.8 
                      VEGETAL        1.573        29.91        167.2      DEMOLICION        2.849        53.65        263.4 
      260.000           FIRME        3.085        61.71        444.3        D TIERRA       10.893       197.26        603.5 
                   SUELO ADEC        4.745        94.89        695.2      SUELO EST3        2.847        56.93        409.7 
                    TERRAPLEN        0.015         0.13         18.8         VEGETAL        1.735        33.17        200.3 
                   DEMOLICION        3.137        59.90        323.3 
      280.000           FIRME        3.245        62.51        506.8        D TIERRA       12.593       233.97        837.5 
                   SUELO ADEC        4.849        95.41        790.6      SUELO EST3        2.910        57.25        466.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.20         19.0         VEGETAL        1.914        36.21        236.5 
                   DEMOLICION        3.386        65.20        388.5 
      300.000           FIRME        3.309        65.54        572.4        D TIERRA       13.469       260.62       1098.1 
                   SUELO ADEC        4.972        98.22        888.8      SUELO EST3        2.983        58.93        525.9 
                      VEGETAL        2.555        44.69        281.2      DEMOLICION        2.937        63.23        451.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  128 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      320.000           FIRME        3.337        66.47        638.8        D TIERRA       15.065       285.34       1383.5 
                   SUELO ADEC        5.043       100.15        989.0      SUELO EST3        3.026        60.09        586.0 
                      VEGETAL        3.270        58.25        339.5           MUROS        0.024         0.24          0.2 
                   DEMOLICION        2.228        51.64        503.3 
      340.000           FIRME        3.355        66.93        705.7        D TIERRA       15.234       302.98       1686.5 
                   SUELO ADEC        5.080       101.24       1090.2      SUELO EST3        3.048        60.74        646.7 
                      VEGETAL        3.964        72.34        411.8           MUROS        0.043         0.67          0.9 
                   DEMOLICION        1.372        36.00        539.3 
      360.000           FIRME        3.326        66.81        772.6        D TIERRA       12.023       272.57       1959.0 
                   SUELO ADEC        5.102       101.82       1192.1      SUELO EST3        3.061        61.09        707.8 
                      VEGETAL        4.657        86.20        498.0           MUROS        0.054         0.97          1.9 
                   DEMOLICION        0.304        16.76        556.1 
      380.000           FIRME        3.324        66.50        839.1        D TIERRA        6.394       184.17       2143.2 
                   SUELO ADEC        5.000       101.02       1293.1      SUELO EST3        3.001        60.62        768.4 
                    TERRAPLEN        1.193        11.93         30.9         VEGETAL        4.725        93.82        591.8 
                        MUROS        0.119         1.73          3.6      DEMOLICION        0.000         3.04        559.1 
      400.000           FIRME        3.323        66.47        905.5        D TIERRA        2.452        88.46       2231.7 
                   SUELO ADEC        5.001       100.01       1393.1      SUELO EST3        3.000        60.01        828.4 
                    TERRAPLEN        2.600        37.93         68.9         VEGETAL        3.728        84.53        676.4 
                        MUROS        0.191         3.10          6.7 
      420.000           FIRME        3.314        66.36        971.9        D TIERRA        0.084        22.86       2254.5 
                   SUELO ADEC        5.218       101.67       1494.7      SUELO EST3        3.060        60.60        889.0 
                    TERRAPLEN        5.690        79.60        148.5         VEGETAL        2.762        64.21        740.6 

                        MUROS        0.572         6.17         12.9 
      440.000           FIRME        3.314        66.29       1038.2        D TIERRA        0.000         0.84       2255.3 
                   SUELO ADEC        5.410       106.28       1601.0      SUELO EST3        3.060        61.20        950.2 
                    TERRAPLEN       13.835       195.25        343.7         VEGETAL        2.787        55.49        796.1 
                        MUROS        0.861        14.33         27.2 
      460.000           FIRME        3.314        66.28       1104.5      SUELO ADEC        5.409       108.18       1709.2 
                   SUELO EST3        3.059        61.19       1011.4       TERRAPLEN       23.414       371.70        715.4 
                      VEGETAL        2.761        55.47        851.5           MUROS        1.209        20.68         47.9 
      480.000           FIRME        3.314        66.28       1170.7      SUELO ADEC        5.408       108.17       1817.4 
                   SUELO EST3        3.059        61.17       1072.6       TERRAPLEN       28.136       515.49       1230.9 
                      VEGETAL        2.039        48.00        899.5           MUROS        1.593        28.02         75.9 
                   DEMOLICION        0.006         0.06        559.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  128 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      500.000           FIRME        3.314        66.28       1237.0      SUELO ADEC        5.408       108.16       1925.5 
                   SUELO EST3        3.058        61.17       1133.8       TERRAPLEN       26.028       541.64       1772.5 
                      VEGETAL        2.020        40.59        940.1           MUROS        2.370        39.62        115.5 
                   DEMOLICION        0.000         0.06        559.3 
      520.000           FIRME        3.314        66.28       1303.3      SUELO ADEC        5.408       108.16       2033.7 
                   SUELO EST3        3.059        61.17       1194.9       TERRAPLEN       38.908       649.36       2421.9 
                      VEGETAL        3.482        55.02        995.1           MUROS        2.814        51.83        167.3 
      540.000           FIRME        3.691        70.05       1373.3      SUELO ADEC        6.157       115.65       2149.4 
                   SUELO EST3        3.444        65.03       1260.0       TERRAPLEN       65.806      1047.14       3469.0 
                      VEGETAL        4.930        84.12       1079.3           MUROS        3.296        61.10        228.4 
      560.000           FIRME        3.651        73.64       1447.0      SUELO ADEC        6.100       122.88       2272.2 
                   SUELO EST3        3.410        68.72       1328.7       TERRAPLEN       91.412      1568.17       5037.2 
                      VEGETAL        5.678       106.74       1186.0           MUROS        3.724        70.20        298.6 
      580.000           FIRME        3.591        72.31       1519.3      SUELO ADEC        6.048       121.17       2393.4 
                   SUELO EST3        3.368        67.64       1396.3       TERRAPLEN      106.720      2019.90       7057.1 
                      VEGETAL        6.138       118.46       1304.5           MUROS        4.287        79.58        378.2 
      600.000           FIRME        3.479        70.66       1590.0      SUELO ADEC        5.991       120.48       2513.9 
                   SUELO EST3        3.315        66.86       1463.2       TERRAPLEN      102.824      2148.32       9205.4 
                      VEGETAL        6.003       122.71       1427.2           MUROS        4.612        91.13        469.3 
      620.000           FIRME        2.868        66.54       1656.5      SUELO ADEC        4.941       114.34       2628.2 
                   SUELO EST3        2.685        63.02       1526.2       TERRAPLEN       72.153      1842.11      11047.5 
                      VEGETAL        4.403       107.82       1535.0           MUROS        0.000        58.38        527.7 
      639.995           FIRME        0.790        32.77       1689.3      SUELO ADEC        1.745        61.45       2689.7 
                   SUELO EST3        0.846        32.05       1558.3       TERRAPLEN        5.893       711.39      11758.9 
                      VEGETAL        1.328        54.67       1589.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1689.3 
                       D TIERRA                                2255.3 
                       SUELO ADEC                              2689.7 
                       SUELO EST3                              1558.3 
                       TERRAPLEN                              11758.9 
                       VEGETAL                                 1589.7 
                       MUROS                                    527.7 
                       DEMOLICION                               559.3 
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                                       =================================================== 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 235 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.900         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.900        18.00         18.0 
       40.000           FIRME        2.599        46.78         64.8        D TIERRA        4.967        75.70         75.7 
                   SUELO ADEC        3.008        43.43         43.4      SUELO EST3        1.805        26.06         26.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.29          0.3         VEGETAL        0.244         4.06          4.1 
                   DEMOLICION        2.821        39.61         39.6 
       56.000           FIRME        0.000        15.23         80.0        D TIERRA        0.000        28.09        103.8 
                   SUELO ADEC        0.000        17.63         61.1      SUELO EST3        0.000        10.58         36.6 
                      VEGETAL        0.000         0.71          4.8      DEMOLICION        0.000        17.49         57.1 
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  EJE        :  129 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  42 DA           FIRME        64.06        D TIERRA        58.40 
                                SUELO ADEC        88.04      SUELO EST3        51.48 
                                 TERRAPLEN        22.38         VEGETAL        36.01 
                                DEMOLICION        20.77 
              0.000  42 IA           FIRME        43.95        D TIERRA        59.76 
                                SUELO ADEC        54.48      SUELO EST3        32.69 
                                DEMOLICION        54.51 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  129 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    188.0 
                       D TIERRA                                 222.0 
                       SUELO ADEC                               203.6 
                       SUELO EST3                               120.8 
                       TERRAPLEN                                 22.7 
                       VEGETAL                                   40.8 
                       DEMOLICION                               132.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  130 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.383         0.00          0.0        D TIERRA       13.208         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        7.470         0.00          0.0      SUELO EST3        4.179         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.959         0.00          0.0      DEMOLICION        2.700         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.355        87.38         87.4        D TIERRA       10.205       234.13        234.1 
                   SUELO ADEC        7.452       149.22        149.2      SUELO EST3        4.154        83.34         83.3 
                    TERRAPLEN        0.020         0.20          0.2         VEGETAL        3.384        53.42         53.4 
                   DEMOLICION        2.701        54.01         54.0 
       40.000           FIRME        4.344        86.99        174.4        D TIERRA        9.704       199.08        433.2 
                   SUELO ADEC        7.326       147.78        297.0      SUELO EST3        4.104        82.59        165.9 
                    TERRAPLEN        0.297         3.17          3.4         VEGETAL        3.436        68.20        121.6 
                   DEMOLICION        2.702        54.03        108.0 

       60.000           FIRME        4.333        86.77        261.1        D TIERRA        7.361       170.65        603.9 
                   SUELO ADEC        7.299       146.25        443.3      SUELO EST3        4.106        82.10        248.0 
                    TERRAPLEN        0.684         9.80         13.2         VEGETAL        3.239        66.75        188.4 
                   DEMOLICION        2.706        54.07        162.1 
       80.000           FIRME        4.322        86.55        347.7        D TIERRA        9.770       171.30        775.2 
                   SUELO ADEC        6.839       141.38        584.6      SUELO EST3        4.003        81.09        329.1 
                    TERRAPLEN        0.000         6.84         20.0         VEGETAL        2.599        58.37        246.7 
                   DEMOLICION        2.950        56.56        218.7 
      100.000           FIRME        4.327        86.49        434.2        D TIERRA       10.704       204.73        979.9 
                   SUELO ADEC        7.284       141.23        725.9      SUELO EST3        4.107        81.10        410.2 
                    TERRAPLEN        0.209         2.09         22.1         VEGETAL        3.346        59.45        306.2 
                   DEMOLICION        2.626        55.76        274.4 
      120.000           FIRME        4.327        86.54        520.7        D TIERRA       12.623       233.27       1213.2 
                   SUELO ADEC        7.282       145.66        871.5      SUELO EST3        4.107        82.14        492.4 
                    TERRAPLEN        0.046         2.54         24.7         VEGETAL        3.320        66.66        372.9 
                   DEMOLICION        2.604        52.30        326.7 
      140.000           FIRME        4.338        86.65        607.4        D TIERRA        8.977       216.00       1429.2 
                   SUELO ADEC        7.410       146.92       1018.4      SUELO EST3        4.154        82.61        575.0 
                    TERRAPLEN        0.025         0.71         25.4         VEGETAL        3.484        68.04        440.9 
                   DEMOLICION        2.465        50.68        377.4 
      160.000           FIRME        4.327        86.65        694.0        D TIERRA        8.415       173.92       1603.1 
                   SUELO ADEC        7.237       146.47       1164.9      SUELO EST3        4.108        82.62        657.6 
                    TERRAPLEN        0.005         0.30         25.7         VEGETAL        3.490        69.74        510.6 
                   DEMOLICION        2.104        45.68        423.1 
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  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  130 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.338        86.65        780.7        D TIERRA        8.026       164.41       1767.5 
                   SUELO ADEC        7.410       146.47       1311.4      SUELO EST3        4.154        82.62        740.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.05         25.7         VEGETAL        3.781        72.71        583.3 
                   DEMOLICION        1.560        36.64        459.7 
      200.000           FIRME        4.338        86.77        867.4        D TIERRA        8.370       163.96       1931.5 
                   SUELO ADEC        7.410       148.21       1459.6      SUELO EST3        4.154        83.08        823.3 
                      VEGETAL        1.124        49.05        632.4      DEMOLICION        6.553        81.14        540.9 
      220.000           FIRME        4.339        86.77        954.2        D TIERRA       11.204       195.74       2127.2 
                   SUELO ADEC        7.410       148.20       1607.8      SUELO EST3        4.154        83.08        906.4 
                    TERRAPLEN        1.063        10.63         36.3         VEGETAL        5.616        67.40        699.8 
                   DEMOLICION        0.000        65.53        606.4 
      240.000           FIRME        4.335        86.73       1040.9        D TIERRA       19.886       310.90       2438.1 
                   SUELO ADEC        7.304       147.14       1754.9      SUELO EST3        4.106        82.60        989.0 
                    TERRAPLEN        0.831        18.94         55.3         VEGETAL        5.796       114.12        813.9 
      260.000           FIRME        4.344        86.78       1127.7        D TIERRA        0.925       208.11       2646.2 
                   SUELO ADEC        7.329       146.33       1901.3      SUELO EST3        4.103        82.08       1071.0 
                    TERRAPLEN        4.123        49.54        104.8         VEGETAL        4.771       105.67        919.6 
      280.000           FIRME        4.306        86.49       1214.2        D TIERRA        0.000         9.25       2655.5 
                   SUELO ADEC        7.252       145.81       2047.1      SUELO EST3        4.014        81.17       1152.2 
                    TERRAPLEN        5.327        94.50        199.3         VEGETAL        4.638        94.09       1013.7 
      300.000           FIRME        4.304        86.10       1300.3      SUELO ADEC        7.288       145.40       2192.5 
                   SUELO EST3        4.014        80.29       1232.5       TERRAPLEN        4.389        97.16        296.5 
                      VEGETAL        4.588        92.25       1105.9 
      320.000           FIRME        4.355        86.59       1386.9        D TIERRA       11.129       111.29       2766.7 
                   SUELO ADEC        7.452       147.40       2339.9      SUELO EST3        4.155        81.69       1314.2 
                    TERRAPLEN        0.000        43.89        340.4         VEGETAL        5.116        97.04       1203.0 
      340.000           FIRME        4.356        87.11       1474.0        D TIERRA       13.811       249.39       3016.1 
                   SUELO ADEC        7.450       149.02       2488.9      SUELO EST3        4.155        83.10       1397.3 
                      VEGETAL        5.404       105.20       1308.2 
      360.000           FIRME        4.357        87.13       1561.1        D TIERRA       34.303       481.13       3497.3 
                   SUELO ADEC        7.448       148.98       2637.9      SUELO EST3        4.156        83.11       1480.4 
                      VEGETAL        6.949       123.53       1431.7 
      380.000           FIRME        4.359        87.16       1648.3        D TIERRA       53.877       881.80       4379.1 
                   SUELO ADEC        7.445       148.93       2786.8      SUELO EST3        4.158        83.14       1563.5 
                      VEGETAL        8.544       154.93       1586.6 
      400.000           FIRME        4.360        87.19       1735.5        D TIERRA       63.557      1174.35       5553.4 
                   SUELO ADEC        7.441       148.86       2935.7      SUELO EST3        4.159        83.17       1646.7 
                      VEGETAL        9.159       177.02       1763.6 
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                                       =================================================== 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 236 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      420.000           FIRME        4.360        87.21       1822.7        D TIERRA       55.242      1187.99       6741.4 
                   SUELO ADEC        7.441       148.82       3084.5      SUELO EST3        4.159        83.18       1729.9 
                      VEGETAL        8.639       177.98       1941.6 
      440.000           FIRME        4.360        87.21       1909.9        D TIERRA       50.072      1053.14       7794.6 
                   SUELO ADEC        7.441       148.82       3233.3      SUELO EST3        4.160        83.19       1813.1 
                      VEGETAL        8.228       168.67       2110.3 
      460.000           FIRME        4.360        87.20       1997.1        D TIERRA       52.535      1026.07       8820.6 
                   SUELO ADEC        7.441       148.82       3382.1      SUELO EST3        4.159        83.19       1896.3 
                      VEGETAL        8.392       166.20       2276.5 
      480.000           FIRME        4.360        87.21       2084.3        D TIERRA       64.470      1170.04       9990.7 
                   SUELO ADEC        7.441       148.82       3530.9      SUELO EST3        4.159        83.19       1979.5 
                      VEGETAL        9.230       176.22       2452.7 
      500.000           FIRME        4.360        87.20       2171.5        D TIERRA       66.700      1311.69      11302.4 
                   SUELO ADEC        7.441       148.82       3679.8      SUELO EST3        4.160        83.19       2062.7 
                      VEGETAL        9.222       184.52       2637.2 
      520.000           FIRME        4.360        87.21       2258.7        D TIERRA       50.450      1171.50      12473.9 
                   SUELO ADEC        7.441       148.82       3828.6      SUELO EST3        4.159        83.19       2145.8 
                    TERRAPLEN        0.282         2.82        343.2         VEGETAL        8.746       179.68       2816.9 
      540.000           FIRME        4.360        87.21       2345.9        D TIERRA       24.494       749.45      13223.3 
                   SUELO ADEC        7.441       148.82       3977.4      SUELO EST3        4.159        83.19       2229.0 
                    TERRAPLEN        0.293         5.75        348.9         VEGETAL        6.825       155.72       2972.6 
      560.000           FIRME        4.309        86.69       2432.6        D TIERRA        0.000       244.94      13468.3 
                   SUELO ADEC        7.295       147.36       4124.8      SUELO EST3        4.017        81.76       2310.8 
                    TERRAPLEN        6.034        63.27        412.2         VEGETAL        4.678       115.04       3087.7 
      580.000           FIRME        4.309        86.18       2518.8      SUELO ADEC        7.275       145.70       4270.5 
                   SUELO EST3        4.018        80.35       2391.1       TERRAPLEN       15.068       211.02        623.2 
                      VEGETAL        4.876        95.54       3183.2      DEMOLICION        0.053         0.53        606.9 
      600.000           FIRME        4.309        86.18       2605.0      SUELO ADEC        7.297       145.73       4416.2 
                   SUELO EST3        4.018        80.36       2471.5       TERRAPLEN       11.774       268.42        891.7 
                      VEGETAL        4.182        90.58       3273.8      DEMOLICION        0.000         0.53        607.4 
      620.000           FIRME        4.637        89.46       2694.4      SUELO ADEC        8.192       154.90       4571.1 
                   SUELO EST3        4.434        84.52       2556.0       TERRAPLEN       66.113       778.86       1670.5 
                      VEGETAL        7.973       121.55       3395.3 
      640.000           FIRME        4.306        89.43       2783.9      SUELO ADEC        7.293       154.86       4726.0 
                   SUELO EST3        4.016        84.49       2640.5       TERRAPLEN       14.163       802.76       2473.3 
                      VEGETAL        1.343        93.16       3488.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      660.000           FIRME        4.305        86.12       2870.0      SUELO ADEC        7.291       145.85       4871.8 
                   SUELO EST3        4.015        80.31       2720.8       TERRAPLEN       26.731       408.94       2882.2 
                      VEGETAL        5.878        72.22       3560.7 
      680.000           FIRME        4.304        86.10       2956.1      SUELO ADEC        7.290       145.82       5017.6 
                   SUELO EST3        4.014        80.29       2801.1       TERRAPLEN       15.106       418.37       3300.6 
                      VEGETAL        5.148       110.26       3671.0 
      700.000           FIRME        4.304        86.09       3042.2      SUELO ADEC        7.253       145.44       5163.1 
                   SUELO EST3        4.013        80.27       2881.4       TERRAPLEN        7.820       229.26       3529.8 
                      VEGETAL        4.841        99.89       3770.9 
      720.000           FIRME        4.335        86.39       3128.6        D TIERRA        0.351         3.51      13471.8 
                   SUELO ADEC        7.351       146.04       5309.1      SUELO EST3        4.093        81.06       2962.4 
                    TERRAPLEN        4.740       125.59       3655.4         VEGETAL        4.991        98.32       3869.2 
      740.000           FIRME        4.335        86.70       3215.3        D TIERRA        0.521         8.72      13480.5 
                   SUELO ADEC        7.351       147.02       5456.1      SUELO EST3        4.093        81.85       3044.3 
                    TERRAPLEN        6.274       110.14       3765.6         VEGETAL        4.993        99.84       3969.0 
      760.000           FIRME        4.335        86.69       3302.0        D TIERRA       13.234       137.55      13618.0 
                   SUELO ADEC        7.351       147.02       5603.1      SUELO EST3        4.093        81.85       3126.1 
                    TERRAPLEN        2.374        86.48       3852.1         VEGETAL        5.543       105.36       4074.4 
      780.000           FIRME        4.335        86.69       3388.6        D TIERRA       30.324       435.58      14053.6 
                   SUELO ADEC        7.351       147.02       5750.2      SUELO EST3        4.093        81.85       3208.0 
                    TERRAPLEN        0.866        32.40       3884.5         VEGETAL        6.823       123.67       4198.1 
      800.000           FIRME        4.312        86.47       3475.1        D TIERRA       42.665       729.89      14783.5 
                   SUELO ADEC        6.822       141.74       5891.9      SUELO EST3        3.950        80.42       3288.4 
                    TERRAPLEN        0.000         8.66       3893.1         VEGETAL        6.729       135.52       4333.6 
      820.000           FIRME        4.327        86.39       3561.5        D TIERRA       50.721       933.86      15717.4 
                   SUELO ADEC        7.378       142.01       6033.9      SUELO EST3        4.081        80.31       3368.7 
                    TERRAPLEN        0.125         1.26       3894.4         VEGETAL        7.942       146.72       4480.3 
      840.000           FIRME        4.325        86.52       3648.0        D TIERRA       43.010       937.31      16654.7 
                   SUELO ADEC        7.375       147.53       6181.4      SUELO EST3        4.077        81.58       3450.3 
                    TERRAPLEN        0.101         2.26       3896.6         VEGETAL        7.548       154.90       4635.2 
      860.000           FIRME        4.325        86.50       3734.5        D TIERRA       38.046       810.56      17465.2 
                   SUELO ADEC        7.394       147.69       6329.1      SUELO EST3        4.077        81.54       3531.8 

                    TERRAPLEN        0.390         4.90       3901.5         VEGETAL        7.385       149.33       4784.5 
      880.000           FIRME        4.325        86.50       3821.0        D TIERRA       32.493       705.39      18170.6 
                   SUELO ADEC        7.394       147.88       6477.0      SUELO EST3        4.077        81.54       3613.4 
                    TERRAPLEN        1.341        17.31       3918.8         VEGETAL        7.139       145.24       4929.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      900.000           FIRME        4.325        86.50       3907.5        D TIERRA       31.828       643.21      18813.8 
                   SUELO ADEC        7.317       147.11       6624.1      SUELO EST3        4.077        81.54       3694.9 
                    TERRAPLEN        0.001        13.43       3932.3         VEGETAL        6.466       136.06       5065.8 
      920.000           FIRME        4.354        86.79       3994.3        D TIERRA       33.415       652.43      19466.3 
                   SUELO ADEC        7.453       147.71       6771.8      SUELO EST3        4.154        82.31       3777.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       3932.3         VEGETAL        6.669       131.36       5197.2 
      940.000           FIRME        4.354        87.09       4081.4        D TIERRA       29.469       628.85      20095.1 
                   SUELO ADEC        7.453       149.07       6920.9      SUELO EST3        4.154        83.09       3860.3 
                      VEGETAL        6.723       133.92       5331.1 
      960.000           FIRME        4.354        87.09       4168.5        D TIERRA       23.009       524.78      20619.9 
                   SUELO ADEC        7.453       149.07       7070.0      SUELO EST3        4.154        83.09       3943.4 
                      VEGETAL        6.202       129.25       5460.4 
      980.000           FIRME        4.354        87.09       4255.6        D TIERRA       16.832       398.41      21018.3 
                   SUELO ADEC        7.453       149.07       7219.0      SUELO EST3        4.154        83.08       4026.5 
                      VEGETAL        5.635       118.37       5578.7 
     1000.000           FIRME        4.355        87.09       4342.7        D TIERRA       13.109       299.41      21317.7 
                   SUELO ADEC        7.453       149.07       7368.1      SUELO EST3        4.154        83.08       4109.6 
                      VEGETAL        5.288       109.22       5688.0 
     1020.000           FIRME        4.354        87.09       4429.8        D TIERRA       10.877       239.86      21557.6 
                   SUELO ADEC        7.453       149.06       7517.2      SUELO EST3        4.154        83.08       4192.6 
                      VEGETAL        5.124       104.12       5792.1 
     1040.000           FIRME        4.354        87.09       4516.9        D TIERRA        6.520       173.97      21731.5 
                   SUELO ADEC        7.453       149.05       7666.2      SUELO EST3        4.154        83.08       4275.7 
                      VEGETAL        5.033       101.57       5893.6      DEMOLICION        0.274         2.74        610.2 
     1060.000           FIRME        4.335        86.89       4603.8        D TIERRA        3.778       102.98      21834.5 
                   SUELO ADEC        7.351       148.04       7814.3      SUELO EST3        4.092        82.46       4358.2 
                    TERRAPLEN        4.101        41.01       3973.3         VEGETAL        4.506        95.38       5989.0 
                   DEMOLICION        1.313        15.87        626.1 
     1080.000           FIRME        4.333        86.68       4690.4        D TIERRA        5.757        95.40      21929.9 
                   SUELO ADEC        7.356       147.08       7961.3      SUELO EST3        4.089        81.81       4440.0 
                    TERRAPLEN        2.118        64.09       4037.4         VEGETAL        3.907        84.22       6073.2 
                   DEMOLICION        2.096        34.12        660.2 
     1100.000           FIRME        4.357        86.77       4777.2        D TIERRA        6.324       118.86      22048.8 
                   SUELO ADEC        7.442       147.79       8109.1      SUELO EST3        4.104        81.83       4521.8 
                    TERRAPLEN        7.295       100.83       4138.2         VEGETAL        3.595        75.07       6148.3 
                   DEMOLICION        2.856        49.20        709.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  130 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1120.000           FIRME        4.400        87.66       4864.9        D TIERRA        4.828       113.47      22162.2 
                   SUELO ADEC        7.556       150.06       8259.2      SUELO EST3        4.143        82.50       4604.3 
                    TERRAPLEN        8.708       162.76       4301.0         VEGETAL        3.512        70.42       6218.7 
                   DEMOLICION        3.459        63.80        773.2 
     1140.000           FIRME        4.421        88.13       4953.0        D TIERRA        4.858        91.35      22253.6 
                   SUELO ADEC        7.587       151.37       8410.5      SUELO EST3        4.161        82.98       4687.3 
                    TERRAPLEN       11.120       165.42       4466.4         VEGETAL        3.906        71.11       6289.8 
                   DEMOLICION        3.166        66.34        839.5 
     1160.000           FIRME        4.678        92.79       5045.8        D TIERRA        3.735        95.57      22349.2 
                   SUELO ADEC        7.356       156.81       8567.4      SUELO EST3        4.237        86.77       4774.1 
                    TERRAPLEN       18.999       390.51       4856.9         VEGETAL        3.647        90.58       6380.4 
                        MUROS        2.272        11.36         11.4      DEMOLICION        2.233        56.15        895.7 
     1180.000           FIRME        4.844        95.20       5141.0        D TIERRA        0.147        39.92      22389.1 
                   SUELO ADEC        7.608       149.66       8717.0      SUELO EST3        4.427        86.60       4860.7 
                    TERRAPLEN       51.581       695.62       5552.5         VEGETAL        4.806        87.47       6467.9 
                        MUROS        3.067        53.60         65.0      DEMOLICION        0.000        19.87        915.5 
     1200.000           FIRME        2.445        87.54       5228.5        D TIERRA        0.000         0.37      22389.5 
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                   SUELO ADEC        3.669       136.48       8853.5      SUELO EST3        2.202        79.46       4940.1 
                    TERRAPLEN       42.096      1089.96       6642.5         VEGETAL        2.353        85.48       6553.4 
                        MUROS        3.335        61.06        126.0 
     1220.000           FIRME        0.000        45.59       5274.1      SUELO ADEC        0.000        72.06       8925.6 
                   SUELO EST3        0.000        41.96       4982.1       TERRAPLEN        0.000       965.96       7608.5 
                      VEGETAL        0.000        69.16       6622.5           MUROS        0.000        43.22        169.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  130 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
           1230.000  42 DA           FIRME        44.39        D TIERRA        11.63 
                                SUELO ADEC        68.22      SUELO EST3        39.54 
                                 TERRAPLEN        96.14         VEGETAL        38.49 
                                DEMOLICION         5.99 
           1230.000  42 IA           FIRME        95.19        D TIERRA        10.18 
                                SUELO ADEC       154.26      SUELO EST3        89.80 
                                 TERRAPLEN       375.92         VEGETAL        70.47 
                                DEMOLICION        36.00 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  130 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   5413.7 
                       D TIERRA                               22411.3 
                       SUELO ADEC                              9148.0 
                       SUELO EST3                              5111.4 
                       TERRAPLEN                               8080.5 
                       VEGETAL                                 6731.5 
                       MUROS                                    169.2 
                       DEMOLICION                               957.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  132 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.980         0.00          0.0        D TIERRA        9.034         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.995         0.00          0.0      SUELO EST3        3.597         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.324         0.00          0.0      DEMOLICION        5.014         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.981        79.61         79.6        D TIERRA        8.672       177.06        177.1 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90        119.9      SUELO EST3        3.597        71.94         71.9 
                    TERRAPLEN        0.056         0.56          0.6         VEGETAL        0.629         9.53          9.5 
                   DEMOLICION        5.219       102.33        102.3 
       40.000           FIRME        3.980        79.61        159.2        D TIERRA        9.334       180.06        357.1 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90        239.8      SUELO EST3        3.597        71.94        143.9 
                    TERRAPLEN        0.057         1.13          1.7         VEGETAL        0.594        12.23         21.8 
                   DEMOLICION        5.449       106.68        209.0 
       60.000           FIRME        3.978        79.58        238.8        D TIERRA       11.382       207.16        564.3 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90        359.7      SUELO EST3        3.597        71.94        215.8 
                    TERRAPLEN        0.045         1.02          2.7         VEGETAL        0.553        11.47         33.2 
                   DEMOLICION        5.567       110.17        319.2 
       80.000           FIRME        4.007        79.68        318.5        D TIERRA       16.486       271.80        836.1 
                   SUELO ADEC        6.060       120.32        480.0      SUELO EST3        3.635        72.19        288.0 

                    TERRAPLEN        0.078         1.24          4.0         VEGETAL        0.889        14.90         48.1 
                   DEMOLICION        5.698       112.63        431.8 
      100.000           FIRME        4.069        80.84        399.3        D TIERRA       28.330       441.84       1277.9 
                   SUELO ADEC        6.145       122.18        602.2      SUELO EST3        3.683        73.26        361.3 
                    TERRAPLEN        0.058         1.31          5.3         VEGETAL        1.503        23.73         71.9 
                   DEMOLICION        5.613       113.07        544.9 
      120.000           FIRME        4.070        81.39        480.7        D TIERRA       38.229       668.41       1946.3 
                   SUELO ADEC        6.145       122.90        725.1      SUELO EST3        3.683        73.66        434.9 
                    TERRAPLEN        0.065         1.16          6.4         VEGETAL        1.647        32.32        104.2 
                   DEMOLICION        6.405       115.97        660.8 
      140.000           FIRME        4.132        81.69        562.4        D TIERRA       39.676       797.91       2744.2 
                   SUELO ADEC        6.924       126.70        851.8      SUELO EST3        3.884        74.63        509.6 
                    TERRAPLEN       12.940        63.53         70.0         VEGETAL        5.908        51.64        155.8 
                   DEMOLICION        6.913       141.55        802.4 
      160.000           FIRME        4.207        83.37        645.8        D TIERRA       26.687       678.86       3423.1 
                   SUELO ADEC        6.920       138.41        990.2      SUELO EST3        3.912        77.95        587.5 
                    TERRAPLEN       57.136       649.56        719.5         VEGETAL        9.609       154.82        310.6 
                   DEMOLICION        3.836       111.02        913.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  132 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.309        85.09        730.8        D TIERRA        0.010       225.10       3648.2 
                   SUELO ADEC        7.469       140.33       1130.5      SUELO EST3        4.104        79.16        666.7 
                    TERRAPLEN      123.852      1786.55       2506.1         VEGETAL        9.898       206.24        516.9 
                   DEMOLICION        0.000        31.15        944.6 
      200.000           FIRME        4.402        87.10        817.9        D TIERRA        0.000         0.02       3648.2 
                   SUELO ADEC        7.798       153.94       1284.5      SUELO EST3        4.190        82.92        749.6 
                    TERRAPLEN      239.460      3538.52       6044.6         VEGETAL       11.998       217.57        734.5 
      220.000           FIRME        4.406        88.12        906.1      SUELO ADEC        7.804       156.07       1440.6 
                   SUELO EST3        4.193        83.85        833.4       TERRAPLEN      341.112      5937.16      11981.8 
                      VEGETAL       14.051       261.89        996.4 
      240.000           FIRME        4.406        88.12        994.2      SUELO ADEC        7.804       156.07       1596.6 
                   SUELO EST3        4.193        83.85        917.3       TERRAPLEN      266.568      6546.93      18528.7 
                      VEGETAL       14.409       294.71       1291.1 
      260.000           FIRME        0.000        39.16       1033.3      SUELO ADEC        0.000        68.49       1665.1 
                   SUELO EST3        0.000        37.05        954.3       TERRAPLEN        0.000      2752.74      21281.4 
                      VEGETAL        0.000       146.40       1437.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  132 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            200.000  42 DA           FIRME        74.89        D TIERRA        13.85 
                                SUELO ADEC       105.19      SUELO EST3        63.12 
                                 TERRAPLEN       502.82         VEGETAL        63.12 
            200.000  42 IA           FIRME        86.33        D TIERRA       107.66 
                                SUELO ADEC       145.58      SUELO EST3        84.25 
                                 TERRAPLEN       644.41         VEGETAL        77.06 
                                DEMOLICION        31.32 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  132 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 238 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1194.6 
                       D TIERRA                                3769.7 
                       SUELO ADEC                              1915.9 
                       SUELO EST3                              1101.7 
                       TERRAPLEN                              22428.7 
                       VEGETAL                                 1577.6 
                       DEMOLICION                               975.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  231 : Reposición Carretera PI. 377+320 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.704         0.00          0.0        D TIERRA        9.879         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.495         0.00          0.0      SUELO EST3        3.297         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.520         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.501        72.65         72.6        D TIERRA        0.000       245.37        245.4 
                   SUELO ADEC        0.000        81.29         81.3      SUELO EST3        0.000        48.77         48.8 
                      VEGETAL        0.000        66.78         66.8 
       40.000           FIRME        3.501        70.02        142.7 
       60.000           FIRME        3.501        70.02        212.7 
       80.000           FIRME        3.704        72.07        284.8        D TIERRA       15.071       244.68        490.0 
                   SUELO ADEC        5.495        54.95        136.2      SUELO EST3        3.297        32.97         81.7 
                      VEGETAL        4.150        49.66        116.4 
      100.000           FIRME        3.704        74.09        358.8        D TIERRA       16.285       318.32        808.4 
                   SUELO ADEC        5.495       109.90        246.1      SUELO EST3        3.297        65.94        147.7 
                      VEGETAL        3.874        79.28        195.7 
      120.000           FIRME        3.616        73.87        432.7        D TIERRA       13.047       288.21       1096.6 
                   SUELO ADEC        5.267       109.33        355.5      SUELO EST3        3.160        65.60        213.3 
                      VEGETAL        3.381        73.92        269.6 
      140.000           FIRME        3.704        73.92        506.6        D TIERRA       10.044       244.07       1340.6 
                   SUELO ADEC        5.495       109.46        464.9      SUELO EST3        3.297        65.68        279.0 
                      VEGETAL        3.520        71.27        340.9 
      160.000           FIRME        3.598        72.65        579.3        D TIERRA        8.086       166.73       1507.4 
                   SUELO ADEC        5.170       105.66        570.6      SUELO EST3        3.102        63.40        342.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        3.105        65.00        405.9 
      177.777           FIRME        3.562        64.11        643.4        D TIERRA        8.899       151.51       1658.9 
                   SUELO ADEC        5.110        92.27        662.9      SUELO EST3        3.066        55.37        397.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        3.069        55.41        461.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  231 : Reposición Carretera PI. 377+320 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    643.4 
                       D TIERRA                                1658.9 
                       SUELO ADEC                               662.9 
                       SUELO EST3                               397.7 
                       VEGETAL                                  461.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  232 : Reposición Camino1 VI. 379+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        1.947         0.00          0.0        D TIERRA        3.338         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.844         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.029         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.298         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.947        38.94         38.9        D TIERRA        2.246        52.95         52.9 
                   SUELO ADEC        1.822        36.73         36.7       TERRAPLEN        0.005         0.37          0.4 
                      VEGETAL        2.094        43.94         43.9 
       40.000           FIRME        1.920        38.80         77.7        D TIERRA        2.102        45.88         98.8 
                   SUELO ADEC        1.725        35.56         72.3       TERRAPLEN        0.001         0.03          0.4 
                      VEGETAL        1.943        40.55         84.5 
       60.000           FIRME        1.907        38.03        115.8        D TIERRA        0.334        27.84        126.7 
                   SUELO ADEC        1.746        34.09        106.4       TERRAPLEN        0.035         0.11          0.5 
                      VEGETAL        1.750        36.15        120.6 
       80.000           FIRME        1.939        38.71        154.5        D TIERRA        0.000         0.83        127.5 
                   SUELO ADEC        1.964        37.94        144.3       TERRAPLEN        3.452        32.08         32.6 
                      VEGETAL        2.229        40.06        160.7 
      100.000           FIRME        1.924        38.73        193.2        D TIERRA        1.438         3.79        131.3 
                   SUELO ADEC        1.731        38.09        182.4       TERRAPLEN        0.001        44.09         76.7 
                      VEGETAL        1.827        41.58        202.3 
      120.000           FIRME        1.751        37.58        230.8        D TIERRA        0.000        49.72        181.0 
                   SUELO ADEC        0.000        26.13        208.5         VEGETAL        0.000        30.50        232.8 
      140.000           FIRME        1.751        35.02        265.8 
      160.000           FIRME        1.934        37.53        303.3        D TIERRA        0.017        13.71        194.7 
                   SUELO ADEC        1.856        27.28        235.8       TERRAPLEN        3.216        16.99         93.7 
                      VEGETAL        2.226        31.30        264.1 
      180.000           FIRME        1.939        38.77        342.1        D TIERRA        0.000         0.05        194.8 
                   SUELO ADEC        1.964        38.90        274.7       TERRAPLEN        6.647       134.21        227.9 
                      VEGETAL        2.601        51.84        315.9 
      200.000           FIRME        1.921        38.74        380.8        D TIERRA        0.140         0.35        195.1 
                   SUELO ADEC        1.816        38.74        313.5       TERRAPLEN        0.515        60.96        288.9 
                      VEGETAL        1.852        43.81        359.7 
      220.000           FIRME        1.920        38.33        419.2        D TIERRA        0.214         5.82        200.9 
                   SUELO ADEC        1.771        35.64        349.1       TERRAPLEN        0.076         4.19        293.0 
                      VEGETAL        1.775        35.83        395.6 
      231.557           FIRME        1.763        21.75        440.9        D TIERRA        1.601        11.94        212.9 
                   SUELO ADEC        1.511        19.57        368.7       TERRAPLEN        0.001         0.20        293.2 
                      VEGETAL        1.514        19.93        415.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  232 : Reposición Camino1 VI. 379+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    440.9 
                       D TIERRA                                 212.9 
                       SUELO ADEC                               368.7 
                       TERRAPLEN                                293.2 
                       VEGETAL                                  415.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  233 : Reposición Camino2 VI. 379+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.947         0.00          0.0        D TIERRA        2.571         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.845         0.00          0.0       TERRAPLEN        0.030         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.178         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.939        38.91         38.9        D TIERRA        1.368        36.83         36.8 
                   SUELO ADEC        1.763        36.27         36.3       TERRAPLEN        0.001         0.44          0.4 
                      VEGETAL        1.953        41.68         41.7 
       40.000           FIRME        1.907        38.26         77.2        D TIERRA        0.275        21.84         58.7 
                   SUELO ADEC        1.769        34.60         70.9       TERRAPLEN        0.168         0.44          0.9 
                      VEGETAL        1.780        36.13         77.8 
       60.000           FIRME        1.939        38.70        115.9        D TIERRA        0.000         0.73         59.4 
                   SUELO ADEC        1.964        38.24        109.1       TERRAPLEN        4.818        56.25         57.1 
                      VEGETAL        2.377        42.92        120.7 
       80.000           FIRME        1.939        38.79        154.7      SUELO ADEC        1.949        39.05        148.2 
                    TERRAPLEN        1.609        58.78        115.9         VEGETAL        2.016        43.25        164.0 
      100.000           FIRME        1.869        38.41        193.1        D TIERRA        2.158         8.18         67.6 
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                   SUELO ADEC        1.664        36.14        184.3       TERRAPLEN        0.001         9.02        124.9 
                      VEGETAL        1.817        36.82        200.8 
      100.000           FIRME        1.751         0.00        193.1 
      120.000           FIRME        1.751        35.02        228.1 
      140.000           FIRME        1.751        35.02        263.1 
      140.000           FIRME        1.954         0.00        263.1        D TIERRA        5.755         0.00         67.6 
                   SUELO ADEC        1.797         0.00        184.3         VEGETAL        2.348         0.00        200.8 
      160.000           FIRME        1.955        39.09        302.2        D TIERRA        3.615        94.91        162.5 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        220.2         VEGETAL        2.151        45.09        245.9 
      180.000           FIRME        1.954        39.09        341.3        D TIERRA        2.498        66.80        229.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        256.2         VEGETAL        2.029        42.47        288.4 
      200.000           FIRME        1.954        39.09        380.4        D TIERRA        2.480        80.02        309.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        292.1         VEGETAL        2.027        43.70        332.1 
      220.000           FIRME        1.954        39.09        419.5        D TIERRA        2.659        83.02        392.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        328.1         VEGETAL        2.050        43.91        376.0 
      222.381           FIRME        1.954         4.65        424.1        D TIERRA        2.286         5.89        398.2 
                   SUELO ADEC        1.797         4.28        332.3         VEGETAL        1.997         4.82        380.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    8 :  ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  233 : Reposición Camino2 VI. 379+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    424.1 
                       D TIERRA                                 398.2 
                       SUELO ADEC                               332.3 
                       TERRAPLEN                                124.9 
                       VEGETAL                                  380.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  104 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.654         0.00          0.0        D TIERRA       14.215         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       10.446         0.00          0.0      SUELO EST3        4.188         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        3.941         0.00          0.0         VEGETAL        5.631         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.671       113.25        113.3        D TIERRA        0.000        45.60         45.6 
                   SUELO ADEC        7.706       165.21        165.2      SUELO EST3        4.199        83.88         83.9 
                    TERRAPLEN       38.424       551.59        551.6         VEGETAL        6.531       121.29        121.3 
       40.000           FIRME        5.643       112.82        226.1      SUELO ADEC        7.484       150.06        315.3 
                   SUELO EST3        4.124        82.59        166.5       TERRAPLEN       26.315       617.68       1169.3 
                      VEGETAL        5.750       118.89        240.2 
       60.000           FIRME        5.738       113.66        339.7      SUELO ADEC        7.995       153.60        468.9 
                   SUELO EST3        4.305        83.88        250.3       TERRAPLEN      120.227      1045.57       2214.8 
                      VEGETAL       10.062       145.15        385.3 
       80.000           FIRME        5.719       114.57        454.3      SUELO ADEC        7.959       159.54        628.4 
                   SUELO EST3        4.289        85.93        336.3       TERRAPLEN      157.244      3601.12       5816.0 
                      VEGETAL        9.768       216.02        601.4 
      100.000           FIRME        5.701       114.19        568.5      SUELO ADEC        7.927       158.87        787.3 
                   SUELO EST3        4.275        85.65        421.9       TERRAPLEN      112.923      2608.77       8424.7 
                      VEGETAL        8.639       183.08        784.4 
      120.000           FIRME        5.673       113.94        682.4      SUELO ADEC        7.728       158.06        945.3 
                   SUELO EST3        4.208        85.34        507.3       TERRAPLEN       74.833      1913.00      10337.7 
                      VEGETAL        7.360       161.43        945.9 
      140.000           FIRME        5.610       113.32        795.8      SUELO ADEC        7.446       154.02       1099.4 
                   SUELO EST3        4.106        83.96        591.2       TERRAPLEN       40.115      1187.40      11525.1 
                      VEGETAL        5.587       133.02       1078.9 
      160.000           FIRME        5.599       112.06        907.8        D TIERRA        1.048         3.96         49.6 
                   SUELO ADEC        8.416       154.39       1253.7      SUELO EST3        4.102        82.08        673.3 
                    TERRAPLEN       12.734       567.27      12092.4         VEGETAL        4.835       104.50       1183.4 
      180.000           FIRME        5.663       113.09       1020.9        D TIERRA       10.345       113.00        162.6 
                   SUELO ADEC        9.605       185.93       1439.7      SUELO EST3        4.206        83.86        757.2 
                    TERRAPLEN        6.634       167.82      12260.2         VEGETAL        5.105        99.54       1282.9 
      200.000           FIRME        5.663       113.25       1134.2        D TIERRA       11.198       216.11        378.7 
                   SUELO ADEC        9.479       191.03       1630.7      SUELO EST3        4.205        84.11        841.3 
                    TERRAPLEN        3.588        95.69      12355.9         VEGETAL        5.034       101.42       1384.4 
      220.000           FIRME        5.663       113.25       1247.4        D TIERRA       10.966       223.87        602.5 

                   SUELO ADEC        9.391       188.67       1819.4      SUELO EST3        4.205        84.11        925.4 
                    TERRAPLEN        3.366        67.45      12423.4         VEGETAL        5.032       100.52       1484.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  104 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        5.663       113.25       1360.7        D TIERRA        9.221       203.49        806.0 
                   SUELO ADEC        9.167       185.59       2005.0      SUELO EST3        4.206        84.11       1009.5 
                    TERRAPLEN        4.625        82.50      12505.9         VEGETAL        5.047       101.01       1585.9 
      260.000           FIRME        5.670       113.32       1474.0        D TIERRA        4.786       153.87        959.9 
                   SUELO ADEC        8.950       181.17       2186.1      SUELO EST3        4.207        84.12       1093.6 
                    TERRAPLEN        4.695        93.17      12599.0         VEGETAL        4.958       100.17       1686.1 
      280.000           FIRME        5.675       113.48       1587.5        D TIERRA        2.979        73.77       1033.7 
                   SUELO ADEC        8.955       181.96       2368.1      SUELO EST3        4.207        84.15       1177.8 
                    TERRAPLEN        5.577        86.78      12685.8         VEGETAL        4.754        96.41       1782.5 
      300.000           FIRME        5.614       112.73       1700.2        D TIERRA        0.487        20.55       1054.2 
                   SUELO ADEC        8.161       166.39       2534.5      SUELO EST3        4.105        82.87       1260.6 
                    TERRAPLEN        7.754       161.29      12847.1         VEGETAL        4.480        91.55       1874.0 
      320.000           FIRME        5.638       112.45       1812.6        D TIERRA        0.267         7.12       1061.3 
                   SUELO ADEC        8.147       163.85       2698.3      SUELO EST3        4.120        82.21       1342.9 
                    TERRAPLEN        6.594       138.19      12985.3         VEGETAL        4.493        89.62       1963.6 
      340.000           FIRME        5.666       113.10       1925.7        D TIERRA        0.147         3.98       1065.3 
                   SUELO ADEC        8.147       162.60       2860.9      SUELO EST3        4.138        82.63       1425.5 
                    TERRAPLEN        7.038       136.75      13122.1         VEGETAL        4.610        91.32       2055.0 
      360.000           FIRME        5.666       113.32       2039.1        D TIERRA        0.054         2.77       1068.1 
                   SUELO ADEC        7.724       158.65       3019.6      SUELO EST3        4.138        82.77       1508.3 
                    TERRAPLEN        8.891       156.71      13278.8         VEGETAL        4.667        92.22       2147.2 
      380.000           FIRME        5.666       113.32       2152.4        D TIERRA        0.000         0.17       1068.3 
                   SUELO ADEC        7.519       151.17       3170.8      SUELO EST3        4.138        82.77       1591.0 
                    TERRAPLEN       10.528       204.77      13483.5         VEGETAL        4.795        95.16       2242.3 
      400.000           FIRME        5.666       113.32       2265.7      SUELO ADEC        7.516       150.30       3321.1 
                   SUELO EST3        4.138        82.77       1673.8       TERRAPLEN       11.378       217.77      13701.3 
                      VEGETAL        4.875        96.66       2339.0 
      420.000           FIRME        5.666       113.32       2379.0      SUELO ADEC        7.515       150.31       3471.4 
                   SUELO EST3        4.138        82.77       1756.6       TERRAPLEN       12.168       240.64      13941.9 
                      VEGETAL        4.917        98.22       2437.2 
      440.000           FIRME        5.666       113.32       2492.3        D TIERRA        1.211        18.00       1086.3 
                   SUELO ADEC        9.954       179.49       3650.9      SUELO EST3        4.138        82.77       1839.3 
                    TERRAPLEN        2.810       129.68      14071.6         VEGETAL        4.626        94.66       2531.9 
      460.000           FIRME        5.666       113.32       2605.7        D TIERRA        0.321        14.97       1101.2 
                   SUELO ADEC        8.961       196.40       3847.3      SUELO EST3        4.138        82.77       1922.1 
                    TERRAPLEN        4.172        59.23      14130.8         VEGETAL        4.666        92.73       2624.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  104 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      480.000           FIRME        5.666       113.32       2719.0        D TIERRA        0.007         2.54       1103.8 
                   SUELO ADEC        7.713       166.41       4013.7      SUELO EST3        4.138        82.77       2004.9 
                    TERRAPLEN        6.647       111.03      14241.9         VEGETAL        4.726        94.05       2718.6 
      500.000           FIRME        5.666       113.32       2832.3        D TIERRA        0.042         0.99       1104.8 
                   SUELO ADEC        7.895       157.37       4171.1      SUELO EST3        4.138        82.77       2087.6 
                    TERRAPLEN        6.236       128.71      14370.6         VEGETAL        4.674        93.97       2812.6 
      520.000           FIRME        5.666       113.32       2945.6        D TIERRA        0.212         1.60       1106.4 
                   SUELO ADEC        7.913       159.44       4330.5      SUELO EST3        4.138        82.77       2170.4 
                    TERRAPLEN        6.825       128.21      14498.8         VEGETAL        4.625        93.09       2905.7 
      540.000           FIRME        5.666       113.32       3058.9        D TIERRA        0.361         6.78       1113.1 
                   SUELO ADEC        7.901       157.79       4488.3      SUELO EST3        4.138        82.77       2253.2 
                    TERRAPLEN        8.776       153.75      14652.6         VEGETAL        4.643        92.29       2998.0 
      560.000           FIRME        5.666       113.32       3172.3        D TIERRA        0.690        12.40       1125.5 
                   SUELO ADEC        8.250       164.01       4652.3      SUELO EST3        4.138        82.77       2335.9 
                    TERRAPLEN        8.991       178.36      14830.9         VEGETAL        4.531        92.35       3090.3 
      580.000           FIRME        5.666       113.32       3285.6        D TIERRA        0.000         2.63       1128.2 
                   SUELO ADEC        7.516       153.11       4805.4      SUELO EST3        4.138        82.77       2418.7 
                    TERRAPLEN       13.202       234.81      15065.7         VEGETAL        4.883        94.35       3184.7 
      600.000           FIRME        5.666       113.32       3398.9      SUELO ADEC        7.515       150.30       4955.7 
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                   SUELO EST3        4.138        82.77       2501.4       TERRAPLEN       23.508       361.76      15427.5 
                      VEGETAL        5.324       102.02       3286.7 
      620.000           FIRME        5.666       113.32       3512.2      SUELO ADEC        7.515       150.30       5106.0 
                   SUELO EST3        4.138        82.77       2584.2       TERRAPLEN       36.459       591.72      16019.2 
                      VEGETAL        5.737       110.39       3397.1 
      640.000           FIRME        5.716       113.69       3625.9      SUELO ADEC        7.778       152.28       5258.3 
                   SUELO EST3        4.232        83.47       2667.7       TERRAPLEN       54.122       894.06      16913.3 
                      VEGETAL        6.689       122.83       3519.9 
      660.000           FIRME        5.716       114.31       3740.2      SUELO ADEC        7.779       155.57       5413.8 
                   SUELO EST3        4.232        84.63       2752.3       TERRAPLEN       81.620      1298.95      18212.2 
                      VEGETAL        7.692       141.11       3661.0 
      680.000           FIRME        5.765       115.18       3855.4      SUELO ADEC        8.041       160.17       5574.0 
                   SUELO EST3        4.325        86.26       2838.6       TERRAPLEN      109.067      1905.71      20117.9 
                      VEGETAL        8.788       166.87       3827.9 
      700.000           FIRME        5.765       115.30       3970.7      SUELO ADEC        8.041       160.83       5734.8 
                   SUELO EST3        4.325        86.50       2925.1       TERRAPLEN      125.097      2353.90      22471.8 
                      VEGETAL        9.296       180.68       4008.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  104 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      720.000           FIRME        5.765       115.30       4086.0      SUELO ADEC        8.041       160.83       5895.7 
                   SUELO EST3        4.325        86.50       3011.6       TERRAPLEN      153.218      2820.10      25291.9 
                      VEGETAL       10.101       195.46       4204.0 
      740.000           FIRME        5.765       115.30       4201.3      SUELO ADEC        8.041       160.83       6056.5 
                   SUELO EST3        4.325        86.50       3098.1       TERRAPLEN      172.255      3269.13      28561.1 
                      VEGETAL       10.378       205.53       4409.6 
      760.000           FIRME        5.765       115.30       4316.6      SUELO ADEC        8.041       160.83       6217.3 
                   SUELO EST3        4.325        86.50       3184.6       TERRAPLEN      170.358      3366.13      31927.2 
                      VEGETAL       10.056       201.94       4611.5 
      760.000           FIRME        1.060         0.00       4316.6 
      780.000           FIRME        1.060        21.20       4337.8 
      800.000           FIRME        1.060        21.20       4359.0 
      820.000           FIRME        1.059        21.20       4380.2 
      840.000           FIRME        1.060        21.20       4401.4 
      860.000           FIRME        1.060        21.20       4422.6 
      880.000           FIRME        1.060        21.20       4443.8 
      900.000           FIRME        1.058        21.20       4465.0 
      920.000           FIRME        1.042        21.00       4486.0 
      940.000           FIRME        5.699        90.69       4576.7      SUELO ADEC        7.924       118.86       6336.2 
                   SUELO EST3        4.274        64.11       3248.7       TERRAPLEN      218.286      3446.49      35373.7 
                      VEGETAL       12.046       183.18       4794.7 
      960.000           FIRME        5.699       113.98       4690.7      SUELO ADEC        7.924       158.49       6494.7 
                   SUELO EST3        4.274        85.48       3334.2       TERRAPLEN      186.008      4048.65      39422.3 
                      VEGETAL       11.500       235.88       5030.6 
      980.000           FIRME        5.699       113.98       4804.7      SUELO ADEC        7.924       158.49       6653.2 
                   SUELO EST3        4.274        85.48       3419.6       TERRAPLEN      152.766      3386.58      42808.9 
                      VEGETAL       10.934       223.99       5254.6 
     1000.000           FIRME        5.699       113.98       4918.6      SUELO ADEC        7.924       158.49       6811.7 
                   SUELO EST3        4.274        85.48       3505.1       TERRAPLEN      117.093      2701.85      45510.8 
                      VEGETAL       10.249       212.31       5466.9 
     1020.000           FIRME        5.699       113.98       5032.6      SUELO ADEC        7.924       158.49       6970.1 
                   SUELO EST3        4.274        85.48       3590.6       TERRAPLEN       84.379      2014.44      47525.2 
                      VEGETAL        9.703       199.60       5666.5 
     1040.000           FIRME        5.649       113.85       5146.5      SUELO ADEC        7.661       157.83       7128.0 
                   SUELO EST3        4.181        85.25       3675.9       TERRAPLEN       46.810      1334.12      48859.3 
                      VEGETAL        7.127       183.08       5849.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  104 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1060.000           FIRME        5.649       112.98       5259.4      SUELO ADEC        7.645       153.19       7281.2 
                   SUELO EST3        4.181        83.62       3759.5       TERRAPLEN       34.569       804.94      49664.3 
                      VEGETAL        6.108       131.55       5981.1 
     1080.000           FIRME        5.614       112.54       5372.0        D TIERRA        0.000         0.10       1128.3 

                   SUELO ADEC        7.428       148.94       7430.1      SUELO EST3        4.105        82.67       3842.1 
                    TERRAPLEN       23.893       584.71      50249.0         VEGETAL        5.186       110.52       6091.6 
     1100.000           FIRME        5.614       112.27       5484.3      SUELO ADEC        7.442       148.80       7578.9 
                   SUELO EST3        4.105        82.10       3924.2       TERRAPLEN       10.624       354.89      50603.9 
                      VEGETAL        4.875       100.82       6192.4 
     1120.000           FIRME        5.649       112.54       5596.8        D TIERRA        3.181        13.86       1142.1 
                   SUELO ADEC        7.390       148.09       7727.0      SUELO EST3        4.181        82.67       4006.9 
                    TERRAPLEN        0.283        80.77      50684.6         VEGETAL        4.676        92.37       6284.8 
     1140.000           FIRME        5.651       112.99       5709.8        D TIERRA        6.938       112.03       1254.2 
                   SUELO ADEC        7.405       147.49       7874.5      SUELO EST3        4.184        83.63       4090.5 
                    TERRAPLEN        0.093         1.91      50686.5         VEGETAL        4.928        96.31       6381.1 
     1160.000           FIRME        5.663       113.14       5822.9        D TIERRA        6.777       165.04       1419.2 
                   SUELO ADEC        7.432       148.60       8023.1      SUELO EST3        4.198        83.82       4174.4 
                    TERRAPLEN        1.527         9.85      50696.4         VEGETAL        5.066       100.23       6481.4 
     1180.000           FIRME        5.663       113.27       5936.2        D TIERRA        2.697        86.99       1506.2 
                   SUELO ADEC        7.432       148.64       8171.7      SUELO EST3        4.199        83.97       4258.3 
                    TERRAPLEN        1.291        24.73      50721.1         VEGETAL        4.744        98.18       6579.5 
     1200.000           FIRME        5.663       113.27       6049.5        D TIERRA        4.378        58.47       1564.6 
                   SUELO ADEC        7.374       148.24       8319.9      SUELO EST3        4.199        83.97       4342.3 
                    TERRAPLEN        0.012        11.99      50733.1         VEGETAL        4.612        92.56       6672.1 
     1220.000           FIRME        5.663       113.26       6162.7        D TIERRA        9.849       131.76       1696.4 
                   SUELO ADEC        7.342       147.06       8467.0      SUELO EST3        4.198        83.97       4426.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.05      50733.2         VEGETAL        4.886        94.54       6766.6 
     1240.000           FIRME        5.699       113.53       6276.3        D TIERRA       16.735       275.31       1971.7 
                   SUELO ADEC        7.488       147.67       8614.7      SUELO EST3        4.274        84.53       4510.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      50733.2         VEGETAL        5.161       100.45       6867.1 
     1260.000           FIRME        5.699       113.97       6390.2        D TIERRA       14.567       334.63       2306.3 
                   SUELO ADEC        7.488       149.75       8764.4      SUELO EST3        4.274        85.48       4596.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01      50733.2         VEGETAL        5.090       103.21       6970.3 
     1280.000           FIRME        5.663       113.36       6503.6        D TIERRA        4.113       184.38       2490.7 
                   SUELO ADEC        7.407       147.41       8911.8      SUELO EST3        4.198        84.15       4680.4 
                    TERRAPLEN        0.171         0.59      50733.8         VEGETAL        4.682        97.21       7067.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  104 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1300.000           FIRME        5.614       112.65       6616.2        D TIERRA        0.132        26.14       2516.9 
                   SUELO ADEC        7.327       146.83       9058.7      SUELO EST3        4.105        82.80       4763.2 
                    TERRAPLEN        1.818        22.11      50755.9         VEGETAL        4.514        90.63       7158.1 
     1320.000           FIRME        5.614       112.27       6728.5        D TIERRA        0.000         2.31       2519.2 
                   SUELO ADEC        7.371       146.64       9205.3      SUELO EST3        4.105        82.10       4845.3 
                    TERRAPLEN        4.021        46.26      50802.2         VEGETAL        4.598        90.63       7248.8 
     1340.000           FIRME        5.614       112.27       6840.8      SUELO ADEC        7.427       148.32       9353.6 
                   SUELO EST3        4.105        82.10       4927.4       TERRAPLEN        6.866       126.58      50928.7 
                      VEGETAL        4.749        94.07       7342.8 
     1360.000           FIRME        5.614       112.27       6953.1      SUELO ADEC        7.382       148.02       9501.6 
                   SUELO EST3        4.105        82.10       5009.5       TERRAPLEN        4.995       116.75      51045.5 
                      VEGETAL        4.711        94.52       7437.4 
     1380.000           FIRME        5.614       112.27       7065.3      SUELO ADEC        7.384       147.79       9649.4 
                   SUELO EST3        4.105        82.10       5091.6       TERRAPLEN        4.392        96.07      51141.5 
                      VEGETAL        4.671        93.97       7531.3 
     1400.000           FIRME        5.679       112.46       7177.8        D TIERRA        0.703         2.67       2521.9 
                   SUELO ADEC        7.454       147.33       9796.8      SUELO EST3        4.208        82.38       5174.0 
                    TERRAPLEN        1.449        63.92      51205.5         VEGETAL        4.587        92.26       7623.6 
     1420.000           FIRME        5.765       114.16       7292.0        D TIERRA        4.430        37.67       2559.5 
                   SUELO ADEC        7.495       148.77       9945.5      SUELO EST3        4.325        84.76       5258.8 
                    TERRAPLEN        0.000         7.80      51213.3         VEGETAL        4.564        90.41       7714.0 
     1440.000           FIRME        5.765       115.30       7407.3        D TIERRA       10.609       163.26       2722.8 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      10095.4      SUELO EST3        4.325        86.49       5345.3 
                      VEGETAL        5.056        96.79       7810.8 
     1460.000           FIRME        5.765       115.30       7522.6        D TIERRA       12.598       232.16       2954.9 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      10245.3      SUELO EST3        4.325        86.49       5431.8 
                      VEGETAL        5.180       102.92       7913.7 
     1480.000           FIRME        5.765       115.30       7637.9        D TIERRA       13.268       264.14       3219.1 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      10395.2      SUELO EST3        4.325        86.49       5518.3 
                      VEGETAL        5.214       104.05       8017.7 
     1500.000           FIRME        5.765       115.30       7753.2        D TIERRA       13.944       267.59       3486.7 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      10545.1      SUELO EST3        4.325        86.49       5604.8 
                      VEGETAL        5.201       103.92       8121.7 
     1520.000           FIRME        5.765       115.30       7868.5        D TIERRA       13.358       255.47       3742.1 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      10695.0      SUELO EST3        4.325        86.49       5691.3 
                      VEGETAL        5.207       103.40       8225.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 241 

  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  104 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1540.000           FIRME        5.765       115.30       7983.8        D TIERRA       14.900       284.76       4026.9 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      10844.9      SUELO EST3        4.325        86.49       5777.7 
                      VEGETAL        5.284       105.04       8330.1 
     1560.000           FIRME        5.765       115.30       8099.1        D TIERRA       27.081       454.37       4481.3 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      10994.8      SUELO EST3        4.325        86.49       5864.2 
                      VEGETAL        5.719       111.00       8441.1 
     1580.000           FIRME        5.765       115.30       8214.4        D TIERRA       24.441       522.67       5003.9 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      11144.7      SUELO EST3        4.325        86.49       5950.7 
                      VEGETAL        5.634       113.58       8554.7 
     1600.000           FIRME        5.765       115.30       8329.7        D TIERRA       11.775       272.25       5276.2 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      11294.6      SUELO EST3        4.325        86.49       6037.2 
                      VEGETAL        5.149       104.34       8659.0 
     1620.000           FIRME        5.764       115.30       8445.0        D TIERRA       12.340       244.17       5520.3 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      11444.5      SUELO EST3        4.325        86.50       6123.7 
                      VEGETAL        5.145       102.95       8762.0 
     1640.000           FIRME        5.743       115.21       8560.2        D TIERRA        8.966       221.89       5742.2 
                   SUELO ADEC        7.495       149.90      11594.4      SUELO EST3        4.308        86.43       6210.2 
                      VEGETAL        4.893       101.31       8863.3 
     1660.000           FIRME        5.665       114.24       8674.4        D TIERRA        5.341       135.73       5878.0 
                   SUELO ADEC        7.388       149.30      11743.7      SUELO EST3        4.200        85.50       6295.7 
                    TERRAPLEN        0.012         0.02      51213.3         VEGETAL        4.562        93.70       8957.0 
     1680.000           FIRME        5.668       113.43       8787.9        D TIERRA        2.169        85.25       5963.2 
                   SUELO ADEC        7.375       147.91      11891.6      SUELO EST3        4.207        84.11       6379.8 
                    TERRAPLEN        3.258        24.97      51238.3         VEGETAL        4.825        94.72       9051.7 
     1700.000           FIRME        5.593       112.73       8900.6        D TIERRA        0.013        17.10       5980.3 
                   SUELO ADEC        7.339       146.65      12038.3      SUELO EST3        4.101        83.34       6463.1 
                    TERRAPLEN       11.298       139.03      51377.3         VEGETAL        5.054        98.28       9150.0 
     1720.000           FIRME        5.593       111.86       9012.5        D TIERRA        0.000         0.03       5980.3 
                   SUELO ADEC        7.442       148.33      12186.6      SUELO EST3        4.101        82.02       6545.1 
                    TERRAPLEN       16.266       232.17      51609.5         VEGETAL        5.127        98.06       9248.0 
     1740.000           FIRME        5.593       111.98       9124.4      SUELO ADEC        7.442       149.73      12336.3 
                   SUELO EST3        4.101        82.32       6627.5       TERRAPLEN       16.182       451.98      52061.4 
                      VEGETAL        5.363       111.19       9359.2 
     1760.000           FIRME        5.671       112.09       9236.5      SUELO ADEC        7.745       149.61      12485.9 
                   SUELO EST3        4.214        82.31       6709.8       TERRAPLEN       22.166       429.47      52490.9 
                      VEGETAL        6.122       114.23       9473.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  104 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1780.000           FIRME        5.654       113.49       9350.0        D TIERRA        0.319         6.50       5986.8 
                   SUELO ADEC        7.584       154.21      12640.2      SUELO EST3        4.188        84.41       6794.2 
                    TERRAPLEN       31.998       565.06      53056.0         VEGETAL        6.545       128.46       9601.9 
     1800.000           FIRME        5.698       113.40       9463.4        D TIERRA        2.965        26.40       6013.2 
                   SUELO ADEC        7.575       152.22      12792.4      SUELO EST3        4.272        84.34       6878.5 
                    TERRAPLEN       46.005       795.97      53851.9         VEGETAL        7.225       138.46       9740.4 
     1820.000           FIRME        5.637       113.50       9576.9        D TIERRA        0.160        24.45       6037.7 
                   SUELO ADEC        7.474       150.65      12943.0      SUELO EST3        4.170        84.67       6963.2 
                    TERRAPLEN       50.865       983.36      54835.3         VEGETAL        7.338       145.16       9885.5 
     1837.221           FIRME        0.000        33.12       9610.0        D TIERRA        0.000         0.40       6038.1 
                   SUELO ADEC        0.000        44.50      12987.5      SUELO EST3        0.000        24.55       6987.7 
                    TERRAPLEN        0.000       330.23      55165.5         VEGETAL        0.000        45.65       9931.2 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:42:38   200009                                                                             
pagina   8 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  104 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 

 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
           1830.000 167 DA           FIRME        41.71        D TIERRA         0.02 
                                SUELO ADEC        46.84      SUELO EST3        28.10 
                                 TERRAPLEN       131.36         VEGETAL        28.10 
           1830.000 167 IA           FIRME        46.07        D TIERRA        16.73 
                                SUELO ADEC        58.02      SUELO EST3        33.42 
                                 TERRAPLEN        29.88         VEGETAL        35.17 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  104 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   9697.8 
                       D TIERRA                                6054.8 
                       SUELO ADEC                             13092.4 
                       SUELO EST3                              7049.3 
                       TERRAPLEN                              55326.8 
                       VEGETAL                                 9994.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  163 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       11.247         0.00          0.0        D TIERRA       22.941         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       12.484         0.00          0.0      SUELO EST3        6.715         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.087         0.00          0.0         FRESADO        0.410         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        7.627         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       16.024       303.41        303.4        D TIERRA       30.045       563.06        563.1 
                   SUELO ADEC       18.056       341.52        341.5      SUELO EST3       10.053       189.37        189.4 
                      VEGETAL        3.058        54.40         54.4         FRESADO        0.556         8.78          8.8 
                   DEMOLICION       13.286       245.43        245.4 
       40.000           FIRME       12.359       296.48        599.9        D TIERRA       19.674       529.15       1092.2 
                   SUELO ADEC       13.465       334.11        675.6      SUELO EST3        7.309       184.92        374.3 
                      VEGETAL        3.066        61.09        115.5         FRESADO        0.193         7.35         16.1 
                   DEMOLICION        8.618       237.69        483.1 
       60.000           FIRME        8.896       208.82        808.7        D TIERRA       11.402       318.07       1410.3 
                   SUELO ADEC        9.248       229.88        905.5      SUELO EST3        4.776       122.48        496.8 
                      VEGETAL        3.112        61.77        177.3         FRESADO        0.128         2.97         19.1 
                   DEMOLICION        4.322       132.13        615.3 
       80.000           FIRME        9.165       181.39        990.1        D TIERRA        6.955       190.48       1600.8 
                   SUELO ADEC        7.048       169.52       1075.0      SUELO EST3        3.453        86.24        583.0 
                    TERRAPLEN        0.029         0.20          0.2         VEGETAL        3.137        62.60        239.9 
                      FRESADO        0.095         2.83         21.9      DEMOLICION        2.065        70.42        685.7 
      100.000           FIRME        9.242       175.05       1165.2        D TIERRA        7.009       135.99       1736.7 
                   SUELO ADEC        7.505       142.51       1217.5      SUELO EST3        3.728        70.01        653.0 
                    TERRAPLEN        0.046         0.75          1.0         VEGETAL        3.097        62.65        302.5 
                      FRESADO        0.021         0.90         22.8      DEMOLICION        2.593        42.99        728.7 
      120.000           FIRME       10.033       187.64       1352.8        D TIERRA        6.143       143.96       1880.7 
                   SUELO ADEC        7.329       153.75       1371.3      SUELO EST3        3.626        76.77        729.8 
                    TERRAPLEN        0.410         3.94          4.9         VEGETAL        2.700        58.37        360.9 
                      FRESADO        0.007         0.27         23.1      DEMOLICION        3.086        61.40        790.1 
      140.000           FIRME       12.217       208.69       1561.5        D TIERRA        3.810        89.00       1969.7 
                   SUELO ADEC        6.825       133.75       1505.0      SUELO EST3        3.316        64.73        794.5 
                    TERRAPLEN        0.373         7.18         12.1         VEGETAL        2.207        48.41        409.3 
                      FRESADO        0.001         0.07         23.2      DEMOLICION        3.386        57.95        848.0 
      160.000           FIRME       15.330       275.48       1837.0        D TIERRA        7.404       101.83       2071.5 
                   SUELO ADEC       15.797       188.56       1693.6      SUELO EST3        8.691        98.63        893.1 
                    TERRAPLEN        0.001         3.02         15.1         VEGETAL        2.187        42.89        452.2 
                      FRESADO        0.001         0.04         23.2      DEMOLICION       12.390       123.16        971.2 
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  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  163 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       15.537       310.20       2147.2        D TIERRA        1.240        87.80       2159.3 
                   SUELO ADEC       18.015       350.76       2044.4      SUELO EST3        9.889       193.84       1087.0 
                    TERRAPLEN        0.437         1.26         16.4         VEGETAL        2.374        45.61        497.8 
                      FRESADO        7.874        44.96         68.2      DEMOLICION        4.556       226.20       1197.4 
      200.000           FIRME       15.537       310.73       2457.9        D TIERRA        0.000        10.69       2170.0 
                   SUELO ADEC       18.347       363.52       2407.9      SUELO EST3        9.899       197.91       1284.9 
                    TERRAPLEN        5.500        36.88         53.2         VEGETAL        2.863        50.27        548.1 
                      FRESADO        2.009       128.75        196.9      DEMOLICION        0.000        30.34       1227.7 
      220.000           FIRME       15.537       310.73       2768.6      SUELO ADEC       18.415       367.94       2775.8 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       1482.9       TERRAPLEN       17.977       221.47        274.7 
                      VEGETAL        4.293        70.06        618.1         FRESADO        0.000        11.55        208.5 
      240.000           FIRME       15.537       310.73       3079.4      SUELO ADEC       18.415       368.31       3144.1 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       1680.8       TERRAPLEN       34.122       516.69        791.4 
                 EXCAVA SANEO        0.388         0.97          1.0    TERRAP SANEO        0.398         0.99          1.0 
                      VEGETAL        4.670        90.23        708.3      DEMOLICION        0.010         0.02       1227.8 
      260.000           FIRME       15.537       310.73       3390.1      SUELO ADEC       18.416       368.30       3512.4 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       1878.8       TERRAPLEN       51.824       859.12       1650.5 
                 EXCAVA SANEO        0.863        13.98         14.9    TERRAP SANEO        0.873        14.18         15.2 
                      VEGETAL        5.072        97.84        806.2      DEMOLICION        0.010         0.20       1228.0 
      280.000           FIRME       15.537       310.73       3700.8      SUELO ADEC       18.413       368.30       3880.7 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       2076.8       TERRAPLEN       66.611      1191.99       2842.5 
                 EXCAVA SANEO        0.953        18.36         33.3    TERRAP SANEO        0.963        18.56         33.7 
                      VEGETAL        5.532       105.88        912.1      DEMOLICION        0.010         0.20       1228.2 
      300.000           FIRME       15.537       310.73       4011.6      SUELO ADEC       18.415       368.29       4249.0 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       2274.7       TERRAPLEN       81.471      1479.28       4321.8 
                 EXCAVA SANEO        1.686        22.40         55.7    TERRAP SANEO        1.696        22.60         56.3 
                      VEGETAL        5.974       115.48       1027.5      DEMOLICION        0.010         0.20       1228.4 
      320.000           FIRME       15.537       310.74       4322.3      SUELO ADEC       18.415       368.29       4617.3 
                   SUELO EST3        9.899       197.98       2472.7       TERRAPLEN       96.745      1764.19       6086.0 
                 EXCAVA SANEO        2.127        36.10         91.8    TERRAP SANEO        2.137        36.30         92.6 
                      VEGETAL        6.055       117.70       1145.2      DEMOLICION        0.010         0.20       1228.6 
      340.000           FIRME       15.537       310.73       4633.0      SUELO ADEC       18.416       368.29       4985.6 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       2670.7       TERRAPLEN      111.003      2072.61       8158.6 
                 EXCAVA SANEO        2.275        44.06        135.9    TERRAP SANEO        2.284        44.26        136.9 
                      VEGETAL        6.531       125.47       1270.7      DEMOLICION        0.009         0.20       1228.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME       15.537       310.73       4943.8      SUELO ADEC       18.415       368.30       5353.9 
                   SUELO EST3        9.899       197.98       2868.7       TERRAPLEN      125.729      2359.67      10518.3 
                 EXCAVA SANEO        2.300        44.86        180.7    TERRAP SANEO        2.310        45.05        181.9 
                      VEGETAL        6.982       135.35       1406.1      DEMOLICION        0.010         0.19       1229.0 
      380.000           FIRME       15.538       310.74       5254.5      SUELO ADEC       18.413       368.29       5722.2 
                   SUELO EST3        9.897       197.96       3066.6       TERRAPLEN      138.311      2643.18      13161.4 
                 EXCAVA SANEO        3.312        56.92        237.6    TERRAP SANEO        3.322        57.12        239.1 
                      VEGETAL        7.285       142.78       1548.8      DEMOLICION        0.010         0.20       1229.2 
      400.000           FIRME       15.536       310.74       5565.2      SUELO ADEC       18.413       368.28       6090.5 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       3264.6       TERRAPLEN      147.599      2876.38      16037.8 
                 EXCAVA SANEO        6.489        94.71        332.3    TERRAP SANEO        6.499        94.91        334.0 
                      VEGETAL        7.877       151.41       1700.3      DEMOLICION        0.010         0.20       1229.4 
      420.000           FIRME       15.537       310.73       5876.0      SUELO ADEC       18.416       368.30       6458.8 
                   SUELO EST3        9.899       197.98       3462.6       TERRAPLEN      150.617      3004.59      19042.4 
                 EXCAVA SANEO        7.633       154.06        486.4    TERRAP SANEO        7.643       154.26        488.2 
                      VEGETAL        7.920       160.62       1860.9      DEMOLICION        0.010         0.20       1229.5 
      440.000           FIRME       15.537       310.73       6186.7      SUELO ADEC       18.414       368.30       6827.1 
                   SUELO EST3        9.898       197.97       3660.6       TERRAPLEN      147.400      2990.69      22033.1 
                 EXCAVA SANEO       13.685       207.42        693.8    TERRAP SANEO       13.695       207.62        695.8 
                      VEGETAL        8.050       159.95       2020.8      DEMOLICION        0.009         0.20       1229.7 
      460.000           FIRME       15.537       310.74       6497.4      SUELO ADEC       18.416       368.27       7195.3 
                   SUELO EST3        9.899       197.96       3858.5       TERRAPLEN      137.658      2847.88      24881.0 
                 EXCAVA SANEO        9.829       231.50        925.3    TERRAP SANEO        9.839       231.70        927.5 
                      VEGETAL        7.016       151.28       2172.1      DEMOLICION        0.010         0.20       1229.9 
      480.000           FIRME       15.537       310.73       6808.2      SUELO ADEC       18.415       368.29       7563.6 
                   SUELO EST3        9.899       197.98       4056.5       TERRAPLEN      128.849      2658.12      27539.1 
                 EXCAVA SANEO       15.739       251.60       1176.9    TERRAP SANEO       15.747       251.75       1179.3 

                      VEGETAL        7.086       138.82       2310.9      DEMOLICION        0.007         0.15       1230.1 
      500.000           FIRME       15.537       310.73       7118.9      SUELO ADEC       18.415       368.29       7931.9 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       4254.5       TERRAPLEN      123.554      2505.83      30044.9 
                 EXCAVA SANEO       18.102       346.09       1523.0    TERRAP SANEO       18.109       346.24       1525.5 
                      VEGETAL        8.894       160.30       2471.2      DEMOLICION        0.007         0.15       1230.2 
      520.000           FIRME       15.537       310.74       7429.6      SUELO ADEC       18.415       368.28       8300.2 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       4452.4       TERRAPLEN      121.219      2466.66      32511.6 
                 EXCAVA SANEO       23.963       402.00       1925.0    TERRAP SANEO       25.124       410.81       1936.3 
                      VEGETAL       10.077       191.30       2662.5      DEMOLICION        1.161         8.81       1239.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME       15.537       310.73       7740.4      SUELO ADEC       18.415       368.28       8668.5 
                   SUELO EST3        9.899       197.98       4650.4       TERRAPLEN      115.406      2365.75      34877.3 
                 EXCAVA SANEO       33.557       569.24       2494.3    TERRAP SANEO       34.641       591.00       2527.3 
                      VEGETAL       10.989       210.20       2872.7      DEMOLICION        1.084        21.76       1260.8 
      560.000           FIRME       15.536       310.73       8051.1      SUELO ADEC       18.413       368.29       9036.8 
                   SUELO EST3        9.899       197.98       4848.4       TERRAPLEN      106.787      2222.08      37099.4 
                 EXCAVA SANEO       34.654       672.79       3167.1    TERRAP SANEO       35.771       694.70       3222.0 
                      VEGETAL       11.741       228.06       3100.8      DEMOLICION        1.117        21.91       1282.7 
      580.000           FIRME       15.537       310.73       8361.8      SUELO ADEC       18.414       368.27       9405.0 
                   SUELO EST3        9.899       197.96       5046.4       TERRAPLEN       84.244      1938.79      39038.2 
                 EXCAVA SANEO       45.127       796.96       3964.0    TERRAP SANEO       46.283       819.73       4041.8 
                      VEGETAL       12.414       242.74       3343.5      DEMOLICION        1.156        22.77       1305.5 
      600.000           FIRME       15.537       310.74       8672.6      SUELO ADEC       18.415       368.28       9773.3 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       5244.3       TERRAPLEN       58.413      1411.72      40449.9 
                 EXCAVA SANEO       21.155       671.56       4635.6    TERRAP SANEO       21.228       674.99       4716.8 
                      VEGETAL       10.963       235.17       3578.7      DEMOLICION        0.073         3.43       1308.9 
      620.000           FIRME       15.537       310.73       8983.3      SUELO ADEC       18.415       368.28      10141.6 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       5442.3       TERRAPLEN       47.448      1071.09      41521.0 
                 EXCAVA SANEO       28.193       501.00       5136.6    TERRAP SANEO       28.304       504.78       5221.5 
                      VEGETAL       11.385       224.06       3802.7      DEMOLICION        0.111         3.78       1312.7 
      640.000           FIRME       15.537       310.74       9294.0      SUELO ADEC       18.413       368.28      10509.9 
                   SUELO EST3        9.899       197.97       5640.3       TERRAPLEN       35.905       821.60      42342.6 
                 EXCAVA SANEO       36.557       643.92       5780.5    TERRAP SANEO       37.133       653.45       5875.0 
                      VEGETAL       11.314       226.39       4029.1         FRESADO        1.511         8.62        217.1 
                   DEMOLICION        0.577         9.54       1322.2 
      660.000           FIRME       15.537       310.73       9604.8        D TIERRA        0.029         0.13       2170.2 
                   SUELO ADEC       18.415       368.29      10878.2      SUELO EST3        9.899       197.97       5838.2 
                    TERRAPLEN       22.436       569.87      42912.5    EXCAVA SANEO       24.242       623.82       6404.3 
                 TERRAP SANEO       24.316       629.78       6504.8         VEGETAL        9.507       209.05       4238.2 
                      FRESADO        5.356        61.17        278.3      DEMOLICION        0.077         5.99       1328.2 
      680.000           FIRME       15.536       310.73       9915.5        D TIERRA        0.837         5.13       2175.3 
                   SUELO ADEC       18.413       368.29      11246.4      SUELO EST3        9.897       197.96       6036.2 
                    TERRAPLEN       15.387       374.13      43286.6    EXCAVA SANEO       14.247       397.00       6801.3 
                 TERRAP SANEO       14.247       397.29       6902.1         VEGETAL        7.764       173.71       4411.9 
                      FRESADO        4.219       119.79        398.0      DEMOLICION        5.130        35.03       1363.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      700.000           FIRME       15.532       310.72      10226.2        D TIERRA        3.709        50.78       2226.1 
                   SUELO ADEC       18.142       367.61      11614.1      SUELO EST3        9.734       197.56       6233.8 
                    TERRAPLEN       10.200       248.10      43534.7    EXCAVA SANEO        9.246       216.84       7018.2 
                 TERRAP SANEO        9.246       216.84       7118.9         VEGETAL        7.338       149.98       4561.9 
                      FRESADO        0.840        40.16        438.2      DEMOLICION        9.278       159.98       1523.2 
      720.000           FIRME       15.072       303.84      10530.1        D TIERRA        6.690        92.33       2318.4 
                   SUELO ADEC       16.083       324.40      11938.5      SUELO EST3        8.502       171.65       6405.4 
                    TERRAPLEN        6.387       171.71      43706.4    EXCAVA SANEO        8.904       172.63       7190.8 
                 TERRAP SANEO        8.904       172.63       7291.5         VEGETAL        7.185       144.62       4706.5 
                      FRESADO        0.000         2.53        440.7      DEMOLICION        8.124       162.49       1685.7 
      740.000           FIRME       13.633       283.75      10813.8        D TIERRA        6.789       129.17       2447.6 
                   SUELO ADEC       11.089       257.46      12195.9      SUELO EST3        5.507       131.59       6537.0 
                    TERRAPLEN        3.291        69.94      43776.4    EXCAVA SANEO        7.234       125.29       7316.1 
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                 TERRAP SANEO        7.234       125.29       7416.8         VEGETAL        6.510       125.26       4831.8 
                      FRESADO        0.002         0.01        440.8      DEMOLICION        3.126        97.85       1783.6 
      760.000           FIRME       12.632       246.89      11060.7        D TIERRA       13.212       172.74       2620.3 
                   SUELO ADEC       13.517       228.84      12424.8      SUELO EST3        6.969       114.38       6651.4 
                    TERRAPLEN       29.245       208.24      43984.6    EXCAVA SANEO        0.000        89.20       7405.3 
                 TERRAP SANEO        0.000        89.20       7506.0         VEGETAL        7.377       140.11       4971.9 
                      FRESADO        0.002         0.07        440.8      DEMOLICION        5.720        71.61       1855.2 
      780.000           FIRME       12.628       224.00      11284.7        D TIERRA       22.719       270.92       2891.2 
                   SUELO ADEC       14.172       245.93      12670.7      SUELO EST3        7.539       125.13       6776.5 
                    TERRAPLEN        0.346       682.59      44667.2         VEGETAL        4.479       123.76       5095.6 
                      FRESADO        0.002         0.07        440.9      DEMOLICION        7.317        92.91       1948.1 
      800.000           FIRME       15.722       275.09      11559.8        D TIERRA       32.697       538.94       3430.2 
                   SUELO ADEC       18.109       320.04      12990.7      SUELO EST3        9.941       172.11       6948.6 
                    TERRAPLEN        0.003       109.86      44777.0         VEGETAL        3.098        69.82       5165.5 
                      FRESADO        0.003         0.08        441.0      DEMOLICION       13.464       203.49       2151.6 
      820.000           FIRME        1.782        77.14      11636.9        D TIERRA        0.000        98.52       3528.7 
                   SUELO ADEC        0.000        54.00      13044.7      SUELO EST3        0.000        29.62       6978.2 
                      VEGETAL        0.000         9.29       5174.7      DEMOLICION        0.000        40.06       2191.6 
      840.000           FIRME        1.781        35.63      11672.6 
      860.000           FIRME        1.782        35.63      11708.2 
      880.000           FIRME        1.782        35.63      11743.8 
      900.000           FIRME       12.895       178.59      11922.4        D TIERRA       14.232       177.00       3705.7 
                   SUELO ADEC       17.739       204.94      13249.7      SUELO EST3        6.996        80.42       7058.7 
                    TERRAPLEN        2.995        22.15      44799.2         VEGETAL        5.172        57.81       5232.6 
                      FRESADO        0.001         0.05        441.0      DEMOLICION        6.398        77.60       2269.2 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      920.000           FIRME       15.164       279.20      12201.6        D TIERRA        9.543       242.91       3948.6 
                   SUELO ADEC       21.479       394.99      13644.7      SUELO EST3        8.155       152.14       7210.8 
                    TERRAPLEN       85.599       276.03      45075.2         VEGETAL        9.422       116.61       5349.2 
                      FRESADO        0.000         0.02        441.0      DEMOLICION        8.048       146.28       2415.5 
      940.000           FIRME       15.536       309.70      12511.3        D TIERRA        6.630       191.64       4140.2 
                   SUELO ADEC       25.976       508.96      14153.6      SUELO EST3        9.899       192.12       7402.9 
                    TERRAPLEN       38.884      1207.84      46283.1    EXCAVA SANEO       50.066       547.18       7952.5 
                 TERRAP SANEO       50.066       547.18       8053.2         VEGETAL        9.617       191.01       5540.2 
                   DEMOLICION       10.777       207.62       2623.1 
      960.000           FIRME       15.537       310.74      12822.1        D TIERRA        0.756        62.53       4202.8 
                   SUELO ADEC       24.651       506.29      14659.9      SUELO EST3        9.899       197.97       7600.9 
                    TERRAPLEN       22.435       504.06      46787.1    EXCAVA SANEO       13.619       528.01       8480.5 
                 TERRAP SANEO       13.621       528.02       8581.2         VEGETAL        8.577       174.89       5715.1 
                      FRESADO        5.030        18.15        459.2      DEMOLICION        5.243       194.38       2817.5 
      980.000           FIRME       15.537       310.74      13132.8        D TIERRA        0.003         4.48       4207.2 
                   SUELO ADEC       23.726       483.34      15143.2      SUELO EST3        9.899       197.97       7798.9 
                    TERRAPLEN       28.773       518.02      47305.1    EXCAVA SANEO       13.775       314.73       8795.2 
                 TERRAP SANEO       13.782       314.81       8896.0         VEGETAL        8.737       177.86       5892.9 
                      FRESADO        5.657       138.17        597.4      DEMOLICION        0.007        21.59       2839.1 
     1000.000           FIRME       15.537       310.74      13443.5      SUELO ADEC       20.203       456.92      15600.2 
                   SUELO EST3        9.897       197.97       7996.8       TERRAPLEN       43.842       703.67      48008.8 
                 EXCAVA SANEO       23.964       409.93       9205.1    TERRAP SANEO       23.975       410.12       9306.1 
                      VEGETAL       10.392       195.70       6088.6         FRESADO        0.304        55.26        652.6 
                   DEMOLICION        0.011         0.18       2839.3 
     1020.000           FIRME       15.537       310.73      13754.3      SUELO ADEC       18.415       372.76      15972.9 
                   SUELO EST3        9.899       197.96       8194.8       TERRAPLEN       62.333      1093.02      49101.8 
                 EXCAVA SANEO       22.653       467.46       9672.6    TERRAP SANEO       22.663       467.66       9773.8 
                      VEGETAL       10.668       212.09       6300.7         FRESADO        0.000         0.76        653.4 
                   DEMOLICION        0.010         0.20       2839.5 
     1040.000           FIRME       15.537       310.75      14065.0      SUELO ADEC       18.413       368.27      16341.2 
                   SUELO EST3        9.897       197.97       8392.7       TERRAPLEN       78.691      1387.97      50489.8 
                 EXCAVA SANEO       19.934       425.06      10097.6    TERRAP SANEO       19.944       425.26      10199.1 
                      VEGETAL       10.850       214.30       6515.0      DEMOLICION        0.010         0.20       2839.7 
     1060.000           FIRME       15.550       310.83      14375.9      SUELO ADEC       19.546       374.09      16715.3 
                   SUELO EST3        9.918       198.14       8590.9       TERRAPLEN       94.127      1747.53      52237.3 
                 EXCAVA SANEO       23.008       431.84      10529.5    TERRAP SANEO       23.018       432.04      10631.1 
                      VEGETAL       11.017       219.53       6734.5      DEMOLICION        0.010         0.20       2839.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  163 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1080.000           FIRME       15.562       311.10      14687.0      SUELO ADEC       19.511       379.70      17095.0 
                   SUELO EST3        9.942       198.60       8789.5       TERRAPLEN      109.527      2061.67      54299.0 
                 EXCAVA SANEO       16.155       396.57      10926.1    TERRAP SANEO       16.165       396.78      11027.9 
                      VEGETAL       10.777       218.06       6952.6      DEMOLICION        0.010         0.20       2840.1 
     1100.000           FIRME       15.576       311.38      14998.3      SUELO ADEC       19.473       379.61      17474.6 
                   SUELO EST3        9.967       199.09       8988.6       TERRAPLEN      116.203      2273.45      56572.5 
                 EXCAVA SANEO       13.076       295.94      11222.0    TERRAP SANEO       13.087       296.14      11324.0 
                      VEGETAL       10.433       212.16       7164.8      DEMOLICION        0.010         0.20       2840.3 
     1120.000           FIRME       15.593       311.69      15310.0      SUELO ADEC       19.433       379.25      17853.8 
                   SUELO EST3        9.994       199.60       9188.2       TERRAPLEN      121.920      2404.53      58977.0 
                 EXCAVA SANEO        9.964       284.91      11506.9    TERRAP SANEO        9.974       285.10      11609.1 
                      VEGETAL        9.995       205.27       7370.0      DEMOLICION        0.010         0.20       2840.5 
     1140.000           FIRME       15.611       312.02      15622.0      SUELO ADEC       18.503       381.47      18235.3 
                   SUELO EST3       10.018       200.12       9388.3       TERRAPLEN      122.508      2448.23      61425.2 
                 EXCAVA SANEO        8.641       188.17      11695.1    TERRAP SANEO        8.651       188.37      11797.5 
                      VEGETAL        9.358       193.69       7563.7      DEMOLICION        0.010         0.20       2840.7 
     1160.000           FIRME       15.626       312.36      15934.4      SUELO ADEC       19.356       380.96      18616.3 
                   SUELO EST3       10.048       200.66       9589.0       TERRAPLEN      119.564      2423.86      63849.1 
                 EXCAVA SANEO        8.060       169.28      11864.3    TERRAP SANEO        8.070       169.47      11967.0 
                      VEGETAL        8.614       180.22       7743.9      DEMOLICION        0.010         0.20       2840.9 
     1180.000           FIRME       15.645       312.72      16247.1      SUELO ADEC       18.528       374.59      18990.9 
                   SUELO EST3       10.076       201.23       9790.2       TERRAPLEN      116.339      2367.64      66216.7 
                 EXCAVA SANEO        6.130       142.78      12007.1    TERRAP SANEO        6.140       142.98      12110.0 
                      VEGETAL        7.767       163.55       7907.5      DEMOLICION        0.010         0.20       2841.1 
     1200.000           FIRME       15.666       313.10      16560.2      SUELO ADEC       19.272       376.25      19367.1 
                   SUELO EST3       10.106       201.83       9992.0       TERRAPLEN      108.294      2254.06      68470.8 
                 EXCAVA SANEO        5.174       106.36      12113.5    TERRAP SANEO        6.067       111.89      12221.8 
                      VEGETAL        6.903       146.80       8054.3      DEMOLICION        0.893         5.54       2846.6 
     1220.000           FIRME       15.685       313.50      16873.7      SUELO ADEC       18.879       377.04      19744.2 
                   SUELO EST3       10.139       202.45      10194.5       TERRAPLEN      109.683      2193.58      70664.4 
                 EXCAVA SANEO        0.000        54.48      12168.0    TERRAP SANEO        0.000        64.80      12286.6 
                      VEGETAL        6.225       130.28       8184.6      DEMOLICION        0.000        10.32       2856.9 
     1240.000           FIRME       15.707       313.92      17187.6      SUELO ADEC       18.547       376.77      20120.9 
                   SUELO EST3       10.171       203.09      10397.6       TERRAPLEN      105.966      2162.11      72826.5 
                      VEGETAL        5.469       116.86       8301.4 
     1260.000           FIRME       15.730       314.37      17502.0      SUELO ADEC       19.138       377.02      20497.9 
                   SUELO EST3       10.207       203.77      10601.3       TERRAPLEN       97.577      2038.88      74865.3 
                      VEGETAL        5.166       105.67       8407.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  163 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1280.000           FIRME       15.755       314.85      17816.9      SUELO ADEC       18.834       375.98      20873.9 
                   SUELO EST3       10.243       204.48      10805.8       TERRAPLEN       92.107      1891.48      76756.8 
                      VEGETAL        5.003       101.71       8508.8 
     1300.000           FIRME       15.782       315.37      18132.2      SUELO ADEC       18.818       376.35      21250.3 
                   SUELO EST3       10.283       205.27      11011.1       TERRAPLEN       85.763      1778.45      78535.3 
                      VEGETAL        4.595        97.62       8606.4 
     1320.000           FIRME       15.810       315.93      18448.1      SUELO ADEC       19.018       379.00      21629.3 
                   SUELO EST3       10.327       206.09      11217.2       TERRAPLEN       77.566      1621.55      80156.8 
                      VEGETAL        3.673        81.40       8687.8 
     1340.000           FIRME       15.840       316.49      18764.6      SUELO ADEC       18.977       376.65      22005.9 
                   SUELO EST3       10.369       206.96      11424.1       TERRAPLEN       71.550      1501.72      81658.5 
                      VEGETAL        3.664        73.17       8761.0 
     1360.000           FIRME       15.870       317.10      19081.7      SUELO ADEC       18.568       375.24      22381.2 
                   SUELO EST3       10.413       207.82      11631.9       TERRAPLEN       67.049      1392.31      83050.9 
                      VEGETAL        3.762        74.00       8835.0 
     1380.000           FIRME       15.886       317.64      19399.4      SUELO ADEC       18.754       374.64      22755.8 
                   SUELO EST3       10.432       208.53      11840.5       TERRAPLEN       57.956      1250.90      84301.8 
                      VEGETAL        3.686        74.10       8909.1 
     1400.000           FIRME       15.885       317.72      19717.1      SUELO ADEC       18.755       375.07      23130.9 
                   SUELO EST3       10.430       208.61      12049.1       TERRAPLEN       46.892      1056.88      85358.6 
                      VEGETAL        3.554        72.35       8981.4 
     1420.000           FIRME       15.853       317.38      20034.5      SUELO ADEC       18.770       375.93      23506.8 
                   SUELO EST3       10.388       208.18      12257.3       TERRAPLEN       35.678       828.20      86186.8 
                      VEGETAL        3.837        73.81       9055.3 
     1440.000           FIRME       15.824       316.76      20351.2      SUELO ADEC       18.773       376.54      23883.3 
                   SUELO EST3       10.345       207.34      12464.6       TERRAPLEN       25.916       618.83      86805.7 
                      VEGETAL        3.647        74.35       9129.6 
     1460.000           FIRME       15.795       316.17      20667.4      SUELO ADEC       23.362       389.84      24273.2 
                   SUELO EST3       10.302       206.48      12671.1       TERRAPLEN       11.873       412.78      87218.4 
                      VEGETAL        3.531        72.22       9201.8         FRESADO        1.046         2.89        656.3 
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     1480.000           FIRME       15.766       315.61      20983.0        D TIERRA        0.025         0.06       4207.3 
                   SUELO ADEC       26.216       496.93      24770.1      SUELO EST3       10.262       205.63      12876.7 
                    TERRAPLEN        4.994       163.06      87381.5         VEGETAL        3.129        66.84       9268.7 
                      FRESADO        7.862        72.21        728.5      DEMOLICION        0.003         0.01       2857.0 
     1500.000           FIRME       15.741       315.07      21298.1        D TIERRA        4.833        29.81       4237.1 
                   SUELO ADEC       26.701       529.73      25299.8      SUELO EST3       10.220       204.83      13081.5 
                    TERRAPLEN        1.936        64.77      87446.3         VEGETAL        3.008        60.59       9329.3 
                      FRESADO        0.000       106.55        835.0      DEMOLICION       13.377       130.36       2987.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  163 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1520.000           FIRME       15.717       314.58      21612.7        D TIERRA       12.200       174.96       4412.1 
                   SUELO ADEC       26.361       535.54      25835.4      SUELO EST3       10.160       203.97      13285.5 
                    TERRAPLEN        0.937        22.73      87469.0         VEGETAL        3.016        60.29       9389.5 
                   DEMOLICION       13.002       263.45       3250.8 
     1540.000           FIRME       13.345       294.74      21907.4        D TIERRA        7.024       209.52       4621.6 
                   SUELO ADEC       10.298       374.02      26209.4      SUELO EST3        3.237       136.00      13421.5 
                    TERRAPLEN        0.000         4.60      87473.6         VEGETAL        3.006        60.30       9449.8 
                      FRESADO        0.002         0.02        835.1      DEMOLICION        1.438       147.15       3397.9 
     1560.000           FIRME        8.148       206.81      22114.2        D TIERRA        9.172       161.41       4783.0 
                   SUELO ADEC        9.945       201.37      26410.8      SUELO EST3        3.048        64.51      13486.0 
                      VEGETAL        2.952        59.58       9509.4         FRESADO        0.162         0.85        835.9 
                   DEMOLICION        1.269        29.84       3427.8 
     1580.000           FIRME        9.630       174.36      22288.6        D TIERRA       20.512       297.40       5080.4 
                   SUELO ADEC       16.299       261.40      26672.2      SUELO EST3        5.690        87.99      13574.0 
                      VEGETAL        2.903        58.55       9568.0         FRESADO        0.368         5.88        841.8 
                   DEMOLICION        5.818        71.92       3499.7 
     1600.000           FIRME        9.932       223.75      22512.3        D TIERRA       23.348       509.62       5590.0 
                   SUELO ADEC       17.510       384.69      27056.9      SUELO EST3        6.143       137.77      13711.8 
                      VEGETAL        3.292        59.40       9627.4         FRESADO        0.639         9.42        851.2 
                   DEMOLICION        5.992       154.66       3654.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  163 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  22512.3 
                       D TIERRA                                5590.0 
                       SUELO ADEC                             27056.9 
                       SUELO EST3                             13711.8 
                       TERRAPLEN                              87473.6 
                       EXCAVA SANEO                           12168.0 
                       TERRAP SANEO                           12286.6 
                       VEGETAL                                 9627.4 
                       FRESADO                                  851.2 
                       DEMOLICION                              3654.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  167 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.572         0.00          0.0        D TIERRA        8.320         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.260         0.00          0.0      SUELO EST3        3.756         0.00          0.0 

                   DEMOLICION        6.263         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.491       105.55        105.5        D TIERRA        1.995       127.66        127.7 
                   SUELO ADEC        5.401       122.36        122.4      SUELO EST3        3.174        72.96         73.0 
                      VEGETAL        0.480        13.71         13.7      DEMOLICION        4.599        99.54         99.5 
       40.000           FIRME        5.781        95.58        201.1        D TIERRA        3.190        46.21        173.9 
                   SUELO ADEC        7.341       113.59        235.9      SUELO EST3        4.170        67.02        140.0 
                    TERRAPLEN       27.694        40.51         40.5         VEGETAL        4.394        18.56         32.3 
                      FRESADO        0.000         1.02          1.0      DEMOLICION        4.244        87.67        187.2 
       60.000           FIRME        5.676       115.00        316.1        D TIERRA        6.551        82.24        256.1 
                   SUELO ADEC        6.739       144.41        380.4      SUELO EST3        3.988        82.18        222.2 
                    TERRAPLEN        0.001       381.00        421.5         VEGETAL        1.038        76.74        109.0 
                   DEMOLICION        5.011        84.62        271.8 
       80.000           FIRME        5.680       108.74        424.9        D TIERRA       10.172       158.77        414.9 
                   SUELO ADEC        6.938       123.00        503.4      SUELO EST3        4.030        73.61        295.8 
                      VEGETAL        1.567        13.44        122.5      DEMOLICION        4.941       101.25        373.1 
      100.000           FIRME        5.768       114.85        539.7        D TIERRA       10.232       206.58        621.5 
                   SUELO ADEC        7.106       141.03        644.4      SUELO EST3        4.133        81.97        377.8 
                      VEGETAL        0.591        27.53        150.0      DEMOLICION        6.702       107.31        480.4 
      120.000           FIRME        5.729       112.07        651.8        D TIERRA       10.406       165.52        787.0 
                   SUELO ADEC        6.994       128.79        773.2      SUELO EST3        4.082        76.77        454.5 
                      VEGETAL        0.000         1.05        151.0      DEMOLICION        7.515       129.31        609.7 
      138.230           FIRME        5.572       102.49        754.3        D TIERRA        8.320       145.01        932.0 
                   SUELO ADEC        6.260       117.23        890.4      SUELO EST3        3.756        70.19        524.7 
                      VEGETAL        0.000         5.81        156.8      DEMOLICION        6.263       108.11        717.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  167 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    754.3 
                       D TIERRA                                 932.0 
                       SUELO ADEC                               890.4 
                       SUELO EST3                               524.7 
                       TERRAPLEN                                421.5 
                       VEGETAL                                  156.8 
                       FRESADO                                    1.0 
                       DEMOLICION                               717.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  236 : Reposición Camino1 VI. 384+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.853         0.00          0.0        D TIERRA        2.072         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.650         0.00          0.0         VEGETAL        1.755         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.954        38.84         38.8        D TIERRA        3.936        61.33         61.3 
                   SUELO ADEC        1.797        35.57         35.6         VEGETAL        2.135        40.51         40.5 
       40.000           FIRME        1.954        39.09         77.9        D TIERRA        4.562        87.33        148.7 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94         71.5         VEGETAL        2.150        43.15         83.7 
       40.000           FIRME        0.250         0.00         77.9 
       60.000           FIRME        0.250         5.00         82.9 
       80.000           FIRME        0.250         5.00         87.9 
      100.000           FIRME        0.250         5.00         92.9 
      120.000           FIRME        0.250         5.00         97.9 
      140.000           FIRME        0.250         5.00        102.9 
      160.000           FIRME        0.250         5.00        107.9 
      180.000           FIRME        0.250         5.00        112.9 
      200.000           FIRME        0.250         5.00        117.9 
      220.000           FIRME        0.250         5.00        122.9 
      240.000           FIRME        1.954        29.81        152.7        D TIERRA        2.467        34.37        183.0 
                   SUELO ADEC        1.797        25.85         97.4         VEGETAL        2.057        28.68        112.3 
      260.000           FIRME        1.902        38.51        191.2        D TIERRA        4.319        59.80        242.8 
                   SUELO ADEC        1.698        34.75        132.1       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0 
                      VEGETAL        2.507        45.09        157.4 
      280.000           FIRME        1.836        37.61        228.9        D TIERRA        1.176        49.47        292.3 
                   SUELO ADEC        1.591        33.33        165.4       TERRAPLEN        0.002         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.594        41.27        198.7 
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      300.000           FIRME        1.821        36.92        265.8        D TIERRA        1.270        22.31        314.6 
                   SUELO ADEC        1.572        32.06        197.5       TERRAPLEN        0.002         0.03          0.1 
                      VEGETAL        1.575        32.12        230.8 
      320.000           FIRME        1.855        37.45        303.2        D TIERRA        2.132        35.57        350.2 
                   SUELO ADEC        1.651        33.24        230.7       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1 
                      VEGETAL        1.795        35.27        266.1 
      320.808           FIRME        1.851         1.50        304.7        D TIERRA        2.166         1.74        351.9 
                   SUELO ADEC        1.647         1.33        232.1         VEGETAL        1.794         1.45        267.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  236 : Reposición Camino1 VI. 384+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    304.7 
                       D TIERRA                                 351.9 
                       SUELO ADEC                               232.1 
                       VEGETAL                                  267.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  237 : Reposición Camino2 VI. 384+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.882         0.00          0.0        D TIERRA        2.316         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.676         0.00          0.0         VEGETAL        1.878         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.250        13.34         13.3        D TIERRA        0.000       396.82        396.8 
                   SUELO ADEC        0.000         8.68          8.7         VEGETAL        0.000        24.16         24.2 
       40.000           FIRME        0.250         5.00         18.3 
       60.000           FIRME        0.250         5.00         23.3 
       80.000           FIRME        0.250         5.00         28.3 
      100.000           FIRME        0.250         5.00         33.3 
      120.000           FIRME        0.250         5.00         38.3 
      140.000           FIRME        0.250         5.00         43.3 
      140.000           FIRME        1.954         0.00         43.3        D TIERRA        4.613         0.00        396.8 
                   SUELO ADEC        1.797         0.00          8.7         VEGETAL        2.248         0.00         24.2 
      160.000           FIRME        1.954        38.81         82.2        D TIERRA        6.975       131.07        527.9 
                   SUELO ADEC        1.797        35.47         44.2         VEGETAL        2.437        47.19         71.4 
      180.000           FIRME        1.954        39.09        121.2        D TIERRA        6.263       132.35        660.2 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94         80.1         VEGETAL        2.382        48.18        119.5 
      200.000           FIRME        1.954        39.09        160.3        D TIERRA        5.566       118.26        778.5 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        116.0         VEGETAL        2.326        47.08        166.6 
      220.000           FIRME        1.954        39.09        199.4        D TIERRA        2.330        70.36        848.9 
                   SUELO ADEC        1.797        35.94        152.0         VEGETAL        2.005        42.49        209.1 
      235.604           FIRME        1.954        30.50        229.9        D TIERRA        2.284        35.63        884.5 
                   SUELO ADEC        1.797        28.04        180.0         VEGETAL        1.997        31.17        240.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :    9 :  ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  237 : Reposición Camino2 VI. 384+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    229.9 
                       D TIERRA                                 884.5 
                       SUELO ADEC                               180.0 
                       VEGETAL                                  240.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  164 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME       17.064         0.00          0.0        D TIERRA       42.124         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       27.035         0.00          0.0      SUELO EST3       10.402         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.250         0.00          0.0         FRESADO        0.004         0.00          0.0 
                   DEMOLICION       10.828         0.00          0.0 
      220.000           FIRME       15.612       326.76        326.8        D TIERRA       36.269       783.93        783.9 
                   SUELO ADEC       24.410       514.46        514.5      SUELO EST3        9.495       198.98        199.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        4.152        54.02         54.0 
                      FRESADO        0.002         0.06          0.1      DEMOLICION        9.274       201.03        201.0 
      240.000           FIRME       17.638       332.50        659.3        D TIERRA       45.021       812.91       1596.8 
                   SUELO ADEC       28.013       524.24       1038.7      SUELO EST3       10.884       203.79        402.8 
                    TERRAPLEN        1.553        15.53         15.5         VEGETAL        5.203        93.55        147.6 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.1      DEMOLICION       11.351       206.25        407.3 
      260.000           FIRME       19.057       366.95       1026.2        D TIERRA       56.413      1014.34       2611.2 
                   SUELO ADEC       30.565       585.78       1624.5      SUELO EST3       11.895       227.79        630.6 
                    TERRAPLEN        0.006        15.59         31.1         VEGETAL        4.512        97.16        244.7 
                   DEMOLICION       12.884       242.35        649.6 
      280.000           FIRME       20.202       392.60       1418.8        D TIERRA       67.120      1235.33       3846.5 
                   SUELO ADEC       32.835       634.00       2258.5      SUELO EST3       12.808       247.03        877.6 
                    TERRAPLEN        0.115         1.21         32.3         VEGETAL        5.161        96.73        341.5 
                   DEMOLICION       13.871       267.56        917.2 
      300.000           FIRME       20.314       405.16       1824.0        D TIERRA       74.274      1413.94       5260.4 
                   SUELO ADEC       32.797       656.33       2914.8      SUELO EST3       12.973       257.80       1135.4 
                    TERRAPLEN        0.000         1.15         33.5         VEGETAL        5.007       101.68        443.1 
                   DEMOLICION       13.851       277.22       1194.4 
      320.000           FIRME       20.314       406.28       2230.3        D TIERRA       85.977      1602.51       6862.9 
                   SUELO ADEC       32.797       655.95       3570.8      SUELO EST3       12.972       259.44       1394.8 
                      VEGETAL        5.224       102.31        545.5      DEMOLICION       13.842       276.94       1471.3 
      340.000           FIRME       20.315       406.28       2636.5        D TIERRA      100.989      1869.66       8732.6 
                   SUELO ADEC       32.797       655.95       4226.7      SUELO EST3       12.971       259.43       1654.3 
                      VEGETAL        7.336       125.60        671.1      DEMOLICION       13.882       277.24       1748.6 
      360.000           FIRME       20.315       406.30       3042.8        D TIERRA      117.938      2189.28      10921.9 
                   SUELO ADEC       32.797       655.95       4882.7      SUELO EST3       12.971       259.43       1913.7 
                      VEGETAL        8.544       158.80        829.9      DEMOLICION       13.795       276.77       2025.4 
      380.000           FIRME       20.243       406.11       3448.9        D TIERRA      143.140      2598.28      13520.2 
                   SUELO ADEC       32.700       655.71       5538.4      SUELO EST3       12.933       259.34       2173.0 
                      VEGETAL       10.977       194.64       1024.5      DEMOLICION       13.364       271.93       2297.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  164 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME       19.957       402.01       3851.0        D TIERRA      202.208      3453.48      16973.6 
                   SUELO ADEC       32.312       650.12       6188.5      SUELO EST3       12.777       257.10       2430.1 
                      VEGETAL       14.829       258.07       1282.6      DEMOLICION       13.076       264.41       2561.7 
      420.000           FIRME       19.673       396.30       4247.3        D TIERRA      222.724      4249.32      21223.0 
                   SUELO ADEC       31.922       642.34       6830.8      SUELO EST3       12.622       254.00       2684.1 
                      VEGETAL       16.693       315.22       1597.8      DEMOLICION       13.269       263.45       2825.1 
      440.000           FIRME       19.245       389.89       4637.1        D TIERRA      223.295      4420.78      25643.7 
                   SUELO ADEC       31.338       633.58       7464.4      SUELO EST3       12.390       250.51       2934.6 
                      VEGETAL       19.625       358.88       1956.7      DEMOLICION       13.040       262.80       3087.9 
      460.000           FIRME       18.674       379.19       5016.3        D TIERRA      237.189      4604.83      30248.6 
                   SUELO ADEC       30.561       618.99       8083.4      SUELO EST3       12.077       244.68       3179.3 
                      VEGETAL       19.983       396.08       2352.7      DEMOLICION       11.786       248.26       3336.2 
      480.000           FIRME       18.104       367.78       5384.1        D TIERRA      299.252      5364.41      35613.0 
                   SUELO ADEC       29.783       603.44       8686.8      SUELO EST3       11.768       238.45       3417.8 
                      VEGETAL       26.170       461.52       2814.3      DEMOLICION       11.814       236.00       3572.2 
      500.000           FIRME       17.534       356.38       5740.5        D TIERRA      375.343      6745.95      42358.9 
                   SUELO ADEC       29.005       587.87       9274.7      SUELO EST3       11.456       232.24       3650.0 
                      VEGETAL       29.613       557.83       3372.1      DEMOLICION       11.872       236.87       3809.1 
      520.000           FIRME       17.107       345.69       6086.2        D TIERRA      444.769      8240.39      50599.3 
                   SUELO ADEC       28.423       573.30       9848.0      SUELO EST3       11.221       226.39       3876.4 
                      VEGETAL       33.249       631.43       4003.5      DEMOLICION       11.696       235.97       4045.0 
      540.000           FIRME       16.821       339.27       6425.5        D TIERRA      463.804      9085.74      59685.0 
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                   SUELO ADEC       28.033       564.56      10412.6      SUELO EST3       11.067       222.88       4099.3 
                      VEGETAL       32.479       657.28       4660.8      DEMOLICION       11.548       232.44       4277.5 
      560.000           FIRME       16.536       333.56       6759.0        D TIERRA      440.420      9042.24      68727.3 
                   SUELO ADEC       27.644       556.77      10969.3      SUELO EST3       10.912       219.79       4319.1 
                      VEGETAL       30.096       625.75       5286.6      DEMOLICION       11.600       231.48       4509.0 
      580.000           FIRME       16.464       329.47       7088.5        D TIERRA      414.724      8509.75      77237.0 
                   SUELO ADEC       27.547       551.19      11520.5      SUELO EST3       10.872       217.53       4536.6 
                      VEGETAL       28.061       581.97       5868.5      DEMOLICION       11.512       231.30       4740.3 
      600.000           FIRME       16.465       329.29       7417.8        D TIERRA      367.527      7822.51      85059.5 
                   SUELO ADEC       27.547       550.95      12071.5      SUELO EST3       10.872       217.44       4754.0 
                      VEGETAL       25.027       530.88       6399.4      DEMOLICION       11.521       230.33       4970.6 
      620.000           FIRME       16.466       329.30       7747.1        D TIERRA      313.944      6814.71      91874.3 
                   SUELO ADEC       27.548       550.96      12622.4      SUELO EST3       10.871       217.43       4971.5 
                      VEGETAL       22.684       477.11       6876.5      DEMOLICION       11.333       228.54       5199.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  164 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      640.000           FIRME       16.465       329.30       8076.4        D TIERRA      316.451      6303.95      98178.2 
                   SUELO ADEC       27.547       550.96      13173.4      SUELO EST3       10.872       217.43       5188.9 
                      VEGETAL       22.079       447.62       7324.1      DEMOLICION       10.554       218.86       5418.0 
      660.000           FIRME       16.464       329.29       8405.7        D TIERRA      311.274      6277.26     104455.5 
                   SUELO ADEC       27.547       550.95      13724.3      SUELO EST3       10.872       217.44       5406.3 
                      VEGETAL       21.555       436.34       7760.5      DEMOLICION       10.372       209.25       5627.2 
      680.000           FIRME       16.465       329.29       8735.0        D TIERRA      304.435      6157.09     110612.6 
                   SUELO ADEC       27.547       550.95      14275.3      SUELO EST3       10.873       217.44       5623.8 
                      VEGETAL       20.429       419.84       8180.3      DEMOLICION       10.492       208.64       5835.9 
      700.000           FIRME       16.465       329.29       9064.2        D TIERRA      326.358      6307.93     116920.5 
                   SUELO ADEC       27.547       550.95      14826.2      SUELO EST3       10.873       217.45       5841.2 
                      VEGETAL       20.631       410.60       8590.9      DEMOLICION       10.438       209.30       6045.2 
      720.000           FIRME       16.464       329.29       9393.5        D TIERRA      318.294      6446.53     123367.0 
                   SUELO ADEC       27.547       550.95      15377.2      SUELO EST3       10.871       217.44       6058.7 
                      VEGETAL       20.293       409.24       9000.2      DEMOLICION       10.422       208.61       6253.8 
      740.000           FIRME       16.464       329.29       9722.8        D TIERRA      310.465      6287.59     129654.6 
                   SUELO ADEC       27.547       550.95      15928.1      SUELO EST3       10.873       217.44       6276.1 
                      VEGETAL       21.380       416.73       9416.9      DEMOLICION       10.431       208.54       6462.3 
      760.000           FIRME       16.465       329.29      10052.1        D TIERRA      343.990      6544.55     136199.2 
                   SUELO ADEC       27.547       550.95      16479.1      SUELO EST3       10.873       217.45       6493.6 
                      VEGETAL       22.901       442.81       9859.7      DEMOLICION       10.389       208.21       6670.5 
      780.000           FIRME       16.464       329.29      10381.4        D TIERRA      337.921      6819.11     143018.3 
                   SUELO ADEC       27.547       550.95      17030.0      SUELO EST3       10.871       217.44       6711.0 
                      VEGETAL       21.533       444.34      10304.0      DEMOLICION       10.474       208.63       6879.2 
      800.000           FIRME       16.464       329.29      10710.7        D TIERRA      299.324      6372.45     149390.7 
                   SUELO ADEC       27.547       550.95      17581.0      SUELO EST3       10.873       217.44       6928.4 
                      VEGETAL       20.004       415.37      10719.4      DEMOLICION       10.481       209.55       7088.7 
      820.000           FIRME       16.449       329.14      11039.8        D TIERRA      254.747      5540.71     154931.4 
                   SUELO ADEC       27.563       551.10      18132.1      SUELO EST3       10.857       217.30       7145.7 
                      VEGETAL       18.164       381.68      11101.1      DEMOLICION       10.545       210.26       7299.0 
      840.000           FIRME       16.377       328.26      11368.1        D TIERRA      208.743      4634.90     159566.3 
                   SUELO ADEC       27.559       551.21      18683.3      SUELO EST3       10.758       216.16       7361.9 
                      VEGETAL       16.253       344.17      11445.3      DEMOLICION       10.502       210.47       7509.4 
      860.000           FIRME       16.321       326.98      11695.1        D TIERRA      164.597      3733.40     163299.7 
                   SUELO ADEC       27.600       551.59      19234.9      SUELO EST3       10.640       213.99       7575.9 
                      VEGETAL       13.460       297.12      11742.4      DEMOLICION       10.412       209.14       7718.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  164 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      880.000           FIRME       16.228       325.48      12020.5        D TIERRA      126.952      2915.49     166215.2 
                   SUELO ADEC       27.911       555.11      19790.0      SUELO EST3       10.508       211.49       7787.4 
                      VEGETAL       10.003       234.63      11977.0      DEMOLICION       10.395       208.07       7926.7 
      900.000           FIRME       16.153       323.81      12344.4        D TIERRA       99.748      2266.99     168482.2 
                   SUELO ADEC       27.722       556.33      20346.3      SUELO EST3       10.380       208.88       7996.2 
                      VEGETAL        7.224       172.27      12149.3      DEMOLICION       10.435       208.30       8135.0 
      920.000           FIRME       16.101       322.54      12666.9        D TIERRA       81.711      1814.58     170296.8 

                   SUELO ADEC       27.771       554.93      20901.2      SUELO EST3       10.264       206.45       8202.7 
                      VEGETAL        5.291       125.14      12274.4      DEMOLICION       10.414       208.48       8343.4 
      940.000           FIRME       16.061       321.62      12988.5        D TIERRA       70.249      1519.60     171816.4 
                   SUELO ADEC       27.309       550.80      21452.0      SUELO EST3       10.163       204.27       8407.0 
                      VEGETAL        4.974       102.64      12377.1      DEMOLICION       10.411       208.24       8551.7 
      960.000           FIRME       16.029       320.89      13309.4        D TIERRA       62.234      1324.83     173141.2 
                   SUELO ADEC       27.219       545.29      21997.3      SUELO EST3       10.069       202.31       8609.3 
                      VEGETAL        4.788        97.62      12474.7      DEMOLICION       10.427       208.38       8760.1 
      980.000           FIRME       15.594       316.22      13625.6        D TIERRA       54.875      1171.09     174312.3 
                   SUELO ADEC       26.039       532.59      22529.9      SUELO EST3        9.588       196.57       8805.8 
                      VEGETAL        4.248        90.37      12565.1      DEMOLICION       10.436       208.63       8968.7 
     1000.000           FIRME       15.501       310.95      13936.6        D TIERRA       47.195      1020.70     175333.0 
                   SUELO ADEC       26.183       522.22      23052.1      SUELO EST3        9.646       192.35       8998.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         33.5         VEGETAL        4.279        85.27      12650.3 
                   DEMOLICION       10.481       209.17       9177.9 
     1020.000           FIRME       15.363       308.65      14245.2        D TIERRA       42.490       896.85     176229.9 
                   SUELO ADEC       25.744       519.27      23571.4      SUELO EST3        9.471       191.17       9189.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         33.5         VEGETAL        4.088        83.67      12734.0 
                   DEMOLICION       10.507       209.88       9387.7 
     1040.000           FIRME       15.536       309.00      14554.2        D TIERRA       40.718       832.08     177062.0 
                   SUELO ADEC       27.080       528.24      24099.6      SUELO EST3        9.822       192.93       9382.3 
                    TERRAPLEN        0.306         3.06         36.6         VEGETAL        4.843        89.31      12823.3 
                   DEMOLICION       10.518       210.25       9598.0 
     1060.000           FIRME       15.294       308.31      14862.5        D TIERRA       37.952       786.70     177848.7 
                   SUELO ADEC       26.072       531.52      24631.2      SUELO EST3        9.603       194.25       9576.5 
                    TERRAPLEN        0.001         3.07         39.7         VEGETAL        4.377        92.20      12915.5 
                   DEMOLICION       10.255       207.73       9805.7 
     1080.000           FIRME       14.716       300.10      15162.6        D TIERRA       35.431       733.83     178582.5 
                   SUELO ADEC       24.989       510.61      25141.8      SUELO EST3        9.172       187.75       9764.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         39.7         VEGETAL        4.251        86.28      13001.8 
                   DEMOLICION        9.755       200.10      10005.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  164 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1100.000           FIRME       15.054       297.70      15460.3        D TIERRA       36.737       721.68     179304.2 
                   SUELO ADEC       26.131       511.21      25653.0      SUELO EST3        9.525       186.97       9951.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         39.7         VEGETAL        7.442       116.94      13118.7 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.1      DEMOLICION        9.808       195.63      10201.5 
     1120.000           FIRME       14.047       291.01      15751.4        D TIERRA       32.829       695.67     179999.8 
                   SUELO ADEC       23.772       499.03      26152.0      SUELO EST3        8.685       182.10      10133.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         39.7         VEGETAL        4.164       116.07      13234.8 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.1      DEMOLICION        9.077       188.85      10390.3 
     1140.000           FIRME       13.633       276.80      16028.2        D TIERRA       31.587       644.17     180644.0 
                   SUELO ADEC       23.548       473.20      26625.2      SUELO EST3        8.579       172.64      10306.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         39.7         VEGETAL        4.430        85.95      13320.7 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.1      DEMOLICION        8.477       175.54      10565.8 
     1160.000           FIRME       11.598       252.30      16280.5        D TIERRA       27.404       589.91     181233.9 
                   SUELO ADEC       20.908       444.56      27069.8      SUELO EST3        7.438       160.17      10466.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         39.8         VEGETAL        4.558        89.88      13410.6 
                      FRESADO        0.004         0.06          0.2      DEMOLICION        6.511       149.88      10715.7 
     1169.747           FIRME       12.494       117.41      16397.9        D TIERRA       28.648       273.17     181507.1 
                   SUELO ADEC       21.439       206.37      27276.2      SUELO EST3        7.725        73.90      10540.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         39.8         VEGETAL        4.481        44.05      13454.7 
                      FRESADO        0.001         0.03          0.2      DEMOLICION        6.987        65.78      10781.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  164 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  16397.9 
                       D TIERRA                              181507.1 
                       SUELO ADEC                             27276.2 
                       SUELO EST3                             10540.1 
                       TERRAPLEN                                 39.8 
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                       VEGETAL                                13454.7 
                       FRESADO                                    0.2 
                       DEMOLICION                             10781.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  166 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      350.000           FIRME       15.721         0.00          0.0        D TIERRA       41.269         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       28.255         0.00          0.0      SUELO EST3       10.193         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.087         0.00          0.0         VEGETAL        1.947         0.00          0.0 
                   DEMOLICION       10.409         0.00          0.0 
      360.000           FIRME       15.730       157.25        157.3        D TIERRA       40.095       406.82        406.8 
                   SUELO ADEC       26.557       274.06        274.1      SUELO EST3       10.057       101.25        101.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.44          0.4         VEGETAL        4.365        31.56         31.6 
                   DEMOLICION       10.437       104.23        104.2 
      380.000           FIRME       15.514       312.44        469.7        D TIERRA       43.388       834.83       1241.7 
                   SUELO ADEC       25.967       525.24        799.3      SUELO EST3        9.746       198.02        299.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.5         VEGETAL        3.988        83.52        115.1 
                   DEMOLICION       10.491       209.29        313.5 
      400.000           FIRME       17.262       327.76        797.4        D TIERRA       51.778       951.65       2193.3 
                   SUELO ADEC       28.300       542.67       1342.0      SUELO EST3       10.816       205.61        504.9 
                      VEGETAL        5.368        93.55        208.6      DEMOLICION       10.465       209.57        523.1 
      420.000           FIRME       16.209       334.71       1132.2        D TIERRA       55.207      1069.84       3263.2 
                   SUELO ADEC       26.992       552.92       1894.9      SUELO EST3       10.327       211.42        716.3 
                      VEGETAL        4.617        99.85        308.5      DEMOLICION       10.508       209.73        732.8 
      440.000           FIRME       17.355       335.64       1467.8        D TIERRA       65.880      1210.87       4474.0 
                   SUELO ADEC       28.694       556.86       2451.7      SUELO EST3       10.961       212.87        929.2 
                      VEGETAL        5.053        96.70        405.2      DEMOLICION       10.567       210.75        943.6 
      460.000           FIRME       17.358       347.13       1814.9        D TIERRA       75.823      1417.03       5891.0 
                   SUELO ADEC       28.715       574.09       3025.8      SUELO EST3       10.968       219.28       1148.5 
                      VEGETAL        5.260       103.13        508.3      DEMOLICION       10.691       212.58       1156.1 
      480.000           FIRME       18.179       355.37       2170.3        D TIERRA       87.946      1637.69       7528.7 
                   SUELO ADEC       30.214       589.29       3615.1      SUELO EST3       11.568       225.36       1373.8 
                      VEGETAL        5.772       110.32        618.6      DEMOLICION       10.567       212.58       1368.7 
      500.000           FIRME       18.179       363.57       2533.9        D TIERRA       99.652      1875.98       9404.7 
                   SUELO ADEC       30.214       604.28       4219.4      SUELO EST3       11.568       231.36       1605.2 
                      VEGETAL        5.960       117.32        735.9      DEMOLICION       10.518       210.85       1579.6 
      520.000           FIRME       18.178       363.57       2897.4        D TIERRA      112.103      2117.55      11522.3 
                   SUELO ADEC       30.215       604.29       4823.7      SUELO EST3       11.568       231.36       1836.5 
                      VEGETAL        6.135       120.96        856.9      DEMOLICION       10.576       210.94       1790.5 
      540.000           FIRME       18.179       363.57       3261.0        D TIERRA      128.295      2403.98      13926.2 
                   SUELO ADEC       30.214       604.29       5428.0      SUELO EST3       11.568       231.36       2067.9 
                      VEGETAL        6.723       128.59        985.5      DEMOLICION       10.536       211.12       2001.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  166 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      560.000           FIRME       18.179       363.58       3624.6        D TIERRA      142.155      2704.49      16630.7 
                   SUELO ADEC       30.215       604.29       6032.3      SUELO EST3       11.569       231.36       2299.3 
                      VEGETAL        8.081       148.05       1133.5      DEMOLICION       10.492       210.29       2211.9 
      580.000           FIRME       18.178       363.57       3988.2        D TIERRA      161.773      3039.28      19670.0 
                   SUELO ADEC       30.215       604.30       6636.6      SUELO EST3       11.568       231.36       2530.6 
                      VEGETAL        9.307       173.88       1307.4      DEMOLICION       10.457       209.49       2421.4 
      600.000           FIRME       18.178       363.56       4351.7        D TIERRA      193.304      3550.78      23220.8 
                   SUELO ADEC       30.214       604.30       7240.9      SUELO EST3       11.568       231.35       2762.0 
                      VEGETAL       11.085       203.92       1511.3      DEMOLICION       10.465       209.22       2630.6 
      620.000           FIRME       18.179       363.58       4715.3        D TIERRA      228.740      4220.45      27441.2 
                   SUELO ADEC       30.215       604.29       7845.2      SUELO EST3       11.569       231.36       2993.3 
                      VEGETAL       14.808       258.93       1770.3      DEMOLICION       10.512       209.76       2840.4 
      640.000           FIRME       18.179       363.58       5078.9        D TIERRA      267.832      4965.72      32407.0 
                   SUELO ADEC       30.214       604.29       8449.5      SUELO EST3       11.568       231.37       3224.7 
                      VEGETAL       17.977       327.85       2098.1      DEMOLICION       10.481       209.93       3050.3 
      660.000           FIRME       18.179       363.57       5442.4        D TIERRA      338.946      6067.78      38474.7 
                   SUELO ADEC       30.214       604.28       9053.8      SUELO EST3       11.569       231.36       3456.1 
                      VEGETAL       22.228       402.05       2500.2      DEMOLICION       10.429       209.09       3259.4 

      680.000           FIRME       18.178       363.57       5806.0        D TIERRA      396.372      7353.19      45827.9 
                   SUELO ADEC       30.215       604.29       9658.1      SUELO EST3       11.568       231.36       3687.4 
                      VEGETAL       24.864       470.92       2971.1      DEMOLICION       10.465       208.93       3468.3 
      700.000           FIRME       18.179       363.57       6169.6        D TIERRA      433.990      8303.62      54131.6 
                   SUELO ADEC       30.214       604.29      10262.3      SUELO EST3       11.568       231.36       3918.8 
                      VEGETAL       26.080       509.44       3480.5      DEMOLICION       10.542       210.07       3678.4 
      720.000           FIRME       18.178       363.57       6533.1        D TIERRA      437.898      8718.88      62850.4 
                   SUELO ADEC       30.214       604.28      10866.6      SUELO EST3       11.569       231.37       4150.2 
                      VEGETAL       25.638       517.18       3997.7      DEMOLICION       10.379       209.21       3887.6 
      740.000           FIRME       18.178       363.56       6896.7        D TIERRA      396.610      8345.08      71195.5 
                   SUELO ADEC       30.215       604.29      11470.9      SUELO EST3       11.568       231.36       4381.5 
                      VEGETAL       23.973       496.11       4493.8      DEMOLICION       10.498       208.76       4096.4 
      760.000           FIRME       18.179       363.57       7260.3        D TIERRA      365.907      7625.17      78820.7 
                   SUELO ADEC       30.214       604.30      12075.2      SUELO EST3       11.568       231.35       4612.9 
                      VEGETAL       21.473       454.47       4948.3      DEMOLICION       11.180       216.78       4313.2 
      780.000           FIRME       18.179       363.58       7623.9        D TIERRA      314.674      6805.82      85626.5 
                   SUELO ADEC       29.992       602.07      12677.3      SUELO EST3       11.567       231.35       4844.2 
                      VEGETAL       18.402       398.75       5347.0      DEMOLICION       12.010       231.91       4545.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  166 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      800.000           FIRME       18.184       363.64       7987.5        D TIERRA      257.239      5719.13      91345.6 
                   SUELO ADEC       30.458       604.51      13281.8      SUELO EST3       11.530       230.97       5075.2 
                      VEGETAL       15.078       334.79       5681.8      DEMOLICION       12.336       243.47       4788.5 
      820.000           FIRME       18.475       366.60       8354.1        D TIERRA      216.915      4741.54      96087.2 
                   SUELO ADEC       30.379       608.37      13890.2      SUELO EST3       11.651       231.81       5307.0 
                      VEGETAL       11.862       269.40       5951.2      DEMOLICION       12.676       250.13       5038.7 
      840.000           FIRME       18.769       372.44       8726.5        D TIERRA      188.374      4052.90     100140.1 
                   SUELO ADEC       31.024       614.04      14504.2      SUELO EST3       11.774       234.26       5541.3 
                      VEGETAL        9.601       214.63       6165.9      DEMOLICION       12.432       251.08       5289.8 
      860.000           FIRME       19.061       378.30       9104.8        D TIERRA      169.557      3579.31     103719.4 
                   SUELO ADEC       31.145       621.69      15125.9      SUELO EST3       11.898       236.72       5778.0 
                      VEGETAL        8.592       181.92       6347.8      DEMOLICION       11.703       241.35       5531.1 
      880.000           FIRME       19.350       384.11       9489.0        D TIERRA      154.949      3245.06     106964.4 
                   SUELO ADEC       31.527       626.72      15752.6      SUELO EST3       12.021       239.18       6017.2 
                      VEGETAL        7.992       165.84       6513.6      DEMOLICION       11.181       228.84       5760.0 
      900.000           FIRME       18.487       378.37       9867.3        D TIERRA      138.710      2936.59     109901.0 
                   SUELO ADEC       30.727       622.54      16375.2      SUELO EST3       11.544       235.64       6252.8 
                      VEGETAL        7.362       153.54       6667.2      DEMOLICION       11.258       224.39       5984.3 
      920.000           FIRME       19.930       384.17      10251.5        D TIERRA      138.560      2772.69     112673.7 
                   SUELO ADEC       32.627       633.54      17008.7      SUELO EST3       12.269       238.13       6490.9 
                      VEGETAL        7.806       151.68       6818.8      DEMOLICION       11.751       230.09       6214.4 
      940.000           FIRME       20.150       401.34      10652.8        D TIERRA      127.541      2657.70     115331.4 
                   SUELO ADEC       32.927       660.03      17668.7      SUELO EST3       12.356       246.53       6737.5 
                      VEGETAL        7.631       153.36       6972.2      DEMOLICION       12.151       239.55       6454.0 
      960.000           FIRME       20.157       403.07      11055.9        D TIERRA      121.192      2487.33     117818.8 
                   SUELO ADEC       32.549       654.76      18323.5      SUELO EST3       12.327       246.83       6984.3 
                      VEGETAL        8.517       161.48       7133.7      DEMOLICION       12.260       244.11       6698.1 
      980.000           FIRME       20.164       403.21      11459.1        D TIERRA      119.283      2404.75     120223.5 
                   SUELO ADEC       32.952       655.01      18978.5      SUELO EST3       12.299       246.27       7230.6 
                      VEGETAL        9.421       179.38       7313.1      DEMOLICION       12.246       245.06       6943.1 
     1000.000           FIRME       20.173       403.37      11862.5        D TIERRA      119.237      2385.20     122608.7 
                   SUELO ADEC       32.515       654.67      19633.2      SUELO EST3       12.272       245.71       7476.3 
                      VEGETAL       10.496       199.17       7512.2      DEMOLICION       12.243       244.89       7188.0 
     1020.000           FIRME       20.181       403.53      12266.0        D TIERRA      115.034      2342.72     124951.4 
                   SUELO ADEC       32.495       650.11      20283.3      SUELO EST3       12.246       245.18       7721.5 
                      VEGETAL       11.446       219.42       7731.7      DEMOLICION       12.220       244.63       7432.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  166 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1040.000           FIRME       20.189       403.70      12669.7        D TIERRA      114.998      2300.32     127251.7 
                   SUELO ADEC       33.444       659.40      20942.7      SUELO EST3       12.220       244.66       7966.1 
                      VEGETAL       12.474       239.20       7970.9      DEMOLICION       12.074       242.94       7675.6 
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     1060.000           FIRME       20.200       403.89      13073.6        D TIERRA      113.886      2288.84     129540.6 
                   SUELO ADEC       32.960       664.04      21606.7      SUELO EST3       12.195       244.16       8210.3 
                      VEGETAL       13.566       260.40       8231.3      DEMOLICION       12.170       242.44       7918.0 
     1080.000           FIRME       20.210       404.09      13477.7        D TIERRA      116.254      2301.40     131842.0 
                   SUELO ADEC       32.956       659.16      22265.9      SUELO EST3       12.172       243.67       8453.9 
                      VEGETAL       14.773       283.39       8514.6      DEMOLICION       12.171       243.41       8161.5 
     1100.000           FIRME       20.221       404.31      13882.0        D TIERRA      119.368      2356.22     134198.2 
                   SUELO ADEC       32.958       659.15      22925.0      SUELO EST3       12.148       243.19       8697.1 
                      VEGETAL       15.902       306.74       8821.4      DEMOLICION       12.105       242.76       8404.2 
     1120.000           FIRME       20.205       404.26      14286.3        D TIERRA      124.501      2438.70     136636.9 
                   SUELO ADEC       33.539       664.97      23590.0      SUELO EST3       12.126       242.74       8939.9 
                      VEGETAL       16.149       320.50       9141.9      DEMOLICION       12.088       241.94       8646.1 
     1140.000           FIRME       20.205       404.10      14690.4        D TIERRA      119.001      2435.02     139071.9 
                   SUELO ADEC       32.378       659.16      24249.2      SUELO EST3       12.123       242.49       9182.4 
                    TERRAPLEN        0.023         0.23          0.7         VEGETAL       15.883       320.32       9462.2 
                   DEMOLICION       12.145       242.33       8888.5 
     1160.000           FIRME       20.206       404.10      15094.5        D TIERRA      115.292      2342.93     141414.9 
                   SUELO ADEC       32.378       647.56      24896.7      SUELO EST3       12.123       242.46       9424.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.23          0.9         VEGETAL       15.864       317.48       9779.7 
                   DEMOLICION       12.239       243.83       9132.3 
     1180.000           FIRME       20.205       404.10      15498.6        D TIERRA      117.570      2328.62     143743.5 
                   SUELO ADEC       32.377       647.55      25544.3      SUELO EST3       12.124       242.47       9667.3 
                      VEGETAL       15.601       314.65      10094.3      DEMOLICION       12.212       244.51       9376.8 
     1200.000           FIRME       20.205       404.10      15902.7        D TIERRA       98.108      2156.78     145900.2 
                   SUELO ADEC       32.378       647.55      26191.8      SUELO EST3       12.123       242.47       9909.8 
                    TERRAPLEN        0.043         0.43          1.4         VEGETAL       15.283       308.84      10403.2 
                   DEMOLICION       12.287       244.98       9621.8 
     1220.000           FIRME       20.206       404.10      16306.8        D TIERRA       89.623      1877.31     147777.6 
                   SUELO ADEC       32.378       647.55      26839.4      SUELO EST3       12.124       242.47      10152.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.43          1.8         VEGETAL       15.881       311.64      10714.8 
                   DEMOLICION       12.100       243.87       9865.7 
     1240.000           FIRME       20.205       404.10      16710.9        D TIERRA       83.035      1726.58     149504.1 
                   SUELO ADEC       32.378       647.55      27486.9      SUELO EST3       12.123       242.47      10394.7 
                    TERRAPLEN        0.034         0.34          2.2         VEGETAL       16.375       322.56      11037.4 
                   DEMOLICION       12.049       241.49      10107.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  166 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1260.000           FIRME       18.833       390.38      17101.3        D TIERRA       54.778      1378.13     150882.3 
                   SUELO ADEC       31.051       634.29      28121.2      SUELO EST3       11.536       236.60      10631.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.35          2.5         VEGETAL       28.802       451.77      11489.2 
                   DEMOLICION       12.131       241.80      10349.0 
     1280.000           FIRME       18.833       376.66      17477.9        D TIERRA       49.168      1039.46     151921.7 
                   SUELO ADEC       31.116       621.68      28742.9      SUELO EST3       11.536       230.72      10862.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          2.5         VEGETAL       18.702       475.05      11964.2 
                   DEMOLICION       12.219       243.51      10592.5 
     1300.000           FIRME       18.833       376.66      17854.6        D TIERRA       44.993       941.61     152863.3 
                   SUELO ADEC       31.001       621.17      29364.1      SUELO EST3       11.532       230.68      11092.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          2.5         VEGETAL       16.710       354.12      12318.3 
                   DEMOLICION       12.196       244.15      10836.6 
     1320.000           FIRME       17.462       362.95      18217.5        D TIERRA       39.037       840.29     153703.6 
                   SUELO ADEC       29.803       608.04      29972.1      SUELO EST3       10.946       224.79      11317.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          2.6         VEGETAL        4.711       214.21      12532.5 
                   DEMOLICION       12.177       243.73      11080.4 
     1340.000           FIRME       14.480       319.42      18537.0        D TIERRA       31.266       703.02     154406.7 
                   SUELO ADEC       25.139       549.42      30521.5      SUELO EST3        9.032       199.78      11517.3 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03          2.6         VEGETAL        4.784        94.95      12627.5 
                      FRESADO        0.005         0.05          0.1      DEMOLICION        8.975       211.52      11291.9 
     1360.000           FIRME       15.665       301.45      18838.4        D TIERRA       34.738       660.04     155066.7 
                   SUELO ADEC       27.172       523.11      31044.6      SUELO EST3        9.817       188.49      11705.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03          2.6         VEGETAL        4.817        96.00      12723.5 
                      FRESADO        0.004         0.10          0.1      DEMOLICION       10.290       192.65      11484.5 
     1380.000           FIRME       11.757       274.22      19112.6        D TIERRA       25.156       598.94     155665.6 
                   SUELO ADEC       20.730       479.02      31523.7      SUELO EST3        7.263       170.80      11876.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03          2.6         VEGETAL        4.779        95.96      12819.4 
                      FRESADO        0.003         0.07          0.2      DEMOLICION        6.039       163.29      11647.8 
     1400.000           FIRME       13.821       255.78      19368.4        D TIERRA       30.851       560.07     156225.7 
                   SUELO ADEC       23.980       447.10      31970.8      SUELO EST3        8.626       158.88      12035.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03          2.7         VEGETAL        4.784        95.64      12915.1 
                      FRESADO        0.000         0.03          0.3      DEMOLICION        8.178       142.17      11790.0 
     1420.000           FIRME       20.205       340.26      19708.7        D TIERRA       42.515       733.66     156959.4 
                   SUELO ADEC       32.378       563.58      32534.3      SUELO EST3       12.123       207.49      12243.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          2.7         VEGETAL       18.221       230.06      13145.1 
                   DEMOLICION       12.080       202.58      11992.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  166 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1420.283           FIRME       20.205         5.72      19714.4        D TIERRA       42.510        12.03     156971.4 
                   SUELO ADEC       32.378         9.16      32543.5      SUELO EST3       12.123         3.43      12246.4 
                      VEGETAL       18.197         5.15      13150.3      DEMOLICION       12.077         3.42      11996.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   10 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  166 :  ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  19714.4 
                       D TIERRA                              156971.4 
                       SUELO ADEC                             32543.5 
                       SUELO EST3                             12246.4 
                       TERRAPLEN                                  2.7 
                       VEGETAL                                13150.3 
                       FRESADO                                    0.3 
                       DEMOLICION                             11996.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   43 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.591         0.00          0.0      SUELO ADEC        4.574         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        2.576         0.00          0.0      DEMOLICION        1.411         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.849        85.69         85.7        D TIERRA        0.019         0.06          0.1 
                   SUELO ADEC        6.504       111.76        111.8      SUELO EST3        3.595        62.37         62.4 
                    TERRAPLEN        1.428        25.40         25.4         VEGETAL        4.002        54.77         54.8 
                   DEMOLICION        0.000         6.39          6.4 
       40.000           FIRME        4.898        97.22        182.9        D TIERRA        3.340        17.12         17.2 
                   SUELO ADEC        6.459       129.85        241.6      SUELO EST3        3.688        72.37        134.7 
                    TERRAPLEN        0.001        21.43         46.8         VEGETAL        3.923        79.63        134.4 
       60.000           FIRME        3.940        96.71        279.6        D TIERRA        3.037        97.25        114.4 
                   SUELO ADEC        4.988       127.96        369.6      SUELO EST3        2.861        72.93        207.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         46.8         VEGETAL        3.000        79.03        213.4 
       80.000           FIRME        4.898        84.20        363.8        D TIERRA        3.148        50.85        165.3 
                   SUELO ADEC        6.503       108.91        478.5      SUELO EST3        3.688        62.24        269.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         46.9         VEGETAL        3.981        50.06        263.5 
                   DEMOLICION        0.000        26.52         32.9 
      120.000           FIRME        4.849       165.40        529.2        D TIERRA        0.014        56.08        221.3 
                   SUELO ADEC        6.480       212.60        691.1      SUELO EST3        3.595       120.98        390.9 
                    TERRAPLEN        0.527         0.89         47.8         VEGETAL        3.943       128.61        392.1 
      125.664           FIRME        3.591        23.72        552.9        D TIERRA        0.000         0.01        221.4 
                   SUELO ADEC        4.574        31.08        722.1      SUELO EST3        2.576        17.33        408.2 
                    TERRAPLEN        0.000         4.93         52.7         VEGETAL        0.000        16.66        408.8 
                   DEMOLICION        1.411         1.17         34.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   43 :  ACT 392+000 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    552.9 
                       D TIERRA                                 221.4 
                       SUELO ADEC                               722.1 
                       SUELO EST3                               408.2 
                       TERRAPLEN                                 52.7 
                       VEGETAL                                  408.8 
                       DEMOLICION                                34.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   48 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        5.905        39.95         39.9        D TIERRA        7.704        40.23         40.2 
                   SUELO ADEC        7.701        52.60         52.6      SUELO EST3        4.409        29.83         29.8 
                      VEGETAL        4.889        32.51         32.5 
       60.000           FIRME        5.904       118.10        158.0        D TIERRA       11.226       195.33        235.6 
                   SUELO ADEC        7.701       154.02        206.6      SUELO EST3        4.409        88.19        118.0 
                      VEGETAL        5.125       100.45        133.0 
       80.000           FIRME        5.750       117.43        275.5        D TIERRA       11.825       233.14        468.7 
                   SUELO ADEC        7.536       153.28        359.9      SUELO EST3        4.307        87.74        205.8 
                      VEGETAL        5.081       102.68        235.6 
      100.000           FIRME        5.416       111.65        387.1        D TIERRA       10.488       221.66        690.4 
                   SUELO ADEC        7.179       147.16        507.1      SUELO EST3        4.085        83.92        289.7 
                      VEGETAL        4.805        98.76        334.4 
      120.000           FIRME        5.247       105.80        492.9        D TIERRA        8.660       189.41        879.8 
                   SUELO ADEC        6.991       140.80        647.9      SUELO EST3        3.973        80.02        369.7 
                      VEGETAL        4.566        93.11        427.5 
      140.000           FIRME        5.253       105.01        597.9        D TIERRA        6.603       152.63       1032.4 
                   SUELO ADEC        6.982       139.72        787.6      SUELO EST3        3.975        79.48        449.2 
                      VEGETAL        4.397        89.63        517.1 
      160.000           FIRME        5.246       105.00        702.9        D TIERRA        6.484       130.87       1163.3 
                   SUELO ADEC        6.970       139.51        927.1      SUELO EST3        3.971        79.46        528.6 
                      VEGETAL        4.412        88.09        605.2 
      180.000           FIRME        5.232       104.79        807.7        D TIERRA        6.569       130.53       1293.8 
                   SUELO ADEC        6.956       139.26       1066.3      SUELO EST3        3.963        79.34        608.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        4.475        88.87        694.1 
      200.000           FIRME        5.231       104.64        912.4        D TIERRA        6.990       135.59       1429.4 
                   SUELO ADEC        6.956       139.11       1205.5      SUELO EST3        3.964        79.27        687.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        4.495        89.70        783.8 
      220.000           FIRME        5.232       104.63       1017.0        D TIERRA        8.801       157.91       1587.3 
                   SUELO ADEC        6.956       139.11       1344.6      SUELO EST3        3.964        79.27        766.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.1         VEGETAL        4.591        90.86        874.7 
      240.000           FIRME        5.232       104.64       1121.6        D TIERRA        8.737       175.38       1762.7 
                   SUELO ADEC        6.956       139.11       1483.7      SUELO EST3        3.964        79.27        845.8 
                      VEGETAL        4.624        92.15        966.8 
      260.000           FIRME        5.232       104.64       1226.3        D TIERRA        9.774       185.11       1947.8 
                   SUELO ADEC        6.956       139.11       1622.8      SUELO EST3        3.964        79.27        925.1 
                      VEGETAL        4.041        86.65       1053.5      DEMOLICION        1.084        10.84         10.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   48 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      280.000           FIRME        5.236       104.68       1330.9        D TIERRA       11.066       208.40       2156.2 
                   SUELO ADEC        6.960       139.16       1762.0      SUELO EST3        3.966        79.29       1004.4 
                      VEGETAL        3.215        72.57       1126.0      DEMOLICION        2.244        33.28         44.1 
      300.000           FIRME        5.252       104.88       1435.8        D TIERRA       11.165       222.31       2378.5 
                   SUELO ADEC        6.632       135.92       1897.9      SUELO EST3        3.918        78.83       1083.2 

                      VEGETAL        2.754        59.70       1185.7      DEMOLICION        2.580        48.24         92.4 
      320.000           FIRME        5.250       105.03       1540.8        D TIERRA       10.344       215.09       2593.6 
                   SUELO ADEC        6.617       132.49       2030.4      SUELO EST3        3.890        78.07       1161.3 
                      VEGETAL        2.493        52.47       1238.2      DEMOLICION        2.909        54.89        147.3 
      340.000           FIRME        5.273       105.23       1646.1        D TIERRA        9.080       194.24       2787.8 
                   SUELO ADEC        6.641       132.58       2162.9      SUELO EST3        3.899        77.88       1239.2 
                      VEGETAL        2.354        48.47       1286.7      DEMOLICION        3.026        59.35        206.6 
      360.000           FIRME        5.299       105.72       1751.8        D TIERRA       10.149       192.29       2980.1 
                   SUELO ADEC        6.596       132.38       2295.3      SUELO EST3        3.872        77.70       1316.9 
                      VEGETAL        2.454        48.08       1334.8      DEMOLICION        3.006        60.32        266.9 
      380.000           FIRME        5.295       105.94       1857.7        D TIERRA       10.586       207.35       3187.5 
                   SUELO ADEC        6.550       131.47       2426.8      SUELO EST3        3.844        77.16       1394.0 
                      VEGETAL        2.518        49.72       1384.5      DEMOLICION        2.983        59.88        326.8 
      400.000           FIRME        5.259       105.54       1963.3        D TIERRA       11.721       223.07       3410.6 
                   SUELO ADEC        6.453       130.03       2556.8      SUELO EST3        3.786        76.30       1470.3 
                      VEGETAL        2.588        51.06       1435.5      DEMOLICION        2.920        59.03        385.8 
      420.000           FIRME        5.204       104.63       2067.9        D TIERRA       12.443       241.63       3652.2 
                   SUELO ADEC        6.356       128.09       2684.9      SUELO EST3        3.727        75.13       1545.4 
                      VEGETAL        2.615        52.03       1487.6      DEMOLICION        2.837        57.58        443.4 
      440.000           FIRME        5.132       103.37       2171.3        D TIERRA       13.573       260.16       3912.3 
                   SUELO ADEC        6.259       126.14       2811.0      SUELO EST3        3.669        73.96       1619.4 
                      VEGETAL        2.557        51.72       1539.3      DEMOLICION        2.752        55.89        499.3 
      451.328           FIRME        5.085        57.87       2229.1        D TIERRA       14.207       157.34       4069.7 
                   SUELO ADEC        6.204        70.59       2881.6      SUELO EST3        3.636        41.37       1660.8 
                      VEGETAL        2.686        29.70       1569.0      DEMOLICION        2.745        31.13        530.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   48 :  ACT 392+000 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             20.000  43 DP           FIRME        43.52        D TIERRA        27.27 
                                SUELO ADEC        56.67      SUELO EST3        32.55 
                                   VEGETAL        34.24 
             20.000  43 IP           FIRME        61.78        D TIERRA        52.30 
                                SUELO ADEC        76.89      SUELO EST3        44.94 
                                   VEGETAL        46.88 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   48 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2334.4 
                       D TIERRA                                4149.3 
                       SUELO ADEC                              3015.2 
                       SUELO EST3                              1738.3 
                       VEGETAL                                 1650.1 
                       DEMOLICION                               530.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   49 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.592         0.00          0.0        D TIERRA       12.512         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.822         0.00          0.0      SUELO EST3        3.994         0.00          0.0 
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                      VEGETAL        1.618         0.00          0.0      DEMOLICION        3.426         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.528       108.04        108.0        D TIERRA        8.972       199.97        200.0 
                   SUELO ADEC        6.229       125.72        125.7      SUELO EST3        3.737        74.63         74.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        1.755        35.64         35.6 
                   DEMOLICION        3.304        67.52         67.5 
       40.000           FIRME        5.699       112.53        220.6        D TIERRA        8.509       178.47        378.4 
                   SUELO ADEC        6.628       128.59        254.3      SUELO EST3        3.976        77.15        151.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        1.931        37.25         72.9 
                   DEMOLICION        3.410        66.53        134.1 
       60.000           FIRME        5.794       115.39        336.0        D TIERRA       11.921       225.90        604.3 
                   SUELO ADEC        7.324       141.59        395.9      SUELO EST3        4.294        83.98        235.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        2.840        51.54        124.4 
                   DEMOLICION        3.342        67.66        201.7 
       80.000           FIRME        5.717       113.64        449.6        D TIERRA        7.899       187.55        791.9 
                   SUELO ADEC        6.625       133.98        529.9      SUELO EST3        3.975        79.89        315.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        2.500        46.66        171.1 
                   DEMOLICION        2.460        59.99        261.7 
      100.000           FIRME        5.683       108.63        558.2        D TIERRA        6.626       159.55        951.4 
                   SUELO ADEC        6.497       124.18        654.0      SUELO EST3        3.898        74.51        390.2 
                      VEGETAL        3.473        54.94        226.0      DEMOLICION        0.710        32.63        294.3 
      120.000           FIRME        5.741       114.34        672.6        D TIERRA        2.839        65.88       1017.3 
                   SUELO ADEC        7.065       136.81        790.9      SUELO EST3        4.179        81.16        471.3 
                    TERRAPLEN        0.002         4.38          4.4         VEGETAL        4.242        80.01        306.0 
                   DEMOLICION        0.000         3.55        297.9 
      140.000           FIRME        5.817       115.55        788.1        D TIERRA        0.000        11.69       1029.0 
                   SUELO ADEC        7.660       149.48        940.3      SUELO EST3        4.240        84.29        555.6 
                    TERRAPLEN        6.314        67.97         72.4         VEGETAL        4.884        92.09        398.1 
      160.000           FIRME        5.886       117.02        905.2      SUELO ADEC        7.744       154.08       1094.4 
                   SUELO EST3        4.286        85.26        640.9       TERRAPLEN       18.077       245.60        318.0 
                      VEGETAL        5.472       104.11        502.2 
      180.000           FIRME        5.959       118.44       1023.6      SUELO ADEC        7.826       155.69       1250.1 
                   SUELO EST3        4.336        86.22        727.1       TERRAPLEN       32.672       509.68        827.7 
                      VEGETAL        6.202       117.28        619.5 
      200.000           FIRME        6.036       120.46       1144.1      SUELO ADEC        7.914       160.59       1410.7 
                   SUELO EST3        4.387        88.32        815.4       TERRAPLEN       27.525       726.36       1554.1 
                      VEGETAL        6.023       133.05        752.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        6.034       120.99       1265.0      SUELO ADEC        7.932       159.97       1570.7 
                   SUELO EST3        4.395        88.36        903.8       TERRAPLEN       35.455       688.44       2242.5 
                      VEGETAL        6.415       128.88        881.4 
      240.000           FIRME        6.034       120.68       1385.7      SUELO ADEC        7.932       158.64       1729.3 
                   SUELO EST3        4.395        87.90        991.7       TERRAPLEN       31.564       655.98       2898.5 
                      VEGETAL        6.179       125.21       1006.6 
      260.000           FIRME        0.000        60.30       1446.0      SUELO ADEC        0.000        79.11       1808.4 
                   SUELO EST3        0.000        43.90       1035.6       TERRAPLEN        0.000       289.56       3188.0 
                      VEGETAL        0.000        59.51       1066.2 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 12:48:15   200009                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   49 :  ACT 392+000 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            260.000 165 DA           FIRME        40.91        D TIERRA        14.30 
                                SUELO ADEC        53.01      SUELO EST3        29.63 
                                 TERRAPLEN        64.44         VEGETAL        34.87 
            260.000 165 IA           FIRME        56.65        D TIERRA        21.09 
                                SUELO ADEC        69.52      SUELO EST3        39.93 
                                 TERRAPLEN       139.97         VEGETAL        39.12 
                                DEMOLICION        10.71 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1543.6 
                       D TIERRA                                1064.4 
                       SUELO ADEC                              1931.0 
                       SUELO EST3                              1105.1 
                       TERRAPLEN                               3392.4 
                       VEGETAL                                 1140.2 
                       DEMOLICION                               308.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.489         0.00          0.0        D TIERRA        8.044         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.810         0.00          0.0      SUELO EST3        3.334         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        0.835         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        3.635         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.979        84.67         84.7        D TIERRA        7.032       150.76        150.8 
                   SUELO ADEC        4.608       104.18        104.2      SUELO EST3        2.764        60.98         61.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        0.481        13.15         13.2 
                   DEMOLICION        3.807        74.42         74.4 
       40.000           FIRME        3.620        75.98        160.7        D TIERRA        6.561       135.93        286.7 
                   SUELO ADEC        4.026        86.34        190.5      SUELO EST3        2.416        51.80        112.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        0.074         5.55         18.7 
                   DEMOLICION        3.904        77.11        151.5 
       60.000           FIRME        4.103        77.22        237.9        D TIERRA        7.256       138.17        424.9 
                   SUELO ADEC        4.749        87.76        278.3      SUELO EST3        2.850        52.66        165.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1         VEGETAL        0.534         6.07         24.8 
                   DEMOLICION        3.861        77.66        229.2 
       80.000           FIRME        4.467        85.69        323.6        D TIERRA        6.481       137.37        562.2 
                   SUELO ADEC        5.373       101.22        379.5      SUELO EST3        3.209        60.59        226.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1         VEGETAL        0.903        14.37         39.1 
                   DEMOLICION        3.868        77.30        306.5 
      100.000           FIRME        4.375        88.41        412.0        D TIERRA        3.308        97.89        660.1 
                   SUELO ADEC        4.918       102.91        482.4      SUELO EST3        2.812        60.21        286.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1         VEGETAL        1.172        20.75         59.9 
                   DEMOLICION        2.970        68.38        374.9 
      120.000           FIRME        4.441        88.15        500.1        D TIERRA        3.621        69.29        729.4 
                   SUELO ADEC        5.397       103.15        585.6      SUELO EST3        3.194        60.06        346.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.1         VEGETAL        1.341        25.13         85.0 
                   DEMOLICION        3.157        61.27        436.1 
      140.000           FIRME        4.474        89.15        589.3        D TIERRA        2.750        63.71        793.1 
                   SUELO ADEC        5.562       109.59        695.1      SUELO EST3        3.309        65.03        411.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.798        31.39        116.4 
                   DEMOLICION        2.566        57.23        493.4 
      160.000           FIRME        4.492        89.66        678.9        D TIERRA        1.590        43.40        836.5 
                   SUELO ADEC        5.372       109.33        804.5      SUELO EST3        3.154        64.62        476.0 
                    TERRAPLEN        1.078        10.78         10.9         VEGETAL        2.180        39.78        156.2 
                   DEMOLICION        1.741        43.07        536.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.330        88.21        767.2        D TIERRA        2.186        37.76        874.3 
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                   SUELO ADEC        5.130       105.02        909.5      SUELO EST3        3.060        62.14        538.1 
                    TERRAPLEN        0.038        11.16         22.1         VEGETAL        2.413        45.93        202.1 
                   DEMOLICION        1.111        28.52        565.0 
      200.000           FIRME        4.415        87.45        854.6        D TIERRA        4.503        66.89        941.2 
                   SUELO ADEC        5.161       102.92       1012.4      SUELO EST3        3.096        61.56        599.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.39         22.5         VEGETAL        2.551        49.63        251.8 
                   DEMOLICION        0.911        20.22        585.2 
      220.000           FIRME        4.409        88.24        942.8        D TIERRA        2.871        73.74       1014.9 
                   SUELO ADEC        5.179       103.41       1115.8      SUELO EST3        3.104        62.00        661.7 
                    TERRAPLEN        0.426         4.26         26.7         VEGETAL        2.547        50.97        302.7 
                   DEMOLICION        0.936        18.48        603.7 
      240.000           FIRME        4.421        88.30       1031.1        D TIERRA        4.169        70.40       1085.3 
                   SUELO ADEC        5.096       102.76       1218.6      SUELO EST3        3.058        61.62        723.3 
                    TERRAPLEN        0.001         4.26         31.0         VEGETAL        2.479        50.25        353.0 
                   DEMOLICION        0.967        19.03        622.7 
      260.000           FIRME        4.370        87.91       1119.1        D TIERRA        6.028       101.97       1187.3 
                   SUELO ADEC        4.954       100.50       1319.1      SUELO EST3        2.972        60.30        783.6 
                      VEGETAL        2.362        48.40        401.4      DEMOLICION        1.019        19.85        642.5 
      280.000           FIRME        4.397        87.66       1206.7        D TIERRA        3.327        93.55       1280.9 
                   SUELO ADEC        4.982        99.35       1418.4      SUELO EST3        2.990        59.62        843.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         31.0         VEGETAL        2.387        47.49        448.9 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        1.004        20.23        662.8 
      300.000           FIRME        4.391        87.87       1294.6        D TIERRA        5.220        85.47       1366.3 
                   SUELO ADEC        4.959        99.40       1517.8      SUELO EST3        2.977        59.67        902.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02         31.0         VEGETAL        2.351        47.38        496.2 
                      FRESADO        0.001         0.02          0.0      DEMOLICION        1.042        20.46        683.2 
      320.000           FIRME        4.308        86.99       1381.6        D TIERRA        7.561       127.81       1494.1 
                   SUELO ADEC        4.839        97.98       1615.8      SUELO EST3        2.905        58.82        961.7 
                      VEGETAL        2.276        46.26        542.5         FRESADO        0.001         0.02          0.1 
                   DEMOLICION        1.047        20.89        704.1 
      340.000           FIRME        4.495        88.03       1469.6        D TIERRA       11.922       194.83       1689.0 
                   SUELO ADEC        5.595       104.34       1720.1      SUELO EST3        3.272        61.76       1023.4 
                      VEGETAL        3.440        57.16        599.7         FRESADO        0.000         0.01          0.1 
                   DEMOLICION        1.013        20.60        724.7 
      360.000           FIRME        3.727        82.21       1551.8        D TIERRA        6.030       179.53       1868.5 
                   SUELO ADEC        4.153        97.48       1817.6      SUELO EST3        2.492        57.63       1081.1 
                      VEGETAL        2.099        55.39        655.1      DEMOLICION        0.656        16.69        741.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        4.549        82.76       1634.6        D TIERRA       13.934       199.65       2068.1 
                   SUELO ADEC        6.081       102.34       1920.0      SUELO EST3        3.432        59.24       1140.3 
                      VEGETAL        3.611        57.10        712.2         FRESADO        0.440         4.40          4.5 
                   DEMOLICION        1.878        25.35        766.8 
      400.000           FIRME        4.574        91.23       1725.8        D TIERRA       17.255       311.90       2380.0 
                   SUELO ADEC        6.238       123.18       2043.1      SUELO EST3        3.524        69.56       1209.9 
                      VEGETAL        3.636        72.47        784.6         FRESADO        0.274         7.14         11.6 
                   DEMOLICION        2.166        40.44        807.2 
      420.000           FIRME        4.574        91.48       1817.3        D TIERRA       14.864       321.19       2701.2 
                   SUELO ADEC        6.238       124.75       2167.9      SUELO EST3        3.524        70.48       1280.4 
                      VEGETAL        3.608        72.44        857.1         FRESADO        0.385         6.59         18.2 
                   DEMOLICION        2.119        42.85        850.1 
      440.000           FIRME        4.110        86.83       1904.1        D TIERRA       12.166       270.30       2971.5 
                   SUELO ADEC        5.179       114.16       2282.1      SUELO EST3        2.975        64.99       1345.3 
                      VEGETAL        2.364        59.72        916.8         FRESADO        0.399         7.84         26.0 
                   DEMOLICION        2.062        41.81        891.9 
      460.000           FIRME        4.495        86.04       1990.2        D TIERRA       12.321       244.87       3216.4 
                   SUELO ADEC        5.671       108.50       2390.6      SUELO EST3        3.270        62.45       1407.8 
                      VEGETAL        2.792        51.56        968.3         FRESADO        0.366         7.65         33.7 
                   DEMOLICION        1.989        40.51        932.4 
      480.000           FIRME        4.499        89.93       2080.1        D TIERRA       11.645       239.66       3456.1 
                   SUELO ADEC        5.682       113.53       2504.1      SUELO EST3        3.277        65.47       1473.3 
                      VEGETAL        2.931        57.23       1025.6         FRESADO        0.374         7.40         41.1 
                   DEMOLICION        1.671        36.59        969.0 
      500.000           FIRME        4.521        90.20       2170.3        D TIERRA       10.037       216.81       3672.9 
                   SUELO ADEC        5.776       114.58       2618.7      SUELO EST3        3.333        66.10       1539.4 
                      VEGETAL        3.127        60.58       1086.2         FRESADO        0.348         7.22         48.3 
                   DEMOLICION        1.194        28.65        997.6 
      520.000           FIRME        3.977        84.98       2255.3        D TIERRA        5.048       150.85       3823.7 
                   SUELO ADEC        4.721       104.97       2723.6      SUELO EST3        2.815        61.47       1600.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         31.1         VEGETAL        2.836        59.63       1145.8 
                      FRESADO        0.000         3.48         51.8      DEMOLICION        0.000        11.94       1009.6 
      540.000           FIRME        4.351        83.28       2338.6        D TIERRA        4.927        99.75       3923.5 
                   SUELO ADEC        5.175        98.96       2822.6      SUELO EST3        3.085        58.99       1659.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         31.1         VEGETAL        3.108        59.44       1205.2 
      560.000           FIRME        4.477        88.29       2426.9        D TIERRA        0.998        59.25       3982.7 

                   SUELO ADEC        5.523       106.98       2929.6      SUELO EST3        3.233        63.17       1723.0 
                    TERRAPLEN        0.778         7.79         38.9         VEGETAL        3.317        64.25       1269.5 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 12:48:15   200009                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   88 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      580.000           FIRME        4.490        89.68       2516.5        D TIERRA        0.819        18.17       4000.9 
                   SUELO ADEC        5.636       111.59       3041.2      SUELO EST3        3.276        65.09       1788.1 
                    TERRAPLEN        0.396        11.74         50.6         VEGETAL        3.387        67.04       1336.5 
      600.000           FIRME        0.675        51.66       2568.2        D TIERRA        0.000         9.95       4010.8 
                   SUELO ADEC        0.000        57.31       3098.5      SUELO EST3        0.000        32.90       1821.0 
                    TERRAPLEN        0.000        27.67         78.3         VEGETAL        0.000        36.22       1372.7 
      620.000           FIRME        0.675        13.50       2581.7 
      640.000           FIRME        0.675        13.50       2595.2 
      640.000           FIRME        4.491         0.00       2595.2        D TIERRA        0.224         0.00       4010.8 
                   SUELO ADEC        5.902         0.00       3098.5      SUELO EST3        3.337         0.00       1821.0 
                    TERRAPLEN        7.742         0.00         78.3         VEGETAL        3.981         0.00       1372.7 
      660.000           FIRME        4.488        89.79       2685.0        D TIERRA        0.853        10.77       4021.6 
                   SUELO ADEC        5.813       117.15       3215.6      SUELO EST3        3.296        66.33       1887.3 
                    TERRAPLEN        3.246       109.88        188.2         VEGETAL        3.592        75.73       1448.5 
      680.000           FIRME        4.489        89.77       2774.8        D TIERRA        0.666        15.19       4036.8 
                   SUELO ADEC        5.873       116.86       3332.5      SUELO EST3        3.328        66.24       1953.6 
                    TERRAPLEN        2.722        59.69        247.9         VEGETAL        3.603        71.95       1520.4 
      700.000           FIRME        4.489        89.77       2864.5        D TIERRA        0.625        12.90       4049.7 
                   SUELO ADEC        5.858       117.31       3449.8      SUELO EST3        3.318        66.47       2020.0 
                    TERRAPLEN        3.460        61.82        309.7         VEGETAL        3.687        72.90       1593.3 
      720.000           FIRME        4.489        89.77       2954.3        D TIERRA        0.095         7.20       4056.9 
                   SUELO ADEC        5.959       118.17       3568.0      SUELO EST3        3.351        66.69       2086.7 
                    TERRAPLEN        4.801        82.61        392.3         VEGETAL        3.748        74.34       1667.6 
      740.000           FIRME        4.489        89.77       3044.1        D TIERRA        0.162         2.58       4059.5 
                   SUELO ADEC        5.854       118.13       3686.1      SUELO EST3        3.316        66.67       2153.4 
                    TERRAPLEN        7.134       119.35        511.7         VEGETAL        3.926        76.74       1744.4 
      760.000           FIRME        4.489        89.77       3133.9        D TIERRA        0.248         4.10       4063.6 
                   SUELO ADEC        5.842       116.96       3803.1      SUELO EST3        3.310        66.27       2219.7 
                    TERRAPLEN        9.367       165.01        676.7         VEGETAL        4.107        80.33       1824.7 
      780.000           FIRME        4.489        89.77       3223.6        D TIERRA        0.333         5.81       4069.4 
                   SUELO ADEC        5.840       116.82       3919.9      SUELO EST3        3.310        66.20       2285.9 
                    TERRAPLEN       11.018       203.85        880.5         VEGETAL        4.025        81.32       1906.0 
      800.000           FIRME        4.489        89.77       3313.4        D TIERRA        0.660         9.93       4079.3 
                   SUELO ADEC        5.868       117.09       4037.0      SUELO EST3        3.323        66.32       2352.2 
                    TERRAPLEN        8.253       192.71       1073.2         VEGETAL        3.879        79.04       1985.1 
      820.000           FIRME        4.489        89.77       3403.2        D TIERRA        0.543        12.03       4091.3 
                   SUELO ADEC        5.932       118.00       4155.0      SUELO EST3        3.345        66.68       2418.9 
                    TERRAPLEN        9.022       172.75       1246.0         VEGETAL        3.952        78.31       2063.4 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 12:48:15   200009                                                                             
pagina   4 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   88 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      840.000           FIRME        4.489        89.77       3492.9        D TIERRA        0.282         8.25       4099.6 
                   SUELO ADEC        5.968       119.00       4274.0      SUELO EST3        3.352        66.97       2485.8 
                    TERRAPLEN        8.800       178.22       1424.2         VEGETAL        3.988        79.41       2142.8 
      860.000           FIRME        4.483        89.71       3582.7        D TIERRA        0.365         6.47       4106.1 
                   SUELO ADEC        5.747       117.14       4391.1      SUELO EST3        3.254        66.07       2551.9 
                    TERRAPLEN        8.761       175.61       1599.8         VEGETAL        3.905        78.93       2221.7 
      880.000           FIRME        4.484        89.67       3672.3        D TIERRA        0.487         8.52       4114.6 
                   SUELO ADEC        5.757       115.04       4506.1      SUELO EST3        3.261        65.15       2617.0 
                    TERRAPLEN        9.975       187.36       1787.2         VEGETAL        4.075        79.80       2301.5 
      900.000           FIRME        4.347        88.32       3760.6        D TIERRA        0.366         8.54       4123.1 
                   SUELO ADEC        5.490       112.48       4618.6      SUELO EST3        3.101        63.62       2680.7 
                    TERRAPLEN       11.126       211.00       1998.2         VEGETAL        4.072        81.47       2383.0 
      920.000           FIRME        4.269        86.16       3846.8        D TIERRA        0.568         9.34       4132.5 
                   SUELO ADEC        5.388       108.78       4727.4      SUELO EST3        3.039        61.40       2742.1 
                    TERRAPLEN       11.005       221.31       2219.5         VEGETAL        4.113        81.85       2464.8 
      940.000           FIRME        4.243        85.11       3931.9        D TIERRA        0.838        14.06       4146.5 
                   SUELO ADEC        5.353       107.40       4834.8      SUELO EST3        3.019        60.58       2802.7 
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                    TERRAPLEN       10.434       214.39       2433.9         VEGETAL        3.981        80.94       2545.8 
      960.000           FIRME        4.210        84.52       4016.4        D TIERRA        1.020        18.58       4165.1 
                   SUELO ADEC        5.307       106.60       4941.4      SUELO EST3        2.993        60.12       2862.8 
                    TERRAPLEN       11.311       217.45       2651.3         VEGETAL        4.012        79.93       2625.7 
      980.000           FIRME        4.189        83.99       4100.4        D TIERRA        1.173        21.92       4187.0 
                   SUELO ADEC        5.280       105.87       5047.3      SUELO EST3        2.979        59.72       2922.5 
                    TERRAPLEN       12.683       239.93       2891.3         VEGETAL        4.098        81.10       2706.8 
     1000.000           FIRME        4.175        83.64       4184.1        D TIERRA        1.356        25.29       4212.3 
                   SUELO ADEC        5.261       105.41       5152.7      SUELO EST3        2.969        59.48       2982.0 
                    TERRAPLEN       11.760       244.43       3135.7         VEGETAL        4.168        82.67       2789.5 
     1020.000           FIRME        4.165        83.40       4267.5        D TIERRA        1.694        30.50       4242.8 
                   SUELO ADEC        5.247       105.07       5257.8      SUELO EST3        2.962        59.31       3041.3 
                    TERRAPLEN        8.658       204.19       3339.9         VEGETAL        4.088        82.57       2872.0 
     1040.000           FIRME        4.171        83.36       4350.8        D TIERRA        1.944        36.37       4279.2 
                   SUELO ADEC        5.253       105.00       5362.8      SUELO EST3        2.967        59.28       3100.6 
                    TERRAPLEN        7.965       166.23       3506.1         VEGETAL        4.037        81.25       2953.3 
     1060.000           FIRME        4.197        83.68       4434.5        D TIERRA        1.673        36.17       4315.4 
                   SUELO ADEC        5.283       105.36       5468.1      SUELO EST3        2.985        59.51       3160.1 
                    TERRAPLEN        9.508       174.73       3680.8         VEGETAL        3.982        80.19       3033.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   88 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1080.000           FIRME        4.157        83.54       4518.1        D TIERRA        1.218        28.91       4344.3 
                   SUELO ADEC        5.236       105.19       5573.3      SUELO EST3        2.956        59.41       3219.5 
                    TERRAPLEN        9.324       188.31       3869.1         VEGETAL        3.762        77.44       3110.9 
     1100.000           FIRME        4.111        82.68       4600.7        D TIERRA        1.284        25.02       4369.3 
                   SUELO ADEC        5.181       104.17       5677.5      SUELO EST3        2.923        58.79       3278.3 
                    TERRAPLEN        5.982       153.06       4022.2         VEGETAL        3.573        73.36       3184.3 
     1120.000           FIRME        4.360        84.71       4685.5        D TIERRA        1.030        23.14       4392.4 
                   SUELO ADEC        5.485       106.66       5784.1      SUELO EST3        3.106        60.29       3338.6 
                    TERRAPLEN        5.124       111.06       4133.3         VEGETAL        3.640        72.13       3256.4 
     1140.000           FIRME        4.385        87.45       4772.9        D TIERRA        1.381        24.11       4416.5 
                   SUELO ADEC        5.516       110.01       5894.1      SUELO EST3        3.124        62.30       3400.9 
                    TERRAPLEN        3.318        84.42       4217.7         VEGETAL        3.530        71.70       3328.1 
     1160.000           FIRME        4.390        87.75       4860.7        D TIERRA        1.350        27.30       4443.8 
                   SUELO ADEC        5.509       110.25       6004.4      SUELO EST3        3.129        62.53       3463.4 
                    TERRAPLEN        0.991        43.09       4260.8         VEGETAL        3.367        68.98       3397.1 
     1180.000           FIRME        4.351        87.42       4948.1        D TIERRA        2.460        38.09       4481.9 
                   SUELO ADEC        5.317       108.26       6112.7      SUELO EST3        3.099        62.28       3525.7 
                    TERRAPLEN        0.001         9.92       4270.7         VEGETAL        3.193        65.60       3462.7 
     1200.000           FIRME        4.340        86.92       5035.0        D TIERRA        6.502        89.62       4571.6 
                   SUELO ADEC        4.958       102.75       6215.4      SUELO EST3        2.975        60.74       3586.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       4270.7         VEGETAL        2.976        61.69       3524.4 
     1220.000           FIRME        4.344        86.85       5121.8        D TIERRA       12.571       190.73       4762.3 
                   SUELO ADEC        5.392       103.50       6318.9      SUELO EST3        3.150        61.24       3647.7 
                      VEGETAL        3.717        66.93       3591.3 
     1240.000           FIRME        4.302        86.47       5208.3        D TIERRA       10.318       228.89       4991.2 
                   SUELO ADEC        5.341       107.33       6426.2      SUELO EST3        3.118        62.68       3710.3 
                      VEGETAL        3.856        75.72       3667.0 
     1260.000           FIRME        4.264        85.67       5294.0        D TIERRA        9.127       194.45       5185.6 
                   SUELO ADEC        5.295       106.35       6532.6      SUELO EST3        3.091        62.09       3772.4 
                      VEGETAL        3.832        76.87       3743.9 
     1280.000           FIRME        4.249        85.13       5379.1        D TIERRA       10.940       200.67       5386.3 
                   SUELO ADEC        5.276       105.71       6638.3      SUELO EST3        3.079        61.70       3834.1 
                      VEGETAL        3.839        76.71       3820.6 
     1300.000           FIRME        4.520        87.69       5466.8        D TIERRA       13.477       244.17       5630.5 
                   SUELO ADEC        5.665       109.42       6747.7      SUELO EST3        3.313        63.93       3898.1 
                      VEGETAL        4.239        80.78       3901.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   88 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1300.000           FIRME        4.520         0.00       5466.8        D TIERRA       13.477         0.00       5630.5 
                   SUELO ADEC        5.665         0.00       6747.7      SUELO EST3        3.313         0.00       3898.1 

                      VEGETAL        4.239         0.00       3901.4 
     1320.000           FIRME        4.520        90.40       5557.2        D TIERRA       15.007       284.85       5915.3 
                   SUELO ADEC        5.665       113.30       6861.0      SUELO EST3        3.313        66.26       3964.3 
                      VEGETAL        4.583        88.22       3989.6 
     1340.000           FIRME        4.519        90.39       5647.6        D TIERRA       17.376       323.83       6239.1 
                   SUELO ADEC        5.665       113.30       6974.3      SUELO EST3        3.313        66.26       4030.6 
                      VEGETAL        4.812        93.95       4083.6 
     1360.000           FIRME        4.480        90.00       5737.6        D TIERRA       17.139       345.15       6584.3 
                   SUELO ADEC        5.576       112.41       7086.7      SUELO EST3        3.260        65.73       4096.3 
                      VEGETAL        4.743        95.55       4179.1 
     1380.000           FIRME        4.421        89.01       5826.6        D TIERRA       16.551       336.91       6921.2 
                   SUELO ADEC        5.488       110.65       7197.4      SUELO EST3        3.207        64.67       4161.0 
                      VEGETAL        4.734        94.77       4273.9 
     1400.000           FIRME        4.208        86.29       5912.9        D TIERRA       17.986       345.37       7266.6 
                   SUELO ADEC        5.228       107.16       7304.5      SUELO EST3        3.051        62.58       4223.6 
                      VEGETAL        4.633        93.67       4367.6 
     1420.000           FIRME        4.487        86.96       5999.8        D TIERRA       21.151       391.36       7657.9 
                   SUELO ADEC        5.548       107.76       7412.3      SUELO EST3        3.266        63.17       4286.7 
                      VEGETAL        4.906        95.39       4463.0 
     1440.000           FIRME        4.134        86.22       6086.0        D TIERRA       22.288       434.39       8092.3 
                   SUELO ADEC        5.086       106.34       7518.6      SUELO EST3        3.004        62.70       4349.4 
                      VEGETAL        4.728        96.34       4559.3 
     1460.000           FIRME        4.550        86.84       6172.9        D TIERRA       27.449       497.37       8589.7 
                   SUELO ADEC        6.197       112.83       7631.5      SUELO EST3        3.509        65.13       4414.6 
                      VEGETAL        5.826       105.54       4664.8 
     1480.000           FIRME        4.550        91.00       6263.9        D TIERRA       25.303       527.52       9117.2 
                   SUELO ADEC        6.197       123.93       7755.4      SUELO EST3        3.509        70.18       4484.7 
                      VEGETAL        5.811       116.37       4781.2 
     1500.000           FIRME        4.550        91.00       6354.9        D TIERRA       23.065       483.68       9600.9 
                   SUELO ADEC        6.197       123.93       7879.3      SUELO EST3        3.509        70.18       4554.9 
                      VEGETAL        5.615       114.26       4895.5 
     1520.000           FIRME        4.565        91.15       6446.0        D TIERRA       23.734       467.99      10068.9 
                   SUELO ADEC        6.214       124.11       8003.4      SUELO EST3        3.517        70.26       4625.2 
                      VEGETAL        5.638       112.53       5008.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1540.000           FIRME        4.506        90.71       6536.8        D TIERRA       11.060       347.94      10416.8 
                   SUELO ADEC        5.589       118.03       8121.5      SUELO EST3        3.287        68.05       4693.2 
                      VEGETAL        3.833        94.71       5102.7 
     1560.000           FIRME        0.000        67.81       6604.6        D TIERRA        0.000       146.02      10562.9 
                   SUELO ADEC        0.000        80.56       8202.0      SUELO EST3        0.000        47.82       4741.0 
                      VEGETAL        0.000        52.06       5154.8 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 12:48:15   200009                                                                             
pagina   8 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   88 :  ACT 392+000 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
           1520.000  43 DA           FIRME        62.74        D TIERRA        94.83 
                                SUELO ADEC        72.23      SUELO EST3        43.34 
                                 TERRAPLEN         0.01         VEGETAL        43.38 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   6667.3 
                       D TIERRA                               10657.7 
                       SUELO ADEC                              8274.3 
                       SUELO EST3                              4784.4 
                       TERRAPLEN                               4270.8 
                       VEGETAL                                 5198.1 
                       FRESADO                                   51.8 
                       DEMOLICION                              1009.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   89 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      120.000           FIRME        4.214       371.84        371.8        D TIERRA        3.819       275.83        275.8 
                   SUELO ADEC        5.232       468.06        468.1      SUELO EST3        3.070       272.05        272.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.41          0.4         VEGETAL        3.142       281.97        282.0 
      140.000           FIRME        4.167        83.82        455.7        D TIERRA        3.311        71.30        347.1 
                   SUELO ADEC        5.257       104.89        573.0      SUELO EST3        3.032        61.02        333.1 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03          0.4         VEGETAL        3.169        63.11        345.1 
      160.000           FIRME        4.075        82.42        538.1        D TIERRA        9.016       123.27        470.4 
                   SUELO ADEC        5.182       104.39        677.3      SUELO EST3        2.956        59.88        392.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.5         VEGETAL        2.501        56.70        401.8 
                      FRESADO        0.293         2.93          2.9      DEMOLICION        1.472        14.72         14.7 
      180.000           FIRME        4.172        82.47        620.5        D TIERRA       11.483       204.99        675.4 
                   SUELO ADEC        5.762       109.44        786.8      SUELO EST3        3.249        62.05        455.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.5         VEGETAL        0.959        34.59        436.4 
                      FRESADO        0.084         3.77          6.7      DEMOLICION        5.362        68.34         83.1 
      200.000           FIRME        4.053        82.25        702.8        D TIERRA        7.592       190.75        866.1 
                   SUELO ADEC        5.075       108.37        895.2      SUELO EST3        2.987        62.36        517.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.5         VEGETAL        1.508        24.66        461.0 
                      FRESADO        0.215         2.99          9.7      DEMOLICION        3.123        84.85        167.9 
      220.000           FIRME        3.714        77.68        780.5        D TIERRA        6.971       145.63       1011.8 
                   SUELO ADEC        4.627        97.02        992.2      SUELO EST3        2.718        57.05        574.4 
                      VEGETAL        1.562        30.70        491.7         FRESADO        0.223         4.38         14.1 
                   DEMOLICION        2.337        54.60        222.5 
      220.000           FIRME        3.260         0.00        780.5        D TIERRA        0.480         0.00       1011.8 
                   SUELO ADEC        0.003         0.00        992.2       TERRAPLEN        0.854         0.00          0.5 
                      VEGETAL        1.310         0.00        491.7         FRESADO        0.223         0.00         14.1 
                   DEMOLICION        2.254         0.00        222.5 
      240.000           FIRME        3.459        67.28        847.7        D TIERRA        7.091        91.73       1103.5 
                   SUELO ADEC        4.225        53.19       1045.4      SUELO EST3        2.535        31.78        606.2 
                    TERRAPLEN        0.000         6.41          6.9         VEGETAL        1.522        28.94        520.7 
                      FRESADO        0.000         1.68         15.7      DEMOLICION        1.685        39.26        261.8 
      260.000           FIRME        3.569        70.29        918.0        D TIERRA        7.268       143.59       1247.1 
                   SUELO ADEC        4.119        83.44       1128.8      SUELO EST3        2.471        50.07        656.3 
                      VEGETAL        1.513        30.35        551.0      DEMOLICION        1.595        32.80        294.6 
      280.000           FIRME        3.573        70.85        988.9        D TIERRA        4.847       111.78       1358.9 
                   SUELO ADEC        4.057        80.48       1209.3      SUELO EST3        2.435        48.29        704.6 
                      VEGETAL        1.547        30.66        581.7      DEMOLICION        1.475        29.32        323.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      300.000           FIRME        3.515        70.80       1059.7        D TIERRA        4.546        93.12       1452.0 
                   SUELO ADEC        4.012        80.64       1289.9      SUELO EST3        2.407        48.39        752.9 
                      VEGETAL        1.650        31.88        613.6      DEMOLICION        1.260        27.44        351.3 
      320.000           FIRME        3.499        70.14       1129.8        D TIERRA        4.680        92.26       1544.2 
                   SUELO ADEC        4.014        80.26       1370.2      SUELO EST3        2.409        48.17        801.1 
                      VEGETAL        1.626        32.76        646.3         FRESADO        0.003         0.03         15.8 
                   DEMOLICION        1.301        25.61        377.0 
      340.000           FIRME        3.461        69.61       1199.4        D TIERRA        4.730        94.10       1638.3 
                   SUELO ADEC        3.954        79.68       1449.9      SUELO EST3        2.381        47.90        849.0 

                      VEGETAL        1.592        32.18        678.5         FRESADO        0.000         0.03         15.8 
                   DEMOLICION        1.299        26.00        403.0 
      360.000           FIRME        3.483        69.45       1268.9        D TIERRA        5.199        99.29       1737.6 
                   SUELO ADEC        4.009        79.62       1529.5      SUELO EST3        2.405        47.86        896.9 
                      VEGETAL        1.596        31.88        710.4      DEMOLICION        1.346        26.45        429.4 
      380.000           FIRME        3.475        69.59       1338.5        D TIERRA        5.274       104.73       1842.4 
                   SUELO ADEC        3.973        79.81       1609.3      SUELO EST3        2.384        47.89        944.8 
                      VEGETAL        1.608        32.04        742.4      DEMOLICION        1.291        26.37        455.8 
      400.000           FIRME        3.628        71.03       1409.5        D TIERRA        5.604       108.78       1951.2 
                   SUELO ADEC        4.268        82.41       1691.7      SUELO EST3        2.561        49.45        994.2 
                      VEGETAL        1.576        31.84        774.3      DEMOLICION        1.639        29.30        485.1 
      420.000           FIRME        3.656        72.84       1482.3        D TIERRA        4.207        98.11       2049.3 
                   SUELO ADEC        4.342        86.10       1777.8      SUELO EST3        2.605        51.66       1045.9 
                      VEGETAL        1.555        31.31        805.6      DEMOLICION        1.746        33.85        518.9 
      440.000           FIRME        3.676        73.32       1555.7        D TIERRA        4.891        90.98       2140.2 
                   SUELO ADEC        4.398        87.39       1865.2      SUELO EST3        2.639        52.44       1098.3 
                      VEGETAL        1.566        31.21        836.8         FRESADO        0.072         0.72         16.5 
                   DEMOLICION        1.785        35.31        554.2 
      460.000           FIRME        3.676        73.51       1629.2        D TIERRA        5.354       102.45       2242.7 
                   SUELO ADEC        4.398        87.95       1953.2      SUELO EST3        2.639        52.77       1151.1 
                      VEGETAL        1.584        31.50        868.3         FRESADO        0.096         1.68         18.2 
                   DEMOLICION        1.756        35.41        589.6 
      480.000           FIRME        3.676        73.51       1702.7        D TIERRA        5.506       108.60       2351.3 
                   SUELO ADEC        4.398        87.95       2041.1      SUELO EST3        2.638        52.77       1203.8 
                      VEGETAL        1.571        31.55        899.8         FRESADO        0.125         2.21         20.4 
                   DEMOLICION        1.777        35.33        625.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      500.000           FIRME        3.674        73.50       1776.2        D TIERRA        6.041       115.47       2466.8 
                   SUELO ADEC        4.398        87.95       2129.1      SUELO EST3        2.640        52.79       1256.6 
                      VEGETAL        1.531        31.02        930.9         FRESADO        0.129         2.54         23.0 
                   DEMOLICION        1.844        36.21        661.2 
      520.000           FIRME        3.669        73.43       1849.6        D TIERRA        6.664       127.04       2593.8 
                   SUELO ADEC        4.398        87.95       2217.0      SUELO EST3        2.645        52.85       1309.5 
                      VEGETAL        1.535        30.66        961.5         FRESADO        0.240         3.69         26.7 
                   DEMOLICION        1.837        36.81        698.0 
      540.000           FIRME        3.676        73.45       1923.0        D TIERRA        7.308       139.72       2733.5 
                   SUELO ADEC        4.398        87.95       2305.0      SUELO EST3        2.638        52.83       1362.3 
                      VEGETAL        1.531        30.66        992.2         FRESADO        0.385         6.25         32.9 
                   DEMOLICION        1.845        36.82        734.8 
      560.000           FIRME        3.676        73.51       1996.6        D TIERRA        8.222       155.30       2888.8 
                   SUELO ADEC        4.398        87.95       2392.9      SUELO EST3        2.638        52.77       1415.1 
                      VEGETAL        1.480        30.11       1022.3         FRESADO        0.344         7.29         40.2 
                   DEMOLICION        1.930        37.75        772.6 
      580.000           FIRME        3.676        73.51       2070.1        D TIERRA        8.129       163.51       3052.3 
                   SUELO ADEC        4.398        87.95       2480.9      SUELO EST3        2.638        52.77       1467.9 
                      VEGETAL        1.510        29.89       1052.2         FRESADO        0.431         7.75         48.0 
                   DEMOLICION        1.881        38.11        810.7 
      600.000           FIRME        3.676        73.51       2143.6        D TIERRA        5.864       139.94       3192.3 
                   SUELO ADEC        4.398        87.95       2568.8      SUELO EST3        2.638        52.77       1520.6 
                      VEGETAL        1.549        30.58       1082.8         FRESADO        0.235         6.66         54.6 
                   DEMOLICION        1.815        36.95        847.6 
      620.000           FIRME        3.617        73.37       2216.9        D TIERRA        5.709       116.32       3308.6 
                   SUELO ADEC        4.333        87.79       2656.6      SUELO EST3        2.600        52.67       1573.3 
                      VEGETAL        1.549        30.98       1113.8         FRESADO        0.047         2.71         57.3 
                   DEMOLICION        1.748        36.11        883.7 
      640.000           FIRME        3.384        70.01       2287.0        D TIERRA        5.623       113.32       3421.9 
                   SUELO ADEC        4.073        84.06       2740.7      SUELO EST3        2.444        50.44       1623.7 
                      VEGETAL        1.542        30.92       1144.7         FRESADO        0.024         0.71         58.0 
                   DEMOLICION        1.501        32.49        916.2 
      660.000           FIRME        3.151        65.34       2352.3        D TIERRA        5.690       113.14       3535.0 
                   SUELO ADEC        3.814        78.88       2819.5      SUELO EST3        2.289        47.33       1671.1 
                      VEGETAL        1.522        30.64       1175.3         FRESADO        0.080         1.03         59.1 
                   DEMOLICION        1.276        27.77        944.0 
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                                       =================================================== 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 254 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      680.000           FIRME        2.917        60.68       2413.0        D TIERRA        5.866       115.56       3650.6 
                   SUELO ADEC        3.555        73.69       2893.2      SUELO EST3        2.133        44.22       1715.3 
                      VEGETAL        1.487        30.09       1205.4         FRESADO        0.126         2.06         61.1 
                   DEMOLICION        1.074        23.50        967.5 
      700.000           FIRME        2.684        56.01       2469.0        D TIERRA        3.900        97.66       3748.3 
                   SUELO ADEC        3.296        68.51       2961.7      SUELO EST3        1.977        41.10       1756.4 
                      VEGETAL        1.472        29.59       1235.0         FRESADO        0.227         3.53         64.7 
                   DEMOLICION        0.922        19.96        987.5 
      720.000           FIRME        2.264        49.48       2518.5        D TIERRA        3.528        74.28       3822.5 
                   SUELO ADEC        2.835        61.31       3023.0      SUELO EST3        1.682        36.59       1793.0 
                      VEGETAL        1.155        26.27       1261.3         FRESADO        0.000         2.27         66.9 
                   DEMOLICION        0.912        18.33       1005.8 
      740.000           FIRME        2.031        42.94       2561.4        D TIERRA        3.398        69.26       3891.8 
                   SUELO ADEC        2.569        54.05       3077.1      SUELO EST3        1.525        32.07       1825.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          6.9         VEGETAL        1.021        21.76       1283.0 
                   DEMOLICION        0.868        17.80       1023.6 
      754.485           FIRME        2.101        30.08       2591.5        D TIERRA        4.612        61.64       3953.4 
                   SUELO ADEC        2.648        37.96       3115.0      SUELO EST3        1.588        22.69       1847.7 
                    TERRAPLEN        0.166         1.51          8.4         VEGETAL        1.413        18.28       1301.3 
                   DEMOLICION        0.844        12.40       1036.0 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             20.000  43 DP           FIRME        65.61        D TIERRA        14.65 
                                SUELO ADEC        87.03      SUELO EST3        48.88 
                                 TERRAPLEN         9.38         VEGETAL        52.98 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2657.1 
                       D TIERRA                                3968.1 
                       SUELO ADEC                              3202.1 
                       SUELO EST3                              1896.6 
                       TERRAPLEN                                 17.8 
                       VEGETAL                                 1354.3 
                       FRESADO                                   66.9 
                       DEMOLICION                              1036.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   90 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.387         0.00          0.0        D TIERRA        3.342         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        2.730         0.00          0.0      SUELO EST3        1.511         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.00          0.0         VEGETAL        0.941         0.00          0.0 

                   DEMOLICION        1.179         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.644        50.31         50.3        D TIERRA        4.130        74.72         74.7 
                   SUELO ADEC        2.515        52.45         52.5      SUELO EST3        1.509        30.20         30.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.0         VEGETAL        0.793        17.34         17.3 
                   DEMOLICION        1.194        23.73         23.7 
       40.000           FIRME        2.956        56.00        106.3        D TIERRA        4.390        85.19        159.9 
                   SUELO ADEC        2.902        54.17        106.6      SUELO EST3        1.741        32.50         62.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        1.020        18.13         35.5 
                   DEMOLICION        1.202        23.96         47.7 
       60.000           FIRME        3.242        61.99        168.3        D TIERRA        4.493        88.82        248.7 
                   SUELO ADEC        3.225        61.27        167.9      SUELO EST3        1.932        36.73         99.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        1.210        22.30         57.8 
                   DEMOLICION        1.208        24.10         71.8 
       80.000           FIRME        3.527        67.69        236.0        D TIERRA        4.383        88.75        337.5 
                   SUELO ADEC        3.464        66.89        234.8      SUELO EST3        2.078        40.10        139.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.381        25.91         83.7 
                   DEMOLICION        1.163        23.70         95.5 
      100.000           FIRME        3.792        73.19        309.2        D TIERRA        4.414        87.97        425.5 
                   SUELO ADEC        3.832        72.97        307.8      SUELO EST3        2.297        43.75        183.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.590        29.71        113.4 
                   DEMOLICION        1.182        23.45        118.9 
      120.000           FIRME        4.070        78.62        387.8        D TIERRA        4.737        91.51        517.0 
                   SUELO ADEC        4.059        78.91        386.7      SUELO EST3        2.412        47.09        230.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.765        33.55        146.9 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.0      DEMOLICION        1.117        22.99        141.9 
      140.000           FIRME        4.257        83.75        471.6        D TIERRA        7.008       124.56        641.5 
                   SUELO ADEC        3.948        79.80        466.5      SUELO EST3        2.369        47.71        278.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.1         VEGETAL        1.690        34.43        181.4 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.0      DEMOLICION        1.131        22.42        164.3 
      160.000           FIRME        4.293        85.50        557.1        D TIERRA        6.381       133.89        775.4 
                   SUELO ADEC        4.031        79.78        546.2      SUELO EST3        2.418        47.87        325.9 
                      VEGETAL        1.728        34.17        215.5      DEMOLICION        1.151        22.83        187.2 
      180.000           FIRME        4.304        85.97        643.0        D TIERRA        5.899       122.81        898.2 
                   SUELO ADEC        4.078        81.09        627.3      SUELO EST3        2.447        48.65        374.6 
                      VEGETAL        1.748        34.75        250.3      DEMOLICION        1.165        23.16        210.3 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 12:48:16   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   90 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        4.309        86.13        729.2        D TIERRA        5.407       113.06       1011.3 
                   SUELO ADEC        4.105        81.83        709.2      SUELO EST3        2.463        49.10        423.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.779        35.27        285.6 
                   DEMOLICION        1.140        23.05        233.4 
      220.000           FIRME        4.312        86.20        815.4        D TIERRA        5.556       109.63       1120.9 
                   SUELO ADEC        4.222        83.27        792.4      SUELO EST3        2.527        49.90        473.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.655        34.34        319.9 
                   DEMOLICION        1.463        26.03        259.4 
      240.000           FIRME        4.312        86.23        901.6        D TIERRA        6.302       118.58       1239.5 
                   SUELO ADEC        4.338        85.60        878.0      SUELO EST3        2.558        50.85        524.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.519        31.75        351.7 
                   DEMOLICION        1.806        32.69        292.1 
      260.000           FIRME        4.260        85.72        987.3        D TIERRA        6.905       132.07       1371.6 
                   SUELO ADEC        3.952        82.90        960.9      SUELO EST3        2.371        49.29        573.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.2         VEGETAL        1.074        25.93        377.6 
                   DEMOLICION        2.163        39.68        331.8 
      280.000           FIRME        2.940        72.00       1059.3        D TIERRA        4.411       113.16       1484.7 
                   SUELO ADEC        2.573        65.25       1026.2      SUELO EST3        1.547        39.18        612.9 
                      VEGETAL        0.860        19.34        396.9      DEMOLICION        1.148        33.10        364.9 
      300.000           FIRME        4.290        72.31       1131.6        D TIERRA        0.444        48.54       1533.3 
                   SUELO ADEC        0.003        25.76       1051.9      SUELO EST3        0.002        15.49        628.4 
                    TERRAPLEN        0.129         1.30          1.5         VEGETAL        0.741        16.01        412.9 
                   DEMOLICION        2.789        39.37        404.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1131.6 
                       D TIERRA                                1533.3 
                       SUELO ADEC                              1051.9 
                       SUELO EST3                               628.4 
                       TERRAPLEN                                  1.5 
                       VEGETAL                                  412.9 
                       DEMOLICION                               404.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       13.037         0.00          0.0        D TIERRA       26.736         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       13.744         0.00          0.0      SUELO EST3        8.019         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.478         0.00          0.0         FRESADO        0.003         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        6.565         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       14.484       275.21        275.2        D TIERRA       27.643       543.79        543.8 
                   SUELO ADEC       15.992       297.36        297.4      SUELO EST3        9.296       173.15        173.1 
                    TERRAPLEN        0.024         0.24          0.2         VEGETAL        4.314        47.93         47.9 
                      FRESADO        0.000         0.03          0.0      DEMOLICION        8.835       154.00        154.0 
       40.000           FIRME       15.494       299.78        575.0        D TIERRA       31.775       594.17       1138.0 
                   SUELO ADEC       17.289       332.81        630.2      SUELO EST3       10.067       193.63        366.8 
                    TERRAPLEN        0.286         3.10          3.3         VEGETAL        4.304        86.18        134.1 
                   DEMOLICION       10.246       190.82        344.8 
       60.000           FIRME       16.110       316.04        891.0        D TIERRA       35.239       670.13       1808.1 
                   SUELO ADEC       17.772       350.61        980.8      SUELO EST3       10.511       205.78        572.6 
                    TERRAPLEN        0.119         4.05          7.4         VEGETAL        4.510        88.14        222.2 
                   DEMOLICION       10.500       207.47        552.3 
       80.000           FIRME       16.180       322.90       1213.9        D TIERRA       38.102       733.41       2541.5 
                   SUELO ADEC       17.835       356.07       1336.8      SUELO EST3       10.547       210.58        783.1 
                    TERRAPLEN        0.042         1.61          9.0         VEGETAL        4.448        89.57        311.8 
                   DEMOLICION       10.490       209.91        762.2 
      100.000           FIRME       16.194       323.74       1537.7        D TIERRA       42.495       805.97       3347.5 
                   SUELO ADEC       17.867       357.03       1693.9      SUELO EST3       10.529       210.76        993.9 
                    TERRAPLEN        0.028         0.70          9.7         VEGETAL        4.435        88.83        400.6 
                   DEMOLICION       10.518       210.09        972.3 
      120.000           FIRME       16.197       323.91       1861.6        D TIERRA       46.193       886.88       4234.4 
                   SUELO ADEC       17.894       357.61       2051.5      SUELO EST3       10.484       210.12       1204.0 
                    TERRAPLEN        0.069         0.97         10.7         VEGETAL        4.496        89.31        490.0 
                   DEMOLICION       10.522       210.41       1182.7 
      140.000           FIRME       16.158       323.56       2185.1        D TIERRA       48.657       948.50       5182.9 
                   SUELO ADEC       17.889       357.82       2409.3      SUELO EST3       10.415       208.99       1413.0 
                    TERRAPLEN        0.127         1.96         12.6         VEGETAL        4.536        90.32        580.3 
                   DEMOLICION       10.597       211.19       1393.9 
      160.000           FIRME       16.116       322.75       2507.9        D TIERRA       50.364       990.22       6173.1 
                   SUELO ADEC       17.898       357.86       2767.2      SUELO EST3       10.351       207.66       1620.7 
                    TERRAPLEN        0.174         3.01         15.6         VEGETAL        4.666        92.02        672.3 
                   DEMOLICION       10.602       211.99       1605.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       16.063       321.79       2829.7        D TIERRA       52.640      1030.04       7203.1 
                   SUELO ADEC       17.895       357.93       3125.1      SUELO EST3       10.274       206.24       1826.9 
                    TERRAPLEN        0.158         3.32         19.0         VEGETAL        4.848        95.14        767.4 
                   DEMOLICION       10.535       211.37       1817.2 
      200.000           FIRME       16.017       320.80       3150.5        D TIERRA       53.163      1058.02       8261.1 
                   SUELO ADEC       17.854       357.49       3482.6      SUELO EST3       10.187       204.61       2031.5 
                    TERRAPLEN        0.136         2.94         21.9         VEGETAL        4.976        98.23        865.7 
                   DEMOLICION       10.549       210.84       2028.1 
      220.000           FIRME       15.974       319.91       3470.4        D TIERRA       54.609      1077.72       9338.9 
                   SUELO ADEC       17.809       356.63       3839.2      SUELO EST3       10.104       202.91       2234.4 
                    TERRAPLEN        0.135         2.71         24.6         VEGETAL        5.142       101.18        966.9 
                   DEMOLICION       10.553       211.02       2239.1 

      240.000           FIRME       15.911       318.85       3789.2        D TIERRA       54.189      1087.98      10426.8 
                   SUELO ADEC       17.728       355.37       4194.6      SUELO EST3       10.009       201.14       2435.6 
                    TERRAPLEN        0.127         2.62         27.2         VEGETAL        5.272       104.14       1071.0 
                   DEMOLICION       10.486       210.39       2449.5 
      260.000           FIRME       15.831       317.42       4106.7        D TIERRA       54.376      1085.66      11512.5 
                   SUELO ADEC       17.623       353.52       4548.1      SUELO EST3        9.905       199.15       2634.7 
                    TERRAPLEN        0.116         2.42         29.6         VEGETAL        5.226       104.99       1176.0 
                   DEMOLICION       10.542       210.28       2659.8 
      280.000           FIRME       15.746       315.77       4422.4        D TIERRA       50.562      1049.39      12561.9 
                   SUELO ADEC       17.503       351.26       4899.4      SUELO EST3        9.801       197.06       2831.8 
                    TERRAPLEN        0.127         2.43         32.1         VEGETAL        5.116       103.42       1279.4 
                   DEMOLICION       10.607       211.49       2871.3 
      300.000           FIRME       15.719       314.66       4737.1        D TIERRA       45.958       965.20      13527.1 
                   SUELO ADEC       17.451       349.54       5248.9      SUELO EST3        9.746       195.47       3027.2 
                    TERRAPLEN        0.123         2.50         34.6         VEGETAL        5.127       102.43       1381.8 
                   DEMOLICION       10.554       211.61       3082.9 
      320.000           FIRME       15.702       314.21       5051.3        D TIERRA       42.877       888.34      14415.4 
                   SUELO ADEC       17.404       348.55       5597.5      SUELO EST3        9.698       194.43       3221.7 
                    TERRAPLEN        0.131         2.54         37.1         VEGETAL        5.108       102.35       1484.2 
                   DEMOLICION       10.440       209.94       3292.8 
      340.000           FIRME       15.746       314.47       5365.8        D TIERRA       38.537       814.14      15229.6 
                   SUELO ADEC       17.432       348.36       5945.8      SUELO EST3        9.709       194.06       3415.7 
                    TERRAPLEN        0.135         2.66         39.8         VEGETAL        5.026       101.35       1585.5 
                   DEMOLICION       10.424       208.64       3501.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  100 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME       15.736       314.82       5680.6        D TIERRA       33.419       719.56      15949.1 
                   SUELO ADEC       17.443       348.75       6294.6      SUELO EST3        9.715       194.24       3610.0 
                    TERRAPLEN        0.045         1.80         41.6         VEGETAL        4.396        94.22       1679.7 
                   DEMOLICION       10.423       208.46       3709.9 
      380.000           FIRME       15.575       313.11       5993.7        D TIERRA       30.955       643.74      16592.9 
                   SUELO ADEC       17.632       350.75       6645.3      SUELO EST3        9.679       193.95       3803.9 
                    TERRAPLEN        0.116         1.61         43.2         VEGETAL        4.474        88.69       1768.4 
                   DEMOLICION       10.440       208.63       3918.5 
      400.000           FIRME       15.612       311.87       6305.6        D TIERRA       28.757       597.12      17190.0 
                   SUELO ADEC       17.716       353.48       6998.8      SUELO EST3        9.713       193.93       3997.9 
                    TERRAPLEN        0.287         4.03         47.2         VEGETAL        4.546        90.20       1858.6 
                   DEMOLICION       10.434       208.75       4127.3 
      420.000           FIRME       12.274       278.86       6584.4        D TIERRA       19.671       484.28      17674.3 
                   SUELO ADEC       13.870       315.85       7314.6      SUELO EST3        7.403       171.16       4169.0 
                    TERRAPLEN        0.363         6.50         53.7         VEGETAL        4.532        90.79       1949.4 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.0      DEMOLICION        6.641       170.75       4298.0 
      440.000           FIRME       11.785       240.59       6825.0        D TIERRA       16.316       359.88      18034.1 
                   SUELO ADEC       13.659       275.29       7589.9      SUELO EST3        7.273       146.76       4315.8 
                    TERRAPLEN        0.567         9.31         63.0         VEGETAL        4.551        90.84       2040.3 
                      FRESADO        0.002         0.04          0.1      DEMOLICION        6.407       130.48       4428.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  100 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   6825.0 
                       D TIERRA                               18034.1 
                       SUELO ADEC                              7589.9 
                       SUELO EST3                              4315.8 
                       TERRAPLEN                                 63.0 
                       VEGETAL                                 2040.3 
                       DEMOLICION                              4428.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 256 

  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  165 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.601         0.00          0.0        D TIERRA        6.849         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.423         0.00          0.0      SUELO EST3        3.854         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        6.425         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.665       112.49        112.5        D TIERRA        7.091       144.02        144.0 
                   SUELO ADEC        6.435       131.85        131.8      SUELO EST3        3.861        77.91         77.9 
                    TERRAPLEN        0.000         1.17          1.2         VEGETAL        0.000         7.22          7.2 
                   DEMOLICION        6.438       121.30        121.3 
       40.000           FIRME        4.526       104.63        217.1        D TIERRA        9.096       171.28        315.3 
                   SUELO ADEC        5.640       125.51        257.4      SUELO EST3        3.252        73.58        151.5 
                   DEMOLICION        6.428       135.64        256.9 
       60.000           FIRME        5.640        95.06        312.2        D TIERRA        8.370       177.06        492.4 
                   SUELO ADEC        6.384       112.91        370.3      SUELO EST3        3.830        66.29        217.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          1.2         VEGETAL        0.995         9.42         16.6 
                   DEMOLICION        4.726       104.78        361.7 
       80.000           FIRME        5.635       113.02        425.2        D TIERRA        5.514       121.44        613.8 
                   SUELO ADEC        6.536       130.29        500.6      SUELO EST3        3.915        78.11        295.9 
                      VEGETAL        0.000         4.47         21.1      DEMOLICION        6.538       122.86        484.6 
      100.000           FIRME        5.717       114.06        539.3        D TIERRA        6.106       118.66        732.5 
                   SUELO ADEC        6.944       134.69        635.2      SUELO EST3        4.038        80.19        376.1 
                    TERRAPLEN        0.050         0.42          1.6         VEGETAL        1.022        12.77         33.9 
                   DEMOLICION        5.259       113.46        598.0 
      120.000           FIRME        5.677       113.39        652.7        D TIERRA        7.168       144.09        876.6 
                   SUELO ADEC        6.468       129.87        765.1      SUELO EST3        3.881        77.51        453.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.05          1.7         VEGETAL        0.675         3.47         37.4 
                   DEMOLICION        5.346       124.22        722.3 
      138.230           FIRME        5.601       103.96        756.6        D TIERRA        6.848       113.37        989.9 
                   SUELO ADEC        6.423       121.05        886.2      SUELO EST3        3.854        72.60        526.2 
                      VEGETAL        0.000        11.15         48.5      DEMOLICION        6.425       102.51        824.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   11 :  ACT 392+000 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  165 :  ACT 392+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    756.6 
                       D TIERRA                                 989.9 
                       SUELO ADEC                               886.2 
                       SUELO EST3                               526.2 
                       TERRAPLEN                                  1.7 
                       VEGETAL                                   48.5 
                       DEMOLICION                               824.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   21 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.228         0.00          0.0        D TIERRA        1.861         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.774         0.00          0.0      SUELO EST3        2.761         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        1.787         0.00          0.0         VEGETAL        2.871         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.376        76.04         76.0        D TIERRA        8.505       103.67        103.7 
                   SUELO ADEC        3.871        86.45         86.4      SUELO EST3        2.275        50.37         50.4 
                    TERRAPLEN        0.492        22.78         22.8         VEGETAL        3.362        62.33         62.3 
       40.000           FIRME        3.430        68.06        144.1        D TIERRA        1.208        97.13        200.8 
                   SUELO ADEC        3.454        73.25        159.7      SUELO EST3        2.073        43.48         93.8 
                    TERRAPLEN        1.370        18.62         41.4         VEGETAL        2.074        54.35        116.7 
       40.000           FIRME        3.430         0.00        144.1        D TIERRA        1.208         0.00        200.8 

                   SUELO ADEC        3.454         0.00        159.7      SUELO EST3        2.073         0.00         93.8 
                    TERRAPLEN        1.370         0.00         41.4         VEGETAL        2.074         0.00        116.7 
       60.000           FIRME        3.746        72.32        216.4        D TIERRA        3.718        38.32        239.1 
                   SUELO ADEC        4.301        76.66        236.4      SUELO EST3        2.439        45.29        139.1 
                    TERRAPLEN        0.001        14.29         55.7         VEGETAL        2.598        46.11        162.8 
       80.000           FIRME        4.024        43.68        260.1        D TIERRA        0.000        14.87        254.0 
                   SUELO ADEC        4.882        45.70        282.1      SUELO EST3        2.673        25.39        164.5 
                    TERRAPLEN       60.310       227.83        283.5         VEGETAL        5.950        41.14        203.9 
      100.000           FIRME        4.296        83.20        343.3        D TIERRA       12.010       120.10        374.1 
                   SUELO ADEC        4.804        96.86        378.9      SUELO EST3        2.836        55.09        219.6 
                    TERRAPLEN        0.000       603.10        886.6         VEGETAL        3.374        93.24        297.2 
      120.000           FIRME        4.375        86.71        430.0        D TIERRA        6.247       182.56        556.7 
                   SUELO ADEC        4.459        92.63        471.6      SUELO EST3        2.675        55.11        274.7 
                      VEGETAL        2.678        60.52        357.7 
      140.000           FIRME        4.279        86.03        516.0        D TIERRA        7.272        79.38        636.0 
                   SUELO ADEC        4.401        93.84        565.4      SUELO EST3        2.641        54.39        329.1 
                    TERRAPLEN        0.000        71.97        958.6         VEGETAL        2.642        60.32        418.0 
      160.000           FIRME        4.595        91.05        607.1        D TIERRA       25.458       441.70       1077.7 
                   SUELO ADEC        5.181       101.53        666.9      SUELO EST3        3.078        60.34        389.5 
                      VEGETAL        4.068        81.80        499.8      DEMOLICION        1.056         7.92          7.9 
      180.000           FIRME        4.562        91.79        698.9        D TIERRA       22.863       467.64       1545.4 
                   SUELO ADEC        5.116       103.47        770.4      SUELO EST3        3.043        61.51        451.0 
                      VEGETAL        3.010        67.61        567.4      DEMOLICION        2.468        36.51         44.4 
      200.000           FIRME        4.591        91.67        790.5        D TIERRA       16.675       382.11       1927.5 
                   SUELO ADEC        5.183       103.32        873.7      SUELO EST3        3.086        61.50        512.5 
                      VEGETAL        1.959        46.88        614.3      DEMOLICION        3.417        59.96        104.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   21 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        4.619        92.05        882.6        D TIERRA       12.950       301.59       2229.1 
                   SUELO ADEC        5.722       110.10        983.8      SUELO EST3        3.259        63.71        576.2 
                    TERRAPLEN        0.066         0.99        959.6         VEGETAL        2.077        42.48        656.8 
                   DEMOLICION        3.702        72.56        177.0 
      240.000           FIRME        3.541        86.99        969.6        D TIERRA        7.513       219.97       2449.1 
                   SUELO ADEC        3.997       105.82       1089.6      SUELO EST3        2.375        60.76        636.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.95        960.5         VEGETAL        0.900        34.73        691.5 
                   DEMOLICION        3.070        72.61        249.6 
      260.000           FIRME        3.108        61.54       1031.1        D TIERRA        5.166       107.27       2556.3 
                   SUELO ADEC        3.108        62.70       1152.3      SUELO EST3        1.865        37.56        674.5 
                      VEGETAL        0.000         2.57        694.1      DEMOLICION        3.109        59.87        309.4 
      265.625           FIRME        3.541        18.83       1050.0        D TIERRA        8.296        36.26       2592.6 
                   SUELO ADEC        3.997        20.26       1172.6      SUELO EST3        2.375        12.08        686.6 
                      VEGETAL        0.000         2.43        696.5      DEMOLICION        3.114        17.61        327.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   21 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1050.0 
                       D TIERRA                                2592.6 
                       SUELO ADEC                              1172.6 
                       SUELO EST3                               686.6 
                       TERRAPLEN                                960.5 
                       VEGETAL                                  696.5 
                       DEMOLICION                               327.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   30 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 257 

   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.624         0.00          0.0        D TIERRA        2.658         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.471         0.00          0.0      SUELO EST3        0.884         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.104         0.00          0.0      DEMOLICION        1.117         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.752        33.76         33.8        D TIERRA        2.631        52.89         52.9 
                   SUELO ADEC        1.627        30.97         31.0      SUELO EST3        0.975        18.59         18.6 
                      VEGETAL        0.303         3.03          3.0         FRESADO        0.071         1.75          1.7 
                   DEMOLICION        1.122        22.39         22.4 
       40.000           FIRME        1.930        36.82         70.6        D TIERRA        2.978        56.09        109.0 
                   SUELO ADEC        1.903        35.29         66.3      SUELO EST3        1.143        21.18         39.8 
                      VEGETAL        0.477         7.80         10.8         FRESADO        0.068         1.39          3.1 
                   DEMOLICION        1.111        22.33         44.7 
       60.000           FIRME        2.149        40.79        111.4        D TIERRA        3.220        61.97        171.0 
                   SUELO ADEC        2.170        40.72        107.0      SUELO EST3        1.303        24.46         64.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        0.649        11.26         22.1 
                      FRESADO        0.004         0.73          3.9      DEMOLICION        1.090        22.01         66.7 
       80.000           FIRME        2.348        44.98        156.4        D TIERRA        3.666        68.85        239.8 
                   SUELO ADEC        2.440        46.10        153.1      SUELO EST3        1.463        27.66         91.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        0.817        14.67         36.8 
                      FRESADO        0.016         0.21          4.1      DEMOLICION        1.078        21.68         88.4 
      100.000           FIRME        2.606        49.55        205.9        D TIERRA        4.251        79.16        319.0 
                   SUELO ADEC        2.753        51.93        205.0      SUELO EST3        1.653        31.16        123.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        0.979        17.96         54.7 
                      FRESADO        0.080         0.96          5.0      DEMOLICION        1.124        22.02        110.4 
      120.000           FIRME        2.869        54.75        260.7        D TIERRA        4.570        88.20        407.2 
                   SUELO ADEC        3.142        58.96        264.0      SUELO EST3        1.869        35.22        158.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.180        21.59         76.3 
                      FRESADO        0.053         1.32          6.4      DEMOLICION        1.178        23.02        133.5 
      140.000           FIRME        3.340        62.09        322.7        D TIERRA        4.515        90.84        498.0 
                   SUELO ADEC        3.693        68.35        332.3      SUELO EST3        2.185        40.54        198.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.464        26.44        102.8 
                      FRESADO        0.002         0.54          6.9      DEMOLICION        1.253        24.31        157.8 
      160.000           FIRME        3.369        67.09        389.8        D TIERRA        3.809        83.23        581.3 
                   SUELO ADEC        4.002        76.94        409.3      SUELO EST3        2.219        44.05        242.9 
                    TERRAPLEN        0.179         1.80          1.9         VEGETAL        1.960        34.24        137.0 
                      FRESADO        0.002         0.04          6.9      DEMOLICION        0.878        21.32        179.1 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        3.398        67.67        457.5        D TIERRA        3.921        77.30        658.6 
                   SUELO ADEC        4.038        80.40        489.7      SUELO EST3        2.238        44.57        287.4 
                    TERRAPLEN        0.953        11.32         13.2         VEGETAL        2.158        41.18        178.2 
                      FRESADO        0.000         0.02          7.0      DEMOLICION        0.942        18.21        197.3 
      200.000           FIRME        3.398        67.97        525.5        D TIERRA        4.365        82.87        741.4 
                   SUELO ADEC        4.013        80.51        570.2      SUELO EST3        2.238        44.75        332.2 
                    TERRAPLEN        0.057        10.10         23.3         VEGETAL        1.874        40.31        218.5 
                   DEMOLICION        0.970        19.12        216.4 
      220.000           FIRME        3.398        67.97        593.4        D TIERRA        4.093        84.58        826.0 
                   SUELO ADEC        4.035        80.48        650.7      SUELO EST3        2.238        44.75        376.9 
                    TERRAPLEN        0.216         2.72         26.0         VEGETAL        1.961        38.35        256.8 
                   DEMOLICION        0.907        18.77        235.2 
      240.000           FIRME        3.398        67.97        661.4        D TIERRA        3.686        77.79        903.8 
                   SUELO ADEC        4.038        80.73        731.4      SUELO EST3        2.238        44.75        421.7 
                    TERRAPLEN        0.513         7.29         33.3         VEGETAL        2.025        39.86        296.7 
                   DEMOLICION        0.907        18.14        253.3 
      260.000           FIRME        3.398        67.97        729.4        D TIERRA        3.740        74.26        978.1 
                   SUELO ADEC        4.038        80.77        812.2      SUELO EST3        2.238        44.75        466.4 
                    TERRAPLEN        0.503        10.16         43.5         VEGETAL        1.998        40.23        336.9 
                   DEMOLICION        0.944        18.50        271.8 
      280.000           FIRME        3.398        67.97        797.3        D TIERRA        3.869        76.10       1054.1 
                   SUELO ADEC        4.039        80.77        892.9      SUELO EST3        2.238        44.75        511.2 
                    TERRAPLEN        0.428         9.30         52.8         VEGETAL        1.972        39.69        376.6 
                   DEMOLICION        0.942        18.86        290.7 
      300.000           FIRME        3.396        67.94        865.3        D TIERRA        3.793        76.62       1130.8 
                   SUELO ADEC        4.039        80.77        973.7      SUELO EST3        2.240        44.78        556.0 
                    TERRAPLEN        0.633        10.60         63.4         VEGETAL        2.009        39.81        416.4 
                   DEMOLICION        0.925        18.67        309.4 
      320.000           FIRME        3.388        67.84        933.1        D TIERRA        3.466        72.59       1203.4 
                   SUELO ADEC        4.029        80.68       1054.4      SUELO EST3        2.233        44.73        600.7 
                    TERRAPLEN        1.338        19.71         83.1         VEGETAL        2.096        41.06        457.5 

                   DEMOLICION        0.936        18.60        328.0 
      340.000           FIRME        3.325        67.13       1000.2        D TIERRA        3.265        67.31       1270.7 
                   SUELO ADEC        3.968        79.97       1134.4      SUELO EST3        2.204        44.36        645.1 
                    TERRAPLEN        2.613        39.51        122.6         VEGETAL        2.272        43.68        501.2 
                   DEMOLICION        0.940        18.76        346.7 
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                                       =================================================== 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        3.301        66.26       1066.5        D TIERRA        2.985        62.50       1333.2 
                   SUELO ADEC        3.945        79.13       1213.5      SUELO EST3        2.193        43.97        689.0 
                    TERRAPLEN        2.667        52.80        175.4         VEGETAL        2.214        44.86        546.0 
                   DEMOLICION        0.889        18.29        365.0 
      380.000           FIRME        3.294        65.95       1132.4        D TIERRA        2.869        58.54       1391.7 
                   SUELO ADEC        3.917        78.62       1292.1      SUELO EST3        2.190        43.83        732.9 
                    TERRAPLEN        0.125        27.93        203.3         VEGETAL        1.850        40.64        586.7 
                   DEMOLICION        0.911        17.99        383.0 
      400.000           FIRME        3.288        65.82       1198.3        D TIERRA        4.421        72.89       1464.6 
                   SUELO ADEC        3.790        77.07       1369.2      SUELO EST3        2.187        43.77        776.6 
                    TERRAPLEN        0.001         1.26        204.6         VEGETAL        1.685        35.35        622.0 
                   DEMOLICION        0.983        18.93        401.9 
      420.000           FIRME        3.267        65.55       1263.8        D TIERRA        3.798        82.19       1546.8 
                   SUELO ADEC        3.799        75.89       1445.1      SUELO EST3        2.198        43.85        820.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        204.6         VEGETAL        1.680        33.65        655.7 
                   DEMOLICION        1.003        19.86        421.8 
      440.000           FIRME        3.276        65.43       1329.2        D TIERRA        3.508        73.06       1619.8 
                   SUELO ADEC        3.794        75.93       1521.0      SUELO EST3        2.181        43.79        864.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        204.6         VEGETAL        1.684        33.64        689.3 
                   DEMOLICION        0.993        19.96        441.7 
      460.000           FIRME        3.269        65.45       1394.7        D TIERRA        3.258        67.66       1687.5 
                   SUELO ADEC        3.820        76.14       1597.1      SUELO EST3        2.178        43.60        907.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        204.7         VEGETAL        1.700        33.84        723.2 
                   DEMOLICION        0.999        19.92        461.7 
      480.000           FIRME        3.427        66.56       1461.2        D TIERRA        2.626        60.70       1748.2 
                   SUELO ADEC        4.031        77.95       1675.1      SUELO EST3        2.274        44.28        952.2 
                    TERRAPLEN        0.042         0.33        205.0         VEGETAL        1.854        35.15        758.3 
                   DEMOLICION        0.987        19.88        481.5 
      500.000           FIRME        3.643        70.71       1532.0        D TIERRA        2.656        52.82       1801.0 
                   SUELO ADEC        4.247        82.79       1757.9      SUELO EST3        2.404        46.78        998.9 
                    TERRAPLEN        0.040         0.81        205.8         VEGETAL        1.973        38.28        796.6 
                   DEMOLICION        1.004        19.91        501.5 
      520.000           FIRME        3.862        75.06       1607.0        D TIERRA        2.904        55.61       1856.6 
                   SUELO ADEC        4.465        87.12       1845.0      SUELO EST3        2.535        49.39       1048.3 
                    TERRAPLEN        0.030         0.70        206.5         VEGETAL        2.085        40.58        837.2 
                   DEMOLICION        1.034        20.38        521.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        4.081        79.43       1686.4        D TIERRA        3.299        62.04       1918.7 
                   SUELO ADEC        4.691        91.55       1936.5      SUELO EST3        2.666        52.02       1100.3 
                    TERRAPLEN        0.046         0.77        207.3         VEGETAL        2.227        43.12        880.3 
                   DEMOLICION        1.031        20.64        542.5 
      560.000           FIRME        4.300        83.81       1770.3        D TIERRA        3.322        66.22       1984.9 
                   SUELO ADEC        4.920        96.11       2032.7      SUELO EST3        2.798        54.64       1155.0 
                    TERRAPLEN        0.110         1.56        208.8         VEGETAL        2.407        46.34        926.6 
                   DEMOLICION        0.975        20.06        562.5 
      580.000           FIRME        4.518        88.18       1858.4        D TIERRA        3.269        65.92       2050.8 
                   SUELO ADEC        5.150       100.71       2133.4      SUELO EST3        2.929        57.26       1212.2 
                    TERRAPLEN        0.236         3.46        212.3         VEGETAL        2.564        49.71        976.3 
                   DEMOLICION        0.967        19.42        581.9 
      600.000           FIRME        4.737        92.56       1951.0        D TIERRA        3.389        66.58       2117.4 
                   SUELO ADEC        5.372       105.22       2238.6      SUELO EST3        3.061        59.89       1272.1 
                    TERRAPLEN        0.280         5.16        217.4         VEGETAL        2.689        52.53       1028.9 
                   DEMOLICION        0.988        19.55        601.5 
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      620.000           FIRME        4.956        96.93       2047.9        D TIERRA        3.255        66.44       2183.8 
                   SUELO ADEC        5.594       109.65       2348.2      SUELO EST3        3.191        62.52       1334.7 
                    TERRAPLEN        0.358         6.37        223.8         VEGETAL        2.819        55.08       1084.0 
                   DEMOLICION        1.002        19.90        621.4 
      640.000           FIRME        5.011       100.08       2148.0        D TIERRA        3.197        64.22       2248.0 
                   SUELO ADEC        5.650       112.86       2461.1      SUELO EST3        3.225        64.41       1399.1 
                    TERRAPLEN        0.400         7.94        231.7         VEGETAL        2.856        57.03       1141.0 
                   DEMOLICION        1.004        20.08        641.5 
      660.000           FIRME        5.011       100.22       2248.2        D TIERRA        3.433        66.29       2314.3 
                   SUELO ADEC        5.644       112.94       2574.0      SUELO EST3        3.224        64.49       1463.5 
                    TERRAPLEN        0.285         6.86        238.6         VEGETAL        2.843        57.00       1198.0 
                   DEMOLICION        0.997        20.02        661.5 
      680.000           FIRME        5.011       100.22       2348.4        D TIERRA        4.078        75.11       2389.4 
                   SUELO ADEC        5.633       112.77       2686.8      SUELO EST3        3.225        64.49       1528.0 
                    TERRAPLEN        0.194         4.79        243.4         VEGETAL        2.820        56.64       1254.6 
                   DEMOLICION        1.005        20.02        681.5 
      700.000           FIRME        5.011       100.21       2448.7        D TIERRA        2.972        70.50       2459.9 
                   SUELO ADEC        5.657       112.90       2799.7      SUELO EST3        3.224        64.49       1592.5 
                    TERRAPLEN        0.783         9.77        253.2         VEGETAL        2.908        57.29       1311.9 
                   DEMOLICION        0.989        19.94        701.5 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:17   200009                                                                             
pagina   4 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   30 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      720.000           FIRME        5.011       100.21       2548.9        D TIERRA        3.022        59.94       2519.9 
                   SUELO ADEC        5.656       113.13       2912.8      SUELO EST3        3.224        64.48       1657.0 
                    TERRAPLEN        0.581        13.64        266.8         VEGETAL        2.900        58.08       1370.0 
                   DEMOLICION        0.972        19.62        721.1 
      740.000           FIRME        5.011       100.21       2649.1        D TIERRA        3.224        62.46       2582.3 
                   SUELO ADEC        5.651       113.07       3025.9      SUELO EST3        3.224        64.48       1721.5 
                    TERRAPLEN        0.388         9.69        276.5         VEGETAL        2.862        57.62       1427.6 
                   DEMOLICION        1.002        19.74        740.8 
      760.000           FIRME        5.011       100.21       2749.3        D TIERRA        3.548        67.72       2650.0 
                   SUELO ADEC        5.638       112.90       3138.8      SUELO EST3        3.225        64.49       1786.0 
                    TERRAPLEN        0.182         5.70        282.2         VEGETAL        2.836        56.98       1484.6 
                   DEMOLICION        0.993        19.95        760.8 
      780.000           FIRME        5.011       100.22       2849.5        D TIERRA        4.359        79.07       2729.1 
                   SUELO ADEC        5.579       112.17       3251.0      SUELO EST3        3.224        64.49       1850.5 
                    TERRAPLEN        0.001         1.83        284.0         VEGETAL        2.786        56.22       1540.8 
                   DEMOLICION        0.956        19.49        780.3 
      800.000           FIRME        5.011       100.21       2949.7        D TIERRA        4.989        93.49       2822.6 
                   SUELO ADEC        5.535       111.14       3362.1      SUELO EST3        3.224        64.48       1914.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        284.1         VEGETAL        2.769        55.54       1596.4 
                   DEMOLICION        0.925        18.82        799.1 
      820.000           FIRME        5.011       100.21       3049.9        D TIERRA        4.883        98.72       2921.3 
                   SUELO ADEC        5.580       111.15       3473.3      SUELO EST3        3.224        64.48       1979.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        284.1         VEGETAL        2.811        55.79       1652.1 
                   DEMOLICION        0.917        18.42        817.5 
      840.000           FIRME        5.011       100.21       3150.1        D TIERRA        4.277        91.60       3012.9 
                   SUELO ADEC        5.635       112.15       3585.4      SUELO EST3        3.224        64.48       2043.9 
                    TERRAPLEN        0.102         1.04        285.1         VEGETAL        2.868        56.78       1708.9 
                   DEMOLICION        0.931        18.47        836.0 
      860.000           FIRME        5.011       100.21       3250.4        D TIERRA        4.036        83.13       3096.0 
                   SUELO ADEC        5.634       112.69       3698.1      SUELO EST3        3.225        64.49       2108.4 
                    TERRAPLEN        0.137         2.39        287.5         VEGETAL        2.875        57.43       1766.4 
                   DEMOLICION        0.915        18.46        854.4 
      880.000           FIRME        5.011       100.22       3350.6        D TIERRA        4.253        82.89       3178.9 
                   SUELO ADEC        5.632       112.66       3810.8      SUELO EST3        3.224        64.49       2172.9 
                    TERRAPLEN        0.126         2.64        290.1         VEGETAL        2.905        57.80       1824.2 
                   DEMOLICION        0.858        17.73        872.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      900.000           FIRME        5.011       100.21       3450.8        D TIERRA        3.601        78.54       3257.5 

                   SUELO ADEC        5.648       112.79       3923.6      SUELO EST3        3.224        64.48       2237.4 
                    TERRAPLEN        0.832         9.58        299.7         VEGETAL        2.985        58.90       1883.1 
                   DEMOLICION        0.778        16.35        888.5 
      920.000           FIRME        5.011       100.21       3551.0        D TIERRA        3.797        73.98       3331.5 
                   SUELO ADEC        5.647       112.94       4036.5      SUELO EST3        3.224        64.48       2301.8 
                    TERRAPLEN        0.446        12.78        312.5         VEGETAL        2.977        59.63       1942.7 
                   DEMOLICION        0.786        15.64        904.1 
      940.000           FIRME        5.011       100.21       3651.2        D TIERRA        4.196        79.93       3411.4 
                   SUELO ADEC        5.639       112.85       4149.4      SUELO EST3        3.224        64.48       2366.3 
                    TERRAPLEN        0.398         8.44        320.9         VEGETAL        2.903        58.80       2001.5 
                   DEMOLICION        0.882        16.68        920.8 
      960.000           FIRME        5.011       100.21       3751.4        D TIERRA        5.170        93.67       3505.1 
                   SUELO ADEC        5.645       112.84       4262.2      SUELO EST3        3.225        64.49       2430.8 
                    TERRAPLEN        0.536         9.34        330.3         VEGETAL        2.665        55.68       2057.2 
                   DEMOLICION        1.302        21.84        942.7 
      980.000           FIRME        4.910        99.21       3850.6        D TIERRA        5.447       106.17       3611.2 
                   SUELO ADEC        5.527       111.72       4373.9      SUELO EST3        3.156        63.81       2494.6 
                    TERRAPLEN        0.535        10.71        341.0         VEGETAL        2.469        51.35       2108.5 
                      FRESADO        0.014         0.14          7.1      DEMOLICION        1.516        28.17        970.8 
     1000.000           FIRME        4.584        94.94       3945.6        D TIERRA        5.167       106.13       3717.4 
                   SUELO ADEC        5.167       106.94       4480.9      SUELO EST3        2.939        60.95       2555.6 
                    TERRAPLEN        0.403         9.38        350.4         VEGETAL        2.257        47.27       2155.8 
                      FRESADO        0.040         0.54          7.6      DEMOLICION        1.520        30.36       1001.2 
     1020.000           FIRME        3.937        85.21       4030.8        D TIERRA        3.093        82.60       3800.0 
                   SUELO ADEC        4.417        95.84       4576.7      SUELO EST3        2.480        54.19       2609.8 
                    TERRAPLEN        0.543         9.46        359.8         VEGETAL        2.053        43.11       2198.9 
                      FRESADO        0.003         0.43          8.1      DEMOLICION        1.159        26.79       1028.0 
     1040.000           FIRME        4.004        79.41       4110.2        D TIERRA        1.954        50.47       3850.4 
                   SUELO ADEC        4.136        85.52       4662.2      SUELO EST3        2.312        47.91       2657.7 
                    TERRAPLEN        1.480        20.24        380.1         VEGETAL        2.017        40.71       2239.6 
                      FRESADO        0.000         0.03          8.1      DEMOLICION        1.063        22.22       1050.2 
     1060.000           FIRME        4.046        80.50       4190.7        D TIERRA        1.800        37.54       3888.0 
                   SUELO ADEC        4.039        81.75       4744.0      SUELO EST3        2.254        45.66       2703.3 
                    TERRAPLEN        1.370        28.50        408.6         VEGETAL        1.986        40.04       2279.6 
                      FRESADO        0.001         0.01          8.1      DEMOLICION        0.999        20.62       1070.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1080.000           FIRME        3.945        79.91       4270.6        D TIERRA        1.976        37.76       3925.7 
                   SUELO ADEC        4.038        80.77       4824.7      SUELO EST3        2.253        45.08       2748.4 
                    TERRAPLEN        1.020        23.90        432.5         VEGETAL        1.952        39.39       2319.0 
                      FRESADO        0.000         0.01          8.1      DEMOLICION        1.003        20.02       1090.8 
     1100.000           FIRME        3.897        78.41       4349.0        D TIERRA        1.977        39.53       3965.3 
                   SUELO ADEC        3.861        79.00       4903.7      SUELO EST3        2.147        44.00       2792.4 
                    TERRAPLEN        0.867        18.86        451.3         VEGETAL        1.843        37.95       2357.0 
                      FRESADO        0.001         0.01          8.1      DEMOLICION        1.001        20.04       1110.9 
     1120.000           FIRME        3.495        73.91       4422.9        D TIERRA        2.021        39.98       4005.2 
                   SUELO ADEC        3.566        74.27       4978.0      SUELO EST3        1.970        41.17       2833.6 
                    TERRAPLEN        0.672        15.39        466.7         VEGETAL        1.653        34.96       2391.9 
                      FRESADO        0.000         0.01          8.2      DEMOLICION        1.001        20.02       1130.9 
     1140.000           FIRME        3.078        65.72       4488.7        D TIERRA        2.056        40.77       4046.0 
                   SUELO ADEC        3.216        67.82       5045.8      SUELO EST3        1.760        37.30       2870.9 
                    TERRAPLEN        0.453        11.25        478.0         VEGETAL        1.428        30.81       2422.7 
                      FRESADO        0.001         0.01          8.2      DEMOLICION        1.003        20.04       1150.9 
     1160.000           FIRME        2.793        58.71       4547.4        D TIERRA        2.210        42.66       4088.7 
                   SUELO ADEC        2.896        61.12       5106.9      SUELO EST3        1.577        33.36       2904.2 
                    TERRAPLEN        0.158         6.11        484.1         VEGETAL        1.192        26.21       2448.9 
                      FRESADO        0.000         0.01          8.2      DEMOLICION        1.002        20.05       1171.0 
     1180.000           FIRME        2.807        55.99       4603.4        D TIERRA        2.299        45.09       4133.8 
                   SUELO ADEC        2.588        54.84       5161.8      SUELO EST3        1.406        29.83       2934.1 
                    TERRAPLEN        0.011         1.70        485.8         VEGETAL        0.981        21.73       2470.7 
                      FRESADO        0.001         0.01          8.2      DEMOLICION        1.001        20.03       1191.0 
     1200.000           FIRME        2.458        52.65       4656.0        D TIERRA        3.412        57.12       4190.9 
                   SUELO ADEC        2.456        50.43       5212.2      SUELO EST3        1.440        28.46       2962.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.12        485.9         VEGETAL        0.708        16.89       2487.6 
                      FRESADO        0.060         0.62          8.8      DEMOLICION        1.279        22.80       1213.8 
     1220.000           FIRME        5.009        87.40       4743.4        D TIERRA        8.796       148.26       4339.1 
                   SUELO ADEC        5.233        91.76       5304.0      SUELO EST3        3.140        54.82       3017.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        485.9         VEGETAL        0.796        16.07       2503.6 
                      FRESADO        0.000         0.30          9.1      DEMOLICION        3.903        64.96       1278.8 
     1240.000           FIRME        4.991       100.00       4843.4        D TIERRA        8.932       177.29       4516.4 
                   SUELO ADEC        5.148       103.82       5407.8      SUELO EST3        3.089        62.29       3079.6 
                      VEGETAL        0.687        14.84       2518.5      DEMOLICION        4.000        79.03       1357.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   30 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1260.000           FIRME        4.610        96.01       4939.4        D TIERRA        8.244       171.76       4688.2 
                   SUELO ADEC        4.688        98.36       5506.2      SUELO EST3        2.813        59.02       3138.7 
                      VEGETAL        0.612        13.00       2531.5         FRESADO        0.034         0.34          9.5 
                   DEMOLICION        3.667        76.66       1434.5 
     1280.000           FIRME        4.215        88.25       5027.7        D TIERRA        7.802       160.46       4848.6 
                   SUELO ADEC        4.352        90.40       5596.6      SUELO EST3        2.611        54.24       3192.9 
                      VEGETAL        0.800        14.13       2545.6         FRESADO        0.060         0.94         10.4 
                   DEMOLICION        3.015        66.82       1501.3 
     1300.000           FIRME        3.992        82.07       5109.7        D TIERRA        6.931       147.33       4996.0 
                   SUELO ADEC        3.947        83.00       5679.6      SUELO EST3        2.370        49.80       3242.7 
                      VEGETAL        0.379        11.79       2557.4         FRESADO        0.048         1.08         11.5 
                   DEMOLICION        3.313        63.28       1564.6 
     1320.000           FIRME        5.007        89.99       5199.7        D TIERRA        8.800       157.31       5153.3 
                   SUELO ADEC        5.163        91.11       5770.7      SUELO EST3        3.098        54.68       3297.4 
                      VEGETAL        0.712        10.91       2568.3         FRESADO        0.000         0.48         12.0 
                   DEMOLICION        3.973        72.86       1637.4 
     1340.000           FIRME        4.385        93.92       5293.7        D TIERRA        7.876       166.76       5320.0 
                   SUELO ADEC        4.388        95.51       5866.2      SUELO EST3        2.633        57.31       3354.7 
                      VEGETAL        0.339        10.52       2578.8      DEMOLICION        3.819        77.92       1715.3 
     1360.000           FIRME        5.011        93.95       5387.6        D TIERRA        9.469       173.44       5493.5 
                   SUELO ADEC        5.498        98.86       5965.0      SUELO EST3        3.224        58.57       3413.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        486.0         VEGETAL        1.068        14.07       2592.9 
                   DEMOLICION        3.715        75.35       1790.7 
     1380.000           FIRME        5.011       100.21       5487.8        D TIERRA        9.221       186.90       5680.4 
                   SUELO ADEC        5.531       110.29       6075.3      SUELO EST3        3.224        64.48       3477.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        486.0         VEGETAL        1.217        22.85       2615.7 
                   DEMOLICION        3.504        72.20       1862.9 
     1400.000           FIRME        5.011       100.21       5588.0        D TIERRA        9.291       185.12       5865.5 
                   SUELO ADEC        5.517       110.48       6185.8      SUELO EST3        3.224        64.48       3542.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        486.0         VEGETAL        1.320        25.37       2641.1 
                   DEMOLICION        3.316        68.20       1931.1 
     1420.000           FIRME        5.011       100.21       5688.2        D TIERRA        8.725       180.16       6045.7 
                   SUELO ADEC        5.568       110.85       6296.7      SUELO EST3        3.225        64.49       3606.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        486.0         VEGETAL        1.421        27.41       2668.5 
                   DEMOLICION        3.213        65.29       1996.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1440.000           FIRME        5.011       100.21       5788.5        D TIERRA        8.113       168.38       6214.1 
                   SUELO ADEC        5.567       111.35       6408.0      SUELO EST3        3.224        64.49       3671.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03        486.1         VEGETAL        1.361        27.82       2696.3 
                   DEMOLICION        3.311        65.25       2061.6 
     1460.000           FIRME        5.011       100.21       5888.7        D TIERRA        7.433       155.46       6369.5 
                   SUELO ADEC        5.581       111.48       6519.5      SUELO EST3        3.224        64.48       3735.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03        486.1         VEGETAL        1.373        27.34       2723.7 
                   DEMOLICION        3.313        66.24       2127.9 
     1480.000           FIRME        5.011       100.21       5988.9        D TIERRA        7.434       148.67       6518.2 
                   SUELO ADEC        5.596       111.77       6631.3      SUELO EST3        3.224        64.48       3800.2 
                    TERRAPLEN        0.003         0.04        486.1         VEGETAL        1.430        28.02       2751.7 
                   DEMOLICION        3.243        65.56       2193.4 
     1500.000           FIRME        5.011       100.22       6089.1        D TIERRA        7.416       148.49       6666.7 
                   SUELO ADEC        5.576       111.72       6743.0      SUELO EST3        3.224        64.48       3864.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.04        486.2         VEGETAL        1.513        29.43       2781.1 
                   DEMOLICION        3.072        63.15       2256.6 
     1520.000           FIRME        5.011       100.21       6189.3        D TIERRA        7.377       147.92       6814.6 
                   SUELO ADEC        5.566       111.42       6854.4      SUELO EST3        3.224        64.48       3929.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03        486.2         VEGETAL        1.550        30.64       2811.8 
                   DEMOLICION        2.996        60.68       2317.3 
     1540.000           FIRME        5.011       100.21       6289.5        D TIERRA        7.716       150.92       6965.5 
                   SUELO ADEC        5.552       111.18       6965.6      SUELO EST3        3.224        64.48       3993.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        486.2         VEGETAL        1.598        31.49       2843.2 
                   DEMOLICION        2.897        58.93       2376.2 

     1560.000           FIRME        5.011       100.21       6389.7        D TIERRA        8.691       164.07       7129.6 
                   SUELO ADEC        5.416       109.67       7075.3      SUELO EST3        3.219        64.43       4058.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        486.3         VEGETAL        1.610        32.09       2875.3 
                   DEMOLICION        2.732        56.29       2432.5 
     1580.000           FIRME        5.098       100.43       6490.2        D TIERRA        9.242       178.49       7308.1 
                   SUELO ADEC        5.362       107.01       7182.3      SUELO EST3        3.217        63.96       4122.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        486.3         VEGETAL        1.605        31.69       2907.0 
                   DEMOLICION        2.686        54.18       2486.7 
     1600.000           FIRME        5.448       105.46       6595.6        D TIERRA        9.914       191.55       7499.6 
                   SUELO ADEC        5.721       110.82       7293.1      SUELO EST3        3.432        66.50       4188.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        486.3         VEGETAL        1.810        34.15       2941.2 
                   DEMOLICION        2.704        53.90       2540.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1620.000           FIRME        5.748       111.96       6707.6        D TIERRA       10.331       202.43       7702.1 
                   SUELO ADEC        6.010       117.35       7410.4      SUELO EST3        3.605        70.39       4258.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        486.3         VEGETAL        1.974        37.87       2979.0 
                   DEMOLICION        2.720        54.23       2594.8 
     1640.000           FIRME        6.045       117.93       6825.5        D TIERRA       11.156       214.88       7917.0 
                   SUELO ADEC        6.257       122.67       7533.1      SUELO EST3        3.754        73.60       4332.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        486.3         VEGETAL        2.063        40.37       3019.4 
                   DEMOLICION        2.819        55.39       2650.2 
     1660.000           FIRME        6.338       123.82       6949.4        D TIERRA       10.543       216.99       8133.9 
                   SUELO ADEC        6.575       128.32       7661.4      SUELO EST3        3.944        76.98       4409.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        486.3         VEGETAL        2.211        42.74       3062.2 
                   DEMOLICION        2.891        57.10       2707.3 
     1680.000           FIRME        7.838       154.54       7103.9        D TIERRA       15.076       296.33       8430.3 
                   SUELO ADEC        8.493       168.24       7829.7      SUELO EST3        5.042        99.92       4509.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        486.3         VEGETAL        2.617        51.55       3113.7 
                      FRESADO        0.250         4.86         16.8      DEMOLICION        4.595        90.87       2798.1 
     1700.000           FIRME        7.838       156.76       7260.7        D TIERRA       14.825       299.01       8729.3 
                   SUELO ADEC        8.521       170.14       7999.8      SUELO EST3        5.054       100.96       4610.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        486.3         VEGETAL        2.669        52.86       3166.6 
                      FRESADO        0.265         5.15         22.0      DEMOLICION        4.588        91.82       2890.0 
     1720.000           FIRME        4.699       145.91       7406.6        D TIERRA       10.612       293.73       9023.0 
                   SUELO ADEC        5.262       158.35       8158.1      SUELO EST3        3.069        93.55       4703.9 
                      VEGETAL        0.730        46.26       3212.8         FRESADO        0.275         5.42         27.4 
                   DEMOLICION        4.565        91.68       2981.7 
     1740.000           FIRME        4.689        93.88       7500.4        D TIERRA       11.172       217.84       9240.9 
                   SUELO ADEC        5.279       105.41       8263.6      SUELO EST3        3.060        61.29       4765.2 
                      VEGETAL        0.757        14.87       3227.7         FRESADO        0.275         5.50         32.9 
                   DEMOLICION        4.518        90.83       3072.5 
     1760.000           FIRME        4.768        94.57       7595.0        D TIERRA       11.035       222.08       9462.9 
                   SUELO ADEC        5.358       106.37       8369.9      SUELO EST3        3.107        61.67       4826.9 
                      VEGETAL        0.810        15.66       3243.4         FRESADO        0.290         5.65         38.5 
                   DEMOLICION        4.518        90.36       3162.9 
     1780.000           FIRME        4.857        96.25       7691.3        D TIERRA       11.543       225.79       9688.7 
                   SUELO ADEC        5.447       108.05       8478.0      SUELO EST3        3.161        62.68       4889.5 
                      VEGETAL        0.889        16.98       3260.3         FRESADO        0.315         6.05         44.6 
                   DEMOLICION        4.492        90.10       3253.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1800.000           FIRME        5.024        98.81       7790.1        D TIERRA       10.913       224.57       9913.3 
                   SUELO ADEC        5.614       110.61       8588.6      SUELO EST3        3.261        64.22       4953.8 
                      VEGETAL        0.994        18.83       3279.2         FRESADO        0.314         6.29         50.9 
                   DEMOLICION        4.301        87.93       3340.9 
     1820.000           FIRME        5.030       100.54       7890.6        D TIERRA        7.082       179.95      10093.2 
                   SUELO ADEC        5.060       106.74       8695.3      SUELO EST3        3.036        62.97       5016.7 
                      VEGETAL        0.802        17.96       3297.1         FRESADO        0.000         3.14         54.0 
                   DEMOLICION        3.722        80.23       3421.1 
     1840.000           FIRME        5.024       100.54       7991.1        D TIERRA        6.645       137.26      10230.5 
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                   SUELO ADEC        5.038       100.98       8796.3      SUELO EST3        3.023        60.59       5077.3 
                      VEGETAL        0.890        16.92       3314.0      DEMOLICION        3.555        72.77       3493.9 
     1860.000           FIRME        5.031       100.55       8091.7        D TIERRA        6.748       133.93      10364.4 
                   SUELO ADEC        5.036       100.75       8897.1      SUELO EST3        3.022        60.44       5137.8 
                      VEGETAL        0.854        17.43       3331.5      DEMOLICION        3.613        71.67       3565.6 
     1880.000           FIRME        4.914        99.45       8191.1        D TIERRA        7.355       141.03      10505.4 
                   SUELO ADEC        4.914        99.51       8996.6      SUELO EST3        2.949        59.71       5197.5 
                      VEGETAL        0.478        13.32       3344.8      DEMOLICION        4.117        77.29       3642.9 
     1900.000           FIRME        4.942        98.56       8289.7        D TIERRA        7.691       150.46      10655.9 
                   SUELO ADEC        4.944        98.58       9095.1      SUELO EST3        2.966        59.15       5256.6 
                      VEGETAL        0.078         5.56       3350.4      DEMOLICION        4.813        89.30       3732.2 
     1920.000           FIRME        5.049        99.91       8389.6        D TIERRA        7.983       156.74      10812.6 
                   SUELO ADEC        5.054        99.98       9195.1      SUELO EST3        3.032        59.99       5316.6 
                      VEGETAL        0.000         0.78       3351.1      DEMOLICION        5.056        98.69       3830.8 
     1940.000           FIRME        5.087       101.36       8491.0        D TIERRA        8.264       162.47      10975.1 
                   SUELO ADEC        5.093       101.47       9296.6      SUELO EST3        3.055        60.88       5377.5 
                   DEMOLICION        5.094       101.50       3932.3 
     1960.000           FIRME        4.933       100.20       8591.2        D TIERRA        7.978       162.43      11137.5 
                   SUELO ADEC        4.935       100.27       9396.9      SUELO EST3        2.961        60.16       5437.7 
                      VEGETAL        0.016         0.16       3351.3      DEMOLICION        4.907       100.01       4032.4 
     1980.000           FIRME        5.558       104.92       8696.1        D TIERRA       10.609       185.87      11323.4 
                   SUELO ADEC        6.149       110.84       9507.7      SUELO EST3        3.583        65.44       5503.1 
                      VEGETAL        0.364         3.80       3355.1         FRESADO        0.276         2.76         56.8 
                   DEMOLICION        5.880       107.87       4140.2 
     2000.000           FIRME        5.003       105.61       8801.7        D TIERRA        8.120       187.29      11510.7 
                   SUELO ADEC        5.005       111.54       9619.2      SUELO EST3        3.003        65.86       5569.0 
                      VEGETAL        0.095         4.60       3359.7         FRESADO        0.000         2.76         59.5 
                   DEMOLICION        4.845       107.25       4247.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2020.000           FIRME        5.378       103.81       8905.5        D TIERRA        7.449       155.69      11666.4 
                   SUELO ADEC        5.409       104.14       9723.4      SUELO EST3        3.245        62.48       5631.4 
                      VEGETAL        0.115         2.10       3361.8      DEMOLICION        5.217       100.62       4348.1 
     2040.000           FIRME        4.417        97.95       9003.5        D TIERRA        4.659       121.07      11787.5 
                   SUELO ADEC        3.769        91.79       9815.2      SUELO EST3        2.264        55.09       5686.5 
                      VEGETAL        0.135         2.50       3364.3      DEMOLICION        3.546        87.63       4435.7 
     2060.000           FIRME        4.435        88.51       9092.0        D TIERRA        4.755        94.14      11881.6 
                   SUELO ADEC        3.750        75.19       9890.4      SUELO EST3        2.251        45.15       5731.7 
                      VEGETAL        0.137         2.72       3367.0         FRESADO        0.002         0.02         59.6 
                   DEMOLICION        3.522        70.68       4506.4 
     2080.000           FIRME        3.422        78.56       9170.5        D TIERRA        4.717        94.72      11976.3 
                   SUELO ADEC        3.186        69.37       9959.7      SUELO EST3        1.914        41.65       5773.3 
                      VEGETAL        0.000         1.37       3368.4         FRESADO        0.002         0.04         59.6 
                   DEMOLICION        3.191        67.13       4573.5 
     2100.000           FIRME        5.058        84.80       9255.3        D TIERRA        7.926       126.43      12102.8 
                   SUELO ADEC        5.062        82.48      10042.2      SUELO EST3        3.038        49.52       5822.9 
                      FRESADO        0.000         0.02         59.6      DEMOLICION        5.064        82.55       4656.1 
     2120.000           FIRME        5.559       106.16       9361.5        D TIERRA       11.712       196.39      12299.1 
                   SUELO ADEC        6.150       112.12      10154.3      SUELO EST3        3.582        66.20       5889.1 
                      VEGETAL        0.354         3.54       3371.9         FRESADO        0.199         1.99         61.6 
                   DEMOLICION        6.067       111.32       4767.4 
     2140.000           FIRME        5.510       110.69       9472.2        D TIERRA       13.196       249.08      12548.2 
                   SUELO ADEC        6.101       122.51      10276.8      SUELO EST3        3.553        71.35       5960.4 
                      VEGETAL        0.595         9.49       3381.4         FRESADO        0.143         3.42         65.0 
                   DEMOLICION        5.617       116.84       4884.2 
     2160.000           FIRME        5.541       110.52       9582.7        D TIERRA       16.243       294.39      12842.6 
                   SUELO ADEC        6.132       122.33      10399.2      SUELO EST3        3.572        71.25       6031.7 
                      VEGETAL        1.255        18.50       3399.9         FRESADO        0.171         3.14         68.2 
                   DEMOLICION        4.565       101.82       4986.1 
     2180.000           FIRME        5.770       113.11       9695.8        D TIERRA       16.327       325.70      13168.3 
                   SUELO ADEC        6.365       124.97      10524.1      SUELO EST3        3.712        72.84       6104.5 
                      VEGETAL        2.138        33.93       3433.9         FRESADO        0.198         3.69         71.9 
                   DEMOLICION        3.340        79.05       5065.1 
     2200.000           FIRME        5.671       114.40       9810.2        D TIERRA       11.326       276.53      13444.8 
                   SUELO ADEC        6.263       126.28      10650.4      SUELO EST3        3.651        73.63       6178.1 
                      VEGETAL        2.138        42.76       3476.6         FRESADO        0.165         3.63         75.5 
                   DEMOLICION        3.264        66.04       5131.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2220.000           FIRME        5.907       115.77       9926.0        D TIERRA       11.711       230.37      13675.2 
                   SUELO ADEC        6.507       127.70      10778.1      SUELO EST3        3.797        74.48       6252.6 
                      VEGETAL        2.330        44.68       3521.3         FRESADO        0.150         3.15         78.6 
                   DEMOLICION        3.231        64.95       5196.1 
     2240.000           FIRME        5.912       118.18      10044.2        D TIERRA       11.717       234.28      13909.5 
                   SUELO ADEC        6.513       130.20      10908.3      SUELO EST3        3.801        75.98       6328.6 
                      VEGETAL        2.377        47.07       3568.4         FRESADO        0.138         2.88         81.5 
                   DEMOLICION        3.186        64.17       5260.3 
     2260.000           FIRME        6.136       120.48      10164.7        D TIERRA       36.238       479.55      14389.0 
                   SUELO ADEC        7.244       137.56      11045.9      SUELO EST3        4.180        79.81       6408.4 
                    TERRAPLEN        0.213         2.13        488.5         VEGETAL        7.393        97.69       3666.1 
                      FRESADO        0.161         2.99         84.5      DEMOLICION        3.238        64.24       5324.5 
     2280.000           FIRME        0.000        71.77      10236.4        D TIERRA        0.000       803.45      15192.5 
                   SUELO ADEC        0.000        84.73      11130.6      SUELO EST3        0.000        48.90       6457.3 
                    TERRAPLEN        0.000         1.24        489.7         VEGETAL        0.000        66.79       3732.9 
                      FRESADO        0.000         3.86         88.4      DEMOLICION        0.000        87.78       5412.3 
     2300.000           FIRME        5.373        70.74      10307.2        D TIERRA        8.297       433.06      15625.6 
                   SUELO ADEC        5.407        77.76      11208.4      SUELO EST3        3.244        45.63       6502.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.63        490.4         VEGETAL        1.349        51.88       3784.7 
                      FRESADO        0.000         0.75         89.1      DEMOLICION        3.161        39.50       5451.8 
     2320.000           FIRME        5.429       108.02      10415.2        D TIERRA        8.506       168.03      15793.6 
                   SUELO ADEC        5.460       108.67      11317.0      SUELO EST3        3.280        65.24       6568.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        490.4         VEGETAL        1.325        26.74       3811.5 
                   DEMOLICION        3.267        64.28       5516.1 
     2340.000           FIRME        5.623       110.52      10525.7        D TIERRA       13.564       220.70      16014.3 
                   SUELO ADEC        6.143       116.04      11433.1      SUELO EST3        3.627        69.07       6637.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01        490.4         VEGETAL        1.892        32.16       3843.6 
                   DEMOLICION        3.306        65.73       5581.8 
     2360.000           FIRME        5.432       110.56      10636.3        D TIERRA       12.362       259.25      16273.5 
                   SUELO ADEC        6.023       121.66      11554.7      SUELO EST3        3.506        71.33       6708.6 
                    TERRAPLEN        0.024         0.24        490.6         VEGETAL        2.062        39.53       3883.2 
                      FRESADO        0.036         0.36         89.5      DEMOLICION        3.346        66.52       5648.3 
     2380.000           FIRME        4.856       102.89      10739.2        D TIERRA       10.278       226.39      16499.9 
                   SUELO ADEC        5.447       114.69      11669.4      SUELO EST3        3.160        66.67       6775.2 
                    TERRAPLEN        0.032         0.56        491.2         VEGETAL        1.356        34.18       3917.3 
                      FRESADO        0.028         0.65         90.1      DEMOLICION        3.984        73.30       5721.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2400.000           FIRME        3.453        83.10      10822.3        D TIERRA        6.995       172.73      16672.7 
                   SUELO ADEC        3.860        93.06      11762.5      SUELO EST3        2.210        53.71       6828.9 
                    TERRAPLEN        0.070         1.02        492.2         VEGETAL        1.399        27.55       3944.9 
                      FRESADO        0.008         0.36         90.5      DEMOLICION        2.363        63.47       5785.1 
     2420.000           FIRME        6.030        80.77      10903.0        D TIERRA        9.049       124.40      16797.1 
                   SUELO ADEC        5.671        76.58      11839.1      SUELO EST3        3.404        45.38       6874.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.40        492.6         VEGETAL        1.424        18.64       3963.5 
                      FRESADO        0.002         0.05         90.6      DEMOLICION        3.302        50.28       5835.4 
     2440.000           FIRME        5.538       115.67      11018.7        D TIERRA        8.359       174.09      16971.2 
                   SUELO ADEC        5.407       110.78      11949.8      SUELO EST3        3.249        66.53       6940.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        492.6         VEGETAL        1.240        26.64       3990.2 
                      FRESADO        0.026         0.28         90.8      DEMOLICION        3.347        66.48       5901.9 
     2460.000           FIRME        6.022       115.60      11134.3        D TIERRA        8.190       165.49      17136.6 
                   SUELO ADEC        5.736       111.43      12061.3      SUELO EST3        3.445        66.94       7007.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        492.6         VEGETAL        1.399        26.39       4016.6 
                      FRESADO        0.000         0.26         91.1      DEMOLICION        3.410        67.57       5969.4 
     2480.000           FIRME        5.704       117.26      11251.5        D TIERRA        8.477       166.67      17303.3 
                   SUELO ADEC        5.577       113.13      12174.4      SUELO EST3        3.348        67.93       7075.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        492.7         VEGETAL        1.298        26.96       4043.5 
                      FRESADO        0.066         0.66         91.8      DEMOLICION        3.417        68.27       6037.7 
     2500.000           FIRME        6.937       125.72      11377.3        D TIERRA       11.930       202.76      17506.1 
                   SUELO ADEC        6.946       124.47      12298.9      SUELO EST3        4.168        74.70       7150.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        492.7         VEGETAL        1.115        24.11       4067.6 
                      FRESADO        0.000         0.79         92.6      DEMOLICION        5.088        84.32       6122.0 
     2520.000           FIRME        6.685       135.97      11513.2        D TIERRA       12.236       241.33      17747.4 
                   SUELO ADEC        6.686       136.05      12434.9      SUELO EST3        4.011        81.63       7232.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        492.7         VEGETAL        0.949        20.49       4088.1 
                   DEMOLICION        5.106       101.92       6223.9 
     2540.000           FIRME        7.043       137.28      11650.5        D TIERRA       12.201       244.37      17991.8 
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                   SUELO ADEC        7.061       137.47      12572.4      SUELO EST3        4.237        82.48       7314.5 
                      VEGETAL        1.188        21.36       4109.5      DEMOLICION        5.080       101.86       6325.8 
     2560.000           FIRME        6.852       138.95      11789.5        D TIERRA       11.433       236.34      18228.1 
                   SUELO ADEC        6.857       139.18      12711.6      SUELO EST3        4.114        83.51       7398.0 
                      VEGETAL        1.003        21.91       4131.4      DEMOLICION        5.184       102.64       6428.4 
     2580.000           FIRME        7.279       141.31      11930.8        D TIERRA       11.672       231.06      18459.2 
                   SUELO ADEC        7.328       141.85      12853.4      SUELO EST3        4.397        85.11       7483.1 
                      VEGETAL        0.833        18.36       4149.8      DEMOLICION        5.938       111.22       6539.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2600.000           FIRME        6.812       141.13      12071.9        D TIERRA       11.428       231.57      18690.8 
                   SUELO ADEC        6.816       141.68      12995.1      SUELO EST3        4.089        85.01       7568.2 
                      VEGETAL        0.302        11.43       4161.2      DEMOLICION        6.311       122.60       6662.3 
     2620.000           FIRME        6.714       135.17      12207.1        D TIERRA       10.919       223.18      18913.9 
                   SUELO ADEC        6.715       135.23      13130.3      SUELO EST3        4.030        81.14       7649.3 
                      VEGETAL        0.000         2.72       4163.9      DEMOLICION        6.717       130.71       6793.0 
     2640.000           FIRME        7.305       140.18      12347.3        D TIERRA       12.188       231.07      19145.0 
                   SUELO ADEC        7.347       140.63      13271.0      SUELO EST3        4.409        84.38       7733.7 
                      VEGETAL        0.219         2.19       4166.1      DEMOLICION        6.984       137.01       6930.0 
     2660.000           FIRME        7.480       147.85      12495.1        D TIERRA       12.110       242.98      19388.0 
                   SUELO ADEC        7.521       148.69      13419.7      SUELO EST3        4.513        89.21       7822.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01        492.7         VEGETAL        0.222         4.41       4170.5 
                   DEMOLICION        7.154       141.38       7071.3 
     2680.000           FIRME        7.059       145.39      12640.5        D TIERRA       11.584       236.94      19624.9 
                   SUELO ADEC        7.070       145.91      13565.6      SUELO EST3        4.242        87.55       7910.4 
                      VEGETAL        0.000         2.22       4172.7      DEMOLICION        7.073       142.27       7213.6 
     2700.000           FIRME        6.502       135.61      12776.1        D TIERRA       10.433       220.17      19845.1 
                   SUELO ADEC        6.529       135.99      13701.6      SUELO EST3        3.918        81.60       7992.0 
                      VEGETAL        0.294         2.94       4175.7      DEMOLICION        6.041       131.14       7344.8 
     2720.000           FIRME        9.355       129.69      12905.8        D TIERRA       14.885       208.02      20053.1 
                   SUELO ADEC        9.607       130.43      13832.0      SUELO EST3        5.763        78.26       8070.3 
                      VEGETAL        1.603         7.81       4183.5      DEMOLICION        6.937       117.44       7462.2 
     2740.000           FIRME        9.037       183.93      13089.7        D TIERRA       14.448       293.33      20346.5 
                   SUELO ADEC        9.299       189.06      14021.0      SUELO EST3        5.575       113.38       8183.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        492.8         VEGETAL        1.385        29.88       4213.3 
                   DEMOLICION        6.991       139.28       7601.5 
     2760.000           FIRME        8.896       179.33      13269.1        D TIERRA       14.914       293.62      20640.1 
                   SUELO ADEC        9.170       184.69      14205.7      SUELO EST3        5.496       110.71       8294.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        492.8         VEGETAL        1.468        28.53       4241.9 
                   DEMOLICION        6.725       137.16       7738.6 
     2780.000           FIRME        8.886       177.82      13446.9        D TIERRA       15.538       304.52      20944.6 
                   SUELO ADEC        9.502       186.72      14392.5      SUELO EST3        5.523       110.18       8404.6 
                    TERRAPLEN        0.284         2.84        495.6         VEGETAL        2.236        37.03       4278.9 
                   DEMOLICION        5.927       126.52       7865.2 
     2800.000           FIRME        8.876       177.62      13624.5        D TIERRA       14.451       298.92      21243.5 
                   SUELO ADEC        9.492       189.96      14582.4      SUELO EST3        5.517       110.41       8515.0 
                    TERRAPLEN        2.233        24.93        520.6         VEGETAL        2.875        51.17       4330.1 
                   DEMOLICION        5.256       111.84       7977.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2820.000           FIRME        8.491       173.67      13798.2        D TIERRA       12.906       273.57      21517.1 
                   SUELO ADEC        9.269       187.61      14770.0      SUELO EST3        5.328       108.45       8623.4 
                    TERRAPLEN        6.211        84.45        605.0         VEGETAL        3.512        63.86       4393.9 
                   DEMOLICION        5.119       103.75       8080.8 
     2840.000           FIRME        8.487       169.78      13968.0        D TIERRA        9.931       228.37      21745.4 
                   SUELO ADEC        9.256       185.25      14955.3      SUELO EST3        5.323       106.51       8729.9 
                    TERRAPLEN       10.099       163.10        768.1         VEGETAL        3.423        69.34       4463.3 
                        MUROS        0.275         2.75          2.7      DEMOLICION        5.146       102.66       8183.4 
     2860.000           FIRME        8.485       169.72      14137.7        D TIERRA        8.282       182.12      21927.6 
                   SUELO ADEC        9.244       185.00      15140.3      SUELO EST3        5.318       106.41       8836.3 
                    TERRAPLEN       14.451       245.50       1013.6         VEGETAL        3.287        67.09       4530.4 

                        MUROS        0.546         8.21         11.0      DEMOLICION        5.177       103.23       8286.6 
     2880.000           FIRME        8.485       169.69      14307.4        D TIERRA        7.740       160.21      22087.8 
                   SUELO ADEC        9.244       184.87      15325.1      SUELO EST3        5.318       106.37       8942.7 
                    TERRAPLEN       15.560       300.11       1313.7         VEGETAL        3.224        65.11       4595.5 
                        MUROS        0.709        12.55         23.5      DEMOLICION        5.196       103.73       8390.4 
     2900.000           FIRME        8.485       169.69      14477.1        D TIERRA        8.598       163.38      22251.2 
                   SUELO ADEC        9.244       184.87      15510.0      SUELO EST3        5.318       106.37       9049.1 
                    TERRAPLEN       17.204       327.64       1641.3         VEGETAL        3.248        64.72       4660.2 
                        MUROS        0.806        15.15         38.7      DEMOLICION        5.203       103.99       8494.4 
     2920.000           FIRME        9.229       176.80      14653.9        D TIERRA       11.058       191.65      22442.8 
                   SUELO ADEC       10.211       194.11      15704.1      SUELO EST3        5.899       111.92       9161.0 
                    TERRAPLEN       19.438       365.58       2006.9         VEGETAL        3.421        66.67       4726.9 
                        MUROS        0.841        16.49         55.1      DEMOLICION        6.063       112.24       8606.6 
     2940.000           FIRME        6.406       156.36      14810.2        D TIERRA        5.682       167.40      22610.2 
                   SUELO ADEC        6.856       170.67      15874.8      SUELO EST3        3.893        97.92       9258.9 
                    TERRAPLEN       18.221       376.59       2383.5         VEGETAL        3.231        66.52       4793.4 
                        MUROS        0.547        13.88         69.0         FRESADO        0.441         4.41         97.0 
                   DEMOLICION        2.828        88.91       8695.5 
     2960.000           FIRME        1.320       125.34      14935.6        D TIERRA        0.000       127.45      22737.7 
                   SUELO ADEC        0.000       123.22      15998.0      SUELO EST3        0.000        72.64       9331.6 
                    TERRAPLEN        0.000       204.66       2588.2         VEGETAL        0.000        40.03       4833.4 
                        MUROS        0.000        15.81         84.8         FRESADO        0.000         3.68        100.7 
                   DEMOLICION        0.000        67.61       8763.1 
     2980.000           FIRME        9.292       147.92      15083.5        D TIERRA       10.204       156.37      22894.0 
                   SUELO ADEC       10.136       154.68      16152.7      SUELO EST3        5.856        89.39       9421.0 
                    TERRAPLEN       33.954       673.98       3262.2         VEGETAL        5.679        88.90       4922.3 
                      FRESADO        0.049         0.65        101.3      DEMOLICION        5.248        81.13       8844.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3000.000           FIRME        6.565       158.57      15242.1        D TIERRA        5.393       155.97      23050.0 
                   SUELO ADEC        7.241       173.77      16326.5      SUELO EST3        4.126        99.82       9520.8 
                    TERRAPLEN       31.990       659.43       3921.6         VEGETAL        5.541       112.20       5034.5 
                      FRESADO        0.297         3.46        104.8      DEMOLICION        2.445        76.93       8921.2 
     3020.000           FIRME        9.820       163.85      15405.9        D TIERRA       12.287       176.80      23226.8 
                   SUELO ADEC       10.935       181.76      16508.2      SUELO EST3        6.334       104.59       9625.4 
                    TERRAPLEN       34.557       665.47       4587.1         VEGETAL        5.705       112.47       5147.0 
                      FRESADO        0.000         2.97        107.7      DEMOLICION        6.354        87.99       9009.2 
     3040.000           FIRME        9.818       196.38      15602.3        D TIERRA       12.323       246.10      23472.9 
                   SUELO ADEC       10.869       218.04      16726.3      SUELO EST3        6.294       126.28       9751.6 
                    TERRAPLEN       31.060       656.17       5243.2         VEGETAL        5.624       113.29       5260.3 
                   DEMOLICION        6.555       129.09       9138.3 
     3060.000           FIRME        2.296        98.06      15700.4        D TIERRA        2.649       130.54      23603.4 
                   SUELO ADEC        1.811        99.89      16826.2      SUELO EST3        1.091        58.82       9810.5 
                    TERRAPLEN        0.000       164.68       5407.9         VEGETAL        0.000        29.82       5290.1 
                      FRESADO        0.123         2.88        110.6      DEMOLICION        1.815        77.12       9215.4 
     3080.000           FIRME        2.494        47.91      15748.3        D TIERRA        2.270        49.19      23652.6 
                   SUELO ADEC        1.656        34.67      16860.8      SUELO EST3        0.994        20.85       9831.3 
                      FRESADO        0.014         1.37        112.0      DEMOLICION        1.658        34.73       9250.1 
     3100.000           FIRME        3.158        56.53      15804.8        D TIERRA        2.263        45.33      23698.0 
                   SUELO ADEC        1.824        34.80      16895.6      SUELO EST3        1.097        20.91       9852.2 
                      FRESADO        0.001         0.15        112.1      DEMOLICION        1.827        34.85       9285.0 
     3120.000           FIRME        3.798        69.57      15874.4        D TIERRA        2.438        47.01      23745.0 
                   SUELO ADEC        2.377        42.01      16937.6      SUELO EST3        1.429        25.26       9877.5 
                      FRESADO        0.017         0.18        112.3      DEMOLICION        2.380        42.07       9327.0 
     3140.000           FIRME        4.051        78.50      15952.9        D TIERRA        3.100        55.37      23800.3 
                   SUELO ADEC        3.007        53.84      16991.5      SUELO EST3        1.806        32.35       9909.8 
                      FRESADO        0.003         0.20        112.5      DEMOLICION        3.008        53.88       9380.9 
     3160.000           FIRME        4.907        89.58      16042.4        D TIERRA        3.094        61.94      23862.3 
                   SUELO ADEC        3.358        63.65      17055.1      SUELO EST3        2.016        38.22       9948.1 
                      FRESADO        0.000         0.03        112.6      DEMOLICION        3.359        63.67       9444.6 
     3180.000           FIRME        4.731        96.37      16138.8        D TIERRA        3.275        63.69      23926.0 
                   SUELO ADEC        3.484        68.42      17123.5      SUELO EST3        2.091        41.07       9989.1 
                      FRESADO        0.001         0.01        112.6      DEMOLICION        3.484        68.44       9513.0 
     3200.000           FIRME        4.159        88.89      16227.7        D TIERRA        3.897        71.72      23997.7 
                   SUELO ADEC        3.532        70.16      17193.7      SUELO EST3        2.119        42.10      10031.2 
                      VEGETAL        0.378         3.78       5293.9         FRESADO        0.001         0.03        112.6 
                   DEMOLICION        2.901        63.85       9576.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   30 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 262 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3220.000           FIRME        5.786        99.45      16327.2        D TIERRA        7.402       112.99      24110.7 
                   SUELO ADEC        5.756        92.88      17286.6      SUELO EST3        3.454        55.74      10087.0 
                      VEGETAL        1.147        15.25       5309.1         FRESADO        0.058         0.60        113.2 
                   DEMOLICION        3.847        67.48       9644.4 
     3240.000           FIRME        6.947       127.33      16454.5        D TIERRA        9.043       164.45      24275.1 
                   SUELO ADEC        7.469       132.24      17418.8      SUELO EST3        4.324        77.78      10164.7 
                    TERRAPLEN        1.095        10.95       5418.9         VEGETAL        1.663        28.11       5337.2 
                      FRESADO        0.030         0.88        114.1      DEMOLICION        4.781        86.28       9730.6 
     3260.000           FIRME        7.090       140.37      16594.9        D TIERRA        9.987       190.30      24465.4 
                   SUELO ADEC        7.719       151.88      17570.7      SUELO EST3        4.464        87.88      10252.6 
                    TERRAPLEN        3.286        43.80       5462.7         VEGETAL        1.770        34.33       5371.6 
                      FRESADO        0.038         0.68        114.8      DEMOLICION        5.403       101.84       9832.5 
     3280.000           FIRME        6.441       135.30      16730.2        D TIERRA        8.838       188.25      24653.7 
                   SUELO ADEC        6.998       147.17      17717.9      SUELO EST3        4.031        84.94      10337.6 
                    TERRAPLEN        4.697        79.82       5542.5         VEGETAL        2.034        38.04       5409.6 
                      FRESADO        0.118         1.57        116.3      DEMOLICION        4.912       103.15       9935.6 
     3300.000           FIRME        3.695       101.36      16831.5        D TIERRA        3.555       123.93      24777.6 
                   SUELO ADEC        3.701       106.98      17824.8      SUELO EST3        2.048        60.79      10398.3 
                    TERRAPLEN        3.113        78.09       5620.6         VEGETAL        2.150        41.84       5451.4 
                      FRESADO        0.070         1.89        118.2      DEMOLICION        1.657        65.69      10001.3 
     3302.500           FIRME        3.338         8.79      16840.3        D TIERRA        3.091         8.31      24785.9 
                   SUELO ADEC        3.372         8.84      17833.7      SUELO EST3        1.852         4.87      10403.2 
                    TERRAPLEN        2.856         7.46       5628.0         VEGETAL        2.082         5.29       5456.7 
                      FRESADO        0.137         0.26        118.5      DEMOLICION        1.353         3.76      10005.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  16840.3 
                       D TIERRA                               24785.9 
                       SUELO ADEC                             17833.7 
                       SUELO EST3                             10403.2 
                       TERRAPLEN                               5628.0 
                       VEGETAL                                 5456.7 
                       MUROS                                     84.8 
                       FRESADO                                  118.5 
                       DEMOLICION                             10005.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   34 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.442         0.00          0.0        D TIERRA        0.610         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        0.522         0.00          0.0      SUELO EST3        0.313         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.315         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.047        14.89         14.9        D TIERRA        1.196        18.06         18.1 
                   SUELO ADEC        1.054        15.75         15.8      SUELO EST3        0.632         9.45          9.5 
                      VEGETAL        0.634         9.48          9.5 
       40.000           FIRME        2.572        36.18         51.1        D TIERRA        6.243        74.38         92.4 
                   SUELO ADEC        2.854        39.07         54.8      SUELO EST3        1.712        23.44         32.9 
                      VEGETAL        2.129        27.62         37.1 
       60.000           FIRME        1.506        40.78         91.9        D TIERRA        2.095        83.38        175.8 
                   SUELO ADEC        1.506        43.60         98.4      SUELO EST3        0.904        26.16         59.1 
                      VEGETAL        0.905        30.34         67.4 
       80.000           FIRME        1.973        34.79        126.6        D TIERRA        2.724        48.19        224.0 
                   SUELO ADEC        1.980        34.86        133.3      SUELO EST3        1.188        20.92         80.0 
                      VEGETAL        0.948        18.53         86.0      DEMOLICION        0.400         4.00          4.0 

      100.000           FIRME        3.114        50.98        177.6        D TIERRA        4.124        71.98        296.0 
                   SUELO ADEC        3.051        51.20        184.5      SUELO EST3        1.834        30.73        110.7 
                      VEGETAL        0.927        19.05        105.0         FRESADO        0.084         0.08          0.1 
                   DEMOLICION        1.512        19.46         23.5 
      114.546           FIRME        5.106        63.93        241.6        D TIERRA        8.599        99.66        395.6 
                   SUELO ADEC        5.412        67.56        252.1      SUELO EST3        3.247        40.44        151.1 
                      VEGETAL        0.000         9.17        114.2         FRESADO        0.000         0.44          0.5 
                   DEMOLICION        5.704        54.04         77.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   34 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    241.6 
                       D TIERRA                                 395.6 
                       SUELO ADEC                               252.1 
                       SUELO EST3                               151.1 
                       VEGETAL                                  114.2 
                       FRESADO                                    0.5 
                       DEMOLICION                                77.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   44 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.250         0.00          0.0        D TIERRA        8.319         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.733         0.00          0.0      SUELO EST3        2.550         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        2.181         0.00          0.0         VEGETAL        1.881         0.00          0.0 
                        MUROS        0.622         0.00          0.0      DEMOLICION        1.239         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.250        85.01         85.0        D TIERRA        6.715       150.34        150.3 
                   SUELO ADEC        5.683       114.17        114.2      SUELO EST3        2.551        51.02         51.0 
                    TERRAPLEN        2.224        44.05         44.1         VEGETAL        1.920        38.01         38.0 
                        MUROS        0.602        12.24         12.2      DEMOLICION        1.173        24.12         24.1 
       40.000           FIRME        4.251        85.01        170.0        D TIERRA        7.741       144.56        294.9 
                   SUELO ADEC        5.909       115.92        230.1      SUELO EST3        2.552        51.03        102.0 
                    TERRAPLEN        1.072        32.96         77.0         VEGETAL        1.935        38.55         76.6 
                        MUROS        0.466        10.68         22.9      DEMOLICION        1.149        23.22         47.3 
       60.000           FIRME        4.274        85.24        255.3        D TIERRA       14.794       225.35        520.3 
                   SUELO ADEC        6.559       124.68        354.8      SUELO EST3        2.624        51.76        153.8 
                    TERRAPLEN        0.000        10.72         87.7         VEGETAL        1.943        38.77        115.3 
                        MUROS        0.125         5.92         28.8      DEMOLICION        1.135        22.84         70.2 
       80.000           FIRME        4.247        85.21        340.5        D TIERRA       17.428       322.22        842.5 
                   SUELO ADEC        6.371       129.30        484.1      SUELO EST3        2.549        51.73        205.5 
                      VEGETAL        1.951        38.94        154.3           MUROS        0.425         5.50         34.3 
                   DEMOLICION        1.121        22.56         92.8 
      100.000           FIRME        4.247        84.95        425.4        D TIERRA        8.082       255.10       1097.6 
                   SUELO ADEC        6.371       127.42        611.5      SUELO EST3        2.548        50.97        256.5 
                      VEGETAL        1.943        38.94        193.2           MUROS        0.401         8.27         42.6 
                   DEMOLICION        1.135        22.57        115.3 
      120.000           FIRME        4.247        84.95        510.4        D TIERRA        6.749       148.30       1245.9 
                   SUELO ADEC        6.371       127.42        738.9      SUELO EST3        2.549        50.97        307.5 
                    TERRAPLEN        0.060         0.60         88.3         VEGETAL        1.955        38.98        232.2 
                        MUROS        0.030         4.31         46.9      DEMOLICION        1.114        22.49        137.8 
      140.000           FIRME        4.389        86.91        597.3        D TIERRA        7.463       141.86       1387.7 
                   SUELO ADEC        6.559       130.11        869.0      SUELO EST3        2.623        52.04        359.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.35         88.7         VEGETAL        1.977        39.28        271.5 
                        MUROS        0.123         1.93         48.9      DEMOLICION        1.077        21.98        159.8 
      160.000           FIRME        4.980        89.86        687.1        D TIERRA       20.910       216.49       1604.2 
                   SUELO ADEC        8.246       139.61       1008.6      SUELO EST3        3.240        55.55        415.1 
                      VEGETAL        5.294        55.98        327.5           MUROS        0.000         1.86         50.7 
                   DEMOLICION        1.126        22.03        181.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 263 

  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   44 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.980        99.60        786.7        D TIERRA       15.354       362.64       1966.9 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       1173.6      SUELO EST3        3.240        64.79        479.9 
                      VEGETAL        5.533       108.27        435.7      DEMOLICION        1.131        22.57        204.4 
      200.000           FIRME        4.918        98.98        885.7        D TIERRA        8.825       241.79       2208.7 
                   SUELO ADEC        8.256       165.02       1338.6      SUELO EST3        3.142        63.82        543.7 
                      VEGETAL        2.641        81.74        517.5      DEMOLICION        1.130        22.61        227.0 
      220.000           FIRME        4.918        98.36        984.1        D TIERRA        5.699       145.24       2353.9 
                   SUELO ADEC        7.240       154.96       1493.5      SUELO EST3        3.143        62.85        606.5 
                    TERRAPLEN        6.232        62.32        151.0         VEGETAL        3.096        57.37        574.8 
                   DEMOLICION        1.107        22.37        249.4 
      240.000           FIRME        4.918        98.36       1082.5        D TIERRA        4.918       106.17       2460.1 
                   SUELO ADEC        7.090       143.30       1636.8      SUELO EST3        3.142        62.85        669.4 
                    TERRAPLEN        8.029       142.60        293.6         VEGETAL        3.322        64.18        639.0 
                   DEMOLICION        1.106        22.13        271.5 
      260.000           FIRME        4.918        98.36       1180.8        D TIERRA        4.777        96.95       2557.0 
                   SUELO ADEC        7.053       141.43       1778.3      SUELO EST3        3.142        62.84        732.2 
                    TERRAPLEN        9.063       170.92        464.6         VEGETAL        3.393        67.15        706.2 
                   DEMOLICION        1.137        22.43        293.9 
      280.000           FIRME        4.918        98.36       1279.2        D TIERRA        4.933        97.09       2654.1 
                   SUELO ADEC        7.003       140.55       1918.8      SUELO EST3        3.143        62.85        795.1 
                    TERRAPLEN       10.818       198.81        663.4         VEGETAL        3.496        68.89        775.1 
                   DEMOLICION        1.136        22.73        316.7 
      300.000           FIRME        4.980        98.98       1378.2        D TIERRA        5.230       101.62       2755.7 
                   SUELO ADEC        7.317       143.19       2062.0      SUELO EST3        3.244        63.86        858.9 
                    TERRAPLEN       14.332       251.51        914.9         VEGETAL        3.743        72.39        847.4 
                   DEMOLICION        1.163        22.98        339.6 
      320.000           FIRME        4.980        99.60       1477.8        D TIERRA        5.261       104.90       2860.6 
                   SUELO ADEC        7.329       146.46       2208.5      SUELO EST3        3.244        64.87        923.8 
                    TERRAPLEN       17.903       322.35       1237.2         VEGETAL        4.174        79.16        926.6 
                   DEMOLICION        1.163        23.26        362.9 
      340.000           FIRME        4.980        99.60       1577.4        D TIERRA        5.106       103.66       2964.3 
                   SUELO ADEC        7.304       146.33       2354.8      SUELO EST3        3.244        64.87        988.7 
                    TERRAPLEN       22.125       400.27       1637.5         VEGETAL        4.583        87.57       1014.2 
                   DEMOLICION        1.182        23.45        386.3 
      360.000           FIRME        4.980        99.60       1677.0        D TIERRA        5.400       105.05       3069.4 
                   SUELO ADEC        7.367       146.71       2501.5      SUELO EST3        3.244        64.87       1053.5 
                    TERRAPLEN       24.619       467.44       2104.9         VEGETAL        5.006        95.90       1110.1 
                   DEMOLICION        1.181        23.63        410.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   44 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        4.980        99.60       1776.6        D TIERRA        5.424       108.23       3177.6 
                   SUELO ADEC        7.354       147.21       2648.7      SUELO EST3        3.244        64.87       1118.4 
                    TERRAPLEN       25.257       498.76       2603.7         VEGETAL        5.463       104.69       1214.8 
                   DEMOLICION        1.183        23.65        433.6 
      400.000           FIRME        4.980        99.60       1876.2        D TIERRA        6.092       115.16       3292.8 
                   SUELO ADEC        7.442       147.96       2796.7      SUELO EST3        3.244        64.87       1183.3 
                    TERRAPLEN       24.464       497.21       3100.9         VEGETAL        5.906       113.68       1328.4 
                   DEMOLICION        1.192        23.75        457.4 
      420.000           FIRME        4.980        99.60       1975.8        D TIERRA        6.316       124.08       3416.8 
                   SUELO ADEC        7.554       149.96       2946.6      SUELO EST3        3.244        64.87       1248.2 
                    TERRAPLEN       22.821       472.85       3573.8         VEGETAL        5.700       116.06       1444.5 
                   DEMOLICION        1.195        23.86        481.2 
      440.000           FIRME        4.980        99.60       2075.4        D TIERRA        6.082       123.98       3540.8 
                   SUELO ADEC        7.492       150.46       3097.1      SUELO EST3        3.244        64.87       1313.0 
                    TERRAPLEN       24.905       477.25       4051.0         VEGETAL        5.750       114.50       1559.0 
                   DEMOLICION        1.210        24.05        505.3 
      460.000           FIRME        4.980        99.60       2175.0        D TIERRA        5.572       116.53       3657.3 
                   SUELO ADEC        7.454       149.46       3246.5      SUELO EST3        3.244        64.87       1377.9 
                    TERRAPLEN       26.042       509.46       4560.5         VEGETAL        5.913       116.63       1675.6 
                   DEMOLICION        1.214        24.24        529.5 
      480.000           FIRME        4.980        99.60       2274.6        D TIERRA        5.704       112.76       3770.1 
                   SUELO ADEC        8.242       156.96       3403.5      SUELO EST3        3.244        64.87       1442.8 
                    TERRAPLEN       10.711       367.53       4928.0         VEGETAL        5.725       116.38       1792.0 
                   DEMOLICION        1.210        24.24        553.8 

      500.000           FIRME        4.918        98.98       2373.5        D TIERRA        6.499       122.03       3892.1 
                   SUELO ADEC        8.306       165.48       3569.0      SUELO EST3        3.142        63.86       1506.7 
                    TERRAPLEN        0.001       107.12       5035.1         VEGETAL        2.636        83.61       1875.6 
                   DEMOLICION        1.189        23.99        577.7 
      520.000           FIRME        4.918        98.36       2471.9        D TIERRA        5.020       115.19       4007.3 
                   SUELO ADEC        8.372       166.78       3735.8      SUELO EST3        3.142        62.85       1569.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       5035.1         VEGETAL        2.695        53.31       1928.9 
                   DEMOLICION        1.175        23.64        601.4 
      540.000           FIRME        4.980        98.98       2570.9        D TIERRA        8.383       134.02       4141.3 
                   SUELO ADEC        8.246       166.18       3901.9      SUELO EST3        3.240        63.82       1633.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02       5035.2         VEGETAL        2.563        52.58       1981.5 
                   DEMOLICION        1.229        24.04        625.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      560.000           FIRME        4.980        99.60       2670.5        D TIERRA        8.814       171.96       4313.3 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       4066.9      SUELO EST3        3.240        64.79       1698.1 
                      VEGETAL        2.608        51.71       2033.2      DEMOLICION        1.176        24.06        649.5 
      580.000           FIRME        4.980        99.60       2770.1        D TIERRA        9.653       184.66       4498.0 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       4231.8      SUELO EST3        3.240        64.79       1762.9 
                      VEGETAL        2.547        51.55       2084.8      DEMOLICION        1.264        24.40        673.9 
      600.000           FIRME        4.980        99.60       2869.7        D TIERRA       12.175       218.28       4716.2 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       4396.7      SUELO EST3        3.240        64.79       1827.7 
                      VEGETAL        2.829        53.76       2138.5      DEMOLICION        1.301        25.65        699.5 
      620.000           FIRME        4.980        99.60       2969.3        D TIERRA       17.216       293.90       5010.1 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       4561.6      SUELO EST3        3.240        64.79       1892.5 
                      VEGETAL        3.666        64.95       2203.5      DEMOLICION        1.374        26.75        726.3 
      640.000           FIRME        4.980        99.60       3068.9        D TIERRA       17.586       348.02       5358.2 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       4726.6      SUELO EST3        3.240        64.79       1957.3 
                      VEGETAL        3.655        73.21       2276.7      DEMOLICION        1.826        32.00        758.3 
      660.000           FIRME        4.994        99.67       3168.6        D TIERRA       16.623       338.38       5696.5 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       4891.5      SUELO EST3        3.247        64.83       2022.1 
                      VEGETAL        3.832        74.31       2351.0      DEMOLICION        2.228        40.88        799.2 
      680.000           FIRME        5.024       100.22       3268.8        D TIERRA       18.022       342.35       6038.9 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       5056.4      SUELO EST3        3.262        65.11       2087.2 
                      VEGETAL        4.176        80.38       2431.4      DEMOLICION        2.398        47.06        846.2 
      700.000           FIRME        6.125       105.06       3373.8        D TIERRA       27.107       421.33       6460.2 
                   SUELO ADEC       10.849       175.55       5232.0      SUELO EST3        4.164        68.99       2156.2 
                      VEGETAL        4.846        88.60       2520.0      DEMOLICION        3.999        51.72        897.9 
      720.000           FIRME        6.119       122.41       3496.2        D TIERRA       40.418       661.90       7122.1 
                   SUELO ADEC       10.844       216.91       5448.9      SUELO EST3        4.159        83.20       2239.4 
                      VEGETAL        6.125       108.96       2628.9      DEMOLICION        2.418        64.75        962.7 
      740.000           FIRME        6.119       122.38       3618.6        D TIERRA       57.358       989.82       8111.9 
                   SUELO ADEC       10.844       216.89       5665.8      SUELO EST3        4.159        83.18       2322.6 
                      VEGETAL        7.613       137.78       2766.7      DEMOLICION        0.327        28.04        990.7 
      760.000           FIRME        6.119       122.38       3741.0        D TIERRA       73.746      1302.57       9414.5 
                   SUELO ADEC       10.844       216.89       5882.7      SUELO EST3        4.159        83.18       2405.8 
                      VEGETAL        8.105       157.99       2924.7      DEMOLICION        0.000         1.63        992.4 
      780.000           FIRME        6.119       122.38       3863.4        D TIERRA       82.995      1585.52      11000.0 
                   SUELO ADEC       10.844       216.89       6099.5      SUELO EST3        4.159        83.18       2489.0 
                      VEGETAL        8.687       168.84       3093.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      800.000           FIRME        6.119       122.38       3985.8        D TIERRA       65.893      1493.78      12493.8 
                   SUELO ADEC       10.844       216.89       6316.4      SUELO EST3        4.159        83.18       2572.1 
                      VEGETAL        8.346       170.94       3264.5 
      820.000           FIRME        6.119       122.38       4108.2        D TIERRA       44.932      1106.95      13600.8 
                   SUELO ADEC       10.844       216.89       6533.3      SUELO EST3        4.159        83.18       2655.3 
                      VEGETAL        7.405       159.17       3423.7 
      840.000           FIRME        6.119       122.38       4230.5        D TIERRA       18.522       624.62      14225.4 
                   SUELO ADEC       10.844       216.89       6750.2      SUELO EST3        4.159        83.18       2738.5 
                      VEGETAL        5.565       127.94       3551.6 
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      860.000           FIRME        6.119       122.38       4352.9        D TIERRA        5.526       234.71      14460.1 
                   SUELO ADEC       10.844       216.89       6967.1      SUELO EST3        4.159        83.18       2821.7 
                      VEGETAL        4.417        98.71       3650.3 
      880.000           FIRME        6.038       121.16       4474.1        D TIERRA        2.416        67.26      14527.3 
                   SUELO ADEC       10.342       211.48       7178.6      SUELO EST3        4.061        81.71       2903.4 
                    TERRAPLEN        0.828         6.53       5041.7         VEGETAL        4.481        87.88       3738.2 
      900.000           FIRME        6.089       120.71       4594.8        D TIERRA        1.611        31.56      14558.9 
                   SUELO ADEC        8.366       194.38       7373.0      SUELO EST3        4.095        80.75       2984.2 
                    TERRAPLEN        5.186        42.58       5084.3         VEGETAL        4.577        90.73       3828.9 
      920.000           FIRME        6.089       120.97       4715.8        D TIERRA        3.446        25.29      14584.2 
                   SUELO ADEC        8.541       157.47       7530.4      SUELO EST3        4.095        80.91       3065.1 
                    TERRAPLEN       14.509       206.96       5291.2         VEGETAL        5.392        98.90       3927.8 
      940.000           FIRME        6.089       120.97       4836.7        D TIERRA        5.250        43.48      14627.7 
                   SUELO ADEC        8.476       157.74       7688.2      SUELO EST3        4.095        80.91       3146.0 
                    TERRAPLEN        7.781       263.52       5554.8         VEGETAL        6.049       105.45       4033.3 
      960.000           FIRME        6.038       121.83       4958.6        D TIERRA        7.723       152.24      14779.9 
                   SUELO ADEC       10.492       189.28       7877.5      SUELO EST3        4.061        82.37       3228.3 
                    TERRAPLEN        0.476        73.96       5628.7         VEGETAL        3.880       111.83       4145.1 
                   DEMOLICION        1.391         7.96       1000.3 
      980.000           FIRME        6.132       121.31       5079.9        D TIERRA       16.803       256.24      15036.2 
                   SUELO ADEC       10.854       212.56       8090.0      SUELO EST3        4.169        81.69       3310.0 
                    TERRAPLEN        0.000         2.39       5631.1         VEGETAL        2.703        63.95       4209.0 
                   DEMOLICION        3.456        49.71       1050.0 
     1000.000           FIRME        6.142       122.78       5202.6        D TIERRA       20.973       379.94      15416.1 
                   SUELO ADEC       10.862       217.17       8307.2      SUELO EST3        4.178        83.47       3393.5 
                      VEGETAL        2.116        47.77       4256.8      DEMOLICION        4.794        83.15       1133.2 
     1020.000           FIRME        4.972       106.54       5309.2        D TIERRA       18.408       379.01      15795.1 
                   SUELO ADEC        8.246       180.41       8487.6      SUELO EST3        3.235        70.38       3463.9 
                      VEGETAL        1.501        37.15       4294.0      DEMOLICION        3.385        72.75       1205.9 
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                                       =================================================== 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1040.000           FIRME        4.937        99.08       5408.3        D TIERRA       18.271       370.33      16165.4 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       8652.5      SUELO EST3        3.212        64.47       3528.4 
                      VEGETAL        1.352        28.78       4322.7      DEMOLICION        3.971        73.95       1279.9 
     1060.000           FIRME        4.909        98.46       5506.7        D TIERRA       16.970       352.40      16517.8 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       8817.4      SUELO EST3        3.193        64.05       3592.4 
                      VEGETAL        0.960        23.11       4345.9      DEMOLICION        4.354        83.25       1363.1 
     1080.000           FIRME        4.883        97.92       5604.6        D TIERRA       17.386       343.55      16861.4 
                   SUELO ADEC        8.242       164.87       8982.3      SUELO EST3        3.173        63.66       3656.1 
                      VEGETAL        0.931        18.91       4364.8      DEMOLICION        4.503        88.58       1451.7 
     1100.000           FIRME        4.858        97.41       5702.1        D TIERRA       16.804       341.89      17203.3 
                   SUELO ADEC        8.235       164.77       9147.1      SUELO EST3        3.155        63.28       3719.4 
                      VEGETAL        0.913        18.44       4383.2      DEMOLICION        4.554        90.57       1542.3 
     1118.427           FIRME        4.838        89.34       5791.4        D TIERRA       15.639       298.91      17502.2 
                   SUELO ADEC        8.228       151.68       9298.8      SUELO EST3        3.141        58.01       3777.4 
                      VEGETAL        0.719        15.04       4398.2      DEMOLICION        4.632        84.64       1626.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   5791.4 
                       D TIERRA                               17502.2 
                       SUELO ADEC                              9298.8 
                       SUELO EST3                              3777.4 
                       TERRAPLEN                               5631.1 
                       VEGETAL                                 4398.2 
                       MUROS                                     50.7 
                       DEMOLICION                              1626.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.640         0.00          0.0        D TIERRA      120.587         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        8.614         0.00          0.0      SUELO EST3        3.279         0.00          0.0 
                      VEGETAL       10.206         0.00          0.0      DEMOLICION        4.163         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.640        92.80         92.8        D TIERRA      155.620      2762.07       2762.1 
                   SUELO ADEC        8.614       172.28        172.3      SUELO EST3        3.279        65.58         65.6 
                    TERRAPLEN        0.093         0.93          0.9         VEGETAL       12.538       227.44        227.4 
                   DEMOLICION        3.183        73.46         73.5 
       40.000           FIRME        4.640        92.80        185.6        D TIERRA       95.866      2514.86       5276.9 
                   SUELO ADEC        8.614       172.28        344.6      SUELO EST3        3.279        65.58        131.2 
                    TERRAPLEN        0.005         0.98          1.9         VEGETAL       11.181       237.19        464.6 
                   DEMOLICION        3.132        63.15        136.6 
       60.000           FIRME        4.643        92.83        278.4        D TIERRA      103.811      1996.77       7273.7 
                   SUELO ADEC        8.612       172.26        516.8      SUELO EST3        3.278        65.57        196.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.06          2.0         VEGETAL       10.589       217.70        682.3 
                   DEMOLICION        3.269        64.01        200.6 
       80.000           FIRME        4.637        92.80        371.2        D TIERRA       66.710      1705.21       8978.9 
                   SUELO ADEC        8.607       172.18        689.0      SUELO EST3        3.272        65.50        262.2 
                      VEGETAL       10.042       206.31        888.6      DEMOLICION        2.854        61.23        261.8 
      100.000           FIRME        4.627        92.63        463.9        D TIERRA       75.094      1418.04      10396.9 
                   SUELO ADEC        8.600       172.07        861.1      SUELO EST3        3.265        65.37        327.6 
                      VEGETAL        9.564       196.06       1084.7      DEMOLICION        1.567        44.21        306.1 
      120.000           FIRME        4.624        92.51        556.4        D TIERRA       65.992      1410.86      11807.8 
                   SUELO ADEC        8.282       168.82       1029.9      SUELO EST3        3.253        65.18        392.8 
                      VEGETAL        9.373       189.37       1274.1      DEMOLICION        0.000        15.67        321.7 
      140.000           FIRME        4.592        92.17        648.5        D TIERRA       71.528      1375.20      13183.0 
                   SUELO ADEC        8.188       164.70       1194.6      SUELO EST3        3.196        64.49        457.2 
                    TERRAPLEN        0.433         4.33          6.3         VEGETAL        8.620       179.93       1454.0 
      160.000           FIRME        4.622        92.14        740.7        D TIERRA       69.058      1405.85      14588.9 
                   SUELO ADEC        7.956       161.44       1356.0      SUELO EST3        3.155        63.52        520.8 
                    TERRAPLEN        0.000         4.34         10.6         VEGETAL        7.413       160.33       1614.3 
      180.000           FIRME        4.624        92.46        833.1        D TIERRA       61.341      1303.99      15892.9 
                   SUELO ADEC        8.599       165.55       1521.6      SUELO EST3        3.263        64.18        584.9 
                      VEGETAL        7.142       145.55       1759.9 
      200.000           FIRME        4.624        92.49        925.6        D TIERRA       51.664      1130.05      17022.9 
                   SUELO ADEC        8.599       171.98       1693.5      SUELO EST3        3.263        65.26        650.2 
                      VEGETAL        6.629       137.71       1897.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        4.624        92.49       1018.1        D TIERRA       38.644       903.08      17926.0 
                   SUELO ADEC        8.599       171.98       1865.5      SUELO EST3        3.263        65.26        715.5 
                      VEGETAL        5.464       120.93       2018.5 
      240.000           FIRME        4.624        92.49       1110.6        D TIERRA       28.701       673.44      18599.4 
                   SUELO ADEC        8.599       171.98       2037.5      SUELO EST3        3.263        65.25        780.7 
                      VEGETAL        4.913       103.77       2122.3 
      260.000           FIRME        4.624        92.49       1203.1        D TIERRA       14.689       433.89      19033.3 
                   SUELO ADEC        7.881       164.80       2202.3      SUELO EST3        3.263        65.25        846.0 
                    TERRAPLEN       12.709       127.09        137.7         VEGETAL        5.835       107.48       2229.8 
      280.000           FIRME        4.624        92.49       1295.6        D TIERRA        1.730       164.19      19197.5 
                   SUELO ADEC        6.493       143.74       2346.0      SUELO EST3        3.263        65.25        911.2 
                    TERRAPLEN       28.351       410.60        548.3         VEGETAL        3.487        93.22       2323.0 
      300.000           FIRME        4.545        91.70       1387.3        D TIERRA        0.000        17.30      19214.8 
                   SUELO ADEC        5.960       124.53       2470.6      SUELO EST3        3.164        64.27        975.5 
                    TERRAPLEN       46.749       751.00       1299.3         VEGETAL        3.384        68.70       2391.7 
      320.000           FIRME        4.624        91.70       1479.0      SUELO ADEC        6.292       122.53       2593.1 
                   SUELO EST3        3.287        64.51       1040.0       TERRAPLEN       43.605       903.53       2202.9 
                      VEGETAL        4.259        76.43       2468.1 
      340.000           FIRME        4.545        91.70       1570.7      SUELO ADEC        5.961       122.53       2715.6 
                   SUELO EST3        3.164        64.52       1104.5       TERRAPLEN       51.884       954.89       3157.8 
                      VEGETAL        3.808        80.68       2548.8 
      360.000           FIRME        4.513        90.59       1661.3      SUELO ADEC        5.769       117.30       2832.9 
                   SUELO EST3        3.098        62.62       1167.1       TERRAPLEN       22.523       744.07       3901.8 
                      VEGETAL        4.856        86.65       2635.4 
      380.000           FIRME        0.000        38.01       1699.3      SUELO ADEC        0.000        48.58       2881.5 
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                   SUELO EST3        0.000        26.09       1193.2       TERRAPLEN        0.000       194.50       4096.3 
                      VEGETAL        0.000        40.30       2675.7 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            385.000 101 DA           FIRME        98.71        D TIERRA        15.00 
                                SUELO ADEC       135.20      SUELO EST3        67.05 
                                 TERRAPLEN       380.12         VEGETAL        75.56 
                                DEMOLICION        21.34 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1798.0 
                       D TIERRA                               19229.8 
                       SUELO ADEC                              3016.7 
                       SUELO EST3                              1260.3 
                       TERRAPLEN                               4476.4 
                       VEGETAL                                 2751.3 
                       DEMOLICION                               343.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.170         0.00          0.0        D TIERRA        7.100         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.631         0.00          0.0      SUELO EST3        1.849         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.042         0.00          0.0      DEMOLICION        1.525         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.002        65.42         65.4        D TIERRA        5.426       115.17        115.2 
                   SUELO ADEC        4.192        86.21         86.2      SUELO EST3        1.660        34.25         34.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.91          0.9         VEGETAL        0.823        15.29         15.3 
                      FRESADO        0.002         0.15          0.1      DEMOLICION        1.425        29.43         29.4 
       40.000           FIRME        0.000         2.99         68.4        D TIERRA        0.000         5.40        120.6 
                   SUELO ADEC        0.000         4.18         90.4      SUELO EST3        0.000         1.65         35.9 
                      VEGETAL        0.000         0.82         16.1      DEMOLICION        0.000         1.42         30.9 
       60.000           FIRME        5.277        28.86         97.3        D TIERRA       11.489        61.80        182.4 
                   SUELO ADEC        8.243        44.58        135.0      SUELO EST3        3.288        17.80         53.7 
                      VEGETAL        0.863         5.11         21.2         FRESADO        0.073         0.63          0.8 
                   DEMOLICION        4.064        21.24         52.1 
       80.000           FIRME        5.063       103.92        201.2        D TIERRA       11.104       228.80        411.2 
                   SUELO ADEC        7.964       163.36        298.3      SUELO EST3        3.154        64.81        118.5 
                      VEGETAL        0.895        17.75         39.0         FRESADO        0.059         1.32          2.1 
                   DEMOLICION        3.822        79.37        131.5 
      100.000           FIRME        4.020        97.46        298.6        D TIERRA        8.648       211.98        623.1 
                   SUELO ADEC        6.248       152.85        451.2      SUELO EST3        2.458        60.48        179.0 
                      VEGETAL        0.949        18.26         57.2         FRESADO        0.127         1.72          3.8 
                   DEMOLICION        2.588        71.52        203.0 
      120.000           FIRME        6.342       114.26        412.9        D TIERRA       14.440       257.50        880.6 
                   SUELO ADEC        9.970       179.43        630.6      SUELO EST3        3.977        71.37        250.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.9         VEGETAL        0.908        18.57         75.8 
                      FRESADO        0.000         0.84          4.7      DEMOLICION        5.133        88.71        291.7 

      140.000           FIRME        6.342       126.71        539.6        D TIERRA       13.803       284.45       1165.1 
                   SUELO ADEC        9.883       198.69        829.3      SUELO EST3        3.951        79.31        329.7 
                      VEGETAL        0.913        18.10         93.9      DEMOLICION        5.067       102.28        394.0 
      160.000           FIRME        3.156        82.80        622.4        D TIERRA        6.189       170.33       1335.4 
                   SUELO ADEC        4.393       121.70        951.0      SUELO EST3        1.759        48.75        378.4 
                      VEGETAL        0.920        18.50        112.4         FRESADO        0.026         1.58          6.2 
                   DEMOLICION        1.395        50.37        444.3 
      180.000           FIRME        3.583        66.52        688.9        D TIERRA        5.863       121.95       1457.4 
                   SUELO ADEC        4.400        88.67       1039.7      SUELO EST3        1.760        35.52        413.9 
                      VEGETAL        0.769        17.13        129.5         FRESADO        0.003         0.46          6.7 
                   DEMOLICION        1.651        30.57        474.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        4.231        72.92        761.9        D TIERRA        7.579       119.85       1577.2 
                   SUELO ADEC        5.596        90.66       1130.3      SUELO EST3        2.240        36.30        450.2 
                      VEGETAL        0.473        11.83        141.4         FRESADO        0.041         0.51          7.2 
                   DEMOLICION        2.945        40.74        515.7 
      220.000           FIRME        4.580        90.66        852.5        D TIERRA        8.952       168.11       1745.3 
                   SUELO ADEC        6.552       123.48       1253.8      SUELO EST3        2.623        49.44        499.7 
                    TERRAPLEN        0.019         0.05          1.0         VEGETAL        0.594        10.28        151.7 
                      FRESADO        0.046         0.85          8.0      DEMOLICION        3.412        65.29        581.0 
      240.000           FIRME        5.123        99.79        952.3        D TIERRA        9.771       196.06       1941.4 
                   SUELO ADEC        7.481       145.21       1399.0      SUELO EST3        2.995        58.12        557.8 
                    TERRAPLEN        0.068         1.10          2.1         VEGETAL        0.450        10.75        162.4 
                      FRESADO        0.064         0.89          8.9      DEMOLICION        4.442        81.85        662.8 
      260.000           FIRME        5.851       113.51       1065.8        D TIERRA       11.424       218.86       2160.3 
                   SUELO ADEC        8.865       170.02       1569.0      SUELO EST3        3.548        68.07        625.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.23          2.3         VEGETAL        0.334         7.06        169.5 
                      FRESADO        0.104         2.42         11.4      DEMOLICION        5.354       102.35        765.2 
      280.000           FIRME        6.787       127.48       1193.3        D TIERRA       14.518       260.66       2420.9 
                   SUELO ADEC       10.441       195.16       1764.2      SUELO EST3        4.176        78.10        704.0 
                      VEGETAL        0.332         6.63        176.1         FRESADO        0.000         0.95         12.3 
                   DEMOLICION        6.405       119.07        884.2 
      300.000           FIRME        6.648       134.42       1327.7        D TIERRA       14.548       291.46       2712.4 
                   SUELO ADEC       10.129       205.77       1970.0      SUELO EST3        4.052        82.31        786.3 
                      VEGETAL        0.329         6.62        182.7      DEMOLICION        6.201       126.09       1010.3 
      320.000           FIRME        6.535       131.98       1459.7        D TIERRA       13.111       270.27       2982.6 
                   SUELO ADEC       10.005       201.17       2171.1      SUELO EST3        4.002        80.47        866.7 
                      VEGETAL        0.330         6.61        189.3      DEMOLICION        6.116       123.03       1133.3 
      340.000           FIRME        6.600       132.31       1592.0        D TIERRA       13.470       261.78       3244.4 
                   SUELO ADEC       10.230       204.95       2376.1      SUELO EST3        4.092        81.98        948.7 
                      VEGETAL        0.332         6.62        196.0      DEMOLICION        6.263       125.54       1258.9 
      360.000           FIRME        6.557       131.78       1723.8        D TIERRA       13.909       278.28       3522.7 
                   SUELO ADEC       10.071       203.00       2579.1      SUELO EST3        4.028        81.20       1029.9 
                      VEGETAL        0.338         6.67        202.6      DEMOLICION        6.148       124.15       1383.0 
      380.000           FIRME        6.564       131.49       1855.3        D TIERRA       13.192       269.17       3791.9 
                   SUELO ADEC       10.220       202.90       2782.0      SUELO EST3        4.088        81.16       1111.1 
                      VEGETAL        0.586         8.20        210.8      DEMOLICION        5.830       121.51       1504.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME        6.894       135.14       1990.4        D TIERRA       10.326       234.84       4026.7 
                   SUELO ADEC       10.579       209.95       2991.9      SUELO EST3        4.259        84.05       1195.1 
                    TERRAPLEN        0.085         0.21          2.6         VEGETAL        1.038        16.37        227.2 
                   DEMOLICION        5.363       112.69       1617.2 
      420.000           FIRME        7.022       139.25       2129.7        D TIERRA        7.570       178.33       4205.0 
                   SUELO ADEC       10.399       209.19       3201.1      SUELO EST3        4.355        86.14       1281.3 
                    TERRAPLEN        0.849        11.18         13.7         VEGETAL        1.487        25.22        252.4 
                   DEMOLICION        4.774       101.42       1718.6 
      440.000           FIRME        6.428       135.11       2264.8        D TIERRA        4.884       121.60       4326.6 
                   SUELO ADEC        9.473       199.58       3400.7      SUELO EST3        3.910        83.00       1364.3 
                    TERRAPLEN        0.433        13.10         26.8         VEGETAL        1.611        31.65        284.1 
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                   DEMOLICION        3.831        85.50       1804.1 
      460.000           FIRME        6.586       126.87       2391.6        D TIERRA       16.788       150.67       4477.3 
                   SUELO ADEC       10.186       191.46       3592.2      SUELO EST3        4.074        77.40       1441.7 
                    TERRAPLEN        0.005         2.95         29.8         VEGETAL        2.143        35.06        319.1 
                   DEMOLICION        3.225        70.55       1874.7 
      480.000           FIRME        6.799       133.94       2525.6        D TIERRA       21.467       556.08       5033.4 
                   SUELO ADEC       10.600       207.92       3800.1      SUELO EST3        4.240        83.16       1524.8 
                    TERRAPLEN        0.009         0.27         30.1         VEGETAL        2.304        45.49        364.6 
                   DEMOLICION        3.250        63.45       1938.2 
      500.000           FIRME        7.057       138.48       2664.1        D TIERRA       25.993       451.21       5484.6 
                   SUELO ADEC       11.160       217.22       4017.3      SUELO EST3        4.463        86.89       1611.7 
                    TERRAPLEN        0.010         0.25         30.3         VEGETAL        2.519        48.10        412.7 
                   DEMOLICION        3.267        65.25       2003.4 
      520.000           FIRME        7.193       142.88       2806.9        D TIERRA       37.401       622.13       6106.7 
                   SUELO ADEC       11.560       228.13       4245.4      SUELO EST3        4.624        91.25       1703.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.07         30.4         VEGETAL        2.704        52.40        465.1 
                   DEMOLICION        3.195        64.87       2068.3 
      540.000           FIRME        7.237       144.40       2951.3        D TIERRA       37.278      1008.07       7114.8 
                   SUELO ADEC       11.710       233.04       4478.5      SUELO EST3        4.684        93.22       1796.2 
                      VEGETAL        3.014        56.78        521.9      DEMOLICION        2.780        60.66       2128.9 
      560.000           FIRME        7.267        36.31       2987.7        D TIERRA       37.516       194.57       7309.4 
                   SUELO ADEC       11.782        58.87       4537.3      SUELO EST3        4.713        23.55       1819.7 
                      VEGETAL        3.162        15.73        537.6      DEMOLICION        2.583        13.01       2141.9 
      580.000           FIRME        7.253       145.21       3132.9        D TIERRA       33.970       691.61       8001.0 
                   SUELO ADEC       11.711       234.83       4772.2      SUELO EST3        4.685        93.93       1913.7 
                      VEGETAL        3.148        62.63        600.2      DEMOLICION        2.606        52.78       2194.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000           FIRME        7.244       144.98       3277.8        D TIERRA       38.651       716.66       8717.6 
                   SUELO ADEC       11.676       233.88       5006.1      SUELO EST3        4.670        93.55       2007.2 
                      VEGETAL        3.264        64.04        664.3      DEMOLICION        2.396        50.19       2244.9 
      620.000           FIRME        7.235       144.79       3422.6        D TIERRA       41.832       806.71       9524.4 
                   SUELO ADEC       11.641       233.18       5239.2      SUELO EST3        4.656        93.27       2100.5 
                      VEGETAL        3.435        66.98        731.3      DEMOLICION        2.088        44.85       2289.8 
      640.000           FIRME        7.224       144.59       3567.2        D TIERRA       47.241       894.28      10418.6 
                   SUELO ADEC       11.606       232.48       5471.7      SUELO EST3        4.643        92.99       2193.5 
                      VEGETAL        3.615        70.36        801.6      DEMOLICION        1.766        38.77       2328.5 
      660.000           FIRME        7.091       144.08       3711.3        D TIERRA       44.801       957.93      11376.6 
                   SUELO ADEC       11.043       230.45       5702.2      SUELO EST3        4.418        92.18       2285.7 
                      VEGETAL        3.836        74.51        876.1      DEMOLICION        1.023        30.52       2359.1 
      680.000           FIRME        7.203       143.39       3854.7        D TIERRA       41.729       870.23      12246.8 
                   SUELO ADEC       11.536       227.22       5929.4      SUELO EST3        4.615        90.90       2376.6 
                      VEGETAL        4.029        78.71        954.8         FRESADO        0.000         0.01         12.3 
                   DEMOLICION        1.030        21.39       2380.4 
      700.000           FIRME        7.192       143.95       3998.6        D TIERRA       32.689       730.51      12977.3 
                   SUELO ADEC       11.501       230.38       6159.8      SUELO EST3        4.601        92.15       2468.7 
                      VEGETAL        4.240        82.61       1037.4      DEMOLICION        0.655        16.99       2397.4 
      720.000           FIRME        7.180       143.72       4142.4        D TIERRA       26.187       593.87      13571.2 
                   SUELO ADEC       11.466       229.68       6389.4      SUELO EST3        4.586        91.87       2560.6 
                      VEGETAL        4.486        87.26       1124.7      DEMOLICION        0.223         8.77       2406.2 
      740.000           FIRME        7.168       143.49       4285.9        D TIERRA       17.287       426.15      13997.3 
                   SUELO ADEC       11.431       228.98       6618.4      SUELO EST3        4.573        91.59       2652.2 
                      VEGETAL        4.619        91.58       1216.3      DEMOLICION        0.000         1.28       2407.5 
      760.000           FIRME        7.034       142.27       4428.1        D TIERRA        1.942       147.91      14145.2 
                   SUELO ADEC        9.177       198.77       6817.2      SUELO EST3        4.580        91.38       2743.6 
                    TERRAPLEN        7.124        76.89        107.3         VEGETAL        4.647        92.20       1308.5 
      780.000           FIRME        6.953       139.27       4567.4        D TIERRA        2.992        50.11      14195.4 
                   SUELO ADEC        9.449       186.66       7003.8      SUELO EST3        4.512        90.66       2834.2 
                    TERRAPLEN        4.402       114.52        221.8         VEGETAL        4.637        93.10       1401.6 
      800.000           FIRME        7.107       141.75       4709.1        D TIERRA        3.769        66.02      14261.4 
                   SUELO ADEC       10.166       198.45       7202.3      SUELO EST3        4.723        93.94       2928.1 
                    TERRAPLEN        3.952        80.89        302.7         VEGETAL        4.771        95.35       1496.9 
      820.000           FIRME        7.170       141.85       4851.0        D TIERRA        5.970        75.01      14336.4 
                   SUELO ADEC       10.471       204.45       7406.7      SUELO EST3        4.672        93.40       3021.5 
                    TERRAPLEN        3.074        72.66        375.4         VEGETAL        4.733        94.88       1591.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      840.000           FIRME        7.170       143.40       4994.4        D TIERRA        5.245       104.60      14441.0 
                   SUELO ADEC       10.046       205.46       7612.2      SUELO EST3        4.667        93.48       3115.0 
                    TERRAPLEN        4.005        77.16        452.5         VEGETAL        4.722        94.83       1686.6 
      860.000           FIRME        7.170       143.40       5137.8        D TIERRA        6.740       120.31      14561.3 
                   SUELO ADEC       10.182       197.37       7809.6      SUELO EST3        4.661        93.04       3208.1 
                    TERRAPLEN        7.070       127.07        579.6         VEGETAL        4.725        94.05       1780.7 
      880.000           FIRME        6.953       139.61       5277.4        D TIERRA        0.659        48.84      14610.1 
                   SUELO ADEC        8.451       183.19       7992.8      SUELO EST3        4.578        91.01       3299.1 
                    TERRAPLEN       26.070       283.86        863.4         VEGETAL        4.704        92.01       1872.7 
      900.000           FIRME        6.953       140.15       5417.6        D TIERRA        0.878        21.01      14631.2 
                   SUELO ADEC        8.872       172.69       8165.5      SUELO EST3        4.581        92.09       3391.2 
                    TERRAPLEN       29.799       591.65       1455.1         VEGETAL        4.836        96.26       1969.0 
      920.000           FIRME        0.840        56.58       5474.1        D TIERRA        0.000         2.61      14633.8 
                   SUELO ADEC        0.000        55.40       8220.9      SUELO EST3        0.000        29.86       3421.0 
                    TERRAPLEN        0.000       233.88       1689.0         VEGETAL        0.000        31.80       2000.8 
      940.000           FIRME        0.840        16.80       5490.9 
      960.000           FIRME        0.840        16.80       5507.7 
      980.000           FIRME        0.840        16.80       5524.5 
     1000.000           FIRME        0.840        16.80       5541.3 
     1020.000           FIRME        0.840        16.80       5558.1 
     1040.000           FIRME        0.840        16.80       5574.9 
     1060.000           FIRME        0.840        16.80       5591.7 
     1080.000           FIRME        0.840        16.81       5608.6 
     1100.000           FIRME        7.012        38.41       5647.0      SUELO ADEC        8.318        29.11       8250.0 
                   SUELO EST3        4.682        16.39       3437.4       TERRAPLEN       47.104       167.80       1856.8 
                      VEGETAL        5.069        17.75       2018.5 
     1120.000           FIRME        7.012       140.25       5787.2        D TIERRA        0.046         0.59      14634.4 
                   SUELO ADEC        8.170       164.07       8414.0      SUELO EST3        4.682        93.64       3531.1 
                    TERRAPLEN       43.903       906.21       2763.0         VEGETAL        4.908        98.83       2117.3 
     1140.000           FIRME        7.013       140.25       5927.5        D TIERRA        0.207         2.23      14636.6 
                   SUELO ADEC        8.089       162.62       8576.7      SUELO EST3        4.679        93.63       3624.7 
                    TERRAPLEN       33.746       780.85       3543.8         VEGETAL        4.859        97.67       2215.0 
     1160.000           FIRME        7.013       140.25       6067.7        D TIERRA        0.120         2.96      14639.5 
                   SUELO ADEC        8.107       161.95       8738.6      SUELO EST3        4.681        93.59       3718.3 
                    TERRAPLEN       36.148       692.48       4236.3         VEGETAL        4.869        97.26       2312.3 
     1180.000           FIRME        7.012       140.25       6208.0        D TIERRA        0.257         4.43      14644.0 
                   SUELO ADEC        7.987       160.30       8898.9      SUELO EST3        4.650        93.17       3811.4 
                    TERRAPLEN       43.149       806.44       5042.8         VEGETAL        4.797        96.28       2408.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1200.000           FIRME        7.013       140.25       6348.2        D TIERRA        0.236         3.90      14647.9 
                   SUELO ADEC        8.029       160.79       9059.7      SUELO EST3        4.665        93.35       3904.8 
                    TERRAPLEN       36.915       796.75       5839.5         VEGETAL        4.822        96.57       2505.1 
     1220.000           FIRME        7.013       140.25       6488.5        D TIERRA        0.227         3.85      14651.7 
                   SUELO ADEC        8.019       160.76       9220.5      SUELO EST3        4.662        93.36       3998.2 
                    TERRAPLEN       31.943       688.09       6527.6         VEGETAL        4.816        96.55       2601.7 
     1240.000           FIRME        7.013       140.25       6628.7        D TIERRA        0.367         6.51      14658.2 
                   SUELO ADEC        7.967       159.56       9380.0      SUELO EST3        4.642        92.92       4091.1 
                    TERRAPLEN       28.878       602.45       7130.0         VEGETAL        4.785        95.83       2697.5 
     1260.000           FIRME        7.012       140.25       6769.0        D TIERRA        0.417         6.24      14664.5 
                   SUELO ADEC        7.964       159.91       9539.9      SUELO EST3        4.650        93.12       4184.2 
                    TERRAPLEN       23.098       526.17       7656.2         VEGETAL        4.781        96.03       2793.5 
     1280.000           FIRME        7.013       140.25       6909.2        D TIERRA        0.620        11.32      14675.8 
                   SUELO ADEC        7.901       158.42       9698.4      SUELO EST3        4.641        92.79       4277.0 
                    TERRAPLEN       20.668       433.61       8089.8         VEGETAL        4.742        95.09       2888.6 
     1300.000           FIRME        6.953       139.81       7049.0        D TIERRA        0.760        12.40      14688.2 
                   SUELO ADEC        7.799       157.61       9856.0      SUELO EST3        4.523        92.16       4369.1 
                    TERRAPLEN       16.719       380.57       8470.4         VEGETAL        4.710        94.82       2983.4 
     1320.000           FIRME        6.953       139.06       7188.1        D TIERRA        0.698        13.85      14702.0 
                   SUELO ADEC        7.789       155.86      10011.8      SUELO EST3        4.517        90.38       4459.5 
                    TERRAPLEN       14.889       290.76       8761.2         VEGETAL        4.704        94.14       3077.6 
     1340.000           FIRME        7.107       140.22       7328.3        D TIERRA        1.056        16.06      14718.1 
                   SUELO ADEC        8.138       158.42      10170.2      SUELO EST3        4.727        91.92       4551.4 
                    TERRAPLEN       11.483       266.44       9027.6         VEGETAL        4.795        94.83       3172.4 
                      FRESADO        0.003         0.01         12.3      DEMOLICION        0.192         1.35       2408.8 
     1360.000           FIRME        7.107       142.15       7470.5        D TIERRA        1.335        25.52      14743.6 
                   SUELO ADEC        8.138       162.76      10333.0      SUELO EST3        4.726        94.53       4646.0 
                    TERRAPLEN        7.294       191.77       9219.4         VEGETAL        4.740        95.42       3267.8 
                      FRESADO        0.009         0.21         12.5      DEMOLICION        0.284         4.64       2413.5 
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     1380.000           FIRME        6.953       139.45       7609.9        D TIERRA        1.510        22.25      14765.9 
                   SUELO ADEC        7.772       156.46      10489.5      SUELO EST3        4.509        90.77       4736.7 
                    TERRAPLEN        2.265        96.57       9315.9         VEGETAL        4.618        93.57       3361.4 
                      FRESADO        0.000         0.02         12.6      DEMOLICION        0.117         1.43       2414.9 
     1400.000           FIRME        6.965       140.56       7750.5        D TIERRA        4.421        66.69      14832.5 
                   SUELO ADEC        7.384       155.34      10644.8      SUELO EST3        4.416        91.86       4828.6 
                    TERRAPLEN        0.191        16.50       9332.4         VEGETAL        3.402        81.55       3443.0 
                      FRESADO        0.020         0.13         12.7      DEMOLICION        1.710        19.52       2434.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1420.000           FIRME        6.299       133.63       7884.1        D TIERRA        4.342        77.73      14910.3 
                   SUELO ADEC        5.771       132.17      10777.0      SUELO EST3        3.375        77.71       4906.3 
                    TERRAPLEN        0.001         6.38       9338.8         VEGETAL        1.693        52.94       3495.9 
                      FRESADO        0.022         0.40         13.1      DEMOLICION        2.948        44.04       2478.5 
     1440.000           FIRME        5.812       121.74       8005.8        D TIERRA        5.297        96.11      15006.4 
                   SUELO ADEC        5.482       110.72      10887.7      SUELO EST3        3.291        66.19       4972.5 
                    TERRAPLEN        0.001         1.15       9340.0         VEGETAL        1.184        20.77       3516.7 
                      FRESADO        0.000         0.17         13.3      DEMOLICION        3.508        78.43       2556.9 
     1460.000           FIRME        7.170       137.57       8143.4        D TIERRA        7.216       147.90      15154.3 
                   SUELO ADEC        7.710       145.21      11032.9      SUELO EST3        4.626        87.03       5059.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       9340.0         VEGETAL        3.799        48.73       3565.4 
                      FRESADO        0.051         0.23         13.5      DEMOLICION        1.381        64.00       2620.9 
     1480.000           FIRME        6.946       140.66       8284.1        D TIERRA        8.297       142.23      15296.5 
                   SUELO ADEC        7.305       150.29      11183.2      SUELO EST3        4.383        90.12       5149.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       9340.0         VEGETAL        4.386        87.93       3653.3 
                      FRESADO        0.000         0.13         13.6      DEMOLICION        0.000         4.15       2625.0 
     1500.000           FIRME        7.324       142.36       8426.4        D TIERRA       12.860       205.99      15502.5 
                   SUELO ADEC        8.045       152.88      11336.1      SUELO EST3        4.827        91.73       5241.4 
                    TERRAPLEN        0.144         1.27       9341.3         VEGETAL        5.022        93.29       3746.6 
     1520.000           FIRME        6.934       144.37       8570.8        D TIERRA        7.456       239.11      15741.6 
                   SUELO ADEC        7.394       157.37      11493.4      SUELO EST3        4.422        94.38       5335.8 
                    TERRAPLEN        0.001         2.68       9343.9         VEGETAL        4.439        98.30       3844.9 
     1540.000           FIRME        7.170       141.60       8712.4        D TIERRA        9.498       171.50      15913.1 
                   SUELO ADEC        7.722       152.02      11645.5      SUELO EST3        4.633        91.09       5426.8 
                    TERRAPLEN        0.033         0.31       9344.3         VEGETAL        4.673        91.59       3936.5 
     1560.000           FIRME        7.170       142.19       8854.6        D TIERRA        9.722       182.94      16096.1 
                   SUELO ADEC        7.704       152.03      11797.5      SUELO EST3        4.622        91.21       5518.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.14       9344.4         VEGETAL        4.316        90.64       4027.1 
                      FRESADO        0.067         0.17         13.8      DEMOLICION        0.513         1.28       2626.3 
     1580.000           FIRME        5.933       129.87       8984.4        D TIERRA        7.417       172.43      16268.5 
                   SUELO ADEC        5.203       133.27      11930.8      SUELO EST3        3.123        79.90       5598.0 
                    TERRAPLEN        0.031         0.38       9344.8         VEGETAL        2.253        48.19       4075.3 
                      FRESADO        0.034         0.50         14.3      DEMOLICION        1.540        54.06       2680.4 
     1600.000           FIRME        6.947       132.94       9117.4        D TIERRA        1.584        50.45      16318.9 
                   SUELO ADEC        7.626       137.56      12068.3      SUELO EST3        4.477        80.49       5678.5 
                    TERRAPLEN        0.479        10.49       9355.3         VEGETAL        4.343        70.76       4146.1 
                      FRESADO        0.000         0.62         14.9      DEMOLICION        0.393        20.11       2700.5 
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                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1620.000           FIRME        7.107       141.75       9259.1        D TIERRA        1.280        33.33      16352.3 
                   SUELO ADEC        8.114       160.08      12228.4      SUELO EST3        4.726        93.90       5772.4 
                    TERRAPLEN        2.276        17.90       9373.2         VEGETAL        4.668        90.52       4236.6 
                      FRESADO        0.003         0.07         15.0      DEMOLICION        0.365         9.40       2709.9 
     1640.000           FIRME        6.953       140.20       9399.3        D TIERRA        0.828        17.65      16369.9 
                   SUELO ADEC        7.764       157.76      12386.2      SUELO EST3        4.505        91.64       5864.0 
                    TERRAPLEN        6.400        98.35       9471.5         VEGETAL        4.687        93.68       4330.3 
                      FRESADO        0.000         0.01         15.0      DEMOLICION        0.000         2.46       2712.3 
     1660.000           FIRME        6.953       139.05       9538.4        D TIERRA        0.676        16.26      16386.2 
                   SUELO ADEC        7.784       155.42      12541.6      SUELO EST3        4.514        90.15       5954.1 
                    TERRAPLEN        5.316       111.89       9583.4         VEGETAL        4.700        93.84       4424.1 
     1680.000           FIRME        7.170       142.86       9681.2        D TIERRA       62.528       622.20      17008.4 

                   SUELO ADEC        7.698       154.41      12696.0      SUELO EST3        4.619        92.24       6046.4 
                    TERRAPLEN        0.001        17.81       9601.2         VEGETAL        4.673        94.00       4518.1 
                   DEMOLICION        0.015         0.04       2712.4 
     1700.000           FIRME        0.000        25.10       9706.3        D TIERRA        0.000       225.14      17233.5 
                   SUELO ADEC        0.000        26.91      12722.9      SUELO EST3        0.000        16.15       6062.5 
                      VEGETAL        0.000        14.55       4532.7      DEMOLICION        0.000         3.03       2715.4 
     1720.000           FIRME        7.211        80.33       9786.7        D TIERRA        7.464       282.52      17516.0 
                   SUELO ADEC        7.691        85.59      12808.5      SUELO EST3        4.611        51.34       6113.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       9601.2         VEGETAL        4.618        51.46       4584.1 
     1740.000           FIRME        7.537       147.48       9934.1        D TIERRA        5.586        57.84      17573.9 
                   SUELO ADEC        7.883       157.31      12965.8      SUELO EST3        4.730        94.15       6208.0 
                    TERRAPLEN        0.001         3.98       9605.2         VEGETAL        4.732        94.42       4678.6 
     1760.000           FIRME        7.807       153.10      10087.3        D TIERRA        4.535       123.48      17697.4 
                   SUELO ADEC        8.316       161.16      13127.0      SUELO EST3        4.989        96.69       6304.7 
                      VEGETAL        4.868        95.80       4774.4         FRESADO        0.004         0.02         15.0 
                   DEMOLICION        0.200         1.50       2716.9 
     1780.000           FIRME        7.894       157.05      10244.3        D TIERRA        5.823       102.86      17800.2 
                   SUELO ADEC        8.358       166.74      13293.7      SUELO EST3        5.015       100.04       6404.8 
                    TERRAPLEN        0.145         1.19       9606.4         VEGETAL        4.888        97.57       4871.9 
                      FRESADO        0.024         0.27         15.3      DEMOLICION        0.210         4.07       2721.0 
     1800.000           FIRME        7.953       158.50      10402.8        D TIERRA        4.627       102.63      17902.9 
                   SUELO ADEC        8.400       167.58      13461.3      SUELO EST3        5.040       100.55       6505.3 
                    TERRAPLEN        1.841        17.10       9623.5         VEGETAL        4.897        97.86       4969.8 
                      FRESADO        0.035         0.65         15.9      DEMOLICION        0.235         4.43       2725.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1820.000           FIRME        8.001       159.54      10562.3        D TIERRA        2.732        71.71      17974.6 
                   SUELO ADEC        8.442       168.41      13629.7      SUELO EST3        5.065       101.05       6606.4 
                    TERRAPLEN        4.322        61.61       9685.1         VEGETAL        4.918        98.10       5067.9 
                      FRESADO        0.025         0.59         16.5      DEMOLICION        0.242         4.87       2730.3 
     1840.000           FIRME        8.045       160.46      10722.8        D TIERRA        3.802        71.66      18046.2 
                   SUELO ADEC        8.483       169.25      13798.9      SUELO EST3        5.090       101.55       6707.9 
                    TERRAPLEN        5.069        95.89       9781.0         VEGETAL        4.949        98.55       5166.4 
                      FRESADO        0.016         0.40         16.9      DEMOLICION        0.233         4.95       2735.2 
     1860.000           FIRME        8.086       161.31      10884.1        D TIERRA        2.532        59.39      18105.6 
                   SUELO ADEC        8.525       170.09      13969.0      SUELO EST3        5.115       102.05       6810.0 
                    TERRAPLEN        5.178        96.28       9877.3         VEGETAL        5.051       100.16       5266.6 
                      FRESADO        0.007         0.23         17.2      DEMOLICION        0.104         3.10       2738.3 
     1880.000           FIRME        8.128       162.14      11046.3        D TIERRA        3.063        65.37      18171.0 
                   SUELO ADEC        8.567       170.92      14140.0      SUELO EST3        5.140       102.56       6912.5 
                    TERRAPLEN        3.324        85.84       9963.1         VEGETAL        5.082       101.20       5367.8 
                      FRESADO        0.014         0.19         17.4      DEMOLICION        0.095         2.21       2740.6 
     1900.000           FIRME        8.169       162.96      11209.2        D TIERRA        4.906        84.50      18255.5 
                   SUELO ADEC        8.609       171.76      14311.7      SUELO EST3        5.166       103.05       7015.6 
                    TERRAPLEN        3.097        62.21      10025.3         VEGETAL        5.132       102.17       5470.0 
                      FRESADO        0.018         0.35         17.7      DEMOLICION        0.054         1.42       2742.0 
     1920.000           FIRME        8.210       163.78      11373.0        D TIERRA        2.211        72.20      18327.7 
                   SUELO ADEC        8.651       172.60      14484.3      SUELO EST3        5.190       103.56       7119.1 
                    TERRAPLEN        3.605        73.31      10098.6         VEGETAL        5.154       102.90       5572.9 
                      FRESADO        0.018         0.36         18.1      DEMOLICION        0.059         1.05       2743.0 
     1940.000           FIRME        8.147       164.56      11537.6        D TIERRA       18.329       126.60      18454.3 
                   SUELO ADEC        8.385       172.88      14657.2      SUELO EST3        5.032       103.73       7222.9 
                    TERRAPLEN        0.014        73.25      10171.9         VEGETAL        5.033       103.26       5676.1 
                      FRESADO        0.000         0.19         18.3      DEMOLICION        0.000         0.75       2743.8 
     1960.000           FIRME        8.262       164.10      11701.7        D TIERRA        1.285        68.66      18523.0 
                   SUELO ADEC        8.534       169.48      14826.7      SUELO EST3        5.120       101.68       7324.5 
                    TERRAPLEN        7.873        62.96      10234.8         VEGETAL        5.122       101.71       5777.9 
     1980.000           FIRME        8.304       165.89      11867.5        D TIERRA        0.884        21.02      18544.0 
                   SUELO ADEC        8.610       171.35      14998.0      SUELO EST3        5.162       102.79       7427.3 
                    TERRAPLEN       12.510       218.26      10453.1         VEGETAL        5.167       102.84       5880.7 
     2000.000           FIRME        8.303       166.08      12033.6        D TIERRA        0.770        16.16      18560.1 
                   SUELO ADEC        8.642       172.79      15170.8      SUELO EST3        5.175       103.49       7530.8 
                    TERRAPLEN       15.154       289.22      10742.3         VEGETAL        5.187       103.71       5984.4 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2020.000           FIRME        8.301       166.03      12199.7        D TIERRA        0.489        13.13      18573.3 
                   SUELO ADEC        8.664       172.87      15343.7      SUELO EST3        5.183       103.51       7634.3 
                    TERRAPLEN       15.820       323.60      11065.9         VEGETAL        5.200       103.76       6088.2 
     2040.000           FIRME        8.302       166.03      12365.7        D TIERRA        0.311         8.48      18581.7 
                   SUELO ADEC        8.706       173.69      15517.4      SUELO EST3        5.193       103.76       7738.1 
                    TERRAPLEN       16.411       313.91      11379.8         VEGETAL        5.225       104.24       6192.4 
     2060.000           FIRME        8.305       166.07      12531.8        D TIERRA        0.278         5.95      18587.7 
                   SUELO ADEC        8.704       174.04      15691.4      SUELO EST3        5.194       103.85       7841.9 
                    TERRAPLEN       12.586       309.89      11689.7         VEGETAL        4.964       102.15       6294.6 
                   DEMOLICION        0.429         3.77       2747.5 
     2080.000           FIRME        6.953       156.42      12688.2        D TIERRA        0.576         7.76      18595.4 
                   SUELO ADEC        7.932       168.08      15859.5      SUELO EST3        4.561        99.20       7941.2 
                    TERRAPLEN       12.113       251.65      11941.4         VEGETAL        4.254        93.45       6388.0 
                   DEMOLICION        1.087        14.46       2762.0 
     2100.000           FIRME        6.953       139.06      12827.2        D TIERRA        0.573        12.94      18608.4 
                   SUELO ADEC        7.962       158.40      16017.9      SUELO EST3        4.580        91.37       8032.5 
                    TERRAPLEN        9.077       209.88      12151.2         VEGETAL        3.521        77.01       6465.0 
                   DEMOLICION        2.134        31.59       2793.6 
     2120.000           FIRME        6.953       139.06      12966.3        D TIERRA        0.072         7.93      18616.3 
                   SUELO ADEC        7.997       159.10      16177.0      SUELO EST3        4.582        91.57       8124.1 
                    TERRAPLEN        6.584       153.49      12304.7         VEGETAL        2.895        64.26       6529.3 
                      FRESADO        2.753         9.72         28.0      DEMOLICION        0.325        42.70       2836.3 
     2140.000           FIRME        6.953       139.07      13105.4        D TIERRA        0.160         6.84      18623.1 
                   SUELO ADEC        8.188       161.46      16338.4      SUELO EST3        4.582        91.65       8215.7 
                    TERRAPLEN        6.532       125.42      12430.1         VEGETAL        5.061        82.51       6611.8 
                      FRESADO        0.000        22.26         50.2      DEMOLICION        0.000         0.81       2837.1 
     2160.000           FIRME        6.953       139.06      13244.4        D TIERRA        0.000         0.40      18623.5 
                   SUELO ADEC        8.189       163.78      16502.2      SUELO EST3        4.582        91.65       8307.4 
                    TERRAPLEN       12.601       186.56      12616.7         VEGETAL        5.087       101.67       6713.5 
     2180.000           FIRME        6.953       139.06      13383.5      SUELO ADEC        8.190       163.79      16666.0 
                   SUELO EST3        4.583        91.65       8399.0       TERRAPLEN       21.678       346.15      12962.9 
                      VEGETAL        5.123       102.48       6815.9 
     2200.000           FIRME        7.013       139.21      13522.7      SUELO ADEC        8.247       163.95      16830.0 
                   SUELO EST3        4.682        91.90       8490.9       TERRAPLEN       32.713       529.98      13492.8 
                      VEGETAL        5.124       102.27       6918.2 
     2220.000           FIRME        7.013       140.25      13663.0      SUELO ADEC        8.296       165.31      16995.3 
                   SUELO EST3        4.682        93.65       8584.6       TERRAPLEN       40.427       745.90      14238.7 
                      VEGETAL        5.187       103.37       7021.6 
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     2240.000           FIRME        7.013       140.25      13803.2      SUELO ADEC        8.320       166.30      17161.6 
                   SUELO EST3        4.682        93.65       8678.2       TERRAPLEN       50.981       913.91      15152.6 
                      VEGETAL        5.172       103.67       7125.3 
     2260.000           FIRME        7.013       140.25      13943.5      SUELO ADEC        8.320       166.39      17328.0 
                   SUELO EST3        4.682        93.65       8771.9       TERRAPLEN       56.391      1098.70      16251.4 
                      VEGETAL        5.102       103.01       7228.3 
     2280.000           FIRME        7.013       140.25      14083.7      SUELO ADEC        8.319       166.36      17494.3 
                   SUELO EST3        4.682        93.65       8865.5       TERRAPLEN       66.865      1195.96      17447.3 
                      VEGETAL        5.168       101.93       7330.2 
     2300.000           FIRME        0.840        87.79      14171.5      SUELO ADEC        0.000        95.67      17590.0 
                   SUELO EST3        0.000        53.85       8919.4       TERRAPLEN        0.000       927.57      18374.9 
                      VEGETAL        0.000        60.89       7391.1 
     2320.000           FIRME        6.721       130.26      14301.8      SUELO ADEC        7.384       151.45      17741.4 
                   SUELO EST3        4.256        85.56       9004.9       TERRAPLEN       55.108      1347.63      19722.5 
                      VEGETAL        4.612        95.28       7486.4 
     2340.000           FIRME        6.722       134.43      14436.2      SUELO ADEC        7.384       147.69      17889.1 
                   SUELO EST3        4.256        85.12       9090.1       TERRAPLEN       50.270      1069.24      20791.8 
                      VEGETAL        4.601        92.07       7578.4 
     2360.000           FIRME        6.721       134.43      14570.6      SUELO ADEC        7.375       147.61      18036.7 
                   SUELO EST3        4.256        85.12       9175.2       TERRAPLEN       43.668       915.01      21706.8 
                      VEGETAL        4.492        90.63       7669.1 
     2380.000           FIRME        6.721       134.43      14705.1      SUELO ADEC        7.384       147.61      18184.4 
                   SUELO EST3        4.256        85.12       9260.3       TERRAPLEN       41.630       853.51      22560.3 
                      VEGETAL        4.549        90.37       7759.4 
     2400.000           FIRME        6.721       134.43      14839.5      SUELO ADEC        7.381       147.65      18332.0 
                   SUELO EST3        4.256        85.12       9345.4       TERRAPLEN       37.686       791.41      23351.7 
                      VEGETAL        4.509        90.48       7849.9 
     2420.000           FIRME        6.721       134.43      14973.9      SUELO ADEC        7.384       147.65      18479.7 
                   SUELO EST3        4.256        85.12       9430.5       TERRAPLEN       37.042       738.98      24090.7 
                      VEGETAL        4.539        90.44       7940.4 
     2440.000           FIRME        6.721       134.42      15108.3      SUELO ADEC        7.385       147.68      18627.3 

                   SUELO EST3        4.256        85.11       9515.6       TERRAPLEN       36.809       740.62      24831.3 
                      VEGETAL        4.573        91.20       8031.6 
     2460.000           FIRME        6.721       134.42      15242.8      SUELO ADEC        7.384       147.69      18775.0 
                   SUELO EST3        4.256        85.12       9600.7       TERRAPLEN       35.011       716.62      25547.9 
                      VEGETAL        4.618        91.70       8123.3 
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     2480.000           FIRME        6.721       134.42      15377.2      SUELO ADEC        7.384       147.69      18922.7 
                   SUELO EST3        4.256        85.11       9685.9       TERRAPLEN       32.715       680.08      26228.0 
                      VEGETAL        4.591        92.07       8215.3 
     2500.000           FIRME        6.721       134.42      15511.6      SUELO ADEC        7.385       147.69      19070.4 
                   SUELO EST3        4.256        85.12       9771.0       TERRAPLEN       40.640       733.98      26962.0 
                      VEGETAL        4.649        92.18       8307.5 
     2520.000           FIRME        6.721       134.43      15646.0      SUELO ADEC        7.385       147.69      19218.1 
                   SUELO EST3        4.256        85.12       9856.1       TERRAPLEN       40.351       811.88      27773.8 
                      VEGETAL        4.680        93.84       8401.3 
     2540.000           FIRME        6.721       134.42      15780.5      SUELO ADEC        7.384       147.69      19365.8 
                   SUELO EST3        4.256        85.12       9941.2       TERRAPLEN       38.502       785.29      28559.1 
                      VEGETAL        4.609        92.71       8494.1 
     2560.000           FIRME        6.721       134.43      15914.9      SUELO ADEC        7.384       147.69      19513.5 
                   SUELO EST3        4.256        85.12      10026.3       TERRAPLEN       41.534       794.14      29353.3 
                      VEGETAL        4.656        92.69       8586.7 
     2580.000           FIRME        6.721       134.43      16049.3      SUELO ADEC        7.384       147.69      19661.2 
                   SUELO EST3        4.256        85.12      10111.4       TERRAPLEN       43.707       855.33      30208.6 
                      VEGETAL        4.694        93.46       8680.2 
     2600.000           FIRME        6.721       134.43      16183.7      SUELO ADEC        7.384       147.69      19808.8 
                   SUELO EST3        4.256        85.12      10196.6       TERRAPLEN       40.871       851.75      31060.4 
                      VEGETAL        4.621        93.63       8773.8 
     2620.000           FIRME        6.721       134.42      16318.2      SUELO ADEC        7.384       147.69      19956.5 
                   SUELO EST3        4.256        85.11      10281.7       TERRAPLEN       42.186       828.91      31889.3 
                      VEGETAL        4.616        92.33       8866.2 
     2640.000           FIRME        6.721       134.42      16452.6      SUELO ADEC        7.384       147.68      20104.2 
                   SUELO EST3        4.256        85.11      10366.8       TERRAPLEN       42.586       849.67      32738.9 
                      VEGETAL        4.649        92.63       8958.8 
     2660.000           FIRME        6.721       134.42      16587.0      SUELO ADEC        7.384       147.68      20251.9 
                   SUELO EST3        4.256        85.11      10451.9       TERRAPLEN       44.535       870.67      33609.6 
                      VEGETAL        4.676        93.34       9052.1 
     2680.000           FIRME        6.721       134.42      16721.4      SUELO ADEC        7.384       147.68      20399.6 
                   SUELO EST3        4.256        85.11      10537.0       TERRAPLEN       46.400       905.78      34515.4 
                      VEGETAL        4.688        93.80       9145.9 
     2700.000           FIRME        6.721       134.42      16855.8      SUELO ADEC        7.384       147.68      20547.3 
                   SUELO EST3        4.256        85.11      10622.1       TERRAPLEN       46.032       927.93      35443.3 
                      VEGETAL        4.646        93.34       9239.3 
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     2720.000           FIRME        6.721       134.42      16990.3      SUELO ADEC        7.384       147.68      20694.9 
                   SUELO EST3        4.256        85.11      10707.2       TERRAPLEN       45.890       922.55      36365.9 
                      VEGETAL        4.603        92.49       9331.8 
     2740.000           FIRME        6.720       134.41      17124.7      SUELO ADEC        7.383       147.67      20842.6 
                   SUELO EST3        4.255        85.11      10792.4       TERRAPLEN       45.248       901.22      37267.1 
                      VEGETAL        4.560        91.63       9423.4 
     2760.000           FIRME        6.719       134.39      17259.1      SUELO ADEC        7.380       147.64      20990.2 
                   SUELO EST3        4.254        85.09      10877.4       TERRAPLEN       44.728       901.87      38169.0 
                      VEGETAL        4.516        90.76       9514.2 
     2780.000           FIRME        6.717       134.36      17393.4      SUELO ADEC        7.364       147.46      21137.7 
                   SUELO EST3        4.253        85.07      10962.5       TERRAPLEN       42.936       869.07      39038.0 
                      VEGETAL        4.473        89.89       9604.0 
     2800.000           FIRME        6.715       134.32      17527.7      SUELO ADEC        7.333       147.00      21284.7 
                   SUELO EST3        4.252        85.05      11047.6       TERRAPLEN       41.143       840.03      39878.0 
                      VEGETAL        4.429        89.02       9693.1 
     2820.000           FIRME        6.713       134.28      17662.0      SUELO ADEC        7.357       146.82      21431.5 
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                   SUELO EST3        4.251        85.03      11132.6       TERRAPLEN       40.483       819.35      40697.4 
                      VEGETAL        4.466        88.80       9781.9 
     2840.000           FIRME        6.705       134.20      17796.2      SUELO ADEC        7.347       147.06      21578.6 
                   SUELO EST3        4.245        84.96      11217.6       TERRAPLEN       40.486       802.42      41499.8 
                      VEGETAL        4.457        89.23       9871.1 
     2860.000           FIRME        6.694       133.99      17930.2      SUELO ADEC        7.337       146.82      21725.4 
                   SUELO EST3        4.238        84.84      11302.4       TERRAPLEN       40.068       799.69      42299.5 
                      VEGETAL        4.455        89.11       9960.2 
     2880.000           FIRME        6.686       133.78      18064.0      SUELO ADEC        7.327       146.61      21872.0 
                   SUELO EST3        4.233        84.69      11387.1       TERRAPLEN       40.239       800.41      43099.9 
                      VEGETAL        4.450        89.01      10049.2 
     2900.000           FIRME        6.682       133.65      18197.6      SUELO ADEC        7.321       146.45      22018.5 
                   SUELO EST3        4.230        84.60      11471.7       TERRAPLEN       42.082       807.73      43907.6 
                      VEGETAL        4.447        88.92      10138.1 
     2920.000           FIRME        6.682       133.60      18331.2      SUELO ADEC        7.322       146.38      22164.8 
                   SUELO EST3        4.229        84.56      11556.3       TERRAPLEN       44.150       867.25      44774.9 
                      VEGETAL        4.448        88.89      10227.0 
     2940.000           FIRME        6.687       133.65      18464.9      SUELO ADEC        7.327       146.42      22311.3 
                   SUELO EST3        4.233        84.59      11640.8       TERRAPLEN       47.169       912.24      45687.1 
                      VEGETAL        4.453        88.93      10315.9 
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     2960.000           FIRME        6.699       133.81      18598.7      SUELO ADEC        7.339       146.58      22457.8 
                   SUELO EST3        4.239        84.68      11725.5       TERRAPLEN       50.223       972.77      46659.9 
                      VEGETAL        4.462        89.06      10405.0 
     2980.000           FIRME        6.716       134.09      18732.8      SUELO ADEC        7.356       146.86      22604.7 
                   SUELO EST3        4.248        84.84      11810.4       TERRAPLEN       51.992      1003.62      47663.5 
                      VEGETAL        4.475        89.27      10494.3 
     3000.000           FIRME        6.732       134.43      18867.2      SUELO ADEC        7.339       146.90      22751.6 
                   SUELO EST3        4.257        85.03      11895.4       TERRAPLEN       76.129      1187.56      48851.1 
                      VEGETAL        4.431        88.97      10583.2 
     3020.000           FIRME        6.762        72.91      18940.1      SUELO ADEC        7.409        70.04      22821.6 
                   SUELO EST3        4.276        40.53      11935.9       TERRAPLEN       62.021       631.27      49482.3 
                 EXCAVA SANEO        1.695         4.24          4.2    TERRAP SANEO        1.695         4.24          4.2 
                      VEGETAL        4.536        42.52      10625.8 
     3040.000           FIRME        6.796       135.58      19075.7      SUELO ADEC        7.212       146.71      22968.3 
                   SUELO EST3        4.291        85.70      12021.6       TERRAPLEN       55.919      1175.63      50658.0 
                 EXCAVA SANEO        0.845        22.84         27.1    TERRAP SANEO        0.845        22.84         27.1 
                      VEGETAL        4.327        88.53      10714.3 
     3060.000           FIRME        6.795       135.96      19211.7      SUELO ADEC        6.956       141.42      23109.8 
                   SUELO EST3        4.174        84.72      12106.3       TERRAPLEN       50.556      1069.89      51727.9 
                 EXCAVA SANEO        1.917        20.63         47.7    TERRAP SANEO        1.917        20.63         47.7 
                      VEGETAL        4.174        84.85      10799.1 
     3080.000           FIRME        6.725       135.12      19346.8      SUELO ADEC        6.821       137.49      23247.3 
                   SUELO EST3        4.093        82.49      12188.8       TERRAPLEN       44.767       943.52      52671.4 
                 EXCAVA SANEO        1.081        51.40         99.1    TERRAP SANEO        1.081        51.40         99.1 
                      VEGETAL        4.092        82.49      10881.6 
     3100.000           FIRME        6.716       134.19      19481.0      SUELO ADEC        6.809       136.00      23383.3 
                   SUELO EST3        4.085        81.61      12270.4       TERRAPLEN       42.325       866.92      53538.3 
                 EXCAVA SANEO        2.490        43.62        142.7    TERRAP SANEO        2.490        43.62        142.7 
                      VEGETAL        4.085        81.60      10963.2 
     3120.000           FIRME        6.797       134.93      19615.9      SUELO ADEC        6.917       136.98      23520.2 
                   SUELO EST3        4.151        82.19      12352.6       TERRAPLEN       39.272       819.52      54357.8 
                 EXCAVA SANEO        2.481        59.75        202.5    TERRAP SANEO        2.481        59.75        202.5 
                      VEGETAL        4.150        82.18      11045.4 
     3140.000           FIRME        6.921       137.17      19753.1      SUELO ADEC        7.146       140.35      23660.6 
                   SUELO EST3        4.287        84.21      12436.8       TERRAPLEN       29.992       701.72      55059.5 
                 EXCAVA SANEO        4.473        46.09        248.6    TERRAP SANEO        4.741        46.76        249.2 
                      VEGETAL        3.969        83.41      11128.8      DEMOLICION        0.268         0.67       2837.8 
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     3160.000           FIRME        6.951       138.78      19891.9        D TIERRA        0.107         0.33      18623.9 
                   SUELO ADEC        7.479       146.02      23806.6      SUELO EST3        4.425        87.34      12524.2 
                    TERRAPLEN       16.939       471.55      55531.1    EXCAVA SANEO        7.992       139.70        388.3 
                 TERRAP SANEO        7.993       141.22        390.4         VEGETAL        2.576        63.52      11192.4 
                      FRESADO        2.582        21.87         72.1      DEMOLICION        0.000         1.52       2839.3 
     3180.000           FIRME        6.970       139.11      20031.0        D TIERRA        2.134        19.83      18643.7 
                   SUELO ADEC        7.341       149.28      23955.9      SUELO EST3        4.403        88.44      12612.6 
                    TERRAPLEN       11.456       260.53      55791.6    EXCAVA SANEO       12.304       205.03        593.3 
                 TERRAP SANEO       12.304       205.03        595.5         VEGETAL        2.443        48.26      11240.6 
                      FRESADO        0.000        15.46         87.6      DEMOLICION        3.267        50.55       2889.9 
     3200.000           FIRME        6.996       139.60      20170.6        D TIERRA        2.118        44.61      18688.3 
                   SUELO ADEC        7.391       147.19      24103.1      SUELO EST3        4.434        88.29      12700.9 
                    TERRAPLEN       12.481       228.34      56020.0    EXCAVA SANEO        6.434       190.11        783.4 
                 TERRAP SANEO        6.434       190.11        785.6         VEGETAL        2.708        51.04      11291.6 
                   DEMOLICION        2.872        62.09       2951.9 
     3220.000           FIRME        7.015       140.11      20310.7        D TIERRA        1.436        35.32      18723.6 
                   SUELO ADEC        7.451       148.23      24251.3      SUELO EST3        4.470        88.93      12789.8 
                    TERRAPLEN       16.076       294.86      56314.8    EXCAVA SANEO        8.589       140.37        923.8 
                 TERRAP SANEO        8.589       140.37        926.0         VEGETAL        2.993        57.58      11349.2 
                   DEMOLICION        2.455        52.12       3004.1 
     3240.000           FIRME        7.024       140.38      20451.1        D TIERRA        1.800        37.93      18761.6 
                   SUELO ADEC        7.519       149.67      24401.0      SUELO EST3        4.510        89.78      12879.6 
                    TERRAPLEN       18.088       324.19      56639.0    EXCAVA SANEO        7.303       147.07       1070.8 
                 TERRAP SANEO        7.303       147.07       1073.0         VEGETAL        3.075        60.49      11409.7 
                   DEMOLICION        2.388        48.73       3052.8 
     3260.000           FIRME        7.025       140.51      20591.6        D TIERRA        1.493        32.70      18794.3 
                   SUELO ADEC        7.153       149.72      24550.7      SUELO EST3        4.333        89.91      12969.5 
                    TERRAPLEN       18.935       375.98      57015.0    EXCAVA SANEO        6.320       138.71       1209.5 
                 TERRAP SANEO        6.320       138.71       1211.7         VEGETAL        3.085        61.71      11471.4 
                      FRESADO        0.002         0.00         87.6      DEMOLICION        2.053        46.86       3099.6 
     3280.000           FIRME        6.885       139.13      20730.7        D TIERRA        1.720        28.96      18823.2 
                   SUELO ADEC        6.716       136.38      24687.1      SUELO EST3        4.030        81.94      13051.5 
                    TERRAPLEN       18.711       373.16      57388.1    EXCAVA SANEO        7.638       146.81       1356.4 
                 TERRAP SANEO        7.638       146.81       1358.5         VEGETAL        3.427        64.70      11536.1 
                      FRESADO        0.014         0.05         87.6      DEMOLICION        1.002        28.55       3128.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   51 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3300.000           FIRME        6.603       134.83      20865.5        D TIERRA        2.259        41.83      18865.1 
                   SUELO ADEC        6.574       132.90      24820.0      SUELO EST3        3.942        79.74      13131.2 
                    TERRAPLEN       17.030       355.52      57743.7    EXCAVA SANEO        6.849       145.17       1501.5 
                 TERRAP SANEO        6.849       145.17       1503.7         VEGETAL        3.344        67.74      11603.9 
                      FRESADO        0.075         0.85         88.5      DEMOLICION        0.999        19.98       3148.2 
     3320.000           FIRME        6.398       129.80      20995.3        D TIERRA        2.012        44.32      18909.4 
                   SUELO ADEC        6.402       129.52      24949.5      SUELO EST3        3.835        77.64      13208.9 
                    TERRAPLEN       16.973       336.19      58079.9    EXCAVA SANEO        6.314       130.23       1631.8 
                 TERRAP SANEO        6.314       130.23       1633.9         VEGETAL        3.241        65.72      11669.6 
                      FRESADO        0.128         2.16         90.6      DEMOLICION        1.000        19.96       3168.1 
     3340.000           FIRME        6.303       126.90      21122.2        D TIERRA        2.296        42.49      18951.9 
                   SUELO ADEC        6.260       126.56      25076.1      SUELO EST3        3.744        75.76      13284.6 
                    TERRAPLEN       15.578       312.28      58392.1    EXCAVA SANEO        6.215       120.08       1751.8 
                 TERRAP SANEO        6.215       120.08       1754.0         VEGETAL        3.147        63.88      11733.5 
                      FRESADO        0.206         3.30         93.9      DEMOLICION        1.014        20.06       3188.2 
     3360.000           FIRME        6.124       125.28      21247.5        D TIERRA        2.127        42.88      18994.8 
                   SUELO ADEC        6.110       123.78      25199.8      SUELO EST3        3.647        73.98      13358.6 
                    TERRAPLEN       15.405       300.95      58693.1    EXCAVA SANEO        6.926       126.86       1878.7 
                 TERRAP SANEO        6.926       126.86       1880.9         VEGETAL        3.064        62.03      11795.5 
                      FRESADO        0.269         4.55         98.5      DEMOLICION        1.002        20.36       3208.6 
     3380.000           FIRME        5.770       119.10      21366.6        D TIERRA        2.338        44.73      19039.5 
                   SUELO ADEC        5.891       120.06      25319.9      SUELO EST3        3.511        71.64      13430.2 
                    TERRAPLEN       13.253       292.29      58985.4    EXCAVA SANEO        6.061       131.71       2010.4 
                 TERRAP SANEO        6.061       131.71       2012.6         VEGETAL        2.981        60.43      11855.9 
                      FRESADO        0.445         6.78        105.3      DEMOLICION        0.921        19.33       3227.9 
     3400.000           FIRME        5.410       111.28      21477.9        D TIERRA        2.297        48.69      19088.2 
                   SUELO ADEC        5.578       114.57      25434.5      SUELO EST3        3.319        68.24      13498.5 
                    TERRAPLEN       12.885       254.72      59240.1    EXCAVA SANEO        6.263       122.42       2132.8 
                 TERRAP SANEO        6.263       122.42       2135.0         VEGETAL        2.903        58.79      11914.7 
                      FRESADO        0.438         9.25        114.5      DEMOLICION        0.739        16.57       3244.5 
     3420.000           FIRME        5.093       105.90      21583.8        D TIERRA        1.772        39.45      19127.6 
                   SUELO ADEC        5.217       108.05      25542.5      SUELO EST3        3.097        64.25      13562.7 
                    TERRAPLEN       13.900       271.43      59511.5    EXCAVA SANEO        6.333       127.37       2260.2 
                 TERRAP SANEO        6.333       127.37       2262.4         VEGETAL        2.811        57.12      11971.9 
                      FRESADO        0.437         8.42        122.9      DEMOLICION        0.531        12.83       3257.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   51 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3440.000           FIRME        1.161        96.75      21680.5        D TIERRA        0.000        31.17      19158.8 
                   SUELO ADEC        0.000        98.40      25640.9      SUELO EST3        0.000        58.61      13621.3 
                    TERRAPLEN        5.029       276.93      59788.5    EXCAVA SANEO        0.024       153.67       2413.9 
                 TERRAP SANEO        0.024       153.67       2416.1         VEGETAL        0.000        52.60      12024.5 
                      FRESADO        0.000         8.34        131.3      DEMOLICION        0.000         8.13       3265.4 
     3440.000           FIRME        0.840         0.00      21680.5 
     3460.000           FIRME        4.780        59.92      21740.5        D TIERRA        2.405        21.77      19180.6 
                   SUELO ADEC        4.653        51.81      25692.7      SUELO EST3        2.745        30.65      13652.0 
                    TERRAPLEN        4.934        67.90      59856.4    EXCAVA SANEO        6.056        89.84       2503.7 
                 TERRAP SANEO        6.056        89.84       2505.9         VEGETAL        2.499        28.54      12053.0 
                      FRESADO        0.384         4.59        135.9      DEMOLICION        0.485         4.24       3269.7 
     3480.000           FIRME        4.878        94.73      21835.2        D TIERRA        2.565        53.58      19234.1 
                   SUELO ADEC        4.354        90.26      25783.0      SUELO EST3        2.564        53.24      13705.2 
                    TERRAPLEN        4.872        90.21      59946.6    EXCAVA SANEO        5.136       112.39       2616.1 
                 TERRAP SANEO        5.136       112.39       2618.3         VEGETAL        2.087        45.91      12098.9 
                      FRESADO        0.249         6.46        142.3      DEMOLICION        0.876        13.73       3283.4 
     3500.000           FIRME        4.791        99.39      21934.6        D TIERRA        2.632        49.00      19283.1 
                   SUELO ADEC        4.164        83.77      25866.8      SUELO EST3        2.447        49.27      13754.5 
                    TERRAPLEN        2.460        72.78      60019.3    EXCAVA SANEO        3.186        79.22       2695.3 
                 TERRAP SANEO        3.186        79.22       2697.5         VEGETAL        1.715        37.95      12136.9 
                      FRESADO        0.186         4.00        146.3      DEMOLICION        1.307        20.50       3303.9 
     3520.000           FIRME        4.865        97.31      22031.9        D TIERRA        2.872        53.78      19336.9 
                   SUELO ADEC        3.691        77.99      25944.8      SUELO EST3        2.161        45.76      13800.3 
                    TERRAPLEN        0.641        32.93      60052.3    EXCAVA SANEO        2.323        52.31       2747.6 
                 TERRAP SANEO        2.323        52.31       2749.8         VEGETAL        1.254        30.31      12167.2 
                      FRESADO        0.094         2.81        149.2      DEMOLICION        1.603        27.50       3331.4 
     3540.000           FIRME        4.760        93.62      22125.5        D TIERRA        3.038        65.03      19401.9 
                   SUELO ADEC        2.792        66.25      26011.0      SUELO EST3        1.677        38.23      13838.5 
                    TERRAPLEN        0.000         3.26      60055.5    EXCAVA SANEO        0.000        13.84       2761.5 
                 TERRAP SANEO        0.000        13.84       2763.7         VEGETAL        0.002        14.24      12181.4 
                      FRESADO        0.030         1.15        150.3      DEMOLICION        2.792        42.84       3374.2 
     3560.000           FIRME        5.205       101.33      22226.8        D TIERRA        3.156        58.79      19460.7 
                   SUELO ADEC        3.096        54.38      26065.4      SUELO EST3        1.860        32.67      13871.2 
                      FRESADO        0.080         0.88        151.2      DEMOLICION        3.098        54.43       3428.7 
     3580.000           FIRME        5.060       105.20      22332.0        D TIERRA        3.487        79.82      19540.6 
                   SUELO ADEC        4.147        78.66      26144.0      SUELO EST3        2.490        47.22      13918.4 
                      VEGETAL        1.830        19.11      12200.5         FRESADO        0.121         1.88        153.1 
                   DEMOLICION        1.099        46.81       3475.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   51 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3600.000           FIRME        5.094        93.72      22425.8        D TIERRA        5.198        74.15      19614.7 
                   SUELO ADEC        5.370        91.04      26235.1      SUELO EST3        3.081        52.33      13970.7 
                    TERRAPLEN        1.199        12.49      60068.0         VEGETAL        1.975        39.27      12239.8 
                      FRESADO        0.075         2.68        155.7      DEMOLICION        2.310        27.58       3503.1 
     3620.000           FIRME        4.525        85.32      22511.1        D TIERRA        5.814        92.25      19707.0 
                   SUELO ADEC        5.188        93.74      26328.8      SUELO EST3        2.964        53.32      14024.0 
                    TERRAPLEN        1.416        29.73      60097.8         VEGETAL        1.883        38.92      12278.7 
                      FRESADO        0.175         2.26        158.0      DEMOLICION        2.205        33.84       3536.9 
     3640.000           FIRME        5.036        99.13      22610.2        D TIERRA        7.138       135.60      19842.6 
                   SUELO ADEC        5.819       113.99      26442.8      SUELO EST3        3.335        65.32      14089.4 
                    TERRAPLEN        0.385        21.03      60118.8         VEGETAL        1.843        36.94      12315.7 
                      FRESADO        0.084         2.06        160.1      DEMOLICION        2.837        54.83       3591.7 
     3660.000           FIRME        4.723        98.89      22709.1        D TIERRA        6.982       140.30      19982.9 
                   SUELO ADEC        5.177       108.58      26551.4      SUELO EST3        2.940        61.94      14151.3 
                    TERRAPLEN        0.309         8.05      60126.8         VEGETAL        1.561        31.13      12346.8 
                      FRESADO        0.139         1.88        161.9      DEMOLICION        2.643        58.01       3649.7 
     3680.000           FIRME        3.825        79.26      22788.4        D TIERRA        4.851       109.25      20092.1 
                   SUELO ADEC        4.082        85.86      26637.3      SUELO EST3        2.279        48.19      14199.5 
                    TERRAPLEN        0.162         3.48      60130.3         VEGETAL        1.666        32.05      12378.8 
                      FRESADO        0.003         1.43        163.4      DEMOLICION        1.388        33.97       3683.7 
     3700.000           FIRME        4.096        78.45      22866.8        D TIERRA        5.053        98.11      20190.2 

                   SUELO ADEC        4.009        81.57      26718.8      SUELO EST3        2.272        45.61      14245.1 
                    TERRAPLEN        0.002         1.57      60131.9         VEGETAL        1.586        33.33      12412.2 
                      FRESADO        0.001         0.36        163.7      DEMOLICION        1.392        27.65       3711.4 
     3720.000           FIRME        4.472        83.33      22950.2        D TIERRA        5.019        99.20      20289.4 
                   SUELO ADEC        3.921        77.29      26796.1      SUELO EST3        2.329        45.40      14290.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.90      60132.8         VEGETAL        1.499        30.38      12442.5 
                      FRESADO        0.002         0.39        164.1      DEMOLICION        1.426        28.20       3739.6 
     3740.000           FIRME        4.447        88.10      23038.3        D TIERRA        5.154       101.48      20390.9 
                   SUELO ADEC        3.961        78.05      26874.2      SUELO EST3        2.359        46.55      14337.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03      60132.8         VEGETAL        1.476        29.29      12471.8 
                      FRESADO        0.001         0.05        164.2      DEMOLICION        1.506        29.31       3768.9 
     3760.000           FIRME        4.248        84.26      23122.5        D TIERRA        6.006       108.14      20499.1 
                   SUELO ADEC        4.185        79.00      26953.2      SUELO EST3        2.504        47.14      14384.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03      60132.9         VEGETAL        1.400        28.50      12500.3 
                      FRESADO        0.060         0.60        164.8      DEMOLICION        1.859        31.60       3800.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   51 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3780.000           FIRME        4.392        92.49      23215.0        D TIERRA        6.531       134.25      20633.3 
                   SUELO ADEC        4.521        90.94      27044.1      SUELO EST3        2.708        54.50      14438.7 
                    TERRAPLEN        0.001         1.61      60134.5         VEGETAL        1.443        28.27      12528.6 
                      FRESADO        0.111         0.99        165.8      DEMOLICION        2.123        46.34       3846.8 
     3800.000           FIRME        3.919        79.36      23294.4        D TIERRA        5.333       110.25      20743.6 
                   SUELO ADEC        3.800        78.01      27122.1      SUELO EST3        2.267        46.72      14485.4 
                    TERRAPLEN        0.098         0.81      60135.3         VEGETAL        1.479        28.99      12557.6 
                      FRESADO        0.002         0.56        166.3      DEMOLICION        1.496        31.04       3877.8 
     3820.000           FIRME        3.911        78.00      23372.4        D TIERRA        5.405       110.72      20854.3 
                   SUELO ADEC        3.458        73.86      27196.0      SUELO EST3        2.078        44.32      14529.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.26      60135.5         VEGETAL        1.062        25.66      12583.3 
                      FRESADO        0.020         0.37        166.7      DEMOLICION        1.693        31.60       3909.4 
     3840.000           FIRME        4.476        85.71      23458.1        D TIERRA        5.926       114.16      20968.4 
                   SUELO ADEC        4.021        76.49      27272.5      SUELO EST3        2.415        45.96      14575.7 
                    TERRAPLEN        0.089         0.43      60136.0         VEGETAL        1.274        23.30      12606.6 
                      FRESADO        0.007         0.52        167.2      DEMOLICION        2.104        38.61       3948.1 
     3860.000           FIRME        4.494        84.11      23542.2        D TIERRA        7.175       132.39      21100.8 
                   SUELO ADEC        4.331        82.53      27355.0      SUELO EST3        2.602        49.58      14625.3 
                    TERRAPLEN        0.176         3.67      60139.6         VEGETAL        1.340        29.74      12636.3 
                      FRESADO        0.060         0.60        167.8      DEMOLICION        2.741        45.25       3993.3 
     3880.000           FIRME        2.683        56.74      23598.9        D TIERRA        3.211        74.22      21175.0 
                   SUELO ADEC        1.921        44.40      27399.4      SUELO EST3        1.155        26.69      14652.0 
                    TERRAPLEN        0.188         3.69      60143.3         VEGETAL        0.859        18.39      12654.7 
                      FRESADO        0.260         3.30        171.1      DEMOLICION        1.094        25.74       4019.0 
     3900.000           FIRME        2.510        51.19      23650.1        D TIERRA        3.285        65.33      21240.4 
                   SUELO ADEC        1.918        38.45      27437.9      SUELO EST3        1.153        23.11      14675.1 
                    TERRAPLEN        0.183         3.68      60147.0         VEGETAL        0.878        17.28      12672.0 
                      FRESADO        0.140         4.67        175.8      DEMOLICION        1.076        22.00       4041.0 
     3915.942           FIRME        2.431        41.08      23691.2        D TIERRA        1.989        44.89      21285.3 
                   SUELO ADEC        1.395        28.64      27466.5      SUELO EST3        0.839        17.20      14692.3 
                    TERRAPLEN        0.000         1.33      60148.3         VEGETAL        0.325        10.13      12682.1 
                      FRESADO        0.144         2.29        178.1      DEMOLICION        0.857        15.81       4056.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   51 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  23691.2 
                       D TIERRA                               21285.3 
                       SUELO ADEC                             27466.5 
                       SUELO EST3                             14692.3 
                       TERRAPLEN                              60148.3 
                       EXCAVA SANEO                            2761.5 
                       TERRAP SANEO                            2763.7 
                       VEGETAL                                12682.1 
                       FRESADO                                  178.1 
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                       DEMOLICION                              4056.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   52 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.508         0.00          0.0        D TIERRA       14.018         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        8.246         0.00          0.0      SUELO EST3        3.262         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        4.551         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.508       110.15        110.2        D TIERRA       12.670       266.88        266.9 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92        164.9      SUELO EST3        3.262        65.24         65.2 
                    TERRAPLEN        0.085         0.85          0.9         VEGETAL        1.009        10.09         10.1 
                   DEMOLICION        4.548        90.99         91.0 
       40.000           FIRME        5.154       106.62        216.8        D TIERRA       10.118       227.88        494.8 
                   SUELO ADEC        7.023       152.69        317.6      SUELO EST3        2.814        60.76        126.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.86          1.7         VEGETAL        0.130        11.39         21.5 
                   DEMOLICION        4.475        90.24        181.2 
       60.000           FIRME        5.234       103.88        320.7        D TIERRA       10.641       207.58        702.3 
                   SUELO ADEC        7.152       141.75        459.4      SUELO EST3        2.861        56.74        182.7 
                      VEGETAL        0.193         3.23         24.7      DEMOLICION        4.447        89.22        270.4 
       80.000           FIRME        2.191        74.25        394.9        D TIERRA        3.577       142.18        844.5 
                   SUELO ADEC        2.399        95.51        554.9      SUELO EST3        0.961        38.21        220.9 
                      VEGETAL        0.330         5.23         29.9      DEMOLICION        1.056        55.03        325.5 
      100.000           FIRME        2.832        50.23        445.1        D TIERRA        3.861        74.38        918.9 
                   SUELO ADEC        2.693        50.92        605.8      SUELO EST3        1.077        20.37        241.3 
                      VEGETAL        0.512         8.43         38.4         FRESADO        0.002         0.02          0.0 
                   DEMOLICION        0.942        19.98        345.5 
      120.000           FIRME        2.466        52.98        498.1        D TIERRA        4.118        79.79        998.7 
                   SUELO ADEC        2.700        53.93        659.7      SUELO EST3        1.082        21.58        262.9 
                      VEGETAL        0.542        10.54         48.9         FRESADO        0.000         0.02          0.0 
                   DEMOLICION        0.900        18.43        363.9 
      140.000           FIRME        3.678        61.44        559.5        D TIERRA        8.521       126.39       1125.1 
                   SUELO ADEC        5.333        80.33        740.1      SUELO EST3        2.121        32.03        294.9 
                      VEGETAL        1.052        15.94         64.9         FRESADO        0.002         0.02          0.1 
                   DEMOLICION        1.799        26.99        390.9 
      160.000           FIRME        4.487        81.65        641.2        D TIERRA       10.368       188.89       1314.0 
                   SUELO ADEC        6.505       118.38        858.4      SUELO EST3        2.581        47.02        342.0 
                      VEGETAL        0.870        19.23         84.1         FRESADO        0.057         0.59          0.7 
                   DEMOLICION        3.131        49.30        440.2 
      180.000           FIRME        5.388        98.74        739.9        D TIERRA       12.353       227.21       1541.2 
                   SUELO ADEC        7.974       144.78       1003.2      SUELO EST3        3.169        57.50        399.5 
                      VEGETAL        0.790        16.61        100.7         FRESADO        0.002         0.59          1.2 
                   DEMOLICION        4.482        76.13        516.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        5.269       106.57        846.5        D TIERRA       10.639       229.92       1771.1 
                   SUELO ADEC        7.188       151.62       1154.8      SUELO EST3        2.875        60.45        459.9 
                      VEGETAL        0.362        11.53        112.2         FRESADO        0.000         0.02          1.3 
                   DEMOLICION        4.187        86.69        603.0 
      220.000           FIRME        4.839       101.08        947.6        D TIERRA        9.699       203.38       1974.5 
                   SUELO ADEC        6.599       137.87       1292.7      SUELO EST3        2.640        55.15        515.0 
                      VEGETAL        0.360         7.22        119.4      DEMOLICION        3.797        79.84        682.8 
      240.000           FIRME        5.275       101.14       1048.7        D TIERRA       10.720       204.19       2178.7 
                   SUELO ADEC        7.197       137.96       1430.7      SUELO EST3        2.879        55.19        570.2 
                      VEGETAL        0.353         7.13        126.6      DEMOLICION        4.208        80.05        762.9 
      260.000           FIRME        5.554       108.29       1157.0        D TIERRA       13.050       237.70       2416.4 
                   SUELO ADEC        8.246       154.44       1585.1      SUELO EST3        3.278        61.57        631.8 
                      VEGETAL        0.632         9.85        136.4      DEMOLICION        4.529        87.37        850.3 
      280.000           FIRME        5.554       111.09       1268.1        D TIERRA       13.145       261.95       2678.3 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       1750.0      SUELO EST3        3.278        65.56        697.4 
                      VEGETAL        0.028         6.60        143.0         FRESADO        0.184         1.84          3.1 
                   DEMOLICION        5.731       102.60        952.9 
      300.000           FIRME        5.555       111.09       1379.2        D TIERRA       14.251       273.96       2952.3 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       1915.0      SUELO EST3        3.278        65.56        762.9 

                      VEGETAL        0.966         9.94        153.0         FRESADO        0.233         4.17          7.3 
                   DEMOLICION        4.245        99.76       1052.6 
      320.000           FIRME        5.554       111.09       1490.3        D TIERRA       15.249       295.01       3247.3 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       2079.9      SUELO EST3        3.278        65.57        828.5 
                    TERRAPLEN        0.077         0.77          2.5         VEGETAL        2.358        33.24        186.2 
                      FRESADO        0.000         2.33          9.6      DEMOLICION        1.996        62.41       1115.0 
      340.000           FIRME        5.554       111.09       1601.4        D TIERRA       17.003       322.53       3569.8 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       2244.8      SUELO EST3        3.278        65.56        894.1 
                    TERRAPLEN        0.135         2.11          4.6         VEGETAL        3.631        59.89        246.1 
                   DEMOLICION        1.615        36.11       1151.2 
      360.000           FIRME        5.552       111.06       1712.4        D TIERRA       18.057       350.60       3920.4 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       2409.7      SUELO EST3        3.278        65.56        959.6 
                    TERRAPLEN        0.137         2.72          7.3         VEGETAL        3.984        76.15        322.2 
                   DEMOLICION        1.444        30.59       1181.7 
      380.000           FIRME        5.542       110.94       1823.4        D TIERRA       16.905       349.61       4270.1 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       2574.7      SUELO EST3        3.274        65.52       1025.1 
                    TERRAPLEN        0.141         2.79         10.1         VEGETAL        3.842        78.25        400.5 
                   DEMOLICION        1.256        27.00       1208.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME        5.532       110.74       1934.1        D TIERRA       13.000       299.04       4569.1 
                   SUELO ADEC        8.246       164.92       2739.6      SUELO EST3        3.271        65.45       1090.6 
                    TERRAPLEN        0.000         1.41         11.6         VEGETAL        0.946        47.88        448.4 
                   DEMOLICION        4.433        56.89       1265.6 
      420.000           FIRME        5.208       107.40       2041.5        D TIERRA        7.804       208.04       4777.1 
                   SUELO ADEC        7.111       153.57       2893.2      SUELO EST3        2.845        61.16       1151.8 
                      VEGETAL        1.641        25.87        474.2      DEMOLICION        2.007        64.39       1330.0 
      440.000           FIRME        5.513       107.21       2148.7        D TIERRA       22.051       298.55       5075.7 
                   SUELO ADEC        8.246       153.57       3046.7      SUELO EST3        3.263        61.08       1212.8 
                    TERRAPLEN        0.135         1.35         12.9         VEGETAL        5.025        66.66        540.9 
                   DEMOLICION        1.241        32.48       1362.5 
      460.000           FIRME        8.456       137.54       2286.3        D TIERRA       49.231       598.50       5674.2 
                   SUELO ADEC       12.300       202.49       3249.2      SUELO EST3        4.884        80.27       1293.1 
                    TERRAPLEN        0.184         2.95         15.9         VEGETAL        7.567       114.10        655.0 
                   DEMOLICION        3.335        45.21       1407.7 
      480.000           FIRME        0.000        93.40       2379.7        D TIERRA        0.000       789.85       6464.0 
                   SUELO ADEC        0.000       135.90       3385.1      SUELO EST3        0.000        53.96       1347.1 
                    TERRAPLEN        0.000         1.01         16.9         VEGETAL        0.000        60.23        715.2 
                      FRESADO        0.000         1.95         11.5      DEMOLICION        0.000        80.91       1488.6 
      520.000           FIRME        8.404       143.92       2523.6        D TIERRA       18.869       692.36       7156.4 
                   SUELO ADEC       12.222       209.37       3594.5      SUELO EST3        4.852        83.12       1430.2 
                    TERRAPLEN        0.135         2.02         18.9         VEGETAL        3.719        87.24        802.5 
                   DEMOLICION        3.530        58.83       1547.5 
      540.000           FIRME        8.423       168.27       2691.8        D TIERRA       15.425       342.94       7499.3 
                   SUELO ADEC       12.262       244.85       3839.3      SUELO EST3        4.813        96.65       1526.8 
                    TERRAPLEN        0.001         1.36         20.2         VEGETAL        1.384        51.02        853.5 
                   DEMOLICION        5.872        94.03       1641.5 
      560.000           FIRME        8.600       170.22       2862.1        D TIERRA       19.351       347.76       7847.1 
                   SUELO ADEC       12.667       249.29       4088.6      SUELO EST3        4.987        98.00       1624.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01         20.3         VEGETAL        2.715        40.99        894.5 
                      FRESADO        0.280         2.80         14.3      DEMOLICION        4.355       102.27       1743.8 
      580.000           FIRME        8.658       172.58       3034.6        D TIERRA       14.751       341.02       8188.1 
                   SUELO ADEC       12.762       254.30       4342.9      SUELO EST3        5.185       101.72       1726.6 
                    TERRAPLEN        2.299        22.99         43.2         VEGETAL        3.389        61.04        955.5 
                      FRESADO        0.290         5.70         20.0      DEMOLICION        4.320        86.75       1830.5 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000           FIRME        8.658       173.16       3207.8        D TIERRA       16.121       308.72       8496.8 
                   SUELO ADEC       12.608       253.71       4596.6      SUELO EST3        5.185       103.70       1830.3 
                    TERRAPLEN        3.276        55.75         99.0         VEGETAL        3.191        65.80       1021.3 
                      FRESADO        0.302         5.91         26.0      DEMOLICION        4.286        86.06       1916.6 
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      620.000           FIRME        7.244       159.03       3366.8        D TIERRA       15.291       314.12       8811.0 
                   SUELO ADEC       10.356       229.64       4826.3      SUELO EST3        4.211        93.96       1924.2 
                    TERRAPLEN        0.908        41.84        140.8         VEGETAL        2.065        52.56       1073.9 
                      FRESADO        0.298         6.00         32.0      DEMOLICION        4.252        85.38       2001.9 
      640.000           FIRME       10.583       164.59       3531.4        D TIERRA       15.172       305.52       9116.5 
                   SUELO ADEC       14.213       228.21       5054.5      SUELO EST3        6.234        96.25       2020.5 
                    TERRAPLEN       10.384       116.91        257.7         VEGETAL        4.718        57.33       1131.2 
                      FRESADO        0.288         5.86         37.8      DEMOLICION        4.162        84.38       2086.3 
      660.000           FIRME       10.194       207.77       3739.2        D TIERRA       18.598       337.70       9454.2 
                   SUELO ADEC       13.965       281.77       5336.3      SUELO EST3        5.586       118.21       2138.7 
                    TERRAPLEN        0.001       103.85        361.6         VEGETAL        3.501        82.19       1213.4 
                      FRESADO        0.000         2.88         40.7      DEMOLICION        3.476        76.39       2162.7 
      680.000           FIRME       10.436       206.30       3945.5        D TIERRA       22.887       414.85       9869.0 
                   SUELO ADEC       15.007       289.72       5626.0      SUELO EST3        5.966       115.52       2254.2 
                      VEGETAL        3.604        71.06       1284.4         FRESADO        0.234         2.34         43.0 
                   DEMOLICION        4.377        78.54       2241.2 
      700.000           FIRME        9.607       200.43       4145.9        D TIERRA       19.959       428.46      10297.5 
                   SUELO ADEC       13.142       281.49       5907.5      SUELO EST3        5.257       112.23       2366.4 
                      VEGETAL        1.823        54.27       1338.7         FRESADO        0.000         2.34         45.4 
                   DEMOLICION        5.723       101.00       2342.2 
      720.000           FIRME       10.455       200.61       4346.5        D TIERRA       25.638       455.97      10753.5 
                   SUELO ADEC       15.039       281.82       6189.3      SUELO EST3        5.979       112.36       2478.8 
                      VEGETAL        1.557        33.80       1372.5      DEMOLICION        7.456       131.79       2474.0 
      720.000           FIRME       10.455         0.00       4346.5        D TIERRA       25.638         0.00      10753.5 
                   SUELO ADEC       15.039         0.00       6189.3      SUELO EST3        5.979         0.00       2478.8 
                      VEGETAL        1.557         0.00       1372.5      DEMOLICION        7.456         0.00       2474.0 
      740.000           FIRME       10.403       208.58       4555.1        D TIERRA       22.785       484.23      11237.7 
                   SUELO ADEC       14.155       291.95       6481.2      SUELO EST3        5.705       116.84       2595.6 
                    TERRAPLEN        0.206         2.06        363.7         VEGETAL        1.803        33.60       1406.1 
                        MUROS        0.381         3.81          3.8      DEMOLICION        6.625       140.81       2614.8 
      760.000           FIRME       10.364       206.82       4761.9        D TIERRA       19.270       412.43      11650.1 
                   SUELO ADEC       13.434       273.27       6754.5      SUELO EST3        5.680       113.32       2708.9 
                    TERRAPLEN        3.498        41.98        405.7         VEGETAL        2.331        41.19       1447.3 
                        MUROS        0.755        12.65         16.5      DEMOLICION        5.707       122.69       2737.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      780.000           FIRME       10.404       207.68       4969.6        D TIERRA       18.501       377.71      12027.8 
                   SUELO ADEC       13.269       267.03       7021.5      SUELO EST3        5.705       113.85       2822.8 
                    TERRAPLEN        4.627        81.25        486.9         VEGETAL        2.630        49.61       1496.9 
                        MUROS        0.801        15.56         32.0      DEMOLICION        5.249       109.56       2847.1 
      782.976           FIRME       10.432        30.97       5000.6        D TIERRA       18.446        54.98      12082.8 
                   SUELO ADEC       14.151        39.93       7061.5      SUELO EST3        5.978        17.11       2839.9 
                    TERRAPLEN       16.902        19.62        506.5         VEGETAL        4.742         8.88       1505.8 
                        MUROS        0.000         1.98         34.0      DEMOLICION        5.205        15.55       2862.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   5000.6 
                       D TIERRA                               12082.8 
                       SUELO ADEC                              7061.5 
                       SUELO EST3                              2839.9 
                       TERRAPLEN                                506.5 
                       VEGETAL                                 1505.8 
                       MUROS                                     34.0 
                       FRESADO                                   45.4 
                       DEMOLICION                              2862.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 

  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   55 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.816         0.00          0.0        D TIERRA        8.109         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.095         0.00          0.0      SUELO EST3        2.460         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        2.590         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.644        84.60         84.6        D TIERRA        5.134       132.43        132.4 
                   SUELO ADEC        2.844        69.39         69.4      SUELO EST3        1.707        41.67         41.7 
                      VEGETAL        0.888         8.88          8.9      DEMOLICION        1.371        39.61         39.6 
       40.000           FIRME        6.215        98.59        183.2        D TIERRA        9.454       145.88        278.3 
                   SUELO ADEC        5.541        83.85        153.2      SUELO EST3        3.328        50.35         92.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        0.984        18.72         27.6 
                   DEMOLICION        3.913        52.84         92.5 
       60.000           FIRME        5.920       121.35        304.5        D TIERRA        8.783       182.37        460.7 
                   SUELO ADEC        5.152       106.93        260.2      SUELO EST3        3.093        64.21        156.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        1.174        21.58         49.2 
                   DEMOLICION        3.204        71.17        163.6 
       80.000           FIRME        5.750       111.75        416.3        D TIERRA        8.402       164.27        625.0 
                   SUELO ADEC        5.153        98.18        358.4      SUELO EST3        3.099        58.96        215.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1         VEGETAL        0.723        16.13         65.3 
                   DEMOLICION        3.967        71.52        235.1 
      100.000           FIRME        2.463        82.13        498.4        D TIERRA        2.260       106.62        731.6 
                   SUELO ADEC        1.533        66.87        425.2      SUELO EST3        0.922        40.21        255.4 
                    TERRAPLEN        0.074         0.75          0.8         VEGETAL        0.855        15.79         81.1 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.0      DEMOLICION        0.228        41.94        277.1 
      120.000           FIRME        2.438        49.01        547.4        D TIERRA        2.498        47.58        779.2 
                   SUELO ADEC        1.641        31.74        457.0      SUELO EST3        0.989        19.11        274.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.75          1.6         VEGETAL        0.830        16.86         98.0 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.0      DEMOLICION        0.265         4.92        282.0 
      140.000           FIRME        2.614        50.52        597.9        D TIERRA        2.438        49.36        828.5 
                   SUELO ADEC        1.703        33.44        490.4      SUELO EST3        1.019        20.08        294.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          1.6         VEGETAL        0.847        16.77        114.7 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.1      DEMOLICION        0.294         5.59        287.6 
      160.000           FIRME        3.089        57.03        655.0        D TIERRA        2.180        46.18        874.7 
                   SUELO ADEC        1.559        32.63        523.0      SUELO EST3        0.927        19.45        314.0 
                    TERRAPLEN        0.172         1.73          3.3         VEGETAL        0.907        17.53        132.3 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.1      DEMOLICION        0.302         5.96        293.6 
      180.000           FIRME        2.997        60.86        715.8        D TIERRA        2.591        47.70        922.4 
                   SUELO ADEC        1.856        34.15        557.2      SUELO EST3        1.099        20.26        334.3 
                    TERRAPLEN        0.001         1.73          5.0         VEGETAL        0.923        18.30        150.6 
                   DEMOLICION        0.325         6.27        299.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        3.187        61.84        777.7        D TIERRA        2.437        50.28        972.7 
                   SUELO ADEC        1.865        37.21        594.4      SUELO EST3        1.111        22.10        356.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          5.1         VEGETAL        0.936        18.59        169.1 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.1      DEMOLICION        0.309         6.34        306.2 
      220.000           FIRME        5.766        89.53        867.2        D TIERRA        8.757       111.95       1084.6 
                   SUELO ADEC        5.446        73.11        667.5      SUELO EST3        3.267        43.77        400.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          5.1         VEGETAL        0.948        18.84        188.0 
                      FRESADO        0.003         0.04          0.1      DEMOLICION        3.876        41.86        348.0 
      240.000           FIRME        6.848       126.14        993.3        D TIERRA       11.007       197.65       1282.3 
                   SUELO ADEC        6.610       120.56        788.1      SUELO EST3        3.944        72.10        472.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          5.1         VEGETAL        1.102        20.51        208.5 
                      FRESADO        0.000         0.03          0.2      DEMOLICION        4.775        86.51        434.5 
      260.000           FIRME        7.101       139.49       1132.8        D TIERRA       11.130       221.37       1503.6 
                   SUELO ADEC        6.955       135.66        923.7      SUELO EST3        4.096        80.40        552.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          5.1         VEGETAL        1.300        24.02        232.5 
                   DEMOLICION        4.791        95.65        530.2 
      280.000           FIRME        7.534       146.35       1279.2        D TIERRA       11.841       229.71       1733.3 
                   SUELO ADEC        7.306       142.62       1066.3      SUELO EST3        4.343        84.39        637.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          5.1         VEGETAL        1.465        27.65        260.2 
                   DEMOLICION        4.866        96.57        626.8 
      300.000           FIRME        6.758       142.92       1422.1        D TIERRA        9.961       218.02       1951.4 
                   SUELO ADEC        6.428       137.35       1203.7      SUELO EST3        3.854        81.97        719.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          5.2         VEGETAL        1.235        27.00        287.2 
                   DEMOLICION        4.371        92.37        719.1 
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      320.000           FIRME        3.192        99.50       1521.6        D TIERRA        3.225       131.86       2083.2 
                   SUELO ADEC        2.543        89.72       1293.4      SUELO EST3        1.527        53.80        772.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          5.2         VEGETAL        1.351        25.86        313.0 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.2      DEMOLICION        0.294        46.65        765.8 
      340.000           FIRME        4.036        72.28       1593.9        D TIERRA        3.257        64.82       2148.0 
                   SUELO ADEC        2.800        53.44       1346.8      SUELO EST3        1.680        32.07        804.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          5.2         VEGETAL        1.506        28.56        341.6 
                      FRESADO        0.005         0.07          0.2      DEMOLICION        0.292         5.86        771.7 
      360.000           FIRME        5.030        90.65       1684.5        D TIERRA        3.245        65.01       2213.0 
                   SUELO ADEC        3.024        58.24       1405.1      SUELO EST3        1.816        34.97        839.9 
                      VEGETAL        1.639        31.44        373.0         FRESADO        0.000         0.05          0.3 
                   DEMOLICION        0.296         5.88        777.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        5.147       101.77       1786.3        D TIERRA        3.496        67.41       2280.5 
                   SUELO ADEC        3.251        62.74       1467.8      SUELO EST3        1.951        37.67        877.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          5.2         VEGETAL        1.776        34.14        407.2 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.3      DEMOLICION        0.293         5.89        783.4 
      400.000           FIRME        5.249       103.96       1890.3        D TIERRA        3.677        71.73       2352.2 
                   SUELO ADEC        3.502        67.53       1535.3      SUELO EST3        2.103        40.54        918.1 
                      VEGETAL        1.926        37.02        444.2         FRESADO        0.000         0.02          0.3 
                   DEMOLICION        0.295         5.88        789.3 
      420.000           FIRME        5.249       104.98       1995.2        D TIERRA        3.425        71.02       2423.2 
                   SUELO ADEC        3.507        70.09       1605.4      SUELO EST3        2.105        42.09        960.2 
                      VEGETAL        1.929        38.55        482.7      DEMOLICION        0.295         5.91        795.2 
      440.000           FIRME        5.107       103.56       2098.8        D TIERRA        3.398        68.23       2491.4 
                   SUELO ADEC        3.465        69.72       1675.2      SUELO EST3        2.081        41.86       1002.0 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03          5.2         VEGETAL        1.873        38.02        520.8 
                   DEMOLICION        0.347         6.43        801.6 
      460.000           FIRME        0.840        92.23       2191.0        D TIERRA        0.000        76.33       2567.8 
                   SUELO ADEC        0.000        64.16       1739.3      SUELO EST3        0.000        38.51       1040.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          5.3         VEGETAL        0.000        28.24        549.0 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.3      DEMOLICION        0.000        17.11        818.8 
      480.000           FIRME        6.640       103.77       2294.8        D TIERRA        7.326       107.76       2675.5 
                   SUELO ADEC        5.234        78.01       1817.3      SUELO EST3        3.141        46.82       1087.4 
                      VEGETAL        1.672        26.05        575.1         FRESADO        0.001         0.01          0.4 
                   DEMOLICION        2.444        34.57        853.3 
      500.000           FIRME        6.482       131.21       2426.0        D TIERRA       10.661       179.87       2855.4 
                   SUELO ADEC        5.359       105.93       1923.3      SUELO EST3        3.217        63.58       1151.0 
                      VEGETAL        1.554        32.27        607.3         FRESADO        0.000         0.01          0.4 
                   DEMOLICION        2.767        52.11        905.4 
      520.000           FIRME        6.494       129.76       2555.8        D TIERRA       10.602       212.62       3068.0 
                   SUELO ADEC        5.418       107.77       2031.0      SUELO EST3        3.253        64.70       1215.7 
                      VEGETAL        1.412        29.67        637.0      DEMOLICION        3.063        58.31        963.7 
      540.000           FIRME        6.640       131.34       2687.1        D TIERRA       10.920       215.22       3283.2 
                   SUELO ADEC        5.538       109.55       2140.6      SUELO EST3        3.323        65.76       1281.4 
                      VEGETAL        1.338        27.50        664.5         FRESADO        0.002         0.02          0.4 
                   DEMOLICION        3.306        63.69       1027.4 
      560.000           FIRME        6.733       133.73       2820.8        D TIERRA       11.228       221.48       3504.7 
                   SUELO ADEC        5.616       111.54       2252.1      SUELO EST3        3.372        66.95       1348.4 
                      VEGETAL        1.277        26.14        690.6         FRESADO        0.000         0.02          0.4 
                   DEMOLICION        3.488        67.94       1095.4 
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                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      580.000           FIRME        6.940       136.73       2957.6        D TIERRA       10.489       217.16       3721.9 
                   SUELO ADEC        5.665       112.82       2364.9      SUELO EST3        3.400        67.71       1416.1 
                      VEGETAL        1.223        25.00        715.6         FRESADO        0.001         0.01          0.4 
                   DEMOLICION        3.625        71.12       1166.5 
      600.000           FIRME        6.894       138.34       3095.9        D TIERRA       10.358       208.47       3930.4 
                   SUELO ADEC        5.798       114.63       2479.6      SUELO EST3        3.479        68.79       1484.9 
                      VEGETAL        1.174        23.97        739.6         FRESADO        0.001         0.03          0.4 

                   DEMOLICION        3.839        74.64       1241.1 
      620.000           FIRME        6.849       137.43       3233.4        D TIERRA       10.349       207.07       4137.4 
                   SUELO ADEC        5.946       117.44       2597.0      SUELO EST3        3.573        70.52       1555.4 
                      VEGETAL        1.153        23.27        762.9         FRESADO        0.002         0.03          0.5 
                   DEMOLICION        4.032        78.71       1319.9 
      640.000           FIRME        6.797       136.47       3369.8        D TIERRA        9.879       202.29       4339.7 
                   SUELO ADEC        5.860       118.06       2715.1      SUELO EST3        3.522        70.95       1626.3 
                      VEGETAL        1.077        22.30        785.2         FRESADO        0.001         0.03          0.5 
                   DEMOLICION        4.073        81.05       1400.9 
      660.000           FIRME        6.316       131.14       3501.0        D TIERRA        8.071       179.51       4519.2 
                   SUELO ADEC        5.195       110.55       2825.6      SUELO EST3        3.120        66.42       1692.8 
                      VEGETAL        1.011        20.88        806.0         FRESADO        0.003         0.05          0.5 
                   DEMOLICION        3.515        75.88       1476.8 
      680.000           FIRME        7.086       134.03       3635.0        D TIERRA        9.244       173.15       4692.4 
                   SUELO ADEC        6.032       112.26       2937.9      SUELO EST3        3.620        67.40       1760.2 
                      VEGETAL        0.999        20.10        826.1         FRESADO        0.028         0.31          0.9 
                   DEMOLICION        4.366        78.80       1555.6 
      700.000           FIRME        7.822       149.08       3784.1        D TIERRA       11.658       209.02       4901.4 
                   SUELO ADEC        7.015       130.47       3068.4      SUELO EST3        4.210        78.30       1838.5 
                      VEGETAL        0.910        19.09        845.2         FRESADO        0.055         0.83          1.7 
                   DEMOLICION        5.499        98.65       1654.2 
      720.000           FIRME        7.833       156.55       3940.6        D TIERRA       11.996       236.54       5137.9 
                   SUELO ADEC        7.153       141.68       3210.0      SUELO EST3        4.293        85.03       1923.5 
                      VEGETAL        0.833        17.43        862.7         FRESADO        0.050         1.05          2.7 
                   DEMOLICION        5.764       112.63       1766.9 
      740.000           FIRME        8.001       158.34       4099.0        D TIERRA       13.138       251.33       5389.3 
                   SUELO ADEC        7.337       144.89       3354.9      SUELO EST3        4.403        86.96       2010.5 
                    TERRAPLEN        0.041         0.41          5.7         VEGETAL        1.124        19.57        882.2 
                      FRESADO        0.000         0.50          3.2      DEMOLICION        5.542       113.06       1879.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      760.000           FIRME        8.051       160.52       4259.5        D TIERRA       13.860       269.98       5659.2 
                   SUELO ADEC        7.491       148.28       3503.2      SUELO EST3        4.496        88.99       2099.4 
                    TERRAPLEN        0.017         0.58          6.3         VEGETAL        1.255        23.78        906.0 
                   DEMOLICION        5.431       109.73       1989.6 
      780.000           FIRME        7.580       156.31       4415.8        D TIERRA       12.590       264.51       5923.7 
                   SUELO ADEC        6.996       144.88       3648.1      SUELO EST3        4.198        86.94       2186.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.17          6.4         VEGETAL        0.909        21.63        927.7 
                      FRESADO        0.001         0.01          3.2      DEMOLICION        5.480       109.11       2098.8 
      800.000           FIRME        7.400       149.80       4565.6        D TIERRA       11.379       239.70       6163.4 
                   SUELO ADEC        6.910       139.07       3787.2      SUELO EST3        4.146        83.45       2269.8 
                      VEGETAL        0.973        18.82        946.5         FRESADO        0.000         0.01          3.3 
                   DEMOLICION        5.289       107.69       2206.4 
      820.000           FIRME        6.792       141.92       4707.5        D TIERRA       10.402       217.81       6381.3 
                   SUELO ADEC        6.266       131.77       3918.9      SUELO EST3        3.760        79.07       2348.9 
                      VEGETAL        0.960        19.33        965.8         FRESADO        0.002         0.02          3.3 
                   DEMOLICION        4.666        99.55       2306.0 
      840.000           FIRME        7.164       139.55       4847.1        D TIERRA       12.036       224.38       6605.6 
                   SUELO ADEC        6.654       129.20       4048.1      SUELO EST3        3.992        77.53       2426.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          6.4         VEGETAL        1.060        20.21        986.0 
                      FRESADO        0.000         0.02          3.3      DEMOLICION        4.888        95.54       2401.5 
      860.000           FIRME        6.990       141.54       4988.6        D TIERRA       12.035       240.71       6846.3 
                   SUELO ADEC        6.495       131.49       4179.6      SUELO EST3        3.897        78.90       2505.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          6.5         VEGETAL        0.990        20.50       1006.5 
                   DEMOLICION        4.846        97.34       2498.9 
      880.000           FIRME        5.643       126.33       5114.9        D TIERRA        8.578       206.14       7052.5 
                   SUELO ADEC        5.090       115.86       4295.5      SUELO EST3        3.059        69.56       2574.9 
                      VEGETAL        0.817        18.06       1024.6      DEMOLICION        3.739        85.86       2584.7 
      900.000           FIRME        0.840        86.16       5201.1        D TIERRA        0.000       119.43       7171.9 
                   SUELO ADEC        0.000        76.35       4371.8      SUELO EST3        0.000        45.37       2620.3 
                    TERRAPLEN        0.000         1.03          7.5         VEGETAL        0.000        17.08       1041.7 
                   DEMOLICION        0.000        47.99       2632.7 
      920.000           FIRME        4.536       106.14       5307.2        D TIERRA        5.123       132.17       7304.1 
                   SUELO ADEC        4.223       101.14       4473.0      SUELO EST3        2.392        58.19       2678.5 
                    TERRAPLEN        0.083        27.34         34.8         VEGETAL        1.694        24.05       1065.7 
                      FRESADO        0.000         2.14          5.4      DEMOLICION        1.436        58.67       2691.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      940.000           FIRME        6.512       110.48       5417.7        D TIERRA        9.171       142.94       7447.0 
                   SUELO ADEC        6.338       105.61       4578.6      SUELO EST3        3.676        60.68       2739.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.83         35.7         VEGETAL        1.625        33.19       1098.9 
                   DEMOLICION        3.652        50.88       2742.3 
      960.000           FIRME        4.789       113.01       5530.7        D TIERRA        4.485       136.56       7583.6 
                   SUELO ADEC        3.894       102.32       4680.9      SUELO EST3        2.211        58.87       2798.0 
                    TERRAPLEN        0.037         0.37         36.0         VEGETAL        1.598        32.23       1131.1 
                      FRESADO        0.003         0.03          5.5      DEMOLICION        1.249        49.01       2791.3 
      980.000           FIRME        4.987        97.76       5628.5        D TIERRA        3.996        84.80       7668.4 
                   SUELO ADEC        3.871        77.65       4758.5      SUELO EST3        2.199        44.10       2842.1 
                    TERRAPLEN        0.110         1.47         37.5         VEGETAL        1.561        31.59       1162.7 
                      FRESADO        0.004         0.07          5.5      DEMOLICION        1.285        25.34       2816.6 
     1000.000           FIRME        4.545        95.32       5723.8        D TIERRA        4.635        86.31       7754.7 
                   SUELO ADEC        3.865        77.36       4835.9      SUELO EST3        2.197        43.96       2886.1 
                    TERRAPLEN        0.182         2.91         40.4         VEGETAL        1.568        31.30       1194.0 
                      FRESADO        0.004         0.08          5.6      DEMOLICION        1.265        25.50       2842.1 
     1020.000           FIRME        4.272        88.17       5812.0        D TIERRA        4.872        95.07       7849.8 
                   SUELO ADEC        3.874        77.39       4913.3      SUELO EST3        2.207        44.03       2930.1 
                    TERRAPLEN        0.051         2.33         42.7         VEGETAL        1.531        30.99       1225.0 
                      FRESADO        0.000         0.04          5.7      DEMOLICION        1.338        26.04       2868.1 
     1040.000           FIRME        4.679        89.51       5901.5        D TIERRA        6.087       109.59       7959.4 
                   SUELO ADEC        4.397        82.71       4996.0      SUELO EST3        2.520        47.27       2977.4 
                    TERRAPLEN        0.006         0.57         43.3         VEGETAL        1.552        30.82       1255.8 
                   DEMOLICION        1.832        31.71       2899.9 
     1060.000           FIRME        5.378       100.56       6002.0        D TIERRA        7.626       137.13       8096.5 
                   SUELO ADEC        5.077        94.74       5090.7      SUELO EST3        3.018        55.38       3032.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.08         43.4         VEGETAL        1.439        29.90       1285.7 
                   DEMOLICION        2.691        45.23       2945.1 
     1080.000           FIRME        7.667       130.44       6132.5        D TIERRA       11.679       193.04       8289.5 
                   SUELO ADEC        7.658       127.35       5218.1      SUELO EST3        4.471        74.89       3107.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02         43.4         VEGETAL        1.600        30.38       1316.1 
                   DEMOLICION        5.006        76.97       3022.0 
     1100.000           FIRME        6.959       146.26       6278.7        D TIERRA       12.199       238.77       8528.3 
                   SUELO ADEC        6.950       146.08       5364.2      SUELO EST3        4.012        84.84       3192.5 
                    TERRAPLEN        0.034         0.35         43.8         VEGETAL        1.231        28.31       1344.4 
                   DEMOLICION        4.954        99.60       3121.7 
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                                       =================================================== 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3380.000           FIRME        5.367         0.00       6278.7        D TIERRA        8.429         0.00       8528.3 
                   SUELO ADEC        6.526         0.00       5364.2      SUELO EST3        2.612         0.00       3192.5 
                      VEGETAL        1.434         0.00       1344.4      DEMOLICION        1.964         0.00       3121.7 
     3400.000           FIRME        5.529       108.97       6387.7        D TIERRA        8.421       168.50       8696.8 
                   SUELO ADEC        6.511       130.37       5494.6      SUELO EST3        2.608        52.20       3244.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01         43.8         VEGETAL        1.293        27.27       1371.7 
                   DEMOLICION        2.192        41.57       3163.2 
     3420.000           FIRME        5.455       109.84       6497.5        D TIERRA        7.765       161.86       8858.7 
                   SUELO ADEC        6.402       129.13       5623.7      SUELO EST3        2.564        51.71       3296.4 
                      VEGETAL        1.108        24.01       1395.7      DEMOLICION        2.428        46.20       3209.4 
     3440.000           FIRME        6.309       117.64       6615.2        D TIERRA        8.573       163.38       9022.0 
                   SUELO ADEC        7.283       136.85       5760.5      SUELO EST3        2.914        54.78       3351.2 
                      VEGETAL        1.090        21.98       1417.7         FRESADO        0.003         0.03          5.7 
                   DEMOLICION        3.040        54.68       3264.1 
     3460.000           FIRME        7.314       136.23       6751.4        D TIERRA        6.198       147.71       9169.8 
                   SUELO ADEC        7.203       144.86       5905.4      SUELO EST3        2.842        57.57       3408.7 
                      VEGETAL        1.423        25.14       1442.8         FRESADO        0.002         0.04          5.7 
                   DEMOLICION        2.432        54.72       3318.8 
     3480.000           FIRME        7.949       152.63       6904.0        D TIERRA        7.497       136.95       9306.7 
                   SUELO ADEC        8.645       158.48       6063.9      SUELO EST3        3.425        62.68       3471.4 
                      VEGETAL        1.693        31.16       1474.0         FRESADO        0.000         0.02          5.7 
                   DEMOLICION        2.944        53.76       3372.6 
     3500.000           FIRME        7.795       157.44       7061.5        D TIERRA        7.606       151.04       9457.7 
                   SUELO ADEC        7.365       160.10       6224.0      SUELO EST3        2.940        63.65       3535.1 
                      VEGETAL        1.920        36.13       1510.1      DEMOLICION        1.712        46.56       3419.1 
     3520.000           FIRME        7.646       154.41       7215.9        D TIERRA        7.463       150.69       9608.4 
                   SUELO ADEC        6.762       141.27       6365.3      SUELO EST3        2.705        56.45       3591.5 
                      VEGETAL        1.913        38.33       1548.4      DEMOLICION        1.319        30.31       3449.4 
     3540.000           FIRME        7.846       154.92       7370.8        D TIERRA        7.408       148.70       9757.1 
                   SUELO ADEC        7.645       144.07       6509.3      SUELO EST3        3.107        58.12       3649.6 

                    TERRAPLEN        0.138         1.38         45.2         VEGETAL        1.882        37.95       1586.4 
                   DEMOLICION        2.041        33.60       3483.0 
     3560.000           FIRME        7.392       152.38       7523.2        D TIERRA       12.794       202.01       9959.2 
                   SUELO ADEC        8.472       161.17       6670.5      SUELO EST3        3.389        64.97       3714.6 
                    TERRAPLEN        0.000         1.38         46.5         VEGETAL        1.786        36.67       1623.1 
                      FRESADO        0.001         0.01          5.8      DEMOLICION        2.669        47.10       3530.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3580.000           FIRME        7.449       148.41       7671.6        D TIERRA       12.911       257.05      10216.2 
                   SUELO ADEC        9.048       175.20       6845.7      SUELO EST3        3.619        70.08       3784.7 
                      VEGETAL        1.755        35.40       1658.5         FRESADO        0.001         0.02          5.8 
                   DEMOLICION        3.105        57.74       3587.9 
     3600.000           FIRME        5.260       122.11       7793.7        D TIERRA        8.808       201.16      10417.4 
                   SUELO ADEC        6.189       142.22       6987.9      SUELO EST3        2.478        56.92       3841.6 
                      VEGETAL        1.779        35.27       1693.7         FRESADO        0.001         0.04          5.8 
                   DEMOLICION        1.165        36.05       3623.9 
     3620.000           FIRME        7.968       132.28       7926.0        D TIERRA       16.265       250.73      10668.1 
                   SUELO ADEC       10.995       171.84       7159.8      SUELO EST3        4.399        68.77       3910.4 
                      VEGETAL        1.783        35.62       1729.3         FRESADO        0.000         0.01          5.8 
                   DEMOLICION        4.357        55.21       3679.2 
     3640.000           FIRME        6.193       141.61       8067.6        D TIERRA        9.663       259.28      10927.4 
                   SUELO ADEC        8.549       195.43       7355.2      SUELO EST3        3.426        78.24       3988.6 
                      VEGETAL        1.884        36.67       1766.0         FRESADO        0.002         0.02          5.9 
                   DEMOLICION        2.583        69.40       3748.6 
     3660.000           FIRME        8.028       142.21       8209.8        D TIERRA       14.064       237.28      11164.6 
                   SUELO ADEC       11.459       200.08       7555.3      SUELO EST3        4.584        80.10       4068.7 
                      VEGETAL        1.765        36.49       1802.5         FRESADO        0.000         0.02          5.9 
                   DEMOLICION        4.698        72.81       3821.4 
     3680.000           FIRME        8.143       161.70       8371.5        D TIERRA       14.710       287.75      11452.4 
                   SUELO ADEC       11.884       233.44       7788.7      SUELO EST3        4.731        93.15       4161.8 
                      VEGETAL        1.625        33.91       1836.4      DEMOLICION        5.214        99.12       3920.5 
     3700.000           FIRME        8.117       162.59       8534.1        D TIERRA       15.706       304.17      11756.6 
                   SUELO ADEC       11.965       238.50       8027.2      SUELO EST3        4.720        94.51       4256.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         46.6         VEGETAL        1.731        33.56       1870.0 
                   DEMOLICION        5.092       103.05       4023.5 
     3720.000           FIRME        8.177       162.93       8697.0        D TIERRA       16.676       323.82      12080.4 
                   SUELO ADEC       12.133       240.98       8268.2      SUELO EST3        4.769        94.89       4351.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         46.6         VEGETAL        1.615        33.46       1903.4 
                   DEMOLICION        5.396       104.88       4128.4 
     3740.000           FIRME        8.104       162.81       8859.9        D TIERRA       17.507       341.82      12422.2 
                   SUELO ADEC       11.964       240.97       8509.2      SUELO EST3        4.711        94.79       4446.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         46.6         VEGETAL        1.481        30.95       1934.4 
                   DEMOLICION        5.507       109.03       4237.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3760.000           FIRME        8.039       161.43       9021.3        D TIERRA       17.617       351.24      12773.4 
                   SUELO ADEC       11.868       238.32       8747.5      SUELO EST3        4.669        93.80       4539.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         46.6         VEGETAL        1.432        29.13       1963.5 
                   DEMOLICION        5.524       110.30       4347.7 
     3780.000           FIRME        7.727       157.67       9179.0        D TIERRA       16.417       340.35      13113.8 
                   SUELO ADEC       11.390       232.58       8980.1      SUELO EST3        4.472        91.41       4631.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         46.6         VEGETAL        1.398        28.30       1991.8 
                   DEMOLICION        5.273       107.97       4455.7 
     3800.000           FIRME        7.345       150.73       9329.7        D TIERRA       15.244       316.61      13430.4 
                   SUELO ADEC       10.818       222.08       9202.1      SUELO EST3        4.234        87.06       4718.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         46.6         VEGETAL        1.320        27.18       2019.0 
                   DEMOLICION        5.016       102.89       4558.6 
     3820.000           FIRME        5.585       129.30       9459.0        D TIERRA       10.956       262.00      13692.4 
                   SUELO ADEC        8.161       189.79       9391.9      SUELO EST3        3.174        74.08       4792.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         46.7         VEGETAL        1.169        24.89       2043.9 
                      FRESADO        0.002         0.02          5.9      DEMOLICION        3.503        85.20       4643.8 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 
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     3840.000           FIRME        6.683       122.68       9581.7        D TIERRA       13.171       241.27      13933.7 
                   SUELO ADEC        9.700       178.61       9570.5      SUELO EST3        3.842        70.16       4862.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         46.7         VEGETAL        1.175        23.44       2067.3 
                      FRESADO        0.002         0.04          5.9      DEMOLICION        4.522        80.25       4724.1 
     3860.000           FIRME        0.000        41.57       9623.2        D TIERRA        0.000        77.30      14011.0 
                   SUELO ADEC        0.000        57.69       9628.2      SUELO EST3        0.000        22.85       4885.4 
                      VEGETAL        0.000         9.14       2076.5         FRESADO        0.000         0.03          6.0 
                   DEMOLICION        0.000        23.29       4747.3 
     3880.000           FIRME        3.858         0.00       9623.2        D TIERRA        5.821         0.00      14011.0 
                   SUELO ADEC        4.124         0.00       9628.2      SUELO EST3        1.650         0.00       4885.4 
                      VEGETAL        0.771         0.00       2076.5         FRESADO        0.004         0.00          6.0 
                   DEMOLICION        1.464         0.00       4747.3 
     3900.000           FIRME        3.937        77.95       9701.2        D TIERRA        6.914       127.35      14138.3 
                   SUELO ADEC        5.019        91.43       9719.7      SUELO EST3        2.011        36.61       4922.0 
                      VEGETAL        0.973        17.44       2093.9         FRESADO        0.000         0.04          6.0 
                   DEMOLICION        1.732        31.96       4779.3 
     3903.888           FIRME        5.147        17.66       9718.8        D TIERRA        9.839        32.57      14170.9 
                   SUELO ADEC        6.976        23.32       9743.0      SUELO EST3        2.795         9.34       4931.4 
                      VEGETAL        0.927         3.69       2097.6      DEMOLICION        3.114         9.42       4788.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   9718.8 
                       D TIERRA                               14170.9 
                       SUELO ADEC                              9743.0 
                       SUELO EST3                              4931.4 
                       TERRAPLEN                                 46.7 
                       VEGETAL                                 2097.6 
                       FRESADO                                    6.0 
                       DEMOLICION                              4788.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.541         0.00          0.0        D TIERRA        9.523         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.816         0.00          0.0      SUELO EST3        2.726         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        4.345         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.807        93.48         93.5        D TIERRA        9.786       193.09        193.1 
                   SUELO ADEC        7.216       140.32        140.3      SUELO EST3        2.886        56.13         56.1 
                      VEGETAL        0.084         0.84          0.8      DEMOLICION        4.673        90.17         90.2 
       40.000           FIRME        5.372       101.79        195.3        D TIERRA       10.971       207.56        400.6 
                   SUELO ADEC        8.086       153.02        293.3      SUELO EST3        3.234        61.21        117.3 
                      VEGETAL        0.149         2.32          3.2      DEMOLICION        5.144        98.16        188.3 
       60.000           FIRME        5.473       108.45        303.7        D TIERRA       10.916       218.86        619.5 
                   SUELO ADEC        8.240       163.26        456.6      SUELO EST3        3.296        65.31        182.6 
                      VEGETAL        0.057         2.06          5.2      DEMOLICION        5.400       105.44        293.8 
       80.000           FIRME        5.371       108.43        412.2        D TIERRA       11.211       221.26        840.8 
                   SUELO ADEC        8.075       163.14        619.7      SUELO EST3        3.230        65.26        247.9 
                      VEGETAL        0.929         9.86         15.1      DEMOLICION        3.837        92.37        386.1 
      100.000           FIRME        5.515       108.85        521.0        D TIERRA       11.217       224.28       1065.1 
                   SUELO ADEC        8.381       164.55        784.3      SUELO EST3        3.352        65.82        313.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        1.100        20.29         35.4 
                   DEMOLICION        3.756        75.93        462.1 
      120.000           FIRME        5.889       114.04        635.0        D TIERRA       11.708       229.26       1294.3 
                   SUELO ADEC        9.095       174.76        959.1      SUELO EST3        3.638        69.90        383.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        1.392        24.91         60.3 
                   DEMOLICION        3.746        75.02        537.1 
      140.000           FIRME        5.903       117.92        753.0        D TIERRA       11.538       232.46       1526.8 
                   SUELO ADEC        9.251       183.46       1142.5      SUELO EST3        3.699        73.38        457.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.445        28.37         88.6 
                   DEMOLICION        3.761        75.07        612.2 
      160.000           FIRME        5.913       118.16        871.1        D TIERRA       11.631       231.69       1758.5 
                   SUELO ADEC        9.393       186.44       1329.0      SUELO EST3        3.741        74.41        531.4 

                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1         VEGETAL        1.541        29.86        118.5 
                   DEMOLICION        3.696        74.57        686.7 
      180.000           FIRME        5.914       118.27        989.4        D TIERRA       11.736       233.68       1992.1 
                   SUELO ADEC        9.548       189.41       1518.4      SUELO EST3        3.761        75.02        606.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1         VEGETAL        1.572        31.13        149.6 
                   DEMOLICION        3.747        74.43        761.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        5.899       118.13       1107.5        D TIERRA       12.591       243.28       2235.4 
                   SUELO ADEC        9.543       190.91       1709.3      SUELO EST3        3.751        75.12        681.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1         VEGETAL        1.576        31.48        181.1 
                   DEMOLICION        3.739        74.86        836.0 
      220.000           FIRME        5.918       118.16       1225.7        D TIERRA       12.427       250.18       2485.6 
                   SUELO ADEC        9.670       192.13       1901.4      SUELO EST3        3.763        75.14        756.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1         VEGETAL        1.621        31.96        213.1 
                   DEMOLICION        3.751        74.90        910.9 
      240.000           FIRME        5.794       117.12       1342.8        D TIERRA       11.329       237.56       2723.2 
                   SUELO ADEC        8.773       184.43       2085.9      SUELO EST3        3.509        72.73        829.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.1         VEGETAL        0.323        19.43        232.5 
                   DEMOLICION        5.314        90.64       1001.6 
      260.000           FIRME        5.947       117.42       1460.2        D TIERRA       10.216       215.45       2938.6 
                   SUELO ADEC        9.648       184.21       2270.1      SUELO EST3        3.788        72.97        902.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.2         VEGETAL        1.740        20.63        253.1 
                   DEMOLICION        3.534        88.47       1090.0 
      280.000           FIRME        5.948       118.95       1579.2        D TIERRA       10.237       204.54       3143.2 
                   SUELO ADEC        9.430       190.78       2460.8      SUELO EST3        3.763        75.51        977.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.2         VEGETAL        1.812        35.52        288.7 
                   DEMOLICION        3.269        68.03       1158.1 
      300.000           FIRME        5.611       115.59       1694.8        D TIERRA       71.294       815.32       3958.5 
                   SUELO ADEC        9.196       186.26       2647.1      SUELO EST3        3.619        73.82       1051.7 
                    TERRAPLEN        0.006         0.07          0.2         VEGETAL        8.200       100.12        388.8 
                      FRESADO        0.074         0.74          0.7      DEMOLICION        3.029        62.98       1221.0 
      320.000           FIRME        0.000        35.24       1730.0        D TIERRA        0.000       432.04       4390.5 
                   SUELO ADEC        0.000        58.75       2705.9      SUELO EST3        0.000        23.15       1074.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.3         VEGETAL        0.000        37.87        426.7 
                      FRESADO        0.000         0.22          1.0      DEMOLICION        0.000        37.67       1258.7 
      340.000           FIRME        5.864        11.65       1741.6        D TIERRA       10.027        19.96       4410.5 
                   SUELO ADEC        8.934        17.73       2723.6      SUELO EST3        3.573         7.09       1082.0 
                      VEGETAL        1.887         3.71        430.4      DEMOLICION        2.813         5.64       1264.4 
      360.000           FIRME        5.937       118.02       1859.7        D TIERRA       11.768       217.94       4628.4 
                   SUELO ADEC        9.426       183.60       2907.2      SUELO EST3        3.756        73.30       1155.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.3         VEGETAL        1.894        37.81        468.2 
                   DEMOLICION        3.129        59.43       1323.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        5.777       117.14       1976.8        D TIERRA       12.228       239.96       4868.4 
                   SUELO ADEC        8.744       181.70       3088.9      SUELO EST3        3.497        72.53       1227.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.3         VEGETAL        0.546        24.40        492.6 
                   DEMOLICION        4.921        80.51       1404.3 
      400.000           FIRME        5.918       116.95       2093.7        D TIERRA       15.425       276.53       5144.9 
                   SUELO ADEC        9.759       185.02       3273.9      SUELO EST3        3.810        73.07       1300.9 
                      VEGETAL        1.050        15.95        508.5         FRESADO        0.305         3.05          4.0 
                   DEMOLICION        5.303       102.24       1506.5 
      420.000           FIRME        5.784       117.02       2210.8        D TIERRA       11.920       273.45       5418.3 
                   SUELO ADEC        8.763       185.21       3459.1      SUELO EST3        3.505        73.15       1374.0 
                      VEGETAL        1.220        22.69        531.2         FRESADO        0.000         3.05          7.0 
                   DEMOLICION        3.811        91.14       1597.7 
      440.000           FIRME        5.748       115.32       2326.1        D TIERRA       10.840       227.59       5645.9 
                   SUELO ADEC        8.687       174.50       3633.6      SUELO EST3        3.475        69.80       1443.8 
                      VEGETAL        1.257        24.77        556.0      DEMOLICION        3.698        75.09       1672.7 
      460.000           FIRME        5.564       113.12       2439.2        D TIERRA        9.554       203.94       5849.9 
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                   SUELO ADEC        8.378       170.65       3804.3      SUELO EST3        3.351        68.26       1512.1 
                      VEGETAL        1.290        25.47        581.5      DEMOLICION        3.438        71.36       1744.1 
      480.000           FIRME        6.005       115.69       2554.9        D TIERRA       13.176       227.30       6077.2 
                   SUELO ADEC        9.993       183.71       3988.0      SUELO EST3        3.867        72.18       1584.2 
                      VEGETAL        2.094        33.84        615.3      DEMOLICION        3.201        66.38       1810.5 
      500.000           FIRME        6.013       120.18       2675.1        D TIERRA       10.987       241.62       6318.8 
                   SUELO ADEC        9.360       193.53       4181.5      SUELO EST3        3.744        76.12       1660.4 
                      VEGETAL        2.064        41.58        656.9      DEMOLICION        2.800        60.01       1870.5 
      520.000           FIRME        5.682       116.95       2792.0        D TIERRA        8.036       190.23       6509.0 
                   SUELO ADEC        8.696       180.55       4362.0      SUELO EST3        3.478        72.23       1732.6 
                      VEGETAL        2.056        41.20        698.1      DEMOLICION        2.370        51.70       1922.2 
      540.000           FIRME        5.252       109.34       2901.4        D TIERRA        6.237       142.73       6651.8 
                   SUELO ADEC        8.111       168.07       4530.1      SUELO EST3        3.244        67.23       1799.8 
                      VEGETAL        0.534        25.90        724.0      DEMOLICION        4.515        68.86       1991.1 
      560.000           FIRME        5.049       103.01       3004.4        D TIERRA        5.175       114.12       6765.9 
                   SUELO ADEC        7.814       159.25       4689.4      SUELO EST3        3.125        63.70       1863.5 
                      VEGETAL        0.818        13.52        737.5      DEMOLICION        3.844        83.60       2074.7 
      580.000           FIRME        4.832        98.82       3103.2        D TIERRA        7.670       128.45       6894.3 
                   SUELO ADEC        7.445       152.59       4842.0      SUELO EST3        2.978        61.03       1924.5 
                      VEGETAL        1.984        28.03        765.5      DEMOLICION        1.655        54.99       2129.6 
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      600.000           FIRME        4.719        95.52       3198.7        D TIERRA       11.526       191.97       7086.3 
                   SUELO ADEC        7.261       147.06       4989.0      SUELO EST3        2.905        58.82       1983.4 
                      VEGETAL        2.538        45.22        810.8      DEMOLICION        0.610        22.65       2152.3 
      620.000           FIRME        4.674        93.93       3292.6        D TIERRA       11.514       230.40       7316.7 
                   SUELO ADEC        7.155       144.16       5133.2      SUELO EST3        2.862        57.67       2041.0 
                      VEGETAL        2.806        53.44        864.2      DEMOLICION        0.093         7.02       2159.3 
      640.000           FIRME        4.688        93.61       3386.3        D TIERRA       15.956       274.70       7591.4 
                   SUELO ADEC        7.231       143.87       5277.1      SUELO EST3        2.893        57.55       2098.6 
                      VEGETAL        2.894        57.00        921.2      DEMOLICION        0.000         0.93       2160.2 
      660.000           FIRME        7.554       141.50       3527.8        D TIERRA      148.596      2432.15      10023.5 
                   SUELO ADEC       12.528       231.70       5508.7      SUELO EST3        4.879        90.56       2189.1 
                      VEGETAL       12.331       211.27       1132.5 
      680.000           FIRME        6.606       141.60       3669.4        D TIERRA      148.008      2966.05      12989.6 
                   SUELO ADEC       10.846       233.74       5742.5      SUELO EST3        4.206        90.84       2280.0 
                      VEGETAL       11.338       236.69       1369.2 
      700.000           FIRME        6.932       135.38       3804.7        D TIERRA      164.198      3122.07      16111.7 
                   SUELO ADEC       12.042       228.88       5971.4      SUELO EST3        4.650        88.56       2368.5 
                      VEGETAL       12.063       234.01       1603.2 
      720.000           FIRME        6.578       135.10       3939.8        D TIERRA      210.444      3746.42      19858.1 
                   SUELO ADEC       11.520       235.61       6207.0      SUELO EST3        4.441        90.90       2459.4 
                      VEGETAL       13.092       251.54       1854.7 
      740.000           FIRME        6.225       128.02       4067.9        D TIERRA      143.290      3093.34      22951.4 
                   SUELO ADEC       10.997       225.17       6432.2      SUELO EST3        4.232        86.73       2546.2 
                      VEGETAL        8.425       188.23       2042.9           MUROS        1.125        16.88         16.9 
      760.000           FIRME        6.135       122.94       4190.8        D TIERRA      235.980      3673.19      26624.6 
                   SUELO ADEC       10.867       217.65       6649.8      SUELO EST3        4.181        83.74       2629.9 
                      VEGETAL        9.635       184.57       2227.5           MUROS        1.125        22.50         39.4 
      780.000           FIRME        6.134       122.68       4313.5        D TIERRA      230.239      4662.19      31286.8 
                   SUELO ADEC       10.867       217.34       6867.1      SUELO EST3        4.182        83.63       2713.5 
                      VEGETAL        9.851       194.86       2422.4           MUROS        1.125        22.50         61.9 
      800.000           FIRME        6.133       122.67       4436.2        D TIERRA      241.221      4714.60      36001.4 
                   SUELO ADEC       10.867       217.35       7084.5      SUELO EST3        4.182        83.64       2797.2 
                      VEGETAL        9.988       198.39       2620.8           MUROS        1.125        22.50         84.4 
      820.000           FIRME        6.134       122.67       4558.8        D TIERRA      273.091      5143.12      41144.5 
                   SUELO ADEC       10.867       217.35       7301.8      SUELO EST3        4.182        83.64       2880.8 
                      VEGETAL       10.455       204.44       2825.2           MUROS        1.125        22.50        106.9 
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      840.000           FIRME        0.000        30.67       4589.5        D TIERRA        0.000      1401.30      42545.8 

                   SUELO ADEC        0.000        54.34       7356.2      SUELO EST3        0.000        20.91       2901.7 
                      VEGETAL        0.000        52.23       2877.4           MUROS        0.000         5.63        112.5 
      840.000           FIRME        6.135         0.00       4589.5        D TIERRA      258.495         0.00      42545.8 
                   SUELO ADEC       10.867         0.00       7356.2      SUELO EST3        4.180         0.00       2901.7 
                      VEGETAL       10.429         0.00       2877.4           MUROS        1.125         0.00        112.5 
      860.000           FIRME        6.136       122.72       4712.2        D TIERRA      256.389      5148.84      47694.7 
                   SUELO ADEC       10.866       217.33       7573.5      SUELO EST3        4.180        83.60       2985.3 
                      VEGETAL       10.617       210.46       3087.9           MUROS        1.125        22.50        135.0 
      880.000           FIRME        6.136       122.72       4834.9        D TIERRA      262.462      5188.52      52883.2 
                   SUELO ADEC       10.866       217.32       7790.8      SUELO EST3        4.180        83.60       3068.9 
                      VEGETAL       10.847       214.63       3302.5           MUROS        1.125        22.50        157.5 
      900.000           FIRME        6.136       122.72       4957.7        D TIERRA      510.612      7730.75      60613.9 
                   SUELO ADEC       10.866       217.32       8008.1      SUELO EST3        4.180        83.60       3152.5 
                      VEGETAL       19.618       304.65       3607.2           MUROS        0.000        11.25        168.8 
      920.000           FIRME        6.136       122.72       5080.4        D TIERRA      510.961     10215.73      70829.7 
                   SUELO ADEC       10.866       217.32       8225.5      SUELO EST3        4.180        83.60       3236.1 
                      VEGETAL       19.474       390.92       3998.1 
      940.000           FIRME        6.136       122.72       5203.1        D TIERRA      457.157      9681.18      80510.8 
                   SUELO ADEC       10.866       217.32       8442.8      SUELO EST3        4.180        83.60       3319.7 
                      VEGETAL       19.114       385.88       4384.0 
      960.000           FIRME        6.136       122.72       5325.8        D TIERRA      344.217      8013.74      88524.6 
                   SUELO ADEC       10.866       217.32       8660.1      SUELO EST3        4.180        83.60       3403.3 
                      VEGETAL       19.288       384.02       4768.0 
      980.000           FIRME        6.136       122.72       5448.6        D TIERRA      144.678      4888.95      93413.5 
                   SUELO ADEC       10.866       217.32       8877.4      SUELO EST3        4.180        83.60       3486.9 
                      VEGETAL       12.785       320.72       5088.7 
     1000.000           FIRME        6.136       122.72       5571.3        D TIERRA      119.738      2644.17      96057.7 
                   SUELO ADEC       10.866       217.32       9094.8      SUELO EST3        4.180        83.60       3570.5 
                      VEGETAL       11.122       239.06       5327.8 
     1020.000           FIRME        6.136       122.72       5694.0        D TIERRA      101.398      2211.36      98269.0 
                   SUELO ADEC       10.866       217.32       9312.1      SUELO EST3        4.180        83.60       3654.1 
                      VEGETAL        9.824       209.45       5537.2 
     1040.000           FIRME        6.136       122.72       5816.7        D TIERRA       82.423      1838.21     100107.3 
                   SUELO ADEC       10.866       217.32       9529.4      SUELO EST3        4.180        83.60       3737.7 
                      VEGETAL        8.987       188.11       5725.4 
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     1060.000           FIRME        6.091       122.27       5939.0        D TIERRA       75.411      1578.35     101685.6 
                   SUELO ADEC       10.835       217.01       9746.4      SUELO EST3        4.097        82.77       3820.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.4         VEGETAL        8.992       179.79       5905.1 
     1080.000           FIRME        6.091       121.82       6060.8        D TIERRA       81.230      1566.41     103252.0 
                   SUELO ADEC       10.386       212.21       9958.6      SUELO EST3        4.080        81.77       3902.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.4         VEGETAL        8.952       179.44       6084.6 
     1100.000           FIRME        5.668       117.59       6178.4        D TIERRA       95.922      1771.52     105023.5 
                   SUELO ADEC        9.284       196.70      10155.3      SUELO EST3        3.655        77.35       3979.6 
                      VEGETAL        8.811       177.63       6262.2 
     1120.000           FIRME        6.136       118.04       6296.4        D TIERRA      106.516      2024.38     107047.9 
                   SUELO ADEC       10.866       201.50      10356.9      SUELO EST3        4.180        78.35       4058.0 
                      VEGETAL        9.864       186.75       6449.0 
     1140.000           FIRME        6.136       122.72       6419.2        D TIERRA      117.610      2241.26     109289.2 
                   SUELO ADEC       10.866       217.32      10574.2      SUELO EST3        4.180        83.60       4141.6 
                      VEGETAL       10.063       199.27       6648.2 
     1160.000           FIRME        5.702       118.38       6537.5        D TIERRA      101.876      2194.86     111484.0 
                   SUELO ADEC        9.338       202.04      10776.2      SUELO EST3        3.676        78.56       4220.1 
                      VEGETAL        9.154       192.17       6840.4 
     1180.000           FIRME        6.136       118.38       6655.9        D TIERRA      117.305      2191.81     113675.9 
                   SUELO ADEC       10.866       202.04      10978.3      SUELO EST3        4.180        78.56       4298.7 
                      VEGETAL        9.861       190.15       7030.6 
     1200.000           FIRME        5.873       120.09       6776.0        D TIERRA        0.000      1173.05     114848.9 
                   SUELO ADEC        7.273       181.39      11159.6      SUELO EST3        3.950        81.30       4380.0 
                    TERRAPLEN       24.908       249.08        249.5         VEGETAL        4.658       145.18       7175.7 
     1200.000           FIRME        0.760         0.00       6776.0 
     1220.000           FIRME        0.760        15.20       6791.2 
     1240.000           FIRME        0.760        15.20       6806.4 
     1260.000           FIRME        0.760        15.20       6821.6 
     1340.000           FIRME        0.760        60.80       6882.4 
     1360.000           FIRME        0.760        15.20       6897.6 
     1380.000           FIRME        0.760        15.20       6912.8 
     1400.000           FIRME        5.703        64.63       6977.4      SUELO ADEC        7.303        73.03      11232.7 
                   SUELO EST3        3.908        39.08       4419.1       TERRAPLEN       83.963       860.66       1110.1 
                      VEGETAL        6.899        69.87       7245.6 
     1420.000           FIRME        5.703       114.05       7091.5      SUELO ADEC        7.303       146.06      11378.7 
                   SUELO EST3        3.908        78.15       4497.2       TERRAPLEN       89.441      1734.03       2844.2 
                      VEGETAL        6.736       136.35       7382.0 
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     1440.000           FIRME        5.703       114.05       7205.5      SUELO ADEC        7.303       146.06      11524.8 
                   SUELO EST3        3.908        78.15       4575.4       TERRAPLEN       84.431      1738.72       4582.9 
                      VEGETAL        6.824       135.61       7517.6 
     1460.000           FIRME        5.702       114.05       7319.6      SUELO ADEC        7.303       146.07      11670.9 
                   SUELO EST3        3.908        78.15       4653.5       TERRAPLEN       82.809      1672.40       6255.3 
                      VEGETAL        6.843       136.67       7654.2 
     1480.000           FIRME        5.702       114.05       7433.6      SUELO ADEC        7.304       146.07      11816.9 
                   SUELO EST3        3.907        78.15       4731.7       TERRAPLEN       78.188      1609.98       7865.3 
                      VEGETAL        6.723       135.66       7789.9 
     1500.000           FIRME        5.702       114.05       7547.7      SUELO ADEC        7.304       146.07      11963.0 
                   SUELO EST3        3.908        78.15       4809.8       TERRAPLEN       69.903      1480.91       9346.2 
                      VEGETAL        6.523       132.46       7922.4 
     1520.000           FIRME        6.053       117.55       7665.2      SUELO ADEC        7.654       149.57      12112.6 
                   SUELO EST3        4.118        80.25       4890.1       TERRAPLEN       57.984      1278.86      10625.0 
                      VEGETAL        6.437       129.60       8051.9 
     1540.000           FIRME        6.403       124.55       7789.8      SUELO ADEC        8.004       156.58      12269.2 
                   SUELO EST3        4.328        84.45       4974.5       TERRAPLEN       55.881      1138.65      11763.7 
                      VEGETAL        6.548       129.85       8181.8 
     1560.000           FIRME        6.753       131.55       7921.3      SUELO ADEC        8.360       163.64      12432.8 
                   SUELO EST3        4.538        88.65       5063.2       TERRAPLEN       53.028      1089.09      12852.8 
                      VEGETAL        6.675       132.23       8314.0 
     1580.000           FIRME        7.103       138.55       8059.9      SUELO ADEC        8.714       170.74      12603.5 
                   SUELO EST3        4.747        92.85       5156.0       TERRAPLEN       47.607      1006.35      13859.1 
                      VEGETAL        6.707       133.81       8447.8 
     1600.000           FIRME        7.779       148.82       8208.7      SUELO ADEC        9.017       177.31      12780.8 
                   SUELO EST3        5.050        97.98       5254.0       TERRAPLEN       38.041       856.48      14715.6 
                      VEGETAL        6.375       130.82       8578.7 
     1620.000           FIRME        4.610       112.64       8321.3      SUELO ADEC        5.219       128.88      12909.7 
                   SUELO EST3        2.957        72.64       5326.7       TERRAPLEN       22.180       557.74      15273.4 
                      VEGETAL        3.276        85.50       8664.2 
     1640.000           FIRME        4.660        92.70       8414.0      SUELO ADEC        5.270       104.89      13014.6 
                   SUELO EST3        2.987        59.44       5386.1       TERRAPLEN       18.025       402.05      15675.4 
                      VEGETAL        3.306        65.82       8730.0 
     1660.000           FIRME        4.921        95.81       8509.8      SUELO ADEC        5.531       108.01      13122.6 
                   SUELO EST3        3.144        61.31       5447.4       TERRAPLEN        7.734       257.59      15933.0 
                      VEGETAL        3.463        67.69       8797.7 
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     1680.000           FIRME        5.701       106.23       8616.1      SUELO ADEC        6.307       118.38      13241.0 
                   SUELO EST3        3.615        67.59       5515.0       TERRAPLEN        3.519       112.54      16045.5 
                      VEGETAL        3.854        73.17       8870.8 
     1700.000           FIRME        6.029       117.30       8733.4        D TIERRA        2.997        29.97     114878.9 
                   SUELO ADEC        6.929       132.36      13373.4      SUELO EST3        3.996        76.11       5591.1 
                    TERRAPLEN        0.002        35.21      16080.7         VEGETAL        4.169        80.23       8951.1 
     1720.000           FIRME        6.029       120.58       8854.0        D TIERRA        3.035        60.32     114939.2 
                   SUELO ADEC        6.819       137.48      13510.9      SUELO EST3        3.965        79.61       5670.7 
                    TERRAPLEN        0.844         8.46      16089.2         VEGETAL        4.104        82.73       9033.8 
     1740.000           FIRME        6.029       120.58       8974.5        D TIERRA        0.640        36.75     114975.9 
                   SUELO ADEC        6.621       134.40      13645.3      SUELO EST3        3.931        78.96       5749.7 
                    TERRAPLEN        0.442        12.86      16102.1         VEGETAL        1.824        59.29       9093.1 
                   DEMOLICION        3.341        33.41       2193.7 
     1760.000           FIRME        5.630       116.59       9091.1        D TIERRA        5.538        61.78     115037.7 
                   SUELO ADEC        5.837       124.58      13769.8      SUELO EST3        3.502        74.33       5824.0 
                    TERRAPLEN        0.000         4.42      16106.5         VEGETAL        0.027        18.51       9111.6 
                   DEMOLICION        5.792        91.33       2285.0 
     1780.000           FIRME        5.370       110.00       9201.1        D TIERRA        4.770       103.08     115140.8 
                   SUELO ADEC        5.676       115.13      13885.0      SUELO EST3        3.392        68.95       5893.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01      16106.5         VEGETAL        3.409        34.35       9146.0 
                   DEMOLICION        0.000        57.92       2342.9 
     1800.000           FIRME        5.931       113.01       9314.1        D TIERRA        9.019       137.90     115278.7 

                   SUELO ADEC        6.069       117.44      14002.4      SUELO EST3        3.641        70.33       5963.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      16106.5         VEGETAL        3.644        70.53       9216.5 
     1820.000           FIRME        5.985       119.16       9433.3        D TIERRA        7.641       166.61     115445.3 
                   SUELO ADEC        6.266       123.34      14125.8      SUELO EST3        3.759        74.00       6037.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      16106.5         VEGETAL        3.763        74.07       9290.5 
     1840.000           FIRME        5.932       119.17       9552.5        D TIERRA        7.595       152.37     115597.7 
                   SUELO ADEC        6.159       124.25      14250.0      SUELO EST3        3.695        74.55       6111.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      16106.6         VEGETAL        3.698        74.61       9365.2 
     1860.000           FIRME        5.633       115.65       9668.1        D TIERRA        8.681       162.76     115760.4 
                   SUELO ADEC        5.725       118.84      14368.8      SUELO EST3        3.435        71.31       6183.1 
                      VEGETAL        3.273        69.71       9434.9      DEMOLICION        0.270         2.70       2345.6 
     1880.000           FIRME        4.724       103.57       9771.7        D TIERRA        0.216        88.97     115849.4 
                   SUELO ADEC        5.326       110.50      14479.3      SUELO EST3        3.025        64.61       6247.7 
                    TERRAPLEN        0.688         6.88      16113.4         VEGETAL        3.264        65.37       9500.2 
                   DEMOLICION        0.000         2.70       2348.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1900.000           FIRME        7.779        98.01       9869.7        D TIERRA        3.514        17.84     115867.2 
                   SUELO ADEC        8.582       109.96      14589.3      SUELO EST3        5.004        62.86       6310.6 
                    TERRAPLEN        0.028         6.19      16119.6         VEGETAL        5.176        66.87       9567.1 
     1920.000           FIRME        7.779       155.58      10025.3        D TIERRA        1.746        52.61     115919.8 
                   SUELO ADEC        8.709       172.91      14762.2      SUELO EST3        5.034       100.37       6411.0 
                    TERRAPLEN        0.963         9.91      16129.5         VEGETAL        5.317       104.93       9672.0 
     1940.000           FIRME        7.517       153.61      10178.9        D TIERRA        0.708        22.01     115941.9 
                   SUELO ADEC        8.494       172.91      14935.1      SUELO EST3        4.886        99.66       6510.6 
                    TERRAPLEN        3.646        47.01      16176.6         VEGETAL        5.245       106.44       9778.5 
     1960.000           FIRME        7.274       147.90      10326.8        D TIERRA      122.589      1232.97     117174.8 
                   SUELO ADEC        8.381       168.75      15103.9      SUELO EST3        4.863        97.49       6608.1 
                    TERRAPLEN        0.000        36.46      16213.0         VEGETAL        8.003       132.48       9911.0 
                   DEMOLICION        4.168        41.68       2390.0 
     1980.000           FIRME        0.000        71.86      10398.7        D TIERRA        0.000      1438.69     118613.5 
                   SUELO ADEC        0.000        82.94      15186.8      SUELO EST3        0.000        48.10       6656.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01      16213.0         VEGETAL        0.000        68.61       9979.6 
                   DEMOLICION        0.000        61.90       2451.9 
     2000.000           FIRME        6.574        46.44      10445.1        D TIERRA       73.952       724.67     119338.2 
                   SUELO ADEC        7.681        54.20      15241.0      SUELO EST3        4.443        31.36       6687.6 
                      VEGETAL        5.894        40.67      10020.3      DEMOLICION        0.000        10.76       2462.6 
     2020.000           FIRME        6.178       127.52      10572.6        D TIERRA       10.101       840.53     120178.7 
                   SUELO ADEC        7.257       149.38      15390.4      SUELO EST3        4.150        85.93       6773.5 
                    TERRAPLEN        0.093         0.93      16213.9         VEGETAL        5.084       109.78      10130.0 
     2040.000           FIRME        6.136       122.38      10695.0        D TIERRA       21.549       362.22     120540.9 
                   SUELO ADEC        7.244       142.71      15533.1      SUELO EST3        4.180        82.70       6856.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.24      16214.2         VEGETAL        5.266       102.44      10232.5 
     2060.000           FIRME        5.740       118.76      10813.8        D TIERRA       14.760       363.09     120904.0 
                   SUELO ADEC        6.266       135.09      15668.2      SUELO EST3        3.701        78.81       6935.0 
                      VEGETAL        4.349        96.15      10328.6 
     2080.000           FIRME        6.036       117.76      10931.5        D TIERRA       13.249       280.09     121184.1 
                   SUELO ADEC        6.618       128.84      15797.0      SUELO EST3        3.912        76.13       7011.1 
                      VEGETAL        4.458        88.07      10416.7 
     2100.000           FIRME        5.938       119.74      11051.2        D TIERRA        8.192       214.41     121398.5 
                   SUELO ADEC        6.185       128.03      15925.1      SUELO EST3        3.711        76.23       7087.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01      16214.2         VEGETAL        3.714        81.71      10498.4 
     2120.000           FIRME        5.907       118.44      11169.7        D TIERRA        8.160       163.52     121562.0 
                   SUELO ADEC        6.210       123.95      16049.0      SUELO EST3        3.718        74.28       7161.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      16214.2         VEGETAL        3.729        74.43      10572.8 
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                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2160.000           FIRME        5.934       236.82      11406.5        D TIERRA        8.401       331.21     121893.3 
                   SUELO ADEC        6.155       247.30      16296.3      SUELO EST3        3.693       148.21       7309.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.04      16214.3         VEGETAL        3.696       148.50      10721.3 
     2180.000           FIRME        5.899       118.34      11524.8        D TIERRA        8.694       170.95     122064.2 
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                   SUELO ADEC        6.110       122.65      16419.0      SUELO EST3        3.666        73.59       7383.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      16214.3         VEGETAL        3.669        73.65      10795.0 
     2200.000           FIRME        5.685       115.85      11640.7        D TIERRA        8.980       176.74     122240.9 
                   SUELO ADEC        5.828       119.38      16538.4      SUELO EST3        3.497        71.63       7455.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      16214.3         VEGETAL        3.500        71.69      10866.7 
                        MUROS        0.121         1.21        170.0 
     2220.000           FIRME        5.611       112.96      11753.7        D TIERRA        1.330       103.10     122344.0 
                   SUELO ADEC        5.984       118.13      16656.5      SUELO EST3        3.555        70.52       7525.6 
                    TERRAPLEN        2.537        25.38      16239.7         VEGETAL        3.664        71.64      10938.3 
                        MUROS        0.136         2.57        172.5 
     2240.000           FIRME        5.609       112.20      11865.9        D TIERRA        0.000        13.30     122357.3 
                   SUELO ADEC        5.864       118.49      16775.0      SUELO EST3        3.516        70.71       7596.3 
                    TERRAPLEN        3.377        59.14      16298.8         VEGETAL        1.458        51.22      10989.5 
                        MUROS        0.368         5.04        177.6 
     2260.000           FIRME        5.601       112.10      11978.0      SUELO ADEC        5.746       116.10      16891.1 
                   SUELO EST3        3.447        69.62       7665.9       TERRAPLEN       10.630       140.07      16438.9 
                      VEGETAL        3.521        49.79      11039.3           MUROS        0.457         8.25        185.8 
     2280.000           FIRME        5.600       112.01      12090.0      SUELO ADEC        5.743       114.88      17006.0 
                   SUELO EST3        3.445        68.91       7734.9       TERRAPLEN       13.839       244.69      16683.6 
                      VEGETAL        3.520        70.41      11109.7           MUROS        0.518         9.75        195.6 
     2300.000           FIRME        5.601       112.01      12202.0      SUELO ADEC        5.745       114.88      17120.8 
                   SUELO EST3        3.447        68.91       7803.8       TERRAPLEN       16.962       308.01      16991.6 
                      VEGETAL        3.522        70.41      11180.2           MUROS        0.581        10.98        206.6 
     2320.000           FIRME        5.650       112.51      12314.5        D TIERRA        2.115        21.15     122378.5 
                   SUELO ADEC        5.866       116.12      17237.0      SUELO EST3        3.519        69.66       7873.4 
                    TERRAPLEN        1.867       188.29      17179.9         VEGETAL        3.521        70.43      11250.6 
                        MUROS        0.122         7.03        213.6 
     2340.000           FIRME        5.600       112.51      12427.0        D TIERRA        0.000        21.15     122399.7 
                   SUELO ADEC        5.744       116.10      17353.1      SUELO EST3        3.446        69.65       7943.1 
                    TERRAPLEN       21.058       229.25      17409.1         VEGETAL        3.521        70.42      11321.0 
                        MUROS        0.677         7.99        221.6 
     2360.000           FIRME        5.600       112.01      12539.0      SUELO ADEC        5.741       114.85      17467.9 
                   SUELO EST3        3.445        68.91       8012.0       TERRAPLEN        2.316       233.74      17642.9 
                      VEGETAL        3.518        70.39      11391.4           MUROS        0.277         9.54        231.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2380.000           FIRME        5.609       112.09      12651.1      SUELO ADEC        6.223       119.64      17587.5 
                   SUELO EST3        3.558        70.03       8082.0       TERRAPLEN       24.090       264.07      17906.9 
                      VEGETAL        3.960        74.78      11466.2           MUROS        0.763        10.41        241.5 
     2400.000           FIRME        5.609       112.18      12763.3      SUELO ADEC        6.222       124.45      17712.0 
                   SUELO EST3        3.558        71.16       8153.2       TERRAPLEN       22.739       468.29      18375.2 
                      VEGETAL        3.564        75.24      11541.4           MUROS        0.016         7.79        249.3 
     2420.000           FIRME        5.609       112.18      12875.4      SUELO ADEC        6.225       124.47      17836.5 
                   SUELO EST3        3.559        71.17       8224.4       TERRAPLEN        9.332       320.71      18695.9 
                      VEGETAL        3.189        67.53      11608.9           MUROS        0.013         0.29        249.6 
     2440.000           FIRME        5.610       112.19      12987.6        D TIERRA        0.052         0.52     122400.2 
                   SUELO ADEC        6.224       124.48      17961.0      SUELO EST3        3.560        71.19       8295.5 
                    TERRAPLEN       14.352       236.84      18932.8         VEGETAL        2.841        60.30      11669.2 
                        MUROS        0.013         0.26        249.9 
     2460.000           FIRME        5.609       112.19      13099.8        D TIERRA        0.000         0.52     122400.7 
                   SUELO ADEC        6.223       124.47      18085.4      SUELO EST3        3.558        71.18       8366.7 
                    TERRAPLEN       19.345       336.97      19269.8         VEGETAL        2.559        54.01      11723.2 
                        MUROS        0.046         0.59        250.5 
     2480.000           FIRME        5.609       112.18      13212.0      SUELO ADEC        6.223       124.46      18209.9 
                   SUELO EST3        3.558        71.17       8437.9       TERRAPLEN       20.995       403.40      19673.2 
                      VEGETAL        2.386        49.45      11772.7           MUROS        0.060         1.06        251.5 
     2500.000           FIRME        5.453       110.62      13322.6      SUELO ADEC        6.232       124.55      18334.4 
                   SUELO EST3        3.508        70.66       8508.6       TERRAPLEN       27.886       488.82      20162.0 
                      VEGETAL        2.358        47.44      11820.1           MUROS        0.084         1.43        252.9 
     2520.000           FIRME        5.453       109.06      13431.7      SUELO ADEC        6.223       124.55      18459.0 
                   SUELO EST3        3.508        70.16       8578.7       TERRAPLEN       34.941       628.27      20790.2 
                      VEGETAL        2.245        46.03      11866.2           MUROS        0.105         1.89        254.8 
     2540.000           FIRME        5.453       109.05      13540.7      SUELO ADEC        6.223       124.46      18583.4 
                   SUELO EST3        3.508        70.16       8648.9       TERRAPLEN       42.582       775.22      21565.5 
                      VEGETAL        2.143        43.88      11910.0           MUROS        0.132         2.38        257.2 
     2560.000           FIRME        5.453       109.05      13649.8      SUELO ADEC        6.223       124.45      18707.9 
                   SUELO EST3        3.508        70.16       8719.0       TERRAPLEN       47.509       900.90      22466.4 
                      VEGETAL        2.055        41.98      11952.0           MUROS        0.257         3.89        261.1 
     2580.000           FIRME        5.453       109.05      13758.8      SUELO ADEC        6.222       124.45      18832.3 
                   SUELO EST3        3.508        70.16       8789.2       TERRAPLEN       50.770       982.79      23449.2 
                      VEGETAL        1.787        38.42      11990.4           MUROS        0.466         7.23        268.3 
     2600.000           FIRME        5.453        62.13      13821.0      SUELO ADEC        6.223        62.24      18894.6 
                   SUELO EST3        3.508        35.08       8824.3       TERRAPLEN       44.302       512.68      23961.8 
                      VEGETAL        2.594        18.28      12008.7           MUROS        0.471         5.71        274.0 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2620.000           FIRME        7.183       124.02      13945.0      SUELO ADEC        7.316       133.91      19028.5 
                   SUELO EST3        4.389        77.78       8902.1       TERRAPLEN       48.074       933.84      24895.7 
                      VEGETAL        2.886        55.55      12064.3           MUROS        0.433         9.02        283.1 
     2640.000           FIRME        7.183       143.67      14088.7      SUELO ADEC        7.318       146.33      19174.8 
                   SUELO EST3        4.390        87.79       8989.8       TERRAPLEN       40.579       886.53      25782.2 
                      VEGETAL        2.821        57.07      12121.4           MUROS        0.226         6.59        289.6 
     2660.000           FIRME        7.183       143.67      14232.3      SUELO ADEC        7.317       146.34      19321.2 
                   SUELO EST3        4.389        87.79       9077.6       TERRAPLEN       41.248       818.26      26600.5 
                      VEGETAL        2.818        56.39      12177.7           MUROS        0.316         5.43        295.1 
     2680.000           FIRME        7.183       143.66      14376.0      SUELO ADEC        7.317       146.34      19467.5 
                   SUELO EST3        4.389        87.79       9165.4       TERRAPLEN       37.986       792.34      27392.8 
                      VEGETAL        2.770        55.88      12233.6           MUROS        0.274         5.90        301.0 
     2700.000           FIRME        7.183       143.66      14519.7      SUELO ADEC        7.317       146.33      19613.8 
                   SUELO EST3        4.389        87.78       9253.2       TERRAPLEN       42.301       802.87      28195.7 
                      VEGETAL        2.731        55.00      12288.6           MUROS        0.262         5.36        306.3 
     2720.000           FIRME        7.184       143.67      14663.3      SUELO ADEC        7.319       146.35      19760.2 
                   SUELO EST3        4.391        87.80       9341.0       TERRAPLEN       27.086       693.87      28889.6 
                      VEGETAL        2.703        54.34      12343.0           MUROS        0.086         3.48        309.8 
     2740.000           FIRME        7.183       143.67      14807.0      SUELO ADEC        7.316       146.35      19906.6 
                   SUELO EST3        4.389        87.80       9428.8       TERRAPLEN       42.914       700.00      29589.6 
                      VEGETAL        2.643        53.47      12396.4           MUROS        0.018         1.05        310.9 
     2760.000           FIRME        7.183       143.66      14950.7      SUELO ADEC        7.316       146.32      20052.9 
                   SUELO EST3        4.390        87.79       9516.6       TERRAPLEN       42.182       850.96      30440.5 
                      VEGETAL        2.598        52.42      12448.9           MUROS        0.020         0.38        311.2 
     2780.000           FIRME        7.183       143.67      15094.3      SUELO ADEC        7.316       146.33      20199.2 
                   SUELO EST3        4.390        87.80       9604.4       TERRAPLEN       41.502       836.84      31277.4 
                      VEGETAL        2.716        53.15      12502.0           MUROS        0.018         0.37        311.6 
     2800.000           FIRME        7.183       143.67      15238.0      SUELO ADEC        7.316       146.32      20345.5 
                   SUELO EST3        4.390        87.80       9692.2       TERRAPLEN       41.451       829.53      32106.9 
                      VEGETAL        2.745        54.61      12556.6           MUROS        0.020         0.37        312.0 
     2820.000           FIRME        7.183       143.67      15381.7      SUELO ADEC        7.317       146.33      20491.9 
                   SUELO EST3        4.390        87.80       9780.0       TERRAPLEN       37.723       791.74      32898.6 
                      VEGETAL        2.766        55.11      12611.7           MUROS        0.067         0.87        312.9 
     2840.000           FIRME        7.183       143.67      15525.3      SUELO ADEC        7.316       146.33      20638.2 
                   SUELO EST3        4.390        87.80       9867.8       TERRAPLEN       39.909       776.31      33675.0 
                      VEGETAL        2.801        55.67      12667.4           MUROS        0.377         4.44        317.3 
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     2860.000           FIRME        7.183       143.66      15669.0      SUELO ADEC        7.316       146.32      20784.5 
                   SUELO EST3        4.389        87.79       9955.6       TERRAPLEN       40.907       808.16      34483.1 
                      VEGETAL        2.831        56.32      12723.7           MUROS        0.802        11.79        329.1 
     2880.000           FIRME        7.183       143.66      15812.6      SUELO ADEC        7.316       146.32      20930.8 
                   SUELO EST3        4.389        87.79      10043.4       TERRAPLEN       39.399       803.06      35286.2 
                      VEGETAL        2.819        56.50      12780.2           MUROS        0.768        15.70        344.8 
     2900.000           FIRME        7.183       143.66      15956.3      SUELO ADEC        7.316       146.32      21077.2 
                   SUELO EST3        4.389        87.79      10131.2       TERRAPLEN       38.961       783.60      36069.8 
                      VEGETAL        2.777        55.96      12836.2           MUROS        0.746        15.14        359.9 
     2920.000           FIRME        7.183       143.67      16100.0      SUELO ADEC        7.316       146.33      21223.5 
                   SUELO EST3        4.389        87.79      10218.9       TERRAPLEN       39.859       788.21      36858.0 
                      VEGETAL        2.745        55.22      12891.4           MUROS        0.750        14.96        374.9 
     2940.000           FIRME        7.183       143.67      16243.6      SUELO ADEC        7.316       146.33      21369.8 
                   SUELO EST3        4.389        87.79      10306.7       TERRAPLEN       40.839       806.99      37665.0 
                      VEGETAL        2.746        54.91      12946.3           MUROS        0.779        15.29        390.2 
     2960.000           FIRME        7.183       143.66      16387.3      SUELO ADEC        7.316       146.32      21516.1 
                   SUELO EST3        4.389        87.79      10394.5       TERRAPLEN       42.940       837.79      38502.8 
                      VEGETAL        2.747        54.93      13001.2           MUROS        0.879        16.58        406.8 
     2980.000           FIRME        7.183       143.67      16531.0      SUELO ADEC        7.316       146.32      21662.5 
                   SUELO EST3        4.390        87.79      10482.3       TERRAPLEN       49.032       919.72      39422.5 
                      VEGETAL        2.748        54.95      13056.2           MUROS        0.995        18.74        425.5 
     3000.000           FIRME        7.183       143.66      16674.6      SUELO ADEC        7.316       146.32      21808.8 
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                   SUELO EST3        4.389        87.79      10570.1       TERRAPLEN       49.536       985.68      40408.2 
                      VEGETAL        2.732        54.80      13111.0           MUROS        0.938        19.33        444.8 
     3020.000           FIRME        7.183       143.66      16818.3      SUELO ADEC        7.316       146.32      21955.1 
                   SUELO EST3        4.389        87.79      10657.9       TERRAPLEN       50.746      1002.82      41411.0 
                      VEGETAL        2.668        53.99      13165.0           MUROS        0.025         9.63        454.5 
     3040.000           FIRME        7.183       143.67      16962.0      SUELO ADEC        7.318       146.33      22101.4 
                   SUELO EST3        4.391        87.80      10745.7       TERRAPLEN       50.938      1016.85      42427.8 
                      VEGETAL        2.660        53.27      13218.3           MUROS        0.114         1.40        455.9 
     3060.000           FIRME        7.184       143.67      17105.6      SUELO ADEC        7.320       146.37      22247.8 
                   SUELO EST3        4.391        87.82      10833.5       TERRAPLEN       42.020       929.58      43357.4 
                      VEGETAL        2.709        53.69      13271.9           MUROS        1.044        11.59        467.4 
     3080.000           FIRME        7.184       143.68      17249.3      SUELO ADEC        7.322       146.41      22394.2 
                   SUELO EST3        4.393        87.84      10921.3       TERRAPLEN       41.294       833.14      44190.5 
                      VEGETAL        2.702        54.10      13326.0           MUROS        1.009        20.53        488.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3100.000           FIRME        7.184       143.68      17393.0      SUELO ADEC        7.323       146.45      22540.7 
                   SUELO EST3        4.394        87.86      11009.2       TERRAPLEN       40.735       820.29      45010.8 
                      VEGETAL        2.680        53.82      13379.9           MUROS        1.007        20.15        508.1 
     3120.000           FIRME        7.185       143.70      17536.7      SUELO ADEC        7.328       146.52      22687.2 
                   SUELO EST3        4.397        87.90      11097.1       TERRAPLEN       40.170       809.05      45819.9 
                      VEGETAL        2.684        53.65      13433.5           MUROS        0.979        19.86        528.0 
     3140.000           FIRME        7.189       143.74      17680.4      SUELO ADEC        7.343       146.72      22833.9 
                   SUELO EST3        4.405        88.02      11185.1       TERRAPLEN       39.730       799.00      46618.9 
                      VEGETAL        2.694        53.78      13487.3           MUROS        0.911        18.90        546.9 
     3160.000           FIRME        7.192       143.81      17824.3      SUELO ADEC        7.362       147.05      22981.0 
                   SUELO EST3        4.417        88.23      11273.4       TERRAPLEN       40.087       798.16      47417.1 
                      VEGETAL        2.715        54.08      13541.4           MUROS        0.928        18.38        565.3 
     3180.000           FIRME        7.195       143.88      17968.1      SUELO ADEC        7.383       147.45      23128.4 
                   SUELO EST3        4.428        88.46      11361.8       TERRAPLEN       38.837       789.24      48206.3 
                      VEGETAL        2.749        54.64      13596.0           MUROS        0.677        16.04        581.3 
     3200.000           FIRME        7.197       143.93      18112.1      SUELO ADEC        7.402       147.85      23276.2 
                   SUELO EST3        4.440        88.69      11450.5       TERRAPLEN       41.313       801.50      49007.8 
                      VEGETAL        2.797        55.47      13651.5           MUROS        0.918        15.95        597.3 
     3220.000           FIRME        7.199       143.96      18256.0      SUELO ADEC        7.423       148.25      23424.5 
                   SUELO EST3        4.453        88.93      11539.4       TERRAPLEN       43.210       845.23      49853.0 
                      VEGETAL        2.865        56.62      13708.1           MUROS        0.520        14.38        611.6 
     3240.000           FIRME        7.199       143.97      18400.0      SUELO ADEC        7.442       148.64      23573.1 
                   SUELO EST3        4.464        89.17      11628.6       TERRAPLEN       53.397       966.07      50819.1 
                      VEGETAL        3.048        59.13      13767.2           MUROS        1.126        16.46        628.1 
     3260.000           FIRME        7.198       143.97      18544.0      SUELO ADEC        7.462       149.04      23722.2 
                   SUELO EST3        4.476        89.41      11718.0       TERRAPLEN       61.518      1149.15      51968.2 
                      VEGETAL        3.235        62.82      13830.0           MUROS        1.172        22.98        651.1 
     3280.000           FIRME        7.198       143.96      18687.9      SUELO ADEC        7.484       149.46      23871.6 
                   SUELO EST3        4.489        89.65      11807.7       TERRAPLEN       68.378      1298.96      53267.2 
                      VEGETAL        3.543        67.78      13897.8           MUROS        1.303        24.75        675.8 
     3300.000           FIRME        1.040       116.25      18804.2      SUELO ADEC        0.000       116.14      23987.8 
                   SUELO EST3        0.000        69.64      11877.3       TERRAPLEN        0.000      1044.03      54311.2 
                      VEGETAL        0.000        35.32      13933.1           MUROS        0.000        20.37        696.2 
     3320.000           FIRME        7.454       104.18      18908.3      SUELO ADEC        8.628       112.07      24099.8 
                   SUELO EST3        4.915        63.86      11941.2       TERRAPLEN       91.173      1168.43      55479.7 
                      VEGETAL        6.120        39.78      13972.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3340.000           FIRME        7.454       149.08      19057.4      SUELO ADEC        8.670       172.98      24272.8 
                   SUELO EST3        4.933        98.48      12039.6       TERRAPLEN       85.694      1768.67      57248.3 
                      VEGETAL        7.151       132.72      14105.6 
     3360.000           FIRME        7.454       149.08      19206.5      SUELO ADEC        8.715       173.84      24446.7 
                   SUELO EST3        4.945        98.77      12138.4       TERRAPLEN       80.602      1662.96      58911.3 
                      VEGETAL        7.280       144.32      14250.0 
     3380.000           FIRME        7.454       149.08      19355.6      SUELO ADEC        8.752       174.67      24621.3 

                   SUELO EST3        4.952        98.97      12237.4       TERRAPLEN       88.051      1686.53      60597.8 
                      VEGETAL        7.692       149.72      14399.7 
     3400.000           FIRME        7.454       149.08      19504.7      SUELO ADEC        8.783       175.35      24796.7 
                   SUELO EST3        4.956        99.09      12336.5       TERRAPLEN       96.996      1850.48      62448.3 
                      VEGETAL        8.073       157.65      14557.3 
     3420.000           FIRME        7.454       149.08      19653.8      SUELO ADEC        8.810       175.92      24972.6 
                   SUELO EST3        4.959        99.15      12435.6       TERRAPLEN       99.087      1960.83      64409.1 
                      VEGETAL        8.004       160.77      14718.1 
     3440.000           FIRME        7.454       149.09      19802.8      SUELO ADEC        8.835       176.45      25149.0 
                   SUELO EST3        4.960        99.19      12534.8       TERRAPLEN      104.099      2031.86      66441.0 
                      VEGETAL        6.993       149.97      14868.1 
     3460.000           FIRME        7.607       150.62      19953.5      SUELO ADEC        8.883       177.18      25326.2 
                   SUELO EST3        5.012        99.72      12634.5       TERRAPLEN       95.872      1999.71      68440.7 
                      VEGETAL        5.959       129.53      14997.6 
     3480.000           FIRME        7.607       152.14      20105.6      SUELO ADEC        8.899       177.82      25504.1 
                   SUELO EST3        5.011       100.23      12734.7       TERRAPLEN       96.030      1919.01      70359.7 
                      VEGETAL        6.105       120.65      15118.2 
     3500.000           FIRME        7.455       150.62      20256.2      SUELO ADEC        8.883       177.82      25681.9 
                   SUELO EST3        4.960        99.71      12834.5       TERRAPLEN       94.693      1907.23      72266.9 
                      VEGETAL        6.035       121.40      15239.6 
     3520.000           FIRME        7.455       149.09      20405.3      SUELO ADEC        8.892       177.76      25859.6 
                   SUELO EST3        4.960        99.20      12933.7       TERRAPLEN       96.087      1907.80      74174.7 
                      VEGETAL        6.007       120.42      15360.1 
     3540.000           FIRME        7.455       149.09      20554.4      SUELO ADEC        8.903       177.95      26037.6 
                   SUELO EST3        4.960        99.20      13032.9       TERRAPLEN       97.932      1940.18      76114.9 
                      VEGETAL        6.097       121.04      15481.1 
     3560.000           FIRME        7.455       149.09      20703.5      SUELO ADEC        8.916       178.19      26215.8 
                   SUELO EST3        4.960        99.20      13132.1       TERRAPLEN      101.603      1995.35      78110.3 
                      VEGETAL        6.209       123.06      15604.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3580.000           FIRME        7.455       149.09      20852.6      SUELO ADEC        8.931       178.47      26394.2 
                   SUELO EST3        4.960        99.20      13231.3       TERRAPLEN      102.408      2040.12      80150.4 
                      VEGETAL        6.238       124.48      15728.6 
     3600.000           FIRME        7.455       149.09      21001.7      SUELO ADEC        8.947       178.78      26573.0 
                   SUELO EST3        4.960        99.20      13330.5       TERRAPLEN      104.185      2065.94      82216.3 
                      VEGETAL        6.294       125.32      15854.0 
     3620.000           FIRME        7.455       149.09      21150.8      SUELO ADEC        8.965       179.12      26752.1 
                   SUELO EST3        4.960        99.20      13429.7       TERRAPLEN      103.491      2076.76      84293.1 
                      VEGETAL        6.292       125.86      15979.8 
     3640.000           FIRME        7.455       149.09      21299.9      SUELO ADEC        8.983       179.48      26931.6 
                   SUELO EST3        4.960        99.20      13528.9       TERRAPLEN      102.866      2063.58      86356.7 
                      VEGETAL        6.242       125.33      16105.2 
     3660.000           FIRME        7.455       149.09      21449.0      SUELO ADEC        9.003       179.86      27111.5 
                   SUELO EST3        4.960        99.20      13628.1       TERRAPLEN      102.072      2049.38      88406.0 
                      VEGETAL        6.170       124.12      16229.3 
     3680.000           FIRME        7.455       149.09      21598.0      SUELO ADEC        9.020       180.22      27291.7 
                   SUELO EST3        4.960        99.20      13727.3       TERRAPLEN      105.538      2076.10      90482.1 
                      VEGETAL        6.266       124.36      16353.6 
     3700.000           FIRME        7.804       152.59      21750.6      SUELO ADEC        9.387       184.06      27475.8 
                   SUELO EST3        5.170       101.30      13828.6       TERRAPLEN      112.971      2185.09      92667.2 
                      VEGETAL        6.464       127.30      16480.9 
     3720.000           FIRME        8.155       159.59      21910.2      SUELO ADEC        9.752       191.38      27667.1 
                   SUELO EST3        5.380       105.50      13934.1       TERRAPLEN      118.750      2317.21      94984.4 
                      VEGETAL        6.192       126.56      16607.5 
     3740.000           FIRME        8.657        95.26      22005.5      SUELO ADEC       10.113        99.01      27766.2 
                   SUELO EST3        5.642        54.80      13988.9       TERRAPLEN      119.096      1192.21      96176.7 
                      VEGETAL        6.949        59.42      16666.9 
     3760.000           FIRME        9.007       176.64      22182.1      SUELO ADEC       10.466       205.79      27971.9 
                   SUELO EST3        5.852       114.94      14103.8       TERRAPLEN      121.789      2408.85      98585.5 
                      VEGETAL        7.194       141.43      16808.3 
     3780.000           FIRME        9.357       183.64      22365.8      SUELO ADEC       10.814       212.80      28184.7 
                   SUELO EST3        6.062       119.14      14222.9       TERRAPLEN      116.992      2387.81     100973.3 
                      VEGETAL        7.358       145.52      16953.9 
     3800.000           FIRME        4.601       130.51      22496.3      SUELO ADEC        5.207       149.53      28334.3 
                   SUELO EST3        2.952        84.21      14307.1       TERRAPLEN       36.685      1396.87     102370.2 
                      VEGETAL        2.779        91.85      17045.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3820.000           FIRME        4.649        92.50      22588.8      SUELO ADEC        5.255       104.61      28438.9 
                   SUELO EST3        2.980        59.32      14366.5       TERRAPLEN       31.571       682.56     103052.8 
                      VEGETAL        3.331        61.11      17106.8 
     3840.000           FIRME        4.940        95.89      22684.7      SUELO ADEC        5.540       107.94      28546.8 
                   SUELO EST3        3.155        61.36      14427.8       TERRAPLEN       20.964       525.35     103578.1 
                      VEGETAL        2.946        62.77      17169.6         FRESADO        0.084         0.84          7.9 
     3860.000           FIRME        5.515       104.55      22789.2      SUELO ADEC        6.115       116.54      28663.4 
                   SUELO EST3        3.501        66.56      14494.4       TERRAPLEN        6.032       269.96     103848.1 
                      VEGETAL        1.540        44.86      17214.4         FRESADO        0.158         2.42         10.3 
     3880.000           FIRME        6.031       115.46      22904.7      SUELO ADEC        7.269       133.84      28797.2 
                   SUELO EST3        4.001        75.02      14569.4       TERRAPLEN        4.408       104.40     103952.5 
                      VEGETAL        1.791        33.31      17247.7         FRESADO        0.000         1.58         11.9 
                   DEMOLICION        0.815         8.15       2470.8 
     3900.000           FIRME        6.030       120.61      23025.3      SUELO ADEC        7.268       145.37      28942.6 
                   SUELO EST3        4.001        80.02      14649.4       TERRAPLEN       27.186       315.94     104268.4 
                      VEGETAL        4.722        65.13      17312.9      DEMOLICION        0.000         8.15       2479.0 
     3920.000           FIRME        5.858       118.88      23144.2      SUELO ADEC        7.310       145.78      29088.4 
                   SUELO EST3        3.960        79.61      14729.0       TERRAPLEN       45.041       722.27     104990.7 
                      VEGETAL        6.300       110.22      17423.1 
     3940.000           FIRME        5.858       117.16      23261.3      SUELO ADEC        7.308       146.18      29234.5 
                   SUELO EST3        3.959        79.19      14808.2       TERRAPLEN       54.831       998.72     105989.4 
                      VEGETAL        6.579       128.78      17551.9 
     3960.000           FIRME        5.858       117.16      23378.5      SUELO ADEC        7.307       146.15      29380.7 
                   SUELO EST3        3.958        79.17      14887.4       TERRAPLEN       58.185      1130.16     107119.6 
                      VEGETAL        6.728       133.07      17684.9 
     3980.000           FIRME        5.858       117.16      23495.7      SUELO ADEC        7.305       146.12      29526.8 
                   SUELO EST3        3.959        79.17      14966.6       TERRAPLEN       59.089      1172.74     108292.3 
                      VEGETAL        6.838       135.66      17820.6 
     4000.000           FIRME        5.859       117.17      23612.8      SUELO ADEC        7.304       146.10      29672.9 
                   SUELO EST3        3.958        79.16      15045.7       TERRAPLEN       55.761      1148.50     109440.8 
                      VEGETAL        6.630       134.68      17955.3 
     4020.000           FIRME        5.859       117.17      23730.0      SUELO ADEC        7.302       146.06      29819.0 
                   SUELO EST3        3.958        79.16      15124.9       TERRAPLEN       52.232      1079.94     110520.7 
                      VEGETAL        6.531       131.61      18086.9 
     4040.000           FIRME        5.859       117.17      23847.2      SUELO ADEC        7.301       146.03      29965.0 
                   SUELO EST3        3.958        79.16      15204.1       TERRAPLEN       48.378      1006.10     111526.8 
                      VEGETAL        6.388       129.19      18216.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4060.000           FIRME        5.859       117.17      23964.3      SUELO ADEC        7.301       146.02      30111.0 
                   SUELO EST3        3.958        79.16      15283.2       TERRAPLEN       43.182       915.59     112442.4 
                      VEGETAL        6.248       126.37      18342.5 
     4080.000           FIRME        5.859       117.17      24081.5      SUELO ADEC        7.301       146.03      30257.0 
                   SUELO EST3        3.958        79.16      15362.4       TERRAPLEN       37.303       804.85     113247.3 
                      VEGETAL        6.048       122.96      18465.4 
     4100.000           FIRME        5.859       117.17      24198.7      SUELO ADEC        7.301       146.03      30403.1 
                   SUELO EST3        3.958        79.16      15441.5       TERRAPLEN       30.284       675.87     113923.1 
                      VEGETAL        5.782       118.30      18583.7 
     4120.000           FIRME        5.995       118.54      24317.2        D TIERRA        2.767        27.67     122428.4 
                   SUELO ADEC        6.664       139.65      30542.7      SUELO EST3        3.834        77.92      15519.4 
                    TERRAPLEN        4.834       351.18     114274.3         VEGETAL        3.669        94.51      18678.2 
                   DEMOLICION        0.638         6.38       2485.3 
     4140.000           FIRME        5.894       118.90      24436.1        D TIERRA        2.802        55.69     122484.1 
                   SUELO ADEC        6.051       127.14      30669.9      SUELO EST3        3.630        74.64      15594.1 
                    TERRAPLEN        1.331        61.65     114336.0         VEGETAL        1.268        49.37      18727.6 
                   DEMOLICION        3.933        45.71       2531.1 
     4160.000           FIRME        4.726       106.20      24542.3        D TIERRA        1.426        42.28     122526.3 
                   SUELO ADEC        4.704       107.55      30777.4      SUELO EST3        2.823        64.54      15658.6 
                    TERRAPLEN        4.524        58.54     114394.5         VEGETAL        2.130        33.98      18761.6 
                   DEMOLICION        1.153        50.86       2581.9 
     4180.000           FIRME        4.608        93.33      24635.7        D TIERRA        0.964        23.90     122550.2 
                   SUELO ADEC        4.772        94.76      30872.2      SUELO EST3        2.863        56.86      15715.5 
                    TERRAPLEN        6.117       106.40     114500.9         VEGETAL        2.598        47.29      18808.9 
                   DEMOLICION        0.441        15.94       2597.9 
     4200.000           FIRME        7.609       116.23      24751.9        D TIERRA        0.558        14.53     122564.8 
                   SUELO ADEC        8.659       126.69      30998.9      SUELO EST3        4.946        74.00      15789.5 
                    TERRAPLEN       28.652       307.40     114808.3         VEGETAL        6.416        83.39      18892.3 

                   DEMOLICION        0.000         4.07       2601.9 
     4220.000           FIRME        7.779       153.88      24905.8        D TIERRA        0.445        10.03     122574.8 
                   SUELO ADEC        8.656       173.15      31172.0      SUELO EST3        5.006        99.52      15889.0 
                    TERRAPLEN       24.488       531.40     115339.7         VEGETAL        5.999       124.14      19016.4 
     4240.000           FIRME        7.429       152.08      25057.8        D TIERRA        0.452         8.98     122583.8 
                   SUELO ADEC        8.309       169.65      31341.7      SUELO EST3        4.798        98.04      15987.0 
                    TERRAPLEN       19.292       437.79     115777.5         VEGETAL        5.635       116.33      19132.7 
     4260.000           FIRME        7.079       145.08      25202.9        D TIERRA        0.417         8.69     122592.5 
                   SUELO ADEC        7.927       162.36      31504.0      SUELO EST3        4.571        93.69      16080.7 
                    TERRAPLEN       17.741       370.33     116147.8         VEGETAL        5.376       110.11      19242.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   56 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4280.000           FIRME        6.729       138.08      25341.0        D TIERRA        0.483         9.00     122601.5 
                   SUELO ADEC        7.554       154.81      31658.9      SUELO EST3        4.347        89.18      16169.9 
                    TERRAPLEN       16.488       342.29     116490.1         VEGETAL        5.115       104.92      19347.8 
     4300.000           FIRME        6.379       131.08      25472.1        D TIERRA        0.441         9.24     122610.7 
                   SUELO ADEC        7.203       147.57      31806.4      SUELO EST3        4.137        84.84      16254.7 
                    TERRAPLEN       15.034       315.22     116805.4         VEGETAL        4.854        99.69      19447.5 
     4320.000           FIRME        6.029       124.08      25596.2        D TIERRA        0.435         8.76     122619.5 
                   SUELO ADEC        6.855       140.58      31947.0      SUELO EST3        3.927        80.64      16335.4 
                    TERRAPLEN       12.072       271.06     117076.4         VEGETAL        4.555        94.09      19541.5 
     4340.000           FIRME        6.028       120.57      25716.7        D TIERRA        0.478         9.13     122628.6 
                   SUELO ADEC        6.844       136.99      32084.0      SUELO EST3        3.921        78.49      16413.9 
                    TERRAPLEN       10.613       226.85     117303.3         VEGETAL        4.434        89.89      19631.4 
     4360.000           FIRME        6.022       120.51      25837.2        D TIERRA        0.530        10.08     122638.7 
                   SUELO ADEC        6.783       136.27      32220.3      SUELO EST3        3.894        78.15      16492.0 
                    TERRAPLEN        3.937       145.50     117448.8         VEGETAL        4.138        85.73      19717.2 
     4380.000           FIRME        5.578       116.01      25953.3        D TIERRA       87.672       882.02     123520.7 
                   SUELO ADEC        6.169       129.52      32349.8      SUELO EST3        3.595        74.89      16566.9 
                    TERRAPLEN        0.000        39.37     117488.1         VEGETAL        5.429        95.68      19812.8 
                   DEMOLICION        7.372        73.72       2675.6 
     4400.000           FIRME        5.897        17.58      25970.8        D TIERRA       28.253       159.73     123680.5 
                   SUELO ADEC        6.497        19.88      32369.7      SUELO EST3        3.791        11.55      16578.5 
                    TERRAPLEN        0.135         0.23     117488.4         VEGETAL        6.508        19.21      19832.0 
                      FRESADO        0.000         0.26         12.2      DEMOLICION        0.000         8.08       2683.7 
     4420.000           FIRME        5.878       117.75      26088.6        D TIERRA        1.656       299.09     123979.5 
                   SUELO ADEC        6.500       129.97      32499.6      SUELO EST3        3.726        75.17      16653.6 
                    TERRAPLEN        5.369        55.04     117543.4         VEGETAL        4.160       106.68      19938.7 
     4440.000           FIRME        5.865       117.44      26206.0        D TIERRA        1.945        36.01     124015.6 
                   SUELO ADEC        6.486       129.86      32629.5      SUELO EST3        3.717        74.43      16728.1 
                    TERRAPLEN        6.677       120.46     117663.9         VEGETAL        4.070        82.30      20021.0 
                   DEMOLICION        0.279         2.79       2686.5 
     4460.000           FIRME        5.860       117.25      26323.3        D TIERRA        2.995        49.41     124065.0 
                   SUELO ADEC        6.153       126.39      32755.9      SUELO EST3        3.684        74.01      16802.1 
                    TERRAPLEN        2.415        90.92     117754.8         VEGETAL        3.305        73.75      20094.8 
                   DEMOLICION        0.647         9.26       2695.8 
     4480.000           FIRME        5.421       112.80      26436.1        D TIERRA        4.888        78.83     124143.8 
                   SUELO ADEC        4.681       108.34      32864.2      SUELO EST3        2.789        64.73      16866.8 
                    TERRAPLEN        0.000        24.15     117778.9         VEGETAL        0.549        38.54      20133.3 
                   DEMOLICION        3.767        44.14       2739.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   56 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4500.000           FIRME        4.470        98.91      26535.0        D TIERRA        5.775       106.63     124250.4 
                   SUELO ADEC        5.132        98.13      32962.4      SUELO EST3        2.847        56.36      16923.2 
                    TERRAPLEN        1.266        12.66     117791.6         VEGETAL        1.534        20.83      20154.1 
                      FRESADO        0.287         2.87         15.0      DEMOLICION        3.444        72.11       2812.0 
     4520.000           FIRME        6.291       107.61      26642.6        D TIERRA        7.769       135.44     124385.9 
                   SUELO ADEC        7.203       123.35      33085.7      SUELO EST3        4.216        70.63      16993.8 
                    TERRAPLEN        0.938        22.04     117813.6         VEGETAL        2.126        36.60      20190.7 
                      FRESADO        0.268         5.55         20.6      DEMOLICION        4.057        75.00       2887.0 
     4540.000           FIRME        4.448       112.86      26755.5        D TIERRA        5.361       141.51     124527.4 
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                   SUELO ADEC        4.360       124.20      33209.9      SUELO EST3        2.618        73.34      17067.1 
                    TERRAPLEN        0.000         7.23     117820.9         VEGETAL        2.021        42.33      20233.1 
                      FRESADO        0.086         4.90         25.5      DEMOLICION        0.993        60.12       2947.1 
     4560.000           FIRME        4.434        88.83      26844.3        D TIERRA        6.364       117.25     124644.6 
                   SUELO ADEC        4.159        85.19      33295.1      SUELO EST3        2.497        51.16      17118.3 
                      VEGETAL        1.950        39.71      20272.8         FRESADO        0.012         0.98         26.4 
                   DEMOLICION        0.911        19.04       2966.2 
     4580.000           FIRME        4.438        88.72      26933.0        D TIERRA        6.246       126.09     124770.7 
                   SUELO ADEC        4.383        85.41      33380.5      SUELO EST3        2.623        51.21      17169.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     117820.9         VEGETAL        2.095        40.44      20313.2 
                      FRESADO        0.002         0.14         26.6      DEMOLICION        0.892        18.04       2984.2 
     4580.000           FIRME        4.438         0.00      26933.0        D TIERRA        6.246         0.00     124770.7 
                   SUELO ADEC        4.383         0.00      33380.5      SUELO EST3        2.623         0.00      17169.5 
                      VEGETAL        2.095         0.00      20313.2         FRESADO        0.002         0.00         26.6 
                   DEMOLICION        0.892         0.00       2984.2 
     4600.000           FIRME        4.114        85.52      27018.5        D TIERRA        6.307       125.52     124896.2 
                   SUELO ADEC        3.864        82.46      33463.0      SUELO EST3        2.320        49.44      17218.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01     117820.9         VEGETAL        1.828        39.23      20352.4 
                      FRESADO        0.005         0.07         26.7      DEMOLICION        0.818        17.11       3001.3 
     4620.000           FIRME        6.003       101.17      27119.7        D TIERRA        5.723       120.30     125016.5 
                   SUELO ADEC        6.580       104.43      33567.4      SUELO EST3        3.767        60.87      17279.8 
                    TERRAPLEN       14.198       141.99     117962.9         VEGETAL        4.100        59.28      20411.7 
                      FRESADO        0.790         7.96         34.6      DEMOLICION        3.067        38.86       3040.2 
     4640.000           FIRME        3.864        98.67      27218.4        D TIERRA        2.269        79.92     125096.5 
                   SUELO ADEC        4.238       108.18      33675.6      SUELO EST3        2.360        61.27      17341.1 
                    TERRAPLEN        9.998       241.96     118204.8         VEGETAL        4.008        81.08      20492.8 
                      FRESADO        0.217        10.07         44.7      DEMOLICION        0.771        38.38       3078.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   56 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4660.000           FIRME        5.358        92.23      27310.6        D TIERRA        4.717        69.86     125166.3 
                   SUELO ADEC        5.900       101.38      33777.0      SUELO EST3        3.357        57.16      17398.2 
                    TERRAPLEN       23.505       335.03     118539.9         VEGETAL        4.727        87.35      20580.2 
                      FRESADO        0.090         3.07         47.8      DEMOLICION        2.384        31.55       3110.1 
     4680.000           FIRME        3.950        93.08      27403.7        D TIERRA        4.526        92.43     125258.7 
                   SUELO ADEC        4.329       102.29      33879.2      SUELO EST3        2.414        57.71      17455.9 
                    TERRAPLEN        4.380       278.85     118818.7         VEGETAL        3.866        85.93      20666.1 
                      FRESADO        0.180         2.70         50.5      DEMOLICION        0.654        30.37       3140.5 
     4699.238           FIRME        4.173        78.13      27481.8        D TIERRA        3.044        72.82     125331.6 
                   SUELO ADEC        4.566        85.56      33964.8      SUELO EST3        2.556        47.81      17503.7 
                    TERRAPLEN       11.449       152.26     118971.0         VEGETAL        3.804        73.78      20739.9 
                      FRESADO        0.138         3.06         53.5      DEMOLICION        0.675        12.78       3153.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   56 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  27481.8 
                       D TIERRA                              125331.6 
                       SUELO ADEC                             33964.8 
                       SUELO EST3                             17503.7 
                       TERRAPLEN                             118971.0 
                       VEGETAL                                20739.9 
                       MUROS                                    696.2 
                       FRESADO                                   53.5 
                       DEMOLICION                              3153.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   84 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        5.788        33.96         34.0      SUELO ADEC        7.046        41.34         41.3 
                   SUELO EST3        3.857        22.63         22.6       TERRAPLEN        9.872        69.70         69.7 
       40.000           FIRME        5.788       115.76        149.7      SUELO ADEC        7.046       140.92        182.3 
                   SUELO EST3        3.857        77.14         99.8       TERRAPLEN        7.841       177.13        246.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   84 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 160 DP           FIRME        59.85      SUELO ADEC        65.54 
                                SUELO EST3        37.71       TERRAPLEN       254.76 
                                   VEGETAL        45.35 
              0.000 160 IP           FIRME        61.27      SUELO ADEC        72.98 
                                SUELO EST3        40.43       TERRAPLEN       184.68 
                                   VEGETAL        50.55 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   84 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    270.8 
                       SUELO ADEC                               320.8 
                       SUELO EST3                               177.9 
                       TERRAPLEN                                686.3 
                       VEGETAL                                   95.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   91 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.595         0.00          0.0        D TIERRA        2.308         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.836         0.00          0.0      SUELO EST3        2.651         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       17.668         0.00          0.0         VEGETAL        4.343         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.001         0.00          0.0      DEMOLICION        0.671         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.952        95.47         95.5        D TIERRA        2.431        47.39         47.4 
                   SUELO ADEC        5.286       101.23        101.2      SUELO EST3        2.921        55.72         55.7 
                    TERRAPLEN       18.801       364.69        364.7         VEGETAL        4.321        86.64         86.6 
                      FRESADO        0.001         0.03          0.0      DEMOLICION        0.905        15.76         15.8 
       40.000           FIRME        5.348       103.00        198.5        D TIERRA        2.401        48.32         95.7 
                   SUELO ADEC        5.918       112.04        213.3      SUELO EST3        3.300        62.21        117.9 
                    TERRAPLEN       19.424       382.26        746.9         VEGETAL        4.356        86.77        173.4 
                      FRESADO        0.001         0.03          0.1      DEMOLICION        1.233        21.38         37.1 
       60.000           FIRME        5.629       109.77        308.2        D TIERRA        2.465        48.66        144.4 
                   SUELO ADEC        6.399       123.17        336.4      SUELO EST3        3.590        68.90        186.8 
                    TERRAPLEN       19.548       389.72       1136.7         VEGETAL        4.339        86.95        260.4 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.1      DEMOLICION        1.371        26.04         63.2 
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       80.000           FIRME        5.708       113.37        421.6        D TIERRA        2.491        49.56        193.9 
                   SUELO ADEC        6.562       129.61        466.1      SUELO EST3        3.688        72.78        259.6 
                    TERRAPLEN       19.099       386.48       1523.1         VEGETAL        4.418        87.57        347.9 
                   DEMOLICION        1.270        26.41         89.6 
      100.000           FIRME        5.708       114.15        535.8        D TIERRA        2.300        47.91        241.8 
                   SUELO ADEC        6.562       131.25        597.3      SUELO EST3        3.687        73.75        333.4 
                    TERRAPLEN       18.054       371.53       1894.7         VEGETAL        4.463        88.81        436.7 
                   DEMOLICION        1.101        23.71        113.3 
      120.000           FIRME        5.648       113.56        649.3        D TIERRA        2.126        44.26        286.1 
                   SUELO ADEC        6.288       128.51        725.8      SUELO EST3        3.588        72.75        406.1 
                    TERRAPLEN       16.529       345.82       2240.5         VEGETAL        4.002        84.65        521.4 
                   DEMOLICION        1.066        21.67        135.0 
      140.000           FIRME        5.645       112.94        762.3        D TIERRA        2.097        42.23        328.3 
                   SUELO ADEC        6.289       125.77        851.6      SUELO EST3        3.591        71.79        477.9 
                    TERRAPLEN       16.566       330.95       2571.4         VEGETAL        3.955        79.57        601.0 
                   DEMOLICION        1.043        21.09        156.0 
      160.000           FIRME        5.648       112.94        875.2        D TIERRA        2.056        41.53        369.9 
                   SUELO ADEC        6.289       125.78        977.4      SUELO EST3        3.588        71.79        549.7 
                    TERRAPLEN       15.715       322.81       2894.3         VEGETAL        3.920        78.75        679.7 
                   DEMOLICION        1.044        20.87        176.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        5.648       112.97        988.2        D TIERRA        2.600        46.56        416.4 
                   SUELO ADEC        6.288       125.77       1103.1      SUELO EST3        3.588        71.76        621.5 
                    TERRAPLEN       14.512       302.26       3196.5         VEGETAL        3.936        78.55        758.3 
                   DEMOLICION        0.975        20.19        197.1 
      200.000           FIRME        5.643       112.91       1101.1        D TIERRA        3.357        59.57        476.0 
                   SUELO ADEC        6.288       125.77       1228.9      SUELO EST3        3.593        71.81        693.3 
                    TERRAPLEN       12.423       269.34       3465.9         VEGETAL        3.770        77.06        835.3 
                   DEMOLICION        0.934        19.09        216.2 
      220.000           FIRME        5.607       112.50       1213.6        D TIERRA        3.403        67.61        543.6 
                   SUELO ADEC        6.239       125.28       1354.2      SUELO EST3        3.557        71.51        764.8 
                    TERRAPLEN       11.039       234.61       3700.5         VEGETAL        3.802        75.73        911.1 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.1      DEMOLICION        0.877        18.11        234.3 
      240.000           FIRME        5.586       111.93       1325.5        D TIERRA        3.098        65.01        608.6 
                   SUELO ADEC        6.219       124.58       1478.7      SUELO EST3        3.547        71.04        835.8 
                    TERRAPLEN       12.173       232.12       3932.6         VEGETAL        3.747        75.49        986.6 
                      FRESADO        0.003         0.05          0.1      DEMOLICION        0.889        17.67        252.0 
      260.000           FIRME        5.583       111.69       1437.2        D TIERRA        2.871        59.68        668.3 
                   SUELO ADEC        6.216       124.34       1603.1      SUELO EST3        3.545        70.93        906.7 
                    TERRAPLEN       11.479       236.52       4169.1         VEGETAL        3.659        74.06       1060.6 
                      FRESADO        0.003         0.06          0.2      DEMOLICION        0.961        18.50        270.5 
      280.000           FIRME        5.570       111.53       1548.7        D TIERRA        2.193        50.64        718.9 
                   SUELO ADEC        6.195       124.11       1727.2      SUELO EST3        3.533        70.78        977.5 
                    TERRAPLEN       11.307       227.86       4397.0         VEGETAL        3.600        72.59       1133.2 
                      FRESADO        0.000         0.03          0.2      DEMOLICION        0.930        18.91        289.4 
      300.000           FIRME        5.573       111.44       1660.1        D TIERRA        2.815        50.08        769.0 
                   SUELO ADEC        6.189       123.84       1851.0      SUELO EST3        3.526        70.59       1048.1 
                    TERRAPLEN        9.568       208.75       4605.7         VEGETAL        3.534        71.33       1204.5 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.2      DEMOLICION        0.944        18.74        308.1 
      320.000           FIRME        5.637       112.10       1772.2        D TIERRA        2.872        56.86        825.9 
                   SUELO ADEC        6.267       124.56       1975.6      SUELO EST3        3.570        70.96       1119.1 
                    TERRAPLEN        7.956       175.24       4781.0         VEGETAL        3.446        69.79       1274.3 
                      FRESADO        0.002         0.03          0.3      DEMOLICION        0.941        18.85        327.0 
      340.000           FIRME        5.671       113.08       1885.3        D TIERRA        2.813        56.84        882.7 
                   SUELO ADEC        6.300       125.67       2101.3      SUELO EST3        3.590        71.60       1190.7 
                    TERRAPLEN        5.698       136.54       4917.5         VEGETAL        3.442        68.87       1343.2 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.3      DEMOLICION        0.922        18.63        345.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        5.693       113.64       1999.0        D TIERRA        2.831        56.43        939.2 

                   SUELO ADEC        6.338       126.38       2227.7      SUELO EST3        3.607        71.97       1262.6 
                    TERRAPLEN        4.839       105.37       5022.9         VEGETAL        3.362        68.04       1411.2 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.3      DEMOLICION        0.961        18.83        364.4 
      380.000           FIRME        5.689       113.82       2112.8        D TIERRA        3.165        59.96        999.1 
                   SUELO ADEC        6.353       126.92       2354.6      SUELO EST3        3.638        72.46       1335.1 
                    TERRAPLEN        3.290        81.29       5104.2         VEGETAL        3.258        66.20       1477.4 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.3      DEMOLICION        1.044        20.05        384.5 
      400.000           FIRME        5.700       113.88       2226.7        D TIERRA        3.450        66.15       1065.3 
                   SUELO ADEC        6.295       126.48       2481.1      SUELO EST3        3.616        72.54       1407.6 
                    TERRAPLEN        2.727        60.17       5164.3         VEGETAL        3.142        64.01       1541.4 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.3      DEMOLICION        1.096        21.41        405.9 
      420.000           FIRME        5.709       114.08       2340.7        D TIERRA        3.322        67.72       1133.0 
                   SUELO ADEC        6.247       125.42       2606.5      SUELO EST3        3.625        72.41       1480.1 
                    TERRAPLEN        1.906        46.33       5210.7         VEGETAL        3.094        62.37       1603.8 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.4      DEMOLICION        1.100        21.96        427.9 
      440.000           FIRME        5.709       114.17       2454.9        D TIERRA        3.322        66.43       1199.4 
                   SUELO ADEC        6.155       124.02       2730.5      SUELO EST3        3.625        72.50       1552.5 
                    TERRAPLEN        1.687        35.93       5246.6         VEGETAL        3.014        61.09       1664.9 
                   DEMOLICION        1.131        22.31        450.2 
      460.000           FIRME        5.708       114.17       2569.1        D TIERRA        3.203        65.25       1264.7 
                   SUELO ADEC        6.088       122.42       2852.9      SUELO EST3        3.618        72.43       1625.0 
                    TERRAPLEN        1.663        33.51       5280.1         VEGETAL        3.009        60.24       1725.1 
                   DEMOLICION        1.072        22.03        472.2 
      480.000           FIRME        5.657       113.65       2682.7        D TIERRA        3.495        66.98       1331.7 
                   SUELO ADEC        5.998       120.86       2973.8      SUELO EST3        3.572        71.90       1696.9 
                    TERRAPLEN        1.665        33.28       5313.4         VEGETAL        2.970        59.79       1784.9 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.4      DEMOLICION        1.049        21.21        493.4 
      500.000           FIRME        5.680       113.36       2796.1        D TIERRA        3.840        73.35       1405.0 
                   SUELO ADEC        6.023       120.21       3094.0      SUELO EST3        3.587        71.60       1768.5 
                    TERRAPLEN        1.099        27.63       5341.0         VEGETAL        2.992        59.61       1844.5 
                      FRESADO        0.002         0.04          0.4      DEMOLICION        1.037        20.85        514.2 
      520.000           FIRME        5.569       112.48       2908.6        D TIERRA        3.780        76.20       1481.2 
                   SUELO ADEC        5.969       119.92       3213.9      SUELO EST3        3.537        71.25       1839.7 
                    TERRAPLEN        1.218        23.17       5364.2         VEGETAL        2.892        58.84       1903.4 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.4      DEMOLICION        1.149        21.86        536.1 
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                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        5.429       109.97       3018.5        D TIERRA        3.587        73.67       1554.9 
                   SUELO ADEC        5.891       118.60       3332.5      SUELO EST3        3.457        69.94       1909.7 
                    TERRAPLEN        1.717        29.35       5393.5         VEGETAL        2.848        57.40       1960.8 
                   DEMOLICION        1.145        22.94        559.0 
      560.000           FIRME        5.289       107.17       3125.7        D TIERRA        3.496        70.83       1625.7 
                   SUELO ADEC        5.828       117.19       3449.7      SUELO EST3        3.373        68.30       1978.0 
                    TERRAPLEN        2.212        39.29       5432.8         VEGETAL        2.827        56.75       2017.5 
                   DEMOLICION        1.126        22.70        581.7 
      580.000           FIRME        5.148       104.37       3230.1        D TIERRA        3.444        69.40       1695.1 
                   SUELO ADEC        5.752       115.80       3565.5      SUELO EST3        3.289        66.62       2044.6 
                    TERRAPLEN        2.770        49.81       5482.6         VEGETAL        2.808        56.35       2073.9 
                   DEMOLICION        1.114        22.40        604.1 
      600.000           FIRME        5.009       101.57       3331.7        D TIERRA        3.421        68.65       1763.7 
                   SUELO ADEC        5.657       114.10       3679.6      SUELO EST3        3.205        64.94       2109.5 
                    TERRAPLEN        2.856        56.25       5538.9         VEGETAL        2.800        56.08       2130.0 
                   DEMOLICION        1.094        22.08        626.2 
      620.000           FIRME        4.868        98.77       3430.4        D TIERRA        3.714        71.35       1835.1 
                   SUELO ADEC        5.535       111.92       3791.5      SUELO EST3        3.121        63.27       2172.8 
                    TERRAPLEN        3.199        60.55       5599.4         VEGETAL        2.762        55.63       2185.6 
                   DEMOLICION        1.125        22.19        648.4 
      640.000           FIRME        4.729        95.97       3526.4        D TIERRA        2.993        67.07       1902.2 
                   SUELO ADEC        5.395       109.30       3900.8      SUELO EST3        3.037        61.59       2234.4 
                    TERRAPLEN        3.199        63.98       5663.4         VEGETAL        2.751        55.14       2240.7 
                   DEMOLICION        1.151        22.76        671.2 
      660.000           FIRME        4.693        94.21       3620.6        D TIERRA        2.931        59.23       1961.4 
                   SUELO ADEC        5.352       107.47       4008.3      SUELO EST3        3.011        60.48       2294.9 
                    TERRAPLEN        3.762        69.60       5733.0         VEGETAL        2.878        56.30       2297.0 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.4      DEMOLICION        1.083        22.34        693.5 
      680.000           FIRME        4.750        94.43       3715.0        D TIERRA        2.973        59.04       2020.4 
                   SUELO ADEC        5.417       107.69       4116.0      SUELO EST3        3.050        60.61       2355.5 
                    TERRAPLEN        5.322        90.84       5823.8         VEGETAL        2.995        58.73       2355.8 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.5      DEMOLICION        1.020        21.03        714.5 
      700.000           FIRME        4.746        94.97       3810.0        D TIERRA        3.015        59.88       2080.3 
                   SUELO ADEC        5.413       108.30       4224.3      SUELO EST3        3.048        60.99       2416.5 
                    TERRAPLEN        5.217       105.40       5929.2         VEGETAL        2.959        59.54       2415.3 
                   DEMOLICION        1.126        21.46        736.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      720.000           FIRME        4.742        94.88       3904.9        D TIERRA        3.001        60.16       2140.5 
                   SUELO ADEC        5.409       108.22       4332.5      SUELO EST3        3.046        60.94       2477.4 
                    TERRAPLEN        5.808       110.25       6039.5         VEGETAL        2.948        59.07       2474.4 
                   DEMOLICION        1.106        22.32        758.3 
      740.000           FIRME        4.737        94.79       3999.7        D TIERRA        2.695        56.96       2197.4 
                   SUELO ADEC        5.404       108.13       4440.6      SUELO EST3        3.042        60.88       2538.3 
                    TERRAPLEN        6.109       119.16       6158.7         VEGETAL        2.945        58.93       2533.3 
                   DEMOLICION        1.106        22.12        780.4 
      760.000           FIRME        4.722        94.54       4094.2        D TIERRA        2.708        51.72       2249.2 
                   SUELO ADEC        5.400       107.84       4548.5      SUELO EST3        3.050        60.75       2599.0 
                    TERRAPLEN        6.326       127.78       6286.4         VEGETAL        2.916        58.57       2591.9 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.5      DEMOLICION        1.139        22.24        802.7 
      780.000           FIRME        4.729        94.51       4188.7        D TIERRA        2.431        51.39       2300.5 
                   SUELO ADEC        5.396       107.95       4656.4      SUELO EST3        3.038        60.88       2659.9 
                    TERRAPLEN        7.126       134.51       6421.0         VEGETAL        2.937        58.54       2650.4 
                   DEMOLICION        1.155        22.94        825.6 
      800.000           FIRME        4.725        94.54       4283.3        D TIERRA        2.231        46.63       2347.2 
                   SUELO ADEC        5.392       107.88       4764.3      SUELO EST3        3.035        60.73       2720.6 
                    TERRAPLEN        7.645       147.70       6568.7         VEGETAL        3.021        59.58       2710.0 
                   DEMOLICION        1.152        23.07        848.7 
      820.000           FIRME        4.720        94.45       4377.7        D TIERRA        1.953        41.84       2389.0 
                   SUELO ADEC        5.388       107.80       4872.1      SUELO EST3        3.032        60.68       2781.3 
                    TERRAPLEN        7.533       151.77       6720.4         VEGETAL        3.109        61.30       2771.3 
                   DEMOLICION        1.158        23.10        871.8 
      840.000           FIRME        4.712        94.33       4472.1        D TIERRA        1.914        38.67       2427.7 
                   SUELO ADEC        5.382       107.70       4979.8      SUELO EST3        3.033        60.66       2842.0 
                    TERRAPLEN        7.875       154.08       6874.5         VEGETAL        3.149        62.58       2833.9 
                   DEMOLICION        1.228        23.86        895.7 
      860.000           FIRME        4.710        94.22       4566.3        D TIERRA        1.847        37.60       2465.3 
                   SUELO ADEC        5.377       107.59       5087.4      SUELO EST3        3.027        60.60       2902.6 
                    TERRAPLEN        8.053       159.28       7033.8         VEGETAL        3.271        64.20       2898.1 
                   DEMOLICION        1.128        23.56        919.2 
      880.000           FIRME        4.704        94.15       4660.4        D TIERRA        1.721        35.68       2501.0 
                   SUELO ADEC        5.372       107.49       5194.9      SUELO EST3        3.023        60.50       2963.1 
                    TERRAPLEN        7.867       159.20       7193.0         VEGETAL        3.283        65.54       2963.6 
                   DEMOLICION        1.156        22.84        942.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      900.000           FIRME        4.698        94.03       4754.5        D TIERRA        1.980        37.01       2538.0 
                   SUELO ADEC        5.365       107.37       5302.3      SUELO EST3        3.019        60.43       3023.5 
                    TERRAPLEN        6.867       147.34       7340.3         VEGETAL        3.260        65.43       3029.0 
                   DEMOLICION        1.200        23.56        965.6 
      920.000           FIRME        4.689        93.87       4848.3        D TIERRA        2.084        40.64       2578.6 
                   SUELO ADEC        5.359       107.24       5409.5      SUELO EST3        3.018        60.37       3083.9 
                    TERRAPLEN        7.749       146.16       7486.5         VEGETAL        3.280        65.40       3094.4 
                   DEMOLICION        1.169        23.69        989.3 
      940.000           FIRME        4.685        93.74       4942.1        D TIERRA        2.922        50.06       2628.7 
                   SUELO ADEC        5.352       107.11       5516.6      SUELO EST3        3.011        60.29       3144.2 
                    TERRAPLEN        8.238       159.87       7646.4         VEGETAL        3.304        65.84       3160.3 
                   DEMOLICION        1.159        23.28       1012.6 
      960.000           FIRME        4.677        93.62       5035.7        D TIERRA        3.233        61.55       2690.2 
                   SUELO ADEC        5.344       106.96       5623.6      SUELO EST3        3.007        60.18       3204.3 
                    TERRAPLEN        9.344       175.82       7822.2         VEGETAL        3.419        67.23       3227.5 
                   DEMOLICION        0.974        21.34       1033.9 
      980.000           FIRME        4.590        92.68       5128.4        D TIERRA        3.260        64.94       2755.2 
                   SUELO ADEC        5.257       106.01       5729.6      SUELO EST3        2.955        59.61       3263.9 
                    TERRAPLEN        9.443       187.88       8010.1         VEGETAL        3.419        68.38       3295.9 
                   DEMOLICION        0.879        18.54       1052.5 
     1000.000           FIRME        4.388        89.79       5218.2        D TIERRA        3.300        65.61       2820.8 
                   SUELO ADEC        5.312       105.69       5835.3      SUELO EST3        2.910        58.65       3322.6 
                    TERRAPLEN       10.902       203.46       8213.5         VEGETAL        3.686        71.05       3366.9 

                   DEMOLICION        0.886        17.65       1070.1 
     1020.000           FIRME        4.026        84.14       5302.3        D TIERRA        3.297        65.98       2886.7 
                   SUELO ADEC        4.693       100.05       5935.3      SUELO EST3        2.616        55.26       3377.9 
                    TERRAPLEN        8.027       189.29       8402.8         VEGETAL        3.040        67.26       3434.2 
                   DEMOLICION        0.923        18.09       1088.2 
     1040.000           FIRME        3.958        79.84       5382.1        D TIERRA        3.185        64.82       2951.6 
                   SUELO ADEC        4.625        93.18       6028.5      SUELO EST3        2.575        51.91       3429.8 
                    TERRAPLEN        7.776       158.03       8560.8         VEGETAL        3.049        60.89       3495.1 
                   DEMOLICION        0.908        18.30       1106.5 
     1060.000           FIRME        4.039        79.97       5462.1        D TIERRA        2.790        59.75       3011.3 
                   SUELO ADEC        4.963        95.88       6124.4      SUELO EST3        2.700        52.76       3482.5 
                    TERRAPLEN       26.113       338.89       8899.7         VEGETAL        1.443        44.91       3540.0 
                   DEMOLICION        0.868        17.76       1124.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1080.000           FIRME        4.039        80.77       5542.9        D TIERRA        3.289        60.79       3072.1 
                   SUELO ADEC        4.963        99.25       6223.6      SUELO EST3        2.700        54.01       3536.5 
                    TERRAPLEN       11.514       376.26       9276.0         VEGETAL        3.775        52.17       3592.2 
                   DEMOLICION        0.875        17.43       1141.7 
     1100.000           FIRME        4.039        80.77       5623.7        D TIERRA        3.688        69.77       3141.9 
                   SUELO ADEC        4.963        99.25       6322.9      SUELO EST3        2.700        54.01       3590.5 
                    TERRAPLEN        6.586       180.99       9457.0         VEGETAL        3.385        71.60       3663.8 
                   DEMOLICION        0.895        17.69       1159.4 
     1120.000           FIRME        3.958        79.97       5703.6        D TIERRA        3.883        75.71       3217.6 
                   SUELO ADEC        4.625        95.88       6418.8      SUELO EST3        2.575        52.76       3643.3 
                    TERRAPLEN        4.511       110.97       9568.0         VEGETAL        2.923        63.08       3726.9 
                   DEMOLICION        0.896        17.90       1177.3 
     1140.000           FIRME        3.959        79.17       5782.8        D TIERRA        3.693        75.76       3293.4 
                   SUELO ADEC        4.625        92.51       6511.3      SUELO EST3        2.575        51.51       3694.8 
                    TERRAPLEN        5.306        98.17       9666.1         VEGETAL        2.913        58.36       3785.2 
                   DEMOLICION        0.870        17.66       1194.9 
     1160.000           FIRME        3.959        79.17       5862.0        D TIERRA        3.926        76.19       3369.5 
                   SUELO ADEC        4.625        92.51       6603.8      SUELO EST3        2.575        51.51       3746.3 
                    TERRAPLEN        4.120        94.27       9760.4         VEGETAL        2.876        57.88       3843.1 
                   DEMOLICION        0.929        17.99       1212.9 
     1180.000           FIRME        3.958        79.17       5941.1        D TIERRA        4.257        81.82       3451.4 
                   SUELO ADEC        4.626        92.51       6696.3      SUELO EST3        2.576        51.51       3797.8 
                    TERRAPLEN        3.315        74.35       9834.8         VEGETAL        2.890        57.65       3900.7 
                   DEMOLICION        0.894        18.23       1231.2 
     1200.000           FIRME        3.959        79.17       6020.3        D TIERRA        4.604        88.61       3540.0 
                   SUELO ADEC        4.625        92.51       6788.8      SUELO EST3        2.576        51.51       3849.3 
                    TERRAPLEN        2.946        62.61       9897.4         VEGETAL        2.928        58.18       3958.9 
                   DEMOLICION        0.840        17.34       1248.5 
     1220.000           FIRME        3.958        79.17       6099.5        D TIERRA        4.895        94.99       3635.0 
                   SUELO ADEC        4.625        92.51       6881.3      SUELO EST3        2.575        51.51       3900.8 
                    TERRAPLEN        3.076        60.23       9957.6         VEGETAL        2.904        58.32       4017.2 
                   DEMOLICION        0.899        17.39       1265.9 
     1240.000           FIRME        3.959        79.17       6178.6        D TIERRA        4.848        97.43       3732.4 
                   SUELO ADEC        4.625        92.51       6973.8      SUELO EST3        2.575        51.51       3952.3 
                    TERRAPLEN        2.972        60.48      10018.1         VEGETAL        2.902        58.06       4075.3 
                   DEMOLICION        0.860        17.59       1283.5 
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                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1260.000           FIRME        3.958        79.17       6257.8        D TIERRA        4.485        93.33       3825.7 
                   SUELO ADEC        4.625        92.51       7066.3      SUELO EST3        2.575        51.51       4003.8 
                    TERRAPLEN        3.691        66.63      10084.7         VEGETAL        2.881        57.83       4133.1 
                   DEMOLICION        0.789        16.49       1300.0 
     1280.000           FIRME        4.200        81.59       6339.4        D TIERRA        4.325        88.10       3913.8 
                   SUELO ADEC        4.867        94.93       7161.3      SUELO EST3        2.721        52.96       4056.8 
                    TERRAPLEN        3.744        74.34      10159.0         VEGETAL        3.081        59.62       4192.7 
                   DEMOLICION        0.697        14.86       1314.8 
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     1300.000           FIRME        4.462        86.62       6426.0        D TIERRA        4.741        90.67       4004.5 
                   SUELO ADEC        5.129        99.96       7261.2      SUELO EST3        2.877        55.98       4112.8 
                    TERRAPLEN        4.121        78.65      10237.7         VEGETAL        3.211        62.93       4255.7 
                   DEMOLICION        0.729        14.26       1329.1 
     1320.000           FIRME        4.527        89.89       6515.9        D TIERRA        4.677        94.18       4098.7 
                   SUELO ADEC        5.194       103.23       7364.5      SUELO EST3        2.917        57.94       4170.7 
                    TERRAPLEN        4.442        85.63      10323.3         VEGETAL        3.171        63.82       4319.5 
                   DEMOLICION        0.758        14.86       1344.0 
     1340.000           FIRME        4.519        90.46       6606.4        D TIERRA        4.443        91.20       4189.9 
                   SUELO ADEC        5.186       103.80       7468.3      SUELO EST3        2.911        58.28       4229.0 
                    TERRAPLEN        4.976        94.18      10417.5         VEGETAL        3.124        62.94       4382.4 
                   DEMOLICION        0.715        14.73       1358.7 
     1360.000           FIRME        4.511        90.30       6696.7        D TIERRA        4.019        84.62       4274.5 
                   SUELO ADEC        5.177       103.63       7571.9      SUELO EST3        2.907        58.18       4287.2 
                    TERRAPLEN        5.192       101.68      10519.2         VEGETAL        2.994        61.18       4443.6 
                   DEMOLICION        0.758        14.73       1373.4 
     1380.000           FIRME        4.497        90.08       6786.8        D TIERRA        3.760        77.79       4352.3 
                   SUELO ADEC        5.165       103.42       7675.3      SUELO EST3        2.899        58.06       4345.2 
                    TERRAPLEN        4.268        94.59      10613.8         VEGETAL        2.942        59.36       4503.0 
                   DEMOLICION        0.742        14.99       1388.4 
     1400.000           FIRME        4.465        89.62       6876.4        D TIERRA        3.466        72.26       4424.5 
                   SUELO ADEC        5.132       102.97       7778.3      SUELO EST3        2.879        57.78       4403.0 
                    TERRAPLEN        4.416        86.83      10700.6         VEGETAL        2.950        58.92       4561.9 
                   DEMOLICION        0.703        14.45       1402.9 
     1420.000           FIRME        4.398        88.63       6965.0        D TIERRA        3.087        65.52       4490.1 
                   SUELO ADEC        5.065       101.97       7880.2      SUELO EST3        2.839        57.18       4460.2 
                    TERRAPLEN        4.912        93.28      10793.9         VEGETAL        2.923        58.73       4620.6 
                   DEMOLICION        0.724        14.27       1417.1 
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     1440.000           FIRME        4.255        86.53       7051.5        D TIERRA        3.142        62.29       4552.3 
                   SUELO ADEC        4.923        99.88       7980.1      SUELO EST3        2.753        55.92       4516.1 
                    TERRAPLEN        4.940        98.52      10892.4         VEGETAL        2.904        58.27       4678.9 
                   DEMOLICION        0.666        13.90       1431.0 
     1460.000           FIRME        4.123        83.78       7135.3        D TIERRA        3.289        64.31       4616.7 
                   SUELO ADEC        4.790        97.13       8077.2      SUELO EST3        2.674        54.27       4570.4 
                    TERRAPLEN        4.701        96.40      10988.8         VEGETAL        2.829        57.33       4736.2 
                   DEMOLICION        0.696        13.61       1444.6 
     1480.000           FIRME        3.958        80.81       7216.1        D TIERRA        3.214        65.04       4681.7 
                   SUELO ADEC        4.622        94.12       8171.4      SUELO EST3        2.574        52.48       4622.9 
                    TERRAPLEN        4.483        91.84      11080.7         VEGETAL        2.714        55.43       4791.6 
                   DEMOLICION        0.809        15.05       1459.7 
     1500.000           FIRME        3.957        79.14       7295.3        D TIERRA        3.220        64.34       4746.0 
                   SUELO ADEC        4.618        92.39       8263.8      SUELO EST3        2.572        51.46       4674.3 
                    TERRAPLEN        3.865        83.48      11164.1         VEGETAL        2.720        54.34       4846.0 
                   DEMOLICION        0.861        16.70       1476.4 
     1520.000           FIRME        3.956        79.12       7374.4        D TIERRA        3.048        62.68       4808.7 
                   SUELO ADEC        4.613        92.31       8356.1      SUELO EST3        2.571        51.43       4725.8 
                    TERRAPLEN        3.320        71.85      11236.0         VEGETAL        2.626        53.45       4899.4 
                   DEMOLICION        0.962        18.23       1494.6 
     1540.000           FIRME        3.955        79.10       7453.5        D TIERRA        3.356        64.04       4872.7 
                   SUELO ADEC        4.609        92.22       8448.3      SUELO EST3        2.569        51.40       4777.2 
                    TERRAPLEN        3.263        65.83      11301.8         VEGETAL        2.533        51.58       4951.0 
                   DEMOLICION        1.095        20.57       1515.2 
     1560.000           FIRME        3.954        79.08       7532.6        D TIERRA        3.251        66.07       4938.8 
                   SUELO ADEC        4.605        92.14       8540.4      SUELO EST3        2.567        51.37       4828.5 
                    TERRAPLEN        3.830        70.93      11372.7         VEGETAL        2.526        50.58       5001.6 
                   DEMOLICION        1.058        21.53       1536.7 
     1580.000           FIRME        3.953        79.06       7611.6        D TIERRA        3.328        65.79       5004.6 
                   SUELO ADEC        4.601        92.06       8632.5      SUELO EST3        2.566        51.33       4879.9 
                    TERRAPLEN        4.038        78.68      11451.4         VEGETAL        2.504        50.30       5051.9 
                   DEMOLICION        1.159        22.17       1558.9 
     1600.000           FIRME        3.952        79.04       7690.7        D TIERRA        3.485        68.12       5072.7 
                   SUELO ADEC        4.597        91.97       8724.5      SUELO EST3        2.564        51.30       4931.2 
                    TERRAPLEN        3.679        77.17      11528.6         VEGETAL        2.488        49.93       5101.8 
                   DEMOLICION        1.180        23.39       1582.3 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:24   200009                                                                             
pagina   9 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   91 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   

   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1620.000           FIRME        3.951        79.02       7769.7        D TIERRA        3.516        70.01       5142.7 
                   SUELO ADEC        4.593        91.90       8816.4      SUELO EST3        2.563        51.27       4982.4 
                    TERRAPLEN        3.472        71.51      11600.1         VEGETAL        2.440        49.28       5151.1 
                   DEMOLICION        1.182        23.61       1605.9 
     1640.000           FIRME        3.950        79.00       7848.7        D TIERRA        3.529        70.46       5213.2 
                   SUELO ADEC        4.589        91.82       8908.2      SUELO EST3        2.562        51.25       5033.7 
                    TERRAPLEN        3.510        69.82      11669.9         VEGETAL        2.388        48.28       5199.4 
                   DEMOLICION        1.195        23.76       1629.7 
     1660.000           FIRME        3.944        78.94       7927.6        D TIERRA        3.470        70.00       5283.2 
                   SUELO ADEC        4.582        91.71       8999.9      SUELO EST3        2.559        51.20       5084.9 
                    TERRAPLEN        3.628        71.38      11741.3         VEGETAL        2.356        47.44       5246.8 
                   DEMOLICION        1.169        23.64       1653.3 
     1680.000           FIRME        3.936        78.80       8006.4        D TIERRA        3.845        73.16       5356.3 
                   SUELO ADEC        4.575        91.57       9091.5      SUELO EST3        2.555        51.14       5136.0 
                    TERRAPLEN        3.610        72.37      11813.7         VEGETAL        2.442        47.98       5294.8 
                   DEMOLICION        1.052        22.21       1675.5 
     1700.000           FIRME        3.929        78.65       8085.1        D TIERRA        3.740        75.85       5432.2 
                   SUELO ADEC        4.568        91.43       9182.9      SUELO EST3        2.551        51.07       5187.1 
                    TERRAPLEN        3.561        71.70      11885.4         VEGETAL        2.477        49.18       5344.0 
                   DEMOLICION        1.005        20.57       1696.1 
     1720.000           FIRME        3.921        78.50       8163.6        D TIERRA        3.487        72.27       5504.5 
                   SUELO ADEC        4.560        91.29       9274.2      SUELO EST3        2.548        50.99       5238.1 
                    TERRAPLEN        3.532        70.93      11956.3         VEGETAL        2.457        49.34       5393.3 
                   DEMOLICION        1.017        20.22       1716.3 
     1740.000           FIRME        3.914        78.35       8241.9        D TIERRA        3.622        71.09       5575.5 
                   SUELO ADEC        4.553        91.14       9365.3      SUELO EST3        2.545        50.93       5289.0 
                    TERRAPLEN        3.201        67.34      12023.7         VEGETAL        2.445        49.02       5442.4 
                   DEMOLICION        1.054        20.71       1737.0 
     1760.000           FIRME        3.906        78.20       8320.1        D TIERRA        3.378        70.00       5645.5 
                   SUELO ADEC        4.546        91.00       9456.3      SUELO EST3        2.541        50.86       5339.9 
                    TERRAPLEN        3.259        64.60      12088.3         VEGETAL        2.407        48.52       5490.9 
                   DEMOLICION        1.115        21.69       1758.7 
     1780.000           FIRME        3.899        78.05       8398.2        D TIERRA        3.084        64.62       5710.2 
                   SUELO ADEC        4.539        90.86       9547.2      SUELO EST3        2.538        50.79       5390.7 
                    TERRAPLEN        3.583        68.41      12156.7         VEGETAL        2.398        48.05       5538.9 
                   DEMOLICION        1.118        22.33       1781.0 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:24   200009                                                                             
pagina  10 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   91 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1800.000           FIRME        3.855        77.54       8475.7        D TIERRA        3.065        61.49       5771.6 
                   SUELO ADEC        4.497        90.36       9637.5      SUELO EST3        2.517        50.55       5441.2 
                    TERRAPLEN        4.090        76.72      12233.4         VEGETAL        2.407        48.05       5587.0 
                   DEMOLICION        1.123        22.41       1803.4 
     1820.000           FIRME        3.800        76.55       8552.3        D TIERRA        2.731        57.96       5829.6 
                   SUELO ADEC        4.453        89.50       9727.0      SUELO EST3        2.505        50.23       5491.5 
                    TERRAPLEN        4.870        89.60      12323.0         VEGETAL        2.353        47.60       5634.6 
                   DEMOLICION        1.123        22.46       1825.9 
     1840.000           FIRME        3.781        75.81       8628.1        D TIERRA        2.668        53.98       5883.6 
                   SUELO ADEC        4.446        88.99       9816.0      SUELO EST3        2.513        50.19       5541.6 
                    TERRAPLEN        4.570        94.40      12417.4         VEGETAL        2.334        46.87       5681.5 
                   DEMOLICION        1.128        22.52       1848.4 
     1860.000           FIRME        3.795        75.76       8703.9        D TIERRA        2.790        54.57       5938.2 
                   SUELO ADEC        4.442        88.87       9904.9      SUELO EST3        2.494        50.08       5591.7 
                    TERRAPLEN        3.940        85.10      12502.5         VEGETAL        2.232        45.66       5727.1 
                   DEMOLICION        1.147        22.75       1871.2 
     1880.000           FIRME        3.794        75.89       8779.7        D TIERRA        2.837        56.27       5994.4 
                   SUELO ADEC        4.439        88.80       9993.7      SUELO EST3        2.490        49.84       5641.6 
                    TERRAPLEN        3.255        71.95      12574.4         VEGETAL        1.998        42.30       5769.4 
                   DEMOLICION        1.228        23.75       1894.9 
     1900.000           FIRME        3.790        75.84       8855.6        D TIERRA        2.909        57.47       6051.9 
                   SUELO ADEC        4.435        88.73      10082.4      SUELO EST3        2.488        49.77       5691.3 
                    TERRAPLEN        2.437        56.92      12631.4         VEGETAL        1.972        39.71       5809.1 
                   DEMOLICION        1.252        24.80       1919.7 
     1920.000           FIRME        3.786        75.76       8931.3        D TIERRA        2.863        57.72       6109.6 
                   SUELO ADEC        4.431        88.66      10171.1      SUELO EST3        2.486        49.74       5741.1 
                    TERRAPLEN        2.297        47.34      12678.7         VEGETAL        2.029        40.01       5849.1 
                   DEMOLICION        1.235        24.87       1944.6 
     1940.000           FIRME        3.782        75.68       9007.0        D TIERRA        2.954        58.17       6167.8 
                   SUELO ADEC        4.428        88.59      10259.7      SUELO EST3        2.484        49.70       5790.8 
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                    TERRAPLEN        2.153        44.50      12723.2         VEGETAL        2.060        40.89       5890.0 
                   DEMOLICION        1.244        24.79       1969.4 
     1960.000           FIRME        3.588        73.70       9080.7        D TIERRA        3.277        62.31       6230.1 
                   SUELO ADEC        4.204        86.32      10346.0      SUELO EST3        2.355        48.39       5839.2 
                    TERRAPLEN        1.618        37.70      12760.9         VEGETAL        1.881        39.41       5929.4 
                      FRESADO        0.020         0.20          0.7      DEMOLICION        1.428        26.71       1996.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1980.000           FIRME        3.775        73.62       9154.3        D TIERRA        4.547        78.24       6308.3 
                   SUELO ADEC        4.420        86.25      10432.2      SUELO EST3        2.481        48.35       5887.5 
                    TERRAPLEN        0.856        24.74      12785.6         VEGETAL        1.545        34.26       5963.7 
                      FRESADO        0.000         0.20          0.9      DEMOLICION        2.130        35.58       2031.7 
     2000.000           FIRME        3.771        75.46       9229.8        D TIERRA        5.892       104.40       6412.7 
                   SUELO ADEC        4.397        88.17      10520.4      SUELO EST3        2.479        49.60       5937.1 
                    TERRAPLEN        0.295        11.51      12797.2         VEGETAL        1.245        27.90       5991.6 
                      FRESADO        0.006         0.06          0.9      DEMOLICION        2.380        45.10       2076.8 
     2020.000           FIRME        3.767        75.38       9305.2        D TIERRA        6.549       124.41       6537.1 
                   SUELO ADEC        4.375        87.72      10608.1      SUELO EST3        2.477        49.56       5986.7 
                    TERRAPLEN        0.222         5.17      12802.3         VEGETAL        1.060        23.06       6014.6 
                      FRESADO        0.000         0.06          1.0      DEMOLICION        2.660        50.40       2127.2 
     2040.000           FIRME        3.764        75.31       9380.5        D TIERRA        6.743       132.92       6670.1 
                   SUELO ADEC        4.392        87.67      10695.8      SUELO EST3        2.476        49.53       6036.2 
                    TERRAPLEN        0.270         4.93      12807.3         VEGETAL        1.032        20.93       6035.6 
                   DEMOLICION        2.756        54.16       2181.3 
     2060.000           FIRME        3.760        75.23       9455.7        D TIERRA        6.825       135.68       6805.7 
                   SUELO ADEC        4.405        87.97      10783.8      SUELO EST3        2.474        49.50       6085.7 
                    TERRAPLEN        0.448         7.18      12814.4         VEGETAL        1.038        20.71       6056.3 
                   DEMOLICION        2.829        55.85       2237.2 
     2080.000           FIRME        3.756        75.16       9530.9        D TIERRA        6.807       136.32       6942.1 
                   SUELO ADEC        4.402        88.07      10871.8      SUELO EST3        2.472        49.46       6135.2 
                    TERRAPLEN        0.777        12.25      12826.7         VEGETAL        1.141        21.79       6078.1 
                   DEMOLICION        2.838        56.67       2293.8 
     2100.000           FIRME        3.753        75.09       9606.0        D TIERRA        6.466       132.73       7074.8 
                   SUELO ADEC        4.399        88.01      10959.9      SUELO EST3        2.471        49.43       6184.6 
                    TERRAPLEN        1.201        19.78      12846.5         VEGETAL        1.243        23.84       6101.9 
                   DEMOLICION        2.871        57.09       2350.9 
     2120.000           FIRME        3.820        75.73       9681.7        D TIERRA        6.239       127.05       7201.8 
                   SUELO ADEC        4.467        88.65      11048.5      SUELO EST3        2.512        49.83       6234.4 
                    TERRAPLEN        1.312        25.13      12871.6         VEGETAL        1.387        26.30       6128.2 
                   DEMOLICION        2.806        56.76       2407.7 
     2140.000           FIRME        3.888        77.09       9758.8        D TIERRA        6.122       123.60       7325.4 
                   SUELO ADEC        4.535        90.01      11138.5      SUELO EST3        2.553        50.65       6285.1 
                    TERRAPLEN        1.236        25.48      12897.1         VEGETAL        1.486        28.73       6156.9 
                   DEMOLICION        2.697        55.03       2462.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   91 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2160.000           FIRME        3.573        74.62       9833.4        D TIERRA        4.539       106.61       7432.0 
                   SUELO ADEC        4.169        87.04      11225.6      SUELO EST3        2.339        48.93       6334.0 
                    TERRAPLEN        1.649        28.85      12925.9         VEGETAL        1.559        30.45       6187.4 
                      FRESADO        0.040         0.40          1.4      DEMOLICION        2.250        49.47       2512.2 
     2179.188           FIRME        3.991        57.82       9891.2        D TIERRA        0.000        43.41       7475.5 
                   SUELO ADEC        0.000        46.77      11272.3      SUELO EST3        0.000        25.66       6359.7 
                    TERRAPLEN        2.495        33.67      12959.6         VEGETAL        1.288        27.96       6215.3 
                      FRESADO        2.416        11.85         13.2      DEMOLICION        0.001        19.92       2532.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE        :   91 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   9891.2 
                       D TIERRA                                7475.5 
                       SUELO ADEC                             11272.3 
                       SUELO EST3                              6359.7 
                       TERRAPLEN                              12959.6 
                       VEGETAL                                 6215.3 
                       FRESADO                                   13.2 
                       DEMOLICION                              2532.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  101 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        6.044         0.00          0.0        D TIERRA       17.928         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        9.096         0.00          0.0      SUELO EST3        3.638         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.507       125.76        125.8        D TIERRA        9.156       231.38        231.4 
                   SUELO ADEC       10.218       192.46        192.5      SUELO EST3        4.084        76.97         77.0 
                      VEGETAL        3.542        20.99         21.0      DEMOLICION        0.911        92.07         92.1 
       40.000           FIRME        5.204       116.55        242.3        D TIERRA        0.114        97.02        328.4 
                   SUELO ADEC        6.435       184.11        376.6      SUELO EST3        3.314        74.41        151.4 
                    TERRAPLEN        3.655         7.84          7.8         VEGETAL        3.518        75.24         96.2 
                   DEMOLICION        0.000         1.25         93.3 
       60.000           FIRME        6.567       127.73        370.0        D TIERRA        7.018        63.68        392.1 
                   SUELO ADEC       10.511       185.44        562.0      SUELO EST3        4.190        82.35        233.7 
                    TERRAPLEN        0.000        50.81         58.7         VEGETAL        3.284        84.56        180.8 
                   DEMOLICION        1.537         2.86         96.2 
       80.000           FIRME        5.102       119.28        489.3        D TIERRA        9.406       183.53        575.6 
                   SUELO ADEC        7.679       184.96        747.0      SUELO EST3        3.072        73.94        307.7 
                      VEGETAL        0.000        28.31        209.1      DEMOLICION        5.121        76.15        172.3 
      100.000           FIRME        4.790       108.50        597.8        D TIERRA        9.434       206.35        782.0 
                   SUELO ADEC        7.186       164.35        911.3      SUELO EST3        2.874        65.83        373.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.86         59.5         VEGETAL        0.000        10.23        219.3 
                   DEMOLICION        4.793        94.09        266.4 
      120.000           FIRME        6.557       110.41        708.2        D TIERRA        4.252       162.08        944.0 
                   SUELO ADEC        9.060       164.87       1076.2      SUELO EST3        4.180        67.79        441.3 
                    TERRAPLEN       13.900        51.37        110.9         VEGETAL        4.299        24.92        244.3 
                   DEMOLICION        1.562        81.48        347.9 
      140.000           FIRME        6.117       130.97        839.2        D TIERRA        3.859        64.30       1008.3 
                   SUELO ADEC        8.381       174.89       1251.1      SUELO EST3        3.756        83.71        525.0 
                    TERRAPLEN        3.694       318.05        428.9         VEGETAL        2.122        84.20        328.5 
                   DEMOLICION        2.722        27.26        375.1 
      160.000           FIRME        6.636       112.48        951.7        D TIERRA        0.563        82.87       1091.2 
                   SUELO ADEC        8.002       158.22       1409.3      SUELO EST3        4.352        70.81        595.8 
                    TERRAPLEN       25.757       112.64        541.6         VEGETAL        5.790        48.10        376.6 
                   DEMOLICION        0.000        46.70        421.8 
      180.000           FIRME        6.230       129.59       1081.3        D TIERRA       11.667       141.43       1232.6 
                   SUELO ADEC        9.419       185.23       1594.5      SUELO EST3        3.767        81.30        677.1 
                    TERRAPLEN        0.000       173.17        714.8         VEGETAL        0.000        53.09        429.7 
                   DEMOLICION        6.282        68.28        490.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  101 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      188.496           FIRME        6.044        51.49       1132.8        D TIERRA       14.287       104.94       1337.6 
                   SUELO ADEC        9.096        77.57       1672.1      SUELO EST3        3.638        31.03        708.1 
                      VEGETAL        3.642         7.18        436.8      DEMOLICION        0.000        39.78        529.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  101 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1132.8 
                       D TIERRA                                1337.6 
                       SUELO ADEC                              1672.1 
                       SUELO EST3                               708.1 
                       TERRAPLEN                                714.8 
                       VEGETAL                                  436.8 
                       DEMOLICION                               529.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  109 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.386         0.00          0.0        D TIERRA       14.125         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        8.241         0.00          0.0      SUELO EST3        3.130         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.521         0.00          0.0      DEMOLICION        4.350         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.386        87.72         87.7        D TIERRA       12.259       263.83        263.8 
                   SUELO ADEC        8.241       164.83        164.8      SUELO EST3        3.130        62.59         62.6 
                      VEGETAL        1.090        10.90         10.9         FRESADO        0.518        10.40         10.4 
                   DEMOLICION        4.376        87.26         87.3 
       40.000           FIRME        4.386        87.72        175.4        D TIERRA       12.054       243.13        507.0 
                   SUELO ADEC        8.241       164.82        329.6      SUELO EST3        3.130        62.60        125.2 
                      VEGETAL        1.030        21.20         32.1         FRESADO        0.270         7.88         18.3 
                   DEMOLICION        4.654        90.29        177.6 
       60.000           FIRME        4.302        86.88        262.3        D TIERRA       10.536       225.90        732.9 
                   SUELO ADEC        7.809       160.50        490.1      SUELO EST3        2.960        60.90        186.1 
                      VEGETAL        0.977        20.07         52.2         FRESADO        0.432         7.02         25.3 
                   DEMOLICION        4.321        89.74        267.3 
       80.000           FIRME        3.940        82.42        344.7        D TIERRA        9.757       202.93        935.8 
                   SUELO ADEC        7.117       149.26        639.4      SUELO EST3        2.683        56.42        242.5 
                      VEGETAL        0.950        19.27         71.4         FRESADO        0.488         9.19         34.5 
                   DEMOLICION        3.896        82.17        349.5 
      100.000           FIRME        3.516        74.56        419.3        D TIERRA        8.646       184.03       1119.8 
                   SUELO ADEC        6.336       134.53        773.9      SUELO EST3        2.372        50.54        293.1 
                      VEGETAL        0.926        18.76         90.2         FRESADO        0.427         9.15         43.6 
                   DEMOLICION        3.381        72.76        422.2 
      120.000           FIRME        3.027        65.43        484.7        D TIERRA        7.768       164.14       1284.0 
                   SUELO ADEC        5.591       119.27        893.2      SUELO EST3        2.074        44.46        337.5 
                      VEGETAL        0.911        18.37        108.6         FRESADO        0.502         9.29         52.9 
                   DEMOLICION        2.822        62.03        484.3 
      140.000           FIRME        2.758        57.85        542.6        D TIERRA        7.005       147.73       1431.7 
                   SUELO ADEC        5.006       105.97        999.2      SUELO EST3        1.840        39.14        376.7 
                      VEGETAL        0.888        17.99        126.5         FRESADO        0.138         6.40         59.3 
                   DEMOLICION        2.712        55.35        539.6 
      160.000           FIRME        2.625        53.83        596.4        D TIERRA        7.089       140.94       1572.6 
                   SUELO ADEC        4.895        99.02       1098.2      SUELO EST3        1.799        36.39        413.0 
                      VEGETAL        0.826        17.14        143.7         FRESADO        0.520         6.58         65.9 
                   DEMOLICION        2.583        52.95        592.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  109 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        3.061        56.87        653.3        D TIERRA        8.295       153.83       1726.5 
                   SUELO ADEC        5.654       105.50       1203.7      SUELO EST3        2.100        38.99        452.0 
                      VEGETAL        0.766        15.92        159.6         FRESADO        0.776        12.96         78.9 
                   DEMOLICION        2.994        55.76        648.3 
      200.000           FIRME        1.979        50.41        703.7        D TIERRA        5.647       139.42       1865.9 
                   SUELO ADEC        3.773        94.27       1298.0      SUELO EST3        1.345        34.45        486.5 
                    TERRAPLEN        0.067         0.67          0.7         VEGETAL        0.742        15.08        174.7 
                      FRESADO        0.768        15.44         94.3      DEMOLICION        1.963        49.57        697.9 
      220.000           FIRME        2.359        43.39        747.1        D TIERRA        7.077       127.24       1993.1 
                   SUELO ADEC        4.817        85.89       1383.9      SUELO EST3        1.764        31.08        517.6 
                    TERRAPLEN        0.139         2.06          2.7         VEGETAL        0.837        15.79        190.5 
                      FRESADO        0.503        12.71        107.0      DEMOLICION        2.830        47.93        745.8 
      240.000           FIRME        1.750        41.09        788.2        D TIERRA        5.368       124.45       2117.6 
                   SUELO ADEC        3.443        82.60       1466.4      SUELO EST3        1.212        29.76        547.3 
                    TERRAPLEN        0.113         2.52          5.3         VEGETAL        0.813        16.49        207.0 
                      FRESADO        0.755        12.58        119.6      DEMOLICION        1.868        46.98        792.8 
      260.000           FIRME        1.792        35.41        823.6        D TIERRA        5.528       108.96       2226.5 
                   SUELO ADEC        3.451        68.94       1535.4      SUELO EST3        1.218        24.30        571.6 
                    TERRAPLEN        0.092         2.05          7.3         VEGETAL        0.749        15.61        222.6 
                      FRESADO        0.676        14.31        133.9      DEMOLICION        1.923        37.91        830.7 
      280.000           FIRME        1.741        35.32        858.9        D TIERRA        5.343       108.71       2335.2 
                   SUELO ADEC        3.443        68.94       1604.3      SUELO EST3        1.212        24.30        595.9 
                    TERRAPLEN        0.084         1.76          9.1         VEGETAL        0.731        14.80        237.4 
                      FRESADO        0.764        14.41        148.3      DEMOLICION        1.939        38.62        869.3 
      300.000           FIRME        1.761        35.02        893.9        D TIERRA        5.271       106.14       2441.4 
                   SUELO ADEC        3.469        69.12       1673.5      SUELO EST3        1.225        24.37        620.3 
                    TERRAPLEN        0.097         1.81         10.9         VEGETAL        0.746        14.78        252.2 
                      FRESADO        0.747        15.11        163.4      DEMOLICION        1.898        38.37        907.7 
      320.000           FIRME        1.754        35.14        929.1        D TIERRA        5.263       105.35       2546.7 
                   SUELO ADEC        3.468        69.38       1742.8      SUELO EST3        1.225        24.50        644.8 
                    TERRAPLEN        0.086         1.83         12.7         VEGETAL        0.718        14.64        266.8 
                      FRESADO        0.743        14.89        178.3      DEMOLICION        1.915        38.13        945.8 
      340.000           FIRME        1.915        36.69        965.8        D TIERRA        5.163       104.26       2651.0 
                   SUELO ADEC        3.467        69.36       1812.2      SUELO EST3        1.222        24.47        669.3 
                    TERRAPLEN        0.067         1.53         14.2         VEGETAL        0.692        14.10        280.9 
                      FRESADO        0.646        13.88        192.2      DEMOLICION        1.883        37.98        983.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  109 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        1.773        36.88       1002.6        D TIERRA        5.161       103.24       2754.2 
                   SUELO ADEC        3.454        69.21       1881.4      SUELO EST3        1.219        24.41        693.7 
                    TERRAPLEN        0.066         1.33         15.6         VEGETAL        0.676        13.67        294.6 
                      FRESADO        0.741        13.87        206.1      DEMOLICION        1.959        38.43       1022.2 
      380.000           FIRME        4.281        69.11       1071.7        D TIERRA       11.977       192.98       2947.2 
                   SUELO ADEC        8.084       130.84       2012.2      SUELO EST3        3.067        49.04        742.7 
                    TERRAPLEN        0.058         1.24         16.8         VEGETAL        0.609        13.18        307.7 
                      FRESADO        0.452        10.48        216.5      DEMOLICION        5.145        81.20       1103.4 
      400.000           FIRME        1.709        59.91       1131.6        D TIERRA        5.088       170.65       3117.9 
                   SUELO ADEC        3.470       115.55       2127.8      SUELO EST3        1.226        42.93        785.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.58         17.4         VEGETAL        0.500        11.09        318.8 
                      FRESADO        0.921        13.73        230.3      DEMOLICION        2.033        71.78       1175.2 
      420.000           FIRME        3.581        52.91       1184.6        D TIERRA       10.944       160.32       3278.2 
                   SUELO ADEC        7.034       105.04       2232.8      SUELO EST3        2.647        38.73        824.4 
                      VEGETAL        0.478         9.78        328.6         FRESADO        0.512        14.33        244.6 
                   DEMOLICION        4.534        65.67       1240.9 
      440.000           FIRME        3.231        68.13       1252.7        D TIERRA        9.833       207.77       3485.9 
                   SUELO ADEC        6.510       135.43       2368.3      SUELO EST3        2.437        50.85        875.2 
                      VEGETAL        0.495         9.73        338.4         FRESADO        0.531        10.43        255.0 
                   DEMOLICION        4.115        86.49       1327.4 
      460.000           FIRME        2.881        61.13       1313.8        D TIERRA        8.995       188.28       3674.2 
                   SUELO ADEC        5.985       124.94       2493.2      SUELO EST3        2.227        46.64        921.9 
                      VEGETAL        0.548        10.43        348.8         FRESADO        0.521        10.52        265.5 
                   DEMOLICION        3.754        78.70       1406.1 
      474.024           FIRME        1.580        31.29       1345.1        D TIERRA        5.778       103.59       3777.8 
                   SUELO ADEC        3.471        66.30       2559.5      SUELO EST3        1.226        24.21        946.1 
                      VEGETAL        0.597         8.03        356.8         FRESADO        0.742         8.86        274.4 
                   DEMOLICION        2.032        40.57       1446.7 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:25   200009                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 287 

  EJE        :  109 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1345.1 
                       D TIERRA                                3777.8 
                       SUELO ADEC                              2559.5 
                       SUELO EST3                               946.1 
                       TERRAPLEN                                 17.4 
                       VEGETAL                                  356.8 
                       FRESADO                                  274.4 
                       DEMOLICION                              1446.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  118 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.794         0.00          0.0        D TIERRA       19.121         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        9.498         0.00          0.0      SUELO EST3        3.740         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        5.040         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.685       114.80        114.8        D TIERRA       16.388       355.09        355.1 
                   SUELO ADEC        9.312       188.10        188.1      SUELO EST3        3.666        74.06         74.1 
                    TERRAPLEN        0.118         1.18          1.2         VEGETAL        3.909        39.09         39.1 
                   DEMOLICION        0.623        56.63         56.6 
       40.000           FIRME        5.823       115.09        229.9        D TIERRA       16.319       327.07        682.2 
                   SUELO ADEC        9.558       188.70        376.8      SUELO EST3        3.764        74.31        148.4 
                    TERRAPLEN        0.133         2.51          3.7         VEGETAL        4.120        80.29        119.4 
                   DEMOLICION        0.653        12.76         69.4 
       60.000           FIRME        5.728       115.52        345.4        D TIERRA       17.437       337.56       1019.7 
                   SUELO ADEC        9.380       189.38        566.2      SUELO EST3        3.693        74.58        222.9 
                    TERRAPLEN        0.139         2.72          6.4         VEGETAL        4.189        83.09        202.5 
                   DEMOLICION        0.496        11.49         80.9 
       80.000           FIRME        5.948       116.76        462.2        D TIERRA       19.135       365.72       1385.4 
                   SUELO ADEC        9.742       191.23        757.4      SUELO EST3        3.838        75.31        298.3 
                    TERRAPLEN        0.140         2.79          9.2         VEGETAL        4.297        84.86        287.3 
                   DEMOLICION        0.718        12.13         93.0 
      100.000           FIRME        5.918       118.66        580.8        D TIERRA       18.158       372.93       1758.4 
                   SUELO ADEC        9.742       194.85        952.3      SUELO EST3        3.813        76.52        374.8 
                    TERRAPLEN        0.138         2.78         12.0         VEGETAL        4.182        84.79        372.1 
                   DEMOLICION        0.669        13.87        106.9 
      120.000           FIRME        5.880       117.99        698.8        D TIERRA       16.641       347.99       2106.4 
                   SUELO ADEC        9.738       194.81       1147.1      SUELO EST3        3.775        75.88        450.7 
                    TERRAPLEN        0.157         2.95         14.9         VEGETAL        4.354        85.35        457.5 
                   DEMOLICION        0.427        10.96        117.8 
      140.000           FIRME        5.551       114.31        813.1        D TIERRA       12.818       294.58       2401.0 
                   SUELO ADEC        8.370       181.09       1328.2      SUELO EST3        3.348        71.23        521.9 
                    TERRAPLEN        0.000         1.57         16.5         VEGETAL        3.170        75.24        532.7 
                   DEMOLICION        0.300         7.27        125.1 
      160.000           FIRME        5.493       110.44        923.6        D TIERRA       14.842       276.60       2677.6 
                   SUELO ADEC        8.262       166.33       1494.5      SUELO EST3        3.305        66.53        588.4 
                      VEGETAL        3.308        64.78        597.5      DEMOLICION        0.000         3.00        128.1 
      180.000           FIRME        5.563       110.56       1034.1        D TIERRA       13.953       287.95       2965.5 
                   SUELO ADEC        8.400       166.63       1661.1      SUELO EST3        3.360        66.65        655.1 
                      VEGETAL        3.363        66.71        664.2 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:25   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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  EJE        :  118 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        5.585       111.48       1145.6        D TIERRA       13.015       269.68       3235.2 
                   SUELO ADEC        8.453       168.53       1829.6      SUELO EST3        3.381        67.41        722.5 

                      VEGETAL        3.384        67.47        731.7 
      220.000           FIRME        5.402       109.87       1255.5        D TIERRA       13.926       269.42       3504.6 
                   SUELO ADEC        8.112       165.64       1995.3      SUELO EST3        3.245        66.26        788.7 
                      VEGETAL        3.211        65.95        797.6      DEMOLICION        0.059         0.59        128.7 
      240.000           FIRME        5.611       110.13       1365.6        D TIERRA       18.250       321.77       3826.4 
                   SUELO ADEC        9.369       174.81       2170.1      SUELO EST3        3.607        68.52        857.3 
                    TERRAPLEN        0.162         1.62         18.2         VEGETAL        4.663        78.74        876.4 
                   DEMOLICION        0.000         0.59        129.3 
      260.000           FIRME        5.720       113.31       1478.9        D TIERRA       20.005       382.56       4208.9 
                   SUELO ADEC        9.483       188.53       2358.6      SUELO EST3        3.684        72.91        930.2 
                    TERRAPLEN        0.163         3.25         21.4         VEGETAL        4.945        96.08        972.4 
      280.000           FIRME        5.783       114.76       1593.7        D TIERRA       29.341       510.05       4719.0 
                   SUELO ADEC        9.513       189.47       2548.1      SUELO EST3        3.734        73.99       1004.2 
                    TERRAPLEN        0.151         3.18         24.6         VEGETAL        5.264       102.52       1075.0 
      300.000           FIRME        5.949       117.56       1711.2        D TIERRA       27.715       558.06       5277.0 
                   SUELO ADEC        9.874       193.90       2742.0      SUELO EST3        3.912        76.48       1080.6 
                    TERRAPLEN        0.147         2.97         27.6         VEGETAL        5.057       106.63       1181.6 
                   DEMOLICION        0.798         2.63        131.9 
      320.000           FIRME        5.945       118.93       1830.2        D TIERRA       20.149       461.01       5738.0 
                   SUELO ADEC        9.851       197.30       2939.3      SUELO EST3        3.917        78.30       1158.9 
                    TERRAPLEN        0.148         2.93         30.5         VEGETAL        3.446        90.38       1272.0 
                   DEMOLICION        3.339        33.37        165.3 
      335.000           FIRME        5.917        88.94       1919.1        D TIERRA       18.645       278.47       6016.5 
                   SUELO ADEC        9.697       146.35       3085.6      SUELO EST3        3.855        58.18       1217.1 
                    TERRAPLEN        0.083         2.62         33.1         VEGETAL        0.168        28.95       1300.9 
                   DEMOLICION        7.930        81.88        247.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1919.1 
                       D TIERRA                                6016.5 
                       SUELO ADEC                              3085.6 
                       SUELO EST3                              1217.1 
                       TERRAPLEN                                 33.1 
                       VEGETAL                                 1300.9 
                       DEMOLICION                               247.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  119 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.871         0.00          0.0        D TIERRA        3.187         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.389         0.00          0.0      SUELO EST3        2.529         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.681         0.00          0.0         VEGETAL        1.933         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        1.175         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.874        77.45         77.5        D TIERRA        3.754        69.41         69.4 
                   SUELO ADEC        4.230        86.19         86.2      SUELO EST3        2.514        50.43         50.4 
                    TERRAPLEN        0.178         8.59          8.6         VEGETAL        1.813        37.46         37.5 
                   DEMOLICION        1.207        23.82         23.8 
       40.000           FIRME        3.874        77.48        154.9        D TIERRA        4.069        78.22        147.6 
                   SUELO ADEC        4.201        84.31        170.5      SUELO EST3        2.506        50.21        100.6 
                    TERRAPLEN        0.115         2.93         11.5         VEGETAL        1.792        36.05         73.5 
                   DEMOLICION        1.215        24.23         48.0 
       60.000           FIRME        3.874        77.48        232.4        D TIERRA        4.252        83.21        230.8 
                   SUELO ADEC        4.229        84.30        254.8      SUELO EST3        2.514        50.21        150.8 
                    TERRAPLEN        0.081         1.96         13.5         VEGETAL        1.815        36.07        109.6 
                   DEMOLICION        1.204        24.19         72.2 
       80.000           FIRME        3.874        77.48        309.9        D TIERRA        4.944        91.96        322.8 
                   SUELO ADEC        4.197        84.27        339.1      SUELO EST3        2.505        50.19        201.0 
                    TERRAPLEN        0.094         1.76         15.2         VEGETAL        1.787        36.02        145.6 
                   DEMOLICION        1.220        24.24         96.5 
      100.000           FIRME        3.874        77.48        387.4        D TIERRA        4.925        98.68        421.5 
                   SUELO ADEC        4.164        83.61        422.7      SUELO EST3        2.492        49.97        251.0 
                    TERRAPLEN        0.059         1.53         16.8         VEGETAL        1.798        35.85        181.4 
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                   DEMOLICION        1.167        23.86        120.3 
      120.000           FIRME        3.874        77.48        464.8        D TIERRA        4.553        94.78        516.3 
                   SUELO ADEC        4.164        83.28        506.0      SUELO EST3        2.492        49.85        300.9 
                    TERRAPLEN        0.047         1.06         17.8         VEGETAL        1.798        35.96        217.4 
                   DEMOLICION        1.168        23.35        143.7 
      140.000           FIRME        3.874        77.48        542.3        D TIERRA        4.726        92.79        609.1 
                   SUELO ADEC        4.113        82.77        588.7      SUELO EST3        2.467        49.60        350.5 
                    TERRAPLEN        0.093         1.40         19.2         VEGETAL        1.737        35.35        252.8 
                   DEMOLICION        1.218        23.86        167.5 
      160.000           FIRME        3.874        77.48        619.8        D TIERRA        4.096        88.22        697.3 
                   SUELO ADEC        4.294        84.07        672.8      SUELO EST3        2.525        49.93        400.4 
                    TERRAPLEN        0.207         2.99         22.2         VEGETAL        1.791        35.28        288.0 
                   DEMOLICION        1.308        25.27        192.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        3.874        77.48        697.3        D TIERRA        4.256        83.52        780.8 
                   SUELO ADEC        4.216        85.10        757.9      SUELO EST3        2.511        50.36        450.7 
                    TERRAPLEN        0.184         3.91         26.1         VEGETAL        1.764        35.55        323.6 
                   DEMOLICION        1.276        25.84        218.7 
      200.000           FIRME        3.862        77.36        774.6        D TIERRA        4.089        83.45        864.2 
                   SUELO ADEC        4.001        82.18        840.1      SUELO EST3        2.401        49.11        499.9 
                    TERRAPLEN        0.237         4.21         30.3         VEGETAL        1.677        34.41        358.0 
                   DEMOLICION        1.207        24.83        243.5 
      220.000           FIRME        3.874        77.36        852.0        D TIERRA        3.733        78.22        942.4 
                   SUELO ADEC        4.325        83.26        923.3      SUELO EST3        2.526        49.27        549.1 
                    TERRAPLEN        0.235         4.72         35.1         VEGETAL        1.862        35.38        393.4 
                   DEMOLICION        1.223        24.29        267.8 
      240.000           FIRME        3.874        77.48        929.5        D TIERRA        3.979        77.12       1019.6 
                   SUELO ADEC        4.208        85.33       1008.7      SUELO EST3        2.508        50.35        599.5 
                    TERRAPLEN        0.212         4.47         39.5         VEGETAL        1.836        36.98        430.4 
                   DEMOLICION        1.147        23.70        291.5 
      260.000           FIRME        3.874        77.48       1006.9        D TIERRA        3.812        77.91       1097.5 
                   SUELO ADEC        4.515        87.23       1095.9      SUELO EST3        2.527        50.35        649.8 
                    TERRAPLEN        2.236        24.48         64.0         VEGETAL        2.313        41.49        471.8 
                   DEMOLICION        1.024        21.71        313.2 
      280.000           FIRME        3.898        77.72       1084.7        D TIERRA        3.753        75.65       1173.1 
                   SUELO ADEC        4.538        90.54       1186.4      SUELO EST3        2.538        50.64        700.5 
                    TERRAPLEN        3.312        55.48        119.5         VEGETAL        2.534        48.47        520.3 
                   DEMOLICION        1.022        20.46        333.6 
      300.000           FIRME        3.940        78.38       1163.0        D TIERRA        3.827        75.80       1248.9 
                   SUELO ADEC        4.802        93.40       1279.8      SUELO EST3        2.626        51.63        752.1 
                    TERRAPLEN        6.052        93.65        213.1         VEGETAL        3.549        60.83        581.1 
                   DEMOLICION        0.938        19.60        353.2 
      320.000           FIRME        3.799        77.39       1240.4        D TIERRA        4.138        79.65       1328.6 
                   SUELO ADEC        4.438        92.40       1372.2      SUELO EST3        2.471        50.97        803.1 
                    TERRAPLEN        2.178        82.31        295.4         VEGETAL        2.453        60.01        641.2 
                   DEMOLICION        0.990        19.29        372.5 
      340.000           FIRME        3.699        74.99       1315.4        D TIERRA        3.664        78.02       1406.6 
                   SUELO ADEC        4.338        87.76       1460.0      SUELO EST3        2.411        48.82        851.9 
                    TERRAPLEN        1.566        37.44        332.9         VEGETAL        2.253        47.05        688.2 
                   DEMOLICION        1.078        20.69        393.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        3.599        72.99       1388.4        D TIERRA        4.290        79.54       1486.1 
                   SUELO ADEC        4.219        85.57       1545.5      SUELO EST3        2.351        47.62        899.5 
                    TERRAPLEN        0.078        16.44        349.3         VEGETAL        1.929        41.82        730.0 
                   DEMOLICION        1.101        21.79        415.0 
      380.000           FIRME        3.468        70.68       1459.1        D TIERRA        4.491        87.81       1573.9 
                   SUELO ADEC        4.103        83.22       1628.8      SUELO EST3        2.271        46.23        945.7 
                    TERRAPLEN        1.030        11.09        360.4         VEGETAL        2.361        42.90        772.9 
                      FRESADO        0.004         0.04          0.0      DEMOLICION        1.044        21.45        436.4 

      400.000           FIRME        0.400        38.95       1498.0        D TIERRA        0.000        42.89       1616.8 
                   SUELO ADEC        0.000        42.47       1671.2      SUELO EST3        0.000        23.23        969.0 
                    TERRAPLEN        0.000       107.13        467.5         VEGETAL        0.000        42.02        815.0 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.1      DEMOLICION        0.000        10.47        446.9 
      420.000           FIRME        3.454        54.66       1552.7        D TIERRA        4.825        64.78       1681.6 
                   SUELO ADEC        4.092        65.12       1736.4      SUELO EST3        2.264        35.34       1004.3 
                    TERRAPLEN        1.689       283.24        750.8         VEGETAL        2.247        55.33        870.3 
                   DEMOLICION        1.336        17.75        464.7 
      440.000           FIRME        3.693        71.46       1624.2        D TIERRA        5.894       107.19       1788.8 
                   SUELO ADEC        4.331        84.23       1820.6      SUELO EST3        2.407        46.71       1051.0 
                    TERRAPLEN        0.438        21.27        772.0         VEGETAL        1.846        40.93        911.2 
                   DEMOLICION        1.810        31.45        496.1 
      460.000           FIRME        3.987        76.52       1700.7        D TIERRA        7.461       132.14       1921.0 
                   SUELO ADEC        4.625        89.29       1909.9      SUELO EST3        2.583        49.73       1100.7 
                    TERRAPLEN        0.426        12.24        784.3         VEGETAL        1.694        36.49        947.7 
                   DEMOLICION        2.365        41.87        538.0 
      480.000           FIRME        4.337        83.24       1783.9        D TIERRA        8.498       159.59       2080.5 
                   SUELO ADEC        4.807        94.32       2004.2      SUELO EST3        2.793        53.77       1154.5 
                    TERRAPLEN        0.001         4.27        788.6         VEGETAL        1.232        29.26        977.0 
                   DEMOLICION        2.756        51.22        589.2 
      500.000           FIRME        4.687        90.24       1874.2        D TIERRA        8.759       172.57       2253.1 
                   SUELO ADEC        5.194       100.01       2104.2      SUELO EST3        3.003        57.97       1212.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        788.6         VEGETAL        1.392        26.24       1003.2 
                   DEMOLICION        2.882        56.38        645.6 
      520.000           FIRME        4.950        97.02       1971.2        D TIERRA        8.569       169.77       2422.9 
                   SUELO ADEC        5.404       105.63       2209.8      SUELO EST3        3.162        61.98       1274.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        788.6         VEGETAL        1.550        29.12       1032.3 
                   DEMOLICION        2.822        57.18        702.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        4.949        98.99       2070.2        D TIERRA        7.956       165.25       2588.1 
                   SUELO ADEC        5.588       109.93       2319.8      SUELO EST3        3.161        63.23       1337.7 
                    TERRAPLEN        1.240        12.41        801.0         VEGETAL        2.143        36.93       1069.3 
                   DEMOLICION        2.842        56.64        759.4 
      560.000           FIRME        1.806        43.00       2113.2        D TIERRA        3.050        73.09       2661.2 
                   SUELO ADEC        1.806        44.53       2364.3      SUELO EST3        1.083        26.26       1363.9 
                    TERRAPLEN        0.000         2.98        804.0         VEGETAL        0.000         5.14       1074.4 
                   DEMOLICION        1.806        37.94        797.4 
      580.000           FIRME        2.433        42.39       2155.6        D TIERRA        3.840        68.89       2730.1 
                   SUELO ADEC        2.433        42.39       2406.7      SUELO EST3        1.460        25.43       1389.4 
                   DEMOLICION        2.433        42.39        839.7 
      600.000           FIRME        3.103        55.36       2210.9        D TIERRA        5.125        89.65       2819.7 
                   SUELO ADEC        3.122        55.55       2462.2      SUELO EST3        1.873        33.33       1422.7 
                      VEGETAL        0.777         7.77       1082.2      DEMOLICION        1.828        42.61        882.3 
      620.000           FIRME        3.199        63.03       2273.9        D TIERRA        4.345        94.70       2914.5 
                   SUELO ADEC        3.838        69.60       2531.8      SUELO EST3        2.111        39.85       1462.5 
                    TERRAPLEN        0.937         9.37        813.4         VEGETAL        1.558        23.35       1105.5 
                   DEMOLICION        1.779        36.07        918.4 
      640.000           FIRME        3.199        63.99       2337.9        D TIERRA        4.538        88.83       3003.3 
                   SUELO ADEC        3.838        76.76       2608.6      SUELO EST3        2.111        42.22       1504.8 
                    TERRAPLEN        0.640        15.76        829.1         VEGETAL        1.502        30.60       1136.1 
                   DEMOLICION        1.815        35.94        954.4 
      660.000           FIRME        3.190        63.90       2401.8        D TIERRA        5.206        97.44       3100.7 
                   SUELO ADEC        3.314        71.52       2680.1      SUELO EST3        1.988        40.99       1545.8 
                    TERRAPLEN        0.000         6.40        835.5         VEGETAL        0.868        23.70       1159.8 
                   DEMOLICION        1.869        36.84        991.2 
      680.000           FIRME        2.645        58.35       2460.2        D TIERRA        4.145        93.51       3194.2 
                   SUELO ADEC        2.645        59.59       2739.7      SUELO EST3        1.587        35.75       1581.5 
                      VEGETAL        0.000         8.68       1168.5      DEMOLICION        2.646        45.16       1036.3 
      700.000           FIRME        1.867        45.12       2505.3        D TIERRA        2.990        71.34       3265.6 
                   SUELO ADEC        1.867        45.12       2784.8      SUELO EST3        1.120        27.07       1608.6 
                   DEMOLICION        1.867        45.13       1081.5 
      708.360           FIRME        1.768        15.19       2520.5        D TIERRA        2.831        24.33       3289.9 
                   SUELO ADEC        1.768        15.19       2800.0      SUELO EST3        1.061         9.11       1617.7 
                   DEMOLICION        1.767        15.19       1096.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2520.5 
                       D TIERRA                                3289.9 
                       SUELO ADEC                              2800.0 
                       SUELO EST3                              1617.7 
                       TERRAPLEN                                835.5 
                       VEGETAL                                 1168.5 
                       DEMOLICION                              1096.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  120 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.200         0.00          0.0        D TIERRA        8.079         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.781         0.00          0.0      SUELO EST3        2.112         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.334         0.00          0.0      DEMOLICION        1.099         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.194        63.92         63.9        D TIERRA        6.319       132.86        132.9 
                   SUELO ADEC        5.609       112.10        112.1      SUELO EST3        2.108        42.18         42.2 
                    TERRAPLEN        0.647        19.48         19.5         VEGETAL        1.845        35.54         35.5 
                   DEMOLICION        1.239        23.15         23.1 
       40.000           FIRME        4.072        68.51        132.4        D TIERRA        9.117       140.85        273.7 
                   SUELO ADEC        7.037       119.55        231.6      SUELO EST3        2.647        44.97         87.2 
                    TERRAPLEN        0.367        12.09         31.6         VEGETAL        1.568        34.45         70.0 
                   DEMOLICION        2.494        33.10         56.3 
       60.000           FIRME        4.410        86.27        218.7        D TIERRA        7.614       177.41        451.1 
                   SUELO ADEC        7.806       151.08        382.7      SUELO EST3        2.926        56.74        143.9 
                    TERRAPLEN        0.509         2.20         33.8         VEGETAL        1.541        26.34         96.3 
                   DEMOLICION        3.343        60.35        116.6 
       80.000           FIRME        4.508        89.22        307.9        D TIERRA        6.548       141.22        592.3 
                   SUELO ADEC        7.858       157.42        540.1      SUELO EST3        3.075        59.83        203.7 
                    TERRAPLEN        0.001         5.22         39.0         VEGETAL        0.844        23.22        119.6 
                   DEMOLICION        3.833        72.73        189.3 
      100.000           FIRME        4.508        90.15        398.1        D TIERRA        6.007       121.35        713.7 
                   SUELO ADEC        7.729       155.92        696.1      SUELO EST3        3.050        61.32        265.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         39.0         VEGETAL        0.908        17.91        137.5 
                   DEMOLICION        3.641        74.14        263.5 
      120.000           FIRME        3.861        86.54        484.6        D TIERRA        6.428       123.52        837.2 
                   SUELO ADEC        6.020       141.25        837.3      SUELO EST3        2.408        56.37        321.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01         39.0         VEGETAL        0.556        13.56        151.0 
                   DEMOLICION        3.087        71.60        335.1 
      140.000           FIRME        3.349        69.61        554.2        D TIERRA        6.935       128.61        965.8 
                   SUELO ADEC        5.046       106.11        943.4      SUELO EST3        2.018        42.45        363.9 
                      VEGETAL        0.388         9.40        160.4      DEMOLICION        2.718        55.09        390.2 
      153.800           FIRME        3.374        46.25        600.5        D TIERRA        6.902        95.31       1061.1 
                   SUELO ADEC        5.101        69.85       1013.3      SUELO EST3        2.041        27.94        391.8 
                      VEGETAL        0.354         5.26        165.7      DEMOLICION        2.811        37.82        428.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  120 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    600.5 
                       D TIERRA                                1061.1 
                       SUELO ADEC                              1013.3 
                       SUELO EST3                               391.8 
                       TERRAPLEN                                 39.0 
                       VEGETAL                                  165.7 
                       DEMOLICION                               428.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  121 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.578         0.00          0.0        D TIERRA        7.802         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.809         0.00          0.0      SUELO EST3        2.885         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        3.632         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.581        91.57         91.6        D TIERRA        7.736       151.95        151.9 
                   SUELO ADEC        4.849        96.59         96.6      SUELO EST3        2.905        57.91         57.9 
                      VEGETAL        0.936        12.35         12.3      DEMOLICION        3.290        69.54         69.5 
       40.000           FIRME        4.623        92.04        183.6        D TIERRA        7.000       147.36        299.3 
                   SUELO ADEC        4.959        98.08        194.7      SUELO EST3        2.954        58.60        116.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        1.250        21.86         34.2 
                   DEMOLICION        2.876        61.66        131.2 
       60.000           FIRME        4.853        94.76        278.4        D TIERRA        5.927       129.28        428.6 
                   SUELO ADEC        5.307       102.66        297.3      SUELO EST3        3.103        60.57        177.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        1.776        30.27         64.5 
                   DEMOLICION        2.349        52.25        183.5 
       80.000           FIRME        5.180       100.48        378.9        D TIERRA        4.556       104.17        532.8 
                   SUELO ADEC        5.703       110.33        407.7      SUELO EST3        3.299        64.11        241.2 
                    TERRAPLEN        0.475         3.15          3.2         VEGETAL        2.438        41.67        106.1 
                   DEMOLICION        1.662        41.14        224.6 
      100.000           FIRME        6.093       112.74        491.6        D TIERRA        4.657        92.14        624.9 
                   SUELO ADEC        6.906       126.09        533.7      SUELO EST3        4.036        73.35        314.5 
                    TERRAPLEN        1.650        21.26         24.4         VEGETAL        3.190        56.28        162.4 
                   DEMOLICION        1.603        32.65        257.2 
      120.000           FIRME        5.704       117.97        609.6        D TIERRA        1.290        59.47        684.4 
                   SUELO ADEC        6.015       129.21        663.0      SUELO EST3        3.595        76.31        390.8 
                    TERRAPLEN        2.000        36.51         60.9         VEGETAL        3.612        68.02        230.4 
                   DEMOLICION        0.000        16.03        273.3 
      140.000           FIRME        6.034       117.38        726.9        D TIERRA        0.567        18.56        702.9 
                   SUELO ADEC        6.769       127.84        790.8      SUELO EST3        3.965        75.61        466.4 
                    TERRAPLEN        2.135        41.35        102.3         VEGETAL        4.065        76.77        307.2 
      160.000           FIRME        5.951       119.85        846.8        D TIERRA        1.192        17.58        720.5 
                   SUELO ADEC        6.517       132.86        923.7      SUELO EST3        3.793        77.58        544.0 
                    TERRAPLEN        1.469        36.03        138.3         VEGETAL        3.919        79.84        387.1 
      180.000           FIRME        5.938       118.89        965.7        D TIERRA        1.290        24.82        745.3 
                   SUELO ADEC        6.608       131.25       1054.9      SUELO EST3        3.781        75.74        619.8 
                    TERRAPLEN        3.889        53.58        191.9         VEGETAL        4.046        79.65        466.7 
      200.000           FIRME        5.688       116.26       1082.0        D TIERRA        1.256        25.46        770.8 
                   SUELO ADEC        6.325       129.33       1184.2      SUELO EST3        3.609        73.91        693.7 
                    TERRAPLEN        6.790       106.79        298.7         VEGETAL        4.017        80.63        547.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        5.898       115.85       1197.8        D TIERRA        1.481        27.36        798.2 
                   SUELO ADEC        6.557       128.82       1313.1      SUELO EST3        3.749        73.58        767.3 
                    TERRAPLEN        9.202       159.92        458.6         VEGETAL        4.292        83.09        630.4 
      240.000           FIRME        5.886       117.84       1315.6        D TIERRA        1.903        33.84        832.0 
                   SUELO ADEC        6.544       131.01       1444.1      SUELO EST3        3.741        74.90        842.2 
                    TERRAPLEN       12.308       215.09        673.7         VEGETAL        4.423        87.15        717.6 
      260.000           FIRME        5.921       118.07       1433.7        D TIERRA        1.389        32.92        864.9 
                   SUELO ADEC        6.586       131.30       1575.4      SUELO EST3        3.766        75.07        917.2 
                    TERRAPLEN       14.811       271.18        944.9         VEGETAL        4.581        90.04        807.6 
      280.000           FIRME        5.969       118.90       1552.6        D TIERRA        1.312        27.01        891.9 
                   SUELO ADEC        6.657       132.43       1707.8      SUELO EST3        3.809        75.75        993.0 
                    TERRAPLEN       18.350       331.61       1276.5         VEGETAL        4.787        93.68        901.3 
      300.000           FIRME        6.046       120.15       1672.8        D TIERRA        1.222        25.34        917.3 
                   SUELO ADEC        6.962       136.19       1844.0      SUELO EST3        3.927        77.36       1070.3 
                    TERRAPLEN       59.715       780.65       2057.2         VEGETAL        7.046       118.33       1019.6 
      320.000           FIRME        6.073        41.75       1714.5        D TIERRA        1.526         6.86        924.1 
                   SUELO ADEC        7.029        35.10       1879.1      SUELO EST3        3.967        19.81       1090.1 
                    TERRAPLEN       25.533       229.92       2287.1         VEGETAL        5.637        31.47       1051.1 
      340.000           FIRME        6.080       121.53       1836.0        D TIERRA        1.606        31.31        955.4 
                   SUELO ADEC        7.053       140.82       2019.9      SUELO EST3        3.982        79.49       1169.6 
                    TERRAPLEN       42.110       676.43       2963.5         VEGETAL        6.603       122.40       1173.5 
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      360.000           FIRME        5.986       120.65       1956.7        D TIERRA        1.581        31.86        987.3 
                   SUELO ADEC        6.683       137.36       2157.3      SUELO EST3        3.828        78.10       1247.7 
                    TERRAPLEN        9.101       512.11       3475.6         VEGETAL        4.093       106.96       1280.5 
      380.000           FIRME        4.485       104.70       2061.4        D TIERRA        7.176        87.57       1074.9 
                   SUELO ADEC        4.808       114.91       2272.2      SUELO EST3        2.827        66.55       1314.3 
                    TERRAPLEN        0.001        91.02       3566.6         VEGETAL        1.427        55.19       1335.6 
                      FRESADO        0.284         2.84          2.8      DEMOLICION        2.770        27.70        301.0 
      400.000           FIRME        2.712        71.96       2133.4        D TIERRA        3.261       104.37       1179.2 
                   SUELO ADEC        1.945        67.53       2339.7      SUELO EST3        1.169        39.96       1354.2 
                      VEGETAL        0.000        14.27       1349.9         FRESADO        0.047         3.31          6.2 
                   DEMOLICION        1.949        47.18        348.2 
      420.000           FIRME        3.617        63.29       2196.6        D TIERRA        5.161        84.22       1263.5 
                   SUELO ADEC        3.039        49.84       2389.6      SUELO EST3        1.824        29.93       1384.2 
                      VEGETAL        0.247         2.47       1352.4         FRESADO        0.002         0.49          6.6 
                   DEMOLICION        2.626        45.74        393.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000           FIRME        9.312        84.58       2281.2        D TIERRA       12.383       124.12       1387.6 
                   SUELO ADEC       10.021        78.68       2468.2      SUELO EST3        5.763        47.00       1431.2 
                    TERRAPLEN       14.709        13.24       3579.9         VEGETAL        4.778         9.14       1361.5 
                      FRESADO        0.001         0.02          6.7      DEMOLICION        5.162        66.19        460.1 
      460.000           FIRME        9.354       186.66       2467.9        D TIERRA       12.056       244.39       1632.0 
                   SUELO ADEC       10.045       200.66       2668.9      SUELO EST3        5.778       115.41       1546.6 
                    TERRAPLEN       16.404       311.13       3891.0         VEGETAL        4.798        95.77       1457.3 
                      FRESADO        0.001         0.02          6.7      DEMOLICION        5.229       103.91        564.0 
      480.000           FIRME        9.356       187.10       2655.0        D TIERRA       11.922       239.78       1871.8 
                   SUELO ADEC       10.061       201.06       2869.9      SUELO EST3        5.788       115.66       1662.2 
                    TERRAPLEN       18.759       351.64       4242.6         VEGETAL        5.037        98.35       1555.6 
                      FRESADO        0.000         0.01          6.7      DEMOLICION        5.237       104.65        668.6 
      500.000           FIRME        9.342       186.97       2842.0        D TIERRA       11.850       237.72       2109.5 
                   SUELO ADEC       10.055       201.17       3071.1      SUELO EST3        5.784       115.72       1778.0 
                    TERRAPLEN       19.605       383.64       4626.3         VEGETAL        5.213       102.50       1658.1 
                      FRESADO        0.001         0.01          6.7      DEMOLICION        5.239       104.76        773.4 
      520.000           FIRME        9.332       186.74       3028.7        D TIERRA       11.735       235.84       2345.3 
                   SUELO ADEC       10.046       201.01       3272.1      SUELO EST3        5.778       115.62       1893.6 
                    TERRAPLEN       26.027       456.32       5082.6         VEGETAL        6.347       115.60       1773.7 
                      FRESADO        0.001         0.03          6.7      DEMOLICION        5.200       104.39        877.8 
      540.000           FIRME        9.339       186.71       3215.4        D TIERRA       11.903       236.37       2581.7 
                   SUELO ADEC       10.063       201.08       3473.2      SUELO EST3        5.788       115.66       2009.2 
                    TERRAPLEN       21.583       476.10       5558.7         VEGETAL        5.686       120.33       1894.1 
                      FRESADO        0.001         0.03          6.8      DEMOLICION        5.198       103.97        981.8 
      560.000           FIRME        9.332       186.71       3402.1        D TIERRA       11.578       234.80       2816.5 
                   SUELO ADEC       10.063       201.26       3674.5      SUELO EST3        5.789       115.77       2125.0 
                    TERRAPLEN       21.590       431.72       5990.4         VEGETAL        5.483       111.69       2005.8 
                      FRESADO        0.000         0.01          6.8      DEMOLICION        5.228       104.25       1086.0 
      580.000           FIRME        9.354       186.87       3589.0        D TIERRA       12.002       235.79       3052.3 
                   SUELO ADEC       10.066       201.29       3875.8      SUELO EST3        5.790       115.80       2240.8 
                    TERRAPLEN       19.181       407.71       6398.1         VEGETAL        5.285       107.68       2113.4 
                      FRESADO        0.001         0.01          6.8      DEMOLICION        5.247       104.75       1190.8 
      600.000           FIRME        9.371       187.26       3776.2        D TIERRA       11.793       237.94       3290.2 
                   SUELO ADEC       10.084       201.50       4077.3      SUELO EST3        5.801       115.92       2356.7 
                    TERRAPLEN       18.184       373.65       6771.8         VEGETAL        5.254       105.39       2218.8 
                      FRESADO        0.001         0.02          6.8      DEMOLICION        5.283       105.31       1296.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  121 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      620.000           FIRME        9.367       187.39       3963.6        D TIERRA       11.593       233.85       3524.1 
                   SUELO ADEC       10.073       201.58       4278.8      SUELO EST3        5.795       115.96       2472.7 
                    TERRAPLEN       17.283       354.67       7126.5         VEGETAL        5.095       103.49       2322.3 
                      FRESADO        0.001         0.02          6.8      DEMOLICION        5.270       105.53       1401.6 
      640.000           FIRME        9.365       187.32       4150.9        D TIERRA       11.899       234.91       3759.0 
                   SUELO ADEC       10.075       201.49       4480.3      SUELO EST3        5.796       115.91       2588.6 

                    TERRAPLEN       17.067       343.50       7470.0         VEGETAL        5.186       102.81       2425.1 
                      FRESADO        0.000         0.01          6.8      DEMOLICION        5.263       105.33       1506.9 
      660.000           FIRME        9.326       186.91       4337.9        D TIERRA       10.273       221.72       3980.7 
                   SUELO ADEC       10.079       201.54       4681.9      SUELO EST3        5.799       115.95       2704.5 
                    TERRAPLEN       53.648       707.15       8177.1         VEGETAL        6.676       118.61       2543.7 
                   DEMOLICION        5.219       104.82       1611.8 
      680.000           FIRME        1.320        34.45       4372.3        D TIERRA        0.000        10.27       3991.0 
                   SUELO ADEC        0.000        10.13       4692.0      SUELO EST3        0.000         5.83       2710.4 
                    TERRAPLEN        0.000        56.89       8234.0         VEGETAL        0.000         6.68       2550.4 
                   DEMOLICION        0.000         5.24       1617.0 
      700.000           FIRME        1.320        26.40       4398.7 
      720.000           FIRME        1.320        26.40       4425.1 
      740.000           FIRME        9.455       180.61       4605.7        D TIERRA       17.048       267.90       4258.9 
                   SUELO ADEC        9.622       187.17       4879.2      SUELO EST3        5.773       110.56       2820.9 
                    TERRAPLEN        0.000       236.10       8470.1         VEGETAL        2.419        55.75       2606.2 
                   DEMOLICION        5.590       104.85       1721.8 
      760.000           FIRME        9.476       189.31       4795.0        D TIERRA       16.855       339.02       4597.9 
                   SUELO ADEC        9.819       194.41       5073.6      SUELO EST3        5.884       116.58       2937.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       8470.1         VEGETAL        3.147        55.66       2661.8 
                   DEMOLICION        4.573       101.64       1823.5 
      780.000           FIRME        9.436       189.12       4984.2        D TIERRA       16.085       329.39       4927.3 
                   SUELO ADEC        9.621       194.39       5267.9      SUELO EST3        5.772       116.57       3054.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       8470.1         VEGETAL        3.147        62.94       2724.8 
                   DEMOLICION        4.375        89.48       1913.0 
      800.000           FIRME        9.536       189.72       5173.9        D TIERRA       19.672       357.56       5284.9 
                   SUELO ADEC       10.118       197.39       5465.3      SUELO EST3        6.012       117.85       3171.9 
                      VEGETAL        2.386        55.33       2780.1         FRESADO        0.277         2.77          9.6 
                   DEMOLICION        6.595       109.71       2022.7 
      820.000           FIRME        9.512       190.48       5364.4        D TIERRA       22.397       420.68       5705.5 
                   SUELO ADEC       10.077       201.96       5667.3      SUELO EST3        5.988       120.00       3291.9 
                      VEGETAL        1.918        43.04       2823.1         FRESADO        0.000         2.77         12.4 
                   DEMOLICION        7.911       145.06       2167.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  121 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      840.000           FIRME        9.512       190.23       5554.6        D TIERRA       23.076       454.73       6160.3 
                   SUELO ADEC       10.078       201.55       5868.8      SUELO EST3        5.988       119.76       3411.7 
                      VEGETAL        2.551        44.69       2867.8      DEMOLICION        6.892       148.03       2315.8 
      860.000           FIRME        9.532       190.44       5745.0        D TIERRA       22.994       460.70       6621.0 
                   SUELO ADEC       10.111       201.89       6070.7      SUELO EST3        6.008       119.96       3531.6 
                      VEGETAL        3.959        65.10       2932.9      DEMOLICION        6.089       129.81       2445.6 
      880.000           FIRME        9.553       190.86       5935.9        D TIERRA       22.163       451.57       7072.5 
                   SUELO ADEC       10.152       202.63       6273.4      SUELO EST3        6.032       120.40       3652.0 
                      VEGETAL        4.540        84.99       3017.9      DEMOLICION        5.697       117.86       2563.4 
      881.742           FIRME        9.554        16.64       5952.5        D TIERRA       22.026        38.49       7111.0 
                   SUELO ADEC       10.155        17.69       6291.1      SUELO EST3        6.034        10.51       3662.5 
                      VEGETAL        4.556         7.92       3025.8      DEMOLICION        5.687         9.92       2573.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  121 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   5952.5 
                       D TIERRA                                7111.0 
                       SUELO ADEC                              6291.1 
                       SUELO EST3                              3662.5 
                       TERRAPLEN                               8470.1 
                       VEGETAL                                 3025.8 
                       FRESADO                                   12.4 
                       DEMOLICION                              2573.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  122 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        4.517         9.85          9.8        D TIERRA        4.265         9.72          9.7 
                   SUELO ADEC        7.905        17.26         17.3      SUELO EST3        2.995         6.52          6.5 
                    TERRAPLEN        0.079         0.09          0.1         VEGETAL        3.256         7.05          7.1 
       40.000           FIRME        4.631        91.49        101.3        D TIERRA       23.177       274.42        284.1 
                   SUELO ADEC        8.604       165.09        182.3      SUELO EST3        3.268        62.63         69.2 
                    TERRAPLEN        0.268         3.47          3.6         VEGETAL        5.455        87.11         94.2 
       60.000           FIRME        4.631        92.63        194.0        D TIERRA       40.943       641.20        925.3 
                   SUELO ADEC        8.604       172.07        354.4      SUELO EST3        3.268        65.36        134.5 
                    TERRAPLEN        0.243         5.11          8.7         VEGETAL        6.762       122.16        216.3 
       80.000           FIRME        4.555        91.86        285.8        D TIERRA        0.000       409.43       1334.8 
                   SUELO ADEC        5.969       145.73        500.1      SUELO EST3        3.169        64.37        198.9 
                    TERRAPLEN       43.061       433.05        441.7         VEGETAL        6.192       129.53        345.9 
      100.000           FIRME        4.327        88.82        374.6        D TIERRA        8.863        88.63       1423.4 
                   SUELO ADEC        6.699       126.68        626.8      SUELO EST3        2.680        58.49        257.4 
                    TERRAPLEN        0.001       430.62        872.3         VEGETAL        2.683        88.74        434.6 
      120.000           FIRME        4.631        89.59        464.2        D TIERRA      107.785      1166.49       2589.9 
                   SUELO ADEC        8.604       153.03        779.9      SUELO EST3        3.268        59.48        316.8 
                    TERRAPLEN        0.138         1.38        873.7         VEGETAL        8.758       114.41        549.0 
      140.000           FIRME        4.631        92.63        556.9        D TIERRA       85.878      1936.63       4526.5 
                   SUELO ADEC        8.604       172.07        951.9      SUELO EST3        3.268        65.36        382.2 
                    TERRAPLEN        0.108         2.46        876.2         VEGETAL        6.916       156.74        705.8 
      160.000           FIRME        4.631        92.63        649.5        D TIERRA       51.475      1373.53       5900.1 
                   SUELO ADEC        8.604       172.07       1124.0      SUELO EST3        3.268        65.36        447.6 
                    TERRAPLEN        0.059         1.67        877.8         VEGETAL        4.760       116.76        822.5 
      180.000           FIRME        4.451        90.82        740.3        D TIERRA       13.003       644.78       6544.8 
                   SUELO ADEC        7.035       156.39       1280.4      SUELO EST3        2.814        60.82        508.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.59        878.4         VEGETAL        2.816        75.76        898.3 
      200.000           FIRME        4.220        86.70        827.0        D TIERRA        4.975       179.78       6724.6 
                   SUELO ADEC        6.747       137.82       1418.2      SUELO EST3        2.694        55.08        563.5 
                      VEGETAL        0.490        33.06        931.3      DEMOLICION        3.680        36.80         36.8 
      220.000           FIRME        3.284        77.84        904.9        D TIERRA        1.505        62.08       6786.7 
                   SUELO ADEC        4.620       121.25       1539.5      SUELO EST3        2.018        49.92        613.4 
                    TERRAPLEN        0.599         6.68        885.1         VEGETAL        1.503        20.23        951.6 
                   DEMOLICION        0.859        50.24         87.0 
      240.000           FIRME        3.305        66.67        971.5        D TIERRA       59.278       764.37       7551.1 
                   SUELO ADEC        5.894       112.50       1652.0      SUELO EST3        2.225        44.36        657.7 
                    TERRAPLEN        0.000         5.56        890.7         VEGETAL       10.469       171.37       1122.9 
                   DEMOLICION        0.000         3.73         90.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  122 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        3.222        65.27       1036.8        D TIERRA       87.473      1467.51       9018.6 
                   SUELO ADEC        5.769       116.62       1768.6      SUELO EST3        2.175        44.00        701.7 
                      VEGETAL       10.457       209.26       1332.2 
      280.000           FIRME        3.138        63.60       1100.4        D TIERRA       96.749      1842.22      10860.8 
                   SUELO ADEC        5.644       114.13       1882.7      SUELO EST3        2.124        43.00        744.7 
                      VEGETAL       10.297       207.54       1539.7 
      300.000           FIRME        3.117        62.40       1162.8        D TIERRA      109.996      2080.14      12941.0 
                   SUELO ADEC        5.613       112.33       1995.1      SUELO EST3        2.112        42.28        787.0 
                      VEGETAL       10.128       204.41       1744.1 
      320.000           FIRME        3.117        62.34       1225.1        D TIERRA      125.410      2354.05      15295.0 
                   SUELO ADEC        5.613       112.25       2107.3      SUELO EST3        2.112        42.25        829.3 
                      VEGETAL        9.878       200.05       1944.2 
      322.302           FIRME        3.117         7.18       1232.3        D TIERRA      128.002       291.68      15586.7 
                   SUELO ADEC        5.612        12.92       2120.2      SUELO EST3        2.112         4.86        834.1 
                      VEGETAL        9.850        22.71       1966.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  122 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 

   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 141 DP           FIRME        97.09        D TIERRA        35.71 
                                SUELO ADEC       145.84      SUELO EST3        65.52 
                                 TERRAPLEN        57.31         VEGETAL        72.00 
                                DEMOLICION         4.48 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:27   200009                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  122 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1329.4 
                       D TIERRA                               15622.4 
                       SUELO ADEC                              2266.1 
                       SUELO EST3                               899.6 
                       TERRAPLEN                                948.0 
                       VEGETAL                                 2038.9 
                       DEMOLICION                                95.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  123 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.168         0.00          0.0      SUELO ADEC        3.796         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        2.092         0.00          0.0       TERRAPLEN       18.056         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.098         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.168        63.36         63.4      SUELO ADEC        3.796        75.92         75.9 
                   SUELO EST3        2.092        41.85         41.8       TERRAPLEN       14.425       327.64        327.6 
                      VEGETAL        2.928        60.56         60.6 
       40.000           FIRME        3.250        64.18        127.5      SUELO ADEC        3.878        76.74        152.7 
                   SUELO EST3        2.141        42.33         84.2       TERRAPLEN        9.993       239.90        567.5 
                      VEGETAL        2.749        56.55        117.1 
       60.000           FIRME        3.331        65.81        193.4      SUELO ADEC        3.958        78.36        231.0 
                   SUELO EST3        2.190        43.31        127.5       TERRAPLEN        5.381       144.00        711.5 
                      VEGETAL        2.630        53.74        170.9 
       60.000           FIRME        3.981         0.00        193.4      SUELO ADEC        4.610         0.00        231.0 
                   SUELO EST3        2.581         0.00        127.5       TERRAPLEN        6.113         0.00        711.5 
                      VEGETAL        3.021         0.00        170.9 
       80.000           FIRME        4.519        85.32        278.7        D TIERRA        0.743         3.72          3.7 
                   SUELO ADEC        5.323        98.91        329.9      SUELO EST3        3.093        56.13        183.6 
                    TERRAPLEN        0.323        57.38        768.9         VEGETAL        3.195        61.24        232.1 
      100.000           FIRME        4.426        89.69        368.4        D TIERRA        4.727        58.70         62.4 
                   SUELO ADEC        4.896       102.30        432.2      SUELO EST3        2.864        59.43        243.1 
                    TERRAPLEN        0.001         1.64        770.6         VEGETAL        2.941        61.50        293.6 
      120.000           FIRME        4.393        87.69        456.1        D TIERRA        5.369       106.59        169.0 
                   SUELO ADEC        4.779        95.71        527.9      SUELO EST3        2.831        56.54        299.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        770.6         VEGETAL        2.870        57.49        351.1 
      140.000           FIRME        4.488        88.73        544.8        D TIERRA        4.723       102.37        271.4 
                   SUELO ADEC        4.933        96.89        624.8      SUELO EST3        2.921        57.40        357.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        770.6         VEGETAL        2.963        58.19        409.3 
      160.000           FIRME        4.531        90.42        635.2        D TIERRA        0.267        61.84        333.2 
                   SUELO ADEC        5.567       103.57        728.4      SUELO EST3        3.101        60.17        417.2 
                    TERRAPLEN        0.216         1.10        771.7         VEGETAL        3.367        62.32        471.6 
      180.000           FIRME        4.528        90.59        725.8        D TIERRA        0.000         1.47        334.7 
                   SUELO ADEC        5.745       113.01        841.4      SUELO EST3        3.099        62.00        479.2 
                    TERRAPLEN        2.408        22.85        794.6         VEGETAL        3.584        69.13        540.7 
      200.000           FIRME        4.529        90.56        816.4      SUELO ADEC        5.767       115.16        956.6 
                   SUELO EST3        3.100        61.99        541.2       TERRAPLEN        4.768        67.28        861.8 
                      VEGETAL        3.807        73.80        614.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  123 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        4.531        90.61        907.0      SUELO ADEC        5.773       115.41       1072.0 
                   SUELO EST3        3.102        62.03        603.2       TERRAPLEN       15.111       201.77       1063.6 
                      VEGETAL        4.405        83.06        697.6 
      240.000           FIRME        4.509        90.39        997.4      SUELO ADEC        5.768       115.40       1187.4 
                   SUELO EST3        3.097        61.99        665.2       TERRAPLEN       23.925       403.45       1467.1 
                      VEGETAL        4.641        92.13        789.7 
      260.000           FIRME        4.526        90.56       1087.9        D TIERRA        0.600         4.35        339.0 
                   SUELO ADEC        5.395       112.79       1300.2      SUELO EST3        3.027        62.20        727.4 
                    TERRAPLEN       22.518       461.97       1929.0         VEGETAL        4.733        95.48        885.2 
      280.000           FIRME        4.330        89.72       1177.6        D TIERRA        4.541        61.95        401.0 
                   SUELO ADEC        5.076       105.95       1406.1      SUELO EST3        2.835        59.36        786.7 
                    TERRAPLEN       11.101       330.73       2259.8         VEGETAL        3.448        83.64        968.8 
                   DEMOLICION        2.059        19.51         19.5 
      300.000           FIRME        2.847        80.30       1257.9        D TIERRA        5.036       109.02        510.0 
                   SUELO ADEC        2.849        91.11       1497.2      SUELO EST3        1.709        51.76        838.5 
                    TERRAPLEN        0.000        75.04       2334.8         VEGETAL        0.047        36.95       1005.8 
                   DEMOLICION        2.771        55.12         74.6 
      316.742           FIRME        0.000        18.17       1276.1        D TIERRA        0.000        36.29        546.3 
                   SUELO ADEC        0.000        19.88       1517.1      SUELO EST3        0.000        11.62        850.1 
                      VEGETAL        0.000         2.11       1007.9      DEMOLICION        0.000        16.67         91.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  123 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            316.000 160 DA           FIRME        61.96        D TIERRA       127.43 
                                SUELO ADEC        69.95      SUELO EST3        40.75 
                                 TERRAPLEN        16.23         VEGETAL        20.57 
                                DEMOLICION        41.63 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  123 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1338.1 
                       D TIERRA                                 673.7 
                       SUELO ADEC                              1587.1 
                       SUELO EST3                               890.9 
                       TERRAPLEN                               2351.0 
                       VEGETAL                                 1028.5 
                       DEMOLICION                               132.9 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:27   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  124 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        3.494         2.53          2.5        D TIERRA        4.098         2.94          2.9 
                   SUELO ADEC        3.997         2.89          2.9      SUELO EST3        2.347         1.70          1.7 
                      VEGETAL        1.602         1.15          1.2      DEMOLICION        1.481         1.08          1.1 
       20.000           FIRME        3.977         0.00          2.5        D TIERRA        4.850         0.00          2.9 
                   SUELO ADEC        4.481         0.00          2.9      SUELO EST3        2.637         0.00          1.7 
                      VEGETAL        1.680         0.00          1.2      DEMOLICION        1.832         0.00          1.1 
       40.000           FIRME        4.344        81.54         84.1        D TIERRA        7.326       117.90        120.8 
                   SUELO ADEC        4.824        91.07         94.0      SUELO EST3        2.871        53.95         55.6 
                      VEGETAL        1.691        33.46         34.6      DEMOLICION        2.555        42.32         43.4 
       60.000           FIRME        4.538        90.77        174.8        D TIERRA       10.464       193.20        314.0 
                   SUELO ADEC        5.543       105.02        199.0      SUELO EST3        3.149        61.48        117.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.92          0.9         VEGETAL        1.308        27.02         61.6 
                   DEMOLICION        3.867        68.55        112.0 
       80.000           FIRME        4.619        91.33        266.2        D TIERRA        6.708       169.48        483.5 
                   SUELO ADEC        5.722       112.62        311.6      SUELO EST3        3.259        63.82        180.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.90          1.8         VEGETAL        2.574        32.87         94.5 
                   DEMOLICION        2.791        74.45        186.4 
      100.000           FIRME        4.589        92.17        358.3        D TIERRA        9.031       134.20        617.7 
                   SUELO ADEC        5.636       113.75        425.4      SUELO EST3        3.195        64.73        245.7 
                    TERRAPLEN        0.585         3.46          5.3         VEGETAL        2.413        59.56        154.0 
                   DEMOLICION        2.885        42.01        228.4 
      120.000           FIRME        4.619        92.05        450.4        D TIERRA       13.629       247.01        864.7 
                   SUELO ADEC        5.722       112.97        538.3      SUELO EST3        3.259        64.47        310.1 
                    TERRAPLEN        0.127         3.89          9.2         VEGETAL        1.688        34.25        188.3 
                   DEMOLICION        4.440        80.37        308.8 
      140.000           FIRME        4.536        91.55        541.9        D TIERRA        9.931       208.35       1073.1 
                   SUELO ADEC        5.639       113.60        651.9      SUELO EST3        3.209        64.68        374.8 
                    TERRAPLEN        0.209         2.81         12.0         VEGETAL        4.216        62.39        250.7 
                   DEMOLICION        0.000        39.52        348.3 
      160.000           FIRME        3.313        82.98        624.9        D TIERRA        5.841       161.61       1234.7 
                   SUELO ADEC        3.831        97.89        749.8      SUELO EST3        2.240        56.91        431.7 
                    TERRAPLEN        0.089         2.23         14.2         VEGETAL        2.630        68.28        319.0 
      180.000           FIRME        3.230        64.86        689.8        D TIERRA        1.426        34.83       1269.5 
                   SUELO ADEC        3.747        74.60        824.4      SUELO EST3        2.190        43.46        475.2 
                    TERRAPLEN        0.018         0.51         14.7         VEGETAL        2.268        45.85        364.8 
      183.119           FIRME        3.230        10.07        699.9        D TIERRA        1.434         4.45       1274.0 
                   SUELO ADEC        3.747        11.69        836.1      SUELO EST3        2.190         6.83        482.0 
                    TERRAPLEN        0.020         0.06         14.8         VEGETAL        2.271         7.08        371.9 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:27   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  124 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 160 DP           FIRME        86.82        D TIERRA        54.05 
                                SUELO ADEC        94.88      SUELO EST3        55.73 
                                 TERRAPLEN        23.71         VEGETAL        31.16 
                                DEMOLICION        43.32 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  124 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    786.7 
                       D TIERRA                                1328.0 
                       SUELO ADEC                               931.0 
                       SUELO EST3                               537.8 
                       TERRAPLEN                                 38.5 
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                       VEGETAL                                  403.0 
                       DEMOLICION                               391.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  125 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.000         0.00          0.0      SUELO ADEC        5.855         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        3.258         0.00          0.0       TERRAPLEN       74.445         0.00          0.0 
                      VEGETAL        4.744         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.000       100.00        100.0      SUELO ADEC        5.856       117.12        117.1 
                   SUELO EST3        3.259        65.17         65.2       TERRAPLEN       67.398      1423.04       1423.0 
                      VEGETAL        4.126        89.12         89.1 
       40.000           FIRME        5.000       100.00        200.0      SUELO ADEC        5.856       117.11        234.2 
                   SUELO EST3        3.258        65.16        130.3       TERRAPLEN       58.703      1261.11       2684.2 
                      VEGETAL        3.932        80.36        169.5 
       60.000           FIRME        5.845       106.45        306.5      SUELO ADEC        6.741       123.79        358.0 
                   SUELO EST3        3.782        69.12        199.5       TERRAPLEN       53.092      1122.87       3807.0 
                      VEGETAL        4.316        81.59        251.1 
       80.000           FIRME        6.089       120.50        427.0      SUELO ADEC        7.585       142.82        500.8 
                   SUELO EST3        4.123        79.54        279.0       TERRAPLEN       33.965       887.95       4695.0 
                      VEGETAL        3.735        86.14        337.2 
      100.000           FIRME        6.008       120.56        547.5      SUELO ADEC        7.244       146.82        647.7 
                   SUELO EST3        3.996        80.57        359.6       TERRAPLEN       17.625       491.08       5186.1 
                      VEGETAL        3.584        73.64        410.9      DEMOLICION        0.597         2.98          3.0 
      120.000           FIRME        6.008       120.15        667.7        D TIERRA        1.125         5.91          5.9 
                   SUELO ADEC        7.060       143.46        791.1      SUELO EST3        3.994        79.92        439.5 
                    TERRAPLEN        7.675       246.24       5432.3         VEGETAL        2.921        66.41        477.3 
                   DEMOLICION        2.952        35.35         38.3 
      140.000           FIRME        6.012       120.17        787.8        D TIERRA        5.483        65.99         71.9 
                   SUELO ADEC        6.881       139.10        930.2      SUELO EST3        3.930        79.22        518.7 
                    TERRAPLEN        1.725        86.72       5519.0         VEGETAL        2.127        50.35        527.6 
                   DEMOLICION        3.940        68.67        107.0 
      160.000           FIRME        5.984       120.04        907.9        D TIERRA        8.308       139.95        211.8 
                   SUELO ADEC        6.683       135.62       1065.8      SUELO EST3        3.827        77.50        596.2 
                    TERRAPLEN        0.074        17.16       5536.2         VEGETAL        1.349        34.82        562.4 
                   DEMOLICION        4.544        85.34        192.3 
      180.000           FIRME        5.949       119.25       1027.1        D TIERRA        8.664       173.64        385.5 
                   SUELO ADEC        6.623       132.45       1198.3      SUELO EST3        3.789        76.07        672.3 
                    TERRAPLEN        0.468         2.79       5539.0         VEGETAL        1.350        25.10        587.5 
                   DEMOLICION        4.846        94.00        286.3 
      200.000           FIRME        5.911       118.38       1145.5        D TIERRA        9.120       178.76        564.2 
                   SUELO ADEC        6.505       130.64       1328.9      SUELO EST3        3.753        75.24        747.5 
                    TERRAPLEN        0.013         2.46       5541.4         VEGETAL        1.007        22.10        609.6 
                   DEMOLICION        4.875        96.83        383.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  125 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        5.890       118.02       1263.5        D TIERRA        9.730       188.50        752.7 
                   SUELO ADEC        6.471       129.76       1458.7      SUELO EST3        3.732        74.85        822.4 
                    TERRAPLEN        0.022         0.35       5541.8         VEGETAL        0.984        19.91        629.6 
                   DEMOLICION        4.888        97.63        480.8 
      240.000           FIRME        5.840       117.31       1380.8        D TIERRA        9.862       195.92        948.7 
                   SUELO ADEC        6.409       128.80       1587.5      SUELO EST3        3.695        74.27        896.6 
                    TERRAPLEN        0.013         0.35       5542.1         VEGETAL        0.952        19.36        648.9 
                   DEMOLICION        4.886        97.74        578.5 
      260.000           FIRME        5.822       116.62       1497.5        D TIERRA        9.798       196.60       1145.3 
                   SUELO ADEC        6.412       128.21       1715.7      SUELO EST3        3.685        73.80        970.4 
                    TERRAPLEN        0.091         1.04       5543.2         VEGETAL        0.972        19.24        668.2 
                   DEMOLICION        4.948        98.34        676.9 
      280.000           FIRME        6.089       119.11       1616.6        D TIERRA       11.278       210.76       1356.0 
                   SUELO ADEC        7.085       134.97       1850.7      SUELO EST3        4.095        77.80       1048.2 
                    TERRAPLEN        0.050         1.42       5544.6         VEGETAL        1.437        24.09        692.2 
                   DEMOLICION        4.924        98.72        775.6 
      300.000           FIRME        5.804       118.93       1735.5        D TIERRA        8.998       202.76       1558.8 

                   SUELO ADEC        6.394       134.79       1985.5      SUELO EST3        3.673        77.68       1125.9 
                    TERRAPLEN        0.207         2.57       5547.2         VEGETAL        0.999        24.36        716.6 
                   DEMOLICION        4.983        99.08        874.7 
      320.000           FIRME        5.843       116.47       1852.0        D TIERRA        9.206       182.04       1740.8 
                   SUELO ADEC        6.435       128.29       2113.8      SUELO EST3        3.699        73.72       1199.6 
                    TERRAPLEN        0.283         4.90       5552.0         VEGETAL        1.101        21.00        737.6 
                   DEMOLICION        4.919        99.02        973.7 
      335.187           FIRME        5.842        88.73       1940.7        D TIERRA        9.202       139.78       1880.6 
                   SUELO ADEC        6.435        97.73       2211.5      SUELO EST3        3.698        56.17       1255.8 
                    TERRAPLEN        0.163         3.39       5555.4         VEGETAL        1.025        16.15        753.8 
                   DEMOLICION        4.927        74.76       1048.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  125 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1940.7 
                       D TIERRA                                1880.6 
                       SUELO ADEC                              2211.5 
                       SUELO EST3                              1255.8 
                       TERRAPLEN                               5555.4 
                       VEGETAL                                  753.8 
                       DEMOLICION                              1048.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  126 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.064         0.00          0.0        D TIERRA        7.944         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.710         0.00          0.0      SUELO EST3        2.675         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        5.564         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.538        83.86         83.9        D TIERRA        8.359       147.24        147.2 
                   SUELO ADEC        5.393        94.11         94.1      SUELO EST3        3.085        54.92         54.9 
                    TERRAPLEN        0.040         0.21          0.2         VEGETAL        1.200        11.85         11.8 
                   DEMOLICION        3.679        80.09         80.1 
       40.000           FIRME        4.538        90.75        174.6        D TIERRA        8.450       166.48        313.7 
                   SUELO ADEC        5.550       109.94        204.1      SUELO EST3        3.150        62.48        117.4 
                    TERRAPLEN        0.053         0.94          1.1         VEGETAL        1.433        26.32         38.2 
                   DEMOLICION        3.617        73.91        154.0 
       60.000           FIRME        4.529        90.42        265.0        D TIERRA        8.480       170.77        484.5 
                   SUELO ADEC        5.308       107.73        311.8      SUELO EST3        3.035        61.43        178.8 
                    TERRAPLEN        0.047         1.03          2.2         VEGETAL        1.215        26.58         64.7 
                   DEMOLICION        3.676        71.67        225.7 
       80.000           FIRME        4.176        83.14        348.2        D TIERRA        6.159       131.26        615.8 
                   SUELO ADEC        4.630        92.01        403.8      SUELO EST3        2.713        53.99        232.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.13          2.3         VEGETAL        0.742        14.61         79.3 
                   DEMOLICION        3.395        68.68        294.4 
      100.000           FIRME        4.430        85.97        434.1        D TIERRA        5.726       114.85        730.6 
                   SUELO ADEC        5.165        99.00        502.8      SUELO EST3        2.898        56.01        288.8 
                    TERRAPLEN        0.142         2.65          5.0         VEGETAL        0.000        18.09         97.4 
                   DEMOLICION        3.121        65.57        359.9 
      120.000           FIRME        4.496        89.25        523.4        D TIERRA        2.760        81.28        811.9 
                   SUELO ADEC        5.304       104.47        607.3      SUELO EST3        2.982        58.66        347.5 
                    TERRAPLEN        3.424        39.26         44.2         VEGETAL        2.204        32.39        129.8 
                   DEMOLICION        2.199        53.90        413.8 
      140.000           FIRME        4.508        90.10        613.5        D TIERRA        0.844        35.33        847.2 
                   SUELO ADEC        5.508       107.72        715.0      SUELO EST3        3.084        60.56        408.1 
                    TERRAPLEN        8.984       120.98        165.2         VEGETAL        3.076        53.55        183.4 
                   DEMOLICION        1.341        34.29        448.1 
      160.000           FIRME        4.508        90.15        703.7        D TIERRA        0.148         8.90        856.1 
                   SUELO ADEC        5.562       110.47        825.5      SUELO EST3        3.095        61.76        469.8 
                    TERRAPLEN       13.500       223.09        388.3         VEGETAL        3.911        69.27        252.6 
                   DEMOLICION        0.066        13.93        462.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  126 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.508        90.15        793.8        D TIERRA        0.000         0.72        856.8 
                   SUELO ADEC        5.743       113.19        938.6      SUELO EST3        3.097        61.93        531.8 
                    TERRAPLEN       16.611       308.12        696.4         VEGETAL        4.134        81.12        333.8 
                   DEMOLICION        0.000         0.16        462.2 
      200.000           FIRME        3.811        85.51        879.3      SUELO ADEC        4.439       102.55       1041.2 
                   SUELO EST3        2.478        56.84        588.6       TERRAPLEN       17.126       351.50       1047.9 
                      VEGETAL        3.535        76.78        410.6 
      200.000           FIRME        3.308         0.00        879.3      SUELO ADEC        3.936         0.00       1041.2 
                   SUELO EST3        2.176         0.00        588.6       TERRAPLEN       15.765         0.00       1047.9 
                      VEGETAL        3.233         0.00        410.6 
      220.000           FIRME        3.196        65.04        944.4      SUELO ADEC        3.824        77.60       1118.8 
                   SUELO EST3        2.109        42.85        631.4       TERRAPLEN       14.478       290.28       1338.2 
                      VEGETAL        3.019        61.93        472.5 
      234.236           FIRME        3.168        45.15        989.5      SUELO ADEC        3.796        54.10       1172.9 
                   SUELO EST3        2.092        29.82        661.3       TERRAPLEN       12.652       187.36       1525.5 
                      VEGETAL        2.938        42.16        514.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
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  EJE        :  126 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    989.5 
                       D TIERRA                                 856.8 
                       SUELO ADEC                              1172.9 
                       SUELO EST3                               661.3 
                       TERRAPLEN                               1525.5 
                       VEGETAL                                  514.6 
                       DEMOLICION                               462.2 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:28   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  137 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.083         0.00          0.0        D TIERRA        8.260         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.540         0.00          0.0      SUELO EST3        2.700         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.358         0.00          0.0      DEMOLICION        4.177         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.036        85.44         85.4        D TIERRA        6.595       162.07        162.1 
                   SUELO ADEC        4.127        93.29         93.3      SUELO EST3        2.477        55.62         55.6 
                      VEGETAL        0.415         9.94          9.9      DEMOLICION        3.439        80.55         80.6 
       40.000           FIRME        4.306        84.86        170.3        D TIERRA        6.905       133.20        295.3 
                   SUELO ADEC        4.542        87.62        180.9      SUELO EST3        2.725        52.57        108.2 
                      VEGETAL        0.502         8.88         18.8      DEMOLICION        3.707        72.87        153.4 
       60.000           FIRME        4.383        89.18        259.5        D TIERRA        9.627       174.72        470.0 
                   SUELO ADEC        4.871        98.66        279.6      SUELO EST3        2.899        58.84        167.0 
                      VEGETAL        0.534        11.90         30.7      DEMOLICION        4.157        82.11        235.5 
       80.000           FIRME        4.619        89.43        348.9        D TIERRA       14.271       220.11        690.1 
                   SUELO ADEC        5.722       102.39        382.0      SUELO EST3        3.259        60.21        227.2 
                    TERRAPLEN        0.042         0.21          0.2         VEGETAL        1.607        17.39         48.1 
                   DEMOLICION        3.819        79.77        315.3 
      100.000           FIRME        4.619        92.38        441.3        D TIERRA       17.727       323.14       1013.2 
                   SUELO ADEC        5.722       114.44        496.4      SUELO EST3        3.259        65.18        292.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.76          1.0         VEGETAL        1.822        37.68         85.8 

                   DEMOLICION        3.612        74.07        389.4 
      120.000           FIRME        4.351        91.04        532.3        D TIERRA       13.086       317.72       1331.0 
                   SUELO ADEC        4.836       106.67        603.1      SUELO EST3        2.874        62.73        355.1 
                      VEGETAL        1.474        34.24        120.0      DEMOLICION        3.478        71.68        461.0 
      140.000           FIRME        3.394        72.92        605.3        D TIERRA        7.901       204.23       1535.2 
                   SUELO ADEC        3.872        80.64        683.7      SUELO EST3        2.284        48.61        403.7 
                      VEGETAL        1.504        29.99        150.0      DEMOLICION        2.056        51.43        512.5 
      160.000           FIRME        2.700        55.05        660.3        D TIERRA        4.103       101.68       1636.9 
                   SUELO ADEC        2.644        56.55        740.3      SUELO EST3        1.586        33.74        437.5 
                      VEGETAL        0.982        20.91        170.9         FRESADO        0.002         0.21          0.2 
                   DEMOLICION        1.008        25.16        537.6 
      172.091           FIRME        2.891        33.86        694.2        D TIERRA        4.486        51.85       1688.7 
                   SUELO ADEC        2.840        33.22        773.5      SUELO EST3        1.704        19.94        457.4 
                      VEGETAL        1.070        12.45        183.4         FRESADO        0.001         0.01          0.2 
                   DEMOLICION        1.057        12.49        550.1 
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  EJE        :  137 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    694.2 
                       D TIERRA                                1688.7 
                       SUELO ADEC                               773.5 
                       SUELO EST3                               457.4 
                       TERRAPLEN                                  1.0 
                       VEGETAL                                  183.4 
                       FRESADO                                    0.2 
                       DEMOLICION                               550.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  138 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.986         0.00          0.0        D TIERRA        6.236         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.606         0.00          0.0      SUELO EST3        1.842         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.179         0.00          0.0      DEMOLICION        2.772         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.009        57.27         57.3        D TIERRA        6.188       120.54        120.5 
                   SUELO ADEC        4.593        87.20         87.2      SUELO EST3        1.837        34.88         34.9 
                      VEGETAL        0.268         2.57          2.6      DEMOLICION        2.615        53.85         53.9 
       40.000           FIRME        4.071        65.68        123.0        D TIERRA        6.107       116.32        236.9 
                   SUELO ADEC        6.558       103.68        190.9      SUELO EST3        2.615        41.44         76.3 
                      VEGETAL        0.852        11.28         13.9      DEMOLICION        2.951        50.32        104.2 
       60.000           FIRME        4.280        84.85        207.8        D TIERRA        6.172       123.82        360.7 
                   SUELO ADEC        7.001       139.32        330.2      SUELO EST3        2.800        55.56        131.9 
                      VEGETAL        1.164        20.82         34.7      DEMOLICION        2.729        58.19        162.4 
       80.000           FIRME        4.187        85.08        292.9        D TIERRA        7.292       130.46        491.1 
                   SUELO ADEC        6.514       136.16        466.4      SUELO EST3        2.605        54.46        186.3 
                      VEGETAL        1.101        23.03         57.7      DEMOLICION        2.508        52.42        214.8 
      100.000           FIRME        3.968        81.68        374.6        D TIERRA        8.662       160.94        652.1 
                   SUELO ADEC        6.026       125.44        591.8      SUELO EST3        2.411        50.18        236.5 
                      VEGETAL        0.879        19.59         77.3      DEMOLICION        2.554        51.01        265.8 
      120.000           FIRME        4.001        76.73        451.3        D TIERRA       13.040       185.80        837.9 
                   SUELO ADEC        6.703       118.03        709.8      SUELO EST3        2.657        47.15        283.7 
                      VEGETAL        2.774        20.90         98.2      DEMOLICION        2.255        49.91        315.7 
      140.000           FIRME        3.016        71.46        522.8        D TIERRA        7.071       238.03       1075.9 
                   SUELO ADEC        4.525       119.28        829.1      SUELO EST3        1.810        47.29        330.9 
                      VEGETAL        0.944        51.59        149.8      DEMOLICION        1.444        36.23        351.9 
      160.000           FIRME        3.060        60.67        583.4        D TIERRA        6.787       138.19       1214.1 
                   SUELO ADEC        4.599        91.07        920.2      SUELO EST3        1.840        36.43        367.4 
                      VEGETAL        0.963        19.22        169.0      DEMOLICION        1.460        28.68        380.6 
      180.000           FIRME        3.038        60.98        644.4        D TIERRA        6.891       136.78       1350.9 
                   SUELO ADEC        4.559        91.58       1011.7      SUELO EST3        1.824        36.63        404.0 
                      VEGETAL        1.009        19.72        188.7      DEMOLICION        1.357        28.18        408.8 
      200.000           FIRME        3.059        60.96        705.4        D TIERRA        6.844       137.35       1488.2 
                   SUELO ADEC        4.596        91.55       1103.3      SUELO EST3        1.838        36.62        440.6 
                      VEGETAL        1.056        20.65        209.4      DEMOLICION        1.304        26.61        435.4 
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      220.000           FIRME        3.090        61.49        766.9        D TIERRA        6.538       133.82       1622.1 
                   SUELO ADEC        4.656        92.51       1195.8      SUELO EST3        1.862        37.00        477.6 
                      VEGETAL        1.071        21.27        230.6      DEMOLICION        1.319        26.23        461.6 
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  EJE        :  138 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        3.102        61.92        828.8        D TIERRA        6.420       129.59       1751.6 
                   SUELO ADEC        4.679        93.35       1289.2      SUELO EST3        1.871        37.34        515.0 
                      VEGETAL        1.076        21.47        252.1      DEMOLICION        1.326        26.45        488.1 
      260.000           FIRME        3.092        61.94        890.7        D TIERRA        6.807       132.27       1883.9 
                   SUELO ADEC        4.659        93.38       1382.5      SUELO EST3        1.864        37.35        552.3 
                      VEGETAL        1.006        20.82        272.9      DEMOLICION        1.429        27.55        515.6 
      280.000           FIRME        3.087        61.79        952.5        D TIERRA        6.866       136.73       2020.6 
                   SUELO ADEC        4.649        93.08       1475.6      SUELO EST3        1.859        37.23        589.5 
                      VEGETAL        0.970        19.76        292.7      DEMOLICION        1.482        29.11        544.7 
      300.000           FIRME        3.107        61.94       1014.4        D TIERRA        6.896       137.62       2158.3 
                   SUELO ADEC        4.691        93.40       1569.0      SUELO EST3        1.876        37.36        626.9 
                      VEGETAL        1.028        19.99        312.7      DEMOLICION        1.413        28.95        573.7 
      320.000           FIRME        3.127        62.34       1076.8        D TIERRA        6.633       135.29       2293.6 
                   SUELO ADEC        4.737        94.28       1663.3      SUELO EST3        1.895        37.71        664.6 
                      VEGETAL        1.077        21.06        333.7      DEMOLICION        1.362        27.76        601.4 
      340.000           FIRME        3.111        62.38       1139.2        D TIERRA        6.452       130.85       2424.4 
                   SUELO ADEC        4.700        94.38       1757.7      SUELO EST3        1.880        37.75        702.4 
                      VEGETAL        1.075        21.53        355.3      DEMOLICION        1.342        27.04        628.5 
      360.000           FIRME        3.132        62.43       1201.6        D TIERRA        6.385       128.37       2552.8 
                   SUELO ADEC        4.750        94.50       1852.2      SUELO EST3        1.900        37.80        740.2 
                      VEGETAL        1.133        22.08        377.3      DEMOLICION        1.279        26.21        654.7 
      380.000           FIRME        3.122        62.54       1264.1        D TIERRA        6.094       124.79       2677.6 
                   SUELO ADEC        4.726        94.76       1946.9      SUELO EST3        1.891        37.91        778.1 
                      VEGETAL        1.102        22.35        399.7      DEMOLICION        1.313        25.92        680.6 
      400.000           FIRME        3.118        62.40       1326.5        D TIERRA        6.745       128.39       2805.9 
                   SUELO ADEC        4.715        94.41       2041.3      SUELO EST3        1.886        37.77        815.8 
                      VEGETAL        0.956        20.58        420.3      DEMOLICION        1.551        28.64        709.3 
      420.000           FIRME        3.197        63.15       1389.7        D TIERRA        6.894       136.39       2942.3 
                   SUELO ADEC        5.035        97.50       2138.8      SUELO EST3        2.014        39.00        854.8 
                      VEGETAL        0.690        16.45        436.7      DEMOLICION        2.208        37.58        746.8 
      440.000           FIRME        3.123        63.20       1452.9        D TIERRA        6.609       135.03       3077.4 
                   SUELO ADEC        4.727        97.63       2236.5      SUELO EST3        1.891        39.05        893.9 
                      VEGETAL        0.144         8.33        445.1      DEMOLICION        2.912        51.20        798.0 
      460.000           FIRME        3.277        64.00       1516.9        D TIERRA        8.194       148.03       3225.4 
                   SUELO ADEC        5.621       103.48       2340.0      SUELO EST3        2.215        41.05        934.9 
                      VEGETAL        0.231         3.74        448.8      DEMOLICION        3.696        66.08        864.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      480.000           FIRME        3.283        65.61       1582.5        D TIERRA        8.597       167.91       3393.3 
                   SUELO ADEC        5.621       112.42       2452.4      SUELO EST3        2.220        44.34        979.3 
                      VEGETAL        0.056         2.86        451.7      DEMOLICION        4.056        77.52        941.6 
      500.000           FIRME        3.290        65.73       1648.2        D TIERRA        8.677       172.75       3566.1 
                   SUELO ADEC        5.621       112.42       2564.8      SUELO EST3        2.224        44.44       1023.7 
                      VEGETAL        0.000         0.56        452.2      DEMOLICION        4.184        82.40       1024.0 
      520.000           FIRME        3.291        65.81       1714.0        D TIERRA        7.871       165.49       3731.5 
                   SUELO ADEC        5.621       112.42       2677.2      SUELO EST3        2.225        44.49       1068.2 
                   DEMOLICION        4.091        82.75       1106.8 
      520.000           FIRME        3.883         0.00       1714.0        D TIERRA        9.087         0.00       3731.5 
                   SUELO ADEC        6.512         0.00       2677.2      SUELO EST3        2.581         0.00       1068.2 
                   DEMOLICION        4.687         0.00       1106.8 
      540.000           FIRME        3.927        78.10       1792.1        D TIERRA        9.215       183.02       3914.6 
                   SUELO ADEC        6.582       130.94       2808.2      SUELO EST3        2.609        51.90       1120.1 
                   DEMOLICION        4.726        94.13       1200.9 
      560.000           FIRME        4.167        79.02       1871.2        D TIERRA        8.170       162.37       4076.9 
                   SUELO ADEC        6.353       123.51       2931.7      SUELO EST3        2.542        49.28       1169.4 
                   DEMOLICION        4.239        84.08       1285.0 

      580.000           FIRME        4.546        87.13       1958.3        D TIERRA        8.903       170.73       4247.7 
                   SUELO ADEC        6.924       132.77       3064.5      SUELO EST3        2.770        53.11       1222.5 
                   DEMOLICION        4.619        88.58       1373.6 
      600.000           FIRME        4.770        93.16       2051.4        D TIERRA        9.523       184.26       4431.9 
                   SUELO ADEC        7.209       141.33       3205.8      SUELO EST3        2.884        56.54       1279.1 
                   DEMOLICION        4.810        94.29       1467.9 
      620.000           FIRME        5.168        99.38       2150.8        D TIERRA       10.692       202.15       4634.1 
                   SUELO ADEC        7.833       150.42       3356.2      SUELO EST3        3.133        60.17       1339.2 
                      VEGETAL        0.077         0.77        453.0      DEMOLICION        5.097        99.06       1566.9 
      640.000           FIRME        5.826       109.94       2260.8        D TIERRA       13.425       241.16       4875.2 
                   SUELO ADEC        9.514       173.47       3529.7      SUELO EST3        3.782        69.15       1408.4 
                      VEGETAL        0.267         3.44        456.4      DEMOLICION        6.288       113.84       1680.8 
      660.000           FIRME        5.785       118.15       2378.9        D TIERRA       14.370       287.57       5162.8 
                   SUELO ADEC        9.385       192.45       3722.1      SUELO EST3        3.730        76.50       1484.9 
                      VEGETAL        0.170         5.72        462.1      DEMOLICION        6.399       127.30       1808.1 
      680.000           FIRME        6.119       119.04       2497.9        D TIERRA       16.165       305.35       5468.2 
                   SUELO ADEC       10.844       202.30       3924.4      SUELO EST3        4.159        78.89       1563.8 
                    TERRAPLEN        0.051         0.51          0.7         VEGETAL        0.820         9.90        472.1 
                   DEMOLICION        6.507       129.05       1937.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      700.000           FIRME        6.123       122.42       2620.4        D TIERRA       16.010       321.75       5789.9 
                   SUELO ADEC       10.848       216.92       4141.4      SUELO EST3        4.162        83.21       1647.0 
                    TERRAPLEN        0.049         1.00          1.7         VEGETAL        0.712        15.32        487.4 
                   DEMOLICION        6.627       131.33       2068.5 
      720.000           FIRME        5.907       120.29       2740.7        D TIERRA       14.356       303.66       6093.6 
                   SUELO ADEC        9.802       206.49       4347.8      SUELO EST3        3.787        79.49       1726.5 
                    TERRAPLEN        0.050         0.99          2.7         VEGETAL        0.711        14.22        501.6 
                   DEMOLICION        5.590       122.17       2190.6 
      740.000           FIRME        0.760        66.75       2807.4        D TIERRA        0.000       140.67       6234.2 
                   SUELO ADEC        0.000        98.08       4445.9      SUELO EST3        0.000        37.95       1764.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.50          3.2         VEGETAL        0.000         7.11        508.7 
                   DEMOLICION        0.000        55.90       2246.5 
      760.000           FIRME        5.994        93.04       2900.5        D TIERRA       13.984       209.84       6444.1 
                   SUELO ADEC        9.808       146.74       4592.7      SUELO EST3        3.865        57.46       1821.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.36          3.5         VEGETAL        0.204         6.96        515.7 
                   DEMOLICION        6.788        92.63       2339.2 
      769.082           FIRME        6.057        54.72       2955.2        D TIERRA       14.192       127.95       6572.0 
                   SUELO ADEC        9.930        89.63       4682.3      SUELO EST3        3.913        35.32       1857.2 
                      VEGETAL        0.273         2.17        517.8      DEMOLICION        6.796        61.69       2400.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2955.2 
                       D TIERRA                                6572.0 
                       SUELO ADEC                              4682.3 
                       SUELO EST3                              1857.2 
                       TERRAPLEN                                  3.5 
                       VEGETAL                                  517.8 
                       DEMOLICION                              2400.8 
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                                       =================================================== 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 296 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.806         0.00          0.0        D TIERRA        9.715         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        7.216         0.00          0.0      SUELO EST3        2.886         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        4.812         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.766        95.72         95.7        D TIERRA        9.466       191.81        191.8 
                   SUELO ADEC        7.149       143.64        143.6      SUELO EST3        2.860        57.46         57.5 
                   DEMOLICION        4.768        95.80         95.8 
       40.000           FIRME        4.794        95.60        191.3        D TIERRA        9.555       190.21        382.0 
                   SUELO ADEC        7.196       143.44        287.1      SUELO EST3        2.878        57.38        114.8 
                   DEMOLICION        4.799        95.66        191.5 
       60.000           FIRME        4.768        95.62        286.9        D TIERRA        9.507       190.62        572.6 
                   SUELO ADEC        7.152       143.48        430.6      SUELO EST3        2.861        57.39        172.2 
                   DEMOLICION        4.770        95.69        287.1 
       80.000           FIRME        4.824        95.98        382.9        D TIERRA        9.279       188.73        761.4 
                   SUELO ADEC        7.248       144.09        574.7      SUELO EST3        2.899        57.64        229.9 
                   DEMOLICION        4.834        96.09        383.2 
      100.000           FIRME        4.834        96.68        479.6        D TIERRA        9.280       182.47        943.8 
                   SUELO ADEC        7.267       145.35        720.0      SUELO EST3        2.906        58.14        288.0 
                   DEMOLICION        4.846        96.93        480.2 
      100.000           FIRME        5.688         0.00        479.6        D TIERRA       11.192         0.00        943.8 
                   SUELO ADEC        8.598         0.00        720.0      SUELO EST3        3.439         0.00        288.0 
                      VEGETAL        0.211         0.00          0.0      DEMOLICION        5.384         0.00        480.2 
      120.000           FIRME        6.079       113.59        593.2        D TIERRA       13.899       234.96       1178.8 
                   SUELO ADEC       10.022       173.77        893.8      SUELO EST3        3.985        69.45        357.4 
                      VEGETAL        0.319         3.66          3.7      DEMOLICION        6.498       110.65        590.8 
      140.000           FIRME        5.743       120.19        713.4        D TIERRA       11.308       266.16       1445.0 
                   SUELO ADEC        8.709       195.38       1089.1      SUELO EST3        3.484        77.73        435.2 
                      VEGETAL        0.000         2.77          6.4      DEMOLICION        5.809       132.20        723.0 
      160.000           FIRME        5.527       112.65        826.0        D TIERRA       11.077       223.47       1668.4 
                   SUELO ADEC        8.314       170.06       1259.2      SUELO EST3        3.325        68.02        503.2 
                   DEMOLICION        5.546       113.44        836.5 
      180.000           FIRME        5.654       112.23        938.3        D TIERRA       11.356       224.00       1892.4 
                   SUELO ADEC        8.546       169.27       1428.5      SUELO EST3        3.419        67.71        570.9 
                   DEMOLICION        5.701       112.91        949.4 
      200.000           FIRME        5.905       111.43       1049.7        D TIERRA       13.293       233.39       2125.8 
                   SUELO ADEC        9.813       170.67       1599.1      SUELO EST3        3.778        67.90        638.8 
                      VEGETAL        1.167         6.66         13.1      DEMOLICION        4.613       102.75       1052.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  139 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        5.929       118.44       1168.1        D TIERRA       11.708       247.52       2373.3 
                   SUELO ADEC        9.698       196.99       1796.1      SUELO EST3        3.797        75.82        714.6 
                    TERRAPLEN        1.265        11.09         11.1         VEGETAL        2.286        36.15         49.2 
                   DEMOLICION        3.552        81.59       1133.7 
      240.000           FIRME        5.549       114.85       1283.0        D TIERRA       10.478       227.86       2601.2 
                   SUELO ADEC        8.648       184.29       1980.4      SUELO EST3        3.532        73.27        787.9 
                    TERRAPLEN        2.808        39.16         50.3         VEGETAL        2.884        52.16        101.4 
                   DEMOLICION        2.291        57.65       1191.4 
      260.000           FIRME        5.733       118.77       1401.8        D TIERRA       10.630       234.53       2835.7 
                   SUELO ADEC        9.364       198.49       2178.9      SUELO EST3        3.717        79.04        866.9 
                    TERRAPLEN        4.702        77.97        128.2         VEGETAL        3.332        62.66        164.1 
                      FRESADO        0.486         2.43          2.4      DEMOLICION        2.675        67.22       1258.6 
      280.000           FIRME        6.141       118.51       1520.3        D TIERRA       11.550       216.15       3051.9 
                   SUELO ADEC       10.272       192.81       2371.7      SUELO EST3        4.189        78.07        945.0 
                    TERRAPLEN       12.508       160.80        289.0         VEGETAL        4.300        74.42        238.5 
                      FRESADO        0.000         7.59         10.0      DEMOLICION        2.818        55.17       1313.8 
      300.000           FIRME        5.416       118.41       1638.7        D TIERRA        8.505       198.40       3250.3 
                   SUELO ADEC        8.270       185.43       2557.2      SUELO EST3        3.505        78.01       1023.0 
                    TERRAPLEN       14.709       283.24        572.3         VEGETAL        4.451        88.51        327.0 
                   DEMOLICION        1.605        43.31       1357.1 
      300.000           FIRME        4.976         0.00       1638.7        D TIERRA        7.075         0.00       3250.3 
                   SUELO ADEC        7.183         0.00       2557.2      SUELO EST3        3.241         0.00       1023.0 
                    TERRAPLEN       14.767         0.00        572.3         VEGETAL        4.451         0.00        327.0 
                   DEMOLICION        1.166         0.00       1357.1 
      320.000           FIRME        4.966        99.53       1738.2        D TIERRA        7.838       152.66       3402.9 
                   SUELO ADEC        7.696       152.03       2709.2      SUELO EST3        3.235        64.83       1087.9 
                    TERRAPLEN       13.952       279.11        851.4         VEGETAL        4.426        88.31        415.3 
                   DEMOLICION        1.392        25.72       1382.8 
      330.097           FIRME        4.980        50.17       1788.4        D TIERRA        7.524        77.28       3480.2 
                   SUELO ADEC        7.742        77.94       2787.1      SUELO EST3        3.244        32.68       1120.5 
                    TERRAPLEN       14.652       144.24        995.6         VEGETAL        4.502        45.00        460.3 
                   DEMOLICION        1.404        14.11       1396.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1788.4 
                       D TIERRA                                3480.2 
                       SUELO ADEC                              2787.1 
                       SUELO EST3                              1120.5 
                       TERRAPLEN                                995.6 
                       VEGETAL                                  460.3 
                       FRESADO                                   10.0 
                       DEMOLICION                              1396.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  140 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        9.636         0.00          0.0        D TIERRA       29.604         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       16.116         0.00          0.0      SUELO EST3        6.280         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.097         0.00          0.0      DEMOLICION        6.476         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        9.636       192.72        192.7        D TIERRA       27.920       575.24        575.2 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31        322.3      SUELO EST3        6.281       125.61        125.6 
                      VEGETAL        5.398        84.95         85.0      DEMOLICION        6.187       126.63        126.6 
       40.000           FIRME        9.636       192.72        385.4        D TIERRA       26.336       542.55       1117.8 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31        644.6      SUELO EST3        6.281       125.61        251.2 
                      VEGETAL        5.408       108.06        193.0         FRESADO        0.187         1.87          1.9 
                   DEMOLICION        5.840       120.28        246.9 
       60.000           FIRME        9.636       192.72        578.2        D TIERRA       24.306       506.42       1624.2 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31        966.9      SUELO EST3        6.281       125.61        376.8 
                      VEGETAL        5.728       111.36        304.4         FRESADO        0.106         2.93          4.8 
                   DEMOLICION        5.751       115.91        362.8 
       80.000           FIRME        9.636       192.72        770.9        D TIERRA       23.771       480.77       2105.0 
                   SUELO ADEC       16.116       322.32       1289.3      SUELO EST3        6.279       125.60        502.4 
                      VEGETAL        5.185       109.13        413.5         FRESADO        0.128         2.33          7.1 
                   DEMOLICION        5.766       115.17        478.0 
      100.000           FIRME        9.636       192.72        963.6        D TIERRA       22.173       459.44       2564.4 
                   SUELO ADEC       16.116       322.32       1611.6      SUELO EST3        6.281       125.60        628.0 
                      VEGETAL        4.357        95.42        508.9         FRESADO        0.095         2.23          9.4 
                   DEMOLICION        5.733       114.99        593.0 
      120.000           FIRME        9.636       192.72       1156.3        D TIERRA       21.603       437.76       3002.2 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31       1933.9      SUELO EST3        6.280       125.61        753.6 
                      VEGETAL        4.638        89.95        598.9         FRESADO        0.075         1.70         11.1 
                   DEMOLICION        5.769       115.02        708.0 
      140.000           FIRME        9.636       192.72       1349.1        D TIERRA       22.009       436.13       3438.3 
                   SUELO ADEC       16.116       322.32       2256.2      SUELO EST3        6.280       125.60        879.2 
                      VEGETAL        5.564       102.02        700.9         FRESADO        0.075         1.50         12.6 
                   DEMOLICION        5.683       114.52        822.5 
      160.000           FIRME        9.636       192.72       1541.8        D TIERRA       20.832       428.42       3866.7 
                   SUELO ADEC       16.116       322.32       2578.5      SUELO EST3        6.280       125.60       1004.8 
                      VEGETAL        5.638       112.02        812.9         FRESADO        0.066         1.41         14.0 
                   DEMOLICION        5.663       113.46        936.0 
      180.000           FIRME        9.636       192.72       1734.5        D TIERRA       20.807       416.39       4283.1 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31       2900.9      SUELO EST3        6.281       125.61       1130.4 
                      VEGETAL        6.162       117.99        930.9         FRESADO        0.065         1.30         15.3 
                   DEMOLICION        5.640       113.03       1049.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        9.636       192.72       1927.2        D TIERRA       20.347       411.54       4694.7 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31       3223.2      SUELO EST3        6.280       125.61       1256.1 
                      VEGETAL        5.645       118.07       1049.0         FRESADO        0.038         1.03         16.3 
                   DEMOLICION        5.632       112.73       1161.8 
      220.000           FIRME        9.636       192.72       2120.0        D TIERRA       19.812       401.58       5096.2 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31       3545.5      SUELO EST3        6.281       125.61       1381.7 
                      VEGETAL        4.919       105.64       1154.6         FRESADO        0.028         0.66         17.0 
                   DEMOLICION        5.641       112.73       1274.5 
      240.000           FIRME        9.636       192.72       2312.7        D TIERRA       19.299       391.11       5487.4 
                   SUELO ADEC       16.116       322.32       3867.8      SUELO EST3        6.279       125.60       1507.3 
                      VEGETAL        4.251        91.70       1246.3         FRESADO        0.027         0.55         17.5 
                   DEMOLICION        5.583       112.24       1386.7 
      260.000           FIRME        9.636       192.72       2505.4        D TIERRA       19.250       385.49       5872.8 
                   SUELO ADEC       16.116       322.32       4190.1      SUELO EST3        6.281       125.60       1632.9 
                      VEGETAL        4.904        91.56       1337.9         FRESADO        0.025         0.52         18.0 
                   DEMOLICION        5.557       111.40       1498.1 
      280.000           FIRME        9.636       192.72       2698.1        D TIERRA       19.409       386.59       6259.4 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31       4512.4      SUELO EST3        6.280       125.61       1758.5 
                      VEGETAL        4.932        98.36       1436.2         FRESADO        0.014         0.39         18.4 
                   DEMOLICION        5.583       111.40       1609.5 
      300.000           FIRME        9.636       192.72       2890.9        D TIERRA       15.978       353.87       6613.3 
                   SUELO ADEC       15.253       313.69       4826.1      SUELO EST3        6.280       125.61       1884.1 
                    TERRAPLEN        5.982        59.82         59.8         VEGETAL        3.632        85.65       1521.9 
                      FRESADO        0.016         0.31         18.7      DEMOLICION        5.479       110.62       1720.1 
      320.000           FIRME        9.574       192.10       3083.0        D TIERRA       15.567       315.44       6928.8 
                   SUELO ADEC       15.860       311.13       5137.3      SUELO EST3        6.183       124.63       2008.7 
                    TERRAPLEN        3.048        90.30        150.1         VEGETAL        3.983        76.16       1598.0 
                      FRESADO        0.041         0.58         19.3      DEMOLICION        5.425       109.04       1829.2 
      340.000           FIRME        9.636       192.10       3275.1        D TIERRA       19.859       354.26       7283.0 
                   SUELO ADEC       16.116       319.75       5457.0      SUELO EST3        6.280       124.64       2133.4 
                    TERRAPLEN        0.000        30.48        180.6         VEGETAL        4.346        83.29       1681.3 
                      FRESADO        0.062         1.03         20.3      DEMOLICION        5.418       108.43       1937.6 
      360.000           FIRME        9.636       192.72       3467.8        D TIERRA       20.390       402.49       7685.5 
                   SUELO ADEC       16.116       322.32       5779.3      SUELO EST3        6.279       125.60       2258.9 
                      VEGETAL        4.402        87.48       1768.8         FRESADO        0.061         1.23         21.6 
                   DEMOLICION        5.427       108.45       2046.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        9.636       192.72       3660.5        D TIERRA       21.007       413.97       8099.5 
                   SUELO ADEC       16.116       322.33       6101.7      SUELO EST3        6.279       125.58       2384.5 
                      VEGETAL        5.010        94.13       1862.9         FRESADO        0.117         1.78         23.3 
                   DEMOLICION        5.374       108.01       2154.1 
      400.000           FIRME        9.636       192.72       3853.2        D TIERRA       21.181       421.88       8521.3 
                   SUELO ADEC       16.116       322.33       6424.0      SUELO EST3        6.279       125.58       2510.1 
                      VEGETAL        5.357       103.68       1966.6         FRESADO        0.188         3.05         26.4 
                   DEMOLICION        5.422       107.96       2262.0 
      420.000           FIRME        9.636       192.72       4046.0        D TIERRA       21.964       431.46       8952.8 
                   SUELO ADEC       16.116       322.33       6746.3      SUELO EST3        6.279       125.59       2635.7 
                      VEGETAL        4.979       103.37       2070.0         FRESADO        0.000         1.88         28.3 
                   DEMOLICION        5.954       113.75       2375.8 
      440.000           FIRME        9.636       192.72       4238.7        D TIERRA       20.379       423.43       9376.2 
                   SUELO ADEC       16.116       322.33       7068.7      SUELO EST3        6.279       125.58       2761.3 
                      VEGETAL        4.288        92.67       2162.7      DEMOLICION        6.001       119.55       2495.3 
      460.000           FIRME        9.636       192.72       4431.4        D TIERRA       21.738       421.17       9797.4 
                   SUELO ADEC       16.116       322.32       7391.0      SUELO EST3        6.281       125.60       2886.9 
                      VEGETAL        4.580        88.68       2251.3         FRESADO        0.260         2.60         30.9 
                   DEMOLICION        5.931       119.32       2614.7 
      480.000           FIRME        9.636       192.72       4624.1        D TIERRA       23.453       451.91      10249.3 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31       7713.3      SUELO EST3        6.281       125.61       3012.5 
                      VEGETAL        4.027        86.07       2337.4         FRESADO        0.258         5.17         36.0 
                   DEMOLICION        6.092       120.23       2734.9 
      500.000           FIRME        9.636       192.72       4816.8        D TIERRA       24.813       482.66      10732.0 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31       8035.6      SUELO EST3        6.280       125.61       3138.1 
                      VEGETAL        3.949        79.76       2417.2         FRESADO        0.259         5.17         41.2 
                   DEMOLICION        6.346       124.38       2859.3 
      520.000           FIRME        9.636       192.72       5009.6        D TIERRA       24.500       493.12      11225.1 
                   SUELO ADEC       16.116       322.31       8357.9      SUELO EST3        6.280       125.61       3263.7 
                      VEGETAL        3.541        74.90       2492.1         FRESADO        0.263         5.22         46.4 
                   DEMOLICION        6.422       127.68       2987.0 

      540.000           FIRME        9.636       192.72       5202.3        D TIERRA       23.350       478.50      11703.6 
                   SUELO ADEC       16.116       322.32       8680.2      SUELO EST3        6.279       125.60       3389.3 
                      VEGETAL        3.350        68.91       2561.0         FRESADO        0.256         5.19         51.6 
                   DEMOLICION        6.422       128.44       3115.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      560.000           FIRME        9.636       192.72       5395.0        D TIERRA       23.419       467.69      12171.3 
                   SUELO ADEC       16.116       322.33       9002.6      SUELO EST3        6.279       125.58       3514.9 
                      VEGETAL        3.359        67.09       2628.1         FRESADO        0.259         5.15         56.8 
                   DEMOLICION        6.532       129.53       3244.9 
      580.000           FIRME        9.636       192.72       5587.7        D TIERRA       23.278       466.98      12638.3 
                   SUELO ADEC       16.116       322.33       9324.9      SUELO EST3        6.279       125.58       3640.5 
                      VEGETAL        3.256        66.15       2694.2         FRESADO        0.272         5.31         62.1 
                   DEMOLICION        6.652       131.84       3376.8 
      600.000           FIRME        9.636       192.72       5780.5        D TIERRA       25.340       486.18      13124.4 
                   SUELO ADEC       16.116       322.32       9647.2      SUELO EST3        6.281       125.60       3766.1 
                      VEGETAL        3.463        67.19       2761.4         FRESADO        0.283         5.55         67.6 
                   DEMOLICION        6.719       133.72       3510.5 
      620.000           FIRME        3.230        74.21       5854.7        D TIERRA        8.388       199.15      13323.6 
                   SUELO ADEC        5.621       128.04       9775.3      SUELO EST3        2.190        49.93       3816.0 
                      VEGETAL        1.979        45.53       2806.9         FRESADO        0.000         0.42         68.1 
                   DEMOLICION        1.210        32.35       3542.8 
      640.000           FIRME        3.230        64.60       5919.3        D TIERRA        8.574       169.62      13493.2 
                   SUELO ADEC        5.621       112.42       9887.7      SUELO EST3        2.190        43.79       3859.8 
                      VEGETAL        2.055        40.35       2847.3      DEMOLICION        1.194        24.04       3566.9 
      660.000           FIRME        3.230        64.60       5983.9        D TIERRA        8.664       172.38      13665.6 
                   SUELO ADEC        5.621       112.42      10000.1      SUELO EST3        2.190        43.79       3903.6 
                      VEGETAL        2.470        45.25       2892.5      DEMOLICION        1.226        24.20       3591.1 
      680.000           FIRME        3.230        64.60       6048.5        D TIERRA        8.455       171.19      13836.8 
                   SUELO ADEC        5.621       112.42      10112.5      SUELO EST3        2.190        43.79       3947.4 
                      VEGETAL        2.156        46.26       2938.8      DEMOLICION        1.234        24.61       3615.7 
      700.000           FIRME        3.230        64.60       6113.1        D TIERRA        8.643       170.99      14007.8 
                   SUELO ADEC        5.621       112.42      10225.0      SUELO EST3        2.190        43.79       3991.2 
                      VEGETAL        2.207        43.63       2982.4      DEMOLICION        1.230        24.64       3640.3 
      720.000           FIRME        3.265        64.79       6177.9        D TIERRA        8.420       171.25      14179.0 
                   SUELO ADEC        5.663       112.63      10337.6      SUELO EST3        2.210        43.91       4035.1 
                      VEGETAL        2.487        47.48       3029.9      DEMOLICION        1.219        24.44       3664.8 
      740.000           FIRME        3.332        65.97       6243.8        D TIERRA        8.641       170.61      14349.6 
                   SUELO ADEC        5.746       114.09      10451.7      SUELO EST3        2.250        44.60       4079.7 
                      VEGETAL        3.615        61.02       3090.9      DEMOLICION        1.130        23.49       3688.3 
      760.000           FIRME        3.399        67.31       6311.1        D TIERRA        9.344       179.86      14529.5 
                   SUELO ADEC        5.830       115.76      10567.4      SUELO EST3        2.288        45.38       4125.1 
                      VEGETAL        3.620        72.35       3163.3      DEMOLICION        0.976        21.06       3709.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  140 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      780.000           FIRME        3.466        68.66       6379.8        D TIERRA       10.003       193.48      14723.0 
                   SUELO ADEC        5.913       117.43      10684.9      SUELO EST3        2.327        46.15       4171.2 
                    TERRAPLEN        0.081         0.81        181.4         VEGETAL        3.640        72.60       3235.9 
                   DEMOLICION        0.684        16.60       3725.9 
      800.000           FIRME        3.525        69.92       6449.7        D TIERRA       12.380       223.84      14946.8 
                   SUELO ADEC        5.996       119.09      10804.0      SUELO EST3        2.363        46.90       4218.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.81        182.2         VEGETAL        3.904        75.44       3311.3 
                   DEMOLICION        0.183         8.67       3734.6 
      800.000           FIRME        4.112         0.00       6449.7        D TIERRA       13.596         0.00      14946.8 
                   SUELO ADEC        6.879         0.00      10804.0      SUELO EST3        2.716         0.00       4218.1 
                      VEGETAL        3.904         0.00       3311.3      DEMOLICION        0.772         0.00       3734.6 
      820.000           FIRME        4.323        84.36       6534.1        D TIERRA        7.163       207.59      15154.4 
                   SUELO ADEC        7.347       142.25      10946.2      SUELO EST3        2.806        55.22       4273.3 
                      VEGETAL        2.516        64.20       3375.5      DEMOLICION        0.714        14.85       3749.4 
      840.000           FIRME        4.559        88.82       6622.9        D TIERRA        4.591       117.54      15271.9 
                   SUELO ADEC        7.188       145.35      11091.6      SUELO EST3        3.064        58.70       4332.0 
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                    TERRAPLEN        2.510        25.11        207.3         VEGETAL        2.597        51.13       3426.7 
                   DEMOLICION        1.585        22.98       3772.4 
      860.000           FIRME        4.561        91.19       6714.1        D TIERRA        4.848        94.39      15366.3 
                   SUELO ADEC        8.317       155.06      11246.6      SUELO EST3        3.172        62.36       4394.4 
                    TERRAPLEN        2.417        49.27        256.6         VEGETAL        2.060        46.56       3473.2 
                   DEMOLICION        3.374        49.59       3822.0 
      880.000           FIRME        4.525        90.86       6804.9        D TIERRA        3.147        79.95      15446.3 
                   SUELO ADEC        8.376       166.93      11413.6      SUELO EST3        3.101        62.73       4457.1 
                    TERRAPLEN        0.086        25.03        281.6         VEGETAL        0.879        29.39       3502.6 
                   DEMOLICION        4.290        76.64       3898.6 
      900.000           FIRME        4.525        90.50       6895.4        D TIERRA        0.659        38.05      15484.3 
                   SUELO ADEC        7.004       153.80      11567.3      SUELO EST3        3.101        62.02       4519.1 
                    TERRAPLEN        5.590        56.76        338.4         VEGETAL        2.617        34.96       3537.6 
                   DEMOLICION        2.042        63.32       3962.0 
      920.000           FIRME        4.525        90.50       6985.9        D TIERRA        0.000         6.59      15490.9 
                   SUELO ADEC        5.771       127.75      11695.1      SUELO EST3        3.101        62.02       4581.2 
                    TERRAPLEN       20.257       258.47        596.9         VEGETAL        4.547        71.64       3609.2 
                   DEMOLICION        0.000        20.42       3982.4 
      940.000           FIRME        4.561        90.86       7076.8      SUELO ADEC        5.974       117.46      11812.6 
                   SUELO EST3        3.172        62.73       4643.9       TERRAPLEN       31.920       521.77       1118.7 
                      VEGETAL        5.741       102.88       3712.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      960.000           FIRME        4.636        91.96       7168.8      SUELO ADEC        6.289       122.64      11935.2 
                   SUELO EST3        3.289        64.61       4708.5       TERRAPLEN       60.767       926.87       2045.5 
                      VEGETAL        7.479       132.20       3844.3 
      980.000           FIRME        4.636        92.71       7261.5      SUELO ADEC        6.289       125.78      12061.0 
                   SUELO EST3        3.289        65.78       4774.3       TERRAPLEN       98.748      1595.16       3640.7 
                      VEGETAL        9.010       164.89       4009.2 
     1000.000           FIRME        4.636        92.71       7354.2      SUELO ADEC        6.289       125.78      12186.8 
                   SUELO EST3        3.289        65.78       4840.1       TERRAPLEN       72.280      1710.29       5351.0 
                      VEGETAL        0.000        90.10       4099.3 
     1020.000           FIRME        4.642        92.77       7447.0      SUELO ADEC        6.284       125.73      12312.5 
                   SUELO EST3        3.288        65.77       4905.8       TERRAPLEN      117.432      1897.12       7248.1 
                      VEGETAL        9.467        94.67       4193.9 
     1040.000           FIRME        4.636        92.78       7539.7      SUELO ADEC        6.274       125.58      12438.1 
                   SUELO EST3        3.284        65.72       4971.5       TERRAPLEN       91.671      2091.03       9339.1 
                      VEGETAL        8.730       181.97       4375.9 
     1060.000           FIRME        0.000        25.86       7565.6      SUELO ADEC        0.000        35.01      12473.1 
                   SUELO EST3        0.000        18.32       4989.9       TERRAPLEN        0.000       483.98       9823.1 
                      VEGETAL        0.000        47.07       4423.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
           1060.000 141 DA           FIRME        91.58        D TIERRA         0.52 
                                SUELO ADEC        99.15      SUELO EST3        56.78 
                                 TERRAPLEN       548.98         VEGETAL        57.23 
                                DEMOLICION         3.40 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  140 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 

 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   7657.2 
                       D TIERRA                               15491.4 
                       SUELO ADEC                             12572.2 
                       SUELO EST3                              5046.7 
                       TERRAPLEN                              10372.1 
                       VEGETAL                                 4480.2 
                       FRESADO                                   68.1 
                       DEMOLICION                              3985.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  141 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        6.578         0.00          0.0      SUELO ADEC        7.815         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        4.329         0.00          0.0       TERRAPLEN       28.030         0.00          0.0 
                      VEGETAL        6.014         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.502       123.68        123.7        D TIERRA        6.499       214.89        214.9 
                   SUELO ADEC       10.815       188.05        188.1      SUELO EST3        4.120        75.98         76.0 
                    TERRAPLEN        0.001        29.42         29.4         VEGETAL        3.079        16.76         16.8 
                   DEMOLICION        2.172       103.55        103.5 
       40.000           FIRME        6.578       131.12        254.8        D TIERRA        6.742       101.11        316.0 
                   SUELO ADEC       11.145       218.95        407.0      SUELO EST3        4.329        84.73        160.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         29.4         VEGETAL        4.461        84.55        101.3 
                   DEMOLICION        0.000         5.75        109.3 
       60.000           FIRME        5.118       118.29        373.1        D TIERRA        8.129       193.48        509.5 
                   SUELO ADEC        7.754       184.74        591.7      SUELO EST3        3.102        73.72        234.4 
                      VEGETAL        0.371        34.19        135.5      DEMOLICION        4.552        66.21        175.5 
       80.000           FIRME        5.079       112.00        485.1        D TIERRA        9.269       181.46        690.9 
                   SUELO ADEC        7.662       171.17        762.9      SUELO EST3        3.065        68.60        303.0 
                    TERRAPLEN        0.000         3.80         33.3         VEGETAL        0.000        14.40        149.9 
                   DEMOLICION        5.110        92.22        267.7 
      100.000           FIRME        5.032       109.31        594.4        D TIERRA        9.887       186.24        877.2 
                   SUELO ADEC        7.575       159.75        922.7      SUELO EST3        3.030        66.35        369.4 
                    TERRAPLEN        0.000       126.78        160.0         VEGETAL        0.000        12.78        162.7 
                   DEMOLICION        5.051        96.57        364.3 
      120.000           FIRME        6.584       110.70        705.1        D TIERRA        3.490       147.46       1024.6 
                   SUELO ADEC        8.878       164.35       1087.0      SUELO EST3        4.240        68.39        437.8 
                    TERRAPLEN       27.362       118.38        278.4         VEGETAL        5.872        34.59        197.3 
                   DEMOLICION        0.621        75.56        439.9 
      140.000           FIRME        5.976       131.64        836.7        D TIERRA        1.832        34.93       1059.6 
                   SUELO ADEC        7.312       168.02       1255.0      SUELO EST3        3.703        85.64        523.4 
                    TERRAPLEN       13.332       625.59        904.0         VEGETAL        3.459       113.15        310.4 
                   DEMOLICION        0.407         1.77        441.6 
      160.000           FIRME        6.546       112.86        949.6        D TIERRA        9.033        84.13       1143.7 
                   SUELO ADEC       10.601       166.22       1421.2      SUELO EST3        4.169        70.47        593.9 
                    TERRAPLEN        0.001        49.73        953.7         VEGETAL        4.243        30.99        341.4 
                   DEMOLICION        0.000        67.02        508.7 
      180.000           FIRME        6.384       129.73       1079.3        D TIERRA       11.646       163.61       1307.3 
                   SUELO ADEC        9.678       195.84       1617.1      SUELO EST3        3.872        81.21        675.1 
                    TERRAPLEN        0.000        34.13        987.9         VEGETAL        0.000        46.68        388.1 
                   DEMOLICION        6.455        65.28        573.9 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:29   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      188.496           FIRME        6.578        54.11       1133.4        D TIERRA        0.000        85.12       1392.4 
                   SUELO ADEC        7.815        78.65       1695.7      SUELO EST3        4.329        33.26        708.3 
                    TERRAPLEN       28.030        26.92       1014.8         VEGETAL        6.014         8.32        396.4 
                   DEMOLICION        0.000        44.66        618.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  141 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1133.4 
                       D TIERRA                                1392.4 
                       SUELO ADEC                              1695.7 
                       SUELO EST3                               708.3 
                       TERRAPLEN                               1014.8 
                       VEGETAL                                  396.4 
                       DEMOLICION                               618.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        4.525        38.00         38.0      SUELO ADEC        5.771        48.41         48.4 
                   SUELO EST3        3.101        26.02         26.0       TERRAPLEN        8.303        86.02         86.0 
                      VEGETAL        3.760        33.40         33.4 
       40.000           FIRME        4.525        90.50        128.5        D TIERRA        5.610        39.64         39.6 
                   SUELO ADEC        8.084       147.61        196.0      SUELO EST3        3.090        61.99         88.0 
                    TERRAPLEN        0.001        48.04        134.1         VEGETAL        1.094        45.63         79.0 
                   DEMOLICION        3.577        40.93         40.9 
       60.000           FIRME        4.645        92.48        221.0        D TIERRA       12.826       180.33        220.0 
                   SUELO ADEC        8.611       170.84        366.9      SUELO EST3        3.277        65.00        153.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.33        134.4         VEGETAL        1.491        29.54        108.6 
                   DEMOLICION        4.542        84.80        125.7 
       80.000           FIRME        4.635        92.79        313.8        D TIERRA       19.321       311.85        531.8 
                   SUELO ADEC        8.616       172.28        539.1      SUELO EST3        3.280        65.57        218.6 
                      VEGETAL        3.784        47.48        156.1      DEMOLICION        1.484        67.40        193.1 
      100.000           FIRME        4.634        92.68        406.4        D TIERRA       17.620       300.05        831.9 
                   SUELO ADEC        8.617       172.35        711.5      SUELO EST3        3.281        65.63        284.2 
                    TERRAPLEN        0.266         3.78        138.2         VEGETAL        4.782        89.56        245.6 
                   DEMOLICION        0.000         7.12        200.2 
      120.000           FIRME        4.533        91.17        497.6        D TIERRA        0.755        59.03        890.9 
                   SUELO ADEC        7.204       134.19        845.7      SUELO EST3        3.103        62.96        347.2 
                    TERRAPLEN        2.252        86.14        224.3         VEGETAL        3.631        77.00        322.6 
      140.000           FIRME        4.400        89.27        586.9        D TIERRA        0.000         7.11        898.0 
                   SUELO ADEC        5.447       126.21        971.9      SUELO EST3        3.025        61.27        408.4 
                    TERRAPLEN       13.695       147.67        372.0         VEGETAL        3.622        75.42        398.0 
      160.000           FIRME        3.231        73.96        660.8      SUELO ADEC        4.074        89.39       1061.3 
                   SUELO EST3        2.195        49.26        457.7       TERRAPLEN       49.958       503.15        875.1 
                      VEGETAL        4.758        76.21        474.2 
      164.697           FIRME        3.213        15.13        676.0      SUELO ADEC        4.056        19.09       1080.4 
                   SUELO EST3        2.183        10.28        468.0       TERRAPLEN       51.863       239.13       1114.3 
                      VEGETAL        4.924        22.74        497.0 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 101 DP           FIRME        67.41        D TIERRA        37.97 
                                SUELO ADEC       114.74      SUELO EST3        45.39 
                                 TERRAPLEN        22.54         VEGETAL        49.35 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    743.4 
                       D TIERRA                                 936.0 
                       SUELO ADEC                              1195.1 
                       SUELO EST3                               513.4 
                       TERRAPLEN                               1136.8 
                       VEGETAL                                  546.3 
                       DEMOLICION                               200.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        6.006        26.58         26.6      SUELO ADEC        7.236        31.94         31.9 
                   SUELO EST3        3.980        17.59         17.6       TERRAPLEN       32.246       148.47        148.5 
                      VEGETAL        5.914        26.50         26.5 
       40.000           FIRME        6.005       120.11        146.7      SUELO ADEC        7.236       144.73        176.7 
                   SUELO EST3        3.980        79.60         97.2       TERRAPLEN       29.859       630.10        778.6 
                      VEGETAL        5.809       117.62        144.1 
      140.000           FIRME        5.761       588.03        734.7      SUELO ADEC        6.943       710.26        886.9 
                   SUELO EST3        3.832       390.37        487.6       TERRAPLEN        2.927      1355.65       2134.2 
                      VEGETAL        4.326       494.46        638.6 
      160.000           FIRME        5.763       115.24        850.0        D TIERRA        0.527         5.27          5.3 
                   SUELO ADEC        6.780       137.23       1024.2      SUELO EST3        3.834        76.65        564.2 
                    TERRAPLEN        1.759        46.86       2181.1         VEGETAL        4.212        85.39        724.0 
      180.000           FIRME        5.740       115.03        965.0        D TIERRA        3.752        42.79         48.1 
                   SUELO ADEC        6.380       131.59       1155.8      SUELO EST3        3.677        75.11        639.3 
                    TERRAPLEN        0.092        18.51       2199.6         VEGETAL        3.869        80.81        804.8 
      200.000           FIRME        5.653       113.93       1078.9        D TIERRA        6.102        98.54        146.6 
                   SUELO ADEC        6.118       124.98       1280.7      SUELO EST3        3.581        72.59        711.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.93       2200.5         VEGETAL        3.676        75.44        880.2 
      220.000           FIRME        5.736       113.89       1192.8        D TIERRA       12.325       184.27        330.9 
                   SUELO ADEC        5.927       120.46       1401.2      SUELO EST3        3.556        71.38        783.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02       2200.5         VEGETAL        3.959        76.34        956.6 
      240.000           FIRME        5.759       114.94       1307.8        D TIERRA       15.972       282.97        613.8 
                   SUELO ADEC        5.995       119.22       1520.4      SUELO EST3        3.597        71.53        854.8 
                      VEGETAL        4.302        82.60       1039.2 
      260.000           FIRME        5.759       115.17       1422.9        D TIERRA       17.326       332.98        946.8 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       1640.3      SUELO EST3        3.597        71.94        926.8 
                      VEGETAL        4.461        87.62       1126.8 
      280.000           FIRME        5.732       114.90       1537.8        D TIERRA        6.230       235.56       1182.4 
                   SUELO ADEC        6.039       120.34       1760.7      SUELO EST3        3.622        72.19        998.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       2200.6         VEGETAL        3.627        80.87       1207.7 
      300.000           FIRME        5.718       114.50       1652.3        D TIERRA        7.380       136.10       1318.5 
                   SUELO ADEC        5.935       119.74       1880.4      SUELO EST3        3.561        71.83       1070.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2200.6         VEGETAL        3.564        71.90       1279.6 
      320.000           FIRME        5.659       113.78       1766.1        D TIERRA        8.473       158.52       1477.0 
                   SUELO ADEC        5.761       116.96       1997.4      SUELO EST3        3.457        70.17       1140.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2200.6         VEGETAL        3.460        70.24       1349.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000           FIRME        5.528       111.87       1878.0        D TIERRA        9.468       179.40       1656.4 
                   SUELO ADEC        5.561       113.23       2110.6      SUELO EST3        3.337        67.94       1208.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2200.6         VEGETAL        3.340        68.00       1417.8 
      360.000           FIRME        5.555       110.83       1988.8        D TIERRA        9.270       187.38       1843.8 
                   SUELO ADEC        5.596       111.58       2222.2      SUELO EST3        3.358        66.95       1275.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2200.6         VEGETAL        3.361        67.01       1484.8 
      380.000           FIRME        5.778       113.34       2102.1        D TIERRA       48.514       577.85       2421.6 
                   SUELO ADEC        5.995       115.91       2338.1      SUELO EST3        3.597        69.55       1345.4 
                      VEGETAL        6.678       100.39       1585.2 
      400.000           FIRME        5.778       115.57       2217.7        D TIERRA       26.469       749.83       3171.5 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       2458.0      SUELO EST3        3.597        71.94       1417.3 
                      VEGETAL        4.670       113.48       1698.7 
      420.000           FIRME        5.695       114.74       2332.4        D TIERRA        7.484       339.53       3511.0 
                   SUELO ADEC        5.867       118.62       2576.6      SUELO EST3        3.520        71.17       1488.5 
                      VEGETAL        3.523        81.93       1780.6 
      440.000           FIRME        5.777       114.72       2447.2        D TIERRA        5.371       128.56       3639.6 
                   SUELO ADEC        6.182       120.48       2697.1      SUELO EST3        3.701        72.21       1560.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2200.7         VEGETAL        3.712        72.35       1853.0 
      460.000           FIRME        5.778       115.55       2562.7        D TIERRA       22.659       280.30       3919.9 
                   SUELO ADEC        5.995       121.77       2818.8      SUELO EST3        3.597        72.98       1633.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       2200.7         VEGETAL        4.504        82.16       1935.1 
      480.000           FIRME        5.778       115.57       2678.3        D TIERRA       25.851       485.10       4405.0 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       2938.7      SUELO EST3        3.597        71.94       1705.6 
                      VEGETAL        4.645        91.49       2026.6 
      500.000           FIRME        5.778       115.57       2793.9        D TIERRA       31.351       572.02       4977.0 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       3058.6      SUELO EST3        3.597        71.94       1777.6 
                      VEGETAL        5.103        97.48       2124.1 
      520.000           FIRME        5.720       114.99       2908.8        D TIERRA        7.590       389.41       5366.4 
                   SUELO ADEC        5.874       118.69       3177.3      SUELO EST3        3.524        71.21       1848.8 
                      VEGETAL        3.527        86.30       2210.4 
      540.000           FIRME        5.671       113.92       3022.8        D TIERRA        8.239       158.29       5524.7 
                   SUELO ADEC        5.770       116.44       3293.8      SUELO EST3        3.462        69.86       1918.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2200.7         VEGETAL        3.465        69.92       2280.3 
      560.000           FIRME        5.690       113.62       3136.4        D TIERRA        7.988       162.27       5686.9 
                   SUELO ADEC        5.811       115.81       3409.6      SUELO EST3        3.487        69.49       1988.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2200.7         VEGETAL        3.490        69.55       2349.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      580.000           FIRME        5.778       114.69       3251.1        D TIERRA       16.374       243.61       5930.6 
                   SUELO ADEC        5.995       118.06       3527.6      SUELO EST3        3.597        70.84       2059.0 
                      VEGETAL        4.209        76.99       2426.9 
      600.000           FIRME        5.778       115.57       3366.6        D TIERRA       24.889       412.62       6343.2 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       3647.5      SUELO EST3        3.597        71.94       2130.9 
                      VEGETAL        4.757        89.66       2516.5 
      620.000           FIRME        5.778       115.57       3482.2        D TIERRA       36.071       609.59       6952.8 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       3767.4      SUELO EST3        3.597        71.94       2202.8 
                      VEGETAL        5.360       101.17       2617.7 
      640.000           FIRME        4.639        97.59       3579.8        D TIERRA       21.591       540.19       7493.0 
                   SUELO ADEC        4.747       100.21       3867.7      SUELO EST3        2.849        60.12       2263.0 
                      VEGETAL        0.000        48.37       2666.1      DEMOLICION        7.671        77.62         77.6 
      660.000           FIRME        5.778        98.21       3678.0        D TIERRA       52.540       694.86       8187.8 
                   SUELO ADEC        5.995       100.89       3968.5      SUELO EST3        3.597        60.53       2323.5 
                      VEGETAL        6.085        60.83       2726.9      DEMOLICION        0.000        70.67        148.3 
      680.000           FIRME        5.778       115.57       3793.6        D TIERRA       92.221      1447.61       9635.4 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       4088.4      SUELO EST3        3.597        71.94       2395.4 
                      VEGETAL        7.948       140.33       2867.2 
      700.000           FIRME        5.778       115.57       3909.1        D TIERRA       42.685      1349.06      10984.5 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       4208.3      SUELO EST3        3.597        71.94       2467.4 
                      VEGETAL        5.591       135.40       3002.6 
      720.000           FIRME        5.778       115.57       4024.7        D TIERRA       39.239       819.24      11803.7 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       4328.2      SUELO EST3        3.597        71.94       2539.3 
                      VEGETAL        5.772       113.63       3116.3 
      740.000           FIRME        5.778       115.57       4140.3        D TIERRA       49.466       887.06      12690.8 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       4448.1      SUELO EST3        3.597        71.94       2611.3 
                      VEGETAL        5.460       112.32       3228.6 
      760.000           FIRME        5.778       115.57       4255.8        D TIERRA       59.277      1087.43      13778.2 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       4568.0      SUELO EST3        3.597        71.94       2683.2 
                      VEGETAL        5.963       114.23       3342.8 
      780.000           FIRME        5.778       115.57       4371.4        D TIERRA       20.820       800.97      14579.2 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       4687.9      SUELO EST3        3.597        71.94       2755.1 
                      VEGETAL        4.448       104.11       3446.9 
      800.000           FIRME        5.778       115.57       4487.0        D TIERRA       17.861       386.81      14966.0 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       4807.8      SUELO EST3        3.597        71.94       2827.1 

                      VEGETAL        4.256        87.03       3534.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      820.000           FIRME        4.639       113.67       4600.6        D TIERRA       11.942       326.34      15292.4 
                   SUELO ADEC        4.747       117.83       4925.7      SUELO EST3        2.848        70.69       2897.8 
                      VEGETAL        3.164        81.67       3615.6 
      840.000           FIRME        4.639        92.78       4693.4        D TIERRA       13.525       254.40      15546.8 
                   SUELO ADEC        4.747        94.95       5020.6      SUELO EST3        2.849        56.97       2954.7 
                      VEGETAL        3.404        65.64       3681.3 
      860.000           FIRME        5.399       105.57       4799.0        D TIERRA        9.711       248.02      15794.8 
                   SUELO ADEC        5.418       107.86       5128.5      SUELO EST3        3.251        64.72       3019.5 
                      VEGETAL        3.254        71.22       3752.5 
      880.000           FIRME        5.551       109.50       4908.5        D TIERRA       11.016       207.28      16002.1 
                   SUELO ADEC        5.665       110.83       5239.3      SUELO EST3        3.399        66.50       3085.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       2200.7         VEGETAL        3.557        68.11       3820.6 
      900.000           FIRME        5.765       113.16       5021.7        D TIERRA        6.683       176.99      16179.0 
                   SUELO ADEC        6.011       116.76       5356.1      SUELO EST3        3.606        70.05       3156.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       2200.8         VEGETAL        3.610        71.66       3892.3 
      920.000           FIRME        5.749       115.14       5136.8        D TIERRA        7.065       137.47      16316.5 
                   SUELO ADEC        5.954       119.65       5475.7      SUELO EST3        3.573        71.79       3227.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2200.8         VEGETAL        3.576        71.85       3964.1 
      960.000           FIRME        5.778       230.55       5367.4        D TIERRA       16.101       463.31      16779.8 
                   SUELO ADEC        5.995       238.98       5714.7      SUELO EST3        3.597       143.39       3371.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02       2200.8         VEGETAL        3.821       147.93       4112.0 
      980.000           FIRME        5.778       115.57       5482.9        D TIERRA       13.383       294.83      17074.7 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       5834.6      SUELO EST3        3.597        71.94       3443.1 
                      VEGETAL        3.898        77.19       4189.2 
     1000.000           FIRME        5.778       115.57       5598.5        D TIERRA       12.526       259.09      17333.7 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       5954.5      SUELO EST3        3.597        71.94       3515.1 
                      VEGETAL        3.797        76.94       4266.2 
     1020.000           FIRME        5.788       115.67       5714.2        D TIERRA        3.164       156.89      17490.6 
                   SUELO ADEC        6.385       123.80       6078.3      SUELO EST3        3.804        74.01       3589.1 
                      VEGETAL        3.832        76.29       4342.5 
     1060.000           FIRME        5.783       231.43       5945.6        D TIERRA        9.857       260.42      17751.1 
                   SUELO ADEC        6.197       251.65       6330.0      SUELO EST3        3.705       150.17       3739.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       2200.8         VEGETAL        4.433       165.31       4507.8 
     1080.000           FIRME        5.788       115.71       6061.3        D TIERRA        0.354       102.12      17853.2 
                   SUELO ADEC        6.543       127.40       6457.4      SUELO EST3        3.846        75.51       3814.8 
                    TERRAPLEN        2.836        28.36       2229.2         VEGETAL        3.927        83.60       4591.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1100.000           FIRME        5.407       111.95       6173.3        D TIERRA        0.653        10.07      17863.3 
                   SUELO ADEC        6.036       125.79       6583.1      SUELO EST3        3.436        72.82       3887.6 
                    TERRAPLEN        6.981        98.16       2327.3         VEGETAL        3.857        77.84       4669.2 
     1120.000           FIRME        5.689       110.96       6284.2        D TIERRA        9.435       100.88      17964.1 
                   SUELO ADEC        5.858       118.93       6702.1      SUELO EST3        3.515        69.51       3957.1 
                    TERRAPLEN        0.001        69.81       2397.1         VEGETAL        3.518        73.74       4743.0 
     1140.000           FIRME        5.651       113.41       6397.6        D TIERRA       10.944       203.80      18167.9 
                   SUELO ADEC        5.784       116.42       6818.5      SUELO EST3        3.470        69.85       4026.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       2397.2         VEGETAL        3.577        70.94       4813.9 
     1160.000           FIRME        5.728       113.80       6511.4        D TIERRA       13.402       243.47      18411.4 
                   SUELO ADEC        5.909       116.93       6935.4      SUELO EST3        3.545        70.16       4097.1 
                      VEGETAL        3.736        73.13       4887.0 
     1180.000           FIRME        5.599       113.27       6624.7        D TIERRA        9.256       226.58      18638.0 
                   SUELO ADEC        5.680       115.89       7051.3      SUELO EST3        3.408        69.53       4166.6 
                      VEGETAL        3.411        71.47       4958.5 
     1200.000           FIRME        5.651       112.50       6737.2        D TIERRA       11.502       207.58      18845.6 
                   SUELO ADEC        5.784       114.63       7166.0      SUELO EST3        3.470        68.78       4235.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       2397.2         VEGETAL        3.637        70.48       5029.0 
     1220.000           FIRME        5.759       114.10       6851.3        D TIERRA       17.671       291.74      19137.3 
                   SUELO ADEC        5.995       117.79       7283.7      SUELO EST3        3.597        70.67       4306.1 
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                      VEGETAL        4.020        76.58       5105.6 
     1240.000           FIRME        5.401       111.60       6962.9        D TIERRA       14.101       317.72      19455.0 
                   SUELO ADEC        5.529       115.24       7399.0      SUELO EST3        3.318        69.15       4375.2 
                      VEGETAL        3.662        76.82       5182.4 
     1260.000           FIRME        5.759       111.60       7074.5        D TIERRA       18.947       330.48      19785.5 
                   SUELO ADEC        5.995       115.24       7514.2      SUELO EST3        3.597        69.15       4444.4 
                      VEGETAL        4.208        78.70       5261.1 
     1280.000           FIRME        5.759       115.17       7189.7        D TIERRA       29.406       483.53      20269.0 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       7634.1      SUELO EST3        3.597        71.94       4516.3 
                      VEGETAL        5.195        94.03       5355.1 
     1300.000           FIRME        5.744       115.02       7304.7        D TIERRA       11.558       409.64      20678.7 
                   SUELO ADEC        5.965       119.60       7753.7      SUELO EST3        3.579        71.76       4588.1 
                      VEGETAL        3.934        91.29       5446.4 
     1320.000           FIRME        5.693       114.37       7419.0        D TIERRA        7.290       188.48      20867.1 
                   SUELO ADEC        5.984       119.49       7873.2      SUELO EST3        3.587        71.66       4659.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2397.2         VEGETAL        3.593        75.27       5521.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  158 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1340.000           FIRME        4.639       110.57       7529.6        D TIERRA        9.857       185.33      21052.5 
                   SUELO ADEC        4.747       114.58       7987.8      SUELO EST3        2.849        68.72       4728.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       2397.2         VEGETAL        3.030        70.53       5592.2 
     1360.000           FIRME        4.639        92.78       7622.4        D TIERRA       22.895       346.29      21398.8 
                   SUELO ADEC        4.747        94.95       8082.7      SUELO EST3        2.849        56.97       4785.4 
                      VEGETAL        0.919        72.48       5664.7      DEMOLICION        5.513         0.34        148.6 
     1380.000           FIRME        5.723       103.77       7726.2        D TIERRA       35.464       590.47      21989.2 
                   SUELO ADEC        5.899       106.45       8189.2      SUELO EST3        3.539        63.87       4849.3 
                    TERRAPLEN        0.139         0.72       2397.9         VEGETAL        5.402        65.13       5729.8 
                   DEMOLICION        0.000        49.21        197.8 
     1400.000           FIRME        5.759       114.82       7841.0        D TIERRA       32.866       683.30      22672.5 
                   SUELO ADEC        5.995       118.94       8308.1      SUELO EST3        3.597        71.36       4920.7 
                    TERRAPLEN        0.129         2.68       2400.6         VEGETAL        5.109       105.11       5834.9 
     1420.000           FIRME        5.759       115.17       7956.2        D TIERRA       26.758       596.24      23268.8 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       8428.0      SUELO EST3        3.597        71.94       4992.6 
                    TERRAPLEN        0.126         2.55       2403.2         VEGETAL        4.758        98.67       5933.6 
     1440.000           FIRME        5.759       115.17       8071.3        D TIERRA       20.368       471.26      23740.0 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       8547.9      SUELO EST3        3.597        71.94       5064.5 
                    TERRAPLEN        0.137         2.64       2405.8         VEGETAL        4.521        92.80       6026.4 
     1460.000           FIRME        5.759       115.17       8186.5        D TIERRA       27.281       476.49      24216.5 
                   SUELO ADEC        5.995       119.90       8667.8      SUELO EST3        3.597        71.94       5136.5 
                    TERRAPLEN        0.095         2.33       2408.1         VEGETAL        4.268        87.89       6114.3 
     1480.000           FIRME        5.607       113.66       8300.2        D TIERRA        9.005       362.86      24579.4 
                   SUELO ADEC        5.683       116.77       8784.6      SUELO EST3        3.410        70.07       5206.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.96       2409.1         VEGETAL        3.412        76.80       6191.1 
     1500.000           FIRME        5.759       113.66       8413.8        D TIERRA       18.504       275.09      24854.5 
                   SUELO ADEC        5.995       116.77       8901.4      SUELO EST3        3.597        70.07       5276.6 
                      VEGETAL        4.524        79.36       6270.4 
     1520.000           FIRME        5.756       115.14       8529.0        D TIERRA       11.499       300.03      25154.5 
                   SUELO ADEC        6.037       120.32       9021.7      SUELO EST3        3.622        72.19       5348.8 
                      VEGETAL        4.496        90.20       6360.6 
     1540.000           FIRME        5.723       114.79       8643.8        D TIERRA        7.655       191.54      25346.0 
                   SUELO ADEC        5.923       119.59       9141.3      SUELO EST3        3.554        71.76       5420.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       2409.1         VEGETAL        3.557        80.53       6441.2 
     1560.000           FIRME        5.744       114.67       8758.4        D TIERRA        7.343       149.98      25496.0 
                   SUELO ADEC        6.003       119.26       9260.5      SUELO EST3        3.602        71.56       5492.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2409.1         VEGETAL        3.605        71.62       6512.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  158 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1600.000           FIRME        5.761       230.11       8988.5        D TIERRA        4.000       226.85      25722.9 
                   SUELO ADEC        6.586       251.78       9512.3      SUELO EST3        3.820       148.44       5640.6 
                    TERRAPLEN        0.002         0.06       2409.2         VEGETAL        3.959       151.28       6664.1 
     1620.000           FIRME        5.761       115.22       9103.8        D TIERRA        1.855        58.54      25781.4 

                   SUELO ADEC        6.654       132.40       9644.7      SUELO EST3        3.823        76.43       5717.0 
                    TERRAPLEN        0.025         0.27       2409.5         VEGETAL        4.019        79.78       6743.8 
     1640.000           FIRME        5.761       115.22       9219.0        D TIERRA        0.713        25.68      25807.1 
                   SUELO ADEC        6.783       134.37       9779.1      SUELO EST3        3.832        76.55       5793.5 
                    TERRAPLEN        0.504         5.29       2414.8         VEGETAL        4.128        81.47       6825.3 
     1660.000           FIRME        5.761       115.22       9334.2        D TIERRA        1.276        19.89      25827.0 
                   SUELO ADEC        6.719       135.02       9914.1      SUELO EST3        3.830        76.62       5870.2 
                    TERRAPLEN        0.098         6.02       2420.8         VEGETAL        4.064        81.93       6907.3 
     1680.000           FIRME        5.762       115.23       9449.4        D TIERRA        4.443        57.19      25884.2 
                   SUELO ADEC        6.377       130.95      10045.1      SUELO EST3        3.768        75.99       5946.1 
                    TERRAPLEN        0.001         1.00       2421.8         VEGETAL        3.829        78.93       6986.2 
     1700.000           FIRME        5.752       115.14       9564.6        D TIERRA        5.493        99.36      25983.5 
                   SUELO ADEC        6.234       126.11      10171.2      SUELO EST3        3.703        74.72       6020.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03       2421.8         VEGETAL        3.744        75.73       7061.9 
     1720.000           FIRME        5.553       113.05       9677.6        D TIERRA       11.485       169.77      26153.3 
                   SUELO ADEC        5.659       118.93      10290.1      SUELO EST3        3.396        70.99       6091.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02       2421.8         VEGETAL        3.521        72.65       7134.6 
     1740.000           FIRME        5.716       112.69       9790.3        D TIERRA        5.788       172.72      26326.0 
                   SUELO ADEC        6.178       118.37      10408.5      SUELO EST3        3.642        70.38       6162.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2421.8         VEGETAL        3.710        72.31       7206.9 
     1760.000           FIRME        4.618       111.10       9901.4        D TIERRA        5.067       114.42      26440.4 
                   SUELO ADEC        4.680       119.05      10527.5      SUELO EST3        2.808        70.40       6232.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02       2421.9         VEGETAL        2.809        71.49       7278.4 
     1780.000           FIRME        4.562        91.83       9993.2        D TIERRA        6.149       112.23      26552.7 
                   SUELO ADEC        4.585        92.65      10620.2      SUELO EST3        2.751        55.59       6288.2 
                      VEGETAL        2.753        55.62       7334.0 
     1800.000           FIRME        5.606       107.10      10100.3        D TIERRA        7.765       145.29      26698.0 
                   SUELO ADEC        5.889       111.50      10731.7      SUELO EST3        3.524        66.75       6355.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2421.9         VEGETAL        3.537        66.95       7400.9 
     1820.000           FIRME        5.468       110.74      10211.1        D TIERRA        8.162       159.27      26857.2 
                   SUELO ADEC        5.692       115.81      10847.5      SUELO EST3        3.413        69.37       6424.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2421.9         VEGETAL        3.418        69.54       7470.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1840.000           FIRME        5.750       112.18      10323.2        D TIERRA       10.023       181.85      27039.1 
                   SUELO ADEC        5.990       116.81      10964.3      SUELO EST3        3.594        70.07       6494.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       2421.9         VEGETAL        3.738        71.56       7542.0 
     1860.000           FIRME        5.720       114.70      10437.9        D TIERRA       11.727       217.50      27256.6 
                   SUELO ADEC        5.885       118.75      11083.1      SUELO EST3        3.531        71.25       6565.7 
                      VEGETAL        3.797        75.35       7617.4 
     1880.000           FIRME        5.730       114.50      10552.4        D TIERRA       11.318       230.45      27487.0 
                   SUELO ADEC        5.910       117.96      11201.0      SUELO EST3        3.546        70.78       6636.4 
                      VEGETAL        3.780        75.77       7693.1 
     1900.000           FIRME        5.751       114.82      10667.3        D TIERRA        9.939       212.57      27699.6 
                   SUELO ADEC        6.005       119.15      11320.2      SUELO EST3        3.603        71.49       6707.9 
                      VEGETAL        3.750        75.30       7768.4 
     1920.000           FIRME        5.743       114.94      10782.2        D TIERRA       10.631       205.70      27905.3 
                   SUELO ADEC        5.953       119.58      11439.7      SUELO EST3        3.572        71.75       6779.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       2422.0         VEGETAL        3.755        75.05       7843.5 
     1940.000           FIRME        5.753       114.96      10897.2        D TIERRA        9.477       201.08      28106.4 
                   SUELO ADEC        6.031       119.84      11559.6      SUELO EST3        3.619        71.91       6851.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       2422.0         VEGETAL        3.737        74.93       7918.4 
     1960.000           FIRME        5.762       115.15      11012.3        D TIERRA        3.418       128.95      28235.3 
                   SUELO ADEC        6.466       124.97      11684.6      SUELO EST3        3.749        73.68       6925.3 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03       2422.0         VEGETAL        3.899        76.37       7994.8 
     1980.000           FIRME        5.761       115.24      11127.5        D TIERRA        2.483        59.00      28294.3 
                   SUELO ADEC        6.586       130.52      11815.1      SUELO EST3        3.805        75.54       7000.8 
                    TERRAPLEN        0.003         0.05       2422.0         VEGETAL        3.972        78.72       8073.5 
     2000.000           FIRME        5.761       115.22      11242.8        D TIERRA        1.212        36.95      28331.3 
                   SUELO ADEC        6.733       133.18      11948.3      SUELO EST3        3.832        76.37       7077.2 
                    TERRAPLEN        0.037         0.40       2422.4         VEGETAL        4.066        80.39       8153.9 
     2020.000           FIRME        5.760       115.21      11358.0        D TIERRA        0.090        13.03      28344.3 
                   SUELO ADEC        6.705       134.38      12082.6      SUELO EST3        3.831        76.63       7153.8 
                    TERRAPLEN        0.310         3.46       2425.9         VEGETAL        4.040        81.06       8235.0 
     2040.000           FIRME        5.417       111.78      11469.8        D TIERRA        1.181        12.71      28357.0 
                   SUELO ADEC        5.984       126.90      12209.5      SUELO EST3        3.434        72.65       7226.4 
                    TERRAPLEN        0.688         9.98       2435.9         VEGETAL        3.632        76.72       8311.7 
     2060.000           FIRME        5.755       111.72      11581.5        D TIERRA        5.810        69.91      28426.9 
                   SUELO ADEC        6.442       124.26      12333.8      SUELO EST3        3.694        71.28       7297.7 
                    TERRAPLEN        1.473        21.61       2457.5         VEGETAL        3.286        69.18       8380.9 
                   DEMOLICION        1.944        19.44        217.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  158 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2080.000           FIRME        5.753       115.08      11696.6        D TIERRA        8.578       143.88      28570.8 
                   SUELO ADEC        6.425       128.67      12462.5      SUELO EST3        3.687        73.81       7371.5 
                    TERRAPLEN        2.283        37.56       2495.1         VEGETAL        2.597        58.83       8439.7 
                   DEMOLICION        3.057        50.00        267.3 
     2100.000           FIRME        5.753       115.06      11811.6        D TIERRA       10.208       187.86      28758.7 
                   SUELO ADEC        6.420       128.45      12590.9      SUELO EST3        3.685        73.72       7445.3 
                    TERRAPLEN        1.793        40.76       2535.8         VEGETAL        2.336        49.34       8489.0 
                   DEMOLICION        3.534        65.90        333.2 
     2120.000           FIRME        5.753       115.06      11926.7        D TIERRA       10.437       206.46      28965.1 
                   SUELO ADEC        6.421       128.41      12719.3      SUELO EST3        3.685        73.70       7519.0 
                    TERRAPLEN        0.789        25.82       2561.6         VEGETAL        2.143        44.79       8533.8 
                   DEMOLICION        3.557        70.91        404.1 
     2140.000           FIRME        5.750       115.03      12041.7        D TIERRA        9.136       195.73      29160.9 
                   SUELO ADEC        6.437       128.58      12847.9      SUELO EST3        3.695        73.81       7592.8 
                    TERRAPLEN        0.635        14.24       2575.9         VEGETAL        2.012        41.54       8575.4 
                   DEMOLICION        3.624        71.81        475.9 
     2160.000           FIRME        5.741       114.91      12156.6        D TIERRA        8.088       172.24      29333.1 
                   SUELO ADEC        6.409       128.46      12976.4      SUELO EST3        3.678        73.74       7666.5 
                    TERRAPLEN        0.466        11.01       2586.9         VEGETAL        1.912        39.23       8614.6 
                   DEMOLICION        3.647        72.72        548.6 
     2180.000           FIRME        5.706       114.47      12271.1        D TIERRA        7.660       157.48      29490.6 
                   SUELO ADEC        6.329       127.39      13103.8      SUELO EST3        3.630        73.09       7739.6 
                    TERRAPLEN        0.881        13.46       2600.3         VEGETAL        1.879        37.90       8652.5 
                   DEMOLICION        3.622        72.69        621.3 
     2200.000           FIRME        5.656       113.62      12384.7        D TIERRA        8.009       156.69      29647.3 
                   SUELO ADEC        6.252       125.82      13229.6      SUELO EST3        3.584        72.15       7811.7 
                    TERRAPLEN        1.354        22.34       2622.7         VEGETAL        1.820        36.99       8689.5 
                   DEMOLICION        3.490        71.12        692.4 
     2214.941           FIRME        5.615        84.20      12468.9        D TIERRA        9.553       131.20      29778.5 
                   SUELO ADEC        5.697        89.27      13318.8      SUELO EST3        3.418        52.31       7864.0 
                    TERRAPLEN        0.001        10.12       2632.8         VEGETAL        1.301        23.32       8712.8 
                   DEMOLICION        3.530        52.44        744.9 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 160 DP           FIRME        65.53      SUELO ADEC        77.61 
                                SUELO EST3        42.99       TERRAPLEN       321.62 
                                   VEGETAL        59.96 
              0.000 160 IP           FIRME        72.61      SUELO ADEC        79.53 
                                SUELO EST3        45.98       TERRAPLEN       397.88 
                                   VEGETAL        54.52 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  158 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  12607.0 
                       D TIERRA                               29778.5 
                       SUELO ADEC                             13476.0 
                       SUELO EST3                              7953.0 
                       TERRAPLEN                               3352.3 

                       VEGETAL                                 8827.3 
                       DEMOLICION                               744.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.304         0.00          0.0        D TIERRA        1.479         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.129         0.00          0.0      SUELO EST3        2.250         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       32.009         0.00          0.0         VEGETAL        5.568         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.326        66.30         66.3        D TIERRA        1.956        34.35         34.4 
                   SUELO ADEC        4.151        82.79         82.8      SUELO EST3        2.263        45.12         45.1 
                    TERRAPLEN       29.820       618.29        618.3         VEGETAL        5.412       109.80        109.8 
                   DEMOLICION        0.481         4.81          4.8 
       40.000           FIRME        3.347        66.57        132.9        D TIERRA        2.063        41.19         75.5 
                   SUELO ADEC        4.171        83.06        165.9      SUELO EST3        2.275        45.28         90.4 
                    TERRAPLEN       28.051       576.06       1194.4         VEGETAL        5.154       105.98        215.8 
                   DEMOLICION        0.913        14.02         18.8 
       60.000           FIRME        3.321        66.68        199.5        D TIERRA        1.885        39.48        115.0 
                   SUELO ADEC        3.963        81.35        247.2      SUELO EST3        2.151        44.26        134.7 
                    TERRAPLEN       24.120       521.71       1716.1         VEGETAL        5.020       101.73        317.5 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        1.056        19.69         38.5 
       80.000           FIRME        3.248        65.70        265.2        D TIERRA        1.575        34.60        149.6 
                   SUELO ADEC        3.633        75.97        323.2      SUELO EST3        1.953        41.03        175.7 
                    TERRAPLEN       21.101       452.21       2168.3         VEGETAL        4.661        96.81        414.3 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.0      DEMOLICION        1.080        21.36         59.9 
      100.000           FIRME        3.996        69.74        335.0        D TIERRA        1.042        27.82        177.5 
                   SUELO ADEC        3.087        67.31        390.5      SUELO EST3        1.626        35.84        211.5 
                    TERRAPLEN       13.117       346.93       2515.2         VEGETAL        4.322        89.84        504.2 
                   DEMOLICION        1.126        21.98         81.9 
      120.000           FIRME        4.290        82.86        417.8        D TIERRA        1.504        25.46        202.9 
                   SUELO ADEC        3.358        64.45        454.9      SUELO EST3        1.789        34.15        245.7 
                    TERRAPLEN       10.916       240.34       2755.5         VEGETAL        4.334        86.56        590.7 
                      FRESADO        0.003         0.03          0.1      DEMOLICION        1.683        28.09        109.9 
      140.000           FIRME        4.170        84.59        502.4        D TIERRA        2.481        39.85        242.8 
                   SUELO ADEC        3.572        69.30        524.2      SUELO EST3        1.919        37.08        282.8 
                    TERRAPLEN        7.782       186.98       2942.5         VEGETAL        4.247        85.81        676.5 
                      FRESADO        0.002         0.05          0.1      DEMOLICION        2.060        37.44        147.4 
      160.000           FIRME        3.550        77.20        579.6        D TIERRA        3.428        59.09        301.9 
                   SUELO ADEC        3.535        71.08        595.3      SUELO EST3        1.896        38.14        320.9 
                    TERRAPLEN        1.300        90.81       3033.3         VEGETAL        1.402        56.49        733.0 
                      FRESADO        0.003         0.05          0.2      DEMOLICION        2.252        43.12        190.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        3.010        65.60        645.2        D TIERRA        3.763        71.91        373.8 
                   SUELO ADEC        3.328        68.64        663.9      SUELO EST3        1.825        37.21        358.1 
                    TERRAPLEN        0.001        13.01       3046.4         VEGETAL        0.745        21.46        754.5 
                      FRESADO        0.000         0.03          0.2      DEMOLICION        2.131        43.83        234.3 
      200.000           FIRME        2.781        57.90        703.1        D TIERRA        3.926        76.88        450.7 
                   SUELO ADEC        2.684        60.12        724.1      SUELO EST3        1.613        34.38        392.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02       3046.4         VEGETAL        0.307        10.51        765.0 
                      FRESADO        0.038         0.38          0.6      DEMOLICION        2.176        43.08        277.4 
      220.000           FIRME        2.776        55.57        758.7        D TIERRA        3.672        75.98        526.6 
                   SUELO ADEC        2.534        52.18        776.2      SUELO EST3        1.522        31.35        423.9 
                      VEGETAL        0.191         4.98        770.0         FRESADO        0.002         0.40          1.0 
                   DEMOLICION        2.220        43.96        321.4 
      240.000           FIRME        4.369        71.45        830.2        D TIERRA        6.364       100.36        627.0 
                   SUELO ADEC        4.450        69.84        846.1      SUELO EST3        2.670        41.92        465.8 
                      VEGETAL        0.148         3.39        773.4         FRESADO        0.000         0.02          1.0 
                   DEMOLICION        4.205        64.25        385.6 
      260.000           FIRME        4.449        88.18        918.3        D TIERRA        7.113       134.77        761.8 
                   SUELO ADEC        4.558        90.08        936.2      SUELO EST3        2.735        54.05        519.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       3046.4         VEGETAL        0.306         4.55        777.9 
                   DEMOLICION        4.048        82.53        468.2 
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      280.000           FIRME        4.525        89.74       1008.1        D TIERRA        7.439       145.53        907.3 
                   SUELO ADEC        5.253        98.11       1034.3      SUELO EST3        2.981        57.16        577.0 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03       3046.4         VEGETAL        0.926        12.32        790.2 
                   DEMOLICION        3.745        77.93        546.1 
      300.000           FIRME        4.494        90.18       1098.3        D TIERRA        6.628       140.67       1048.0 
                   SUELO ADEC        4.670        99.23       1133.5      SUELO EST3        2.802        57.83        634.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03       3046.5         VEGETAL        0.681        16.07        806.3 
                   DEMOLICION        3.537        72.81        618.9 
      320.000           FIRME        3.907        84.01       1182.3        D TIERRA        6.468       130.95       1178.9 
                   SUELO ADEC        3.916        85.86       1219.4      SUELO EST3        2.349        51.52        686.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       3046.5         VEGETAL        0.223         9.03        815.3 
                   DEMOLICION        3.547        70.84        689.7 
      340.000           FIRME        3.753        76.60       1258.9        D TIERRA        5.769       122.36       1301.3 
                   SUELO ADEC        3.763        76.79       1296.2      SUELO EST3        2.258        46.07        732.4 
                      VEGETAL        0.005         2.28        817.6      DEMOLICION        3.757        73.05        762.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1258.9 
                       D TIERRA                                1301.3 
                       SUELO ADEC                              1296.2 
                       SUELO EST3                               732.4 
                       TERRAPLEN                               3046.5 
                       VEGETAL                                  817.6 
                       FRESADO                                    1.0 
                       DEMOLICION                               762.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  160 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        6.262         0.00          0.0        D TIERRA        7.229         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.972         0.00          0.0      SUELO EST3        4.058         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.304       125.09        125.1        D TIERRA        0.464        83.72         83.7 
                   SUELO ADEC        7.336       136.86        136.9      SUELO EST3        4.169        80.06         80.1 
                    TERRAPLEN       47.388       181.39        181.4         VEGETAL        7.051        56.41         56.4 
                   DEMOLICION        0.026        59.89         59.9 
       40.000           FIRME        6.307       126.10        251.2        D TIERRA        0.000         0.80         84.5 
                   SUELO ADEC        7.726       153.15        290.0      SUELO EST3        4.217        84.23        164.3 
                    TERRAPLEN       66.083      1300.45       1481.8         VEGETAL        7.105       144.31        200.7 
                   DEMOLICION        0.000         0.03         59.9 
       60.000           FIRME        5.122       121.36        372.6        D TIERRA        0.435         1.34         85.9 
                   SUELO ADEC        5.386       144.40        434.4      SUELO EST3        3.225        80.43        244.7 
                    TERRAPLEN        0.698       867.14       2349.0         VEGETAL        1.150       115.69        316.4 
                   DEMOLICION        3.341         9.87         69.8 
       80.000           FIRME        5.116       110.76        483.3        D TIERRA       12.636       129.41        215.3 
                   SUELO ADEC        5.247       113.93        548.3      SUELO EST3        3.149        68.31        313.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.70       2349.7         VEGETAL        0.000        27.38        343.8 
                   DEMOLICION        5.857        69.80        139.6 
      100.000           FIRME        5.111       105.72        589.0        D TIERRA        0.000       125.42        340.7 
                   SUELO ADEC        5.701       112.58        660.9      SUELO EST3        3.248        66.20        379.2 
                    TERRAPLEN       19.167       160.28       2510.0         VEGETAL        3.532        57.87        401.7 
                   DEMOLICION        0.000        32.77        172.4 
      120.000           FIRME        5.160       108.42        697.4      SUELO ADEC        5.944       120.45        781.4 
                   SUELO EST3        3.335        68.74        448.0       TERRAPLEN       27.780       518.92       3028.9 
                      VEGETAL        4.590        84.04        485.7 
      160.000           FIRME        5.142       227.25        924.7      SUELO ADEC        5.769       264.59       1046.0 
                   SUELO EST3        3.276       147.73        595.7       TERRAPLEN       32.176      1483.75       4512.6 
                      VEGETAL        3.709       201.99        687.7 
      180.000           FIRME        6.259       118.07       1042.8        D TIERRA       12.719       103.13        443.8 
                   SUELO ADEC        6.495       129.74       1175.7      SUELO EST3        3.897        75.15        670.9 
                    TERRAPLEN        0.000       324.10       4836.7         VEGETAL        0.000        81.83        769.5 
                   DEMOLICION        7.017        24.52        196.9 
      188.496           FIRME        6.262        52.62       1095.4        D TIERRA        3.031        90.45        534.3 

                   SUELO ADEC        6.972        54.50       1230.2      SUELO EST3        4.058        32.65        703.5 
                    TERRAPLEN        0.002         0.00       4836.7         VEGETAL        4.198        13.23        782.8 
                   DEMOLICION        0.000        34.53        231.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1095.4 
                       D TIERRA                                 534.3 
                       SUELO ADEC                              1230.2 
                       SUELO EST3                               703.5 
                       TERRAPLEN                               4836.7 
                       VEGETAL                                  782.8 
                       DEMOLICION                               231.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  162 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.176         0.00          0.0        D TIERRA        6.813         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.378         0.00          0.0      SUELO EST3        3.064         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        2.751         0.00          0.0         FRESADO        0.070         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        3.054         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.020       111.97        112.0        D TIERRA        8.659       154.72        154.7 
                   SUELO ADEC        6.245       116.23        116.2      SUELO EST3        3.583        66.47         66.5 
                    TERRAPLEN        2.683        54.34         54.3         VEGETAL        2.721        27.21         27.2 
                      FRESADO        0.039         1.09          1.1      DEMOLICION        3.962        70.16         70.2 
       40.000           FIRME        6.655       126.76        238.7        D TIERRA       10.500       191.59        346.3 
                   SUELO ADEC        7.140       133.85        250.1      SUELO EST3        4.122        77.04        143.5 
                    TERRAPLEN        1.211        38.95         93.3         VEGETAL        2.305        50.27         77.5 
                      FRESADO        0.103         1.42          2.5      DEMOLICION        4.865        88.27        158.4 
       60.000           FIRME        5.518       121.73        360.5        D TIERRA        8.563       190.63        536.9 
                   SUELO ADEC        5.786       129.26        379.3      SUELO EST3        3.309        74.31        217.8 
                    TERRAPLEN        0.321        15.33        108.6         VEGETAL        1.876        41.82        119.3 
                      FRESADO        0.289         3.92          6.4      DEMOLICION        3.541        84.06        242.5 
       80.000           FIRME        5.736       112.54        473.0        D TIERRA        9.018       175.81        712.8 
                   SUELO ADEC        6.047       118.32        497.7      SUELO EST3        3.478        67.87        285.7 
                    TERRAPLEN        0.019         3.40        112.0         VEGETAL        1.511        33.87        153.2 
                      FRESADO        0.303         5.92         12.4      DEMOLICION        3.935        74.76        317.2 
      100.000           FIRME        1.040        80.53        553.5        D TIERRA        0.000       101.60        814.4 
                   SUELO ADEC        0.000        70.48        568.1      SUELO EST3        0.000        40.75        326.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.14        112.2         VEGETAL        0.000        14.80        168.0 
                      FRESADO        0.000         2.36         14.7      DEMOLICION        0.000        48.71        366.0 
      120.000           FIRME        3.737        65.84        619.4        D TIERRA        4.905        77.43        891.8 
                   SUELO ADEC        3.288        52.50        620.6      SUELO EST3        1.975        31.54        358.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        112.2         VEGETAL        0.475         6.56        174.5 
                      FRESADO        0.111         1.41         16.1      DEMOLICION        2.505        41.70        407.7 
      140.000           FIRME        3.319        70.56        689.9        D TIERRA        3.322        82.26        974.1 
                   SUELO ADEC        2.429        57.17        677.8      SUELO EST3        1.458        34.33        392.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.2         VEGETAL        0.487         9.62        184.2 
                      FRESADO        0.003         1.14         17.3      DEMOLICION        1.621        41.26        448.9 
      160.000           FIRME        3.456        67.75        757.7        D TIERRA        3.082        64.04       1038.1 
                   SUELO ADEC        2.345        47.74        725.5      SUELO EST3        1.409        28.67        421.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.2         VEGETAL        0.437         9.24        193.4 
                      FRESADO        0.001         0.05         17.3      DEMOLICION        1.620        32.41        481.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.182        76.38        834.1        D TIERRA        2.977        60.59       1098.7 
                   SUELO ADEC        2.358        47.03        772.6      SUELO EST3        1.416        28.25        449.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.2         VEGETAL        0.499         9.36        202.8 
                      FRESADO        0.003         0.04         17.4      DEMOLICION        1.530        31.51        512.8 
      200.000           FIRME        3.667        78.49        912.5        D TIERRA        3.152        61.29       1160.0 
                   SUELO ADEC        2.366        47.24        819.8      SUELO EST3        1.423        28.39        477.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.2         VEGETAL        0.506        10.05        212.8 
                      FRESADO        0.000         0.03         17.4      DEMOLICION        1.527        30.57        543.4 
      220.000           FIRME        4.571        82.38        994.9        D TIERRA        6.769        99.21       1259.2 
                   SUELO ADEC        4.353        67.19        887.0      SUELO EST3        2.614        40.37        518.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.3         VEGETAL        0.469         9.75        222.6 
                      FRESADO        0.139         1.39         18.8      DEMOLICION        3.575        51.02        594.4 
      240.000           FIRME        5.309        98.80       1093.7        D TIERRA        8.487       152.57       1411.8 
                   SUELO ADEC        5.091        94.44        981.4      SUELO EST3        3.058        56.72        574.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.3         VEGETAL        0.179         6.48        229.0 
                      FRESADO        0.066         2.04         20.8      DEMOLICION        4.801        83.76        678.2 
      260.000           FIRME        2.914        82.23       1175.9        D TIERRA        3.570       120.57       1532.3 
                   SUELO ADEC        2.372        74.63       1056.1      SUELO EST3        1.426        44.83        619.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.3         VEGETAL        0.472         6.51        235.6 
                      FRESADO        0.057         1.23         22.0      DEMOLICION        1.589        63.90        742.1 
      280.000           FIRME        3.358        62.72       1238.7        D TIERRA        3.443        70.13       1602.5 
                   SUELO ADEC        2.590        49.62       1105.7      SUELO EST3        1.555        29.80        649.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.3         VEGETAL        0.620        10.93        246.5 
                      FRESADO        0.023         0.81         22.9      DEMOLICION        1.559        31.47        773.5 
      300.000           FIRME        3.723        70.81       1309.5        D TIERRA        4.155        75.98       1678.4 
                   SUELO ADEC        3.032        56.21       1161.9      SUELO EST3        1.808        33.63        683.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.3         VEGETAL        0.398        10.18        256.7 
                      FRESADO        0.060         0.84         23.7      DEMOLICION        2.375        39.33        812.9 
      320.000           FIRME        6.036       109.85       1419.3        D TIERRA       10.117       168.28       1846.7 
                   SUELO ADEC        5.926       104.01       1265.9      SUELO EST3        3.558        62.42        745.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.3         VEGETAL        0.258         6.38        263.0 
                      FRESADO        0.055         0.91         24.6      DEMOLICION        5.502        93.50        906.4 
      340.000           FIRME        3.224        92.60       1511.9        D TIERRA        4.414       145.31       1992.0 
                   SUELO ADEC        2.661        85.87       1351.8      SUELO EST3        1.599        51.57        797.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.4         VEGETAL        0.217         4.75        267.8 
                      FRESADO        0.037         0.93         25.5      DEMOLICION        2.306        78.07        984.5 
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  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  162 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        3.229        64.53       1576.5        D TIERRA        4.253        86.67       2078.7 
                   SUELO ADEC        2.591        52.52       1404.3      SUELO EST3        1.558        31.57        828.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        112.4         VEGETAL        0.286         5.03        272.8 
                      FRESADO        0.034         0.71         26.2      DEMOLICION        2.122        44.27       1028.7 
      380.000           FIRME        3.283        65.12       1641.6        D TIERRA        4.575        88.28       2167.0 
                   SUELO ADEC        2.802        53.92       1458.2      SUELO EST3        1.683        32.42        861.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        112.4         VEGETAL        0.313         5.99        278.8 
                      FRESADO        0.036         0.70         26.9      DEMOLICION        2.285        44.07       1072.8 
      400.000           FIRME        3.747        70.31       1711.9        D TIERRA        5.577       101.53       2268.5 
                   SUELO ADEC        3.302        61.04       1519.3      SUELO EST3        1.983        36.67        897.6 
                    TERRAPLEN        0.003         0.04        112.4         VEGETAL        0.318         6.32        285.1 
                      FRESADO        0.078         1.14         28.1      DEMOLICION        2.780        50.65       1123.5 
      420.000           FIRME        4.006        77.54       1789.4        D TIERRA        6.337       119.14       2387.7 
                   SUELO ADEC        3.568        68.70       1588.0      SUELO EST3        2.143        41.27        938.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.04        112.5         VEGETAL        0.345         6.63        291.7 
                      FRESADO        0.077         1.55         29.6      DEMOLICION        2.998        57.78       1181.2 
      440.000           FIRME        5.359        93.66       1883.1        D TIERRA        9.880       162.17       2549.8 
                   SUELO ADEC        5.335        89.02       1677.0      SUELO EST3        3.204        53.47        992.4 
                      VEGETAL        0.417         7.62        299.4         FRESADO        0.438         5.15         34.8 
                   DEMOLICION        4.646        76.44       1257.7 
      460.000           FIRME        5.352       107.11       1990.2        D TIERRA       10.307       201.87       2751.7 
                   SUELO ADEC        5.248       105.83       1782.8      SUELO EST3        3.150        63.54       1055.9 
                      VEGETAL        0.547         9.64        309.0         FRESADO        0.495         9.33         44.1 
                   DEMOLICION        4.377        90.23       1347.9 
      480.000           FIRME        5.000       103.52       2093.7        D TIERRA        9.274       195.82       2947.5 
                   SUELO ADEC        4.881       101.29       1884.1      SUELO EST3        2.931        60.81       1116.7 
                      VEGETAL        0.530        10.77        319.8         FRESADO        0.313         8.07         52.2 
                   DEMOLICION        3.999        83.76       1431.7 
      500.000           FIRME        4.948        99.48       2193.2        D TIERRA        9.162       184.36       3131.9 
                   SUELO ADEC        4.799        96.80       1980.9      SUELO EST3        2.883        58.14       1174.8 
                      VEGETAL        0.531        10.61        330.4         FRESADO        0.288         6.01         58.2 

                   DEMOLICION        3.920        79.19       1510.9 
      520.000           FIRME        4.802        97.50       2290.7        D TIERRA        8.153       173.14       3305.0 
                   SUELO ADEC        4.448        92.47       2073.4      SUELO EST3        2.671        55.54       1230.4 
                      VEGETAL        0.530        10.60        341.0         FRESADO        0.277         5.65         63.8 
                   DEMOLICION        3.569        74.89       1585.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  162 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        4.534        93.36       2384.1        D TIERRA        7.198       153.51       3458.5 
                   SUELO ADEC        4.167        86.15       2159.5      SUELO EST3        2.503        51.74       1282.1 
                      VEGETAL        0.362         8.92        349.9         FRESADO        0.275         5.52         69.4 
                   DEMOLICION        3.567        71.36       1657.1 
      560.000           FIRME        3.872        84.06       2468.1        D TIERRA        5.850       130.48       3589.0 
                   SUELO ADEC        3.330        74.98       2234.5      SUELO EST3        2.003        45.05       1327.2 
                      VEGETAL        0.296         6.58        356.5         FRESADO        0.317         5.93         75.3 
                   DEMOLICION        2.843        64.10       1721.2 
      580.000           FIRME        3.495        73.68       2541.8        D TIERRA        5.247       110.97       3700.0 
                   SUELO ADEC        2.925        62.56       2297.1      SUELO EST3        1.757        37.60       1364.8 
                      VEGETAL        0.324         6.20        362.7         FRESADO        0.292         6.09         81.4 
                   DEMOLICION        2.388        52.31       1773.5 
      600.000           FIRME        0.722        26.61       2568.4        D TIERRA        0.064        22.97       3722.9 
                   SUELO ADEC        0.044        13.42       2310.5      SUELO EST3        0.026         8.06       1372.8 
                      VEGETAL        0.000         1.15        363.8         FRESADO        0.004         1.05         82.4 
                   DEMOLICION        0.046        11.55       1785.1 
      620.000           FIRME        1.409        21.31       2589.7        D TIERRA        1.413        14.77       3737.7 
                   SUELO ADEC        0.853         8.97       2319.5      SUELO EST3        0.517         5.43       1378.3 
                      FRESADO        0.177         1.81         84.2      DEMOLICION        0.860         9.06       1794.1 
      640.000           FIRME        2.273        36.82       2626.5        D TIERRA        2.924        43.37       3781.1 
                   SUELO ADEC        1.758        26.11       2345.6      SUELO EST3        1.058        15.75       1394.0 
                      FRESADO        0.121         2.98         87.2      DEMOLICION        1.767        26.27       1820.4 
      660.000           FIRME        3.870        61.43       2688.0        D TIERRA        5.857        87.81       3868.9 
                   SUELO ADEC        3.612        53.70       2399.3      SUELO EST3        2.169        32.26       1426.3 
                      VEGETAL        0.286         2.86        366.7         FRESADO        0.055         1.76         89.0 
                   DEMOLICION        3.142        49.09       1869.5 
      680.000           FIRME        4.399        82.69       2770.7        D TIERRA        7.202       130.59       3999.5 
                   SUELO ADEC        4.268        78.80       2478.1      SUELO EST3        2.560        47.29       1473.6 
                      VEGETAL        0.451         7.37        374.1         FRESADO        0.079         1.35         90.3 
                   DEMOLICION        3.518        66.60       1936.1 
      700.000           FIRME        3.901        83.00       2853.7        D TIERRA        5.817       130.19       4129.7 
                   SUELO ADEC        3.556        78.24       2556.3      SUELO EST3        2.135        46.95       1520.5 
                      VEGETAL        0.040         4.91        379.0         FRESADO        0.130         2.09         92.4 
                   DEMOLICION        3.493        70.11       2006.2 
      720.000           FIRME        5.589        94.90       2948.6        D TIERRA        9.103       149.19       4278.9 
                   SUELO ADEC        5.430        89.86       2646.2      SUELO EST3        3.268        54.03       1574.6 
                      VEGETAL        0.028         0.68        379.7         FRESADO        0.116         2.46         94.9 
                   DEMOLICION        5.407        89.00       2095.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      740.000           FIRME        1.980        75.69       3024.3        D TIERRA        2.296       113.99       4392.9 
                   SUELO ADEC        1.418        68.48       2714.7      SUELO EST3        0.856        41.24       1615.8 
                      VEGETAL        0.051         0.79        380.5         FRESADO        0.253         3.68         98.6 
                   DEMOLICION        1.352        67.59       2162.8 
      760.000           FIRME        3.905        58.85       3083.1        D TIERRA        5.628        79.24       4472.1 
                   SUELO ADEC        3.546        49.64       2764.3      SUELO EST3        2.131        29.86       1645.7 
                      VEGETAL        0.146         1.98        382.4         FRESADO        0.123         3.76        102.3 
                   DEMOLICION        3.307        46.59       2209.4 
      766.875           FIRME        3.922        26.91       3110.0        D TIERRA        5.760        39.15       4511.2 
                   SUELO ADEC        3.547        24.38       2788.7      SUELO EST3        2.132        14.65       1660.3 
                      VEGETAL        0.149         1.01        383.4         FRESADO        0.110         0.80        103.1 
                   DEMOLICION        3.305        22.73       2232.1 
 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 305 

  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:31   200009                                                                             
pagina   5 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  162 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   3110.0 
                       D TIERRA                                4511.2 
                       SUELO ADEC                              2788.7 
                       SUELO EST3                              1660.3 
                       TERRAPLEN                                112.6 
                       VEGETAL                                  383.4 
                       FRESADO                                  103.1 
                       DEMOLICION                              2232.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  191 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.608         0.00          0.0        D TIERRA        5.597         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.621         0.00          0.0      SUELO EST3        2.173         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        3.624         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.513        71.46         71.5        D TIERRA        4.102       110.09        110.1 
                   SUELO ADEC        3.534        72.61         72.6      SUELO EST3        2.121        43.46         43.5 
                      VEGETAL        1.556        24.69         24.7         FRESADO        0.000         0.10          0.1 
                   DEMOLICION        0.940        32.63         32.6 
       20.000           FIRME        3.049         0.00         71.5        D TIERRA        1.497         0.00        110.1 
                   SUELO ADEC        0.872         0.00         72.6      SUELO EST3        1.080         0.00         43.5 
                    TERRAPLEN        1.395         0.00          0.0         VEGETAL        1.556         0.00         24.7 
                   DEMOLICION        0.476         0.00         32.6 
       40.000           FIRME        3.139        62.80        134.3        D TIERRA        4.495        80.12        190.2 
                   SUELO ADEC        3.447        64.80        137.4      SUELO EST3        2.054        39.37         82.8 
                    TERRAPLEN        0.001         1.41          1.4         VEGETAL        1.266        27.55         52.2 
                   DEMOLICION        1.336        21.08         53.7 
       40.010           FIRME        3.111         0.03        134.3        D TIERRA        4.044         0.04        190.2 
                   SUELO ADEC        3.500         0.03        137.4      SUELO EST3        2.056         0.02         82.9 
                      VEGETAL        1.298         0.01         52.3      DEMOLICION        1.337         0.01         53.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  191 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    134.3 
                       D TIERRA                                 190.2 
                       SUELO ADEC                               137.4 
                       SUELO EST3                                82.9 
                       TERRAPLEN                                  1.4 
                       VEGETAL                                   52.3 
                       DEMOLICION                                53.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  194 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.246         0.00          0.0        D TIERRA        3.168         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.679         0.00          0.0      SUELO EST3        1.008         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.002         0.00          0.0      DEMOLICION        1.210         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.138        43.83         43.8        D TIERRA        3.468        66.36         66.4 
                   SUELO ADEC        2.053        37.33         37.3      SUELO EST3        1.235        22.43         22.4 
                      VEGETAL        0.361         3.61          3.6         FRESADO        0.002         0.04          0.0 
                   DEMOLICION        1.468        26.79         26.8 
       40.000           FIRME        2.350        44.88         88.7        D TIERRA        3.662        71.30        137.7 
                   SUELO ADEC        2.249        43.03         80.4      SUELO EST3        1.350        25.86         48.3 
                      VEGETAL        0.385         7.45         11.1         FRESADO        0.027         0.29          0.3 
                   DEMOLICION        1.606        30.74         57.5 
       60.000           FIRME        2.358        47.08        135.8        D TIERRA        3.623        72.85        210.5 
                   SUELO ADEC        2.197        44.47        124.8      SUELO EST3        1.319        26.69         75.0 
                      VEGETAL        0.524         9.09         20.1         FRESADO        0.002         0.29          0.6 
                   DEMOLICION        1.321        29.27         86.8 
       80.000           FIRME        2.353        47.11        182.9        D TIERRA        4.084        77.07        287.6 
                   SUELO ADEC        2.247        44.44        169.3      SUELO EST3        1.349        26.68        101.7 
                      VEGETAL        0.586        11.10         31.2         FRESADO        0.073         0.75          1.4 
                   DEMOLICION        1.270        25.91        112.7 
      100.000           FIRME        2.910        52.63        235.5        D TIERRA        5.274        93.58        381.2 
                   SUELO ADEC        2.910        51.57        220.8      SUELO EST3        1.746        30.95        132.6 
                      VEGETAL        0.578        11.64         42.9         FRESADO        0.000         0.73          2.1 
                   DEMOLICION        1.945        32.15        144.9 
      120.000           FIRME        2.091        50.01        285.6        D TIERRA        3.005        82.79        464.0 
                   SUELO ADEC        1.838        47.48        268.3      SUELO EST3        1.105        28.51        161.1 
                      VEGETAL        0.211         7.89         50.8         FRESADO        0.004         0.04          2.1 
                   DEMOLICION        1.485        34.30        179.2 
      140.000           FIRME        2.596        46.88        332.4        D TIERRA        4.195        72.00        536.0 
                   SUELO ADEC        2.489        43.27        311.6      SUELO EST3        1.495        26.00        187.1 
                      VEGETAL        0.215         4.26         55.0         FRESADO        0.028         0.32          2.5 
                   DEMOLICION        2.132        36.17        215.3 
      140.000           FIRME        2.596         0.00        332.4        D TIERRA        4.195         0.00        536.0 
                   SUELO ADEC        2.489         0.00        311.6      SUELO EST3        1.495         0.00        187.1 
                      VEGETAL        0.215         0.00         55.0         FRESADO        0.028         0.00          2.5 
                   DEMOLICION        2.132         0.00        215.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  194 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      160.000           FIRME        2.036        46.32        378.8        D TIERRA        3.082        72.77        608.7 
                   SUELO ADEC        1.816        43.05        354.6      SUELO EST3        1.091        25.86        213.0 
                      VEGETAL        0.216         4.31         59.3         FRESADO        0.035         0.63          3.1 
                   DEMOLICION        1.454        35.86        251.2 
      180.000           FIRME        2.218        42.54        421.3        D TIERRA        2.464        55.46        664.2 
                   SUELO ADEC        1.805        36.21        390.8      SUELO EST3        1.083        21.74        234.7 
                      VEGETAL        0.208         4.24         63.6         FRESADO        0.002         0.37          3.5 
                   DEMOLICION        1.455        29.10        280.3 
      200.000           FIRME        2.779        49.97        471.3        D TIERRA        2.956        54.20        718.4 
                   SUELO ADEC        2.279        40.84        431.7      SUELO EST3        1.368        24.52        259.2 
                      VEGETAL        0.213         4.21         67.8         FRESADO        0.002         0.03          3.5 
                   DEMOLICION        1.922        33.78        314.1 
      220.000           FIRME        2.478        52.57        523.8        D TIERRA        3.191        61.46        779.9 
                   SUELO ADEC        2.319        45.98        477.6      SUELO EST3        1.395        27.63        286.9 
                      VEGETAL        0.228         4.41         72.2         FRESADO        0.025         0.27          3.8 
                   DEMOLICION        1.941        38.63        352.7 
      240.000           FIRME        3.972        64.50        588.3        D TIERRA        6.157        93.47        873.3 
                   SUELO ADEC        3.999        63.18        540.8      SUELO EST3        2.399        37.93        324.8 
                      VEGETAL        0.216         4.43         76.6         FRESADO        0.002         0.27          4.0 
                   DEMOLICION        3.636        55.77        408.5 
      260.000           FIRME        2.434        64.06        652.4        D TIERRA        3.550        97.07        970.4 
                   SUELO ADEC        2.131        61.30        602.1      SUELO EST3        1.279        36.78        361.6 
                      VEGETAL        0.755         9.71         86.4         FRESADO        0.002         0.04          4.1 
                   DEMOLICION        0.871        45.07        453.5 
      280.000           FIRME        2.590        50.66        703.1        D TIERRA        3.610        71.83       1042.2 
                   SUELO ADEC        2.356        45.26        647.4      SUELO EST3        1.417        27.19        388.8 
                      VEGETAL        0.781        15.46        101.8         FRESADO        0.000         0.04          4.1 
                   DEMOLICION        1.055        19.49        473.0 
      300.000           FIRME        2.286        48.76        751.8        D TIERRA        3.370        69.80       1112.0 
                   SUELO ADEC        2.123        44.79        692.2      SUELO EST3        1.276        26.93        415.7 
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                      VEGETAL        0.782        15.64        117.5         FRESADO        0.012         0.12          4.2 
                   DEMOLICION        0.819        18.74        491.8 
      320.000           FIRME        1.885        41.70        793.5        D TIERRA        2.855        62.25       1174.3 
                   SUELO ADEC        1.732        38.54        730.7      SUELO EST3        1.041        23.17        438.9 
                      VEGETAL        0.744        15.26        132.7         FRESADO        0.052         0.64          4.9 
                   DEMOLICION        0.495        13.14        504.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  194 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000           FIRME        3.217        51.02        844.5        D TIERRA        5.490        83.45       1257.7 
                   SUELO ADEC        3.248        49.80        780.5      SUELO EST3        1.949        29.90        468.8 
                      VEGETAL        0.664        14.08        146.8         FRESADO        0.001         0.53          5.4 
                   DEMOLICION        2.143        26.38        531.3 
      360.000           FIRME        3.027        62.44        907.0        D TIERRA        5.018       105.09       1362.8 
                   SUELO ADEC        3.082        63.31        843.8      SUELO EST3        1.849        37.98        506.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        0.570        12.34        159.1 
                      FRESADO        0.001         0.02          5.4      DEMOLICION        2.133        42.76        574.1 
      380.000           FIRME        1.742        47.69        954.7        D TIERRA        2.875        78.93       1441.8 
                   SUELO ADEC        1.737        48.19        892.0      SUELO EST3        1.044        28.92        535.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.0         VEGETAL        0.419         9.89        169.0 
                      FRESADO        0.071         0.72          6.1      DEMOLICION        1.043        31.77        605.8 
      400.000           FIRME        1.458        31.99        986.7        D TIERRA        2.330        52.05       1493.8 
                   SUELO ADEC        1.451        31.88        923.9      SUELO EST3        0.872        19.16        554.8 
                      VEGETAL        0.000         4.19        173.2         FRESADO        0.003         0.74          6.9 
                   DEMOLICION        1.456        25.00        630.8 
      416.617           FIRME        0.801        25.73       1012.4        D TIERRA        1.186        41.98       1535.8 
                   SUELO ADEC        0.739        25.56        949.5      SUELO EST3        0.445        15.34        570.2 
                      FRESADO        0.057         0.17          7.1      DEMOLICION        0.743        25.60        656.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  194 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1012.4 
                       D TIERRA                                1535.8 
                       SUELO ADEC                               949.5 
                       SUELO EST3                               570.2 
                       VEGETAL                                  173.2 
                       FRESADO                                    7.1 
                       DEMOLICION                               656.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  209 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.600         0.00          0.0        D TIERRA        5.073         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        2.600         0.00          0.0      SUELO EST3        1.560         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.562         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.724        70.64         70.6        D TIERRA        9.773       169.03        169.0 
                   SUELO ADEC        4.007        75.58         75.6      SUELO EST3        2.404        45.35         45.4 
                      VEGETAL        2.816        51.13         51.1 
       40.000           FIRME        3.874        75.92        146.6        D TIERRA       10.267       200.27        369.3 
                   SUELO ADEC        4.156        81.57        157.1      SUELO EST3        2.493        48.94         94.3 

                      VEGETAL        2.914        57.28        108.4 
       60.000           FIRME        4.034        79.22        225.8        D TIERRA        9.847       202.18        571.5 
                   SUELO ADEC        4.317        84.86        242.0      SUELO EST3        2.590        50.92        145.2 
                      VEGETAL        2.903        58.42        166.8 
       80.000           FIRME        4.134        81.83        307.6        D TIERRA        9.333       194.44        765.9 
                   SUELO ADEC        4.441        87.53        329.5      SUELO EST3        2.664        52.52        197.7 
                      VEGETAL        2.838        57.90        224.7 
      100.000           FIRME        3.987        79.00        386.6        D TIERRA        0.931        95.16        861.1 
                   SUELO ADEC        4.489        84.55        414.1      SUELO EST3        2.604        50.14        247.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        2.696        51.19        275.9 
      120.000           FIRME        4.094        80.88        467.5        D TIERRA        0.775        16.53        877.6 
                   SUELO ADEC        4.676        91.87        506.0      SUELO EST3        2.668        52.76        300.6 
                    TERRAPLEN        0.005         0.05          0.1         VEGETAL        2.826        55.37        331.3 
      140.000           FIRME        4.131        82.36        549.8        D TIERRA        0.654        14.73        892.3 
                   SUELO ADEC        4.721        94.04        600.0      SUELO EST3        2.690        53.65        354.3 
                    TERRAPLEN        0.026         0.23          0.3         VEGETAL        2.857        56.85        388.1 
      160.000           FIRME        4.192        83.21        633.1        D TIERRA        0.402         8.12        900.5 
                   SUELO ADEC        4.832        95.60        695.6      SUELO EST3        2.727        54.17        408.5 
                    TERRAPLEN        1.805        17.48         17.8         VEGETAL        2.980        58.39        446.5 
      180.000           FIRME        4.220        84.04        717.1        D TIERRA        1.413        17.90        918.4 
                   SUELO ADEC        4.839        96.82        792.4      SUELO EST3        2.741        54.66        463.1 
                    TERRAPLEN        0.853        36.78         54.6         VEGETAL        2.949        59.68        506.2 
      200.000           FIRME        4.291        85.26        802.4        D TIERRA        2.878        45.92        964.3 
                   SUELO ADEC        4.786        95.82        888.3      SUELO EST3        2.775        55.22        518.3 
                    TERRAPLEN        0.001         2.15         56.7         VEGETAL        2.838        57.47        563.7 
                   DEMOLICION        0.060         0.40          0.4 
      220.000           FIRME        4.268        85.63        888.0        D TIERRA        2.113        50.78       1015.1 
                   SUELO ADEC        4.848        96.18        984.4      SUELO EST3        2.760        55.38        573.7 
                    TERRAPLEN        0.858         3.47         60.2         VEGETAL        2.915        57.27        621.0 
                   DEMOLICION        0.025         0.98          1.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  209 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        4.277        85.40        973.4        D TIERRA        1.985        42.61       1057.7 
                   SUELO ADEC        4.919        97.25       1081.7      SUELO EST3        2.766        55.24        629.0 
                    TERRAPLEN        2.782        27.36         87.5         VEGETAL        3.107        58.96        679.9 
                   DEMOLICION        0.000         0.37          1.7 
      260.000           FIRME        4.055        82.13       1055.5        D TIERRA        1.981        38.87       1096.5 
                   SUELO ADEC        4.078        84.16       1165.8      SUELO EST3        2.447        50.03        679.0 
                    TERRAPLEN        2.207        55.94        143.5         VEGETAL        2.447        50.88        730.8 
      280.000           FIRME        4.680        87.57       1143.1        D TIERRA        1.487        33.99       1130.5 
                   SUELO ADEC        5.321        99.00       1264.8      SUELO EST3        3.007        56.11        735.1 
                    TERRAPLEN       11.258       184.59        328.1         VEGETAL        3.737        71.95        802.7 
      300.000           FIRME        5.277        99.57       1242.7        D TIERRA        1.372        29.06       1159.6 
                   SUELO ADEC        5.824       112.16       1377.0      SUELO EST3        3.366        63.73        798.8 
                    TERRAPLEN        7.589       200.86        528.9         VEGETAL        3.507        73.16        875.9 
      320.000           FIRME        5.838       111.38       1354.0        D TIERRA        2.461        32.11       1191.7 
                   SUELO ADEC        5.926       116.74       1493.7      SUELO EST3        3.556        69.59        868.4 
                    TERRAPLEN        2.118        95.65        624.6         VEGETAL        3.557        70.10        946.0 
      340.000           FIRME        2.646        67.00       1421.0        D TIERRA        0.508        22.63       1214.3 
                   SUELO ADEC        2.648        67.34       1561.1      SUELO EST3        1.589        40.41        908.8 
                    TERRAPLEN        1.763        30.75        655.3         VEGETAL        1.589        40.41        986.4 
      360.000           FIRME        2.727        53.52       1474.6        D TIERRA        1.289        16.41       1230.7 
                   SUELO ADEC        2.728        53.55       1614.6      SUELO EST3        1.637        32.13        940.9 
                    TERRAPLEN        1.028        31.81        687.1         VEGETAL        1.613        32.11       1018.5 
                   DEMOLICION        0.038         0.03          1.8 
      380.000           FIRME        2.905        55.92       1530.5        D TIERRA        4.664        56.89       1287.6 
                   SUELO ADEC        2.906        55.95       1670.6      SUELO EST3        1.744        33.57        974.5 
                    TERRAPLEN        0.000         4.26        691.4         VEGETAL        1.454        30.70       1049.2 
                   DEMOLICION        0.481         4.74          6.5 
      400.000           FIRME        3.035        59.39       1589.9        D TIERRA        2.910        75.60       1363.2 
                   SUELO ADEC        3.035        59.41       1730.0      SUELO EST3        1.821        35.65       1010.2 
                    TERRAPLEN        1.185         6.95        698.4         VEGETAL        1.336        27.59       1076.8 
                   DEMOLICION        0.806        13.38         19.9 
      420.000           FIRME        3.543        66.60       1656.5        D TIERRA        8.963       115.88       1479.1 
                   SUELO ADEC        3.546        66.63       1796.6      SUELO EST3        2.128        39.98       1050.1 
                    TERRAPLEN        0.000         6.52        704.9         VEGETAL        1.299        26.58       1103.4 
                   DEMOLICION        1.378        22.28         42.2 
      440.000           FIRME        3.855        73.45       1729.9        D TIERRA       14.575       216.87       1696.0 
                   SUELO ADEC        3.867        73.57       1870.2      SUELO EST3        2.320        44.14       1094.3 
                      VEGETAL        1.003        23.40       1126.8      DEMOLICION        2.197        34.52         76.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 307 

  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  209 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      460.000           FIRME        3.966        78.05       1808.0        D TIERRA       23.095       369.16       2065.1 
                   SUELO ADEC        3.975        78.25       1948.4      SUELO EST3        2.385        46.95       1141.2 
                      VEGETAL        0.617        13.47       1140.3           MUROS        0.110         2.62          2.6 
                   DEMOLICION        3.610        60.24        136.9 
      480.000           FIRME        4.514        85.56       1893.5        D TIERRA       37.961       595.79       2660.9 
                   SUELO ADEC        5.145        89.42       2037.9      SUELO EST3        3.085        53.65       1194.9 
                      VEGETAL        2.090        23.36       1163.6           MUROS        0.346         5.71          8.3 
                   DEMOLICION        2.973        69.08        206.0 
      500.000           FIRME        4.514        90.28       1983.8        D TIERRA       43.375       811.62       3472.5 
                   SUELO ADEC        5.145       102.90       2140.8      SUELO EST3        3.084        61.69       1256.6 
                    TERRAPLEN        0.060         1.28        706.2         VEGETAL        3.611        57.99       1221.6 
                        MUROS        0.356         7.22         15.6      DEMOLICION        1.757        47.63        253.6 
      520.000           FIRME        4.569        90.50       2074.3        D TIERRA       48.720       925.79       4398.3 
                   SUELO ADEC        5.145       102.90       2243.7      SUELO EST3        3.087        61.70       1318.3 
                    TERRAPLEN        0.063         1.21        707.4         VEGETAL        5.284        89.23       1310.9 
                        MUROS        0.312         6.74         22.3      DEMOLICION        0.630        22.72        276.4 
      540.000           FIRME        4.697        92.82       2167.1        D TIERRA       81.908      1208.31       5606.6 
                   SUELO ADEC        5.145       102.90       2346.6      SUELO EST3        3.087        61.74       1380.0 
                    TERRAPLEN        0.089         1.35        708.7         VEGETAL        8.852       133.93       1444.8 
                        MUROS        0.196         5.13         27.4      DEMOLICION        0.000         5.35        281.7 
      560.000           FIRME        3.245        79.42       2246.5        D TIERRA       56.209      1705.13       7311.8 
                   SUELO ADEC        3.245        83.90       2430.5      SUELO EST3        1.947        50.34       1430.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.54        709.3         VEGETAL        0.000       107.73       1552.5 
                        MUROS        0.000         1.62         29.1      DEMOLICION        3.250        27.47        309.2 
      580.000           FIRME        3.245        64.90       2311.4        D TIERRA       51.513      1111.06       8422.8 
                   SUELO ADEC        3.245        64.90       2495.4      SUELO EST3        1.947        38.94       1469.3 
                      VEGETAL        0.000        14.53       1567.0      DEMOLICION        3.250        40.78        350.0 
      600.000           FIRME        5.324        96.09       2407.5        D TIERRA       45.850      1465.96       9888.8 
                   SUELO ADEC        6.045       106.90       2602.3      SUELO EST3        3.627        64.14       1533.4 
                    TERRAPLEN        0.137         2.08        711.3         VEGETAL        6.737       118.75       1685.8 
                   DEMOLICION        0.000        13.13        363.1 
      620.000           FIRME        5.324       106.49       2514.0        D TIERRA       51.433      1010.02      10898.8 
                   SUELO ADEC        6.045       120.90       2723.2      SUELO EST3        3.627        72.54       1606.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.90        712.2         VEGETAL        6.322       129.15       1814.9 
      640.000           FIRME        0.000        53.33       2567.4        D TIERRA        0.000       482.56      11381.4 
                   SUELO ADEC        0.000        60.55       2783.7      SUELO EST3        0.000        36.33       1642.3 
                      VEGETAL        0.000        61.86       1876.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  209 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            640.000 210 DA           FIRME        77.43        D TIERRA       613.58 
                                SUELO ADEC        82.73      SUELO EST3        49.64 
                                 TERRAPLEN         0.72         VEGETAL        87.76 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  209 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2644.8 
                       D TIERRA                               11994.9 
                       SUELO ADEC                              2866.4 
                       SUELO EST3                              1691.9 

                       TERRAPLEN                                713.0 
                       VEGETAL                                 1964.6 
                       MUROS                                     29.1 
                       DEMOLICION                               363.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  210 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.503         0.00          0.0        D TIERRA        9.687         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.503         0.00          0.0      SUELO EST3        2.702         0.00          0.0 
                      VEGETAL        2.769         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.503        91.87         91.9        D TIERRA       11.370       202.77        202.8 
                   SUELO ADEC        4.503        91.87         91.9      SUELO EST3        2.702        55.12         55.1 
                      VEGETAL        2.833        56.58         56.6 
       40.000           FIRME        4.503        91.34        183.2        D TIERRA       17.159       262.00        464.8 
                   SUELO ADEC        4.503        91.34        183.2      SUELO EST3        2.702        54.81        109.9 
                      VEGETAL        3.202        58.76        115.3 
       60.000           FIRME        4.503        92.93        276.1        D TIERRA       23.805       492.27        957.0 
                   SUELO ADEC        4.503        92.93        276.1      SUELO EST3        2.702        55.76        165.7 
                      VEGETAL        3.718        82.13        197.5 
       80.000           FIRME        5.005        98.05        374.2        D TIERRA       27.235       548.27       1505.3 
                   SUELO ADEC        5.005        98.05        374.2      SUELO EST3        3.003        58.83        224.5 
                      VEGETAL        5.055        94.66        292.1 
      100.000           FIRME        4.503        99.49        473.7        D TIERRA       13.121       346.84       1852.2 
                   SUELO ADEC        4.503        99.49        473.7      SUELO EST3        2.702        59.69        284.2 
                      VEGETAL        2.923        77.08        369.2 
      120.000           FIRME        4.503        91.30        565.0        D TIERRA       10.386       249.27       2101.4 
                   SUELO ADEC        4.503        91.30        565.0      SUELO EST3        2.702        54.78        339.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.43          0.4         VEGETAL        2.822        60.07        429.3 
      125.664           FIRME        4.503        25.50        590.5        D TIERRA        9.687        56.78       2158.2 
                   SUELO ADEC        4.503        25.50        590.5      SUELO EST3        2.702        15.30        354.3 
                      VEGETAL        2.769        15.81        445.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  210 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    590.5 
                       D TIERRA                                2158.2 
                       SUELO ADEC                               590.5 
                       SUELO EST3                               354.3 
                       TERRAPLEN                                  0.4 
                       VEGETAL                                  445.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  211 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        8.641         0.00          0.0        D TIERRA       18.359         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        8.668         0.00          0.0      SUELO EST3        5.201         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.462         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        8.505       171.46        171.5        D TIERRA       21.396       397.55        397.6 
                   SUELO ADEC        8.505       171.73        171.7      SUELO EST3        5.103       103.04        103.0 
                      VEGETAL        5.817       112.80        112.8 
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       40.000           FIRME        8.648       171.67        343.1        D TIERRA       17.679       369.70        767.2 
                   SUELO ADEC        8.678       171.91        343.6      SUELO EST3        5.207       103.15        206.2 
                      VEGETAL        5.334       108.78        221.6 
       60.000           FIRME        8.717       173.48        516.6        D TIERRA       18.931       369.76       1137.0 
                   SUELO ADEC        8.816       174.55        518.2      SUELO EST3        5.289       104.73        310.9 
                      VEGETAL        5.583       110.82        332.4 
       77.446           FIRME        0.000        58.45        575.1        D TIERRA        0.000       119.61       1256.6 
                   SUELO ADEC        0.000        59.18        577.4      SUELO EST3        0.000        35.51        346.4 
                      VEGETAL        0.000        36.83        369.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  211 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             75.000 210 DA           FIRME        60.65        D TIERRA       138.43 
                                SUELO ADEC        60.64      SUELO EST3        36.39 
                                   VEGETAL        39.38 
             75.000 210 IA           FIRME        57.07        D TIERRA       106.13 
                                SUELO ADEC        57.51      SUELO EST3        34.51 
                                   VEGETAL        34.53 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  211 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    692.8 
                       D TIERRA                                1501.2 
                       SUELO ADEC                               695.5 
                       SUELO EST3                               417.3 
                       VEGETAL                                  443.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  212 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       10.000           FIRME        8.505         0.00          0.0        D TIERRA       18.014         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        8.505         0.00          0.0      SUELO EST3        5.103         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.159         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        8.505        85.13         85.1        D TIERRA       20.945       193.47        193.5 
                   SUELO ADEC        8.505        85.13         85.1      SUELO EST3        5.103        51.08         51.1 
                      VEGETAL        6.407        60.85         60.9 
       40.000           FIRME        8.505       170.10        255.2        D TIERRA       20.302       395.37        588.8 
                   SUELO ADEC        8.505       170.10        255.2      SUELO EST3        5.103       102.06        153.1 
                      VEGETAL        5.406       119.37        180.2 
       60.000           FIRME        0.000        87.04        342.3        D TIERRA        0.000       234.60        823.4 
                   SUELO ADEC        0.000        87.04        342.3      SUELO EST3        0.000        52.22        205.4 
                      VEGETAL        0.000        58.30        238.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE        :  212 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             60.000 210 DA           FIRME        50.73        D TIERRA       139.57 
                                SUELO ADEC        50.70      SUELO EST3        30.42 
                                   VEGETAL        31.39 
             60.000 210 IA           FIRME        55.34        D TIERRA       250.29 
                                SUELO ADEC        55.32      SUELO EST3        33.19 
                                   VEGETAL        53.46 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  212 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    448.3 
                       D TIERRA                                1213.3 
                       SUELO ADEC                               448.3 
                       SUELO EST3                               269.0 
                       VEGETAL                                  323.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  213 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        3.926        37.22         37.2        D TIERRA        7.208        65.47         65.5 
                   SUELO ADEC        3.947        37.60         37.6      SUELO EST3        2.368        22.56         22.6 
                      VEGETAL        2.371        22.59         22.6 
       40.000           FIRME        3.005        64.32        101.5        D TIERRA       12.258       184.50        250.0 
                   SUELO ADEC        3.005        64.37        102.0      SUELO EST3        1.803        38.62         61.2 
                      VEGETAL        3.153        49.59         72.2 
       51.887           FIRME        3.005        35.72        137.3        D TIERRA        9.035       126.56        376.5 
                   SUELO ADEC        3.005        35.72        137.7      SUELO EST3        1.803        21.43         82.6 
                      VEGETAL        2.408        33.05        105.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  213 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 210 DP           FIRME        48.25        D TIERRA        83.67 
                                SUELO ADEC        48.70      SUELO EST3        29.22 
                                   VEGETAL        29.25 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
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  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  213 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    185.5 
                       D TIERRA                                 460.2 
                       SUELO ADEC                               186.4 
                       SUELO EST3                               111.8 
                       VEGETAL                                  134.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  242 : Reposición Camino PI. 397+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.871         0.00          0.0        D TIERRA        2.193         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.677         0.00          0.0         VEGETAL        1.931         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.847        37.18         37.2        D TIERRA        1.001        31.94         31.9 
                   SUELO ADEC        1.598        32.75         32.8       TERRAPLEN        0.002         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.601        35.32         35.3 
       40.000           FIRME        1.817        36.34         73.5        D TIERRA        1.734        26.49         58.4 
                   SUELO ADEC        1.594        31.45         64.2       TERRAPLEN        0.001         0.03          0.0 
                      VEGETAL        1.708        32.06         67.4 
       60.000           FIRME        1.871        37.15        110.7        D TIERRA       12.406       132.47        190.9 
                   SUELO ADEC        1.677        33.12         97.3         VEGETAL        3.113        48.91        116.3 
       80.000           FIRME        1.871        37.42        148.1        D TIERRA       31.708       433.58        624.5 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        130.9         VEGETAL        4.527        76.52        192.8 
      100.000           FIRME        1.871        37.42        185.5        D TIERRA       44.791       828.83       1453.3 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        164.4         VEGETAL        0.000        93.79        286.6 
                   DEMOLICION        8.931        13.31         13.3 
      120.000           FIRME        0.250        21.21        206.7        D TIERRA        0.000       528.10       1981.4 
                   SUELO ADEC        0.000        16.77        181.2      DEMOLICION        0.000        95.84        109.2 
      140.000           FIRME        0.250         5.00        211.7 
      154.355           FIRME        1.871        18.62        230.4        D TIERRA        4.799        26.83       2008.2 
                   SUELO ADEC        1.677        15.42        196.6      DEMOLICION        4.012        32.44        141.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  242 : Reposición Camino PI. 397+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    230.4 
                       D TIERRA                                2008.2 
                       SUELO ADEC                               196.6 
                       VEGETAL                                  286.6 
                       DEMOLICION                               141.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  243 : Viaducto 399+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000           FIRME        6.849         0.00          0.0        D TIERRA       11.570         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.892         0.00          0.0      SUELO EST3        4.135         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        6.743         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        6.912       138.27        138.3        D TIERRA       11.967       233.01        233.0 
                   SUELO ADEC        6.999       139.52        139.5      SUELO EST3        4.199        83.71         83.7 
                    TERRAPLEN        0.113         1.39          1.4         VEGETAL        0.415         4.65          4.6 
                   DEMOLICION        6.700       136.63        136.6 
      100.000           FIRME        6.943       138.36        276.6        D TIERRA       12.650       245.12        478.1 
                   SUELO ADEC        7.030       139.93        279.5      SUELO EST3        4.217        83.96        167.7 
                    TERRAPLEN        0.133         2.25          3.6         VEGETAL        0.462         8.01         12.7 
                   DEMOLICION        6.745       134.44        271.1 
      120.000           FIRME        6.785       137.43        414.1        D TIERRA       11.376       238.58        716.7 
                   SUELO ADEC        6.827       138.70        418.2      SUELO EST3        4.097        83.22        250.9 
                    TERRAPLEN        0.069         1.95          5.6         VEGETAL        0.234         6.70         19.4 
                   DEMOLICION        6.662       134.11        405.2 
      140.000           FIRME        1.072        92.95        507.0        D TIERRA        0.000       132.07        848.8 
                   SUELO ADEC        0.000        86.75        504.9      SUELO EST3        0.000        51.87        302.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.11          5.7         VEGETAL        0.000        10.81         30.2 
                   DEMOLICION        0.000        65.33        470.5 
      160.000           FIRME        1.085        21.57        528.6 
      180.000           FIRME        1.095        21.81        550.4 
      200.000           FIRME        1.095        22.03        572.4 
      220.000           FIRME        7.193        75.47        647.9        D TIERRA       11.074        96.08        944.9 
                   SUELO ADEC        7.290        64.40        569.3      SUELO EST3        4.374        38.62        341.4 
                    TERRAPLEN        0.065         0.08          5.8         VEGETAL        0.333         5.17         35.3 
                   DEMOLICION        6.941        56.01        526.5 
      240.000           FIRME        7.155       143.31        791.2        D TIERRA       11.785       223.31       1168.2 
                   SUELO ADEC        7.199       144.66        714.0      SUELO EST3        4.320        86.80        428.2 
                    TERRAPLEN        0.059         1.24          7.0         VEGETAL        0.258         5.65         41.0 
                   DEMOLICION        6.984       139.06        665.6 
      260.000           FIRME        7.344       145.23        936.4        D TIERRA       12.432       244.77       1412.9 
                   SUELO ADEC        7.405       146.20        860.2      SUELO EST3        4.443        87.72        515.9 
                    TERRAPLEN        0.068         1.25          8.3         VEGETAL        0.300         5.41         46.4 
                   DEMOLICION        7.141       141.29        806.9 
      275.192           FIRME        7.405       112.37       1048.8        D TIERRA       11.889       183.72       1596.7 
                   SUELO ADEC        7.456       113.23        973.4      SUELO EST3        4.474        67.94        583.8 
                    TERRAPLEN        0.068         1.01          9.3         VEGETAL        0.322         4.68         51.1 
                   DEMOLICION        7.141       108.74        915.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  243 : Viaducto 399+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1048.8 
                       D TIERRA                                1596.7 
                       SUELO ADEC                               973.4 
                       SUELO EST3                               583.8 
                       TERRAPLEN                                  9.3 
                       VEGETAL                                   51.1 
                       DEMOLICION                               915.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  244 : Reposición Carretera PI. 399+780 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.871         0.00          0.0        D TIERRA        2.173         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.677         0.00          0.0         VEGETAL        1.922         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.871        37.42         37.4        D TIERRA        1.942        41.15         41.2 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54         33.5         VEGETAL        1.932        38.54         38.5 
       40.000           FIRME        0.250        11.49         48.9        D TIERRA        0.000         7.77         48.9 
                   SUELO ADEC        0.000         6.71         40.2         VEGETAL        0.000         7.73         46.3 
       60.000           FIRME        0.250         5.00         53.9 
       80.000           FIRME        0.250         5.00         58.9 
      100.000           FIRME        0.250         5.00         63.9 
      120.000           FIRME        0.000        25.32         89.2        D TIERRA        0.000        20.38         69.3 
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                   SUELO ADEC        0.000        21.03         61.3         VEGETAL        0.000        21.04         67.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  244 : Reposición Carretera PI. 399+780 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            109.823 158 DA           FIRME        24.46        D TIERRA        19.13 
                                SUELO ADEC        25.66      SUELO EST3        10.48 
                                 TERRAPLEN         0.24         VEGETAL        19.19 
            109.823 158 IA           FIRME        19.37        D TIERRA        12.30 
                                SUELO ADEC        20.71      SUELO EST3         8.55 
                                 TERRAPLEN         0.01         VEGETAL        15.26 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  244 : Reposición Carretera PI. 399+780 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    133.1 
                       D TIERRA                                 100.7 
                       SUELO ADEC                               107.6 
                       SUELO EST3                                19.0 
                       TERRAPLEN                                  0.3 
                       VEGETAL                                  101.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  245 : Reposición Carretera PI. 400+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.123         0.00          0.0        D TIERRA        3.020         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.101         0.00          0.0      DEMOLICION        5.279         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.800        86.22         86.2        D TIERRA        0.000       234.95        235.0 
                   SUELO ADEC        0.000        50.37         50.4       TERRAPLEN        0.000         0.49          0.5 
                      VEGETAL        0.000        21.99         22.0      DEMOLICION        0.000        89.19         89.2 
       40.000           FIRME        0.800        16.00        102.2 
       60.000           FIRME        0.800        16.00        118.2 
       80.000           FIRME        4.357        22.43        140.6        D TIERRA       13.697        26.23        261.2 
                   SUELO ADEC        2.639         5.28         55.6       TERRAPLEN        0.069         0.14          0.6 
                      VEGETAL        0.775         1.38         23.4      DEMOLICION        4.478         9.13         98.3 
       93.692           FIRME        0.000        37.04        177.7        D TIERRA        0.000       112.82        374.0 
                   SUELO ADEC        0.000        22.30         78.0       TERRAPLEN        0.000         0.22          0.8 
                      VEGETAL        0.000         2.72         26.1      DEMOLICION        0.000        37.12        135.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  245 : Reposición Carretera PI. 400+200 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 

                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             93.692 158 DA           FIRME        31.82 
             93.692 158 IA           FIRME        18.05        D TIERRA       107.20 
                                SUELO ADEC        15.30      SUELO EST3         5.91 
                                   VEGETAL        21.11 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  245 : Reposición Carretera PI. 400+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    227.6 
                       D TIERRA                                 481.2 
                       SUELO ADEC                                93.3 
                       SUELO EST3                                 5.9 
                       TERRAPLEN                                  0.8 
                       VEGETAL                                   47.2 
                       DEMOLICION                               135.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  246 : Reposición Carretera PI. 401+050 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.210         0.00          0.0        D TIERRA       14.794         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.295         0.00          0.0      SUELO EST3        3.177         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.800        95.38         95.4        D TIERRA        0.000       630.07        630.1 
                   SUELO ADEC        0.000        95.31         95.3      SUELO EST3        0.000        57.19         57.2 
       40.000           FIRME        0.800        16.00        111.4 
       60.000           FIRME        0.800        16.00        127.4 
       80.000           FIRME        0.560        13.70        141.1 
       80.000           FIRME        3.500         0.00        141.1        D TIERRA       10.611         0.00        630.1 
                   SUELO ADEC        3.500         0.00         95.3      SUELO EST3        2.100         0.00         57.2 
                   DEMOLICION        3.219         0.00          0.0 
       85.940           FIRME        0.000         8.53        149.6        D TIERRA        0.000        27.03        657.1 
                   SUELO ADEC        0.000         8.53        103.8      SUELO EST3        0.000         5.12         62.3 
                      VEGETAL        0.000         0.19          0.2      DEMOLICION        0.000         7.90          7.9 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:34   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  246 : Reposición Carretera PI. 401+050 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             85.940 158 DA           FIRME        19.87 
             85.940 158 IA           FIRME        20.04        D TIERRA       242.91 
                                SUELO ADEC        35.73      SUELO EST3        21.36 
                                   VEGETAL        19.72 
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  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
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  EJE        :  246 : Reposición Carretera PI. 401+050 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    189.5 
                       D TIERRA                                 900.0 
                       SUELO ADEC                               139.6 
                       SUELO EST3                                83.7 
                       VEGETAL                                   19.9 
                       DEMOLICION                                 7.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  247 : Viaducto 401+760 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        8.527         0.00          0.0        D TIERRA       17.598         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       10.745         0.00          0.0      SUELO EST3        5.975         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        7.702         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        8.656       171.83        171.8        D TIERRA       16.873       344.71        344.7 
                   SUELO ADEC       10.963       217.08        217.1      SUELO EST3        6.099       120.74        120.7 
                    TERRAPLEN        0.052         0.52          0.5         VEGETAL        2.016        20.16         20.2 
                   DEMOLICION        7.777       154.79        154.8 
       40.000           FIRME        8.706       173.62        345.4        D TIERRA       18.072       349.45        694.2 
                   SUELO ADEC       11.082       220.45        437.5      SUELO EST3        6.164       122.63        243.4 
                    TERRAPLEN        0.053         1.05          1.6         VEGETAL        2.091        41.08         61.2 
                   DEMOLICION        7.744       155.21        310.0 
       60.000           FIRME        8.629       173.35        518.8        D TIERRA       17.801       358.73       1052.9 
                   SUELO ADEC       11.076       221.58        659.1      SUELO EST3        6.155       123.18        366.6 
                    TERRAPLEN        0.051         1.05          2.6         VEGETAL        2.015        41.06        102.3 
                   DEMOLICION        7.858       156.02        466.0 
       80.000           FIRME        8.975       176.04        694.8        D TIERRA       14.238       320.40       1373.3 
                   SUELO ADEC       11.911       229.86        889.0      SUELO EST3        6.537       126.91        493.5 
                    TERRAPLEN        0.005         0.56          3.2         VEGETAL        2.760        47.75        150.1 
                   DEMOLICION        7.357       152.15        618.2 
      100.000           FIRME        9.093       180.87        875.7        D TIERRA        5.577       199.73       1573.0 
                   SUELO ADEC       12.340       244.34       1133.3      SUELO EST3        6.828       134.47        627.9 
                    TERRAPLEN        1.039        12.82         16.0         VEGETAL        3.294        64.25        214.3 
                   DEMOLICION        6.953       143.70        761.9 
      100.000           FIRME        1.685         0.00        875.7 
      120.000           FIRME        1.685        33.70        909.4 
      140.000           FIRME        1.685        33.70        943.1 
      160.000           FIRME        1.685        33.70        976.8 
      180.000           FIRME        1.685        33.70       1010.5 
      200.000           FIRME       10.067       117.52       1128.0        D TIERRA        0.054         0.54       1573.6 
                   SUELO ADEC       11.996       119.96       1253.3      SUELO EST3        6.834        68.34        696.3 
                    TERRAPLEN        7.689        76.89         92.9         VEGETAL        4.615        46.15        260.4 
                   DEMOLICION        3.355        33.55        795.4 
      220.000           FIRME        9.962       200.29       1328.3        D TIERRA        4.812        48.66       1622.2 
                   SUELO ADEC       11.758       237.54       1490.8      SUELO EST3        6.827       136.61        832.9 
                    TERRAPLEN        0.976        86.65        179.5         VEGETAL        2.951        75.66        336.1 
                   DEMOLICION        7.349       107.04        902.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  247 : Viaducto 401+760 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        9.987       199.49       1527.8        D TIERRA       12.036       168.48       1790.7 
                   SUELO ADEC       11.312       230.70       1721.5      SUELO EST3        6.759       135.86        968.7 
                    TERRAPLEN        0.174        11.50        191.0         VEGETAL        2.630        55.80        391.9 
                   DEMOLICION        7.321       146.70       1049.2 
      245.350           FIRME       12.441        60.00       1587.8        D TIERRA       13.283        67.73       1858.4 

                   SUELO ADEC       12.406        63.45       1785.0      SUELO EST3        4.497        30.11        998.9 
                    TERRAPLEN        0.328         1.34        192.4         VEGETAL        2.520        13.78        405.7 
                   DEMOLICION        7.338        39.21       1088.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  247 : Viaducto 401+760 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1587.8 
                       D TIERRA                                1858.4 
                       SUELO ADEC                              1785.0 
                       SUELO EST3                               998.9 
                       TERRAPLEN                                192.4 
                       VEGETAL                                  405.7 
                       DEMOLICION                              1088.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  248 : Reposición Carretera PS. 403+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.797         0.00          0.0        D TIERRA       11.049         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.455         0.00          0.0      SUELO EST3        2.582         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.004         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.139        75.27         75.3        D TIERRA       13.604       212.08        212.1 
                   SUELO ADEC        7.117       127.41        127.4      SUELO EST3        2.846        50.96         51.0 
                      VEGETAL        0.000        38.87         38.9 
       40.000           FIRME        4.166        83.18        158.5        D TIERRA       14.288       269.46        481.5 
                   SUELO ADEC        7.462       146.84        274.3      SUELO EST3        2.971        58.62        109.6 
       60.000           FIRME        4.153        83.41        241.9        D TIERRA       11.404       233.86        715.4 
                   SUELO ADEC        7.367       151.11        425.4      SUELO EST3        2.936        59.43        169.0 
       80.000           FIRME        4.169        83.22        325.1        D TIERRA       30.062       414.66       1130.1 
                   SUELO ADEC        7.193       145.59        571.0      SUELO EST3        2.877        58.13        227.2 
       80.000           FIRME        0.630         0.00        325.1 
      100.000           FIRME        0.630        12.60        337.7 
      120.000           FIRME        0.630        12.60        350.3 
      140.000           FIRME        0.630        12.60        362.9 
      160.000           FIRME        0.630        12.60        375.5 
      180.000           FIRME        4.141        47.71        423.2        D TIERRA       14.642       142.12       1272.2 
                   SUELO ADEC        7.193        71.93        642.9      SUELO EST3        2.877        28.77        255.9 
                      VEGETAL        3.367        33.38         72.3 
      200.000           FIRME        3.736        80.79        504.0        D TIERRA       11.309       271.83       1544.0 
                   SUELO ADEC        6.295       139.36        782.2      SUELO EST3        2.518        55.75        311.7 
                      VEGETAL        2.761        64.43        136.7 
      220.000           FIRME        4.102        80.73        584.7        D TIERRA       11.171       231.75       1775.8 
                   SUELO ADEC        6.975       138.27        920.5      SUELO EST3        2.790        55.31        367.0 
                      VEGETAL        2.917        60.07        196.8 
      240.000           FIRME        4.219        83.65        668.4        D TIERRA       11.927       206.62       1982.4 
                   SUELO ADEC        7.822       146.30       1066.8      SUELO EST3        3.050        58.12        425.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        3.457        60.82        257.6 
      260.000           FIRME        4.194        83.01        751.4        D TIERRA       10.632       230.58       2213.0 
                   SUELO ADEC        7.261       145.24       1212.0      SUELO EST3        2.904        57.70        482.8 
                      VEGETAL        3.070        62.73        320.3 
      280.000           FIRME        4.196        83.54        834.9        D TIERRA       10.728       193.56       2406.5 
                   SUELO ADEC        7.723       148.88       1360.9      SUELO EST3        3.008        59.01        541.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        3.578        62.86        383.2 
      300.000           FIRME        4.157        83.59        918.5        D TIERRA       13.780       254.05       2660.6 
                   SUELO ADEC        7.192       153.28       1514.2      SUELO EST3        2.877        59.41        601.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.1         VEGETAL        3.308        70.56        453.7 
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  EJE        :  248 : Reposición Carretera PS. 403+100 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      320.000           FIRME        4.164        83.02       1001.5        D TIERRA       11.832       262.15       2922.7 
                   SUELO ADEC        7.269       143.54       1657.7      SUELO EST3        2.908        57.42        658.6 
                      VEGETAL        3.207        65.03        518.8 
      330.000           FIRME        4.166        41.65       1043.2        D TIERRA       11.840       118.36       3041.1 
                   SUELO ADEC        7.301        72.85       1730.6      SUELO EST3        2.920        29.14        687.8 
                      VEGETAL        3.231        32.19        550.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  248 : Reposición Carretera PS. 403+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1043.2 
                       D TIERRA                                3041.1 
                       SUELO ADEC                              1730.6 
                       SUELO EST3                               687.8 
                       VEGETAL                                  550.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  249 : Viaducto 403+750 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME       11.743        45.11         45.1        D TIERRA       20.236        87.05         87.0 
                   SUELO ADEC       20.844        79.86         79.9      SUELO EST3        7.677        29.31         29.3 
                      VEGETAL        0.769         3.19          3.2      DEMOLICION       12.300        46.67         46.7 
       40.000           FIRME        2.232       187.73        232.8        D TIERRA        0.000       210.50        297.5 
                   SUELO ADEC        0.000       307.58        387.4      SUELO EST3        0.000       117.37        146.7 
                    TERRAPLEN        0.000        78.04         78.0         VEGETAL        0.000        32.62         35.8 
                   DEMOLICION        0.000       160.33        207.0 
       60.000           FIRME        2.233        44.66        277.5 
       80.000           FIRME        2.233        44.66        322.2 
      100.000           FIRME        2.233        44.66        366.8 
      120.000           FIRME        5.864       178.34        545.2        D TIERRA        8.379       260.38        557.9 
                   SUELO ADEC       10.320       306.94        694.4      SUELO EST3        3.814        91.58        238.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.60         78.6         VEGETAL        0.204        14.31         50.1 
                   DEMOLICION        6.390       165.42        372.4 
      136.616           FIRME        0.000        15.98        561.1        D TIERRA        0.000        25.09        583.0 
                   SUELO ADEC        0.000        28.11        722.5      SUELO EST3        0.000        10.39        248.7 
                      VEGETAL        0.000         0.55         50.7      DEMOLICION        0.000        17.41        389.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  249 : Viaducto 403+750 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 101 DP           FIRME       121.72        D TIERRA       210.54 
                                SUELO ADEC       188.80      SUELO EST3        75.52 
                                   VEGETAL        11.61      DEMOLICION       106.54 

              0.000 101 IP           FIRME        82.21        D TIERRA       142.67 
                                SUELO ADEC       128.96      SUELO EST3        51.14 
                                 TERRAPLEN         2.28         VEGETAL        10.68 
                                DEMOLICION        69.86 
            136.616 141 DA           FIRME        81.97        D TIERRA       123.01 
                                SUELO ADEC       128.21      SUELO EST3        50.99 
                                 TERRAPLEN         9.35         VEGETAL        11.91 
                                DEMOLICION        70.50 
            136.616 141 IA           FIRME       121.35        D TIERRA       233.62 
                                SUELO ADEC       187.87      SUELO EST3        74.87 
                                   VEGETAL        14.02      DEMOLICION       100.99 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  249 : Viaducto 403+750 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    968.4 
                       D TIERRA                                1292.8 
                       SUELO ADEC                              1356.3 
                       SUELO EST3                               501.2 
                       TERRAPLEN                                 90.3 
                       VEGETAL                                   98.9 
                       DEMOLICION                               737.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  251 : Viaducto 405+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.647         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.647        32.93         32.9 
       40.000           FIRME        1.647        32.93         65.9 
       60.000           FIRME        1.647        32.93         98.8 
       80.000           FIRME        1.647        32.93        131.7 
      100.000           FIRME        1.647        32.93        164.7 
      120.000           FIRME        1.647        32.94        197.6 
      126.421           FIRME        1.647        10.57        208.2 
 
 
  Istram 20.07.07.08 08/07/20 18:54:35   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  251 : Viaducto 405+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    208.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  252 : Reposición Camino PI 405+750 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 313 

                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.250         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.250         5.00          5.0 
       40.000           FIRME        0.250         5.00         10.0 
       60.000           FIRME        0.250         5.00         15.0 
       80.000           FIRME        0.250         5.00         20.0 
      100.000           FIRME        0.250         5.00         25.0 
      120.000           FIRME        0.250         5.00         30.0 
      140.000           FIRME        0.250         5.00         35.0 
      160.000           FIRME        0.250         5.00         40.0 
      180.000           FIRME        0.250         5.00         45.0 
      200.000           FIRME        0.250         5.00         50.0 
      220.000           FIRME        0.250         5.00         55.0 
      240.000           FIRME        0.250         5.00         60.0 
      260.000           FIRME        0.250         5.00         65.0 
      267.212           FIRME        0.250         1.80         66.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  252 : Reposición Camino PI 405+750 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     66.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  253 : Reposición Carretera PI 406+850 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.652         0.00          0.0        D TIERRA        9.292         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        7.015         0.00          0.0      SUELO EST3        2.806         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        4.680         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.708        92.28         92.3        D TIERRA       10.498       197.82        197.8 
                   SUELO ADEC        7.193       139.52        139.5      SUELO EST3        2.877        55.81         55.8 
                      VEGETAL        0.000         0.01          0.0      DEMOLICION        5.003        94.48         94.5 
       40.000           FIRME        4.654        93.12        185.4        D TIERRA       10.392       212.22        410.0 
                   SUELO ADEC        7.047       141.43        280.9      SUELO EST3        2.819        56.57        112.4 
                      VEGETAL        0.061         0.22          0.2      DEMOLICION        4.816        97.93        192.4 
       60.000           FIRME        0.720        34.27        219.7        D TIERRA        0.000        51.43        461.5 
                   SUELO ADEC        0.000        35.68        316.6      SUELO EST3        0.000        14.27        126.7 
                      VEGETAL        0.000         0.56          0.8      DEMOLICION        0.000        23.74        216.1 
       80.000           FIRME        0.720        14.40        234.1 
      100.000           FIRME        0.720        14.40        248.5 
      120.000           FIRME        5.269        82.87        331.3        D TIERRA       11.513       175.33        636.8 
                   SUELO ADEC        8.123       122.65        439.3      SUELO EST3        3.249        49.06        175.7 
                    TERRAPLEN        0.065         0.38          0.4         VEGETAL        0.340         6.72          7.5 
                   DEMOLICION        5.136        75.05        291.2 
      140.000           FIRME        5.094       103.38        434.7        D TIERRA       10.434       216.99        853.8 
                   SUELO ADEC        7.658       156.65        595.9      SUELO EST3        3.063        62.66        238.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.69          1.1         VEGETAL        0.006         2.42          9.9 
                   DEMOLICION        5.097       103.01        394.2 
      153.521           FIRME        5.075        68.77        503.5        D TIERRA       10.604       142.28        996.1 
                   SUELO ADEC        7.621       103.31        699.2      SUELO EST3        3.048        41.33        279.7 
                      VEGETAL        0.000         0.02         10.0      DEMOLICION        5.084        68.88        463.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  253 : Reposición Carretera PI 406+850 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    503.5 
                       D TIERRA                                 996.1 
                       SUELO ADEC                               699.2 
                       SUELO EST3                               279.7 
                       TERRAPLEN                                  1.1 
                       VEGETAL                                   10.0 
                       DEMOLICION                               463.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  262 : Reposición Carretera PI. 400+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.535         0.00          0.0        D TIERRA        2.906         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.352         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.210        17.55         17.6        D TIERRA        0.000       115.08        115.1 
                   SUELO ADEC        0.000        13.76         13.8         VEGETAL        0.000        18.20         18.2 
       40.000           FIRME        0.210         4.20         21.8 
       60.000           FIRME        0.210         4.20         26.0 
       80.000           FIRME        0.000         7.74         33.7        D TIERRA        0.000         7.59        122.7 
                   SUELO ADEC        0.000         3.96         17.7         VEGETAL        0.000         3.96         22.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  262 : Reposición Carretera PI. 400+900 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            100.896 158 DA           FIRME        17.50 
            100.896 158 IA           FIRME        15.99        D TIERRA        61.01 
                                SUELO ADEC        23.16      SUELO EST3         9.47 
                                   VEGETAL        11.96 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   12 :  ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  262 : Reposición Carretera PI. 400+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     67.2 
                       D TIERRA                                 183.7 
                       SUELO ADEC                                40.9 
                       SUELO EST3                                 9.5 
                       VEGETAL                                   34.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   20 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 314 

   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       15.851         0.00          0.0        D TIERRA       46.244         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       24.018         0.00          0.0      SUELO EST3        9.296         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.384         0.00          0.0      DEMOLICION       11.817         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       15.897       317.48        317.5        D TIERRA       43.624       898.68        898.7 
                   SUELO ADEC       24.351       483.69        483.7      SUELO EST3        9.368       186.65        186.6 
                    TERRAPLEN        0.409         4.09          4.1         VEGETAL        4.509        45.09         45.1 
                      FRESADO        0.000         3.84          3.8      DEMOLICION       11.290       231.07        231.1 
       40.000           FIRME       14.636       305.33        622.8        D TIERRA       38.571       821.95       1720.6 
                   SUELO ADEC       22.477       468.28        952.0      SUELO EST3        8.561       179.30        365.9 
                    TERRAPLEN        0.321         7.30         11.4         VEGETAL        3.730        82.39        127.5 
                      FRESADO        0.005         0.05          3.9      DEMOLICION       10.126       214.16        445.2 
       60.000           FIRME       14.340       289.76        912.6        D TIERRA       36.669       752.39       2473.0 
                   SUELO ADEC       21.958       444.35       1396.3      SUELO EST3        8.290       168.51        534.5 
                    TERRAPLEN        0.001         3.21         14.6         VEGETAL        2.534        62.64        190.1 
                      FRESADO        0.000         0.05          3.9      DEMOLICION       10.180       203.06        648.3 
       80.000           FIRME       14.092       284.32       1196.9        D TIERRA       34.310       709.79       3182.8 
                   SUELO ADEC       21.564       435.21       1831.5      SUELO EST3        8.263       165.53        700.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         14.6         VEGETAL        2.862        53.95        244.1 
                      FRESADO        0.002         0.02          4.0      DEMOLICION        9.660       198.41        846.7 
      100.000           FIRME       14.584       286.76       1483.6        D TIERRA       34.723       690.33       3873.1 
                   SUELO ADEC       22.389       439.52       2271.0      SUELO EST3        8.551       168.14        868.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         14.6         VEGETAL        2.829        56.91        301.0 
                      FRESADO        0.000         0.02          4.0      DEMOLICION       10.271       199.31       1046.0 
      120.000           FIRME       13.120       277.04       1760.7        D TIERRA       27.966       626.88       4500.0 
                   SUELO ADEC       19.455       418.43       2689.5      SUELO EST3        7.340       158.91       1027.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         14.7         VEGETAL        3.272        61.01        362.0 
                      FRESADO        0.001         0.01          4.0      DEMOLICION        7.592       178.63       1224.6 
      140.000           FIRME       11.965       250.85       2011.5        D TIERRA       15.897       438.62       4938.6 
                   SUELO ADEC       14.091       335.46       3024.9      SUELO EST3        4.900       122.40       1149.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         14.7         VEGETAL        3.242        65.14        427.1 
                      FRESADO        0.002         0.03          4.0      DEMOLICION        3.648       112.40       1337.0 
      160.000           FIRME       13.551       255.16       2266.7        D TIERRA       12.292       281.89       5220.5 
                   SUELO ADEC       14.945       290.37       3315.3      SUELO EST3        5.169       100.69       1250.1 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03         14.7         VEGETAL        3.493        67.35        494.5 
                      FRESADO        0.000         0.03          4.0      DEMOLICION        3.763        74.10       1411.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   20 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       14.820       283.71       2550.4        D TIERRA       12.694       249.86       5470.4 
                   SUELO ADEC       24.959       399.04       3714.4      SUELO EST3        9.098       142.67       1392.8 
                    TERRAPLEN        0.668         6.70         21.4         VEGETAL        3.650        71.43        565.9 
                   DEMOLICION       10.464       142.27       1553.4 
      200.000           FIRME       14.756       295.76       2846.2        D TIERRA        3.549       162.43       5632.8 
                   SUELO ADEC       24.068       490.27       4204.6      SUELO EST3        9.105       182.03       1574.8 
                    TERRAPLEN        2.436        31.04         52.4         VEGETAL        3.962        76.12        642.0 
                      FRESADO        2.686        26.86         30.9      DEMOLICION        7.370       178.34       1731.7 
      220.000           FIRME       15.474       302.30       3148.5        D TIERRA        3.124        66.73       5699.6 
                   SUELO ADEC       24.727       487.96       4692.6      SUELO EST3        9.703       188.08       1762.9 
                    TERRAPLEN        6.397        88.33        140.8         VEGETAL        4.132        80.94        723.0 
                      FRESADO        2.616        53.03         83.9      DEMOLICION        1.618        89.88       1821.6 
      240.000           FIRME       15.509       309.83       3458.3        D TIERRA        0.000        31.24       5730.8 
                   SUELO ADEC       19.533       442.60       5135.2      SUELO EST3        9.867       195.70       1958.6 
                    TERRAPLEN       25.265       316.62        457.4         VEGETAL        3.593        77.25        800.2 
                      FRESADO        0.376        29.92        113.9      DEMOLICION        0.000        16.18       1837.8 
      260.000           FIRME       15.545       310.54       3768.8      SUELO ADEC       18.292       378.25       5513.4 
                   SUELO EST3        9.929       197.97       2156.6       TERRAPLEN       49.513       747.77       1205.2 
                      VEGETAL        3.240        68.32        868.5         FRESADO        0.000         3.76        117.6 
      280.000           FIRME       15.562       311.08       4079.9      SUELO ADEC       18.286       365.79       5879.2 
                   SUELO EST3        9.954       198.83       2355.4       TERRAPLEN       67.642      1171.54       2376.7 
                      VEGETAL        4.220        74.60        943.2 
      300.000           FIRME       15.580       311.42       4391.3        D TIERRA        0.684         6.84       5737.6 
                   SUELO ADEC       18.210       364.96       6244.2      SUELO EST3        9.899       198.53       2553.9 
                    TERRAPLEN       78.261      1459.03       3835.7         VEGETAL        4.399        86.19       1029.3 
      320.000           FIRME       15.600       311.80       4703.1        D TIERRA        0.514        11.98       5749.6 
                   SUELO ADEC       18.492       367.02       6611.2      SUELO EST3       10.004       199.03       2753.0 
                    TERRAPLEN       93.375      1716.37       5552.1         VEGETAL        5.782       101.81       1131.2 
      340.000           FIRME       15.306       309.05       5012.2        D TIERRA        2.060        25.74       5775.4 
                   SUELO ADEC       17.934       364.27       6975.5      SUELO EST3        9.590       195.94       2948.9 
                    TERRAPLEN      103.647      1970.22       7522.3         VEGETAL        6.600       123.82       1255.0 

      360.000           FIRME       15.326       306.34       5318.5        D TIERRA        4.102        58.40       5833.8 
                   SUELO ADEC       18.436       363.44       7338.9      SUELO EST3        9.617       192.08       3141.0 
                    TERRAPLEN      104.689      2089.58       9611.9         VEGETAL        7.772       145.13       1400.1 
      380.000           FIRME       15.351       308.72       5627.2        D TIERRA        1.535        59.76       5893.5 
                   SUELO ADEC       18.141       370.17       7709.1      SUELO EST3        9.650       194.00       3335.0 
                    TERRAPLEN       88.689      1931.05      11542.9         VEGETAL        8.457       157.40       1557.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   20 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME       14.595       298.79       5926.0        D TIERRA        0.522        17.11       5910.6 
                   SUELO ADEC       17.639       356.22       8065.3      SUELO EST3        9.254       188.69       3523.7 
                    TERRAPLEN       68.744      1590.28      13133.2         VEGETAL       10.041       188.36       1745.9 
      420.000           FIRME       13.908       285.17       6211.2        D TIERRA        2.028        28.30       5938.9 
                   SUELO ADEC       16.618       345.41       8410.7      SUELO EST3        8.849       181.36       3705.1 
                    TERRAPLEN       49.170      1163.53      14296.7         VEGETAL        9.126       191.40       1937.3 
      440.000           FIRME       13.136       271.07       6482.3        D TIERRA        4.138        59.16       5998.1 
                   SUELO ADEC       16.088       325.97       8736.7      SUELO EST3        8.220       170.42       3875.5 
                    TERRAPLEN       34.937       833.96      15130.7         VEGETAL        8.486       175.74       2113.0 
      460.000           FIRME       12.514       256.13       6738.4        D TIERRA       10.750       136.63       6134.7 
                   SUELO ADEC       17.306       331.28       9068.0      SUELO EST3        7.844       160.37       4035.9 
                    TERRAPLEN       17.229       510.15      15640.9         VEGETAL        8.110       165.69       2278.7 
      480.000           FIRME       12.117       246.37       6984.8        D TIERRA       22.100       317.06       6451.8 
                   SUELO ADEC       18.541       357.31       9425.3      SUELO EST3        7.625       154.71       4190.6 
                    TERRAPLEN        4.047       202.32      15843.2         VEGETAL        7.891       160.03       2438.7 
      500.000           FIRME       11.764       238.69       7223.5        D TIERRA       30.543       522.78       6974.6 
                   SUELO ADEC       18.978       375.02       9800.3      SUELO EST3        7.432       150.51       4341.1 
                    TERRAPLEN        0.910        46.35      15889.5         VEGETAL        7.698       155.82       2594.5 
      520.000           FIRME       16.390       318.99       7542.4        D TIERRA       79.777      1436.94       8411.5 
                   SUELO ADEC       25.703       500.01      10300.3      SUELO EST3       10.060       196.14       4537.2 
                    TERRAPLEN        0.525        13.80      15903.3         VEGETAL       13.764       262.19       2856.7 
      540.000           FIRME       16.142       325.22       7867.7        D TIERRA       86.817      1662.83      10074.3 
                   SUELO ADEC       25.740       516.28      10816.6      SUELO EST3        9.925       199.80       4737.0 
                    TERRAPLEN        0.000         2.30      15905.6         VEGETAL       13.335       270.87       3127.6 
      560.000           FIRME       15.982       321.04       8188.7        D TIERRA       69.738      1562.00      11636.3 
                   SUELO ADEC       25.523       512.35      11328.9      SUELO EST3        9.837       197.52       4934.5 
                      VEGETAL       12.736       260.36       3388.0 
      580.000           FIRME       15.889       318.70       8507.4        D TIERRA       61.825      1311.12      12947.5 
                   SUELO ADEC       25.395       509.17      11838.1      SUELO EST3        9.788       196.25       5130.8 
                      VEGETAL       11.930       246.66       3634.6 
      600.000           FIRME       15.825       317.13       8824.5        D TIERRA       63.241      1248.74      14196.2 
                   SUELO ADEC       25.309       507.01      12345.1      SUELO EST3        9.752       195.39       5326.2 
                      VEGETAL       11.812       237.34       3872.0 
      620.000           FIRME       15.761       315.85       9140.4        D TIERRA       46.240      1091.96      15288.2 
                   SUELO ADEC       25.152       504.73      12849.8      SUELO EST3        9.695       194.46       5520.6 
                      VEGETAL       11.330       231.42       4103.4 
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      640.000           FIRME       15.702       314.71       9455.1        D TIERRA       24.285       701.86      15990.0 
                   SUELO ADEC       24.054       497.00      13346.8      SUELO EST3        9.647       193.41       5714.0 
                    TERRAPLEN        1.432        10.69      15916.3         VEGETAL       10.568       218.90       4322.3 
      660.000           FIRME       15.120       307.28       9762.4        D TIERRA        9.160       322.24      16312.3 
                   SUELO ADEC       21.542       455.85      13802.7      SUELO EST3        9.229       188.00       5902.0 
                    TERRAPLEN        6.664        74.44      15990.8         VEGETAL        9.612       199.80       4522.1 
      680.000           FIRME       19.411       359.57      10121.9        D TIERRA        2.925       112.27      16424.5 
                   SUELO ADEC       23.813       464.27      14267.0      SUELO EST3       12.028       221.31       6123.4 
                    TERRAPLEN       41.303       523.90      16514.7         VEGETAL       14.027       248.94       4771.0 
      700.000           FIRME       19.384       387.95      10509.9        D TIERRA        0.449        33.74      16458.3 
                   SUELO ADEC       22.679       464.92      14731.9      SUELO EST3       12.016       240.44       6363.8 
                    TERRAPLEN       61.340      1026.43      17541.1         VEGETAL       14.461       284.88       5055.9 
      720.000           FIRME       19.361       387.45      10897.3        D TIERRA        0.000         4.49      16462.8 
                   SUELO ADEC       21.552       442.31      15174.2      SUELO EST3       11.980       239.95       6603.7 
                    TERRAPLEN       70.182      1315.22      18856.3         VEGETAL       14.648       291.09       5347.0 
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      740.000           FIRME       19.340       387.01      11284.4      SUELO ADEC       21.536       430.88      15605.1 
                   SUELO EST3       11.947       239.27       6843.0       TERRAPLEN       77.587      1477.70      20334.0 
                      VEGETAL       14.881       295.29       5642.3 
      760.000           FIRME       19.034       383.74      11668.1      SUELO ADEC       21.564       431.00      16036.1 
                   SUELO EST3       11.760       237.07       7080.1       TERRAPLEN       94.185      1717.72      22051.7 
                      VEGETAL       15.133       300.14       5942.4 
      780.000           FIRME       18.547       376.27      12044.4      SUELO ADEC       21.400       426.27      16462.4 
                   SUELO EST3       11.506       232.85       7312.9       TERRAPLEN       96.109      1917.82      23969.6 
                      VEGETAL       14.945       300.82       6243.2 
      800.000           FIRME       18.008       365.55      12409.9      SUELO ADEC       20.582       419.82      16882.2 
                   SUELO EST3       11.244       227.50       7540.4       TERRAPLEN      102.562      1986.71      25956.3 
                      VEGETAL       14.662       296.07       6539.3 
      820.000           FIRME       17.473       354.82      12764.7      SUELO ADEC       19.826       404.09      17286.3 
                   SUELO EST3       10.986       222.29       7762.7       TERRAPLEN       91.792      1943.54      27899.8 
                      VEGETAL       14.298       289.60       6828.9 
      840.000           FIRME       16.944       344.17      13108.9      SUELO ADEC       19.323       391.50      17677.8 
                   SUELO EST3       10.732       217.17       7979.9       TERRAPLEN       84.393      1761.84      29661.6 
                      VEGETAL       13.734       280.31       7109.2 
      860.000           FIRME       16.419       333.63      13442.5      SUELO ADEC       19.135       384.58      18062.3 
                   SUELO EST3       10.485       212.17       8192.1       TERRAPLEN       82.357      1667.50      31329.1 
                      VEGETAL       13.552       272.86       7382.1 
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      880.000           FIRME       16.500       328.66      13771.2      SUELO ADEC       18.875       380.12      18442.5 
                   SUELO EST3       10.577       210.34       8402.4       TERRAPLEN       62.013      1471.64      32800.8 
                      VEGETAL       13.035       265.49       7647.6 
      900.000           FIRME       16.741       332.41      14103.6      SUELO ADEC       19.078       379.53      18822.0 
                   SUELO EST3       10.752       213.29       8615.7       TERRAPLEN       69.048      1310.61      34111.4 
                      VEGETAL       13.187       262.22       7909.8 
      920.000           FIRME       16.882       336.22      14439.8      SUELO ADEC       19.319       383.97      19206.0 
                   SUELO EST3       10.830       215.82       8831.5       TERRAPLEN       74.457      1435.05      35546.5 
                      VEGETAL       13.367       265.54       8175.3 
      940.000           FIRME       17.008       338.90      14778.7      SUELO ADEC       19.435       387.54      19593.5 
                   SUELO EST3       10.899       217.28       9048.8       TERRAPLEN       68.757      1432.15      36978.6 
                      VEGETAL       13.438       268.05       8443.4 
      960.000           FIRME       17.091       341.00      15119.7      SUELO ADEC       19.509       389.43      19982.9 
                   SUELO EST3       10.944       218.43       9267.2       TERRAPLEN       92.505      1612.63      38591.2 
                      VEGETAL       14.127       275.64       8719.0 
      980.000           FIRME       17.146       342.37      15462.1      SUELO ADEC       19.560       390.69      20373.6 
                   SUELO EST3       10.974       219.18       9486.4       TERRAPLEN      120.400      2129.05      40720.3 
                      VEGETAL       15.031       291.57       9010.6 
     1000.000           FIRME       17.201       343.47      15805.6      SUELO ADEC       19.609       391.69      20765.3 
                   SUELO EST3       11.004       219.78       9706.2       TERRAPLEN      186.183      3065.83      43786.1 
                      VEGETAL       16.992       320.22       9330.8 
     1020.000           FIRME       17.245       344.46      16150.0      SUELO ADEC       19.650       392.58      21157.9 
                   SUELO EST3       11.028       220.32       9926.5       TERRAPLEN      276.060      4622.43      48408.5 
                      VEGETAL       18.964       359.56       9690.4 
     1040.000           FIRME       17.289       345.34      16495.4      SUELO ADEC       19.689       393.38      21551.3 
                   SUELO EST3       11.051       220.79      10147.3       TERRAPLEN      410.615      6866.75      55275.3 
                      VEGETAL       20.736       397.00      10087.4 
     1060.000           FIRME       17.333       346.22      16841.6      SUELO ADEC       19.729       394.17      21945.5 
                   SUELO EST3       11.075       221.25      10368.5       TERRAPLEN      548.940      9595.55      64870.8 
                      VEGETAL       22.878       436.14      10523.5 
     1080.000           FIRME        2.153       194.95      17036.5      SUELO ADEC        0.000       197.39      22142.9 
                   SUELO EST3        0.000       110.81      10479.4       TERRAPLEN        0.000      5696.88      70567.7 
                      VEGETAL        0.000       232.21      10755.7 
     1100.000           FIRME        2.159        43.12      17079.7 
     1120.000           FIRME        2.171        43.30      17123.0 
     1140.000           FIRME        2.182        43.53      17166.5 
     1160.000           FIRME        2.193        43.75      17210.2 
     1180.000           FIRME        2.204        43.97      17254.2 
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     1200.000           FIRME        2.216        44.20      17298.4 
     1220.000           FIRME        2.219        44.34      17342.7 
     1240.000           FIRME        2.222        44.41      17387.1 
     1260.000           FIRME        2.225        44.47      17431.6 
     1280.000           FIRME        2.228        44.53      17476.1 
     1300.000           FIRME       17.916       201.40      17677.5      SUELO ADEC       20.259       202.54      22345.4 
                   SUELO EST3       11.393       113.90      10593.3       TERRAPLEN      412.720      4177.88      74745.6 
                      VEGETAL       20.819       209.19      10964.9 
     1320.000           FIRME       17.916       358.32      18035.9      SUELO ADEC       20.259       405.17      22750.6 
                   SUELO EST3       11.393       227.85      10821.1       TERRAPLEN      358.793      7715.13      82460.7 
                      VEGETAL       19.905       407.24      11372.1 
     1340.000           FIRME       17.916       358.32      18394.2      SUELO ADEC       20.259       405.18      23155.7 
                   SUELO EST3       11.393       227.85      11049.0       TERRAPLEN      346.824      7056.17      89516.9 
                      VEGETAL       19.708       396.13      11768.3 
     1360.000           FIRME       17.916       358.32      18752.5      SUELO ADEC       20.259       405.17      23560.9 
                   SUELO EST3       11.393       227.85      11276.8       TERRAPLEN      339.513      6863.37      96380.2 
                      VEGETAL       19.567       392.75      12161.0 
     1380.000           FIRME       17.916       358.32      19110.8      SUELO ADEC       20.259       405.18      23966.1 
                   SUELO EST3       11.393       227.85      11504.7       TERRAPLEN      338.426      6779.39     103159.6 
                      VEGETAL       19.529       390.96      12552.0 
     1400.000           FIRME       17.916       358.32      19469.1      SUELO ADEC       20.260       405.19      24371.3 
                   SUELO EST3       11.393       227.85      11732.5       TERRAPLEN      341.572      6799.99     109959.6 
                      VEGETAL       19.595       391.23      12943.2 
     1420.000           FIRME       17.916       358.32      19827.4      SUELO ADEC       20.259       405.18      24776.5 
                   SUELO EST3       11.393       227.85      11960.4       TERRAPLEN      326.672      6682.44     116642.1 
                      VEGETAL       19.325       389.19      13332.4 
     1440.000           FIRME       17.916       358.32      20185.8      SUELO ADEC       20.259       405.18      25181.7 
                   SUELO EST3       11.393       227.85      12188.2       TERRAPLEN      331.376      6580.48     123222.5 
                      VEGETAL       19.411       387.35      13719.7 
     1460.000           FIRME       17.916       358.32      20544.1      SUELO ADEC       20.259       405.19      25586.8 
                   SUELO EST3       11.393       227.85      12416.1       TERRAPLEN      337.398      6687.74     129910.3 
                      VEGETAL       19.520       389.31      14109.1 
     1480.000           FIRME       17.917       358.33      20902.4      SUELO ADEC       20.260       405.19      25992.0 
                   SUELO EST3       11.393       227.85      12643.9       TERRAPLEN      343.629      6810.27     136720.5 
                      VEGETAL       19.633       391.53      14500.6 
     1500.000           FIRME       17.917       358.33      21260.7      SUELO ADEC       20.260       405.19      26397.2 
                   SUELO EST3       11.393       227.86      12871.8       TERRAPLEN      334.113      6777.42     143498.0 
                      VEGETAL       19.460       390.93      14891.5 
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     1520.000           FIRME       17.944       358.60      21619.3      SUELO ADEC       20.284       405.43      26802.7 
                   SUELO EST3       11.409       228.02      13099.8       TERRAPLEN      403.882      7379.95     150877.9 
                      VEGETAL       20.697       401.58      15293.1 
     1540.000           FIRME       17.899       358.42      21977.8      SUELO ADEC       20.243       405.27      27207.9 
                   SUELO EST3       11.385       227.93      13327.7       TERRAPLEN      392.317      7961.99     158839.9 
                      VEGETAL       20.488       411.85      15704.9 
     1560.000           FIRME       17.861       357.60      22335.4      SUELO ADEC       20.210       404.53      27612.5 
                   SUELO EST3       11.364       227.48      13555.2       TERRAPLEN      406.394      7987.10     166827.0 
                      VEGETAL       20.713       412.01      16117.0 
     1580.000           FIRME       17.816       356.78      22692.1      SUELO ADEC       20.169       403.79      28016.3 
                   SUELO EST3       11.339       227.03      13782.3       TERRAPLEN      423.844      8302.38     175129.4 
                      VEGETAL       20.997       417.10      16534.0 
     1600.000           FIRME        2.211       278.08      22970.2      SUELO ADEC        0.000       302.33      28318.6 
                   SUELO EST3        0.000       169.98      13952.2       TERRAPLEN        0.000      6354.25     181483.6 
                      VEGETAL        0.000       313.63      16847.7 
     1620.000           FIRME        2.205        44.16      23014.4 
     1640.000           FIRME        2.199        44.05      23058.4 
     1660.000           FIRME        2.200        43.99      23102.4 
     1680.000           FIRME        2.197        43.96      23146.4 
     1700.000           FIRME       17.629       275.69      23422.1      SUELO ADEC       19.996       300.18      28618.8 
                   SUELO EST3       11.238       168.71      14121.0       TERRAPLEN      365.139      5385.62     186869.2 
                      VEGETAL       19.882       296.14      17143.8 
     1720.000           FIRME       17.556       351.85      23773.9      SUELO ADEC       19.931       399.27      29018.0 
                   SUELO EST3       11.197       224.35      14345.3       TERRAPLEN      370.675      7358.14     194227.4 
                      VEGETAL       20.119       400.01      17543.8 
     1740.000           FIRME       17.419       349.75      24123.7      SUELO ADEC       19.807       397.38      29415.4 
                   SUELO EST3       11.123       223.20      14568.5       TERRAPLEN      361.036      7317.11     201544.5 
                      VEGETAL       20.200       403.19      17947.0 
     1760.000           FIRME       17.280       346.99      24470.7      SUELO ADEC       19.682       394.88      29810.3 
                   SUELO EST3       11.047       221.70      14790.2       TERRAPLEN      356.378      7174.14     208718.6 
                      VEGETAL       19.820       400.19      18347.2 
     1780.000           FIRME       17.052       343.33      24814.0      SUELO ADEC       19.475       391.56      30201.9 
                   SUELO EST3       10.923       219.70      15009.9       TERRAPLEN      349.972      7063.50     215782.1 
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                      VEGETAL       19.470       392.90      18740.1 
     1800.000           FIRME       16.837       338.90      25152.9      SUELO ADEC       19.277       387.51      30589.4 
                   SUELO EST3       10.792       217.15      15227.1       TERRAPLEN      295.311      6452.83     222235.0 
                      VEGETAL       18.411       378.81      19118.9 
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     1820.000           FIRME       16.494       333.31      25486.2      SUELO ADEC       18.871       381.48      30970.9 
                   SUELO EST3       10.570       213.62      15440.7       TERRAPLEN      278.299      5736.10     227971.1 
                      VEGETAL       17.946       363.57      19482.5 
     1840.000           FIRME       16.102       325.95      25812.2      SUELO ADEC       18.833       377.04      31347.9 
                   SUELO EST3       10.320       208.90      15649.6       TERRAPLEN      269.964      5482.63     233453.7 
                      VEGETAL       17.663       356.09      19838.6 
     1860.000           FIRME       15.692       317.94      26130.1      SUELO ADEC       18.341       371.75      31719.6 
                   SUELO EST3       10.064       203.84      15853.4       TERRAPLEN      237.904      5078.67     238532.4 
                      VEGETAL       16.878       345.41      20184.0 
     1880.000           FIRME       15.575       312.68      26442.8      SUELO ADEC       18.280       366.22      32085.9 
                   SUELO EST3        9.974       200.37      16053.8       TERRAPLEN      225.324      4632.28     243164.6 
                      VEGETAL       16.606       334.85      20518.8 
     1900.000           FIRME       15.545       311.20      26754.0      SUELO ADEC       18.072       363.52      32449.4 
                   SUELO EST3        9.930       199.04      16252.8       TERRAPLEN      211.526      4368.49     247533.1 
                      VEGETAL       16.318       329.25      20848.1 
     1920.000           FIRME       15.479       310.24      27064.2      SUELO ADEC       18.318       363.90      32813.3 
                   SUELO EST3        9.831       197.61      16450.4       TERRAPLEN      190.226      4017.52     251550.7 
                      VEGETAL       15.817       321.35      21169.4 
     1940.000           FIRME       15.518       309.97      27374.2      SUELO ADEC       18.056       363.74      33177.0 
                   SUELO EST3        9.890       197.21      16647.7       TERRAPLEN      169.218      3594.44     255145.1 
                      VEGETAL       15.338       311.55      21481.0 
     1960.000           FIRME       15.560       310.77      27685.0      SUELO ADEC       18.301       363.57      33540.6 
                   SUELO EST3        9.951       198.41      16846.1       TERRAPLEN      219.248      3884.66     259029.8 
                      VEGETAL       16.500       318.38      21799.4 
     1960.000           FIRME        1.848         0.00      27685.0 
     1980.000           FIRME        1.861        37.09      27722.1 
     2000.000           FIRME        1.874        37.35      27759.4 
     2020.000           FIRME        1.885        37.59      27797.0 
     2040.000           FIRME        1.894        37.79      27834.8 
     2060.000           FIRME        1.903        37.98      27872.8 
     2080.000           FIRME       15.662       244.44      28117.2        D TIERRA       22.326       240.22      16703.0 
                   SUELO ADEC       24.702       348.84      33889.4      SUELO EST3       10.163       152.45      16998.5 
                    TERRAPLEN       17.021       476.34     259506.1         VEGETAL        8.222       140.20      21939.6 
                   DEMOLICION        6.771        88.83       1926.6 
     2100.000           FIRME       16.505       321.67      28438.9        D TIERRA       47.103       694.29      17397.3 
                   SUELO ADEC       27.395       520.97      34410.4      SUELO EST3       10.744       209.07      17207.6 
                    TERRAPLEN        7.639       246.60     259752.7         VEGETAL       11.390       196.12      22135.7 
                   DEMOLICION        3.363       101.34       2028.0 
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     2120.000           FIRME       17.621       341.26      28780.1        D TIERRA       66.877      1139.80      18537.1 
                   SUELO ADEC       28.538       559.33      34969.7      SUELO EST3       11.160       219.04      17426.6 
                    TERRAPLEN        0.164        78.03     259830.7         VEGETAL       10.763       221.53      22357.2 
                   DEMOLICION        2.985        63.48       2091.4 
     2140.000           FIRME       18.086       357.07      29137.2        D TIERRA       75.846      1427.23      19964.3 
                   SUELO ADEC       29.172       577.10      35546.8      SUELO EST3       11.414       225.75      17652.4 
                    TERRAPLEN        0.000         1.64     259832.4         VEGETAL        8.413       191.77      22549.0 
                   DEMOLICION        7.079       100.63       2192.1 
     2160.000           FIRME       18.370       364.56      29501.8        D TIERRA       87.261      1631.07      21595.4 
                   SUELO ADEC       29.559       587.31      36134.1      SUELO EST3       11.569       229.84      17882.2 
                      VEGETAL        7.422       158.35      22707.3      DEMOLICION       11.027       181.06       2373.1 
     2180.000           FIRME       18.473       368.43      29870.2        D TIERRA      102.617      1898.77      23494.2 
                   SUELO ADEC       29.700       592.59      36726.7      SUELO EST3       11.625       231.95      18114.2 
                    TERRAPLEN        0.059         0.59     259833.0         VEGETAL        4.798       122.20      22829.5 
                   DEMOLICION       15.465       264.92       2638.0 

     2200.000           FIRME       18.396       368.70      30238.9        D TIERRA      103.296      2061.00      25555.2 
                   SUELO ADEC       29.595       592.95      37319.7      SUELO EST3       11.583       232.09      18346.2 
                    TERRAPLEN        0.045         2.31     259835.3         VEGETAL        5.872       114.21      22943.7 
                   DEMOLICION       13.538       281.71       2919.8 
     2220.000           FIRME       18.340       367.36      30606.3        D TIERRA       99.539      2029.36      27584.5 
                   SUELO ADEC       29.518       591.13      37910.8      SUELO EST3       11.553       231.36      18577.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.16     259835.4         VEGETAL        6.520       123.80      23067.5 
                   DEMOLICION       12.180       257.22       3177.0 
     2240.000           FIRME       18.283       366.22      30972.5        D TIERRA       98.496      1981.95      29566.5 
                   SUELO ADEC       29.441       589.59      38500.4      SUELO EST3       11.522       230.73      18808.3 
                      VEGETAL        7.031       135.27      23202.8         FRESADO        0.211         0.73        118.3 
                   DEMOLICION       10.948       233.37       3410.3 
     2260.000           FIRME       18.228       365.11      31337.6        D TIERRA       96.278      1948.92      31515.4 
                   SUELO ADEC       29.363       588.05      39088.5      SUELO EST3       11.492       230.13      19038.5 
                      VEGETAL        7.306       143.00      23345.8         FRESADO        0.289         5.13        123.5 
                   DEMOLICION        9.746       207.16       3617.5 
     2280.000           FIRME       18.232       364.59      31702.2        D TIERRA       84.949      1811.09      33326.5 
                   SUELO ADEC       29.367       587.31      39675.8      SUELO EST3       11.495       229.86      19268.3 
                      VEGETAL        7.027       143.13      23488.9         FRESADO        0.326         6.36        129.8 
                   DEMOLICION        9.502       192.42       3809.9 
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     2300.000           FIRME       18.473       367.16      32069.4        D TIERRA       76.209      1612.29      34938.8 
                   SUELO ADEC       29.383       588.37      40264.1      SUELO EST3       11.502       230.30      19498.6 
                      VEGETAL        6.740       137.67      23626.6         FRESADO        0.000         5.87        135.7 
                   DEMOLICION        9.845       190.89       4000.8 
     2320.000           FIRME       18.662       371.42      32440.8        D TIERRA       72.450      1485.47      36424.2 
                   SUELO ADEC       29.350       587.24      40851.4      SUELO EST3       11.486       229.83      19728.5 
                      VEGETAL        6.276       130.13      23756.7         FRESADO        0.000         4.66        140.4 
                   DEMOLICION       10.146       194.98       4195.8 
     2340.000           FIRME       18.817       374.83      32815.6        D TIERRA       57.526      1301.36      37725.6 
                   SUELO ADEC       29.082       586.66      41438.0      SUELO EST3       11.477       229.83      19958.3 
                      VEGETAL        5.908       121.40      23878.2         FRESADO        0.228         4.66        145.0 
                   DEMOLICION       10.023       199.48       4395.3 
     2360.000           FIRME       17.815       366.87      33182.5        D TIERRA       45.303      1031.57      38757.2 
                   SUELO ADEC       27.442       568.98      42007.0      SUELO EST3       10.729       222.87      20181.2 
                      VEGETAL        5.574       114.57      23992.7         FRESADO        0.001         1.42        146.4 
                   DEMOLICION        8.989       192.24       4587.5 
     2380.000           FIRME       16.651       334.55      33517.0        D TIERRA       35.778       783.86      39541.0 
                   SUELO ADEC       24.802       504.79      42511.8      SUELO EST3        9.671       196.95      20378.1 
                      VEGETAL        5.419       103.78      24096.5         FRESADO        0.001         0.01        146.4 
                   DEMOLICION        7.432       162.28       4749.8 
     2400.000           FIRME       16.810       332.64      33849.7        D TIERRA       33.926       694.95      40236.0 
                   SUELO ADEC       25.751       509.43      43021.2      SUELO EST3       10.034       198.21      20576.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01     259835.5         VEGETAL        5.566       109.27      24205.8 
                      FRESADO        0.001         0.03        146.5      DEMOLICION        7.813       156.09       4905.9 
     2420.000           FIRME       17.107       339.55      34189.2        D TIERRA       27.445       607.58      40843.6 
                   SUELO ADEC       25.587       520.53      43541.8      SUELO EST3        9.916       200.16      20776.5 
                    TERRAPLEN        0.556         1.40     259836.9         VEGETAL        5.964       116.82      24322.6 
                      FRESADO        0.001         0.01        146.5      DEMOLICION        7.457       152.26       5058.1 
     2440.000           FIRME       13.674       306.34      34495.6        D TIERRA       22.883       501.59      41345.1 
                   SUELO ADEC       19.537       453.19      43994.9      SUELO EST3        7.566       174.66      20951.1 
                    TERRAPLEN        0.000         1.41     259838.3         VEGETAL        5.418       113.91      24436.5 
                      FRESADO        0.256         3.55        150.0      DEMOLICION        3.925       112.11       5170.2 
     2460.000           FIRME       15.467       292.58      34788.1        D TIERRA       19.700       426.81      41772.0 
                   SUELO ADEC       20.263       398.98      44393.9      SUELO EST3        7.779       154.19      21105.3 
                      VEGETAL        3.631        89.13      24525.6         FRESADO        0.293         5.68        155.7 
                   DEMOLICION        7.385       116.06       5286.3 
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     2480.000           FIRME       15.165       304.11      35092.3        D TIERRA       24.754       438.50      42210.5 
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                   SUELO ADEC       22.849       426.21      44820.1      SUELO EST3        8.712       163.10      21268.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     259838.3         VEGETAL        4.098        76.26      24601.9 
                      FRESADO        0.063         3.30        159.0      DEMOLICION        8.343       155.66       5442.0 
     2500.000           FIRME       16.407       315.70      35408.0        D TIERRA       25.166       499.03      42709.5 
                   SUELO ADEC       23.363       462.05      45282.2      SUELO EST3        8.946       176.51      21444.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     259838.3         VEGETAL        4.243        83.41      24685.3 
                      FRESADO        0.439         3.04        162.0      DEMOLICION        8.178       167.05       5609.0 
     2520.000           FIRME       16.295       326.40      35734.4        D TIERRA       22.207       471.92      43181.4 
                   SUELO ADEC       22.389       456.57      45738.8      SUELO EST3        8.639       175.39      21620.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     259838.3         VEGETAL        4.124        83.62      24768.9 
                      FRESADO        0.306         7.27        169.3      DEMOLICION        7.975       161.63       5770.6 
     2540.000           FIRME       16.431       327.09      36061.4        D TIERRA       23.381       449.26      43630.7 
                   SUELO ADEC       22.506       448.50      46187.3      SUELO EST3        8.652       172.73      21793.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02     259838.3         VEGETAL        3.878        80.58      24849.5 
                      FRESADO        0.004         2.17        171.5      DEMOLICION        8.465       166.29       5936.9 
     2560.000           FIRME       15.149       322.81      36384.3        D TIERRA       20.441       449.22      44079.9 
                   SUELO ADEC       18.309       416.65      46603.9      SUELO EST3        7.086       161.55      21954.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01     259838.3         VEGETAL        3.006        66.81      24916.3 
                      FRESADO        0.176         3.75        175.2      DEMOLICION        7.143       165.63       6102.6 
     2580.000           FIRME       16.623       325.34      36709.6        D TIERRA       24.483       473.92      44553.8 
                   SUELO ADEC       18.319       378.67      46982.6      SUELO EST3        7.084       146.55      22101.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.00     259838.3         VEGETAL        3.443        75.27      24991.6 
                      FRESADO        0.300         4.48        179.7      DEMOLICION        6.403       125.59       6228.2 
     2600.000           FIRME       16.977       317.26      37026.8        D TIERRA       26.491       466.11      45019.9 
                   SUELO ADEC       19.864       352.68      47335.3      SUELO EST3        7.631       135.48      22236.6 
                    TERRAPLEN        0.140         0.77     259839.1         VEGETAL        4.384        75.59      25067.2 
                      FRESADO        0.158         4.53        184.3      DEMOLICION        6.456       110.90       6339.1 
     2620.000           FIRME       12.291       273.78      37300.6        D TIERRA       19.206       416.15      45436.1 
                   SUELO ADEC       15.016       328.12      47663.4      SUELO EST3        5.761       126.10      22362.7 
                    TERRAPLEN        0.000         3.60     259842.7         VEGETAL        3.693        78.45      25145.6 
                      FRESADO        0.001         1.11        185.4      DEMOLICION        3.789        90.60       6429.7 
     2640.000           FIRME       12.213       242.78      37543.4        D TIERRA       23.183       419.70      45855.8 
                   SUELO ADEC       17.368       320.92      47984.3      SUELO EST3        6.695       123.45      22486.2 
                    TERRAPLEN        0.003         0.07     259842.8         VEGETAL        3.364        71.01      25216.6 
                      FRESADO        0.000         0.05        185.4      DEMOLICION        5.897        94.29       6524.0 
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     2660.000           FIRME        6.893       174.68      37718.1        D TIERRA       14.325       336.33      46192.1 
                   SUELO ADEC       10.771       252.49      48236.8      SUELO EST3        4.062        96.03      22582.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.05     259842.8         VEGETAL        1.421        39.56      25256.2 
                      FRESADO        0.015         0.40        185.8      DEMOLICION        4.749       100.96       6624.9 
     2680.000           FIRME        9.073       171.98      37890.1        D TIERRA       21.353       386.28      46578.4 
                   SUELO ADEC       14.998       281.00      48517.8      SUELO EST3        5.758       107.52      22689.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01     259842.9         VEGETAL        1.393        28.14      25284.3 
                      FRESADO        0.003         0.06        185.9      DEMOLICION        7.622       139.25       6764.2 
     2700.000           FIRME        9.767       208.72      38098.8        D TIERRA       22.904       490.23      47068.6 
                   SUELO ADEC       15.949       346.65      48864.4      SUELO EST3        6.132       133.71      22823.5 
                      VEGETAL        1.450        28.42      25312.8         FRESADO        0.000         0.01        185.9 
                   DEMOLICION        8.150       182.41       6946.6 
     2720.000           FIRME       10.528       202.08      38300.9        D TIERRA       24.514       474.35      47543.0 
                   SUELO ADEC       17.352       333.70      49198.1      SUELO EST3        6.703       128.02      22951.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03     259842.9         VEGETAL        1.518        29.48      25342.2 
                      FRESADO        0.003         0.03        185.9      DEMOLICION        9.044       171.60       7118.2 
     2740.000           FIRME       10.948       213.96      38514.8        D TIERRA       24.766       493.30      48036.3 
                   SUELO ADEC       18.093       355.15      49553.3      SUELO EST3        6.906       135.72      23087.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01     259842.9         VEGETAL        1.552        30.59      25372.8 
                      FRESADO        0.003         0.04        186.0      DEMOLICION        9.394       183.91       7302.1 
     2760.000           FIRME       10.743       215.92      38730.7        D TIERRA       23.365       483.85      48520.1 
                   SUELO ADEC       17.081       355.22      49908.5      SUELO EST3        6.530       134.33      23221.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01     259842.9         VEGETAL        1.722        32.49      25405.3 
                      FRESADO        0.000         0.03        186.0      DEMOLICION        8.526       179.84       7481.9 
     2780.000           FIRME       12.322       235.61      38966.3        D TIERRA       27.768       523.33      49043.5 
                   SUELO ADEC       19.608       376.86      50285.4      SUELO EST3        7.421       142.76      23364.3 
                      VEGETAL        1.861        35.72      25441.0         FRESADO        0.003         0.03        186.0 
                   DEMOLICION        9.859       189.72       7671.6 
     2800.000           FIRME       14.664       259.38      39225.7        D TIERRA       32.931       581.24      49624.7 
                   SUELO ADEC       23.051       407.28      50692.6      SUELO EST3        8.837       154.48      23518.8 
                      VEGETAL        1.953        36.77      25477.8         FRESADO        0.000         0.03        186.0 
                   DEMOLICION       12.114       208.58       7880.2 
     2820.000           FIRME       12.790       256.05      39481.8        D TIERRA       28.653       569.04      50193.8 
                   SUELO ADEC       19.490       391.47      51084.1      SUELO EST3        7.297       146.95      23665.7 
                      VEGETAL        2.518        45.01      25522.8         FRESADO        0.003         0.04        186.1 
                   DEMOLICION        8.659       183.13       8063.3 
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     2840.000           FIRME       12.556       254.35      39736.1        D TIERRA       30.423       594.30      50788.0 
                   SUELO ADEC       20.126       400.05      51484.2      SUELO EST3        7.475       148.80      23814.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02     259842.9         VEGETAL        2.709        51.97      25574.8 
                      FRESADO        0.002         0.06        186.1      DEMOLICION        9.248       179.05       8242.4 
     2860.000           FIRME       13.885       264.41      40000.5        D TIERRA       30.987       614.10      51402.1 
                   SUELO ADEC       20.449       405.75      51889.9      SUELO EST3        7.425       149.00      23963.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     259842.9         VEGETAL        2.751        54.60      25629.4 
                      FRESADO        0.289         2.91        189.1      DEMOLICION        9.677       189.25       8431.7 
     2880.000           FIRME       12.865       267.48      40268.0        D TIERRA       33.847       645.69      52047.8 
                   SUELO ADEC       19.987       401.91      52291.8      SUELO EST3        7.462       149.02      24112.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     259842.9         VEGETAL        2.903        56.39      25685.8 
                      FRESADO        0.424         7.35        196.4      DEMOLICION        9.129       188.38       8620.0 
     2900.000           FIRME       13.111       259.76      40527.8        D TIERRA       30.983       648.30      52696.1 
                   SUELO ADEC       20.887       408.74      52700.6      SUELO EST3        7.462       149.24      24261.8 
                    TERRAPLEN        0.192         1.93     259844.9         VEGETAL        4.875        77.78      25763.6 
                      FRESADO        0.024         4.47        200.9      DEMOLICION        6.597       157.25       8777.3 
     2920.000           FIRME       12.998       261.09      40788.9        D TIERRA       28.994       599.77      53295.9 
                   SUELO ADEC       19.135       400.22      53100.8      SUELO EST3        6.944       144.05      24405.8 
                    TERRAPLEN        0.001         1.93     259846.8         VEGETAL        3.505        83.80      25847.4 
                      FRESADO        0.003         0.27        201.2      DEMOLICION        6.597       131.94       8909.2 
     2932.263           FIRME       12.191       154.45      40943.3        D TIERRA       28.839       354.60      53650.5 
                   SUELO ADEC       19.176       234.90      53335.7      SUELO EST3        6.942        85.14      24491.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     259846.8         VEGETAL        3.525        43.10      25890.5 
                      FRESADO        0.002         0.03        201.2      DEMOLICION        6.601        80.92       8990.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   20 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  40943.3 
                       D TIERRA                               53650.5 
                       SUELO ADEC                             53335.7 
                       SUELO EST3                             24491.0 
                       TERRAPLEN                             259846.8 
                       VEGETAL                                25890.5 
                       FRESADO                                  201.2 
                       DEMOLICION                              8990.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   33 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.691         0.00          0.0        D TIERRA        9.874         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.692         0.00          0.0      SUELO EST3        2.251         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.406         0.00          0.0         FRESADO        0.022         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        2.221         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.890        65.82         65.8        D TIERRA        4.899       147.73        147.7 
                   SUELO ADEC        3.637        93.29         93.3      SUELO EST3        1.457        37.08         37.1 
                      VEGETAL        1.205        26.11         26.1         FRESADO        0.022         0.44          0.4 
                   DEMOLICION        0.424        26.45         26.4 
       40.000           FIRME        2.786        56.76        122.6        D TIERRA        4.928        98.27        246.0 
                   SUELO ADEC        3.655        72.91        166.2      SUELO EST3        1.463        29.20         66.3 
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                      VEGETAL        1.462        26.67         52.8         FRESADO        0.021         0.42          0.9 
                   DEMOLICION        0.004         4.28         30.7 
       60.000           FIRME        3.941        67.27        189.9        D TIERRA       11.754       166.82        412.8 
                   SUELO ADEC        6.512       101.66        267.9      SUELO EST3        2.583        40.47        106.8 
                      VEGETAL        2.793        42.55         95.3         FRESADO        0.002         0.23          1.1 
                   DEMOLICION        0.928         9.32         40.1 
       80.000           FIRME        2.578        65.19        255.0        D TIERRA        4.876       166.30        579.1 
                   SUELO ADEC        3.675       101.87        369.7      SUELO EST3        1.472        40.55        147.3 
                      VEGETAL        1.470        42.63        138.0         FRESADO        0.017         0.20          1.3 
                   DEMOLICION        0.004         9.32         49.4 
      100.000           FIRME        3.176        57.53        312.6        D TIERRA        5.801       106.78        685.9 
                   SUELO ADEC        4.618        82.93        452.7      SUELO EST3        1.851        33.23        180.5 
                      VEGETAL        1.507        29.78        167.7         FRESADO        0.002         0.20          1.5 
                   DEMOLICION        0.574         5.78         55.1 
      120.000           FIRME        2.784        59.60        372.2        D TIERRA        4.414       102.16        788.1 
                   SUELO ADEC        3.877        84.95        537.6      SUELO EST3        1.553        34.03        214.6 
                      VEGETAL        1.551        30.59        198.3         FRESADO        0.015         0.17          1.7 
                   DEMOLICION        0.004         5.78         60.9 
      140.000           FIRME        2.903        56.88        429.1        D TIERRA       10.064       144.78        932.8 
                   SUELO ADEC        4.891        87.69        625.3      SUELO EST3        1.932        34.85        249.4 
                      VEGETAL        2.756        43.07        241.4         FRESADO        0.031         0.45          2.1 
                   DEMOLICION        0.004         0.08         61.0 
      160.000           FIRME        2.209        52.72        481.8        D TIERRA        4.053       153.72       1086.6 
                   SUELO ADEC        3.161        84.65        709.9      SUELO EST3        1.266        33.57        283.0 
                      VEGETAL        1.265        43.75        285.1         FRESADO        0.059         0.68          2.8 
                   DEMOLICION        0.004         0.08         61.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   33 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        2.549        47.58        529.4        D TIERRA        4.660        87.13       1173.7 
                   SUELO ADEC        3.546        67.07        777.0      SUELO EST3        1.420        26.86        309.8 
                      VEGETAL        1.287        25.52        310.7         FRESADO        0.011         0.71          3.5 
                   DEMOLICION        0.226         2.30         63.4 
      200.000           FIRME        2.188        47.37        576.7        D TIERRA        3.390        80.50       1254.2 
                   SUELO ADEC        3.075        66.21        843.2      SUELO EST3        1.232        26.52        336.4 
                      VEGETAL        1.230        25.17        335.8         FRESADO        0.000         0.11          3.6 
                   DEMOLICION        0.004         2.29         65.7 
      220.000           FIRME        1.827        40.15        616.9        D TIERRA        2.890        62.80       1317.0 
                   SUELO ADEC        3.066        61.41        904.6      SUELO EST3        1.224        24.55        360.9 
                      VEGETAL        1.227        24.57        360.4         FRESADO        0.005         0.05          3.7 
                   DEMOLICION        0.003         0.07         65.7 
      240.000           FIRME        1.720        35.47        652.4        D TIERRA        2.784        56.74       1373.7 
                   SUELO ADEC        2.802        58.67        963.3      SUELO EST3        1.093        23.17        384.1 
                      VEGETAL        1.121        23.48        383.9         FRESADO        0.000         0.05          3.7 
                   DEMOLICION        0.005         0.08         65.8 
      260.000           FIRME        1.533        32.53        684.9        D TIERRA        2.762        55.46       1429.2 
                   SUELO ADEC        2.532        53.34       1016.6      SUELO EST3        0.936        20.29        404.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        1.013        21.34        405.2 
                   DEMOLICION        0.004         0.09         65.9 
      280.000           FIRME        1.190        27.22        712.1        D TIERRA        2.135        48.96       1478.2 
                   SUELO ADEC        2.182        47.14       1063.8      SUELO EST3        0.763        16.99        421.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1         VEGETAL        0.874        18.87        424.1 
                   DEMOLICION        0.004         0.07         66.0 
      281.114           FIRME        1.980         1.77        713.9        D TIERRA        0.001         1.19       1479.3 
                   SUELO ADEC        0.004         1.22       1065.0      SUELO EST3        0.000         0.43        421.8 
                    TERRAPLEN        0.821         0.46          0.6         VEGETAL        0.870         0.97        425.1 
                      FRESADO        0.803         0.45          4.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   33 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    713.9 
                       D TIERRA                                1479.3 

                       SUELO ADEC                              1065.0 
                       SUELO EST3                               421.8 
                       TERRAPLEN                                  0.6 
                       VEGETAL                                  425.1 
                       FRESADO                                    4.2 
                       DEMOLICION                                66.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   62 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.448         0.00          0.0        D TIERRA       11.104         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        8.459         0.00          0.0      SUELO EST3        3.209         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.313         0.00          0.0      DEMOLICION        3.703         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.466        89.15         89.1        D TIERRA       10.295       214.00        214.0 
                   SUELO ADEC        7.806       162.65        162.6      SUELO EST3        3.122        63.31         63.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        0.810        11.23         11.2 
                   DEMOLICION        3.854        75.57         75.6 
       40.000           FIRME        4.047        85.13        174.3        D TIERRA        9.786       200.81        414.8 
                   SUELO ADEC        7.232       150.38        313.0      SUELO EST3        2.886        60.08        123.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.0         VEGETAL        0.619        14.29         25.5 
                   DEMOLICION        3.793        76.47        152.0 
       60.000           FIRME        4.223        82.71        257.0        D TIERRA       11.995       217.81        632.6 
                   SUELO ADEC        7.781       150.13        463.2      SUELO EST3        3.069        59.55        182.9 
                      VEGETAL        1.121        17.40         42.9      DEMOLICION        3.683        74.76        226.8 
       80.000           FIRME        4.348        88.53        345.5        D TIERRA       12.251       263.56        896.2 
                   SUELO ADEC        8.250       173.84        637.0      SUELO EST3        3.126        66.15        249.1 
                    TERRAPLEN        0.057         0.95          1.0         VEGETAL        1.269        31.52         74.4 
                   DEMOLICION        3.758        74.15        301.0 
      100.000           FIRME        4.355        87.03        432.5        D TIERRA        9.929       221.80       1118.0 
                   SUELO ADEC        7.896       161.46        798.5      SUELO EST3        3.138        62.64        311.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.58          1.6         VEGETAL        1.404        26.73        101.2 
                   DEMOLICION        2.926        66.84        367.8 
      120.000           FIRME        4.536        88.91        521.5        D TIERRA        6.252       161.81       1279.8 
                   SUELO ADEC        8.628       165.24        963.7      SUELO EST3        3.323        64.61        376.3 
                    TERRAPLEN        0.287         2.88          4.4         VEGETAL        2.303        37.07        138.2 
                   DEMOLICION        2.140        50.65        418.4 
      140.000           FIRME        4.571        91.07        612.5        D TIERRA        1.937        81.89       1361.7 
                   SUELO ADEC        7.575       162.03       1125.7      SUELO EST3        3.454        67.77        444.1 
                    TERRAPLEN        3.507        37.94         42.4         VEGETAL        3.351        56.54        194.8 
                   DEMOLICION        0.935        30.74        449.2 
      160.000           FIRME        4.574        91.45        704.0        D TIERRA        0.176        21.13       1382.8 
                   SUELO ADEC        6.979       145.54       1271.3      SUELO EST3        3.524        69.78        513.9 
                    TERRAPLEN        6.319        98.26        140.6         VEGETAL        4.174        75.25        270.0 
                   DEMOLICION        0.000         9.35        458.5 
      180.000           FIRME        4.574        91.48        795.5        D TIERRA        0.145         3.21       1386.0 
                   SUELO ADEC        7.341       143.20       1414.5      SUELO EST3        3.524        70.48        584.4 
                    TERRAPLEN        6.123       124.42        265.1         VEGETAL        4.388        85.62        355.6 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 13:50:10   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   62 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        4.574        91.48        886.9        D TIERRA        4.900        50.45       1436.5 
                   SUELO ADEC        8.720       160.61       1575.1      SUELO EST3        3.471        69.95        654.3 
                    TERRAPLEN        3.423        95.46        360.5         VEGETAL        4.558        89.46        445.1 
      220.000           FIRME        4.777        93.51        980.5        D TIERRA       11.728       166.28       1602.8 
                   SUELO ADEC        9.518       182.38       1757.4      SUELO EST3        3.668        71.38        725.7 
                    TERRAPLEN        5.375        87.99        448.5         VEGETAL        5.956       105.14        550.2 
      240.000           FIRME        4.345        91.22       1071.7        D TIERRA       27.448       391.76       1994.5 
                   SUELO ADEC        8.176       176.94       1934.4      SUELO EST3        3.136        68.04        793.7 
                    TERRAPLEN        0.000        53.76        502.3         VEGETAL        4.877       108.33        658.6 
      260.000           FIRME        4.574        89.19       1160.9        D TIERRA       38.770       662.18       2656.7 
                   SUELO ADEC        9.360       175.36       2109.7      SUELO EST3        3.524        66.61        860.4 
                      VEGETAL        5.873       107.50        766.1 
      280.000           FIRME        4.574        91.48       1252.3        D TIERRA       43.447       822.16       3478.9 
                   SUELO ADEC        9.360       187.20       2296.9      SUELO EST3        3.524        70.48        930.8 
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                      VEGETAL        6.362       122.35        888.4 
      300.000           FIRME        4.574        91.48       1343.8        D TIERRA       48.704       921.51       4400.4 
                   SUELO ADEC        9.361       187.21       2484.2      SUELO EST3        3.523        70.47       1001.3 
                      VEGETAL        6.714       130.76       1019.2 
      320.000           FIRME        4.574        91.48       1435.3        D TIERRA       51.327      1000.31       5400.7 
                   SUELO ADEC        9.360       187.21       2671.4      SUELO EST3        3.524        70.47       1071.8 
                      VEGETAL        6.852       135.66       1154.8 
      340.000           FIRME        4.572        91.46       1526.8        D TIERRA       55.480      1068.07       6468.8 
                   SUELO ADEC        9.364       187.25       2858.6      SUELO EST3        3.522        70.46       1142.2 
                    TERRAPLEN        0.491         4.91        507.2         VEGETAL        8.745       155.97       1310.8 
      360.000           FIRME        4.576        91.48       1618.2        D TIERRA       42.755       982.35       7451.1 
                   SUELO ADEC        9.357       187.21       3045.8      SUELO EST3        3.525        70.47       1212.7 
                    TERRAPLEN        0.000         4.91        512.1         VEGETAL        8.164       169.09       1479.9 
      380.000           FIRME        4.303        88.79       1707.0        D TIERRA       25.017       677.72       8128.8 
                   SUELO ADEC        7.950       173.07       3218.9      SUELO EST3        3.120        66.45       1279.1 
                      VEGETAL        6.030       141.94       1621.8 
      400.000           FIRME        4.283        85.86       1792.9        D TIERRA       18.564       435.81       8564.6 
                   SUELO ADEC        7.905       158.55       3377.4      SUELO EST3        3.109        62.29       1341.4 
                      VEGETAL        5.593       116.23       1738.1 
      420.000           FIRME        3.740        76.34       1869.2        D TIERRA       21.725       382.35       8947.0 
                   SUELO ADEC        6.901       141.62       3519.1      SUELO EST3        2.754        55.98       1397.4 
                      VEGETAL        5.479       107.95       1846.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   62 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000           FIRME        3.904        76.44       1945.7        D TIERRA       27.912       496.37       9443.4 
                   SUELO ADEC        6.971       138.71       3657.8      SUELO EST3        2.788        55.42       1452.8 
                      VEGETAL        5.745       112.24       1958.3 
      460.000           FIRME        4.022        79.81       2025.5        D TIERRA       30.672       584.69      10028.0 
                   SUELO ADEC        6.987       140.01       3797.8      SUELO EST3        2.795        56.00       1508.8 
                      VEGETAL        5.835       116.38       2074.6 
      480.000           FIRME        3.993        80.06       2105.5        D TIERRA       34.948       653.28      10681.3 
                   SUELO ADEC        6.971       139.44       3937.2      SUELO EST3        2.788        55.78       1564.6 
                      VEGETAL        5.911       116.86       2191.5 
      500.000           FIRME        3.961        79.54       2185.1        D TIERRA       40.010       749.58      11430.9 
                   SUELO ADEC        6.970       139.41       4076.6      SUELO EST3        2.788        55.77       1620.4 
                      VEGETAL        6.074       119.85       2311.3 
      509.148           FIRME        3.932        36.10       2221.2        D TIERRA       41.013       370.60      11801.5 
                   SUELO ADEC        6.970        63.76       4140.4      SUELO EST3        2.788        25.51       1645.9 
                      VEGETAL        6.098        55.67       2367.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   62 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2221.2 
                       D TIERRA                               11801.5 
                       SUELO ADEC                              4140.4 
                       SUELO EST3                              1645.9 
                       TERRAPLEN                                512.1 
                       VEGETAL                                 2367.0 
                       DEMOLICION                               458.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   63 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.432         0.00          0.0      SUELO ADEC        4.625         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        2.544         0.00          0.0       TERRAPLEN       18.273         0.00          0.0 
                      VEGETAL        3.928         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.432        68.64         68.6      SUELO ADEC        4.625        92.50         92.5 
                   SUELO EST3        2.545        50.89         50.9       TERRAPLEN       13.569       318.42        318.4 
                      VEGETAL        3.714        76.42         76.4 
       40.000           FIRME        3.432        68.64        137.3      SUELO ADEC        4.625        92.50        185.0 
                   SUELO EST3        2.545        50.89        101.8       TERRAPLEN       10.130       236.99        555.4 
                      VEGETAL        3.526        72.40        148.8 
       60.000           FIRME        3.432        68.64        205.9        D TIERRA        2.195        21.95         22.0 
                   SUELO ADEC        6.381       110.06        295.1      SUELO EST3        2.544        50.89        152.7 
                    TERRAPLEN        1.255       113.85        669.3         VEGETAL        3.075        66.01        214.8 
       80.000           FIRME        3.432        68.64        274.6        D TIERRA        1.870        40.66         62.6 
                   SUELO ADEC        6.755       131.36        426.4      SUELO EST3        2.544        50.88        203.5 
                    TERRAPLEN        0.351        16.06        685.3         VEGETAL        2.928        60.03        274.9 
      100.000           FIRME        3.451        68.69        343.3        D TIERRA        0.000        14.35         77.0 
                   SUELO ADEC        4.646       111.59        538.0      SUELO EST3        2.557        50.91        254.5 
                    TERRAPLEN        6.412        63.77        749.1         VEGETAL        3.289        62.10        337.0 
      120.000           FIRME        3.526        69.77        413.0        D TIERRA        1.130        11.30         88.3 
                   SUELO ADEC        5.837       104.83        642.8      SUELO EST3        2.607        51.63        306.1 
                    TERRAPLEN        4.014       104.26        853.3         VEGETAL        3.465        67.54        404.5 
      140.000           FIRME        3.601        71.27        484.3        D TIERRA        0.000        11.30         99.6 
                   SUELO ADEC        4.812       106.49        749.3      SUELO EST3        2.657        52.63        358.7 
                    TERRAPLEN       12.020       160.34       1013.7         VEGETAL        3.817        72.82        477.3 
      160.000           FIRME        3.657        72.72        557.0      SUELO ADEC        4.875        97.03        846.4 
                   SUELO EST3        2.695        53.60        412.3       TERRAPLEN       17.427       294.67       1308.4 
                      VEGETAL        4.154        79.48        556.8 
      180.000           FIRME        3.509        71.66        628.7      SUELO ADEC        4.685        95.60        942.0 
                   SUELO EST3        2.575        52.70        465.0       TERRAPLEN       22.774       402.01       1710.4 
                      VEGETAL        4.281        84.35        641.2 
      200.000           FIRME        4.069        73.09        701.8      SUELO ADEC        5.341        97.26       1039.2 
                   SUELO EST3        2.955        53.50        518.5       TERRAPLEN       43.445       651.44       2361.8 
                      VEGETAL        5.749       101.28        742.4 
      220.000           FIRME        4.301        83.70        785.5      SUELO ADEC        5.623       109.64       1148.9 
                   SUELO EST3        3.120        60.74        579.3       TERRAPLEN       59.034      1024.80       3386.6 
                      VEGETAL        5.178       109.27        851.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   63 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        4.554        88.55        874.0      SUELO ADEC        6.018       116.41       1265.3 
                   SUELO EST3        3.352        64.72        644.0       TERRAPLEN       73.211      1322.46       4709.1 
                      VEGETAL        4.165        93.43        945.1 
      260.000           FIRME        4.576        91.51        965.5      SUELO ADEC        6.502       125.28       1390.6 
                   SUELO EST3        3.529        69.12        713.1       TERRAPLEN       72.839      1463.06       6172.1 
                      VEGETAL        2.080        64.62       1009.7 
      280.000           FIRME        4.569        91.45       1057.0      SUELO ADEC        6.689       131.91       1522.5 
                   SUELO EST3        3.527        70.56        783.7       TERRAPLEN       63.998      1368.37       7540.5 
                      VEGETAL        1.570        36.51       1046.3 
      300.000           FIRME        4.562        91.31       1148.3      SUELO ADEC        6.691       133.80       1656.3 
                   SUELO EST3        3.527        70.54        854.2       TERRAPLEN       54.551      1185.49       8726.0 
                      VEGETAL        3.067        46.37       1092.6 
      320.000           FIRME        4.562        91.24       1239.5      SUELO ADEC        6.691       133.82       1790.1 
                   SUELO EST3        3.527        70.54        924.7       TERRAPLEN       43.309       978.60       9704.6 
                      VEGETAL        4.453        75.19       1167.8 
      340.000           FIRME        4.562        91.24       1330.8      SUELO ADEC        6.691       133.82       1923.9 
                   SUELO EST3        3.527        70.53        995.3       TERRAPLEN       74.425      1177.34      10881.9 
                      VEGETAL        6.763       112.16       1280.0 
      360.000           FIRME        4.562        91.24       1422.0      SUELO ADEC        6.691       133.82       2057.7 
                   SUELO EST3        3.527        70.53       1065.8       TERRAPLEN       27.951      1014.40      11896.3 
                      VEGETAL        6.418       132.19       1412.2 
      380.000           FIRME        4.562        91.24       1513.3        D TIERRA        0.079         0.79        100.4 
                   SUELO ADEC        7.034       137.25       2195.0      SUELO EST3        3.527        70.53       1136.3 
                    TERRAPLEN       12.994       409.45      12305.8         VEGETAL        3.839       102.57       1514.7 
                   DEMOLICION        0.203         2.03          2.0 
      400.000           FIRME        4.563        91.25       1604.5        D TIERRA        0.978        10.56        110.9 
                   SUELO ADEC        7.932       149.67       2344.6      SUELO EST3        3.527        70.54       1206.9 
                    TERRAPLEN        6.580       195.73      12501.5         VEGETAL        3.092        69.31       1584.0 
                   DEMOLICION        1.887        20.90         22.9 
      420.000           FIRME        4.573        91.36       1695.9        D TIERRA        3.155        41.33        152.2 
                   SUELO ADEC        8.500       164.32       2509.0      SUELO EST3        3.522        70.48       1277.4 
                    TERRAPLEN        2.448        90.28      12591.8         VEGETAL        2.065        51.57       1635.6 
                   DEMOLICION        3.093        49.80         72.7 
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      440.000           FIRME        4.576        91.48       1787.3        D TIERRA        6.174        93.29        245.5 
                   SUELO ADEC        8.710       172.09       2681.0      SUELO EST3        3.385        69.07       1346.4 
                    TERRAPLEN        0.497        29.46      12621.2         VEGETAL        1.402        34.67       1670.3 
                   DEMOLICION        3.755        68.48        141.2 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 13:50:10   200009                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   63 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      460.000           FIRME        4.576        91.52       1878.9        D TIERRA        9.694       158.68        404.2 
                   SUELO ADEC        9.185       178.94       2860.0      SUELO EST3        3.449        68.34       1414.8 
                    TERRAPLEN        0.001         4.99      12626.2         VEGETAL        1.363        27.64       1697.9 
                   DEMOLICION        3.913        76.68        217.9 
      480.000           FIRME        4.512        90.88       1969.8        D TIERRA        9.595       192.89        597.1 
                   SUELO ADEC        7.892       170.77       3030.8      SUELO EST3        3.157        66.05       1480.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      12626.2         VEGETAL        0.870        22.33       1720.3 
                   DEMOLICION        3.812        77.25        295.1 
      500.000           FIRME        4.343        88.55       2058.3        D TIERRA       12.428       220.22        817.3 
                   SUELO ADEC        8.173       160.65       3191.4      SUELO EST3        3.135        62.92       1543.8 
                    TERRAPLEN        0.052         0.53      12626.8         VEGETAL        1.282        21.53       1741.8 
                   DEMOLICION        3.749        75.61        370.8 
      517.389           FIRME        4.574        77.53       2135.8        D TIERRA      110.585      1069.53       1886.9 
                   SUELO ADEC        9.360       152.44       3343.9      SUELO EST3        3.524        57.90       1601.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.45      12627.2         VEGETAL       11.394       110.21       1852.0 
                   DEMOLICION        4.605        72.63        443.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   63 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2135.8 
                       D TIERRA                                1886.9 
                       SUELO ADEC                              3343.9 
                       SUELO EST3                              1601.7 
                       TERRAPLEN                              12627.2 
                       VEGETAL                                 1852.0 
                       DEMOLICION                               443.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   64 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.877         0.00          0.0        D TIERRA       11.873         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        9.059         0.00          0.0      SUELO EST3        3.537         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        6.557         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.889        97.68         97.7        D TIERRA        9.385       190.45        190.5 
                   SUELO ADEC        8.603       183.00        183.0      SUELO EST3        3.441        70.51         70.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.30          0.3         VEGETAL        0.145        30.61         30.6 
                   DEMOLICION        5.496        74.29         74.3 
       40.000           FIRME        4.934        98.02        195.7        D TIERRA        0.000        83.28        273.7 
                   SUELO ADEC        7.074       169.95        353.0      SUELO EST3        3.764        72.22        142.7 
                    TERRAPLEN       58.728       196.43        196.7         VEGETAL        8.003        62.34         92.9 
                   DEMOLICION        0.000        44.25        118.5 
       60.000           FIRME        4.301        81.30        277.0      SUELO ADEC        5.554       110.97        463.9 
                   SUELO EST3        3.102        60.40        203.1       TERRAPLEN       66.371      1258.35       1455.1 

                      VEGETAL        4.768       108.35        201.3 
       80.000           FIRME        4.934        83.34        360.3      SUELO ADEC        7.074       113.42        577.3 
                   SUELO EST3        3.764        61.82        264.9       TERRAPLEN       96.225      1448.49       2903.6 
                      VEGETAL        8.272       109.78        311.1 
      100.000           FIRME        4.438        82.76        443.1        D TIERRA        8.200        16.77        290.5 
                   SUELO ADEC        7.818       125.29        702.6      SUELO EST3        3.126        61.48        326.4 
                    TERRAPLEN        0.000       714.88       3618.5         VEGETAL        1.323        93.11        404.2 
                   DEMOLICION        3.007         8.43        127.0 
      120.000           FIRME        4.903        97.70        540.8        D TIERRA        9.098       131.63        422.1 
                   SUELO ADEC        9.156       175.66        878.3      SUELO EST3        3.574        70.52        396.9 
                    TERRAPLEN        0.001        52.77       3671.2         VEGETAL        1.634        40.78        445.0 
                   DEMOLICION        3.384        76.69        203.7 
      125.664           FIRME        4.877        26.86        567.7        D TIERRA       11.794        54.10        476.2 
                   SUELO ADEC        9.059        47.55        925.8      SUELO EST3        3.537        18.86        415.8 
                    TERRAPLEN        0.061         0.05       3671.3         VEGETAL        0.140         3.08        448.0 
                   DEMOLICION        6.557        27.21        230.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   64 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    567.7 
                       D TIERRA                                 476.2 
                       SUELO ADEC                               925.8 
                       SUELO EST3                               415.8 
                       TERRAPLEN                               3671.3 
                       VEGETAL                                  448.0 
                       DEMOLICION                               230.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   65 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.918         0.00          0.0        D TIERRA       11.224         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        9.224         0.00          0.0      SUELO EST3        3.603         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        6.736         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.934        97.41         97.4        D TIERRA        5.052       145.74        145.7 
                   SUELO ADEC        9.389       185.02        185.0      SUELO EST3        3.698        71.70         71.7 
                    TERRAPLEN        0.000         6.31          6.3         VEGETAL        0.000        12.93         12.9 
                   DEMOLICION        6.262       109.17        109.2 
       40.000           FIRME        4.934        82.30        179.7        D TIERRA        0.000        43.76        189.5 
                   SUELO ADEC        7.074       129.91        314.9      SUELO EST3        3.764        60.18        131.9 
                    TERRAPLEN      106.450       427.52        433.8         VEGETAL        8.940        59.09         72.0 
                   DEMOLICION        0.000        31.24        140.4 
       60.000           FIRME        4.934        98.68        278.4      SUELO ADEC        7.074       141.49        456.4 
                   SUELO EST3        3.764        75.28        207.2       TERRAPLEN      137.466      2595.68       3029.5 
                      VEGETAL        9.408       184.48        256.5 
       80.000           FIRME        4.934        98.68        377.1      SUELO ADEC        7.074       141.49        597.9 
                   SUELO EST3        3.764        75.28        282.4       TERRAPLEN      117.186      2623.37       5652.9 
                      VEGETAL        8.709       183.58        440.1 
      100.000           FIRME        4.934        98.68        475.7        D TIERRA        6.789        15.69        205.2 
                   SUELO ADEC        9.558       150.11        748.0      SUELO EST3        3.704        75.22        357.7 
                    TERRAPLEN        0.001      1239.56       6892.4         VEGETAL        2.045       116.99        557.1 
                   DEMOLICION        2.967         2.97        143.4 
      120.000           FIRME        4.908        98.65        574.4        D TIERRA        9.915       137.54        342.7 
                   SUELO ADEC        8.625       189.22        937.2      SUELO EST3        3.450        73.43        431.1 
                    TERRAPLEN        0.000         1.80       6894.2         VEGETAL        0.525        13.44        570.5 
                   DEMOLICION        4.877       106.52        249.9 
      125.664           FIRME        4.918        27.85        602.3        D TIERRA       11.225        62.15        404.9 
                   SUELO ADEC        9.224        51.75        989.0      SUELO EST3        3.603        20.30        451.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.13       6894.4         VEGETAL        0.000         1.58        572.1 
                   DEMOLICION        6.736        34.61        284.5 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 13:50:11   200009                                                                             
pagina   1 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 321 

  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   65 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    602.3 
                       D TIERRA                                 404.9 
                       SUELO ADEC                               989.0 
                       SUELO EST3                               451.4 
                       TERRAPLEN                               6894.4 
                       VEGETAL                                  572.1 
                       DEMOLICION                               284.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   66 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.476         0.00          0.0        D TIERRA        8.722         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.130         0.00          0.0      SUELO EST3        2.454         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.024         0.00          0.0      DEMOLICION        0.976         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.590        70.66         70.7        D TIERRA        7.853       165.75        165.8 
                   SUELO ADEC        6.230       123.60        123.6      SUELO EST3        2.492        49.46         49.5 
                      VEGETAL        1.448        14.48         14.5         FRESADO        0.000         0.24          0.2 
                   DEMOLICION        1.742        27.17         27.2 
       40.000           FIRME        3.998        75.89        146.6        D TIERRA       11.942       197.95        363.7 
                   SUELO ADEC        6.971       132.02        255.6      SUELO EST3        2.789        52.81        102.3 
                    TERRAPLEN        0.141         1.42          1.4         VEGETAL        2.004        34.51         49.0 
                   DEMOLICION        2.029        37.71         64.9 
       60.000           FIRME        4.017        80.02        226.6        D TIERRA       12.163       241.97        605.7 
                   SUELO ADEC        7.003       139.50        395.1      SUELO EST3        2.801        55.80        158.1 
                    TERRAPLEN        0.140         2.77          4.2         VEGETAL        2.009        40.15         89.1 
                   DEMOLICION        2.042        40.99        105.9 
       80.000           FIRME        3.470        77.97        304.5        D TIERRA        8.865       221.87        827.5 
                   SUELO ADEC        5.787       134.59        529.7      SUELO EST3        2.315        53.83        211.9 
                    TERRAPLEN        0.000         2.23          6.4         VEGETAL        1.248        36.04        125.2 
                   DEMOLICION        1.779        38.57        144.4 
      100.000           FIRME        3.565        70.35        374.9        D TIERRA        7.491       163.56        991.1 
                   SUELO ADEC        6.446       122.33        652.0      SUELO EST3        2.570        48.85        260.8 
                      VEGETAL        1.893        31.41        156.6      DEMOLICION        1.146        29.25        173.7 
      120.000           FIRME        4.027        71.94        446.8        D TIERRA        6.475       131.58       1122.7 
                   SUELO ADEC        7.315       131.81        783.9      SUELO EST3        2.904        52.26        313.0 
                      VEGETAL        2.111        41.02        197.6      DEMOLICION        1.356        19.51        193.2 
      140.000           FIRME        4.280        83.07        529.9        D TIERRA        4.771       112.46       1235.2 
                   SUELO ADEC        7.914       152.30        936.1      SUELO EST3        3.102        60.06        373.1 
                      VEGETAL        1.991        41.03        238.6      DEMOLICION        1.955        33.11        226.3 
      160.000           FIRME        4.501        87.82        617.7        D TIERRA        2.504        72.75       1307.9 
                   SUELO ADEC        8.707       166.22       1102.4      SUELO EST3        3.281        63.83        436.9 
                      VEGETAL        1.622        36.13        274.8         FRESADO        1.828        18.28         18.5 
                   DEMOLICION        1.094        30.50        256.8 
      180.000           FIRME        4.574        90.76        708.5        D TIERRA        0.729        32.33       1340.2 
                   SUELO ADEC        9.559       182.66       1285.0      SUELO EST3        3.525        68.05        505.0 
                    TERRAPLEN        0.517         5.17         11.6         VEGETAL        1.553        31.74        306.5 
                      FRESADO        1.920        37.49         56.0      DEMOLICION        0.001        10.96        267.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   66 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        4.573        91.47        799.9        D TIERRA        0.000         7.29       1347.5 

                   SUELO ADEC        8.785       183.44       1468.5      SUELO EST3        3.523        70.48        575.4 
                    TERRAPLEN        3.232        37.48         49.1         VEGETAL        2.015        35.67        342.2 
                      FRESADO        0.000        19.20         75.2      DEMOLICION        0.432         4.33        272.1 
      220.000           FIRME        4.572        91.44        891.4      SUELO ADEC        7.406       161.91       1630.4 
                   SUELO EST3        3.523        70.46        645.9       TERRAPLEN        7.801       110.33        159.4 
                      VEGETAL        2.802        48.17        390.4      DEMOLICION        0.061         4.93        277.0 
      240.000           FIRME        4.571        91.43        982.8      SUELO ADEC        6.670       140.76       1771.1 
                   SUELO EST3        3.522        70.45        716.3       TERRAPLEN       19.330       271.31        430.7 
                      VEGETAL        3.820        66.22        456.6      DEMOLICION        0.000         0.61        277.6 
      260.000           FIRME        4.574        91.45       1074.3      SUELO ADEC        6.674       133.44       1904.6 
                   SUELO EST3        3.524        70.46        786.8       TERRAPLEN       16.743       360.73        791.5 
                      VEGETAL        4.437        82.57        539.1 
      280.000           FIRME        4.572        91.46       1165.7      SUELO ADEC        7.409       140.83       2045.4 
                   SUELO EST3        3.522        70.47        857.3       TERRAPLEN       20.013       367.57       1159.0 
                      VEGETAL        4.785        92.22        631.4      DEMOLICION        0.149         1.49        279.1 
      300.000           FIRME        4.573        91.45       1257.2      SUELO ADEC        8.339       157.48       2202.9 
                   SUELO EST3        3.523        70.45        927.7       TERRAPLEN       26.141       461.54       1620.6 
                      VEGETAL        3.926        87.11        718.5      DEMOLICION        1.825        19.74        298.9 
      320.000           FIRME        4.430        90.03       1347.2        D TIERRA        0.159         1.59       1349.1 
                   SUELO ADEC        7.703       160.42       2363.3      SUELO EST3        3.429        69.52        997.2 
                    TERRAPLEN       31.889       580.30       2200.9         VEGETAL        4.769        86.95        805.4 
                   DEMOLICION        2.324        41.49        340.4 
      340.000           FIRME        4.264        86.95       1434.1        D TIERRA        1.558        17.16       1366.3 
                   SUELO ADEC        7.021       147.23       2510.5      SUELO EST3        3.263        66.91       1064.1 
                    TERRAPLEN       29.167       610.56       2811.4         VEGETAL        4.882        96.51        901.9 
                   DEMOLICION        2.240        45.65        386.0 
      360.000           FIRME        0.000        67.74       1501.9        D TIERRA        0.000        35.57       1401.8 
                   SUELO ADEC        0.000       113.42       2624.0      SUELO EST3        0.000        50.86       1115.0 
                    TERRAPLEN        0.000       345.09       3156.5         VEGETAL        0.000        68.51        970.4 
                   DEMOLICION        0.000        40.30        426.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   66 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            374.908  65 DA           FIRME        90.09        D TIERRA        82.80 
                                SUELO ADEC       157.19      SUELO EST3        64.61 
                                 TERRAPLEN        63.74         VEGETAL        29.42 
                                DEMOLICION        71.88 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   66 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1592.0 
                       D TIERRA                                1484.7 
                       SUELO ADEC                              2781.2 
                       SUELO EST3                              1179.6 
                       TERRAPLEN                               3220.3 
                       VEGETAL                                  999.9 
                       FRESADO                                   75.2 
                       DEMOLICION                               498.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   67 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 322 

 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        4.304         3.93          3.9        D TIERRA        5.084         4.73          4.7 
                   SUELO ADEC        9.112         8.34          8.3      SUELO EST3        3.344         3.05          3.1 
                    TERRAPLEN        3.957         3.41          3.4         VEGETAL        3.225         2.84          2.8 
                   DEMOLICION        3.837         3.51          3.5 
       40.000           FIRME        4.853        91.57         95.5        D TIERRA        0.416        55.00         59.7 
                   SUELO ADEC        9.210       183.23        191.6      SUELO EST3        3.741        70.85         73.9 
                    TERRAPLEN       20.346       243.03        246.4         VEGETAL        6.063        92.89         95.7 
                   DEMOLICION        2.763        66.00         69.5 
       60.000           FIRME        4.943        97.97        193.5        D TIERRA        0.000         4.16         63.9 
                   SUELO ADEC        8.610       178.21        369.8      SUELO EST3        3.801        75.41        149.3 
                    TERRAPLEN       24.427       447.73        694.2         VEGETAL        5.072       111.36        207.1 
                   DEMOLICION        0.316        30.79        100.3 
       80.000           FIRME        4.777        97.21        290.7      SUELO ADEC        6.914       155.24        525.0 
                   SUELO EST3        3.668        74.68        224.0       TERRAPLEN       30.393       548.20       1242.4 
                      VEGETAL        4.165        92.37        299.5      DEMOLICION        0.000         3.16        103.5 
      100.000           FIRME        4.777        95.55        386.2      SUELO ADEC        6.914       138.28        663.3 
                   SUELO EST3        3.668        73.36        297.4       TERRAPLEN       31.159       615.52       1857.9 
                      VEGETAL        3.939        81.04        380.5 
      120.000           FIRME        4.574        93.51        479.7      SUELO ADEC        6.674       135.88        799.2 
                   SUELO EST3        3.524        71.92        369.3       TERRAPLEN       25.286       564.45       2422.3 
                      VEGETAL        4.146        80.85        461.3 
      140.000           FIRME        4.574        91.47        571.2      SUELO ADEC        6.675       133.49        932.7 
                   SUELO EST3        3.524        70.48        439.8       TERRAPLEN       25.181       504.66       2927.0 
                      VEGETAL        4.748        88.94        550.3 
      160.000           FIRME        4.574        91.47        662.7        D TIERRA        0.067         0.67         64.6 
                   SUELO ADEC        6.760       134.35       1067.0      SUELO EST3        3.524        70.48        510.2 
                    TERRAPLEN       19.024       442.05       3369.1         VEGETAL        4.740        94.88        645.2 
      180.000           FIRME        4.574        91.48        754.2        D TIERRA        0.634         7.01         71.6 
                   SUELO ADEC        6.919       136.79       1203.8      SUELO EST3        3.515        70.39        580.6 
                    TERRAPLEN        9.721       287.45       3656.5         VEGETAL        4.241        89.81        735.0 
      200.000           FIRME        4.562        91.36        845.5        D TIERRA        1.177        18.11         89.7 
                   SUELO ADEC        6.816       137.35       1341.2      SUELO EST3        3.373        68.88        649.5 
                    TERRAPLEN        4.362       140.83       3797.3         VEGETAL        3.799        80.40        815.4 
      220.000           FIRME        4.364        89.26        934.8        D TIERRA        1.340        25.16        114.8 
                   SUELO ADEC        6.486       133.02       1474.2      SUELO EST3        3.164        65.37        714.9 
                    TERRAPLEN        3.717        80.80       3878.1         VEGETAL        3.539        73.38        888.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   67 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        4.069        84.33       1019.1        D TIERRA        1.321        26.61        141.4 
                   SUELO ADEC        6.068       125.54       1599.7      SUELO EST3        2.954        61.18        776.1 
                    TERRAPLEN        3.908        76.25       3954.4         VEGETAL        3.410        69.48        958.2 
      260.000           FIRME        3.578        77.78       1096.9        D TIERRA        0.928        22.94        164.4 
                   SUELO ADEC        5.972       115.00       1714.7      SUELO EST3        2.627        55.06        831.1 
                    TERRAPLEN        1.924        64.64       4019.0         VEGETAL        2.972        64.66       1022.9 
      280.000           FIRME        3.660        72.38       1169.3        D TIERRA        2.136        30.63        195.0 
                   SUELO ADEC        6.790       127.62       1842.3      SUELO EST3        2.684        53.11        884.2 
                    TERRAPLEN        0.635        25.59       4044.6         VEGETAL        2.925        58.97       1081.9 
      300.000           FIRME        3.721        73.96       1243.2        D TIERRA        1.545        35.61        230.6 
                   SUELO ADEC        6.591       133.66       1976.0      SUELO EST3        2.728        54.23        938.5 
                    TERRAPLEN        1.048        17.21       4061.8         VEGETAL        3.019        59.65       1141.5 
      320.000           FIRME        3.581        73.13       1316.4        D TIERRA        1.258        27.14        257.8 
                   SUELO ADEC        5.650       120.64       2096.6      SUELO EST3        2.643        53.80        992.3 
                    TERRAPLEN        3.197        43.82       4105.6         VEGETAL        3.077        61.14       1202.7 
                   DEMOLICION        0.039         0.30        103.7 
      340.000           FIRME        3.452        70.33       1386.7        D TIERRA        1.334        25.92        283.7 
                   SUELO ADEC        5.509       111.59       2208.2      SUELO EST3        2.560        52.03       1044.3 
                    TERRAPLEN        4.154        73.50       4179.1         VEGETAL        2.987        60.64       1263.3 
                   DEMOLICION        0.253         2.93        106.7 
      360.000           FIRME        3.280        67.27       1454.0        D TIERRA        1.626        29.72        313.4 
                   SUELO ADEC        5.281       108.13       2316.4      SUELO EST3        2.353        49.23       1093.5 
                    TERRAPLEN        3.097        73.21       4252.4         VEGETAL        2.728        57.19       1320.5 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        0.276         5.53        112.2 
      380.000           FIRME        3.107        63.86       1517.8        D TIERRA        1.941        35.67        349.1 
                   SUELO ADEC        4.908       101.89       2418.2      SUELO EST3        2.049        44.02       1137.5 
                    TERRAPLEN        1.777        48.73       4301.1         VEGETAL        2.391        51.20       1371.7 
                      FRESADO        0.001         0.02          0.0      DEMOLICION        0.218         4.94        117.2 
      400.000           FIRME        3.015        61.21       1579.0        D TIERRA        1.943        38.84        387.9 
                   SUELO ADEC        4.236        91.44       2509.7      SUELO EST3        1.663        37.12       1174.7 
                    TERRAPLEN        1.169        29.46       4330.6         VEGETAL        2.006        43.97       1415.7 
                   DEMOLICION        0.198         4.17        121.3 
      415.197           FIRME        3.108        46.52       1625.6        D TIERRA        1.473        25.96        413.9 
                   SUELO ADEC        3.435        58.29       2568.0      SUELO EST3        1.290        22.44       1197.1 

                    TERRAPLEN        1.203        18.03       4348.6         VEGETAL        1.709        28.23       1443.9 
                   DEMOLICION        0.246         3.38        124.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   67 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  64 DP           FIRME        86.85        D TIERRA        91.77 
                                SUELO ADEC       146.88      SUELO EST3        62.41 
                                 TERRAPLEN        88.18         VEGETAL        40.86 
                                DEMOLICION        49.50 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   67 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1712.4 
                       D TIERRA                                 505.7 
                       SUELO ADEC                              2714.9 
                       SUELO EST3                              1259.5 
                       TERRAPLEN                               4436.8 
                       VEGETAL                                 1484.8 
                       DEMOLICION                               174.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   68 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        7.788        68.63         68.6      SUELO ADEC       10.283        89.48         89.5 
                   SUELO EST3        5.680        49.86         49.9       TERRAPLEN      104.218      1080.11       1080.1 
                      VEGETAL        9.295        95.98         96.0 
       40.000           FIRME        7.715       155.52        224.2      SUELO ADEC       10.187       205.36        294.8 
                   SUELO EST3        5.626       113.44        163.3       TERRAPLEN       77.546      1915.15       2995.3 
                      VEGETAL        9.304       184.15        280.1 
       60.000           FIRME        7.455       151.82        376.0      SUELO ADEC        9.875       200.65        495.5 
                   SUELO EST3        5.445       110.74        274.0       TERRAPLEN       74.537      1601.14       4596.4 
                      VEGETAL        9.341       185.80        465.9 
       80.000           FIRME        7.190       146.45        522.4      SUELO ADEC        9.599       194.73        690.2 
                   SUELO EST3        5.274       107.18        381.2       TERRAPLEN       67.961      1412.02       6008.4 
                      VEGETAL        8.467       178.31        644.3 
      100.000           FIRME        6.996       141.22        663.6      SUELO ADEC        9.403       189.42        879.6 
                   SUELO EST3        5.152       103.88        485.1       TERRAPLEN       46.707      1158.86       7167.3 
                      VEGETAL        7.003       154.31        798.6 
      120.000           FIRME        6.966       139.86        803.5      SUELO ADEC        9.366       188.00       1067.6 
                   SUELO EST3        5.131       103.01        588.1       TERRAPLEN       32.254       769.86       7937.1 
                      VEGETAL        6.057       128.93        927.5 
      140.000           FIRME        6.802       137.67        941.2        D TIERRA        0.622         3.35          3.3 
                   SUELO ADEC        9.925       190.62       1258.2      SUELO EST3        5.015       101.46        689.6 
                    TERRAPLEN       14.430       457.08       8394.2         VEGETAL        5.688       116.55       1044.0 
      160.000           FIRME        6.758       135.23       1076.4        D TIERRA        3.356        57.29         60.6 
                   SUELO ADEC       10.952       215.38       1473.6      SUELO EST3        4.898        98.50        788.1 
                    TERRAPLEN        3.492       120.94       8515.2         VEGETAL        5.426       111.30       1155.3 
      180.000           FIRME        6.755       135.13       1211.5        D TIERRA        4.439        77.96        138.6 
                   SUELO ADEC       11.526       224.78       1698.4      SUELO EST3        4.884        97.82        885.9 
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                    TERRAPLEN        2.565        60.57       8575.7         VEGETAL        5.438       108.64       1264.0 
      200.000           FIRME        6.750       135.05       1346.6        D TIERRA        3.593        80.32        218.9 
                   SUELO ADEC       11.532       230.57       1929.0      SUELO EST3        4.943        98.27        984.2 
                    TERRAPLEN        2.926        54.91       8630.7         VEGETAL        5.529       109.67       1373.7 
      220.000           FIRME        6.751       135.01       1481.6        D TIERRA        0.645        42.38        261.3 
                   SUELO ADEC       10.564       220.95       2149.9      SUELO EST3        4.975        99.18       1083.3 
                    TERRAPLEN        4.215        71.42       8702.1         VEGETAL        5.634       111.64       1485.3 
      240.000           FIRME        6.752       135.03       1616.6        D TIERRA        0.168         8.13        269.4 
                   SUELO ADEC        9.844       204.08       2354.0      SUELO EST3        4.977        99.52       1182.9 
                    TERRAPLEN        5.046        92.61       8794.7         VEGETAL        5.651       112.85       1598.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   68 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        6.752       135.04       1751.6        D TIERRA        0.000         1.68        271.1 
                   SUELO ADEC        9.094       189.37       2543.4      SUELO EST3        4.976        99.53       1282.4 
                    TERRAPLEN        8.988       140.33       8935.0         VEGETAL        5.882       115.32       1713.5 
      280.000           FIRME        6.753       135.05       1886.7        D TIERRA        0.039         0.39        271.5 
                   SUELO ADEC        9.361       184.55       2727.9      SUELO EST3        4.976        99.52       1381.9 
                    TERRAPLEN       10.751       197.38       9132.4         VEGETAL        5.974       118.56       1832.0 
      300.000           FIRME        6.753       135.05       2021.7        D TIERRA        0.000         0.39        271.9 
                   SUELO ADEC        9.105       184.66       2912.6      SUELO EST3        4.977        99.53       1481.4 
                    TERRAPLEN       13.665       244.15       9376.6         VEGETAL        6.180       121.54       1953.6 
      320.000           FIRME        6.753       135.06       2156.8      SUELO ADEC        9.096       182.01       3094.6 
                   SUELO EST3        4.977        99.54       1581.0       TERRAPLEN       16.066       297.31       9673.9 
                      VEGETAL        6.285       124.65       2078.2 
      340.000           FIRME        6.753       135.06       2291.9        D TIERRA        0.345         3.45        275.3 
                   SUELO ADEC        9.621       187.17       3281.8      SUELO EST3        4.978        99.55       1680.5 
                    TERRAPLEN       14.452       305.18       9979.0         VEGETAL        6.125       124.10       2202.3 
      360.000           FIRME        6.754       135.07       2426.9        D TIERRA        0.031         3.76        279.1 
                   SUELO ADEC        9.223       188.44       3470.2      SUELO EST3        4.978        99.55       1780.1 
                    TERRAPLEN       17.571       320.22      10299.3         VEGETAL        6.234       123.60       2325.9 
      380.000           FIRME        6.754       135.08       2562.0        D TIERRA        0.000         0.31        279.4 
                   SUELO ADEC        9.099       183.22       3653.4      SUELO EST3        4.978        99.55       1879.6 
                    TERRAPLEN       21.377       389.48      10688.7         VEGETAL        6.438       126.72       2452.6 
      400.000           FIRME        6.754       135.08       2697.1      SUELO ADEC        9.099       181.98       3835.4 
                   SUELO EST3        4.978        99.56       1979.2       TERRAPLEN       22.224       436.01      11124.7 
                      VEGETAL        6.587       130.25       2582.9 
      420.000           FIRME        6.755       135.09       2832.2      SUELO ADEC        9.100       181.98       4017.4 
                   SUELO EST3        4.978        99.56       2078.8       TERRAPLEN       18.547       407.70      11532.4 
                      VEGETAL        6.439       130.26       2713.1 
      440.000           FIRME        6.755       135.10       2967.3      SUELO ADEC        9.100       182.00       4199.4 
                   SUELO EST3        4.979        99.57       2178.3       TERRAPLEN       14.755       333.01      11865.5 
                      VEGETAL        6.237       126.76       2839.9 
      460.000           FIRME        6.755       135.10       3102.4      SUELO ADEC        9.101       182.01       4381.4 
                   SUELO EST3        4.979        99.58       2277.9       TERRAPLEN       14.298       290.53      12156.0 
                      VEGETAL        6.011       122.48       2962.4 
      480.000           FIRME        6.755       135.10       3237.5      SUELO ADEC        9.024       181.25       4562.6 
                   SUELO EST3        4.979        99.58       2377.5       TERRAPLEN        8.105       224.03      12380.0 
                      VEGETAL        5.581       115.92       3078.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      500.000           FIRME        6.755       135.10       3372.6        D TIERRA        5.576        55.76        335.2 
                   SUELO ADEC       11.831       208.55       4771.2      SUELO EST3        4.969        99.48       2477.0 
                    TERRAPLEN        1.756        98.61      12478.6         VEGETAL        5.161       107.41       3185.7 
      520.000           FIRME        6.750       135.06       3507.6        D TIERRA        5.500       110.76        445.9 
                   SUELO ADEC       10.641       224.72       4995.9      SUELO EST3        4.744        97.13       2574.1 
                    TERRAPLEN        2.464        42.21      12520.8         VEGETAL        4.596        97.57       3283.3 
                   DEMOLICION        0.247         2.47          2.5 
      540.000           FIRME        6.683       134.33       3642.0        D TIERRA       14.026       195.27        641.2 
                   SUELO ADEC       11.222       218.63       5214.5      SUELO EST3        4.696        94.40       2668.5 
                    TERRAPLEN        1.785        42.50      12563.3         VEGETAL        5.522       101.18       3384.5 
                   DEMOLICION        0.863        11.10         13.6 

      560.000           FIRME        6.417       131.00       3773.0        D TIERRA       26.915       409.42       1050.6 
                   SUELO ADEC       10.837       220.59       5435.1      SUELO EST3        4.382        90.78       2759.3 
                    TERRAPLEN        0.741        25.27      12588.6         VEGETAL        6.858       123.80       3508.3 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        0.920        17.83         31.4 
      580.000           FIRME        6.504       129.20       3902.2        D TIERRA       35.334       622.49       1673.1 
                   SUELO ADEC       11.004       218.41       5653.5      SUELO EST3        4.384        87.66       2846.9 
                    TERRAPLEN        0.471        12.13      12600.7         VEGETAL        8.300       151.59       3659.8 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.0      DEMOLICION        0.887        18.07         49.5 
      600.000           FIRME        6.636       131.40       4033.6        D TIERRA       35.690       710.24       2383.3 
                   SUELO ADEC       11.810       228.14       5881.7      SUELO EST3        4.657        90.41       2937.3 
                    TERRAPLEN        0.232         7.03      12607.8         VEGETAL        7.885       161.85       3821.7 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        0.879        17.66         67.1 
      620.000           FIRME        6.646       132.82       4166.4        D TIERRA       27.900       635.90       3019.2 
                   SUELO ADEC       11.599       234.10       6115.8      SUELO EST3        4.678        93.36       3030.7 
                    TERRAPLEN        0.535         7.67      12615.4         VEGETAL        7.240       151.25       3973.0 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.0      DEMOLICION        0.002         8.82         75.9 
      640.000           FIRME        6.629       132.74       4299.1        D TIERRA       23.613       515.12       3534.4 
                   SUELO ADEC       12.017       236.16       6351.9      SUELO EST3        4.663        93.41       3124.1 
                    TERRAPLEN        0.000         5.35      12620.8         VEGETAL        6.370       136.11       4109.1 
                   DEMOLICION        0.000         0.02         76.0 
      660.000           FIRME        6.621       132.50       4431.6        D TIERRA       21.527       451.40       3985.8 
                   SUELO ADEC       12.000       240.16       6592.1      SUELO EST3        4.657        93.20       3217.3 
                      VEGETAL        5.812       121.82       4230.9 
      680.000           FIRME        6.191       128.12       4559.8        D TIERRA       29.302       508.29       4494.1 
                   SUELO ADEC       11.259       232.59       6824.7      SUELO EST3        4.360        90.17       3307.5 
                      VEGETAL        5.956       117.68       4348.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      700.000           FIRME        6.680       128.71       4688.5        D TIERRA       41.810       711.12       5205.2 
                   SUELO ADEC       12.142       234.01       7058.7      SUELO EST3        4.713        90.74       3398.2 
                      VEGETAL        6.757       127.13       4475.7 
      720.000           FIRME        6.714       133.93       4822.4        D TIERRA       61.848      1036.58       6241.8 
                   SUELO ADEC       12.250       243.91       7302.6      SUELO EST3        4.757        94.71       3492.9 
                      VEGETAL        8.245       150.03       4625.7 
      740.000           FIRME        6.745       134.58       4957.0        D TIERRA      108.267      1701.15       7942.9 
                   SUELO ADEC       12.411       246.60       7549.2      SUELO EST3        4.822        95.80       3588.7 
                      VEGETAL       11.321       195.67       4821.4 
      760.000           FIRME        6.754       134.99       5092.0        D TIERRA      212.732      3209.99      11152.9 
                   SUELO ADEC       12.594       250.04       7799.3      SUELO EST3        4.898        97.20       3685.9 
                      VEGETAL       16.689       280.10       5101.5 
      780.000           FIRME        6.753       135.07       5227.0        D TIERRA      383.066      5957.98      17110.9 
                   SUELO ADEC       12.807       254.00       8053.3      SUELO EST3        4.957        98.55       3784.4 
                      VEGETAL       22.165       388.53       5490.0 
      800.000           FIRME        6.753       135.06       5362.1        D TIERRA      578.586      9616.51      26727.4 
                   SUELO ADEC       12.989       257.95       8311.2      SUELO EST3        4.976        99.33       3883.8 
                      VEGETAL       26.405       485.70       5975.7 
      820.000           FIRME        6.752       135.05       5497.2        D TIERRA      726.352     13049.38      39776.8 
                   SUELO ADEC       12.989       259.78       8571.0      SUELO EST3        4.976        99.52       3983.3 
                      VEGETAL       28.432       548.37       6524.1 
      840.000           FIRME        6.752       135.04       5632.2        D TIERRA      777.478     15038.30      54815.1 
                   SUELO ADEC       12.990       259.79       8830.8      SUELO EST3        4.976        99.51       4082.8 
                      VEGETAL       28.923       573.55       7097.6 
      860.000           FIRME        6.750       135.02       5767.2        D TIERRA      738.243     15157.22      69972.3 
                   SUELO ADEC       12.994       259.83       9090.6      SUELO EST3        4.974        99.50       4182.3 
                      VEGETAL       28.634       575.57       7673.2 
      880.000           FIRME        6.791       135.25       5902.5        D TIERRA      633.297     13880.05      83852.3 
                   SUELO ADEC       13.059       260.30       9350.9      SUELO EST3        5.002        99.66       4282.0 
                      VEGETAL       27.748       564.14       8237.3 
      900.000           FIRME        6.353       133.99       6036.5        D TIERRA      474.036     10991.49      94843.8 
                   SUELO ADEC       11.341       253.05       9604.0      SUELO EST3        4.477        97.65       4379.6 
                      VEGETAL       25.340       535.87       8773.2 
      920.000           FIRME        6.903       131.24       6167.7        D TIERRA      319.855      7795.55     102639.4 
                   SUELO ADEC       13.238       238.65       9842.6      SUELO EST3        5.077        93.55       4473.2 
                      VEGETAL       23.730       493.74       9267.0      DEMOLICION        3.639        18.20         94.2 
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 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 324 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      940.000           FIRME        6.906       138.12       6305.8        D TIERRA      203.531      5276.67     107916.0 
                   SUELO ADEC       13.243       264.85      10107.5      SUELO EST3        5.080       101.59       4574.8 
                    TERRAPLEN        0.078         0.69      12621.5         VEGETAL       21.021       444.57       9711.5 
                      FRESADO        0.000         2.11          2.1      DEMOLICION        5.476        95.89        190.1 
      960.000           FIRME        6.906       138.12       6443.9        D TIERRA      108.388      2952.29     110868.3 
                   SUELO ADEC       13.243       264.85      10372.3      SUELO EST3        5.080       101.59       4676.3 
                    TERRAPLEN        0.057         1.38      12622.9         VEGETAL       18.400       392.68      10104.2 
                   DEMOLICION        5.573       110.79        300.8 
      980.000           FIRME        6.905       136.65       6580.6        D TIERRA       27.935      1467.18     112335.5 
                   SUELO ADEC       13.160       252.66      10625.0      SUELO EST3        5.079        98.62       4775.0 
                    TERRAPLEN        0.617         3.37      12626.2         VEGETAL        2.760       262.51      10366.7 
                   DEMOLICION        6.022       115.68        416.5 
     1000.000           FIRME        6.867       137.76       6718.4        D TIERRA       23.787       522.08     112857.6 
                   SUELO ADEC       13.294       262.74      10887.7      SUELO EST3        5.051       101.33       4876.3 
                    TERRAPLEN        0.001         7.95      12634.2         VEGETAL        1.917        44.33      10411.1 
                   DEMOLICION        6.326       123.81        540.3 
     1020.000           FIRME        6.803       136.74       6855.1        D TIERRA       20.015       443.59     113301.2 
                   SUELO ADEC       13.192       264.62      11152.3      SUELO EST3        5.010       100.63       4976.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      12634.2         VEGETAL        1.684        36.10      10447.2 
                   DEMOLICION        6.483       127.92        668.3 
     1040.000           FIRME        6.793       135.83       6990.9        D TIERRA       17.509       373.32     113674.5 
                   SUELO ADEC       13.151       263.43      11415.8      SUELO EST3        5.007       100.09       5077.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      12634.2         VEGETAL        1.495        31.67      10478.8 
                   DEMOLICION        6.664       131.69        800.0 
     1060.000           FIRME        5.349       121.41       7112.3        D TIERRA       11.616       291.25     113965.7 
                   SUELO ADEC        9.505       226.56      11642.3      SUELO EST3        3.692        86.99       5164.0 
                    TERRAPLEN        0.178         1.79      12636.0         VEGETAL        1.417        29.12      10507.9 
                      FRESADO        0.119         1.19          3.3      DEMOLICION        4.098       107.61        907.6 
     1080.000           FIRME        4.802       101.51       7213.9        D TIERRA        8.751       203.67     114169.4 
                   SUELO ADEC        8.459       179.64      11822.0      SUELO EST3        3.291        69.83       5233.8 
                    TERRAPLEN        0.420         5.98      12642.0         VEGETAL        1.496        29.13      10537.1 
                      FRESADO        0.135         2.54          5.9      DEMOLICION        3.387        74.85        982.4 
     1083.186           FIRME        4.675        15.10       7228.9        D TIERRA        8.216        27.03     114196.4 
                   SUELO ADEC        8.115        26.40      11848.4      SUELO EST3        3.153        10.27       5244.1 
                    TERRAPLEN        0.436         1.36      12643.4         VEGETAL        1.947         5.48      10542.6 
                      FRESADO        0.069         0.33          6.2      DEMOLICION        2.418         9.25        991.7 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  64 DP           FIRME        26.10      SUELO ADEC        29.16 
                                SUELO EST3        17.50       TERRAPLEN       272.92 
                                   VEGETAL        17.50 
              0.000  64 IP           FIRME        66.59      SUELO ADEC        74.69 
                                SUELO EST3        44.81       TERRAPLEN       621.74 
                                   VEGETAL        44.81 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   7321.6 
                       D TIERRA                              114196.4 
                       SUELO ADEC                             11952.2 
                       SUELO EST3                              5306.4 
                       TERRAPLEN                              13538.0 
                       VEGETAL                                10604.9 
                       FRESADO                                    6.2 
                       DEMOLICION                               991.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       22.123         0.00          0.0        D TIERRA       45.265         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       32.165         0.00          0.0      SUELO EST3       12.577         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.160         0.00          0.0         VEGETAL        2.392         0.00          0.0 
                   DEMOLICION       15.436         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       22.494       446.17        446.2        D TIERRA       50.215       954.79        954.8 
                   SUELO ADEC       32.442       646.07        646.1      SUELO EST3       12.742       253.19        253.2 
                    TERRAPLEN        0.001         1.61          1.6         VEGETAL        3.508        59.00         59.0 
                   DEMOLICION       15.810       312.46        312.5 
       40.000           FIRME       22.654       451.48        897.7        D TIERRA       50.894      1011.09       1965.9 
                   SUELO ADEC       34.405       668.46       1314.5      SUELO EST3       13.166       259.08        512.3 
                    TERRAPLEN        0.098         0.99          2.6         VEGETAL        4.274        77.82        136.8 
                   DEMOLICION       15.843       316.53        629.0 
       60.000           FIRME       22.700       453.54       1351.2        D TIERRA       51.998      1028.93       2994.8 
                   SUELO ADEC       34.434       688.38       2002.9      SUELO EST3       13.241       264.07        776.3 
                    TERRAPLEN        1.290        13.88         16.5         VEGETAL        4.471        87.46        224.3 
                   DEMOLICION       15.762       316.04        945.0 
       80.000           FIRME       21.863       445.63       1796.8        D TIERRA       55.420      1074.18       4069.0 
                   SUELO ADEC       32.179       666.12       2669.0      SUELO EST3       12.624       258.66       1035.0 
                    TERRAPLEN        1.524        28.14         44.6         VEGETAL        3.810        82.82        307.1 
                   DEMOLICION       15.725       314.87       1259.9 
      100.000           FIRME       22.233       440.96       2237.8        D TIERRA       64.390      1198.09       5267.1 
                   SUELO ADEC       33.401       655.79       3324.8      SUELO EST3       12.878       255.03       1290.0 
                    TERRAPLEN        1.802        33.27         77.9         VEGETAL        4.170        79.80        386.9 
                   DEMOLICION       15.743       314.68       1574.6 
      120.000           FIRME       22.380       446.12       2683.9        D TIERRA       73.989      1383.79       6650.9 
                   SUELO ADEC       33.735       671.35       3996.2      SUELO EST3       12.962       258.41       1548.4 
                    TERRAPLEN        1.565        33.68        111.6         VEGETAL        4.286        84.56        471.5 
                   DEMOLICION       15.735       314.78       1889.4 
      140.000           FIRME       22.834       452.14       3136.1        D TIERRA       88.539      1625.28       8276.1 
                   SUELO ADEC       34.749       684.84       4681.0      SUELO EST3       13.277       262.39       1810.8 
                    TERRAPLEN        1.007        25.72        137.3         VEGETAL        4.502        87.89        559.3 
                   DEMOLICION       15.852       315.87       2205.2 
      160.000           FIRME       22.938       457.73       3593.8        D TIERRA       98.057      1865.96      10142.1 
                   SUELO ADEC       34.959       697.08       5378.1      SUELO EST3       13.406       266.84       2077.7 
                    TERRAPLEN        0.641        16.48        153.8         VEGETAL        4.679        91.81        651.2 
                   DEMOLICION       15.820       316.72       2522.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       22.081       450.20       4044.0        D TIERRA      106.194      2042.52      12184.6 
                   SUELO ADEC       33.121       680.80       6058.9      SUELO EST3       12.817       262.24       2339.9 
                    TERRAPLEN        0.000         6.42        160.2         VEGETAL        3.672        83.51        734.7 
                   DEMOLICION       15.868       316.88       2838.8 
      200.000           FIRME       22.277       443.58       4487.6        D TIERRA      120.016      2262.10      14446.7 
                   SUELO ADEC       33.397       665.17       6724.1      SUELO EST3       12.964       257.82       2597.7 
                      VEGETAL        3.821        74.93        809.6      DEMOLICION       15.942       318.10       3156.9 
      220.000           FIRME       22.775       450.52       4938.1        D TIERRA      138.471      2584.87      17031.6 
                   SUELO ADEC       34.128       675.25       7399.3      SUELO EST3       13.297       262.61       2860.3 
                      VEGETAL        4.214        80.35        889.9      DEMOLICION       15.956       318.98       3475.9 
      240.000           FIRME       23.277       460.52       5398.6        D TIERRA      160.301      2987.72      20019.3 
                   SUELO ADEC       35.064       691.92       8091.2      SUELO EST3       13.713       270.10       3130.4 
                      VEGETAL        5.013        92.27        982.2      DEMOLICION       15.886       318.42       3794.3 
      260.000           FIRME       23.260       465.37       5864.0        D TIERRA      191.235      3515.36      23534.7 
                   SUELO ADEC       34.944       700.08       8791.3      SUELO EST3       13.755       274.68       3405.1 
                      VEGETAL        8.119       131.32       1113.5      DEMOLICION       15.889       317.75       4112.1 
      280.000           FIRME       23.245       465.05       6329.0        D TIERRA      245.175      4364.11      27898.8 
                   SUELO ADEC       35.125       700.69       9492.0      SUELO EST3       13.793       275.48       3680.6 
                      VEGETAL        9.354       174.74       1288.3      DEMOLICION       15.948       318.37       4430.5 
      300.000           FIRME       23.242       464.87       6793.9        D TIERRA      291.322      5364.98      33263.8 
                   SUELO ADEC       35.119       702.44      10194.4      SUELO EST3       13.800       275.93       3956.5 
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                      VEGETAL       11.148       205.02       1493.3      DEMOLICION       16.082       320.30       4750.8 
      320.000           FIRME       23.242       464.84       7258.7        D TIERRA      364.569      6558.92      39822.7 
                   SUELO ADEC       35.119       702.38      10896.8      SUELO EST3       13.800       276.00       4232.5 
                      VEGETAL       14.123       252.70       1746.0      DEMOLICION       16.196       322.77       5073.5 
      340.000           FIRME       23.242       464.84       7723.6        D TIERRA      533.383      8979.52      48802.2 
                   SUELO ADEC       35.119       702.38      11599.2      SUELO EST3       13.800       276.00       4508.5 
                      VEGETAL       24.033       381.56       2127.6      DEMOLICION       16.234       324.30       5397.8 
      360.000           FIRME       23.242       464.84       8188.4        D TIERRA      622.477     11558.59      60360.8 
                   SUELO ADEC       35.119       702.38      12301.6      SUELO EST3       13.800       276.01       4784.5 
                      VEGETAL       24.406       484.39       2612.0      DEMOLICION       16.277       325.11       5722.9 
      380.000           FIRME       23.242       464.83       8653.2        D TIERRA      780.451     14029.28      74390.1 
                   SUELO ADEC       35.122       702.41      13004.0      SUELO EST3       13.797       275.97       5060.5 
                      VEGETAL       29.568       539.74       3151.7      DEMOLICION       16.247       325.24       6048.2 
      400.000           FIRME       23.242       464.83       9118.1        D TIERRA      985.001     17654.53      92044.6 
                   SUELO ADEC       35.119       702.41      13706.4      SUELO EST3       13.800       275.97       5336.5 
                      VEGETAL       31.159       607.27       3759.0      DEMOLICION       16.318       325.65       6373.8 
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                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      420.000           FIRME       23.243       464.85       9582.9        D TIERRA     1136.555     21215.57     113260.2 
                   SUELO ADEC       35.120       702.40      14408.8      SUELO EST3       13.799       276.00       5612.5 
                      VEGETAL       30.586       617.44       4376.4      DEMOLICION       16.297       326.15       6700.0 
      440.000           FIRME       23.251       464.94      10047.9        D TIERRA     1277.864     24144.19     137404.4 
                   SUELO ADEC       34.945       700.65      15109.5      SUELO EST3       13.775       275.75       5888.2 
                      VEGETAL       32.358       629.44       5005.9      DEMOLICION       16.089       323.85       7023.8 
      460.000           FIRME       23.268       465.19      10513.1        D TIERRA     1741.587     30194.50     167598.9 
                   SUELO ADEC       34.943       698.88      15808.3      SUELO EST3       13.736       275.12       6163.3 
                      VEGETAL       39.110       714.68       5720.5         FRESADO        0.390         3.90          3.9 
                   DEMOLICION       14.543       306.31       7330.2 
      480.000           FIRME       23.266       465.34      10978.4        D TIERRA     1850.048     35916.35     203515.2 
                   SUELO ADEC       35.071       700.14      16508.5      SUELO EST3       13.700       274.36       6437.7 
                      VEGETAL       39.973       790.84       6511.4         FRESADO        0.000         3.90          7.8 
                   DEMOLICION       13.389       279.32       7609.5 
      500.000           FIRME       23.245       465.10      11443.5        D TIERRA     1796.308     36463.56     239978.8 
                   SUELO ADEC       35.254       703.25      17211.7      SUELO EST3       13.663       273.63       6711.3 
                      VEGETAL       39.245       792.19       7303.6      DEMOLICION       12.012       254.01       7863.5 
      520.000           FIRME       23.224       464.69      11908.2        D TIERRA     1544.945     33412.53     273391.3 
                   SUELO ADEC       34.917       701.71      17913.4      SUELO EST3       13.631       272.93       6984.3 
                      VEGETAL       36.194       754.39       8058.0      DEMOLICION       10.516       225.28       8088.8 
      540.000           FIRME       23.207       464.31      12372.5        D TIERRA     1309.662     28546.07     301937.4 
                   SUELO ADEC       34.898       698.15      18611.6      SUELO EST3       13.605       272.35       7256.6 
                      VEGETAL       33.608       698.02       8756.0      DEMOLICION        9.258       197.74       8286.5 
      560.000           FIRME       23.224       464.31      12836.8        D TIERRA     1160.877     24705.39     326642.8 
                   SUELO ADEC       35.103       700.01      19311.6      SUELO EST3       13.630       272.34       7529.0 
                      VEGETAL       31.988       655.95       9411.9      DEMOLICION        8.182       174.40       8460.9 
      580.000           FIRME       23.245       464.69      13301.5        D TIERRA     1038.102     21989.79     348632.6 
                   SUELO ADEC       34.928       700.30      20011.9      SUELO EST3       13.664       272.94       7801.9 
                      VEGETAL       29.933       619.21      10031.1         FRESADO        0.224         2.24         10.0 
                   DEMOLICION        7.146       153.28       8614.2 
      600.000           FIRME       23.267       465.12      13766.6        D TIERRA      908.761     19468.63     368101.2 
                   SUELO ADEC       35.220       701.48      20713.4      SUELO EST3       13.699       273.63       8075.5 
                    TERRAPLEN        0.068         0.68        160.9         VEGETAL       27.505       574.38      10605.5 
                      FRESADO        0.000         2.24         12.3      DEMOLICION        7.211       143.57       8757.8 
      620.000           FIRME       23.268       465.35      14232.0        D TIERRA      745.877     16546.38     384647.6 
                   SUELO ADEC       35.067       702.88      21416.3      SUELO EST3       13.738       274.37       8349.9 
                    TERRAPLEN        0.067         1.35        162.2         VEGETAL       25.585       530.90      11136.4 
                   DEMOLICION        7.200       144.10       8901.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
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      640.000           FIRME       23.250       465.19      14697.2        D TIERRA      544.211     12900.88     397548.5 
                   SUELO ADEC       34.944       700.11      22116.4      SUELO EST3       13.776       275.14       8625.0 
                    TERRAPLEN        0.064         1.31        163.5         VEGETAL       22.757       483.42      11619.8 

                   DEMOLICION        7.222       144.21       9046.1 
      660.000           FIRME       16.645       455.43      15152.6        D TIERRA      204.491      8740.18     406288.6 
                   SUELO ADEC       25.898       687.51      22803.9      SUELO EST3       10.112       270.45       8895.5 
                    TERRAPLEN        0.000         1.05        164.6         VEGETAL       13.565       415.97      12035.8 
                      FRESADO        0.000         2.98         15.3      DEMOLICION        0.000       129.27       9175.4 
      680.000           FIRME       16.659       333.03      15485.6        D TIERRA       98.669      2983.95     409272.6 
                   SUELO ADEC       25.918       518.16      23322.0      SUELO EST3       10.120       202.30       9097.8 
                      VEGETAL       10.773       242.97      12278.8 
      700.000           FIRME       16.601       327.39      15813.0        D TIERRA       46.721      1399.22     410671.8 
                   SUELO ADEC       23.681       497.87      23819.9      SUELO EST3        9.984       195.96       9293.7 
                    TERRAPLEN        8.452        29.91        194.5         VEGETAL       10.833       204.98      12483.7 
      720.000           FIRME       16.773       333.26      16146.3        D TIERRA       27.827       738.84     411410.6 
                   SUELO ADEC       23.041       466.44      24286.3      SUELO EST3       10.125       200.48       9494.2 
                    TERRAPLEN       25.711       307.29        501.8         VEGETAL       12.219       225.56      12709.3 
      740.000           FIRME       17.159       338.57      16484.8        D TIERRA        9.776       356.96     411767.6 
                   SUELO ADEC       21.399       443.76      24730.1      SUELO EST3       10.336       204.21       9698.4 
                    TERRAPLEN       54.745       786.55       1288.3         VEGETAL       13.017       252.15      12961.5 
      760.000           FIRME       17.776       348.91      16833.7        D TIERRA       11.540       211.00     411978.6 
                   SUELO ADEC       22.317       436.47      25166.6      SUELO EST3       10.671       209.85       9908.3 
                    TERRAPLEN       66.803      1214.96       2503.3         VEGETAL       13.910       268.96      13230.4 
      780.000           FIRME       18.412       361.72      17195.5        D TIERRA       15.480       264.39     412243.0 
                   SUELO ADEC       22.983       453.11      25619.7      SUELO EST3       11.019       216.84      10125.1 
                    TERRAPLEN       68.047      1349.86       3853.2         VEGETAL       14.268       281.74      13512.2 
      800.000           FIRME       19.169       375.80      17571.3        D TIERRA       28.817       436.58     412679.6 
                   SUELO ADEC       24.156       471.40      26091.1      SUELO EST3       11.432       224.51      10349.6 
                    TERRAPLEN       67.605      1358.27       5211.4         VEGETAL       14.655       289.27      13801.4 
      820.000           FIRME       19.972       392.79      17964.1        D TIERRA       52.561       814.27     413493.8 
                   SUELO ADEC       25.259       495.69      26586.8      SUELO EST3       11.958       234.55      10584.2 
                    TERRAPLEN       66.474      1342.49       6553.9         VEGETAL       15.254       299.37      14100.8 
      840.000           FIRME       19.972       399.43      18363.5        D TIERRA       75.052      1269.01     414762.8 
                   SUELO ADEC       25.876       511.90      27098.7      SUELO EST3       11.960       239.20      10823.4 
                    TERRAPLEN       60.662      1271.12       7825.0         VEGETAL       14.292       299.59      14400.4 
                   DEMOLICION        2.250        14.71       9190.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      860.000           FIRME       19.972       399.44      18762.9        D TIERRA       99.756      1750.92     416513.8 
                   SUELO ADEC       26.240       522.11      27620.8      SUELO EST3       11.959       239.19      11062.6 
                    TERRAPLEN       54.655      1152.55       8977.6         VEGETAL       12.594       268.92      14669.3 
                   DEMOLICION        5.867        81.49       9271.5 
      880.000           FIRME       19.972       399.43      19162.4        D TIERRA      126.935      2250.58     418764.3 
                   SUELO ADEC       27.025       533.79      28154.6      SUELO EST3       11.961       239.20      11301.8 
                    TERRAPLEN       43.319       972.05       9949.6         VEGETAL       10.852       234.48      14903.8 
                   DEMOLICION        9.627       152.59       9424.1 
      900.000           FIRME       19.972       399.43      19561.8        D TIERRA      154.476      2814.12     421578.5 
                   SUELO ADEC       28.051       550.76      28705.3      SUELO EST3       11.960       239.21      11541.0 
                    TERRAPLEN       29.622       729.41      10679.1         VEGETAL       10.511       213.64      15117.4 
                   DEMOLICION       11.683       213.11       9637.2 
      920.000           FIRME       13.903       338.97      19900.8        D TIERRA      168.466      3265.64     424844.1 
                   SUELO ADEC       21.548       499.27      29204.6      SUELO EST3        8.373       203.45      11744.4 
                    TERRAPLEN        0.000       268.43      10947.5         VEGETAL        3.639       140.79      15258.2 
                   DEMOLICION       14.500       266.39       9903.6 
      940.000           FIRME       13.911       278.09      20178.9        D TIERRA      170.091      3382.83     428226.9 
                   SUELO ADEC       21.560       430.99      29635.6      SUELO EST3        8.375       167.45      11911.9 
                    TERRAPLEN        0.096         0.37      10947.8         VEGETAL        2.598        61.36      15319.6 
                      FRESADO        0.278         5.63         20.9      DEMOLICION       15.857       300.95      10204.6 
      960.000           FIRME       13.929       278.37      20457.2        D TIERRA      165.178      3348.60     431575.5 
                   SUELO ADEC       21.584       431.39      30067.0      SUELO EST3        8.386       167.60      12079.5 
                    TERRAPLEN        0.118         2.28      10950.1         VEGETAL        2.465        49.77      15369.3 
                      FRESADO        0.000         0.75         21.6      DEMOLICION       16.099       323.89      10528.5 
      980.000           FIRME       13.950       278.82      20736.0        D TIERRA      161.453      3264.34     434839.9 
                   SUELO ADEC       21.612       432.01      30499.0      SUELO EST3        8.397       167.84      12247.3 
                    TERRAPLEN        0.077         1.90      10952.0         VEGETAL        3.265        56.99      15426.3 
                   DEMOLICION       14.421       305.23      10833.7 
     1000.000           FIRME       13.990       279.47      21015.5        D TIERRA      155.197      3164.14     438004.0 
                   SUELO ADEC       21.666       432.88      30931.9      SUELO EST3        8.419       168.20      12415.5 
                    TERRAPLEN        0.101         2.11      10954.1         VEGETAL        3.783        71.10      15497.4 
                   DEMOLICION       13.012       274.40      11108.1 
     1020.000           FIRME       14.036       280.30      21295.8        D TIERRA      146.599      3016.34     441020.3 
                   SUELO ADEC       21.729       434.01      31365.9      SUELO EST3        8.445       168.66      12584.2 
                    TERRAPLEN        0.378         4.56      10958.7         VEGETAL        5.315        89.35      15586.8 
                   DEMOLICION       11.665       246.81      11354.9 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1040.000           FIRME       14.090       281.28      21577.1        D TIERRA      139.934      2863.57     443883.9 
                   SUELO ADEC       21.803       435.36      31801.2      SUELO EST3        8.474       169.20      12753.4 
                    TERRAPLEN        0.314         7.07      10965.8         VEGETAL        5.779       110.86      15697.6 
                   DEMOLICION       10.554       222.21      11577.1 
     1060.000           FIRME       14.154       282.46      21859.6        D TIERRA      130.143      2698.62     446582.5 
                   SUELO ADEC       21.891       436.96      32238.2      SUELO EST3        8.508       169.82      12923.2 
                    TERRAPLEN        0.428         7.46      10973.2         VEGETAL        7.035       127.16      15824.8 
                   DEMOLICION        9.592       201.48      11778.6 
     1080.000           FIRME       14.257       284.00      22143.6        D TIERRA      125.470      2553.29     449135.8 
                   SUELO ADEC       22.030       439.07      32677.3      SUELO EST3        8.565       170.67      13093.9 
                    TERRAPLEN        0.197         6.36      10979.6         VEGETAL        7.262       142.95      15967.8 
                   DEMOLICION        8.928       185.10      11963.7 
     1100.000           FIRME       14.377       286.36      22429.9        D TIERRA      113.924      2392.10     451527.9 
                   SUELO ADEC       22.195       442.27      33119.5      SUELO EST3        8.629       171.95      13265.8 
                    TERRAPLEN        0.182         3.78      10983.4         VEGETAL        6.748       140.00      16107.8 
                   DEMOLICION        9.686       186.15      12149.9 
     1120.000           FIRME       14.522       289.04      22719.0        D TIERRA      111.583      2252.79     453780.7 
                   SUELO ADEC       22.392       445.93      33565.5      SUELO EST3        8.709       173.41      13439.2 
                    TERRAPLEN        0.146         3.26      10986.6         VEGETAL        6.018       127.76      16235.5 
                   DEMOLICION       11.430       211.20      12361.1 
     1140.000           FIRME       14.680       292.10      23011.1        D TIERRA       97.800      2057.94     455838.7 
                   SUELO ADEC       22.608       450.10      34015.6      SUELO EST3        8.795       175.09      13614.3 
                    TERRAPLEN        0.000         2.18      10988.8         VEGETAL        7.363       138.22      16373.7 
                      FRESADO        0.000         2.98         24.6      DEMOLICION       14.694       247.99      12609.0 
     1160.000           FIRME       14.853       295.39      23306.5        D TIERRA       71.097      1820.90     457659.6 
                   SUELO ADEC       22.844       454.59      34470.2      SUELO EST3        8.889       176.88      13791.2 
                    TERRAPLEN        0.090         2.21      10991.0         VEGETAL        2.888       157.74      16531.5 
                      FRESADO        0.109         5.07         29.7      DEMOLICION       12.363       252.05      12861.1 
     1180.000           FIRME       15.043       298.98      23605.4        D TIERRA       60.022      1309.33     458968.9 
                   SUELO ADEC       23.103       459.50      34929.7      SUELO EST3        8.994       178.83      13970.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.14      10991.1         VEGETAL        3.316        60.10      16591.6 
                      FRESADO        0.000         5.96         35.7      DEMOLICION       11.373       233.95      13095.0 
     1200.000           FIRME       15.239       302.83      23908.3        D TIERRA       61.564      1214.44     460183.3 
                   SUELO ADEC       23.370       464.75      35394.4      SUELO EST3        9.100       180.92      14150.9 
                      VEGETAL        3.795        71.11      16662.7         FRESADO        0.000         4.80         40.5 
                   DEMOLICION       10.575       214.64      13309.7 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1220.000           FIRME       15.346       306.08      24214.4        D TIERRA       53.314      1148.04     461331.4 
                   SUELO ADEC       23.569       468.71      35863.1      SUELO EST3        9.145       182.63      14333.6 
                      VEGETAL        4.110        78.52      16741.2      DEMOLICION       10.379       210.85      13520.5 
     1240.000           FIRME       15.448       308.06      24522.4        D TIERRA       47.828      1006.38     462337.8 
                   SUELO ADEC       23.578       469.28      36332.4      SUELO EST3        9.116       182.66      14516.2 
                    TERRAPLEN        0.497         2.25      10993.4         VEGETAL        4.482        85.98      16827.2 
                      FRESADO        0.009         3.41         43.9      DEMOLICION        9.830       197.28      13717.8 
     1260.000           FIRME       15.543       309.82      24832.2        D TIERRA       46.106       937.75     463275.5 
                   SUELO ADEC       23.474       470.49      36802.9      SUELO EST3        9.109       182.10      14698.3 
                    TERRAPLEN        0.119         4.54      10997.9         VEGETAL        3.839        80.10      16907.3 
                      FRESADO        0.000         0.02         43.9      DEMOLICION        9.945       197.75      13915.6 
     1280.000           FIRME       15.077       306.39      25138.6        D TIERRA       40.888       870.40     464145.9 
                   SUELO ADEC       22.766       462.64      37265.5      SUELO EST3        8.787       179.07      14877.4 
                    TERRAPLEN        0.137         2.56      11000.5         VEGETAL        3.452        73.02      16980.3 
                   DEMOLICION        9.969       199.15      14114.7 
     1300.000           FIRME       15.263       303.40      25442.0        D TIERRA       37.179       780.67     464926.6 
                   SUELO ADEC       22.839       456.06      37721.6      SUELO EST3        8.838       176.26      15053.7 
                    TERRAPLEN        0.110         2.47      11003.0         VEGETAL        3.303        67.55      17047.9 
                   DEMOLICION       10.051       200.20      14314.9 
     1319.413           FIRME       12.136       265.99      25708.0        D TIERRA       26.959       622.72     465549.3 
                   SUELO ADEC       17.399       390.71      38112.3      SUELO EST3        6.741       151.24      15204.9 
                    TERRAPLEN        0.000         1.07      11004.0         VEGETAL        1.866        50.16      17098.0 
                      FRESADO        0.002         0.02         43.9      DEMOLICION        8.441       179.53      14494.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  105 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  25708.0 
                       D TIERRA                              465549.3 
                       SUELO ADEC                             38112.3 
                       SUELO EST3                             15204.9 
                       TERRAPLEN                              11004.0 
                       VEGETAL                                17098.0 
                       FRESADO                                   43.9 
                       DEMOLICION                             14494.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  106 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.983         0.00          0.0        D TIERRA      160.434         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        9.221         0.00          0.0      SUELO EST3        3.689         0.00          0.0 
                      VEGETAL        6.323         0.00          0.0         FRESADO        0.321         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        6.707         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.983       119.60        119.6        D TIERRA      126.093      2861.45       2861.5 
                   SUELO ADEC        9.221       184.33        184.3      SUELO EST3        3.689        73.74         73.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.23          0.2         VEGETAL        6.394       127.42        127.4 
                      FRESADO        0.000         6.46          6.5      DEMOLICION        6.334       127.57        127.6 
       40.000           FIRME        5.983       119.67        239.3        D TIERRA      110.492      2363.17       5224.6 
                   SUELO ADEC        9.221       184.42        368.8      SUELO EST3        3.688        73.77        147.5 
                      VEGETAL        6.311       127.05        254.5         FRESADO        0.000         2.66          9.1 
                   DEMOLICION        5.980       120.33        247.9 
       60.000           FIRME        5.983       119.66        358.9        D TIERRA      101.187      2113.61       7338.2 
                   SUELO ADEC        9.221       184.43        553.2      SUELO EST3        3.689        73.77        221.3 
                      VEGETAL        6.016       123.28        377.7         FRESADO        0.000         1.97         11.1 
                   DEMOLICION        6.043       118.14        366.0 
       80.000           FIRME        5.826       118.47        477.4        D TIERRA       99.575      2004.51       9342.7 
                   SUELO ADEC        9.154       183.92        737.1      SUELO EST3        3.662        73.57        294.8 
                      VEGETAL        5.476       115.14        492.9         FRESADO        0.393         5.49         16.6 
                   DEMOLICION        6.226       120.55        486.6 
      100.000           FIRME        5.637       114.60        592.0        D TIERRA      109.093      2083.07      11425.8 
                   SUELO ADEC        9.064       182.18        919.3      SUELO EST3        3.625        72.87        367.7 
                    TERRAPLEN        0.058         0.50          0.7         VEGETAL        4.857       102.23        595.1 
                      FRESADO        0.000         4.53         21.1      DEMOLICION        7.080       131.96        618.6 
      120.000           FIRME        6.353       115.33        707.3        D TIERRA      124.867      2291.05      13716.9 
                   SUELO ADEC       10.244       186.36       1105.6      SUELO EST3        4.078        74.28        442.0 
                    TERRAPLEN        0.198         1.99          2.7         VEGETAL        4.885        93.75        688.9 
                   DEMOLICION        7.316       143.88        762.4 
      140.000           FIRME        6.612       130.19        837.5        D TIERRA      125.859      2509.58      16226.4 
                   SUELO ADEC       10.990       211.90       1317.5      SUELO EST3        4.377        84.37        526.4 
                    TERRAPLEN        0.000         1.47          4.2         VEGETAL        3.899        90.70        779.6 
                      FRESADO        0.000         3.29         24.4      DEMOLICION        9.203       156.39        918.8 
      160.000           FIRME        6.612       132.24        969.8        D TIERRA      120.178      2458.01      18684.5 
                   SUELO ADEC       11.587       225.70       1543.2      SUELO EST3        4.454        88.65        615.0 
                      VEGETAL        1.992        58.44        838.0         FRESADO        0.000         2.31         26.7 
                   DEMOLICION       12.108       211.14       1130.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  106 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        6.612       132.24       1102.0        D TIERRA      109.258      2298.81      20983.3 
                   SUELO ADEC       11.587       231.75       1775.0      SUELO EST3        4.454        89.07        704.1 
                      VEGETAL        1.386        29.51        867.5         FRESADO        0.000         5.81         32.5 
                   DEMOLICION       13.096       254.44       1384.4 
      200.000           FIRME        6.614       132.25       1234.2        D TIERRA       95.422      2067.41      23050.7 
                   SUELO ADEC       11.590       231.75       2006.7      SUELO EST3        4.454        89.08        793.2 
                      VEGETAL        2.152        60.49        928.0         FRESADO        0.000         5.63         38.1 
                   DEMOLICION       11.940       202.27       1586.7 
      220.000           FIRME        6.630       132.44       1366.7        D TIERRA       76.824      1728.62      24779.3 
                   SUELO ADEC       11.603       231.93       2238.7      SUELO EST3        4.467        89.22        882.4 
                      VEGETAL        2.671        48.22        976.2         FRESADO        0.000         4.64         42.8 
                   DEMOLICION       10.429       221.54       1808.2 
      240.000           FIRME        6.642       132.72       1499.4        D TIERRA       59.074      1358.98      26138.3 
                   SUELO ADEC       11.612       232.15       2470.8      SUELO EST3        4.477        89.44        971.8 
                      VEGETAL        2.225        48.96       1025.2      DEMOLICION       10.074       205.03       2013.3 
      260.000           FIRME        2.931       109.85       1609.3        D TIERRA       15.837       838.32      26976.6 
                   SUELO ADEC        5.267       193.10       2663.9      SUELO EST3        2.007        74.29       1046.1 
                    TERRAPLEN        0.200         0.92          5.1         VEGETAL        2.876        55.97       1081.2 
                      FRESADO        0.000         8.42         51.2      DEMOLICION        0.000       111.44       2124.7 
      280.000           FIRME        3.069        60.01       1669.3        D TIERRA       17.152       330.35      27306.9 
                   SUELO ADEC        5.419       106.87       2770.8      SUELO EST3        2.093        41.00       1087.1 
                    TERRAPLEN        0.052         2.02          7.1         VEGETAL        2.269        51.68       1132.8 
                   DEMOLICION        0.982         8.98       2133.7 
      300.000           FIRME        3.207        62.81       1732.1        D TIERRA       13.795       308.48      27615.4 
                   SUELO ADEC        5.570       109.95       2880.7      SUELO EST3        2.175        42.72       1129.8 
                    TERRAPLEN        0.116         1.54          8.7         VEGETAL        1.881        41.25       1174.1 
                   DEMOLICION        1.855        28.41       2162.1 
      320.000           FIRME        3.710        67.94       1800.0        D TIERRA       12.575       258.98      27874.4 
                   SUELO ADEC        6.278       116.62       2997.4      SUELO EST3        2.473        45.75       1175.6 
                    TERRAPLEN        0.110         2.27         10.9         VEGETAL        1.349        32.06       1206.2 
                   DEMOLICION        2.997        47.29       2209.4 
      340.000           FIRME        4.555        82.97       1883.0        D TIERRA       11.265       237.30      28111.7 
                   SUELO ADEC        7.554       138.65       3136.0      SUELO EST3        2.992        54.79       1230.4 
                    TERRAPLEN        0.074         1.81         12.8         VEGETAL        0.792        21.11       1227.3 
                   DEMOLICION        4.425        74.45       2283.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  106 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        4.904        96.17       1979.2        D TIERRA       11.865       231.88      28343.6 
                   SUELO ADEC        8.226       160.88       3296.9      SUELO EST3        3.267        63.82       1294.2 
                    TERRAPLEN        0.079         1.54         14.3         VEGETAL        0.765        15.47       1242.7 
                   DEMOLICION        4.948        95.79       2379.6 
      380.000           FIRME        4.995        98.99       2078.2        D TIERRA       10.487       223.52      28567.1 
                   SUELO ADEC        8.394       166.20       3463.1      SUELO EST3        3.334        66.00       1360.2 
                    TERRAPLEN        0.065         1.44         15.7         VEGETAL        0.671        14.36       1257.1 
                   DEMOLICION        4.848        97.96       2477.6 
      400.000           FIRME        4.878        98.74       2176.9        D TIERRA        8.504       189.90      28757.0 
                   SUELO ADEC        7.523       159.16       3622.2      SUELO EST3        3.009        63.43       1423.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.65         16.4         VEGETAL        0.277         9.48       1266.6 
                   DEMOLICION        4.556        94.04       2571.6 
      420.000           FIRME        4.924        98.03       2274.9        D TIERRA        9.196       177.00      28934.0 
                   SUELO ADEC        7.622       151.44       3773.7      SUELO EST3        3.049        60.58       1484.2 
                      VEGETAL        0.507         7.84       1274.4      DEMOLICION        4.238        87.94       2659.5 
      440.000           FIRME        4.865        97.89       2372.8        D TIERRA        8.639       178.35      29112.4 
                   SUELO ADEC        7.469       150.90       3924.6      SUELO EST3        2.988        60.36       1544.6 
                      VEGETAL        0.560        10.67       1285.1      DEMOLICION        4.048        82.86       2742.4 
      460.000           FIRME        4.912        97.77       2470.6        D TIERRA        9.727       183.65      29296.0 
                   SUELO ADEC        7.769       152.38       4077.0      SUELO EST3        3.107        60.95       1605.5 
                      VEGETAL        0.679        12.39       1297.5      DEMOLICION        4.049        80.98       2823.4 
      480.000           FIRME        5.008        99.20       2569.8        D TIERRA        5.562       152.88      29448.9 
                   SUELO ADEC        7.648       154.17       4231.1      SUELO EST3        3.322        64.29       1669.8 
                    TERRAPLEN       16.556       165.56        182.0         VEGETAL        3.784        44.63       1342.1 
                   DEMOLICION        2.251        63.00       2886.4 
      480.744           FIRME        4.928         3.70       2573.5        D TIERRA        7.034         4.69      29453.6 
                   SUELO ADEC        7.997         5.82       4236.9      SUELO EST3        3.196         2.42       1672.2 
                    TERRAPLEN        2.005         6.90        188.9         VEGETAL        2.686         2.41       1344.5 
                   DEMOLICION        2.072         1.61       2888.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE        :  106 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2573.5 
                       D TIERRA                               29453.6 
                       SUELO ADEC                              4236.9 
                       SUELO EST3                              1672.2 
                       TERRAPLEN                                188.9 
                       VEGETAL                                 1344.5 
                       FRESADO                                   51.2 
                       DEMOLICION                              2888.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  107 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.628         0.00          0.0        D TIERRA       10.342         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        7.316         0.00          0.0      SUELO EST3        2.924         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.123         0.00          0.0      DEMOLICION        3.822         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.972        96.00         96.0        D TIERRA       10.833       211.75        211.7 
                   SUELO ADEC        7.897       152.13        152.1      SUELO EST3        3.158        60.83         60.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        0.848         9.71          9.7 
                   DEMOLICION        3.853        76.75         76.8 
       40.000           FIRME        4.964        99.37        195.4        D TIERRA       10.419       212.51        424.3 
                   SUELO ADEC        7.728       156.26        308.4      SUELO EST3        3.092        62.50        123.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        0.776        16.24         26.0 
                   DEMOLICION        3.859        77.12        153.9 
       60.000           FIRME        4.336        93.00        288.4        D TIERRA        9.372       197.91        622.2 
                   SUELO ADEC        6.665       143.93        452.3      SUELO EST3        2.666        57.58        180.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.0         VEGETAL        0.430        12.06         38.0 
                   DEMOLICION        3.730        75.89        229.8 
       80.000           FIRME        5.075        94.10        382.5        D TIERRA       12.986       223.58        845.7 
                   SUELO ADEC        8.482       151.48        603.8      SUELO EST3        3.363        60.29        241.2 
                      VEGETAL        1.275        17.05         55.1      DEMOLICION        3.897        76.26        306.0 
      100.000           FIRME        5.129       102.04        484.5        D TIERRA       16.014       290.00       1135.7 
                   SUELO ADEC        9.352       178.35        782.1      SUELO EST3        3.566        69.30        310.5 
                    TERRAPLEN        0.063         0.63          0.7         VEGETAL        1.876        31.51         86.6 
                   DEMOLICION        3.939        78.36        384.4 
      120.000           FIRME        5.129       102.58        587.1        D TIERRA       18.231       342.45       1478.2 
                   SUELO ADEC        9.352       187.04        969.2      SUELO EST3        3.566        71.33        381.8 
                    TERRAPLEN        0.063         1.26          1.9         VEGETAL        1.956        38.32        124.9 
                   DEMOLICION        3.932        78.71        463.1 
      140.000           FIRME        5.129       102.58        689.7        D TIERRA       22.784       410.15       1888.3 
                   SUELO ADEC        9.352       187.04       1156.2      SUELO EST3        3.566        71.33        453.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.63          2.6         VEGETAL        2.496        44.52        169.4 
                   DEMOLICION        4.075        80.07        543.2 
      160.000           FIRME        5.129       102.58        792.3        D TIERRA       29.437       522.22       2410.6 
                   SUELO ADEC        9.352       187.04       1343.3      SUELO EST3        3.566        71.33        524.5 
                    TERRAPLEN        0.005         0.05          2.6         VEGETAL        1.294        37.90        207.3 
                   DEMOLICION        7.319       113.94        657.1 
      180.000           FIRME        5.129       102.58        894.8        D TIERRA       37.394       668.31       3078.9 
                   SUELO ADEC        9.352       187.04       1530.3      SUELO EST3        3.566        71.33        595.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.05          2.7         VEGETAL        1.974        32.68        240.0 
                   DEMOLICION        5.920       132.39        789.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  107 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        5.144       102.73        997.6        D TIERRA       42.751       801.44       3880.3 
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                   SUELO ADEC        9.361       187.13       1717.5      SUELO EST3        3.577        71.44        667.2 
                      VEGETAL        1.850        38.24        278.2      DEMOLICION        5.599       115.19        904.7 
      220.000           FIRME        5.134       102.77       1100.3        D TIERRA       44.939       876.90       4757.2 
                   SUELO ADEC        9.042       184.03       1901.5      SUELO EST3        3.537        71.14        738.4 
                      VEGETAL        1.848        36.97        315.2      DEMOLICION        5.004       106.03       1010.7 
      240.000           FIRME        4.782        99.15       1199.5        D TIERRA       44.297       892.37       5649.6 
                   SUELO ADEC        8.071       171.13       2072.6      SUELO EST3        3.119        66.55        804.9 
                      VEGETAL        1.933        37.80        353.0      DEMOLICION        4.336        93.40       1104.1 
      260.000           FIRME        4.329        91.10       1290.6        D TIERRA       42.774       870.71       6520.3 
                   SUELO ADEC        7.445       155.16       2227.8      SUELO EST3        2.837        59.56        864.5 
                      VEGETAL        1.965        38.97        392.0      DEMOLICION        3.736        80.72       1184.8 
      280.000           FIRME        3.854        81.27       1371.9        D TIERRA       40.153       785.72       7306.0 
                   SUELO ADEC        6.786       107.83       2335.6      SUELO EST3        2.583        41.00        905.5 
                      VEGETAL        2.196        41.41        433.4      DEMOLICION        2.588        63.59       1248.4 
      300.000           FIRME        3.917        77.72       1449.6        D TIERRA       37.152       773.05       8079.1 
                   SUELO ADEC        6.881       136.67       2472.3      SUELO EST3        2.698        52.81        958.3 
                      VEGETAL        2.403        45.99        479.4      DEMOLICION        1.537        41.24       1289.7 
      320.000           FIRME        3.948        78.65       1528.2        D TIERRA       29.066       662.18       8741.3 
                   SUELO ADEC        6.846       137.27       2609.6      SUELO EST3        2.737        54.36       1012.6 
                      VEGETAL        2.584        49.87        529.3      DEMOLICION        0.284        18.21       1307.9 
      320.000           FIRME        3.948         0.00       1528.2        D TIERRA       29.066         0.00       8741.3 
                   SUELO ADEC        6.846         0.00       2609.6      SUELO EST3        2.737         0.00       1012.6 
                      VEGETAL        2.584         0.00        529.3      DEMOLICION        0.284         0.00       1307.9 
      340.000           FIRME        3.795        77.43       1605.7        D TIERRA       19.040       481.06       9222.3 
                   SUELO ADEC        6.557       134.04       2743.6      SUELO EST3        2.501        52.39       1065.0 
                    TERRAPLEN        1.235        12.35         15.0         VEGETAL        3.336        59.20        588.5 
                   DEMOLICION        0.000         2.84       1310.7 
      360.000           FIRME        3.712        75.07       1680.7        D TIERRA        9.681       287.21       9509.5 
                   SUELO ADEC        5.854       124.11       2867.7      SUELO EST3        2.452        49.53       1114.6 
                    TERRAPLEN        5.620        68.55         83.6         VEGETAL        3.433        67.69        656.2 
      380.000           FIRME        3.736        74.48       1755.2        D TIERRA        1.222       109.03       9618.6 
                   SUELO ADEC        5.084       109.38       2977.1      SUELO EST3        2.512        49.63       1164.2 
                    TERRAPLEN       15.463       210.83        294.4         VEGETAL        4.155        75.89        732.0 
      394.638           FIRME        3.736        54.69       1809.9        D TIERRA        0.000         8.94       9627.5 
                   SUELO ADEC        4.540        70.44       3047.5      SUELO EST3        2.512        36.77       1201.0 
                    TERRAPLEN       24.209       290.36        584.7         VEGETAL        4.403        62.64        794.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  107 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1809.9 
                       D TIERRA                                9627.5 
                       SUELO ADEC                              3047.5 
                       SUELO EST3                              1201.0 
                       TERRAPLEN                                584.7 
                       VEGETAL                                  794.7 
                       DEMOLICION                              1310.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  108 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.759         0.00          0.0        D TIERRA       10.686         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        7.208         0.00          0.0      SUELO EST3        2.883         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        4.158         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.849        96.08         96.1        D TIERRA        9.611       202.96        203.0 
                   SUELO ADEC        7.390       145.98        146.0      SUELO EST3        2.956        58.39         58.4 
                      VEGETAL        0.456         4.56          4.6      DEMOLICION        4.169        83.27         83.3 
       40.000           FIRME        4.558        94.07        190.1        D TIERRA        8.979       185.90        388.9 
                   SUELO ADEC        6.977       143.66        289.6      SUELO EST3        2.791        57.47        115.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        0.221         6.77         11.3 
                   DEMOLICION        4.284        84.53        167.8 
       60.000           FIRME        4.669        92.27        282.4        D TIERRA        9.649       186.29        575.1 
                   SUELO ADEC        7.232       142.08        431.7      SUELO EST3        2.893        56.84        172.7 
                      VEGETAL        0.153         3.74         15.1      DEMOLICION        4.310        85.94        253.7 

       80.000           FIRME        5.069        97.39        379.8        D TIERRA       11.181       208.30        783.4 
                   SUELO ADEC        8.117       153.49        585.2      SUELO EST3        3.246        61.39        234.1 
                      VEGETAL        0.697         8.50         23.6      DEMOLICION        4.176        84.86        338.6 
      100.000           FIRME        4.789        98.78        478.6        D TIERRA       12.354       236.46       1019.9 
                   SUELO ADEC        7.328       154.78        740.0      SUELO EST3        2.931        61.91        296.0 
                      VEGETAL        0.657        13.46         37.0      DEMOLICION        3.789        80.07        418.7 
      120.000           FIRME        4.693        94.82        573.4        D TIERRA       17.019       293.73       1313.6 
                   SUELO ADEC        7.943       152.71        892.7      SUELO EST3        3.062        59.93        355.9 
                    TERRAPLEN        0.094         0.94          1.0         VEGETAL        1.323        19.81         56.8 
                   DEMOLICION        3.914        77.03        495.7 
      140.000           FIRME        4.512        92.05        665.4        D TIERRA       18.296       353.16       1666.8 
                   SUELO ADEC        7.685       156.28       1049.0      SUELO EST3        2.951        60.13        416.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.94          1.9         VEGETAL        1.644        29.68         86.5 
                   DEMOLICION        3.555        74.69        570.4 
      160.000           FIRME        4.092        86.04        751.5        D TIERRA       12.334       306.30       1973.1 
                   SUELO ADEC        6.171       138.56       1187.5      SUELO EST3        2.469        54.20        470.3 
                      VEGETAL        2.248        38.93        125.4      DEMOLICION        0.368        39.23        609.6 
      180.000           FIRME        4.007        80.99        832.5        D TIERRA       13.636       259.70       2232.8 
                   SUELO ADEC        6.042       122.13       1309.7      SUELO EST3        2.417        48.86        519.1 
                      VEGETAL        1.794        40.42        165.9      DEMOLICION        1.039        14.07        623.7 
      200.000           FIRME        3.323        76.58        909.1        D TIERRA       12.785       225.51       2458.3 
                   SUELO ADEC        4.986        87.55       1397.2      SUELO EST3        1.995        35.02        554.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.18          2.1         VEGETAL        1.325        33.70        199.6 
                   DEMOLICION        1.116        21.65        645.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  108 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        3.835        71.57        980.6        D TIERRA       21.852       346.37       2804.7 
                   SUELO ADEC        6.726       117.12       1514.3      SUELO EST3        2.539        45.33        599.5 
                    TERRAPLEN        0.004         0.04          2.1         VEGETAL        4.339        56.64        256.2 
                   DEMOLICION        1.230        23.46        668.8 
      240.000           FIRME        3.793        76.49       1057.1        D TIERRA       26.954       489.82       3294.5 
                   SUELO ADEC        6.663       134.21       1648.5      SUELO EST3        2.514        50.65        650.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          2.2         VEGETAL        3.149        74.53        330.7 
                   DEMOLICION        1.342        26.04        694.8 
      260.000           FIRME        3.710        75.03       1132.2        D TIERRA       29.130       560.84       3855.3 
                   SUELO ADEC        6.539       132.02       1780.6      SUELO EST3        2.464        49.78        699.9 
                      VEGETAL        2.263        54.12        384.9      DEMOLICION        1.217        25.59        720.4 
      280.000           FIRME        3.627        73.37       1205.5        D TIERRA       27.183       563.13       4418.5 
                   SUELO ADEC        6.064       126.02       1906.6      SUELO EST3        2.400        48.63        748.5 
                      VEGETAL        1.590        38.53        423.4      DEMOLICION        1.390        26.06        746.5 
      300.000           FIRME        3.371        70.53       1276.1        D TIERRA       24.480       517.75       4936.2 
                   SUELO ADEC        5.108       111.11       2017.7      SUELO EST3        2.044        44.31        792.9 
                      VEGETAL        0.217        19.84        443.2      DEMOLICION        3.041        40.95        787.4 
      320.000           FIRME        2.908        62.79       1338.8        D TIERRA       23.190       476.69       5412.9 
                   SUELO ADEC        4.361        94.70       2112.4      SUELO EST3        1.744        37.88        830.7 
                      VEGETAL        0.000         2.17        445.4      DEMOLICION        2.908        59.49        846.9 
      340.000           FIRME        2.395        53.03       1391.9        D TIERRA       20.317       435.07       5848.0 
                   SUELO ADEC        3.593        79.54       2191.9      SUELO EST3        1.437        31.81        862.6 
                   DEMOLICION        2.395        53.03        899.9 
      360.000           FIRME        2.043        44.38       1436.2        D TIERRA       17.938       382.54       6230.5 
                   SUELO ADEC        3.064        66.57       2258.5      SUELO EST3        1.226        26.63        889.2 
                   DEMOLICION        2.043        44.38        944.3 
      380.000           FIRME        1.884        39.27       1475.5        D TIERRA       17.192       351.29       6581.8 
                   SUELO ADEC        2.826        58.91       2317.4      SUELO EST3        1.131        23.56        912.7 
                   DEMOLICION        1.884        39.27        983.6 
      400.000           FIRME        1.801        36.85       1512.4        D TIERRA       16.637       338.29       6920.1 
                   SUELO ADEC        2.701        55.27       2372.7      SUELO EST3        1.081        22.11        934.9 
                      VEGETAL        0.751         7.51        452.9      DEMOLICION        0.546        24.30       1007.9 
      420.000           FIRME        1.760        35.61       1548.0        D TIERRA       13.880       305.17       7225.3 
                   SUELO ADEC        2.640        53.41       2426.1      SUELO EST3        1.056        21.36        956.2 
                      VEGETAL        1.056        18.07        471.0      DEMOLICION        0.000         5.46       1013.4 
      440.000           FIRME        1.747        35.06       1583.0        D TIERRA        7.077       209.57       7434.8 
                   SUELO ADEC        2.620        52.60       2478.7      SUELO EST3        1.048        21.04        977.3 
                      VEGETAL        1.048        21.04        492.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  108 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 329 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      454.554           FIRME        1.750        25.44       1608.5        D TIERRA        2.551        70.06       7504.9 
                   SUELO ADEC        2.506        37.30       2516.0      SUELO EST3        1.050        15.27        992.5 
                    TERRAPLEN        0.185         1.35          3.5         VEGETAL        1.050        15.27        507.3 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 13:50:14   200009                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  108 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1608.5 
                       D TIERRA                                7504.9 
                       SUELO ADEC                              2516.0 
                       SUELO EST3                               992.5 
                       TERRAPLEN                                  3.5 
                       VEGETAL                                  507.3 
                       DEMOLICION                              1013.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  149 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.736         0.00          0.0        D TIERRA       31.992         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.371         0.00          0.0      SUELO EST3        2.493         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        6.528         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.625        73.52         73.5        D TIERRA       20.614       519.23        519.2 
                   SUELO ADEC        6.283       126.51        126.5      SUELO EST3        2.425        49.14         49.1 
                   DEMOLICION        5.968       127.57        127.6 
       40.000           FIRME        3.651        72.62        146.1        D TIERRA       13.048       335.36        854.6 
                   SUELO ADEC        6.370       126.32        252.8      SUELO EST3        2.437        48.53         97.7 
                      VEGETAL        0.016         0.08          0.1      DEMOLICION        5.019       109.43        237.0 
       60.000           FIRME        3.604        73.08        219.2        D TIERRA        7.449       211.63       1066.2 
                   SUELO ADEC        5.499       123.64        376.5      SUELO EST3        2.199        47.70        145.4 
                      VEGETAL        0.000         2.07          2.1      DEMOLICION        3.667        88.88        325.9 
       80.000           FIRME        3.733        73.70        292.9        D TIERRA        4.341       120.25       1186.5 
                   SUELO ADEC        6.094       122.10        498.6      SUELO EST3        2.430        47.27        192.6 
                    TERRAPLEN        1.576        11.90         11.9         VEGETAL        1.191        15.03         17.2 
                   DEMOLICION        2.776        64.77        390.6 
       80.000           FIRME        4.279         0.00        292.9        D TIERRA        5.260         0.00       1186.5 
                   SUELO ADEC        6.912         0.00        498.6      SUELO EST3        2.758         0.00        192.6 
                    TERRAPLEN        1.576         0.00         11.9         VEGETAL        1.191         0.00         17.2 
                   DEMOLICION        3.322         0.00        390.6 
      100.000           FIRME        4.997        93.82        386.7        D TIERRA        5.767       109.43       1295.9 
                   SUELO ADEC        8.031       150.43        649.0      SUELO EST3        3.240        60.38        253.0 
                    TERRAPLEN        1.017        25.95         37.9         VEGETAL        1.427        26.19         43.4 
                   DEMOLICION        3.320        66.64        457.3 
      120.000           FIRME        5.030       100.36        487.1        D TIERRA        4.582       105.12       1401.0 
                   SUELO ADEC        8.342       161.20        810.2      SUELO EST3        3.358        65.91        318.9 
                    TERRAPLEN        0.478        16.52         54.4         VEGETAL        1.493        28.90         72.3 
                   DEMOLICION        3.224        64.80        522.1 
      140.000           FIRME        5.008       100.27        587.4        D TIERRA        2.779        73.03       1474.1 
                   SUELO ADEC        8.526       168.46        978.7      SUELO EST3        3.396        67.63        386.6 
                    TERRAPLEN        0.574         9.21         63.6         VEGETAL        1.492        29.34        101.6 
                   DEMOLICION        3.417        66.86        588.9 
      160.000           FIRME        5.008       100.15        687.5        D TIERRA        2.655        53.70       1527.8 
                   SUELO ADEC        8.539       170.27       1148.9      SUELO EST3        3.391        67.90        454.5 
                    TERRAPLEN        0.192         9.62         73.2         VEGETAL        1.449        29.91        131.5 
                   DEMOLICION        3.387        67.65        656.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 

  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  149 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        5.008       100.16        787.7        D TIERRA        4.765        75.92       1603.7 
                   SUELO ADEC        8.310       169.06       1318.0      SUELO EST3        3.315        67.13        521.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.97         74.2         VEGETAL        1.250        26.91        158.4 
                   DEMOLICION        3.457        68.43        725.0 
      200.000           FIRME        4.992       100.07        887.7        D TIERRA        6.474       112.79       1716.5 
                   SUELO ADEC        7.923       162.58       1480.6      SUELO EST3        3.169        64.98        586.6 
                      VEGETAL        0.963        22.24        180.7      DEMOLICION        3.678        71.34        796.4 
      220.000           FIRME        4.996        99.81        987.6        D TIERRA        7.401       138.57       1855.0 
                   SUELO ADEC        8.088       160.05       1640.6      SUELO EST3        3.233        64.00        650.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         74.2         VEGETAL        0.957        18.70        199.4 
                   DEMOLICION        3.798        75.56        871.9 
      240.000           FIRME        5.008       100.09       1087.6        D TIERRA        9.275       167.83       2022.9 
                   SUELO ADEC        8.690       168.61       1809.2      SUELO EST3        3.340        66.14        716.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         74.2         VEGETAL        1.410        23.80        223.2 
                   DEMOLICION        3.455        72.81        944.7 
      260.000           FIRME        4.974        99.98       1187.6        D TIERRA        9.616       196.63       2219.5 
                   SUELO ADEC        8.319       173.30       1982.5      SUELO EST3        3.220        66.73        783.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         74.2         VEGETAL        1.292        28.69        251.8 
                   DEMOLICION        3.400        67.83       1012.6 
      280.000           FIRME        4.996        99.79       1287.4        D TIERRA       10.529       200.97       2420.5 
                   SUELO ADEC        8.084       165.56       2148.1      SUELO EST3        3.229        64.82        848.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         74.2         VEGETAL        1.182        25.31        277.2 
                   DEMOLICION        3.420        68.25       1080.8 
      295.284           FIRME        4.965        76.12       1363.5        D TIERRA       10.601       161.86       2582.3 
                   SUELO ADEC        8.042       122.98       2271.1      SUELO EST3        3.197        49.04        897.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         74.3         VEGETAL        1.122        17.64        294.8 
                   DEMOLICION        3.486        52.58       1133.4 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 13:50:14   200009                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   13 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  149 :  ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1363.5 
                       D TIERRA                                2582.3 
                       SUELO ADEC                              2271.1 
                       SUELO EST3                               897.3 
                       TERRAPLEN                                 74.3 
                       VEGETAL                                  294.8 
                       DEMOLICION                              1133.4 
 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 14:18:22   200009                                                                             
pagina   0 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   22 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       10.177         0.00          0.0        D TIERRA        9.973         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        8.233         0.00          0.0      SUELO EST3        3.299         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        2.833         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        8.898       190.68        190.7        D TIERRA        9.333       176.98        177.0 
                   SUELO ADEC        8.088       163.06        163.1      SUELO EST3        3.240        65.31         65.3 
                    TERRAPLEN        0.004         0.02          0.0         VEGETAL        1.624        32.17         32.2 
                      FRESADO        0.005         0.06          0.1      DEMOLICION        2.687        55.12         55.1 
       40.000           FIRME        8.239       166.12        356.8        D TIERRA       11.618       197.64        374.6 
                   SUELO ADEC        8.985       162.50        325.6      SUELO EST3        3.596        65.08        130.4 
                    TERRAPLEN        0.004         0.08          0.1         VEGETAL        1.800        33.07         65.2 
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                      FRESADO        0.001         0.05          0.1      DEMOLICION        2.997        53.27        108.4 
       60.000           FIRME       10.254       187.95        544.7        D TIERRA       14.978       271.33        646.0 
                   SUELO ADEC       10.909       202.83        528.4      SUELO EST3        4.365        81.14        211.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.1         VEGETAL        1.614        33.43         98.7 
                      FRESADO        0.003         0.04          0.1      DEMOLICION        4.588        79.59        188.0 
       80.000           FIRME       10.433       207.56        752.3        D TIERRA       15.327       305.22        951.2 
                   SUELO ADEC       11.079       221.35        749.7      SUELO EST3        4.431        88.58        300.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.1         VEGETAL        1.568        31.82        130.5 
                      FRESADO        0.003         0.06          0.2      DEMOLICION        4.781        94.64        282.6 
      100.000           FIRME       10.964       206.43        958.7        D TIERRA       16.524       303.98       1255.2 
                   SUELO ADEC       11.914       219.31        969.1      SUELO EST3        4.770        87.72        387.8 
                      VEGETAL        1.540        31.08        161.6         FRESADO        0.002         0.05          0.2 
                   DEMOLICION        5.382        94.54        377.2 
      120.000           FIRME        9.808       206.65       1165.4        D TIERRA       12.774       290.81       1546.0 
                   SUELO ADEC        9.465       212.41       1181.5      SUELO EST3        3.789        85.01        472.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03          0.2         VEGETAL        1.601        31.41        193.0 
                      FRESADO        0.001         0.10          0.3      DEMOLICION        3.644        89.36        466.5 
      140.000           FIRME        8.163       169.43       1334.8        D TIERRA        7.857       184.51       1730.5 
                   SUELO ADEC        5.894       138.27       1319.7      SUELO EST3        2.359        55.37        528.2 
                    TERRAPLEN        0.004         0.02          0.2         VEGETAL        1.661        32.61        225.6 
                      FRESADO        0.000         0.11          0.5      DEMOLICION        1.163        38.02        504.5 
      160.000           FIRME        8.814       169.78       1504.6        D TIERRA        7.848       157.00       1887.5 
                   SUELO ADEC        5.815       117.14       1436.9      SUELO EST3        2.327        46.89        575.1 
                    TERRAPLEN        0.008         0.08          0.3         VEGETAL        1.651        33.12        258.7 
                      FRESADO        0.003         0.03          0.5      DEMOLICION        1.123        22.93        527.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        9.197       180.25       1684.8        D TIERRA        8.650       164.92       2052.4 
                   SUELO ADEC        6.742       125.42       1562.3      SUELO EST3        2.700        50.29        625.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.13          0.4         VEGETAL        1.612        32.63        291.4 
                      FRESADO        0.001         0.03          0.5      DEMOLICION        1.809        29.34        556.8 
      200.000           FIRME       10.469       197.54       1882.4        D TIERRA       12.191       210.13       2262.5 
                   SUELO ADEC        9.574       164.47       1726.8      SUELO EST3        3.835        65.92        691.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.4         VEGETAL        1.572        31.84        323.2 
                      FRESADO        0.001         0.03          0.5      DEMOLICION        3.770        56.80        613.6 
      200.000           FIRME       10.469         0.00       1882.4        D TIERRA       12.191         0.00       2262.5 
                   SUELO ADEC        9.574         0.00       1726.8      SUELO EST3        3.835         0.00        691.3 
                      VEGETAL        1.572         0.00        323.2         FRESADO        0.001         0.00          0.5 
                   DEMOLICION        3.770         0.00        613.6 
      220.000           FIRME       10.927       214.47       2096.8        D TIERRA       14.098       263.64       2526.2 
                   SUELO ADEC       10.484       202.17       1928.9      SUELO EST3        4.198        80.95        772.3 
                    TERRAPLEN        0.002         0.05          0.5         VEGETAL        1.630        32.02        355.2 
                      FRESADO        0.007         0.03          0.6      DEMOLICION        4.280        81.56        695.2 
      240.000           FIRME       10.548       213.55       2310.4        D TIERRA       13.773       274.17       2800.3 
                   SUELO ADEC        9.456       194.09       2123.0      SUELO EST3        3.788        77.74        850.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.12          0.6         VEGETAL        1.719        33.12        388.3 
                      FRESADO        0.091         1.09          1.7      DEMOLICION        3.446        74.36        769.5 
      260.000           FIRME       10.249       206.51       2516.9        D TIERRA       12.754       266.00       3066.3 
                   SUELO ADEC        9.301       187.73       2310.7      SUELO EST3        3.726        75.24        925.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.05          0.6         VEGETAL        2.125        38.94        427.3 
                      FRESADO        0.098         1.43          3.1      DEMOLICION        2.657        60.38        829.9 
      280.000           FIRME       11.228       221.17       2738.1        D TIERRA       12.555       271.02       3337.3 
                   SUELO ADEC       10.328       208.31       2519.0      SUELO EST3        4.143        83.50       1008.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          0.6         VEGETAL        2.377        45.62        472.9 
                      FRESADO        0.223         2.12          5.2      DEMOLICION        2.929        62.94        892.9 
      300.000           FIRME       12.235       228.37       2966.5        D TIERRA       13.507       242.33       3579.7 
                   SUELO ADEC       11.077       202.84       2721.9      SUELO EST3        4.439        81.24       1090.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03          0.7         VEGETAL        3.025        51.83        524.7 
                      FRESADO        0.222         5.86         11.1      DEMOLICION        2.343        48.87        941.7 
      320.000           FIRME       12.660       245.05       3211.5        D TIERRA       11.493       240.25       3819.9 
                   SUELO ADEC       12.044       225.67       2947.6      SUELO EST3        4.827        90.39       1180.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.7         VEGETAL        3.249        60.49        585.2 
                      FRESADO        0.182         4.09         15.2      DEMOLICION        2.611        49.65        991.4 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000           FIRME       12.620       251.27       3462.8        D TIERRA       16.458       277.17       4097.1 
                   SUELO ADEC       13.769       257.50       3205.1      SUELO EST3        5.511       103.17       1283.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.7         VEGETAL        3.463        66.23        651.5 
                      FRESADO        0.233         4.21         19.4      DEMOLICION        3.406        61.28       1052.7 
      360.000           FIRME       13.229       253.59       3716.4        D TIERRA       20.225       353.71       4450.8 
                   SUELO ADEC       16.610       294.51       3499.6      SUELO EST3        6.654       117.93       1401.5 
                      VEGETAL        3.625        70.83        722.3         FRESADO        0.073         5.36         24.7 
                   DEMOLICION        5.038        78.32       1131.0 
      380.000           FIRME       13.310       263.97       3980.3        D TIERRA       22.700       426.77       4877.6 
                   SUELO ADEC       17.267       338.30       3837.9      SUELO EST3        6.915       135.45       1536.9 
                      VEGETAL        4.044        76.69        799.0         FRESADO        0.167         2.89         27.6 
                   DEMOLICION        4.777        97.77       1228.7 
      400.000           FIRME       13.898       272.04       4252.4        D TIERRA       25.483       479.72       5357.3 
                   SUELO ADEC       18.191       351.61       4189.5      SUELO EST3        7.283       140.85       1677.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          0.7         VEGETAL        4.177        82.21        881.2 
                      FRESADO        0.097         2.38         30.0      DEMOLICION        5.170        97.58       1326.3 
      420.000           FIRME       14.431       280.94       4533.3        D TIERRA       28.989       539.24       5896.5 
                   SUELO ADEC       18.444       362.37       4551.9      SUELO EST3        7.383       145.14       1822.9 
                      VEGETAL        4.338        85.15        966.3         FRESADO        0.011         1.16         31.2 
                   DEMOLICION        5.066        99.74       1426.1 
      440.000           FIRME       12.328       268.51       4801.8        D TIERRA       20.035       496.40       6392.9 
                   SUELO ADEC       13.762       327.44       4879.3      SUELO EST3        5.511       131.14       1954.0 
                      VEGETAL        3.864        82.02       1048.3         FRESADO        0.422         2.95         34.1 
                   DEMOLICION        2.739        81.73       1507.8 
      460.000           FIRME       12.340       245.07       5046.9        D TIERRA       15.784       353.59       6746.5 
                   SUELO ADEC       12.201       256.62       5135.9      SUELO EST3        4.885       102.77       2056.8 
                      VEGETAL        3.329        71.93       1120.3         FRESADO        0.188         6.89         41.0 
                   DEMOLICION        2.584        51.22       1559.0 
      480.000           FIRME       11.473       239.05       5285.9        D TIERRA       14.053       299.55       7046.1 
                   SUELO ADEC       11.398       236.03       5371.9      SUELO EST3        4.569        94.54       2151.3 
                      VEGETAL        2.912        62.42       1182.7         FRESADO        0.044         3.03         44.1 
                   DEMOLICION        2.749        53.35       1612.4 
      500.000           FIRME       12.158       229.74       5515.7        D TIERRA       17.695       301.12       7347.2 
                   SUELO ADEC       13.624       236.65       5608.6      SUELO EST3        5.458        94.81       2246.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03          0.8         VEGETAL        2.390        53.01       1235.7 
                      FRESADO        0.002         0.17         44.2      DEMOLICION        5.113        69.59       1681.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      520.000           FIRME       12.611       247.26       5762.9        D TIERRA       23.447       407.59       7754.8 
                   SUELO ADEC       17.443       311.23       5919.8      SUELO EST3        6.987       124.64       2370.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.04          0.8         VEGETAL        2.194        46.64       1282.3 
                      FRESADO        0.003         0.03         44.3      DEMOLICION        7.982       129.91       1811.9 
      540.000           FIRME       14.738       270.77       6033.7        D TIERRA       30.715       535.14       8289.9 
                   SUELO ADEC       21.324       385.37       6305.2      SUELO EST3        8.543       154.34       2525.1 
                    TERRAPLEN        0.013         0.04          0.9         VEGETAL        2.527        46.20       1328.5 
                      FRESADO        0.002         0.04         44.3      DEMOLICION       10.033       180.18       1992.0 
      560.000           FIRME       15.743       304.76       6338.5        D TIERRA       33.375       640.64       8930.5 
                   SUELO ADEC       22.654       441.47       6746.7      SUELO EST3        9.226       177.93       2703.1 
                    TERRAPLEN        0.610         4.56          5.4         VEGETAL        2.656        51.92       1380.5 
                      FRESADO        0.000         0.03         44.3      DEMOLICION       10.944       209.89       2201.9 
      580.000           FIRME       15.503       312.48       6650.9        D TIERRA       32.206       655.28       9585.8 
                   SUELO ADEC       22.254       449.63       7196.3      SUELO EST3        9.075       183.02       2886.1 
                    TERRAPLEN        0.823        13.79         19.2         VEGETAL        2.812        54.39       1434.9 
                      FRESADO        0.002         0.03         44.4      DEMOLICION       10.432       214.27       2416.2 
      600.000           FIRME       15.203       307.05       6958.0        D TIERRA       30.579       627.48      10213.3 
                   SUELO ADEC       21.654       439.78       7636.1      SUELO EST3        8.863       179.39       3065.5 
                    TERRAPLEN        1.006        17.60         36.8         VEGETAL        2.923        57.41       1492.3 
                      FRESADO        0.000         0.02         44.4      DEMOLICION        9.897       203.21       2619.4 
      620.000           FIRME       14.870       300.68       7258.7        D TIERRA       29.225       597.81      10811.1 
                   SUELO ADEC       21.025       427.18       8063.2      SUELO EST3        8.594       174.60       3240.1 
                    TERRAPLEN        0.984        19.74         56.5         VEGETAL        2.877        58.07       1550.3 
                      FRESADO        0.001         0.02         44.4      DEMOLICION        9.524       194.15       2813.6 
      640.000           FIRME       14.494       293.20       7551.9        D TIERRA       28.884       579.59      11390.7 
                   SUELO ADEC       20.198       411.82       8475.1      SUELO EST3        8.146       167.34       3407.4 
                    TERRAPLEN        0.223        11.81         68.3         VEGETAL        2.752        56.36       1606.7 
                      FRESADO        0.001         0.01         44.4      DEMOLICION        8.988       184.91       2998.5 
      660.000           FIRME       14.428       288.79       7840.7        D TIERRA       27.984       567.90      11958.6 
                   SUELO ADEC       19.352       395.66       8870.7      SUELO EST3        7.747       158.98       3566.4 
                    TERRAPLEN        0.000         2.07         70.4         VEGETAL        2.724        54.68       1661.4 
                      FRESADO        0.001         0.01         44.4      DEMOLICION        8.375       173.74       3172.2 
      680.000           FIRME       12.779       279.56       8120.2        D TIERRA       23.619       532.38      12491.0 
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                   SUELO ADEC       17.315       377.72       9248.4      SUELO EST3        6.936       151.21       3717.6 
                      VEGETAL        2.391        52.89       1714.3         FRESADO        0.003         0.01         44.4 
                   DEMOLICION        7.572       163.79       3336.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      700.000           FIRME       12.475       251.67       8371.9        D TIERRA       21.621       455.80      12946.8 
                   SUELO ADEC       16.110       337.92       9586.4      SUELO EST3        6.612       135.57       3853.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02         70.4         VEGETAL        2.929        53.36       1767.6 
                      FRESADO        0.001         0.04         44.5      DEMOLICION        6.210       137.03       3473.0 
      720.000           FIRME       12.201       246.39       8618.3        D TIERRA       17.448       394.90      13341.7 
                   SUELO ADEC       14.633       312.64       9899.0      SUELO EST3        5.863       125.43       3978.6 
                    TERRAPLEN        0.005         0.01         70.4         VEGETAL        3.328        61.24       1828.9 
                      FRESADO        0.028         0.10         44.6      DEMOLICION        4.223       107.03       3580.0 
      740.000           FIRME       14.748       260.67       8879.0        D TIERRA       16.539       305.62      13647.3 
                   SUELO ADEC       17.838       292.59      10191.6      SUELO EST3        7.151       117.24       4095.8 
                    TERRAPLEN        0.016         0.13         70.6         VEGETAL        3.841        71.68       1900.5 
                      FRESADO        0.006         2.20         46.8      DEMOLICION        5.517        75.77       3655.8 
      760.000           FIRME       14.650       295.06       9174.0        D TIERRA       18.966       357.32      14004.6 
                   SUELO ADEC       19.742       379.68      10571.3      SUELO EST3        7.953       152.17       4248.0 
                    TERRAPLEN        0.163         0.55         71.1         VEGETAL        4.096        80.33       1980.9 
                      FRESADO        0.205         3.41         50.2      DEMOLICION        6.426       119.70       3775.5 
      780.000           FIRME       14.675       296.96       9471.0        D TIERRA       12.828       326.38      14331.0 
                   SUELO ADEC       19.347       399.12      10970.4      SUELO EST3        7.853       160.52       4408.5 
                    TERRAPLEN        0.360         2.23         73.3         VEGETAL        4.372        85.78       2066.7 
                      FRESADO        0.346         4.94         55.1      DEMOLICION        5.783       124.42       3899.9 
      800.000           FIRME       14.636       290.16       9761.1        D TIERRA        6.355       179.61      14510.6 
                   SUELO ADEC       17.495       363.62      11334.0      SUELO EST3        7.452       150.31       4558.8 
                    TERRAPLEN        1.731        16.94         90.3         VEGETAL        4.526        88.98       2155.6 
                      FRESADO        0.805        14.57         69.7      DEMOLICION        4.290        95.22       3995.2 
      820.000           FIRME       16.252       306.66      10067.8        D TIERRA        5.176        88.45      14599.1 
                   SUELO ADEC       20.171       349.58      11683.6      SUELO EST3        9.044       153.65       4712.5 
                    TERRAPLEN        4.888        61.68        152.0         VEGETAL        4.445        89.73       2245.4 
                      FRESADO        2.048        26.79         96.5      DEMOLICION        4.897        75.01       4070.2 
      840.000           FIRME       16.285       325.91      10393.7        D TIERRA        2.892        80.28      14679.3 
                   SUELO ADEC       20.991       412.58      12096.2      SUELO EST3        9.678       188.09       4900.6 
                    TERRAPLEN        7.453       122.38        274.3         VEGETAL        4.177        86.23       2331.6 
                      FRESADO        1.253        36.40        132.9      DEMOLICION        5.640       103.46       4173.6 
      860.000           FIRME       16.194       324.85      10718.6        D TIERRA        0.730        31.42      14710.8 
                   SUELO ADEC       20.974       415.24      12511.4      SUELO EST3        9.670       193.52       5094.1 
                    TERRAPLEN        6.212       136.68        411.0         VEGETAL        3.922        80.99       2412.6 
                      FRESADO        1.739        28.28        161.2      DEMOLICION        3.556        93.97       4267.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      880.000           FIRME       16.097       323.00      11041.6        D TIERRA        0.000         2.04      14712.8 
                   SUELO ADEC       18.428       385.21      12896.6      SUELO EST3        9.658       193.35       5287.4 
                    TERRAPLEN       14.932       215.69        626.7         VEGETAL        3.878        78.02       2490.6 
                      FRESADO        2.211        61.06        222.2      DEMOLICION        0.000        14.52       4282.1 
      900.000           FIRME       15.914       319.89      11361.4      SUELO ADEC       15.995       338.39      13235.0 
                   SUELO EST3        9.598       192.44       5479.9       TERRAPLEN       29.370       436.58       1063.3 
                      VEGETAL        3.819        76.82       2567.4         FRESADO        0.000        10.02        232.2 
      920.000           FIRME       15.839       317.52      11679.0      SUELO ADEC       16.003       319.99      13555.0 
                   SUELO EST3        9.591       191.88       5671.8       TERRAPLEN       41.187       705.53       1768.8 
                      VEGETAL        3.706        75.25       2642.7 
      940.000           FIRME       15.757       316.02      11995.0      SUELO ADEC       16.000       320.08      13875.1 
                   SUELO EST3        9.600       191.95       5863.7       TERRAPLEN       43.911       851.13       2620.0 
                      VEGETAL        3.571        72.77       2715.4 
      960.000           FIRME       15.840       315.50      12310.5      SUELO ADEC       15.992       319.94      14195.0 
                   SUELO EST3        9.588       191.91       6055.6       TERRAPLEN       47.027       909.80       3529.8 
                      VEGETAL        3.508        70.76       2786.2 
      980.000           FIRME       15.956       318.01      12628.5      SUELO ADEC       15.977       319.71      14514.7 
                   SUELO EST3        9.586       191.70       6247.3       TERRAPLEN       52.783       998.15       4527.9 

                      VEGETAL        3.574        70.82       2857.0 
     1000.000           FIRME       16.028       319.73      12948.2      SUELO ADEC       15.937       319.01      14833.8 
                   SUELO EST3        9.562       191.41       6438.7       TERRAPLEN       59.020      1117.67       5645.6 
                      VEGETAL        3.574        71.44       2928.5 
     1020.000           FIRME       16.134       321.50      13269.7      SUELO ADEC       15.936       318.63      15152.4 
                   SUELO EST3        9.561       191.17       6629.9       TERRAPLEN       63.460      1224.48       6870.1 
                      VEGETAL        3.576        71.51       3000.0 
     1040.000           FIRME       16.240       323.69      13593.4      SUELO ADEC       15.939       318.69      15471.1 
                   SUELO EST3        9.564       191.21       6821.1       TERRAPLEN       59.676      1231.17       8101.2 
                      VEGETAL        3.439        70.14       3070.1 
     1060.000           FIRME       16.303       325.37      13918.8      SUELO ADEC       15.936       318.69      15789.8 
                   SUELO EST3        9.561       191.21       7012.3       TERRAPLEN       61.364      1210.09       9311.3 
                      VEGETAL        3.635        70.74       3140.8 
     1080.000           FIRME       16.387       326.68      14245.5      SUELO ADEC       15.961       318.77      16108.5 
                   SUELO EST3        9.577       191.27       7203.6       TERRAPLEN       53.979      1153.04      10464.4 
                      VEGETAL        4.135        77.73       3218.6 
     1100.000           FIRME       16.417       327.76      14573.2      SUELO ADEC       15.981       319.17      16427.7 
                   SUELO EST3        9.587       191.51       7395.1       TERRAPLEN       54.263      1082.06      11546.4 
                      VEGETAL        4.514        86.50       3305.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1120.000           FIRME       16.494       328.89      14902.1      SUELO ADEC       16.046       320.05      16747.8 
                   SUELO EST3        9.626       192.02       7587.1       TERRAPLEN       44.926       991.58      12538.0 
                      VEGETAL        5.184        96.97       3402.0 
     1140.000           FIRME       16.609       330.80      15232.9      SUELO ADEC       16.149       321.72      17069.5 
                   SUELO EST3        9.687       193.02       7780.1       TERRAPLEN       44.045       889.45      13427.4 
                      VEGETAL        5.848       110.31       3512.4 
     1160.000           FIRME       16.755       333.42      15566.3      SUELO ADEC       16.280       324.08      17393.6 
                   SUELO EST3        9.766       194.44       7974.6       TERRAPLEN       46.206       902.21      14329.7 
                      VEGETAL        5.830       116.80       3629.2 
     1180.000           FIRME       16.926       336.59      15902.9      SUELO ADEC       16.436       326.96      17720.5 
                   SUELO EST3        9.860       196.16       8170.7       TERRAPLEN       40.968       870.65      15200.3 
                      VEGETAL        5.479       112.97       3742.1 
     1200.000           FIRME       17.121       340.26      16243.2      SUELO ADEC       16.613       330.27      18050.8 
                   SUELO EST3        9.966       198.17       8368.9       TERRAPLEN       46.885       877.83      16078.1 
                      VEGETAL        5.308       107.76       3849.9 
     1220.000           FIRME       17.337       344.36      16587.5      SUELO ADEC       16.808       334.00      18384.8 
                   SUELO EST3       10.084       200.40       8569.3       TERRAPLEN       52.032       988.12      17066.3 
                      VEGETAL        5.197       104.93       3954.8 
     1240.000           FIRME       17.581       348.99      16936.5      SUELO ADEC       17.031       338.21      18723.0 
                   SUELO EST3       10.219       202.92       8772.2       TERRAPLEN       52.195      1041.62      18107.9 
                      VEGETAL        5.165       103.51       4058.3 
     1260.000           FIRME       17.951       354.56      17291.1      SUELO ADEC       17.379       343.42      19066.4 
                   SUELO EST3       10.428       206.05       8978.3       TERRAPLEN       63.312      1152.25      19260.1 
                      VEGETAL        5.344       104.67       4163.0 
     1280.000           FIRME       18.381       363.89      17655.0      SUELO ADEC       17.794       352.27      19418.7 
                   SUELO EST3       10.675       211.36       9189.6       TERRAPLEN       75.213      1386.36      20646.5 
                      VEGETAL        5.209       105.60       4268.6 
     1300.000           FIRME       18.630       370.08      18025.1      SUELO ADEC       18.066       358.53      19777.2 
                   SUELO EST3       10.838       215.10       9404.7       TERRAPLEN       87.683      1628.08      22274.6 
                      VEGETAL        4.932       101.39       4370.0 
     1320.000           FIRME       18.813       374.47      18399.5      SUELO ADEC       18.339       364.02      20141.2 
                   SUELO EST3       11.004       218.41       9623.1       TERRAPLEN       98.448      1860.77      24135.3 
                      VEGETAL        4.607        95.41       4465.4 
     1340.000           FIRME       18.912       377.20      18776.7      SUELO ADEC       18.601       369.36      20510.6 
                   SUELO EST3       11.151       221.57       9844.7       TERRAPLEN      115.995      2142.89      26278.2 
                      VEGETAL        4.278        88.88       4554.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1360.000           FIRME       19.001       378.97      19155.7      SUELO ADEC       18.878       374.69      20885.3 
                   SUELO EST3       11.235       223.90      10068.6       TERRAPLEN      122.946      2388.23      28666.4 
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                      VEGETAL        3.999        82.80       4637.1 
     1380.000           FIRME       19.118       381.06      19536.8      SUELO ADEC       19.138       380.23      21265.5 
                   SUELO EST3       11.300       225.27      10293.9       TERRAPLEN      121.980      2449.08      31115.5 
                      VEGETAL        3.415        74.18       4711.3 
     1400.000           FIRME       19.262       383.70      19920.5      SUELO ADEC       19.322       384.70      21650.2 
                   SUELO EST3       11.377       226.72      10520.6       TERRAPLEN      103.941      2261.69      33377.2 
                      VEGETAL        2.940        63.58       4774.9 
     1420.000           FIRME       19.432       386.90      20307.4      SUELO ADEC       19.477       387.95      22038.2 
                   SUELO EST3       11.470       228.45      10749.1       TERRAPLEN       82.970      1868.43      35245.6 
                      VEGETAL        3.210        56.68       4831.5 
     1440.000           FIRME       19.551       390.26      20697.6      SUELO ADEC       19.418       389.61      22427.8 
                   SUELO EST3       11.484       229.85      10978.9       TERRAPLEN       57.725      1434.44      36680.1 
                      VEGETAL        2.845        83.28       4914.8 
     1460.000           FIRME       19.831       396.32      21093.9        D TIERRA        0.002         0.01      14712.8 
                   SUELO ADEC       21.283       414.05      22841.8      SUELO EST3       11.846       236.53      11215.4 
                    TERRAPLEN       32.938       929.98      37610.1         VEGETAL        4.898        83.03       4997.8 
                      FRESADO        0.350         3.02        235.2 
     1480.000           FIRME       19.830       396.61      21490.5        D TIERRA        1.698        17.00      14729.8 
                   SUELO ADEC       25.864       471.48      23313.3      SUELO EST3       11.825       236.71      11452.2 
                    TERRAPLEN       11.649       445.87      38055.9         VEGETAL        5.340       102.38       5100.2 
                      FRESADO        4.201        45.51        280.8      DEMOLICION        0.846         8.46       4290.6 
     1500.000           FIRME       19.828       396.58      21887.1        D TIERRA        7.344        90.43      14820.3 
                   SUELO ADEC       28.483       543.47      23856.8      SUELO EST3       11.743       235.68      11687.8 
                    TERRAPLEN        3.717       153.66      38209.6         VEGETAL        5.313       106.52       5206.7 
                      FRESADO        1.320        55.21        336.0      DEMOLICION        9.164       100.10       4390.7 
     1520.000           FIRME       19.388       392.15      22279.3        D TIERRA       13.949       212.93      15033.2 
                   SUELO ADEC       23.527       520.10      24376.9      SUELO EST3        9.702       214.46      11902.3 
                    TERRAPLEN        2.291        60.08      38269.7         VEGETAL        5.040       103.53       5310.3 
                      FRESADO        0.003        13.23        349.2      DEMOLICION        7.830       169.94       4560.6 
     1540.000           FIRME       16.815       362.03      22641.3        D TIERRA       15.390       293.39      15326.6 
                   SUELO ADEC       17.509       410.36      24787.3      SUELO EST3        7.735       174.38      12076.7 
                    TERRAPLEN        1.526        38.17      38307.8         VEGETAL        4.726        97.67       5407.9 
                      FRESADO        0.077         0.80        350.0      DEMOLICION        4.729       125.59       4686.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1560.000           FIRME       17.380       341.95      22983.3        D TIERRA       26.104       414.95      15741.5 
                   SUELO ADEC       20.671       381.81      25169.1      SUELO EST3        8.721       164.56      12241.2 
                    TERRAPLEN        1.135        26.61      38334.5         VEGETAL        7.150       118.76       5526.7 
                      FRESADO        0.004         0.81        350.8      DEMOLICION        5.525       102.54       4788.7 
     1580.000           FIRME       17.165       345.45      23328.7        D TIERRA       37.530       636.34      16377.9 
                   SUELO ADEC       21.410       420.81      25589.9      SUELO EST3        8.677       173.98      12415.2 
                    TERRAPLEN        0.581        17.16      38351.6         VEGETAL        8.159       153.09       5679.8 
                      FRESADO        0.003         0.07        350.9      DEMOLICION        5.515       110.40       4899.1 
     1600.000           FIRME       17.453       348.62      23677.3        D TIERRA       49.184       882.80      17260.7 
                   SUELO ADEC       21.769       440.30      26030.2      SUELO EST3        8.827       178.61      12593.8 
                    TERRAPLEN        0.532        11.69      38363.3         VEGETAL       10.022       179.88       5859.7 
                      FRESADO        0.000         0.04        350.9      DEMOLICION        5.523       116.44       5015.6 
     1620.000           FIRME       19.660       359.24      24036.6        D TIERRA       45.502      1107.00      18367.7 
                   SUELO ADEC       25.351       444.72      26474.9      SUELO EST3       10.190       178.63      12772.5 
                    TERRAPLEN        0.876         9.11      38372.4         VEGETAL       10.220       202.59       6062.3 
                   DEMOLICION        7.560       122.37       5137.9 
     1640.000           FIRME       20.143       398.04      24434.6        D TIERRA       18.223       637.25      19004.9 
                   SUELO ADEC       29.580       549.31      27024.2      SUELO EST3       11.905       220.95      12993.4 
                    TERRAPLEN        1.606        24.82      38397.2         VEGETAL        9.596       198.16       6260.4 
                      FRESADO        2.112        21.12        372.0      DEMOLICION        8.036       155.96       5293.9 
     1660.000           FIRME       19.770       399.13      24833.7        D TIERRA        5.447       236.70      19241.6 
                   SUELO ADEC       27.745       573.24      27597.4      SUELO EST3       11.620       235.25      13228.7 
                    TERRAPLEN        3.417        50.23      38447.5         VEGETAL        5.763       153.59       6414.0 
                      FRESADO        4.949        70.61        442.7      DEMOLICION        2.018       100.54       5394.4 
     1680.000           FIRME       19.501       392.71      25226.5        D TIERRA        3.661        91.09      19332.7 
                   SUELO ADEC       23.648       513.92      28111.4      SUELO EST3       11.459       230.79      13459.5 
                    TERRAPLEN       12.314       157.31      38604.8         VEGETAL        6.362       121.25       6535.3 
                      FRESADO        3.031        79.80        522.5      DEMOLICION        0.565        25.83       5420.3 
     1700.000           FIRME       20.215       397.16      25623.6        D TIERRA       22.478       261.40      19594.1 
                   SUELO ADEC       25.164       488.11      28599.5      SUELO EST3       11.944       234.03      13693.5 
                    TERRAPLEN       18.846       311.60      38916.4         VEGETAL        7.657       140.20       6675.5 
                      FRESADO        2.860        58.91        581.4      DEMOLICION        3.469        40.34       5460.6 
     1720.000           FIRME       20.239       404.54      26028.2        D TIERRA       24.487       469.65      20063.8 
                   SUELO ADEC       25.261       504.24      29103.7      SUELO EST3       11.958       239.02      13932.5 
                    TERRAPLEN       22.001       408.47      39324.8         VEGETAL        6.724       143.81       6819.3 
                      FRESADO        1.219        40.79        622.2      DEMOLICION        5.369        88.38       5549.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1740.000           FIRME       19.976       402.15      26430.3        D TIERRA       13.759       382.46      20446.2 
                   SUELO ADEC       25.641       509.02      29612.7      SUELO EST3       11.926       238.84      14171.3 
                    TERRAPLEN       14.474       364.75      39689.6         VEGETAL        7.045       137.69       6957.0 
                      FRESADO        0.429        16.48        638.6      DEMOLICION        5.063       104.32       5653.3 
     1760.000           FIRME       20.001       399.77      26830.1        D TIERRA        8.428       221.87      20668.1 
                   SUELO ADEC       24.554       501.95      30114.7      SUELO EST3       11.940       238.66      14410.0 
                    TERRAPLEN       20.353       348.27      40037.9         VEGETAL        7.584       146.30       7103.3 
                      FRESADO        0.000         4.29        642.9      DEMOLICION        4.492        95.55       5748.9 
     1780.000           FIRME       18.484       381.33      27211.4        D TIERRA        6.753       146.89      20815.0 
                   SUELO ADEC       23.986       486.37      30601.1      SUELO EST3       10.903       226.01      14636.0 
                    TERRAPLEN       16.738       330.45      40368.3         VEGETAL        7.472       163.16       7266.4 
                      FRESADO        1.173        18.53        661.5      DEMOLICION        3.204        36.94       5785.8 
     1800.000           FIRME       18.333       368.17      27579.6        D TIERRA        5.202       119.55      20934.5 
                   SUELO ADEC       22.629       466.14      31067.2      SUELO EST3       10.821       217.24      14853.3 
                    TERRAPLEN       25.923       426.62      40794.9         VEGETAL       10.096       175.67       7442.1 
                      FRESADO        0.000        11.73        673.2      DEMOLICION        1.414        46.18       5832.0 
     1820.000           FIRME       17.950       363.48      27943.1        D TIERRA        0.424        38.49      20973.0 
                   SUELO ADEC       18.508       407.07      31474.3      SUELO EST3       10.505       214.19      15067.4 
                    TERRAPLEN       35.922       606.09      41401.0         VEGETAL       10.505       211.89       7654.0 
                   DEMOLICION        0.000         5.62       5837.6 
     1840.000           FIRME       17.001       349.83      28292.9        D TIERRA        0.000         1.06      20974.1 
                   SUELO ADEC       16.466       342.20      31816.5      SUELO EST3        9.880       203.83      15271.3 
                    TERRAPLEN       51.368       881.44      42282.5         VEGETAL        9.880       203.82       7857.8 
     1860.000           FIRME       15.870       328.56      28621.4      SUELO ADEC       15.416       318.58      32135.1 
                   SUELO EST3        9.250       191.14      15462.4       TERRAPLEN       63.319      1149.63      43432.1 
                      VEGETAL        9.250       191.15       8049.0 
     1880.000           FIRME       14.550       305.04      28926.5      SUELO ADEC       14.216       297.09      32432.1 
                   SUELO EST3        8.530       178.26      15640.7       TERRAPLEN       63.098      1269.96      44702.0 
                      VEGETAL        8.530       178.25       8227.2 
     1900.000           FIRME       13.705       282.45      29208.9      SUELO ADEC       13.449       276.56      32708.7 
                   SUELO EST3        8.069       165.94      15806.6       TERRAPLEN       67.798      1311.48      46013.5 
                      VEGETAL        8.069       165.93       8393.1 
     1920.000           FIRME       12.998       266.45      29475.4      SUELO ADEC       12.806       262.01      32970.7 
                   SUELO EST3        7.684       157.20      15963.8       TERRAPLEN       71.092      1391.70      47405.2 
                      VEGETAL        7.683       157.21       8550.3 
     1940.000           FIRME       12.504       254.76      29730.1      SUELO ADEC       12.356       251.38      33222.1 
                   SUELO EST3        7.414       150.83      16114.6       TERRAPLEN       71.887      1428.10      48833.3 
                      VEGETAL        7.414       150.83       8701.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1960.000           FIRME       12.265       247.42      29977.6      SUELO ADEC       12.139       244.71      33466.8 
                   SUELO EST3        7.284       146.83      16261.5       TERRAPLEN       83.687      1554.37      50387.7 
                      VEGETAL        7.284       146.83       8848.0 
     1980.000           FIRME        1.558        84.68      30062.2      SUELO ADEC        0.000        60.62      33527.4 
                   SUELO EST3        0.000        36.37      16297.8       TERRAPLEN        0.000       429.97      50817.7 
                      VEGETAL        0.000        36.37       8884.4 
     2000.000           FIRME        1.553        31.09      30093.3 
     2020.000           FIRME        2.033        37.78      30131.1 
     2040.000           FIRME        2.512        42.76      30173.9 
     2060.000           FIRME        2.512        50.24      30224.1 
     2060.000           FIRME       20.742         0.00      30224.1      SUELO ADEC       21.598         0.00      33527.4 
                   SUELO EST3       12.473         0.00      16297.8       TERRAPLEN      364.423         0.00      50817.7 
                      VEGETAL       20.555         0.00       8884.4 
     2080.000           FIRME       20.743       414.84      30639.0      SUELO ADEC       21.597       431.95      33959.4 
                   SUELO EST3       12.472       249.45      16547.3       TERRAPLEN      358.139      7225.62      58043.3 
                      VEGETAL       20.450       410.05       9294.4 
     2100.000           FIRME       20.741       414.84      31053.8      SUELO ADEC       21.597       431.95      34391.3 
                   SUELO EST3       12.472       249.44      16796.7       TERRAPLEN      336.031      6941.70      64985.0 
                      VEGETAL       19.934       403.84       9698.3 
     2120.000           FIRME       20.742       414.83      31468.6      SUELO ADEC       21.598       431.95      34823.3 
                   SUELO EST3       12.473       249.45      17046.2       TERRAPLEN      296.484      6325.14      71310.1 
                      VEGETAL       19.350       392.85      10091.1 
     2140.000           FIRME       20.492       412.65      31881.3      SUELO ADEC       21.371       429.98      35253.3 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 333 

                   SUELO EST3       12.336       248.27      17294.4       TERRAPLEN      311.654      6083.77      77393.9 
                      VEGETAL       19.341       387.06      10478.2 
     2160.000           FIRME       20.207       407.00      32288.3      SUELO ADEC       21.111       424.82      35678.1 
                   SUELO EST3       12.182       245.17      17539.6       TERRAPLEN      282.140      5937.93      83331.8 
                      VEGETAL       18.826       381.66      10859.8 
     2180.000           FIRME       19.921       401.29      32689.6      SUELO ADEC       20.852       419.64      36097.7 
                   SUELO EST3       12.025       242.07      17781.7       TERRAPLEN      292.739      5797.28      89129.1 
                      VEGETAL       18.432       374.08      11233.9 
     2200.000           FIRME       19.639       395.60      33085.2      SUELO ADEC       20.595       414.47      36512.2 
                   SUELO EST3       11.869       238.94      18020.6       TERRAPLEN      273.939      5666.78      94795.9 
                      VEGETAL       18.223       366.55      11600.5 
     2220.000           FIRME       19.352       389.90      33475.1      SUELO ADEC       20.334       409.29      36921.5 
                   SUELO EST3       11.715       235.84      18256.5       TERRAPLEN      280.503      5544.41     100340.3 
                      VEGETAL       17.833       360.56      11961.0 
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                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2240.000           FIRME       19.066       384.17      33859.2      SUELO ADEC       20.075       404.08      37325.5 
                   SUELO EST3       11.559       232.74      18489.2       TERRAPLEN      253.242      5337.45     105677.7 
                      VEGETAL       17.447       352.80      12313.8 
     2260.000           FIRME       18.816       378.51      34237.8      SUELO ADEC       19.848       398.94      37724.5 
                   SUELO EST3       11.422       229.66      18718.9       TERRAPLEN      220.596      4732.22     110410.0 
                      VEGETAL       16.673       340.96      12654.8 
     2280.000           FIRME       18.723       375.39      34613.2      SUELO ADEC       19.509       393.57      38118.1 
                   SUELO EST3       11.292       227.14      18946.0       TERRAPLEN      191.936      4125.32     114535.3 
                      VEGETAL       15.802       324.75      12979.5 
     2300.000           FIRME       18.724       374.47      34987.6      SUELO ADEC       19.510       390.19      38508.2 
                   SUELO EST3       11.294       225.86      19171.9       TERRAPLEN      156.370      3483.06     118018.3 
                      VEGETAL       15.414       312.17      13291.7 
     2320.000           FIRME       18.724       374.48      35362.1      SUELO ADEC       19.509       390.19      38898.4 
                   SUELO EST3       11.293       225.87      19397.7       TERRAPLEN      109.890      2662.60     120680.9 
                      VEGETAL       14.573       299.87      13591.6 
     2340.000           FIRME       18.724       374.48      35736.6      SUELO ADEC       19.510       390.19      39288.6 
                   SUELO EST3       11.294       225.87      19623.6       TERRAPLEN       92.275      2021.65     122702.6 
                      VEGETAL       14.325       288.97      13880.6 
     2360.000           FIRME       18.723       374.47      36111.1      SUELO ADEC       19.509       390.19      39678.8 
                   SUELO EST3       11.292       225.86      19849.5       TERRAPLEN       92.813      1850.88     124553.5 
                      VEGETAL       14.123       284.47      14165.0 
     2380.000           FIRME       18.723       374.46      36485.5      SUELO ADEC       19.509       390.18      40069.0 
                   SUELO EST3       11.292       225.84      20075.3       TERRAPLEN       92.264      1850.76     126404.2 
                      VEGETAL       14.194       283.17      14448.2 
     2400.000           FIRME       18.723       374.47      36860.0      SUELO ADEC       19.509       390.18      40459.2 
                   SUELO EST3       11.294       225.85      20301.2       TERRAPLEN      107.367      1996.31     128400.5 
                      VEGETAL       14.378       285.72      14733.9 
     2420.000           FIRME       18.723       374.47      37234.5      SUELO ADEC       19.509       390.18      40849.4 
                   SUELO EST3       11.294       225.87      20527.0       TERRAPLEN      126.392      2337.59     130738.1 
                      VEGETAL       14.740       291.18      15025.1 
     2440.000           FIRME       18.723       374.47      37608.9      SUELO ADEC       19.509       390.18      41239.5 
                   SUELO EST3       11.294       225.87      20752.9       TERRAPLEN      148.751      2751.43     133489.5 
                      VEGETAL       15.029       297.68      15322.8 
     2460.000           FIRME       18.817       375.40      37984.3      SUELO ADEC       19.848       393.57      41633.1 
                   SUELO EST3       11.424       227.17      20980.1       TERRAPLEN      159.293      3080.44     136570.0 
                      VEGETAL       15.786       308.15      15630.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2480.000           FIRME       18.723       375.40      38359.7      SUELO ADEC       19.509       393.57      42026.7 
                   SUELO EST3       11.294       227.17      21207.2       TERRAPLEN      154.543      3138.36     139708.3 
                      VEGETAL       15.199       309.85      15940.8 
     2500.000           FIRME       18.723       374.47      38734.2      SUELO ADEC       19.509       390.18      42416.9 
                   SUELO EST3       11.294       225.87      21433.1       TERRAPLEN      166.127      3206.70     142915.0 
                      VEGETAL       15.472       306.71      16247.5 
     2520.000           FIRME       18.723       374.47      39108.7      SUELO ADEC       19.509       390.18      42807.0 

                   SUELO EST3       11.294       225.87      21659.0       TERRAPLEN      174.539      3406.66     146321.7 
                      VEGETAL       15.652       311.23      16558.7 
     2540.000           FIRME       18.723       374.47      39483.1      SUELO ADEC       19.509       390.18      43197.2 
                   SUELO EST3       11.294       225.87      21884.9       TERRAPLEN      187.666      3622.04     149943.7 
                      VEGETAL       15.830       314.81      16873.5 
     2560.000           FIRME       18.723       374.47      39857.6      SUELO ADEC       19.509       390.18      43587.4 
                   SUELO EST3       11.294       225.87      22110.7       TERRAPLEN      190.684      3783.50     153727.2 
                      VEGETAL       15.958       317.87      17191.4 
     2580.000           FIRME       18.817       375.40      40233.0      SUELO ADEC       19.848       393.57      43981.0 
                   SUELO EST3       11.424       227.17      22337.9       TERRAPLEN      200.334      3910.19     157637.4 
                      VEGETAL       16.576       325.34      17516.7 
     2600.000           FIRME       18.723       375.40      40608.4      SUELO ADEC       19.509       393.57      44374.5 
                   SUELO EST3       11.294       227.17      22565.1       TERRAPLEN      184.713      3850.47     161487.9 
                      VEGETAL       15.687       322.63      17839.4 
     2620.000           FIRME       18.723       374.47      40982.9      SUELO ADEC       19.509       390.18      44764.7 
                   SUELO EST3       11.294       225.87      22790.9       TERRAPLEN      149.359      3340.72     164828.6 
                      VEGETAL       15.103       307.90      18147.3 
     2640.000           FIRME       18.723       374.47      41357.3      SUELO ADEC       19.509       390.18      45154.9 
                   SUELO EST3       11.294       225.87      23016.8       TERRAPLEN      100.033      2493.93     167322.6 
                      VEGETAL       14.119       292.22      18439.5 
     2660.000           FIRME       18.817       375.40      41732.7      SUELO ADEC       19.848       393.57      45548.5 
                   SUELO EST3       11.424       227.17      23244.0       TERRAPLEN      137.529      2375.63     169698.2 
                      VEGETAL       14.957       290.76      18730.2 
     2680.000           FIRME       18.803       376.30      42109.0      SUELO ADEC       19.849       396.96      45945.4 
                   SUELO EST3       11.422       228.46      23472.4       TERRAPLEN      182.862      3199.61     172897.8 
                      VEGETAL       15.818       307.68      19037.9 
     2700.000           FIRME       18.747       375.49      42484.5      SUELO ADEC       19.851       397.00      46342.4 
                   SUELO EST3       11.426       228.49      23700.9       TERRAPLEN      266.889      4497.51     177395.3 
                      VEGETAL       17.378       331.96      19369.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2720.000           FIRME       18.669       374.16      42858.7      SUELO ADEC       19.850       397.01      46739.4 
                   SUELO EST3       11.426       228.52      23929.5       TERRAPLEN      389.881      6567.70     183963.0 
                      VEGETAL       19.833       372.11      19742.0 
     2740.000           FIRME       18.623       372.92      43231.6      SUELO ADEC       19.914       397.64      47137.1 
                   SUELO EST3       11.465       228.91      24158.4       TERRAPLEN      543.321      9332.02     193295.0 
                      VEGETAL       22.193       420.26      20162.2 
     2760.000           FIRME       18.637       372.60      43604.2      SUELO ADEC       20.035       399.49      47536.6 
                   SUELO EST3       11.540       230.05      24388.4       TERRAPLEN      728.588     12719.08     206014.1 
                      VEGETAL       25.734       479.27      20641.5 
     2780.000           FIRME       18.691       373.28      43977.5      SUELO ADEC       20.193       402.28      47938.8 
                   SUELO EST3       11.637       231.77      24620.2       TERRAPLEN      931.527     16601.14     222615.2 
                      VEGETAL       27.504       532.38      21173.9 
     2800.000           FIRME       18.901       375.92      44353.4      SUELO ADEC       20.490       406.83      48345.7 
                   SUELO EST3       11.813       234.50      24854.7       TERRAPLEN      981.806     19133.32     241748.6 
                      VEGETAL       27.538       550.42      21724.3 
     2820.000           FIRME       19.257       381.14      44734.6      SUELO ADEC       20.800       412.92      48758.6 
                   SUELO EST3       11.999       238.15      25092.8       TERRAPLEN     1044.963     20267.11     262015.7 
                      VEGETAL       28.240       557.82      22282.1 
     2840.000           FIRME       19.691       389.48      45124.0      SUELO ADEC       21.109       419.08      49177.7 
                   SUELO EST3       12.186       241.85      25334.7       TERRAPLEN     1028.303     20732.65     282748.3 
                      VEGETAL       28.424       566.63      22848.7 
     2860.000           FIRME       20.162       398.53      45522.6      SUELO ADEC       21.458       425.67      49603.4 
                   SUELO EST3       12.393       245.79      25580.5       TERRAPLEN     1034.788     20630.91     303379.2 
                      VEGETAL       29.314       577.38      23426.1 
     2880.000           FIRME       20.609       407.71      45930.3      SUELO ADEC       21.784       432.42      50035.8 
                   SUELO EST3       12.591       249.84      25830.3       TERRAPLEN     1044.256     20790.44     324169.7 
                      VEGETAL       30.032       593.46      24019.6 
     2900.000           FIRME       21.017       416.26      46346.5      SUELO ADEC       22.077       438.61      50474.4 
                   SUELO EST3       12.764       253.55      26083.9       TERRAPLEN     1093.302     21375.57     345545.2 
                      VEGETAL       32.352       623.84      24643.4 
     2920.000           FIRME       21.486       425.03      46771.6      SUELO ADEC       22.426       445.03      50919.4 
                   SUELO EST3       12.976       257.40      26341.3       TERRAPLEN     1120.309     22136.10     367681.3 
                      VEGETAL       32.780       651.33      25294.8 
     2940.000           FIRME       21.844       433.30      47204.9      SUELO ADEC       22.691       451.17      51370.6 
                   SUELO EST3       13.130       261.06      26602.3       TERRAPLEN     1154.697     22750.06     390431.4 
                      VEGETAL       32.561       653.41      25948.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2960.000           FIRME       22.113       439.57      47644.5      SUELO ADEC       22.894       455.85      51826.4 
                   SUELO EST3       13.252       263.82      26866.2       TERRAPLEN     1179.968     23346.65     413778.1 
                      VEGETAL       32.833       653.94      26602.1 
     2980.000           FIRME       22.369       445.06      48089.5      SUELO ADEC       23.115       460.23      52286.7 
                   SUELO EST3       13.383       266.42      27132.6       TERRAPLEN     1147.892     23280.49     437058.5 
                      VEGETAL       32.678       655.15      27257.3 
     3000.000           FIRME       22.513       448.82      48538.3      SUELO ADEC       23.246       463.62      52750.3 
                   SUELO EST3       13.461       268.44      27401.0       TERRAPLEN     1150.843     22987.35     460045.9 
                      VEGETAL       33.165       658.43      27915.7 
     3020.000           FIRME       22.606       451.19      48989.5      SUELO ADEC       23.330       465.77      53216.0 
                   SUELO EST3       13.512       269.74      27670.8       TERRAPLEN     1223.397     23742.40     483788.3 
                      VEGETAL       34.163       673.28      28589.0 
     3040.000           FIRME       22.658       452.64      49442.2      SUELO ADEC       23.378       467.08      53683.1 
                   SUELO EST3       13.541       270.53      27941.3       TERRAPLEN     1348.149     25715.47     509503.8 
                      VEGETAL       35.446       696.09      29285.1 
     3060.000           FIRME       22.680       453.39      49895.6      SUELO ADEC       23.399       467.77      54150.9 
                   SUELO EST3       13.553       270.93      28212.2       TERRAPLEN     1401.812     27499.61     537003.4 
                      VEGETAL       34.057       695.04      29980.1 
     3080.000           FIRME       22.686       453.67      50349.2      SUELO ADEC       23.404       468.03      54618.9 
                   SUELO EST3       13.556       271.09      28483.3       TERRAPLEN     1398.541     28003.53     565006.9 
                      VEGETAL       33.261       673.19      30653.3 
     3100.000           FIRME       22.691       453.77      50803.0      SUELO ADEC       23.407       468.11      55087.0 
                   SUELO EST3       13.558       271.15      28754.4       TERRAPLEN     1295.007     26935.49     591942.4 
                      VEGETAL       32.434       656.95      31310.2 
     3120.000           FIRME       22.690       453.80      51256.8      SUELO ADEC       23.407       468.14      55555.2 
                   SUELO EST3       13.558       271.16      29025.6       TERRAPLEN     1197.178     24921.85     616864.2 
                      VEGETAL       31.213       636.47      31946.7 
     3140.000           FIRME       22.689       453.79      51710.6      SUELO ADEC       23.406       468.13      56023.3 
                   SUELO EST3       13.557       271.15      29296.8       TERRAPLEN      982.738     21799.16     638663.4 
                      VEGETAL       29.431       606.44      32553.1 
     3160.000           FIRME       22.689       453.78      52164.4      SUELO ADEC       23.406       468.12      56491.4 
                   SUELO EST3       13.557       271.15      29567.9       TERRAPLEN      767.286     17500.25     656163.7 
                      VEGETAL       26.619       560.50      33113.6 
     3180.000           FIRME       22.689       453.77      52618.1      SUELO ADEC       23.405       468.11      56959.5 
                   SUELO EST3       13.557       271.15      29839.1       TERRAPLEN      563.228     13305.15     669468.8 
                      VEGETAL       23.577       501.96      33615.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3200.000           FIRME       22.689       453.77      53071.9      SUELO ADEC       23.405       468.11      57427.7 
                   SUELO EST3       13.557       271.14      30110.2       TERRAPLEN      392.647      9558.75     679027.6 
                      VEGETAL       20.807       443.84      34059.4 
     3220.000           FIRME       22.651       453.40      53525.3        D TIERRA        0.284         2.84      20976.9 
                   SUELO ADEC       23.664       470.70      57898.3      SUELO EST3       13.486       270.43      30380.6 
                    TERRAPLEN      243.445      6360.92     685388.5         VEGETAL       17.892       386.99      34446.4 
     3240.000           FIRME       22.270       449.22      53974.5        D TIERRA        3.322        36.06      21013.0 
                   SUELO ADEC       23.878       475.42      58373.8      SUELO EST3       13.073       265.59      30646.2 
                    TERRAPLEN      116.306      3597.51     688986.0         VEGETAL       15.448       333.40      34779.8 
     3260.000           FIRME       18.787       410.57      54385.1        D TIERRA       35.667       389.89      21402.9 
                   SUELO ADEC       25.998       498.76      58872.5      SUELO EST3       11.380       244.52      30890.8 
                    TERRAPLEN        3.969      1202.74     690188.7         VEGETAL       13.516       289.64      35069.5 
     3280.000           FIRME       19.067       378.54      54763.6        D TIERRA      123.570      1592.38      22995.2 
                   SUELO ADEC       28.568       545.65      59418.2      SUELO EST3       11.427       228.07      31118.8 
                    TERRAPLEN        0.000        39.69     690228.4         VEGETAL       14.863       283.79      35353.2 
     3300.000           FIRME       19.067       381.33      55145.0        D TIERRA      179.610      3031.80      26027.1 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      59989.5      SUELO EST3       11.427       228.55      31347.4 
                      VEGETAL       16.638       315.00      35668.2 
     3320.000           FIRME       19.067       381.33      55526.3        D TIERRA      257.759      4373.69      30400.7 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      60560.9      SUELO EST3       11.427       228.55      31575.9 
                      VEGETAL       19.164       358.02      36026.3 
     3340.000           FIRME       19.067       381.33      55907.6        D TIERRA      354.747      6125.06      36525.8 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      61132.2      SUELO EST3       11.427       228.55      31804.5 
                      VEGETAL       21.275       404.39      36430.7 
     3360.000           FIRME       19.067       381.33      56289.0        D TIERRA      407.759      7625.06      44150.9 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      61703.6      SUELO EST3       11.427       228.55      32033.0 
                      VEGETAL       22.607       438.82      36869.5 
     3380.000           FIRME       19.067       381.33      56670.3        D TIERRA      406.756      8145.15      52296.0 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      62274.9      SUELO EST3       11.427       228.55      32261.6 

                      VEGETAL       23.288       458.96      37328.4 
     3400.000           FIRME       19.067       381.33      57051.6        D TIERRA      380.832      7875.88      60171.9 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      62846.3      SUELO EST3       11.427       228.55      32490.1 
                      VEGETAL       24.206       474.94      37803.4 
     3420.000           FIRME       19.067       381.33      57433.0        D TIERRA      391.978      7728.09      67900.0 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      63417.6      SUELO EST3       11.427       228.55      32718.7 
                      VEGETAL       26.520       507.26      38310.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3440.000           FIRME       19.067       381.33      57814.3        D TIERRA      457.412      8493.89      76393.9 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      63989.0      SUELO EST3       11.427       228.55      32947.2 
                      VEGETAL       28.730       552.49      38863.1 
     3460.000           FIRME       19.067       381.33      58195.6        D TIERRA      585.602     10430.14      86824.0 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      64560.3      SUELO EST3       11.427       228.55      33175.7 
                      VEGETAL       28.445       571.74      39434.9 
     3480.000           FIRME       19.067       381.33      58577.0        D TIERRA      744.440     13300.42     100124.4 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      65131.7      SUELO EST3       11.427       228.55      33404.3 
                      VEGETAL       28.389       568.34      40003.2 
     3500.000           FIRME       19.067       381.33      58958.3        D TIERRA      795.858     15402.98     115527.4 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      65703.0      SUELO EST3       11.427       228.55      33632.8 
                      VEGETAL       28.786       571.75      40575.0 
     3520.000           FIRME       19.067       381.33      59339.6        D TIERRA      709.026     15048.84     130576.3 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      66274.4      SUELO EST3       11.427       228.55      33861.4 
                      VEGETAL       28.913       576.98      41151.9 
     3540.000           FIRME       19.067       381.33      59721.0        D TIERRA      600.961     13099.87     143676.1 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      66845.7      SUELO EST3       11.427       228.55      34089.9 
                      VEGETAL       28.707       576.19      41728.1 
     3560.000           FIRME       19.067       381.33      60102.3        D TIERRA      500.254     11012.15     154688.3 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      67417.1      SUELO EST3       11.427       228.55      34318.5 
                      VEGETAL       27.367       560.73      42288.9 
     3580.000           FIRME       19.067       381.33      60483.6        D TIERRA      424.048      9243.01     163931.3 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      67988.4      SUELO EST3       11.427       228.55      34547.0 
                      VEGETAL       25.076       524.42      42813.3 
     3600.000           FIRME       19.067       381.33      60865.0        D TIERRA      419.341      8433.89     172365.2 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      68559.8      SUELO EST3       11.427       228.55      34775.6 
                      VEGETAL       24.526       496.02      43309.3 
     3620.000           FIRME       19.067       381.33      61246.3        D TIERRA      472.245      8915.86     181281.0 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      69131.1      SUELO EST3       11.427       228.55      35004.1 
                      VEGETAL       25.160       496.86      43806.2 
     3640.000           FIRME       19.067       381.33      61627.6        D TIERRA      585.423     10576.68     191857.7 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      69702.5      SUELO EST3       11.427       228.55      35232.7 
                      VEGETAL       25.819       509.79      44316.0 
     3660.000           FIRME       19.067       381.33      62009.0        D TIERRA      695.244     12806.68     204664.4 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      70273.8      SUELO EST3       11.427       228.55      35461.2 
                      VEGETAL       26.078       518.97      44834.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3680.000           FIRME       19.067       381.33      62390.3        D TIERRA      705.619     14008.64     218673.0 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      70845.2      SUELO EST3       11.427       228.55      35689.8 
                      VEGETAL       25.743       518.21      45353.1 
     3700.000           FIRME       19.067       381.33      62771.6        D TIERRA      635.731     13413.50     232086.5 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      71416.5      SUELO EST3       11.427       228.55      35918.3 
                      VEGETAL       24.999       507.42      45860.6 
     3720.000           FIRME       19.067       381.33      63153.0        D TIERRA      620.330     12560.61     244647.2 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      71987.9      SUELO EST3       11.427       228.55      36146.9 
                      VEGETAL       27.193       521.93      46382.5 
     3740.000           FIRME       19.067       381.33      63534.3        D TIERRA      704.031     13243.62     257890.8 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      72559.2      SUELO EST3       11.427       228.55      36375.4 
                      VEGETAL       29.276       564.70      46947.2 
     3760.000           FIRME       19.067       381.33      63915.6        D TIERRA      944.287     16483.18     274374.0 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      73130.6      SUELO EST3       11.427       228.55      36604.0 
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                      VEGETAL       31.232       605.08      47552.3 
     3780.000           FIRME       19.067       381.33      64296.9        D TIERRA     1305.780     22500.67     296874.6 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      73701.9      SUELO EST3       11.427       228.55      36832.5 
                      VEGETAL       34.932       661.63      48213.9 
     3800.000           FIRME       19.067       381.33      64678.3        D TIERRA     1590.033     28958.13     325832.8 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      74273.3      SUELO EST3       11.427       228.55      37061.1 
                      VEGETAL       37.391       723.23      48937.1 
     3820.000           FIRME       19.067       381.33      65059.6        D TIERRA     1812.542     34025.75     359858.5 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      74844.6      SUELO EST3       11.427       228.55      37289.6 
                      VEGETAL       39.320       767.11      49704.2 
     3840.000           FIRME       19.067       381.33      65440.9        D TIERRA     1912.079     37246.21     397104.7 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      75416.0      SUELO EST3       11.427       228.55      37518.2 
                      VEGETAL       40.640       799.59      50503.8 
     3860.000           FIRME       19.067       381.33      65822.3        D TIERRA     1944.170     38562.49     435667.2 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      75987.3      SUELO EST3       11.427       228.55      37746.7 
                      VEGETAL       41.184       818.24      51322.1 
     3880.000           FIRME       19.067       381.33      66203.6        D TIERRA     2010.376     39545.46     475212.7 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      76558.7      SUELO EST3       11.427       228.55      37975.3 
                      VEGETAL       41.847       830.31      52152.4 
     3900.000           FIRME       19.067       381.33      66584.9        D TIERRA     2032.197     40425.73     515638.4 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      77130.0      SUELO EST3       11.427       228.55      38203.8 
                      VEGETAL       42.077       839.24      52991.6 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3920.000           FIRME       19.067       381.33      66966.3        D TIERRA     2030.656     40628.53     556266.9 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      77701.4      SUELO EST3       11.427       228.55      38432.3 
                      VEGETAL       42.148       842.26      53833.9 
     3940.000           FIRME       19.067       381.33      67347.6        D TIERRA     2002.441     40330.97     596597.9 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      78272.7      SUELO EST3       11.427       228.55      38660.9 
                      VEGETAL       42.182       843.31      54677.2 
     3960.000           FIRME       19.067       381.33      67728.9        D TIERRA     1930.904     39333.45     635931.3 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      78844.1      SUELO EST3       11.427       228.55      38889.4 
                      VEGETAL       41.618       838.00      55515.2 
     3980.000           FIRME       19.067       381.33      68110.3        D TIERRA     1802.287     37331.91     673263.2 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      79415.4      SUELO EST3       11.427       228.55      39118.0 
                      VEGETAL       40.320       819.37      56334.6 
     4000.000           FIRME       19.067       381.33      68491.6        D TIERRA     1590.362     33926.49     707189.7 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      79986.8      SUELO EST3       11.427       228.55      39346.5 
                      VEGETAL       38.044       783.64      57118.2 
     4020.000           FIRME       19.068       381.34      68873.0        D TIERRA     1325.037     29153.99     736343.7 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      80558.1      SUELO EST3       11.426       228.53      39575.1 
                      VEGETAL       35.033       730.78      57849.0 
     4040.000           FIRME       19.066       381.34      69254.3        D TIERRA     1062.993     23880.30     760224.0 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      81129.5      SUELO EST3       11.427       228.53      39803.6 
                      VEGETAL       31.768       668.01      58517.0 
     4060.000           FIRME       19.067       381.33      69635.6        D TIERRA      816.873     18798.66     779022.7 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      81700.8      SUELO EST3       11.427       228.54      40032.1 
                      VEGETAL       28.261       600.29      59117.3 
     4080.000           FIRME       19.067       381.34      70017.0        D TIERRA      596.608     14134.81     793157.5 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      82272.2      SUELO EST3       11.428       228.54      40260.7 
                      VEGETAL       25.133       533.94      59651.2 
     4100.000           FIRME       19.067       381.34      70398.3        D TIERRA      407.125     10037.33     803194.8 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      82843.5      SUELO EST3       11.427       228.55      40489.2 
                      VEGETAL       21.645       467.78      60119.0 
     4120.000           FIRME       19.067       381.34      70779.6        D TIERRA      248.389      6555.14     809749.9 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      83414.9      SUELO EST3       11.427       228.55      40717.8 
                      VEGETAL       18.086       397.31      60516.3 
     4140.000           FIRME       19.066       381.33      71161.0        D TIERRA      123.041      3714.30     813464.2 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      83986.2      SUELO EST3       11.427       228.55      40946.3 
                      VEGETAL       14.462       325.47      60841.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4160.000           FIRME       18.929       379.95      71540.9        D TIERRA       42.878      1659.19     815123.4 
                   SUELO ADEC       27.900       564.67      84550.9      SUELO EST3       11.274       227.01      41173.3 
                    TERRAPLEN        1.291        12.91     690241.3         VEGETAL       12.958       274.19      61116.0 
     4180.000           FIRME       18.498       374.27      71915.2        D TIERRA        9.856       527.35     815650.8 
                   SUELO ADEC       23.671       515.71      85066.6      SUELO EST3       10.944       222.18      41395.5 
                    TERRAPLEN       17.509       187.99     690429.3         VEGETAL       11.824       247.81      61363.8 
     4200.000           FIRME       22.116       406.14      72321.3        D TIERRA        5.031       148.88     815799.7 
                   SUELO ADEC       24.569       482.40      85549.0      SUELO EST3       12.985       239.29      41634.8 
                    TERRAPLEN       55.360       728.69     691158.0         VEGETAL       14.832       266.56      61630.3 
     4220.000           FIRME       22.173       442.89      72764.2        D TIERRA        1.590        66.21     815865.9 
                   SUELO ADEC       23.849       484.18      86033.2      SUELO EST3       13.191       261.76      41896.6 
                    TERRAPLEN       89.097      1444.57     692602.6         VEGETAL       15.716       305.48      61935.8 
     4240.000           FIRME       22.149       443.22      73207.4        D TIERRA        0.117        17.07     815882.9 
                   SUELO ADEC       23.063       469.13      86502.3      SUELO EST3       13.187       263.78      42160.4 
                    TERRAPLEN       98.196      1872.93     694475.5         VEGETAL       16.132       318.48      62254.3 
     4260.000           FIRME       22.126       442.75      73650.2        D TIERRA        1.844        19.61     815902.6 
                   SUELO ADEC       24.078       471.41      86973.7      SUELO EST3       13.169       263.56      42423.9 
                    TERRAPLEN       78.637      1768.33     696243.8         VEGETAL       15.618       317.50      62571.8 
     4280.000           FIRME       22.102       442.28      74092.5        D TIERRA        2.121        39.65     815942.2 
                   SUELO ADEC       24.135       482.13      87455.9      SUELO EST3       13.147       263.16      42687.1 
                    TERRAPLEN       67.984      1466.21     697710.0         VEGETAL       15.418       310.36      62882.2 
     4300.000           FIRME       22.080       441.82      74534.3        D TIERRA        1.464        35.85     815978.1 
                   SUELO ADEC       23.736       478.71      87934.6      SUELO EST3       13.144       262.91      42950.0 
                    TERRAPLEN       73.999      1419.82     699129.9         VEGETAL       15.340       307.58      63189.7 
     4300.000           FIRME       22.080         0.00      74534.3        D TIERRA        1.464         0.00     815978.1 
                   SUELO ADEC       23.736         0.00      87934.6      SUELO EST3       13.144         0.00      42950.0 
                    TERRAPLEN       73.999         0.00     699129.9         VEGETAL       15.340         0.00      63189.7 
     4320.000           FIRME       22.042       441.44      74975.7        D TIERRA        3.981        55.40     816033.5 
                   SUELO ADEC       24.302       482.24      88416.8      SUELO EST3       13.000       261.58      43211.6 
                    TERRAPLEN       63.102      1318.08     700448.0         VEGETAL       15.210       304.54      63494.3 
     4340.000           FIRME       21.988       440.29      75416.0        D TIERRA        5.823        98.04     816131.5 
                   SUELO ADEC       24.890       491.92      88908.7      SUELO EST3       12.936       259.35      43470.9 
                    TERRAPLEN       58.938      1220.40     701668.4         VEGETAL       15.085       302.94      63797.2 
     4360.000           FIRME       22.011       439.98      75856.0        D TIERRA        3.295        91.18     816222.7 
                   SUELO ADEC       24.443       493.33      89402.1      SUELO EST3       13.055       259.91      43730.8 
                    TERRAPLEN       57.789      1167.27     702835.6         VEGETAL       15.220       303.04      64100.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4380.000           FIRME       21.988       439.98      76296.0        D TIERRA        0.707        40.01     816262.7 
                   SUELO ADEC       23.279       477.22      89879.3      SUELO EST3       13.099       261.54      43992.4 
                    TERRAPLEN       93.813      1516.02     704351.6         VEGETAL       15.832       310.52      64410.8 
     4400.000           FIRME       21.965       439.53      76735.5        D TIERRA        0.000         7.07     816269.8 
                   SUELO ADEC       22.500       457.79      90337.1      SUELO EST3       13.086       261.84      44254.2 
                    TERRAPLEN      146.713      2405.26     706756.9         VEGETAL       16.551       323.83      64734.6 
     4420.000           FIRME       21.943       439.09      77174.6      SUELO ADEC       22.480       449.80      90786.9 
                   SUELO EST3       13.075       261.61      44515.8       TERRAPLEN      193.552      3402.65     710159.5 
                      VEGETAL       17.517       340.68      65075.3 
     4440.000           FIRME       22.012       439.56      77614.1      SUELO ADEC       22.790       452.70      91239.6 
                   SUELO EST3       13.189       262.64      44778.5       TERRAPLEN      225.502      4190.54     714350.1 
                      VEGETAL       18.615       361.32      65436.6 
     4460.000           FIRME       21.990       440.02      78054.2      SUELO ADEC       22.771       455.62      91695.2 
                   SUELO EST3       13.177       263.66      45042.1       TERRAPLEN      263.929      4894.31     719244.4 
                      VEGETAL       19.545       381.59      65818.2 
     4480.000           FIRME       21.969       439.58      78493.8      SUELO ADEC       22.751       455.22      92150.4 
                   SUELO EST3       13.165       263.42      45305.5       TERRAPLEN      291.234      5551.63     724796.0 
                      VEGETAL       20.058       396.02      66214.2 
     4500.000           FIRME       21.947       439.16      78932.9      SUELO ADEC       22.731       454.82      92605.2 
                   SUELO EST3       13.154       263.19      45568.7       TERRAPLEN      297.968      5892.03     730688.1 
                      VEGETAL       19.747       398.05      66612.3 
     4520.000           FIRME       21.926       438.73      79371.6      SUELO ADEC       22.712       454.43      93059.7 
                   SUELO EST3       13.142       262.96      45831.7       TERRAPLEN      288.031      5860.00     736548.1 
                      VEGETAL       19.345       390.92      67003.2 
     4540.000           FIRME       21.813       437.39      79809.0      SUELO ADEC       22.362       450.74      93510.4 
                   SUELO EST3       13.004       261.46      46093.1       TERRAPLEN      248.848      5368.79     741916.8 
                      VEGETAL       18.308       376.53      67379.7 
     4560.000           FIRME       21.793       436.06      80245.1        D TIERRA        0.021         0.21     816270.0 
                   SUELO ADEC       22.452       448.14      93958.6      SUELO EST3       12.992       259.96      46353.1 
                    TERRAPLEN      188.149      4369.97     746286.8         VEGETAL       17.370       356.78      67736.5 
     4580.000           FIRME       22.050       438.42      80683.5        D TIERRA       11.148       111.70     816381.7 
                   SUELO ADEC       25.224       476.76      94435.3      SUELO EST3       13.030       260.23      46613.3 
                    TERRAPLEN       85.110      2732.59     749019.4         VEGETAL       16.761       341.31      68077.8 
     4600.000           FIRME       21.994       440.44      81124.0        D TIERRA       97.432      1085.81     817467.5 
                   SUELO ADEC       31.442       566.66      95002.0      SUELO EST3       12.945       259.75      46873.1 
                    TERRAPLEN        4.123       892.34     749911.7         VEGETAL       16.582       333.43      68411.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4620.000           FIRME       19.065       410.60      81534.5        D TIERRA      233.241      3306.73     820774.2 
                   SUELO ADEC       28.568       600.10      95602.1      SUELO EST3       11.427       243.72      47116.8 
                    TERRAPLEN        0.000        41.23     749953.0         VEGETAL       17.741       343.23      68754.5 
     4640.000           FIRME       19.066       381.31      81915.9        D TIERRA      446.131      6793.72     827567.9 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      96173.4      SUELO EST3       11.428       228.55      47345.4 
                      VEGETAL       22.595       403.35      69157.8 
     4660.000           FIRME       19.066       381.32      82297.2        D TIERRA      668.426     11145.58     838713.5 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      96744.8      SUELO EST3       11.426       228.54      47573.9 
                      VEGETAL       26.138       487.33      69645.2 
     4680.000           FIRME       19.066       381.32      82678.5        D TIERRA      803.096     14715.23     853428.7 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      97316.1      SUELO EST3       11.427       228.53      47802.4 
                      VEGETAL       28.378       545.16      70190.3 
     4700.000           FIRME       19.066       381.32      83059.8        D TIERRA      865.803     16688.99     870117.7 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      97887.5      SUELO EST3       11.427       228.54      48031.0 
                      VEGETAL       29.484       578.62      70768.9 
     4720.000           FIRME       19.065       381.31      83441.1        D TIERRA      881.115     17469.18     887586.9 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      98458.8      SUELO EST3       11.428       228.55      48259.5 
                      VEGETAL       29.485       589.69      71358.6 
     4740.000           FIRME       19.066       381.31      83822.4        D TIERRA      869.854     17509.69     905096.6 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      99030.2      SUELO EST3       11.428       228.56      48488.1 
                      VEGETAL       29.407       588.92      71947.6 
     4760.000           FIRME       19.066       381.32      84203.8        D TIERRA      811.767     16816.20     921912.8 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35      99601.5      SUELO EST3       11.426       228.54      48716.6 
                      VEGETAL       28.934       583.42      72531.0 
     4780.000           FIRME       19.066       381.32      84585.1        D TIERRA      708.167     15199.34     937112.1 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     100172.9      SUELO EST3       11.428       228.54      48945.2 
                      VEGETAL       27.767       567.01      73098.0 
     4800.000           FIRME       19.067       381.33      84966.4        D TIERRA      608.341     13165.08     950277.2 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     100744.2      SUELO EST3       11.428       228.56      49173.7 
                      VEGETAL       26.615       543.82      73641.8 
     4820.000           FIRME       19.065       381.32      85347.7        D TIERRA      593.926     12022.67     962299.9 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     101315.6      SUELO EST3       11.427       228.55      49402.3 
                      VEGETAL       26.785       534.00      74175.8 
     4840.000           FIRME       19.066       381.32      85729.1        D TIERRA      704.661     12985.87     975285.8 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     101886.9      SUELO EST3       11.428       228.55      49630.8 
                      VEGETAL       28.120       549.05      74724.9 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 14:18:23   200009                                                                             
pagina  22 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   22 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     4860.000           FIRME       19.067       381.33      86110.4        D TIERRA      877.774     15824.35     991110.1 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     102458.3      SUELO EST3       11.426       228.54      49859.4 
                      VEGETAL       30.262       583.82      75308.7 
     4880.000           FIRME       19.066       381.33      86491.7        D TIERRA     1005.959     18837.32    1009947.4 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     103029.6      SUELO EST3       11.427       228.54      50087.9 
                      VEGETAL       32.304       625.66      75934.3 
     4900.000           FIRME       19.066       381.32      86873.0        D TIERRA     1080.866     20868.25    1030815.7 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     103601.0      SUELO EST3       11.428       228.55      50316.5 
                      VEGETAL       32.962       652.66      76587.0 
     4920.000           FIRME       19.066       381.32      87254.4        D TIERRA     1123.314     22041.80    1052857.5 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     104172.3      SUELO EST3       11.426       228.54      50545.0 
                      VEGETAL       33.165       661.28      77248.3 
     4940.000           FIRME       19.066       381.32      87635.7        D TIERRA     1044.447     21677.61    1074535.1 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     104743.7      SUELO EST3       11.428       228.54      50773.5 
                      VEGETAL       31.566       647.31      77895.6 
     4960.000           FIRME       19.067       381.33      88017.0        D TIERRA      776.278     18207.25    1092742.3 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     105315.0      SUELO EST3       11.428       228.56      51002.1 
                      VEGETAL       28.345       599.11      78494.7 
     4980.000           FIRME       19.065       381.32      88398.3        D TIERRA      472.491     12487.69    1105230.0 
                   SUELO ADEC       28.568       571.35     105886.4      SUELO EST3       11.428       228.55      51230.6 
                      VEGETAL       23.626       519.71      79014.4 

     5000.000           FIRME       21.823       408.89      88807.2        D TIERRA      309.121      7816.12    1113046.2 
                   SUELO ADEC       32.327       608.95     106495.3      SUELO EST3       12.932       243.60      51474.2 
                      VEGETAL       20.778       444.04      79458.4 
     5020.000           FIRME       21.478       433.02      89240.2        D TIERRA      137.462      4465.83    1117512.0 
                   SUELO ADEC       31.765       640.92     107136.2      SUELO EST3       12.663       255.95      51730.2 
                      VEGETAL       16.175       369.54      79828.0 
     5040.000           FIRME       21.307       427.85      89668.1        D TIERRA       23.883      1613.45    1119125.4 
                   SUELO ADEC       26.158       579.23     107715.5      SUELO EST3       12.623       252.86      51983.1 
                    TERRAPLEN       45.935       459.35     750412.3         VEGETAL       15.918       320.93      80148.9 
     5060.000           FIRME       20.819       421.26      90089.3        D TIERRA        0.000       238.83    1119364.3 
                   SUELO ADEC       21.458       476.16     108191.6      SUELO EST3       12.461       250.84      52233.9 
                    TERRAPLEN      153.912      1998.47     752410.8         VEGETAL       16.820       327.38      80476.3 
     5080.000           FIRME       20.702       415.21      90504.5      SUELO ADEC       21.599       430.57     108622.2 
                   SUELO EST3       12.473       249.34      52483.2       TERRAPLEN      265.457      4193.69     756604.5 
                      VEGETAL       19.068       358.88      80835.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5100.000           FIRME       20.494       411.96      90916.5      SUELO ADEC       21.411       430.10     109052.3 
                   SUELO EST3       12.362       248.35      52731.6       TERRAPLEN      351.821      6172.78     762777.3 
                      VEGETAL       20.146       392.14      81227.3 
     5120.000           FIRME       20.287       407.81      91324.3      SUELO ADEC       21.223       426.33     109478.6 
                   SUELO EST3       12.247       246.09      52977.7       TERRAPLEN      417.162      7689.83     770467.1 
                      VEGETAL       20.787       409.33      81636.6 
     5140.000           FIRME       20.080       403.67      91728.0      SUELO ADEC       21.034       422.57     109901.2 
                   SUELO EST3       12.135       243.82      53221.5       TERRAPLEN      508.661      9258.23     779725.3 
                      VEGETAL       22.223       430.09      82066.7 
     5160.000           FIRME       19.873       399.53      92127.5      SUELO ADEC       20.845       418.80     110320.0 
                   SUELO EST3       12.021       241.56      53463.1       TERRAPLEN      597.839     11065.00     790790.3 
                      VEGETAL       23.437       456.60      82523.3 
     5180.000           FIRME       19.664       395.37      92522.9      SUELO ADEC       20.657       415.03     110735.0 
                   SUELO EST3       11.908       239.29      53702.3       TERRAPLEN      678.177     12760.16     803550.5 
                      VEGETAL       24.897       483.34      83006.7 
     5200.000           FIRME       19.458       391.22      92914.1      SUELO ADEC       20.469       411.26     111146.3 
                   SUELO EST3       11.796       237.04      53939.4       TERRAPLEN      697.481     13756.58     817307.1 
                      VEGETAL       25.881       507.78      83514.5 
     5220.000           FIRME       19.443       389.01      93303.1      SUELO ADEC       20.455       409.24     111555.5 
                   SUELO EST3       11.788       235.84      54175.2       TERRAPLEN      677.239     13747.20     831054.3 
                      VEGETAL       25.141       510.22      84024.7 
     5240.000           FIRME       19.429       388.71      93691.8      SUELO ADEC       20.442       408.98     111964.5 
                   SUELO EST3       11.781       235.68      54410.9       TERRAPLEN      631.382     13086.21     844140.5 
                      VEGETAL       24.426       495.67      84520.3 
     5260.000           FIRME       19.415       388.43      94080.3      SUELO ADEC       20.430       408.72     112373.2 
                   SUELO EST3       11.771       235.52      54646.4       TERRAPLEN      552.063     11834.45     855974.9 
                      VEGETAL       23.066       474.92      84995.3 
     5280.000           FIRME       19.404       388.19      94468.4      SUELO ADEC       20.420       408.50     112781.7 
                   SUELO EST3       11.767       235.38      54881.8       TERRAPLEN      417.045      9691.09     865666.0 
                      VEGETAL       20.607       436.73      85432.0 
     5300.000           FIRME       19.405       388.09      94856.5      SUELO ADEC       20.421       408.41     113190.1 
                   SUELO EST3       11.767       235.34      55117.2       TERRAPLEN      256.091      6731.37     872397.4 
                      VEGETAL       17.885       384.92      85816.9 
     5320.000           FIRME       19.314       387.19      95243.7      SUELO ADEC       20.089       405.10     113595.2 
                   SUELO EST3       11.639       234.07      55351.2       TERRAPLEN       95.684      3517.75     875915.1 
                      VEGETAL       14.457       323.42      86140.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5340.000           FIRME       19.556       388.70      95632.4        D TIERRA       62.986       629.86    1119994.1 
                   SUELO ADEC       28.294       483.83     114079.1      SUELO EST3       11.618       232.57      55583.8 
                    TERRAPLEN        3.357       990.41     876905.5         VEGETAL       13.930       283.86      86424.2 
     5360.000           FIRME       19.553       391.09      96023.5        D TIERRA      164.651      2276.36    1122270.5 
                   SUELO ADEC       28.800       570.94     114650.0      SUELO EST3       11.521       231.39      55815.2 
                    TERRAPLEN        0.000        33.58     876939.1         VEGETAL       15.676       296.05      86720.3 
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     5380.000           FIRME       19.691       392.44      96416.0        D TIERRA      209.918      3745.69    1126016.2 
                   SUELO ADEC       29.420       582.20     115232.2      SUELO EST3       11.768       232.89      56048.1 
                      VEGETAL       17.708       333.83      87054.1 
     5400.000           FIRME       19.678       393.69      96809.6        D TIERRA      198.181      4080.99    1130097.2 
                   SUELO ADEC       29.401       588.22     115820.4      SUELO EST3       11.761       235.29      56283.4 
                      VEGETAL       17.562       352.70      87406.8 
     5420.000           FIRME       19.507       391.85      97201.5        D TIERRA      150.115      3482.96    1133580.1 
                   SUELO ADEC       29.348       587.50     116407.9      SUELO EST3       11.590       233.51      56516.9 
                      VEGETAL       16.552       341.14      87747.9 
     5440.000           FIRME       19.444       389.51      97591.0        D TIERRA       83.431      2335.46    1135915.6 
                   SUELO ADEC       26.678       560.26     116968.2      SUELO EST3       11.555       231.45      56748.3 
                    TERRAPLEN       13.907       139.07     877078.2         VEGETAL       16.221       327.73      88075.7 
     5460.000           FIRME       19.379       388.24      97979.2        D TIERRA       42.261      1256.92    1137172.5 
                   SUELO ADEC       24.895       515.73     117483.9      SUELO EST3       11.573       231.29      56979.6 
                    TERRAPLEN       53.546       674.52     877752.7         VEGETAL       16.629       328.50      88404.2 
     5480.000           FIRME       18.775       381.54      98360.8        D TIERRA        4.582       468.44    1137640.9 
                   SUELO ADEC       20.832       457.27     117941.2      SUELO EST3       11.143       227.16      57206.8 
                    TERRAPLEN      108.893      1624.38     879377.1         VEGETAL       15.124       317.53      88721.7 
     5500.000           FIRME       18.803       376.84      98737.6        D TIERRA        0.000        28.32    1137669.3 
                   SUELO ADEC       19.646       403.32     118344.5      SUELO EST3       11.374       226.54      57433.3 
                    TERRAPLEN      180.961      2873.99     882251.1         VEGETAL       16.435       315.76      89037.4 
     5520.000           FIRME       18.617       374.20      99111.8      SUELO ADEC       19.766       394.11     118738.6 
                   SUELO EST3       11.376       227.51      57660.8       TERRAPLEN      216.644      3976.05     886227.1 
                      VEGETAL       16.775       332.10      89369.5 
     5540.000           FIRME       18.176       367.94      99479.8      SUELO ADEC       19.197       389.63     119128.2 
                   SUELO EST3       11.104       224.80      57885.6       TERRAPLEN      109.027      3256.71     889483.8 
                      VEGETAL       14.199       309.73      89679.3 
     5560.000           FIRME       17.242       354.19      99833.9        D TIERRA       71.713       717.13    1138386.4 
                   SUELO ADEC       25.737       449.34     119577.6      SUELO EST3       10.294       213.98      58099.6 
                    TERRAPLEN        0.000      1090.27     890574.1         VEGETAL       11.680       258.79      89938.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5580.000           FIRME       16.838       340.80     100174.7        D TIERRA      314.977      3866.89    1142253.3 
                   SUELO ADEC       25.942       516.80     120094.4      SUELO EST3       10.377       206.71      58306.3 
                      VEGETAL       19.247       309.27      90247.3 
     5600.000           FIRME       16.749       335.87     100510.6        D TIERRA      480.656      7956.33    1150209.6 
                   SUELO ADEC       25.943       518.85     120613.2      SUELO EST3       10.377       207.54      58513.8 
                      VEGETAL       22.733       419.80      90667.1 
     5620.000           FIRME       16.657       334.07     100844.7        D TIERRA      483.279      9639.36    1159849.0 
                   SUELO ADEC       25.943       518.85     121132.1      SUELO EST3       10.377       207.54      58721.4 
                      VEGETAL       23.024       457.57      91124.7 
     5640.000           FIRME       16.567       332.24     101176.9        D TIERRA      414.710      8979.89    1168828.9 
                   SUELO ADEC       25.943       518.86     121650.9      SUELO EST3       10.377       207.54      58928.9 
                      VEGETAL       21.288       443.12      91567.8 
     5660.000           FIRME       16.574       330.95     101507.9        D TIERRA      314.403      7278.29    1176107.1 
                   SUELO ADEC       25.942       518.85     122169.8      SUELO EST3       10.377       207.54      59136.4 
                      VEGETAL       19.183       404.97      91972.8 
     5680.000           FIRME       16.666       332.41     101840.3        D TIERRA      211.528      5259.31    1181366.5 
                   SUELO ADEC       25.943       518.85     122688.6      SUELO EST3       10.377       207.54      59344.0 
                      VEGETAL       17.027       362.10      92334.9 
     5700.000           FIRME       16.757       334.23     102174.5        D TIERRA      135.255      3467.82    1184834.3 
                   SUELO ADEC       25.942       518.85     123207.5      SUELO EST3       10.378       207.55      59551.5 
                      VEGETAL       14.556       315.83      92650.7 
     5720.000           FIRME       17.165       339.22     102513.7        D TIERRA       80.176      2154.31    1186988.6 
                   SUELO ADEC       25.770       517.12     123724.6      SUELO EST3       10.309       206.87      59758.4 
                      VEGETAL       12.122       266.78      92917.5 
     5740.000           FIRME       18.455       356.20     102869.9        D TIERRA       33.386      1135.62    1188124.2 
                   SUELO ADEC       28.253       540.23     124264.8      SUELO EST3       11.171       214.80      59973.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01     890574.1         VEGETAL       11.795       239.17      93156.7 
     5760.000           FIRME       18.644       371.00     103240.9        D TIERRA        0.000       333.86    1188458.1 
                   SUELO ADEC       19.435       476.88     124741.7      SUELO EST3       11.300       224.71      60197.9 
                    TERRAPLEN       33.657       336.57     890910.7         VEGETAL       12.347       241.41      93398.1 
     5780.000           FIRME       19.067       377.11     103618.0      SUELO ADEC       19.930       393.65     125135.4 
                   SUELO EST3       11.543       228.43      60426.3       TERRAPLEN      109.277      1429.34     892340.1 
                      VEGETAL       14.513       268.59      93666.7 
     5800.000           FIRME       19.426       384.93     104003.0      SUELO ADEC       20.453       403.83     125539.2 
                   SUELO EST3       11.788       233.31      60659.7       TERRAPLEN      198.551      3078.28     895418.3 
                      VEGETAL       16.938       314.51      93981.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     5820.000           FIRME       19.666       391.37     104394.3      SUELO ADEC       20.658       411.42     125950.6 
                   SUELO EST3       11.910       237.15      60896.8       TERRAPLEN      277.221      4750.81     900169.1 
                      VEGETAL       18.379       353.29      94334.5 
     5840.000           FIRME       19.832       394.98     104789.3      SUELO ADEC       20.808       414.66     126365.3 
                   SUELO EST3       12.000       239.10      61135.9       TERRAPLEN      329.700      6069.21     906238.4 
                      VEGETAL       19.150       375.30      94709.8 
     5860.000           FIRME       19.945       397.77     105187.1      SUELO ADEC       20.913       417.21     126782.5 
                   SUELO EST3       12.063       240.63      61376.5       TERRAPLEN      370.900      7006.00     913244.4 
                      VEGETAL       19.960       391.11      95100.9 
     5880.000           FIRME       20.016       399.61     105586.7      SUELO ADEC       20.976       418.89     127201.4 
                   SUELO EST3       12.101       241.64      61618.2       TERRAPLEN      474.074      8449.74     921694.1 
                      VEGETAL       21.657       416.18      95517.1 
     5900.000           FIRME       20.010       400.26     105987.0      SUELO ADEC       20.971       419.48     127620.9 
                   SUELO EST3       12.097       241.98      61860.2       TERRAPLEN      542.064     10161.38     931855.5 
                      VEGETAL       22.989       446.46      95963.5 
     5920.000           FIRME       20.043       400.53     106387.5      SUELO ADEC       21.001       419.72     128040.6 
                   SUELO EST3       12.115       242.12      62102.3       TERRAPLEN      518.681     10607.45     942462.9 
                      VEGETAL       22.890       458.79      96422.3 
     5940.000           FIRME       20.057       400.99     106788.5      SUELO ADEC       21.012       420.14     128460.7 
                   SUELO EST3       12.123       242.38      62344.7       TERRAPLEN      378.069      8967.50     951430.4 
                      VEGETAL       20.869       437.59      96859.9 
     5960.000           FIRME       20.060       401.16     107189.7      SUELO ADEC       21.017       420.30     128881.0 
                   SUELO EST3       12.125       242.48      62587.1       TERRAPLEN      288.358      6664.27     958094.7 
                      VEGETAL       19.308       401.77      97261.7 
     5980.000           FIRME       20.060       401.20     107590.9      SUELO ADEC       21.016       420.34     129301.4 
                   SUELO EST3       12.125       242.50      62829.6       TERRAPLEN      258.724      5470.82     963565.5 
                      VEGETAL       18.600       379.08      97640.8 
     6000.000           FIRME       20.060       401.21     107992.1      SUELO ADEC       21.016       420.33     129721.7 
                   SUELO EST3       12.125       242.49      63072.1       TERRAPLEN      290.073      5487.97     969053.5 
                      VEGETAL       18.994       375.94      98016.7 
     6020.000           FIRME       20.060       401.20     108393.3      SUELO ADEC       21.017       420.33     130142.0 
                   SUELO EST3       12.124       242.48      63314.6       TERRAPLEN      358.578      6486.52     975540.0 
                      VEGETAL       20.453       394.47      98411.2 
     6040.000           FIRME       20.060       401.20     108794.5      SUELO ADEC       21.017       420.34     130562.4 
                   SUELO EST3       12.124       242.48      63557.1       TERRAPLEN      321.502      6800.80     982340.8 
                      VEGETAL       19.591       400.44      98811.6 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 14:18:23   200009                                                                             
pagina  27 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   22 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6060.000           FIRME       20.060       401.20     109195.7      SUELO ADEC       21.017       420.34     130982.7 
                   SUELO EST3       12.125       242.50      63799.6       TERRAPLEN      247.581      5690.83     988031.6 
                      VEGETAL       18.152       377.43      99189.0 
     6080.000           FIRME       20.024       400.84     109596.5      SUELO ADEC       20.814       418.31     131401.0 
                   SUELO EST3       12.054       241.79      64041.4       TERRAPLEN      172.118      4196.99     992228.6 
                      VEGETAL       16.456       346.08      99535.1 
     6100.000           FIRME       20.024       400.48     109997.0        D TIERRA        1.494        14.94    1188473.0 
                   SUELO ADEC       22.012       428.26     131829.3      SUELO EST3       12.050       241.03      64282.4 
                    TERRAPLEN       94.132      2662.50     994891.1         VEGETAL       14.984       314.39      99849.5 
     6120.000           FIRME       20.159       401.83     110398.8        D TIERRA       17.860       193.54    1188666.5 
                   SUELO ADEC       25.081       470.93     132300.2      SUELO EST3       12.206       242.55      64525.0 
                    TERRAPLEN       44.650      1387.82     996278.9         VEGETAL       15.282       302.65     100152.1 
     6140.000           FIRME       20.071       402.31     110801.1        D TIERRA       29.497       473.57    1189140.1 
                   SUELO ADEC       25.536       506.17     132806.4      SUELO EST3       12.079       242.84      64767.8 
                    TERRAPLEN       18.274       629.25     996908.2         VEGETAL       14.392       296.74     100448.9 
     6160.000           FIRME       20.071       401.42     111202.5        D TIERRA       27.412       569.09    1189709.2 
                   SUELO ADEC       25.513       510.50     133316.9      SUELO EST3       12.080       241.58      65009.4 
                    TERRAPLEN       15.887       341.61     997249.8         VEGETAL       13.991       283.83     100732.7 
     6180.000           FIRME       19.392       394.63     111597.2        D TIERRA       10.233       376.45    1190085.6 
                   SUELO ADEC       23.422       489.35     133806.2      SUELO EST3       11.413       234.93      65244.3 
                    TERRAPLEN       21.812       376.99     997626.8         VEGETAL       12.177       261.67     100994.4 
     6200.000           FIRME       19.934       393.26     111990.4        D TIERRA        0.076       103.08    1190188.7 
                   SUELO ADEC       21.346       447.68     134253.9      SUELO EST3       11.927       233.40      65477.7 
                    TERRAPLEN       32.609       544.21     998171.0         VEGETAL       12.931       251.07     101245.5 
     6220.000           FIRME       19.933       398.68     112389.1        D TIERRA        0.000         0.76    1190189.5 
                   SUELO ADEC       20.482       418.28     134672.2      SUELO EST3       11.927       238.54      65716.3 
                    TERRAPLEN       42.129       747.38     998918.4         VEGETAL       13.033       259.64     101505.1 
     6240.000           FIRME       19.933       398.67     112787.8      SUELO ADEC       20.482       409.65     135081.8 
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                   SUELO EST3       11.927       238.54      65954.8       TERRAPLEN       51.754       938.83     999857.2 
                      VEGETAL       13.267       263.01     101768.1 
     6260.000           FIRME       19.934       398.67     113186.4      SUELO ADEC       20.482       409.65     135491.5 
                   SUELO EST3       11.927       238.54      66193.4       TERRAPLEN       58.257      1100.11    1000957.3 
                      VEGETAL       13.407       266.74     102034.9 
     6280.000           FIRME       19.933       398.67     113585.1      SUELO ADEC       20.482       409.64     135901.1 
                   SUELO EST3       11.925       238.52      66431.9       TERRAPLEN       59.948      1182.05    1002139.3 
                      VEGETAL       13.414       268.21     102303.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6300.000           FIRME       19.934       398.67     113983.8      SUELO ADEC       20.482       409.64     136310.7 
                   SUELO EST3       11.927       238.52      66670.4       TERRAPLEN       65.031      1249.79    1003389.1 
                      VEGETAL       13.544       269.58     102572.6 
     6320.000           FIRME       19.970       399.04     114382.8      SUELO ADEC       20.685       411.68     136722.4 
                   SUELO EST3       11.996       239.23      66909.6       TERRAPLEN       98.425      1634.56    1005023.7 
                      VEGETAL       14.649       281.93     102854.6 
     6340.000           FIRME       20.061       400.31     114783.1      SUELO ADEC       21.018       417.03     137139.5 
                   SUELO EST3       12.125       241.21      67150.8       TERRAPLEN      129.929      2283.55    1007307.2 
                      VEGETAL       15.724       303.74     103158.3 
     6360.000           FIRME       20.061       401.22     115184.4      SUELO ADEC       21.017       420.34     137559.8 
                   SUELO EST3       12.123       242.47      67393.3       TERRAPLEN      172.440      3023.69    1010330.9 
                      VEGETAL       16.590       323.14     103481.4 
     6380.000           FIRME       20.052       401.13     115585.5      SUELO ADEC       21.010       420.27     137980.1 
                   SUELO EST3       12.120       242.43      67635.7       TERRAPLEN      210.898      3833.38    1014164.3 
                      VEGETAL       17.193       337.83     103819.3 
     6400.000           FIRME       20.023       400.75     115986.2      SUELO ADEC       20.983       419.93     138400.0 
                   SUELO EST3       12.104       242.24      67878.0       TERRAPLEN      210.029      4209.28    1018373.6 
                      VEGETAL       17.412       346.05     104165.3 
     6420.000           FIRME       19.994       400.17     116386.4      SUELO ADEC       20.957       419.40     138819.4 
                   SUELO EST3       12.089       241.93      68119.9       TERRAPLEN      257.421      4674.50    1023048.1 
                      VEGETAL       18.148       355.60     104520.9 
     6440.000           FIRME       19.965       399.59     116786.0      SUELO ADEC       20.930       418.86     139238.3 
                   SUELO EST3       12.072       241.61      68361.5       TERRAPLEN      255.099      5125.19    1028173.3 
                      VEGETAL       18.282       364.30     104885.2 
     6460.000           FIRME       19.937       399.02     117185.0      SUELO ADEC       20.904       418.34     139656.6 
                   SUELO EST3       12.056       241.28      68602.8       TERRAPLEN      313.342      5684.41    1033857.7 
                      VEGETAL       19.365       376.47     105261.7 
     6480.000           FIRME       19.908       398.45     117583.5      SUELO ADEC       20.879       417.83     140074.4 
                   SUELO EST3       12.041       240.98      68843.8       TERRAPLEN      373.235      6865.78    1040723.5 
                      VEGETAL       20.330       396.95     105658.6 
     6500.000           FIRME        2.350       222.73     117806.2      SUELO ADEC        0.000       208.81     140283.2 
                   SUELO EST3        0.000       120.43      68964.2       TERRAPLEN        0.000      3739.53    1044463.0 
                      VEGETAL        0.000       203.72     105862.4 
     6520.000           FIRME        2.304        46.54     117852.7 
     6540.000           FIRME        2.262        45.63     117898.4 
     6560.000           FIRME        2.259        45.23     117943.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6560.000           FIRME       19.067         0.00     117943.6      SUELO ADEC       20.114         0.00     140283.2 
                   SUELO EST3       11.584         0.00      68964.2       TERRAPLEN      360.386         0.00    1044463.0 
                      VEGETAL       20.090         0.00     105862.4 
     6580.000           FIRME       19.041       381.08     118324.7      SUELO ADEC       20.090       402.05     140685.3 
                   SUELO EST3       11.568       231.52      69195.7       TERRAPLEN      257.324      6177.11    1050640.1 
                      VEGETAL       18.203       382.92     106245.3 
     6600.000           FIRME       18.835       378.76     118703.4      SUELO ADEC       19.903       399.93     141085.2 
                   SUELO EST3       11.456       230.24      69426.0       TERRAPLEN      165.832      4231.56    1054871.7 
                      VEGETAL       16.267       344.69     106590.0 
     6620.000           FIRME       18.653       374.21     119077.7      SUELO ADEC       19.738       395.79     141481.0 
                   SUELO EST3       11.357       227.76      69653.7       TERRAPLEN      118.429      2831.70    1057703.4 
                      VEGETAL       14.988       312.06     106902.0 
     6640.000           FIRME       18.736       373.62     119451.3      SUELO ADEC       19.642       393.74     141874.7 

                   SUELO EST3       11.351       226.99      69880.7       TERRAPLEN       87.880      2039.42    1059742.8 
                      VEGETAL       13.973       288.92     107190.9 
     6660.000           FIRME       20.081       388.17     119839.4      SUELO ADEC       20.865       405.07     142279.8 
                   SUELO EST3       12.084       234.35      70115.1       TERRAPLEN       93.191      1810.71    1061553.5 
                      VEGETAL       14.774       287.47     107478.4 
     6680.000           FIRME       21.331       414.75     120254.2      SUELO ADEC       22.001       429.24     142709.1 
                   SUELO EST3       12.765       248.83      70363.9       TERRAPLEN      119.910      2130.38    1063683.9 
                      VEGETAL       15.753       305.53     107783.9 
     6700.000           FIRME       22.393       437.23     120691.4      SUELO ADEC       22.965       449.67     143158.7 
                   SUELO EST3       13.342       261.09      70625.0       TERRAPLEN      166.304      2812.01    1066495.9 
                      VEGETAL       17.231       329.11     108113.1 
     6720.000           FIRME       23.121       457.45     121148.9      SUELO ADEC       23.799       470.45     143629.2 
                   SUELO EST3       13.793       272.82      70897.8       TERRAPLEN      240.454      4090.67    1070586.6 
                      VEGETAL       19.347       367.66     108480.7 
     6740.000           FIRME       23.426       465.47     121614.3      SUELO ADEC       24.076       478.75     144107.9 
                   SUELO EST3       13.960       277.53      71175.3       TERRAPLEN      308.324      5487.78    1076074.3 
                      VEGETAL       20.853       402.00     108882.7 
     6760.000           FIRME       23.439       468.96     122083.3      SUELO ADEC       24.089       481.93     144589.8 
                   SUELO EST3       13.968       279.44      71454.8       TERRAPLEN      386.551      6948.23    1083022.6 
                      VEGETAL       21.029       418.72     109301.4 
     6780.000           FIRME       16.249       346.75     122430.0      SUELO ADEC       16.635       355.27     144945.1 
                   SUELO EST3        9.762       207.97      71662.7       TERRAPLEN      262.634      5348.50    1088371.1 
                      VEGETAL       13.014       282.08     109583.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     6800.000           FIRME       16.268       325.05     122755.1      SUELO ADEC       16.650       332.74     145277.9 
                   SUELO EST3        9.772       195.26      71858.0       TERRAPLEN      307.995      5698.85    1094069.9 
                      VEGETAL       13.714       267.26     109850.8 
     6820.000           FIRME       16.326       325.88     123081.0      SUELO ADEC       16.703       333.49     145611.3 
                   SUELO EST3        9.804       195.72      72053.7       TERRAPLEN      239.156      5740.52    1099810.4 
                      VEGETAL       14.373       286.72     110137.5 
     6840.000           FIRME       16.426       327.42     123408.4      SUELO ADEC       16.795       334.90     145946.2 
                   SUELO EST3        9.859       196.57      72250.3       TERRAPLEN      208.607      4472.38    1104282.8 
                      VEGETAL       13.814       281.74     110419.3 
     6860.000           FIRME       12.420       323.72     123732.1      SUELO ADEC       12.326       330.30     146276.6 
                   SUELO EST3        7.394       194.14      72444.4       TERRAPLEN      101.871      3777.67    1108060.5 
                      VEGETAL        7.396       263.64     110682.9 
     6880.000           FIRME       12.720       251.32     123983.4      SUELO ADEC       12.600       249.18     146525.7 
                   SUELO EST3        7.560       149.50      72593.9       TERRAPLEN       86.940      1887.60    1109948.1 
                      VEGETAL        7.559       149.50     110832.4 
     6900.000           FIRME       13.095       258.05     124241.5      SUELO ADEC       12.939       255.28     146781.0 
                   SUELO EST3        7.764       153.18      72747.1       TERRAPLEN       68.398      1554.76    1111502.8 
                      VEGETAL        7.764       153.17     110985.6 
     6920.000           FIRME       13.534       266.38     124507.9      SUELO ADEC       13.339       262.86     147043.9 
                   SUELO EST3        8.003       157.72      72904.8       TERRAPLEN       47.408      1160.61    1112663.5 
                      VEGETAL        8.003       157.72     111143.3 
     6940.000           FIRME       14.012       274.59     124782.5        D TIERRA        1.232         4.39    1190193.9 
                   SUELO ADEC       15.002       277.01     147320.9      SUELO EST3        8.264       162.20      73067.0 
                    TERRAPLEN       29.385       767.60    1113431.1         VEGETAL        8.264       162.20     111305.5 
     6960.000           FIRME       13.730       284.93     125067.4        D TIERRA        9.430       102.46    1190296.3 
                   SUELO ADEC       17.866       330.88     147651.8      SUELO EST3        8.110       167.85      73234.9 
                    TERRAPLEN        9.478       376.89    1113807.9         VEGETAL        8.112       167.86     111473.3 
     6980.000           FIRME       15.231       297.51     125364.9        D TIERRA       16.389       276.37    1190572.7 
                   SUELO ADEC       20.370       393.21     148045.0      SUELO EST3        9.032       175.88      73410.8 
                    TERRAPLEN        5.948       154.36    1113962.3         VEGETAL        9.123       176.05     111649.4 
     7000.000           FIRME       15.585       307.98     125672.9        D TIERRA       22.237       387.05    1190959.8 
                   SUELO ADEC       20.480       408.32     148453.3      SUELO EST3        9.226       182.48      73593.3 
                    TERRAPLEN        8.394       142.41    1114104.7         VEGETAL        9.779       188.89     111838.3 
     7020.000           FIRME       16.056       316.22     125989.1        D TIERRA       16.110       383.66    1191343.4 
                   SUELO ADEC       20.957       414.18     148867.5      SUELO EST3        9.482       186.96      73780.2 
                    TERRAPLEN        9.634       179.91    1114284.6         VEGETAL       10.098       200.34     112038.6 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7040.000           FIRME       16.485       325.39     126314.5        D TIERRA       16.133       321.32    1191664.7 
                   SUELO ADEC       21.975       428.78     149296.2      SUELO EST3        9.724       192.01      73972.2 
                    TERRAPLEN        5.693       153.01    1114437.6         VEGETAL       10.185       202.82     112241.5 
     7060.000           FIRME       16.981       335.95     126650.4        D TIERRA       23.691       395.40    1192060.1 
                   SUELO ADEC       23.351       457.17     149753.4      SUELO EST3       10.084       198.70      74170.9 
                    TERRAPLEN        8.638       140.43    1114578.1         VEGETAL       10.779       210.33     112451.8 
     7080.000           FIRME       17.004       340.03     126990.5        D TIERRA       30.979       540.59    1192600.7 
                   SUELO ADEC       22.855       462.99     150216.4      SUELO EST3       10.224       203.64      74374.6 
                    TERRAPLEN        8.216       167.51    1114745.6         VEGETAL       10.487       217.48     112669.3 
     7100.000           FIRME       17.004       340.09     127330.6        D TIERRA       38.077       689.29    1193290.0 
                   SUELO ADEC       26.079       486.56     150703.0      SUELO EST3       10.224       204.48      74579.0 
                    TERRAPLEN        0.000        81.45    1114827.0         VEGETAL        8.758       192.45     112861.7 
                      FRESADO        1.817        16.13        689.3      DEMOLICION        1.111         9.86       5847.5 
     7120.000           FIRME       17.004       340.08     127670.6        D TIERRA       52.003       899.95    1194190.0 
                   SUELO ADEC       25.787       518.90     151221.9      SUELO EST3       10.224       204.49      74783.5 
                      VEGETAL        7.614       163.48     113025.2         FRESADO        0.000        19.32        708.6 
                   DEMOLICION        6.926        80.54       5928.0 
     7140.000           FIRME       14.729       317.32     127988.0        D TIERRA       60.606      1126.09    1195316.1 
                   SUELO ADEC       19.850       456.37     151678.2      SUELO EST3        7.924       181.48      74965.0 
                      VEGETAL        6.001       136.16     113161.3         FRESADO        0.003         0.03        708.7 
                   DEMOLICION        6.300       132.26       6060.3 
     7160.000           FIRME       16.854       312.16     128300.1        D TIERRA       84.854      1448.56    1196764.6 
                   SUELO ADEC       25.026       449.74     152128.0      SUELO EST3       10.011       179.88      75144.9 
                      VEGETAL        5.107       111.51     113272.9         FRESADO        0.000         0.01        708.7 
                   DEMOLICION       12.492       188.73       6249.0 
     7180.000           FIRME       17.035       338.89     128639.0        D TIERRA       92.260      1771.14    1198535.8 
                   SUELO ADEC       25.943       509.68     152637.7      SUELO EST3       10.378       203.88      75348.8 
                      VEGETAL        5.894       110.01     113382.9         FRESADO        0.344         3.44        712.1 
                   DEMOLICION       11.894       243.86       6492.8 
     7200.000           FIRME       16.937       339.72     128978.7        D TIERRA      100.425      1926.85    1200462.6 
                   SUELO ADEC       25.943       518.85     153156.5      SUELO EST3       10.377       207.55      75556.3 
                      VEGETAL        6.407       123.01     113505.9         FRESADO        0.282         6.26        718.4 
                   DEMOLICION       13.317       252.11       6745.0 
     7220.000           FIRME       16.833       337.70     129316.4        D TIERRA       93.287      1937.12    1202399.7 
                   SUELO ADEC       25.943       518.85     153675.4      SUELO EST3       10.377       207.54      75763.9 
                    TERRAPLEN        0.064         0.64    1114827.7         VEGETAL        8.511       149.18     113655.1 
                      FRESADO        0.000         2.82        721.2      DEMOLICION       11.849       251.66       6996.6 
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     7240.000           FIRME       16.781       336.15     129652.6        D TIERRA       85.972      1792.60    1204192.3 
                   SUELO ADEC       26.030       519.72     154195.1      SUELO EST3       10.412       207.89      75971.8 
                    TERRAPLEN        0.900         9.64    1114837.3         VEGETAL       10.445       189.56     113844.6 
                   DEMOLICION       10.628       224.77       7221.4 
     7260.000           FIRME       16.731       335.12     129987.7        D TIERRA      119.055      2050.27    1206242.6 
                   SUELO ADEC       26.116       521.46     154716.5      SUELO EST3       10.446       208.58      76180.3 
                    TERRAPLEN        0.157        10.57    1114847.9         VEGETAL        9.841       202.86     114047.5 
                   DEMOLICION       10.681       213.09       7434.5 
     7280.000           FIRME       16.800       335.31     130323.0        D TIERRA      137.044      2560.99    1208803.6 
                   SUELO ADEC       26.275       523.91     155240.4      SUELO EST3       10.492       209.37      76389.7 
                    TERRAPLEN        0.403         5.60    1114853.5         VEGETAL       10.341       201.82     114249.3 
                      FRESADO        0.324         3.24        724.5      DEMOLICION       10.164       208.45       7642.9 
     7300.000           FIRME       17.112       339.12     130662.1        D TIERRA      163.834      3008.78    1211812.4 
                   SUELO ADEC       26.546       528.20     155768.6      SUELO EST3       10.619       211.10      76600.8 
                    TERRAPLEN        0.111         5.14    1114858.6         VEGETAL       11.400       217.41     114466.7 
                      FRESADO        0.000         3.24        727.7      DEMOLICION        8.824       189.89       7832.8 
     7320.000           FIRME       17.408       345.29     131007.4        D TIERRA      173.718      3374.60    1215187.0 
                   SUELO ADEC       26.801       533.53     156302.2      SUELO EST3       10.720       213.41      76814.2 
                    TERRAPLEN        0.000         1.32    1114859.9         VEGETAL       12.037       235.19     114701.9 
                      FRESADO        0.222         1.64        729.3      DEMOLICION        6.983       157.75       7990.6 
     7340.000           FIRME       17.778       351.88     131359.3        D TIERRA      177.659      3512.16    1218699.1 
                   SUELO ADEC       27.172       539.77     156841.9      SUELO EST3       10.869       215.90      77030.1 
                    TERRAPLEN        0.173         0.79    1114860.7         VEGETAL       10.057       222.46     114924.4 
                      FRESADO        0.243         5.51        734.8      DEMOLICION        9.287       157.63       8148.2 
     7360.000           FIRME       18.101       358.66     131718.0        D TIERRA      190.539      3739.89    1222439.0 
                   SUELO ADEC       27.485       546.39     157388.3      SUELO EST3       10.994       218.56      77248.7 
                    TERRAPLEN        0.073         2.25    1114863.0         VEGETAL       11.392       233.85     115158.2 
                      FRESADO        0.000         0.61        735.4      DEMOLICION        9.872       194.83       8343.0 
     7380.000           FIRME       18.475       365.87     132083.8        D TIERRA      209.454      4009.42    1226448.4 
                   SUELO ADEC       27.871       553.70     157942.0      SUELO EST3       11.149       221.49      77470.2 
                    TERRAPLEN        0.069         1.43    1114864.4         VEGETAL       10.711       220.85     115379.1 
                   DEMOLICION        9.540       194.12       8537.2 
     7400.000           FIRME       18.802       372.35     132456.2        D TIERRA      218.149      4276.37    1230724.8 
                   SUELO ADEC       28.198       560.11     158502.1      SUELO EST3       11.279       224.03      77694.2 

                    TERRAPLEN        0.068         1.42    1114865.8         VEGETAL       10.067       207.58     115586.7 
                      FRESADO        0.153         0.38        735.8      DEMOLICION        9.134       188.13       8725.3 
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     7420.000           FIRME       19.084       379.18     132835.4        D TIERRA      236.810      4558.65    1235283.5 
                   SUELO ADEC       28.470       567.11     159069.2      SUELO EST3       11.389       226.84      77921.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.36    1114866.2         VEGETAL        9.760       197.32     115784.0 
                      FRESADO        0.361         5.52        741.4      DEMOLICION        7.814       169.45       8894.7 
     7440.000           FIRME       19.391       385.03     133220.4        D TIERRA      251.173      4890.45    1240173.9 
                   SUELO ADEC       28.801       572.97     159642.2      SUELO EST3       11.520       229.19      78150.2 
                      VEGETAL        9.456       210.45     115994.4         FRESADO        0.000         2.73        744.1 
                   DEMOLICION        6.931       117.36       9012.1 
     7460.000           FIRME       19.588       389.42     133609.8        D TIERRA      234.331      4834.22    1245008.1 
                   SUELO ADEC       29.017       577.67     160219.9      SUELO EST3       11.607       231.07      78381.3 
                      VEGETAL        9.520       189.35     116183.8      DEMOLICION        5.101       120.10       9132.2 
     7480.000           FIRME       19.131       389.69     133999.5        D TIERRA      185.266      4189.02    1249197.1 
                   SUELO ADEC       28.130       575.46     160795.3      SUELO EST3       11.250       230.17      78611.5 
                      VEGETAL        9.235       187.53     116371.3         FRESADO        0.538         5.31        749.4 
                   DEMOLICION        3.493        86.15       9218.3 
     7500.000           FIRME       17.044       354.72     134354.2        D TIERRA      127.123      3075.12    1252272.3 
                   SUELO ADEC       24.039       510.92     161306.3      SUELO EST3        9.619       204.39      78815.9 
                      VEGETAL        8.840       179.98     116551.3         FRESADO        0.004         3.46        752.8 
                   DEMOLICION        1.295        40.97       9259.3 
     7520.000           FIRME       16.997       341.68     134695.9        D TIERRA       87.384      2140.13    1254412.4 
                   SUELO ADEC       23.996       474.90     161781.2      SUELO EST3        9.597       189.98      79005.8 
                      VEGETAL        8.517       174.12     116725.4         FRESADO        0.002         0.03        752.9 
                   DEMOLICION        1.806        26.39       9285.7 
     7540.000           FIRME       15.243       318.28     135014.2        D TIERRA       54.919      1395.30    1255807.7 
                   SUELO ADEC       21.397       444.31     162225.5      SUELO EST3        8.587       177.82      79183.7 
                    TERRAPLEN        0.081         0.21    1114866.4         VEGETAL        7.876       162.75     116888.1 
                      FRESADO        0.002         0.02        752.9      DEMOLICION        1.179        25.06       9310.8 
     7560.000           FIRME       14.230       295.31     135309.5        D TIERRA       38.925       938.81    1256746.5 
                   SUELO ADEC       20.581       425.71     162651.2      SUELO EST3        8.243       170.40      79354.1 
                    TERRAPLEN        0.026         0.35    1114866.7         VEGETAL        7.542       154.20     117042.3 
                   DEMOLICION        1.164        26.95       9337.7 
     7580.000           FIRME       13.350       275.27     135584.8        D TIERRA       25.946       643.40    1257389.9 
                   SUELO ADEC       19.393       399.25     163050.4      SUELO EST3        7.756       159.70      79513.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03    1114866.8         VEGETAL        7.025       145.48     117187.8 
                   DEMOLICION        1.217        23.66       9361.4 
     7600.000           FIRME       12.816       261.02     135845.8        D TIERRA       24.091       497.33    1257887.2 
                   SUELO ADEC       18.648       379.53     163429.9      SUELO EST3        7.460       151.80      79665.6 
                      VEGETAL        6.455       134.53     117322.4      DEMOLICION        1.671        28.74       9390.1 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7620.000           FIRME       12.570       253.45     136099.2        D TIERRA       26.032       501.88    1258389.1 
                   SUELO ADEC       18.227       368.71     163798.7      SUELO EST3        7.291       147.48      79813.1 
                      VEGETAL        5.926       123.73     117446.1      DEMOLICION        2.275        39.54       9429.7 
     7640.000           FIRME       11.787       245.87     136345.1        D TIERRA       21.841       476.02    1258865.1 
                   SUELO ADEC       15.159       328.49     164127.1      SUELO EST3        6.066       131.41      79944.5 
                      VEGETAL        5.301       112.22     117558.3         FRESADO        0.002         0.01        752.9 
                   DEMOLICION        1.271        31.93       9461.6 
     7660.000           FIRME       15.894       261.38     136606.5        D TIERRA       42.783       553.54    1259418.7 
                   SUELO ADEC       19.606       325.74     164452.9      SUELO EST3        8.139       132.19      80076.7 
                    TERRAPLEN        1.309         6.66    1114873.4         VEGETAL       10.006       134.81     117693.1 
                      FRESADO        0.000         0.03        752.9      DEMOLICION        1.050        23.21       9484.8 
     7680.000           FIRME       16.266       325.15     136931.6        D TIERRA       22.002       651.91    1260070.6 
                   SUELO ADEC       18.240       376.38     164829.3      SUELO EST3        7.900       159.79      80236.4 
                    TERRAPLEN        6.110        63.52    1114937.0         VEGETAL        7.781       173.50     117866.6 
                      FRESADO        0.001         0.04        753.0      DEMOLICION        1.518        27.48       9512.3 
     7700.000           FIRME       14.871       311.63     137243.3        D TIERRA        3.408       178.55    1260249.1 
                   SUELO ADEC       15.085       325.33     165154.6      SUELO EST3        7.805       156.30      80392.8 
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                    TERRAPLEN       33.620       339.43    1115276.4         VEGETAL        6.936       139.44     118006.1 
                      FRESADO        0.004         0.05        753.0      DEMOLICION        1.484        33.63       9545.9 
     7720.000           FIRME       19.659       312.87     137556.1        D TIERRA       10.664        96.62    1260345.8 
                   SUELO ADEC       21.836       320.66     165475.3      SUELO EST3       10.317       160.29      80553.0 
                    TERRAPLEN       11.009       409.21    1115685.6         VEGETAL        8.758       139.41     118145.5 
                      FRESADO        0.490         1.41        754.4      DEMOLICION        1.415        29.09       9575.0 
     7740.000           FIRME       20.394       400.53     137956.7        D TIERRA       26.033       366.97    1260712.7 
                   SUELO ADEC       26.246       480.82     165956.1      SUELO EST3       11.284       216.00      80769.0 
                    TERRAPLEN        4.628       156.37    1115842.0         VEGETAL        8.924       176.82     118322.3 
                      FRESADO        1.042        15.31        769.7      DEMOLICION        3.044        44.59       9619.6 
     7760.000           FIRME       20.703       405.17     138361.8        D TIERRA       37.440       613.71    1261326.4 
                   SUELO ADEC       27.887       533.10     166489.2      SUELO EST3       11.407       222.03      80991.1 
                    TERRAPLEN        1.774        57.87    1115899.8         VEGETAL        9.478       183.35     118505.6 
                      FRESADO        0.079        27.96        797.7      DEMOLICION        5.284        66.55       9686.1 
     7780.000           FIRME       21.503       422.06     138783.9        D TIERRA       54.561       920.01    1262246.5 
                   SUELO ADEC       29.254       571.40     167060.6      SUELO EST3       11.672       230.78      81221.9 
                    TERRAPLEN        0.806        25.80    1115925.6         VEGETAL       10.692       201.69     118707.3 
                      FRESADO        1.304        13.83        811.5      DEMOLICION        6.422       117.07       9803.2 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     7800.000           FIRME       20.810       426.05     139209.9        D TIERRA       68.905      1242.10    1263488.6 
                   SUELO ADEC       27.576       573.29     167633.9      SUELO EST3       11.015       228.87      81450.7 
                    TERRAPLEN        1.559        23.54    1115949.2         VEGETAL       11.788       224.91     118932.2 
                      FRESADO        1.115        23.78        835.3      DEMOLICION        5.873       126.12       9929.3 
     7820.000           FIRME       20.164       409.74     139619.7        D TIERRA       73.701      1426.06    1264914.6 
                   SUELO ADEC       27.434       550.10     168184.0      SUELO EST3       10.956       219.71      81670.4 
                    TERRAPLEN        1.151        27.10    1115976.3         VEGETAL       12.310       240.98     119173.2 
                      FRESADO        1.159        22.73        858.0      DEMOLICION        5.927       118.00      10047.3 
     7840.000           FIRME       19.800       399.27     140018.9        D TIERRA       73.623      1474.62    1266389.2 
                   SUELO ADEC       26.765       542.34     168726.3      SUELO EST3       10.700       216.61      81887.1 
                    TERRAPLEN        1.820        30.22    1116006.5         VEGETAL       12.004       243.12     119416.3 
                      FRESADO        0.469        16.35        874.4      DEMOLICION        6.486       124.17      10171.5 
     7860.000           FIRME       20.124       399.24     140418.2        D TIERRA       71.473      1450.96    1267840.2 
                   SUELO ADEC       26.149       529.14     169255.5      SUELO EST3       10.429       211.29      82098.4 
                    TERRAPLEN        0.842        26.63    1116033.1         VEGETAL       10.915       229.18     119645.5 
                      FRESADO        0.036         5.05        879.4      DEMOLICION        6.461       129.47      10301.0 
     7880.000           FIRME       20.125       402.50     140820.7        D TIERRA       66.027      1375.00    1269215.2 
                   SUELO ADEC       26.174       523.23     169778.7      SUELO EST3       10.404       208.34      82306.7 
                    TERRAPLEN        1.152        19.94    1116053.1         VEGETAL       10.599       215.14     119860.7 
                      FRESADO        0.002         0.38        879.8      DEMOLICION        6.393       128.53      10429.5 
     7900.000           FIRME       19.729       398.15     141218.8        D TIERRA       53.510      1202.48    1270417.7 
                   SUELO ADEC       23.522       509.00     170287.7      SUELO EST3        9.308       201.90      82508.6 
                    TERRAPLEN        0.827        18.99    1116072.1         VEGETAL        9.988       206.34     120067.0 
                      FRESADO        0.038         0.67        880.5      DEMOLICION        4.862       119.52      10549.0 
     7920.000           FIRME       19.904       396.33     141615.2        D TIERRA       35.244       887.54    1271305.2 
                   SUELO ADEC       23.480       470.03     170757.7      SUELO EST3        9.522       188.30      82696.9 
                    TERRAPLEN        0.524        13.51    1116085.6         VEGETAL        8.300       182.88     120249.9 
                      FRESADO        0.046         0.84        881.3      DEMOLICION        5.579       104.41      10653.4 
     7940.000           FIRME       19.889       397.83     142013.0        D TIERRA       29.778       645.86    1271951.1 
                   SUELO ADEC       25.960       498.25     171256.0      SUELO EST3       10.551       202.08      82899.0 
                    TERRAPLEN        0.852        12.57    1116098.1         VEGETAL        7.671       159.02     120408.9 
                      FRESADO        0.022         0.76        882.1      DEMOLICION        7.329       131.95      10785.4 
     7960.000           FIRME       20.232       401.21     142414.2        D TIERRA       18.107       478.86    1272429.9 
                   SUELO ADEC       26.958       529.18     171785.2      SUELO EST3       11.357       219.08      83118.1 
                    TERRAPLEN        2.895        37.47    1116135.6         VEGETAL        6.935       146.06     120555.0 
                      FRESADO        0.000         0.22        882.3      DEMOLICION        8.548       158.76      10944.1 
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     7980.000           FIRME       19.378       396.44     142810.7        D TIERRA        7.097       234.17    1272664.1 
                   SUELO ADEC       24.448       517.98     172303.1      SUELO EST3       10.638       221.96      83340.0 
                    TERRAPLEN        5.877        88.93    1116224.5         VEGETAL        6.052       128.23     120683.2 

                      FRESADO        1.384        21.64        904.0      DEMOLICION        4.880       129.46      11073.6 
     8000.000           FIRME       19.570       389.48     143200.1        D TIERRA        7.182       142.79    1272806.9 
                   SUELO ADEC       25.057       495.05     172798.2      SUELO EST3       11.250       218.88      83558.9 
                    TERRAPLEN       10.255       161.32    1116385.9         VEGETAL        6.250       123.02     120806.2 
                      FRESADO        2.258        36.42        940.4      DEMOLICION        3.758        86.38      11160.0 
     8020.000           FIRME       19.367       389.37     143589.5        D TIERRA        5.998       131.80    1272938.7 
                   SUELO ADEC       24.817       498.74     173296.9      SUELO EST3       11.159       224.09      83783.0 
                    TERRAPLEN       12.054       223.09    1116609.0         VEGETAL        6.296       125.46     120931.7 
                      FRESADO        2.593        48.52        988.9      DEMOLICION        1.653        54.11      11214.1 
     8040.000           FIRME       19.350       386.68     143976.2        D TIERRA        2.870        87.35    1273026.0 
                   SUELO ADEC       24.277       490.09     173787.0      SUELO EST3       11.197       223.30      84006.3 
                    TERRAPLEN       16.162       281.68    1116890.6         VEGETAL        6.322       126.24     121057.9 
                      FRESADO        2.694        52.04       1041.0      DEMOLICION        1.091        27.54      11241.6 
     8060.000           FIRME       19.367       387.17     144363.4        D TIERRA        1.150        40.19    1273066.2 
                   SUELO ADEC       24.021       482.98     174270.0      SUELO EST3       11.319       225.16      84231.4 
                    TERRAPLEN       18.059       342.21    1117232.9         VEGETAL        6.628       129.50     121187.4 
                      FRESADO        3.050        57.44       1098.4      DEMOLICION        1.387        24.78      11266.4 
     8080.000           FIRME       19.367       387.34     144750.7        D TIERRA        0.344        14.93    1273081.2 
                   SUELO ADEC       22.083       461.03     174731.0      SUELO EST3       11.311       226.30      84457.7 
                    TERRAPLEN       23.754       418.13    1117651.0         VEGETAL        6.423       130.51     121317.9 
                      FRESADO        0.805        38.55       1136.9      DEMOLICION        2.796        41.83      11308.3 
     8100.000           FIRME       19.347       387.14     145137.8        D TIERRA        0.641         9.84    1273091.0 
                   SUELO ADEC       21.781       438.64     175169.7      SUELO EST3       11.297       226.09      84683.8 
                    TERRAPLEN       25.166       489.20    1118140.2         VEGETAL        6.106       125.29     121443.2 
                      FRESADO        0.282        10.87       1147.8      DEMOLICION        3.305        61.00      11369.3 
     8120.000           FIRME       19.291       386.38     145524.2        D TIERRA        0.919        15.60    1273106.6 
                   SUELO ADEC       21.772       435.53     175605.2      SUELO EST3       11.265       225.62      84909.5 
                    TERRAPLEN       29.696       548.62    1118688.8         VEGETAL        5.949       120.55     121563.8 
                      FRESADO        0.796        10.77       1158.6      DEMOLICION        3.117        64.22      11433.5 
     8140.000           FIRME       19.241       385.32     145909.5        D TIERRA        1.127        20.46    1273127.1 
                   SUELO ADEC       21.995       437.67     176042.9      SUELO EST3       11.237       225.02      85134.5 
                    TERRAPLEN       32.101       617.97    1119306.8         VEGETAL        5.883       118.32     121682.1 
                      FRESADO        1.292        20.88       1179.5      DEMOLICION        2.726        58.44      11491.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     8160.000           FIRME       19.148       383.89     146293.4        D TIERRA        1.130        22.57    1273149.6 
                   SUELO ADEC       22.118       441.13     176484.0      SUELO EST3       11.187       224.24      85358.7 
                    TERRAPLEN       39.631       717.32    1120024.1         VEGETAL        5.851       117.34     121799.4 
                      FRESADO        1.914        32.06       1211.5      DEMOLICION        2.190        49.17      11541.1 
     8180.000           FIRME       19.081       382.54     146676.0        D TIERRA        1.134        22.21    1273171.8 
                   SUELO ADEC       22.345       446.09     176930.1      SUELO EST3       11.228       224.63      85583.3 
                    TERRAPLEN       54.156       938.76    1120962.9         VEGETAL        7.236       134.43     121933.9 
                      FRESADO        1.843        37.78       1249.3      DEMOLICION        2.437        45.38      11586.5 
     8200.000           FIRME       18.869       379.50     147055.4        D TIERRA        1.642        27.76    1273199.6 
                   SUELO ADEC       22.090       444.34     177374.4      SUELO EST3       11.114       223.42      85806.8 
                    TERRAPLEN       68.198      1223.54    1122186.4         VEGETAL        7.629       148.65     122082.5 
                      FRESADO        1.248        30.90       1280.2      DEMOLICION        3.694        61.31      11647.8 
     8220.000           FIRME       18.585       374.54     147430.0        D TIERRA        2.291        39.34    1273239.0 
                   SUELO ADEC       21.838       439.28     177813.7      SUELO EST3       10.972       220.86      86027.6 
                    TERRAPLEN       78.149      1463.46    1123649.9         VEGETAL        8.152       157.81     122240.3 
                      FRESADO        0.672        19.20       1299.4      DEMOLICION        4.316        80.10      11727.9 
     8240.000           FIRME       18.257       368.42     147798.4        D TIERRA        2.735        50.27    1273289.2 
                   SUELO ADEC       21.534       433.72     178247.4      SUELO EST3       10.810       217.82      86245.4 
                    TERRAPLEN       70.776      1489.25    1125139.1         VEGETAL        7.993       161.45     122401.8 
                      FRESADO        0.665        13.37       1312.8      DEMOLICION        4.161        84.77      11812.6 
     8260.000           FIRME       17.978       362.35     148160.8        D TIERRA        3.506        62.41    1273351.6 
                   SUELO ADEC       21.239       427.73     178675.2      SUELO EST3       10.677       214.87      86460.3 
                    TERRAPLEN       65.138      1359.15    1126498.3         VEGETAL        8.248       162.41     122564.2 
                      FRESADO        0.000         6.65       1319.4      DEMOLICION        4.574        87.34      11900.0 
     8280.000           FIRME       17.616       355.94     148516.7        D TIERRA        4.505        80.11    1273431.7 
                   SUELO ADEC       20.462       417.01     179092.2      SUELO EST3       10.444       211.21      86671.5 
                    TERRAPLEN       53.823      1189.61    1127687.9         VEGETAL        7.939       161.87     122726.1 
                   DEMOLICION        4.125        86.98      11987.0 
     8300.000           FIRME       17.009       346.25     148862.9        D TIERRA        1.781        62.86    1273494.6 
                   SUELO ADEC       16.012       364.74     179456.9      SUELO EST3        8.360       188.04      86859.6 
                    TERRAPLEN       40.353       941.75    1128629.6         VEGETAL        7.542       154.81     122880.9 
                      FRESADO        0.495         4.95       1324.4      DEMOLICION        0.587        47.12      12034.1 
     8320.000           FIRME       15.985       329.94     149192.9        D TIERRA        2.514        42.95    1273537.5 
                   SUELO ADEC       18.610       346.22     179803.1      SUELO EST3        8.306       166.66      87026.2 
                    TERRAPLEN       27.041       673.94    1129303.6         VEGETAL        7.340       148.82     123029.7 
                      FRESADO        1.612        21.07       1345.4      DEMOLICION        1.299        18.86      12052.9 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 341 

  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   22 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     8340.000           FIRME       15.648       317.06     149509.9        D TIERRA        4.913        73.57    1273611.1 
                   SUELO ADEC       19.131       379.09     180182.2      SUELO EST3        8.374       167.44      87193.7 
                    TERRAPLEN       18.866       454.65    1129758.2         VEGETAL        6.988       143.12     123172.8 
                      FRESADO        2.653        43.84       1389.3      DEMOLICION        2.499        39.04      12092.0 
     8360.000           FIRME       14.199       298.47     149808.4        D TIERRA        8.028       129.40    1273740.5 
                   SUELO ADEC       17.126       362.57     180544.8      SUELO EST3        7.494       158.68      87352.3 
                    TERRAPLEN       11.220       300.86    1130059.1         VEGETAL        5.623       126.10     123298.9 
                      FRESADO        0.099        27.52       1416.8      DEMOLICION        4.511        70.10      12162.1 
     8380.000           FIRME       16.225       304.23     150112.6        D TIERRA       17.467       254.95    1273995.5 
                   SUELO ADEC       20.807       379.33     180924.1      SUELO EST3        8.945       164.39      87516.7 
                    TERRAPLEN        7.658       188.78    1130247.9         VEGETAL        5.769       113.92     123412.8 
                      FRESADO        0.615         7.14       1423.9      DEMOLICION        6.680       111.91      12274.0 
     8400.000           FIRME       15.493       317.18     150429.8        D TIERRA       18.957       364.25    1274359.7 
                   SUELO ADEC       17.999       388.06     181312.2      SUELO EST3        7.814       167.60      87684.3 
                    TERRAPLEN        8.476       161.34    1130409.2         VEGETAL        6.030       117.99     123530.8 
                      FRESADO        0.548        11.63       1435.6      DEMOLICION        4.549       112.29      12386.3 
     8420.000           FIRME       14.458       299.51     150729.3        D TIERRA       20.305       392.62    1274752.3 
                   SUELO ADEC       19.298       372.97     181685.1      SUELO EST3        8.237       160.51      87844.8 
                    TERRAPLEN        9.662       181.38    1130590.6         VEGETAL        6.044       120.74     123651.6 
                      FRESADO        0.384         9.32       1444.9      DEMOLICION        5.333        98.82      12485.1 
     8440.000           FIRME       14.514       289.72     151019.1        D TIERRA       21.832       421.38    1275173.7 
                   SUELO ADEC       19.870       391.68     182076.8      SUELO EST3        8.548       167.85      88012.7 
                    TERRAPLEN       18.066       277.28    1130867.9         VEGETAL        6.810       128.53     123780.1 
                      FRESADO        0.497         8.81       1453.7      DEMOLICION        5.969       113.01      12598.1 
     8460.000           FIRME       15.130       296.13     151315.2        D TIERRA       27.938       499.09    1275672.8 
                   SUELO ADEC       21.724       416.21     182493.0      SUELO EST3        9.176       177.40      88190.1 
                    TERRAPLEN       18.931       372.79    1131240.7         VEGETAL        6.726       135.56     123915.6 
                      FRESADO        0.428         9.21       1462.9      DEMOLICION        7.519       135.61      12733.7 
     8480.000           FIRME       13.890       290.19     151605.4        D TIERRA       25.618       535.55    1276208.4 
                   SUELO ADEC       20.030       417.54     182910.6      SUELO EST3        8.393       175.69      88365.8 
                    TERRAPLEN       15.820       347.52    1131588.2         VEGETAL        6.454       131.80     124047.4 
                      FRESADO        0.439         8.68       1471.6      DEMOLICION        6.729       142.48      12876.2 
     8500.000           FIRME       12.854       267.43     151872.8        D TIERRA       22.573       481.91    1276690.3 
                   SUELO ADEC       17.146       371.76     183282.3      SUELO EST3        7.108       155.01      88520.8 
                    TERRAPLEN       12.189       280.10    1131868.3         VEGETAL        5.775       122.28     124169.7 
                      FRESADO        0.649        10.89       1482.5      DEMOLICION        5.147       118.76      12995.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     8520.000           FIRME       12.439       252.93     152125.7        D TIERRA       23.597       461.71    1277152.0 
                   SUELO ADEC       17.346       344.92     183627.3      SUELO EST3        7.059       141.67      88662.4 
                    TERRAPLEN        9.422       216.11    1132084.4         VEGETAL        5.434       112.09     124281.8 
                      FRESADO        0.313         9.62       1492.1      DEMOLICION        5.490       106.37      13101.3 
     8540.000           FIRME       13.826       262.65     152388.4        D TIERRA       29.278       528.76    1277680.7 
                   SUELO ADEC       20.332       376.78     184004.0      SUELO EST3        8.161       152.20      88814.7 
                    TERRAPLEN        4.521       139.43    1132223.8         VEGETAL        4.562        99.97     124381.8 
                      FRESADO        0.000         3.13       1495.2      DEMOLICION        7.971       134.61      13235.9 
     8560.000           FIRME       13.733       275.59     152664.0        D TIERRA       29.987       592.65    1278273.4 
                   SUELO ADEC       20.935       412.67     184416.7      SUELO EST3        8.342       165.03      88979.7 
                    TERRAPLEN        2.387        69.08    1132292.9         VEGETAL        4.213        87.75     124469.5 
                      FRESADO        0.002         0.02       1495.2      DEMOLICION        8.155       161.26      13397.2 
     8580.000           FIRME       11.648       253.81     152917.8        D TIERRA       24.557       545.44    1278818.8 
                   SUELO ADEC       17.107       380.41     184797.1      SUELO EST3        6.695       150.37      89130.1 
                    TERRAPLEN        0.350        27.37    1132320.3         VEGETAL        3.235        74.47     124544.0 
                      FRESADO        0.000         0.02       1495.3      DEMOLICION        6.432       145.87      13543.1 
     8600.000           FIRME       11.860       235.07     153152.9        D TIERRA       23.861       484.18    1279303.0 
                   SUELO ADEC       16.727       338.33     185135.4      SUELO EST3        6.675       133.70      89263.8 
                    TERRAPLEN        0.001         3.51    1132323.8         VEGETAL        3.278        65.13     124609.1 
                      FRESADO        0.004         0.04       1495.3      DEMOLICION        5.694       121.26      13664.3 
     8620.000           FIRME       13.699       255.59     153408.4        D TIERRA       21.842       457.03    1279760.0 
                   SUELO ADEC       16.533       332.60     185468.0      SUELO EST3        6.610       132.85      89396.6 
                      VEGETAL        3.339        66.17     124675.3         FRESADO        0.000         0.04       1495.3 
                   DEMOLICION        5.452       111.46      13775.8 
     8640.000           FIRME       12.435       261.34     153669.8        D TIERRA       21.128       429.70    1280189.7 

                   SUELO ADEC       15.087       316.20     185784.2      SUELO EST3        6.043       126.53      89523.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01    1132323.8         VEGETAL        3.305        66.44     124741.7 
                      FRESADO        0.001         0.01       1495.4      DEMOLICION        4.561       100.13      13875.9 
     8660.000           FIRME       11.927       243.63     153913.4        D TIERRA       20.500       416.28    1280606.0 
                   SUELO ADEC       14.392       294.79     186079.0      SUELO EST3        5.763       118.06      89641.2 
                      VEGETAL        3.132        64.37     124806.1         FRESADO        0.002         0.03       1495.4 
                   DEMOLICION        4.383        89.44      13965.4 
     8680.000           FIRME       11.379       232.71     154146.1        D TIERRA       18.458       387.89    1280993.9 
                   SUELO ADEC       13.295       275.01     186354.1      SUELO EST3        5.327       110.09      89751.3 
                    TERRAPLEN        0.007         0.09    1132323.9         VEGETAL        2.898        59.33     124865.4 
                      FRESADO        0.000         0.01       1495.4      DEMOLICION        4.043        84.57      14049.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     8700.000           FIRME       12.961       243.40     154389.5        D TIERRA       23.334       417.92    1281411.8 
                   SUELO ADEC       16.426       297.21     186651.3      SUELO EST3        6.572       118.99      89870.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.07    1132324.0         VEGETAL        3.271        61.69     124927.1 
                      FRESADO        0.003         0.03       1495.4      DEMOLICION        5.500        95.43      14145.4 
     8720.000           FIRME       12.775       257.36     154646.9        D TIERRA       21.087       444.21    1281856.0 
                   SUELO ADEC       16.624       330.51     186981.8      SUELO EST3        6.594       131.66      90001.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01    1132324.0         VEGETAL        3.319        65.90     124993.0 
                      FRESADO        0.002         0.05       1495.5      DEMOLICION        5.552       110.52      14255.9 
     8740.000           FIRME        9.683       224.58     154871.5        D TIERRA       12.455       335.42    1282191.4 
                   SUELO ADEC       12.002       286.26     187268.0      SUELO EST3        4.608       112.02      90114.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02    1132324.0         VEGETAL        3.395        67.14     125060.2 
                      FRESADO        0.003         0.05       1495.5      DEMOLICION        2.407        79.59      14335.5 
     8760.000           FIRME       11.422       211.47     155082.9        D TIERRA       11.142       236.23    1282427.7 
                   SUELO ADEC       12.645       246.60     187514.6      SUELO EST3        4.671        93.10      90207.1 
                    TERRAPLEN        0.267         1.11    1132325.1         VEGETAL        3.938        72.05     125132.2 
                      FRESADO        0.006         0.04       1495.6      DEMOLICION        2.384        47.65      14383.1 
     8780.000           FIRME        9.784       212.06     155295.0        D TIERRA       10.496       216.38    1282644.1 
                   SUELO ADEC       11.955       246.00     187760.6      SUELO EST3        4.606        92.76      90299.8 
                    TERRAPLEN        0.219         4.86    1132330.0         VEGETAL        3.481        74.18     125206.4 
                      FRESADO        0.003         0.09       1495.6      DEMOLICION        2.499        48.83      14432.0 
     8800.000           FIRME        9.168       189.46     155484.4        D TIERRA       10.092       205.07    1282849.1 
                   SUELO ADEC       11.488       233.77     187994.4      SUELO EST3        4.489        90.73      90390.6 
                    TERRAPLEN        0.935        11.67    1132341.6         VEGETAL        3.577        70.70     125277.1 
                      FRESADO        0.001         0.06       1495.7      DEMOLICION        2.393        48.98      14480.9 
     8820.000           FIRME       11.941       211.09     155695.5        D TIERRA       18.626       287.18    1283136.3 
                   SUELO ADEC       17.104       285.91     188280.3      SUELO EST3        6.787       112.76      90503.3 
                    TERRAPLEN        1.198        21.33    1132363.0         VEGETAL        3.737        73.14     125350.2 
                      FRESADO        0.002         0.03       1495.7      DEMOLICION        5.849        82.43      14563.4 
     8840.000           FIRME       14.461       262.97     155958.5        D TIERRA       26.936       455.79    1283592.1 
                   SUELO ADEC       21.684       387.14     188667.5      SUELO EST3        8.644       154.04      90657.4 
                    TERRAPLEN        1.569        27.69    1132390.6         VEGETAL        3.888        76.80     125427.0 
                      FRESADO        0.004         0.07       1495.8      DEMOLICION        8.791       145.01      14708.4 
     8857.045           FIRME       17.046       268.52     156227.0        D TIERRA       34.973       527.62    1284119.7 
                   SUELO ADEC       26.055       406.86     189074.3      SUELO EST3       10.219       160.76      90818.1 
                    TERRAPLEN        0.043        13.74    1132404.4         VEGETAL        3.731        64.93     125492.0 
                      FRESADO        0.002         0.05       1495.9      DEMOLICION       11.429       172.32      14880.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                 156227.0 
                       D TIERRA                             1284119.7 
                       SUELO ADEC                            189074.3 
                       SUELO EST3                             90818.1 
                       TERRAPLEN                            1132404.4 
                       VEGETAL                               125492.0 
                       FRESADO                                 1495.9 
                       DEMOLICION                             14880.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   23 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.114         0.00          0.0      SUELO ADEC        6.885         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        2.984         0.00          0.0       TERRAPLEN        1.464         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        0.084         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.459        78.84         78.8      SUELO ADEC        6.531       136.03        136.0 
                   SUELO EST3        3.438        59.11         59.1       TERRAPLEN        6.569        88.49         88.5 
                      VEGETAL        1.084        22.66         22.7      DEMOLICION        0.000         4.67          4.7 
       40.000           FIRME        3.418        77.67        156.5      SUELO ADEC        4.577       107.03        243.1 
                   SUELO EST3        2.509        58.03        117.1       TERRAPLEN       78.083       844.87        933.4 
                      VEGETAL        5.177        87.80        110.5 
       60.000           FIRME        4.460        88.71        245.2      SUELO ADEC        6.533       129.73        372.8 
                   SUELO EST3        3.440        68.34        185.5       TERRAPLEN      334.961      5736.45       6669.8 
                      VEGETAL       14.485       279.55        390.0 
       80.000           FIRME        4.459        89.20        334.4      SUELO ADEC        6.531       130.65        503.4 
                   SUELO EST3        3.438        68.78        254.3       TERRAPLEN      272.261      6154.23      12824.0 
                      VEGETAL       13.231       276.35        666.4 
      100.000           FIRME        4.459        76.66        411.1      SUELO ADEC        6.509       105.09        608.5 
                   SUELO EST3        3.438        57.10        311.4       TERRAPLEN       31.406      2090.00      14914.0 
                      VEGETAL        5.770       138.54        804.9 
      120.000           FIRME        3.436        84.63        495.7      SUELO ADEC        7.046       132.26        740.8 
                   SUELO EST3        2.530        64.72        376.1       TERRAPLEN        0.124       228.29      15142.3 
                      VEGETAL        0.106        45.34        850.2      DEMOLICION        1.231         4.06          8.7 
      125.664           FIRME        4.114        20.19        515.9      SUELO ADEC        6.885        39.94        780.7 
                   SUELO EST3        2.984        14.82        390.9       TERRAPLEN        1.464         1.84      15144.2 
                      VEGETAL        0.000         0.05        850.3      DEMOLICION        0.084         4.42         13.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   23 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    515.9 
                       SUELO ADEC                               780.7 
                       SUELO EST3                               390.9 
                       TERRAPLEN                              15144.2 
                       VEGETAL                                  850.3 
                       DEMOLICION                                13.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   24 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.810         0.00          0.0        D TIERRA        0.022         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.947         0.00          0.0      SUELO EST3        2.781         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.750         0.00          0.0         VEGETAL        0.357         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        0.516         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.459        78.38         78.4        D TIERRA        1.264         7.83          7.8 
                   SUELO ADEC        7.006       146.40        146.4      SUELO EST3        3.387        58.52         58.5 
                    TERRAPLEN        4.750        20.83         20.8         VEGETAL        2.849        19.75         19.8 
                   DEMOLICION        0.000         9.41          9.4 
       40.000           FIRME        4.394        76.41        154.8        D TIERRA       26.276       304.31        312.1 
                   SUELO ADEC        7.718       129.69        276.1      SUELO EST3        3.087        53.40        111.9 
                    TERRAPLEN        0.000        10.43         31.3         VEGETAL        5.111        74.68         94.4 

       60.000           FIRME        3.809        76.88        231.7        D TIERRA       47.226       618.29        930.4 
                   SUELO ADEC        6.560       133.47        409.6      SUELO EST3        2.624        53.39        165.3 
                      VEGETAL        4.871        92.52        187.0 
       80.000           FIRME        4.394        76.69        308.4        D TIERRA       65.636      1087.36       2017.8 
                   SUELO ADEC        7.718       133.64        543.2      SUELO EST3        3.087        53.46        218.8 
                      VEGETAL        8.233       126.18        313.1 
      100.000           FIRME        4.394        75.84        384.2        D TIERRA       27.603       835.16       2853.0 
                   SUELO ADEC        7.718       131.61        674.8      SUELO EST3        3.087        52.64        271.4 
                      VEGETAL        4.639       107.24        420.4 
      120.000           FIRME        3.436        85.13        469.3        D TIERRA        0.053       103.23       2956.2 
                   SUELO ADEC        5.218       136.57        811.4      SUELO EST3        2.530        63.24        334.6 
                    TERRAPLEN        2.183        75.65        106.9         VEGETAL        0.601        53.07        473.4 
                   DEMOLICION        0.040         0.03          9.4 
      125.664           FIRME        3.810        19.63        489.0        D TIERRA        0.022         0.17       2956.4 
                   SUELO ADEC        6.947        32.88        844.3      SUELO EST3        2.781        14.45        349.1 
                    TERRAPLEN        0.750         8.45        115.4         VEGETAL        0.357         2.58        476.0 
                   DEMOLICION        0.516         1.25         10.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   24 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    489.0 
                       D TIERRA                                2956.4 
                       SUELO ADEC                               844.3 
                       SUELO EST3                               349.1 
                       TERRAPLEN                                115.4 
                       VEGETAL                                  476.0 
                       DEMOLICION                                10.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   25 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.088         0.00          0.0        D TIERRA        1.450         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.469         0.00          0.0      SUELO EST3        3.107         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       42.285         0.00          0.0         VEGETAL        6.090         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        0.452         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.088        81.77         81.8        D TIERRA        0.964        24.14         24.1 
                   SUELO ADEC        7.011       134.80        134.8      SUELO EST3        3.149        62.55         62.6 
                    TERRAPLEN       31.968       742.53        742.5         VEGETAL        5.321       114.11        114.1 
                   DEMOLICION        1.295        17.47         17.5 
       40.000           FIRME        4.088        81.77        163.5        D TIERRA        0.000         9.64         33.8 
                   SUELO ADEC        6.836       138.47        273.3      SUELO EST3        3.148        62.97        125.5 
                    TERRAPLEN       27.046       590.15       1332.7         VEGETAL        4.933       102.54        216.6 
                   DEMOLICION        1.163        24.58         42.0 
       60.000           FIRME        4.088        81.77        245.3      SUELO ADEC        5.955       127.91        401.2 
                   SUELO EST3        3.148        62.97        188.5       TERRAPLEN       28.062       551.08       1883.8 
                      VEGETAL        4.658        95.91        312.6      DEMOLICION        0.000        11.63         53.7 
       80.000           FIRME        4.088        81.77        327.1      SUELO ADEC        5.955       119.10        520.3 
                   SUELO EST3        3.148        62.97        251.5       TERRAPLEN       30.937       589.99       2473.8 
                      VEGETAL        4.622        92.80        405.4 
      100.000           FIRME        4.088        81.77        408.8      SUELO ADEC        5.955       119.10        639.4 
                   SUELO EST3        3.148        62.97        314.4       TERRAPLEN       29.112       600.50       3074.2 
                      VEGETAL        4.671        92.93        498.3 
      120.000           FIRME        4.039        81.27        490.1      SUELO ADEC        5.692       116.47        755.9 
                   SUELO EST3        3.055        62.04        376.5       TERRAPLEN       19.787       488.99       3563.2 
                      VEGETAL        4.254        89.25        587.5 
      140.000           FIRME        4.039        80.77        570.9      SUELO ADEC        5.692       113.84        869.7 
                   SUELO EST3        3.055        61.10        437.6       TERRAPLEN       15.774       355.60       3918.8 
                      VEGETAL        4.230        84.84        672.4 
      160.000           FIRME        4.039        80.77        651.7      SUELO ADEC        5.692       113.84        983.5 
                   SUELO EST3        3.055        61.10        498.7       TERRAPLEN        9.752       255.26       4174.1 
                      VEGETAL        3.878        81.08        753.5 
      180.000           FIRME        4.039        80.77        732.4        D TIERRA        2.095        20.95         54.7 
                   SUELO ADEC        7.705       133.97       1117.5      SUELO EST3        3.055        61.10        559.8 
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                    TERRAPLEN        1.194       109.47       4283.6         VEGETAL        3.272        71.50        825.0 
                   DEMOLICION        0.144         1.44         55.1 
      200.000           FIRME        4.039        80.78        813.2        D TIERRA        1.446        35.40         90.1 
                   SUELO ADEC        7.840       155.45       1272.9      SUELO EST3        3.055        61.10        620.9 
                    TERRAPLEN        0.809        20.03       4303.6         VEGETAL        2.653        59.26        884.2 
                   DEMOLICION        1.184        13.28         68.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   25 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        4.039        80.77        894.0        D TIERRA        0.929        23.75        113.9 
                   SUELO ADEC        7.891       157.31       1430.3      SUELO EST3        3.055        61.10        682.0 
                    TERRAPLEN        0.839        16.48       4320.1         VEGETAL        2.149        48.03        932.2 
                   DEMOLICION        2.109        32.92        101.3 
      240.000           FIRME        4.039        80.78        974.8        D TIERRA        1.308        22.37        136.2 
                   SUELO ADEC        7.228       151.19       1581.4      SUELO EST3        3.055        61.10        743.1 
                    TERRAPLEN        1.627        24.66       4344.7         VEGETAL        1.702        38.51        970.8 
                   DEMOLICION        2.908        50.17        151.5 
      260.000           FIRME        4.039        80.78       1055.5        D TIERRA        3.023        43.31        179.6 
                   SUELO ADEC        7.524       147.52       1729.0      SUELO EST3        3.037        60.92        804.0 
                    TERRAPLEN        0.266        18.93       4363.7         VEGETAL        0.930        26.32        997.1 
                   DEMOLICION        3.601        65.10        216.6 
      280.000           FIRME        4.039        80.77       1136.3        D TIERRA        4.482        75.05        254.6 
                   SUELO ADEC        8.260       157.84       1886.8      SUELO EST3        3.055        60.92        864.9 
                    TERRAPLEN        0.002         2.68       4366.3         VEGETAL        1.111        20.40       1017.5 
                   DEMOLICION        3.683        72.85        289.4 
      300.000           FIRME        4.039        80.77       1217.1        D TIERRA        4.408        88.90        343.5 
                   SUELO ADEC        7.948       162.08       2048.9      SUELO EST3        3.025        60.80        925.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       4366.4         VEGETAL        1.013        21.24       1038.7 
                   DEMOLICION        3.635        73.18        362.6 
      320.000           FIRME        4.039        80.77       1297.9        D TIERRA        3.890        82.98        426.5 
                   SUELO ADEC        7.979       159.27       2208.2      SUELO EST3        3.006        60.31        986.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       4366.4         VEGETAL        1.466        24.79       1063.5 
                   DEMOLICION        2.939        65.74        428.4 
      340.000           FIRME        4.039        80.77       1378.6        D TIERRA        2.891        67.81        494.3 
                   SUELO ADEC        7.579       155.59       2363.7      SUELO EST3        3.010        60.17       1046.2 
                    TERRAPLEN        0.494         4.95       4371.3         VEGETAL        1.836        33.02       1096.5 
                   DEMOLICION        2.372        53.11        481.5 
      360.000           FIRME        4.039        80.77       1459.4        D TIERRA        2.339        52.30        546.6 
                   SUELO ADEC        6.850       144.29       2508.0      SUELO EST3        3.023        60.33       1106.5 
                    TERRAPLEN        1.371        18.65       4390.0         VEGETAL        1.922        37.58       1134.1 
                   DEMOLICION        1.915        42.87        524.3 
      380.000           FIRME        3.992        80.30       1539.7        D TIERRA        2.381        47.20        593.8 
                   SUELO ADEC        6.520       133.70       2641.7      SUELO EST3        2.869        58.93       1165.5 
                    TERRAPLEN        1.440        28.11       4418.1         VEGETAL        1.987        39.09       1173.2 
                   DEMOLICION        1.520        34.36        558.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   25 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME        3.987        79.78       1619.5        D TIERRA        3.342        57.23        651.0 
                   SUELO ADEC        6.832       133.52       2775.3      SUELO EST3        2.872        57.41       1222.9 
                    TERRAPLEN        0.740        21.80       4439.9         VEGETAL        1.895        38.82       1212.0 
                   DEMOLICION        1.721        32.41        591.1 
      420.000           FIRME        3.756        77.42       1696.9        D TIERRA        4.586        79.28        730.3 
                   SUELO ADEC        6.700       135.32       2910.6      SUELO EST3        2.640        55.12       1278.0 
                    TERRAPLEN        0.066         8.06       4448.0         VEGETAL        1.739        36.34       1248.3 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        1.608        33.29        624.4 
      440.000           FIRME        3.342        70.98       1767.9        D TIERRA        4.331        89.17        819.5 
                   SUELO ADEC        5.723       124.23       3034.8      SUELO EST3        2.198        48.37       1326.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.66       4448.6         VEGETAL        1.678        34.17       1282.5 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.0      DEMOLICION        1.023        26.31        650.7 
      460.000           FIRME        2.854        61.57       1829.5        D TIERRA        3.602        79.36        898.8 
                   SUELO ADEC        4.870       105.99       3140.8      SUELO EST3        1.801        39.97       1366.3 
                    TERRAPLEN        0.026         0.22       4448.8         VEGETAL        1.368        30.46       1313.0 

                      FRESADO        0.001         0.02          0.0      DEMOLICION        1.011        20.32        671.0 
      480.000           FIRME        3.639        66.82       1896.3        D TIERRA        7.617       118.14       1017.0 
                   SUELO ADEC        6.910       122.98       3263.8      SUELO EST3        2.608        45.66       1412.0 
                    TERRAPLEN        0.148         0.45       4449.3         VEGETAL        2.875        43.98       1357.0 
                   DEMOLICION        0.000        10.11        681.1 
      500.000           FIRME        3.489        71.87       1968.1        D TIERRA        7.034       153.51       1170.5 
                   SUELO ADEC        5.828       130.21       3394.0      SUELO EST3        2.332        50.72       1462.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.38       4449.7         VEGETAL        2.333        52.45       1409.4 
      520.000           FIRME        3.575        70.22       2038.4        D TIERRA        5.658       125.79       1296.3 
                   SUELO ADEC        5.340       112.04       3506.0      SUELO EST3        2.135        44.82       1507.5 
                      VEGETAL        2.138        44.84       1454.3      DEMOLICION        0.000         0.02        681.2 
      540.000           FIRME        3.530        70.98       2109.3        D TIERRA        5.147       107.95       1404.2 
                   SUELO ADEC        4.922       102.62       3608.6      SUELO EST3        1.969        41.05       1548.6 
                      VEGETAL        1.971        41.09       1495.3 
      560.000           FIRME        3.569        71.06       2180.4        D TIERRA        5.026       101.43       1505.7 
                   SUELO ADEC        5.067        99.48       3708.1      SUELO EST3        2.029        39.81       1588.4 
                      VEGETAL        2.005        39.76       1535.1      DEMOLICION        0.039         0.11        681.3 
      580.000           FIRME        3.555        71.48       2251.9        D TIERRA        5.365       107.01       1612.7 
                   SUELO ADEC        6.354       118.12       3826.2      SUELO EST3        2.530        47.19       1635.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       4449.7         VEGETAL        2.067        40.72       1575.8 
                   DEMOLICION        0.792        10.93        692.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   25 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000           FIRME        3.517        70.81       2322.7        D TIERRA        4.848       102.24       1714.9 
                   SUELO ADEC        6.377       127.47       3953.7      SUELO EST3        2.521        50.58       1686.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       4449.7         VEGETAL        2.070        41.37       1617.2 
                   DEMOLICION        0.803        16.06        708.3 
      620.000           FIRME        3.493        70.22       2392.9        D TIERRA        4.302        91.63       1806.5 
                   SUELO ADEC        6.425       128.22       4081.9      SUELO EST3        2.511        50.41       1736.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       4449.7         VEGETAL        2.028        40.97       1658.2 
                   DEMOLICION        0.905        17.21        725.5 
      640.000           FIRME        3.490        69.98       2462.9        D TIERRA        2.332        58.36       1864.9 
                   SUELO ADEC        6.534       129.85       4211.8      SUELO EST3        2.509        50.29       1786.9 
                      VEGETAL        0.000         8.07       1666.2      DEMOLICION        4.361        73.16        798.6 
      660.000           FIRME        3.495        70.01       2532.9        D TIERRA        2.220        45.66       1910.6 
                   SUELO ADEC        6.546       131.07       4342.8      SUELO EST3        2.512        50.32       1837.2 
                   DEMOLICION        4.370        87.48        886.1 
      680.000           FIRME        3.842        73.55       2606.5        D TIERRA        3.118        53.24       1963.8 
                   SUELO ADEC        7.027       136.10       4479.0      SUELO EST3        2.746        52.71       1889.9 
                   DEMOLICION        4.686        90.79        976.9 
      700.000           FIRME        3.895        77.56       2684.0        D TIERRA        3.501        66.40       2030.2 
                   SUELO ADEC        7.027       140.84       4619.8      SUELO EST3        2.777        55.38       1945.3 
                   DEMOLICION        4.685        93.91       1070.8 
      720.000           FIRME        3.924        78.36       2762.4        D TIERRA        4.211        77.29       2107.5 
                   SUELO ADEC        7.021       140.79       4760.6      SUELO EST3        2.790        55.81       2001.1 
                   DEMOLICION        4.682        93.88       1164.7 
      740.000           FIRME        3.929        78.68       2841.1        D TIERRA        3.774        80.08       2187.6 
                   SUELO ADEC        7.118       141.70       4902.3      SUELO EST3        2.805        56.09       2057.2 
                   DEMOLICION        4.746        94.49       1259.2 
      760.000           FIRME        3.912        78.57       2919.6        D TIERRA        2.971        67.72       2255.3 
                   SUELO ADEC        7.172       143.20       5045.5      SUELO EST3        2.795        56.14       2113.3 
                   DEMOLICION        4.782        95.48       1354.7 
      780.000           FIRME        3.889        78.18       2997.8        D TIERRA        2.769        57.93       2313.2 
                   SUELO ADEC        7.097       142.97       5188.5      SUELO EST3        2.779        55.84       2169.1 
                   DEMOLICION        4.732        95.32       1450.0 
      800.000           FIRME        3.866        77.73       3075.5        D TIERRA        2.794        56.15       2369.4 
                   SUELO ADEC        7.017       141.40       5329.9      SUELO EST3        2.761        55.52       2224.7 
                   DEMOLICION        4.679        94.28       1544.3 
      820.000           FIRME        3.862        77.46       3153.0        D TIERRA        3.377        62.25       2431.6 
                   SUELO ADEC        6.937       139.80       5469.6      SUELO EST3        2.751        55.24       2279.9 
                   DEMOLICION        4.626        93.22       1637.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      840.000           FIRME        3.871        77.50       3230.5        D TIERRA        3.942        73.36       2505.0 
                   SUELO ADEC        6.896       138.64       5608.3      SUELO EST3        2.746        55.09       2335.0 
                   DEMOLICION        4.599        92.45       1729.9 
      860.000           FIRME        3.879        77.68       3308.2        D TIERRA        3.249        72.30       2577.3 
                   SUELO ADEC        7.159       140.80       5749.1      SUELO EST3        2.772        55.39       2390.4 
                   DEMOLICION        4.775        93.89       1823.8 
      880.000           FIRME        3.888        77.85       3386.0        D TIERRA        2.995        62.83       2640.1 
                   SUELO ADEC        7.444       146.51       5895.6      SUELO EST3        2.778        55.62       2446.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       4449.8         VEGETAL        0.669         6.14       1672.4 
                   DEMOLICION        3.943        88.15       1912.0 
      900.000           FIRME        3.897        78.02       3464.0        D TIERRA        2.678        56.38       2696.5 
                   SUELO ADEC        7.113       145.88       6041.5      SUELO EST3        2.784        55.74       2501.7 
                    TERRAPLEN        0.711         6.40       4456.2         VEGETAL        1.304        19.74       1692.1 
                   DEMOLICION        3.124        70.87       1982.8 
      920.000           FIRME        3.905        78.19       3542.2        D TIERRA        2.869        55.54       2752.0 
                   SUELO ADEC        6.966       141.00       6182.5      SUELO EST3        2.790        55.86       2557.6 
                    TERRAPLEN        1.297        19.96       4476.1         VEGETAL        2.049        33.52       1725.6 
                   DEMOLICION        2.050        51.94       2034.8 
      940.000           FIRME        3.914        78.35       3620.6        D TIERRA        1.965        45.70       2797.7 
                   SUELO ADEC        6.181       131.83       6314.3      SUELO EST3        2.796        55.98       2613.6 
                    TERRAPLEN        4.152        51.45       4527.6         VEGETAL        2.836        48.90       1774.5 
                   DEMOLICION        0.995        30.65       2065.4 
      960.000           FIRME        3.923        78.52       3699.1        D TIERRA        0.344        20.26       2818.0 
                   SUELO ADEC        5.360       115.78       6430.1      SUELO EST3        2.803        56.11       2669.7 
                    TERRAPLEN        8.096       118.34       4645.9         VEGETAL        3.489        64.87       1839.4 
                   DEMOLICION        0.000         7.48       2072.9 
      980.000           FIRME        3.931        78.69       3777.8        D TIERRA        0.000         2.28       2820.3 
                   SUELO ADEC        4.970       103.36       6533.4      SUELO EST3        2.810        56.25       2725.9 
                    TERRAPLEN       13.243       212.05       4858.0         VEGETAL        3.669        71.70       1911.1 
     1000.000           FIRME        3.940        78.86       3856.7      SUELO ADEC        4.982        99.73       6633.2 
                   SUELO EST3        2.817        56.39       2782.3       TERRAPLEN       17.135       303.68       5161.6 
                      VEGETAL        3.826        75.07       1986.1 
     1020.000           FIRME        3.948        79.02       3935.7      SUELO ADEC        4.994        99.96       6733.1 
                   SUELO EST3        2.824        56.53       2838.9       TERRAPLEN       14.156       313.10       5474.7 
                      VEGETAL        3.748        75.87       2062.0 
     1040.000           FIRME        3.956        79.18       4014.8      SUELO ADEC        5.005       100.20       6833.3 
                   SUELO EST3        2.831        56.67       2895.5       TERRAPLEN       17.355       315.33       5790.1 
                      VEGETAL        3.850        76.10       2138.1 
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     1060.000           FIRME        3.996        79.73       4094.6      SUELO ADEC        5.227       103.05       6936.4 
                   SUELO EST3        2.910        57.71       2953.2       TERRAPLEN       25.409       431.51       6221.6 
                      VEGETAL        4.630        85.92       2224.0 
     1080.000           FIRME        4.003        80.12       4174.7      SUELO ADEC        5.239       104.86       7041.2 
                   SUELO EST3        2.917        58.39       3011.6       TERRAPLEN       31.379       567.36       6788.9 
                      VEGETAL        4.989        96.42       2320.5 
     1100.000           FIRME        4.010        80.25       4255.0      SUELO ADEC        5.251       105.10       7146.3 
                   SUELO EST3        2.924        58.53       3070.2       TERRAPLEN       32.019       633.86       7422.8 
                      VEGETAL        5.210       102.12       2422.6 
     1120.000           FIRME        4.017        80.38       4335.3      SUELO ADEC        5.263       105.34       7251.7 
                   SUELO EST3        2.931        58.68       3128.8       TERRAPLEN       30.379       624.04       8046.9 
                      VEGETAL        5.309       105.26       2527.8 
     1140.000           FIRME        4.023        80.50       4415.8        D TIERRA        0.253         1.77       2822.0 
                   SUELO ADEC        5.617       109.00       7360.7      SUELO EST3        2.938        58.82       3187.6 
                    TERRAPLEN       27.437       577.22       8624.1         VEGETAL        5.159       104.73       2632.6 
     1160.000           FIRME        4.027        80.60       4496.4        D TIERRA        0.784        10.47       2832.5 
                   SUELO ADEC        5.841       114.98       7475.6      SUELO EST3        2.943        58.93       3246.6 
                    TERRAPLEN       24.480       518.74       9142.8         VEGETAL        5.273       104.84       2737.4 
                   DEMOLICION        0.082         0.20       2073.1 
     1180.000           FIRME        4.027        80.63       4577.1        D TIERRA        1.160        18.58       2851.1 
                   SUELO ADEC        6.179       120.78       7596.4      SUELO EST3        2.943        58.98       3305.6 
                    TERRAPLEN       21.393       457.65       9600.5         VEGETAL        4.662        99.35       2836.8 
                   DEMOLICION        1.104        12.07       2085.2 
     1200.000           FIRME        4.031        80.67       4657.7        D TIERRA        1.288        21.75       2872.8 
                   SUELO ADEC        6.803       129.10       7725.5      SUELO EST3        2.948        59.03       3364.6 
                    TERRAPLEN       12.971       341.94       9942.4         VEGETAL        4.185        88.44       2925.2 
                   DEMOLICION        1.721        28.46       2113.6 
     1220.000           FIRME        4.041        80.80       4738.5        D TIERRA        0.112        12.54       2885.4 
                   SUELO ADEC        6.700       135.43       7861.0      SUELO EST3        2.962        59.22       3423.8 
                    TERRAPLEN       12.120       250.68      10193.1         VEGETAL        3.948        81.19       3006.4 
                      FRESADO        1.841         9.37          9.4      DEMOLICION        0.233        30.10       2143.7 
     1240.000           FIRME        4.052        81.00       4819.5        D TIERRA        0.000         0.50       2885.9 
                   SUELO ADEC        6.496       131.51       7992.5      SUELO EST3        2.980        59.54       3483.3 

                    TERRAPLEN       16.448       285.76      10478.8         VEGETAL        4.192        81.55       3087.9 
                      FRESADO        1.299        33.34         42.8      DEMOLICION        0.000         0.58       2144.3 
     1260.000           FIRME        4.063        81.20       4900.8      SUELO ADEC        6.216       128.93       8121.4 
                   SUELO EST3        3.003        59.94       3543.3       TERRAPLEN       22.751       390.38      10869.2 
                      VEGETAL        4.417        86.15       3174.1         FRESADO        0.535        17.80         60.6 
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     1280.000           FIRME        4.069        81.35       4982.1      SUELO ADEC        5.826       120.78       8242.2 
                   SUELO EST3        3.022        60.37       3603.7       TERRAPLEN       26.621       493.33      11362.5 
                      VEGETAL        4.464        88.87       3262.9         FRESADO        0.049         5.38         65.9 
     1300.000           FIRME        4.072        81.42       5063.5      SUELO ADEC        5.442       109.77       8352.0 
                   SUELO EST3        3.034        60.66       3664.3       TERRAPLEN       32.872       597.92      11960.5 
                      VEGETAL        4.610        90.75       3353.7         FRESADO        0.000         0.12         66.1 
     1320.000           FIRME        4.073        81.46       5145.0      SUELO ADEC        5.453       109.07       8461.0 
                   SUELO EST3        3.039        60.81       3725.1       TERRAPLEN       39.924       728.05      12688.5 
                      VEGETAL        4.965        95.76       3449.5 
     1340.000           FIRME        4.073        81.47       5226.4      SUELO ADEC        5.453       109.16       8570.2 
                   SUELO EST3        3.038        60.84       3786.0       TERRAPLEN       46.636       865.51      13554.0 
                      VEGETAL        5.363       103.28       3552.7 
     1360.000           FIRME        4.072        81.46       5307.9      SUELO ADEC        5.441       109.02       8679.2 
                   SUELO EST3        3.030        60.72       3846.7       TERRAPLEN       59.848      1061.60      14615.6 
                      VEGETAL        6.183       115.48       3668.2 
     1380.000           FIRME        4.063        81.36       5389.3      SUELO ADEC        5.402       108.49       8787.7 
                   SUELO EST3        3.004        60.37       3907.1       TERRAPLEN       56.859      1167.52      15783.1 
                      VEGETAL        6.177       123.61       3791.8 
     1400.000           FIRME        4.051        81.15       5470.4      SUELO ADEC        5.370       107.75       8895.5 
                   SUELO EST3        2.983        59.89       3967.0       TERRAPLEN       50.226      1069.70      16852.9 
                      VEGETAL        5.765       119.47       3911.3 
     1420.000           FIRME        4.038        80.89       5551.3      SUELO ADEC        5.344       107.13       9002.6 
                   SUELO EST3        2.966        59.48       4026.4       TERRAPLEN       50.068      1003.40      17856.2 
                      VEGETAL        5.536       113.05       4024.3 
     1440.000           FIRME        4.022        80.58       5631.9      SUELO ADEC        5.323       106.63       9109.2 
                   SUELO EST3        2.949        59.12       4085.6       TERRAPLEN       55.350      1053.80      18910.1 
                      VEGETAL        5.681       112.18       4136.5 
     1460.000           FIRME        3.999        80.14       5712.0      SUELO ADEC        5.298       106.09       9215.3 
                   SUELO EST3        2.930        58.71       4144.3       TERRAPLEN       55.624      1109.27      20019.3 
                      VEGETAL        5.723       114.04       4250.6 
     1480.000           FIRME        3.964        79.49       5791.5      SUELO ADEC        5.263       105.42       9320.7 
                   SUELO EST3        2.904        58.23       4202.5       TERRAPLEN       57.119      1126.28      21145.6 
                      VEGETAL        5.822       115.44       4366.0 
     1500.000           FIRME        3.964        79.09       5870.6      SUELO ADEC        5.276       105.14       9425.9 
                   SUELO EST3        2.907        57.97       4260.5       TERRAPLEN       51.629      1086.02      22231.6 
                      VEGETAL        5.532       113.56       4479.6 
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     1520.000           FIRME        4.011        79.56       5950.2      SUELO ADEC        5.354       106.01       9531.9 
                   SUELO EST3        2.950        58.39       4318.9       TERRAPLEN       43.543       948.89      23180.5 
                      VEGETAL        4.734       102.35       4581.9 
     1540.000           FIRME        4.047        80.37       6030.5      SUELO ADEC        5.412       107.33       9639.2 
                   SUELO EST3        2.984        59.14       4378.0       TERRAPLEN       24.349       673.05      23853.6 
                      VEGETAL        3.454        82.46       4664.4 
     1560.000           FIRME        4.015        80.91       6111.5      SUELO ADEC        5.177       107.74       9746.9 
                   SUELO EST3        2.913        59.56       4437.6       TERRAPLEN       13.257       390.36      24243.9 
                      VEGETAL        1.892        57.25       4721.6 
     1580.000           FIRME        4.037        80.45       6191.9      SUELO ADEC        5.267       104.09       9851.0 
                   SUELO EST3        2.967        58.60       4496.2       TERRAPLEN        9.059       222.03      24465.9 
                      VEGETAL        1.191        30.69       4752.3 
     1600.000           FIRME        4.040        80.78       6272.7      SUELO ADEC        5.386       106.18       9957.2 
                   SUELO EST3        3.031        59.83       4556.0       TERRAPLEN        7.096       161.00      24627.0 
                      VEGETAL        0.693        19.01       4771.3 
     1620.000           FIRME        4.040        80.80       6353.5      SUELO ADEC        5.536       108.88      10066.1 
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                   SUELO EST3        3.057        60.90       4616.9       TERRAPLEN        6.515       134.38      24761.3 
                      VEGETAL        0.147         7.61       4778.9 
     1640.000           FIRME        4.040        80.80       6434.3      SUELO ADEC        5.662       111.87      10178.0 
                   SUELO EST3        3.057        61.14       4678.0       TERRAPLEN        7.183       135.66      24897.0 
                      VEGETAL        0.254         3.66       4782.6 
     1660.000           FIRME        4.040        80.80       6515.1      SUELO ADEC        5.698       113.70      10291.7 
                   SUELO EST3        3.057        61.14       4739.2       TERRAPLEN        9.644       167.14      25064.1 
                      VEGETAL        0.254         4.88       4787.5 
     1680.000           FIRME        4.040        80.80       6595.9      SUELO ADEC        5.698       113.95      10405.6 
                   SUELO EST3        3.057        61.13       4800.3       TERRAPLEN       12.506       221.18      25285.3 
                      VEGETAL        0.331         5.65       4793.1 
     1700.000           FIRME        4.069        81.02       6676.9      SUELO ADEC        5.895       115.43      10521.0 
                   SUELO EST3        3.123        61.64       4861.9       TERRAPLEN       17.068       290.44      25575.7 
                      VEGETAL        0.166         4.76       4797.9 
     1720.000           FIRME        4.128        81.53       6758.4      SUELO ADEC        6.188       118.64      10639.7 
                   SUELO EST3        3.229        62.74       4924.7       TERRAPLEN       27.363       416.54      25992.3 
                      VEGETAL        1.040         5.01       4802.9 
     1740.000           FIRME        4.128        82.57       6841.0      SUELO ADEC        6.188       123.77      10763.5 
                   SUELO EST3        3.230        64.59       4989.3       TERRAPLEN       42.556       690.67      26683.0 
                      VEGETAL        2.182        32.06       4835.0 
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     1760.000           FIRME        4.128        82.56       6923.6      SUELO ADEC        6.188       123.77      10887.2 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5053.9       TERRAPLEN       65.205      1066.15      27749.1 
                      VEGETAL        3.635        58.02       4893.0 
     1780.000           FIRME        4.128        82.57       7006.1      SUELO ADEC        6.189       123.77      11011.0 
                   SUELO EST3        3.230        64.59       5118.4       TERRAPLEN      101.622      1652.63      29401.7 
                      VEGETAL        5.460        90.94       4983.9 
     1800.000           FIRME        4.128        82.56       7088.7      SUELO ADEC        6.188       123.77      11134.8 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5183.0       TERRAPLEN      138.951      2399.14      31800.9 
                      VEGETAL        7.126       126.10       5110.0 
     1820.000           FIRME        4.128        82.56       7171.2      SUELO ADEC        6.188       123.77      11258.5 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5247.6       TERRAPLEN      179.992      3183.18      34984.1 
                      VEGETAL        8.856       159.80       5269.8 
     1840.000           FIRME        4.128        82.56       7253.8      SUELO ADEC        6.188       123.77      11382.3 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5312.2       TERRAPLEN      229.203      4085.27      39069.3 
                      VEGETAL       10.281       191.35       5461.2 
     1860.000           FIRME        4.128        82.56       7336.4      SUELO ADEC        6.188       123.77      11506.1 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5376.8       TERRAPLEN      250.996      4800.78      43870.1 
                      VEGETAL       10.799       210.83       5672.0 
     1880.000           FIRME        4.128        82.56       7418.9      SUELO ADEC        6.188       123.77      11629.8 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5441.4       TERRAPLEN      168.443      4184.78      48054.9 
                      VEGETAL        9.709       204.89       5876.9 
     1900.000           FIRME        4.128        82.56       7501.5      SUELO ADEC        6.188       123.77      11753.6 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5506.0       TERRAPLEN      106.065      2722.32      50777.2 
                      VEGETAL        6.890       167.15       6044.0 
     1920.000           FIRME        4.128        82.56       7584.1      SUELO ADEC        6.188       123.77      11877.4 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5570.6       TERRAPLEN       98.300      2043.64      52820.9 
                      VEGETAL        6.605       134.95       6179.0 
     1940.000           FIRME        4.128        82.56       7666.6      SUELO ADEC        6.188       123.76      12001.1 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5635.1       TERRAPLEN       97.010      1953.10      54774.0 
                      VEGETAL        6.735       133.39       6312.4 
     1960.000           FIRME        4.128        82.56       7749.2      SUELO ADEC        6.188       123.76      12124.9 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5699.7       TERRAPLEN       97.800      1948.10      56722.1 
                      VEGETAL        7.146       138.81       6451.2 
     1980.000           FIRME        4.128        82.56       7831.8      SUELO ADEC        6.188       123.77      12248.6 
                   SUELO EST3        3.229        64.59       5764.3       TERRAPLEN      106.416      2042.16      58764.2 
                      VEGETAL        8.167       153.14       6604.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   25 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     2000.000           FIRME        4.128        82.57       7914.3      SUELO ADEC        6.189       123.77      12372.4 

                   SUELO EST3        3.230        64.59       5828.9       TERRAPLEN      109.146      2155.63      60919.9 
                      VEGETAL        8.781       169.49       6773.8 
     2020.000           FIRME        0.000        67.93       7982.3      SUELO ADEC        0.000       100.55      12473.0 
                   SUELO EST3        0.000        52.77       5881.7       TERRAPLEN        0.000      1700.43      62620.3 
                      VEGETAL        0.000       132.04       6905.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   25 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
           2020.000  23 DA           FIRME        63.85      SUELO ADEC        91.67 
                                SUELO EST3        48.81       TERRAPLEN      1305.06 
                                   VEGETAL        86.40 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   25 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   8046.1 
                       D TIERRA                                2885.9 
                       SUELO ADEC                             12564.6 
                       SUELO EST3                              5930.5 
                       TERRAPLEN                              63925.3 
                       VEGETAL                                 6992.2 
                       FRESADO                                   66.1 
                       DEMOLICION                              2144.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   26 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        4.260        25.42         25.4      SUELO ADEC        6.159        36.79         36.8 
                   SUELO EST3        3.260        19.46         19.5       TERRAPLEN      134.297       823.16        823.2 
                      VEGETAL       10.121        61.61         61.6 
       40.000           FIRME        4.399        86.59        112.0      SUELO ADEC        6.313       124.72        161.5 
                   SUELO EST3        3.352        66.12         85.6       TERRAPLEN      126.017      2603.14       3426.3 
                      VEGETAL        9.497       196.17        257.8 
       60.000           FIRME        4.537        89.36        201.4      SUELO ADEC        6.466       127.79        289.3 
                   SUELO EST3        3.444        67.97        153.6       TERRAPLEN      115.316      2413.33       5839.6 
                      VEGETAL        9.520       190.16        447.9 
       80.000           FIRME        4.931        94.68        296.0      SUELO ADEC        7.146       136.13        425.4 
                   SUELO EST3        3.802        72.46        226.0       TERRAPLEN      101.707      2170.22       8009.9 
                      VEGETAL        9.534       190.54        638.5 
      100.000           FIRME        4.931        98.62        394.7      SUELO ADEC        7.146       142.92        568.3 
                   SUELO EST3        3.802        76.03        302.0       TERRAPLEN      135.976      2376.82      10386.7 
                      VEGETAL        9.623       191.57        830.1 
      120.000           FIRME        4.931        98.63        493.3      SUELO ADEC        7.146       142.92        711.3 
                   SUELO EST3        3.802        76.04        378.1       TERRAPLEN       88.138      2241.14      12627.8 
                      VEGETAL        8.653       182.77       1012.8 
      140.000           FIRME        4.931        98.63        591.9      SUELO ADEC        7.146       142.92        854.2 
                   SUELO EST3        3.802        76.04        454.1       TERRAPLEN       59.640      1472.89      14100.7 
                      VEGETAL        7.506       162.61       1175.4 
      160.000           FIRME        4.931        98.63        690.5      SUELO ADEC        7.146       142.92        997.1 
                   SUELO EST3        3.802        76.05        530.2       TERRAPLEN       44.419      1040.58      15141.3 
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                      VEGETAL        6.330       138.37       1313.8 
      180.000           FIRME        4.572        95.03        785.6      SUELO ADEC        6.505       136.51       1133.6 
                   SUELO EST3        3.467        72.70        602.9       TERRAPLEN       37.045       814.64      15955.9 
                      VEGETAL        5.761       120.92       1434.7 
      200.000           FIRME        4.572        91.43        877.0      SUELO ADEC        6.500       130.09       1263.7 
                   SUELO EST3        3.468        69.35        672.2       TERRAPLEN       34.960       713.60      16669.5 
                      VEGETAL        5.582       112.94       1547.7 
      220.000           FIRME        4.568        91.42        968.4      SUELO ADEC        6.074       125.50       1389.2 
                   SUELO EST3        3.375        68.91        741.1       TERRAPLEN       38.669       727.92      17397.4 
                      VEGETAL        5.466       109.58       1657.2 
      240.000           FIRME        4.439        90.05       1058.5      SUELO ADEC        5.810       118.25       1507.5 
                   SUELO EST3        3.216        65.57        806.7       TERRAPLEN       47.853       850.81      18248.2 
                      VEGETAL        5.737       111.47       1768.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   26 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        4.271        88.02       1146.5      SUELO ADEC        5.619       115.37       1622.8 
                   SUELO EST3        3.101        63.82        870.5       TERRAPLEN       63.332      1117.66      19365.9 
                      VEGETAL        6.010       118.20       1886.9 
      280.000           FIRME        4.139        84.23       1230.7      SUELO ADEC        5.472       111.05       1733.9 
                   SUELO EST3        3.013        61.22        931.7       TERRAPLEN       69.864      1348.56      20714.5 
                      VEGETAL        6.093       121.39       2008.3 
      300.000           FIRME        3.953        80.81       1311.5      SUELO ADEC        5.266       107.26       1841.1 
                   SUELO EST3        2.889        58.95        990.7       TERRAPLEN       67.417      1371.62      22086.1 
                      VEGETAL        6.008       120.92       2129.2 
      320.000           FIRME        3.731        77.00       1388.5      SUELO ADEC        5.019       103.03       1944.2 
                   SUELO EST3        2.741        56.40       1047.1       TERRAPLEN       67.201      1341.13      23427.2 
                      VEGETAL        5.957       119.61       2248.8 
      340.000           FIRME        0.487        38.57       1427.1      SUELO ADEC        0.000        44.63       1988.8 
                   SUELO EST3        0.000        24.36       1071.5       TERRAPLEN        0.000       615.62      24042.8 
                      VEGETAL        0.000        53.77       2302.6 
      360.000           FIRME        0.481         9.69       1436.8 
      380.000           FIRME        0.482         9.63       1446.4 
      398.823           FIRME        0.482         9.07       1455.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   26 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  23 DP           FIRME        62.61      SUELO ADEC        89.93 
                                SUELO EST3        47.94       TERRAPLEN      1824.66 
                                   VEGETAL       114.24 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 14:18:30   200009                                                                             
pagina   3 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   26 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1518.1 
                       SUELO ADEC                              2078.7 
                       SUELO EST3                              1119.4 
                       TERRAPLEN                              25867.5 
                       VEGETAL                                 2416.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   27 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        0.481         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.481         9.63          9.6 
       40.000           FIRME        0.484         9.65         19.3 
       60.000           FIRME        3.381        63.27         82.5      SUELO ADEC        4.397        81.48         81.5 
                   SUELO EST3        2.473        45.80         45.8       TERRAPLEN       22.028       469.23        469.2 
                      VEGETAL        3.414        65.34         65.3 
       80.000           FIRME        3.448        68.22        150.8      SUELO ADEC        4.471        88.61        170.1 
                   SUELO EST3        2.517        49.85         95.6       TERRAPLEN       17.627       395.95        865.2 
                      VEGETAL        3.299        67.09        132.4 
      100.000           FIRME        3.536        69.87        220.6      SUELO ADEC        4.537        90.19        260.3 
                   SUELO EST3        2.557        50.80        146.4       TERRAPLEN       15.634       329.39       1194.6 
                      VEGETAL        3.284        65.77        198.2 
      120.000           FIRME        3.571        71.04        291.7      SUELO ADEC        4.542        90.75        351.0 
                   SUELO EST3        2.559        51.13        197.6       TERRAPLEN       16.788       323.90       1518.5 
                      VEGETAL        3.355        66.36        264.6 
      140.000           FIRME        3.631        71.71        363.4      SUELO ADEC        4.748        91.04        442.1 
                   SUELO EST3        2.633        51.26        248.8       TERRAPLEN       25.272       365.26       1883.7 
                      VEGETAL        4.183        69.20        333.8 
      160.000           FIRME        3.810        73.65        437.0      SUELO ADEC        4.792        93.05        535.1 
                   SUELO EST3        2.709        52.47        301.3       TERRAPLEN       14.455       363.95       2247.7 
                      VEGETAL        3.069        67.75        401.5 
      180.000           FIRME        3.977        78.25        515.3        D TIERRA        0.039         0.17          0.2 
                   SUELO ADEC        5.186        99.14        634.2      SUELO EST3        2.846        55.73        357.0 
                    TERRAPLEN        4.528       193.87       2441.6         VEGETAL        3.055        61.44        463.0 
      200.000           FIRME        4.026        80.39        595.7        D TIERRA        0.424         5.60          5.8 
                   SUELO ADEC        7.912       137.89        772.1      SUELO EST3        3.040        59.58        416.6 
                    TERRAPLEN        0.859        39.44       2481.0         VEGETAL        0.282        37.02        500.0 
                      FRESADO        1.723        11.92         11.9      DEMOLICION        0.938         2.34          2.3 
      220.000           FIRME        4.025        80.52        676.2        D TIERRA        0.000         2.15          7.9 
                   SUELO ADEC        5.665       127.36        899.5      SUELO EST3        3.038        60.77        477.4 
                    TERRAPLEN       15.106       155.55       2636.5         VEGETAL        1.591        28.19        528.2 
                      FRESADO        0.000         5.96         17.9      DEMOLICION        0.000         3.18          5.5 
      240.000           FIRME        4.024        80.50        756.7      SUELO ADEC        5.663       113.28       1012.8 
                   SUELO EST3        3.037        60.75        538.2       TERRAPLEN       26.032       411.38       3047.9 
                      VEGETAL        1.608        31.98        560.2 
      260.000           FIRME        4.100        81.25        837.9      SUELO ADEC        6.133       117.96       1130.7 
                   SUELO EST3        3.199        62.37        600.5       TERRAPLEN       42.565       685.97       3733.9 
                      VEGETAL        3.500        51.07        611.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   27 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      280.000           FIRME        4.099        82.00        919.9      SUELO ADEC        6.131       122.64       1253.4 
                   SUELO EST3        3.199        63.98        664.5       TERRAPLEN       50.848       934.13       4668.0 
                      VEGETAL        4.471        79.70        690.9 
      300.000           FIRME        4.099        81.99       1001.9      SUELO ADEC        6.130       122.61       1376.0 
                   SUELO EST3        3.198        63.97        728.5       TERRAPLEN       57.737      1085.85       5753.9 
                      VEGETAL        5.932       104.03        795.0 
      320.000           FIRME        4.060        81.64       1083.6      SUELO ADEC        5.888       120.49       1496.5 
                   SUELO EST3        3.114        63.23        791.7       TERRAPLEN       50.097      1077.97       6831.8 
                      VEGETAL        5.781       118.33        913.3 
      340.000           FIRME        4.021        81.08       1164.7      SUELO ADEC        5.840       117.60       1614.1 
                   SUELO EST3        3.087        62.20        853.9       TERRAPLEN       40.503       906.01       7737.8 
                      VEGETAL        4.174        99.44       1012.7 
      360.000           FIRME        3.870        78.90       1243.6      SUELO ADEC        5.671       115.09       1729.2 
                   SUELO EST3        2.986        60.73        914.6       TERRAPLEN       26.601       667.45       8405.3 
                      VEGETAL        3.067        70.01       1082.7 
      380.000           FIRME        3.686        75.56       1319.1      SUELO ADEC        5.287       109.58       1838.7 
                   SUELO EST3        2.812        57.98        972.6       TERRAPLEN       11.229       378.30       8783.6 
                      VEGETAL        1.628        46.96       1129.7 
      399.837           FIRME        0.000        17.34       1336.5      SUELO ADEC        0.000        24.90       1863.6 
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                   SUELO EST3        0.000        13.24        985.8       TERRAPLEN        0.000        47.19       8830.8 
                      VEGETAL        0.000         8.27       1138.0 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 14:18:31   200009                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   27 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            360.000  24 DA           FIRME        62.68        D TIERRA        58.26 
                                SUELO ADEC        99.03      SUELO EST3        46.91 
                                 TERRAPLEN        81.62         VEGETAL        44.50 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   27 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1399.1 
                       D TIERRA                                  66.2 
                       SUELO ADEC                              1962.7 
                       SUELO EST3                              1032.7 
                       TERRAPLEN                               8912.4 
                       VEGETAL                                 1182.5 
                       FRESADO                                   17.9 
                       DEMOLICION                                 5.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   28 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        4.039        22.61         22.6        D TIERRA        1.131        19.50         19.5 
                   SUELO ADEC        6.955        40.32         40.3      SUELO EST3        3.055        16.66         16.7 
                    TERRAPLEN        4.785        17.69         17.7         VEGETAL        4.002        21.26         21.3 
       40.000           FIRME        4.074        81.13        103.7        D TIERRA        0.000        11.31         30.8 
                   SUELO ADEC        5.912       128.66        169.0      SUELO EST3        3.131        61.86         78.5 
                    TERRAPLEN       33.123       379.07        396.8         VEGETAL        5.596        95.98        117.2 
       60.000           FIRME        4.124        81.98        185.7      SUELO ADEC        6.175       120.86        289.8 
                   SUELO EST3        3.224        63.55        142.1       TERRAPLEN       79.429      1125.52       1522.3 
                      VEGETAL        7.553       131.49        248.7 
       80.000           FIRME        4.124        82.47        268.2      SUELO ADEC        6.175       123.50        413.3 
                   SUELO EST3        3.224        64.48        206.5       TERRAPLEN      111.406      1908.35       3430.6 
                      VEGETAL        8.580       161.33        410.1 
      100.000           FIRME        4.124        82.48        350.7      SUELO ADEC        6.175       123.49        536.8 
                   SUELO EST3        3.224        64.48        271.0       TERRAPLEN      140.182      2515.89       5946.5 
                      VEGETAL        9.527       181.07        591.1 
      120.000           FIRME        4.124        82.48        433.1      SUELO ADEC        6.175       123.49        660.3 
                   SUELO EST3        3.224        64.48        335.5       TERRAPLEN      159.654      2998.36       8944.9 
                      VEGETAL       10.118       196.46        787.6 
      140.000           FIRME        4.124        82.48        515.6      SUELO ADEC        6.175       123.49        783.8 
                   SUELO EST3        3.224        64.48        400.0       TERRAPLEN      167.645      3272.99      12217.9 
                      VEGETAL       10.382       205.01        992.6 
      160.000           FIRME        4.124        82.48        598.1      SUELO ADEC        6.175       123.49        907.3 
                   SUELO EST3        3.224        64.48        464.5       TERRAPLEN      167.395      3355.57      15573.4 
                      VEGETAL       10.282       208.32       1200.9 
      180.000           FIRME        4.124        82.48        680.6      SUELO ADEC        6.175       123.49       1030.8 
                   SUELO EST3        3.224        64.48        528.9       TERRAPLEN      163.139      3312.97      18886.4 

                      VEGETAL        9.547       198.28       1399.2 
      200.000           FIRME        4.123        82.47        763.1      SUELO ADEC        6.173       123.48       1154.3 
                   SUELO EST3        3.223        64.48        593.4       TERRAPLEN      161.101      3244.45      22130.9 
                      VEGETAL        8.818       183.49       1582.7 
      220.000           FIRME        4.122        82.45        845.5      SUELO ADEC        6.171       123.44       1277.7 
                   SUELO EST3        3.223        64.46        657.9       TERRAPLEN      132.534      2930.20      25061.1 
                      VEGETAL        7.662       164.68       1747.3 
      240.000           FIRME        4.121        82.43        927.9      SUELO ADEC        6.170       123.42       1401.1 
                   SUELO EST3        3.223        64.45        722.3       TERRAPLEN      102.171      2336.93      27398.0 
                      VEGETAL        6.809       144.59       1891.9 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        4.121        82.42       1010.4      SUELO ADEC        5.964       121.98       1523.1 
                   SUELO EST3        3.222        64.44        786.8       TERRAPLEN       72.379      1733.97      29132.0 
                      VEGETAL        5.887       126.86       2018.8 
      280.000           FIRME        4.121        82.43       1092.8      SUELO ADEC        5.667       116.34       1639.5 
                   SUELO EST3        3.160        64.08        850.8       TERRAPLEN       54.694      1263.54      30395.5 
                      VEGETAL        5.364       112.41       2131.2 
      300.000           FIRME        4.107        82.36       1175.1      SUELO ADEC        5.485       111.58       1751.0 
                   SUELO EST3        3.056        62.22        913.1       TERRAPLEN       46.179      1007.55      31403.1 
                      VEGETAL        5.021       103.87       2235.1 
      320.000           FIRME        4.071        81.85       1257.0      SUELO ADEC        5.373       108.68       1859.7 
                   SUELO EST3        2.991        60.53        973.6       TERRAPLEN       37.439       835.84      32238.9 
                      VEGETAL        4.690        97.17       2332.2 
      340.000           FIRME        4.061        81.33       1338.3      SUELO ADEC        5.343       107.19       1966.9 
                   SUELO EST3        2.975        59.69       1033.3       TERRAPLEN       36.128       735.78      32974.7 
                      VEGETAL        4.670        93.61       2425.9 
      360.000           FIRME        4.052        81.13       1419.5      SUELO ADEC        5.318       106.61       2073.5 
                   SUELO EST3        2.963        59.39       1092.7       TERRAPLEN       32.063       681.84      33656.5 
                      VEGETAL        4.625        92.95       2518.8 
      380.000           FIRME        4.045        80.98       1500.4      SUELO ADEC        5.296       106.15       2179.7 
                   SUELO EST3        2.953        59.16       1151.8       TERRAPLEN       34.159       662.21      34318.7 
                      VEGETAL        4.624        92.49       2611.3 
      400.000           FIRME        4.041        80.85       1581.3      SUELO ADEC        5.285       105.77       2285.4 
                   SUELO EST3        2.947        58.97       1210.8       TERRAPLEN       35.845       700.52      35019.2 
                      VEGETAL        4.787        94.12       2705.4 
      420.000           FIRME        4.041        80.82       1662.1      SUELO ADEC        5.283       105.67       2391.1 
                   SUELO EST3        2.946        58.92       1269.7       TERRAPLEN       30.386       661.94      35681.2 
                      VEGETAL        4.575        93.63       2799.0 
      440.000           FIRME        4.040        80.80       1742.9      SUELO ADEC        5.282       105.65       2496.7 
                   SUELO EST3        2.945        58.90       1328.6       TERRAPLEN       31.960       623.45      36304.6 
                      VEGETAL        4.531        91.05       2890.1 
      460.000           FIRME        4.039        80.78       1823.7      SUELO ADEC        5.280       105.62       2602.4 
                   SUELO EST3        2.944        58.89       1387.5       TERRAPLEN       34.099       660.40      36965.0 
                      VEGETAL        4.698        92.28       2982.4 
      480.000           FIRME        4.031        80.71       1904.4      SUELO ADEC        5.267       105.49       2707.9 
                   SUELO EST3        2.936        58.81       1446.3       TERRAPLEN       31.843       659.85      37624.9 
                      VEGETAL        4.609        93.11       3075.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      500.000           FIRME        4.013        80.46       1984.9      SUELO ADEC        5.239       105.09       2812.9 
                   SUELO EST3        2.919        58.57       1504.9       TERRAPLEN       37.762       696.09      38321.0 
                      VEGETAL        4.837        94.49       3170.0 
      520.000           FIRME        3.987        80.01       2064.9      SUELO ADEC        5.202       104.40       2917.3 
                   SUELO EST3        2.897        58.16       1563.0       TERRAPLEN       33.389       711.52      39032.5 
                      VEGETAL        4.639        94.77       3264.8 
      540.000           FIRME        4.006        79.95       2144.8      SUELO ADEC        5.235       104.37       3021.7 
                   SUELO EST3        2.915        58.13       1621.2       TERRAPLEN       39.460       729.01      39761.5 
                      VEGETAL        4.845        94.89       3359.6 
      560.000           FIRME        4.015        80.22       2225.0      SUELO ADEC        5.257       104.95       3126.7 
                   SUELO EST3        2.926        58.42       1679.6       TERRAPLEN       33.422       729.02      40490.5 
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                      VEGETAL        4.649        94.98       3454.6 
      580.000           FIRME        4.015        80.31       2305.4      SUELO ADEC        5.265       105.24       3231.9 
                   SUELO EST3        2.928        58.56       1738.1       TERRAPLEN       36.336       698.01      41188.5 
                      VEGETAL        4.666        93.18       3547.8 
      600.000           FIRME        4.014        80.29       2385.6      SUELO ADEC        5.272       105.36       3337.3 
                   SUELO EST3        2.930        58.58       1796.7       TERRAPLEN       29.908       661.96      41850.5 
                      VEGETAL        4.441        91.07       3638.9 
      620.000           FIRME        3.958        79.66       2465.3      SUELO ADEC        5.026       102.47       3439.7 
                   SUELO EST3        2.837        57.51       1854.2       TERRAPLEN       23.381       526.29      42376.8 
                      VEGETAL        3.876        82.04       3720.9 
      640.000           FIRME        3.957        79.15       2544.5      SUELO ADEC        5.030       100.55       3540.3 
                   SUELO EST3        2.839        56.76       1911.0       TERRAPLEN       19.117       424.67      42801.5 
                      VEGETAL        3.716        75.93       3796.8 
      660.000           FIRME        3.953        79.13       2623.6      SUELO ADEC        5.027       100.62       3640.9 
                   SUELO EST3        2.836        56.78       1967.8       TERRAPLEN       16.204       353.00      43154.5 
                      VEGETAL        3.589        73.07       3869.9 
      680.000           FIRME        3.939        78.92       2702.5      SUELO ADEC        5.010       100.37       3741.3 
                   SUELO EST3        2.824        56.61       2024.4       TERRAPLEN       13.789       299.77      43454.2 
                      VEGETAL        3.465        70.54       3940.5 
      700.000           FIRME        3.924        78.63       2781.1      SUELO ADEC        4.993       100.03       3841.3 
                   SUELO EST3        2.813        56.38       2080.8       TERRAPLEN        8.515       222.52      43676.7 
                      VEGETAL        3.255        67.20       4007.7 
      720.000           FIRME        3.824        77.63       2858.8        D TIERRA        0.082         0.20         31.0 
                   SUELO ADEC        5.409       100.18       3941.5      SUELO EST3        2.741        55.65       2136.4 
                    TERRAPLEN        2.957       117.62      43794.4         VEGETAL        2.981        62.47       4070.1 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      740.000           FIRME        3.796        76.20       2935.0        D TIERRA        1.435        11.33         42.3 
                   SUELO ADEC        7.189       127.41       4068.9      SUELO EST3        2.720        54.61       2191.0 
                    TERRAPLEN        0.001        24.20      43818.6         VEGETAL        2.892        58.74       4128.9 
      760.000           FIRME        3.767        75.63       3010.6        D TIERRA        1.134        24.92         67.3 
                   SUELO ADEC        6.416       137.54       4206.4      SUELO EST3        2.699        54.19       2245.2 
                    TERRAPLEN        0.784         5.62      43824.2         VEGETAL        2.824        57.17       4186.0 
      780.000           FIRME        3.740        75.06       3085.7        D TIERRA        4.002        51.24        118.5 
                   SUELO ADEC        6.580       133.83       4340.3      SUELO EST3        2.630        53.53       2298.7 
                    TERRAPLEN        0.000         2.91      43827.1         VEGETAL        2.633        54.56       4240.6 
      800.000           FIRME        3.662        74.25       3159.9        D TIERRA        6.694       107.85        226.4 
                   SUELO ADEC        6.159       127.30       4467.6      SUELO EST3        2.464        50.92       2349.7 
                      VEGETAL        2.465        50.95       4291.5 
      820.000           FIRME        3.784        72.99       3232.9        D TIERRA       11.863       175.59        402.0 
                   SUELO ADEC        7.104       128.03       4595.6      SUELO EST3        2.770        50.66       2400.3 
                      VEGETAL        3.395        55.03       4346.6 
      840.000           FIRME        3.894        76.22       3309.1        D TIERRA       16.009       276.95        678.9 
                   SUELO ADEC        7.304       143.03       4738.6      SUELO EST3        2.850        55.78       2456.1 
                      VEGETAL        3.793        71.51       4418.1 
      860.000           FIRME        3.738        75.47       3384.6        D TIERRA       15.902       316.19        995.1 
                   SUELO ADEC        7.020       141.68       4880.3      SUELO EST3        2.736        55.24       2511.3 
                      VEGETAL        3.856        75.86       4493.9 
      880.000           FIRME        3.718        74.56       3459.1        D TIERRA       12.794       286.43       1281.5 
                   SUELO ADEC        6.984       140.04       5020.3      SUELO EST3        2.722        54.59       2565.9 
                      VEGETAL        3.532        73.92       4567.9 
      900.000           FIRME        3.697        74.15       3533.3        D TIERRA       16.132       288.63       1570.2 
                   SUELO ADEC        6.947       139.32       5159.7      SUELO EST3        2.708        54.30       2620.2 
                      VEGETAL        3.865        73.95       4641.8 
      920.000           FIRME        3.715        73.93       3607.2        D TIERRA       19.826       358.39       1928.6 
                   SUELO ADEC        6.980       138.94       5298.6      SUELO EST3        2.720        54.15       2674.4 
                      VEGETAL        4.277        81.26       4723.1 
      940.000           FIRME        3.727        74.41       3681.6        D TIERRA       24.805       444.97       2373.5 
                   SUELO ADEC        7.000       139.78       5438.4      SUELO EST3        2.729        54.48       2728.9 
                      VEGETAL        4.822        90.86       4813.9 
      960.000           FIRME        3.713        74.40       3756.0        D TIERRA       24.035       488.07       2861.6 
                   SUELO ADEC        6.975       139.76       5578.1      SUELO EST3        2.719        54.48       2783.3 
                      VEGETAL        5.189       100.10       4914.0      DEMOLICION        0.067         0.17          0.2 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      980.000           FIRME        3.698        74.11       3830.1        D TIERRA       24.081       481.15       3342.7 
                   SUELO ADEC        6.950       139.25       5717.4      SUELO EST3        2.709        54.27       2837.6 
                      VEGETAL        5.069       102.57       5016.6      DEMOLICION        0.240         3.07          3.2 
     1000.000           FIRME        3.683        73.82       3904.0        D TIERRA       18.296       421.30       3764.0 
                   SUELO ADEC        6.924       138.75       5856.1      SUELO EST3        2.698        54.07       2891.7 
                      VEGETAL        4.251        92.94       5109.5      DEMOLICION        0.277         5.17          8.4 
     1020.000           FIRME        3.669        73.53       3977.5        D TIERRA       16.804       350.34       4114.4 
                   SUELO ADEC        6.899       138.24       5994.4      SUELO EST3        2.688        53.87       2945.5 
                      VEGETAL        3.922        81.60       5191.1      DEMOLICION        0.155         4.32         12.7 
     1040.000           FIRME        3.654        73.23       4050.7        D TIERRA       12.689       294.91       4409.3 
                   SUELO ADEC        6.874       137.73       6132.1      SUELO EST3        2.678        53.67       2999.2 
                      VEGETAL        3.764        77.43       5268.6      DEMOLICION        0.000         0.76         13.5 
     1060.000           FIRME        3.624        72.90       4123.6        D TIERRA       13.126       258.41       4667.7 
                   SUELO ADEC        6.823       137.17       6269.3      SUELO EST3        2.657        53.44       3052.6 
                      VEGETAL        3.798        75.70       5344.3 
     1080.000           FIRME        3.511        75.84       4199.5        D TIERRA       12.402       264.37       4932.1 
                   SUELO ADEC        6.633       142.49       6411.8      SUELO EST3        2.582        55.57       3108.2 
                      VEGETAL        3.647        77.58       5421.9 
     1100.000           FIRME        3.480        69.75       4269.2        D TIERRA       14.367       267.35       5199.4 
                   SUELO ADEC        6.582       131.89       6543.7      SUELO EST3        2.561        51.33       3159.5 
                      VEGETAL        3.846        74.68       5496.5 
     1120.000           FIRME        3.476        69.55       4338.8        D TIERRA       20.139       345.02       5544.4 
                   SUELO ADEC        6.574       131.55       6675.2      SUELO EST3        2.558        51.19       3210.7 
                      VEGETAL        3.912        77.65       5574.2 
     1140.000           FIRME        3.613        71.48       4410.3        D TIERRA       26.778       468.14       6012.6 
                   SUELO ADEC        6.805       134.78       6810.0      SUELO EST3        2.650        52.48       3263.2 
                      VEGETAL        4.694        86.37       5660.6 
     1160.000           FIRME        3.613        72.26       4482.5        D TIERRA       39.511       655.72       6668.3 
                   SUELO ADEC        6.804       136.08       6946.1      SUELO EST3        2.650        53.00       3316.2 
                      VEGETAL        5.924       105.13       5765.7 
     1180.000           FIRME        3.613        72.26       4554.8        D TIERRA       42.416       818.36       7486.6 
                   SUELO ADEC        6.803       136.07       7082.1      SUELO EST3        2.650        53.00       3369.2 
                      VEGETAL        6.384       122.75       5888.4 
     1200.000           FIRME        3.613        72.26       4627.0        D TIERRA       41.527       839.42       8326.1 
                   SUELO ADEC        6.804       136.07       7218.2      SUELO EST3        2.650        53.00       3422.2 
                      VEGETAL        6.460       128.40       6016.8 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1220.000           FIRME        3.613        72.26       4699.3        D TIERRA       35.235       766.40       9092.5 
                   SUELO ADEC        6.804       136.07       7354.3      SUELO EST3        2.650        53.00       3475.2 
                      VEGETAL        5.901       123.51       6140.3 
     1240.000           FIRME        3.613        72.25       4771.5        D TIERRA       25.316       600.43       9692.9 
                   SUELO ADEC        6.804       136.06       7490.3      SUELO EST3        2.650        53.00       3528.2 
                      VEGETAL        4.774       107.08       6247.4 
     1260.000           FIRME        3.589        72.07       4843.6        D TIERRA       20.215       454.90      10147.8 
                   SUELO ADEC        6.763       135.75       7626.1      SUELO EST3        2.634        52.87       3581.1 
                      VEGETAL        4.295        90.44       6337.9 
     1280.000           FIRME        3.757        73.69       4917.3        D TIERRA       24.636       449.43      10597.2 
                   SUELO ADEC        7.053       138.62       7764.7      SUELO EST3        2.750        54.02       3635.1 
                      VEGETAL        4.744        90.62       6428.5 
     1300.000           FIRME        3.929        73.20       4990.5        D TIERRA       37.413       604.94      11202.2 
                   SUELO ADEC        7.370       137.79       7902.5      SUELO EST3        2.877        53.69       3688.8 
                      VEGETAL        5.587       100.93       6529.4 
     1320.000           FIRME        3.416        72.44       5062.9        D TIERRA       34.691       714.91      11917.1 
                   SUELO ADEC        6.475       136.50       8039.0      SUELO EST3        2.519        53.17       3742.0 
                      VEGETAL        5.378       108.93       6638.3 
     1340.000           FIRME        3.417        68.31       5131.3        D TIERRA       27.766       625.21      12542.3 
                   SUELO ADEC        6.477       129.48       8168.5      SUELO EST3        2.520        50.36       3792.3 
                      VEGETAL        5.172       105.56       6743.9 
     1360.000           FIRME        3.598        70.09       5201.3        D TIERRA       20.830       485.20      13027.5 
                   SUELO ADEC        6.778       132.45       8300.9      SUELO EST3        2.640        51.55       3843.9 
                      VEGETAL        4.500        97.73       6841.6      DEMOLICION        0.276         1.03         14.5 
     1380.000           FIRME        3.140        69.23       5270.6        D TIERRA       12.034       331.96      13359.4 
                   SUELO ADEC        5.902       130.19       8431.1      SUELO EST3        2.288        50.66       3894.5 
                      VEGETAL        3.495        79.65       6921.3         FRESADO        0.096         0.79          0.8 
                   DEMOLICION        0.320         8.24         22.7 
     1400.000           FIRME        2.606        52.18       5322.7        D TIERRA        4.745       113.57      13473.0 
                   SUELO ADEC        4.224        86.09       8517.2      SUELO EST3        1.692        34.27       3928.8 
                      VEGETAL        1.513        34.37       6955.6         FRESADO        0.061         1.99          2.8 
                   DEMOLICION        0.296         6.18         28.9 
     1420.000           FIRME        2.352        49.38       5372.1        D TIERRA        4.010        87.51      13560.5 
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                   SUELO ADEC        3.683        79.09       8596.3      SUELO EST3        1.474        31.67       3960.5 
                      VEGETAL        1.313        28.27       6983.9         FRESADO        0.002         0.43          3.2 
                   DEMOLICION        0.267         5.64         34.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1440.000           FIRME        2.135        44.85       5417.0        D TIERRA        3.592        76.08      13636.6 
                   SUELO ADEC        3.262        69.47       8665.8      SUELO EST3        1.305        27.81       3988.3 
                      VEGETAL        1.179        24.93       7008.8         FRESADO        0.002         0.02          3.2 
                   DEMOLICION        0.209         4.79         39.4 
     1460.000           FIRME        1.974        40.90       5457.9        D TIERRA        3.760        73.45      13710.0 
                   SUELO ADEC        3.046        63.10       8728.9      SUELO EST3        1.221        25.27       4013.6 
                      VEGETAL        0.961        21.41       7030.3         FRESADO        0.049         0.24          3.5 
                   DEMOLICION        0.430         6.41         45.8 
     1480.000           FIRME        3.415        57.54       5515.4        D TIERRA       11.061       146.78      13856.8 
                   SUELO ADEC        6.509       100.29       8829.2      SUELO EST3        2.518        39.50       4053.0 
                      VEGETAL        0.000         3.34       7033.6         FRESADO        0.286         2.97          6.4 
                   DEMOLICION        4.881        65.13        110.9 
     1500.000           FIRME        3.124        67.78       5583.2        D TIERRA        5.744       182.82      14039.6 
                   SUELO ADEC        5.213       127.28       8956.5      SUELO EST3        2.085        49.40       4102.5 
                      FRESADO        0.000         4.98         11.4      DEMOLICION        3.477        93.11        204.0 
     1520.000           FIRME        3.655        62.47       5645.7        D TIERRA        9.231       127.97      14167.6 
                   SUELO ADEC        6.911       106.21       9062.7      SUELO EST3        2.678        42.27       4144.7 
                      FRESADO        0.255         0.64         12.1      DEMOLICION        4.930        71.65        275.7 
     1540.000           FIRME        3.698        73.49       5719.1        D TIERRA       11.329       205.35      14373.0 
                   SUELO ADEC        6.985       138.89       9201.6      SUELO EST3        2.708        53.83       4198.6 
                      FRESADO        0.292         5.40         17.4      DEMOLICION        5.191       101.17        376.8 
     1560.000           FIRME        3.810        75.08       5794.2        D TIERRA       12.982       243.07      14616.0 
                   SUELO ADEC        7.183       141.68       9343.2      SUELO EST3        2.787        54.95       4253.5 
                      FRESADO        0.352         6.39         23.8      DEMOLICION        5.502       106.93        483.8 
     1580.000           FIRME        3.797        76.07       5870.3        D TIERRA        9.295       222.28      14838.3 
                   SUELO ADEC        7.161       143.45       9486.7      SUELO EST3        2.778        55.66       4309.2 
                      FRESADO        0.254         5.84         29.7      DEMOLICION        5.095       105.98        589.7 
     1600.000           FIRME        3.934        75.35       5945.6        D TIERRA        7.046       155.22      14993.5 
                   SUELO ADEC        6.763       132.56       9619.2      SUELO EST3        2.705        52.44       4361.6 
                      FRESADO        0.000         1.71         31.4      DEMOLICION        4.511        90.55        680.3 
     1620.000           FIRME        3.646        75.80       6021.4        D TIERRA        4.787       118.32      15111.9 
                   SUELO ADEC        4.121       108.83       9728.1      SUELO EST3        1.651        43.56       4405.2 
                      VEGETAL        1.024        10.24       7043.8         FRESADO        0.001         0.01         31.4 
                   DEMOLICION        1.043        55.55        735.8 
     1640.000           FIRME        3.747        73.94       6095.4        D TIERRA        2.826        76.13      15188.0 
                   SUELO ADEC        4.807        89.28       9817.4      SUELO EST3        2.017        36.67       4441.8 
                    TERRAPLEN        0.372         3.73      43830.9         VEGETAL        1.408        24.32       7068.2 
                      FRESADO        0.001         0.02         31.4      DEMOLICION        1.034        20.78        756.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1660.000           FIRME        3.930        76.78       6172.2        D TIERRA        2.716        55.42      15243.4 
                   SUELO ADEC        5.261       100.68       9918.0      SUELO EST3        2.181        41.98       4483.8 
                    TERRAPLEN        0.488         8.61      43839.5         VEGETAL        1.504        29.12       7097.3 
                      FRESADO        0.000         0.01         31.4      DEMOLICION        1.227        22.61        779.2 
     1680.000           FIRME        4.037        79.67       6251.8        D TIERRA        3.605        63.22      15306.6 
                   SUELO ADEC        6.920       121.81      10039.8      SUELO EST3        2.851        50.32       4534.1 
                    TERRAPLEN        0.535        10.23      43849.7         VEGETAL        1.693        31.97       7129.3 
                      FRESADO        0.001         0.01         31.4      DEMOLICION        2.047        32.74        812.0 
     1700.000           FIRME        4.039        80.75       6332.6        D TIERRA        3.745        73.50      15380.1 
                   SUELO ADEC        7.303       142.24      10182.1      SUELO EST3        2.964        58.14       4592.3 
                    TERRAPLEN        0.220         7.55      43857.3         VEGETAL        1.853        35.45       7164.7 
                      FRESADO        0.000         0.01         31.5      DEMOLICION        1.921        39.68        851.6 
     1720.000           FIRME        4.036        80.75       6413.3        D TIERRA        3.526        72.71      15452.8 
                   SUELO ADEC        6.666       139.70      10321.8      SUELO EST3        2.644        56.08       4648.4 
                    TERRAPLEN        0.001         2.21      43859.5         VEGETAL        2.093        39.45       7204.2 
                   DEMOLICION        0.958        28.78        880.4 

     1740.000           FIRME        4.036        80.72       6494.1        D TIERRA        4.688        82.13      15535.0 
                   SUELO ADEC        7.128       137.94      10459.7      SUELO EST3        2.845        54.89       4703.3 
                      VEGETAL        2.391        44.84       7249.0      DEMOLICION        0.768        17.26        897.7 
     1760.000           FIRME        3.996        80.32       6574.4        D TIERRA        5.238        99.26      15634.2 
                   SUELO ADEC        7.562       146.89      10606.6      SUELO EST3        2.883        57.28       4760.5 
                      VEGETAL        2.553        49.44       7298.4      DEMOLICION        0.800        15.69        913.4 
     1780.000           FIRME        4.039        80.34       6654.7        D TIERRA        3.589        88.27      15722.5 
                   SUELO ADEC        8.035       155.97      10762.6      SUELO EST3        3.029        59.13       4819.7 
                      VEGETAL        2.431        49.84       7348.3         FRESADO        0.760         7.60         39.1 
                   DEMOLICION        0.516        13.16        926.5 
     1800.000           FIRME        4.039        80.77       6735.5        D TIERRA        3.165        67.54      15790.0 
                   SUELO ADEC        8.359       163.95      10926.5      SUELO EST3        3.055        60.84       4880.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01      43859.5         VEGETAL        2.275        47.06       7395.3 
                      FRESADO        1.276        20.36         59.4      DEMOLICION        0.385         9.01        935.5 
     1820.000           FIRME        4.039        80.77       6816.3        D TIERRA        1.029        41.94      15832.0 
                   SUELO ADEC        8.401       167.60      11094.1      SUELO EST3        3.055        61.10       4941.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01      43859.5         VEGETAL        1.891        41.66       7437.0 
                      FRESADO        0.000        12.76         72.2      DEMOLICION        1.995        23.80        959.3 
     1840.000           FIRME        4.039        80.77       6897.0        D TIERRA        0.335        13.64      15845.6 
                   SUELO ADEC        8.597       169.98      11264.1      SUELO EST3        3.055        61.10       5002.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02      43859.5         VEGETAL        1.409        33.00       7470.0 
                   DEMOLICION        2.298        42.94       1002.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1860.000           FIRME        4.039        80.77       6977.8        D TIERRA        0.000         3.35      15849.0 
                   SUELO ADEC        7.883       164.80      11428.9      SUELO EST3        3.055        61.10       5063.8 
                    TERRAPLEN        1.157        11.58      43871.1         VEGETAL        1.073        24.82       7494.8 
                   DEMOLICION        1.410        37.09       1039.4 
     1880.000           FIRME        4.039        80.77       7058.6      SUELO ADEC        5.692       135.75      11564.7 
                   SUELO EST3        3.055        61.10       5124.9       TERRAPLEN        6.394        75.51      43946.6 
                      VEGETAL        1.306        23.79       7518.6      DEMOLICION        0.000        14.10       1053.5 
     1900.000           FIRME        4.039        80.78       7139.4      SUELO ADEC        5.692       113.84      11678.5 
                   SUELO EST3        3.055        61.10       5186.0       TERRAPLEN        9.646       160.40      44107.0 
                      VEGETAL        1.276        25.82       7544.4 
     1920.000           FIRME        4.039        80.77       7220.1      SUELO ADEC        5.692       113.84      11792.3 
                   SUELO EST3        3.055        61.10       5247.1       TERRAPLEN       11.448       210.94      44318.0 
                      VEGETAL        1.532        28.08       7572.5 
     1940.000           FIRME        4.039        80.77       7300.9      SUELO ADEC        5.692       113.84      11906.2 
                   SUELO EST3        3.055        61.10       5308.2       TERRAPLEN       13.404       248.52      44566.5 
                      VEGETAL        1.727        32.59       7605.1 
     1960.000           FIRME        4.039        80.77       7381.7      SUELO ADEC        5.692       113.84      12020.0 
                   SUELO EST3        3.055        61.10       5369.3       TERRAPLEN       12.896       263.01      44829.5 
                      VEGETAL        2.194        39.21       7644.3 
     1980.000           FIRME        4.039        80.77       7462.5      SUELO ADEC        7.684       133.76      12153.8 
                   SUELO EST3        3.055        61.10       5430.4       TERRAPLEN        2.510       154.06      44983.6 
                      VEGETAL        1.406        36.00       7680.3      DEMOLICION        1.649        16.49       1070.0 
     2000.000           FIRME        4.039        80.77       7543.2        D TIERRA        2.905        29.05      15878.0 
                   SUELO ADEC        8.336       160.20      12314.0      SUELO EST3        3.055        61.10       5491.5 
                    TERRAPLEN        0.001        25.11      45008.7         VEGETAL        1.015        24.22       7704.5 
                   DEMOLICION        3.899        55.48       1125.4 
     2020.000           FIRME        4.039        80.77       7624.0        D TIERRA        6.547        94.52      15972.5 
                   SUELO ADEC        7.689       160.25      12474.2      SUELO EST3        3.025        60.80       5552.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01      45008.7         VEGETAL        1.008        20.24       7724.8 
                   DEMOLICION        3.446        73.45       1198.9 
     2037.741           FIRME        3.977        71.10       7695.1        D TIERRA        7.222       122.14      16094.7 
                   SUELO ADEC        7.674       136.27      12610.5      SUELO EST3        2.862        52.22       5604.6 
                    TERRAPLEN        0.030         0.27      45009.0         VEGETAL        1.651        23.59       7748.4 
                   DEMOLICION        2.495        52.70       1251.6 
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                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 350 

              0.000  24 DP           FIRME        67.39        D TIERRA       365.19 
                                SUELO ADEC       128.76      SUELO EST3        50.26 
                                 TERRAPLEN         4.16         VEGETAL        74.78 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   7762.5 
                       D TIERRA                               16459.9 
                       SUELO ADEC                             12739.3 
                       SUELO EST3                              5654.8 
                       TERRAPLEN                              45013.1 
                       VEGETAL                                 7823.1 
                       FRESADO                                   72.2 
                       DEMOLICION                              1251.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   29 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        0.900        10.50         10.5        D TIERRA        0.000         3.94          3.9 
                   SUELO ADEC        0.000         2.60          2.6      SUELO EST3        0.000         1.04          1.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03          0.0         VEGETAL        0.000         0.37          0.4 
                   DEMOLICION        0.000         1.22          1.2 
       60.000           FIRME        0.900        18.00         28.5 
       80.000           FIRME        0.900        18.00         46.5 
       80.000           FIRME        5.176         0.00         46.5        D TIERRA        8.713         0.00          3.9 
                   SUELO ADEC        9.149         0.00          2.6      SUELO EST3        3.704         0.00          1.0 
                    TERRAPLEN       31.750         0.00          0.0      DEMOLICION        5.321         0.00          1.2 
       96.700           FIRME        0.000        36.09         82.6        D TIERRA        0.000        60.34         64.3 
                   SUELO ADEC        0.000        63.89         66.5      SUELO EST3        0.000        25.83         26.9 
                    TERRAPLEN        0.000       154.26        154.3      DEMOLICION        0.000        37.25         38.5 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             96.684  93 DA           FIRME        35.12        D TIERRA         9.84 
                                SUELO ADEC        53.39      SUELO EST3        25.97 
                                 TERRAPLEN       306.37         VEGETAL        45.26 
                                DEMOLICION         1.65 
             96.684  93 IA           FIRME        35.10        D TIERRA         4.04 
                                SUELO ADEC        51.52      SUELO EST3        25.94 
                                 TERRAPLEN       305.85         VEGETAL        45.76 
             20.000  94 DP           FIRME        34.98        D TIERRA        93.40 
                                SUELO ADEC        60.85      SUELO EST3        24.34 
                                 TERRAPLEN         0.78         VEGETAL        13.50 
                                DEMOLICION        20.33 
             20.000  94 IP           FIRME        34.93        D TIERRA        84.89 
                                SUELO ADEC        61.27      SUELO EST3        24.50 
                                 TERRAPLEN         0.12         VEGETAL         6.67 
                                DEMOLICION        29.76 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    222.7 
                       D TIERRA                                 256.5 
                       SUELO ADEC                               293.5 
                       SUELO EST3                               127.6 
                       TERRAPLEN                                767.4 
                       VEGETAL                                  111.6 
                       DEMOLICION                                90.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       24.481           FIRME        5.179         0.00          0.0        D TIERRA       13.830         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        8.992         0.00          0.0      SUELO EST3        3.597         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.123         0.00          0.0         FRESADO        0.132         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        5.636         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        2.995        63.43         63.4        D TIERRA        7.054       162.05        162.1 
                   SUELO ADEC        4.887       107.70        107.7      SUELO EST3        1.958        43.11         43.1 
                    TERRAPLEN        0.045         0.35          0.4         VEGETAL        0.383         3.93          3.9 
                      FRESADO        0.677         6.28          6.3      DEMOLICION        2.747        65.05         65.0 
       60.000           FIRME        3.068        51.73        115.2        D TIERRA        6.870       115.60        277.7 
                   SUELO ADEC        4.942        80.66        188.4      SUELO EST3        1.981        32.30         75.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.66          1.0         VEGETAL        0.439         8.28         12.2 
                      FRESADO        0.609        11.27         17.5      DEMOLICION        2.584        41.70        106.7 
       80.000           FIRME        4.856        82.56        197.7        D TIERRA       12.276       200.03        477.7 
                   SUELO ADEC        8.376       140.80        329.2      SUELO EST3        3.353        56.21        131.6 
                      VEGETAL        0.481        10.05         22.3         FRESADO        0.282         8.92         26.5 
                   DEMOLICION        4.789        77.29        184.0 
      100.000           FIRME        4.484        90.14        287.9        D TIERRA       11.396       228.33        706.0 
                   SUELO ADEC        8.260       155.48        484.6      SUELO EST3        3.205        61.73        193.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.26          1.3         VEGETAL        0.948        13.57         35.8 
                      FRESADO        0.368         8.53         35.0      DEMOLICION        3.943        81.73        265.8 
      120.000           FIRME        2.770        68.27        356.1        D TIERRA        4.816       125.65        831.7 
                   SUELO ADEC        4.160        99.97        584.6      SUELO EST3        1.667        39.19        232.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          1.3         VEGETAL        1.192        21.47         57.3 
                      FRESADO        0.485         6.73         41.7      DEMOLICION        0.794        31.00        296.8 
      140.000           FIRME        4.344        72.23        428.4        D TIERRA        4.381        94.88        926.5 
                   SUELO ADEC        5.117        93.13        677.7      SUELO EST3        2.049        37.28        269.8 
                      VEGETAL        1.360        25.34         82.6         FRESADO        0.054         3.17         44.9 
                   DEMOLICION        1.144        19.87        316.6 
      160.000           FIRME        4.253        88.56        516.9        D TIERRA        2.216        78.89       1005.4 
                   SUELO ADEC        5.624       124.97        802.7      SUELO EST3        2.287        50.73        320.5 
                    TERRAPLEN        0.399         1.99          3.3         VEGETAL        1.474        28.41        111.1 
                      FRESADO        0.051         1.02         45.9      DEMOLICION        1.492        37.74        354.4 
      180.000           FIRME        5.310        94.62        611.5        D TIERRA        3.335        47.92       1053.4 
                   SUELO ADEC       10.232       131.13        933.8      SUELO EST3        3.897        53.36        373.9 
                    TERRAPLEN        1.467        28.38         31.7         VEGETAL        1.264        28.08        139.1 
                      FRESADO        0.000         0.39         46.3      DEMOLICION        5.720        53.40        407.8 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 14:18:32   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   31 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 351 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        5.310       106.20        717.7        D TIERRA        0.021        16.81       1070.2 
                   SUELO ADEC        7.503       184.64       1118.5      SUELO EST3        3.897        77.94        451.8 
                    TERRAPLEN        8.369        85.37        117.0         VEGETAL        2.683        38.77        177.9 
                      FRESADO        0.051        24.54         70.8      DEMOLICION        0.000        28.61        436.4 
      220.000           FIRME        5.310       106.19        823.9        D TIERRA        0.007         0.14       1070.3 
                   SUELO ADEC        8.289       153.88       1272.4      SUELO EST3        3.897        77.94        529.8 
                    TERRAPLEN       12.448       217.99        335.0         VEGETAL        3.269        62.36        240.3 
                      FRESADO        1.152        12.93         83.8      DEMOLICION        0.318         1.96        438.3 
      240.000           FIRME        5.310       106.20        930.1        D TIERRA        0.415         2.11       1072.4 
                   SUELO ADEC        9.667       182.46       1454.8      SUELO EST3        3.897        77.94        607.7 
                    TERRAPLEN        2.660       147.48        482.5         VEGETAL        1.609        47.70        288.0 
                      FRESADO        0.000         5.76         89.5      DEMOLICION        1.570        28.73        467.1 
      260.000           FIRME        5.374       106.69       1036.8        D TIERRA        3.254        17.25       1089.7 
                   SUELO ADEC       10.214       184.88       1639.7      SUELO EST3        3.926        78.19        685.9 
                    TERRAPLEN        0.201        49.53        532.0         VEGETAL        3.640        48.12        336.1 
                   DEMOLICION        0.440        19.17        486.2 
      280.000           FIRME        5.458       108.32       1145.2        D TIERRA        1.044        51.86       1141.5 
                   SUELO ADEC        9.048       194.31       1834.0      SUELO EST3        3.994        79.20        765.1 
                    TERRAPLEN        2.915        24.83        556.9         VEGETAL        4.522        83.90        420.0 
                   DEMOLICION        0.000         2.20        488.4 
      300.000           FIRME        5.544       110.04       1255.2        D TIERRA        6.850       139.62       1281.1 
                   SUELO ADEC       10.337       194.79       2028.8      SUELO EST3        4.026        79.05        844.2 
                    TERRAPLEN        0.001        14.59        571.5         VEGETAL        4.140        82.54        502.5 
      320.000           FIRME        5.641       111.79       1367.0        D TIERRA       11.180       118.83       1400.0 
                   SUELO ADEC        9.796       210.65       2239.4      SUELO EST3        3.918        80.51        924.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03        571.5         VEGETAL        3.922        84.74        587.3 
      340.000           FIRME        5.728       113.52       1480.5        D TIERRA       14.313       174.00       1574.0 
                   SUELO ADEC        9.941       206.05       2445.5      SUELO EST3        3.977        81.01       1005.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02        571.5         VEGETAL        4.116        83.17        670.4 
      360.000           FIRME        5.816       115.38       1595.9        D TIERRA       16.315       323.71       1897.7 
                   SUELO ADEC       10.087       201.26       2646.8      SUELO EST3        4.035        80.42       1086.1 
                      VEGETAL        4.440        88.16        758.6 
      380.000           FIRME        5.816       116.32       1712.2        D TIERRA       27.844       508.81       2406.5 
                   SUELO ADEC       10.087       201.75       2848.5      SUELO EST3        4.035        80.70       1166.8 
                      VEGETAL        5.509       105.14        863.7 
      400.000           FIRME        5.816       116.32       1828.5        D TIERRA       50.791       749.78       3156.3 
                   SUELO ADEC       10.087       201.75       3050.3      SUELO EST3        4.035        80.70       1247.5 
                      VEGETAL        7.489       126.32        990.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      417.948           FIRME        0.000        38.98       1867.5        D TIERRA        0.000       376.97       3533.2 
                   SUELO ADEC        0.000        67.84       3118.1      SUELO EST3        0.000        27.14       1274.6 
                      VEGETAL        0.000        52.35       1042.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   31 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            415.000  24 DA           FIRME        35.04        D TIERRA       480.63 
                                SUELO ADEC        61.03      SUELO EST3        24.41 
                                   VEGETAL        54.64 
            415.000  24 IA           FIRME        52.02        D TIERRA       461.25 
                                SUELO ADEC        89.67      SUELO EST3        35.87 
                                   VEGETAL        50.20 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 

  EJE        :   31 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1954.6 
                       D TIERRA                                4475.1 
                       SUELO ADEC                              3268.8 
                       SUELO EST3                              1334.9 
                       TERRAPLEN                                571.5 
                       VEGETAL                                 1147.2 
                       FRESADO                                   89.5 
                       DEMOLICION                               488.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   93 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.067         0.00          0.0        D TIERRA        7.578         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.971         0.00          0.0      SUELO EST3        2.789         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        4.215         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.459        78.57         78.6        D TIERRA        5.574       120.02        120.0 
                   SUELO ADEC        8.615       144.30        144.3      SUELO EST3        3.330        56.20         56.2 
                    TERRAPLEN        0.001         5.14          5.1         VEGETAL        0.226        28.64         28.6 
                      FRESADO        0.000         0.16          0.2      DEMOLICION        5.369        53.87         53.9 
       40.000           FIRME        3.380        80.81        159.4        D TIERRA        5.432        89.99        210.0 
                   SUELO ADEC        5.846       152.04        296.3      SUELO EST3        2.339        59.05        115.3 
                      VEGETAL        0.041         7.14         35.8      DEMOLICION        3.830        89.63        143.5 
       60.000           FIRME        4.395        84.33        243.7        D TIERRA       10.889       180.37        390.4 
                   SUELO ADEC        7.718       151.60        447.9      SUELO EST3        3.087        59.93        175.2 
                    TERRAPLEN        0.000        24.19         29.3         VEGETAL        0.000        14.84         50.6 
                   DEMOLICION        5.449        91.95        235.5 
       80.000           FIRME        4.428        88.26        332.0        D TIERRA        3.871       153.13        543.5 
                   SUELO ADEC        7.213       154.92        602.9      SUELO EST3        3.265        63.71        238.9 
                    TERRAPLEN       22.355       123.89        153.2         VEGETAL        4.596        36.81         87.4 
                   DEMOLICION        1.836        79.93        315.4 
      100.000           FIRME        3.533        76.24        408.2        D TIERRA        6.971       111.90        655.4 
                   SUELO ADEC        6.083       129.11        732.0      SUELO EST3        2.433        54.20        293.1 
                    TERRAPLEN        0.000       190.58        343.8         VEGETAL        0.000        43.01        130.4 
                      FRESADO        0.000         0.09          0.3      DEMOLICION        4.142        60.62        376.0 
      120.000           FIRME        3.392        81.04        489.2        D TIERRA        4.614       145.86        801.3 
                   SUELO ADEC        5.846       145.47        877.4      SUELO EST3        2.338        57.34        350.4 
                    TERRAPLEN        0.000         9.75        353.5         VEGETAL        2.261        26.47        156.9 
                      FRESADO        0.054         0.19          0.4      DEMOLICION        0.129        62.99        439.0 
      125.664           FIRME        4.067        20.62        509.9        D TIERRA        7.305        38.85        840.1 
                   SUELO ADEC        6.971        35.46        912.9      SUELO EST3        2.789        14.19        364.6 
                      VEGETAL        0.272         6.54        163.4         FRESADO        0.000         0.05          0.5 
                   DEMOLICION        4.215        12.89        451.9 
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  EJE        :   93 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    509.9 
                       D TIERRA                                 840.1 
                       SUELO ADEC                               912.9 
                       SUELO EST3                               364.6 
                       TERRAPLEN                                353.5 
                       VEGETAL                                  163.4 
                       FRESADO                                    0.5 
                       DEMOLICION                               451.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   94 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.067         0.00          0.0        D TIERRA        9.363         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.971         0.00          0.0      SUELO EST3        2.789         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        4.754         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.389        78.10         78.1        D TIERRA        6.433       162.76        162.8 
                   SUELO ADEC        7.844       136.06        136.1      SUELO EST3        3.136        54.42         54.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.04          0.0         VEGETAL        0.000         0.05          0.1 
                   DEMOLICION        5.241        92.46         92.5 
       40.000           FIRME        3.389        77.19        155.3        D TIERRA       13.044       189.12        351.9 
                   SUELO ADEC        5.846       136.57        272.6      SUELO EST3        2.339        54.26        108.7 
                      VEGETAL        2.544        25.11         25.2      DEMOLICION        0.000        53.87        146.3 
       60.000           FIRME        3.388        79.91        235.2        D TIERRA       24.708      1021.97       1373.8 
                   SUELO ADEC        5.846       139.53        412.2      SUELO EST3        2.338        55.81        164.5 
                      VEGETAL        2.962       140.96        166.1 
       80.000           FIRME        4.394        75.09        310.3        D TIERRA       38.219       558.78       1932.6 
                   SUELO ADEC        7.718       129.98        542.1      SUELO EST3        3.087        51.99        216.5 
                      VEGETAL        6.863        77.02        243.2 
      100.000           FIRME        3.737        76.99        387.3        D TIERRA        7.070       327.86       2260.5 
                   SUELO ADEC        6.442       134.31        676.5      SUELO EST3        2.577        53.72        270.2 
                      VEGETAL        2.583        63.62        306.8      DEMOLICION        0.000        23.46        169.8 
      120.000           FIRME        3.392        81.64        468.9        D TIERRA        8.749       190.75       2451.2 
                   SUELO ADEC        5.846       142.47        818.9      SUELO EST3        2.338        56.99        327.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.15          0.2         VEGETAL        0.000         8.71        315.5 
                   DEMOLICION        4.097        83.95        253.8 
      125.664           FIRME        4.067        20.62        489.5        D TIERRA        9.363        49.70       2500.9 
                   SUELO ADEC        6.971        35.46        854.4      SUELO EST3        2.789        14.19        341.4 
                   DEMOLICION        4.754        24.44        278.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   94 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    489.5 
                       D TIERRA                                2500.9 
                       SUELO ADEC                               854.4 
                       SUELO EST3                               341.4 
                       TERRAPLEN                                  0.2 
                       VEGETAL                                  315.5 
                       DEMOLICION                               278.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   95 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.841         0.00          0.0      SUELO ADEC        7.353         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        4.144         0.00          0.0       TERRAPLEN      163.342         0.00          0.0 
                      VEGETAL        8.185         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.544       113.82        113.8      SUELO ADEC        7.022       143.71        143.7 
                   SUELO EST3        3.946        80.88         80.9       TERRAPLEN      143.225      3057.79       3057.8 
                      VEGETAL        7.322       155.17        155.2 
       40.000           FIRME        5.265       108.09        221.9      SUELO ADEC        6.713       137.34        281.1 

                   SUELO EST3        3.761        77.07        157.9       TERRAPLEN       97.732      2406.35       5464.1 
                      VEGETAL        6.725       140.51        295.7 
       60.000           FIRME        5.023       102.83        324.7      SUELO ADEC        6.443       131.50        412.6 
                   SUELO EST3        3.598        73.56        231.5       TERRAPLEN       74.515      1718.06       7182.2 
                      VEGETAL        6.106       128.33        424.0 
       80.000           FIRME        4.736        97.89        422.6      SUELO ADEC        6.077       125.78        538.3 
                   SUELO EST3        3.394        70.20        301.7       TERRAPLEN       58.863      1325.11       8507.3 
                      VEGETAL        5.434       116.12        540.1 
      100.000           FIRME        4.381        91.49        514.1      SUELO ADEC        5.596       117.06        655.4 
                   SUELO EST3        3.134        65.48        367.2       TERRAPLEN       41.593       999.72       9507.0 
                      VEGETAL        4.575       100.10        640.2 
      120.000           FIRME        4.006        83.88        598.0      SUELO ADEC        5.090       106.88        762.3 
                   SUELO EST3        2.859        59.94        427.1       TERRAPLEN       24.302       652.84      10159.9 
                      VEGETAL        3.759        83.24        723.5 
      120.000           FIRME        4.006         0.00        598.0      SUELO ADEC        5.090         0.00        762.3 
                   SUELO EST3        2.859         0.00        427.1       TERRAPLEN       24.302         0.00      10159.9 
                      VEGETAL        3.759         0.00        723.5 
      140.000           FIRME        3.825        78.50        676.5      SUELO ADEC        4.888        99.99        862.3 
                   SUELO EST3        2.737        56.09        483.2       TERRAPLEN       11.010       370.04      10529.9 
                      VEGETAL        3.143        69.65        793.1 
      160.000           FIRME        3.820        75.40        751.9        D TIERRA        1.387         6.80          6.8 
                   SUELO ADEC        5.931       104.16        966.4      SUELO EST3        2.732        54.01        537.2 
                    TERRAPLEN        1.796       121.37      10651.3         VEGETAL        2.771        58.53        851.6 
      180.000           FIRME        3.920        76.34        828.2        D TIERRA        9.499        94.59        101.4 
                   SUELO ADEC        6.717       126.56       1093.0      SUELO EST3        2.687        52.44        589.7 
                    TERRAPLEN        0.000         8.11      10659.4         VEGETAL        3.140        53.76        905.4 
      200.000           FIRME        4.034        79.44        907.7        D TIERRA       21.172       299.27        400.7 
                   SUELO ADEC        7.117       137.22       1230.2      SUELO EST3        2.847        54.89        644.6 
                      VEGETAL        4.275        73.90        979.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   95 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        4.028        80.62        988.3        D TIERRA       29.146       506.45        907.1 
                   SUELO ADEC        7.058       141.61       1371.8      SUELO EST3        2.823        56.64        701.2 
                      VEGETAL        4.788        90.93       1070.2 
      240.000           FIRME        4.034        80.63       1068.9        D TIERRA       24.473       541.37       1448.5 
                   SUELO ADEC        7.117       141.73       1513.5      SUELO EST3        2.847        56.69        757.9 
                      VEGETAL        4.512        93.36       1163.6 
      260.000           FIRME        3.934        80.19       1149.1        D TIERRA       16.864       420.87       1869.4 
                   SUELO ADEC        6.753       140.55       1654.1      SUELO EST3        2.701        56.22        814.1 
                      VEGETAL        4.003        86.83       1250.4 
      280.000           FIRME        4.026        79.66       1228.8        D TIERRA        9.960       268.38       2137.7 
                   SUELO ADEC        7.364       141.10       1795.2      SUELO EST3        2.912        56.12        870.2 
                      VEGETAL        3.287        72.91       1323.3 
      300.000           FIRME        4.024        80.50       1309.3        D TIERRA        4.406       143.66       2281.4 
                   SUELO ADEC        7.824       151.88       1947.1      SUELO EST3        2.938        58.50        928.7 
                    TERRAPLEN        0.002         0.02      10659.4         VEGETAL        3.183        64.70       1388.0 
      320.000           FIRME        4.027        80.50       1389.8        D TIERRA        1.613        60.19       2341.6 
                   SUELO ADEC        6.661       144.85       2091.9      SUELO EST3        3.018        59.56        988.3 
                    TERRAPLEN        3.962        39.63      10699.1         VEGETAL        3.618        68.00       1456.0 
      340.000           FIRME        3.992        80.44       1470.2        D TIERRA        0.000        13.54       2355.1 
                   SUELO ADEC        5.628       124.92       2216.9      SUELO EST3        3.016        60.57       1048.9 
                    TERRAPLEN        9.660       131.19      10830.2         VEGETAL        4.003        76.34       1532.4 
      360.000           FIRME        3.853        78.45       1548.7      SUELO ADEC        5.476       111.05       2327.9 
                   SUELO EST3        2.924        59.40       1108.3       TERRAPLEN       15.687       253.47      11083.7 
                      VEGETAL        4.255        82.58       1615.0 
      380.000           FIRME        3.715        75.69       1624.4      SUELO ADEC        5.322       107.98       2435.9 
                   SUELO EST3        2.831        57.55       1165.8       TERRAPLEN       20.722       364.09      11447.8 
                      VEGETAL        4.462        87.17       1702.1 
      400.000           FIRME        3.577        72.92       1697.3      SUELO ADEC        5.168       104.90       2540.8 
                   SUELO EST3        2.739        55.71       1221.5       TERRAPLEN       23.322       440.44      11888.2 
                      VEGETAL        4.599        90.61       1792.7 
      420.000           FIRME        3.606        71.82       1769.1      SUELO ADEC        5.366       105.35       2646.1 
                   SUELO EST3        2.806        55.46       1277.0       TERRAPLEN       35.126       584.48      12472.7 
                      VEGETAL        5.543       101.41       1894.1 
      440.000           FIRME        3.656        73.07       1842.2      SUELO ADEC        5.648       112.75       2758.9 
                   SUELO EST3        2.905        58.03       1335.0       TERRAPLEN       43.235       819.45      13292.2 
                      VEGETAL        6.271       123.04       2017.2 
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 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 353 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      460.000           FIRME        3.627        72.82       1915.0      SUELO ADEC        5.450       110.99       2869.9 
                   SUELO EST3        2.838        57.44       1392.5       TERRAPLEN       36.335       795.70      14087.9 
                      VEGETAL        5.285       115.56       2132.7 
      480.000           FIRME        0.000        53.29       1968.3      SUELO ADEC        0.000        85.21       2955.1 
                   SUELO EST3        0.000        41.71       1434.2       TERRAPLEN        0.000       409.55      14497.4 
                      VEGETAL        0.000        68.31       2201.1      DEMOLICION        0.000         3.29          3.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   95 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            400.000  93 DA           FIRME        50.12        D TIERRA        19.59 
                                SUELO ADEC        89.18      SUELO EST3        38.33 
                                 TERRAPLEN       159.96         VEGETAL        44.67 
                                DEMOLICION        22.51 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   95 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2018.4 
                       D TIERRA                                2374.7 
                       SUELO ADEC                              3044.2 
                       SUELO EST3                              1472.5 
                       TERRAPLEN                              14657.4 
                       VEGETAL                                 2245.7 
                       DEMOLICION                                25.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   96 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        3.665        17.86         17.9        D TIERRA        6.038        29.52         29.5 
                   SUELO ADEC        6.261        30.50         30.5      SUELO EST3        2.504        12.20         12.2 
                   DEMOLICION        4.177        20.35         20.3 
       40.000           FIRME        4.351        80.16         98.0        D TIERRA        4.811       108.49        138.0 
                   SUELO ADEC        7.623       138.83        169.3      SUELO EST3        3.223        57.27         69.5 
                    TERRAPLEN       25.968       259.68        259.7         VEGETAL        4.253        42.53         42.5 
                   DEMOLICION        2.924        71.01         91.4 
       60.000           FIRME        4.451        88.52        186.5        D TIERRA        2.131        61.46        199.5 
                   SUELO ADEC        7.209       148.06        317.4      SUELO EST3        3.374        66.33        135.8 
                    TERRAPLEN       30.145       552.63        812.3         VEGETAL        3.200        74.73        117.3 
                   DEMOLICION        1.623        46.01        137.4 
       80.000           FIRME        4.451        89.02        275.6        D TIERRA        0.172        23.03        222.5 
                   SUELO ADEC        6.610       138.19        455.6      SUELO EST3        3.405        67.79        203.6 
                    TERRAPLEN       28.404       585.49       1397.8         VEGETAL        2.223        54.23        171.5 

                   DEMOLICION        0.425        20.48        157.9 
      100.000           FIRME        4.451        89.02        364.6        D TIERRA        0.000         1.72        224.2 
                   SUELO ADEC        6.369       129.79        585.4      SUELO EST3        3.405        68.10        271.7 
                    TERRAPLEN       23.851       522.55       1920.3         VEGETAL        2.329        45.52        217.0 
                   DEMOLICION        0.000         4.25        162.1 
      120.000           FIRME        4.024        84.75        449.3      SUELO ADEC        5.662       120.31        705.7 
                   SUELO EST3        3.036        64.42        336.1       TERRAPLEN       12.611       364.61       2285.0 
                      VEGETAL        1.479        38.08        255.1 
      140.000           FIRME        4.024        80.48        529.8      SUELO ADEC        6.800       124.62        830.3 
                   SUELO EST3        3.036        60.72        396.8       TERRAPLEN        5.984       185.94       2470.9 
                      VEGETAL        2.134        36.13        291.2         FRESADO        1.207        12.07         12.1 
      160.000           FIRME        4.011        80.35        610.1        D TIERRA        1.416        14.16        238.4 
                   SUELO ADEC        5.968       127.68        958.0      SUELO EST3        2.796        58.32        455.2 
                    TERRAPLEN        1.984        79.68       2550.6         VEGETAL        2.460        45.94        337.2 
                      FRESADO        0.001        12.08         24.2      DEMOLICION        0.630         6.30        168.4 
      180.000           FIRME        3.238        74.15        684.3        D TIERRA        2.113        34.47        272.9 
                   SUELO ADEC        4.671       111.37       1069.4      SUELO EST3        1.829        46.58        501.7 
                    TERRAPLEN        0.368        13.40       2564.0         VEGETAL        1.764        43.28        380.4 
                   DEMOLICION        0.418         9.07        177.5 
      200.000           FIRME        1.817        50.56        734.9        D TIERRA        2.865        49.78        322.6 
                   SUELO ADEC        2.936        76.07       1145.4      SUELO EST3        1.035        28.64        530.4 
                    TERRAPLEN        0.001         3.69       2567.7         VEGETAL        0.966        27.30        407.7 
                      FRESADO        0.084         0.84         25.0      DEMOLICION        0.367         7.86        185.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        2.013        38.30        773.2        D TIERRA        1.318        41.83        364.5 
                   SUELO ADEC        1.236        41.72       1187.1      SUELO EST3        0.493        15.28        545.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       2567.7         VEGETAL        0.222        11.88        419.6 
                      FRESADO        0.086         1.70         26.7      DEMOLICION        0.459         8.26        193.6 
      240.000           FIRME        3.865        60.21        833.4        D TIERRA        3.677        41.67        406.1 
                   SUELO ADEC        6.092        67.06       1254.2      SUELO EST3        2.440        28.37        574.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01       2567.7         VEGETAL        0.000         1.35        421.0 
                      FRESADO        0.000         0.45         27.1      DEMOLICION        4.066        44.77        238.4 
      260.000           FIRME        3.963        79.22        912.6        D TIERRA        3.156        68.31        474.4 
                   SUELO ADEC        7.097       131.73       1385.9      SUELO EST3        2.818        52.55        626.6 
                   DEMOLICION        4.732        87.88        326.3 
      280.000           FIRME        4.020        79.75        992.3        D TIERRA        1.602        48.44        522.9 
                   SUELO ADEC        7.511       145.75       1531.7      SUELO EST3        2.877        56.97        683.5 
                      VEGETAL        0.182         1.05        422.0      DEMOLICION        4.715        95.47        421.7 
      280.000           FIRME        4.020         0.00        992.3        D TIERRA        1.602         0.00        522.9 
                   SUELO ADEC        7.511         0.00       1531.7      SUELO EST3        2.877         0.00        683.5 
                      VEGETAL        0.182         0.00        422.0      DEMOLICION        4.715         0.00        421.7 
      300.000           FIRME        3.928        79.51       1071.8        D TIERRA        2.749        39.55        562.4 
                   SUELO ADEC        7.554       151.32       1683.0      SUELO EST3        2.818        56.98        740.5 
                    TERRAPLEN        0.018         0.07       2567.8         VEGETAL        0.488         6.74        428.8 
                   DEMOLICION        4.341        90.90        512.6 
      320.000           FIRME        3.708        76.32       1148.2        D TIERRA        2.699        54.32        616.8 
                   SUELO ADEC        7.090       146.49       1829.5      SUELO EST3        2.673        54.88        795.4 
                    TERRAPLEN        0.258         2.26       2570.0         VEGETAL        0.761        12.29        441.0 
                   DEMOLICION        3.797        81.34        594.0 
      340.000           FIRME        3.537        72.17       1220.3        D TIERRA        2.454        50.37        667.1 
                   SUELO ADEC        6.461       135.50       1965.0      SUELO EST3        2.560        52.15        847.5 
                    TERRAPLEN        1.268        13.55       2583.6         VEGETAL        1.375        21.20        462.2 
                   DEMOLICION        2.884        66.73        660.7 
      360.000           FIRME        3.466        69.95       1290.3        D TIERRA        1.834        41.43        708.6 
                   SUELO ADEC        5.872       123.14       2088.1      SUELO EST3        2.514        50.69        898.2 
                    TERRAPLEN        3.186        43.30       2626.9         VEGETAL        2.007        33.67        495.9 
                   DEMOLICION        1.639        45.14        705.8 
      380.000           FIRME        3.422        68.83       1359.1        D TIERRA        0.911        23.67        732.2 
                   SUELO ADEC        5.255       108.98       2197.1      SUELO EST3        2.487        49.98        948.2 
                    TERRAPLEN        4.941        80.72       2707.6         VEGETAL        2.372        45.19        541.1 
                      FRESADO        0.070         0.16         27.3      DEMOLICION        0.423        20.57        726.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 354 

 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME        3.398        68.16       1427.3        D TIERRA        0.000         6.19        738.4 
                   SUELO ADEC        5.107       102.34       2299.5      SUELO EST3        2.472        49.56        997.8 
                    TERRAPLEN        5.481       101.27       2808.9         VEGETAL        1.961        44.86        586.0 
                      FRESADO        0.236         2.43         29.7      DEMOLICION        0.000         1.64        728.0 
      420.000           FIRME        3.385        67.78       1495.1      SUELO ADEC        5.633       106.77       2406.2 
                   SUELO EST3        2.465        49.34       1047.1       TERRAPLEN        3.601        90.48       2899.4 
                      VEGETAL        1.312        32.69        618.7         FRESADO        0.480         5.96         35.7 
      431.036           FIRME        3.379        37.35       1532.4      SUELO ADEC        5.376        60.92       2467.1 
                   SUELO EST3        2.462        27.20       1074.3       TERRAPLEN        2.886        35.27       2934.6 
                      VEGETAL        0.980        12.66        631.3         FRESADO        0.413         4.51         40.2 
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  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  93 DP           FIRME        63.12        D TIERRA       108.95 
                                SUELO ADEC       113.87      SUELO EST3        45.09 
                                 TERRAPLEN         2.59         VEGETAL         4.71 
                                DEMOLICION        70.58 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   96 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1595.5 
                       D TIERRA                                 847.4 
                       SUELO ADEC                              2581.0 
                       SUELO EST3                              1119.4 
                       TERRAPLEN                               2937.2 
                       VEGETAL                                  636.0 
                       FRESADO                                   40.2 
                       DEMOLICION                               798.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :   97 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.748         0.00          0.0        D TIERRA       27.949         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.596         0.00          0.0      SUELO EST3        2.639         0.00          0.0 
                      VEGETAL        5.124         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.753        74.97         75.0        D TIERRA       31.226       590.83        590.8 
                   SUELO ADEC        6.603       131.92        131.9      SUELO EST3        2.641        52.77         52.8 
                      VEGETAL        5.117       102.34        102.3 
       40.000           FIRME        3.791        75.32        150.3        D TIERRA       27.249       576.13       1167.0 
                   SUELO ADEC        6.664       132.48        264.4      SUELO EST3        2.666        52.99        105.8 
                      VEGETAL        4.444        95.72        198.1 
       60.000           FIRME        3.929        76.91        227.2        D TIERRA       25.760       527.19       1694.1 
                   SUELO ADEC        6.894       135.11        399.5      SUELO EST3        2.757        54.04        159.8 
                      VEGETAL        4.352        87.67        285.7 
       60.000           FIRME        3.929         0.00        227.2        D TIERRA       25.760         0.00       1694.1 
                   SUELO ADEC        6.894         0.00        399.5      SUELO EST3        2.757         0.00        159.8 

                      VEGETAL        4.352         0.00        285.7 
       80.000           FIRME        3.854        77.96        305.2        D TIERRA       28.782       530.99       2225.1 
                   SUELO ADEC        6.726       136.47        536.0      SUELO EST3        2.690        54.59        214.4 
                      VEGETAL        4.811        89.11        374.8 
      100.000           FIRME        3.787        76.39        381.6        D TIERRA       41.696       738.37       2963.5 
                   SUELO ADEC        6.527       132.55        668.5      SUELO EST3        2.611        53.02        267.4 
                      VEGETAL        5.592       104.71        479.6 
      120.000           FIRME        3.917        75.91        457.5        D TIERRA       59.773       979.08       3942.6 
                   SUELO ADEC        6.714       130.03        798.6      SUELO EST3        2.685        52.01        319.4 
                      VEGETAL        6.959       123.18        602.7 
      140.000           FIRME        3.738        75.51        533.0        D TIERRA       87.327      1451.34       5393.9 
                   SUELO ADEC        6.384       129.09        927.7      SUELO EST3        2.554        51.64        371.1 
                      VEGETAL        8.262       151.52        754.3 
      160.000           FIRME        4.034        78.40        611.4        D TIERRA      141.751      2276.72       7670.6 
                   SUELO ADEC        7.117       135.26       1062.9      SUELO EST3        2.847        54.10        425.2 
                      VEGETAL       10.447       187.09        941.3 
      180.000           FIRME        4.034        80.69        692.1        D TIERRA      184.925      3261.63      10932.3 
                   SUELO ADEC        7.117       142.35       1205.3      SUELO EST3        2.847        56.94        482.1 
                      VEGETAL       11.962       224.53       1165.9 
      200.000           FIRME        4.034        80.68        772.7        D TIERRA      232.985      4178.71      15111.0 
                   SUELO ADEC        7.117       142.35       1347.6      SUELO EST3        2.847        56.94        539.0 
                      VEGETAL       13.582       255.70       1421.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        4.034        80.69        853.4        D TIERRA      249.312      4835.97      19947.0 
                   SUELO ADEC        7.117       142.35       1490.0      SUELO EST3        2.847        56.94        596.0 
                      VEGETAL       14.202       278.07       1699.6 
      240.000           FIRME        4.034        80.68        934.1        D TIERRA      211.904      4629.94      24576.9 
                   SUELO ADEC        7.117       142.35       1632.3      SUELO EST3        2.847        56.94        652.9 
                      VEGETAL       13.640       279.06       1978.7 
      260.000           FIRME        4.034        80.68       1014.8        D TIERRA      174.159      3858.30      28435.2 
                   SUELO ADEC        7.117       142.35       1774.7      SUELO EST3        2.847        56.94        709.9 
                      VEGETAL       13.146       268.56       2247.3 
      280.000           FIRME        4.034        80.68       1095.5        D TIERRA      144.538      3185.03      31620.2 
                   SUELO ADEC        7.117       142.35       1917.0      SUELO EST3        2.847        56.94        766.8 
                      VEGETAL       12.592       256.76       2504.0 
      300.000           FIRME        4.034        80.68       1176.2        D TIERRA      106.886      2507.21      34127.4 
                   SUELO ADEC        7.117       142.35       2059.4      SUELO EST3        2.847        56.94        823.7 
                      VEGETAL       11.324       239.64       2743.7 
      320.000           FIRME        4.002        80.60       1256.8        D TIERRA       63.875      1672.42      35799.9 
                   SUELO ADEC        7.064       142.22       2201.6      SUELO EST3        2.826        56.89        880.6 
                      VEGETAL        9.522       210.88       2954.5 
      340.000           FIRME        0.000        37.00       1293.8        D TIERRA        0.000       482.29      36282.1 
                   SUELO ADEC        0.000        65.34       2266.9      SUELO EST3        0.000        26.14        906.8 
                      VEGETAL        0.000        82.62       3037.2 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            350.000  94 DA           FIRME        63.73        D TIERRA       492.40 
                                SUELO ADEC       111.77      SUELO EST3        44.64 
                                   VEGETAL        90.93 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1357.5 
                       D TIERRA                               36774.5 
                       SUELO ADEC                              2378.7 
                       SUELO EST3                               951.4 
                       VEGETAL                                 3128.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        3.737        25.47         25.5        D TIERRA        3.394        28.43         28.4 
                   SUELO ADEC        6.848        45.49         45.5      SUELO EST3        2.735        18.18         18.2 
                      VEGETAL        1.293         9.38          9.4      DEMOLICION        2.411        14.70         14.7 
       40.000           FIRME        3.901        76.39        101.9        D TIERRA        1.158        45.51         73.9 
                   SUELO ADEC        7.667       145.16        190.7      SUELO EST3        2.955        56.90         75.1 
                    TERRAPLEN        0.810         8.10          8.1         VEGETAL        0.906        22.00         31.4 
                   DEMOLICION        4.005        64.16         78.9 
       60.000           FIRME        4.024        79.56        181.4        D TIERRA        0.654        15.12         89.1 
                   SUELO ADEC        7.607       154.04        344.7      SUELO EST3        3.037        60.13        135.2 
                    TERRAPLEN        3.056        32.32         40.4         VEGETAL        1.452        23.32         54.7 
                   DEMOLICION        3.924        79.18        158.0 
       80.000           FIRME        4.451        84.75        266.2        D TIERRA        0.020         6.74         95.8 
                   SUELO ADEC        7.676       152.83        497.5      SUELO EST3        3.405        64.42        199.6 
                    TERRAPLEN       24.630       276.86        317.3         VEGETAL        4.754        62.06        116.8 
                      FRESADO        2.123        21.23         21.2      DEMOLICION        0.002        39.26        197.3 
      100.000           FIRME        4.451        89.02        355.2        D TIERRA        0.006         0.26         96.1 
                   SUELO ADEC        6.839       145.15        642.7      SUELO EST3        3.405        68.10        267.7 
                    TERRAPLEN       36.138       607.68        925.0         VEGETAL        4.184        89.38        206.1 
                      FRESADO        0.336        24.59         45.8      DEMOLICION        0.001         0.03        197.3 
      120.000           FIRME        4.451        89.02        444.2        D TIERRA        0.000         0.06         96.1 
                   SUELO ADEC        6.369       132.08        774.8      SUELO EST3        3.406        68.11        335.8 
                    TERRAPLEN       37.450       735.89       1660.9         VEGETAL        2.660        68.44        274.6 
                      FRESADO        0.000         3.36         49.2      DEMOLICION        0.000         0.01        197.3 
      140.000           FIRME        4.524        89.75        534.0      SUELO ADEC        6.438       128.07        902.8 
                   SUELO EST3        3.438        68.43        404.3       TERRAPLEN       29.571       670.21       2331.1 
                      VEGETAL        1.372        40.31        314.9 
      160.000           FIRME        4.024        85.48        619.5      SUELO ADEC        5.661       120.99       1023.8 
                   SUELO EST3        3.037        64.74        469.0       TERRAPLEN       17.201       467.71       2798.8 
                      VEGETAL        0.000        13.72        328.6 
      180.000           FIRME        4.023        80.48        699.9      SUELO ADEC        5.661       113.23       1137.0 
                   SUELO EST3        3.036        60.73        529.8       TERRAPLEN       14.100       295.62       3094.4 
                      VEGETAL        1.678         8.00        336.6 
      200.000           FIRME        4.024        80.47        780.4      SUELO ADEC        5.551       112.73       1249.8 
                   SUELO EST3        3.037        60.72        590.5       TERRAPLEN       13.632       268.55       3362.9 
                      VEGETAL        0.000        11.68        348.3 
      220.000           FIRME        3.980        80.36        860.8      SUELO ADEC        5.032       105.91       1355.7 
                   SUELO EST3        2.850        59.54        650.0       TERRAPLEN       21.009       338.69       3701.6 
                      VEGETAL        2.079        18.08        366.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        4.235        82.55        943.3      SUELO ADEC        5.512       106.13       1461.8 
                   SUELO EST3        3.089        59.70        709.7       TERRAPLEN       30.434       519.96       4221.6 
                      VEGETAL        4.782        68.17        434.5 
      260.000           FIRME        4.004        81.96       1025.3      SUELO ADEC        5.248       107.09       1568.9 
                   SUELO EST3        2.930        59.88        769.6       TERRAPLEN       28.253       579.29       4800.9 
                      VEGETAL        4.768        95.54        530.1 
      280.000           FIRME        3.913        79.13       1104.4      SUELO ADEC        5.146       103.90       1672.8 

                   SUELO EST3        2.869        57.96        827.6       TERRAPLEN       34.297       624.00       5424.9 
                      VEGETAL        4.481        92.14        622.2 
      300.000           FIRME        3.741        76.51       1180.9      SUELO ADEC        4.956       100.99       1773.8 
                   SUELO EST3        2.755        56.23        883.8       TERRAPLEN       26.528       613.73       6038.6 
                      VEGETAL        4.760        96.29        718.5 
      320.000           FIRME        3.560        73.12       1254.0      SUELO ADEC        4.754        97.22       1871.0 
                   SUELO EST3        2.634        53.97        937.7       TERRAPLEN       34.099       613.43       6652.0 
                      VEGETAL        4.805        95.74        814.2 
      340.000           FIRME        3.452        69.87       1323.9      SUELO ADEC        4.634        93.60       1964.6 
                   SUELO EST3        2.562        51.79        989.5       TERRAPLEN       40.132       740.49       7392.5 
                      VEGETAL        4.892        96.78        911.0 
      360.000           FIRME        3.404        68.49       1392.4      SUELO ADEC        4.580        92.07       2056.7 
                   SUELO EST3        2.530        50.88       1040.4       TERRAPLEN       48.452       884.65       8277.2 
                      VEGETAL        5.184       100.71       1011.7 
      380.000           FIRME        3.376        67.74       1460.1      SUELO ADEC        4.551        91.24       2147.9 
                   SUELO EST3        2.512        50.38       1090.8       TERRAPLEN       59.527      1078.69       9355.9 
                      VEGETAL        5.468       106.53       1118.3 
      400.000           FIRME        3.366        67.38       1527.5      SUELO ADEC        4.538        90.83       2238.8 
                   SUELO EST3        2.505        50.14       1140.9       TERRAPLEN       68.353      1277.41      10633.3 
                      VEGETAL        5.726       111.86       1230.1 
      419.960           FIRME        3.405        67.18       1594.7      SUELO ADEC        4.590        90.58       2329.3 
                   SUELO EST3        2.528        49.99       1190.9       TERRAPLEN       78.873      1489.15      12122.4 
                      VEGETAL        6.014       117.88       1348.0 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  94 DP           FIRME        56.77        D TIERRA       207.28 
                                SUELO ADEC       100.20      SUELO EST3        40.08 
                                   VEGETAL        55.54      DEMOLICION        13.37 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1651.5 
                       D TIERRA                                 303.4 
                       SUELO ADEC                              2429.5 
                       SUELO EST3                              1231.0 
                       TERRAPLEN                              12122.4 
                       VEGETAL                                 1403.6 
                       FRESADO                                   49.2 
                       DEMOLICION                               210.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        5.159        48.57         48.6        D TIERRA      214.436      1923.97       1924.0 
                   SUELO ADEC        8.992        84.83         84.8      SUELO EST3        3.597        33.93         33.9 
                      VEGETAL       15.748       149.02        149.0 
       40.000           FIRME        5.159       103.18        151.8        D TIERRA      211.370      4404.23       6328.2 
                   SUELO ADEC        8.992       179.85        264.7      SUELO EST3        3.597        71.94        105.9 
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                      VEGETAL       14.459       304.35        453.4 
       60.000           FIRME        5.159       103.19        254.9        D TIERRA      182.621      3950.30      10278.5 
                   SUELO ADEC        8.992       179.85        444.5      SUELO EST3        3.597        71.94        177.8 
                      VEGETAL       13.229       279.51        732.9 
       80.000           FIRME        5.159       103.18        358.1        D TIERRA      130.165      3015.98      13294.5 
                   SUELO ADEC        8.992       179.85        624.4      SUELO EST3        3.597        71.94        249.8 
                      VEGETAL       11.501       248.18        981.1 
      100.000           FIRME        5.159       103.18        461.3        D TIERRA       84.688      2104.62      15399.1 
                   SUELO ADEC        8.992       179.85        804.2      SUELO EST3        3.597        71.94        321.7 
                      VEGETAL        9.587       209.65       1190.7 
      120.000           FIRME        5.159       103.18        564.5        D TIERRA       51.666      1399.81      16798.9 
                   SUELO ADEC        8.992       179.85        984.1      SUELO EST3        3.597        71.94        393.6 
                      VEGETAL        7.490       170.57       1361.3 
      140.000           FIRME        5.063       102.23        666.7        D TIERRA       20.343       720.08      17519.0 
                   SUELO ADEC        8.625       176.17       1160.3      SUELO EST3        3.450        70.47        464.1 
                      VEGETAL        4.483       119.73       1481.0 
      160.000           FIRME        5.151       102.15        768.9        D TIERRA        4.924       252.67      17771.7 
                   SUELO ADEC        9.362       179.87       1340.1      SUELO EST3        3.677        71.27        535.4 
                    TERRAPLEN        0.400         4.00          4.0         VEGETAL        3.961        84.44       1565.5 
      180.000           FIRME        5.157       103.08        871.9        D TIERRA        0.000        49.24      17820.9 
                   SUELO ADEC        6.931       162.92       1503.0      SUELO EST3        3.794        74.71        610.1 
                    TERRAPLEN       24.131       245.31        249.3         VEGETAL        5.314        92.75       1658.2 
      200.000           FIRME        5.152       103.08        975.0      SUELO ADEC        6.917       138.48       1641.5 
                   SUELO EST3        3.789        75.83        685.9       TERRAPLEN       24.092       482.23        731.5 
                      VEGETAL        5.401       107.14       1765.4 
      220.000           FIRME        5.183       103.34       1078.4      SUELO ADEC        7.129       140.46       1782.0 
                   SUELO EST3        3.861        76.50        762.4       TERRAPLEN       36.885       609.77       1341.3 
                      VEGETAL        6.328       117.29       1882.6 
      240.000           FIRME        5.183       103.66       1182.0      SUELO ADEC        7.129       142.57       1924.5 
                   SUELO EST3        3.860        77.22        839.6       TERRAPLEN       32.855       697.41       2038.7 
                      VEGETAL        6.147       124.75       2007.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        5.149       103.33       1285.4      SUELO ADEC        6.912       140.41       2065.0 
                   SUELO EST3        3.787        76.47        916.1       TERRAPLEN       25.017       578.72       2617.4 
                      VEGETAL        5.452       115.99       2123.4 
      280.000           FIRME        5.149       102.98       1388.3      SUELO ADEC        6.912       138.23       2203.2 
                   SUELO EST3        3.786        75.73        991.8       TERRAPLEN       19.476       444.92       3062.4 
                      VEGETAL        5.185       106.37       2229.8 
      300.000           FIRME        5.150       102.99       1491.3        D TIERRA        0.067         0.67      17821.6 
                   SUELO ADEC        7.259       141.71       2344.9      SUELO EST3        3.786        75.72       1067.6 
                    TERRAPLEN       10.432       299.08       3361.5         VEGETAL        4.750        99.35       2329.1 
      320.000           FIRME        5.149       102.98       1594.3        D TIERRA        1.845        19.12      17840.7 
                   SUELO ADEC        8.734       159.93       2504.8      SUELO EST3        3.787        75.73       1143.3 
                    TERRAPLEN        4.454       148.86       3510.3         VEGETAL        4.359        91.09       2420.2 
      340.000           FIRME        5.183       103.32       1697.6        D TIERRA        1.742        35.87      17876.6 
                   SUELO ADEC        8.516       172.50       2677.3      SUELO EST3        3.861        76.49       1219.8 
                    TERRAPLEN        8.553       130.07       3640.4         VEGETAL        5.382        97.41       2517.6 
      360.000           FIRME        5.149       103.32       1800.9        D TIERRA        1.863        36.05      17912.6 
                   SUELO ADEC        8.879       173.95       2851.3      SUELO EST3        3.787        76.48       1296.3 
                    TERRAPLEN        7.662       162.15       3802.5         VEGETAL        4.517        99.00       2616.6 
      380.000           FIRME        5.149       102.98       1903.9        D TIERRA        3.163        50.26      17962.9 
                   SUELO ADEC        8.229       171.08       3022.4      SUELO EST3        3.783        75.70       1372.0 
                    TERRAPLEN        6.025       136.87       3939.4         VEGETAL        3.321        78.38       2695.0 
      400.000           FIRME        5.087       102.36       2006.3        D TIERRA        1.810        49.73      18012.6 
                   SUELO ADEC        8.597       168.26       3190.6      SUELO EST3        3.586        73.69       1445.6 
                    TERRAPLEN        1.745        77.70       4017.1         VEGETAL        2.041        53.62       2748.6 
                      FRESADO        1.598        15.98         16.0 
      420.000           FIRME        5.149       102.36       2108.6        D TIERRA        3.208        50.19      18062.8 
                   SUELO ADEC        9.519       181.16       3371.8      SUELO EST3        3.754        73.40       1519.0 
                    TERRAPLEN        0.170        19.15       4036.2         VEGETAL        1.252        32.93       2781.5 
                      FRESADO        0.000        15.98         32.0      DEMOLICION        4.356        43.56         43.6 
      440.000           FIRME        3.395        85.44       2194.1        D TIERRA        3.654        68.62      18131.4 
                   SUELO ADEC        3.684       132.03       3503.8      SUELO EST3        1.449        52.03       1571.1 
                    TERRAPLEN        0.001         1.71       4038.0         VEGETAL        0.635        18.87       2800.4 
                   DEMOLICION        1.399        57.55        101.1 
      460.000           FIRME        5.159        85.55       2279.6        D TIERRA       16.266       199.20      18330.6 
                   SUELO ADEC        8.992       126.76       3630.6      SUELO EST3        3.597        50.46       1621.5 
                    TERRAPLEN        0.056         0.57       4038.5         VEGETAL        0.464        10.99       2811.4 
                      FRESADO        0.062         0.62         32.6      DEMOLICION        5.657        70.56        171.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 

  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  117 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      480.000           FIRME        5.152       103.11       2382.7        D TIERRA       18.573       348.39      18679.0 
                   SUELO ADEC        9.073       180.66       3811.2      SUELO EST3        3.629        72.26       1693.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.56       4039.1         VEGETAL        1.158        16.23       2827.6 
                      FRESADO        0.000         0.62         33.2      DEMOLICION        5.016       106.72        278.4 
      500.000           FIRME        5.152       103.04       2485.8        D TIERRA       17.891       364.63      19043.6 
                   SUELO ADEC        9.017       180.90       3992.1      SUELO EST3        3.607        72.35       1766.1 
                      VEGETAL        1.962        31.20       2858.8         FRESADO        0.391         3.91         37.1 
                   DEMOLICION        3.838        88.53        366.9 
      520.000           FIRME        4.848       100.00       2585.8        D TIERRA       14.313       322.03      19365.7 
                   SUELO ADEC        8.260       172.77       4164.9      SUELO EST3        3.304        69.11       1835.3 
                      VEGETAL        2.324        42.86       2901.7         FRESADO        0.000         3.91         41.0 
                   DEMOLICION        3.159        69.97        436.9 
      540.000           FIRME        4.271        91.19       2677.0        D TIERRA       10.219       245.31      19611.0 
                   SUELO ADEC        6.985       152.45       4317.4      SUELO EST3        2.796        61.00       1896.3 
                      VEGETAL        2.324        46.48       2948.2         FRESADO        0.005         0.05         41.1 
                   DEMOLICION        2.046        52.05        488.9 
      560.000           FIRME        5.044        93.14       2770.1        D TIERRA        7.514       177.33      19788.3 
                   SUELO ADEC        8.724       157.09       4474.4      SUELO EST3        3.489        62.85       1959.1 
                      VEGETAL        1.666        39.90       2988.1         FRESADO        0.000         0.05         41.1 
                   DEMOLICION        3.041        50.87        539.8 
      580.000           FIRME        4.993       100.37       2870.5        D TIERRA        5.917       134.32      19922.6 
                   SUELO ADEC        6.834       155.58       4630.0      SUELO EST3        2.727        62.15       2021.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       4039.1         VEGETAL        1.310        29.76       3017.8 
                   DEMOLICION        2.379        54.20        594.0 
      600.000           FIRME        4.134        91.27       2961.7        D TIERRA        4.631       105.49      20028.1 
                   SUELO ADEC        3.979       108.13       4738.2      SUELO EST3        1.566        42.93       2064.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       4039.1         VEGETAL        0.867        21.77       3039.6 
                   DEMOLICION        1.211        35.89        629.9 
      620.000           FIRME        3.190        73.24       3035.0        D TIERRA        4.995        96.26      20124.4 
                   SUELO ADEC        4.214        81.93       4820.1      SUELO EST3        1.671        32.37       2096.6 
                      VEGETAL        0.430        12.97       3052.6         FRESADO        0.088         0.88         42.0 
                   DEMOLICION        2.100        33.11        663.0 
      640.000           FIRME        2.540        57.30       3092.3        D TIERRA        4.590        95.84      20220.2 
                   SUELO ADEC        3.730        79.44       4899.5      SUELO EST3        1.499        31.70       2128.3 
                    TERRAPLEN        0.056         0.56       4039.7         VEGETAL        0.469         8.99       3061.6 
                      FRESADO        0.268         3.56         45.6      DEMOLICION        1.874        39.74        702.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  117 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      660.000           FIRME        2.062        46.02       3138.3        D TIERRA        3.696        82.86      20303.1 
                   SUELO ADEC        2.776        65.06       4964.6      SUELO EST3        1.115        26.14       2154.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.56       4040.3         VEGETAL        0.093         5.62       3067.2 
                      FRESADO        0.205         4.72         50.3      DEMOLICION        1.702        35.76        738.5 
      680.000           FIRME        3.159        52.21       3190.5        D TIERRA        7.297       109.93      20413.0 
                   SUELO ADEC        5.129        79.05       5043.6      SUELO EST3        2.054        31.69       2186.1 
                      VEGETAL        0.366         4.59       3071.8         FRESADO        0.391         5.95         56.2 
                   DEMOLICION        2.933        46.35        784.9 
      700.000           FIRME        3.826        69.85       3260.4        D TIERRA        9.066       163.63      20576.6 
                   SUELO ADEC        6.434       115.64       5159.3      SUELO EST3        2.579        46.32       2232.4 
                      VEGETAL        0.484         8.49       3080.3         FRESADO        0.256         6.46         62.7 
                   DEMOLICION        3.598        65.31        850.2 
      716.402           FIRME        4.158        65.48       3325.8        D TIERRA       10.083       157.04      20733.7 
                   SUELO ADEC        7.159       111.48       5270.8      SUELO EST3        2.866        44.65       2277.1 
                      VEGETAL        0.533         8.34       3088.6         FRESADO        0.190         3.66         66.4 
                   DEMOLICION        4.015        62.44        912.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  117 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 357 

                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000  94 DP           FIRME        32.35        D TIERRA       734.48 
                                SUELO ADEC        56.53      SUELO EST3        22.61 
                                   VEGETAL        56.88 
              0.000  94 IP           FIRME        42.26        D TIERRA       647.09 
                                SUELO ADEC        73.16      SUELO EST3        29.26 
                                   VEGETAL        48.15 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  117 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   3400.5 
                       D TIERRA                               22115.3 
                       SUELO ADEC                              5400.4 
                       SUELO EST3                              2328.9 
                       TERRAPLEN                               4040.3 
                       VEGETAL                                 3193.6 
                       FRESADO                                   66.4 
                       DEMOLICION                               912.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  241 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        2.629         0.11          0.1      SUELO ADEC        3.865         0.16          0.2 
                   SUELO EST3        1.994         0.09          0.1       TERRAPLEN        4.049         0.21          0.2 
                      VEGETAL        1.075         0.08          0.1      DEMOLICION        0.004         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        0.976        59.27         59.4      SUELO ADEC        0.000        70.50         70.7 
                   SUELO EST3        0.000        37.55         37.6       TERRAPLEN        0.000       275.60        275.8 
                      VEGETAL        0.000        63.39         63.5 
       60.000           FIRME        0.976        19.52         78.9 
       80.000           FIRME        0.976        19.52         98.4 
      100.000           FIRME        0.000        22.62        121.0      SUELO ADEC        0.000        25.23         95.9 
                   SUELO EST3        0.000        13.45         51.1       TERRAPLEN        0.000       271.58        547.4 
                      VEGETAL        0.000        30.01         93.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  241 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            104.956  23 DA           FIRME        37.42      SUELO ADEC        59.83 
                                SUELO EST3        27.99       TERRAPLEN       118.75 
                                   VEGETAL        32.88      DEMOLICION         1.30 
            104.956  23 IA           FIRME        33.24      SUELO ADEC        54.88 
                                SUELO EST3        24.96       TERRAPLEN       111.57 
                                   VEGETAL        28.14         FRESADO         0.08 
                                DEMOLICION         2.30 

             10.845  24 DP           FIRME        37.12      SUELO ADEC        51.02 
                                SUELO EST3        27.76       TERRAPLEN        61.88 
                                   VEGETAL         8.14 
             10.845  24 IP           FIRME        33.54      SUELO ADEC        50.87 
                                SUELO EST3        25.19       TERRAPLEN        33.07 
                                   VEGETAL         3.43      DEMOLICION         0.58 
 
 
  Istram 20.05.05.25 02/07/20 14:18:36   200009                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  241 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    262.4 
                       SUELO ADEC                               312.5 
                       SUELO EST3                               157.0 
                       TERRAPLEN                                872.7 
                       VEGETAL                                  166.1 
                       DEMOLICION                                 4.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  255 : Camino Viaducto 414+250 Estribo1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.865         0.00          0.0        D TIERRA        2.154         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.645         0.00          0.0         VEGETAL        1.892         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.817        36.82         36.8        D TIERRA        2.169        43.24         43.2 
                   SUELO ADEC        1.594        32.39         32.4       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.791        36.83         36.8 
       40.000           FIRME        1.871        36.88         73.7        D TIERRA        4.348        65.17        108.4 
                   SUELO ADEC        1.677        32.71         65.1         VEGETAL        2.261        40.52         77.4 
       60.000           FIRME        1.870        37.41        111.1        D TIERRA        6.899       112.47        220.9 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54         98.6         VEGETAL        2.559        48.21        125.6 
       80.000           FIRME        1.869        37.40        148.5        D TIERRA        7.284       144.73        365.6 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        132.2         VEGETAL        2.604        51.93        177.5 
      100.000           FIRME        1.870        37.39        185.9        D TIERRA       12.207       187.06        552.7 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        165.7         VEGETAL        3.072        56.19        233.7 
      120.000           FIRME        1.871        37.41        223.3        D TIERRA       20.060       322.68        875.3 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        199.3         VEGETAL        3.748        68.20        301.9 
      140.000           FIRME        1.870        37.40        260.7        D TIERRA       23.565       496.94       1372.3 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        232.8         VEGETAL        3.985        80.69        382.6 
      160.000           FIRME        1.870        37.39        298.1        D TIERRA       36.735       734.18       2106.5 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        266.3         VEGETAL        4.855        96.46        479.0 
      180.000           FIRME        1.871        37.40        335.5        D TIERRA       25.320       620.55       2727.0 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        299.9         VEGETAL        4.116        89.72        568.7 
      200.000           FIRME        1.871        37.42        372.9        D TIERRA       13.568       388.88       3115.9 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        333.4         VEGETAL        3.225        73.42        642.2 
      220.000           FIRME        1.871        37.42        410.3        D TIERRA        4.056       176.23       3292.1 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        367.0         VEGETAL        2.226        54.51        696.7 
      240.000           FIRME        1.867        37.38        447.7        D TIERRA        0.155        42.11       3334.2 
                   SUELO ADEC        1.752        34.29        401.2       TERRAPLEN        2.799        27.99         28.0 
                      VEGETAL        2.005        42.31        739.0 
      258.910           FIRME        1.820        35.49        483.2        D TIERRA        2.129        32.92       3367.2 
                   SUELO ADEC        1.597        33.01        434.3       TERRAPLEN        0.001        15.92         43.9 
                      VEGETAL        1.789        37.72        776.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  255 : Camino Viaducto 414+250 Estribo1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 358 

 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    483.2 
                       D TIERRA                                3367.2 
                       SUELO ADEC                               434.3 
                       TERRAPLEN                                 43.9 
                       VEGETAL                                  776.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  256 : Camino Viaducto 414+250 Estribo2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.871         0.00          0.0        D TIERRA        2.120         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.677         0.00          0.0         VEGETAL        1.919         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.871        37.43         37.4        D TIERRA        2.754        48.73         48.7 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54         33.5         VEGETAL        2.035        39.54         39.5 
       40.000           FIRME        1.871        37.42         74.8        D TIERRA        7.409       101.62        150.4 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54         67.1         VEGETAL        2.617        46.51         86.0 
       60.000           FIRME        1.870        37.41        112.3        D TIERRA        2.460        98.69        249.0 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        100.6         VEGETAL        1.970        45.86        131.9 
       80.000           FIRME        1.820        37.25        149.5        D TIERRA        2.384        68.25        317.3 
                   SUELO ADEC        1.596        33.29        133.9         VEGETAL        1.805        41.66        173.6 
      100.000           FIRME        1.869        37.20        186.7        D TIERRA        3.386        53.98        371.3 
                   SUELO ADEC        1.677        33.17        167.1         VEGETAL        2.106        39.28        212.8 
      120.000           FIRME        1.869        37.38        224.1        D TIERRA        1.714        51.00        422.3 
                   SUELO ADEC        1.651        33.28        200.4         VEGETAL        1.785        38.91        251.8 
      140.000           FIRME        1.934        38.03        262.1        D TIERRA        0.000        17.14        439.4 
                   SUELO ADEC        1.922        35.73        236.1       TERRAPLEN        1.892        18.93         18.9 
                      VEGETAL        2.049        38.34        290.1 
      160.000           FIRME        1.934        38.68        300.8      SUELO ADEC        1.950        38.94        275.0 
                    TERRAPLEN        5.334        67.06         86.0         VEGETAL        2.432        44.41        334.5 
      180.000           FIRME        1.936        38.70        339.5      SUELO ADEC        1.954        39.02        314.1 
                    TERRAPLEN        1.931        45.57        131.6         VEGETAL        2.062        42.06        376.6 
      200.000           FIRME        1.939        38.75        378.2      SUELO ADEC        1.899        38.52        352.6 
                    TERRAPLEN        0.867        27.98        159.6         VEGETAL        1.922        39.84        416.4 
      220.000           FIRME        1.871        38.10        416.4        D TIERRA        2.139        21.39        460.8 
                   SUELO ADEC        1.677        35.76        388.3       TERRAPLEN        0.000         8.67        168.2 
                      VEGETAL        1.923        38.45        454.9 
      227.380           FIRME        1.871        13.81        430.2        D TIERRA        1.907        14.93        475.7 
                   SUELO ADEC        1.677        12.38        400.7         VEGETAL        1.876        14.02        468.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  256 : Camino Viaducto 414+250 Estribo2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    430.2 
                       D TIERRA                                 475.7 
                       SUELO ADEC                               400.7 
                       TERRAPLEN                                168.2 
                       VEGETAL                                  468.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  257 : Camino PI 417+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.853         0.00          0.0        D TIERRA        2.027         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.630         0.00          0.0         VEGETAL        1.740         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.844        36.97         37.0        D TIERRA        2.140        41.67         41.7 
                   SUELO ADEC        1.621        32.50         32.5       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.810        35.50         35.5 
       40.000           FIRME        1.850        36.94         73.9        D TIERRA        1.584        37.24         78.9 
                   SUELO ADEC        1.627        32.47         65.0       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.724        35.34         70.8 
       60.000           FIRME        1.843        37.39        111.3        D TIERRA        1.211        23.69        102.6 
                   SUELO ADEC        1.603        32.73         97.7       TERRAPLEN        0.002         0.03          0.1 
                      VEGETAL        1.606        33.08        103.9 
       80.000           FIRME        1.924        37.84        149.2        D TIERRA        0.217        12.08        114.7 
                   SUELO ADEC        1.757        33.88        131.6       TERRAPLEN        0.003         0.04          0.1 
                      VEGETAL        1.760        33.94        137.9 
      100.000           FIRME        1.871        37.95        187.1        D TIERRA        2.225        24.42        139.1 
                   SUELO ADEC        1.677        34.34        165.9       TERRAPLEN        0.000         0.03          0.1 
                      VEGETAL        1.938        36.99        174.8 
      120.000           FIRME        1.871        37.43        224.5        D TIERRA        2.259        44.83        183.9 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        199.5         VEGETAL        1.945        38.84        213.7 
      140.000           FIRME        1.871        37.42        262.0        D TIERRA        3.445        57.04        241.0 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        233.0         VEGETAL        2.137        40.82        254.5 
      160.000           FIRME        1.871        37.42        299.4        D TIERRA        7.041       103.44        344.4 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        266.6         VEGETAL        2.583        47.21        301.7 
      180.000           FIRME        1.871        37.43        336.8        D TIERRA       15.784       207.84        552.2 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        300.1         VEGETAL        3.405        58.22        359.9 
      200.000           FIRME        0.250        34.18        371.0        D TIERRA        0.000       361.74        914.0 
                   SUELO ADEC        0.000        30.19        330.3         VEGETAL        0.000        67.11        427.1 
      220.000           FIRME        0.250         5.00        376.0 
      240.000           FIRME        1.871         8.24        384.2        D TIERRA       50.150        99.19       1013.2 
                   SUELO ADEC        1.677         3.35        333.6         VEGETAL        5.543        11.03        438.1 
      260.000           FIRME        1.871        37.43        421.7        D TIERRA       49.435       995.85       2009.0 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        367.2         VEGETAL        5.507       110.50        548.6 
      280.000           FIRME        1.871        37.42        459.1        D TIERRA       33.929       833.64       2842.7 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        400.7         VEGETAL        4.707       102.14        650.7 
      300.000           FIRME        1.871        37.42        496.5        D TIERRA       23.265       567.14       3409.8 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        434.3         VEGETAL        3.884        85.41        736.1 
      320.000           FIRME        1.871        37.42        533.9        D TIERRA       12.170       355.31       3765.1 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        467.8         VEGETAL        3.055        69.88        806.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  257 : Camino PI 417+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      340.000           FIRME        1.871        37.42        571.4        D TIERRA        6.367       185.37       3950.5 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        501.3         VEGETAL        2.448        55.03        861.0 
      360.000           FIRME        1.891        37.62        609.0        D TIERRA        1.451        78.18       4028.7 
                   SUELO ADEC        1.687        33.64        535.0       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.1 
                      VEGETAL        1.834        42.82        903.9 
      373.918           FIRME        1.847        26.01        635.0        D TIERRA        1.994        23.97       4052.6 
                   SUELO ADEC        1.623        23.04        558.0       TERRAPLEN        0.001         0.01          0.2 
                      VEGETAL        1.749        24.93        928.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  257 : Camino PI 417+000 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    635.0 
                       D TIERRA                                4052.6 
                       SUELO ADEC                               558.0 
                       TERRAPLEN                                  0.2 
                       VEGETAL                                  928.8 
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pagina   0 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  258 : Camino Viaducto 419+000 Estribo1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.817         0.00          0.0        D TIERRA        2.035         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.594         0.00          0.0         VEGETAL        1.763         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.871        36.65         36.6        D TIERRA        3.478        43.15         43.1 
                   SUELO ADEC        1.677        32.29         32.3       TERRAPLEN        0.000         0.01          0.0 
                      VEGETAL        2.146        36.63         36.6 
       40.000           FIRME        1.871        37.63         74.3        D TIERRA        2.064        35.86         79.0 
                   SUELO ADEC        1.677        33.45         65.7       TERRAPLEN        0.000         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.905        37.28         73.9 
       60.000           FIRME        1.870        37.41        111.7        D TIERRA        2.429        44.93        123.9 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54         99.3         VEGETAL        1.964        38.69        112.6 
       80.000           FIRME        1.870        37.09        148.8        D TIERRA        4.608        56.32        180.3 
                   SUELO ADEC        1.677        32.77        132.0       TERRAPLEN        0.000         0.01          0.0 
                      VEGETAL        2.277        38.77        151.4 
      100.000           FIRME        1.887        37.42        186.2        D TIERRA        0.447        23.01        203.3 
                   SUELO ADEC        1.761        33.59        165.6       TERRAPLEN        0.274         0.84          0.9 
                      VEGETAL        1.797        34.83        186.2 
      120.000           FIRME        1.852        37.47        223.7        D TIERRA        1.016        13.36        216.6 
                   SUELO ADEC        1.668        34.51        200.1       TERRAPLEN        0.003         2.80          3.7 
                      VEGETAL        1.671        34.91        221.1 
      140.000           FIRME        1.882        37.33        261.0        D TIERRA        1.440        26.66        243.3 
                   SUELO ADEC        1.674        33.33        233.5       TERRAPLEN        0.001         0.04          3.7 
                      VEGETAL        1.864        35.60        256.7 
      160.000           FIRME        1.870        37.71        298.7        D TIERRA        4.851        47.54        290.8 
                   SUELO ADEC        1.677        33.99        267.5       TERRAPLEN        0.000         0.02          3.7 
                      VEGETAL        2.307        40.37        297.1 
      180.000           FIRME        1.870        37.40        336.1        D TIERRA        2.173        68.26        359.1 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        301.0         VEGETAL        1.916        42.04        339.1 
      200.000           FIRME        1.871        37.42        373.5        D TIERRA        2.354        46.77        405.9 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        334.6         VEGETAL        1.962        39.06        378.2 
      220.000           FIRME        1.871        37.42        410.9        D TIERRA        3.232        55.85        461.7 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        368.1         VEGETAL        2.110        40.73        418.9 
      240.000           FIRME        1.937        38.18        449.1        D TIERRA        0.039        28.67        490.4 
                   SUELO ADEC        1.818        35.65        403.7       TERRAPLEN        0.212         6.91         10.6 
                      VEGETAL        1.823        39.58        458.5 
      250.990           FIRME        1.871        20.93        470.1        D TIERRA        2.118        11.85        502.2 
                   SUELO ADEC        1.677        19.20        422.9       TERRAPLEN        0.000         1.17         11.8 
                      VEGETAL        1.919        20.56        479.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  258 : Camino Viaducto 419+000 Estribo1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    470.1 
                       D TIERRA                                 502.2 
                       SUELO ADEC                               422.9 
                       TERRAPLEN                                 11.8 
                       VEGETAL                                  479.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  259 : Camino Viaducto 419+000 Estribo2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        1.842         0.00          0.0        D TIERRA        2.092         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.618         0.00          0.0         VEGETAL        1.824         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.864        36.77         36.8        D TIERRA        1.929        43.21         43.2 
                   SUELO ADEC        1.644        32.29         32.3       TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0 
                      VEGETAL        1.833        36.53         36.5 
       40.000           FIRME        1.855        37.43         74.2        D TIERRA        0.872        26.85         70.1 
                   SUELO ADEC        1.652        33.27         65.6       TERRAPLEN        0.002         0.03          0.0 
                      VEGETAL        1.655        35.33         71.9 
       60.000           FIRME        1.900        36.92        111.1        D TIERRA        0.829        17.31         87.4 
                   SUELO ADEC        1.788        33.46         99.0       TERRAPLEN        0.116         1.00          1.0 
                      VEGETAL        1.923        33.75        105.6 
       80.000           FIRME        1.870        37.63        148.8        D TIERRA        2.671        37.74        125.1 
                   SUELO ADEC        1.653        34.01        133.0       TERRAPLEN        0.001         0.36          1.4 
                      VEGETAL        1.964        38.49        144.1 
      100.000           FIRME        1.894        37.64        186.4        D TIERRA        1.560        42.31        167.4 
                   SUELO ADEC        1.701        33.54        166.6       TERRAPLEN        0.001         0.02          1.4 
                      VEGETAL        1.866        38.30        182.4 
      120.000           FIRME        1.870        37.44        223.8        D TIERRA        2.786        25.38        192.8 
                   SUELO ADEC        1.677        33.99        200.6       TERRAPLEN        0.000         0.65          2.1 
                      VEGETAL        2.014        36.15        218.6 
      140.000           FIRME        1.870        37.28        261.1        D TIERRA        2.931        56.31        249.1 
                   SUELO ADEC        1.677        33.37        233.9         VEGETAL        2.074        40.28        258.8 
      160.000           FIRME        1.871        37.41        298.5        D TIERRA        5.198        98.61        347.7 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        267.5         VEGETAL        2.364        46.34        305.2 
      180.000           FIRME        1.871        37.42        335.9        D TIERRA        3.964        87.43        435.1 
                   SUELO ADEC        1.677        33.54        301.0         VEGETAL        2.193        45.12        350.3 
      189.603           FIRME        1.828        17.77        353.7        D TIERRA        2.061        29.10        464.2 
                   SUELO ADEC        1.604        15.76        316.8         VEGETAL        1.791        19.16        369.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   14 :  ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  259 : Camino Viaducto 419+000 Estribo2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    353.7 
                       D TIERRA                                 464.2 
                       SUELO ADEC                               316.8 
                       TERRAPLEN                                  2.1 
                       VEGETAL                                  369.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  102 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       14.037         0.00          0.0        D TIERRA       28.832         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       15.895         0.00          0.0      SUELO EST3        8.909         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.205         0.00          0.0         FRESADO        0.002         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        8.678         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       15.582       296.19        296.2        D TIERRA       28.747       575.79        575.8 
                   SUELO ADEC       17.570       334.65        334.6      SUELO EST3        9.877       187.85        187.9 
                    TERRAPLEN        0.489         6.94          6.9         VEGETAL        4.705        47.05         47.0 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.0      DEMOLICION       10.243       189.21        189.2 
       40.000           FIRME       13.554       291.36        587.6        D TIERRA       25.043       537.90       1113.7 
                   SUELO ADEC       14.825       323.95        658.6      SUELO EST3        8.402       182.78        370.6 
                    TERRAPLEN        0.563        10.52         17.5         VEGETAL        3.883        85.88        132.9 
                      FRESADO        0.003         0.03          0.0      DEMOLICION        8.954       191.98        381.2 
       60.000           FIRME       15.493       290.46        878.0        D TIERRA       29.401       544.44       1658.1 
                   SUELO ADEC       16.932       317.57        976.2      SUELO EST3        9.661       180.63        551.3 
                    TERRAPLEN        1.327        18.91         36.4         VEGETAL        4.536        84.18        217.1 
                      FRESADO        0.000         0.03          0.1      DEMOLICION       10.416       193.70        574.9 
       80.000           FIRME       15.459       309.52       1187.5        D TIERRA       28.893       582.94       2241.1 
                   SUELO ADEC       16.887       338.19       1314.4      SUELO EST3        9.637       192.98        744.2 
                    TERRAPLEN        0.573        19.00         55.4         VEGETAL        4.083        86.18        303.3 
                   DEMOLICION       10.402       208.19        783.1 
      100.000           FIRME       15.143       306.02       1493.6        D TIERRA       30.401       592.93       2834.0 
                   SUELO ADEC       16.683       335.70       1650.1      SUELO EST3        9.646       192.83        937.1 
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                    TERRAPLEN        0.001         5.74         61.1         VEGETAL        3.289        73.72        377.0 
                      FRESADO        0.399         3.99          4.1      DEMOLICION       11.465       218.68       1001.8 
      120.000           FIRME       15.558       307.01       1800.6        D TIERRA       31.847       622.48       3456.5 
                   SUELO ADEC       16.711       333.94       1984.0      SUELO EST3        9.721       193.67       1130.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01         61.1         VEGETAL        2.957        62.46        439.5 
                      FRESADO        0.570         9.69         13.7      DEMOLICION       11.782       232.47       1234.2 
      140.000           FIRME       16.003       315.61       2116.2        D TIERRA       34.442       662.89       4119.4 
                   SUELO ADEC       17.296       340.07       2324.1      SUELO EST3       10.070       197.91       1328.6 
                      VEGETAL        2.441        53.98        493.5         FRESADO        0.407         9.77         23.5 
                   DEMOLICION       13.294       250.75       1485.0 
      160.000           FIRME       15.976       319.79       2436.0        D TIERRA       35.647       700.89       4820.3 
                   SUELO ADEC       17.182       344.77       2668.8      SUELO EST3       10.003       200.73       1529.4 
                      VEGETAL        2.461        49.02        542.5         FRESADO        0.218         6.25         29.8 
                   DEMOLICION       13.078       263.72       1748.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  102 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       15.409       313.84       2749.8        D TIERRA       34.955       706.02       5526.3 
                   SUELO ADEC       16.288       334.70       3003.5      SUELO EST3        9.467       194.70       1724.1 
                      VEGETAL        2.488        49.49        592.0         FRESADO        0.000         2.18         32.0 
                   DEMOLICION       12.137       252.15       2000.8 
      200.000           FIRME       14.432       298.41       3048.2        D TIERRA       32.755       677.10       6203.4 
                   SUELO ADEC       15.255       315.43       3319.0      SUELO EST3        8.847       183.14       1907.2 
                      VEGETAL        2.448        49.36        641.3      DEMOLICION       11.171       233.08       2233.9 
      220.000           FIRME       13.515       279.47       3327.7        D TIERRA       31.031       637.86       6841.2 
                   SUELO ADEC       14.378       296.32       3615.3      SUELO EST3        8.320       171.68       2078.9 
                      VEGETAL        2.458        49.06        690.4      DEMOLICION       10.277       214.48       2448.4 
      240.000           FIRME       12.515       260.31       3588.0        D TIERRA       29.510       605.41       7446.6 
                   SUELO ADEC       13.475       278.52       3893.8      SUELO EST3        7.760       160.80       2239.7 
                      VEGETAL        2.441        48.99        739.4      DEMOLICION        9.403       196.80       2645.2 
      260.000           FIRME       12.006       245.22       3833.2        D TIERRA       28.569       580.79       8027.4 
                   SUELO ADEC       13.023       264.98       4158.8      SUELO EST3        7.461       152.21       2391.9 
                      VEGETAL        2.427        48.68        788.1      DEMOLICION        8.975       183.78       2829.0 
      280.000           FIRME       11.574       235.80       4069.0        D TIERRA       26.897       554.66       8582.1 
                   SUELO ADEC       12.635       256.59       4415.4      SUELO EST3        7.205       146.66       2538.6 
                      VEGETAL        2.420        48.47        836.5      DEMOLICION        8.604       175.79       3004.8 
      300.000           FIRME       11.284       228.58       4297.6        D TIERRA       25.541       524.39       9106.5 
                   SUELO ADEC       12.379       250.14       4665.5      SUELO EST3        7.026       142.31       2680.9 
                      VEGETAL        2.411        48.31        884.8      DEMOLICION        8.365       169.69       3174.5 
      320.000           FIRME       11.088       223.73       4521.3        D TIERRA       24.974       505.16       9611.6 
                   SUELO ADEC       12.203       245.82       4911.3      SUELO EST3        6.899       139.26       2820.1 
                      VEGETAL        2.431        48.42        933.3      DEMOLICION        8.162       165.28       3339.7 
      340.000           FIRME       10.832       219.20       4740.5        D TIERRA       23.194       481.68      10093.3 
                   SUELO ADEC       11.990       241.93       5153.3      SUELO EST3        6.684       135.83       2956.0 
                      VEGETAL        2.417        48.48        981.7      DEMOLICION        8.027       161.89       3501.6 
      360.000           FIRME       14.825       249.21       4989.7        D TIERRA       28.166       504.89      10598.2 
                   SUELO ADEC       15.685       270.01       5423.3      SUELO EST3        8.850       151.24       3107.2 
                      VEGETAL        4.041        61.65       1043.4         FRESADO        0.002         0.02         32.0 
                   DEMOLICION        9.099       169.40       3671.0 
      380.000           FIRME       11.724       265.49       5255.2        D TIERRA       20.851       490.17      11088.4 
                   SUELO ADEC       12.306       279.91       5703.2      SUELO EST3        6.830       156.80       3264.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02         61.2         VEGETAL        4.112        81.53       1124.9 
                      FRESADO        0.000         0.02         32.0      DEMOLICION        5.601       147.00       3818.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  102 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME       16.392       269.56       5524.8        D TIERRA       23.556       434.45      11522.8 
                   SUELO ADEC       16.375       275.87       5979.1      SUELO EST3        9.271       154.43       3418.4 
                    TERRAPLEN        0.304         2.24         63.4         VEGETAL        5.911        95.17       1220.1 
                      FRESADO        0.003         0.04         32.0      DEMOLICION        6.671       120.20       3938.2 
      420.000           FIRME       16.102       324.94       5849.7        D TIERRA       21.422       449.78      11972.6 
                   SUELO ADEC       16.750       331.25       6310.3      SUELO EST3        9.459       187.31       3605.7 
                    TERRAPLEN        0.455         7.59         71.0         VEGETAL        6.195       121.06       1341.1 

                      FRESADO        0.002         0.05         32.1      DEMOLICION        6.574       132.45       4070.7 
      440.000           FIRME       18.446       345.48       6195.2        D TIERRA       24.219       456.41      12429.0 
                   SUELO ADEC       19.874       366.24       6676.5      SUELO EST3       11.144       206.03       3811.8 
                    TERRAPLEN        1.994        24.49         95.5         VEGETAL        6.481       126.76       1467.9 
                      FRESADO        0.000         0.02         32.1      DEMOLICION        9.238       158.12       4228.8 
      460.000           FIRME       17.550       359.96       6555.2        D TIERRA       23.045       472.64      12901.7 
                   SUELO ADEC       19.123       389.97       7066.5      SUELO EST3       10.553       216.97       4028.8 
                    TERRAPLEN        3.438        54.33        149.8         VEGETAL        6.855       133.37       1601.3 
                   DEMOLICION        8.291       175.29       4404.1 
      480.000           FIRME       19.226       372.67       6927.9        D TIERRA       26.914       511.71      13413.4 
                   SUELO ADEC       20.940       405.83       7472.3      SUELO EST3       11.637       225.01       4253.8 
                    TERRAPLEN        6.481       102.59        252.4         VEGETAL        4.742       110.20       1711.5 
                   DEMOLICION       14.200       239.73       4643.8 
      500.000           FIRME       16.177       354.03       7281.9        D TIERRA       21.414       483.28      13896.7 
                   SUELO ADEC       17.557       384.98       7857.3      SUELO EST3        9.608       212.45       4466.2 
                    TERRAPLEN        7.246       137.27        389.7         VEGETAL        4.839        95.82       1807.3 
                   DEMOLICION       11.159       253.59       4897.4 
      520.000           FIRME       15.327       315.04       7596.9        D TIERRA       18.895       403.09      14299.7 
                   SUELO ADEC       16.801       343.59       8200.9      SUELO EST3        9.158       187.66       4653.9 
                    TERRAPLEN        7.571       148.17        537.8         VEGETAL        7.236       120.76       1928.0 
                   DEMOLICION        6.739       178.98       5076.4 
      540.000           FIRME       15.340       306.67       7903.6        D TIERRA       19.720       386.15      14685.9 
                   SUELO ADEC       16.762       335.64       8536.5      SUELO EST3        9.158       183.16       4837.0 
                    TERRAPLEN        7.621       151.92        689.8         VEGETAL        7.341       145.78       2073.8 
                      FRESADO        0.002         0.02         32.1      DEMOLICION        6.897       136.37       5212.8 
      560.000           FIRME       16.008       313.48       8217.1        D TIERRA       21.666       413.86      15099.8 
                   SUELO ADEC       17.606       343.68       8880.2      SUELO EST3        9.636       187.94       5025.0 
                    TERRAPLEN        8.117       157.38        847.1         VEGETAL        7.248       145.90       2219.7 
                      FRESADO        0.000         0.02         32.1      DEMOLICION        7.968       148.65       5361.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  102 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      580.000           FIRME       14.687       310.03       8527.1        D TIERRA       18.985       410.43      15510.2 
                   SUELO ADEC       16.171       341.09       9221.3      SUELO EST3        8.714       185.75       5210.7 
                    TERRAPLEN        9.634       164.14       1011.3         VEGETAL        7.523       144.63       2364.3 
                      FRESADO        0.002         0.01         32.1      DEMOLICION        6.749       150.91       5512.3 
      600.000           FIRME       14.511       291.98       8819.1        D TIERRA       18.929       379.14      15889.3 
                   SUELO ADEC       15.579       317.51       9538.8      SUELO EST3        8.358       170.72       5381.4 
                    TERRAPLEN        9.303       189.36       1200.6         VEGETAL        7.263       147.87       2512.2 
                      FRESADO        0.003         0.05         32.2      DEMOLICION        6.698       134.47       5646.8 
      620.000           FIRME       13.070       269.95       9089.0        D TIERRA       19.359       376.45      16265.8 
                   SUELO ADEC       13.648       284.13       9822.9      SUELO EST3        7.386       153.46       5534.9 
                    TERRAPLEN        6.511       147.28       1347.9         VEGETAL        5.688       122.23       2634.4 
                      FRESADO        0.001         0.04         32.2      DEMOLICION        6.624       133.00       5779.8 
      640.000           FIRME       13.505       265.76       9354.8        D TIERRA       21.388       407.47      16673.3 
                   SUELO ADEC       14.563       282.10      10105.0      SUELO EST3        7.997       153.83       5688.7 
                    TERRAPLEN        2.274        87.85       1435.8         VEGETAL        4.743       104.31       2738.7 
                      FRESADO        0.000         0.01         32.2      DEMOLICION        8.145       147.69       5927.5 
      660.000           FIRME       14.123       276.28       9631.1        D TIERRA       23.121       445.10      17118.4 
                   SUELO ADEC       15.490       300.53      10405.6      SUELO EST3        8.556       165.53       5854.2 
                    TERRAPLEN        0.612        28.86       1464.6         VEGETAL        4.117        88.60       2827.3 
                      FRESADO        0.003         0.03         32.3      DEMOLICION        9.285       174.30       6101.8 
      680.000           FIRME       13.642       277.65       9908.7        D TIERRA       23.084       462.05      17580.4 
                   SUELO ADEC       15.025       305.16      10710.7      SUELO EST3        8.292       168.47       6022.7 
                    TERRAPLEN        0.026         6.38       1471.0         VEGETAL        3.684        78.01       2905.4 
                      FRESADO        0.002         0.05         32.3      DEMOLICION        9.121       184.06       6285.8 
      700.000           FIRME       11.920       255.62      10164.4        D TIERRA       20.676       437.60      18018.0 
                   SUELO ADEC       13.095       281.20      10991.9      SUELO EST3        7.172       154.63       6177.4 
                    TERRAPLEN        0.002         0.28       1471.3         VEGETAL        3.488        71.72       2977.1 
                      FRESADO        0.002         0.04         32.4      DEMOLICION        7.447       165.68       6451.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  102 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 361 

                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  10164.4 
                       D TIERRA                               18018.0 
                       SUELO ADEC                             10991.9 
                       SUELO EST3                              6177.4 
                       TERRAPLEN                               1471.3 
                       VEGETAL                                 2977.1 
                       FRESADO                                   32.4 
                       DEMOLICION                              6451.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  103 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        5.664        43.23         43.2        D TIERRA        5.863        45.29         45.3 
                   SUELO ADEC        6.928        52.29         52.3      SUELO EST3        4.046        30.85         30.9 
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          0.0         VEGETAL        4.164        31.41         31.4 
       40.000           FIRME        0.000        91.43        134.7        D TIERRA        0.000      1774.18       1819.5 
                   SUELO ADEC        0.000       115.38        167.7      SUELO EST3        0.000        66.96         97.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.54          0.5         VEGETAL        0.000       123.34        154.8 
                   DEMOLICION        0.000         7.36          7.4 
       80.000           FIRME        5.666        80.02        214.7        D TIERRA        7.794      1242.72       3062.2 
                   SUELO ADEC        7.110       102.23        269.9      SUELO EST3        4.129        59.17        157.0 
                    TERRAPLEN        0.002         0.95          1.5         VEGETAL        1.361        84.66        239.4 
                   DEMOLICION        4.851        33.95         41.3 
       96.141           FIRME        0.000        21.37        236.1        D TIERRA        0.000        27.99       3090.2 
                   SUELO ADEC        0.000        26.33        296.2      SUELO EST3        0.000        15.48        172.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01          1.5         VEGETAL        0.000         3.92        243.3 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.0      DEMOLICION        0.000        19.83         61.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  103 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 112 DP           FIRME        48.77        D TIERRA        28.95 
                                SUELO ADEC        60.69      SUELO EST3        35.14 
                                 TERRAPLEN         0.20         VEGETAL        10.48 
                                DEMOLICION        43.56 
              0.000 112 IP           FIRME        49.24        D TIERRA        38.56 
                                SUELO ADEC        59.71      SUELO EST3        35.25 
                                   VEGETAL         3.61      DEMOLICION        53.31 
             95.000 111 DA           FIRME        49.44        D TIERRA        82.91 
                                SUELO ADEC        57.41      SUELO EST3        34.18 
                                 TERRAPLEN         0.30         VEGETAL        16.01 
                                DEMOLICION        34.24 
             95.000 111 IA           FIRME        50.32        D TIERRA        54.55 
                                SUELO ADEC        60.51      SUELO EST3        35.88 
                                 TERRAPLEN         0.01         VEGETAL        10.46 
                                DEMOLICION        43.07 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  103 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                    433.8 
                       D TIERRA                                3295.1 
                       SUELO ADEC                               534.6 
                       SUELO EST3                               312.9 
                       TERRAPLEN                                  2.0 
                       VEGETAL                                  283.9 
                       DEMOLICION                               235.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  111 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.607         0.00          0.0        D TIERRA        6.118         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.226         0.00          0.0      SUELO EST3        3.136         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        5.229         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.938        82.86         82.9        D TIERRA       26.373       268.79        268.8 
                   SUELO ADEC        6.633       106.76        106.8      SUELO EST3        3.765        60.99         61.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.21          0.2         VEGETAL        0.000         2.34          2.3 
                   DEMOLICION        8.456       129.13        129.1 
       40.000           FIRME        4.933        83.20        166.1        D TIERRA       58.004       495.72        764.5 
                   SUELO ADEC        6.639       107.39        214.2      SUELO EST3        3.763        61.51        122.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.05          0.3         VEGETAL        7.632        60.84         63.2 
                   DEMOLICION        0.000        45.38        174.5 
       60.000           FIRME        3.734        89.36        255.4        D TIERRA       11.523       765.27       1529.8 
                   SUELO ADEC        4.648       114.39        328.5      SUELO EST3        2.732        65.77        188.3 
                      VEGETAL        1.750       115.50        178.7      DEMOLICION        2.481         6.94        181.4 
       80.000           FIRME        3.723        79.01        334.4        D TIERRA        9.755       256.18       1786.0 
                   SUELO ADEC        4.648        97.78        426.3      SUELO EST3        2.723        57.52        245.8 
                      VEGETAL        1.211         6.32        185.0      DEMOLICION        3.350       101.86        283.3 
      100.000           FIRME        4.157        82.09        416.5        D TIERRA        5.746       189.31       1975.3 
                   SUELO ADEC        4.662       103.16        529.5      SUELO EST3        2.797        59.77        305.6 
                      VEGETAL        0.862        46.14        231.1      DEMOLICION        3.225        47.26        330.6 
      120.000           FIRME        3.465        82.97        499.5        D TIERRA        4.440       115.04       2090.3 
                   SUELO ADEC        3.897        93.19        622.7      SUELO EST3        2.338        55.91        361.5 
                      VEGETAL        0.000         1.14        232.3      DEMOLICION        3.898        91.33        421.9 
      125.664           FIRME        4.009        21.26        520.8        D TIERRA        5.413        28.05       2118.4 
                   SUELO ADEC        4.475        23.83        646.5      SUELO EST3        2.685        14.30        375.8 
                   DEMOLICION        4.477        23.84        445.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  111 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    520.8 
                       D TIERRA                                2118.4 
                       SUELO ADEC                               646.5 
                       SUELO EST3                               375.8 
                       TERRAPLEN                                  0.3 
                       VEGETAL                                  232.3 
                       DEMOLICION                               445.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  112 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 362 

        0.000           FIRME        4.344         0.00          0.0        D TIERRA        2.904         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.960         0.00          0.0      SUELO EST3        2.976         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        4.961         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.785        82.04         82.0        D TIERRA        9.263       101.68        101.7 
                   SUELO ADEC        5.925        95.73         95.7      SUELO EST3        3.442        56.84         56.8 
                   DEMOLICION        6.642        99.38         99.4 
       40.000           FIRME        4.558        78.59        160.6        D TIERRA        5.045       104.26        205.9 
                   SUELO ADEC        5.512        90.72        186.5      SUELO EST3        3.225        53.92        110.8 
                    TERRAPLEN        0.001         1.63          1.6         VEGETAL        3.310        41.80         41.8 
                   DEMOLICION        0.000        22.12        121.5 
       60.000           FIRME        4.879        93.63        254.3        D TIERRA       10.762       133.22        339.2 
                   SUELO ADEC        6.611       119.38        305.8      SUELO EST3        3.663        67.82        178.6 
                    TERRAPLEN        0.002         0.72          2.4         VEGETAL        2.691        65.13        106.9 
                   DEMOLICION        2.870        16.72        138.2 
       80.000           FIRME        4.839        95.43        349.7        D TIERRA        1.380       131.93        471.1 
                   SUELO ADEC        6.101       115.15        421.0      SUELO EST3        3.479        67.38        246.0 
                    TERRAPLEN        3.305         9.25         11.6         VEGETAL        3.799        54.75        161.7 
                   DEMOLICION        0.286        28.70        166.9 
      100.000           FIRME        4.522        82.07        431.8        D TIERRA        6.067        41.26        512.4 
                   SUELO ADEC        5.139        97.23        518.2      SUELO EST3        3.084        57.13        303.1 
                    TERRAPLEN        0.000        34.95         46.6         VEGETAL        1.702        56.13        217.8 
                   DEMOLICION        2.302         7.34        174.3 
      120.000           FIRME        3.673        87.06        518.8        D TIERRA        1.689       103.19        615.6 
                   SUELO ADEC        4.312       102.19        620.4      SUELO EST3        2.584        60.84        363.9 
                      VEGETAL        0.000         2.90        220.7      DEMOLICION        4.313        99.13        273.4 
      125.664           FIRME        4.344        22.73        541.5        D TIERRA        2.904        14.16        629.7 
                   SUELO ADEC        4.960        26.13        646.5      SUELO EST3        2.976        15.68        379.6 
                   DEMOLICION        4.961        26.14        299.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  112 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    541.5 
                       D TIERRA                                 629.7 
                       SUELO ADEC                               646.5 
                       SUELO EST3                               379.6 
                       TERRAPLEN                                 46.6 
                       VEGETAL                                  220.7 
                       DEMOLICION                               299.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  113 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.942         0.00          0.0        D TIERRA        5.449         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.830         0.00          0.0      SUELO EST3        2.808         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.988         0.00          0.0         VEGETAL        1.662         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        2.062         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.845        77.88         77.9        D TIERRA        4.267        97.17         97.2 
                   SUELO ADEC        4.730        95.61         95.6      SUELO EST3        2.728        55.37         55.4 
                    TERRAPLEN        1.342        23.30         23.3         VEGETAL        1.766        34.28         34.3 
                      FRESADO        0.039         0.39          0.4      DEMOLICION        1.796        38.58         38.6 
       40.000           FIRME        4.046        78.92        156.8        D TIERRA        3.783        80.50        177.7 
                   SUELO ADEC        5.082        98.12        193.7      SUELO EST3        2.878        56.06        111.4 
                    TERRAPLEN        3.249        45.91         69.2         VEGETAL        2.008        37.74         72.0 
                      FRESADO        0.000         0.39          0.8      DEMOLICION        1.804        36.00         74.6 
       60.000           FIRME        4.093        81.40        238.2        D TIERRA        3.936        77.18        254.9 
                   SUELO ADEC        5.169       102.51        296.2      SUELO EST3        2.909        57.87        169.3 
                    TERRAPLEN        7.151       104.00        173.2         VEGETAL        2.814        48.23        120.2 
                   DEMOLICION        1.440        32.44        107.0 
       80.000           FIRME        3.956        80.49        318.7        D TIERRA        3.243        71.79        326.6 
                   SUELO ADEC        5.242       104.11        400.3      SUELO EST3        2.882        57.92        227.2 
                    TERRAPLEN       12.939       200.90        374.1         VEGETAL        3.570        63.85        184.1 
                   DEMOLICION        1.215        26.56        133.6 
      100.000           FIRME        3.980        79.36        398.0        D TIERRA        2.613        58.56        385.2 

                   SUELO ADEC        5.269       105.11        505.4      SUELO EST3        2.899        57.81        285.0 
                    TERRAPLEN       19.977       329.16        703.3         VEGETAL        4.522        80.93        265.0 
                   DEMOLICION        1.175        23.90        157.5 
      120.000           FIRME        4.006        79.86        477.9        D TIERRA        3.058        56.70        441.9 
                   SUELO ADEC        5.297       105.66        611.1      SUELO EST3        2.916        58.15        343.2 
                    TERRAPLEN       25.092       450.70       1154.0         VEGETAL        5.859       103.82        368.8 
                   DEMOLICION        1.160        23.34        180.8 
      140.000           FIRME        4.001        80.07        558.0        D TIERRA        2.739        57.96        499.9 
                   SUELO ADEC        5.288       105.85        717.0      SUELO EST3        2.911        58.27        401.4 
                    TERRAPLEN       24.152       492.45       1646.4         VEGETAL        7.040       128.99        497.8 
                      FRESADO        0.007         0.07          0.8      DEMOLICION        1.150        23.10        203.9 
      160.000           FIRME        4.062        80.63        638.6        D TIERRA        3.037        57.76        557.6 
                   SUELO ADEC        5.359       106.47        823.4      SUELO EST3        2.953        58.64        460.1 
                    TERRAPLEN       19.056       432.08       2078.5         VEGETAL        6.163       132.03        629.9 
                      FRESADO        0.000         0.07          0.9      DEMOLICION        1.260        24.10        228.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  113 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.092        81.54        720.1        D TIERRA        2.626        56.63        614.3 
                   SUELO ADEC        5.393       107.52        931.0      SUELO EST3        2.973        59.26        519.4 
                    TERRAPLEN       30.519       495.75       2574.2         VEGETAL        8.253       144.16        774.0 
                   DEMOLICION        1.234        24.93        252.9 
      200.000           FIRME        4.124        82.15        802.3        D TIERRA        2.687        53.14        667.4 
                   SUELO ADEC        5.428       108.21       1039.2      SUELO EST3        2.994        59.68        579.0 
                    TERRAPLEN       29.679       601.97       3176.2         VEGETAL        7.637       158.90        932.9 
                   DEMOLICION        1.165        23.98        276.9 
      220.000           FIRME        4.157        82.80        885.1        D TIERRA        3.202        58.89        726.3 
                   SUELO ADEC        5.466       108.94       1148.1      SUELO EST3        3.017        60.11        639.1 
                    TERRAPLEN       29.156       588.34       3764.6         VEGETAL        6.905       145.42       1078.3 
                   DEMOLICION        1.107        22.72        299.6 
      240.000           FIRME        4.192        83.49        968.6        D TIERRA        3.081        62.83        789.1 
                   SUELO ADEC        5.504       109.70       1257.8      SUELO EST3        3.040        60.57        699.7 
                    TERRAPLEN       33.509       626.65       4391.2         VEGETAL        5.967       128.71       1207.1 
                   DEMOLICION        1.088        21.95        321.6 
      260.000           FIRME        4.228        84.20       1052.8        D TIERRA        2.921        60.02        849.1 
                   SUELO ADEC        5.544       110.49       1368.3      SUELO EST3        3.064        61.04        760.8 
                    TERRAPLEN       24.516       580.25       4971.5         VEGETAL        5.325       112.92       1320.0 
                   DEMOLICION        1.145        22.33        343.9 
      280.000           FIRME        4.267        84.95       1137.7        D TIERRA        2.600        55.21        904.3 
                   SUELO ADEC        5.587       111.32       1479.6      SUELO EST3        3.090        61.54        822.3 
                    TERRAPLEN       20.487       450.02       5421.5         VEGETAL        4.897       102.23       1422.2 
                   DEMOLICION        1.092        22.37        366.3 
      300.000           FIRME        4.307        85.74       1223.5        D TIERRA        2.837        54.38        958.7 
                   SUELO ADEC        5.635       112.23       1591.8      SUELO EST3        3.118        62.08        884.4 
                    TERRAPLEN       19.768       402.55       5824.0         VEGETAL        4.568        94.65       1516.8 
                   DEMOLICION        1.002        20.94        387.2 
      320.000           FIRME        4.174        84.80       1308.3        D TIERRA        2.477        53.14       1011.9 
                   SUELO ADEC        5.499       111.35       1703.2      SUELO EST3        3.032        61.51        945.9 
                    TERRAPLEN       16.440       362.08       6186.1         VEGETAL        4.111        86.79       1603.6 
                   DEMOLICION        0.996        19.98        407.2 
      340.000           FIRME        3.798        79.71       1388.0        D TIERRA        1.768        42.45       1054.3 
                   SUELO ADEC        5.093       105.93       1809.1      SUELO EST3        2.785        58.18       1004.1 
                    TERRAPLEN       12.868       293.08       6479.2         VEGETAL        3.758        78.70       1682.3 
                   DEMOLICION        0.933        19.29        426.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  113 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        3.412        71.08       1459.1        D TIERRA        1.738        35.07       1089.4 
                   SUELO ADEC        4.668        96.49       1905.6      SUELO EST3        2.530        52.47       1056.5 
                    TERRAPLEN       11.010       230.65       6709.8         VEGETAL        3.965        76.01       1758.3 
                   DEMOLICION        0.743        16.84        443.4 
      380.000           FIRME        3.487        68.99       1528.0        D TIERRA        1.657        35.31       1124.7 
                   SUELO ADEC        4.751        94.20       1999.8      SUELO EST3        2.580        51.10       1107.6 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 363 

                    TERRAPLEN       16.319       272.08       6981.9         VEGETAL        4.932        88.85       1847.2 
                   DEMOLICION        0.437        12.09        455.4 
      400.000           FIRME        3.562        70.49       1598.5        D TIERRA        1.390        30.47       1155.2 
                   SUELO ADEC        4.835        95.86       2095.7      SUELO EST3        2.630        52.10       1159.7 
                    TERRAPLEN       18.873       351.92       7333.8         VEGETAL        5.718       106.50       1953.7 
                   DEMOLICION        0.000         4.37        459.8 
      420.000           FIRME        3.599        71.80       1670.3        D TIERRA        1.535        28.77       1183.9 
                   SUELO ADEC        4.876        97.32       2193.0      SUELO EST3        2.655        52.97       1212.7 
                    TERRAPLEN       46.082       499.92       7833.7         VEGETAL        6.807       122.88       2076.6 
      420.000           FIRME        4.453         0.00       1670.3        D TIERRA        2.800         0.00       1183.9 
                   SUELO ADEC        5.879         0.00       2193.0      SUELO EST3        3.256         0.00       1212.7 
                    TERRAPLEN       46.082         0.00       7833.7         VEGETAL        7.133         0.00       2076.6 
                   DEMOLICION        0.458         0.00        459.8 
      440.000           FIRME        4.562        90.15       1760.5        D TIERRA        4.849        76.49       1260.4 
                   SUELO ADEC        6.594       124.74       2317.7      SUELO EST3        3.526        67.82       1280.5 
                    TERRAPLEN       30.105       761.87       8595.6         VEGETAL        8.165       152.98       2229.6 
                      FRESADO        0.255         2.55          3.5      DEMOLICION        1.464        19.22        479.0 
      460.000           FIRME        4.562        91.24       1851.7        D TIERRA        5.011        98.60       1359.0 
                   SUELO ADEC        6.595       131.89       2449.6      SUELO EST3        3.525        70.51       1351.0 
                    TERRAPLEN       34.805       649.10       9244.7         VEGETAL        8.097       162.62       2392.2 
                      FRESADO        0.223         4.78          8.3      DEMOLICION        1.363        28.27        507.3 
      480.000           FIRME        4.135        86.97       1938.7        D TIERRA        1.755        67.66       1426.7 
                   SUELO ADEC        5.474       120.69       2570.3      SUELO EST3        3.013        65.38       1416.4 
                    TERRAPLEN       38.765       735.71       9980.4         VEGETAL        7.270       153.66       2545.8 
                      FRESADO        0.000         2.23         10.5      DEMOLICION        0.000        13.63        520.9 
      500.000           FIRME        4.367        85.02       2023.7        D TIERRA        1.518        32.73       1459.4 
                   SUELO ADEC        5.762       112.36       2682.6      SUELO EST3        3.186        61.99       1478.4 
                    TERRAPLEN       36.352       751.18      10731.6         VEGETAL        6.455       137.25       2683.1 
      520.000           FIRME        4.497        88.64       2112.4        D TIERRA        0.848        23.66       1483.1 
                   SUELO ADEC        5.955       117.16       2799.8      SUELO EST3        3.302        64.88       1543.3 
                    TERRAPLEN       21.216       575.68      11307.3         VEGETAL        5.207       116.62       2799.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  113 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        4.293        87.90       2200.2        D TIERRA        0.773        16.21       1499.3 
                   SUELO ADEC        5.437       113.91       2913.7      SUELO EST3        3.065        63.66       1606.9 
                    TERRAPLEN        8.287       295.03      11602.3         VEGETAL        3.682        88.88       2888.6 
      560.000           FIRME        4.500        87.93       2288.2        D TIERRA        9.991       107.65       1606.9 
                   SUELO ADEC        5.930       113.67       3027.4      SUELO EST3        3.387        64.51       1671.4 
                    TERRAPLEN        0.084        83.72      11686.0         VEGETAL        4.616        82.98       2971.6 
      580.000           FIRME        4.562        90.62       2378.8        D TIERRA       29.182       391.73       1998.7 
                   SUELO ADEC        6.217       121.47       3148.9      SUELO EST3        3.517        69.04       1740.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.84      11686.9         VEGETAL        5.902       105.18       3076.7 
      600.000           FIRME        4.562        91.24       2470.0        D TIERRA       38.312       674.94       2673.6 
                   SUELO ADEC        6.217       124.34       3273.2      SUELO EST3        3.517        70.34       1810.8 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03      11686.9         VEGETAL        6.162       120.64       3197.4 
                   DEMOLICION        0.058         0.58        521.5 
      620.000           FIRME        4.562        91.24       2561.3        D TIERRA       39.755       780.67       3454.3 
                   SUELO ADEC        6.217       124.34       3397.5      SUELO EST3        3.517        70.34       1881.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03      11686.9         VEGETAL        5.837       119.98       3317.4 
                   DEMOLICION        0.673         7.31        528.8 
      640.000           FIRME        4.562        91.24       2652.5        D TIERRA       36.877       766.32       4220.6 
                   SUELO ADEC        6.217       124.34       3521.9      SUELO EST3        3.517        70.34       1951.5 
                      VEGETAL        5.284       111.21       3428.6      DEMOLICION        1.273        19.46        548.3 
      660.000           FIRME        4.487        90.49       2743.0        D TIERRA       25.843       627.20       4847.8 
                   SUELO ADEC        6.133       123.50       3645.4      SUELO EST3        3.467        69.84       2021.3 
                      VEGETAL        4.571        98.55       3527.1      DEMOLICION        1.693        29.66        577.9 
      680.000           FIRME        4.199        86.86       2829.9        D TIERRA       13.770       396.13       5243.9 
                   SUELO ADEC        5.336       114.69       3760.1      SUELO EST3        3.041        65.08       2086.4 
                      VEGETAL        3.245        78.17       3605.3      DEMOLICION        1.605        32.98        610.9 
      700.000           FIRME        0.000        45.47       2875.3        D TIERRA        0.000       126.07       5370.0 
                   SUELO ADEC        0.000        59.64       3819.7      SUELO EST3        0.000        33.83       2120.3 
                      VEGETAL        0.000        35.37       3640.7      DEMOLICION        0.000        17.44        628.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  113 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 

                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            700.000 112 DA           FIRME        84.41        D TIERRA        33.03 
                                SUELO ADEC       105.53      SUELO EST3        60.76 
                                 TERRAPLEN        33.00         VEGETAL        63.58 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  113 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2959.8 
                       D TIERRA                                5403.0 
                       SUELO ADEC                              3925.2 
                       SUELO EST3                              2181.0 
                       TERRAPLEN                              11719.9 
                       VEGETAL                                 3704.2 
                       FRESADO                                   10.5 
                       DEMOLICION                               628.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  114 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        4.064         4.77          4.8        D TIERRA       18.520        21.30         21.3 
                   SUELO ADEC        5.720         6.71          6.7      SUELO EST3        3.121         3.66          3.7 
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          0.0         VEGETAL        2.986         3.48          3.5 
                   DEMOLICION        2.469         2.92          2.9 
       40.000           FIRME        4.214        82.78         87.5        D TIERRA       24.868       433.88        455.2 
                   SUELO ADEC        5.950       116.70        123.4      SUELO EST3        3.221        63.42         67.1 
                    TERRAPLEN        0.673         6.75          6.8         VEGETAL        3.878        68.64         72.1 
                   DEMOLICION        2.784        52.53         55.4 
       60.000           FIRME        4.649        88.63        176.2        D TIERRA       29.060       539.28        994.5 
                   SUELO ADEC        6.665       126.15        249.6      SUELO EST3        3.579        68.00        135.1 
                    TERRAPLEN        6.338        70.11         76.9         VEGETAL        5.417        92.95        165.1 
                   DEMOLICION        2.878        56.62        112.1 
       80.000           FIRME        4.514        91.63        267.8        D TIERRA       28.239       572.99       1567.5 
                   SUELO ADEC        6.283       129.48        379.0      SUELO EST3        3.421        69.99        205.1 
                    TERRAPLEN        4.078       104.16        181.0         VEGETAL        4.924       103.41        268.5 
                   DEMOLICION        2.534        54.13        166.2 
      100.000           FIRME        4.514        90.28        358.1        D TIERRA       26.188       544.27       2111.7 
                   SUELO ADEC        6.283       125.66        504.7      SUELO EST3        3.421        68.42        273.5 
                    TERRAPLEN        4.750        88.27        269.3         VEGETAL        5.459       103.83        372.3 
                   DEMOLICION        1.823        43.57        209.8 
      120.000           FIRME        4.514        90.28        448.4        D TIERRA       19.433       456.21       2567.9 
                   SUELO ADEC        6.284       125.66        630.4      SUELO EST3        3.421        68.42        341.9 
                    TERRAPLEN        6.193       109.43        378.7         VEGETAL        5.640       110.98        483.3 
                   DEMOLICION        1.128        29.51        239.3 
      140.000           FIRME        4.514        90.28        538.6        D TIERRA       12.601       320.34       2888.3 
                   SUELO ADEC        6.283       125.67        756.0      SUELO EST3        3.422        68.43        410.3 
                    TERRAPLEN       10.546       167.38        546.1         VEGETAL        5.778       114.18        597.5 
                      FRESADO        0.233         2.33          2.3      DEMOLICION        0.668        17.95        257.2 
      160.000           FIRME        4.514        90.28        628.9        D TIERRA        8.986       215.88       3104.1 
                   SUELO ADEC        6.283       125.67        881.7      SUELO EST3        3.421        68.43        478.8 
                    TERRAPLEN        9.203       197.48        743.6         VEGETAL        5.520       112.99        710.5 
                      FRESADO        0.000         2.33          4.7      DEMOLICION        0.612        12.80        270.0 
      180.000           FIRME        4.514        90.28        719.2        D TIERRA        8.230       172.16       3276.3 
                   SUELO ADEC        6.283       125.66       1007.4      SUELO EST3        3.421        68.42        547.2 
                    TERRAPLEN        7.420       166.23        909.8         VEGETAL        5.178       106.98        817.4 
                   DEMOLICION        0.482        10.95        281.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 364 

  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  114 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        4.514        90.28        809.5        D TIERRA        9.914       181.44       3457.8 
                   SUELO ADEC        6.033       123.16       1130.5      SUELO EST3        3.418        68.39        615.6 
                    TERRAPLEN        0.335        77.55        987.4         VEGETAL        4.140        93.18        910.6 
                   DEMOLICION        0.663        11.46        292.4 
      220.000           FIRME        4.574        90.88        900.4        D TIERRA       23.130       330.44       3788.2 
                   SUELO ADEC        6.222       122.55       1253.1      SUELO EST3        3.522        69.40        685.0 
                    TERRAPLEN        0.000         3.35        990.7         VEGETAL        4.426        85.66        996.3 
                   DEMOLICION        0.866        15.29        307.7 
      240.000           FIRME        4.574        91.49        991.9        D TIERRA       25.391       485.21       4273.4 
                   SUELO ADEC        6.222       124.44       1377.5      SUELO EST3        3.523        70.44        755.4 
                      VEGETAL        4.276        87.02       1083.3      DEMOLICION        1.400        22.66        330.4 
      260.000           FIRME        4.574        91.49       1083.3        D TIERRA       19.162       445.53       4718.9 
                   SUELO ADEC        5.836       120.59       1498.1      SUELO EST3        3.446        69.68        825.1 
                      VEGETAL        3.637        79.13       1162.4      DEMOLICION        1.981        33.80        364.2 
      280.000           FIRME        3.620        85.61       1169.0        D TIERRA       12.513       307.94       5026.9 
                   SUELO ADEC        4.513        96.08       1594.2      SUELO EST3        2.668        56.70        881.8 
                      VEGETAL        2.936        65.14       1227.6      DEMOLICION        1.439        38.45        402.6 
      300.000           FIRME        3.729        73.49       1242.5        D TIERRA        9.161       216.74       5243.6 
                   SUELO ADEC        4.572        90.85       1685.0      SUELO EST3        2.743        54.11        935.9 
                      VEGETAL        2.351        52.87       1280.4      DEMOLICION        1.840        32.79        435.4 
      320.000           FIRME        3.806        75.35       1317.8        D TIERRA        7.827       169.88       5413.5 
                   SUELO ADEC        4.549        91.22       1776.3      SUELO EST3        2.729        54.72        990.6 
                      VEGETAL        2.072        44.23       1324.7      DEMOLICION        2.064        39.05        474.5 
      340.000           FIRME        3.051        70.67       1388.5        D TIERRA        5.395       134.92       5548.4 
                   SUELO ADEC        3.606        83.85       1860.1      SUELO EST3        2.164        50.32       1041.0 
                      VEGETAL        1.487        36.49       1361.1         FRESADO        0.144         1.08          5.7 
                   DEMOLICION        1.220        35.17        509.6 
      360.000           FIRME        3.676        67.27       1455.7        D TIERRA        5.867       112.63       5661.0 
                   SUELO ADEC        4.398        80.03       1940.1      SUELO EST3        2.639        48.03       1089.0 
                      VEGETAL        1.661        31.48       1392.6         FRESADO        0.000         1.44          7.2 
                   DEMOLICION        1.659        28.79        538.4 
      380.000           FIRME        3.485        71.61       1527.3        D TIERRA        4.619       104.86       5765.9 
                   SUELO ADEC        4.151        85.49       2025.6      SUELO EST3        2.490        51.29       1140.3 
                      VEGETAL        2.218        38.79       1431.4         FRESADO        0.004         0.04          7.2 
                   DEMOLICION        0.886        25.45        563.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  114 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME        3.588        70.73       1598.1        D TIERRA        3.966        85.85       5851.8 
                   SUELO ADEC        4.274        84.25       2109.9      SUELO EST3        2.566        50.56       1190.8 
                    TERRAPLEN        0.036         0.36        991.1         VEGETAL        2.170        43.88       1475.3 
                      FRESADO        0.000         0.04          7.3      DEMOLICION        1.025        19.11        583.0 
      401.004           FIRME        3.590         3.60       1601.7        D TIERRA        3.870         3.93       5855.7 
                   SUELO ADEC        4.279         4.29       2114.2      SUELO EST3        2.568         2.58       1193.4 
                    TERRAPLEN        0.050         0.04        991.1         VEGETAL        2.159         2.17       1477.5 
                      FRESADO        0.001         0.00          7.3      DEMOLICION        1.028         1.03        584.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  114 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             20.000 112 DP           FIRME        85.27        D TIERRA       167.24 
                                SUELO ADEC       116.59      SUELO EST3        64.16 

                                 TERRAPLEN        69.88         VEGETAL        73.26 
                                DEMOLICION        27.23 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  114 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1687.0 
                       D TIERRA                                6022.9 
                       SUELO ADEC                              2230.8 
                       SUELO EST3                              1257.6 
                       TERRAPLEN                               1061.0 
                       VEGETAL                                 1550.7 
                       FRESADO                                    7.3 
                       DEMOLICION                               611.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  115 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.451         0.00          0.0        D TIERRA        4.658         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        4.119         0.00          0.0      SUELO EST3        2.464         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.214         0.00          0.0         VEGETAL        1.760         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        1.185         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.410        68.62         68.6        D TIERRA        4.461        91.19         91.2 
                   SUELO ADEC        4.103        82.22         82.2      SUELO EST3        2.452        49.16         49.2 
                    TERRAPLEN        0.186         4.00          4.0         VEGETAL        1.810        35.70         35.7 
                   DEMOLICION        1.085        22.71         22.7 
       40.000           FIRME        3.386        67.97        136.6        D TIERRA        4.128        85.89        177.1 
                   SUELO ADEC        4.045        81.48        163.7      SUELO EST3        2.424        48.76         97.9 
                    TERRAPLEN        0.001         1.87          5.9         VEGETAL        1.871        36.81         72.5 
                   DEMOLICION        0.927        20.12         42.8 
       60.000           FIRME        3.367        67.54        204.1        D TIERRA        3.607        77.36        254.4 
                   SUELO ADEC        4.180        82.26        246.0      SUELO EST3        2.456        48.80        146.7 
                    TERRAPLEN        0.285         2.86          8.7         VEGETAL        1.813        36.84        109.4 
                   DEMOLICION        1.159        20.86         63.7 
       80.000           FIRME        3.424        67.91        272.0        D TIERRA        4.117        77.24        331.7 
                   SUELO ADEC        4.315        84.96        330.9      SUELO EST3        2.498        49.53        196.3 
                    TERRAPLEN        0.477         7.62         16.3         VEGETAL        1.689        35.02        144.4 
                   DEMOLICION        1.504        26.63         90.3 
      100.000           FIRME        3.440        68.74        340.8        D TIERRA        4.010        80.62        412.3 
                   SUELO ADEC        4.421        87.48        418.4      SUELO EST3        2.500        50.07        246.3 
                    TERRAPLEN        0.828        13.08         29.4         VEGETAL        1.548        32.26        176.6 
                   DEMOLICION        1.913        34.35        124.7 
      120.000           FIRME        2.741        61.81        402.6        D TIERRA        1.943        59.54        471.8 
                   SUELO ADEC        3.487        79.08        497.5      SUELO EST3        1.963        44.63        291.0 
                    TERRAPLEN        0.721        15.49         44.9         VEGETAL        1.594        31.42        208.1 
                      FRESADO        0.094         0.94          0.9      DEMOLICION        0.862        27.75        152.4 
      140.000           FIRME        3.466        59.67        462.3        D TIERRA        2.795        41.30        513.1 
                   SUELO ADEC        4.055        73.76        571.2      SUELO EST3        2.421        42.46        333.4 
                    TERRAPLEN        0.340        12.42         57.3         VEGETAL        1.774        33.78        241.8 
                      FRESADO        0.132         1.54          2.5      DEMOLICION        1.103        17.76        170.2 
      160.000           FIRME        4.519        79.85        542.1        D TIERRA       13.017       158.11        671.2 
                   SUELO ADEC        5.698        97.53        668.8      SUELO EST3        3.286        57.06        390.5 
                    TERRAPLEN        0.000         3.40         60.7         VEGETAL        3.814        55.88        297.7 
                      FRESADO        0.000         1.32          3.8      DEMOLICION        1.508        26.11        196.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  115 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 365 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        4.573        90.92        633.0        D TIERRA       20.361       333.78       1005.0 
                   SUELO ADEC        5.906       116.04        784.8      SUELO EST3        3.410        66.96        457.4 
                      VEGETAL        4.637        84.51        382.2      DEMOLICION        0.722        22.29        218.6 
      200.000           FIRME        4.383        89.56        722.6        D TIERRA       13.558       339.19       1344.2 
                   SUELO ADEC        5.492       113.97        898.8      SUELO EST3        3.163        65.73        523.2 
                      VEGETAL        4.309        89.46        471.7      DEMOLICION        0.000         7.22        225.8 
      220.000           FIRME        4.443        88.26        810.9        D TIERRA       10.424       239.81       1584.0 
                   SUELO ADEC        5.572       110.64       1009.4      SUELO EST3        3.211        63.74        586.9 
                      VEGETAL        4.167        84.76        556.4 
      240.000           FIRME        4.177        86.20        897.1        D TIERRA       10.858       212.82       1796.8 
                   SUELO ADEC        5.254       108.26       1117.7      SUELO EST3        3.020        62.31        649.2 
                    TERRAPLEN        0.020         0.20         60.9         VEGETAL        3.976        81.44        637.9 
      260.000           FIRME        4.574        87.51        984.6        D TIERRA       23.735       345.93       2142.8 
                   SUELO ADEC        6.238       114.92       1232.6      SUELO EST3        3.524        65.44        714.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.20         61.1         VEGETAL        5.845        98.21        736.1 
                   DEMOLICION        0.333         3.33        229.1 
      280.000           FIRME        4.574        91.48       1076.0        D TIERRA       37.822       615.57       2758.3 
                   SUELO ADEC        6.238       124.75       1357.4      SUELO EST3        3.524        70.48        785.1 
                      VEGETAL        6.265       121.09        857.2      DEMOLICION        0.588         9.21        238.4 
      300.000           FIRME        4.574        91.48       1167.5        D TIERRA       52.694       905.16       3663.5 
                   SUELO ADEC        6.238       124.75       1482.1      SUELO EST3        3.524        70.48        855.6 
                      VEGETAL        6.404       126.69        983.9      DEMOLICION        1.214        18.02        256.4 
      320.000           FIRME        4.574        91.48       1259.0        D TIERRA       72.895      1255.89       4919.4 
                   SUELO ADEC        6.238       124.75       1606.9      SUELO EST3        3.523        70.47        926.1 
                      VEGETAL        6.489       128.93       1112.8      DEMOLICION        2.125        33.38        289.8 
      340.000           FIRME        4.574        91.48       1350.5        D TIERRA       84.088      1569.83       6489.2 
                   SUELO ADEC        6.238       124.75       1731.6      SUELO EST3        3.524        70.47        996.6 
                      VEGETAL        6.401       128.90       1241.7      DEMOLICION        2.816        49.41        339.2 
      360.000           FIRME        4.574        91.48       1441.9        D TIERRA       82.162      1662.50       8151.7 
                   SUELO ADEC        6.238       124.75       1856.4      SUELO EST3        3.524        70.48       1067.0 
                      VEGETAL        6.411       128.12       1369.8      DEMOLICION        2.990        58.06        397.2 
      380.000           FIRME        0.000        37.74       1479.7        D TIERRA        0.000       610.08       8761.8 
                   SUELO ADEC        0.000        51.47       1907.8      SUELO EST3        0.000        29.08       1096.1 
                      VEGETAL        0.000        50.82       1420.6      DEMOLICION        0.000        25.71        422.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  115 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            380.000 111 DA           FIRME        73.41        D TIERRA       874.20 
                                SUELO ADEC        98.38      SUELO EST3        55.94 
                                   VEGETAL        85.14      DEMOLICION        31.76 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  115 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1553.1 
                       D TIERRA                                9636.0 
                       SUELO ADEC                              2006.2 
                       SUELO EST3                              1152.1 
                       TERRAPLEN                                 61.1 
                       VEGETAL                                 1505.8 
                       FRESADO                                    3.8 
                       DEMOLICION                               454.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  116 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        4.223        23.33         23.3        D TIERRA       17.172        84.49         84.5 
                   SUELO ADEC        5.930        32.67         32.7      SUELO EST3        3.228        17.84         17.8 
                    TERRAPLEN        1.209         4.04          4.0         VEGETAL        5.121        27.27         27.3 
       60.000           FIRME        4.428        86.51        109.8        D TIERRA       60.862       780.34        864.8 
                   SUELO ADEC        6.067       119.96        152.6      SUELO EST3        3.425        66.52         84.4 
                    TERRAPLEN        0.000        12.09         16.1         VEGETAL        6.468       115.89        143.2 
       80.000           FIRME        4.577        90.05        199.9        D TIERRA       77.106      1379.67       2244.5 
                   SUELO ADEC        6.233       123.00        275.6      SUELO EST3        3.525        69.49        153.9 
                      VEGETAL        7.508       139.76        282.9 
      100.000           FIRME        4.577        91.55        291.4        D TIERRA       88.050      1651.56       3896.1 
                   SUELO ADEC        6.233       124.66        400.3      SUELO EST3        3.525        70.50        224.4 
                      VEGETAL        7.984       154.92        437.8 
      120.000           FIRME        4.577        91.54        383.0        D TIERRA       96.485      1845.35       5741.4 
                   SUELO ADEC        6.233       124.66        525.0      SUELO EST3        3.525        70.51        294.9 
                      VEGETAL        8.646       166.30        604.1 
      140.000           FIRME        4.577        91.54        474.5        D TIERRA       85.818      1823.03       7564.4 
                   SUELO ADEC        6.233       124.66        649.6      SUELO EST3        3.525        70.50        365.4 
                      VEGETAL        8.493       171.39        775.5 
      160.000           FIRME        4.577        91.55        566.1        D TIERRA       82.670      1684.88       9249.3 
                   SUELO ADEC        6.233       124.66        774.3      SUELO EST3        3.525        70.50        435.9 
                      VEGETAL        8.538       170.31        945.8 
      180.000           FIRME        4.577        91.55        657.6        D TIERRA       73.862      1565.31      10814.6 
                   SUELO ADEC        6.233       124.66        898.9      SUELO EST3        3.525        70.50        506.4 
                      VEGETAL        7.934       164.72       1110.6 
      200.000           FIRME        4.577        91.55        749.2        D TIERRA       54.436      1282.98      12097.6 
                   SUELO ADEC        6.233       124.66       1023.6      SUELO EST3        3.525        70.50        576.9 
                      VEGETAL        6.394       143.28       1253.8 
      220.000           FIRME        4.258        88.36        837.5        D TIERRA       19.903       743.39      12841.0 
                   SUELO ADEC        5.357       115.90       1139.5      SUELO EST3        3.073        65.98        642.8 
                      VEGETAL        4.121       105.15       1359.0 
      240.000           FIRME        4.187        84.45        922.0        D TIERRA        3.846       237.49      13078.5 
                   SUELO ADEC        4.833       101.90       1241.4      SUELO EST3        2.900        59.73        702.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         16.1         VEGETAL        2.903        70.24       1429.2 
      260.000           FIRME        4.545        87.32       1009.3        D TIERRA        5.490        93.36      13171.8 
                   SUELO ADEC        6.165       109.98       1351.4      SUELO EST3        3.454        63.54        766.1 
                    TERRAPLEN        4.033        40.34         56.5         VEGETAL        3.314        62.17       1491.4 
                      FRESADO        0.205         2.05          2.0      DEMOLICION        1.820        18.20         18.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  116 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      280.000           FIRME        4.735        92.80       1102.1        D TIERRA        5.973       114.63      13286.5 
                   SUELO ADEC        6.592       127.57       1479.0      SUELO EST3        3.655        71.09        837.2 
                    TERRAPLEN       15.379       194.12        250.6         VEGETAL        4.326        76.40       1567.8 
                      FRESADO        0.233         4.37          6.4      DEMOLICION        2.396        42.16         60.4 
      300.000           FIRME        3.742        84.77       1186.9        D TIERRA        2.578        85.51      13372.0 
                   SUELO ADEC        4.854       114.46       1593.4      SUELO EST3        2.688        63.43        900.6 
                    TERRAPLEN       22.573       379.52        630.1         VEGETAL        5.181        95.07       1662.9 
                      FRESADO        0.083         3.15          9.6      DEMOLICION        0.918        33.14         93.5 
      320.000           FIRME        3.018        68.38       1255.2        D TIERRA        1.984        44.89      13416.9 
                   SUELO ADEC        3.888        89.07       1682.5      SUELO EST3        2.161        49.22        949.8 
                    TERRAPLEN        5.101       356.40        986.5         VEGETAL        2.486        87.85       1750.7 
                      FRESADO        0.045         0.83         10.4      DEMOLICION        0.871        17.59        111.1 
      340.000           FIRME        3.634        66.52       1321.8        D TIERRA        3.429        54.13      13471.0 
                   SUELO ADEC        4.844        87.33       1769.8      SUELO EST3        2.680        48.42        998.3 
                    TERRAPLEN       16.722       218.23       1204.8         VEGETAL        3.923        64.09       1814.8 
                      FRESADO        0.000         0.45         10.8      DEMOLICION        1.665        25.37        136.4 
      360.000           FIRME        2.986        64.87       1386.6        D TIERRA        2.209        53.51      13524.5 
                   SUELO ADEC        4.021        87.00       1856.8      SUELO EST3        2.188        47.68       1045.9 
                    TERRAPLEN       11.874       291.01       1495.8         VEGETAL        3.232        70.44       1885.3 
                      FRESADO        0.009         0.73         11.6      DEMOLICION        0.790        23.34        159.8 
      360.000           FIRME        2.986         0.00       1386.6        D TIERRA        2.209         0.00      13524.5 
                   SUELO ADEC        4.021         0.00       1856.8      SUELO EST3        2.188         0.00       1045.9 
                    TERRAPLEN       11.874         0.00       1495.8         VEGETAL        3.232         0.00       1885.3 
                      FRESADO        0.009         0.00         11.6      DEMOLICION        0.790         0.00        159.8 
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      380.000           FIRME        3.098        60.84       1447.5        D TIERRA        2.493        47.03      13571.6 
                   SUELO ADEC        3.971        79.92       1936.7      SUELO EST3        2.212        44.00       1089.9 
                    TERRAPLEN        3.984       158.58       1654.4         VEGETAL        2.313        55.45       1940.7 
                      FRESADO        0.000         0.09         11.7      DEMOLICION        0.785        15.75        175.5 
      400.000           FIRME        3.312        64.09       1511.6        D TIERRA        2.965        54.59      13626.1 
                   SUELO ADEC        4.300        82.71       2019.4      SUELO EST3        2.408        46.20       1136.1 
                    TERRAPLEN        2.494        64.79       1719.1         VEGETAL        2.178        44.91       1985.6 
                      FRESADO        0.022         0.22         11.9      DEMOLICION        0.962        17.47        193.0 
      420.000           FIRME        3.370        67.28       1578.8        D TIERRA        3.176        61.41      13687.6 
                   SUELO ADEC        4.380        87.44       2106.9      SUELO EST3        2.457        49.04       1185.2 
                    TERRAPLEN        2.496        52.16       1771.3         VEGETAL        2.258        44.39       2030.0 
                      FRESADO        0.000         0.06         11.9      DEMOLICION        0.937        19.65        212.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  116 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000           FIRME        3.366        67.36       1646.2        D TIERRA        2.877        60.53      13748.1 
                   SUELO ADEC        4.335        87.15       2194.0      SUELO EST3        2.455        49.12       1234.3 
                    TERRAPLEN        2.056        45.52       1816.8         VEGETAL        2.065        43.22       2073.2 
                   DEMOLICION        0.941        18.78        231.4 
      460.000           FIRME        3.361        67.27       1713.5        D TIERRA        2.175        50.52      13798.6 
                   SUELO ADEC        4.372        87.06       2281.1      SUELO EST3        2.453        49.08       1283.4 
                    TERRAPLEN        3.075        51.32       1868.1         VEGETAL        2.216        42.81       2116.0 
                   DEMOLICION        0.879        18.20        249.6 
      480.000           FIRME        3.356        67.17       1780.6        D TIERRA        1.996        41.71      13840.3 
                   SUELO ADEC        4.364        87.36       2368.5      SUELO EST3        2.448        49.01       1332.4 
                    TERRAPLEN        4.423        74.98       1943.1         VEGETAL        2.376        45.92       2162.0 
                      FRESADO        0.003         0.03         12.0      DEMOLICION        0.852        17.30        266.9 
      500.000           FIRME        3.361        67.16       1847.8        D TIERRA        1.975        39.71      13880.0 
                   SUELO ADEC        4.372        87.36       2455.8      SUELO EST3        2.453        49.01       1381.4 
                    TERRAPLEN        5.179        96.01       2039.1         VEGETAL        2.473        48.49       2210.5 
                      FRESADO        0.000         0.03         12.0      DEMOLICION        0.877        17.28        284.2 
      520.000           FIRME        3.361        67.22       1915.0        D TIERRA        2.933        49.08      13929.1 
                   SUELO ADEC        4.372        87.43       2543.2      SUELO EST3        2.453        49.06       1430.5 
                    TERRAPLEN        5.262       104.41       2143.6         VEGETAL        2.504        49.77       2260.2 
                   DEMOLICION        0.988        18.65        302.9 
      540.000           FIRME        3.350        67.11       1982.1        D TIERRA        2.735        56.68      13985.8 
                   SUELO ADEC        4.359        87.30       2630.6      SUELO EST3        2.447        49.00       1479.5 
                    TERRAPLEN        5.422       106.85       2250.4         VEGETAL        2.482        49.86       2310.1 
                      FRESADO        0.002         0.02         12.0      DEMOLICION        1.042        20.30        323.2 
      560.000           FIRME        3.361        67.11       2049.2        D TIERRA        2.443        51.78      14037.6 
                   SUELO ADEC        4.371        87.30       2717.8      SUELO EST3        2.453        48.99       1528.5 
                    TERRAPLEN        8.373       137.96       2388.4         VEGETAL        2.800        52.82       2362.9 
                      FRESADO        0.000         0.02         12.1      DEMOLICION        0.999        20.41        343.6 
      580.000           FIRME        3.384        67.45       2116.7        D TIERRA        2.481        49.24      14086.8 
                   SUELO ADEC        4.563        89.34       2807.2      SUELO EST3        2.516        49.68       1578.1 
                    TERRAPLEN       12.273       206.46       2594.8         VEGETAL        3.547        63.47       2426.4 
                   DEMOLICION        0.927        19.26        362.8 
      600.000           FIRME        3.384        67.68       2184.4        D TIERRA        2.500        49.81      14136.6 
                   SUELO ADEC        4.563        91.26       2898.4      SUELO EST3        2.516        50.31       1628.5 
                    TERRAPLEN       10.111       223.84       2818.7         VEGETAL        3.891        74.38       2500.8 
                   DEMOLICION        0.953        18.81        381.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  116 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      620.000           FIRME        3.361        67.45       2251.8        D TIERRA        2.571        50.70      14187.3 
                   SUELO ADEC        4.372        89.35       2987.8      SUELO EST3        2.453        49.69       1678.1 
                    TERRAPLEN        5.308       154.19       2972.9         VEGETAL        2.810        67.01       2567.8 
                   DEMOLICION        0.939        18.92        400.6 
      640.000           FIRME        3.127        64.88       2316.7        D TIERRA        3.169        57.39      14244.7 
                   SUELO ADEC        4.112        84.84       3072.6      SUELO EST3        2.297        47.50       1725.6 
                    TERRAPLEN        3.404        87.11       3060.0         VEGETAL        2.278        50.88       2618.7 
                   DEMOLICION        0.968        19.07        419.6 
      660.000           FIRME        2.894        60.21       2376.9        D TIERRA        4.182        73.51      14318.2 

                   SUELO ADEC        3.853        79.65       3152.3      SUELO EST3        2.142        44.39       1770.0 
                    TERRAPLEN        1.421        48.25       3108.2         VEGETAL        1.856        41.34       2660.0 
                   DEMOLICION        1.070        20.37        440.0 
      680.000           FIRME        2.661        55.55       2432.5        D TIERRA        3.834        80.16      14398.4 
                   SUELO ADEC        3.581        74.33       3226.6      SUELO EST3        1.986        41.28       1811.3 
                    TERRAPLEN        0.743        21.64       3129.9         VEGETAL        1.535        33.91       2693.9 
                   DEMOLICION        1.117        21.86        461.9 
      700.000           FIRME        2.428        50.89       2483.4        D TIERRA        3.873        77.07      14475.5 
                   SUELO ADEC        3.334        69.15       3295.8      SUELO EST3        1.831        38.17       1849.5 
                    TERRAPLEN        0.958        17.01       3146.9         VEGETAL        1.546        30.81       2724.7 
                   DEMOLICION        1.103        22.19        484.1 
      720.000           FIRME        2.194        46.22       2529.6        D TIERRA        3.404        72.77      14548.2 
                   SUELO ADEC        3.075        64.09       3359.9      SUELO EST3        1.675        35.06       1884.5 
                    TERRAPLEN        0.736        16.94       3163.8         VEGETAL        1.431        29.77       2754.5 
                   DEMOLICION        1.081        21.83        505.9 
      740.000           FIRME        1.961        41.55       2571.1        D TIERRA        2.991        63.95      14612.2 
                   SUELO ADEC        2.816        58.91       3418.8      SUELO EST3        1.520        31.95       1916.5 
                    TERRAPLEN        0.523        12.59       3176.4         VEGETAL        1.295        27.26       2781.7 
                   DEMOLICION        1.096        21.76        527.6 
      755.559           FIRME        1.786        29.10       2600.2        D TIERRA        2.800        45.23      14657.4 
                   SUELO ADEC        2.621        42.25       3461.0      SUELO EST3        1.403        22.70       1939.2 
                    TERRAPLEN        0.497         7.80       3184.2         VEGETAL        1.160        18.99       2800.7 
                   DEMOLICION        1.137        17.41        545.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  116 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 111 DP           FIRME        67.66        D TIERRA       163.41 
                                SUELO ADEC        85.90      SUELO EST3        49.62 
                                 TERRAPLEN         0.04         VEGETAL        63.64 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  116 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2667.9 
                       D TIERRA                               14820.8 
                       SUELO ADEC                              3546.9 
                       SUELO EST3                              1988.8 
                       TERRAPLEN                               3184.2 
                       VEGETAL                                 2864.4 
                       FRESADO                                   12.1 
                       DEMOLICION                               545.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  207 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.333         0.00          0.0        D TIERRA        8.689         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.049         0.00          0.0      SUELO EST3        3.629         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.857         0.00          0.0      DEMOLICION        4.620         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.067       104.01        104.0        D TIERRA        8.443       171.33        171.3 
                   SUELO ADEC        5.696       117.45        117.5      SUELO EST3        3.418        70.47         70.5 
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                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        0.632        14.89         14.9 
                   DEMOLICION        4.643        92.63         92.6 
       40.000           FIRME        5.219       102.87        206.9        D TIERRA       10.138       185.81        357.1 
                   SUELO ADEC        5.865       115.61        233.1      SUELO EST3        3.519        69.37        139.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        0.680        13.12         28.0 
                   DEMOLICION        4.731        93.74        186.4 
       60.000           FIRME        5.711       109.30        316.2        D TIERRA       28.349       384.87        742.0 
                   SUELO ADEC        7.487       133.52        366.6      SUELO EST3        4.282        78.01        217.8 
                      VEGETAL        4.593        52.73         80.7      DEMOLICION        4.702        94.33        280.7 
       80.000           FIRME        5.711       114.22        430.4        D TIERRA       26.489       548.38       1290.4 
                   SUELO ADEC        7.481       149.68        516.3      SUELO EST3        4.279        85.61        303.5 
                      VEGETAL        3.780        83.73        164.5      DEMOLICION        4.839        95.42        376.1 
      100.000           FIRME        5.703       114.14        544.5        D TIERRA       33.758       602.47       1892.9 
                   SUELO ADEC        7.474       149.55        665.8      SUELO EST3        4.274        85.53        389.0 
                      VEGETAL        4.262        80.42        244.9      DEMOLICION        4.914        97.53        473.7 
      120.000           FIRME        0.000        76.85        621.4        D TIERRA        0.000       431.95       2324.8 
                   SUELO ADEC        0.000       100.83        766.7      SUELO EST3        0.000        57.60        446.6 
                      VEGETAL        0.000        52.28        297.2      DEMOLICION        0.000        66.95        540.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  207 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            122.000 111 DA           FIRME        55.29        D TIERRA       248.59 
                                SUELO ADEC        71.65      SUELO EST3        41.10 
                                   VEGETAL        32.33      DEMOLICION        38.17 
            122.000 111 IA           FIRME        53.70        D TIERRA       292.27 
                                SUELO ADEC        70.96      SUELO EST3        39.90 
                                   VEGETAL        50.57      DEMOLICION        28.30 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  207 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    730.4 
                       D TIERRA                                2865.7 
                       SUELO ADEC                               909.3 
                       SUELO EST3                               527.6 
                       VEGETAL                                  380.1 
                       DEMOLICION                               607.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  238 : Reposición Camino PI. 424+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.915         0.00          0.0        D TIERRA        5.236         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        2.861         0.00          0.0      SUELO EST3        1.717         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.948         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.250        21.95         21.9        D TIERRA        0.000        65.50         65.5 
                   SUELO ADEC        0.000        29.62         29.6      SUELO EST3        0.000        17.77         17.8 
                      VEGETAL        0.000        24.33         24.3 
       40.000           FIRME        0.250         5.00         26.9 
       60.000           FIRME        0.250         5.00         31.9 
       77.122           FIRME        1.954        16.42         48.4        D TIERRA        7.705        50.11        115.6 

                   SUELO ADEC        2.995        21.33         50.9      SUELO EST3        1.797        12.80         30.6 
                      VEGETAL        2.317        16.49         40.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   15 :  ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  238 : Reposición Camino PI. 424+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     48.4 
                       D TIERRA                                 115.6 
                       SUELO ADEC                                50.9 
                       SUELO EST3                                30.6 
                       VEGETAL                                   40.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  131 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.113         0.00          0.0        D TIERRA       10.292         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        8.610         0.00          0.0      SUELO EST3        3.444         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        5.743         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.381       103.44        103.4        D TIERRA       15.932       222.51        222.5 
                   SUELO ADEC       10.714       187.32        187.3      SUELO EST3        4.063        72.92         72.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.15          0.2         VEGETAL        0.000        12.21         12.2 
                   DEMOLICION        8.387       109.50        109.5 
       40.000           FIRME        5.274        88.65        192.1        D TIERRA       28.551       241.76        464.3 
                   SUELO ADEC        9.740       159.76        347.1      SUELO EST3        3.776        62.37        135.3 
                      VEGETAL        5.013        24.65         36.9         FRESADO        0.000         0.25          0.2 
                   DEMOLICION        0.212        74.59        184.1 
       60.000           FIRME        5.273       105.68        297.8        D TIERRA       13.317       518.05        982.3 
                   SUELO ADEC        9.756       195.60        542.7      SUELO EST3        3.772        75.70        211.0 
                      VEGETAL        3.257        94.78        131.6      DEMOLICION        2.632        13.93        198.0 
       80.000           FIRME        5.256       104.60        402.4        D TIERRA        8.551       185.30       1167.6 
                   SUELO ADEC        9.583       180.37        723.1      SUELO EST3        3.719        71.90        282.9 
                      VEGETAL        1.013         8.20        139.8      DEMOLICION        4.709       108.20        306.2 
      100.000           FIRME        4.020        93.17        495.5        D TIERRA        6.519       169.62       1337.2 
                   SUELO ADEC        6.793       162.02        885.1      SUELO EST3        2.717        64.24        347.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.25          0.4         VEGETAL        0.000        32.24        172.1 
                   DEMOLICION        4.530        63.99        370.2 
      120.000           FIRME        5.220       100.57        596.1        D TIERRA        9.971       183.61       1520.9 
                   SUELO ADEC        8.997       172.65       1057.7      SUELO EST3        3.599        68.98        416.1 
                      VEGETAL        0.430         5.98        178.0      DEMOLICION        5.284       105.18        475.4 
      125.664           FIRME        5.113        29.06        625.2        D TIERRA       10.293        57.92       1578.8 
                   SUELO ADEC        8.610        49.17       1106.9      SUELO EST3        3.444        19.67        435.8 
                      VEGETAL        0.000         0.43        178.5      DEMOLICION        5.743        32.08        507.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  131 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    625.2 
                       D TIERRA                                1578.8 
                       SUELO ADEC                              1106.9 
                       SUELO EST3                               435.8 
                       TERRAPLEN                                  0.4 
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                       VEGETAL                                  178.5 
                       FRESADO                                    0.2 
                       DEMOLICION                               507.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  133 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.720         0.00          0.0        D TIERRA        3.929         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        3.739         0.00          0.0      SUELO EST3        1.349         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.866         0.00          0.0         FRESADO        0.011         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        1.076         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.959        36.79         36.8        D TIERRA        3.948        78.77         78.8 
                   SUELO ADEC        4.170        79.09         79.1      SUELO EST3        1.507        28.56         28.6 
                    TERRAPLEN        0.357         3.58          3.6         VEGETAL        1.267        21.33         21.3 
                      FRESADO        0.012         0.23          0.2      DEMOLICION        1.128        22.04         22.0 
       40.000           FIRME        2.203        41.62         78.4        D TIERRA        3.414        73.62        152.4 
                   SUELO ADEC        4.387        85.56        164.7      SUELO EST3        1.663        31.70         60.3 
                    TERRAPLEN        1.659        20.16         23.7         VEGETAL        1.840        31.07         52.4 
                      FRESADO        0.001         0.13          0.4      DEMOLICION        1.133        22.62         44.7 
       60.000           FIRME        2.442        46.45        124.9        D TIERRA        3.470        68.84        221.2 
                   SUELO ADEC        4.657        90.43        255.1      SUELO EST3        1.833        34.97         95.2 
                    TERRAPLEN        2.210        38.70         62.4         VEGETAL        2.004        38.44         90.8 
                      FRESADO        0.005         0.07          0.4      DEMOLICION        1.158        22.91         67.6 
       80.000           FIRME        2.524        49.66        174.5        D TIERRA        3.603        70.73        292.0 
                   SUELO ADEC        4.827        94.84        349.9      SUELO EST3        1.908        37.41        132.6 
                    TERRAPLEN       13.585       157.96        220.4         VEGETAL        5.261        72.64        163.5 
                      FRESADO        0.000         0.05          0.5      DEMOLICION        1.122        22.80         90.4 
      100.000           FIRME        2.736        52.60        227.1        D TIERRA        3.068        66.72        358.7 
                   SUELO ADEC        4.952        97.79        447.7      SUELO EST3        2.049        39.58        172.2 
                    TERRAPLEN       26.468       400.54        620.9         VEGETAL        6.601       118.61        282.1 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.5      DEMOLICION        1.137        22.59        113.0 
      120.000           FIRME        3.001        57.37        284.5        D TIERRA        3.574        66.42        425.1 
                   SUELO ADEC        5.422       103.74        551.5      SUELO EST3        2.226        42.76        215.0 
                    TERRAPLEN       19.758       462.27       1083.2         VEGETAL        6.357       129.58        411.7 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.5      DEMOLICION        1.115        22.53        135.5 
      140.000           FIRME        3.191        62.29        346.8        D TIERRA        4.105        74.57        499.7 
                   SUELO ADEC        5.757       112.53        664.0      SUELO EST3        2.356        46.07        261.0 
                    TERRAPLEN       16.057       363.04       1446.2         VEGETAL        5.847       122.24        533.9 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.5      DEMOLICION        1.140        22.51        158.0 
      160.000           FIRME        3.168        63.60        410.4        D TIERRA        3.852        79.57        579.2 
                   SUELO ADEC        5.666       114.23        778.2      SUELO EST3        2.339        46.95        308.0 
                    TERRAPLEN       14.463       305.21       1751.4         VEGETAL        5.414       112.61        646.5 
                      FRESADO        0.004         0.04          0.6      DEMOLICION        1.124        22.64        180.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  133 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        3.149        63.18        473.6        D TIERRA        3.991        78.43        657.7 
                   SUELO ADEC        5.679       113.45        891.7      SUELO EST3        2.325        46.65        354.6 
                    TERRAPLEN       13.414       278.78       2030.2         VEGETAL        5.450       108.64        755.2 
                      FRESADO        0.005         0.09          0.7      DEMOLICION        1.110        22.34        203.0 
      200.000           FIRME        3.148        62.97        536.5        D TIERRA        3.598        75.88        733.6 
                   SUELO ADEC        5.602       112.81       1004.5      SUELO EST3        2.325        46.50        401.1 
                    TERRAPLEN       14.259       276.74       2307.0         VEGETAL        5.647       110.97        866.1 
                      FRESADO        0.006         0.11          0.8      DEMOLICION        1.075        21.86        224.8 
      220.000           FIRME        3.153        63.01        599.5        D TIERRA        3.228        68.26        801.8 
                   SUELO ADEC        5.494       110.95       1115.4      SUELO EST3        2.315        46.40        447.5 
                    TERRAPLEN       15.696       299.55       2606.5         VEGETAL        5.516       111.63        977.8 
                      FRESADO        0.001         0.07          0.8      DEMOLICION        1.052        21.27        246.1 
      240.000           FIRME        3.194        63.46        663.0        D TIERRA        3.274        65.02        866.8 
                   SUELO ADEC        5.675       111.68       1227.1      SUELO EST3        2.348        46.63        494.2 
                    TERRAPLEN       12.316       280.11       2886.6         VEGETAL        4.813       103.29       1081.0 
                      FRESADO        0.001         0.03          0.9      DEMOLICION        1.095        21.47        267.6 
      260.000           FIRME        3.224        64.18        727.2        D TIERRA        3.367        66.41        933.2 
                   SUELO ADEC        5.635       113.10       1340.2      SUELO EST3        2.378        47.26        541.4 

                    TERRAPLEN       13.810       261.25       3147.9         VEGETAL        4.559        93.72       1174.8 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.9      DEMOLICION        1.128        22.23        289.8 
      280.000           FIRME        3.260        64.84        792.0        D TIERRA        3.906        72.73       1006.0 
                   SUELO ADEC        5.735       113.70       1453.9      SUELO EST3        2.409        47.87        589.3 
                    TERRAPLEN       10.448       242.58       3390.4         VEGETAL        3.664        82.23       1257.0 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.9      DEMOLICION        1.075        22.03        311.8 
      300.000           FIRME        3.437        66.94        858.9        D TIERRA        4.890        90.78       1096.8 
                   SUELO ADEC        6.067       118.52       1572.4      SUELO EST3        2.494        48.91        638.2 
                    TERRAPLEN        3.600       130.77       3521.2         VEGETAL        2.672        62.11       1319.1 
                      FRESADO        0.000         0.05          0.9      DEMOLICION        0.926        19.70        331.5 
      320.000           FIRME        3.480        69.16        928.1        D TIERRA        4.513        94.03       1190.8 
                   SUELO ADEC        6.061       121.28       1693.7      SUELO EST3        2.517        50.11        688.3 
                    TERRAPLEN        1.327        49.27       3570.5         VEGETAL        2.285        49.57       1368.7 
                      FRESADO        0.005         0.05          1.0      DEMOLICION        0.910        18.35        349.9 
      340.000           FIRME        3.519        70.50        998.6        D TIERRA        7.449       120.54       1311.3 
                   SUELO ADEC        6.007       126.35       1820.0      SUELO EST3        2.403        49.91        738.2 
                    TERRAPLEN        0.000         6.39       3576.9         VEGETAL        1.582        38.42       1407.1 
                      FRESADO        0.000         0.01          1.0      DEMOLICION        1.367        23.85        373.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  133 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        3.415        69.42       1068.0        D TIERRA        8.355       157.62       1468.9 
                   SUELO ADEC        5.737       117.42       1937.5      SUELO EST3        2.295        46.97        785.2 
                      VEGETAL        1.411        29.77       1436.9      DEMOLICION        1.473        28.65        402.4 
      380.000           FIRME        4.460        74.27       1142.3        D TIERRA       18.216       256.82       1725.8 
                   SUELO ADEC        8.314       134.66       2072.1      SUELO EST3        3.239        52.75        837.9 
                      VEGETAL        2.895        45.44       1482.3      DEMOLICION        2.277        32.26        434.6 
      400.000           FIRME        4.574        90.34       1232.6        D TIERRA       21.595       398.11       2123.9 
                   SUELO ADEC        8.795       171.09       2243.2      SUELO EST3        3.432        66.71        904.7 
                      VEGETAL        3.503        63.98       1546.3      DEMOLICION        2.063        43.40        478.0 
      420.000           FIRME        4.574        91.48       1324.1        D TIERRA       25.757       473.53       2597.4 
                   SUELO ADEC        9.360       181.56       2424.8      SUELO EST3        3.524        69.56        974.2 
                      VEGETAL        4.212        77.15       1623.4      DEMOLICION        1.753        38.15        516.2 
      440.000           FIRME        4.510        90.84       1415.0        D TIERRA       24.135       498.93       3096.3 
                   SUELO ADEC        8.457       178.18       2602.9      SUELO EST3        3.297        68.21       1042.4 
                      VEGETAL        4.851        90.62       1714.1      DEMOLICION        0.484        22.36        538.6 
      460.000           FIRME        4.538        90.49       1505.4        D TIERRA       20.629       447.64       3544.0 
                   SUELO ADEC        8.677       171.34       2774.3      SUELO EST3        3.448        67.45       1109.9 
                    TERRAPLEN        0.796         7.96       3584.8         VEGETAL        5.247       100.98       1815.0 
                   DEMOLICION        0.487         9.71        548.3 
      480.000           FIRME        4.538        90.77       1596.2        D TIERRA       15.277       359.06       3903.0 
                   SUELO ADEC        7.987       166.64       2940.9      SUELO EST3        3.448        68.96       1178.8 
                    TERRAPLEN        4.670        54.66       3639.5         VEGETAL        5.293       105.41       1920.4 
                   DEMOLICION        0.000         4.87        553.1 
      500.000           FIRME        4.538        90.76       1687.0        D TIERRA       10.450       257.27       4160.3 
                   SUELO ADEC        7.687       156.74       3097.7      SUELO EST3        3.448        68.97       1247.8 
                    TERRAPLEN        6.779       114.49       3754.0         VEGETAL        4.895       101.88       2022.3 
      520.000           FIRME        4.394        89.32       1776.3        D TIERRA        2.680       131.30       4291.6 
                   SUELO ADEC        6.484       141.71       3239.4      SUELO EST3        3.123        65.72       1313.5 
                    TERRAPLEN        7.924       147.03       3901.0         VEGETAL        0.000        48.95       2071.3 
      540.000           FIRME        4.489        88.83       1865.1        D TIERRA        1.590        42.69       4334.3 
                   SUELO ADEC        6.491       129.75       3369.1      SUELO EST3        3.281        64.04       1377.6 
                    TERRAPLEN       10.444       183.68       4084.7 
      560.000           FIRME        4.399        88.87       1954.0        D TIERRA        0.109        16.98       4351.3 
                   SUELO ADEC        6.219       127.09       3496.2      SUELO EST3        3.295        65.76       1443.3 
                    TERRAPLEN       14.222       246.66       4331.4         VEGETAL        4.109        41.09       2112.4 
      580.000           FIRME        4.219        86.18       2040.2        D TIERRA        0.000         1.09       4352.4 
                   SUELO ADEC        5.892       121.11       3617.3      SUELO EST3        3.175        64.70       1508.0 
                    TERRAPLEN        8.026       222.47       4553.8         VEGETAL        4.131        82.41       2194.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  133 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000           FIRME        4.026        82.58       2122.8        D TIERRA        5.615        44.55       4396.9 
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                   SUELO ADEC        7.671       152.14       3769.5      SUELO EST3        2.946        62.10       1570.1 
                    TERRAPLEN        0.323        48.47       4602.3         VEGETAL        3.273        74.14       2268.9 
      620.000           FIRME        4.054        80.56       2203.3        D TIERRA       13.612       203.03       4599.9 
                   SUELO ADEC        7.629       154.24       3923.7      SUELO EST3        3.009        59.76       1629.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.91       4603.2         VEGETAL        2.571        56.02       2324.9 
                   DEMOLICION        1.544        17.65        570.8 
      623.876           FIRME        4.035        15.68       2219.0        D TIERRA       14.065        53.82       4653.8 
                   SUELO ADEC        7.569        29.45       3953.2      SUELO EST3        2.984        11.61       1641.5 
                      VEGETAL        2.529         9.88       2334.8      DEMOLICION        1.615         6.14        576.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  133 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2219.0 
                       D TIERRA                                4653.8 
                       SUELO ADEC                              3953.2 
                       SUELO EST3                              1641.5 
                       TERRAPLEN                               4603.2 
                       VEGETAL                                 2334.8 
                       FRESADO                                    1.0 
                       DEMOLICION                               576.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  134 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.585         0.00          0.0        D TIERRA       11.293         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.091         0.00          0.0      SUELO EST3        2.436         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.511         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.193        80.82         80.8        D TIERRA       11.198       250.63        250.6 
                   SUELO ADEC        7.916       146.27        146.3      SUELO EST3        3.123        58.01         58.0 
                      VEGETAL        0.000         7.50          7.5 
       40.000           FIRME        4.343        85.37        166.2        D TIERRA        5.406       162.06        412.7 
                   SUELO ADEC        8.770       167.33        313.6      SUELO EST3        3.257        64.02        122.0 
       60.000           FIRME        4.493        88.37        254.6        D TIERRA        3.891        92.97        505.7 
                   SUELO ADEC        8.453       172.23        485.8      SUELO EST3        3.312        65.70        187.7 
                    TERRAPLEN        0.414         4.14          4.1         VEGETAL        1.566        15.66         23.2 
       80.000           FIRME        4.424        89.17        343.7        D TIERRA        5.165        90.56        596.2 
                   SUELO ADEC        8.126       165.78        651.6      SUELO EST3        3.144        64.57        252.3 
                    TERRAPLEN        0.040         4.53          8.7         VEGETAL        1.825        33.91         57.1 
      100.000           FIRME        3.955        83.79        427.5        D TIERRA        5.084       102.50        698.7 
                   SUELO ADEC        7.193       153.19        804.8      SUELO EST3        2.820        59.64        311.9 
                    TERRAPLEN        0.120         1.60         10.3         VEGETAL        1.758        35.83         92.9 
      120.000           FIRME        4.552        85.07        512.6        D TIERRA       18.177       232.61        931.3 
                   SUELO ADEC        8.696       158.89        963.7      SUELO EST3        3.415        62.35        374.3 
                    TERRAPLEN        0.000         1.20         11.5         VEGETAL        4.623        63.81        156.7 
      140.000           FIRME        4.552        91.04        603.6        D TIERRA       18.226       364.03       1295.4 
                   SUELO ADEC        8.226       169.22       1132.9      SUELO EST3        3.390        68.05        442.3 
                    TERRAPLEN        0.718         7.18         18.7         VEGETAL        4.805        94.28        251.0 
      160.000           FIRME        4.498        90.50        694.1        D TIERRA       20.323       385.49       1680.9 
                   SUELO ADEC        8.346       165.73       1298.7      SUELO EST3        3.277        66.67        509.0 
                    TERRAPLEN        0.000         7.18         25.8         VEGETAL        4.771        95.76        346.7 
                   DEMOLICION        0.859         8.59          8.6 
      180.000           FIRME        4.582        90.80        784.9        D TIERRA       25.789       461.12       2142.0 
                   SUELO ADEC        9.195       175.41       1474.1      SUELO EST3        3.526        68.03        577.0 
                      VEGETAL        4.792        95.62        442.4      DEMOLICION        1.757        26.16         34.8 
      200.000           FIRME        4.582        91.64        876.6        D TIERRA       27.155       529.44       2671.4 
                   SUELO ADEC        8.788       179.82       1653.9      SUELO EST3        3.453        69.79        646.8 
                      VEGETAL        4.308        91.00        533.4      DEMOLICION        2.045        38.02         72.8 
      220.000           FIRME        4.435        90.17        966.7        D TIERRA       21.827       489.82       3161.2 
                   SUELO ADEC        8.245       170.33       1824.2      SUELO EST3        3.220        66.74        713.6 
                      VEGETAL        3.489        77.97        611.3      DEMOLICION        2.318        43.63        116.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  134 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        3.438        74.43       1041.2        D TIERRA        9.893       248.62       3409.8 
                   SUELO ADEC        5.751        83.92       1908.1      SUELO EST3        2.301        33.16        746.7 
                    TERRAPLEN        0.000         1.43         27.3         VEGETAL        1.154        51.51        662.8 
                   DEMOLICION        1.911        37.09        153.5 
      260.000           FIRME        3.656        70.94       1112.1        D TIERRA       10.136       200.29       3610.1 
                   SUELO ADEC        6.388       121.39       2029.5      SUELO EST3        2.555        48.56        795.3 
                      VEGETAL        1.122        22.76        685.6      DEMOLICION        2.389        43.00        196.5 
      280.000           FIRME        3.641        73.12       1185.2        D TIERRA       10.396       206.45       3816.6 
                   SUELO ADEC        6.602       130.36       2159.9      SUELO EST3        2.609        51.84        847.1 
                      VEGETAL        1.032        21.48        707.1      DEMOLICION        2.682        51.10        247.6 
      300.000           FIRME        3.566        72.07       1257.3        D TIERRA        9.690       200.86       4017.4 
                   SUELO ADEC        6.588       131.90       2291.8      SUELO EST3        2.565        51.74        898.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         27.3         VEGETAL        1.030        20.61        727.7 
                   DEMOLICION        2.676        53.58        301.2 
      320.000           FIRME        3.490        70.55       1327.9        D TIERRA        9.058       187.48       4204.9 
                   SUELO ADEC        6.304       128.92       2420.7      SUELO EST3        2.501        50.66        949.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         27.3         VEGETAL        0.870        19.00        746.7 
                   DEMOLICION        2.752        54.28        355.4 
      340.000           FIRME        3.489        69.79       1397.6        D TIERRA        7.561       166.19       4371.1 
                   SUELO ADEC        6.198       125.03       2545.7      SUELO EST3        2.475        49.76        999.3 
                      VEGETAL        0.997        18.67        765.4      DEMOLICION        2.471        52.24        407.7 
      360.000           FIRME        3.489        69.78       1467.4        D TIERRA        6.906       144.67       4515.8 
                   SUELO ADEC        6.145       123.44       2669.2      SUELO EST3        2.457        49.32       1048.6 
                      VEGETAL        1.146        21.42        786.8      DEMOLICION        2.188        46.59        454.3 
      375.265           FIRME        3.483        53.22       1520.6        D TIERRA        6.591       103.02       4618.8 
                   SUELO ADEC        6.015        92.81       2762.0      SUELO EST3        2.406        37.12       1085.7 
                      VEGETAL        1.365        19.16        805.9      DEMOLICION        1.735        29.94        484.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  134 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1520.6 
                       D TIERRA                                4618.8 
                       SUELO ADEC                              2762.0 
                       SUELO EST3                              1085.7 
                       TERRAPLEN                                 27.3 
                       VEGETAL                                  805.9 
                       DEMOLICION                               484.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  135 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.398         0.00          0.0        D TIERRA        6.649         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        5.715         0.00          0.0      SUELO EST3        2.286         0.00          0.0 
                      VEGETAL        1.599         0.00          0.0      DEMOLICION        1.144         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.373        67.71         67.7        D TIERRA        6.533       131.82        131.8 
                   SUELO ADEC        5.683       113.98        114.0      SUELO EST3        2.274        45.59         45.6 
                      VEGETAL        1.599        31.98         32.0      DEMOLICION        1.124        22.69         22.7 
       40.000           FIRME        3.409        67.82        135.5        D TIERRA        6.575       131.08        262.9 
                   SUELO ADEC        5.804       114.87        228.9      SUELO EST3        2.322        45.95         91.5 
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                      VEGETAL        1.573        31.72         63.7      DEMOLICION        1.247        23.71         46.4 
       60.000           FIRME        3.453        68.63        204.2        D TIERRA        7.513       140.87        403.8 
                   SUELO ADEC        5.898       117.02        345.9      SUELO EST3        2.359        46.81        138.4 
                      VEGETAL        1.319        28.93         92.6      DEMOLICION        1.733        29.80         76.2 
       80.000           FIRME        3.508        69.55        273.7        D TIERRA        7.015       146.21        550.0 
                   SUELO ADEC        6.211       120.57        466.4      SUELO EST3        2.482        48.22        186.6 
                      VEGETAL        1.244        25.16        117.8      DEMOLICION        2.067        38.45        114.7 
      100.000           FIRME        3.589        70.96        344.7        D TIERRA        8.034       150.49        700.5 
                   SUELO ADEC        6.186       123.97        590.4      SUELO EST3        2.474        49.56        236.1 
                      VEGETAL        1.243        24.87        142.7      DEMOLICION        2.053        41.20        155.9 
      100.000           FIRME        3.589         0.00        344.7        D TIERRA        8.034         0.00        700.5 
                   SUELO ADEC        6.186         0.00        590.4      SUELO EST3        2.474         0.00        236.1 
                      VEGETAL        1.243         0.00        142.7      DEMOLICION        2.053         0.00        155.9 
      120.000           FIRME        3.531        71.19        415.9        D TIERRA        9.118       171.52        872.0 
                   SUELO ADEC        5.987       121.73        712.1      SUELO EST3        2.395        48.70        284.8 
                      VEGETAL        1.258        25.00        167.7      DEMOLICION        1.896        39.48        195.3 
      140.000           FIRME        4.025        72.18        488.1        D TIERRA       11.082       191.81       1063.8 
                   SUELO ADEC        6.730       121.25        833.4      SUELO EST3        2.692        48.50        333.3 
                      VEGETAL        1.293        25.34        193.0      DEMOLICION        2.332        38.60        233.9 
      160.000           FIRME        4.473        84.99        573.0        D TIERRA       19.732       308.14       1372.0 
                   SUELO ADEC        8.286       150.15        983.6      SUELO EST3        3.253        59.45        392.8 
                      VEGETAL        3.249        45.42        238.4      DEMOLICION        2.053        43.85        277.8 
      180.000           FIRME        4.580        90.54        663.6        D TIERRA       22.282       420.14       1792.1 
                   SUELO ADEC        8.716       170.01       1153.6      SUELO EST3        3.425        66.78        459.6 
                      VEGETAL        3.750        69.99        308.4      DEMOLICION        1.708        37.61        315.4 
      200.000           FIRME        4.492        90.72        754.3        D TIERRA       21.586       438.69       2230.8 
                   SUELO ADEC        8.329       170.45       1324.0      SUELO EST3        3.271        66.96        526.5 
                      VEGETAL        4.216        79.66        388.1      DEMOLICION        0.896        26.04        341.4 
 
 
  Istram 20.05.05.25 03/07/20 08:48:54   200009                                                                             
pagina   1 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  135 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        4.551        90.43        844.7        D TIERRA       20.710       422.97       2653.8 
                   SUELO ADEC        8.383       167.12       1491.1      SUELO EST3        3.448        67.19        593.7 
                    TERRAPLEN        0.849         8.49          8.5         VEGETAL        4.628        88.44        476.5 
                   DEMOLICION        0.656        15.52        357.0 
      240.000           FIRME        4.551        91.03        935.8        D TIERRA       17.580       382.91       3036.7 
                   SUELO ADEC        8.319       167.02       1658.2      SUELO EST3        3.458        69.06        662.8 
                    TERRAPLEN        2.533        33.82         42.4         VEGETAL        4.851        94.79        571.3 
                      FRESADO        0.613         6.13          6.1      DEMOLICION        0.000         6.56        363.5 
      260.000           FIRME        4.552        91.03       1026.8        D TIERRA       14.653       322.33       3359.0 
                   SUELO ADEC        8.265       165.83       1824.0      SUELO EST3        3.458        69.16        731.9 
                    TERRAPLEN        3.074        56.07         98.4         VEGETAL        4.830        96.81        668.1 
                      FRESADO        0.322         9.35         15.5 
      280.000           FIRME        4.552        91.03       1117.8        D TIERRA       13.385       280.38       3639.4 
                   SUELO ADEC        8.269       165.33       1989.3      SUELO EST3        3.458        69.16        801.1 
                    TERRAPLEN        2.833        59.07        157.5         VEGETAL        4.730        95.60        763.7 
                      FRESADO        0.730        10.52         26.0 
      300.000           FIRME        4.552        91.03       1208.8        D TIERRA       15.405       287.90       3927.3 
                   SUELO ADEC        8.685       169.53       2158.9      SUELO EST3        3.458        69.16        870.3 
                    TERRAPLEN        0.597        34.29        191.8         VEGETAL        4.533        92.63        856.3 
                      FRESADO        0.000         7.30         33.3      DEMOLICION        1.196        11.96        375.5 
      320.000           FIRME        4.552        91.03       1299.9        D TIERRA       13.058       284.63       4211.9 
                   SUELO ADEC        8.680       173.65       2332.5      SUELO EST3        3.458        69.16        939.4 
                    TERRAPLEN        0.437        10.33        202.1         VEGETAL        4.407        89.39        945.7 
                   DEMOLICION        1.477        26.73        402.2 
      340.000           FIRME        4.164        87.16       1387.0        D TIERRA        4.086       171.43       4383.3 
                   SUELO ADEC        7.257       159.37       2491.9      SUELO EST3        2.951        64.09       1003.5 
                    TERRAPLEN        0.276         7.12        209.3         VEGETAL        1.899        63.05       1008.8 
                   DEMOLICION        1.800        32.76        435.0 
      360.000           FIRME        4.041        82.06       1469.1        D TIERRA        6.666       107.51       4490.8 
                   SUELO ADEC        6.854       141.12       2633.0      SUELO EST3        2.742        56.93       1060.5 
                    TERRAPLEN        0.000         2.76        212.0         VEGETAL        1.564        34.63       1043.4 
                   DEMOLICION        1.964        37.64        472.6 
      380.000           FIRME        0.000        33.90       1503.0        D TIERRA        0.000        58.81       4549.6 
                   SUELO ADEC        0.000        57.37       2690.4      SUELO EST3        0.000        22.95       1083.4 
                      VEGETAL        0.000        12.46       1055.9      DEMOLICION        0.000        17.49        490.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  135 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   

                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            380.000 131 DA           FIRME        98.86        D TIERRA       394.33 
                                SUELO ADEC       190.97      SUELO EST3        73.06 
                                   VEGETAL        78.28      DEMOLICION        41.43 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  135 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1601.8 
                       D TIERRA                                4944.0 
                       SUELO ADEC                              2881.3 
                       SUELO EST3                              1156.5 
                       TERRAPLEN                                212.0 
                       VEGETAL                                 1134.2 
                       FRESADO                                   33.3 
                       DEMOLICION                               531.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  136 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        4.178        18.21         18.2        D TIERRA        5.551        24.74         24.7 
                   SUELO ADEC        7.531        32.81         32.8      SUELO EST3        3.005        13.09         13.1 
                      VEGETAL        1.120         4.31          4.3      DEMOLICION        3.157        14.70         14.7 
       40.000           FIRME        4.315        84.93        103.1        D TIERRA        2.393        79.44        104.2 
                   SUELO ADEC        7.807       153.38        186.2      SUELO EST3        3.105        61.10         74.2 
                    TERRAPLEN        0.349         3.50          3.5         VEGETAL        1.472        25.92         30.2 
                   DEMOLICION        2.919        60.76         75.5 
       60.000           FIRME        4.021        83.37        186.5        D TIERRA        3.156        55.49        159.7 
                   SUELO ADEC        7.432       152.38        338.6      SUELO EST3        2.864        59.69        133.9 
                    TERRAPLEN        0.013         3.62          7.1         VEGETAL        1.458        29.30         59.5 
                   DEMOLICION        2.542        54.61        130.1 
       80.000           FIRME        4.547        85.68        272.2        D TIERRA       16.051       192.07        351.7 
                   SUELO ADEC        9.042       164.74        503.3      SUELO EST3        3.457        63.21        197.1 
                    TERRAPLEN        0.112         1.24          8.4         VEGETAL        4.179        56.37        115.9 
                   DEMOLICION        2.150        46.92        177.0 
      100.000           FIRME        4.547        90.94        363.1        D TIERRA       13.091       291.41        643.2 
                   SUELO ADEC        8.883       179.25        682.6      SUELO EST3        3.457        69.14        266.2 
                    TERRAPLEN        0.228         3.40         11.8         VEGETAL        4.221        83.99        199.9 
                   DEMOLICION        2.023        41.73        218.7 
      120.000           FIRME        4.547        90.93        454.1        D TIERRA       14.013       271.04        914.2 
                   SUELO ADEC        8.887       177.70        860.3      SUELO EST3        3.457        69.14        335.4 
                    TERRAPLEN        0.208         4.36         16.1         VEGETAL        4.311        85.32        285.2 
                   DEMOLICION        2.031        40.54        259.3 
      140.000           FIRME        4.522        90.69        544.7        D TIERRA       15.597       296.10       1210.3 
                   SUELO ADEC        7.826       167.12       1027.4      SUELO EST3        3.076        65.33        400.7 
                    TERRAPLEN        0.000         2.08         18.2         VEGETAL        4.014        83.26        368.5 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        1.369        34.00        293.3 
      160.000           FIRME        4.401        89.23        634.0        D TIERRA       20.108       357.05       1567.3 
                   SUELO ADEC        7.765       155.91       1183.3      SUELO EST3        3.050        61.26        462.0 
                      VEGETAL        4.344        83.58        452.0         FRESADO        0.000         0.01          0.0 
                   DEMOLICION        1.314        26.83        320.1 
      180.000           FIRME        4.575        89.75        723.7        D TIERRA       23.963       440.71       2008.1 
                   SUELO ADEC        8.822       165.88       1349.2      SUELO EST3        3.469        65.19        527.2 
                      VEGETAL        4.688        90.32        542.4      DEMOLICION        1.905        32.20        352.3 
      200.000           FIRME        4.575        91.49        815.2        D TIERRA       28.454       524.17       2532.2 
                   SUELO ADEC        8.722       175.44       1524.6      SUELO EST3        3.432        69.01        596.2 
                      VEGETAL        4.612        93.00        635.4      DEMOLICION        2.137        40.42        392.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  136 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        4.428        90.02        905.2        D TIERRA       27.267       557.22       3089.5 
                   SUELO ADEC        8.190       169.12       1693.7      SUELO EST3        3.220        66.52        662.7 
                      VEGETAL        3.727        83.39        718.8      DEMOLICION        2.420        45.57        438.3 
      220.000           FIRME        3.599         0.00        905.2        D TIERRA       14.562         0.00       3089.5 
                   SUELO ADEC        0.004         0.00       1693.7         VEGETAL        3.727         0.00        718.8 
                   DEMOLICION        1.457         0.00        438.3 
      240.000           FIRME        3.708        73.07        978.3        D TIERRA       19.527       340.89       3430.3 
                   SUELO ADEC        6.836        68.40       1762.1      SUELO EST3        2.732        27.32        690.0 
                      VEGETAL        3.159        68.86        787.6      DEMOLICION        1.739        31.96        470.2 
      260.000           FIRME        3.073        71.85       1050.2        D TIERRA       10.575       312.90       3743.2 
                   SUELO ADEC        5.121       128.60       1890.7      SUELO EST3        2.048        51.43        741.4 
                      VEGETAL        0.728        46.55        834.2      DEMOLICION        2.200        39.50        509.7 
      280.000           FIRME        3.879        66.91       1117.1        D TIERRA       12.733       227.53       3970.8 
                   SUELO ADEC        6.784       113.12       2003.8      SUELO EST3        2.713        45.25        786.7 
                      VEGETAL        1.572        18.57        852.7      DEMOLICION        2.526        47.58        557.3 
      300.000           FIRME        3.402        72.81       1189.9        D TIERRA       10.822       235.55       4206.3 
                   SUELO ADEC        5.697       124.81       2128.6      SUELO EST3        2.279        49.92        836.6 
                      VEGETAL        0.651        22.23        875.0      DEMOLICION        2.713        52.39        609.7 
      320.000           FIRME        3.335        68.79       1258.7        D TIERRA       10.056       215.51       4421.8 
                   SUELO ADEC        5.578       115.75       2244.4      SUELO EST3        2.231        46.30        882.9 
                      VEGETAL        0.518        12.86        887.8      DEMOLICION        2.855        55.74        665.4 
      340.000           FIRME        2.879        62.13       1320.8        D TIERRA        7.605       176.61       4598.4 
                   SUELO ADEC        4.799       103.77       2348.2      SUELO EST3        1.919        41.51        924.4 
                      VEGETAL        0.221         7.39        895.2      DEMOLICION        2.831        56.86        722.3 
      360.000           FIRME        3.518        63.96       1384.8        D TIERRA        8.902       165.07       4763.5 
                   SUELO ADEC        6.456       112.55       2460.7      SUELO EST3        2.527        44.47        968.9 
                      VEGETAL        1.073        12.94        908.2      DEMOLICION        2.516        53.47        775.8 
      380.000           FIRME        3.022        65.40       1450.2        D TIERRA        5.275       141.77       4905.3 
                   SUELO ADEC        5.821       122.77       2583.5      SUELO EST3        2.156        46.83       1015.7 
                    TERRAPLEN        0.261         2.61         20.8         VEGETAL        1.794        28.67        936.8 
                      FRESADO        0.095         0.95          1.0      DEMOLICION        1.253        37.70        813.5 
      400.000           FIRME        3.306        63.28       1513.5        D TIERRA        5.511       107.86       5013.1 
                   SUELO ADEC        6.115       119.36       2702.8      SUELO EST3        2.372        45.28       1061.0 
                    TERRAPLEN        1.216        14.76         35.6         VEGETAL        2.432        42.26        979.1 
                      FRESADO        0.036         1.31          2.3      DEMOLICION        0.957        22.10        835.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  136 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      420.000           FIRME        3.516        68.22       1581.7        D TIERRA        6.487       119.98       5133.1 
                   SUELO ADEC        6.383       124.98       2827.8      SUELO EST3        2.528        48.99       1110.0 
                    TERRAPLEN        1.775        29.90         65.5         VEGETAL        2.533        49.65       1028.7 
                      FRESADO        0.000         0.36          2.6      DEMOLICION        1.190        21.47        857.1 
      440.000           FIRME        3.570        70.85       1652.5        D TIERRA        5.139       116.26       5249.4 
                   SUELO ADEC        6.385       127.68       2955.5      SUELO EST3        2.626        51.54       1161.5 
                    TERRAPLEN        8.788       105.62        171.1         VEGETAL        3.660        61.93       1090.7 
                   DEMOLICION        1.139        23.29        880.3 
      460.000           FIRME        3.569        71.39       1723.9        D TIERRA        6.093       112.32       5361.7 
                   SUELO ADEC        6.572       129.57       3085.1      SUELO EST3        2.626        52.52       1214.0 
                    TERRAPLEN        8.044       168.32        339.4         VEGETAL        4.020        76.80       1167.5 
                   DEMOLICION        1.125        22.64        903.0 
      480.000           FIRME        3.516        70.85       1794.8        D TIERRA        5.131       112.24       5473.9 
                   SUELO ADEC        6.108       126.81       3211.9      SUELO EST3        2.527        51.53       1265.6 
                    TERRAPLEN        3.804       118.48        457.9         VEGETAL        2.835        68.55       1236.0 
                   DEMOLICION        1.155        22.81        925.8 
      500.000           FIRME        3.570        70.85       1865.6        D TIERRA        5.623       107.54       5581.5 
                   SUELO ADEC        6.522       126.31       3338.2      SUELO EST3        2.626        51.54       1317.1 
                    TERRAPLEN        7.771       115.75        573.7         VEGETAL        4.076        69.11       1305.1 
                   DEMOLICION        1.134        22.89        948.7 
      520.000           FIRME        3.516        70.85       1936.5        D TIERRA        4.994       106.17       5687.7 
                   SUELO ADEC        6.121       126.43       3464.6      SUELO EST3        2.528        51.54       1368.6 
                    TERRAPLEN        3.281       110.52        684.2         VEGETAL        2.756        68.33       1373.4 

                   DEMOLICION        1.146        22.80        971.5 
      540.000           FIRME        3.516        70.32       2006.8        D TIERRA        5.595       105.90       5793.6 
                   SUELO ADEC        6.308       124.29       3588.9      SUELO EST3        2.528        50.55       1419.2 
                    TERRAPLEN        2.909        61.90        746.1         VEGETAL        2.866        56.22       1429.7 
                   DEMOLICION        1.148        22.94        994.4 
      560.000           FIRME        3.457        70.71       2077.5        D TIERRA        5.748       113.63       5907.2 
                   SUELO ADEC        6.311       129.56       3718.5      SUELO EST3        2.488        51.44       1470.6 
                    TERRAPLEN        2.111       120.14        866.2         VEGETAL        2.699        78.11       1507.8 
                   DEMOLICION        1.150        22.95       1017.4 
      580.000           FIRME        3.197        66.55       2144.0        D TIERRA        4.726       104.74       6011.9 
                   SUELO ADEC        5.759       120.70       3839.2      SUELO EST3        2.314        48.02       1518.7 
                    TERRAPLEN        2.103        42.14        908.4         VEGETAL        2.342        50.41       1558.2 
                      FRESADO        0.006         0.06          2.7      DEMOLICION        1.133        22.83       1040.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  136 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000           FIRME        2.943        61.40       2205.4        D TIERRA        4.156        88.82       6100.7 
                   SUELO ADEC        5.343       111.02       3950.2      SUELO EST3        2.143        44.57       1563.2 
                    TERRAPLEN        2.482        45.85        954.2         VEGETAL        2.316        46.57       1604.8 
                      FRESADO        0.005         0.11          2.8      DEMOLICION        1.096        22.28       1062.5 
      620.000           FIRME        2.692        56.34       2261.8        D TIERRA        4.349        85.05       6185.8 
                   SUELO ADEC        5.065       104.07       4054.3      SUELO EST3        1.971        41.14       1604.4 
                    TERRAPLEN        1.963        44.45        998.7         VEGETAL        2.171        44.87       1649.6 
                      FRESADO        0.000         0.05          2.9      DEMOLICION        1.063        21.58       1084.1 
      640.000           FIRME        2.470        51.62       2313.4        D TIERRA        4.766        91.15       6276.9 
                   SUELO ADEC        4.927        99.91       4154.2      SUELO EST3        1.828        37.99       1642.4 
                    TERRAPLEN        0.467        24.30       1023.0         VEGETAL        1.614        37.85       1687.5 
                      FRESADO        0.005         0.05          2.9      DEMOLICION        1.081        21.44       1105.5 
      660.000           FIRME        2.263        47.33       2360.7        D TIERRA        5.284       100.49       6377.4 
                   SUELO ADEC        4.551        94.77       4248.9      SUELO EST3        1.690        35.18       1677.5 
                    TERRAPLEN        0.001         4.67       1027.6         VEGETAL        1.160        27.74       1715.2 
                      FRESADO        0.002         0.08          3.0      DEMOLICION        1.111        21.93       1127.4 
      680.000           FIRME        2.033        42.96       2403.7        D TIERRA        4.749       100.33       6477.8 
                   SUELO ADEC        4.059        86.09       4335.0      SUELO EST3        1.539        32.29       1709.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01       1027.7         VEGETAL        0.925        20.85       1736.1 
                      FRESADO        0.002         0.04          3.0      DEMOLICION        1.166        22.77       1150.2 
      690.076           FIRME        1.913        19.88       2423.6        D TIERRA        4.636        47.27       6525.0 
                   SUELO ADEC        3.975        40.46       4375.5      SUELO EST3        1.458        15.09       1724.9 
                      VEGETAL        0.897         9.17       1745.2         FRESADO        0.004         0.03          3.1 
                   DEMOLICION        1.169        11.76       1162.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  136 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 131 DP           FIRME        70.61        D TIERRA       102.48 
                                SUELO ADEC       123.25      SUELO EST3        49.30 
                                   VEGETAL        26.61      DEMOLICION        37.47 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  136 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 372 

                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2494.2 
                       D TIERRA                                6627.5 
                       SUELO ADEC                              4498.7 
                       SUELO EST3                              1774.2 
                       TERRAPLEN                               1027.7 
                       VEGETAL                                 1771.9 
                       FRESADO                                    3.1 
                       DEMOLICION                              1199.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  168 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       10.566         0.00          0.0        D TIERRA       29.667         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       17.783         0.00          0.0      SUELO EST3        6.747         0.00          0.0 
                      FRESADO        0.002         0.00          0.0      DEMOLICION        7.513         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       11.125       216.92        216.9        D TIERRA       30.507       601.73        601.7 
                   SUELO ADEC       18.623       364.06        364.1      SUELO EST3        7.082       138.30        138.3 
                      VEGETAL        2.491        24.91         24.9         FRESADO        0.000         0.02          0.0 
                   DEMOLICION        8.093       156.05        156.1 
       40.000           FIRME       11.412       225.37        442.3        D TIERRA       33.295       638.02       1239.7 
                   SUELO ADEC       18.776       373.99        738.1      SUELO EST3        7.227       143.10        281.4 
                      VEGETAL        2.491        49.82         74.7      DEMOLICION        8.363       164.56        320.6 
       60.000           FIRME       11.622       230.34        672.6        D TIERRA       35.571       688.66       1928.4 
                   SUELO ADEC       19.409       381.85       1119.9      SUELO EST3        7.313       145.40        426.8 
                      VEGETAL        2.460        49.51        124.2      DEMOLICION        8.622       169.85        490.5 
       80.000           FIRME       12.002       236.25        908.9        D TIERRA       40.923       764.94       2693.3 
                   SUELO ADEC       20.004       394.13       1514.0      SUELO EST3        7.493       148.06        574.9 
                      VEGETAL        2.473        49.33        173.6      DEMOLICION        8.970       175.92        666.4 
      100.000           FIRME       12.554       245.56       1154.4        D TIERRA       49.344       902.67       3596.0 
                   SUELO ADEC       20.829       408.33       1922.4      SUELO EST3        7.769       152.61        727.5 
                      VEGETAL        2.451        49.24        222.8      DEMOLICION        9.530       184.99        851.4 
      120.000           FIRME       13.277       258.31       1412.7        D TIERRA       57.194      1065.38       4661.4 
                   SUELO ADEC       21.431       422.60       2345.0      SUELO EST3        8.140       159.09        886.6 
                      VEGETAL        2.462        49.13        271.9      DEMOLICION       10.191       197.20       1048.6 
      140.000           FIRME       14.436       277.12       1689.9        D TIERRA       70.042      1272.37       5933.8 
                   SUELO ADEC       23.616       450.47       2795.4      SUELO EST3        8.782       169.22       1055.8 
                      VEGETAL        2.461        49.23        321.2      DEMOLICION       11.323       215.13       1263.7 
      160.000           FIRME       15.781       302.16       1992.0        D TIERRA       83.532      1535.74       7469.5 
                   SUELO ADEC       26.034       496.50       3291.9      SUELO EST3        9.812       185.94       1241.7 
                      VEGETAL        2.462        49.22        370.4      DEMOLICION       13.412       247.35       1511.1 
      180.000           FIRME       15.826       316.06       2308.1        D TIERRA       93.218      1767.49       9237.0 
                   SUELO ADEC       26.485       525.18       3817.1      SUELO EST3        9.834       196.46       1438.2 
                      VEGETAL        2.494        49.56        420.0      DEMOLICION       15.456       288.68       1799.7 
      200.000           FIRME       15.819       316.45       2624.5        D TIERRA      105.493      1987.10      11224.1 
                   SUELO ADEC       26.517       530.02       4347.1      SUELO EST3        9.803       196.37       1634.5 
                      VEGETAL        4.098        65.92        485.9         FRESADO        0.177         1.77          1.8 
                   DEMOLICION       14.340       297.96       2097.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  168 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME       15.814       316.33       2940.9        D TIERRA      116.189      2216.81      13440.9 
                   SUELO ADEC       25.849       523.66       4870.8      SUELO EST3        9.773       195.76       1830.3 
                      VEGETAL        4.817        89.15        575.0         FRESADO        0.179         3.56          5.4 
                   DEMOLICION       10.635       249.74       2347.4 
      240.000           FIRME       15.810       316.24       3257.1        D TIERRA      117.042      2332.31      15773.2 
                   SUELO ADEC       26.199       520.48       5391.3      SUELO EST3        9.743       195.16       2025.5 
                    TERRAPLEN        0.122         1.22          1.2         VEGETAL        5.625       104.42        679.4 
                      FRESADO        0.000         1.79          7.1      DEMOLICION       10.103       207.37       2554.8 
      260.000           FIRME       15.808       316.17       3573.3        D TIERRA      112.970      2300.13      18073.3 
                   SUELO ADEC       25.796       519.96       5911.2      SUELO EST3        9.716       194.60       2220.1 
                    TERRAPLEN        0.321         4.43          5.6         VEGETAL        8.498       141.23        820.7 
                   DEMOLICION       10.077       201.80       2756.6 
      280.000           FIRME       15.806       316.14       3889.4        D TIERRA      112.042      2250.13      20323.5 

                   SUELO ADEC       26.198       519.94       6431.2      SUELO EST3        9.706       194.22       2414.3 
                    TERRAPLEN        0.289         6.09         11.7         VEGETAL        8.187       166.85        987.5 
                   DEMOLICION       10.108       201.86       2958.5 
      300.000           FIRME       15.807       316.13       4205.6        D TIERRA      114.398      2264.41      22587.9 
                   SUELO ADEC       26.198       523.95       6955.1      SUELO EST3        9.707       194.13       2608.4 
                    TERRAPLEN        0.295         5.83         17.6         VEGETAL        8.048       162.35       1149.9 
                   DEMOLICION       10.149       202.58       3161.0 
      320.000           FIRME       15.806       316.13       4521.7        D TIERRA      115.706      2301.04      24888.9 
                   SUELO ADEC       26.197       523.95       7479.1      SUELO EST3        9.706       194.14       2802.5 
                    TERRAPLEN        0.242         5.37         22.9         VEGETAL        7.646       156.94       1306.8 
                   DEMOLICION       10.173       203.22       3364.3 
      340.000           FIRME       15.806       316.13       4837.8        D TIERRA      136.979      2526.85      27415.8 
                   SUELO ADEC       26.196       523.93       8003.0      SUELO EST3        9.706       194.13       2996.7 
                    TERRAPLEN        0.070         3.12         26.1         VEGETAL        7.162       148.08       1454.9 
                   DEMOLICION       10.302       204.75       3569.0 
      360.000           FIRME       15.806       158.07       4995.9        D TIERRA      124.486      1260.38      28676.1 
                   SUELO ADEC       26.195       261.95       8265.0      SUELO EST3        9.707        97.07       3093.7 
                    TERRAPLEN        0.109         1.18         27.2         VEGETAL        6.095        83.41       1538.3 
                   DEMOLICION       10.368       103.47       3672.5 
      380.000           FIRME       15.806       316.12       5312.0        D TIERRA      115.419      2399.05      31075.2 
                   SUELO ADEC       26.198       523.93       8788.9      SUELO EST3        9.706       194.12       3287.9 
                    TERRAPLEN        0.119         2.27         29.5         VEGETAL        5.022       111.17       1649.5 
                   DEMOLICION       10.280       206.48       3879.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   16 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  168 :  ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME       15.806       316.12       5628.1        D TIERRA      113.661      2290.80      33366.0 
                   SUELO ADEC       26.195       523.93       9312.8      SUELO EST3        9.706       194.12       3482.0 
                    TERRAPLEN        0.118         2.36         31.9         VEGETAL        4.782        98.04       1747.5 
                   DEMOLICION       10.327       206.08       4085.0 
      420.000           FIRME       15.806       316.13       5944.3        D TIERRA      112.108      2257.70      35623.7 
                   SUELO ADEC       26.198       523.93       9836.8      SUELO EST3        9.706       194.12       3676.1 
                    TERRAPLEN        0.116         2.34         34.2         VEGETAL        4.927        97.09       1844.6 
                   DEMOLICION       10.350       206.78       4291.8 
      440.000           FIRME       15.806       316.13       6260.4        D TIERRA      112.345      2244.54      37868.2 
                   SUELO ADEC       26.195       523.93      10360.7      SUELO EST3        9.706       194.12       3870.2 
                    TERRAPLEN        0.121         2.37         36.6         VEGETAL        5.403       103.30       1947.9 
                   DEMOLICION       10.359       207.09       4498.9 
      460.000           FIRME       15.806       316.12       6576.5        D TIERRA      106.312      2186.57      40054.8 
                   SUELO ADEC       26.195       523.91      10884.6      SUELO EST3        9.706       194.12       4064.3 
                    TERRAPLEN        0.089         2.10         38.7         VEGETAL        5.611       110.14       2058.1 
                   DEMOLICION       10.328       206.87       4705.8 
      480.000           FIRME       15.806       316.13       6892.6        D TIERRA      104.136      2104.48      42159.3 
                   SUELO ADEC       26.198       523.93      11408.5      SUELO EST3        9.706       194.12       4258.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.89         39.6         VEGETAL        4.411       100.22       2158.3 
                   DEMOLICION       11.270       215.98       4921.8 
      500.000           FIRME       15.806       316.13       7208.8        D TIERRA       96.544      2006.80      44166.1 
                   SUELO ADEC       26.198       523.95      11932.5      SUELO EST3        9.706       194.12       4452.6 
                      VEGETAL        3.199        76.10       2234.4      DEMOLICION       12.492       237.62       5159.4 
      520.000           FIRME       15.806       316.13       7524.9        D TIERRA       81.884      1784.27      45950.4 
                   SUELO ADEC       26.198       523.95      12456.4      SUELO EST3        9.706       194.12       4646.7 
                      VEGETAL        2.466        56.64       2291.0      DEMOLICION       14.876       273.68       5433.0 
      540.000           FIRME       15.395       312.02       7836.9        D TIERRA       70.620      1525.04      47475.4 
                   SUELO ADEC       25.322       515.20      12971.6      SUELO EST3        9.356       190.62       4837.3 
                      VEGETAL        2.470        49.36       2340.4      DEMOLICION       13.302       281.78       5714.8 
      560.000           FIRME       14.321       297.17       8134.1        D TIERRA       59.047      1296.67      48772.1 
                   SUELO ADEC       23.522       488.44      13460.1      SUELO EST3        8.635       179.91       5017.2 
                      VEGETAL        2.472        49.42       2389.8      DEMOLICION       11.388       246.90       5961.7 
      580.000           FIRME       13.005       273.27       8407.3        D TIERRA       50.658      1097.04      49869.1 
                   SUELO ADEC       21.607       451.29      13911.4      SUELO EST3        7.872       165.07       5182.3 
                      VEGETAL        2.456        49.28       2439.1      DEMOLICION       10.140       215.28       6177.0 
      600.000           FIRME       12.155       251.60       8658.9        D TIERRA       42.479       931.37      50800.5 
                   SUELO ADEC       20.447       420.54      14331.9      SUELO EST3        7.407       152.79       5335.1 
                      VEGETAL        2.484        49.40       2488.5      DEMOLICION        9.319       194.59       6371.6 
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                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      620.000           FIRME       11.569       237.23       8896.2        D TIERRA       36.596       790.76      51591.2 
                   SUELO ADEC       19.647       400.94      14732.9      SUELO EST3        7.086       144.93       5480.0 
                      VEGETAL        2.494        49.78       2538.3      DEMOLICION        8.770       180.89       6552.5 
      640.000           FIRME       11.163       227.32       9123.5        D TIERRA       33.910       705.07      52296.3 
                   SUELO ADEC       19.095       387.42      15120.3      SUELO EST3        6.866       139.53       5619.5 
                      VEGETAL        2.491        49.84       2588.1      DEMOLICION        8.407       171.77       6724.3 
      660.000           FIRME       10.883       220.46       9344.0        D TIERRA       31.359       652.69      52949.0 
                   SUELO ADEC       18.712       378.07      15498.3      SUELO EST3        6.712       135.79       5755.3 
                      VEGETAL        2.495        49.86       2638.0      DEMOLICION        8.144       165.51       6889.8 
      680.000           FIRME       10.709       215.92       9559.9        D TIERRA       31.032       623.91      53572.9 
                   SUELO ADEC       18.478       371.90      15870.2      SUELO EST3        6.618       133.31       5888.6 
                      VEGETAL        2.511        50.06       2688.0      DEMOLICION        7.961       161.05       7050.8 
      700.000           FIRME       10.673       213.82       9773.7        D TIERRA       29.305       603.37      54176.3 
                   SUELO ADEC       18.425       369.03      16239.3      SUELO EST3        6.599       132.17       6020.8 
                      VEGETAL        2.474        49.84       2737.9      DEMOLICION        7.989       159.51       7210.3 
      720.000           FIRME       10.621       212.94       9986.6        D TIERRA       28.968       582.73      54759.0 
                   SUELO ADEC       18.356       367.82      16607.1      SUELO EST3        6.571       131.69       6152.5 
                      VEGETAL        2.481        49.54       2787.4      DEMOLICION        7.930       159.20       7369.5 
      740.000           FIRME       14.859       225.53      10212.2        D TIERRA       34.465       585.01      55344.0 
                   SUELO ADEC       24.286       385.48      16992.6      SUELO EST3        8.943       138.75       6291.2 
                      VEGETAL        3.999        54.45       2841.9      DEMOLICION        9.354       162.78       7532.3 
      760.000           FIRME       18.734       315.96      10528.1        D TIERRA       42.931       740.14      56084.1 
                   SUELO ADEC       29.488       510.16      17502.7      SUELO EST3       11.028       188.64       6479.9 
                      VEGETAL        5.673        88.59       2930.4         FRESADO        0.002         0.01          7.2 
                   DEMOLICION       10.039       189.04       7721.3 
      780.000           FIRME       18.551       372.85      10901.0        D TIERRA       41.231       841.62      56925.8 
                   SUELO ADEC       29.336       588.24      18091.0      SUELO EST3       10.966       219.95       6699.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         39.6         VEGETAL        5.644       113.17       3043.6 
                      FRESADO        0.000         0.02          7.2      DEMOLICION        9.989       200.28       7921.6 
      800.000           FIRME       19.002       375.54      11276.5        D TIERRA       41.189       824.20      57750.0 
                   SUELO ADEC       30.236       595.72      18686.7      SUELO EST3       11.321       222.87       6922.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01         39.6         VEGETAL        5.844       114.88       3158.5 
                   DEMOLICION       10.263       202.53       8124.1 
      820.000           FIRME       19.093       380.95      11657.5        D TIERRA       39.865       810.54      58560.5 
                   SUELO ADEC       30.746       609.82      19296.5      SUELO EST3       11.432       227.54       7150.2 
                    TERRAPLEN        0.118         1.18         40.8         VEGETAL        6.089       119.33       3277.8 
                   DEMOLICION       10.253       205.16       8329.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      840.000           FIRME       19.091       382.42      12039.9        D TIERRA       40.629       804.33      59364.8 
                   SUELO ADEC       30.333       610.09      19906.6      SUELO EST3       11.500       229.57       7379.8 
                    TERRAPLEN        1.719        17.97         58.8         VEGETAL        6.345       124.56       3402.4 
                   DEMOLICION       10.265       205.19       8534.5 
      860.000           FIRME       18.813       379.05      12418.9        D TIERRA       37.310       779.38      60144.2 
                   SUELO ADEC       30.162       604.95      20511.5      SUELO EST3       11.445       229.45       7609.3 
                    TERRAPLEN        1.796        35.15         93.9         VEGETAL        6.334       126.79       3529.2 
                   DEMOLICION       10.268       205.33       8739.8 
      880.000           FIRME       18.242       370.55      12789.5        D TIERRA       36.609       739.18      60883.4 
                   SUELO ADEC       29.724       598.85      21110.4      SUELO EST3       11.146       225.91       7835.2 
                    TERRAPLEN        1.398        31.94        125.9         VEGETAL        6.075       124.10       3653.3 
                   DEMOLICION       10.281       205.48       8945.3 
      900.000           FIRME       17.672       359.14      13148.6        D TIERRA       37.373       739.82      61623.2 
                   SUELO ADEC       29.418       591.42      21701.8      SUELO EST3       10.835       219.81       8055.0 
                    TERRAPLEN        0.678        20.76        146.6         VEGETAL        5.706       117.81       3771.1 
                   DEMOLICION       10.318       205.98       9151.3 
      920.000           FIRME       17.102       347.74      13496.3        D TIERRA       37.907       752.81      62376.0 
                   SUELO ADEC       28.706       581.24      22283.1      SUELO EST3       10.524       213.59       8268.6 
                    TERRAPLEN        0.636        13.14        159.8         VEGETAL        5.430       111.36       3882.4 
                   DEMOLICION       10.305       206.23       9357.5 
      940.000           FIRME       16.531       336.33      13832.7        D TIERRA       39.592       774.99      63151.0 
                   SUELO ADEC       28.133       568.40      22851.4      SUELO EST3       10.212       207.36       8475.9 
                    TERRAPLEN        0.125         7.61        167.4         VEGETAL        5.062       104.91       3987.3 
                   DEMOLICION       10.261       205.67       9563.2 
      960.000           FIRME       15.961       324.93      14157.6        D TIERRA       38.603       781.94      63933.0 
                   SUELO ADEC       27.566       556.99      23408.4      SUELO EST3        9.901       201.13       8677.1 
                    TERRAPLEN        0.104         2.29        169.7         VEGETAL        4.909        99.71       4087.0 
                   DEMOLICION       10.270       205.31       9768.5 
      980.000           FIRME       14.597       309.55      14467.2        D TIERRA       35.755       753.60      64686.6 
                   SUELO ADEC       24.741       532.89      23941.3      SUELO EST3        8.948       191.70       8868.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.55        170.2         VEGETAL        3.658        89.13       4176.2 
                   DEMOLICION       10.268       205.38       9973.9 

     1000.000           FIRME       13.549       278.82      14746.0        D TIERRA       33.872       690.23      65376.8 
                   SUELO ADEC       22.353       464.92      24406.3      SUELO EST3        8.167       169.20       9038.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        170.2         VEGETAL        2.670        60.81       4237.0 
                   DEMOLICION       10.278       205.46      10179.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  14746.0 
                       D TIERRA                               65376.8 
                       SUELO ADEC                             24406.3 
                       SUELO EST3                              9038.0 
                       TERRAPLEN                                170.2 
                       VEGETAL                                 4237.0 
                       FRESADO                                    7.2 
                       DEMOLICION                             10179.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.454         0.00          0.0        D TIERRA        5.116         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.299         0.00          0.0      SUELO EST3        3.780         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        6.301         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.248       106.05        106.1        D TIERRA        3.537        85.56         85.6 
                   SUELO ADEC        4.825       123.83        123.8      SUELO EST3        2.895        74.18         74.2 
                   DEMOLICION        4.826       123.86        123.9 
       40.000           FIRME        5.528        98.75        204.8        D TIERRA        0.501        28.26        113.8 
                   SUELO ADEC        7.311       123.62        247.5      SUELO EST3        4.103        71.14        145.3 
                    TERRAPLEN       24.644       238.19        238.2         VEGETAL        5.789        68.61         68.6 
                   DEMOLICION        1.052        44.18        168.0 
       60.000           FIRME        5.488       109.60        314.4        D TIERRA        9.718        80.26        194.1 
                   SUELO ADEC        6.710       136.42        383.9      SUELO EST3        3.940        78.86        224.2 
                    TERRAPLEN        0.000       179.52        417.7         VEGETAL        0.000        62.61        131.2 
                   DEMOLICION        7.367        62.77        230.8 
       80.000           FIRME        5.564       109.45        423.9        D TIERRA       21.903       245.08        439.2 
                   SUELO ADEC        7.337       134.29        518.2      SUELO EST3        4.184        78.62        302.8 
                      VEGETAL        4.418        26.59        157.8      DEMOLICION        3.944       115.54        346.4 
      100.000           FIRME        5.564        96.42        520.3        D TIERRA       28.930       397.58        836.7 
                   SUELO ADEC        7.338       121.64        639.8      SUELO EST3        4.184        70.49        373.3 
                      VEGETAL        0.000        25.38        183.2      DEMOLICION        8.526       114.06        460.4 
      120.000           FIRME        5.451       110.30        630.6        D TIERRA        5.830       392.27       1229.0 
                   SUELO ADEC        6.277       139.51        779.3      SUELO EST3        3.766        80.77        454.1 
                    TERRAPLEN        0.000         2.05        419.8         VEGETAL        1.232        44.22        227.4 
                   DEMOLICION        4.226       105.68        566.1 
      125.664           FIRME        5.454        30.94        661.5        D TIERRA        5.116        27.63       1256.6 
                   SUELO ADEC        6.299        35.89        815.2      SUELO EST3        3.780        21.53        475.6 
                      VEGETAL        0.000         1.23        228.6      DEMOLICION        6.301        33.84        599.9 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
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                       FIRME                                    661.5 
                       D TIERRA                                1256.6 
                       SUELO ADEC                               815.2 
                       SUELO EST3                               475.6 
                       TERRAPLEN                                419.8 
                       VEGETAL                                  228.6 
                       DEMOLICION                               599.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   17 :  ACT 431+900 Enlace 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  143 :  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.213         0.00          0.0        D TIERRA        2.226         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.351         0.00          0.0      SUELO EST3        0.813         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.150         0.00          0.0      DEMOLICION        1.101         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.109        33.22         33.2        D TIERRA        4.033        62.58         62.6 
                   SUELO ADEC        2.377        37.28         37.3      SUELO EST3        1.426        22.39         22.4 
                      VEGETAL        0.784         9.34          9.3      DEMOLICION        1.070        21.71         21.7 
       40.000           FIRME        2.349        44.58         77.8        D TIERRA        3.428        74.60        137.2 
                   SUELO ADEC        3.111        54.88         92.2      SUELO EST3        1.746        31.72         54.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.0         VEGETAL        1.272        20.57         29.9 
                      FRESADO        0.011         0.11          0.1      DEMOLICION        1.004        20.74         42.4 
       60.000           FIRME        2.564        49.13        126.9        D TIERRA        2.908        63.35        200.5 
                   SUELO ADEC        3.451        65.62        157.8      SUELO EST3        1.883        36.29         90.4 
                    TERRAPLEN        0.209         2.10          2.1         VEGETAL        1.596        28.69         58.6 
                      FRESADO        0.002         0.12          0.2      DEMOLICION        0.980        19.84         62.3 
       80.000           FIRME        0.366        41.94        168.9        D TIERRA        0.000        52.24        252.8 
                   SUELO ADEC        0.000        55.31        213.1      SUELO EST3        0.000        29.86        120.3 
                    TERRAPLEN        0.000        49.28         51.4         VEGETAL        0.000        33.91         92.5 
                      FRESADO        0.000         0.08          0.3      DEMOLICION        0.000        14.72         77.0 
      100.000           FIRME        0.407         7.73        176.6 
      100.000           FIRME        3.108         0.00        176.6        D TIERRA        5.999         0.00        252.8 
                   SUELO ADEC        4.064         0.00        213.1      SUELO EST3        2.255         0.00        120.3 
                    TERRAPLEN        0.067         0.00         51.4         VEGETAL        1.853         0.00         92.5 
                   DEMOLICION        1.095         0.00         77.0 
      120.000           FIRME        3.336        64.44        241.0        D TIERRA        3.066        90.64        343.4 
                   SUELO ADEC        4.333        83.97        297.1      SUELO EST3        2.416        46.71        167.0 
                    TERRAPLEN        1.270        13.36         64.8         VEGETAL        2.171        40.25        132.7 
                   DEMOLICION        1.106        22.01         99.0 
      140.000           FIRME        3.496        68.74        309.8        D TIERRA        3.500        66.79        410.2 
                   SUELO ADEC        4.527        89.08        386.1      SUELO EST3        2.548        49.94        216.9 
                    TERRAPLEN        0.365        14.23         79.0         VEGETAL        2.147        43.14        175.9 
                   DEMOLICION        1.128        22.39        121.4 
      160.000           FIRME        3.510        70.05        379.8        D TIERRA        2.810        63.10        473.3 
                   SUELO ADEC        4.527        90.54        476.7      SUELO EST3        2.534        50.82        267.7 
                    TERRAPLEN        0.905        12.71         91.7         VEGETAL        2.252        43.99        219.9 
                   DEMOLICION        1.081        22.09        143.5 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        3.516        70.26        450.1        D TIERRA        2.723        55.33        528.6 
                   SUELO ADEC        4.527        90.54        567.2      SUELO EST3        2.528        50.61        318.3 
                    TERRAPLEN        0.609        15.14        106.8         VEGETAL        2.206        44.59        264.5 
                   DEMOLICION        1.102        21.83        165.3 
      200.000           FIRME        3.511        70.27        520.4        D TIERRA        3.089        58.11        586.8 
                   SUELO ADEC        4.527        90.54        657.8      SUELO EST3        2.533        50.60        368.9 
                    TERRAPLEN        1.122        17.30        124.1         VEGETAL        2.390        45.97        310.4 
                   DEMOLICION        1.110        22.12        187.5 
      220.000           FIRME        3.502        70.13        590.5        D TIERRA        3.147        62.36        649.1 
                   SUELO ADEC        4.527        90.54        748.3      SUELO EST3        2.541        50.74        419.7 
                    TERRAPLEN        1.623        27.44        151.6         VEGETAL        2.563        49.53        360.0 
                   DEMOLICION        1.069        21.79        209.2 
      240.000           FIRME        3.495        69.97        660.5        D TIERRA        2.597        57.44        706.6 
                   SUELO ADEC        4.501        90.28        838.6      SUELO EST3        2.513        50.54        470.2 
                    TERRAPLEN        2.998        46.21        197.8         VEGETAL        2.730        52.93        412.9 

                      FRESADO        0.004         0.04          0.3      DEMOLICION        1.018        20.87        230.1 
      260.000           FIRME        3.516        70.11        730.6        D TIERRA        4.151        67.48        774.0 
                   SUELO ADEC        4.527        90.28        928.9      SUELO EST3        2.528        50.40        520.6 
                    TERRAPLEN        1.270        42.68        240.5         VEGETAL        2.673        54.02        466.9 
                      FRESADO        0.000         0.04          0.4      DEMOLICION        1.069        20.87        251.0 
      280.000           FIRME        3.268        67.83        798.4        D TIERRA        3.210        73.61        847.7 
                   SUELO ADEC        4.217        87.44       1016.3      SUELO EST3        2.343        48.70        569.3 
                    TERRAPLEN        2.657        39.27        279.7         VEGETAL        2.840        55.12        522.0 
                      FRESADO        0.046         0.46          0.8      DEMOLICION        0.864        19.33        270.3 
      300.000           FIRME        3.523        67.90        866.3        D TIERRA        4.268        74.78        922.4 
                   SUELO ADEC        4.534        87.51       1103.8      SUELO EST3        2.531        48.73        618.1 
                    TERRAPLEN        1.676        43.33        323.1         VEGETAL        2.549        53.89        575.9 
                      FRESADO        0.000         0.46          1.3      DEMOLICION        1.408        22.72        293.0 
      320.000           FIRME        3.256        67.79        934.1        D TIERRA        3.987        82.55       1005.0 
                   SUELO ADEC        4.196        87.31       1191.1      SUELO EST3        2.329        48.60        666.7 
                    TERRAPLEN        0.541        22.17        345.2         VEGETAL        1.844        43.93        619.8 
                      FRESADO        0.062         0.62          1.9      DEMOLICION        1.496        29.04        322.1 
      340.000           FIRME        3.651        69.07       1003.2        D TIERRA        5.751        97.38       1102.4 
                   SUELO ADEC        4.680        88.77       1279.9      SUELO EST3        2.615        49.44        716.1 
                    TERRAPLEN        0.285         8.26        353.5         VEGETAL        1.586        34.30        654.1 
                      FRESADO        0.000         0.62          2.5      DEMOLICION        2.240        37.35        359.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        2.743        66.49       1069.7        D TIERRA        3.027        97.32       1199.7 
                   SUELO ADEC        3.544        85.42       1365.3      SUELO EST3        1.933        47.38        763.5 
                    TERRAPLEN        0.627         9.31        362.8         VEGETAL        1.881        34.31        688.4 
                      FRESADO        0.089         0.67          3.2      DEMOLICION        0.996        35.79        395.2 
      380.000           FIRME        2.946        56.88       1126.5        D TIERRA        3.355        63.82       1263.5 
                   SUELO ADEC        3.810        73.55       1438.9      SUELO EST3        2.092        40.25        803.7 
                    TERRAPLEN        1.023        16.49        379.3         VEGETAL        2.132        40.12        728.6 
                      FRESADO        0.086         1.74          5.0      DEMOLICION        0.914        19.10        414.3 
      400.000           FIRME        3.820        67.32       1193.9        D TIERRA        3.108        69.14       1332.6 
                   SUELO ADEC        4.961        88.69       1527.6      SUELO EST3        2.710        48.43        852.1 
                    TERRAPLEN       13.631       160.60        539.9         VEGETAL        5.317        80.27        808.8 
                      FRESADO        0.015         1.07          6.0      DEMOLICION        0.940        18.48        432.8 
      420.000           FIRME        4.277        80.97       1274.8        D TIERRA        3.361        64.69       1397.3 
                   SUELO ADEC        5.618       105.78       1633.3      SUELO EST3        3.103        58.13        910.3 
                    TERRAPLEN       24.800       384.31        924.2         VEGETAL        6.078       113.96        922.8 
                      FRESADO        0.000         0.15          6.2      DEMOLICION        0.764        17.04        449.8 
      440.000           FIRME        4.796        90.73       1365.6        D TIERRA        5.970        93.31       1490.6 
                   SUELO ADEC        6.838       124.56       1757.9      SUELO EST3        3.678        67.81        978.1 
                    TERRAPLEN       37.456       622.57       1546.8         VEGETAL        6.697       127.76       1050.6 
                      FRESADO        0.335         3.35          9.5      DEMOLICION        2.060        28.24        478.1 
      460.000           FIRME        4.796        95.92       1461.5        D TIERRA        8.759       147.29       1637.9 
                   SUELO ADEC        6.838       136.76       1894.7      SUELO EST3        3.678        73.56       1051.6 
                    TERRAPLEN       41.169       786.26       2333.0         VEGETAL        6.952       136.49       1187.0 
                      FRESADO        0.442         7.78         17.3      DEMOLICION        2.567        46.27        524.4 
      480.000           FIRME        4.796        95.92       1557.4        D TIERRA       12.214       209.73       1847.7 
                   SUELO ADEC        6.839       136.77       2031.4      SUELO EST3        3.678        73.56       1125.2 
                    TERRAPLEN       33.526       746.95       3080.0         VEGETAL        6.826       137.78       1324.8 
                      FRESADO        0.000         4.42         21.7      DEMOLICION        3.568        61.35        585.7 
      500.000           FIRME        4.796        95.92       1653.3        D TIERRA       14.874       270.88       2118.5 
                   SUELO ADEC        6.839       136.77       2168.2      SUELO EST3        3.678        73.56       1198.8 
                    TERRAPLEN       22.119       556.45       3636.4         VEGETAL        6.904       137.31       1462.1 
                   DEMOLICION        3.929        74.97        660.7 
      520.000           FIRME        4.796        95.92       1749.2        D TIERRA       17.796       326.70       2445.3 
                   SUELO ADEC        6.839       136.77       2305.0      SUELO EST3        3.678        73.56       1272.3 
                    TERRAPLEN       16.921       390.40       4026.8         VEGETAL        6.801       137.05       1599.2 
                   DEMOLICION        4.019        79.48        740.2 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
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      540.000           FIRME        4.510        93.06       1842.3        D TIERRA       17.587       353.83       2799.1 
                   SUELO ADEC        6.286       131.24       2436.2      SUELO EST3        3.419        70.97       1343.3 
                    TERRAPLEN        1.374       182.95       4209.8         VEGETAL        3.286       100.87       1700.1 
                   DEMOLICION        4.017        80.36        820.5 
      560.000           FIRME        3.955        84.64       1926.9        D TIERRA       13.837       314.24       3113.3 
                   SUELO ADEC        5.039       113.25       2549.5      SUELO EST3        2.866        62.85       1406.1 
                    TERRAPLEN        0.100        14.74       4224.5         VEGETAL        1.373        46.60       1746.7 
                   DEMOLICION        4.097        81.14        901.7 
      580.000           FIRME        4.240        81.94       2008.9        D TIERRA       11.684       255.21       3368.5 
                   SUELO ADEC        5.787       108.25       2657.7      SUELO EST3        3.239        61.05       1467.2 
                    TERRAPLEN        0.086         1.86       4226.4         VEGETAL        1.581        29.54       1776.2 
                   DEMOLICION        4.121        82.19        983.9 
      600.000           FIRME        3.973        82.12       2091.0        D TIERRA        5.700       173.84       3542.4 
                   SUELO ADEC        5.073       108.60       2766.3      SUELO EST3        2.859        60.98       1528.2 
                    TERRAPLEN        0.057         1.43       4227.8         VEGETAL        1.069        26.49       1802.7 
                   DEMOLICION        3.417        75.38       1059.2 
      620.000           FIRME        0.000         2.55       2093.5        D TIERRA        0.000         3.63       3546.0 
                   SUELO ADEC        0.000         3.25       2769.6      SUELO EST3        0.000         1.83       1530.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03       4227.8         VEGETAL        0.000         0.66       1803.4 
                   DEMOLICION        0.000         2.21       1061.4 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
            600.000 142 DA           FIRME        70.21        D TIERRA        61.48 
                                SUELO ADEC        87.74      SUELO EST3        50.34 
                                 TERRAPLEN        33.73         VEGETAL        28.59 
                                DEMOLICION        49.39 
 
 
  Istram 20.05.05.25 03/07/20 09:43:41   200009                                                                             
pagina   5 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   17 :  ACT 431+900 Enlace 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  143 :  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2163.8 
                       D TIERRA                                3607.5 
                       SUELO ADEC                              2857.3 
                       SUELO EST3                              1580.3 
                       TERRAPLEN                               4261.6 
                       VEGETAL                                 1831.9 
                       FRESADO                                   21.7 
                       DEMOLICION                              1110.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        4.131        20.09         20.1        D TIERRA       67.125       304.11        304.1 
                   SUELO ADEC        5.727        27.86         27.9      SUELO EST3        3.226        15.69         15.7 
                    TERRAPLEN        0.107         0.52          0.5         VEGETAL        6.858        31.07         31.1 
                   DEMOLICION        3.904        20.82         20.8 
       60.000           FIRME        4.281        84.12        104.2        D TIERRA       96.332      1634.58       1938.7 
                   SUELO ADEC        5.894       116.21        144.1      SUELO EST3        3.326        65.51         81.2 
                    TERRAPLEN        0.135         2.42          2.9         VEGETAL        8.733       155.92        187.0 

                   DEMOLICION        4.068        79.72        100.5 
       80.000           FIRME        4.431        87.12        191.3        D TIERRA      116.122      2124.54       4063.2 
                   SUELO ADEC        6.061       119.54        263.6      SUELO EST3        3.426        67.51        148.7 
                    TERRAPLEN        0.089         2.24          5.2         VEGETAL        9.272       180.05        367.0 
                   DEMOLICION        4.206        82.75        183.3 
      100.000           FIRME        4.581        90.12        281.5        D TIERRA      161.354      2774.76       6838.0 
                   SUELO ADEC        6.227       122.88        386.5      SUELO EST3        3.526        69.52        218.2 
                    TERRAPLEN        0.064         1.53          6.7         VEGETAL       12.281       215.52        582.6 
                   DEMOLICION        4.161        83.67        267.0 
      120.000           FIRME        4.581        91.62        373.1        D TIERRA      137.732      2990.86       9828.9 
                   SUELO ADEC        6.227       124.54        511.0      SUELO EST3        3.526        70.52        288.7 
                    TERRAPLEN        0.019         0.82          7.5         VEGETAL       13.556       258.36        840.9 
                   DEMOLICION        3.861        80.22        347.2 
      140.000           FIRME        4.581        91.62        464.7        D TIERRA       95.551      2332.84      12161.7 
                   SUELO ADEC        6.227       124.54        635.6      SUELO EST3        3.526        70.52        359.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.19          7.7         VEGETAL       13.223       267.78       1108.7 
                   DEMOLICION        2.345        62.05        409.2 
      160.000           FIRME        4.533        91.14        555.8        D TIERRA       32.013      1275.65      13437.3 
                   SUELO ADEC        5.644       118.71        754.3      SUELO EST3        3.326        68.52        427.8 
                      VEGETAL        6.953       201.76       1310.5      DEMOLICION        0.000        23.45        432.7 
      180.000           FIRME        4.385        89.18        645.0        D TIERRA        2.946       349.59      13786.9 
                   SUELO ADEC        4.971       106.15        860.4      SUELO EST3        2.983        63.08        490.9 
                    TERRAPLEN        0.553         5.54         13.3         VEGETAL        2.986        99.39       1409.9 
      200.000           FIRME        4.380        87.64        732.7        D TIERRA        1.041        39.87      13826.8 
                   SUELO ADEC        5.526       104.97        965.4      SUELO EST3        3.124        61.07        551.9 
                    TERRAPLEN        5.689        62.42         75.7         VEGETAL        3.489        64.75       1474.6 
      220.000           FIRME        4.034        84.13        816.8        D TIERRA        1.270        23.11      13849.9 
                   SUELO ADEC        5.101       106.27       1071.7      SUELO EST3        2.869        59.93        611.9 
                    TERRAPLEN        8.055       137.44        213.1         VEGETAL        3.587        70.76       1545.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        3.987        80.20        897.0        D TIERRA        2.219        34.89      13884.8 
                   SUELO ADEC        5.049       101.50       1173.2      SUELO EST3        2.837        57.06        668.9 
                    TERRAPLEN        8.131       161.87        375.0         VEGETAL        3.442        70.29       1615.7 
                   DEMOLICION        0.738         7.38        440.1 
      260.000           FIRME        4.044        80.30        977.3        D TIERRA        2.380        46.00      13930.8 
                   SUELO ADEC        5.085       101.34       1274.5      SUELO EST3        2.793        56.30        725.2 
                    TERRAPLEN        9.388       175.19        550.2         VEGETAL        3.885        73.27       1688.9 
                   DEMOLICION        1.026        17.65        457.7 
      280.000           FIRME        3.390        75.07       1052.4        D TIERRA        2.376        46.52      13977.3 
                   SUELO ADEC        4.225        94.21       1368.7      SUELO EST3        2.348        51.73        776.9 
                    TERRAPLEN        3.308       160.09        710.3         VEGETAL        2.674        70.55       1759.5 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        0.992        20.23        477.9 
      300.000           FIRME        3.228        66.19       1118.6        D TIERRA        2.406        47.82      14025.2 
                   SUELO ADEC        3.922        81.47       1450.2      SUELO EST3        2.165        45.13        822.1 
                    TERRAPLEN        1.966        52.74        763.0         VEGETAL        2.245        49.20       1808.7 
                      FRESADO        0.001         0.03          0.0      DEMOLICION        1.010        20.03        498.0 
      320.000           FIRME        3.058        62.86       1181.4        D TIERRA        2.389        47.95      14073.1 
                   SUELO ADEC        3.701        76.23       1526.4      SUELO EST3        2.036        42.01        864.1 
                    TERRAPLEN        1.488        34.54        797.6         VEGETAL        2.150        43.95       1852.6 
                      FRESADO        0.001         0.03          0.1      DEMOLICION        0.951        19.61        517.6 
      340.000           FIRME        2.986        60.44       1241.9        D TIERRA        2.478        48.67      14121.8 
                   SUELO ADEC        3.680        73.81       1600.2      SUELO EST3        2.023        40.58        904.7 
                    TERRAPLEN        1.378        28.66        826.2         VEGETAL        2.093        42.42       1895.0 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.1      DEMOLICION        0.912        18.63        536.2 
      360.000           FIRME        3.001        59.87       1301.7        D TIERRA        2.477        49.55      14171.3 
                   SUELO ADEC        3.767        74.47       1674.7      SUELO EST3        2.076        40.99        945.7 
                    TERRAPLEN        1.542        29.20        855.4         VEGETAL        2.127        42.19       1937.2 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.1      DEMOLICION        0.882        17.94        554.2 
      380.000           FIRME        3.166        61.67       1363.4        D TIERRA        2.226        47.04      14218.4 
                   SUELO ADEC        3.996        77.63       1752.3      SUELO EST3        2.213        42.89        988.5 
                    TERRAPLEN        2.300        38.42        893.8         VEGETAL        2.435        45.61       1982.8 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.1      DEMOLICION        0.777        16.58        570.7 
      400.000           FIRME        3.282        64.48       1427.9        D TIERRA        2.200        44.27      14262.6 
                   SUELO ADEC        4.223        82.18       1834.5      SUELO EST3        2.349        45.62       1034.2 
                    TERRAPLEN        5.093        73.93        967.8         VEGETAL        2.660        50.94       2033.8 
                   DEMOLICION        0.761        15.37        586.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      420.000           FIRME        3.397        66.79       1494.7        D TIERRA        2.291        44.91      14307.5 
                   SUELO ADEC        4.374        85.97       1920.5      SUELO EST3        2.438        47.88       1082.0 
                    TERRAPLEN        3.714        88.07       1055.8         VEGETAL        2.524        51.84       2085.6 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.1      DEMOLICION        0.906        16.67        602.8 
      440.000           FIRME        3.483        68.80       1563.5        D TIERRA        2.506        47.97      14355.5 
                   SUELO ADEC        4.500        88.74       2009.2      SUELO EST3        2.521        49.59       1131.6 
                    TERRAPLEN        2.780        64.94       1120.8         VEGETAL        2.418        49.42       2135.0 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.1      DEMOLICION        1.012        19.19        622.0 
      460.000           FIRME        3.489        69.71       1633.2        D TIERRA        2.734        52.39      14407.9 
                   SUELO ADEC        4.500        90.00       2099.2      SUELO EST3        2.514        50.34       1182.0 
                    TERRAPLEN        1.907        46.86       1167.7         VEGETAL        2.381        47.99       2183.0 
                   DEMOLICION        0.988        20.00        642.0 
      480.000           FIRME        3.536        70.25       1703.4        D TIERRA        3.253        59.87      14467.8 
                   SUELO ADEC        4.761        92.61       2191.8      SUELO EST3        2.606        51.20       1233.2 
                    TERRAPLEN        7.417        93.23       1260.9         VEGETAL        3.652        60.33       2243.4 
                   DEMOLICION        0.949        19.37        661.4 
      500.000           FIRME        3.536        70.73       1774.2        D TIERRA        3.091        63.44      14531.2 
                   SUELO ADEC        4.760        95.21       2287.0      SUELO EST3        2.606        52.13       1285.3 
                    TERRAPLEN        8.733       161.49       1422.4         VEGETAL        3.633        72.85       2316.2 
                   DEMOLICION        0.906        18.55        679.9 
      520.000           FIRME        3.536        70.73       1844.9        D TIERRA        2.555        56.46      14587.7 
                   SUELO ADEC        4.760        95.21       2382.3      SUELO EST3        2.606        52.13       1337.4 
                    TERRAPLEN       12.761       214.93       1637.3         VEGETAL        3.614        72.47       2388.7 
                   DEMOLICION        0.916        18.21        698.1 
      540.000           FIRME        3.489        70.25       1915.1        D TIERRA        2.177        47.32      14635.0 
                   SUELO ADEC        4.500        92.60       2474.9      SUELO EST3        2.515        51.21       1388.6 
                    TERRAPLEN        7.594       203.55       1840.9         VEGETAL        2.933        65.47       2454.1 
                   DEMOLICION        0.936        18.51        716.6 
      560.000           FIRME        3.489        69.78       1984.9        D TIERRA        2.275        44.51      14679.5 
                   SUELO ADEC        4.500        90.00       2564.9      SUELO EST3        2.515        50.29       1438.9 
                    TERRAPLEN        7.885       154.79       1995.6         VEGETAL        2.684        56.17       2510.3 
                   DEMOLICION        0.982        19.17        735.8 
      580.000           FIRME        3.461        69.50       2054.4        D TIERRA        3.305        55.80      14735.3 
                   SUELO ADEC        3.929        84.29       2649.1      SUELO EST3        2.358        48.72       1487.6 
                    TERRAPLEN        0.021        79.06       2074.7         VEGETAL        1.764        44.48       2554.8 
                   DEMOLICION        0.988        19.70        755.5 
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  GRUPO      :   17 :  ACT 431+900 Enlace 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      600.000           FIRME        3.232        66.93       2121.3        D TIERRA        3.802        71.07      14806.4 
                   SUELO ADEC        3.608        75.37       2724.5      SUELO EST3        2.165        45.22       1532.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.22       2074.9         VEGETAL        1.581        33.46       2588.3 
                   DEMOLICION        0.972        19.60        775.1 
      620.000           FIRME        3.113        63.45       2184.8        D TIERRA        4.002        78.03      14884.4 
                   SUELO ADEC        3.469        70.76       2795.3      SUELO EST3        2.081        42.46       1575.3 
                      VEGETAL        1.484        30.65       2618.9      DEMOLICION        0.996        19.68        794.8 
      640.000           FIRME        3.205        63.18       2248.0        D TIERRA        4.199        82.01      14966.4 
                   SUELO ADEC        3.576        70.45       2865.7      SUELO EST3        2.145        42.27       1617.6 
                      VEGETAL        1.527        30.11       2649.0      DEMOLICION        1.030        20.26        815.0 
      660.000           FIRME        3.266        64.70       2312.7        D TIERRA        4.068        82.67      15049.1 
                   SUELO ADEC        3.647        72.23       2937.9      SUELO EST3        2.188        43.33       1660.9 
                      VEGETAL        1.566        30.94       2679.9      DEMOLICION        1.037        20.67        835.7 
      680.000           FIRME        3.260        65.25       2377.9        D TIERRA        3.784        78.52      15127.6 
                   SUELO ADEC        3.640        72.87       3010.8      SUELO EST3        2.184        43.72       1704.6 
                      VEGETAL        1.536        31.02       2711.0      DEMOLICION        1.080        21.16        856.9 
      700.000           FIRME        3.350        66.10       2444.0        D TIERRA        3.732        75.16      15202.8 
                   SUELO ADEC        3.747        73.87       3084.7      SUELO EST3        2.248        44.32       1749.0 
                    TERRAPLEN        0.098         0.99       2075.9         VEGETAL        1.599        31.35       2742.3 
                   DEMOLICION        1.082        21.61        878.5 
      720.000           FIRME        3.445        67.95       2512.0        D TIERRA        3.183        69.14      15271.9 
                   SUELO ADEC        3.891        76.38       3161.1      SUELO EST3        2.334        45.83       1794.8 
                    TERRAPLEN        0.121         2.19       2078.1         VEGETAL        1.681        32.80       2775.1 
                   DEMOLICION        1.089        21.71        900.2 
      740.000           FIRME        3.451        35.63       2547.6        D TIERRA        3.531       291.04      15563.0 
                   SUELO ADEC        3.903        41.50       3202.6      SUELO EST3        2.342        24.90       1819.7 
                    TERRAPLEN        0.156         0.78       2078.9         VEGETAL        1.675        44.15       2819.3 
                   DEMOLICION        1.111        11.05        911.3 
      760.000           FIRME        3.256        67.07       2614.7        D TIERRA        3.014        65.45      15628.4 

                   SUELO ADEC        3.953        78.56       3281.1      SUELO EST3        2.347        46.89       1866.6 
                    TERRAPLEN        0.160         3.17       2082.1         VEGETAL        1.694        33.70       2853.0 
                   DEMOLICION        1.129        22.40        933.7 
      780.000           FIRME        3.021        62.76       2677.4        D TIERRA        3.143        61.57      15690.0 
                   SUELO ADEC        3.737        76.90       3358.0      SUELO EST3        2.201        45.48       1912.1 
                    TERRAPLEN        0.135         2.95       2085.0         VEGETAL        1.580        32.74       2885.7 
                   DEMOLICION        1.104        22.33        956.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      800.000           FIRME        2.786        58.06       2735.5        D TIERRA        3.031        61.74      15751.7 
                   SUELO ADEC        3.410        71.47       3429.5      SUELO EST3        2.033        42.34       1954.4 
                    TERRAPLEN        0.088         2.23       2087.3         VEGETAL        1.387        29.67       2915.4 
                   DEMOLICION        1.098        22.02        978.0 
      820.000           FIRME        2.546        53.32       2788.8        D TIERRA        2.924        59.55      15811.3 
                   SUELO ADEC        3.187        65.97       3495.5      SUELO EST3        1.892        39.25       1993.7 
                    TERRAPLEN        0.136         2.24       2089.5         VEGETAL        1.256        26.43       2941.8 
                   DEMOLICION        1.094        21.92        999.9 
      840.000           FIRME        2.312        48.58       2837.4        D TIERRA        2.594        55.19      15866.5 
                   SUELO ADEC        3.044        62.31       3557.8      SUELO EST3        1.730        36.22       2029.9 
                    TERRAPLEN        0.154         2.89       2092.4         VEGETAL        1.184        24.40       2966.2 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.1      DEMOLICION        1.074        21.68       1021.6 
      860.000           FIRME        2.089        44.00       2881.4        D TIERRA        2.374        49.68      15916.1 
                   SUELO ADEC        2.888        59.32       3617.1      SUELO EST3        1.581        33.11       2063.0 
                    TERRAPLEN        0.159         3.13       2095.5         VEGETAL        1.124        23.08       2989.3 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.2      DEMOLICION        1.055        21.30       1042.9 
      879.312           FIRME        1.912        38.26       2919.7        D TIERRA        2.547        48.51      15964.6 
                   SUELO ADEC        2.742        54.04       3671.1      SUELO EST3        1.466        29.17       2092.2 
                    TERRAPLEN        0.209         3.46       2099.0         VEGETAL        1.067        21.06       3010.4 
                   DEMOLICION        1.087        20.66       1063.6 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 142 DP           FIRME        71.60        D TIERRA       724.94 
                                SUELO ADEC        97.40      SUELO EST3        55.08 
                                 TERRAPLEN         0.86         VEGETAL        75.20 
                                DEMOLICION        62.03 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2991.3 
                       D TIERRA                               16689.6 
                       SUELO ADEC                              3768.5 
                       SUELO EST3                              2147.2 
                       TERRAPLEN                               2099.8 
                       VEGETAL                                 3085.6 
                       FRESADO                                    0.2 
                       DEMOLICION                              1125.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   17 :  ACT 431+900 Enlace 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  145 :  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.914         0.00          0.0        D TIERRA        3.266         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        2.390         0.00          0.0      SUELO EST3        1.428         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.765         0.00          0.0      DEMOLICION        1.114         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.147        40.61         40.6        D TIERRA        3.533        67.99         68.0 
                   SUELO ADEC        2.770        51.59         51.6      SUELO EST3        1.617        30.45         30.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        0.992        17.57         17.6 
                   DEMOLICION        1.117        22.31         22.3 
       40.000           FIRME        2.381        45.28         85.9        D TIERRA        3.726        72.59        140.6 
                   SUELO ADEC        3.255        60.24        111.8      SUELO EST3        1.776        33.93         64.4 
                    TERRAPLEN        0.042         0.43          0.4         VEGETAL        1.298        22.89         40.5 
                   DEMOLICION        1.195        23.12         45.4 
       60.000           FIRME        2.614        49.94        135.8        D TIERRA        2.765        64.91        205.5 
                   SUELO ADEC        3.528        67.82        179.7      SUELO EST3        1.931        37.07        101.5 
                    TERRAPLEN        1.251        12.94         13.4         VEGETAL        1.755        30.53         71.0 
                   DEMOLICION        1.130        23.25         68.7 
       80.000           FIRME        2.847        54.61        190.4        D TIERRA        3.172        59.38        264.9 
                   SUELO ADEC        3.787        73.15        252.8      SUELO EST3        2.087        40.18        141.6 
                    TERRAPLEN        1.082        23.33         36.7         VEGETAL        1.761        35.16        106.1 
                   DEMOLICION        1.121        22.50         91.2 
      100.000           FIRME        3.081        59.28        249.7        D TIERRA        3.182        63.55        328.4 
                   SUELO ADEC        3.705        74.92        327.7      SUELO EST3        2.214        43.01        184.6 
                    TERRAPLEN        0.062        11.44         48.2         VEGETAL        1.583        33.44        139.6 
                   DEMOLICION        1.066        21.87        113.1 
      120.000           FIRME        3.226        63.06        312.8        D TIERRA        3.717        69.00        397.4 
                   SUELO ADEC        3.619        73.24        401.0      SUELO EST3        2.172        43.86        228.5 
                    TERRAPLEN        0.049         1.11         49.3         VEGETAL        1.511        30.95        170.5 
                   DEMOLICION        1.101        21.67        134.7 
      140.000           FIRME        3.402        66.74        379.5        D TIERRA        4.036        78.54        476.0 
                   SUELO ADEC        3.816        74.87        475.9      SUELO EST3        2.290        44.92        273.4 
                    TERRAPLEN        0.027         0.65         49.9         VEGETAL        1.624        31.71        202.2 
                   DEMOLICION        1.108        22.03        156.7 
      160.000           FIRME        3.430        68.32        447.8        D TIERRA        4.155        81.91        557.9 
                   SUELO ADEC        3.862        76.77        552.6      SUELO EST3        2.317        46.07        319.5 
                    TERRAPLEN        0.005         0.32         50.2         VEGETAL        1.635        32.60        234.8 
                   DEMOLICION        1.136        22.44        179.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        3.461        68.91        516.8        D TIERRA        3.397        75.52        633.4 
                   SUELO ADEC        3.952        78.13        630.8      SUELO EST3        2.379        46.97        366.5 
                    TERRAPLEN        0.105         1.10         51.3         VEGETAL        1.700        33.36        268.2 
                   DEMOLICION        1.118        22.54        201.7 
      200.000           FIRME        3.483        69.41        586.2        D TIERRA        2.978        63.94        697.3 
                   SUELO ADEC        4.194        81.18        711.9      SUELO EST3        2.504        48.68        415.1 
                    TERRAPLEN        0.429         5.08         56.4         VEGETAL        1.862        35.47        303.7 
                   DEMOLICION        1.091        22.06        223.8 
      220.000           FIRME        3.487        69.71        655.9        D TIERRA        2.796        57.73        755.1 
                   SUELO ADEC        4.397        85.91        797.9      SUELO EST3        2.516        50.20        465.3 
                    TERRAPLEN        0.582        10.10         66.5         VEGETAL        1.945        38.07        341.7 
                   DEMOLICION        1.169        22.60        246.4 
      240.000           FIRME        3.486        69.74        725.6        D TIERRA        3.039        58.35        813.4 
                   SUELO ADEC        4.430        88.27        886.1      SUELO EST3        2.517        50.33        515.7 
                    TERRAPLEN        0.120         7.02         73.5         VEGETAL        1.973        39.18        380.9 
                   DEMOLICION        1.172        23.41        269.8 
      260.000           FIRME        3.489        69.75        795.4        D TIERRA        4.381        74.21        887.6 
                   SUELO ADEC        4.500        89.29        975.4      SUELO EST3        2.515        50.32        566.0 
                    TERRAPLEN        0.169         2.89         76.4         VEGETAL        2.113        40.86        421.8 
                   DEMOLICION        1.167        23.39        293.2 
      280.000           FIRME        3.482        69.71        865.1        D TIERRA        4.321        87.02        974.6 
                   SUELO ADEC        4.495        89.95       1065.4      SUELO EST3        2.521        50.36        616.3 

                    TERRAPLEN        0.263         4.32         80.7         VEGETAL        2.126        42.39        464.2 
                   DEMOLICION        1.146        23.13        316.3 
      300.000           FIRME        3.480        69.63        934.7        D TIERRA        3.603        79.24       1053.9 
                   SUELO ADEC        4.462        89.57       1154.9      SUELO EST3        2.523        50.44        666.8 
                    TERRAPLEN        0.220         4.83         85.6         VEGETAL        2.009        41.36        505.5 
                   DEMOLICION        1.173        23.19        339.5 
      320.000           FIRME        3.471        69.52       1004.2        D TIERRA        3.589        71.92       1125.8 
                   SUELO ADEC        4.448        89.10       1244.0      SUELO EST3        2.503        50.26        717.0 
                    TERRAPLEN        0.061         2.80         88.4         VEGETAL        1.913        39.22        544.7 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.0      DEMOLICION        1.332        25.05        364.6 
      340.000           FIRME        3.290        67.61       1071.8        D TIERRA        3.606        71.95       1197.7 
                   SUELO ADEC        4.251        86.99       1331.0      SUELO EST3        2.366        48.69        765.7 
                    TERRAPLEN        1.295        13.55        101.9         VEGETAL        2.049        39.61        584.4 
                      FRESADO        0.034         0.36          0.4      DEMOLICION        1.427        27.59        392.2 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        3.489        67.79       1139.6        D TIERRA        5.010        86.15       1283.9 
                   SUELO ADEC        4.500        87.51       1418.5      SUELO EST3        2.515        48.81        814.5 
                    TERRAPLEN        0.897        21.91        123.8         VEGETAL        1.865        39.14        623.5 
                      FRESADO        0.000         0.34          0.7      DEMOLICION        1.891        33.18        425.3 
      380.000           FIRME        2.940        64.29       1203.9        D TIERRA        4.396        94.06       1378.0 
                   SUELO ADEC        3.805        83.05       1501.6      SUELO EST3        2.098        46.12        860.7 
                    TERRAPLEN        0.154        10.51        134.4         VEGETAL        1.610        34.76        658.3 
                      FRESADO        0.122         1.22          1.9      DEMOLICION        1.315        32.06        457.4 
      400.000           FIRME        3.154        65.13       1269.0        D TIERRA        5.485       105.99       1483.9 
                   SUELO ADEC        4.013        83.74       1585.3      SUELO EST3        2.253        46.66        907.3 
                    TERRAPLEN        0.002         1.73        136.1         VEGETAL        1.440        31.00        689.3 
                      FRESADO        0.078         1.11          3.0      DEMOLICION        1.652        34.70        492.1 
      420.000           FIRME        3.493        66.47       1335.5        D TIERRA        5.318       108.03       1592.0 
                   SUELO ADEC        4.487        85.00       1670.3      SUELO EST3        2.503        47.56        954.9 
                    TERRAPLEN        0.761         7.63        143.7         VEGETAL        1.910        33.50        722.8 
                      FRESADO        0.019         0.97          4.0      DEMOLICION        1.849        35.01        527.1 
      440.000           FIRME        3.239        67.32       1402.8        D TIERRA        2.855        81.73       1673.7 
                   SUELO ADEC        4.403        88.90       1759.2      SUELO EST3        2.375        48.78       1003.7 
                    TERRAPLEN        8.698        94.58        238.3         VEGETAL        3.368        52.78        775.5 
                      FRESADO        0.081         1.00          5.0      DEMOLICION        1.059        29.09        556.2 
      460.000           FIRME        4.681        78.48       1481.3        D TIERRA        6.285        85.12       1758.8 
                   SUELO ADEC        6.502       106.76       1866.0      SUELO EST3        3.479        57.59       1061.2 
                    TERRAPLEN       10.354       189.52        427.8         VEGETAL        4.102        74.53        850.1 
                      FRESADO        0.431         4.47          9.5      DEMOLICION        2.919        36.41        592.6 
      480.000           FIRME        4.796        94.77       1576.1        D TIERRA        8.396       146.81       1905.6 
                   SUELO ADEC        6.839       133.41       1999.4      SUELO EST3        3.678        71.57       1132.8 
                    TERRAPLEN        8.711       190.66        618.5         VEGETAL        4.280        83.82        933.9 
                      FRESADO        0.307         7.38         16.9      DEMOLICION        3.259        61.78        654.4 
      500.000           FIRME        4.735        95.30       1671.4        D TIERRA       13.679       220.76       2126.4 
                   SUELO ADEC        6.535       133.74       2133.1      SUELO EST3        3.569        72.47       1205.3 
                    TERRAPLEN        0.722        94.33        712.8         VEGETAL        2.712        69.92       1003.8 
                      FRESADO        0.074         3.81         20.7      DEMOLICION        4.177        74.36        728.8 
      520.000           FIRME        4.796        95.31       1766.7        D TIERRA       22.719       363.99       2490.4 
                   SUELO ADEC        6.470       130.05       2263.2      SUELO EST3        3.671        72.40       1277.7 
                    TERRAPLEN        0.079         8.00        720.8         VEGETAL        2.352        50.64       1054.5 
                      FRESADO        0.000         0.74         21.4      DEMOLICION        4.183        83.60        812.4 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        4.796        95.92       1862.6        D TIERRA       32.178       548.97       3039.3 
                   SUELO ADEC        6.470       129.39       2392.6      SUELO EST3        3.670        73.41       1351.1 
                    TERRAPLEN        0.074         1.52        722.3         VEGETAL        2.807        51.59       1106.0 
                   DEMOLICION        4.087        82.70        895.1 
      560.000           FIRME        4.796        95.92       1958.5        D TIERRA       37.980       701.58       3740.9 
                   SUELO ADEC        6.470       129.39       2522.0      SUELO EST3        3.670        73.41       1424.5 
                    TERRAPLEN        0.061         1.35        723.7         VEGETAL        2.979        57.86       1163.9 
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                   DEMOLICION        4.194        82.81        977.9 
      580.000           FIRME        4.796        95.92       2054.4        D TIERRA       38.345       763.25       4504.2 
                   SUELO ADEC        6.470       129.39       2651.4      SUELO EST3        3.670        73.41       1497.9 
                    TERRAPLEN        0.064         1.25        724.9         VEGETAL        3.058        60.37       1224.3 
                   DEMOLICION        4.151        83.45       1061.3 
      600.000           FIRME        4.782        95.78       2150.2        D TIERRA       40.072       787.57       5291.8 
                   SUELO ADEC        6.456       129.25       2780.6      SUELO EST3        3.663        73.34       1571.2 
                    TERRAPLEN        0.056         1.18        726.1         VEGETAL        3.030        61.13       1285.4 
                   DEMOLICION        4.312        84.24       1145.5 
      620.000           FIRME        4.750        95.31       2245.5        D TIERRA       34.443       737.94       6029.7 
                   SUELO ADEC        6.420       128.75       2909.4      SUELO EST3        3.642        73.05       1644.3 
                    TERRAPLEN        0.104         1.29        727.4         VEGETAL        3.446        62.36       1347.8 
                   DEMOLICION        4.324        86.65       1232.2 
      640.000           FIRME        4.729        94.74       2340.2        D TIERRA       20.969       574.93       6604.6 
                   SUELO ADEC        6.396       128.11       3037.5      SUELO EST3        3.627        72.66       1716.9 
                    TERRAPLEN        0.100         2.19        729.6         VEGETAL        2.323        62.64       1410.4 
                   DEMOLICION        4.366        86.68       1318.9 
      660.000           FIRME        4.701        94.33       2434.6        D TIERRA       13.531       349.57       6954.2 
                   SUELO ADEC        6.364       127.62       3165.1      SUELO EST3        3.607        72.35       1789.3 
                    TERRAPLEN        0.071         1.59        731.2         VEGETAL        1.825        41.98       1452.4 
                   DEMOLICION        4.387        87.53       1406.4 
      672.569           FIRME        4.426        54.87       2489.4        D TIERRA        7.319       121.12       7075.3 
                   SUELO ADEC        4.987        66.97       3232.1      SUELO EST3        2.992        39.13       1828.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.36        731.5         VEGETAL        0.315         9.74       1462.1 
                   DEMOLICION        4.465        56.08       1462.5 
 
 
  Istram 20.05.05.25 03/07/20 09:43:42   200009                                                                             
pagina   4 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   17 :  ACT 431+900 Enlace 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  145 :  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2489.4 
                       D TIERRA                                7075.3 
                       SUELO ADEC                              3232.1 
                       SUELO EST3                              1828.4 
                       TERRAPLEN                                731.5 
                       VEGETAL                                 1462.1 
                       FRESADO                                   21.4 
                       DEMOLICION                              1462.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   17 :  ACT 431+900 Enlace 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  148 :  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.919         0.00          0.0        D TIERRA        9.379         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.105         0.00          0.0      SUELO EST3        3.540         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.386         0.00          0.0      DEMOLICION        6.060         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.635        88.43         88.4        D TIERRA       10.691       166.46        166.5 
                   SUELO ADEC        5.807       101.94        101.9      SUELO EST3        3.317        60.44         60.4 
                    TERRAPLEN        0.084         0.22          0.2         VEGETAL        1.373         9.39          9.4 
                   DEMOLICION        4.202        89.50         89.5 
       40.000           FIRME        4.345        87.44        175.9        D TIERRA        9.618       182.87        349.3 
                   SUELO ADEC        5.484       101.13        203.1      SUELO EST3        3.123        59.84        120.3 
                    TERRAPLEN        0.065         0.38          0.6         VEGETAL        0.870        10.94         20.3 
                   DEMOLICION        4.446        85.65        175.1 
       60.000           FIRME        4.720        89.61        265.5        D TIERRA       11.107       190.74        540.1 
                   SUELO ADEC        6.085       107.78        310.8      SUELO EST3        3.571        63.81        184.1 
                    TERRAPLEN        0.044         0.36          1.0         VEGETAL        1.313        14.71         35.0 
                   DEMOLICION        4.043        84.82        260.0 
       80.000           FIRME        4.393        90.16        355.6        D TIERRA       11.843       224.90        765.0 
                   SUELO ADEC        5.514       112.45        423.3      SUELO EST3        3.160        66.07        250.2 
                    TERRAPLEN        0.054         0.92          1.9         VEGETAL        1.093        22.22         57.3 
                   DEMOLICION        3.975        79.33        339.3 
      100.000           FIRME        4.574        88.68        444.3        D TIERRA       12.090       254.28       1019.2 
                   SUELO ADEC        6.511       119.14        542.4      SUELO EST3        3.524        66.18        316.3 
                    TERRAPLEN       12.165        41.76         43.6         VEGETAL        5.214        46.22        103.5 
                   DEMOLICION        4.242        82.45        421.8 

      120.000           FIRME        4.574        91.47        535.8        D TIERRA        8.581       206.71       1226.0 
                   SUELO ADEC        6.511       130.22        672.6      SUELO EST3        3.524        70.48        386.8 
                    TERRAPLEN       32.293       444.58        488.2         VEGETAL        6.257       114.71        218.2 
                   DEMOLICION        3.303        75.45        497.2 
      140.000           FIRME        4.574        91.48        627.3        D TIERRA        5.990       145.71       1371.7 
                   SUELO ADEC        6.511       130.22        802.9      SUELO EST3        3.524        70.48        457.3 
                    TERRAPLEN       47.959       802.52       1290.7         VEGETAL        6.964       132.21        350.4 
                   DEMOLICION        2.306        56.09        553.3 
      160.000           FIRME        4.383        89.57        716.8        D TIERRA        0.858        68.48       1440.2 
                   SUELO ADEC        5.715       122.25        925.1      SUELO EST3        3.179        67.03        524.3 
                    TERRAPLEN       55.072      1030.31       2321.0         VEGETAL        6.955       139.19        489.6 
                   DEMOLICION        0.000        23.06        576.4 
      180.000           FIRME        4.449        88.32        805.2        D TIERRA        1.083        19.42       1459.6 
                   SUELO ADEC        5.800       115.14       1040.3      SUELO EST3        3.230        64.09        588.4 
                    TERRAPLEN       50.122      1051.94       3373.0         VEGETAL        6.962       139.17        628.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   17 :  ACT 431+900 Enlace 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  148 :  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        4.052        85.01        890.2        D TIERRA        1.395        24.79       1484.4 
                   SUELO ADEC        5.321       111.20       1151.5      SUELO EST3        2.943        61.72        650.1 
                    TERRAPLEN       36.573       866.95       4239.9         VEGETAL        6.403       133.65        762.4 
      220.000           FIRME        4.262        83.15        973.3        D TIERRA        3.618        50.13       1534.5 
                   SUELO ADEC        5.565       108.86       1260.3      SUELO EST3        3.089        60.32        710.4 
                    TERRAPLEN       23.225       597.98       4837.9         VEGETAL        5.633       120.36        882.8 
                   DEMOLICION        1.049        10.49        586.8 
      240.000           FIRME        3.720        79.82       1053.1        D TIERRA        3.727        73.45       1607.9 
                   SUELO ADEC        4.908       104.73       1365.1      SUELO EST3        2.697        57.87        768.3 
                    TERRAPLEN       10.159       333.84       5171.8         VEGETAL        4.789       104.22        987.0 
                      FRESADO        0.046         0.46          0.5      DEMOLICION        1.136        21.85        608.7 
      260.000           FIRME        3.502        71.72       1124.9        D TIERRA        4.375        86.13       1694.1 
                   SUELO ADEC        4.496        94.67       1459.7      SUELO EST3        2.517        51.78        820.1 
                    TERRAPLEN        1.587        94.03       5265.8         VEGETAL        2.406        65.35       1052.3 
                      FRESADO        0.000         5.36          5.8      DEMOLICION        1.517        30.41        639.1 
      280.000           FIRME        2.904        64.06       1188.9        D TIERRA        4.324        86.99       1781.1 
                   SUELO ADEC        3.746        82.43       1542.1      SUELO EST3        2.070        45.87        866.0 
                    TERRAPLEN        0.497        20.84       5286.6         VEGETAL        1.873        42.79       1095.1 
                      FRESADO        0.099         0.99          6.8      DEMOLICION        1.138        26.55        665.7 
      300.000           FIRME        2.737        56.41       1245.3        D TIERRA        3.244        75.68       1856.7 
                   SUELO ADEC        3.542        72.89       1615.0      SUELO EST3        1.948        40.18        906.2 
                    TERRAPLEN        1.089        15.87       5302.5         VEGETAL        1.863        37.36       1132.5 
                      FRESADO        0.102         2.01          8.8      DEMOLICION        1.080        22.18        687.8 
      320.000           FIRME        2.573        53.41       1298.7        D TIERRA        3.057        65.03       1921.8 
                   SUELO ADEC        3.346        69.25       1684.3      SUELO EST3        1.831        38.01        944.2 
                    TERRAPLEN        1.117        16.99       5319.5         VEGETAL        1.746        34.83       1167.3 
                      FRESADO        0.129         2.89         11.7      DEMOLICION        1.081        21.78        709.6 
      340.000           FIRME        2.475        50.48       1349.2        D TIERRA        2.870        59.27       1981.0 
                   SUELO ADEC        3.233        65.79       1750.1      SUELO EST3        1.764        35.96        980.1 
                    TERRAPLEN        0.314        14.31       5333.8         VEGETAL        1.455        32.02       1199.3 
                      FRESADO        0.066         1.95         13.6      DEMOLICION        1.072        21.53        731.1 
      360.000           FIRME        2.588        50.62       1399.8        D TIERRA        2.482        53.52       2034.6 
                   SUELO ADEC        3.224        64.57       1814.6      SUELO EST3        1.759        35.23       1015.4 
                    TERRAPLEN        0.746        10.60       5344.4         VEGETAL        1.574        30.30       1229.6 
                      FRESADO        0.002         0.67         14.3      DEMOLICION        1.116        21.88        753.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   17 :  ACT 431+900 Enlace 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  148 :  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           FIRME        2.529        51.12       1451.0        D TIERRA        2.413        46.33       2080.9 
                   SUELO ADEC        3.304        65.04       1879.7      SUELO EST3        1.809        35.52       1050.9 
                    TERRAPLEN        1.434        19.94       5364.3         VEGETAL        1.819        32.75       1262.4 
                      FRESADO        0.039         0.22         14.5      DEMOLICION        1.158        22.75        775.8 
      400.000           FIRME        2.711        52.40       1503.4        D TIERRA        2.079        44.92       2125.8 
                   SUELO ADEC        3.510        68.14       1947.8      SUELO EST3        1.933        37.41       1088.3 
                    TERRAPLEN        2.817        42.51       5406.8         VEGETAL        2.219        40.38       1302.8 
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                      FRESADO        0.005         0.43         15.0      DEMOLICION        1.042        21.99        797.8 
      420.000           FIRME        3.105        58.16       1561.5        D TIERRA        2.461        45.40       2171.2 
                   SUELO ADEC        3.987        74.98       2022.8      SUELO EST3        2.220        41.53       1129.8 
                    TERRAPLEN        3.114        59.31       5466.2         VEGETAL        2.447        46.66       1349.4 
                      FRESADO        0.000         0.05         15.0      DEMOLICION        0.969        20.11        817.9 
      440.000           FIRME        3.250        63.55       1625.1        D TIERRA        2.412        48.73       2219.9 
                   SUELO ADEC        4.199        81.86       2104.7      SUELO EST3        2.348        45.68       1175.5 
                    TERRAPLEN        3.782        68.96       5535.1         VEGETAL        2.497        49.44       1398.9 
                   DEMOLICION        0.992        19.61        837.5 
      460.000           FIRME        3.318        65.68       1690.8        D TIERRA        2.233        46.45       2266.4 
                   SUELO ADEC        4.306        85.05       2189.7      SUELO EST3        2.414        47.61       1223.1 
                    TERRAPLEN        4.237        80.19       5615.3         VEGETAL        2.536        50.33       1449.2 
                      FRESADO        0.002         0.02         15.0      DEMOLICION        1.057        20.49        858.0 
      480.000           FIRME        3.379        66.97       1757.7        D TIERRA        2.332        45.65       2312.0 
                   SUELO ADEC        4.393        86.99       2276.7      SUELO EST3        2.466        48.80       1271.9 
                    TERRAPLEN        4.976        92.12       5707.4         VEGETAL        2.695        52.31       1501.5 
                      FRESADO        0.000         0.02         15.0      DEMOLICION        1.088        21.45        879.4 
      500.000           FIRME        3.382        67.61       1825.3        D TIERRA        2.802        51.33       2363.4 
                   SUELO ADEC        4.393        87.86       2364.6      SUELO EST3        2.463        49.29       1321.2 
                    TERRAPLEN        5.901       108.77       5816.2         VEGETAL        2.844        55.40       1556.9 
                   DEMOLICION        1.106        21.94        901.4 
      520.000           FIRME        0.480        24.11       1849.4        D TIERRA        0.000        19.32       2382.7 
                   SUELO ADEC        0.000        21.75       2386.3      SUELO EST3        0.000        12.32       1333.5 
                    TERRAPLEN        0.000        14.76       5831.0         VEGETAL        0.000        11.95       1568.8 
                   DEMOLICION        0.000         5.50        906.9 
      540.000           FIRME        3.324        37.48       1886.9        D TIERRA        2.483        25.29       2408.0 
                   SUELO ADEC        4.328        43.65       2430.0      SUELO EST3        2.424        24.07       1357.6 
                    TERRAPLEN        8.198       116.08       5947.0         VEGETAL        2.897        32.42       1601.3 
                   DEMOLICION        1.055        10.67        917.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   17 :  ACT 431+900 Enlace 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  148 :  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      560.000           FIRME        3.067        63.91       1950.8        D TIERRA        2.284        47.68       2455.7 
                   SUELO ADEC        4.037        83.65       2513.6      SUELO EST3        2.249        46.73       1404.3 
                    TERRAPLEN        4.564       127.62       6074.7         VEGETAL        2.329        52.25       1653.5 
                      FRESADO        0.002         0.02         15.1      DEMOLICION        1.007        20.62        938.2 
      580.000           FIRME        2.857        59.24       2010.1        D TIERRA        2.205        44.89       2500.6 
                   SUELO ADEC        3.809        78.46       2592.1      SUELO EST3        2.113        43.62       1447.9 
                    TERRAPLEN        3.174        77.38       6152.0         VEGETAL        2.030        43.59       1697.1 
                      FRESADO        0.000         0.02         15.1      DEMOLICION        1.047        20.54        958.7 
      600.000           FIRME        2.624        54.80       2064.9        D TIERRA        2.135        43.40       2544.0 
                   SUELO ADEC        3.550        73.60       2665.7      SUELO EST3        1.958        40.71       1488.7 
                    TERRAPLEN        2.424        55.98       6208.0         VEGETAL        1.804        38.34       1735.4 
                   DEMOLICION        1.076        21.23        979.9 
      620.000           FIRME        2.388        50.12       2115.0        D TIERRA        1.803        39.38       2583.3 
                   SUELO ADEC        3.291        68.41       2734.1      SUELO EST3        1.804        37.61       1526.3 
                    TERRAPLEN        1.901        43.25       6251.3         VEGETAL        1.657        34.60       1770.0 
                   DEMOLICION        1.025        21.00       1000.9 
      640.000           FIRME        2.157        45.45       2160.5        D TIERRA        3.384        51.87       2635.2 
                   SUELO ADEC        3.031        63.22       2797.3      SUELO EST3        1.646        34.50       1560.8 
                    TERRAPLEN        0.316        22.17       6273.4         VEGETAL        1.316        29.73       1799.8 
                   DEMOLICION        1.076        21.01       1021.9 
      660.000           FIRME        1.891        40.48       2200.9        D TIERRA        2.779        61.64       2696.8 
                   SUELO ADEC        2.731        57.62       2854.9      SUELO EST3        1.467        31.14       1591.9 
                    TERRAPLEN        0.361         6.78       6280.2         VEGETAL        1.202        25.18       1824.9 
                      FRESADO        0.008         0.08         15.2      DEMOLICION        0.993        20.69       1042.6 
      670.000           FIRME        1.781        18.36       2219.3        D TIERRA        2.485        26.32       2723.2 
                   SUELO ADEC        2.610        26.71       2881.6      SUELO EST3        1.395        14.31       1606.2 
                    TERRAPLEN        0.417         3.89       6284.1         VEGETAL        1.158        11.80       1836.7 
                      FRESADO        0.003         0.06         15.2      DEMOLICION        0.985         9.89       1052.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   17 :  ACT 431+900 Enlace 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  148 :  ACT 431+900 Enlace 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2219.3 
                       D TIERRA                                2723.2 
                       SUELO ADEC                              2881.6 
                       SUELO EST3                              1606.2 
                       TERRAPLEN                               6284.1 
                       VEGETAL                                 1836.7 
                       FRESADO                                   15.2 
                       DEMOLICION                              1052.5 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   18 :  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  150 :  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       13.973         0.00          0.0        D TIERRA       33.655         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       14.850         0.00          0.0      SUELO EST3        8.404         0.00          0.0 
                      VEGETAL        0.321         0.00          0.0      DEMOLICION       10.184         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       15.659       296.32        296.3        D TIERRA       30.341       639.96        640.0 
                   SUELO ADEC       17.216       320.66        320.7      SUELO EST3        9.732       181.35        181.4 
                    TERRAPLEN        0.453         4.54          4.5         VEGETAL        4.466        47.87         47.9 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.0      DEMOLICION       10.140       203.24        203.2 
       40.000           FIRME       14.627       302.86        599.2        D TIERRA       25.495       558.36       1198.3 
                   SUELO ADEC       15.911       331.27        651.9      SUELO EST3        9.003       187.35        368.7 
                    TERRAPLEN        0.323         7.76         12.3         VEGETAL        4.707        91.73        139.6 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.0      DEMOLICION        8.382       185.23        388.5 
       60.000           FIRME       14.695       293.22        892.4        D TIERRA       23.088       485.83       1684.2 
                   SUELO ADEC       15.459       313.70        965.6      SUELO EST3        8.798       178.01        546.7 
                    TERRAPLEN        1.095        14.18         26.5         VEGETAL        5.230        99.37        239.0 
                   DEMOLICION        7.451       158.33        546.8 
       80.000           FIRME       15.636       303.31       1195.7        D TIERRA       25.078       481.66       2165.8 
                   SUELO ADEC       16.278       317.37       1283.0      SUELO EST3        9.356       181.54        728.3 
                    TERRAPLEN        0.669        17.64         44.1         VEGETAL        5.254       104.84        343.8 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.1      DEMOLICION        8.104       155.55        702.4 
      100.000           FIRME       15.255       308.91       1504.6        D TIERRA       24.223       493.01       2658.8 
                   SUELO ADEC       14.838       311.16       1594.2      SUELO EST3        8.559       179.15        907.4 
                    TERRAPLEN        0.295         9.64         53.8         VEGETAL        5.240       104.94        448.8 
                      FRESADO        0.010         0.11          0.2      DEMOLICION        6.494       145.98        848.3 
      120.000           FIRME       14.957       302.12       1806.7        D TIERRA       22.684       469.07       3127.9 
                   SUELO ADEC       14.003       288.41       1882.6      SUELO EST3        8.235       167.94       1075.3 
                    TERRAPLEN        0.000         2.95         56.7         VEGETAL        5.008       102.48        551.2 
                      FRESADO        0.026         0.36          0.5      DEMOLICION        5.659       121.53        969.9 
      140.000           FIRME       14.812       297.69       2104.4        D TIERRA       20.672       433.56       3561.5 
                   SUELO ADEC       13.403       274.06       2156.6      SUELO EST3        7.900       161.35       1236.7 
                      VEGETAL        5.525       105.32        656.6         FRESADO        0.006         0.31          0.8 
                   DEMOLICION        4.216        98.76       1068.6 
      160.000           FIRME       15.363       301.75       2406.2        D TIERRA       20.188       408.60       3970.1 
                   SUELO ADEC       13.645       270.47       2427.1      SUELO EST3        8.049       159.49       1396.2 
                      VEGETAL        6.143       116.68        773.2         FRESADO        0.007         0.12          1.0 
                   DEMOLICION        3.420        76.36       1145.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   18 :  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  150 :  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME       16.687       320.50       2726.7        D TIERRA       19.560       397.48       4367.5 
                   SUELO ADEC       14.762       284.06       2711.2      SUELO EST3        8.706       167.55       1563.7 
                    TERRAPLEN        0.011         0.11         56.8         VEGETAL        6.660       128.03        901.3 
                      FRESADO        0.130         1.37          2.3      DEMOLICION        3.665        70.85       1215.8 
      200.000           FIRME       17.145       338.31       3065.0        D TIERRA       19.665       392.25       4759.8 
                   SUELO ADEC       15.664       304.26       3015.4      SUELO EST3        9.247       179.52       1743.3 
                    TERRAPLEN        0.056         0.68         57.5         VEGETAL        6.916       135.76       1037.0 
                      FRESADO        0.225         3.55          5.9      DEMOLICION        4.139        78.04       1293.9 
      220.000           FIRME       17.649       347.94       3412.9        D TIERRA       19.901       395.66       5155.4 
                   SUELO ADEC       17.947       336.12       3351.5      SUELO EST3       10.614       198.61       1941.9 
                    TERRAPLEN        0.119         1.76         59.3         VEGETAL        7.318       142.34       1179.4 
                      FRESADO        0.292         5.17         11.1      DEMOLICION        5.753        98.92       1392.8 
      240.000           FIRME       17.057       347.07       3760.0        D TIERRA       16.883       367.84       5523.3 
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                   SUELO ADEC       17.649       355.97       3707.5      SUELO EST3       10.429       210.43       2152.3 
                    TERRAPLEN        0.301         4.20         63.5         VEGETAL        7.774       150.92       1330.3 
                      FRESADO        0.047         3.38         14.4      DEMOLICION        4.713       104.66       1497.5 
      260.000           FIRME       16.156       332.13       4092.1        D TIERRA       10.771       276.54       5799.8 
                   SUELO ADEC       16.423       340.72       4048.2      SUELO EST3        9.670       200.99       2353.3 
                    TERRAPLEN        3.269        35.70         99.2         VEGETAL        8.235       160.09       1490.4 
                      FRESADO        0.092         1.38         15.8      DEMOLICION        2.697        74.10       1571.5 
      280.000           FIRME       16.179       323.35       4415.5        D TIERRA       11.308       220.78       6020.6 
                   SUELO ADEC       16.565       329.88       4378.1      SUELO EST3        9.747       194.17       2547.5 
                    TERRAPLEN        1.229        44.98        144.1         VEGETAL        8.365       166.00       1656.4 
                      FRESADO        0.010         1.01         16.8      DEMOLICION        2.630        53.26       1624.8 
      300.000           FIRME       15.797       319.75       4735.2        D TIERRA       10.027       213.34       6234.0 
                   SUELO ADEC       16.093       326.58       4704.7      SUELO EST3        9.459       192.06       2739.5 
                    TERRAPLEN        1.286        25.15        169.3         VEGETAL        8.322       166.87       1823.3 
                      FRESADO        0.101         1.11         17.9      DEMOLICION        2.229        48.58       1673.4 
      320.000           FIRME       15.784       315.81       5051.0        D TIERRA        7.658       176.85       6410.8 
                   SUELO ADEC       15.603       316.95       5021.7      SUELO EST3        9.144       186.04       2925.5 
                    TERRAPLEN        1.347        26.33        195.6         VEGETAL        8.416       167.38       1990.6 
                      FRESADO        0.367         4.67         22.6      DEMOLICION        1.581        38.10       1711.5 
      340.000           FIRME       16.188       319.72       5370.8        D TIERRA        6.397       140.55       6551.4 
                   SUELO ADEC       15.757       313.60       5335.3      SUELO EST3        9.265       184.10       3109.6 
                    TERRAPLEN        1.437        27.84        223.5         VEGETAL        8.417       168.33       2159.0 
                      FRESADO        0.000         3.67         26.3      DEMOLICION        2.197        37.78       1749.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   18 :  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  150 :  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME       16.251       324.39       5695.2        D TIERRA        7.462       138.59       6689.9 
                   SUELO ADEC       15.936       316.93       5652.2      SUELO EST3        9.388       186.54       3296.2 
                    TERRAPLEN        1.099        25.36        248.8         VEGETAL        8.219       166.36       2325.3 
                      FRESADO        0.003         0.03         26.3      DEMOLICION        2.694        48.92       1798.2 
      380.000           FIRME       16.415       326.66       6021.8        D TIERRA        9.553       170.15       6860.1 
                   SUELO ADEC       16.684       326.20       5978.4      SUELO EST3        9.860       192.49       3488.7 
                    TERRAPLEN        0.909        20.08        268.9         VEGETAL        7.986       162.05       2487.4 
                      FRESADO        0.262         2.65         29.0      DEMOLICION        3.389        60.83       1859.0 
      400.000           FIRME       17.601       340.15       6362.0        D TIERRA       13.313       228.65       7088.7 
                   SUELO ADEC       17.851       345.35       6323.7      SUELO EST3       10.559       204.19       3692.9 
                    TERRAPLEN        0.658        15.67        284.6         VEGETAL        7.681       156.67       2644.1 
                      FRESADO        0.224         4.86         33.8      DEMOLICION        5.060        84.48       1943.5 
      420.000           FIRME       17.791       353.91       6715.9        D TIERRA       15.715       290.28       7379.0 
                   SUELO ADEC       17.270       351.21       6674.9      SUELO EST3       10.212       207.70       3900.6 
                    TERRAPLEN        0.255         9.13        293.7         VEGETAL        7.182       148.64       2792.7 
                      FRESADO        0.264         4.89         38.7      DEMOLICION        5.306       103.65       2047.2 
      440.000           FIRME       17.110       349.00       7064.9        D TIERRA       17.507       332.22       7711.2 
                   SUELO ADEC       15.230       325.00       6999.9      SUELO EST3        8.995       192.07       4092.6 
                    TERRAPLEN        0.056         3.11        296.8         VEGETAL        6.725       139.07       2931.8 
                      FRESADO        0.006         2.70         41.4      DEMOLICION        4.035        93.41       2140.6 
      460.000           FIRME       15.078       321.87       7386.8        D TIERRA       18.449       359.57       8070.8 
                   SUELO ADEC       13.111       283.41       7283.3      SUELO EST3        7.718       167.13       4259.8 
                    TERRAPLEN        0.002         0.57        297.4         VEGETAL        6.137       128.61       3060.4 
                      FRESADO        0.091         0.97         42.4      DEMOLICION        2.891        69.26       2209.8 
      480.000           FIRME       14.142       292.19       7678.9        D TIERRA       19.618       380.68       8451.5 
                   SUELO ADEC       12.369       254.80       7538.1      SUELO EST3        7.283       150.01       4409.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02        297.4         VEGETAL        5.049       111.85       3172.2 
                      FRESADO        0.069         1.60         44.0      DEMOLICION        3.975        68.65       2278.5 
      500.000           FIRME       14.553       286.95       7965.9        D TIERRA       25.624       452.42       8903.9 
                   SUELO ADEC       13.876       262.45       7800.6      SUELO EST3        8.174       154.57       4564.3 
                      VEGETAL        2.808        78.56       3250.8         FRESADO        0.012         0.82         44.8 
                   DEMOLICION        9.432       134.07       2412.6 
      520.000           FIRME       13.796       283.49       8249.4        D TIERRA       23.126       487.50       9391.4 
                   SUELO ADEC       13.607       274.83       8075.4      SUELO EST3        7.839       160.12       4724.5 
                    TERRAPLEN        0.011         0.11        297.5         VEGETAL        1.968        47.76       3298.6 
                      FRESADO        0.001         0.14         44.9      DEMOLICION       10.385       198.18       2610.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   18 :  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  150 :  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME       13.853       276.49       8525.9        D TIERRA       21.778       449.04       9840.5 
                   SUELO ADEC       13.718       273.24       8348.7      SUELO EST3        7.824       156.62       4881.1 
                    TERRAPLEN        0.267         2.78        300.3         VEGETAL        4.677        66.46       3365.0 
                      FRESADO        0.003         0.04         45.0      DEMOLICION        6.193       165.78       2776.5 
      560.000           FIRME       14.169       280.22       8806.1        D TIERRA       23.647       454.25      10294.7 
                   SUELO ADEC       14.990       287.07       8635.7      SUELO EST3        8.505       163.28       5044.4 
                    TERRAPLEN        0.284         5.51        305.8         VEGETAL        4.438        91.15       3456.2 
                      FRESADO        0.001         0.04         45.0      DEMOLICION        7.846       140.38       2916.9 
      580.000           FIRME       13.515       276.84       9082.9        D TIERRA       24.068       477.15      10771.9 
                   SUELO ADEC       14.648       296.38       8932.1      SUELO EST3        8.256       167.60       5212.0 
                    TERRAPLEN        0.032         3.16        309.0         VEGETAL        3.518        79.56       3535.7 
                      FRESADO        0.000         0.01         45.0      DEMOLICION        8.858       167.04       3083.9 
      600.000           FIRME       14.718       282.33       9365.3        D TIERRA       26.990       510.58      11282.4 
                   SUELO ADEC       16.155       308.03       9240.2      SUELO EST3        9.177       174.33       5386.3 
                    TERRAPLEN        0.002         0.34        309.3         VEGETAL        4.044        75.62       3611.4 
                   DEMOLICION        9.443       183.02       3266.9 
      619.367           FIRME       15.493       292.55       9657.8        D TIERRA       28.718       539.45      11821.9 
                   SUELO ADEC       16.716       318.31       9558.5      SUELO EST3        9.522       181.08       5567.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.03        309.3         VEGETAL        3.860        76.54       3687.9 
                   DEMOLICION       10.345       191.62       3458.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   18 :  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  150 :  ACT 433+300 Rectificación de Curva 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   9657.8 
                       D TIERRA                               11821.9 
                       SUELO ADEC                              9558.5 
                       SUELO EST3                              5567.4 
                       TERRAPLEN                                309.3 
                       VEGETAL                                 3687.9 
                       FRESADO                                   45.0 
                       DEMOLICION                              3458.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  151 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.436         0.00          0.0        D TIERRA        4.903         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        6.326         0.00          0.0      SUELO EST3        3.793         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        6.328         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.479       109.31        109.3        D TIERRA        1.130        71.46         71.5 
                   SUELO ADEC        6.866       133.04        133.0      SUELO EST3        3.990        78.12         78.1 
                    TERRAPLEN        1.811        13.65         13.6         VEGETAL        3.635        31.93         31.9 
                   DEMOLICION        0.822        80.45         80.4 
       40.000           FIRME        4.803        96.23        205.5        D TIERRA        0.724        13.51         85.0 
                   SUELO ADEC        5.623       116.85        249.9      SUELO EST3        3.362        68.89        147.0 
                    TERRAPLEN        5.571        69.23         82.9         VEGETAL        2.770        65.17         97.1 
                   DEMOLICION        1.006         8.33         88.8 
       60.000           FIRME        4.878        95.80        301.3        D TIERRA        4.280        53.23        138.2 
                   SUELO ADEC        5.577       113.85        363.7      SUELO EST3        3.346        67.37        214.4 
                    TERRAPLEN        0.000        38.11        121.0         VEGETAL        0.000        23.72        120.8 
                   DEMOLICION        5.578        76.55        165.3 
       80.000           FIRME        5.479        92.32        393.7        D TIERRA        0.400        45.47        183.7 
                   SUELO ADEC        7.146       111.53        475.3      SUELO EST3        4.014        65.39        279.8 
                    TERRAPLEN       11.150        42.10        163.1         VEGETAL        4.897        42.56        163.4 
                   DEMOLICION        0.000        45.75        211.1 
      100.000           FIRME        4.221        92.13        485.8        D TIERRA        0.000         1.08        184.7 
                   SUELO ADEC        5.279       115.08        590.3      SUELO EST3        2.995        65.80        345.6 
                    TERRAPLEN        7.883       193.55        356.6         VEGETAL        3.242        72.06        235.4 
      120.000           FIRME        5.478       107.32        593.1        D TIERRA        4.776        36.91        221.7 
                   SUELO ADEC        6.474       136.20        726.5      SUELO EST3        3.883        78.03        423.6 
                    TERRAPLEN        0.001        85.80        442.4         VEGETAL        0.584        78.47        313.9 
                   DEMOLICION        5.501        12.40        223.5 
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      125.664           FIRME        5.436        30.79        623.9        D TIERRA        4.904        29.38        251.0 
                   SUELO ADEC        6.326        35.76        762.3      SUELO EST3        3.793        21.45        445.0 
                      VEGETAL        0.000         0.58        314.5      DEMOLICION        6.328        34.79        258.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  151 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    623.9 
                       D TIERRA                                 251.0 
                       SUELO ADEC                               762.3 
                       SUELO EST3                               445.0 
                       TERRAPLEN                                442.4 
                       VEGETAL                                  314.5 
                       DEMOLICION                               258.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  152 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.484         0.00          0.0      SUELO ADEC        4.450         0.00          0.0 
                   SUELO EST3        2.511         0.00          0.0         FRESADO        2.720         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.449        69.42         69.4        D TIERRA        0.384         3.34          3.3 
                   SUELO ADEC        4.385        88.49         88.5      SUELO EST3        2.486        50.04         50.0 
                      VEGETAL        1.385        16.68         16.7         FRESADO        1.230        38.51         38.5 
                   DEMOLICION        0.480         2.42          2.4 
       40.000           FIRME        3.443        68.93        138.3        D TIERRA        0.386        11.82         15.2 
                   SUELO ADEC        4.376        87.68        176.2      SUELO EST3        2.479        49.64         99.7 
                    TERRAPLEN        0.028         0.14          0.1         VEGETAL        2.134        35.78         52.5 
                      FRESADO        0.000         8.73         47.2      DEMOLICION        0.855        16.27         18.7 
       60.000           FIRME        3.439        68.82        207.2        D TIERRA        0.228         8.28         23.4 
                   SUELO ADEC        4.402        87.95        264.1      SUELO EST3        2.473        49.51        149.2 
                    TERRAPLEN        1.343        12.59         12.7         VEGETAL        2.684        48.40        100.9 
                   DEMOLICION        0.000         8.55         27.2 
       80.000           FIRME        4.468        87.70        294.9        D TIERRA        0.492        53.15         76.6 
                   SUELO ADEC        5.790       109.15        373.3      SUELO EST3        3.342        63.92        213.1 
                    TERRAPLEN        2.093        17.20         29.9         VEGETAL        3.482        63.76        164.6 
                   DEMOLICION        0.000         3.32         30.6 
      100.000           FIRME        4.468        89.36        384.2        D TIERRA        0.712        11.60         88.2 
                   SUELO ADEC        5.781       115.95        489.2      SUELO EST3        3.303        66.50        279.6 
                    TERRAPLEN        5.009        57.95         87.9         VEGETAL        3.703        71.12        235.7 
      120.000           FIRME        4.068        86.81        471.0        D TIERRA        2.017        27.77        116.0 
                   SUELO ADEC        5.100       109.57        598.8      SUELO EST3        2.896        62.46        342.1 
                    TERRAPLEN        4.712       105.87        193.7         VEGETAL        3.372        71.72        307.4 
      140.000           FIRME        4.549        88.54        559.6        D TIERRA        8.248       113.49        229.5 
                   SUELO ADEC        6.156       117.61        716.4      SUELO EST3        3.456        66.33        408.4 
                    TERRAPLEN        2.988        79.83        273.6         VEGETAL        3.573        74.44        381.9 
                   DEMOLICION        1.533        15.49         46.0 
      160.000           FIRME        4.500        90.63        650.2        D TIERRA       13.046       220.76        450.2 
                   SUELO ADEC        5.640       120.77        837.2      SUELO EST3        3.282        68.18        476.6 
                    TERRAPLEN        0.000        19.19        292.8         VEGETAL        2.017        58.60        440.5 
                   DEMOLICION        3.056        46.16         92.2 
      180.000           FIRME        4.505        85.47        735.7        D TIERRA       10.296       231.05        681.3 
                   SUELO ADEC        5.865       108.55        945.7      SUELO EST3        3.358        62.51        539.1 
                    TERRAPLEN        0.051         0.33        293.1         VEGETAL        1.482        29.67        470.2 
                   DEMOLICION        3.757        70.61        162.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  152 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000           FIRME        3.950        82.43        818.1        D TIERRA        7.407       171.65        852.9 
                   SUELO ADEC        4.728        97.26       1043.0      SUELO EST3        2.810        57.79        596.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.15        293.2         VEGETAL        0.704        15.71        485.9 
                   DEMOLICION        3.557        72.07        234.9 
      220.000           FIRME        3.031        65.91        884.0        D TIERRA        3.414        98.02        950.9 
                   SUELO ADEC        3.776        80.18       1123.1      SUELO EST3        2.204        47.46        644.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        293.3         VEGETAL        0.337         8.29        494.2 
                   DEMOLICION        3.216        66.39        301.3 
      240.000           FIRME        2.801        58.32        942.3        D TIERRA        4.170        75.83       1026.8 
                   SUELO ADEC        3.194        69.70       1192.8      SUELO EST3        1.916        41.20        685.6 
                      VEGETAL        0.000         3.37        497.5      DEMOLICION        3.195        64.10        365.4 
      245.340           FIRME        2.733        14.78        957.1        D TIERRA        4.074        22.01       1048.8 
                   SUELO ADEC        3.105        16.82       1209.7      SUELO EST3        1.863        10.09        695.6 
                   DEMOLICION        3.106        16.82        382.2 
 
 
  Istram 20.05.05.25 03/07/20 09:55:09   200009                                                                             
pagina   2 
  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  152 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    957.1 
                       D TIERRA                                1048.8 
                       SUELO ADEC                              1209.7 
                       SUELO EST3                               695.6 
                       TERRAPLEN                                293.3 
                       VEGETAL                                  497.5 
                       FRESADO                                   47.2 
                       DEMOLICION                               382.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  153 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.911         0.00          0.0        D TIERRA        2.623         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        2.727         0.00          0.0      SUELO EST3        1.467         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.035         0.00          0.0         VEGETAL        0.997         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        1.147         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.147        40.58         40.6        D TIERRA        2.926        55.48         55.5 
                   SUELO ADEC        2.946        56.73         56.7      SUELO EST3        1.620        30.87         30.9 
                    TERRAPLEN        0.012         0.47          0.5         VEGETAL        1.092        20.89         20.9 
                   DEMOLICION        1.161        23.09         23.1 
       40.000           FIRME        2.366        45.13         85.7        D TIERRA        2.861        57.86        113.3 
                   SUELO ADEC        3.097        60.43        117.2      SUELO EST3        1.766        33.86         64.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.13          0.6         VEGETAL        1.165        22.58         43.5 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.0      DEMOLICION        1.158        23.19         46.3 
       60.000           FIRME        2.588        49.54        135.3        D TIERRA        3.348        62.09        175.4 
                   SUELO ADEC        3.282        63.79        181.0      SUELO EST3        1.912        36.78        101.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.6         VEGETAL        1.276        24.41         67.9 
                      FRESADO        0.007         0.09          0.1      DEMOLICION        1.157        23.15         69.4 
       80.000           FIRME        2.795        53.83        189.1        D TIERRA        3.771        71.19        246.6 
                   SUELO ADEC        3.436        67.18        248.1      SUELO EST3        2.037        39.49        141.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.6         VEGETAL        1.367        26.43         94.3 
                      FRESADO        0.007         0.14          0.2      DEMOLICION        1.158        23.15         92.6 
      100.000           FIRME        3.081        58.76        247.8        D TIERRA        4.319        80.90        327.5 
                   SUELO ADEC        3.720        71.56        319.7      SUELO EST3        2.219        42.56        183.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.7         VEGETAL        1.485        28.52        122.8 
                      FRESADO        0.000         0.07          0.3      DEMOLICION        1.245        24.03        116.6 
      120.000           FIRME        3.314        63.94        311.8        D TIERRA        4.548        88.67        416.2 
                   SUELO ADEC        3.939        76.59        396.3      SUELO EST3        2.359        45.77        229.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.7         VEGETAL        1.631        31.16        154.0 
                   DEMOLICION        1.221        24.66        141.3 
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      140.000           FIRME        3.489        68.47        380.3        D TIERRA        5.095        99.51        515.7 
                   SUELO ADEC        4.154        81.22        477.5      SUELO EST3        2.484        48.64        278.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.7         VEGETAL        1.695        33.79        187.8 
                   DEMOLICION        1.329        24.90        166.2 
      160.000           FIRME        3.489        69.78        450.0        D TIERRA        4.530        96.25        612.0 
                   SUELO ADEC        4.365        85.19        562.7      SUELO EST3        2.515        49.99        328.0 
                    TERRAPLEN        0.065         0.66          1.3         VEGETAL        1.612        33.08        220.9 
                   DEMOLICION        1.683        30.12        196.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  153 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      180.000           FIRME        3.489        69.78        519.8        D TIERRA        4.958        94.87        706.8 
                   SUELO ADEC        4.485        88.50        651.2      SUELO EST3        2.515        50.29        378.3 
                    TERRAPLEN        0.401         4.66          6.0         VEGETAL        1.556        31.68        252.5 
                   DEMOLICION        1.993        36.76        233.1 
      200.000           FIRME        3.299        67.88        587.7        D TIERRA        5.208       101.66        808.5 
                   SUELO ADEC        4.255        87.40        738.6      SUELO EST3        2.371        48.85        427.1 
                    TERRAPLEN        0.347         7.48         13.5         VEGETAL        1.390        29.46        282.0 
                      FRESADO        0.046         0.46          0.8      DEMOLICION        2.104        40.97        274.0 
      220.000           FIRME        2.186        54.85        642.5        D TIERRA        3.138        83.46        891.9 
                   SUELO ADEC        2.872        71.27        809.9      SUELO EST3        1.538        39.09        466.2 
                    TERRAPLEN        0.378         7.26         20.7         VEGETAL        1.244        26.34        308.3 
                      FRESADO        0.169         2.15          2.9      DEMOLICION        1.041        31.45        305.5 
      240.000           FIRME        2.028        42.14        684.7        D TIERRA        2.894        60.32        952.3 
                   SUELO ADEC        2.668        55.40        865.3      SUELO EST3        1.417        29.55        495.8 
                    TERRAPLEN        0.537         9.15         29.9         VEGETAL        1.159        24.03        332.4 
                      FRESADO        0.084         2.53          5.5      DEMOLICION        1.086        21.27        326.7 
      260.000           FIRME        1.987        40.14        724.8        D TIERRA        2.753        56.47       1008.7 
                   SUELO ADEC        2.622        52.90        918.2      SUELO EST3        1.392        28.09        523.9 
                    TERRAPLEN        0.354         8.91         38.8         VEGETAL        1.162        23.22        355.6 
                      FRESADO        0.174         2.58          8.0      DEMOLICION        1.085        21.71        348.5 
      280.000           FIRME        2.026        40.13        764.9        D TIERRA        2.423        51.75       1060.5 
                   SUELO ADEC        2.606        52.28        970.4      SUELO EST3        1.378        27.70        551.6 
                    TERRAPLEN        0.636         9.90         48.7         VEGETAL        1.209        23.71        379.3 
                      FRESADO        0.002         1.76          9.8      DEMOLICION        1.078        21.63        370.1 
      300.000           FIRME        1.992        40.18        805.1        D TIERRA        2.905        53.28       1113.8 
                   SUELO ADEC        2.605        52.11       1022.6      SUELO EST3        1.378        27.56        579.1 
                    TERRAPLEN        0.337         9.73         58.4         VEGETAL        1.147        23.55        402.8 
                      FRESADO        0.011         0.12          9.9      DEMOLICION        1.087        21.65        391.7 
      320.000           FIRME        1.969        39.60        844.7        D TIERRA        2.712        56.17       1169.9 
                   SUELO ADEC        2.599        52.04       1074.6      SUELO EST3        1.376        27.54        606.7 
                    TERRAPLEN        0.669        10.06         68.5         VEGETAL        1.219        23.66        426.5 
                      FRESADO        0.066         0.77         10.7      DEMOLICION        1.067        21.54        413.3 
      340.000           FIRME        2.059        40.42        885.1        D TIERRA        2.663        53.11       1223.0 
                   SUELO ADEC        2.703        52.94       1127.5      SUELO EST3        1.438        28.07        634.7 
                    TERRAPLEN        1.054        18.45         86.9         VEGETAL        1.309        25.55        452.0 
                      FRESADO        0.119         1.18         11.9      DEMOLICION        1.057        21.08        434.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  153 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000           FIRME        2.289        43.53        928.7        D TIERRA        2.696        53.81       1276.9 
                   SUELO ADEC        2.986        56.77       1184.3      SUELO EST3        1.607        30.38        665.1 
                    TERRAPLEN        1.343        23.03        110.0         VEGETAL        1.445        27.18        479.2 
                      FRESADO        0.161         1.71         13.6      DEMOLICION        1.145        22.14        456.5 
      380.000           FIRME        3.362        57.37        986.0        D TIERRA        3.625        65.60       1342.4 
                   SUELO ADEC        4.318        74.08       1258.4      SUELO EST3        2.407        40.78        705.9 
                    TERRAPLEN        1.834        36.16        146.1         VEGETAL        1.701        31.67        510.9 
                      FRESADO        0.040         2.11         15.7      DEMOLICION        1.924        32.00        488.5 
      400.000           FIRME        4.126        64.68       1050.7        D TIERRA        5.862        63.55       1406.0 
                   SUELO ADEC        5.555        83.52       1341.9      SUELO EST3        2.986        45.64        751.5 
                    TERRAPLEN        1.729        46.61        192.7         VEGETAL        1.895        36.60        547.5 
                      FRESADO        0.296         2.89         18.6      DEMOLICION        2.991        31.94        520.4 
      420.000           FIRME        4.513        88.22       1138.9        D TIERRA        8.029       142.35       1548.3 

                   SUELO ADEC        6.284       121.32       1463.2      SUELO EST3        3.421        65.80        817.3 
                    TERRAPLEN        0.869        25.10        217.8         VEGETAL        2.029        39.10        586.6 
                      FRESADO        0.000         3.80         22.4      DEMOLICION        3.977        72.84        593.3 
      440.000           FIRME        4.520        90.33       1229.3        D TIERRA       12.808       205.51       1753.9 
                   SUELO ADEC        6.275       125.58       1588.8      SUELO EST3        3.425        68.45        885.8 
                    TERRAPLEN        0.394        11.76        229.6         VEGETAL        2.002        40.47        627.1 
                   DEMOLICION        4.179        81.47        674.8 
      460.000           FIRME        4.580        90.73       1320.0        D TIERRA       22.383       342.59       2096.4 
                   SUELO ADEC        6.230       123.26       1712.1      SUELO EST3        3.526        69.02        954.8 
                    TERRAPLEN        0.038         2.67        232.3         VEGETAL        2.023        38.47        665.5 
                   DEMOLICION        4.201        83.71        758.5 
      480.000           FIRME        4.577        91.57       1411.6        D TIERRA       34.399       557.82       2654.3 
                   SUELO ADEC        6.233       124.63       1836.7      SUELO EST3        3.525        70.51       1025.3 
                    TERRAPLEN        0.065         0.98        233.2         VEGETAL        2.683        45.42        710.9 
                   DEMOLICION        4.278        85.08        843.5 
      500.000           FIRME        4.575        91.52       1503.1        D TIERRA       48.653       830.52       3484.8 
                   SUELO ADEC        6.236       124.69       1961.4      SUELO EST3        3.524        70.50       1095.8 
                    TERRAPLEN        0.065         1.30        234.5         VEGETAL        3.552        62.36        773.3 
                   DEMOLICION        4.250        85.29        928.8 
      520.000           FIRME        4.572        91.47       1594.6        D TIERRA       64.799      1142.96       4627.7 
                   SUELO ADEC        6.241       124.76       2086.2      SUELO EST3        3.522        70.48       1166.3 
                    TERRAPLEN        0.066         1.30        235.8         VEGETAL        4.318        79.09        852.4 
                   DEMOLICION        4.204        84.54       1013.4 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  153 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000           FIRME        4.574        91.44       1686.0        D TIERRA       64.275      1295.46       5923.2 
                   SUELO ADEC        6.238       124.81       2211.0      SUELO EST3        3.524        70.45       1236.7 
                    TERRAPLEN        0.040         1.02        236.9         VEGETAL        4.006        82.91        935.3 
                   DEMOLICION        4.204        84.07       1097.4 
      560.000           FIRME        4.578        91.51       1777.5        D TIERRA       43.322      1075.58       6998.8 
                   SUELO ADEC        6.232       124.71       2335.7      SUELO EST3        3.526        70.49       1307.2 
                    TERRAPLEN        0.054         0.94        237.8         VEGETAL        3.298        73.23       1008.5 
                   DEMOLICION        4.067        82.79       1180.2 
      580.000           FIRME        4.239        87.04       1864.6        D TIERRA       28.311       704.41       7703.2 
                   SUELO ADEC        5.347       111.94       2447.6      SUELO EST3        3.057        63.87       1371.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.27        238.1         VEGETAL        2.520        54.51       1063.1 
                   DEMOLICION        3.620        76.83       1257.1 
      600.000           FIRME        3.365        83.38       1947.9        D TIERRA       18.681       492.13       8195.3 
                   SUELO ADEC        4.386       110.46       2558.1      SUELO EST3        2.473        62.62       1433.7 
                      VEGETAL        1.895        44.15       1107.2      DEMOLICION        3.161        86.30       1343.4 
      620.000           FIRME        3.274        66.39       2014.3        D TIERRA       12.934       309.98       8505.3 
                   SUELO ADEC        4.293        86.80       2644.9      SUELO EST3        2.410        48.82       1482.5 
                      VEGETAL        1.397        32.72       1139.9      DEMOLICION        3.374        65.60       1409.0 
      640.000           FIRME        3.196        64.68       2079.0        D TIERRA        9.596       226.24       8731.6 
                   SUELO ADEC        4.208        84.99       2729.9      SUELO EST3        2.358        47.66       1530.2 
                      VEGETAL        1.311        26.46       1166.4      DEMOLICION        3.211        66.68       1475.6 
      660.000           FIRME        2.675        61.32       2140.3        D TIERRA        3.839       148.71       8880.3 
                   SUELO ADEC        2.973        77.98       2807.9      SUELO EST3        1.784        44.28       1574.5 
                      VEGETAL        1.359        26.13       1192.5      DEMOLICION        0.709        50.18       1525.8 
      680.000           FIRME        2.903        57.52       2197.9        D TIERRA        3.164        69.12       8949.4 
                   SUELO ADEC        3.599        66.73       2874.6      SUELO EST3        2.118        39.83       1614.3 
                    TERRAPLEN        0.209         1.10        239.2         VEGETAL        1.770        32.34       1224.9 
                   DEMOLICION        0.650        12.85       1538.7 
      700.000           FIRME        2.723        56.27       2254.1        D TIERRA        3.547        68.56       9017.9 
                   SUELO ADEC        3.604        73.06       2947.6      SUELO EST3        2.000        41.18       1655.5 
                    TERRAPLEN        0.914        14.17        253.4         VEGETAL        2.026        38.02       1262.9 
                   DEMOLICION        0.734        13.86       1552.5 
      720.000           FIRME        2.751        54.61       2308.7        D TIERRA        3.493        64.09       9082.0 
                   SUELO ADEC        3.605        72.09       3019.7      SUELO EST3        2.017        40.08       1695.6 
                    TERRAPLEN        0.017         8.24        261.6         VEGETAL        1.821        38.52       1301.4 
                   DEMOLICION        0.622        12.66       1565.2 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  153 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 383 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      740.000           FIRME        2.767        55.52       2364.3        D TIERRA        3.715        75.58       9157.6 
                   SUELO ADEC        3.128        69.20       3088.9      SUELO EST3        1.877        39.90       1735.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.10        261.7         VEGETAL        0.000        20.15       1321.6 
                   DEMOLICION        3.129        35.93       1601.1 
      741.772           FIRME        2.752         4.89       2369.1        D TIERRA        3.985         6.82       9164.4 
                   SUELO ADEC        3.094         5.51       3094.4      SUELO EST3        1.856         3.31       1738.8 
                   DEMOLICION        3.095         5.52       1606.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  153 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2369.1 
                       D TIERRA                                9164.4 
                       SUELO ADEC                              3094.4 
                       SUELO EST3                              1738.8 
                       TERRAPLEN                                261.7 
                       VEGETAL                                 1321.6 
                       FRESADO                                   22.4 
                       DEMOLICION                              1606.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  154 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        6.990        64.13         64.1        D TIERRA        7.987        71.95         71.9 
                   SUELO ADEC        8.053        73.63         73.6      SUELO EST3        4.822        44.05         44.1 
                   DEMOLICION        8.055        73.65         73.7 
       40.000           FIRME        7.238       142.28        206.4        D TIERRA       12.511       204.98        276.9 
                   SUELO ADEC        8.852       169.05        242.7      SUELO EST3        5.218       100.40        144.5 
                      VEGETAL        2.109        21.09         21.1      DEMOLICION        6.074       141.29        214.9 
       60.000           FIRME        7.189       144.27        350.7        D TIERRA        8.470       209.81        486.7 
                   SUELO ADEC        8.802       176.53        419.2      SUELO EST3        5.102       103.21        247.7 
                    TERRAPLEN        0.268         2.69          2.7         VEGETAL        1.942        40.51         61.6 
                   DEMOLICION        5.678       117.53        332.5 
       80.000           FIRME        4.411       136.80        487.5        D TIERRA        5.612       171.46        658.2 
                   SUELO ADEC        5.424       165.68        584.9      SUELO EST3        3.121        96.20        343.9 
                    TERRAPLEN        0.001         2.16          4.9         VEGETAL        1.539        34.64         96.2 
                   DEMOLICION        2.880       109.32        441.8 
      100.000           FIRME        4.529        88.83        576.3        D TIERRA        6.848       123.10        781.3 
                   SUELO ADEC        5.355       107.35        692.2      SUELO EST3        3.188        62.78        406.6 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          4.9         VEGETAL        1.088        26.45        122.7 
                   DEMOLICION        3.544        63.39        505.2 
      120.000           FIRME        5.046        95.61        671.9        D TIERRA        8.023       152.79        934.1 
                   SUELO ADEC        6.099       113.53        805.8      SUELO EST3        3.546        67.18        473.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          4.9         VEGETAL        0.982        19.16        141.8 
                   DEMOLICION        4.467        81.64        586.8 
      140.000           FIRME        5.387       106.35        778.3        D TIERRA        9.306       170.47       1104.6 
                   SUELO ADEC        6.236       124.53        930.3      SUELO EST3        3.739        74.19        548.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          4.9         VEGETAL        1.043        20.88        162.7 
                   DEMOLICION        4.499        89.74        676.6 
      160.000           FIRME        5.610       111.08        889.3        D TIERRA        8.854       184.47       1289.0 
                   SUELO ADEC        6.640       131.47       1061.8      SUELO EST3        3.984        78.80        626.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          4.9         VEGETAL        1.283        25.09        187.8 
                   DEMOLICION        4.503        89.70        766.3 
      180.000           FIRME        5.528       111.61       1001.0        D TIERRA        8.804       173.09       1462.1 
                   SUELO ADEC        6.440       130.83       1192.6      SUELO EST3        3.854        78.41        705.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          5.0         VEGETAL        1.117        23.65        211.5 
                   DEMOLICION        4.581        91.44        857.7 
      190.000           FIRME        5.481        55.04       1056.0        D TIERRA        9.488        91.46       1553.6 
                   SUELO ADEC        6.294        63.67       1256.3      SUELO EST3        3.776        38.15        743.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          5.0         VEGETAL        1.058        10.88        222.3 
                   DEMOLICION        4.533        45.57        903.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  154 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 151 DP           FIRME        29.87        D TIERRA        27.58 
                                SUELO ADEC        35.93      SUELO EST3        21.18 
                                 TERRAPLEN         0.36         VEGETAL         3.71 
                                DEMOLICION        29.16 
              0.000 151 IP           FIRME        72.79        D TIERRA        65.88 
                                SUELO ADEC        86.94      SUELO EST3        51.01 
                                 TERRAPLEN         6.03         VEGETAL        16.11 
                                DEMOLICION        61.43 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  154 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1158.7 
                       D TIERRA                                1647.0 
                       SUELO ADEC                              1379.1 
                       SUELO EST3                               815.6 
                       TERRAPLEN                                 11.3 
                       VEGETAL                                  242.2 
                       DEMOLICION                               993.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  155 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.254         0.00          0.0        D TIERRA        0.807         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.197         0.00          0.0         VEGETAL        0.251         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        1.831         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.470        26.86         26.9        D TIERRA        0.271        10.02         10.0 
                   SUELO ADEC        1.267        24.06         24.1         VEGETAL        0.000         2.00          2.0 
                   DEMOLICION        2.112        38.79         38.8 
       40.000           FIRME        1.939        34.12         61.0        D TIERRA        0.000         9.68         19.7 
                   SUELO ADEC        1.900        30.54         54.6       TERRAPLEN        0.850         2.13          2.1 
                      VEGETAL        1.918        24.06         26.1      DEMOLICION        0.000        10.92         49.7 
       60.000           FIRME        1.939        38.23         99.2      SUELO ADEC        1.895        37.37         92.0 
                    TERRAPLEN        6.111        62.35         64.5         VEGETAL        2.188        40.39         66.5 
       80.000           FIRME        1.939        38.03        137.2      SUELO ADEC        1.964        37.30        129.3 
                    TERRAPLEN        8.048       155.56        220.0         VEGETAL        2.681        48.88        115.3 
       92.715           FIRME        0.000        12.41        149.7      SUELO ADEC        0.000        12.57        141.8 
                    TERRAPLEN        0.000        59.01        279.0         VEGETAL        0.000        17.72        133.1 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  155 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 384 

                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             93.000 151 DA           FIRME        12.77      SUELO ADEC        15.29 
                                SUELO EST3         4.97       TERRAPLEN        65.71 
                                   VEGETAL        14.95 
             93.000 151 IA           FIRME        23.15      SUELO ADEC        26.95 
                                SUELO EST3         9.08       TERRAPLEN       106.55 
                                   VEGETAL        25.37 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  155 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    185.6 
                       D TIERRA                                  19.7 
                       SUELO ADEC                               184.1 
                       SUELO EST3                                14.1 
                       TERRAPLEN                                451.3 
                       VEGETAL                                  173.4 
                       DEMOLICION                                49.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  156 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.604         0.00          0.0        D TIERRA        1.294         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC        1.497         0.00          0.0         VEGETAL        0.159         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        2.001         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.877        34.31         34.3        D TIERRA        0.872        22.01         22.0 
                   SUELO ADEC        1.820        31.75         31.7       TERRAPLEN        0.458         2.39          2.4 
                      VEGETAL        0.897        10.05         10.1      DEMOLICION        2.021        40.13         40.1 
       40.000           FIRME        1.939        38.24         72.6        D TIERRA        0.000         9.42         31.4 
                   SUELO ADEC        1.936        36.86         68.6       TERRAPLEN        6.273        58.08         60.5 
                      VEGETAL        2.460        34.24         44.3      DEMOLICION        0.000        18.77         58.9 
       60.000           FIRME        1.940        38.79        111.3      SUELO ADEC        1.964        39.21        107.8 
                    TERRAPLEN        3.036       182.40        242.9         VEGETAL        2.169        52.66         97.0 
       80.000           FIRME        1.939        38.79        150.1      SUELO ADEC        1.964        39.28        147.1 
                    TERRAPLEN        4.032        80.92        323.8         VEGETAL        2.288        46.67        143.6 
       91.411           FIRME        0.000         7.72        157.9      SUELO ADEC        0.000         7.81        154.9 
                    TERRAPLEN        0.000        16.30        340.1         VEGETAL        0.000         9.14        152.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  156 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             90.000 155 DA           FIRME        10.89      SUELO ADEC        10.80 
                                 TERRAPLEN        17.12         VEGETAL        11.87 
             90.000 155 IA           FIRME        12.72      SUELO ADEC        12.68 
                                 TERRAPLEN        43.84         VEGETAL        16.09 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  156 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    181.5 
                       D TIERRA                                  31.4 
                       SUELO ADEC                               178.4 
                       TERRAPLEN                                401.0 
                       VEGETAL                                  180.7 
                       DEMOLICION                                58.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  157 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        4.413        70.12         70.1        D TIERRA        3.251        54.27         54.3 
                   SUELO ADEC        5.513        87.47         87.5      SUELO EST3        3.147        49.98         50.0 
                    TERRAPLEN        0.311         3.54          3.5         VEGETAL        3.386        53.51         53.5 
       60.000           FIRME        4.443        88.69        158.8        D TIERRA        2.710        56.46        110.7 
                   SUELO ADEC        5.585       111.29        198.8      SUELO EST3        3.188        63.52        113.5 
                    TERRAPLEN        0.529        10.03         13.6         VEGETAL        3.459        68.81        122.3 
       80.000           FIRME        4.455        88.87        247.7        D TIERRA        2.017        51.38        162.1 
                   SUELO ADEC        5.623       111.76        310.5      SUELO EST3        3.211        63.80        177.3 
                    TERRAPLEN        1.416        16.22         29.8         VEGETAL        3.572        69.77        192.1 
      100.000           FIRME        4.469        89.24        336.9        D TIERRA        0.932        29.49        191.6 
                   SUELO ADEC        5.798       114.22        424.7      SUELO EST3        3.310        65.21        242.5 
                    TERRAPLEN        2.910        43.26         73.1         VEGETAL        3.768        73.40        265.5 
      120.000           FIRME        4.469        89.38        426.3        D TIERRA        0.331        12.63        204.2 
                   SUELO ADEC        5.939       117.38        542.1      SUELO EST3        3.349        66.60        309.1 
                    TERRAPLEN        4.713        76.23        149.3         VEGETAL        3.932        77.00        342.5 
      140.000           FIRME        4.469        89.38        515.7        D TIERRA        0.132         4.63        208.9 
                   SUELO ADEC        6.019       119.58        661.7      SUELO EST3        3.352        67.01        376.1 
                    TERRAPLEN        5.496       102.09        251.4         VEGETAL        4.004        79.36        421.9 
      160.000           FIRME        4.469        89.38        605.1        D TIERRA        0.473         6.05        214.9 
                   SUELO ADEC        5.897       119.16        780.9      SUELO EST3        3.342        66.94        443.1 
                    TERRAPLEN        4.291        97.87        349.2         VEGETAL        3.898        79.02        500.9 
      180.000           FIRME        4.469        89.38        694.4        D TIERRA        0.191         6.64        221.5 
                   SUELO ADEC        5.999       118.97        899.8      SUELO EST3        3.352        66.94        510.0 
                    TERRAPLEN        4.370        86.61        435.9         VEGETAL        3.819        77.17        578.0 
      200.000           FIRME        4.469        89.38        783.8        D TIERRA        0.176         3.67        225.2 
                   SUELO ADEC        5.876       118.75       1018.6      SUELO EST3        3.352        67.03        577.0 
                    TERRAPLEN        2.645        70.15        506.0         VEGETAL        3.531        73.49        651.5 
      220.000           FIRME        4.392        88.61        872.4        D TIERRA        1.566        17.41        242.6 
                   SUELO ADEC        5.309       111.85       1130.4      SUELO EST3        3.147        64.99        642.0 
                    TERRAPLEN        0.722        33.67        539.7         VEGETAL        3.063        65.94        717.5 
                   DEMOLICION        0.205         2.05          2.1 
      240.000           FIRME        3.573        75.40        947.8        D TIERRA        3.490        41.96        284.6 
                   SUELO ADEC        4.149        78.64       1209.1      SUELO EST3        2.489        47.02        689.0 
                    TERRAPLEN        0.001        17.72        557.4         VEGETAL        2.351        51.82        769.3 
                   DEMOLICION        0.229         2.93          5.0 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  157 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 385 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      260.000           FIRME        3.584        71.57       1019.4        D TIERRA        4.417        79.07        363.7 
                   SUELO ADEC        4.209        83.58       1292.6      SUELO EST3        2.523        50.12        739.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        557.4         VEGETAL        2.052        44.04        813.3 
                   DEMOLICION        0.788        10.18         15.2 
      280.000           FIRME        3.552        71.56       1091.0        D TIERRA        4.516        90.48        454.1 
                   SUELO ADEC        4.257        84.80       1377.4      SUELO EST3        2.535        50.70        789.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        557.4         VEGETAL        1.937        39.89        853.2 
                   DEMOLICION        1.028        18.32         33.5 
      300.000           FIRME        3.476        70.08       1161.1        D TIERRA        4.045        82.24        536.4 
                   SUELO ADEC        4.218        85.10       1462.5      SUELO EST3        2.498        50.32        840.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        557.4         VEGETAL        1.876        38.20        891.4 
                      FRESADO        0.001         0.01          0.0      DEMOLICION        1.092        21.43         54.9 
      320.000           FIRME        3.486        69.62       1230.7        D TIERRA        3.749        77.94        614.3 
                   SUELO ADEC        4.187        84.05       1546.6      SUELO EST3        2.499        49.98        890.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        557.5         VEGETAL        1.849        37.25        928.7 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.0      DEMOLICION        1.104        21.97         76.9 
      340.000           FIRME        3.489        69.75       1300.4        D TIERRA        3.468        72.17        686.5 
                   SUELO ADEC        4.139        83.25       1629.8      SUELO EST3        2.478        49.77        939.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        557.5         VEGETAL        1.822        36.72        965.4 
                   DEMOLICION        1.102        22.06         98.9 
      360.000           FIRME        3.483        69.72       1370.1        D TIERRA        2.997        64.65        751.1 
                   SUELO ADEC        4.109        82.48       1712.3      SUELO EST3        2.470        49.48        989.4 
                    TERRAPLEN        0.021         0.22        557.7         VEGETAL        1.801        36.23       1001.6 
                   DEMOLICION        1.108        22.09        121.0 
      380.000           FIRME        3.487        69.70       1439.8        D TIERRA        2.551        55.49        806.6 
                   SUELO ADEC        4.119        82.28       1794.6      SUELO EST3        2.471        49.41       1038.8 
                    TERRAPLEN        0.063         0.84        558.5         VEGETAL        1.799        36.00       1037.6 
                   DEMOLICION        1.120        22.28        143.3 
      400.000           FIRME        3.479        69.66       1509.5        D TIERRA        3.107        56.59        863.2 
                   SUELO ADEC        4.073        81.92       1876.5      SUELO EST3        2.453        49.25       1088.1 
                    TERRAPLEN        0.018         0.81        559.3         VEGETAL        1.761        35.60       1073.2 
                   DEMOLICION        1.138        22.59        165.9 
      420.000           FIRME        3.479        69.59       1579.1        D TIERRA        2.730        58.37        921.6 
                   SUELO ADEC        4.366        84.40       1960.9      SUELO EST3        2.524        49.77       1137.8 
                    TERRAPLEN        0.006         0.24        559.6         VEGETAL        1.929        36.90       1110.1 
                   DEMOLICION        1.156        22.95        188.9 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  157 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000           FIRME        3.489        69.68       1648.8        D TIERRA        2.924        56.53        978.1 
                   SUELO ADEC        4.334        87.00       2047.9      SUELO EST3        2.515        50.39       1188.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.07        559.7         VEGETAL        1.903        38.32       1148.5 
                   DEMOLICION        1.163        23.20        212.0 
      460.000           FIRME        3.489        69.77       1718.5        D TIERRA        3.268        61.92       1040.0 
                   SUELO ADEC        4.311        86.45       2134.4      SUELO EST3        2.515        50.29       1238.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        559.7         VEGETAL        1.891        37.95       1186.4 
                   DEMOLICION        1.159        23.22        235.3 
      480.000           FIRME        3.471        69.60       1788.1        D TIERRA        3.723        69.91       1109.9 
                   SUELO ADEC        4.252        85.63       2220.0      SUELO EST3        2.501        50.15       1288.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        559.7         VEGETAL        1.877        37.69       1224.1 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.0      DEMOLICION        1.124        22.83        258.1 
      500.000           FIRME        3.467        69.38       1857.5        D TIERRA        3.818        75.41       1185.3 
                   SUELO ADEC        4.252        85.05       2305.1      SUELO EST3        2.498        49.99       1338.7 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02        559.7         VEGETAL        1.913        37.90       1262.0 
                      FRESADO        0.005         0.07          0.1      DEMOLICION        1.066        21.90        280.0 
      520.000           FIRME        3.460        69.27       1926.8        D TIERRA        4.113        79.31       1264.6 
                   SUELO ADEC        3.973        82.26       2387.3      SUELO EST3        2.385        48.83       1387.5 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        559.7         VEGETAL        1.737        36.50       1298.5 
                      FRESADO        0.004         0.09          0.2      DEMOLICION        1.080        21.46        301.5 
      540.000           FIRME        3.298        67.89       1994.7        D TIERRA        3.540        78.25       1342.9 
                   SUELO ADEC        4.017        79.40       2466.7      SUELO EST3        2.402        47.59       1435.1 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        559.7         VEGETAL        1.718        34.32       1332.8 
                      FRESADO        0.000         0.06          0.3      DEMOLICION        1.153        22.21        323.7 
      560.000           FIRME        3.057        63.55       2058.2        D TIERRA        3.670        72.09       1415.0 
                   SUELO ADEC        3.709        77.25       2544.0      SUELO EST3        2.207        46.09       1481.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        559.7         VEGETAL        1.553        32.71       1365.5 
                   DEMOLICION        1.121        22.74        346.4 
      580.000           FIRME        2.836        58.93       2117.2        D TIERRA        3.632        73.02       1488.0 
                   SUELO ADEC        3.459        71.68       2615.6      SUELO EST3        2.061        42.68       1523.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        559.8         VEGETAL        1.399        29.53       1395.0 
                      FRESADO        0.002         0.02          0.3      DEMOLICION        1.129        22.50        368.9 
      600.000           FIRME        2.606        54.42       2171.6        D TIERRA        3.949        75.81       1563.8 
                   SUELO ADEC        3.080        65.39       2681.0      SUELO EST3        1.855        39.16       1563.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        559.8         VEGETAL        1.158        25.57       1420.6 
                      FRESADO        0.000         0.02          0.3      DEMOLICION        1.150        22.79        391.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  157 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      620.000           FIRME        2.376        49.82       2221.4        D TIERRA        4.049        79.98       1643.8 
                   SUELO ADEC        2.783        58.62       2739.7      SUELO EST3        1.670        35.25       1598.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        559.8         VEGETAL        0.970        21.28       1441.9 
                   DEMOLICION        1.166        23.16        414.9 
      640.000           FIRME        2.147        45.23       2266.6        D TIERRA        3.768        78.17       1721.9 
                   SUELO ADEC        2.571        53.53       2793.2      SUELO EST3        1.543        32.12       1630.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01        559.8         VEGETAL        0.875        18.45       1460.3 
                   DEMOLICION        1.112        22.78        437.6 
      660.000           FIRME        1.891        40.38       2307.0        D TIERRA        3.060        68.28       1790.2 
                   SUELO ADEC        2.206        47.77       2841.0      SUELO EST3        1.329        28.71       1659.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.01        559.8         VEGETAL        0.668        15.44       1475.8 
                   DEMOLICION        1.092        22.05        459.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  157 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
              0.000 151 DP           FIRME        93.63        D TIERRA        35.66 
                                SUELO ADEC       121.83      SUELO EST3        68.78 
                                 TERRAPLEN         7.25         VEGETAL        73.89 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  157 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2400.6 
                       D TIERRA                                1825.9 
                       SUELO ADEC                              2962.8 
                       SUELO EST3                              1727.9 
                       TERRAPLEN                                567.1 
                       VEGETAL                                 1549.7 
                       FRESADO                                    0.3 
                       DEMOLICION                               459.7 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  169 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
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        0.000           FIRME       12.019         0.00          0.0        D TIERRA       23.408         0.00          0.0 
                   SUELO ADEC       13.162         0.00          0.0      SUELO EST3        7.325         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        9.214         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       12.948       249.67        249.7        D TIERRA       22.224       456.32        456.3 
                   SUELO ADEC       13.871       270.33        270.3      SUELO EST3        7.790       151.15        151.1 
                      VEGETAL        2.622        26.22         26.2      DEMOLICION        9.638       188.51        188.5 
       40.000           FIRME       13.530       264.78        514.4        D TIERRA       23.615       458.39        914.7 
                   SUELO ADEC       14.258       281.29        551.6      SUELO EST3        8.062       158.52        309.7 
                      VEGETAL        2.552        51.75         78.0      DEMOLICION       10.129       197.66        386.2 
       60.000           FIRME       13.984       275.14        789.6        D TIERRA       26.710       503.25       1418.0 
                   SUELO ADEC       14.541       287.99        839.6      SUELO EST3        8.267       163.28        472.9 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        2.631        51.83        129.8 
                   DEMOLICION       10.266       203.95        590.1 
       80.000           FIRME       14.619       286.03       1075.6        D TIERRA       29.959       566.68       1984.6 
                   SUELO ADEC       15.065       296.05       1135.7      SUELO EST3        8.620       168.87        641.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.01          0.0         VEGETAL        2.949        55.80        185.6 
                   DEMOLICION       10.248       205.15        795.3 
      100.000           FIRME       14.948       295.67       1371.3        D TIERRA       31.062       610.21       2594.8 
                   SUELO ADEC       15.394       304.58       1440.3      SUELO EST3        8.856       174.76        816.6 
                    TERRAPLEN        0.020         0.20          0.2         VEGETAL        3.251        62.00        247.6 
                   DEMOLICION       10.097       203.45        998.7 
      120.000           FIRME       14.789       297.37       1668.7        D TIERRA       29.349       604.11       3199.0 
                   SUELO ADEC       15.085       304.79       1745.0      SUELO EST3        8.707       175.63        992.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.20          0.4         VEGETAL        3.201        64.52        312.1 
                   DEMOLICION        9.827       199.24       1198.0 
      140.000           FIRME        1.798       119.76       1788.4        D TIERRA        0.000       186.84       3385.8 
                   SUELO ADEC        0.000        97.44       1842.5      SUELO EST3        0.000        56.17       1048.4 
                      VEGETAL        0.000        19.48        331.6      DEMOLICION        0.000        65.49       1263.4 
      160.000           FIRME        1.798        35.96       1824.4 
      180.000           FIRME        9.755       168.85       1993.2        D TIERRA        8.890       180.45       3566.2 
                   SUELO ADEC        8.698       157.58       2000.1      SUELO EST3        4.707        85.25       1133.6 
                    TERRAPLEN        0.308       424.28        424.7         VEGETAL        3.854        65.56        397.2 
                      FRESADO        0.003         0.07          0.1      DEMOLICION        2.718        48.58       1312.0 
      200.000           FIRME       10.686       204.40       2197.6        D TIERRA        7.871       167.61       3733.9 
                   SUELO ADEC        8.056       167.54       2167.6      SUELO EST3        4.507        92.14       1225.8 
                    TERRAPLEN        0.081         3.90        428.6         VEGETAL        2.860        67.15        464.3 
                      FRESADO        0.001         0.04          0.1      DEMOLICION        3.362        60.80       1372.8 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  169 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME       11.651       223.37       2421.0        D TIERRA        4.648       125.19       3859.0 
                   SUELO ADEC        6.811       148.67       2316.3      SUELO EST3        3.742        82.49       1308.3 
                    TERRAPLEN        0.279         3.60        432.2         VEGETAL        2.433        52.93        517.2 
                      FRESADO        0.004         0.06          0.2      DEMOLICION        2.828        61.90       1434.7 
      240.000           FIRME       12.922       245.73       2666.7        D TIERRA        5.008        96.56       3955.6 
                   SUELO ADEC       11.527       183.38       2499.7      SUELO EST3        6.586       103.28       1411.5 
                    TERRAPLEN        0.469         7.47        439.7         VEGETAL        2.386        48.19        565.4 
                      FRESADO        0.001         0.06          0.2      DEMOLICION        7.622       104.50       1539.2 
      260.000           FIRME       12.711       256.33       2923.0        D TIERRA        3.354        83.62       4039.2 
                   SUELO ADEC       13.307       248.34       2748.0      SUELO EST3        7.616       142.02       1553.6 
                    TERRAPLEN        0.542        10.11        449.8         VEGETAL        2.314        47.00        612.4 
                      FRESADO        0.000         0.01          0.2      DEMOLICION        9.518       171.39       1710.6 
      280.000           FIRME       12.655       253.57       3176.6        D TIERRA        1.775        47.27       4086.5 
                   SUELO ADEC       13.366       266.50       3014.5      SUELO EST3        7.589       151.99       1705.6 
                    TERRAPLEN        1.146        17.66        467.5         VEGETAL        2.219        45.21        657.6 
                      FRESADO        0.679         5.11          5.3      DEMOLICION        8.998       187.19       1897.8 
      300.000           FIRME       16.960       295.29       3471.9        D TIERRA        1.623        33.88       4120.4 
                   SUELO ADEC       18.075       313.50       3328.0      SUELO EST3       10.147       176.86       1882.4 
                    TERRAPLEN        1.360        25.04        492.5         VEGETAL        2.582        47.93        705.6 
                      FRESADO        6.074        66.56         71.9      DEMOLICION        5.967       150.12       2047.9 
      320.000           FIRME       16.960       339.21       3811.1        D TIERRA        2.002        36.25       4156.6 
                   SUELO ADEC       18.080       361.55       3689.5      SUELO EST3       10.147       202.94       2085.3 
                    TERRAPLEN        2.487        38.46        531.0         VEGETAL        4.174        67.56        773.1 
                      FRESADO        3.571        96.46        168.4      DEMOLICION        8.040       140.07       2188.0 
      340.000           FIRME       16.961       339.21       4150.3        D TIERRA        2.960        49.62       4206.2 
                   SUELO ADEC       18.081       361.61       4051.1      SUELO EST3       10.147       202.94       2288.3 
                    TERRAPLEN        2.480        49.66        580.6         VEGETAL        4.344        85.19        858.3 
                      FRESADO        1.073        46.44        214.8      DEMOLICION       10.558       185.99       2374.0 
      360.000           FIRME       16.960       339.21       4489.5        D TIERRA        5.691        86.51       4292.8 
                   SUELO ADEC       17.809       358.90       4410.0      SUELO EST3       10.140       202.87       2491.2 
                    TERRAPLEN        1.559        40.38        621.0         VEGETAL        3.923        82.67        941.0 
                      FRESADO        0.000        10.73        225.5      DEMOLICION       11.483       220.42       2594.4 
      380.000           FIRME       16.203       331.63       4821.2        D TIERRA        3.959        96.49       4389.2 
                   SUELO ADEC       11.852       296.61       4706.7      SUELO EST3        6.527       166.67       2657.8 
                    TERRAPLEN        1.778        33.37        654.4         VEGETAL        4.277        82.00       1023.0 
                   DEMOLICION        4.837       163.21       2757.6 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  169 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           FIRME       14.721       309.24       5130.4        D TIERRA        4.663        86.21       4475.5 
                   SUELO ADEC        9.869       217.21       4923.9      SUELO EST3        5.422       119.49       2777.3 
                    TERRAPLEN        0.975        27.53        681.9         VEGETAL        4.452        87.29       1110.3 
                      FRESADO        0.003         0.03        225.6      DEMOLICION        2.613        74.50       2832.1 
      420.000           FIRME       13.428       277.74       5408.1        D TIERRA        6.850       114.31       4589.8 
                   SUELO ADEC       10.361       201.77       5125.6      SUELO EST3        5.602       110.05       2887.4 
                    TERRAPLEN        0.756        17.52        699.4         VEGETAL        4.469        88.71       1199.0 
                      FRESADO        0.002         0.04        225.6      DEMOLICION        3.142        57.65       2889.8 
      440.000           FIRME       12.809       262.36       5670.5        D TIERRA        6.575       134.25       4724.0 
                   SUELO ADEC       10.264       206.25       5331.9      SUELO EST3        5.467       110.68       2998.1 
                    TERRAPLEN        1.437        21.93        721.4         VEGETAL        4.481        89.50       1288.5 
                      FRESADO        0.003         0.05        225.7      DEMOLICION        3.198        63.41       2953.2 
      460.000           FIRME       11.172       239.81       5910.3        D TIERRA        7.412       139.88       4863.9 
                   SUELO ADEC       10.079       203.43       5535.3      SUELO EST3        5.353       108.19       3106.2 
                    TERRAPLEN        2.866        43.04        764.4         VEGETAL        4.722        92.03       1380.5 
                      FRESADO        0.005         0.08        225.7      DEMOLICION        3.160        63.58       3016.8 
      480.000           FIRME       10.221       213.93       6124.2        D TIERRA        8.756       161.69       5025.6 
                   SUELO ADEC        9.862       199.41       5734.7      SUELO EST3        5.223       105.76       3212.0 
                    TERRAPLEN        0.688        35.54        800.0         VEGETAL        4.390        91.13       1471.6 
                      FRESADO        0.001         0.06        225.8      DEMOLICION        3.177        63.37       3080.1 
      500.000           FIRME       11.248       214.70       6338.9        D TIERRA       14.000       227.56       5253.1 
                   SUELO ADEC       12.017       218.79       5953.5      SUELO EST3        6.559       117.82       3329.8 
                    TERRAPLEN        0.032         7.19        807.1         VEGETAL        3.918        83.08       1554.7 
                      FRESADO        0.007         0.08        225.9      DEMOLICION        5.691        88.69       3168.8 
      520.000           FIRME       15.275       265.23       6604.2        D TIERRA       25.889       398.89       5652.0 
                   SUELO ADEC       15.920       279.37       6232.9      SUELO EST3        9.179       157.37       3487.2 
                    TERRAPLEN        0.001         0.33        807.5         VEGETAL        3.318        72.36       1627.1 
                      FRESADO        0.000         0.07        225.9      DEMOLICION       10.463       161.54       3330.3 
      540.000           FIRME       11.275       254.12       6858.3        D TIERRA       19.671       436.81       6088.8 
                   SUELO ADEC       11.129       257.45       6490.3      SUELO EST3        6.356       147.55       3634.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02        807.5         VEGETAL        1.693        48.64       1675.7 
                      FRESADO        0.003         0.02        226.0      DEMOLICION        8.411       177.92       3508.3 
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  PROYECTO   : A4-T5 Córdoba 
  GRUPO      :   19 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
  Anteproyecto y Estudio de Viabilidad Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. 
  EJE        :  169 :  ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   6858.3 
                       D TIERRA                                6088.8 
                       SUELO ADEC                              6490.3 
                       SUELO EST3                              3634.7 
                       TERRAPLEN                                807.5 
                       VEGETAL                                 1675.7 
                       FRESADO                                  226.0 
                       DEMOLICION                              3508.3 
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20B1.1.4.1. FIRMES NUEVOS 
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FIRMES NUEVOS SUBBASES   PAVIMENTOS BETUNES Y POLVO MINERAL 

Grupo Eje Nombre Paquetes de 
firme 

Zahorra 
artificial 

Suelo-
cemento 

CEM II 
32,5 N 

Relleno 
bermas C60B3 TER C60BP3 TER C60BF4 IMP C60B3 CUR AC 16 surf S BBTM 11B AC 22 bin S AC 32 base S 35/50 50/70 PMB 

45/80-60 
PMB 

45/80-65 
PMB 45/80-

65 C 
Polvo 

mineral 

510.0010 513.0010 202.0020 332.N007  213.0020  213.0040  530.N031  531.0020  542.0010  543.0020  542.0050  542.0080 211.0010 211.0020 215.0020 215.0030 215.0030 542.0110 

(m3) (m3) (t) (m3) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m3) (t) (m3) (m2/3,0cm) (m3) (t) (m3) (t)  (t)  (t)  (t)  (t)  (t) (t) 

308.865,60 184.913,10 21.727,29 78.118,30 1.412.896,60 706,45 3.018.231,20 1.509,12 942.958,20 942,96 777.260,90 388,63 7.697,30 18.088,66 42.447,80 1.414.926,67 95.456,30 233.867,94 180.412,90 436.599,22 16.275,18 1.188,79 2.157,27 7.649,80 4.172,13 33.943,00 

1   ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río   12.417,60 3.882,80 456,23 2.493,50 59.907,00 29,95 114.837,60 57,42 48.258,90 48,26 18.982,20 9,49 147,40 346,39 1.751,50 58.383,33 3.697,00 9.057,65 7.721,70 18.686,51 728,39 19,07 21,85 356,05 195,51 1.379,76 

  5 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 031 5.198,10   494,40 30.145,50 15,07 37.393,90 18,70 22.945,70 22,95      539,40 17.980,00 924,30 2.264,54 3.520,40 8.519,37 340,77   90,58 60,21 506,65 

  7 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 131.1 1.014,30   175,10 2.035,20 1,02 5.796,80 2,90 4.182,80 4,18    0,00 0,00 84,60 2.820,00 144,00 352,80 413,30 1.000,19 40,01   14,11 9,44 65,92 

  8 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 031 105,20   21,00 349,70 0,17 887,90 0,44 411,90 0,41      18,20 606,67 30,50 74,73 46,10 111,56 4,46   2,99 2,03 9,99 

  9 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 132.1 375,20 1.684,40 197,92 327,00 8.236,80 4,12 19.916,90 9,96   8.236,80 4,12 0,00 0,00 355,10 11.836,67 843,00 2.065,35 803,40 1.944,23 77,77   82,61 39,64 212,25 

  10 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 131.1 1.525,40   291,80 2.677,50 1,34 8.288,90 4,14 6.155,80 6,16   0,00 0,00 121,20 4.040,00 206,00 504,70 566,90 1.371,90 54,88   20,19 13,53 91,96 

  11 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 031 81,80   16,30 272,00 0,14 789,20 0,39 320,30 0,32      17,10 570,00 28,70 70,32 35,80 86,64 3,47   2,81 1,91 8,66 

  12 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 131.2 458,50   78,80 1.172,10 0,59   1.721,90 1,72   52,40 123,14   67,00 164,15 202,90 491,02 19,64   12,11  33,51 

  57 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 132.1 490,80 2.198,40 258,31 421,70 10.745,40 5,37 24.614,00 12,31   10.745,40 5,37 0,00 0,00 422,20 14.073,33 1.003,60 2.458,82 1.048,60 2.537,61 101,50   98,35 47,13 261,53 

  58 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 131.1 1.570,90   328,50 2.625,00 1,31 8.191,80 4,10 6.103,10 6,10   0,00 0,00 119,90 3.996,67 203,70 499,07 558,30 1.351,09 54,04   19,96 13,38 90,72 

  59 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 231.2 297,50 0,00 0,00 36,80   1.507,00 0,75 1.167,00 1,17   34,30 80,61   43,60 106,82 71,20 172,30   6,89 7,90   15,94 

  60 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 231.2 262,50 0,00 0,00 32,10   1.340,30 0,67 1.030,30 1,03   30,40 71,44   38,70 94,82 63,50 153,67   6,15 7,01   14,18 

  61 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 131.1 818,20   269,90 1.647,80 0,82 4.793,10 2,40 3.233,80 3,23   0,00 0,00 73,80 2.460,00 125,80 308,21 329,00 796,18 31,85   12,33 8,24 54,47 

  147 ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río X                                

  228 Reposición Camino PI. 350+300 231.2 219,20 0,00 0,00 0,10   1.317,80 0,66 986,30 0,99   30,30 71,21   38,10 93,35 62,30 150,77   6,03 6,94   13,98 

2   ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo 
vertical   4.896,80     708,60 27.766,60 13,88 35.096,10 17,55 20.944,10 20,94         510,60 17.020,00 880,20 2.156,49 3.290,80 7.963,74 318,55     86,26 57,00 476,13 

  161 ACT 352+000 - 352+800 Rectifi. acuerdo 
vertical 031 4.896,80   708,60 27.766,60 13,88 35.096,10 17,55 20.944,10 20,94      510,60 17.020,00 880,20 2.156,49 3.290,80 7.963,74 318,55   86,26 57,00 476,13 

3   ACT 354+000 - 363+000 Montoro    15.009,60 55.621,70 6.535,55 11.852,10 227.887,50 113,94 458.239,60 229,12 0,00 0,00 232.030,10 116,02 399,50 938,83 6.682,10 222.736,67 16.418,10 40.224,35 22.280,40 53.918,57 2.156,74 0,00 61,05 1.590,17 745,89 4.797,79 

  4 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  032 11.939,70 43.209,70 5.077,14 9.641,50 170.792,20 85,40 339.937,30 169,97   170.792,20 85,40    5.113,20 170.440,00 12.153,70 29.776,57 16.814,50 40.691,09 1.627,64   1.191,06 570,76 3.565,65 

  6 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.1 99,50 454,10 53,36 86,70 2.220,20 1,11 4.217,00 2,11   2.220,20 1,11 0,00 0,00 61,20 2.040,00 146,40 358,68 216,40 523,69 20,95   14,35 6,83 44,24 

  15 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.2 53,10 251,30 29,53 43,50 1.334,80 0,67 1.950,80 0,98   1.334,80 0,67 41,90 98,47   64,40 157,78 89,70 217,07 8,68   10,74  20,94 

  16 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.1 527,30 3.207,40 376,87 441,20 15.747,00 7,87 32.695,00 16,35   15.747,00 7,87 0,00 0,00 513,80 17.126,67 1.216,80 2.981,16 1.553,40 3.759,23 150,37   119,25 57,35 344,63 

  17 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.1 105,80 412,80 48,50 83,30 2.022,00 1,01 3.851,90 1,93   2.022,00 1,01 0,00 0,00 55,90 1.863,33 133,80 327,81 197,30 477,47 19,10   13,11 6,24 40,39 

  18 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.1 196,70 803,30 94,39 141,10 3.942,10 1,97 7.546,60 3,77   3.942,10 1,97 0,00 0,00 110,00 3.666,67 262,30 642,64 385,70 933,39 37,34   25,71 12,28 79,12 

  19 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.1 179,90 721,80 84,81 138,30 3.537,20 1,77 6.745,30 3,37   3.537,20 1,77 0,00 0,00 98,00 3.266,67 234,30 574,04 345,30 835,63 33,43   22,96 10,94 70,72 

  32 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.1 372,30 1.243,50 146,11 238,10 6.269,30 3,13 12.861,00 6,43   6.269,30 3,13 0,00 0,00 192,50 6.416,67 446,90 1.094,91 621,00 1.502,82 60,11   43,80 21,49 131,93 

  35 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.2 49,40 251,30 29,53 42,40 1.334,70 0,67 1.950,60 0,98   1.334,70 0,67 41,90 98,47   64,40 157,78 89,70 217,07 8,68   10,74  20,94 

  36 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.2 54,30 251,30 29,53 43,70 1.334,70 0,67 1.950,40 0,98   1.334,70 0,67 41,90 98,47   64,40 157,78 89,80 217,32 8,69   10,74  20,95 

  37 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.1 213,90 880,90 103,51 188,90 4.316,80 2,16 8.260,90 4,13   4.316,80 2,16 0,00 0,00 120,50 4.016,67 287,50 704,38 422,70 1.022,93 40,92   28,18 13,45 86,71 

  40 ACT 354+000 - 363+000 Montoro  132.1 222,10 881,30 103,55 194,10 4.320,80 2,16 8.280,40 4,14   4.320,80 2,16 0,00 0,00 120,90 4.030,00 288,30 706,34 423,50 1.024,87 40,99   28,25 13,50 86,92 

  41 ACT 354+000 - 363+000 Montoro 132.2 13,50 75,10 8,82 11,10 418,80 0,21 518,40 0,26   418,80 0,21 12,00 28,20   18,40 45,08 21,60 52,27 2,09   3,07  5,60 

  45 ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 132.1 260,40 866,80 101,85 200,80 4.261,20 2,13 8.623,90 4,31   4.261,20 2,13 0,00 0,00 129,90 4.330,00 297,90 729,86 421,20 1.019,30 40,77   29,19 14,50 88,84 

  46 ACT 354+000 - 363+000 Montoro ALT 2 132.1 311,10 1.235,40 145,16 253,60 6.035,70 3,02 11.458,10 5,73   6.035,70 3,02 0,00 0,00 166,20 5.540,00 398,10 975,35 588,60 1.424,41 56,98   39,01 18,55 120,30 

  217 Reposición Camino PS. 355+100 X                                

  218 Reposición Camino PS. 357+200 X                                

  219 Reposición Camino PS. 358+900 232.2 410,60 875,70 102,89 103,80   7.392,00 3,70   4.142,60 2,07 261,80 615,23   340,50 834,23 0,00 0,00    61,05   69,93 

  220 Reposición Camino PI. 359+200 X                                

  221 Reposición Camino PI. 362+000 X                                

  222 Reposición Camino PI. 357+800 X                                

  224 Reposición Camino PI. 357+775 X                                
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FIRMES NUEVOS SUBBASES   PAVIMENTOS BETUNES Y POLVO MINERAL 

  225 Reposición Camino VI. 356+700 X                                

  227 Reposición Camino PI. 362+850 X                                

                                     

5   ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva   19.603,00 0,00 0,00 2.062,50 49.381,30 24,69 113.704,60 56,85 74.015,60 74,02 0,00 0,00 464,60 1.091,81 1.423,50 47.450,00 2.992,10 7.330,65 8.402,50 20.334,05 564,65 248,71 189,44 152,92 104,17 1.369,66 

   --------------------------------------------------                                  

  50 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.2 433,30 0,00 0,00 23,60   2.335,90 1,17 1.835,80 1,84   53,40 125,49   68,00 166,60 109,60 265,23   10,61 12,31   24,72 

  53 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.2 143,40 0,00 0,00 14,80   898,60 0,45 493,60 0,49   17,10 40,19   22,20 54,39 51,30 124,15   4,97 3,98   9,53 

  54 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.2 884,10 0,00 0,00 90,00   5.573,20 2,79 3.061,10 3,06   106,30 249,81   137,90 337,86 318,60 771,01   30,84 24,76   59,20 

  69 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.2 407,20 0,00 0,00 22,90   2.195,50 1,10 1.725,40 1,73   50,20 117,97   63,90 156,56 103,00 249,26   9,97 11,57   23,23 

  70 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 031 9.767,30   1.021,60 49.381,30 24,69 63.384,10 31,69 36.038,20 36,04      933,20 31.106,67 1.560,40 3.822,98 5.833,20 14.116,34 564,65   152,92 104,17 847,45 

  71 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.2 366,80 0,00 0,00 24,20   2.129,70 1,06 1.456,60 1,46   45,50 106,93   58,20 142,59 108,70 263,05   10,52 10,52   22,57 

  72 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.2 335,00 0,00 0,00 21,40   1.968,40 0,98 1.332,30 1,33   41,90 98,47   53,60 131,32 100,80 243,94   9,76 9,68   20,85 

  73 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.1 1.751,60   223,20   7.782,70 3,89 6.927,70 6,93   0,00 0,00 140,60 4.686,67 239,00 585,55 370,40 896,37   35,85 23,42   78,88 

  74 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.1 1.004,90   165,10   4.458,50 2,23 3.744,40 3,74   0,00 0,00 78,10 2.603,33 133,00 325,85 221,30 535,55   21,42 13,03   45,35 

  75 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.1 1.076,00   122,30   5.146,70 2,57 4.307,00 4,31   0,00 0,00 90,00 3.000,00 153,10 375,10 256,30 620,25   24,81 15,00   52,36 

  76 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.1 2.325,80   331,20   10.078,70 5,04 8.883,60 8,88   0,00 0,00 181,60 6.053,33 308,60 756,07 481,40 1.164,99   46,60 30,24   102,16 

  208 ACT 363+900 Enlace+Rectif.Curva 231.2 1.107,60 0,00 0,00 2,20   7.752,60 3,88 4.209,90 4,21   150,20 352,97   194,20 475,79 447,90 1.083,92   43,36 34,92   83,35 

6   ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad   13.182,30 11.348,90 1.333,50 4.744,50 44.530,30 22,27 139.330,30 69,67 31.499,70 31,50 48.210,70 24,11 1.117,60 2.626,36 1.550,70 51.690,00 4.754,40 11.648,28 6.193,40 14.988,03 424,61 174,91 264,55 295,23 143,45 1.444,28 

  13 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 032 3.622,20 9.744,50 1.144,98 3.377,70 40.435,10 20,22 83.535,00 41,77   40.435,10 20,22    1.264,10 42.136,67 2.976,80 7.293,16 4.053,90 9.810,44 392,42   291,73 141,11 868,53 

  38 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 231.2 648,20 0,00 0,00 94,00   4.192,70 2,10 2.476,50 2,48   91,10 214,09   111,70 273,67 201,30 487,15   19,49 20,58   43,09 

  77 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 031 324,20   95,10 737,50 0,37 1.436,80 0,72 1.188,80 1,19      21,00 700,00 35,70 87,47 107,60 260,39 10,42   3,50 2,34 16,84 

  78 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 231.1 1.503,50   261,20   6.522,50 3,26 5.782,50 5,78   0,00 0,00 119,50 3.983,33 202,70 496,62 300,20 726,48   29,06 19,86   65,58 

  79 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 231.2 1.072,60 0,00 0,00 130,40   5.482,60 2,74 4.208,00 4,21   124,10 291,64   158,00 387,10 260,20 629,68   25,19 28,61   57,97 

  80 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 232.1 368,00 373,70 43,91 73,30 1.813,20 0,91 4.253,00 2,13   1.813,20 0,91 0,00 0,00 74,80 2.493,33 127,30 311,89 121,60 294,27 11,77     34,68 

  81 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 232.2 624,50 912,00 107,16 187,90   8.681,60 4,34   4.417,90 2,21 290,70 683,15   419,10 1.026,80 0,00 0,00    71,81   82,07 

  82 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 231.2 541,90 0,00 0,00 79,20   2.952,50 1,48 1.998,50 2,00   62,90 147,82   80,40 196,98 151,20 365,90   14,64 14,53   31,29 

  83 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 232.1 289,10 318,70 37,45 58,70 1.544,50 0,77 3.874,20 1,94   1.544,50 0,77 0,00 0,00 71,30 2.376,67 121,10 296,70 103,40 250,23 10,01     31,82 

  85 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 231.2 513,60 0,00 0,00 60,00   3.056,80 1,53 1.910,70 1,91   63,90 150,17   81,20 198,94 159,80 386,72   15,47 14,72   32,33 

  86 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 231.2 263,90 0,00 0,00 31,70   1.358,50 0,68 1.038,10 1,04   30,80 72,38   39,10 95,80 64,50 156,09   6,24 7,09   14,37 

  87 ACT 368+000 - 370+000 Pedro Abad 231.2 2.224,40 0,00 0,00 295,00   11.819,70 5,91 8.730,80 8,73   265,30 623,46   338,50 829,33 567,60 1.373,59   54,94 61,23   125,10 

  229 Reposición Camino PI. 369+500 231.2 820,30 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 2.523,90 2,52   139,10 326,89   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 14,71   17,65 

  230 Reposición Carretera PI. 368+700 231.2 365,90 0,00 0,00 0,30   2.164,40 1,08 1.641,90 1,64   49,70 116,80   62,80 153,86 102,10 247,08   9,88 11,41   22,96 

7   ACT 376+000 -Rectificación de curva   4.124,10     726,50 21.089,70 10,54 30.499,20 15,25 16.730,40 16,73         446,00 14.866,67 753,40 1.845,83 2.577,50 6.237,55 249,50     73,83 49,78 385,48 

  39 ACT 376+000 -Rectificación de curva 031 4.124,10   726,50 21.089,70 10,54 30.499,20 15,25 16.730,40 16,73      446,00 14.866,67 753,40 1.845,83 2.577,50 6.237,55 249,50   73,83 49,78 385,48 

8   ACT 378+000 -382+000 Villafranca de 
Córdoba   12.311,00 29.590,50 3.476,88 6.219,00 102.605,40 51,30 257.561,50 128,78 12.226,90 12,23 121.943,30 60,97 1.131,50 2.659,03 3.431,00 114.366,67 9.386,70 22.997,42 10.593,60 25.636,51 965,21 60,25 321,37 687,69 334,04 2.602,22 

  14 ACT 378+000 -382+000 Villafranca de 
Córdoba 032 6.539,00 24.708,80 2.903,28 5.043,80 98.067,10 49,03 197.597,70 98,80   98.067,10 49,03    2.992,50 99.750,00 7.017,20 17.192,14 9.667,10 23.394,38 935,78   687,69 334,04 2.059,67 

  42 ACT 378+000 -382+000 Villafranca de 
Córdoba 232.2 280,60 750,60 88,20 116,70   7.204,20 3,60   3.685,40 1,84 254,40 597,84   355,30 870,49 0,00 0,00    61,72   70,58 

  92 ACT 378+000 -382+000 Villafranca de 
Córdoba 231.1 1.513,30   269,90   6.585,80 3,29 5.767,30 5,77   0,00 0,00 121,50 4.050,00 206,40 505,68 303,60 734,71   29,39 20,23   66,56 

  99 ACT 378+000 -382+000 Villafranca de 
Córdoba 231.1 1.562,30   274,50   6.965,90 3,48 6.117,20 6,12   0,00 0,00 134,40 4.480,00 219,00 536,55 297,00 718,74   28,75 21,46   68,86 

  127 ACT 378+000 -382+000 Villafranca de 
Córdoba 232.1 322,20 343,70 40,38 75,00 1.665,60 0,83 3.858,90 1,93   1.665,60 0,83 0,00 0,00 67,30 2.243,33 114,70 281,02 111,70 270,31 10,81     31,44 

  128 ACT 378+000 -382+000 Villafranca de 
Córdoba 232.1 498,40 593,30 69,71 93,30 2.872,70 1,44 6.624,30 3,31   2.872,70 1,44 0,00 0,00 115,30 3.843,33 196,50 481,43 192,40 465,61 18,62     53,96 

  129 ACT 378+000 -382+000 Villafranca de 
Córdoba 231.2 84,80 0,00 0,00 7,00   728,50 0,36 342,40 0,34   21,60 50,76   27,20 66,64 21,80 52,76   2,11 4,95   7,78 

  130 ACT 378+000 -382+000 Villafranca de 
Córdoba 232.2 1.205,90 2.328,90 273,65 310,00   20.369,30 10,18   11.407,00 5,70 622,60 1.463,11   908,00 2.224,60 0,00 0,00    154,82   176,89 

  132 ACT 378+000 -382+000 Villafranca de 
Córdoba 232.2 207,00 538,50 63,27 28,80   4.742,10 2,37   2.641,00 1,32 143,50 337,23   212,60 520,87 0,00 0,00    36,01   41,13 

  231 Reposición Carretera PI. 377+320 232.2 97,50 326,70 38,39 0,00   2.884,80 1,44   1.604,50 0,80 89,40 210,09   129,80 318,01 0,00 0,00    22,17   25,34 
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  232 Reposición Camino1 VI. 379+400 X                                

  233 Reposición Camino2 VI. 379+400 X                                

9   ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo 
vertical   13.279,60 3.141,10 369,08 1.836,40 56.721,60 28,36 102.133,80 51,07 45.560,10 45,56 15.374,70 7,69 980,50 2.304,18 1.039,30 34.643,33 3.114,20 7.629,79 6.882,40 16.655,41 652,55 13,67 230,48 178,40 116,01 1.253,97 

  104 ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo 
vertical 232.2 1.635,00 3.141,10 369,08 448,60   27.420,20 13,71   15.374,70 7,69 923,30 2.169,76   1.221,00 2.991,45 0,00 0,00    217,30   248,79 

  163 ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo 
vertical 031 11.188,70   1.333,40 56.721,60 28,36 71.996,20 36,00 43.819,90 43,82      1.039,30 34.643,33 1.820,40 4.459,98 6.741,20 16.313,70 652,55   178,40 116,01 976,40 

  167 ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo 
vertical 231.2 455,90 0,00 0,00 54,40   2.717,40 1,36 1.740,20 1,74   57,20 134,42   72,80 178,36 141,20 341,70   13,67 13,18   28,77 

  236 Reposición Camino1 VI. 384+000 X                                

  237 Reposición Camino2 VI. 384+000 X                                

10   ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. 
Vertical   18.239,50 0,00 0,00 3.234,30 83.619,40 41,81 101.075,90 50,54 65.026,80 65,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457,50 48.583,33 2.487,60 6.094,62 9.898,10 23.953,40 958,14 0,00 0,00 243,78 162,69 1.405,26 

  164 ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. 
Vertical 031 8.486,70   960,70 39.955,30 19,98 48.234,80 24,12 31.055,60 31,06      698,60 23.286,67 1.184,80 2.902,76 4.728,90 11.443,94 457,76   116,11 77,98 671,26 

  166 ACT 386+000 - 389+000 Rectif Acuer. 
Vertical 031 9.752,80   2.273,60 43.664,10 21,83 52.841,10 26,42 33.971,20 33,97      758,90 25.296,67 1.302,80 3.191,86 5.169,20 12.509,46 500,38   127,67 84,71 734,00 

11   ACT 392+000   9.368,30 2.593,80 304,77 1.393,60 21.588,10 10,79 64.250,60 32,13 26.539,80 26,54 12.562,30 6,28 972,50 2.285,38 474,50 15.816,67 2.124,00 5.203,80 3.190,90 7.721,98 237,41 71,47 231,45 57,81 38,40 719,52 

  43 ACT 392+000 232.2 102,70 193,30 22,71 31,40   1.821,20 0,91   941,40 0,47 52,50 123,38   89,20 218,54 0,00 0,00    14,29   16,28 

  48 ACT 392+000 231.2 1.384,80 0,00 0,00 190,90   7.350,40 3,68 5.195,00 5,20   159,90 375,77   204,10 500,05 366,40 886,69   35,47 36,91   77,76 

  49 ACT 392+000 231.2 931,30 0,00 0,00 103,90   4.874,70 2,44 3.749,00 3,75   110,50 259,68   140,70 344,72 230,60 558,05   22,32 25,47   51,51 

  88 ACT 392+000 232.2 1.587,90 1.786,90 209,96 340,70   16.553,70 8,28   8.645,50 4,32 592,40 1.392,14   805,50 1.973,48 0,00 0,00    141,59   162,01 

  89 ACT 392+000 232.1 717,50 613,60 72,10 143,40 2.975,40 1,49 7.231,10 3,62   2.975,40 1,49 0,00 0,00 130,50 4.350,00 221,80 543,41 199,40 482,55 19,30     59,24 

  90 ACT 392+000 031 637,20   139,50 1.858,80 0,93 3.206,20 1,60 2.509,30 2,51      47,00 1.566,67 79,80 195,51 255,40 618,07 24,72   7,82 5,25 39,10 

  100 ACT 392+000 031 3.549,00   388,00 16.753,90 8,38 20.495,20 10,25 13.344,60 13,34      297,00 9.900,00 510,10 1.249,75 1.997,80 4.834,68 193,39   49,99 33,15 284,84 

  165 ACT 392+000 231.2 457,90 0,00 0,00 55,80   2.718,10 1,36 1.741,90 1,74   57,20 134,42   72,80 178,36 141,30 341,95   13,68 13,18   28,78 

12   ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba   88.058,50 0,00 0,00 12.784,60 233.280,10 116,64 561.559,50 280,78 349.465,90 349,47 0,00 0,00 596,70 1.402,25 8.542,80 284.760,00 15.008,80 36.771,56 42.627,50 103.158,55 4.109,75 16,59 21,40 1.512,57 953,59 6.868,96 

  21 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 567,00   97,90 1.328,20 0,66 3.332,00 1,67 2.197,80 2,20   0,00 0,00 49,50 1.650,00 84,30 206,54 251,40 608,39 24,34   8,26 5,53 39,50 

  30 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 9.048,70   951,90 26.431,50 13,22 63.299,10 31,65 36.081,60 36,08   0,00 0,00 951,00 31.700,00 1.582,30 3.876,64 4.812,40 11.646,01 465,84   155,07 106,16 753,18 

  34 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 135,50   31,20 213,60 0,11 710,50 0,36 544,10 0,54   0,00 0,00 10,50 350,00 17,60 43,12 46,80 113,26 4,53   1,72 1,17 7,72 

  44 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 3.144,90   365,00 8.590,80 4,30 20.022,40 10,01 12.345,60 12,35   0,00 0,00 295,10 9.836,67 498,30 1.220,84 1.574,20 3.809,56 152,38   48,83 32,94 242,33 

  47 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 971,50   194,80 2.187,80 1,09 5.235,20 2,62 3.543,00 3,54   0,00 0,00 75,70 2.523,33 129,70 317,77 409,80 991,72 39,67   12,71 8,45 62,95 

  51 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 12.546,20   2.378,00 29.531,10 14,77 80.869,60 40,43 48.187,50 48,19   0,00 0,00 1.244,90 41.496,67 2.073,30 5.079,59 5.621,30 13.603,55 544,14   203,18 138,96 920,50 

  52 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 2.619,40   860,80 7.620,10 3,81 17.553,30 8,78 10.256,30 10,26   0,00 0,00 262,60 8.753,33 435,80 1.067,71 1.375,30 3.328,23 133,13   42,71 29,31 212,35 

  55 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 031 4.291,90   1.145,50 17.309,20 8,65 32.634,10 16,32 17.213,60 17,21      518,80 17.293,33 819,10 2.006,80 2.246,90 5.437,50 217,50   80,27 57,91 369,50 

  56 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 14.480,40   1.501,80 42.442,70 21,22 97.040,00 48,52 57.003,30 57,00   0,00 0,00 1.466,20 48.873,33 2.469,80 6.051,01 7.633,60 18.473,31 738,93   242,04 163,66 1.185,21 

  84 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.2 130,60   8,00 304,10 0,15   568,90 0,57   16,10 37,84   20,50 50,23 57,00 137,94 5,52   3,71  9,77 

  91 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 5.486,00   1.074,80 10.485,60 5,24 31.169,20 15,58 22.051,90 22,05   0,00 0,00 459,60 15.320,00 775,50 1.899,98 2.160,30 5.227,93 209,12   76,00 51,30 349,15 

  101 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.2 637,30   85,00 1.839,80 0,92   2.496,70 2,50   80,20 188,47   102,10 250,15 312,80 756,98 30,28   18,49  51,46 

  109 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 833,50   207,80 1.415,10 0,71 4.831,30 2,42 3.038,80 3,04   0,00 0,00 80,50 2.683,33 119,90 293,76 289,00 699,38 27,98   11,75 8,99 50,78 

  118 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 1.052,50   117,40 2.548,80 1,27 6.546,40 3,27 4.417,10 4,42   0,00 0,00 95,80 3.193,33 162,70 398,62 490,90 1.187,98 47,52   15,94 10,69 76,82 

  119 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 1.389,00   218,20 2.898,60 1,45 8.263,50 4,13 5.685,30 5,69   0,00 0,00 122,90 4.096,67 207,60 508,62 583,30 1.411,59 56,46   20,34 13,72 93,93 

  120 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 326,30   56,50 754,10 0,38 1.882,10 0,94 1.278,20 1,28   0,00 0,00 27,40 913,33 46,70 114,42 143,60 347,51 13,90   4,58 3,06 22,30 

  121 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 3.096,50   347,20 9.558,80 4,78 21.886,70 10,94 11.980,70 11,98   0,00 0,00 340,80 11.360,00 573,40 1.404,83 1.692,70 4.096,33 163,85   56,19 38,04 267,51 

  122 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 718,20   123,30 1.643,60 0,82 4.052,40 2,03 2.749,90 2,75   0,00 0,00 58,80 1.960,00 100,50 246,23 311,70 754,31 30,17   9,85 6,56 48,23 

  123 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 712,80   127,40 1.656,00 0,83 4.052,40 2,03 2.744,80 2,74   0,00 0,00 58,80 1.960,00 100,50 246,23 313,00 757,46 30,30   9,85 6,56 48,35 

  124 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 419,10   75,90 949,30 0,47 2.333,40 1,17 1.578,00 1,58   0,00 0,00 33,90 1.130,00 57,90 141,86 179,60 434,63 17,39   5,67 3,78 27,79 

  125 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 1.029,50   142,30 2.833,70 1,42 6.436,80 3,22 3.997,60 4,00   0,00 0,00 94,30 3.143,33 159,90 391,76 514,60 1.245,33 49,81   15,67 10,53 78,63 

  126 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 537,80   94,10 1.260,60 0,63 3.062,40 1,53 2.068,50 2,07   0,00 0,00 44,40 1.480,00 75,90 185,96 237,40 574,51 22,98   7,44 4,96 36,61 

  137 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 383,20   66,80 893,00 0,45 2.192,00 1,10 1.485,50 1,49   0,00 0,00 31,80 1.060,00 54,30 133,04 168,90 408,74 16,35   5,32 3,55 26,11 
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  138 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 1.587,50   248,20 3.851,10 1,93 9.715,10 4,86 6.395,80 6,40   0,00 0,00 143,90 4.796,67 244,70 599,52 730,90 1.768,78 70,75   23,98 16,06 114,80 

  139 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 948,00   112,10 2.682,80 1,34 6.159,60 3,08 3.807,10 3,81   0,00 0,00 90,40 3.013,33 153,00 374,85 488,70 1.182,65 47,31   14,99 10,09 74,90 

  140 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 4.036,00   496,70 11.679,80 5,84 25.811,90 12,91 15.361,20 15,36   0,00 0,00 380,30 12.676,67 642,70 1.574,62 2.091,90 5.062,40 202,50   62,98 42,45 318,48 

  141 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.2 638,60   86,60 1.838,60 0,92   2.496,80 2,50   80,20 188,47   102,10 250,15 312,80 756,98 30,28   18,49  51,46 

  146 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 396,30   77,80 898,30 0,45 2.169,90 1,08 1.471,60 1,47   0,00 0,00 31,40 1.046,67 53,80 131,81 169,10 409,22 16,37   5,27 3,51 26,02 

  158 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 7.168,40   396,00 16.884,10 8,44 45.549,20 22,77 31.439,00 31,44   0,00 0,00 667,70 22.256,67 1.132,80 2.775,36 3.329,70 8.057,87 322,31   111,01 74,53 526,42 

  159 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 753,30   137,20 1.766,30 0,88 4.329,20 2,16 2.929,40 2,93   0,00 0,00 62,90 2.096,67 107,50 263,38 334,50 809,49 32,38   10,54 7,02 51,69 

  160 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.2 632,90   35,50 1.915,60 0,96   2.575,10 2,58   83,20 195,52   105,80 259,21 325,00 786,50 31,46   19,17  53,42 

  162 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 1.508,70   332,20 2.914,60 1,46 15.689,90 7,84 6.065,00 6,07   0,00 0,00 287,10 9.570,00 405,80 994,21 624,20 1.510,56 60,42   39,77 32,05 139,42 

  191 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 74,40   9,70 177,90 0,09 455,30 0,23 310,20 0,31   0,00 0,00 6,60 220,00 11,30 27,69 34,30 83,01 3,32   1,11 0,74 5,35 

  194 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 597,00   111,60 1.498,20 0,75 4.220,80 2,11 2.441,40 2,44   0,00 0,00 63,50 2.116,67 105,70 258,97 290,60 703,25 28,13   10,36 7,09 47,32 

  209 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.1 1.419,20   246,30 3.533,20 1,77 8.342,70 4,17 5.350,10 5,35   0,00 0,00 121,40 4.046,67 207,20 507,64 655,10 1.585,34 63,41   20,31 13,55 100,66 

  210 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.2 322,40   0,00 1.172,20 0,59   1.349,40 1,35   50,30 118,21   63,00 154,35 194,30 470,21 18,81   11,49  31,98 

  211 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.2 354,00   0,30 1.130,90 0,57   1.546,50 1,55   52,70 123,85   66,20 162,19 195,60 473,35 18,93   12,06  32,76 

  212 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.2 223,60   0,00 731,80 0,37   973,90 0,97   34,10 80,14   42,60 104,37 126,00 304,92 12,20   7,78  21,12 

  213 ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras 
Córdoba 131.2 93,50   0,20 323,00 0,16   398,20 0,40   14,00 32,90   17,70 43,37 54,20 131,16 5,25   3,22  8,93 

  242 Reposición Camino PI. 397+700 X                                

  243 Viaducto 399+100 131.1 532,30   8,70 1.377,80 0,69 4.842,30 2,42 2.439,50 2,44   0,00 0,00 88,50 2.950,00 148,20 363,09 271,20 656,30 26,25   14,52 9,88 53,09 

  244 Reposición Carretera PI. 399+780 X                                

  245 Reposición Carretera PI. 400+200 131.1 92,10   0,00 241,10 0,12 1.262,80 0,63 418,70 0,42   0,00 0,00 28,10 936,67 47,00 115,15 47,10 113,98 4,56   4,61 3,14 13,08 

  246 Reposición Carretera PI. 401+050 131.1 69,80   0,00 182,00 0,09 1.104,50 0,55 316,50 0,32   0,00 0,00 25,80 860,00 43,10 105,60 35,60 86,15 3,45   4,22 2,88 11,26 

  247 Viaducto 401+760 131.1 810,20   69,40 1.853,90 0,93 5.708,40 2,85 2.938,30 2,94   0,00 0,00 103,80 3.460,00 180,60 442,47 373,90 904,84 36,19   17,70 11,59 68,41 

  248 Reposición Carretera PS. 403+100 231.2 572,40 0,00 0,00 88,50   3.889,70 1,94 2.110,40 2,11   92,80 218,08   118,20 289,59 171,40 414,79   16,59 21,40   41,11 

  249 Viaducto 403+750 131.2 417,50   50,70 1.218,30 0,61   1.685,10 1,69   93,10 218,79   142,30 348,64 209,20 506,26 20,25   23,79  47,40 

  251 Viaducto 405+300 131.1 0,00   5,30 0,00 0,00 2.554,90 1,28 0,00 0,00   0,00 0,00 75,10 2.503,33 127,80 313,11 0,00 0,00 0,00   12,52 8,38 23,00 

  252 Reposición Camino PI 405+750 X                                

  253 Reposición Carretera PI 406+850 131.1 252,60   0,00 712,50 0,36 2.348,50 1,17 1.132,00 1,13   0,00 0,00 43,00 1.433,33 72,10 176,65 135,70 328,39 13,14   7,07 4,80 26,19 

  262 Reposición Carretera PI. 400+900 X                                

13   ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz   24.209,90 18.710,40 2.198,47 6.229,60 147.345,10 73,67 278.951,20 139,48 68.050,20 68,05 79.562,00 39,78 787,50 1.850,63 3.894,60 129.820,00 9.177,30 22.484,39 16.487,20 39.899,02 1.595,96 0,00 204,89 713,50 391,73 3.163,42 

  20 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 032 3.687,80 13.812,30 1.622,95 3.595,70 55.616,60 27,81 121.006,20 60,50   55.616,60 27,81    1.928,50 64.283,33 4.582,40 11.226,88 5.531,80 13.386,96 535,48   449,08 215,27 1.266,26 

  33 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 131.1 532,00   72,10 877,20 0,44 3.197,10 1,60 2.359,30 2,36   0,00 0,00 47,30 1.576,67 79,50 194,78 199,20 482,06 19,28   7,79 5,28 33,66 

  62 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 232.1 534,20 563,20 66,18 119,20 2.726,90 1,36 6.334,40 3,17   2.726,90 1,36 0,00 0,00 110,80 3.693,33 188,80 462,56 182,60 441,89 17,68     51,63 

  63 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 232.1 516,80 540,70 63,53 101,60 2.623,30 1,31 6.180,00 3,09   2.623,30 1,31 0,00 0,00 109,10 3.636,67 185,50 454,48 176,00 425,92 17,04     50,43 

  64 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 232.2 104,60 193,30 22,71 31,60   1.821,20 0,91   941,40 0,47 52,50 123,38   89,20 218,54 0,00 0,00    14,29   16,28 

  65 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 232.2 105,00 193,30 22,71 31,60   1.821,20 0,91   941,40 0,47 52,50 123,38   89,20 218,54 0,00 0,00    14,29   16,28 

  66 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 232.1 378,90 400,30 47,04 88,50 1.939,90 0,97 4.504,30 2,25   1.939,90 0,97 0,00 0,00 78,70 2.623,33 134,00 328,30 130,10 314,84 12,59     36,70 

  67 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 232.1 418,30 432,70 50,84 87,90 2.099,50 1,05 4.927,60 2,46   2.099,50 1,05 0,00 0,00 86,70 2.890,00 147,50 361,38 141,00 341,22 13,65     40,19 

  68 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 232.2 1.057,80 2.574,60 302,52 269,30   23.211,60 11,61   12.673,00 6,34 682,50 1.603,88   1.062,50 2.603,13 0,00 0,00    176,30   201,15 

  105 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 031 12.787,20   1.271,00 72.568,00 36,28 81.851,50 40,93 48.998,30 49,00      1.180,90 39.363,33 2.020,30 4.949,74 8.370,40 20.256,37 810,25   197,99 131,82 1.173,04 

  106 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 131.1 1.403,50   217,20 3.265,60 1,63 8.308,80 4,15 5.533,30 5,53   0,00 0,00 121,70 4.056,67 206,30 505,44 624,80 1.512,02 60,48   20,22 13,58 97,66 

  107 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 131.1 1.022,70   148,70 2.023,50 1,01 5.777,20 2,89 4.154,40 4,15   0,00 0,00 84,30 2.810,00 143,40 351,33 410,90 994,38 39,78   14,05 9,41 65,58 

  108 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 131.1 894,50   78,00 2.080,60 1,04 5.676,60 2,84 3.871,20 3,87   0,00 0,00 83,50 2.783,33 141,20 345,94 411,30 995,35 39,81   13,84 9,32 65,29 

  149 ACT 408+000 - 412+000   Guadajoz 131.1 766,60   117,20 1.524,00 0,76 4.333,50 2,17 3.133,70 3,13   0,00 0,00 63,10 2.103,33 107,50 263,38 309,10 748,02 29,92   10,54 7,04 49,26 

14   ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino   26.708,60 60.023,90 7.052,81 16.992,50 234.033,00 117,02 503.465,40 251,73 0,00 0,00 248.595,60 124,30 870,80 2.046,38 7.280,70 242.690,00 17.575,60 43.060,22 22.041,20 53.339,70 2.133,59 0,00 212,06 1.381,64 665,27 5.032,72 

  22 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 032 20.502,80 49.829,20 5.854,93 15.555,50 198.748,60 99,37 398.428,10 199,21   198.748,60 99,37    5.959,90 198.663,33 14.098,40 34.541,08 19.672,10 47.606,48 1.904,26   1.381,64 665,27 4.155,87 
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  23 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.2 78,50 193,30 22,71 13,10   1.821,00 0,91   941,30 0,47 52,50 123,38   89,20 218,54 0,00 0,00    14,29   16,28 

  24 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.2 76,30 193,30 22,71 12,80   1.821,00 0,91   941,30 0,47 52,50 123,38   89,20 218,54 0,00 0,00    14,29   16,28 

  25 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.1 1.540,70 2.392,40 281,11 486,20 11.560,50 5,78 24.442,90 12,22   11.560,50 5,78 0,00 0,00 397,80 13.260,00 681,40 1.669,43 773,60 1.872,11 74,88     197,18 

  26 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.1 315,70 355,00 41,71 77,30 1.725,80 0,86 4.492,90 2,25   1.725,80 0,86 0,00 0,00 84,40 2.813,33 143,30 351,09 116,00 280,72 11,23     37,04 

  27 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.1 285,90 394,80 46,39 30,60 1.916,50 0,96 4.683,70 2,34   1.916,50 0,96 0,00 0,00 84,70 2.823,33 144,00 352,80 128,60 311,21 12,45     38,37 

  28 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.1 1.400,70 2.352,10 276,37 413,20 11.420,50 5,71 24.344,40 12,17   11.420,50 5,71 0,00 0,00 397,60 13.253,33 679,70 1.665,27 767,40 1.857,11 74,28     196,38 

  29 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.2 20,10 50,20 5,90 2,90   437,70 0,22   245,40 0,12 38,40 90,24   19,50 47,78 0,00 0,00    5,97   6,98 

  31 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.2 283,60 740,10 86,96 39,40   6.749,20 3,37   3.720,30 1,86 209,70 492,80   304,40 745,78 0,00 0,00    52,01   59,43 

  93 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.2 76,50 193,30 22,71 12,90   1.821,00 0,91   941,30 0,47 52,50 123,38   89,20 218,54 0,00 0,00    14,29   16,28 

  94 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.2 75,10 193,30 22,71 12,70   1.821,00 0,91   941,30 0,47 52,50 123,38   89,20 218,54 0,00 0,00    14,29   16,28 

  95 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.1 450,30 530,10 62,29 111,50 2.571,60 1,29 5.888,50 2,94   2.571,60 1,29 0,00 0,00 101,80 3.393,33 173,40 424,83 172,60 417,69 16,71     47,90 

  96 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.1 372,00 428,00 50,29 56,90 2.115,00 1,06 5.152,10 2,58   2.115,00 1,06 0,00 0,00 91,40 3.046,67 153,80 376,81 143,90 348,24 13,93     41,73 

  97 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.1 302,30 372,70 43,79 39,60 1.809,30 0,90 4.232,50 2,12   1.809,30 0,90 0,00 0,00 74,30 2.476,67 126,30 309,44 121,60 294,27 11,77     34,51 

  98 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.1 371,60 445,90 52,39 50,40 2.165,20 1,08 5.062,20 2,53   2.165,20 1,08 0,00 0,00 88,80 2.960,00 151,10 370,20 145,40 351,87 14,07     41,27 

  117 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.2 517,10 1.266,30 148,79 70,60   11.448,20 5,72   6.372,50 3,19 360,00 846,00   507,00 1.242,15 0,00 0,00    87,76   100,34 

  241 ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino 232.2 39,40 93,90 11,03 6,90   819,00 0,41   459,20 0,23 52,70 123,85   36,50 89,43 0,00 0,00    9,15   10,62 

  255 Camino Viaducto 414+250 Estribo1 X                                

  256 Camino Viaducto 414+250 Estribo2 X                                

  257 Camino PI 417+000 X                                

  258 Camino Viaducto 419+000 Estribo1 X                                

  259 Camino Viaducto 419+000 Estribo2 X                                

15   ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical   11.582,80 0,00 0,00 1.631,90 25.337,70 12,67 63.187,10 31,59 44.169,70 44,17 0,00 0,00 83,80 196,93 925,00 30.833,33 1.725,60 4.227,72 4.459,20 10.791,26 291,31 140,34 96,91 81,07 55,63 741,88 

  102 ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 031 4.853,20   440,00 25.337,70 12,67 33.226,20 16,61 18.803,50 18,80      498,40 16.613,33 827,20 2.026,64 3.009,40 7.282,75 291,31   81,07 55,63 441,68 

  103 ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.2 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 

  111 ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.2 358,60 0,00 0,00 51,10   1.968,70 0,98 1.331,80 1,33   41,90 98,47   53,60 131,32 100,70 243,69   9,75 9,68   20,84 

  112 ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.2 352,90 0,00 0,00 49,50   1.968,50 0,98 1.330,90 1,33   41,90 98,47   53,60 131,32 100,70 243,69   9,75 9,68   20,84 

  113 ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 1.794,50   516,90   6.674,80 3,34 6.208,80 6,21   0,00 0,00 122,60 4.086,67 208,80 511,56 308,80 747,30   29,89 20,46   67,45 

  114 ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 1.064,30   162,50   4.823,70 2,41 4.018,60 4,02   0,00 0,00 84,20 2.806,67 143,40 351,33 241,20 583,70   23,35 14,05   49,15 

  115 ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 995,50   133,40   4.598,90 2,30 3.901,60 3,90   0,00 0,00 81,00 2.700,00 138,00 338,10 226,90 549,10   21,96 13,52   46,79 

  116 ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 1.732,80   231,60   7.694,90 3,85 6.828,60 6,83   0,00 0,00 138,80 4.626,67 236,00 578,20 366,80 887,66   35,51 23,13   77,99 

  207 ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 431,00   46,90   2.231,40 1,12 1.745,90 1,75   0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 159,25 104,70 253,37   10,13 6,37   17,14 

  238 Reposición Camino PI. 424+200 X                                

16   ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical   12.589,10 0,00 0,00 1.445,80 38.435,00 19,22 69.883,50 34,94 48.901,50 48,90 0,00 0,00 46,90 110,22 1.050,10 35.003,33 1.851,70 4.536,67 5.693,70 13.778,75 434,69 116,46 78,10 108,33 72,18 885,65 

  131 ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.2 383,90 0,00 0,00 50,60   2.219,40 1,11 1.457,70 1,46   46,90 110,22   59,90 146,76 114,60 277,33   11,09 10,83   23,50 

  133 ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 1.433,50   187,80   6.436,50 3,22 5.710,10 5,71   0,00 0,00 116,00 3.866,67 197,40 483,63 307,30 743,67   29,75 19,35   65,27 

  134 ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 952,30   137,80   4.437,40 2,22 3.733,00 3,73   0,00 0,00 78,00 2.600,00 132,70 325,12 219,80 531,92   21,28 13,00   45,16 

  135 ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 999,20   141,80   4.656,50 2,33 3.956,20 3,96   0,00 0,00 82,10 2.736,67 139,80 342,51 229,60 555,63   22,23 13,70   47,38 

  136 ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 1.590,90   243,70   7.022,20 3,51 6.290,00 6,29   0,00 0,00 127,40 4.246,67 216,50 530,43 331,80 802,96   32,12 21,22   71,10 

  168 ACT 429+750 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 031 7.229,30   684,10 38.435,00 19,22 45.111,50 22,56 27.754,50 27,75      646,60 21.553,33 1.105,40 2.708,23 4.490,60 10.867,25 434,69   108,33 72,18 633,25 

17   ACT 431+900 Enlace   6.831,10 0,00 0,00 1.008,80 0,00 0,00 31.367,60 15,68 26.911,40 26,91 0,00 0,00 49,00 115,15 527,10 17.570,00 957,80 2.346,61 1.492,20 3.611,12 0,00 144,44 99,05 0,00 0,00 318,64 

  142 ACT 431+900 Enlace 231.2 405,80 0,00 0,00 53,60   2.320,20 1,16 1.508,20 1,51   49,00 115,15   62,40 152,88 120,10 290,64   11,63 11,30   24,57 

  143 ACT 431+900 Enlace 231.1 1.396,40   231,50   6.264,80 3,13 5.440,80 5,44   0,00 0,00 114,40 3.813,33 194,40 476,28 293,00 709,06   28,36 19,05   63,37 

  144 ACT 431+900 Enlace 231.1 1.935,80   293,50   8.617,40 4,31 7.693,40 7,69   0,00 0,00 156,40 5.213,33 265,70 650,97 407,10 985,18   39,41 26,04   87,25 

  145 ACT 431+900 Enlace 231.1 1.594,40   242,30   7.122,20 3,56 6.259,50 6,26   0,00 0,00 128,20 4.273,33 217,70 533,37 340,70 824,49   32,98 21,33   72,19 

  148 ACT 431+900 Enlace 231.1 1.498,70   187,90   7.043,00 3,52 6.009,50 6,01   0,00 0,00 128,10 4.270,00 217,60 533,12 331,30 801,75   32,07 21,32   71,26 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 395 

FIRMES NUEVOS SUBBASES   PAVIMENTOS BETUNES Y POLVO MINERAL 

18   ACT 433+300 Rectificación de Curva   4.695,40     1.227,30 21.414,20 10,71 28.567,10 14,28 16.868,70 16,87         416,00 13.866,67 708,00 1.734,60 2.565,40 6.208,27 248,33     69,38 46,44 375,73 

  150 ACT 433+300 Rectificación de Curva 031 4.695,40   1.227,30 21.414,20 10,71 28.567,10 14,28 16.868,70 16,87      416,00 13.866,67 708,00 1.734,60 2.565,40 6.208,27 248,33   69,38 46,44 375,73 

19   ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical   8.014,60 0,00 0,00 1.028,30 17.954,60 8,98 47.755,00 23,88 32.566,50 32,57 0,00 0,00 49,00 115,15 733,40 24.446,67 1.318,10 3.229,35 3.260,90 7.891,38 205,79 109,87 73,17 61,18 40,35 554,02 

  151 ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.2 403,80 0,00 0,00 52,40   2.320,20 1,16 1.508,20 1,51   49,00 115,15   62,40 152,88 120,10 290,64   11,63 11,30   24,57 

  152 ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 603,10   76,40   2.862,70 1,43 2.406,00 2,41   0,00 0,00 50,30 1.676,67 85,50 209,48 141,80 343,16   13,73 8,38   29,12 

  153 ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 1.672,50   235,80   7.447,50 3,72 6.649,70 6,65   0,00 0,00 135,00 4.500,00 229,40 562,03 352,30 852,57   34,10 22,48   75,41 

  154 ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 691,50   67,80   3.823,10 1,91 2.772,00 2,77   0,00 0,00 63,90 2.130,00 107,90 264,36 203,00 491,26   19,65 10,57   39,13 

  155 ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical X                                

  156 ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical X                                

  157 ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 231.1 1.534,70   234,10   6.752,20 3,38 6.082,90 6,08   0,00 0,00 122,70 4.090,00 208,60 511,07 317,80 769,08   30,76 20,44   68,32 

  169 ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo 
Vertical 031 3.109,00   361,80 17.954,60 8,98 24.549,30 12,27 13.147,70 13,15      361,50 12.050,00 624,30 1.529,54 2.125,90 5.144,68 205,79   61,18 40,35 317,47 

25   ACT-374+500.Enlace de el Carpio   3.743,80 0,00 0,00 498,50 0,00 0,00 16.765,60 8,38 15.222,00 15,22 0,00 0,00 0,00 0,00 311,40 10.380,00 525,70 1.287,97 754,30 1.825,41 0,00 73,02 51,52 0,00 0,00 167,92 

  265 ACT-374+500.Ramal Salida Sevilla 231.1 1.118,20   175,80   4.828,80 2,41 4.383,70 4,38   0,00 0,00 89,60 2.986,67 151,40 370,93 218,30 528,29   21,13 14,84   48,45 

  266 ACT-374+500.Ramal Entrada Sevilla 231.1 1.222,60   159,50   5.656,40 2,83 5.022,60 5,02   0,00 0,00 105,20 3.506,67 176,80 433,16 249,80 604,52   24,18 17,33   56,16 

  267 ACT-374+500.Ramal Entrada Madrid 231.1 1.403,00     163,20     6.280,40 3,14 5.815,70 5,82     0,00 0,00 116,60 3.886,67 197,50 483,88 286,20 692,60   27,70 19,36     63,31 
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CAMINOS  

EJE LONGITUD NOMBRE
ZAHORA 

ARTIFICIAL (m3)

1103,00
147 602,669 	ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 1103,00

2243,20
217 262 Reposición Camino PS. 355+100 353,60
218 130 Reposición Camino PS. 357+200 102,20
220 309 Reposición Camino PI. 359+200 460,10
221 306 Reposición Camino PI. 362+000 410,20
222 109 Reposición Camino PI. 357+800 171,70
224 356 Reposición Camino PI. 357+775 530,60
225 120 Reposición Camino VI. 356+700 85,10
227 115 Reposición Camino PI. 362+850 129,70

750,00
232 232 Reposici Camino1 VI. 379+400 382,20
233 222 Reposici Camino2 VI. 379+400 367,80

394,60
236 321 Reposici Camino1 VI. 384+000 224,00
237 236 Reposici Camino2 VI. 384+000 170,60

268,30
242 154 Reposición Camino PI. 397+700 191,40
244 121 Reposición Carretera PI. 399+780 54,10
252 267 Reposición Camino PI 405+750 0,00
262 82 Reposición Carretera PI. 400+900 22,80

2043,30
255 259 Camino Viaducto 414+250 Estribo1 417,80
256 227 Camino Viaducto 414+250 Estribo2 372,60
257 374 Camino PI 417+000 540,50
258 251 Camino Viaducto 419+000 Estribo1 406,60
259 190 Camino Viaducto 419+000 Estribo2 305,80

29,00
238 77 Reposici Camino PI. 424+200 29,00

291,40
155 93 	ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 141,70
156 91 	ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical 149,70

	ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical

	ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río

	ACT 354+000 - 363+000 Montoro 

	ACT 378+000 -382+000 Villafranca de Córdoba

	ACT 383+000 - 385+000 Rectif.acuerdo vertical

	ACT 399+500 - 407+000 Vías Colectoras Córdoba

	ACT 413+000 - 421+000 Cuesta del Espino

	ACT 424+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertical

     

EJE LONGITUD NOMBRE AC16 surf S (m3) AC16 surf S (T) BETUN_4,5% FILLER_1,2 R. Imprimación (m2) R. Imprimación (t)  

1031,65 46,42 55,71 3,50
147 602,67 	ACT 347+500 - 350+500 Villa del Río 439,00 1.031,650 46,424 55,709 3498,00 3,50

1015,44 45,69 54,83 6,58
217 262,31 Reposición Camino PS. 355+100 66,40 156,040 7,022 8,426 1094,20 1,09
218 130,42 Reposición Camino PS. 357+200 32,90 77,315 3,479 4,175 312,30 0,31
220 309,08 Reposición Camino PI. 359+200 78,40 184,240 8,291 9,949 1335,00 1,34
221 305,69 Reposición Camino PI. 362+000 77,40 181,890 8,185 9,822 1236,90 1,24
222 108,50 Reposición Camino PI. 357+800 27,30 64,155 2,887 3,464 550,70 0,55
224 356,04 Reposición Camino PI. 357+775 90,30 212,205 9,549 11,459 1527,80 1,53
225 120,33 Reposición Camino VI. 356+700 30,30 71,205 3,204 3,845 208,50 0,21
227 115,26 Reposición Camino PI. 362+850 29,10 68,385 3,077 3,693 315,60 0,32

270,25 12,16 14,59 2,33
232 231,56 Reposici Camino1 VI. 379+400 58,70 137,945 6,208 7,449 1189,60 1,19
233 222,38 Reposici Camino2 VI. 379+400 56,30 132,305 5,954 7,144 1142,00 1,14

329,00 14,81 17,77 1,22
236 320,81 Reposici Camino1 VI. 384+000 80,70 189,645 8,534 10,241 700,20 0,70
237 235,60 Reposici Camino2 VI. 384+000 59,30 139,355 6,271 7,525 520,40 0,52

360,02 16,20 19,44 0,79
242 154,36 Reposición Camino PI. 397+700 38,90 91,415 4,114 4,936 610,20 0,61
244 120,72 Reposición Carretera PI. 399+780 30,30 71,205 3,204 3,845 105,80 0,11
252 267,21 Reposición Camino PI 405+750 66,80 156,980 7,064 8,477 0,00 0,00
262 81,72 Reposición Carretera PI. 400+900 17,20 40,420 1,819 2,183 71,80 0,07

772,68 34,77 41,72 6,45
255 258,91 Camino Viaducto 414+250 Estribo1 65,40 153,690 6,916 8,299 1321,60 1,32
256 227,38 Camino Viaducto 414+250 Estribo2 57,50 135,125 6,081 7,297 1164,70 1,16
257 373,92 Camino PI 417+000 94,50 222,075 9,993 11,992 1708,10 1,71
258 250,99 Camino Viaducto 419+000 Estribo1 63,50 149,225 6,715 8,058 1284,40 1,28
259 189,60 Camino Viaducto 419+000 Estribo2 47,90 112,565 5,065 6,079 969,40 0,97

45,59 2,05 2,46 0,09
238 77,12 Reposici Camino PI. 424+200 19,40 45,590 2,052 2,462 88,60 0,09

103,64 4,66 5,60 0,90
155 92,72 	ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertic 21,50 50,525 2,274 2,728 438,10 0,44
156 91,41 	ACT 435+000 Enlace y Rectif. Acuerdo Vertic 22,60 53,110 2,390 2,868 458,70 0,46  
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   CAMINOS DE ACCESOS ESTRUCTURAS 
 CAMINOS NUEVOS ADECUACION CAMINOS EXISTENTES CAMINOS NUEVOS ADECUACION CAMINOS EXISTENTES 

ACTUACIÓN/PUESTA A CERO CAMINO * LONGITUD (m) SUPERFICIE 
(m2) ZA-25 SUELO 

ADECUADO CAMINO 
REFERFILADO Y COMPACTADO DE 

LA ZAHORRA ARTIFICAIL 
EXISTENTE (m) 

LONGITUD 
(m) 

SUPERFICI
E (m2) ZA-25 SUELO 

ADECUADO 
REFERFILADO Y COMPACTADO DE LA 
ZAHORRA ARTIFICAIL EXISTENTE (m) 

ACT-347+500-350+500 – Villa del Río 

MI_348 350,00 1750 525,00 525,00 MI_347+500 300 

711,00 3555 1.066,50 1.066,50 2.938,00 

MI_348+600 150,00 750 225,00 225,00 MD_348+500 150 

MI_349 525,00 2625 787,50 787,50 349+000 290 

MI_349+700 300,00 1500 450,00 450,00 349+500 150 

          349+800 100 

          MD_350+100 50 

Total    1.325,00 6.625,00 1.987,50 1.987,50   1.040,00 711,00 3.555,00 1.066,50 1.066,50 2.938,00 

ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo 
          MI_351+600 600           

          MD_351+600 600           

Total    0,00 0,00 0,00 0,00               

ACT-354+000-363+000 - Montoro 

MD_353+300 450,00 2250 675,00 675,00 MI_353+000 300 

1480 7400 2220 2220 3068,27 

MI_353+300 350,00 1750 525,00 525,00 MD_353+000 300 

MD_355+400 350,00 1750 525,00 525,00 MI_353+700 130 

MD_356+200 225,00 1125 337,50 337,50 MD_353+700 350 

MI_356+200 200,00 1000 300,00 300,00 355+600 170 

MD_357+000 450,00 2250 675,00 675,00 359+500 150 

MI_357+000 500,00 2500 750,00 750,00 MD_360+500 750 

MD_358+000 1.350,00 6750 2.025,00 2.025,00 MI_360+700 170 

MI_358+000 1.450,00 7250 2.175,00 2.175,00     

MD_360+000 150,00 750 225,00 225,00     

Total    5.475,00 27.375,00 8.212,50 8.212,50   2.320,00 1.480,00 7.400,00 2.220,00 2.220,00 3.068,27 

ACT-363+900 
          MD_362+000 400           

          MI_362+500 600           

Total    0,00 0,00 0,00 0,00   1.000,00           

ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad 

MI_367+000 300,00 1500 450,00 450,00 MI_367+300 50           

          MD_367+900 180           
                       
      0,00 0,00               

Total    300,00 1.500,00 450,00 450,00   230,00           

ACT-374+000 - Enlace El Carpio                         

Total    0,00 0,00 0,00 0,00               

ACT-376+000 
          MD_374+200 1310           

                        

Total    0,00 0,00 0,00 0,00   1.310,00           

ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 

MD_375+500 100,00 500 150,00 150,00 MD_378+100 2300 

0 0 0 0 790 MD_375+800 350,00 1750 525,00 525,00 MI_380+000 500 

MD_376+200 1.000,00 5000 1.500,00 1.500,00     
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   CAMINOS DE ACCESOS ESTRUCTURAS 
 CAMINOS NUEVOS ADECUACION CAMINOS EXISTENTES CAMINOS NUEVOS ADECUACION CAMINOS EXISTENTES 

ACTUACIÓN/PUESTA A CERO CAMINO * LONGITUD (m) SUPERFICIE 
(m2) ZA-25 SUELO 

ADECUADO CAMINO 
REFERFILADO Y COMPACTADO DE 

LA ZAHORRA ARTIFICAIL 
EXISTENTE (m) 

LONGITUD 
(m) 

SUPERFICI
E (m2) ZA-25 SUELO 

ADECUADO 
REFERFILADO Y COMPACTADO DE LA 
ZAHORRA ARTIFICAIL EXISTENTE (m) 

MI_377+000 250,00 1250 375,00 375,00     

MI_377+500 250,00 1250 375,00 375,00     

MD_377+500 600,00 3000 900,00 900,00     

MI_378+100 1.900,00 9500 2.850,00 2.850,00     

Total    4.450,00 22.250,00 6.675,00 6.675,00   2.800,00         790,00 

ACT-383+000-385+000 
MI_380+700 950,00 4750 1.425,00 1.425,00 MD_382+000 400           

MI_381+800 500,00 2500 750,00 750,00               

Total    1.450,00 7.250,00 2.175,00 2.175,00   400,00           

ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos Verticales 

MI_383+100 600,00 3000 900,00 900,00 MD_383+300 120           

MD_383+500 250,00 1250 375,00 375,00 MI_383+000 110           

MI_386+400 420,00 2100 630,00 630,00 MD_383+700 180           

MD_386+500 775,00 3875 1.162,50 1.162,50 MI_383+700 240           
        MD_386+200 250         
        MI_386+200 140         
        MI_386+800 420         

Total    2.045,00 10.225,00 3.067,50 3.067,50   2.300,00           

ACT-392+000 

MD_388+500 450,00 2250 675,00 675,00               

MI_389+500 580,00 2900 870,00 870,00               

MD_389+800 300,00 1500 450,00 450,00               

Total    1.330,00 6.650,00 1.995,00 1.995,00               

ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba               975 4875 1462,5 1462,5 444 

Total    0,00 0,00 0,00 0,00             444,00 

ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 

MI_406+000 260,00 1300 390,00 390,00 MD_403+000 1200 

1451,15 7255,75 2176,73 2176,725 1389 
MD_406+000 290,00 1450 435,00 435,00 MI_403+000 140 

MD_406+700 160,00 800 240,00 240,00 MD_404+200 260 

MD_407+000 780,00 3900 1.170,00 1.170,00 MD_407+000 120 

Total    1.490,00 7.450,00 2.235,00 2.235,00   1.720,00           

ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 

MD_408+000 550,00 2750 825,00 825,00 MD_408+000 370 

587 2935 880,5 880,5 686 

MD_409+900 4.490,00 22450 6.735,00 6.735,00 MI_408+000 50 

MI_409+900 4.490,00 22450 6.735,00 6.735,00 MI_409+700 170 

MD_414+350 690,00 3450 1.035,00 1.035,00 MD_415+000 1500 

MI_414+350 330,00 1650 495,00 495,00 MI_415+600 210 

MI_414+700 950,00 4750 1.425,00 1.425,00 MI_416+400 300 

MI_415+900 450,00 2250 675,00 675,00     

Total    11.950,00 59.750,00 17.925,00 17.925,00   2.600,00         686,00 

ACT-424+000 MD_419+000 250,00 1250 375,00 375,00 MD_419+900 440           
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   CAMINOS DE ACCESOS ESTRUCTURAS 
 CAMINOS NUEVOS ADECUACION CAMINOS EXISTENTES CAMINOS NUEVOS ADECUACION CAMINOS EXISTENTES 

ACTUACIÓN/PUESTA A CERO CAMINO * LONGITUD (m) SUPERFICIE 
(m2) ZA-25 SUELO 

ADECUADO CAMINO 
REFERFILADO Y COMPACTADO DE 

LA ZAHORRA ARTIFICAIL 
EXISTENTE (m) 

LONGITUD 
(m) 

SUPERFICI
E (m2) ZA-25 SUELO 

ADECUADO 
REFERFILADO Y COMPACTADO DE LA 
ZAHORRA ARTIFICAIL EXISTENTE (m) 

MD_419+200 270,00 1350 405,00 405,00 MI_419+900 440           

MD_419+600 170,00 850 255,00 255,00               

MI_419+500 300,00 1500 450,00 450,00               

Total    990,00 4.950,00 1.485,00 1.485,00   880,00           

ACT-429+750 
MI_424+800 300,00 1500 450,00 450,00 MD_424+500 960           

          MI_424+500 610           

Total    300,00 1.500,00 450,00 450,00   1.570,00           

ACT-431+900 
MI_426+800 180,00 900 270,00 270,00               

MD_426+800 270,00 1350 405,00 405,00               

Total    450,00 2.250,00 675,00 675,00               

ACT-433+300 MI_428+500 600,00 3000 900,00 900,00 MD_428+500 580           

Total    600,00 3.000,00 900,00 900,00   580,00           

ACT-435+000 
          MD_430+000 420           

         MI_430+000 480           

Total    0,00 0,00 0,00 0,00   900,00           

*(p.k. del eje proyectado) 
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LONGITUD (m) SUPERFICIE (m2) 
ZA-25 SUELO ADECUADO 

REFERFILADO Y 
COMPACTADO DE LA 
ZAHORRA ARTIFICIAL  

 
 

  (m3)  (m3)  (m) 

ACT-347+500-350+500 – Villa del Río 1.325,00 6.625,00 3.054,00 3.054,00 3.978,00 
ACT-352+200 - Arroyo Cañetejo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACT-354+000-363+000 - Montoro 5.475,00 27.375,00 10.432,50 10.432,50 5.388,27 
ACT-363+900 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
ACT-368+000-370+000 – Pedro Abad 300,00 1.500,00 450,00 450,00 230,00 

ACT-374+000 - Enlace El Carpio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ACT-376+000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,00 
ACT-378+000-382+000 – Villafranca de Córdoba 4.450,00 22.250,00 6.675,00 6.675,00 3.590,00 
ACT-383+000-385+000  1.450,00 7.250,00 2.175,00 2.175,00 400,00 
ACT- 386+000 – 389+000_Adecuación Acuerdos 
Verticales 2.045,00 10.225,00 3.067,50 3.067,50 2.300,00 

ACT-392+000 1.330,00 6.650,00 1.995,00 1.995,00 0,00 
ACT-399+000-407+000 – Vías Colectoras Córdoba 0,00 0,00 0,00 0,00 444,00 

ACT-408+000-412+000 - Guadajoz 1.490,00 7.450,00 2.235,00 2.235,00 1.720,00 
ACT-413+000-421+000 – Cuesta del Espino 11.950,00 59.750,00 17.925,00 17.925,00 3.286,00 
ACT-424+000 990,00 4.950,00 1.485,00 1.485,00 880,00 
ACT-429+750 300,00 1.500,00 450,00 450,00 1.570,00 
ACT-431+900 450,00 2.250,00 675,00 675,00 0,00 
ACT-433+300 600,00 3.000,00 900,00 900,00 580,00 

ACT-435+000 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 

 32.155,00 160.775,00 51.519,00 51.519,00 27.576,27 
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21B1.1.4.2. FIRMES PUESTA A CERO 
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SOLUCIONES REHABILITACIÓN 

SOLUCIÓN REHABILITACIÓN Fresado (cm) Reposición + 
recrecido (cm) 

Δ cota 
rasante 

(cm) 
C60B3 TER (kg/m2) C60B3P TER (kg/m2) AC 32 base S (cm) AC 22 bin S (cm) BBTM 11B (cm) AC 16 surf S (cm) 

Descripción Tipo Clave Carriles 
derechos 

Otros 
carriles + 
arcenes 

Carril 
derecho 

Otros 
carriles + 
arcenes 

 Carril 
derecho 

Otros 
carriles + 
arcenes 

Carril 
derecho 

Otros 
carriles + 
arcenes 

Carril 
derecho 

Otros 
carriles + 
arcenes 

Carril 
derecho 

Otros 
carriles + 
arcenes 

Carril 
derecho 

Otros 
carriles + 
arcenes 

Carril 
derecho 

Otros 
carriles + 
arcenes 

F3+R3(Δ0) Superficial RS1 3 3 3 3 0 0,00 0,00 0,70 0,70 0 0 0 0 3 3 0 0 
F8+R8(Δ0) Superficial RS2 8 8 8 8 0 0,00 0,00 1,00 1,00 0 0 5 5 3 3 0 0 
F4+R4(Δ0) Superficial RS3 4 4 4 4 0 0,00 0,00 0,50 0,50 0 0 0 0 0 0 4 4 
F9+R9(Δ0) Superficial RS4 9 9 9 9 0 0,00 0,00 1,00 1,00 0 0 5 5 0 0 4 4 
F0+R8(Δ8) Preventiva RP1 0 0 8 8 8 0,00 0,00 1,00 1,00 0 0 5 5 3 3 0 0 

F5+R15(Δ10) Estructural RE1 5 5 15 15 10 0,50 0,50 1,00 1,00 7 7 5 5 3 3 0 0 
F0+R15(Δ15) Estructural RE2 0 0 15 15 15 0,50 0,50 1,00 1,00 7 7 5 5 3 3 0 0 
F5+R13(Δ8) Estructural RE3 5 0 13 8 8 0,50 0,00 1,00 1,00 0 0 10 5 3 3 0 0 
F7+R15(Δ8) Estructural RE4 7 0 15 8 8 0,50 0,00 1,00 1,00 7 0 5 5 3 3 0 0 

F12+R12(Δ0) Estructural RE5 12 3 12 3 0 0,00 0,00 1,00 0,70 0 0 9 0 3 3 0 0 
Δ 0-15 Re-peraltado PE1         0-15   0,50                     

Δ 15-30 Re-peraltado PE2         15-30   0,75                     
Δ 30-45 Re-peraltado PE3         30-45   1,00                     
Δ 45-60 Re-peraltado PE4         45-60   1,25                     
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REHABILITACIÓN CALZADA 1 (sentido Sevilla) MEDICIONES AUXILIARES 

TRAMO REHABILITACIÓN (cm) ANCHURA FIRMES 

PKi 
(hito) 

PKf 
(hito) Pki (eje) PKf (eje) Longitud 

(m) Tipo Clave Descripción Carriles 
derechos 

Otros carriles 
+ arcenes 

Fresado C60B3 
TER 

C60BP3 
TER AC 32 base S AC 22 bin S BBTM 11B AC 16 surf 

S 

PMB 
45/80-

65C 

PMB 
45/80-65 35/50 Filler 

(m2cm) (t) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (m2) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) 

347+500 348+430 347500 348430 930 Nuevo - -                                   

348+430 351+625 348430 351315 2885 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 27,26 0,00 0,00 1.363,16 3.339,75 817,90 27.263,25 0,00 0,00 91,30 133,59 0,00 256,51 

351+625 351+850 351315 351540 225 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 10.631,25 1,06 2,13 148,84 360,19 106,31 260,47 63,79 2.126,25 0,00 0,00 7,12 10,42 14,41 34,41 

351+850 352+010 351540 351600 60 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 28,35 69,46 17,01 567,00 0,00 0,00 1,90 2,78 0,00 5,33 

352+010 352+770 351600 352360 760 Nuevo - -                      

352+770 353+990 352360 353375 1015 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 9,59 0,00 0,00 479,59 1.174,99 287,75 9.591,75 0,00 0,00 32,12 47,00 0,00 90,24 

353+990 363+030 353375 361135 7760 Nuevo - -                      

363+030 363+880 361135 361985 850 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 40.162,50 4,02 8,03 562,28 1.360,71 401,63 983,98 240,98 8.032,50 0,00 0,00 26,90 39,36 54,43 130,00 

363+880 365+180 361985 363210 1225 Nuevo - -                      

365+180 368+110 363210 366135 2925 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 27,64 0,00 0,00 1.382,06 3.386,05 829,24 27.641,25 0,00 0,00 92,56 135,44 0,00 260,06 

368+110 370+045 366135 368070 1935 Nuevo - -                      

370+045 370+155 368070 368180 110 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 1.732,50 0,17 1,04 0,00 0,00 69,30 169,79 31,19 1.039,50 0,00 0,00 3,48 6,79 0,00 11,65 

370+155 376+250 368180 374260 6080 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 57,46 0,00 0,00 2.872,80 7.038,36 1.723,68 57.456,00 0,00 0,00 192,41 281,53 0,00 540,57 

376+250 376+915 374260 374930 670 Nuevo - -                      

376+915 377+235 374930 375260 330 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 3,12 0,00 0,00 155,93 382,02 93,56 3.118,50 0,00 0,00 10,44 15,28 0,00 29,34 

377+235 377+385 375260 375410 150 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 2.362,50 0,24 1,42 0,00 0,00 94,50 231,53 42,53 1.417,50 0,00 0,00 4,75 9,26 0,00 15,88 

377+385 378+045 375410 375960 550 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 259,88 636,69 155,93 5.197,50 0,00 0,00 17,41 25,47 0,00 48,90 

378+045 382+575 375960 380460 4500 Nuevo - -                      

382+575 383+030 380460 380950 490 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 4,63 0,00 0,00 231,53 567,24 138,92 4.630,50 0,00 0,00 15,51 22,69 0,00 43,57 

383+030 384+770 380950 382550 1600 Nuevo - -                      

384+770 385+115 382550 382790 240 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 113,40 277,83 68,04 2.268,00 0,00 0,00 7,59 11,11 0,00 21,34 

385+115 385+305 382790 382985 195 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 9.213,75 0,92 1,84 128,99 312,16 92,14 225,74 55,28 1.842,75 0,00 0,00 6,17 9,03 12,49 29,82 

385+305 386+380 382985 383955 970 Nuevo - -                      

386+380 387+095 383955 384570 615 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 29.058,75 2,91 5,81 406,82 984,51 290,59 711,94 174,35 5.811,75 0,00 0,00 19,46 28,48 39,38 94,06 

387+095 388+840 384570 386215 1645 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 15,55 0,00 0,00 777,26 1.904,29 466,36 15.545,25 0,00 0,00 52,06 76,17 0,00 146,26 

388+840 390+105 386215 387285 1070 Nuevo - -                      

390+105 390+280 387285 387460 175 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 2.756,25 0,28 1,65 0,00 0,00 110,25 270,11 49,61 1.653,75 0,00 0,00 5,54 10,80 0,00 18,53 

390+280 391+060 387460 388100 640 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 48.384,00 0,00 6,05 0,00 0,00 302,40 740,88 181,44 6.048,00 0,00 0,00 20,25 29,64 0,00 56,90 

391+060 392+210 388100 389190 1090 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 17.167,50 1,72 10,30 0,00 0,00 686,70 1.682,42 309,02 10.300,50 0,00 0,00 34,49 67,30 0,00 115,42 

392+210 392+650 389190 389625 435 Nuevo - -                      

392+650 393+785 389625 390660 1035 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 16.301,25 1,63 9,78 0,00 0,00 652,05 1.597,52 293,42 9.780,75 0,00 0,00 32,75 63,90 0,00 109,59 

393+785 399+150 390660 395735 5075 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 383.670,00 0,00 47,96 0,00 0,00 2.397,94 5.874,95 1.438,76 47.958,75 0,00 0,00 160,60 235,00 0,00 451,22 

399+150 399+300 395735 395880 145 Superficial RS1 F3+R3(Δ0) 3,50 7,00 4.110,75 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 41,11 1.370,25 0,00 0,00 4,59 0,00 0,00 5,51 

399+300 401+045 395880 397450 1570 Nuevo - -                      

401+045 401+815 397450 398220 770 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 7,28 0,00 0,00 363,83 891,37 218,30 7.276,50 0,00 0,00 24,37 35,65 0,00 68,46 

401+815 402+385 398220 398685 465 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 10,50 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 292,95 717,73 175,77 5.859,00 0,00 0,00 19,62 28,71 0,00 55,12 

402+385 402+555 398685 398855 170 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 10,50 2.677,50 0,27 2,14 0,00 0,00 133,88 327,99 64,26 2.142,00 0,00 0,00 7,17 13,12 0,00 23,04 

402+555 403+070 398855 399255 400 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 3,78 0,00 0,00 189,00 463,05 113,40 3.780,00 0,00 0,00 12,66 18,52 0,00 35,56 

403+070 403+590 399255 399790 535 Nuevo - -                      

403+590 407+110 399790 401480 1690 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 15,97 0,00 0,00 798,53 1.956,39 479,12 15.970,50 0,00 0,00 53,48 78,26 0,00 150,26 

407+110 407+380 401480 402760 1280 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 7,00 10,50 0,00 0,00 20,16 0,00 0,00 1.008,00 2.469,60 604,80 20.160,00 0,00 0,00 67,51 98,78 0,00 189,68 

407+380 408+725 402760 404075 1315 Nuevo - -                      

408+725 408+940 404075 404290 215 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 16.254,00 0,00 2,03 0,00 0,00 101,59 248,89 60,95 2.031,75 0,00 0,00 6,80 9,96 0,00 19,12 

408+940 412+000 404290 407220 2930 Nuevo - -                      
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REHABILITACIÓN CALZADA 1 (sentido Sevilla) MEDICIONES AUXILIARES 
TRAMO REHABILITACIÓN (cm) ANCHURA FIRMES 

PKi 
(hito) 

PKf 
(hito) Pki (eje) PKf (eje) Longitud 

(m) Tipo Clave Descripción Carriles 
derechos 

Otros carriles 
+ arcenes 

Fresado C60B3 
TER 

C60BP3 
TER AC 32 base S AC 22 bin S BBTM 11B AC 16 surf 

S 

PMB 
45/80-

65C 

PMB 
45/80-65 35/50 Filler 

(m2cm) (t) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (m2) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) 

412+000 412+565 407220 407790 570 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 43.092,00 0,00 5,39 0,00 0,00 269,33 659,85 161,60 5.386,50 0,00 0,00 18,04 26,39 0,00 50,68 

412+565 421+600 407790 416645 8855 Nuevo - -                      

421+600 422+255 416645 417300 655 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 49.518,00 0,00 6,19 0,00 0,00 309,49 758,24 185,69 6.189,75 0,00 0,00 20,73 30,33 0,00 58,24 

422+255 423+210 417300 418250 950 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 10,50 95.760,00 0,00 11,97 0,00 0,00 598,50 1.466,33 359,10 11.970,00 0,00 0,00 40,08 58,65 0,00 112,62 

423+210 423+760 418250 418800 550 Nuevo - -                      

423+760 424+395 418800 419440 640 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 4,50 36.864,00 0,00 4,61 0,00 0,00 230,40 564,48 138,24 4.608,00 0,00 0,00 15,43 22,58 0,00 43,35 

424+395 424+525 419440 419585 145 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 2.283,75 0,23 1,37 0,00 0,00 91,35 223,81 41,11 1.370,25 0,00 0,00 4,59 8,95 0,00 15,35 

424+525 425+240 419585 420280 695 Nuevo - -                      

425+240 425+265 420280 420310 30 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 472,50 0,05 0,28 0,00 0,00 18,90 46,31 8,51 283,50 0,00 0,00 0,95 1,85 0,00 3,18 

425+265 426+010 420310 421055 745 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 56.322,00 0,00 7,04 0,00 0,00 352,01 862,43 211,21 7.040,25 0,00 0,00 23,58 34,50 0,00 66,24 

426+010 426+255 421055 421315 260 Estructural RE4 F7+R15(Δ8) 3,50 7,00 5.733,00 0,41 2,46 57,33 138,74 122,85 300,98 73,71 2.457,00 0,00 0,00 8,23 12,04 5,55 28,67 

426+255 429+405 421315 424450 3135 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 237.006,00 0,00 29,63 0,00 0,00 1.481,29 3.629,15 888,77 29.625,75 0,00 0,00 99,21 145,17 0,00 278,73 

429+405 430+255 424450 425450 1000 Nuevo - -                      

430+255 430+515 425450 425710 260 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 4.095,00 0,41 2,46 0,00 0,00 163,80 401,31 73,71 2.457,00 0,00 0,00 8,23 16,05 0,00 27,53 

430+515 431+465 425710 426680 970 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 73.332,00 0,00 9,17 0,00 0,00 458,33 1.122,90 275,00 9.166,50 0,00 0,00 30,70 44,92 0,00 86,24 

431+465 432+000 426680 427205 525 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 8.268,75 0,83 4,96 0,00 0,00 330,75 810,34 148,84 4.961,25 0,00 0,00 16,61 32,41 0,00 55,59 

432+000 432+265 427205 427470 265 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 12.521,25 1,25 2,50 175,30 424,22 125,21 306,77 75,13 2.504,25 0,00 0,00 8,39 12,27 16,97 40,53 

432+265 433+350 427470 428565 1095 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 10,35 0,00 0,00 517,39 1.267,60 310,43 10.347,75 0,00 0,00 34,65 50,70 0,00 97,36 

433+350 433+970 428565 429180 615 Nuevo - -                      

433+970 434+775 429180 429985 805 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 7,61 0,00 0,00 380,36 931,89 228,22 7.607,25 0,00 0,00 25,47 37,28 0,00 71,57 

434+775 435+315 429985 430530 545 Nuevo - -                      

435+315 435+600 430530 430815 285 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 10,50 4.488,75 0,45 3,59 0,00 0,00 224,44 549,87 107,73 3.591,00 0,00 0,00 12,03 21,99 0,00 38,62 

  Rehabilitación estructural 6385 7,66%       TOTAL 1.214.239,50 16,83 417,04 1.479,56 3.580,52 21.429,90 52.503,26 12.523,41 417.447,00 0,00 0,00 1.397,93 2.100,13 143,22 4.130,87 

  Rehabilitación superficial 13740 16,49%                     
  Rehabilitación preventiva 22725 27,28%                     
  Firme nuevo 40465 48,57%                      
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REHABILITACIÓN CALZADA 2 (sentido Madrid) MEDICIONES AUXILIARES 

TRAMO REHABILITACIÓN (cm) ANCHURA FIRMES 

PKi 
(hito) 

PKf 
(hito) Pki (eje) PKf (eje) Longitud 

(m) Tipo Clave Descripción Carriles 
derechos 

Otros carriles 
+ arcenes 

Fresado C60B3 
TER 

C60BP3 
TER AC 32 base S AC 22 bin S BBTM 11B AC 16 surf 

S 

PMB 
45/80-

65C 

PMB 
45/80-65 35/50 Filler 

(m2cm) (t) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (m2) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) 

435+600 435+500 430815 430715 100 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 1.575,00 0,16 0,95 0,00 0,00 63,00 154,35 28,35 945,00 0,00 0,00 3,16 6,17 0,00 10,59 

435+500 435+315 430715 430530 185 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 13.986,00 0,00 1,75 0,00 0,00 87,41 214,16 52,45 1.748,25 0,00 0,00 5,85 8,57 0,00 16,45 

435+315 434+775 430530 429985 545 Nuevo - -                     

434+775 433+970 429985 429180 805 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 60.858,00 0,00 7,61 0,00 0,00 380,36 931,89 228,22 7.607,25 0,00 0,00 25,47 37,28 0,00 71,57 

433+970 433+350 429180 428565 615 Nuevo - -                     

433+350 432+080 428565 427290 1275 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 96.390,00 0,00 12,05 0,00 0,00 602,44 1.475,97 361,46 12.048,75 0,00 0,00 40,35 59,04 0,00 113,36 

432+080 431+940 427290 427150 140 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 2.205,00 0,22 1,32 0,00 0,00 88,20 216,09 39,69 1.323,00 0,00 0,00 4,43 8,64 0,00 14,82 

431+940 431+855 427150 427065 85 Estructural RE4 F7+R15(Δ8) 3,50 7,00 1.874,25 0,13 0,80 18,74 45,36 40,16 98,40 24,10 803,25 0,00 0,00 2,69 3,94 1,81 9,37 

431+855 431+590 427065 426800 265 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 4.173,75 0,42 2,50 0,00 0,00 166,95 409,03 75,13 2.504,25 0,00 0,00 8,39 16,36 0,00 28,06 

431+590 431+515 426800 426725 75 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 4,50 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 27,00 66,15 16,20 540,00 0,00 0,00 1,81 2,65 0,00 5,08 

431+515 431+425 426725 426635 90 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 4,50 1.417,50 0,14 0,65 0,00 0,00 46,58 114,11 19,44 648,00 0,00 0,00 2,17 4,56 0,00 7,62 

431+425 430+955 426635 426150 485 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 36.666,00 0,00 4,58 0,00 0,00 229,16 561,45 137,50 4.583,25 0,00 0,00 15,35 22,46 0,00 43,12 

430+955 430+820 426150 426015 135 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 2.126,25 0,21 1,28 0,00 0,00 85,05 208,37 38,27 1.275,75 0,00 0,00 4,27 8,33 0,00 14,29 

430+820 430+255 426015 425450 565 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 42.714,00 0,00 5,34 0,00 0,00 266,96 654,06 160,18 5.339,25 0,00 0,00 17,88 26,16 0,00 50,23 

430+255 429+405 425450 424450 1000 Nuevo - -                     

429+405 429+395 424450 424410 40 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 4,50 630,00 0,06 0,29 0,00 0,00 20,70 50,72 8,64 288,00 0,00 0,00 0,96 2,03 0,00 3,39 

429+395 428+345 424410 423360 1050 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 79.380,00 0,00 9,92 0,00 0,00 496,13 1.215,51 297,68 9.922,50 0,00 0,00 33,23 48,62 0,00 93,36 

428+345 428+235 423360 423250 110 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 1.732,50 0,17 1,04 0,00 0,00 69,30 169,79 31,19 1.039,50 0,00 0,00 3,48 6,79 0,00 11,65 

428+235 427+715 423250 422760 490 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 37.044,00 0,00 4,63 0,00 0,00 231,53 567,24 138,92 4.630,50 0,00 0,00 15,51 22,69 0,00 43,57 

427+715 427+420 422760 422465 295 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 4.646,25 0,46 2,79 0,00 0,00 185,85 455,33 83,63 2.787,75 0,00 0,00 9,34 18,21 0,00 31,24 

427+420 427+315 422465 422360 105 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 49,61 121,55 29,77 992,25 0,00 0,00 3,32 4,86 0,00 9,34 

427+315 427+215 422360 422260 100 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 1.575,00 0,16 0,95 0,00 0,00 63,00 154,35 28,35 945,00 0,00 0,00 3,16 6,17 0,00 10,59 

427+215 426+650 422260 421700 560 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 42.336,00 0,00 5,29 0,00 0,00 264,60 648,27 158,76 5.292,00 0,00 0,00 17,72 25,93 0,00 49,79 

426+650 426+530 421700 421580 120 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 1.890,00 0,19 1,13 0,00 0,00 75,60 185,22 34,02 1.134,00 0,00 0,00 3,80 7,41 0,00 12,71 

426+530 425+240 421580 420280 1300 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 98.280,00 0,00 12,29 0,00 0,00 614,25 1.504,91 368,55 12.285,00 0,00 0,00 41,14 60,20 0,00 115,58 

425+240 424+525 420280 419585 695 Nuevo - -                     

424+525 423+730 419585 418785 800 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 4,50 12.600,00 1,26 5,76 0,00 0,00 414,00 1.014,30 172,80 5.760,00 0,00 0,00 19,29 40,57 0,00 67,78 

423+730 422+145 418785 417205 1580 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 119.448,00 0,00 14,93 0,00 0,00 746,55 1.829,05 447,93 14.931,00 0,00 0,00 50,00 73,16 0,00 140,48 

422+145 422+035 417205 417095 110 Estructural RE4 F7+R15(Δ8) 3,50 7,00 2.425,50 0,17 1,04 24,26 58,70 51,98 127,34 31,19 1.039,50 0,00 0,00 3,48 5,09 2,35 12,13 

422+035 421+930 417095 416975 120 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 1.890,00 0,19 1,13 0,00 0,00 75,60 185,22 34,02 1.134,00 0,00 0,00 3,80 7,41 0,00 12,71 

421+930 421+720 416975 416765 210 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 99,23 243,10 59,54 1.984,50 0,00 0,00 6,65 9,72 0,00 18,67 

421+720 421+600 416765 416645 120 Estructural RE4 F7+R15(Δ8) 3,50 7,00 2.646,00 0,19 1,13 26,46 64,03 56,70 138,92 34,02 1.134,00 0,00 0,00 3,80 5,56 2,56 13,23 

421+600 412+565 416645 407790 8855 Nuevo - -                     

412+565 412+480 407790 407700 90 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 1.417,50 0,14 0,85 0,00 0,00 56,70 138,92 25,52 850,50 0,00 0,00 2,85 5,56 0,00 9,53 

412+480 412+355 407700 407575 125 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 59,06 144,70 35,44 1.181,25 0,00 0,00 3,96 5,79 0,00 11,11 

412+355 412+225 407575 407445 130 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 2.047,50 0,20 1,23 0,00 0,00 81,90 200,66 36,86 1.228,50 0,00 0,00 4,11 8,03 0,00 13,77 

412+225 412+000 407445 407220 225 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 106,31 260,47 63,79 2.126,25 0,00 0,00 7,12 10,42 0,00 20,00 

412+000 408+940 407220 404290 2930 Nuevo - -                     

408+940 408+725 404290 404075 215 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 101,59 248,89 60,95 2.031,75 0,00 0,00 6,80 9,96 0,00 19,12 

408+725 407+380 404075 402760 1315 Nuevo - -                     

407+380 403+645 402760 399840 2920 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 27,59 0,00 0,00 1.379,70 3.380,27 827,82 27.594,00 0,00 0,00 92,41 135,21 0,00 259,62 

403+645 403+590 399840 399790 50 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 787,50 0,08 0,47 0,00 0,00 31,50 77,18 14,18 472,50 0,00 0,00 1,58 3,09 0,00 5,29 

403+590 403+070 399790 399265 525 Nuevo - -                     

403+070 400+455 399265 396985 2280 Superficial RS1 F3+R3(Δ0) 3,50 7,00 64.638,00 0,00 15,08 0,00 0,00 0,00 0,00 646,38 21.546,00 0,00 0,00 72,15 0,00 0,00 86,58 

400+455 399+300 396985 395880 1105 Nuevo - -                     
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REHABILITACIÓN CALZADA 2 (sentido Madrid) MEDICIONES AUXILIARES 
TRAMO REHABILITACIÓN (cm) ANCHURA FIRMES 

PKi 
(hito) 

PKf 
(hito) Pki (eje) PKf (eje) Longitud 

(m) Tipo Clave Descripción Carriles 
derechos 

Otros carriles 
+ arcenes 

Fresado C60B3 
TER 

C60BP3 
TER AC 32 base S AC 22 bin S BBTM 11B AC 16 surf 

S 

PMB 
45/80-

65C 

PMB 
45/80-65 35/50 Filler 

(m2cm) (t) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (m2) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) 

399+300 399+020 395880 395590 290 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 2,74 0,00 0,00 137,03 335,71 82,22 2.740,50 0,00 0,00 9,18 13,43 0,00 25,78 

399+020 398+905 395590 395475 115 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 4,50 1.811,25 0,18 0,83 0,00 0,00 59,51 145,81 24,84 828,00 0,00 0,00 2,77 5,83 0,00 9,74 

398+905 396+610 395475 393180 2295 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 4,50 0,00 0,00 16,52 0,00 0,00 826,20 2.024,19 495,72 16.524,00 0,00 0,00 55,33 80,97 0,00 155,47 

396+610 394+445 393180 391265 1915 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 18,10 0,00 0,00 904,84 2.216,85 542,90 18.096,75 0,00 0,00 60,60 88,67 0,00 170,26 

394+445 393+625 391265 390500 765 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 36.146,25 3,61 7,23 506,05 1.224,63 361,46 885,58 216,88 7.229,25 0,00 0,00 24,21 35,42 48,99 117,00 

393+625 392+650 390500 389625 875 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 4,50 13.781,25 1,38 6,30 0,00 0,00 452,81 1.109,39 189,00 6.300,00 0,00 0,00 21,10 44,38 0,00 74,13 

392+650 392+210 389625 389190 435 Nuevo - -                     

392+210 391+795 389190 388930 260 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 12.285,00 1,23 2,46 171,99 416,22 122,85 300,98 73,71 2.457,00 0,00 0,00 8,23 12,04 16,65 39,77 

391+795 391+405 388930 388540 390 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 184,28 451,47 110,57 3.685,50 0,00 0,00 12,34 18,06 0,00 34,68 

391+405 390+800 388540 387980 560 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 26.460,00 2,65 5,29 370,44 896,46 264,60 648,27 158,76 5.292,00 0,00 0,00 17,72 25,93 35,86 85,65 

390+800 390+450 387980 387630 350 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 10,50 0,00 0,00 4,41 0,00 0,00 220,50 540,23 132,30 4.410,00 0,00 0,00 14,77 21,61 0,00 41,49 

390+450 390+105 387630 387285 345 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 10,50 21.735,00 2,17 4,35 304,29 736,38 217,35 532,51 130,41 4.347,00 0,00 0,00 14,56 21,30 29,46 70,35 

390+105 388+840 387285 386215 1070 Nuevo - -                     

388+840 387+840 386215 385305 910 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 429,98 1.053,44 257,99 8.599,50 0,00 0,00 28,80 42,14 0,00 80,91 

387+840 387+540 385305 385005 300 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 14.175,00 1,42 2,84 198,45 480,25 141,75 347,29 85,05 2.835,00 0,00 0,00 9,49 13,89 19,21 45,88 

387+540 387+315 385005 384780 225 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 106,31 260,47 63,79 2.126,25 0,00 0,00 7,12 10,42 0,00 20,00 

387+315 386+790 384780 384365 415 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 19.608,75 1,96 3,92 274,52 664,34 196,09 480,41 117,65 3.921,75 0,00 0,00 13,13 19,22 26,57 63,47 

386+790 386+380 384365 383955 410 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 3,87 0,00 0,00 193,73 474,63 116,24 3.874,50 0,00 0,00 12,97 18,99 0,00 36,45 

386+380 385+305 383955 382985 970 Nuevo - -                     

385+305 384+770 382985 382550 435 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 205,54 503,57 123,32 4.110,75 0,00 0,00 13,77 20,14 0,00 38,68 

384+770 383+030 382550 380950 1600 Nuevo - -                     

383+030 382+575 380950 380460 490 Estructural RE2 F0+R15(Δ15) 3,50 7,00 0,00 2,32 4,63 324,14 784,41 231,53 567,24 138,92 4.630,50 0,00 0,00 15,51 22,69 31,38 74,94 

382+575 378+045 380460 375960 4500 Nuevo - -                     

378+045 376+915 375960 374930 1030 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 9,73 0,00 0,00 486,68 1.192,35 292,01 9.733,50 0,00 0,00 32,60 47,69 0,00 91,58 

376+915 376+250 374930 374260 670 Nuevo - -                     

376+250 370+045 374260 368070 6190 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 58,50 0,00 0,00 2.924,78 7.165,70 1.754,87 58.495,50 0,00 0,00 195,89 286,63 0,00 550,35 

370+045 368+110 368070 366135 1935 Nuevo - -                     

368+110 367+875 366135 365895 240 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 113,40 277,83 68,04 2.268,00 0,00 0,00 7,59 11,11 0,00 21,34 

367+875 367+735 365895 365755 140 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 6.615,00 0,66 1,32 92,61 224,12 66,15 162,07 39,69 1.323,00 0,00 0,00 4,43 6,48 8,96 21,41 

367+735 367+435 365755 365455 300 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 4,50 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 108,00 264,60 64,80 2.160,00 0,00 0,00 7,23 10,58 0,00 20,32 

367+435 366+760 365455 364800 655 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 10.316,25 1,03 6,19 0,00 0,00 412,65 1.010,99 185,69 6.189,75 0,00 0,00 20,73 40,44 0,00 69,36 

366+760 366+655 364800 364695 105 Estructural RE4 F7+R15(Δ8) 3,50 7,00 2.315,25 0,17 0,99 23,15 56,03 49,61 121,55 29,77 992,25 0,00 0,00 3,32 4,86 2,24 11,58 

366+655 365+180 364695 363210 1485 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 23.388,75 2,34 14,03 0,00 0,00 935,55 2.292,10 421,00 14.033,25 0,00 0,00 46,99 91,68 0,00 157,24 

365+180 363+880 363210 361985 1225 Nuevo - -                     

363+880 363+030 361985 361135 850 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 10,50 0,00 0,00 10,71 0,00 0,00 535,50 1.311,98 321,30 10.710,00 0,00 0,00 35,87 52,48 0,00 100,77 

363+030 353+990 361135 353375 7760 Nuevo - -                     

353+990 352+770 353375 352360 1015 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 9,59 0,00 0,00 479,59 1.174,99 287,75 9.591,75 0,00 0,00 32,12 47,00 0,00 90,24 

352+770 352+010 352360 351600 760 Nuevo - -                     

352+010 348+430 351600 348430 3170 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 0,00 0,00 29,96 0,00 0,00 1.497,83 3.669,67 898,70 29.956,50 0,00 0,00 100,32 146,79 0,00 281,85 

348+430 347+500 348430 347500 930 Nuevo - -                                   

  Rehabilitación estructural 9410 11,29%       TOTAL 928.037,25 25,68 402,69 2.335,10 5.650,93 20.280,71 49.687,75 12.274,74 409.158,00 0,00 0,00 1.370,17 1.987,51 226,04 4.056,50 

  Rehabilitación superficial 10575 12,69%                     
  Rehabilitación preventiva 23890 28,67%                     
  Firme nuevo 39440 47,34%                      
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OTROS EJES SEGÚN PLANOS (ramales, glorietas, etc.) MEDICIONES AUXILIARES 
TRAMO REHABILITACIÓN (cm) ANCHURA FIRMES 

Emplazamiento Longitud 
(m) Tipo Clave Descripción Carriles 

derechos 
Otros carriles + 

arcenes 
Fresado C60B3 

TER 
C60BP3 

TER 
AC 32 base 

S AC 22 bin S BBTM 11B AC 16 surf S PMB 
45/80-65C 

PMB 
45/80-65 

PMB 
45/80-60 35/50 Filler 

(m2cm) (t) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (m2) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) (t) 

Enlace PK 348+435                                            

Ramal 1 carril 1 sentido 255 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 4,00 3,50 15.491,25 0,00 1,72 0,00 0,00 86,06 210,85 0,00 0,00 68,85 161,80 0,00 0,00 15,72 0,00 18,01 

Vial 2 carriles 2 sentidos 130 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 8,00 0,00 8.424,00 0,00 0,94 0,00 0,00 46,80 114,66 0,00 0,00 37,44 87,98 0,00 0,00 8,55 0,00 9,80 

Glorietas 245 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 8,00 1,00 17.860,50 0,00 1,98 0,00 0,00 99,23 243,10 0,00 0,00 79,38 186,54 0,00 0,00 18,12 0,00 20,77 

Enlace PK 350+300           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vial 2 carriles 2 sentidos 425 Superficial RS3 F4+R4(Δ0) 7,00 3,00 15.300,00 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 359,55 0,00 0,00 16,18 0,00 19,42 

Ramal 1 carril 1 sentido 30 Superficial RS3 F4+R4(Δ0) 4,00 3,50 810,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 19,04 0,00 0,00 0,86 0,00 1,03 

Glorietas 240 Superficial RS3 F4+R4(Δ0) 8,00 1,00 7.776,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,76 182,74 0,00 0,00 8,22 0,00 9,87 

Enlace PK 361+150           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 2 carriles 1 sentido 285 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 4,50 16.416,00 0,00 2,05 0,00 0,00 102,60 251,37 61,56 2.052,00 0,00 0,00 6,87 10,05 0,00 0,00 19,31 

Enlace PK 367+860           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 1 carril 1 sentido 475 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 4,00 3,50 25.650,00 0,00 3,21 0,00 0,00 160,31 392,77 96,19 3.206,25 0,00 0,00 10,74 15,71 0,00 0,00 30,17 

Vía servicio 2 carriles 2 
sentidos 470 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 7,00 3,00 33.840,00 0,00 4,23 0,00 0,00 211,50 518,18 126,90 4.230,00 0,00 0,00 14,17 20,73 0,00 0,00 39,80 

Ramal 1 carril 1 sentido 120 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 4,00 3,50 7.290,00 0,00 0,81 0,00 0,00 40,50 99,23 0,00 0,00 32,40 76,14 0,00 0,00 7,40 0,00 8,48 

Vial 2 carriles 2 sentidos 445 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 2,00 32.440,50 0,00 3,60 0,00 0,00 180,23 441,55 0,00 0,00 144,18 338,82 0,00 0,00 32,91 0,00 37,72 

Glorietas 205 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 1,00 13.284,00 0,00 1,48 0,00 0,00 73,80 180,81 0,00 0,00 59,04 138,74 0,00 0,00 13,48 0,00 15,45 

Enlace PK 368+700           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vía servicio 2 carriles 2 
sentidos 650 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 7,00 3,00 46.800,00 0,00 5,85 0,00 0,00 292,50 716,63 175,50 5.850,00 0,00 0,00 19,59 28,67 0,00 0,00 55,04 

Vial 2 carriles 2 sentidos 70 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 2,00 5.103,00 0,00 0,57 0,00 0,00 28,35 69,46 0,00 0,00 22,68 53,30 0,00 0,00 5,18 0,00 5,93 

Glorietas 115 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 6,00 1,00 6.520,50 0,00 0,72 0,00 0,00 36,23 88,75 0,00 0,00 28,98 68,10 0,00 0,00 6,61 0,00 7,58 

Enlace PK 374+450           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 1 carril 1 sentido 685 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 4,00 3,50 36.990,00 0,00 4,62 0,00 0,00 231,19 566,41 138,71 4.623,75 0,00 0,00 15,48 22,66 0,00 0,00 43,50 

Vial 2 carriles 2 sentidos 475 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 3,00 38.475,00 0,00 4,28 0,00 0,00 213,75 523,69 0,00 0,00 171,00 401,85 0,00 0,00 39,03 0,00 44,74 

Glorietas 230 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 1,00 14.904,00 0,00 1,66 0,00 0,00 82,80 202,86 0,00 0,00 66,24 155,66 0,00 0,00 15,12 0,00 17,33 

Enlace PK 382+800           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 1 carril 1 sentido 485 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 4,00 3,50 26.190,00 0,00 3,27 0,00 0,00 163,69 401,03 98,21 3.273,75 0,00 0,00 10,96 16,04 0,00 0,00 30,80 

Vial 2 carriles 2 sentidos 305 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 2,00 22.234,50 0,00 2,47 0,00 0,00 123,53 302,64 0,00 0,00 98,82 232,23 0,00 0,00 22,56 0,00 25,86 

Glorietas 115 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 1,00 7.452,00 0,00 0,83 0,00 0,00 41,40 101,43 0,00 0,00 33,12 77,83 0,00 0,00 7,56 0,00 8,67 

Enlace PK 384+800           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 1 carril 1 sentido 785 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 4,00 3,50 42.390,00 0,00 5,30 0,00 0,00 264,94 649,10 158,96 5.298,75 0,00 0,00 17,74 25,96 0,00 0,00 49,85 

Vial 2 carriles 2 sentidos 280 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 2,00 20.412,00 0,00 2,27 0,00 0,00 113,40 277,83 0,00 0,00 90,72 213,19 0,00 0,00 20,71 0,00 23,74 

Glorietas 230 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 1,00 14.904,00 0,00 1,66 0,00 0,00 82,80 202,86 0,00 0,00 66,24 155,66 0,00 0,00 15,12 0,00 17,33 

Enlace PK 391+200           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 1 carril 1 sentido 1305 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 4,00 3,50 70.470,00 0,00 8,81 0,00 0,00 440,44 1.079,07 264,26 8.808,75 0,00 0,00 29,50 43,16 0,00 0,00 82,88 

Vía servicio 2 carriles 2 
sentidos 1220 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 7,00 2,00 79.056,00 0,00 9,88 0,00 0,00 494,10 1.210,55 296,46 9.882,00 0,00 0,00 33,09 48,42 0,00 0,00 92,97 

Ramal 1 carril 1 sentido 70 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 4,00 3,50 4.252,50 0,00 0,47 0,00 0,00 23,63 57,88 0,00 0,00 18,90 44,42 0,00 0,00 4,31 0,00 4,95 

Vial 2 carriles 2 sentidos 155 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 2,00 11.299,50 0,00 1,26 0,00 0,00 62,78 153,80 0,00 0,00 50,22 118,02 0,00 0,00 11,46 0,00 13,14 

Glorietas 105 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 1,00 6.804,00 0,00 0,76 0,00 0,00 37,80 92,61 0,00 0,00 30,24 71,06 0,00 0,00 6,90 0,00 7,91 

Enlace PK 396+300           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 1 carril 1 sentido 1780 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 4,00 3,50 96.120,00 0,00 12,02 0,00 0,00 600,75 1.471,84 360,45 12.015,00 0,00 0,00 40,24 58,87 0,00 0,00 113,04 

Vial 2 carriles 2 sentidos 260 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 2,00 18.954,00 0,00 2,11 0,00 0,00 105,30 257,99 0,00 0,00 84,24 197,96 0,00 0,00 19,23 0,00 22,04 

Glorietas 235 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 1,00 15.228,00 0,00 1,69 0,00 0,00 84,60 207,27 0,00 0,00 67,68 159,05 0,00 0,00 15,45 0,00 17,71 

Enlace PK 401+760           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 1 carril 1 sentido 1335 Superficial RS1 F3+R3(Δ0) 4,00 3,50 27.033,75 0,00 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 270,34 9.011,25 0,00 0,00 30,18 0,00 0,00 0,00 36,21 
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Enlace PK 405+180           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 1 carril 1 sentido 710 Superficial RS1 F3+R3(Δ0) 4,00 1,00 9.585,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 95,85 3.195,00 0,00 0,00 10,70 0,00 0,00 0,00 12,84 

Vía servicio 2 carriles 2 
sentidos 2460 Superficial RS1 F3+R3(Δ0) 7,00 3,00 66.420,00 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 664,20 22.140,00 0,00 0,00 74,14 0,00 0,00 0,00 88,97 

Vía servicio 2 carriles 2 
sentidos 290 Superficial RS1 F3+R3(Δ0) 7,00 1,00 6.264,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 62,64 2.088,00 0,00 0,00 6,99 0,00 0,00 0,00 8,39 

Enlace PK 408+870           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 1 carril 1 sentido 105 Superficial RS1 F3+R3(Δ0) 4,00 3,50 2.126,25 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 21,26 708,75 0,00 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 2,85 

Enlace PK 429+650           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vial 2 carriles 2 sentidos 90 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 1,00 5.832,00 0,00 0,65 0,00 0,00 32,40 79,38 0,00 0,00 25,92 60,91 0,00 0,00 5,92 0,00 6,78 

Glorietas 120 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 6,00 1,00 6.804,00 0,00 0,76 0,00 0,00 37,80 92,61 0,00 0,00 30,24 71,06 0,00 0,00 6,90 0,00 7,91 

Enlace PK 431+900           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vial 2 carriles 2 sentidos 194 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 1,00 12.571,20 0,00 1,40 0,00 0,00 69,84 171,11 0,00 0,00 55,87 131,30 0,00 0,00 12,75 0,00 14,62 

Glorietas 105 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 6,00 1,00 5.953,50 0,00 0,66 0,00 0,00 33,08 81,03 0,00 0,00 26,46 62,18 0,00 0,00 6,04 0,00 6,92 

Enlace PK 434+900           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ramal 1 carril 1 sentido 145 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 4,00 3,50 7.830,00 0,00 0,98 0,00 0,00 48,94 119,90 29,36 978,75 0,00 0,00 3,28 4,80 0,00 0,00 9,21 

Ramal 1 carril 1 sentido 113 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 4,00 1,50 5.034,15 0,00 0,56 0,00 0,00 27,97 68,52 0,00 0,00 22,37 52,58 0,00 0,00 5,11 0,00 5,85 

Vial 2 carriles 2 sentidos 255 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 2,00 18.589,50 0,00 2,07 0,00 0,00 103,28 253,02 0,00 0,00 82,62 194,16 0,00 0,00 18,86 0,00 21,62 

Glorietas 215 Superficial RS4 F9+R9(Δ0) 7,00 1,00 13.932,00 0,00 1,55 0,00 0,00 77,40 189,63 0,00 0,00 61,92 145,51 0,00 0,00 14,13 0,00 16,20 

Rehabilitación estructural 0 0,00%       TOTAL 967.116,60 0,00 128,10 0,00 0,00 4.955,67 12.141,39 2.920,86 97.362,00 1.794,64 4.217,39 326,04 295,07 380,37   1.153,21 

Rehabilitación superficial 19017 100,00%                      
Rehabilitación preventiva 0 0,00%                      

Firme nuevo 0 0,00%                       
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REPERALTADOS 
 

RE-PERALTADO TRONCO A-4 (ambas plataformas) MEDICIONES AUXILIARES 
TRAMO REPERALTADO FIRMES 

Alineación PKi (hito) PKf (hito) Longitud 
teórica (m) 

Longitud 
real (m) Clave 

Ancho 2 
plataformas 

(m) 

Espesor 
med. máx. 

(cm) 

Fresado C60B3 
TER 

C60BP3 
TER AC 32 base S AC 22 bin S BBTM 11B AC 16 surf 

S 
PMB 45/80-

65C 
PMB 45/80-

65 35/50 Filler 

(m2cm) (t) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (m2) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) 

CLOT 349+171 349+350 179 179 PE2 21,00 13,50   2,54 0,00 228,36 552,63                 22,11 22,11 

CIR 349+350 349+567 217 217 PE2 21,00 27,00   3,08 0,00 553,68 1.339,89         53,60 53,60 

CLOT 349+567 349+739 172 172 PE2 21,00 13,50                  

                            

CLOT 349+932 350+138 206 206 PE2 21,00 9,50   2,92 0,00 184,94 447,55         17,90 17,90 

CIR 350+138 350+588 450 450 PE2 21,00 19,00   6,38 0,00 807,98 1.955,30         78,21 78,21 

CLOT 350+588 351+554 966 966 PE2 21,00 9,50   13,69 0,00 867,23 2.098,69         83,95 83,95 

                            

CLOT 353+893 354+005 112 100 PE3 21,00 21,50   1,89 0,00 203,18 491,68         19,67 19,67 

CIR 354+005 354+118 113 0 PE3 21,00 43,00   0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 

CLOT 354+118 354+230 112 0 PE3 21,00 21,50   0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 

                            

CLOT 364+928 365+016 88 0 PE1 21,00 6,50   0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 

CIR 365+016 365+865 849 677 PE1 21,00 13,00   6,40 0,00 831,69 2.012,70         80,51 80,51 

CLOT 365+865 365+977 112 112 PE1 21,00 6,50   1,06 0,00 68,80 166,49         6,66 6,66 

                            

CLOT 365+873 365+985 112 112 PE4 21,00 24,50   2,65 0,00 259,31 627,53         25,10 25,10 

CIR 365+985 366+546 561 561 PE4 21,00 49,00   13,25 0,00 2.597,71 6.286,46         251,46 251,46 

CLOT 366+546 366+658 112 112 PE4 21,00 24,50   2,65 0,00 259,31 627,53         25,10 25,10 

                            

CLOT 369+890 370+023 133 0 PE2 21,00 14,00   0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 

CIR 370+023 371+504 1481 1459 PE2 21,00 28,00   20,68 0,00 3.860,51 9.342,44         373,70 373,70 

CLOT 371+504 371+637 133 133 PE2 21,00 14,00   1,89 0,00 175,96 425,82         17,03 17,03 

                            

CLOT 374+641 374+754 113 113 PE3 21,00 17,50   2,14 0,00 186,87 452,23         18,09 18,09 

CIR 374+754 374+844 90 90 PE3 21,00 35,00   1,70 0,00 297,68 720,37         28,81 28,81 

CLOT 374+844 374+957 113 113 PE3 21,00 17,50   2,14 0,00 186,87 452,23         18,09 18,09 

                            

CLOT 377+450 377+562 112 112 PE2 21,00 12,00   1,59 0,00 127,01 307,36         12,29 12,29 

CIR 377+562 377+573 11 11 PE2 21,00 24,00   0,16 0,00 24,95 60,37         2,41 2,41 

CLOT 377+573 377+685 112 112 PE2 21,00 12,00   1,59 0,00 127,01 307,36         12,29 12,29 

                            

CLOT 387+847 388+089 242 242 PE2 21,00 11,50   3,43 0,00 262,99 636,44         25,46 25,46 

CIR 388+089 388+156 67 67 PE2 21,00 23,00   0,95 0,00 145,62 352,41         14,10 14,10 

CLOT 388+156 388+398 242 242 PE2 21,00 11,50   3,43 0,00 262,99 636,44         25,46 25,46 

                            

CLOT 391+847 392+026 179 179 PE2 21,00 10,00   2,54 0,00 169,16 409,36         16,37 16,37 

CIR 392+026 392+328 302 221 PE2 21,00 20,00   3,13 0,00 417,69 1.010,81         40,43 40,43 

CLOT 392+328 392+507 179 0 PE2 21,00 10,00   0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 

                            

CLOT 393+823 393+969 146 146 PE3 21,00 17,50   2,76 0,00 241,45 584,30         23,37 23,37 

CIR 393+969 394+055 86 86 PE3 21,00 35,00   1,63 0,00 284,45 688,36         27,53 27,53 

CLOT 394+055 394+201 146 146 PE3 21,00 17,50   2,76 0,00 241,45 584,30         23,37 23,37 
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RE-PERALTADO TRONCO A-4 (ambas plataformas) MEDICIONES AUXILIARES 
TRAMO REPERALTADO FIRMES 

Alineación PKi (hito) PKf (hito) Longitud 
teórica (m) 

Longitud 
real (m) Clave 

Ancho 2 
plataformas 

(m) 

Espesor 
med. máx. 

(cm) 

Fresado C60B3 
TER 

C60BP3 
TER AC 32 base S AC 22 bin S BBTM 11B AC 16 surf 

S 
PMB 45/80-

65C 
PMB 45/80-

65 35/50 Filler 

(m2cm) (t) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (m2) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) 

CLOT 395+177 395+345 168 168 PE2 21,00 13,00   2,38 0,00 206,39 499,46         19,98 19,98 

CIR 395+345 396+641 1296 1296 PE2 21,00 26,00   18,37 0,00 3.184,27 7.705,94         308,24 308,24 

CLOT 396+641 396+809 168 168 PE2 21,00 13,00   2,38 0,00 206,39 499,46         19,98 19,98 

                            

CLOT 397+205 397+317 112 112 PE3 21,00 15,50   2,12 0,00 164,05 397,01         15,88 15,88 

CIR 397+317 398+405 1088 1088 PE3 21,00 31,00   20,56 0,00 3.187,30 7.713,26         308,53 308,53 

CLOT 398+405 398+517 112 112 PE3 21,00 15,50   2,12 0,00 164,05 397,01         15,88 15,88 

                            

CLOT 423+578 423+718 140 140 PE3 21,00 17,50   2,65 0,00 231,53 560,29         22,41 22,41 

CIR 423+718 424+766 1048 828 PE3 21,00 35,00   15,65 0,00 2.738,61 6.627,44         265,10 265,10 

CLOT 424+766 424+906 140 0 PE3 21,00 17,50   0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 

                            

CLOT 425+856 426+080 224 224 PE1 21,00 6,00   2,12 0,00 127,01 307,36         12,29 12,29 

CIR 426+080 427+864 1784 1784 PE1 21,00 12,00   16,86 0,00 2.023,06 4.895,80         195,83 195,83 

CLOT 427+864 428+088 224 224 PE1 21,00 6,00   2,12 0,00 127,01 307,36         12,29 12,29 

                            

CLOT 428+969 429+115 146 146 PE2 21,00 14,00   2,07 0,00 193,16 467,44         18,70 18,70 

CIR 429+115 429+356 241 237 PE2 21,00 28,00   3,36 0,00 627,10 1.517,59         60,70 60,70 

CLOT 429+356 429+502 146 0 PE2 21,00 14,00   0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 

                            

CIR 430+890 431+704 814 814 PE2 21,00 23,00   11,54 0,00 1.769,23 4.281,53         171,26 171,26 

                                              

         TOTAL   213,28 0,00 28.823,96 69.753,99               0,00 2.790,16 2.790,16 

 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 411 

REGULARIZACIÓN SUPERFICIAL DE CALZADA 1 (SENTIDO SEVILLA): 
 

REGULARIZACIÓN SUPERFICIAL CALZADA 1 (sentido Sevilla) MEDICIONES AUXILIARES 
TRAMO REHABILITACIÓN (cm) ANCHURA INCREMENTO DE MEDICIÓN POR REGULARIZACIÓN SUPERFICIAL 

PKi (hito) PKf (hito) 
Longitud 

real 
(m) 

Tipo Clave Descripción Carriles 
derechos 

Otros 
carriles + 
arcenes 

Fresado C60B3 
TER 

C60BP3 
TER AC 32 base S AC 22 bin S BBTM 11B AC 16 surf 

S 
PMB 45/80-

65C 
PMB 45/80-

65 35/50 Filler 

(m2cm) (t) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (m2) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) 

350+600 350+700 100 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

351+700 351+800 100 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 21,00 50,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 2,03 

352+200 352+300 100 Nuevo - -                      

365+700 365+800 100 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

371+100 371+200 100 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

376+000 376+100 100 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

377+800 377+900 100 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

378+200 378+300 100 Nuevo - -                      

383+000 383+100 100 Nuevo - -                      

394+000 394+100 100 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

396+100 396+200 100 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

398+600 398+700 100 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

407+600 407+700 100 Nuevo - -                      

407+700 408+000 140 Nuevo - -                      

431+000 431+100 100 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

431+100 431+200 100 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

431+800 431+900 100 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

            TOTAL 25.200,00 0,00 0,00 21,00 50,82 231,00 565,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,64 2,03 26,93 

 
REGULARIZACIÓN SUPERFICIAL DE CALZADA 2 (SENTIDO MADRID): 
 

REGULARIZACIÓN SUPERFICIAL CALZADA 2 (sentido Madrid) MEDICIONES AUXILIARES 
TRAMO REHABILITACIÓN (cm) ANCHURA INCREMENTO DE MEDICIÓN POR REGULARIZACIÓN SUPERFICIAL 

PKi (hito) PKf (hito) Longitud 
(m) Tipo Clave Descripción Carriles 

derechos 

Otros 
carriles + 
arcenes 

Fresado C60B3 
TER 

C60BP3 
TER AC 32 base S AC 22 bin S BBTM 11B AC 16 surf 

S 
PMB 45/80-

65C 
PMB 45/80-

65 35/50 Filler 

(m2cm) (t) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (m2) (m3) (t) (t) (t) (t) (t) 

432+000 431+900 90 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,90 46,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 2,04 

431+900 431+800 100 Estructural RE4 F7+R15(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

431+800 431+700 100 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

431+700 431+600 100 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

431+600 431+500 100 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 4,50 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 39,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 1,72 

430+000 430+100 50 Nuevo - -                     

430+100 430+000 100 Nuevo - -                     

425+500 425+400 100 Superficial RS2 F8+R8(Δ0) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

424+000 423+900 110 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 4,50 1.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,60 43,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 1,90 

423+900 423+800 100 Estructural RE3 F5+R13(Δ8) 3,50 4,50 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 39,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 1,72 

418+900 418+800 100 Nuevo - -                     

370+600 370+500 100 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

367+900 367+800 100 Estructural RE1 F5+R15(Δ10) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 21,00 50,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 2,03 

365+000 364+900 90 Nuevo - -                     

359+600 359+500 100 Nuevo - -                     

359+400 359+300 100 Nuevo - -                     

350+600 350+500 100 Preventiva RP1 F0+R8(Δ8) 3,50 7,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,26 

            TOTAL 21.550,00 0,00 0,00 21,00 50,82 194,50 476,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,06 2,03 23,00 
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RESUMEN: 

 RESUMEN FIRMES REHABILITACIÓN 

 Fresado C60B3 TER C60BP3 TER AC 32 base S AC 22 bin S BBTM 11B AC 16 surf S PMB 45/80-65C PMB 45/80-65 35/50 PMB 45/80-60 Filler 

 (m2cm) (t) (t) (t) (t) (m2) (t) (t) (t) (t) (t) (t) 

TOTAL 3.156.143,35 255,79 947,83 79.087,09 115.374,87 923.967,00 4.217,39 3.094,13 4.424,41 3.163,48 380,37 12.180,68 
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CAMINOS 
 ADECUACION CAMINOS EXISTENTES 

PUESTA A CERO CAMINO REFERFILADO Y COMPACTADO DE LA 
ZAHORRA ARTIFICAIL EXISTENTE (m) 

TRAMO 1_PUESTA A CERO 
MI_351+000 480 

MD_351+000 700 

Total    1.180,00 

TRAMO 2_PUESTA A CERO 
MI_352+400 600 

MD_352+400 600 

Total     1.200,00 

TRAMO 3_PUESTA A CERO MD_361+100 800 

Total    800,00 

TRAMO 4_PUESTA A CERO MD_363+200 2900 

MI_363+200 1900 

Total    4.800,00 

TRAMO 5_PUESTA A CERO 

MI_368+100 110 

MD_368+100 310 

MD_371+200 1350 

MD_372+900 1460 

MI_372+500 1120 

Total    4.350,00 

TRAMO 7_PUESTA A CERO 
MD_380+700 350 

MI_380+700 300 

Total    650,00 

TRAMO 8_PUESTA A CERO MD_382+500 420 

Total    420,00 

TRAMO 9_PUESTA A CERO MD_383+700 2250 

Total     2.250 

TRAMO 10_PUESTA A CERO 
MD_387+200 1100 

MI_387+200 950 

Total   2.050,00 

TRAMO 11_PUESTA A CERO 

MD_390+200 540 

MI_390+000 1040 

391+500 540 

MI_390+000 600 

MI_392+500 2400 

MD_393+800 1400 

Total    6.520,00 

TRAMO 12_PUESTA A CERO 
MD_400+500 1750 

MI_402+500 430 

Total    2.180,00  

 ADECUACION CAMINOS EXISTENTES 
PUESTA A CERO CAMINO REFERFILADO Y COMPACTADO DE LA 

   ( ) 

TRAMO 14_PUESTA A CERO 
MD_416+600 2400 

MI_416+600 1400 

MI_419+000 430 

Total    4.230,00 

TRAMO 15_PUESTA A CERO 
MD_419+900 4100 

MI_419+900 4100 

Total    8.200,00 

TRAMO 16_PUESTA A CERO 

MD_425+500 1400 

MI_425+500 1400 

MD_428+000 700 

MI_428+000 510 

Total    4.010,00 

TRAMO 17_PUESTA A CERO MD_429+200 740 

MI_429+200 170 

Total    2.070,00 
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 REFERFILADO Y 
COMPACTADO DE 

LA ZAHORRA 
ARTIFICIAL (m) 

 
 

 
TRAMO 1_PUESTA A CERO 1.180,00 

TRAMO 2_PUESTA A CERO 1.200,00 

TRAMO 3_PUESTA A CERO 800,00 

TRAMO 4_PUESTA A CERO 4.800,00 

TRAMO 5_PUESTA A CERO 4.350,00 

TRAMO 6_PUESTA A CERO 0,00 

TRAMO 7_PUESTA A CERO 650,00 

TRAMO 8_PUESTA A CERO 420,00 

TRAMO 9_PUESTA A CERO 2.250,00 

TRAMO 10_PUESTA A CERO 2.050,00 

TRAMO 11_PUESTA A CERO 6.520,00 

TRAMO 12_PUESTA A CERO 2.180,00 

TRAMO 13_PUESTA A CERO 0,00 

TRAMO 14_PUESTA A CERO 4.230,00 

TRAMO 15_PUESTA A CERO 8.200,00 

TRAMO 16_PUESTA A CERO 4.010,00 

TRAMO 17_PUESTA A CERO 2.070,00 

 

44.910,00 
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22B1.1.4.3. LISTADOS DE FIRMES 
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10B1.1.5. DRENAJE 
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23B1.1.5.1. DRENAJE LONGITUNAL 
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CUNETA MEDIANA 

PK inicial PK final Longitud m Arquetas Reg. 
Dren ud Cuneta Mediana + Dren 

347650 348000 350 7 Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 

348100 348270 170 3 Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 
348335 348430 95 2 Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 

          
351600 352360 760 13 Actuación 2 352+000 - 352+800 Arroyo Cañetejo 

          
353370 355125 1755 34 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
355215 355600 385 7 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
355815 357430 1615 23 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
357495 358320 825 12 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
358480 359250 770 15 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
359375 359500 125 0 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
359645 360870 1225 25 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
360950 361135 185 4 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

          
361980 363070 1090 22 Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 

          
366220 366725 505 8 Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 
366760 367630 870 17 Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 
367685 368075 390 8 Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 

          
374300 374930 630 12 Actuación 7 376+000 Rectificación Curva 

          
375960 376310 350 6 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
376310 376460 150 2 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
376540 376920 380 7 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
376920 377310 390 7 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
377420 377720 300 5 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
377720 378075 355 6 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
378075 378395 320 5 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
378465 378940 475 9 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
379070 379710 640 12 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
379710 380450 740 14 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

          
380950 381065 115 2 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 
381165 381715 550 10 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 
381870 382367 497 9 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 
382367 382440 73 1 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 

382465 382560 95 2 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 
          

383000 383990 990 18 Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos verticales 
386210 386620 410 7 Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos verticales 
386235 387385 1150 23 Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos verticales 

          

PK inicial PK final Longitud m Arquetas Reg. 
Dren ud Cuneta Mediana + Dren 

389185 389625 440 9 Actuación 11 392+000 
          

395880 396763 883 16 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
396788 397160 372 7 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
397220 398445 1225 25 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
398535 398695 160 3 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
398900 399785 885 16 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

          
402870 404076 1206 21 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
404285 404870 585 9 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
405050 405380 330 6 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
405580 405885 305 5 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
405975 406245 270 4 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
406365 407080 715 13 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 

          
407795 408675 880 17 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
408775 409775 1000 19 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
409850 410500 650 12 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
410655 411000 345 6 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
411000 412383 1383 27 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
412383 413310 927 18 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
413435 414285 850 14 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
414350 416610 2260 41 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

          
419580 419990 410 7 Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
420150 420285 135 2 Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 

          
424450 425440 990 17 Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 

          
428560 429160 600 9 Actuación 18 433+300 Rectificación curva 

          
430000 430440 440 6 Actuación 19 435+000 Enlace y Rectificación acuerdo vertical 

          
Total  37971 683 Total cuneta de mediana 

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 423 

CUNETA DE BORDE TIPO I 

CUNETA LATERAL TRONCO 3,60 m, talud 1:6 y VIAS COLECTORAS Y RAMALES UNIDIRECCIONALES - TIPO I 
EJE TIPO PK INICIO PK FINAL LONGITUD MARGEN 
Ramales E-348+435 Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 348324 348430 100 IZQUIERDO 
Ramales E-348+436 Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 348500 348620 120 IZQUIERDO 
Ramales E-348+437 Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 348274 348364 90 DERECHA 
Ramales E-348+438 Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 348560 348643 83 DERECHA 
Ramal E-350+300 Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 350160 350310 150 DERECHA 
Ramal E-350+300 Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 350350 350500 150 IZQUIERDO 
Tronco Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 350585 350740 155 IZQUIERDO       
Tronco Actuación 2 352+000 - 352+800 Arroyo Cañetejo 352075 352190 115 DERECHA       
Ramales E-354+250 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 353550 353640 90 IZQUIERDO 
Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 353425 353640 215 DERECHA 
Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 353675 353990 315 DERECHA 
Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 353930 355050 1120 IZQUIERDO 
Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 354000 355050 1050 DERECHA 
Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 356445 357260 815 DERECHA 
Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 356520 357245 725 IZQUIERDO 
Ramal N-420 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro  - 211 DERECHA 
Ramal N-420 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro  - 190 DERECHA 
Ramal N-420 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro  - 250 DERECHA 
Ramal N-420 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro  - 267 DERECHA 
Ramal N-420 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro  - 185 IZQUIERDO 
Ramal N-420 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro  - 125 IZQUIERDO 
Ramal N-420 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro  - 130 IZQUIERDO 
Ramal N-420 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro  - 130 IZQUIERDO 
Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 357590 357865 275 DERECHA 
Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 357620 357935 315 IZQUIERDO 
Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 358630 358780 150 DERECHA 
Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 358690 358855 165 IZQUIERDO 
Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 359600  240 DERECHA 
Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 359600  320 IZQUIERDO 
Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 360530 360960 430 DERECHA 
Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 360530 360960 430 IZQUIERDO       
Tronco Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 361390 362000 610 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 362000 362265 530 IZQUIERDA 
Tronco Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 362300 362500 200 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 362345 362500 310 IZQUIERDA 
Tronco Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 362500 364900 2400 IZQUIERDA 
Tronco Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 361645 362055 410 DERECHA 
Ramal Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 362055 362270 430 DERECHA       
Tronco Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 366250 366725 475 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 366170 366700 530 IZQUIERDA 
Tronco Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 367155 367250 95 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 366650 366750 200 DERECHA 
Ramal Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 366780 366870 180 DERECHA       
Tronco Actuación 7 376+000 Rectificación Curva 374360 374825 465 IZQUIERDA       
Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 376085 376270 185 DERECHA 
Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 376320 376880 560 IZQUIERDA 
Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 376670 376800 130 DERECHA 
Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 377880 378115 235 IZQUIERDA 
Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 378580 379950 1370 IZQUIERDA 
Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 378580 380020 1440 DERECHA       
Tronco Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 380950 381150 200 IZQUIERDA       
Tronco Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales 383060 383700 640 DERECHA 
Tronco Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales 383100 383670 570 IZQUIERDA 
Tronco Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales 386400 387285 885 DERECHA 
Tronco Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales 386360 387285 925 IZQUIERDA       
Tronco Actuación 11 392+000 388700 388825 125 DERECHA 
Ramal  Actuación 11 392+000 389560 389900 340 DERECHA 
Ramal  Actuación 11 392+000 389795 389950 155 DERECHA       
Ramal CO-31 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 395570 395675 105 DERECHA 
Ramal PI Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 395670  231 DERECHA 
Glorieta Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 395670  108 DERECHA 
Tronco VC Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 398064 398145 81 IZQUIERDA 
Ramal  Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 398185  137 IZQUIERDA 
Tronco VC Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 398900 399660 760 IZQUIERDA 
Tronco VC Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 399300 399600 300 DERECHA 
Tronco VC Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 399500 399795 295 DERECHA 
Ramal A-3050 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 400615 400900 285 DERECHA 

CUNETA LATERAL TRONCO 3,60 m, talud 1:6 y VIAS COLECTORAS Y RAMALES UNIDIRECCIONALES - TIPO I 
EJE TIPO PK INICIO PK FINAL LONGITUD MARGEN 
Ramal A-3050 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 400760 400900 140 DERECHA 
Ramal Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 399700 - 136 IZQUIERDA 
Tronco VC Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 399600 399850 250 IZQUIERDA 
Tronco VC Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 400050 400960 910 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 401470 401650 180 IZQUIERDA       
Tronco  Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 402500 403425 925 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 403745 403845 100 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 403845 404000 155 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 403055 403500 445 DERECHA 
Ramal Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 403500 404000 500 DERECHA 
Ramal Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 403550 403750 200 DERECHA 
Tronco  Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 403600 404040 440 DERECHA 
Tronco  Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 404295 404390 95 IZQUIERDA 
Ramal/Tronco Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 404500 404950 450 DERECHA 
Ramal Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 404520 404650 130 DERECHA 
Tronco  Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 406365 406860 495 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 406370 406690 320 DERECHA 
Ramal Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 406365 406820 455 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 407110 407190 80 IZQUIERDA       
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 408000 408580 580 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 409323 409635 312 DERECHA 
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 411060 412960 1900 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 411000 412940 1940 DERECHA 
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 413120 413275 155 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 413345 413530 185 DERECHA 
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 413345 413500 155 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 413900 414000 100 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414930 415820 890 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414780 415250 470 DERECHA 
Ramal Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414700 414845 145 DERECHA 
Ramal Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 415100 415475 395 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 415475 415682 207 IZQUIERDA       
Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419260 419520 260 DERECHA 
Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419360 419510 150 DERECHA 
Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419280 419490 210 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419310 419500 190 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419560 419775 215 DERECHA 
Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419560 419790 230 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419560 419735 175 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419775 419990 215 DERECHA       
Ramal Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 424500 424775 275 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 424625 424775 150 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 424625 425000 375 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 424615 425000 385 DERECHA 
Ramal Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 424500 424700 200 DERECHA 
Ramal Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 424820 425240 420 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 424820 425080 260 DERECHA       
Ramal Actuación 17 431+900 Enlace 426895 427000 105 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 17 431+900 Enlace 427090 427250 160 IZQUIERDA 
Ramal Actuación 17 431+900 Enlace 426920 427090 170 DERECHA 
Ramal Actuación 17 431+900 Enlace 427120 427320 200 DERECHA 
Tronco  Actuación 17 431+900 Enlace 427535 427625 90 IZQUIERDA 
Tronco  Actuación 17 431+900 Enlace 427675 427825 150 DERECHA       
Ramal Actuación 19 435+000 Enlace y Rectificación acuerdo vertical 430050 430190 140 DERECHA 
Ramal Actuación 19 435+000 Enlace y Rectificación acuerdo vertical 430080 430300 220 DERECHA       

TOTAL                    44.788,00     
CUNETA BORDE TIPO II RAMALES 

CUNETA LATERAL RAMALES (bidireccional, via de servicio, glorietas) 3m talud 1:2 

EJE TIPO PK INICIO PK FINAL LONGITUD MARGEN 

Ramal E-354+250 PI Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro   262 - 

Ramal E-357+800 PS Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro   261 IZQUIERDA 

Ramal E-357+800 PS Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro   250 IZQUIERDA 

Ramal E-357+800 PS Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro   130 DERECHA 

Ramal E-357+800 PS Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro   102 DERECHA 

Ramal E-357+800 PS Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro   88 DERECHA 
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CO-3102 PI Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva  362+300 310 - 

Glorieta Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva  362+300 54 DERECHA 

Glorieta Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva  362+300 66 IZQUIERDA 
      

Ramal N-IVa Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 367140 367310 170 IZQUIERDA 

Ramal N-IVa Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 367235 367380 145 IZQUIERDA 

Ramal N-IVa Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 367460 367510 50 IZQUIERDA 
      

Ramal Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 375800 376160 360 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 375750 376310 560 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 376370 376900 530 IZQUIERDA 
      

Vía de Servicio MI Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 380920 381145 225 IZQUIERDA 

Vía de Servicio MI Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 381270 381440 170 IZQUIERDA 

Vía de Servicio MI Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 382280 382390 110 IZQUIERDA 
      

Ramal Actuación 11 392+000 390073 390111 38 DERECHA 
      

Ramal Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 402140 402190 50 IZQUIERDA 
      

Ramal Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 409425  100 IZQUIERDA 

Glorieta Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 409425  80 IZQUIERDA 

Ramal Glorieta Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414940 415100 160 IZQUIERDA 

Ramal Glorieta Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414940 415115 200 IZQUIERDA 
      

Ramal E-424+480 PI Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419550 - 170 - 

Glorieta Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419550 - 160 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419550 - 250 IZQUIERDA 
      

Glorieta Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 424810 - 50 IZQUIERDA 
      

      

      TOTAL 5101  

 

CUNETA PIE TERRAPLEN 

CUNETA PIE DE TERRAPLÉN 

EJE TIPO PK INICIO PK FINAL LONGITUD MARGEN 

Tronco Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 347650 347950 300 DERECHA 

Via Colectora Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 348590 348820 230 IZQUIERDO 

Via Colectora Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 349820 349940 120 DERECHA 

Via Colectora Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 349810 350100 290 IZQUIERDO 

      

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 353665 353930 265 IZQUIERDO 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 355050 355140 90 DERECHA 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 355050 355140 90 IZQUIERDO 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 355215 355575 360 IZQUIERDO 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 355770 356160 390 IZQUIERDO 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 355815 356160 345 DERECHA 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 356195 356430 235 DERECHA 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 356275 356490 215 IZQUIERDO 

Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 356400 356180 220 IZQUIERDO 

Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 356400 356280 120 IZQUIERDO 

Ramal N-420 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 356800  400 DERECHA 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 357250 357440 190 IZQUIERDO 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 357500 357600 100 DERECHA 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 357930 358000 70 IZQUIERDO 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 358000 358275 275 DERECHA 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 358825 359490 665 DERECHA 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 358950 359500 550 IZQUIERDO 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 359645 359840 195 DERECHA 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 359645 359920 275 IZQUIERDO 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 360000 360500 500 IZQUIERDO 

Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 359760 360000 240 IZQUIERDO 

Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 359640 359760 120 DERECHA 

Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 359640 359875 235 DERECHA 

Tronco Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 359875 360000 125 DERECHA 

      

Ramal Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 362290 362385 95 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 362300 362400 100 DERECHA 

      

Ramal Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 366065 366170 105 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 367980 368095 115 IZQUIERDA 

      

Tronco Actuación 7 376+000 Rectificación Curva 374290 374360 70 IZQUIERDA 

      

Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 374960 375330 370 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 375365 375630 265 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 376160 376370 210 IZQUIERDA 
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CUNETA PIE DE TERRAPLÉN 

EJE TIPO PK INICIO PK FINAL LONGITUD MARGEN 

Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 376550 376680 130 DERECHA 

Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 377420 377880 460 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 378115 378394 279 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 378460 378580 120 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 378460 378580 120 DERECHA 

Tronco Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 379950 380470 520 IZQUIERDA 

      

Tronco Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 380950 381570 620 DERECHA 

Tronco Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 381165 381700 535 IZQUIERDA 

VS MI Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 380720 381270 550 IZQUIERDA 

VS MI Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 381440 381650 210 IZQUIERDA 

VS MI Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 381800 382270 470 IZQUIERDA 

VS MI Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 382385 382550 165 IZQUIERDA 

      

Tronco Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales 382990 383100 110 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales 383660 383705 45 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales 383700 383730 30 DERECHA 

      

Ramal Actuación 11 392+000 388300 388450 300 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 11 392+000 389185 389625 880 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 11 392+001 389435 390150 1430 DERECHA 

      

Via colectora Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 395715 396000 570 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 396000 396115 230 IZQUIERDA 

Via Servicio Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 396870 397890 2040 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 397890 398120 460 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 398250 398390 280 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 399700  52 DERECHA 

Ramal Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 399800 400050 250 IZQUIERDA 

Via colectora Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 400960 401000 40 IZQUIERDA 

Via colectora Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 401075 401400 325 IZQUIERDA 

Via colectora Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 401440 401560 120 IZQUIERDA 

Via colectora Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 401790 402115 325 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 402120 402222 102 IZQUIERDA 

      

Tronco Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 403440 403745 305 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 404387 404645 258 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 404980 405380 400 DERECHA 

Tronco Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 406365 406380 15 DERECHA 

Ramal Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 406300 406400 100 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 406825 407320 495 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 406900 407320 420 IZQUIERDA 

      

CUNETA PIE DE TERRAPLÉN 

EJE TIPO PK INICIO PK FINAL LONGITUD MARGEN 

Ramal Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 407320 407600 280 DERECHA 

Tronco/ Ramal Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 408580 409350 770 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 409590 409775 185 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 409850 410580 730 DERECHA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 409850 411060 1210 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 410800 411000 200 DERECHA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 412000 412193 193 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 412225 412345 120 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 412845 413120 275 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 413275 413345 70 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 413500 413715 215 DERECHA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 413500 413900 400 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414000 414285 285 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414145 414285 140 DERECHA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414350 414590 240 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414555 414685 130 DERECHA 

Ramal Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414850 415050 200 DERECHA 

Ramal Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 414630 414970 340 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 415700 416620 920 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 415920 416590 670 DERECHA 

      

Tronco Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 418810 419280 470 IZQUIERDA 

Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419600 419775 175 DERECHA 

Tronco Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 419990 420270 280 DERECHA 

      

Tronco Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 424170 424450 280 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 425240 425450 210 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 425070 425450 380 DERECHA 

      

Ramal+Tronco Actuación 17 431+900 Enlace 427100 427550 450 IZQUIERDA 

Tronco Actuación 17 431+900 Enlace 427285 427660 375 DERECHA 

      

TOTAL             32.494,00     
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CUNETA DE GUARDA 

CUNETA DE GUARDA DE DESMONTE 

PK inicial PK final Longitud Margen Actuacion  Eje 

354175 354350 175 DERECHA Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Tronco 

353930 355050 1130 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Tronco 

356400 356780 390 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Ramal N-420 

356500 357240 740 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Tronco 

356450   135 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Ramal N-420 

356450 356840 390 DERECHA Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Ramal N-420 

356790 356920 130 DERECHA Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Ramal N-420 

357620 357860 240 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Tronco 

359620 359770 150 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Ramal PI 

360550 360900 350 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Tronco 

360780 360900 120 DERECHA Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro Tronco 

            

361390 362000 610 IZQUIERDO Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva Tronco 

362100 362305 205 DERECHA Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva Ramal 

            

366600 366750 150 DERECHA Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad Ramal 

            

374360 374820 460 IZQUIERDO Actuación 7 376+000 Rectificación Curva Tronco 

            

375860 376170 310 IZQUIERDO Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca Ramal 

376375 376600 225 IZQUIERDO Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca Ramal 

378580 379950 1370 IZQUIERDO Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca Tronco 

378580 379350 770 DERECHA Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca Tronco 

            

383100 383665 565 DERECHA Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales Tronco 

383130 383700 570 IZQUIERDO Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales Tronco 

386260 386560 300 IZQUIERDO Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales Tronco 

386400 387270 870 DERECHA Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales Tronco 

            

398900 399660 760 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba Tronco/VC 

399300 399600 300 DERECHA Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba Ramal 

399660 399830 170 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba Tronco/VC 

399665 399790 125 DERECHA Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba Tronco/VC 

400050 400120 70 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba Tronco/VC 

400550 400960 410 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba Tronco/VC 

401470 401650 180 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba Ramal 

           

403000 403435 435 IZQUIERDO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz Tronco 

403058 403500 442 DERECHA Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz Tronco 

403500 403700 200 DERECHA Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz Ramal 

403620 403945 325 DERECHA Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz Tronco 

404500 404950 450 DERECHA Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz Ramal/Tronco 

406400 406825 425 IZQUIERDO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz Ramal 

            

408000 408500 500 IZQUIERDO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino Tronco 

411000 411360 360 DERECHA Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino Tronco 

CUNETA DE GUARDA DE DESMONTE 

PK inicial PK final Longitud Margen Actuacion  Eje 

411760 411980 220 IZQUIERDO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino Tronco 

412365 412840 475 IZQUIERDO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino Tronco 

413120 413275 155 IZQUIERDO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino Tronco 

413345 413550 205 DERECHA Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino Tronco 

414970 415485 515 IZQUIERDO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino Ramal 

415485 415690 205 IZQUIERDO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino Tronco 

            

419560 419790 230 IZQUIERDO Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical Ramal 

419315 419500 185 IZQUIERDO Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical Ramal 

            

424450 424770 320 IZQUIERDO Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical Ramal 

424675 424800 125 IZQUIERDO Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical Tronco 

424820 425080 260 IZQUIERDO Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical Ramal 

424900 425080 180 DERECHA Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical Ramal 

            

427125 427300 175 IZQUIERDO Actuación 17 431+900 Enlace Ramal 

427535 427625 90 IZQUIERDO Actuación 17 431+900 Enlace Tronco 

427675 427825 150 DERECHA Actuación 17 431+900 Enlace Tronco 

            

    5375     Total cuneta de guarda 
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BORDILLO TRONCO 

PK Inicio PK Fin Margen EJE longitud m observación  

347650 348000 DERECHA Tronco 350 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

348070 348355 DERECHA Ramal  285 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

348090 348355 IZQUIERDA Ramal 265 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

348310 348435 DERECHA Tronco 125 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

348325 348435 IZQUIERDA Tronco 110 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

348600 348815 DERECHA Vía Colectora 215 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

348475 348820 IZQUIERDA Vía Colectora 345 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

349075 349500 IZQUIERDA Vía Colectora 425 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

349820 350050 DERECHA Vía Colectora 230 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

350110 350320 IZQUIERDA Vía Colectora 210 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

350220 350500 DERECHA Ramal 280 Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

            

351600 352050 IZQUIERDA Tronco 450 Actuación 2. 352+000 - 352+800 Arroyo Cañetejo 

351600 352050 DERECHA Tronco 450 Actuación 2. 352+000 - 352+800 Arroyo Cañetejo 

            

353500 353930 IZQUIERDA Tronco 430 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

353335 353565 DERECHA Ramal 230 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

353675 353765 DERECHA Ramal 90 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

355050 355140 DERECHA Tronco 90 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

355050 355140 IZQUIERDA Tronco 90 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

355215 355290 DERECHA Tronco 75 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

355215 355575 IZQUIERDA Tronco 360 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

355770 356160 IZQUIERDA Tronco 390 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

356190 356495 IZQUIERDA Tronco 305 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

356190 356380 IZQUIERDA Ramal 190 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

356770 - DERECHA N-420 566 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

357280 357430 DERECHA Tronco 150 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

357500 357600 DERECHA Tronco 100 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

357860 358280 DERECHA Tronco 420 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

357640   DERECHA Paso superior. Ctra. 260 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

357640   IZQUIERDA A-4 220 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

358500 358650 DERECHA Tronco 150 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

358850 359500 IZQUIERDA Tronco 650 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

359645 359940 IZQUIERDA Tronco 295 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

359960 360300 IZQUIERDA Tronco 340 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

360300 360490 DERECHA Tronco 190 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

359760 359960 IZQUIERDA Ramal 200 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

359650 359885 DERECHA Ramal 235 Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

            

362290 362355 IZQUIERDA Ramal 65 Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 

362285 362530 DERECHA Ramal 245 Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 

            

367400 367500 DERECHA Tronco 100 Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 

366950 367155 IZQUIERDA Tronco 205 Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 

367250 367480 IZQUIERDA Tronco 230 Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 

367405 367630 IZQUIERDA Ramal 225 Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 

BORDILLO TRONCO 

PK Inicio PK Fin Margen EJE longitud m observación  

            

375000 375335 IZQUIERDA Tronco 335 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

375210 375340 DERECHA Tronco 130 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

375370 375650 IZQUIERDA Ramal 130 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

375735 375910 IZQUIERDA Ramal 280 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

375700   IZQUIERDA glorieta 195 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

375700   DERECHA glorieta 170 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

375375 375630 DERECHA Ramal 255 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

375500 376050 DERECHA Ramales 550 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

377000 377315 IZQUIERDA Tronco 315 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

377420 377880 IZQUIERDA Tronco 460 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

378140 378394 IZQUIERDA Tronco 254 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

378460 378580 IZQUIERDA Tronco 120 Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 

            

380730 381135 IZQUIERDA Vía de Servicio MI 405 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 

381475 381655 IZQUIERDA Vía de Servicio MI 360 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 

381155 381700 IZQUIERDA Tronco 545 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 

381180 381700 DERECHA Tronco 520 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 

381800 382140 IZQUIERDA Vía de Servicio MI 340 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 

381800 382140 IZQUIERDA Vía de Servicio MI 340 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 

382380 382560 IZQUIERDA Vía de Servicio MI 180 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 

381850 382145 IZQUIERDA Tronco 295 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 

381870 382335 DERECHA Tronco 465 Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 

            

388300 388450 IZQUIERDA Ramal 150 Actuación 11 392+000 

388390 388450 IZQUIERDA Ramal 60 Actuación 11 392+000 

389000 389470 DERECHA Tronco 470 Actuación 11 392+000 

            

393850 395480 IZQUIERDA Tronco 1630 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

395720 396000 IZQUIERDA Via colectora 280 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

395940 396200 IZQUIERDA Via colectora 260 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

396120 396765 IZQUIERDA Via colectora 645 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

398030 398115 IZQUIERDA Ramal 85 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

398115 398162 DERECHA Glorieta 47 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

398380 398700 IZQUIERDA Via colectora 320 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

399625 399700 DERECHA Ramal 75 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

399755 399835 DERECHA Ramal 80 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

399755 399990 IZQUIERDA Ramal 235 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

400420 400575 DERECHA Tronco 155 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

400960 401000 IZQUIERDA Via colectora 40 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

401075 401400 IZQUIERDA Via colectora/ Ramal 325 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

401440 401540 IZQUIERDA Via colectora 100 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

402100 402500 IZQUIERDA Via colectora 400 Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

            

404500 404620 DERECHA Tronco 120 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 

404590 404860 IZQUIERDA Ramal 270 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 

405000 405365 IZQUIERDA Tronco 365 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 

405080 405387 IZQUIERDA Tronco 307 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
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405990 406245 IZQUIERDA Tronco 255 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 

407128 407232 DERECHA Ramal 104 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 

407220 407320 IZQUIERDA Ramal 100 Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 

            

407320 407500 DERECHA Ramal 180 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

408125 409775 DERECHA VC y Ramales 1650 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

409145 409375 IZQUIERDA Ramal 230 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

409420 409575 IZQUIERDA Ramal 155 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

409850 410627 DERECHA Tronco 777 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

410620 411060 IZQUIERDA Tronco 440 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

412200 412340 IZQUIERDA Tronco 140 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

412840 413120 IZQUIERDA Tronco 280 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

413270 413345 IZQUIERDA Tronco 75 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

413535 414285 DERECHA Tronco 750 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

414350 414700 DERECHA Tronco 350 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

415830 416130 IZQUIERDA Tronco 300 Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

            

418830 419360 DERECHA Tronco 530 Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 

419600 419775 DERECHA Ramal 175 Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 

            

424090 424450 IZQUIERDA Tronco 360 Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 

            

426800 427000 IZQUIERDA Ramal 200 Actuación 17 431+900 Enlace 

426500 427050 DERECHA Tronco+Ramal 550 Actuación 17 431+900 Enlace 

427220 427550 IZQUIERDA Tronco 330 Actuación 17 431+900 Enlace 

427287 427680 DERECHA Tronco 393 Actuación 17 431+900 Enlace 

            

            

      TOTAL 32223   
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OTDL 347+650 1000 18,49 1 1 DERECHO Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 
OTDL 348+430 1000 19,01 1 1 IZQUIERDO Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 
OTDL 349+350 1000 46,38 3 1 DERECHO Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 
Colector bajo paso mediana 348+300 400 50 1 1 - Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 
Bajo cuneta mediana 400 0    Actuación 1 347+500 - 350+500 Villa del Río 
       

OTDL 352+000 1000 17,36 1 1 DERECHO Actuación 2. 352+000 - 352+800 Arroyo Cañetejo 
Bajo cuneta mediana 400 152    Actuación 2. 352+000 - 352+800 Arroyo Cañetejo 
       

OTDL 353+675 1000 35,4 1 1 - Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
OTDL 355+070 1000 28,97 1 1 - Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
OTDL 355+215 1000 22,22 1 1 - Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
Colector bajo cuneta de borde 600 700 14 1 DERECHO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
Colector bajo cuneta de mediana 600 215 4 - - Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
Colector bajo cuneta de borde 600 700 1 1 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
OTDL 355+815 1000 26,56 1 1  Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
OTDL 356+400 1000 23,78 1 1  Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
OTDL 356+850 1800 49,8 1 1 DERECHO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
OTDL 357+430 1000 25,55 1 1  Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
Colector bajo cuneta de borde p.k. 357+100 600 215 4 1 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
Colector bajo cuneta de mediana p.k. 357+100 600 280 6 - - Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
Colector bajo cuneta de borde p.k. 357+100 600 175 3 1 DERECHO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
Colector bajo terraplén P.K. 356+230 600 50 1 1 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
OTDL 357+550 1000 18,47 1 1 DERECHO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
OTDL 359+375 1000 22 1 1 DERECHO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
OTDL 360+050 1000 31,62 1 1 IZQUIERDO Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
Bajo cuneta mediana 400 1377    Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
       

OTDL 362+290 1800 30,48 - 2 IZQUIERDO Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 
Colector en PI CO-3102 p.k. 362+300 600 80 2 1 DERECHO Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 
OTDL 363+070 1000 20,84 1 1 DERECHO Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 
Bajo cuneta mediana 400 218    Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 
       

OTDL 366+725 1000 15,01 1 1 DERECHO Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 
OTDL 367+630 1000 23,49 1 1 IZQUIERDO Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 
OTDL 368+075 1000 26,17 1 1 DERECHO Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 
Bajo cuneta mediana 400 353    Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 
       

OTDL 374+290 1000 23 1 1 DERECHO Actuación 7 376+000 Rectificación Curva 
Bajo cuneta mediana 400 0    Actuación 7 376+000 Rectificación Curva 
       

OTDL 378+075 1000 24,35 1 1 DERECHO Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
OTDL 378+475 1000 30,09 1 1 IZQUIERDO Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
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Bajo cuneta mediana 400 820    Actuación 8 378+000-382+000 Villafranca 
       

OTDL 382+367 1000 26,75 1 1 DERECHO Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 
Bajo cuneta mediana 400 266    Actuación 9 383+000-385+000 Rectificación Acuerdo 
       

OTDL 382+990 1000 24,27 1 1 DERECHO Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales 
Bajo cuneta mediana 400 510    Actuación 10 386+000-389+000 Rectificación Acuerdos Verticales 
       

OTDL 388+995 600 12,61 1 1 IZQUIERDO Actuación 11 392+002 
OTDL 388+825 600 19,6 1 1 DERECHO Actuación 11 392+003 
OTDL 388+925 1000 27,41 1 1 DERECHO Actuación 11 392+003 
OTDL 389+620 1000 37,74 1 1 DERECHO Actuación 11 392+003 
Bajo cuneta mediana 400 0    Actuación 11 392+004 
       

Colector en PI CO-31 p.k. 395+670 600 147 5 1 DERECHO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 395+220 1000 17,71 1 1 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 395+570 600 14 1 1 DERECHO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 395+880 1000 35,1 2 1 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 396+085 1000 21,3 1 1 DERECHO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 396+763 1000 30,98 2 1 DERECHO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 397+160 1000 42,57 3 1 DERECHO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 397+890 1000 19,42 1 1 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 398+190 1000 36,02 2 1 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 398+535 1000 28,6 2 1 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 398+885 1000 26,2 2 1 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 401+400 1000 23 1 1 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
OTDL 402+350 1000 13 1 1 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
Colector bajo cuneta en VC MI 398+885-399+370 600 485 10 1 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
Bajo cuneta mediana 400 705    Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
       

OTDL 402+870 1000 22,68 1 1 DERECHO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 403+550 1000 62,57 1 1 IZQUIERDO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 404+076 1000 30,45 1 1 IZQUIERDO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 404+542 1000 15,88 1 1 IZQUIERDO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 404+870 1000 21,9 1 1 IZQUIERDO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 405+380 1000 25,37 1 1 DERECHO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 405+630 1000 20,13 1 1 IZQUIERDO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 405+975 1000 18,2 1 1 DERECHO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 406+245 1000 17,18 1 1 IZQUIERDO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 406+365 1000 12,84 1 1 DERECHO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 406+705 1000 58,54 3 1 DERECHO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
Colector en Ramal MI 406+365-406+705 600 340 4 1 IZQUIERDO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
Bajo cuneta mediana 400 682,2    Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
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OTDL  407+795 1000 49,95 3 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
OTDL 407+310 glorieta 1000 12,7 1 1 IZQUIERDO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
OTDL 407+315 glorieta 1000 34,05 1 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
OTDL 409+850 1000 20,73 1 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
OTDL 410+655 1000 21,22 1 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
OTDL 411+000 1000 22,18 1 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
Colector tronco MD 411+500-410+060 1000 440 8 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
Colector tronco MI 411+500-411+000 1000 500 9 1 IZQUIERDO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
OTDL 412+383 1000 19,28 1 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
OTDL 412+650 1000 47,15 3 1 DERECHO Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 
OTDL 414+285 1000 17,62 1 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
OTDL 414+350 1000 16,53 1 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
OTDL 415+455 1000 22,3 1 1 IZQUIERDO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
OTDL 416+610 1000 19,66 1 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
Bajo cuneta de borde 1000 216 5 1 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
Bajo cuneta mediana 400 1659    Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
       

OTDL 419+280 1000 14,34 1 1 IZQUIERDO Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
OTDL 419+572 1000 14,88 1 1 DERECHO Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
OTDL 419+990 1000 20,84 1 1 DERECHO Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
Colector ramal PI 419+550 600 90 3 1 - Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
Bajo cuneta mediana 400 0    Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
       

OTDL 424+450 1000 23,11 1 1 DERECHO Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
OTDL 425+440 1000 18,47 1 1 DERECHO Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
Bajo cuneta mediana 400 792    Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
       

OTDL 429+160 1000 25,61 1 1 DERECHO Actuación 18 433+300 Rectificación curva 
Bajo cuneta mediana 400 120    Actuación 18 433+300 Rectificación curva 
       

OTDL 430+440 1000 16,62 1 1 DERECHO Actuación 19 435+000 Enlace y Rectificación acuerdo vertical 
TOTAL   14115,5 163,7 85     
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CAZ VÍA COLECTORA 

CAZ VÍA COLECTORA 
PK INICIO PK FINAL LONGITUD MARGEN ACTUACIÓN 

349075 349500 425 DERECHO Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 
349075 349500 425 IZQUIERDO Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 
349820 350200 380 IZQUIERDO Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

     
388700 388925 225 DERECHO Actuación 11 392+001 
389000 389625 625 DERECHO Actuación 11 392+002 

     
395880 397890 2010 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
395880 397160 1280 DERECHO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
398000 398700 700 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
398900 399570 670 IZQUIERDO Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

     
407795 409125 1330 IZQUIERDO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 
407795 409000 1205 DERECHO Actuación 14 413+000-421+000 Cuesta del Espino 

     
  TOTAL 9275     

 

 

 

PASACUNETAS 
PK LONGITUD MARGEN EJE ACTUACIÓN 

350+360 8 IZQUIERDO Ramal Actuación 1. 347+500 - 350+500 Villa del Río 

     
353+650 16 DERECHO Ramal PI Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
346+500 20 IZQUIERDO Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
356+670 18,5 DERECHO Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
357+050 18,5 DERECHO Ramal Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
360+100 13 DERECHO Ramal PI Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 
360+100 13 IZQUIERDO Ramal PI Actuación 3 354+000 - 363+000 Montoro 

     
362300 12,81 DERECHO Ramal Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 
362300 12,34 DERECHO Ramal CO-3102 Actuación 4 363+900 Enlace CO-3102 +Rectificación de curva 

     
367850 18,03 IZQUIERDO Ramal Actuación 5 368+000-370+000 Pedro Abad 

     
390110 8,66 DERECHO Ramal Actuación 11 392+000 

     
397000 6,2 IZQUIERDO Calle Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 
397850 8,8 IZQUIERDO Calle Actuación 12 399+500-407+000 Vías Colectoras Córdoba 

     
404660 16 DERECHO Ramal Actuación 13 ACT 408+000-412+000 Guadajoz 

     
419550 12 DERECHO Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
419550 14 IZQUIERDO Ramal Actuación 15 424+000 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 

     
424620 10,5 DERECHO Ramal Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
424620 10,5 IZQUIERDO Ramal Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
425000 10,5 DERECHO Ramal Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 
425000 10,5 IZQUIERDO Ramal Actuación 16 429+750 Enlace+Rectificación acuerdo vertical 

TOTAL 249,84       
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24B1.1.5.2. DRENAJE TANSVERSAL 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 434 

 

 ODT- 347.55      
       
  ml Marco prefabricado de 5,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 41,10   41,10 
     Total 41,10 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,90  1,43 5,56 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,00  1,43 5,70 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,22 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90  1,43 5,56 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,00  1,43 5,70 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,54 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 2 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 3 1,00 1,71 75,00  128,25 
 Aleta 4 1,00 1,71 75,00  128,25 

 Boquillas 1,00 8,55 75,00  641,25 
  1,00 9,00 75,00  675,00 
     Total 1822,84 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,80 7,50 0,10 2,85 
  1 4,00 7,50 0,10 3,00 
       
 En cuerpo de obra 1 41,10 4,20 0,10 17,26 
     Total 23,11 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 41,10 4,20 0,30 51,79 
  1 41,10 4,20 1,60 276,19 
                               A deducir -2 41,10 0,50 0,25 -10,28 
  -1 3,90 3,14 1,28 -15,67 

     Total 302,03 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,80 7,50 0,30 8,55 
  1 4,00 7,50 0,30 9,00 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 42,71 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 41,10 5,50 2,50 565,13 
       
 En boquillas 1 3,80 8,50 0,30 9,69 
  1 4,00 8,50 0,30 10,20 
     Total 585,02 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 41,10 5,50 2,50 565,13 
                A deducir -1 41,10 4,20 2,50 -431,55 
 En boquillas 1 3,8 8,5 0,3 9,69 
  1 4 8,5 0,3 10,20 
                A deducir -1 3,8 7,5 0,3 -8,55 
  -1 4 7,5 0,3 -9,00 
     Total 135,92 

 

 

 ODT- 350.83      
       

414.0170  ml Tubo de hormigón armado φ1200mm Clase 135, colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  3 47,50   142,50 
     Total 142,50 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 2,30  0,68 1,55 
  1 2,40  0,68 1,62 
  1 2,40  0,68 1,62 
  1 2,30  0,68 1,55 
       
 En alzado frente de obra 6 1,20  1,20 8,64 
                    A deducir -6 3,14  0,36 -6,78 
       
 En talones 6 0,40  0,10 0,24 
       
 En imposta 3 1,70  0,30 1,53 
     Total 9,97 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,30  0,68 1,55 
  1 2,40  0,68 1,62 
  1 2,40  0,68 1,62 
  1 2,30  0,68 1,55 

       
 Alz.posterior frente de obra 6 1,20  1,20 8,64 
                    A deducir -6 3,14  0,36 -6,78 

       
 En laterales  de frente obra 6 0,30  1,20 2,16 

       
 En laterales de impostas 6 0,30  0,40 0,72 

       
 En alzado posterior imposta 3 1,70  0,30 1,53 
       
     Total 12,61 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,39 75,00  29,11 
 Aleta 2 1,00 0,41 75,00  30,38 
 Aleta 3 1,00 0,41 75,00  30,38 
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 Aleta 4 1,00 0,39 75,00  29,11 
 Boquillas 1,00 3,73 75,00  279,96 
  1,00 3,56 75,00  266,63 
     Total 665,55 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,10 5,93 0,10 1,24 
  1 2,00 5,93 0,10 1,19 
       
 En cuerpo de obra 3 47,50 1,80 0,10 25,65 
     Total 28,08 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 3 47,50 1,80 0,30 76,95 
  3 47,50 1,80 0,75 192,38 
                               A deducir -6 47,50 0,15 0,08 -3,21 
  -3 2,30 3,14 0,28 -6,09 

     Total 260,03 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,30 0,25 0,68 0,39 
  1 2,40 0,25 0,68 0,41 
  1 2,40 0,25 0,68 0,41 
  1 2,30 0,25 0,68 0,39 
       
 En alzado frente de obra 6 1,70 3,55 1,35 48,88 
                    A deducir -6 3,14 3,55 0,46 -30,47 
       
 En Boquillas 1 2,10 5,93 0,30 3,73 
  1 2,00 5,93 0,30 3,56 
       
 En imposta 6 1,70 0,30 0,40 1,22 
       
     Total 28,51 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 47,50 5,00 1,75 415,63 
       
 En boquillas 1 2,10 6,93 0,30 4,36 
  1 2,00 6,93 0,30 4,16 
     Total 424,14 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de   
      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 47,50 5,00 1,75 415,63 
                A deducir -1 47,50 1,80 1,75 -149,63 
 En boquillas 1 2,1 6,925 0,3 4,36 
  1 2 6,925 0,3 4,16 
                A deducir -1 2,1 5,925 0,3 -3,73 
  -1 2 5,925 0,3 -3,56 
     Total 267,23 
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 OD-353.20      
       

414.0140  ml Tubo de hormigón armado φ1000mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 8,85   8,85 
     Total 8,85 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 1,90  0,56 1,06 
  1 1,90  0,56 1,06 
  1 1,90  0,56 1,06 
  1 1,90  0,56 1,06 
       
 En alzado frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 5,75 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,90  0,56 1,06 
  1 1,90  0,56 1,06 
  1 1,90  0,56 1,06 
  1 1,90  0,56 1,06 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,00 1,20 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 7,27 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,27 75,00  19,95 
 Aleta 2 1,00 0,27 75,00  19,95 
 Aleta 3 1,00 0,27 75,00  19,95 
 Aleta 4 1,00 0,27 75,00  19,95 

 Boquillas 1,00 1,38 75,00  103,28 
  1,00 1,38 75,00   103,28 
     Total 286,35 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 1,70 2,70 0,10 0,46 
  1 1,70 2,70 0,10 0,46 
       
 En cuerpo de obra 1 8,85 1,54 0,10 1,36 
     Total 2,28 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 8,85 1,54 0,30 4,09 
  1 8,85 1,54 0,62 8,45 
                               A deducir -2 8,85 0,15 0,08 -0,20 
  -1 1,90 3,14 0,19 -1,15 

     Total 11,19 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,90 0,25 0,56 0,27 
  1 1,90 0,25 0,56 0,27 
  1 1,90 0,25 0,56 0,27 
  1 1,90 0,25 0,56 0,27 
       
 En alzado frente de obra 2 1,50 1,50 1,12 5,04 
                    A deducir -2 3,14 1,50 0,31 -2,95 
       
 En Boquillas 1 1,70 2,70 0,30 1,38 
  1 1,70 2,70 0,30 1,38 
       
 En imposta 2 1,50 0,30 0,40 0,36 
     Total 6,26 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 8,85 2,50 1,25 27,66 
       
 En boquillas 1 1,70 3,70 0,30 1,89 
  1 1,70 3,70 0,30 1,89 
     Total 31,43 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      
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 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 8,85 2,50 1,25 27,66 
                A deducir -1 8,85 1,54 1,25 -17,04 
 En boquillas 1 1,7 3,7 0,3 1,89 
  1 1,7 3,7 0,3 1,89 
                A deducir -1 1,7 2,7 0,3 -1,38 
  -1 1,7 2,7 0,3 -1,38 
     Total 11,64 

 

 

 ODT-353.56      
       

630.1060N  ml Marco prefabricado de 3,00x1,50 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 73,60   73,60 
     Total 73,60 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,00  1,43 4,28 
  1 3,00  1,43 4,28 
  1 3,20  1,43 4,56 
  1 3,20  1,43 4,56 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 22,38 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,00  1,43 4,28 
  1 3,00  1,43 4,28 
  1 3,20  1,43 4,56 
  1 3,20  1,43 4,56 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 25,70 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,28 75,00  96,19 
 Aleta 2 1,00 1,28 75,00  96,19 
 Aleta 3 1,00 1,37 75,00  102,60 
 Aleta 4 1,00 1,37 75,00  102,60 
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 Boquillas 1,00 4,55 75,00  340,88 
  1,00 4,42 75,00  331,43 
     Total 1069,88 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,00 5,05 0,10 1,52 
  1 3,00 4,91 0,10 1,47 
       
 En cuerpo de obra 1 73,60 4,20 0,10 30,91 
     Total 33,90 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 73,60 4,20 0,30 92,74 
  1 73,60 4,20 1,60 494,59 
                               A deducir -2 73,60 0,50 0,25 -18,40 
  -1 3,00 3,14 1,28 -12,06 

     Total 556,87 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,00 0,30 1,43 1,28 
  1 3,00 0,30 1,43 1,28 
  1 3,20 0,30 1,43 1,37 
  1 3,20 0,30 1,43 1,37 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,00 5,05 0,30 4,55 
  1 3,00 4,91 0,30 4,42 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 32,67 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 73,60 5,50 3,50 1416,80 
       
 En boquillas 1 3,00 6,05 0,30 5,45 
  1 3,00 5,91 0,30 5,32 
     Total 1427,56 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 73,60 5,50 3,50 1416,80 
                A deducir -1 73,60 4,20 3,50 -1081,92 
 En boquillas 1 3 6,05 0,3 5,45 
  1 3 5,91 0,3 5,32 
                A deducir -1 3 5,05 0,3 -4,55 
  -1 3 4,91 0,3 -4,42 
     Total 336,68 
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 ODT- 355.83      

       
630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 125,50   125,50 
     Total 125,50 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 9,40  1,43 13,40 
  1 3,30  1,43 4,70 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 10,40  1,43 14,82 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 42,90 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 9,40  1,43 13,40 
  1 3,30  1,43 4,70 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 10,40  1,43 14,82 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 46,22 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 4,02 75,00  301,39 
 Aleta 2 1,00 1,41 75,00  105,81 
 Aleta 3 1,00 1,58 75,00  118,63 
 Aleta 4 1,00 4,45 75,00  333,45 
 Boquillas 1,00 6,63 75,00  497,48 

  1,00 0,00 75,00  0,00 
     Total 1356,75 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,30 6,70 0,10 2,21 
  1 0,00 2,60 0,10 0,00 
       
 En cuerpo de obra 1 125,50 4,20 0,10 52,71 
     Total 54,92 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 125,50 4,20 0,30 158,13 
  1 125,50 4,20 1,60 843,36 
                               A deducir -2 125,50 0,50 0,25 -31,38 
  -1 9,40 3,14 1,28 -37,78 

     Total 932,33 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 9,40 0,30 1,43 4,02 
  1 3,30 0,30 1,43 1,41 
  1 3,70 0,30 1,43 1,58 
  1 10,40 0,30 1,43 4,45 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,30 6,70 0,30 6,63 
  1 0,00 2,60 0,30 0,00 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 36,49 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 125,50 5,50 2,70 1863,68 
       
 En boquillas 1 3,30 7,70 0,30 7,62 
  1 0,00 3,60 0,30 0,00 
     Total 1871,30 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 125,50 5,50 2,70 1863,68 
                A deducir -1 125,50 4,20 2,70 -1423,17 
 En boquillas 1 3,3 7,7 0,3 7,62 
  1 0 3,6 0,3 0,00 
                A deducir -1 3,3 6,7 0,3 -6,63 
  -1 0 2,6 0,3 0,00 
     Total 441,50 

 

 

 ODT- 356.23      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 87,70   87,70 
     Total 87,70 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,00  1,43 5,70 
  1 3,50  1,43 4,99 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,50  1,43 6,41 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,51 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,00  1,43 5,70 
  1 3,50  1,43 4,99 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,50  1,43 6,41 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,83 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,71 75,00  128,25 
 Aleta 2 1,00 1,50 75,00  112,22 
 Aleta 3 1,00 1,71 75,00  128,25 
 Aleta 4 1,00 1,92 75,00  144,28 
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 Boquillas 1,00 4,61 75,00  345,49 
  1,00 3,86 75,00  289,58 
     Total 1148,06 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,70 4,15 0,10 1,54 
  1 3,30 3,90 0,10 1,29 
       
 En cuerpo de obra 1 87,70 4,20 0,10 36,83 
     Total 39,66 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 87,70 4,20 0,30 110,50 
  1 87,70 4,20 1,60 589,34 
                               A deducir -2 87,70 0,50 0,25 -21,93 
  -1 4,00 3,14 1,28 -16,08 

     Total 661,84 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,00 0,30 1,43 1,71 
  1 3,50 0,30 1,43 1,50 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
  1 4,50 0,30 1,43 1,92 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,70 4,15 0,30 4,61 
  1 3,30 3,90 0,30 3,86 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,71 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 87,70 5,50 2,70 1302,35 
       
 En boquillas 1 3,70 5,15 0,30 5,72 
  1 3,30 4,90 0,30 4,85 
     Total 1312,91 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 87,70 5,50 2,70 1302,35 
                A deducir -1 87,70 4,20 2,70 -994,52 
 En boquillas 1 3,7 5,15 0,3 5,72 
  1 3,3 4,9 0,3 4,85 
                A deducir -1 3,7 4,15 0,3 -4,61 
  -1 3,3 3,9 0,3 -3,86 
     Total 309,93 
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 ODT- 357.27      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 43,40   43,40 
     Total 43,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,30  1,43 4,70 
  1 5,20  1,43 7,41 
  1 5,70  1,43 8,12 
  1 3,60  1,43 5,13 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,07 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,30  1,43 4,70 
  1 5,20  1,43 7,41 
  1 5,70  1,43 8,12 
  1 3,60  1,43 5,13 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 33,39 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,41 75,00  105,81 
 Aleta 2 1,00 2,22 75,00  166,73 
 Aleta 3 1,00 2,44 75,00  182,76 
 Aleta 4 1,00 1,54 75,00  115,43 

 Boquillas 1,00 4,38 75,00  328,56 
  1,00 5,02 75,00  376,65 
     Total 1275,92 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,30 4,43 0,10 1,46 
  1 3,60 4,65 0,10 1,67 
       
 En cuerpo de obra 1 43,40 4,20 0,10 18,23 
     Total 21,36 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 43,40 4,20 0,30 54,68 
  1 43,40 4,20 1,60 291,65 
                               A deducir -2 43,40 0,50 0,25 -10,85 
  -1 3,30 3,14 1,28 -13,26 

     Total 322,22 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,30 0,30 1,43 1,41 
  1 5,20 0,30 1,43 2,22 
  1 5,70 0,30 1,43 2,44 
  1 3,60 0,30 1,43 1,54 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,30 4,43 0,30 4,38 
  1 3,60 4,65 0,30 5,02 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 35,41 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 43,40 5,50 2,70 644,49 
       
 En boquillas 1 3,30 5,43 0,30 5,37 
  1 3,60 5,65 0,30 6,10 
     Total 655,96 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 43,40 5,50 2,70 644,49 
                A deducir -1 43,40 4,20 2,70 -492,16 
 En boquillas 1 3,3 5,425 0,3 5,37 
  1 3,6 5,65 0,3 6,10 
                A deducir -1 3,3 4,425 0,3 -4,38 
  -1 3,6 4,65 0,3 -5,02 
     Total 154,40 

 

 

 ODT- 357.87      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 37,10   37,10 
     Total 37,10 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,10  1,43 5,84 
  1 4,00  1,43 5,70 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,51 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,10  1,43 5,84 
  1 4,00  1,43 5,70 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,83 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 2 1,00 1,71 75,00  128,25 
 Aleta 3 1,00 1,75 75,00  131,46 
 Aleta 4 1,00 1,71 75,00  128,25 
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 Boquillas 1,00 4,03 75,00  302,18 
  1,00 4,20 75,00  315,00 
     Total 1130,18 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,40 3,95 0,10 1,34 
  1 3,50 4,00 0,10 1,40 
       
 En cuerpo de obra 1 37,10 4,20 0,10 15,58 
     Total 18,33 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 37,10 4,20 0,30 46,75 
  1 37,10 4,20 1,60 249,31 
                               A deducir -2 37,10 0,50 0,25 -9,28 
  -1 3,90 3,14 1,28 -15,67 

     Total 271,11 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
  1 4,10 0,30 1,43 1,75 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,40 3,95 0,30 4,03 
  1 3,50 4,00 0,30 4,20 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,47 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 37,10 5,50 2,70 550,94 
       
 En boquillas 1 3,40 4,95 0,30 5,05 
  1 3,50 5,00 0,30 5,25 
     Total 561,23 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 37,10 5,50 2,70 550,94 
                A deducir -1 37,10 4,20 2,70 -420,71 
 En boquillas 1 3,4 4,95 0,3 5,05 
  1 3,5 5 0,3 5,25 
                A deducir -1 3,4 3,95 0,3 -4,03 
  -1 3,5 4 0,3 -4,20 
     Total 132,29 
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 ODT- 358.03      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 43,90   43,90 
     Total 43,90 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,50  1,43 6,41 
  1 3,50  1,43 4,99 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 4,80  1,43 6,84 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 28,22 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,50  1,43 6,41 
  1 3,50  1,43 4,99 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 4,80  1,43 6,84 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 31,54 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,92 75,00  144,28 
 Aleta 2 1,00 1,50 75,00  112,22 
 Aleta 3 1,00 1,58 75,00  118,63 
 Aleta 4 1,00 2,05 75,00  153,90 

 Boquillas 1,00 4,18 75,00  313,65 
  1,00 4,56 75,00  342,23 
     Total 1184,91 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,40 4,10 0,10 1,39 
  1 3,60 4,23 0,10 1,52 
       
 En cuerpo de obra 1 43,90 4,20 0,10 18,44 
     Total 21,35 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 43,90 4,20 0,30 55,31 
  1 43,90 4,20 1,60 295,01 
                               A deducir -2 43,90 0,50 0,25 -10,98 
  -1 4,50 3,14 1,28 -18,09 

     Total 321,26 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,50 0,30 1,43 1,92 
  1 3,50 0,30 1,43 1,50 
  1 3,70 0,30 1,43 1,58 
  1 4,80 0,30 1,43 2,05 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,40 4,10 0,30 4,18 
  1 3,60 4,23 0,30 4,56 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 34,20 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 43,90 5,50 2,70 651,92 
       
 En boquillas 1 3,40 5,10 0,30 5,20 
  1 3,60 5,23 0,30 5,64 
     Total 662,76 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 43,90 5,50 2,70 651,92 
                A deducir -1 43,90 4,20 2,70 -497,83 
 En boquillas 1 3,4 5,1 0,3 5,20 
  1 3,6 5,225 0,3 5,64 
                A deducir -1 3,4 4,1 0,3 -4,18 
  -1 3,6 4,225 0,3 -4,56 
     Total 156,19 

 

 

 ODT- 385.54      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 39,40   39,40 
     Total 39,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,90  1,43 5,56 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,10  1,43 5,84 
  1 4,10  1,43 5,84 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,51 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90  1,43 5,56 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,10  1,43 5,84 
  1 4,10  1,43 5,84 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,83 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 2 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 3 1,00 1,75 75,00  131,46 
 Aleta 4 1,00 1,75 75,00  131,46 
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 Boquillas 1,00 4,00 75,00  300,26 
  1,00 4,32 75,00  324,00 
     Total 1137,26 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,40 3,93 0,10 1,33 
  1 3,60 4,00 0,10 1,44 
       
 En cuerpo de obra 1 39,40 4,20 0,10 16,55 
     Total 19,32 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 39,40 4,20 0,30 49,64 
  1 39,40 4,20 1,60 264,77 
                               A deducir -2 39,40 0,50 0,25 -9,85 
  -1 3,90 3,14 1,28 -15,67 

     Total 288,89 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 4,10 0,30 1,43 1,75 
  1 4,10 0,30 1,43 1,75 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,40 3,93 0,30 4,00 
  1 3,60 4,00 0,30 4,32 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,56 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 39,40 5,50 2,70 585,09 
       
 En boquillas 1 3,40 4,93 0,30 5,02 
  1 3,60 5,00 0,30 5,40 
     Total 595,51 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 39,40 5,50 2,70 585,09 
                A deducir -1 39,40 4,20 2,70 -446,80 
 En boquillas 1 3,4 4,925 0,3 5,02 
  1 3,6 5 0,3 5,40 
                A deducir -1 3,4 3,925 0,3 -4,00 
  -1 3,6 4 0,3 -4,32 
     Total 140,39 
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 OD-359.92      
       

630.1060  ml Marco prefabricado de 3,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 152,00   152,00 
     Total 152,00 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,40  1,40 4,76 
  1 5,10  1,40 7,14 
  1 5,40  1,40 7,56 
  1 3,60  1,40 5,04 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 29,21 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,40  1,40 4,76 
  1 5,10  1,40 7,14 
  1 5,40  1,40 7,56 
  1 3,60  1,40 5,04 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 32,53 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,43 75,00  107,10 
 Aleta 2 1,00 2,14 75,00  160,65 
 Aleta 3 1,00 2,27 75,00  170,10 
 Aleta 4 1,00 1,51 75,00  113,40 

 Boquillas 1,00 6,45 75,00  483,98 
  1,00 6,45 75,00  483,98 
     Total 1519,20 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,60 5,98 0,10 2,15 
  1 3,60 5,98 0,10 2,15 
       
 En cuerpo de obra 1 152,00 4,10 0,10 62,32 
     Total 66,62 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 152,00 4,10 0,30 186,96 
  1 152,00 4,10 1,55 965,96 
                               A deducir -2 152,00 0,50 0,25 -38,00 
  -1 3,40 3,14 1,20 -12,82 

     Total 1102,10 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,40 0,30 1,40 1,43 
  1 5,10 0,30 1,40 2,14 
  1 5,40 0,30 1,40 2,27 
  1 3,60 0,30 1,40 1,51 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 3,60 5,98 0,30 6,45 
  1 3,60 5,98 0,30 6,45 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 39,07 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 152,00 5,50 1,25 1045,00 
       
 En boquillas 1 3,60 6,98 0,30 7,53 
  1 3,60 6,98 0,30 7,53 
     Total 1060,07 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 152,00 5,50 1,25 1045,00 
                A deducir -1 152,00 4,10 1,25 -779,00 
 En boquillas 1 3,6 6,975 0,3 7,53 
  1 3,6 6,975 0,3 7,53 
                A deducir -1 3,6 5,975 0,3 -6,45 
  -1 3,6 5,975 0,3 -6,45 
     Total 268,16 

 

 

 ODT- 364.02      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 51,80   51,80 
     Total 51,80 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,20  1,65 5,28 
  1 3,00  1,65 4,95 
  1 3,10  1,65 5,12 
  1 3,20  1,65 5,28 
       
 En alzado frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 26,82 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,20  1,65 5,28 
  1 3,00  1,65 4,95 
  1 3,10  1,65 5,12 
  1 3,20  1,65 5,28 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  3,00 3,60 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 30,74 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,58 75,00  118,80 
 Aleta 2 1,00 1,49 75,00  111,38 
 Aleta 3 1,00 1,53 75,00  115,09 
 Aleta 4 1,00 1,58 75,00  118,80 
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 Boquillas 1,00 3,69 75,00  276,41 
  1,00 3,71 75,00  277,93 
     Total 1018,41 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,70 4,55 0,10 1,23 
  1 2,70 4,58 0,10 1,24 
       
 En cuerpo de obra 1 51,80 4,60 0,10 23,83 
     Total 26,29 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 51,80 4,60 0,30 71,48 
  1 51,80 4,60 1,80 428,90 
                               A deducir -2 51,80 0,50 0,25 -12,95 
  -1 3,20 3,14 1,62 -16,28 

     Total 471,16 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,20 0,30 1,65 1,58 
  1 3,00 0,30 1,65 1,49 
  1 3,10 0,30 1,65 1,53 
  1 3,20 0,30 1,65 1,58 
       
 En alzado frente de obra 2 3,60 3,10 3,30 73,66 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,72 -53,00 
       
 En Boquillas 1 2,70 4,55 0,30 3,69 
  1 2,70 4,58 0,30 3,71 
       
 En imposta 2 3,60 0,30 0,40 0,86 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 37,51 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 51,80 5,50 2,20 626,78 
       
 En boquillas 1 2,70 5,55 0,30 4,50 
  1 2,70 5,58 0,30 4,52 
     Total 635,79 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 51,80 5,50 2,20 626,78 
                A deducir -1 51,80 4,60 2,20 -524,22 
 En boquillas 1 2,7 5,55 0,3 4,50 
  1 2,7 5,575 0,3 4,52 
                A deducir -1 2,7 4,55 0,3 -3,69 
  -1 2,7 4,575 0,3 -3,71 
     Total 104,18 
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 ODT- 364.54      
       

630.1060N  ml Marco prefabricado de 3,00x1,50 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 66,40   66,40 
     Total 66,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,00  1,65 4,95 
  1 3,20  1,65 5,28 
  1 3,30  1,65 5,45 
  1 3,00  1,65 4,95 
       
 En alzado frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 26,82 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,00  1,65 4,95 
  1 3,20  1,65 5,28 
  1 3,30  1,65 5,45 
  1 3,00  1,65 4,95 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  3,00 3,60 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 30,74 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,49 75,00  111,38 
 Aleta 2 1,00 1,58 75,00  118,80 
 Aleta 3 1,00 1,63 75,00  122,51 
 Aleta 4 1,00 1,49 75,00  111,38 

 Boquillas 1,00 3,69 75,00  276,41 
  1,00 3,84 75,00  288,23 
     Total 1028,70 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,70 4,55 0,10 1,23 
  1 2,80 4,58 0,10 1,28 
       
 En cuerpo de obra 1 66,40 4,60 0,10 30,54 
     Total 33,05 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 66,40 4,60 0,30 91,63 
  1 66,40 4,60 1,80 549,79 
                               A deducir -2 66,40 0,50 0,25 -16,60 
  -1 3,00 3,14 1,62 -15,26 

     Total 609,56 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,00 0,30 1,65 1,49 
  1 3,20 0,30 1,65 1,58 
  1 3,30 0,30 1,65 1,63 
  1 3,00 0,30 1,65 1,49 
       
 En alzado frente de obra 2 3,60 3,10 3,30 73,66 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,72 -53,00 
       
 En Boquillas 1 2,70 4,55 0,30 3,69 
  1 2,80 4,58 0,30 3,84 
       
 En imposta 2 3,60 0,30 0,40 0,86 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 37,65 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 66,40 5,50 2,20 803,44 
       
 En boquillas 1 2,70 5,55 0,30 4,50 
  1 2,80 5,58 0,30 4,68 
     Total 812,62 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 66,40 5,50 2,20 803,44 
                A deducir -1 66,40 4,60 2,20 -671,97 
 En boquillas 1 2,7 5,55 0,3 4,50 
  1 2,8 5,575 0,3 4,68 
                A deducir -1 2,7 4,55 0,3 -3,69 
  -1 2,8 4,575 0,3 -3,84 
     Total 133,12 

 

 

 OD-365.62      
       

630.1060  ml Marco prefabricado de 3,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 43,10   43,10 
     Total 43,10 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,00  1,40 5,60 
  1 4,10  1,40 5,74 
  1 4,00  1,40 5,60 
  1 3,90  1,40 5,46 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,11 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,00  1,40 5,60 
  1 4,10  1,40 5,74 
  1 4,00  1,40 5,60 
  1 3,90  1,40 5,46 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,43 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,68 75,00  126,00 
 Aleta 2 1,00 1,72 75,00  129,15 
 Aleta 3 1,00 1,68 75,00  126,00 
 Aleta 4 1,00 1,64 75,00  122,85 
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 Boquillas 1,00 6,87 75,00  515,25 
  1,00 6,87 75,00  515,25 
     Total 1534,50 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 4,00 5,73 0,10 2,29 
  1 4,00 5,73 0,10 2,29 
       
 En cuerpo de obra 1 43,10 4,10 0,10 17,67 
     Total 22,25 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 43,10 4,10 0,30 53,01 
  1 43,10 4,10 1,55 273,90 
                               A deducir -2 43,10 0,50 0,25 -10,78 
  -1 4,00 3,14 1,20 -15,09 

     Total 301,05 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,00 0,30 1,40 1,68 
  1 4,10 0,30 1,40 1,72 
  1 4,00 0,30 1,40 1,68 
  1 3,90 0,30 1,40 1,64 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 4,00 5,73 0,30 6,87 
  1 4,00 5,73 0,30 6,87 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 39,27 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 43,10 5,50 3,00 711,15 
       
 En boquillas 1 4,00 6,73 0,30 8,07 
  1 4,00 6,73 0,30 8,07 
     Total 727,29 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 43,10 5,50 3,00 711,15 
                A deducir -1 43,10 4,10 3,00 -530,13 
 En boquillas 1 4 6,725 0,3 8,07 
  1 4 6,725 0,3 8,07 
                A deducir -1 4 5,725 0,3 -6,87 
  -1 4 5,725 0,3 -6,87 
     Total 183,42 
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 ODT- 372.14      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 39,40   39,40 
     Total 39,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,90  1,43 5,56 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,00  1,43 5,70 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,22 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90  1,43 5,56 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,00  1,43 5,70 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,54 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 2 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 3 1,00 1,71 75,00  128,25 
 Aleta 4 1,00 1,71 75,00  128,25 

 Boquillas 1,00 4,03 75,00  302,18 
  1,00 4,25 75,00  318,94 
     Total 1127,70 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,40 3,95 0,10 1,34 
  1 3,50 4,05 0,10 1,42 
       
 En cuerpo de obra 1 39,40 4,20 0,10 16,55 
     Total 19,31 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 39,40 4,20 0,30 49,64 
  1 39,40 4,20 1,60 264,77 
                               A deducir -2 39,40 0,50 0,25 -9,85 
  -1 3,90 3,14 1,28 -15,67 

     Total 288,89 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,40 3,95 0,30 4,03 
  1 3,50 4,05 0,30 4,25 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,44 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 39,40 5,50 2,70 585,09 
       
 En boquillas 1 3,40 4,95 0,30 5,05 
  1 3,50 5,05 0,30 5,30 
     Total 595,44 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 39,40 5,50 2,70 585,09 
                A deducir -1 39,40 4,20 2,70 -446,80 
 En boquillas 1 3,4 4,95 0,3 5,05 
  1 3,5 5,05 0,3 5,30 
                A deducir -1 3,4 3,95 0,3 -4,03 
  -1 3,5 4,05 0,3 -4,25 
     Total 140,36 

 

 

 ODT-353.56      
       

630.1060N  ml Marco prefabricado de 3,00x1,50 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 69,00   69,00 
     Total 69,00 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,10  1,43 4,42 
  1 3,10  1,43 4,42 
  1 3,10  1,43 4,42 
  1 3,20  1,43 4,56 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 22,52 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,10  1,43 4,42 
  1 3,10  1,43 4,42 
  1 3,10  1,43 4,42 
  1 3,20  1,43 4,56 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 25,84 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,33 75,00  99,39 
 Aleta 2 1,00 1,33 75,00  99,39 
 Aleta 3 1,00 1,33 75,00  99,39 
 Aleta 4 1,00 1,37 75,00  102,60 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 457 

 Boquillas 1,00 4,64 75,00  347,63 
  1,00 4,64 75,00  348,30 
     Total 1096,71 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,00 5,15 0,10 1,55 
  1 3,00 5,16 0,10 1,55 
       
 En cuerpo de obra 1 69,00 4,20 0,10 28,98 
     Total 32,07 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 69,00 4,20 0,30 86,94 
  1 69,00 4,20 1,60 463,68 
                               A deducir -2 69,00 0,50 0,25 -17,25 
  -1 3,10 3,14 1,28 -12,46 

     Total 520,91 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,10 0,30 1,43 1,33 
  1 3,10 0,30 1,43 1,33 
  1 3,10 0,30 1,43 1,33 
  1 3,20 0,30 1,43 1,37 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,00 5,15 0,30 4,64 
  1 3,00 5,16 0,30 4,64 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,02 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 69,00 5,50 2,00 759,00 
       
 En boquillas 1 3,00 6,15 0,30 5,54 
  1 3,00 6,16 0,30 5,54 
     Total 770,08 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 69,00 5,50 2,00 759,00 
                A deducir -1 69,00 4,20 2,00 -579,60 
 En boquillas 1 3 6,15 0,3 5,54 
  1 3 6,16 0,3 5,54 
                A deducir -1 3 5,15 0,3 -4,64 
  -1 3 5,16 0,3 -4,64 
     Total 181,20 
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 ODT- 372.64      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 66,00   66,00 
     Total 66,00 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,20  1,43 5,99 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,10  1,43 5,84 
  1 4,40  1,43 6,27 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 28,36 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,20  1,43 5,99 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,10  1,43 5,84 
  1 4,40  1,43 6,27 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 31,68 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,80 75,00  134,66 
 Aleta 2 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 3 1,00 1,75 75,00  131,46 
 Aleta 4 1,00 1,88 75,00  141,08 

 Boquillas 1,00 0,74 75,00  55,63 
  1,00 4,66 75,00  349,65 
     Total 937,52 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 1,15 2,15 0,10 0,25 
  1 3,70 4,20 0,10 1,55 
       
 En cuerpo de obra 1 66,00 4,20 0,10 27,72 
     Total 29,52 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 66,00 4,20 0,30 83,16 
  1 66,00 4,20 1,60 443,52 
                               A deducir -2 66,00 0,50 0,25 -16,50 
  -1 4,20 3,14 1,28 -16,88 

     Total 493,30 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,20 0,30 1,43 1,80 
  1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 4,10 0,30 1,43 1,75 
  1 4,40 0,30 1,43 1,88 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 1,15 2,15 0,30 0,74 
  1 3,70 4,20 0,30 4,66 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 30,90 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 66,00 5,50 2,90 1052,70 
       
 En boquillas 1 1,15 3,15 0,30 1,09 
  1 3,70 5,20 0,30 5,77 
     Total 1059,56 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 459 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 66,00 5,50 2,90 1052,70 
                A deducir -1 66,00 4,20 2,90 -803,88 
 En boquillas 1 1,15 3,15 0,3 1,09 
  1 3,7 5,2 0,3 5,77 
                A deducir -1 1,15 2,15 0,3 -0,74 
  -1 3,7 4,2 0,3 -4,66 
     Total 250,28 

 

 

 ODT- 372.67      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 35,50   35,50 
     Total 35,50 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,80  1,43 5,42 
  1 3,80  1,43 5,42 
  1 4,50  1,43 6,41 
  1 4,50  1,43 6,41 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 28,36 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,80  1,43 5,42 
  1 3,80  1,43 5,42 
  1 4,50  1,43 6,41 
  1 4,50  1,43 6,41 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 31,68 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,62 75,00  121,84 
 Aleta 2 1,00 1,62 75,00  121,84 
 Aleta 3 1,00 1,92 75,00  144,28 
 Aleta 4 1,00 1,92 75,00  144,28 
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 Boquillas 1,00 3,86 75,00  289,58 
  1,00 5,10 75,00  382,50 
     Total 1204,31 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,30 3,90 0,10 1,29 
  1 4,00 4,25 0,10 1,70 
       
 En cuerpo de obra 1 35,50 4,20 0,10 14,91 
     Total 17,90 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 35,50 4,20 0,30 44,73 
  1 35,50 4,20 1,60 238,56 
                               A deducir -2 35,50 0,50 0,25 -8,88 
  -1 3,80 3,14 1,28 -15,27 

     Total 259,14 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,80 0,30 1,43 1,62 
  1 3,80 0,30 1,43 1,62 
  1 4,50 0,30 1,43 1,92 
  1 4,50 0,30 1,43 1,92 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,30 3,90 0,30 3,86 
  1 4,00 4,25 0,30 5,10 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 34,46 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 35,50 5,50 2,90 566,23 
       
 En boquillas 1 3,30 4,90 0,30 4,85 
  1 4,00 5,25 0,30 6,30 
     Total 577,38 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 35,50 5,50 2,90 566,23 
                A deducir -1 35,50 4,20 2,90 -432,39 
 En boquillas 1 3,3 4,9 0,3 4,85 
  1 4 5,25 0,3 6,30 
                A deducir -1 3,3 3,9 0,3 -3,86 
  -1 4 4,25 0,3 -5,10 
     Total 136,03 
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 OD-372.92      
       

414.0110  ml Tubo de hormigón armado φ800mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 55,80   55,80 
     Total 55,80 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 1,50  0,56 0,84 
  1 1,50  0,56 0,84 
  1 1,60  0,56 0,90 
  1 1,60  0,56 0,90 
       
 En alzado frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 4,96 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,50  0,56 0,84 
  1 1,50  0,56 0,84 
  1 1,60  0,56 0,90 
  1 1,60  0,56 0,90 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,00 1,20 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 6,48 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,21 75,00  15,75 
 Aleta 2 1,00 0,21 75,00  15,75 
 Aleta 3 1,00 0,22 75,00  16,80 
 Aleta 4 1,00 0,22 75,00  16,80 

 Boquillas 1,00 1,19 75,00  89,61 
  1,00 1,24 75,00   92,93 
     Total 247,63 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 1,35 2,95 0,10 0,40 
  1 1,40 2,95 0,10 0,41 
       
 En cuerpo de obra 1 55,80 1,54 0,10 8,59 
     Total 9,40 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 55,80 1,54 0,30 25,78 
  1 55,80 1,54 0,62 53,28 
                               A deducir -2 55,80 0,15 0,08 -1,26 
  -1 1,50 3,14 0,19 -0,91 

     Total 76,90 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,50 0,25 0,56 0,21 
  1 1,50 0,25 0,56 0,21 
  1 1,60 0,25 0,56 0,22 
  1 1,60 0,25 0,56 0,22 
       
 En alzado frente de obra 2 1,50 1,50 1,12 5,04 
                    A deducir -2 3,14 1,50 0,31 -2,95 
       
 En Boquillas 1 1,35 2,95 0,30 1,19 
  1 1,40 2,95 0,30 1,24 
       
 En imposta 2 1,50 0,30 0,40 0,36 
     Total 5,75 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 55,80 2,50 1,25 174,38 
       
 En boquillas 1 1,35 3,95 0,30 1,60 
  1 1,40 3,95 0,30 1,66 
     Total 177,63 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      
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 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 55,80 2,50 1,25 174,38 
                A deducir -1 55,80 1,54 1,25 -107,42 
 En boquillas 1 1,35 3,95 0,3 1,60 
  1 1,4 3,95 0,3 1,66 
                A deducir -1 1,35 2,95 0,3 -1,19 
  -1 1,4 2,95 0,3 -1,24 
     Total 67,79 

 

 

 ODT- 373.16      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 43,80   43,80 
     Total 43,80 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,70  1,43 5,27 
  1 3,60  1,43 5,13 
  1 4,30  1,43 6,13 
  1 4,40  1,43 6,27 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,51 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,70  1,43 5,27 
  1 3,60  1,43 5,13 
  1 4,30  1,43 6,13 
  1 4,40  1,43 6,27 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,83 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,58 75,00  118,63 
 Aleta 2 1,00 1,54 75,00  115,43 
 Aleta 3 1,00 1,84 75,00  137,87 
 Aleta 4 1,00 1,88 75,00  141,08 
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 Boquillas 1,00 3,65 75,00  273,60 
  1,00 4,73 75,00  354,83 
     Total 1141,43 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,20 3,80 0,10 1,22 
  1 3,80 4,15 0,10 1,58 
       
 En cuerpo de obra 1 43,80 4,20 0,10 18,40 
     Total 21,19 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 43,80 4,20 0,30 55,19 
  1 43,80 4,20 1,60 294,34 
                               A deducir -2 43,80 0,50 0,25 -10,95 
  -1 3,70 3,14 1,28 -14,87 

     Total 323,70 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,70 0,30 1,43 1,58 
  1 3,60 0,30 1,43 1,54 
  1 4,30 0,30 1,43 1,84 
  1 4,40 0,30 1,43 1,88 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,20 3,80 0,30 3,65 
  1 3,80 4,15 0,30 4,73 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,62 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 43,80 5,50 2,70 650,43 
       
 En boquillas 1 3,20 4,80 0,30 4,61 
  1 3,80 5,15 0,30 5,87 
     Total 660,91 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 43,80 5,50 2,70 650,43 
                A deducir -1 43,80 4,20 2,70 -496,69 
 En boquillas 1 3,2 4,8 0,3 4,61 
  1 3,8 5,15 0,3 5,87 
                A deducir -1 3,2 3,8 0,3 -3,65 
  -1 3,8 4,15 0,3 -4,73 
     Total 155,84 

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 464 

 

 ODT- 374.02      
       

630.1060N  ml Marco prefabricado de 3,00x1,50 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 44,40   44,40 
     Total 44,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 2,40  1,65 3,96 
  1 3,10  1,65 5,12 
  1 4,50  1,65 7,43 
  1 3,40  1,65 5,61 
       
 En alzado frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 28,30 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,40  1,65 3,96 
  1 3,10  1,65 5,12 
  1 4,50  1,65 7,43 
  1 3,40  1,65 5,61 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  3,00 3,60 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 32,22 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,19 75,00  89,10 
 Aleta 2 1,00 1,53 75,00  115,09 
 Aleta 3 1,00 2,23 75,00  167,06 
 Aleta 4 1,00 1,68 75,00  126,23 

 Boquillas 1,00 3,11 75,00  232,88 
  1,00 4,90 75,00  367,20 
     Total 1097,55 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,30 4,50 0,10 1,04 
  1 3,20 5,10 0,10 1,63 
       
 En cuerpo de obra 1 44,40 4,60 0,10 20,42 
     Total 23,09 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 44,40 4,60 0,30 61,27 
  1 44,40 4,60 1,80 367,63 
                               A deducir -2 44,40 0,50 0,25 -11,10 
  -1 2,40 3,14 1,62 -12,21 

     Total 405,60 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,40 0,30 1,65 1,19 
  1 3,10 0,30 1,65 1,53 
  1 4,50 0,30 1,65 2,23 
  1 3,40 0,30 1,65 1,68 
       
 En alzado frente de obra 2 3,60 3,10 3,30 73,66 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,72 -53,00 
       
 En Boquillas 1 2,30 4,50 0,30 3,11 
  1 3,20 5,10 0,30 4,90 
       
 En imposta 2 3,60 0,30 0,40 0,86 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 38,56 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 44,40 5,50 2,20 537,24 
       
 En boquillas 1 2,30 5,50 0,30 3,80 
  1 3,20 6,10 0,30 5,86 
     Total 546,89 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 44,40 5,50 2,20 537,24 
                A deducir -1 44,40 4,60 2,20 -449,33 
 En boquillas 1 2,3 5,5 0,3 3,80 
  1 3,2 6,1 0,3 5,86 
                A deducir -1 2,3 4,5 0,3 -3,11 
  -1 3,2 5,1 0,3 -4,90 
     Total 89,56 

 

 

 OD-374.29      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 46,70   46,70 
     Total 46,70 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,60  1,40 5,04 
  1 3,80  1,40 5,32 
  1 4,40  1,40 6,16 
  1 4,10  1,40 5,74 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 26,97 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,60  1,40 5,04 
  1 3,80  1,40 5,32 
  1 4,40  1,40 6,16 
  1 4,10  1,40 5,74 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,29 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,51 75,00  113,40 
 Aleta 2 1,00 1,60 75,00  119,70 
 Aleta 3 1,00 1,85 75,00  138,60 
 Aleta 4 1,00 1,72 75,00  129,15 
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 Boquillas 1,00 4,46 75,00  334,13 
  1,00 5,22 75,00  391,28 
     Total 1226,25 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,30 4,50 0,10 1,49 
  1 3,70 4,70 0,10 1,74 
       
 En cuerpo de obra 1 46,70 4,10 0,10 19,15 
     Total 22,37 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 46,70 4,10 0,30 57,44 
  1 46,70 4,10 1,55 296,78 
                               A deducir -2 46,70 0,50 0,25 -11,68 
  -1 3,60 3,14 1,20 -13,58 

     Total 328,97 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,60 0,30 1,40 1,51 
  1 3,80 0,30 1,40 1,60 
  1 4,40 0,30 1,40 1,85 
  1 4,10 0,30 1,40 1,72 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 3,30 4,50 0,30 4,46 
  1 3,70 4,70 0,30 5,22 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 35,16 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 46,70 5,50 3,00 770,55 
       
 En boquillas 1 3,30 5,50 0,30 5,45 
  1 3,70 5,70 0,30 6,33 
     Total 782,32 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 46,70 5,50 3,00 770,55 
                A deducir -1 46,70 4,10 3,00 -574,41 
 En boquillas 1 3,3 5,5 0,3 5,45 
  1 3,7 5,7 0,3 6,33 
                A deducir -1 3,3 4,5 0,3 -4,46 
  -1 3,7 4,7 0,3 -5,22 
     Total 198,24 
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 OD-374.58      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 46,20   46,20 
     Total 46,20 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 0,00  1,40 0,00 
  1 0,00  1,40 0,00 
  1 4,00  1,40 5,60 
  1 4,10  1,40 5,74 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 16,05 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00  1,40 0,00 
  1 0,00  1,40 0,00 
  1 4,00  1,40 5,60 
  1 4,10  1,40 5,74 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 19,37 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 2 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 3 1,00 1,68 75,00  126,00 
 Aleta 4 1,00 1,72 75,00  129,15 

 Boquillas 1,00 0,00 75,00  0,00 
  1,00 4,94 75,00  370,53 
     Total 625,68 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 0,00 0,00 0,10 0,00 
  1 3,58 4,60 0,10 1,65 
       
 En cuerpo de obra 1 46,20 4,10 0,10 18,94 
     Total 20,59 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 46,20 4,10 0,30 56,83 
  1 46,20 4,10 1,55 293,60 
                               A deducir -2 46,20 0,50 0,25 -11,55 
  -1 0,00 3,14 1,20 0,00 

     Total 338,88 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00 0,30 1,40 0,00 
  1 0,00 0,30 1,40 0,00 
  1 4,00 0,30 1,40 1,68 
  1 4,10 0,30 1,40 1,72 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
  1 3,58 4,60 0,30 4,94 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 27,16 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 46,20 5,50 3,00 762,30 
       
 En boquillas 1 0,00 1,00 0,00 0,00 
  1 3,58 5,60 0,30 6,01 
     Total 768,31 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 46,20 5,50 3,00 762,30 
                A deducir -1 46,20 4,10 3,00 -568,26 
 En boquillas 1 0 1 0 0,00 
  1 3,58 5,6 0,3 6,01 
                A deducir -1 0 0 0 0,00 
  -1 3,58 4,6 0,3 -4,94 
     Total 195,11 

 

 

 ODT- 374.73      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 44,20   44,20 
     Total 44,20 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 0,00  1,43 0,00 
  1 0,00  1,43 0,00 
  1 4,40  1,43 6,27 
  1 3,80  1,43 5,42 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 16,39 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00  1,43 0,00 
  1 0,00  1,43 0,00 
  1 4,40  1,43 6,27 
  1 3,80  1,43 5,42 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 19,71 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 2 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 3 1,00 1,88 75,00  141,08 
 Aleta 4 1,00 1,62 75,00  121,84 
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 Boquillas 1,00 4,25 75,00  318,94 
  1,00 2,10 75,00  157,50 
     Total 739,35 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,50 4,05 0,10 1,42 
  1 3,50 2,00 0,10 0,70 
       
 En cuerpo de obra 1 44,20 4,20 0,10 18,56 
     Total 20,68 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 44,20 4,20 0,30 55,69 
  1 44,20 4,20 1,60 297,02 
                               A deducir -2 44,20 0,50 0,25 -11,05 
  -1 0,00 3,14 1,28 0,00 

     Total 341,67 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00 0,30 1,43 0,00 
  1 0,00 0,30 1,43 0,00 
  1 4,40 0,30 1,43 1,88 
  1 3,80 0,30 1,43 1,62 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,50 4,05 0,30 4,25 
  1 3,50 2,00 0,30 2,10 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 28,26 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 44,20 5,50 2,70 656,37 
       
 En boquillas 1 3,50 5,05 0,30 5,30 
  1 3,50 3,00 0,30 3,15 
     Total 664,82 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 44,20 5,50 2,70 656,37 
                A deducir -1 44,20 4,20 2,70 -501,23 
 En boquillas 1 3,5 5,05 0,3 5,30 
  1 3,5 3 0,3 3,15 
                A deducir -1 3,5 4,05 0,3 -4,25 
  -1 3,5 2 0,3 -2,10 
     Total 157,24 
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 ODT- 375.37      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 63,40   63,40 
     Total 63,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,30  1,43 4,70 
  1 4,30  1,43 6,13 
  1 5,30  1,43 7,55 
  1 4,00  1,43 5,70 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 28,79 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,30  1,43 4,70 
  1 4,30  1,43 6,13 
  1 5,30  1,43 7,55 
  1 4,00  1,43 5,70 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 32,11 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,41 75,00  105,81 
 Aleta 2 1,00 1,84 75,00  137,87 
 Aleta 3 1,00 2,27 75,00  169,93 
 Aleta 4 1,00 1,71 75,00  128,25 

 Boquillas 1,00 3,83 75,00  287,04 
  1,00 5,07 75,00  380,48 
     Total 1209,38 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,15 4,05 0,10 1,28 
  1 3,80 4,45 0,10 1,69 
       
 En cuerpo de obra 1 63,40 4,20 0,10 26,63 
     Total 29,59 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 63,40 4,20 0,30 79,88 
  1 63,40 4,20 1,60 426,05 
                               A deducir -2 63,40 0,50 0,25 -15,85 
  -1 3,30 3,14 1,28 -13,26 

     Total 476,82 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,30 0,30 1,43 1,41 
  1 4,30 0,30 1,43 1,84 
  1 5,30 0,30 1,43 2,27 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,15 4,05 0,30 3,83 
  1 3,80 4,45 0,30 5,07 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 34,53 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 63,40 5,50 2,70 941,49 
       
 En boquillas 1 3,15 5,05 0,30 4,77 
  1 3,80 5,45 0,30 6,21 
     Total 952,48 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 63,40 5,50 2,70 941,49 
                A deducir -1 63,40 4,20 2,70 -718,96 
 En boquillas 1 3,15 5,05 0,3 4,77 
  1 3,8 5,45 0,3 6,21 
                A deducir -1 3,15 4,05 0,3 -3,83 
  -1 3,8 4,45 0,3 -5,07 
     Total 224,62 

 

 

 ODT- 376.54      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 75,60   75,60 
     Total 75,60 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,10  1,43 5,84 
  1 4,00  1,43 5,70 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,51 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,10  1,43 5,84 
  1 4,00  1,43 5,70 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,83 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 2 1,00 1,71 75,00  128,25 
 Aleta 3 1,00 1,75 75,00  131,46 
 Aleta 4 1,00 1,71 75,00  128,25 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 472 

 Boquillas 1,00 4,08 75,00  306,00 
  1,00 4,25 75,00  318,94 
     Total 1137,94 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,40 4,00 0,10 1,36 
  1 3,50 4,05 0,10 1,42 
       
 En cuerpo de obra 1 75,60 4,20 0,10 31,75 
     Total 34,53 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 75,60 4,20 0,30 95,26 
  1 75,60 4,20 1,60 508,03 
                               A deducir -2 75,60 0,50 0,25 -18,90 
  -1 3,90 3,14 1,28 -15,67 

     Total 568,71 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
  1 4,10 0,30 1,43 1,75 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,40 4,00 0,30 4,08 
  1 3,50 4,05 0,30 4,25 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,57 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 75,60 5,50 2,70 1122,66 
       
 En boquillas 1 3,40 5,00 0,30 5,10 
  1 3,50 5,05 0,30 5,30 
     Total 1133,06 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 75,60 5,50 2,70 1122,66 
                A deducir -1 75,60 4,20 2,70 -857,30 
 En boquillas 1 3,4 5 0,3 5,10 
  1 3,5 5,05 0,3 5,30 
                A deducir -1 3,4 4 0,3 -4,08 
  -1 3,5 4,05 0,3 -4,25 
     Total 267,43 
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 OD-380.32      
       

414.0140  ml Tubo de hormigón armado φ1000mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 54,40   54,40 
     Total 54,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,90  0,56 2,18 
  1 4,00  0,56 2,24 
  1 4,10  0,56 2,30 
  1 4,00  0,56 2,24 
       
 En alzado frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 10,45 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90  0,56 2,18 
  1 4,00  0,56 2,24 
  1 4,10  0,56 2,30 
  1 4,00  0,56 2,24 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,00 1,20 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 11,97 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,55 75,00  40,95 
 Aleta 2 1,00 0,56 75,00  42,00 
 Aleta 3 1,00 0,57 75,00  43,05 
 Aleta 4 1,00 0,56 75,00  42,00 

 Boquillas 1,00 1,30 75,00  97,20 
  1,00 1,86 75,00   139,61 
     Total 404,81 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 1,60 2,70 0,10 0,43 
  1 1,70 3,65 0,10 0,62 
       
 En cuerpo de obra 1 54,40 1,54 0,10 8,38 
     Total 9,43 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 54,40 1,54 0,30 25,13 
  1 54,40 1,54 0,62 51,94 
                               A deducir -2 54,40 0,15 0,08 -1,22 
  -1 3,90 3,14 0,19 -2,35 

     Total 73,50 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90 0,25 0,56 0,55 
  1 4,00 0,25 0,56 0,56 
  1 4,10 0,25 0,56 0,57 
  1 4,00 0,25 0,56 0,56 
       
 En alzado frente de obra 2 1,50 1,50 1,12 5,04 
                    A deducir -2 3,14 1,50 0,31 -2,95 
       
 En Boquillas 1 1,60 2,70 0,30 1,30 
  1 1,70 3,65 0,30 1,86 
       
 En imposta 2 1,50 0,30 0,40 0,36 
     Total 7,84 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 54,40 2,50 1,40 190,40 
       
 En boquillas 1 1,60 3,70 0,30 1,78 
  1 1,70 4,65 0,30 2,37 
     Total 194,55 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      
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 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 54,40 2,50 1,40 190,40 
                A deducir -1 54,40 1,54 1,40 -117,29 
 En boquillas 1 1,6 3,7 0,3 1,78 
  1 1,7 4,65 0,3 2,37 
                A deducir -1 1,6 2,7 0,3 -1,30 
  -1 1,7 3,65 0,3 -1,86 
     Total 74,10 

 

 

 ODT- 380.50      
       

414.0170  ml Tubo de hormigón armado φ1200mm Clase 135, colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  2 75,00   150,00 
     Total 150,00 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 0,00  0,68 0,00 
  1 0,00  0,68 0,00 
  1 2,20  0,68 1,49 
  1 2,60  0,68 1,76 
       
 En alzado frente de obra 4 1,20  1,20 5,76 
                    A deducir -4 3,14  0,36 -4,52 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 1,70  0,30 1,02 
     Total 5,66 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00  0,68 0,00 
  1 0,00  0,68 0,00 
  1 2,20  0,68 1,49 
  1 2,60  0,68 1,76 

       
 Alz.posterior frente de obra 4 1,20  1,20 5,76 
                    A deducir -4 3,14  0,36 -4,52 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,20 1,44 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 1,70  0,30 1,02 
       
     Total 7,42 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 2 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 3 1,00 0,37 75,00  27,84 
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 Aleta 4 1,00 0,44 75,00  32,91 
 Boquillas 1,00 2,14 75,00  160,43 
  1,00 2,71 75,00  203,18 
     Total 424,35 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,30 3,10 0,10 0,71 
  1 2,10 4,30 0,10 0,90 
       
 En cuerpo de obra 1 75,00 1,80 0,10 13,50 
     Total 15,12 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 75,00 1,80 0,30 40,50 
  1 75,00 1,80 0,75 101,25 
                               A deducir -2 75,00 0,15 0,08 -1,69 
  -1 0,00 3,14 0,28 0,00 

     Total 140,06 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00 0,25 0,68 0,00 
  1 0,00 0,25 0,68 0,00 
  1 2,20 0,25 0,68 0,37 
  1 2,60 0,25 0,68 0,44 
       
 En alzado frente de obra 4 1,70 3,55 1,35 32,59 
                    A deducir -4 3,14 3,55 0,46 -20,32 
       
 En Boquillas 1 2,30 3,10 0,30 2,14 
  1 2,10 4,30 0,30 2,71 
       
 En imposta 2 1,70 0,30 0,40 0,41 
       
     Total 18,34 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 75,00 5,00 1,75 656,25 
       
 En boquillas 1 2,30 4,10 0,30 2,83 
  1 2,10 5,30 0,30 3,34 
     Total 662,42 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de   
      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 75,00 5,00 1,75 656,25 
                A deducir -1 75,00 1,80 1,75 -236,25 
 En boquillas 1 2,3 4,1 0,3 2,83 
  1 2,1 5,3 0,3 3,34 
                A deducir -1 2,3 3,1 0,3 -2,14 
  -1 2,1 4,3 0,3 -2,71 
     Total 421,32 
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 OD-380.77      
       

414.0140  ml Tubo de hormigón armado φ1000mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 45,50   45,50 
     Total 45,50 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 1,80  0,56 1,01 
  1 1,90  0,56 1,06 
  1 2,00  0,56 1,12 
  1 1,90  0,56 1,06 
       
 En alzado frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 5,75 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,80  0,56 1,01 
  1 1,90  0,56 1,06 
  1 2,00  0,56 1,12 
  1 1,90  0,56 1,06 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,00 1,20 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 7,27 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,25 75,00  18,90 
 Aleta 2 1,00 0,27 75,00  19,95 
 Aleta 3 1,00 0,28 75,00  21,00 
 Aleta 4 1,00 0,27 75,00  19,95 

 Boquillas 1,00 1,84 75,00  137,70 
  1,00 1,86 75,00   139,61 
     Total 357,11 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 1,70 3,60 0,10 0,61 
  1 1,70 3,65 0,10 0,62 
       
 En cuerpo de obra 1 45,50 1,54 0,10 7,01 
     Total 8,24 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 45,50 1,54 0,30 21,02 
  1 45,50 1,54 0,62 43,44 
                               A deducir -2 45,50 0,15 0,08 -1,02 
  -1 1,80 3,14 0,19 -1,09 

     Total 62,35 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,80 0,25 0,56 0,25 
  1 1,90 0,25 0,56 0,27 
  1 2,00 0,25 0,56 0,28 
  1 1,90 0,25 0,56 0,27 
       
 En alzado frente de obra 2 1,50 1,50 1,12 5,04 
                    A deducir -2 3,14 1,50 0,31 -2,95 
       
 En Boquillas 1 1,70 3,60 0,30 1,84 
  1 1,70 3,65 0,30 1,86 
       
 En imposta 2 1,50 0,30 0,40 0,36 
     Total 7,21 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 45,50 2,50 1,40 159,25 
       
 En boquillas 1 1,70 4,60 0,30 2,35 
  1 1,70 4,65 0,30 2,37 
     Total 163,97 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      
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 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 45,50 2,50 1,40 159,25 
                A deducir -1 45,50 1,54 1,40 -98,10 
 En boquillas 1 1,7 4,6 0,3 2,35 
  1 1,7 4,65 0,3 2,37 
                A deducir -1 1,7 3,6 0,3 -1,84 
  -1 1,7 3,65 0,3 -1,86 
     Total 62,17 

 

 

 ODT- 383.72      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 53,00   53,00 
     Total 53,00 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,40  1,43 4,85 
  1 8,40  1,43 11,97 
  1 8,70  1,43 12,40 
  1 3,50  1,43 4,99 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 38,91 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,40  1,43 4,85 
  1 8,40  1,43 11,97 
  1 8,70  1,43 12,40 
  1 3,50  1,43 4,99 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 42,23 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,45 75,00  109,01 
 Aleta 2 1,00 3,59 75,00  269,33 
 Aleta 3 1,00 3,72 75,00  278,94 
 Aleta 4 1,00 1,50 75,00  112,22 
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 Boquillas 1,00 6,27 75,00  470,48 
  1,00 6,56 75,00  492,19 
     Total 1732,16 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,40 6,15 0,10 2,09 
  1 3,50 6,25 0,10 2,19 
       
 En cuerpo de obra 1 53,00 4,20 0,10 22,26 
     Total 26,54 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 53,00 4,20 0,30 66,78 
  1 53,00 4,20 1,60 356,16 
                               A deducir -2 53,00 0,50 0,25 -13,25 
  -1 3,40 3,14 1,28 -13,67 

     Total 396,02 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,40 0,30 1,43 1,45 
  1 8,40 0,30 1,43 3,59 
  1 8,70 0,30 1,43 3,72 
  1 3,50 0,30 1,43 1,50 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,40 6,15 0,30 6,27 
  1 3,50 6,25 0,30 6,56 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 41,50 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 53,00 5,50 2,70 787,05 
       
 En boquillas 1 3,40 7,15 0,30 7,29 
  1 3,50 7,25 0,30 7,61 
     Total 801,96 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 53,00 5,50 2,70 787,05 
                A deducir -1 53,00 4,20 2,70 -601,02 
 En boquillas 1 3,4 7,15 0,3 7,29 
  1 3,5 7,25 0,3 7,61 
                A deducir -1 3,4 6,15 0,3 -6,27 
  -1 3,5 6,25 0,3 -6,56 
     Total 188,10 
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 ODT- 381.15      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 79,50   79,50 
     Total 79,50 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,75  1,43 5,34 
  1 3,75  1,43 5,34 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 3,90  1,43 5,56 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 26,51 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,75  1,43 5,34 
  1 3,75  1,43 5,34 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 3,90  1,43 5,56 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 29,83 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,60 75,00  120,23 
 Aleta 2 1,00 1,60 75,00  120,23 
 Aleta 3 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 4 1,00 1,67 75,00  125,04 

 Boquillas 1,00 4,03 75,00  302,18 
  1,00 4,20 75,00  315,00 
     Total 1107,73 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,40 3,95 0,10 1,34 
  1 3,50 4,00 0,10 1,40 
       
 En cuerpo de obra 1 79,50 4,20 0,10 33,39 
     Total 36,13 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 79,50 4,20 0,30 100,17 
  1 79,50 4,20 1,60 534,24 
                               A deducir -2 79,50 0,50 0,25 -19,88 
  -1 3,75 3,14 1,28 -15,07 

     Total 599,46 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,75 0,30 1,43 1,60 
  1 3,75 0,30 1,43 1,60 
  1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 3,90 0,30 1,43 1,67 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,40 3,95 0,30 4,03 
  1 3,50 4,00 0,30 4,20 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,17 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 79,50 5,50 2,70 1180,58 
       
 En boquillas 1 3,40 4,95 0,30 5,05 
  1 3,50 5,00 0,30 5,25 
     Total 1190,87 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 79,50 5,50 2,70 1180,58 
                A deducir -1 79,50 4,20 2,70 -901,53 
 En boquillas 1 3,4 4,95 0,3 5,05 
  1 3,5 5 0,3 5,25 
                A deducir -1 3,4 3,95 0,3 -4,03 
  -1 3,5 4 0,3 -4,20 
     Total 281,12 

 

 ODT-382.460      
       

414.0300  ml Tubo de hormigón armado φ1800mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 32,40   32,40 
     Total 32,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 2,30  0,84 1,93 
  1 3,89  0,84 3,27 
  1 0,00  0,84 0,00 
  1 0,00  0,84 0,00 
       
 En alzado frente de obra 2 1,50  1,50 4,50 
                    A deducir -2 3,14  0,56 -3,53 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 2,00  0,30 1,20 
     Total 7,53 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,30  0,84 1,93 
  1 3,89  0,84 3,27 
  1 0,00  0,84 0,00 
  1 0,00  0,84 0,00 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 1,50  1,50 4,50 
                    A deducir -2 3,14  0,56 -3,53 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,50 1,80 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 2,00  0,30 1,20 
     Total 9,65 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,48 75,00  36,23 
 Aleta 2 1,00 0,82 75,00  61,27 
 Aleta 3 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 4 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Boquillas 1,00 3,39 75,00  254,29 
  1,00 0,00 75,00  0,00 
     Total 351,78 
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610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,77 4,08 0,10 1,13 
  1 0,00 0,00 0,10 0,00 
       
 En cuerpo de obra 1 32,40 2,16 0,10 7,00 
     Total 8,13 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 32,40 2,16 0,30 21,00 
  1 32,40 2,16 0,93 65,09 
                               A deducir -2 32,40 0,15 0,08 -0,73 
  -1 2,30 3,14 0,43 -3,12 

     Total 82,23 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,30 0,25 0,84 0,48 
  1 3,89 0,25 0,84 0,82 
  1 0,00 0,25 0,84 0,00 
  1 0,00 0,25 0,84 0,00 
       
 En alzado frente de obra 2 2,00 2,46 1,68 16,53 
                    A deducir -2 3,14 2,46 0,71 -10,90 
       
 En Boquillas 1 2,77 4,08 0,30 3,39 
  1 0,00 0,00 0,30 0,00 
       
 En imposta 2 2,00 0,30 0,40 0,48 
     Total 10,80 
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos  
      sobrantes a vertedero.      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 32,40 4,66 1,00 150,98 
       
 En boquillas 1 2,77 5,08 0,30 4,22 
  1 0,00 1,00 0,30 0,00 
     Total 155,21 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de   
      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 32,40 4,66 1,00 150,98 
                A deducir -1 32,40 2,16 1,00 -69,98 
 En boquillas 1 2,77 5,08 0,3 4,22 
  1 0 1 0,3 0,00 
                A deducir -1 2,77 4,08 0,3 -3,39 
  -1 0 0 0,3 0,00 
     Total 81,83 
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 ODT- 384.22      
       
NUEVA  ml Marco prefabricado de 5,00x3,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 47,80   47,80 
     Total 47,80 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,90  1,43 6,98 
  1 7,20  1,43 10,26 
  1 7,50  1,43 10,69 
  1 5,20  1,43 7,41 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 40,05 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,90  1,43 6,98 
  1 7,20  1,43 10,26 
  1 7,50  1,43 10,69 
  1 5,20  1,43 7,41 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 43,37 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 2,09 75,00  157,11 
 Aleta 2 1,00 3,08 75,00  230,85 
 Aleta 3 1,00 3,21 75,00  240,47 
 Aleta 4 1,00 2,22 75,00  166,73 

 Boquillas 1,00 12,42 75,00  931,61 
  1,00 13,16 75,00  986,85 
     Total 2713,61 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 4,90 8,45 0,10 4,14 
  1 5,10 8,60 0,10 4,39 
       
 En cuerpo de obra 1 47,80 4,20 0,10 20,08 
     Total 28,60 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 47,80 4,20 0,30 60,23 
  1 47,80 4,20 1,60 321,22 
                               A deducir -2 47,80 0,50 0,25 -11,95 
  -1 4,90 3,14 1,28 -19,69 

     Total 349,80 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,90 0,30 1,43 2,09 
  1 7,20 0,30 1,43 3,08 
  1 7,50 0,30 1,43 3,21 
  1 5,20 0,30 1,43 2,22 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 4,90 8,45 0,30 12,42 
  1 5,10 8,60 0,30 13,16 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 54,58 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 47,80 5,50 3,70 972,73 
       
 En boquillas 1 4,90 9,45 0,30 13,89 
  1 5,10 9,60 0,30 14,69 
     Total 1001,31 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 47,80 5,50 3,70 972,73 
                A deducir -1 47,80 4,20 3,70 -742,81 
 En boquillas 1 4,9 9,45 0,3 13,89 
  1 5,1 9,6 0,3 14,69 
                A deducir -1 4,9 8,45 0,3 -12,42 
  -1 5,1 8,6 0,3 -13,16 
     Total 232,92 

 

 

 ODT- 384.62      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 44,40   44,40 
     Total 44,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 8,40  1,43 11,97 
  1 3,30  1,43 4,70 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 9,30  1,43 13,25 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 39,91 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 8,40  1,43 11,97 
  1 3,30  1,43 4,70 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 9,30  1,43 13,25 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 43,23 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 3,59 75,00  269,33 
 Aleta 2 1,00 1,41 75,00  105,81 
 Aleta 3 1,00 1,58 75,00  118,63 
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 Aleta 4 1,00 3,98 75,00  298,18 
 Boquillas 1,00 6,09 75,00  456,64 
  1,00 7,07 75,00  530,55 
     Total 1779,13 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,30 6,15 0,10 2,03 
  1 3,60 6,55 0,10 2,36 
       
 En cuerpo de obra 1 44,40 4,20 0,10 18,65 
     Total 23,04 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 44,40 4,20 0,30 55,94 
  1 44,40 4,20 1,60 298,37 
                               A deducir -2 44,40 0,50 0,25 -11,10 
  -1 8,40 3,14 1,28 -33,76 

     Total 309,45 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 8,40 0,30 1,43 3,59 
  1 3,30 0,30 1,43 1,41 
  1 3,70 0,30 1,43 1,58 
  1 9,30 0,30 1,43 3,98 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,30 6,15 0,30 6,09 
  1 3,60 6,55 0,30 7,07 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 42,12 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 44,40 5,50 2,70 659,34 
       
 En boquillas 1 3,30 7,15 0,30 7,08 
  1 3,60 7,55 0,30 8,15 

     Total 674,57 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 44,40 5,50 2,70 659,34 
                A deducir -1 44,40 4,20 2,70 -503,50 
 En boquillas 1 3,3 7,15 0,3 7,08 
  1 3,6 7,55 0,3 8,15 
                A deducir -1 3,3 6,15 0,3 -6,09 
  -1 3,6 6,55 0,3 -7,07 
     Total 157,91 

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 485 

 

 ODT- 385.03      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 40,30   40,30 
     Total 40,30 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,50  1,43 4,99 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,60  1,43 6,56 
  1 4,10  1,43 5,84 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,65 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,50  1,43 4,99 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,60  1,43 6,56 
  1 4,10  1,43 5,84 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,97 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,50 75,00  112,22 
 Aleta 2 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 3 1,00 1,97 75,00  147,49 

 Aleta 4 1,00 1,75 75,00  131,46 
 Boquillas 1,00 3,70 75,00  277,20 
  1,00 4,79 75,00  359,10 
     Total 1152,51 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,20 3,85 0,10 1,23 
  1 3,80 4,20 0,10 1,60 
       
 En cuerpo de obra 1 40,30 4,20 0,10 16,93 
     Total 19,75 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 40,30 4,20 0,30 50,78 
  1 40,30 4,20 1,60 270,82 
                               A deducir -2 40,30 0,50 0,25 -10,08 
  -1 3,50 3,14 1,28 -14,07 

     Total 297,45 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,50 0,30 1,43 1,50 
  1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 4,60 0,30 1,43 1,97 
  1 4,10 0,30 1,43 1,75 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,20 3,85 0,30 3,70 
  1 3,80 4,20 0,30 4,79 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,77 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 40,30 5,50 2,70 598,46 
       
 En boquillas 1 3,20 4,85 0,30 4,66 
  1 3,80 5,20 0,30 5,93 
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     Total 609,04 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 40,30 5,50 2,70 598,46 
                A deducir -1 40,30 4,20 2,70 -457,00 
 En boquillas 1 3,2 4,85 0,3 4,66 
  1 3,8 5,2 0,3 5,93 
                A deducir -1 3,2 3,85 0,3 -3,70 
  -1 3,8 4,2 0,3 -4,79 
     Total 143,55 

 

 

 ODT- 385.90      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 38,30   38,30 
     Total 38,30 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,20  1,43 5,99 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 3,80  1,43 5,42 
  1 4,10  1,43 5,84 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,51 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,20  1,43 5,99 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 3,80  1,43 5,42 
  1 4,10  1,43 5,84 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,83 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,80 75,00  134,66 
 Aleta 2 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 3 1,00 1,62 75,00  121,84 
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 Aleta 4 1,00 1,75 75,00  131,46 
 Boquillas 1,00 4,20 75,00  315,00 
  1,00 4,08 75,00  306,00 
     Total 1134,00 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,50 4,00 0,10 1,40 
  1 3,40 4,00 0,10 1,36 
       
 En cuerpo de obra 1 38,30 4,20 0,10 16,09 
     Total 18,85 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 38,30 4,20 0,30 48,26 
  1 38,30 4,20 1,60 257,38 
                               A deducir -2 38,30 0,50 0,25 -9,58 
  -1 4,20 3,14 1,28 -16,88 

     Total 279,18 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,20 0,30 1,43 1,80 
  1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 3,80 0,30 1,43 1,62 
  1 4,10 0,30 1,43 1,75 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,50 4,00 0,30 4,20 
  1 3,40 4,00 0,30 4,08 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,52 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 38,30 5,50 2,70 568,76 
       
 En boquillas 1 3,50 5,00 0,30 5,25 
  1 3,40 5,00 0,30 5,10 

     Total 579,11 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 38,30 5,50 2,70 568,76 
                A deducir -1 38,30 4,20 2,70 -434,32 
 En boquillas 1 3,5 5 0,3 5,25 
  1 3,4 5 0,3 5,10 
                A deducir -1 3,5 4 0,3 -4,20 
  -1 3,4 4 0,3 -4,08 
     Total 136,50 
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 ODT- 386.03      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 59,50   59,50 
     Total 59,50 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,00  1,43 5,70 
  1 3,60  1,43 5,13 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,40  1,43 6,27 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,51 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,00  1,43 5,70 
  1 3,60  1,43 5,13 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 4,40  1,43 6,27 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,83 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,71 75,00  128,25 
 Aleta 2 1,00 1,54 75,00  115,43 
 Aleta 3 1,00 1,71 75,00  128,25 

 Aleta 4 1,00 1,88 75,00  141,08 
 Boquillas 1,00 3,86 75,00  289,58 
  1,00 4,55 75,00  341,33 
     Total 1143,90 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,30 3,90 0,10 1,29 
  1 3,70 4,10 0,10 1,52 
       
 En cuerpo de obra 1 59,50 4,20 0,10 24,99 
     Total 27,79 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 59,50 4,20 0,30 74,97 
  1 59,50 4,20 1,60 399,84 
                               A deducir -2 59,50 0,50 0,25 -14,88 
  -1 4,00 3,14 1,28 -16,08 

     Total 443,86 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,00 0,30 1,43 1,71 
  1 3,60 0,30 1,43 1,54 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
  1 4,40 0,30 1,43 1,88 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,30 3,90 0,30 3,86 
  1 3,70 4,10 0,30 4,55 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,65 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 59,50 5,50 2,70 883,58 
       
 En boquillas 1 3,30 4,90 0,30 4,85 
  1 3,70 5,10 0,30 5,66 
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     Total 894,09 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 59,50 5,50 2,70 883,58 
                A deducir -1 59,50 4,20 2,70 -674,73 
 En boquillas 1 3,3 4,9 0,3 4,85 
  1 3,7 5,1 0,3 5,66 
                A deducir -1 3,3 3,9 0,3 -3,86 
  -1 3,7 4,1 0,3 -4,55 
     Total 210,95 

 

 

 ODT- 386.76      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 46,00   46,00 
     Total 46,00 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,40  1,43 6,27 
  1 3,80  1,43 5,42 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 4,30  1,43 6,13 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,79 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,40  1,43 6,27 
  1 3,80  1,43 5,42 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 4,30  1,43 6,13 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 31,11 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,88 75,00  141,08 
 Aleta 2 1,00 1,62 75,00  121,84 
 Aleta 3 1,00 1,58 75,00  118,63 
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 Aleta 4 1,00 1,84 75,00  137,87 
 Boquillas 1,00 1,20 75,00  90,00 
  1,00 4,25 75,00  318,94 
     Total 928,35 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
  1 3,50 4,05 0,10 1,42 
       
 En cuerpo de obra 1 46,00 4,20 0,10 19,32 
     Total 21,14 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 46,00 4,20 0,30 57,96 
  1 46,00 4,20 1,60 309,12 
                               A deducir -2 46,00 0,50 0,25 -11,50 
  -1 4,40 3,14 1,28 -17,68 

     Total 337,90 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,40 0,30 1,43 1,88 
  1 3,80 0,30 1,43 1,62 
  1 3,70 0,30 1,43 1,58 
  1 4,30 0,30 1,43 1,84 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 2,00 2,00 0,30 1,20 
  1 3,50 4,05 0,30 4,25 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 30,78 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 46,00 5,50 2,70 683,10 
       
 En boquillas 1 2,00 3,00 0,30 1,80 
  1 3,50 5,05 0,30 5,30 

     Total 690,20 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 46,00 5,50 2,70 683,10 
                A deducir -1 46,00 4,20 2,70 -521,64 
 En boquillas 1 2 3 0,3 1,80 
  1 3,5 5,05 0,3 5,30 
                A deducir -1 2 2 0,3 -1,20 
  -1 3,5 4,05 0,3 -4,25 
     Total 163,11 
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 ODT- 388.18      
       
NUEVA  ml Marco prefabricado de 4,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 90,40   90,40 
     Total 90,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,50  1,65 5,78 
  1 12,80  1,65 21,12 
  1 13,30  1,65 21,95 
  1 3,60  1,65 5,94 
       
 En alzado frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 60,97 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,50  1,65 5,78 
  1 12,80  1,65 21,12 
  1 13,30  1,65 21,95 
  1 3,60  1,65 5,94 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  3,00 3,60 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 64,89 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,73 75,00  129,94 
 Aleta 2 1,00 6,34 75,00  475,20 
 Aleta 3 1,00 6,58 75,00  493,76 
 Aleta 4 1,00 1,78 75,00  133,65 

 Boquillas 1,00 11,58 75,00  868,28 
  1,00 12,53 75,00  939,60 
     Total 3040,43 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,40 11,35 0,10 3,86 
  1 3,60 11,60 0,10 4,18 
       
 En cuerpo de obra 1 90,40 4,60 0,10 41,58 
     Total 49,62 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 90,40 4,60 0,30 124,75 
  1 90,40 4,60 1,80 748,51 
                               A deducir -2 90,40 0,50 0,25 -22,60 
  -1 3,50 3,14 1,62 -17,80 

     Total 832,86 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,50 0,30 1,65 1,73 
  1 12,80 0,30 1,65 6,34 
  1 13,30 0,30 1,65 6,58 
  1 3,60 0,30 1,65 1,78 
       
 En alzado frente de obra 2 3,60 3,10 3,30 73,66 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,72 -53,00 
       
 En Boquillas 1 3,40 11,35 0,30 11,58 
  1 3,60 11,60 0,30 12,53 
       
 En imposta 2 3,60 0,30 0,40 0,86 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 64,47 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 90,40 5,50 2,70 1342,44 
       
 En boquillas 1 3,40 12,35 0,30 12,60 
  1 3,60 12,60 0,30 13,61 
     Total 1368,65 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 90,40 5,50 2,70 1342,44 
                A deducir -1 90,40 4,60 2,70 -1122,77 
 En boquillas 1 3,4 12,35 0,3 12,60 
  1 3,6 12,6 0,3 13,61 
                A deducir -1 3,4 11,35 0,3 -11,58 
  -1 3,6 11,6 0,3 -12,53 
     Total 221,77 

 

 

 ODT- 388.22      
       
NUEVA  ml Marco prefabricado de 4,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 94,20   94,20 
     Total 94,20 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,75  1,65 6,19 
  1 3,75  1,65 6,19 
  1 4,50  1,65 7,43 
  1 4,50  1,65 7,43 
       
 En alzado frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 33,42 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,75  1,65 6,19 
  1 3,75  1,65 6,19 
  1 4,50  1,65 7,43 
  1 4,50  1,65 7,43 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  3,00 3,60 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 37,34 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,86 75,00  139,22 
 Aleta 2 1,00 1,86 75,00  139,22 
 Aleta 3 1,00 2,23 75,00  167,06 
 Aleta 4 1,00 2,23 75,00  167,06 
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 Boquillas 1,00 5,72 75,00  429,19 
  1,00 8,78 75,00  658,13 
     Total 1699,88 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,50 5,45 0,10 1,91 
  1 4,50 6,50 0,10 2,93 
       
 En cuerpo de obra 1 94,20 4,60 0,10 43,33 
     Total 48,16 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 94,20 4,60 0,30 130,00 
  1 94,20 4,60 1,80 779,98 
                               A deducir -2 94,20 0,50 0,25 -23,55 
  -1 3,75 3,14 1,62 -19,08 

     Total 867,35 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,75 0,30 1,65 1,86 
  1 3,75 0,30 1,65 1,86 
  1 4,50 0,30 1,65 2,23 
  1 4,50 0,30 1,65 2,23 
       
 En alzado frente de obra 2 3,60 3,10 3,30 73,66 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,72 -53,00 
       
 En Boquillas 1 3,50 5,45 0,30 5,72 
  1 4,50 6,50 0,30 8,78 
       
 En imposta 2 3,60 0,30 0,40 0,86 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 46,60 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 94,20 5,50 2,70 1398,87 
       
 En boquillas 1 3,50 6,45 0,30 6,77 
  1 4,50 7,50 0,30 10,13 
     Total 1415,77 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 94,20 5,50 2,70 1398,87 
                A deducir -1 94,20 4,60 2,70 -1169,96 
 En boquillas 1 3,5 6,45 0,3 6,77 
  1 4,5 7,5 0,3 10,13 
                A deducir -1 3,5 5,45 0,3 -5,72 
  -1 4,5 6,5 0,3 -8,78 
     Total 231,31 
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 OD-392.53      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 58,40   58,40 
     Total 58,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 0,00  1,40 0,00 
  1 0,00  1,40 0,00 
  1 3,70  1,40 5,18 
  1 4,60  1,40 6,44 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 16,33 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00  1,40 0,00 
  1 0,00  1,40 0,00 
  1 3,70  1,40 5,18 
  1 4,60  1,40 6,44 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 19,65 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 2 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 3 1,00 1,55 75,00  116,55 
 Aleta 4 1,00 1,93 75,00  144,90 

 Boquillas 1,00 0,00 75,00  0,00 
  1,00 5,15 75,00  385,99 
     Total 647,44 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 0,00 0,00 0,10 0,00 
  1 3,65 4,70 0,10 1,72 
       
 En cuerpo de obra 1 58,40 4,10 0,10 23,94 
     Total 25,66 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 58,40 4,10 0,30 71,83 
  1 58,40 4,10 1,55 371,13 
                               A deducir -2 58,40 0,50 0,25 -14,60 
  -1 0,00 3,14 1,20 0,00 

     Total 428,36 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00 0,30 1,40 0,00 
  1 0,00 0,30 1,40 0,00 
  1 3,70 0,30 1,40 1,55 
  1 4,60 0,30 1,40 1,93 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
  1 3,65 4,70 0,30 5,15 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 27,45 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 58,40 5,50 3,00 963,60 
       
 En boquillas 1 0,00 1,00 0,00 0,00 
  1 3,65 5,70 0,30 6,24 
     Total 969,84 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 58,40 5,50 3,00 963,60 
                A deducir -1 58,40 4,10 3,00 -718,32 
 En boquillas 1 0 1 0 0,00 
  1 3,65 5,7 0,3 6,24 
                A deducir -1 0 0 0 0,00 
  -1 3,65 4,7 0,3 -5,15 
     Total 246,38 

 

 

 ODT- 393.22      
       

630.1060N  ml Marco prefabricado de 3,00x1,50 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 57,00   57,00 
     Total 57,00 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,70  1,65 6,11 
  1 2,80  1,65 4,62 
  1 2,80  1,65 4,62 
  1 3,70  1,65 6,11 
       
 En alzado frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 27,64 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,70  1,65 6,11 
  1 2,80  1,65 4,62 
  1 2,80  1,65 4,62 
  1 3,70  1,65 6,11 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  3,00 3,60 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 31,56 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,83 75,00  137,36 
 Aleta 2 1,00 1,39 75,00  103,95 
 Aleta 3 1,00 1,39 75,00  103,95 
 Aleta 4 1,00 1,83 75,00  137,36 
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 Boquillas 1,00 3,85 75,00  288,56 
  1,00 3,85 75,00  288,56 
     Total 1059,75 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,70 4,75 0,10 1,28 
  1 2,70 4,75 0,10 1,28 
       
 En cuerpo de obra 1 57,00 4,60 0,10 26,22 
     Total 28,79 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 57,00 4,60 0,30 78,66 
  1 57,00 4,60 1,80 471,96 
                               A deducir -2 57,00 0,50 0,25 -14,25 
  -1 3,70 3,14 1,62 -18,82 

     Total 517,55 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,70 0,30 1,65 1,83 
  1 2,80 0,30 1,65 1,39 
  1 2,80 0,30 1,65 1,39 
  1 3,70 0,30 1,65 1,83 
       
 En alzado frente de obra 2 3,60 3,10 3,30 73,66 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,72 -53,00 
       
 En Boquillas 1 2,70 4,75 0,30 3,85 
  1 2,70 4,75 0,30 3,85 
       
 En imposta 2 3,60 0,30 0,40 0,86 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 38,06 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 57,00 5,50 2,20 689,70 
       
 En boquillas 1 2,70 5,75 0,30 4,66 
  1 2,70 5,75 0,30 4,66 
     Total 699,02 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 57,00 5,50 2,20 689,70 
                A deducir -1 57,00 4,60 2,20 -576,84 
 En boquillas 1 2,7 5,75 0,3 4,66 
  1 2,7 5,75 0,3 4,66 
                A deducir -1 2,7 4,75 0,3 -3,85 
  -1 2,7 4,75 0,3 -3,85 
     Total 114,48 
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 OD-395.31      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 64,20   64,20 
     Total 64,20 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,00  1,40 5,60 
  1 4,10  1,40 5,74 
  1 4,00  1,40 5,60 
  1 3,80  1,40 5,32 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 26,97 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,00  1,40 5,60 
  1 4,10  1,40 5,74 
  1 4,00  1,40 5,60 
  1 3,80  1,40 5,32 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,29 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,68 75,00  126,00 
 Aleta 2 1,00 1,72 75,00  129,15 
 Aleta 3 1,00 1,68 75,00  126,00 
 Aleta 4 1,00 1,60 75,00  119,70 

 Boquillas 1,00 4,71 75,00  353,14 
  1,00 4,77 75,00  357,98 
     Total 1211,96 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,65 4,30 0,10 1,57 
  1 3,70 4,30 0,10 1,59 
       
 En cuerpo de obra 1 64,20 4,10 0,10 26,32 
     Total 29,48 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 64,20 4,10 0,30 78,97 
  1 64,20 4,10 1,55 407,99 
                               A deducir -2 64,20 0,50 0,25 -16,05 
  -1 4,00 3,14 1,20 -15,09 

     Total 455,82 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,00 0,30 1,40 1,68 
  1 4,10 0,30 1,40 1,72 
  1 4,00 0,30 1,40 1,68 
  1 3,80 0,30 1,40 1,60 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 3,65 4,30 0,30 4,71 
  1 3,70 4,30 0,30 4,77 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 34,97 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 64,20 5,50 3,00 1059,30 
       
 En boquillas 1 3,65 5,30 0,30 5,80 
  1 3,70 5,30 0,30 5,88 
     Total 1070,99 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 64,20 5,50 3,00 1059,30 
                A deducir -1 64,20 4,10 3,00 -789,66 
 En boquillas 1 3,65 5,3 0,3 5,80 
  1 3,7 5,3 0,3 5,88 
                A deducir -1 3,65 4,3 0,3 -4,71 
  -1 3,7 4,3 0,3 -4,77 
     Total 271,85 

 

 

 OD-396.56      
       

630.1060  ml Marco prefabricado de 3,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 88,40   88,40 
     Total 88,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,20  1,40 5,88 
  1 3,90  1,40 5,46 
  1 3,80  1,40 5,32 
  1 4,00  1,40 5,60 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 26,97 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,20  1,40 5,88 
  1 3,90  1,40 5,46 
  1 3,80  1,40 5,32 
  1 4,00  1,40 5,60 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,29 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,76 75,00  132,30 
 Aleta 2 1,00 1,64 75,00  122,85 
 Aleta 3 1,00 1,60 75,00  119,70 
 Aleta 4 1,00 1,68 75,00  126,00 
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 Boquillas 1,00 6,72 75,00  504,00 
  1,00 6,72 75,00  504,00 
     Total 1508,85 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 4,00 5,60 0,10 2,24 
  1 4,00 5,60 0,10 2,24 
       
 En cuerpo de obra 1 88,40 4,10 0,10 36,24 
     Total 40,72 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 88,40 4,10 0,30 108,73 
  1 88,40 4,10 1,55 561,78 
                               A deducir -2 88,40 0,50 0,25 -22,10 
  -1 4,20 3,14 1,20 -15,84 

     Total 632,57 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,20 0,30 1,40 1,76 
  1 3,90 0,30 1,40 1,64 
  1 3,80 0,30 1,40 1,60 
  1 4,00 0,30 1,40 1,68 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 4,00 5,60 0,30 6,72 
  1 4,00 5,60 0,30 6,72 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 38,93 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 88,40 5,50 3,50 1701,70 
       
 En boquillas 1 4,00 6,60 0,30 7,92 
  1 4,00 6,60 0,30 7,92 
     Total 1717,54 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 88,40 5,50 3,50 1701,70 
                A deducir -1 88,40 4,10 3,50 -1268,54 
 En boquillas 1 4 6,6 0,3 7,92 
  1 4 6,6 0,3 7,92 
                A deducir -1 4 5,6 0,3 -6,72 
  -1 4 5,6 0,3 -6,72 
     Total 435,56 
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 OD-397.10      
       

414.0140  ml Tubo de hormigón armado φ1000mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 24,98   24,98 
     Total 24,98 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 0,00  0,56 0,00 
  1 0,00  0,56 0,00 
  1 0,00  0,56 0,00 
  1 0,00  0,56 0,00 
       
 En alzado frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 1,49 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00  0,56 0,00 
  1 0,00  0,56 0,00 
  1 0,00  0,56 0,00 
  1 0,00  0,56 0,00 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,00 1,20 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 3,01 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 2 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 3 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 4 1,00 0,00 75,00  0,00 

 Boquillas 1,00 0,00 75,00  0,00 
  1,00 0,00 75,00   0,00 
     Total 0,00 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 0,00 0,00 0,10 0,00 
  1 0,00 0,00 0,10 0,00 
       
 En cuerpo de obra 1 24,98 1,54 0,10 3,85 
     Total 3,85 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 24,98 1,54 0,30 11,54 
  1 24,98 1,54 0,62 23,85 
                               A deducir -2 24,98 0,15 0,08 -0,56 
  -1 0,00 3,14 0,19 0,00 

     Total 34,83 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00 0,25 0,56 0,00 
  1 0,00 0,25 0,56 0,00 
  1 0,00 0,25 0,56 0,00 
  1 0,00 0,25 0,56 0,00 
       
 En alzado frente de obra 2 1,50 1,50 1,12 5,04 
                    A deducir -2 3,14 1,50 0,31 -2,95 
       
 En Boquillas 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
  1 0,00 0,00 0,00 0,00 
       
 En imposta 2 1,50 0,30 0,40 0,36 
     Total 2,45 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 24,98 2,50 1,00 62,45 
       
 En boquillas 1 0,00 1,00 0,00 0,00 
  1 0,00 1,00 0,00 0,00 
     Total 62,45 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      
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 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 24,98 2,50 1,00 62,45 
                A deducir -1 24,98 1,54 1,00 -38,47 
 En boquillas 1 0 1 0 0,00 
  1 0 1 0 0,00 
                A deducir -1 0 0 0 0,00 
  -1 0 0 0 0,00 
     Total 23,98 

 

 

 OD-401.20      
       

630.1060  ml Marco prefabricado de 3,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 107,90   107,90 
     Total 107,90 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,90  1,40 5,46 
  1 2,70  1,40 3,78 
  1 2,80  1,40 3,92 
  1 4,10  1,40 5,74 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 23,61 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90  1,40 5,46 
  1 2,70  1,40 3,78 
  1 2,80  1,40 3,92 
  1 4,10  1,40 5,74 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 26,93 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,64 75,00  122,85 
 Aleta 2 1,00 1,13 75,00  85,05 
 Aleta 3 1,00 1,18 75,00  88,20 
 Aleta 4 1,00 1,72 75,00  129,15 
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 Boquillas 1,00 5,24 75,00  393,05 
  1,00 5,24 75,00  393,05 
     Total 1211,34 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,25 5,38 0,10 1,75 
  1 3,25 5,38 0,10 1,75 
       
 En cuerpo de obra 1 107,90 4,10 0,10 44,24 
     Total 47,73 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 107,90 4,10 0,30 132,72 
  1 107,90 4,10 1,55 685,70 
                               A deducir -2 107,90 0,50 0,25 -26,98 
  -1 3,90 3,14 1,20 -14,71 

     Total 776,74 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,90 0,30 1,40 1,64 
  1 2,70 0,30 1,40 1,13 
  1 2,80 0,30 1,40 1,18 
  1 4,10 0,30 1,40 1,72 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 3,25 5,38 0,30 5,24 
  1 3,25 5,38 0,30 5,24 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 34,97 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 107,90 5,50 6,00 3560,70 
       
 En boquillas 1 3,25 6,38 0,30 6,22 
  1 3,25 6,38 0,30 6,22 
     Total 3573,13 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 107,90 5,50 6,00 3560,70 
                A deducir -1 107,90 4,10 6,00 -2654,34 
 En boquillas 1 3,25 6,375 0,3 6,22 
  1 3,25 6,375 0,3 6,22 
                A deducir -1 3,25 5,375 0,3 -5,24 
  -1 3,25 5,375 0,3 -5,24 
     Total 908,31 

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 503 

 

 OD-401.20 A      
       

630.1060  ml Marco prefabricado de 3,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 50,70   50,70 
     Total 50,70 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,00  1,40 4,20 
  1 3,00  1,40 4,20 
  1 3,20  1,40 4,48 
  1 3,20  1,40 4,48 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 22,07 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,00  1,40 4,20 
  1 3,00  1,40 4,20 
  1 3,20  1,40 4,48 
  1 3,20  1,40 4,48 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 25,39 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,26 75,00  94,50 
 Aleta 2 1,00 1,26 75,00  94,50 
 Aleta 3 1,00 1,34 75,00  100,80 
 Aleta 4 1,00 1,34 75,00  100,80 

 Boquillas 1,00 5,24 75,00  393,05 
  1,00 5,24 75,00  393,05 
     Total 1176,69 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,25 5,38 0,10 1,75 
  1 3,25 5,38 0,10 1,75 
       
 En cuerpo de obra 1 50,70 4,10 0,10 20,79 
     Total 24,28 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 50,70 4,10 0,30 62,36 
  1 50,70 4,10 1,55 322,20 
                               A deducir -2 50,70 0,50 0,25 -12,68 
  -1 3,00 3,14 1,20 -11,32 

     Total 360,57 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,00 0,30 1,40 1,26 
  1 3,00 0,30 1,40 1,26 
  1 3,20 0,30 1,40 1,34 
  1 3,20 0,30 1,40 1,34 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 3,25 5,38 0,30 5,24 
  1 3,25 5,38 0,30 5,24 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 34,50 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 50,70 5,50 2,50 697,13 
       
 En boquillas 1 3,25 6,38 0,30 6,22 
  1 3,25 6,38 0,30 6,22 
     Total 709,56 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 50,70 5,50 2,50 697,13 
                A deducir -1 50,70 4,10 2,50 -519,68 
 En boquillas 1 3,25 6,375 0,3 6,22 
  1 3,25 6,375 0,3 6,22 
                A deducir -1 3,25 5,375 0,3 -5,24 
  -1 3,25 5,375 0,3 -5,24 
     Total 179,40 

 

 

 ODT- 401.37      
       

630.1060  ml Marco prefabricado de 3,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 108,00   108,00 
     Total 108,00 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 7,80  1,65 12,87 
  1 2,70  1,65 4,46 
  1 0,00  1,65 0,00 
  1 0,00  1,65 0,00 
       
 En alzado frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 23,52 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 7,80  1,65 12,87 
  1 2,70  1,65 4,46 
  1 0,00  1,65 0,00 
  1 0,00  1,65 0,00 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 3,00  3,00 18,00 
                    A deducir -2 3,14  2,25 -14,13 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  3,00 3,60 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,60  0,30 2,16 
     Total 27,44 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 3,86 75,00  289,58 
 Aleta 2 1,00 1,34 75,00  100,24 
 Aleta 3 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 4 1,00 0,00 75,00  0,00 
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 Boquillas 1,00 5,99 75,00  449,55 
  1,00 0,00 75,00  0,00 
     Total 839,36 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,70 7,40 0,10 2,00 
  1 0,00 3,00 0,10 0,00 
       
 En cuerpo de obra 1 108,00 4,60 0,10 49,68 
     Total 51,68 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 108,00 4,60 0,30 149,04 
  1 108,00 4,60 1,80 894,24 
                               A deducir -2 108,00 0,50 0,25 -27,00 
  -1 7,80 3,14 1,62 -39,68 

     Total 976,60 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 7,80 0,30 1,65 3,86 
  1 2,70 0,30 1,65 1,34 
  1 0,00 0,30 1,65 0,00 
  1 0,00 0,30 1,65 0,00 
       
 En alzado frente de obra 2 3,60 3,10 3,30 73,66 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,72 -53,00 
       
 En Boquillas 1 2,70 7,40 0,30 5,99 
  1 0,00 3,00 0,30 0,00 
       
 En imposta 2 3,60 0,30 0,40 0,86 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 35,12 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 108,00 5,50 2,70 1603,80 
       
 En boquillas 1 2,70 8,40 0,30 6,80 
  1 0,00 4,00 0,30 0,00 
     Total 1610,60 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 108,00 5,50 2,70 1603,80 
                A deducir -1 108,00 4,60 2,70 -1341,36 
 En boquillas 1 2,7 8,4 0,3 6,80 
  1 0 4 0,3 0,00 
                A deducir -1 2,7 7,4 0,3 -5,99 
  -1 0 3 0,3 0,00 
     Total 263,25 
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 ODT- 404.18      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 66,00   66,00 
     Total 66,00 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,70  1,43 6,70 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 3,60  1,43 5,13 
  1 4,50  1,43 6,41 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 28,22 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,70  1,43 6,70 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 3,60  1,43 5,13 
  1 4,50  1,43 6,41 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 31,54 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 2,01 75,00  150,69 
 Aleta 2 1,00 1,58 75,00  118,63 
 Aleta 3 1,00 1,54 75,00  115,43 

 Aleta 4 1,00 1,92 75,00  144,28 
 Boquillas 1,00 4,36 75,00  326,81 
  1,00 4,13 75,00  309,83 
     Total 1165,67 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,50 4,15 0,10 1,45 
  1 3,40 4,05 0,10 1,38 
       
 En cuerpo de obra 1 66,00 4,20 0,10 27,72 
     Total 30,55 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 66,00 4,20 0,30 83,16 
  1 66,00 4,20 1,60 443,52 
                               A deducir -2 66,00 0,50 0,25 -16,50 
  -1 4,70 3,14 1,28 -18,89 

     Total 491,29 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,70 0,30 1,43 2,01 
  1 3,70 0,30 1,43 1,58 
  1 3,60 0,30 1,43 1,54 
  1 4,50 0,30 1,43 1,92 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,50 4,15 0,30 4,36 
  1 3,40 4,05 0,30 4,13 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,94 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 66,00 5,50 2,70 980,10 
       
 En boquillas 1 3,50 5,15 0,30 5,41 
  1 3,40 5,05 0,30 5,15 
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     Total 990,66 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 66,00 5,50 2,70 980,10 
                A deducir -1 66,00 4,20 2,70 -748,44 
 En boquillas 1 3,5 5,15 0,3 5,41 
  1 3,4 5,05 0,3 5,15 
                A deducir -1 3,5 4,15 0,3 -4,36 
  -1 3,4 4,05 0,3 -4,13 
     Total 233,73 

 

 

 OD- 408.27      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 51,40   51,40 
     Total 51,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 0,00  1,40 0,00 
  1 0,00  1,40 0,00 
  1 4,30  1,40 6,02 
  1 3,80  1,40 5,32 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 16,05 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00  1,40 0,00 
  1 0,00  1,40 0,00 
  1 4,30  1,40 6,02 
  1 3,80  1,40 5,32 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 19,37 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 2 1,00 0,00 75,00  0,00 
 Aleta 3 1,00 1,81 75,00  135,45 
 Aleta 4 1,00 1,60 75,00  119,70 
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 Boquillas 1,00 1,88 75,00  140,63 
  1,00 6,66 75,00  499,25 
     Total 895,02 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
  1 4,85 4,58 0,10 2,22 
       
 En cuerpo de obra 1 51,40 4,10 0,10 21,07 
     Total 23,92 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 51,40 4,10 0,30 63,22 
  1 51,40 4,10 1,55 326,65 
                               A deducir -2 51,40 0,50 0,25 -12,85 
  -1 0,00 3,14 1,20 0,00 

     Total 377,02 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 0,00 0,30 1,40 0,00 
  1 0,00 0,30 1,40 0,00 
  1 4,30 0,30 1,40 1,81 
  1 3,80 0,30 1,40 1,60 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 2,50 2,50 0,30 1,88 
  1 4,85 4,58 0,30 6,66 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 30,75 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 51,40 5,50 3,00 848,10 
       
 En boquillas 1 2,50 3,50 0,30 2,63 
  1 4,85 5,58 0,30 8,11 
     Total 858,84 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 51,40 5,50 3,00 848,10 
                A deducir -1 51,40 4,10 3,00 -632,22 
 En boquillas 1 2,5 3,5 0,3 2,63 
  1 4,85 5,575 0,3 8,11 
                A deducir -1 2,5 2,5 0,3 -1,88 
  -1 4,85 4,575 0,3 -6,66 
     Total 218,09 
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 ODT- 408.77      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 61,20   61,20 
     Total 61,20 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,50  1,43 4,99 
  1 3,60  1,43 5,13 
  1 4,60  1,43 6,56 
  1 4,40  1,43 6,27 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,65 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,50  1,43 4,99 
  1 3,60  1,43 5,13 
  1 4,60  1,43 6,56 
  1 4,40  1,43 6,27 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,97 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,50 75,00  112,22 
 Aleta 2 1,00 1,54 75,00  115,43 
 Aleta 3 1,00 1,97 75,00  147,49 

 Aleta 4 1,00 1,88 75,00  141,08 
 Boquillas 1,00 3,49 75,00  261,56 
  1,00 5,24 75,00  392,68 
     Total 1170,45 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,10 3,75 0,10 1,16 
  1 3,90 4,48 0,10 1,75 
       
 En cuerpo de obra 1 61,20 4,20 0,10 25,70 
     Total 28,61 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 61,20 4,20 0,30 77,11 
  1 61,20 4,20 1,60 411,26 
                               A deducir -2 61,20 0,50 0,25 -15,30 
  -1 3,50 3,14 1,28 -14,07 

     Total 459,01 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,50 0,30 1,43 1,50 
  1 3,60 0,30 1,43 1,54 
  1 4,60 0,30 1,43 1,97 
  1 4,40 0,30 1,43 1,88 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,10 3,75 0,30 3,49 
  1 3,90 4,48 0,30 5,24 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 34,01 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 61,20 5,50 2,70 908,82 
       
 En boquillas 1 3,10 4,75 0,30 4,42 
  1 3,90 5,48 0,30 6,41 
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     Total 919,64 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 61,20 5,50 2,70 908,82 
                A deducir -1 61,20 4,20 2,70 -694,01 
 En boquillas 1 3,1 4,75 0,3 4,42 
  1 3,9 5,475 0,3 6,41 
                A deducir -1 3,1 3,75 0,3 -3,49 
  -1 3,9 4,475 0,3 -5,24 
     Total 216,91 

 

 

 ODT- 409.19      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 94,90   94,90 
     Total 94,90 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,60  1,43 5,13 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,40  1,43 6,27 
  1 4,10  1,43 5,84 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,51 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,60  1,43 5,13 
  1 3,90  1,43 5,56 
  1 4,40  1,43 6,27 
  1 4,10  1,43 5,84 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,83 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,54 75,00  115,43 
 Aleta 2 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Aleta 3 1,00 1,88 75,00  141,08 
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 Aleta 4 1,00 1,75 75,00  131,46 
 Boquillas 1,00 3,75 75,00  281,53 
  1,00 4,55 75,00  341,33 
     Total 1135,86 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,25 3,85 0,10 1,25 
  1 3,70 4,10 0,10 1,52 
       
 En cuerpo de obra 1 94,90 4,20 0,10 39,86 
     Total 42,63 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 94,90 4,20 0,30 119,57 
  1 94,90 4,20 1,60 637,73 
                               A deducir -2 94,90 0,50 0,25 -23,73 
  -1 3,60 3,14 1,28 -14,47 

     Total 719,11 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,60 0,30 1,43 1,54 
  1 3,90 0,30 1,43 1,67 
  1 4,40 0,30 1,43 1,88 
  1 4,10 0,30 1,43 1,75 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,25 3,85 0,30 3,75 
  1 3,70 4,10 0,30 4,55 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,55 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 94,90 5,50 2,70 1409,27 
       
 En boquillas 1 3,25 4,85 0,30 4,73 
  1 3,70 5,10 0,30 5,66 

     Total 1419,65 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 94,90 5,50 2,70 1409,27 
                A deducir -1 94,90 4,20 2,70 -1076,17 
 En boquillas 1 3,25 4,85 0,3 4,73 
  1 3,7 5,1 0,3 5,66 
                A deducir -1 3,25 3,85 0,3 -3,75 
  -1 3,7 4,1 0,3 -4,55 
     Total 335,18 
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 OD-410.57      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 89,40   89,40 
     Total 89,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,70  1,40 5,18 
  1 3,30  1,40 4,62 
  1 4,30  1,40 6,02 
  1 4,90  1,40 6,86 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,39 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,70  1,40 5,18 
  1 3,30  1,40 4,62 
  1 4,30  1,40 6,02 
  1 4,90  1,40 6,86 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,71 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,55 75,00  116,55 
 Aleta 2 1,00 1,39 75,00  103,95 
 Aleta 3 1,00 1,81 75,00  135,45 
 Aleta 4 1,00 2,06 75,00  154,35 

 Boquillas 1,00 5,81 75,00  435,38 
  1,00 7,31 75,00  548,44 
     Total 1494,11 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 4,50 4,30 0,10 1,94 
  1 5,00 4,88 0,10 2,44 
       
 En cuerpo de obra 1 89,40 4,10 0,10 36,65 
     Total 41,03 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 89,40 4,10 0,30 109,96 
  1 89,40 4,10 1,55 568,14 
                               A deducir -2 89,40 0,50 0,25 -22,35 
  -1 3,70 3,14 1,20 -13,96 

     Total 641,79 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,70 0,30 1,40 1,55 
  1 3,30 0,30 1,40 1,39 
  1 4,30 0,30 1,40 1,81 
  1 4,90 0,30 1,40 2,06 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 4,50 4,30 0,30 5,81 
  1 5,00 4,88 0,30 7,31 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 38,74 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 89,40 5,50 0,70 344,19 
       
 En boquillas 1 4,50 5,30 0,30 7,16 
  1 5,00 5,88 0,30 8,81 
     Total 360,16 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 89,40 5,50 0,70 344,19 
                A deducir -1 89,40 4,10 0,70 -256,58 
 En boquillas 1 4,5 5,3 0,3 7,16 
  1 5 5,875 0,3 8,81 
                A deducir -1 4,5 4,3 0,3 -5,81 
  -1 5 4,875 0,3 -7,31 
     Total 90,46 

 

 

 OD-411.98      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 46,60   46,60 
     Total 46,60 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,60  1,40 5,04 
  1 4,50  1,40 6,30 
  1 4,60  1,40 6,44 
  1 3,70  1,40 5,18 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,67 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,60  1,40 5,04 
  1 4,50  1,40 6,30 
  1 4,60  1,40 6,44 
  1 3,70  1,40 5,18 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,99 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,51 75,00  113,40 
 Aleta 2 1,00 1,89 75,00  141,75 
 Aleta 3 1,00 1,93 75,00  144,90 
 Aleta 4 1,00 1,55 75,00  116,55 
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 Boquillas 1,00 5,81 75,00  435,38 
  1,00 7,31 75,00  548,44 
     Total 1500,41 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 4,50 4,30 0,10 1,94 
  1 5,00 4,88 0,10 2,44 
       
 En cuerpo de obra 1 46,60 4,10 0,10 19,11 
     Total 23,48 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 46,60 4,10 0,30 57,32 
  1 46,60 4,10 1,55 296,14 
                               A deducir -2 46,60 0,50 0,25 -11,65 
  -1 3,60 3,14 1,20 -13,58 

     Total 328,23 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,60 0,30 1,40 1,51 
  1 4,50 0,30 1,40 1,89 
  1 4,60 0,30 1,40 1,93 
  1 3,70 0,30 1,40 1,55 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 4,50 4,30 0,30 5,81 
  1 5,00 4,88 0,30 7,31 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 38,82 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 46,60 5,50 0,70 179,41 
       
 En boquillas 1 4,50 5,30 0,30 7,16 
  1 5,00 5,88 0,30 8,81 
     Total 195,38 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 46,60 5,50 0,70 179,41 
                A deducir -1 46,60 4,10 0,70 -133,74 
 En boquillas 1 4,5 5,3 0,3 7,16 
  1 5 5,875 0,3 8,81 
                A deducir -1 4,5 4,3 0,3 -5,81 
  -1 5 4,875 0,3 -7,31 
     Total 48,52 
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 OD-412.99      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 78,60   78,60 
     Total 78,60 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,70  1,40 5,18 
  1 3,30  1,40 4,62 
  1 4,30  1,40 6,02 
  1 4,90  1,40 6,86 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,39 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,70  1,40 5,18 
  1 3,30  1,40 4,62 
  1 4,30  1,40 6,02 
  1 4,90  1,40 6,86 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,71 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,55 75,00  116,55 
 Aleta 2 1,00 1,39 75,00  103,95 
 Aleta 3 1,00 1,81 75,00  135,45 
 Aleta 4 1,00 2,06 75,00  154,35 

 Boquillas 1,00 4,10 75,00  307,13 
  1,00 4,10 75,00  307,13 
     Total 1124,55 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,25 4,20 0,10 1,37 
  1 3,25 4,20 0,10 1,37 
       
 En cuerpo de obra 1 78,60 4,10 0,10 32,23 
     Total 34,96 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 78,60 4,10 0,30 96,68 
  1 78,60 4,10 1,55 499,50 
                               A deducir -2 78,60 0,50 0,25 -19,65 
  -1 3,70 3,14 1,20 -13,96 

     Total 562,57 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,70 0,30 1,40 1,55 
  1 3,30 0,30 1,40 1,39 
  1 4,30 0,30 1,40 1,81 
  1 4,90 0,30 1,40 2,06 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 3,25 4,20 0,30 4,10 
  1 3,25 4,20 0,30 4,10 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,81 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 78,60 5,50 0,70 302,61 
       
 En boquillas 1 3,25 5,20 0,30 5,07 
  1 3,25 5,20 0,30 5,07 
     Total 312,75 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 78,60 5,50 0,70 302,61 
                A deducir -1 78,60 4,10 0,70 -225,58 
 En boquillas 1 3,25 5,2 0,3 5,07 
  1 3,25 5,2 0,3 5,07 
                A deducir -1 3,25 4,2 0,3 -4,10 
  -1 3,25 4,2 0,3 -4,10 
     Total 78,98 

 

 

 OD-413.30      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 53,70   53,70 
     Total 53,70 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,20  1,40 5,88 
  1 3,10  1,40 4,34 
  1 4,10  1,40 5,74 
  1 5,40  1,40 7,56 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 28,23 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,20  1,40 5,88 
  1 3,10  1,40 4,34 
  1 4,10  1,40 5,74 
  1 5,40  1,40 7,56 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 31,55 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,76 75,00  132,30 
 Aleta 2 1,00 1,30 75,00  97,65 
 Aleta 3 1,00 1,72 75,00  129,15 
 Aleta 4 1,00 2,27 75,00  170,10 
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 Boquillas 1,00 4,30 75,00  322,20 
  1,00 7,58 75,00  568,69 
     Total 1420,09 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,20 4,48 0,10 1,43 
  1 5,00 5,06 0,10 2,53 
       
 En cuerpo de obra 1 53,70 4,10 0,10 22,02 
     Total 25,98 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 53,70 4,10 0,30 66,05 
  1 53,70 4,10 1,55 341,26 
                               A deducir -2 53,70 0,50 0,25 -13,43 
  -1 4,20 3,14 1,20 -15,84 

     Total 378,05 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,20 0,30 1,40 1,76 
  1 3,10 0,30 1,40 1,30 
  1 4,10 0,30 1,40 1,72 
  1 5,40 0,30 1,40 2,27 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 3,20 4,48 0,30 4,30 
  1 5,00 5,06 0,30 7,58 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 37,75 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 53,70 5,50 1,00 295,35 
       
 En boquillas 1 3,20 5,48 0,30 5,26 
  1 5,00 6,06 0,30 9,08 
     Total 309,69 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 53,70 5,50 1,00 295,35 
                A deducir -1 53,70 4,10 1,00 -220,17 
 En boquillas 1 3,2 5,475 0,3 5,26 
  1 5 6,055 0,3 9,08 
                A deducir -1 3,2 4,475 0,3 -4,30 
  -1 5 5,055 0,3 -7,58 
     Total 77,64 

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 518 

 

 OD-413.70      
       

630.1020  ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 80,40   80,40 
     Total 80,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,30  1,40 4,62 
  1 5,60  1,40 7,84 
  1 6,10  1,40 8,54 
  1 3,60  1,40 5,04 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,75 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,30  1,40 4,62 
  1 5,60  1,40 7,84 
  1 6,10  1,40 8,54 
  1 3,60  1,40 5,04 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 34,07 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,39 75,00  103,95 
 Aleta 2 1,00 2,35 75,00  176,40 
 Aleta 3 1,00 2,56 75,00  192,15 
 Aleta 4 1,00 1,51 75,00  113,40 

 Boquillas 1,00 6,92 75,00  518,91 
  1,00 8,03 75,00  601,88 
     Total 1706,68 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 4,50 5,13 0,10 2,31 
  1 5,00 5,35 0,10 2,68 
       
 En cuerpo de obra 1 80,40 4,10 0,10 32,96 
     Total 37,95 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 80,40 4,10 0,30 98,89 
  1 80,40 4,10 1,55 510,94 
                               A deducir -2 80,40 0,50 0,25 -20,10 
  -1 3,30 3,14 1,20 -12,45 

     Total 577,29 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,30 0,30 1,40 1,39 
  1 5,60 0,30 1,40 2,35 
  1 6,10 0,30 1,40 2,56 
  1 3,60 0,30 1,40 1,51 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,80 53,82 
                    A deducir -2 3,14 3,10 1,96 -38,16 
       
 En Boquillas 1 4,50 5,13 0,30 6,92 
  1 5,00 5,35 0,30 8,03 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 41,57 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 80,40 5,50 0,90 397,98 
       
 En boquillas 1 4,50 6,13 0,30 8,27 
  1 5,00 6,35 0,30 9,53 
     Total 415,77 
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330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 80,40 5,50 0,90 397,98 
                A deducir -1 80,40 4,10 0,90 -296,68 
 En boquillas 1 4,5 6,125 0,3 8,27 
  1 5 6,35 0,3 9,53 
                A deducir -1 4,5 5,125 0,3 -6,92 
  -1 5 5,35 0,3 -8,03 
     Total 104,15 

 

 

 ODT- 414.57      
       

  ml Marco prefabricado de 5,00x3,00 m , colocado    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 89,80   89,80 
     Total 89,80 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 13,80  1,43 19,67 
  1 4,90  1,43 6,98 
  1 5,20  1,43 7,41 
  1 14,90  1,43 21,23 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 60,00 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 13,80  1,43 19,67 
  1 4,90  1,43 6,98 
  1 5,20  1,43 7,41 
  1 14,90  1,43 21,23 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 63,32 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 5,90 75,00  442,46 
 Aleta 2 1,00 2,09 75,00  157,11 
 Aleta 3 1,00 2,22 75,00  166,73 
 Aleta 4 1,00 6,37 75,00  477,73 
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 Boquillas 1,00 19,26 75,00  1444,28 
  1,00 20,04 75,00  1503,23 
     Total 4191,53 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 4,90 13,10 0,10 6,42 
  1 5,10 13,10 0,10 6,68 
       
 En cuerpo de obra 1 89,80 4,20 0,10 37,72 
     Total 50,82 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 89,80 4,20 0,30 113,15 
  1 89,80 4,20 1,60 603,46 
                               A deducir -2 89,80 0,50 0,25 -22,45 
  -1 13,80 3,14 1,28 -55,46 

     Total 638,69 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 13,80 0,30 1,43 5,90 
  1 4,90 0,30 1,43 2,09 
  1 5,20 0,30 1,43 2,22 
  1 14,90 0,30 1,43 6,37 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 4,90 13,10 0,30 19,26 
  1 5,10 13,10 0,30 20,04 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 74,29 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 89,80 5,50 1,00 493,90 
       
 En boquillas 1 4,90 14,10 0,30 20,73 
  1 5,10 14,10 0,30 21,57 
     Total 536,20 

       
330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  

      prestamos      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 89,80 5,50 1,00 493,90 
                A deducir -1 89,80 4,20 1,00 -377,16 
 En boquillas 1 4,9 14,1 0,3 20,73 
  1 5,1 14,1 0,3 21,57 
                A deducir -1 4,9 13,1 0,3 -19,26 
  -1 5,1 13,1 0,3 -20,04 
     Total 119,74 
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 ODT- 418.66      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 47,70   47,70 
     Total 47,70 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,30  1,43 4,70 
  1 4,90  1,43 6,98 
  1 5,50  1,43 7,84 
  1 3,70  1,43 5,27 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 29,50 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,30  1,43 4,70 
  1 4,90  1,43 6,98 
  1 5,50  1,43 7,84 
  1 3,70  1,43 5,27 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 32,82 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,41 75,00  105,81 
 Aleta 2 1,00 2,09 75,00  157,11 
 Aleta 3 1,00 2,35 75,00  176,34 

 Aleta 4 1,00 1,58 75,00  118,63 
 Boquillas 1,00 4,24 75,00  318,09 
  1,00 4,98 75,00  373,67 
     Total 1249,65 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,25 4,35 0,10 1,41 
  1 3,65 4,55 0,10 1,66 
       
 En cuerpo de obra 1 47,70 4,20 0,10 20,03 
     Total 23,11 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 47,70 4,20 0,30 60,10 
  1 47,70 4,20 1,60 320,54 
                               A deducir -2 47,70 0,50 0,25 -11,93 
  -1 3,30 3,14 1,28 -13,26 

     Total 355,46 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,30 0,30 1,43 1,41 
  1 4,90 0,30 1,43 2,09 
  1 5,50 0,30 1,43 2,35 
  1 3,70 0,30 1,43 1,58 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,25 4,35 0,30 4,24 
  1 3,65 4,55 0,30 4,98 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 35,06 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 47,70 5,50 2,70 708,35 
       
 En boquillas 1 3,25 5,35 0,30 5,22 
  1 3,65 5,55 0,30 6,08 
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     Total 719,64 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 47,70 5,50 2,70 708,35 
                A deducir -1 47,70 4,20 2,70 -540,92 
 En boquillas 1 3,25 5,35 0,3 5,22 
  1 3,65 5,55 0,3 6,08 
                A deducir -1 3,25 4,35 0,3 -4,24 
  -1 3,65 4,55 0,3 -4,98 
     Total 169,50 

 

 

 ODT- 418.96      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 58,30   58,30 
     Total 58,30 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,50  1,43 4,99 
  1 3,40  1,43 4,85 
  1 4,50  1,43 6,41 
  1 4,70  1,43 6,70 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,65 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,50  1,43 4,99 
  1 3,40  1,43 4,85 
  1 4,50  1,43 6,41 
  1 4,70  1,43 6,70 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,97 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,50 75,00  112,22 
 Aleta 2 1,00 1,45 75,00  109,01 
 Aleta 3 1,00 1,92 75,00  144,28 
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 Aleta 4 1,00 2,01 75,00  150,69 
 Boquillas 1,00 3,38 75,00  253,13 
  1,00 5,16 75,00  387,00 
     Total 1156,33 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,00 3,75 0,10 1,13 
  1 4,00 4,30 0,10 1,72 
       
 En cuerpo de obra 1 58,30 4,20 0,10 24,49 
     Total 27,33 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 58,30 4,20 0,30 73,46 
  1 58,30 4,20 1,60 391,78 
                               A deducir -2 58,30 0,50 0,25 -14,58 
  -1 3,50 3,14 1,28 -14,07 

     Total 436,59 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,50 0,30 1,43 1,50 
  1 3,40 0,30 1,43 1,45 
  1 4,50 0,30 1,43 1,92 
  1 4,70 0,30 1,43 2,01 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,00 3,75 0,30 3,38 
  1 4,00 4,30 0,30 5,16 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,82 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 58,30 5,50 2,70 865,76 
       
 En boquillas 1 3,00 4,75 0,30 4,28 
  1 4,00 5,30 0,30 6,36 

     Total 876,39 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 58,30 5,50 2,70 865,76 
                A deducir -1 58,30 4,20 2,70 -661,12 
 En boquillas 1 3 4,75 0,3 4,28 
  1 4 5,3 0,3 6,36 
                A deducir -1 3 3,75 0,3 -3,38 
  -1 4 4,3 0,3 -5,16 
     Total 206,73 

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 524 

 

 OD-420.30      
       

414.0140  ml Tubo de hormigón armado φ1000mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 44,10   44,10 
     Total 44,10 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 1,80  0,56 1,01 
  1 1,80  0,56 1,01 
  1 2,00  0,56 1,12 
  1 2,10  0,56 1,18 
       
 En alzado frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 5,80 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,80  0,56 1,01 
  1 1,80  0,56 1,01 
  1 2,00  0,56 1,12 
  1 2,10  0,56 1,18 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,00 1,20 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 7,32 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,25 75,00  18,90 
 Aleta 2 1,00 0,25 75,00  18,90 
 Aleta 3 1,00 0,28 75,00  21,00 
 Aleta 4 1,00 0,29 75,00  22,05 

 Boquillas 1,00 0,90 75,00  67,50 
  1,00 1,10 75,00   82,69 
     Total 231,04 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 1,50 2,00 0,10 0,30 
  1 1,75 2,10 0,10 0,37 
       
 En cuerpo de obra 1 44,10 1,54 0,10 6,79 
     Total 7,46 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 44,10 1,54 0,30 20,37 
  1 44,10 1,54 0,62 42,11 
                               A deducir -2 44,10 0,15 0,08 -0,99 
  -1 1,80 3,14 0,19 -1,09 

     Total 60,40 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,80 0,25 0,56 0,25 
  1 1,80 0,25 0,56 0,25 
  1 2,00 0,25 0,56 0,28 
  1 2,10 0,25 0,56 0,29 
       
 En alzado frente de obra 2 1,50 1,50 1,12 5,04 
                    A deducir -2 3,14 1,50 0,31 -2,95 
       
 En Boquillas 1 1,50 2,00 0,30 0,90 
  1 1,75 2,10 0,30 1,10 
       
 En imposta 2 1,50 0,30 0,40 0,36 
     Total 5,53 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 44,10 2,50 1,40 154,35 
       
 En boquillas 1 1,50 3,00 0,30 1,35 
  1 1,75 3,10 0,30 1,63 
     Total 157,33 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      
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 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 44,10 2,50 1,40 154,35 
                A deducir -1 44,10 1,54 1,40 -95,08 
 En boquillas 1 1,5 3 0,3 1,35 
  1 1,75 3,1 0,3 1,63 
                A deducir -1 1,5 2 0,3 -0,90 
  -1 1,75 2,1 0,3 -1,10 
     Total 60,25 

 

 

 ODT- 421.11      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 35,70   35,70 
     Total 35,70 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,10  1,43 5,84 
  1 4,20  1,43 5,99 
  1 3,80  1,43 5,42 
  1 3,80  1,43 5,42 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,37 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,10  1,43 5,84 
  1 4,20  1,43 5,99 
  1 3,80  1,43 5,42 
  1 3,80  1,43 5,42 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,69 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,75 75,00  131,46 
 Aleta 2 1,00 1,80 75,00  134,66 
 Aleta 3 1,00 1,62 75,00  121,84 
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 Aleta 4 1,00 1,62 75,00  121,84 
 Boquillas 1,00 4,37 75,00  328,05 
  1,00 3,86 75,00  289,58 
     Total 1127,42 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,60 4,05 0,10 1,46 
  1 3,30 3,90 0,10 1,29 
       
 En cuerpo de obra 1 35,70 4,20 0,10 14,99 
     Total 17,74 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 35,70 4,20 0,30 44,98 
  1 35,70 4,20 1,60 239,90 
                               A deducir -2 35,70 0,50 0,25 -8,93 
  -1 4,10 3,14 1,28 -16,48 

     Total 259,48 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,10 0,30 1,43 1,75 
  1 4,20 0,30 1,43 1,80 
  1 3,80 0,30 1,43 1,62 
  1 3,80 0,30 1,43 1,62 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,60 4,05 0,30 4,37 
  1 3,30 3,90 0,30 3,86 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,43 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 35,70 5,50 2,70 530,15 
       
 En boquillas 1 3,60 5,05 0,30 5,45 
  1 3,30 4,90 0,30 4,85 

     Total 540,45 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 35,70 5,50 2,70 530,15 
                A deducir -1 35,70 4,20 2,70 -404,84 
 En boquillas 1 3,6 5,05 0,3 5,45 
  1 3,3 4,9 0,3 4,85 
                A deducir -1 3,6 4,05 0,3 -4,37 
  -1 3,3 3,9 0,3 -3,86 
     Total 127,38 
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 ODT- 421.74      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 50,60   50,60 
     Total 50,60 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 4,30  1,43 6,13 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 3,90  1,43 5,56 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,37 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,30  1,43 6,13 
  1 4,00  1,43 5,70 
  1 3,70  1,43 5,27 
  1 3,90  1,43 5,56 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,69 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,84 75,00  137,87 
 Aleta 2 1,00 1,71 75,00  128,25 
 Aleta 3 1,00 1,58 75,00  118,63 

 Aleta 4 1,00 1,67 75,00  125,04 
 Boquillas 1,00 3,86 75,00  289,58 
  1,00 4,37 75,00  328,05 
     Total 1127,42 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,30 3,90 0,10 1,29 
  1 3,60 4,05 0,10 1,46 
       
 En cuerpo de obra 1 50,60 4,20 0,10 21,25 
     Total 24,00 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 50,60 4,20 0,30 63,76 
  1 50,60 4,20 1,60 340,03 
                               A deducir -2 50,60 0,50 0,25 -12,65 
  -1 4,30 3,14 1,28 -17,28 

     Total 373,86 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 4,30 0,30 1,43 1,84 
  1 4,00 0,30 1,43 1,71 
  1 3,70 0,30 1,43 1,58 
  1 3,90 0,30 1,43 1,67 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,30 3,90 0,30 3,86 
  1 3,60 4,05 0,30 4,37 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,43 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 50,60 5,50 2,70 751,41 
       
 En boquillas 1 3,30 4,90 0,30 4,85 
  1 3,60 5,05 0,30 5,45 
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     Total 761,72 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 50,60 5,50 2,70 751,41 
                A deducir -1 50,60 4,20 2,70 -573,80 
 En boquillas 1 3,3 4,9 0,3 4,85 
  1 3,6 5,05 0,3 5,45 
                A deducir -1 3,3 3,9 0,3 -3,86 
  -1 3,6 4,05 0,3 -4,37 
     Total 179,68 

 

 

 ODT- 427.77      
       

630.1020 
 ml Marco prefabricado de 2,00x2,00 m , 
colocado     

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 40,40   40,40 
     Total 40,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 3,80  1,43 5,42 
  1 3,80  1,43 5,42 
  1 4,20  1,43 5,99 
  1 4,20  1,43 5,99 
       
 En alzado frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 27,51 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,80  1,43 5,42 
  1 3,80  1,43 5,42 
  1 4,20  1,43 5,99 
  1 4,20  1,43 5,99 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 2,50  2,50 12,50 
                    A deducir -2 3,14  1,56 -9,81 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  2,50 3,00 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 3,10  0,30 1,86 
     Total 30,83 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 1,62 75,00  121,84 
 Aleta 2 1,00 1,62 75,00  121,84 
 Aleta 3 1,00 1,80 75,00  134,66 
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 Aleta 4 1,00 1,80 75,00  134,66 
 Boquillas 1,00 3,86 75,00  289,58 
  1,00 4,40 75,00  330,08 
     Total 1132,65 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 3,30 3,90 0,10 1,29 
  1 3,60 4,08 0,10 1,47 
       
 En cuerpo de obra 1 40,40 4,20 0,10 16,97 
     Total 19,72 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 40,40 4,20 0,30 50,90 
  1 40,40 4,20 1,60 271,49 
                               A deducir -2 40,40 0,50 0,25 -10,10 
  -1 3,80 3,14 1,28 -15,27 

     Total 297,02 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 3,80 0,30 1,43 1,62 
  1 3,80 0,30 1,43 1,62 
  1 4,20 0,30 1,43 1,80 
  1 4,20 0,30 1,43 1,80 
       
 En alzado frente de obra 2 3,10 3,10 2,85 54,78 
                    A deducir -2 3,14 3,10 2,03 -39,53 
       
 En Boquillas 1 3,30 3,90 0,30 3,86 
  1 3,60 4,08 0,30 4,40 
       
 En imposta 2 3,10 0,30 0,40 0,74 
       
 En anillo conexión 1 0,60 3,80 3,50 7,98 
                    A deducir -1 2,90 0,60 3,20 -5,57 
     Total 33,50 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 40,40 5,50 2,70 599,94 
       
 En boquillas 1 3,30 4,90 0,30 4,85 
  1 3,60 5,08 0,30 5,48 

     Total 610,27 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 40,40 5,50 2,70 599,94 
                A deducir -1 40,40 4,20 2,70 -458,14 
 En boquillas 1 3,3 4,9 0,3 4,85 
  1 3,6 5,075 0,3 5,48 
                A deducir -1 3,3 3,9 0,3 -3,86 
  -1 3,6 4,075 0,3 -4,40 
     Total 143,87 
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 ODT- 428.35      
       

414.0200  ml Tubo de hormigón armado φ1500mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 35,00   35,00 
     Total 35,00 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 2,70  0,99 2,67 
  1 2,80  0,99 2,77 
  1 3,00  0,99 2,97 
  1 2,90  0,99 2,87 
       
 En alzado frente de obra 2 1,80  1,80 6,48 
                    A deducir -2 3,14  0,81 -5,09 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 2,30  0,30 1,38 
     Total 14,22 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,70  0,99 2,67 
  1 2,80  0,99 2,77 
  1 3,00  0,99 2,97 
  1 2,90  0,99 2,87 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 1,80  1,80 6,48 
                    A deducir -2 3,14  0,81 -5,09 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,80 2,16 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 2,30  0,30 1,38 
     Total 16,70 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,67 75,00  50,12 
 Aleta 2 1,00 0,69 75,00  51,98 
 Aleta 3 1,00 0,74 75,00  55,69 
 Aleta 4 1,00 0,72 75,00  53,83 

 Boquillas 1,00 2,27 75,00  170,10 
  1,00 2,57 75,00  193,05 
     Total 574,76 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,40 3,15 0,10 0,76 
  1 2,60 3,30 0,10 0,86 
       
 En cuerpo de obra 1 35,00 2,46 0,10 8,61 
     Total 10,22 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 35,00 2,46 0,30 25,83 
  1 35,00 2,46 1,08 92,99 
                               A deducir -2 35,00 0,15 0,08 -0,79 
  -1 2,70 3,14 0,58 -4,94 

     Total 113,09 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,70 0,25 0,99 0,67 
  1 2,80 0,25 0,99 0,69 
  1 3,00 0,25 0,99 0,74 
  1 2,90 0,25 0,99 0,72 
       
 En alzado frente de obra 2 2,30 2,46 1,98 22,41 
                    A deducir -2 3,14 2,46 0,98 -15,14 
       
 En Boquillas 1 2,40 3,15 0,30 2,27 
  1 2,60 3,30 0,30 2,57 
       
 En imposta 2 2,30 0,30 0,40 0,55 
     Total 15,48 
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 35,00 4,96 2,15 373,24 
       
 En boquillas 1 2,40 4,15 0,30 2,99 
  1 2,60 4,30 0,30 3,35 
     Total 379,58 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      
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 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 35,00 4,96 2,15 373,24 
                A deducir -1 35,00 2,46 2,15 -185,12 
 En boquillas 1 2,4 4,15 0,3 2,99 
  1 2,6 4,3 0,3 3,35 
                A deducir -1 2,4 3,15 0,3 -2,27 
  -1 2,6 3,3 0,3 -2,57 
     Total 189,63 

 

 

 OD-428.82      
       

414.0140  ml Tubo de hormigón armado φ1000mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  2 53,40   106,80 
     Total 106,80 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 2,20  0,56 1,23 
  1 1,70  0,56 0,95 
  1 1,80  0,56 1,01 
  1 2,20  0,56 1,23 
       
 En alzado frente de obra 6 1,00  1,00 6,00 
                    A deducir -6 3,14  0,25 -4,71 
       
 En talones 6 0,40  0,10 0,24 
       
 En imposta 3 1,50  0,30 1,35 
     Total 7,30 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,20  0,56 1,23 
  1 1,70  0,56 0,95 
  1 1,80  0,56 1,01 
  1 2,20  0,56 1,23 

       
 Alz.posterior frente de obra 6 1,00  1,00 6,00 
                    A deducir -6 3,14  0,25 -4,71 

       
 En laterales  de frente obra 6 0,30  1,00 1,80 

       
 En laterales de impostas 6 0,30  0,40 0,72 

       
 En alzado posterior imposta 3 1,50  0,30 1,35 
     Total 9,58 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,31 75,00  23,10 
 Aleta 2 1,00 0,24 75,00  17,85 
 Aleta 3 1,00 0,25 75,00  18,90 
 Aleta 4 1,00 0,31 75,00  23,10 
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 Boquillas 1,00 3,24 75,00  243,00 
  1,00 2,13 75,00   159,47 
     Total 485,42 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 1,80 6,00 0,10 1,08 
  1 1,75 4,05 0,10 0,71 
       
 En cuerpo de obra 2 53,40 1,54 0,10 16,45 
     Total 18,24 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 53,40 1,54 0,30 24,67 
  1 53,40 1,54 0,62 50,99 
                               A deducir -2 53,40 0,15 0,08 -1,20 
  -1 2,20 3,14 0,19 -1,33 

     Total 73,13 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,20 0,25 0,56 0,31 
  1 1,70 0,25 0,56 0,24 
  1 1,80 0,25 0,56 0,25 
  1 2,20 0,25 0,56 0,31 
       
 En alzado frente de obra 6 1,50 1,50 1,12 15,12 
                    A deducir -6 3,14 1,50 0,31 -8,86 
       
 En Boquillas 1 1,80 6,00 0,30 3,24 
  1 1,75 4,05 0,30 2,13 
       
 En imposta 4 1,50 0,30 0,40 0,72 
     Total 13,45 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 53,40 2,50 1,40 186,90 
       
 En boquillas 1 1,80 7,00 0,30 3,78 
  1 1,75 5,05 0,30 2,65 
     Total 193,33 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 53,40 2,50 1,40 186,90 
                A deducir -1 53,40 1,54 1,40 -115,13 
 En boquillas 1 1,8 7 0,3 3,78 
  1 1,75 5,05 0,3 2,65 
                A deducir -1 1,8 6 0,3 -3,24 
  -1 1,75 4,05 0,3 -2,13 
     Total 72,83 
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 OD-429.02      
       

414.0140  ml Tubo de hormigón armado φ1000mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  2 44,70   89,40 
     Total 89,40 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 1,80  0,56 1,01 
  1 2,00  0,56 1,12 
  1 2,10  0,56 1,18 
  1 1,80  0,56 1,01 
       
 En alzado frente de obra 4 1,00  1,00 4,00 
                    A deducir -4 3,14  0,25 -3,14 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 6,23 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,80  0,56 1,01 
  1 2,00  0,56 1,12 
  1 2,10  0,56 1,18 
  1 1,80  0,56 1,01 

       
 Alz.posterior frente de obra 4 1,00  1,00 4,00 
                    A deducir -4 3,14  0,25 -3,14 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,00 1,20 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 7,75 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,25 75,00  18,90 
 Aleta 2 1,00 0,28 75,00  21,00 
 Aleta 3 1,00 0,29 75,00  22,05 
 Aleta 4 1,00 0,25 75,00  18,90 

 Boquillas 1,00 2,10 75,00  157,78 
  1,00 2,02 75,00   151,28 
     Total 389,92 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 1,70 4,13 0,10 0,70 
  1 1,65 4,08 0,10 0,67 
       
 En cuerpo de obra 2 44,70 1,54 0,10 13,77 
     Total 15,14 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 44,70 1,54 0,30 20,65 
  1 44,70 1,54 0,62 42,68 
                               A deducir -2 44,70 0,15 0,08 -1,01 
  -1 1,80 3,14 0,19 -1,09 

     Total 61,24 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,80 0,25 0,56 0,25 
  1 2,00 0,25 0,56 0,28 
  1 2,10 0,25 0,56 0,29 
  1 1,80 0,25 0,56 0,25 
       
 En alzado frente de obra 4 1,50 1,50 1,12 10,08 
                    A deducir -4 3,14 1,50 0,31 -5,91 
       
 En Boquillas 1 1,70 4,13 0,30 2,10 
  1 1,65 4,08 0,30 2,02 
       
 En imposta 2 1,50 0,30 0,40 0,36 
     Total 9,73 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 44,70 2,50 1,40 156,45 
       
 En boquillas 1 1,70 5,13 0,30 2,61 
  1 1,65 5,08 0,30 2,51 
     Total 161,58 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      
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 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 44,70 2,50 1,40 156,45 
                A deducir -1 44,70 1,54 1,40 -96,37 
 En boquillas 1 1,7 5,125 0,3 2,61 
  1 1,65 5,075 0,3 2,51 
                A deducir -1 1,7 4,125 0,3 -2,10 
  -1 1,65 4,075 0,3 -2,02 
     Total 61,08 

 

 

 OD-429.27      
       

414.0140  ml Tubo de hormigón armado φ1000mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 36,30   36,30 
     Total 36,30 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 1,90  0,56 1,06 
  1 1,80  0,56 1,01 
  1 1,90  0,56 1,06 
  1 2,00  0,56 1,12 
       
 En alzado frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 5,75 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,90  0,56 1,06 
  1 1,80  0,56 1,01 
  1 1,90  0,56 1,06 
  1 2,00  0,56 1,12 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,00 1,20 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 7,27 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,27 75,00  19,95 
 Aleta 2 1,00 0,25 75,00  18,90 
 Aleta 3 1,00 0,27 75,00  19,95 
 Aleta 4 1,00 0,28 75,00  21,00 
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 Boquillas 1,00 2,00 75,00  150,36 
  1,00 2,00 75,00   150,36 
     Total 380,51 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 1,65 4,05 0,10 0,67 
  1 1,65 4,05 0,10 0,67 
       
 En cuerpo de obra 1 36,30 1,54 0,10 5,59 
     Total 6,93 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 36,30 1,54 0,30 16,77 
  1 36,30 1,54 0,62 34,66 
                               A deducir -2 36,30 0,15 0,08 -0,82 
  -1 1,90 3,14 0,19 -1,15 

     Total 49,47 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,90 0,25 0,56 0,27 
  1 1,80 0,25 0,56 0,25 
  1 1,90 0,25 0,56 0,27 
  1 2,00 0,25 0,56 0,28 
       
 En alzado frente de obra 2 1,50 1,50 1,12 5,04 
                    A deducir -2 3,14 1,50 0,31 -2,95 
       
 En Boquillas 1 1,65 4,05 0,30 2,00 
  1 1,65 4,05 0,30 2,00 
       
 En imposta 2 1,50 0,30 0,40 0,36 
     Total 7,52 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 36,30 2,50 1,40 127,05 
       
 En boquillas 1 1,65 5,05 0,30 2,50 
  1 1,65 5,05 0,30 2,50 
     Total 132,05 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 36,30 2,50 1,40 127,05 
                A deducir -1 36,30 1,54 1,40 -78,26 
 En boquillas 1 1,65 5,05 0,3 2,50 
  1 1,65 5,05 0,3 2,50 
                A deducir -1 1,65 4,05 0,3 -2,00 
  -1 1,65 4,05 0,3 -2,00 
     Total 49,78 
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 ODT- 429.37      
       

414.0200  ml Tubo de hormigón armado φ1500mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  2 45,30   90,60 
     Total 90,60 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 2,80  0,99 2,77 
  1 2,80  0,99 2,77 
  1 2,90  0,99 2,87 
  1 2,90  0,99 2,87 
       
 En alzado frente de obra 4 1,80  1,80 12,96 
                    A deducir -4 3,14  0,81 -10,17 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 2,30  0,30 1,38 
     Total 15,61 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,80  0,99 2,77 
  1 2,80  0,99 2,77 
  1 2,90  0,99 2,87 
  1 2,90  0,99 2,87 

       
 Alz.posterior frente de obra 4 1,80  1,80 12,96 
                    A deducir -4 3,14  0,81 -10,17 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,80 2,16 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 2,30  0,30 1,38 
     Total 18,09 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,69 75,00  51,98 
 Aleta 2 1,00 0,69 75,00  51,98 
 Aleta 3 1,00 0,72 75,00  53,83 
 Aleta 4 1,00 0,72 75,00  53,83 

 Boquillas 1,00 3,73 75,00  279,84 
  1,00 3,81 75,00  285,47 
     Total 776,93 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,50 4,98 0,10 1,24 
  1 2,50 5,08 0,10 1,27 
       
 En cuerpo de obra 1 45,30 2,46 0,10 11,14 
     Total 13,66 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 45,30 2,46 0,30 33,43 
  1 45,30 2,46 1,08 120,35 
                               A deducir -2 45,30 0,15 0,08 -1,02 
  -1 2,80 3,14 0,58 -5,13 

     Total 147,64 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,80 0,25 0,99 0,69 
  1 2,80 0,25 0,99 0,69 
  1 2,90 0,25 0,99 0,72 
  1 2,90 0,25 0,99 0,72 
       
 En alzado frente de obra 4 2,30 2,46 1,98 44,81 
                    A deducir -4 3,14 2,46 0,98 -30,28 
       
 En Boquillas 1 2,50 4,98 0,30 3,73 
  1 2,50 5,08 0,30 3,81 
       
 En imposta 2 2,30 0,30 0,40 0,55 
     Total 25,44 
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 45,30 4,96 2,15 483,08 
       
 En boquillas 1 2,50 5,98 0,30 4,48 
  1 2,50 6,08 0,30 4,56 
     Total 492,12 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      
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 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 45,30 4,96 2,15 483,08 
                A deducir -1 45,30 2,46 2,15 -239,59 
 En boquillas 1 2,5 5,975 0,3 4,48 
  1 2,5 6,075 0,3 4,56 
                A deducir -1 2,5 4,975 0,3 -3,73 
  -1 2,5 5,075 0,3 -3,81 
     Total 244,99 

 

 

 OD-429.52      
       

414.0200  ml Tubo de hormigón armado φ1500mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  2 22,90   45,80 
     Total 45,80 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 2,80  0,83 2,31 
  1 2,90  0,83 2,39 
  1 2,90  0,83 2,39 
  1 2,80  0,83 2,31 
       
 En alzado frente de obra 4 1,50  1,50 9,00 
                    A deducir -4 3,14  0,56 -7,07 
       
 En talones 8 0,40  0,10 0,32 
       
 En imposta 4 2,00  0,30 2,40 
     Total 14,06 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,80  0,83 2,31 
  1 2,90  0,83 2,39 
  1 2,90  0,83 2,39 
  1 2,80  0,83 2,31 

       
 Alz.posterior frente de obra 4 1,50  1,50 9,00 
                    A deducir -4 3,14  0,56 -7,07 

       
 En laterales  de frente obra 8 0,30  1,50 3,60 

       
 En laterales de impostas 8 0,30  0,40 0,96 

       
 En alzado posterior imposta 4 2,00  0,30 2,40 
     Total 18,30 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,58 75,00  43,31 
 Aleta 2 1,00 0,60 75,00  44,86 
 Aleta 3 1,00 0,60 75,00  44,86 
 Aleta 4 1,00 0,58 75,00  43,31 
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 Boquillas 1,00 4,64 75,00  348,05 
  1,00 4,64 75,00  348,05 
     Total 872,44 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 2,75 5,63 0,10 1,55 
  1 2,75 5,63 0,10 1,55 
       
 En cuerpo de obra 2 22,90 2,10 0,10 9,62 
     Total 12,71 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 2 22,90 2,10 0,30 28,85 
  2 22,90 2,10 0,90 86,56 
                               A deducir -4 22,90 0,15 0,08 -1,03 
  -2 2,80 3,14 0,41 -7,12 

     Total 107,26 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 2,80 0,25 0,83 0,58 
  1 2,90 0,25 0,83 0,60 
  1 2,90 0,25 0,83 0,60 
  1 2,80 0,25 0,83 0,58 
       
 En alzado frente de obra 2 2,00 2,46 1,65 16,24 
                    A deducir -2 3,14 2,46 0,68 -10,51 
       
 En Boquillas 1 2,75 5,63 0,30 4,64 
  1 2,75 5,63 0,30 4,64 
       
 En imposta 2 2,00 0,30 0,40 0,48 
     Total 17,83 
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 22,90 4,60 2,00 210,68 
       
 En boquillas 1 2,75 6,63 0,30 5,47 
  1 2,75 6,63 0,30 5,47 
     Total 221,61 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      

       

 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 22,90 4,60 2,00 210,68 
                A deducir -1 22,90 2,10 2,00 -96,18 
 En boquillas 1 2,75 6,625 0,3 5,47 
  1 2,75 6,625 0,3 5,47 
                A deducir -1 2,75 5,625 0,3 -4,64 
  -1 2,75 5,625 0,3 -4,64 
     Total 116,15 
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 OD-430.01      
       

414.0140  ml Tubo de hormigón armado φ1000mm Clase 135 , colocado   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
  1 51,60   51,60 
     Total 51,60 
       
       

680.0030 m2 Encofrado recto en paramentos vistos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1 1,80  0,56 1,01 
  1 1,90  0,56 1,06 
  1 2,00  0,56 1,12 
  1 1,90  0,56 1,06 
       
 En alzado frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 
       
 En talones 4 0,40  0,10 0,16 
       
 En imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 5,75 
       
       

680.0010 m2 Encofrado recto en paramentos ocultos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,80  0,56 1,01 
  1 1,90  0,56 1,06 
  1 2,00  0,56 1,12 
  1 1,90  0,56 1,06 

       
 Alz.posterior frente de obra 2 1,00  1,00 2,00 
                    A deducir -2 3,14  0,25 -1,57 

       
 En laterales  de frente obra 4 0,30  1,00 1,20 

       
 En laterales de impostas 4 0,30  0,40 0,48 

       
 En alzado posterior imposta 2 1,50  0,30 0,90 
     Total 7,27 
       
       

600.0010 Kg Acero B-500 S en armaduras pasivas     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 Aleta 1 1,00 0,25 75,00  18,90 
 Aleta 2 1,00 0,27 75,00  19,95 
 Aleta 3 1,00 0,28 75,00  21,00 
 Aleta 4 1,00 0,27 75,00  19,95 

 Boquillas 1,00 1,96 75,00  146,64 
  1,00 1,99 75,00   149,18 
     Total 375,62 
       
       

610.0010 m3 Hormigón en masa HL-150     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1 1,65 3,95 0,10 0,65 
  1 1,70 3,90 0,10 0,66 
       
 En cuerpo de obra 1 51,60 1,54 0,10 7,95 
     Total 9,26 
       
       

610.0030 m3 Hormigón armado HA-25 en cimentaciones    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1 51,60 1,54 0,30 23,84 
  1 51,60 1,54 0,62 49,27 
                               A deducir -2 51,60 0,15 0,08 -1,16 
  -1 1,80 3,14 0,19 -1,09 

     Total 70,86 
       

610.0070 m3 Hormigón para armar HA-30 en paramentos    
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1 1,80 0,25 0,56 0,25 
  1 1,90 0,25 0,56 0,27 
  1 2,00 0,25 0,56 0,28 
  1 1,90 0,25 0,56 0,27 
       
 En alzado frente de obra 2 1,50 1,50 1,12 5,04 
                    A deducir -2 3,14 1,50 0,31 -2,95 
       
 En Boquillas 1 1,65 3,95 0,30 1,96 
  1 1,70 3,90 0,30 1,99 
       
 En imposta 2 1,50 0,30 0,40 0,36 
     Total 7,45 
       
       
       

321.0010 m3 Excavación para emplazamientos,cimientos o zanja incluso transporte de productos 
      sobrantes a vertedero.      

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 51,60 2,50 1,40 180,60 
       
 En boquillas 1 1,65 4,95 0,30 2,45 
  1 1,70 4,90 0,30 2,50 
     Total 185,55 
       

330.0020 m3 Relleno de tierras localizado con productos procedentes de la excavación o de  
      prestamos      
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 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1 51,60 2,50 1,40 180,60 
                A deducir -1 51,60 1,54 1,40 -111,25 
 En boquillas 1 1,65 4,95 0,3 2,45 
  1 1,7 4,9 0,3 2,50 
                A deducir -1 1,65 3,95 0,3 -1,96 
  -1 1,7 3,9 0,3 -1,99 
     Total 70,36 
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 PK PK Tubos (m) Marcos (m) Encofrados (m2) Acero (Kg) Hormigones (m3) Tierras (m3) Demoliciones (m3) 
 HITO EJE φ 800 φ 1000 φ 1200 φ 1500 φ 1800 2,0x2,0 2,5x2,5 3,0x1,5 3,0x2,0 4,0x2,0 5,0x2,0 5,0x3,0 R.Visto R.oculto  HL-150 HA-25 HA-30 Excavación Relleno  

   414,0110 414,0140 414,0170 414,0200 414,0230 630,1020 630,1020 630.1060N 630,1060 630.1070N 630.1075N 630.1080N 680,0030 680,0010 600,0010 610,0010 610,0030 610,0070 321,0010 330,0020 301,0030 

ACT-1  OD-347.55           41,1000  27,22 30,54 1822,84 23,11 302,03 42,71 585,02 135,92  

P.CERO 1 351+150 OD-350.83   142,5000          9,97 12,61 665,55 28,08 260,03 28,51 424,14 267,23 26,00 

P.CERO 2 353+700 OD-353.20  8,85           5,75 7,27 286,35 2,28 11,19 6,26 31,43 11,64  

ACT-3 

354+200 OD-353.56        73,60     22,38 25,70 1069,88 33,90 556,87 32,67 1427,56 336,68 59,80 

VTE. Montoro 

OD-355.83      125,50       42,90 46,22 1356,75 54,92 932,33 36,49 1871,30 441,50  

OD-356.23      87,70       27,51 30,83 1148,06 39,66 661,84 33,71 1312,91 309,93  

OD-357.27      43,40       30,07 33,39 1275,92 21,36 322,22 35,41 655,96 154,40  

OD-357.87      37,10       27,51 30,83 1130,18 18,33 271,11 33,47 561,23 132,29  

OD-358.03      43,90       28,22 31,54 1184,91 21,35 321,26 34,20 662,76 156,19  

OD-358.54      39,40       27,51 30,83 1137,26 19,32 288,89 33,56 595,51 140,39  

361+650 OD-359.92         152,00    29,21 32,53 1519,20 66,62 1102,10 39,07 1060,07 268,16 288,00 

P.CERO 3 
366+000 OD-364.02      51,80       26,82 30,74 1018,41 26,29 471,16 37,51 635,79 104,18 60,00 

366+500 OD-364.54        66,40     26,82 30,74 1028,70 33,05 609,56 37,65 812,62 133,12 184,00 
367+650 OD-365.62         43,10    27,11 30,43 1534,50 22,25 301,05 39,27 727,29 183,42 35,00 

ACT-6 374+100 OD-372.14      39,40       27,22 30,54 1127,70 19,31 288,89 33,44 595,44 140,36 21,16 

P.CERO 4 

374+550 OD-372.36        69,00     22,52 25,84 1096,71 32,07 520,91 33,02 770,08 181,20 46,00 

374+600 OD-372.64      66,00       28,36 31,68 937,52 29,52 493,30 30,90 1059,56 250,28 135,00 

374+700 OD-372.67      35,50       28,36 31,68 1204,31 17,90 259,14 34,46 577,38 136,03  

374+900 OD-372.92 55,80            4,96 6,48 247,63 9,40 76,90 5,75 177,63 67,79  

375+150 OD-373.16      43,80       27,51 30,83 1141,43 21,19 323,70 33,62 660,91 155,84 22,14 

ACT-7 

376+000 OD-374.02        44,40     28,30 32,22 1097,55 23,09 405,60 38,56 546,89 89,56 256,00 

376+275 OD-374.29      46,70       26,97 30,29 1226,25 22,37 1102,10 35,16 782,32 198,24 32,00 

376+550 OD-374.58      46,20       16,05 19,37 625,68 20,59 338,88 27,16 768,31 71,80 45,00 

376+700 OD-374.73      44,20       16,39 19,71 739,35 20,68 341,67 28,26 664,82 157,24 35,00 

P.CERO 5 377+300 OD-375.37      63,40       28,79 32,11 1209,38 29,59 476,82 34,53 952,48 224,62 241,40 

ACT-8 378+500 OD-376.54      75,60       27,51 30,83 1137,94 34,53 568,71 33,57 1133,06 267,43 105,00 

P.CERO6 

382+450 OD-380.32  54,40           10,45 11,97 404,81 9,43 73,50 7,84 194,55 74,10  

382+600 OD-380.50   150,00          5,66 7,42 424,35 15,12 140,06 18,34 662,42 421,32 151,00 

382+850 OD-380.77  45,50           5,75 7,27 357,11 8,24 62,35 7,21 163,97 62,17  

ACT-9 383+250 OD-381.15      79,50       26,51 29,83 1107,73 36,13 599,46 33,17 1190,87 281,12 54,00 

ACT-10 

 OD-382.46         32,4               7,53 9,65 351,78 8,13 82,23 10,80 155,21 81,23 68,00 
386+150 OD-383.72      53,00       38,91 42,23 1732,16 26,54 396,02 41,50 801,96 188,10 147,00 

386+700 OD-384.22            47,80 40,05 43,37 2713,61 28,60 349,80 54,58 1001,31 232,92 507,00 

387+150 OD-384.62      44,40       39,91 43,23 1779,13 23,04 309,45 42,12 674,57 157,91 49,10 

387+600 OD-385.03      40,30       27,65 30,97 1152,51 19,75 297,45 33,77 609,04 143,55  

388+530 OD-385.90      38,30       27,51 30,83 1134,00 18,85 279,18 33,52 579,11 136,50 40,50 

388+700 OD-386.03      59,50       27,51 30,83 1143,90 27,79 443,86 33,65 894,09 210,95 259,00 

389+550 OD-386.76      46,00       27,79 31,11 928,35 21,14 337,90 30,78 690,20 163,11 33,25 

P.CERO 10 
391+100 OD-388.18          90,40   60,97 64,89 3040,43 49,62 832,86 64,47 1368,65 221,77 389,00 

391+400 A OD-388.22          94,20   33,42 37,34 1699,88 48,16 867,35 46,60 1415,77 231,31  

P.CERO 11 

395+780 OD-392.53      58,40       16,33 19,65 647,44 25,66 428,36 27,45 969,84 246,38 25,00 

396+300 OD-393.22        57,00     27,64 31,56 1059,75 28,79 517,55 38,06 699,02 114,48 343,00 

398+650 OD-395.31      64,20       26,97 30,29 1211,96 29,48 455,82 34,97 1070,99 271,85 35,00 

ACT-12 
399+985 OD-396.56         88,40    26,97 30,29 1508,85 40,72 632,57 38,93 1717,54 435,56 15,00 

400+700 OD-397.10  24,98           1,49 3,01 0,00 3,85 34,83 2,45 62,45 23,98  

P.CERO 12 
405+580A OD-401.20         107,90    23,61 26,93 1211,34 47,73 776,74 34,97 3573,13 908,31  

405+580B OD-401.20A         50,70    22,07 25,39 1176,69 24,28 360,57 34,50 709,56 179,40 71,00 
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 PK PK Tubos (m) Marcos (m) Encofrados (m2) Acero (Kg) Hormigones (m3) Tierras (m3) Demoliciones (m3) 
 HITO EJE φ 800 φ 1000 φ 1200 φ 1500 φ 1800 2,0x2,0 2,5x2,5 3,0x1,5 3,0x2,0 4,0x2,0 5,0x2,0 5,0x3,0 R.Visto R.oculto  HL-150 HA-25 HA-30 Excavación Relleno  

   414,0110 414,0140 414,0170 414,0200 414,0230 630,1020 630,1020 630.1060N 630,1060 630.1070N 630.1075N 630.1080N 680,0030 680,0010 600,0010 610,0010 610,0030 610,0070 321,0010 330,0020 301,0030 

405+750 OD-401.37         108,00    23,52 27,44 839,36 51,68 976,60 35,12 1610,60 263,25 529,00 

ACT-13 
408+750 OD-404.18      66,00       28,22 31,54 1165,67 30,55 491,29 33,94 990,66 233,73 39,25 

 OD-408.27      51,40       16,05 19,37 895,02 23,92 377,02 30,75 858,84 218,09  

ACT-14 

413+550 OD-408.77      61,20       27,65 30,97 1170,45 28,61 459,01 34,01 919,64 216,91 15,80 

413+950 OD-409.19      94,90       27,51 30,83 1135,86 42,63 719,11 33,55 1419,65 335,18 138,00 

VTE  Espino 

OD-410.57      89,40       27,39 30,71 1494,11 41,03 641,79 38,74 360,16 90,46  

OD-411.98      46,60       27,67 30,99 1500,41 23,48 328,23 38,82 195,38 48,52  

OD-412.99      78,60       27,39 30,71 1124,55 34,96 562,57 33,81 312,75 78,98  

OD-413.30      53,70       28,23 31,55 1420,09 25,98 378,05 37,75 309,69 77,64  

OD-413.70      80,40       30,75 34,07 1706,68 37,95 577,29 41,57 415,77 104,15  

Od-414.57            89,80 60,00 63,32 4191,53 50,82 638,69 74,29 536,20 119,74  

P.CERO 14 
423+600 OD-418.66      47,70       29,50 32,82 1249,65 23,11 355,46 35,06 719,64 169,50 40,86 

423+900 OD-418.96      58,30       27,65 30,97 1156,33 27,33 436,59 33,82 876,39 206,73 40,00 

ACT-15 425+250 OD-420.30  44,10           5,80 7,32 231,04 7,46 60,40 5,53 157,33 60,25  

P.CERO 15 
426+050 OD-421.11      35,70       27,37 30,69 1127,42 17,74 259,48 33,43 540,45 127,38 27,90 

426+675 OD-421.74      50,60       27,37 30,69 1127,42 24,00 373,86 33,43 761,72 179,68  

P.CERO 16 
432+550 OD-427.77      40,40       27,51 30,83 1132,65 19,72 297,02 33,50 610,27 143,87 27,50 

433+125 OD-428.35    35,00         14,22 16,70 574,76 10,22 113,09 15,48 379,58 189,63 26,40 

ACT-18 
433+600 OD-428.82  106,80           7,30 9,58 485,42 18,24 73,13 13,45 193,33 72,83  

433+800 OD-429.02  89,40           6,23 7,75 389,92 15,14 61,24 9,73 161,58 61,08  

P.CERO 17 

434+050 OD-429.27  36,30           5,75 7,27 380,51 6,93 49,47 7,52 132,05 49,78  

434+150 OD-429.37    90,60         15,61 18,09 776,93 13,66 147,64 25,44 492,12 244,99 6,00 

434+300 OD-429.52    45,80         14,06 18,30 872,44 12,71 107,26 17,83 221,61 116,15 11,00 

ACT-19 434+600 OD-430.01  51,60           5,75 7,27 375,62 9,26 70,86 7,45 185,55 70,36  

  TOTALES 55,80 461,93 292,50 171,40 32,40 2228,10 0,00 310,40 550,10 184,60 41,10 137,60 1697,52 1913,88 78927,76 1820,80 28359,07 2201,82 52462,45 12899,08 4612,06 
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11B1.1.6. GEOTECNIA SOSTENIMIENTOS 
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SOSTENIMIENTOS 

ACTUACIONES DESMONTE 
SITUACIÓN (PK) LONGITU

D (m) 
Hmáx 

(m) LITOLOGÍA TALUD 
RECOMEN. 

TALUD 
REQUER. MEDIDAS ADICIONALES OBSERVACIONES ENCACHADO 

(m2) 

MURO DE 
HORMIGON 
(h=1,5m) (m) 

CUNETA DE 
CORONACION 

(m3) 

DRENES 
CALIFORNIANOS 

(m) 

GAVIONE
S (m3) INICIO FIN 

ACT-354+000 - 363+000-Montoro 
D-1 353+700 353+900 200 6 RC: Rellenos 

compactados 3H:2V 1H:1V  Encachado  Talud verticalizado por 
falta de espacio 1081,6         

D-2 353+980 355+020 1040 10 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           1040 

ACT- 363+900 

D-7 361+320 361+900 580 3 PL: Raña 
Pliocena 3H:2V 1H:1V 

Zonas de interferencia entre viales < 
3m Encachado  

>3m Muro de hormigón 

Talud verticalizado en 
aquellas zonas donde 

interfieren viales 
3136,64         

D-8 361+900 362+180 280 8 PL: Raña 
Pliocena 2H:1V 1H:1V 

Zonas de interferencia entre viales < 
3m Encachado  

>3m Muro de hormigón 

Talud verticalizado en 
aquellas zonas donde 

interfieren viales 
  280       

ACT- 368+000 - 370+000 Pedro 
Abad 

D-9 366+000 366+040 40 2 Margas 3H:1V 1H:1V 
Zonas de interferencia entre viales < 

3m Encachado  
>3m Muro de hormigón 

Talud verticalizado en 
aquellas zonas donde 

interfieren viales 
379,2         

D-10 366+200 366+300 100 2 QT: Terrazas 
cuaternarias 3H:2V   

Cuneta de coronación; drenes 
californianos de 12 m al pie del 

desmonte separados 5 m entre ellos 
      16 240   

ACT-378+000 - 382+000 
Villafranca 

D-13 375+680 - 10 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           35 

D-14 378+600 379+640 1040 8 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           1040 

ACT-386+000 - 389+000 
Adecuación Acuerdos verticales D-16 383+060 383+680 620 8 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 

material separada con gavión de la vía           620 

ACT-386+000 - 389+000 
Adecuación Acuerdos verticales D-18 386+340 387+100 760 6 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 

material separada con gavión de la vía           760 

ACT-399+000 - 407+000 Vias 
Colectoras Córdoba 

D-20 395+580 395+740 160 < 3 Margas 3H:1V 1H:1V Zonas de enterferencia entre viales < 
3m Encachado  

Talud verticalizado en 
aquellas zonas donde 

interfieren viales 
          

D-22 398+900 399+540 640 > 10 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía             

D-23 399+600 399+660 60 < 3 Margas 3H:1V 1H:1V Zonas de interferencia entre viales < 
3m Encachado  

Talud verticalizado en 
aquellas zonas donde 

interfieren viales 
568,8         

D-24 399+700 399+800 100 6 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           100 

ACT-392+000  D-27 402+940 403+880 940 28 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           940 

ACT-408+000 - 412+000 Guadajoz 
D-31 404+320 404+480 160 5 Margas 3H:1V 1H:1V < 3m Encachado  

>3m Muro de hormigón 
Talud verticalizado por 

falta de espacio 1516,8         

D-33 406+420 406+800 380 14 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           380 

ACT-413+000 - 421+000 Cuesta 
del Espino 

D-38 411+000 411+940 940 20 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           940 

D-39 412+480 412+880 400 20 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           400 

D-40 413+220 413+340 120 6 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           120 

D-41 413+420 413+580 160 6 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           160 

D-42 413+940 414+180 240 10 Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía           240 
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ACTUACIONES DESMONTE 
SITUACIÓN (PK) LONGITU

D (m) 
Hmáx 

(m) LITOLOGÍA TALUD 
RECOMEN. 

TALUD 
REQUER. MEDIDAS ADICIONALES OBSERVACIONES ENCACHADO 

(m2) 

MURO DE 
HORMIGON 
(h=1,5m) (m) 

CUNETA DE 
CORONACION 

(m3) 

DRENES 
CALIFORNIANOS 

(m) 

GAVIONE
S (m3) INICIO FIN 

D-44 415+120 415+920 800 10 Margas 3H:1V 1H:1V 

Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la 

vía; 
Zonas de interferencia entre viales, < 

3m Encachado  
>3m Muro de hormigón 

Talud verticalizado en 
aquellas zonas donde 

interfieren viales 
  800     800 

ACT-424+000 

D-47 419+480 419+640 160 7 PL: Raña 
Pliocena 3H:2V 1H:1V Zonas de interferencia entre viales < 

3m Encachado  

Talud verticalizado en 
aquellas zonas donde 

interfieren viales 
1516,8         

D-48 419+760 420+080 320 5 Margas 3H:1V 1H:1V < 3m Encachado  
Talud verticalizado en 
aquellas zonas donde 

interfieren viales 
3033,6         

ACT-429+750 D-50 424+700 425+240 540 10 

RC: Rellenos 
compactados 

PL: Raña 
pliocuaternaria 

3H:2V 1H:1V 
Zonas de interferencia entre viales < 

3m Encachado  
>3m Muro de hormigón 

Talud verticalizado en 
aquellas zonas donde 

interfieren viales 
  540       

ACT-431+900 D-52 427+080 427+500 420 6 Margas 3H:1V 1H:1V Zonas de interferencia entre viales < 
3m Encachado  

Talud verticalizado en 
aquellas zonas donde 

interfieren viales 
3981,6         
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ESCOLLERA 

ACTUACION DESMONTE 
SITUACIÓN (PK) 

Margen LONGITUD 
(m) 

Hmáx 
(m) LITOLOGÍA TALUD 

RECOMENDADO 
TALUD 

REQUERIDO MEDIDAS ADICIONALES SUPERFICIE 
TOTAL (M2) SUPERFICIE (M2) e=0,5 M TOTAL (M3) 

INICIO FIN 

ACT-354+000 - 363+000 Montoro D-2 353+980 355+020 Izq. 1040 10 Tm: Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía 22.135,15 5.533,79 0,50 2.766,89 

ACT-378+000-382+000_Villafranca de 
Córdoba D-13 375+680 Glorieta - 10 Tm: Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 

material separada con gavión de la vía 99,02 24,76 0,50 12,38 

ACT-399+000 - 407+000 Vias Colectoras 
Córdoba D-22 398+900 399+540 Izq. 640 > 10 Tm: Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 

material separada con gavión de la vía 19.875,51 4.968,88 0,50 2.484,44 

ACT-408+000 - 412+000 Guadajoz 

D-27 402+940 403+880 Izq. 940 28 Tm: Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía 20.313,24 5.078,31 0,50 2.539,15 

D-33 406+420 406+800 Izq. 380 14 Tm: Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía 15.128,81 3.782,20 0,50 1.891,10 

ACT-413+000 - 421+000 Cuesta del 
Espino 

D-38 411+000 411+940 Izq/Dcha. 940 20 Tm: Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía 73.157,75 18.289,44 0,50 9.144,72 

D-39 412+480 412+880 Izq/Dcha. 400 20 Tm: Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía 17.963,02 4.490,75 0,50 2.245,38 

D-42 413+940 414+180 Izq/Dcha. 240 10 Tm: Margas 3H:1V   Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía 8.928,65 2.232,16 0,50 1.116,08 

D-44 415+120 415+920 Izq. 800 10 Tm: Margas 3H:1V 1H:1V 

Berma de pie de 3 m para recogida de 
material separada con gavión de la vía; 

20.047,74 5.011,94 0,50 2.505,97 Zonas de interferencia entre viales, < 3m 
Encachado 

>3m Muro de hormigón 
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Código Unidad de medida Descripción

Cuneta de coronación 400.0010 m3
CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN: HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

4659 0,16

Mantenimiento 
(escollera puntual en 

cárcavas)
658.0010 m3

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES 
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS. 

91639,13 0,125

Cuneta de coronación 400.0010 m3
CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN: HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

9160 0,16

Saneo espesor medio 
50 cm para poner piel 

de escollera
320.0020 m3

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ 
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE 
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE 
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA

129035,576 0,5

Piel de escollera de 50 
cm de en todo el talud

658.0010 m3
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES 
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS. 

129035,576 0,5

Pie de escollera 658.0020 m3
ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

8506 4

Pie de escollera 
hormigonada

658.0050 m
MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS
CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

8506 3,25

Geotextil en la base del 
talud

290.0010 m2

GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 1 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON 
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 8,0 kN/m HASTA 11,8 kN/m, 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN 
ROTURA DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO 
ESTÁTICO (CBR) DESDE 1560 N HASTA 1960 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 24 mm HASTA 19 mm Y 
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0 10-6/m²/s.

8506 2,5

Drenaje longitudinal de 
trasdos

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL 8506 -

Gavión de separación 
entre la berma y el vial

659.0010 m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 8506 1

Cuneta de coronación 400.0010 m3
CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN: HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS
i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

666 0,16

Piel de escollera de 50 
cm de espesor en todo 

el talud
658.0010 m3

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES 
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS. 

7836,36 0,5

Gavión de separación 
entre la berma y el vial

659.0010 m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 620 1

Retaluzado al 3H:1V* y 
berma de 3 m al pie del 

talud
320.0020 m3

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ 
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE 
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA 
CUAL SEA LA DISTANCIA

7836,36 1,015

MEDICIONES GEOTECNIA TRAMOS DE REFORMA

3

Actuaciones UnidadesTratamiento 
tipo

Medición (m) 

2

1

m3
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Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 1720 0 1720

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 30 0 30

TB-6: "Conos" cada 5 metros 840 0 840

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 36 0 36

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 14 0 14

TB-10. Captafaros 60 0 60

TP-18: Obras. 14 0 14

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 2 0 2

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 4 0 4

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 2 0 2

TR-305: Adelantamiento prohibido. 10 0 10

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 10 0 10

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 16 0 16

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 14 0 14

TR-500: Fín de prohibiciones. 7 0 7

TS. Desvio de carriles 4 0 4

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

6 0 6

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 10 0 10

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

19490 0 19490

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 2
Flechas direcciones (ud) 2
Señalista (h) 0

ACT Pedro Abad

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 2720 -1376 1344

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 48 -24 24

TB-6: "Conos" cada 5 metros 1200 -672 528

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 54 -29 25

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 18 -12 6

TB-10. Captafaros 60 -48 12

TP-18: Obras. 18 -12 6

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 4 -2 2

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 4 -2 2

TR-305: Adelantamiento prohibido. 18 -8 10

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 20 -8 12

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 22 -13 9

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 18 -12 6

TR-500: Fín de prohibiciones. 9 -6 3

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

12 -5 7

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 18 -8 10

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

35300 0 35300

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 0
Flechas direcciones
Señalista 0

ACT Pedro Abad

OTROS

FASE 2
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Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 1000 0 1000

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 3 0 3

TB-6: "Conos" cada 5 metros 300 0 300

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 3 0 3

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 2 0 2

TB-10. Captafaros 12 0 12

TP-18: Obras. 2 0 2

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 2 0 2

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 2 0 2

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 2 0 2

TR-500: Fín de prohibiciones. 1 0 1

TS. Desvio de carriles 2 0 2

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 0 0 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

8100 0 8100

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 1
Flechas direcciones (ud) 2
Señalista (h) 0

ACT 374+500 - ENLACE EL CARPIO

OTROS

FASE 1

 

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 800 -800 0

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 3 -3 0

TB-6: "Conos" cada 5 metros 120 -120 0

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 3 -3 0

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 2 -2 0

TB-10. Captafaros 12 -10 2

TP-18: Obras. 2 -2 0

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 2 -2 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 2 -2 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 2 -2 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 1 -1 0

TS. Desvio de carriles 2 -2 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 0 0 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

8100 0 8100

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 1
Flechas direcciones 2
Señalista 0

ACT 374+500 - ENLACE EL CARPIO

OTROS

FASE 2
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Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 1000 0 1000

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 24 0 24

TB-6: "Conos" cada 5 metros 375 0 375

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 24 0 24

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 8 0 8

TB-10. Captafaros 24 0 24

TP-18: Obras. 8 0 8

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 2 0 2

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 2 0 2

TR-305: Adelantamiento prohibido. 8 0 8

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 10 0 10

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 10 0 10

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 8 0 8

TR-500: Fín de prohibiciones. 4 0 4

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

6 0 6

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 8 0 8

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

12000 0 12000

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 1
Flechas direcciones (ud) 0
Señalista (h) 0

ACT 376+000

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 0 0 0

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 0 0 0

TB-6: "Conos" cada 5 metros 0 0 0

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 0 0 0

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 0 0 0

TB-10. Captafaros 0 0 0

TP-18: Obras. 0 0 0

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 0 0 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 0 0 0

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 0 0 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

0 0 0

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 0
Flechas direcciones 0
Señalista 0

ACT 376+000

OTROS

FASE 2
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Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 500 0 500

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 6 0 6

TB-6: "Conos" cada 5 metros 0 0 0

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 6 0 6

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 4 0 4

TB-10. Captafaros 24 0 24

TP-18: Obras. 4 0 4

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 4 0 4

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 4 0 4

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 4 0 4

TR-500: Fín de prohibiciones. 2 0 2

TS. Desvio de carriles 4 0 4

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 0 0 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

4200 0 4200

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
0

Flechas direcciones (ud)
0

Señalista (h)
0

ACT 378+000 - 382+000 - VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 1750 -400 1350

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 42 -5 37

TB-6: "Conos" cada 5 metros 1500 0 1500

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 42 -5 37

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 16 -4 12

TB-10. Captafaros 60 -20 40

TP-18: Obras. 16 -4 12

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 3 0 3

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 4 -4 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 3 0 3

TR-305: Adelantamiento prohibido. 12 0 12

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 15 0 15

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 19 -4 15

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 16 -4 12

TR-500: Fín de prohibiciones. 8 -2 6

TS. Desvio de carriles 4 -4 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

9 0 9

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 12 0 12

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

23700 0 23700

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 2

Flechas direcciones 6

Señalista
0

ACT 378+000 - 382+000 - VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

OTROS

FASE 2
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Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 0 0 0

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 0 0 0

TB-6: "Conos" cada 5 metros 0 0 0

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 0 0 0

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 6 0 6

TB-10. Captafaros 0 0 0

TP-18: Obras. 6 0 6

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 0 0 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 0 0 0

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 0 0 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

800 0 800

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
0

Flechas direcciones (ud)
0

Señalista (h)
0

ACT 383+500 - 385+000

OTROS

FASE 1

 

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 720 0 720

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 6 0 6

TB-6: "Conos" cada 5 metros 20 0 20

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 6 0 6

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 6 -5 1

TB-10. Captafaros 12 0 12

TP-18: Obras. 6 -5 1

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 2 0 2

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 2 0 2

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 0 0 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 1 0 1

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 2 0 2

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

7090 0 7090

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 2

Flechas direcciones 4

Señalista
0

ACT 383+500 - 385+000

OTROS

FASE 2

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 558 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 0 0 0

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 0 0 0

TB-6: "Conos" cada 5 metros 20 0 20

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 6 0 6

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 4 -4 0

TB-10. Captafaros 24 0 24

TP-18: Obras. 4 -4 0

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 4 0 4

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 2 0 2

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 0 0 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 2 0 2

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 4 0 4

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

6580 0 6580

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 0

Flechas direcciones 0

Señalista
0

ACT 383+500 - 385+000

FASE 3

OTROS

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 559 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 1000 0 1000

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 24 0 24

TB-6: "Conos" cada 5 metros 500 0 500

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 24 0 24

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 8 0 8

TB-10. Captafaros 24 0 24

TP-18: Obras. 8 0 8

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 2 0 2

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 2 0 2

TR-305: Adelantamiento prohibido. 8 0 8

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 10 0 10

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 10 0 10

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 8 0 8

TR-500: Fín de prohibiciones. 4 0 4

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

6 0 6

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 8 0 8

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

12000 0 12000

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
2

Flechas direcciones (ud)
2

Señalista (h)
0

ACT 386+000 - 389+000 - ADECUACIÓN DE ACUERDOS VERTICALES

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 0 0 0

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 0 0 0

TB-6: "Conos" cada 5 metros 0 0 0

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 0 0 0

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 0 0 0

TB-10. Captafaros 0 0 0

TP-18: Obras. 0 0 0

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 0 0 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 0 0 0

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 0 0 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

0 0 0

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 0

Flechas direcciones 0

Señalista
0

ACT 386+000 - 389+000 - ADECUACIÓN DE ACUERDOS VERTICALES

OTROS

FASE 2

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 560 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 1220 0 1220

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 15 0 15

TB-6: "Conos" cada 5 metros 500 0 500

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 21 0 21

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 8 0 8

TB-10. Captafaros 36 0 36

TP-18: Obras. 8 0 8

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 1 0 1

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 2 0 2

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 1 0 1

TR-305: Adelantamiento prohibido. 6 0 6

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 5 0 5

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 9 0 9

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 8 0 8

TR-500: Fín de prohibiciones. 4 0 4

TS. Desvio de carriles 2 0 2

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

3 0 3

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 6 0 6

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

11390 0 11390

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
4

Flechas direcciones (ud)
4

Señalista (h)
0

ACT 392+000

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 800 -800 0

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 15 -12 3

TB-6: "Conos" cada 5 metros 500 -400 100

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 15 -15 0

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 6 -6 0

TB-10. Captafaros 24 -24 0

TP-18: Obras. 6 -6 0

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 1 -1 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 2 -2 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 1 -1 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 4 -4 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 5 -4 1

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 7 -7 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 6 -6 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 3 -3 0

TS. Desvio de carriles 2 -2 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

3 -3 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 4 -4 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

10100 0 10100

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 4

Flechas direcciones 2

Señalista
0

ACT 392+000

OTROS

FASE 2

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 561 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 2440 0 2440

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 15 0 15

TB-6: "Conos" cada 5 metros 800 0 800

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 27 0 27

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 14 0 14

TB-10. Captafaros 84 0 84

TP-18: Obras. 14 0 14

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 10 0 10

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 4 0 4

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 5 0 5

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 14 0 14

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 14 0 14

TR-500: Fín de prohibiciones. 7 0 7

TS. Desvio de carriles 10 0 10

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 4 0 4

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

37790 0 37790

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
4

Flechas direcciones (ud)
8

Señalista (h)
0

ACT 399+000 - 407+000 - VÍAS COLECTORAS CÓRDOBA

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 2640 -1952 688

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 9 -9 0

TB-6: "Conos" cada 5 metros 400 -400 0

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 35 -22 13

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 14 -12 2

TB-10. Captafaros 75 -68 7

TP-18: Obras. 14 -12 2

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 6 -6 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 4 -4 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 5 -4 1

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 10 -10 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 10 -10 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 5 -5 0

TS. Desvio de carriles 6 -6 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 4 -4 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

12880 0 12880

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 4

Flechas direcciones 6

Señalista
0

ACT 399+000 - 407+000 - VÍAS COLECTORAS CÓRDOBA

OTROS

FASE 2

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 562 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 3000 0 3000

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 27 0 27

TB-6: "Conos" cada 5 metros 1300 0 1300

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 27 0 27

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 10 0 10

TB-10. Captafaros 36 0 36

TP-18: Obras. 10 0 10

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 2 0 2

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 2 0 2

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 2 0 2

TR-305: Adelantamiento prohibido. 8 0 8

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 10 0 10

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 12 0 12

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 10 0 10

TR-500: Fín de prohibiciones. 5 0 5

TS. Desvio de carriles 2 0 2

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

6 0 6

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 8 0 8

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

24100 0 24100

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
5

Flechas direcciones (ud)
8

Señalista (h)
0

ACT 408+000 - 412+000 - GUADAJOZ

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 2300 -2300 0

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 18 -18 0

TB-6: "Conos" cada 5 metros 1200 -1040 160

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 18 -18 0

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 8 -8 0

TB-10. Captafaros 36 -29 7

TP-18: Obras. 8 -8 0

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 1 -1 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 4 -2 2

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 1 -1 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 4 -4 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 5 0 5

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 5 -5 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 9 -9 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 8 -8 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 4 -4 0

TS. Desvio de carriles 4 -2 2

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

3 -3 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 4 -4 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

24200 0 24200

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 0

Flechas direcciones 0

Señalista
0

ACT 408+000 - 412+000 - GUADAJOZ

OTROS

FASE 2

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 563 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 1500 0 1500

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 21 0 21

TB-6: "Conos" cada 5 metros 900 0 900

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 21 0 21

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 10 0 10

TB-10. Captafaros 48 0 48

TP-18: Obras. 10 0 10

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 1 0 1

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 6 0 6

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 1 0 1

TR-305: Adelantamiento prohibido. 4 0 4

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 5 0 5

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 11 0 11

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 10 0 10

TR-500: Fín de prohibiciones. 5 0 5

TS. Desvio de carriles 6 0 6

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

3 0 3

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 4 0 4

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

29300 0 29300

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
4

Flechas direcciones (ud)
8

Señalista (h)
0

ACT 413+000 - 421+000 - CUESTA DEL ESPINO

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 2000 -1200 800

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 24 -17 7

TB-6: "Conos" cada 5 metros 800 -720 80

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 24 -17 7

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 8 -8 0

TB-10. Captafaros 24 -24 0

TP-18: Obras. 8 -8 0

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 2 -1 1

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 2 -1 1

TR-305: Adelantamiento prohibido. 8 -4 4

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 10 -4 6

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 10 -9 1

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 8 -8 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 4 -4 0

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

6 -3 3

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 8 -4 4

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

12000 0 12000

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 4

Flechas direcciones 8

Señalista
0

ACT 413+000 - 421+000 - CUESTA DEL ESPINO

OTROS

FASE 2

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 

 
Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 564 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 1050 -1050 0

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 24 -17 7

TB-6: "Conos" cada 5 metros 800 -720 80

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 24 -17 7

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 8 -8 0

TB-10. Captafaros 24 -24 0

TP-18: Obras. 8 -8 0

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 2 -1 1

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 2 -1 1

TR-305: Adelantamiento prohibido. 8 -4 4

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 10 -4 6

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 10 -9 1

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 8 -8 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 4 -4 0

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

6 -3 3

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 8 -4 4

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

12000 0 12000

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 0

Flechas direcciones 0

Señalista
0

ACT 413+000 - 421+000 - CUESTA DEL ESPINO

FASE 3

OTROS
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Anteproyecto y Estudio de Viabilidad de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía. Autovía A-4 PP.KK. 347,5 al 435,6. Tramo: Limite de la Provincia de Jaén – Límite de la Provincia de Sevilla Pág. nº 565 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 500 0 500

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 12 0 12

TB-6: "Conos" cada 5 metros 450 0 450

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 12 0 12

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 4 0 4

TB-10. Captafaros 12 0 12

TP-18: Obras. 4 0 4

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 1 0 1

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 1 0 1

TR-305: Adelantamiento prohibido. 4 0 4

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 5 0 5

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 5 0 5

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 4 0 4

TR-500: Fín de prohibiciones. 2 0 2

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

3 0 3

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 4 0 4

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

7500 0 7500

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
2

Flechas direcciones (ud)
2

Señalista (h)
0

ACT 424+000

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 820 -400 420

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 12 -10 2

TB-6: "Conos" cada 5 metros 480 -360 120

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 18 -10 8

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 6 -4 2

TB-10. Captafaros 24 -10 14

TP-18: Obras. 6 -4 2

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 1 -1 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 1 -1 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 6 -4 2

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 5 -4 1

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 7 -4 3

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 6 -4 2

TR-500: Fín de prohibiciones. 3 -2 1

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

3 -3 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 6 -4 2

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

9290 0 9290

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 2

Flechas direcciones 4

Señalista
0

ACT 424+000

OTROS

FASE 2
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Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 700 0 700

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 12 0 12

TB-6: "Conos" cada 5 metros 320 0 320

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 12 0 12

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 4 0 4

TB-10. Captafaros 12 0 12

TP-18: Obras. 4 0 4

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 1 0 1

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 1 0 1

TR-305: Adelantamiento prohibido. 4 0 4

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 5 0 5

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 5 0 5

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 4 0 4

TR-500: Fín de prohibiciones. 2 0 2

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

3 0 3

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 4 0 4

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

7500 0 7500

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
3

Flechas direcciones (ud)
5

Señalista (h)
0

ACT 429+750

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 820 -560 260

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 12 -10 2

TB-6: "Conos" cada 5 metros 320 -256 64

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 18 -10 8

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 6 -4 2

TB-10. Captafaros 24 -10 14

TP-18: Obras. 6 -4 2

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 1 -1 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 1 -1 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 6 -4 2

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 5 -4 1

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 7 -4 3

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 6 -4 2

TR-500: Fín de prohibiciones. 3 -2 1

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

3 -3 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 6 -4 2

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

10000 0 10000

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 1

Flechas direcciones 4

Señalista
0

ACT 429+750

OTROS

FASE 2
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Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 220 0 220

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 3 0 3

TB-6: "Conos" cada 5 metros 300 0 300

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 9 0 9

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 4 0 4

TB-10. Captafaros 24 0 24

TP-18: Obras. 4 0 4

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 2 0 2

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 2 0 2

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 4 0 4

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 4 0 4

TR-500: Fín de prohibiciones. 2 0 2

TS. Desvio de carriles 2 0 2

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 2 0 2

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

8390 0 8390

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
2

Flechas direcciones (ud)
2

Señalista (h)
0

ACT 431+900

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 220 -176 44

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 3 -3 0

TB-6: "Conos" cada 5 metros 200 -200 0

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 9 -8 1

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 4 -4 0

TB-10. Captafaros 24 -20 4

TP-18: Obras. 4 -4 0

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 0 0 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 2 -2 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 0 0 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 2 -2 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 4 -4 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 4 -4 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 2 -2 0

TS. Desvio de carriles 2 -2 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

0 0 0

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 2 -2 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

6390 0 6390

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 2

Flechas direcciones 2

Señalista
0

ACT 431+900

OTROS

FASE 2
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Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 1720 0 1720

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 24 0 24

TB-6: "Conos" cada 5 metros 500 0 500

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 30 0 30

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 10 0 10

TB-10. Captafaros 36 0 36

TP-18: Obras. 10 0 10

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 2 0 2

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 2 0 2

TR-305: Adelantamiento prohibido. 10 0 10

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 10 0 10

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 12 0 12

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 10 0 10

TR-500: Fín de prohibiciones. 5 0 5

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

6 0 6

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 10 0 10

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

9290 0 9290

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno)
2

Flechas direcciones (ud)
2

Señalista (h)
0

ACT-433+300 y ACT-435+000

OTROS

FASE 1

 

Imagen Artículo ud a instalar ud reutilizadas ud nuevas

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m) 1000 -1000 0

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95) 24 -20 4

TB-6: "Conos" cada 5 metros 500 -400 100

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán sobre los 
paneles direccionales TB-1. 24 -24 0

TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en las 
señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 8 -8 0

TB-10. Captafaros 24 -24 0

TP-18: Obras. 8 -8 0

TP-25: Circulación en los dos sentidos. 2 -2 0

TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0

TP-17b: Estrechamiento de calzada por la izquierda. 0 0 0

TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0

TP-3: Semáforos. 0 0 0

T-413: Alumbrado de corto alcance. 2 -2 0

TR-305: Adelantamiento prohibido. 8 -8 0

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0

TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 10 -8 2

TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 10 -10 0

TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 8 -8 0

TR-500: Fín de prohibiciones. 4 -4 0

TS. Desvio de carriles 0 0 0

TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta (izquierda o 
derecha)

6 -5 1

TS-54: Final del carril derecho 0 0 0

TS-55: Final del carril izquierdo 8 -8 0

TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m)

12000 0 12000

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 cada uno) 2

Flechas direcciones 2

Señalista
0

ACT-433+300 y ACT-435+000

OTROS

FASE 2
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TOTAL

Imagen Artículo 348+430-352+010 352+880-353+990 363+030-363+970 365+180-368+110 370+045-376+250 376+900-378+060 382+500-383+030 384+870-385+300 386+380-388+970 390+100-392+210 392+750-399+300 403+720-407+385 412+000-412+560 421+600-424+550 425+240-429+400 430+260-433+350 433+970-434+770

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m)

860 680 680 700 1040 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9960

TB-1: "Panel direccional ancho" (195 x 95)
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 204

TB-6: "Conos" cada 5 metros
1036 542 508 906 1561 552 426 406 838 742 1630 1053 432 910 1152 938 480 14112

TL-2: "Baliza ámbar intermitente" se instalarán 
sobre las barreras de obra cada 10 metros y sobre 
los paneles direccionales TB-1. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 204
TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en 
las señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68

TB-10. Captafaros
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 204

TP-18: Obras. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68
TP-25: Circulación en los dos sentidos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
TP-17a: Estrechamiento de calzada por la derecha. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP-17b: Estrechamiento de calzada por la 
izquierda. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP-17: Estrechamiento de calzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TP-3: Semáforos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-413: Alumbrado de corto alcance. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
TR-305: Adelantamiento prohibido. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68
TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TR-301: Velocidad máxima 60 km/h. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85
TR-301: Velocidad máxima 80 km/h. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85
TR-301: Velocidad máxima 100 km/h. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68
TR-500: Fín de prohibiciones. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
TS. Desvio de carriles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TS-60: Desvío de carriles hacia calzada opuesta 
(izquierda o derecha) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51
TS-54: Final del carril derecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TS-55: Final del carril izquierdo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68
TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m) 25900 13550 12700 22650 39025 13800 10650 10150 20950 18550 40750 26325 10800 22750 28800 23450 12000 352800

TRAMO (P.K.)

TRAMOS DE PUESTA A CERO
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374+450 382+800 384+800 391+200 396+300 399+100 412+100 427+300 429+650 430+900 432+500 434+100

TD-1: BARRERA PLÁSTICO (m)

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
TL-4: "Triple luz ámbar intermitente". Colocadas en 
las señales TP-18 que señalan el inicio de las obras. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TP-18: Obras.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TR-301: Velocidad máxima 40 km/h. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TP-17: Estrechamiento de calzada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
R5: Prioridad de paso 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0
Señalista: Horas de señalista 16 12 12 12 12 16 12 0 12 0 0 8
TR-500: Fín de prohibiciones. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TB-12: "Marca vial naranja" de 10 cm de ancho 
(continua+discontinua) (m) 1200 2000 800 800 800 2000 800 800 800 800 800 1000

CARTELES INDICACIÓN (5,5 m2 
cada uno) 9
Flechas direcciones (ud) 9

OTROS

PUESTA A CERO ESTRUCTURAS NO CONTEMPLADAS EN ACTUACIONES

 

 
 

ACTUACIÓN TOTAL m2 DE DESVÍO 

354+000 - 363+000 - Montoro 83,34 
378+000 - 382+000 - Villafranca de Córdoba 284,94 
383+000 - 385+000 525 
399+000 - 407+000 Vías colectoras 61,5 
408+000 - 412+000 - Guadajoz 1860 
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13B1.1.10. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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25B1.1.10.1. CERRAMIENTO EXISTENTE 
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CERRAMIENTO SIMPLE TORSIÓN A ELIMINAR 
MARGEN DERECHO MARGEN IZQUIERDO 

LONG. TOTAL 
P.K.i P.K.f LONGITUD P.K.i P.K.f LONGITUD 

ACT- 347+500 - 350+500. Rectificación curva p.k. 348 + Vías colectoras en Villa del Río 5.728,00 
348+000 348+900 900 347+500 349+200 1700  
349+200 349+648 448 349+600 351+200 1600  

350+120 351+200 1080        

    2428     3300  
ACT-352+200. Arroyo Cañetejo 1.800,00 

352+000 352+900 900 352+000 352+900 900  
ACT-354+000-363+000. Variante de Montoro  19.800,00 

353+600 363+500 9.900 353+600 363+500 9900  
ACT- 363+900. Rectificación Curva p.k. 364 + Remodelación enlace 2.460,00 

363+950 365+180 1.230 363+950 365+180 1230  
ACT-368+000-370+000. Variante de Pedro Abad 4.000,00 

368+000 370+000 2.000 368+000 370+000 2000  
ACT-374+000. Enlace El Carpio 2.000,00 

374+000 375+000 1.000 374+000 375+000 1000  
ACT-376+000. Rectificación Curva 1.300,00 

376+250 376+900 650 376+250 376+900 650  
ACT-378+000-382+000. Variante de Villafranca 11.200,00 

376+900 382+500 5.600 376+900 382+500 5600  
ACT-383+000-385+000. Vía colectora 4.282,00 

382+500 383+450 950 382+500 383+907 1407  
384+250 384+595 345 384+100 385+290 1190  
384+900 385+290 390        

    1.685     2597  
ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales 4.420,00 

385+290 386+350 1.060 385+290 386+350 1060  
388+950 390+100 1.150 388+950 390+100 1150  

    2.210     2210  
ACT- 392+000. Remodelación Enlace 5.530,00 

391+100 393+900 2.800 391+100 393+322 2222  
      393+392 393+900 508  
    2.800     2730  

ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba 12.142,00 
396+600 398+000 1.400 396+600 402+500 5900  
402+796 403+350 554 403+000 404+640 1640  
405+000 405+458 458 404+730 404+850 120  
406+000 407+000 1.000 405+930 407+000 1070  

CERRAMIENTO SIMPLE TORSIÓN A ELIMINAR 
MARGEN DERECHO MARGEN IZQUIERDO 

LONG. TOTAL 
P.K.i P.K.f LONGITUD P.K.i P.K.f LONGITUD 

    3.412     8730  
ACT-408+000-412+000. Variante de Guadajoz 9.422,00 

407+000 409+600 2.600 407+000 408+320 1320  
409+700 410+000 300 408+660 409+650 990  
410+246 412+600 2.354 409+800 410+125 325  

      411+000 412+533 1533  
    5.254     4168  

ACT-413+000-421+000. Variante de Cuesta del Espino 16.737,00 
412+600 414+217 1.617 412+685 415+900 3215  
414+305 417+200 2.895 416+750 416+950 200  
417+400 421+700 4.300 417+094 418+090 996  

      418+186 421+700 3514  
    8.812     7925  

ACT- 424+000. Remodelación enlace 4.795,00 
422+790 424+435 1.645 422+790 425+220 2430  
424+500 425+220 720        

    2.365     2430  
ACT- 429+750. Remodelación enlace 2.400,00 

429+050 430+250 1.200 429+050 430+250 1200  
ACT- 431+900. Remodelación enlace 3.030,00 

431+200 432+800 1.600 431+200 432+600 1400  
      432+770 432+800 30  
    1.600     1430  

ACT- 433+300. rectificación curva 1.260,00 
433+320 433+950 630 433+320 433+950 630  

ACT- 435+000. Remodelación enlace 1.617,00 
434+100 434+569 469 434+100 434+763 663  

      434+815 435+300 485  
    469     1148  

      113.923,00 
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REFORMA 44.146,00 
351+200 352+000 800,00 351+200 352+000 800,00  
352+900 353+600 700,00 352+900 353+600 700,00  
363+500 363+950 450,00 363+500 363+950 450,00  
365+180 368+000 2820,00 365+180 368+000 2820,00  
370+000 370+300 300,00 370+000 370+446 446,00  
370+640 372+940 2300,00 370+686 374+000 3314,00  
373+180 374+000 820,00 375+000 376+250 1250,00  
375+000 376+250 1250,00 386+350 388+950 2600,00  
386+350 388+950 2600,00 390+100 391+100 1000,00  
390+100 391+100 1000,00 393+900 394+233 333,00  
393+900 394+220 320,00 394+702 396+600 1898,00  
394+495 396+000 1505,00 421+700 422+790 1090,00  
396+550 396+600 50,00 425+220 429+050 3830,00  
421+700 422+790 1090,00 430+250 431+200 950,00  
425+220 429+050 3830,00 432+800 433+320 520,00  
430+250 431+200 950,00 433+950 434+100 150,00  
432+800 433+320 520,00 435+300 435+625 325,00  
433+950 434+100 150,00        
435+410 435+625 215,00        

  21.670,00   22.476,00  
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26B1.1.10.2. CERRAMIENTO FUTURO 
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Estructuras

ACT- 347+500 - 350+500. Rectificación curva 
p.k. 348 + Vías colectoras en Villa del Río

347+500 351+200 621,30
3.079

ACT-352+200. Arroyo Cañetejo 352+000 352+900 58,50 842
ACT-354+000-363+000. Variante de 
Montoro 

353+600 363+500 407,60
9.492

ACT- 363+900. Rectificación Curva p.k. 364 
+ Remodelación enlace 363+950 365+180

1.230
ACT-368+000-370+000. Variante de Pedro 
Abad 368+000 370+000

2.000
ACT-374+500. Enlace El Carpio 374+000 375+000 1.000
ACT-376+000. Rectificación Curva 376+250 376+900 650
ACT-378+000-382+000. Variante de 
Villafranca 376+900 382+500 231,80

5.368
23.660,80

CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES 
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

 

 

Estructuras

ACT-383+000-385+000. Vía colectora
383+000 385+290 85,00

2.290,00
ACT-386+000-389+000. Acuerdos verticales 385+290 390+100 4.810,00

ACT- 392+000. Remodelación Enlace
391+100 393+900

2.800,00

ACT-399+000-407+000. Vías colectoras de Córdoba
396+600 407+000 818,14

9.581,86

ACT-408+000-412+000. Variante de Guadajoz
407+000 412+600 356,50

5.243,50
ACT-413+000-421+000. Variante de Cuesta del Espino 412+600 421+700 161,30 8.938,70
ACT- 424+000. Remodelación enlace 422+790 425+220 2.430,00

ACT- 429+750. Remodelación enlace
429+050 430+250 66,00

1.134,00
ACT- 431+900. Remodelación enlace 431+200 432+800 1.600,00
ACT- 433+300. Rectificación curva 433+320 433+950 630,00
ACT- 435+000. Remodelación enlace 434+100 434+569 8,40 460,60

39.918,66

CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO 
GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

 

 

REFORMA 20.791,00
TRAMO 1 351+200 352+000 800,00
TRAMO2 352+900 353+600 700,00
TRAMO3 363+500 363+950 450,00
TRAMO4 365+180 368+000 2820,00
TRAMO5 370+000 374+000 4000,00
TRAMO6 375+000 376+250 1250,00
TRAMO7 382+500 383+000 500,00
TRAMO8 393+900 396+600 2700,00
TRAMO9 421+700 422+790 1090,00
TRAMO10 425+220 429+050 3830,00
TRAMO11 430+250 431+200 950,00
TRAMO12 432+800 433+320 520,00
TRAMO13 433+950 434+100 150,00
TRAMO14 434+569 435+600 1031,00  

 
MEDICIONES DE CERRAMIENTO Y PUERTAS DE ACCESO EN LA A-4

P.k.inicio P.k. Fin Longitud (m)
CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES 
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

347+500 382+500 34.181

CERRAMIENTO COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y MALLA DE 
ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

382+500 435+600 50.190

TOTAL en 1 marge 84.370
Cerramiento total (m) 168.741

Puertas de acceso (1 cada 1000 m ) 169  
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27B1.1.10.3. PASOS DE MEDIANA 
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P.K. HITO
Tipología de barrera 

existente
Tipo de actuación

Longitud libre 
(m)

Anchura 
media de 

mediana (m)

CATEG. 
TRÁF.

Superf. 
fresado 

(m²)

Espesor 
fresado (m)

Fresado (m² x 
cm)

Esp. 
(m)

Mezla tipo AC22 
bin  (m³)

Mezla tipo 
AC22 bin  (t)

Esp. 
(m)

Mezla tipo AC22 
base  (m³)

Mezla tipo AC22 
base  (t)

Esp. (m)
Zahorra articial  

(m³)

348+340 Doble barrera metálica Actuación en tronco 50 8 T0 400,00 0,05 20,00 49,00 0,22 88,00 215,60 1,42 1,96 8,62 12,34 0,25 100,00 0,12 0,10 0,20 0,20 0,12
350+600 Sin actuación. Paso de mediana existente 40 12 T0 480,00 0,03 1.440,00 480,00 0,05 24,00 58,80 1,70 2,35 4,46 0,14 0,12
351+960 Doble barrera metálica Sin actuación. Paso de mediana existente 50 12 T0 600,00 0,03 1.800,00 600,00 0,05 30,00 73,50 2,13 2,94 5,58 0,18 0,15
353+630 Sin actuación. Paso de mediana existente 50 12 T0 600,00 0,03 1.800,00 600,00 0,05 30,00 73,50 2,13 2,94 5,58 0,18 0,15
355+870 - Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
357+000 - Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
358+570 - Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
359+860 Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
360+930 - Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
362+780 Barrera metálica doble Actuación en tronco 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
365+120 Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
366+700 Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
368+120 - Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
369+400 Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
371+800 Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
373+370 Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
374+380 Nuevo paso de mediana 51 12 T0 612,00 0,05 30,60 74,97 0,22 134,64 329,87 2,17 3,00 13,19 18,88 0,25 153,00 0,18 0,15 0,31 0,31 0,18
376+100 Sin actuación. Paso de mediana existente 50 12 T0 600,00 0,03 1.800,00 600,00 0,05 30,00 73,50 2,13 2,94 5,58 0,18 0,15
378+550 - Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
381+080 - Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
383+250 Barrera metálica doble Actuación en tronco 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
384+000 Barrera metálica doble Actuación en tronco 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
385+050 Sin actuación. Paso de mediana existente 40 12 T0 480,00 0,03 1.440,00 480,00 0,05 24,00 58,80 1,70 2,35 4,46 0,14 0,12
387+050 Sin actuación. Paso de mediana existente 40 12 T0 480,00 0,03 1.440,00 480,00 0,05 24,00 58,80 1,70 2,35 4,46 0,14 0,12
388+180 Doble barrera metálica Sin actuación. Paso de mediana existente 40 12 T0 480,00 0,03 1.440,00 480,00 0,05 24,00 58,80 1,70 2,35 4,46 0,14 0,12
389+440 Barrera metálica doble Actuación en tronco 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
391+735 Sin actuación. Paso de mediana existente 50 12 T0 600,00 0,03 1.800,00 600,00 0,05 30,00 73,50 2,13 2,94 5,58 0,18 0,15
393+650 Sin actuación. Paso de mediana existente 40 12 T0 480,00 0,03 1.440,00 480,00 0,05 24,00 58,80 1,70 2,35 4,46 0,14 0,12
394+770 Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
396+000 Sin actuación. Paso de mediana existente 40 12 T0 480,00 0,03 1.440,00 480,00 0,05 24,00 58,80 1,70 2,35 4,46 0,14 0,12
398+900 Nuevo paso de mediana 40 12 T0 480,00 0,05 24,00 58,80 0,22 105,60 258,72 1,70 2,35 10,35 14,81 0,25 120,00 0,14 0,12 0,24 0,24 0,14
400+750 Nuevo paso de mediana 40 9 T0 360,00 0,05 18,00 44,10 0,22 79,20 194,04 1,28 1,76 7,76 11,11 0,25 90,00 0,11 0,09 0,18 0,18 0,11
402+200 Nuevo paso de mediana 40 9 T0 360,00 0,05 18,00 44,10 0,22 79,20 194,04 1,28 1,76 7,76 11,11 0,25 90,00 0,11 0,09 0,18 0,18 0,11
402+935 Nuevo paso de mediana 32 6 T0 192,00 0,05 9,60 23,52 0,22 42,24 103,49 0,68 0,94 4,14 5,92 0,25 48,00 0,06 0,05 0,10 0,10 0,06
404+875 Sin actuación. Paso de mediana existente 58 8 T0 464,00 0,03 1.392,00 464,00 0,05 23,20 56,84 1,65 2,27 4,31 0,14 0,12
407+070 Sin actuación. Paso de mediana existente 60 8 T0 480,00 0,03 1.440,00 480,00 0,05 24,00 58,80 1,70 2,35 4,46 0,14 0,12
407+480 Doble barrera metálica Actuación en tronco 58 8 T0 464,00 0,05 23,20 56,84 0,22 102,08 250,10 1,65 2,27 10,00 14,32 0,25 116,00 0,14 0,12 0,23 0,23 0,14
409+660 - Nuevo paso de mediana 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
411+915 - Nuevo paso de mediana 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
413+500 - Nuevo paso de mediana 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
415+370 - Nuevo paso de mediana 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
418+240 - Nuevo paso de mediana 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
420+125 - Nuevo paso de mediana 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
421+800 - Nuevo paso de mediana 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
423+380 Nuevo paso de mediana 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
425+000 Actuación en tronco 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
426+470 Nuevo paso de mediana 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
427+900 Sin actuación. Paso de mediana existente 50 8 T0 400,00 0,03 1.200,00 400,00 0,05 20,00 49,00 1,42 1,96 3,72 0,12 0,10
428+900 Nuevo paso de mediana 40 8 T0 320,00 0,05 16,00 39,20 0,22 70,40 172,48 1,14 1,57 6,90 9,87 0,25 80,00 0,10 0,08 0,16 0,16 0,10
430+700 Sin actuación. Paso de mediana existente 40 8 T0 320,00 0,03 960,00 320,00 0,05 16,00 39,20 1,14 1,57 2,97 0,10 0,08
432+315 Sin actuación. Paso de mediana existente 67 10 T0 670,00 0,03 2.010,00 670,00 0,05 33,50 82,08 2,38 3,28 6,23 0,20 0,17

434+220 Nuevo paso de mediana 40
10

T0
400,00 0,05 20,00 49,00 0,22 88,00 215,60 1,42 1,96 8,62 12,34 0,25 100,00 0,12 0,10 0,20 0,20 0,12

435+300 Actuación en tronco 40 10 T0 400,00 0,05 20,00 49,00 0,22 88,00 215,60 1,42 1,96 8,62 12,34 0,25 100,00 0,12 0,10 0,20 0,20 0,12

7.614,00 0,45 22.842,00 23.442,00 2,65 1.172,10 2.871,65 8,36 3.482,16 8.531,29 83,18 114,87 341,25 559,10 9,50 3.957,00 7,03 5,86 7,91 7,91 4,75

Riego Adh. C60B3 
TER (>250gr/m2) (t)

Betún BC 
35/50 S (t)

Filler (t)

Zahorra articial (m³)
Riego imprimación 

C60BF4 IMP 
(>500gr/m2) (t)

Riego curado C60B3 
CUR (>300gr/m2) (t)

PASOS DE MEDIANA EN EL TRONCO DE LA A-4
Betún PMB 
45/80  65S 

(t)

Mezla tipo AC22 base S
Riego Adh. C60BP3 
TER (>300gr/m2) (t)

Riego Adh. C60BP3 
TER (>250gr/m2) (t)

Betún PMB 
45/80  65C (t)

FRESADO

BBTM 11B (m2)

Mezla tipo AC22 bin S
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28B1.1.10.4. ALUMBRADO PÚBLICO 
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DESMONTAR

UBICACIÓN  (P.K.) Margen Num. Tipo Cantidad Núm. Nombre Núm. Núm. Tipo Nombre
Longitud 

canalizacion
LED

1 a 35 Dobles 35 8 1-8 27 Dobles 9-35 1800 35
Simples 4 4 Simples 147 -
Simples 13 13 Simples 50 -

Izquierda - Focos (2 torres) 18 18 - 18
401+100 - 403+200 36 a 72 Dobles 37 24 40-63 13  Dobles 36-39, 64-72 1950 37

Izquierda - Focos (torre) 9 9 - 9
Derecha - Focos (torre) 9 9 - 9

403+200 - 403+600_MD 74 - 88 Simples 8 3 74,76,78 5 Simples 80,82,84, 86,88 277 8
403+350 - 403+600_MI 73 - 81 Simples 5 5 Simples 73,75,77,79,81 168 5

403+600_MI 83 - 85 Simples 2 2 Simples 83,85 35 2

403+600 - 404+050_MD 90 A 106 Simples 9 9 Simples 90,92,94,96,98,100,102,104,106 357 9

N308 A N315 8 3 N308, N313, N315 5 N309,N310,N311,N312,N314 8
N318 A N324 7 - - 4 3 N318,N319,N320 286 3
N331 A N337 7 2 N335,N337 5 N331,N332,N333,N334,N335 7
N339 A N343 5 - 2 3 N339,N340,N341 230 3
N297 A N301 Simples 5 2 N299,N301 - 3 N297,N298,N300 5
N302 A N307 6 4 N304,N305,N306,N307 - 2 N302,N303 6
N350 A N355 6 3 N353, N354,N355 - 3 N350,N351,N352 6
N356 A N362 7 3 N356,N357,N358 4 3

Vias colectoras (399+100 -
403+200)

Derecha/Izquierda - - -

Izquierda 87 - 129 Dobles 22 8
115,117,119,121,123,125,127,12

9
14 8

Derecha 108 - 148 Dobles 21 13
114,116,118,120,122
124,126,128,130,132

8 13

Izquierda 131 - 169 Dobles 20 4 131,133,167,169 16 Simple
135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,15

5,157,159,161,163,165
840 4

Derecha 150 - 190 Dobles 21 5 178,180,182,188,190 2 14 Simple
154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,17

4,176,184,186
840 5

Izquierda 171 - 211 Dobles 21 21 -

Derecha 192 - 234 Dobles 22 22
192,194,196,198,200,202,204,20
6,208,210,212,214,216,218,220,

222,224,226,228,230,234
22

Izquierda 213 - 255 Dobles 22 22 -

Derecha 236 - 296 Dobles 31 31

236,238,240,242,244,246,248,25
0,252,254,256,258,260,262,264,
266,268,270,272,274,276,278,28
0,282,284,286,288,290,292,294,

296

31

Enlace 417 Izquierda N363 A N376 14 5 N372,N373,N374,N375,N376 9 5
601 - 656 Simples/Dobles 56 45 11 Simple 640-650 -
657 - 662 Dobles 6 6 - -

Derecha

411+050 - 412+000 

415+300 - 416+350 

416+400 - 417+700 

355

376

DESPLAZAR

Simples

Simples

MANTENER

399+000 - 401+100

Enlace 402 

Enlace 403 

Izquierda

Via de servicio

TRAVESÍA DE LA 
TORRECILLA

CÓRDOBA

VARIANTE RÍO 
GUADAJOZ

VARIANTE CUESTA 
DEL ESPINO

409+800 - 411+000 
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1B1.2. MEDICIONES GENERALES 



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

01 OBRAS DE REFORMA

01.01 DRENAJE

01.01.01 DRENAJE LONGITUDINAL

01.01.01.01
414.N001

m REPERFILADO Y REVESTIDO DE CUNETA EXISTENTE, INCLUSO HORMIGÓN
EN MASA HM-20 i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Mediana a revestir
ACT 1 -347+500-350+500_Villa del Río
348+430 a 348+600 1 170,000 170,000
349+800 a 350+400 1 660,000 660,000
ACT 2-352+200_Arroyo Cañetejo
352+400 a 353+000 1 600,000 600,000
ACT 3-354+000-363+000_Montoro
361+130 a 361+250 1 120,000 120,000
ACT 4-363+900 Enlace CO-3102
361+300 a 361+900 1 600,000 600,000
363+500 a 365+000 1 500,000 500,000
ACT 5-368+000-370+000_Pedro Abad
365+000 a 366+000 1 1.000,000 1.000,000
368+070 a 368+300 1 230,000 230,000
368+720 a 369+000 1 280,000 280,000
ACT 6 -374+500_Enlace El Carpio
372+095 a 373+500 1 1.405,000 1.405,000
ACT 7 -376+000
374+925 a 375+450 1 525,000 525,000
ACT 8 -378+000-382+000_Villafranca de
Córdoba
380+460 a 380+950 1 490,000 490,000
ACT 9 -383+000-385+000
383+950 a 384+215 1 265,000 265,000
ACT 10 -386+000-389+000_Adecuación
Acuerdos Verticales
387+320 a 387+800 1 480,000 480,000
ACT 11 -392+000
388+300 a 389+200 1 900,000 900,000
389+625 a 390+405 1 780,000 780,000
ACT 12 -399+000-407+000_Vías
Colectoras Córdoba
395+500 a 395+850 1 350,000 350,000
401+000 a 401+500 1 500,000 500,000
ACT 13 -408+000-412+000_Guadajoz
407+220 a 407+855 1 635,000 635,000
ACT 14 -413+000-421+000_Cuesta del
Espino
416+700 a 417+960 1 1.260,000 1.260,000
ACT 15 -424+000
419+200 a 419+550 1 550,000 550,000
ACT 16-429+750
424+000 a 424+460 1 460,000 460,000
ACT 17 -431+900
427+400 a 427+760 1 360,000 360,000
ACT 18 -433+300
429+200 a 429+500 1 300,000 300,000
Márgenes - Cuneta borde a revestir
ACT 1 -347+500-350+500_Villa del Río
348+430 a 348+520 1 90,000 90,000
348+430 a 348+720 1 290,000 290,000
349+800 a 350+180 1 380,000 380,000
ACT 2-352+200_Arroyo Cañetejo
352+460 a 353+370 1 910,000 910,000
353+120 a 353+370 1 250,000 250,000
ACT 3-354+000-363+000_Montoro
359+400 a 359+675 1 275,000 275,000
ACT 4-363+900 Enlace CO-3102
364+250 a 364+465 1 215,000 215,000
364+160 a 364+565 1 405,000 405,000
ACT 5-368+000-370+000_Pedro Abad
364+950 a 365+115 1 165,000 165,000

368+335 a 369+800 1 1.465,000 1.465,000
368+160 a 369+800 1 1.640,000 1.640,000
369+140 a 369+730 1 590,000 590,000
ACT 6 -374+500_Enlace El Carpio
372+090 a 372+380 1 290,000 290,000
372+640 a 373+030 1 390,000 390,000
373+340 a 373+765 1 425,000 425,000
ACT 7 -376+000
374+090 a 374+175 1 85,000 85,000
ACT 8 -378+000-382+000_Villafranca de
Córdoba
377+475 a 377+600 1 125,000 125,000
377+280 a 377+680 1 400,000 400,000
380+460 a 380+755 1 295,000 295,000
380+460 a 380+950 1 490,000 490,000
ACT 9 -383+000-385+000
380+860 a 380+950 1 90,000 90,000
382+555 a 382+785 1 230,000 230,000
382+555 a 382+680 1 125,000 125,000
382+710 a 382+985 1 275,000 275,000
ACT 10 -386+000-389+000_Adecuación
Acuerdos Verticales
384+140 a 384+910 1 770,000 770,000
384+315 a 384+560 1 245,000 245,000
384+980 a 385+420 1 440,000 440,000
385+140 a 385+420 1 280,000 280,000
387+410 a 387+760 1 350,000 350,000
ACT 11 -392+000
389+625 a 389+915 1 290,000 290,000
390+685 a 390+840 1 155,000 155,000
ACT 12 -399+000-407+000_Vías
Colectoras Córdoba
394+410 a 394+530 1 120,000 120,000
394+780 a 395+055 1 275,000 275,000
394+850 a 395+300 1 450,000 450,000
398+455 a 399+195 1 740,000 740,000
ACT 13 -408+000-412+000_Guadajoz
406+280 a 406+500 1 220,000 220,000
406+210 a 406+500 1 290,000 290,000
407+220 a 407+240 1 20,000 20,000
ACT 14 -413+000-421+000_Cuesta del
Espino
410+060 a 410+180 1 120,000 120,000
410+120 a 410+230 1 110,000 110,000
410+710 a 411+380 1 670,000 670,000
412+280 a 412+490 1 210,000 210,000
ACT 15 -424+000
420+870 a 420+960 1 90,000 90,000

P 29.160,000
Total partida: 01.01.01.01 ................................................................................................... 29.160,000

01.01.01.02
414.N002

m REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL DRENAJE EXISTENTE

ACT 1 -347+500-350+500_Villa del Río
348+430 a 348+720 3 290,000 870,000
349+850 a 350+370 3 520,000 1.560,000
ACT 2-352+200_Arroyo Cañetejo
352+000 a 351+600 3 400,000 1.200,000
352+350 a 353+370 3 1.020,000 3.060,000
ACT 3-354+000-363+000_Montoro
354+150 a 355+500 2 1.350,000 2.700,000
355+500 a 356+600 1 1.100,000 1.100,000
356+825 a 358+210 1 1.385,000 1.385,000
358+210 a 360+000 3 1.790,000 5.370,000
ACT 4-363+900 Enlace CO-3102
361+500 a 361+875 2 375,000 750,000
363+210 a 366+140 3 2.930,000 8.790,000
ACT 5-368+000-370+000_Pedro Abad
366+800 a 367+820 3 1.020,000 3.060,000
368+075 a 374+260 3 6.185,000 18.555,000
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ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ................................................................................................... 48.400,000

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

ACT 8 -378+000-382+000_Villafranca de
Córdoba
374+925 a 375+960 1 1.035,000 1.035,000
376+770 a 379+500 3 2.730,000 8.190,000
ACT 9 -383+000-385+000
380+460 a 380+950 3 490,000 1.470,000
382+555 a 382+985 3 430,000 1.290,000
ACT 10 -386+000-389+000_Adecuación
Acuerdos Verticales
383+950 a 386+235 3 2.285,000 6.855,000
ACT 11 -392+000
387+280 a 389+200 3 1.920,000 5.760,000
389+625 a 395+880 3 6.255,000 18.765,000
ACT 12 -399+000-407+000_Vías
Colectoras Córdoba
397+450 a 399+245 1 1.795,000 1.795,000
399+780 a 402+750 3 2.970,000 8.910,000
ACT 13 -408+000-412+000_Guadajoz
404+070 a 404+285 3 215,000 645,000
404+700 a 406+500 3 1.800,000 5.400,000
407+220 a 407+855 3 635,000 1.905,000
ACT 14 -413+000-421+000_Cuesta del
Espino
409+640 a 414+785 3 5.145,000 15.435,000
416+830 a 419+765 3 2.935,000 8.805,000
ACT 15 -424+000
420+465 a 424+000 3 3.535,000 10.605,000
ACT 16-429+750
424+000 a 424+745 3 745,000 2.235,000
425+630 a 426+000 3 370,000 1.110,000
ACT 17 -431+900
426+000 a 428+745 3 2.745,000 8.235,000
ACT 19 -435+000
429+365 a 430+165 3 800,000 2.400,000
430+715 a 431+107 3 392,000 1.176,000

P 160.421,000
Total partida: 01.01.01.02 ................................................................................................. 160.421,000

01.01.02 DRENAJE TRANSVERSAL

01.01.02.01
414.0200

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

171,4 171,400
Med aux

Total partida: 01.01.02.01 ........................................................................................................ 171,400

01.01.02.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Med aux 145,05 145,050
Total partida: 01.01.02.02 ........................................................................................................ 145,050

01.01.02.03
414.0170

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Med aux 292,5 292,500
Total partida: 01.01.02.03 ........................................................................................................ 292,500

01.01.02.04
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Med aux 615,8 615,800
Total partida: 01.01.02.04 ........................................................................................................ 615,800

01.01.02.05
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Med aux 309,7 309,700
Total partida: 01.01.02.05 ........................................................................................................ 309,700

01.01.02.06
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Med aux 6.137,37 6.137,370
Total partida: 01.01.02.06 ..................................................................................................... 6.137,370

01.01.02.07
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Med aux 2.472,2 2.472,200
Total partida: 01.01.02.07 ..................................................................................................... 2.472,200

01.01.02.08
630.1N70

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:4,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Med aux 184,6 184,600
Total partida: 01.01.02.08 ........................................................................................................ 184,600

01.01.02.09
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Med aux 682,35 682,350
Total partida: 01.01.02.09 ........................................................................................................ 682,350

01.01.02.10
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Med aux 776,87 776,870
Total partida: 01.01.02.10 ........................................................................................................ 776,870

01.01.02.11
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Med aux 745,24 745,240
Total partida: 01.01.02.11 ........................................................................................................ 745,240
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ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

01.01.02.12
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Med aux 11.435,38 11.435,380
Total partida: 01.01.02.12 ................................................................................................... 11.435,380

01.01.02.13
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Med aux 906,53 906,530
Total partida: 01.01.02.13 ........................................................................................................ 906,530

01.01.02.14
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Med aux 24.001,61 24.001,610
Total partida: 01.01.02.14 ................................................................................................... 24.001,610

01.01.02.15
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Med aux 30.841,71 30.841,710
Total partida: 01.01.02.15 ................................................................................................... 30.841,710

01.01.02.16
630.1N60

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

Med aux 192,4 192,400
Total partida: 01.01.02.16 ........................................................................................................ 192,400

01.01.02.17
414.0110

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Med aux 55,8 55,800
Total partida: 01.01.02.17 .......................................................................................................... 55,800

01.01.02.18
990.N001

ud LIMPIEZA DE ODTs EN PUESTA A CERO

Med aux 1 1,000
Total partida: 01.01.02.18 ............................................................................................................ 1,000

01.02 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

01.02.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

01.02.01.01
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 3 3,000
Total partida: 01.02.01.01 ............................................................................................................ 3,000

01.02.01.02
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE
LUZ)

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 01.02.01.02 ............................................................................................................ 4,000

01.02.01.03
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 184 184,000
Total partida: 01.02.01.03 ........................................................................................................ 184,000

01.02.01.04
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 520 520,000
Total partida: 01.02.01.04 ........................................................................................................ 520,000

01.02.01.05
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 38 38,000
Total partida: 01.02.01.05 .......................................................................................................... 38,000

01.02.01.06
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 121 121,000
Total partida: 01.02.01.06 ........................................................................................................ 121,000

01.02.01.07
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 16 16,000
Total partida: 01.02.01.07 .......................................................................................................... 16,000

01.02.01.08
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 30 30,000
Total partida: 01.02.01.08 .......................................................................................................... 30,000

01.02.01.09
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 202 202,000
Total partida: 01.02.01.09 ........................................................................................................ 202,000

01.02.01.10
701.0110

ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 22 22,000
Total partida: 01.02.01.10 .......................................................................................................... 22,000

01.02.01.11
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 91 91,000
Total partida: 01.02.01.11 .......................................................................................................... 91,000
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01.02.01.12
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha lamas 14 14,000

Total partida: 01.02.01.12 .......................................................................................................... 14,000

01.02.01.13
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 34 1,200 0,300 12,240
Rectangular de 1200x267 mm 40 1,200 0,400 19,200
Rectangular de 1067x534 mm 8 1,067 0,534 4,558

Total partida: 01.02.01.13 .......................................................................................................... 35,998

01.02.01.14
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 156 156,000
Preaviso 518 518,000
Glorieta 86 86,000
Localización 6 6,000

Total partida: 01.02.01.14 ........................................................................................................ 766,000

01.02.01.15
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 129 129,000
Banderola 161 161,000

Total partida: 01.02.01.15 ........................................................................................................ 290,000

01.02.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

01.02.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 9.279 9.279,000
Simbología 147 147,000

Total partida: 01.02.02.01 ..................................................................................................... 9.426,000

01.02.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco 199.109 199.109,000
Ramal Simple 5.000 5.000,000
Glorietas 560 560,000

Total partida: 01.02.02.02 ................................................................................................. 204.669,000

01.02.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 3.362 3.362,000

Total partida: 01.02.02.03 ..................................................................................................... 3.362,000

01.02.03 BALIZAMIENTO

01.02.03.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 13 13,000
Total partida: 01.02.03.01 .......................................................................................................... 13,000

01.02.03.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 1.561 1.561,000
Total partida: 01.02.03.02 ..................................................................................................... 1.561,000

01.02.03.03
703.N080

u PANEL DIRECCIONAL DE 2133x533 mm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 91 91,000
Total partida: 01.02.03.03 .......................................................................................................... 91,000

01.02.03.04
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 78 78,000
Total partida: 01.02.03.04 .......................................................................................................... 78,000

01.02.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 260 260,000
Total partida: 01.02.03.05 ........................................................................................................ 260,000

01.02.04 DEFENSAS

01.02.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 800 800,000

Total partida: 01.02.04.01 ........................................................................................................ 800,000

01.02.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun planos 60.770 60.770,000
Total partida: 01.02.04.02 ................................................................................................... 60.770,000

01.02.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según planos 4.100 4.100,000
Total partida: 01.02.04.03 ..................................................................................................... 4.100,000
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01.02.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según planos 920 920,000
Total partida: 01.02.04.04 ........................................................................................................ 920,000

01.03 ESTRUCTURAS Y MUROS

01.03.01 PUESTA A CERO

01.03.01.01
0320.N001

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 347+500-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.01 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.02
0320.N002

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 347+500-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.02 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.03
0320.N005

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 348+435-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.03 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.04
0320.N006

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 348+435-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.04 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.05
0320.N007

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+000-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.05 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.06
0320.N008

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+000-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.06 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.07
0320.N009

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+800-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.07 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.08
0320.N010

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+800-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.08 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.09
0320.N011

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 350+300-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.09 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.10
0320.N012

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 350+300-I

1 1,000

Total partida: 01.03.01.10 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.11
0320.N014

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 352+500

1 1,000
Total partida: 01.03.01.11 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.12
0320.N015

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 352+800

1 1,000
Total partida: 01.03.01.12 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.13
0320.N016

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 353+200-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.13 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.14
0320.N017

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 353+200-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.14 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.15
0320.N019

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 355+850-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.15 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.16
0320.N020

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 355+850-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.16 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.17
0320.N022

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 358+120

1 1,000
Total partida: 01.03.01.17 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.18
0320.N023

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 358+950

1 1,000
Total partida: 01.03.01.18 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.19
0320.N024

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 361+150-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.19 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.20
0320.N025

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 361+150-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.20 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.21
0320.N028

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 362+850

1 1,000
Total partida: 01.03.01.21 ............................................................................................................ 1,000
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01.03.01.22
0320.N031

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 366+300

1 1,000
Total partida: 01.03.01.22 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.23
0320.N032

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.23 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.24
0320.N033

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.24 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.25
0320.N034

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-RD

1 1,000
Total partida: 01.03.01.25 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.26
0320.N036

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 368+700-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.26 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.27
0320.N037

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 368+700-RI

1 1,000
Total partida: 01.03.01.27 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.28
0320.N039

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+300

1 1,000
Total partida: 01.03.01.28 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.29
0320.N040

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+427-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.29 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.30
0320.N041

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+427-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.30 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.31
0320.N042

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 372+000

1 1,000
Total partida: 01.03.01.31 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.32
0320.N043

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 372+862

1 1,000
Total partida: 01.03.01.32 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.33
0320.N044

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 373+000-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.33 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.34
0320.N045

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K

1 1,000
Total partida: 01.03.01.34 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.35
0320.N046

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 373+250

1 1,000
Total partida: 01.03.01.35 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.36
0320.N047

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 374+450

1 1,000
Total partida: 01.03.01.36 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.37
0320.N048

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 377+320-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.37 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.38
0320.N049

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 377+320-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.38 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.39
0320.N053

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 379+400-SI

1 1,000
Total partida: 01.03.01.39 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.40
0320.N056

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K.382+800

1 1,000
Total partida: 01.03.01.40 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.41
0320.N057

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 384+000

1 1,000
Total partida: 01.03.01.41 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.42
0320.N059

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 384+800

1 1,000
Total partida: 01.03.01.42 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.43
0320.N061

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 386+800

1 1,000
Total partida: 01.03.01.43 ............................................................................................................ 1,000
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01.03.01.44
0320.N062

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 388+700

1 1,000
Total partida: 01.03.01.44 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.45
0320.N063

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 391+200

1 1,000
Total partida: 01.03.01.45 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.46
0320.N064

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.46 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.47
0320.N065

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.47 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.48
0320.N066

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-SI

1 1,000
Total partida: 01.03.01.48 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.49
0320.N067

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 394+300-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.49 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.50
0320.N068

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 394+300-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.50 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.51
0320.N069

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 396+300

1 1,000
Total partida: 01.03.01.51 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.52
0320.N070

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 397+700

1 1,000
Total partida: 01.03.01.52 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.53
0320.N072

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 398+880

1 1,000
Total partida: 01.03.01.53 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.54
0320.N073

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 399+780

1 1,000
Total partida: 01.03.01.54 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.55
0320.N074

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 400+200

1 1,000
Total partida: 01.03.01.55 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.56
0320.N075

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 400+900

1 1,000
Total partida: 01.03.01.56 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.57
0320.N076

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 401+050

1 1,000
Total partida: 01.03.01.57 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.58
0320.N079

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 402+450-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.58 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.59
0320.N080

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 402+450-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.59 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.60
0320.N085

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.60 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.61
0320.N086

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.61 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.62
0320.N087

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-RD

1 1,000
Total partida: 01.03.01.62 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.63
0320.N088

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-RI

1 1,000
Total partida: 01.03.01.63 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.64
0320.N089

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.64 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.65
0320.N090

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.65 ............................................................................................................ 1,000
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01.03.01.66
0320.N091

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-RD

1 1,000
Total partida: 01.03.01.66 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.67
0320.N093

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+620

1 1,000
Total partida: 01.03.01.67 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.68
0320.N094

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.68 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.69
0320.N095

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.69 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.70
0320.N096

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-RD

1 1,000
Total partida: 01.03.01.70 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.71
0320.N097

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-RI

1 1,000
Total partida: 01.03.01.71 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.72
0320.N098

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 407+000

1 1,000
Total partida: 01.03.01.72 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.73
0320.N103

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 409+700

1 1,000
Total partida: 01.03.01.73 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.74
0320.N104

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+150-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.74 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.75
0320.N105

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+150-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.75 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.76
0320.N106

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+800-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.76 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.77
0320.N107

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+800-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.77 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.78
0320.N108

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 411+000-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.78 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.79
0320.N109

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 411+000-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.79 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.80
0320.N110

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 412+100

1 1,000
Total partida: 01.03.01.80 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.81
0320.N112

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 414+900

1 1,000
Total partida: 01.03.01.81 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.82
0320.N113

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500

1 1,000
Total partida: 01.03.01.82 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.83
0320.N115

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500

1 1,000
Total partida: 01.03.01.83 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.84
0320.N118

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500

1 1,000
Total partida: 01.03.01.84 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.85
0320.N119

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 424+480-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.85 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.86
0320.N120

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 425+550-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.86 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.87
0320.N121

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 425+550-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.87 ............................................................................................................ 1,000
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01.03.01.88
0320.N122

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 427+300

1 1,000
Total partida: 01.03.01.88 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.89
0320.N125

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 427+300

1 1,000
Total partida: 01.03.01.89 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.90
0320.N126

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 430+900

1 1,000
Total partida: 01.03.01.90 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.91
0320.N127

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+350-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.91 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.92
0320.N128

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+350-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.92 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.93
0320.N129

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+900-D

1 1,000
Total partida: 01.03.01.93 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.94
0320.N130

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+900-I

1 1,000
Total partida: 01.03.01.94 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.95
0320.N131

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 432+500

1 1,000
Total partida: 01.03.01.95 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.96
0320.N132

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 434+100

1 1,000
Total partida: 01.03.01.96 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.97
0320.N133

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 434+900

1 1,000
Total partida: 01.03.01.97 ............................................................................................................ 1,000

01.03.01.98
0320.N134

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 435+525

1 1,000
Total partida: 01.03.01.98 ............................................................................................................ 1,000

01.03.02 ELEVACIÓN DE TABLERO

01.03.02.01
306.N009

ud ELEVACIÓN DE VANO DE TABLERO DE TABLERO HIPERESTÁTICO <0.50 M.
VANO PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M.
CIMENTACIÓN PROFUNDA PARA TORRES DE APEO

E 427+300 2 2,000
E 430+900 2 2,000

P 4,000
Total partida: 01.03.02.01 ............................................................................................................ 4,000

01.03.02.02
306.N019

ud ELEVACIÓN DE VANO DE TABLERO DE TABLERO ISOSTÁTICO <0.50 M. VANO
PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M.

E 434+100 2 2,000
P 2,000

Total partida: 01.03.02.02 ............................................................................................................ 2,000

01.03.03 SUSTITUCIÓN PRETILES

01.03.03.01
310.N004

m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE TABLERO PARA
INSTALACIÓN DE PRETIL METÁLICO H2 MEDIANTE CIMBRA CONVENCIONAL
(CUAJADA O PÓRTICO)

PASOS SUPERIORES
E-358+120 2 51,500 103,000
ER-358+950 2 43,400 86,800
E-374+450 2 68,500 137,000
E-382+800 2 70,600 141,200
E-384+800 2 70,500 141,000
E-391+200 2 71,100 142,200
E-396+300 2 71,200 142,400
E-409+700 2 60,100 120,200
E-412+100 2 59,800 119,600
E-417+500 2 74,700 149,400
E-427+300 2 58,200 116,400
E-429+650 2 58,700 117,400
E-430+900 2 58,700 117,400
E-432+500 2 64,800 129,600
E-434+100 2 61,100 122,200
PASOS INFERIORES
E-355+850
Calzada derecha Borde exterior 1 24,300 24,300
Calzada derecha Borde interior 1 19,300 19,300
Calzada izquierda Borde exterior 1 24,300 24,300
Calzada izquierda Borde interior 1 19,300 19,300
E-361+150
Calzada derecha Borde exterior 1 22,400 22,400
Calzada derecha Borde interior 1 17,400 17,400
Calzada izquierda Borde exterior 1 22,400 22,400
Calzada izquierda Borde interior 1 17,400 17,400
E-368+700
Vía colectora MI Borde exterior 1 19,600 19,600
Vía colectora MI Borde interior 1 16,100 16,100
ER-379+400
Camino MI 2 13,000 26,000
E-411+000
Calzada izquierda 2 14,500 29,000

P 2.143,300
Total partida: 01.03.03.01 ..................................................................................................... 2.143,300

01.03.03.02
310.N005

m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE TABLERO PARA
INSTALACIÓN DE PRETIL METÁLICO H3 MEDIANTE CIMBRA CONVENCIONAL
(CUAJADA O PÓRTICO)

VIADUCTOS
VI 347+500
Calzada derecha Borde interior 1 34,400 34,400
Calzada izquierda Borde interior 1 66,700 66,700
VI 392+000
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Suma y sigue: ........................................................................................................ 101,100
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales
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Calzada derecha Borde interior 1 26,300 26,300
Calzada izquierda 2 26,300 52,600
Vía de servicio MI 2 26,300 52,600
VI 405+180
Vía colectora derecha Borde exterior 1 80,500 80,500
Vía colectora derecha Borde interior 1 77,200 77,200
Calzada derecha 2 77,700 155,400
Calzada izquierda+Vía colectora izquierda
Borde interior

1 78,300 78,300

VI 431+350
Calzada izquierda Borde interior 1 24,900 24,900
Calzada derecha Borde interior 1 24,900 24,900
PASOS SUPERIORES
E-399+100 2 79,000 158,000
PASOS INFERIORES
E-348+435
Calzada derecha Borde exterior 1 28,200 28,200
Calzada derecha Borde interior 1 23,200 23,200
Calzada izquierda Borde exterior 1 28,200 28,200
Calzada izquierda Borde interior 1 23,200 23,200
PI 350+300
Calzada derecha Borde exterior 1 22,300 22,300
Calzada derecha Borde interior 1 19,500 19,500
Calzada izquierda Borde interior 1 19,500 19,500
E-352+500
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
E-353+200
Calzada derecha 2 12,400 24,800
Calzada izquierda 2 12,400 24,800
E-366+300
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
E-367+860
Calzada derecha Borde exterior 1 24,000 24,000
Calzada derecha Borde interior 1 18,200 18,200
Calzada izquierda Borde exterior 1 24,000 24,000
Calzada izquierda Borde interior 1 18,200 18,200
Ramal enlace MD 2 12,100 24,200
E-370+300
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
E-372+000
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
E-372+862
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
E-373+250
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
PI 377+320
Calzada derecha Borde interior 1 17,600 17,600
Calzada izquierda Borde interior 1 17,600 17,600
E-386+800
Calzada derecha Borde exterior 1 7,500 7,500
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,500 7,500
E-388+700
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
PI 400+200
Calzada derecha Borde exterior 1 19,600 19,600
PI 401+050
Calzada derecha Borde exterior 1 17,000 17,000
PI 404+720
Vía colectora derecha Borde interior 1 6,800 6,800
Calzada derecha 2 6,800 13,600
Calzada izquierda 2 6,800 13,600
PI 405+670
Vía colectora derecha 2 13,500 27,000

Calzada derecha 2 13,500 27,000
Calzada izquierda+Vía colectora izquierda
Borde interior

1 13,500 13,500

E-405+670
Ramal enlace MI 2 13,300 26,600
PI 407+000
Calzada derecha Borde exterior 1 41,000 41,000
E-410+150
Calzada derecha 2 91,800 183,600
E-410+800
Calzada izquierda 2 14,800 29,600
E-414+900
Calzada derecha Borde exterior 1 21,000 21,000
E-421+900
Calzada derecha Borde exterior 1 54,900 54,900
Calzada izquierda Borde exterior 1 54,900 54,900
E-424+480
Calzada derecha 2 19,800 39,600
Calzada izquierda 2 19,800 39,600
E-425+550
Calzada derecha 2 10,900 21,800
Calzada izquierda 2 10,900 21,800
E-431+900
Calzada derecha 2 18,900 37,800
Calzada izquierda 2 18,900 37,800
E-434+900
Calzada derecha Borde exterior 1 17,700 17,700
Calzada izquierda Borde exterior 1 17,700 17,700
E-435+525
Calzada izquierda Borde exterior 1 33,200 33,200

P 2.119,000
P

Total partida: 01.03.03.02 ..................................................................................................... 2.119,000

01.03.03.03
310.N006

m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE TABLERO PARA
INSTALACIÓN DE PRETIL METÁLICO H4b MEDIANTE CIMBRA CONVENCIONAL
(CUAJADA O PÓRTICO)

VIADUCTOS
E-349+000
Calzada derecha 2 256,100 512,200
Calzada izquierda 2 256,100 512,200
E-349+800
Calzada derecha 2 290,700 581,400
Calzada izquierda 2 290,700 581,400
E-370+427
Calzada derecha 2 227,800 455,600
Calzada izquierda 2 227,800 455,600
E-373+000
Calzada derecha 2 218,000 436,000
Calzada izquierda 2 218,000 436,000
E-394+300
Calzada derecha 2 256,800 513,600
Calzada izquierda 2 256,800 513,600
E-402+450
Vía colectora derecha Borde exterior 1 195,200 195,200
Vía colectora derecha Borde interior 1 178,000 178,000
Calzada derecha Borde exterior 1 192,700 192,700
Calzada derecha Borde interior 1 178,000 178,000
PÉRGOLAS
E-384+000
Calzada derecha Borde exterior 1 84,800 84,800
Calzada izquierda Borde exterior 1 88,200 88,200

P 5.914,500
P

Total partida: 01.03.03.03 ..................................................................................................... 5.914,500
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Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

01.03.03.04
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PASOS SUPERIORES
E-358+120 2 51,500 103,000
ER-358+950 2 43,400 86,800
E-374+450 2 68,500 137,000
E-382+800 2 70,600 141,200
E-384+800 2 70,500 141,000
E-391+200 2 71,100 142,200
E-396+300 2 71,200 142,400
E-409+700 2 60,100 120,200
E-412+100 2 59,800 119,600
E-417+500 2 74,700 149,400
E-427+300 2 58,200 116,400
E-429+650 2 58,700 117,400
E-430+900 2 58,700 117,400
E-432+500 2 64,800 129,600
E-434+100 2 61,100 122,200
PASOS INFERIORES
E-355+850
Calzada derecha Borde exterior 1 24,300 24,300
Calzada derecha Borde interior 1 19,300 19,300
Calzada izquierda Borde exterior 1 24,300 24,300
Calzada izquierda Borde interior 1 19,300 19,300
E-361+150
Calzada derecha Borde exterior 1 22,400 22,400
Calzada derecha Borde interior 1 17,400 17,400
Calzada izquierda Borde exterior 1 22,400 22,400
Calzada izquierda Borde interior 1 17,400 17,400
E-368+700
Vía colectora MI Borde exterior 1 19,600 19,600
Vía colectora MI Borde interior 1 16,100 16,100
ER-379+400
Camino MI 2 13,000 26,000
E-411+000
Calzada izquierda 2 14,500 29,000

P 2.143,300
Total partida: 01.03.03.04 ..................................................................................................... 2.143,300

01.03.03.05
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VIADUCTOS
VI 347+500
Calzada derecha Borde interior 1 34,400 34,400
Calzada izquierda Borde interior 1 66,700 66,700
VI 392+000
Calzada derecha Borde interior 1 26,300 26,300
Calzada izquierda 2 26,300 52,600
Vía de servicio MI 2 26,300 52,600
VI 405+180
Vía colectora derecha Borde exterior 1 80,500 80,500
Vía colectora derecha Borde interior 1 77,200 77,200
Calzada derecha 2 77,700 155,400
Calzada izquierda+Vía colectora izquierda
Borde interior

1 78,300 78,300

VI 431+350
Calzada izquierda Borde interior 1 24,900 24,900
Calzada derecha Borde interior 1 24,900 24,900
PASOS SUPERIORES
E-399+100 2 79,000 158,000
PASOS INFERIORES

E-348+435
Calzada derecha Borde exterior 1 28,200 28,200
Calzada derecha Borde interior 1 23,200 23,200
Calzada izquierda Borde exterior 1 28,200 28,200
Calzada izquierda Borde interior 1 23,200 23,200
PI 350+300
Calzada derecha Borde exterior 1 22,300 22,300
Calzada derecha Borde interior 1 19,500 19,500
Calzada izquierda Borde interior 1 19,500 19,500
E-352+500
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
E-353+200
Calzada derecha 2 12,400 24,800
Calzada izquierda 2 12,400 24,800
E-366+300
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
E-367+860
Calzada derecha Borde exterior 1 24,000 24,000
Calzada derecha Borde interior 1 18,200 18,200
Calzada izquierda Borde exterior 1 24,000 24,000
Calzada izquierda Borde interior 1 18,200 18,200
Ramal enlace MD 2 12,100 24,200
E-370+300
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
E-372+000
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
E-372+862
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
E-373+250
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
PI 377+320
Calzada derecha Borde interior 1 17,600 17,600
Calzada izquierda Borde interior 1 17,600 17,600
E-386+800
Calzada derecha Borde exterior 1 7,500 7,500
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,500 7,500
E-388+700
Calzada derecha Borde exterior 1 7,000 7,000
Calzada izquierda Borde exterior 1 7,000 7,000
PI 400+200
Calzada derecha Borde exterior 1 19,600 19,600
PI 401+050
Calzada derecha Borde exterior 1 17,000 17,000
PI 404+720
Vía colectora derecha Borde interior 1 6,800 6,800
Calzada derecha 2 6,800 13,600
Calzada izquierda 2 6,800 13,600
PI 405+670
Vía colectora derecha 2 13,500 27,000
Calzada derecha 2 13,500 27,000
Calzada izquierda+Vía colectora izquierda
Borde interior

1 13,500 13,500

E-405+670
Ramal enlace MI 2 13,300 26,600
PI 407+000
Calzada derecha Borde exterior 1 41,000 41,000
E-410+150
Calzada derecha 2 91,800 183,600
E-410+800
Calzada izquierda 2 14,800 29,600
E-414+900
Calzada derecha Borde exterior 1 21,000 21,000
E-421+900
Calzada derecha Borde exterior 1 54,900 54,900
Calzada izquierda Borde exterior 1 54,900 54,900
E-424+480
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ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ..................................................................................................... 1.852,000

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Calzada derecha 2 19,800 39,600
Calzada izquierda 2 19,800 39,600
E-425+550
Calzada derecha 2 10,900 21,800
Calzada izquierda 2 10,900 21,800
E-431+900
Calzada derecha 2 18,900 37,800
Calzada izquierda 2 18,900 37,800
E-434+900
Calzada derecha Borde exterior 1 17,700 17,700
Calzada izquierda Borde exterior 1 17,700 17,700
E-435+525
Calzada izquierda Borde exterior 1 33,200 33,200

P 2.119,000
Total partida: 01.03.03.05 ..................................................................................................... 2.119,000

01.03.03.06
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VIADUCTOS
E-349+000
Calzada derecha 2 256,100 512,200
Calzada izquierda 2 256,100 512,200
E-349+800
Calzada derecha 2 290,700 581,400
Calzada izquierda 2 290,700 581,400
E-370+427
Calzada derecha 2 227,800 455,600
Calzada izquierda 2 227,800 455,600
E-373+000
Calzada derecha 2 218,000 436,000
Calzada izquierda 2 218,000 436,000
E-394+300
Calzada derecha 2 256,800 513,600
Calzada izquierda 2 256,800 513,600
E-402+450
Vía colectora derecha Borde exterior 1 195,200 195,200
Vía colectora derecha Borde interior 1 178,000 178,000
Calzada derecha Borde exterior 1 192,700 192,700
Calzada derecha Borde interior 1 178,000 178,000
PÉRGOLAS
E-384+000
Calzada derecha Borde exterior 1 84,800 84,800
Calzada izquierda Borde exterior 1 88,200 88,200

P 5.914,500
Total partida: 01.03.03.06 ..................................................................................................... 5.914,500

01.04 FIRMES

01.04.01 REHABILITACIÓN DE FIRMES/ADECUACIÓN DE PERALTES

01.04.01.01
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 923.967 923.967,000
Total partida: 01.04.01.01 ................................................................................................. 923.967,000

01.04.01.02
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 4.217,39 4.217,390
Total partida: 01.04.01.02 ..................................................................................................... 4.217,390

01.04.01.03
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 115.374,87 115.374,870
Total partida: 01.04.01.03 ................................................................................................. 115.374,870

01.04.01.04
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 79.087,09 79.087,090
Total partida: 01.04.01.04 ................................................................................................... 79.087,090

01.04.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 7.518,55 7.518,550
Total partida: 01.04.01.05 ..................................................................................................... 7.518,550

01.04.01.06
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medicion auxiliar 3.163,48 3.163,480
Total partida: 01.04.01.06 ..................................................................................................... 3.163,480

01.04.01.07
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 12.180,68 12.180,680
Total partida: 01.04.01.07 ................................................................................................... 12.180,680

01.04.01.08
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Según medicion auxiliar 947,83 947,830
Total partida: 01.04.01.08 ........................................................................................................ 947,830

01.04.01.09
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medicion auxiliar 255,79 255,790
Total partida: 01.04.01.09 ........................................................................................................ 255,790

01.04.01.10
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según medicion auxiliar 3.156.143,35 3.156.143,350
Total partida: 01.04.01.10 .............................................................................................. 3.156.143,350

01.04.01.11
805.N505

kg INYECCIÓN DE RESINA DE POLIURETANO ACUAREACTIVA EN GRIETAS Y
FISURAS DE HORMIGÓN

Según medicion auxiliar 25.240 25.240,000
Total partida: 01.04.01.11 ................................................................................................... 25.240,000

01.04.01.12
290.N131

m2 GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS
TERMOSOLDADOS, DE 20 A 22 mm DE ESPESOR, FIJADA CON GRAPAS DE
ACERO CORRUGADO EN FORMA DE U, DE 10 mm DE DIÁMETRO Y DE 20-10-20
cm, CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

Según medicion auxiliar 155.212 155.212,000
Total partida: 01.04.01.12 ................................................................................................. 155.212,000
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ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

01.04.01.13
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 380,37 380,370
Total partida: 01.04.01.13 ........................................................................................................ 380,370

01.04.02 REPARACIONES PUNTUALES

01.04.02.01
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 153 153,000
Total partida: 01.04.02.01 ........................................................................................................ 153,000

01.04.02.02
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 2,59 2,590
Total partida: 01.04.02.02 ............................................................................................................ 2,590

01.04.02.03
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 73,44 73,440
Total partida: 01.04.02.03 .......................................................................................................... 73,440

01.04.02.04
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 3,58 3,580
Total partida: 01.04.02.04 ............................................................................................................ 3,580

01.04.02.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 4,01 4,010
Total partida: 01.04.02.05 ............................................................................................................ 4,010

01.04.02.06
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Según medicion auxiliar 0,3 0,300
Total partida: 01.04.02.06 ............................................................................................................ 0,300

01.04.02.07
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según medicion auxiliar 36 36,000
Total partida: 01.04.02.07 .......................................................................................................... 36,000

01.04.02.08
301.0090

m2 CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según medicion auxiliar 360 360,000
Total partida: 01.04.02.08 ........................................................................................................ 360,000

01.04.03 CAMINOS

01.04.03.01
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

44.910 44.910,000

Total partida: 01.04.03.01 ................................................................................................... 44.910,000

01.04.03.02
533.0020

m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG
Y DOTACIÓN 1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m² CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN,
COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.

17.500 17.500,000
Total partida: 01.04.03.02 ................................................................................................... 17.500,000

01.05 GEOTECNIA

01.05.01 TRATAMIENTO TIPO 1

01.05.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Según mediciones auxiliares 4.659 0,160 745,440
Total partida: 01.05.01.01 ........................................................................................................ 745,440

01.05.01.02
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Según mediciones auxiliares 91.639,13 0,125 11.454,891
Total partida: 01.05.01.02 ................................................................................................... 11.454,891

01.05.02 TRATAMIENTO TIPO 2

01.05.02.01
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

Según mediciones auxiliares 8.506 8.506,000
Total partida: 01.05.02.01 ..................................................................................................... 8.506,000

01.05.02.02
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

Según mediciones auxiliares 8.506 8.506,000
Total partida: 01.05.02.02 ..................................................................................................... 8.506,000

01.05.02.03
290.0010

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 1 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE
8,0 kN/m HASTA 11,8 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL
DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE
55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1560 N HASTA
1960 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 24 mm HASTA 19 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 8.506 2,500 21.265,000
Total partida: 01.05.02.03 ................................................................................................... 21.265,000

01.05.02.04
658.0050

m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN
13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE
COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 8.506 3,250 27.644,500
Total partida: 01.05.02.04 ................................................................................................... 27.644,500

01.05.02.05
658.0020

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Según mediciones auxiliares 8.506 4,000 34.024,000
Total partida: 01.05.02.05 ................................................................................................... 34.024,000
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ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

01.05.02.06
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Según mediciones auxiliares 129.035,576 0,500 64.517,788
Total partida: 01.05.02.06 ................................................................................................... 64.517,788

01.05.02.07
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 129.035,576 0,500 64.517,788
Total partida: 01.05.02.07 ................................................................................................... 64.517,788

01.05.02.08
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Según mediciones auxiliares 9.160 0,160 1.465,600
Total partida: 01.05.02.08 ..................................................................................................... 1.465,600

01.05.03 TRATAMIENTO TIPO 3

01.05.03.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Según mediciones auxiliares 666 0,160 106,560
Total partida: 01.05.03.01 ........................................................................................................ 106,560

01.05.03.02
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Según mediciones auxiliares 7.836,36 0,500 3.918,180
Total partida: 01.05.03.02 ..................................................................................................... 3.918,180

01.05.03.03
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

Según mediciones auxiliares 620 620,000
Total partida: 01.05.03.03 ........................................................................................................ 620,000

01.05.03.04
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 7.836,36 1,015 7.953,905
Total partida: 01.05.03.04 ..................................................................................................... 7.953,905

01.05.04 TERRAPLÉN DE PRUEBA

01.05.04.01
306.0370

ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU".

20 20,000
Total partida: 01.05.04.01 .......................................................................................................... 20,000

01.05.04.02
306.0380

ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL MÉTODO
DE LA ARENA, UNE 103503.

20 20,000
Total partida: 01.05.04.02 .......................................................................................................... 20,000

01.05.04.03
306.0560

ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, UNE 103101.

12 12,000
Total partida: 01.05.04.03 .......................................................................................................... 12,000

01.05.04.04
306.0580

ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO
(LÍMITES DE ATTERBERG), UNE 103103 Y UNE 103104.

12 12,000
Total partida: 01.05.04.04 .......................................................................................................... 12,000

01.05.04.05
306.0770

ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN
SUELO PARA LA SOBRECARGA DE 4,5 kg DEFINIDA EN LA NORMA,
UNE 103502.

200 200,000
Total partida: 01.05.04.05 ........................................................................................................ 200,000

01.05.04.06
306.0740

ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO, UNE 103501.

40 40,000
Total partida: 01.05.04.06 .......................................................................................................... 40,000

01.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

01.06.01
801.N101

m Pantalla metálica acústica fonoabsorbente móvil con aislamiento mayor a 24 db
y absorción mayor a 11 db de 85 mm de espesor total y altura 2,5 m, compuesta
por paneles tipo sandwich formados por módulos de chapa de acero
galvanizado, núcleo de lana de roca de 70 kg/m³ con velo antidesfibrante y chapa
delantera de metal distendido estructurado en persiana apoyado en soporte de
hormigón tipo New Jersey. Incluye puesta en obra y terminada según detalles en
planos

Según planos 308 308,000
P 308,000

Total partida: 01.06.01 ........................................................................................................ 308,000

01.07 DESVÍOS DE TRAFICO

01.07.01
703.N800

h SEÑALISTA EN HORARIO DIURNO

112 112,000
Total partida: 01.07.01 ........................................................................................................ 112,000

01.07.02
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

49,5 49,500
Total partida: 01.07.02 .......................................................................................................... 49,500

01.07.03
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

204 204,000
Total partida: 01.07.03 ........................................................................................................ 204,000

01.07.04
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

365.400 365.400,000
Total partida: 01.07.04 ................................................................................................. 365.400,000
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01.07.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

157 157,000
Total partida: 01.07.05 ........................................................................................................ 157,000

01.07.06
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

429 429,000
Total partida: 01.07.06 ........................................................................................................ 429,000

01.07.07
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

119 119,000
Total partida: 01.07.07 ........................................................................................................ 119,000

01.07.08
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

204 204,000
Total partida: 01.07.08 ........................................................................................................ 204,000

01.07.09
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

14.112 14.112,000
Total partida: 01.07.09 ................................................................................................... 14.112,000

01.07.10
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

204 204,000
Total partida: 01.07.10 ........................................................................................................ 204,000

01.07.11
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

11.040 11.040,000
Total partida: 01.07.11 ................................................................................................... 11.040,000

01.07.12
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

116 116,000
Total partida: 01.07.12 ........................................................................................................ 116,000

01.07.13
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

9 9,000
Total partida: 01.07.13 ............................................................................................................ 9,000

01.08 OBRAS COMPLEMENTARIAS

01.08.01 CERRAMIENTO

01.08.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

44.146 44.146,000
Total partida: 01.08.01.01 ................................................................................................... 44.146,000

01.08.01.02
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

20.791 20.791,000
Total partida: 01.08.01.02 ................................................................................................... 20.791,000

01.08.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

42 42,000
Total partida: 01.08.01.03 .......................................................................................................... 42,000

01.08.02 PASOS DE MEDIANA

01.08.02.01
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Segun mediciones auxiliares 559,1 559,100
Total partida: 01.08.02.01 ........................................................................................................ 559,100

01.08.02.02
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Segun mediciones auxiliares 23.442 23.442,000
Total partida: 01.08.02.02 ................................................................................................... 23.442,000

01.08.02.03
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Segun mediciones auxiliares 2.871,65 2.871,650
Total partida: 01.08.02.03 ..................................................................................................... 2.871,650

01.08.02.04
542.0130

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S MAM (S-20 DE ALTO
MÓDULO BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

Segun mediciones auxiliares 8.531,29 8.531,290
Total partida: 01.08.02.04 ..................................................................................................... 8.531,290

01.08.02.05
215.N030

t BETÚN MODIFICADO TIPO PMB 45/80-65S

Segun mediciones auxiliares 114,87 114,870
Total partida: 01.08.02.05 ........................................................................................................ 114,870

01.08.02.06
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Segun mediciones auxiliares 83,18 83,180
Total partida: 01.08.02.06 .......................................................................................................... 83,180
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01.08.02.07
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO
FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Segun mediciones auxiliares 341,25 341,250
Total partida: 01.08.02.07 ........................................................................................................ 341,250

01.08.02.08
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Segun mediciones auxiliares 3.957 3.957,000
Total partida: 01.08.02.08 ..................................................................................................... 3.957,000

01.08.02.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Segun mediciones auxiliares - >300gr/m2 7,03 7,030
Segun mediciones auxiliares - >250gr/m2 5,86 5,860

Total partida: 01.08.02.09 .......................................................................................................... 12,890

01.08.02.10
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Segun mediciones auxiliares 7,91 7,910
Total partida: 01.08.02.10 ............................................................................................................ 7,910

01.08.02.11
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Segun mediciones auxiliares 7,91 7,910
Total partida: 01.08.02.11 ............................................................................................................ 7,910

01.08.02.12
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Segun mediciones auxiliares 4,75 4,750
Total partida: 01.08.02.12 ............................................................................................................ 4,750

01.08.02.13
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Segun mediciones auxiliares 22.842 22.842,000
Total partida: 01.08.02.13 ................................................................................................... 22.842,000

01.09 ITS

01.09.01
906.N102

ud ESTACIÓN METEOROLÓGICA INCLUYENDO SENSORES DE VELOCIDAD Y
DIRECCIÓN DE VIENTO, PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA, HUMEDAD
RELATIVA, VISIBILIMETRO, PREDICCIÓN Y DETECCIÓN DE HIELO, CON P/P DE
SOFTWARE TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA DESDE EL CENTRO DE
GESTIÓN, TOTALMENTE TERMINADA

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 01.09.01 ............................................................................................................ 2,000

01.09.02
906.N402

ud INSTALACIÓN CENTRO COEX, TOTALMENTE TERMINADO

1 1,000
Total partida: 01.09.02 ............................................................................................................ 1,000

01.09.03
906.N401

ud INSTALACIÓN DE SILO DE SAL DE CARRETERA CON DEPÓSITO DE 83 m3 DE
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CON ESTRUCTURA METÁLICA
DE SOPORTE

2 2,000

Total partida: 01.09.03 ............................................................................................................ 2,000

01.09.04
906.N301

ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 4 CARRILES

Según medición auxiliar 3 3,000
Total partida: 01.09.04 ............................................................................................................ 3,000

01.09.05
906.N300

ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 2 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 01.09.05 ............................................................................................................ 1,000

01.09.06
906.N307

ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 8 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 01.09.06 ............................................................................................................ 1,000

01.10 ADAPTACIÓN DE BERMAS

01.10.01
332.N101

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 348+400 348+600_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.01 ............................................................................................................ 1,000

01.10.02
332.N102

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 350+200 350+500_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.02 ............................................................................................................ 1,000

01.10.03
332.N103

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 351+100 352+000_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.03 ............................................................................................................ 1,000

01.10.04
332.N104

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 352+900 353+500_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.04 ............................................................................................................ 1,000

01.10.05
332.N105

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 363+000 363+500_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.05 ............................................................................................................ 1,000

01.10.06
332.N106

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 365+200 367+250_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.06 ............................................................................................................ 1,000

01.10.07
332.N107

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 367+800 368+100_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.07 ............................................................................................................ 1,000

01.10.08
332.N108

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 370+000 370+350_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
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Total partida: 01.10.08 ............................................................................................................ 1,000

01.10.09
332.N109

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 370+700 372+900_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.09 ............................................................................................................ 1,000

01.10.10
332.N110

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 373+200 374+200_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.10 ............................................................................................................ 1,000

01.10.11
332.N111

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 374+650 374+850_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.11 ............................................................................................................ 1,000

01.10.12
332.N112

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 375+500 376+250_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.12 ............................................................................................................ 1,000

01.10.13
332.N113

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 377+600 377+900_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.13 ............................................................................................................ 1,000

01.10.14
332.N114

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 382+600 382+800_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.14 ............................................................................................................ 1,000

01.10.15
332.N115

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 384+900 385+000_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.15 ............................................................................................................ 1,000

01.10.16
332.N116

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 386+400 389+000_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.16 ............................................................................................................ 1,000

01.10.17
332.N117

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 390+100 391+400_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.17 ............................................................................................................ 1,000

01.10.18
332.N118

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 394+500 396+800_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.18 ............................................................................................................ 1,000

01.10.19
332.N119

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 412+100 412+400_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.19 ............................................................................................................ 1,000

01.10.20
332.N120

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 421+600 422+200_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.20 ............................................................................................................ 1,000

01.10.21
332.N121

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 422+200 423+200_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.21 ............................................................................................................ 1,000

01.10.22
332.N122

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 424+350 424+500_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.22 ............................................................................................................ 1,000

01.10.23
332.N123

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 425+250 429+100_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.23 ............................................................................................................ 1,000

01.10.24
332.N124

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 430+250 431+300_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.24 ............................................................................................................ 1,000

01.10.25
332.N125

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 431+750 432+100_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.25 ............................................................................................................ 1,000

01.10.26
332.N126

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 432+800 433+350_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.26 ............................................................................................................ 1,000

01.10.27
332.N127

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 434+000 434+400_MD

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.27 ............................................................................................................ 1,000

01.10.28
332.N128

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 434+100 434+000_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.28 ............................................................................................................ 1,000

01.10.29
332.N129

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 433+350 432+500_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.29 ............................................................................................................ 1,000

01.10.30
332.N130

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 432+100 431+750_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.30 ............................................................................................................ 1,000
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01.10.31
332.N131

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 431+200 430+250_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.31 ............................................................................................................ 1,000

01.10.32
332.N132

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 429+000 425+250_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.32 ............................................................................................................ 1,000

01.10.33
332.N133

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 424+500 424+350_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.33 ............................................................................................................ 1,000

01.10.34
332.N134

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 423+800 421+600_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.34 ............................................................................................................ 1,000

01.10.35
332.N135

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 412+400 412+000_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.35 ............................................................................................................ 1,000

01.10.36
332.N136

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 396+600 494+500_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.36 ............................................................................................................ 1,000

01.10.37
332.N137

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 394+250 393+800_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.37 ............................................................................................................ 1,000

01.10.38
332.N138

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 393+200 392+800_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.38 ............................................................................................................ 1,000

01.10.39
332.N139

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 389+000 386+400_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.39 ............................................................................................................ 1,000

01.10.40
332.N140

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 385+100 384+900_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.40 ............................................................................................................ 1,000

01.10.41
332.N141

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 382+800 382+600_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.41 ............................................................................................................ 1,000

01.10.42
332.N142

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 377+900 377+600_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.42 ............................................................................................................ 1,000

01.10.43
332.N143

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 376+250 374+300_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.43 ............................................................................................................ 1,000

01.10.44
332.N144

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 373+800 373+200_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.44 ............................................................................................................ 1,000

01.10.45
332.N145

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 372+900 370+700_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.45 ............................................................................................................ 1,000

01.10.46
332.N146

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 370+350 370+000_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.46 ............................................................................................................ 1,000

01.10.47
332.N147

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 368+100 367+800_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.47 ............................................................................................................ 1,000

01.10.48
332.N148

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 367+150 365+200_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.48 ............................................................................................................ 1,000

01.10.49
332.N149

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 363+200 363+000_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.49 ............................................................................................................ 1,000

01.10.50
332.N150

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 353+500 352+900_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.50 ............................................................................................................ 1,000

01.10.51
332.N151

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 352+000 351+250_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.51 ............................................................................................................ 1,000

01.10.52
332.N152

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 350+600 350+450_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.52 ............................................................................................................ 1,000
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01.10.53
332.N153

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 348+600 348+400_MI

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 01.10.53 ............................................................................................................ 1,000

01.11 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.11.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de
excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su
depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

15 01 01 Envases de papel y cartón 97,17 97,170
15 01 02 Envases de plástico 194,34 194,340
15 01 03 Envases de madera 910,95 910,950
15 01 04 Envases metálicos 12,15 12,150
15 01 10* Envases contaminados 42,93 42,930
17 01 01 Hormigón 11.349,19 11.349,190
17 02 01 Madera 6,16 6,160
17 02 03 Plástico 46,27 46,270
17 03 02 Mezclas bituminosas 5.940,83 5.940,830
17 04 05 Hierro y acero 4.199,02 4.199,020
20 02 01 Residuos biodegradables 11.629,2 11.629,200

Total partida: 01.11.01 ................................................................................................... 34.428,210

01.11.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso -
RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales
incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del
desbroce) a planta de valorización autorizada por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

15 01 01 Envases de papel y cartón 97,17 97,170
15 01 02 Envases de plástico 194,34 194,340
15 01 03 Envases de madera 910,95 910,950
15 01 04 Envases metálicos 12,15 12,150
17 02 01 Madera 6,16 6,160
17 02 03 Plástico 46,27 46,270
17 04 05 Hierro y acero 4.199,02 4.199,020
20 02 01 Residuos biodegradables 11.629,2 11.629,200

Total partida: 01.11.02 ................................................................................................... 17.095,260

01.11.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos
-RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas
bituminosas a planta de valorización por transportista autorizado (por
Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

17 01 01 Hormigón 37.860,21 37.860,210
17 03 02 Mezclas bituminosas 218.486,66 218.486,660

Total partida: 01.11.03 ................................................................................................. 256.346,870

01.11.04
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y
DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

17 05 04 Tierras y piedas 407.314,88 407.314,880
Total partida: 01.11.04 ................................................................................................. 407.314,880

01.11.05
950.0050

t Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de
20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectivas.

15 01 10* Envases contaminados 42,93 42,930
Total partida: 01.11.05 .......................................................................................................... 42,930

01.11.06
950.N060

ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO
POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 1 METRO
CUADRADO DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA RETENCIÓN DE
POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES,  INCLUYENDO MATE R I AL
ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA), SACA BIG-BAG DE 1.000 LITROS
DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO
REFORZADO IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES
METEOROLÓGICOS.

Cubeto para residuos peligrosos (2 x ZIA) 50 50,000
Total partida: 01.11.06 .......................................................................................................... 50,000

02 ACTUACIONES DE PRIMER ESTABLECIMIENTO

02.01 ACT-347+500-350+500_Villa del Río

02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 25.727 25.727,000
Total partida: 02.01.01.01 ................................................................................................... 25.727,000

02.01.01.02
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 91.890 91.890,000
Total partida: 02.01.01.02 ................................................................................................... 91.890,000

02.01.01.03
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 28.022 28.022,000
Total partida: 02.01.01.03 ................................................................................................... 28.022,000

02.01.01.04
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 38.520,2 38.520,200
Total partida: 02.01.01.04 ................................................................................................... 38.520,200

02.01.01.05
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 107.256,8 107.256,800
Total partida: 02.01.01.05 ................................................................................................. 107.256,800
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02.01.01.06
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 21.883,1 21.883,100
Total partida: 02.01.01.06 ................................................................................................... 21.883,100

02.01.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 61.337,1 61.337,100
Total partida: 02.01.01.07 ................................................................................................... 61.337,100

02.01.01.08
320.0070

m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,
EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3
m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O
APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN
PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 4.151,5 4.151,500
Total partida: 02.01.01.08 ..................................................................................................... 4.151,500

02.01.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 20.834 20.834,000
Total partida: 02.01.01.09 ................................................................................................... 20.834,000

02.01.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 6.526 6.526,000
Total partida: 02.01.01.10 ..................................................................................................... 6.526,000

02.01.01.11
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.01.01.11 ............................................................................................................ 1,000

02.01.01.12
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE
LUZ)

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.01.01.12 ............................................................................................................ 1,000

02.01.01.13
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 62 62,000
Total partida: 02.01.01.13 .......................................................................................................... 62,000

02.01.01.14
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 168 168,000
Total partida: 02.01.01.14 ........................................................................................................ 168,000

02.01.01.15
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 1.468,8 1.468,800
Total partida: 02.01.01.15 ..................................................................................................... 1.468,800

02.01.02 DRENAJE

02.01.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.01.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN y CAZ EN TERCIANA

02.01.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 615,000 0,365 224,475
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 848,000 0,365 309,520
Borde tipo II s/ medición auxiliar
Pie de terraplén s/ medición auxiliar 1 940,000 0,223 209,620
Guarda s/ medición auxiliar

P 743,615
Total partida: 02.01.02.01.01.01 ........................................................................................................ 743,615

02.01.02.01.01.02
413.0010

m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300 mm i/
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN ,
AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN
DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Caz en terciana s/ medición auxiliar 1 1.230,000 1.230,000
Total partida: 02.01.02.01.01.02 ..................................................................................................... 1.230,000

02.01.02.01.02BORDILLO EN CORONACIÓN

02.01.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Bordillo s/ medición auxiliar 1 2.840,000 2.840,000
P 2.840,000

Total partida: 02.01.02.01.02.01 ..................................................................................................... 2.840,000

02.01.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.01.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren cuneta mediana s/ medición auxiliar 1 615,000 615,000
Dren cuneta de borde en tronco tipo I s/
medición auxiliar

1 155,000 155,000

P 770,000
Total partida: 02.01.02.01.03.01 ........................................................................................................ 770,000
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02.01.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

* OTDL s/ medición auxiliar 1 83,880 83,880
Total partida: 02.01.02.01.03.02 .......................................................................................................... 83,880

02.01.02.01.03.03
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

en caz en terciana s/ medición aux. 1 1.230,000 1.230,000
en paso de mediana 1 50,000 50,000
pasacunetas s/ medición auxiliar 1 8,000 8,000

Total partida: 02.01.02.01.03.03 ..................................................................................................... 1.288,000

02.01.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.01.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

* Mediana s/ medición auxiliar 12 4,650 55,800
* Borde tipo I s/ medición auxiliar 3 4,650 13,950
* OTDL s/ medición auxiliar 3 5,280 15,840
* Caz en terciana s/ medición auxiliar 24 1,490 35,760

P 121,350
Total partida: 02.01.02.01.04.01 ........................................................................................................ 121,350

02.01.02.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

* Mediana s/ medición auxiliar 12 12,840 154,080
* Borde tipo I s/ medición auxiliar 3 12,840 38,520
* OTDL s/ medición auxiliar 3 14,400 43,200
* Caz en terciana s/ medición auxiliar 24 8,712 209,088

Total partida: 02.01.02.01.04.02 ........................................................................................................ 444,888

02.01.02.01.04.03
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

* Mediana s/ medición auxiliar 12 5,000 60,000
* Borde tipo I s/ medición auxiliar 3 5,000 15,000
* OTDL s/ medición auxiliar 3 5,000 15,000
* Caz en terciana s/ medición auxiliar 24 5,000 120,000

P 210,000
Total partida: 02.01.02.01.04.03 ........................................................................................................ 210,000

02.01.02.01.04.04
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Cuneta bordillo 5 2.840,000 0,020 284,000
P 284,000

Total partida: 02.01.02.01.04.04 ........................................................................................................ 284,000

02.01.02.01.04.05
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

* OTDL s/ medición auxiliar 3 5,000 15,000
Total partida: 02.01.02.01.04.05 .......................................................................................................... 15,000

02.01.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.01.02.02.01
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

135,92 135,920
Total partida: 02.01.02.02.01 ........................................................................................................ 135,920

02.01.02.02.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

27,22 27,220
Total partida: 02.01.02.02.02 .......................................................................................................... 27,220

02.01.02.02.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

30,54 30,540
Total partida: 02.01.02.02.03 .......................................................................................................... 30,540

02.01.02.02.04
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

23,11 23,110
Total partida: 02.01.02.02.04 .......................................................................................................... 23,110

02.01.02.02.05
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

302,03 302,030
Total partida: 02.01.02.02.05 ........................................................................................................ 302,030

02.01.02.02.06
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

42,71 42,710
Total partida: 02.01.02.02.06 .......................................................................................................... 42,710

02.01.02.02.07
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

585,02 585,020
Total partida: 02.01.02.02.07 ........................................................................................................ 585,020
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02.01.02.02.08
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.822,84 1.822,840
Total partida: 02.01.02.02.08 ..................................................................................................... 1.822,840

02.01.02.02.09
630.1N75

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:5,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

41 41,000
Total partida: 02.01.02.02.09 .......................................................................................................... 41,000

02.01.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.01.03.01 DEFENSAS

02.01.03.01.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 800 800,000

Total partida: 02.01.03.01.01 ........................................................................................................ 800,000

02.01.03.01.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 2.600 2.600,000
Enlaces 2.000 2.000,000
Vías Colectoras 4.800 4.800,000

Total partida: 02.01.03.01.02 ..................................................................................................... 9.400,000

02.01.03.01.03
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 40 40,000

Total partida: 02.01.03.01.03 .......................................................................................................... 40,000

02.01.03.02 BALIZAMIENTO

02.01.03.02.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.01.03.02.01 ............................................................................................................ 4,000

02.01.03.02.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 252 252,000
Total partida: 02.01.03.02.02 ........................................................................................................ 252,000

02.01.03.02.03
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 80 80,000
Total partida: 02.01.03.02.03 .......................................................................................................... 80,000

02.01.03.02.04
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA,
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.01.03.02.04 ............................................................................................................ 2,000

02.01.03.02.05
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.01.03.02.05 .......................................................................................................... 12,000

02.01.03.03 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.01.03.03.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 800 800,000
Simbología 64 64,000

Total partida: 02.01.03.03.01 ........................................................................................................ 864,000

02.01.03.03.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 3.720 3.720,000
Tronco Discontinua M-1.1 551 551,000
Ramal Simple Continua M-2.5 3.200 3.200,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 947 947,000
Glorietas M-2.5 1.400 1.400,000
Glorietas M-1.1 414 414,000

Total partida: 02.01.03.03.02 ................................................................................................... 10.232,000

02.01.03.03.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 2.000 2.000,000

Total partida: 02.01.03.03.03 ..................................................................................................... 2.000,000

02.01.03.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.01.03.04.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 23 23,000
Total partida: 02.01.03.04.01 .......................................................................................................... 23,000

02.01.03.04.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 68 68,000
Total partida: 02.01.03.04.02 .......................................................................................................... 68,000
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02.01.03.04.03
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.01.03.04.03 ............................................................................................................ 4,000

02.01.03.04.04
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 16 16,000
Total partida: 02.01.03.04.04 .......................................................................................................... 16,000

02.01.03.04.05
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.01.03.04.05 .......................................................................................................... 12,000

02.01.03.04.06
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 48 48,000
Total partida: 02.01.03.04.06 .......................................................................................................... 48,000

02.01.03.04.07
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 40 40,000
Flecha lamas 21 21,000

Total partida: 02.01.03.04.07 .......................................................................................................... 61,000

02.01.03.04.08
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 8 1,200 0,400 3,840
Rectangular de 1067x534 mm 16 1,607 0,534 13,730

Total partida: 02.01.03.04.08 .......................................................................................................... 17,570

02.01.03.04.09
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 84 84,000

Total partida: 02.01.03.04.09 .......................................................................................................... 84,000

02.01.03.04.10
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 32 32,000
Preaviso 80 80,000
Glorieta 96 96,000

Total partida: 02.01.03.04.10 ........................................................................................................ 208,000

02.01.04 ESTRUCTURAS

02.01.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.01.04.01.01PI 348+070

02.01.04.01.01.01
301.N203

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO
ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE
SUELO REFORZADO.

PI 348+070 CD 1 26,640 16,500 439,560
PI 348+070 CI 1 26,190 20,100 526,419

P 965,979
Total partida: 02.01.04.01.01.01 ........................................................................................................ 965,979

02.01.04.01.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 348+070 2 25,000 50,000
P 50,000

Total partida: 02.01.04.01.01.02 .......................................................................................................... 50,000

02.01.04.01.01.03
308.N019

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR ISOSTÁTICO

E-348+070 CD 1 17,700 14,600 258,420
E-348+070 CI 1 17,700 15,100 267,270

P 525,690
Total partida: 02.01.04.01.01.03 ........................................................................................................ 525,690

02.01.04.01.01.04
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 348+070 CD 1 37,150 37,150
1 29,600 29,600

PI 348+070 CI 1 37,150 37,150
1 29,600 29,600

P 133,500
Total partida: 02.01.04.01.01.04 ........................................................................................................ 133,500

02.01.04.01.02VI 349+000

02.01.04.01.02.01
301.N237

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. CIMENTACIÓN PROFUNDA.
PROCESO CONSTRUCTIVO MEDIANTE PENÍNSULAS TEMPORALES SOBRE
CAUCE.

VI 349+000 Vía colectora MD 1 244,250 9,500 2.320,375
VI 349+000 Vía colectora MI 1 244,250 9,500 2.320,375

P 4.640,750
Total partida: 02.01.04.01.02.01 ..................................................................................................... 4.640,750

02.01.04.01.02.02
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 349+000 Vía colectora MD 2 254,250 508,500
VI 349+000 Vía colectora MI 2 254,250 508,500

P 1.017,000
Total partida: 02.01.04.01.02.02 ..................................................................................................... 1.017,000
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02.01.04.01.03VI 349+800

02.01.04.01.03.01
301.N237

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. CIMENTACIÓN PROFUNDA.
PROCESO CONSTRUCTIVO MEDIANTE PENÍNSULAS TEMPORALES SOBRE
CAUCE.

VI 349+800 Vía colectora MD 1 279,280 9,500 2.653,160
VI 349+800 Vía colectora MI 1 279,280 9,500 2.653,160

P 5.306,320
Total partida: 02.01.04.01.03.01 ..................................................................................................... 5.306,320

02.01.04.01.03.02
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 349+800 Vía colectora MD 2 289,300 578,600
VI 349+800 Vía colectora MI 2 289,300 578,600

P 1.157,200
Total partida: 02.01.04.01.03.02 ..................................................................................................... 1.157,200

02.01.04.02 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.01.04.02.01MURO 1

02.01.04.02.01.01
302.N120

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 8 Y 11 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 1 - EJE 5 MD
P.K. 0+000 A P.K. 0+300 1 300,000 10,500 3.150,000

P 3.150,000
Total partida: 02.01.04.02.01.01 ..................................................................................................... 3.150,000

02.01.04.02.01.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

MURO 1 - EJE 5 MD
P.K. 0+000 A P.K. 0+300 1 300,000 300,000

P 300,000
Total partida: 02.01.04.02.01.02 ........................................................................................................ 300,000

02.01.04.03 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.01.04.03.01VI 347+500 CD

02.01.04.03.01.01
303.N134

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T CON ESTRIBOS CERRADOS Y CIMENTACIÓN PROFUNDA.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5m.

VI 347+500 CD (ext) 1 29,700 4,230 125,631
P 125,631

Total partida: 02.01.04.03.01.01 ........................................................................................................ 125,631

02.01.04.03.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

VI 347+500 CD 2 25,000 50,000
P 50,000

Total partida: 02.01.04.03.01.02 .......................................................................................................... 50,000

02.01.04.03.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 347+500 CD (ext) 1 61,000 61,000
P 61,000

Total partida: 02.01.04.03.01.03 .......................................................................................................... 61,000

02.01.04.03.02VI 347+500 CI

02.01.04.03.02.01
303.N107

m2 AMPLIACIÓN DE PUENTE TIPO BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O FÁBRICA
DE VARIOS VANOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UNA ESTRUCTURA
INDEPENDIENTE CON APOYOS MEDIANTE MICROPILOTES Y TABLERO
COMPUESTO POR UNA LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

VI 347+500 CI (ext) 1 48,000 16,000 768,000
P 768,000

Total partida: 02.01.04.03.02.01 ........................................................................................................ 768,000

02.01.04.03.02.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 347+500 CI (ext) 1 53,000 53,000
P 53,000

Total partida: 02.01.04.03.02.02 .......................................................................................................... 53,000

02.01.04.03.03PI 350+300

02.01.04.03.03.01
303.N125

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO Y MURO FRONTAL Y ALETAS DE
SUELO REFORZADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

PI 350+300 CI (ext) 1 14,500 8,300 120,350
P 120,350

Total partida: 02.01.04.03.03.01 ........................................................................................................ 120,350

02.01.04.03.03.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 350+300 2 15,000 30,000
P 30,000

Total partida: 02.01.04.03.03.02 .......................................................................................................... 30,000

02.01.04.03.03.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 350+300 CI (ext) 1 22,200 22,200
P 22,200

Total partida: 02.01.04.03.03.03 .......................................................................................................... 22,200
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02.01.05 FIRMES

02.01.05.01 CAMINOS

02.01.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

3.054 3.054,000
Total partida: 02.01.05.01.01 ..................................................................................................... 3.054,000

02.01.05.01.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

3.978 3.978,000
Total partida: 02.01.05.01.02 ..................................................................................................... 3.978,000

02.01.05.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

3.054 3.054,000
Total partida: 02.01.05.01.03 ..................................................................................................... 3.054,000

02.01.05.02 VIALES

02.01.05.02.01
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

2.493,5 2.493,500
Total partida: 02.01.05.02.01 ..................................................................................................... 2.493,500

02.01.05.02.02
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 12.417,6 12.417,600
Según medicion auxiliar_CP 1.103 1.103,000

Total partida: 02.01.05.02.02 ................................................................................................... 13.520,600

02.01.05.02.03
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 18.686,51 18.686,510
Total partida: 02.01.05.02.03 ................................................................................................... 18.686,510

02.01.05.02.04
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 9.057,65 9.057,650
Total partida: 02.01.05.02.04 ..................................................................................................... 9.057,650

02.01.05.02.05
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 58.383,33 58.383,330
Total partida: 02.01.05.02.05 ................................................................................................... 58.383,330

02.01.05.02.06
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 346,39 346,390
Según medicion auxiliar_CP 1.031,65 1.031,650

Total partida: 02.01.05.02.06 ..................................................................................................... 1.378,040

02.01.05.02.07
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 728,39 728,390
Total partida: 02.01.05.02.07 ........................................................................................................ 728,390

02.01.05.02.08
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 19,07 19,070
Según medicion auxiliar_CP 46,424 46,424

Total partida: 02.01.05.02.08 .......................................................................................................... 65,494

02.01.05.02.09
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 21,85 21,850
Total partida: 02.01.05.02.09 .......................................................................................................... 21,850

02.01.05.02.10
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medición auxiliar 356,05 356,050
Según medición auxiliar-Con caucho 195,51 195,510

Total partida: 02.01.05.02.10 ........................................................................................................ 551,560

02.01.05.02.11
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 1.379,76 1.379,760
Según medicion auxiliar_CP 55,709 55,709

Total partida: 02.01.05.02.11 ..................................................................................................... 1.435,469

02.01.05.02.12
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 48,26 48,260
Según medicion auxiliar_CP 3,5 3,500

Total partida: 02.01.05.02.12 .......................................................................................................... 51,760

02.01.05.02.13
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 29,95 29,950
Total partida: 02.01.05.02.13 .......................................................................................................... 29,950

02.01.05.02.14
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 57,42 57,420
Total partida: 02.01.05.02.14 .......................................................................................................... 57,420

02.01.05.02.15
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

Según mediciones auxiliares 3.882,8 3.882,800
Total partida: 02.01.05.02.15 ..................................................................................................... 3.882,800

02.01.05.02.16
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 456,23 456,230
Total partida: 02.01.05.02.16 ........................................................................................................ 456,230
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02.01.06 INTEGRACION AMBIENTAL

02.01.06.01
801.N227

m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS, TOTALMENTE INSTALADOS

Segun mediciones auxiliares 717 717,000
Total partida: 02.01.06.01 ........................................................................................................ 717,000

02.01.06.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

Segun mediciones auxiliares 24.160,44 24.160,440
Total partida: 02.01.06.02 ................................................................................................... 24.160,440

02.01.06.03
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Segun mediciones auxiliares 55.671,23 55.671,230
Total partida: 02.01.06.03 ................................................................................................... 55.671,230

02.01.06.04
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Segun mediciones auxiliares 35.501,2 35.501,200
Total partida: 02.01.06.04 ................................................................................................... 35.501,200

02.01.06.05
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Segun mediciones auxiliares 84.194,3 84.194,300
Total partida: 02.01.06.05 ................................................................................................... 84.194,300

02.01.06.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

Segun mediciones auxiliares 2.453,01 2.453,010
Total partida: 02.01.06.06 ..................................................................................................... 2.453,010

02.01.06.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Segun mediciones auxiliares 11.950,47 11.950,470
Total partida: 02.01.06.07 ................................................................................................... 11.950,470

02.01.06.08
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

Segun mediciones auxiliares 2.453,01 2.453,010
Total partida: 02.01.06.08 ..................................................................................................... 2.453,010

02.01.06.09
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

Segun mediciones auxiliares 11.950,47 11.950,470
Total partida: 02.01.06.09 ................................................................................................... 11.950,470

02.01.06.10
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

Segun mediciones auxiliares 6.978,13 6.978,130

Total partida: 02.01.06.10 ..................................................................................................... 6.978,130

02.01.06.11
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

Segun mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.01.06.11 .......................................................................................................... 12,000

02.01.06.12
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

5 5,000
Total partida: 02.01.06.12 ............................................................................................................ 5,000

02.01.06.13
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL

2 2,000
Total partida: 02.01.06.13 ............................................................................................................ 2,000

02.01.06.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

Segun mediciones auxiliares 20.692 20.692,000
Total partida: 02.01.06.14 ................................................................................................... 20.692,000

02.01.06.15
801.N908

m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO MECANIZADO (600
HOYOS/HA)

Según mediciones auxiliares 447 447,000
Total partida: 02.01.06.15 ........................................................................................................ 447,000

02.01.06.16
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

Según mediciones auxiliares 6 6,000
Total partida: 02.01.06.16 ............................................................................................................ 6,000

02.01.06.17
803.N020

u CATADIÓPTRICOS

Segun mediciones auxiliares 90 90,000
Total partida: 02.01.06.17 .......................................................................................................... 90,000

02.01.06.18
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 1,000
Total partida: 02.01.06.18 ............................................................................................................ 1,000

02.01.06.19
801.N910

u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES DE ESPECIES
AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA) INCLUYE PLANTA Y
PROTECTOR INDIVIDUAL

Según mediciones auxiliares 447 447,000
Total partida: 02.01.06.19 ........................................................................................................ 447,000

02.01.06.20
801.N911

u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS

45 45,000
Total partida: 02.01.06.20 .......................................................................................................... 45,000

02.01.06.21
801.N371

u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES PLANTADOS (6 RIEGOS)

2.682 2.682,000
Total partida: 02.01.06.21 ..................................................................................................... 2.682,000
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Subtotales TOTALES

02.01.06.22
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA

1 1,000
Total partida: 02.01.06.22 ............................................................................................................ 1,000

02.01.06.23
801.N901

ud MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN DE YACIMIENTOS

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.01.06.23 ............................................................................................................ 1,000

02.01.06.24
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA F ILTRANTE DE GEOTEXTIL  PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL
SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE
5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA
BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE
CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

Según mediciones auxiliares 467 467,000
Total partida: 02.01.06.24 ........................................................................................................ 467,000

02.01.06.25
801.N101

m Pantalla metálica acústica fonoabsorbente móvil con aislamiento mayor a 24 db
y absorción mayor a 11 db de 85 mm de espesor total y altura 2,5 m, compuesta
por paneles tipo sandwich formados por módulos de chapa de acero
galvanizado, núcleo de lana de roca de 70 kg/m³ con velo antidesfibrante y chapa
delantera de metal distendido estructurado en persiana apoyado en soporte de
hormigón tipo New Jersey. Incluye puesta en obra y terminada según detalles en
planos

Según mediciones auxiliares 308 308,000
Total partida: 02.01.06.25 ........................................................................................................ 308,000

02.01.07 SERVICIOS AFECTADOS

02.01.07.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.01.07.01.01RSA-LEL-1-ENDESA 347+650

02.01.07.01.01.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.01.02RSA-LEL-2-ENDESA 348+730

02.01.07.01.02.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.01.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.01.03RSA-LEL-3-ENDESA 349+430

02.01.07.01.03.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.01.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.01.04RSA-LEL-4-ENDESA 349+910

02.01.07.01.04.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.01.04.01 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.01.04.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.01.04.02 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.01.04.03
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 127,620 382,860
P 382,860

Total partida: 02.01.07.01.04.03 ........................................................................................................ 382,860

02.01.07.01.04.04
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyo a desmontar 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.01.07.01.04.04 ............................................................................................................ 2,000

02.01.07.01.04.05
970.N004

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyo nuevo 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.01.04.05 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.01.04.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 125,880 377,640
P 377,640

Total partida: 02.01.07.01.04.06 ........................................................................................................ 377,640

02.01.07.01.05RSA-LEL-5-ENDESA 350+280-350+420

02.01.07.01.05.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.01.05.01 ............................................................................................................ 1,000
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DIMENSIONES
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02.01.07.01.05.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.01.05.02 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.01.05.03
970.N004

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.01.07.01.05.03 ............................................................................................................ 2,000

02.01.07.01.05.04
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600 mm. de anchura y
1.000 mm. de profundidad media con: Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4
tubos de PE-N.I. 52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm. de
las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón hasta 100 mm. por
encima del tubo más alto, excavación y entibación si fuese precisa, relleno con
zahorras compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera, incluso dos
cintas de señalización, guías, tapones de tubos vacíos en acometida a
arquetas,...totalmente terminada.

Nueva línea subterránea 1 115,510 115,510
P 115,510

Total partida: 02.01.07.01.05.04 ........................................................................................................ 115,510

02.01.07.01.05.05
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240 mm2) NI 56.44.01
entubado, enterrado o en bandeja. Manipulación y tendido según M.T. 2.31.02.,
incluso accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión, sellado de
tubos ocupados en su paso por arquetas mediante espuma de poliuretano
(M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

Nueva línea subterránea 1 205,510 205,510
P 205,510

Total partida: 02.01.07.01.05.05 ........................................................................................................ 205,510

02.01.07.01.05.06
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 189,960 569,880
P 569,880

Total partida: 02.01.07.01.05.06 ........................................................................................................ 569,880

02.01.07.01.05.07
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.01.07.01.05.07 ............................................................................................................ 3,000

02.01.07.01.05.08
970.N035

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT A RED
SUBTERRÁNEA.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.01.07.01.05.08 ............................................................................................................ 2,000

02.01.07.01.05.09
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE
1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.01.07.01.05.09 ............................................................................................................ 3,000

02.01.07.01.05.10
970.N324

ud DESPLAZAMIENTO, RETIRADA EQUIPO PERFORACIÓN Y EJECUCIÓN DE
FOSO.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.01.05.10 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.01.05.11
970.N325

ml PERFORACION DIRIGIDA. Perforación dirigida realizando taladro de 6" para la
instalación de 4 tubos de hasta Ø160 en tierras para el cruce de calzada. El
trabajo consiste en la realización de una perforación hasta conseguir el diámetro
adecuado, la limpieza de la perforación y colocación de tubería, Incluido el
suministro de bentonita para la ejecución de la perforación y parte proporcional
de traslado y retirada de los medios necesarios para la ejecución de las obras.

Cruce carretera 1 90,000 90,000
P 90,000

Total partida: 02.01.07.01.05.11 .......................................................................................................... 90,000

02.01.07.02 DGT

02.01.07.02.01RSA-TRAF-1-DGT

02.01.07.02.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 1.631,130 1.631,130
P 1.631,130

Total partida: 02.01.07.02.01.01 ..................................................................................................... 1.631,130

02.01.07.02.01.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 13 13,000
P 13,000

Total partida: 02.01.07.02.01.02 .......................................................................................................... 13,000

02.01.07.02.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 1.631,130 1.794,243
P 1.794,243

Total partida: 02.01.07.02.01.03 ..................................................................................................... 1.794,243

02.01.07.02.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 1.631,130 1.794,243
P 1.794,243

Total partida: 02.01.07.02.01.04 ..................................................................................................... 1.794,243

02.01.07.02.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
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Suma y sigue: ............................................................................................................ 1,000

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES
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P 1,000
Total partida: 02.01.07.02.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.02.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 1.633,370 1.633,370
P 1.633,370

Total partida: 02.01.07.02.01.06 ..................................................................................................... 1.633,370

02.01.07.02.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 1.633,370 1.633,370
P 1.633,370

Total partida: 02.01.07.02.01.07 ..................................................................................................... 1.633,370

02.01.07.03 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.01.07.03.01RSA-ABAS-1-EMPROACSA 350+280-350+380

02.01.07.03.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.03.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Tuberías existentes 1 200,000 200,000
P 200,000

Total partida: 02.01.07.03.01.02 ........................................................................................................ 200,000

02.01.07.03.02RSA-ABAS-2-EMPROACSA 350+420

02.01.07.03.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.03.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.03.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Protección 1 30,000 30,000
Tubería afectada 1 80,320 80,320

P 110,320
Total partida: 02.01.07.03.02.02 ........................................................................................................ 110,320

02.01.07.03.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 30,000 1,500 45,000
P 45,000

Total partida: 02.01.07.03.02.03 .......................................................................................................... 45,000

02.01.07.03.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nueva tubería 1 93,520 1,500 1,200 168,336
Protección 1 30,000 1,500 0,600 27,000

P 195,336
Total partida: 02.01.07.03.02.04 ........................................................................................................ 195,336

02.01.07.03.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nueva tubería 1 93,520 1,500 0,800 112,224
Protección 1 30,000 1,500 0,350 15,750

P 127,974
Total partida: 02.01.07.03.02.05 ........................................................................................................ 127,974

02.01.07.03.02.06
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

Tubería afectada 1 80,320 80,320
P 80,320

Total partida: 02.01.07.03.02.06 .......................................................................................................... 80,320

02.01.07.03.02.07
970.N057

m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal interior colocada
dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja

Nueva tubería 1 93,520 93,520
P 93,520

Total partida: 02.01.07.03.02.07 .......................................................................................................... 93,520

02.01.07.03.02.08
1004.N027

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 300 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA,
MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE
HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE
HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.01.07.03.02.08 ............................................................................................................ 2,000

02.01.07.03.02.09
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte hasta DN400. incluida
Valvula de compuerta en FD segun normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente
instalada.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.03.02.09 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.03.03RSA-ABAS-3-EMPROACSA 350+510

02.01.07.03.03.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
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N.º Orden
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
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DIMENSIONES
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

P 1,000
Total partida: 02.01.07.03.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.03.03.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 16,600 16,600
P 16,600

Total partida: 02.01.07.03.03.02 .......................................................................................................... 16,600

02.01.07.03.03.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 16,600 1,500 24,900
P 24,900

Total partida: 02.01.07.03.03.03 .......................................................................................................... 24,900

02.01.07.03.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 16,600 1,500 0,600 14,940
P 14,940

Total partida: 02.01.07.03.03.04 .......................................................................................................... 14,940

02.01.07.03.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 16,600 1,500 0,350 8,715
P 8,715

Total partida: 02.01.07.03.03.05 ............................................................................................................ 8,715

02.01.07.04 SANEAMIENTO (EMPROACSA)

02.01.07.04.01RSA-SAN-1-EMPROACSA 349+870

02.01.07.04.01.01
920.N002

ud TRÁMITES DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS CON EL TÍTULAR DE LOS
SERVCIOS INCLUSO EJECUCIÓN  INSTALACIONES PROVISIONALES PARA
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DURANTE LAS OBRAS SEGUIENDO
ESPECIFICACIONES DE LA PROPIA COMPAÑÍA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.01.07.04.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.01.07.04.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nueva tubería 1 33,110 1,200 2,000 79,464
P 79,464

Total partida: 02.01.07.04.01.02 .......................................................................................................... 79,464

02.01.07.04.01.03
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nueva tubería 1 33,110 1,500 1,500 74,498
P 74,498

Total partida: 02.01.07.04.01.03 .......................................................................................................... 74,498

02.01.07.04.01.04
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

1 30,800 30,800
P 30,800

Total partida: 02.01.07.04.01.04 .......................................................................................................... 30,800

02.01.07.04.01.05
970.N119

ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL
POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15,
RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.01.07.04.01.05 ............................................................................................................ 2,000

02.01.07.04.01.06
970.N065

m Tuberia de pvc teja sn4, de 400 mm de diametro nominal, con cama de arena de
10 cm y recubrimiento desde la generatriz superior de la tubería con capa de
arena de 10 cm, suministrada en barras, colocada en zanja. Incluyendo p.P. De
piezas especiales y cinta señalizadora.

1 33,110 33,110
P 33,110

Total partida: 02.01.07.04.01.06 .......................................................................................................... 33,110

02.01.07.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.01.07.05.01RSA-TCOM-1-TELEFÓNICA 348+500

02.01.07.05.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 21,180 10,590

P 10,590
Total partida: 02.01.07.05.01.01 .......................................................................................................... 10,590

02.01.07.05.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.01.07.05.01.02 ............................................................................................................ 0,500

02.01.07.05.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 21,180 1,500 15,885
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: .......................................................................................................... 15,885

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

P 15,885
Total partida: 02.01.07.05.01.03 .......................................................................................................... 15,885

02.01.07.05.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 21,180 1,500 0,600 9,531

P 9,531
Total partida: 02.01.07.05.01.04 ............................................................................................................ 9,531

02.01.07.05.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 21,180 1,500 0,350 5,560

P 5,560
Total partida: 02.01.07.05.01.05 ............................................................................................................ 5,560

02.01.08 DESVÍOS DE TRAFICO

02.01.08.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 27,5 27,500
Total partida: 02.01.08.01 .......................................................................................................... 27,500

02.01.08.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 48 48,000
Total partida: 02.01.08.02 .......................................................................................................... 48,000

02.01.08.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 27.700 27.700,000
Total partida: 02.01.08.03 ................................................................................................... 27.700,000

02.01.08.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 14 14,000
Total partida: 02.01.08.04 .......................................................................................................... 14,000

02.01.08.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 4 4,000
Total partida: 02.01.08.05 ............................................................................................................ 4,000

02.01.08.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 30 30,000
Total partida: 02.01.08.06 .......................................................................................................... 30,000

02.01.08.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 22 22,000
Total partida: 02.01.08.07 .......................................................................................................... 22,000

02.01.08.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 14 14,000
Total partida: 02.01.08.08 .......................................................................................................... 14,000

02.01.08.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

18 18,000
Total partida: 02.01.08.09 .......................................................................................................... 18,000

02.01.08.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 640 640,000
Total partida: 02.01.08.10 ........................................................................................................ 640,000

02.01.08.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

160 160,000
Total partida: 02.01.08.11 ........................................................................................................ 160,000

02.01.08.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 30 30,000
Total partida: 02.01.08.12 .......................................................................................................... 30,000

02.01.08.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 1.000 1.000,000
Total partida: 02.01.08.13 ..................................................................................................... 1.000,000

02.01.08.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 12 12,000
Total partida: 02.01.08.14 .......................................................................................................... 12,000

02.01.08.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.01.08.15 ............................................................................................................ 8,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.01.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.01.09.01 CERRAMIENTO

02.01.09.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

5.728 5.728,000
Total partida: 02.01.09.01.01 ..................................................................................................... 5.728,000

02.01.09.01.02
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

3.078,7 3.078,700
Total partida: 02.01.09.01.02 ..................................................................................................... 3.078,700

02.01.09.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

6 6,000
Total partida: 02.01.09.01.03 ............................................................................................................ 6,000

02.01.10 ITS

02.01.10.01
906.N100

ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 2 CARRILES

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.01.10.01 ............................................................................................................ 1,000

02.01.10.02
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4 CARRILES

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.01.10.02 ............................................................................................................ 1,000

02.02 ACT-352+200_Arroyo Cañetejo

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 32.110 32.110,000
Total partida: 02.02.01.01 ................................................................................................... 32.110,000

02.02.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 8.852,1 8.852,100
Total partida: 02.02.01.02 ..................................................................................................... 8.852,100

02.02.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 10.361,7 10.361,700

Total partida: 02.02.01.03 ................................................................................................... 10.361,700

02.02.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 5.690,4 5.690,400
Total partida: 02.02.01.04 ..................................................................................................... 5.690,400

02.02.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 6.877,8 6.877,800
Total partida: 02.02.01.05 ..................................................................................................... 6.877,800

02.02.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 7.880,9 7.880,900
Total partida: 02.02.01.06 ..................................................................................................... 7.880,900

02.02.01.07
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 5.488,7 5.488,700
Total partida: 02.02.01.07 ..................................................................................................... 5.488,700

02.02.01.08
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 3.566,1 3.566,100
Total partida: 02.02.01.08 ..................................................................................................... 3.566,100

02.02.01.09
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1.626 1.626,000
Total partida: 02.02.01.09 ..................................................................................................... 1.626,000

02.02.01.10
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.02.01.10 ............................................................................................................ 4,000

02.02.01.11
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 387 387,000
Total partida: 02.02.01.11 ........................................................................................................ 387,000
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02.02.02 DRENAJE

02.02.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.02.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.02.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 760,000 0,365 277,400
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 115,000 0,365 41,975
Borde tipo II s/ medición auxiliar
Pie de terraplén s/ medición auxiliar
Guarda s/ medición auxiliar

P 319,375
Total partida: 02.02.02.01.01.01 ........................................................................................................ 319,375

02.02.02.01.02BORDILLO EN CORONACIÓN

02.02.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Bordillo s/ medición auxiliar 1 900,000 900,000
P 900,000

Total partida: 02.02.02.01.02.01 ........................................................................................................ 900,000

02.02.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.02.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 760,000 760,000
Dren cuneta de borde en tronco tipo I s/
medición auxiliar

1 115,000 115,000

P 875,000
Total partida: 02.02.02.01.03.01 ........................................................................................................ 875,000

02.02.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 17,360 17,360
Total partida: 02.02.02.01.03.02 .......................................................................................................... 17,360

02.02.02.01.03.03
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

bajo cuneta mediana medición aux 1 152,000 152,000

Total partida: 02.02.02.01.03.03 ........................................................................................................ 152,000

02.02.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.02.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

* Mediana s/ medición auxiliar 13 4,650 60,450
* Borde tipo I s/ medición auxiliar 3 4,650 13,950
* OTDL s/ medición auxiliar 1 5,280 5,280

Total partida: 02.02.02.01.04.01 .......................................................................................................... 79,680

02.02.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

* Mediana s/ medición auxiliar 13 5,000 65,000
* Borde tipo I s/ medición auxiliar 3 5,000 15,000
* OTDL s/ medición auxiliar 1 5,000 5,000

Total partida: 02.02.02.01.04.02 .......................................................................................................... 85,000

02.02.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Cuneta bordillo de borde 5 900,000 0,020 90,000
P 90,000

Total partida: 02.02.02.01.04.03 .......................................................................................................... 90,000

02.02.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

* OTDL s/ medición auxiliar 1 5,000 5,000
Total partida: 02.02.02.01.04.04 ............................................................................................................ 5,000

02.02.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

* Mediana s/ medición auxiliar 13 12,840 166,920
* Borde tipo I s/ medición auxiliar 3 12,840 38,520
* OTDL s/ medición auxiliar 1 14,400 14,400

Total partida: 02.02.02.01.04.05 ........................................................................................................ 219,840

02.02.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.02.02.02.01
990.N002

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 352+500

Total partida: 02.02.02.02.01 ............................................................................................................ 1,000
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02.02.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.02.03.01 DEFENSAS

02.02.03.01.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 2.540 2.540,000
Enlaces
Vías Colectoras

Total partida: 02.02.03.01.01 ..................................................................................................... 2.540,000

02.02.03.02 BALIZAMIENTO

02.02.03.02.01
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 63 63,000
Total partida: 02.02.03.02.01 .......................................................................................................... 63,000

02.02.03.03 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.02.03.03.01
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 3.480 3.480,000
Tronco Discontinua M-1.1 515 515,000
Ramal Simple Continua M-2.5
Ramal Simple Discontinua M-1.1
Glorietas M-2.5
Glorietas M-1.1

Total partida: 02.02.03.03.01 ..................................................................................................... 3.995,000

02.02.03.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.02.03.04.01
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.02.03.04.01 ............................................................................................................ 4,000

02.02.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.02.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.02.04.01.01PI 352+400

02.02.04.01.01.01
301.N346

m2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS, PILAS Y ALETAS TIPO PANTALLA DE PILOTES (SECANTES
EN ESTRIBOS)

PI 352+400 CD 1 24,520 12,000 294,240
PI 352+400 CI 1 24,520 12,000 294,240
Caminos 2 24,520 7,000 343,280

P 931,760
Total partida: 02.02.04.01.01.01 ........................................................................................................ 931,760

02.02.04.01.01.02
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA

E-352+400 1 60,000 60,000
P 60,000

Total partida: 02.02.04.01.01.02 .......................................................................................................... 60,000

02.02.04.01.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 352+400 CD 2 24,500 49,000
PI 352+400 CI 2 24,500 49,000
Caminos 2 24,500 49,000

1 41,500 41,500
1 42,050 42,050

P 230,550
Total partida: 02.02.04.01.01.03 ........................................................................................................ 230,550

02.02.05 FIRMES

02.02.05.01 VIALES

02.02.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 4.896,8 4.896,800
Total partida: 02.02.05.01.01 ..................................................................................................... 4.896,800

02.02.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 2.156,49 2.156,490
Total partida: 02.02.05.01.02 ..................................................................................................... 2.156,490

02.02.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 17.020 17.020,000
Total partida: 02.02.05.01.03 ................................................................................................... 17.020,000

02.02.05.01.04
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 476,13 476,130
Total partida: 02.02.05.01.04 ........................................................................................................ 476,130

02.02.05.01.05
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 708,6 708,600
Total partida: 02.02.05.01.05 ........................................................................................................ 708,600

02.02.05.01.06
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 13,88 13,880
Total partida: 02.02.05.01.06 .......................................................................................................... 13,880
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02.02.05.01.07
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 17,55 17,550
Total partida: 02.02.05.01.07 .......................................................................................................... 17,550

02.02.05.01.08
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 20,94 20,940
Total partida: 02.02.05.01.08 .......................................................................................................... 20,940

02.02.05.01.09
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 7.963,74 7.963,740
Total partida: 02.02.05.01.09 ..................................................................................................... 7.963,740

02.02.05.01.10
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 318,55 318,550
Total partida: 02.02.05.01.10 ........................................................................................................ 318,550

02.02.05.01.11
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medición auxiliar 86,26 86,260
Según medición auxiliar-Con caucho 57 57,000

Total partida: 02.02.05.01.11 ........................................................................................................ 143,260

02.02.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.02.06.01
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA

1 1,000
Total partida: 02.02.06.01 ............................................................................................................ 1,000

02.02.06.02
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

3 3,000
Total partida: 02.02.06.02 ............................................................................................................ 3,000

02.02.06.03
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

1.250 1.250,000
Total partida: 02.02.06.03 ..................................................................................................... 1.250,000

02.02.06.04
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

1.520 1.520,000
Total partida: 02.02.06.04 ..................................................................................................... 1.520,000

02.02.06.05
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

9.175,2 9.175,200
Total partida: 02.02.06.05 ..................................................................................................... 9.175,200

02.02.06.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

7.925,2 7.925,200
Total partida: 02.02.06.06 ..................................................................................................... 7.925,200

02.02.06.07
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

458,76 458,760
Total partida: 02.02.06.07 ........................................................................................................ 458,760

02.02.06.08
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

3.058,4 3.058,400
Total partida: 02.02.06.08 ..................................................................................................... 3.058,400

02.02.06.09
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

458,76 458,760
Total partida: 02.02.06.09 ........................................................................................................ 458,760

02.02.06.10
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

3.058,4 3.058,400
Total partida: 02.02.06.10 ..................................................................................................... 3.058,400

02.02.06.11
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

9.175,2 9.175,200
Total partida: 02.02.06.11 ..................................................................................................... 9.175,200

02.02.06.12
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

2 2,000
Total partida: 02.02.06.12 ............................................................................................................ 2,000

02.02.07 SERVICIOS AFECTADOS

02.02.07.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.02.07.01.01RSA-ELE-6-ENDESA 351+800-352+150

02.02.07.01.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 130,000 130,000
P 130,000

Total partida: 02.02.07.01.01.01 ........................................................................................................ 130,000

02.02.07.01.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000
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Total partida: 02.02.07.01.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.02.08 DESVÍOS DE TRAFICO

02.02.08.01
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 24 24,000
Total partida: 02.02.08.01 .......................................................................................................... 24,000

02.02.08.02
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 12.000 12.000,000
Total partida: 02.02.08.02 ................................................................................................... 12.000,000

02.02.08.03
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.02.08.03 ............................................................................................................ 8,000

02.02.08.04
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.02.08.04 ............................................................................................................ 2,000

02.02.08.05
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 30 30,000
Total partida: 02.02.08.05 .......................................................................................................... 30,000

02.02.08.06
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 12 12,000
Total partida: 02.02.08.06 .......................................................................................................... 12,000

02.02.08.07
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 14 14,000
Total partida: 02.02.08.07 .......................................................................................................... 14,000

02.02.08.08
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24 24,000
Total partida: 02.02.08.08 .......................................................................................................... 24,000

02.02.08.09
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 160 160,000
Total partida: 02.02.08.09 ........................................................................................................ 160,000

02.02.08.10
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

Med aux 40 40,000
Total partida: 02.02.08.10 .......................................................................................................... 40,000

02.02.08.11
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 24 24,000
Total partida: 02.02.08.11 .......................................................................................................... 24,000

02.02.08.12
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 500 500,000
Total partida: 02.02.08.12 ........................................................................................................ 500,000

02.02.08.13
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.02.08.13 ............................................................................................................ 8,000

02.02.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.02.09.01 CERRAMIENTO

02.02.09.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

1.800 1.800,000
Total partida: 02.02.09.01.01 ..................................................................................................... 1.800,000

02.02.09.01.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

2 2,000
Total partida: 02.02.09.01.02 ............................................................................................................ 2,000

02.02.09.01.03
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

841,5 841,500
Total partida: 02.02.09.01.03 ........................................................................................................ 841,500

02.03 ACT-354+000-363+000_Montoro

02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 31.840,000 31.840,000
Total partida: 02.03.01.01 ................................................................................................... 31.840,000
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02.03.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 330.257,412 330.257,412
817.696,2 817.696,200

Total partida: 02.03.01.02 .............................................................................................. 1.147.953,612

02.03.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 187.363,7 187.363,700
Total partida: 02.03.01.03 ................................................................................................. 187.363,700

02.03.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 1.524.244 1.524.244,000
Total partida: 02.03.01.04 .............................................................................................. 1.524.244,000

02.03.01.05
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 147.634,4 147.634,400
Total partida: 02.03.01.05 ................................................................................................. 147.634,400

02.03.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 72.885 72.885,000
Total partida: 02.03.01.06 ................................................................................................... 72.885,000

02.03.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 482.980,1 482.980,100
Total partida: 02.03.01.07 ................................................................................................. 482.980,100

02.03.01.08
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 1.806,8 1.806,800
Total partida: 02.03.01.08 ..................................................................................................... 1.806,800

02.03.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 101.961,7 101.961,700
Total partida: 02.03.01.09 ................................................................................................. 101.961,700

02.03.01.10
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
E L O N G A C I Ó N  T R A N S V E R S A L  E N  R O T U R A  D E  M Á S  D E L  6 0 % ,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 1.121 1.121,000
Total partida: 02.03.01.10 ..................................................................................................... 1.121,000

02.03.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 2.260 2.260,000
Total partida: 02.03.01.11 ..................................................................................................... 2.260,000

02.03.01.12
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.03.01.12 ............................................................................................................ 2,000

02.03.01.13
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE
LUZ)

Según mediciones auxiliares 3 3,000
Total partida: 02.03.01.13 ............................................................................................................ 3,000

02.03.01.14
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 56 56,000
Total partida: 02.03.01.14 .......................................................................................................... 56,000

02.03.01.15
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 144 144,000
Total partida: 02.03.01.15 ........................................................................................................ 144,000

02.03.01.16
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 7.188,3 7.188,300
Total partida: 02.03.01.16 ..................................................................................................... 7.188,300

02.03.01.17
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 468.409,3 468.409,300
Total partida: 02.03.01.17 ................................................................................................. 468.409,300

Pág.: 37



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.03.02 DRENAJE

02.03.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.03.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.03.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 6.885,000 0,365 2.513,025
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 8.143,000 0,365 2.972,195
Borde tipo II s/ medición auxiliar 1 1.093,000 0,335 366,155
Pie de terraplén s/ medición auxiliar 1 6.270,000 0,223 1.398,210
Guarda s/ medición auxiliar 1 3.950,000 0,333 1.315,350

P 8.564,935
Total partida: 02.03.02.01.01.01 ..................................................................................................... 8.564,935

02.03.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.03.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Bordillo s/ medición auxiliar 1 6.026,000 6.026,000
P 6.026,000

Total partida: 02.03.02.01.02.01 ..................................................................................................... 6.026,000

02.03.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.03.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren Mediana s/ medición auxiliar 1 6.885,000 6.885,000
Dren Borde en tronco tipo I s/ medición
auxiliar

1 5.475,000 5.475,000

P 12.360,000
Total partida: 02.03.02.01.03.01 ................................................................................................... 12.360,000

02.03.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 234,570 234,570
Total partida: 02.03.02.01.03.02 ........................................................................................................ 234,570

02.03.02.01.03.03
414.0080

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Colector bajo cuneta s/medición auxiliar 1 2.335,000 2.335,000

Total partida: 02.03.02.01.03.03 ..................................................................................................... 2.335,000

02.03.02.01.03.04
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Pasacunetas s/ medición auxiliar 1 99,000 99,000
Bajo cuneta mediana medición aux 1 1.377,000 1.377,000

Total partida: 02.03.02.01.03.04 ..................................................................................................... 1.476,000

02.03.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.03.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 120 4,650 558,000
Borde tipo I s/ medición auxiliar 108 4,650 502,200
OTDL s/ medición auxiliar 9 5,280 47,520
Colector bajo cuneta s/ medición auxiliar 33 1,490 49,170

Total partida: 02.03.02.01.04.01 ..................................................................................................... 1.156,890

02.03.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana s/ medición auxiliar 120 5,000 600,000
Borde tipo I s/ medición auxiliar 108 5,000 540,000
OTDL s/ medición auxiliar 9 5,000 45,000
Colector bajo cuneta s/ medición auxiliar 33 5,000 165,000

Total partida: 02.03.02.01.04.02 ..................................................................................................... 1.350,000

02.03.02.01.04.03
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 9 5,000 45,000
Total partida: 02.03.02.01.04.03 .......................................................................................................... 45,000

02.03.02.01.04.04
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Bordillo 1 6.026,000 0,020 120,520
Cuneta de guarda 3 5,000 15,000

Total partida: 02.03.02.01.04.04 ........................................................................................................ 135,520

02.03.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 120 12,840 1.540,800
Borde tipo I s/ medición auxiliar 108 12,840 1.386,720
OTDL s/ medición auxiliar 9 14,400 129,600
Colector bajo cuneta s/ medición auxiliar 33 12,840 423,720

Total partida: 02.03.02.01.04.05 ..................................................................................................... 3.480,840
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02.03.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.03.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

377 377,000
Total partida: 02.03.02.02.01 ........................................................................................................ 377,000

02.03.02.02.02
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

152 152,000
Total partida: 02.03.02.02.02 ........................................................................................................ 152,000

02.03.02.02.03
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

1.939,54 1.939,540
Total partida: 02.03.02.02.03 ..................................................................................................... 1.939,540

02.03.02.02.04
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

347,8 347,800
Total partida: 02.03.02.02.04 ........................................................................................................ 347,800

02.03.02.02.05
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

235,3 235,300
Total partida: 02.03.02.02.05 ........................................................................................................ 235,300

02.03.02.02.06
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

261,86 261,860
Total partida: 02.03.02.02.06 ........................................................................................................ 261,860

02.03.02.02.07
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

275,46 275,460
Total partida: 02.03.02.02.07 ........................................................................................................ 275,460

02.03.02.02.08
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

4.456,62 4.456,620
Total partida: 02.03.02.02.08 ..................................................................................................... 4.456,620

02.03.02.02.09
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

278,58 278,580
Total partida: 02.03.02.02.09 ........................................................................................................ 278,580

02.03.02.02.10
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

8.147,31 8.147,310
Total partida: 02.03.02.02.10 ..................................................................................................... 8.147,310

02.03.02.02.11
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

9.822,15 9.822,150
Total partida: 02.03.02.02.11 ..................................................................................................... 9.822,150

02.03.02.02.12
630.1N60

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

73,6 73,600
Total partida: 02.03.02.02.12 .......................................................................................................... 73,600

02.03.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.03.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.03.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 17 17,000
Total partida: 02.03.03.01.01 .......................................................................................................... 17,000

02.03.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 64 64,000
Total partida: 02.03.03.01.02 .......................................................................................................... 64,000

02.03.03.01.03
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.03.03.01.03 ............................................................................................................ 4,000

02.03.03.01.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.03.03.01.04 .......................................................................................................... 12,000
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02.03.03.01.05
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.03.03.01.05 .......................................................................................................... 12,000

02.03.03.01.06
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 36 36,000
Total partida: 02.03.03.01.06 .......................................................................................................... 36,000

02.03.03.01.07
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 8 1,200 0,400 3,840
Rectangular de 1067x534 mm 16 1,607 0,534 13,730

Total partida: 02.03.03.01.07 .......................................................................................................... 17,570

02.03.03.01.08
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 32 32,000
Preaviso 80 80,000
Glorieta 72 72,000

Total partida: 02.03.03.01.08 ........................................................................................................ 184,000

02.03.03.01.09
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 30 30,000
Flecha lamas 21 21,000

Total partida: 02.03.03.01.09 .......................................................................................................... 51,000

02.03.03.01.10
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 84 84,000

Total partida: 02.03.03.01.10 .......................................................................................................... 84,000

02.03.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.03.03.02.01
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 36.160 36.160,000
Tronco Discontinua M-1.1 5.352 5.352,000
Ramal Simple Continua M-2.5 3.200 3.200,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 947 947,000
Glorietas M-2.5 1.050 1.050,000
Glorietas M-1.1 311 311,000

Total partida: 02.03.03.02.01 ................................................................................................... 47.020,000

02.03.03.02.02
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 800 800,000
Simbología 62 62,000

Total partida: 02.03.03.02.02 ........................................................................................................ 862,000

02.03.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 2.000 2.000,000

Total partida: 02.03.03.02.03 ..................................................................................................... 2.000,000

02.03.03.03 BALIZAMIENTO

02.03.03.03.01
703.N080

u PANEL DIRECCIONAL DE 2133x533 mm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.03.03.03.01 ............................................................................................................ 4,000

02.03.03.03.02
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA,
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.03.03.03.02 ............................................................................................................ 2,000

02.03.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.03.03.03.03 ............................................................................................................ 4,000

02.03.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 651 651,000
Total partida: 02.03.03.03.04 ........................................................................................................ 651,000

02.03.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 80 80,000
Total partida: 02.03.03.03.05 .......................................................................................................... 80,000

02.03.03.03.06
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 32 32,000
Total partida: 02.03.03.03.06 .......................................................................................................... 32,000

02.03.03.03.07
700.0150

m2 BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO, CON RESALTOS DE
100x50x10mm, REALIZADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON
MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Actuación 3 8 3,500 0,500 14,000
Total partida: 02.03.03.03.07 .......................................................................................................... 14,000
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02.03.03.04 DEFENSAS

02.03.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 1.200 1.200,000

Total partida: 02.03.03.04.01 ..................................................................................................... 1.200,000

02.03.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 22.560 22.560,000
Enlaces 5.100 5.100,000
Vías Colectoras

Total partida: 02.03.03.04.02 ................................................................................................... 27.660,000

02.03.03.04.03
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 240 240,000

Total partida: 02.03.03.04.03 ........................................................................................................ 240,000

02.03.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.03.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.03.04.01.01PI 354+250

02.03.04.01.01.01
301.N202

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO
ÚNICO. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

PI 354+250 CD 1 13,030 12,500 162,875
PI 354+250 CI 1 13,030 12,500 162,875

P 325,750
Total partida: 02.03.04.01.01.01 ........................................................................................................ 325,750

02.03.04.01.01.02
308.N017

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A CIELO ABIERTO

E-354+250 1 33,000 6,700 221,100
P 221,100

Total partida: 02.03.04.01.01.02 ........................................................................................................ 221,100

02.03.04.01.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 354+250 CD 2 40,000 80,000
1 14,650 14,650

PI 354+250 CI 2 14,650 29,300
P 123,950

Total partida: 02.03.04.01.01.03 ........................................................................................................ 123,950

02.03.04.01.02PS 355+100

02.03.04.01.02.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10m

PS 355+100 1 74,000 9,000 666,000
P 666,000

Total partida: 02.03.04.01.02.01 ........................................................................................................ 666,000

02.03.04.01.02.02
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PS 355+100 2 81,000 162,000
P 162,000

Total partida: 02.03.04.01.02.02 ........................................................................................................ 162,000

02.03.04.01.03VI 356+200

02.03.04.01.03.01
301.N261

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA
DE PILAS DE MÁS DE 10 M.

VI 356+200 CD 1 90,000 12,500 1.125,000
VI 356+200 CI 1 90,000 12,500 1.125,000

P 2.250,000
Total partida: 02.03.04.01.03.01 ..................................................................................................... 2.250,000

02.03.04.01.03.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 356+200 CD 2 102,000 204,000
VI 356+200 CI 2 102,000 204,000

P 408,000
Total partida: 02.03.04.01.03.02 ........................................................................................................ 408,000

02.03.04.01.03.03
658.0020

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

PILAS VI 356+200 4 39,700 3,500 3,640 2.023,112
Total partida: 02.03.04.01.03.03 ..................................................................................................... 2.023,112

02.03.04.01.04VI 356+700

02.03.04.01.04.01
301.N270

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO PILA POR DELANTE DEL MURO FRONTAL DE SUELO
REFORZADO. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

VI 356+700 CD 1 154,000 14,800 2.279,200
VI 356+700 CI 1 154,000 14,600 2.248,400

P 4.527,600
Total partida: 02.03.04.01.04.01 ..................................................................................................... 4.527,600

02.03.04.01.04.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5
M DE ALTURA MÁXIMA

Cimentaciones junto vía ffcc 4 20,000 80,000
P 80,000

Total partida: 02.03.04.01.04.02 .......................................................................................................... 80,000

Pág.: 41



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.03.04.01.04.03
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 356+700 CD 1 194,000 194,000
1 159,000 159,000

VI 356+700 CI 1 194,000 194,000
1 159,000 159,000

Muros entre tableros 2 5,700 11,400
P 717,400

Total partida: 02.03.04.01.04.03 ........................................................................................................ 717,400

02.03.04.01.05PI 357+200

02.03.04.01.05.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

PI 357+200 1 49,600 9,200 456,320
P 456,320

Total partida: 02.03.04.01.05.01 ........................................................................................................ 456,320

02.03.04.01.06PI 357+750 Ramal

02.03.04.01.06.01
301.N203

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO
ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE
SUELO REFORZADO.

PI 357+750 Ramal 1 13,700 12,500 171,250
P 171,250

Total partida: 02.03.04.01.06.01 ........................................................................................................ 171,250

02.03.04.01.06.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 357+750 Ramal 2 20,950 41,900
P 41,900

Total partida: 02.03.04.01.06.02 .......................................................................................................... 41,900

02.03.04.01.07PI 357+775 Ramal

02.03.04.01.07.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

PI 357+775 Ramal 1 23,850 9,200 219,420
P 219,420

Total partida: 02.03.04.01.07.01 ........................................................................................................ 219,420

02.03.04.01.08PI 357+800 Ramal

02.03.04.01.08.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

PI 357+800 Ramal 1 27,600 9,200 253,920
P 253,920

Total partida: 02.03.04.01.08.01 ........................................................................................................ 253,920

02.03.04.01.09PS 357+800

02.03.04.01.09.01
301.N624

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

PS 357+800 1 98,000 15,000 1.470,000
P 1.470,000

Total partida: 02.03.04.01.09.01 ..................................................................................................... 1.470,000

02.03.04.01.09.02
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PS 357+800 2 106,000 212,000
P 212,000

Total partida: 02.03.04.01.09.02 ........................................................................................................ 212,000

02.03.04.01.10VI 358+700

02.03.04.01.10.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10m

VI 358+700 CD 1 20,000 14,740 294,800
1 35,000 14,025 490,875
1 35,000 13,115 459,025
1 20,000 12,580 251,600

VI 358+700 CI 1 110,000 14,300 1.573,000
P 3.069,300

Total partida: 02.03.04.01.10.01 ..................................................................................................... 3.069,300

02.03.04.01.10.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 358+700 CD 2 124,000 248,000
VI 358+700 CI 2 124,000 248,000

P 496,000
Total partida: 02.03.04.01.10.02 ........................................................................................................ 496,000

02.03.04.01.10.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

PILAS VI 358+700 6 39,500 2,500 2,440 1.445,700
Total partida: 02.03.04.01.10.03 ..................................................................................................... 1.445,700

02.03.04.01.11PS 358+950

02.03.04.01.11.01
301.N262

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

PS 358+950 1 74,000 12,000 888,000
P 888,000

Total partida: 02.03.04.01.11.01 ........................................................................................................ 888,000
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N.º Orden
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
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partes
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UNIDADES
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Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.03.04.01.11.02
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PS 358+950 2 80,000 160,000
P 160,000

Total partida: 02.03.04.01.11.02 ........................................................................................................ 160,000

02.03.04.01.12PI 359+340

02.03.04.01.12.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

PI 350+950 1 34,600 11,800 408,280
P 408,280

Total partida: 02.03.04.01.12.01 ........................................................................................................ 408,280

02.03.04.01.12.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 350+950 CD 1 9,200 9,200
P 9,200

Total partida: 02.03.04.01.12.02 ............................................................................................................ 9,200

02.03.04.01.13VI 361+100

02.03.04.01.13.01
301.N639

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
TIPO CARGADERO PILOTADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA PARA PILAS. ALTURA
MÁXIMA DE PILAS DE 10m

VI 361+100 CD 1 124,000 17,000 2.108,000
VI 361+100 CI 1 124,000 14,800 1.835,200

P 3.943,200
Total partida: 02.03.04.01.13.01 ..................................................................................................... 3.943,200

02.03.04.01.13.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5
M DE ALTURA MÁXIMA

Cimentaciones junto vía ffcc 4 20,000 80,000
P 80,000

Total partida: 02.03.04.01.13.02 .......................................................................................................... 80,000

02.03.04.01.13.03
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 361+100 CD 1 157,000 157,000
1 144,000 144,000

VI 361+100 CI 1 152,000 152,000
1 144,000 144,000

Muros entre tableros 2 3,500 7,000
P 604,000

Total partida: 02.03.04.01.13.03 ........................................................................................................ 604,000

02.03.04.01.14PI 361+885

02.03.04.01.14.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

PI 361+885 1 50,600 9,200 465,520
P 465,520

Total partida: 02.03.04.01.14.01 ........................................................................................................ 465,520

02.03.04.02 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.03.04.02.01PI 362+850

02.03.04.02.01.01
303.N109

m2 AMPLIACIÓN DE LOSA SUPERIOR DE PASOS INFERIORES TIPO MARCO EN
UNA LONGITUD INFERIOR A 1 m

PI 362+850 CD 1 0,660 6,700 4,422
PI 362+850 CI 1 0,700 6,700 4,690

P 9,112
Total partida: 02.03.04.02.01.01 ............................................................................................................ 9,112

02.03.04.02.01.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 362+850 CD 1 6,700 6,700
PI 362+850 CI 1 6,700 6,700

P 13,400
Total partida: 02.03.04.02.01.02 .......................................................................................................... 13,400

02.03.04.02.02E 358+120

02.03.04.02.02.01
306.N019

ud ELEVACIÓN DE VANO DE TABLERO DE TABLERO ISOSTÁTICO <0.50 M. VANO
PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M.

E 358+120 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.03.04.02.02.01 ............................................................................................................ 3,000

02.03.05 FIRMES

02.03.05.01 VIALES

02.03.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 15.009,6 15.009,600
Según medicion auxiliar_CP 2.243,2 2.243,200

Total partida: 02.03.05.01.01 ................................................................................................... 17.252,800

02.03.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 40.224,35 40.224,350
Total partida: 02.03.05.01.02 ................................................................................................... 40.224,350

02.03.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 222.736,67 222.736,670
Total partida: 02.03.05.01.03 ................................................................................................. 222.736,670
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N.º Orden
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
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Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
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N.º Orden
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.03.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 938,83 938,830
Según medicion auxiliar_CP 1.015,44 1.015,440

Total partida: 02.03.05.01.04 ..................................................................................................... 1.954,270

02.03.05.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 4.797,79 4.797,790
Según medicion auxiliar_CP 54,83 54,830

Total partida: 02.03.05.01.05 ..................................................................................................... 4.852,620

02.03.05.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 11.852,1 11.852,100
Total partida: 02.03.05.01.06 ................................................................................................... 11.852,100

02.03.05.01.07
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 113,94 113,940
Total partida: 02.03.05.01.07 ........................................................................................................ 113,940

02.03.05.01.08
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 229,12 229,120
Total partida: 02.03.05.01.08 ........................................................................................................ 229,120

02.03.05.01.09
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 53.918,57 53.918,570
Total partida: 02.03.05.01.09 ................................................................................................... 53.918,570

02.03.05.01.10
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 2.156,74 2.156,740
Total partida: 02.03.05.01.10 ..................................................................................................... 2.156,740

02.03.05.01.11
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medición auxiliar 1.590,17 1.590,170
Según medición auxiliar-Con caucho 745,89 745,890

Total partida: 02.03.05.01.11 ..................................................................................................... 2.336,060

02.03.05.01.12
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

Según mediciones auxiliares 55.621,7 55.621,700
Total partida: 02.03.05.01.12 ................................................................................................... 55.621,700

02.03.05.01.13
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

116,02 116,020
Total partida: 02.03.05.01.13 ........................................................................................................ 116,020

02.03.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

61,05 61,050
Total partida: 02.03.05.01.14 .......................................................................................................... 61,050

02.03.05.01.15
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medicion auxiliar_CP 45,69 45,690
Total partida: 02.03.05.01.15 .......................................................................................................... 45,690

02.03.05.01.16
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medicion auxiliar_CP 6,03 6,030
Total partida: 02.03.05.01.16 ............................................................................................................ 6,030

02.03.05.01.17
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 6.535,55 6.535,550
Total partida: 02.03.05.01.17 ..................................................................................................... 6.535,550

02.03.05.02 CAMINOS

02.03.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

10.432,5 10.432,500
Total partida: 02.03.05.02.01 ................................................................................................... 10.432,500

02.03.05.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

5.388,27 5.388,270
Total partida: 02.03.05.02.02 ..................................................................................................... 5.388,270

02.03.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

10.432,5 10.432,500
Total partida: 02.03.05.02.03 ................................................................................................... 10.432,500

02.03.06 GEOTECNIA

02.03.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

1.081,6 1.081,600
Total partida: 02.03.06.01 ..................................................................................................... 1.081,600

02.03.06.02
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

1.040 1.040,000
Total partida: 02.03.06.02 ..................................................................................................... 1.040,000

02.03.06.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

2.766,89 2.766,890
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Total partida: 02.03.06.03 ..................................................................................................... 2.766,890

02.03.07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.03.07.01
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA

5 5,000
Total partida: 02.03.07.01 ............................................................................................................ 5,000

02.03.07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

315.753,56 315.753,560
Total partida: 02.03.07.02 ................................................................................................. 315.753,560

02.03.07.03
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

279.815,49 279.815,490
Total partida: 02.03.07.03 ................................................................................................. 279.815,490

02.03.07.04
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

221.413,5 221.413,500
Total partida: 02.03.07.04 ................................................................................................. 221.413,500

02.03.07.05
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

352.917,46 352.917,460
Total partida: 02.03.07.05 ................................................................................................. 352.917,460

02.03.07.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

21.445,08 21.445,080
Total partida: 02.03.07.06 ................................................................................................... 21.445,080

02.03.07.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

59.337,55 59.337,550
Total partida: 02.03.07.07 ................................................................................................... 59.337,550

02.03.07.08
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

21.445,08 21.445,080
Total partida: 02.03.07.08 ................................................................................................... 21.445,080

02.03.07.09
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

59.337,55 59.337,550
Total partida: 02.03.07.09 ................................................................................................... 59.337,550

02.03.07.10
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

42.814,5 42.814,500
Total partida: 02.03.07.10 ................................................................................................... 42.814,500

02.03.07.11
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

8 8,000
Total partida: 02.03.07.11 ............................................................................................................ 8,000

02.03.07.12
801.N125

u RAMPAS DE ESCAPE PARA FAUNA, TOTALMENTE EJECUTADAS

18 18,000
Total partida: 02.03.07.12 .......................................................................................................... 18,000

02.03.07.13
801.N227

m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS, TOTALMENTE INSTALADOS

174 174,000
Total partida: 02.03.07.13 ........................................................................................................ 174,000

02.03.07.14
803.N020

u CATADIÓPTRICOS

80 80,000
Total partida: 02.03.07.14 .......................................................................................................... 80,000

02.03.07.15
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 1,000
Total partida: 02.03.07.15 ............................................................................................................ 1,000

02.03.07.16
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

12 12,000
Total partida: 02.03.07.16 .......................................................................................................... 12,000

02.03.07.17
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL

6 6,000
Total partida: 02.03.07.17 ............................................................................................................ 6,000

02.03.07.18
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

136.438,29 136.438,290
Total partida: 02.03.07.18 ................................................................................................. 136.438,290

02.03.07.19
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

18 18,000
Total partida: 02.03.07.19 .......................................................................................................... 18,000
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02.03.07.20
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA F ILTRANTE DE GEOTEXTIL  PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL
SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE
5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA
BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE
CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

Según mediciones auxiliares 728 728,000
Total partida: 02.03.07.20 ........................................................................................................ 728,000

02.03.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.03.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.03.08.01.01RSA-LEL-7-ENDESA 356+200

02.03.08.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.01.01.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.01.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.01.01.03
970.N004

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.03.08.01.01.03 ............................................................................................................ 2,000

02.03.08.01.01.04
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600 mm. de anchura y
1.000 mm. de profundidad media con: Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4
tubos de PE-N.I. 52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm. de
las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón hasta 100 mm. por
encima del tubo más alto, excavación y entibación si fuese precisa, relleno con
zahorras compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera, incluso dos
cintas de señalización, guías, tapones de tubos vacíos en acometida a
arquetas,...totalmente terminada.

Nueva línea subterránea 1 190,000 190,000
P 190,000

Total partida: 02.03.08.01.01.04 ........................................................................................................ 190,000

02.03.08.01.01.05
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240 mm2) NI 56.44.01
entubado, enterrado o en bandeja. Manipulación y tendido según M.T. 2.31.02.,
incluso accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión, sellado de
tubos ocupados en su paso por arquetas mediante espuma de poliuretano
(M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

Nueva línea subterránea 1 205,510 205,510
P 205,510

Total partida: 02.03.08.01.01.05 ........................................................................................................ 205,510

02.03.08.01.01.06
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 190,000 570,000
P 570,000

Total partida: 02.03.08.01.01.06 ........................................................................................................ 570,000

02.03.08.01.01.07
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

5 5,000
P 5,000

Total partida: 02.03.08.01.01.07 ............................................................................................................ 5,000

02.03.08.01.01.08
970.N035

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT A RED
SUBTERRÁNEA.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.03.08.01.01.08 ............................................................................................................ 2,000

02.03.08.01.01.09
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE
1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.03.08.01.01.09 ............................................................................................................ 2,000

02.03.08.01.02RSA-LEL-8-ENDESA 357+700

02.03.08.01.02.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.01.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.01.02.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.01.02.02 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.01.02.03
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 204,480 613,440
P 613,440

Total partida: 02.03.08.01.02.03 ........................................................................................................ 613,440

02.03.08.01.02.04
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyo a desmontar 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.01.02.04 ............................................................................................................ 1,000
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02.03.08.01.02.05
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 204,480 613,440
P 613,440

Total partida: 02.03.08.01.02.05 ........................................................................................................ 613,440

02.03.08.01.02.06
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyo nuevo 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.01.02.06 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.01.03RSA-LEL-9-ENDESA 359+650-360+450

02.03.08.01.03.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.01.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.01.03.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.01.03.02 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.01.03.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.01.03.03 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.01.03.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 963,600 2.890,800
P 2.890,800

Total partida: 02.03.08.01.03.04 ..................................................................................................... 2.890,800

02.03.08.01.03.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 7 7,000
P 7,000

Total partida: 02.03.08.01.03.05 ............................................................................................................ 7,000

02.03.08.01.03.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 930,000 2.790,000
P 2.790,000

Total partida: 02.03.08.01.03.06 ..................................................................................................... 2.790,000

02.03.08.01.03.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 4 4,000
P 4,000

Total partida: 02.03.08.01.03.07 ............................................................................................................ 4,000

02.03.08.01.03.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.03.08.01.03.08 ............................................................................................................ 3,000

02.03.08.02 DGT

02.03.08.02.01RSA-TRAF-4-DGT

02.03.08.02.01.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE, EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.02.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.02.01.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.03.08.02.01.02 ............................................................................................................ 5,000

02.03.08.02.02RSA-TRAF-5-DGT

02.03.08.02.02.01
910.N801

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO RETIRADA Y
ALMACENAMIENTO EN ALMACEN HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN,CON
TODOS LOS MEDIOS MECANICOS.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.02.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.02.02.02
910.N809

ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN: PICA DE TIERRA, CABLE DE COBRE
DESNUDO Y ACCESORIOS.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.02.02.02 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.02.02.03
910.N807

ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA EN ARMARIO ERU CON SEGREGIÓN DE 4
FIBRAS.INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
EJECUCIÓN INCLUSO LA COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA FIBRA
SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.03.08.02.02.03 ............................................................................................................ 2,000
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02.03.08.02.02.04
910.N104

ud TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE
ARMARIO DE ESTACIÓN REMOTA ERU, INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO,
EQUIPAMIENTO INTERNO Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.02.02.04 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.02.02.05
611.N005

m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO CON
ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI, O EQUIVALENTE, SOBRE FORJADOS,
SOLERAS O PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE SOPORTE.
PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE TODO RESTO DE MATERIAL
PERJUDICIAL, HASTA OBTENER UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO
SECO Y SIN RESTOS DE POLVO, GRASAS O DESENCOFRANTES. APLICACIÓN
PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3 Y 30 MM. CON LLANA
METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15 MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.
I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

Pórticos señalización-PMV
Anclaje pilares 2 0,650 0,650 0,845

P 0,845
Total partida: 02.03.08.02.02.05 ............................................................................................................ 0,845

02.03.08.02.02.06
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Pórticos señalización-PMV
Laterales cimentación 4 2,500 0,800 8,000

4 3,500 0,800 11,200
P 19,200

Total partida: 02.03.08.02.02.06 .......................................................................................................... 19,200

02.03.08.02.02.07
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pórticos señalización-PMV
Zapatas 2 2,500 3,500 0,800 14,000

P 14,000
Total partida: 02.03.08.02.02.07 .......................................................................................................... 14,000

02.03.08.02.02.08
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Pórticos señalización-PMV
Zapatas 2 2,700 3,700 0,100 1,998

P 1,998
Total partida: 02.03.08.02.02.08 ............................................................................................................ 1,998

02.03.08.02.02.09
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Pórticos señalización-PMV
Excavación zapatas

2 3,600 4,600 0,900 29,808
A deducir
Hormigón de limpieza -2 2,700 3,700 0,100 -1,998
Zapatas -2 2,500 3,500 0,800 -14,000

P 13,810
Total partida: 02.03.08.02.02.09 .......................................................................................................... 13,810

02.03.08.02.02.10
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Pórticos señalización-PMV
Excavación zapatas

2 3,600 4,600 0,900 29,808
P 29,808

Total partida: 02.03.08.02.02.10 .......................................................................................................... 29,808

02.03.08.02.02.11
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pórticos señalización-PMV
Cimentación
Arm. Sup. Longitudinal Ø16/0.20m 2 12,000 4,600 1,580 174,432
Arm. Sup. transversal Ø16/0.20m 2 16,000 3,600 1,580 182,016
2,47 2 12,000 4,600 2,470 272,688
Arm. Inf. Transversal Ø20/0.20m 2 16,000 3,600 2,470 284,544
6Ø12 piel 2 6,000 4,200 0,890 44,856

2 6,000 3,200 0,890 34,176
Pernos de anclaje Ø25 2 12,000 0,900 3,850 83,160
10% despuntes, anclajes, solapes 1 0,100 1.171,450 117,145

P 1.193,017
Total partida: 02.03.08.02.02.11 ..................................................................................................... 1.193,017

02.03.08.02.02.12
301.N675

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 m DE
LUZ)

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.02.02.12 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.02.02.13
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Acometidas 1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.03.08.02.02.13 ............................................................................................................ 5,000

02.03.08.02.02.14
910.N704

ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE VARIABLE EN
BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
INSTALACIÓN PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA TORNILLERIA Y EL
TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA EL  NUEVO LUGAR DE
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.02.02.14 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.02.02.15
910.N701

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO
A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL
TRASLADO AL ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.02.02.15 ............................................................................................................ 1,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.03.08.02.03RSA-TRAF-1-DGT

02.03.08.02.03.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 8.256,580 8.256,580
P 8.256,580

Total partida: 02.03.08.02.03.01 ..................................................................................................... 8.256,580

02.03.08.02.03.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 83 83,000
P 83,000

Total partida: 02.03.08.02.03.02 .......................................................................................................... 83,000

02.03.08.02.03.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 8.256,580 9.082,238
P 9.082,238

Total partida: 02.03.08.02.03.03 ..................................................................................................... 9.082,238

02.03.08.02.03.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 8.256,580 9.082,238
P 9.082,238

Total partida: 02.03.08.02.03.04 ..................................................................................................... 9.082,238

02.03.08.02.03.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.02.03.05 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.02.03.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 12.745,620 12.745,620
P 12.745,620

Total partida: 02.03.08.02.03.06 ................................................................................................... 12.745,620

02.03.08.02.03.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 12.745,620 12.745,620
P 12.745,620

Total partida: 02.03.08.02.03.07 ................................................................................................... 12.745,620

02.03.08.03 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.03.08.03.01RSA-TCOM-4-TELEFÓNICA 353+650

02.03.08.03.01.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.03.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Canalización afectada 0,5 63,000 31,500

P 31,500
Total partida: 02.03.08.03.01.02 .......................................................................................................... 31,500

02.03.08.03.01.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.03.08.03.01.03 ............................................................................................................ 0,500

02.03.08.03.01.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 100,330 50,165

P 50,165
Total partida: 02.03.08.03.01.04 .......................................................................................................... 50,165

02.03.08.03.01.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.03.08.03.01.05 ............................................................................................................ 1,000
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.03.08.03.01.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.03.08.03.01.06 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.03.01.07
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 100,330 50,165

P 50,165
Total partida: 02.03.08.03.01.07 .......................................................................................................... 50,165

02.03.08.03.01.08
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 0,5 63,000 31,500
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
31,500

Total partida: 02.03.08.03.01.08 .......................................................................................................... 31,500

02.03.08.03.02RSA-TCOM-5-TELEFÓNICA 360+150

02.03.08.03.02.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.03.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.03.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 65,000 32,500

P 32,500
Total partida: 02.03.08.03.02.02 .......................................................................................................... 32,500

02.03.08.03.02.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.03.08.03.02.03 ............................................................................................................ 0,500

02.03.08.03.02.04
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 65,000 1,500 48,750

P 48,750
Total partida: 02.03.08.03.02.04 .......................................................................................................... 48,750

02.03.08.03.02.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 65,000 1,500 0,600 29,250

P 29,250
Total partida: 02.03.08.03.02.05 .......................................................................................................... 29,250

02.03.08.03.02.06
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 65,000 1,500 0,350 17,063

P 17,063
Total partida: 02.03.08.03.02.06 .......................................................................................................... 17,063

02.03.08.03.02.07
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 25,430 12,715

P 12,715
Total partida: 02.03.08.03.02.07 .......................................................................................................... 12,715

02.03.08.03.02.08
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.03.08.03.02.08 ............................................................................................................ 0,500
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.03.08.03.02.09
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.03.08.03.02.09 ............................................................................................................ 0,500

02.03.08.03.02.10
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 25,430 12,715

P 12,715
Total partida: 02.03.08.03.02.10 .......................................................................................................... 12,715

02.03.08.03.02.11
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de registros,
postes, cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

0,5 30,000 15,000
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
15,000

Total partida: 02.03.08.03.02.11 .......................................................................................................... 15,000

02.03.08.03.02.12
970.N198

u Ud de entronque de canal ización aéreo-subterráneo para redes de
telecomunicaciones compuesto de tubo de acero para protección de cable
según especificaciones de las compañías y todos los materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecución. Completamente instalado.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.03.08.03.02.12 ............................................................................................................ 0,500

02.03.08.04 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.03.08.04.01RSA-ABAS-4-EMPROACSA 353+650

02.03.08.04.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.04.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.04.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 45,810 45,810
P 45,810

Total partida: 02.03.08.04.01.02 .......................................................................................................... 45,810

02.03.08.04.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 45,810 1,500 68,715
P 68,715

Total partida: 02.03.08.04.01.03 .......................................................................................................... 68,715

02.03.08.04.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 45,810 1,500 0,600 41,229
P 41,229

Total partida: 02.03.08.04.01.04 .......................................................................................................... 41,229

02.03.08.04.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 45,810 1,500 0,350 24,050
P 24,050

Total partida: 02.03.08.04.01.05 .......................................................................................................... 24,050

02.03.08.04.02RSA-ABAS-5-EMPROACSA 357+660

02.03.08.04.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.03.08.04.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.03.08.04.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 61,740 61,740
P 61,740

Total partida: 02.03.08.04.02.02 .......................................................................................................... 61,740

02.03.08.04.02.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nueva tubería 1 61,740 2,000 2,500 308,700
P 308,700

Total partida: 02.03.08.04.02.03 ........................................................................................................ 308,700

02.03.08.04.02.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nueva tubería 1 61,740 2,000 2,000 246,960
P 246,960

Total partida: 02.03.08.04.02.04 ........................................................................................................ 246,960
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02.03.08.04.02.05
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

Tubería afectada 1 61,740 61,740
P 61,740

Total partida: 02.03.08.04.02.05 .......................................................................................................... 61,740

02.03.08.04.02.06
970.N057

m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal interior colocada
dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja

Nueva tubería 1 61,740 61,740
P 61,740

Total partida: 02.03.08.04.02.06 .......................................................................................................... 61,740

02.03.08.04.02.07
1004.N027

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 300 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA,
MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE
HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE
HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.03.08.04.02.07 ............................................................................................................ 2,000

02.03.08.04.02.08
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte hasta DN400. incluida
Valvula de compuerta en FD segun normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente
instalada.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.03.08.04.02.08 ............................................................................................................ 2,000

02.03.09 DESVÍOS AL TRAFICO

02.03.09.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 22 22,000
Total partida: 02.03.09.01 .......................................................................................................... 22,000

02.03.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 84 84,000
Total partida: 02.03.09.02 .......................................................................................................... 84,000

02.03.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 47.360 47.360,000
Total partida: 02.03.09.03 ................................................................................................... 47.360,000

02.03.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 22 22,000
Total partida: 02.03.09.04 .......................................................................................................... 22,000

02.03.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 5 5,000
Total partida: 02.03.09.05 ............................................................................................................ 5,000

02.03.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 75 75,000
Total partida: 02.03.09.06 .......................................................................................................... 75,000

02.03.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 19 19,000
Total partida: 02.03.09.07 .......................................................................................................... 19,000

02.03.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 34 34,000
Total partida: 02.03.09.08 .......................................................................................................... 34,000

02.03.09.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

51 51,000
Total partida: 02.03.09.09 .......................................................................................................... 51,000

02.03.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 912 912,000
Total partida: 02.03.09.10 ........................................................................................................ 912,000

02.03.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

228 228,000
Total partida: 02.03.09.11 ........................................................................................................ 228,000

02.03.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 56 56,000
Total partida: 02.03.09.12 .......................................................................................................... 56,000

02.03.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 3.380 3.380,000
Total partida: 02.03.09.13 ..................................................................................................... 3.380,000
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02.03.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 19 19,000
Total partida: 02.03.09.14 .......................................................................................................... 19,000

02.03.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 6 6,000
Total partida: 02.03.09.15 ............................................................................................................ 6,000

02.03.09.16
704.N800

m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS PREVIOS Y
EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS

83,84 83,840
Total partida: 02.03.09.16 .......................................................................................................... 83,840

02.03.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.03.10.01 CERRAMIENTO

02.03.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

19.800 19.800,000
Total partida: 02.03.10.01.01 ................................................................................................... 19.800,000

02.03.10.01.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

19 19,000
Total partida: 02.03.10.01.02 .......................................................................................................... 19,000

02.03.10.01.03
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

9.492,4 9.492,400
Total partida: 02.03.10.01.03 ..................................................................................................... 9.492,400

02.03.11 ITS

02.03.11.01
906.N101

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.03.11.01 ............................................................................................................ 1,000

02.03.11.02
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4 CARRILES

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.03.11.02 ............................................................................................................ 2,000

02.04 ACT-363+900

02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.04.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 15.980 15.980,000
Total partida: 02.04.01.01 ................................................................................................... 15.980,000

02.04.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 47.069,4 47.069,400
64.416,3 64.416,300

Total partida: 02.04.01.02 ................................................................................................. 111.485,700

02.04.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 39.105,9 39.105,900
Total partida: 02.04.01.03 ................................................................................................... 39.105,900

02.04.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 232.878,9 232.878,900
Total partida: 02.04.01.04 ................................................................................................. 232.878,900

02.04.01.05
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 28.262,5 28.262,500
Total partida: 02.04.01.05 ................................................................................................... 28.262,500

02.04.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 86.679,4 86.679,400
Total partida: 02.04.01.06 ................................................................................................... 86.679,400

02.04.01.07
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 36.851 36.851,000
Total partida: 02.04.01.07 ................................................................................................... 36.851,000

02.04.01.08
320.0070

m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,
EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3
m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O
APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN
PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 6.538,9 6.538,900
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Total partida: 02.04.01.08 ..................................................................................................... 6.538,900

02.04.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 21.812,7 21.812,700
Total partida: 02.04.01.09 ................................................................................................... 21.812,700

02.04.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 2.592 2.592,000
Total partida: 02.04.01.10 ..................................................................................................... 2.592,000

02.04.01.11
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.04.01.11 ............................................................................................................ 2,000

02.04.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 35 35,000
Total partida: 02.04.01.12 .......................................................................................................... 35,000

02.04.01.13
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 86 86,000
Total partida: 02.04.01.13 .......................................................................................................... 86,000

02.04.01.14
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 1.537,8 1.537,800
Total partida: 02.04.01.14 ..................................................................................................... 1.537,800

02.04.01.15
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 95.613,9 95.613,900
Total partida: 02.04.01.15 ................................................................................................... 95.613,900

02.04.02 DRENAJE

02.04.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.04.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.04.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 1.090,000 0,365 397,850
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 4.890,000 0,365 1.784,850
Borde tipo II s/ medición auxiliar 1 430,000 0,335 144,050
Pie de terraplén s/ medición auxiliar 1 195,000 0,223 43,485
Guarda s/ medición auxiliar 1 815,000 0,333 271,395

P 2.641,630
Total partida: 02.04.02.01.01.01 ..................................................................................................... 2.641,630

02.04.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.04.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 1 310,000 310,000
P 310,000

Total partida: 02.04.02.01.02.01 ........................................................................................................ 310,000

02.04.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.04.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 1.090,000 1.090,000
Dren cuneta borde tipo I en tronco s/
medición auxiliar

1 3.620,000 3.620,000

P 4.710,000
Total partida: 02.04.02.01.03.01 ..................................................................................................... 4.710,000

02.04.02.01.03.02
414.0230

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 30,480 30,480
Total partida: 02.04.02.01.03.02 .......................................................................................................... 30,480

02.04.02.01.03.03
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 20,840 20,840
P 20,840

Total partida: 02.04.02.01.03.03 .......................................................................................................... 20,840

02.04.02.01.03.04
414.N201

u UNIDAD DE EMBOCADURA PARA TUBO DE DIÁMETRO 1800mm incluyendo
aleta, rastrillo y todo lo necesario para su ejecución.

OTDL s/ medición auxiliar 2 2,000
Total partida: 02.04.02.01.03.04 ............................................................................................................ 2,000

02.04.02.01.03.05
414.0080

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Colector s/ medición auxiliar 1 80,000 80,000
Total partida: 02.04.02.01.03.05 .......................................................................................................... 80,000
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02.04.02.01.03.06
414.N141

u UNIDAD DE EMBOCADURA PARA TUBO DE DIÁMETRO 600mm incluyendo
aleta, rastrillo y todo lo necesario para su ejecución.

Colector s/ medición actual 1 1,000
Total partida: 02.04.02.01.03.06 ............................................................................................................ 1,000

02.04.02.01.03.07
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Pasacunetas s/ medición actual 1 25,150 25,150
Bajo cuneta mediana medición aux 1 218,000 218,000

Total partida: 02.04.02.01.03.07 ........................................................................................................ 243,150

02.04.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.04.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 22 4,650 102,300
Borde tipo I s/ medición auxiliar 72 4,650 334,800
OTDL s/ medición auxiliar 1 5,280 5,280
Colector bajo cuneta s/ medición auxiliar 2 4,650 9,300

Total partida: 02.04.02.01.04.01 ........................................................................................................ 451,680

02.04.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana s/ medición auxiliar 22 5,000 110,000
Borde tipo I s/ medición auxiliar 72 5,000 360,000
OTDL s/ medición auxiliar 1 5,000 5,000
Colector bajo cuneta s/ medición auxiliar 2 5,000 10,000

Total partida: 02.04.02.01.04.02 ........................................................................................................ 485,000

02.04.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

En cuneta bordillo 5 310,000 0,020 31,000
Total partida: 02.04.02.01.04.03 .......................................................................................................... 31,000

02.04.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

En OTDL s/ medición auxiliar 2 5,000 10,000
Total partida: 02.04.02.01.04.04 .......................................................................................................... 10,000

02.04.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 22 12,840 282,480
Borde tipo I s/ medición auxiliar 72 12,840 924,480
OTDL s/ medición auxiliar 1 14,400 14,400
Colector bajo cuneta s/ medición auxiliar 2 12,840 25,680

Total partida: 02.04.02.01.04.05 ..................................................................................................... 1.247,040

02.04.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.04.02.02.01
990.N003

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 364+900

Total partida: 02.04.02.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.04.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.04.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.04.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 10 10,000
Total partida: 02.04.03.01.01 .......................................................................................................... 10,000

02.04.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 34 34,000
Total partida: 02.04.03.01.02 .......................................................................................................... 34,000

02.04.03.01.03
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.04.03.01.03 ............................................................................................................ 4,000

02.04.03.01.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 6 6,000
Total partida: 02.04.03.01.04 ............................................................................................................ 6,000

02.04.03.01.05
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 8 8,000
Total partida: 02.04.03.01.05 ............................................................................................................ 8,000

02.04.03.01.06
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 24 24,000
Total partida: 02.04.03.01.06 .......................................................................................................... 24,000

02.04.03.01.07
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 4 1,200 0,400 1,920
Rectangular de 1067x534 mm 8 1,607 0,534 6,865

Total partida: 02.04.03.01.07 ............................................................................................................ 8,785
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02.04.03.01.08
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 16 16,000
Preaviso 20 20,000
Glorieta 48 48,000

Total partida: 02.04.03.01.08 .......................................................................................................... 84,000

02.04.03.01.09
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 20 20,000
Flechas lamas 11 11,000

Total partida: 02.04.03.01.09 .......................................................................................................... 31,000

02.04.03.01.10
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 84 84,000

Total partida: 02.04.03.01.10 .......................................................................................................... 84,000

02.04.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.04.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 400 400,000
Simbología 32 32,000

Total partida: 02.04.03.02.01 ........................................................................................................ 432,000

02.04.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 4.840 4.840,000
Tronco Discontinua M-1.1 716 716,000
Ramal Simple Continua M-2.5 1.600 1.600,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 474 474,000
Glorietas M-2.5 700 700,000
Glorietas M-1.1 207 207,000

Total partida: 02.04.03.02.02 ..................................................................................................... 8.537,000

02.04.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 1.000 1.000,000

Total partida: 02.04.03.02.03 ..................................................................................................... 1.000,000

02.04.03.03 BALIZAMIENTO

02.04.03.03.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.04.03.03.01 ............................................................................................................ 2,000

02.04.03.03.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 87 87,000
Total partida: 02.04.03.03.02 .......................................................................................................... 87,000

02.04.03.03.03
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 40 40,000
Total partida: 02.04.03.03.03 .......................................................................................................... 40,000

02.04.03.03.04
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 8 8,000
Total partida: 02.04.03.03.04 ............................................................................................................ 8,000

02.04.03.04 DEFENSAS

02.04.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 500 500,000

Total partida: 02.04.03.04.01 ........................................................................................................ 500,000

02.04.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 2.950 2.950,000
Enlaces 2.100 2.100,000
Vías Colectoras

Total partida: 02.04.03.04.02 ..................................................................................................... 5.050,000

02.04.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 700 700,000

Total partida: 02.04.03.04.03 ........................................................................................................ 700,000

02.04.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 40 40,000

Total partida: 02.04.03.04.04 .......................................................................................................... 40,000
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DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.04.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.04.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.04.04.01.01PI 364+300

02.04.04.01.01.01
301.N203

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO
ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE
SUELO REFORZADO.

PI 364+300 CD 1 15,520 12,500 194,000
PI 364+300 CI 1 15,520 16,000 248,320

P 442,320
Total partida: 02.04.04.01.01.01 ........................................................................................................ 442,320

02.04.04.01.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 364+300 2 20,000 40,000
P 40,000

Total partida: 02.04.04.01.01.02 .......................................................................................................... 40,000

02.04.04.01.01.03
308.N019

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR ISOSTÁTICO

E-364+300 CD 1 14,600 14,600 213,160
E-364+300 CI 1 14,500 16,600 240,700

P 453,860
Total partida: 02.04.04.01.01.03 ........................................................................................................ 453,860

02.04.04.01.01.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 364+300 CD 1 22,650 22,650
1 17,650 17,650

PI 364+300 CI 1 22,650 22,650
1 17,650 17,650

P 80,600
Total partida: 02.04.04.01.01.04 .......................................................................................................... 80,600

02.04.05 FIRMES

02.04.05.01 VIALES

02.04.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 19.603 19.603,000
Total partida: 02.04.05.01.01 ................................................................................................... 19.603,000

02.04.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 7.330,65 7.330,650
Total partida: 02.04.05.01.02 ..................................................................................................... 7.330,650

02.04.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 47.450 47.450,000
Total partida: 02.04.05.01.03 ................................................................................................... 47.450,000

02.04.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 1.091,81 1.091,810
Total partida: 02.04.05.01.04 ..................................................................................................... 1.091,810

02.04.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 152,92 152,920
Según medición auxiliar-Con caucho 104,17 104,170

Total partida: 02.04.05.01.05 ........................................................................................................ 257,090

02.04.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 1.369,66 1.369,660
Total partida: 02.04.05.01.06 ..................................................................................................... 1.369,660

02.04.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 2.062,5 2.062,500
Total partida: 02.04.05.01.07 ..................................................................................................... 2.062,500

02.04.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 24,69 24,690
Total partida: 02.04.05.01.08 .......................................................................................................... 24,690

02.04.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 56,85 56,850
Total partida: 02.04.05.01.09 .......................................................................................................... 56,850

02.04.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 74,02 74,020
Total partida: 02.04.05.01.10 .......................................................................................................... 74,020

02.04.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 20.334,05 20.334,050
Total partida: 02.04.05.01.11 ................................................................................................... 20.334,050

02.04.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 564,65 564,650
Total partida: 02.04.05.01.12 ........................................................................................................ 564,650

02.04.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 248,71 248,710
Total partida: 02.04.05.01.13 ........................................................................................................ 248,710

02.04.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 189,44 189,440

Pág.: 57



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 02.04.05.01.14 ........................................................................................................ 189,440

02.04.05.02 CAMINOS

02.04.05.02.01
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

1.000 1.000,000
Total partida: 02.04.05.02.01 ..................................................................................................... 1.000,000

02.04.06 GEOTECNIA

02.04.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

3.136,64 3.136,640
Total partida: 02.04.06.01 ..................................................................................................... 3.136,640

02.04.06.02
630.2N30

m MURO HORMIGÓN

280 280,000
Total partida: 02.04.06.02 ........................................................................................................ 280,000

02.04.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.04.07.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

3.780 3.780,000
Total partida: 02.04.07.01 ..................................................................................................... 3.780,000

02.04.07.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

123.910,3 123.910,300
Total partida: 02.04.07.02 ................................................................................................. 123.910,300

02.04.07.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

47.249,42 47.249,420
Total partida: 02.04.07.03 ................................................................................................... 47.249,420

02.04.07.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

89.784,72 89.784,720
Total partida: 02.04.07.04 ................................................................................................... 89.784,720

02.04.07.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

4.068,75 4.068,750
Total partida: 02.04.07.05 ..................................................................................................... 4.068,750

02.04.07.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

29.972,58 29.972,580

Total partida: 02.04.07.06 ................................................................................................... 29.972,580

02.04.07.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

4.068,75 4.068,750
Total partida: 02.04.07.07 ..................................................................................................... 4.068,750

02.04.07.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

29.972,58 29.972,580
Total partida: 02.04.07.08 ................................................................................................... 29.972,580

02.04.07.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

81.375 81.375,000
Total partida: 02.04.07.09 ................................................................................................... 81.375,000

02.04.07.10
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

3 3,000
Total partida: 02.04.07.10 ............................................................................................................ 3,000

02.04.07.11
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

17.951 17.951,000
Total partida: 02.04.07.11 ................................................................................................... 17.951,000

02.04.07.12
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

2 2,000
Total partida: 02.04.07.12 ............................................................................................................ 2,000

02.04.07.13
803.N020

u CATADIÓPTRICOS

32 32,000
Total partida: 02.04.07.13 .......................................................................................................... 32,000

02.04.07.14
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 1,000
Total partida: 02.04.07.14 ............................................................................................................ 1,000

02.04.07.15
803.N030

km SEÑALIZACIÓN ANTICOLISIÓN AVIFAUNA CERRAMIENTO

7,6 7,600
Total partida: 02.04.07.15 ............................................................................................................ 7,600

02.04.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.04.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.04.08.01.01RSA-LEL-10-ENDESA 362+400-362+900

02.04.08.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
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Suma y sigue: ............................................................................................................ 1,000
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P 1,000
Total partida: 02.04.08.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.01.01.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.04.08.01.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.01.01.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.04.08.01.01.03 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.01.01.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 614,590 1.843,770
P 1.843,770

Total partida: 02.04.08.01.01.04 ..................................................................................................... 1.843,770

02.04.08.01.01.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 6 6,000
P 6,000

Total partida: 02.04.08.01.01.05 ............................................................................................................ 6,000

02.04.08.01.01.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 586,220 1.758,660
P 1.758,660

Total partida: 02.04.08.01.01.06 ..................................................................................................... 1.758,660

02.04.08.01.01.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.04.08.01.01.07 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.01.01.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.04.08.01.01.08 ............................................................................................................ 3,000

02.04.08.01.01.09
970.N050

ud UD. TRABAJOS DE CONEXIÓN DE LÍNEA DE MT A TRANSFORMADOR

Conexión a CT existente 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.04.08.01.01.09 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.02 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.04.08.02.01RSA-ABAS-6-EMPROACSA 362+300-362+900

02.04.08.02.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.04.08.02.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.02.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Tubería existente 1 660,460 660,460
P 660,460

Total partida: 02.04.08.02.01.02 ........................................................................................................ 660,460

02.04.08.02.01.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nueva tubería Ø300mm 1 26,000 1,500 1,200 46,800
Nueva tubería Ø400mm 1 21,000 1,500 1,200 37,800
Nueva tubería Ø350mm 1 646,000 1,500 1,200 1.162,800

P 1.247,400
Total partida: 02.04.08.02.01.03 ..................................................................................................... 1.247,400

02.04.08.02.01.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nueva tubería Ø300mm 1 26,000 1,500 0,800 31,200
Nueva tubería Ø400mm 1 21,000 1,500 0,800 25,200
Nueva tubería Ø350mm 1 646,000 1,500 0,800 775,200

P 831,600
Total partida: 02.04.08.02.01.04 ........................................................................................................ 831,600

02.04.08.02.01.05
970.N057

m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal interior colocada
dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja

Nueva tubería Ø300mm 1 26,000 26,000
P 26,000

Total partida: 02.04.08.02.01.05 .......................................................................................................... 26,000

02.04.08.02.01.06
1004.N027

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 300 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA,
MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE
HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE
HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.04.08.02.01.06 ............................................................................................................ 1,000
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02.04.08.02.01.07
970.N060

m Tubo de fundición dúctil de 400 mm de diámetro nominal interior colocada
dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja

Nueva tubería Ø400mm 1 21,000 21,000
P 21,000

Total partida: 02.04.08.02.01.07 .......................................................................................................... 21,000

02.04.08.02.01.08
1004.N028

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 400 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA,
MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE
HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE
HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.04.08.02.01.08 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.02.01.09
970.N056

m Tubo de fundición dúctil de 350 mm de diámetro nominal interior colocada
dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja

Nueva tubería Ø350mm 1 646,000 646,000
P 646,000

Total partida: 02.04.08.02.01.09 ........................................................................................................ 646,000

02.04.08.02.01.10
1004.N026

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 350 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA,
MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE
HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE
HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.04.08.02.01.10 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.02.01.11
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte hasta DN400. incluida
Valvula de compuerta en FD segun normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente
instalada.

Conexiones con existentes 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.04.08.02.01.11 ............................................................................................................ 3,000

02.04.08.02.01.12
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

Tubería afectada 1 660,460 660,460
P 660,460

Total partida: 02.04.08.02.01.12 ........................................................................................................ 660,460

02.04.08.02.02RSA-ABAS-7-EMPROACSA 365+720

02.04.08.02.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.04.08.02.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.02.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 300,000 300,000
Total partida: 02.04.08.02.02.02 ........................................................................................................ 300,000

02.04.08.03 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.04.08.03.01RSA-TCOM-6-TELEFÓNICA 362+300

02.04.08.03.01.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.04.08.03.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 0,5 34,000 17,000
P 17,000

Total partida: 02.04.08.03.01.02 .......................................................................................................... 17,000

02.04.08.03.01.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,5 0,500
P 0,500

Total partida: 02.04.08.03.01.03 ............................................................................................................ 0,500

02.04.08.03.01.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 34,000 17,000

P 17,000
Total partida: 02.04.08.03.01.04 .......................................................................................................... 17,000

02.04.08.03.01.05
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 0,5 34,000 17,000
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
17,000

Total partida: 02.04.08.03.01.05 .......................................................................................................... 17,000

02.04.08.03.01.06
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 34,000 17,000

P 17,000
Total partida: 02.04.08.03.01.06 .......................................................................................................... 17,000

02.04.08.03.01.07
980.N035

ud Cámara de registro prefabricada homologada por la compañía Telefónica incluso
marco y tapa circular de fundición, totalmente instalada.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.04.08.03.01.07 ............................................................................................................ 0,500
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02.04.08.04 DGT

02.04.08.04.01RSA-TRAF-1-DGT

02.04.08.04.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 1.744,220 1.744,220
P 1.744,220

Total partida: 02.04.08.04.01.01 ..................................................................................................... 1.744,220

02.04.08.04.01.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 20 20,000
P 20,000

Total partida: 02.04.08.04.01.02 .......................................................................................................... 20,000

02.04.08.04.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 1.744,220 1.918,642
P 1.918,642

Total partida: 02.04.08.04.01.03 ..................................................................................................... 1.918,642

02.04.08.04.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 1.744,220 1.918,642
P 1.918,642

Total partida: 02.04.08.04.01.04 ..................................................................................................... 1.918,642

02.04.08.04.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.04.08.04.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.04.08.04.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 1.734,140 1.734,140
P 1.734,140

Total partida: 02.04.08.04.01.06 ..................................................................................................... 1.734,140

02.04.08.04.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 1.734,140 1.734,140
P 1.734,140

Total partida: 02.04.08.04.01.07 ..................................................................................................... 1.734,140

02.04.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.04.09.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 11 11,000
Total partida: 02.04.09.01 .......................................................................................................... 11,000

02.04.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 48 48,000
Total partida: 02.04.09.02 .......................................................................................................... 48,000

02.04.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 17.390 17.390,000
Total partida: 02.04.09.03 ................................................................................................... 17.390,000

02.04.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 13 13,000
Total partida: 02.04.09.04 .......................................................................................................... 13,000

02.04.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 3 3,000
Total partida: 02.04.09.05 ............................................................................................................ 3,000

02.04.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 43 43,000
Total partida: 02.04.09.06 .......................................................................................................... 43,000

02.04.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 11 11,000
Total partida: 02.04.09.07 .......................................................................................................... 11,000

02.04.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 18 18,000
Total partida: 02.04.09.08 .......................................................................................................... 18,000
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02.04.09.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

27 27,000
Total partida: 02.04.09.09 .......................................................................................................... 27,000

02.04.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 672 672,000
Total partida: 02.04.09.10 ........................................................................................................ 672,000

02.04.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

168 168,000
Total partida: 02.04.09.11 ........................................................................................................ 168,000

02.04.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 33 33,000
Total partida: 02.04.09.12 .......................................................................................................... 33,000

02.04.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 1.720 1.720,000
Total partida: 02.04.09.13 ..................................................................................................... 1.720,000

02.04.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 12 12,000
Total partida: 02.04.09.14 .......................................................................................................... 12,000

02.04.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.04.09.15 ............................................................................................................ 2,000

02.04.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.04.10.01 CERRAMIENTO

02.04.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

2.460 2.460,000
Total partida: 02.04.10.01.01 ..................................................................................................... 2.460,000

02.04.10.01.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

2 2,000
Total partida: 02.04.10.01.02 ............................................................................................................ 2,000

02.04.10.01.03
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

1.230 1.230,000
Total partida: 02.04.10.01.03 ..................................................................................................... 1.230,000

02.05 ACT-368+000-370+000_Pedro Abad

02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.05.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 53.750,000 53.750,000
Total partida: 02.05.01.01 ................................................................................................... 53.750,000

02.05.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 59.682,7 59.682,700
Total partida: 02.05.01.02 ................................................................................................... 59.682,700

02.05.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 57.573,7 57.573,700
Total partida: 02.05.01.03 ................................................................................................... 57.573,700

02.05.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 123.191,3 123.191,300
Total partida: 02.05.01.04 ................................................................................................. 123.191,300

02.05.01.05
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 30.539,5 30.539,500
Total partida: 02.05.01.05 ................................................................................................... 30.539,500

02.05.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 41.121 41.121,000
Total partida: 02.05.01.06 ................................................................................................... 41.121,000

02.05.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 91.262,1 91.262,100
Total partida: 02.05.01.07 ................................................................................................... 91.262,100
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02.05.01.08
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 163,5 163,500
Total partida: 02.05.01.08 ........................................................................................................ 163,500

02.05.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 31.628,8 31.628,800
Total partida: 02.05.01.09 ................................................................................................... 31.628,800

02.05.01.10
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
E L O N G A C I Ó N  T R A N S V E R S A L  E N  R O T U R A  D E  M Á S  D E L  6 0 % ,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 4.871,8 4.871,800
Total partida: 02.05.01.10 ..................................................................................................... 4.871,800

02.05.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 5.758 5.758,000
Total partida: 02.05.01.11 ..................................................................................................... 5.758,000

02.05.01.12
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.05.01.12 ............................................................................................................ 1,000

02.05.01.13
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE
LUZ)

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.05.01.13 ............................................................................................................ 1,000

02.05.01.14
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 39 39,000
Total partida: 02.05.01.14 .......................................................................................................... 39,000

02.05.01.15
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 91 91,000
Total partida: 02.05.01.15 .......................................................................................................... 91,000

02.05.01.16
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 2.229,8 2.229,800
Total partida: 02.05.01.16 ..................................................................................................... 2.229,800

02.05.02 DRENAJE

02.05.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.05.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.05.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 1.765,000 0,365 644,225
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 1.480,000 0,365 540,200
Borde tipo II s/ medición auxiliar 1 365,000 0,335 122,275
Pie de terraplén s/ medición auxiliar 1 220,000 0,333 73,260
Guarda desmonte s/ medición auxiliar 1 150,000 0,223 33,450

P 1.413,410
Total partida: 02.05.02.01.01.01 ..................................................................................................... 1.413,410

02.05.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.05.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

bordillo s/ medición auxiliar 1 760,000 760,000
P 760,000

Total partida: 02.05.02.01.02.01 ........................................................................................................ 760,000

02.05.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.05.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 1.765,000 1.765,000
Dren Borde tipo I en tronco s/ medición
auxiliar

1 570,000 570,000

P 2.335,000
Total partida: 02.05.02.01.03.01 ..................................................................................................... 2.335,000

02.05.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 64,670 64,670
Total partida: 02.05.02.01.03.02 .......................................................................................................... 64,670

02.05.02.01.03.03
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Pasacunetas s/ medición auxiliar 1 18,030 18,030
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Suma y sigue: .......................................................................................................... 18,030
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partes
iguales
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Bajo cuneta mediana medición aux 1 353,000 353,000
Total partida: 02.05.02.01.03.03 ........................................................................................................ 371,030

02.05.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.05.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 33 4,650 153,450
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 570 4,650 0,020 53,010
OTDL s/ medición auxiliar 3 5,280 15,840

Total partida: 02.05.02.01.04.01 ........................................................................................................ 222,300

02.05.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

* Mediana 34 5,000 170,000
* Borde 0,02 120,861 5,000 12,086
* ODTs y OTDLs
366+725 1 5,000 5,000

P 187,086
367+630 1 5,000 5,000

P 5,000
Total partida: 02.05.02.01.04.02 ........................................................................................................ 192,086

02.05.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 5 760,000 0,020 76,000
Total partida: 02.05.02.01.04.03 .......................................................................................................... 76,000

02.05.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 3 5,000 15,000
Total partida: 02.05.02.01.04.04 .......................................................................................................... 15,000

02.05.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 33 12,840 423,720
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 570 12,840 0,020 146,376
OTDL s/ medición auxiliar 3 14,400 43,200

Total partida: 02.05.02.01.04.05 ........................................................................................................ 613,296

02.05.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.05.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.05.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 13 13,000
Total partida: 02.05.03.01.01 .......................................................................................................... 13,000

02.05.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 49 49,000
Total partida: 02.05.03.01.02 .......................................................................................................... 49,000

02.05.03.01.03
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.05.03.01.03 ............................................................................................................ 4,000

02.05.03.01.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 9 9,000
Total partida: 02.05.03.01.04 ............................................................................................................ 9,000

02.05.03.01.05
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.05.03.01.05 ............................................................................................................ 4,000

02.05.03.01.06
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.05.03.01.06 .......................................................................................................... 12,000

02.05.03.01.07
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 6 1,200 0,400 2,880
Rectangular de 1067x534 mm 12 1,607 0,534 10,298

Total partida: 02.05.03.01.07 .......................................................................................................... 13,178

02.05.03.01.08
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 24 24,000
Preaviso 40 40,000
Glorieta 24 24,000

Total partida: 02.05.03.01.08 .......................................................................................................... 88,000

02.05.03.01.09
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 10 10,000
Flechas lamas 16 16,000

Total partida: 02.05.03.01.09 .......................................................................................................... 26,000
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02.05.03.01.10
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 106 106,000

Total partida: 02.05.03.01.10 ........................................................................................................ 106,000

02.05.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.05.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 600 600,000
Simbología 45 45,000

Total partida: 02.05.03.02.01 ........................................................................................................ 645,000

02.05.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 7.740 7.740,000
Tronco Discontinua M-1.1 1.146 1.146,000
Ramal Simple Continua M-2.5 2.400 2.400,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 710 710,000
Glorietas M-2.5 350 350,000
Glorietas M-1.1 104 104,000

Total partida: 02.05.03.02.02 ................................................................................................... 12.450,000

02.05.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 1.500 1.500,000

Total partida: 02.05.03.02.03 ..................................................................................................... 1.500,000

02.05.03.03 BALIZAMIENTO

02.05.03.03.01
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA,
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.05.03.03.01 ............................................................................................................ 2,000

02.05.03.03.02
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 3 3,000
Total partida: 02.05.03.03.02 ............................................................................................................ 3,000

02.05.03.03.03
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 139 139,000
Total partida: 02.05.03.03.03 ........................................................................................................ 139,000

02.05.03.03.04
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 60 60,000
Total partida: 02.05.03.03.04 .......................................................................................................... 60,000

02.05.03.03.05
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.05.03.03.05 ............................................................................................................ 4,000

02.05.03.04 DEFENSAS

02.05.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 700 700,000

Total partida: 02.05.03.04.01 ........................................................................................................ 700,000

02.05.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 4.040 4.040,000
Enlaces 1.900 1.900,000
Vías Colectoras 1.950 1.950,000

Total partida: 02.05.03.04.02 ..................................................................................................... 7.890,000

02.05.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 1.220 1.220,000

Total partida: 02.05.03.04.03 ..................................................................................................... 1.220,000

02.05.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 40 40,000

Total partida: 02.05.03.04.04 .......................................................................................................... 40,000

02.05.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.05.04.01 ESTRUCTURAS NUEVA EJECUCIÓN

02.05.04.01.01PI 368+700

02.05.04.01.01.01
301.N203

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO
ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE
SUELO REFORZADO.

PI 368+700 CD 1 16,020 12,500 200,250
PI 368+700 CI 1 15,590 19,000 296,210

P 496,460
Total partida: 02.05.04.01.01.01 ........................................................................................................ 496,460
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02.05.04.01.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 368+700 2 20,000 40,000
P 40,000

Total partida: 02.05.04.01.01.02 .......................................................................................................... 40,000

02.05.04.01.01.03
308.N019

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR ISOSTÁTICO

E-368+700 CD 1 14,600 14,600 213,160
P 213,160

Total partida: 02.05.04.01.01.03 ........................................................................................................ 213,160

02.05.04.01.01.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 368+700 CD 1 23,600 23,600
1 18,150 18,150

PI 368+700 CI 1 24,100 24,100
1 18,500 18,500

P 84,350
Total partida: 02.05.04.01.01.04 .......................................................................................................... 84,350

02.05.04.01.02PI 368+900

02.05.04.01.02.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

PI 368+900 1 50,700 9,200 466,440
P 466,440

Total partida: 02.05.04.01.02.01 ........................................................................................................ 466,440

02.05.04.01.03VI 369+650

02.05.04.01.03.01
301.N201

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO
ÚNICO. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA

VI 369+650 CD 1 26,000 16,500 429,000
VI 369+650 CI 1 26,000 23,000 598,000
VI 369+650 NIVa 1 27,000 12,000 324,000
Camino MD 1 26,000 8,000 208,000

P 1.559,000
Total partida: 02.05.04.01.03.01 ..................................................................................................... 1.559,000

02.05.04.01.03.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

VI 369+650 2 20,000 40,000
P 40,000

Total partida: 02.05.04.01.03.02 .......................................................................................................... 40,000

02.05.04.01.03.03
308.N017

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A CIELO ABIERTO

E-369+650 1 58,000 18,000 1.044,000
P 1.044,000

Total partida: 02.05.04.01.03.03 ..................................................................................................... 1.044,000

02.05.04.01.03.04
308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

MUROS E-369+650 1 115,000 5,000 575,000
P 575,000

Total partida: 02.05.04.01.03.04 ........................................................................................................ 575,000

02.05.04.01.03.05
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 369+650 CD 2 28,500 57,000
VI 369+650 CI 2 28,500 57,000
VI 369+650 NIVa 2 29,500 59,000
Camino MD 2 28,500 57,000

P 230,000
Total partida: 02.05.04.01.03.05 ........................................................................................................ 230,000

02.05.04.01.03.06
302.N109

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 6 Y 8 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

VI 369+650 CI - NIVa 1 38,500 6,600 254,100
1 34,500 6,600 227,700

Aletas MD 2 20,000 6,600 264,000
Aletas MI 1 25,000 6,600 165,000

1 20,000 6,600 132,000
P 1.042,800

Total partida: 02.05.04.01.03.06 ..................................................................................................... 1.042,800

02.05.05 FIRMES

02.05.05.01 VIALES

02.05.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 13.182,3 13.182,300
Total partida: 02.05.05.01.01 ................................................................................................... 13.182,300

02.05.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 11.648,28 11.648,280
Total partida: 02.05.05.01.02 ................................................................................................... 11.648,280

02.05.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 51.690 51.690,000
Total partida: 02.05.05.01.03 ................................................................................................... 51.690,000

02.05.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 2.626,36 2.626,360
Total partida: 02.05.05.01.04 ..................................................................................................... 2.626,360

02.05.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 295,23 295,230
Según medición auxiliar-Con caucho 143,45 143,450

Total partida: 02.05.05.01.05 ........................................................................................................ 438,680

02.05.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 1.444,28 1.444,280
Total partida: 02.05.05.01.06 ..................................................................................................... 1.444,280
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02.05.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 4.744,5 4.744,500
Total partida: 02.05.05.01.07 ..................................................................................................... 4.744,500

02.05.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 22,27 22,270
Total partida: 02.05.05.01.08 .......................................................................................................... 22,270

02.05.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 69,67 69,670
Total partida: 02.05.05.01.09 .......................................................................................................... 69,670

02.05.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 31,5 31,500
Total partida: 02.05.05.01.10 .......................................................................................................... 31,500

02.05.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 14.988,03 14.988,030
Total partida: 02.05.05.01.11 ................................................................................................... 14.988,030

02.05.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 424,61 424,610
Total partida: 02.05.05.01.12 ........................................................................................................ 424,610

02.05.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 174,91 174,910
Total partida: 02.05.05.01.13 ........................................................................................................ 174,910

02.05.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 264,55 264,550
Total partida: 02.05.05.01.14 ........................................................................................................ 264,550

02.05.05.01.15
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según mediciones auxiliares 24,11 24,110
Total partida: 02.05.05.01.15 .......................................................................................................... 24,110

02.05.05.01.16
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

Según mediciones auxiliares 11.348,9 11.348,900
Total partida: 02.05.05.01.16 ................................................................................................... 11.348,900

02.05.05.01.17
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 1.333,5 1.333,500

Total partida: 02.05.05.01.17 ..................................................................................................... 1.333,500

02.05.05.02 CAMINOS

02.05.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

450 450,000
Total partida: 02.05.05.02.01 ........................................................................................................ 450,000

02.05.05.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

230 230,000
Total partida: 02.05.05.02.02 ........................................................................................................ 230,000

02.05.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

450 450,000
Total partida: 02.05.05.02.03 ........................................................................................................ 450,000

02.05.06 GEOTECNIA

02.05.06.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

16 16,000
Total partida: 02.05.06.01 .......................................................................................................... 16,000

02.05.06.02
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

379,2 379,200
Total partida: 02.05.06.02 ........................................................................................................ 379,200

02.05.06.03
413.0030

m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm
RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO
TRANSPORTE A OBRA PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

240 240,000
Total partida: 02.05.06.03 ........................................................................................................ 240,000

02.05.07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.05.07.01
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA

2 2,000
Total partida: 02.05.07.01 ............................................................................................................ 2,000

02.05.07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

6.002,75 6.002,750
Total partida: 02.05.07.02 ..................................................................................................... 6.002,750
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02.05.07.03
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

133.675,66 133.675,660
Total partida: 02.05.07.03 ................................................................................................. 133.675,660

02.05.07.04
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

20.989,1 20.989,100
Total partida: 02.05.07.04 ................................................................................................... 20.989,100

02.05.07.05
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

126.858,51 126.858,510
Total partida: 02.05.07.05 ................................................................................................. 126.858,510

02.05.07.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

4.453,72 4.453,720
Total partida: 02.05.07.06 ..................................................................................................... 4.453,720

02.05.07.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

31.031,86 31.031,860
Total partida: 02.05.07.07 ................................................................................................... 31.031,860

02.05.07.08
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

4.453,72 4.453,720
Total partida: 02.05.07.08 ..................................................................................................... 4.453,720

02.05.07.09
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

31.031,86 31.031,860
Total partida: 02.05.07.09 ................................................................................................... 31.031,860

02.05.07.10
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

27.806,25 27.806,250
Total partida: 02.05.07.10 ................................................................................................... 27.806,250

02.05.07.11
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

4 4,000
Total partida: 02.05.07.11 ............................................................................................................ 4,000

02.05.07.12
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

8 8,000
Total partida: 02.05.07.12 ............................................................................................................ 8,000

02.05.07.13
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

69.774,41 69.774,410
Total partida: 02.05.07.13 ................................................................................................... 69.774,410

02.05.07.14
801.N908

m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO MECANIZADO (600
HOYOS/HA)

77 77,000
Total partida: 02.05.07.14 .......................................................................................................... 77,000

02.05.07.15
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

4 4,000
Total partida: 02.05.07.15 ............................................................................................................ 4,000

02.05.07.16
803.N020

u CATADIÓPTRICOS

32 32,000
Total partida: 02.05.07.16 .......................................................................................................... 32,000

02.05.07.17
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 1,000
Total partida: 02.05.07.17 ............................................................................................................ 1,000

02.05.07.18
801.N910

u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES DE ESPECIES
AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA) INCLUYE PLANTA Y
PROTECTOR INDIVIDUAL

77 77,000
Total partida: 02.05.07.18 .......................................................................................................... 77,000

02.05.07.19
801.N911

u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS

8 8,000
Total partida: 02.05.07.19 ............................................................................................................ 8,000

02.05.07.20
801.N371

u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES PLANTADOS (6 RIEGOS)

461 461,000
Total partida: 02.05.07.20 ........................................................................................................ 461,000

02.05.07.21
801.N220

ud PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO, INSTALADA EN LAS
OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO PASOS DE
FAUNA Y, QUE HAN SIDO PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

2 2,000
Total partida: 02.05.07.21 ............................................................................................................ 2,000

02.05.07.22
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA F ILTRANTE DE GEOTEXTIL  PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL
SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE
5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA
BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE
CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

80 80,000
Total partida: 02.05.07.22 .......................................................................................................... 80,000

Pág.: 68



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.05.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.05.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.05.08.01.01RSA-LEL-12-ENDESA 366+190

02.05.08.01.01.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.01.02RSA-LEL-13-ENDESA 366+450

02.05.08.01.02.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.01.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.01.03RSA-LEL-14-ENDESA 367+070

02.05.08.01.03.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.01.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.01.04RSA-LEL-15-ENDESA 367+290-367+540

02.05.08.01.04.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.01.04.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.01.04.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.01.04.02 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.01.04.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.01.04.03 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.01.04.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 172,000 516,000

P 516,000
Total partida: 02.05.08.01.04.04 ........................................................................................................ 516,000

02.05.08.01.04.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.05.08.01.04.05 ............................................................................................................ 3,000

02.05.08.01.04.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 172,000 516,000
P 516,000

Total partida: 02.05.08.01.04.06 ........................................................................................................ 516,000

02.05.08.01.04.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyo nuevo 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.01.04.07 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.01.04.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyo nuevo 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.01.04.08 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.01.05RSA-LEL-16-ENDESA 367+350

02.05.08.01.05.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.01.05.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.02 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.05.08.02.01RSA-ABAS-8-EMPROACSA 366+900

02.05.08.02.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.02.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.02.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 98,110 98,110
P 98,110

Total partida: 02.05.08.02.01.02 .......................................................................................................... 98,110

02.05.08.02.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 98,110 1,500 147,165
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
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Suma y sigue: ........................................................................................................ 147,165

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

P 147,165
Total partida: 02.05.08.02.01.03 ........................................................................................................ 147,165

02.05.08.02.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 98,110 1,500 0,600 88,299
P 88,299

Total partida: 02.05.08.02.01.04 .......................................................................................................... 88,299

02.05.08.02.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 98,110 1,500 0,350 51,508
P 51,508

Total partida: 02.05.08.02.01.05 .......................................................................................................... 51,508

02.05.08.02.02RSA-ABAS-9-EMPROACSA 367+350-367+800

02.05.08.02.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.02.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.02.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Tubería afectada 1 411,240 411,240
P 411,240

Total partida: 02.05.08.02.02.02 ........................................................................................................ 411,240

02.05.08.02.02.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nueva tubería Ø300mm 1 440,000 1,500 1,200 792,000
P 792,000

Total partida: 02.05.08.02.02.03 ........................................................................................................ 792,000

02.05.08.02.02.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nueva tubería Ø300mm 1 440,000 1,500 0,800 528,000
P 528,000

Total partida: 02.05.08.02.02.04 ........................................................................................................ 528,000

02.05.08.02.02.05
970.N058

m Tubo de hormigón armado sobre cama de gravilla 6/12 mm de 10 cm de espesor
y recubrimiento de 10 cm por encima de la generatriz exterior del tubo y
diámetro 600 mm clase 135 con unión elástica y junta de goma i/ suministro,
transporte a obra y colocación

Vaina 1 47,000 47,000
P 47,000

Total partida: 02.05.08.02.02.05 .......................................................................................................... 47,000

02.05.08.02.02.06
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

Tubería afectada 1 411,240 411,240
P 411,240

Total partida: 02.05.08.02.02.06 ........................................................................................................ 411,240

02.05.08.02.02.07
970.N057

m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal interior colocada
dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja

Nueva tubería 1 440,000 440,000
P 440,000

Total partida: 02.05.08.02.02.07 ........................................................................................................ 440,000

02.05.08.02.02.08
1004.N027

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 300 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA,
MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE
HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE
HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.05.08.02.02.08 ............................................................................................................ 2,000

02.05.08.02.02.09
920.N014

m Canalización adosada a estructura de puente compuesta por tubería FD de
diámetros hasta 300 mm para colocar grapeado con grapa de acero galvanizado
de doble patilla cada 30 cm de separación máximo en puentes y recubierta por
una chapa INOX tanto lateralmente como en parte inferior. Incluido todo el
material y los medios necesarios para ello. Totalmente instalado y preparado
para puesta en servicio con paso de guías. Incluida la conexión de los tubos con
la canalización o arqueta existente mediante dos tubos flexibles metalicos (alma
de acero) embebidos en dado de hormigón, incluso recibido de estos en arqueta.

Tubería adosada a estructura 1 47,000 47,000
P 47,000

Total partida: 02.05.08.02.02.09 .......................................................................................................... 47,000

02.05.08.02.02.10
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte hasta DN400. incluida
Valvula de compuerta en FD segun normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente
instalada.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.05.08.02.02.10 ............................................................................................................ 2,000

02.05.08.02.02.11
970.N007

ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de hormigón armado ha-25,
incluso excavacion y relleno, transporte de sobrante al vertedero, formación de
solera y cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø 60 cm.
Medida la unidad terminada segun detalles en planos, completamente ejecutado.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.05.08.02.02.11 ............................................................................................................ 2,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.05.08.03 SANEAMIENTO (EMPROACSA)

02.05.08.03.01RSA-SAN-2-EMPROACSA 367+410

02.05.08.03.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.03.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 130,780 130,780
P 130,780

Total partida: 02.05.08.03.01.02 ........................................................................................................ 130,780

02.05.08.03.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 130,780 1,500 196,170
P 196,170

Total partida: 02.05.08.03.01.03 ........................................................................................................ 196,170

02.05.08.03.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 130,780 1,500 0,600 117,702
P 117,702

Total partida: 02.05.08.03.01.04 ........................................................................................................ 117,702

02.05.08.03.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 130,780 1,500 0,350 68,660
P 68,660

Total partida: 02.05.08.03.01.05 .......................................................................................................... 68,660

02.05.08.03.02RSA-SAN-3-EMPROACSA 372+230

02.05.08.03.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.03.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.03.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
P 10,000

Total partida: 02.05.08.03.02.02 .......................................................................................................... 10,000

02.05.08.03.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 10,000 1,500 15,000
P 15,000

Total partida: 02.05.08.03.02.03 .......................................................................................................... 15,000

02.05.08.03.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 10,000 1,500 0,600 9,000
P 9,000

Total partida: 02.05.08.03.02.04 ............................................................................................................ 9,000

02.05.08.03.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 10,000 1,500 0,350 5,250
P 5,250

Total partida: 02.05.08.03.02.05 ............................................................................................................ 5,250

02.05.08.04 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.05.08.04.01RSA-TCOM-8-TELEFÓNICA 367+290

02.05.08.04.01.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.04.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.04.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 0,5 34,760 17,380
P 17,380

Total partida: 02.05.08.04.01.02 .......................................................................................................... 17,380

02.05.08.04.01.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,5 0,500
P 0,500

Total partida: 02.05.08.04.01.03 ............................................................................................................ 0,500

02.05.08.04.01.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 81,000 40,500

P 40,500
Total partida: 02.05.08.04.01.04 .......................................................................................................... 40,500
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.05.08.04.01.05
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 81,000 40,500

P 40,500
Total partida: 02.05.08.04.01.05 .......................................................................................................... 40,500

02.05.08.04.01.06
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Canalización afectada 0,5 34,760 1,500 26,070
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
26,070

Total partida: 02.05.08.04.01.06 .......................................................................................................... 26,070

02.05.08.04.01.07
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización afectada 0,5 34,760 1,500 0,600 15,642
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
15,642

Total partida: 02.05.08.04.01.07 .......................................................................................................... 15,642

02.05.08.04.01.08
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Canalización afectada 0,5 34,760 1,500 0,350 9,125
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
9,125

Total partida: 02.05.08.04.01.08 ............................................................................................................ 9,125

02.05.08.04.01.09
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.05.08.04.01.09 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.04.01.10
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.05.08.04.01.10 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.04.01.11
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de registros,
postes, cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

0,5 81,000 40,500
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
40,500

Total partida: 02.05.08.04.01.11 .......................................................................................................... 40,500

02.05.08.04.01.12
970.N198

u Ud de entronque de canal ización aéreo-subterráneo para redes de
telecomunicaciones compuesto de tubo de acero para protección de cable
según especificaciones de las compañías y todos los materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecución. Completamente instalado.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.05.08.04.01.12 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.04.02RSA-TCOM-7-TELEFÓNICA 365+470

02.05.08.04.02.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 0,5 13,570 6,785
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
6,785

Total partida: 02.05.08.04.02.01 ............................................................................................................ 6,785

02.05.08.04.02.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.05.08.04.02.02 ............................................................................................................ 0,500

02.05.08.04.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Canalización afectada 0,5 13,570 1,500 10,178
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
10,178

Total partida: 02.05.08.04.02.03 .......................................................................................................... 10,178
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.05.08.04.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización afectada 0,5 13,570 1,500 0,600 6,107
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
6,107

Total partida: 02.05.08.04.02.04 ............................................................................................................ 6,107

02.05.08.04.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Canalización afectada 0,5 13,570 1,500 0,350 3,562
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
3,562

Total partida: 02.05.08.04.02.05 ............................................................................................................ 3,562

02.05.08.05 RIEGO

02.05.08.05.01COMUNIDAD DE REGANTES SANTA RAFAELA MARÍA

02.05.08.05.01.01RSA-RIE-1-RIEGO-C.R. SANTA RAFAELA MARÍA 365+250

02.05.08.05.01.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.05.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.05.01.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 15,000 15,000
P 15,000

Total partida: 02.05.08.05.01.01.02 .......................................................................................................... 15,000

02.05.08.05.01.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 15,000 1,500 22,500
P 22,500

Total partida: 02.05.08.05.01.01.03 .......................................................................................................... 22,500

02.05.08.05.01.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 15,000 1,500 0,600 13,500
P 13,500

Total partida: 02.05.08.05.01.01.04 .......................................................................................................... 13,500

02.05.08.05.01.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 15,000 1,500 0,350 7,875
P 7,875

Total partida: 02.05.08.05.01.01.05 ............................................................................................................ 7,875

02.05.08.05.01.02RSA-RIE-2-RIEGO-C.R. SANTA RAFAELA MARÍA 366+800-366+900

02.05.08.05.01.02.01
920.N002

ud TRÁMITES DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS CON EL TÍTULAR DE LOS
SERVCIOS INCLUSO EJECUCIÓN  INSTALACIONES PROVISIONALES PARA
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DURANTE LAS OBRAS SEGUIENDO
ESPECIFICACIONES DE LA PROPIA COMPAÑÍA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.05.01.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.05.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nueva tubería 1 84,720 1,500 2,000 254,160
P 254,160

Total partida: 02.05.08.05.01.02.02 ........................................................................................................ 254,160

02.05.08.05.01.02.03
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nueva tubería 1 84,720 1,500 1,500 190,620
P 190,620

Total partida: 02.05.08.05.01.02.03 ........................................................................................................ 190,620

02.05.08.05.01.02.04
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

Tubería afectada 1 126,640 126,640
P 126,640

Total partida: 02.05.08.05.01.02.04 ........................................................................................................ 126,640

02.05.08.05.01.02.05
970.N119

ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL
POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15,
RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.05.08.05.01.02.05 ............................................................................................................ 2,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.05.08.05.01.02.06
970.N065

m Tuberia de pvc teja sn4, de 400 mm de diametro nominal, con cama de arena de
10 cm y recubrimiento desde la generatriz superior de la tubería con capa de
arena de 10 cm, suministrada en barras, colocada en zanja. Incluyendo p.P. De
piezas especiales y cinta señalizadora.

Nueva tubería 1 84,720 84,720
P 84,720

Total partida: 02.05.08.05.01.02.06 .......................................................................................................... 84,720

02.05.08.06 DGT

02.05.08.06.01RSA-TRAF-1-DGT

02.05.08.06.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 1.971,020 1.971,020
P 1.971,020

Total partida: 02.05.08.06.01.01 ..................................................................................................... 1.971,020

02.05.08.06.01.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 22 22,000
P 22,000

Total partida: 02.05.08.06.01.02 .......................................................................................................... 22,000

02.05.08.06.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 1.971,020 2.168,122
P 2.168,122

Total partida: 02.05.08.06.01.03 ..................................................................................................... 2.168,122

02.05.08.06.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 1.971,020 2.168,122
P 2.168,122

Total partida: 02.05.08.06.01.04 ..................................................................................................... 2.168,122

02.05.08.06.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.05.08.06.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.05.08.06.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 1.938,080 1.938,080
P 1.938,080

Total partida: 02.05.08.06.01.06 ..................................................................................................... 1.938,080

02.05.08.06.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 1.938,080 1.938,080
P 1.938,080

Total partida: 02.05.08.06.01.07 ..................................................................................................... 1.938,080

02.05.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.05.09.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 11 11,000
Total partida: 02.05.09.01 .......................................................................................................... 11,000

02.05.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 72 72,000
Total partida: 02.05.09.02 .......................................................................................................... 72,000

02.05.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 54.790 54.790,000
Total partida: 02.05.09.03 ................................................................................................... 54.790,000

02.05.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 22 22,000
Total partida: 02.05.09.04 .......................................................................................................... 22,000

02.05.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 6 6,000
Total partida: 02.05.09.05 ............................................................................................................ 6,000

02.05.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 81 81,000
Total partida: 02.05.09.06 .......................................................................................................... 81,000

02.05.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 20 20,000
Total partida: 02.05.09.07 .......................................................................................................... 20,000
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02.05.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 37 37,000
Total partida: 02.05.09.08 .......................................................................................................... 37,000

02.05.09.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

54 54,000
Total partida: 02.05.09.09 .......................................................................................................... 54,000

02.05.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 1.094 1.094,000
Total partida: 02.05.09.10 ..................................................................................................... 1.094,000

02.05.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

274 274,000
Total partida: 02.05.09.11 ........................................................................................................ 274,000

02.05.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 61 61,000
Total partida: 02.05.09.12 .......................................................................................................... 61,000

02.05.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 3.064 3.064,000
Total partida: 02.05.09.13 ..................................................................................................... 3.064,000

02.05.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 20 20,000
Total partida: 02.05.09.14 .......................................................................................................... 20,000

02.05.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.05.09.15 ............................................................................................................ 2,000

02.05.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.05.10.01 CERRAMIENTO

02.05.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

4.000 4.000,000
Total partida: 02.05.10.01.01 ..................................................................................................... 4.000,000

02.05.10.01.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

4 4,000

Total partida: 02.05.10.01.02 ............................................................................................................ 4,000

02.05.10.01.03
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

2.000 2.000,000
Total partida: 02.05.10.01.03 ..................................................................................................... 2.000,000

02.05.11 ITS

02.05.11.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4 CARRILES

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.05.11.01 ............................................................................................................ 1,000

02.06 ACT-374+500_Enlace El Carpio

02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.06.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 4.890,000 4.890,000
Total partida: 02.06.01.01 ..................................................................................................... 4.890,000

02.06.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 10.186,5 10.186,500
Total partida: 02.06.01.02 ................................................................................................... 10.186,500

02.06.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 8.712 8.712,000
Total partida: 02.06.01.03 ..................................................................................................... 8.712,000

02.06.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 2.148,8 2.148,800
Total partida: 02.06.01.04 ..................................................................................................... 2.148,800

02.06.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 5.049 5.049,000
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Total partida: 02.06.01.05 ..................................................................................................... 5.049,000

02.06.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 6.216,2 6.216,200
Total partida: 02.06.01.06 ..................................................................................................... 6.216,200

02.06.01.07
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 51,7 51,700
Total partida: 02.06.01.07 .......................................................................................................... 51,700

02.06.01.08
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 3.355,1 3.355,100
Total partida: 02.06.01.08 ..................................................................................................... 3.355,100

02.06.01.09
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
E L O N G A C I Ó N  T R A N S V E R S A L  E N  R O T U R A  D E  M Á S  D E L  6 0 % ,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 10.678 10.678,000
Total partida: 02.06.01.09 ................................................................................................... 10.678,000

02.06.01.10
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 2.686 2.686,000
Total partida: 02.06.01.10 ..................................................................................................... 2.686,000

02.06.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 2.741 2.741,000
Total partida: 02.06.01.11 ..................................................................................................... 2.741,000

02.06.01.12
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.06.01.12 ............................................................................................................ 2,000

02.06.01.13
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE
LUZ)

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.06.01.13 ............................................................................................................ 2,000

02.06.01.14
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 39 39,000
Total partida: 02.06.01.14 .......................................................................................................... 39,000

02.06.01.15
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 91 91,000
Total partida: 02.06.01.15 .......................................................................................................... 91,000

02.06.01.16
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 236,5 236,500
Total partida: 02.06.01.16 ........................................................................................................ 236,500

02.06.01.17
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 24.698,5 24.698,500
Total partida: 02.06.01.17 ................................................................................................... 24.698,500

02.06.02 DRENAJE

02.06.02.01 DRENAJE TRANSVERSAL

02.06.02.01.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

39,4 39,400
Total partida: 02.06.02.01.01 .......................................................................................................... 39,400

02.06.02.01.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

140,36 140,360
Total partida: 02.06.02.01.02 ........................................................................................................ 140,360

02.06.02.01.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

21,16 21,160
Total partida: 02.06.02.01.03 .......................................................................................................... 21,160

02.06.02.01.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

27,22 27,220
Total partida: 02.06.02.01.04 .......................................................................................................... 27,220
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02.06.02.01.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

30,54 30,540
Total partida: 02.06.02.01.05 .......................................................................................................... 30,540

02.06.02.01.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

19,31 19,310
Total partida: 02.06.02.01.06 .......................................................................................................... 19,310

02.06.02.01.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

288,89 288,890
Total partida: 02.06.02.01.07 ........................................................................................................ 288,890

02.06.02.01.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

33,44 33,440
Total partida: 02.06.02.01.08 .......................................................................................................... 33,440

02.06.02.01.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

595,44 595,440
Total partida: 02.06.02.01.09 ........................................................................................................ 595,440

02.06.02.01.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.127,7 1.127,700
Total partida: 02.06.02.01.10 ..................................................................................................... 1.127,700

02.06.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.06.03.01 DEFENSAS

02.06.03.01.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía
Enlaces 1.500 1.500,000
Vías Colectoras

Total partida: 02.06.03.01.01 ..................................................................................................... 1.500,000

02.06.03.02 BALIZAMIENTO

02.06.03.02.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.06.03.02.01 ............................................................................................................ 2,000

02.06.03.02.02
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 40 40,000
Total partida: 02.06.03.02.02 .......................................................................................................... 40,000

02.06.03.03 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.06.03.03.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 400 400,000
Simbología 32 32,000

Total partida: 02.06.03.03.01 ........................................................................................................ 432,000

02.06.03.03.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5
Tronco Discontinua M-1.1
Ramal Simple Continua M-2.5 1.600 1.600,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 474 474,000
Glorietas M-2.5 700 700,000
Glorietas M-1.1 207 207,000

Total partida: 02.06.03.03.02 ..................................................................................................... 2.981,000

02.06.03.03.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 1.000 1.000,000

Total partida: 02.06.03.03.03 ..................................................................................................... 1.000,000

02.06.03.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.06.03.04.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 13 13,000
Total partida: 02.06.03.04.01 .......................................................................................................... 13,000

02.06.03.04.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 49 49,000
Total partida: 02.06.03.04.02 .......................................................................................................... 49,000

02.06.03.04.03
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.06.03.04.03 ............................................................................................................ 4,000
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02.06.03.04.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 9 9,000
Total partida: 02.06.03.04.04 ............................................................................................................ 9,000

02.06.03.04.05
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.06.03.04.05 ............................................................................................................ 4,000

02.06.03.04.06
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.06.03.04.06 .......................................................................................................... 12,000

02.06.03.04.07
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 6 1,200 0,400 2,880
Rectangular de 1067x534 mm 12 1,607 0,534 10,298

Total partida: 02.06.03.04.07 .......................................................................................................... 13,178

02.06.03.04.08
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 24 24,000
Preaviso 40 40,000
Glorieta 24 24,000

Total partida: 02.06.03.04.08 .......................................................................................................... 88,000

02.06.03.04.09
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 10 10,000
Flechas lamas 16 16,000

Total partida: 02.06.03.04.09 .......................................................................................................... 26,000

02.06.03.04.10
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 106 106,000

Total partida: 02.06.03.04.10 ........................................................................................................ 106,000

02.06.04 FIRMES

02.06.04.01 VIALES

02.06.04.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 3.743,8 3.743,800
Total partida: 02.06.04.01.01 ..................................................................................................... 3.743,800

02.06.04.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 1.287,97 1.287,970
Total partida: 02.06.04.01.02 ..................................................................................................... 1.287,970

02.06.04.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 10.380 10.380,000
Total partida: 02.06.04.01.03 ................................................................................................... 10.380,000

02.06.04.01.04
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 167,92 167,920
Total partida: 02.06.04.01.04 ........................................................................................................ 167,920

02.06.04.01.05
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 498,5 498,500
Total partida: 02.06.04.01.05 ........................................................................................................ 498,500

02.06.04.01.06
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 8,38 8,380
Total partida: 02.06.04.01.06 ............................................................................................................ 8,380

02.06.04.01.07
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 15,22 15,220
Total partida: 02.06.04.01.07 .......................................................................................................... 15,220

02.06.04.01.08
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 1.825,41 1.825,410
Total partida: 02.06.04.01.08 ..................................................................................................... 1.825,410

02.06.04.01.09
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según mediciones auxiliares 73,02 73,020
Total partida: 02.06.04.01.09 .......................................................................................................... 73,020

02.06.04.01.10
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

según mediciones auxiliares 51,52 51,520
Total partida: 02.06.04.01.10 .......................................................................................................... 51,520

02.06.05 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.06.05.01
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 1,000
Total partida: 02.06.05.01 ............................................................................................................ 1,000
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02.06.05.02
803.N020

u CATADIÓPTRICOS

16 16,000
Total partida: 02.06.05.02 .......................................................................................................... 16,000

02.06.05.03
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

1 1,000
Total partida: 02.06.05.03 ............................................................................................................ 1,000

02.06.05.04
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

2 2,000
Total partida: 02.06.05.04 ............................................................................................................ 2,000

02.06.05.05
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

202,43 202,430
Total partida: 02.06.05.05 ........................................................................................................ 202,430

02.06.05.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

9.097,85 9.097,850
Total partida: 02.06.05.06 ..................................................................................................... 9.097,850

02.06.05.07
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

3.064,3 3.064,300
Total partida: 02.06.05.07 ..................................................................................................... 3.064,300

02.06.05.08
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

6.033,55 6.033,550
Total partida: 02.06.05.08 ..................................................................................................... 6.033,550

02.06.05.09
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

3.340 3.340,000
Total partida: 02.06.05.09 ..................................................................................................... 3.340,000

02.06.05.10
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

202,43 202,430
Total partida: 02.06.05.10 ........................................................................................................ 202,430

02.06.06 DESVÍOS DE TRAFICO

02.06.06.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 11 11,000
Total partida: 02.06.06.01 .......................................................................................................... 11,000

02.06.06.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 14 14,000
Total partida: 02.06.06.02 .......................................................................................................... 14,000

02.06.06.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 16.200 16.200,000
Total partida: 02.06.06.03 ................................................................................................... 16.200,000

02.06.06.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.06.06.04 ............................................................................................................ 2,000

02.06.06.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.06.06.05 ............................................................................................................ 2,000

02.06.06.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 3 3,000
Total partida: 02.06.06.06 ............................................................................................................ 3,000

02.06.06.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.06.06.07 ............................................................................................................ 2,000

02.06.06.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.06.06.08 ............................................................................................................ 2,000

02.06.06.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

3 3,000
Total partida: 02.06.06.09 ............................................................................................................ 3,000

02.06.06.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 240 240,000
Total partida: 02.06.06.10 ........................................................................................................ 240,000
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02.06.06.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

60 60,000
Total partida: 02.06.06.11 .......................................................................................................... 60,000

02.06.06.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 3 3,000
Total partida: 02.06.06.12 ............................................................................................................ 3,000

02.06.06.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 1.000 1.000,000
Total partida: 02.06.06.13 ..................................................................................................... 1.000,000

02.06.06.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.06.06.14 ............................................................................................................ 2,000

02.06.06.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 4 4,000
Total partida: 02.06.06.15 ............................................................................................................ 4,000

02.06.07 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.06.07.01 CERRAMIENTO

02.06.07.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

2.000 2.000,000
Total partida: 02.06.07.01.01 ..................................................................................................... 2.000,000

02.06.07.01.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

2 2,000
Total partida: 02.06.07.01.02 ............................................................................................................ 2,000

02.06.07.01.03
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

1.000 1.000,000
Total partida: 02.06.07.01.03 ..................................................................................................... 1.000,000

02.06.08 ITS

02.06.08.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4 CARRILES

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.06.08.01 ............................................................................................................ 1,000

02.07 ACT-376+000

02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.07.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 12.920,000 12.920,000
Total partida: 02.07.01.01 ................................................................................................... 12.920,000

02.07.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 14.979,8 14.979,800
Total partida: 02.07.01.02 ................................................................................................... 14.979,800

02.07.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 8.492,9 8.492,900
Total partida: 02.07.01.03 ..................................................................................................... 8.492,900

02.07.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 361,5 361,500
Total partida: 02.07.01.04 ........................................................................................................ 361,500

02.07.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 5.251 5.251,000
Total partida: 02.07.01.05 ..................................................................................................... 5.251,000

02.07.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 12.080 12.080,000
Total partida: 02.07.01.06 ................................................................................................... 12.080,000

02.07.01.07
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 4.800 4.800,000
Total partida: 02.07.01.07 ..................................................................................................... 4.800,000
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Subtotales TOTALES

02.07.01.08
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 4.257,7 4.257,700
Total partida: 02.07.01.08 ..................................................................................................... 4.257,700

02.07.01.09
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1.618 1.618,000
Total partida: 02.07.01.09 ..................................................................................................... 1.618,000

02.07.01.10
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 338,4 338,400
Total partida: 02.07.01.10 ........................................................................................................ 338,400

02.07.01.11
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 36.838 36.838,000
Total partida: 02.07.01.11 ................................................................................................... 36.838,000

02.07.02 DRENAJE

02.07.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.07.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.07.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 630,000 0,365 229,950
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 465,000 0,365 169,725
Pie de terraplen s/ medición auxiliar 1 70,000 0,223 15,610
Guarda desmonte s/ medición auxiliar 1 460,000 0,333 153,180

P 568,465
Total partida: 02.07.02.01.01.01 ........................................................................................................ 568,465

02.07.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.07.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 630,000 630,000
Dren Borde tipo I tronco s/ medición
auxiliar

1 465,000 465,000

P 1.095,000
Total partida: 02.07.02.01.03.01 ..................................................................................................... 1.095,000

02.07.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 23,000 23,000
Total partida: 02.07.02.01.03.02 .......................................................................................................... 23,000

02.07.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.07.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 12 4,650 55,800
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 465,000 4,650 43,245
OTDL s/ medición auxiliar 1 5,280 5,280

P 104,325
Total partida: 02.07.02.01.04.01 ........................................................................................................ 104,325

02.07.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana s/ medición auxiliar 12 5,000 60,000
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 465,000 5,000 46,500
OTDL s/ medición auxiliar 1 5,000 5,000

Total partida: 02.07.02.01.04.02 ........................................................................................................ 111,500

02.07.02.01.04.03
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 1 5,000 5,000
Total partida: 02.07.02.01.04.03 ............................................................................................................ 5,000

02.07.02.01.04.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 12 12,840 154,080
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 465,000 12,840 119,412
OTDL s/ medición auxiliar 1 14,400 14,400

Total partida: 02.07.02.01.04.04 ........................................................................................................ 287,892

02.07.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.07.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

137,1 137,100
Total partida: 02.07.02.02.01 ........................................................................................................ 137,100
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02.07.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

516,84 516,840
Total partida: 02.07.02.02.02 ........................................................................................................ 516,840

02.07.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

87,71 87,710
Total partida: 02.07.02.02.03 .......................................................................................................... 87,710

02.07.02.02.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

101,59 101,590
Total partida: 02.07.02.02.04 ........................................................................................................ 101,590

02.07.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

86,73 86,730
Total partida: 02.07.02.02.05 .......................................................................................................... 86,730

02.07.02.02.06
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

2.188,23 2.188,230
Total partida: 02.07.02.02.06 ..................................................................................................... 2.188,230

02.07.02.02.07
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

129,15 129,150
Total partida: 02.07.02.02.07 ........................................................................................................ 129,150

02.07.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

2.762,35 2.762,350
Total partida: 02.07.02.02.08 ..................................................................................................... 2.762,350

02.07.02.02.09
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.688,83 3.688,830
Total partida: 02.07.02.02.09 ..................................................................................................... 3.688,830

02.07.02.02.10
630.1N60

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

44,4 44,400
Total partida: 02.07.02.02.10 .......................................................................................................... 44,400

02.07.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.07.03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.07.03.01.01
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 2.600 2.600,000
Tronco Discontinua M-1.1 385 385,000

Total partida: 02.07.03.01.01 ..................................................................................................... 2.985,000

02.07.03.02 BALIZAMIENTO

02.07.03.02.01
703.N080

u PANEL DIRECCIONAL DE 2133x533 mm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 7 7,000
Total partida: 02.07.03.02.01 ............................................................................................................ 7,000

02.07.03.02.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 47 47,000
Total partida: 02.07.03.02.02 .......................................................................................................... 47,000

02.07.03.02.03
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.07.03.02.03 ............................................................................................................ 4,000

02.07.03.03 DEFENSAS

02.07.03.03.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 1.030 1.030,000
Enlaces
Vías Colectoras

Total partida: 02.07.03.03.01 ..................................................................................................... 1.030,000

02.07.03.03.02
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 420 420,000
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Total partida: 02.07.03.03.02 ........................................................................................................ 420,000

02.07.04 FIRMES

02.07.04.01 VIALES

02.07.04.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 4.124,1 4.124,100
Total partida: 02.07.04.01.01 ..................................................................................................... 4.124,100

02.07.04.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 1.845,83 1.845,830
Total partida: 02.07.04.01.02 ..................................................................................................... 1.845,830

02.07.04.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 14.866,67 14.866,670
Total partida: 02.07.04.01.03 ................................................................................................... 14.866,670

02.07.04.01.04
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 73,83 73,830
Según medición auxiliar-Con caucho 49,76 49,760

Total partida: 02.07.04.01.04 ........................................................................................................ 123,590

02.07.04.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 385,48 385,480
Total partida: 02.07.04.01.05 ........................................................................................................ 385,480

02.07.04.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 726,5 726,500
Total partida: 02.07.04.01.06 ........................................................................................................ 726,500

02.07.04.01.07
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 10,54 10,540
Total partida: 02.07.04.01.07 .......................................................................................................... 10,540

02.07.04.01.08
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 15,25 15,250
Total partida: 02.07.04.01.08 .......................................................................................................... 15,250

02.07.04.01.09
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 16,73 16,730
Total partida: 02.07.04.01.09 .......................................................................................................... 16,730

02.07.04.01.10
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 6.237,55 6.237,550
Total partida: 02.07.04.01.10 ..................................................................................................... 6.237,550

02.07.04.01.11
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 249,5 249,500
Total partida: 02.07.04.01.11 ........................................................................................................ 249,500

02.07.04.02 CAMINOS

02.07.04.02.01
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

1.310 1.310,000
Total partida: 02.07.04.02.01 ..................................................................................................... 1.310,000

02.07.05 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.07.05.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

1.350 1.350,000
Total partida: 02.07.05.01 ..................................................................................................... 1.350,000

02.07.05.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

6.646,45 6.646,450
Total partida: 02.07.05.02 ..................................................................................................... 6.646,450

02.07.05.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

2.490,5 2.490,500
Total partida: 02.07.05.03 ..................................................................................................... 2.490,500

02.07.05.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

9.136,95 9.136,950
Total partida: 02.07.05.04 ..................................................................................................... 9.136,950

02.07.05.05
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

50 50,000
Total partida: 02.07.05.05 .......................................................................................................... 50,000

02.07.05.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

50 50,000
Total partida: 02.07.05.06 .......................................................................................................... 50,000

Pág.: 83



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.07.05.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

96,78 96,780
Total partida: 02.07.05.07 .......................................................................................................... 96,780

02.07.05.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

96,78 96,780
Total partida: 02.07.05.08 .......................................................................................................... 96,780

02.07.05.09
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

1 1,000
Total partida: 02.07.05.09 ............................................................................................................ 1,000

02.07.05.10
803.N020

u CATADIÓPTRICOS

16 16,000
Total partida: 02.07.05.10 .......................................................................................................... 16,000

02.07.05.11
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 1,000
Total partida: 02.07.05.11 ............................................................................................................ 1,000

02.07.05.12
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

3 3,000
Total partida: 02.07.05.12 ............................................................................................................ 3,000

02.07.06 SERVICIOS AFECTADOS

02.07.06.01 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.07.06.01.01RSA-TCOM-9-TELEFÓNICA 374+770

02.07.06.01.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 40,000 40,000
P 40,000

Total partida: 02.07.06.01.01.01 .......................................................................................................... 40,000

02.07.06.01.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.07.06.01.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.07.06.02 DGT

02.07.06.02.01RSA-TRAF-1-DGT

02.07.06.02.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 801,660 801,660

P 801,660
Total partida: 02.07.06.02.01.01 ........................................................................................................ 801,660

02.07.06.02.01.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 4 4,000
P 4,000

Total partida: 02.07.06.02.01.02 ............................................................................................................ 4,000

02.07.06.02.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 801,660 881,826
P 881,826

Total partida: 02.07.06.02.01.03 ........................................................................................................ 881,826

02.07.06.02.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 801,660 881,826
P 881,826

Total partida: 02.07.06.02.01.04 ........................................................................................................ 881,826

02.07.06.02.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.07.06.02.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.07.06.02.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 786,270 786,270
P 786,270

Total partida: 02.07.06.02.01.06 ........................................................................................................ 786,270

02.07.06.02.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 786,270 786,270
P 786,270

Total partida: 02.07.06.02.01.07 ........................................................................................................ 786,270

02.07.07 DESVÍOS DE TRAFICO

02.07.07.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 5,5 5,500
Total partida: 02.07.07.01 ............................................................................................................ 5,500
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02.07.07.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 24 24,000
Total partida: 02.07.07.02 .......................................................................................................... 24,000

02.07.07.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 12.000 12.000,000
Total partida: 02.07.07.03 ................................................................................................... 12.000,000

02.07.07.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.07.07.04 ............................................................................................................ 8,000

02.07.07.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.07.07.05 ............................................................................................................ 2,000

02.07.07.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 34 34,000
Total partida: 02.07.07.06 .......................................................................................................... 34,000

02.07.07.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.07.07.07 ............................................................................................................ 8,000

02.07.07.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 14 14,000
Total partida: 02.07.07.08 .......................................................................................................... 14,000

02.07.07.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24 24,000
Total partida: 02.07.07.09 .......................................................................................................... 24,000

02.07.07.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 300 300,000
Total partida: 02.07.07.10 ........................................................................................................ 300,000

02.07.07.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

75 75,000
Total partida: 02.07.07.11 .......................................................................................................... 75,000

02.07.07.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 24 24,000
Total partida: 02.07.07.12 .......................................................................................................... 24,000

02.07.07.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 1.000 1.000,000
Total partida: 02.07.07.13 ..................................................................................................... 1.000,000

02.07.07.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.07.07.14 ............................................................................................................ 8,000

02.07.08 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.07.08.01 CERRAMIENTO

02.07.08.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

1.300 1.300,000
Total partida: 02.07.08.01.01 ..................................................................................................... 1.300,000

02.07.08.01.02
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

650 650,000
Total partida: 02.07.08.01.02 ........................................................................................................ 650,000

02.07.08.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

1 1,000
Total partida: 02.07.08.01.03 ............................................................................................................ 1,000

02.08 ACT-378+000-382+000_Villafranca de Córdoba

02.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.08.01.01
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 569.905,1 569.905,100
Total partida: 02.08.01.01 ................................................................................................. 569.905,100
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02.08.01.02
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 101.354,6 101.354,600
Total partida: 02.08.01.02 ................................................................................................. 101.354,600

02.08.01.03
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 344.026,9 344.026,900
Total partida: 02.08.01.03 ................................................................................................. 344.026,900

02.08.01.04
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 74.987,6 74.987,600
Total partida: 02.08.01.04 ................................................................................................... 74.987,600

02.08.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 119.490 119.490,000
Total partida: 02.08.01.05 ................................................................................................. 119.490,000

02.08.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 234.548,8 234.548,800
Total partida: 02.08.01.06 ................................................................................................. 234.548,800

02.08.01.07
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12.377,6 12.377,600
Total partida: 02.08.01.07 ................................................................................................... 12.377,600

02.08.01.08
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 52.882,1 52.882,100
Total partida: 02.08.01.08 ................................................................................................... 52.882,100

02.08.01.09
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
E L O N G A C I Ó N  T R A N S V E R S A L  E N  R O T U R A  D E  M Á S  D E L  6 0 % ,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 15.750 15.750,000
Total partida: 02.08.01.09 ................................................................................................... 15.750,000

02.08.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 11.604 11.604,000
Total partida: 02.08.01.10 ................................................................................................... 11.604,000

02.08.01.11
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.08.01.11 ............................................................................................................ 2,000

02.08.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 25 25,000
Total partida: 02.08.01.12 .......................................................................................................... 25,000

02.08.01.13
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 72 72,000
Total partida: 02.08.01.13 .......................................................................................................... 72,000

02.08.01.14
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 3.728,2 3.728,200
Total partida: 02.08.01.14 ..................................................................................................... 3.728,200

02.08.01.15
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 253.385,5 253.385,500
Total partida: 02.08.01.15 ................................................................................................. 253.385,500

02.08.02 DRENAJE

02.08.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.08.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.08.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 4.100,000 0,365 1.496,500
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 3.920,000 0,365 1.430,800
Borde tipo II s/ medición auxiliar 1 1.450,000 0,335 485,750
Pie de terraplén s/ medición auxiliar 1 2.474,000 0,223 551,702
Guarda desmonte s/ medición auxiliar 1 2.675,000 0,333 890,775

P 4.855,527
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Total partida: 02.08.02.01.01.01 ..................................................................................................... 4.855,527

02.08.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.08.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 1 3.194,000 3.194,000
P 3.194,000

Total partida: 02.08.02.01.02.01 ..................................................................................................... 3.194,000

02.08.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.08.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 4.100,000 4.100,000
Dren Borde tipo I en tronco s/ medición
auxiliar

1 3.920,000 3.920,000

P 8.020,000
Total partida: 02.08.02.01.03.01 ..................................................................................................... 8.020,000

02.08.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 54,440 54,440
Total partida: 02.08.02.01.03.02 .......................................................................................................... 54,440

02.08.02.01.03.03
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Bajo cuneta mediana medición aux 1 820,000 820,000
Total partida: 02.08.02.01.03.03 ........................................................................................................ 820,000

02.08.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.08.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 72 4,650 334,800
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 3.920,000 4,650 364,560
OTDL s/ medición auxiliar 2 5,280 10,560

P 709,920
Total partida: 02.08.02.01.04.01 ........................................................................................................ 709,920

02.08.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana s/ medición auxiliar 72 5,000 360,000
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 3.920,000 5,000 392,000
OTDL s/ medición auxiliar 2 5,000 10,000

Total partida: 02.08.02.01.04.02 ........................................................................................................ 762,000

02.08.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Bordillo s/ medición auxiliar 5 3.194,000 0,020 319,400
Total partida: 02.08.02.01.04.03 ........................................................................................................ 319,400

02.08.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

ODTL s/ medición auxiliar 2 5,000 10,000
Total partida: 02.08.02.01.04.04 .......................................................................................................... 10,000

02.08.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 72 12,840 924,480
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 3.920,000 12,840 1.006,656
OTDL s/ medición auxiliar 2 14,400 28,800

Total partida: 02.08.02.01.04.05 ..................................................................................................... 1.959,936

02.08.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.08.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

75,6 75,600
Total partida: 02.08.02.02.01 .......................................................................................................... 75,600

02.08.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

267,43 267,430
Total partida: 02.08.02.02.02 ........................................................................................................ 267,430

02.08.02.02.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

105 105,000
Total partida: 02.08.02.02.03 ........................................................................................................ 105,000
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02.08.02.02.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

27,51 27,510
Total partida: 02.08.02.02.04 .......................................................................................................... 27,510

02.08.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

30,83 30,830
Total partida: 02.08.02.02.05 .......................................................................................................... 30,830

02.08.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

34,53 34,530
Total partida: 02.08.02.02.06 .......................................................................................................... 34,530

02.08.02.02.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

568,71 568,710
Total partida: 02.08.02.02.07 ........................................................................................................ 568,710

02.08.02.02.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

33,57 33,570
Total partida: 02.08.02.02.08 .......................................................................................................... 33,570

02.08.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.133,06 1.133,060
Total partida: 02.08.02.02.09 ..................................................................................................... 1.133,060

02.08.02.02.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.137,94 1.137,940
Total partida: 02.08.02.02.10 ..................................................................................................... 1.137,940

02.08.02.02.11
990.N004

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 381+850

1 1,000
Total partida: 02.08.02.02.11 ............................................................................................................ 1,000

02.08.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.08.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.08.03.01.01
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 10 10,000
Flechas lamas 11 11,000

Total partida: 02.08.03.01.01 .......................................................................................................... 21,000

02.08.03.01.02
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 42 42,000

Total partida: 02.08.03.01.02 .......................................................................................................... 42,000

02.08.03.01.03
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Glorieta 24 24,000
Preaviso 40 40,000
Confirmación 16 16,000

Total partida: 02.08.03.01.03 .......................................................................................................... 80,000

02.08.03.01.04
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 10 10,000
Total partida: 02.08.03.01.04 .......................................................................................................... 10,000

02.08.03.01.05
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 37 37,000
Total partida: 02.08.03.01.05 .......................................................................................................... 37,000

02.08.03.01.06
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.08.03.01.06 ............................................................................................................ 4,000

02.08.03.01.07
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.08.03.01.07 .......................................................................................................... 12,000

02.08.03.01.08
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 6 6,000
Total partida: 02.08.03.01.08 ............................................................................................................ 6,000

02.08.03.01.09
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.08.03.01.09 ............................................................................................................ 4,000
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02.08.03.01.10
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 4 1,200 0,400 1,920
Rectangular de 1067x534 mm 8 1,067 0,534 4,558

Total partida: 02.08.03.01.10 ............................................................................................................ 6,478

02.08.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.08.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 400 400,000
Simbología 30 30,000

Total partida: 02.08.03.02.01 ........................................................................................................ 430,000

02.08.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 17.760 17.760,000
Tronco Discontinua M-1.1 2.628 2.628,000
Ramal Simple Continua M-2.5 1.600 1.600,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 474 474,000
Glorieta Continua M-2.5 350 350,000
Glorieta Discontinua M-1.1 104 104,000

Total partida: 02.08.03.02.02 ................................................................................................... 22.916,000

02.08.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 1.000 1.000,000

Total partida: 02.08.03.02.03 ..................................................................................................... 1.000,000

02.08.03.03 BALIZAMIENTO

02.08.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 16 16,000
Total partida: 02.08.03.03.01 .......................................................................................................... 16,000

02.08.03.03.02
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA,
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.08.03.03.02 ............................................................................................................ 2,000

02.08.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.08.03.03.03 ............................................................................................................ 2,000

02.08.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 320 320,000
Total partida: 02.08.03.03.04 ........................................................................................................ 320,000

02.08.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 40 40,000
Total partida: 02.08.03.03.05 .......................................................................................................... 40,000

02.08.03.03.06
700.0150

m2 BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO, CON RESALTOS DE
100x50x10mm, REALIZADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON
MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Actuación 3 8 3,500 0,500 14,000
Total partida: 02.08.03.03.06 .......................................................................................................... 14,000

02.08.03.04 DEFENSAS

02.08.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 800 800,000

Total partida: 02.08.03.04.01 ........................................................................................................ 800,000

02.08.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 10.250 10.250,000
Enlaces 3.000 3.000,000
Vías Colectoras 2.800 2.800,000

Total partida: 02.08.03.04.02 ................................................................................................... 16.050,000

02.08.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 750 750,000

Total partida: 02.08.03.04.03 ........................................................................................................ 750,000

02.08.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 80 80,000

Total partida: 02.08.03.04.04 .......................................................................................................... 80,000
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DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.08.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.08.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.08.04.01.01PS 377+650

02.08.04.01.01.01
301.N626

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
CERRADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

PS 377+650 2 38,600 12,600 972,720
P 972,720

Total partida: 02.08.04.01.01.01 ........................................................................................................ 972,720

02.08.04.01.01.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5
M DE ALTURA MÁXIMA

Pilas Estructura existente a demoler 6 19,000 114,000
P 114,000

Total partida: 02.08.04.01.01.02 ........................................................................................................ 114,000

02.08.04.01.01.03
308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE TRÁFICO
BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE HILO DE
DIAMANTE.

E-377+650 1 47,500 13,200 627,000
1 12,900 18,200 234,780

P 861,780
Total partida: 02.08.04.01.01.03 ........................................................................................................ 861,780

02.08.04.01.01.04
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PS 377+650 (1) BE 1 42,000 42,000
PS 377+650 (1) BI 1 47,000 47,000
PS 377+650 (2) BE 1 46,000 46,000
PS 377+650 (2) BI 1 47,000 47,000

P 182,000
Total partida: 02.08.04.01.01.04 ........................................................................................................ 182,000

02.08.04.01.02PI 378+300

02.08.04.01.02.01
301.N304

m2 PASO INFERIOR TIPO PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

PI 378+300 CI 1 12,000 16,800 201,600
PI 378+300 Carretera 1 12,000 12,020 144,240

P 345,840
Total partida: 02.08.04.01.02.01 ........................................................................................................ 345,840

02.08.04.01.02.02
301.N317

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES (SECANTES EN
ESTRIBOS)

PI 378+300 CD 1 12,300 16,020 197,046
P 197,046

Total partida: 02.08.04.01.02.02 ........................................................................................................ 197,046

02.08.04.01.02.03
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 378+300 2 10,000 20,000
P 20,000

Total partida: 02.08.04.01.02.03 .......................................................................................................... 20,000

02.08.04.01.02.04
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA

E-378+300 1 45,000 45,000
P 45,000

Total partida: 02.08.04.01.02.04 .......................................................................................................... 45,000

02.08.04.01.02.05
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

378+300 CD 2 12,000 24,000
2 9,000 18,000
2 7,910 15,820

378+300 CI 2 12,000 24,000
1 15,140 15,140
1 14,700 14,700

Carretera 2 12,000 24,000
1 9,000 9,000

Total partida: 02.08.04.01.02.05 ........................................................................................................ 144,660

02.08.04.01.03VI 379+400

02.08.04.01.03.01
301.N260

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA
MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

VI 379+400 CD 1 100,000 13,500 1.350,000
VI 379+400 CI 1 100,000 12,500 1.250,000

P 2.600,000
Total partida: 02.08.04.01.03.01 ..................................................................................................... 2.600,000

02.08.04.01.03.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 379+400 CD 2 110,000 220,000
VI 379+400 CI 2 110,000 220,000

P 440,000
Total partida: 02.08.04.01.03.02 ........................................................................................................ 440,000

02.08.04.01.03.03
630.0010

m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE
ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE,
JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

VI 379+400 E1 1 85,000 5,000 425,000
P 425,000

Total partida: 02.08.04.01.03.03 ........................................................................................................ 425,000

02.08.04.01.03.04
630.0020

m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE
ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y
CIMENTACIÓN.

VI 379+400 E2 1 80,000 9,000 720,000
P 720,000

Total partida: 02.08.04.01.03.04 ........................................................................................................ 720,000

02.08.04.01.03.05
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

PILAS VI 379+400 4 37,500 2,500 2,440 915,000
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Total partida: 02.08.04.01.03.05 ........................................................................................................ 915,000

02.08.04.01.04VI 380+400

02.08.04.01.04.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10m

VI 380+400 CD 1 110,000 13,500 1.485,000
VI 380+400 CI 1 110,000 12,500 1.375,000

P 2.860,000
Total partida: 02.08.04.01.04.01 ..................................................................................................... 2.860,000

02.08.04.01.04.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 380+400 CD 1 125,000 125,000
1 130,000 130,000

VI 380+400 CI 2 130,000 260,000
P 515,000

Total partida: 02.08.04.01.04.02 ........................................................................................................ 515,000

02.08.04.01.04.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

PILAS VI 380+400 6 35,700 2,500 2,440 1.306,620
Total partida: 02.08.04.01.04.03 ..................................................................................................... 1.306,620

02.08.04.02 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.08.04.02.01MURO 2

02.08.04.02.01.01
302.N120

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 8 Y 11 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 2 - EJE 92 MI
P.K. 0+600 a 0+650 1 50,000 9,000 450,000

P 450,000
Total partida: 02.08.04.02.01.01 ........................................................................................................ 450,000

02.08.04.02.01.02
302.N121

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 6 Y 8 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 2 - EJE 92 MI
P.K. 0+580 a 0+600 1 20,000 7,000 140,000

P 140,000
Total partida: 02.08.04.02.01.02 ........................................................................................................ 140,000

02.08.04.02.01.03
302.N122

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 4 Y 6 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 2 - EJE 92 MI
P.K. 0+550 a 0+580 1 30,000 5,000 150,000

P 150,000
Total partida: 02.08.04.02.01.03 ........................................................................................................ 150,000

02.08.04.02.01.04
302.N108

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 3 Y 4 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 2 - EJE 92 MI
P.K. 0+540 a 0+550 1 10,000 3,500 35,000

P 35,000
Total partida: 02.08.04.02.01.04 .......................................................................................................... 35,000

02.08.04.02.01.05
302.N107

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 2 Y 3 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 2 - EJE 92 MI
P.K. 0+510 a 0+540 1 30,000 2,500 75,000

P 75,000
Total partida: 02.08.04.02.01.05 .......................................................................................................... 75,000

02.08.04.02.01.06
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

MURO 2 - EJE 92 MI
P.K. 0+510 a 0+650 1 140,000 140,000

P 140,000
Total partida: 02.08.04.02.01.06 ........................................................................................................ 140,000

02.08.04.02.02MURO 3

02.08.04.02.02.01
302.N120

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 8 Y 11 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 3 - EJE 99 MI
P.K. 0+020 a 0+050 1 30,000 9,000 270,000

P 270,000
Total partida: 02.08.04.02.02.01 ........................................................................................................ 270,000

02.08.04.02.02.02
302.N121

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 6 Y 8 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 3 - EJE 99 MI
P.K. 0+050 a 0+100 1 50,000 7,000 350,000

P 350,000
Total partida: 02.08.04.02.02.02 ........................................................................................................ 350,000

02.08.04.02.02.03
302.N122

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 4 Y 6 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 3 - EJE 99 MI
P.K. 0+100 a 0+120 1 20,000 5,500 110,000

P 110,000
Total partida: 02.08.04.02.02.03 ........................................................................................................ 110,000

02.08.04.02.03MURO 4

02.08.04.02.03.01
302.N120

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 8 Y 11 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 4 - EJE 128 MI
P.K. 0+550 a 0+620 1 70,000 9,500 665,000

P 665,000
Total partida: 02.08.04.02.03.01 ........................................................................................................ 665,000

02.08.04.02.03.02
302.N121

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 6 Y 8 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 4 - EJE 128 MI
P.K. 0+520 a 0+550 1 30,000 7,000 210,000

P 210,000
Total partida: 02.08.04.02.03.02 ........................................................................................................ 210,000

02.08.04.02.03.03
302.N122

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 4 Y 6 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 4 - EJE 128 MI
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P.K. 0+440 a 0+520 1 80,000 5,000 400,000
P 400,000

Total partida: 02.08.04.02.03.03 ........................................................................................................ 400,000

02.08.04.02.03.04
302.N108

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 3 Y 4 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 4 - EJE 128 MI
P.K. 0+380 a 0+440 1 60,000 3,500 210,000

P 210,000
Total partida: 02.08.04.02.03.04 ........................................................................................................ 210,000

02.08.04.02.03.05
302.N107

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 2 Y 3 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 4 - EJE 128 MI
P.K. 0+260 a 0+380 1 120,000 2,500 300,000

P 300,000
Total partida: 02.08.04.02.03.05 ........................................................................................................ 300,000

02.08.04.02.03.06
302.N102

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA MÁXIMA DE 2 m
CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 4 - EJE 128 MI
P.K. 0+220 a 0+260 1 40,000 1,750 70,000

P 70,000
Total partida: 02.08.04.02.03.06 .......................................................................................................... 70,000

02.08.04.02.03.07
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

MURO 4 - EJE 128 MI
P.K. 0+220 a 0+620 1 400,000 400,000

P 400,000
Total partida: 02.08.04.02.03.07 ........................................................................................................ 400,000

02.08.04.02.04MURO 5

02.08.04.02.04.01
302.N121

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 6 Y 8 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 5 - EJE 130 MD
P.K. 1+180 a 1+210 1 30,000 7,000 210,000

P 210,000
Total partida: 02.08.04.02.04.01 ........................................................................................................ 210,000

02.08.04.02.04.02
302.N122

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 4 Y 6 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MURO 5 - EJE 130 MD
P.K. 1+160 a 1+180 1 20,000 5,500 110,000

P 110,000
Total partida: 02.08.04.02.04.02 ........................................................................................................ 110,000

02.08.04.02.04.03
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

MURO 5 - EJE 130 MD
P.K. 1+160 a 1+210 1 50,000 50,000

P 50,000
Total partida: 02.08.04.02.04.03 .......................................................................................................... 50,000

02.08.04.02.05MURO 6

02.08.04.02.05.01
302.N109

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 6 Y 8 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 6 - EJE 14 MD
P.K. 2+360 A 2+388 1 28,000 8,000 224,000

P 224,000
Total partida: 02.08.04.02.05.01 ........................................................................................................ 224,000

02.08.04.02.05.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

MURO 6 - EJE 14 MD
P.K. 2+360 A 2+388 1 28,000 28,000

P 28,000
Total partida: 02.08.04.02.05.02 .......................................................................................................... 28,000

02.08.04.03 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.08.04.03.01PI 377+320

02.08.04.03.01.01
303.N125

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO Y MURO FRONTAL Y ALETAS DE
SUELO REFORZADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

PI 377+320 CD (ext) 1 14,500 6,720 97,440
P 97,440

Total partida: 02.08.04.03.01.01 .......................................................................................................... 97,440

02.08.04.03.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 377+320 2 15,000 30,000
P 30,000

Total partida: 02.08.04.03.01.02 .......................................................................................................... 30,000

02.08.04.03.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 377+320 CD (ext) 1 24,500 24,500
P 24,500

Total partida: 02.08.04.03.01.03 .......................................................................................................... 24,500

02.08.04.03.02E 379+400

02.08.04.03.02.01
308.N017

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A CIELO ABIERTO

E 379+400 1 57,000 4,500 256,500
P 256,500

Total partida: 02.08.04.03.02.01 ........................................................................................................ 256,500
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02.08.04.03.03E 379+650

02.08.04.03.03.01
308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE TRÁFICO
BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE HILO DE
DIAMANTE.

E-379+650 1 60,000 9,300 558,000
Total partida: 02.08.04.03.03.01 ........................................................................................................ 558,000

02.08.04.03.04E 380+400

02.08.04.03.04.01
308.N017

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A CIELO ABIERTO

E 380+400 1 67,400 20,500 1.381,700
P 1.381,700

Total partida: 02.08.04.03.04.01 ..................................................................................................... 1.381,700

02.08.05 FIRMES

02.08.05.01 VIALES

02.08.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 12.311 12.311,000
Según medicion auxiliar_CP 750 750,000

Total partida: 02.08.05.01.01 ................................................................................................... 13.061,000

02.08.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 22.997,42 22.997,420
Total partida: 02.08.05.01.02 ................................................................................................... 22.997,420

02.08.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 114.366,67 114.366,670
Total partida: 02.08.05.01.03 ................................................................................................. 114.366,670

02.08.05.01.04
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 687,69 687,690
Según medición auxiliar-Con caucho 334,04 334,040

Total partida: 02.08.05.01.04 ..................................................................................................... 1.021,730

02.08.05.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 2.602,22 2.602,220
Según medicion auxiliar_CP 14,59 14,590

Total partida: 02.08.05.01.05 ..................................................................................................... 2.616,810

02.08.05.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 6.219 6.219,000
Total partida: 02.08.05.01.06 ..................................................................................................... 6.219,000

02.08.05.01.07
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 51,3 51,300
Total partida: 02.08.05.01.07 .......................................................................................................... 51,300

02.08.05.01.08
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 128,78 128,780
Total partida: 02.08.05.01.08 ........................................................................................................ 128,780

02.08.05.01.09
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 12,23 12,230
Según medicion auxiliar_CP 2,33 2,330

Total partida: 02.08.05.01.09 .......................................................................................................... 14,560

02.08.05.01.10
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 25.636,51 25.636,510
Total partida: 02.08.05.01.10 ................................................................................................... 25.636,510

02.08.05.01.11
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 965,21 965,210
Total partida: 02.08.05.01.11 ........................................................................................................ 965,210

02.08.05.01.12
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 60,25 60,250
Según medicion auxiliar_CP 12,16 12,160

Total partida: 02.08.05.01.12 .......................................................................................................... 72,410

02.08.05.01.13
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 321,37 321,370
Total partida: 02.08.05.01.13 ........................................................................................................ 321,370

02.08.05.01.14
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según mediciones auxiliares 2.659,03 2.659,030
Según medicion auxiliar_CP 270,25 270,250

Total partida: 02.08.05.01.14 ..................................................................................................... 2.929,280

02.08.05.01.15
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según mediciones auxiliares 60,97 60,970
Total partida: 02.08.05.01.15 .......................................................................................................... 60,970

02.08.05.01.16
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

Según mediciones auxiliares 29.590,5 29.590,500
Total partida: 02.08.05.01.16 ................................................................................................... 29.590,500
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02.08.05.01.17
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 3.476,88 3.476,880
Total partida: 02.08.05.01.17 ..................................................................................................... 3.476,880

02.08.05.02 CAMINOS

02.08.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

6.675 6.675,000
Total partida: 02.08.05.02.01 ..................................................................................................... 6.675,000

02.08.05.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

3.590 3.590,000
Total partida: 02.08.05.02.02 ..................................................................................................... 3.590,000

02.08.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

6.675 6.675,000
Total partida: 02.08.05.02.03 ..................................................................................................... 6.675,000

02.08.06 GEOTECNIA

02.08.06.01
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

1.075 1.075,000
Total partida: 02.08.06.01 ..................................................................................................... 1.075,000

02.08.06.02
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

12,38 12,380
Total partida: 02.08.06.02 .......................................................................................................... 12,380

02.08.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.08.07.01
311.N001

m2 CIMENTACIÓN Y PERFILES PARA PANTALLAS ACÚSTICAS

P.K. 375+176 a 375+266 - CALZADA
DERECHA

1 90,000 5,000 450,000

P.K. 375+266 a 375+289 - CALZADA
DERECHA

1 23,000 3,000 69,000

P.K. 376+993 a 377+041 - CALZADA
DERECHA

1 48,000 2,500 120,000

Total partida: 02.08.07.01 ........................................................................................................ 639,000

02.08.07.02
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA

2 2,000
Total partida: 02.08.07.02 ............................................................................................................ 2,000

02.08.07.03
801.N227

m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS, TOTALMENTE INSTALADOS

80 80,000
Total partida: 02.08.07.03 .......................................................................................................... 80,000

02.08.07.04
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

154.590,35 154.590,350
Total partida: 02.08.07.04 ................................................................................................. 154.590,350

02.08.07.05
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

227.496,93 227.496,930
Total partida: 02.08.07.05 ................................................................................................. 227.496,930

02.08.07.06
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

103.043,7 103.043,700
Total partida: 02.08.07.06 ................................................................................................. 103.043,700

02.08.07.07
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

303.765,63 303.765,630
Total partida: 02.08.07.07 ................................................................................................. 303.765,630

02.08.07.08
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

27.213,56 27.213,560
Total partida: 02.08.07.08 ................................................................................................... 27.213,560

02.08.07.09
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

56.100,29 56.100,290
Total partida: 02.08.07.09 ................................................................................................... 56.100,290

02.08.07.10
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

27.213,56 27.213,560
Total partida: 02.08.07.10 ................................................................................................... 27.213,560

02.08.07.11
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

56.100,29 56.100,290
Total partida: 02.08.07.11 ................................................................................................... 56.100,290

02.08.07.12
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

26.775 26.775,000
Total partida: 02.08.07.12 ................................................................................................... 26.775,000
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02.08.07.13
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

12 12,000
Total partida: 02.08.07.13 .......................................................................................................... 12,000

02.08.07.14
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

10 10,000
Total partida: 02.08.07.14 .......................................................................................................... 10,000

02.08.07.15
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL

4 4,000
Total partida: 02.08.07.15 ............................................................................................................ 4,000

02.08.07.16
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

74.521,58 74.521,580
Total partida: 02.08.07.16 ................................................................................................... 74.521,580

02.08.07.17
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

8 8,000
Total partida: 02.08.07.17 ............................................................................................................ 8,000

02.08.07.18
803.N020

u CATADIÓPTRICOS

40 40,000
Total partida: 02.08.07.18 .......................................................................................................... 40,000

02.08.07.19
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL

1 1,000
Total partida: 02.08.07.19 ............................................................................................................ 1,000

02.08.07.20
801.0100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN
INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

639 639,000
Total partida: 02.08.07.20 ........................................................................................................ 639,000

02.08.07.21
801.N125

u RAMPAS DE ESCAPE PARA FAUNA, TOTALMENTE EJECUTADAS

12 12,000
Total partida: 02.08.07.21 .......................................................................................................... 12,000

02.08.07.22
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA F ILTRANTE DE GEOTEXTIL  PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL
SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE
5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA
BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE
CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

510 510,000
Total partida: 02.08.07.22 ........................................................................................................ 510,000

02.08.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.08.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.08.08.01.01RSA-LEL-18-ENDESA 374+320

02.08.08.01.01.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.01.02RSA-LEL-21-ENDESA 377+000

02.08.08.01.02.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.01.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.01.02.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.01.02.02 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.01.02.03
970.N004

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.08.08.01.02.03 ............................................................................................................ 2,000

02.08.08.01.02.04
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600 mm. de anchura y
1.000 mm. de profundidad media con: Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4
tubos de PE-N.I. 52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm. de
las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón hasta 100 mm. por
encima del tubo más alto, excavación y entibación si fuese precisa, relleno con
zahorras compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera, incluso dos
cintas de señalización, guías, tapones de tubos vacíos en acometida a
arquetas,...totalmente terminada.

Nueva línea subterránea 1 155,130 155,130
P 155,130

Total partida: 02.08.08.01.02.04 ........................................................................................................ 155,130

02.08.08.01.02.05
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240 mm2) NI 56.44.01
entubado, enterrado o en bandeja. Manipulación y tendido según M.T. 2.31.02.,
incluso accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión, sellado de
tubos ocupados en su paso por arquetas mediante espuma de poliuretano
(M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

Nueva línea subterránea 1 194,130 194,130
P 194,130

Total partida: 02.08.08.01.02.05 ........................................................................................................ 194,130

02.08.08.01.02.06
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 215,720 647,160
P 647,160
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Total partida: 02.08.08.01.02.06 ........................................................................................................ 647,160

02.08.08.01.02.07
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.08.08.01.02.07 ............................................................................................................ 3,000

02.08.08.01.02.08
970.N035

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT A RED
SUBTERRÁNEA.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.08.08.01.02.08 ............................................................................................................ 2,000

02.08.08.01.02.09
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE
1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.08.08.01.02.09 ............................................................................................................ 3,000

02.08.08.01.02.10
970.N324

ud DESPLAZAMIENTO, RETIRADA EQUIPO PERFORACIÓN Y EJECUCIÓN DE
FOSO.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.01.02.10 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.01.02.11
970.N325

ml PERFORACION DIRIGIDA. Perforación dirigida realizando taladro de 6" para la
instalación de 4 tubos de hasta Ø160 en tierras para el cruce de calzada. El
trabajo consiste en la realización de una perforación hasta conseguir el diámetro
adecuado, la limpieza de la perforación y colocación de tubería, Incluido el
suministro de bentonita para la ejecución de la perforación y parte proporcional
de traslado y retirada de los medios necesarios para la ejecución de las obras.

Cruce carretera 1 39,000 39,000
P 39,000

Total partida: 02.08.08.01.02.11 .......................................................................................................... 39,000

02.08.08.01.03RSA-LEL-22-ENDESA 378+860-379+850

02.08.08.01.03.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.01.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.01.03.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.01.03.02 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.01.03.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.01.03.03 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.01.03.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 1.328,520 3.985,560
P 3.985,560

Total partida: 02.08.08.01.03.04 ..................................................................................................... 3.985,560

02.08.08.01.03.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 12 12,000
P 12,000

Total partida: 02.08.08.01.03.05 .......................................................................................................... 12,000

02.08.08.01.03.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 1.416,820 4.250,460
P 4.250,460

Total partida: 02.08.08.01.03.06 ..................................................................................................... 4.250,460

02.08.08.01.03.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 4 4,000
P 4,000

Total partida: 02.08.08.01.03.07 ............................................................................................................ 4,000

02.08.08.01.03.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 7 7,000
P 7,000

Total partida: 02.08.08.01.03.08 ............................................................................................................ 7,000

02.08.08.02 DGT

02.08.08.02.01RSA-TRAF-6-DGT 380+200

02.08.08.02.01.01
611.N005

m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO CON
ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI, O EQUIVALENTE, SOBRE FORJADOS,
SOLERAS O PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE SOPORTE.
PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE TODO RESTO DE MATERIAL
PERJUDICIAL, HASTA OBTENER UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO
SECO Y SIN RESTOS DE POLVO, GRASAS O DESENCOFRANTES. APLICACIÓN
PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3 Y 30 MM. CON LLANA
METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15 MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.
I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

Pórticos señalización-PMV
Anclaje pilares 2 0,650 0,650 0,845

P 0,845
Total partida: 02.08.08.02.01.01 ............................................................................................................ 0,845
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02.08.08.02.01.02
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Pórticos señalización-PMV
Laterales cimentación 4 2,500 0,800 8,000

4 3,500 0,800 11,200
P 19,200

Total partida: 02.08.08.02.01.02 .......................................................................................................... 19,200

02.08.08.02.01.03
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pórticos señalización-PMV
Zapatas 2 2,500 3,500 0,800 14,000

P 14,000
Total partida: 02.08.08.02.01.03 .......................................................................................................... 14,000

02.08.08.02.01.04
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Pórticos señalización-PMV
Zapatas 2 2,700 3,700 0,100 1,998

P 1,998
Total partida: 02.08.08.02.01.04 ............................................................................................................ 1,998

02.08.08.02.01.05
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Pórticos señalización-PMV
Excavación zapatas

2 3,600 4,600 0,900 29,808
A deducir
Hormigón de limpieza -2 2,700 3,700 0,100 -1,998
Zapatas -2 2,500 3,500 0,800 -14,000

P 13,810
Total partida: 02.08.08.02.01.05 .......................................................................................................... 13,810

02.08.08.02.01.06
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Pórticos señalización-PMV
Excavación zapatas

2 3,600 4,600 0,900 29,808
P 29,808

Total partida: 02.08.08.02.01.06 .......................................................................................................... 29,808

02.08.08.02.01.07
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pórticos señalización-PMV
Cimentación
Arm. Sup. Longitudinal Ø16/0.20m 2 12,000 4,600 1,580 174,432
Arm. Sup. transversal Ø16/0.20m 2 16,000 3,600 1,580 182,016
2,47 2 12,000 4,600 2,470 272,688
Arm. Inf. Transversal Ø20/0.20m 2 16,000 3,600 2,470 284,544
6Ø12 piel 2 6,000 4,200 0,890 44,856

2 6,000 3,200 0,890 34,176
Pernos de anclaje Ø25 2 12,000 0,900 3,850 83,160
10% despuntes, anclajes, solapes 1 0,100 1.171,450 117,145

P 1.193,017

Total partida: 02.08.08.02.01.07 ..................................................................................................... 1.193,017

02.08.08.02.01.08
301.N675

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 m DE
LUZ)

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.02.01.08 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.02.01.09
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Acometidas 1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.08.08.02.01.09 ............................................................................................................ 5,000

02.08.08.02.01.10
910.N704

ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE VARIABLE EN
BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
INSTALACIÓN PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA TORNILLERIA Y EL
TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA EL  NUEVO LUGAR DE
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.02.01.10 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.02.01.11
910.N701

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO
A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL
TRASLADO AL ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.02.01.11 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.02.02RSA-TRAF-1-DGT

02.08.08.02.02.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 4.663,820 4.663,820
P 4.663,820

Total partida: 02.08.08.02.02.01 ..................................................................................................... 4.663,820

02.08.08.02.02.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 53 53,000
P 53,000

Total partida: 02.08.08.02.02.02 .......................................................................................................... 53,000
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02.08.08.02.02.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 4.663,820 5.130,202
P 5.130,202

Total partida: 02.08.08.02.02.03 ..................................................................................................... 5.130,202

02.08.08.02.02.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 4.663,820 5.130,202
P 5.130,202

Total partida: 02.08.08.02.02.04 ..................................................................................................... 5.130,202

02.08.08.02.02.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.02.02.05 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.02.02.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 4.933,050 4.933,050
P 4.933,050

Total partida: 02.08.08.02.02.06 ..................................................................................................... 4.933,050

02.08.08.02.02.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 4.933,050 4.933,050
P 4.933,050

Total partida: 02.08.08.02.02.07 ..................................................................................................... 4.933,050

02.08.08.03 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.08.08.03.01RSA-ABAS-10-EMPROACSA 375+040

02.08.08.03.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.03.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Tubería existente 1 15,000 15,000
P 15,000

Total partida: 02.08.08.03.01.02 .......................................................................................................... 15,000

02.08.08.04 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.08.08.04.01RSA-TCOM-10-TELEFÓNICA 375+630

02.08.08.04.01.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.04.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.04.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

0,5 181,000 90,500
P 90,500

Total partida: 02.08.08.04.01.02 .......................................................................................................... 90,500

02.08.08.04.01.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,5 0,500
P 0,500

Total partida: 02.08.08.04.01.03 ............................................................................................................ 0,500

02.08.08.04.01.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 166,320 83,160

P 83,160
Total partida: 02.08.08.04.01.04 .......................................................................................................... 83,160

02.08.08.04.01.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.08.08.04.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.04.01.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000
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Suma y sigue: ............................................................................................................ 1,000

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales
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Subtotales TOTALES

P 1,000
Total partida: 02.08.08.04.01.06 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.04.01.07
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 166,320 83,160

P 83,160
Total partida: 02.08.08.04.01.07 .......................................................................................................... 83,160

02.08.08.04.01.08
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de registros,
postes, cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

0,5 134,380 67,190
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
67,190

Total partida: 02.08.08.04.01.08 .......................................................................................................... 67,190

02.08.08.04.01.09
970.N198

u Ud de entronque de canal ización aéreo-subterráneo para redes de
telecomunicaciones compuesto de tubo de acero para protección de cable
según especificaciones de las compañías y todos los materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecución. Completamente instalado.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.08.08.04.01.09 ............................................................................................................ 0,500

02.08.08.04.02RSA-TCOM-12-TELEFÓNICA 376+750-376+980

02.08.08.04.02.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 0,5 142,000 71,000
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
71,000

Total partida: 02.08.08.04.02.01 .......................................................................................................... 71,000

02.08.08.04.02.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.08.08.04.02.02 ............................................................................................................ 0,500

02.08.08.04.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Canalización afectada 0,5 142,000 1,500 106,500
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
106,500

Total partida: 02.08.08.04.02.03 ........................................................................................................ 106,500

02.08.08.04.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización afectada 0,5 142,000 1,500 0,600 63,900
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
63,900

Total partida: 02.08.08.04.02.04 .......................................................................................................... 63,900

02.08.08.04.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Canalización afectada 0,5 142,000 1,500 0,350 37,275
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
37,275

Total partida: 02.08.08.04.02.05 .......................................................................................................... 37,275

02.08.08.04.03RSA-TCOM-13-TELEFÓNICA 378+000

02.08.08.04.03.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 0,5 76,560 38,280
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
38,280

Total partida: 02.08.08.04.03.01 .......................................................................................................... 38,280

02.08.08.04.03.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.08.08.04.03.02 ............................................................................................................ 0,500

02.08.08.04.03.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Canalización afectada 0,5 76,560 1,500 57,420
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
57,420

Total partida: 02.08.08.04.03.03 .......................................................................................................... 57,420

02.08.08.04.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización afectada 0,5 76,560 1,500 0,600 34,452
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
34,452

Total partida: 02.08.08.04.03.04 .......................................................................................................... 34,452

02.08.08.04.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Canalización afectada 0,5 76,560 1,500 0,350 20,097
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
20,097

Total partida: 02.08.08.04.03.05 .......................................................................................................... 20,097

Pág.: 99



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
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partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES
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02.08.08.04.04RSA-TCOM-14-TELEFÓNICA 379+950-380+200

02.08.08.04.04.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 120,000 120,000
P 120,000

Total partida: 02.08.08.04.04.01 ........................................................................................................ 120,000

02.08.08.04.04.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.04.04.02 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.05 GAS (ENAGAS)

02.08.08.05.01RSA-GAS-1-ENAGAS 377+670

02.08.08.05.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.08.08.05.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.08.08.05.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 74,970 74,970
P 74,970

Total partida: 02.08.08.05.01.02 .......................................................................................................... 74,970

02.08.08.05.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 74,970 1,500 112,455
P 112,455

Total partida: 02.08.08.05.01.03 ........................................................................................................ 112,455

02.08.08.05.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 74,970 1,500 0,600 67,473
P 67,473

Total partida: 02.08.08.05.01.04 .......................................................................................................... 67,473

02.08.08.05.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 74,970 1,500 0,350 39,359
P 39,359

Total partida: 02.08.08.05.01.05 .......................................................................................................... 39,359

02.08.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.08.09.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 11 11,000
Total partida: 02.08.09.01 .......................................................................................................... 11,000

02.08.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 64 64,000
Total partida: 02.08.09.02 .......................................................................................................... 64,000

02.08.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 27.900 27.900,000
Total partida: 02.08.09.03 ................................................................................................... 27.900,000

02.08.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 18 18,000
Total partida: 02.08.09.04 .......................................................................................................... 18,000

02.08.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 5 5,000
Total partida: 02.08.09.05 ............................................................................................................ 5,000

02.08.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 58 58,000
Total partida: 02.08.09.06 .......................................................................................................... 58,000

02.08.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 15 15,000
Total partida: 02.08.09.07 .......................................................................................................... 15,000

02.08.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 25 25,000
Total partida: 02.08.09.08 .......................................................................................................... 25,000
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Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.08.09.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

43 43,000
Total partida: 02.08.09.09 .......................................................................................................... 43,000

02.08.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 1.200 1.200,000
Total partida: 02.08.09.10 ..................................................................................................... 1.200,000

02.08.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

300 300,000
Total partida: 02.08.09.11 ........................................................................................................ 300,000

02.08.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 43 43,000
Total partida: 02.08.09.12 .......................................................................................................... 43,000

02.08.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 1.850 1.850,000
Total partida: 02.08.09.13 ..................................................................................................... 1.850,000

02.08.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 16 16,000
Total partida: 02.08.09.14 .......................................................................................................... 16,000

02.08.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 6 6,000
Total partida: 02.08.09.15 ............................................................................................................ 6,000

02.08.09.16
704.N800

m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS PREVIOS Y
EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS

284,94 284,940
Total partida: 02.08.09.16 ........................................................................................................ 284,940

02.08.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.08.10.01 CERRAMIENTO

02.08.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

11.200 11.200,000
Total partida: 02.08.10.01.01 ................................................................................................... 11.200,000

02.08.10.01.02
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

5.368,2 5.368,200
Total partida: 02.08.10.01.02 ..................................................................................................... 5.368,200

02.08.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

11 11,000
Total partida: 02.08.10.01.03 .......................................................................................................... 11,000

02.08.11 ITS

02.08.11.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4 CARRILES

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.08.11.01 ............................................................................................................ 1,000

02.09 ACT-383+000-385+000

02.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.09.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 85.220,000 85.220,000
Total partida: 02.09.01.01 ................................................................................................... 85.220,000

02.09.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 13.813,2 13.813,200
Total partida: 02.09.01.02 ................................................................................................... 13.813,200

02.09.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 41.451,8 41.451,800
Total partida: 02.09.01.03 ................................................................................................... 41.451,800

02.09.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 155.508,6 155.508,600
Total partida: 02.09.01.04 ................................................................................................. 155.508,600

02.09.01.05
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 20.286,5 20.286,500
Total partida: 02.09.01.05 ................................................................................................... 20.286,500
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02.09.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 13.744 13.744,000
Total partida: 02.09.01.06 ................................................................................................... 13.744,000

02.09.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 66.127,7 66.127,700
Total partida: 02.09.01.07 ................................................................................................... 66.127,700

02.09.01.08
320.0070

m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,
EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3
m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O
APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN
PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 12.168 12.168,000
Total partida: 02.09.01.08 ................................................................................................... 12.168,000

02.09.01.09
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 29,1 29,100
Total partida: 02.09.01.09 .......................................................................................................... 29,100

02.09.01.10
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 21.285,8 21.285,800
Total partida: 02.09.01.10 ................................................................................................... 21.285,800

02.09.01.11
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
E L O N G A C I Ó N  T R A N S V E R S A L  E N  R O T U R A  D E  M Á S  D E L  6 0 % ,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 41.895 41.895,000
Total partida: 02.09.01.11 ................................................................................................... 41.895,000

02.09.01.12
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 9.548 9.548,000
Total partida: 02.09.01.12 ..................................................................................................... 9.548,000

02.09.01.13
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 7 7,000
Total partida: 02.09.01.13 ............................................................................................................ 7,000

02.09.01.14
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 41 41,000
Total partida: 02.09.01.14 .......................................................................................................... 41,000

02.09.01.15
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 1.500,6 1.500,600
Total partida: 02.09.01.15 ..................................................................................................... 1.500,600

02.09.02 DRENAJE

02.09.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.09.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.09.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 1.330,000 0,365 485,450
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 200,000 0,365 73,000
Borde tipo II s/ medición auxiliar 1 505,000 0,335 169,175
Pie de terraplén s/ medición auxiliar 1 2.550,000 0,223 568,650

P 1.296,275
Total partida: 02.09.02.01.01.01 ..................................................................................................... 1.296,275

02.09.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.09.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 1 3.450,000 3.450,000
Total partida: 02.09.02.01.02.01 ..................................................................................................... 3.450,000

02.09.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.09.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 1.330,000 1.330,000
Dren Borde tipo I en tronco s/ medición
auxiliar

1 200,000 200,000

Total partida: 02.09.02.01.03.01 ..................................................................................................... 1.530,000
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02.09.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 26,750 26,750
Total partida: 02.09.02.01.03.02 .......................................................................................................... 26,750

02.09.02.01.03.03
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Bajo cuneta mediana medición aux 1 266,000 266,000
Total partida: 02.09.02.01.03.03 ........................................................................................................ 266,000

02.09.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.09.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 24 4,650 111,600
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 200,000 4,650 18,600
OTDL s/ medición auxiliar 1 5,280 5,280

Total partida: 02.09.02.01.04.01 ........................................................................................................ 135,480

02.09.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana s/ medición auxiliar 24 5,000 120,000
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 200,000 5,000 20,000
OTDL s/ medición auxiliar 1 5,000 5,000

Total partida: 02.09.02.01.04.02 ........................................................................................................ 145,000

02.09.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

En bordillo s/ medición auxiliar 5 3.450,000 0,020 345,000
Total partida: 02.09.02.01.04.03 ........................................................................................................ 345,000

02.09.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 1 5,000 5,000
Total partida: 02.09.02.01.04.04 ............................................................................................................ 5,000

02.09.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 24 12,840 308,160
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 200,000 12,840 51,360
OTDL s/ medición auxiliar 1 14,400 14,400

Total partida: 02.09.02.01.04.05 ........................................................................................................ 373,920

02.09.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.09.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

79,5 79,500
Total partida: 02.09.02.02.01 .......................................................................................................... 79,500

02.09.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

281,12 281,120
Total partida: 02.09.02.02.02 ........................................................................................................ 281,120

02.09.02.02.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

54 54,000
Total partida: 02.09.02.02.03 .......................................................................................................... 54,000

02.09.02.02.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

26,51 26,510
Total partida: 02.09.02.02.04 .......................................................................................................... 26,510

02.09.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

29,83 29,830
Total partida: 02.09.02.02.05 .......................................................................................................... 29,830

02.09.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

36,13 36,130
Total partida: 02.09.02.02.06 .......................................................................................................... 36,130

02.09.02.02.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

599,46 599,460
Total partida: 02.09.02.02.07 ........................................................................................................ 599,460

02.09.02.02.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

33,17 33,170
Total partida: 02.09.02.02.08 .......................................................................................................... 33,170
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02.09.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.190,87 1.190,870
Total partida: 02.09.02.02.09 ..................................................................................................... 1.190,870

02.09.02.02.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.107,73 1.107,730
Total partida: 02.09.02.02.10 ..................................................................................................... 1.107,730

02.09.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.09.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.09.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 3 3,000
Total partida: 02.09.03.01.01 ............................................................................................................ 3,000

02.09.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 20 20,000
Total partida: 02.09.03.01.02 .......................................................................................................... 20,000

02.09.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.09.03.01.03 ............................................................................................................ 2,000

02.09.03.01.04
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.09.03.01.04 ............................................................................................................ 4,000

02.09.03.01.05
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.09.03.01.05 .......................................................................................................... 12,000

02.09.03.01.06
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 2 1,200 0,400 0,960

Total partida: 02.09.03.01.06 ............................................................................................................ 0,960

02.09.03.01.07
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 8 8,000
Glorieta 24 24,000

Total partida: 02.09.03.01.07 .......................................................................................................... 32,000

02.09.03.01.08
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 10 10,000

Total partida: 02.09.03.01.08 .......................................................................................................... 10,000

02.09.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.09.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 100 100,000
Simbología 11 11,000

Total partida: 02.09.03.02.01 ........................................................................................................ 111,000

02.09.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 7.360 7.360,000
Tronco Discontinua M-1.1 1.089 1.089,000
Ramal Simple Continua M-2.5 400 400,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 118 118,000
Glorietas M-2.5 350 350,000
Glorietas M-1.1 104 104,000

Total partida: 02.09.03.02.02 ..................................................................................................... 9.421,000

02.09.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 250 250,000

Total partida: 02.09.03.02.03 ........................................................................................................ 250,000

02.09.03.03 BALIZAMIENTO

02.09.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.09.03.03.01 ............................................................................................................ 4,000

02.09.03.03.02
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.09.03.03.02 ............................................................................................................ 1,000

02.09.03.03.03
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 199 199,000
Total partida: 02.09.03.03.03 ........................................................................................................ 199,000
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02.09.03.03.04
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 20 20,000
Total partida: 02.09.03.03.04 .......................................................................................................... 20,000

02.09.03.04 DEFENSAS

02.09.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 200 200,000

Total partida: 02.09.03.04.01 ........................................................................................................ 200,000

02.09.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 5.050 5.050,000
Enlaces 1.000 1.000,000
Vías Colectoras 2.200 2.200,000

Total partida: 02.09.03.04.02 ..................................................................................................... 8.250,000

02.09.03.04.03
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 80 80,000

Total partida: 02.09.03.04.03 .......................................................................................................... 80,000

02.09.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.09.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.09.04.01.01VI 384+000

02.09.04.01.01.01
301.N630

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
TIPO PILA POR DELANTE DEL MURO FRONTAL DE SUELO REFORZADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

VI 384+000 1 128,000 12,500 1.600,000
P 1.600,000

Total partida: 02.09.04.01.01.01 ..................................................................................................... 1.600,000

02.09.04.01.01.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5
M DE ALTURA MÁXIMA

Cimentaciones junto vía ffcc 2 15,000 30,000
P 30,000

Total partida: 02.09.04.01.01.02 .......................................................................................................... 30,000

02.09.04.01.01.03
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 384+000 2 168,000 336,000
P 336,000

Total partida: 02.09.04.01.01.03 ........................................................................................................ 336,000

02.09.04.02 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.09.04.02.01E 384+800

02.09.04.02.01.01
306.N009

ud ELEVACIÓN DE VANO DE TABLERO DE TABLERO HIPERESTÁTICO <0.50 M.
VANO PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M.
CIMENTACIÓN PROFUNDA PARA TORRES DE APEO

E 384+800 4 4,000
P 4,000

Total partida: 02.09.04.02.01.01 ............................................................................................................ 4,000

02.09.05 FIRMES

02.09.05.01 VIALES

02.09.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 13.279,6 13.279,600
Según medicion auxiliar_CP 394,6 394,600

Total partida: 02.09.05.01.01 ................................................................................................... 13.674,200

02.09.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 7.629,79 7.629,790
Total partida: 02.09.05.01.02 ..................................................................................................... 7.629,790

02.09.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 34.643,33 34.643,330
Total partida: 02.09.05.01.03 ................................................................................................... 34.643,330

02.09.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 2.304,18 2.304,180
Según medicion auxiliar_CP 329 329,000

Total partida: 02.09.05.01.04 ..................................................................................................... 2.633,180

02.09.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 178,4 178,400
Según medición auxiliar-Con caucho 116,01 116,010

Total partida: 02.09.05.01.05 ........................................................................................................ 294,410

02.09.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 1.253,97 1.253,970
Según medicion auxiliar_CP 17,77 17,770

Total partida: 02.09.05.01.06 ..................................................................................................... 1.271,740
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02.09.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 1.836,4 1.836,400
Total partida: 02.09.05.01.07 ..................................................................................................... 1.836,400

02.09.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 28,36 28,360
Total partida: 02.09.05.01.08 .......................................................................................................... 28,360

02.09.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 51,07 51,070
Total partida: 02.09.05.01.09 .......................................................................................................... 51,070

02.09.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 45,56 45,560
Según medicion auxiliar_CP 1,22 1,220

Total partida: 02.09.05.01.10 .......................................................................................................... 46,780

02.09.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 16.655,41 16.655,410
Total partida: 02.09.05.01.11 ................................................................................................... 16.655,410

02.09.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 652,55 652,550
Total partida: 02.09.05.01.12 ........................................................................................................ 652,550

02.09.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 13,67 13,670
Según medicion auxiliar_CP 14,81 14,810

Total partida: 02.09.05.01.13 .......................................................................................................... 28,480

02.09.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 230,48 230,480
Total partida: 02.09.05.01.14 ........................................................................................................ 230,480

02.09.05.01.15
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

Según mediciones auxiliares 3.141,1 3.141,100
Total partida: 02.09.05.01.15 ..................................................................................................... 3.141,100

02.09.05.01.16
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según mediciones auxiliares 7,69 7,690
Total partida: 02.09.05.01.16 ............................................................................................................ 7,690

02.09.05.01.17
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 369,08 369,080
Total partida: 02.09.05.01.17 ........................................................................................................ 369,080

02.09.05.02 CAMINOS

02.09.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

2.175 2.175,000
Total partida: 02.09.05.02.01 ..................................................................................................... 2.175,000

02.09.05.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

400 400,000
Total partida: 02.09.05.02.02 ........................................................................................................ 400,000

02.09.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

2.175 2.175,000
Total partida: 02.09.05.02.03 ..................................................................................................... 2.175,000

02.09.06 INTEGRACION AMBIENTAL

02.09.06.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

3.735,65 3.735,650
Total partida: 02.09.06.01 ..................................................................................................... 3.735,650

02.09.06.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

110.185,03 110.185,030
Total partida: 02.09.06.02 ................................................................................................. 110.185,030

02.09.06.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

30.345,7 30.345,700
Total partida: 02.09.06.03 ................................................................................................... 30.345,700

02.09.06.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

104.071,43 104.071,430
Total partida: 02.09.06.04 ................................................................................................. 104.071,430

02.09.06.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

3.553,31 3.553,310
Total partida: 02.09.06.05 ..................................................................................................... 3.553,310
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02.09.06.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

25.706,97 25.706,970
Total partida: 02.09.06.06 ................................................................................................... 25.706,970

02.09.06.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

3.553,31 3.553,310
Total partida: 02.09.06.07 ..................................................................................................... 3.553,310

02.09.06.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

25.706,97 25.706,970
Total partida: 02.09.06.08 ................................................................................................... 25.706,970

02.09.06.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

59.055 59.055,000
Total partida: 02.09.06.09 ................................................................................................... 59.055,000

02.09.06.10
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

2 2,000
Total partida: 02.09.06.10 ............................................................................................................ 2,000

02.09.06.11
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

4 4,000
Total partida: 02.09.06.11 ............................................................................................................ 4,000

02.09.06.12
803.N030

km SEÑALIZACIÓN ANTICOLISIÓN AVIFAUNA CERRAMIENTO

2 2,000
Total partida: 02.09.06.12 ............................................................................................................ 2,000

02.09.06.13
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

4 4,000
Total partida: 02.09.06.13 ............................................................................................................ 4,000

02.09.06.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

72.616,23 72.616,230
Total partida: 02.09.06.14 ................................................................................................... 72.616,230

02.09.06.15
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA F ILTRANTE DE GEOTEXTIL  PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL
SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE
5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA
BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE
CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

50 50,000
Total partida: 02.09.06.15 .......................................................................................................... 50,000

02.09.07 SERVICIOS AFECTADOS

02.09.07.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.09.07.01.01RSA-LEL-25-ENDESA 381+250

02.09.07.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.09.07.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.09.07.01.01.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.09.07.01.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.09.07.01.01.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.09.07.01.01.03 ............................................................................................................ 1,000

02.09.07.01.01.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 81,740 245,220
P 245,220

Total partida: 02.09.07.01.01.04 ........................................................................................................ 245,220

02.09.07.01.01.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.09.07.01.01.05 ............................................................................................................ 2,000

02.09.07.01.01.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 81,740 245,220
P 245,220

Total partida: 02.09.07.01.01.06 ........................................................................................................ 245,220
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02.09.07.01.01.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyo nuevo 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.09.07.01.01.07 ............................................................................................................ 1,000

02.09.07.01.01.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyo nuevo 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.09.07.01.01.08 ............................................................................................................ 1,000

02.09.07.02 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.09.07.02.01RSA-TCOM-15-TELEFÓNICA 380+900-381+050

02.09.07.02.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 100,000 100,000
P 100,000

Total partida: 02.09.07.02.01.01 ........................................................................................................ 100,000

02.09.07.02.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.09.07.02.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.09.07.02.02RSA-TCOM-16-TELEFÓNICA 381+370

02.09.07.02.02.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 100,000 50,000

P 50,000
Total partida: 02.09.07.02.02.01 .......................................................................................................... 50,000

02.09.07.02.02.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.09.07.02.02.02 ............................................................................................................ 0,500

02.09.07.02.02.03
980.N036

ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o de ancho, hasta la
cota definitiva del pavimento, recibido de marcos y tapas con mortero de
cemento, incluido todos los trabajos necesarios de encofrado o picado.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.09.07.02.02.03 ............................................................................................................ 1,000

02.09.07.02.03RSA-TCOM-17-TELEFÓNICA 381+450-381+650

02.09.07.02.03.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 0,5 151,650 75,825

P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

75,825

Total partida: 02.09.07.02.03.01 .......................................................................................................... 75,825

02.09.07.02.03.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.09.07.02.03.02 ............................................................................................................ 0,500

02.09.07.02.03.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Canalización afectada 0,5 151,650 1,500 113,738
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
113,738

Total partida: 02.09.07.02.03.03 ........................................................................................................ 113,738

02.09.07.02.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización afectada 0,5 161,650 1,500 0,600 72,743
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
72,743

Total partida: 02.09.07.02.03.04 .......................................................................................................... 72,743

02.09.07.02.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Canalización afectada 0,5 151,650 1,500 0,350 39,808
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
39,808

Total partida: 02.09.07.02.03.05 .......................................................................................................... 39,808

02.09.07.03 GAS

02.09.07.03.01ENAGAS

02.09.07.03.01.01RSA-GAS-2-ENAGAS 382+280

02.09.07.03.01.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.09.07.03.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.09.07.03.01.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 17,370 17,370
P 17,370

Total partida: 02.09.07.03.01.01.02 .......................................................................................................... 17,370
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.09.07.03.01.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 17,370 1,500 26,055
P 26,055

Total partida: 02.09.07.03.01.01.03 .......................................................................................................... 26,055

02.09.07.03.01.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 17,370 1,500 0,600 15,633
P 15,633

Total partida: 02.09.07.03.01.01.04 .......................................................................................................... 15,633

02.09.07.03.01.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 17,370 1,500 0,350 9,119
P 9,119

Total partida: 02.09.07.03.01.01.05 ............................................................................................................ 9,119

02.09.07.03.02NEDGIA

02.09.07.03.02.01RSA-GAS-1-NEDGIA 381+260

02.09.07.03.02.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.09.07.03.02.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.09.07.03.02.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 22,310 22,310
P 22,310

Total partida: 02.09.07.03.02.01.02 .......................................................................................................... 22,310

02.09.07.03.02.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 22,310 1,500 33,465
P 33,465

Total partida: 02.09.07.03.02.01.03 .......................................................................................................... 33,465

02.09.07.03.02.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 22,310 1,500 0,600 20,079
P 20,079

Total partida: 02.09.07.03.02.01.04 .......................................................................................................... 20,079

02.09.07.03.02.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 22,310 1,500 0,350 11,713
P 11,713

Total partida: 02.09.07.03.02.01.05 .......................................................................................................... 11,713

02.09.07.04 DGT

02.09.07.04.01RSA-TRAF-1-DGT

02.09.07.04.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 1.199,320 1.199,320
P 1.199,320

Total partida: 02.09.07.04.01.01 ..................................................................................................... 1.199,320

02.09.07.04.01.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 11 11,000
P 11,000

Total partida: 02.09.07.04.01.02 .......................................................................................................... 11,000

02.09.07.04.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 1.199,320 1.319,252
P 1.319,252

Total partida: 02.09.07.04.01.03 ..................................................................................................... 1.319,252

02.09.07.04.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 1.199,320 1.319,252
P 1.319,252

Total partida: 02.09.07.04.01.04 ..................................................................................................... 1.319,252

02.09.07.04.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.09.07.04.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.09.07.04.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 1.162,470 1.162,470
P 1.162,470

Total partida: 02.09.07.04.01.06 ..................................................................................................... 1.162,470
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.09.07.04.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 1.162,470 1.162,470
P 1.162,470

Total partida: 02.09.07.04.01.07 ..................................................................................................... 1.162,470

02.09.08 DESVÍOS DE TRAFICO

02.09.08.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 11 11,000
Total partida: 02.09.08.01 .......................................................................................................... 11,000

02.09.08.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 36 36,000
Total partida: 02.09.08.02 .......................................................................................................... 36,000

02.09.08.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 14.470 14.470,000
Total partida: 02.09.08.03 ................................................................................................... 14.470,000

02.09.08.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 5 5,000
Total partida: 02.09.08.04 ............................................................................................................ 5,000

02.09.08.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.09.08.05 ............................................................................................................ 2,000

02.09.08.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 10 10,000
Total partida: 02.09.08.06 .......................................................................................................... 10,000

02.09.08.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 3 3,000
Total partida: 02.09.08.07 ............................................................................................................ 3,000

02.09.08.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 6 6,000
Total partida: 02.09.08.08 ............................................................................................................ 6,000

02.09.08.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6 6,000
Total partida: 02.09.08.09 ............................................................................................................ 6,000

02.09.08.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 32 32,000
Total partida: 02.09.08.10 .......................................................................................................... 32,000

02.09.08.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

8 8,000
Total partida: 02.09.08.11 ............................................................................................................ 8,000

02.09.08.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 18 18,000
Total partida: 02.09.08.12 .......................................................................................................... 18,000

02.09.08.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 720 720,000
Total partida: 02.09.08.13 ........................................................................................................ 720,000

02.09.08.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 12 12,000
Total partida: 02.09.08.14 .......................................................................................................... 12,000

02.09.08.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 4 4,000
Total partida: 02.09.08.15 ............................................................................................................ 4,000

02.09.08.16
704.N800

m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS PREVIOS Y
EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS

525 525,000
Total partida: 02.09.08.16 ........................................................................................................ 525,000

02.09.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.09.09.01 CERRAMIENTO

02.09.09.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

4.282 4.282,000
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 02.09.09.01.01 ..................................................................................................... 4.282,000

02.09.09.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

2.290 2.290,000
Total partida: 02.09.09.01.02 ..................................................................................................... 2.290,000

02.09.09.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

5 5,000
Total partida: 02.09.09.01.03 ............................................................................................................ 5,000

02.10 ACT-386+000-389+000_Adecuación Acuerdos Verticales

02.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.10.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 50 50,000
Total partida: 02.10.01.01 .......................................................................................................... 50,000

02.10.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 338.478,5 338.478,500
Total partida: 02.10.01.02 ................................................................................................. 338.478,500

02.10.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 59.819,7 59.819,700
Total partida: 02.10.01.03 ................................................................................................... 59.819,700

02.10.01.04
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 45.555 45.555,000
Total partida: 02.10.01.04 ................................................................................................... 45.555,000

02.10.01.05
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 91.545,6 91.545,600

Total partida: 02.10.01.05 ................................................................................................... 91.545,600

02.10.01.06
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 10.831,3 10.831,300
Total partida: 02.10.01.06 ................................................................................................... 10.831,300

02.10.01.07
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 22.786,5 22.786,500
Total partida: 02.10.01.07 ................................................................................................... 22.786,500

02.10.01.08
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
E L O N G A C I Ó N  T R A N S V E R S A L  E N  R O T U R A  D E  M Á S  D E L  6 0 % ,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 42.840,6 42.840,600
Total partida: 02.10.01.08 ................................................................................................... 42.840,600

02.10.01.09
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 26.605 26.605,000
Total partida: 02.10.01.09 ................................................................................................... 26.605,000

02.10.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 6.884 6.884,000
Total partida: 02.10.01.10 ..................................................................................................... 6.884,000

02.10.01.11
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 42,5 42,500
Total partida: 02.10.01.11 .......................................................................................................... 42,500

02.10.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.10.01.12 ............................................................................................................ 1,000

02.10.01.13
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 17 17,000
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 02.10.01.13 .......................................................................................................... 17,000

02.10.01.14
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 1.606,4 1.606,400
Total partida: 02.10.01.14 ..................................................................................................... 1.606,400

02.10.02 DRENAJE

02.10.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.10.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.10.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 2.550,000 0,365 930,750
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 3.020,000 0,365 1.102,300
Pie de terraplén s/ medición auxiliar 1 185,000 0,223 41,255
Guarda desmonte s/ medición auxiliar 1 2.305,000 0,333 767,565

Total partida: 02.10.02.01.01.01 ..................................................................................................... 2.841,870

02.10.02.01.02TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.10.02.01.02.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 2.550,000 2.550,000
Dren Borde tipo I en tronco s/ medición
auxiliar

1 3.020,000 3.020,000

Total partida: 02.10.02.01.02.01 ..................................................................................................... 5.570,000

02.10.02.01.02.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 24,270 24,270
Total partida: 02.10.02.01.02.02 .......................................................................................................... 24,270

02.10.02.01.02.03
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Bajo cuneta mediana medición aux 1 510,000 510,000
Total partida: 02.10.02.01.02.03 ........................................................................................................ 510,000

02.10.02.01.03POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.10.02.01.03.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 39 4,650 181,350
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 3.020,000 4,650 280,860
OTDL s/ medición auxiliar 1 5,280 5,280

Total partida: 02.10.02.01.03.01 ........................................................................................................ 467,490

02.10.02.01.03.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana 39 5,000 195,000
Borde 0,02 1.633,079 5,000 163,308

P 358,308
Total partida: 02.10.02.01.03.02 ........................................................................................................ 358,308

02.10.02.01.03.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Bajante de desmonte 5 1.932,249 0,020 193,225
Total partida: 02.10.02.01.03.03 ........................................................................................................ 193,225

02.10.02.01.03.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

389+550 1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.10.02.01.03.04 ............................................................................................................ 5,000

02.10.02.01.03.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 39 12,840 500,760
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 3.020,000 12,840 775,536
OTDL s/ medición auxiliar 1 14,400 14,400

Total partida: 02.10.02.01.03.05 ..................................................................................................... 1.290,696

02.10.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.10.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

281,5 281,500
Total partida: 02.10.02.02.01 ........................................................................................................ 281,500

02.10.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

1.314,27 1.314,270
Total partida: 02.10.02.02.02 ..................................................................................................... 1.314,270

02.10.02.02.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

1.103,85 1.103,850
Total partida: 02.10.02.02.03 ..................................................................................................... 1.103,850
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02.10.02.02.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

236,85 236,850
Total partida: 02.10.02.02.04 ........................................................................................................ 236,850

02.10.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

262,21 262,210
Total partida: 02.10.02.02.05 ........................................................................................................ 262,210

02.10.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

173,84 173,840
Total partida: 02.10.02.02.06 ........................................................................................................ 173,840

02.10.02.02.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

2.495,89 2.495,890
Total partida: 02.10.02.02.07 ..................................................................................................... 2.495,890

02.10.02.02.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

280,72 280,720
Total partida: 02.10.02.02.08 ........................................................................................................ 280,720

02.10.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

5.405,48 5.405,480
Total partida: 02.10.02.02.09 ..................................................................................................... 5.405,480

02.10.02.02.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

10.935,44 10.935,440
Total partida: 02.10.02.02.10 ................................................................................................... 10.935,440

02.10.02.02.11
630.1N80

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:5,00 X V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

47,8 47,800
Total partida: 02.10.02.02.11 .......................................................................................................... 47,800

02.10.02.02.12
990.N005

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 385+450

1 1,000
Total partida: 02.10.02.02.12 ............................................................................................................ 1,000

02.10.02.02.13
990.N006

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 387+700

1 1,000
Total partida: 02.10.02.02.13 ............................................................................................................ 1,000

02.10.02.02.14
990.N007

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 388+200

1 1,000
Total partida: 02.10.02.02.14 ............................................................................................................ 1,000

02.10.02.02.15
990.N008

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 388+950

1 1,000
Total partida: 02.10.02.02.15 ............................................................................................................ 1,000

02.10.02.02.16
414.0230

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Según mediciones auxiliares 32,4 32,400
Total partida: 02.10.02.02.16 .......................................................................................................... 32,400

02.10.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.10.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.10.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.10.03.01.01 ............................................................................................................ 2,000

02.10.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 13 13,000
Total partida: 02.10.03.01.02 .......................................................................................................... 13,000

02.10.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.10.03.01.03 ............................................................................................................ 2,000

02.10.03.01.04
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 2 1,200 0,400 0,960

Total partida: 02.10.03.01.04 ............................................................................................................ 0,960

02.10.03.01.05
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 8 8,000

Total partida: 02.10.03.01.05 ............................................................................................................ 8,000
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02.10.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.10.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 100 100,000
Simbología 9 9,000

Total partida: 02.10.03.02.01 ........................................................................................................ 109,000

02.10.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 8.840 8.840,000
Tronco Discontinua M-1.1 1.308 1.308,000
Ramal Simple Continua M-2.5 400 400,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 118 118,000

Total partida: 02.10.03.02.02 ................................................................................................... 10.666,000

02.10.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 250 250,000

Total partida: 02.10.03.02.03 ........................................................................................................ 250,000

02.10.03.03 BALIZAMIENTO

02.10.03.03.01
703.N080

u PANEL DIRECCIONAL DE 2133x533 mm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 17 17,000
Total partida: 02.10.03.03.01 .......................................................................................................... 17,000

02.10.03.03.02
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.10.03.03.02 ............................................................................................................ 4,000

02.10.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.10.03.03.03 ............................................................................................................ 1,000

02.10.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 239 239,000
Total partida: 02.10.03.03.04 ........................................................................................................ 239,000

02.10.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 20 20,000
Total partida: 02.10.03.03.05 .......................................................................................................... 20,000

02.10.03.04 DEFENSAS

02.10.03.04.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 3.200 3.200,000
Enlaces
Vías Colectoras

Total partida: 02.10.03.04.01 ..................................................................................................... 3.200,000

02.10.03.04.02
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 670 670,000

Total partida: 02.10.03.04.02 ........................................................................................................ 670,000

02.10.03.04.03
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 40 40,000

Total partida: 02.10.03.04.03 .......................................................................................................... 40,000

02.10.04 FIRMES

02.10.04.01 VIALES

02.10.04.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 18.239,5 18.239,500
Total partida: 02.10.04.01.01 ................................................................................................... 18.239,500

02.10.04.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 6.094,62 6.094,620
Total partida: 02.10.04.01.02 ..................................................................................................... 6.094,620

02.10.04.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 48.583,33 48.583,330
Total partida: 02.10.04.01.03 ................................................................................................... 48.583,330

02.10.04.01.04
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 243,78 243,780
Según medición auxiliar-Con caucho 162,69 162,690

Total partida: 02.10.04.01.04 ........................................................................................................ 406,470

02.10.04.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 1.405,26 1.405,260
26
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Total partida: 02.10.04.01.05 ..................................................................................................... 1.405,260

02.10.04.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 3.234,3 3.234,300
Total partida: 02.10.04.01.06 ..................................................................................................... 3.234,300

02.10.04.01.07
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 41,81 41,810
Total partida: 02.10.04.01.07 .......................................................................................................... 41,810

02.10.04.01.08
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 50,54 50,540
Total partida: 02.10.04.01.08 .......................................................................................................... 50,540

02.10.04.01.09
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 65,03 65,030
Total partida: 02.10.04.01.09 .......................................................................................................... 65,030

02.10.04.01.10
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 23.953,4 23.953,400
Total partida: 02.10.04.01.10 ................................................................................................... 23.953,400

02.10.04.01.11
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 958,14 958,140
Total partida: 02.10.04.01.11 ........................................................................................................ 958,140

02.10.04.02 CAMINOS

02.10.04.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

3.067,5 3.067,500
Total partida: 02.10.04.02.01 ..................................................................................................... 3.067,500

02.10.04.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

2.300 2.300,000
Total partida: 02.10.04.02.02 ..................................................................................................... 2.300,000

02.10.04.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

3.067,5 3.067,500
Total partida: 02.10.04.02.03 ..................................................................................................... 3.067,500

02.10.05 GEOTECNIA

02.10.05.01
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

1.380 1.380,000
Total partida: 02.10.05.01 ..................................................................................................... 1.380,000

02.10.06 INTEGRACION AMBIENTAL

02.10.06.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

6.000 6.000,000
Total partida: 02.10.06.01 ..................................................................................................... 6.000,000

02.10.06.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

51.928,1 51.928,100
Total partida: 02.10.06.02 ................................................................................................... 51.928,100

02.10.06.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

50.393,88 50.393,880
Total partida: 02.10.06.03 ................................................................................................... 50.393,880

02.10.06.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

91.696,98 91.696,980
Total partida: 02.10.06.04 ................................................................................................... 91.696,980

02.10.06.05
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

2.539,87 2.539,870
Total partida: 02.10.06.05 ..................................................................................................... 2.539,870

02.10.06.06
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

2.539,87 2.539,870
Total partida: 02.10.06.06 ..................................................................................................... 2.539,870

02.10.06.07
803.N030

km SEÑALIZACIÓN ANTICOLISIÓN AVIFAUNA CERRAMIENTO

2 2,000
Total partida: 02.10.06.07 ............................................................................................................ 2,000

02.10.06.08
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

6 6,000
Total partida: 02.10.06.08 ............................................................................................................ 6,000

02.10.06.09
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

10.625 10.625,000
Total partida: 02.10.06.09 ................................................................................................... 10.625,000
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02.10.06.10
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

6 6,000
Total partida: 02.10.06.10 ............................................................................................................ 6,000

02.10.07 SERVICIOS AFECTADOS

02.10.07.01 DGT

02.10.07.01.01RSA-TRAF-1-DGT

02.10.07.01.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 2.152,280 2.152,280
P 2.152,280

Total partida: 02.10.07.01.01.01 ..................................................................................................... 2.152,280

02.10.07.01.01.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 18 18,000
P 18,000

Total partida: 02.10.07.01.01.02 .......................................................................................................... 18,000

02.10.07.01.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 2.152,280 2.367,508
P 2.367,508

Total partida: 02.10.07.01.01.03 ..................................................................................................... 2.367,508

02.10.07.01.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 2.152,280 2.367,508
P 2.367,508

Total partida: 02.10.07.01.01.04 ..................................................................................................... 2.367,508

02.10.07.01.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.10.07.01.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.10.07.01.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 2.121,530 2.121,530
P 2.121,530

Total partida: 02.10.07.01.01.06 ..................................................................................................... 2.121,530

02.10.07.01.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 2.121,530 2.121,530
P 2.121,530

Total partida: 02.10.07.01.01.07 ..................................................................................................... 2.121,530

02.10.08 DESVÍOS DE TRAFICO

02.10.08.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 11 11,000
Total partida: 02.10.08.01 .......................................................................................................... 11,000

02.10.08.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 24 24,000
Total partida: 02.10.08.02 .......................................................................................................... 24,000

02.10.08.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 12.000 12.000,000
Total partida: 02.10.08.03 ................................................................................................... 12.000,000

02.10.08.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.10.08.04 ............................................................................................................ 8,000

02.10.08.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.10.08.05 ............................................................................................................ 2,000

02.10.08.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 34 34,000
Total partida: 02.10.08.06 .......................................................................................................... 34,000

02.10.08.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.10.08.07 ............................................................................................................ 8,000
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02.10.08.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 14 14,000
Total partida: 02.10.08.08 .......................................................................................................... 14,000

02.10.08.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24 24,000
Total partida: 02.10.08.09 .......................................................................................................... 24,000

02.10.08.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 400 400,000
Total partida: 02.10.08.10 ........................................................................................................ 400,000

02.10.08.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

100 100,000
Total partida: 02.10.08.11 ........................................................................................................ 100,000

02.10.08.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 24 24,000
Total partida: 02.10.08.12 .......................................................................................................... 24,000

02.10.08.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 1.000 1.000,000
Total partida: 02.10.08.13 ..................................................................................................... 1.000,000

02.10.08.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.10.08.14 ............................................................................................................ 8,000

02.10.08.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.10.08.15 ............................................................................................................ 2,000

02.10.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.10.09.01 CERRAMIENTO

02.10.09.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

4.420 4.420,000
Total partida: 02.10.09.01.01 ..................................................................................................... 4.420,000

02.10.09.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

4.810 4.810,000
Total partida: 02.10.09.01.02 ..................................................................................................... 4.810,000

02.10.09.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

10 10,000
Total partida: 02.10.09.01.03 .......................................................................................................... 10,000

02.11 ACT-392+000

02.11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.11.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 11.870,000 11.870,000
Total partida: 02.11.01.01 ................................................................................................... 11.870,000

02.11.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 40.618,2 40.618,200
Total partida: 02.11.01.02 ................................................................................................... 40.618,200

02.11.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 26.672,7 26.672,700
Total partida: 02.11.01.03 ................................................................................................... 26.672,700

02.11.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 7.800 7.800,000
Total partida: 02.11.01.04 ..................................................................................................... 7.800,000
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02.11.01.05
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 12.253,2 12.253,200
Total partida: 02.11.01.05 ................................................................................................... 12.253,200

02.11.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 18.353 18.353,000
Total partida: 02.11.01.06 ................................................................................................... 18.353,000

02.11.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 37.174,7 37.174,700
Total partida: 02.11.01.07 ................................................................................................... 37.174,700

02.11.01.08
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 15.403 15.403,000
Total partida: 02.11.01.08 ................................................................................................... 15.403,000

02.11.01.09
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 2.898 2.898,000
Total partida: 02.11.01.09 ..................................................................................................... 2.898,000

02.11.01.10
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.11.01.10 ............................................................................................................ 2,000

02.11.01.11
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 41 41,000
Total partida: 02.11.01.11 .......................................................................................................... 41,000

02.11.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 15 15,000
Total partida: 02.11.01.12 .......................................................................................................... 15,000

02.11.01.13
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 1.085,9 1.085,900
Total partida: 02.11.01.13 ..................................................................................................... 1.085,900

02.11.01.14
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 75.350,4 75.350,400
Total partida: 02.11.01.14 ................................................................................................... 75.350,400

02.11.02 DRENAJE

02.11.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.11.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN Y CAZ EN TERCIANA

02.11.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 440,000 0,365 160,600
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 620,000 0,365 226,300
Borde tipo II s/ medición auxiliar 1 38,000 0,335 12,730
Pie de terraplen s/ medición auxiliar 1 2.610,000 0,223 582,030

Total partida: 02.11.02.01.01.01 ........................................................................................................ 981,660

02.11.02.01.01.02
413.0010

m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300 mm i/
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN ,
AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN
DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Caz s/ medición auxiliar 1 850,000 850,000
Total partida: 02.11.02.01.01.02 ........................................................................................................ 850,000

02.11.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.11.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 1 680,000 680,000
Total partida: 02.11.02.01.02.01 ........................................................................................................ 680,000

02.11.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.11.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 440,000 440,000
Dren Borde tipo I en tronco s/ medición
auxiliar

1 125,000 125,000

Total partida: 02.11.02.01.03.01 ........................................................................................................ 565,000
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02.11.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 32,210 32,210
Total partida: 02.11.02.01.03.02 .......................................................................................................... 32,210

02.11.02.01.03.03
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Pasacunetas s/ medición auxiliar 1 8,660 8,660
Caz s/ medición auxiliar 1 850,000 850,000

Total partida: 02.11.02.01.03.03 ........................................................................................................ 858,660

02.11.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.11.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 9 4,650 41,850
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 1 125,000 0,020 4,650 11,625
OTDL s/ medición auxiliar 2 5,280 10,560
Caz en terciana s/ medición auxiliar 0,02 850,000 1,490 25,330

Total partida: 02.11.02.01.04.01 .......................................................................................................... 89,365

02.11.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana 8 5,000 40,000
P 40,000

Total partida: 02.11.02.01.04.02 .......................................................................................................... 40,000

02.11.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 5 680,000 0,020 68,000
Total partida: 02.11.02.01.04.03 .......................................................................................................... 68,000

02.11.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 2 5,000 10,000
Total partida: 02.11.02.01.04.04 .......................................................................................................... 10,000

02.11.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 9 12,840 115,560
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 1 125,000 0,020 12,840 32,100
OTDL s/ medición auxiliar 2 14,400 28,800
Caz en terciana s/ medición auxiliar 0,02 850,000 8,712 148,104

Total partida: 02.11.02.01.04.05 ........................................................................................................ 324,564

02.11.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.11.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.11.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 5 5,000
Total partida: 02.11.03.01.01 ............................................................................................................ 5,000

02.11.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 17 17,000
Total partida: 02.11.03.01.02 .......................................................................................................... 17,000

02.11.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 3 3,000
Total partida: 02.11.03.01.03 ............................................................................................................ 3,000

02.11.03.01.04
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.11.03.01.04 ............................................................................................................ 4,000

02.11.03.01.05
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.11.03.01.05 .......................................................................................................... 12,000

02.11.03.01.06
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 2 1,200 0,400 0,960
Rectangular de 1067x534 mm 4 1,607 0,534 3,433

Total partida: 02.11.03.01.06 ............................................................................................................ 4,393

02.11.03.01.07
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 8 8,000
Preaviso 20 20,000
Glorieta 24 24,000

Total partida: 02.11.03.01.07 .......................................................................................................... 52,000

02.11.03.01.08
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 10 10,000
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Flechas lamas 5 5,000
Total partida: 02.11.03.01.08 .......................................................................................................... 15,000

02.11.03.01.09
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 21 21,000

Total partida: 02.11.03.01.09 .......................................................................................................... 21,000

02.11.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.11.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 200 200,000
Simbología 16 16,000

Total partida: 02.11.03.02.01 ........................................................................................................ 216,000

02.11.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Ramal Simple Continua M-2.5 1.080 1.080,000
Glorietas M-2.5 350 350,000
Glorietas M-1.1 104 104,000
Tronco autovía M-2.5 2.160 2.160,000
Tronco autovía M-1.1 320 320,000

Total partida: 02.11.03.02.02 ..................................................................................................... 4.014,000

02.11.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 500 500,000

Total partida: 02.11.03.02.03 ........................................................................................................ 500,000

02.11.03.03 BALIZAMIENTO

02.11.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.11.03.03.01 ............................................................................................................ 4,000

02.11.03.03.02
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.11.03.03.02 ............................................................................................................ 1,000

02.11.03.03.03
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 58 58,000
Total partida: 02.11.03.03.03 .......................................................................................................... 58,000

02.11.03.03.04
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 20 20,000
Total partida: 02.11.03.03.04 .......................................................................................................... 20,000

02.11.03.04 DEFENSAS

02.11.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 200 200,000

Total partida: 02.11.03.04.01 ........................................................................................................ 200,000

02.11.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 2.800 2.800,000
Enlaces 1.200 1.200,000
Vías Colectoras 2.400 2.400,000

Total partida: 02.11.03.04.02 ..................................................................................................... 6.400,000

02.11.03.04.03
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN
ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 680 680,000

Total partida: 02.11.03.04.03 ........................................................................................................ 680,000

02.11.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.11.04.01 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.11.04.01.01VI 392+000

02.11.04.01.01.01
303.N175

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA CON ESTRIBOS CERRADOS Y
CIMENTACIÓN PROFUNDA. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

VI 392+000 CD (ext) 1 28,000 6,450 180,600
P 180,600

Total partida: 02.11.04.01.01.01 ........................................................................................................ 180,600

02.11.04.01.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

VI 392+000 2 20,000 40,000
P 40,000

Total partida: 02.11.04.01.01.02 .......................................................................................................... 40,000

02.11.04.01.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 392+000 CD (ext) 1 34,000 34,000
P 34,000

Total partida: 02.11.04.01.01.03 .......................................................................................................... 34,000
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02.11.04.01.01.04
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

PILAS VI 392+000 1 106,000 3,500 2,440 905,240
Total partida: 02.11.04.01.01.04 ........................................................................................................ 905,240

02.11.05 FIRMES

02.11.05.01 VIALES

02.11.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 9.368,3 9.368,300
Total partida: 02.11.05.01.01 ..................................................................................................... 9.368,300

02.11.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 5.203,8 5.203,800
Total partida: 02.11.05.01.02 ..................................................................................................... 5.203,800

02.11.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 15.816,67 15.816,670
Total partida: 02.11.05.01.03 ................................................................................................... 15.816,670

02.11.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 2.285,38 2.285,380
Total partida: 02.11.05.01.04 ..................................................................................................... 2.285,380

02.11.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 57,81 57,810
Según medición auxiliar-Con caucho 38,4 38,400

Total partida: 02.11.05.01.05 .......................................................................................................... 96,210

02.11.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 719,52 719,520
Total partida: 02.11.05.01.06 ........................................................................................................ 719,520

02.11.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 1.393,6 1.393,600
Total partida: 02.11.05.01.07 ..................................................................................................... 1.393,600

02.11.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 10,79 10,790
Total partida: 02.11.05.01.08 .......................................................................................................... 10,790

02.11.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 32,13 32,130
Total partida: 02.11.05.01.09 .......................................................................................................... 32,130

02.11.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 26,54 26,540
Total partida: 02.11.05.01.10 .......................................................................................................... 26,540

02.11.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 7.721,98 7.721,980
Total partida: 02.11.05.01.11 ..................................................................................................... 7.721,980

02.11.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 237,41 237,410
Total partida: 02.11.05.01.12 ........................................................................................................ 237,410

02.11.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 71,47 71,470
Total partida: 02.11.05.01.13 .......................................................................................................... 71,470

02.11.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 231,45 231,450
Total partida: 02.11.05.01.14 ........................................................................................................ 231,450

02.11.05.01.15
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según mediciones auxiliares 6,28 6,280
Total partida: 02.11.05.01.15 ............................................................................................................ 6,280

02.11.05.01.16
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

Según mediciones auxiliares 2.593,8 2.593,800
Total partida: 02.11.05.01.16 ..................................................................................................... 2.593,800

02.11.05.01.17
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 304,77 304,770
Total partida: 02.11.05.01.17 ........................................................................................................ 304,770

02.11.05.02 CAMINOS

02.11.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

1.995 1.995,000
Total partida: 02.11.05.02.01 ..................................................................................................... 1.995,000

02.11.05.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

400 400,000
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Total partida: 02.11.05.02.02 ........................................................................................................ 400,000

02.11.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

1.995 1.995,000
Total partida: 02.11.05.02.03 ..................................................................................................... 1.995,000

02.11.05.02.04
533.0020

m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG
Y DOTACIÓN 1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m² CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN,
COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.

2.250 2.250,000
Total partida: 02.11.05.02.04 ..................................................................................................... 2.250,000

02.11.06 GEOTECNIA

02.11.06.01
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

940 940,000
Total partida: 02.11.06.01 ........................................................................................................ 940,000

02.11.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.11.07.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

439.347,95 439.347,950
Total partida: 02.11.07.01 ................................................................................................. 439.347,950

02.11.07.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

41.177,04 41.177,040
Total partida: 02.11.07.02 ................................................................................................... 41.177,040

02.11.07.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

4.447,5 4.447,500
Total partida: 02.11.07.03 ..................................................................................................... 4.447,500

02.11.07.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

34.194,54 34.194,540
Total partida: 02.11.07.04 ................................................................................................... 34.194,540

02.11.07.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

2.991,88 2.991,880
Total partida: 02.11.07.05 ..................................................................................................... 2.991,880

02.11.07.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

6.987,52 6.987,520
Total partida: 02.11.07.06 ..................................................................................................... 6.987,520

02.11.07.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

2.991,88 2.991,880
Total partida: 02.11.07.07 ..................................................................................................... 2.991,880

02.11.07.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

6.987,52 6.987,520
Total partida: 02.11.07.08 ..................................................................................................... 6.987,520

02.11.07.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

3.300 3.300,000
Total partida: 02.11.07.09 ..................................................................................................... 3.300,000

02.11.07.10
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

2 2,000
Total partida: 02.11.07.10 ............................................................................................................ 2,000

02.11.07.11
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

2 2,000
Total partida: 02.11.07.11 ............................................................................................................ 2,000

02.11.07.12
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

3 3,000
Total partida: 02.11.07.12 ............................................................................................................ 3,000

02.11.07.13
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL

1 1,000
Total partida: 02.11.07.13 ............................................................................................................ 1,000

02.11.07.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

25.864,19 25.864,190
Total partida: 02.11.07.14 ................................................................................................... 25.864,190

02.11.07.15
801.N908

m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO MECANIZADO (600
HOYOS/HA)

14 14,000
Total partida: 02.11.07.15 .......................................................................................................... 14,000

02.11.07.16
801.N910

u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES DE ESPECIES
AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA) INCLUYE PLANTA Y
PROTECTOR INDIVIDUAL

14 14,000
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Total partida: 02.11.07.16 .......................................................................................................... 14,000

02.11.07.17
801.N911

u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS

1 1,000
Total partida: 02.11.07.17 ............................................................................................................ 1,000

02.11.07.18
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA F ILTRANTE DE GEOTEXTIL  PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL
SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE
5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA
BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE
CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

20 20,000
Total partida: 02.11.07.18 .......................................................................................................... 20,000

02.11.07.19
801.N371

u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES PLANTADOS (6 RIEGOS)

84 84,000
Total partida: 02.11.07.19 .......................................................................................................... 84,000

02.11.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.11.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.11.08.01.01RSA-LEL-27-ENDESA 389+880

02.11.08.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.11.08.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.11.08.01.01.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.11.08.01.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.11.08.01.01.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.11.08.01.01.03 ............................................................................................................ 1,000

02.11.08.01.01.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 452,000 1.356,000
P 1.356,000

Total partida: 02.11.08.01.01.04 ..................................................................................................... 1.356,000

02.11.08.01.01.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 7 7,000
P 7,000

Total partida: 02.11.08.01.01.05 ............................................................................................................ 7,000

02.11.08.01.01.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 537,210 1.611,630
P 1.611,630

Total partida: 02.11.08.01.01.06 ..................................................................................................... 1.611,630

02.11.08.01.01.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyo nuevo 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.11.08.01.01.07 ............................................................................................................ 1,000

02.11.08.01.01.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyo nuevo 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.11.08.01.01.08 ............................................................................................................ 3,000

02.11.08.01.01.09
970.N004

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyo nuevo 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.11.08.01.01.09 ............................................................................................................ 1,000

02.11.08.01.01.10
970.N050

ud UD. TRABAJOS DE CONEXIÓN DE LÍNEA DE MT A TRANSFORMADOR

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.11.08.01.01.10 ............................................................................................................ 1,000

02.11.08.01.01.11
970.N027

ud Ud. de transformador trifasico totalmente montado y funcionando, incluyendo
placa de características técnicas, protocolo de ensayos y certificados del
fabricante, esquema eléctrico y señalización de seguridad homologada,
homologado por la compañía suministradora. Incluso suministro y montaje de
aparamenta en M.T. para protección del transformador, compuesta por un
cortacircuitos fusibles de expulsión XS cut out para 400 A y 36 KV, de 10 A, un
pararrayos autoválvulas de 10 kA, montados según indicaciones de compañía
suministradora. La partida incluye obra civil para poste de centro de
transformación intemperie formada por recubrimiento con obra de fábrica de la
base del poste según normativa de la CIA Suministradora, enfoscada y pintada,
con p.p. de losa de hormigón en masa perimentral (de al menos 1 m de anchura),
colocación de armarios y cajas para B.T. y montaje de sistema de puesta a tierra
según esquema de proyecto (protección y servicio) incluyendo seccionamiento
del mismo, totalmente terminada y probada, con certificado de ensayos
realizados.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.11.08.01.01.11 ............................................................................................................ 1,000
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02.11.08.01.01.12
970.N026

ud DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE
CIMENTACIÓN DE APOYO. RETIRADA DE MATERIALES DE DESECHO A
VERTEDERO. MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.11.08.01.01.12 ............................................................................................................ 1,000

02.11.08.01.01.13
970.N048

ud CONEXIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR AÉREO CON RED DE BAJA TENSIÓN
EXISTENTE

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.11.08.01.01.13 ............................................................................................................ 1,000

02.11.08.02 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.11.08.02.01RSA-TCOM-18-TELEFÓNICA 390+410

02.11.08.02.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 0,5 24,500 12,250
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
12,250

Total partida: 02.11.08.02.01.01 .......................................................................................................... 12,250

02.11.08.02.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.11.08.02.01.02 ............................................................................................................ 0,500

02.11.08.02.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Canalización afectada 0,5 24,500 1,500 18,375
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
18,375

Total partida: 02.11.08.02.01.03 .......................................................................................................... 18,375

02.11.08.02.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización afectada 0,5 24,500 1,500 0,600 11,025
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
11,025

Total partida: 02.11.08.02.01.04 .......................................................................................................... 11,025

02.11.08.02.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Canalización afectada 0,5 24,500 1,500 0,350 6,431
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
6,431

Total partida: 02.11.08.02.01.05 ............................................................................................................ 6,431

02.11.08.03 ALUMBRADO

02.11.08.03.01RSA-ALU-1-ALUMBRADO PÚBLICO 390+150-390+350

02.11.08.03.01.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones 80x80x120
cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30
cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

Farolas a reponer 6 6,000
P 6,000

Total partida: 02.11.08.03.01.01 ............................................................................................................ 6,000

02.11.08.03.01.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, parte proporcional de arquetas, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 195,400 195,400
P 195,400

Total partida: 02.11.08.03.01.02 ........................................................................................................ 195,400

02.11.08.03.01.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO,
PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Farolas a eliminar 6 6,000
P 6,000

Total partida: 02.11.08.03.01.03 ............................................................................................................ 6,000

02.11.08.03.01.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

1 195,400 195,400
P 195,400

Total partida: 02.11.08.03.01.04 ........................................................................................................ 195,400

02.11.08.03.01.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, hasta 60
mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
corona para colocación de luminarias múltiples y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Farolas a recolocar 6 6,000
P 6,000

Total partida: 02.11.08.03.01.05 ............................................................................................................ 6,000

02.11.08.03.01.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

6 6,000
Total partida: 02.11.08.03.01.06 ............................................................................................................ 6,000
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02.11.08.04 DGT

02.11.08.04.01RSA-TRAF-1-DGT

02.11.08.04.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 614,650 614,650
P 614,650

Total partida: 02.11.08.04.01.01 ........................................................................................................ 614,650

02.11.08.04.01.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 6 6,000
P 6,000

Total partida: 02.11.08.04.01.02 ............................................................................................................ 6,000

02.11.08.04.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 614,650 676,115
P 676,115

Total partida: 02.11.08.04.01.03 ........................................................................................................ 676,115

02.11.08.04.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 614,650 676,115
P 676,115

Total partida: 02.11.08.04.01.04 ........................................................................................................ 676,115

02.11.08.04.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.11.08.04.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.11.08.04.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 582,210 582,210
P 582,210

Total partida: 02.11.08.04.01.06 ........................................................................................................ 582,210

02.11.08.04.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 582,210 582,210
P 582,210

Total partida: 02.11.08.04.01.07 ........................................................................................................ 582,210

02.11.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.11.09.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 44 44,000
Total partida: 02.11.09.01 .......................................................................................................... 44,000

02.11.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 36 36,000
Total partida: 02.11.09.02 .......................................................................................................... 36,000

02.11.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 21.490 21.490,000
Total partida: 02.11.09.03 ................................................................................................... 21.490,000

02.11.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 9 9,000
Total partida: 02.11.09.04 ............................................................................................................ 9,000

02.11.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.11.09.05 ............................................................................................................ 2,000

02.11.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 27 27,000
Total partida: 02.11.09.06 .......................................................................................................... 27,000

02.11.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 7 7,000
Total partida: 02.11.09.07 ............................................................................................................ 7,000

02.11.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 11 11,000
Total partida: 02.11.09.08 .......................................................................................................... 11,000
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02.11.09.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

18 18,000
Total partida: 02.11.09.09 .......................................................................................................... 18,000

02.11.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 480 480,000
Total partida: 02.11.09.10 ........................................................................................................ 480,000

02.11.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

120 120,000
Total partida: 02.11.09.11 ........................................................................................................ 120,000

02.11.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 21 21,000
Total partida: 02.11.09.12 .......................................................................................................... 21,000

02.11.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 1.220 1.220,000
Total partida: 02.11.09.13 ..................................................................................................... 1.220,000

02.11.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.11.09.14 ............................................................................................................ 8,000

02.11.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 6 6,000
Total partida: 02.11.09.15 ............................................................................................................ 6,000

02.11.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.11.10.01 CERRAMIENTO

02.11.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

5.530 5.530,000
Total partida: 02.11.10.01.01 ..................................................................................................... 5.530,000

02.11.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

2.800 2.800,000
Total partida: 02.11.10.01.02 ..................................................................................................... 2.800,000

02.11.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

6 6,000
Total partida: 02.11.10.01.03 ............................................................................................................ 6,000

02.12 ACT-399+000-407+000_Vías Colectoras Córdoba

02.12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.12.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 89.150,000 89.150,000
Total partida: 02.12.01.01 ................................................................................................... 89.150,000

02.12.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 385.006,3 385.006,300
Total partida: 02.12.01.02 ................................................................................................. 385.006,300

02.12.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 202.486,5 202.486,500
Total partida: 02.12.01.03 ................................................................................................. 202.486,500

02.12.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 259.187,4 259.187,400
Total partida: 02.12.01.04 ................................................................................................. 259.187,400

02.12.01.05
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 90.484,7 90.484,700
Total partida: 02.12.01.05 ................................................................................................... 90.484,700

02.12.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 124.624 124.624,000
Total partida: 02.12.01.06 ................................................................................................. 124.624,000
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02.12.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 283.065,5 283.065,500
Total partida: 02.12.01.07 ................................................................................................. 283.065,500

02.12.01.08
320.0070

m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS,
EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3
m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O
APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN
PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA
DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 2.761,5 2.761,500
Total partida: 02.12.01.08 ..................................................................................................... 2.761,500

02.12.01.09
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 6.650 6.650,000
Total partida: 02.12.01.09 ..................................................................................................... 6.650,000

02.12.01.10
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 102.991,8 102.991,800
Total partida: 02.12.01.10 ................................................................................................. 102.991,800

02.12.01.11
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
E L O N G A C I Ó N  T R A N S V E R S A L  E N  R O T U R A  D E  M Á S  D E L  6 0 % ,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 131.313,5 131.313,500
Total partida: 02.12.01.11 ................................................................................................. 131.313,500

02.12.01.12
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 18.742 18.742,000
Total partida: 02.12.01.12 ................................................................................................... 18.742,000

02.12.01.13
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 11 11,000
Total partida: 02.12.01.13 .......................................................................................................... 11,000

02.12.01.14
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE
LUZ)

Según mediciones auxiliares 19 19,000
Total partida: 02.12.01.14 .......................................................................................................... 19,000

02.12.01.15
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 142 142,000
Total partida: 02.12.01.15 ........................................................................................................ 142,000

02.12.01.16
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 250 250,000
Total partida: 02.12.01.16 ........................................................................................................ 250,000

02.12.01.17
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 7.260,9 7.260,900
Total partida: 02.12.01.17 ..................................................................................................... 7.260,900

02.12.01.18
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 455.977,2 455.977,200
Según mediciones auxiliares 541.554,8 541.554,800

Total partida: 02.12.01.18 ................................................................................................. 997.532,000

02.12.02 DRENAJE

02.12.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.12.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN Y CAZ EN TERCIANA

02.12.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 3.525,000 0,365 1.286,625
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 3.918,000 0,365 1.430,070
Borde tipo II s/ medición auxiliar 1 50,000 0,335 16,750
Guarda desmonte s/ medición auxiliar 1 2.015,000 0,333 670,995
Pie de terraplén s/ medición auxiliar 1 4.794,000 0,223 1.069,062

Total partida: 02.12.02.01.01.01 ..................................................................................................... 4.473,502

02.12.02.01.01.02
413.0010

m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300 mm i/
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN ,
AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN
DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Caz s/ medición auxiliar 1 4.660,000 4.660,000
Total partida: 02.12.02.01.01.02 ..................................................................................................... 4.660,000
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02.12.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.12.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 1 4.677,000 4.677,000
P 4.677,000

Total partida: 02.12.02.01.02.01 ..................................................................................................... 4.677,000

02.12.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.12.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 3.525,000 3.525,000
Dren Borde tipo I en tronco s/ medición
auxiliar

1 2.596,000 2.596,000

Total partida: 02.12.02.01.03.01 ..................................................................................................... 6.121,000

02.12.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 257,900 257,900
Total partida: 02.12.02.01.03.02 ........................................................................................................ 257,900

02.12.02.01.03.03
414.0080

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Colector PI s/ medición auxiliar 1 147,000 147,000
Colector en VC s/ medición auxiliar 1 485,000 485,000

Total partida: 02.12.02.01.03.03 ........................................................................................................ 632,000

02.12.02.01.03.04
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

En caz en terciana s/ medición auxiliar 1 4.660,000 4.660,000
Pasacunetas s/ medición auxiliar 1 15,000 15,000
Bajo cuneta mediana medición aux 1 705,000 705,000

Total partida: 02.12.02.01.03.04 ..................................................................................................... 5.380,000

02.12.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.12.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 67 4,650 311,550
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 2.596,000 4,650 241,428
OTDL s/ medición auxiliar 16 5,280 84,480
Colector s/ medición auxiliar 15 4,650 69,750
Caz en terciana s/ medición auxiliar 0,02 4.660,000 1,490 138,868

Total partida: 02.12.02.01.04.01 ........................................................................................................ 846,076

02.12.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana s/ medición auxiliar 67 5,000 335,000
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 2.596,000 5,000 259,600
OTDL s/ medición auxiliar 16 5,000 80,000
Colector s/ medición auxiliar 15 5,000 75,000

Total partida: 02.12.02.01.04.02 ........................................................................................................ 749,600

02.12.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Cuneta bordillo de borde 5 2.964,134 0,040 592,827
Borde 3 2.860,931 0,040 343,312

P 936,139
Total partida: 02.12.02.01.04.03 ........................................................................................................ 936,139

02.12.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 9 5,000 45,000
Total partida: 02.12.02.01.04.04 .......................................................................................................... 45,000

02.12.02.01.04.05
413.N010

m CANALETA SUMIDERO LINEAL DE HORMIGÓN CON REJILLA NERVADA
ANTIDESLIZANTE, i/ SUMINISTRO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Rejilla PI 397+500 (PK 401 A-4) 1 187,000 187,000
Total partida: 02.12.02.01.04.05 ........................................................................................................ 187,000

02.12.02.01.04.06
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 67 12,840 860,280
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 2.596,000 12,840 666,653
OTDL s/ medición auxiliar 16 14,400 230,400
Colector s/ medición auxiliar 15 12,840 192,600
Caz en terciana s/ medición auxiliar 0,02 4.660,000 8,712 811,958

Total partida: 02.12.02.01.04.06 ..................................................................................................... 2.761,891
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02.12.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.12.02.02.01
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

24,98 24,980
Total partida: 02.12.02.02.01 .......................................................................................................... 24,980

02.12.02.02.02
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

88,4 88,400
Total partida: 02.12.02.02.02 .......................................................................................................... 88,400

02.12.02.02.03
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

459,54 459,540
Total partida: 02.12.02.02.03 ........................................................................................................ 459,540

02.12.02.02.04
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

15 15,000
Total partida: 02.12.02.02.04 .......................................................................................................... 15,000

02.12.02.02.05
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

28,46 28,460
Total partida: 02.12.02.02.05 .......................................................................................................... 28,460

02.12.02.02.06
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

33,3 33,300
Total partida: 02.12.02.02.06 .......................................................................................................... 33,300

02.12.02.02.07
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

44,57 44,570
Total partida: 02.12.02.02.07 .......................................................................................................... 44,570

02.12.02.02.08
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

667,4 667,400
Total partida: 02.12.02.02.08 ........................................................................................................ 667,400

02.12.02.02.09
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

41,38 41,380
Total partida: 02.12.02.02.09 .......................................................................................................... 41,380

02.12.02.02.10
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.779,99 1.779,990
Total partida: 02.12.02.02.10 ..................................................................................................... 1.779,990

02.12.02.02.11
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.508,85 1.508,850
Total partida: 02.12.02.02.11 ..................................................................................................... 1.508,850

02.12.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.12.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.12.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 34 34,000
Total partida: 02.12.03.01.01 .......................................................................................................... 34,000

02.12.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 129 129,000
Total partida: 02.12.03.01.02 ........................................................................................................ 129,000

02.12.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 23 23,000
Total partida: 02.12.03.01.03 .......................................................................................................... 23,000

02.12.03.01.04
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 16 16,000
Total partida: 02.12.03.01.04 .......................................................................................................... 16,000

02.12.03.01.05
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 48 48,000
Total partida: 02.12.03.01.05 .......................................................................................................... 48,000
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02.12.03.01.06
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 16 1,200 0,400 7,680
Rectangular de 1067x534 mm 28 1,607 0,534 24,028

Total partida: 02.12.03.01.06 .......................................................................................................... 31,708

02.12.03.01.07
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 64 64,000
Preaviso 140 140,000
Glorieta 96 96,000

Total partida: 02.12.03.01.07 ........................................................................................................ 300,000

02.12.03.01.08
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 40 40,000
Flechas lamas 37 37,000

Total partida: 02.12.03.01.08 .......................................................................................................... 77,000

02.12.03.01.09
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 444 444,000

Total partida: 02.12.03.01.09 ........................................................................................................ 444,000

02.12.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.12.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 1.500 1.500,000
Simbología 116 116,000
Cebreado en el enlace 585,7 585,700

Total partida: 02.12.03.02.01 ..................................................................................................... 2.201,700

02.12.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 15.600 15.600,000
Tronco Discontinua M-1.1 2.309 2.309,000
Ramal Simple Continua M-2.5 7.600 7.600,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 2.250 2.250,000
Glorietas M-2.5 1.400 1.400,000
Glorietas M-1.1 414 414,000
Vía colectora Continua M-2.5 15.600 15.600,000
Via colectora Discontinua M-1.1 3.463 3.463,000

Total partida: 02.12.03.02.02 ................................................................................................... 48.636,000

02.12.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 3.750 3.750,000

Total partida: 02.12.03.02.03 ..................................................................................................... 3.750,000

02.12.03.03 BALIZAMIENTO

02.12.03.03.01
703.N080

u PANEL DIRECCIONAL DE 2133x533 mm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 15 15,000
Total partida: 02.12.03.03.01 .......................................................................................................... 15,000

02.12.03.03.02
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 40 40,000
Total partida: 02.12.03.03.02 .......................................................................................................... 40,000

02.12.03.03.03
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA,
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.12.03.03.03 ............................................................................................................ 2,000

02.12.03.03.04
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 8 8,000
Total partida: 02.12.03.03.04 ............................................................................................................ 8,000

02.12.03.03.05
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 421 421,000
Total partida: 02.12.03.03.05 ........................................................................................................ 421,000

02.12.03.03.06
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 160 160,000
Total partida: 02.12.03.03.06 ........................................................................................................ 160,000

02.12.03.04 DEFENSAS

02.12.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 1.800 1.800,000

Total partida: 02.12.03.04.01 ..................................................................................................... 1.800,000

02.12.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 12.460 12.460,000
Enlaces 5.300 5.300,000
Vías Colectoras 17.580 17.580,000

Total partida: 02.12.03.04.02 ................................................................................................... 35.340,000
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02.12.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 280 280,000

Total partida: 02.12.03.04.03 ........................................................................................................ 280,000

02.12.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 160 160,000

Total partida: 02.12.03.04.04 ........................................................................................................ 160,000

02.12.03.04.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN
ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 3.800 3.800,000

Total partida: 02.12.03.04.05 ..................................................................................................... 3.800,000

02.12.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.12.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

02.12.04.01.01PI 398+800

02.12.04.01.01.01
301.N317

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES (SECANTES EN
ESTRIBOS)

PI 398+800 CD 1 12,300 40,980 504,054
PI 398+800 CI 1 12,300 25,660 315,618

P 819,672
Total partida: 02.12.04.01.01.01 ........................................................................................................ 819,672

02.12.04.01.01.02
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA

E-398+800 1 79,000 79,000
P 79,000

Total partida: 02.12.04.01.01.02 .......................................................................................................... 79,000

02.12.04.01.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 398+800 CD 1 29,800 29,800
1 15,850 15,850

PI 398+800 CI 1 34,950 34,950
1 15,850 15,850

P 96,450
Total partida: 02.12.04.01.01.03 .......................................................................................................... 96,450

02.12.04.01.02PI 399+080

02.12.04.01.02.01
301.N316

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES.

PI 399+080 CO-31 1 11,100 16,570 183,927
PI 399+080 Ramal 1 11,100 8,500 94,350

P 278,277
Total partida: 02.12.04.01.02.01 ........................................................................................................ 278,277

02.12.04.01.02.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 399+080 CO-31 1 31,650 31,650
1 11,850 11,850

PI 399+080 Ramal 1 27,900 27,900
1 11,100 11,100

P 82,500
Total partida: 02.12.04.01.02.02 .......................................................................................................... 82,500

02.12.04.01.03PS 401+760

02.12.04.01.03.01
301.N262

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

PS 401+760 CD 1 102,500 9,000 922,500
PS 401+760 CI 1 102,500 9,000 922,500

P 1.845,000
Total partida: 02.12.04.01.03.01 ..................................................................................................... 1.845,000

02.12.04.01.03.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5
M DE ALTURA MÁXIMA

Pilas Estructuras existentes a demoler 6 30,000 180,000
P 180,000

Total partida: 02.12.04.01.03.02 ........................................................................................................ 180,000

02.12.04.01.03.03
308.N008

m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO

E-401+740 CI 1 59,000 9,000 531,000
E-401+760 CD 1 59,500 9,000 535,500

P 1.066,500
Total partida: 02.12.04.01.03.03 ..................................................................................................... 1.066,500

02.12.04.01.03.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PS 401+760 CD 2 109,500 219,000
PS 401+760 CI 2 109,500 219,000

P 438,000
Total partida: 02.12.04.01.03.04 ........................................................................................................ 438,000

02.12.04.01.04VI 402+450

02.12.04.01.04.01
301.N910

m2 VIADUCTO CON VANO CENTRAL MIXTO Y VANOS LATERALES TIPO CAJÓN DE
HORMIGÓN PRETENSADO. CANTO VARIABLE Y CIMENTACIÓN PROFUNDA.

VI 402+450 CI 1 178,000 12,500 2.225,000
VI 402+450 Vía colectora MI 1 178,000 11,500 2.047,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ..................................................................................................... 4.272,000

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

P 4.272,000
Total partida: 02.12.04.01.04.01 ..................................................................................................... 4.272,000

02.12.04.01.04.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

VI 402+450 2 15,000 30,000
P 30,000

Total partida: 02.12.04.01.04.02 .......................................................................................................... 30,000

02.12.04.01.04.03
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 402+450 CI 1 180,500 180,500
1 180,500 180,500

VI 402+450 Vía colectora MI 1 198,000 198,000
1 180,500 180,500

Muro entre CI y Via colectora MI 2 4,000 8,000
Muro entre CI y Estructura existente 2 2,800 5,600

P 753,100
Total partida: 02.12.04.01.04.03 ........................................................................................................ 753,100

02.12.04.01.05PS 403+000

02.12.04.01.05.01
301.N624

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

PS 403+000 1 102,500 12,000 1.230,000
P 1.230,000

Total partida: 02.12.04.01.05.01 ..................................................................................................... 1.230,000

02.12.04.01.05.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5
M DE ALTURA MÁXIMA

Pilas Estructura existente a demoler 6 18,000 108,000
P 108,000

Total partida: 02.12.04.01.05.02 ........................................................................................................ 108,000

02.12.04.01.05.03
308.N008

m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO

E-403+050 1 63,000 13,800 869,400
P 869,400

Total partida: 02.12.04.01.05.03 ........................................................................................................ 869,400

02.12.04.01.05.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PS 403+000 2 122,500 245,000
P 245,000

Total partida: 02.12.04.01.05.04 ........................................................................................................ 245,000

02.12.04.01.06PS 403+100

02.12.04.01.06.01
301.N908

m2 ACUEDUCTO FORMADO POR VIGA PREFABRICADA ARTESA Y ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

PS 403+100 1 88,400 3,550 313,820
P 313,820

Total partida: 02.12.04.01.06.01 ........................................................................................................ 313,820

02.12.04.01.06.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5
M DE ALTURA MÁXIMA

Pilas Estructura existente a demoler 6 8,000 48,000
P 48,000

Total partida: 02.12.04.01.06.02 .......................................................................................................... 48,000

02.12.04.01.06.03
308.N008

m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO

E-403+100 1 71,000 2,600 184,600
P 184,600

Total partida: 02.12.04.01.06.03 ........................................................................................................ 184,600

02.12.04.01.07PS 403+600

02.12.04.01.07.01
301.N626

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
CERRADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

PS 403+600 2 67,000 12,000 1.608,000
P 1.608,000

Total partida: 02.12.04.01.07.01 ..................................................................................................... 1.608,000

02.12.04.01.07.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5
M DE ALTURA MÁXIMA

Pilas Estructura existente a demoler 6 35,000 210,000
P 210,000

Total partida: 02.12.04.01.07.02 ........................................................................................................ 210,000

02.12.04.01.07.03
308.N008

m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO

E-403+600 1 65,000 32,000 2.080,000
P 2.080,000

Total partida: 02.12.04.01.07.03 ..................................................................................................... 2.080,000

02.12.04.01.07.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PS 403+600 4 99,000 396,000
P 396,000

Total partida: 02.12.04.01.07.04 ........................................................................................................ 396,000

02.12.04.02 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.12.04.02.01MURO 7

02.12.04.02.01.01
302.N201

m2 MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE 0.8m DE DIÁMETRO Y
LONGITUD MÁXIMA DE 12m

MURO 7 - EJE 21 MI
P.K. 0+133 a 0+213 1 78,000 12,000 936,000

P 936,000
Total partida: 02.12.04.02.01.01 ........................................................................................................ 936,000
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.04.02.01.02
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

MURO 7 - EJE 21 MI
P.K. 0+133 a 0+213 1 78,000 78,000

P 78,000
Total partida: 02.12.04.02.01.02 .......................................................................................................... 78,000

02.12.04.02.02MURO 8

02.12.04.02.02.01
302.N131

m2 MURO EN PIE DE TERRAPLÉN TIPO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE
ALTURA MÁXIMA DE 4 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 8 - EJE 30 MD
P.K. 2+840 A 2+940 1 100,000 3,250 325,000

P 325,000
Total partida: 02.12.04.02.02.01 ........................................................................................................ 325,000

02.12.04.02.03MURO 9

02.12.04.02.03.01
302.N108

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 3 Y 4 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 9 - EJE 56 MI
P.K. 2+320 A 2+500 1 180,000 3,500 630,000

P 630,000
Total partida: 02.12.04.02.03.01 ........................................................................................................ 630,000

02.12.04.02.03.02
302.N107

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 2 Y 3 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 9 - EJE 56 MI
P.K. 2+240 A 2+320 1 80,000 2,500 200,000

P 200,000
Total partida: 02.12.04.02.03.02 ........................................................................................................ 200,000

02.12.04.02.03.03
302.N102

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA MÁXIMA DE 2 m
CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 9 - EJE 56 MI
P.K. 2+200 A 2+240 1 40,000 1,500 60,000

P 60,000
Total partida: 02.12.04.02.03.03 .......................................................................................................... 60,000

02.12.04.02.03.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

MURO 9 - EJE 56 MI
P.K. 2+200 A 3+295 1 1.095,000 1.095,000

P 1.095,000
Total partida: 02.12.04.02.03.04 ..................................................................................................... 1.095,000

02.12.04.02.04MURO 10

02.12.04.02.04.01
302.N132

m2 MURO EN PIE DE TERRAPLÉN TIPO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE
ALTURA MÁXIMA DE 6.5 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 10 - EJE 56 MI
P.K. 0+730 A 0+880 1 150,000 6,250 937,500

P 937,500
Total partida: 02.12.04.02.04.01 ........................................................................................................ 937,500

02.12.04.02.05MURO 11

02.12.04.02.05.01
302.N130

m2 MURO EN PIE DE TERRAPLÉN TIPO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE
ALTURA MÁXIMA DE 3 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 11 - EJES 44 Y 52 MD
P.K. 0+760 (EJE 52) A 0+085 (EJE 44) 1 108,000 2,500 270,000

P 270,000
Total partida: 02.12.04.02.05.01 ........................................................................................................ 270,000

02.12.04.03 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.12.04.03.01PI 397+700

02.12.04.03.01.01
303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA LONGITUD MAYOR A 5m.
INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN.

PI 397+700 CD 1 7,290 5,700 41,553
PI 397+700 CI 1 5,220 5,700 29,754

P 71,307
Total partida: 02.12.04.03.01.01 .......................................................................................................... 71,307

02.12.04.03.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 397+700 4 10,000 40,000
P 40,000

Total partida: 02.12.04.03.01.02 .......................................................................................................... 40,000

02.12.04.03.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 397+700 CD 1 5,700 5,700
PI 397+700 CI 1 5,700 5,700

P 11,400
Total partida: 02.12.04.03.01.03 .......................................................................................................... 11,400

02.12.04.03.02PS 399+100

02.12.04.03.02.01
307.N006

m2 CONTENCIÓN DE TIERRAS JUNTO A ESTRIBO MEDIANTE MURO SOIL-NAILING

PS 399+100
E1 Vía colectora MI 1 9,000 3,000 27,000

1 16,700 4,500 75,150
1 9,000 3,000 27,000

P 129,150
Total partida: 02.12.04.03.02.01 ........................................................................................................ 129,150

02.12.04.03.02.02
307.N030

ud MALLA DE 1,00x1,00m DE PILOTES DE HORMIGÓN EN MASA DE 1,00m DE
DIÁMETRO EJECUTADOS POR DETRÁS DEL ESTRIBO PARA ELIMINAR LOS
EMPUJES DE TIERRAS.

PS 399+100 1 1,000
E2 Vía colectora MD

P 1,000
Total partida: 02.12.04.03.02.02 ............................................................................................................ 1,000

02.12.04.03.02.03
308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

PS 399+100
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

E2 Vía colectora MD 1 16,000 4,000 64,000
1 7,000 3,000 21,000
1 7,000 3,500 24,500

P 109,500
Total partida: 02.12.04.03.02.03 ........................................................................................................ 109,500

02.12.04.03.03PI 399+780

02.12.04.03.03.01
303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA LONGITUD MAYOR A 5m.
INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN.

PS 399+780 MD 1 7,550 6,200 46,810
PS 399+780 MI 1 29,200 6,200 181,040

P 227,850
Total partida: 02.12.04.03.03.01 ........................................................................................................ 227,850

02.12.04.03.03.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 399+780 4 10,000 40,000
P 40,000

Total partida: 02.12.04.03.03.02 .......................................................................................................... 40,000

02.12.04.03.04PI 400+200

02.12.04.03.04.01
303.N133

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T CON ESTRIBOS CERRADOS Y CIMENTACIÓN DIRECTA. INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

PI 400+200 MI 1 14,000 32,460 454,440
P 454,440

Total partida: 02.12.04.03.04.01 ........................................................................................................ 454,440

02.12.04.03.04.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 400+200 4 15,000 60,000
P 60,000

Total partida: 02.12.04.03.04.02 .......................................................................................................... 60,000

02.12.04.03.04.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 400+200 MI (ext) 1 16,350 16,350
P 16,350

Total partida: 02.12.04.03.04.03 .......................................................................................................... 16,350

02.12.04.03.05PI 400+900

02.12.04.03.05.01
303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA LONGITUD MAYOR A 5m.
INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN.

PI 400+900 MI 1 30,200 5,100 154,020
P 154,020

Total partida: 02.12.04.03.05.01 ........................................................................................................ 154,020

02.12.04.03.05.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 400+900 2 10,000 20,000
P 20,000

Total partida: 02.12.04.03.05.02 .......................................................................................................... 20,000

02.12.04.03.05.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 400+900 MI 1 5,100 5,100
P 5,100

Total partida: 02.12.04.03.05.03 ............................................................................................................ 5,100

02.12.04.03.06PI 401+050

02.12.04.03.06.01
303.N133

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T CON ESTRIBOS CERRADOS Y CIMENTACIÓN DIRECTA. INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

PI 401+050 MI (ext) 1 32,010 14,000 448,140
P 448,140

Total partida: 02.12.04.03.06.01 ........................................................................................................ 448,140

02.12.04.03.06.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 401+050 2 15,000 30,000
P 30,000

Total partida: 02.12.04.03.06.02 .......................................................................................................... 30,000

02.12.04.03.06.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 401+050 MI (ext) 1 15,600 15,600
P 15,600

Total partida: 02.12.04.03.06.03 .......................................................................................................... 15,600

02.12.04.03.07PI 404+720

02.12.04.03.07.01
303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA LONGITUD MAYOR A 5m.
INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN.

PI 404+720 MD 1 8,090 5,600 45,304
PI 404+720 MI 1 24,900 5,600 139,440

P 184,744
Total partida: 02.12.04.03.07.01 ........................................................................................................ 184,744

02.12.04.03.07.02
304.N105

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS EN
VOLADIZO DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 5 Y 10 M

PI 404+720 4 7,000 28,000
P 28,000

Total partida: 02.12.04.03.07.02 .......................................................................................................... 28,000

02.12.04.03.07.03
308.N017

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A CIELO ABIERTO

PI 404+720 Via colectora MI 1 21,950 5,600 122,920
P 122,920

Total partida: 02.12.04.03.07.03 ........................................................................................................ 122,920
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02.12.04.03.07.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 404+720 MD 1 7,650 7,650
PI 404+720 MI 1 7,450 7,450

P 15,100
Total partida: 02.12.04.03.07.04 .......................................................................................................... 15,100

02.12.04.03.08VI 405+180

02.12.04.03.08.01
303.N123

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO.  INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

VI 405+180 Vía colectora MI (ext) 1 69,220 6,250 432,625
P 432,625

Total partida: 02.12.04.03.08.01 ........................................................................................................ 432,625

02.12.04.03.08.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

VI 405+180 1 5,000 5,000
1 10,000 10,000

P 15,000
Total partida: 02.12.04.03.08.02 .......................................................................................................... 15,000

02.12.04.03.08.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 405+180 Vía colectora MI (ext) 1 76,500 76,500
P 76,500

Total partida: 02.12.04.03.08.03 .......................................................................................................... 76,500

02.12.04.03.09PI 405+670

02.12.04.03.09.01
303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA LONGITUD MAYOR A 5m.
INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN.

PI 405+670 MI 1 11,350 12,000 136,200
P 136,200

Total partida: 02.12.04.03.09.01 ........................................................................................................ 136,200

02.12.04.03.09.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 405+670 2 12,000 24,000
P 24,000

Total partida: 02.12.04.03.09.02 .......................................................................................................... 24,000

02.12.04.03.09.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 405+670 MI (ext) 1 12,000 12,000
P 12,000

Total partida: 02.12.04.03.09.03 .......................................................................................................... 12,000

02.12.04.03.10PI 407+000

02.12.04.03.10.01
303.N132

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T CON ESTRIBOS CERRADOS Y CIMENTACIÓN DIRECTA.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5m.

PI 407+000 MI 1 10,600 2,350 24,910
P 24,910

Total partida: 02.12.04.03.10.01 .......................................................................................................... 24,910

02.12.04.03.10.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

PI 407+000 2 20,000 40,000
P 40,000

Total partida: 02.12.04.03.10.02 .......................................................................................................... 40,000

02.12.04.03.10.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 407+000 MI (ext) 1 12,800 12,800
P 12,800

Total partida: 02.12.04.03.10.03 .......................................................................................................... 12,800

02.12.05 FIRMES

02.12.05.01 VIALES

02.12.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 88.058,5 88.058,500
Según medicion auxiliar_CP 268,3 268,300

Total partida: 02.12.05.01.01 ................................................................................................... 88.326,800

02.12.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 36.771,56 36.771,560
Total partida: 02.12.05.01.02 ................................................................................................... 36.771,560

02.12.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 284.760 284.760,000
Total partida: 02.12.05.01.03 ................................................................................................. 284.760,000

02.12.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 1.402,25 1.402,250
Según medicion auxiliar_CP 360,02 360,020

Total partida: 02.12.05.01.04 ..................................................................................................... 1.762,270

02.12.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 1.512,57 1.512,570
Según medición auxiliar-Con caucho 953,59 953,590

Total partida: 02.12.05.01.05 ..................................................................................................... 2.466,160
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02.12.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 6.868,96 6.868,960
Según medicion auxiliar_CP 19,44 19,440

Total partida: 02.12.05.01.06 ..................................................................................................... 6.888,400

02.12.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 12.784,6 12.784,600
Total partida: 02.12.05.01.07 ................................................................................................... 12.784,600

02.12.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 116,64 116,640
Total partida: 02.12.05.01.08 ........................................................................................................ 116,640

02.12.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 280,78 280,780
Total partida: 02.12.05.01.09 ........................................................................................................ 280,780

02.12.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 349,47 349,470
Según medicion auxiliar_CP 0,79 0,790

Total partida: 02.12.05.01.10 ........................................................................................................ 350,260

02.12.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 103.158,55 103.158,550
Total partida: 02.12.05.01.11 ................................................................................................. 103.158,550

02.12.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 4.109,75 4.109,750
Total partida: 02.12.05.01.12 ..................................................................................................... 4.109,750

02.12.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 16,59 16,590
Según medicion auxiliar_CP 16,2 16,200

Total partida: 02.12.05.01.13 .......................................................................................................... 32,790

02.12.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 21,4 21,400
Total partida: 02.12.05.01.14 .......................................................................................................... 21,400

02.12.05.02 CAMINOS

02.12.05.02.01
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

444 444,000
Total partida: 02.12.05.02.01 ........................................................................................................ 444,000

02.12.06 GEOTECNIA

02.12.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

568,8 568,800
Total partida: 02.12.06.01 ........................................................................................................ 568,800

02.12.06.02
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

100 100,000
Total partida: 02.12.06.02 ........................................................................................................ 100,000

02.12.06.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

2.484,44 2.484,440
Total partida: 02.12.06.03 ..................................................................................................... 2.484,440

02.12.07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.12.07.01
311.N001

m2 CIMENTACIÓN Y PERFILES PARA PANTALLAS ACÚSTICAS

P.K. 397+045 a 397+202 - CALZADA
DERECHA

1 156,000 2,000 312,000

P 312,000
Total partida: 02.12.07.01 ........................................................................................................ 312,000

02.12.07.02
801.N227

m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS, TOTALMENTE INSTALADOS

207 207,000
Total partida: 02.12.07.02 ........................................................................................................ 207,000

02.12.07.03
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

19.912,12 19.912,120
Total partida: 02.12.07.03 ................................................................................................... 19.912,120

02.12.07.04
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

333.478,7 333.478,700
Total partida: 02.12.07.04 ................................................................................................. 333.478,700

02.12.07.05
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

84.986,6 84.986,600
Total partida: 02.12.07.05 ................................................................................................... 84.986,600

02.12.07.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

293.844,55 293.844,550
Total partida: 02.12.07.06 ................................................................................................. 293.844,550
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02.12.07.07
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

26.303,64 26.303,640
Total partida: 02.12.07.07 ................................................................................................... 26.303,640

02.12.07.08
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

65.303,65 65.303,650
Total partida: 02.12.07.08 ................................................................................................... 65.303,650

02.12.07.09
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

26.303,64 26.303,640
Total partida: 02.12.07.09 ................................................................................................... 26.303,640

02.12.07.10
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

65.303,65 65.303,650
Total partida: 02.12.07.10 ................................................................................................... 65.303,650

02.12.07.11
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

124.620,75 124.620,750
Total partida: 02.12.07.11 ................................................................................................. 124.620,750

02.12.07.12
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

10 10,000
Total partida: 02.12.07.12 .......................................................................................................... 10,000

02.12.07.13
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

20 20,000
Total partida: 02.12.07.13 .......................................................................................................... 20,000

02.12.07.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

63.618,8 63.618,800
Total partida: 02.12.07.14 ................................................................................................... 63.618,800

02.12.07.15
801.N908

m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO MECANIZADO (600
HOYOS/HA)

239 239,000
Total partida: 02.12.07.15 ........................................................................................................ 239,000

02.12.07.16
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

16 16,000
Total partida: 02.12.07.16 .......................................................................................................... 16,000

02.12.07.17
801.N910

u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES DE ESPECIES
AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA) INCLUYE PLANTA Y
PROTECTOR INDIVIDUAL

239 239,000
Total partida: 02.12.07.17 ........................................................................................................ 239,000

02.12.07.18
801.N911

u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS

24 24,000
Total partida: 02.12.07.18 .......................................................................................................... 24,000

02.12.07.19
801.N371

u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES PLANTADOS (6 RIEGOS)

1.433 1.433,000
Total partida: 02.12.07.19 ..................................................................................................... 1.433,000

02.12.07.20
801.0100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN
INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

312 312,000
Total partida: 02.12.07.20 ........................................................................................................ 312,000

02.12.07.21
803.N030

km SEÑALIZACIÓN ANTICOLISIÓN AVIFAUNA CERRAMIENTO

7,6 7,600
Total partida: 02.12.07.21 ............................................................................................................ 7,600

02.12.07.22
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA F ILTRANTE DE GEOTEXTIL  PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL
SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE
5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA
BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE
CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

300 300,000
Total partida: 02.12.07.22 ........................................................................................................ 300,000

02.12.07.23
704.N800

m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS PREVIOS Y
EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS

61,5 61,500
Total partida: 02.12.07.23 .......................................................................................................... 61,500

02.12.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.12.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.12.08.01.01RSA-LEL-28-ENDESA 395+180-395+600

02.12.08.01.01.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.08.01.02RSA-LEL-29-ENDESA 395+600

02.12.08.01.02.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.02.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.02.02 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.02.03
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Nuevos apoyos 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.12.08.01.02.03 ............................................................................................................ 3,000

02.12.08.01.02.04
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 255,640 766,920
P 766,920

Total partida: 02.12.08.01.02.04 ........................................................................................................ 766,920

02.12.08.01.02.05
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600 mm. de anchura y
1.000 mm. de profundidad media con: Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4
tubos de PE-N.I. 52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm. de
las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón hasta 100 mm. por
encima del tubo más alto, excavación y entibación si fuese precisa, relleno con
zahorras compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera, incluso dos
cintas de señalización, guías, tapones de tubos vacíos en acometida a
arquetas,...totalmente terminada.

Nueva línea subterránea 1 74,920 74,920
P 74,920

Total partida: 02.12.08.01.02.05 .......................................................................................................... 74,920

02.12.08.01.02.06
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240 mm2) NI 56.44.01
entubado, enterrado o en bandeja. Manipulación y tendido según M.T. 2.31.02.,
incluso accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión, sellado de
tubos ocupados en su paso por arquetas mediante espuma de poliuretano
(M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

Nueva línea subterránea 1 154,650 154,650
P 154,650

Total partida: 02.12.08.01.02.06 ........................................................................................................ 154,650

02.12.08.01.02.07
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 421,400 1.264,200
P 1.264,200

Total partida: 02.12.08.01.02.07 ..................................................................................................... 1.264,200

02.12.08.01.02.08
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

4 4,000
P 4,000

Total partida: 02.12.08.01.02.08 ............................................................................................................ 4,000

02.12.08.01.02.09
970.N035

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT A RED
SUBTERRÁNEA.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.01.02.09 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.01.02.10
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE
1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.01.02.10 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.01.02.11
970.N324

ud DESPLAZAMIENTO, RETIRADA EQUIPO PERFORACIÓN Y EJECUCIÓN DE
FOSO.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.02.11 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.02.12
970.N325

ml PERFORACION DIRIGIDA. Perforación dirigida realizando taladro de 6" para la
instalación de 4 tubos de hasta Ø160 en tierras para el cruce de calzada. El
trabajo consiste en la realización de una perforación hasta conseguir el diámetro
adecuado, la limpieza de la perforación y colocación de tubería, Incluido el
suministro de bentonita para la ejecución de la perforación y parte proporcional
de traslado y retirada de los medios necesarios para la ejecución de las obras.

Cruce carretera 1 79,730 79,730
P 79,730

Total partida: 02.12.08.01.02.12 .......................................................................................................... 79,730

02.12.08.01.03RSA-LEL-31-ENDESA 395+800

02.12.08.01.03.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.04RSA-LEL-32-ENDESA 396+800-397+050

02.12.08.01.04.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.04.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.04.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.04.02 ............................................................................................................ 1,000
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.08.01.04.03
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Protección 1 35,000 35,000
Línea subt. afectada 1 251,800 251,800

P 286,800
Total partida: 02.12.08.01.04.03 ........................................................................................................ 286,800

02.12.08.01.04.04
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 35,000 1,500 52,500
P 52,500

Total partida: 02.12.08.01.04.04 .......................................................................................................... 52,500

02.12.08.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 35,000 1,500 0,600 31,500
P 31,500

Total partida: 02.12.08.01.04.05 .......................................................................................................... 31,500

02.12.08.01.04.06
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 35,000 1,500 0,350 18,375
P 18,375

Total partida: 02.12.08.01.04.06 .......................................................................................................... 18,375

02.12.08.01.04.07
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600 mm. de anchura y
1.000 mm. de profundidad media con: Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4
tubos de PE-N.I. 52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm. de
las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón hasta 100 mm. por
encima del tubo más alto, excavación y entibación si fuese precisa, relleno con
zahorras compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera, incluso dos
cintas de señalización, guías, tapones de tubos vacíos en acometida a
arquetas,...totalmente terminada.

Nueva línea subterránea 1 273,200 273,200
P 273,200

Total partida: 02.12.08.01.04.07 ........................................................................................................ 273,200

02.12.08.01.04.08
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240 mm2) NI 56.44.01
entubado, enterrado o en bandeja. Manipulación y tendido según M.T. 2.31.02.,
incluso accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión, sellado de
tubos ocupados en su paso por arquetas mediante espuma de poliuretano
(M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

Nueva línea subterránea 1 273,200 273,200
P 273,200

Total partida: 02.12.08.01.04.08 ........................................................................................................ 273,200

02.12.08.01.04.09
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE
1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.01.04.09 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.01.04.10
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Línea subt. afectada 1 251,800 251,800
P 251,800

Total partida: 02.12.08.01.04.10 ........................................................................................................ 251,800

02.12.08.01.05RSA-LEL-33-ENDESA 397+050

02.12.08.01.05.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.05.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.05.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 54,330 54,330
P 54,330

Total partida: 02.12.08.01.05.02 .......................................................................................................... 54,330

02.12.08.01.05.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 54,330 1,500 81,495
P 81,495

Total partida: 02.12.08.01.05.03 .......................................................................................................... 81,495

02.12.08.01.05.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 54,330 1,500 0,600 48,897
P 48,897

Total partida: 02.12.08.01.05.04 .......................................................................................................... 48,897

02.12.08.01.05.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 54,330 1,500 0,350 28,523
P 28,523

Total partida: 02.12.08.01.05.05 .......................................................................................................... 28,523
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.08.01.06RSA-LEL-34-ENDESA 397+070-397+500

02.12.08.01.06.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.06.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.06.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 19,700 19,700
P 19,700

Total partida: 02.12.08.01.06.02 .......................................................................................................... 19,700

02.12.08.01.06.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.06.03 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.06.04
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 19,700 1,500 29,550
P 29,550

Total partida: 02.12.08.01.06.04 .......................................................................................................... 29,550

02.12.08.01.06.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 19,700 1,500 0,600 17,730
P 17,730

Total partida: 02.12.08.01.06.05 .......................................................................................................... 17,730

02.12.08.01.06.06
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 19,700 1,500 0,350 10,343
P 10,343

Total partida: 02.12.08.01.06.06 .......................................................................................................... 10,343

02.12.08.01.06.07
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600 mm. de anchura y
1.000 mm. de profundidad media con: Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4
tubos de PE-N.I. 52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm. de
las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón hasta 100 mm. por
encima del tubo más alto, excavación y entibación si fuese precisa, relleno con
zahorras compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera, incluso dos
cintas de señalización, guías, tapones de tubos vacíos en acometida a
arquetas,...totalmente terminada.

Nueva línea subterránea 1 461,750 461,750
P 461,750

Total partida: 02.12.08.01.06.07 ........................................................................................................ 461,750

02.12.08.01.06.08
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240 mm2) NI 56.44.01
entubado, enterrado o en bandeja. Manipulación y tendido según M.T. 2.31.02.,
incluso accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión, sellado de
tubos ocupados en su paso por arquetas mediante espuma de poliuretano
(M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

Nueva línea subterránea 1 461,750 461,750
P 461,750

Total partida: 02.12.08.01.06.08 ........................................................................................................ 461,750

02.12.08.01.06.09
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE
1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.12.08.01.06.09 ............................................................................................................ 3,000

02.12.08.01.06.10
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Línea subt. afectada 1 455,670 455,670
P 455,670

Total partida: 02.12.08.01.06.10 ........................................................................................................ 455,670

02.12.08.01.06.11
970.N018

ud Centro de Transformación compuesto por caseta prefabricada de superficie, un
transformador de aceite de 630 kVA 12/24/36 kV, un cuadro general de Baja
Tensión, elementos de protección, automatización y medida inteligente ,
totalmente instalado y probado incluso tierras, excavación y nivelación.

Nuevo CT 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.06.11 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.06.12
970.N026

ud DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE
CIMENTACIÓN DE APOYO. RETIRADA DE MATERIALES DE DESECHO A
VERTEDERO. MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.06.12 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.06.13
970.N048

ud CONEXIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR AÉREO CON RED DE BAJA TENSIÓN
EXISTENTE

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.06.13 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.06.14
970.N050

ud UD. TRABAJOS DE CONEXIÓN DE LÍNEA DE MT A TRANSFORMADOR

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.06.14 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.07RSA-LEL-35-ENDESA 398+010-398+045

02.12.08.01.07.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 02.12.08.01.07.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.07.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.07.02 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.07.03
970.N026

ud DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE
CIMENTACIÓN DE APOYO. RETIRADA DE MATERIALES DE DESECHO A
VERTEDERO. MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.07.03 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.07.04
970.N050

ud UD. TRABAJOS DE CONEXIÓN DE LÍNEA DE MT A TRANSFORMADOR

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.07.04 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.07.05
970.N027

ud Ud. de transformador trifasico totalmente montado y funcionando, incluyendo
placa de características técnicas, protocolo de ensayos y certificados del
fabricante, esquema eléctrico y señalización de seguridad homologada,
homologado por la compañía suministradora. Incluso suministro y montaje de
aparamenta en M.T. para protección del transformador, compuesta por un
cortacircuitos fusibles de expulsión XS cut out para 400 A y 36 KV, de 10 A, un
pararrayos autoválvulas de 10 kA, montados según indicaciones de compañía
suministradora. La partida incluye obra civil para poste de centro de
transformación intemperie formada por recubrimiento con obra de fábrica de la
base del poste según normativa de la CIA Suministradora, enfoscada y pintada,
con p.p. de losa de hormigón en masa perimentral (de al menos 1 m de anchura),
colocación de armarios y cajas para B.T. y montaje de sistema de puesta a tierra
según esquema de proyecto (protección y servicio) incluyendo seccionamiento
del mismo, totalmente terminada y probada, con certificado de ensayos
realizados.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.07.05 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.07.06
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Nuevo apoyo 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.07.06 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.07.07
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 97,080 291,240
P 291,240

Total partida: 02.12.08.01.07.07 ........................................................................................................ 291,240

02.12.08.01.07.08
970.N048

ud CONEXIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR AÉREO CON RED DE BAJA TENSIÓN
EXISTENTE

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.07.08 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.07.09
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 154,000 462,000
P 462,000

Total partida: 02.12.08.01.07.09 ........................................................................................................ 462,000

02.12.08.01.07.10
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.01.07.10 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.01.08RSA-LEL-36-ENDESA 399+340-399+800

02.12.08.01.08.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.08.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.08.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.08.02 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.08.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.08.03 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.08.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 536,730 1.610,190
P 1.610,190

Total partida: 02.12.08.01.08.04 ..................................................................................................... 1.610,190

02.12.08.01.08.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 6 6,000
P 6,000

Total partida: 02.12.08.01.08.05 ............................................................................................................ 6,000

02.12.08.01.08.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 510,870 1.532,610
P 1.532,610

Total partida: 02.12.08.01.08.06 ..................................................................................................... 1.532,610

02.12.08.01.08.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 2 2,000
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Suma y sigue: ............................................................................................................ 2,000

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

P 2,000
Total partida: 02.12.08.01.08.07 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.01.08.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 4 4,000
P 4,000

Total partida: 02.12.08.01.08.08 ............................................................................................................ 4,000

02.12.08.01.09RSA-LEL-37-ENDESA 399+500-399+800

02.12.08.01.09.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.09.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.09.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.09.02 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.09.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.09.03 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.09.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 396,320 1.188,960
P 1.188,960

Total partida: 02.12.08.01.09.04 ..................................................................................................... 1.188,960

02.12.08.01.09.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 5 5,000
P 5,000

Total partida: 02.12.08.01.09.05 ............................................................................................................ 5,000

02.12.08.01.09.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 379,400 1.138,200
P 1.138,200

Total partida: 02.12.08.01.09.06 ..................................................................................................... 1.138,200

02.12.08.01.09.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.01.09.07 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.01.09.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.12.08.01.09.08 ............................................................................................................ 3,000

02.12.08.01.10RSA-LEL-38-ENDESA 400+850-401+000

02.12.08.01.10.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.10.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.10.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.10.02 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.10.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.10.03 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.10.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 288,290 864,870
P 864,870

Total partida: 02.12.08.01.10.04 ........................................................................................................ 864,870

02.12.08.01.10.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.12.08.01.10.05 ............................................................................................................ 3,000

02.12.08.01.10.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 325,750 977,250
P 977,250

Total partida: 02.12.08.01.10.06 ........................................................................................................ 977,250

02.12.08.01.10.07
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.12.08.01.10.07 ............................................................................................................ 3,000
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N.º Orden
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02.12.08.01.11RSA-LEL-39-ENDESA 401+000

02.12.08.01.11.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 27,370 27,370
P 27,370

Total partida: 02.12.08.01.11.01 .......................................................................................................... 27,370

02.12.08.01.11.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.11.02 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.11.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 27,370 1,500 41,055
P 41,055

Total partida: 02.12.08.01.11.03 .......................................................................................................... 41,055

02.12.08.01.11.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1 27,370 1,500 0,600 24,633
P 24,633

Total partida: 02.12.08.01.11.04 .......................................................................................................... 24,633

02.12.08.01.11.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1 27,370 1,500 0,350 14,369
P 14,369

Total partida: 02.12.08.01.11.05 .......................................................................................................... 14,369

02.12.08.01.12RSA-LEL-40-ENDESA 401+000-401+340

02.12.08.01.12.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.12.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.01.13RSA-LEL-41-ENDESA 401+530

02.12.08.01.13.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.01.13.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.02 DGT

02.12.08.02.01RSA-TRAF-8-DGT 393+590

02.12.08.02.01.01
611.N005

m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO CON
ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI, O EQUIVALENTE, SOBRE FORJADOS,
SOLERAS O PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE SOPORTE.
PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE TODO RESTO DE MATERIAL
PERJUDICIAL, HASTA OBTENER UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO
SECO Y SIN RESTOS DE POLVO, GRASAS O DESENCOFRANTES. APLICACIÓN
PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3 Y 30 MM. CON LLANA
METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15 MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.
I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

Pórticos señalización-PMV L=17m (2)
Anclaje pilares 2 0,650 0,650 0,845

P 0,845
Total partida: 02.12.08.02.01.01 ............................................................................................................ 0,845

02.12.08.02.01.02
813.N001

m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN
CUBRICIÓN DE HUECOS, PARA PASO DE PEATONES i/ P.P. DE PASARELAS,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACIÓN Y MONTAJE i/
MARCO DE SUSTENTACIÓN

Pórticos señalización-PMV L=17m (2)
Pasarela mantenimiento 1 17,000 1,100 18,700

P 18,700
Total partida: 02.12.08.02.01.02 .......................................................................................................... 18,700

02.12.08.02.01.03
620.N055

kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR GALVANIZADO EN CHAPAS Y
PERFILES LAMINADOS I /  P.P.  DE DESPUNTES, CORTE,  DOBLADO,
SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
TOTALMENTE MONTADO.

Pórticos señalización-PMV L=17m (2)
Dinteles 300.300.10 2 17,000 88,400 3.005,600
Pilares 350.350.12 2 8,000 123,000 1.968,000
Placas de anclaje 650x650x30mm 2 0,650 0,650 235,500 198,998
Cartelas placa base 8 0,150 0,080 117,750 11,304

8 0,140 0,080 117,750 10,550
4 0,350 0,150 117,750 24,728

Uniones entre vigas dintel
Doble pletina 500x500x10mm 24 0,500 0,500 78,500 471,000
Cartelas rigidización 288 0,150 0,050 78,500 169,560
Uniones pilar-dintel
Placa intermedia 400x300x10mm 4 0,400 0,300 78,500 37,680
Cartelas 425x300x10mm 8 0,360 0,300 78,500 67,824
Apoyo pasarela mantenimiento
IPE-100 24 1,100 8,100 213,840
Montantes 50.80.6 40 1,100 10,400 457,600
Tubos D50 e=3 2 17,000 3,480 118,320

4 1,100 3,480 15,312
2 7,000 3,480 48,720

P 6.819,036
Total partida: 02.12.08.02.01.03 ..................................................................................................... 6.819,036

02.12.08.02.01.04
675.N415

ud VARILLA DE ANCLAJE ESTÁNDAR DE ACERO GALVANIZADO (MÍNIMO 5UM)
CLASE 8.8. MÉTRICA M24. LONGITUD MAYOR DE 400MM. CONFIGURACIÓN DE
CABEZA CON ROSCA EXTERNA. EL ELEMENTO DE ACERO CONSTA DE UNA
VARILLA ROSCADA O UNA VARILLA ROSCADA COMERCIAL CON ARANDELA Y
TUERCA HEXAGONAL. MÉTRICA M24. EN LOS TORNILLOS DE ALTA
RESISTENCIA UTILIZADOS COMO PRETENSADOS SE CONTROLARÁ EL
APRIETE.

Pórticos señalización-PMV L=17m (2)
Uniones entre dintel y pilar 12 12,000 144,000

P 144,000
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Total partida: 02.12.08.02.01.04 ........................................................................................................ 144,000

02.12.08.02.01.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Pórticos señalización-PMV L=17m (2)
Laterales cimentación 4 2,500 0,800 8,000

4 3,500 0,800 11,200
P 19,200

Total partida: 02.12.08.02.01.05 .......................................................................................................... 19,200

02.12.08.02.01.06
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pórticos señalización-PMV L=17m (2)
Zapatas 2 2,500 3,500 0,800 14,000

P 14,000
Total partida: 02.12.08.02.01.06 .......................................................................................................... 14,000

02.12.08.02.01.07
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Pórticos señalización-PMV L=17m (2)
Zapatas 2 2,700 3,700 0,100 1,998

P 1,998
Total partida: 02.12.08.02.01.07 ............................................................................................................ 1,998

02.12.08.02.01.08
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Pórticos señalización-PMV L=17m (2)
Excavación zapatas

2 3,600 4,600 0,900 29,808
A deducir
Hormigón de limpieza -2 2,700 3,700 0,100 -1,998
Zapatas -2 2,500 3,500 0,800 -14,000

P 13,810
Total partida: 02.12.08.02.01.08 .......................................................................................................... 13,810

02.12.08.02.01.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Pórticos señalización-PMV L=17m (2)
Excavación zapatas

2 3,600 4,600 0,900 29,808
P 29,808

Total partida: 02.12.08.02.01.09 .......................................................................................................... 29,808

02.12.08.02.01.10
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pórticos señalización-PMV L=17m (2)
Cimentación
Arm. Sup. Longitudinal Ø16/0.20m 2 8,000 4,600 1,580 116,288
Arm. Sup. transversal Ø16/0.20m 2 12,000 3,600 1,580 136,512
2,47 2 8,000 4,600 2,470 181,792
Arm. Inf. Transversal Ø20/0.20m 2 12,000 3,600 2,470 213,408
6Ø12 piel 2 6,000 4,200 0,890 44,856

2 6,000 3,200 0,890 34,176
Pernos de anclaje Ø25 2 12,000 0,900 3,850 83,160

10% despuntes, anclajes, solapes 1 0,100 1.171,450 117,145
P 927,337

Total partida: 02.12.08.02.01.10 ........................................................................................................ 927,337

02.12.08.02.01.11
301.N675

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 m DE
LUZ)

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.02.01.11 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.02.01.12
910.N701

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO
A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL
TRASLADO AL ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.02.01.12 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.02.01.13
910.N704

ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE VARIABLE EN
BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
INSTALACIÓN PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA TORNILLERIA Y EL
TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA EL  NUEVO LUGAR DE
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.02.01.13 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.02.01.14
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Acometidas 1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.12.08.02.01.14 ............................................................................................................ 5,000

02.12.08.02.01.15
910.N801

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO RETIRADA Y
ALMACENAMIENTO EN ALMACEN HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN,CON
TODOS LOS MEDIOS MECANICOS.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.02.01.15 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.02.01.16
910.N809

ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN: PICA DE TIERRA, CABLE DE COBRE
DESNUDO Y ACCESORIOS.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.02.01.16 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.02.01.17
910.N807

ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA EN ARMARIO ERU CON SEGREGIÓN DE 4
FIBRAS.INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
EJECUCIÓN INCLUSO LA COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA FIBRA
SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.02.01.17 ............................................................................................................ 2,000
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02.12.08.02.01.18
910.N104

ud TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE
ARMARIO DE ESTACIÓN REMOTA ERU, INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO,
EQUIPAMIENTO INTERNO Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.02.01.18 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.02.02RSA-TRAF-10-DGT 398+060

02.12.08.02.02.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE, EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.02.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.02.02.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.12.08.02.02.02 ............................................................................................................ 5,000

02.12.08.02.03RSA-TRAF-1-DGT

02.12.08.02.03.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 4.651,160 4.651,160
P 4.651,160

Total partida: 02.12.08.02.03.01 ..................................................................................................... 4.651,160

02.12.08.02.03.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 51 51,000
P 51,000

Total partida: 02.12.08.02.03.02 .......................................................................................................... 51,000

02.12.08.02.03.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 4.651,160 5.116,276
P 5.116,276

Total partida: 02.12.08.02.03.03 ..................................................................................................... 5.116,276

02.12.08.02.03.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 4.651,160 5.116,276
P 5.116,276

Total partida: 02.12.08.02.03.04 ..................................................................................................... 5.116,276

02.12.08.02.03.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.02.03.05 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.02.03.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 4.297,000 4.297,000
P 4.297,000

Total partida: 02.12.08.02.03.06 ..................................................................................................... 4.297,000

02.12.08.02.03.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 4.297,000 4.297,000
P 4.297,000

Total partida: 02.12.08.02.03.07 ..................................................................................................... 4.297,000

02.12.08.03 ABASTECIMIENTO (EMACSA)

02.12.08.03.01RSA-ABAS-1-EMACSA 395+720

02.12.08.03.01.01
920.N002

ud TRÁMITES DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS CON EL TÍTULAR DE LOS
SERVCIOS INCLUSO EJECUCIÓN  INSTALACIONES PROVISIONALES PARA
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DURANTE LAS OBRAS SEGUIENDO
ESPECIFICACIONES DE LA PROPIA COMPAÑÍA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.01.03
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Tubería afectada 1 62,500 62,500
P 62,500

Total partida: 02.12.08.03.01.03 .......................................................................................................... 62,500

02.12.08.03.01.04
970.N007

ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de hormigón armado ha-25,
incluso excavacion y relleno, transporte de sobrante al vertedero, formación de
solera y cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø 60 cm.
Medida la unidad terminada segun detalles en planos, completamente ejecutado.

ARQUETAS CONEXION 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.03.01.04 ............................................................................................................ 2,000
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02.12.08.03.01.05
970.N307

ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL   DM=800 MM CON JUNTA (J.A.F. )
AUTOMATICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO Y PINTADO BITUMINOSO EXTERIOR,  MONTAJE  PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTA, ACHIQUES Y REALIZACION DE PRUEBA DE
PRESION Y ESTANQUIDAD.

Reposición tubería 1 82,000 82,000
P 82,000

Total partida: 02.12.08.03.01.05 .......................................................................................................... 82,000

02.12.08.03.01.06
970.N311

ud V A L V U L A  D E  M A R I P O S A  D E  D M  = 8 0 0  M M  P A R A  P N = 1 6  A T ,
DESMULTIPLICADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR
TORNILLOS A-2 CUERPO FUND.NODULAR, EJE INOX. AISI-420, MARIPOSA
IFUNDICION DUCTIL GGG50 Y CAUCHO EPDM DE DOBLE EXCENTRICIDAD
RECUBRIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRS, SEGUN ISO
5.752 SERIE 14(LARGA). MECANISMO DE MANIOBRA CON GRADO DE
PROTECCION IP-68.(.BRIDAS PN-16.TORNILL.GALV.MONTAJE Y PRUEBAS

ARQUETAS CONEXION 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.03.01.06 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.03.01.07
424.N045

ud DESAGUE DE 200 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE
ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 Kgm2
COLOCADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA
DE LOS PRODUCTOS  A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE
TODO-UNO.
TE DN Ø800MM CON SALIDA Ø200, 2 EMPALMES BRIDA-ENCHUFE PARA
CONEXIÓN DE LA TE, TUBERIA DE FUNDICION NODULAR DEL MISMO
DIAMETRO QUE EL  DESAGUE HASTA SU CONEXION  A P O Z O  D E
SANEAMIENTO.
POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON
PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE
INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE
ABASTECIMIENTO DE Ø 600 MM.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS
POR LA COMPAÑÍA TITULAR.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.01.07 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.01.08
970.N031

ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DM = 800 MM PARA PN=16AT,CON CUERPOS
DE ACERO INOX.  AISI -304 BRIDAS DE ACERO ST-37.2  O INOX SIN
CONTRABRIDA, JUNTA DE CUATRO LABIOS NBR, TORNILLERIA A-2
ESPARRAGOS INOX. A-2 INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS

ARQUETAS CONEXION 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.03.01.08 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.03.01.09
970.N309

ud CODO CON BRIDAS DE FUNDICION  DUCTIL DN=800 MM DE 90 GRADOS,
INCLUSO JUNTA DE ESTANQUEIDAD, MONTAJE, TORNILLERIA Y PRUEBAS.

4 4,000
P 4,000

Total partida: 02.12.08.03.01.09 ............................................................................................................ 4,000

02.12.08.03.01.10
970.N310

ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL DN=800 MM. INCLUIDA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, MONTAJE Y
PRUEBAS.

ARQUETAS CONEXION 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.03.01.10 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.03.01.11
970.N312

ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO CON DOBLE BOLA DE DM=150MM PARA
PN=10/16 CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR, BOLAS Y
TORNILLOS INOXID. AISI-304. VALCULA DE CIERRE DE ASIENTO DE
CAUCHO,TORNILLERIA 8 .8  GALVANIZADA EN CALIENTE P INTURA
EPOXI-POLIAMIDA 100 MICRAS,MONTAJE Y PRUEBAS

ARQUETAS CONEXION 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.03.01.11 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.03.01.12
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nueva tubería 1 82,000 2,500 3,000 615,000
P 615,000

Total partida: 02.12.08.03.01.12 ........................................................................................................ 615,000

02.12.08.03.01.13
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nueva tubería 1 82,000 2,500 2,000 410,000
P 410,000

Total partida: 02.12.08.03.01.13 ........................................................................................................ 410,000

02.12.08.03.01.14
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

Tubería afectada 1 62,500 62,500
P 62,500

Total partida: 02.12.08.03.01.14 .......................................................................................................... 62,500

02.12.08.03.02RSA-ABAS-2-EMACSA 396+350-396+500

02.12.08.03.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 207,000 207,000
P 207,000

Total partida: 02.12.08.03.02.02 ........................................................................................................ 207,000

02.12.08.03.02.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nueva tubería 1 181,570 1,500 2,500 680,888
P 680,888

Total partida: 02.12.08.03.02.03 ........................................................................................................ 680,888
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.08.03.02.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nueva tubería 1 220,000 1,500 1,500 495,000
P 495,000

Total partida: 02.12.08.03.02.04 ........................................................................................................ 495,000

02.12.08.03.02.05
970.N007

ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de hormigón armado ha-25,
incluso excavacion y relleno, transporte de sobrante al vertedero, formación de
solera y cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø 60 cm.
Medida la unidad terminada segun detalles en planos, completamente ejecutado.

ARQUETAS CONEXION 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.03.02.05 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.03.02.06
970.N307

ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL   DM=800 MM CON JUNTA (J.A.F. )
AUTOMATICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO Y PINTADO BITUMINOSO EXTERIOR,  MONTAJE  PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTA, ACHIQUES Y REALIZACION DE PRUEBA DE
PRESION Y ESTANQUIDAD.

Reposición tubería 1 220,000 220,000
P 220,000

Total partida: 02.12.08.03.02.06 ........................................................................................................ 220,000

02.12.08.03.02.07
970.N311

ud V A L V U L A  D E  M A R I P O S A  D E  D M  = 8 0 0  M M  P A R A  P N = 1 6  A T ,
DESMULTIPLICADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR
TORNILLOS A-2 CUERPO FUND.NODULAR, EJE INOX. AISI-420, MARIPOSA
IFUNDICION DUCTIL GGG50 Y CAUCHO EPDM DE DOBLE EXCENTRICIDAD
RECUBRIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRS, SEGUN ISO
5.752 SERIE 14(LARGA). MECANISMO DE MANIOBRA CON GRADO DE
PROTECCION IP-68.(.BRIDAS PN-16.TORNILL.GALV.MONTAJE Y PRUEBAS

ARQUETAS CONEXION 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.03.02.07 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.03.02.08
970.N031

ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DM = 800 MM PARA PN=16AT,CON CUERPOS
DE ACERO INOX.  AISI -304 BRIDAS DE ACERO ST-37.2  O INOX SIN
CONTRABRIDA, JUNTA DE CUATRO LABIOS NBR, TORNILLERIA A-2
ESPARRAGOS INOX. A-2 INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS

ARQUETAS CONEXION 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.03.02.08 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.03.02.09
970.N309

ud CODO CON BRIDAS DE FUNDICION  DUCTIL DN=800 MM DE 90 GRADOS,
INCLUSO JUNTA DE ESTANQUEIDAD, MONTAJE, TORNILLERIA Y PRUEBAS.

4 4,000
P 4,000

Total partida: 02.12.08.03.02.09 ............................................................................................................ 4,000

02.12.08.03.02.10
970.N310

ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL DN=800 MM. INCLUIDA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, MONTAJE Y
PRUEBAS.

ARQUETAS CONEXION 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.03.02.10 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.03.02.11
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

Tubería afectada 1 207,000 207,000
P 207,000

Total partida: 02.12.08.03.02.11 ........................................................................................................ 207,000

02.12.08.03.03RSA-ABAS-3-EMACSA 397+500-397+630

02.12.08.03.03.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.03.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Tubería afectada 1 129,890 129,890
P 129,890

Total partida: 02.12.08.03.03.02 ........................................................................................................ 129,890

02.12.08.03.03.03
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

Tuberías afectadas 1 129,890 129,890
P 129,890

Total partida: 02.12.08.03.03.03 ........................................................................................................ 129,890

02.12.08.03.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nueva tubería Ø50mm 1 130,000 130,000
Nueva tubería Ø300mm 1 25,500 25,500

P 155,500
Total partida: 02.12.08.03.03.04 ........................................................................................................ 155,500

02.12.08.03.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nueva tubería Ø50mm 1 130,000 130,000
Nueva tubería Ø300mm 1 25,500 25,500

P 155,500
Total partida: 02.12.08.03.03.05 ........................................................................................................ 155,500

02.12.08.03.03.06
970.N057

m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal interior colocada
dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja

Nueva tubería Ø300mm 1 25,500 25,500
P 25,500

Total partida: 02.12.08.03.03.06 .......................................................................................................... 25,500
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.08.03.03.07
1004.N027

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 300 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA,
MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE
HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE
HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

Nueva tubería Ø300mm 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.03.07 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.03.08
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte hasta DN400. incluida
Valvula de compuerta en FD segun normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente
instalada.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.03.08 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.03.09
920.N016

ml Tubo de PEAD de diámetro nominal 50 mm colocada dentro de tuberia de sifon o
en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja

Nueva tubería Ø50mm 1 130,000 130,000
P 130,000

Total partida: 02.12.08.03.03.09 ........................................................................................................ 130,000

02.12.08.03.03.10
970.N007

ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de hormigón armado ha-25,
incluso excavacion y relleno, transporte de sobrante al vertedero, formación de
solera y cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø 60 cm.
Medida la unidad terminada segun detalles en planos, completamente ejecutado.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.03.10 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.04RSA-ABAS-4-EMACSA 399+340

02.12.08.03.04.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.04.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.04.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Tubería afectada 1 88,000 88,000
P 88,000

Total partida: 02.12.08.03.04.02 .......................................................................................................... 88,000

02.12.08.03.04.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

NUEVA TUBERÍA 1 50,000 1,500 2,000 150,000
P 150,000

Total partida: 02.12.08.03.04.03 ........................................................................................................ 150,000

02.12.08.03.04.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

NUEVA TUBERÍA 1 50,000 1,500 1,000 75,000
P 75,000

Total partida: 02.12.08.03.04.04 .......................................................................................................... 75,000

02.12.08.03.04.05
970.N020

ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de hormigón armado ha-25,
incluso excavacion y relleno, transporte de sobrante al vertedero, formación de
solera y cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø 60 cm.
Medida la unidad terminada segun detalles en planos, completamente ejecutado.

ARQUETAS A REPONER 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.12.08.03.04.05 ............................................................................................................ 2,000

02.12.08.03.04.06
970.N311

ud V A L V U L A  D E  M A R I P O S A  D E  D M  = 8 0 0  M M  P A R A  P N = 1 6  A T ,
DESMULTIPLICADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR
TORNILLOS A-2 CUERPO FUND.NODULAR, EJE INOX. AISI-420, MARIPOSA
IFUNDICION DUCTIL GGG50 Y CAUCHO EPDM DE DOBLE EXCENTRICIDAD
RECUBRIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRS, SEGUN ISO
5.752 SERIE 14(LARGA). MECANISMO DE MANIOBRA CON GRADO DE
PROTECCION IP-68.(.BRIDAS PN-16.TORNILL.GALV.MONTAJE Y PRUEBAS

EN NUEVA ARQUETA 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.04.06 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.04.07
970.N312

ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO CON DOBLE BOLA DE DM=150MM PARA
PN=10/16 CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR, BOLAS Y
TORNILLOS INOXID. AISI-304. VALCULA DE CIERRE DE ASIENTO DE
CAUCHO,TORNILLERIA 8 .8  GALVANIZADA EN CALIENTE P INTURA
EPOXI-POLIAMIDA 100 MICRAS,MONTAJE Y PRUEBAS

EN NUEVA ARQUETA 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.03.04.07 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.03.04.08
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

Tubería afectada 1 88,000 88,000
P 88,000

Total partida: 02.12.08.03.04.08 .......................................................................................................... 88,000

02.12.08.03.04.09
970.N025

m TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CON CAMISA DE CHAPA, DE 800 mm DE
DIÁMETRO INTERIOR, PARA UNA PRESIÓN INTERIOR DE 0,8 MPa, UNIONES
CON JUNTA SOLDADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES,
PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS, TODO COLOCADO Y PROBADO

1 77,000 77,000
P 77,000

Total partida: 02.12.08.03.04.09 .......................................................................................................... 77,000

02.12.08.04 SANEAMIENTO (EMACSA)

02.12.08.04.01RSA-SAN-1-EMACSA 395+600

02.12.08.04.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.04.01.01 ............................................................................................................ 1,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.08.04.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 60,000 60,000
P 60,000

Total partida: 02.12.08.04.01.02 .......................................................................................................... 60,000

02.12.08.04.02RSA-SAN-2-EMACSA 395+750

02.12.08.04.02.01
980.N036

ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o de ancho, hasta la
cota definitiva del pavimento, recibido de marcos y tapas con mortero de
cemento, incluido todos los trabajos necesarios de encofrado o picado.

Pozos a acondicionar 6 6,000
P 6,000

Total partida: 02.12.08.04.02.01 ............................................................................................................ 6,000

02.12.08.04.03RSA-SAN-3-EMACSA 396+350-396+580

02.12.08.04.03.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.04.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.04.03.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 234,770 234,770
P 234,770

Total partida: 02.12.08.04.03.02 ........................................................................................................ 234,770

02.12.08.04.03.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 234,770 1,500 352,155
P 352,155

Total partida: 02.12.08.04.03.03 ........................................................................................................ 352,155

02.12.08.04.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 234,770 1,500 0,600 211,293
P 211,293

Total partida: 02.12.08.04.03.04 ........................................................................................................ 211,293

02.12.08.04.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 234,770 1,500 0,350 123,254
P 123,254

Total partida: 02.12.08.04.03.05 ........................................................................................................ 123,254

02.12.08.04.03.06
980.N036

ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o de ancho, hasta la
cota definitiva del pavimento, recibido de marcos y tapas con mortero de
cemento, incluido todos los trabajos necesarios de encofrado o picado.

Pozos a acondicionar 5 5,000
P 5,000

Total partida: 02.12.08.04.03.06 ............................................................................................................ 5,000

02.12.08.04.04RSA-SAN-4-EMACSA 399+990

02.12.08.04.04.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.04.04.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.04.04.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 50,000 50,000
P 50,000

Total partida: 02.12.08.04.04.02 .......................................................................................................... 50,000

02.12.08.04.05RSA-SAN-5-EMACSA 402+150-402+300

02.12.08.04.05.01
980.N036

ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o de ancho, hasta la
cota definitiva del pavimento, recibido de marcos y tapas con mortero de
cemento, incluido todos los trabajos necesarios de encofrado o picado.

Pozos a acondicionar 4 4,000
P 4,000

Total partida: 02.12.08.04.05.01 ............................................................................................................ 4,000

02.12.08.04.05.02
970.N119

ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL
POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15,
RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

Nuevas acometidas a parcelas 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.12.08.04.05.02 ............................................................................................................ 3,000

02.12.08.04.05.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nuevas acometidas a parcelas 1 28,200 1,500 2,000 84,600
1 21,400 1,500 2,000 64,200
1 14,600 1,500 2,000 43,800

P 192,600
Total partida: 02.12.08.04.05.03 ........................................................................................................ 192,600
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.08.04.05.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nuevas acometidas a parcelas 1 28,200 1,500 1,500 63,450
1 21,400 1,500 1,500 48,150
1 14,600 1,500 1,500 32,850

P 144,450
Total partida: 02.12.08.04.05.04 ........................................................................................................ 144,450

02.12.08.04.05.05
970.N066

m Tuberia de pvc teja sn4, de 315 mm de diametro nominal, con cama de arena de
10 cm y recubrimiento desde la generatriz superior de la tubería con capa de
arena de 10 cm, suministrada en barras, colocada en zanja. Incluyendo p.P. De
piezas especiales y cinta señalizadora.

Nuevas acometidas a parcelas 1 28,200 28,200
1 21,400 21,400
1 14,600 14,600

P 64,200
Total partida: 02.12.08.04.05.05 .......................................................................................................... 64,200

02.12.08.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.12.08.05.01RSA-TCOM-19-TELEFÓNICA 393+570

02.12.08.05.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 0,5 10,900 5,450
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
5,450

Total partida: 02.12.08.05.01.01 ............................................................................................................ 5,450

02.12.08.05.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.12.08.05.01.02 ............................................................................................................ 0,500

02.12.08.05.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Canalización afectada 0,5 10,900 1,500 8,175
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
8,175

Total partida: 02.12.08.05.01.03 ............................................................................................................ 8,175

02.12.08.05.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización afectada 0,5 10,900 1,500 0,600 4,905
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
4,905

Total partida: 02.12.08.05.01.04 ............................................................................................................ 4,905

02.12.08.05.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Canalización afectada 0,5 10,900 1,500 0,350 2,861
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
2,861

Total partida: 02.12.08.05.01.05 ............................................................................................................ 2,861

02.12.08.05.02RSA-TCOM-20-TELEFÓNICA 396+690-396+800

02.12.08.05.02.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.05.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.05.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Canalización afectada 0,5 131,000 65,500

P 65,500
Total partida: 02.12.08.05.02.02 .......................................................................................................... 65,500

02.12.08.05.02.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.12.08.05.02.03 ............................................................................................................ 0,500

02.12.08.05.02.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 148,950 74,475

P 74,475
Total partida: 02.12.08.05.02.04 .......................................................................................................... 74,475

02.12.08.05.02.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.12.08.05.02.05 ............................................................................................................ 0,500
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.08.05.02.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.12.08.05.02.06 ............................................................................................................ 0,500

02.12.08.05.02.07
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 148,950 74,475

P 74,475
Total partida: 02.12.08.05.02.07 .......................................................................................................... 74,475

02.12.08.05.02.08
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 0,5 131,000 65,500
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
65,500

Total partida: 02.12.08.05.02.08 .......................................................................................................... 65,500

02.12.08.05.03RSA-TCOM-21-TELEFÓNICA 397+350

02.12.08.05.03.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 0,5 26,650 13,325
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
13,325

Total partida: 02.12.08.05.03.01 .......................................................................................................... 13,325

02.12.08.05.03.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.12.08.05.03.02 ............................................................................................................ 0,500

02.12.08.05.03.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Canalización afectada 0,5 26,650 1,500 19,988
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
19,988

Total partida: 02.12.08.05.03.03 .......................................................................................................... 19,988

02.12.08.05.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización afectada 0,5 26,650 1,500 0,600 11,993
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
11,993

Total partida: 02.12.08.05.03.04 .......................................................................................................... 11,993

02.12.08.05.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Canalización afectada 0,5 26,650 1,500 0,350 6,996
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
6,996

Total partida: 02.12.08.05.03.05 ............................................................................................................ 6,996

02.12.08.05.04RSA-TCOM-22-TELEFÓNICA 397+520-397+800

02.12.08.05.04.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.05.04.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.05.04.02
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 14,900 7,450

P 7,450
Total partida: 02.12.08.05.04.02 ............................................................................................................ 7,450

02.12.08.05.04.03
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.12.08.05.04.03 ............................................................................................................ 0,500
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.08.05.04.04
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.12.08.05.04.04 ............................................................................................................ 0,500

02.12.08.05.04.05
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Aéreo 0,5 278,330 139,165
Subterráneo 0,5 14,900 7,450

P 146,615
Total partida: 02.12.08.05.04.05 ........................................................................................................ 146,615

02.12.08.05.04.06
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de registros,
postes, cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

0,5 294,000 147,000
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
147,000

Total partida: 02.12.08.05.04.06 ........................................................................................................ 147,000

02.12.08.05.04.07
970.N301

u Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura
hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de
8 m y diámetro 20 cm, con un empotramiento de 1,3 m; incluso excavación y
hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad de 1,40 m,
i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 9,000 4,500

P 4,500
Total partida: 02.12.08.05.04.07 ............................................................................................................ 4,500

02.12.08.05.04.08
970.N198

u Ud de entronque de canal ización aéreo-subterráneo para redes de
telecomunicaciones compuesto de tubo de acero para protección de cable
según especificaciones de las compañías y todos los materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecución. Completamente instalado.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.12.08.05.04.08 ............................................................................................................ 0,500

02.12.08.05.05RSA-TCOM-23-TELEFÓNICA 399+260

02.12.08.05.05.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.05.05.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.05.05.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Canalización afectada 0,5 157,000 78,500

P 78,500
Total partida: 02.12.08.05.05.02 .......................................................................................................... 78,500

02.12.08.05.05.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.12.08.05.05.03 ............................................................................................................ 0,500

02.12.08.05.05.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 69,000 34,500

P 34,500
Total partida: 02.12.08.05.05.04 .......................................................................................................... 34,500

02.12.08.05.05.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 3,000 1,500

P 1,500
Total partida: 02.12.08.05.05.05 ............................................................................................................ 1,500

02.12.08.05.05.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 3,000 1,500

P 1,500
Total partida: 02.12.08.05.05.06 ............................................................................................................ 1,500
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE
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partes
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UNIDADES
DIMENSIONES
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02.12.08.05.05.07
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 221,000 110,500

P 110,500
Total partida: 02.12.08.05.05.07 ........................................................................................................ 110,500

02.12.08.05.05.08
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 0,5 157,000 78,500
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
78,500

Total partida: 02.12.08.05.05.08 .......................................................................................................... 78,500

02.12.08.05.05.09
970.N322

m Canalización adosada a estructura de puente compuesta por tubería doble de
160 mm de tubo rígido de acero de espesor 2,5 mm, y diámetro util 55 mm
resistente a la intemperie para colocar grapeado con grapa de acero galvanizado
de doble patilla cada 30 cm de separación máximo en puentes y recubierta por
una chapa INOX tanto lateralmente como en parte inferior. Incluido todo el
material y los medios necesarios para ello. Totalmente instalado y preparado
para puesta en servicio con paso de guías. Incluida la conexión de los tubos de
acero rígido con la canalización o arqueta existente mediante dos tubos flexibles
metalicos (alma de acero) embebidos en dado de hormigón, incluso recibido de
estos en arqueta.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 152,000 76,000

P 76,000
Total partida: 02.12.08.05.05.09 .......................................................................................................... 76,000

02.12.08.05.06RSA-TCOM-24-TELEFÓNICA 399+850

02.12.08.05.06.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 0,5 100,680 50,340
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
50,340

Total partida: 02.12.08.05.06.01 .......................................................................................................... 50,340

02.12.08.05.06.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.12.08.05.06.02 ............................................................................................................ 0,500

02.12.08.05.06.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Canalización afectada 0,5 100,680 1,500 75,510
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
75,510

Total partida: 02.12.08.05.06.03 .......................................................................................................... 75,510

02.12.08.05.06.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización afectada 0,5 100,680 1,500 0,600 45,306

P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

45,306

Total partida: 02.12.08.05.06.04 .......................................................................................................... 45,306

02.12.08.05.06.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Canalización afectada 0,5 100,680 1,500 0,350 26,429
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
26,429

Total partida: 02.12.08.05.06.05 .......................................................................................................... 26,429

02.12.08.06 ALUMBRADO

02.12.08.06.01RSA-ALU-2-ALUMBRADO PÚBLICO 395+480-395+800

02.12.08.06.01.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones 80x80x120
cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30
cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

Farolas a reponer 11 11,000
P 11,000

Total partida: 02.12.08.06.01.01 .......................................................................................................... 11,000

02.12.08.06.01.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, parte proporcional de arquetas, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 91,150 91,150
1 142,090 142,090
1 105,680 105,680

P 338,920
Total partida: 02.12.08.06.01.02 ........................................................................................................ 338,920

02.12.08.06.01.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO,
PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Farolas a eliminar 11 11,000
P 11,000

Total partida: 02.12.08.06.01.03 .......................................................................................................... 11,000

02.12.08.06.01.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

1 91,150 91,150
1 142,090 142,090
1 105,680 105,680

P 338,920
Total partida: 02.12.08.06.01.04 ........................................................................................................ 338,920
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02.12.08.06.01.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, hasta 60
mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
corona para colocación de luminarias múltiples y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Farolas a recolocar 11 11,000
P 11,000

Total partida: 02.12.08.06.01.05 .......................................................................................................... 11,000

02.12.08.06.01.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

11 11,000
Total partida: 02.12.08.06.01.06 .......................................................................................................... 11,000

02.12.08.06.02RSA-ALU-3-ALUMBRADO PÚBLICO 396+160-397+870

02.12.08.06.02.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones 80x80x120
cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30
cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

Farolas a reponer 48 48,000
P 48,000

Total partida: 02.12.08.06.02.01 .......................................................................................................... 48,000

02.12.08.06.02.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, parte proporcional de arquetas, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 1.614,150 1.614,150
1 245,640 245,640

P 1.859,790
Total partida: 02.12.08.06.02.02 ..................................................................................................... 1.859,790

02.12.08.06.02.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO,
PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Farolas a eliminar 48 48,000
P 48,000

Total partida: 02.12.08.06.02.03 .......................................................................................................... 48,000

02.12.08.06.02.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

1 1.614,150 1.614,150
1 245,640 245,640

Total partida: 02.12.08.06.02.04 ..................................................................................................... 1.859,790

02.12.08.06.02.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, hasta 60
mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
corona para colocación de luminarias múltiples y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Farolas a recolocar 48 48,000
P 48,000

Total partida: 02.12.08.06.02.05 .......................................................................................................... 48,000

02.12.08.06.02.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

48 48,000
Total partida: 02.12.08.06.02.06 .......................................................................................................... 48,000

02.12.08.06.03RSA-ALU-4-ALUMBRADO PÚBLICO 398+110

02.12.08.06.03.01
970.N304

u Columna troncocónica de 12 m de altura con puerta de registro enrasada, de
chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de
acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado
de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, .
Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre
cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Farolas a reponer 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.06.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.06.03.02
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones 80x80x120
cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30
cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

Farolas a reponer 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.06.03.02 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.06.03.03
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, parte proporcional de arquetas, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 50,000 50,000
P 50,000

Total partida: 02.12.08.06.03.03 .......................................................................................................... 50,000

02.12.08.06.03.04
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO,
PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Farolas a eliminar 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.06.03.04 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.06.03.05
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

1 50,000 50,000
P 50,000
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Total partida: 02.12.08.06.03.05 .......................................................................................................... 50,000

02.12.08.06.03.06
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, hasta 60
mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
corona para colocación de luminarias múltiples y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Farolas a recolocar 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.12.08.06.03.06 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.06.03.07
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

1 1,000
Total partida: 02.12.08.06.03.07 ............................................................................................................ 1,000

02.12.08.06.04RSA-ALU-5-ALUMBRADO PÚBLICO 399+000-399+450

02.12.08.06.04.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones 80x80x120
cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30
cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

Farolas a reponer 9 9,000
P 9,000

Total partida: 02.12.08.06.04.01 ............................................................................................................ 9,000

02.12.08.06.04.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, parte proporcional de arquetas, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 493,420 493,420
P 493,420

Total partida: 02.12.08.06.04.02 ........................................................................................................ 493,420

02.12.08.06.04.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO,
PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Farolas a eliminar 9 9,000
P 9,000

Total partida: 02.12.08.06.04.03 ............................................................................................................ 9,000

02.12.08.06.04.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

1 493,420 493,420
P 493,420

Total partida: 02.12.08.06.04.04 ........................................................................................................ 493,420

02.12.08.06.04.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, hasta 60
mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
corona para colocación de luminarias múltiples y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Farolas a recolocar 9 9,000
P 9,000

Total partida: 02.12.08.06.04.05 ............................................................................................................ 9,000

02.12.08.06.04.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

9 9,000
Total partida: 02.12.08.06.04.06 ............................................................................................................ 9,000

02.12.08.06.05RSA-ALU-6-ALUMBRADO PÚBLICO 399+550-400+145

02.12.08.06.05.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones 80x80x120
cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30
cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

Farolas a reponer 49 49,000
P 49,000

Total partida: 02.12.08.06.05.01 .......................................................................................................... 49,000

02.12.08.06.05.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, parte proporcional de arquetas, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 299,630 299,630
1 199,760 199,760
1 336,380 336,380
1 630,830 630,830
1 109,160 109,160
1 54,420 54,420
1 106,820 106,820
1 113,880 113,880
1 76,820 76,820

P 1.927,700
Total partida: 02.12.08.06.05.02 ..................................................................................................... 1.927,700

02.12.08.06.05.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO,
PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Farolas a eliminar 49 49,000
P 49,000

Total partida: 02.12.08.06.05.03 .......................................................................................................... 49,000

02.12.08.06.05.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

1 299,630 299,630
1 199,760 199,760
1 336,380 336,380
1 630,830 630,830
1 109,160 109,160
1 54,420 54,420
1 106,820 106,820
1 113,880 113,880
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N.º Orden
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES
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Suma y sigue: ..................................................................................................... 1.850,880

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

1 76,820 76,820
P 1.927,700

Total partida: 02.12.08.06.05.04 ..................................................................................................... 1.927,700

02.12.08.06.05.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, hasta 60
mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
corona para colocación de luminarias múltiples y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Farolas a recolocar 49 49,000
P 49,000

Total partida: 02.12.08.06.05.05 .......................................................................................................... 49,000

02.12.08.06.05.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

49 49,000
Total partida: 02.12.08.06.05.06 .......................................................................................................... 49,000

02.12.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.12.09.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 44 44,000
Total partida: 02.12.09.01 .......................................................................................................... 44,000

02.12.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 91 91,000
Total partida: 02.12.09.02 .......................................................................................................... 91,000

02.12.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 50.670 50.670,000
Total partida: 02.12.09.03 ................................................................................................... 50.670,000

02.12.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 21 21,000
Total partida: 02.12.09.04 .......................................................................................................... 21,000

02.12.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 5 5,000
Total partida: 02.12.09.05 ............................................................................................................ 5,000

02.12.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 36 36,000
Total partida: 02.12.09.06 .......................................................................................................... 36,000

02.12.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 9 9,000
Total partida: 02.12.09.07 ............................................................................................................ 9,000

02.12.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 14 14,000
Total partida: 02.12.09.08 .......................................................................................................... 14,000

02.12.09.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

15 15,000
Total partida: 02.12.09.09 .......................................................................................................... 15,000

02.12.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 640 640,000
Total partida: 02.12.09.10 ........................................................................................................ 640,000

02.12.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

160 160,000
Total partida: 02.12.09.11 ........................................................................................................ 160,000

02.12.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 40 40,000
Total partida: 02.12.09.12 .......................................................................................................... 40,000

02.12.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 3.128 3.128,000
Total partida: 02.12.09.13 ..................................................................................................... 3.128,000

02.12.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 16 16,000
Total partida: 02.12.09.14 .......................................................................................................... 16,000

02.12.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 14 14,000
Total partida: 02.12.09.15 .......................................................................................................... 14,000
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N.º Orden
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.12.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.12.10.01 CERRAMIENTO

02.12.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

12.142 12.142,000
Total partida: 02.12.10.01.01 ................................................................................................... 12.142,000

02.12.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

9.581,86 9.581,860
Total partida: 02.12.10.01.02 ..................................................................................................... 9.581,860

02.12.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

19 19,000
Total partida: 02.12.10.01.03 .......................................................................................................... 19,000

02.12.10.02 ALUMBRADO

02.12.10.02.01
915.N011

m ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45 W,  INCLUIDA PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE COLOCADA

173 173,000
Total partida: 02.12.10.02.01 ........................................................................................................ 173,000

02.12.10.02.02
920.0010

ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE 12 m DE
ALTURA PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO,
PLACA BASE, TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE
BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE
LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON
PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y
PICA DE TOMA DE TIERRA.

172 172,000
Total partida: 02.12.10.02.02 ........................................................................................................ 172,000

02.12.10.02.03
920.0020

ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/
EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE
CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS,
IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO, PERNOS DE
ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

172 172,000
Total partida: 02.12.10.02.03 ........................................................................................................ 172,000

02.12.10.02.04
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

172 172,000
Total partida: 02.12.10.02.04 ........................................................................................................ 172,000

02.12.10.02.05
920.0040

m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

8.507 8.507,000
Total partida: 02.12.10.02.05 ..................................................................................................... 8.507,000

02.12.11 ITS

02.12.11.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 02.12.11.01 ............................................................................................................ 1,000

02.12.11.02
906.N101

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 02.12.11.02 ............................................................................................................ 1,000

02.12.11.03
906.N105

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.12.11.03 ............................................................................................................ 1,000

02.12.11.04
906.N106

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.12.11.04 ............................................................................................................ 1,000

02.12.11.05
906.N107

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 8 CARRILES

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.12.11.05 ............................................................................................................ 1,000

02.12.11.06
906.N100

ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 2 CARRILES

Según medición auxiliar 6 6,000
Total partida: 02.12.11.06 ............................................................................................................ 6,000

02.12.11.07
906.N206

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 6 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 02.12.11.07 ............................................................................................................ 1,000

02.12.11.08
906.N103

ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 3 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 02.12.11.08 ............................................................................................................ 1,000

02.13 ACT-408+000-412+000_Guadajoz

02.13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.13.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 38.190,000 38.190,000
Total partida: 02.13.01.01 ................................................................................................... 38.190,000
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02.13.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 700.603,7 700.603,700
Total partida: 02.13.01.02 ................................................................................................. 700.603,700

02.13.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 131.431,9 131.431,900
Total partida: 02.13.01.03 ................................................................................................. 131.431,900

02.13.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 316.602,9 316.602,900
Total partida: 02.13.01.04 ................................................................................................. 316.602,900

02.13.01.05
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 64.683,6 64.683,600
Total partida: 02.13.01.05 ................................................................................................... 64.683,600

02.13.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 95.355 95.355,000
Total partida: 02.13.01.06 ................................................................................................... 95.355,000

02.13.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 203.773,9 203.773,900
Total partida: 02.13.01.07 ................................................................................................. 203.773,900

02.13.01.08
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 11.520 11.520,000
Total partida: 02.13.01.08 ................................................................................................... 11.520,000

02.13.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 56.741 56.741,000
Total partida: 02.13.01.09 ................................................................................................... 56.741,000

02.13.01.10
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
E L O N G A C I Ó N  T R A N S V E R S A L  E N  R O T U R A  D E  M Á S  D E L  6 0 % ,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 124.344,9 124.344,900
Total partida: 02.13.01.10 ................................................................................................. 124.344,900

02.13.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 15.408 15.408,000
Total partida: 02.13.01.11 ................................................................................................... 15.408,000

02.13.01.12
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 7 7,000
Total partida: 02.13.01.12 ............................................................................................................ 7,000

02.13.01.13
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE
LUZ)

Según mediciones auxiliares 9 9,000
Total partida: 02.13.01.13 ............................................................................................................ 9,000

02.13.01.14
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 41 41,000
Total partida: 02.13.01.14 .......................................................................................................... 41,000

02.13.01.15
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 105 105,000
Total partida: 02.13.01.15 ........................................................................................................ 105,000

02.13.01.16
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 4.000,2 4.000,200
Total partida: 02.13.01.16 ..................................................................................................... 4.000,200

02.13.01.17
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 98.573,9 98.573,900
Total partida: 02.13.01.17 ................................................................................................... 98.573,900
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02.13.02 DRENAJE

02.13.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.13.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.13.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 3.411,000 0,365 1.245,015
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 4.790,000 0,365 1.748,350
Guarda desmonte  s/ medición auxiliar 1 1.993,000 0,333 663,669
Pie de terraplén  s/ medición auxiliar 1 2.277,000 0,223 507,771

P 4.164,805
Total partida: 02.13.02.01.01.01 ..................................................................................................... 4.164,805

02.13.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.13.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Cuneta bordillo  s/ medición auxiliar 1 1.521,000 1.521,000
Total partida: 02.13.02.01.02.01 ..................................................................................................... 1.521,000

02.13.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.13.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren Mediana  s/ medición auxiliar 1 3.411,000 3.411,000
Dren Borde tipo I en tronco  s/ medición
auxiliar

1 3.405,000 3.405,000

Total partida: 02.13.02.01.03.01 ..................................................................................................... 6.816,000

02.13.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL  s/ medición auxiliar 1 184,630 184,630
Total partida: 02.13.02.01.03.02 ........................................................................................................ 184,630

02.13.02.01.03.03
414.0080

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Colector  s/ medición auxiliar 1 340,000 340,000
Total partida: 02.13.02.01.03.03 ........................................................................................................ 340,000

02.13.02.01.03.04
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Pasacunetas s/ medición auxiliar 1 16,000 16,000
Bajo cuneta mediana medición aux 1 682,200 682,200

Total partida: 02.13.02.01.03.04 ........................................................................................................ 698,200

02.13.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.13.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana  s/ medición auxiliar 58 4,650 269,700
Borde tipo I en tronco  s/ medición auxiliar 0,02 3.405,000 4,650 316,665
OTDL s/ medición auxiliar 9 5,280 47,520
Colector s/ medición auxiliar 4 1,490 5,960

Total partida: 02.13.02.01.04.01 ........................................................................................................ 639,845

02.13.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana  s/ medición auxiliar 58 5,000 290,000
Borde tipo I en tronco  s/ medición auxiliar 0,02 3.405,000 5,000 340,500
OTDL s/ medición auxiliar 9 5,000 45,000
Colector s/ medición auxiliar 4 5,000 20,000

Total partida: 02.13.02.01.04.02 ........................................................................................................ 695,500

02.13.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 5 1.521,000 0,020 152,100
Bajante de cuneta de guarda 1 5,000 5,000

Total partida: 02.13.02.01.04.03 ........................................................................................................ 157,100

02.13.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 9 5,000 45,000
Total partida: 02.13.02.01.04.04 .......................................................................................................... 45,000

02.13.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana  s/ medición auxiliar 58 12,840 744,720
Borde tipo I en tronco  s/ medición auxiliar 0,02 3.405,000 12,840 874,404
OTDL s/ medición auxiliar 9 14,400 129,600
Colector s/ medición auxiliar 4 12,840 51,360

Total partida: 02.13.02.01.04.05 ..................................................................................................... 1.800,084
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02.13.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.13.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

117,4 117,400
Total partida: 02.13.02.02.01 ........................................................................................................ 117,400

02.13.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

451,82 451,820
Total partida: 02.13.02.02.02 ........................................................................................................ 451,820

02.13.02.02.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

39,25 39,250
Total partida: 02.13.02.02.03 .......................................................................................................... 39,250

02.13.02.02.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

44,27 44,270
Total partida: 02.13.02.02.04 .......................................................................................................... 44,270

02.13.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

50,91 50,910
Total partida: 02.13.02.02.05 .......................................................................................................... 50,910

02.13.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

54,47 54,470
Total partida: 02.13.02.02.06 .......................................................................................................... 54,470

02.13.02.02.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

868,31 868,310
Total partida: 02.13.02.02.07 ........................................................................................................ 868,310

02.13.02.02.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

64,69 64,690
Total partida: 02.13.02.02.08 .......................................................................................................... 64,690

02.13.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.849,5 1.849,500
Total partida: 02.13.02.02.09 ..................................................................................................... 1.849,500

02.13.02.02.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

2.060,69 2.060,690
Total partida: 02.13.02.02.10 ..................................................................................................... 2.060,690

02.13.02.02.11
990.N009

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 408+900

1 1,000
Total partida: 02.13.02.02.11 ............................................................................................................ 1,000

02.13.02.02.12
990.N010

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 409+150

1 1,000
Total partida: 02.13.02.02.12 ............................................................................................................ 1,000

02.13.02.02.13
990.N011

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 411+700

1 1,000
Total partida: 02.13.02.02.13 ............................................................................................................ 1,000

02.13.02.02.14
990.N012

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 411+950

1 1,000
Total partida: 02.13.02.02.14 ............................................................................................................ 1,000

02.13.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.13.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.13.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 14 14,000
Total partida: 02.13.03.01.01 .......................................................................................................... 14,000

02.13.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 50 50,000
Total partida: 02.13.03.01.02 .......................................................................................................... 50,000

02.13.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 9 9,000
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Total partida: 02.13.03.01.03 ............................................................................................................ 9,000

02.13.03.01.04
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 8 8,000
Total partida: 02.13.03.01.04 ............................................................................................................ 8,000

02.13.03.01.05
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 24 24,000
Total partida: 02.13.03.01.05 .......................................................................................................... 24,000

02.13.03.01.06
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 6 1,200 0,400 2,880
Rectangular de 1067x534 mm 12 1,607 0,534 10,298

Total partida: 02.13.03.01.06 .......................................................................................................... 13,178

02.13.03.01.07
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 24 24,000
Preaviso 60 60,000
Glorieta 48 48,000

Total partida: 02.13.03.01.07 ........................................................................................................ 132,000

02.13.03.01.08
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 20 20,000
Flechas lamas 16 16,000

Total partida: 02.13.03.01.08 .......................................................................................................... 36,000

02.13.03.01.09
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 63 63,000

Total partida: 02.13.03.01.09 .......................................................................................................... 63,000

02.13.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.13.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 600 600,000
Simbología 46 46,000

Total partida: 02.13.03.02.01 ........................................................................................................ 646,000

02.13.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares

Tronco Continua M-2.5 18.460 18.460,000
Tronco Discontinua M-1.1 2.732 2.732,000
Ramal Simple Continua M-2.5 6.400 6.400,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 710 710,000
Glorietas M-2.5 1.400 1.400,000
Glorietas M-1.1 414 414,000

Total partida: 02.13.03.02.02 ................................................................................................... 30.116,000

02.13.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 1.500 1.500,000

Total partida: 02.13.03.02.03 ..................................................................................................... 1.500,000

02.13.03.03 BALIZAMIENTO

02.13.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.13.03.03.01 .......................................................................................................... 12,000

02.13.03.03.02
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA,
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.13.03.03.02 ............................................................................................................ 2,000

02.13.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 3 3,000
Total partida: 02.13.03.03.03 ............................................................................................................ 3,000

02.13.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 498 498,000
Total partida: 02.13.03.03.04 ........................................................................................................ 498,000

02.13.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 60 60,000
Total partida: 02.13.03.03.05 .......................................................................................................... 60,000

02.13.03.04 DEFENSAS

02.13.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 800 800,000

Total partida: 02.13.03.04.01 ........................................................................................................ 800,000
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02.13.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 7.580 7.580,000
Enlaces 2.300 2.300,000
Vías Colectoras 1.800 1.800,000

Total partida: 02.13.03.04.02 ................................................................................................... 11.680,000

02.13.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 2.100 2.100,000

Total partida: 02.13.03.04.03 ..................................................................................................... 2.100,000

02.13.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 160 160,000

Total partida: 02.13.03.04.04 ........................................................................................................ 160,000

02.13.03.04.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN
ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 120 120,000

Total partida: 02.13.03.04.05 ........................................................................................................ 120,000

02.13.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.13.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.13.04.01.01VI 410+150

02.13.04.01.01.01
301.N623

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
TIPO CARGADERO PILOTADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA DE PILAS
DE MÁS DE 10 M.

VI 410+150 CD 1 225,000 14,000 3.150,000
VI 410+150 CI 1 225,000 13,000 2.925,000

P 6.075,000
Total partida: 02.13.04.01.01.01 ..................................................................................................... 6.075,000

02.13.04.01.01.02
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 410+150 CD 2 235,000 470,000
VI 410+150 CI 2 235,000 470,000

P 940,000
Total partida: 02.13.04.01.01.02 ........................................................................................................ 940,000

02.13.04.01.01.03
658.0020

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Pilas VI 410+150 8 51,500 6,000 3,640 8.998,080
Total partida: 02.13.04.01.01.03 ..................................................................................................... 8.998,080

02.13.04.01.02PI 410+800

02.13.04.01.02.01
301.N203

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO
ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE
SUELO REFORZADO.

PI 410+800 CD 1 16,410 13,800 226,458
PI 410+800 CI 1 16,540 16,750 277,045

P 503,503
Total partida: 02.13.04.01.02.01 ........................................................................................................ 503,503

02.13.04.01.02.02
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 410+800 CD 1 25,200 25,200
PI 410+800 CI 1 25,200 25,200

P 50,400
Total partida: 02.13.04.01.02.02 .......................................................................................................... 50,400

02.13.04.01.03VI 411+000

02.13.04.01.03.01
301.N624

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

VI 411+000 CD 1 148,000 12,500 1.850,000
VI 411+000 CI 1 148,000 13,500 1.998,000

P 3.848,000
Total partida: 02.13.04.01.03.01 ..................................................................................................... 3.848,000

02.13.04.01.03.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 411+000 CD 2 158,000 316,000
VI 411+000 CI 2 158,000 316,000

P 632,000
Total partida: 02.13.04.01.03.02 ........................................................................................................ 632,000

02.13.04.01.03.03
658.0020

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

Pilas VI 411+000 6 41,500 3,500 3,640 3.172,260
Total partida: 02.13.04.01.03.03 ..................................................................................................... 3.172,260

02.13.04.02 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.13.04.02.01E 412+100

02.13.04.02.01.01
306.N009

ud ELEVACIÓN DE VANO DE TABLERO DE TABLERO HIPERESTÁTICO <0.50 M.
VANO PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M.
CIMENTACIÓN PROFUNDA PARA TORRES DE APEO

E 412+100 4 4,000
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Suma y sigue: ............................................................................................................ 4,000

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES
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P 4,000
Total partida: 02.13.04.02.01.01 ............................................................................................................ 4,000

02.13.05 FIRMES

02.13.05.01 VIALES

02.13.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 24.209,9 24.209,900
Total partida: 02.13.05.01.01 ................................................................................................... 24.209,900

02.13.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 22.484,39 22.484,390
Total partida: 02.13.05.01.02 ................................................................................................... 22.484,390

02.13.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 129.820 129.820,000
Total partida: 02.13.05.01.03 ................................................................................................. 129.820,000

02.13.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 1.850,63 1.850,630
Total partida: 02.13.05.01.04 ..................................................................................................... 1.850,630

02.13.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 713,5 713,500
Según medición auxiliar-Con caucho 391,73 391,730

Total partida: 02.13.05.01.05 ..................................................................................................... 1.105,230

02.13.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 3.163,42 3.163,420
Total partida: 02.13.05.01.06 ..................................................................................................... 3.163,420

02.13.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 6.229,6 6.229,600
Total partida: 02.13.05.01.07 ..................................................................................................... 6.229,600

02.13.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 73,67 73,670
Total partida: 02.13.05.01.08 .......................................................................................................... 73,670

02.13.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 139,48 139,480
Total partida: 02.13.05.01.09 ........................................................................................................ 139,480

02.13.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 68,05 68,050
Total partida: 02.13.05.01.10 .......................................................................................................... 68,050

02.13.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 39.899,02 39.899,020
Total partida: 02.13.05.01.11 ................................................................................................... 39.899,020

02.13.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 1.595,96 1.595,960
Total partida: 02.13.05.01.12 ..................................................................................................... 1.595,960

02.13.05.01.13
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 204,89 204,890
Total partida: 02.13.05.01.13 ........................................................................................................ 204,890

02.13.05.01.14
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según mediciones auxiliares 39,78 39,780
Total partida: 02.13.05.01.14 .......................................................................................................... 39,780

02.13.05.01.15
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

Según mediciones auxiliares 18.710,4 18.710,400
Total partida: 02.13.05.01.15 ................................................................................................... 18.710,400

02.13.05.01.16
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 2.198,47 2.198,470
Total partida: 02.13.05.01.16 ..................................................................................................... 2.198,470

02.13.05.02 CAMINOS

02.13.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

2.235 2.235,000
Total partida: 02.13.05.02.01 ..................................................................................................... 2.235,000

02.13.05.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

1.720 1.720,000
Total partida: 02.13.05.02.02 ..................................................................................................... 1.720,000

02.13.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

2.235 2.235,000
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Total partida: 02.13.05.02.03 ..................................................................................................... 2.235,000

02.13.06 GEOTECNIA

02.13.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

1.516,8 1.516,800
Total partida: 02.13.06.01 ..................................................................................................... 1.516,800

02.13.06.02
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

380 380,000
Total partida: 02.13.06.02 ........................................................................................................ 380,000

02.13.06.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

4.430,26 4.430,260
Total partida: 02.13.06.03 ..................................................................................................... 4.430,260

02.13.07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.13.07.01
801.N227

m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS, TOTALMENTE INSTALADOS

119 119,000
Total partida: 02.13.07.01 ........................................................................................................ 119,000

02.13.07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

205.259,51 205.259,510
Total partida: 02.13.07.02 ................................................................................................. 205.259,510

02.13.07.03
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

167.224,57 167.224,570
Total partida: 02.13.07.03 ................................................................................................. 167.224,570

02.13.07.04
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

99.277,7 99.277,700
Total partida: 02.13.07.04 ................................................................................................... 99.277,700

02.13.07.05
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

232.602,27 232.602,270
Total partida: 02.13.07.05 ................................................................................................. 232.602,270

02.13.07.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

4.613,54 4.613,540
Total partida: 02.13.07.06 ..................................................................................................... 4.613,540

02.13.07.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

108.420,98 108.420,980
Total partida: 02.13.07.07 ................................................................................................. 108.420,980

02.13.07.08
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

4.613,54 4.613,540
Total partida: 02.13.07.08 ..................................................................................................... 4.613,540

02.13.07.09
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

102.420,98 102.420,980
Total partida: 02.13.07.09 ................................................................................................. 102.420,980

02.13.07.10
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

33.900 33.900,000
Total partida: 02.13.07.10 ................................................................................................... 33.900,000

02.13.07.11
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

8 8,000
Total partida: 02.13.07.11 ............................................................................................................ 8,000

02.13.07.12
801.N125

u RAMPAS DE ESCAPE PARA FAUNA, TOTALMENTE EJECUTADAS

9 9,000
Total partida: 02.13.07.12 ............................................................................................................ 9,000

02.13.07.13
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

8 8,000
Total partida: 02.13.07.13 ............................................................................................................ 8,000

02.13.07.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

36.913,12 36.913,120
Total partida: 02.13.07.14 ................................................................................................... 36.913,120

02.13.07.15
801.N908

m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO MECANIZADO (600
HOYOS/HA)

253 253,000
Total partida: 02.13.07.15 ........................................................................................................ 253,000

02.13.07.16
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

8 8,000
Total partida: 02.13.07.16 ............................................................................................................ 8,000

02.13.07.17
801.N910

u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES DE ESPECIES
AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA) INCLUYE PLANTA Y
PROTECTOR INDIVIDUAL

253 253,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 02.13.07.17 ........................................................................................................ 253,000

02.13.07.18
801.N911

u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS

26 26,000
Total partida: 02.13.07.18 .......................................................................................................... 26,000

02.13.07.19
801.N371

u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES PLANTADOS (6 RIEGOS)

1.517 1.517,000
Total partida: 02.13.07.19 ..................................................................................................... 1.517,000

02.13.07.20
311.N001

m2 CIMENTACIÓN Y PERFILES PARA PANTALLAS ACÚSTICAS

P.K. 410+305 a 410+348 Calzada
Izquierda

1 43,000 2,000 86,000

Total partida: 02.13.07.20 .......................................................................................................... 86,000

02.13.07.21
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA F ILTRANTE DE GEOTEXTIL  PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL
SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE
5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA
BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE
CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

370 370,000
Total partida: 02.13.07.21 ........................................................................................................ 370,000

02.13.07.22
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL

3 3,000
Total partida: 02.13.07.22 ............................................................................................................ 3,000

02.13.07.23
801.0100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN
INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

266 266,000
Total partida: 02.13.07.23 ........................................................................................................ 266,000

02.13.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.13.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.13.08.01.01RSA-LEL-44-ENDESA 406+000

02.13.08.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.01.01.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.01.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.01.01.03
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 374,000 1.122,000
P 1.122,000

Total partida: 02.13.08.01.01.03 ..................................................................................................... 1.122,000

02.13.08.01.01.04
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.01.01.04 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.01.01.05
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 374,000 1.122,000
P 1.122,000

Total partida: 02.13.08.01.01.05 ..................................................................................................... 1.122,000

02.13.08.01.01.06
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.13.08.01.01.06 ............................................................................................................ 2,000

02.13.08.01.02RSA-LEL-45-ENDESA 407+200-407+450

02.13.08.01.02.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.01.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.01.02.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.01.02.02 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.01.02.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.01.02.03 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.01.02.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 324,320 972,960
P 972,960

Total partida: 02.13.08.01.02.04 ........................................................................................................ 972,960

02.13.08.01.02.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 2 2,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ............................................................................................................ 2,000

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

P 2,000
Total partida: 02.13.08.01.02.05 ............................................................................................................ 2,000

02.13.08.01.02.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 310,320 930,960
P 930,960

Total partida: 02.13.08.01.02.06 ........................................................................................................ 930,960

02.13.08.01.02.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.01.02.07 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.01.02.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.01.02.08 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02 DGT

02.13.08.02.01RSA-TRAF-1-DGT

02.13.08.02.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 4.940,740 4.940,740
P 4.940,740

Total partida: 02.13.08.02.01.01 ..................................................................................................... 4.940,740

02.13.08.02.01.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 52 52,000
P 52,000

Total partida: 02.13.08.02.01.02 .......................................................................................................... 52,000

02.13.08.02.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 4.940,740 5.434,814
P 5.434,814

Total partida: 02.13.08.02.01.03 ..................................................................................................... 5.434,814

02.13.08.02.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 4.940,740 5.434,814
P 5.434,814

Total partida: 02.13.08.02.01.04 ..................................................................................................... 5.434,814

02.13.08.02.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.02.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 5.030,670 5.030,670
P 5.030,670

Total partida: 02.13.08.02.01.06 ..................................................................................................... 5.030,670

02.13.08.02.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 5.030,670 5.030,670
P 5.030,670

Total partida: 02.13.08.02.01.07 ..................................................................................................... 5.030,670

02.13.08.02.02RSA-TRAF-13-DGT 402+830

02.13.08.02.02.01
611.N005

m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO CON
ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI, O EQUIVALENTE, SOBRE FORJADOS,
SOLERAS O PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE SOPORTE.
PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE TODO RESTO DE MATERIAL
PERJUDICIAL, HASTA OBTENER UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO
SECO Y SIN RESTOS DE POLVO, GRASAS O DESENCOFRANTES. APLICACIÓN
PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3 Y 30 MM. CON LLANA
METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15 MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.
I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

Pórticos señalización-PMV L=22m (2)
Anclaje pilares 2 0,650 0,650 0,845

P 0,845
Total partida: 02.13.08.02.02.01 ............................................................................................................ 0,845

02.13.08.02.02.02
813.N001

m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN
CUBRICIÓN DE HUECOS, PARA PASO DE PEATONES i/ P.P. DE PASARELAS,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACIÓN Y MONTAJE i/
MARCO DE SUSTENTACIÓN

Pórticos señalización-PMV L=22m (2)
Pasarela mantenimiento 1 22,000 1,100 24,200

P 24,200
Total partida: 02.13.08.02.02.02 .......................................................................................................... 24,200

02.13.08.02.02.03
620.N055

kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR GALVANIZADO EN CHAPAS Y
PERFILES LAMINADOS I /  P.P.  DE DESPUNTES, CORTE,  DOBLADO,
SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
TOTALMENTE MONTADO.

Pórticos señalización-PMV L=22m (2)
Dinteles 300.300.10 2 22,000 88,400 3.889,600
Pilares 350.350.12 2 8,000 123,000 1.968,000
Placas de anclaje 650x650x30mm 2 0,650 0,650 235,500 198,998
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ..................................................................................................... 6.056,598

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Cartelas placa base 8 0,150 0,080 117,750 11,304
8 0,140 0,080 117,750 10,550
4 0,350 0,150 117,750 24,728

Uniones entre vigas dintel
Doble pletina 500x500x10mm 24 0,500 0,500 78,500 471,000
Cartelas rigidización 288 0,150 0,050 78,500 169,560
Uniones pilar-dintel
Placa intermedia 400x300x10mm 4 0,400 0,300 78,500 37,680
Cartelas 425x300x10mm 8 0,360 0,300 78,500 67,824
Apoyo pasarela mantenimiento
IPE-100 24 1,100 8,100 213,840
Montantes 50.80.6 40 1,100 10,400 457,600
Tubos D50 e=3 2 22,000 3,480 153,120

4 1,100 3,480 15,312
2 7,000 3,480 48,720

P 7.737,836
Total partida: 02.13.08.02.02.03 ..................................................................................................... 7.737,836

02.13.08.02.02.04
675.N415

ud VARILLA DE ANCLAJE ESTÁNDAR DE ACERO GALVANIZADO (MÍNIMO 5UM)
CLASE 8.8. MÉTRICA M24. LONGITUD MAYOR DE 400MM. CONFIGURACIÓN DE
CABEZA CON ROSCA EXTERNA. EL ELEMENTO DE ACERO CONSTA DE UNA
VARILLA ROSCADA O UNA VARILLA ROSCADA COMERCIAL CON ARANDELA Y
TUERCA HEXAGONAL. MÉTRICA M24. EN LOS TORNILLOS DE ALTA
RESISTENCIA UTILIZADOS COMO PRETENSADOS SE CONTROLARÁ EL
APRIETE.

Pórticos señalización-PMV L=22m (2)
Uniones entre dintel y pilar 12 12,000 144,000

P 144,000
Total partida: 02.13.08.02.02.04 ........................................................................................................ 144,000

02.13.08.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Pórticos señalización-PMV L=22m (2)
Laterales cimentación 4 2,500 0,800 8,000

4 3,500 0,800 11,200
P 19,200

Total partida: 02.13.08.02.02.05 .......................................................................................................... 19,200

02.13.08.02.02.06
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pórticos señalización-PMV L=22m (2)
Zapatas 2 2,500 3,500 0,800 14,000

P 14,000
Total partida: 02.13.08.02.02.06 .......................................................................................................... 14,000

02.13.08.02.02.07
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Pórticos señalización-PMV L=22m (2)
Zapatas 2 2,700 3,700 0,100 1,998

P 1,998
Total partida: 02.13.08.02.02.07 ............................................................................................................ 1,998

02.13.08.02.02.08
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Pórticos señalización-PMV L=22m (2)
Excavación zapatas

2 3,600 4,600 0,900 29,808
A deducir
Hormigón de limpieza -2 2,700 3,700 0,100 -1,998
Zapatas -2 2,500 3,500 0,800 -14,000

P 13,810
Total partida: 02.13.08.02.02.08 .......................................................................................................... 13,810

02.13.08.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Pórticos señalización-PMV L=22m (2)
Excavación zapatas

2 3,600 4,600 0,900 29,808
P 29,808

Total partida: 02.13.08.02.02.09 .......................................................................................................... 29,808

02.13.08.02.02.10
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pórticos señalización-PMV L=22m (2)
Cimentación
Arm. Sup. Longitudinal Ø16/0.20m 2 12,000 4,600 1,580 174,432
Arm. Sup. transversal Ø16/0.20m 2 16,000 3,600 1,580 182,016
2,47 2 12,000 4,600 2,470 272,688
Arm. Inf. Transversal Ø20/0.20m 2 16,000 3,600 2,470 284,544
6Ø12 piel 2 6,000 4,200 0,890 44,856

2 6,000 3,200 0,890 34,176
Pernos de anclaje Ø25 2 12,000 0,900 3,850 83,160
10% despuntes, anclajes, solapes 1 0,100 1.171,450 117,145

P 1.193,017
Total partida: 02.13.08.02.02.10 ..................................................................................................... 1.193,017

02.13.08.02.02.11
301.N675

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 m DE
LUZ)

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.02.02.11 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.02.12
910.N701

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO
A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL
TRASLADO AL ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.02.02.12 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.02.13
910.N704

ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE VARIABLE EN
BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
INSTALACIÓN PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA TORNILLERIA Y EL
TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA EL  NUEVO LUGAR DE
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.02.02.13 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.02.14
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Acometidas 1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.13.08.02.02.14 ............................................................................................................ 5,000
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N.º Orden
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.13.08.02.03RSA-TRAF-15-DGT

02.13.08.02.03.01
970.N034

ud DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE
CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y
AUXILIARES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.02.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.03.02
970.N033

ud RECOLOCACIÓN, RECALIBRADO Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS
TRABAJOS MANUALES Y AUXILIARES QUE COMPLETAN LA OBRA, DEJANDO
EL RADAR COMPLETAMENTE OPERATIVO.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.02.03.02 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.03.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.13.08.02.03.03 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.03.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
Total partida: 02.13.08.02.03.04 .......................................................................................................... 10,000

02.13.08.02.04RSA-TRAF-16-DGT

02.13.08.02.04.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE, EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.02.04.01 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.04.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.13.08.02.04.02 ............................................................................................................ 5,000

02.13.08.02.04.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.13.08.02.04.03 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.04.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
Total partida: 02.13.08.02.04.04 .......................................................................................................... 10,000

02.13.08.02.05RSA-TRAF-17-DGT 407+320

02.13.08.02.05.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE, EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.02.05.01 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.05.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.13.08.02.05.02 ............................................................................................................ 5,000

02.13.08.02.05.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.13.08.02.05.03 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.02.05.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

10 10,000
Total partida: 02.13.08.02.05.04 .......................................................................................................... 10,000

02.13.08.03 ABASTECIMIENTO (EMACSA)

02.13.08.03.01RSA-ABAS-5-EMACSA 404+550-404+910

02.13.08.03.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.03.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Protección 1 51,880 51,880
Tubería afectada 1 387,000 387,000

P 438,880
Total partida: 02.13.08.03.01.02 ........................................................................................................ 438,880

02.13.08.03.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 51,880 1,500 77,820
P 77,820

Total partida: 02.13.08.03.01.03 .......................................................................................................... 77,820

02.13.08.03.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 51,880 1,500 0,600 46,692
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Suma y sigue: .......................................................................................................... 46,692

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Nueva tubería 1 358,490 358,490
P 405,182

Total partida: 02.13.08.03.01.04 ........................................................................................................ 405,182

02.13.08.03.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 51,880 1,500 0,350 27,237
Nueva tubería 1 358,490 358,490

P 385,727
Total partida: 02.13.08.03.01.05 ........................................................................................................ 385,727

02.13.08.03.01.06
920.N017

ml Tubo de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal interior colocada
dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja

Nueva tubería 1 358,490 358,490
P 358,490

Total partida: 02.13.08.03.01.06 ........................................................................................................ 358,490

02.13.08.03.01.07
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte hasta DN400. incluida
Valvula de compuerta en FD segun normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente
instalada.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.13.08.03.01.07 ............................................................................................................ 2,000

02.13.08.03.01.08
1004.N025

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE HASTA Ø 200
MM Y LA PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T"
SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS,
ANCLAJES DE HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER
PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.13.08.03.01.08 ............................................................................................................ 2,000

02.13.08.03.01.09
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

1 387,000 387,000
P 387,000

Total partida: 02.13.08.03.01.09 ........................................................................................................ 387,000

02.13.08.04 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.13.08.04.01RSA-TCOM-25-TELEFÓNICA 404+050

02.13.08.04.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
P 10,000

Total partida: 02.13.08.04.01.01 .......................................................................................................... 10,000

02.13.08.04.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000

P 1,000
Total partida: 02.13.08.04.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.04.02RSA-TCOM-26-TELEFÓNICA 406+350

02.13.08.04.02.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.04.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.04.02.02
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 96,250 48,125

P 48,125
Total partida: 02.13.08.04.02.02 .......................................................................................................... 48,125

02.13.08.04.02.03
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 3,000 1,500

P 1,500
Total partida: 02.13.08.04.02.03 ............................................................................................................ 1,500

02.13.08.04.02.04
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 3,000 1,500

P 1,500
Total partida: 02.13.08.04.02.04 ............................................................................................................ 1,500

02.13.08.04.02.05
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Subterráneo 0,5 96,250 48,125

P 48,125
Total partida: 02.13.08.04.02.05 .......................................................................................................... 48,125
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.13.08.04.02.06
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de registros,
postes, cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

0,5 85,000 42,500
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
42,500

Total partida: 02.13.08.04.02.06 .......................................................................................................... 42,500

02.13.08.04.02.07
970.N198

u Ud de entronque de canal ización aéreo-subterráneo para redes de
telecomunicaciones compuesto de tubo de acero para protección de cable
según especificaciones de las compañías y todos los materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecución. Completamente instalado.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.13.08.04.02.07 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.04.03RSA-TCOM-27-TELEFÓNICA 407+300-407+500

02.13.08.04.03.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.04.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.04.03.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Cruce existente 0,5 111,000 55,500
P 55,500

Total partida: 02.13.08.04.03.02 .......................................................................................................... 55,500

02.13.08.04.03.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,5 0,500
P 0,500

Total partida: 02.13.08.04.03.03 ............................................................................................................ 0,500

02.13.08.04.03.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 319,000 159,500

P 159,500
Total partida: 02.13.08.04.03.04 ........................................................................................................ 159,500

02.13.08.04.03.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 4,000 2,000

P 2,000
Total partida: 02.13.08.04.03.05 ............................................................................................................ 2,000

02.13.08.04.03.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 4,000 2,000

P 2,000
Total partida: 02.13.08.04.03.06 ............................................................................................................ 2,000

02.13.08.04.03.07
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Subterráneo 0,5 319,000 159,500

P 159,500
Total partida: 02.13.08.04.03.07 ........................................................................................................ 159,500

02.13.08.04.03.08
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de registros,
postes, cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

0,5 330,000 165,000
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
165,000

Total partida: 02.13.08.04.03.08 ........................................................................................................ 165,000

02.13.08.04.03.09
980.N036

ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o de ancho, hasta la
cota definitiva del pavimento, recibido de marcos y tapas con mortero de
cemento, incluido todos los trabajos necesarios de encofrado o picado.

P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Arquetas situada en glorietas 0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.13.08.04.03.09 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.04.03.10
970.N198

u Ud de entronque de canal ización aéreo-subterráneo para redes de
telecomunicaciones compuesto de tubo de acero para protección de cable
según especificaciones de las compañías y todos los materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecución. Completamente instalado.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 4,000 2,000

P 2,000
Total partida: 02.13.08.04.03.10 ............................................................................................................ 2,000

02.13.08.05 ALUMBRADO

02.13.08.05.01RSA-ALU-7-ALUMBRADO PÚBLICO 404+500

02.13.08.05.01.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones 80x80x120
cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30
cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

Farolas a reponer 1 1,000
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Suma y sigue: ............................................................................................................ 1,000

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

P 1,000
Total partida: 02.13.08.05.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.05.01.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, parte proporcional de arquetas, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 54,400 54,400
P 54,400

Total partida: 02.13.08.05.01.02 .......................................................................................................... 54,400

02.13.08.05.01.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO,
PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Farolas a eliminar 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.05.01.03 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.05.01.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

1 54,400 54,400
P 54,400

Total partida: 02.13.08.05.01.04 .......................................................................................................... 54,400

02.13.08.05.01.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, hasta 60
mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
corona para colocación de luminarias múltiples y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Farolas a recolocar 1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.05.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.05.01.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

1 1,000
Total partida: 02.13.08.05.01.06 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.05.02RSA-ALU-8-ALUMBRADO PÚBLICO 406+350-407+200

02.13.08.05.02.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones 80x80x120
cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30
cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

Farolas a reponer 30 30,000
P 30,000

Total partida: 02.13.08.05.02.01 .......................................................................................................... 30,000

02.13.08.05.02.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, parte proporcional de arquetas, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 153,200 153,200
1 562,440 562,440
1 857,840 857,840

P 1.573,480
Total partida: 02.13.08.05.02.02 ..................................................................................................... 1.573,480

02.13.08.05.02.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO,
PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Farolas a eliminar 30 30,000
P 30,000

Total partida: 02.13.08.05.02.03 .......................................................................................................... 30,000

02.13.08.05.02.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

1 153,200 153,200
1 562,440 562,440
1 857,840 857,840

P 1.573,480
Total partida: 02.13.08.05.02.04 ..................................................................................................... 1.573,480

02.13.08.05.02.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, hasta 60
mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
corona para colocación de luminarias múltiples y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

30 30,000
P 30,000

Total partida: 02.13.08.05.02.05 .......................................................................................................... 30,000

02.13.08.05.02.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

30 30,000
Total partida: 02.13.08.05.02.06 .......................................................................................................... 30,000

02.13.08.06 GAS (ENAGAS)

02.13.08.06.01RSA-GAS-3-ENAGAS 405+000

02.13.08.06.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.13.08.06.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.13.08.06.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 105,950 105,950
P 105,950
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N.º Orden
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 02.13.08.06.01.02 ........................................................................................................ 105,950

02.13.08.06.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 105,950 1,500 158,925
P 158,925

Total partida: 02.13.08.06.01.03 ........................................................................................................ 158,925

02.13.08.06.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 105,950 1,500 0,600 95,355
P 95,355

Total partida: 02.13.08.06.01.04 .......................................................................................................... 95,355

02.13.08.06.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 105,950 1,500 0,350 55,624
P 55,624

Total partida: 02.13.08.06.01.05 .......................................................................................................... 55,624

02.13.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.13.09.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 27,5 27,500
Total partida: 02.13.09.01 .......................................................................................................... 27,500

02.13.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 43 43,000
Total partida: 02.13.09.02 .......................................................................................................... 43,000

02.13.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 48.300 48.300,000
Total partida: 02.13.09.03 ................................................................................................... 48.300,000

02.13.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 13 13,000
Total partida: 02.13.09.04 .......................................................................................................... 13,000

02.13.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 3 3,000
Total partida: 02.13.09.05 ............................................................................................................ 3,000

02.13.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 42 42,000
Total partida: 02.13.09.06 .......................................................................................................... 42,000

02.13.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 10 10,000
Total partida: 02.13.09.07 .......................................................................................................... 10,000

02.13.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 18 18,000
Total partida: 02.13.09.08 .......................................................................................................... 18,000

02.13.09.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

27 27,000
Total partida: 02.13.09.09 .......................................................................................................... 27,000

02.13.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 1.168 1.168,000
Total partida: 02.13.09.10 ..................................................................................................... 1.168,000

02.13.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

292 292,000
Total partida: 02.13.09.11 ........................................................................................................ 292,000

02.13.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 27 27,000
Total partida: 02.13.09.12 .......................................................................................................... 27,000

02.13.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 3.000 3.000,000
Total partida: 02.13.09.13 ..................................................................................................... 3.000,000

02.13.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 10 10,000
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Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Total partida: 02.13.09.14 .......................................................................................................... 10,000

02.13.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 8 8,000
Total partida: 02.13.09.15 ............................................................................................................ 8,000

02.13.09.16
704.N800

m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS PREVIOS Y
EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS

1.860 1.860,000
Total partida: 02.13.09.16 ..................................................................................................... 1.860,000

02.13.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.13.10.01 CERRAMIENTO

02.13.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

9.422 9.422,000
Total partida: 02.13.10.01.01 ..................................................................................................... 9.422,000

02.13.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

5.243,5 5.243,500
Total partida: 02.13.10.01.02 ..................................................................................................... 5.243,500

02.13.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

10 10,000
Total partida: 02.13.10.01.03 .......................................................................................................... 10,000

02.13.10.02 ALUMBRADO

02.13.10.02.01
915.N011

m ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45 W,  INCLUIDA PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE COLOCADA

30 30,000
Total partida: 02.13.10.02.01 .......................................................................................................... 30,000

02.14 ACT-413+000-421+000_Cuesta del Espino

02.14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.14.01.01
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

De prestamos 499.050,3 499.050,300
Total partida: 02.14.01.01 ................................................................................................. 499.050,300

02.14.01.02
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1189.790,000 189.790,000
Total partida: 02.14.01.02 ................................................................................................. 189.790,000

02.14.01.03
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 1.385.837,9 1.385.837,900
Total partida: 02.14.01.03 .............................................................................................. 1.385.837,900

02.14.01.04
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 243.653,2 243.653,200
Total partida: 02.14.01.04 ................................................................................................. 243.653,200

02.14.01.05
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 160.766,5 160.766,500
Total partida: 02.14.01.05 ................................................................................................. 160.766,500

02.14.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 106.583 106.583,000
Total partida: 02.14.01.06 ................................................................................................. 106.583,000

02.14.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 521.579,1 521.579,100
Total partida: 02.14.01.07 ................................................................................................. 521.579,100

02.14.01.08
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 22.346,8 22.346,800
Total partida: 02.14.01.08 ................................................................................................... 22.346,800

02.14.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 114.724,2 114.724,200
Total partida: 02.14.01.09 ................................................................................................. 114.724,200
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02.14.01.10
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
E L O N G A C I Ó N  T R A N S V E R S A L  E N  R O T U R A  D E  M Á S  D E L  6 0 % ,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 246.209,9 246.209,900
Total partida: 02.14.01.10 ................................................................................................. 246.209,900

02.14.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 37.603 37.603,000
Total partida: 02.14.01.11 ................................................................................................... 37.603,000

02.14.01.12
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 1.327.931,1 1.327.931,100
Total partida: 02.14.01.12 .............................................................................................. 1.327.931,100

02.14.01.13
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.14.01.13 ............................................................................................................ 1,000

02.14.01.14
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE
LUZ)

Según mediciones auxiliares 1 1,000
Total partida: 02.14.01.14 ............................................................................................................ 1,000

02.14.01.15
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 61 61,000
Total partida: 02.14.01.15 .......................................................................................................... 61,000

02.14.01.16
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 174 174,000
Total partida: 02.14.01.16 ........................................................................................................ 174,000

02.14.01.17
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 8.088,1 8.088,100
Total partida: 02.14.01.17 ..................................................................................................... 8.088,100

02.14.01.18
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 2.278.157,4 2.278.157,400
Total partida: 02.14.01.18 .............................................................................................. 2.278.157,400

02.14.02 DRENAJE

02.14.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.14.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.14.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 8.295,000 0,365 3.027,675
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 7.434,000 0,365 2.713,410
Borde tipo II s/ medición auxiliar 1 540,000 0,335 180,900
Guarda desmonte s/ medición auxiliar 1 2.277,000 0,333 758,241
Pie de terraplén s/ medición auxiliar 1 7.573,000 0,223 1.688,779

Total partida: 02.14.02.01.01.01 ..................................................................................................... 8.369,005

02.14.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.14.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 1 5.327,000 5.327,000
Total partida: 02.14.02.01.02.01 ..................................................................................................... 5.327,000

02.14.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.14.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 8.295,000 8.295,000
Dren Borde tipo I en tronco s/ medición
auxiliar

1 6.894,000 6.894,000

P 15.189,000
Total partida: 02.14.02.01.03.01 ................................................................................................... 15.189,000

02.14.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 256,220 256,220
Colector s/ medición auxiliar 1 940,000 940,000
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Total partida: 02.14.02.01.03.02 ..................................................................................................... 1.196,220

02.14.02.01.03.03
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Bajo cuneta mediana medición aux 1 1.659,000 1.659,000
Total partida: 02.14.02.01.03.03 ..................................................................................................... 1.659,000

02.14.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.14.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 153 4,650 711,450
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 6.894,000 4,650 641,142
OTDL s/ medición auxiliar 13 5,280 68,640
Colector s/ medición auxiliar 17 4,650 79,050

Total partida: 02.14.02.01.04.01 ..................................................................................................... 1.500,282

02.14.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

* Mediana 173 5,000 865,000
* Borde 0,02 5.981,805 5,000 598,181

P * OTDL y ODTS 1.463,181
408+005 1 5,000 5,000
408+115 2 5,000 10,000
408+510 2 5,000 10,000
408+775 1 5,000 5,000
409+640 2 5,000 10,000
409+850 1 5,000 5,000

P 45,000
412+650 3 5,000 15,000
414+300 1 5,000 5,000
414+400 1 5,000 5,000
414+475 1 5,000 5,000
415+560 1 5,000 5,000
419+485 1 5,000 5,000

P 40,000
Total partida: 02.14.02.01.04.02 ..................................................................................................... 1.548,181

02.14.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 5 5.327,000 0,020 532,700
Bajante de desmonte 3 5,000 15,000

Total partida: 02.14.02.01.04.03 ........................................................................................................ 547,700

02.14.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 11 5,000 55,000
Total partida: 02.14.02.01.04.04 .......................................................................................................... 55,000

02.14.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 153 12,840 1.964,520

Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 6.894,000 12,840 1.770,379
OTDL s/ medición auxiliar 13 14,400 187,200
Colector s/ medición auxiliar 17 12,840 218,280

Total partida: 02.14.02.01.04.05 ..................................................................................................... 4.140,379

02.14.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.14.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

504,8 504,800
Total partida: 02.14.02.02.01 ........................................................................................................ 504,800

02.14.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

1.071,59 1.071,590
Total partida: 02.14.02.02.02 ..................................................................................................... 1.071,590

02.14.02.02.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

153,8 153,800
Total partida: 02.14.02.02.03 ........................................................................................................ 153,800

02.14.02.02.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

256,57 256,570
Total partida: 02.14.02.02.04 ........................................................................................................ 256,570

02.14.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

283,13 283,130
Total partida: 02.14.02.02.05 ........................................................................................................ 283,130

02.14.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

285,44 285,440
Total partida: 02.14.02.02.06 ........................................................................................................ 285,440

02.14.02.02.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

4.304,74 4.304,740
Total partida: 02.14.02.02.07 ..................................................................................................... 4.304,740

02.14.02.02.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

332,52 332,520
Total partida: 02.14.02.02.08 ........................................................................................................ 332,520

Pág.: 175



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.14.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

4.469,25 4.469,250
Total partida: 02.14.02.02.09 ..................................................................................................... 4.469,250

02.14.02.02.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

13.743,68 13.743,680
Total partida: 02.14.02.02.10 ................................................................................................... 13.743,680

02.14.02.02.11
990.N013

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 412+850

1 1,000
Total partida: 02.14.02.02.11 ............................................................................................................ 1,000

02.14.02.02.12
990.N014

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 420+450

1 1,000
Total partida: 02.14.02.02.12 ............................................................................................................ 1,000

02.14.02.02.13
630.1N80

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:5,00 X V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA,
TOTALMENTE INSTALADO.

89,8 89,800
Total partida: 02.14.02.02.13 .......................................................................................................... 89,800

02.14.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.14.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.14.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 20 20,000
Total partida: 02.14.03.01.01 .......................................................................................................... 20,000

02.14.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 68 68,000
Total partida: 02.14.03.01.02 .......................................................................................................... 68,000

02.14.03.01.03
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 10 10,000
Total partida: 02.14.03.01.03 .......................................................................................................... 10,000

02.14.03.01.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.14.03.01.04 .......................................................................................................... 12,000

02.14.03.01.05
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 16 16,000
Total partida: 02.14.03.01.05 .......................................................................................................... 16,000

02.14.03.01.06
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 48 48,000
Total partida: 02.14.03.01.06 .......................................................................................................... 48,000

02.14.03.01.07
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 8 1,200 0,400 3,840
Rectangular de 1067x534 mm 16 1,607 0,534 13,730

Total partida: 02.14.03.01.07 .......................................................................................................... 17,570

02.14.03.01.08
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 32 32,000
Preaviso 80 80,000
Glorieta 96 96,000

Total partida: 02.14.03.01.08 ........................................................................................................ 208,000

02.14.03.01.09
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 40 40,000
Flechas lamas 21 21,000

Total partida: 02.14.03.01.09 .......................................................................................................... 61,000

02.14.03.01.10
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 84 84,000

Total partida: 02.14.03.01.10 .......................................................................................................... 84,000

02.14.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.14.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 800 800,000
Simbología 64 64,000

Total partida: 02.14.03.02.01 ........................................................................................................ 864,000
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02.14.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 36.160 36.160,000
Tronco Discontinua M-1.1 5.352 5.352,000
Ramal Simple Continua M-2.5 7.200 7.200,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 947 947,000
Glorietas M-2.5 1.400 1.400,000
Glorietas M-1.1 414 414,000

Total partida: 02.14.03.02.02 ................................................................................................... 51.473,000

02.14.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 2.000 2.000,000

Total partida: 02.14.03.02.03 ..................................................................................................... 2.000,000

02.14.03.03 BALIZAMIENTO

02.14.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 40 40,000
Total partida: 02.14.03.03.01 .......................................................................................................... 40,000

02.14.03.03.02
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA,
EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.14.03.03.02 ............................................................................................................ 2,000

02.14.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.14.03.03.03 ............................................................................................................ 4,000

02.14.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 651 651,000
Total partida: 02.14.03.03.04 ........................................................................................................ 651,000

02.14.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 80 80,000
Total partida: 02.14.03.03.05 .......................................................................................................... 80,000

02.14.03.04 DEFENSAS

02.14.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 500 500,000

Total partida: 02.14.03.04.01 ........................................................................................................ 500,000

02.14.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 10.600 10.600,000
Enlaces 2.000 2.000,000
Vías Colectoras

Total partida: 02.14.03.04.02 ................................................................................................... 12.600,000

02.14.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 6.700 6.700,000

Total partida: 02.14.03.04.03 ..................................................................................................... 6.700,000

02.14.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 160 160,000

Total partida: 02.14.03.04.04 ........................................................................................................ 160,000

02.14.03.04.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN
ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE TERMINADA.

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 2.400 2.400,000

Total partida: 02.14.03.04.05 ..................................................................................................... 2.400,000

02.14.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.14.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.14.04.01.01PS 414+160

02.14.04.01.01.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10m

PS 414+160 1 44,000 12,000 528,000
P 528,000

Total partida: 02.14.04.01.01.01 ........................................................................................................ 528,000

02.14.04.01.01.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5
M DE ALTURA MÁXIMA

Pilas Estructura existente a demoler 6 18,000 108,000
P 108,000

Total partida: 02.14.04.01.01.02 ........................................................................................................ 108,000

02.14.04.01.01.03
308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE TRÁFICO
BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE HILO DE
DIAMANTE.

E-414+160 1 57,000 8,300 473,100
P 473,100

Total partida: 02.14.04.01.01.03 ........................................................................................................ 473,100

Pág.: 177



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.14.04.01.01.04
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PS 414+160 2 65,000 130,000
P 130,000

Total partida: 02.14.04.01.01.04 ........................................................................................................ 130,000

02.14.04.01.02VI 414+600

02.14.04.01.02.01
301.N624

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

VI 414+600 CD 1 161,000 16,000 2.576,000
VI 414+600 CI 1 161,000 18,000 2.898,000

P 5.474,000
Total partida: 02.14.04.01.02.01 ..................................................................................................... 5.474,000

02.14.04.01.02.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 414+600 CD 2 177,000 354,000
VI 414+600 CI 2 177,000 354,000

P 708,000
Total partida: 02.14.04.01.02.02 ........................................................................................................ 708,000

02.14.04.01.02.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

PILAS VI 414+600 6 51,500 5,000 2,440 3.769,800
Total partida: 02.14.04.01.02.03 ..................................................................................................... 3.769,800

02.14.04.01.03PI 417+100

02.14.04.01.03.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

PI 417+100 1 46,500 9,200 427,800
P 427,800

Total partida: 02.14.04.01.03.01 ........................................................................................................ 427,800

02.14.04.01.03.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 417+100 CI 1 9,200 9,200
P 9,200

Total partida: 02.14.04.01.03.02 ............................................................................................................ 9,200

02.14.04.01.04VI 419+300

02.14.04.01.04.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10m

VI 419+300 CD 1 66,000 12,500 825,000
VI 419+300 CI 1 66,000 13,800 910,800

P 1.735,800

Total partida: 02.14.04.01.04.01 ..................................................................................................... 1.735,800

02.14.04.01.04.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 419+300 CI 2 86,000 172,000
VI 419+300 CD 2 86,000 172,000

P 344,000
Total partida: 02.14.04.01.04.02 ........................................................................................................ 344,000

02.14.04.01.04.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

PILAS VI 419+300 4 35,700 2,500 2,440 871,080
Total partida: 02.14.04.01.04.03 ........................................................................................................ 871,080

02.14.04.01.05PS 420+000

02.14.04.01.05.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10m

PS 420+000 1 44,000 12,000 528,000
P 528,000

Total partida: 02.14.04.01.05.01 ........................................................................................................ 528,000

02.14.04.01.05.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5
M DE ALTURA MÁXIMA

Pila Estructura existente a demoler 2 18,000 36,000
P 36,000

Total partida: 02.14.04.01.05.02 .......................................................................................................... 36,000

02.14.04.01.05.03
308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE TRÁFICO
BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE HILO DE
DIAMANTE.

E-420+000 1 53,000 10,000 530,000
P 530,000

Total partida: 02.14.04.01.05.03 ........................................................................................................ 530,000

02.14.04.01.05.04
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PS 420+000 2 64,000 128,000
P 128,000

Total partida: 02.14.04.01.05.04 ........................................................................................................ 128,000

02.14.04.02 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.14.04.02.01MURO 12

02.14.04.02.01.01
302.N104

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 4 Y 6 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

MURO 12 - EJE 26 MD
P.K. 0+264 A 0+304 1 40,000 6,000 240,000

P 240,000
Total partida: 02.14.04.02.01.01 ........................................................................................................ 240,000
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.14.04.02.01.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

MURO 12 - EJE 26 MD
P.K. 0+264 A 0+304 1 40,000 40,000

P 40,000
Total partida: 02.14.04.02.01.02 .......................................................................................................... 40,000

02.14.05 FIRMES

02.14.05.01 VIALES

02.14.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 26.708,6 26.708,600
Según medicion auxiliar_CP 2.043,3 2.043,300

Total partida: 02.14.05.01.01 ................................................................................................... 28.751,900

02.14.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 43.060,22 43.060,220
Total partida: 02.14.05.01.02 ................................................................................................... 43.060,220

02.14.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 242.690 242.690,000
Total partida: 02.14.05.01.03 ................................................................................................. 242.690,000

02.14.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 2.046,38 2.046,380
Según medicion auxiliar_CP 772,68 772,680

Total partida: 02.14.05.01.04 ..................................................................................................... 2.819,060

02.14.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 1.381,64 1.381,640
Según medición auxiliar-Con caucho 665,27 665,270

Total partida: 02.14.05.01.05 ..................................................................................................... 2.046,910

02.14.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 5.032,72 5.032,720
Según medicion auxiliar_CP 41,72 41,720

Total partida: 02.14.05.01.06 ..................................................................................................... 5.074,440

02.14.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 16.992,5 16.992,500
Total partida: 02.14.05.01.07 ................................................................................................... 16.992,500

02.14.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 117,02 117,020
Total partida: 02.14.05.01.08 ........................................................................................................ 117,020

02.14.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 251,73 251,730
Total partida: 02.14.05.01.09 ........................................................................................................ 251,730

02.14.05.01.10
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 53.339,7 53.339,700
Total partida: 02.14.05.01.10 ................................................................................................... 53.339,700

02.14.05.01.11
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 2.133,59 2.133,590
Total partida: 02.14.05.01.11 ..................................................................................................... 2.133,590

02.14.05.01.12
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 212,06 212,060
Total partida: 02.14.05.01.12 ........................................................................................................ 212,060

02.14.05.01.13
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

Según mediciones auxiliares 60.023,9 60.023,900
Total partida: 02.14.05.01.13 ................................................................................................... 60.023,900

02.14.05.01.14
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según mediciones auxiliares 124,3 124,300
Total partida: 02.14.05.01.14 ........................................................................................................ 124,300

02.14.05.01.15
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medicion auxiliar_CP 34,77 34,770
Total partida: 02.14.05.01.15 .......................................................................................................... 34,770

02.14.05.01.16
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medicion auxiliar_CP 6,45 6,450
Total partida: 02.14.05.01.16 ............................................................................................................ 6,450

02.14.05.01.17
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 7.052,81 7.052,810
Total partida: 02.14.05.01.17 ..................................................................................................... 7.052,810

02.14.05.02 CAMINOS

02.14.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

17.925 17.925,000
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Total partida: 02.14.05.02.01 ................................................................................................... 17.925,000

02.14.05.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

3.286 3.286,000
Total partida: 02.14.05.02.02 ..................................................................................................... 3.286,000

02.14.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

17.925 17.925,000
Total partida: 02.14.05.02.03 ................................................................................................... 17.925,000

02.14.06 GEOTECNIA

02.14.06.01
630.2N30

m MURO HORMIGÓN

800 800,000
Total partida: 02.14.06.01 ........................................................................................................ 800,000

02.14.06.02
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

2.660 2.660,000
Total partida: 02.14.06.02 ..................................................................................................... 2.660,000

02.14.06.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

15.012,14 15.012,140
Total partida: 02.14.06.03 ................................................................................................... 15.012,140

02.14.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.14.07.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

240.178,23 240.178,230
Total partida: 02.14.07.01 ................................................................................................. 240.178,230

02.14.07.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

356.872,46 356.872,460
Total partida: 02.14.07.02 ................................................................................................. 356.872,460

02.14.07.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

237.096,8 237.096,800
Total partida: 02.14.07.03 ................................................................................................. 237.096,800

02.14.07.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

544.664,26 544.664,260
Total partida: 02.14.07.04 ................................................................................................. 544.664,260

02.14.07.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

10.142,52 10.142,520
Total partida: 02.14.07.05 ................................................................................................... 10.142,520

02.14.07.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

73.255,29 73.255,290
Total partida: 02.14.07.06 ................................................................................................... 73.255,290

02.14.07.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

10.142,52 10.142,520
Total partida: 02.14.07.07 ................................................................................................... 10.142,520

02.14.07.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

73.255,29 73.255,290
Total partida: 02.14.07.08 ................................................................................................... 73.255,290

02.14.07.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

49.305 49.305,000
Total partida: 02.14.07.09 ................................................................................................... 49.305,000

02.14.07.10
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

8 8,000
Total partida: 02.14.07.10 ............................................................................................................ 8,000

02.14.07.11
701.N280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

4 4,000
Total partida: 02.14.07.11 ............................................................................................................ 4,000

02.14.07.12
801.N125

u RAMPAS DE ESCAPE PARA FAUNA, TOTALMENTE EJECUTADAS

21 21,000
Total partida: 02.14.07.12 .......................................................................................................... 21,000

02.14.07.13
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

15 15,000
Total partida: 02.14.07.13 .......................................................................................................... 15,000

02.14.07.14
801.N227

m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS, TOTALMENTE INSTALADOS

145 145,000
Total partida: 02.14.07.14 ........................................................................................................ 145,000
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02.14.07.15
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

16 16,000
Total partida: 02.14.07.15 .......................................................................................................... 16,000

02.14.07.16
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA

1 1,000
Total partida: 02.14.07.16 ............................................................................................................ 1,000

02.14.07.17
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL

3 3,000
Total partida: 02.14.07.17 ............................................................................................................ 3,000

02.14.07.18
801.N904

u TRASLADO ELEMENTO 26

PK 420+280 1 1,000
Total partida: 02.14.07.18 ............................................................................................................ 1,000

02.14.07.19
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

191.728,76 191.728,760
Total partida: 02.14.07.19 ................................................................................................. 191.728,760

02.14.07.20
801.N907

ml ACONDICIONAMIENTO CAMINO PALEOCANAL

2.000 2.000,000
Total partida: 02.14.07.20 ..................................................................................................... 2.000,000

02.14.07.21
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA F ILTRANTE DE GEOTEXTIL  PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL
SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE
5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA
BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE
CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

900 900,000
Total partida: 02.14.07.21 ........................................................................................................ 900,000

02.14.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.14.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.14.08.01.01RSA-LEL-46-ENDESA 415+350

02.14.08.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.01.01.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.01.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.01.01.03
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 207,000 621,000
P 621,000

Total partida: 02.14.08.01.01.03 ........................................................................................................ 621,000

02.14.08.01.01.04
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.14.08.01.01.04 ............................................................................................................ 3,000

02.14.08.01.01.05
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 207,000 621,000
P 621,000

Total partida: 02.14.08.01.01.05 ........................................................................................................ 621,000

02.14.08.01.01.06
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.14.08.01.01.06 ............................................................................................................ 2,000

02.14.08.02 DGT

02.14.08.02.01RSA-TRAF-1-DGT

02.14.08.02.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 7.506,980 7.506,980
P 7.506,980

Total partida: 02.14.08.02.01.01 ..................................................................................................... 7.506,980

02.14.08.02.01.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 78 78,000
P 78,000

Total partida: 02.14.08.02.01.02 .......................................................................................................... 78,000

02.14.08.02.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 7.506,980 8.257,678
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Suma y sigue: ..................................................................................................... 8.257,678
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P 8.257,678
Total partida: 02.14.08.02.01.03 ..................................................................................................... 8.257,678

02.14.08.02.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 7.506,980 8.257,678
P 8.257,678

Total partida: 02.14.08.02.01.04 ..................................................................................................... 8.257,678

02.14.08.02.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 11.670,840 11.670,840
P 11.670,840

Total partida: 02.14.08.02.01.06 ................................................................................................... 11.670,840

02.14.08.02.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 11.670,840 11.670,840
P 11.670,840

Total partida: 02.14.08.02.01.07 ................................................................................................... 11.670,840

02.14.08.02.02RSA-TRAF-18-DGT 409+350

02.14.08.02.02.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE, EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.02.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.14.08.02.02.02 ............................................................................................................ 5,000

02.14.08.02.02.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.14.08.02.02.03 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.02.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
Total partida: 02.14.08.02.02.04 .......................................................................................................... 10,000

02.14.08.02.03RSA-TRAF-19-DGT

02.14.08.02.03.01
970.N034

ud DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE
CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y
AUXILIARES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.03.02
970.N033

ud RECOLOCACIÓN, RECALIBRADO Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS
TRABAJOS MANUALES Y AUXILIARES QUE COMPLETAN LA OBRA, DEJANDO
EL RADAR COMPLETAMENTE OPERATIVO.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.03.02 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.03.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.14.08.02.03.03 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.03.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
Total partida: 02.14.08.02.03.04 .......................................................................................................... 10,000

02.14.08.02.04RSA-TRAF-20-DGT

02.14.08.02.04.01
970.N034

ud DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE
CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y
AUXILIARES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.04.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.04.02
970.N033

ud RECOLOCACIÓN, RECALIBRADO Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS
TRABAJOS MANUALES Y AUXILIARES QUE COMPLETAN LA OBRA, DEJANDO
EL RADAR COMPLETAMENTE OPERATIVO.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.04.02 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.04.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.14.08.02.04.03 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.04.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
Total partida: 02.14.08.02.04.04 .......................................................................................................... 10,000
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EJECUTARSE
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iguales

UNIDADES
DIMENSIONES
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N.º Orden
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.14.08.02.05RSA-TRAF-21-DGT

02.14.08.02.05.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE, EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.05.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.05.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1 100,000 100,000
P 100,000

Total partida: 02.14.08.02.05.02 ........................................................................................................ 100,000

02.14.08.02.05.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.14.08.02.05.03 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.05.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
Total partida: 02.14.08.02.05.04 .......................................................................................................... 10,000

02.14.08.02.06RSA-TRAF-22-DGT

02.14.08.02.06.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN EXISTENTE, EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.06.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.06.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.14.08.02.06.02 ............................................................................................................ 5,000

02.14.08.02.06.03
910.N105

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE ESTACIÓN METEREOLÓGICA, INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA
NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN,
RELLENO, VALLADO PERIMETRAL Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.06.03 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.06.04
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.14.08.02.06.04 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.06.05
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
Total partida: 02.14.08.02.06.05 .......................................................................................................... 10,000

02.14.08.02.07RSA-TRAF-23-DGT

02.14.08.02.07.01
970.N034

ud DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE
CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y
AUXILIARES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.07.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.07.02
970.N033

ud RECOLOCACIÓN, RECALIBRADO Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS
TRABAJOS MANUALES Y AUXILIARES QUE COMPLETAN LA OBRA, DEJANDO
EL RADAR COMPLETAMENTE OPERATIVO.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.07.02 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.07.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.14.08.02.07.03 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.07.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
Total partida: 02.14.08.02.07.04 .......................................................................................................... 10,000

02.14.08.02.08RSA-TRAF-24-DGT

02.14.08.02.08.01
910.N801

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO RETIRADA Y
ALMACENAMIENTO EN ALMACEN HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN,CON
TODOS LOS MEDIOS MECANICOS.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.08.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.08.02
910.N809

ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN: PICA DE TIERRA, CABLE DE COBRE
DESNUDO Y ACCESORIOS.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.08.02 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.08.03
910.N807

ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA EN ARMARIO ERU CON SEGREGIÓN DE 4
FIBRAS.INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
EJECUCIÓN INCLUSO LA COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA FIBRA
SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.14.08.02.08.03 ............................................................................................................ 2,000
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02.14.08.02.08.04
910.N104

ud TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE
ARMARIO DE ESTACIÓN REMOTA ERU, INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO,
EQUIPAMIENTO INTERNO Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.08.04 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.08.05
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Acometida 1 5,000 5,000
P 5,000

Total partida: 02.14.08.02.08.05 ............................................................................................................ 5,000

02.14.08.02.08.06
611.N005

m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO CON
ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI, O EQUIVALENTE, SOBRE FORJADOS,
SOLERAS O PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE SOPORTE.
PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE TODO RESTO DE MATERIAL
PERJUDICIAL, HASTA OBTENER UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO
SECO Y SIN RESTOS DE POLVO, GRASAS O DESENCOFRANTES. APLICACIÓN
PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3 Y 30 MM. CON LLANA
METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15 MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.
I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

Pórticos señalización-PMV
Anclaje pilares 2 0,650 0,650 0,845

P 0,845
Total partida: 02.14.08.02.08.06 ............................................................................................................ 0,845

02.14.08.02.08.07
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Pórticos señalización-PMV
Laterales cimentación 4 2,500 0,800 8,000

4 3,500 0,800 11,200
P 19,200

Total partida: 02.14.08.02.08.07 .......................................................................................................... 19,200

02.14.08.02.08.08
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Pórticos señalización-PMV
Zapatas 2 2,500 3,500 0,800 14,000

P 14,000
Total partida: 02.14.08.02.08.08 .......................................................................................................... 14,000

02.14.08.02.08.09
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Pórticos señalización-PMV
Zapatas 2 2,700 3,700 0,100 1,998

P 1,998
Total partida: 02.14.08.02.08.09 ............................................................................................................ 1,998

02.14.08.02.08.10
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Pórticos señalización-PMV
Excavación zapatas

2 3,600 4,600 0,900 29,808
A deducir
Hormigón de limpieza -2 2,700 3,700 0,100 -1,998
Zapatas -2 2,500 3,500 0,800 -14,000

P 13,810
Total partida: 02.14.08.02.08.10 .......................................................................................................... 13,810

02.14.08.02.08.11
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Pórticos señalización-PMV
Excavación zapatas

2 3,600 4,600 0,900 29,808
P 29,808

Total partida: 02.14.08.02.08.11 .......................................................................................................... 29,808

02.14.08.02.08.12
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Pórticos señalización-PMV
Cimentación
Arm. Sup. Longitudinal Ø16/0.20m 2 12,000 4,600 1,580 174,432
Arm. Sup. transversal Ø16/0.20m 2 16,000 3,600 1,580 182,016
2,47 2 12,000 4,600 2,470 272,688
Arm. Inf. Transversal Ø20/0.20m 2 16,000 3,600 2,470 284,544
6Ø12 piel 2 6,000 4,200 0,890 44,856

2 6,000 3,200 0,890 34,176
Pernos de anclaje Ø25 2 12,000 0,900 3,850 83,160
10% despuntes, anclajes, solapes 1 0,100 1.171,450 117,145

P 1.193,017
Total partida: 02.14.08.02.08.12 ..................................................................................................... 1.193,017

02.14.08.02.08.13
301.N675

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 m DE
LUZ)

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.08.13 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.08.14
910.N704

ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE VARIABLE EN
BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU
INSTALACIÓN PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA TORNILLERIA Y EL
TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA EL  NUEVO LUGAR DE
INSTALACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.08.14 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.08.15
910.N701

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO
A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL
TRASLADO AL ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.02.08.15 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.02.08.16
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
Total partida: 02.14.08.02.08.16 ............................................................................................................ 1,000
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
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N.º Orden
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DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE
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partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.14.08.02.08.17
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 10,000 10,000
Total partida: 02.14.08.02.08.17 .......................................................................................................... 10,000

02.14.08.03 CLH

02.14.08.03.01RSA-OLEO-1-CLH 409+250-409+950 ; 413+400

02.14.08.03.01.01
990.N104

ud REPOSICIÓN DEL OLEODUCTO ADAMUZ-ARAHAL DE 12" DE LA AFECCIÓN
RSA-OLEO-01-CLH, MEDIANTE PRESUPUESTO FACILITADO POR LA
COMPAÑÍA CLH. ESTA PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJO DE OBRA CIVIL,
OBRA MECÁNICA,  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y
SEGURIDAD Y SALUD. EL DESVÍO SERÁ EFECTUADO POR CLH A TRAVÉS DE
UNA CONTRATISTA HOMOLOGADO.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.03.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.03.01.02
990.N105

ud REPOSICIÓN DEL OLEODUCTO ARAHAL-CORDOBA DE 14" DE LA AFECCIÓN
RSA-OLEO-01-CLH, MEDIANTE PRESUPUESO FACILITADO POR LA COMPAÑÍA
CLH. ESTA PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJO DE OBRA CIVIL, OBRA
MECÁNICA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD Y
SALUD. EL DESVÍO SERÁ EFECTUADO POR CLH A TRAVÉS DE UNA
CONTRATISTA HOMOLOGADO

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.03.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.03.01.03
970.N400

ud REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA DESVÍIO DE OLEODUCTO
ARAHAL-ADAMUZ 12" POR PARTE DE LA COMPAÑÍA TITULAR CLH

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.03.01.03 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.03.01.04
970.N401

ud REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA DESVÍIO DE OLEODUCTO
ARAHAL-CÓRDOBA 14" POR PARTE DE LA COMPAÑÍA TITULAR CLH

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.03.01.04 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.03.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.03.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.03.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 2 1.012,000 2.024,000
P 2.024,000

Total partida: 02.14.08.03.01.06 ..................................................................................................... 2.024,000

02.14.08.03.02RSA-OLEO-2-CLH 413+400

02.14.08.03.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.03.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.03.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

ARAHAL-ALMODOVAR 1 55,000 55,000
ROTA-ZARAGOZA 1 55,000 55,000

Total partida: 02.14.08.03.02.02 ........................................................................................................ 110,000

02.14.08.03.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

ARAHAL-ALMODOVAR 1 55,000 1,500 82,500
ROTA-ZARAGOZA 1 55,000 1,500 82,500

Total partida: 02.14.08.03.02.03 ........................................................................................................ 165,000

02.14.08.03.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

ARAHAL-ALMODOVAR 1 55,000 1,500 0,600 49,500
ROTA-ZARAGOZA 1 55,000 1,500 0,600 49,500

Total partida: 02.14.08.03.02.04 .......................................................................................................... 99,000

02.14.08.03.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

ARAHAL-ALMODOVAR 1 55,000 1,500 0,350 28,875
ROTA-ZARAGOZA 1 55,000 1,500 0,350 28,875

Total partida: 02.14.08.03.02.05 .......................................................................................................... 57,750

02.14.08.04 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.14.08.04.01RSA-TCOM-28-TELEFÓNICA 408+170-409+580

02.14.08.04.01.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.04.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.04.01.02
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 93,340 46,670

P 46,670
Total partida: 02.14.08.04.01.02 .......................................................................................................... 46,670
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.14.08.04.01.03
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.14.08.04.01.03 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.04.01.04
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.14.08.04.01.04 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.04.01.05
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Aéreo 0,5 1.115,790 557,895
Subterráneo 0,5 93,340 46,670

P 604,565
Total partida: 02.14.08.04.01.05 ........................................................................................................ 604,565

02.14.08.04.01.06
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de registros,
postes, cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

0,5 1.158,000 579,000
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
579,000

Total partida: 02.14.08.04.01.06 ........................................................................................................ 579,000

02.14.08.04.01.07
970.N301

u Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura
hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de
8 m y diámetro 20 cm, con un empotramiento de 1,3 m; incluso excavación y
hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad de 1,40 m,
i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 21,000 10,500

P 10,500
Total partida: 02.14.08.04.01.07 .......................................................................................................... 10,500

02.14.08.04.01.08
970.N198

u Ud de entronque de canal ización aéreo-subterráneo para redes de
telecomunicaciones compuesto de tubo de acero para protección de cable
según especificaciones de las compañías y todos los materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecución. Completamente instalado.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.14.08.04.01.08 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.04.02RSA-TCOM-29-TELEFÓNICA 408+900-409+500

02.14.08.04.02.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.04.02.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.04.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 623,000 311,500

P 311,500
Total partida: 02.14.08.04.02.02 ........................................................................................................ 311,500

02.14.08.04.02.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.14.08.04.02.03 ............................................................................................................ 0,500

02.14.08.04.02.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 664,000 332,000

P 332,000
Total partida: 02.14.08.04.02.04 ........................................................................................................ 332,000

02.14.08.04.02.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 6,000 3,000

P 3,000
Total partida: 02.14.08.04.02.05 ............................................................................................................ 3,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.14.08.04.02.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 6,000 3,000

P 3,000
Total partida: 02.14.08.04.02.06 ............................................................................................................ 3,000

02.14.08.04.02.07
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 664,000 332,000

P 332,000
Total partida: 02.14.08.04.02.07 ........................................................................................................ 332,000

02.14.08.04.02.08
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 0,5 623,000 311,500
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
311,500

Total partida: 02.14.08.04.02.08 ........................................................................................................ 311,500

02.14.08.04.03RSA-TCOM-30-TELEFÓNICA 414+750-414+980

02.14.08.04.03.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.04.03.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.04.03.02
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 280,820 140,410

P 140,410
Total partida: 02.14.08.04.03.02 ........................................................................................................ 140,410

02.14.08.04.03.03
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 3,000 1,500

P 1,500
Total partida: 02.14.08.04.03.03 ............................................................................................................ 1,500

02.14.08.04.03.04
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 3,000 1,500

P 1,500
Total partida: 02.14.08.04.03.04 ............................................................................................................ 1,500

02.14.08.04.03.05
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Subterráneo 0,5 280,820 140,410

P 140,410
Total partida: 02.14.08.04.03.05 ........................................................................................................ 140,410

02.14.08.04.03.06
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de registros,
postes, cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

0,5 244,000 122,000
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
122,000

Total partida: 02.14.08.04.03.06 ........................................................................................................ 122,000

02.14.08.04.03.07
970.N198

u Ud de entronque de canal ización aéreo-subterráneo para redes de
telecomunicaciones compuesto de tubo de acero para protección de cable
según especificaciones de las compañías y todos los materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecución. Completamente instalado.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 2,000 1,000

P 1,000
Total partida: 02.14.08.04.03.07 ............................................................................................................ 1,000
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MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.14.08.04.04RSA-TCOM-31-TELEFÓNICA 415+080-415+540

02.14.08.04.04.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.14.08.04.04.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.08.04.04.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 73,000 36,500

0,5 22,180 11,090
P 47,590

Total partida: 02.14.08.04.04.02 .......................................................................................................... 47,590

02.14.08.04.04.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.14.08.04.04.03 ............................................................................................................ 0,500

02.14.08.04.04.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 74,000 37,000

P 37,000
Total partida: 02.14.08.04.04.04 .......................................................................................................... 37,000

02.14.08.04.04.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.14.08.04.04.05 ............................................................................................................ 0,500

02.14.08.04.04.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.14.08.04.04.06 ............................................................................................................ 0,500

02.14.08.04.04.07
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Aéreo 0,5 357,000 178,500
Subterráneo 0,5 74,000 37,000
Adosado a tablero 0,5 64,000 32,000

P 247,500
Total partida: 02.14.08.04.04.07 ........................................................................................................ 247,500

02.14.08.04.04.08
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de registros,
postes, cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

0,5 358,000 179,000
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
179,000

Total partida: 02.14.08.04.04.08 ........................................................................................................ 179,000

02.14.08.04.04.09
970.N301

u Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura
hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de
8 m y diámetro 20 cm, con un empotramiento de 1,3 m; incluso excavación y
hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad de 1,40 m,
i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 6,000 3,000

P 3,000
Total partida: 02.14.08.04.04.09 ............................................................................................................ 3,000

02.14.08.04.04.10
970.N198

u Ud de entronque de canal ización aéreo-subterráneo para redes de
telecomunicaciones compuesto de tubo de acero para protección de cable
según especificaciones de las compañías y todos los materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecución. Completamente instalado.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.14.08.04.04.10 ............................................................................................................ 0,500

02.14.08.04.04.11
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 0,5 73,000 36,500
Adosada a estructura 0,5 64,000 32,000

P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

68,500

Total partida: 02.14.08.04.04.11 .......................................................................................................... 68,500

02.14.08.04.04.12
970.N322

m Canalización adosada a estructura de puente compuesta por tubería doble de
160 mm de tubo rígido de acero de espesor 2,5 mm, y diámetro util 55 mm
resistente a la intemperie para colocar grapeado con grapa de acero galvanizado
de doble patilla cada 30 cm de separación máximo en puentes y recubierta por
una chapa INOX tanto lateralmente como en parte inferior. Incluido todo el
material y los medios necesarios para ello. Totalmente instalado y preparado
para puesta en servicio con paso de guías. Incluida la conexión de los tubos de
acero rígido con la canalización o arqueta existente mediante dos tubos flexibles
metalicos (alma de acero) embebidos en dado de hormigón, incluso recibido de
estos en arqueta.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 64,000 32,000

P 32,000
Total partida: 02.14.08.04.04.12 .......................................................................................................... 32,000
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02.14.08.04.04.13
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Protección 0,5 22,180 1,500 16,635
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
16,635

Total partida: 02.14.08.04.04.13 .......................................................................................................... 16,635

02.14.08.04.04.14
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 0,5 22,180 1,500 0,600 9,981
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
9,981

Total partida: 02.14.08.04.04.14 ............................................................................................................ 9,981

02.14.08.04.04.15
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 0,5 22,180 1,500 0,350 5,822
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
5,822

Total partida: 02.14.08.04.04.15 ............................................................................................................ 5,822

02.14.08.05 ALUMBRADO

02.14.08.05.01RSA-ALU-9-ALUMBRADO PÚBLICO 407+960-408+060

02.14.08.05.01.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones 80x80x120
cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30
cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

Farolas a reponer 5 5,000
P 5,000

Total partida: 02.14.08.05.01.01 ............................................................................................................ 5,000

02.14.08.05.01.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm
de ancho por 0,60 cm de profundidad, parte proporcional de arquetas, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

1 127,530 127,530
P 127,530

Total partida: 02.14.08.05.01.02 ........................................................................................................ 127,530

02.14.08.05.01.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO,
PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Farolas a eliminar 5 5,000
P 5,000

Total partida: 02.14.08.05.01.03 ............................................................................................................ 5,000

02.14.08.05.01.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

1 127,530 127,530
P 127,530

Total partida: 02.14.08.05.01.04 ........................................................................................................ 127,530

02.14.08.05.01.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, hasta 60
mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado,
corona para colocación de luminarias múltiples y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

5 5,000
P 5,000

Total partida: 02.14.08.05.01.05 ............................................................................................................ 5,000

02.14.08.05.01.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

5 5,000
Total partida: 02.14.08.05.01.06 ............................................................................................................ 5,000

02.14.08.05.02RSA-ALU-10-ALUMBRADO PÚBLICO 410+200-413+000

02.14.08.05.02.01
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO,
PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Farolas a eliminar 52 52,000
Total partida: 02.14.08.05.02.01 .......................................................................................................... 52,000

02.14.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.14.09.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 44 44,000
Total partida: 02.14.09.01 .......................................................................................................... 44,000

02.14.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 48 48,000
Total partida: 02.14.09.02 .......................................................................................................... 48,000

02.14.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 53.300 53.300,000
Total partida: 02.14.09.03 ................................................................................................... 53.300,000

02.14.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 15 15,000
Total partida: 02.14.09.04 .......................................................................................................... 15,000
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02.14.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 4 4,000
Total partida: 02.14.09.05 ............................................................................................................ 4,000

02.14.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 48 48,000
Total partida: 02.14.09.06 .......................................................................................................... 48,000

02.14.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 12 12,000
Total partida: 02.14.09.07 .......................................................................................................... 12,000

02.14.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 27 27,000
Total partida: 02.14.09.08 .......................................................................................................... 27,000

02.14.09.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

35 35,000
Total partida: 02.14.09.09 .......................................................................................................... 35,000

02.14.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 848 848,000
Total partida: 02.14.09.10 ........................................................................................................ 848,000

02.14.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

212 212,000
Total partida: 02.14.09.11 ........................................................................................................ 212,000

02.14.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 35 35,000
Total partida: 02.14.09.12 .......................................................................................................... 35,000

02.14.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 2.300 2.300,000
Total partida: 02.14.09.13 ..................................................................................................... 2.300,000

02.14.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 10 10,000

Total partida: 02.14.09.14 .......................................................................................................... 10,000

02.14.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 16 16,000
Total partida: 02.14.09.15 .......................................................................................................... 16,000

02.14.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.14.10.01 CERRAMIENTO

02.14.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

16.737 16.737,000
Total partida: 02.14.10.01.01 ................................................................................................... 16.737,000

02.14.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

8.938,7 8.938,700
Total partida: 02.14.10.01.02 ..................................................................................................... 8.938,700

02.14.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

18 18,000
Total partida: 02.14.10.01.03 .......................................................................................................... 18,000

02.14.10.02 ALUMBRADO

02.14.10.02.01
915.N011

m ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45 W,  INCLUIDA PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE COLOCADA

Segun mediciones auxiliares 58 58,000
Total partida: 02.14.10.02.01 .......................................................................................................... 58,000

02.14.11 ITS

02.14.11.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 02.14.11.01 ............................................................................................................ 1,000

02.14.11.02
906.N105

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 02.14.11.02 ............................................................................................................ 1,000

02.14.11.03
906.N106

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 02.14.11.03 ............................................................................................................ 1,000
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02.14.11.04
906.N100

ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 2 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 02.14.11.04 ............................................................................................................ 1,000

02.15 ACT-424+000

02.15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.15.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 6.610 6.610,000
Total partida: 02.15.01.01 ..................................................................................................... 6.610,000

02.15.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 62.925,2 62.925,200
Total partida: 02.15.01.02 ................................................................................................... 62.925,200

02.15.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 25.488,8 25.488,800
Total partida: 02.15.01.03 ................................................................................................... 25.488,800

02.15.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 17.546,4 17.546,400
Total partida: 02.15.01.04 ................................................................................................... 17.546,400

02.15.01.05
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 13.760 13.760,000
Total partida: 02.15.01.05 ................................................................................................... 13.760,000

02.15.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 48.033,2 48.033,200
Total partida: 02.15.01.06 ................................................................................................... 48.033,200

02.15.01.07
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 21.027 21.027,000
Total partida: 02.15.01.07 ................................................................................................... 21.027,000

02.15.01.08
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

De prestamos 122.259,8 122.259,800
Total partida: 02.15.01.08 ................................................................................................. 122.259,800

02.15.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 14.383,5 14.383,500
Total partida: 02.15.01.09 ................................................................................................... 14.383,500

02.15.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 3.817 3.817,000
Total partida: 02.15.01.10 ..................................................................................................... 3.817,000

02.15.01.11
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.15.01.11 ............................................................................................................ 2,000

02.15.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 31 31,000
Total partida: 02.15.01.12 .......................................................................................................... 31,000

02.15.01.13
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 82 82,000
Total partida: 02.15.01.13 .......................................................................................................... 82,000

02.15.01.14
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 1.014 1.014,000
Total partida: 02.15.01.14 ..................................................................................................... 1.014,000

02.15.01.15
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 344.098,8 344.098,800
Total partida: 02.15.01.15 ................................................................................................. 344.098,800
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N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.15.02 DRENAJE

02.15.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.15.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN Y CAZ EN TERCIANA

02.15.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 545,000 0,365 198,925
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 1.645,000 0,365 600,425
Borde tipo II s/ medición auxiliar 1 580,000 0,335 194,300
Guarda desmonte 1 415,000 0,333 138,195
Pie de terraplén 1 925,000 0,223 206,275

P 1.338,120
Total partida: 02.15.02.01.01.01 ..................................................................................................... 1.338,120

02.15.02.01.01.02
413.0010

m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300 mm i/
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN ,
AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN
DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Caz s/ medición auxiliar 1 2.535,000 2.535,000
Total partida: 02.15.02.01.01.02 ..................................................................................................... 2.535,000

02.15.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.15.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 1 705,000 705,000
P 705,000

Total partida: 02.15.02.01.02.01 ........................................................................................................ 705,000

02.15.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.15.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 545,000 545,000
Dren Borde tipo I en tronco s/ medición
auxiliar

1 215,000 215,000

P 760,000
Total partida: 02.15.02.01.03.01 ........................................................................................................ 760,000

02.15.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 50,060 50,060
Total partida: 02.15.02.01.03.02 .......................................................................................................... 50,060

02.15.02.01.03.03
414.0080

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Colector s/ medición auxiliar 1 90,000 90,000
Total partida: 02.15.02.01.03.03 .......................................................................................................... 90,000

02.15.02.01.03.04
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

En caz s/ medición auxiliar 1 2.535,000 2.535,000
Total partida: 02.15.02.01.03.04 ..................................................................................................... 2.535,000

02.15.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.15.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 9 4,650 41,850
Borde Tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 215,000 4,650 19,995
OTDL s/ medición auxiliar 3 5,280 15,840
Colector s/ medición auxiliar 3 4,650 13,950

Total partida: 02.15.02.01.04.01 .......................................................................................................... 91,635

02.15.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana s/ medición auxiliar 9 5,000 45,000
Borde Tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 215,000 5,000 21,500
OTDL s/ medición auxiliar 3 5,000 15,000
Colector s/ medición auxiliar 3 5,000 15,000

Total partida: 02.15.02.01.04.02 .......................................................................................................... 96,500

02.15.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Bajante bordillo s/ medición auxiliar 5 705,000 0,020 70,500
Total partida: 02.15.02.01.04.03 .......................................................................................................... 70,500

02.15.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 3 5,000 15,000
Total partida: 02.15.02.01.04.04 .......................................................................................................... 15,000
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02.15.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 9 12,840 115,560
Borde Tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 215,000 12,840 55,212
OTDL s/ medición auxiliar 3 14,400 43,200
Colector s/ medición auxiliar 3 12,840 38,520

Total partida: 02.15.02.01.04.05 ........................................................................................................ 252,492

02.15.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.15.02.02.01
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

44,1 44,100
Total partida: 02.15.02.02.01 .......................................................................................................... 44,100

02.15.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

60,25 60,250
Total partida: 02.15.02.02.02 .......................................................................................................... 60,250

02.15.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

5,8 5,800
Total partida: 02.15.02.02.03 ............................................................................................................ 5,800

02.15.02.02.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

7,32 7,320
Total partida: 02.15.02.02.04 ............................................................................................................ 7,320

02.15.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

7,46 7,460
Total partida: 02.15.02.02.05 ............................................................................................................ 7,460

02.15.02.02.06
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

60,4 60,400
Total partida: 02.15.02.02.06 .......................................................................................................... 60,400

02.15.02.02.07
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

5,53 5,530
Total partida: 02.15.02.02.07 ............................................................................................................ 5,530

02.15.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

157,33 157,330
Total partida: 02.15.02.02.08 ........................................................................................................ 157,330

02.15.02.02.09
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

231,04 231,040
Total partida: 02.15.02.02.09 ........................................................................................................ 231,040

02.15.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.15.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.15.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 11 11,000
Total partida: 02.15.03.01.01 .......................................................................................................... 11,000

02.15.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 34 34,000
Total partida: 02.15.03.01.02 .......................................................................................................... 34,000

02.15.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 6 6,000
Total partida: 02.15.03.01.03 ............................................................................................................ 6,000

02.15.03.01.04
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 8 8,000
Total partida: 02.15.03.01.04 ............................................................................................................ 8,000

02.15.03.01.05
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 24 24,000
Total partida: 02.15.03.01.05 .......................................................................................................... 24,000

02.15.03.01.06
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 4 1,200 0,400 1,920
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Suma y sigue: ............................................................................................................ 1,920

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Rectangular de 1067x534 mm 8 1,607 0,534 6,865
Total partida: 02.15.03.01.06 ............................................................................................................ 8,785

02.15.03.01.07
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 16 16,000
Preaviso 40 40,000
Glorieta 48 48,000

Total partida: 02.15.03.01.07 ........................................................................................................ 104,000

02.15.03.01.08
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 20 20,000
Flechas lamas 11 11,000

Total partida: 02.15.03.01.08 .......................................................................................................... 31,000

02.15.03.01.09
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 42 42,000

Total partida: 02.15.03.01.09 .......................................................................................................... 42,000

02.15.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.15.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 400 400,000
Simbología 32 32,000

Total partida: 02.15.03.02.01 ........................................................................................................ 432,000

02.15.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 2.760 2.760,000
Tronco Discontinua M-1.1 408 408,000
Ramal Simple Continua M-2.5 6.000 6.000,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 1.776 1.776,000
Glorietas M-2.5 1.400 1.400,000
Glorietas M-1.1 414 414,000

Total partida: 02.15.03.02.02 ................................................................................................... 12.758,000

02.15.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 1.000 1.000,000

Total partida: 02.15.03.02.03 ..................................................................................................... 1.000,000

02.15.03.03 BALIZAMIENTO

02.15.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000

Total partida: 02.15.03.03.01 ............................................................................................................ 4,000

02.15.03.03.02
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.15.03.03.02 ............................................................................................................ 2,000

02.15.03.03.03
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 50 50,000
Total partida: 02.15.03.03.03 .......................................................................................................... 50,000

02.15.03.03.04
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 40 40,000
Total partida: 02.15.03.03.04 .......................................................................................................... 40,000

02.15.03.03.05
700.0150

m2 BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO, CON RESALTOS DE
100x50x10mm, REALIZADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON
MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Actuación 3 8 3,500 0,500 14,000
Total partida: 02.15.03.03.05 .......................................................................................................... 14,000

02.15.03.04 DEFENSAS

02.15.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 400 400,000

Total partida: 02.15.03.04.01 ........................................................................................................ 400,000

02.15.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 2.500 2.500,000
Enlaces 1.600 1.600,000
Vías Colectoras

Total partida: 02.15.03.04.02 ..................................................................................................... 4.100,000

02.15.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 220 220,000

Total partida: 02.15.03.04.03 ........................................................................................................ 220,000
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02.15.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 40 40,000

Total partida: 02.15.03.04.04 .......................................................................................................... 40,000

02.15.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.15.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

02.15.04.01.01PI 424+200

02.15.04.01.01.01
301.N316

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES.

PI 424+200 CD 1 12,300 20,550 252,765
PI 424+200 CI 1 12,300 19,340 237,882

P 490,647
Total partida: 02.15.04.01.01.01 ........................................................................................................ 490,647

02.15.04.01.01.02
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA

E-424+200 1 45,000 45,000
P 45,000

Total partida: 02.15.04.01.01.02 .......................................................................................................... 45,000

02.15.04.01.01.03
308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

Aletas E-424+200 1 51,000 3,100 158,100
P 158,100

Total partida: 02.15.04.01.01.03 ........................................................................................................ 158,100

02.15.04.01.01.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 424+200 CD 1 33,950 33,950
1 12,300 12,300

PI 424+200 CI 1 32,850 32,850
1 12,300 12,300

P 91,400
Total partida: 02.15.04.01.01.04 .......................................................................................................... 91,400

02.15.05 FIRMES

02.15.05.01 VIALES

02.15.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 11.582,8 11.582,800
Según medicion auxiliar_CP 29 29,000

Total partida: 02.15.05.01.01 ................................................................................................... 11.611,800

02.15.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 4.227,72 4.227,720
Total partida: 02.15.05.01.02 ..................................................................................................... 4.227,720

02.15.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 30.833,33 30.833,330
Total partida: 02.15.05.01.03 ................................................................................................... 30.833,330

02.15.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 196,93 196,930
Según medicion auxiliar_CP 45,59 45,590

Total partida: 02.15.05.01.04 ........................................................................................................ 242,520

02.15.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 81,07 81,070
Según medición auxiliar-Con caucho 55,63 55,630

Total partida: 02.15.05.01.05 ........................................................................................................ 136,700

02.15.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 741,88 741,880
Según medicion auxiliar_CP 2,46 2,460

Total partida: 02.15.05.01.06 ........................................................................................................ 744,340

02.15.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 1.631,9 1.631,900
Total partida: 02.15.05.01.07 ..................................................................................................... 1.631,900

02.15.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 12,67 12,670
Total partida: 02.15.05.01.08 .......................................................................................................... 12,670

02.15.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 31,59 31,590
Total partida: 02.15.05.01.09 .......................................................................................................... 31,590

02.15.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 44,17 44,170
Según medicion auxiliar_CP 0,09 0,090

Total partida: 02.15.05.01.10 .......................................................................................................... 44,260

02.15.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 10.791,26 10.791,260
Total partida: 02.15.05.01.11 ................................................................................................... 10.791,260

02.15.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 291,31 291,310
Total partida: 02.15.05.01.12 ........................................................................................................ 291,310
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02.15.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 140,34 140,340
Según medicion auxiliar_CP 2,05 2,050

Total partida: 02.15.05.01.13 ........................................................................................................ 142,390

02.15.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 96,91 96,910
Total partida: 02.15.05.01.14 .......................................................................................................... 96,910

02.15.05.02 CAMINOS

02.15.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

1.485 1.485,000
Total partida: 02.15.05.02.01 ..................................................................................................... 1.485,000

02.15.05.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

880 880,000
Total partida: 02.15.05.02.02 ........................................................................................................ 880,000

02.15.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

1.485 1.485,000
Total partida: 02.15.05.02.03 ..................................................................................................... 1.485,000

02.15.06 GEOTECNIA

02.15.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

4.550,4 4.550,400
Total partida: 02.15.06.01 ..................................................................................................... 4.550,400

02.15.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.15.07.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

4.538,67 4.538,670
Total partida: 02.15.07.01 ..................................................................................................... 4.538,670

02.15.07.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

41.649,46 41.649,460
Total partida: 02.15.07.02 ................................................................................................... 41.649,460

02.15.07.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

16.812,6 16.812,600
Total partida: 02.15.07.03 ................................................................................................... 16.812,600

02.15.07.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

41.549,56 41.549,560
Total partida: 02.15.07.04 ................................................................................................... 41.549,560

02.15.07.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

1.085,67 1.085,670
Total partida: 02.15.07.05 ..................................................................................................... 1.085,670

02.15.07.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

8.252,41 8.252,410
Total partida: 02.15.07.06 ..................................................................................................... 8.252,410

02.15.07.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

1.085,67 1.085,670
Total partida: 02.15.07.07 ..................................................................................................... 1.085,670

02.15.07.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

8.252,41 8.252,410
Total partida: 02.15.07.08 ..................................................................................................... 8.252,410

02.15.07.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

16.912,5 16.912,500
Total partida: 02.15.07.09 ................................................................................................... 16.912,500

02.15.07.10
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

2 2,000
Total partida: 02.15.07.10 ............................................................................................................ 2,000

02.15.07.11
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

4 4,000
Total partida: 02.15.07.11 ............................................................................................................ 4,000

02.15.07.12
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

6.580,81 6.580,810
Total partida: 02.15.07.12 ..................................................................................................... 6.580,810
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02.15.08 DESVÍOS DE TRAFICO

02.15.08.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 22 22,000
Total partida: 02.15.08.01 .......................................................................................................... 22,000

02.15.08.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 26 26,000
Total partida: 02.15.08.02 .......................................................................................................... 26,000

02.15.08.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 16.790 16.790,000
Total partida: 02.15.08.03 ................................................................................................... 16.790,000

02.15.08.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 5 5,000
Total partida: 02.15.08.04 ............................................................................................................ 5,000

02.15.08.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.15.08.05 ............................................................................................................ 2,000

02.15.08.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 24 24,000
Total partida: 02.15.08.06 .......................................................................................................... 24,000

02.15.08.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 6 6,000
Total partida: 02.15.08.07 ............................................................................................................ 6,000

02.15.08.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 9 9,000
Total partida: 02.15.08.08 ............................................................................................................ 9,000

02.15.08.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

14 14,000
Total partida: 02.15.08.09 .......................................................................................................... 14,000

02.15.08.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 456 456,000
Total partida: 02.15.08.10 ........................................................................................................ 456,000

02.15.08.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

114 114,000
Total partida: 02.15.08.11 ........................................................................................................ 114,000

02.15.08.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 20 20,000
Total partida: 02.15.08.12 .......................................................................................................... 20,000

02.15.08.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 920 920,000
Total partida: 02.15.08.13 ........................................................................................................ 920,000

02.15.08.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 6 6,000
Total partida: 02.15.08.14 ............................................................................................................ 6,000

02.15.08.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 6 6,000
Total partida: 02.15.08.15 ............................................................................................................ 6,000

02.15.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.15.09.01 CERRAMIENTO

02.15.09.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

4.795 4.795,000
Total partida: 02.15.09.01.01 ..................................................................................................... 4.795,000

02.15.09.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

2.430 2.430,000
Total partida: 02.15.09.01.02 ..................................................................................................... 2.430,000
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02.15.09.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

5 5,000
Total partida: 02.15.09.01.03 ............................................................................................................ 5,000

02.16 ACT-429+750

02.16.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.16.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 4.480,000 4.480,000
Total partida: 02.16.01.01 ..................................................................................................... 4.480,000

02.16.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 78.236,9 78.236,900
9.562,8 9.562,800

Total partida: 02.16.01.02 ................................................................................................... 87.799,700

02.16.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 39.608,4 39.608,400
Total partida: 02.16.01.03 ................................................................................................... 39.608,400

02.16.01.04
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 34.588,71507 34.588,715
Total partida: 02.16.01.04 ................................................................................................... 34.588,715

02.16.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 27.282,6 27.282,600
Total partida: 02.16.01.05 ................................................................................................... 27.282,600

02.16.01.06
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

De prestamos 206.547,7 206.547,700
A vertedero 108.490,9 108.490,900

Total partida: 02.16.01.06 ................................................................................................. 315.038,600

02.16.01.07
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 592,3 592,300
Total partida: 02.16.01.07 ........................................................................................................ 592,300

02.16.01.08
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 15.131,7 15.131,700
Total partida: 02.16.01.08 ................................................................................................... 15.131,700

02.16.01.09
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE
MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 60%,
E L O N G A C I Ó N  T R A N S V E R S A L  E N  R O T U R A  D E  M Á S  D E L  6 0 % ,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

Según mediciones auxiliares 22.430 22.430,000
Total partida: 02.16.01.09 ................................................................................................... 22.430,000

02.16.01.10
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 10.462,3 10.462,300
Total partida: 02.16.01.10 ................................................................................................... 10.462,300

02.16.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 4.585 4.585,000
Total partida: 02.16.01.11 ..................................................................................................... 4.585,000

02.16.01.12
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 6.040,8 6.040,800
Total partida: 02.16.01.12 ..................................................................................................... 6.040,800

02.16.01.13
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.16.01.13 ............................................................................................................ 2,000

02.16.01.14
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 31 31,000
Total partida: 02.16.01.14 .......................................................................................................... 31,000
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02.16.01.15
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 86 86,000
Total partida: 02.16.01.15 .......................................................................................................... 86,000

02.16.01.16
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 1.066,8 1.066,800
Total partida: 02.16.01.16 ..................................................................................................... 1.066,800

02.16.01.17
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 738.696,7 738.696,700
Total partida: 02.16.01.17 ................................................................................................. 738.696,700

02.16.02 DRENAJE

02.16.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.16.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.16.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 990,000 0,365 361,350
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 2.065,000 0,365 753,725
Guarda desmonte s/ medición auxiliar 1 885,000 0,333 294,705
Pie de terraplén s/ medición auxiliar 1 870,000 0,223 194,010

P 1.603,790
Total partida: 02.16.02.01.01.01 ..................................................................................................... 1.603,790

02.16.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.16.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 1 360,000 360,000
Total partida: 02.16.02.01.02.01 ........................................................................................................ 360,000

02.16.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.16.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 990,000 990,000

Dren Borde tipo I en tronco s/ medición
auxiliar

1 760,000 760,000

P 1.750,000
Total partida: 02.16.02.01.03.01 ..................................................................................................... 1.750,000

02.16.02.01.03.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 41,580 41,580
Total partida: 02.16.02.01.03.02 .......................................................................................................... 41,580

02.16.02.01.03.03
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

pasacunetas s/ medición auxiliar 1 42,000 42,000
Bajo cuneta mediana medición aux 1 120,000 120,000

Total partida: 02.16.02.01.03.03 ........................................................................................................ 162,000

02.16.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.16.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 17 4,650 79,050
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 760,000 4,650 70,680
OTDL s/ medición auxiliar 2 5,280 10,560

Total partida: 02.16.02.01.04.01 ........................................................................................................ 160,290

02.16.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana s/ medición auxiliar 17 5,000 85,000
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 760,000 5,000 76,000
OTDL s/ medición auxiliar 2 5,000 10,000

Total partida: 02.16.02.01.04.02 ........................................................................................................ 171,000

02.16.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Bajante bordillo s/ medición auxiliar 5 360,000 0,020 36,000
Total partida: 02.16.02.01.04.03 .......................................................................................................... 36,000

02.16.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 2 5,000 10,000
Total partida: 02.16.02.01.04.04 .......................................................................................................... 10,000

02.16.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 17 12,840 218,280
Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 760,000 12,840 195,168
OTDL s/ medición auxiliar 2 14,400 28,800

Total partida: 02.16.02.01.04.05 ........................................................................................................ 442,248
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02.16.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.16.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.16.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 10 10,000
Total partida: 02.16.03.01.01 .......................................................................................................... 10,000

02.16.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 34 34,000
Total partida: 02.16.03.01.02 .......................................................................................................... 34,000

02.16.03.01.03
701.0130

ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.16.03.01.03 ............................................................................................................ 4,000

02.16.03.01.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 6 6,000
Total partida: 02.16.03.01.04 ............................................................................................................ 6,000

02.16.03.01.05
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 8 8,000
Total partida: 02.16.03.01.05 ............................................................................................................ 8,000

02.16.03.01.06
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 24 24,000
Total partida: 02.16.03.01.06 .......................................................................................................... 24,000

02.16.03.01.07
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 4 1,200 0,400 1,920
Rectangular de 1067x534 mm 8 1,607 0,534 6,865

Total partida: 02.16.03.01.07 ............................................................................................................ 8,785

02.16.03.01.08
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 16 16,000
Preaviso 40 40,000

Glorieta 48 48,000
Total partida: 02.16.03.01.08 ........................................................................................................ 104,000

02.16.03.01.09
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 20 20,000
Flechas lamas 11 11,000

Total partida: 02.16.03.01.09 .......................................................................................................... 31,000

02.16.03.01.10
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 42 42,000

Total partida: 02.16.03.01.10 .......................................................................................................... 42,000

02.16.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.16.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 400 400,000
Simbología 32 32,000

Total partida: 02.16.03.02.01 ........................................................................................................ 432,000

02.16.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 3.440 3.440,000
Tronco Discontinua M-1.1 509 509,000
Ramal Simple Continua M-2.5 6.000 6.000,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 1.776 1.776,000
Glorietas M-2.5 700 700,000
Glorietas M-1.1 207 207,000

Total partida: 02.16.03.02.02 ................................................................................................... 12.632,000

02.16.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 1.000 1.000,000

Total partida: 02.16.03.02.03 ..................................................................................................... 1.000,000

02.16.03.03 BALIZAMIENTO

02.16.03.03.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.16.03.03.01 ............................................................................................................ 2,000

02.16.03.03.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 62 62,000
Total partida: 02.16.03.03.02 .......................................................................................................... 62,000

02.16.03.03.03
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 40 40,000
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Total partida: 02.16.03.03.03 .......................................................................................................... 40,000

02.16.03.04 DEFENSAS

02.16.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 400 400,000

Total partida: 02.16.03.04.01 ........................................................................................................ 400,000

02.16.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 3.560 3.560,000
Enlaces 1.600 1.600,000
Vías Colectoras

Total partida: 02.16.03.04.02 ..................................................................................................... 5.160,000

02.16.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.16.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

02.16.04.01.01PI 429+100

02.16.04.01.01.01
301.N316

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES.

PI 429+100 CD 1 12,300 12,230 150,429
PI 429+100 CI 1 12,300 13,100 161,130

P 311,559
Total partida: 02.16.04.01.01.01 ........................................................................................................ 311,559

02.16.04.01.01.02
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA

E-429+100 1 40,500 40,500
P 40,500

Total partida: 02.16.04.01.01.02 .......................................................................................................... 40,500

02.16.04.01.01.03
308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

Aletas E-429+100 1 50,000 4,000 200,000
P 200,000

Total partida: 02.16.04.01.01.03 ........................................................................................................ 200,000

02.16.04.01.01.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 429+100 CD 1 29,100 29,100
1 12,300 12,300

PI 429+100 CI 1 29,500 29,500
1 12,300 12,300

P 83,200
Total partida: 02.16.04.01.01.04 .......................................................................................................... 83,200

02.16.04.01.02PI 429+250

02.16.04.01.02.01
301.N317

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES (SECANTES EN
ESTRIBOS)

PI 429+250 CD 1 12,300 20,060 246,738
PI 429+250 CI 1 12,300 22,150 272,445

P 519,183
Total partida: 02.16.04.01.02.01 ........................................................................................................ 519,183

02.16.04.01.02.02
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA

E-429+250 1 66,000 66,000
P 66,000

Total partida: 02.16.04.01.02.02 .......................................................................................................... 66,000

02.16.04.01.02.03
308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

Aletas E-429+250 1 56,000 3,000 168,000
P 168,000

Total partida: 02.16.04.01.02.03 ........................................................................................................ 168,000

02.16.04.01.02.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

PI 429+250 CD 1 40,900 40,900
1 17,100 17,100

PI 429+250 CI 1 35,300 35,300
1 17,400 17,400

P 110,700
Total partida: 02.16.04.01.02.04 ........................................................................................................ 110,700

02.16.05 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.16.05.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

662.979,09 662.979,090
Total partida: 02.16.05.01 ................................................................................................. 662.979,090

02.16.05.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

19.363,83 19.363,830
Total partida: 02.16.05.02 ................................................................................................... 19.363,830

02.16.05.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

12.787,9 12.787,900
Total partida: 02.16.05.03 ................................................................................................... 12.787,900

02.16.05.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

23.864,23 23.864,230
Total partida: 02.16.05.04 ................................................................................................... 23.864,230
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02.16.05.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

917,73 917,730
Total partida: 02.16.05.05 ........................................................................................................ 917,730

02.16.05.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

6.488,93 6.488,930
Total partida: 02.16.05.06 ..................................................................................................... 6.488,930

02.16.05.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

917,73 917,730
Total partida: 02.16.05.07 ........................................................................................................ 917,730

02.16.05.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

6.488,93 6.488,930
Total partida: 02.16.05.08 ..................................................................................................... 6.488,930

02.16.05.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

8.287,5 8.287,500
Total partida: 02.16.05.09 ..................................................................................................... 8.287,500

02.16.05.10
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

2 2,000
Total partida: 02.16.05.10 ............................................................................................................ 2,000

02.16.05.11
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

4 4,000
Total partida: 02.16.05.11 ............................................................................................................ 4,000

02.16.05.12
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

5.783,82 5.783,820
Total partida: 02.16.05.12 ..................................................................................................... 5.783,820

02.16.05.13
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA

1 1,000
Total partida: 02.16.05.13 ............................................................................................................ 1,000

02.16.06 FIRMES

02.16.06.01 VIALES

02.16.06.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 12.589,1 12.589,100
Total partida: 02.16.06.01.01 ................................................................................................... 12.589,100

02.16.06.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 4.536,67 4.536,670
Total partida: 02.16.06.01.02 ..................................................................................................... 4.536,670

02.16.06.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 35.003,33 35.003,330
Total partida: 02.16.06.01.03 ................................................................................................... 35.003,330

02.16.06.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 110,22 110,220
Total partida: 02.16.06.01.04 ........................................................................................................ 110,220

02.16.06.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 108,33 108,330
Según medición auxiliar-Con caucho 72,18 72,180

Total partida: 02.16.06.01.05 ........................................................................................................ 180,510

02.16.06.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 885,65 885,650
Total partida: 02.16.06.01.06 ........................................................................................................ 885,650

02.16.06.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 1.445,8 1.445,800
Total partida: 02.16.06.01.07 ..................................................................................................... 1.445,800

02.16.06.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 19,22 19,220
Total partida: 02.16.06.01.08 .......................................................................................................... 19,220

02.16.06.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 34,94 34,940
Total partida: 02.16.06.01.09 .......................................................................................................... 34,940

02.16.06.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 48,9 48,900
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Total partida: 02.16.06.01.10 .......................................................................................................... 48,900

02.16.06.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 13.778,75 13.778,750
Total partida: 02.16.06.01.11 ................................................................................................... 13.778,750

02.16.06.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 434,69 434,690
Total partida: 02.16.06.01.12 ........................................................................................................ 434,690

02.16.06.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 116,46 116,460
Total partida: 02.16.06.01.13 ........................................................................................................ 116,460

02.16.06.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 78,1 78,100
Total partida: 02.16.06.01.14 .......................................................................................................... 78,100

02.16.06.02 CAMINOS

02.16.06.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

450 450,000
Total partida: 02.16.06.02.01 ........................................................................................................ 450,000

02.16.06.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

1.570 1.570,000
Total partida: 02.16.06.02.02 ..................................................................................................... 1.570,000

02.16.06.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

450 450,000
Total partida: 02.16.06.02.03 ........................................................................................................ 450,000

02.16.07 GEOTECNIA

02.16.07.01
630.2N30

m MURO HORMIGÓN

540 540,000
Total partida: 02.16.07.01 ........................................................................................................ 540,000

02.16.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.16.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.16.08.01.01RSA-LEL-47-ENDESA 424+950

02.16.08.01.01.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.16.08.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.16.08.02 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.16.08.02.01RSA-TCOM-32-TELEFÓNICA 424+810

02.16.08.02.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 20,000 20,000
P 20,000

Total partida: 02.16.08.02.01.01 .......................................................................................................... 20,000

02.16.08.02.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.16.08.02.01.02 ............................................................................................................ 0,500

02.16.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.16.09.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 22 22,000
Total partida: 02.16.09.01 .......................................................................................................... 22,000

02.16.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 26 26,000
Total partida: 02.16.09.02 .......................................................................................................... 26,000

02.16.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 17.500 17.500,000
Total partida: 02.16.09.03 ................................................................................................... 17.500,000

02.16.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 5 5,000
Total partida: 02.16.09.04 ............................................................................................................ 5,000
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02.16.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.16.09.05 ............................................................................................................ 2,000

02.16.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 24 24,000
Total partida: 02.16.09.06 .......................................................................................................... 24,000

02.16.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 6 6,000
Total partida: 02.16.09.07 ............................................................................................................ 6,000

02.16.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 9 9,000
Total partida: 02.16.09.08 ............................................................................................................ 9,000

02.16.09.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

14 14,000
Total partida: 02.16.09.09 .......................................................................................................... 14,000

02.16.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 307 307,000
Total partida: 02.16.09.10 ........................................................................................................ 307,000

02.16.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

77 77,000
Total partida: 02.16.09.11 .......................................................................................................... 77,000

02.16.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 20 20,000
Total partida: 02.16.09.12 .......................................................................................................... 20,000

02.16.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 960 960,000
Total partida: 02.16.09.13 ........................................................................................................ 960,000

02.16.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 6 6,000

Total partida: 02.16.09.14 ............................................................................................................ 6,000

02.16.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 9 9,000
Total partida: 02.16.09.15 ............................................................................................................ 9,000

02.16.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.16.10.01 CERRAMIENTO

02.16.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

2.400 2.400,000
Total partida: 02.16.10.01.01 ..................................................................................................... 2.400,000

02.16.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

1.134 1.134,000
Total partida: 02.16.10.01.02 ..................................................................................................... 1.134,000

02.16.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

2 2,000
Total partida: 02.16.10.01.03 ............................................................................................................ 2,000

02.16.11 ITS

02.16.11.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4 CARRILES

Según medición auxiliar 1 1,000
Total partida: 02.16.11.01 ............................................................................................................ 1,000

02.17 ACT-431+900

02.17.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.17.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 5.850,000 5.850,000
Total partida: 02.17.01.01 ..................................................................................................... 5.850,000

02.17.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 25.021,5 25.021,500
6.330,7 6.330,700

Total partida: 02.17.01.02 ................................................................................................... 31.352,200
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02.17.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 13.554,7 13.554,700
Total partida: 02.17.01.03 ................................................................................................... 13.554,700

02.17.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 13.796,8 13.796,800
Total partida: 02.17.01.04 ................................................................................................... 13.796,800

02.17.01.05
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 29.785,5 29.785,500
Total partida: 02.17.01.05 ................................................................................................... 29.785,500

02.17.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 10.959 10.959,000
Total partida: 02.17.01.06 ................................................................................................... 10.959,000

02.17.01.07
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

De prestamos 119.720,9 119.720,900
Total partida: 02.17.01.07 ................................................................................................. 119.720,900

02.17.01.08
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 3,6 3,600
Total partida: 02.17.01.08 ............................................................................................................ 3,600

02.17.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 7.637,7 7.637,700
Total partida: 02.17.01.09 ..................................................................................................... 7.637,700

02.17.01.10
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 8.444,9 8.444,900
Total partida: 02.17.01.10 ..................................................................................................... 8.444,900

02.17.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1.558 1.558,000
Total partida: 02.17.01.11 ..................................................................................................... 1.558,000

02.17.01.12
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE
LUZ)

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.17.01.12 ............................................................................................................ 2,000

02.17.01.13
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 17 17,000
Total partida: 02.17.01.13 .......................................................................................................... 17,000

02.17.01.14
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 58 58,000
Total partida: 02.17.01.14 .......................................................................................................... 58,000

02.17.01.15
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 538,5 538,500
Total partida: 02.17.01.15 ........................................................................................................ 538,500

02.17.01.16
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 280.243,4 280.243,400
Total partida: 02.17.01.16 ................................................................................................. 280.243,400

02.17.02 DRENAJE

02.17.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.17.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.17.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Borde Tipo I s/ medición auxiliar 1 875,000 0,365 319,375
Guarda desmonte 1 415,000 0,333 138,195
Pie de terraplén 1 825,000 0,223 183,975

Total partida: 02.17.02.01.01.01 ........................................................................................................ 641,545
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02.17.02.01.02CUNETA BORDILLO

02.17.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA
B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23
MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE
LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20
CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE
CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO;
POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE
CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE
1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL
DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 1 1.473,000 1.473,000
Total partida: 02.17.02.01.02.01 ..................................................................................................... 1.473,000

02.17.02.01.03TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.17.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren Borde tipo I en tronco s/ medición
auxiliar

1 240,000 240,000

Total partida: 02.17.02.01.03.01 ........................................................................................................ 240,000

02.17.02.01.04POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.17.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 240,000 4,650 22,320
Total partida: 02.17.02.01.04.01 .......................................................................................................... 22,320

02.17.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 240,000 8,580 41,184
Total partida: 02.17.02.01.04.02 .......................................................................................................... 41,184

02.17.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE,  EXCAVACIÓN ,  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE
EMBOCADURAS Y REMATES

Cuneta bordillo s/ medición auxiliar 5 1.473,000 0,020 147,300
Total partida: 02.17.02.01.04.03 ........................................................................................................ 147,300

02.17.02.01.04.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Borde tipo I en tronco s/ medición auxiliar 0,02 240,000 12,840 61,632
Total partida: 02.17.02.01.04.04 .......................................................................................................... 61,632

02.17.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.17.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.17.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 7 7,000
Total partida: 02.17.03.01.01 ............................................................................................................ 7,000

02.17.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 30 30,000
Total partida: 02.17.03.01.02 .......................................................................................................... 30,000

02.17.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 5 5,000
Total partida: 02.17.03.01.03 ............................................................................................................ 5,000

02.17.03.01.04
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.17.03.01.04 ............................................................................................................ 4,000

02.17.03.01.05
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 12 12,000
Total partida: 02.17.03.01.05 .......................................................................................................... 12,000

02.17.03.01.06
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 4 1,200 0,400 1,920
Rectangular de 1067x534 mm 4 1,607 0,534 3,433

Total partida: 02.17.03.01.06 ............................................................................................................ 5,353

02.17.03.01.07
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 16 16,000
Preaviso 20 20,000
Glorieta 24 24,000

Total partida: 02.17.03.01.07 .......................................................................................................... 60,000

02.17.03.01.08
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 10 10,000
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Suma y sigue: .......................................................................................................... 10,000
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Flechas lamas 5 5,000
Total partida: 02.17.03.01.08 .......................................................................................................... 15,000

02.17.03.01.09
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 21 21,000

Total partida: 02.17.03.01.09 .......................................................................................................... 21,000

02.17.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.17.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 300 300,000
Simbología 25 25,000

Total partida: 02.17.03.02.01 ........................................................................................................ 325,000

02.17.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Ramal Simple Continua M-2.5 2.600 2.600,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 770 770,000
Glorietas M-2.5 350 350,000
Glorietas M-1.1 104 104,000

Total partida: 02.17.03.02.02 ..................................................................................................... 3.824,000

02.17.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 750 750,000

Total partida: 02.17.03.02.03 ........................................................................................................ 750,000

02.17.03.03 BALIZAMIENTO

02.17.03.03.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.17.03.03.01 ............................................................................................................ 2,000

02.17.03.03.02
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 40 40,000
Total partida: 02.17.03.03.02 .......................................................................................................... 40,000

02.17.03.04 DEFENSAS

02.17.03.04.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 1.230 1.230,000
Enlaces 1.200 1.200,000
Vías Colectoras

Total partida: 02.17.03.04.01 ..................................................................................................... 2.430,000

02.17.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.17.04.01 ACTUACIONES SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.17.04.01.01VI 431+350

02.17.04.01.01.01
303.N134

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T CON ESTRIBOS CERRADOS Y CIMENTACIÓN PROFUNDA.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5m.

VI 431+350 CD (ext) 1 24,000 2,250 54,000
VI 431+350 CI (ext) 1 24,000 3,500 84,000

P 138,000
Total partida: 02.17.04.01.01.01 ........................................................................................................ 138,000

02.17.04.01.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE
ALTURA MÁXIMA DE 11 M

VI 431+350 4 15,000 60,000
P 60,000

Total partida: 02.17.04.01.01.02 .......................................................................................................... 60,000

02.17.04.01.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

VI 431+350 CD (ext) 1 34,000 34,000
VI 431+350 CI (ext) 1 34,000 34,000

P 68,000
Total partida: 02.17.04.01.01.03 .......................................................................................................... 68,000

02.17.05 FIRMES

02.17.05.01 VIALES

02.17.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 6.831,1 6.831,100
Total partida: 02.17.05.01.01 ..................................................................................................... 6.831,100

02.17.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 2.346,61 2.346,610
Total partida: 02.17.05.01.02 ..................................................................................................... 2.346,610

02.17.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 17.570 17.570,000
Total partida: 02.17.05.01.03 ................................................................................................... 17.570,000

02.17.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 115,15 115,150
Total partida: 02.17.05.01.04 ........................................................................................................ 115,150
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02.17.05.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 318,64 318,640
Total partida: 02.17.05.01.05 ........................................................................................................ 318,640

02.17.05.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 1.008,8 1.008,800
Total partida: 02.17.05.01.06 ..................................................................................................... 1.008,800

02.17.05.01.07
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 15,68 15,680
Total partida: 02.17.05.01.07 .......................................................................................................... 15,680

02.17.05.01.08
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 26,91 26,910
Total partida: 02.17.05.01.08 .......................................................................................................... 26,910

02.17.05.01.09
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 3.611,12 3.611,120
Total partida: 02.17.05.01.09 ..................................................................................................... 3.611,120

02.17.05.01.10
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 144,44 144,440
Total partida: 02.17.05.01.10 ........................................................................................................ 144,440

02.17.05.01.11
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 99,05 99,050
Total partida: 02.17.05.01.11 .......................................................................................................... 99,050

02.17.05.02 CAMINOS

02.17.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

675 675,000
Total partida: 02.17.05.02.01 ........................................................................................................ 675,000

02.17.05.02.02
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

675 675,000
Total partida: 02.17.05.02.02 ........................................................................................................ 675,000

02.17.06 GEOTECNIA

02.17.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

3.981,6 3.981,600
Total partida: 02.17.06.01 ..................................................................................................... 3.981,600

02.17.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.17.07.01
311.N001

m2 CIMENTACIÓN Y PERFILES PARA PANTALLAS ACÚSTICAS

P.K. 427+815 a 427+979 - BORDE
IZQUIERDO

1 164,000 5,000 820,000

P.K. 427+979 a 428+025 - BORDE
IZQUIERDO

1 46,000 4,000 184,000

P 1.004,000
Total partida: 02.17.07.01 ..................................................................................................... 1.004,000

02.17.07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

3.650 3.650,000
Total partida: 02.17.07.02 ..................................................................................................... 3.650,000

02.17.07.03
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

20.323,8 20.323,800
Total partida: 02.17.07.03 ................................................................................................... 20.323,800

02.17.07.04
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

13.386,1 13.386,100
Total partida: 02.17.07.04 ................................................................................................... 13.386,100

02.17.07.05
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

16.015,86 16.015,860
Total partida: 02.17.07.05 ................................................................................................... 16.015,860

02.17.07.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

1.050,4 1.050,400
Total partida: 02.17.07.06 ..................................................................................................... 1.050,400

02.17.07.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

7.022,97 7.022,970
Total partida: 02.17.07.07 ..................................................................................................... 7.022,970

02.17.07.08
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

1.050,4 1.050,400
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Total partida: 02.17.07.08 ..................................................................................................... 1.050,400

02.17.07.09
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

7.022,97 7.022,970
Total partida: 02.17.07.09 ..................................................................................................... 7.022,970

02.17.07.10
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

17.418,75 17.418,750
Total partida: 02.17.07.10 ................................................................................................... 17.418,750

02.17.07.11
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

4 4,000
Total partida: 02.17.07.11 ............................................................................................................ 4,000

02.17.07.12
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

2 2,000
Total partida: 02.17.07.12 ............................................................................................................ 2,000

02.17.07.13
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

2 2,000
Total partida: 02.17.07.13 ............................................................................................................ 2,000

02.17.07.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

1.200 1.200,000
Total partida: 02.17.07.14 ..................................................................................................... 1.200,000

02.17.07.15
801.0100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN
INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

1.004 1.004,000
Total partida: 02.17.07.15 ..................................................................................................... 1.004,000

02.17.07.16
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA F ILTRANTE DE GEOTEXTIL  PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS
DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL
SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE
5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA
BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE
CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

40 40,000
Total partida: 02.17.07.16 .......................................................................................................... 40,000

02.17.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.17.08.01 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.17.08.01.01RSA-ABAS-11-EMPROACSA 427+315

02.17.08.01.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

JUNTO A RSA-ABAS-12-EMPROACSA 0,5 0,500
P 0,500

Total partida: 02.17.08.01.01.01 ............................................................................................................ 0,500

02.17.08.01.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 28,300 28,300
P 28,300

Total partida: 02.17.08.01.01.02 .......................................................................................................... 28,300

02.17.08.01.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

JUNTO A RSA-ABAS-12-EMPROACSA 0,5 28,300 2,000 28,300
P 28,300

Total partida: 02.17.08.01.01.03 .......................................................................................................... 28,300

02.17.08.01.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

JUNTO A RSA-ABAS-12-EMPROACSA 0,5 28,300 2,000 0,600 16,980
P 16,980

Total partida: 02.17.08.01.01.04 .......................................................................................................... 16,980

02.17.08.01.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

JUNTO A RSA-ABAS-12-EMPROACSA 0,5 28,300 2,000 0,350 9,905
P 9,905

Total partida: 02.17.08.01.01.05 ............................................................................................................ 9,905

02.17.08.01.02RSA-ABAS-12-EMPROACSA 427+315

02.17.08.01.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

JUNTO A RSA-ABAS-12-EMPROACSA 0,5 0,500
P 0,500

Total partida: 02.17.08.01.02.01 ............................................................................................................ 0,500

02.17.08.01.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 28,300 28,300
P 28,300

Total partida: 02.17.08.01.02.02 .......................................................................................................... 28,300
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02.17.08.01.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

JUNTO A RSA-ABAS-11-EMPROACSA 0,5 28,300 2,000 28,300
P 28,300

Total partida: 02.17.08.01.02.03 .......................................................................................................... 28,300

02.17.08.01.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

JUNTO A RSA-ABAS-11-EMPROACSA 0,5 28,300 2,000 0,600 16,980
P 16,980

Total partida: 02.17.08.01.02.04 .......................................................................................................... 16,980

02.17.08.01.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

JUNTO A RSA-ABAS-11-EMPROACSA 0,5 28,300 2,000 0,350 9,905
P 9,905

Total partida: 02.17.08.01.02.05 ............................................................................................................ 9,905

02.17.08.02 SANEAMIENTO (EMPROACSA)

02.17.08.02.01RSA-SAN-4-EMPROACSA 427+000

02.17.08.02.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.17.08.02.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.17.08.02.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 16,500 16,500
P 16,500

Total partida: 02.17.08.02.01.02 .......................................................................................................... 16,500

02.17.08.02.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 16,500 1,500 24,750
P 24,750

Total partida: 02.17.08.02.01.03 .......................................................................................................... 24,750

02.17.08.02.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 16,500 1,500 0,600 14,850
P 14,850

Total partida: 02.17.08.02.01.04 .......................................................................................................... 14,850

02.17.08.02.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 16,500 1,500 0,350 8,663
P 8,663

Total partida: 02.17.08.02.01.05 ............................................................................................................ 8,663

02.17.08.02.02RSA-SAN-5-EMPROACSA 427+560

02.17.08.02.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Nueva tubería 1 121,440 1,200 2,000 291,456
P 291,456

Total partida: 02.17.08.02.02.01 ........................................................................................................ 291,456

02.17.08.02.02.02
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Nueva tubería 1 121,440 1,500 1,500 273,240
P 273,240

Total partida: 02.17.08.02.02.02 ........................................................................................................ 273,240

02.17.08.02.02.03
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento
hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales,
arquetas, elementos auxiliares .

1 137,770 137,770
P 137,770

Total partida: 02.17.08.02.02.03 ........................................................................................................ 137,770

02.17.08.02.02.04
970.N119

ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL
POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN,
SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15,
RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.17.08.02.02.04 ............................................................................................................ 2,000

02.17.08.02.02.05
970.N065

m Tuberia de pvc teja sn4, de 400 mm de diametro nominal, con cama de arena de
10 cm y recubrimiento desde la generatriz superior de la tubería con capa de
arena de 10 cm, suministrada en barras, colocada en zanja. Incluyendo p.P. De
piezas especiales y cinta señalizadora.

1 121,440 121,440
P 121,440

Total partida: 02.17.08.02.02.05 ........................................................................................................ 121,440
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02.17.08.03 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.17.08.03.01RSA-TCOM-33-TELEFÓNICA 427+130

02.17.08.03.01.01
980.N001

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.17.08.03.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.17.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979
Canalización afectada 0,5 62,140 31,070

P 31,070
Total partida: 02.17.08.03.01.02 .......................................................................................................... 31,070

02.17.08.03.01.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 0,500

P 0,500
Total partida: 02.17.08.03.01.03 ............................................................................................................ 0,500

02.17.08.03.01.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS
DE PVC.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 81,970 40,985

P 40,985
Total partida: 02.17.08.03.01.04 .......................................................................................................... 40,985

02.17.08.03.01.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de
hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones
de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x
1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y
descarga, colocación de tapas y marco, recogido con zuncho perimetral de
hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio
incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de inscripción del
servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.17.08.03.01.05 ............................................................................................................ 0,500

02.17.08.03.01.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo
HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x
1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y
carga a transporte de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de
trasdos con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de perfilería
metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho perfiles como
mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso
pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión
realizado con mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas características si fuese
necesario. El precio de la unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están
presupuestados en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en
horario diurno como nocturno

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 1,000 0,500

P 0,500
Total partida: 02.17.08.03.01.06 ............................................................................................................ 0,500

02.17.08.03.01.07
970.N203

m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR
Nº276/79 S.G. DE 1979

0,5 81,970 40,985

P 40,985
Total partida: 02.17.08.03.01.07 .......................................................................................................... 40,985

02.17.08.03.01.08
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 0,5 62,140 31,070
P 50% SEGÚN ORDEN CIRCULAR

Nº276/79 S.G. DE 1979
31,070

Total partida: 02.17.08.03.01.08 .......................................................................................................... 31,070

02.17.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.17.09.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 22 22,000
Total partida: 02.17.09.01 .......................................................................................................... 22,000

02.17.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 28 28,000
Total partida: 02.17.09.02 .......................................................................................................... 28,000

02.17.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 14.780 14.780,000
Total partida: 02.17.09.03 ................................................................................................... 14.780,000
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02.17.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 4 4,000
Total partida: 02.17.09.04 ............................................................................................................ 4,000

02.17.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.17.09.05 ............................................................................................................ 2,000

02.17.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 10 10,000
Total partida: 02.17.09.06 .......................................................................................................... 10,000

02.17.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.17.09.07 ............................................................................................................ 2,000

02.17.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 4 4,000
Total partida: 02.17.09.08 ............................................................................................................ 4,000

02.17.09.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

3 3,000
Total partida: 02.17.09.09 ............................................................................................................ 3,000

02.17.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 240 240,000
Total partida: 02.17.09.10 ........................................................................................................ 240,000

02.17.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

60 60,000
Total partida: 02.17.09.11 .......................................................................................................... 60,000

02.17.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 10 10,000
Total partida: 02.17.09.12 .......................................................................................................... 10,000

02.17.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 264 264,000
Total partida: 02.17.09.13 ........................................................................................................ 264,000

02.17.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 4 4,000
Total partida: 02.17.09.14 ............................................................................................................ 4,000

02.17.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 4 4,000
Total partida: 02.17.09.15 ............................................................................................................ 4,000

02.17.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.17.10.01 CERRAMIENTO

02.17.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

3.030 3.030,000
Total partida: 02.17.10.01.01 ..................................................................................................... 3.030,000

02.17.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

1.600 1.600,000
Total partida: 02.17.10.01.02 ..................................................................................................... 1.600,000

02.17.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

3 3,000
Total partida: 02.17.10.01.03 ............................................................................................................ 3,000

02.18 ACT-433+300

02.18.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.18.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1 4.500,000 4.500,000
Total partida: 02.18.01.01 ..................................................................................................... 4.500,000

02.18.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 11.821,9 11.821,900
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Total partida: 02.18.01.02 ................................................................................................... 11.821,900

02.18.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 9.558,5 9.558,500
Total partida: 02.18.01.03 ..................................................................................................... 9.558,500

02.18.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 309,3 309,300
Total partida: 02.18.01.04 ........................................................................................................ 309,300

02.18.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 6.917 6.917,000
Total partida: 02.18.01.05 ..................................................................................................... 6.917,000

02.18.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 9.878,1 9.878,100
Total partida: 02.18.01.06 ..................................................................................................... 9.878,100

02.18.01.07
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

De prestamos 96.316 96.316,000
A vertedero 15.170,6 15.170,600

Total partida: 02.18.01.07 ................................................................................................. 111.486,600

02.18.01.08
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 5.567,4 5.567,400
Total partida: 02.18.01.08 ..................................................................................................... 5.567,400

02.18.01.09
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 3.687,9 3.687,900
Total partida: 02.18.01.09 ..................................................................................................... 3.687,900

02.18.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 1.776 1.776,000
Total partida: 02.18.01.10 ..................................................................................................... 1.776,000

02.18.01.11
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 7 7,000
Total partida: 02.18.01.11 ............................................................................................................ 7,000

02.18.01.12
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 392,5 392,500
Total partida: 02.18.01.12 ........................................................................................................ 392,500

02.18.01.13
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 213.154,6 213.154,600
Total partida: 02.18.01.13 ................................................................................................. 213.154,600

02.18.02 DRENAJE

02.18.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.18.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.18.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 600,000 0,365 219,000
Total partida: 02.18.02.01.01.01 ........................................................................................................ 219,000

02.18.02.01.02TUBOS PARA OBRAS DE  DRENAJE LONGITUDINAL

02.18.02.01.02.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 600,000 600,000
P 600,000

Total partida: 02.18.02.01.02.01 ........................................................................................................ 600,000

02.18.02.01.02.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 25,610 25,610
Total partida: 02.18.02.01.02.02 .......................................................................................................... 25,610
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02.18.02.01.02.03
414.0030

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE
135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Bajo cuneta mediana medición aux 1 480,000 480,000
Total partida: 02.18.02.01.02.03 ........................................................................................................ 480,000

02.18.02.01.03POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.18.02.01.03.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/medición auxiliar 9 4,650 41,850
Total partida: 02.18.02.01.03.01 .......................................................................................................... 41,850

02.18.02.01.03.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana s/medición auxiliar 9 5,000 45,000
Total partida: 02.18.02.01.03.02 .......................................................................................................... 45,000

02.18.02.01.03.03
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

OTDL s/ medición auxiliar 1 5,000 5,000
Total partida: 02.18.02.01.03.03 ............................................................................................................ 5,000

02.18.02.01.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/medición auxiliar 9 12,840 115,560
Total partida: 02.18.02.01.03.04 ........................................................................................................ 115,560

02.18.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.18.02.02.01
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

196,2 196,200
Total partida: 02.18.02.02.01 ........................................................................................................ 196,200

02.18.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

133,92 133,920
Total partida: 02.18.02.02.02 ........................................................................................................ 133,920

02.18.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

13,54 13,540
Total partida: 02.18.02.02.03 .......................................................................................................... 13,540

02.18.02.02.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

17,34 17,340
Total partida: 02.18.02.02.04 .......................................................................................................... 17,340

02.18.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

33,38 33,380
Total partida: 02.18.02.02.05 .......................................................................................................... 33,380

02.18.02.02.06
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

134,37 134,370
Total partida: 02.18.02.02.06 ........................................................................................................ 134,370

02.18.02.02.07
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

23,18 23,180
Total partida: 02.18.02.02.07 .......................................................................................................... 23,180

02.18.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

354,91 354,910
Total partida: 02.18.02.02.08 ........................................................................................................ 354,910

02.18.02.02.09
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

875,33 875,330
Total partida: 02.18.02.02.09 ........................................................................................................ 875,330

02.18.02.02.10
990.N015

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+450

1 1,000
Total partida: 02.18.02.02.10 ............................................................................................................ 1,000

02.18.02.02.11
990.N016

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+600

1 1,000
Total partida: 02.18.02.02.11 ............................................................................................................ 1,000

02.18.02.02.12
990.N017

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+800

1 1,000
Total partida: 02.18.02.02.12 ............................................................................................................ 1,000
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02.18.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.18.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.18.03.01.01
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Laterales 40 40,000

Total partida: 02.18.03.01.01 .......................................................................................................... 40,000

02.18.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.18.03.02.01
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 2.480 2.480,000
Tronco Discontinua M-1.1 367 367,000

Total partida: 02.18.03.02.01 ..................................................................................................... 2.847,000

02.18.03.03 BALIZAMIENTO

02.18.03.03.01
703.N080

u PANEL DIRECCIONAL DE 2133x533 mm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 8 8,000
Total partida: 02.18.03.03.01 ............................................................................................................ 8,000

02.18.03.03.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 45 45,000
Total partida: 02.18.03.03.02 .......................................................................................................... 45,000

02.18.03.04 DEFENSAS

02.18.03.04.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 1.330 1.330,000
Enlaces
Vías Colectoras

Total partida: 02.18.03.04.01 ..................................................................................................... 1.330,000

02.18.03.04.02
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA
DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 260 260,000

Total partida: 02.18.03.04.02 ........................................................................................................ 260,000

02.18.04 FIRMES

02.18.04.01 VIALES

02.18.04.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 4.695,4 4.695,400
Total partida: 02.18.04.01.01 ..................................................................................................... 4.695,400

02.18.04.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 1.734,6 1.734,600
Total partida: 02.18.04.01.02 ..................................................................................................... 1.734,600

02.18.04.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 13.866,67 13.866,670
Total partida: 02.18.04.01.03 ................................................................................................... 13.866,670

02.18.04.01.04
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 69,38 69,380
Según medición auxiliar-Con caucho 46,44 46,440

Total partida: 02.18.04.01.04 ........................................................................................................ 115,820

02.18.04.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 375,73 375,730
Total partida: 02.18.04.01.05 ........................................................................................................ 375,730

02.18.04.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 1.227,3 1.227,300
Total partida: 02.18.04.01.06 ..................................................................................................... 1.227,300

02.18.04.01.07
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 10,71 10,710
Total partida: 02.18.04.01.07 .......................................................................................................... 10,710

02.18.04.01.08
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 14,28 14,280
Total partida: 02.18.04.01.08 .......................................................................................................... 14,280

02.18.04.01.09
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 16,87 16,870
Total partida: 02.18.04.01.09 .......................................................................................................... 16,870

02.18.04.01.10
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 6.208,27 6.208,270
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Total partida: 02.18.04.01.10 ..................................................................................................... 6.208,270

02.18.04.01.11
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 248,33 248,330
Total partida: 02.18.04.01.11 ........................................................................................................ 248,330

02.18.04.02 CAMINOS

02.18.04.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

900 900,000
Total partida: 02.18.04.02.01 ........................................................................................................ 900,000

02.18.04.02.02
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

580 580,000
Total partida: 02.18.04.02.02 ........................................................................................................ 580,000

02.18.04.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

900 900,000
Total partida: 02.18.04.02.03 ........................................................................................................ 900,000

02.18.05 INTEGRACION AMBIENTAL

02.18.05.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

1.200 1.200,000
Total partida: 02.18.05.01 ..................................................................................................... 1.200,000

02.18.05.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

7.562,95 7.562,950
Total partida: 02.18.05.02 ..................................................................................................... 7.562,950

02.18.05.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

399,2 399,200
Total partida: 02.18.05.03 ........................................................................................................ 399,200

02.18.05.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

7.962,15 7.962,150
Total partida: 02.18.05.04 ..................................................................................................... 7.962,150

02.18.05.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

216,67 216,670

Total partida: 02.18.05.05 ........................................................................................................ 216,670

02.18.05.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

26,61 26,610
Total partida: 02.18.05.06 .......................................................................................................... 26,610

02.18.05.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

216,67 216,670
Total partida: 02.18.05.07 ........................................................................................................ 216,670

02.18.05.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

26,61 26,610
Total partida: 02.18.05.08 .......................................................................................................... 26,610

02.18.05.09
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

2 2,000
Total partida: 02.18.05.09 ............................................................................................................ 2,000

02.18.05.10
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

3 3,000
Total partida: 02.18.05.10 ............................................................................................................ 3,000

02.18.06 SERVICIOS AFECTADOS

02.18.06.01 DGT

02.18.06.01.01RSA-TRAF-1-DGT

02.18.06.01.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Reposición canalización 1 367,340 367,340
P 367,340

Total partida: 02.18.06.01.01.01 ........................................................................................................ 367,340

02.18.06.01.01.02
970.N011

ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Arquetas intermedias 2 2,000
P 2,000

Total partida: 02.18.06.01.01.02 ............................................................................................................ 2,000
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02.18.06.01.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS
ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN
MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO
E T I Q U E T A D O ,  A P E R T U R A ,  N U E V O S  E M P A L M E S ,  M E D I D A S
REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y
RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE
CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE
MATERIAL ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Reposición fibra óptica 1,1 367,340 404,074
P 404,074

Total partida: 02.18.06.01.01.03 ........................................................................................................ 404,074

02.18.06.01.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO
EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Reposición cable cuadretes 1,1 367,340 404,074
P 404,074

Total partida: 02.18.06.01.01.04 ........................................................................................................ 404,074

02.18.06.01.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.18.06.01.01.05 ............................................................................................................ 1,000

02.18.06.01.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Canalización afectada 1 367,340 367,340
P 367,340

Total partida: 02.18.06.01.01.06 ........................................................................................................ 367,340

02.18.06.01.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de
cableado.

Canalización afectada 1 367,340 367,340
P 367,340

Total partida: 02.18.06.01.01.07 ........................................................................................................ 367,340

02.18.07 DESVÍOS DE TRAFICO

02.18.07.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 22 22,000
Total partida: 02.18.07.01 .......................................................................................................... 22,000

02.18.07.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 36 36,000
Total partida: 02.18.07.02 .......................................................................................................... 36,000

02.18.07.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 21.290 21.290,000
Total partida: 02.18.07.03 ................................................................................................... 21.290,000

02.18.07.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 10 10,000
Total partida: 02.18.07.04 .......................................................................................................... 10,000

02.18.07.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.18.07.05 ............................................................................................................ 2,000

02.18.07.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 41 41,000
Total partida: 02.18.07.06 .......................................................................................................... 41,000

02.18.07.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 10 10,000
Total partida: 02.18.07.07 .......................................................................................................... 10,000

02.18.07.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 17 17,000
Total partida: 02.18.07.08 .......................................................................................................... 17,000

02.18.07.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

28 28,000
Total partida: 02.18.07.09 .......................................................................................................... 28,000

02.18.07.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 480 480,000
Total partida: 02.18.07.10 ........................................................................................................ 480,000

02.18.07.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

120 120,000
Total partida: 02.18.07.11 ........................................................................................................ 120,000

02.18.07.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 30 30,000
Total partida: 02.18.07.12 .......................................................................................................... 30,000
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02.18.07.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 1.720 1.720,000
Total partida: 02.18.07.13 ..................................................................................................... 1.720,000

02.18.07.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 10 10,000
Total partida: 02.18.07.14 .......................................................................................................... 10,000

02.18.07.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 4 4,000
Total partida: 02.18.07.15 ............................................................................................................ 4,000

02.18.08 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.18.08.01 CERRAMIENTO

02.18.08.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

1.260 1.260,000
Total partida: 02.18.08.01.01 ..................................................................................................... 1.260,000

02.18.08.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

630 630,000
Total partida: 02.18.08.01.02 ........................................................................................................ 630,000

02.18.08.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

1 1,000
Total partida: 02.18.08.01.03 ............................................................................................................ 1,000

02.19 ACT-435+000

02.19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.19.01.01
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 29.590 29.590,000
Total partida: 02.19.01.01 ................................................................................................... 29.590,000

02.19.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Según mediciones auxiliares 20.077 20.077,000

Total partida: 02.19.01.02 ................................................................................................... 20.077,000

02.19.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i /  CANON DE PRÉSTAMO,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Según mediciones auxiliares 16.261,1 16.261,100
Total partida: 02.19.01.03 ................................................................................................... 16.261,100

02.19.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

Según mediciones auxiliares 3.235,6 3.235,600
Total partida: 02.19.01.04 ..................................................................................................... 3.235,600

02.19.01.05
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO
DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Según mediciones auxiliares 5.955,3 5.955,300
Total partida: 02.19.01.05 ..................................................................................................... 5.955,300

02.19.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i /  BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Según mediciones auxiliares 16.135 16.135,000
Total partida: 02.19.01.06 ................................................................................................... 16.135,000

02.19.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 17.115,2 17.115,200
Total partida: 02.19.01.07 ................................................................................................... 17.115,200

02.19.01.08
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

De prestamos 173.269,5 173.269,500
A vertedero 21.958 21.958,000

Total partida: 02.19.01.08 ................................................................................................. 195.227,500

02.19.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS
DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Según mediciones auxiliares 9.071,7 9.071,700
Total partida: 02.19.01.09 ..................................................................................................... 9.071,700

Pág.: 218



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

MEDICIONES GENERALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE
EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES
DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

02.19.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/  DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES,  DEMOLICIÓN,  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Según mediciones auxiliares 14.308 14.308,000
Total partida: 02.19.01.10 ................................................................................................... 14.308,000

02.19.01.11
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE
LUZ)

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.19.01.11 ............................................................................................................ 2,000

02.19.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O
GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

Según mediciones auxiliares 31 31,000
Total partida: 02.19.01.12 .......................................................................................................... 31,000

02.19.01.13
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Según mediciones auxiliares 87 87,000
Total partida: 02.19.01.13 .......................................................................................................... 87,000

02.19.01.14
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

Según mediciones auxiliares 639,6 639,600
Total partida: 02.19.01.14 ........................................................................................................ 639,600

02.19.01.15
800.0010

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO
EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Según mediciones auxiliares 391.892,5 391.892,500
Total partida: 02.19.01.15 ................................................................................................. 391.892,500

02.19.02 DRENAJE

02.19.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.19.02.01.01CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.19.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mediana s/ medición auxiliar 1 440,000 0,365 160,600
Borde tipo I s/ medición auxiliar 1 360,000 0,365 131,400

Total partida: 02.19.02.01.01.01 ........................................................................................................ 292,000

02.19.02.01.02TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.19.02.01.02.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE
SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN
ZANJA.

Dren mediana s/ medición auxiliar 1 440,000 440,000
Total partida: 02.19.02.01.02.01 ........................................................................................................ 440,000

02.19.02.01.02.02
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OTDL s/ medición auxiliar 1 16,620 16,620
Total partida: 02.19.02.01.02.02 .......................................................................................................... 16,620

02.19.02.01.03POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.19.02.01.03.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO " IN  S ITU"  COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40
kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mediana s/ medición auxiliar 6 4,650 27,900
Total partida: 02.19.02.01.03.01 .......................................................................................................... 27,900

02.19.02.01.03.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mediana s/ medición auxiliar 6 5,000 30,000
Total partida: 02.19.02.01.03.02 .......................................................................................................... 30,000

02.19.02.01.03.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mediana s/ medición auxiliar 6 12,840 77,040
Total partida: 02.19.02.01.03.03 .......................................................................................................... 77,040

02.19.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.19.02.02.01
414.0140

m T U B O  D E  H O R M I G Ó N  AR M AD O  S O B R E  C AM A D E  H O R M I G Ó N  N O
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE
135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

51,6 51,600
Total partida: 02.19.02.02.01 .......................................................................................................... 51,600

02.19.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CAS O  D E  Q U E  L O S  M AT E R I AL E S  S E AN  P R O V I S T O S  P O R  L A
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

70,36 70,360
Total partida: 02.19.02.02.02 .......................................................................................................... 70,360

02.19.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

5,75 5,750
Total partida: 02.19.02.02.03 ............................................................................................................ 5,750
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02.19.02.02.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
D E S E N C O F R AD O  i /  L I M P I E Z A,  H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

7,27 7,270
Total partida: 02.19.02.02.04 ............................................................................................................ 7,270

02.19.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

9,26 9,260
Total partida: 02.19.02.02.05 ............................................................................................................ 9,260

02.19.02.02.06
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

70,86 70,860
Total partida: 02.19.02.02.06 .......................................................................................................... 70,860

02.19.02.02.07
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

7,45 7,450
Total partida: 02.19.02.02.07 ............................................................................................................ 7,450

02.19.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

185,55 185,550
Total partida: 02.19.02.02.08 ........................................................................................................ 185,550

02.19.02.02.09
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS
PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

375,62 375,620
Total partida: 02.19.02.02.09 ........................................................................................................ 375,620

02.19.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.19.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.19.03.01.01
701.0020

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 15 15,000
Total partida: 02.19.03.01.01 .......................................................................................................... 15,000

02.19.03.01.02
701.0060

ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 34 34,000
Total partida: 02.19.03.01.02 .......................................................................................................... 34,000

02.19.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA
MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 6 6,000
Total partida: 02.19.03.01.03 ............................................................................................................ 6,000

02.19.03.01.04
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 8 8,000
Total partida: 02.19.03.01.04 ............................................................................................................ 8,000

02.19.03.01.05
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 24 24,000
Total partida: 02.19.03.01.05 .......................................................................................................... 24,000

02.19.03.01.06
701.0250

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Rectangular de 1200x400 mm 4 1,200 0,400 1,920
Rectangular de 1067x534 mm 8 1,607 0,534 6,865

Total partida: 02.19.03.01.06 ............................................................................................................ 8,785

02.19.03.01.07
701.0240

m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Confirmación 16 16,000
Preaviso 40 40,000
Glorieta 48 48,000

Total partida: 02.19.03.01.07 ........................................................................................................ 104,000

02.19.03.01.08
701.0220

m2 C A R T E L  T I P O  F L E C H A  E N  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares
Flecha placas 20 20,000
Flechas lamas 11 11,000

Total partida: 02.19.03.01.08 .......................................................................................................... 31,000

02.19.03.01.09
701.0280

m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE
CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Según mediciones auxiliares
Pórtico 42 42,000

Total partida: 02.19.03.01.09 .......................................................................................................... 42,000

02.19.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.19.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Según mediciones auxiliares
M-7.1 300 300,000
Simbología 21 21,000

Total partida: 02.19.03.02.01 ........................................................................................................ 321,000
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02.19.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
Tronco Continua M-2.5 3.320 3.320,000
Tronco Discontinua M-1.1 491 491,000
Ramal Simple Continua M-2.5 1.200 1.200,000
Ramal Simple Discontinua M-1.1 355 355,000
Glorietas M-2.5 350 350,000
Glorietas M-1.1 104 104,000

Total partida: 02.19.03.02.02 ..................................................................................................... 5.820,000

02.19.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Según mediciones auxiliares
M-1.6 750 750,000

Total partida: 02.19.03.02.03 ........................................................................................................ 750,000

02.19.03.03 BALIZAMIENTO

02.19.03.03.01
703.N080

u PANEL DIRECCIONAL DE 2133x533 mm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según mediciones auxiliares 4 4,000
Total partida: 02.19.03.03.01 ............................................................................................................ 4,000

02.19.03.03.02
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO,  CON MATERIAL
REFLECTANTE DE CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN,
TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.19.03.03.02 ............................................................................................................ 2,000

02.19.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 2 2,000
Total partida: 02.19.03.03.03 ............................................................................................................ 2,000

02.19.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Según mediciones auxiliares 60 60,000
Total partida: 02.19.03.03.04 .......................................................................................................... 60,000

02.19.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2,
TOTALMENTE COLOCADA.

Según mediciones auxiliares 40 40,000
Total partida: 02.19.03.03.05 .......................................................................................................... 40,000

02.19.03.04 DEFENSAS

02.19.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE
DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Según mediciones auxiliares
Enlace 400 400,000

Total partida: 02.19.03.04.01 ........................................................................................................ 400,000

02.19.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun mediciones aauxiliares
Tronco autovía 1.850 1.850,000
Enlaces 800 800,000
Vías Colectoras

Total partida: 02.19.03.04.02 ..................................................................................................... 2.650,000

02.19.03.04.03
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2,
W7 O INFERIOR

Según mediciones auxiliares
Tronco autovía 40 40,000

Total partida: 02.19.03.04.03 .......................................................................................................... 40,000

02.19.04 FIRMES

02.19.04.01 VIALES

02.19.04.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Según medicion auxiliar 8.014,6 8.014,600
Según medicion auxiliar_CP 291,4 291,400
4

Total partida: 02.19.04.01.01 ..................................................................................................... 8.306,000

02.19.04.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medicion auxiliar 3.229,35 3.229,350
Total partida: 02.19.04.01.02 ..................................................................................................... 3.229,350

02.19.04.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Según medicion auxiliar 24.446,67 24.446,670
Total partida: 02.19.04.01.03 ................................................................................................... 24.446,670

02.19.04.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Según medicion auxiliar 115,15 115,150
Según medicion auxiliar_CP 103,64 103,640

Total partida: 02.19.04.01.04 ........................................................................................................ 218,790

02.19.04.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Según medicion auxiliar 61,18 61,180
Según medición auxiliar-Con caucho 40,35 40,350

Total partida: 02.19.04.01.05 ........................................................................................................ 101,530

02.19.04.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medicion auxiliar 554,02 554,020
Según medicion auxiliar_CP 5,6 5,600

Total partida: 02.19.04.01.06 ........................................................................................................ 559,620
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02.19.04.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO
CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Según medición auxiliar 1.028,3 1.028,300
Total partida: 02.19.04.01.07 ..................................................................................................... 1.028,300

02.19.04.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL
BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 8,98 8,980
Total partida: 02.19.04.01.08 ............................................................................................................ 8,980

02.19.04.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS,
EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 23,88 23,880
Total partida: 02.19.04.01.09 .......................................................................................................... 23,880

02.19.04.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN R IEGO DE IMPRIMACIÓN,  BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Según medición auxiliar 32,57 32,570
Según medicion auxiliar_CP 0,9 0,900

Total partida: 02.19.04.01.10 .......................................................................................................... 33,470

02.19.04.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Según medición auxiliar 7.891,38 7.891,380
Total partida: 02.19.04.01.11 ..................................................................................................... 7.891,380

02.19.04.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Según medición auxiliar 205,79 205,790
Total partida: 02.19.04.01.12 ........................................................................................................ 205,790

02.19.04.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Según medición auxiliar 109,87 109,870
Según medicion auxiliar_CP 4,66 4,660

Total partida: 02.19.04.01.13 ........................................................................................................ 114,530

02.19.04.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO)
PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Según medición auxiliar 73,17 73,170
Total partida: 02.19.04.01.14 .......................................................................................................... 73,170

02.19.04.02 CAMINOS

02.19.04.02.01
510.N300

m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

900 900,000
Total partida: 02.19.04.02.01 ........................................................................................................ 900,000

02.19.05 INTEGRACION AMBIENTAL

02.19.05.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI
MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

25.115,91 25.115,910

Total partida: 02.19.05.01 ................................................................................................... 25.115,910

02.19.05.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

58.625,75 58.625,750
Total partida: 02.19.05.02 ................................................................................................... 58.625,750

02.19.05.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

4.858,91 4.858,910
Total partida: 02.19.05.03 ..................................................................................................... 4.858,910

02.19.05.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

33.743,41 33.743,410
Total partida: 02.19.05.04 ................................................................................................... 33.743,410

02.19.05.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL,  EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA
DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i /  FORMACIÓN ALCORQUE,
COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

2.297,97 2.297,970
Total partida: 02.19.05.05 ..................................................................................................... 2.297,970

02.19.05.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN
Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN,
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

15.629,14 15.629,140
Total partida: 02.19.05.06 ................................................................................................... 15.629,140

02.19.05.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

2.297,97 2.297,970
Total partida: 02.19.05.07 ..................................................................................................... 2.297,970

02.19.05.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

15.629,14 15.629,140
Total partida: 02.19.05.08 ................................................................................................... 15.629,140

02.19.05.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

47.053,45 47.053,450
Total partida: 02.19.05.09 ................................................................................................... 47.053,450

02.19.05.10
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

2 2,000
Total partida: 02.19.05.10 ............................................................................................................ 2,000

02.19.05.11
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

5 5,000
Total partida: 02.19.05.11 ............................................................................................................ 5,000
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02.19.05.12
801.N906

m2 DESCOMPACTADO

14.718,1 14.718,100
Total partida: 02.19.05.12 ................................................................................................... 14.718,100

02.19.06 SERVICIOS AFECTADOS

02.19.06.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.19.06.01.01RSA-LEL-50-ENDESA 430+200

02.19.06.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.19.06.01.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.19.06.01.01.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo
se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de
datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.19.06.01.01.02 ............................................................................................................ 1,000

02.19.06.01.01.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y
maniobras necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.19.06.01.01.03 ............................................................................................................ 1,000

02.19.06.01.01.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO
CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,
DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

3 287,450 862,350
P 862,350

Total partida: 02.19.06.01.01.04 ........................................................................................................ 862,350

02.19.06.01.01.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV),
INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Apoyos a desmontar 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.19.06.01.01.05 ............................................................................................................ 3,000

02.19.06.01.01.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA
LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
VERIFICADA.

3 296,670 890,010
P 890,010

Total partida: 02.19.06.01.01.06 ........................................................................................................ 890,010

02.19.06.01.01.07
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA
ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN
Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Apoyos nuevos 3 3,000
P 3,000

Total partida: 02.19.06.01.01.07 ............................................................................................................ 3,000

02.19.06.02 SANEAMIENTO (EMPROACSA)

02.19.06.02.01RSA-SAN-6-EMPROACSA 430+150

02.19.06.02.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR
PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1 1,000
P 1,000

Total partida: 02.19.06.02.01.01 ............................................................................................................ 1,000

02.19.06.02.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

1 33,000 33,000
P 33,000

Total partida: 02.19.06.02.01.02 .......................................................................................................... 33,000

02.19.06.02.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte
proporcional de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No
se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

1 33,000 1,500 49,500
P 49,500

Total partida: 02.19.06.02.01.03 .......................................................................................................... 49,500

02.19.06.02.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE
TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i /
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Protección 1 33,000 1,500 0,600 29,700
P 29,700

Total partida: 02.19.06.02.01.04 .......................................................................................................... 29,700

02.19.06.02.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Protección 1 33,000 1,500 0,350 17,325
P 17,325

Total partida: 02.19.06.02.01.05 .......................................................................................................... 17,325

02.19.07 DESVÍOS DE TRAFICO

02.19.07.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE
RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 22 22,000
Total partida: 02.19.07.01 .......................................................................................................... 22,000

02.19.07.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS
CARAS.

Med aux 36 36,000
Total partida: 02.19.07.02 .......................................................................................................... 36,000
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02.19.07.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN
Y POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Med aux 21.290 21.290,000
Total partida: 02.19.07.03 ................................................................................................... 21.290,000

02.19.07.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 10 10,000
Total partida: 02.19.07.04 .......................................................................................................... 10,000

02.19.07.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 2 2,000
Total partida: 02.19.07.05 ............................................................................................................ 2,000

02.19.07.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 41 41,000
Total partida: 02.19.07.06 .......................................................................................................... 41,000

02.19.07.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,  COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA
Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Med aux 10 10,000
Total partida: 02.19.07.07 .......................................................................................................... 10,000

02.19.07.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS,  F IJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I /
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

Med aux 17 17,000
Total partida: 02.19.07.08 .......................................................................................................... 17,000

02.19.07.09
703.N085

ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

28 28,000
Total partida: 02.19.07.09 .......................................................................................................... 28,000

02.19.07.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO.
AMORTIZABLE EN 12 USOS

Med aux 480 480,000
Total partida: 02.19.07.10 ........................................................................................................ 480,000

02.19.07.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

120 120,000
Total partida: 02.19.07.11 ........................................................................................................ 120,000

02.19.07.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Med aux 30 30,000
Total partida: 02.19.07.12 .......................................................................................................... 30,000

02.19.07.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE
150 L, COLOR ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Med aux 1.720 1.720,000
Total partida: 02.19.07.13 ..................................................................................................... 1.720,000

02.19.07.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Med aux 10 10,000
Total partida: 02.19.07.14 .......................................................................................................... 10,000

02.19.07.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Med aux 4 4,000
Total partida: 02.19.07.15 ............................................................................................................ 4,000

02.19.08 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.19.08.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

1.617 1.617,000
Total partida: 02.19.08.01 ..................................................................................................... 1.617,000

02.19.08.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS
CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE
5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON
MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20 CM  i/
PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS

460,6 460,600
Total partida: 02.19.08.02 ........................................................................................................ 460,600

02.19.08.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

1 1,000
Total partida: 02.19.08.03 ............................................................................................................ 1,000

03 CAMPAÑA GEOTÉCNICA

03.01 TRABAJOS DE CAMPO

03.01.01
306.0330

ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE,
ACOPIO U OTROS PUNTOS, DE MENOS DE 30 kg.

174 174,000
Total partida: 03.01.01 ........................................................................................................ 174,000

03.01.02
306.0320

ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y
REPOSICIÓN, i/ TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNICO EXPERTO.

174 174,000
Total partida: 03.01.02 ........................................................................................................ 174,000
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03.01.03
306.0020

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE
SONDEO, i/ PRIMER EMPLAZAMIENTO Y TÉCNICO AUXILIAR.

10 10,000
Total partida: 03.01.03 .......................................................................................................... 10,000

03.01.04
306.0030

ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER,  INCLUSO
EMPLAZAMIENTO (UNO MENOS QUE EL Nº TOTAL DE PUNTOS).

135 135,000
Total partida: 03.01.04 ........................................................................................................ 135,000

03.01.05
306.0060

m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS, CON DIÁMETROS
COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/
SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

2.376 2.376,000
Total partida: 03.01.05 ..................................................................................................... 2.376,000

03.01.06
306.0070

m PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN GRAVAS-BOLOS, CON
DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm i /  SUMINISTRO DE AGUA Y
TESTIFICACIÓN "IN SITU" POR TÉCNICO COMPETENTE.

200 200,000
Total partida: 03.01.06 ........................................................................................................ 200,000

03.01.07
306.0080

m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE <= 100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON
EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i /  SUMINISTRO DE  AGUA Y
TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

594 594,000
Total partida: 03.01.07 ........................................................................................................ 594,000

03.01.08
306.0110

m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD,
EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

405 405,000
Total partida: 03.01.08 ........................................................................................................ 405,000

03.01.09
306.0280

ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, SEGÚN UNE EN ISO 22476-3.

594 594,000
Total partida: 03.01.09 ........................................................................................................ 594,000

03.01.10
306.0150

ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD.

594 594,000
Total partida: 03.01.10 ........................................................................................................ 594,000

03.01.11
306.0170

ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD.

416 416,000
Total partida: 03.01.11 ........................................................................................................ 416,000

03.01.12
306.0430

ud ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE CARGA-DESCARGA,
BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/ P.P. DE INFORME DE
INTERPRETACIÓN.

100 100,000
Total partida: 03.01.12 ........................................................................................................ 100,000

03.01.13
306.0200

ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL ANÁLISIS
QUÍMICO.

135 135,000
Total partida: 03.01.13 ........................................................................................................ 135,000

03.01.14
306.0210

ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO i/  TRANSPORTE A
ALMACÉN DESIGNADO, ROTULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

1.188 1.188,000
Total partida: 03.01.14 ..................................................................................................... 1.188,000

03.01.15
306.0190

ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDENTIFICADA CON LA
DENOMINACIÓN DEL PUNTO, TOTALMENTE TERMINADA.

135 135,000
Total partida: 03.01.15 ........................................................................................................ 135,000

03.01.16
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST,  O
CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

14 14,000
Total partida: 03.01.16 .......................................................................................................... 14,000

03.01.17
306.0050

ud TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O
DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO,
PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, ETC.

138 138,000
Total partida: 03.01.17 ........................................................................................................ 138,000

03.01.18
306.0290

m P E N E T R AC I Ó N  D I N Á M I C A T I P O  D P L ,  D P M ,  D P H  Y  D P S H ,  S E G Ú N
UNE EN ISO 22476-2, Y ENSAYO BORRO, SEGÚN UNE 103809, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

1.380 1.380,000
Total partida: 03.01.18 ..................................................................................................... 1.380,000

03.01.19
306.N001

h APERTURA DE ACCESOS A PUNTOS DE IMPLANTACION DE SONDEOS

40 40,000
Total partida: 03.01.19 .......................................................................................................... 40,000

03.02 ENSAYOS DE LABORATORIO

03.02.01
306.0370

ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU".

644 644,000
Total partida: 03.02.01 ........................................................................................................ 644,000

03.02.02
306.0410

ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO
DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

10 10,000
Total partida: 03.02.02 .......................................................................................................... 10,000

03.02.03
306.0400

ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE
TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

10 10,000
Total partida: 03.02.03 .......................................................................................................... 10,000
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03.02.04
306.0560

ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, UNE 103101.

941 941,000
Total partida: 03.02.04 ........................................................................................................ 941,000

03.02.05
306.0580

ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO
(LÍMITES DE ATTERBERG), UNE 103103 Y UNE 103104.

941 941,000
Total partida: 03.02.05 ........................................................................................................ 941,000

03.02.06
306.0590

ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD.

400 400,000
Total partida: 03.02.06 ........................................................................................................ 400,000

03.02.07
306.0610

ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN
ESTUFA, UNE 103300.

28 28,000
Total partida: 03.02.07 .......................................................................................................... 28,000

03.02.08
306.0780

ud ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO,
UNE 103400 (i/ DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Y DENSIDAD).

200 200,000
Total partida: 03.02.08 ........................................................................................................ 200,000

03.02.09
306.0800

ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU),
UNE 103401.

200 200,000
Total partida: 03.02.09 ........................................................................................................ 200,000

03.02.10
306.0900

ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO.

100 100,000
Total partida: 03.02.10 ........................................................................................................ 100,000

03.02.11
306.0930

ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS
DE ROCA (RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL) i/ PREPARACIÓN DE
PROBETA UNE 22950-1.

100 100,000
Total partida: 03.02.11 ........................................................................................................ 100,000

03.02.12
306.0940

ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS
ROCAS, CON DETERMINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD (YOUNG) Y DEL
COEFICIENTE DE POISSON (MEDIDA DE DEFORMACIONES LONGITUDINALES
Y TRANSVERSALES CON BANDAS EXTENSOMÉTRICAS U OTRO MÉTODO
PRECISO) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-3.

1 1,000
Total partida: 03.02.12 ............................................................................................................ 1,000

03.02.13
306.0730

ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL, UNE 103500.

93 93,000
Total partida: 03.02.13 .......................................................................................................... 93,000

03.02.14
306.0740

ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO, UNE 103501.

70 70,000
Total partida: 03.02.14 .......................................................................................................... 70,000

03.02.15
306.0770

ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN
SUELO PARA LA SOBRECARGA DE 4,5 kg DEFINIDA EN LA NORMA,
UNE 103502.

163 163,000
Total partida: 03.02.15 ........................................................................................................ 163,000

03.02.16
306.0540

ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS, CUANDO UNA MISMA
MUESTRA (NORMALMENTE INALTERADA)  DEBA SERVIR PARA LA
REALIZACIÓN DE MÁS DE UN ENSAYO. APLICABLE UNA SOLA VEZ POR
MUESTRA.

941 941,000
Total partida: 03.02.16 ........................................................................................................ 941,000

03.02.17
306.0870

ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO, PARA
CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.2 DEL PG-3 (i/
CURVAS), UNE 103601.

70 70,000
Total partida: 03.02.17 .......................................................................................................... 70,000

03.02.18
306.0860

ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA CONDICIONES DE ENSAYO
DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.1 DEL PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103406.

58 58,000
Total partida: 03.02.18 .......................................................................................................... 58,000

03.02.19
306.0880

ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN
EDÓMETRO (i/ CURVAS), UNE 103602.

30 30,000
Total partida: 03.02.19 .......................................................................................................... 30,000

03.02.20
306.0700

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS, UNE 103206.

500 500,000
Total partida: 03.02.20 ........................................................................................................ 500,000

03.02.21
306.0690

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS,
UNE 103205.

900 900,000
Total partida: 03.02.21 ........................................................................................................ 900,000

03.02.22
306.0680

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO, UNE 103204.

900 900,000
Total partida: 03.02.22 ........................................................................................................ 900,000

03.02.23
306.0650

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS,
UNE 103200.

500 500,000
Total partida: 03.02.23 ........................................................................................................ 500,000

03.02.24
306.1210

ud ANÁLIS IS  QUÍMICO COMPLETO DE AGUA PARA DETERMINAR SU
AGRESIVIDAD FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: VALOR
DEL PH, UNE 83952, CO2 AGRESIVO, UNE EN 13577, IÓN AMONIO, UNE 83954,
IÓN MAGNESIO, UNE 83955, IÓN SULFATO, UNE 83956, Y RESIDUO SECO, UNE
83957.

138 138,000
Total partida: 03.02.24 ........................................................................................................ 138,000
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03.02.25
306.1220

ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO PARA DETERMINAR SU
AGRESIVIDAD FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: GRADO
DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY, UNE 83962, Y DETERMINACIÓN DEL IÓN
SULFATO, UNE 83963.

275 275,000
Total partida: 03.02.25 ........................................................................................................ 275,000

03.02.26
306.0660

ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES
DE UN SUELO, UNE 103201.

275 275,000
Total partida: 03.02.26 ........................................................................................................ 275,000

03.02.27
306.1030

ud DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL), UNE EN 1097-3.

505 505,000
Total partida: 03.02.27 ........................................................................................................ 505,000

03.02.28
306.N890

ud ENSAYO PRESIÓN DE HINCHAMIENTO

68 68,000
Total partida: 03.02.28 .......................................................................................................... 68,000

03.02.29
306.N002

ud APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS M.I Y T.P.

505 505,000
Total partida: 03.02.29 ........................................................................................................ 505,000

04 EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA

04.01
990.N101

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO SEGÚN ORDEN CIRCULAR 41/2017
PARA "EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO"

Total partida: 04.01 ............................................................................................................ 1,000

05 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

05.01
990.N102

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
LAS OBRAS, ASI COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE ACUERDO CON
O.C. 15/2003 P.P.

Total partida: 05.01 ............................................................................................................ 1,000

06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01
990.N200

ud Seguridad y Salud

Total partida: 06.01 ............................................................................................................ 1,000
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ANTEPROYECTO A4-T5
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

1 0320.N001 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 347+500-D

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

53.727,67 €

2 0320.N002 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 347+500-I

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

61.980,83 €

3 0320.N005 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 348+435-D

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

66.682,53 €

4 0320.N006 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 348+435-I

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

66.682,53 €

5 0320.N007 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+000-D

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 221.656,00 €

6 0320.N008 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+000-I

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

102.585,89 €

7 0320.N009 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+800-D

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

789.509,50 €

8 0320.N010 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+800-I

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

775.150,76 €

9 0320.N011 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 350+300-D

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

47.910,35 €

10 0320.N012 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 350+300-I

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

59.048,30 €

11 0320.N014 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 352+500

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.742,24 €

12 0320.N015 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 352+800

CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

40.767,35 €

13 0320.N016 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 353+200-D

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

25.700,51 €

14 0320.N017 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 353+200-I

VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

20.817,80 €

15 0320.N019 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 355+850-D

CUARENTA Y CINCO MIL CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

45.004,74 €

16 0320.N020 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 355+850-I

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

52.328,47 €

17 0320.N022 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 358+120

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

58.639,67 €

18 0320.N023 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 358+950

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

46.560,63 €

19 0320.N024 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 361+150-D

OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

89.124,67 €

20 0320.N025 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 361+150-I

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

54.575,93 €

21 0320.N028 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 362+850

VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

20.995,71 €

22 0320.N031 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 366+300

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

23.998,30 €

23 0320.N032 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-D

TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

31.187,87 €

24 0320.N033 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-I

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

31.428,09 €

25 0320.N034 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-RD

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

45.612,98 €

26 0320.N036 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 368+700-I

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON DIECISEIS CÉNTIMOS

39.885,16 €
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27 0320.N037 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 368+700-RI

ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

11.682,74 €

28 0320.N039 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+300

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26.294,46 €

29 0320.N040 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+427-D

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
CON SETENTA CÉNTIMOS

325.517,70 €

30 0320.N041 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+427-I

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHO CÉNTIMOS

327.184,08 €

31 0320.N042 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 372+000

TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

33.127,24 €

32 0320.N043 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 372+862

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

34.137,54 €

33 0320.N044 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 373+000-D

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

479.160,94 €

34 0320.N045 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K

QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

503.558,86 €

35 0320.N046 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 373+250

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.538,48 €

36 0320.N047 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 374+450

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

103.821,90 €

37 0320.N048 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 377+320-D

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

53.720,67 €

38 0320.N049 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 377+320-I

OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

80.325,56 €

39 0320.N053 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 379+400-SI

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31.447,87 €

40 0320.N056 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K.382+800

SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

73.174,06 €

41 0320.N057 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 384+000

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

599.819,95 €

42 0320.N059 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 384+800

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

51.576,04 €

43 0320.N061 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 386+800

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

25.884,51 €

44 0320.N062 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 388+700

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

24.606,30 €

45 0320.N063 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 391+200

OCHENTA Y SEIS MIL ONCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 86.011,10 €

46 0320.N064 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-D

OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS

86.784,15 €

47 0320.N065 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-I

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMO 22.728,01 €

48 0320.N066 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-SI

VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

20.980,42 €

49 0320.N067 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 394+300-D

SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

610.176,63 €

50 0320.N068 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 394+300-I

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

448.277,93 €

51 0320.N069 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 396+300

OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

86.335,86 €

52 0320.N070 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 397+700

VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

20.576,59 €

53 0320.N072 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 398+880

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

124.287,14 €
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54 0320.N073 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 399+780

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

35.915,63 €

55 0320.N074 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 400+200

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

55.963,78 €

56 0320.N075 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 400+900

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.852,64 €

57 0320.N076 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 401+050

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

56.105,65 €

58 0320.N079 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 402+450-D

QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

514.240,98 €

59 0320.N080 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 402+450-I

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

483.361,17 €

60 0320.N085 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-D

CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.286,45 €

61 0320.N086 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-I

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

9.809,77 €

62 0320.N087 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-RD

NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.506,42 €

63 0320.N088 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-RI

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

9.628,15 €

64 0320.N089 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-D

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

24.248,26 €

65 0320.N090 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-I

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

46.576,71 €

66 0320.N091 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-RD

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

69.174,88 €

67 0320.N093 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+620

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

17.411,42 €

68 0320.N094 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-D

QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

15.676,31 €

69 0320.N095 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-I

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

14.966,67 €

70 0320.N096 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-RD

DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

17.182,45 €

71 0320.N097 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-RI

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.283,88 €

72 0320.N098 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 407+000

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

146.495,93 €

73 0320.N103 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 409+700

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

15.998,35 €

74 0320.N104 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+150-D

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

182.243,17 €

75 0320.N105 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+150-I

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

23.311,75 €

76 0320.N106 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+800-D

ONCE MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.075,58 €

77 0320.N107 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+800-I

CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

116.288,91 €

78 0320.N108 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 411+000-D

VEINTINUEVE MIL VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

29.029,92 €

79 0320.N109 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 411+000-I

SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

64.022,95 €
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80 0320.N110 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 412+100

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

39.438,76 €

81 0320.N112 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 414+900

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

67.207,47 €

82 0320.N113 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

145.542,08 €

83 0320.N115 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500

CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

45.082,49 €

84 0320.N118 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

39.151,37 €

85 0320.N119 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 424+480-I

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

38.416,49 €

86 0320.N120 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 425+550-D

TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

30.865,24 €

87 0320.N121 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 425+550-I

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

32.822,75 €

88 0320.N122 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 427+300

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

49.428,08 €

89 0320.N125 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 427+300

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

49.645,62 €

90 0320.N126 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 430+900

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

45.231,30 €

91 0320.N127 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+350-D

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

50.646,28 €

92 0320.N128 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+350-I

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

52.176,45 €

93 0320.N129 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+900-D

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

33.509,83 €

94 0320.N130 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+900-I

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

37.363,64 €

95 0320.N131 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 432+500

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

47.862,64 €

96 0320.N132 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 434+100

CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

55.075,94 €

97 0320.N133 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 434+900

OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

89.615,20 €

98 0320.N134 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 435+525

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

62.466,23 €

99 1004.N025 ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE HASTA
Ø 200 MM Y LA PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO,  RELLENO
COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA, MANGUITO
"FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE
HORMIGON ETC. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER
PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO 581,01 €

100 1004.N026 ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 350
MM Y LA PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE
LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE
TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC. TODOS LOS
MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS
POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.199,46 €

101 1004.N027 ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 300
MM Y LA PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE
LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE
TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC. TODOS LOS
MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS
POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

954,21 €

Pág.: 4



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

102 1004.N028 ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 400
MM Y LA PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE
LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE
TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC. TODOS LOS
MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS
POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.541,43 €

103 200.0010 t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/
SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 67,69 €

104 202.0030 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 71,18 €

105 211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS
TIPO 35/50

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 492,90 €

106 211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS
TIPO 50/70

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 492,90 €

107 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 518,34 €

108 215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

109 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE
DE OBRA O PLANTA.

SEISCIENTOS UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS 601,02 €

110 215.N030 t BETÚN MODIFICADO TIPO PMB 45/80-65S

QUINIENTOS CUARENTA EUROS 540,00 €

111 290.0010 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 1 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR,  Y  CON LAS
SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DESDE 8,0 kN/m HASTA 11,8 kN/m, RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50% HASTA 55%,
ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1560 N HASTA 1960 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 24 mm HASTA 19 mm
Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0 10-6/m²/s.

TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 3,60 €

112 290.0030 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES,
TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR,  Y  CON LAS
SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DE MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE
MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS
DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 4,98 €

113 290.N131 m2 GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS
TERMOSOLDADOS, DE 20 A 22 mm DE ESPESOR, FIJADA CON
GRAPAS DE ACERO CORRUGADO EN FORMA DE U, DE 10 mm DE
DIÁMETRO Y DE 20-10-20 cm, CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DEL TERRENO.

TRECE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 13,92 €

114 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 0,59 €

115 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 30,06 €

116 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER
TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA
C L A S E  D E  P I E Z A S  E S P E C I A L E S  D E  P A V I M E N T A C I Ó N ,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 3,89 €

117 301.0090 m2 CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 620,16 €

118 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i /  DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 3,76 €

119 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 5,13 €

120 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE
i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 0,52 €
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121 301.N201 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 650,00 €

122 301.N202 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 1.975,00 €

123 301.N203 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON MURO FRONTAL Y
ALETAS DE SUELO REFORZADO.

OCHOCIENTOS EUROS 800,00 €

124 301.N237 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VARIOS VANOS.  ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. PROCESO CONSTRUCTIVO MEDIANTE
PENÍNSULAS TEMPORALES SOBRE CAUCE.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS 750,00 €

125 301.N260 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 650,00 €

126 301.N261 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA DE PILAS DE MÁS DE 10 M.

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 675,00 €

127 301.N262 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADOS.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS 725,00 €

128 301.N264 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

SEISCIENTOS EUROS 600,00 €

129 301.N270 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO PILA POR DELANTE DEL MURO
FRONTAL DE SUELO REFORZADO. CIMENTACIÓN PROFUNDA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 675,00 €

130 301.N301 m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS 725,00 €

131 301.N304 m2 PASO INFERIOR TIPO PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO CON
CIMENTACIÓN PROFUNDA

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS 2.525,00 €

132 301.N316 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA
MACIZA DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES.

MIL VEINTICINCO EUROS 1.025,00 €

133 301.N317 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA
MACIZA DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES
(SECANTES EN ESTRIBOS)

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS 1.150,00 €

134 301.N346 m2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS, PILAS Y ALETAS TIPO PANTALLA DE
PILOTES (SECANTES EN ESTRIBOS)

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 975,00 €

135 301.N550 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 5,24 €

136 301.N564 ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL.  INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

TREINTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 35,09 €

137 301.N574 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17
M DE LUZ)

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 1.312,39 €

138 301.N600 ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 1.086,24 €

139 301.N623 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS T IPO CARGADERO P ILOTADOS.  C IMENTACIÓN
PROFUNDA. ALTURA DE PILAS DE MÁS DE 10 M.

MIL VEINTICINCO EUROS 1.025,00 €

140 301.N624 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10m.

MIL SETENTA Y CINCO EUROS 1.075,00 €

141 301.N626 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS CERRADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10m.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 1.375,00 €

142 301.N630 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO PILA POR DELANTE DEL MURO FRONTAL DE SUELO
REFORZADO. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10m.

MIL CIEN EUROS 1.100,00 €

143 301.N639 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA
PARA PILAS. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

MIL VEINTICINCO EUROS 1.025,00 €

144 301.N675 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22
m DE LUZ)

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

4.667,26 €
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145 301.N908 m2 ACUEDUCTO FORMADO POR VIGA PREFABRICADA ARTESA Y
ESTRIBOS TIPO CARGADERO. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA
MÁXIMA DE PILAS DE 10m

SETECIENTOS OCHENTA EUROS 780,00 €

146 301.N910 m2 VIADUCTO CON VANO CENTRAL MIXTO Y VANOS LATERALES TIPO
CAJÓN DE HORMIGÓN PRETENSADO.  CANTO VARIABLE Y
CIMENTACIÓN PROFUNDA.

MIL DOSCIENTOS EUROS 1.200,00 €

147 302.N102 m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA MÁXIMA DE
2 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

TRESCIENTOS DIEZ EUROS 310,00 €

148 302.N104 m2 MURO EN MÉNSULA DE H OR M I GÓN  AR M AD O D E  AL T U R A
COMPRENDIDA ENTRE 4 Y 6 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 450,00 €

149 302.N107 m2 MURO EN MÉNSULA DE H OR M I GÓN  AR M AD O D E  AL T U R A
COMPRENDIDA ENTRE 2 Y 3 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

TRESCIENTOS DIEZ EUROS 310,00 €

150 302.N108 m2 MURO EN MÉNSULA DE H OR M I GÓN  AR M AD O D E  AL T U R A
COMPRENDIDA ENTRE 3 Y 4 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 375,00 €

151 302.N109 m2 MURO EN MÉNSULA DE H OR M I GÓN  AR M AD O D E  AL T U R A
COMPRENDIDA ENTRE 6 Y 8 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS 625,00 €

152 302.N120 m2 MURO EN MÉNSULA DE H OR M I GÓN  AR M AD O D E  AL T U R A
COMPRENDIDA ENTRE 8 Y 11 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS 925,00 €

153 302.N121 m2 MURO EN MÉNSULA DE H OR M I GÓN  AR M AD O D E  AL T U R A
COMPRENDIDA ENTRE 6 Y 8 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

NOVECIENTOS EUROS 900,00 €

154 302.N122 m2 MURO EN MÉNSULA DE H OR M I GÓN  AR M AD O D E  AL T U R A
COMPRENDIDA ENTRE 4 Y 6 m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS 725,00 €

155 302.N130 m2 MURO EN PIE DE TERRAPLÉN TIPO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO DE ALTURA MÁXIMA DE 3 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

CUATROCIENTOS EUROS 400,00 €

156 302.N131 m2 MURO EN PIE DE TERRAPLÉN TIPO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO DE ALTURA MÁXIMA DE 4 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS 450,00 €

157 302.N132 m2 MURO EN PIE DE TERRAPLÉN TIPO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO DE ALTURA MÁXIMA DE 6.5 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 475,00 €

158 302.N201 m2 MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE 0.8m DE DIÁMETRO
Y LONGITUD MÁXIMA DE 12m

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS 425,00 €

159 303.N102 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA LONGITUD
MAYOR A 5m. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y
ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

MIL VEINTICINCO EUROS 1.025,00 €

160 303.N107 m2 AMPLIACIÓN DE PUENTE TIPO BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O
FÁBRICA DE VARIOS VANOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UNA
E S T R U C T U R A I N D E P E N D I E N T E  C O N  AP O Y O S  M E D I AN T E
MICROPILOTES Y TABLERO COMPUESTO POR UNA LOSA DE
HORMIGÓN ARMADO

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 650,00 €

161 303.N109 m2 AMPLIACIÓN DE LOSA SUPERIOR DE PASOS INFERIORES TIPO
MARCO EN UNA LONGITUD INFERIOR A 1 m

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 575,00 €

162 303.N123 m2 A M P L I A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO
PILOTADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO 1.250,01 €

163 303.N125 m2 A M P L I A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO Y
MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO. INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

MIL SETENTA Y CINCO EUROS 1.075,00 €

164 303.N132 m2 A M P L I A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
P RE FABRICADAS  DOBLE  T  C O N  E S T R I B O S  C E R R AD O S  Y
CIMENTACIÓN DIRECTA.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5m.

DOS MIL EUROS 2.000,00 €

165 303.N133 m2 A M P L I A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
P RE FABRICADAS  DOBLE  T  C O N  E S T R I B O S  C E R R AD O S  Y
CIMENTACIÓN DIRECTA. INCLUYE DEMOLICIONES.  ANCHO
SUPERIOR A 5m.

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 875,00 €

166 303.N134 m2 A M P L I A C I Ó N  D E  E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
P RE FABRICADAS  DOBLE  T  C O N  E S T R I B O S  C E R R AD O S  Y
CIMENTACIÓN PROFUNDA.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5m.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1.349,99 €

167 303.N175 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA CON ESTRIBOS
CERRADOS Y CIMENTACIÓN PROFUNDA. INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHO SUPERIOR A 5m.

MIL EUROS 1.000,00 €
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168 304.N101 m SOSTENIMIENTO PROVIS IONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 650,00 €

169 304.N102 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES
DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS 3.770,00 €

170 304.N105 m SOSTENIMIENTO PROVIS IONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS EN VOLADIZO DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 5 Y
10 M

MIL CUATROCIENTOS EUROS 1.400,00 €

171 306.0020 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS
EQUIPOS DE SONDEO, i/ PRIMER EMPLAZAMIENTO Y TÉCNICO
AUXILIAR.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 636,50 €

172 306.0030 ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER, INCLUSO
EMPLAZAMIENTO (UNO MENOS QUE EL Nº TOTAL DE PUNTOS).

CINCUENTA EUROS 50,00 €

173 306.0040 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL
CONJUNTO DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO
DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO,
SÍSMICOS, ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS 351,02 €

174 306.0050 ud TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO
(ESTÁTICO O D INÁMICO) ,  EQUIPO DE  P L AC A D E  C AR G A,
PRESIÓMETRO,  D ILATÓMETRO,  P IEZÓMETRO,  S ÍSMICOS,
ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR,
VANE-TEST, ETC.

VEINTE EUROS 20,00 €

175 306.0060 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS, CON
DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN
CONTINUA DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN
SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

CINCUENTA Y CINCO EUROS 55,00 €

176 306.0070 m P E R F O R A C I Ó N  A  R O T A C I Ó N  O  R O T O P E R C U S I Ó N  E N
GRAVAS-BOLOS, CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm i/
SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN "IN SITU" POR TÉCNICO
COMPETENTE.

CIEN EUROS 100,00 €

177 306.0080 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN SIMPLE <= 100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES
Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ SUMINISTRO
DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

SETENTA Y DOS EUROS 72,00 €

178 306.0110 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m
DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO PERFORACIÓN A DESTROZA.

ONCE EUROS 11,00 €

179 306.0150 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO
ABIERTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

TREINTA EUROS 30,00 €

180 306.0170 ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD.

QUINCE EUROS 15,00 €

181 306.0190 ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i/ ARQUETA IDENTIFICADA
CON LA DENOMINACIÓN DEL PUNTO, TOTALMENTE TERMINADA.

CUARENTA Y OCHO EUROS 48,00 €

182 306.0200 ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL
ANÁLISIS QUÍMICO.

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 19,90 €

183 306.0210 ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO i/ TRANSPORTE A
ALMACÉN DESIGNADO, ROTULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

NUEVE EUROS 9,00 €

184 306.0280 ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT,  A CUALQUIER
PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, SEGÚN
UNE EN ISO 22476-3.

TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 32,38 €

185 306.0290 m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, SEGÚN
UNE EN ISO 22476-2, Y ENSAYO BORRO, SEGÚN UNE 103809, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD.

VEINTIDOS EUROS 22,00 €

186 306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS EN
COLOR Y REPOSICIÓN, i/ TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE
TÉCNICO EXPERTO.

CIENTO VEINTICINCO EUROS 125,00 €

187 306.0330 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA
CANTERABLE, ACOPIO U OTROS PUNTOS, DE MENOS DE 30 kg.

NUEVE EUROS 9,00 €

188 306.0370 ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU".

OCHO EUROS 8,00 €

189 306.0380 ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL
MÉTODO DE LA ARENA, UNE 103503.

CINCUENTA EUROS 50,00 €

190 306.0400 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC BAJO DIRECCIÓN "IN SITU"
DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

CIEN EUROS 100,00 €
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191 306.0410 ud E N S AY O  D E  P E R M E AB I L I D AD  L U G E O N ,  H AS T A 5 0  m  D E
PROFUNDIDAD, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E
INTERPRETACIÓN.

CIENTO CINCUENTA EUROS 150,00 €

192 306.0430 ud E N S AY O  P R E S I O M É T R I C O ,  C O N  C I C L O  I N T E R M E D I O  D E
CARGA-DESCARGA, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO
EXPERTO i/ P.P. DE INFORME DE INTERPRETACIÓN.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS 325,00 €

193 306.0530 m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE
i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 2,30 €

194 306.0540 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS, CUANDO
UNA MISMA MUESTRA (NORMALMENTE INALTERADA) DEBA SERVIR
PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS DE UN ENSAYO. APLICABLE UNA
SOLA VEZ POR MUESTRA.

SEIS EUROS 6,00 €

195 306.0560 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,
UNE 103101.

CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 41,36 €

196 306.0580 ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN
SUELO (LÍMITES DE ATTERBERG), UNE 103103 Y UNE 103104.

CUARENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 40,05 €

197 306.0590 ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD.

QUINCE EUROS 15,00 €

198 306.0610 ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO
EN ESTUFA, UNE 103300.

SIETE EUROS 7,00 €

199 306.0650 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS
SUELOS, UNE 103200.

CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 41,32 €

200 306.0660 ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS
SOLUBLES DE UN SUELO, UNE 103201.

CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 42,97 €

201 306.0680 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA
OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO
POTÁSICO, UNE 103204.

VEINTICUATRO EUROS 24,00 €

202 306.0690 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS
SUELOS, UNE 103205.

CUARENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS 48,02 €

203 306.0700 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS,
UNE 103206.

VEINTISIETE EUROS 27,00 €

204 306.0730 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL, UNE 103500.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 58,09 €

205 306.0740 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO, UNE 103501.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 79,71 €

206 306.0770 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE
UN SUELO PARA LA SOBRECARGA DE 4,5 kg DEFINIDA EN LA
NORMA, UNE 103502.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 124,18 €

207 306.0780 ud ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE
SUELO, UNE 103400 (i/ DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Y DENSIDAD).

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 29,98 €

208 306.0800 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN
DRENAR (CU), UNE 103401.

NOVENTA EUROS 90,00 €

209 306.0860 ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA CONDICIONES DE ENSAYO
DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.1 DEL PG-3 (i/ CURVAS),
UNE 103406.

CIEN EUROS 100,00 €

210 306.0870 ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO,
PARA CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS EN EL APARTADO
330.4.4.2 DEL PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103601.

SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 66,60 €

211 306.0880 ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN
SUELO EN EDÓMETRO (i/ CURVAS), UNE 103602.

SESENTA Y TRES EUROS 63,00 €

212 306.0900 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO.

CIENTO CINCO EUROS 105,00 €

213 306.0930 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE
PROBETAS DE ROCA (RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL) i/
PREPARACIÓN DE PROBETA UNE 22950-1.

TREINTA Y OCHO EUROS 38,00 €

214 306.0940 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE
LAS ROCAS, CON DETERMINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD
( Y O U N G )  Y  D E L  C O E F I C I E N T E  D E  P O I S S O N  ( M E D I D A D E
DEFORMACIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON
BANDAS EXTENSOMÉTRICAS U OTRO MÉTODO PRECISO) i /
PREPARACIÓN DE PROBETA, UNE 22950-3.

NOVENTA Y OCHO EUROS 98,00 €
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215 306.1030 ud DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL), UNE EN
1097-3.

SESENTA EUROS 60,00 €

216 306.1210 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA PARA DETERMINAR SU
AGRESIVIDAD FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE:
VALOR DEL PH, UNE 83952, CO2 AGRESIVO, UNE EN 13577, IÓN
AMONIO, UNE 83954, IÓN MAGNESIO, UNE 83955, IÓN SULFATO, UNE
83956, Y RESIDUO SECO, UNE 83957.

CIENTO CINCO EUROS 105,00 €

217 306.1220 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO PARA DETERMINAR SU
AGRESIVIDAD FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE:
GRADO DE ACIDEZ BAUMANN-GULLY, UNE 83962, Y DETERMINACIÓN
DEL IÓN SULFATO, UNE 83963.

CINCUENTA EUROS 50,00 €

218 306.N001 h APERTURA DE ACCESOS A PUNTOS DE IMPLANTACION DE SONDEOS

SESENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 60,12 €

219 306.N002 ud APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS M.I Y T.P.

TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 3,18 €

220 306.N009 ud ELEVACIÓN DE VANO DE TABLERO DE TABLERO HIPERESTÁTICO
<0.50 M. VANO PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y LONGITUD TOTAL
ENTRE 20 Y 100 M. CIMENTACIÓN PROFUNDA PARA TORRES DE
APEO

SETENTA Y CINCO MIL EUROS 75.000,00 €

221 306.N019 ud ELEVACIÓN DE VANO DE TABLERO DE TABLERO ISOSTÁTICO <0.50
M. VANO PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20
Y 100 M.

CUARENTA Y OCHO MIL EUROS 48.000,00 €

222 306.N890 ud ENSAYO PRESIÓN DE HINCHAMIENTO

TREINTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 37,10 €

223 307.N006 m2 CONTENCIÓN DE TIERRAS JUNTO A ESTRIBO MEDIANTE MURO
SOIL-NAILING

SETECIENTOS EUROS 700,00 €

224 307.N030 ud MALLA DE 1,00x1,00m DE PILOTES DE HORMIGÓN EN MASA DE 1,00m
DE DIÁMETRO EJECUTADOS POR DETRÁS DEL ESTRIBO PARA
ELIMINAR LOS EMPUJES DE TIERRAS.

TRESCIENTOS QUINCE MIL EUROS 315.000,00 €

225 308.N001 m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE
TRÁFICO BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE
HILO DE DIAMANTE.

TRESCIENTOS EUROS 300,00 €

226 308.N008 m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS 350,00 €

227 308.N017 m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A CIELO
ABIERTO

TRESCIENTOS EUROS 300,00 €

228 308.N019 m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR ISOSTÁTICO

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS 350,00 €

229 308.N020 m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA

VEINTE EUROS 20,00 €

230 308.N040 m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

CIENTO QUINCE EUROS 115,00 €

231 310.N004 m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE TABLERO PARA
INSTALACIÓN DE PRETIL METÁLICO H2 MEDIANTE CIMBRA
CONVENCIONAL (CUAJADA O PÓRTICO)

QUINIENTOS EUROS 500,00 €

232 310.N005 m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE TABLERO PARA
INSTALACIÓN DE PRETIL METÁLICO H3 MEDIANTE CIMBRA
CONVENCIONAL (CUAJADA O PÓRTICO)

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS 550,00 €

233 310.N006 m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE TABLERO PARA
INSTALACIÓN DE PRETIL METÁLICO H4b MEDIANTE CIMBRA
CONVENCIONAL (CUAJADA O PÓRTICO)

SEISCIENTOS EUROS 600,00 €

234 311.N001 m2 CIMENTACIÓN Y PERFILES PARA PANTALLAS ACÚSTICAS

DOSCIENTOS CINCO EUROS 205,00 €

235 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE
LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA
PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 1,99 €

236 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 1,96 €

237 320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN
PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO
DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA
UNA PROFUNDIDAD DEFIN IDA EN PROYECTO i /  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 2,20 €
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238 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
P R O F U N D I D AD <  6  m ,  Y  P O Z O S  L O S  Q U E  T E N G AN   U N A
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 6,68 €

239 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES
TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS 1,09 €

240 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON
D E  P R É S T AM O ,  E X C AV AC I Ó N  D E L  M AT E R I AL ,  C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 6,50 €

241 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL
MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 0,51 €

242 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
M A T E R I A L  P R O C E D E N T E  D E  L A  T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 3,42 €

243 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 8,40 €

244 332.N070 m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADA

CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 4,23 €

245 332.N101 ud

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

96.798,70 €

246 332.N102 ud

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

134.564,91 €

247 332.N103 ud

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

335.928,43 €

248 332.N104 ud

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

176.941,34 €

249 332.N105 ud

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

143.837,04 €

250 332.N106 ud

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

917.757,69 €

251 332.N107 ud

CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

121.776,30 €

252 332.N108 ud

CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
CON UN CÉNTIMO

133.572,01 €

253 332.N109 ud

NOVECIENTOS NOVENTA MIL EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 990.000,17 €

254 332.N110 ud

TRESCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

301.156,22 €

255 332.N111 ud

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

64.836,51 €

256 332.N112 ud

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

235.187,38 €

257 332.N113 ud

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

93.360,56 €

258 332.N114 ud

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

58.101,98 €
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259 332.N115 ud

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

29.595,71 €

260 332.N116 ud

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

943.637,04 €

261 332.N117 ud

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

384.649,16 €

262 332.N118 ud

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

739.351,59 €

263 332.N119 ud

CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

115.150,08 €

264 332.N120 ud

DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

207.173,32 €

265 332.N121 ud

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

333.198,58 €

266 332.N122 ud

CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

58.050,58 €

267 332.N123 ud

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

1.369.578,11 €

268 332.N124 ud

TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

307.196,19 €

269 332.N125 ud

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

156.815,28 €

270 332.N126 ud

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

169.029,74 €

271 332.N127 ud

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 121.900,11 €

272 332.N128 ud

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

36.207,75 €

273 332.N129 ud

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

250.260,58 €

274 332.N130 ud

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

156.673,46 €

275 332.N131 ud

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

278.424,98 €

276 332.N132 ud

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA
Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.229.774,95 €

277 332.N133 ud

CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

58.007,72 €

278 332.N134 ud

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

842.350,58 €

279 332.N135 ud

CIENTO QUINCE MIL CIENTO CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

115.114,54 €

280 332.N136 ud

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

732.562,84 €

281 332.N137 ud

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

132.649,31 €

282 332.N138 ud

CIENTO QUINCE MIL CIENTO CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

115.114,54 €

283 332.N139 ud

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
CON QUINCE CÉNTIMOS

881.650,15 €

284 332.N140 ud

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

58.196,77 €
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285 332.N141 ud

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

58.084,22 €

286 332.N142 ud

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

93.356,15 €

287 332.N143 ud

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

597.891,95 €

288 332.N144 ud

CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

171.860,52 €

289 332.N145 ud

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS

1.141.379,00 €

290 332.N146 ud

CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

133.905,46 €

291 332.N147 ud

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

134.443,35 €

292 332.N148 ud

UN MILLON SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.006.487,66 €

293 332.N149 ud

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

57.559,95 €

294 332.N150 ud

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

176.674,43 €

295 332.N151 ud

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

276.544,61 €

296 332.N152 ud

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

43.826,63 €

297 332.N153 ud

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

96.739,91 €

298 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i /
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN

NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 91,61 €

299 410.N020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL
O INFERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

DOSCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 212,41 €

300 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300
mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO,
EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 47,91 €

301 413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO
75 mm RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE
i/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA PERFORACIÓN Y TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 11,56 €

302 413.N010 m CANALETA SUMIDERO LINEAL DE HORMIGÓN CON REJILLA
NERVADA ANTIDESLIZANTE, i/ SUMINISTRO Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE
NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO
Y PERFILADO.

SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 66,94 €

303 413.N011 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE
HORMIGÓN, MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14)
CM, CLASE CLIMÁTICA B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A
LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN
S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE
127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
(HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20 CM Y 10 CM DE
ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN,
EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA
CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN
ESTE PRECIO; POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE
TOPES O CONTRAFUERTES DE 1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL
B O R D I L L O ,  D E L  L A D O  D E  L A  C A L Z A D A  Y  A L  D O R S O
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO
DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

DIECIOCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 18,27 €

304 414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM
CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

SESENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 60,36 €
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305 414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 85,37 €

306 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CIENTO VEINTITRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 123,16 €

307 414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 158,24 €

308 414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

DOSCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 211,66 €

309 414.0200 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 272,26 €

310 414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM
CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

372,69 €

311 414.N001 m REPERFILADO Y REVESTIDO DE CUNETA EXISTENTE, INCLUSO
HORMIGÓN EN MASA HM-20 i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS
Y JUNTAS.

VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 24,67 €

312 414.N002 m REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL DRENAJE EXISTENTE

CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 5,06 €

313 414.N141 u UNIDAD DE EMBOCADURA PARA TUBO DE DIÁMETRO 600mm
incluyendo aleta, rastrillo y todo lo necesario para su ejecución.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 296,13 €

314 414.N201 u UNIDAD DE EMBOCADURA PARA TUBO DE DIÁMETRO 1800mm
incluyendo aleta, rastrillo y todo lo necesario para su ejecución.

QUINIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 570,32 €

315 418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO 7,01 €

316 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y
RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 14,86 €

317 424.N045 ud DESAGUE DE 200 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON
VALVULA DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO", "ELIPSO" O
SIMILAR DE 16/25 Kgm2 COLOCADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y
RETIRADA DE LOS PRODUCTOS  A VERTEDERO,  RELLENO
COMPACTADO DE TODO-UNO.
TE DN Ø800MM CON SALIDA Ø200, 2 EMPALMES BRIDA-ENCHUFE
PARA CONEXIÓN DE LA TE, TUBERIA DE FUNDICION NODULAR DEL
MISMO DIAMETRO QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION  A POZO
DE SANEAMIENTO.
POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN
HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO
DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO
CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE Ø 600 MM.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE
HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑÍA TITULAR.

ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

11.567,66 €

318 430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE ANCHO
I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,  E X C AV AC I Ó N  ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO REJUNTADO CON
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES

VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 22,76 €

319 510.0010 m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA
SOBRE PERFIL TEÓRICO.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 18,56 €

320 510.N300 m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL
EXISTENTE

CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 5,18 €

321 512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON
TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 8,30 €

322 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE,
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE
CURADO.

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 23,96 €

323 530.N040 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 361,29 €
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324 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN
RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 504,19 €

325 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO
DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 583,07 €

326 531.N060 t EMULSIÓN C60B3 TER,  TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

474,39 €

327 531.N070 t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

535,82 €

328 533.0020 m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
C65B4 TRG Y DOTACIÓN 1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m² CON ÁRIDOS 6/3 Y
12/6 i/ EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.

UN EURO CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 1,89 €

329 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO
B E T Ú N  Y  P O L V O  M I N E R AL ,  T O T AL M E N T E  E X T E N D I D A Y
COMPACTADA.

VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 27,77 €

330 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
C O M P AC T AD A,  E X C E P T O  B E T Ú N  Y  P O L V O  M I N E R AL  D E
APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 26,65 €

331 542.0080 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y
C O M P AC T AD A,  E X C E P T O  B E T Ú N  Y  P O L V O  M I N E R AL  D E
APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 26,67 €

332 542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 49,27 €

333 542.0130 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S MAM (S-20 DE
ALTO MÓDULO BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 26,68 €

334 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE
RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 cm.

DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 2,05 €

335 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i /  CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

UN EURO CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 1,38 €

336 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/  CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN,
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

UN EURO CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 1,38 €

337 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 51,87 €

338 610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 89,06 €

339 610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES,
PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 97,46 €

340 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 101,95 €

341 611.N005 m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO
CON ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI, O EQUIVALENTE, SOBRE
FORJADOS, SOLERAS O PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO
CAPA DE SOPORTE. PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE
TODO RESTO DE MATERIAL PERJUDICIAL, HASTA OBTENER UN
SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO SECO Y SIN RESTOS DE POLVO,
GRASAS O DESENCOFRANTES. APLICACIÓN  PARA CORRECCIÓN DE
DESNIVELES ENTRE 3 Y 30 MM. CON LLANA METÁLICA. PARA UN
ESPESOR DE 15 MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2. APLICACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN FICHA
TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 34,45 €

342 617.0010 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i /  ANCLAJES Y  TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD
DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 153,27 €

343 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i /  ANCLAJES Y  TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD
DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

DOSCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 201,50 €

Pág.: 15



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

344 617.0030 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i /  ANCLAJES Y  TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD
DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 243,90 €

345 620.N055 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR GALVANIZADO EN
CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACIÓN EN OBRA, TOTALMENTE MONTADO.

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 4,41 €

346 630.0010 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS
DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE,  JUNTAS,  FLEJES,  P .P .  DE RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 156,27 €

347 630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS
DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i /
HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE
SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 192,61 €

348 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

638,61 €

349 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 914,80 €

350 630.1N60 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

893,73 €

351 630.1N70 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:4,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 1.084,65 €

352 630.1N75 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:5,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.391,85 €

353 630.1N80 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:5,00 X V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.544,47 €

354 630.2N30 m MURO HORMIGÓN

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 345,00 €

355 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE
O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 32,92 €

356 658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE
O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 38,35 €

357 658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A
UNE EN 13383-1 i /  RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 56,40 €

358 659.0010 m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 73,56 €

359 660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE
CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN
INCLUIR ARMADURAS

VEINTICINCO EUROS CON UN CÉNTIMO 25,01 €

360 675.N415 ud VARILLA DE ANCLAJE ESTÁNDAR DE ACERO GALVANIZADO (MÍNIMO
5UM) CLASE 8.8. MÉTRICA M24. LONGITUD MAYOR DE 400MM.
CONFIGURACIÓN DE CABEZA CON ROSCA EXTERNA. EL ELEMENTO
DE ACERO CONSTA DE UNA VARILLA ROSCADA O UNA VARILLA
ROSCADA COMERCIAL CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL.
MÉTRICA M24.  EN LOS TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA
UTILIZADOS COMO PRETENSADOS SE CONTROLARÁ EL APRIETE.

QUINCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 15,67 €
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361 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 27,73 €

362 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 33,20 €

363 700.0120 m2 M AR C A V I AL  D E  P I N T U R A B L AN C A R E F L E C T AN T E ,  T I P O
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 4,11 €

364 700.0150 m2 BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO, CON
R E S AL T O S  D E  1 0 0 x 5 0 x 1 0 m m ,  R E AL I Z AD A C O N  P I N T U R A
TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE, TOTALMENTE
TERMINADA.

OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 82,58 €

365 700.N001 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA,
DE 10 cm DE ANCHO I /  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR REPINTADO CON
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 0,76 €

366 700.N020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/  PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

SETENTA CÉNTIMOS 0,70 €

367 700.N030 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

UN EURO CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 1,84 €

368 701.0020 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 265,30 €

369 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 172,12 €

370 701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 227,33 €

371 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 165,83 €

372 701.0110 ud S E Ñ A L  O C T O G O N A L  C O N  D O B L E  A P O T E M A  D E  9 0  C M ,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

158,79 €

373 701.0130 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

276,69 €

374 701.0170 ud S E Ñ A L  R E C T A N G U L A R  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

387,51 €

375 701.0220 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

268,67 €

376 701.0240 m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

268,67 €

377 701.0250 m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

236,69 €
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378 701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 204,53 €

379 701.0280 m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A L U M I N I O  E X T R U S I O N A D O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O
BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR
PÓRTICO O BANDEROLA).

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 207,80 €

380 701.0420 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL
REFLECTANTE D E  C L AS E  R A3  i /  P O S T E ,  T O R N I L L E R Í A Y
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

141,74 €

381 701.0480 ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i /
TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO.

QUINIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

523,54 €

382 701.N025 ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 173,18 €

383 701.N029 ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

266,36 €

384 701.N031 ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
P O S T E S  G AL V AN I Z AD O S ,  F I J AD O S  A T I E R R A M E D I AN T E
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 226,67 €

385 701.N061 ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 228,39 €

386 701.N063 ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 157,10 €

387 701.N280 m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A L U M I N I O  E X T R U S I O N A D O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN PÓRTICOS O
BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN INCLUIR
PÓRTICO O BANDEROLA).

DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 207,80 €

388 702.0020 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A
DOS CARAS.

SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 6,47 €

389 703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE
RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 44,31 €

390 703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3,
LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

589,99 €

391 703.0050 ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA),
DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 12,53 €

392 703.N080 u PANEL DIRECCIONAL DE 2133x533 mm Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 221,28 €

393 703.N085 ud P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  O B R A  D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 232,07 €

394 703.N141 ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 21,44 €

395 703.N142 ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 64,31 €

396 703.N506 ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 3,45 €

397 703.N507 ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 3,71 €

398 703.N800 h SEÑALISTA EN HORARIO DIURNO

VEINTE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 20,78 €
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399 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD
DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 56,56 €

400 704.N080 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN
DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES,  P.P.  DE UNIONES,  TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD
DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 41,99 €

401 704.N130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD
DE BARRERA

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 57,88 €

402 704.N202 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON
CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO,
AMORTIZABLE EN 20 USOS.

TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 37,64 €

403 704.N525 m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B,  I . /
TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 95,39 €

404 704.N715 m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN
ALTA, H2, W7 O INFERIOR

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

395,65 €

405 704.N800 m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS PREVIOS
Y EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE
OBRAS

CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 45,60 €

406 785.N002 ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 326,03 €

407 800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES,
TODO-UNO Y LOCALIZADOS) ,  MEDIDO SOBRE PLANOS DE
PROYECTO Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 0,24 €

408 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA
Y COLOCADOS CADA 8 m.

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 0,59 €

409 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA,  EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS 1,09 €

410 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

UN EURO CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 1,53 €

411 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i /
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS 1,12 €

412 801.0100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE,
SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

CIENTO SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 107,23 €

413 801.0130 m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %,
SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA
SIEGA.

UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 1,86 €

414 801.N005 m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE
ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y 2 M DE ALTURA, SIENDO
ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS
POSTES, A UNA DISTANCIA DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS,
SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS
MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE
ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE CADA
LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS
AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 17,73 €

415 801.N101 m Pantalla metálica acústica fonoabsorbente móvil con aislamiento mayor
a 24 db y absorción mayor a 11 db de 85 mm de espesor total y altura
2,5 m, compuesta por paneles tipo sandwich formados por módulos de
chapa de acero galvanizado, núcleo de lana de roca de 70 kg/m³ con
velo antidesfibrante y chapa delantera de metal distendido estructurado
en persiana apoyado en soporte de hormigón tipo New Jersey. Incluye
puesta en obra y terminada según detalles en planos

TRESCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 311,57 €
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416 801.N125 u RAMPAS DE ESCAPE PARA FAUNA, TOTALMENTE EJECUTADAS

SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 77,51 €

417 801.N140 m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON
TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN
ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO
MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 3,59 €

418 801.N220 ud PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN,  DE 0 ,5  M DE ANCHO,
INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE
P R O P O N E N  C O M O  P AS O S  D E  F AU N A Y ,  Q U E  H AN  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

CIENTO SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 107,10 €

419 801.N227 m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS, TOTALMENTE INSTALADOS

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 143,73 €

420 801.N300 m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN
CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA
EXCAVACIÓN Y TIERRA VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO
DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA
PLANTA.

DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 2,97 €

421 801.N370 m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR
DE USO.

UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 1,96 €

422 801.N371 u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES PLANTADOS (6
RIEGOS)

UN EURO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 1,96 €

423 801.N380 m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR
DE USO.

UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS 1,60 €

424 801.N900 u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 1.215,82 €

425 801.N901 ud MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN DE YACIMIENTOS

CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS EUROS 127.200,00 €

426 801.N902 mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS 3.710,00 €

427 801.N903 u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS 14.840,00 €

428 801.N904 u TRASLADO ELEMENTO 26

SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS 6.360,00 €

429 801.N906 m2 DESCOMPACTADO

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 0,58 €

430 801.N907 ml ACONDICIONAMIENTO CAMINO PALEOCANAL

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 84,80 €

431 801.N908 m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO MECANIZADO
(600 HOYOS/HA)

UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 1,59 €

432 801.N910 u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES DE
ESPECIES AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA) INCLUYE
PLANTA Y PROTECTOR INDIVIDUAL

DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 2,86 €

433 801.N911 u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS

CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 4,24 €

434 803.N015 h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 52,74 €

435 803.N020 u CATADIÓPTRICOS

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 58,30 €

436 803.N025 u SEÑALIZACIÓN VERTICAL

CUATROCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 403,73 €

437 803.N030 km SEÑALIZACIÓN ANTICOLISIÓN AVIFAUNA CERRAMIENTO

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS 28.620,00 €

438 803.N102 u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

2.835,50 €

439 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 17,04 €

440 805.N505 kg INYECCIÓN DE RESINA DE POLIURETANO ACUAREACTIVA EN
GRIETAS Y FISURAS DE HORMIGÓN

VEINTIUN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 21,30 €

441 813.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"
EN CUBRICIÓN DE HUECOS, PARA PASO DE PEATONES i/ P.P. DE
PASARELAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE, RECIBIDO,
NIVELACIÓN Y MONTAJE i/ MARCO DE SUSTENTACIÓN

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 57,63 €
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442 906.N100 ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 2 CARRILES

OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 8.918,08 €

443 906.N101 u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

9.962,08 €

444 906.N102 ud ESTACIÓN METEOROLÓGICA INCLUYENDO SENSORES DE
V E L O C I D AD  Y  D I R E C C I Ó N  D E  V I E N T O ,  P R E C I P I T AC I Ó N ,
TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, VISIBILIMETRO, PREDICCIÓN Y
DETECCIÓN DE HIELO, CON P/P DE SOFTWARE TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA DESDE EL CENTRO DE GESTIÓN,
TOTALMENTE TERMINADA

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

41.545,71 €

445 906.N103 ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 3 CARRILES

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

9.440,08 €

446 906.N105 u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

11.848,23 €

447 906.N106 u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

12.370,24 €

448 906.N107 u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 8 CARRILES

TRECE MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

13.414,24 €

449 906.N201 ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4
CARRILES

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.137,32 €

450 906.N206 ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 6
CARRILES

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

5.181,32 €

451 906.N300 ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 2 CARRILES

MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS 1.044,00 €

452 906.N301 ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 4 CARRILES

DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS 2.088,00 €

453 906.N307 ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 8 CARRILES

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS 4.176,00 €

454 906.N401 ud INSTALACIÓN DE SILO DE SAL DE CARRETERA CON DEPÓSITO DE 83
m3 DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CON
ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS 25.758,00 €

455 906.N402 ud INSTALACIÓN CENTRO COEX, TOTALMENTE TERMINADO

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL EUROS 890.000,00 €

456 910.N104 ud TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO
DE ARMARIO DE ESTACIÓN REMOTA ERU, INCLUIDO EJECUCIÓN DE
LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO HA-30,
EXCAVACIÓN, RELLENO, EQUIPAMIENTO INTERNO Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 870,20 €

457 910.N105 ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE
UBICACIÓN DEFINITIVO DE ESTACIÓN METEREOLÓGICA, INCLUIDO
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO
HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO, VALLADO PERIMETRAL Y TODAS
LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU
COMPLETA INSTALACIÓN.

DOS MIL SETECIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.713,96 €

458 910.N701 ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE Y
TRASLADO A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA EL TRASLADO AL ALMACEN INCLUIDA LA
VIGILACIA HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN.

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.825,42 €

459 910.N704 ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE VARIABLE EN
BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU INSTALACIÓN PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO
LLEVADO ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA
TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA EL
NUEVO LUGAR DE INSTALACIÓN.

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.232,94 €

460 910.N801 ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO RETIRADA
Y  A L M A C E N A M I E N T O  E N  A L M A C E N  H A S T A  S U  N U E V A
COLOCACIÓN,CON TODOS LOS MEDIOS MECANICOS.

QUINIENTOS DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 502,30 €

461 910.N807 ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA EN ARMARIO ERU CON SEGREGIÓN DE
4 FIBRAS.INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA
SU EJECUCIÓN INCLUSO LA COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE
LA FIBRA SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

NOVECIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 907,30 €

462 910.N809 ud INSTALACIÓN DE TOMA DE T IERRA PARA ERU.  INCLUIDO
MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN: PICA DE TIERRA,
CABLE DE COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 135,68 €
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463 915.0010 m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE
ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON DISTANCIA ENTRE LOS HILOS
VERTICALES DE 15 CM Y DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES
CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1  M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE, ENTERRADAS 20
CM  i/  PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

DIECINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 19,11 €

464 915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

245,56 €

465 915.N010 m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 18,39 €

466 915.N011 m ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45 W,  INCLUIDA
P A R T E  P R O P O R C I O N A L  D E  M A T E R I A L  N E C E S A R I O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA

TRESCIENTOS TREINTA EUROS 330,00 €

467 920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE
1 2  m  D E  AL T U R A P AR A S O P O R T E  D E  U N A L U M I N AR I A i /
COLOCACIÓN,  SUMIN ISTRO,  PLACA BASE,  TUBO DE PVC
CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO
INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA
DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON
PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN,
PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

684,35 €

468 920.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12
m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA
ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS EN CASO NECESARIO,
ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

223,58 €

469 920.0040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 36,94 €

470 920.N002 ud TRÁMITES DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS CON EL TÍTULAR DE
L O S  S E R V C I O S  I N C L U S O  E J E C U C I Ó N   I N S T AL AC I O N E S
PROVISIONALES PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DURANTE
LAS OBRAS SEGUIENDO ESPECIFICACIONES DE LA PROPIA
COMPAÑÍA.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS 2.650,00 €

471 920.N005 m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm
ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC.

CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 41,31 €

472 920.N014 m Canalización adosada a estructura de puente compuesta por tubería FD
de diámetros hasta 300 mm para colocar grapeado con grapa de acero
galvanizado de doble patilla cada 30 cm de separación máximo en
puentes y recubierta por una chapa INOX tanto lateralmente como en
parte inferior. Incluido todo el material y los medios necesarios para
ello. Totalmente instalado y preparado para puesta en servicio con paso
de guías. Incluida la conexión de los tubos con la canalización o
arqueta existente mediante dos tubos flexibles metalicos (alma de
acero) embebidos en dado de hormigón, incluso recibido de estos en
arqueta.

DOSCIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 213,56 €

473 920.N016 ml Tubo de PEAD de diámetro nominal 50 mm colocada dentro de tuberia
de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja

SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 6,33 €

474 920.N017 ml Tubo de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal interior
colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de
10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno
de la zanja

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 32,41 €

475 920.N070 u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

482,67 €

476 920.N104 ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE
GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS
ENTERRADAS

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS 159,00 €

477 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras
de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de los residuos
y su depósito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la
obra.

SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 6,24 €

478 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio,
plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales
así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización
autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora, incluso
canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 10,96 €
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479 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos),  yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 7,78 €

480 950.0050 t Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización
por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta,  en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 327,70 €

481 950.N060 ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
COMPUESTO POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO GALVANIZADO
DE 1 METRO CUADRADO DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA
RETENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES, INCLUYENDO
MATERIAL ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA), SACA BIG-BAG
DE 1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS
Y LÁMINA DE PLÁSTICO REFORZADO IMPERMEABLE PARA
PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES METEOROLÓGICOS.

CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 50,43 €

482 970.N001 m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos,
ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y
apeo de cableado.

CATORCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 14,87 €

483 970.N002 ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE
MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I /
EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE
INSTALADO.

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

2.874,73 €

484 970.N004 ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE
MEDIA TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO, APLOMADO Y I/
EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE
INSTALADO.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

4.804,51 €

485 970.N006 ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN
PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3.835,68 €

486 970.N007 ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de hormigón armado
ha-25, incluso excavacion y relleno, transporte de sobrante al vertedero,
formación de solera y cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y
dos tapas de ø 60 cm. Medida la unidad terminada segun detalles en
planos, completamente ejecutado.

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.186,36 €

487 970.N009 ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte hasta DN400.
incluida Valvula de compuerta en FD segun normativa UNE EN 1074
PN16. Totalmente instalada.

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

5.485,33 €

488 970.N010 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y
UN CONO DE REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS
INTERIORES), COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

443,04 €

489 970.N011 ud A R Q U E T A  P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80
cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE
Y  T A P A  D E  H O R M I G Ó N  O  F U N D I C I Ó N  D Ú C T I L ,  S E G Ú N
ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN, RELLENO CON GRAVA, TAPA Y ENTRONQUE CON
TUBOS, COMPLETAMENTE INSTALADA.

QUINIENTOS DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 502,15 €

490 970.N015 ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600 mm. de
anchura y 1.000 mm. de profundidad media con: Solera de 50 mm. de
hormigón HM-20, 4 tubos de PE-N.I. 52.95.03 de D-160 mm., separados
20 mm. entre sí y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los tubos
con hormigón hasta 100 mm. por encima del tubo más alto, excavación
y entibación si fuese precisa, relleno con zahorras compactadas al 95%
PN., hasta cota de acabado acera, incluso dos cintas de señalización,
guías, tapones de tubos vacíos en acometida a arquetas,...totalmente
terminada.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 44,19 €

491 970.N016 m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y
TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y
RELLENO

TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 32,36 €

492 970.N018 ud Centro de Transformación compuesto por caseta prefabricada de
superficie, un transformador de aceite de 630 kVA 12/24/36 kV, un
cuadro general  de Baja  Tensión,  e lementos de protección,
automatización y medida inteligente , totalmente instalado y probado
incluso tierras, excavación y nivelación.

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

47.822,61 €

493 970.N020 ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de hormigón armado
ha-25, incluso excavacion y relleno, transporte de sobrante al vertedero,
formación de solera y cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y
dos tapas de ø 60 cm. Medida la unidad terminada segun detalles en
planos, completamente ejecutado.

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

3.887,41 €
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494 970.N025 m TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CON CAMISA DE CHAPA, DE 800
mm DE DIÁMETRO INTERIOR, PARA UNA PRESIÓN INTERIOR DE 0,8
M P a ,  U N I O N E S  C O N  J U N T A S O L D AD A,  I N C L U S O  P AR T E
PROPORCIONAL DE ANCLAJES, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS,
TODO COLOCADO Y PROBADO

CUATROCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 402,66 €

495 970.N026 ud DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE
LIMPIEZA DE CIMENTACIÓN DE APOYO. RETIRADA DE MATERIALES
DE DESECHO A  VERTEDERO. MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA

TRES MIL CIENTO DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 3.102,84 €

496 970.N027 ud Ud. de transformador trifasico totalmente montado y funcionando,
incluyendo placa de características técnicas, protocolo de ensayos y
certificados del fabricante, esquema eléctrico y señalización de
seguridad homologada, homologado por la compañía suministradora.
Incluso suministro y montaje de aparamenta en M.T. para protección
del transformador, compuesta por un cortacircuitos fusibles de
expulsión XS cut out para 400 A y 36 KV, de 10 A, un pararrayos
autoválvulas de 10 kA, montados según indicaciones de compañía
suministradora. La partida incluye obra civil para poste de centro de
transformación intemperie formada por recubrimiento con obra de
fábrica de la base del poste según normativa de la CIA Suministradora,
enfoscada y pintada, con p.p. de losa de hormigón en masa perimentral
(de al menos 1 m de anchura), colocación de armarios y cajas para B.T.
y montaje de sistema de puesta a tierra según esquema de proyecto
(protección y servicio) incluyendo seccionamiento del mismo,
totalmente terminada y probada, con certificado de ensayos realizados.

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 10.759,00 €

497 970.N028 ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE
66 KV), INCLUSO DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 1.059,35 €

498 970.N029 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION
Y TIPO, PICADO DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

CIENTO DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 102,07 €

499 970.N030 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 10,20 €

500 970.N031 ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DM = 800 MM PARA PN=16AT,CON
CUERPOS DE ACERO INOX. AISI-304 BRIDAS DE ACERO ST-37.2 O
INOX SIN CONTRABRIDA, JUNTA DE CUATRO LABIOS NBR,
TORNILLERIA A-2 ESPARRAGOS INOX. A-2 INCLUSO MONTAJE Y
PRUEBAS

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

3.767,94 €

501 970.N032 ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE
UBICACIÓN DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV, INCLUIDO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE, EJECUCIÓN DE LA
NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO HA-30 PARA POSTE,
EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

1.447,70 €

502 970.N033 ud RECOLOCACIÓN, RECALIBRADO Y TRANSPORTE DE CABINA Y
TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR.  SE
INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y AUXILIARES QUE
COMPLETAN LA OBRA, DEJANDO EL RADAR COMPLETAMENTE
OPERATIVO.

CINCO MIL SETECIENTOS TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 5.703,13 €

503 970.N034 ud D E S M O N T AJ E  Y  T R AN S P O R T E  D E  C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS
LOS TRABAJOS MANUALES Y AUXILIARES NECESARIOS PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS.

TRES MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 3.083,20 €

504 970.N035 ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT A RED
SUBTERRÁNEA.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

1.847,33 €

505 970.N038 ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240 mm2) NI
56.44.01 entubado, enterrado o en bandeja. Manipulación y tendido
según M.T. 2.31.02., incluso accesorios, medios auxiliares, posibles
trabajos con tensión, sellado de tubos ocupados en su paso por
arquetas mediante espuma de poliuretano (M.T.2.03.21)... Totalmente
instalado.

SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 76,30 €

506 970.N040 m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída
parte proporcional de encofrado y preparación del terreno para su
hormigonado. No se incluye la excavación ni rellenos de zanja abierta
necesario para su ejecución.

OCHENTA Y OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 88,15 €

507 970.N045 ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS 3.180,00 €

508 970.N048 ud CONEXIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR AÉREO CON RED DE BAJA
TENSIÓN EXISTENTE

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS 1.590,00 €

509 970.N049 ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT,  descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en servicio de la
instalación.

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS 3.180,00 €

510 970.N050 ud UD. TRABAJOS DE CONEXIÓN DE LÍNEA DE MT A TRANSFORMADOR

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS 3.180,00 €

511 970.N053 m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE
CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS
AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE EJECUTADA Y VERIFICADA.

VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 29,49 €
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512 970.N056 m Tubo de fundición dúctil de 350 mm de diámetro nominal interior
colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de
10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno
de la zanja

CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 161,14 €

513 970.N057 m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal interior
colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de
10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno
de la zanja

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 122,65 €

514 970.N058 m Tubo de hormigón armado sobre cama de gravilla 6/12 mm de 10 cm de
espesor y recubrimiento de 10 cm por encima de la generatriz exterior
del tubo y diámetro 600 mm clase 135 con unión elástica y junta de
goma i/ suministro, transporte a obra y colocación

SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 76,83 €

515 970.N060 m Tubo de fundición dúctil de 400 mm de diámetro nominal interior
colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de
10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno
de la zanja

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

169,99 €

516 970.N065 m Tuberia de pvc teja sn4, de 400 mm de diametro nominal, con cama de
arena de 10 cm y recubrimiento desde la generatriz superior de la
tubería con capa de arena de 10 cm, suministrada en barras, colocada
en zanja. Incluyendo p.P. De piezas especiales y cinta señalizadora.

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 55,36 €

517 970.N066 m Tuberia de pvc teja sn4, de 315 mm de diametro nominal, con cama de
arena de 10 cm y recubrimiento desde la generatriz superior de la
tubería con capa de arena de 10 cm, suministrada en barras, colocada
en zanja. Incluyendo p.P. De piezas especiales y cinta señalizadora.

CUARENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 40,60 €

518 970.N119 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR,
FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE
ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE
H O R M I G Ó N  E N  M A S A ,  P R E F A B R I C A D O S  D E  B O R D E
MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE
BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO
DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL
POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 617,78 €

519 970.N120 m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material, incluyendo p.P.
De piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares .

VEINTISEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 26,16 €

520 970.N198 u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para redes de
telecomunicaciones compuesto de tubo de acero para protección de
cable según especificaciones de las compañías y todos los materiales y
trabajos necesarios para su correcta ejecución. Completamente
instalado.

DOSCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 213,95 €

521 970.N202 m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de
registros, postes, cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 9,99 €

522 970.N203 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES
DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

TRECE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 13,09 €

523 970.N301 u Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura
hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura
total de 8 m y diámetro 20 cm, con un empotramiento de 1,3 m; incluso
excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad
de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 316,25 €

524 970.N302 ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE
DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 7,57 €

525 970.N303 m Línea de al imentación para alumbrado públ ico formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo
de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de
profundidad, parte proporcional de arquetas, incluso excavación,
relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 44,52 €

526 970.N304 u Columna troncocónica de 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, 60
mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con
refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según
UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, .
Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y
anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 956,12 €
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527 970.N305 ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de
registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en
caliente, hasta 60 mm de diámetro de acoplamiento luminaria, y placa
de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK
10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección,
conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro
fundido, .  Instalado, incluyendo accesorios,  placa y pernos,
conexionado, corona para colocación de luminarias múltiples y anclaje
sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

NOVENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 90,10 €

528 970.N306 u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones
80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria,
pernos de anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm
de diámetro.

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 165,36 €

529 970.N307 ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL   DM=800 MM CON JUNTA (J.A.F.)
AUTOMATICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO
DE CEMENTO Y PINTADO BITUMINOSO EXTERIOR, MONTAJE  PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTA, ACHIQUES Y REALIZACION DE PRUEBA
DE PRESION Y ESTANQUIDAD.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 330,82 €

530 970.N309 ud CODO CON BRIDAS DE FUNDICION  DUCTIL DN=800 MM DE 90
GRADOS,  INCLUSO JUNTA DE ESTANQUEIDAD,  MONTAJE,
TORNILLERIA Y PRUEBAS.

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

3.245,02 €

531 970.N310 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL DN=800 MM.
INCLUIDA JUNTA DE ESTANQUEIDAD, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA,
MONTAJE Y PRUEBAS.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.456,46 €

532 970.N311 ud VALVULA DE MARIPOSA DE DM =800  MM PARA PN=16  AT,
DESMULTIPLICADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR
TORNILLOS A-2 CUERPO FUND.NODULAR, EJE INOX. AISI-420,
MARIPOSA IFUNDICION DUCTIL GGG50 Y CAUCHO EPDM DE DOBLE
EXCENTRICIDAD RECUBRIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI
DE 150 MICRS, SEGUN ISO 5.752 SERIE 14(LARGA). MECANISMO DE
MANIOBRA CON GRADO DE PROTECCION IP - 6 8 . ( . B R I D AS
PN-16.TORNILL.GALV.MONTAJE Y PRUEBAS

DIEZ MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.609,99 €

533 970.N312 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO CON DOBLE BOLA DE DM=150MM
PARA PN=10/16 CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR,
BOLAS Y TORNILLOS INOXID. AISI-304. VALCULA DE CIERRE DE
ASIENTO DE CAUCHO,TORNILLERIA 8.8 GALVANIZADA EN CALIENTE
PINTURA EPOXI-POLIAMIDA 100 MICRAS,MONTAJE Y PRUEBAS

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 1.361,04 €

534 970.N316 ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE
16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD
INSTALADA (SEGÚN MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA DE LA
INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA,
NUEVOS EMPALMES, MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y
REMATE DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS
BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON MANGUITOS
TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE MATERIAL
ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 4,18 €

535 970.N320 ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón
armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica, dimensiones
exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.),
incluso suministro, porte y descarga, demolición y reposición de
pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y carga a transporte
de material sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos
con material granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización, soportes de
perfilería metálica de acero galvanizado en caliente formado por ocho
perfiles como mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con
tornillería, incluso pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y
rotura en formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero expansivo. Queda
incluído igulamente el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o
bionda de mismas características si fuese necesario. El precio de la
unidad no incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta en horario
diurno como nocturno

QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 527,75 €

536 970.N321 ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y
tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de
telecomunicaciones de tipo "DF" y homologada por Telefónica, de
dimensiones exteriores 1.250 x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.),
formada por 4 módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas
y marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo HA-25 de
dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El precio incluye el
desmontaje y posterior montaje del vallado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de
inscripción del servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si
esta es ejecutada en horario diurno o nocturno.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

324,49 €

537 970.N322 m Canalización adosada a estructura de puente compuesta por tubería
doble de 160 mm de tubo rígido de acero de espesor 2,5 mm, y diámetro
util 55 mm resistente a la intemperie para colocar grapeado con grapa
de acero galvanizado de doble patilla cada 30 cm de separación
máximo en puentes y recubierta por una chapa INOX tanto lateralmente
como en parte inferior. Incluido todo el material y los medios
necesarios para ello. Totalmente instalado y preparado para puesta en
servicio con paso de guías. Incluida la conexión de los tubos de acero
rígido con la canalización o arqueta existente mediante dos tubos
flexibles metalicos (alma de acero) embebidos en dado de hormigón,
incluso recibido de estos en arqueta.

SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 66,94 €

538 970.N323 ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El
trabajo se entregará facilitando dichos datos en soporte informático,
tras la toma de datos en campo. El precio de esta unidad es el mismo
tanto si esta es ejecutada en horario diurno o nocturno.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 265,00 €
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539 970.N324 ud DESPLAZAMIENTO, RETIRADA EQUIPO PERFORACIÓN Y EJECUCIÓN
DE FOSO.

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS 4.134,00 €

540 970.N325 ml PERFORACION DIRIGIDA. Perforación dirigida realizando taladro de 6"
para la instalación de 4 tubos de hasta Ø160 en tierras para el cruce de
calzada. El trabajo consiste en la realización de una perforación hasta
conseguir el diámetro adecuado, la limpieza de la perforación y
colocación de tubería, Incluido el suministro de bentonita para la
ejecución de la perforación y parte proporcional de traslado y retirada
de los medios necesarios para la ejecución de las obras.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 471,70 €

541 970.N400 ud REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA DESVÍIO DE
OLEODUCTO ARAHAL-ADAMUZ 12" POR PARTE DE LA COMPAÑÍA
TITULAR CLH

DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.445,46 €

542 970.N401 ud REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA DESVÍIO DE
OLEODUCTO  ARAHAL-CÓRDOBA 14" POR PARTE DE LA COMPAÑÍA
TITULAR CLH

TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

13.330,56 €

543 980.N001 ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS 3.180,00 €

544 980.N035 ud Cámara de registro prefabricada homologada por la compañía
Telefónica incluso marco y tapa circular de fundición, totalmente
instalada.

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

3.864,38 €

545 980.N036 ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o de
ancho, hasta la cota definitiva del pavimento, recibido de marcos y
tapas con mortero de cemento, incluido todos los trabajos necesarios
de encofrado o picado.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS 159,00 €

546 990.N001 ud LIMPIEZA DE ODTs EN PUESTA A CERO

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS 23.320,00 €

547 990.N002 ud

TRES MIL QUINIENTOS EUROS 3.500,00 €

548 990.N003 ud

MIL QUINIENTOS EUROS 1.500,00 €

549 990.N004 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 381+850

MIL SESENTA EUROS 1.060,00 €

550 990.N005 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 385+450

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

551 990.N006 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 387+700

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

552 990.N007 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 388+200

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

553 990.N008 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 388+950

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

554 990.N009 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 408+900

MIL SESENTA EUROS 1.060,00 €

555 990.N010 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 409+150

MIL SESENTA EUROS 1.060,00 €

556 990.N011 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 411+700

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

557 990.N012 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 411+950

MIL SESENTA EUROS 1.060,00 €

558 990.N013 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 412+850

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

559 990.N014 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 420+450

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

560 990.N015 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+450

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

561 990.N016 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+600

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

562 990.N017 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+800

QUINIENTOS TREINTA EUROS 530,00 €

563 990.N101 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO SEGÚN ORDEN CIRCULAR
41/2017 PARA "EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL
INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL
EN SERVICIO"

DIECIOCHO MIL EUROS 18.000,00 €

564 990.N102 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA L IMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, ASI COMO RESTAURACION DEL
ENTORNO DE ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

SETENTA Y DOS MIL EUROS 72.000,00 €
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565 990.N104 ud REPOSICIÓN DEL OLEODUCTO ADAMUZ-ARAHAL DE 12" DE LA
AFECCIÓN RSA-OLEO-01 -CLH,  MEDIANTE PRESUPUESTO
FACILITADO POR LA COMPAÑÍA CLH. ESTA PARTIDA INCLUYE LOS
TRABAJO DE  OBRA C IV IL ,  OBRA ME C Á N I C A,  P U E S T A E N
FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD. EL DESVÍO
SERÁ EFECTUADO POR CLH A TRAVÉS DE UNA CONTRATISTA
HOMOLOGADO.

SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

622.269,82 €

566 990.N105 ud REPOSICIÓN DEL OLEODUCTO ARAHAL-CORDOBA DE 14" DE LA
AFECCIÓN RSA-OLEO-01-CLH, MEDIANTE PRESUPUESO FACILITADO
POR LA COMPAÑÍA CLH. ESTA PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJO DE
OBRA CIVIL, OBRA MECÁNICA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,
SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD. EL DESVÍO SERÁ EFECTUADO
POR CLH A TRAVÉS DE UNA CONTRATISTA HOMOLOGADO

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

666.506,80 €

567 990.N200 ud Seguridad y Salud

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
EUROS

1.457.500,00 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (567) QUINIENTAS
SESENTA Y SIETE UNIDADES
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En Madrid, Noviembre de 2021

Autor del proyecto Director del proyecto Jefe de Área

Fdo.: Javier Roldán Aznar
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Javier Arenas Morales Fdo.: Julio Domingo de la Blanca
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Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

1 0320.N001 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 347+500-D

Coste indirecto 6 % 3.041,19
Precio ejecución material 53.727,67

2 0320.N002 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 347+500-I

Coste indirecto 6 % 3.508,35
Precio ejecución material 61.980,83

3 0320.N005 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 348+435-D

Coste indirecto 6 % 3.774,48
Precio ejecución material 66.682,53

4 0320.N006 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 348+435-I

Coste indirecto 6 % 3.774,48
Precio ejecución material 66.682,53

5 0320.N007 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+000-D

Coste indirecto 6 % 12.546,57
Precio ejecución material 221.656,00

6 0320.N008 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+000-I

Coste indirecto 6 % 5.806,75
Precio ejecución material 102.585,89

7 0320.N009 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+800-D

Coste indirecto 6 % 44.689,22
Precio ejecución material 789.509,50

8 0320.N010 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+800-I

Coste indirecto 6 % 43.876,46
Precio ejecución material 775.150,76

9 0320.N011 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 350+300-D

Coste indirecto 6 % 2.711,91
Precio ejecución material 47.910,35

10 0320.N012 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 350+300-I

Coste indirecto 6 % 3.342,36
Precio ejecución material 59.048,30

11 0320.N014 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 352+500

Coste indirecto 6 % 1.060,88
Precio ejecución material 18.742,24

12 0320.N015 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 352+800

Coste indirecto 6 % 2.307,59
Precio ejecución material 40.767,35

13 0320.N016 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 353+200-D

Coste indirecto 6 % 1.454,75
Precio ejecución material 25.700,51

14 0320.N017 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 353+200-I

Coste indirecto 6 % 1.178,37
Precio ejecución material 20.817,80

15 0320.N019 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 355+850-D

Coste indirecto 6 % 2.547,44
Precio ejecución material 45.004,74

16 0320.N020 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 355+850-I

Coste indirecto 6 % 2.961,99
Precio ejecución material 52.328,47

17 0320.N022 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 358+120

Coste indirecto 6 % 3.319,23
Precio ejecución material 58.639,67

18 0320.N023 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 358+950

Coste indirecto 6 % 2.635,51
Precio ejecución material 46.560,63

19 0320.N024 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 361+150-D

Coste indirecto 6 % 5.044,79
Precio ejecución material 89.124,67

20 0320.N025 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 361+150-I

Coste indirecto 6 % 3.089,20
Precio ejecución material 54.575,93

21 0320.N028 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 362+850

Coste indirecto 6 % 1.188,44
Precio ejecución material 20.995,71

22 0320.N031 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 366+300

Coste indirecto 6 % 1.358,39
Precio ejecución material 23.998,30

23 0320.N032 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-D

Coste indirecto 6 % 1.765,35
Precio ejecución material 31.187,87

24 0320.N033 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-I

Coste indirecto 6 % 1.778,95
Precio ejecución material 31.428,09
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25 0320.N034 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-RD

Coste indirecto 6 % 2.581,87
Precio ejecución material 45.612,98

26 0320.N036 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 368+700-I

Coste indirecto 6 % 2.257,65
Precio ejecución material 39.885,16

27 0320.N037 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 368+700-RI

Coste indirecto 6 % 661,29
Precio ejecución material 11.682,74

28 0320.N039 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+300

Coste indirecto 6 % 1.488,37
Precio ejecución material 26.294,46

29 0320.N040 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+427-D

Coste indirecto 6 % 18.425,53
Precio ejecución material 325.517,70

30 0320.N041 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+427-I

Coste indirecto 6 % 18.519,85
Precio ejecución material 327.184,08

31 0320.N042 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 372+000

Coste indirecto 6 % 1.875,13
Precio ejecución material 33.127,24

32 0320.N043 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 372+862

Coste indirecto 6 % 1.932,31
Precio ejecución material 34.137,54

33 0320.N044 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 373+000-D

Coste indirecto 6 % 27.122,32
Precio ejecución material 479.160,94

34 0320.N045 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K

Coste indirecto 6 % 28.503,33
Precio ejecución material 503.558,86

35 0320.N046 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 373+250

Coste indirecto 6 % 1.445,57
Precio ejecución material 25.538,48

36 0320.N047 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 374+450

Coste indirecto 6 % 5.876,71
Precio ejecución material 103.821,90

37 0320.N048 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 377+320-D

Coste indirecto 6 % 3.040,79
Precio ejecución material 53.720,67

38 0320.N049 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 377+320-I

Coste indirecto 6 % 4.546,73
Precio ejecución material 80.325,56

39 0320.N053 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 379+400-SI

Coste indirecto 6 % 1.780,07
Precio ejecución material 31.447,87

40 0320.N056 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K.382+800

Coste indirecto 6 % 4.141,93
Precio ejecución material 73.174,06

41 0320.N057 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 384+000

Coste indirecto 6 % 33.952,07
Precio ejecución material 599.819,95

42 0320.N059 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 384+800

Coste indirecto 6 % 2.919,40
Precio ejecución material 51.576,04

43 0320.N061 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 386+800

Coste indirecto 6 % 1.465,16
Precio ejecución material 25.884,51

44 0320.N062 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 388+700

Coste indirecto 6 % 1.392,81
Precio ejecución material 24.606,30

45 0320.N063 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 391+200

Coste indirecto 6 % 4.868,55
Precio ejecución material 86.011,10

46 0320.N064 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-D

Coste indirecto 6 % 4.912,31
Precio ejecución material 86.784,15

47 0320.N065 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-I

Coste indirecto 6 % 1.286,49
Precio ejecución material 22.728,01

48 0320.N066 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-SI

Coste indirecto 6 % 1.187,57
Precio ejecución material 20.980,42
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49 0320.N067 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 394+300-D

Coste indirecto 6 % 34.538,30
Precio ejecución material 610.176,63

50 0320.N068 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 394+300-I

Coste indirecto 6 % 25.374,22
Precio ejecución material 448.277,93

51 0320.N069 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 396+300

Coste indirecto 6 % 4.886,94
Precio ejecución material 86.335,86

52 0320.N070 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 397+700

Coste indirecto 6 % 1.164,71
Precio ejecución material 20.576,59

53 0320.N072 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 398+880

Coste indirecto 6 % 7.035,12
Precio ejecución material 124.287,14

54 0320.N073 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 399+780

Coste indirecto 6 % 2.032,96
Precio ejecución material 35.915,63

55 0320.N074 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 400+200

Coste indirecto 6 % 3.167,76
Precio ejecución material 55.963,78

56 0320.N075 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 400+900

Coste indirecto 6 % 1.067,13
Precio ejecución material 18.852,64

57 0320.N076 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 401+050

Coste indirecto 6 % 3.175,79
Precio ejecución material 56.105,65

58 0320.N079 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 402+450-D

Coste indirecto 6 % 29.107,98
Precio ejecución material 514.240,98

59 0320.N080 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 402+450-I

Coste indirecto 6 % 27.360,07
Precio ejecución material 483.361,17

60 0320.N085 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-D

Coste indirecto 6 % 808,67
Precio ejecución material 14.286,45

61 0320.N086 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-I

Coste indirecto 6 % 555,27
Precio ejecución material 9.809,77

62 0320.N087 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-RD

Coste indirecto 6 % 538,10
Precio ejecución material 9.506,42

63 0320.N088 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-RI

Coste indirecto 6 % 544,99
Precio ejecución material 9.628,15

64 0320.N089 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-D

Coste indirecto 6 % 1.372,54
Precio ejecución material 24.248,26

65 0320.N090 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-I

Coste indirecto 6 % 2.636,42
Precio ejecución material 46.576,71

66 0320.N091 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-RD

Coste indirecto 6 % 3.915,56
Precio ejecución material 69.174,88

67 0320.N093 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+620

Coste indirecto 6 % 985,55
Precio ejecución material 17.411,42

68 0320.N094 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-D

Coste indirecto 6 % 887,34
Precio ejecución material 15.676,31

69 0320.N095 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-I

Coste indirecto 6 % 847,17
Precio ejecución material 14.966,67

70 0320.N096 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-RD

Coste indirecto 6 % 972,59
Precio ejecución material 17.182,45

71 0320.N097 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-RI

Coste indirecto 6 % 1.034,94
Precio ejecución material 18.283,88

72 0320.N098 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 407+000

Coste indirecto 6 % 8.292,22
Precio ejecución material 146.495,93
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73 0320.N103 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 409+700

Coste indirecto 6 % 905,57
Precio ejecución material 15.998,35

74 0320.N104 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+150-D

Coste indirecto 6 % 10.315,65
Precio ejecución material 182.243,17

75 0320.N105 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+150-I

Coste indirecto 6 % 1.319,53
Precio ejecución material 23.311,75

76 0320.N106 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+800-D

Coste indirecto 6 % 626,92
Precio ejecución material 11.075,58

77 0320.N107 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+800-I

Coste indirecto 6 % 6.582,39
Precio ejecución material 116.288,91

78 0320.N108 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 411+000-D

Coste indirecto 6 % 1.643,20
Precio ejecución material 29.029,92

79 0320.N109 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 411+000-I

Coste indirecto 6 % 3.623,94
Precio ejecución material 64.022,95

80 0320.N110 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 412+100

Coste indirecto 6 % 2.232,38
Precio ejecución material 39.438,76

81 0320.N112 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 414+900

Coste indirecto 6 % 3.804,20
Precio ejecución material 67.207,47

82 0320.N113 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500

Coste indirecto 6 % 8.238,23
Precio ejecución material 145.542,08

83 0320.N115 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500

Coste indirecto 6 % 2.551,84
Precio ejecución material 45.082,49

84 0320.N118 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500

Coste indirecto 6 % 2.216,12
Precio ejecución material 39.151,37

85 0320.N119 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 424+480-I

Coste indirecto 6 % 2.174,52
Precio ejecución material 38.416,49

86 0320.N120 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 425+550-D

Coste indirecto 6 % 1.747,09
Precio ejecución material 30.865,24

87 0320.N121 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 425+550-I

Coste indirecto 6 % 1.857,89
Precio ejecución material 32.822,75

88 0320.N122 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 427+300

Coste indirecto 6 % 2.797,82
Precio ejecución material 49.428,08

89 0320.N125 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 427+300

Coste indirecto 6 % 2.810,13
Precio ejecución material 49.645,62

90 0320.N126 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 430+900

Coste indirecto 6 % 2.560,26
Precio ejecución material 45.231,30

91 0320.N127 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+350-D

Coste indirecto 6 % 2.866,77
Precio ejecución material 50.646,28

92 0320.N128 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+350-I

Coste indirecto 6 % 2.953,38
Precio ejecución material 52.176,45

93 0320.N129 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+900-D

Coste indirecto 6 % 1.896,78
Precio ejecución material 33.509,83

94 0320.N130 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+900-I

Coste indirecto 6 % 2.114,92
Precio ejecución material 37.363,64

95 0320.N131 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 432+500

Coste indirecto 6 % 2.709,21
Precio ejecución material 47.862,64

96 0320.N132 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 434+100

Coste indirecto 6 % 3.117,51
Precio ejecución material 55.075,94
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97 0320.N133 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 434+900

Coste indirecto 6 % 5.072,56
Precio ejecución material 89.615,20

98 0320.N134 u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 435+525

Coste indirecto 6 % 3.535,82
Precio ejecución material 62.466,23

99 1004.N025 ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE HASTA Ø 200 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA, MANGUITO
"FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC. TODOS
LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN
FACULTATIVA

Mano de Obra 155,41
Maquinaria 53,81
Material 338,90
Coste indirecto 6 % 32,89
Precio ejecución material 581,01

100 1004.N026 ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 350 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA, MANGUITO
"FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC. TODOS
LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN
FACULTATIVA

Mano de Obra 155,41
Maquinaria 53,81
Material 922,35
Coste indirecto 6 % 67,89
Precio ejecución material 1.199,46

101 1004.N027 ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 300 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA, MANGUITO
"FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC. TODOS
LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN
FACULTATIVA

Mano de Obra 155,41
Maquinaria 53,81
Material 690,98
Coste indirecto 6 % 54,01
Precio ejecución material 954,21

102 1004.N028 ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE  Ø 400 MM Y LA
PROYECTADA INCLUYENDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T" SALIDA BRIDA, MANGUITO
"FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC. TODOS
LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR DIRECCIÓN
FACULTATIVA

Mano de Obra 155,41
Maquinaria 53,81
Material 1.244,96
Coste indirecto 6 % 87,25
Precio ejecución material 1.541,43

103 200.0010 t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE SUELOS i/ SUMINISTRO,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 7,20
Material 56,60
Coste indirecto 6 % 3,83
Precio ejecución material 67,69

104 202.0030 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O
GRAVACEMENTO

Material 67,15
Coste indirecto 6 % 4,03
Precio ejecución material 71,18

105 211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 35/50

Material 465,00
Coste indirecto 6 % 27,90
Precio ejecución material 492,90

106 211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Material 465,00
Coste indirecto 6 % 27,90
Precio ejecución material 492,90

107 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Material 489,00
Coste indirecto 6 % 29,34
Precio ejecución material 518,34

108 215.0020 t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 500,00
Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

109 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 567,00
Coste indirecto 6 % 34,02
Precio ejecución material 601,02

110 215.N030 t BETÚN MODIFICADO TIPO PMB 45/80-65S

Coste indirecto 6 % 30,57
Precio ejecución material 540,00
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111 290.0010 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 1 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 8,0 kN/m HASTA 11,8 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50% HASTA 55%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DESDE 1560 N HASTA 1960 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 24
mm HASTA 19 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0
10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,14
Maquinaria 0,06
Material 1,20
Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,60

112 290.0030 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DEL 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 7,3
10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,84
Maquinaria 0,06
Material 1,80
Coste indirecto 6 % 0,28
Precio ejecución material 4,98

113 290.N131 m2 GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE MONOFILAMENTOS SINTÉTICOS TERMOSOLDADOS,
DE 20 A 22 mm DE ESPESOR, FIJADA CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO EN FORMA
DE U, DE 10 mm DE DIÁMETRO Y DE 20-10-20 cm, CON PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DEL TERRENO.

Mano de Obra 2,97
Maquinaria 2,79
Material 7,37
Coste indirecto 6 % 0,79
Precio ejecución material 13,92

114 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,53
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,59

115 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 3,91
Maquinaria 24,45
Coste indirecto 6 % 1,70
Precio ejecución material 30,06

116 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,25
Maquinaria 3,42
Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,89

117 301.0090 m2 CORTE CON DISCO i/DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 119,86
Maquinaria 465,17
Material 0,03
Coste indirecto 6 % 35,10
Precio ejecución material 620,16

118 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i /  DESMONTAJE,  DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 2,58
Coste indirecto 6 % 0,21
Precio ejecución material 3,76

119 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,80
Maquinaria 4,04
Coste indirecto 6 % 0,29
Precio ejecución material 5,13

120 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,05
Maquinaria 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,52

121 301.N201 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA

Coste indirecto 6 % 36,79
Precio ejecución material 650,00

122 301.N202 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

Coste indirecto 6 % 111,79
Precio ejecución material 1.975,00

123 301.N203 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.

Coste indirecto 6 % 45,28
Precio ejecución material 800,00
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124 301.N237 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. CIMENTACIÓN PROFUNDA. PROCESO
CONSTRUCTIVO MEDIANTE PENÍNSULAS TEMPORALES SOBRE CAUCE.

Coste indirecto 6 % 42,45
Precio ejecución material 750,00

125 301.N260 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 36,79
Precio ejecución material 650,00

126 301.N261 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA DE PILAS DE MÁS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 38,21
Precio ejecución material 675,00

127 301.N262 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10m.

Coste indirecto 6 % 41,04
Precio ejecución material 725,00

128 301.N264 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE
10m

Coste indirecto 6 % 33,96
Precio ejecución material 600,00

129 301.N270 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO PILA POR DELANTE DEL MURO FRONTAL DE SUELO REFORZADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

Coste indirecto 6 % 38,21
Precio ejecución material 675,00

130 301.N301 m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

Coste indirecto 6 % 41,04
Precio ejecución material 725,00

131 301.N304 m2 PASO INFERIOR TIPO PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

Coste indirecto 6 % 142,92
Precio ejecución material 2.525,00

132 301.N316 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE VANO
ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES.

Coste indirecto 6 % 58,02
Precio ejecución material 1.025,00

133 301.N317 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE VANO
ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES (SECANTES EN ESTRIBOS)

Coste indirecto 6 % 65,09
Precio ejecución material 1.150,00

134 301.N346 m2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS, PILAS Y ALETAS TIPO PANTALLA DE PILOTES (SECANTES EN ESTRIBOS)

Coste indirecto 6 % 55,19
Precio ejecución material 975,00

135 301.N550 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA

Mano de Obra 1,37
Maquinaria 3,57
Coste indirecto 6 % 0,30
Precio ejecución material 5,24

136 301.N564 ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE VERTEDERO O GESTOR DE
REISUOS AUTORIZADO

Mano de Obra 14,87
Maquinaria 18,23
Coste indirecto 6 % 1,99
Precio ejecución material 35,09

137 301.N574 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE LUZ)

Mano de Obra 556,30
Maquinaria 681,80
Coste indirecto 6 % 74,29
Precio ejecución material 1.312,39

138 301.N600 ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Mano de Obra 460,55
Maquinaria 564,20
Coste indirecto 6 % 61,49
Precio ejecución material 1.086,24

139 301.N623 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO PILOTADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA DE PILAS DE MÁS DE 10
M.

Coste indirecto 6 % 58,02
Precio ejecución material 1.025,00

140 301.N624 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

Coste indirecto 6 % 60,85
Precio ejecución material 1.075,00

141 301.N626 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
CERRADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

Coste indirecto 6 % 77,83
Precio ejecución material 1.375,00

142 301.N630 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO PILA
POR DELANTE DEL MURO FRONTAL DE SUELO REFORZADO. CIMENTACIÓN
PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

Coste indirecto 6 % 62,26
Precio ejecución material 1.100,00
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143 301.N639 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO PILOTADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA PARA PILAS. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10m

Coste indirecto 6 % 58,02
Precio ejecución material 1.025,00

144 301.N675 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 m DE LUZ)

Mano de Obra 1.978,38
Maquinaria 2.424,70
Coste indirecto 6 % 264,18
Precio ejecución material 4.667,26

145 301.N908 m2 ACUEDUCTO FORMADO POR VIGA PREFABRICADA ARTESA Y ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

Coste indirecto 6 % 44,15
Precio ejecución material 780,00

146 301.N910 m2 VIADUCTO CON VANO CENTRAL MIXTO Y VANOS LATERALES TIPO CAJÓN DE
HORMIGÓN PRETENSADO. CANTO VARIABLE Y CIMENTACIÓN PROFUNDA.

Coste indirecto 6 % 67,92
Precio ejecución material 1.200,00

147 302.N102 m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA MÁXIMA DE 2 m CON
CIMENTACIÓN DIRECTA

Coste indirecto 6 % 17,55
Precio ejecución material 310,00

148 302.N104 m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 4 Y 6
m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

Coste indirecto 6 % 25,47
Precio ejecución material 450,00

149 302.N107 m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 2 Y 3
m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

Coste indirecto 6 % 17,55
Precio ejecución material 310,00

150 302.N108 m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 3 Y 4
m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

Coste indirecto 6 % 21,23
Precio ejecución material 375,00

151 302.N109 m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 6 Y 8
m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

Coste indirecto 6 % 35,38
Precio ejecución material 625,00

152 302.N120 m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 8 Y 11
m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

Coste indirecto 6 % 52,36
Precio ejecución material 925,00

153 302.N121 m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 6 Y 8
m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

Coste indirecto 6 % 50,94
Precio ejecución material 900,00

154 302.N122 m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 4 Y 6
m CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

Coste indirecto 6 % 41,04
Precio ejecución material 725,00

155 302.N130 m2 MURO EN PIE DE TERRAPLÉN TIPO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
MÁXIMA DE 3 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

Coste indirecto 6 % 22,64
Precio ejecución material 400,00

156 302.N131 m2 MURO EN PIE DE TERRAPLÉN TIPO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
MÁXIMA DE 4 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

Coste indirecto 6 % 25,47
Precio ejecución material 450,00

157 302.N132 m2 MURO EN PIE DE TERRAPLÉN TIPO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
MÁXIMA DE 6.5 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

Coste indirecto 6 % 26,89
Precio ejecución material 475,00

158 302.N201 m2 MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE 0.8m DE DIÁMETRO Y LONGITUD
MÁXIMA DE 12m

Coste indirecto 6 % 24,06
Precio ejecución material 425,00

159 303.N102 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA LONGITUD MAYOR A 5m. INCLUYE
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Coste indirecto 6 % 58,02
Precio ejecución material 1.025,00

160 303.N107 m2 AMPLIACIÓN DE PUENTE TIPO BÓVEDA DE HORMIGÓN ARMADO O FÁBRICA DE
VARIOS VANOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UNA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CON
APOYOS MEDIANTE MICROPILOTES Y TABLERO COMPUESTO POR UNA LOSA DE
HORMIGÓN ARMADO

Coste indirecto 6 % 36,79
Precio ejecución material 650,00

161 303.N109 m2 AMPLIACIÓN DE LOSA SUPERIOR DE PASOS INFERIORES TIPO MARCO EN UNA
LONGITUD INFERIOR A 1 m

Coste indirecto 6 % 32,55
Precio ejecución material 575,00

162 303.N123 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR
A 5m.

Coste indirecto 6 % 70,76
Precio ejecución material 1.250,01
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163 303.N125 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO Y MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

Coste indirecto 6 % 60,85
Precio ejecución material 1.075,00

164 303.N132 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS CERRADOS Y CIMENTACIÓN DIRECTA.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5m.

Coste indirecto 6 % 113,21
Precio ejecución material 2.000,00

165 303.N133 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS CERRADOS Y CIMENTACIÓN DIRECTA. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO
SUPERIOR A 5m.

Coste indirecto 6 % 49,53
Precio ejecución material 875,00

166 303.N134 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS CERRADOS Y CIMENTACIÓN PROFUNDA.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5m.

Coste indirecto 6 % 76,41
Precio ejecución material 1.349,99

167 303.N175 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA CON ESTRIBOS CERRADOS Y CIMENTACIÓN
PROFUNDA. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

Coste indirecto 6 % 56,60
Precio ejecución material 1.000,00

168 304.N101 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS DE 5 M DE
ALTURA MÁXIMA

Coste indirecto 6 % 36,79
Precio ejecución material 650,00

169 304.N102 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES DE ALTURA MÁXIMA
DE 11 M

Coste indirecto 6 % 213,40
Precio ejecución material 3.770,00

170 304.N105 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE TABLESTACAS EN VOLADIZO
DE ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 5 Y 10 M

Coste indirecto 6 % 79,25
Precio ejecución material 1.400,00

171 306.0020 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE SONDEO,
i/ PRIMER EMPLAZAMIENTO Y TÉCNICO AUXILIAR.

Material 600,47
Coste indirecto 6 % 36,03
Precio ejecución material 636,50

172 306.0030 ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER, INCLUSO EMPLAZAMIENTO
(UNO MENOS QUE EL Nº TOTAL DE PUNTOS).

Material 47,17
Coste indirecto 6 % 2,83
Precio ejecución material 50,00

173 306.0040 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO),  EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO,  D ILATÓMETRO,  P IEZÓMETRO,  S ÍSMICOS,  EL É C T R I C O S ,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

Material 331,15
Coste indirecto 6 % 19,87
Precio ejecución material 351,02

174 306.0050 ud TRASLADO ENTRE PUNTOS A RECONOCER DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O
DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO,
PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, ETC.

Material 18,87
Coste indirecto 6 % 1,13
Precio ejecución material 20,00

175 306.0060 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS,  CON DIÁMETROS
COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO i/ SUMINISTRO
DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

Material 51,89
Coste indirecto 6 % 3,11
Precio ejecución material 55,00

176 306.0070 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN GRAVAS-BOLOS, CON DIÁMETROS
COMERCIALES Ø < 120 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN "IN SITU" POR
TÉCNICO COMPETENTE.

Material 94,34
Coste indirecto 6 % 5,66
Precio ejecución material 100,00

177 306.0080 m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE <=
100 MPa, CON DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE
TESTIGO i/  SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO
COMPETENTE.

Material 67,92
Coste indirecto 6 % 4,08
Precio ejecución material 72,00

178 306.0110 m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTRACCIÓN CONTINUA DE TESTIGO EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO
PERFORACIÓN A DESTROZA.

Material 10,38
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 11,00

179 306.0150 ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE TIPO ABIERTO, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD.

Material 28,30
Coste indirecto 6 % 1,70
Precio ejecución material 30,00
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180 306.0170 ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70 mm, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD.

Material 14,15
Coste indirecto 6 % 0,85
Precio ejecución material 15,00

181 306.0190 ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i /  ARQUETA IDENTIFICADA CON LA
DENOMINACIÓN DEL PUNTO, TOTALMENTE TERMINADA.

Material 45,28
Coste indirecto 6 % 2,72
Precio ejecución material 48,00

182 306.0200 ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO, DESTINADAS AL ANÁLISIS QUÍMICO.

Material 18,77
Coste indirecto 6 % 1,13
Precio ejecución material 19,90

183 306.0210 ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO i/ TRANSPORTE A ALMACÉN
DESIGNADO, ROTULACIÓN Y FOTOGRAFÍA EN COLOR.

Material 8,49
Coste indirecto 6 % 0,51
Precio ejecución material 9,00

184 306.0280 ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, SEGÚN UNE EN ISO 22476-3.

Material 30,55
Coste indirecto 6 % 1,83
Precio ejecución material 32,38

185 306.0290 m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH, SEGÚN UNE EN ISO 22476-2, Y
ENSAYO BORRO, SEGÚN UNE 103809, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

Material 20,75
Coste indirecto 6 % 1,25
Precio ejecución material 22,00

186 306.0320 ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN, i/
TESTIFICACIÓN "IN SITU" A CARGO DE TÉCNICO EXPERTO.

Material 117,92
Coste indirecto 6 % 7,08
Precio ejecución material 125,00

187 306.0330 ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O ZONA CANTERABLE, ACOPIO
U OTROS PUNTOS, DE MENOS DE 30 kg.

Material 8,49
Coste indirecto 6 % 0,51
Precio ejecución material 9,00

188 306.0370 ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU".

Material 7,55
Coste indirecto 6 % 0,45
Precio ejecución material 8,00

189 306.0380 ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO POR EL MÉTODO DE LA
ARENA, UNE 103503.

Material 47,17
Coste indirecto 6 % 2,83
Precio ejecución material 50,00

190 306.0400 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO
EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

Material 94,34
Coste indirecto 6 % 5,66
Precio ejecución material 100,00

191 306.0410 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE PROFUNDIDAD, BAJO
DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

Material 141,51
Coste indirecto 6 % 8,49
Precio ejecución material 150,00

192 306.0430 ud ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE CARGA-DESCARGA, BAJO
DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO i/ P.P. DE INFORME DE INTERPRETACIÓN.

Material 306,60
Coste indirecto 6 % 18,40
Precio ejecución material 325,00

193 306.0530 m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO COMPETENTE i/ P.P. DE
INFORME E INTERPRETACIÓN.

Material 2,17
Coste indirecto 6 % 0,13
Precio ejecución material 2,30

194 306.0540 ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS, CUANDO UNA MISMA
MUESTRA (NORMALMENTE INALTERADA) DEBA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE
MÁS DE UN ENSAYO. APLICABLE UNA SOLA VEZ POR MUESTRA.

Material 5,66
Coste indirecto 6 % 0,34
Precio ejecución material 6,00

195 306.0560 ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, UNE 103101.

Material 39,02
Coste indirecto 6 % 2,34
Precio ejecución material 41,36

196 306.0580 ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE UN SUELO (LÍMITES DE
ATTERBERG), UNE 103103 Y UNE 103104.

Material 37,78
Coste indirecto 6 % 2,27
Precio ejecución material 40,05

197 306.0590 ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD.

Material 14,15
Coste indirecto 6 % 0,85
Precio ejecución material 15,00
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198 306.0610 ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA,
UNE 103300.

Material 6,60
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,00

199 306.0650 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN LOS SUELOS, UNE 103200.

Material 38,98
Coste indirecto 6 % 2,34
Precio ejecución material 41,32

200 306.0660 ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN
SUELO, UNE 103201.

Material 40,54
Coste indirecto 6 % 2,43
Precio ejecución material 42,97

201 306.0680 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO
POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO, UNE 103204.

Material 22,64
Coste indirecto 6 % 1,36
Precio ejecución material 24,00

202 306.0690 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS, UNE 103205.

Material 45,30
Coste indirecto 6 % 2,72
Precio ejecución material 48,02

203 306.0700 ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS SUELOS, UNE 103206.

Material 25,47
Coste indirecto 6 % 1,53
Precio ejecución material 27,00

204 306.0730 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL, UNE 103500.

Material 54,80
Coste indirecto 6 % 3,29
Precio ejecución material 58,09

205 306.0740 ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO, UNE 103501.

Material 75,20
Coste indirecto 6 % 4,51
Precio ejecución material 79,71

206 306.0770 ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE C.B.R. DE UN SUELO PARA
LA SOBRECARGA DE 4,5 kg DEFINIDA EN LA NORMA, UNE 103502.

Material 117,15
Coste indirecto 6 % 7,03
Precio ejecución material 124,18

207 306.0780 ud ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO, UNE 103400 (i/
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Y DENSIDAD).

Material 28,28
Coste indirecto 6 % 1,70
Precio ejecución material 29,98

208 306.0800 ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y SIN DRENAR (CU),
UNE 103401.

Material 84,91
Coste indirecto 6 % 5,09
Precio ejecución material 90,00

209 306.0860 ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS EN EL
APARTADO 330.4.4.1 DEL PG-3 (i/ CURVAS), UNE 103406.

Material 94,34
Coste indirecto 6 % 5,66
Precio ejecución material 100,00

210 306.0870 ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO,  PARA
CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.2 DEL PG-3 (i/
CURVAS), UNE 103601.

Material 62,83
Coste indirecto 6 % 3,77
Precio ejecución material 66,60

211 306.0880 ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN SUELO EN
EDÓMETRO (i/ CURVAS), UNE 103602.

Material 59,43
Coste indirecto 6 % 3,57
Precio ejecución material 63,00

212 306.0900 ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O EDÓMETRO.

Material 99,06
Coste indirecto 6 % 5,94
Precio ejecución material 105,00

213 306.0930 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE ROCA
(RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA UNE 22950-1.

Material 35,85
Coste indirecto 6 % 2,15
Precio ejecución material 38,00

214 306.0940 ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LAS ROCAS, CON
DETERMINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD (YOUNG) Y DEL COEFICIENTE DE
POISSON (MEDIDA DE DEFORMACIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON
BANDAS EXTENSOMÉTRICAS U OTRO MÉTODO PRECISO) i/ PREPARACIÓN DE
PROBETA, UNE 22950-3.

Material 92,45
Coste indirecto 6 % 5,55
Precio ejecución material 98,00
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215 306.1030 ud DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD (DEL POLVO MINERAL), UNE EN 1097-3.

Material 56,60
Coste indirecto 6 % 3,40
Precio ejecución material 60,00

216 306.1210 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE AGUA PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD FRENTE
AL HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: VALOR DEL PH, UNE 83952, CO2
AGRESIVO, UNE EN 13577, IÓN AMONIO, UNE 83954, IÓN MAGNESIO, UNE 83955, IÓN
SULFATO, UNE 83956, Y RESIDUO SECO, UNE 83957.

Material 99,06
Coste indirecto 6 % 5,94
Precio ejecución material 105,00

217 306.1220 ud ANÁLISIS QUÍMICO COMPLETO DE SUELO PARA DETERMINAR SU AGRESIVIDAD
FRENTE AL HORMIGÓN, SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: GRADO DE ACIDEZ
BAUMANN-GULLY, UNE 83962, Y DETERMINACIÓN DEL IÓN SULFATO, UNE 83963.

Material 47,17
Coste indirecto 6 % 2,83
Precio ejecución material 50,00

218 306.N001 h APERTURA DE ACCESOS A PUNTOS DE IMPLANTACION DE SONDEOS

Maquinaria 56,72
Coste indirecto 6 % 3,40
Precio ejecución material 60,12

219 306.N002 ud APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS M.I Y T.P.

Material 3,00
Coste indirecto 6 % 0,18
Precio ejecución material 3,18

220 306.N009 ud ELEVACIÓN DE VANO DE TABLERO DE TABLERO HIPERESTÁTICO <0.50 M. VANO
PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M. CIMENTACIÓN
PROFUNDA PARA TORRES DE APEO

Coste indirecto 6 % 4.245,28
Precio ejecución material 75.000,00

221 306.N019 ud ELEVACIÓN DE VANO DE TABLERO DE TABLERO ISOSTÁTICO <0.50 M. VANO
PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M.

Coste indirecto 6 % 2.716,98
Precio ejecución material 48.000,00

222 306.N890 ud ENSAYO PRESIÓN DE HINCHAMIENTO

Material 35,00
Coste indirecto 6 % 2,10
Precio ejecución material 37,10

223 307.N006 m2 CONTENCIÓN DE TIERRAS JUNTO A ESTRIBO MEDIANTE MURO SOIL-NAILING

Coste indirecto 6 % 39,62
Precio ejecución material 700,00

224 307.N030 ud MALLA DE 1,00x1,00m DE PILOTES DE HORMIGÓN EN MASA DE 1,00m DE DIÁMETRO
EJECUTADOS POR DETRÁS DEL ESTRIBO PARA ELIMINAR LOS EMPUJES DE TIERRAS.

Coste indirecto 6 % 17.830,19
Precio ejecución material 315.000,00

225 308.N001 m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE TRÁFICO BAJO EL
TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE HILO DE DIAMANTE.

Coste indirecto 6 % 16,98
Precio ejecución material 300,00

226 308.N008 m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

227 308.N017 m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A CIELO ABIERTO

Coste indirecto 6 % 16,98
Precio ejecución material 300,00

228 308.N019 m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR ISOSTÁTICO

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

229 308.N020 m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA

Coste indirecto 6 % 1,13
Precio ejecución material 20,00

230 308.N040 m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

Coste indirecto 6 % 6,51
Precio ejecución material 115,00

231 310.N004 m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE TABLERO PARA INSTALACIÓN DE
PRETIL METÁLICO H2 MEDIANTE CIMBRA CONVENCIONAL (CUAJADA O PÓRTICO)

Coste indirecto 6 % 28,30
Precio ejecución material 500,00

232 310.N005 m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE TABLERO PARA INSTALACIÓN DE
PRETIL METÁLICO H3 MEDIANTE CIMBRA CONVENCIONAL (CUAJADA O PÓRTICO)

Coste indirecto 6 % 31,13
Precio ejecución material 550,00

233 310.N006 m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE TABLERO PARA INSTALACIÓN DE
PRETIL METÁLICO H4b MEDIANTE CIMBRA CONVENCIONAL (CUAJADA O PÓRTICO)

Coste indirecto 6 % 33,96
Precio ejecución material 600,00

234 311.N001 m2 CIMENTACIÓN Y PERFILES PARA PANTALLAS ACÚSTICAS

Coste indirecto 6 % 11,60
Precio ejecución material 205,00
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235 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

Mano de Obra 0,07
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,99

236 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (T IPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,05
Maquinaria 1,80
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,96

237 320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR
DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE
TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,12
Maquinaria 1,96
Coste indirecto 6 % 0,12
Precio ejecución material 2,20

238 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de Obra 0,37
Maquinaria 4,29
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,68

239 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,82
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

240 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,07
Maquinaria 3,51
Material 2,55
Coste indirecto 6 % 0,37
Precio ejecución material 6,50

241 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,30
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

242 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 1,02
Maquinaria 2,06
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,19
Precio ejecución material 3,42

243 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 1,22
Maquinaria 4,55
Material 2,15
Coste indirecto 6 % 0,48
Precio ejecución material 8,40

244 332.N070 m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO CANON DE
PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,  EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Mano de Obra 0,31
Maquinaria 0,69
Material 2,99
Coste indirecto 6 % 0,24
Precio ejecución material 4,23

245 332.N101 ud

Coste indirecto 6 % 5.479,17
Precio ejecución material 96.798,70
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246 332.N102 ud

Coste indirecto 6 % 7.616,88
Precio ejecución material 134.564,91

247 332.N103 ud

Coste indirecto 6 % 19.014,82
Precio ejecución material 335.928,43

248 332.N104 ud

Coste indirecto 6 % 10.015,55
Precio ejecución material 176.941,34

249 332.N105 ud

Coste indirecto 6 % 8.141,72
Precio ejecución material 143.837,04

250 332.N106 ud

Coste indirecto 6 % 51.948,55
Precio ejecución material 917.757,69

251 332.N107 ud

Coste indirecto 6 % 6.893,00
Precio ejecución material 121.776,30

252 332.N108 ud

Coste indirecto 6 % 7.560,68
Precio ejecución material 133.572,01

253 332.N109 ud

Coste indirecto 6 % 56.037,75
Precio ejecución material 990.000,17

254 332.N110 ud

Coste indirecto 6 % 17.046,58
Precio ejecución material 301.156,22

255 332.N111 ud

Coste indirecto 6 % 3.669,99
Precio ejecución material 64.836,51

256 332.N112 ud

Coste indirecto 6 % 13.312,49
Precio ejecución material 235.187,38

257 332.N113 ud

Coste indirecto 6 % 5.284,56
Precio ejecución material 93.360,56

258 332.N114 ud

Coste indirecto 6 % 3.288,79
Precio ejecución material 58.101,98

259 332.N115 ud

Coste indirecto 6 % 1.675,23
Precio ejecución material 29.595,71

260 332.N116 ud

Coste indirecto 6 % 53.413,42
Precio ejecución material 943.637,04

261 332.N117 ud

Coste indirecto 6 % 21.772,59
Precio ejecución material 384.649,16

262 332.N118 ud

Coste indirecto 6 % 41.850,09
Precio ejecución material 739.351,59

263 332.N119 ud

Coste indirecto 6 % 6.517,93
Precio ejecución material 115.150,08

264 332.N120 ud

Coste indirecto 6 % 11.726,79
Precio ejecución material 207.173,32

265 332.N121 ud

Coste indirecto 6 % 18.860,30
Precio ejecución material 333.198,58

266 332.N122 ud

Coste indirecto 6 % 3.285,88
Precio ejecución material 58.050,58

267 332.N123 ud

Coste indirecto 6 % 77.523,29
Precio ejecución material 1.369.578,11

268 332.N124 ud

Coste indirecto 6 % 17.388,46
Precio ejecución material 307.196,19

269 332.N125 ud

Coste indirecto 6 % 8.876,34
Precio ejecución material 156.815,28
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270 332.N126 ud

Coste indirecto 6 % 9.567,72
Precio ejecución material 169.029,74

271 332.N127 ud

Coste indirecto 6 % 6.900,01
Precio ejecución material 121.900,11

272 332.N128 ud

Coste indirecto 6 % 2.049,50
Precio ejecución material 36.207,75

273 332.N129 ud

Coste indirecto 6 % 14.165,69
Precio ejecución material 250.260,58

274 332.N130 ud

Coste indirecto 6 % 8.868,31
Precio ejecución material 156.673,46

275 332.N131 ud

Coste indirecto 6 % 15.759,90
Precio ejecución material 278.424,98

276 332.N132 ud

Coste indirecto 6 % 69.609,90
Precio ejecución material 1.229.774,95

277 332.N133 ud

Coste indirecto 6 % 3.283,46
Precio ejecución material 58.007,72

278 332.N134 ud

Coste indirecto 6 % 47.680,22
Precio ejecución material 842.350,58

279 332.N135 ud

Coste indirecto 6 % 6.515,92
Precio ejecución material 115.114,54

280 332.N136 ud

Coste indirecto 6 % 41.465,82
Precio ejecución material 732.562,84

281 332.N137 ud

Coste indirecto 6 % 7.508,45
Precio ejecución material 132.649,31

282 332.N138 ud

Coste indirecto 6 % 6.515,92
Precio ejecución material 115.114,54

283 332.N139 ud

Coste indirecto 6 % 49.904,73
Precio ejecución material 881.650,15

284 332.N140 ud

Coste indirecto 6 % 3.294,16
Precio ejecución material 58.196,77

285 332.N141 ud

Coste indirecto 6 % 3.287,79
Precio ejecución material 58.084,22

286 332.N142 ud

Coste indirecto 6 % 5.284,31
Precio ejecución material 93.356,15

287 332.N143 ud

Coste indirecto 6 % 33.842,94
Precio ejecución material 597.891,95

288 332.N144 ud

Coste indirecto 6 % 9.727,95
Precio ejecución material 171.860,52

289 332.N145 ud

Coste indirecto 6 % 64.606,36
Precio ejecución material 1.141.379,00

290 332.N146 ud

Coste indirecto 6 % 7.579,55
Precio ejecución material 133.905,46

291 332.N147 ud

Coste indirecto 6 % 7.610,00
Precio ejecución material 134.443,35

292 332.N148 ud

Coste indirecto 6 % 56.971,00
Precio ejecución material 1.006.487,66

293 332.N149 ud

Coste indirecto 6 % 3.258,11
Precio ejecución material 57.559,95
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294 332.N150 ud

Coste indirecto 6 % 10.000,44
Precio ejecución material 176.674,43

295 332.N151 ud

Coste indirecto 6 % 15.653,47
Precio ejecución material 276.544,61

296 332.N152 ud

Coste indirecto 6 % 2.480,75
Precio ejecución material 43.826,63

297 332.N153 ud

Coste indirecto 6 % 5.475,84
Precio ejecución material 96.739,91

298 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mano de Obra 23,08
Material 63,34
Coste indirecto 6 % 5,19
Precio ejecución material 91,61

299 410.N020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA- 2 5  E N  F O R M AC I Ó N  D E  AR Q U E T AS ,  B AJ AN T E S ,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS)
CON UNA CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/  ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mano de Obra 35,84
Maquinaria 2,03
Material 162,52
Coste indirecto 6 % 12,02
Precio ejecución material 212,41

300 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO DE 300 mm i/ SUMINISTRO
DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y
ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y
PERFILADO.

Mano de Obra 9,25
Maquinaria 1,39
Material 34,56
Coste indirecto 6 % 2,71
Precio ejecución material 47,91

301 413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm RANURADO
PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA
PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Mano de Obra 4,41
Maquinaria 3,79
Material 2,71
Coste indirecto 6 % 0,65
Precio ejecución material 11,56

302 413.N010 m C AN AL E T A S U M I D E R O  L I N E AL  D E  H O R M I G Ó N  C O N  R E J I L L A N E R V AD A
ANTIDESLIZANTE, i/ SUMINISTRO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN,
AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO
DE ASIENTO Y PERFILADO.

Mano de Obra 9,25
Maquinaria 1,17
Material 52,73
Coste indirecto 6 % 3,79
Precio ejecución material 66,94

303 413.N011 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN,
MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23 MM) Y
CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN
UNE-EN 1340 Y UNE 127340,  COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA
A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON
ACABADO MAESTREADO, SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN
ESTE PRECIO; POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O CONTRAFUERTES DE 1/3 Y
2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO DE PAVIMENTOS
FLEXIBLES.

Mano de Obra 6,48
Material 10,76
Coste indirecto 6 % 1,03
Precio ejecución material 18,27

304 414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de Obra 15,32
Maquinaria 9,10
Material 32,52
Coste indirecto 6 % 3,42
Precio ejecución material 60,36

305 414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de Obra 17,98
Maquinaria 10,75
Material 51,81
Coste indirecto 6 % 4,83
Precio ejecución material 85,37

306 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de Obra 21,44
Maquinaria 12,41
Material 82,34
Coste indirecto 6 % 6,97
Precio ejecución material 123,16
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307 414.0140 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de Obra 21,44
Maquinaria 12,41
Material 115,43
Coste indirecto 6 % 8,96
Precio ejecución material 158,24

308 414.0170 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de Obra 26,96
Maquinaria 18,06
Material 154,66
Coste indirecto 6 % 11,98
Precio ejecución material 211,66

309 414.0200 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de Obra 26,96
Maquinaria 18,06
Material 211,83
Coste indirecto 6 % 15,41
Precio ejecución material 272,26

310 414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de Obra 26,96
Maquinaria 18,06
Material 306,57
Coste indirecto 6 % 21,10
Precio ejecución material 372,69

311 414.N001 m REPERFILADO Y REVESTIDO DE CUNETA EXISTENTE, INCLUSO HORMIGÓN EN MASA
HM-20 i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de Obra 5,96
Maquinaria 0,53
Material 16,78
Coste indirecto 6 % 1,40
Precio ejecución material 24,67

312 414.N002 m REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL DRENAJE EXISTENTE

Mano de Obra 2,02
Maquinaria 0,31
Material 2,44
Coste indirecto 6 % 0,29
Precio ejecución material 5,06

313 414.N141 u UNIDAD DE EMBOCADURA PARA TUBO DE DIÁMETRO 600mm incluyendo aleta, rastrillo
y todo lo necesario para su ejecución.

Mano de Obra 128,92
Maquinaria 1,91
Material 148,54
Coste indirecto 6 % 16,76
Precio ejecución material 296,13

314 414.N201 u UNIDAD DE EMBOCADURA PARA TUBO DE DIÁMETRO 1800mm incluyendo aleta, rastrillo
y todo lo necesario para su ejecución.

Mano de Obra 128,92
Maquinaria 1,91
Material 407,21
Coste indirecto 6 % 32,28
Precio ejecución material 570,32

315 418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mano de Obra 1,96
Material 4,65
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,01

316 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE
ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

Mano de Obra 2,66
Maquinaria 0,82
Material 10,54
Coste indirecto 6 % 0,84
Precio ejecución material 14,86

317 424.N045 ud DESAGUE DE 200 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE ASIENTO
ELASTICO MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 Kgm2 COLOCADA
INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS  A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.
TE DN Ø800MM CON SALIDA Ø200, 2 EMPALMES BRIDA-ENCHUFE PARA CONEXIÓN DE
LA TE, TUBERIA DE FUNDICION NODULAR DEL MISMO DIAMETRO QUE EL DESAGUE
HASTA SU CONEXION  A POZO DE SANEAMIENTO.
POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON
PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR
DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO
DE Ø 600 MM.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR LA
COMPAÑÍA TITULAR.

Mano de Obra 458,70
Material 10.454,19
Coste indirecto 6 % 654,77
Precio ejecución material 11.567,66
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318 430.0010 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0 ,30  m DE ANCHO INTERIOR
i/SUMINISTRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES

Mano de Obra 2,26
Maquinaria 1,98
Material 17,23
Coste indirecto 6 % 1,29
Precio ejecución material 22,76

319 510.0010 m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL
TEÓRICO.

Mano de Obra 1,09
Maquinaria 7,90
Material 8,52
Coste indirecto 6 % 1,05
Precio ejecución material 18,56

320 510.N300 m REPERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL EXISTENTE

Coste indirecto 6 % 0,29
Precio ejecución material 5,18

321 512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 0,26
Maquinaria 5,52
Material 2,05
Coste indirecto 6 % 0,47
Precio ejecución material 8,30

322 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i /  TRANSPORTE,  EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

Mano de Obra 1,54
Maquinaria 13,46
Material 7,60
Coste indirecto 6 % 1,36
Precio ejecución material 23,96

323 530.N040 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 21,56
Maquinaria 34,28
Material 285,00
Coste indirecto 6 % 20,45
Precio ejecución material 361,29

324 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 43,11
Maquinaria 68,54
Material 364,00
Coste indirecto 6 % 28,54
Precio ejecución material 504,19

325 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 47,90
Maquinaria 76,17
Material 426,00
Coste indirecto 6 % 33,00
Precio ejecución material 583,07

326 531.N060 t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE ADHERENCIA i/ EL BARRIDO
Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 24,12
Maquinaria 47,42
Material 376,00
Coste indirecto 6 % 26,85
Precio ejecución material 474,39

327 531.N070 t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO
DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 26,79
Maquinaria 52,70
Material 426,00
Coste indirecto 6 % 30,33
Precio ejecución material 535,82

328 533.0020 m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y
DOTACIÓN 1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m²  CON ÁRIDOS 6 /3  Y  12 /6  i /  EXTENSIÓN,
COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO.

Mano de Obra 0,28
Maquinaria 0,88
Material 0,62
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,89

329 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de Obra 2,36
Maquinaria 14,17
Material 9,67
Coste indirecto 6 % 1,57
Precio ejecución material 27,77
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330 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,36
Maquinaria 14,17
Material 8,61
Coste indirecto 6 % 1,51
Precio ejecución material 26,65

331 542.0080 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,36
Maquinaria 14,17
Material 8,63
Coste indirecto 6 % 1,51
Precio ejecución material 26,67

332 542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Material 46,48
Coste indirecto 6 % 2,79
Precio ejecución material 49,27

333 542.0130 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S MAM (S-20 DE ALTO MÓDULO
BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,36
Maquinaria 14,17
Material 8,64
Coste indirecto 6 % 1,51
Precio ejecución material 26,68

334 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 cm.

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 1,02
Material 0,74
Coste indirecto 6 % 0,12
Precio ejecución material 2,05

335 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,14
Material 0,89
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,38

336 600.0020 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,14
Material 0,89
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,38

337 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de Obra 1,62
Maquinaria 0,24
Material 47,07
Coste indirecto 6 % 2,94
Precio ejecución material 51,87

338 610.0030 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de Obra 10,03
Maquinaria 4,47
Material 69,52
Coste indirecto 6 % 5,04
Precio ejecución material 89,06

339 610.0060 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

Mano de Obra 10,03
Maquinaria 4,47
Material 77,44
Coste indirecto 6 % 5,52
Precio ejecución material 97,46

340 610.0070 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 11,55
Maquinaria 7,19
Material 77,44
Coste indirecto 6 % 5,77
Precio ejecución material 101,95

341 611.N005 m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO CON ULTRAPLAN
MAXI 3-30 MM. DE MAPEI, O EQUIVALENTE, SOBRE FORJADOS, SOLERAS O
PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE SOPORTE. PREVIA LIMPIEZA
MANUAL O MECÁNICA DE TODO RESTO DE MATERIAL PERJUDICIAL, HASTA OBTENER
UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO SECO Y SIN RESTOS DE POLVO, GRASAS O
DESENCOFRANTES. APLICACIÓN  PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3 Y 30
MM. CON LLANA METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15 MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24
KG/M2. APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN FICHA
TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 3,69
Material 28,81
Coste indirecto 6 % 1,95
Precio ejecución material 34,45
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342 617.0010 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 19,80
Maquinaria 2,79
Material 122,00
Coste indirecto 6 % 8,68
Precio ejecución material 153,27

343 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 19,80
Maquinaria 2,79
Material 167,50
Coste indirecto 6 % 11,41
Precio ejecución material 201,50

344 617.0030 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 19,80
Maquinaria 2,79
Material 207,50
Coste indirecto 6 % 13,81
Precio ejecución material 243,90

345 620.N055 kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR GALVANIZADO EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, TOTALMENTE MONTADO.

Mano de Obra 0,37
Maquinaria 1,39
Material 2,40
Coste indirecto 6 % 0,25
Precio ejecución material 4,41

346 630.0010 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P.
DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 14,47
Maquinaria 15,68
Material 117,27
Coste indirecto 6 % 8,85
Precio ejecución material 156,27

347 630.0020 m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6 m < H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS,
FLEJES, P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 16,25
Maquinaria 21,17
Material 144,29
Coste indirecto 6 % 10,90
Precio ejecución material 192,61

348 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 21,67
Maquinaria 130,34
Material 450,45
Coste indirecto 6 % 36,15
Precio ejecución material 638,61

349 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 32,49
Maquinaria 155,84
Material 674,69
Coste indirecto 6 % 51,78
Precio ejecución material 914,80

350 630.1N60 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 32,49
Maquinaria 155,84
Material 654,81
Coste indirecto 6 % 50,59
Precio ejecución material 893,73

351 630.1N70 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 32,49
Maquinaria 155,84
Material 834,92
Coste indirecto 6 % 61,40
Precio ejecución material 1.084,65
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352 630.1N75 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:5,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 32,49
Maquinaria 155,84
Material 1.124,74
Coste indirecto 6 % 78,78
Precio ejecución material 1.391,85

353 630.1N80 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:5,00 X
V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 32,49
Maquinaria 155,84
Material 1.268,72
Coste indirecto 6 % 87,42
Precio ejecución material 1.544,47

354 630.2N30 m MURO HORMIGÓN

Coste indirecto 6 % 19,53
Precio ejecución material 345,00

355 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 0,89
Maquinaria 17,68
Material 12,49
Coste indirecto 6 % 1,86
Precio ejecución material 32,92

356 658.0020 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 1,78
Maquinaria 21,41
Material 12,99
Coste indirecto 6 % 2,17
Precio ejecución material 38,35

357 658.0050 m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 6,99
Maquinaria 22,18
Material 24,04
Coste indirecto 6 % 3,19
Precio ejecución material 56,40

358 659.0010 m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 40,10
Maquinaria 10,07
Material 19,23
Coste indirecto 6 % 4,16
Precio ejecución material 73,56

359 660.0010 m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND
MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

Mano de Obra 6,44
Maquinaria 6,97
Material 10,18
Coste indirecto 6 % 1,42
Precio ejecución material 25,01

360 675.N415 ud VARILLA DE ANCLAJE ESTÁNDAR DE ACERO GALVANIZADO (MÍNIMO 5UM) CLASE 8.8.
MÉTRICA M24. LONGITUD MAYOR DE 400MM. CONFIGURACIÓN DE CABEZA CON
ROSCA EXTERNA. EL ELEMENTO DE ACERO CONSTA DE UNA VARILLA ROSCADA O
UNA VARILLA ROSCADA COMERCIAL CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL.
MÉTRICA M24. EN LOS TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA UTILIZADOS COMO
PRETENSADOS SE CONTROLARÁ EL APRIETE.

Mano de Obra 5,07
Maquinaria 0,21
Material 9,50
Coste indirecto 6 % 0,89
Precio ejecución material 15,67

361 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 13,49
Maquinaria 8,86
Material 3,81
Coste indirecto 6 % 1,57
Precio ejecución material 27,73

362 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE,  P.P.  DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 13,49
Maquinaria 8,86
Material 8,97
Coste indirecto 6 % 1,88
Precio ejecución material 33,20

363 700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

Mano de Obra 0,21
Maquinaria 0,44
Material 3,23
Coste indirecto 6 % 0,23
Precio ejecución material 4,11
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364 700.0150 m2 BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO, CON RESALTOS DE
100x50x10mm, REALIZADA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON
MICROESFERAS DE VIDRIO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 34,60
Maquinaria 5,17
Material 38,14
Coste indirecto 6 % 4,67
Precio ejecución material 82,58

365 700.N001 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y
POSTERIOR REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,26
Maquinaria 0,14
Material 0,32
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,76

366 700.N020 m MARCA VIAL DE T IPO I I  (RR) ,  DE P INTURA BLANCA REFLECTANTE,  T IPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,48
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,70

367 700.N030 m MARCA VIAL DE T IPO I I  (RR) ,  DE P INTURA BLANCA REFLECTANTE,  T IPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,84

368 701.0020 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,77
Maquinaria 9,84
Material 216,67
Coste indirecto 6 % 15,02
Precio ejecución material 265,30

369 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,77
Maquinaria 6,16
Material 132,45
Coste indirecto 6 % 9,74
Precio ejecución material 172,12

370 701.0060 ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,77
Maquinaria 9,84
Material 180,85
Coste indirecto 6 % 12,87
Precio ejecución material 227,33

371 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,77
Maquinaria 6,16
Material 126,51
Coste indirecto 6 % 9,39
Precio ejecución material 165,83

372 701.0110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,77
Maquinaria 6,16
Material 119,87
Coste indirecto 6 % 8,99
Precio ejecución material 158,79

373 701.0130 ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,77
Maquinaria 9,84
Material 227,42
Coste indirecto 6 % 15,66
Precio ejecución material 276,69

374 701.0170 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 49,64
Maquinaria 17,18
Material 298,76
Coste indirecto 6 % 21,93
Precio ejecución material 387,51
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375 701.0220 m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 28,74
Maquinaria 15,14
Material 209,58
Coste indirecto 6 % 15,21
Precio ejecución material 268,67

376 701.0240 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 28,74
Maquinaria 15,14
Material 209,58
Coste indirecto 6 % 15,21
Precio ejecución material 268,67

377 701.0250 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 28,74
Maquinaria 15,14
Material 179,41
Coste indirecto 6 % 13,40
Precio ejecución material 236,69

378 701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 41,92
Maquinaria 15,14
Material 135,89
Coste indirecto 6 % 11,58
Precio ejecución material 204,53

379 701.0280 m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3,
COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN
INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Mano de Obra 30,04
Maquinaria 45,42
Material 120,58
Coste indirecto 6 % 11,76
Precio ejecución material 207,80

380 701.0420 ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE
CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 17,77
Maquinaria 6,16
Material 109,79
Coste indirecto 6 % 8,02
Precio ejecución material 141,74

381 701.0480 ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN
Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 37,75
Maquinaria 8,61
Material 447,55
Coste indirecto 6 % 29,63
Precio ejecución material 523,54

382 701.N025 ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,77
Maquinaria 6,16
Material 133,45
Coste indirecto 6 % 9,80
Precio ejecución material 173,18

383 701.N029 ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,77
Maquinaria 9,84
Material 217,67
Coste indirecto 6 % 15,08
Precio ejecución material 266,36

384 701.N031 ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135  CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 35,66
Maquinaria 6,16
Material 172,02
Coste indirecto 6 % 12,83
Precio ejecución material 226,67

385 701.N061 ud S E Ñ AL  C I R C U L AR  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,77
Maquinaria 9,84
Material 181,85
Coste indirecto 6 % 12,93
Precio ejecución material 228,39

386 701.N063 ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 23,77
Maquinaria 6,16
Material 118,28
Coste indirecto 6 % 8,89
Precio ejecución material 157,10
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387 701.N280 m2 PANEL EN LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3,
COLOCADO EN PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO (SIN
INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

Mano de Obra 30,04
Maquinaria 45,42
Material 120,58
Coste indirecto 6 % 11,76
Precio ejecución material 207,80

388 702.0020 ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

Mano de Obra 1,40
Material 4,70
Coste indirecto 6 % 0,37
Precio ejecución material 6,47

389 703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

Mano de Obra 9,80
Material 32,00
Coste indirecto 6 % 2,51
Precio ejecución material 44,31

390 703.0035 ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA3, LASTRADO CON
GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 19,60
Material 536,99
Coste indirecto 6 % 33,40
Precio ejecución material 589,99

391 703.0050 ud HITO DE ARISTA (DE 155  cm)  T IPO I I  (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA) ,  DE
RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3, TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 3,92
Material 7,90
Coste indirecto 6 % 0,71
Precio ejecución material 12,53

392 703.N080 u PANEL DIRECCIONAL DE 2133x533 mm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 15,68
Maquinaria 6,98
Material 186,09
Coste indirecto 6 % 12,53
Precio ejecución material 221,28

393 703.N085 ud PANEL DIRECCIONAL DE OBRA DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 15,68
Maquinaria 6,98
Material 196,27
Coste indirecto 6 % 13,14
Precio ejecución material 232,07

394 703.N141 ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A

Mano de Obra 2,00
Maquinaria 0,35
Material 17,88
Coste indirecto 6 % 1,21
Precio ejecución material 21,44

395 703.N142 ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4)

Mano de Obra 5,99
Maquinaria 1,04
Material 53,64
Coste indirecto 6 % 3,64
Precio ejecución material 64,31

396 703.N506 ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO. AMORTIZABLE
EN 12 USOS

Mano de Obra 1,96
Material 1,29
Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,45

397 703.N507 ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12 USOS)

Mano de Obra 1,96
Material 1,54
Coste indirecto 6 % 0,21
Precio ejecución material 3,71

398 703.N800 h SEÑALISTA EN HORARIO DIURNO

Mano de Obra 19,60
Coste indirecto 6 % 1,18
Precio ejecución material 20,78

399 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 5,44
Maquinaria 0,38
Material 47,54
Coste indirecto 6 % 3,20
Precio ejecución material 56,56

400 704.N080 m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL
DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 5,44
Maquinaria 0,43
Material 33,74
Coste indirecto 6 % 2,38
Precio ejecución material 41,99
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401 704.N130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 6,64
Maquinaria 0,48
Material 47,48
Coste indirecto 6 % 3,28
Precio ejecución material 57,88

402 704.N202 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR
ROJO O BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

Mano de Obra 12,96
Material 22,55
Coste indirecto 6 % 2,13
Precio ejecución material 37,64

403 704.N525 m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 15,86
Maquinaria 4,33
Material 69,80
Coste indirecto 6 % 5,40
Precio ejecución material 95,39

404 704.N715 m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O
INFERIOR

Mano de Obra 11,12
Maquinaria 3,98
Material 358,15
Coste indirecto 6 % 22,40
Precio ejecución material 395,65

405 704.N800 m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO  PROVIS IONAL,  INCLU Y E  TR AB AJ OS  P R E V I OS  Y
EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS

Coste indirecto 6 % 2,58
Precio ejecución material 45,60

406 785.N002 ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Mano de Obra 29,40
Maquinaria 6,16
Material 272,02
Coste indirecto 6 % 18,45
Precio ejecución material 326,03

407 800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE
LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
(TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE
PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Mano de Obra 0,01
Maquinaria 0,22
Coste indirecto 6 % 0,01
Precio ejecución material 0,24

408 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES
METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

Mano de Obra 0,12
Material 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,59

409 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Mano de Obra 0,20
Maquinaria 0,83
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

410 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Mano de Obra 0,30
Maquinaria 1,14
Coste indirecto 6 % 0,09
Precio ejecución material 1,53

411 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 0,26
Maquinaria 0,43
Material 0,37
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,12

412 801.0100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR
PERFILES NI CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 1,63
Maquinaria 2,66
Material 96,87
Coste indirecto 6 % 6,07
Precio ejecución material 107,23

413 801.0130 m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/
EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

Mano de Obra 1,61
Material 0,14
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,86
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414 801.N005 m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL PARA LA CONTENCIÓN DE
SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20 CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M
LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA
ALTURA APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN
COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE CADA LÍNEA Y
DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE
ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

Mano de Obra 10,06
Material 6,67
Coste indirecto 6 % 1,00
Precio ejecución material 17,73

415 801.N101 m Pantalla metálica acústica fonoabsorbente móvil con aislamiento mayor a 24 db y
absorción mayor a 11 db de 85 mm de espesor total y altura 2,5 m, compuesta por paneles
tipo sandwich formados por módulos de chapa de acero galvanizado, núcleo de lana de
roca de 70 kg/m³ con velo antidesfibrante y chapa delantera de metal distendido
estructurado en persiana apoyado en soporte de hormigón tipo New Jersey. Incluye
puesta en obra y terminada según detalles en planos

Mano de Obra 29,06
Maquinaria 13,12
Material 251,75
Coste indirecto 6 % 17,64
Precio ejecución material 311,57

416 801.N125 u RAMPAS DE ESCAPE PARA FAUNA, TOTALMENTE EJECUTADAS

Coste indirecto 6 % 4,39
Precio ejecución material 77,51

417 801.N140 m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON
MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ,
ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

Coste indirecto 6 % 0,20
Precio ejecución material 3,59

418 801.N220 ud PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS
DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO PASOS DE FAUNA Y, QUE HAN
SIDO PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

Mano de Obra 30,67
Material 70,37
Coste indirecto 6 % 6,06
Precio ejecución material 107,10

419 801.N227 m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS, TOTALMENTE INSTALADOS

Coste indirecto 6 % 8,14
Precio ejecución material 143,73

420 801.N300 m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS
MANUALES Y  RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL, ABONO MINERAL Y PRIMER RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA PLANTA.

Coste indirecto 6 % 0,17
Precio ejecución material 2,97

421 801.N370 m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,96

422 801.N371 u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES PLANTADOS (6 RIEGOS)

Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,96

423 801.N380 m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Coste indirecto 6 % 0,09
Precio ejecución material 1,60

424 801.N900 u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA

Coste indirecto 6 % 68,82
Precio ejecución material 1.215,82

425 801.N901 ud MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN DE YACIMIENTOS

Coste indirecto 6 % 7.200,00
Precio ejecución material 127.200,00

426 801.N902 mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Coste indirecto 6 % 210,00
Precio ejecución material 3.710,00

427 801.N903 u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL

Coste indirecto 6 % 840,00
Precio ejecución material 14.840,00

428 801.N904 u TRASLADO ELEMENTO 26

Coste indirecto 6 % 360,00
Precio ejecución material 6.360,00

429 801.N906 m2 DESCOMPACTADO

Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,58

430 801.N907 ml ACONDICIONAMIENTO CAMINO PALEOCANAL

Coste indirecto 6 % 4,80
Precio ejecución material 84,80

431 801.N908 m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO MECANIZADO (600 HOYOS/HA)

Coste indirecto 6 % 0,09
Precio ejecución material 1,59

432 801.N910 u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS.  PLANTACIONES DE ESPECIES
AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA) INCLUYE PLANTA Y PROTECTOR
INDIVIDUAL

Coste indirecto 6 % 0,16
Precio ejecución material 2,86
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433 801.N911 u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS

Coste indirecto 6 % 0,24
Precio ejecución material 4,24

434 803.N015 h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA.

Coste indirecto 6 % 2,99
Precio ejecución material 52,74

435 803.N020 u CATADIÓPTRICOS

Coste indirecto 6 % 3,30
Precio ejecución material 58,30

436 803.N025 u SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Coste indirecto 6 % 22,85
Precio ejecución material 403,73

437 803.N030 km SEÑALIZACIÓN ANTICOLISIÓN AVIFAUNA CERRAMIENTO

Coste indirecto 6 % 1.620,00
Precio ejecución material 28.620,00

438 803.N102 u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA

Coste indirecto 6 % 160,50
Precio ejecución material 2.835,50

439 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de Obra 3,40
Maquinaria 2,24
Material 10,44
Coste indirecto 6 % 0,96
Precio ejecución material 17,04

440 805.N505 kg INYECCIÓN DE RESINA DE POLIURETANO ACUAREACTIVA EN GRIETAS Y FISURAS DE
HORMIGÓN

Mano de Obra 0,53
Maquinaria 0,81
Material 18,75
Coste indirecto 6 % 1,21
Precio ejecución material 21,30

441 813.N001 m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN CUBRICIÓN DE
HUECOS, PARA PASO DE PEATONES i/ P.P. DE PASARELAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACIÓN Y MONTAJE i/ MARCO DE SUSTENTACIÓN

Mano de Obra 7,29
Maquinaria 0,58
Material 46,50
Coste indirecto 6 % 3,26
Precio ejecución material 57,63

442 906.N100 ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 2 CARRILES

Coste indirecto 6 % 504,80
Precio ejecución material 8.918,08

443 906.N101 u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

Coste indirecto 6 % 563,89
Precio ejecución material 9.962,08

444 906.N102 ud ESTACIÓN METEOROLÓGICA INCLUYENDO SENSORES DE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN
DE VIENTO, PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, VISIBILIMETRO,
PREDICCIÓN Y DETECCIÓN DE HIELO, CON P/P DE SOFTWARE TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA DESDE EL CENTRO DE GESTIÓN, TOTALMENTE TERMINADA

Coste indirecto 6 % 2.351,64
Precio ejecución material 41.545,71

445 906.N103 ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 3 CARRILES

Coste indirecto 6 % 534,34
Precio ejecución material 9.440,08

446 906.N105 u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

Coste indirecto 6 % 670,65
Precio ejecución material 11.848,23

447 906.N106 u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

Coste indirecto 6 % 700,20
Precio ejecución material 12.370,24

448 906.N107 u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 8 CARRILES

Coste indirecto 6 % 759,30
Precio ejecución material 13.414,24

449 906.N201 ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4 CARRILES

Coste indirecto 6 % 234,19
Precio ejecución material 4.137,32

450 906.N206 ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 6 CARRILES

Coste indirecto 6 % 293,28
Precio ejecución material 5.181,32

451 906.N300 ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 2 CARRILES

Coste indirecto 6 % 59,09
Precio ejecución material 1.044,00

452 906.N301 ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 4 CARRILES

Coste indirecto 6 % 118,19
Precio ejecución material 2.088,00

453 906.N307 ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 8 CARRILES

Coste indirecto 6 % 236,38
Precio ejecución material 4.176,00

454 906.N401 ud INSTALACIÓN DE SILO DE SAL DE CARRETERA CON DEPÓSITO DE 83 m3 DE
POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE
SOPORTE

Coste indirecto 6 % 1.458,00
Precio ejecución material 25.758,00
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455 906.N402 ud INSTALACIÓN CENTRO COEX, TOTALMENTE TERMINADO

Coste indirecto 6 % 50.377,36
Precio ejecución material 890.000,00

456 910.N104 ud TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE ARMARIO DE
ESTACIÓN REMOTA ERU, INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO, EQUIPAMIENTO INTERNO Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

Coste indirecto 6 % 49,26
Precio ejecución material 870,20

457 910.N105 ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO
DE ESTACIÓN METEREOLÓGICA, INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN
CON HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO, VALLADO PERIMETRAL Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA
INSTALACIÓN.

Coste indirecto 6 % 153,62
Precio ejecución material 2.713,96

458 910.N701 ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE VARIABLE Y TRASLADO A
ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL TRASLADO AL
ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN.

Coste indirecto 6 % 103,33
Precio ejecución material 1.825,42

459 910.N704 ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE VARIABLE EN BANDEROLA O
PÓRTICO. INCLUYE LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN
PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO ANTERIORMENTE. INCLUYE LA
RENOVACIÓN DE LA TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN HASTA EL
NUEVO LUGAR DE INSTALACIÓN.

Coste indirecto 6 % 126,39
Precio ejecución material 2.232,94

460 910.N801 ud D E S C O N E X I Ó N  Y  R E T I R AD A D E  AR M AR I O  E R U .  I N C L U I D O  R E T I R AD A Y
ALMACENAMIENTO EN ALMACEN HASTA SU NUEVA COLOCACIÓN,CON TODOS LOS
MEDIOS MECANICOS.

Coste indirecto 6 % 28,43
Precio ejecución material 502,30

461 910.N807 ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA EN ARMARIO ERU CON SEGREGIÓN DE 4 FIBRAS.INCLUYE
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN INCLUSO LA
COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA FIBRA SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

Coste indirecto 6 % 51,36
Precio ejecución material 907,30

462 910.N809 ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COLOCACIÓN: PICA DE TIERRA, CABLE DE COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

Coste indirecto 6 % 7,68
Precio ejecución material 135,68

463 915.0010 m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA 4 M,
ARRIOSTRAMIENTO CADA 40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y DISTANCIA ENTRE LOS
HORIZONTALES CON AUMENTO PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO GALVANIZA DE REFUERZO
TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

Mano de Obra 11,93
Maquinaria 0,33
Material 5,77
Coste indirecto 6 % 1,08
Precio ejecución material 19,11

464 915.0020 ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 23,53
Material 208,13
Coste indirecto 6 % 13,90
Precio ejecución material 245,56

465 915.N010 m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN

Coste indirecto 6 % 1,04
Precio ejecución material 18,39

466 915.N011 m ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45 W,  INCLUIDA PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE COLOCADA

Coste indirecto 6 % 18,68
Precio ejecución material 330,00

467 920.0010 ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE  ACERO GALVANIZADA DE 12 m DE ALTURA
PARA SOPORTE DE UNA LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE, TUBO
DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE BASE, CABLEADO INTERIOR A
CADA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y
CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, BORNAS DE
CONEXIÓN, PINTADO Y PICA DE TOMA DE TIERRA.

Mano de Obra 10,44
Maquinaria 11,62
Material 623,55
Coste indirecto 6 % 38,74
Precio ejecución material 684,35

468 920.0020 ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN (10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS
EN CASO NECESARIO, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO
LOCALIZADO, PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 50,03
Maquinaria 11,39
Material 149,50
Coste indirecto 6 % 12,66
Precio ejecución material 223,58
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469 920.0040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

Mano de Obra 5,42
Maquinaria 8,76
Material 20,67
Coste indirecto 6 % 2,09
Precio ejecución material 36,94

470 920.N002 ud TRÁMITES DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS CON EL TÍTULAR DE LOS SERVCIOS
INCLUSO EJECUCIÓN  INSTALACIONES PROVISIONALES PARA MANTENIMIENTO DE
SERVICIOS DURANTE LAS OBRAS SEGUIENDO ESPECIFICACIONES DE LA PROPIA
COMPAÑÍA.

Coste indirecto 6 % 150,00
Precio ejecución material 2.650,00

471 920.N005 m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm ENVUELTOS EN
HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

Mano de Obra 12,06
Maquinaria 10,97
Material 15,94
Coste indirecto 6 % 2,34
Precio ejecución material 41,31

472 920.N014 m Canalización adosada a estructura de puente compuesta por tubería FD de diámetros
hasta 300 mm para colocar grapeado con grapa de acero galvanizado de doble patilla cada
30 cm de separación máximo en puentes y recubierta por una chapa INOX tanto
lateralmente como en parte inferior. Incluido todo el material y los medios necesarios para
ello. Totalmente instalado y preparado para puesta en servicio con paso de guías. Incluida
la conexión de los tubos con la canalización o arqueta existente mediante dos tubos
flexibles metalicos (alma de acero) embebidos en dado de hormigón, incluso recibido de
estos en arqueta.

Coste indirecto 6 % 12,09
Precio ejecución material 213,56

473 920.N016 ml Tubo de PEAD de diámetro nominal 50 mm colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja
sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por
encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta estándar elastomérica colocada
y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja

Coste indirecto 6 % 0,36
Precio ejecución material 6,33

474 920.N017 ml Tubo de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal interior colocada dentro de
tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja

Coste indirecto 6 % 1,83
Precio ejecución material 32,41

475 920.N070 u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO ELECTRÓNICO

Coste indirecto 6 % 27,32
Precio ejecución material 482,67

476 920.N104 ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO DE GEORADAR PARA
LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O ESTRUCTURAS ENTERRADAS

Coste indirecto 6 % 9,00
Precio ejecución material 159,00

477 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación,
mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal
de almacenamiento de residuos de la obra.

Mano de Obra 3,92
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,35
Precio ejecución material 6,24

478 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de
carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y
embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de
valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 7,00
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 10,96

479 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de
carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 4,00
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,78

480 950.0050 t Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de valorización por transportista
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria 9,15
Material 300,00
Coste indirecto 6 % 18,55
Precio ejecución material 327,70

481 950.N060 ud PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS COMPUESTO POR
CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO DE
SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA RETENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES
ACCIDENTALES, INCLUYENDO MATERIAL ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA),
SACA BIG-BAG DE 1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS Y
LÁMINA DE PLÁSTICO REFORZADO IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS
AGENTES METEOROLÓGICOS.

Material 47,58
Coste indirecto 6 % 2,85
Precio ejecución material 50,43
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482 970.N001 m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De
piezas especiales, arquetas, elementos auxiliares y apeo de cableado.

Mano de Obra 3,06
Maquinaria 10,97
Coste indirecto 6 % 0,84
Precio ejecución material 14,87

483 970.N002 ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA
ALINEACIÓN. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 111,07
Maquinaria 128,94
Material 2.472,00
Coste indirecto 6 % 162,72
Precio ejecución material 2.874,73

484 970.N004 ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA,
F IN  DE L ÍNEA.  IZADO,  APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE  C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 138,68
Maquinaria 160,88
Material 4.233,00
Coste indirecto 6 % 271,95
Precio ejecución material 4.804,51

485 970.N006 ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA TENSIÓN PARA ANCLAJE DE
ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 170,10
Maquinaria 197,47
Material 3.251,00
Coste indirecto 6 % 217,11
Precio ejecución material 3.835,68

486 970.N007 ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de hormigón armado ha-25, incluso
excavacion y relleno, transporte de sobrante al vertedero, formación de solera y cuna
hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø 60 cm. Medida la unidad
terminada segun detalles en planos, completamente ejecutado.

Mano de Obra 278,04
Maquinaria 22,30
Material 1.762,26
Coste indirecto 6 % 123,76
Precio ejecución material 2.186,36

487 970.N009 ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte hasta DN400. incluida Valvula de
compuerta en FD segun normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente instalada.

Mano de Obra 278,04
Maquinaria 22,30
Material 4.874,50
Coste indirecto 6 % 310,49
Precio ejecución material 5.485,33

488 970.N010 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60
M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M
DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR.

Mano de Obra 77,14
Maquinaria 11,24
Material 329,58
Coste indirecto 6 % 25,08
Precio ejecución material 443,04

489 970.N011 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA TELECOMUNICACIONES DE
DIMENSIIONES INTERIORES DE HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN DÚCTIL, SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA, INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON GRAVA,
TAPA Y ENTRONQUE CON TUBOS, COMPLETAMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 61,12
Maquinaria 8,88
Material 403,73
Coste indirecto 6 % 28,42
Precio ejecución material 502,15

490 970.N015 ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600 mm. de anchura y 1.000 mm. de
profundidad media con: Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4 tubos de PE-N.I. 52.95.03
de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm. de las paredes, recubrimiento de los
tubos con hormigón hasta 100 mm. por encima del tubo más alto, excavación y entibación
si fuese precisa, relleno con zahorras compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado
acera, incluso dos cintas de señalización, guías, tapones de tubos vacíos en acometida a
arquetas,...totalmente terminada.

Mano de Obra 1,05
Maquinaria 4,30
Material 36,34
Coste indirecto 6 % 2,50
Precio ejecución material 44,19

491 970.N016 m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO 110 mm Y TRITUBOS DE
DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

Mano de Obra 2,66
Maquinaria 5,64
Material 22,23
Coste indirecto 6 % 1,83
Precio ejecución material 32,36

492 970.N018 ud Centro de Transformación compuesto por caseta prefabricada de superficie, un
transformador de aceite de 630 kVA 12/24/36 kV, un cuadro general de Baja Tensión,
elementos de protección, automatización y medida inteligente , totalmente instalado y
probado incluso tierras, excavación y nivelación.

Mano de Obra 816,80
Maquinaria 567,20
Material 43.731,67
Coste indirecto 6 % 2.706,94
Precio ejecución material 47.822,61
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493 970.N020 ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de hormigón armado ha-25, incluso
excavacion y relleno, transporte de sobrante al vertedero, formación de solera y cuna
hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø 60 cm. Medida la unidad
terminada segun detalles en planos, completamente ejecutado.

Mano de Obra 416,04
Maquinaria 22,30
Material 3.229,03
Coste indirecto 6 % 220,04
Precio ejecución material 3.887,41

494 970.N025 m TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CON CAMISA DE CHAPA, DE 800 mm DE DIÁMETRO
INTERIOR, PARA UNA PRESIÓN INTERIOR DE 0,8 MPa, UNIONES CON JUNTA SOLDADA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS,
TODO COLOCADO Y PROBADO

Mano de Obra 112,98
Material 266,89
Coste indirecto 6 % 22,79
Precio ejecución material 402,66

495 970.N026 ud DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  INCLUYE LIMPIEZA DE
CIMENTACIÓN DE APOYO. RETIRADA DE MATERIALES DE DESECHO A  VERTEDERO.
MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.  MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA

Mano de Obra 1.302,74
Maquinaria 1.624,47
Coste indirecto 6 % 175,63
Precio ejecución material 3.102,84

496 970.N027 ud Ud. de transformador trifasico totalmente montado y funcionando, incluyendo placa de
características técnicas, protocolo de ensayos y certificados del fabricante, esquema
eléctrico y señalización de seguridad homologada, homologado por la compañía
suministradora. Incluso suministro y montaje de aparamenta en M.T. para protección del
transformador, compuesta por un cortacircuitos fusibles de expulsión XS cut out para 400
A y 36 KV, de 10 A, un pararrayos autoválvulas de 10 kA, montados según indicaciones de
compañía suministradora. La partida incluye obra civil para poste de centro de
transformación intemperie formada por recubrimiento con obra de fábrica de la base del
poste según normativa de la CIA Suministradora, enfoscada y pintada, con p.p. de losa de
hormigón en masa perimentral (de al menos 1 m de anchura), colocación de armarios y
cajas para B.T. y montaje de sistema de puesta a tierra según esquema de proyecto
(protección y servicio) incluyendo seccionamiento del mismo, totalmente terminada y
probada, con certificado de ensayos realizados.

Coste indirecto 6 % 609,00
Precio ejecución material 10.759,00

497 970.N028 ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT (MENOR DE 66 KV), INCLUSO
DEMOLICIÓN DE SU CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 201,15
Maquinaria 798,24
Coste indirecto 6 % 59,96
Precio ejecución material 1.059,35

498 970.N029 ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER DIMENSION Y TIPO, PICADO
DE CIMENTACION, I/ DESESCOMBRO Y CARGA

Mano de Obra 18,11
Maquinaria 78,18
Coste indirecto 6 % 5,78
Precio ejecución material 102,07

499 970.N030 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

Mano de Obra 4,03
Maquinaria 5,59
Coste indirecto 6 % 0,58
Precio ejecución material 10,20

500 970.N031 ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DM = 800 MM PARA PN=16AT,CON CUERPOS DE ACERO
INOX. AISI-304 BRIDAS DE ACERO ST-37.2 O INOX SIN CONTRABRIDA, JUNTA DE
CUATRO LABIOS NBR, TORNILLERIA A-2 ESPARRAGOS INOX. A-2 INCLUSO MONTAJE Y
PRUEBAS

Mano de Obra 120,14
Maquinaria 36,10
Material 3.398,42
Coste indirecto 6 % 213,28
Precio ejecución material 3.767,94

501 970.N032 ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVO
DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE,
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO HA-30 PARA
POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES
NECESARIOS PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

Coste indirecto 6 % 81,95
Precio ejecución material 1.447,70

502 970.N033 ud RECOLOCACIÓN, RECALIBRADO Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS
MANUALES Y AUXILIARES QUE COMPLETAN LA OBRA, DEJANDO EL RADAR
COMPLETAMENTE OPERATIVO.

Coste indirecto 6 % 322,82
Precio ejecución material 5.703,13

503 970.N034 ud DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE
CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y
AUXILIARES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

Coste indirecto 6 % 174,52
Precio ejecución material 3.083,20

504 970.N035 ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT A RED SUBTERRÁNEA.

Mano de Obra 201,15
Material 1.541,61
Coste indirecto 6 % 104,57
Precio ejecución material 1.847,33

505 970.N038 ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240 mm2) NI 56.44.01 entubado,
enterrado o en bandeja. Manipulación y tendido según M.T. 2.31.02., incluso accesorios,
medios auxiliares, posibles trabajos con tensión, sellado de tubos ocupados en su paso
por arquetas mediante espuma de poliuretano (M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

Mano de Obra 6,56
Material 65,42
Coste indirecto 6 % 4,32
Precio ejecución material 76,30
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506 970.N040 m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de espesor, incluída parte proporcional
de encofrado y preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye la excavación
ni rellenos de zanja abierta necesario para su ejecución.

Mano de Obra 30,78
Maquinaria 22,09
Material 30,29
Coste indirecto 6 % 4,99
Precio ejecución material 88,15

507 970.N045 ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA.

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

508 970.N048 ud CONEXIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR AÉREO CON RED DE BAJA TENSIÓN
EXISTENTE

Coste indirecto 6 % 90,00
Precio ejecución material 1.590,00

509 970.N049 ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos programados y maniobras
necesarias para la puesta en servicio de la instalación.

Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

510 970.N050 ud UD. TRABAJOS DE CONEXIÓN DE LÍNEA DE MT A TRANSFORMADOR

Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

511 970.N053 m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN SIMPLE CIRCUITO PARA LA
TENSIÓN DE HASTA 20 KV. CABLE Y MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y VERIFICADA.

Mano de Obra 12,17
Material 15,65
Coste indirecto 6 % 1,67
Precio ejecución material 29,49

512 970.N056 m Tubo de fundición dúctil de 350 mm de diámetro nominal interior colocada dentro de
tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja

Mano de Obra 10,51
Maquinaria 1,94
Material 139,57
Coste indirecto 6 % 9,12
Precio ejecución material 161,14

513 970.N057 m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal interior colocada dentro de
tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja

Mano de Obra 10,51
Maquinaria 1,94
Material 103,26
Coste indirecto 6 % 6,94
Precio ejecución material 122,65

514 970.N058 m Tubo de hormigón armado sobre cama de gravilla 6/12 mm de 10 cm de espesor y
recubrimiento de 10 cm por encima de la generatriz exterior del tubo y diámetro 600 mm
clase 135 con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colocación

Mano de Obra 11,31
Maquinaria 5,01
Material 56,16
Coste indirecto 6 % 4,35
Precio ejecución material 76,83

515 970.N060 m Tubo de fundición dúctil de 400 mm de diámetro nominal interior colocada dentro de
tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta
estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior
relleno de la zanja

Mano de Obra 10,51
Maquinaria 1,94
Material 147,92
Coste indirecto 6 % 9,62
Precio ejecución material 169,99

516 970.N065 m Tuberia de pvc teja sn4, de 400 mm de diametro nominal, con cama de arena de 10 cm y
recubrimiento desde la generatriz superior de la tubería con capa de arena de 10 cm,
suministrada en barras, colocada en zanja. Incluyendo p.P. De piezas especiales y cinta
señalizadora.

Mano de Obra 3,38
Material 48,85
Coste indirecto 6 % 3,13
Precio ejecución material 55,36

517 970.N066 m Tuberia de pvc teja sn4, de 315 mm de diametro nominal, con cama de arena de 10 cm y
recubrimiento desde la generatriz superior de la tubería con capa de arena de 10 cm,
suministrada en barras, colocada en zanja. Incluyendo p.P. De piezas especiales y cinta
señalizadora.

Mano de Obra 3,38
Material 34,92
Coste indirecto 6 % 2,30
Precio ejecución material 40,60
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518 970.N119 ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN
HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS
DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA, CON
CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 111,08
Maquinaria 52,27
Material 419,46
Coste indirecto 6 % 34,97
Precio ejecución material 617,78

519 970.N120 m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o abastecimiento hasta d500
mm de cualquier material, incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

Mano de Obra 4,35
Maquinaria 20,33
Coste indirecto 6 % 1,48
Precio ejecución material 26,16

520 970.N198 u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para redes de telecomunicaciones
compuesto de tubo de acero para protección de cable según especificaciones de las
compañías y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución.
Completamente instalado.

Mano de Obra 84,38
Maquinaria 116,16
Material 1,30
Coste indirecto 6 % 12,11
Precio ejecución material 213,95

521 970.N202 m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp. de registros, postes,
cimientos, saneo de la zona y carga sobre camion

Coste indirecto 6 % 0,57
Precio ejecución material 9,99

522 970.N203 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS MISMAS
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
EMPALMES Y FUSIONES

Coste indirecto 6 % 0,74
Precio ejecución material 13,09

523 970.N301 u Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para
conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 8 m y diámetro 20 cm, con
un empotramiento de 1,3 m; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m y
una profundidad de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

Coste indirecto 6 % 17,90
Precio ejecución material 316,25

524 970.N302 ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4 DE DIAMETRO, TIPO EAPSP,
INCLUSO PP DE EMPALMES Y PRUEBAS.

Coste indirecto 6 % 0,43
Precio ejecución material 7,57

525 970.N303 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16)
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier
tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, parte
proporcional de arquetas, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Coste indirecto 6 % 2,52
Precio ejecución material 44,52

526 970.N304 u Columna troncocónica de 12 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de
acero galvanizado por inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento
luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas; grado de protección IP3X - IK
10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior
para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de
cerco y tapa de hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos,
conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN
40-3-2:2013.

Coste indirecto 6 % 54,12
Precio ejecución material 956,12

527 970.N305 ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con puerta de registro
enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente, hasta 60 mm de
diámetro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas;
grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, . Instalado, incluyendo
accesorios, placa y pernos, conexionado, corona para colocación de luminarias múltiples
y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

Coste indirecto 6 % 5,10
Precio ejecución material 90,10

528 970.N306 u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con dimensiones 80x80x120 cm, en
hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de longitud y
codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

Coste indirecto 6 % 9,36
Precio ejecución material 165,36

529 970.N307 ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL   DM=800 MM CON JUNTA (J.A.F.)  AUTOMATICA
FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO Y PINTADO
BITUMINOSO EXTERIOR, MONTAJE  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA, ACHIQUES Y
REALIZACION DE PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUIDAD.

Mano de Obra 13,94
Maquinaria 3,94
Material 294,21
Coste indirecto 6 % 18,73
Precio ejecución material 330,82

530 970.N309 ud CODO CON BRIDAS DE FUNDICION  DUCTIL DN=800 MM DE 90 GRADOS, INCLUSO
JUNTA DE ESTANQUEIDAD, MONTAJE, TORNILLERIA Y PRUEBAS.

Mano de Obra 80,94
Maquinaria 36,10
Material 2.944,30
Coste indirecto 6 % 183,68
Precio ejecución material 3.245,02
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531 970.N310 ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL DN=800 MM. INCLUIDA JUNTA DE
ESTANQUEIDAD, JUNTA EXPRES, TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.

Mano de Obra 80,94
Maquinaria 36,10
Material 1.256,98
Coste indirecto 6 % 82,44
Precio ejecución material 1.456,46

532 970.N311 ud VALVULA DE MARIPOSA DE DM =800 MM PARA PN=16 AT, DESMULTIPLICADOR CON
CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR TORNILLOS A-2 CUERPO FUND.NODULAR,
EJE INOX. AISI-420, MARIPOSA IFUNDICION DUCTIL GGG50 Y CAUCHO EPDM DE DOBLE
EXCENTRICIDAD RECUBRIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 150 MICRS,
SEGUN ISO 5.752 SERIE 14(LARGA). MECANISMO DE MANIOBRA CON GRADO DE
PROTECCION IP-68.(.BRIDAS PN-16.TORNILL.GALV.MONTAJE Y PRUEBAS

Mano de Obra 245,52
Maquinaria 316,78
Material 9.447,12
Coste indirecto 6 % 600,57
Precio ejecución material 10.609,99

533 970.N312 ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO CON DOBLE BOLA DE DM=150MM PARA PN=10/16 CON
CUERPO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR, BOLAS Y TORNILLOS INOXID. AISI-304.
VALCULA DE CIERRE DE ASIENTO DE CAUCHO,TORNILLERIA 8.8 GALVANIZADA EN
CALIENTE PINTURA EPOXI-POLIAMIDA 100 MICRAS,MONTAJE Y PRUEBAS

Mano de Obra 40,92
Maquinaria 9,03
Material 1.234,05
Coste indirecto 6 % 77,04
Precio ejecución material 1.361,04

534 970.N316 ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS
PARA EXTERIORES. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA (SEGÚN MEDIDAS DE
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA), INCLUIDO ETIQUETADO,
APERTURA, NUEVOS EMPALMES, MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE
DE ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS, SELLADO EN TODAS LAS
ARQUETAS DE CONDUCTOS EN LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE PROPILENO DE MATERIAL
ANTICORROSIVO NO RECICLADO.

Material 3,94
Coste indirecto 6 % 0,24
Precio ejecución material 4,18

535 970.N320 ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de hormigón armado tipo HA-40 y
homologada por Telefónica, dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga, demolición y reposición de
pavimento aledaño, excavación, acopio provisional y carga a transporte de material
sobrante a vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material granular 6/12 mm.
calizo de cantera de 15 cm. de espesor, sellado de hueco de entrada y salida de
canalización, soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en caliente formado por
ocho perfiles como mínimo en forma de "U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería,
incluso pequeño material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en formación de
drenaje de fondo y conexión de tubería, y sellado de huecos en conexión realizado con
mortero expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y posterior montaje del
vallado y/o bionda de mismas características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados en otras unidades, pero si
será el mismo tanto si se ejecuta en horario diurno como nocturno

Coste indirecto 6 % 29,87
Precio ejecución material 527,75

536 970.N321 ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en caliente y tapa de hormigón
armado tipo B-125 para arqueta prefabricada de telecomunicaciones de tipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250 x 1.060 mm. (interiores 1.090
x 900 mm.), formada por 4 módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo HA-25 de dimensiones 20 x 20
cm. anclado a registro. El precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado y/o
bionda de mismas características si fuese necesario. La tapa no deberá disponer de
inscripción del servicio. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

Coste indirecto 6 % 18,37
Precio ejecución material 324,49

537 970.N322 m Canalización adosada a estructura de puente compuesta por tubería doble de 160 mm de
tubo rígido de acero de espesor 2,5 mm, y diámetro util 55 mm resistente a la intemperie
para colocar grapeado con grapa de acero galvanizado de doble patilla cada 30 cm de
separación máximo en puentes y recubierta por una chapa INOX tanto lateralmente como
en parte inferior. Incluido todo el material y los medios necesarios para ello. Totalmente
instalado y preparado para puesta en servicio con paso de guías. Incluida la conexión de
los tubos de acero rígido con la canalización o arqueta existente mediante dos tubos
flexibles metalicos (alma de acero) embebidos en dado de hormigón, incluso recibido de
estos en arqueta.

Coste indirecto 6 % 3,79
Precio ejecución material 66,94

538 970.N323 ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de líneas aérea. El trabajo se
entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de datos en campo.
El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno o
nocturno.

Coste indirecto 6 % 15,00
Precio ejecución material 265,00

539 970.N324 ud DESPLAZAMIENTO, RETIRADA EQUIPO PERFORACIÓN Y EJECUCIÓN DE FOSO.

Coste indirecto 6 % 234,00
Precio ejecución material 4.134,00

540 970.N325 ml PERFORACION DIRIGIDA. Perforación dirigida realizando taladro de 6" para la instalación
de 4 tubos de hasta Ø160 en tierras para el cruce de calzada. El trabajo consiste en la
realización de una perforación hasta conseguir el diámetro adecuado, la limpieza de la
perforación y colocación de tubería, Incluido el suministro de bentonita para la ejecución
de la perforación y parte proporcional de traslado y retirada de los medios necesarios para
la ejecución de las obras.

Coste indirecto 6 % 26,70
Precio ejecución material 471,70

541 970.N400 ud REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA DESVÍIO DE OLEODUCTO
ARAHAL-ADAMUZ 12" POR PARTE DE LA COMPAÑÍA TITULAR CLH

Coste indirecto 6 % 704,46
Precio ejecución material 12.445,46

542 970.N401 ud REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA DESVÍIO DE OLEODUCTO
ARAHAL-CÓRDOBA 14" POR PARTE DE LA COMPAÑÍA TITULAR CLH

Coste indirecto 6 % 754,56
Precio ejecución material 13.330,56

543 980.N001 ud PROYECTO, PERMISOS Y LEG. DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00
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544 980.N035 ud Cámara de registro prefabricada homologada por la compañía Telefónica incluso marco y
tapa circular de fundición, totalmente instalada.

Coste indirecto 6 % 218,74
Precio ejecución material 3.864,38

545 980.N036 ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o de ancho, hasta la cota
definitiva del pavimento, recibido de marcos y tapas con mortero de cemento, incluido
todos los trabajos necesarios de encofrado o picado.

Coste indirecto 6 % 9,00
Precio ejecución material 159,00

546 990.N001 ud LIMPIEZA DE ODTs EN PUESTA A CERO

Coste indirecto 6 % 1.320,00
Precio ejecución material 23.320,00

547 990.N002 ud

Coste indirecto 6 % 198,11
Precio ejecución material 3.500,00

548 990.N003 ud

Coste indirecto 6 % 84,91
Precio ejecución material 1.500,00

549 990.N004 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 381+850

Coste indirecto 6 % 60,00
Precio ejecución material 1.060,00

550 990.N005 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 385+450

Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

551 990.N006 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 387+700

Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

552 990.N007 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 388+200

Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

553 990.N008 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 388+950

Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

554 990.N009 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 408+900

Coste indirecto 6 % 60,00
Precio ejecución material 1.060,00

555 990.N010 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 409+150

Coste indirecto 6 % 60,00
Precio ejecución material 1.060,00

556 990.N011 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 411+700

Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

557 990.N012 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 411+950

Coste indirecto 6 % 60,00
Precio ejecución material 1.060,00

558 990.N013 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 412+850

Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

559 990.N014 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 420+450

Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

560 990.N015 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+450

Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

561 990.N016 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+600

Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

562 990.N017 ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+800

Coste indirecto 6 % 30,00
Precio ejecución material 530,00

563 990.N101 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO SEGÚN ORDEN CIRCULAR 41/2017 PARA
"EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO"

Coste indirecto 6 % 1.018,87
Precio ejecución material 18.000,00

564 990.N102 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS, ASI COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

Coste indirecto 6 % 4.075,47
Precio ejecución material 72.000,00

565 990.N104 ud REPOSICIÓN DEL OLEODUCTO ADAMUZ-ARAHAL DE 12" DE LA AFECCIÓN
RSA-OLEO-01-CLH, MEDIANTE PRESUPUESTO FACILITADO POR LA COMPAÑÍA CLH.
ESTA PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJO DE OBRA CIVIL, OBRA MECÁNICA, PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD. EL DESVÍO SERÁ
EFECTUADO POR CLH A TRAVÉS DE UNA CONTRATISTA HOMOLOGADO.

Coste indirecto 6 % 35.222,82
Precio ejecución material 622.269,82

566 990.N105 ud REPOSICIÓN DEL OLEODUCTO ARAHAL-CORDOBA DE 14" DE LA AFECCIÓN
RSA-OLEO-01-CLH, MEDIANTE PRESUPUESO FACILITADO POR LA COMPAÑÍA CLH.
ESTA PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJO DE OBRA CIVIL, OBRA MECÁNICA, PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD. EL DESVÍO SERÁ
EFECTUADO POR CLH A TRAVÉS DE UNA CONTRATISTA HOMOLOGADO

Coste indirecto 6 % 37.726,80
Precio ejecución material 666.506,80
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

567 990.N200 ud Seguridad y Salud

Coste indirecto 6 % 82.500,00
Precio ejecución material 1.457.500,00

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (567) QUINIENTAS
SESENTA Y SIETE UNIDADES

Pág.: 36

En Madrid, Noviembre de 2021

Autor del proyecto Director del proyecto Jefe de Área

Fdo.: Javier Roldán Aznar
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Javier Arenas Morales Fdo.: Julio Domingo de la Blanca
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ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

01 OBRAS DE REFORMA

01.01 DRENAJE

01.01.01 DRENAJE LONGITUDINAL

01.01.01.01
414.N001

m REPERFILADO Y REVESTIDO DE CUNETA EXISTENTE,
INCLUSO HORMIGÓN EN MASA HM-20 i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

29.160,000 24,67 € 719.377,20 €

01.01.01.02
414.N002

m REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL DRENAJE EXISTENTE 160.421,000 5,06 € 811.730,26 €

Total Capítulo 01.01.01 ................................................ 1.531.107,46
€

01.01.02 DRENAJE TRANSVERSAL

01.01.02.01
414.0200

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1500MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

171,400 272,26 € 46.665,36 €

01.01.02.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

145,050 158,24 € 22.952,71 €

01.01.02.03
414.0170

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1200MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

292,500 211,66 € 61.910,55 €

01.01.02.04
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

615,800 638,61 € 393.256,04 €

01.01.02.05
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

309,700 914,80 € 283.313,56 €

01.01.02.06
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

6.137,370 1,09 € 6.689,73 €

01.01.02.07
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i /
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

2.472,200 30,06 € 74.314,33 €

01.01.02.08
630.1N70

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

184,600 1.084,65 € 200.226,39 €

01.01.02.09
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

682,350 33,20 € 22.654,02 €

01.01.02.10
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

776,870 27,73 € 21.542,61 €

01.01.02.11
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

745,240 51,87 € 38.655,60 €

01.01.02.12
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

11.435,380 89,06 € 1.018.434,94
€

01.01.02.13
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

906,530 101,95 € 92.420,73 €

01.01.02.14
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

24.001,610 6,68 € 160.330,75 €

01.01.02.15
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

30.841,710 1,38 € 42.561,56 €

01.01.02.16
630.1N60

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

192,400 893,73 € 171.953,65 €

01.01.02.17
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

55,800 123,16 € 6.872,33 €

01.01.02.18
990.N001

ud LIMPIEZA DE ODTs EN PUESTA A CERO 1,000 23.320,00 € 23.320,00 €
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ANTEPROYECTO A4-T5
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PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Total Capítulo 01.01.02 ................................................ 2.688.074,86
€

Total Capítulo 01.01 ................................................ 4.219.182,32
€

01.02 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

01.02.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

01.02.01.01
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

3,000 1.086,24 € 3.258,72 €

01.02.01.02
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 17 M DE LUZ)

4,000 1.312,39 € 5.249,56 €

01.02.01.03
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

184,000 35,09 € 6.456,56 €

01.02.01.04
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 520,000 5,24 € 2.724,80 €

01.02.01.05
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

38,000 265,30 € 10.081,40 €

01.02.01.06
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

121,000 227,33 € 27.506,93 €

01.02.01.07
701.0130

ud S E Ñ A L  C U A D R A D A  D E  1 2 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

16,000 276,69 € 4.427,04 €

01.02.01.08
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

30,000 387,51 € 11.625,30 €

01.02.01.09
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

202,000 165,83 € 33.497,66 €

01.02.01.10
701.0110

ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,000 158,79 € 3.493,38 €

01.02.01.11
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

91,000 172,12 € 15.662,92 €

01.02.01.12
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

14,000 268,67 € 3.761,38 €

01.02.01.13
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

35,998 236,69 € 8.520,37 €

01.02.01.14
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

766,000 268,67 € 205.801,22 €

01.02.01.15
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

290,000 207,80 € 60.262,00 €

Total Capítulo 01.02.01 ................................................ 402.329,24 €

01.02.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

01.02.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

9.426,000 4,11 € 38.740,86 €

01.02.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

204.669,000 0,70 € 143.268,30 €

01.02.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

3.362,000 1,84 € 6.186,08 €

Total Capítulo 01.02.02 ................................................ 188.195,24 €

01.02.03 BALIZAMIENTO

01.02.03.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

13,000 589,99 € 7.669,87 €

01.02.03.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

1.561,000 12,53 € 19.559,33 €

01.02.03.03
703.N080

u P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  2 1 3 3 x 5 3 3  m m  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

91,000 221,28 € 20.136,48 €

01.02.03.04
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

78,000 141,74 € 11.055,72 €

01.02.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

260,000 44,31 € 11.520,60 €
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PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Total Capítulo 01.02.03 ................................................ 69.942,00 €

01.02.04 DEFENSAS

01.02.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

800,000 41,99 € 33.592,00 €

01.02.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

60.770,000 56,56 € 3.437.151,20
€

01.02.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

4.100,000 57,88 € 237.308,00 €

01.02.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

920,000 395,65 € 363.998,00 €

Total Capítulo 01.02.04 ................................................ 4.072.049,20
€

Total Capítulo 01.02 ................................................ 4.732.515,68
€

01.03 ESTRUCTURAS Y MUROS

01.03.01 PUESTA A CERO

01.03.01.01
0320.N001

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 347+500-D 1,000 53.727,67 € 53.727,67 €

01.03.01.02
0320.N002

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 347+500-I 1,000 61.980,83 € 61.980,83 €

01.03.01.03
0320.N005

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 348+435-D 1,000 66.682,53 € 66.682,53 €

01.03.01.04
0320.N006

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 348+435-I 1,000 66.682,53 € 66.682,53 €

01.03.01.05
0320.N007

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+000-D 1,000 221.656,00 € 221.656,00 €

01.03.01.06
0320.N008

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+000-I 1,000 102.585,89 € 102.585,89 €

01.03.01.07
0320.N009

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+800-D 1,000 789.509,50 € 789.509,50 €

01.03.01.08
0320.N010

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 349+800-I 1,000 775.150,76 € 775.150,76 €

01.03.01.09
0320.N011

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 350+300-D 1,000 47.910,35 € 47.910,35 €

01.03.01.10
0320.N012

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 350+300-I 1,000 59.048,30 € 59.048,30 €

01.03.01.11
0320.N014

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 352+500 1,000 18.742,24 € 18.742,24 €

01.03.01.12
0320.N015

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 352+800 1,000 40.767,35 € 40.767,35 €

01.03.01.13
0320.N016

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 353+200-D 1,000 25.700,51 € 25.700,51 €

01.03.01.14
0320.N017

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 353+200-I 1,000 20.817,80 € 20.817,80 €

01.03.01.15
0320.N019

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 355+850-D 1,000 45.004,74 € 45.004,74 €

01.03.01.16
0320.N020

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 355+850-I 1,000 52.328,47 € 52.328,47 €

01.03.01.17
0320.N022

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 358+120 1,000 58.639,67 € 58.639,67 €

01.03.01.18
0320.N023

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 358+950 1,000 46.560,63 € 46.560,63 €

01.03.01.19
0320.N024

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 361+150-D 1,000 89.124,67 € 89.124,67 €

01.03.01.20
0320.N025

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 361+150-I 1,000 54.575,93 € 54.575,93 €

01.03.01.21
0320.N028

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 362+850 1,000 20.995,71 € 20.995,71 €

01.03.01.22
0320.N031

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 366+300 1,000 23.998,30 € 23.998,30 €

01.03.01.23
0320.N032

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-D 1,000 31.187,87 € 31.187,87 €

01.03.01.24
0320.N033

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-I 1,000 31.428,09 € 31.428,09 €

01.03.01.25
0320.N034

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 367+860-RD 1,000 45.612,98 € 45.612,98 €

01.03.01.26
0320.N036

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 368+700-I 1,000 39.885,16 € 39.885,16 €

01.03.01.27
0320.N037

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 368+700-RI 1,000 11.682,74 € 11.682,74 €

01.03.01.28
0320.N039

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+300 1,000 26.294,46 € 26.294,46 €

01.03.01.29
0320.N040

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+427-D 1,000 325.517,70 € 325.517,70 €
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01.03.01.30
0320.N041

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 370+427-I 1,000 327.184,08 € 327.184,08 €

01.03.01.31
0320.N042

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 372+000 1,000 33.127,24 € 33.127,24 €

01.03.01.32
0320.N043

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 372+862 1,000 34.137,54 € 34.137,54 €

01.03.01.33
0320.N044

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 373+000-D 1,000 479.160,94 € 479.160,94 €

01.03.01.34
0320.N045

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K 1,000 503.558,86 € 503.558,86 €

01.03.01.35
0320.N046

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 373+250 1,000 25.538,48 € 25.538,48 €

01.03.01.36
0320.N047

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 374+450 1,000 103.821,90 € 103.821,90 €

01.03.01.37
0320.N048

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 377+320-D 1,000 53.720,67 € 53.720,67 €

01.03.01.38
0320.N049

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 377+320-I 1,000 80.325,56 € 80.325,56 €

01.03.01.39
0320.N053

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 379+400-SI 1,000 31.447,87 € 31.447,87 €

01.03.01.40
0320.N056

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K.382+800 1,000 73.174,06 € 73.174,06 €

01.03.01.41
0320.N057

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 384+000 1,000 599.819,95 € 599.819,95 €

01.03.01.42
0320.N059

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 384+800 1,000 51.576,04 € 51.576,04 €

01.03.01.43
0320.N061

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 386+800 1,000 25.884,51 € 25.884,51 €

01.03.01.44
0320.N062

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 388+700 1,000 24.606,30 € 24.606,30 €

01.03.01.45
0320.N063

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 391+200 1,000 86.011,10 € 86.011,10 €

01.03.01.46
0320.N064

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-D 1,000 86.784,15 € 86.784,15 €

01.03.01.47
0320.N065

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-I 1,000 22.728,01 € 22.728,01 €

01.03.01.48
0320.N066

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 392+000-SI 1,000 20.980,42 € 20.980,42 €

01.03.01.49
0320.N067

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 394+300-D 1,000 610.176,63 € 610.176,63 €

01.03.01.50
0320.N068

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 394+300-I 1,000 448.277,93 € 448.277,93 €

01.03.01.51
0320.N069

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 396+300 1,000 86.335,86 € 86.335,86 €

01.03.01.52
0320.N070

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 397+700 1,000 20.576,59 € 20.576,59 €

01.03.01.53
0320.N072

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 398+880 1,000 124.287,14 € 124.287,14 €

01.03.01.54
0320.N073

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 399+780 1,000 35.915,63 € 35.915,63 €

01.03.01.55
0320.N074

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 400+200 1,000 55.963,78 € 55.963,78 €

01.03.01.56
0320.N075

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 400+900 1,000 18.852,64 € 18.852,64 €

01.03.01.57
0320.N076

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 401+050 1,000 56.105,65 € 56.105,65 €

01.03.01.58
0320.N079

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 402+450-D 1,000 514.240,98 € 514.240,98 €

01.03.01.59
0320.N080

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 402+450-I 1,000 483.361,17 € 483.361,17 €

01.03.01.60
0320.N085

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-D 1,000 14.286,45 € 14.286,45 €

01.03.01.61
0320.N086

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-I 1,000 9.809,77 € 9.809,77 €

01.03.01.62
0320.N087

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-RD 1,000 9.506,42 € 9.506,42 €

01.03.01.63
0320.N088

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 404+720-RI 1,000 9.628,15 € 9.628,15 €

01.03.01.64
0320.N089

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-D 1,000 24.248,26 € 24.248,26 €

01.03.01.65
0320.N090

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-I 1,000 46.576,71 € 46.576,71 €

01.03.01.66
0320.N091

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+180-RD 1,000 69.174,88 € 69.174,88 €

01.03.01.67
0320.N093

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+620 1,000 17.411,42 € 17.411,42 €

01.03.01.68
0320.N094

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-D 1,000 15.676,31 € 15.676,31 €

01.03.01.69
0320.N095

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-I 1,000 14.966,67 € 14.966,67 €

01.03.01.70
0320.N096

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-RD 1,000 17.182,45 € 17.182,45 €

01.03.01.71
0320.N097

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 405+670-RI 1,000 18.283,88 € 18.283,88 €

01.03.01.72
0320.N098

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 407+000 1,000 146.495,93 € 146.495,93 €

01.03.01.73
0320.N103

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 409+700 1,000 15.998,35 € 15.998,35 €
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01.03.01.74
0320.N104

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+150-D 1,000 182.243,17 € 182.243,17 €

01.03.01.75
0320.N105

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+150-I 1,000 23.311,75 € 23.311,75 €

01.03.01.76
0320.N106

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+800-D 1,000 11.075,58 € 11.075,58 €

01.03.01.77
0320.N107

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 410+800-I 1,000 116.288,91 € 116.288,91 €

01.03.01.78
0320.N108

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 411+000-D 1,000 29.029,92 € 29.029,92 €

01.03.01.79
0320.N109

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 411+000-I 1,000 64.022,95 € 64.022,95 €

01.03.01.80
0320.N110

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 412+100 1,000 39.438,76 € 39.438,76 €

01.03.01.81
0320.N112

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 414+900 1,000 67.207,47 € 67.207,47 €

01.03.01.82
0320.N113

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500 1,000 145.542,08 € 145.542,08 €

01.03.01.83
0320.N115

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500 1,000 45.082,49 € 45.082,49 €

01.03.01.84
0320.N118

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 417+500 1,000 39.151,37 € 39.151,37 €

01.03.01.85
0320.N119

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 424+480-I 1,000 38.416,49 € 38.416,49 €

01.03.01.86
0320.N120

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 425+550-D 1,000 30.865,24 € 30.865,24 €

01.03.01.87
0320.N121

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 425+550-I 1,000 32.822,75 € 32.822,75 €

01.03.01.88
0320.N122

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 427+300 1,000 49.428,08 € 49.428,08 €

01.03.01.89
0320.N125

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 427+300 1,000 49.645,62 € 49.645,62 €

01.03.01.90
0320.N126

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 430+900 1,000 45.231,30 € 45.231,30 €

01.03.01.91
0320.N127

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+350-D 1,000 50.646,28 € 50.646,28 €

01.03.01.92
0320.N128

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+350-I 1,000 52.176,45 € 52.176,45 €

01.03.01.93
0320.N129

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+900-D 1,000 33.509,83 € 33.509,83 €

01.03.01.94
0320.N130

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 431+900-I 1,000 37.363,64 € 37.363,64 €

01.03.01.95
0320.N131

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 432+500 1,000 47.862,64 € 47.862,64 €

01.03.01.96
0320.N132

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 434+100 1,000 55.075,94 € 55.075,94 €

01.03.01.97
0320.N133

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 434+900 1,000 89.615,20 € 89.615,20 €

01.03.01.98
0320.N134

u ACTUACIONES DE PUESTA A CERO DEL P.K. 435+525 1,000 62.466,23 € 62.466,23 €

Total Capítulo 01.03.01 ................................................ 10.238.246,85
€

01.03.02 ELEVACIÓN DE TABLERO

01.03.02.01
306.N009

ud E L E V AC I Ó N  D E  V AN O  D E  T AB L E R O  D E  T AB L E R O
HIPERESTÁTICO <0.50 M. VANO PRINCIPAL INFERIOR A 40 M
Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M. CIMENTACIÓN
PROFUNDA PARA TORRES DE APEO

4,000 75.000,00 € 300.000,00 €

01.03.02.02
306.N019

ud E L E V AC I Ó N  D E  V AN O  D E  T AB L E R O  D E  T AB L E R O
ISOSTÁTICO <0.50 M. VANO PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y
LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M.

2,000 48.000,00 € 96.000,00 €

Total Capítulo 01.03.02 ................................................ 396.000,00 €

01.03.03 SUSTITUCIÓN PRETILES

01.03.03.01
310.N004

m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE
TABLERO PARA INSTALACIÓN DE PRETIL METÁLICO H2
MEDIANTE CIMBRA CONVENCIONAL (CUAJADA O PÓRTICO)

2.143,300 500,00 € 1.071.650,00
€

01.03.03.02
310.N005

m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE
TABLERO PARA INSTALACIÓN DE PRETIL METÁLICO H3
MEDIANTE CIMBRA CONVENCIONAL (CUAJADA O PÓRTICO)

2.119,000 550,00 € 1.165.450,00
€

01.03.03.03
310.N006

m HIDRODEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE DE BORDE DE
TABLERO PARA INSTALACIÓN DE PRETIL METÁLICO H4b
MEDIANTE CIMBRA CONVENCIONAL (CUAJADA O PÓRTICO)

5.914,500 600,00 € 3.548.700,00
€

01.03.03.04
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

2.143,300 153,27 € 328.503,59 €

01.03.03.05
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

2.119,000 201,50 € 426.978,50 €

01.03.03.06
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

5.914,500 243,90 € 1.442.546,55
€
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Total Capítulo 01.03.03 ................................................ 7.983.828,64
€

Total Capítulo 01.03 ................................................ 18.618.075,49
€

01.04 FIRMES

01.04.01 REHABILITACIÓN DE FIRMES/ADECUACIÓN DE
PERALTES

01.04.01.01
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

923.967,000 2,05 € 1.894.132,35
€

01.04.01.02
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

4.217,390 27,77 € 117.116,92 €

01.04.01.03
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

115.374,870 26,65 € 3.074.740,29
€

01.04.01.04
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

79.087,090 26,67 € 2.109.252,69
€

01.04.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

7.518,550 601,02 € 4.518.798,92
€

01.04.01.06
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

3.163,480 492,90 € 1.559.279,29
€

01.04.01.07
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

12.180,680 49,27 € 600.142,10 €

01.04.01.08
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN
RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

947,830 583,07 € 552.651,24 €

01.04.01.09
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

255,790 504,19 € 128.966,76 €

01.04.01.10
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

3.156.143,350 0,52 € 1.641.194,54
€

01.04.01.11
805.N505

kg INYECCIÓN DE RESINA DE POLIURETANO ACUAREACTIVA
EN GRIETAS Y FISURAS DE HORMIGÓN

25.240,000 21,30 € 537.612,00 €

01.04.01.12
290.N131

m2 GEOMALLA TRIDIMENSIONAL DE MONOFILAMENTOS
SINTÉTICOS TERMOSOLDADOS, DE 20 A 22 mm DE
ESPESOR, FIJADA CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO
EN FORMA DE U, DE 10 mm DE DIÁMETRO Y DE 20-10-20 cm,
CON PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO.

155.212,000 13,92 € 2.160.551,04
€

01.04.01.13
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

380,370 530,00 € 201.596,10 €

Total Capítulo 01.04.01 ................................................ 19.096.034,24
€

01.04.02 REPARACIONES PUNTUALES

01.04.02.01
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

153,000 2,05 € 313,65 €

01.04.02.02
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2,590 27,77 € 71,92 €

01.04.02.03
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

73,440 26,65 € 1.957,18 €

01.04.02.04
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

3,580 601,02 € 2.151,65 €

01.04.02.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

4,010 49,27 € 197,57 €

01.04.02.06
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN
RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

0,300 583,07 € 174,92 €

01.04.02.07
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

36,000 3,89 € 140,04 €

01.04.02.08
301.0090

m2 C O R T E  C O N  D I S C O  i / D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

360,000 620,16 € 223.257,60 €

Total Capítulo 01.04.02 ................................................ 228.264,53 €

01.04.03 CAMINOS

01.04.03.01
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

44.910,000 5,18 € 232.633,80 €

01.04.03.02
533.0020

m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTACIÓN 1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m²
CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN,
LIMPIEZA Y BARRIDO.

17.500,000 1,89 € 33.075,00 €

Total Capítulo 01.04.03 ................................................ 265.708,80 €

Total Capítulo 01.04 ................................................ 19.590.007,57
€

01.05 GEOTECNIA

Pág.: 6



ANTEPROYECTO A4-T5
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PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

01.05.01 TRATAMIENTO TIPO 1

01.05.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

745,440 91,61 € 68.289,76 €

01.05.01.02
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

11.454,891 32,92 € 377.095,01 €

Total Capítulo 01.05.01 ................................................ 445.384,77 €

01.05.02 TRATAMIENTO TIPO 2

01.05.02.01
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 8.506,000 73,56 € 625.701,36 €

01.05.02.02
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y
GEOTEXTIL

8.506,000 17,04 € 144.942,24 €

01.05.02.03
290.0010

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 1 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 8,0
kN/m HASTA 11,8 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 10,1 kN/m HASTA 12,0 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 50%
HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA
DESDE 55% HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR)
DESDE 1560 N HASTA 1960 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
( C A I D A  C O N O )  D E S D E  2 4  m m  H A S T A  1 9  m m  Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 4,9 10-6/m²/s HASTA 6,0
10-6/m²/s.

21.265,000 3,60 € 76.554,00 €

01.05.02.04
658.0050

m3 MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg,
CONFORME A UNE EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS
CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

27.644,500 56,40 € 1.559.149,80
€

01.05.02.05
658.0020

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

34.024,000 38,35 € 1.304.820,40
€

01.05.02.06
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

64.517,788 32,92 € 2.123.925,58
€

01.05.02.07
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

64.517,788 1,96 € 126.454,86 €

01.05.02.08
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

1.465,600 91,61 € 134.263,62 €

Total Capítulo 01.05.02 ................................................ 6.095.811,86
€

01.05.03 TRATAMIENTO TIPO 3

01.05.03.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

106,560 91,61 € 9.761,96 €

01.05.03.02
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

3.918,180 32,92 € 128.986,49 €

01.05.03.03
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 620,000 73,56 € 45.607,20 €

01.05.03.04
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

7.953,905 1,96 € 15.589,65 €

Total Capítulo 01.05.03 ................................................ 199.945,30 €

01.05.04 TERRAPLÉN DE PRUEBA

01.05.04.01
306.0370

ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU". 20,000 8,00 € 160,00 €

01.05.04.02
306.0380

ud DETERMINACIÓN "IN SITU" DE LA DENSIDAD DE UN SUELO
POR EL MÉTODO DE LA ARENA, UNE 103503.

20,000 50,00 € 1.000,00 €

01.05.04.03
306.0560

ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,
UNE 103101.

12,000 41,36 € 496,32 €

01.05.04.04
306.0580

ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE
UN SUELO (LÍMITES DE ATTERBERG), UNE 103103 Y
UNE 103104.

12,000 40,05 € 480,60 €

01.05.04.05
306.0770

ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE
C.B.R. DE UN SUELO PARA LA SOBRECARGA DE 4,5 kg
DEFINIDA EN LA NORMA, UNE 103502.

200,000 124,18 € 24.836,00 €

01.05.04.06
306.0740

ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO,
UNE 103501.

40,000 79,71 € 3.188,40 €

Total Capítulo 01.05.04 ................................................ 30.161,32 €

Total Capítulo 01.05 ................................................ 6.771.303,25
€

01.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

01.06.01
801.N101

m Pantalla metálica acústica fonoabsorbente móvil con
aislamiento mayor a 24 db y absorción mayor a 11 db de 85
mm de espesor total y altura 2,5 m, compuesta por paneles
tipo sandwich formados por módulos de chapa de acero
galvanizado, núcleo de lana de roca de 70 kg/m³ con velo
antidesfibrante y chapa delantera de metal distendido
estructurado en persiana apoyado en soporte de hormigón
tipo New Jersey. Incluye puesta en obra y terminada según
detalles en planos

308,000 311,57 € 95.963,56 €
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Total Capítulo 01.06 ................................................ 95.963,56 €

01.07 DESVÍOS DE TRAFICO

01.07.01
703.N800

h SEÑALISTA EN HORARIO DIURNO 112,000 20,78 € 2.327,36 €

01.07.02
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

49,500 204,53 € 10.124,24 €

01.07.03
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

204,000 6,47 € 1.319,88 €

01.07.04
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

365.400,000 0,76 € 277.704,00 €

01.07.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

157,000 266,36 € 41.818,52 €

01.07.06
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

429,000 228,39 € 97.979,31 €

01.07.07
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

119,000 226,67 € 26.973,73 €

01.07.08
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

204,000 232,07 € 47.342,28 €

01.07.09
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

14.112,000 3,71 € 52.355,52 €

01.07.10
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 204,000 21,44 € 4.373,76 €

01.07.11
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

11.040,000 37,64 € 415.545,60 €

01.07.12
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 116,000 64,31 € 7.459,96 €

01.07.13
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 9,000 326,03 € 2.934,27 €

Total Capítulo 01.07 ................................................ 988.258,43 €

01.08 OBRAS COMPLEMENTARIAS

01.08.01 CERRAMIENTO

01.08.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

44.146,000 3,76 € 165.988,96 €

01.08.01.02
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN

20.791,000 18,39 € 382.346,49 €

01.08.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

42,000 245,56 € 10.313,52 €

Total Capítulo 01.08.01 ................................................ 558.648,97 €

01.08.02 PASOS DE MEDIANA

01.08.02.01
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

559,100 49,27 € 27.546,86 €

01.08.02.02
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

23.442,000 2,05 € 48.056,10 €

01.08.02.03
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

2.871,650 26,65 € 76.529,47 €

01.08.02.04
542.0130

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S MAM
( S - 2 0  D E  A L T O  M Ó D U L O  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

8.531,290 26,68 € 227.614,82 €

01.08.02.05
215.N030

t BETÚN MODIFICADO TIPO PMB 45/80-65S 114,870 540,00 € 62.029,80 €

01.08.02.06
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

83,180 601,02 € 49.992,84 €

01.08.02.07
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO
DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

341,250 518,34 € 176.883,53 €

01.08.02.08
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

3.957,000 18,56 € 73.441,92 €

01.08.02.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

12,890 535,82 € 6.906,72 €

01.08.02.10
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

7,910 474,39 € 3.752,42 €

01.08.02.11
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

7,910 361,29 € 2.857,80 €
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01.08.02.12
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

4,750 504,19 € 2.394,90 €

01.08.02.13
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

22.842,000 0,52 € 11.877,84 €

Total Capítulo 01.08.02 ................................................ 769.885,02 €

Total Capítulo 01.08 ................................................ 1.328.533,99
€

01.09 ITS

01.09.01
906.N102

ud ESTACIÓN METEOROLÓGICA INCLUYENDO SENSORES DE
VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DE VIENTO, PRECIPITACIÓN,
TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, VISIBILIMETRO,
PREDICCIÓN Y DETECCIÓN DE HIELO,  CON P/P DE
SOFTWARE TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA DESDE
EL CENTRO DE GESTIÓN, TOTALMENTE TERMINADA

2,000 41.545,71 € 83.091,42 €

01.09.02
906.N402

ud INSTALACIÓN CENTRO COEX, TOTALMENTE TERMINADO 1,000 890.000,00 € 890.000,00 €

01.09.03
906.N401

ud INSTALACIÓN DE SILO DE SAL DE CARRETERA CON
DEPÓSITO DE 83 m3 DE POLIESTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE
SOPORTE

2,000 25.758,00 € 51.516,00 €

01.09.04
906.N301

ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 4 CARRILES 3,000 2.088,00 € 6.264,00 €

01.09.05
906.N300

ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 2 CARRILES 1,000 1.044,00 € 1.044,00 €

01.09.06
906.N307

ud ESTACIÓN DE AFOROS EN REFORMA PARA 8 CARRILES 1,000 4.176,00 € 4.176,00 €

Total Capítulo 01.09 ................................................ 1.036.091,42
€

01.10 ADAPTACIÓN DE BERMAS

01.10.01
332.N101

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 348+400 348+600_MD 1,000 96.798,70 € 96.798,70 €

01.10.02
332.N102

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 350+200 350+500_MD 1,000 134.564,91 € 134.564,91 €

01.10.03
332.N103

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 351+100 352+000_MD 1,000 335.928,43 € 335.928,43 €

01.10.04
332.N104

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 352+900 353+500_MD 1,000 176.941,34 € 176.941,34 €

01.10.05
332.N105

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 363+000 363+500_MD 1,000 143.837,04 € 143.837,04 €

01.10.06
332.N106

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 365+200 367+250_MD 1,000 917.757,69 € 917.757,69 €

01.10.07
332.N107

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 367+800 368+100_MD 1,000 121.776,30 € 121.776,30 €

01.10.08
332.N108

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 370+000 370+350_MD 1,000 133.572,01 € 133.572,01 €

01.10.09
332.N109

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 370+700 372+900_MD 1,000 990.000,17 € 990.000,17 €

01.10.10
332.N110

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 373+200 374+200_MD 1,000 301.156,22 € 301.156,22 €

01.10.11
332.N111

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 374+650 374+850_MD 1,000 64.836,51 € 64.836,51 €

01.10.12
332.N112

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 375+500 376+250_MD 1,000 235.187,38 € 235.187,38 €

01.10.13
332.N113

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 377+600 377+900_MD 1,000 93.360,56 € 93.360,56 €

01.10.14
332.N114

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 382+600 382+800_MD 1,000 58.101,98 € 58.101,98 €

01.10.15
332.N115

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 384+900 385+000_MD 1,000 29.595,71 € 29.595,71 €

01.10.16
332.N116

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 386+400 389+000_MD 1,000 943.637,04 € 943.637,04 €

01.10.17
332.N117

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 390+100 391+400_MD 1,000 384.649,16 € 384.649,16 €

01.10.18
332.N118

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 394+500 396+800_MD 1,000 739.351,59 € 739.351,59 €

01.10.19
332.N119

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 412+100 412+400_MD 1,000 115.150,08 € 115.150,08 €

01.10.20
332.N120

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 421+600 422+200_MD 1,000 207.173,32 € 207.173,32 €

01.10.21
332.N121

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 422+200 423+200_MD 1,000 333.198,58 € 333.198,58 €

01.10.22
332.N122

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 424+350 424+500_MD 1,000 58.050,58 € 58.050,58 €

01.10.23
332.N123

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 425+250 429+100_MD 1,000 1.369.578,11
€

1.369.578,11
€

01.10.24
332.N124

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 430+250 431+300_MD 1,000 307.196,19 € 307.196,19 €

01.10.25
332.N125

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 431+750 432+100_MD 1,000 156.815,28 € 156.815,28 €

01.10.26
332.N126

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 432+800 433+350_MD 1,000 169.029,74 € 169.029,74 €

01.10.27
332.N127

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 434+000 434+400_MD 1,000 121.900,11 € 121.900,11 €

01.10.28
332.N128

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 434+100 434+000_MI 1,000 36.207,75 € 36.207,75 €
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01.10.29
332.N129

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 433+350 432+500_MI 1,000 250.260,58 € 250.260,58 €

01.10.30
332.N130

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 432+100 431+750_MI 1,000 156.673,46 € 156.673,46 €

01.10.31
332.N131

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 431+200 430+250_MI 1,000 278.424,98 € 278.424,98 €

01.10.32
332.N132

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 429+000 425+250_MI 1,000 1.229.774,95
€

1.229.774,95
€

01.10.33
332.N133

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 424+500 424+350_MI 1,000 58.007,72 € 58.007,72 €

01.10.34
332.N134

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 423+800 421+600_MI 1,000 842.350,58 € 842.350,58 €

01.10.35
332.N135

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 412+400 412+000_MI 1,000 115.114,54 € 115.114,54 €

01.10.36
332.N136

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 396+600 494+500_MI 1,000 732.562,84 € 732.562,84 €

01.10.37
332.N137

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 394+250 393+800_MI 1,000 132.649,31 € 132.649,31 €

01.10.38
332.N138

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 393+200 392+800_MI 1,000 115.114,54 € 115.114,54 €

01.10.39
332.N139

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 389+000 386+400_MI 1,000 881.650,15 € 881.650,15 €

01.10.40
332.N140

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 385+100 384+900_MI 1,000 58.196,77 € 58.196,77 €

01.10.41
332.N141

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 382+800 382+600_MI 1,000 58.084,22 € 58.084,22 €

01.10.42
332.N142

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 377+900 377+600_MI 1,000 93.356,15 € 93.356,15 €

01.10.43
332.N143

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 376+250 374+300_MI 1,000 597.891,95 € 597.891,95 €

01.10.44
332.N144

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 373+800 373+200_MI 1,000 171.860,52 € 171.860,52 €

01.10.45
332.N145

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 372+900 370+700_MI 1,000 1.141.379,00
€

1.141.379,00
€

01.10.46
332.N146

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 370+350 370+000_MI 1,000 133.905,46 € 133.905,46 €

01.10.47
332.N147

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 368+100 367+800_MI 1,000 134.443,35 € 134.443,35 €

01.10.48
332.N148

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 367+150 365+200_MI 1,000 1.006.487,66
€

1.006.487,66
€

01.10.49
332.N149

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 363+200 363+000_MI 1,000 57.559,95 € 57.559,95 €

01.10.50
332.N150

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 353+500 352+900_MI 1,000 176.674,43 € 176.674,43 €

01.10.51
332.N151

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 352+000 351+250_MI 1,000 276.544,61 € 276.544,61 €

01.10.52
332.N152

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 350+600 350+450_MI 1,000 43.826,63 € 43.826,63 €

01.10.53
332.N153

ud ADAPTACIÓN DE BERMA 348+600 348+400_MI 1,000 96.739,91 € 96.739,91 €

Total Capítulo 01.10 ................................................ 17.614.886,74
€

01.11 GESTIÓN DE RESIDUOS

01.11.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras
y piedras de excavación, mediante medios manuales y
mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal
de almacenamiento de residuos de la obra.

34.428,210 6,24 € 214.832,03 €

01.11.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición
no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel,
madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y
embalajes de estos materiales así como biodegradables del
desbroce)  a  p lanta  de  va lor izac ión  autor izada  por
transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente),
a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones de hasta 16 t .  de peso, cargados con pala
cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

17.095,260 10,96 € 187.364,05 €

01.11.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición
no peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y
piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas
bituminosas a planta de valorización por transportista
autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

256.346,870 7,78 € 1.994.378,65
€

01.11.04
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO i/ EXTENDIDO
D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S  A C T U A C I O N E S
COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

407.314,880 0,51 € 207.730,59 €

01.11.05
950.0050

t Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de
Medio Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida
y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a
planta, sin medidas de protección colectivas.

42,930 327,70 € 14.068,16 €

01.11.06
950.N060

ud P U N T O  P AR A AL M AC E N AM I E N T O  D E  R E S I D U O S
PELIGROSOS COMPUESTO POR CUBETO DE RETENCIÓN
DE ACERO GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO DE
SUPERFICIE Y BORDE DE 15 CM PARA RETENCIÓN DE
POSIBLES DERRAMES ACCIDENTALES, INCLUYENDO
MATERIAL ABSORBENTE DE DERRAMES (SEPIOLITA), SACA
BIG-BAG DE 1.000 LITROS DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA
DE LOS RESIDUOS Y LÁMINA DE PLÁSTICO REFORZADO
IMPERMEABLE PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES
METEOROLÓGICOS.

50,000 50,43 € 2.521,50 €

Total Capítulo 01.11 ................................................ 2.620.894,98
€

Pág.: 10



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Total Capítulo 01 ................................................ 77.615.713,43
€

02 ACTUACIONES DE PRIMER ESTABLECIMIENTO

02.01 ACT-347+500-350+500_Villa del Río

02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01.01
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

25.727,000 3,89 € 100.078,03 €

02.01.01.02
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

91.890,000 0,52 € 47.782,80 €

02.01.01.03
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

28.022,000 1,96 € 54.923,12 €

02.01.01.04
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

38.520,200 6,50 € 250.381,30 €

02.01.01.05
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

107.256,800 1,09 € 116.909,91 €

02.01.01.06
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

21.883,100 1,99 € 43.547,37 €

02.01.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

61.337,100 0,59 € 36.188,89 €

02.01.01.08
320.0070

m3 E X C AV AC I Ó N  E N  T I E R R A P AR A F O R M AC I Ó N  D E
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON
UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR
DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE
DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA
PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

4.151,500 2,20 € 9.133,30 €

02.01.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

20.834,000 8,30 € 172.922,20 €

02.01.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

6.526,000 5,13 € 33.478,38 €

02.01.01.11
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

1,000 1.086,24 € 1.086,24 €

02.01.01.12
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 17 M DE LUZ)

1,000 1.312,39 € 1.312,39 €

02.01.01.13
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

62,000 35,09 € 2.175,58 €

02.01.01.14
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 168,000 5,24 € 880,32 €

02.01.01.15
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

1.468,800 71,18 € 104.549,18 €

Total Capítulo 02.01.01 ................................................ 975.349,01 €

02.01.02 DRENAJE

02.01.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.01.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN y CAZ EN
TERCIANA

02.01.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

743,615 91,61 € 68.122,57 €

02.01.02.01.01.02
413.0010

m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO
DE 300 mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y
ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

1.230,000 47,91 € 58.929,30 €

Total Capítulo 02.01.02.01.01 ................................................ 127.051,87 €
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02.01.02.01.02 BORDILLO EN CORONACIÓN

02.01.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

2.840,000 18,27 € 51.886,80 €

Total Capítulo 02.01.02.01.02 ................................................ 51.886,80 €

02.01.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.01.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

770,000 14,86 € 11.442,20 €

02.01.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

83,880 158,24 € 13.273,17 €

02.01.02.01.03.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

1.288,000 60,36 € 77.743,68 €

Total Capítulo 02.01.02.01.03 ................................................ 102.459,05 €

02.01.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.01.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

121,350 212,41 € 25.775,95 €

02.01.02.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

444,888 6,68 € 2.971,85 €

02.01.02.01.04.03
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 210,000 7,01 € 1.472,10 €

02.01.02.01.04.04
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

284,000 22,76 € 6.463,84 €

02.01.02.01.04.05
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

15,000 25,01 € 375,15 €

Total Capítulo 02.01.02.01.04 ................................................ 37.058,89 €

Total Capítulo 02.01.02.01 ................................................ 318.456,61 €

02.01.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.01.02.02.01
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

135,920 1,09 € 148,15 €

02.01.02.02.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

27,220 33,20 € 903,70 €

02.01.02.02.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

30,540 27,73 € 846,87 €

02.01.02.02.04
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

23,110 51,87 € 1.198,72 €

02.01.02.02.05
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

302,030 89,06 € 26.898,79 €

02.01.02.02.06
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

42,710 101,95 € 4.354,28 €
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02.01.02.02.07
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

585,020 6,68 € 3.907,93 €

02.01.02.02.08
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.822,840 1,38 € 2.515,52 €

02.01.02.02.09
630.1N75

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:5,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

41,000 1.391,85 € 57.065,85 €

Total Capítulo 02.01.02.02 ................................................ 97.839,81 €

Total Capítulo 02.01.02 ................................................ 416.296,42 €

02.01.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.01.03.01 DEFENSAS

02.01.03.01.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

800,000 41,99 € 33.592,00 €

02.01.03.01.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

9.400,000 56,56 € 531.664,00 €

02.01.03.01.03
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

40,000 395,65 € 15.826,00 €

Total Capítulo 02.01.03.01 ................................................ 581.082,00 €

02.01.03.02 BALIZAMIENTO

02.01.03.02.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

4,000 589,99 € 2.359,96 €

02.01.03.02.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

252,000 12,53 € 3.157,56 €

02.01.03.02.03
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

80,000 44,31 € 3.544,80 €

02.01.03.02.04
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO.

2,000 523,54 € 1.047,08 €

02.01.03.02.05
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

12,000 141,74 € 1.700,88 €

Total Capítulo 02.01.03.02 ................................................ 11.810,28 €

02.01.03.03 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.01.03.03.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

864,000 4,11 € 3.551,04 €

02.01.03.03.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

10.232,000 0,70 € 7.162,40 €

02.01.03.03.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

2.000,000 1,84 € 3.680,00 €

Total Capítulo 02.01.03.03 ................................................ 14.393,44 €

02.01.03.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.01.03.04.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

23,000 265,30 € 6.101,90 €

02.01.03.04.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

68,000 227,33 € 15.458,44 €

02.01.03.04.03
701.0130

ud S E Ñ A L  C U A D R A D A  D E  1 2 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 276,69 € 1.106,76 €

02.01.03.04.04
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

16,000 172,12 € 2.753,92 €

02.01.03.04.05
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

12,000 387,51 € 4.650,12 €
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02.01.03.04.06
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

48,000 165,83 € 7.959,84 €

02.01.03.04.07
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

61,000 268,67 € 16.388,87 €

02.01.03.04.08
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

17,570 236,69 € 4.158,64 €

02.01.03.04.09
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

84,000 207,80 € 17.455,20 €

02.01.03.04.10
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

208,000 268,67 € 55.883,36 €

Total Capítulo 02.01.03.04 ................................................ 131.917,05 €

Total Capítulo 02.01.03 ................................................ 739.202,77 €

02.01.04 ESTRUCTURAS

02.01.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.01.04.01.01 PI 348+070

02.01.04.01.01.01
301.N203

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.

965,979 800,00 € 772.783,20 €

02.01.04.01.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

50,000 3.770,00 € 188.500,00 €

02.01.04.01.01.03
308.N019

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR ISOSTÁTICO 525,690 350,00 € 183.991,50 €

02.01.04.01.01.04
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

133,500 243,90 € 32.560,65 €

Total Capítulo 02.01.04.01.01 ................................................ 1.177.835,35
€

02.01.04.01.02 VI 349+000

02.01.04.01.02.01
301.N237

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
P ILOTAD O .  C I M E N T AC I Ó N  P R O F U N D A.  P R O C E S O
CONSTRUCTIVO MEDIANTE PENÍNSULAS TEMPORALES
SOBRE CAUCE.

4.640,750 750,00 € 3.480.562,50
€

02.01.04.01.02.02
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

1.017,000 243,90 € 248.046,30 €

Total Capítulo 02.01.04.01.02 ................................................ 3.728.608,80
€

02.01.04.01.03 VI 349+800

02.01.04.01.03.01
301.N237

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
P ILOTAD O .  C I M E N T AC I Ó N  P R O F U N D A.  P R O C E S O
CONSTRUCTIVO MEDIANTE PENÍNSULAS TEMPORALES
SOBRE CAUCE.

5.306,320 750,00 € 3.979.740,00
€

02.01.04.01.03.02
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

1.157,200 243,90 € 282.241,08 €

Total Capítulo 02.01.04.01.03 ................................................ 4.261.981,08
€

Total Capítulo 02.01.04.01 ................................................ 9.168.425,23
€

02.01.04.02 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.01.04.02.01 MURO 1

02.01.04.02.01.01
302.N120

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 8 Y 11 m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

3.150,000 925,00 € 2.913.750,00
€

02.01.04.02.01.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

300,000 201,50 € 60.450,00 €

Total Capítulo 02.01.04.02.01 ................................................ 2.974.200,00
€
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Total Capítulo 02.01.04.02 ................................................ 2.974.200,00
€

02.01.04.03 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.01.04.03.01 VI 347+500 CD

02.01.04.03.01.01
303.N134

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS CERRADOS Y
CIMENTACIÓN PROFUNDA.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5m.

125,631 1.349,99 € 169.600,59 €

02.01.04.03.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

50,000 3.770,00 € 188.500,00 €

02.01.04.03.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

61,000 201,50 € 12.291,50 €

Total Capítulo 02.01.04.03.01 ................................................ 370.392,09 €

02.01.04.03.02 VI 347+500 CI

02.01.04.03.02.01
303.N107

m2 AMPLIACIÓN DE PUENTE TIPO BÓVEDA DE HORMIGÓN
ARMADO O FÁBRICA DE VARIOS VANOS MEDIANTE LA
EJECUCIÓN DE UNA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CON
AP O Y O S  M E D I AN T E  M I C R O P I L O T E S  Y  T AB L E R O
COMPUESTO POR UNA LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

768,000 650,00 € 499.200,00 €

02.01.04.03.02.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

53,000 201,50 € 10.679,50 €

Total Capítulo 02.01.04.03.02 ................................................ 509.879,50 €

02.01.04.03.03 PI 350+300

02.01.04.03.03.01
303.N125

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS
P R E F AB R I C AD AS  D O B L E  T  C O N  E S T R I B O S  T I P O
CARGADERO Y MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO
REFORZADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR
A 5m.

120,350 1.075,00 € 129.376,25 €

02.01.04.03.03.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

30,000 3.770,00 € 113.100,00 €

02.01.04.03.03.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

22,200 201,50 € 4.473,30 €

Total Capítulo 02.01.04.03.03 ................................................ 246.949,55 €

Total Capítulo 02.01.04.03 ................................................ 1.127.221,14
€

Total Capítulo 02.01.04 ................................................ 13.864.686,37
€

02.01.05 FIRMES

02.01.05.01 CAMINOS

02.01.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

3.054,000 18,56 € 56.682,24 €

02.01.05.01.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

3.978,000 5,18 € 20.606,04 €

02.01.05.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

3.054,000 6,50 € 19.851,00 €

Total Capítulo 02.01.05.01 ................................................ 97.139,28 €

02.01.05.02 VIALES

02.01.05.02.01
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

2.493,500 4,23 € 10.547,51 €

02.01.05.02.02
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

13.520,600 18,56 € 250.942,34 €

02.01.05.02.03
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

18.686,510 26,67 € 498.369,22 €

02.01.05.02.04
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

9.057,650 26,65 € 241.386,37 €

02.01.05.02.05
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

58.383,330 2,05 € 119.685,83 €

02.01.05.02.06
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

1.378,040 27,77 € 38.268,17 €

02.01.05.02.07
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

728,390 492,90 € 359.023,43 €

02.01.05.02.08
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

65,494 492,90 € 32.281,99 €
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02.01.05.02.09
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

21,850 530,00 € 11.580,50 €

02.01.05.02.10
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

551,560 601,02 € 331.498,59 €

02.01.05.02.11
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

1.435,469 49,27 € 70.725,56 €

02.01.05.02.12
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

51,760 361,29 € 18.700,37 €

02.01.05.02.13
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

29,950 474,39 € 14.207,98 €

02.01.05.02.14
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

57,420 535,82 € 30.766,78 €

02.01.05.02.15
513.0010

m3 S U E L O - C E M E N T O  F A B R I C A D O  E N  C E N T R A L  i /
T R A N S P O R T E ,  E X T E N D I D O ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

3.882,800 23,96 € 93.031,89 €

02.01.05.02.16
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

456,230 71,18 € 32.474,45 €

Total Capítulo 02.01.05.02 ................................................ 2.153.490,98
€

Total Capítulo 02.01.05 ................................................ 2.250.630,26
€

02.01.06 INTEGRACION AMBIENTAL

02.01.06.01
801.N227

m T U B O S  E X E N T O S  E N  V I AD U C T O S ,  T O T AL M E N T E
INSTALADOS

717,000 143,73 € 103.054,41 €

02.01.06.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

24.160,440 0,59 € 14.254,66 €

02.01.06.03
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

55.671,230 1,09 € 60.681,64 €

02.01.06.04
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

35.501,200 1,53 € 54.316,84 €

02.01.06.05
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

84.194,300 1,12 € 94.297,62 €

02.01.06.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

2.453,010 3,59 € 8.806,31 €

02.01.06.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

11.950,470 2,97 € 35.492,90 €

02.01.06.08
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

2.453,010 1,96 € 4.807,90 €

02.01.06.09
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

11.950,470 1,60 € 19.120,75 €

02.01.06.10
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

6.978,130 1,86 € 12.979,32 €

02.01.06.11
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA 12,000 1.215,82 € 14.589,84 €

02.01.06.12
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 5,000 3.710,00 € 18.550,00 €

02.01.06.13
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL 2,000 14.840,00 € 29.680,00 €

02.01.06.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 20.692,000 0,58 € 12.001,36 €

02.01.06.15
801.N908

m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO
MECANIZADO (600 HOYOS/HA)

447,000 1,59 € 710,73 €

02.01.06.16
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 6,000 52,74 € 316,44 €

02.01.06.17
803.N020

u CATADIÓPTRICOS 90,000 58,30 € 5.247,00 €

02.01.06.18
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1,000 403,73 € 403,73 €

02.01.06.19
801.N910

u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES
DE ESPECIES AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA)
INCLUYE PLANTA Y PROTECTOR INDIVIDUAL

447,000 2,86 € 1.278,42 €

02.01.06.20
801.N911

u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS 45,000 4,24 € 190,80 €

02.01.06.21
801.N371

u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES
PLANTADOS (6 RIEGOS)

2.682,000 1,96 € 5.256,72 €

02.01.06.22
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA 1,000 2.835,50 € 2.835,50 €

02.01.06.23
801.N901

ud MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN DE
YACIMIENTOS

1,000 127.200,00 € 127.200,00 €
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02.01.06.24
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20
CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA
DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES
DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS
DE CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE
DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE
HÉLICE ENTERRADOS.

467,000 17,73 € 8.279,91 €

02.01.06.25
801.N101

m Pantalla metálica acústica fonoabsorbente móvil con
aislamiento mayor a 24 db y absorción mayor a 11 db de 85
mm de espesor total y altura 2,5 m, compuesta por paneles
tipo sandwich formados por módulos de chapa de acero
galvanizado, núcleo de lana de roca de 70 kg/m³ con velo
antidesfibrante y chapa delantera de metal distendido
estructurado en persiana apoyado en soporte de hormigón
tipo New Jersey. Incluye puesta en obra y terminada según
detalles en planos

308,000 311,57 € 95.963,56 €

Total Capítulo 02.01.06 ................................................ 730.316,36 €

02.01.07 SERVICIOS AFECTADOS

02.01.07.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.01.07.01.01 RSA-LEL-1-ENDESA 347+650

02.01.07.01.01.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.01.07.01.01 ................................................ 265,00 €

02.01.07.01.02 RSA-LEL-2-ENDESA 348+730

02.01.07.01.02.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.01.07.01.02 ................................................ 265,00 €

02.01.07.01.03 RSA-LEL-3-ENDESA 349+430

02.01.07.01.03.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.01.07.01.03 ................................................ 265,00 €

02.01.07.01.04 RSA-LEL-4-ENDESA 349+910

02.01.07.01.04.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.01.07.01.04.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.01.07.01.04.03
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

382,860 10,20 € 3.905,17 €

02.01.07.01.04.04
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

2,000 1.059,35 € 2.118,70 €

02.01.07.01.04.05
970.N004

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 4.804,51 € 4.804,51 €

02.01.07.01.04.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

377,640 29,49 € 11.136,60 €

Total Capítulo 02.01.07.01.04 ................................................ 28.324,98 €

02.01.07.01.05 RSA-LEL-5-ENDESA 350+280-350+420

02.01.07.01.05.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.01.07.01.05.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.01.07.01.05.03
970.N004

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

2,000 4.804,51 € 9.609,02 €

02.01.07.01.05.04
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600
mm. de anchura y 1.000 mm. de profundidad media con:
Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4 tubos de PE-N.I.
52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm.
de las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón
hasta 100 mm. por encima del tubo más alto, excavación y
ent ibac ión  s i  fuese  p rec isa ,  re l l eno  con  zahor ras
compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera,
incluso dos cintas de señalización, guías, tapones de tubos
vacíos en acometida a arquetas,...totalmente terminada.

115,510 44,19 € 5.104,39 €

02.01.07.01.05.05
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240
mm2) NI 56.44.01 entubado, enterrado o en bandeja.
Manipulación y tendido según M.T.  2.31.02. ,  incluso
accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión,
sellado de tubos ocupados en su paso por arquetas mediante
espuma de poliuretano (M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

205,510 76,30 € 15.680,41 €

02.01.07.01.05.06
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

569,880 10,20 € 5.812,78 €
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02.01.07.01.05.07
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

3,000 1.059,35 € 3.178,05 €

02.01.07.01.05.08
970.N035

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT
A RED SUBTERRÁNEA.

2,000 1.847,33 € 3.694,66 €

02.01.07.01.05.09
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA
POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES),
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0 ,10  M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

3,000 443,04 € 1.329,12 €

02.01.07.01.05.10
970.N324

ud DESPLAZAMIENTO, RETIRADA EQUIPO PERFORACIÓN Y
EJECUCIÓN DE FOSO.

1,000 4.134,00 € 4.134,00 €

02.01.07.01.05.11
970.N325

ml PERFORACION DIRIGIDA. Perforación dirigida realizando
taladro de 6" para la instalación de 4 tubos de hasta Ø160 en
tierras para el cruce de calzada. El trabajo consiste en la
realización de una perforación hasta conseguir el diámetro
adecuado, la limpieza de la perforación y colocación de
tubería, Incluido el suministro de bentonita para la ejecución
de la perforación y parte proporcional de traslado y retirada
de los medios necesarios para la ejecución de las obras.

90,000 471,70 € 42.453,00 €

Total Capítulo 02.01.07.01.05 ................................................ 97.355,43 €

Total Capítulo 02.01.07.01 ................................................ 126.475,41 €

02.01.07.02 DGT

02.01.07.02.01 RSA-TRAF-1-DGT

02.01.07.02.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1.631,130 32,36 € 52.783,37 €

02.01.07.02.01.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

13,000 502,15 € 6.527,95 €

02.01.07.02.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

1.794,243 4,18 € 7.499,94 €

02.01.07.02.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

1.794,243 7,57 € 13.582,42 €

02.01.07.02.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.01.07.02.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

1.633,370 2,30 € 3.756,75 €

02.01.07.02.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

1.633,370 14,87 € 24.288,21 €

Total Capítulo 02.01.07.02.01 ................................................ 108.597,64 €

Total Capítulo 02.01.07.02 ................................................ 108.597,64 €

02.01.07.03 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.01.07.03.01 RSA-ABAS-1-EMPROACSA 350+280-350+380

02.01.07.03.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.01.07.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

200,000 2,30 € 460,00 €

Total Capítulo 02.01.07.03.01 ................................................ 619,00 €

02.01.07.03.02 RSA-ABAS-2-EMPROACSA 350+420

02.01.07.03.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.01.07.03.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

110,320 2,30 € 253,74 €

02.01.07.03.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

45,000 88,15 € 3.966,75 €

02.01.07.03.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

195,336 6,68 € 1.304,84 €
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02.01.07.03.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

127,974 8,40 € 1.074,98 €

02.01.07.03.02.06
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

80,320 26,16 € 2.101,17 €

02.01.07.03.02.07
970.N057

m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal
interior colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre
cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/
p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja

93,520 122,65 € 11.470,23 €

02.01.07.03.02.08
1004.N027

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE
D E   Ø  3 0 0  M M  Y  L A P R O Y E C T AD A I N C L U Y E N D O :
EXCAVACION Y  RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T"
SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
T O D O S  L O S  M A T E R I A L E S  T E N D R A N  Q U E  S E R
P R E V I AM E N T E  H O M O L O G AD O S  P O R  D I R E C C I Ó N
FACULTATIVA

2,000 954,21 € 1.908,42 €

02.01.07.03.02.09
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte
hasta DN400. incluida Valvula de compuerta en FD segun
normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente instalada.

1,000 5.485,33 € 5.485,33 €

Total Capítulo 02.01.07.03.02 ................................................ 27.724,46 €

02.01.07.03.03 RSA-ABAS-3-EMPROACSA 350+510

02.01.07.03.03.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.01.07.03.03.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

16,600 2,30 € 38,18 €

02.01.07.03.03.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

24,900 88,15 € 2.194,94 €

02.01.07.03.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

14,940 6,68 € 99,80 €

02.01.07.03.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

8,715 8,40 € 73,21 €

Total Capítulo 02.01.07.03.03 ................................................ 2.565,13 €

Total Capítulo 02.01.07.03 ................................................ 30.908,59 €

02.01.07.04 SANEAMIENTO (EMPROACSA)

02.01.07.04.01 RSA-SAN-1-EMPROACSA 349+870

02.01.07.04.01.01
920.N002

ud TRÁMITES DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS CON EL
TÍTULAR DE LOS SERVCIOS INCLUSO EJECUCIÓN
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS DURANTE LAS OBRAS SEGUIENDO
ESPECIFICACIONES DE LA PROPIA COMPAÑÍA.

1,000 2.650,00 € 2.650,00 €

02.01.07.04.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

79,464 6,68 € 530,82 €

02.01.07.04.01.03
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

74,498 8,40 € 625,78 €

02.01.07.04.01.04
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

30,800 26,16 € 805,73 €

02.01.07.04.01.05
970.N119

ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120
CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL
INTERIOR,  FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN
HA-25/P/40/I  DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE
60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE
CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

2,000 617,78 € 1.235,56 €

02.01.07.04.01.06
970.N065

m Tuberia de pvc teja sn4, de 400 mm de diametro nominal, con
cama de arena de 10 cm y recubrimiento desde la generatriz
superior  de la  tuber ía  con capa de arena de 10  cm,
suministrada en barras, colocada en zanja. Incluyendo p.P. De
piezas especiales y cinta señalizadora.

33,110 55,36 € 1.832,97 €
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Total Capítulo 02.01.07.04.01 ................................................ 7.680,86 €

Total Capítulo 02.01.07.04 ................................................ 7.680,86 €

02.01.07.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.01.07.05.01 RSA-TCOM-1-TELEFÓNICA 348+500

02.01.07.05.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,590 2,30 € 24,36 €

02.01.07.05.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.01.07.05.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

15,885 88,15 € 1.400,26 €

02.01.07.05.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

9,531 6,68 € 63,67 €

02.01.07.05.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

5,560 8,40 € 46,70 €

Total Capítulo 02.01.07.05.01 ................................................ 1.614,49 €

Total Capítulo 02.01.07.05 ................................................ 1.614,49 €

Total Capítulo 02.01.07 ................................................ 275.276,99 €

02.01.08 DESVÍOS DE TRAFICO

02.01.08.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

27,500 204,53 € 5.624,58 €

02.01.08.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

48,000 6,47 € 310,56 €

02.01.08.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

27.700,000 0,76 € 21.052,00 €

02.01.08.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

14,000 173,18 € 2.424,52 €

02.01.08.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 266,36 € 1.065,44 €

02.01.08.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

30,000 157,10 € 4.713,00 €

02.01.08.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

22,000 228,39 € 5.024,58 €

02.01.08.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

14,000 226,67 € 3.173,38 €

02.01.08.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

18,000 232,07 € 4.177,26 €

02.01.08.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

640,000 3,45 € 2.208,00 €

02.01.08.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

160,000 3,71 € 593,60 €

02.01.08.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 30,000 21,44 € 643,20 €

02.01.08.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

1.000,000 37,64 € 37.640,00 €

02.01.08.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 12,000 64,31 € 771,72 €

02.01.08.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 8,000 326,03 € 2.608,24 €

Total Capítulo 02.01.08 ................................................ 92.030,08 €

02.01.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS
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02.01.09.01 CERRAMIENTO

02.01.09.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

5.728,000 3,76 € 21.537,28 €

02.01.09.01.02
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN

3.078,700 18,39 € 56.617,29 €

02.01.09.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

6,000 245,56 € 1.473,36 €

Total Capítulo 02.01.09.01 ................................................ 79.627,93 €

Total Capítulo 02.01.09 ................................................ 79.627,93 €

02.01.10 ITS

02.01.10.01
906.N100

ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 2 CARRILES 1,000 8.918,08 € 8.918,08 €

02.01.10.02
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4
CARRILES

1,000 4.137,32 € 4.137,32 €

Total Capítulo 02.01.10 ................................................ 13.055,40 €

Total Capítulo 02.01 ................................................ 19.436.471,59
€

02.02 ACT-352+200_Arroyo Cañetejo

02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

32.110,000 0,52 € 16.697,20 €

02.02.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

8.852,100 1,96 € 17.350,12 €

02.02.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

10.361,700 6,50 € 67.351,05 €

02.02.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

5.690,400 1,09 € 6.202,54 €

02.02.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

6.877,800 3,89 € 26.754,64 €

02.02.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

7.880,900 0,59 € 4.649,73 €

02.02.01.07
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

5.488,700 8,30 € 45.556,21 €

02.02.01.08
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

3.566,100 1,99 € 7.096,54 €

02.02.01.09
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

1.626,000 5,13 € 8.341,38 €

02.02.01.10
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 4,000 5,24 € 20,96 €

02.02.01.11
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

387,000 71,18 € 27.546,66 €

Total Capítulo 02.02.01 ................................................ 227.567,03 €

02.02.02 DRENAJE

02.02.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.02.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.02.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

319,375 91,61 € 29.257,94 €
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Total Capítulo 02.02.02.01.01 ................................................ 29.257,94 €

02.02.02.01.02 BORDILLO EN CORONACIÓN

02.02.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

900,000 18,27 € 16.443,00 €

Total Capítulo 02.02.02.01.02 ................................................ 16.443,00 €

02.02.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.02.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

875,000 14,86 € 13.002,50 €

02.02.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

17,360 158,24 € 2.747,05 €

02.02.02.01.03.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

152,000 60,36 € 9.174,72 €

Total Capítulo 02.02.02.01.03 ................................................ 24.924,27 €

02.02.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.02.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

79,680 212,41 € 16.924,83 €

02.02.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 85,000 7,01 € 595,85 €

02.02.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

90,000 22,76 € 2.048,40 €

02.02.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

5,000 25,01 € 125,05 €

02.02.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

219,840 6,68 € 1.468,53 €

Total Capítulo 02.02.02.01.04 ................................................ 21.162,66 €

Total Capítulo 02.02.02.01 ................................................ 91.787,87 €

02.02.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.02.02.02.01
990.N002

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 352+500 1,000 3.500,00 € 3.500,00 €

Total Capítulo 02.02.02.02 ................................................ 3.500,00 €

Total Capítulo 02.02.02 ................................................ 95.287,87 €

02.02.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.02.03.01 DEFENSAS

02.02.03.01.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

2.540,000 56,56 € 143.662,40 €

Total Capítulo 02.02.03.01 ................................................ 143.662,40 €

02.02.03.02 BALIZAMIENTO

02.02.03.02.01
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

63,000 12,53 € 789,39 €

Total Capítulo 02.02.03.02 ................................................ 789,39 €
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02.02.03.03 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.02.03.03.01
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

3.995,000 0,70 € 2.796,50 €

Total Capítulo 02.02.03.03 ................................................ 2.796,50 €

02.02.03.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.02.03.04.01
701.0130

ud S E Ñ A L  C U A D R A D A  D E  1 2 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 276,69 € 1.106,76 €

Total Capítulo 02.02.03.04 ................................................ 1.106,76 €

Total Capítulo 02.02.03 ................................................ 148.355,05 €

02.02.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.02.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.02.04.01.01 PI 352+400

02.02.04.01.01.01
301.N346

m2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA
DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS, PILAS Y ALETAS TIPO
PANTALLA DE PILOTES (SECANTES EN ESTRIBOS)

931,760 975,00 € 908.466,00 €

02.02.04.01.01.02
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA 60,000 20,00 € 1.200,00 €

02.02.04.01.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

230,550 201,50 € 46.455,83 €

Total Capítulo 02.02.04.01.01 ................................................ 956.121,83 €

Total Capítulo 02.02.04.01 ................................................ 956.121,83 €

Total Capítulo 02.02.04 ................................................ 956.121,83 €

02.02.05 FIRMES

02.02.05.01 VIALES

02.02.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

4.896,800 18,56 € 90.884,61 €

02.02.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

2.156,490 26,65 € 57.470,46 €

02.02.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

17.020,000 2,05 € 34.891,00 €

02.02.05.01.04
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

476,130 49,27 € 23.458,93 €

02.02.05.01.05
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

708,600 4,23 € 2.997,38 €

02.02.05.01.06
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

13,880 474,39 € 6.584,53 €

02.02.05.01.07
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

17,550 535,82 € 9.403,64 €

02.02.05.01.08
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

20,940 361,29 € 7.565,41 €

02.02.05.01.09
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

7.963,740 26,67 € 212.392,95 €

02.02.05.01.10
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

318,550 492,90 € 157.013,30 €

02.02.05.01.11
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

143,260 601,02 € 86.102,13 €

Total Capítulo 02.02.05.01 ................................................ 688.764,34 €

Total Capítulo 02.02.05 ................................................ 688.764,34 €

02.02.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.02.06.01
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA 1,000 2.835,50 € 2.835,50 €

02.02.06.02
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 3,000 3.710,00 € 11.130,00 €

02.02.06.03
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 1.250,000 0,58 € 725,00 €

02.02.06.04
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

1.520,000 0,59 € 896,80 €

02.02.06.05
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

9.175,200 1,09 € 10.000,97 €

02.02.06.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

7.925,200 1,12 € 8.876,22 €
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02.02.06.07
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

458,760 3,59 € 1.646,95 €

02.02.06.08
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

3.058,400 2,97 € 9.083,45 €

02.02.06.09
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

458,760 1,96 € 899,17 €

02.02.06.10
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

3.058,400 1,60 € 4.893,44 €

02.02.06.11
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

9.175,200 1,86 € 17.065,87 €

02.02.06.12
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 2,000 52,74 € 105,48 €

Total Capítulo 02.02.06 ................................................ 68.158,85 €

02.02.07 SERVICIOS AFECTADOS

02.02.07.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.02.07.01.01 RSA-ELE-6-ENDESA 351+800-352+150

02.02.07.01.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

130,000 2,30 € 299,00 €

02.02.07.01.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

Total Capítulo 02.02.07.01.01 ................................................ 458,00 €

Total Capítulo 02.02.07.01 ................................................ 458,00 €

Total Capítulo 02.02.07 ................................................ 458,00 €

02.02.08 DESVÍOS DE TRAFICO

02.02.08.01
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

24,000 6,47 € 155,28 €

02.02.08.02
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

12.000,000 0,76 € 9.120,00 €

02.02.08.03
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,000 173,18 € 1.385,44 €

02.02.08.04
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.02.08.05
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

30,000 157,10 € 4.713,00 €

02.02.08.06
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

12,000 228,39 € 2.740,68 €

02.02.08.07
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

14,000 226,67 € 3.173,38 €

02.02.08.08
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24,000 232,07 € 5.569,68 €

02.02.08.09
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

160,000 3,45 € 552,00 €

02.02.08.10
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

40,000 3,71 € 148,40 €

02.02.08.11
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 24,000 21,44 € 514,56 €

02.02.08.12
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

500,000 37,64 € 18.820,00 €

02.02.08.13
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 8,000 64,31 € 514,48 €

Total Capítulo 02.02.08 ................................................ 47.939,62 €

02.02.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.02.09.01 CERRAMIENTO

02.02.09.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

1.800,000 3,76 € 6.768,00 €
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02.02.09.01.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

2,000 245,56 € 491,12 €

02.02.09.01.03
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN

841,500 18,39 € 15.475,19 €

Total Capítulo 02.02.09.01 ................................................ 22.734,31 €

Total Capítulo 02.02.09 ................................................ 22.734,31 €

Total Capítulo 02.02 ................................................ 2.255.386,90
€

02.03 ACT-354+000-363+000_Montoro

02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

31.840,000 0,52 € 16.556,80 €

02.03.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

1.147.953,612 1,96 € 2.249.989,08
€

02.03.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

187.363,700 6,50 € 1.217.864,05
€

02.03.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

1.524.244,000 1,09 € 1.661.425,96
€

02.03.01.05
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

147.634,400 1,99 € 293.792,46 €

02.03.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

72.885,000 3,89 € 283.522,65 €

02.03.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

482.980,100 0,59 € 284.958,26 €

02.03.01.08
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

1.806,800 67,69 € 122.302,29 €

02.03.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

101.961,700 8,30 € 846.282,11 €

02.03.01.10
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

1.121,000 4,98 € 5.582,58 €

02.03.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

2.260,000 5,13 € 11.593,80 €

02.03.01.12
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

2,000 1.086,24 € 2.172,48 €

02.03.01.13
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 17 M DE LUZ)

3,000 1.312,39 € 3.937,17 €

02.03.01.14
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

56,000 35,09 € 1.965,04 €

02.03.01.15
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 144,000 5,24 € 754,56 €

02.03.01.16
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

7.188,300 71,18 € 511.663,19 €

02.03.01.17
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

468.409,300 0,24 € 112.418,23 €
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Total Capítulo 02.03.01 ................................................ 7.626.780,71
€

02.03.02 DRENAJE

02.03.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.03.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.03.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

8.564,935 91,61 € 784.633,70 €

Total Capítulo 02.03.02.01.01 ................................................ 784.633,70 €

02.03.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.03.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

6.026,000 18,27 € 110.095,02 €

Total Capítulo 02.03.02.01.02 ................................................ 110.095,02 €

02.03.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.03.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

12.360,000 14,86 € 183.669,60 €

02.03.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

234,570 158,24 € 37.118,36 €

02.03.02.01.03.03
414.0080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

2.335,000 85,37 € 199.338,95 €

02.03.02.01.03.04
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

1.476,000 60,36 € 89.091,36 €

Total Capítulo 02.03.02.01.03 ................................................ 509.218,27 €

02.03.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.03.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

1.156,890 212,41 € 245.735,00 €

02.03.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 1.350,000 7,01 € 9.463,50 €

02.03.02.01.04.03
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

45,000 25,01 € 1.125,45 €

02.03.02.01.04.04
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

135,520 22,76 € 3.084,44 €

02.03.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

3.480,840 6,68 € 23.252,01 €

Total Capítulo 02.03.02.01.04 ................................................ 282.660,40 €

Total Capítulo 02.03.02.01 ................................................ 1.686.607,39
€

02.03.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.03.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

377,000 638,61 € 240.755,97 €

02.03.02.02.02
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

152,000 914,80 € 139.049,60 €
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02.03.02.02.03
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

1.939,540 1,09 € 2.114,10 €

02.03.02.02.04
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i /
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

347,800 30,06 € 10.454,87 €

02.03.02.02.05
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

235,300 33,20 € 7.811,96 €

02.03.02.02.06
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

261,860 27,73 € 7.261,38 €

02.03.02.02.07
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

275,460 51,87 € 14.288,11 €

02.03.02.02.08
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

4.456,620 89,06 € 396.906,58 €

02.03.02.02.09
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

278,580 101,95 € 28.401,23 €

02.03.02.02.10
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

8.147,310 6,68 € 54.424,03 €

02.03.02.02.11
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

9.822,150 1,38 € 13.554,57 €

02.03.02.02.12
630.1N60

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

73,600 893,73 € 65.778,53 €

Total Capítulo 02.03.02.02 ................................................ 980.800,93 €

Total Capítulo 02.03.02 ................................................ 2.667.408,32
€

02.03.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.03.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.03.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

17,000 265,30 € 4.510,10 €

02.03.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

64,000 227,33 € 14.549,12 €

02.03.03.01.03
701.0130

ud S E Ñ A L  C U A D R A D A  D E  1 2 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 276,69 € 1.106,76 €

02.03.03.01.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

12,000 387,51 € 4.650,12 €

02.03.03.01.05
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

12,000 172,12 € 2.065,44 €

02.03.03.01.06
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

36,000 165,83 € 5.969,88 €

02.03.03.01.07
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

17,570 236,69 € 4.158,64 €

02.03.03.01.08
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

184,000 268,67 € 49.435,28 €

02.03.03.01.09
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

51,000 268,67 € 13.702,17 €

02.03.03.01.10
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

84,000 207,80 € 17.455,20 €

Total Capítulo 02.03.03.01 ................................................ 117.602,71 €
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02.03.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.03.03.02.01
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

47.020,000 0,70 € 32.914,00 €

02.03.03.02.02
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

862,000 4,11 € 3.542,82 €

02.03.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

2.000,000 1,84 € 3.680,00 €

Total Capítulo 02.03.03.02 ................................................ 40.136,82 €

02.03.03.03 BALIZAMIENTO

02.03.03.03.01
703.N080

u P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  2 1 3 3 x 5 3 3  m m  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 221,28 € 885,12 €

02.03.03.03.02
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO.

2,000 523,54 € 1.047,08 €

02.03.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

4,000 589,99 € 2.359,96 €

02.03.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

651,000 12,53 € 8.157,03 €

02.03.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

80,000 44,31 € 3.544,80 €

02.03.03.03.06
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

32,000 141,74 € 4.535,68 €

02.03.03.03.07
700.0150

m2 BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO,
CON RESALTOS DE 100x50x10mm, REALIZADA CON
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON MICROESFERAS
DE VIDRIO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

14,000 82,58 € 1.156,12 €

Total Capítulo 02.03.03.03 ................................................ 21.685,79 €

02.03.03.04 DEFENSAS

02.03.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

1.200,000 41,99 € 50.388,00 €

02.03.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

27.660,000 56,56 € 1.564.449,60
€

02.03.03.04.03
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

240,000 395,65 € 94.956,00 €

Total Capítulo 02.03.03.04 ................................................ 1.709.793,60
€

Total Capítulo 02.03.03 ................................................ 1.889.218,92
€

02.03.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.03.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.03.04.01.01 PI 354+250

02.03.04.01.01.01
301.N202

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS CERRADOS CON
CIMENTACIÓN PROFUNDA

325,750 1.975,00 € 643.356,25 €

02.03.04.01.01.02
308.N017

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A
CIELO ABIERTO

221,100 300,00 € 66.330,00 €

02.03.04.01.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

123,950 201,50 € 24.975,93 €

Total Capítulo 02.03.04.01.01 ................................................ 734.662,18 €

02.03.04.01.02 PS 355+100

02.03.04.01.02.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

666,000 600,00 € 399.600,00 €

02.03.04.01.02.02
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

162,000 153,27 € 24.829,74 €

Total Capítulo 02.03.04.01.02 ................................................ 424.429,74 €
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02.03.04.01.03 VI 356+200

02.03.04.01.03.01
301.N261

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA DE PILAS DE MÁS DE
10 M.

2.250,000 675,00 € 1.518.750,00
€

02.03.04.01.03.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

408,000 201,50 € 82.212,00 €

02.03.04.01.03.03
658.0020

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

2.023,112 38,35 € 77.586,35 €

Total Capítulo 02.03.04.01.03 ................................................ 1.678.548,35
€

02.03.04.01.04 VI 356+700

02.03.04.01.04.01
301.N270

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO PILA POR
DELANTE DEL MURO FRONTAL DE SUELO REFORZADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE
10m.

4.527,600 675,00 € 3.056.130,00
€

02.03.04.01.04.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

80,000 650,00 € 52.000,00 €

02.03.04.01.04.03
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

717,400 243,90 € 174.973,86 €

Total Capítulo 02.03.04.01.04 ................................................ 3.283.103,86
€

02.03.04.01.05 PI 357+200

02.03.04.01.05.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 456,320 725,00 € 330.832,00 €

Total Capítulo 02.03.04.01.05 ................................................ 330.832,00 €

02.03.04.01.06 PI 357+750 Ramal

02.03.04.01.06.01
301.N203

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.

171,250 800,00 € 137.000,00 €

02.03.04.01.06.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

41,900 201,50 € 8.442,85 €

Total Capítulo 02.03.04.01.06 ................................................ 145.442,85 €

02.03.04.01.07 PI 357+775 Ramal

02.03.04.01.07.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 219,420 725,00 € 159.079,50 €

Total Capítulo 02.03.04.01.07 ................................................ 159.079,50 €

02.03.04.01.08 PI 357+800 Ramal

02.03.04.01.08.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 253,920 725,00 € 184.092,00 €

Total Capítulo 02.03.04.01.08 ................................................ 184.092,00 €

02.03.04.01.09 PS 357+800

02.03.04.01.09.01
301.N624

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

1.470,000 1.075,00 € 1.580.250,00
€

02.03.04.01.09.02
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

212,000 153,27 € 32.493,24 €

Total Capítulo 02.03.04.01.09 ................................................ 1.612.743,24
€

02.03.04.01.10 VI 358+700

02.03.04.01.10.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

3.069,300 600,00 € 1.841.580,00
€

02.03.04.01.10.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

496,000 201,50 € 99.944,00 €

02.03.04.01.10.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

1.445,700 32,92 € 47.592,44 €
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Total Capítulo 02.03.04.01.10 ................................................ 1.989.116,44
€

02.03.04.01.11 PS 358+950

02.03.04.01.11.01
301.N262

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
PILOTADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10m.

888,000 725,00 € 643.800,00 €

02.03.04.01.11.02
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

160,000 153,27 € 24.523,20 €

Total Capítulo 02.03.04.01.11 ................................................ 668.323,20 €

02.03.04.01.12 PI 359+340

02.03.04.01.12.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 408,280 725,00 € 296.003,00 €

02.03.04.01.12.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

9,200 201,50 € 1.853,80 €

Total Capítulo 02.03.04.01.12 ................................................ 297.856,80 €

02.03.04.01.13 VI 361+100

02.03.04.01.13.01
301.N639

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADOS.
CIMENTACIÓN DIRECTA PARA PILAS. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10m

3.943,200 1.025,00 € 4.041.780,00
€

02.03.04.01.13.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

80,000 650,00 € 52.000,00 €

02.03.04.01.13.03
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

604,000 243,90 € 147.315,60 €

Total Capítulo 02.03.04.01.13 ................................................ 4.241.095,60
€

02.03.04.01.14 PI 361+885

02.03.04.01.14.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 465,520 725,00 € 337.502,00 €

Total Capítulo 02.03.04.01.14 ................................................ 337.502,00 €

Total Capítulo 02.03.04.01 ................................................ 16.086.827,76
€

02.03.04.02 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.03.04.02.01 PI 362+850

02.03.04.02.01.01
303.N109

m2 AMPLIACIÓN DE LOSA SUPERIOR DE PASOS INFERIORES
TIPO MARCO EN UNA LONGITUD INFERIOR A 1 m

9,112 575,00 € 5.239,40 €

02.03.04.02.01.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

13,400 201,50 € 2.700,10 €

Total Capítulo 02.03.04.02.01 ................................................ 7.939,50 €

02.03.04.02.02 E 358+120

02.03.04.02.02.01
306.N019

ud E L E V AC I Ó N  D E  V AN O  D E  T AB L E R O  D E  T AB L E R O
ISOSTÁTICO <0.50 M. VANO PRINCIPAL INFERIOR A 40 M Y
LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M.

3,000 48.000,00 € 144.000,00 €

Total Capítulo 02.03.04.02.02 ................................................ 144.000,00 €

Total Capítulo 02.03.04.02 ................................................ 151.939,50 €

Total Capítulo 02.03.04 ................................................ 16.238.767,26
€

02.03.05 FIRMES

02.03.05.01 VIALES

02.03.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

17.252,800 18,56 € 320.211,97 €

02.03.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

40.224,350 26,65 € 1.071.978,93
€

02.03.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

222.736,670 2,05 € 456.610,17 €

02.03.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

1.954,270 27,77 € 54.270,08 €

02.03.05.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

4.852,620 49,27 € 239.088,59 €
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02.03.05.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

11.852,100 4,23 € 50.134,38 €

02.03.05.01.07
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

113,940 474,39 € 54.052,00 €

02.03.05.01.08
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

229,120 535,82 € 122.767,08 €

02.03.05.01.09
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

53.918,570 26,67 € 1.438.008,26
€

02.03.05.01.10
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

2.156,740 492,90 € 1.063.057,15
€

02.03.05.01.11
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

2.336,060 601,02 € 1.404.018,78
€

02.03.05.01.12
513.0010

m3 S U E L O - C E M E N T O  F A B R I C A D O  E N  C E N T R A L  i /
T R A N S P O R T E ,  E X T E N D I D O ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

55.621,700 23,96 € 1.332.695,93
€

02.03.05.01.13
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

116,020 504,19 € 58.496,12 €

02.03.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

61,050 530,00 € 32.356,50 €

02.03.05.01.15
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

45,690 492,90 € 22.520,60 €

02.03.05.01.16
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

6,030 361,29 € 2.178,58 €

02.03.05.01.17
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

6.535,550 71,18 € 465.200,45 €

Total Capítulo 02.03.05.01 ................................................ 8.187.645,57
€

02.03.05.02 CAMINOS

02.03.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

10.432,500 18,56 € 193.627,20 €

02.03.05.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

5.388,270 5,18 € 27.911,24 €

02.03.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

10.432,500 6,50 € 67.811,25 €

Total Capítulo 02.03.05.02 ................................................ 289.349,69 €

Total Capítulo 02.03.05 ................................................ 8.476.995,26
€

02.03.06 GEOTECNIA

02.03.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

1.081,600 25,01 € 27.050,82 €

02.03.06.02
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 1.040,000 73,56 € 76.502,40 €

02.03.06.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

2.766,890 32,92 € 91.086,02 €

Total Capítulo 02.03.06 ................................................ 194.639,24 €

02.03.07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.03.07.01
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA 5,000 2.835,50 € 14.177,50 €

02.03.07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

315.753,560 0,59 € 186.294,60 €

02.03.07.03
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

279.815,490 1,09 € 304.998,88 €

02.03.07.04
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

221.413,500 1,53 € 338.762,66 €

02.03.07.05
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

352.917,460 1,12 € 395.267,56 €

02.03.07.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

21.445,080 3,59 € 76.987,84 €
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02.03.07.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

59.337,550 2,97 € 176.232,52 €

02.03.07.08
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

21.445,080 1,96 € 42.032,36 €

02.03.07.09
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

59.337,550 1,60 € 94.940,08 €

02.03.07.10
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

42.814,500 1,86 € 79.634,97 €

02.03.07.11
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA 8,000 1.215,82 € 9.726,56 €

02.03.07.12
801.N125

u RAMPAS DE ESCAPE PARA FAUNA,  TOTALMENTE
EJECUTADAS

18,000 77,51 € 1.395,18 €

02.03.07.13
801.N227

m T U B O S  E X E N T O S  E N  V I AD U C T O S ,  T O T AL M E N T E
INSTALADOS

174,000 143,73 € 25.009,02 €

02.03.07.14
803.N020

u CATADIÓPTRICOS 80,000 58,30 € 4.664,00 €

02.03.07.15
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1,000 403,73 € 403,73 €

02.03.07.16
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 12,000 3.710,00 € 44.520,00 €

02.03.07.17
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL 6,000 14.840,00 € 89.040,00 €

02.03.07.18
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 136.438,290 0,58 € 79.134,21 €

02.03.07.19
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 18,000 52,74 € 949,32 €

02.03.07.20
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20
CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA
DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES
DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS
DE CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE
DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE
HÉLICE ENTERRADOS.

728,000 17,73 € 12.907,44 €

Total Capítulo 02.03.07 ................................................ 1.977.078,43
€

02.03.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.03.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.03.08.01.01 RSA-LEL-7-ENDESA 356+200

02.03.08.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.03.08.01.01.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.03.08.01.01.03
970.N004

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

2,000 4.804,51 € 9.609,02 €

02.03.08.01.01.04
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600
mm. de anchura y 1.000 mm. de profundidad media con:
Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4 tubos de PE-N.I.
52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm.
de las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón
hasta 100 mm. por encima del tubo más alto, excavación y
ent ibac ión  s i  fuese  p rec isa ,  re l l eno  con  zahor ras
compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera,
incluso dos cintas de señalización, guías, tapones de tubos
vacíos en acometida a arquetas,...totalmente terminada.

190,000 44,19 € 8.396,10 €

02.03.08.01.01.05
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240
mm2) NI 56.44.01 entubado, enterrado o en bandeja.
Manipulación y tendido según M.T.  2.31.02. ,  incluso
accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión,
sellado de tubos ocupados en su paso por arquetas mediante
espuma de poliuretano (M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

205,510 76,30 € 15.680,41 €

02.03.08.01.01.06
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

570,000 10,20 € 5.814,00 €

02.03.08.01.01.07
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

5,000 1.059,35 € 5.296,75 €

02.03.08.01.01.08
970.N035

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT
A RED SUBTERRÁNEA.

2,000 1.847,33 € 3.694,66 €

02.03.08.01.01.09
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA
POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES),
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0 ,10  M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

2,000 443,04 € 886,08 €

Total Capítulo 02.03.08.01.01 ................................................ 55.737,02 €

02.03.08.01.02 RSA-LEL-8-ENDESA 357+700

02.03.08.01.02.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.03.08.01.02.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €
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02.03.08.01.02.03
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

613,440 10,20 € 6.257,09 €

02.03.08.01.02.04
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

1,000 1.059,35 € 1.059,35 €

02.03.08.01.02.05
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

613,440 29,49 € 18.090,35 €

02.03.08.01.02.06
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 2.874,73 € 2.874,73 €

Total Capítulo 02.03.08.01.02 ................................................ 34.641,52 €

02.03.08.01.03 RSA-LEL-9-ENDESA 359+650-360+450

02.03.08.01.03.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.03.08.01.03.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.03.08.01.03.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.03.08.01.03.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

2.890,800 10,20 € 29.486,16 €

02.03.08.01.03.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

7,000 1.059,35 € 7.415,45 €

02.03.08.01.03.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

2.790,000 29,49 € 82.277,10 €

02.03.08.01.03.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

4,000 2.874,73 € 11.498,92 €

02.03.08.01.03.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

3,000 3.835,68 € 11.507,04 €

Total Capítulo 02.03.08.01.03 ................................................ 148.809,67 €

Total Capítulo 02.03.08.01 ................................................ 239.188,21 €

02.03.08.02 DGT

02.03.08.02.01 RSA-TRAF-4-DGT

02.03.08.02.01.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR
DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV,
INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE,
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1,000 1.447,70 € 1.447,70 €

02.03.08.02.01.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €

Total Capítulo 02.03.08.02.01 ................................................ 1.609,50 €

02.03.08.02.02 RSA-TRAF-5-DGT

02.03.08.02.02.01
910.N801

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO
RETIRADA Y ALMACENAMIENTO EN ALMACEN HASTA SU
N U E V A C O L O C AC I Ó N , C O N  T O D O S  L O S  M E D I O S
MECANICOS.

1,000 502,30 € 502,30 €

02.03.08.02.02.02
910.N809

ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO
MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN: PICA
DE TIERRA, CABLE DE COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

1,000 135,68 € 135,68 €

02.03.08.02.02.03
910.N807

ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA EN ARMARIO ERU CON
S E G R E G I Ó N  D E  4  F I B R AS . I N C L U Y E  T O D A S  L A S
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN
INCLUSO LA COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA
FIBRA SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

2,000 907,30 € 1.814,60 €

02.03.08.02.02.04
910.N104

ud TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE ARMARIO DE ESTACIÓN REMOTA ERU,
INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO,
EQUIPAMIENTO INTERNO Y TODAS LAS OPERACIONES Y
M AT E R I AL E S  N E C E S AR I O S  P AR A S U  C O M P L E T A
INSTALACIÓN.

1,000 870,20 € 870,20 €

02.03.08.02.02.05
611.N005

m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO
ULTRARÁPIDO CON ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI,
O EQUIVALENTE,  SOBRE FORJADOS,  SOLERAS O
PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE
SOPORTE. PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE
TODO RESTO DE MATERIAL PERJUDICIAL, HASTA OBTENER
UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO SECO Y SIN
RESTOS DE POLVO, GRASAS O DESENCOFRANTES.
APLICACIÓN  PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3
Y 30 MM. CON LLANA METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15
MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2. APLICACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO.

0,845 34,45 € 29,11 €
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02.03.08.02.02.06
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

19,200 27,73 € 532,42 €

02.03.08.02.02.07
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

14,000 97,46 € 1.364,44 €

02.03.08.02.02.08
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

1,998 51,87 € 103,64 €

02.03.08.02.02.09
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

13,810 3,42 € 47,23 €

02.03.08.02.02.10
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

29,808 6,68 € 199,12 €

02.03.08.02.02.11
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
A R M A D U R A S  P A S I V A S ,  i /  C O R T E  Y  D O B L A D O ,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.193,017 1,38 € 1.646,36 €

02.03.08.02.02.12
301.N675

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 22 m DE LUZ)

1,000 4.667,26 € 4.667,26 €

02.03.08.02.02.13
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €

02.03.08.02.02.14
910.N704

ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE
VARIABLE EN BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN
PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA
TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN
HASTA EL NUEVO LUGAR DE INSTALACIÓN.

1,000 2.232,94 € 2.232,94 €

02.03.08.02.02.15
910.N701

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE
VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA EL TRASLADO AL
ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN.

1,000 1.825,42 € 1.825,42 €

Total Capítulo 02.03.08.02.02 ................................................ 16.132,52 €

02.03.08.02.03 RSA-TRAF-1-DGT

02.03.08.02.03.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

8.256,580 32,36 € 267.182,93 €

02.03.08.02.03.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

83,000 502,15 € 41.678,45 €

02.03.08.02.03.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

9.082,238 4,18 € 37.963,75 €

02.03.08.02.03.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

9.082,238 7,57 € 68.752,54 €

02.03.08.02.03.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.03.08.02.03.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

12.745,620 2,30 € 29.314,93 €

02.03.08.02.03.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

12.745,620 14,87 € 189.527,37 €

Total Capítulo 02.03.08.02.03 ................................................ 634.578,97 €

Total Capítulo 02.03.08.02 ................................................ 652.320,99 €

02.03.08.03 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.03.08.03.01 RSA-TCOM-4-TELEFÓNICA 353+650

02.03.08.03.01.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.03.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

31,500 2,30 € 72,45 €

02.03.08.03.01.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.03.08.03.01.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

50,165 41,31 € 2.072,32 €
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02.03.08.03.01.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

1,000 324,49 € 324,49 €

02.03.08.03.01.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

1,000 527,75 € 527,75 €

02.03.08.03.01.07
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

50,165 13,09 € 656,66 €

02.03.08.03.01.08
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

31,500 14,87 € 468,41 €

Total Capítulo 02.03.08.03.01 ................................................ 7.381,58 €

02.03.08.03.02 RSA-TCOM-5-TELEFÓNICA 360+150

02.03.08.03.02.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.03.08.03.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

32,500 2,30 € 74,75 €

02.03.08.03.02.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.03.08.03.02.04
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

48,750 88,15 € 4.297,31 €

02.03.08.03.02.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

29,250 6,68 € 195,39 €

02.03.08.03.02.06
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

17,063 8,40 € 143,33 €

02.03.08.03.02.07
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

12,715 41,31 € 525,26 €

02.03.08.03.02.08
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

0,500 324,49 € 162,25 €

02.03.08.03.02.09
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

0,500 527,75 € 263,88 €

02.03.08.03.02.10
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

12,715 13,09 € 166,44 €

02.03.08.03.02.11
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp.
de registros, postes, cimientos, saneo de la zona y carga
sobre camion

15,000 9,99 € 149,85 €
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02.03.08.03.02.12
970.N198

u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para
redes de telecomunicaciones compuesto de tubo de acero
para protección de cable según especificaciones de las
compañías y todos los materiales y trabajos necesarios para
su correcta ejecución. Completamente instalado.

0,500 213,95 € 106,98 €

Total Capítulo 02.03.08.03.02 ................................................ 9.344,94 €

Total Capítulo 02.03.08.03 ................................................ 16.726,52 €

02.03.08.04 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.03.08.04.01 RSA-ABAS-4-EMPROACSA 353+650

02.03.08.04.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.03.08.04.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

45,810 2,30 € 105,36 €

02.03.08.04.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

68,715 88,15 € 6.057,23 €

02.03.08.04.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

41,229 6,68 € 275,41 €

02.03.08.04.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

24,050 8,40 € 202,02 €

Total Capítulo 02.03.08.04.01 ................................................ 6.799,02 €

02.03.08.04.02 RSA-ABAS-5-EMPROACSA 357+660

02.03.08.04.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.03.08.04.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

61,740 2,30 € 142,00 €

02.03.08.04.02.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

308,700 6,68 € 2.062,12 €

02.03.08.04.02.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

246,960 8,40 € 2.074,46 €

02.03.08.04.02.05
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

61,740 26,16 € 1.615,12 €

02.03.08.04.02.06
970.N057

m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal
interior colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre
cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/
p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja

61,740 122,65 € 7.572,41 €

02.03.08.04.02.07
1004.N027

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE
D E   Ø  3 0 0  M M  Y  L A P R O Y E C T AD A I N C L U Y E N D O :
EXCAVACION Y  RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T"
SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
T O D O S  L O S  M A T E R I A L E S  T E N D R A N  Q U E  S E R
P R E V I AM E N T E  H O M O L O G AD O S  P O R  D I R E C C I Ó N
FACULTATIVA

2,000 954,21 € 1.908,42 €

02.03.08.04.02.08
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte
hasta DN400. incluida Valvula de compuerta en FD segun
normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente instalada.

2,000 5.485,33 € 10.970,66 €

Total Capítulo 02.03.08.04.02 ................................................ 26.504,19 €

Total Capítulo 02.03.08.04 ................................................ 33.303,21 €

Total Capítulo 02.03.08 ................................................ 941.538,93 €

02.03.09 DESVÍOS AL TRAFICO

02.03.09.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,000 204,53 € 4.499,66 €

02.03.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

84,000 6,47 € 543,48 €

Pág.: 36



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.03.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

47.360,000 0,76 € 35.993,60 €

02.03.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,000 173,18 € 3.809,96 €

02.03.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

5,000 266,36 € 1.331,80 €

02.03.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

75,000 157,10 € 11.782,50 €

02.03.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

19,000 228,39 € 4.339,41 €

02.03.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

34,000 226,67 € 7.706,78 €

02.03.09.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

51,000 232,07 € 11.835,57 €

02.03.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

912,000 3,45 € 3.146,40 €

02.03.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

228,000 3,71 € 845,88 €

02.03.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 56,000 21,44 € 1.200,64 €

02.03.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

3.380,000 37,64 € 127.223,20 €

02.03.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 19,000 64,31 € 1.221,89 €

02.03.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 6,000 326,03 € 1.956,18 €

02.03.09.16
704.N800

m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS
PREVIOS Y EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y
BALIZAMIENTO DE OBRAS

83,840 45,60 € 3.823,10 €

Total Capítulo 02.03.09 ................................................ 221.260,05 €

02.03.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.03.10.01 CERRAMIENTO

02.03.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

19.800,000 3,76 € 74.448,00 €

02.03.10.01.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

19,000 245,56 € 4.665,64 €

02.03.10.01.03
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN

9.492,400 18,39 € 174.565,24 €

Total Capítulo 02.03.10.01 ................................................ 253.678,88 €

Total Capítulo 02.03.10 ................................................ 253.678,88 €

02.03.11 ITS

02.03.11.01
906.N101

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES 1,000 9.962,08 € 9.962,08 €

02.03.11.02
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4
CARRILES

2,000 4.137,32 € 8.274,64 €

Total Capítulo 02.03.11 ................................................ 18.236,72 €

Total Capítulo 02.03 ................................................ 40.505.602,72
€

02.04 ACT-363+900

02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.04.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

15.980,000 0,52 € 8.309,60 €

02.04.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

111.485,700 1,96 € 218.511,97 €

02.04.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

39.105,900 6,50 € 254.188,35 €
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02.04.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

232.878,900 1,09 € 253.838,00 €

02.04.01.05
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

28.262,500 1,99 € 56.242,38 €

02.04.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

86.679,400 0,59 € 51.140,85 €

02.04.01.07
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

36.851,000 3,89 € 143.350,39 €

02.04.01.08
320.0070

m3 E X C AV AC I Ó N  E N  T I E R R A P AR A F O R M AC I Ó N  D E
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON
UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR
DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE
DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA
PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

6.538,900 2,20 € 14.385,58 €

02.04.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

21.812,700 8,30 € 181.045,41 €

02.04.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

2.592,000 5,13 € 13.296,96 €

02.04.01.11
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

2,000 1.086,24 € 2.172,48 €

02.04.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

35,000 35,09 € 1.228,15 €

02.04.01.13
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 86,000 5,24 € 450,64 €

02.04.01.14
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

1.537,800 71,18 € 109.460,60 €

02.04.01.15
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

95.613,900 0,24 € 22.947,34 €

Total Capítulo 02.04.01 ................................................ 1.330.568,70
€

02.04.02 DRENAJE

02.04.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.04.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.04.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

2.641,630 91,61 € 241.999,72 €

Total Capítulo 02.04.02.01.01 ................................................ 241.999,72 €

02.04.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.04.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

310,000 18,27 € 5.663,70 €

Total Capítulo 02.04.02.01.02 ................................................ 5.663,70 €

02.04.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.04.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

4.710,000 14,86 € 69.990,60 €
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02.04.02.01.03.02
414.0230

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

30,480 372,69 € 11.359,59 €

02.04.02.01.03.03
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

20,840 158,24 € 3.297,72 €

02.04.02.01.03.04
414.N201

u UNIDAD DE EMBOCADURA PARA TUBO DE DIÁMETRO
1800mm incluyendo aleta, rastrillo y todo lo necesario para su
ejecución.

2,000 570,32 € 1.140,64 €

02.04.02.01.03.05
414.0080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

80,000 85,37 € 6.829,60 €

02.04.02.01.03.06
414.N141

u UNIDAD DE EMBOCADURA PARA TUBO DE DIÁMETRO
600mm incluyendo aleta, rastrillo y todo lo necesario para su
ejecución.

1,000 296,13 € 296,13 €

02.04.02.01.03.07
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

243,150 60,36 € 14.676,53 €

Total Capítulo 02.04.02.01.03 ................................................ 107.590,81 €

02.04.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.04.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

451,680 212,41 € 95.941,35 €

02.04.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 485,000 7,01 € 3.399,85 €

02.04.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

31,000 22,76 € 705,56 €

02.04.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

10,000 25,01 € 250,10 €

02.04.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.247,040 6,68 € 8.330,23 €

Total Capítulo 02.04.02.01.04 ................................................ 108.627,09 €

Total Capítulo 02.04.02.01 ................................................ 463.881,32 €

02.04.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.04.02.02.01
990.N003

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 364+900 1,000 1.500,00 € 1.500,00 €

Total Capítulo 02.04.02.02 ................................................ 1.500,00 €

Total Capítulo 02.04.02 ................................................ 465.381,32 €

02.04.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.04.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.04.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,000 265,30 € 2.653,00 €

02.04.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

34,000 227,33 € 7.729,22 €

02.04.03.01.03
701.0130

ud S E Ñ A L  C U A D R A D A  D E  1 2 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 276,69 € 1.106,76 €

02.04.03.01.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,000 387,51 € 2.325,06 €

02.04.03.01.05
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,000 172,12 € 1.376,96 €

02.04.03.01.06
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24,000 165,83 € 3.979,92 €

02.04.03.01.07
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,785 236,69 € 2.079,32 €

02.04.03.01.08
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

84,000 268,67 € 22.568,28 €
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02.04.03.01.09
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

31,000 268,67 € 8.328,77 €

02.04.03.01.10
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

84,000 207,80 € 17.455,20 €

Total Capítulo 02.04.03.01 ................................................ 69.602,49 €

02.04.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.04.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

432,000 4,11 € 1.775,52 €

02.04.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

8.537,000 0,70 € 5.975,90 €

02.04.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

1.000,000 1,84 € 1.840,00 €

Total Capítulo 02.04.03.02 ................................................ 9.591,42 €

02.04.03.03 BALIZAMIENTO

02.04.03.03.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

2,000 589,99 € 1.179,98 €

02.04.03.03.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

87,000 12,53 € 1.090,11 €

02.04.03.03.03
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

40,000 44,31 € 1.772,40 €

02.04.03.03.04
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

8,000 141,74 € 1.133,92 €

Total Capítulo 02.04.03.03 ................................................ 5.176,41 €

02.04.03.04 DEFENSAS

02.04.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

500,000 41,99 € 20.995,00 €

02.04.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

5.050,000 56,56 € 285.628,00 €

02.04.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

700,000 57,88 € 40.516,00 €

02.04.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

40,000 395,65 € 15.826,00 €

Total Capítulo 02.04.03.04 ................................................ 362.965,00 €

Total Capítulo 02.04.03 ................................................ 447.335,32 €

02.04.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.04.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.04.04.01.01 PI 364+300

02.04.04.01.01.01
301.N203

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.

442,320 800,00 € 353.856,00 €

02.04.04.01.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

40,000 3.770,00 € 150.800,00 €

02.04.04.01.01.03
308.N019

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR ISOSTÁTICO 453,860 350,00 € 158.851,00 €

02.04.04.01.01.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

80,600 201,50 € 16.240,90 €

Total Capítulo 02.04.04.01.01 ................................................ 679.747,90 €

Total Capítulo 02.04.04.01 ................................................ 679.747,90 €

Total Capítulo 02.04.04 ................................................ 679.747,90 €

02.04.05 FIRMES

02.04.05.01 VIALES

02.04.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

19.603,000 18,56 € 363.831,68 €
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02.04.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

7.330,650 26,65 € 195.361,82 €

02.04.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

47.450,000 2,05 € 97.272,50 €

02.04.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

1.091,810 27,77 € 30.319,56 €

02.04.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

257,090 601,02 € 154.516,23 €

02.04.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

1.369,660 49,27 € 67.483,15 €

02.04.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

2.062,500 4,23 € 8.724,38 €

02.04.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

24,690 474,39 € 11.712,69 €

02.04.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

56,850 535,82 € 30.461,37 €

02.04.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

74,020 361,29 € 26.742,69 €

02.04.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

20.334,050 26,67 € 542.309,11 €

02.04.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

564,650 492,90 € 278.315,99 €

02.04.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

248,710 492,90 € 122.589,16 €

02.04.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

189,440 530,00 € 100.403,20 €

Total Capítulo 02.04.05.01 ................................................ 2.030.043,53
€

02.04.05.02 CAMINOS

02.04.05.02.01
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

1.000,000 5,18 € 5.180,00 €

Total Capítulo 02.04.05.02 ................................................ 5.180,00 €

Total Capítulo 02.04.05 ................................................ 2.035.223,53
€

02.04.06 GEOTECNIA

02.04.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

3.136,640 25,01 € 78.447,37 €

02.04.06.02
630.2N30

m MURO HORMIGÓN 280,000 345,00 € 96.600,00 €

Total Capítulo 02.04.06 ................................................ 175.047,37 €

02.04.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.04.07.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

3.780,000 0,59 € 2.230,20 €

02.04.07.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

123.910,300 1,09 € 135.062,23 €

02.04.07.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

47.249,420 1,53 € 72.291,61 €

02.04.07.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

89.784,720 1,12 € 100.558,89 €

02.04.07.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

4.068,750 3,59 € 14.606,81 €

02.04.07.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

29.972,580 2,97 € 89.018,56 €

02.04.07.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

4.068,750 1,96 € 7.974,75 €

02.04.07.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

29.972,580 1,60 € 47.956,13 €

02.04.07.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

81.375,000 1,86 € 151.357,50 €

02.04.07.10
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 3,000 3.710,00 € 11.130,00 €

02.04.07.11
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 17.951,000 0,58 € 10.411,58 €
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02.04.07.12
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 2,000 52,74 € 105,48 €

02.04.07.13
803.N020

u CATADIÓPTRICOS 32,000 58,30 € 1.865,60 €

02.04.07.14
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1,000 403,73 € 403,73 €

02.04.07.15
803.N030

km SEÑALIZACIÓN ANTICOLISIÓN AVIFAUNA CERRAMIENTO 7,600 28.620,00 € 217.512,00 €

Total Capítulo 02.04.07 ................................................ 862.485,07 €

02.04.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.04.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.04.08.01.01 RSA-LEL-10-ENDESA 362+400-362+900

02.04.08.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.04.08.01.01.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.04.08.01.01.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.04.08.01.01.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

1.843,770 10,20 € 18.806,45 €

02.04.08.01.01.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

6,000 1.059,35 € 6.356,10 €

02.04.08.01.01.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

1.758,660 29,49 € 51.862,88 €

02.04.08.01.01.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 2.874,73 € 2.874,73 €

02.04.08.01.01.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

3,000 3.835,68 € 11.507,04 €

02.04.08.01.01.09
970.N050

ud UD.  TRABAJOS DE  CONEX I Ó N  D E  L Í N E A D E  M T  A
TRANSFORMADOR

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 02.04.08.01.01 ................................................ 101.212,20 €

Total Capítulo 02.04.08.01 ................................................ 101.212,20 €

02.04.08.02 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.04.08.02.01 RSA-ABAS-6-EMPROACSA 362+300-362+900

02.04.08.02.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.04.08.02.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

660,460 2,30 € 1.519,06 €

02.04.08.02.01.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.247,400 6,68 € 8.332,63 €

02.04.08.02.01.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

831,600 8,40 € 6.985,44 €

02.04.08.02.01.05
970.N057

m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal
interior colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre
cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/
p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja

26,000 122,65 € 3.188,90 €

02.04.08.02.01.06
1004.N027

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE
D E   Ø  3 0 0  M M  Y  L A P R O Y E C T AD A I N C L U Y E N D O :
EXCAVACION Y  RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T"
SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
T O D O S  L O S  M A T E R I A L E S  T E N D R A N  Q U E  S E R
P R E V I AM E N T E  H O M O L O G AD O S  P O R  D I R E C C I Ó N
FACULTATIVA

1,000 954,21 € 954,21 €

02.04.08.02.01.07
970.N060

m Tubo de fundición dúctil de 400 mm de diámetro nominal
interior colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre
cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/
p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja

21,000 169,99 € 3.569,79 €

02.04.08.02.01.08
1004.N028

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE
D E   Ø  4 0 0  M M  Y  L A P R O Y E C T AD A I N C L U Y E N D O :
EXCAVACION Y  RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T"
SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
T O D O S  L O S  M A T E R I A L E S  T E N D R A N  Q U E  S E R
P R E V I AM E N T E  H O M O L O G AD O S  P O R  D I R E C C I Ó N
FACULTATIVA

1,000 1.541,43 € 1.541,43 €
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02.04.08.02.01.09
970.N056

m Tubo de fundición dúctil de 350 mm de diámetro nominal
interior colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre
cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/
p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja

646,000 161,14 € 104.096,44 €

02.04.08.02.01.10
1004.N026

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE
D E   Ø  3 5 0  M M  Y  L A P R O Y E C T AD A I N C L U Y E N D O :
EXCAVACION Y  RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T"
SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
T O D O S  L O S  M A T E R I A L E S  T E N D R A N  Q U E  S E R
P R E V I AM E N T E  H O M O L O G AD O S  P O R  D I R E C C I Ó N
FACULTATIVA

1,000 1.199,46 € 1.199,46 €

02.04.08.02.01.11
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte
hasta DN400. incluida Valvula de compuerta en FD segun
normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente instalada.

3,000 5.485,33 € 16.455,99 €

02.04.08.02.01.12
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

660,460 26,16 € 17.277,63 €

Total Capítulo 02.04.08.02.01 ................................................ 165.279,98 €

02.04.08.02.02 RSA-ABAS-7-EMPROACSA 365+720

02.04.08.02.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.04.08.02.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

300,000 2,30 € 690,00 €

Total Capítulo 02.04.08.02.02 ................................................ 849,00 €

Total Capítulo 02.04.08.02 ................................................ 166.128,98 €

02.04.08.03 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.04.08.03.01 RSA-TCOM-6-TELEFÓNICA 362+300

02.04.08.03.01.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.04.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

17,000 2,30 € 39,10 €

02.04.08.03.01.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.04.08.03.01.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

17,000 41,31 € 702,27 €

02.04.08.03.01.05
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

17,000 14,87 € 252,79 €

02.04.08.03.01.06
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

17,000 13,09 € 222,53 €

02.04.08.03.01.07
980.N035

ud Cámara de registro prefabricada homologada por la compañía
Telefónica incluso marco y tapa circular de fundición,
totalmente instalada.

0,500 3.864,38 € 1.932,19 €

Total Capítulo 02.04.08.03.01 ................................................ 6.408,38 €

Total Capítulo 02.04.08.03 ................................................ 6.408,38 €

02.04.08.04 DGT

02.04.08.04.01 RSA-TRAF-1-DGT

02.04.08.04.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1.744,220 32,36 € 56.442,96 €

02.04.08.04.01.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

20,000 502,15 € 10.043,00 €

02.04.08.04.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

1.918,642 4,18 € 8.019,92 €

02.04.08.04.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

1.918,642 7,57 € 14.524,12 €

02.04.08.04.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.04.08.04.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

1.734,140 2,30 € 3.988,52 €

02.04.08.04.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

1.734,140 14,87 € 25.786,66 €

Total Capítulo 02.04.08.04.01 ................................................ 118.964,18 €

Total Capítulo 02.04.08.04 ................................................ 118.964,18 €
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Total Capítulo 02.04.08 ................................................ 392.713,74 €

02.04.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.04.09.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

11,000 204,53 € 2.249,83 €

02.04.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

48,000 6,47 € 310,56 €

02.04.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

17.390,000 0,76 € 13.216,40 €

02.04.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

13,000 173,18 € 2.251,34 €

02.04.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

3,000 266,36 € 799,08 €

02.04.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

43,000 157,10 € 6.755,30 €

02.04.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

11,000 228,39 € 2.512,29 €

02.04.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

18,000 226,67 € 4.080,06 €

02.04.09.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

27,000 232,07 € 6.265,89 €

02.04.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

672,000 3,45 € 2.318,40 €

02.04.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

168,000 3,71 € 623,28 €

02.04.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 33,000 21,44 € 707,52 €

02.04.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

1.720,000 37,64 € 64.740,80 €

02.04.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 12,000 64,31 € 771,72 €

02.04.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 2,000 326,03 € 652,06 €

Total Capítulo 02.04.09 ................................................ 108.254,53 €

02.04.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.04.10.01 CERRAMIENTO

02.04.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

2.460,000 3,76 € 9.249,60 €

02.04.10.01.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

2,000 245,56 € 491,12 €

02.04.10.01.03
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN

1.230,000 18,39 € 22.619,70 €

Total Capítulo 02.04.10.01 ................................................ 32.360,42 €

Total Capítulo 02.04.10 ................................................ 32.360,42 €

Total Capítulo 02.04 ................................................ 6.529.117,90
€

02.05 ACT-368+000-370+000_Pedro Abad

02.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.05.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

53.750,000 0,52 € 27.950,00 €

02.05.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

59.682,700 1,96 € 116.978,09 €
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02.05.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

57.573,700 6,50 € 374.229,05 €

02.05.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

123.191,300 1,09 € 134.278,52 €

02.05.01.05
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

30.539,500 1,99 € 60.773,61 €

02.05.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

41.121,000 3,89 € 159.960,69 €

02.05.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

91.262,100 0,59 € 53.844,64 €

02.05.01.08
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

163,500 67,69 € 11.067,32 €

02.05.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

31.628,800 8,30 € 262.519,04 €

02.05.01.10
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

4.871,800 4,98 € 24.261,56 €

02.05.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

5.758,000 5,13 € 29.538,54 €

02.05.01.12
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

1,000 1.086,24 € 1.086,24 €

02.05.01.13
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 17 M DE LUZ)

1,000 1.312,39 € 1.312,39 €

02.05.01.14
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

39,000 35,09 € 1.368,51 €

02.05.01.15
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 91,000 5,24 € 476,84 €

02.05.01.16
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

2.229,800 71,18 € 158.717,16 €

Total Capítulo 02.05.01 ................................................ 1.418.362,20
€

02.05.02 DRENAJE

02.05.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.05.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.05.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

1.413,410 91,61 € 129.482,49 €

Total Capítulo 02.05.02.01.01 ................................................ 129.482,49 €

02.05.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.05.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

760,000 18,27 € 13.885,20 €

Total Capítulo 02.05.02.01.02 ................................................ 13.885,20 €
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02.05.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.05.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

2.335,000 14,86 € 34.698,10 €

02.05.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

64,670 158,24 € 10.233,38 €

02.05.02.01.03.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

371,030 60,36 € 22.395,37 €

Total Capítulo 02.05.02.01.03 ................................................ 67.326,85 €

02.05.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.05.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

222,300 212,41 € 47.218,74 €

02.05.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 192,086 7,01 € 1.346,52 €

02.05.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

76,000 22,76 € 1.729,76 €

02.05.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

15,000 25,01 € 375,15 €

02.05.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

613,296 6,68 € 4.096,82 €

Total Capítulo 02.05.02.01.04 ................................................ 54.766,99 €

Total Capítulo 02.05.02.01 ................................................ 265.461,53 €

Total Capítulo 02.05.02 ................................................ 265.461,53 €

02.05.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.05.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.05.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

13,000 265,30 € 3.448,90 €

02.05.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

49,000 227,33 € 11.139,17 €

02.05.03.01.03
701.0130

ud S E Ñ A L  C U A D R A D A  D E  1 2 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 276,69 € 1.106,76 €

02.05.03.01.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

9,000 387,51 € 3.487,59 €

02.05.03.01.05
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 172,12 € 688,48 €

02.05.03.01.06
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

12,000 165,83 € 1.989,96 €

02.05.03.01.07
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

13,178 236,69 € 3.119,10 €

02.05.03.01.08
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

88,000 268,67 € 23.642,96 €

02.05.03.01.09
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

26,000 268,67 € 6.985,42 €

02.05.03.01.10
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

106,000 207,80 € 22.026,80 €

Total Capítulo 02.05.03.01 ................................................ 77.635,14 €
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02.05.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.05.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

645,000 4,11 € 2.650,95 €

02.05.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

12.450,000 0,70 € 8.715,00 €

02.05.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

1.500,000 1,84 € 2.760,00 €

Total Capítulo 02.05.03.02 ................................................ 14.125,95 €

02.05.03.03 BALIZAMIENTO

02.05.03.03.01
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO.

2,000 523,54 € 1.047,08 €

02.05.03.03.02
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

3,000 589,99 € 1.769,97 €

02.05.03.03.03
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

139,000 12,53 € 1.741,67 €

02.05.03.03.04
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

60,000 44,31 € 2.658,60 €

02.05.03.03.05
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

4,000 141,74 € 566,96 €

Total Capítulo 02.05.03.03 ................................................ 7.784,28 €

02.05.03.04 DEFENSAS

02.05.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

700,000 41,99 € 29.393,00 €

02.05.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

7.890,000 56,56 € 446.258,40 €

02.05.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

1.220,000 57,88 € 70.613,60 €

02.05.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

40,000 395,65 € 15.826,00 €

Total Capítulo 02.05.03.04 ................................................ 562.091,00 €

Total Capítulo 02.05.03 ................................................ 661.636,37 €

02.05.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.05.04.01 ESTRUCTURAS NUEVA EJECUCIÓN

02.05.04.01.01 PI 368+700

02.05.04.01.01.01
301.N203

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.

496,460 800,00 € 397.168,00 €

02.05.04.01.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

40,000 3.770,00 € 150.800,00 €

02.05.04.01.01.03
308.N019

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR ISOSTÁTICO 213,160 350,00 € 74.606,00 €

02.05.04.01.01.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

84,350 201,50 € 16.996,53 €

Total Capítulo 02.05.04.01.01 ................................................ 639.570,53 €

02.05.04.01.02 PI 368+900

02.05.04.01.02.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 466,440 725,00 € 338.169,00 €

Total Capítulo 02.05.04.01.02 ................................................ 338.169,00 €

02.05.04.01.03 VI 369+650

02.05.04.01.03.01
301.N201

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS CERRADOS CON
CIMENTACIÓN DIRECTA

1.559,000 650,00 € 1.013.350,00
€

02.05.04.01.03.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

40,000 3.770,00 € 150.800,00 €

02.05.04.01.03.03
308.N017

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A
CIELO ABIERTO

1.044,000 300,00 € 313.200,00 €
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02.05.04.01.03.04
308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO 575,000 115,00 € 66.125,00 €

02.05.04.01.03.05
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

230,000 201,50 € 46.345,00 €

02.05.04.01.03.06
302.N109

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 6 Y 8 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

1.042,800 625,00 € 651.750,00 €

Total Capítulo 02.05.04.01.03 ................................................ 2.241.570,00
€

Total Capítulo 02.05.04.01 ................................................ 3.219.309,53
€

Total Capítulo 02.05.04 ................................................ 3.219.309,53
€

02.05.05 FIRMES

02.05.05.01 VIALES

02.05.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

13.182,300 18,56 € 244.663,49 €

02.05.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

11.648,280 26,65 € 310.426,66 €

02.05.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

51.690,000 2,05 € 105.964,50 €

02.05.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2.626,360 27,77 € 72.934,02 €

02.05.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

438,680 601,02 € 263.655,45 €

02.05.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

1.444,280 49,27 € 71.159,68 €

02.05.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

4.744,500 4,23 € 20.069,24 €

02.05.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

22,270 474,39 € 10.564,67 €

02.05.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

69,670 535,82 € 37.330,58 €

02.05.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

31,500 361,29 € 11.380,64 €

02.05.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

14.988,030 26,67 € 399.730,76 €

02.05.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

424,610 492,90 € 209.290,27 €

02.05.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

174,910 492,90 € 86.213,14 €

02.05.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

264,550 530,00 € 140.211,50 €

02.05.05.01.15
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

24,110 504,19 € 12.156,02 €

02.05.05.01.16
513.0010

m3 S U E L O - C E M E N T O  F A B R I C A D O  E N  C E N T R A L  i /
T R A N S P O R T E ,  E X T E N D I D O ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

11.348,900 23,96 € 271.919,64 €

02.05.05.01.17
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

1.333,500 71,18 € 94.918,53 €

Total Capítulo 02.05.05.01 ................................................ 2.362.588,79
€

02.05.05.02 CAMINOS

02.05.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

450,000 18,56 € 8.352,00 €

02.05.05.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

230,000 5,18 € 1.191,40 €

02.05.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

450,000 6,50 € 2.925,00 €

Total Capítulo 02.05.05.02 ................................................ 12.468,40 €

Total Capítulo 02.05.05 ................................................ 2.375.057,19
€

02.05.06 GEOTECNIA

02.05.06.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

16,000 91,61 € 1.465,76 €
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02.05.06.02
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

379,200 25,01 € 9.483,79 €

02.05.06.03
413.0030

m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE
DIÁMETRO 75 mm RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD
DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA
PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD

240,000 11,56 € 2.774,40 €

Total Capítulo 02.05.06 ................................................ 13.723,95 €

02.05.07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.05.07.01
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA 2,000 2.835,50 € 5.671,00 €

02.05.07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

6.002,750 0,59 € 3.541,62 €

02.05.07.03
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

133.675,660 1,09 € 145.706,47 €

02.05.07.04
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

20.989,100 1,53 € 32.113,32 €

02.05.07.05
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

126.858,510 1,12 € 142.081,53 €

02.05.07.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

4.453,720 3,59 € 15.988,85 €

02.05.07.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

31.031,860 2,97 € 92.164,62 €

02.05.07.08
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

4.453,720 1,96 € 8.729,29 €

02.05.07.09
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

31.031,860 1,60 € 49.650,98 €

02.05.07.10
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

27.806,250 1,86 € 51.719,63 €

02.05.07.11
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA 4,000 1.215,82 € 4.863,28 €

02.05.07.12
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 8,000 3.710,00 € 29.680,00 €

02.05.07.13
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 69.774,410 0,58 € 40.469,16 €

02.05.07.14
801.N908

m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO
MECANIZADO (600 HOYOS/HA)

77,000 1,59 € 122,43 €

02.05.07.15
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 4,000 52,74 € 210,96 €

02.05.07.16
803.N020

u CATADIÓPTRICOS 32,000 58,30 € 1.865,60 €

02.05.07.17
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1,000 403,73 € 403,73 €

02.05.07.18
801.N910

u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES
DE ESPECIES AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA)
INCLUYE PLANTA Y PROTECTOR INDIVIDUAL

77,000 2,86 € 220,22 €

02.05.07.19
801.N911

u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS 8,000 4,24 € 33,92 €

02.05.07.20
801.N371

u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES
PLANTADOS (6 RIEGOS)

461,000 1,96 € 903,56 €

02.05.07.21
801.N220

ud PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO,
INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL
QUE SE PROPONEN COMO PASOS DE FAUNA Y, QUE HAN
SIDO PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

2,000 107,10 € 214,20 €

02.05.07.22
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20
CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA
DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES
DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS
DE CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE
DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE
HÉLICE ENTERRADOS.

80,000 17,73 € 1.418,40 €

Total Capítulo 02.05.07 ................................................ 627.772,77 €

02.05.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.05.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.05.08.01.01 RSA-LEL-12-ENDESA 366+190

02.05.08.01.01.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.05.08.01.01 ................................................ 265,00 €
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02.05.08.01.02 RSA-LEL-13-ENDESA 366+450

02.05.08.01.02.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.05.08.01.02 ................................................ 265,00 €

02.05.08.01.03 RSA-LEL-14-ENDESA 367+070

02.05.08.01.03.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.05.08.01.03 ................................................ 265,00 €

02.05.08.01.04 RSA-LEL-15-ENDESA 367+290-367+540

02.05.08.01.04.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.05.08.01.04.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.05.08.01.04.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.05.08.01.04.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

516,000 10,20 € 5.263,20 €

02.05.08.01.04.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

3,000 1.059,35 € 3.178,05 €

02.05.08.01.04.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

516,000 29,49 € 15.216,84 €

02.05.08.01.04.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 2.874,73 € 2.874,73 €

02.05.08.01.04.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 3.835,68 € 3.835,68 €

Total Capítulo 02.05.08.01.04 ................................................ 36.993,50 €

02.05.08.01.05 RSA-LEL-16-ENDESA 367+350

02.05.08.01.05.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.05.08.01.05 ................................................ 265,00 €

Total Capítulo 02.05.08.01 ................................................ 38.053,50 €

02.05.08.02 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.05.08.02.01 RSA-ABAS-8-EMPROACSA 366+900

02.05.08.02.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.05.08.02.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

98,110 2,30 € 225,65 €

02.05.08.02.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

147,165 88,15 € 12.972,59 €

02.05.08.02.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

88,299 6,68 € 589,84 €

02.05.08.02.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

51,508 8,40 € 432,67 €

Total Capítulo 02.05.08.02.01 ................................................ 14.379,75 €

02.05.08.02.02 RSA-ABAS-9-EMPROACSA 367+350-367+800

02.05.08.02.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.05.08.02.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

411,240 2,30 € 945,85 €
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02.05.08.02.02.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

792,000 6,68 € 5.290,56 €

02.05.08.02.02.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

528,000 8,40 € 4.435,20 €

02.05.08.02.02.05
970.N058

m Tubo de hormigón armado sobre cama de gravilla 6/12 mm de
10 cm de espesor y recubrimiento de 10 cm por encima de la
generatriz exterior del tubo y diámetro 600 mm clase 135 con
unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra
y colocación

47,000 76,83 € 3.611,01 €

02.05.08.02.02.06
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

411,240 26,16 € 10.758,04 €

02.05.08.02.02.07
970.N057

m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal
interior colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre
cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/
p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja

440,000 122,65 € 53.966,00 €

02.05.08.02.02.08
1004.N027

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE
D E   Ø  3 0 0  M M  Y  L A P R O Y E C T AD A I N C L U Y E N D O :
EXCAVACION Y  RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T"
SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
T O D O S  L O S  M A T E R I A L E S  T E N D R A N  Q U E  S E R
P R E V I AM E N T E  H O M O L O G AD O S  P O R  D I R E C C I Ó N
FACULTATIVA

2,000 954,21 € 1.908,42 €

02.05.08.02.02.09
920.N014

m Canalización adosada a estructura de puente compuesta por
tubería FD de diámetros hasta 300 mm para colocar grapeado
con grapa de acero galvanizado de doble patilla cada 30 cm
de separación máximo en puentes y recubierta por una chapa
INOX tanto lateralmente como en parte inferior. Incluido todo
el material y los medios necesarios para ello. Totalmente
instalado y preparado para puesta en servicio con paso de
guías. Incluida la conexión de los tubos con la canalización o
arqueta existente mediante dos tubos flexibles metalicos
(alma de acero) embebidos en dado de hormigón, incluso
recibido de estos en arqueta.

47,000 213,56 € 10.037,32 €

02.05.08.02.02.10
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte
hasta DN400. incluida Valvula de compuerta en FD segun
normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente instalada.

2,000 5.485,33 € 10.970,66 €

02.05.08.02.02.11
970.N007

ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de
hormigón armado ha-25, incluso excavacion y relleno,
transporte de sobrante al vertedero, formación de solera y
cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø
60 cm. Medida la unidad terminada segun detalles en planos,
completamente ejecutado.

2,000 2.186,36 € 4.372,72 €

Total Capítulo 02.05.08.02.02 ................................................ 106.454,78 €

Total Capítulo 02.05.08.02 ................................................ 120.834,53 €

02.05.08.03 SANEAMIENTO (EMPROACSA)

02.05.08.03.01 RSA-SAN-2-EMPROACSA 367+410

02.05.08.03.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.05.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

130,780 2,30 € 300,79 €

02.05.08.03.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

196,170 88,15 € 17.292,39 €

02.05.08.03.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

117,702 6,68 € 786,25 €

02.05.08.03.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

68,660 8,40 € 576,74 €

Total Capítulo 02.05.08.03.01 ................................................ 19.115,17 €

02.05.08.03.02 RSA-SAN-3-EMPROACSA 372+230

02.05.08.03.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.05.08.03.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

02.05.08.03.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

15,000 88,15 € 1.322,25 €
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02.05.08.03.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

9,000 6,68 € 60,12 €

02.05.08.03.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

5,250 8,40 € 44,10 €

Total Capítulo 02.05.08.03.02 ................................................ 1.608,47 €

Total Capítulo 02.05.08.03 ................................................ 20.723,64 €

02.05.08.04 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.05.08.04.01 RSA-TCOM-8-TELEFÓNICA 367+290

02.05.08.04.01.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.05.08.04.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

17,380 2,30 € 39,97 €

02.05.08.04.01.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.05.08.04.01.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

40,500 41,31 € 1.673,06 €

02.05.08.04.01.05
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

40,500 13,09 € 530,15 €

02.05.08.04.01.06
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

26,070 88,15 € 2.298,07 €

02.05.08.04.01.07
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

15,642 6,68 € 104,49 €

02.05.08.04.01.08
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

9,125 8,40 € 76,65 €

02.05.08.04.01.09
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

1,000 324,49 € 324,49 €

02.05.08.04.01.10
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

1,000 527,75 € 527,75 €

02.05.08.04.01.11
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp.
de registros, postes, cimientos, saneo de la zona y carga
sobre camion

40,500 9,99 € 404,60 €

02.05.08.04.01.12
970.N198

u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para
redes de telecomunicaciones compuesto de tubo de acero
para protección de cable según especificaciones de las
compañías y todos los materiales y trabajos necesarios para
su correcta ejecución. Completamente instalado.

1,000 213,95 € 213,95 €

Total Capítulo 02.05.08.04.01 ................................................ 9.452,68 €

02.05.08.04.02 RSA-TCOM-7-TELEFÓNICA 365+470

02.05.08.04.02.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

6,785 2,30 € 15,61 €

02.05.08.04.02.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €
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02.05.08.04.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

10,178 88,15 € 897,19 €

02.05.08.04.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

6,107 6,68 € 40,79 €

02.05.08.04.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

3,562 8,40 € 29,92 €

Total Capítulo 02.05.08.04.02 ................................................ 1.063,01 €

Total Capítulo 02.05.08.04 ................................................ 10.515,69 €

02.05.08.05 RIEGO

02.05.08.05.01 COMUNIDAD DE REGANTES SANTA RAFAELA MARÍA

02.05.08.05.01.01 RSA-RIE-1-RIEGO-C.R. SANTA RAFAELA MARÍA
365+250

02.05.08.05.01.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.05.08.05.01.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

15,000 2,30 € 34,50 €

02.05.08.05.01.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

22,500 88,15 € 1.983,38 €

02.05.08.05.01.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

13,500 6,68 € 90,18 €

02.05.08.05.01.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

7,875 8,40 € 66,15 €

Total Capítulo 02.05.08.05.01.01 ................................................ 2.333,21 €

02.05.08.05.01.02 RSA-RIE-2-RIEGO-C.R. SANTA RAFAELA MARÍA
366+800-366+900

02.05.08.05.01.02.01
920.N002

ud TRÁMITES DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS CON EL
TÍTULAR DE LOS SERVCIOS INCLUSO EJECUCIÓN
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS DURANTE LAS OBRAS SEGUIENDO
ESPECIFICACIONES DE LA PROPIA COMPAÑÍA.

1,000 2.650,00 € 2.650,00 €

02.05.08.05.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

254,160 6,68 € 1.697,79 €

02.05.08.05.01.02.03
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

190,620 8,40 € 1.601,21 €

02.05.08.05.01.02.04
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

126,640 26,16 € 3.312,90 €

02.05.08.05.01.02.05
970.N119

ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120
CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL
INTERIOR,  FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN
HA-25/P/40/I  DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE
60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE
CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

2,000 617,78 € 1.235,56 €

02.05.08.05.01.02.06
970.N065

m Tuberia de pvc teja sn4, de 400 mm de diametro nominal, con
cama de arena de 10 cm y recubrimiento desde la generatriz
superior  de la  tuber ía  con capa de arena de 10  cm,
suministrada en barras, colocada en zanja. Incluyendo p.P. De
piezas especiales y cinta señalizadora.

84,720 55,36 € 4.690,10 €

Total Capítulo 02.05.08.05.01.02 ................................................ 15.187,56 €
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Total Capítulo 02.05.08.05.01 ................................................ 17.520,77 €

Total Capítulo 02.05.08.05 ................................................ 17.520,77 €

02.05.08.06 DGT

02.05.08.06.01 RSA-TRAF-1-DGT

02.05.08.06.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1.971,020 32,36 € 63.782,21 €

02.05.08.06.01.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

22,000 502,15 € 11.047,30 €

02.05.08.06.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

2.168,122 4,18 € 9.062,75 €

02.05.08.06.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

2.168,122 7,57 € 16.412,68 €

02.05.08.06.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.05.08.06.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

1.938,080 2,30 € 4.457,58 €

02.05.08.06.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

1.938,080 14,87 € 28.819,25 €

Total Capítulo 02.05.08.06.01 ................................................ 133.740,77 €

Total Capítulo 02.05.08.06 ................................................ 133.740,77 €

Total Capítulo 02.05.08 ................................................ 341.388,90 €

02.05.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.05.09.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

11,000 204,53 € 2.249,83 €

02.05.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

72,000 6,47 € 465,84 €

02.05.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

54.790,000 0,76 € 41.640,40 €

02.05.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,000 173,18 € 3.809,96 €

02.05.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,000 266,36 € 1.598,16 €

02.05.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

81,000 157,10 € 12.725,10 €

02.05.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

20,000 228,39 € 4.567,80 €

02.05.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

37,000 226,67 € 8.386,79 €

02.05.09.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

54,000 232,07 € 12.531,78 €

02.05.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

1.094,000 3,45 € 3.774,30 €

02.05.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

274,000 3,71 € 1.016,54 €

02.05.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 61,000 21,44 € 1.307,84 €

02.05.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

3.064,000 37,64 € 115.328,96 €

02.05.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 20,000 64,31 € 1.286,20 €

02.05.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 2,000 326,03 € 652,06 €
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Total Capítulo 02.05.09 ................................................ 211.341,56 €

02.05.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.05.10.01 CERRAMIENTO

02.05.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

4.000,000 3,76 € 15.040,00 €

02.05.10.01.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

4,000 245,56 € 982,24 €

02.05.10.01.03
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN

2.000,000 18,39 € 36.780,00 €

Total Capítulo 02.05.10.01 ................................................ 52.802,24 €

Total Capítulo 02.05.10 ................................................ 52.802,24 €

02.05.11 ITS

02.05.11.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4
CARRILES

1,000 4.137,32 € 4.137,32 €

Total Capítulo 02.05.11 ................................................ 4.137,32 €

Total Capítulo 02.05 ................................................ 9.190.993,56
€

02.06 ACT-374+500_Enlace El Carpio

02.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.06.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

4.890,000 0,52 € 2.542,80 €

02.06.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

10.186,500 1,96 € 19.965,54 €

02.06.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

8.712,000 6,50 € 56.628,00 €

02.06.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

2.148,800 1,09 € 2.342,19 €

02.06.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

5.049,000 3,89 € 19.640,61 €

02.06.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

6.216,200 0,59 € 3.667,56 €

02.06.01.07
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

51,700 67,69 € 3.499,57 €

02.06.01.08
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

3.355,100 8,30 € 27.847,33 €

02.06.01.09
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

10.678,000 4,98 € 53.176,44 €

02.06.01.10
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

2.686,000 1,99 € 5.345,14 €

02.06.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

2.741,000 5,13 € 14.061,33 €

02.06.01.12
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

2,000 1.086,24 € 2.172,48 €

02.06.01.13
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 17 M DE LUZ)

2,000 1.312,39 € 2.624,78 €

02.06.01.14
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

39,000 35,09 € 1.368,51 €
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02.06.01.15
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 91,000 5,24 € 476,84 €

02.06.01.16
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

236,500 71,18 € 16.834,07 €

02.06.01.17
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

24.698,500 0,24 € 5.927,64 €

Total Capítulo 02.06.01 ................................................ 238.120,83 €

02.06.02 DRENAJE

02.06.02.01 DRENAJE TRANSVERSAL

02.06.02.01.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

39,400 638,61 € 25.161,23 €

02.06.02.01.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

140,360 1,09 € 152,99 €

02.06.02.01.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i /
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

21,160 30,06 € 636,07 €

02.06.02.01.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

27,220 33,20 € 903,70 €

02.06.02.01.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

30,540 27,73 € 846,87 €

02.06.02.01.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

19,310 51,87 € 1.001,61 €

02.06.02.01.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

288,890 89,06 € 25.728,54 €

02.06.02.01.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

33,440 101,95 € 3.409,21 €

02.06.02.01.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

595,440 6,68 € 3.977,54 €

02.06.02.01.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.127,700 1,38 € 1.556,23 €

Total Capítulo 02.06.02.01 ................................................ 63.373,99 €

Total Capítulo 02.06.02 ................................................ 63.373,99 €

02.06.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.06.03.01 DEFENSAS

02.06.03.01.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

1.500,000 56,56 € 84.840,00 €

Total Capítulo 02.06.03.01 ................................................ 84.840,00 €

02.06.03.02 BALIZAMIENTO

02.06.03.02.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

2,000 589,99 € 1.179,98 €

02.06.03.02.02
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

40,000 44,31 € 1.772,40 €

Total Capítulo 02.06.03.02 ................................................ 2.952,38 €

02.06.03.03 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.06.03.03.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

432,000 4,11 € 1.775,52 €

02.06.03.03.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

2.981,000 0,70 € 2.086,70 €

02.06.03.03.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

1.000,000 1,84 € 1.840,00 €
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Total Capítulo 02.06.03.03 ................................................ 5.702,22 €

02.06.03.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.06.03.04.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

13,000 265,30 € 3.448,90 €

02.06.03.04.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

49,000 227,33 € 11.139,17 €

02.06.03.04.03
701.0130

ud S E Ñ A L  C U A D R A D A  D E  1 2 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 276,69 € 1.106,76 €

02.06.03.04.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

9,000 387,51 € 3.487,59 €

02.06.03.04.05
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 172,12 € 688,48 €

02.06.03.04.06
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

12,000 165,83 € 1.989,96 €

02.06.03.04.07
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

13,178 236,69 € 3.119,10 €

02.06.03.04.08
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

88,000 268,67 € 23.642,96 €

02.06.03.04.09
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

26,000 268,67 € 6.985,42 €

02.06.03.04.10
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

106,000 207,80 € 22.026,80 €

Total Capítulo 02.06.03.04 ................................................ 77.635,14 €

Total Capítulo 02.06.03 ................................................ 171.129,74 €

02.06.04 FIRMES

02.06.04.01 VIALES

02.06.04.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

3.743,800 18,56 € 69.484,93 €

02.06.04.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

1.287,970 26,65 € 34.324,40 €

02.06.04.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

10.380,000 2,05 € 21.279,00 €

02.06.04.01.04
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

167,920 49,27 € 8.273,42 €

02.06.04.01.05
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

498,500 4,23 € 2.108,66 €

02.06.04.01.06
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

8,380 535,82 € 4.490,17 €

02.06.04.01.07
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

15,220 361,29 € 5.498,83 €

02.06.04.01.08
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

1.825,410 26,67 € 48.683,68 €

02.06.04.01.09
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

73,020 492,90 € 35.991,56 €

02.06.04.01.10
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

51,520 530,00 € 27.305,60 €

Total Capítulo 02.06.04.01 ................................................ 257.440,25 €

Total Capítulo 02.06.04 ................................................ 257.440,25 €

02.06.05 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.06.05.01
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1,000 403,73 € 403,73 €

02.06.05.02
803.N020

u CATADIÓPTRICOS 16,000 58,30 € 932,80 €

02.06.05.03
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 1,000 52,74 € 52,74 €

02.06.05.04
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 2,000 3.710,00 € 7.420,00 €
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02.06.05.05
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

202,430 2,97 € 601,22 €

02.06.05.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

9.097,850 1,12 € 10.189,59 €

02.06.05.07
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

3.064,300 1,53 € 4.688,38 €

02.06.05.08
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

6.033,550 1,09 € 6.576,57 €

02.06.05.09
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

3.340,000 0,59 € 1.970,60 €

02.06.05.10
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

202,430 1,60 € 323,89 €

Total Capítulo 02.06.05 ................................................ 33.159,52 €

02.06.06 DESVÍOS DE TRAFICO

02.06.06.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

11,000 204,53 € 2.249,83 €

02.06.06.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

14,000 6,47 € 90,58 €

02.06.06.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

16.200,000 0,76 € 12.312,00 €

02.06.06.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 173,18 € 346,36 €

02.06.06.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.06.06.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

3,000 157,10 € 471,30 €

02.06.06.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

2,000 228,39 € 456,78 €

02.06.06.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

2,000 226,67 € 453,34 €

02.06.06.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

3,000 232,07 € 696,21 €

02.06.06.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

240,000 3,45 € 828,00 €

02.06.06.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

60,000 3,71 € 222,60 €

02.06.06.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 3,000 21,44 € 64,32 €

02.06.06.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

1.000,000 37,64 € 37.640,00 €

02.06.06.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 2,000 64,31 € 128,62 €

02.06.06.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 4,000 326,03 € 1.304,12 €

Total Capítulo 02.06.06 ................................................ 57.796,78 €

02.06.07 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.06.07.01 CERRAMIENTO

02.06.07.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

2.000,000 3,76 € 7.520,00 €

02.06.07.01.02
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

2,000 245,56 € 491,12 €

02.06.07.01.03
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN

1.000,000 18,39 € 18.390,00 €

Total Capítulo 02.06.07.01 ................................................ 26.401,12 €

Total Capítulo 02.06.07 ................................................ 26.401,12 €
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02.06.08 ITS

02.06.08.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4
CARRILES

1,000 4.137,32 € 4.137,32 €

Total Capítulo 02.06.08 ................................................ 4.137,32 €

Total Capítulo 02.06 ................................................ 851.559,55 €

02.07 ACT-376+000

02.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.07.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

12.920,000 0,52 € 6.718,40 €

02.07.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

14.979,800 1,96 € 29.360,41 €

02.07.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

8.492,900 6,50 € 55.203,85 €

02.07.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

361,500 1,09 € 394,04 €

02.07.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

5.251,000 3,89 € 20.426,39 €

02.07.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

12.080,000 0,59 € 7.127,20 €

02.07.01.07
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

4.800,000 8,30 € 39.840,00 €

02.07.01.08
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

4.257,700 1,99 € 8.472,82 €

02.07.01.09
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

1.618,000 5,13 € 8.300,34 €

02.07.01.10
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

338,400 71,18 € 24.087,31 €

02.07.01.11
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

36.838,000 0,24 € 8.841,12 €

Total Capítulo 02.07.01 ................................................ 208.771,88 €

02.07.02 DRENAJE

02.07.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.07.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.07.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

568,465 91,61 € 52.077,08 €

Total Capítulo 02.07.02.01.01 ................................................ 52.077,08 €

02.07.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.07.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

1.095,000 14,86 € 16.271,70 €

02.07.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

23,000 158,24 € 3.639,52 €

Pág.: 59



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Total Capítulo 02.07.02.01.03 ................................................ 19.911,22 €

02.07.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.07.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

104,325 212,41 € 22.159,67 €

02.07.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 111,500 7,01 € 781,62 €

02.07.02.01.04.03
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

5,000 25,01 € 125,05 €

02.07.02.01.04.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

287,892 6,68 € 1.923,12 €

Total Capítulo 02.07.02.01.04 ................................................ 24.989,46 €

Total Capítulo 02.07.02.01 ................................................ 96.977,76 €

02.07.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.07.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

137,100 638,61 € 87.553,43 €

02.07.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

516,840 1,09 € 563,36 €

02.07.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

87,710 33,20 € 2.911,97 €

02.07.02.02.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

101,590 27,73 € 2.817,09 €

02.07.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

86,730 51,87 € 4.498,69 €

02.07.02.02.06
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

2.188,230 89,06 € 194.883,76 €

02.07.02.02.07
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

129,150 101,95 € 13.166,84 €

02.07.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

2.762,350 6,68 € 18.452,50 €

02.07.02.02.09
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.688,830 1,38 € 5.090,59 €

02.07.02.02.10
630.1N60

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

44,400 893,73 € 39.681,61 €

Total Capítulo 02.07.02.02 ................................................ 369.619,84 €

Total Capítulo 02.07.02 ................................................ 466.597,60 €

02.07.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.07.03.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.07.03.01.01
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

2.985,000 0,70 € 2.089,50 €

Total Capítulo 02.07.03.01 ................................................ 2.089,50 €

02.07.03.02 BALIZAMIENTO

02.07.03.02.01
703.N080

u P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  2 1 3 3 x 5 3 3  m m  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

7,000 221,28 € 1.548,96 €

02.07.03.02.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

47,000 12,53 € 588,91 €

02.07.03.02.03
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

4,000 141,74 € 566,96 €
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Total Capítulo 02.07.03.02 ................................................ 2.704,83 €

02.07.03.03 DEFENSAS

02.07.03.03.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

1.030,000 56,56 € 58.256,80 €

02.07.03.03.02
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

420,000 57,88 € 24.309,60 €

Total Capítulo 02.07.03.03 ................................................ 82.566,40 €

Total Capítulo 02.07.03 ................................................ 87.360,73 €

02.07.04 FIRMES

02.07.04.01 VIALES

02.07.04.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

4.124,100 18,56 € 76.543,30 €

02.07.04.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

1.845,830 26,65 € 49.191,37 €

02.07.04.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

14.866,670 2,05 € 30.476,67 €

02.07.04.01.04
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

123,590 601,02 € 74.280,06 €

02.07.04.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

385,480 49,27 € 18.992,60 €

02.07.04.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

726,500 4,23 € 3.073,10 €

02.07.04.01.07
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

10,540 474,39 € 5.000,07 €

02.07.04.01.08
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

15,250 535,82 € 8.171,26 €

02.07.04.01.09
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

16,730 361,29 € 6.044,38 €

02.07.04.01.10
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

6.237,550 26,67 € 166.355,46 €

02.07.04.01.11
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

249,500 492,90 € 122.978,55 €

Total Capítulo 02.07.04.01 ................................................ 561.106,82 €

02.07.04.02 CAMINOS

02.07.04.02.01
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

1.310,000 5,18 € 6.785,80 €

Total Capítulo 02.07.04.02 ................................................ 6.785,80 €

Total Capítulo 02.07.04 ................................................ 567.892,62 €

02.07.05 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.07.05.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

1.350,000 0,59 € 796,50 €

02.07.05.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

6.646,450 1,09 € 7.244,63 €

02.07.05.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

2.490,500 1,53 € 3.810,47 €

02.07.05.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

9.136,950 1,12 € 10.233,38 €

02.07.05.05
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

50,000 1,96 € 98,00 €

02.07.05.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

50,000 3,59 € 179,50 €

02.07.05.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

96,780 2,97 € 287,44 €

02.07.05.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

96,780 1,60 € 154,85 €

02.07.05.09
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 1,000 52,74 € 52,74 €
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02.07.05.10
803.N020

u CATADIÓPTRICOS 16,000 58,30 € 932,80 €

02.07.05.11
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1,000 403,73 € 403,73 €

02.07.05.12
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 3,000 3.710,00 € 11.130,00 €

Total Capítulo 02.07.05 ................................................ 35.324,04 €

02.07.06 SERVICIOS AFECTADOS

02.07.06.01 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.07.06.01.01 RSA-TCOM-9-TELEFÓNICA 374+770

02.07.06.01.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

40,000 2,30 € 92,00 €

02.07.06.01.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

Total Capítulo 02.07.06.01.01 ................................................ 251,00 €

Total Capítulo 02.07.06.01 ................................................ 251,00 €

02.07.06.02 DGT

02.07.06.02.01 RSA-TRAF-1-DGT

02.07.06.02.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

801,660 32,36 € 25.941,72 €

02.07.06.02.01.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

4,000 502,15 € 2.008,60 €

02.07.06.02.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

881,826 4,18 € 3.686,03 €

02.07.06.02.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

881,826 7,57 € 6.675,42 €

02.07.06.02.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.07.06.02.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

786,270 2,30 € 1.808,42 €

02.07.06.02.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

786,270 14,87 € 11.691,83 €

Total Capítulo 02.07.06.02.01 ................................................ 51.971,02 €

Total Capítulo 02.07.06.02 ................................................ 51.971,02 €

Total Capítulo 02.07.06 ................................................ 52.222,02 €

02.07.07 DESVÍOS DE TRAFICO

02.07.07.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

5,500 204,53 € 1.124,92 €

02.07.07.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

24,000 6,47 € 155,28 €

02.07.07.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

12.000,000 0,76 € 9.120,00 €

02.07.07.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,000 173,18 € 1.385,44 €

02.07.07.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.07.07.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

34,000 157,10 € 5.341,40 €

02.07.07.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

8,000 228,39 € 1.827,12 €
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02.07.07.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

14,000 226,67 € 3.173,38 €

02.07.07.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24,000 232,07 € 5.569,68 €

02.07.07.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

300,000 3,45 € 1.035,00 €

02.07.07.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

75,000 3,71 € 278,25 €

02.07.07.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 24,000 21,44 € 514,56 €

02.07.07.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

1.000,000 37,64 € 37.640,00 €

02.07.07.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 8,000 64,31 € 514,48 €

Total Capítulo 02.07.07 ................................................ 68.212,23 €

02.07.08 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.07.08.01 CERRAMIENTO

02.07.08.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

1.300,000 3,76 € 4.888,00 €

02.07.08.01.02
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN

650,000 18,39 € 11.953,50 €

02.07.08.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

1,000 245,56 € 245,56 €

Total Capítulo 02.07.08.01 ................................................ 17.087,06 €

Total Capítulo 02.07.08 ................................................ 17.087,06 €

Total Capítulo 02.07 ................................................ 1.503.468,18
€

02.08 ACT-378+000-382+000_Villafranca de Córdoba

02.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.08.01.01
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

569.905,100 1,96 € 1.117.014,00
€

02.08.01.02
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

101.354,600 6,50 € 658.804,90 €

02.08.01.03
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

344.026,900 1,09 € 374.989,32 €

02.08.01.04
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

74.987,600 1,99 € 149.225,32 €

02.08.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

119.490,000 3,89 € 464.816,10 €

02.08.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

234.548,800 0,59 € 138.383,79 €

02.08.01.07
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

12.377,600 67,69 € 837.839,74 €

02.08.01.08
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

52.882,100 8,30 € 438.921,43 €
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02.08.01.09
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

15.750,000 4,98 € 78.435,00 €

02.08.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

11.604,000 5,13 € 59.528,52 €

02.08.01.11
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

2,000 1.086,24 € 2.172,48 €

02.08.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

25,000 35,09 € 877,25 €

02.08.01.13
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 72,000 5,24 € 377,28 €

02.08.01.14
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

3.728,200 71,18 € 265.373,28 €

02.08.01.15
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

253.385,500 0,24 € 60.812,52 €

Total Capítulo 02.08.01 ................................................ 4.647.570,93
€

02.08.02 DRENAJE

02.08.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.08.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.08.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

4.855,527 91,61 € 444.814,83 €

Total Capítulo 02.08.02.01.01 ................................................ 444.814,83 €

02.08.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.08.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

3.194,000 18,27 € 58.354,38 €

Total Capítulo 02.08.02.01.02 ................................................ 58.354,38 €

02.08.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.08.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

8.020,000 14,86 € 119.177,20 €

02.08.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

54,440 158,24 € 8.614,59 €

02.08.02.01.03.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

820,000 60,36 € 49.495,20 €

Total Capítulo 02.08.02.01.03 ................................................ 177.286,99 €

02.08.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.08.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

709,920 212,41 € 150.794,11 €

02.08.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 762,000 7,01 € 5.341,62 €

02.08.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

319,400 22,76 € 7.269,54 €
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02.08.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

10,000 25,01 € 250,10 €

02.08.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.959,936 6,68 € 13.092,37 €

Total Capítulo 02.08.02.01.04 ................................................ 176.747,74 €

Total Capítulo 02.08.02.01 ................................................ 857.203,94 €

02.08.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.08.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

75,600 638,61 € 48.278,92 €

02.08.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

267,430 1,09 € 291,50 €

02.08.02.02.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i /
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

105,000 30,06 € 3.156,30 €

02.08.02.02.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

27,510 33,20 € 913,33 €

02.08.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

30,830 27,73 € 854,92 €

02.08.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

34,530 51,87 € 1.791,07 €

02.08.02.02.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

568,710 89,06 € 50.649,31 €

02.08.02.02.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

33,570 101,95 € 3.422,46 €

02.08.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.133,060 6,68 € 7.568,84 €

02.08.02.02.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.137,940 1,38 € 1.570,36 €

02.08.02.02.11
990.N004

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 381+850 1,000 1.060,00 € 1.060,00 €

Total Capítulo 02.08.02.02 ................................................ 119.557,01 €

Total Capítulo 02.08.02 ................................................ 976.760,95 €

02.08.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.08.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.08.03.01.01
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

21,000 268,67 € 5.642,07 €

02.08.03.01.02
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

42,000 207,80 € 8.727,60 €

02.08.03.01.03
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

80,000 268,67 € 21.493,60 €

02.08.03.01.04
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,000 265,30 € 2.653,00 €

02.08.03.01.05
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

37,000 227,33 € 8.411,21 €

02.08.03.01.06
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 172,12 € 688,48 €

02.08.03.01.07
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

12,000 165,83 € 1.989,96 €
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02.08.03.01.08
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,000 387,51 € 2.325,06 €

02.08.03.01.09
701.0130

ud S E Ñ A L  C U A D R A D A  D E  1 2 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 276,69 € 1.106,76 €

02.08.03.01.10
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,478 236,69 € 1.533,28 €

Total Capítulo 02.08.03.01 ................................................ 54.571,02 €

02.08.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.08.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

430,000 4,11 € 1.767,30 €

02.08.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

22.916,000 0,70 € 16.041,20 €

02.08.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

1.000,000 1,84 € 1.840,00 €

Total Capítulo 02.08.03.02 ................................................ 19.648,50 €

02.08.03.03 BALIZAMIENTO

02.08.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

16,000 141,74 € 2.267,84 €

02.08.03.03.02
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO.

2,000 523,54 € 1.047,08 €

02.08.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

2,000 589,99 € 1.179,98 €

02.08.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

320,000 12,53 € 4.009,60 €

02.08.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

40,000 44,31 € 1.772,40 €

02.08.03.03.06
700.0150

m2 BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO,
CON RESALTOS DE 100x50x10mm, REALIZADA CON
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON MICROESFERAS
DE VIDRIO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

14,000 82,58 € 1.156,12 €

Total Capítulo 02.08.03.03 ................................................ 11.433,02 €

02.08.03.04 DEFENSAS

02.08.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

800,000 41,99 € 33.592,00 €

02.08.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

16.050,000 56,56 € 907.788,00 €

02.08.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

750,000 57,88 € 43.410,00 €

02.08.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

80,000 395,65 € 31.652,00 €

Total Capítulo 02.08.03.04 ................................................ 1.016.442,00
€

Total Capítulo 02.08.03 ................................................ 1.102.094,54
€

02.08.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.08.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.08.04.01.01 PS 377+650

02.08.04.01.01.01
301.N626

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

972,720 1.375,00 € 1.337.490,00
€

02.08.04.01.01.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

114,000 650,00 € 74.100,00 €

02.08.04.01.01.03
308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO
DE TRÁFICO BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y
CORTE MEDIANTE HILO DE DIAMANTE.

861,780 300,00 € 258.534,00 €

02.08.04.01.01.04
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

182,000 153,27 € 27.895,14 €
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Total Capítulo 02.08.04.01.01 ................................................ 1.698.019,14
€

02.08.04.01.02 PI 378+300

02.08.04.01.02.01
301.N304

m2 PASO INFERIOR TIPO PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO
CON CIMENTACIÓN PROFUNDA

345,840 2.525,00 € 873.246,00 €

02.08.04.01.02.02
301.N317

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
LOSA MACIZA DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA
DE PILOTES (SECANTES EN ESTRIBOS)

197,046 1.150,00 € 226.602,90 €

02.08.04.01.02.03
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

20,000 3.770,00 € 75.400,00 €

02.08.04.01.02.04
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA 45,000 20,00 € 900,00 €

02.08.04.01.02.05
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

144,660 201,50 € 29.148,99 €

Total Capítulo 02.08.04.01.02 ................................................ 1.205.297,89
€

02.08.04.01.03 VI 379+400

02.08.04.01.03.01
301.N260

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE
10 M.

2.600,000 650,00 € 1.690.000,00
€

02.08.04.01.03.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

440,000 201,50 € 88.660,00 €

02.08.04.01.03.03
630.0010

m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS H<=6
m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

425,000 156,27 € 66.414,75 €

02.08.04.01.03.04
630.0020

m2 MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y
ARMADURAS DE ACERO GALVANIZADO O SINTÉTICAS  6 m
< H <= 12 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES,
P.P. DE RELLENO DE SUELO REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

720,000 192,61 € 138.679,20 €

02.08.04.01.03.05
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

915,000 32,92 € 30.121,80 €

Total Capítulo 02.08.04.01.03 ................................................ 2.013.875,75
€

02.08.04.01.04 VI 380+400

02.08.04.01.04.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

2.860,000 600,00 € 1.716.000,00
€

02.08.04.01.04.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

515,000 201,50 € 103.772,50 €

02.08.04.01.04.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

1.306,620 32,92 € 43.013,93 €

Total Capítulo 02.08.04.01.04 ................................................ 1.862.786,43
€

Total Capítulo 02.08.04.01 ................................................ 6.779.979,21
€

02.08.04.02 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.08.04.02.01 MURO 2

02.08.04.02.01.01
302.N120

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 8 Y 11 m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

450,000 925,00 € 416.250,00 €

02.08.04.02.01.02
302.N121

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 6  Y 8  m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

140,000 900,00 € 126.000,00 €

02.08.04.02.01.03
302.N122

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 4  Y 6  m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

150,000 725,00 € 108.750,00 €

02.08.04.02.01.04
302.N108

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 3 Y 4 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

35,000 375,00 € 13.125,00 €

02.08.04.02.01.05
302.N107

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 2 Y 3 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

75,000 310,00 € 23.250,00 €

02.08.04.02.01.06
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

140,000 153,27 € 21.457,80 €

Total Capítulo 02.08.04.02.01 ................................................ 708.832,80 €

02.08.04.02.02 MURO 3

02.08.04.02.02.01
302.N120

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 8 Y 11 m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

270,000 925,00 € 249.750,00 €
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02.08.04.02.02.02
302.N121

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 6  Y 8  m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

350,000 900,00 € 315.000,00 €

02.08.04.02.02.03
302.N122

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 4  Y 6  m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

110,000 725,00 € 79.750,00 €

Total Capítulo 02.08.04.02.02 ................................................ 644.500,00 €

02.08.04.02.03 MURO 4

02.08.04.02.03.01
302.N120

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 8 Y 11 m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

665,000 925,00 € 615.125,00 €

02.08.04.02.03.02
302.N121

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 6  Y 8  m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

210,000 900,00 € 189.000,00 €

02.08.04.02.03.03
302.N122

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 4  Y 6  m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

400,000 725,00 € 290.000,00 €

02.08.04.02.03.04
302.N108

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 3 Y 4 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

210,000 375,00 € 78.750,00 €

02.08.04.02.03.05
302.N107

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 2 Y 3 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

300,000 310,00 € 93.000,00 €

02.08.04.02.03.06
302.N102

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
MÁXIMA DE 2 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

70,000 310,00 € 21.700,00 €

02.08.04.02.03.07
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

400,000 153,27 € 61.308,00 €

Total Capítulo 02.08.04.02.03 ................................................ 1.348.883,00
€

02.08.04.02.04 MURO 5

02.08.04.02.04.01
302.N121

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 6  Y 8  m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

210,000 900,00 € 189.000,00 €

02.08.04.02.04.02
302.N122

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 4  Y 6  m CON CIMENTACIÓN
PROFUNDA

110,000 725,00 € 79.750,00 €

02.08.04.02.04.03
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

50,000 153,27 € 7.663,50 €

Total Capítulo 02.08.04.02.04 ................................................ 276.413,50 €

02.08.04.02.05 MURO 6

02.08.04.02.05.01
302.N109

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 6 Y 8 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

224,000 625,00 € 140.000,00 €

02.08.04.02.05.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

28,000 201,50 € 5.642,00 €

Total Capítulo 02.08.04.02.05 ................................................ 145.642,00 €

Total Capítulo 02.08.04.02 ................................................ 3.124.271,30
€

02.08.04.03 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.08.04.03.01 PI 377+320

02.08.04.03.01.01
303.N125

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS
P R E F AB R I C AD AS  D O B L E  T  C O N  E S T R I B O S  T I P O
CARGADERO Y MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO
REFORZADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR
A 5m.

97,440 1.075,00 € 104.748,00 €

02.08.04.03.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

30,000 3.770,00 € 113.100,00 €

02.08.04.03.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

24,500 201,50 € 4.936,75 €

Total Capítulo 02.08.04.03.01 ................................................ 222.784,75 €

02.08.04.03.02 E 379+400

02.08.04.03.02.01
308.N017

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A
CIELO ABIERTO

256,500 300,00 € 76.950,00 €

Total Capítulo 02.08.04.03.02 ................................................ 76.950,00 €

02.08.04.03.03 E 379+650

02.08.04.03.03.01
308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO
DE TRÁFICO BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y
CORTE MEDIANTE HILO DE DIAMANTE.

558,000 300,00 € 167.400,00 €

Total Capítulo 02.08.04.03.03 ................................................ 167.400,00 €

02.08.04.03.04 E 380+400

02.08.04.03.04.01
308.N017

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A
CIELO ABIERTO

1.381,700 300,00 € 414.510,00 €
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Total Capítulo 02.08.04.03.04 ................................................ 414.510,00 €

Total Capítulo 02.08.04.03 ................................................ 881.644,75 €

Total Capítulo 02.08.04 ................................................ 11.410.749,52
€

02.08.05 FIRMES

02.08.05.01 VIALES

02.08.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

13.061,000 18,56 € 242.412,16 €

02.08.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

22.997,420 26,65 € 612.881,24 €

02.08.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

114.366,670 2,05 € 234.451,67 €

02.08.05.01.04
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

1.021,730 601,02 € 614.080,16 €

02.08.05.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

2.616,810 49,27 € 128.930,23 €

02.08.05.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

6.219,000 4,23 € 26.306,37 €

02.08.05.01.07
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

51,300 474,39 € 24.336,21 €

02.08.05.01.08
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

128,780 535,82 € 69.002,90 €

02.08.05.01.09
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

14,560 361,29 € 5.260,38 €

02.08.05.01.10
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

25.636,510 26,67 € 683.725,72 €

02.08.05.01.11
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

965,210 492,90 € 475.752,01 €

02.08.05.01.12
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

72,410 492,90 € 35.690,89 €

02.08.05.01.13
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

321,370 530,00 € 170.326,10 €

02.08.05.01.14
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2.929,280 27,77 € 81.346,11 €

02.08.05.01.15
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

60,970 504,19 € 30.740,46 €

02.08.05.01.16
513.0010

m3 S U E L O - C E M E N T O  F A B R I C A D O  E N  C E N T R A L  i /
T R A N S P O R T E ,  E X T E N D I D O ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

29.590,500 23,96 € 708.988,38 €

02.08.05.01.17
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

3.476,880 71,18 € 247.484,32 €

Total Capítulo 02.08.05.01 ................................................ 4.391.715,31
€

02.08.05.02 CAMINOS

02.08.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

6.675,000 18,56 € 123.888,00 €

02.08.05.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

3.590,000 5,18 € 18.596,20 €

02.08.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

6.675,000 6,50 € 43.387,50 €

Total Capítulo 02.08.05.02 ................................................ 185.871,70 €

Total Capítulo 02.08.05 ................................................ 4.577.587,01
€

02.08.06 GEOTECNIA

02.08.06.01
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 1.075,000 73,56 € 79.077,00 €

02.08.06.02
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

12,380 32,92 € 407,55 €

Total Capítulo 02.08.06 ................................................ 79.484,55 €

02.08.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.08.07.01
311.N001

m2 CIMENTACIÓN Y PERFILES PARA PANTALLAS ACÚSTICAS 639,000 205,00 € 130.995,00 €

02.08.07.02
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA 2,000 2.835,50 € 5.671,00 €
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02.08.07.03
801.N227

m T U B O S  E X E N T O S  E N  V I AD U C T O S ,  T O T AL M E N T E
INSTALADOS

80,000 143,73 € 11.498,40 €

02.08.07.04
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

154.590,350 0,59 € 91.208,31 €

02.08.07.05
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

227.496,930 1,09 € 247.971,65 €

02.08.07.06
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

103.043,700 1,53 € 157.656,86 €

02.08.07.07
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

303.765,630 1,12 € 340.217,51 €

02.08.07.08
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

27.213,560 3,59 € 97.696,68 €

02.08.07.09
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

56.100,290 2,97 € 166.617,86 €

02.08.07.10
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

27.213,560 1,96 € 53.338,58 €

02.08.07.11
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

56.100,290 1,60 € 89.760,46 €

02.08.07.12
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

26.775,000 1,86 € 49.801,50 €

02.08.07.13
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA 12,000 1.215,82 € 14.589,84 €

02.08.07.14
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 10,000 3.710,00 € 37.100,00 €

02.08.07.15
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL 4,000 14.840,00 € 59.360,00 €

02.08.07.16
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 74.521,580 0,58 € 43.222,52 €

02.08.07.17
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 8,000 52,74 € 421,92 €

02.08.07.18
803.N020

u CATADIÓPTRICOS 40,000 58,30 € 2.332,00 €

02.08.07.19
803.N025

u SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1,000 403,73 € 403,73 €

02.08.07.20
801.0100

m2 C O L O C A C I Ó N  D E  P A N E L  M E T Á L I C O  A C Ú S T I C O
F O N O A B S O R B E N T E ,  S I N  I N C L U I R  P E R F I L E S  N I
CIMENTACIÓN.

639,000 107,23 € 68.519,97 €

02.08.07.21
801.N125

u RAMPAS DE ESCAPE PARA FAUNA,  TOTALMENTE
EJECUTADAS

12,000 77,51 € 930,12 €

02.08.07.22
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20
CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA
DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES
DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS
DE CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE
DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE
HÉLICE ENTERRADOS.

510,000 17,73 € 9.042,30 €

Total Capítulo 02.08.07 ................................................ 1.678.356,21
€

02.08.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.08.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.08.08.01.01 RSA-LEL-18-ENDESA 374+320

02.08.08.01.01.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.08.08.01.01 ................................................ 265,00 €

02.08.08.01.02 RSA-LEL-21-ENDESA 377+000

02.08.08.01.02.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.08.08.01.02.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.08.08.01.02.03
970.N004

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

2,000 4.804,51 € 9.609,02 €

02.08.08.01.02.04
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600
mm. de anchura y 1.000 mm. de profundidad media con:
Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4 tubos de PE-N.I.
52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm.
de las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón
hasta 100 mm. por encima del tubo más alto, excavación y
ent ibac ión  s i  fuese  p rec isa ,  re l l eno  con  zahor ras
compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera,
incluso dos cintas de señalización, guías, tapones de tubos
vacíos en acometida a arquetas,...totalmente terminada.

155,130 44,19 € 6.855,19 €
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02.08.08.01.02.05
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240
mm2) NI 56.44.01 entubado, enterrado o en bandeja.
Manipulación y tendido según M.T.  2.31.02. ,  incluso
accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión,
sellado de tubos ocupados en su paso por arquetas mediante
espuma de poliuretano (M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

194,130 76,30 € 14.812,12 €

02.08.08.01.02.06
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

647,160 10,20 € 6.601,03 €

02.08.08.01.02.07
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

3,000 1.059,35 € 3.178,05 €

02.08.08.01.02.08
970.N035

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT
A RED SUBTERRÁNEA.

2,000 1.847,33 € 3.694,66 €

02.08.08.01.02.09
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA
POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES),
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0 ,10  M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

3,000 443,04 € 1.329,12 €

02.08.08.01.02.10
970.N324

ud DESPLAZAMIENTO, RETIRADA EQUIPO PERFORACIÓN Y
EJECUCIÓN DE FOSO.

1,000 4.134,00 € 4.134,00 €

02.08.08.01.02.11
970.N325

ml PERFORACION DIRIGIDA. Perforación dirigida realizando
taladro de 6" para la instalación de 4 tubos de hasta Ø160 en
tierras para el cruce de calzada. El trabajo consiste en la
realización de una perforación hasta conseguir el diámetro
adecuado, la limpieza de la perforación y colocación de
tubería, Incluido el suministro de bentonita para la ejecución
de la perforación y parte proporcional de traslado y retirada
de los medios necesarios para la ejecución de las obras.

39,000 471,70 € 18.396,30 €

Total Capítulo 02.08.08.01.02 ................................................ 74.969,49 €

02.08.08.01.03 RSA-LEL-22-ENDESA 378+860-379+850

02.08.08.01.03.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.08.08.01.03.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.08.08.01.03.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.08.08.01.03.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

3.985,560 10,20 € 40.652,71 €

02.08.08.01.03.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

12,000 1.059,35 € 12.712,20 €

02.08.08.01.03.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

4.250,460 29,49 € 125.346,07 €

02.08.08.01.03.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

4,000 2.874,73 € 11.498,92 €

02.08.08.01.03.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

7,000 3.835,68 € 26.849,76 €

Total Capítulo 02.08.08.01.03 ................................................ 223.684,66 €

Total Capítulo 02.08.08.01 ................................................ 298.919,15 €

02.08.08.02 DGT

02.08.08.02.01 RSA-TRAF-6-DGT 380+200

02.08.08.02.01.01
611.N005

m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO
ULTRARÁPIDO CON ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI,
O EQUIVALENTE,  SOBRE FORJADOS,  SOLERAS O
PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE
SOPORTE. PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE
TODO RESTO DE MATERIAL PERJUDICIAL, HASTA OBTENER
UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO SECO Y SIN
RESTOS DE POLVO, GRASAS O DESENCOFRANTES.
APLICACIÓN  PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3
Y 30 MM. CON LLANA METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15
MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2. APLICACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO.

0,845 34,45 € 29,11 €

02.08.08.02.01.02
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

19,200 27,73 € 532,42 €

02.08.08.02.01.03
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

14,000 97,46 € 1.364,44 €

02.08.08.02.01.04
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

1,998 51,87 € 103,64 €

02.08.08.02.01.05
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

13,810 3,42 € 47,23 €
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02.08.08.02.01.06
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

29,808 6,68 € 199,12 €

02.08.08.02.01.07
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
A R M A D U R A S  P A S I V A S ,  i /  C O R T E  Y  D O B L A D O ,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.193,017 1,38 € 1.646,36 €

02.08.08.02.01.08
301.N675

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 22 m DE LUZ)

1,000 4.667,26 € 4.667,26 €

02.08.08.02.01.09
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €

02.08.08.02.01.10
910.N704

ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE
VARIABLE EN BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN
PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA
TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN
HASTA EL NUEVO LUGAR DE INSTALACIÓN.

1,000 2.232,94 € 2.232,94 €

02.08.08.02.01.11
910.N701

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE
VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA EL TRASLADO AL
ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN.

1,000 1.825,42 € 1.825,42 €

Total Capítulo 02.08.08.02.01 ................................................ 12.809,74 €

02.08.08.02.02 RSA-TRAF-1-DGT

02.08.08.02.02.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

4.663,820 32,36 € 150.921,22 €

02.08.08.02.02.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

53,000 502,15 € 26.613,95 €

02.08.08.02.02.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

5.130,202 4,18 € 21.444,24 €

02.08.08.02.02.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

5.130,202 7,57 € 38.835,63 €

02.08.08.02.02.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.08.08.02.02.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

4.933,050 2,30 € 11.346,02 €

02.08.08.02.02.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

4.933,050 14,87 € 73.354,45 €

Total Capítulo 02.08.08.02.02 ................................................ 322.674,51 €

Total Capítulo 02.08.08.02 ................................................ 335.484,25 €

02.08.08.03 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.08.08.03.01 RSA-ABAS-10-EMPROACSA 375+040

02.08.08.03.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.08.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

15,000 2,30 € 34,50 €

Total Capítulo 02.08.08.03.01 ................................................ 193,50 €

Total Capítulo 02.08.08.03 ................................................ 193,50 €

02.08.08.04 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.08.08.04.01 RSA-TCOM-10-TELEFÓNICA 375+630

02.08.08.04.01.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.08.08.04.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

90,500 2,30 € 208,15 €

02.08.08.04.01.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.08.08.04.01.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

83,160 41,31 € 3.435,34 €
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02.08.08.04.01.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

1,000 324,49 € 324,49 €

02.08.08.04.01.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

1,000 527,75 € 527,75 €

02.08.08.04.01.07
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

83,160 13,09 € 1.088,56 €

02.08.08.04.01.08
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp.
de registros, postes, cimientos, saneo de la zona y carga
sobre camion

67,190 9,99 € 671,23 €

02.08.08.04.01.09
970.N198

u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para
redes de telecomunicaciones compuesto de tubo de acero
para protección de cable según especificaciones de las
compañías y todos los materiales y trabajos necesarios para
su correcta ejecución. Completamente instalado.

0,500 213,95 € 106,98 €

Total Capítulo 02.08.08.04.01 ................................................ 9.622,00 €

02.08.08.04.02 RSA-TCOM-12-TELEFÓNICA 376+750-376+980

02.08.08.04.02.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

71,000 2,30 € 163,30 €

02.08.08.04.02.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.08.08.04.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

106,500 88,15 € 9.387,98 €

02.08.08.04.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

63,900 6,68 € 426,85 €

02.08.08.04.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

37,275 8,40 € 313,11 €

Total Capítulo 02.08.08.04.02 ................................................ 10.370,74 €

02.08.08.04.03 RSA-TCOM-13-TELEFÓNICA 378+000

02.08.08.04.03.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

38,280 2,30 € 88,04 €

02.08.08.04.03.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.08.08.04.03.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

57,420 88,15 € 5.061,57 €

02.08.08.04.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

34,452 6,68 € 230,14 €

02.08.08.04.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

20,097 8,40 € 168,81 €

Total Capítulo 02.08.08.04.03 ................................................ 5.628,06 €

02.08.08.04.04 RSA-TCOM-14-TELEFÓNICA 379+950-380+200

02.08.08.04.04.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

120,000 2,30 € 276,00 €

02.08.08.04.04.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €
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Total Capítulo 02.08.08.04.04 ................................................ 435,00 €

Total Capítulo 02.08.08.04 ................................................ 26.055,80 €

02.08.08.05 GAS (ENAGAS)

02.08.08.05.01 RSA-GAS-1-ENAGAS 377+670

02.08.08.05.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.08.08.05.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

74,970 2,30 € 172,43 €

02.08.08.05.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

112,455 88,15 € 9.912,91 €

02.08.08.05.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

67,473 6,68 € 450,72 €

02.08.08.05.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

39,359 8,40 € 330,62 €

Total Capítulo 02.08.08.05.01 ................................................ 11.025,68 €

Total Capítulo 02.08.08.05 ................................................ 11.025,68 €

Total Capítulo 02.08.08 ................................................ 671.678,38 €

02.08.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.08.09.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

11,000 204,53 € 2.249,83 €

02.08.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

64,000 6,47 € 414,08 €

02.08.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

27.900,000 0,76 € 21.204,00 €

02.08.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

18,000 173,18 € 3.117,24 €

02.08.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

5,000 266,36 € 1.331,80 €

02.08.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

58,000 157,10 € 9.111,80 €

02.08.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

15,000 228,39 € 3.425,85 €

02.08.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

25,000 226,67 € 5.666,75 €

02.08.09.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

43,000 232,07 € 9.979,01 €

02.08.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

1.200,000 3,45 € 4.140,00 €

02.08.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

300,000 3,71 € 1.113,00 €

02.08.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 43,000 21,44 € 921,92 €

02.08.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

1.850,000 37,64 € 69.634,00 €

02.08.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 16,000 64,31 € 1.028,96 €

02.08.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 6,000 326,03 € 1.956,18 €

02.08.09.16
704.N800

m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS
PREVIOS Y EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y
BALIZAMIENTO DE OBRAS

284,940 45,60 € 12.993,26 €

Total Capítulo 02.08.09 ................................................ 148.287,68 €

02.08.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS
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02.08.10.01 CERRAMIENTO

02.08.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

11.200,000 3,76 € 42.112,00 €

02.08.10.01.02
915.N010

m CERRAMIENTO CON VISERA SUPERIOR COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO
SIMPLE TORSIÓN

5.368,200 18,39 € 98.721,20 €

02.08.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

11,000 245,56 € 2.701,16 €

Total Capítulo 02.08.10.01 ................................................ 143.534,36 €

Total Capítulo 02.08.10 ................................................ 143.534,36 €

02.08.11 ITS

02.08.11.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4
CARRILES

1,000 4.137,32 € 4.137,32 €

Total Capítulo 02.08.11 ................................................ 4.137,32 €

Total Capítulo 02.08 ................................................ 25.440.241,45
€

02.09 ACT-383+000-385+000

02.09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.09.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

85.220,000 0,52 € 44.314,40 €

02.09.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

13.813,200 1,96 € 27.073,87 €

02.09.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

41.451,800 6,50 € 269.436,70 €

02.09.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

155.508,600 1,09 € 169.504,37 €

02.09.01.05
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

20.286,500 1,99 € 40.370,14 €

02.09.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

13.744,000 3,89 € 53.464,16 €

02.09.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

66.127,700 0,59 € 39.015,34 €

02.09.01.08
320.0070

m3 E X C AV AC I Ó N  E N  T I E R R A P AR A F O R M AC I Ó N  D E
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON
UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR
DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE
DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA
PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

12.168,000 2,20 € 26.769,60 €

02.09.01.09
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

29,100 67,69 € 1.969,78 €

02.09.01.10
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

21.285,800 8,30 € 176.672,14 €

02.09.01.11
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

41.895,000 4,98 € 208.637,10 €

02.09.01.12
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

9.548,000 5,13 € 48.981,24 €
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02.09.01.13
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

7,000 35,09 € 245,63 €

02.09.01.14
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 41,000 5,24 € 214,84 €

02.09.01.15
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

1.500,600 71,18 € 106.812,71 €

Total Capítulo 02.09.01 ................................................ 1.213.482,02
€

02.09.02 DRENAJE

02.09.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.09.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.09.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

1.296,275 91,61 € 118.751,75 €

Total Capítulo 02.09.02.01.01 ................................................ 118.751,75 €

02.09.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.09.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

3.450,000 18,27 € 63.031,50 €

Total Capítulo 02.09.02.01.02 ................................................ 63.031,50 €

02.09.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.09.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

1.530,000 14,86 € 22.735,80 €

02.09.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

26,750 158,24 € 4.232,92 €

02.09.02.01.03.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

266,000 60,36 € 16.055,76 €

Total Capítulo 02.09.02.01.03 ................................................ 43.024,48 €

02.09.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.09.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

135,480 212,41 € 28.777,31 €

02.09.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 145,000 7,01 € 1.016,45 €

02.09.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

345,000 22,76 € 7.852,20 €

02.09.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

5,000 25,01 € 125,05 €

02.09.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

373,920 6,68 € 2.497,79 €

Total Capítulo 02.09.02.01.04 ................................................ 40.268,80 €

Total Capítulo 02.09.02.01 ................................................ 265.076,53 €

02.09.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.09.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

79,500 638,61 € 50.769,50 €
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02.09.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

281,120 1,09 € 306,42 €

02.09.02.02.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i /
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

54,000 30,06 € 1.623,24 €

02.09.02.02.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

26,510 33,20 € 880,13 €

02.09.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

29,830 27,73 € 827,19 €

02.09.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

36,130 51,87 € 1.874,06 €

02.09.02.02.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

599,460 89,06 € 53.387,91 €

02.09.02.02.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

33,170 101,95 € 3.381,68 €

02.09.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.190,870 6,68 € 7.955,01 €

02.09.02.02.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.107,730 1,38 € 1.528,67 €

Total Capítulo 02.09.02.02 ................................................ 122.533,81 €

Total Capítulo 02.09.02 ................................................ 387.610,34 €

02.09.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.09.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.09.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

3,000 265,30 € 795,90 €

02.09.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

20,000 227,33 € 4.546,60 €

02.09.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 387,51 € 775,02 €

02.09.03.01.04
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 172,12 € 688,48 €

02.09.03.01.05
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

12,000 165,83 € 1.989,96 €

02.09.03.01.06
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0,960 236,69 € 227,22 €

02.09.03.01.07
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

32,000 268,67 € 8.597,44 €

02.09.03.01.08
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,000 268,67 € 2.686,70 €

Total Capítulo 02.09.03.01 ................................................ 20.307,32 €

02.09.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.09.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

111,000 4,11 € 456,21 €

02.09.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

9.421,000 0,70 € 6.594,70 €

02.09.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

250,000 1,84 € 460,00 €
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Total Capítulo 02.09.03.02 ................................................ 7.510,91 €

02.09.03.03 BALIZAMIENTO

02.09.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

4,000 141,74 € 566,96 €

02.09.03.03.02
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

1,000 589,99 € 589,99 €

02.09.03.03.03
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

199,000 12,53 € 2.493,47 €

02.09.03.03.04
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

20,000 44,31 € 886,20 €

Total Capítulo 02.09.03.03 ................................................ 4.536,62 €

02.09.03.04 DEFENSAS

02.09.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

200,000 41,99 € 8.398,00 €

02.09.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

8.250,000 56,56 € 466.620,00 €

02.09.03.04.03
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

80,000 395,65 € 31.652,00 €

Total Capítulo 02.09.03.04 ................................................ 506.670,00 €

Total Capítulo 02.09.03 ................................................ 539.024,85 €

02.09.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.09.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.09.04.01.01 VI 384+000

02.09.04.01.01.01
301.N630

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO PILA POR DELANTE DEL MURO
FRONTAL DE SUELO REFO R Z AD O .  C I M E N T AC I Ó N
PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

1.600,000 1.100,00 € 1.760.000,00
€

02.09.04.01.01.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

30,000 650,00 € 19.500,00 €

02.09.04.01.01.03
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

336,000 243,90 € 81.950,40 €

Total Capítulo 02.09.04.01.01 ................................................ 1.861.450,40
€

Total Capítulo 02.09.04.01 ................................................ 1.861.450,40
€

02.09.04.02 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.09.04.02.01 E 384+800

02.09.04.02.01.01
306.N009

ud E L E V AC I Ó N  D E  V AN O  D E  T AB L E R O  D E  T AB L E R O
HIPERESTÁTICO <0.50 M. VANO PRINCIPAL INFERIOR A 40 M
Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M. CIMENTACIÓN
PROFUNDA PARA TORRES DE APEO

4,000 75.000,00 € 300.000,00 €

Total Capítulo 02.09.04.02.01 ................................................ 300.000,00 €

Total Capítulo 02.09.04.02 ................................................ 300.000,00 €

Total Capítulo 02.09.04 ................................................ 2.161.450,40
€

02.09.05 FIRMES

02.09.05.01 VIALES

02.09.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

13.674,200 18,56 € 253.793,15 €

02.09.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

7.629,790 26,65 € 203.333,90 €

02.09.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

34.643,330 2,05 € 71.018,83 €

02.09.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2.633,180 27,77 € 73.123,41 €

02.09.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

294,410 601,02 € 176.946,30 €

02.09.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

1.271,740 49,27 € 62.658,63 €

02.09.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

1.836,400 4,23 € 7.767,97 €
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02.09.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

28,360 474,39 € 13.453,70 €

02.09.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

51,070 535,82 € 27.364,33 €

02.09.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

46,780 361,29 € 16.901,15 €

02.09.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

16.655,410 26,67 € 444.199,78 €

02.09.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

652,550 492,90 € 321.641,90 €

02.09.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

28,480 492,90 € 14.037,79 €

02.09.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

230,480 530,00 € 122.154,40 €

02.09.05.01.15
513.0010

m3 S U E L O - C E M E N T O  F A B R I C A D O  E N  C E N T R A L  i /
T R A N S P O R T E ,  E X T E N D I D O ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

3.141,100 23,96 € 75.260,76 €

02.09.05.01.16
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

7,690 504,19 € 3.877,22 €

02.09.05.01.17
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

369,080 71,18 € 26.271,11 €

Total Capítulo 02.09.05.01 ................................................ 1.913.804,33
€

02.09.05.02 CAMINOS

02.09.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

2.175,000 18,56 € 40.368,00 €

02.09.05.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

400,000 5,18 € 2.072,00 €

02.09.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

2.175,000 6,50 € 14.137,50 €

Total Capítulo 02.09.05.02 ................................................ 56.577,50 €

Total Capítulo 02.09.05 ................................................ 1.970.381,83
€

02.09.06 INTEGRACION AMBIENTAL

02.09.06.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

3.735,650 0,59 € 2.204,03 €

02.09.06.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

110.185,030 1,09 € 120.101,68 €

02.09.06.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

30.345,700 1,53 € 46.428,92 €

02.09.06.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

104.071,430 1,12 € 116.560,00 €

02.09.06.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

3.553,310 3,59 € 12.756,38 €

02.09.06.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

25.706,970 2,97 € 76.349,70 €

02.09.06.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

3.553,310 1,96 € 6.964,49 €

02.09.06.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

25.706,970 1,60 € 41.131,15 €

02.09.06.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

59.055,000 1,86 € 109.842,30 €

02.09.06.10
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA 2,000 1.215,82 € 2.431,64 €

02.09.06.11
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 4,000 52,74 € 210,96 €

02.09.06.12
803.N030

km SEÑALIZACIÓN ANTICOLISIÓN AVIFAUNA CERRAMIENTO 2,000 28.620,00 € 57.240,00 €

02.09.06.13
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 4,000 3.710,00 € 14.840,00 €

02.09.06.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 72.616,230 0,58 € 42.117,41 €
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02.09.06.15
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20
CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA
DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES
DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS
DE CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE
DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE
HÉLICE ENTERRADOS.

50,000 17,73 € 886,50 €

Total Capítulo 02.09.06 ................................................ 650.065,16 €

02.09.07 SERVICIOS AFECTADOS

02.09.07.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.09.07.01.01 RSA-LEL-25-ENDESA 381+250

02.09.07.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.09.07.01.01.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.09.07.01.01.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.09.07.01.01.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

245,220 10,20 € 2.501,24 €

02.09.07.01.01.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

2,000 1.059,35 € 2.118,70 €

02.09.07.01.01.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

245,220 29,49 € 7.231,54 €

02.09.07.01.01.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 2.874,73 € 2.874,73 €

02.09.07.01.01.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 3.835,68 € 3.835,68 €

Total Capítulo 02.09.07.01.01 ................................................ 25.186,89 €

Total Capítulo 02.09.07.01 ................................................ 25.186,89 €

02.09.07.02 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.09.07.02.01 RSA-TCOM-15-TELEFÓNICA 380+900-381+050

02.09.07.02.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

100,000 2,30 € 230,00 €

02.09.07.02.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

Total Capítulo 02.09.07.02.01 ................................................ 389,00 €

02.09.07.02.02 RSA-TCOM-16-TELEFÓNICA 381+370

02.09.07.02.02.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

50,000 2,30 € 115,00 €

02.09.07.02.02.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.09.07.02.02.03
980.N036

ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o
de ancho, hasta la cota definitiva del pavimento, recibido de
marcos y tapas con mortero de cemento, incluido todos los
trabajos necesarios de encofrado o picado.

1,000 159,00 € 159,00 €

Total Capítulo 02.09.07.02.02 ................................................ 353,50 €

02.09.07.02.03 RSA-TCOM-17-TELEFÓNICA 381+450-381+650

02.09.07.02.03.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

75,825 2,30 € 174,40 €

02.09.07.02.03.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.09.07.02.03.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

113,738 88,15 € 10.026,00 €

02.09.07.02.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

72,743 6,68 € 485,92 €

02.09.07.02.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

39,808 8,40 € 334,39 €
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Total Capítulo 02.09.07.02.03 ................................................ 11.100,21 €

Total Capítulo 02.09.07.02 ................................................ 11.842,71 €

02.09.07.03 GAS

02.09.07.03.01 ENAGAS

02.09.07.03.01.01 RSA-GAS-2-ENAGAS 382+280

02.09.07.03.01.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.09.07.03.01.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

17,370 2,30 € 39,95 €

02.09.07.03.01.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

26,055 88,15 € 2.296,75 €

02.09.07.03.01.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

15,633 6,68 € 104,43 €

02.09.07.03.01.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

9,119 8,40 € 76,60 €

Total Capítulo 02.09.07.03.01.01 ................................................ 2.676,73 €

Total Capítulo 02.09.07.03.01 ................................................ 2.676,73 €

02.09.07.03.02 NEDGIA

02.09.07.03.02.01 RSA-GAS-1-NEDGIA 381+260

02.09.07.03.02.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.09.07.03.02.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

22,310 2,30 € 51,31 €

02.09.07.03.02.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

33,465 88,15 € 2.949,94 €

02.09.07.03.02.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

20,079 6,68 € 134,13 €

02.09.07.03.02.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

11,713 8,40 € 98,39 €

Total Capítulo 02.09.07.03.02.01 ................................................ 3.392,77 €

Total Capítulo 02.09.07.03.02 ................................................ 3.392,77 €

Total Capítulo 02.09.07.03 ................................................ 6.069,50 €

02.09.07.04 DGT

02.09.07.04.01 RSA-TRAF-1-DGT

02.09.07.04.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

1.199,320 32,36 € 38.810,00 €

02.09.07.04.01.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

11,000 502,15 € 5.523,65 €

02.09.07.04.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

1.319,252 4,18 € 5.514,47 €

02.09.07.04.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

1.319,252 7,57 € 9.986,74 €
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02.09.07.04.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.09.07.04.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

1.162,470 2,30 € 2.673,68 €

02.09.07.04.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

1.162,470 14,87 € 17.285,93 €

Total Capítulo 02.09.07.04.01 ................................................ 79.953,47 €

Total Capítulo 02.09.07.04 ................................................ 79.953,47 €

Total Capítulo 02.09.07 ................................................ 123.052,57 €

02.09.08 DESVÍOS DE TRAFICO

02.09.08.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

11,000 204,53 € 2.249,83 €

02.09.08.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

36,000 6,47 € 232,92 €

02.09.08.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

14.470,000 0,76 € 10.997,20 €

02.09.08.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

5,000 173,18 € 865,90 €

02.09.08.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.09.08.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

10,000 157,10 € 1.571,00 €

02.09.08.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

3,000 228,39 € 685,17 €

02.09.08.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

6,000 226,67 € 1.360,02 €

02.09.08.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,000 232,07 € 1.392,42 €

02.09.08.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

32,000 3,45 € 110,40 €

02.09.08.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

8,000 3,71 € 29,68 €

02.09.08.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 18,000 21,44 € 385,92 €

02.09.08.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

720,000 37,64 € 27.100,80 €

02.09.08.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 12,000 64,31 € 771,72 €

02.09.08.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 4,000 326,03 € 1.304,12 €

02.09.08.16
704.N800

m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS
PREVIOS Y EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y
BALIZAMIENTO DE OBRAS

525,000 45,60 € 23.940,00 €

Total Capítulo 02.09.08 ................................................ 73.529,82 €

02.09.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.09.09.01 CERRAMIENTO

02.09.09.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

4.282,000 3,76 € 16.100,32 €

02.09.09.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

2.290,000 19,11 € 43.761,90 €

02.09.09.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

5,000 245,56 € 1.227,80 €

Total Capítulo 02.09.09.01 ................................................ 61.090,02 €

Total Capítulo 02.09.09 ................................................ 61.090,02 €

Total Capítulo 02.09 ................................................ 7.179.687,01
€
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02.10 ACT-386+000-389+000_Adecuación Acuerdos
Verticales

02.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.10.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

50,000 0,52 € 26,00 €

02.10.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

338.478,500 1,96 € 663.417,86 €

02.10.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

59.819,700 6,50 € 388.828,05 €

02.10.01.04
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

45.555,000 3,89 € 177.208,95 €

02.10.01.05
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

91.545,600 0,59 € 54.011,90 €

02.10.01.06
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

10.831,300 67,69 € 733.170,70 €

02.10.01.07
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

22.786,500 8,30 € 189.127,95 €

02.10.01.08
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

42.840,600 4,98 € 213.346,19 €

02.10.01.09
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

26.605,000 1,99 € 52.943,95 €

02.10.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

6.884,000 5,13 € 35.314,92 €

02.10.01.11
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

42,500 1,09 € 46,33 €

02.10.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

1,000 35,09 € 35,09 €

02.10.01.13
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 17,000 5,24 € 89,08 €

02.10.01.14
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

1.606,400 71,18 € 114.343,55 €

Total Capítulo 02.10.01 ................................................ 2.621.910,52
€

02.10.02 DRENAJE

02.10.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.10.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.10.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

2.841,870 91,61 € 260.343,71 €

Total Capítulo 02.10.02.01.01 ................................................ 260.343,71 €

02.10.02.01.02 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.10.02.01.02.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

5.570,000 14,86 € 82.770,20 €

02.10.02.01.02.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

24,270 158,24 € 3.840,48 €
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02.10.02.01.02.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

510,000 60,36 € 30.783,60 €

Total Capítulo 02.10.02.01.02 ................................................ 117.394,28 €

02.10.02.01.03 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.10.02.01.03.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

467,490 212,41 € 99.299,55 €

02.10.02.01.03.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 358,308 7,01 € 2.511,74 €

02.10.02.01.03.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

193,225 22,76 € 4.397,80 €

02.10.02.01.03.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

5,000 25,01 € 125,05 €

02.10.02.01.03.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.290,696 6,68 € 8.621,85 €

Total Capítulo 02.10.02.01.03 ................................................ 114.955,99 €

Total Capítulo 02.10.02.01 ................................................ 492.693,98 €

02.10.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.10.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

281,500 638,61 € 179.768,72 €

02.10.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

1.314,270 1,09 € 1.432,55 €

02.10.02.02.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i /
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

1.103,850 30,06 € 33.181,73 €

02.10.02.02.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

236,850 33,20 € 7.863,42 €

02.10.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

262,210 27,73 € 7.271,08 €

02.10.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

173,840 51,87 € 9.017,08 €

02.10.02.02.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

2.495,890 89,06 € 222.283,96 €

02.10.02.02.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

280,720 101,95 € 28.619,40 €

02.10.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

5.405,480 6,68 € 36.108,61 €

02.10.02.02.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

10.935,440 1,38 € 15.090,91 €

02.10.02.02.11
630.1N80

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:5,00 X V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

47,800 1.544,47 € 73.825,67 €

02.10.02.02.12
990.N005

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 385+450 1,000 530,00 € 530,00 €

02.10.02.02.13
990.N006

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 387+700 1,000 530,00 € 530,00 €

02.10.02.02.14
990.N007

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 388+200 1,000 530,00 € 530,00 €

02.10.02.02.15
990.N008

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 388+950 1,000 530,00 € 530,00 €

02.10.02.02.16
414.0230

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1800MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

32,400 372,69 € 12.075,16 €
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Total Capítulo 02.10.02.02 ................................................ 628.658,29 €

Total Capítulo 02.10.02 ................................................ 1.121.352,27
€

02.10.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.10.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.10.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 265,30 € 530,60 €

02.10.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

13,000 227,33 € 2.955,29 €

02.10.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 387,51 € 775,02 €

02.10.03.01.04
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

0,960 236,69 € 227,22 €

02.10.03.01.05
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,000 268,67 € 2.149,36 €

Total Capítulo 02.10.03.01 ................................................ 6.637,49 €

02.10.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.10.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

109,000 4,11 € 447,99 €

02.10.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

10.666,000 0,70 € 7.466,20 €

02.10.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

250,000 1,84 € 460,00 €

Total Capítulo 02.10.03.02 ................................................ 8.374,19 €

02.10.03.03 BALIZAMIENTO

02.10.03.03.01
703.N080

u P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  2 1 3 3 x 5 3 3  m m  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

17,000 221,28 € 3.761,76 €

02.10.03.03.02
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

4,000 141,74 € 566,96 €

02.10.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

1,000 589,99 € 589,99 €

02.10.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

239,000 12,53 € 2.994,67 €

02.10.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

20,000 44,31 € 886,20 €

Total Capítulo 02.10.03.03 ................................................ 8.799,58 €

02.10.03.04 DEFENSAS

02.10.03.04.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

3.200,000 56,56 € 180.992,00 €

02.10.03.04.02
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

670,000 57,88 € 38.779,60 €

02.10.03.04.03
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

40,000 395,65 € 15.826,00 €

Total Capítulo 02.10.03.04 ................................................ 235.597,60 €

Total Capítulo 02.10.03 ................................................ 259.408,86 €

02.10.04 FIRMES

02.10.04.01 VIALES

02.10.04.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

18.239,500 18,56 € 338.525,12 €

02.10.04.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

6.094,620 26,65 € 162.421,62 €
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02.10.04.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

48.583,330 2,05 € 99.595,83 €

02.10.04.01.04
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

406,470 601,02 € 244.296,60 €

02.10.04.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

1.405,260 49,27 € 69.237,16 €

02.10.04.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

3.234,300 4,23 € 13.681,09 €

02.10.04.01.07
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

41,810 474,39 € 19.834,25 €

02.10.04.01.08
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

50,540 535,82 € 27.080,34 €

02.10.04.01.09
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

65,030 361,29 € 23.494,69 €

02.10.04.01.10
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

23.953,400 26,67 € 638.837,18 €

02.10.04.01.11
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

958,140 492,90 € 472.267,21 €

Total Capítulo 02.10.04.01 ................................................ 2.109.271,09
€

02.10.04.02 CAMINOS

02.10.04.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

3.067,500 18,56 € 56.932,80 €

02.10.04.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

2.300,000 5,18 € 11.914,00 €

02.10.04.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

3.067,500 6,50 € 19.938,75 €

Total Capítulo 02.10.04.02 ................................................ 88.785,55 €

Total Capítulo 02.10.04 ................................................ 2.198.056,64
€

02.10.05 GEOTECNIA

02.10.05.01
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 1.380,000 73,56 € 101.512,80 €

Total Capítulo 02.10.05 ................................................ 101.512,80 €

02.10.06 INTEGRACION AMBIENTAL

02.10.06.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

6.000,000 0,59 € 3.540,00 €

02.10.06.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

51.928,100 1,09 € 56.601,63 €

02.10.06.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

50.393,880 1,53 € 77.102,64 €

02.10.06.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

91.696,980 1,12 € 102.700,62 €

02.10.06.05
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

2.539,870 2,97 € 7.543,41 €

02.10.06.06
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

2.539,870 1,60 € 4.063,79 €

02.10.06.07
803.N030

km SEÑALIZACIÓN ANTICOLISIÓN AVIFAUNA CERRAMIENTO 2,000 28.620,00 € 57.240,00 €

02.10.06.08
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 6,000 52,74 € 316,44 €

02.10.06.09
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 10.625,000 0,58 € 6.162,50 €

02.10.06.10
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 6,000 3.710,00 € 22.260,00 €

Total Capítulo 02.10.06 ................................................ 337.531,03 €

02.10.07 SERVICIOS AFECTADOS

02.10.07.01 DGT

02.10.07.01.01 RSA-TRAF-1-DGT

02.10.07.01.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

2.152,280 32,36 € 69.647,78 €
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02.10.07.01.01.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

18,000 502,15 € 9.038,70 €

02.10.07.01.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

2.367,508 4,18 € 9.896,18 €

02.10.07.01.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

2.367,508 7,57 € 17.922,04 €

02.10.07.01.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.10.07.01.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

2.121,530 2,30 € 4.879,52 €

02.10.07.01.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

2.121,530 14,87 € 31.547,15 €

Total Capítulo 02.10.07.01.01 ................................................ 143.090,37 €

Total Capítulo 02.10.07.01 ................................................ 143.090,37 €

Total Capítulo 02.10.07 ................................................ 143.090,37 €

02.10.08 DESVÍOS DE TRAFICO

02.10.08.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

11,000 204,53 € 2.249,83 €

02.10.08.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

24,000 6,47 € 155,28 €

02.10.08.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

12.000,000 0,76 € 9.120,00 €

02.10.08.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,000 173,18 € 1.385,44 €

02.10.08.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.10.08.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

34,000 157,10 € 5.341,40 €

02.10.08.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

8,000 228,39 € 1.827,12 €

02.10.08.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

14,000 226,67 € 3.173,38 €

02.10.08.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24,000 232,07 € 5.569,68 €

02.10.08.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

400,000 3,45 € 1.380,00 €

02.10.08.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

100,000 3,71 € 371,00 €

02.10.08.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 24,000 21,44 € 514,56 €

02.10.08.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

1.000,000 37,64 € 37.640,00 €

02.10.08.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 8,000 64,31 € 514,48 €

02.10.08.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 2,000 326,03 € 652,06 €

Total Capítulo 02.10.08 ................................................ 70.426,95 €

02.10.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.10.09.01 CERRAMIENTO

02.10.09.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

4.420,000 3,76 € 16.619,20 €
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02.10.09.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

4.810,000 19,11 € 91.919,10 €

02.10.09.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

10,000 245,56 € 2.455,60 €

Total Capítulo 02.10.09.01 ................................................ 110.993,90 €

Total Capítulo 02.10.09 ................................................ 110.993,90 €

Total Capítulo 02.10 ................................................ 6.964.283,34
€

02.11 ACT-392+000

02.11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.11.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

11.870,000 0,52 € 6.172,40 €

02.11.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

40.618,200 1,96 € 79.611,67 €

02.11.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

26.672,700 6,50 € 173.372,55 €

02.11.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

7.800,000 1,09 € 8.502,00 €

02.11.01.05
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

12.253,200 1,99 € 24.383,87 €

02.11.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

18.353,000 3,89 € 71.393,17 €

02.11.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

37.174,700 0,59 € 21.933,07 €

02.11.01.08
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

15.403,000 8,30 € 127.844,90 €

02.11.01.09
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

2.898,000 5,13 € 14.866,74 €

02.11.01.10
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

2,000 1.086,24 € 2.172,48 €

02.11.01.11
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 41,000 5,24 € 214,84 €

02.11.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

15,000 35,09 € 526,35 €

02.11.01.13
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

1.085,900 71,18 € 77.294,36 €

02.11.01.14
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

75.350,400 0,24 € 18.084,10 €

Total Capítulo 02.11.01 ................................................ 626.372,50 €

02.11.02 DRENAJE

02.11.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL
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02.11.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN Y CAZ EN
TERCIANA

02.11.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

981,660 91,61 € 89.929,87 €

02.11.02.01.01.02
413.0010

m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO
DE 300 mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y
ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

850,000 47,91 € 40.723,50 €

Total Capítulo 02.11.02.01.01 ................................................ 130.653,37 €

02.11.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.11.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

680,000 18,27 € 12.423,60 €

Total Capítulo 02.11.02.01.02 ................................................ 12.423,60 €

02.11.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.11.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

565,000 14,86 € 8.395,90 €

02.11.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

32,210 158,24 € 5.096,91 €

02.11.02.01.03.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

858,660 60,36 € 51.828,72 €

Total Capítulo 02.11.02.01.03 ................................................ 65.321,53 €

02.11.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.11.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

89,365 212,41 € 18.982,02 €

02.11.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 40,000 7,01 € 280,40 €

02.11.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

68,000 22,76 € 1.547,68 €

02.11.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

10,000 25,01 € 250,10 €

02.11.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

324,564 6,68 € 2.168,09 €

Total Capítulo 02.11.02.01.04 ................................................ 23.228,29 €

Total Capítulo 02.11.02.01 ................................................ 231.626,79 €

Total Capítulo 02.11.02 ................................................ 231.626,79 €

02.11.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.11.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.11.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

5,000 265,30 € 1.326,50 €

02.11.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

17,000 227,33 € 3.864,61 €

02.11.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

3,000 387,51 € 1.162,53 €
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02.11.03.01.04
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 172,12 € 688,48 €

02.11.03.01.05
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

12,000 165,83 € 1.989,96 €

02.11.03.01.06
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,393 236,69 € 1.039,78 €

02.11.03.01.07
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

52,000 268,67 € 13.970,84 €

02.11.03.01.08
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

15,000 268,67 € 4.030,05 €

02.11.03.01.09
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

21,000 207,80 € 4.363,80 €

Total Capítulo 02.11.03.01 ................................................ 32.436,55 €

02.11.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.11.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

216,000 4,11 € 887,76 €

02.11.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

4.014,000 0,70 € 2.809,80 €

02.11.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

500,000 1,84 € 920,00 €

Total Capítulo 02.11.03.02 ................................................ 4.617,56 €

02.11.03.03 BALIZAMIENTO

02.11.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

4,000 141,74 € 566,96 €

02.11.03.03.02
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

1,000 589,99 € 589,99 €

02.11.03.03.03
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

58,000 12,53 € 726,74 €

02.11.03.03.04
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

20,000 44,31 € 886,20 €

Total Capítulo 02.11.03.03 ................................................ 2.769,89 €

02.11.03.04 DEFENSAS

02.11.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

200,000 41,99 € 8.398,00 €

02.11.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

6.400,000 56,56 € 361.984,00 €

02.11.03.04.03
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE
DE CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
S E V E R I D AD  B ,  I . /  T R AN S P O R T E ,  C I M E N T AC I Ó N ,
COLOCACIÓN Y  PUEST A E N  O B R A,  T OT AL M E N T E
TERMINADA.

680,000 95,39 € 64.865,20 €

Total Capítulo 02.11.03.04 ................................................ 435.247,20 €

Total Capítulo 02.11.03 ................................................ 475.071,20 €

02.11.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.11.04.01 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.11.04.01.01 VI 392+000

02.11.04.01.01.01
303.N175

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA CON ESTRIBOS
CERRADOS Y CIMENTACIÓN PROFUNDA.  INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5m.

180,600 1.000,00 € 180.600,00 €

02.11.04.01.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

40,000 3.770,00 € 150.800,00 €

02.11.04.01.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

34,000 201,50 € 6.851,00 €

02.11.04.01.01.04
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

905,240 32,92 € 29.800,50 €
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Total Capítulo 02.11.04.01.01 ................................................ 368.051,50 €

Total Capítulo 02.11.04.01 ................................................ 368.051,50 €

Total Capítulo 02.11.04 ................................................ 368.051,50 €

02.11.05 FIRMES

02.11.05.01 VIALES

02.11.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

9.368,300 18,56 € 173.875,65 €

02.11.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

5.203,800 26,65 € 138.681,27 €

02.11.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

15.816,670 2,05 € 32.424,17 €

02.11.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2.285,380 27,77 € 63.465,00 €

02.11.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

96,210 601,02 € 57.824,13 €

02.11.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

719,520 49,27 € 35.450,75 €

02.11.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

1.393,600 4,23 € 5.894,93 €

02.11.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

10,790 474,39 € 5.118,67 €

02.11.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

32,130 535,82 € 17.215,90 €

02.11.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

26,540 361,29 € 9.588,64 €

02.11.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

7.721,980 26,67 € 205.945,21 €

02.11.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

237,410 492,90 € 117.019,39 €

02.11.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

71,470 492,90 € 35.227,56 €

02.11.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

231,450 530,00 € 122.668,50 €

02.11.05.01.15
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

6,280 504,19 € 3.166,31 €

02.11.05.01.16
513.0010

m3 S U E L O - C E M E N T O  F A B R I C A D O  E N  C E N T R A L  i /
T R A N S P O R T E ,  E X T E N D I D O ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

2.593,800 23,96 € 62.147,45 €

02.11.05.01.17
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

304,770 71,18 € 21.693,53 €

Total Capítulo 02.11.05.01 ................................................ 1.107.407,06
€

02.11.05.02 CAMINOS

02.11.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

1.995,000 18,56 € 37.027,20 €

02.11.05.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

400,000 5,18 € 2.072,00 €

02.11.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

1.995,000 6,50 € 12.967,50 €

02.11.05.02.04
533.0020

m2 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTACIÓN 1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m²
CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN,
LIMPIEZA Y BARRIDO.

2.250,000 1,89 € 4.252,50 €

Total Capítulo 02.11.05.02 ................................................ 56.319,20 €

Total Capítulo 02.11.05 ................................................ 1.163.726,26
€

02.11.06 GEOTECNIA

02.11.06.01
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 940,000 73,56 € 69.146,40 €

Total Capítulo 02.11.06 ................................................ 69.146,40 €

02.11.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.11.07.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

439.347,950 0,59 € 259.215,29 €

02.11.07.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

41.177,040 1,09 € 44.882,97 €
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02.11.07.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

4.447,500 1,53 € 6.804,68 €

02.11.07.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

34.194,540 1,12 € 38.297,88 €

02.11.07.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

2.991,880 3,59 € 10.740,85 €

02.11.07.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

6.987,520 2,97 € 20.752,93 €

02.11.07.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

2.991,880 1,96 € 5.864,08 €

02.11.07.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

6.987,520 1,60 € 11.180,03 €

02.11.07.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

3.300,000 1,86 € 6.138,00 €

02.11.07.10
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA 2,000 1.215,82 € 2.431,64 €

02.11.07.11
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 2,000 52,74 € 105,48 €

02.11.07.12
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 3,000 3.710,00 € 11.130,00 €

02.11.07.13
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL 1,000 14.840,00 € 14.840,00 €

02.11.07.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 25.864,190 0,58 € 15.001,23 €

02.11.07.15
801.N908

m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO
MECANIZADO (600 HOYOS/HA)

14,000 1,59 € 22,26 €

02.11.07.16
801.N910

u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES
DE ESPECIES AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA)
INCLUYE PLANTA Y PROTECTOR INDIVIDUAL

14,000 2,86 € 40,04 €

02.11.07.17
801.N911

u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS 1,000 4,24 € 4,24 €

02.11.07.18
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20
CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA
DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES
DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS
DE CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE
DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE
HÉLICE ENTERRADOS.

20,000 17,73 € 354,60 €

02.11.07.19
801.N371

u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES
PLANTADOS (6 RIEGOS)

84,000 1,96 € 164,64 €

Total Capítulo 02.11.07 ................................................ 447.970,84 €

02.11.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.11.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.11.08.01.01 RSA-LEL-27-ENDESA 389+880

02.11.08.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.11.08.01.01.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.11.08.01.01.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.11.08.01.01.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

1.356,000 10,20 € 13.831,20 €

02.11.08.01.01.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

7,000 1.059,35 € 7.415,45 €

02.11.08.01.01.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

1.611,630 29,49 € 47.526,97 €

02.11.08.01.01.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 2.874,73 € 2.874,73 €

02.11.08.01.01.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

3,000 3.835,68 € 11.507,04 €
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02.11.08.01.01.09
970.N004

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA,  FIN DE LÍNEA. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 4.804,51 € 4.804,51 €

02.11.08.01.01.10
970.N050

ud UD.  TRABAJOS DE  CONEX I Ó N  D E  L Í N E A D E  M T  A
TRANSFORMADOR

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.11.08.01.01.11
970.N027

ud Ud. de transformador trifasico totalmente montado y
funcionando, incluyendo placa de características técnicas,
protocolo de ensayos y certificados del fabricante, esquema
eléctr ico y señal ización de seguridad homologada,
homologado por la compañía suministradora. Incluso
suministro y montaje de aparamenta en M.T. para protección
del transformador, compuesta por un cortacircuitos fusibles
de expulsión XS cut out para 400 A y 36 KV, de 10 A, un
pararrayos autoválvulas de 10 kA,  montados según
indicaciones de compañía suministradora. La partida incluye
obra civil para poste de centro de transformación intemperie
formada por recubrimiento con obra de fábrica de la base del
poste según normativa de la CIA Suministradora, enfoscada y
pintada, con p.p. de losa de hormigón en masa perimentral
(de al menos 1 m de anchura), colocación de armarios y cajas
para B.T. y montaje de sistema de puesta a tierra según
esquema de proyecto (protección y servicio) incluyendo
seccionamiento del mismo, totalmente terminada y probada,
con certificado de ensayos realizados.

1,000 10.759,00 € 10.759,00 €

02.11.08.01.01.12
970.N026

ud DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE
LIMPIEZA DE CIMENTACIÓN DE APOYO. RETIRADA DE
MATERIALES DE DESECHO A  VERTEDERO. MEDIOS
AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA

1,000 3.102,84 € 3.102,84 €

02.11.08.01.01.13
970.N048

ud CONEXIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR AÉREO CON RED
DE BAJA TENSIÓN EXISTENTE

1,000 1.590,00 € 1.590,00 €

Total Capítulo 02.11.08.01.01 ................................................ 113.216,74 €

Total Capítulo 02.11.08.01 ................................................ 113.216,74 €

02.11.08.02 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.11.08.02.01 RSA-TCOM-18-TELEFÓNICA 390+410

02.11.08.02.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

12,250 2,30 € 28,18 €

02.11.08.02.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.11.08.02.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

18,375 88,15 € 1.619,76 €

02.11.08.02.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

11,025 6,68 € 73,65 €

02.11.08.02.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

6,431 8,40 € 54,02 €

Total Capítulo 02.11.08.02.01 ................................................ 1.855,11 €

Total Capítulo 02.11.08.02 ................................................ 1.855,11 €

02.11.08.03 ALUMBRADO

02.11.08.03.01 RSA-ALU-1-ALUMBRADO PÚBLICO 390+150-390+350

02.11.08.03.01.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con
dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

6,000 165,36 € 992,16 €

02.11.08.03.01.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje
enterrado en zanja en cualquier  t ipo de terreno,  de
dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad,
parte proporcional de arquetas, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

195,400 44,52 € 8.699,21 €

02.11.08.03.01.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER
DIMENSION Y  T IPO,  P ICAD O  D E  C I M E N T AC I O N ,  I /
DESESCOMBRO Y CARGA

6,000 102,07 € 612,42 €

02.11.08.03.01.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

195,400 14,87 € 2.905,60 €

02.11.08.03.01.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con
puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, hasta 60 mm de diámetro de
acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, corona para colocación de luminarias
múltiples y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

6,000 90,10 € 540,60 €

02.11.08.03.01.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO
ELECTRÓNICO

6,000 482,67 € 2.896,02 €
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Total Capítulo 02.11.08.03.01 ................................................ 16.646,01 €

Total Capítulo 02.11.08.03 ................................................ 16.646,01 €

02.11.08.04 DGT

02.11.08.04.01 RSA-TRAF-1-DGT

02.11.08.04.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

614,650 32,36 € 19.890,07 €

02.11.08.04.01.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

6,000 502,15 € 3.012,90 €

02.11.08.04.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

676,115 4,18 € 2.826,16 €

02.11.08.04.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

676,115 7,57 € 5.118,19 €

02.11.08.04.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.11.08.04.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

582,210 2,30 € 1.339,08 €

02.11.08.04.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

582,210 14,87 € 8.657,46 €

Total Capítulo 02.11.08.04.01 ................................................ 41.002,86 €

Total Capítulo 02.11.08.04 ................................................ 41.002,86 €

Total Capítulo 02.11.08 ................................................ 172.720,72 €

02.11.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.11.09.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

44,000 204,53 € 8.999,32 €

02.11.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

36,000 6,47 € 232,92 €

02.11.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

21.490,000 0,76 € 16.332,40 €

02.11.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

9,000 173,18 € 1.558,62 €

02.11.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.11.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

27,000 157,10 € 4.241,70 €

02.11.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

7,000 228,39 € 1.598,73 €

02.11.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

11,000 226,67 € 2.493,37 €

02.11.09.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

18,000 232,07 € 4.177,26 €

02.11.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

480,000 3,45 € 1.656,00 €

02.11.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

120,000 3,71 € 445,20 €

02.11.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 21,000 21,44 € 450,24 €

02.11.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

1.220,000 37,64 € 45.920,80 €
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02.11.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 8,000 64,31 € 514,48 €

02.11.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 6,000 326,03 € 1.956,18 €

Total Capítulo 02.11.09 ................................................ 91.109,94 €

02.11.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.11.10.01 CERRAMIENTO

02.11.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

5.530,000 3,76 € 20.792,80 €

02.11.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

2.800,000 19,11 € 53.508,00 €

02.11.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

6,000 245,56 € 1.473,36 €

Total Capítulo 02.11.10.01 ................................................ 75.774,16 €

Total Capítulo 02.11.10 ................................................ 75.774,16 €

Total Capítulo 02.11 ................................................ 3.721.570,31
€

02.12 ACT-399+000-407+000_Vías Colectoras Córdoba

02.12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.12.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

89.150,000 0,52 € 46.358,00 €

02.12.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

385.006,300 1,96 € 754.612,35 €

02.12.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

202.486,500 6,50 € 1.316.162,25
€

02.12.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

259.187,400 1,09 € 282.514,27 €

02.12.01.05
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

90.484,700 1,99 € 180.064,55 €

02.12.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

124.624,000 3,89 € 484.787,36 €

02.12.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

283.065,500 0,59 € 167.008,65 €

02.12.01.08
320.0070

m3 E X C AV AC I Ó N  E N  T I E R R A P AR A F O R M AC I Ó N  D E
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON
UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR
DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE
DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA
PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/  CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

2.761,500 2,20 € 6.075,30 €

02.12.01.09
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

6.650,000 67,69 € 450.138,50 €

02.12.01.10
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

102.991,800 8,30 € 854.831,94 €

Pág.: 95



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.12.01.11
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

131.313,500 4,98 € 653.941,23 €

02.12.01.12
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

18.742,000 5,13 € 96.146,46 €

02.12.01.13
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

11,000 1.086,24 € 11.948,64 €

02.12.01.14
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 17 M DE LUZ)

19,000 1.312,39 € 24.935,41 €

02.12.01.15
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

142,000 35,09 € 4.982,78 €

02.12.01.16
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 250,000 5,24 € 1.310,00 €

02.12.01.17
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

7.260,900 71,18 € 516.830,86 €

02.12.01.18
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

997.532,000 0,24 € 239.407,68 €

Total Capítulo 02.12.01 ................................................ 6.092.056,23
€

02.12.02 DRENAJE

02.12.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.12.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN Y CAZ EN
TERCIANA

02.12.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

4.473,502 91,61 € 409.817,52 €

02.12.02.01.01.02
413.0010

m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO
DE 300 mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y
ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

4.660,000 47,91 € 223.260,60 €

Total Capítulo 02.12.02.01.01 ................................................ 633.078,12 €

02.12.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.12.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

4.677,000 18,27 € 85.448,79 €

Total Capítulo 02.12.02.01.02 ................................................ 85.448,79 €

02.12.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.12.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

6.121,000 14,86 € 90.958,06 €

02.12.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

257,900 158,24 € 40.810,10 €

02.12.02.01.03.03
414.0080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

632,000 85,37 € 53.953,84 €

02.12.02.01.03.04
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

5.380,000 60,36 € 324.736,80 €

Total Capítulo 02.12.02.01.03 ................................................ 510.458,80 €

02.12.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.12.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

846,076 212,41 € 179.715,00 €

02.12.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 749,600 7,01 € 5.254,70 €
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02.12.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

936,139 22,76 € 21.306,52 €

02.12.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

45,000 25,01 € 1.125,45 €

02.12.02.01.04.05
413.N010

m CANALETA SUMIDERO LINEAL DE HORMIGÓN CON REJILLA
NERVADA ANTIDESLIZANTE, i/ SUMINISTRO Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
E N T I B A C I Ó N ,  S I  F U E S E  N E C E S A R I O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y
PERFILADO.

187,000 66,94 € 12.517,78 €

02.12.02.01.04.06
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

2.761,891 6,68 € 18.449,43 €

Total Capítulo 02.12.02.01.04 ................................................ 238.368,88 €

Total Capítulo 02.12.02.01 ................................................ 1.467.354,59
€

02.12.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.12.02.02.01
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

24,980 158,24 € 3.952,84 €

02.12.02.02.02
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

88,400 914,80 € 80.868,32 €

02.12.02.02.03
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

459,540 1,09 € 500,90 €

02.12.02.02.04
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i /
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

15,000 30,06 € 450,90 €

02.12.02.02.05
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

28,460 33,20 € 944,87 €

02.12.02.02.06
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

33,300 27,73 € 923,41 €

02.12.02.02.07
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

44,570 51,87 € 2.311,85 €

02.12.02.02.08
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

667,400 89,06 € 59.438,64 €

02.12.02.02.09
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

41,380 101,95 € 4.218,69 €

02.12.02.02.10
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.779,990 6,68 € 11.890,33 €

02.12.02.02.11
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.508,850 1,38 € 2.082,21 €

Total Capítulo 02.12.02.02 ................................................ 167.582,96 €

Total Capítulo 02.12.02 ................................................ 1.634.937,55
€

02.12.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.12.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.12.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

34,000 265,30 € 9.020,20 €

02.12.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

129,000 227,33 € 29.325,57 €

02.12.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

23,000 387,51 € 8.912,73 €
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02.12.03.01.04
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

16,000 172,12 € 2.753,92 €

02.12.03.01.05
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

48,000 165,83 € 7.959,84 €

02.12.03.01.06
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

31,708 236,69 € 7.504,97 €

02.12.03.01.07
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

300,000 268,67 € 80.601,00 €

02.12.03.01.08
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

77,000 268,67 € 20.687,59 €

02.12.03.01.09
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

444,000 207,80 € 92.263,20 €

Total Capítulo 02.12.03.01 ................................................ 259.029,02 €

02.12.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.12.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

2.201,700 4,11 € 9.048,99 €

02.12.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

48.636,000 0,70 € 34.045,20 €

02.12.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

3.750,000 1,84 € 6.900,00 €

Total Capítulo 02.12.03.02 ................................................ 49.994,19 €

02.12.03.03 BALIZAMIENTO

02.12.03.03.01
703.N080

u P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  2 1 3 3 x 5 3 3  m m  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

15,000 221,28 € 3.319,20 €

02.12.03.03.02
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

40,000 141,74 € 5.669,60 €

02.12.03.03.03
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO.

2,000 523,54 € 1.047,08 €

02.12.03.03.04
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

8,000 589,99 € 4.719,92 €

02.12.03.03.05
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

421,000 12,53 € 5.275,13 €

02.12.03.03.06
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

160,000 44,31 € 7.089,60 €

Total Capítulo 02.12.03.03 ................................................ 27.120,53 €

02.12.03.04 DEFENSAS

02.12.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

1.800,000 41,99 € 75.582,00 €

02.12.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

35.340,000 56,56 € 1.998.830,40
€

02.12.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

280,000 57,88 € 16.206,40 €

02.12.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

160,000 395,65 € 63.304,00 €

02.12.03.04.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE
DE CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
S E V E R I D AD  B ,  I . /  T R AN S P O R T E ,  C I M E N T AC I Ó N ,
COLOCACIÓN Y  PUEST A E N  O B R A,  T OT AL M E N T E
TERMINADA.

3.800,000 95,39 € 362.482,00 €

Total Capítulo 02.12.03.04 ................................................ 2.516.404,80
€

Total Capítulo 02.12.03 ................................................ 2.852.548,54
€

02.12.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

Pág.: 98



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.12.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

02.12.04.01.01 PI 398+800

02.12.04.01.01.01
301.N317

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
LOSA MACIZA DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA
DE PILOTES (SECANTES EN ESTRIBOS)

819,672 1.150,00 € 942.622,80 €

02.12.04.01.01.02
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA 79,000 20,00 € 1.580,00 €

02.12.04.01.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

96,450 201,50 € 19.434,68 €

Total Capítulo 02.12.04.01.01 ................................................ 963.637,48 €

02.12.04.01.02 PI 399+080

02.12.04.01.02.01
301.N316

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
LOSA MACIZA DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA
DE PILOTES.

278,277 1.025,00 € 285.233,93 €

02.12.04.01.02.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

82,500 201,50 € 16.623,75 €

Total Capítulo 02.12.04.01.02 ................................................ 301.857,68 €

02.12.04.01.03 PS 401+760

02.12.04.01.03.01
301.N262

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
PILOTADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10m.

1.845,000 725,00 € 1.337.625,00
€

02.12.04.01.03.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

180,000 650,00 € 117.000,00 €

02.12.04.01.03.03
308.N008

m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO 1.066,500 350,00 € 373.275,00 €

02.12.04.01.03.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

438,000 201,50 € 88.257,00 €

Total Capítulo 02.12.04.01.03 ................................................ 1.916.157,00
€

02.12.04.01.04 VI 402+450

02.12.04.01.04.01
301.N910

m2 V I AD U C T O  C O N  V AN O  C E N T R AL  M I X T O  Y  V AN O S
LATERALES TIPO CAJÓN DE HORMIGÓN PRETENSADO.
CANTO VARIABLE Y CIMENTACIÓN PROFUNDA.

4.272,000 1.200,00 € 5.126.400,00
€

02.12.04.01.04.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

30,000 3.770,00 € 113.100,00 €

02.12.04.01.04.03
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

753,100 243,90 € 183.681,09 €

Total Capítulo 02.12.04.01.04 ................................................ 5.423.181,09
€

02.12.04.01.05 PS 403+000

02.12.04.01.05.01
301.N624

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

1.230,000 1.075,00 € 1.322.250,00
€

02.12.04.01.05.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

108,000 650,00 € 70.200,00 €

02.12.04.01.05.03
308.N008

m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO 869,400 350,00 € 304.290,00 €

02.12.04.01.05.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

245,000 201,50 € 49.367,50 €

Total Capítulo 02.12.04.01.05 ................................................ 1.746.107,50
€

02.12.04.01.06 PS 403+100

02.12.04.01.06.01
301.N908

m2 ACUEDUCTO FORMADO POR VIGA PREFABRICADA ARTESA
Y ESTRIBOS TIPO CARGADERO. CIMENTACIÓN DIRECTA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

313,820 780,00 € 244.779,60 €

02.12.04.01.06.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

48,000 650,00 € 31.200,00 €

02.12.04.01.06.03
308.N008

m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO 184,600 350,00 € 64.610,00 €

Total Capítulo 02.12.04.01.06 ................................................ 340.589,60 €

02.12.04.01.07 PS 403+600

02.12.04.01.07.01
301.N626

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

1.608,000 1.375,00 € 2.211.000,00
€
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02.12.04.01.07.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

210,000 650,00 € 136.500,00 €

02.12.04.01.07.03
308.N008

m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO 2.080,000 350,00 € 728.000,00 €

02.12.04.01.07.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

396,000 201,50 € 79.794,00 €

Total Capítulo 02.12.04.01.07 ................................................ 3.155.294,00
€

Total Capítulo 02.12.04.01 ................................................ 13.846.824,35
€

02.12.04.02 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.12.04.02.01 MURO 7

02.12.04.02.01.01
302.N201

m2 MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO DE 0.8m DE
DIÁMETRO Y LONGITUD MÁXIMA DE 12m

936,000 425,00 € 397.800,00 €

02.12.04.02.01.02
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

78,000 153,27 € 11.955,06 €

Total Capítulo 02.12.04.02.01 ................................................ 409.755,06 €

02.12.04.02.02 MURO 8

02.12.04.02.02.01
302.N131

m2 MURO EN P IE  DE  TE RR AP L É N  T I P O  M É N S U L A D E
HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA MÁXIMA DE 4 m CON
CIMENTACIÓN DIRECTA

325,000 450,00 € 146.250,00 €

Total Capítulo 02.12.04.02.02 ................................................ 146.250,00 €

02.12.04.02.03 MURO 9

02.12.04.02.03.01
302.N108

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 3 Y 4 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

630,000 375,00 € 236.250,00 €

02.12.04.02.03.02
302.N107

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 2 Y 3 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

200,000 310,00 € 62.000,00 €

02.12.04.02.03.03
302.N102

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
MÁXIMA DE 2 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

60,000 310,00 € 18.600,00 €

02.12.04.02.03.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

1.095,000 201,50 € 220.642,50 €

Total Capítulo 02.12.04.02.03 ................................................ 537.492,50 €

02.12.04.02.04 MURO 10

02.12.04.02.04.01
302.N132

m2 MURO EN P IE  DE  TE RR AP L É N  T I P O  M É N S U L A D E
HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA MÁXIMA DE 6.5 m CON
CIMENTACIÓN DIRECTA

937,500 475,00 € 445.312,50 €

Total Capítulo 02.12.04.02.04 ................................................ 445.312,50 €

02.12.04.02.05 MURO 11

02.12.04.02.05.01
302.N130

m2 MURO EN P IE  DE  TE RR AP L É N  T I P O  M É N S U L A D E
HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA MÁXIMA DE 3 m CON
CIMENTACIÓN DIRECTA

270,000 400,00 € 108.000,00 €

Total Capítulo 02.12.04.02.05 ................................................ 108.000,00 €

Total Capítulo 02.12.04.02 ................................................ 1.646.810,06
€

02.12.04.03 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.12.04.03.01 PI 397+700

02.12.04.03.01.01
303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA
LONGITUD MAYOR A 5m. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS
EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

71,307 1.025,00 € 73.089,68 €

02.12.04.03.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

40,000 3.770,00 € 150.800,00 €

02.12.04.03.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

11,400 201,50 € 2.297,10 €

Total Capítulo 02.12.04.03.01 ................................................ 226.186,78 €

02.12.04.03.02 PS 399+100

02.12.04.03.02.01
307.N006

m2 CONTENCIÓN DE TIERRAS JUNTO A ESTRIBO MEDIANTE
MURO SOIL-NAILING

129,150 700,00 € 90.405,00 €

02.12.04.03.02.02
307.N030

ud MALLA DE 1,00x1,00m DE PILOTES DE HORMIGÓN EN MASA
DE 1,00m DE DIÁMETRO EJECUTADOS POR DETRÁS DEL
ESTRIBO PARA ELIMINAR LOS EMPUJES DE TIERRAS.

1,000 315.000,00 € 315.000,00 €
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02.12.04.03.02.03
308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO 109,500 115,00 € 12.592,50 €

Total Capítulo 02.12.04.03.02 ................................................ 417.997,50 €

02.12.04.03.03 PI 399+780

02.12.04.03.03.01
303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA
LONGITUD MAYOR A 5m. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS
EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

227,850 1.025,00 € 233.546,25 €

02.12.04.03.03.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

40,000 3.770,00 € 150.800,00 €

Total Capítulo 02.12.04.03.03 ................................................ 384.346,25 €

02.12.04.03.04 PI 400+200

02.12.04.03.04.01
303.N133

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS CERRADOS Y
CIMENTACIÓN DIRECTA. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO
SUPERIOR A 5m.

454,440 875,00 € 397.635,00 €

02.12.04.03.04.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

60,000 3.770,00 € 226.200,00 €

02.12.04.03.04.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

16,350 201,50 € 3.294,53 €

Total Capítulo 02.12.04.03.04 ................................................ 627.129,53 €

02.12.04.03.05 PI 400+900

02.12.04.03.05.01
303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA
LONGITUD MAYOR A 5m. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS
EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

154,020 1.025,00 € 157.870,50 €

02.12.04.03.05.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

20,000 3.770,00 € 75.400,00 €

02.12.04.03.05.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

5,100 201,50 € 1.027,65 €

Total Capítulo 02.12.04.03.05 ................................................ 234.298,15 €

02.12.04.03.06 PI 401+050

02.12.04.03.06.01
303.N133

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS CERRADOS Y
CIMENTACIÓN DIRECTA. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO
SUPERIOR A 5m.

448,140 875,00 € 392.122,50 €

02.12.04.03.06.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

30,000 3.770,00 € 113.100,00 €

02.12.04.03.06.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

15,600 201,50 € 3.143,40 €

Total Capítulo 02.12.04.03.06 ................................................ 508.365,90 €

02.12.04.03.07 PI 404+720

02.12.04.03.07.01
303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA
LONGITUD MAYOR A 5m. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS
EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

184,744 1.025,00 € 189.362,60 €

02.12.04.03.07.02
304.N105

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS EN VOLADIZO DE ALTURA COMPRENDIDA
ENTRE 5 Y 10 M

28,000 1.400,00 € 39.200,00 €

02.12.04.03.07.03
308.N017

m2 DEMOLICIÓN DE PASO INFERIOR TIPO MARCO O BÓVEDA A
CIELO ABIERTO

122,920 300,00 € 36.876,00 €

02.12.04.03.07.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

15,100 201,50 € 3.042,65 €

Total Capítulo 02.12.04.03.07 ................................................ 268.481,25 €

02.12.04.03.08 VI 405+180

02.12.04.03.08.01
303.N123

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS
P R E F AB R I C AD AS  D O B L E  T  C O N  E S T R I B O S  T I P O
CARGADERO PILOTADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO
SUPERIOR A 5m.

432,625 1.250,01 € 540.785,58 €

02.12.04.03.08.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

15,000 3.770,00 € 56.550,00 €

02.12.04.03.08.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

76,500 201,50 € 15.414,75 €

Total Capítulo 02.12.04.03.08 ................................................ 612.750,33 €

02.12.04.03.09 PI 405+670

02.12.04.03.09.01
303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO CON UNA
LONGITUD MAYOR A 5m. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS
EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

136,200 1.025,00 € 139.605,00 €

02.12.04.03.09.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

24,000 3.770,00 € 90.480,00 €
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02.12.04.03.09.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

12,000 201,50 € 2.418,00 €

Total Capítulo 02.12.04.03.09 ................................................ 232.503,00 €

02.12.04.03.10 PI 407+000

02.12.04.03.10.01
303.N132

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS CERRADOS Y
CIMENTACIÓN DIRECTA.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5m.

24,910 2.000,00 € 49.820,00 €

02.12.04.03.10.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

40,000 3.770,00 € 150.800,00 €

02.12.04.03.10.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

12,800 201,50 € 2.579,20 €

Total Capítulo 02.12.04.03.10 ................................................ 203.199,20 €

Total Capítulo 02.12.04.03 ................................................ 3.715.257,89
€

Total Capítulo 02.12.04 ................................................ 19.538.254,31
€

02.12.05 FIRMES

02.12.05.01 VIALES

02.12.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

88.326,800 18,56 € 1.639.345,41
€

02.12.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

36.771,560 26,65 € 979.962,07 €

02.12.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

284.760,000 2,05 € 583.758,00 €

02.12.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

1.762,270 27,77 € 48.938,24 €

02.12.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

2.466,160 601,02 € 1.482.211,48
€

02.12.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

6.888,400 49,27 € 339.391,47 €

02.12.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

12.784,600 4,23 € 54.078,86 €

02.12.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

116,640 474,39 € 55.332,85 €

02.12.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

280,780 535,82 € 150.447,54 €

02.12.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

350,260 361,29 € 126.545,44 €

02.12.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

103.158,550 26,67 € 2.751.238,53
€

02.12.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

4.109,750 492,90 € 2.025.695,78
€

02.12.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

32,790 492,90 € 16.162,19 €

02.12.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

21,400 530,00 € 11.342,00 €

Total Capítulo 02.12.05.01 ................................................ 10.264.449,86
€

02.12.05.02 CAMINOS

02.12.05.02.01
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

444,000 5,18 € 2.299,92 €

Total Capítulo 02.12.05.02 ................................................ 2.299,92 €

Total Capítulo 02.12.05 ................................................ 10.266.749,78
€

02.12.06 GEOTECNIA

02.12.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

568,800 25,01 € 14.225,69 €

02.12.06.02
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 100,000 73,56 € 7.356,00 €

02.12.06.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

2.484,440 32,92 € 81.787,76 €

Total Capítulo 02.12.06 ................................................ 103.369,45 €
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02.12.07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.12.07.01
311.N001

m2 CIMENTACIÓN Y PERFILES PARA PANTALLAS ACÚSTICAS 312,000 205,00 € 63.960,00 €

02.12.07.02
801.N227

m T U B O S  E X E N T O S  E N  V I AD U C T O S ,  T O T AL M E N T E
INSTALADOS

207,000 143,73 € 29.752,11 €

02.12.07.03
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

19.912,120 0,59 € 11.748,15 €

02.12.07.04
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

333.478,700 1,09 € 363.491,78 €

02.12.07.05
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

84.986,600 1,53 € 130.029,50 €

02.12.07.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

293.844,550 1,12 € 329.105,90 €

02.12.07.07
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

26.303,640 3,59 € 94.430,07 €

02.12.07.08
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

65.303,650 2,97 € 193.951,84 €

02.12.07.09
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

26.303,640 1,96 € 51.555,13 €

02.12.07.10
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

65.303,650 1,60 € 104.485,84 €

02.12.07.11
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

124.620,750 1,86 € 231.794,60 €

02.12.07.12
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA 10,000 1.215,82 € 12.158,20 €

02.12.07.13
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 20,000 3.710,00 € 74.200,00 €

02.12.07.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 63.618,800 0,58 € 36.898,90 €

02.12.07.15
801.N908

m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO
MECANIZADO (600 HOYOS/HA)

239,000 1,59 € 380,01 €

02.12.07.16
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 16,000 52,74 € 843,84 €

02.12.07.17
801.N910

u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES
DE ESPECIES AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA)
INCLUYE PLANTA Y PROTECTOR INDIVIDUAL

239,000 2,86 € 683,54 €

02.12.07.18
801.N911

u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS 24,000 4,24 € 101,76 €

02.12.07.19
801.N371

u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES
PLANTADOS (6 RIEGOS)

1.433,000 1,96 € 2.808,68 €

02.12.07.20
801.0100

m2 C O L O C A C I Ó N  D E  P A N E L  M E T Á L I C O  A C Ú S T I C O
F O N O A B S O R B E N T E ,  S I N  I N C L U I R  P E R F I L E S  N I
CIMENTACIÓN.

312,000 107,23 € 33.455,76 €

02.12.07.21
803.N030

km SEÑALIZACIÓN ANTICOLISIÓN AVIFAUNA CERRAMIENTO 7,600 28.620,00 € 217.512,00 €

02.12.07.22
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20
CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA
DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES
DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS
DE CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE
DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE
HÉLICE ENTERRADOS.

300,000 17,73 € 5.319,00 €

02.12.07.23
704.N800

m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS
PREVIOS Y EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y
BALIZAMIENTO DE OBRAS

61,500 45,60 € 2.804,40 €

Total Capítulo 02.12.07 ................................................ 1.991.471,01
€

02.12.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.12.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.12.08.01.01 RSA-LEL-28-ENDESA 395+180-395+600

02.12.08.01.01.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.12.08.01.01 ................................................ 265,00 €

02.12.08.01.02 RSA-LEL-29-ENDESA 395+600

02.12.08.01.02.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.02.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €
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02.12.08.01.02.03
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

3,000 2.874,73 € 8.624,19 €

02.12.08.01.02.04
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

766,920 29,49 € 22.616,47 €

02.12.08.01.02.05
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600
mm. de anchura y 1.000 mm. de profundidad media con:
Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4 tubos de PE-N.I.
52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm.
de las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón
hasta 100 mm. por encima del tubo más alto, excavación y
ent ibac ión  s i  fuese  p rec isa ,  re l l eno  con  zahor ras
compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera,
incluso dos cintas de señalización, guías, tapones de tubos
vacíos en acometida a arquetas,...totalmente terminada.

74,920 44,19 € 3.310,71 €

02.12.08.01.02.06
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240
mm2) NI 56.44.01 entubado, enterrado o en bandeja.
Manipulación y tendido según M.T.  2.31.02. ,  incluso
accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión,
sellado de tubos ocupados en su paso por arquetas mediante
espuma de poliuretano (M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

154,650 76,30 € 11.799,80 €

02.12.08.01.02.07
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

1.264,200 10,20 € 12.894,84 €

02.12.08.01.02.08
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

4,000 1.059,35 € 4.237,40 €

02.12.08.01.02.09
970.N035

ud ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT
A RED SUBTERRÁNEA.

2,000 1.847,33 € 3.694,66 €

02.12.08.01.02.10
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA
POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES),
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0 ,10  M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

2,000 443,04 € 886,08 €

02.12.08.01.02.11
970.N324

ud DESPLAZAMIENTO, RETIRADA EQUIPO PERFORACIÓN Y
EJECUCIÓN DE FOSO.

1,000 4.134,00 € 4.134,00 €

02.12.08.01.02.12
970.N325

ml PERFORACION DIRIGIDA. Perforación dirigida realizando
taladro de 6" para la instalación de 4 tubos de hasta Ø160 en
tierras para el cruce de calzada. El trabajo consiste en la
realización de una perforación hasta conseguir el diámetro
adecuado, la limpieza de la perforación y colocación de
tubería, Incluido el suministro de bentonita para la ejecución
de la perforación y parte proporcional de traslado y retirada
de los medios necesarios para la ejecución de las obras.

79,730 471,70 € 37.608,64 €

Total Capítulo 02.12.08.01.02 ................................................ 116.166,79 €

02.12.08.01.03 RSA-LEL-31-ENDESA 395+800

02.12.08.01.03.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.12.08.01.03 ................................................ 265,00 €

02.12.08.01.04 RSA-LEL-32-ENDESA 396+800-397+050

02.12.08.01.04.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.04.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.01.04.03
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

286,800 2,30 € 659,64 €

02.12.08.01.04.04
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

52,500 88,15 € 4.627,88 €

02.12.08.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

31,500 6,68 € 210,42 €

02.12.08.01.04.06
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

18,375 8,40 € 154,35 €

02.12.08.01.04.07
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600
mm. de anchura y 1.000 mm. de profundidad media con:
Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4 tubos de PE-N.I.
52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm.
de las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón
hasta 100 mm. por encima del tubo más alto, excavación y
ent ibac ión  s i  fuese  p rec isa ,  re l l eno  con  zahor ras
compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera,
incluso dos cintas de señalización, guías, tapones de tubos
vacíos en acometida a arquetas,...totalmente terminada.

273,200 44,19 € 12.072,71 €

02.12.08.01.04.08
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240
mm2) NI 56.44.01 entubado, enterrado o en bandeja.
Manipulación y tendido según M.T.  2.31.02. ,  incluso
accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión,
sellado de tubos ocupados en su paso por arquetas mediante
espuma de poliuretano (M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

273,200 76,30 € 20.845,16 €
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02.12.08.01.04.09
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA
POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES),
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0 ,10  M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

2,000 443,04 € 886,08 €

02.12.08.01.04.10
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

251,800 14,87 € 3.744,27 €

Total Capítulo 02.12.08.01.04 ................................................ 46.539,51 €

02.12.08.01.05 RSA-LEL-33-ENDESA 397+050

02.12.08.01.05.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.01.05.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

54,330 2,30 € 124,96 €

02.12.08.01.05.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

81,495 88,15 € 7.183,78 €

02.12.08.01.05.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

48,897 6,68 € 326,63 €

02.12.08.01.05.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

28,523 8,40 € 239,59 €

Total Capítulo 02.12.08.01.05 ................................................ 8.033,96 €

02.12.08.01.06 RSA-LEL-34-ENDESA 397+070-397+500

02.12.08.01.06.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.06.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

19,700 2,30 € 45,31 €

02.12.08.01.06.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.01.06.04
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

29,550 88,15 € 2.604,83 €

02.12.08.01.06.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

17,730 6,68 € 118,44 €

02.12.08.01.06.06
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

10,343 8,40 € 86,88 €

02.12.08.01.06.07
970.N015

ml Canalización en zanja para conductores eléctricos, de 600
mm. de anchura y 1.000 mm. de profundidad media con:
Solera de 50 mm. de hormigón HM-20, 4 tubos de PE-N.I.
52.95.03 de D-160 mm., separados 20 mm. entre sí y a 50 mm.
de las paredes, recubrimiento de los tubos con hormigón
hasta 100 mm. por encima del tubo más alto, excavación y
ent ibac ión  s i  fuese  p rec isa ,  re l l eno  con  zahor ras
compactadas al 95% PN., hasta cota de acabado acera,
incluso dos cintas de señalización, guías, tapones de tubos
vacíos en acometida a arquetas,...totalmente terminada.

461,750 44,19 € 20.404,73 €

02.12.08.01.06.08
970.N038

ml Suministro y tendido de cable HEPRZ1 36/66 kV Al 3x(1x240
mm2) NI 56.44.01 entubado, enterrado o en bandeja.
Manipulación y tendido según M.T.  2.31.02. ,  incluso
accesorios, medios auxiliares, posibles trabajos con tensión,
sellado de tubos ocupados en su paso por arquetas mediante
espuma de poliuretano (M.T.2.03.21)... Totalmente instalado.

461,750 76,30 € 35.231,53 €

02.12.08.01.06.09
970.N010

ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA
POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE
1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE MEDIDAS INTERIORES),
COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0 ,10  M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
EXTERIOR.

3,000 443,04 € 1.329,12 €

02.12.08.01.06.10
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

455,670 14,87 € 6.775,81 €

02.12.08.01.06.11
970.N018

ud Centro de Transformación compuesto por caseta prefabricada
de superficie, un transformador de aceite de 630 kVA 12/24/36
kV, un cuadro general de Baja Tensión, elementos de
protección, automatización y medida inteligente , totalmente
instalado y probado incluso tierras, excavación y nivelación.

1,000 47.822,61 € 47.822,61 €

02.12.08.01.06.12
970.N026

ud DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE
LIMPIEZA DE CIMENTACIÓN DE APOYO. RETIRADA DE
MATERIALES DE DESECHO A  VERTEDERO. MEDIOS
AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA

1,000 3.102,84 € 3.102,84 €
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02.12.08.01.06.13
970.N048

ud CONEXIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR AÉREO CON RED
DE BAJA TENSIÓN EXISTENTE

1,000 1.590,00 € 1.590,00 €

02.12.08.01.06.14
970.N050

ud UD.  TRABAJOS DE  CONEX I Ó N  D E  L Í N E A D E  M T  A
TRANSFORMADOR

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 02.12.08.01.06 ................................................ 125.631,10 €

02.12.08.01.07 RSA-LEL-35-ENDESA 398+010-398+045

02.12.08.01.07.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.07.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.07.03
970.N026

ud DESMONTAJE DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE
LIMPIEZA DE CIMENTACIÓN DE APOYO. RETIRADA DE
MATERIALES DE DESECHO A  VERTEDERO. MEDIOS
AUXILIARES DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA

1,000 3.102,84 € 3.102,84 €

02.12.08.01.07.04
970.N050

ud UD.  TRABAJOS DE  CONEX I Ó N  D E  L Í N E A D E  M T  A
TRANSFORMADOR

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.07.05
970.N027

ud Ud. de transformador trifasico totalmente montado y
funcionando, incluyendo placa de características técnicas,
protocolo de ensayos y certificados del fabricante, esquema
eléctr ico y señal ización de seguridad homologada,
homologado por la compañía suministradora. Incluso
suministro y montaje de aparamenta en M.T. para protección
del transformador, compuesta por un cortacircuitos fusibles
de expulsión XS cut out para 400 A y 36 KV, de 10 A, un
pararrayos autoválvulas de 10 kA,  montados según
indicaciones de compañía suministradora. La partida incluye
obra civil para poste de centro de transformación intemperie
formada por recubrimiento con obra de fábrica de la base del
poste según normativa de la CIA Suministradora, enfoscada y
pintada, con p.p. de losa de hormigón en masa perimentral
(de al menos 1 m de anchura), colocación de armarios y cajas
para B.T. y montaje de sistema de puesta a tierra según
esquema de proyecto (protección y servicio) incluyendo
seccionamiento del mismo, totalmente terminada y probada,
con certificado de ensayos realizados.

1,000 10.759,00 € 10.759,00 €

02.12.08.01.07.06
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 3.835,68 € 3.835,68 €

02.12.08.01.07.07
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

291,240 29,49 € 8.588,67 €

02.12.08.01.07.08
970.N048

ud CONEXIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR AÉREO CON RED
DE BAJA TENSIÓN EXISTENTE

1,000 1.590,00 € 1.590,00 €

02.12.08.01.07.09
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

462,000 10,20 € 4.712,40 €

02.12.08.01.07.10
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

2,000 1.059,35 € 2.118,70 €

Total Capítulo 02.12.08.01.07 ................................................ 44.247,29 €

02.12.08.01.08 RSA-LEL-36-ENDESA 399+340-399+800

02.12.08.01.08.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.08.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.12.08.01.08.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.08.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

1.610,190 10,20 € 16.423,94 €

02.12.08.01.08.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

6,000 1.059,35 € 6.356,10 €

02.12.08.01.08.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

1.532,610 29,49 € 45.196,67 €

02.12.08.01.08.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

2,000 2.874,73 € 5.749,46 €

02.12.08.01.08.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

4,000 3.835,68 € 15.342,72 €

Total Capítulo 02.12.08.01.08 ................................................ 95.693,89 €

02.12.08.01.09 RSA-LEL-37-ENDESA 399+500-399+800

02.12.08.01.09.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.09.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.12.08.01.09.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.09.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

1.188,960 10,20 € 12.127,39 €
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02.12.08.01.09.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

5,000 1.059,35 € 5.296,75 €

02.12.08.01.09.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

1.138,200 29,49 € 33.565,52 €

02.12.08.01.09.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

2,000 2.874,73 € 5.749,46 €

02.12.08.01.09.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

3,000 3.835,68 € 11.507,04 €

Total Capítulo 02.12.08.01.09 ................................................ 74.871,16 €

02.12.08.01.10 RSA-LEL-38-ENDESA 400+850-401+000

02.12.08.01.10.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.10.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.12.08.01.10.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.01.10.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

864,870 10,20 € 8.821,67 €

02.12.08.01.10.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

3,000 1.059,35 € 3.178,05 €

02.12.08.01.10.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

977,250 29,49 € 28.819,10 €

02.12.08.01.10.07
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

3,000 3.835,68 € 11.507,04 €

Total Capítulo 02.12.08.01.10 ................................................ 58.950,86 €

02.12.08.01.11 RSA-LEL-39-ENDESA 401+000

02.12.08.01.11.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

27,370 2,30 € 62,95 €

02.12.08.01.11.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.01.11.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

41,055 88,15 € 3.619,00 €

02.12.08.01.11.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

24,633 6,68 € 164,55 €

02.12.08.01.11.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

14,369 8,40 € 120,70 €

Total Capítulo 02.12.08.01.11 ................................................ 4.126,20 €

02.12.08.01.12 RSA-LEL-40-ENDESA 401+000-401+340

02.12.08.01.12.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.12.08.01.12 ................................................ 265,00 €

02.12.08.01.13 RSA-LEL-41-ENDESA 401+530

02.12.08.01.13.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.12.08.01.13 ................................................ 265,00 €

Total Capítulo 02.12.08.01 ................................................ 575.320,76 €

02.12.08.02 DGT
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02.12.08.02.01 RSA-TRAF-8-DGT 393+590

02.12.08.02.01.01
611.N005

m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO
ULTRARÁPIDO CON ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI,
O EQUIVALENTE,  SOBRE FORJADOS,  SOLERAS O
PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE
SOPORTE. PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE
TODO RESTO DE MATERIAL PERJUDICIAL, HASTA OBTENER
UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO SECO Y SIN
RESTOS DE POLVO, GRASAS O DESENCOFRANTES.
APLICACIÓN  PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3
Y 30 MM. CON LLANA METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15
MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2. APLICACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO.

0,845 34,45 € 29,11 €

02.12.08.02.01.02
813.N001

m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO
"TRAMEX" EN CUBRICIÓN DE HUECOS, PARA PASO DE
PEATONES i /  P.P.  DE PASARELAS, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACIÓN Y MONTAJE
i/ MARCO DE SUSTENTACIÓN

18,700 57,63 € 1.077,68 €

02.12.08.02.01.03
620.N055

kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR GALVANIZADO
EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS I/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE,  DOBLADO,  SOLDADURAS ,  T R AN S P O R T E ,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, TOTALMENTE
MONTADO.

6.819,036 4,41 € 30.071,95 €

02.12.08.02.01.04
675.N415

ud V A R I L L A  D E  A N C L A J E  E S T Á N D A R  D E  A C E R O
GALVANIZADO (MÍNIMO 5UM) CLASE 8.8. MÉTRICA M24.
LONGITUD MAYOR DE 400MM. CONFIGURACIÓN DE CABEZA
CON ROSCA EXTERNA. EL ELEMENTO DE ACERO CONSTA
DE UNA VARILLA ROSCADA O UNA VARILLA ROSCADA
COMERCIAL CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL.
MÉTRICA M24. EN LOS TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA
UTILIZADOS COMO PRETENSADOS SE CONTROLARÁ EL
APRIETE.

144,000 15,67 € 2.256,48 €

02.12.08.02.01.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

19,200 27,73 € 532,42 €

02.12.08.02.01.06
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

14,000 97,46 € 1.364,44 €

02.12.08.02.01.07
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

1,998 51,87 € 103,64 €

02.12.08.02.01.08
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

13,810 3,42 € 47,23 €

02.12.08.02.01.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

29,808 6,68 € 199,12 €

02.12.08.02.01.10
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
A R M A D U R A S  P A S I V A S ,  i /  C O R T E  Y  D O B L A D O ,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

927,337 1,38 € 1.279,73 €

02.12.08.02.01.11
301.N675

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 22 m DE LUZ)

1,000 4.667,26 € 4.667,26 €

02.12.08.02.01.12
910.N701

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE
VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA EL TRASLADO AL
ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN.

1,000 1.825,42 € 1.825,42 €

02.12.08.02.01.13
910.N704

ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE
VARIABLE EN BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN
PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA
TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN
HASTA EL NUEVO LUGAR DE INSTALACIÓN.

1,000 2.232,94 € 2.232,94 €

02.12.08.02.01.14
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €

02.12.08.02.01.15
910.N801

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO
RETIRADA Y ALMACENAMIENTO EN ALMACEN HASTA SU
N U E V A C O L O C AC I Ó N , C O N  T O D O S  L O S  M E D I O S
MECANICOS.

1,000 502,30 € 502,30 €

02.12.08.02.01.16
910.N809

ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO
MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN: PICA
DE TIERRA, CABLE DE COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

1,000 135,68 € 135,68 €

02.12.08.02.01.17
910.N807

ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA EN ARMARIO ERU CON
S E G R E G I Ó N  D E  4  F I B R AS . I N C L U Y E  T O D A S  L A S
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN
INCLUSO LA COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA
FIBRA SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

2,000 907,30 € 1.814,60 €

02.12.08.02.01.18
910.N104

ud TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE ARMARIO DE ESTACIÓN REMOTA ERU,
INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO,
EQUIPAMIENTO INTERNO Y TODAS LAS OPERACIONES Y
M AT E R I AL E S  N E C E S AR I O S  P AR A S U  C O M P L E T A
INSTALACIÓN.

1,000 870,20 € 870,20 €

Total Capítulo 02.12.08.02.01 ................................................ 49.172,00 €

02.12.08.02.02 RSA-TRAF-10-DGT 398+060

02.12.08.02.02.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR
DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV,
INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE,
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1,000 1.447,70 € 1.447,70 €

02.12.08.02.02.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €
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Total Capítulo 02.12.08.02.02 ................................................ 1.609,50 €

02.12.08.02.03 RSA-TRAF-1-DGT

02.12.08.02.03.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

4.651,160 32,36 € 150.511,54 €

02.12.08.02.03.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

51,000 502,15 € 25.609,65 €

02.12.08.02.03.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

5.116,276 4,18 € 21.386,03 €

02.12.08.02.03.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

5.116,276 7,57 € 38.730,21 €

02.12.08.02.03.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.02.03.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

4.297,000 2,30 € 9.883,10 €

02.12.08.02.03.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

4.297,000 14,87 € 63.896,39 €

Total Capítulo 02.12.08.02.03 ................................................ 310.175,92 €

Total Capítulo 02.12.08.02 ................................................ 360.957,42 €

02.12.08.03 ABASTECIMIENTO (EMACSA)

02.12.08.03.01 RSA-ABAS-1-EMACSA 395+720

02.12.08.03.01.01
920.N002

ud TRÁMITES DE IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS CON EL
TÍTULAR DE LOS SERVCIOS INCLUSO EJECUCIÓN
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS DURANTE LAS OBRAS SEGUIENDO
ESPECIFICACIONES DE LA PROPIA COMPAÑÍA.

1,000 2.650,00 € 2.650,00 €

02.12.08.03.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.03.01.03
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

62,500 2,30 € 143,75 €

02.12.08.03.01.04
970.N007

ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de
hormigón armado ha-25, incluso excavacion y relleno,
transporte de sobrante al vertedero, formación de solera y
cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø
60 cm. Medida la unidad terminada segun detalles en planos,
completamente ejecutado.

2,000 2.186,36 € 4.372,72 €

02.12.08.03.01.05
970.N307

ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL   DM=800 MM CON JUNTA
(J.A.F.)  AUTOMATICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO Y PINTADO
BITUMINOSO EXTERIOR, MONTAJE  PARTE PROPORCIONAL
DE JUNTA, ACHIQUES Y REALIZACION DE PRUEBA DE
PRESION Y ESTANQUIDAD.

82,000 330,82 € 27.127,24 €

02.12.08.03.01.06
970.N311

ud VALVULA DE MARIPOSA DE DM =800 MM PARA PN=16 AT,
DESMULTIPLICADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION
NODULAR TORNILLOS A-2 CUERPO FUND.NODULAR, EJE
INOX. AISI-420, MARIPOSA IFUNDICION DUCTIL GGG50 Y
C A U C H O  E P D M  D E  D O B L E  E X C E N T R I C I D A D
RECUBRIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 150
MICRS, SEGUN ISO 5.752 SERIE 14(LARGA). MECANISMO DE
MANIOBRA CON GRADO DE PROTECCION IP-68.(.BRIDAS
PN-16.TORNILL.GALV.MONTAJE Y PRUEBAS

2,000 10.609,99 € 21.219,98 €

02.12.08.03.01.07
424.N045

ud DESAGUE DE 200 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON
VALVULA DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO",
"ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 Kgm2 COLOCADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA,
EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS  A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.
T E  D N  Ø 8 0 0 M M  C O N  S AL I D A Ø 2 0 0 ,  2  E M P AL M E S
BRIDA-ENCHUFE PARA CONEXIÓN DE LA TE, TUBERIA DE
FUNDICION NODULAR DEL MISMO DIAMETRO QUE EL
D E S A G U E  H A S T A  S U  C O N E X I O N   A  P O Z O  D E
SANEAMIENTO.
P O Z O  D E  R E G I S T R O  D E  1 , 0 0  M .  D E  Ø  I N T E R I O R
CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA
DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE
LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA
DE ABASTECIMIENTO DE Ø 600 MM.
T O D O S  L O S  M A T E R I A L E S  T E N D R A N  Q U E  S E R
PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR LA COMPAÑÍA
TITULAR.

1,000 11.567,66 € 11.567,66 €

02.12.08.03.01.08
970.N031

ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DM = 800 MM PARA
PN=16AT,CON CUERPOS DE ACERO INOX. AISI-304 BRIDAS
DE ACERO ST-37.2 O INOX SIN CONTRABRIDA, JUNTA DE
CUATRO LABIOS NBR, TORNILLERIA A-2 ESPARRAGOS
INOX. A-2 INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS

2,000 3.767,94 € 7.535,88 €

02.12.08.03.01.09
970.N309

ud CODO CON BRIDAS DE FUNDICION  DUCTIL DN=800 MM DE
90 GRADOS,  INCLUSO JUNTA DE ESTANQUEIDAD,
MONTAJE, TORNILLERIA Y PRUEBAS.

4,000 3.245,02 € 12.980,08 €

02.12.08.03.01.10
970.N310

ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL DN=800
MM. INCLUIDA JUNTA DE ESTANQUEIDAD, JUNTA EXPRES,
TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.

2,000 1.456,46 € 2.912,92 €

02.12.08.03.01.11
970.N312

ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO CON DOBLE BOLA DE
DM=150MM PARA PN=10/16 CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICION NODULAR, BOLAS Y TORNILLOS INOXID.
AI S I - 3 0 4 .  V AL C U L A D E  C I E R R E  D E  AS I E N T O  D E
CAUCHO,TORNILLERIA 8.8 GALVANIZADA EN CALIENTE
PINTURA EPOXI-POLIAMIDA 100 MICRAS,MONTAJE Y
PRUEBAS

2,000 1.361,04 € 2.722,08 €
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02.12.08.03.01.12
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

615,000 6,68 € 4.108,20 €

02.12.08.03.01.13
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

410,000 8,40 € 3.444,00 €

02.12.08.03.01.14
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

62,500 26,16 € 1.635,00 €

Total Capítulo 02.12.08.03.01 ................................................ 102.578,51 €

02.12.08.03.02 RSA-ABAS-2-EMACSA 396+350-396+500

02.12.08.03.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.03.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

207,000 2,30 € 476,10 €

02.12.08.03.02.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

680,888 6,68 € 4.548,33 €

02.12.08.03.02.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

495,000 8,40 € 4.158,00 €

02.12.08.03.02.05
970.N007

ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de
hormigón armado ha-25, incluso excavacion y relleno,
transporte de sobrante al vertedero, formación de solera y
cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø
60 cm. Medida la unidad terminada segun detalles en planos,
completamente ejecutado.

2,000 2.186,36 € 4.372,72 €

02.12.08.03.02.06
970.N307

ml TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL   DM=800 MM CON JUNTA
(J.A.F.)  AUTOMATICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO Y PINTADO
BITUMINOSO EXTERIOR, MONTAJE  PARTE PROPORCIONAL
DE JUNTA, ACHIQUES Y REALIZACION DE PRUEBA DE
PRESION Y ESTANQUIDAD.

220,000 330,82 € 72.780,40 €

02.12.08.03.02.07
970.N311

ud VALVULA DE MARIPOSA DE DM =800 MM PARA PN=16 AT,
DESMULTIPLICADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION
NODULAR TORNILLOS A-2 CUERPO FUND.NODULAR, EJE
INOX. AISI-420, MARIPOSA IFUNDICION DUCTIL GGG50 Y
C A U C H O  E P D M  D E  D O B L E  E X C E N T R I C I D A D
RECUBRIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 150
MICRS, SEGUN ISO 5.752 SERIE 14(LARGA). MECANISMO DE
MANIOBRA CON GRADO DE PROTECCION IP-68.(.BRIDAS
PN-16.TORNILL.GALV.MONTAJE Y PRUEBAS

2,000 10.609,99 € 21.219,98 €

02.12.08.03.02.08
970.N031

ud CARRETE DE DESMONTAJE DE DM = 800 MM PARA
PN=16AT,CON CUERPOS DE ACERO INOX. AISI-304 BRIDAS
DE ACERO ST-37.2 O INOX SIN CONTRABRIDA, JUNTA DE
CUATRO LABIOS NBR, TORNILLERIA A-2 ESPARRAGOS
INOX. A-2 INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS

2,000 3.767,94 € 7.535,88 €

02.12.08.03.02.09
970.N309

ud CODO CON BRIDAS DE FUNDICION  DUCTIL DN=800 MM DE
90 GRADOS,  INCLUSO JUNTA DE ESTANQUEIDAD,
MONTAJE, TORNILLERIA Y PRUEBAS.

4,000 3.245,02 € 12.980,08 €

02.12.08.03.02.10
970.N310

ud EMPALME BRIDA-ENCHUFE EN FUNDICION DUCTIL DN=800
MM. INCLUIDA JUNTA DE ESTANQUEIDAD, JUNTA EXPRES,
TORNILLERIA, MONTAJE Y PRUEBAS.

2,000 1.456,46 € 2.912,92 €

02.12.08.03.02.11
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

207,000 26,16 € 5.415,12 €

Total Capítulo 02.12.08.03.02 ................................................ 136.558,53 €

02.12.08.03.03 RSA-ABAS-3-EMACSA 397+500-397+630

02.12.08.03.03.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.03.03.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

129,890 2,30 € 298,75 €

02.12.08.03.03.03
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

129,890 26,16 € 3.397,92 €

02.12.08.03.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

155,500 6,68 € 1.038,74 €

02.12.08.03.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

155,500 8,40 € 1.306,20 €
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02.12.08.03.03.06
970.N057

m Tubo de fundición dúctil de 300 mm de diámetro nominal
interior colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre
cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/
p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja

25,500 122,65 € 3.127,58 €

02.12.08.03.03.07
1004.N027

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE
D E   Ø  3 0 0  M M  Y  L A P R O Y E C T AD A I N C L U Y E N D O :
EXCAVACION Y  RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T"
SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
T O D O S  L O S  M A T E R I A L E S  T E N D R A N  Q U E  S E R
P R E V I AM E N T E  H O M O L O G AD O S  P O R  D I R E C C I Ó N
FACULTATIVA

1,000 954,21 € 954,21 €

02.12.08.03.03.08
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte
hasta DN400. incluida Valvula de compuerta en FD segun
normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente instalada.

1,000 5.485,33 € 5.485,33 €

02.12.08.03.03.09
920.N016

ml Tubo de PEAD de diámetro nominal 50 mm colocada dentro
de tuberia de sifon o en zanja sobre cama de arena de 10 cm
de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de junta estándar
elastomérica colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavación y posterior relleno de la zanja

130,000 6,33 € 822,90 €

02.12.08.03.03.10
970.N007

ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de
hormigón armado ha-25, incluso excavacion y relleno,
transporte de sobrante al vertedero, formación de solera y
cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø
60 cm. Medida la unidad terminada segun detalles en planos,
completamente ejecutado.

1,000 2.186,36 € 2.186,36 €

Total Capítulo 02.12.08.03.03 ................................................ 18.776,99 €

02.12.08.03.04 RSA-ABAS-4-EMACSA 399+340

02.12.08.03.04.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.03.04.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

88,000 2,30 € 202,40 €

02.12.08.03.04.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

150,000 6,68 € 1.002,00 €

02.12.08.03.04.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

75,000 8,40 € 630,00 €

02.12.08.03.04.05
970.N020

ud Arqueta de registro formado por solera y paredes  de
hormigón armado ha-25, incluso excavacion y relleno,
transporte de sobrante al vertedero, formación de solera y
cuna hasta eje de la tubería, escala de pates y dos tapas de ø
60 cm. Medida la unidad terminada segun detalles en planos,
completamente ejecutado.

2,000 3.887,41 € 7.774,82 €

02.12.08.03.04.06
970.N311

ud VALVULA DE MARIPOSA DE DM =800 MM PARA PN=16 AT,
DESMULTIPLICADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICION
NODULAR TORNILLOS A-2 CUERPO FUND.NODULAR, EJE
INOX. AISI-420, MARIPOSA IFUNDICION DUCTIL GGG50 Y
C A U C H O  E P D M  D E  D O B L E  E X C E N T R I C I D A D
RECUBRIMIENTO EXTERIOR CON PINTURA EPOXI DE 150
MICRS, SEGUN ISO 5.752 SERIE 14(LARGA). MECANISMO DE
MANIOBRA CON GRADO DE PROTECCION IP-68.(.BRIDAS
PN-16.TORNILL.GALV.MONTAJE Y PRUEBAS

1,000 10.609,99 € 10.609,99 €

02.12.08.03.04.07
970.N312

ud VENTOSA DE TRIPLE EFECTO CON DOBLE BOLA DE
DM=150MM PARA PN=10/16 CON CUERPO Y TAPA DE
FUNDICION NODULAR, BOLAS Y TORNILLOS INOXID.
AI S I - 3 0 4 .  V AL C U L A D E  C I E R R E  D E  AS I E N T O  D E
CAUCHO,TORNILLERIA 8.8 GALVANIZADA EN CALIENTE
PINTURA EPOXI-POLIAMIDA 100 MICRAS,MONTAJE Y
PRUEBAS

1,000 1.361,04 € 1.361,04 €

02.12.08.03.04.08
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

88,000 26,16 € 2.302,08 €

02.12.08.03.04.09
970.N025

m TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CON CAMISA DE CHAPA,
DE 800 mm DE DIÁMETRO INTERIOR, PARA UNA PRESIÓN
INTERIOR DE 0,8 MPa, UNIONES CON JUNTA SOLDADA,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS, TODO COLOCADO Y PROBADO

77,000 402,66 € 31.004,82 €

Total Capítulo 02.12.08.03.04 ................................................ 55.046,15 €

Total Capítulo 02.12.08.03 ................................................ 312.960,18 €

02.12.08.04 SANEAMIENTO (EMACSA)

02.12.08.04.01 RSA-SAN-1-EMACSA 395+600

02.12.08.04.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.04.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

60,000 2,30 € 138,00 €

Total Capítulo 02.12.08.04.01 ................................................ 297,00 €

02.12.08.04.02 RSA-SAN-2-EMACSA 395+750

02.12.08.04.02.01
980.N036

ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o
de ancho, hasta la cota definitiva del pavimento, recibido de
marcos y tapas con mortero de cemento, incluido todos los
trabajos necesarios de encofrado o picado.

6,000 159,00 € 954,00 €

Total Capítulo 02.12.08.04.02 ................................................ 954,00 €
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02.12.08.04.03 RSA-SAN-3-EMACSA 396+350-396+580

02.12.08.04.03.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.04.03.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

234,770 2,30 € 539,97 €

02.12.08.04.03.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

352,155 88,15 € 31.042,46 €

02.12.08.04.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

211,293 6,68 € 1.411,44 €

02.12.08.04.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

123,254 8,40 € 1.035,33 €

02.12.08.04.03.06
980.N036

ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o
de ancho, hasta la cota definitiva del pavimento, recibido de
marcos y tapas con mortero de cemento, incluido todos los
trabajos necesarios de encofrado o picado.

5,000 159,00 € 795,00 €

Total Capítulo 02.12.08.04.03 ................................................ 34.983,20 €

02.12.08.04.04 RSA-SAN-4-EMACSA 399+990

02.12.08.04.04.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.12.08.04.04.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

50,000 2,30 € 115,00 €

Total Capítulo 02.12.08.04.04 ................................................ 274,00 €

02.12.08.04.05 RSA-SAN-5-EMACSA 402+150-402+300

02.12.08.04.05.01
980.N036

ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o
de ancho, hasta la cota definitiva del pavimento, recibido de
marcos y tapas con mortero de cemento, incluido todos los
trabajos necesarios de encofrado o picado.

4,000 159,00 € 636,00 €

02.12.08.04.05.02
970.N119

ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120
CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL
INTERIOR,  FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN
HA-25/P/40/I  DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE
60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE
CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

3,000 617,78 € 1.853,34 €

02.12.08.04.05.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

192,600 6,68 € 1.286,57 €

02.12.08.04.05.04
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

144,450 8,40 € 1.213,38 €

02.12.08.04.05.05
970.N066

m Tuberia de pvc teja sn4, de 315 mm de diametro nominal, con
cama de arena de 10 cm y recubrimiento desde la generatriz
superior  de la  tuber ía  con capa de arena de 10  cm,
suministrada en barras, colocada en zanja. Incluyendo p.P. De
piezas especiales y cinta señalizadora.

64,200 40,60 € 2.606,52 €

Total Capítulo 02.12.08.04.05 ................................................ 7.595,81 €

Total Capítulo 02.12.08.04 ................................................ 44.104,01 €

02.12.08.05 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.12.08.05.01 RSA-TCOM-19-TELEFÓNICA 393+570

02.12.08.05.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

5,450 2,30 € 12,54 €

02.12.08.05.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.12.08.05.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

8,175 88,15 € 720,63 €
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02.12.08.05.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

4,905 6,68 € 32,77 €

02.12.08.05.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

2,861 8,40 € 24,03 €

Total Capítulo 02.12.08.05.01 ................................................ 869,47 €

02.12.08.05.02 RSA-TCOM-20-TELEFÓNICA 396+690-396+800

02.12.08.05.02.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.05.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

65,500 2,30 € 150,65 €

02.12.08.05.02.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.12.08.05.02.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

74,475 41,31 € 3.076,56 €

02.12.08.05.02.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

0,500 324,49 € 162,25 €

02.12.08.05.02.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

0,500 527,75 € 263,88 €

02.12.08.05.02.07
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

74,475 13,09 € 974,88 €

02.12.08.05.02.08
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

65,500 14,87 € 973,99 €

Total Capítulo 02.12.08.05.02 ................................................ 8.861,71 €

02.12.08.05.03 RSA-TCOM-21-TELEFÓNICA 397+350

02.12.08.05.03.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

13,325 2,30 € 30,65 €

02.12.08.05.03.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.12.08.05.03.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

19,988 88,15 € 1.761,94 €

02.12.08.05.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

11,993 6,68 € 80,11 €

02.12.08.05.03.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

6,996 8,40 € 58,77 €
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Total Capítulo 02.12.08.05.03 ................................................ 2.010,97 €

02.12.08.05.04 RSA-TCOM-22-TELEFÓNICA 397+520-397+800

02.12.08.05.04.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.05.04.02
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

7,450 41,31 € 307,76 €

02.12.08.05.04.03
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

0,500 324,49 € 162,25 €

02.12.08.05.04.04
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

0,500 527,75 € 263,88 €

02.12.08.05.04.05
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

146,615 13,09 € 1.919,19 €

02.12.08.05.04.06
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp.
de registros, postes, cimientos, saneo de la zona y carga
sobre camion

147,000 9,99 € 1.468,53 €

02.12.08.05.04.07
970.N301

u Suministro y colocación de poste de madera con dos manos
de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja
tensión, con una altura total de 8 m y diámetro 20 cm, con un
empotramiento de 1,3 m; incluso excavación y hormigonado
de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad de 1,40 m,
i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

4,500 316,25 € 1.423,13 €

02.12.08.05.04.08
970.N198

u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para
redes de telecomunicaciones compuesto de tubo de acero
para protección de cable según especificaciones de las
compañías y todos los materiales y trabajos necesarios para
su correcta ejecución. Completamente instalado.

0,500 213,95 € 106,98 €

Total Capítulo 02.12.08.05.04 ................................................ 8.831,72 €

02.12.08.05.05 RSA-TCOM-23-TELEFÓNICA 399+260

02.12.08.05.05.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.12.08.05.05.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

78,500 2,30 € 180,55 €

02.12.08.05.05.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.12.08.05.05.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

34,500 41,31 € 1.425,20 €

02.12.08.05.05.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

1,500 324,49 € 486,74 €

02.12.08.05.05.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

1,500 527,75 € 791,63 €

02.12.08.05.05.07
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

110,500 13,09 € 1.446,45 €

02.12.08.05.05.08
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

78,500 14,87 € 1.167,30 €
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02.12.08.05.05.09
970.N322

m Canalización adosada a estructura de puente compuesta por
tubería doble de 160 mm de tubo rígido de acero de espesor
2,5 mm, y diámetro util 55 mm resistente a la intemperie para
colocar grapeado con grapa de acero galvanizado de doble
patilla cada 30 cm de separación máximo en puentes y
recubierta por una chapa INOX tanto lateralmente como en
parte inferior.  Incluido todo el material y los medios
necesarios para ello. Totalmente instalado y preparado para
puesta en servicio con paso de guías. Incluida la conexión de
los tubos de acero rígido con la canalización o arqueta
existente mediante dos tubos flexibles metalicos (alma de
acero) embebidos en dado de hormigón, incluso recibido de
estos en arqueta.

76,000 66,94 € 5.087,44 €

Total Capítulo 02.12.08.05.05 ................................................ 13.844,81 €

02.12.08.05.06 RSA-TCOM-24-TELEFÓNICA 399+850

02.12.08.05.06.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

50,340 2,30 € 115,78 €

02.12.08.05.06.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.12.08.05.06.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

75,510 88,15 € 6.656,21 €

02.12.08.05.06.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

45,306 6,68 € 302,64 €

02.12.08.05.06.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

26,429 8,40 € 222,00 €

Total Capítulo 02.12.08.05.06 ................................................ 7.376,13 €

Total Capítulo 02.12.08.05 ................................................ 41.794,81 €

02.12.08.06 ALUMBRADO

02.12.08.06.01 RSA-ALU-2-ALUMBRADO PÚBLICO 395+480-395+800

02.12.08.06.01.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con
dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

11,000 165,36 € 1.818,96 €

02.12.08.06.01.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje
enterrado en zanja en cualquier  t ipo de terreno,  de
dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad,
parte proporcional de arquetas, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

338,920 44,52 € 15.088,72 €

02.12.08.06.01.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER
DIMENSION Y  T IPO,  P ICAD O  D E  C I M E N T AC I O N ,  I /
DESESCOMBRO Y CARGA

11,000 102,07 € 1.122,77 €

02.12.08.06.01.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

338,920 14,87 € 5.039,74 €

02.12.08.06.01.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con
puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, hasta 60 mm de diámetro de
acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, corona para colocación de luminarias
múltiples y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

11,000 90,10 € 991,10 €

02.12.08.06.01.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO
ELECTRÓNICO

11,000 482,67 € 5.309,37 €

Total Capítulo 02.12.08.06.01 ................................................ 29.370,66 €

02.12.08.06.02 RSA-ALU-3-ALUMBRADO PÚBLICO 396+160-397+870

02.12.08.06.02.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con
dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

48,000 165,36 € 7.937,28 €

02.12.08.06.02.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje
enterrado en zanja en cualquier  t ipo de terreno,  de
dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad,
parte proporcional de arquetas, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

1.859,790 44,52 € 82.797,85 €

02.12.08.06.02.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER
DIMENSION Y  T IPO,  P ICAD O  D E  C I M E N T AC I O N ,  I /
DESESCOMBRO Y CARGA

48,000 102,07 € 4.899,36 €

02.12.08.06.02.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

1.859,790 14,87 € 27.655,08 €

Pág.: 115



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.12.08.06.02.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con
puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, hasta 60 mm de diámetro de
acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, corona para colocación de luminarias
múltiples y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

48,000 90,10 € 4.324,80 €

02.12.08.06.02.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO
ELECTRÓNICO

48,000 482,67 € 23.168,16 €

Total Capítulo 02.12.08.06.02 ................................................ 150.782,53 €

02.12.08.06.03 RSA-ALU-4-ALUMBRADO PÚBLICO 398+110

02.12.08.06.03.01
970.N304

u Columna troncocónica de 12 m de altura con puerta de
registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por
inmersión en caliente, 60 mm de diámetro de acoplamiento
luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas;
grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN 40-50.
Provista de caja de conexión y protección, conductor interior
para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de hierro fundido, .
Insta lado,  inc luyendo accesor ios ,  p laca  y pernos ,
conexionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

1,000 956,12 € 956,12 €

02.12.08.06.03.02
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con
dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

1,000 165,36 € 165,36 €

02.12.08.06.03.03
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje
enterrado en zanja en cualquier  t ipo de terreno,  de
dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad,
parte proporcional de arquetas, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

50,000 44,52 € 2.226,00 €

02.12.08.06.03.04
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER
DIMENSION Y  T IPO,  P ICAD O  D E  C I M E N T AC I O N ,  I /
DESESCOMBRO Y CARGA

1,000 102,07 € 102,07 €

02.12.08.06.03.05
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

50,000 14,87 € 743,50 €

02.12.08.06.03.06
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con
puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, hasta 60 mm de diámetro de
acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, corona para colocación de luminarias
múltiples y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

1,000 90,10 € 90,10 €

02.12.08.06.03.07
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO
ELECTRÓNICO

1,000 482,67 € 482,67 €

Total Capítulo 02.12.08.06.03 ................................................ 4.765,82 €

02.12.08.06.04 RSA-ALU-5-ALUMBRADO PÚBLICO 399+000-399+450

02.12.08.06.04.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con
dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

9,000 165,36 € 1.488,24 €

02.12.08.06.04.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje
enterrado en zanja en cualquier  t ipo de terreno,  de
dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad,
parte proporcional de arquetas, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

493,420 44,52 € 21.967,06 €

02.12.08.06.04.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER
DIMENSION Y  T IPO,  P ICAD O  D E  C I M E N T AC I O N ,  I /
DESESCOMBRO Y CARGA

9,000 102,07 € 918,63 €

02.12.08.06.04.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

493,420 14,87 € 7.337,16 €

02.12.08.06.04.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con
puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, hasta 60 mm de diámetro de
acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, corona para colocación de luminarias
múltiples y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

9,000 90,10 € 810,90 €

02.12.08.06.04.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO
ELECTRÓNICO

9,000 482,67 € 4.344,03 €

Total Capítulo 02.12.08.06.04 ................................................ 36.866,02 €

02.12.08.06.05 RSA-ALU-6-ALUMBRADO PÚBLICO 399+550-400+145

02.12.08.06.05.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con
dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

49,000 165,36 € 8.102,64 €
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02.12.08.06.05.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje
enterrado en zanja en cualquier  t ipo de terreno,  de
dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad,
parte proporcional de arquetas, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

1.927,700 44,52 € 85.821,20 €

02.12.08.06.05.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER
DIMENSION Y  T IPO,  P ICAD O  D E  C I M E N T AC I O N ,  I /
DESESCOMBRO Y CARGA

49,000 102,07 € 5.001,43 €

02.12.08.06.05.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

1.927,700 14,87 € 28.664,90 €

02.12.08.06.05.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con
puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, hasta 60 mm de diámetro de
acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, corona para colocación de luminarias
múltiples y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

49,000 90,10 € 4.414,90 €

02.12.08.06.05.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO
ELECTRÓNICO

49,000 482,67 € 23.650,83 €

Total Capítulo 02.12.08.06.05 ................................................ 155.655,90 €

Total Capítulo 02.12.08.06 ................................................ 377.440,93 €

Total Capítulo 02.12.08 ................................................ 1.712.578,11
€

02.12.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.12.09.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

44,000 204,53 € 8.999,32 €

02.12.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

91,000 6,47 € 588,77 €

02.12.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

50.670,000 0,76 € 38.509,20 €

02.12.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

21,000 173,18 € 3.636,78 €

02.12.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

5,000 266,36 € 1.331,80 €

02.12.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

36,000 157,10 € 5.655,60 €

02.12.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

9,000 228,39 € 2.055,51 €

02.12.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

14,000 226,67 € 3.173,38 €

02.12.09.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

15,000 232,07 € 3.481,05 €

02.12.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

640,000 3,45 € 2.208,00 €

02.12.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

160,000 3,71 € 593,60 €

02.12.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 40,000 21,44 € 857,60 €

02.12.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

3.128,000 37,64 € 117.737,92 €

02.12.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 16,000 64,31 € 1.028,96 €

02.12.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 14,000 326,03 € 4.564,42 €

Total Capítulo 02.12.09 ................................................ 194.421,91 €

02.12.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.12.10.01 CERRAMIENTO

02.12.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

12.142,000 3,76 € 45.653,92 €
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02.12.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

9.581,860 19,11 € 183.109,34 €

02.12.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

19,000 245,56 € 4.665,64 €

Total Capítulo 02.12.10.01 ................................................ 233.428,90 €

02.12.10.02 ALUMBRADO

02.12.10.02.01
915.N011

m ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45 W,
I N C L U I D A P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E  M AT E R I AL
NECESARIO, COMPLETAMENTE COLOCADA

173,000 330,00 € 57.090,00 €

02.12.10.02.02
920.0010

ud BÁCULO TRONCOCÓNICO EN CHAPA  DE   AC E R O
GALVANIZADA DE 12 m DE ALTURA PARA SOPORTE DE UNA
LUMINARIA i/ COLOCACIÓN, SUMINISTRO, PLACA BASE,
TUBO DE PVC CORRUGADO HASTA ARQUETA, ARQUETA DE
BASE, CABLEADO INTERIOR A CADA LUMINARIA EN CABLE
DE COBRE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN INTERIOR, Y
CAJA DE DERIVACIÓN EN PVC CON PLACA, FUSIBLES,
PORTAFUSIBLES, BORNAS DE CONEXIÓN, PINTADO Y PICA
DE TOMA DE TIERRA.

172,000 684,35 € 117.708,20 €

02.12.10.02.03
920.0020

ud BASE PARA CIMENTACIÓN DE BÁCULOS DE ILUMINACIÓN
(10<H<12 m) i/ EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
HORMIGÓN PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, ARMADURAS
E N  C A S O  N E C E S A R I O ,  E N C O F R A D O S ,
IMPERMEABILIZACIÓN CON BREA, RELLENO LOCALIZADO,
PERNOS DE ANCLAJE Y TODAS LAS OPERACIONES Y
MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.

172,000 223,58 € 38.455,76 €

02.12.10.02.04
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO
ELECTRÓNICO

172,000 482,67 € 83.019,24 €

02.12.10.02.05
920.0040

m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS
TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE
ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO
DE ZANJA.

8.507,000 36,94 € 314.248,58 €

Total Capítulo 02.12.10.02 ................................................ 610.521,78 €

Total Capítulo 02.12.10 ................................................ 843.950,68 €

02.12.11 ITS

02.12.11.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4
CARRILES

1,000 4.137,32 € 4.137,32 €

02.12.11.02
906.N101

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES 1,000 9.962,08 € 9.962,08 €

02.12.11.03
906.N105

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES 1,000 11.848,23 € 11.848,23 €

02.12.11.04
906.N106

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES 1,000 12.370,24 € 12.370,24 €

02.12.11.05
906.N107

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 8 CARRILES 1,000 13.414,24 € 13.414,24 €

02.12.11.06
906.N100

ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 2 CARRILES 6,000 8.918,08 € 53.508,48 €

02.12.11.07
906.N206

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 6
CARRILES

1,000 5.181,32 € 5.181,32 €

02.12.11.08
906.N103

ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 3 CARRILES 1,000 9.440,08 € 9.440,08 €

Total Capítulo 02.12.11 ................................................ 119.861,99 €

Total Capítulo 02.12 ................................................ 45.350.199,56
€

02.13 ACT-408+000-412+000_Guadajoz

02.13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.13.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

38.190,000 0,52 € 19.858,80 €

02.13.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

700.603,700 1,96 € 1.373.183,25
€

02.13.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

131.431,900 6,50 € 854.307,35 €

02.13.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

316.602,900 1,09 € 345.097,16 €

02.13.01.05
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

64.683,600 1,99 € 128.720,36 €
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02.13.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

95.355,000 3,89 € 370.930,95 €

02.13.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

203.773,900 0,59 € 120.226,60 €

02.13.01.08
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

11.520,000 67,69 € 779.788,80 €

02.13.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

56.741,000 8,30 € 470.950,30 €

02.13.01.10
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

124.344,900 4,98 € 619.237,60 €

02.13.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

15.408,000 5,13 € 79.043,04 €

02.13.01.12
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

7,000 1.086,24 € 7.603,68 €

02.13.01.13
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 17 M DE LUZ)

9,000 1.312,39 € 11.811,51 €

02.13.01.14
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

41,000 35,09 € 1.438,69 €

02.13.01.15
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 105,000 5,24 € 550,20 €

02.13.01.16
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

4.000,200 71,18 € 284.734,24 €

02.13.01.17
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

98.573,900 0,24 € 23.657,74 €

Total Capítulo 02.13.01 ................................................ 5.491.140,27
€

02.13.02 DRENAJE

02.13.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.13.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.13.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

4.164,805 91,61 € 381.537,79 €

Total Capítulo 02.13.02.01.01 ................................................ 381.537,79 €

02.13.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.13.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

1.521,000 18,27 € 27.788,67 €

Total Capítulo 02.13.02.01.02 ................................................ 27.788,67 €

02.13.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.13.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

6.816,000 14,86 € 101.285,76 €

02.13.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

184,630 158,24 € 29.215,85 €

02.13.02.01.03.03
414.0080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

340,000 85,37 € 29.025,80 €
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02.13.02.01.03.04
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

698,200 60,36 € 42.143,35 €

Total Capítulo 02.13.02.01.03 ................................................ 201.670,76 €

02.13.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.13.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

639,845 212,41 € 135.909,48 €

02.13.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 695,500 7,01 € 4.875,46 €

02.13.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

157,100 22,76 € 3.575,60 €

02.13.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

45,000 25,01 € 1.125,45 €

02.13.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.800,084 6,68 € 12.024,56 €

Total Capítulo 02.13.02.01.04 ................................................ 157.510,55 €

Total Capítulo 02.13.02.01 ................................................ 768.507,77 €

02.13.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.13.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

117,400 638,61 € 74.972,81 €

02.13.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

451,820 1,09 € 492,48 €

02.13.02.02.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i /
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

39,250 30,06 € 1.179,86 €

02.13.02.02.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

44,270 33,20 € 1.469,76 €

02.13.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

50,910 27,73 € 1.411,73 €

02.13.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

54,470 51,87 € 2.825,36 €

02.13.02.02.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

868,310 89,06 € 77.331,69 €

02.13.02.02.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

64,690 101,95 € 6.595,15 €

02.13.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.849,500 6,68 € 12.354,66 €

02.13.02.02.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

2.060,690 1,38 € 2.843,75 €

02.13.02.02.11
990.N009

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 408+900 1,000 1.060,00 € 1.060,00 €

02.13.02.02.12
990.N010

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 409+150 1,000 1.060,00 € 1.060,00 €

02.13.02.02.13
990.N011

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 411+700 1,000 530,00 € 530,00 €

02.13.02.02.14
990.N012

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 411+950 1,000 1.060,00 € 1.060,00 €

Total Capítulo 02.13.02.02 ................................................ 185.187,25 €

Total Capítulo 02.13.02 ................................................ 953.695,02 €

02.13.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
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02.13.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.13.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

14,000 265,30 € 3.714,20 €

02.13.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

50,000 227,33 € 11.366,50 €

02.13.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

9,000 387,51 € 3.487,59 €

02.13.03.01.04
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,000 172,12 € 1.376,96 €

02.13.03.01.05
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24,000 165,83 € 3.979,92 €

02.13.03.01.06
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

13,178 236,69 € 3.119,10 €

02.13.03.01.07
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

132,000 268,67 € 35.464,44 €

02.13.03.01.08
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

36,000 268,67 € 9.672,12 €

02.13.03.01.09
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

63,000 207,80 € 13.091,40 €

Total Capítulo 02.13.03.01 ................................................ 85.272,23 €

02.13.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.13.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

646,000 4,11 € 2.655,06 €

02.13.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

30.116,000 0,70 € 21.081,20 €

02.13.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

1.500,000 1,84 € 2.760,00 €

Total Capítulo 02.13.03.02 ................................................ 26.496,26 €

02.13.03.03 BALIZAMIENTO

02.13.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

12,000 141,74 € 1.700,88 €

02.13.03.03.02
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO.

2,000 523,54 € 1.047,08 €

02.13.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

3,000 589,99 € 1.769,97 €

02.13.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

498,000 12,53 € 6.239,94 €

02.13.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

60,000 44,31 € 2.658,60 €

Total Capítulo 02.13.03.03 ................................................ 13.416,47 €

02.13.03.04 DEFENSAS

02.13.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

800,000 41,99 € 33.592,00 €

02.13.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

11.680,000 56,56 € 660.620,80 €

02.13.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

2.100,000 57,88 € 121.548,00 €

02.13.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

160,000 395,65 € 63.304,00 €
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02.13.03.04.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE
DE CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
S E V E R I D AD  B ,  I . /  T R AN S P O R T E ,  C I M E N T AC I Ó N ,
COLOCACIÓN Y  PUEST A E N  O B R A,  T OT AL M E N T E
TERMINADA.

120,000 95,39 € 11.446,80 €

Total Capítulo 02.13.03.04 ................................................ 890.511,60 €

Total Capítulo 02.13.03 ................................................ 1.015.696,56
€

02.13.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.13.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.13.04.01.01 VI 410+150

02.13.04.01.01.01
301.N623

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADOS.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA DE PILAS DE MÁS DE 10
M.

6.075,000 1.025,00 € 6.226.875,00
€

02.13.04.01.01.02
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

940,000 243,90 € 229.266,00 €

02.13.04.01.01.03
658.0020

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

8.998,080 38,35 € 345.076,37 €

Total Capítulo 02.13.04.01.01 ................................................ 6.801.217,37
€

02.13.04.01.02 PI 410+800

02.13.04.01.02.01
301.N203

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
DOBLE T DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO
CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.

503,503 800,00 € 402.802,40 €

02.13.04.01.02.02
617.0030

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H4b, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

50,400 243,90 € 12.292,56 €

Total Capítulo 02.13.04.01.02 ................................................ 415.094,96 €

02.13.04.01.03 VI 411+000

02.13.04.01.03.01
301.N624

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

3.848,000 1.075,00 € 4.136.600,00
€

02.13.04.01.03.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

632,000 201,50 € 127.348,00 €

02.13.04.01.03.03
658.0020

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 400/800 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

3.172,260 38,35 € 121.656,17 €

Total Capítulo 02.13.04.01.03 ................................................ 4.385.604,17
€

Total Capítulo 02.13.04.01 ................................................ 11.601.916,50
€

02.13.04.02 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.13.04.02.01 E 412+100

02.13.04.02.01.01
306.N009

ud E L E V AC I Ó N  D E  V AN O  D E  T AB L E R O  D E  T AB L E R O
HIPERESTÁTICO <0.50 M. VANO PRINCIPAL INFERIOR A 40 M
Y LONGITUD TOTAL ENTRE 20 Y 100 M. CIMENTACIÓN
PROFUNDA PARA TORRES DE APEO

4,000 75.000,00 € 300.000,00 €

Total Capítulo 02.13.04.02.01 ................................................ 300.000,00 €

Total Capítulo 02.13.04.02 ................................................ 300.000,00 €

Total Capítulo 02.13.04 ................................................ 11.901.916,50
€

02.13.05 FIRMES

02.13.05.01 VIALES

02.13.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

24.209,900 18,56 € 449.335,74 €

02.13.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

22.484,390 26,65 € 599.208,99 €

02.13.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

129.820,000 2,05 € 266.131,00 €

02.13.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

1.850,630 27,77 € 51.392,00 €

02.13.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

1.105,230 601,02 € 664.265,33 €

02.13.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

3.163,420 49,27 € 155.861,70 €
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02.13.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

6.229,600 4,23 € 26.351,21 €

02.13.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

73,670 474,39 € 34.948,31 €

02.13.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

139,480 535,82 € 74.736,17 €

02.13.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

68,050 361,29 € 24.585,78 €

02.13.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

39.899,020 26,67 € 1.064.106,86
€

02.13.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

1.595,960 492,90 € 786.648,68 €

02.13.05.01.13
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

204,890 530,00 € 108.591,70 €

02.13.05.01.14
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

39,780 504,19 € 20.056,68 €

02.13.05.01.15
513.0010

m3 S U E L O - C E M E N T O  F A B R I C A D O  E N  C E N T R A L  i /
T R A N S P O R T E ,  E X T E N D I D O ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

18.710,400 23,96 € 448.301,18 €

02.13.05.01.16
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

2.198,470 71,18 € 156.487,09 €

Total Capítulo 02.13.05.01 ................................................ 4.931.008,42
€

02.13.05.02 CAMINOS

02.13.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

2.235,000 18,56 € 41.481,60 €

02.13.05.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

1.720,000 5,18 € 8.909,60 €

02.13.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

2.235,000 6,50 € 14.527,50 €

Total Capítulo 02.13.05.02 ................................................ 64.918,70 €

Total Capítulo 02.13.05 ................................................ 4.995.927,12
€

02.13.06 GEOTECNIA

02.13.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

1.516,800 25,01 € 37.935,17 €

02.13.06.02
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 380,000 73,56 € 27.952,80 €

02.13.06.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

4.430,260 32,92 € 145.844,16 €

Total Capítulo 02.13.06 ................................................ 211.732,13 €

02.13.07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.13.07.01
801.N227

m T U B O S  E X E N T O S  E N  V I AD U C T O S ,  T O T AL M E N T E
INSTALADOS

119,000 143,73 € 17.103,87 €

02.13.07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

205.259,510 0,59 € 121.103,11 €

02.13.07.03
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

167.224,570 1,09 € 182.274,78 €

02.13.07.04
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

99.277,700 1,53 € 151.894,88 €

02.13.07.05
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

232.602,270 1,12 € 260.514,54 €

02.13.07.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

4.613,540 3,59 € 16.562,61 €

02.13.07.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

108.420,980 2,97 € 322.010,31 €

02.13.07.08
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

4.613,540 1,96 € 9.042,54 €

02.13.07.09
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

102.420,980 1,60 € 163.873,57 €
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02.13.07.10
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

33.900,000 1,86 € 63.054,00 €

02.13.07.11
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA 8,000 1.215,82 € 9.726,56 €

02.13.07.12
801.N125

u RAMPAS DE ESCAPE PARA FAUNA,  TOTALMENTE
EJECUTADAS

9,000 77,51 € 697,59 €

02.13.07.13
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 8,000 3.710,00 € 29.680,00 €

02.13.07.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 36.913,120 0,58 € 21.409,61 €

02.13.07.15
801.N908

m2 RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. AHOYADO
MECANIZADO (600 HOYOS/HA)

253,000 1,59 € 402,27 €

02.13.07.16
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 8,000 52,74 € 421,92 €

02.13.07.17
801.N910

u RESTAURACIÓN FORESTAL DE HÁBITATS. PLANTACIONES
DE ESPECIES AUTÓCTONAS DE 1 Ó 2 SAVIAS (600 PIES/HA)
INCLUYE PLANTA Y PROTECTOR INDIVIDUAL

253,000 2,86 € 723,58 €

02.13.07.18
801.N911

u RESTAURACIÓN FORESTAL REPOSICIÓN DE MARRAS 26,000 4,24 € 110,24 €

02.13.07.19
801.N371

u RESTAURACIÓN FORESTAL RIEGO DE EJEMPLARES
PLANTADOS (6 RIEGOS)

1.517,000 1,96 € 2.973,32 €

02.13.07.20
311.N001

m2 CIMENTACIÓN Y PERFILES PARA PANTALLAS ACÚSTICAS 86,000 205,00 € 17.630,00 €

02.13.07.21
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20
CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA
DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES
DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS
DE CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE
DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE
HÉLICE ENTERRADOS.

370,000 17,73 € 6.560,10 €

02.13.07.22
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL 3,000 14.840,00 € 44.520,00 €

02.13.07.23
801.0100

m2 C O L O C A C I Ó N  D E  P A N E L  M E T Á L I C O  A C Ú S T I C O
F O N O A B S O R B E N T E ,  S I N  I N C L U I R  P E R F I L E S  N I
CIMENTACIÓN.

266,000 107,23 € 28.523,18 €

Total Capítulo 02.13.07 ................................................ 1.470.812,58
€

02.13.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.13.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.13.08.01.01 RSA-LEL-44-ENDESA 406+000

02.13.08.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.13.08.01.01.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.13.08.01.01.03
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

1.122,000 10,20 € 11.444,40 €

02.13.08.01.01.04
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

1,000 1.059,35 € 1.059,35 €

02.13.08.01.01.05
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

1.122,000 29,49 € 33.087,78 €

02.13.08.01.01.06
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

2,000 2.874,73 € 5.749,46 €

Total Capítulo 02.13.08.01.01 ................................................ 57.700,99 €

02.13.08.01.02 RSA-LEL-45-ENDESA 407+200-407+450

02.13.08.01.02.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.13.08.01.02.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.13.08.01.02.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.13.08.01.02.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

972,960 10,20 € 9.924,19 €

02.13.08.01.02.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

2,000 1.059,35 € 2.118,70 €

02.13.08.01.02.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

930,960 29,49 € 27.454,01 €

02.13.08.01.02.07
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 2.874,73 € 2.874,73 €
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02.13.08.01.02.08
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 3.835,68 € 3.835,68 €

Total Capítulo 02.13.08.01.02 ................................................ 52.832,31 €

Total Capítulo 02.13.08.01 ................................................ 110.533,30 €

02.13.08.02 DGT

02.13.08.02.01 RSA-TRAF-1-DGT

02.13.08.02.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

4.940,740 32,36 € 159.882,35 €

02.13.08.02.01.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

52,000 502,15 € 26.111,80 €

02.13.08.02.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

5.434,814 4,18 € 22.717,52 €

02.13.08.02.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

5.434,814 7,57 € 41.141,54 €

02.13.08.02.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.13.08.02.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

5.030,670 2,30 € 11.570,54 €

02.13.08.02.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

5.030,670 14,87 € 74.806,06 €

Total Capítulo 02.13.08.02.01 ................................................ 336.388,81 €

02.13.08.02.02 RSA-TRAF-13-DGT 402+830

02.13.08.02.02.01
611.N005

m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO
ULTRARÁPIDO CON ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI,
O EQUIVALENTE,  SOBRE FORJADOS,  SOLERAS O
PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE
SOPORTE. PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE
TODO RESTO DE MATERIAL PERJUDICIAL, HASTA OBTENER
UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO SECO Y SIN
RESTOS DE POLVO, GRASAS O DESENCOFRANTES.
APLICACIÓN  PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3
Y 30 MM. CON LLANA METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15
MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2. APLICACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO.

0,845 34,45 € 29,11 €

02.13.08.02.02.02
813.N001

m2 REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO
"TRAMEX" EN CUBRICIÓN DE HUECOS, PARA PASO DE
PEATONES i /  P.P.  DE PASARELAS, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACIÓN Y MONTAJE
i/ MARCO DE SUSTENTACIÓN

24,200 57,63 € 1.394,65 €

02.13.08.02.02.03
620.N055

kg ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR GALVANIZADO
EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS I/ P.P. DE DESPUNTES,
CORTE,  DOBLADO,  SOLDADURAS ,  T R AN S P O R T E ,
POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA, TOTALMENTE
MONTADO.

7.737,836 4,41 € 34.123,86 €

02.13.08.02.02.04
675.N415

ud V A R I L L A  D E  A N C L A J E  E S T Á N D A R  D E  A C E R O
GALVANIZADO (MÍNIMO 5UM) CLASE 8.8. MÉTRICA M24.
LONGITUD MAYOR DE 400MM. CONFIGURACIÓN DE CABEZA
CON ROSCA EXTERNA. EL ELEMENTO DE ACERO CONSTA
DE UNA VARILLA ROSCADA O UNA VARILLA ROSCADA
COMERCIAL CON ARANDELA Y TUERCA HEXAGONAL.
MÉTRICA M24. EN LOS TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA
UTILIZADOS COMO PRETENSADOS SE CONTROLARÁ EL
APRIETE.

144,000 15,67 € 2.256,48 €

02.13.08.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

19,200 27,73 € 532,42 €

02.13.08.02.02.06
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

14,000 97,46 € 1.364,44 €

02.13.08.02.02.07
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

1,998 51,87 € 103,64 €

02.13.08.02.02.08
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

13,810 3,42 € 47,23 €

02.13.08.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

29,808 6,68 € 199,12 €
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02.13.08.02.02.10
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
A R M A D U R A S  P A S I V A S ,  i /  C O R T E  Y  D O B L A D O ,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.193,017 1,38 € 1.646,36 €

02.13.08.02.02.11
301.N675

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 22 m DE LUZ)

1,000 4.667,26 € 4.667,26 €

02.13.08.02.02.12
910.N701

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE
VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA EL TRASLADO AL
ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN.

1,000 1.825,42 € 1.825,42 €

02.13.08.02.02.13
910.N704

ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE
VARIABLE EN BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN
PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA
TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN
HASTA EL NUEVO LUGAR DE INSTALACIÓN.

1,000 2.232,94 € 2.232,94 €

02.13.08.02.02.14
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €

Total Capítulo 02.13.08.02.02 ................................................ 50.584,73 €

02.13.08.02.03 RSA-TRAF-15-DGT

02.13.08.02.03.01
970.N034

ud DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN
TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y  AUXIL IARES
NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

1,000 3.083,20 € 3.083,20 €

02.13.08.02.03.02
970.N033

ud RECOLOCACIÓN, RECALIBRADO Y TRANSPORTE DE
CABINA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL
RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y
AUXILIARES QUE COMPLETAN LA OBRA, DEJANDO EL
RADAR COMPLETAMENTE OPERATIVO.

1,000 5.703,13 € 5.703,13 €

02.13.08.02.03.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.13.08.02.03.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

Total Capítulo 02.13.08.02.03 ................................................ 8.968,33 €

02.13.08.02.04 RSA-TRAF-16-DGT

02.13.08.02.04.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR
DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV,
INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE,
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1,000 1.447,70 € 1.447,70 €

02.13.08.02.04.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €

02.13.08.02.04.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.13.08.02.04.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

Total Capítulo 02.13.08.02.04 ................................................ 1.791,50 €

02.13.08.02.05 RSA-TRAF-17-DGT 407+320

02.13.08.02.05.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR
DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV,
INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE,
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1,000 1.447,70 € 1.447,70 €

02.13.08.02.05.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €

02.13.08.02.05.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.13.08.02.05.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

Total Capítulo 02.13.08.02.05 ................................................ 1.791,50 €

Total Capítulo 02.13.08.02 ................................................ 399.524,87 €

02.13.08.03 ABASTECIMIENTO (EMACSA)

02.13.08.03.01 RSA-ABAS-5-EMACSA 404+550-404+910

02.13.08.03.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.13.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

438,880 2,30 € 1.009,42 €

02.13.08.03.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

77,820 88,15 € 6.859,83 €

02.13.08.03.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

405,182 6,68 € 2.706,62 €
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02.13.08.03.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

385,727 8,40 € 3.240,11 €

02.13.08.03.01.06
920.N017

ml Tubo de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal
interior colocada dentro de tuberia de sifon o en zanja sobre
cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/
p.p. de junta estándar elastomérica colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja

358,490 32,41 € 11.618,66 €

02.13.08.03.01.07
970.N009

ud Arqueta en hormigon armado HA25 para valvula de corte
hasta DN400. incluida Valvula de compuerta en FD segun
normativa UNE EN 1074 PN16. Totalmente instalada.

2,000 5.485,33 € 10.970,66 €

02.13.08.03.01.08
1004.N025

ud EMPALME  ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE
DE HASTA Ø 200 MM Y LA PROYECTADA INCLUYENDO:
EXCAVACION Y  RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO. "T"
SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR
TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
T O D O S  L O S  M A T E R I A L E S  T E N D R A N  Q U E  S E R
P R E V I AM E N T E  H O M O L O G AD O S  P O R  D I R E C C I Ó N
FACULTATIVA

2,000 581,01 € 1.162,02 €

02.13.08.03.01.09
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

387,000 26,16 € 10.123,92 €

Total Capítulo 02.13.08.03.01 ................................................ 47.850,24 €

Total Capítulo 02.13.08.03 ................................................ 47.850,24 €

02.13.08.04 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.13.08.04.01 RSA-TCOM-25-TELEFÓNICA 404+050

02.13.08.04.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

02.13.08.04.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

Total Capítulo 02.13.08.04.01 ................................................ 182,00 €

02.13.08.04.02 RSA-TCOM-26-TELEFÓNICA 406+350

02.13.08.04.02.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.13.08.04.02.02
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

48,125 41,31 € 1.988,04 €

02.13.08.04.02.03
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

1,500 324,49 € 486,74 €

02.13.08.04.02.04
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

1,500 527,75 € 791,63 €

02.13.08.04.02.05
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

48,125 13,09 € 629,96 €

02.13.08.04.02.06
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp.
de registros, postes, cimientos, saneo de la zona y carga
sobre camion

42,500 9,99 € 424,58 €

02.13.08.04.02.07
970.N198

u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para
redes de telecomunicaciones compuesto de tubo de acero
para protección de cable según especificaciones de las
compañías y todos los materiales y trabajos necesarios para
su correcta ejecución. Completamente instalado.

1,000 213,95 € 213,95 €

Total Capítulo 02.13.08.04.02 ................................................ 7.714,90 €

02.13.08.04.03 RSA-TCOM-27-TELEFÓNICA 407+300-407+500

02.13.08.04.03.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.13.08.04.03.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

55,500 2,30 € 127,65 €

02.13.08.04.03.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.13.08.04.03.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

159,500 41,31 € 6.588,95 €
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02.13.08.04.03.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

2,000 324,49 € 648,98 €

02.13.08.04.03.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

2,000 527,75 € 1.055,50 €

02.13.08.04.03.07
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

159,500 13,09 € 2.087,86 €

02.13.08.04.03.08
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp.
de registros, postes, cimientos, saneo de la zona y carga
sobre camion

165,000 9,99 € 1.648,35 €

02.13.08.04.03.09
980.N036

ud Recrecido o rebaje de arqueta de hasta 100 cm. de diámetro o
de ancho, hasta la cota definitiva del pavimento, recibido de
marcos y tapas con mortero de cemento, incluido todos los
trabajos necesarios de encofrado o picado.

1,000 159,00 € 159,00 €

02.13.08.04.03.10
970.N198

u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para
redes de telecomunicaciones compuesto de tubo de acero
para protección de cable según especificaciones de las
compañías y todos los materiales y trabajos necesarios para
su correcta ejecución. Completamente instalado.

2,000 213,95 € 427,90 €

Total Capítulo 02.13.08.04.03 ................................................ 16.003,69 €

Total Capítulo 02.13.08.04 ................................................ 23.900,59 €

02.13.08.05 ALUMBRADO

02.13.08.05.01 RSA-ALU-7-ALUMBRADO PÚBLICO 404+500

02.13.08.05.01.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con
dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

1,000 165,36 € 165,36 €

02.13.08.05.01.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje
enterrado en zanja en cualquier  t ipo de terreno,  de
dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad,
parte proporcional de arquetas, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

54,400 44,52 € 2.421,89 €

02.13.08.05.01.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER
DIMENSION Y  T IPO,  P ICAD O  D E  C I M E N T AC I O N ,  I /
DESESCOMBRO Y CARGA

1,000 102,07 € 102,07 €

02.13.08.05.01.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

54,400 14,87 € 808,93 €

02.13.08.05.01.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con
puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, hasta 60 mm de diámetro de
acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, corona para colocación de luminarias
múltiples y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

1,000 90,10 € 90,10 €

02.13.08.05.01.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO
ELECTRÓNICO

1,000 482,67 € 482,67 €

Total Capítulo 02.13.08.05.01 ................................................ 4.071,02 €

02.13.08.05.02 RSA-ALU-8-ALUMBRADO PÚBLICO 406+350-407+200

02.13.08.05.02.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con
dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

30,000 165,36 € 4.960,80 €

02.13.08.05.02.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje
enterrado en zanja en cualquier  t ipo de terreno,  de
dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad,
parte proporcional de arquetas, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

1.573,480 44,52 € 70.051,33 €

02.13.08.05.02.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER
DIMENSION Y  T IPO,  P ICAD O  D E  C I M E N T AC I O N ,  I /
DESESCOMBRO Y CARGA

30,000 102,07 € 3.062,10 €
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02.13.08.05.02.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

1.573,480 14,87 € 23.397,65 €

02.13.08.05.02.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con
puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, hasta 60 mm de diámetro de
acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, corona para colocación de luminarias
múltiples y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

30,000 90,10 € 2.703,00 €

02.13.08.05.02.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO
ELECTRÓNICO

30,000 482,67 € 14.480,10 €

Total Capítulo 02.13.08.05.02 ................................................ 118.654,98 €

Total Capítulo 02.13.08.05 ................................................ 122.726,00 €

02.13.08.06 GAS (ENAGAS)

02.13.08.06.01 RSA-GAS-3-ENAGAS 405+000

02.13.08.06.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.13.08.06.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

105,950 2,30 € 243,69 €

02.13.08.06.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

158,925 88,15 € 14.009,24 €

02.13.08.06.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

95,355 6,68 € 636,97 €

02.13.08.06.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

55,624 8,40 € 467,24 €

Total Capítulo 02.13.08.06.01 ................................................ 15.516,14 €

Total Capítulo 02.13.08.06 ................................................ 15.516,14 €

Total Capítulo 02.13.08 ................................................ 720.051,14 €

02.13.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.13.09.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

27,500 204,53 € 5.624,58 €

02.13.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

43,000 6,47 € 278,21 €

02.13.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

48.300,000 0,76 € 36.708,00 €

02.13.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

13,000 173,18 € 2.251,34 €

02.13.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

3,000 266,36 € 799,08 €

02.13.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

42,000 157,10 € 6.598,20 €

02.13.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

10,000 228,39 € 2.283,90 €

02.13.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

18,000 226,67 € 4.080,06 €

02.13.09.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

27,000 232,07 € 6.265,89 €

02.13.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

1.168,000 3,45 € 4.029,60 €

02.13.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

292,000 3,71 € 1.083,32 €

02.13.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 27,000 21,44 € 578,88 €
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02.13.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

3.000,000 37,64 € 112.920,00 €

02.13.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 10,000 64,31 € 643,10 €

02.13.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 8,000 326,03 € 2.608,24 €

02.13.09.16
704.N800

m2 EJECUCIÓN DE DESVÍO PROVISIONAL, INCLUYE TRABAJOS
PREVIOS Y EXPLANACIONES, FIRMES Y SEÑALIZACIÓN Y
BALIZAMIENTO DE OBRAS

1.860,000 45,60 € 84.816,00 €

Total Capítulo 02.13.09 ................................................ 271.568,40 €

02.13.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.13.10.01 CERRAMIENTO

02.13.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

9.422,000 3,76 € 35.426,72 €

02.13.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

5.243,500 19,11 € 100.203,29 €

02.13.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

10,000 245,56 € 2.455,60 €

Total Capítulo 02.13.10.01 ................................................ 138.085,61 €

02.13.10.02 ALUMBRADO

02.13.10.02.01
915.N011

m ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45 W,
I N C L U I D A P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E  M AT E R I AL
NECESARIO, COMPLETAMENTE COLOCADA

30,000 330,00 € 9.900,00 €

Total Capítulo 02.13.10.02 ................................................ 9.900,00 €

Total Capítulo 02.13.10 ................................................ 147.985,61 €

Total Capítulo 02.13 ................................................ 27.180.525,33
€

02.14 ACT-413+000-421+000_Cuesta del Espino

02.14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.14.01.01
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

499.050,300 0,24 € 119.772,07 €

02.14.01.02
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

189.790,000 0,52 € 98.690,80 €

02.14.01.03
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

1.385.837,900 1,96 € 2.716.242,28
€

02.14.01.04
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

243.653,200 6,50 € 1.583.745,80
€

02.14.01.05
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

160.766,500 1,99 € 319.925,34 €

02.14.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

106.583,000 3,89 € 414.607,87 €

02.14.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

521.579,100 0,59 € 307.731,67 €

02.14.01.08
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

22.346,800 67,69 € 1.512.654,89
€

02.14.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

114.724,200 8,30 € 952.210,86 €
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02.14.01.10
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

246.209,900 4,98 € 1.226.125,30
€

02.14.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

37.603,000 5,13 € 192.903,39 €

02.14.01.12
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

1.327.931,100 1,09 € 1.447.444,90
€

02.14.01.13
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

1,000 1.086,24 € 1.086,24 €

02.14.01.14
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 17 M DE LUZ)

1,000 1.312,39 € 1.312,39 €

02.14.01.15
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

61,000 35,09 € 2.140,49 €

02.14.01.16
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 174,000 5,24 € 911,76 €

02.14.01.17
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

8.088,100 71,18 € 575.710,96 €

02.14.01.18
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

2.278.157,400 0,24 € 546.757,78 €

Total Capítulo 02.14.01 ................................................ 12.019.974,79
€

02.14.02 DRENAJE

02.14.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.14.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.14.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

8.369,005 91,61 € 766.684,55 €

Total Capítulo 02.14.02.01.01 ................................................ 766.684,55 €

02.14.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.14.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

5.327,000 18,27 € 97.324,29 €

Total Capítulo 02.14.02.01.02 ................................................ 97.324,29 €

02.14.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.14.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

15.189,000 14,86 € 225.708,54 €

02.14.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

1.196,220 158,24 € 189.289,85 €

02.14.02.01.03.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

1.659,000 60,36 € 100.137,24 €

Total Capítulo 02.14.02.01.03 ................................................ 515.135,63 €

02.14.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.14.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

1.500,282 212,41 € 318.674,90 €

02.14.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 1.548,181 7,01 € 10.852,75 €
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02.14.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

547,700 22,76 € 12.465,65 €

02.14.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

55,000 25,01 € 1.375,55 €

02.14.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

4.140,379 6,68 € 27.657,73 €

Total Capítulo 02.14.02.01.04 ................................................ 371.026,58 €

Total Capítulo 02.14.02.01 ................................................ 1.750.171,05
€

02.14.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.14.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

504,800 638,61 € 322.370,33 €

02.14.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

1.071,590 1,09 € 1.168,03 €

02.14.02.02.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i /
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

153,800 30,06 € 4.623,23 €

02.14.02.02.04
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

256,570 33,20 € 8.518,12 €

02.14.02.02.05
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

283,130 27,73 € 7.851,19 €

02.14.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

285,440 51,87 € 14.805,77 €

02.14.02.02.07
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

4.304,740 89,06 € 383.380,14 €

02.14.02.02.08
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

332,520 101,95 € 33.900,41 €

02.14.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

4.469,250 6,68 € 29.854,59 €

02.14.02.02.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

13.743,680 1,38 € 18.966,28 €

02.14.02.02.11
990.N013

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 412+850 1,000 530,00 € 530,00 €

02.14.02.02.12
990.N014

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 420+450 1,000 530,00 € 530,00 €

02.14.02.02.13
630.1N80

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE
MEDIDAS INTERIORES H:5,00 X V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

89,800 1.544,47 € 138.693,41 €

Total Capítulo 02.14.02.02 ................................................ 965.191,50 €

Total Capítulo 02.14.02 ................................................ 2.715.362,55
€

02.14.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.14.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.14.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

20,000 265,30 € 5.306,00 €

02.14.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

68,000 227,33 € 15.458,44 €

02.14.03.01.03
701.0130

ud S E Ñ A L  C U A D R A D A  D E  1 2 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,000 276,69 € 2.766,90 €
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02.14.03.01.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

12,000 387,51 € 4.650,12 €

02.14.03.01.05
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

16,000 172,12 € 2.753,92 €

02.14.03.01.06
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

48,000 165,83 € 7.959,84 €

02.14.03.01.07
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

17,570 236,69 € 4.158,64 €

02.14.03.01.08
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

208,000 268,67 € 55.883,36 €

02.14.03.01.09
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

61,000 268,67 € 16.388,87 €

02.14.03.01.10
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

84,000 207,80 € 17.455,20 €

Total Capítulo 02.14.03.01 ................................................ 132.781,29 €

02.14.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.14.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

864,000 4,11 € 3.551,04 €

02.14.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

51.473,000 0,70 € 36.031,10 €

02.14.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

2.000,000 1,84 € 3.680,00 €

Total Capítulo 02.14.03.02 ................................................ 43.262,14 €

02.14.03.03 BALIZAMIENTO

02.14.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

40,000 141,74 € 5.669,60 €

02.14.03.03.02
701.0480

ud HITO MIRIAMÉTRICO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO.

2,000 523,54 € 1.047,08 €

02.14.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

4,000 589,99 € 2.359,96 €

02.14.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

651,000 12,53 € 8.157,03 €

02.14.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

80,000 44,31 € 3.544,80 €

Total Capítulo 02.14.03.03 ................................................ 20.778,47 €

02.14.03.04 DEFENSAS

02.14.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

500,000 41,99 € 20.995,00 €

02.14.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

12.600,000 56,56 € 712.656,00 €

02.14.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

6.700,000 57,88 € 387.796,00 €

02.14.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

160,000 395,65 € 63.304,00 €

02.14.03.04.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE
DE CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
S E V E R I D AD  B ,  I . /  T R AN S P O R T E ,  C I M E N T AC I Ó N ,
COLOCACIÓN Y  PUEST A E N  O B R A,  T OT AL M E N T E
TERMINADA.

2.400,000 95,39 € 228.936,00 €

Total Capítulo 02.14.03.04 ................................................ 1.413.687,00
€

Total Capítulo 02.14.03 ................................................ 1.610.508,90
€

02.14.04 ESTRUCTURAS Y MUROS
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02.14.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.14.04.01.01 PS 414+160

02.14.04.01.01.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

528,000 600,00 € 316.800,00 €

02.14.04.01.01.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

108,000 650,00 € 70.200,00 €

02.14.04.01.01.03
308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO
DE TRÁFICO BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y
CORTE MEDIANTE HILO DE DIAMANTE.

473,100 300,00 € 141.930,00 €

02.14.04.01.01.04
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

130,000 153,27 € 19.925,10 €

Total Capítulo 02.14.04.01.01 ................................................ 548.855,10 €

02.14.04.01.02 VI 414+600

02.14.04.01.02.01
301.N624

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m.

5.474,000 1.075,00 € 5.884.550,00
€

02.14.04.01.02.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

708,000 201,50 € 142.662,00 €

02.14.04.01.02.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

3.769,800 32,92 € 124.101,82 €

Total Capítulo 02.14.04.01.02 ................................................ 6.151.313,82
€

02.14.04.01.03 PI 417+100

02.14.04.01.03.01
301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 427,800 725,00 € 310.155,00 €

02.14.04.01.03.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

9,200 201,50 € 1.853,80 €

Total Capítulo 02.14.04.01.03 ................................................ 312.008,80 €

02.14.04.01.04 VI 419+300

02.14.04.01.04.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

1.735,800 600,00 € 1.041.480,00
€

02.14.04.01.04.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

344,000 201,50 € 69.316,00 €

02.14.04.01.04.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

871,080 32,92 € 28.675,95 €

Total Capítulo 02.14.04.01.04 ................................................ 1.139.471,95
€

02.14.04.01.05 PS 420+000

02.14.04.01.05.01
301.N264

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS
ARTESA DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS CERRADOS CON
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10m

528,000 600,00 € 316.800,00 €

02.14.04.01.05.02
304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
TABLESTACAS DE 5 M DE ALTURA MÁXIMA

36,000 650,00 € 23.400,00 €

02.14.04.01.05.03
308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO
DE TRÁFICO BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y
CORTE MEDIANTE HILO DE DIAMANTE.

530,000 300,00 € 159.000,00 €

02.14.04.01.05.04
617.0010

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

128,000 153,27 € 19.618,56 €

Total Capítulo 02.14.04.01.05 ................................................ 518.818,56 €

Total Capítulo 02.14.04.01 ................................................ 8.670.468,23
€

02.14.04.02 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

02.14.04.02.01 MURO 12

02.14.04.02.01.01
302.N104

m2 MURO EN MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA
COMPRENDIDA ENTRE 4 Y 6 m CON CIMENTACIÓN DIRECTA

240,000 450,00 € 108.000,00 €

02.14.04.02.01.02
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

40,000 201,50 € 8.060,00 €
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Total Capítulo 02.14.04.02.01 ................................................ 116.060,00 €

Total Capítulo 02.14.04.02 ................................................ 116.060,00 €

Total Capítulo 02.14.04 ................................................ 8.786.528,23
€

02.14.05 FIRMES

02.14.05.01 VIALES

02.14.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

28.751,900 18,56 € 533.635,26 €

02.14.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

43.060,220 26,65 € 1.147.554,86
€

02.14.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

242.690,000 2,05 € 497.514,50 €

02.14.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2.819,060 27,77 € 78.285,30 €

02.14.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

2.046,910 601,02 € 1.230.233,85
€

02.14.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

5.074,440 49,27 € 250.017,66 €

02.14.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

16.992,500 4,23 € 71.878,28 €

02.14.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

117,020 474,39 € 55.513,12 €

02.14.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

251,730 535,82 € 134.881,97 €

02.14.05.01.10
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

53.339,700 26,67 € 1.422.569,80
€

02.14.05.01.11
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

2.133,590 492,90 € 1.051.646,51
€

02.14.05.01.12
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

212,060 530,00 € 112.391,80 €

02.14.05.01.13
513.0010

m3 S U E L O - C E M E N T O  F A B R I C A D O  E N  C E N T R A L  i /
T R A N S P O R T E ,  E X T E N D I D O ,  C O M P A C T A C I Ó N ,
PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO NI RIEGO DE CURADO.

60.023,900 23,96 € 1.438.172,64
€

02.14.05.01.14
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O
C60B3 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

124,300 504,19 € 62.670,82 €

02.14.05.01.15
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

34,770 492,90 € 17.138,13 €

02.14.05.01.16
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

6,450 361,29 € 2.330,32 €

02.14.05.01.17
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

7.052,810 71,18 € 502.019,02 €

Total Capítulo 02.14.05.01 ................................................ 8.608.453,84
€

02.14.05.02 CAMINOS

02.14.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

17.925,000 18,56 € 332.688,00 €

02.14.05.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

3.286,000 5,18 € 17.021,48 €

02.14.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

17.925,000 6,50 € 116.512,50 €

Total Capítulo 02.14.05.02 ................................................ 466.221,98 €

Total Capítulo 02.14.05 ................................................ 9.074.675,82
€

02.14.06 GEOTECNIA

02.14.06.01
630.2N30

m MURO HORMIGÓN 800,000 345,00 € 276.000,00 €

02.14.06.02
659.0010

m3 MURO DE GAVIONES, TOTALMENTE TERMINADO. 2.660,000 73,56 € 195.669,60 €

02.14.06.03
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES
DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

15.012,140 32,92 € 494.199,65 €

Total Capítulo 02.14.06 ................................................ 965.869,25 €

02.14.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.14.07.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

240.178,230 0,59 € 141.705,16 €
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02.14.07.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

356.872,460 1,09 € 388.990,98 €

02.14.07.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

237.096,800 1,53 € 362.758,10 €

02.14.07.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

544.664,260 1,12 € 610.023,97 €

02.14.07.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

10.142,520 3,59 € 36.411,65 €

02.14.07.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

73.255,290 2,97 € 217.568,21 €

02.14.07.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

10.142,520 1,96 € 19.879,34 €

02.14.07.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

73.255,290 1,60 € 117.208,46 €

02.14.07.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

49.305,000 1,86 € 91.707,30 €

02.14.07.10
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA 8,000 1.215,82 € 9.726,56 €

02.14.07.11
701.N280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

4,000 207,80 € 831,20 €

02.14.07.12
801.N125

u RAMPAS DE ESCAPE PARA FAUNA,  TOTALMENTE
EJECUTADAS

21,000 77,51 € 1.627,71 €

02.14.07.13
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 15,000 3.710,00 € 55.650,00 €

02.14.07.14
801.N227

m T U B O S  E X E N T O S  E N  V I AD U C T O S ,  T O T AL M E N T E
INSTALADOS

145,000 143,73 € 20.840,85 €

02.14.07.15
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 16,000 52,74 € 843,84 €

02.14.07.16
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA 1,000 2.835,50 € 2.835,50 €

02.14.07.17
801.N903

u SONDEO VALORATIVO Y LIMPIEZA MANUAL 3,000 14.840,00 € 44.520,00 €

02.14.07.18
801.N904

u TRASLADO ELEMENTO 26 1,000 6.360,00 € 6.360,00 €

02.14.07.19
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 191.728,760 0,58 € 111.202,68 €

02.14.07.20
801.N907

ml ACONDICIONAMIENTO CAMINO PALEOCANAL 2.000,000 84,80 € 169.600,00 €

02.14.07.21
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20
CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA
DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES
DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS
DE CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE
DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE
HÉLICE ENTERRADOS.

900,000 17,73 € 15.957,00 €

Total Capítulo 02.14.07 ................................................ 2.426.248,51
€

02.14.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.14.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.14.08.01.01 RSA-LEL-46-ENDESA 415+350

02.14.08.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.14.08.01.01.02
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.14.08.01.01.03
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

621,000 10,20 € 6.334,20 €

02.14.08.01.01.04
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

3,000 1.059,35 € 3.178,05 €

02.14.08.01.01.05
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

621,000 29,49 € 18.313,29 €

02.14.08.01.01.06
970.N002

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, PARA ALINEACIÓN. IZADO,
APLOMADO Y I /  EXCAVACIÓN DE C IMENTACIÓN Y
HORMIGONADO. TOTALMENTE INSTALADO.

2,000 2.874,73 € 5.749,46 €

Total Capítulo 02.14.08.01.01 ................................................ 39.935,00 €

Total Capítulo 02.14.08.01 ................................................ 39.935,00 €

02.14.08.02 DGT
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02.14.08.02.01 RSA-TRAF-1-DGT

02.14.08.02.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

7.506,980 32,36 € 242.925,87 €

02.14.08.02.01.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

78,000 502,15 € 39.167,70 €

02.14.08.02.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

8.257,678 4,18 € 34.517,09 €

02.14.08.02.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

8.257,678 7,57 € 62.510,62 €

02.14.08.02.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.14.08.02.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

11.670,840 2,30 € 26.842,93 €

02.14.08.02.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

11.670,840 14,87 € 173.545,39 €

Total Capítulo 02.14.08.02.01 ................................................ 579.668,60 €

02.14.08.02.02 RSA-TRAF-18-DGT 409+350

02.14.08.02.02.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR
DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV,
INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE,
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1,000 1.447,70 € 1.447,70 €

02.14.08.02.02.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €

02.14.08.02.02.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.14.08.02.02.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

Total Capítulo 02.14.08.02.02 ................................................ 1.791,50 €

02.14.08.02.03 RSA-TRAF-19-DGT

02.14.08.02.03.01
970.N034

ud DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN
TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y  AUXIL IARES
NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

1,000 3.083,20 € 3.083,20 €

02.14.08.02.03.02
970.N033

ud RECOLOCACIÓN, RECALIBRADO Y TRANSPORTE DE
CABINA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL
RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y
AUXILIARES QUE COMPLETAN LA OBRA, DEJANDO EL
RADAR COMPLETAMENTE OPERATIVO.

1,000 5.703,13 € 5.703,13 €

02.14.08.02.03.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.14.08.02.03.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

Total Capítulo 02.14.08.02.03 ................................................ 8.968,33 €

02.14.08.02.04 RSA-TRAF-20-DGT

02.14.08.02.04.01
970.N034

ud DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN
TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y  AUXIL IARES
NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

1,000 3.083,20 € 3.083,20 €

02.14.08.02.04.02
970.N033

ud RECOLOCACIÓN, RECALIBRADO Y TRANSPORTE DE
CABINA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL
RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y
AUXILIARES QUE COMPLETAN LA OBRA, DEJANDO EL
RADAR COMPLETAMENTE OPERATIVO.

1,000 5.703,13 € 5.703,13 €

02.14.08.02.04.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.14.08.02.04.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

Total Capítulo 02.14.08.02.04 ................................................ 8.968,33 €

02.14.08.02.05 RSA-TRAF-21-DGT

02.14.08.02.05.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR
DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV,
INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE,
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1,000 1.447,70 € 1.447,70 €

02.14.08.02.05.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

100,000 32,36 € 3.236,00 €
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02.14.08.02.05.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.14.08.02.05.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

Total Capítulo 02.14.08.02.05 ................................................ 4.865,70 €

02.14.08.02.06 RSA-TRAF-22-DGT

02.14.08.02.06.01
970.N032

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR
DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE COLUMNA Y CÁMARA CCTV,
INCLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN EXISTENTE,
EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
ARMADO HA-30 PARA POSTE, EXCAVACIÓN, RELLENO Y
TODAS LAS OPERACIONES Y MATERIALES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN.

1,000 1.447,70 € 1.447,70 €

02.14.08.02.06.02
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €

02.14.08.02.06.03
910.N105

ud DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR
DE UBICACIÓN DEFINITIVO DE ESTACIÓN METEREOLÓGICA,
INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO,
VALLADO PERIMETRAL Y TODAS LAS OPERACIONES Y
M AT E R I AL E S  N E C E S AR I O S  P AR A S U  C O M P L E T A
INSTALACIÓN.

1,000 2.713,96 € 2.713,96 €

02.14.08.02.06.04
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.14.08.02.06.05
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

Total Capítulo 02.14.08.02.06 ................................................ 4.505,46 €

02.14.08.02.07 RSA-TRAF-23-DGT

02.14.08.02.07.01
970.N034

ud DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE CABINA Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR. SE INCLUYEN
TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y  AUXIL IARES
NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

1,000 3.083,20 € 3.083,20 €

02.14.08.02.07.02
970.N033

ud RECOLOCACIÓN, RECALIBRADO Y TRANSPORTE DE
CABINA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL
RADAR. SE INCLUYEN TODOS LOS TRABAJOS MANUALES Y
AUXILIARES QUE COMPLETAN LA OBRA, DEJANDO EL
RADAR COMPLETAMENTE OPERATIVO.

1,000 5.703,13 € 5.703,13 €

02.14.08.02.07.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.14.08.02.07.04
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

Total Capítulo 02.14.08.02.07 ................................................ 8.968,33 €

02.14.08.02.08 RSA-TRAF-24-DGT

02.14.08.02.08.01
910.N801

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE ARMARIO ERU. INCLUIDO
RETIRADA Y ALMACENAMIENTO EN ALMACEN HASTA SU
N U E V A C O L O C AC I Ó N , C O N  T O D O S  L O S  M E D I O S
MECANICOS.

1,000 502,30 € 502,30 €

02.14.08.02.08.02
910.N809

ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA PARA ERU. INCLUIDO
MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN: PICA
DE TIERRA, CABLE DE COBRE DESNUDO Y ACCESORIOS.

1,000 135,68 € 135,68 €

02.14.08.02.08.03
910.N807

ud EMPALME DE FIBRA ÓPTICA EN ARMARIO ERU CON
S E G R E G I Ó N  D E  4  F I B R AS . I N C L U Y E  T O D A S  L A S
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN
INCLUSO LA COMPROBACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA
FIBRA SEGÚN NORMATIVA ESPECIFICA.

2,000 907,30 € 1.814,60 €

02.14.08.02.08.04
910.N104

ud TRASLADO Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE UBICACIÓN
DEFINITIVO DE ARMARIO DE ESTACIÓN REMOTA ERU,
INCLUIDO EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN ARMADO HA-30, EXCAVACIÓN, RELLENO,
EQUIPAMIENTO INTERNO Y TODAS LAS OPERACIONES Y
M AT E R I AL E S  N E C E S AR I O S  P AR A S U  C O M P L E T A
INSTALACIÓN.

1,000 870,20 € 870,20 €

02.14.08.02.08.05
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

5,000 32,36 € 161,80 €

02.14.08.02.08.06
611.N005

m2 MORTERO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO
ULTRARÁPIDO CON ULTRAPLAN MAXI 3-30 MM. DE MAPEI,
O EQUIVALENTE,  SOBRE FORJADOS,  SOLERAS O
PAVIMENTOS CERÁMICOS USADO COMO CAPA DE
SOPORTE. PREVIA LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA DE
TODO RESTO DE MATERIAL PERJUDICIAL, HASTA OBTENER
UN SOPORTE PERFECTAMENTE LIMPIO SECO Y SIN
RESTOS DE POLVO, GRASAS O DESENCOFRANTES.
APLICACIÓN  PARA CORRECCIÓN DE DESNIVELES ENTRE 3
Y 30 MM. CON LLANA METÁLICA. PARA UN ESPESOR DE 15
MM. Y UN RENDIMIENTO DE 24 KG/M2. APLICACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL SOPORTE SEGÚN SE ESPECIFICA EN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO. PRODUCTO CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE TERMINADO.

0,845 34,45 € 29,11 €

02.14.08.02.08.07
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

19,200 27,73 € 532,42 €

02.14.08.02.08.08
610.0060

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

14,000 97,46 € 1.364,44 €

02.14.08.02.08.09
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

1,998 51,87 € 103,64 €

02.14.08.02.08.10
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

13,810 3,42 € 47,23 €
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02.14.08.02.08.11
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

29,808 6,68 € 199,12 €

02.14.08.02.08.12
600.0020

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 SD COLOCADO EN
A R M A D U R A S  P A S I V A S ,  i /  C O R T E  Y  D O B L A D O ,
COLOCACIÓN, SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.193,017 1,38 € 1.646,36 €

02.14.08.02.08.13
301.N675

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 22 m DE LUZ)

1,000 4.667,26 € 4.667,26 €

02.14.08.02.08.14
910.N704

ud INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE PANEL MENSAJE
VARIABLE EN BANDEROLA O PÓRTICO. INCLUYE LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN
PARTIENDO DEL ALMACEN DONDE HA SIDO LLEVADO
ANTERIORMENTE. INCLUYE LA RENOVACIÓN DE LA
TORNILLERIA Y EL TRANSPORTE DESDE EL ALMACEN
HASTA EL NUEVO LUGAR DE INSTALACIÓN.

1,000 2.232,94 € 2.232,94 €

02.14.08.02.08.15
910.N701

ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PANEL DE MENSAJE
VARIABLE Y TRASLADO A ALMACEN. INCLUYE TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA EL TRASLADO AL
ALMACEN INCLUIDA LA VIGILACIA HASTA SU NUEVA
COLOCACIÓN.

1,000 1.825,42 € 1.825,42 €

02.14.08.02.08.16
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.14.08.02.08.17
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

10,000 2,30 € 23,00 €

Total Capítulo 02.14.08.02.08 ................................................ 16.314,52 €

Total Capítulo 02.14.08.02 ................................................ 634.050,77 €

02.14.08.03 CLH

02.14.08.03.01 RSA-OLEO-1-CLH 409+250-409+950 ; 413+400

02.14.08.03.01.01
990.N104

ud REPOSICIÓN DEL OLEODUCTO ADAMUZ-ARAHAL DE 12" DE
L A  A F E C C I Ó N  R S A - O L E O - 0 1 - C L H ,  M E D I A N T E
PRESUPUESTO FACILITADO POR LA COMPAÑÍA CLH. ESTA
PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJO DE OBRA CIVIL, OBRA
MECÁNICA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y
SEGURIDAD Y SALUD. EL DESVÍO SERÁ EFECTUADO POR
CLH A TRAVÉS DE UNA CONTRATISTA HOMOLOGADO.

1,000 622.269,82 € 622.269,82 €

02.14.08.03.01.02
990.N105

ud REPOSICIÓN DEL OLEODUCTO ARAHAL-CORDOBA DE 14"
D E  L A AF E C C I Ó N  R S A- O L E O - 0 1 - C L H ,  M E D I AN T E
PRESUPUESO FACILITADO POR LA COMPAÑÍA CLH. ESTA
PARTIDA INCLUYE LOS TRABAJO DE OBRA CIVIL, OBRA
MECÁNICA, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, SUPERVISIÓN Y
SEGURIDAD Y SALUD. EL DESVÍO SERÁ EFECTUADO POR
CLH A TRAVÉS DE UNA CONTRATISTA HOMOLOGADO

1,000 666.506,80 € 666.506,80 €

02.14.08.03.01.03
970.N400

ud REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA DESVÍIO
DE OLEODUCTO ARAHAL-ADAMUZ 12" POR PARTE DE LA
COMPAÑÍA TITULAR CLH

1,000 12.445,46 € 12.445,46 €

02.14.08.03.01.04
970.N401

ud REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA DESVÍIO
DE OLEODUCTO  ARAHAL-CÓRDOBA 14" POR PARTE DE LA
COMPAÑÍA TITULAR CLH

1,000 13.330,56 € 13.330,56 €

02.14.08.03.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.14.08.03.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

2.024,000 2,30 € 4.655,20 €

Total Capítulo 02.14.08.03.01 ................................................ 1.319.366,84
€

02.14.08.03.02 RSA-OLEO-2-CLH 413+400

02.14.08.03.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.14.08.03.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

110,000 2,30 € 253,00 €

02.14.08.03.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

165,000 88,15 € 14.544,75 €

02.14.08.03.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

99,000 6,68 € 661,32 €

02.14.08.03.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

57,750 8,40 € 485,10 €

Total Capítulo 02.14.08.03.02 ................................................ 16.103,17 €

Total Capítulo 02.14.08.03 ................................................ 1.335.470,01
€

02.14.08.04 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.14.08.04.01 RSA-TCOM-28-TELEFÓNICA 408+170-409+580

02.14.08.04.01.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.14.08.04.01.02
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

46,670 41,31 € 1.927,94 €
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ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.14.08.04.01.03
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

1,000 324,49 € 324,49 €

02.14.08.04.01.04
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

1,000 527,75 € 527,75 €

02.14.08.04.01.05
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

604,565 13,09 € 7.913,76 €

02.14.08.04.01.06
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp.
de registros, postes, cimientos, saneo de la zona y carga
sobre camion

579,000 9,99 € 5.784,21 €

02.14.08.04.01.07
970.N301

u Suministro y colocación de poste de madera con dos manos
de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja
tensión, con una altura total de 8 m y diámetro 20 cm, con un
empotramiento de 1,3 m; incluso excavación y hormigonado
de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad de 1,40 m,
i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

10,500 316,25 € 3.320,63 €

02.14.08.04.01.08
970.N198

u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para
redes de telecomunicaciones compuesto de tubo de acero
para protección de cable según especificaciones de las
compañías y todos los materiales y trabajos necesarios para
su correcta ejecución. Completamente instalado.

1,000 213,95 € 213,95 €

Total Capítulo 02.14.08.04.01 ................................................ 23.192,73 €

02.14.08.04.02 RSA-TCOM-29-TELEFÓNICA 408+900-409+500

02.14.08.04.02.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.14.08.04.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

311,500 2,30 € 716,45 €

02.14.08.04.02.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.14.08.04.02.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

332,000 41,31 € 13.714,92 €

02.14.08.04.02.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

3,000 324,49 € 973,47 €

02.14.08.04.02.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

3,000 527,75 € 1.583,25 €

02.14.08.04.02.07
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

332,000 13,09 € 4.345,88 €

02.14.08.04.02.08
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

311,500 14,87 € 4.632,01 €

Total Capítulo 02.14.08.04.02 ................................................ 29.225,48 €

02.14.08.04.03 RSA-TCOM-30-TELEFÓNICA 414+750-414+980

02.14.08.04.03.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.14.08.04.03.02
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

140,410 41,31 € 5.800,34 €
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ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.14.08.04.03.03
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

1,500 324,49 € 486,74 €

02.14.08.04.03.04
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

1,500 527,75 € 791,63 €

02.14.08.04.03.05
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

140,410 13,09 € 1.837,97 €

02.14.08.04.03.06
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp.
de registros, postes, cimientos, saneo de la zona y carga
sobre camion

122,000 9,99 € 1.218,78 €

02.14.08.04.03.07
970.N198

u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para
redes de telecomunicaciones compuesto de tubo de acero
para protección de cable según especificaciones de las
compañías y todos los materiales y trabajos necesarios para
su correcta ejecución. Completamente instalado.

1,000 213,95 € 213,95 €

Total Capítulo 02.14.08.04.03 ................................................ 13.529,41 €

02.14.08.04.04 RSA-TCOM-31-TELEFÓNICA 415+080-415+540

02.14.08.04.04.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.14.08.04.04.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

47,590 2,30 € 109,46 €

02.14.08.04.04.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.14.08.04.04.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

37,000 41,31 € 1.528,47 €

02.14.08.04.04.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

0,500 324,49 € 162,25 €

02.14.08.04.04.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

0,500 527,75 € 263,88 €

02.14.08.04.04.07
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

247,500 13,09 € 3.239,78 €

02.14.08.04.04.08
970.N202

m Desmontaje de línea aérea de telecomunicaciones, incluso pp.
de registros, postes, cimientos, saneo de la zona y carga
sobre camion

179,000 9,99 € 1.788,21 €

02.14.08.04.04.09
970.N301

u Suministro y colocación de poste de madera con dos manos
de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja
tensión, con una altura total de 8 m y diámetro 20 cm, con un
empotramiento de 1,3 m; incluso excavación y hormigonado
de zapata de 0,65x0,50 m y una profundidad de 1,40 m,
i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

3,000 316,25 € 948,75 €

02.14.08.04.04.10
970.N198

u Ud de entronque de canalización aéreo-subterráneo para
redes de telecomunicaciones compuesto de tubo de acero
para protección de cable según especificaciones de las
compañías y todos los materiales y trabajos necesarios para
su correcta ejecución. Completamente instalado.

0,500 213,95 € 106,98 €

02.14.08.04.04.11
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

68,500 14,87 € 1.018,60 €
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ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.14.08.04.04.12
970.N322

m Canalización adosada a estructura de puente compuesta por
tubería doble de 160 mm de tubo rígido de acero de espesor
2,5 mm, y diámetro util 55 mm resistente a la intemperie para
colocar grapeado con grapa de acero galvanizado de doble
patilla cada 30 cm de separación máximo en puentes y
recubierta por una chapa INOX tanto lateralmente como en
parte inferior.  Incluido todo el material y los medios
necesarios para ello. Totalmente instalado y preparado para
puesta en servicio con paso de guías. Incluida la conexión de
los tubos de acero rígido con la canalización o arqueta
existente mediante dos tubos flexibles metalicos (alma de
acero) embebidos en dado de hormigón, incluso recibido de
estos en arqueta.

32,000 66,94 € 2.142,08 €

02.14.08.04.04.13
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

16,635 88,15 € 1.466,38 €

02.14.08.04.04.14
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

9,981 6,68 € 66,67 €

02.14.08.04.04.15
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

5,822 8,40 € 48,90 €

Total Capítulo 02.14.08.04.04 ................................................ 16.149,91 €

Total Capítulo 02.14.08.04 ................................................ 82.097,53 €

02.14.08.05 ALUMBRADO

02.14.08.05.01 RSA-ALU-9-ALUMBRADO PÚBLICO 407+960-408+060

02.14.08.05.01.01
970.N306

u Cimentación para columna de altura hasta 12 m, con
dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.

5,000 165,36 € 826,80 €

02.14.08.05.01.02
970.N303

m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje
enterrado en zanja en cualquier  t ipo de terreno,  de
dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad,
parte proporcional de arquetas, incluso excavación, relleno
con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los
productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

127,530 44,52 € 5.677,64 €

02.14.08.05.01.03
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER
DIMENSION Y  T IPO,  P ICAD O  D E  C I M E N T AC I O N ,  I /
DESESCOMBRO Y CARGA

5,000 102,07 € 510,35 €

02.14.08.05.01.04
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

127,530 14,87 € 1.896,37 €

02.14.08.05.01.05
970.N305

ud Montaje de columna troncocónica de hasta 12 m de altura con
puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado
por inmersión en caliente, hasta 60 mm de diámetro de
acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular
y cartelas; grado de protección IP3X - IK 10, según UNE-EN
40-50. Provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y
derivación de 0,40x0,40x0,60 cm provista de cerco y tapa de
hierro fundido, . Instalado, incluyendo accesorios, placa y
pernos, conexionado, corona para colocación de luminarias
múltiples y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

5,000 90,10 € 450,50 €

02.14.08.05.01.06
920.N070

u CONJUNTO DE LUMINARIA LED, LÁMPARA Y EQUIPO
ELECTRÓNICO

5,000 482,67 € 2.413,35 €

Total Capítulo 02.14.08.05.01 ................................................ 11.775,01 €

02.14.08.05.02 RSA-ALU-10-ALUMBRADO PÚBLICO 410+200-413+000

02.14.08.05.02.01
970.N029

ud DESMONTAJE DE LUMINARIA Y BACULO DE CUALQUIER
DIMENSION Y  T IPO,  P ICAD O  D E  C I M E N T AC I O N ,  I /
DESESCOMBRO Y CARGA

52,000 102,07 € 5.307,64 €

Total Capítulo 02.14.08.05.02 ................................................ 5.307,64 €

Total Capítulo 02.14.08.05 ................................................ 17.082,65 €

Total Capítulo 02.14.08 ................................................ 2.108.635,96
€

02.14.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.14.09.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

44,000 204,53 € 8.999,32 €

02.14.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

48,000 6,47 € 310,56 €

02.14.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

53.300,000 0,76 € 40.508,00 €

02.14.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

15,000 173,18 € 2.597,70 €

02.14.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 266,36 € 1.065,44 €
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02.14.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

48,000 157,10 € 7.540,80 €

02.14.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

12,000 228,39 € 2.740,68 €

02.14.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

27,000 226,67 € 6.120,09 €

02.14.09.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

35,000 232,07 € 8.122,45 €

02.14.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

848,000 3,45 € 2.925,60 €

02.14.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

212,000 3,71 € 786,52 €

02.14.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 35,000 21,44 € 750,40 €

02.14.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

2.300,000 37,64 € 86.572,00 €

02.14.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 10,000 64,31 € 643,10 €

02.14.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 16,000 326,03 € 5.216,48 €

Total Capítulo 02.14.09 ................................................ 174.899,14 €

02.14.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.14.10.01 CERRAMIENTO

02.14.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

16.737,000 3,76 € 62.931,12 €

02.14.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

8.938,700 19,11 € 170.818,56 €

02.14.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

18,000 245,56 € 4.420,08 €

Total Capítulo 02.14.10.01 ................................................ 238.169,76 €

02.14.10.02 ALUMBRADO

02.14.10.02.01
915.N011

m ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45 W,
I N C L U I D A P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E  M AT E R I AL
NECESARIO, COMPLETAMENTE COLOCADA

58,000 330,00 € 19.140,00 €

Total Capítulo 02.14.10.02 ................................................ 19.140,00 €

Total Capítulo 02.14.10 ................................................ 257.309,76 €

02.14.11 ITS

02.14.11.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4
CARRILES

1,000 4.137,32 € 4.137,32 €

02.14.11.02
906.N105

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES 1,000 11.848,23 € 11.848,23 €

02.14.11.03
906.N106

u ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES 1,000 12.370,24 € 12.370,24 €

02.14.11.04
906.N100

ud ESTACIÓN DE AFOROS PARA 2 CARRILES 1,000 8.918,08 € 8.918,08 €

Total Capítulo 02.14.11 ................................................ 37.273,87 €

Total Capítulo 02.14 ................................................ 40.177.286,78
€

02.15 ACT-424+000

02.15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.15.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

6.610,000 0,52 € 3.437,20 €
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02.15.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

62.925,200 1,96 € 123.333,39 €

02.15.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

25.488,800 6,50 € 165.677,20 €

02.15.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

17.546,400 1,09 € 19.125,58 €

02.15.01.05
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

13.760,000 1,99 € 27.382,40 €

02.15.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

48.033,200 0,59 € 28.339,59 €

02.15.01.07
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

21.027,000 3,89 € 81.795,03 €

02.15.01.08
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

122.259,800 0,24 € 29.342,35 €

02.15.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

14.383,500 8,30 € 119.383,05 €

02.15.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

3.817,000 5,13 € 19.581,21 €

02.15.01.11
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

2,000 1.086,24 € 2.172,48 €

02.15.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

31,000 35,09 € 1.087,79 €

02.15.01.13
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 82,000 5,24 € 429,68 €

02.15.01.14
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

1.014,000 71,18 € 72.176,52 €

02.15.01.15
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

344.098,800 0,24 € 82.583,71 €

Total Capítulo 02.15.01 ................................................ 775.847,18 €

02.15.02 DRENAJE

02.15.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.15.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN Y CAZ EN
TERCIANA

02.15.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

1.338,120 91,61 € 122.585,17 €

02.15.02.01.01.02
413.0010

m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE HASTA DIÁMETRO
DE 300 mm i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN , AGOTAMIENTO, Y
ENTIBACIÓN SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DE LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

2.535,000 47,91 € 121.451,85 €

Total Capítulo 02.15.02.01.01 ................................................ 244.037,02 €
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02.15.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.15.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

705,000 18,27 € 12.880,35 €

Total Capítulo 02.15.02.01.02 ................................................ 12.880,35 €

02.15.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.15.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

760,000 14,86 € 11.293,60 €

02.15.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

50,060 158,24 € 7.921,49 €

02.15.02.01.03.03
414.0080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 600MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

90,000 85,37 € 7.683,30 €

02.15.02.01.03.04
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

2.535,000 60,36 € 153.012,60 €

Total Capítulo 02.15.02.01.03 ................................................ 179.910,99 €

02.15.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.15.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

91,635 212,41 € 19.464,19 €

02.15.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 96,500 7,01 € 676,47 €

02.15.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

70,500 22,76 € 1.604,58 €

02.15.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

15,000 25,01 € 375,15 €

02.15.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

252,492 6,68 € 1.686,65 €

Total Capítulo 02.15.02.01.04 ................................................ 23.807,04 €

Total Capítulo 02.15.02.01 ................................................ 460.635,40 €

02.15.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.15.02.02.01
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

44,100 158,24 € 6.978,38 €

02.15.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

60,250 1,09 € 65,67 €

02.15.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

5,800 33,20 € 192,56 €

02.15.02.02.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

7,320 27,73 € 202,98 €

02.15.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

7,460 51,87 € 386,95 €

02.15.02.02.06
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

60,400 89,06 € 5.379,22 €

02.15.02.02.07
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

5,530 101,95 € 563,78 €
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02.15.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

157,330 6,68 € 1.050,96 €

02.15.02.02.09
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

231,040 1,38 € 318,84 €

Total Capítulo 02.15.02.02 ................................................ 15.139,34 €

Total Capítulo 02.15.02 ................................................ 475.774,74 €

02.15.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.15.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.15.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

11,000 265,30 € 2.918,30 €

02.15.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

34,000 227,33 € 7.729,22 €

02.15.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,000 387,51 € 2.325,06 €

02.15.03.01.04
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,000 172,12 € 1.376,96 €

02.15.03.01.05
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24,000 165,83 € 3.979,92 €

02.15.03.01.06
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,785 236,69 € 2.079,32 €

02.15.03.01.07
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

104,000 268,67 € 27.941,68 €

02.15.03.01.08
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

31,000 268,67 € 8.328,77 €

02.15.03.01.09
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

42,000 207,80 € 8.727,60 €

Total Capítulo 02.15.03.01 ................................................ 65.406,83 €

02.15.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.15.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

432,000 4,11 € 1.775,52 €

02.15.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

12.758,000 0,70 € 8.930,60 €

02.15.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

1.000,000 1,84 € 1.840,00 €

Total Capítulo 02.15.03.02 ................................................ 12.546,12 €

02.15.03.03 BALIZAMIENTO

02.15.03.03.01
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

4,000 141,74 € 566,96 €

02.15.03.03.02
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

2,000 589,99 € 1.179,98 €

02.15.03.03.03
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

50,000 12,53 € 626,50 €

02.15.03.03.04
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

40,000 44,31 € 1.772,40 €

02.15.03.03.05
700.0150

m2 BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA DE 0,50m DE ANCHO,
CON RESALTOS DE 100x50x10mm, REALIZADA CON
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO CON MICROESFERAS
DE VIDRIO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE, TOTALMENTE TERMINADA.

14,000 82,58 € 1.156,12 €

Total Capítulo 02.15.03.03 ................................................ 5.301,96 €
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02.15.03.04 DEFENSAS

02.15.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

400,000 41,99 € 16.796,00 €

02.15.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

4.100,000 56,56 € 231.896,00 €

02.15.03.04.03
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

220,000 57,88 € 12.733,60 €

02.15.03.04.04
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

40,000 395,65 € 15.826,00 €

Total Capítulo 02.15.03.04 ................................................ 277.251,60 €

Total Capítulo 02.15.03 ................................................ 360.506,51 €

02.15.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.15.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

02.15.04.01.01 PI 424+200

02.15.04.01.01.01
301.N316

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
LOSA MACIZA DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA
DE PILOTES.

490,647 1.025,00 € 502.913,18 €

02.15.04.01.01.02
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA 45,000 20,00 € 900,00 €

02.15.04.01.01.03
308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO 158,100 115,00 € 18.181,50 €

02.15.04.01.01.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

91,400 201,50 € 18.417,10 €

Total Capítulo 02.15.04.01.01 ................................................ 540.411,78 €

Total Capítulo 02.15.04.01 ................................................ 540.411,78 €

Total Capítulo 02.15.04 ................................................ 540.411,78 €

02.15.05 FIRMES

02.15.05.01 VIALES

02.15.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

11.611,800 18,56 € 215.515,01 €

02.15.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

4.227,720 26,65 € 112.668,74 €

02.15.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

30.833,330 2,05 € 63.208,33 €

02.15.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

242,520 27,77 € 6.734,78 €

02.15.05.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

136,700 601,02 € 82.159,43 €

02.15.05.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

744,340 49,27 € 36.673,63 €

02.15.05.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

1.631,900 4,23 € 6.902,94 €

02.15.05.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

12,670 474,39 € 6.010,52 €

02.15.05.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

31,590 535,82 € 16.926,55 €

02.15.05.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

44,260 361,29 € 15.990,70 €

02.15.05.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

10.791,260 26,67 € 287.802,90 €

02.15.05.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

291,310 492,90 € 143.586,70 €

02.15.05.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

142,390 492,90 € 70.184,03 €

02.15.05.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

96,910 530,00 € 51.362,30 €
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Total Capítulo 02.15.05.01 ................................................ 1.115.726,56
€

02.15.05.02 CAMINOS

02.15.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

1.485,000 18,56 € 27.561,60 €

02.15.05.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

880,000 5,18 € 4.558,40 €

02.15.05.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

1.485,000 6,50 € 9.652,50 €

Total Capítulo 02.15.05.02 ................................................ 41.772,50 €

Total Capítulo 02.15.05 ................................................ 1.157.499,06
€

02.15.06 GEOTECNIA

02.15.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

4.550,400 25,01 € 113.805,50 €

Total Capítulo 02.15.06 ................................................ 113.805,50 €

02.15.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.15.07.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

4.538,670 0,59 € 2.677,82 €

02.15.07.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

41.649,460 1,09 € 45.397,91 €

02.15.07.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

16.812,600 1,53 € 25.723,28 €

02.15.07.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

41.549,560 1,12 € 46.535,51 €

02.15.07.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

1.085,670 3,59 € 3.897,56 €

02.15.07.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

8.252,410 2,97 € 24.509,66 €

02.15.07.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

1.085,670 1,96 € 2.127,91 €

02.15.07.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

8.252,410 1,60 € 13.203,86 €

02.15.07.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

16.912,500 1,86 € 31.457,25 €

02.15.07.10
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 2,000 52,74 € 105,48 €

02.15.07.11
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 4,000 3.710,00 € 14.840,00 €

02.15.07.12
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 6.580,810 0,58 € 3.816,87 €

Total Capítulo 02.15.07 ................................................ 214.293,11 €

02.15.08 DESVÍOS DE TRAFICO

02.15.08.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,000 204,53 € 4.499,66 €

02.15.08.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

26,000 6,47 € 168,22 €

02.15.08.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

16.790,000 0,76 € 12.760,40 €

02.15.08.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

5,000 173,18 € 865,90 €

02.15.08.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.15.08.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

24,000 157,10 € 3.770,40 €
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02.15.08.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

6,000 228,39 € 1.370,34 €

02.15.08.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

9,000 226,67 € 2.040,03 €

02.15.08.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

14,000 232,07 € 3.248,98 €

02.15.08.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

456,000 3,45 € 1.573,20 €

02.15.08.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

114,000 3,71 € 422,94 €

02.15.08.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 20,000 21,44 € 428,80 €

02.15.08.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

920,000 37,64 € 34.628,80 €

02.15.08.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 6,000 64,31 € 385,86 €

02.15.08.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 6,000 326,03 € 1.956,18 €

Total Capítulo 02.15.08 ................................................ 68.652,43 €

02.15.09 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.15.09.01 CERRAMIENTO

02.15.09.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

4.795,000 3,76 € 18.029,20 €

02.15.09.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

2.430,000 19,11 € 46.437,30 €

02.15.09.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

5,000 245,56 € 1.227,80 €

Total Capítulo 02.15.09.01 ................................................ 65.694,30 €

Total Capítulo 02.15.09 ................................................ 65.694,30 €

Total Capítulo 02.15 ................................................ 3.772.484,61
€

02.16 ACT-429+750

02.16.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.16.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

4.480,000 0,52 € 2.329,60 €

02.16.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

87.799,700 1,96 € 172.087,41 €

02.16.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

39.608,400 6,50 € 257.454,60 €

02.16.01.04
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

34.588,715 0,59 € 20.407,34 €

02.16.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

27.282,600 3,89 € 106.129,31 €

02.16.01.06
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

315.038,600 0,24 € 75.609,26 €

02.16.01.07
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

592,300 67,69 € 40.092,79 €

02.16.01.08
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

15.131,700 8,30 € 125.593,11 €
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02.16.01.09
290.0030

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 3 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y
C O N  L A S  S I G U I E N T E S  P R O P I E D A D E S  F Í S I C A S :
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE
18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA DE MÁS DEL 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO
(CBR) DE MÁS DE 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA
CONO) DE MENOS DE 13 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 7,3 10-6/m²/s.

22.430,000 4,98 € 111.701,40 €

02.16.01.10
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

10.462,300 1,99 € 20.819,98 €

02.16.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

4.585,000 5,13 € 23.521,05 €

02.16.01.12
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

6.040,800 1,09 € 6.584,47 €

02.16.01.13
301.N600

ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE  SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE

2,000 1.086,24 € 2.172,48 €

02.16.01.14
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

31,000 35,09 € 1.087,79 €

02.16.01.15
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 86,000 5,24 € 450,64 €

02.16.01.16
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

1.066,800 71,18 € 75.934,82 €

02.16.01.17
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

738.696,700 0,24 € 177.287,21 €

Total Capítulo 02.16.01 ................................................ 1.219.263,26
€

02.16.02 DRENAJE

02.16.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.16.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.16.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

1.603,790 91,61 € 146.923,20 €

Total Capítulo 02.16.02.01.01 ................................................ 146.923,20 €

02.16.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.16.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

360,000 18,27 € 6.577,20 €

Total Capítulo 02.16.02.01.02 ................................................ 6.577,20 €

02.16.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.16.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

1.750,000 14,86 € 26.005,00 €

02.16.02.01.03.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

41,580 158,24 € 6.579,62 €

02.16.02.01.03.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

162,000 60,36 € 9.778,32 €

Total Capítulo 02.16.02.01.03 ................................................ 42.362,94 €
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02.16.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.16.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

160,290 212,41 € 34.047,20 €

02.16.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 171,000 7,01 € 1.198,71 €

02.16.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

36,000 22,76 € 819,36 €

02.16.02.01.04.04
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

10,000 25,01 € 250,10 €

02.16.02.01.04.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

442,248 6,68 € 2.954,22 €

Total Capítulo 02.16.02.01.04 ................................................ 39.269,59 €

Total Capítulo 02.16.02.01 ................................................ 235.132,93 €

Total Capítulo 02.16.02 ................................................ 235.132,93 €

02.16.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.16.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.16.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,000 265,30 € 2.653,00 €

02.16.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

34,000 227,33 € 7.729,22 €

02.16.03.01.03
701.0130

ud S E Ñ A L  C U A D R A D A  D E  1 2 0  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 276,69 € 1.106,76 €

02.16.03.01.04
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,000 387,51 € 2.325,06 €

02.16.03.01.05
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,000 172,12 € 1.376,96 €

02.16.03.01.06
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24,000 165,83 € 3.979,92 €

02.16.03.01.07
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,785 236,69 € 2.079,32 €

02.16.03.01.08
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

104,000 268,67 € 27.941,68 €

02.16.03.01.09
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

31,000 268,67 € 8.328,77 €

02.16.03.01.10
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

42,000 207,80 € 8.727,60 €

Total Capítulo 02.16.03.01 ................................................ 66.248,29 €

02.16.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.16.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

432,000 4,11 € 1.775,52 €

02.16.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

12.632,000 0,70 € 8.842,40 €

02.16.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

1.000,000 1,84 € 1.840,00 €

Total Capítulo 02.16.03.02 ................................................ 12.457,92 €

02.16.03.03 BALIZAMIENTO

02.16.03.03.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

2,000 589,99 € 1.179,98 €
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02.16.03.03.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

62,000 12,53 € 776,86 €

02.16.03.03.03
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

40,000 44,31 € 1.772,40 €

Total Capítulo 02.16.03.03 ................................................ 3.729,24 €

02.16.03.04 DEFENSAS

02.16.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

400,000 41,99 € 16.796,00 €

02.16.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

5.160,000 56,56 € 291.849,60 €

Total Capítulo 02.16.03.04 ................................................ 308.645,60 €

Total Capítulo 02.16.03 ................................................ 391.081,05 €

02.16.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.16.04.01 ESTRUCTURAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

02.16.04.01.01 PI 429+100

02.16.04.01.01.01
301.N316

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
LOSA MACIZA DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA
DE PILOTES.

311,559 1.025,00 € 319.347,98 €

02.16.04.01.01.02
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA 40,500 20,00 € 810,00 €

02.16.04.01.01.03
308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO 200,000 115,00 € 23.000,00 €

02.16.04.01.01.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

83,200 201,50 € 16.764,80 €

Total Capítulo 02.16.04.01.01 ................................................ 359.922,78 €

02.16.04.01.02 PI 429+250

02.16.04.01.02.01
301.N317

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO
LOSA MACIZA DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA
DE PILOTES (SECANTES EN ESTRIBOS)

519,183 1.150,00 € 597.060,45 €

02.16.04.01.02.02
308.N020

m DEMOLICIÓN TUBO CORRUGADO DE ACERO BAJO LOSA 66,000 20,00 € 1.320,00 €

02.16.04.01.02.03
308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO 168,000 115,00 € 19.320,00 €

02.16.04.01.02.04
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

110,700 201,50 € 22.306,05 €

Total Capítulo 02.16.04.01.02 ................................................ 640.006,50 €

Total Capítulo 02.16.04.01 ................................................ 999.929,28 €

Total Capítulo 02.16.04 ................................................ 999.929,28 €

02.16.05 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

02.16.05.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

662.979,090 0,59 € 391.157,66 €

02.16.05.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

19.363,830 1,09 € 21.106,57 €

02.16.05.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

12.787,900 1,53 € 19.565,49 €

02.16.05.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

23.864,230 1,12 € 26.727,94 €

02.16.05.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

917,730 3,59 € 3.294,65 €

02.16.05.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

6.488,930 2,97 € 19.272,12 €

02.16.05.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

917,730 1,96 € 1.798,75 €
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02.16.05.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

6.488,930 1,60 € 10.382,29 €

02.16.05.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

8.287,500 1,86 € 15.414,75 €

02.16.05.10
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 2,000 52,74 € 105,48 €

02.16.05.11
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 4,000 3.710,00 € 14.840,00 €

02.16.05.12
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 5.783,820 0,58 € 3.354,62 €

02.16.05.13
803.N102

u ADAPTACIÓN AMBIENTAL PASO DE FAUNA 1,000 2.835,50 € 2.835,50 €

Total Capítulo 02.16.05 ................................................ 529.855,82 €

02.16.06 FIRMES

02.16.06.01 VIALES

02.16.06.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

12.589,100 18,56 € 233.653,70 €

02.16.06.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

4.536,670 26,65 € 120.902,26 €

02.16.06.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

35.003,330 2,05 € 71.756,83 €

02.16.06.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

110,220 27,77 € 3.060,81 €

02.16.06.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

180,510 601,02 € 108.490,12 €

02.16.06.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

885,650 49,27 € 43.635,98 €

02.16.06.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

1.445,800 4,23 € 6.115,73 €

02.16.06.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

19,220 474,39 € 9.117,78 €

02.16.06.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

34,940 535,82 € 18.721,55 €

02.16.06.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

48,900 361,29 € 17.667,08 €

02.16.06.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

13.778,750 26,67 € 367.479,26 €

02.16.06.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

434,690 492,90 € 214.258,70 €

02.16.06.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

116,460 492,90 € 57.403,13 €

02.16.06.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

78,100 530,00 € 41.393,00 €

Total Capítulo 02.16.06.01 ................................................ 1.313.655,93
€

02.16.06.02 CAMINOS

02.16.06.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

450,000 18,56 € 8.352,00 €

02.16.06.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

1.570,000 5,18 € 8.132,60 €

02.16.06.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

450,000 6,50 € 2.925,00 €

Total Capítulo 02.16.06.02 ................................................ 19.409,60 €

Total Capítulo 02.16.06 ................................................ 1.333.065,53
€

02.16.07 GEOTECNIA

02.16.07.01
630.2N30

m MURO HORMIGÓN 540,000 345,00 € 186.300,00 €

Total Capítulo 02.16.07 ................................................ 186.300,00 €

02.16.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.16.08.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)
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02.16.08.01.01 RSA-LEL-47-ENDESA 424+950

02.16.08.01.01.01
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

Total Capítulo 02.16.08.01.01 ................................................ 265,00 €

Total Capítulo 02.16.08.01 ................................................ 265,00 €

02.16.08.02 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.16.08.02.01 RSA-TCOM-32-TELEFÓNICA 424+810

02.16.08.02.01.01
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

20,000 2,30 € 46,00 €

02.16.08.02.01.02
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

Total Capítulo 02.16.08.02.01 ................................................ 125,50 €

Total Capítulo 02.16.08.02 ................................................ 125,50 €

Total Capítulo 02.16.08 ................................................ 390,50 €

02.16.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.16.09.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,000 204,53 € 4.499,66 €

02.16.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

26,000 6,47 € 168,22 €

02.16.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

17.500,000 0,76 € 13.300,00 €

02.16.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

5,000 173,18 € 865,90 €

02.16.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.16.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

24,000 157,10 € 3.770,40 €

02.16.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

6,000 228,39 € 1.370,34 €

02.16.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

9,000 226,67 € 2.040,03 €

02.16.09.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

14,000 232,07 € 3.248,98 €

02.16.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

307,000 3,45 € 1.059,15 €

02.16.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

77,000 3,71 € 285,67 €

02.16.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 20,000 21,44 € 428,80 €

02.16.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

960,000 37,64 € 36.134,40 €

02.16.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 6,000 64,31 € 385,86 €

02.16.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 9,000 326,03 € 2.934,27 €

Total Capítulo 02.16.09 ................................................ 71.024,40 €

02.16.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.16.10.01 CERRAMIENTO

02.16.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

2.400,000 3,76 € 9.024,00 €
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02.16.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

1.134,000 19,11 € 21.670,74 €

02.16.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

2,000 245,56 € 491,12 €

Total Capítulo 02.16.10.01 ................................................ 31.185,86 €

Total Capítulo 02.16.10 ................................................ 31.185,86 €

02.16.11 ITS

02.16.11.01
906.N201

ud ESTACIÓN DE AFOROS REUTILIZADA/DESPLAZADA PARA 4
CARRILES

1,000 4.137,32 € 4.137,32 €

Total Capítulo 02.16.11 ................................................ 4.137,32 €

Total Capítulo 02.16 ................................................ 5.001.365,95
€

02.17 ACT-431+900

02.17.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.17.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

5.850,000 0,52 € 3.042,00 €

02.17.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

31.352,200 1,96 € 61.450,31 €

02.17.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

13.554,700 6,50 € 88.105,55 €

02.17.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

13.796,800 1,09 € 15.038,51 €

02.17.01.05
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

29.785,500 0,59 € 17.573,45 €

02.17.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

10.959,000 3,89 € 42.630,51 €

02.17.01.07
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

119.720,900 0,24 € 28.733,02 €

02.17.01.08
200.0010

t CAL CL 90-S PARA TRATAMIENTO O ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS i/ SUMINISTRO, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

3,600 67,69 € 243,68 €

02.17.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

7.637,700 8,30 € 63.392,91 €

02.17.01.10
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

8.444,900 1,99 € 16.805,35 €

02.17.01.11
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

1.558,000 5,13 € 7.992,54 €

02.17.01.12
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 17 M DE LUZ)

2,000 1.312,39 € 2.624,78 €

02.17.01.13
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

17,000 35,09 € 596,53 €

02.17.01.14
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 58,000 5,24 € 303,92 €

02.17.01.15
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

538,500 71,18 € 38.330,43 €

Pág.: 155



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.17.01.16
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

280.243,400 0,24 € 67.258,42 €

Total Capítulo 02.17.01 ................................................ 454.121,91 €

02.17.02 DRENAJE

02.17.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.17.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.17.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

641,545 91,61 € 58.771,94 €

Total Capítulo 02.17.02.01.01 ................................................ 58.771,94 €

02.17.02.01.02 CUNETA BORDILLO

02.17.02.01.02.01
413.N011

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPIEZAS DE BORDILLO
RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,  CON SECCIÓN
NORMALIZADA A1 (20X14) CM, CLASE CLIMÁTICA B
(ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H
(HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S
(R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340
Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME
DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL
BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y
V I B R AD O  C O N  AC AB AD O  M AE S T R E AD O ,  S E G Ú N
PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE
EXPLANADA CON ÍNDICE CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING
RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR
REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSOP/P DE TOPES O
CONTRAFUERTES DE 1/3  Y 2/3  DE LA ALTURA DEL
BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO
RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN
EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES.

1.473,000 18,27 € 26.911,71 €

Total Capítulo 02.17.02.01.02 ................................................ 26.911,71 €

02.17.02.01.03 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.17.02.01.03.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

240,000 14,86 € 3.566,40 €

Total Capítulo 02.17.02.01.03 ................................................ 3.566,40 €

02.17.02.01.04 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.17.02.01.04.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

22,320 212,41 € 4.740,99 €

02.17.02.01.04.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 41,184 7,01 € 288,70 €

02.17.02.01.04.03
430.0010

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,30 m DE
AN C H O  I N T E R I O R  i / S U M I N I S T R O , T R AN S P O R T E ,
EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P.
DE EMBOCADURAS Y REMATES

147,300 22,76 € 3.352,55 €

02.17.02.01.04.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

61,632 6,68 € 411,70 €

Total Capítulo 02.17.02.01.04 ................................................ 8.793,94 €

Total Capítulo 02.17.02.01 ................................................ 98.043,99 €

Total Capítulo 02.17.02 ................................................ 98.043,99 €

02.17.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.17.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.17.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

7,000 265,30 € 1.857,10 €

02.17.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

30,000 227,33 € 6.819,90 €

02.17.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

5,000 387,51 € 1.937,55 €

02.17.03.01.04
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 172,12 € 688,48 €
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02.17.03.01.05
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

12,000 165,83 € 1.989,96 €

02.17.03.01.06
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

5,353 236,69 € 1.267,00 €

02.17.03.01.07
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

60,000 268,67 € 16.120,20 €

02.17.03.01.08
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

15,000 268,67 € 4.030,05 €

02.17.03.01.09
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

21,000 207,80 € 4.363,80 €

Total Capítulo 02.17.03.01 ................................................ 39.074,04 €

02.17.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.17.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

325,000 4,11 € 1.335,75 €

02.17.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

3.824,000 0,70 € 2.676,80 €

02.17.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

750,000 1,84 € 1.380,00 €

Total Capítulo 02.17.03.02 ................................................ 5.392,55 €

02.17.03.03 BALIZAMIENTO

02.17.03.03.01
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

2,000 589,99 € 1.179,98 €

02.17.03.03.02
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

40,000 44,31 € 1.772,40 €

Total Capítulo 02.17.03.03 ................................................ 2.952,38 €

02.17.03.04 DEFENSAS

02.17.03.04.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

2.430,000 56,56 € 137.440,80 €

Total Capítulo 02.17.03.04 ................................................ 137.440,80 €

Total Capítulo 02.17.03 ................................................ 184.859,77 €

02.17.04 ESTRUCTURAS Y MUROS

02.17.04.01 ACTUACIONES SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES

02.17.04.01.01 VI 431+350

02.17.04.01.01.01
303.N134

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS CERRADOS Y
CIMENTACIÓN PROFUNDA.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5m.

138,000 1.349,99 € 186.298,62 €

02.17.04.01.01.02
304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
PILOTES DE ALTURA MÁXIMA DE 11 M

60,000 3.770,00 € 226.200,00 €

02.17.04.01.01.03
617.0020

m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE
TRABAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

68,000 201,50 € 13.702,00 €

Total Capítulo 02.17.04.01.01 ................................................ 426.200,62 €

Total Capítulo 02.17.04.01 ................................................ 426.200,62 €

Total Capítulo 02.17.04 ................................................ 426.200,62 €

02.17.05 FIRMES

02.17.05.01 VIALES

02.17.05.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

6.831,100 18,56 € 126.785,22 €

02.17.05.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

2.346,610 26,65 € 62.537,16 €

02.17.05.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

17.570,000 2,05 € 36.018,50 €
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02.17.05.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

115,150 27,77 € 3.197,72 €

02.17.05.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

318,640 49,27 € 15.699,39 €

02.17.05.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

1.008,800 4,23 € 4.267,22 €

02.17.05.01.07
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

15,680 535,82 € 8.401,66 €

02.17.05.01.08
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

26,910 361,29 € 9.722,31 €

02.17.05.01.09
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

3.611,120 26,67 € 96.308,57 €

02.17.05.01.10
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

144,440 492,90 € 71.194,48 €

02.17.05.01.11
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

99,050 530,00 € 52.496,50 €

Total Capítulo 02.17.05.01 ................................................ 486.628,73 €

02.17.05.02 CAMINOS

02.17.05.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

675,000 18,56 € 12.528,00 €

02.17.05.02.02
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

675,000 6,50 € 4.387,50 €

Total Capítulo 02.17.05.02 ................................................ 16.915,50 €

Total Capítulo 02.17.05 ................................................ 503.544,23 €

02.17.06 GEOTECNIA

02.17.06.01
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

3.981,600 25,01 € 99.579,82 €

Total Capítulo 02.17.06 ................................................ 99.579,82 €

02.17.07 INTEGRACION AMBIENTAL

02.17.07.01
311.N001

m2 CIMENTACIÓN Y PERFILES PARA PANTALLAS ACÚSTICAS 1.004,000 205,00 € 205.820,00 €

02.17.07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

3.650,000 0,59 € 2.153,50 €

02.17.07.03
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

20.323,800 1,09 € 22.152,94 €

02.17.07.04
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

13.386,100 1,53 € 20.480,73 €

02.17.07.05
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

16.015,860 1,12 € 17.937,76 €

02.17.07.06
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

1.050,400 3,59 € 3.770,94 €

02.17.07.07
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

7.022,970 2,97 € 20.858,22 €

02.17.07.08
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

1.050,400 1,96 € 2.058,78 €

02.17.07.09
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

7.022,970 1,60 € 11.236,75 €

02.17.07.10
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

17.418,750 1,86 € 32.398,88 €

02.17.07.11
801.N900

u BALSA DE DECANTACIÓN, TOTALMENTE EJECUTADA 4,000 1.215,82 € 4.863,28 €

02.17.07.12
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 2,000 52,74 € 105,48 €

02.17.07.13
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 2,000 3.710,00 € 7.420,00 €

02.17.07.14
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 1.200,000 0,58 € 696,00 €

02.17.07.15
801.0100

m2 C O L O C A C I Ó N  D E  P A N E L  M E T Á L I C O  A C Ú S T I C O
F O N O A B S O R B E N T E ,  S I N  I N C L U I R  P E R F I L E S  N I
CIMENTACIÓN.

1.004,000 107,23 € 107.658,92 €
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02.17.07.16
801.N005

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL
PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 CM Y
2 M DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20
CM LA LÁMINA Y A 0,8-1 M LOS POSTES, A UNA DISTANCIA
DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA ALTURA
APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 M. LOS MÁRGENES
DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE
GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS
DE CADA LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE
DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE ANCLAJES DE
HÉLICE ENTERRADOS.

40,000 17,73 € 709,20 €

Total Capítulo 02.17.07 ................................................ 460.321,38 €

02.17.08 SERVICIOS AFECTADOS

02.17.08.01 ABASTECIMIENTO (EMPROACSA)

02.17.08.01.01 RSA-ABAS-11-EMPROACSA 427+315

02.17.08.01.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.17.08.01.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

28,300 2,30 € 65,09 €

02.17.08.01.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

28,300 88,15 € 2.494,65 €

02.17.08.01.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

16,980 6,68 € 113,43 €

02.17.08.01.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

9,905 8,40 € 83,20 €

Total Capítulo 02.17.08.01.01 ................................................ 2.835,87 €

02.17.08.01.02 RSA-ABAS-12-EMPROACSA 427+315

02.17.08.01.02.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.17.08.01.02.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

28,300 2,30 € 65,09 €

02.17.08.01.02.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

28,300 88,15 € 2.494,65 €

02.17.08.01.02.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

16,980 6,68 € 113,43 €

02.17.08.01.02.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

9,905 8,40 € 83,20 €

Total Capítulo 02.17.08.01.02 ................................................ 2.835,87 €

Total Capítulo 02.17.08.01 ................................................ 5.671,74 €

02.17.08.02 SANEAMIENTO (EMPROACSA)

02.17.08.02.01 RSA-SAN-4-EMPROACSA 427+000

02.17.08.02.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.17.08.02.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

16,500 2,30 € 37,95 €

02.17.08.02.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

24,750 88,15 € 2.181,71 €

02.17.08.02.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

14,850 6,68 € 99,20 €
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02.17.08.02.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

8,663 8,40 € 72,77 €

Total Capítulo 02.17.08.02.01 ................................................ 2.550,63 €

02.17.08.02.02 RSA-SAN-5-EMPROACSA 427+560

02.17.08.02.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

291,456 6,68 € 1.946,93 €

02.17.08.02.02.02
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

273,240 8,40 € 2.295,22 €

02.17.08.02.02.03
970.N120

m Levante de conducción enterrada de agua de saneamiento o
abastecimiento hasta d500 mm de cualquier material,
incluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas, elementos
auxiliares .

137,770 26,16 € 3.604,06 €

02.17.08.02.02.04
970.N119

ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120
CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL
INTERIOR,  FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN
HA-25/P/40/I  DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA,
PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO
ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE
60 CM DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE
CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR.

2,000 617,78 € 1.235,56 €

02.17.08.02.02.05
970.N065

m Tuberia de pvc teja sn4, de 400 mm de diametro nominal, con
cama de arena de 10 cm y recubrimiento desde la generatriz
superior  de la  tuber ía  con capa de arena de 10  cm,
suministrada en barras, colocada en zanja. Incluyendo p.P. De
piezas especiales y cinta señalizadora.

121,440 55,36 € 6.722,92 €

Total Capítulo 02.17.08.02.02 ................................................ 15.804,69 €

Total Capítulo 02.17.08.02 ................................................ 18.355,32 €

02.17.08.03 TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)

02.17.08.03.01 RSA-TCOM-33-TELEFÓNICA 427+130

02.17.08.03.01.01
980.N001

ud P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G .  D E  L I N E A  D E
TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.17.08.03.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

31,070 2,30 € 71,46 €

02.17.08.03.01.03
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

0,500 159,00 € 79,50 €

02.17.08.03.01.04
920.N005

m CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm ENVUELTOS EN HORMIG?N HM-20 I/ SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC.

40,985 41,31 € 1.693,09 €

02.17.08.03.01.05
970.N321

ud Suministro y colocación de marco de acero galvanizado en
caliente y tapa de hormigón armado tipo B-125 para arqueta
prefabr icada de te lecomunicaciones de t ipo "DF" y
homologada por Telefónica, de dimensiones exteriores 1.250
x 1.060 mm. (interiores 1.090 x 900 mm.), formada por 4
módulos, incluso porte y descarga, colocación de tapas y
marco, recogido con zuncho perimetral de hormigón tipo
HA-25 de dimensiones 20 x 20 cm. anclado a registro. El
precio incluye el desmontaje y posterior montaje del vallado
y/o bionda de mismas características si fuese necesario. La
tapa no deberá disponer de inscripción del servicio. El precio
de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en
horario diurno o nocturno.

0,500 324,49 € 162,25 €

02.17.08.03.01.06
970.N320

ud Arqueta prefabricada de telecomunicaciones tipo "DF", de
hormigón armado tipo HA-40 y homologada por Telefónica,
dimensiones exteriores 1.290 x 1.090 x 1.000 mm. (interiores
1.090 x 900 mm.), incluso suministro, porte y descarga,
demolición y reposición de pavimento aledaño, excavación,
acopio provisional y carga a transporte de material sobrante a
vertedero, capa de asiento y relleno de trasdos con material
granular 6/12 mm. calizo de cantera de 15 cm. de espesor,
sellado de hueco de entrada y salida de canalización,
soportes de perfilería metálica de acero galvanizado en
caliente formado por ocho perfiles como mínimo en forma de
"U" y sujeto a obra de fábrica con tornillería, incluso pequeño
material auxiliar, así como p.p. de picado y rotura en
formación de drenaje de fondo y conexión de tubería, y
sellado de huecos en conexión realizado con mortero
expansivo. Queda incluído igulamente el desmontaje y
posterior montaje del  val lado y/o bionda de mismas
características si fuese necesario. El precio de la unidad no
incluye el marco ni la tapa, los cuales están presupuestados
en otras unidades, pero si será el mismo tanto si se ejecuta
en horario diurno como nocturno

0,500 527,75 € 263,88 €

02.17.08.03.01.07
970.N203

m S U M I N I S T R O  Y  T E N D I D O  D E  C A B L E A D O  D E
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  D E  L A S  M I S M A S
CARACTERÍSTICAS AL CABLEADO AFECTADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES Y FUSIONES

40,985 13,09 € 536,49 €

02.17.08.03.01.08
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

31,070 14,87 € 462,01 €

Total Capítulo 02.17.08.03.01 ................................................ 6.448,68 €

Total Capítulo 02.17.08.03 ................................................ 6.448,68 €

Total Capítulo 02.17.08 ................................................ 30.475,74 €
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02.17.09 DESVÍOS DE TRAFICO

02.17.09.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,000 204,53 € 4.499,66 €

02.17.09.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

28,000 6,47 € 181,16 €

02.17.09.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

14.780,000 0,76 € 11.232,80 €

02.17.09.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 173,18 € 692,72 €

02.17.09.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.17.09.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

10,000 157,10 € 1.571,00 €

02.17.09.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

2,000 228,39 € 456,78 €

02.17.09.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

4,000 226,67 € 906,68 €

02.17.09.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

3,000 232,07 € 696,21 €

02.17.09.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

240,000 3,45 € 828,00 €

02.17.09.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

60,000 3,71 € 222,60 €

02.17.09.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 10,000 21,44 € 214,40 €

02.17.09.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

264,000 37,64 € 9.936,96 €

02.17.09.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 4,000 64,31 € 257,24 €

02.17.09.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 4,000 326,03 € 1.304,12 €

Total Capítulo 02.17.09 ................................................ 33.533,05 €

02.17.10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.17.10.01 CERRAMIENTO

02.17.10.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

3.030,000 3,76 € 11.392,80 €

02.17.10.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

1.600,000 19,11 € 30.576,00 €

02.17.10.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

3,000 245,56 € 736,68 €

Total Capítulo 02.17.10.01 ................................................ 42.705,48 €

Total Capítulo 02.17.10 ................................................ 42.705,48 €

Total Capítulo 02.17 ................................................ 2.333.385,99
€

02.18 ACT-433+300

02.18.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.18.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

4.500,000 0,52 € 2.340,00 €

02.18.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

11.821,900 1,96 € 23.170,92 €
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02.18.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

9.558,500 6,50 € 62.130,25 €

02.18.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

309,300 1,09 € 337,14 €

02.18.01.05
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

6.917,000 3,89 € 26.907,13 €

02.18.01.06
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

9.878,100 0,59 € 5.828,08 €

02.18.01.07
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

111.486,600 0,24 € 26.756,78 €

02.18.01.08
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

5.567,400 8,30 € 46.209,42 €

02.18.01.09
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

3.687,900 1,99 € 7.338,92 €

02.18.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

1.776,000 5,13 € 9.110,88 €

02.18.01.11
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

7,000 35,09 € 245,63 €

02.18.01.12
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

392,500 71,18 € 27.938,15 €

02.18.01.13
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

213.154,600 0,24 € 51.157,10 €

Total Capítulo 02.18.01 ................................................ 289.470,40 €

02.18.02 DRENAJE

02.18.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.18.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.18.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

219,000 91,61 € 20.062,59 €

Total Capítulo 02.18.02.01.01 ................................................ 20.062,59 €

02.18.02.01.02 TUBOS PARA OBRAS DE  DRENAJE LONGITUDINAL

02.18.02.01.02.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

600,000 14,86 € 8.916,00 €

02.18.02.01.02.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

25,610 158,24 € 4.052,53 €

02.18.02.01.02.03
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

480,000 60,36 € 28.972,80 €

Total Capítulo 02.18.02.01.02 ................................................ 41.941,33 €

02.18.02.01.03 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.18.02.01.03.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

41,850 212,41 € 8.889,36 €

02.18.02.01.03.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 45,000 7,01 € 315,45 €
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02.18.02.01.03.03
660.0010

m2 ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA
DE CANTERA PARA ENCACHADO , HORMIGÓN EN MASA
HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

5,000 25,01 € 125,05 €

02.18.02.01.03.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

115,560 6,68 € 771,94 €

Total Capítulo 02.18.02.01.03 ................................................ 10.101,80 €

Total Capítulo 02.18.02.01 ................................................ 72.105,72 €

02.18.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.18.02.02.01
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

196,200 158,24 € 31.046,69 €

02.18.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

133,920 1,09 € 145,97 €

02.18.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

13,540 33,20 € 449,53 €

02.18.02.02.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

17,340 27,73 € 480,84 €

02.18.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

33,380 51,87 € 1.731,42 €

02.18.02.02.06
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

134,370 89,06 € 11.966,99 €

02.18.02.02.07
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

23,180 101,95 € 2.363,20 €

02.18.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

354,910 6,68 € 2.370,80 €

02.18.02.02.09
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

875,330 1,38 € 1.207,96 €

02.18.02.02.10
990.N015

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+450 1,000 530,00 € 530,00 €

02.18.02.02.11
990.N016

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+600 1,000 530,00 € 530,00 €

02.18.02.02.12
990.N017

ud LIMPIEZA DE ODT DEL P.K. 433+800 1,000 530,00 € 530,00 €

Total Capítulo 02.18.02.02 ................................................ 53.353,40 €

Total Capítulo 02.18.02 ................................................ 125.459,12 €

02.18.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.18.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.18.03.01.01
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

40,000 268,67 € 10.746,80 €

Total Capítulo 02.18.03.01 ................................................ 10.746,80 €

02.18.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.18.03.02.01
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

2.847,000 0,70 € 1.992,90 €

Total Capítulo 02.18.03.02 ................................................ 1.992,90 €

02.18.03.03 BALIZAMIENTO

02.18.03.03.01
703.N080

u P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  2 1 3 3 x 5 3 3  m m  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,000 221,28 € 1.770,24 €

02.18.03.03.02
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

45,000 12,53 € 563,85 €

Total Capítulo 02.18.03.03 ................................................ 2.334,09 €
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02.18.03.04 DEFENSAS

02.18.03.04.01
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

1.330,000 56,56 € 75.224,80 €

02.18.03.04.02
704.N130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE,  CON N IVEL  DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,30 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

260,000 57,88 € 15.048,80 €

Total Capítulo 02.18.03.04 ................................................ 90.273,60 €

Total Capítulo 02.18.03 ................................................ 105.347,39 €

02.18.04 FIRMES

02.18.04.01 VIALES

02.18.04.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

4.695,400 18,56 € 87.146,62 €

02.18.04.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

1.734,600 26,65 € 46.227,09 €

02.18.04.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

13.866,670 2,05 € 28.426,67 €

02.18.04.01.04
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

115,820 601,02 € 69.610,14 €

02.18.04.01.05
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

375,730 49,27 € 18.512,22 €

02.18.04.01.06
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

1.227,300 4,23 € 5.191,48 €

02.18.04.01.07
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

10,710 474,39 € 5.080,72 €

02.18.04.01.08
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

14,280 535,82 € 7.651,51 €

02.18.04.01.09
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

16,870 361,29 € 6.094,96 €

02.18.04.01.10
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

6.208,270 26,67 € 165.574,56 €

02.18.04.01.11
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

248,330 492,90 € 122.401,86 €

Total Capítulo 02.18.04.01 ................................................ 561.917,83 €

02.18.04.02 CAMINOS

02.18.04.02.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

900,000 18,56 € 16.704,00 €

02.18.04.02.02
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

580,000 5,18 € 3.004,40 €

02.18.04.02.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

900,000 6,50 € 5.850,00 €

Total Capítulo 02.18.04.02 ................................................ 25.558,40 €

Total Capítulo 02.18.04 ................................................ 587.476,23 €

02.18.05 INTEGRACION AMBIENTAL

02.18.05.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

1.200,000 0,59 € 708,00 €

02.18.05.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

7.562,950 1,09 € 8.243,62 €

02.18.05.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

399,200 1,53 € 610,78 €

02.18.05.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

7.962,150 1,12 € 8.917,61 €

02.18.05.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

216,670 3,59 € 777,85 €

02.18.05.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

26,610 2,97 € 79,03 €
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02.18.05.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

216,670 1,96 € 424,67 €

02.18.05.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

26,610 1,60 € 42,58 €

02.18.05.09
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 2,000 52,74 € 105,48 €

02.18.05.10
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 3,000 3.710,00 € 11.130,00 €

Total Capítulo 02.18.05 ................................................ 31.039,62 €

02.18.06 SERVICIOS AFECTADOS

02.18.06.01 DGT

02.18.06.01.01 RSA-TRAF-1-DGT

02.18.06.01.01.01
970.N016

m CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE DIÁMETRO
110 mm Y TRITUBOS DE DIÁMETRO 50 mm ENVUELTOS EN
HORMIGÓN HM-20 I/ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TUBOS DE PVC, EXCAVACIÓN Y RELLENO

367,340 32,36 € 11.887,12 €

02.18.06.01.01.02
970.N011

ud AR Q U E T A P R E F AB R I C AD A D E  H O R M I G Ó N  P AR A
TELECOMUNICACIONES DE DIMENSIIONES INTERIORES DE
HASTA 80 cm X 70 cm, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE Y TAPA DE HORMIGÓN O FUNDICIÓN
DÚCTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA,
INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RELLENO CON
G R A V A ,  T A P A  Y  E N T R O N Q U E  C O N  T U B O S ,
COMPLETAMENTE INSTALADA.

2,000 502,15 € 1.004,30 €

02.18.06.01.01.03
970.N316

ml TENDIDO MANUAL EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE UN
CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS  PARA EXTERIORES. MEDIDA
L A L O N G I T U D  I N S T AL AD A ( S E G Ú N  M E D I D AS  D E
REFLECTOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN TERMINADA),
INCLUIDO ETIQUETADO, APERTURA, NUEVOS EMPALMES,
MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS, CIERRE Y REMATE DE
ARQUETAS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE LAS BOBINAS,
SELLADO EN TODAS LAS ARQUETAS DE CONDUCTOS EN
LOS QUE SE HA INTRODUCIDO EL CABLE DE F.O. CON
MANGUITOS TIPO RAYCHEM O SIMILAR O TAPONES DE
P R O P I L E N O  D E  M AT E R I AL  AN T I C O R R O S I V O  N O
RECICLADO.

404,074 4,18 € 1.689,03 €

02.18.06.01.01.04
970.N302

ml SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE CABLE DE 1X4X1,4
DE DIAMETRO, TIPO EAPSP, INCLUSO PP DE EMPALMES Y
PRUEBAS.

404,074 7,57 € 3.058,84 €

02.18.06.01.01.05
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.18.06.01.01.06
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

367,340 2,30 € 844,88 €

02.18.06.01.01.07
970.N001

m Levante y desmontaje de red de servicios subterránea de
hasta 5 tubos, ncluyendo p.P. De piezas especiales, arquetas,
elementos auxiliares y apeo de cableado.

367,340 14,87 € 5.462,35 €

Total Capítulo 02.18.06.01.01 ................................................ 24.105,52 €

Total Capítulo 02.18.06.01 ................................................ 24.105,52 €

Total Capítulo 02.18.06 ................................................ 24.105,52 €

02.18.07 DESVÍOS DE TRAFICO

02.18.07.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,000 204,53 € 4.499,66 €

02.18.07.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

36,000 6,47 € 232,92 €

02.18.07.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

21.290,000 0,76 € 16.180,40 €

02.18.07.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,000 173,18 € 1.731,80 €

02.18.07.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.18.07.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

41,000 157,10 € 6.441,10 €

02.18.07.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

10,000 228,39 € 2.283,90 €

02.18.07.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

17,000 226,67 € 3.853,39 €

02.18.07.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

28,000 232,07 € 6.497,96 €

02.18.07.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

480,000 3,45 € 1.656,00 €

02.18.07.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

120,000 3,71 € 445,20 €
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02.18.07.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 30,000 21,44 € 643,20 €

02.18.07.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

1.720,000 37,64 € 64.740,80 €

02.18.07.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 10,000 64,31 € 643,10 €

02.18.07.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 4,000 326,03 € 1.304,12 €

Total Capítulo 02.18.07 ................................................ 111.686,27 €

02.18.08 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.18.08.01 CERRAMIENTO

02.18.08.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

1.260,000 3,76 € 4.737,60 €

02.18.08.01.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

630,000 19,11 € 12.039,30 €

02.18.08.01.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

1,000 245,56 € 245,56 €

Total Capítulo 02.18.08.01 ................................................ 17.022,46 €

Total Capítulo 02.18.08 ................................................ 17.022,46 €

Total Capítulo 02.18 ................................................ 1.291.607,01
€

02.19 ACT-435+000

02.19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.19.01.01
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A LUGAR DE  EMPLEO Y /O  GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

29.590,000 0,52 € 15.386,80 €

02.19.01.02
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS
MECÁNICOS (T IPO EXCAVADORA O S I M I L AR )  S I N
EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN,
Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

20.077,000 1,96 € 39.350,92 €

02.19.01.03
330.0040

m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAM O,
YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

16.261,100 6,50 € 105.697,15 €

02.19.01.04
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

3.235,600 1,09 € 3.526,80 €

02.19.01.05
320.0010

m3 E X C A V A C I Ó N  D E  T I E R R A  V E G E T A L  i /  C A R G A  Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.

5.955,300 1,99 € 11.851,05 €

02.19.01.06
301.0040

m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
I S L E T AS ,  B O R D I L L O S  Y  T O D A C L AS E  D E  P I E Z AS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

16.135,000 3,89 € 62.765,15 €

02.19.01.07
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS
MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

17.115,200 0,59 € 10.097,97 €

02.19.01.08
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

195.227,500 0,24 € 46.854,60 €

02.19.01.09
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO
S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y
COMPACTADO i /  CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
T R AN S P O R T E  H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  1 0  k m ,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  T O T AL M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

9.071,700 8,30 € 75.295,11 €
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02.19.01.10
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/
DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

14.308,000 5,13 € 73.400,04 €

02.19.01.11
301.N574

ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE
(HASTA 17 M DE LUZ)

2,000 1.312,39 € 2.624,78 €

02.19.01.12
301.N564

ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL. INCLUYE TRANSPOTE
VERTEDERO O GESTOR DE REISUOS AUTORIZADO

31,000 35,09 € 1.087,79 €

02.19.01.13
301.N550

ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL FIJA 87,000 5,24 € 455,88 €

02.19.01.14
202.0030

t C E M E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  S U E L O S  Y
FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO

639,600 71,18 € 45.526,73 €

02.19.01.15
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE
M AT E R I AL  P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
( T E R R A P L E N E S ,  P E D R A P L E N E S ,  T O D O - U N O  Y
LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

391.892,500 0,24 € 94.054,20 €

Total Capítulo 02.19.01 ................................................ 587.974,97 €

02.19.02 DRENAJE

02.19.02.01 DRENAJE LONGITUDINAL

02.19.02.01.01 CUNETAS REVESTIDAS DE HORMIGÓN

02.19.02.01.01.01
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN

292,000 91,61 € 26.750,12 €

Total Capítulo 02.19.02.01.01 ................................................ 26.750,12 €

02.19.02.01.02 TUBOS PARA OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL

02.19.02.01.02.01
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

440,000 14,86 € 6.538,40 €

02.19.02.01.02.02
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

16,620 158,24 € 2.629,95 €

Total Capítulo 02.19.02.01.02 ................................................ 9.168,35 €

02.19.02.01.03 POZOS, BAJANTES Y OTROS

02.19.02.01.03.01
410.N020

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO
(TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO IGUAL O INFERIOR A 40 kg/m³ i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

27,900 212,41 € 5.926,24 €

02.19.02.01.03.02
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 30,000 7,01 € 210,30 €

02.19.02.01.03.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

77,040 6,68 € 514,63 €

Total Capítulo 02.19.02.01.03 ................................................ 6.651,17 €

Total Capítulo 02.19.02.01 ................................................ 42.569,64 €

02.19.02.02 DRENAJE TRANSVERSAL

02.19.02.02.01
414.0140

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN
NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y
DIÁMETRO 1000MM CLASE 135(UNE-EN1916) CON UNIÓN
ELÉSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y COLOCACIÓN

51,600 158,24 € 8.165,18 €

02.19.02.02.02
330.0020

m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i /
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE
TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR
LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI  PROCEDE, EL
SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

70,360 1,09 € 76,69 €

02.19.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA
MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
D E  D E S E N C O F R A N T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

5,750 33,20 € 190,90 €

02.19.02.02.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y
POSTERIOR DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

7,270 27,73 € 201,60 €

02.19.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN
OBRA.

9,260 51,87 € 480,32 €

02.19.02.02.06
610.0030

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y ACERAS.

70,860 89,06 € 6.310,79 €
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02.19.02.02.07
610.0070

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS,
MUROS Y MARCOS.

7,450 101,95 € 759,53 €

02.19.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

185,550 6,68 € 1.239,47 €

02.19.02.02.09
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

375,620 1,38 € 518,36 €

Total Capítulo 02.19.02.02 ................................................ 17.942,84 €

Total Capítulo 02.19.02 ................................................ 60.512,48 €

02.19.03 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

02.19.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

02.19.03.01.01
701.0020

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

15,000 265,30 € 3.979,50 €

02.19.03.01.02
701.0060

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

34,000 227,33 € 7.729,22 €

02.19.03.01.03
701.0170

ud SEÑAL RECTANGULAR  D E  1 2 0 X 1 8 0  C M  D E  L AD O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,000 387,51 € 2.325,06 €

02.19.03.01.04
701.0040

ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,000 172,12 € 1.376,96 €

02.19.03.01.05
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24,000 165,83 € 3.979,92 €

02.19.03.01.06
701.0250

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,785 236,69 € 2.079,32 €

02.19.03.01.07
701.0240

m2 C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

104,000 268,67 € 27.941,68 €

02.19.03.01.08
701.0220

m2 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, i /  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

31,000 268,67 € 8.328,77 €

02.19.03.01.09
701.0280

m2 P AN E L  E N  L AM AS  D E  AL U M I N I O  E X T R U S I O N AD O
RETRORREFLECTANTE DE CLASE 3, COLOCADO EN
PÓRTICOS O BANDEROLAS i/ TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO (SIN INCLUIR PÓRTICO O BANDEROLA).

42,000 207,80 € 8.727,60 €

Total Capítulo 02.19.03.01 ................................................ 66.468,03 €

02.19.03.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

02.19.03.02.01
700.0120

m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TER M O P L Á S T I C A E N  C AL I E N T E ,  E N  S Í M B O L O S  Y
CEBREADOS

321,000 4,11 € 1.319,31 €

02.19.03.02.02
700.N020

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

5.820,000 0,70 € 4.074,00 €

02.19.03.02.03
700.N030

m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RR),  DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40
cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

750,000 1,84 € 1.380,00 €

Total Capítulo 02.19.03.02 ................................................ 6.773,31 €

02.19.03.03 BALIZAMIENTO

02.19.03.03.01
703.N080

u P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  2 1 3 3 x 5 3 3  m m  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

4,000 221,28 € 885,12 €

02.19.03.03.02
701.0420

ud HITO KILOMÉTRICO S-571 DE 60x80 cm DE LADO, CON
MATERIAL REFLECTANTE DE CLASE RA3 i /  POSTE,
TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

2,000 141,74 € 283,48 €

02.19.03.03.03
703.0035

ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA3,  LASTRADO CON GRAVA O GRAVILLA,
TOTALMENTE COLOCADO.

2,000 589,99 € 1.179,98 €

02.19.03.03.04
703.0050

ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O
AUTOVÍA),  DE RETRORREFLECTANCIA CLASE RA3,
TOTALMENTE COLOCADO.

60,000 12,53 € 751,80 €

02.19.03.03.05
703.0010

ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

40,000 44,31 € 1.772,40 €

Total Capítulo 02.19.03.03 ................................................ 4.872,78 €
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02.19.03.04 DEFENSAS

02.19.03.04.01
704.N080

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

400,000 41,99 € 16.796,00 €

02.19.03.04.02
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

2.650,000 56,56 € 149.884,00 €

02.19.03.04.03
704.N715

m BARRERA METÁLICA DOBLE MOVIL TIPO VGH, CLASE
CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR

40,000 395,65 € 15.826,00 €

Total Capítulo 02.19.03.04 ................................................ 182.506,00 €

Total Capítulo 02.19.03 ................................................ 260.620,12 €

02.19.04 FIRMES

02.19.04.01 VIALES

02.19.04.01.01
510.0010

m3 ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

8.306,000 18,56 € 154.159,36 €

02.19.04.01.02
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

3.229,350 26,65 € 86.062,18 €

02.19.04.01.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B EN
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON
UN ESPESOR DE 3 cm.

24.446,670 2,05 € 50.115,67 €

02.19.04.01.04
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

218,790 27,77 € 6.075,80 €

02.19.04.01.05
215.0030

t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS
BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

101,530 601,02 € 61.021,56 €

02.19.04.01.06
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

559,620 49,27 € 27.572,48 €

02.19.04.01.07
332.N070

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN
OBRA,  INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO,  CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

1.028,300 4,23 € 4.349,71 €

02.19.04.01.08
531.N060

t EMULSIÓN C60B3 TER, TERMOADHERENTE EN RIEGOS DE
ADHERENCIA i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

8,980 474,39 € 4.260,02 €

02.19.04.01.09
531.N070

t EMULSIÓN C60BP3 TER, TERMOADHERENTE MODIFICADA
CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA i/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFIC IE ,  TOTAL M E NTE
TERMINADO.

23,880 535,82 € 12.795,38 €

02.19.04.01.10
530.N040

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN,
B AR R I D O  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  S U P E R F I C I E ,
TOTALMENTE TERMINADO.

33,470 361,29 € 12.092,38 €

02.19.04.01.11
542.0080

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE S,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

7.891,380 26,67 € 210.463,10 €

02.19.04.01.12
211.0010

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 35/50

205,790 492,90 € 101.433,89 €

02.19.04.01.13
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO 50/70

114,530 492,90 € 56.451,84 €

02.19.04.01.14
215.0020

t BETÚN PMB 45/80-60 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O
SIN CAUCHO) PARA MEZCLAS BITUMINOSAS, A PIE DE
OBRA O PLANTA.

73,170 530,00 € 38.780,10 €

Total Capítulo 02.19.04.01 ................................................ 825.633,47 €

02.19.04.02 CAMINOS

02.19.04.02.01
510.N300

m R E P E R F I L AD O  Y  C O M P AC T AD O  D E  L A Z AH O R R A
ARTIFICIAL EXISTENTE

900,000 5,18 € 4.662,00 €

Total Capítulo 02.19.04.02 ................................................ 4.662,00 €

Total Capítulo 02.19.04 ................................................ 830.295,47 €

02.19.05 INTEGRACION AMBIENTAL

02.19.05.01
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m
DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

25.115,910 0,59 € 14.818,39 €

02.19.05.02
801.0050

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN
SUPERFICIES HORIZONTALES.

58.625,750 1,09 € 63.902,07 €

02.19.05.03
801.0060

m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y
EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN
TALUDES.

4.858,910 1,53 € 7.434,13 €

02.19.05.04
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

33.743,410 1,12 € 37.792,62 €

02.19.05.05
801.N140

m2 EJECUCIÓN DE PLANTACIÓN ÁRBOL, EXCAVACIÓN DE
HOYO DE PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y
RELLENO DEL HOYO CON TIERRA DE LA EXCAVACIÓN Y
TIERRA VEGETAL i/ FORMACIÓN ALCORQUE, COLOCACIÓN
DE TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ, ABONO MINERAL Y PRIMER
RIEGO DE  PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA DE LA PLANTA.

2.297,970 3,59 € 8.249,71 €

Pág.: 169



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02.19.05.06
801.N300

m2 EJECUCIÓN DE ARBUSTO, EXCAVACIÓN DE HOYO DE
PLANTACIÓN CON MEDIOS MANUALES Y  RELLENO DEL
HOYO CON T IERRA DE LA EXCAVACIÓN Y T IERRA
V E GE TAL ,  AB O N O  M I N E R AL  Y  P R I M E R  R I E G O  D E
PLANTACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
LA PLANTA.

15.629,140 2,97 € 46.418,55 €

02.19.05.07
801.N370

m2 RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

2.297,970 1,96 € 4.504,02 €

02.19.05.08
801.N380

m2 IEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

15.629,140 1,60 € 25.006,62 €

02.19.05.09
801.0130

m2 SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE <
30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

47.053,450 1,86 € 87.519,42 €

02.19.05.10
803.N015

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA. 2,000 52,74 € 105,48 €

02.19.05.11
801.N902

mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 5,000 3.710,00 € 18.550,00 €

02.19.05.12
801.N906

m2 DESCOMPACTADO 14.718,100 0,58 € 8.536,50 €

Total Capítulo 02.19.05 ................................................ 322.837,51 €

02.19.06 SERVICIOS AFECTADOS

02.19.06.01 ELECTRICIDAD (ENDESA)

02.19.06.01.01 RSA-LEL-50-ENDESA 430+200

02.19.06.01.01.01
970.N045

ud PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA
ELÉCTRICA.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.19.06.01.01.02
970.N323

ud Levantamiento topográfico para detección de gálibos de
líneas aérea. El trabajo se entregará facilitando dichos datos
en soporte informático, tras la toma de datos en campo. El
precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada
en horario diurno o nocturno.

1,000 265,00 € 265,00 €

02.19.06.01.01.03
970.N049

ud Ud de trabajos de conexión/desconexión de MT, descargos
programados y maniobras necesarias para la puesta en
servicio de la instalación.

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

02.19.06.01.01.04
970.N030

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO
AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN,
CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA,  DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

862,350 10,20 € 8.795,97 €

02.19.06.01.01.05
970.N028

ud DESMONTAJE DE APOYO ELECTRICO EXISTENTE DE MT
(MENOR DE 66  KV) ,  INCLUSO DEMOLIC IÓN DE  SU
CIMENTACIÓN.

3,000 1.059,35 € 3.178,05 €

02.19.06.01.01.06
970.N053

m TENDIDO AEREO PARA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN
SIMPLE CIRCUITO PARA LA TENSIÓN DE HASTA 20 KV.
C AB L E  Y  M E D I O S  AU X I L I AR E S  D E  E L E V AC I Ó N  Y
TRANSPORTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
EJECUTADA Y VERIFICADA.

890,010 29,49 € 26.246,39 €

02.19.06.01.01.07
970.N006

ud APOYO METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE DE MEDIA
TENSIÓN PARA ANCLAJE DE ÁNGULO. IZADO, APLOMADO Y
I/ EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN Y HORMIGONADO.
TOTALMENTE INSTALADO.

3,000 3.835,68 € 11.507,04 €

Total Capítulo 02.19.06.01.01 ................................................ 56.352,45 €

Total Capítulo 02.19.06.01 ................................................ 56.352,45 €

02.19.06.02 SANEAMIENTO (EMPROACSA)

02.19.06.02.01 RSA-SAN-6-EMPROACSA 430+150

02.19.06.02.01.01
920.N104

ud ABONO FIJO POR DESPLAZAMIENTO A OBRA DE EQUIPO
DE GEORADAR PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS O
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

1,000 159,00 € 159,00 €

02.19.06.02.01.02
306.0530

m REGISTRO CON GEORRÁDAR DIRIGIDO POR TÉCNICO
COMPETENTE i/ P.P. DE INFORME E INTERPRETACIÓN.

33,000 2,30 € 75,90 €

02.19.06.02.01.03
970.N040

m2 Losa de protección de hormigón armado de 0.25 M de
espesor, incluída parte proporcional de encofrado y
preparación del terreno para su hormigonado. No se incluye
la excavación ni rellenos de zanja abierta necesario para su
ejecución.

49,500 88,15 € 4.363,43 €

02.19.06.02.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE
ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO
O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

29,700 6,68 € 198,40 €

02.19.06.02.01.05
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H A S T A  U N A  D I S T A N C I A  D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

17,325 8,40 € 145,53 €

Total Capítulo 02.19.06.02.01 ................................................ 4.942,26 €

Total Capítulo 02.19.06.02 ................................................ 4.942,26 €

Total Capítulo 02.19.06 ................................................ 61.294,71 €

02.19.07 DESVÍOS DE TRAFICO

02.19.07.01
701.0270

m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
R E T R O R R E F L E C T A N T E  C L A S E  R A 2  i /  P A R T E
P R O P O R C I O N A L  D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

22,000 204,53 € 4.499,66 €

02.19.07.02
702.0020

ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO" ,  CON
REFLECTANCIA A DOS CARAS.

36,000 6,47 € 232,92 €
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02.19.07.03
700.N001

m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, PREMARCAJE, ELIMINACIÓN Y POSTERIOR
REPINTADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

21.290,000 0,76 € 16.180,40 €

02.19.07.04
701.N025

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,000 173,18 € 1.731,80 €

02.19.07.05
701.N029

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,000 266,36 € 532,72 €

02.19.07.06
701.N063

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

41,000 157,10 € 6.441,10 €

02.19.07.07
701.N061

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120 CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

10,000 228,39 € 2.283,90 €

02.19.07.08
701.N031

ud SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135
CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

17,000 226,67 € 3.853,39 €

02.19.07.09
703.N085

ud P AN E L  D I R E C C I O N AL  D E  O B R A D E  1 6 0 X 4 0  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/  TORNILLERÍA,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

28,000 232,07 € 6.497,96 €

02.19.07.10
703.N506

ud CONO REFLECTANTE TIPO TB-6 DE 700 MM. DE DIÁMETRO,
COLOCADO. AMORTIZABLE EN 12 USOS

480,000 3,45 € 1.656,00 €

02.19.07.11
703.N507

ud CONO TB-6 H.I. REFLEC. 900 MM (AMORTIZABLE EN 12
USOS)

120,000 3,71 € 445,20 €

02.19.07.12
703.N141

ud BALIZA LED INTERMITENTE (TL2) CON BATERÍA 4R25 6V-7A 30,000 21,44 € 643,20 €

02.19.07.13
704.N202

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,20X0,60X0,40 M,
CON CAPACIDAD DE LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS.

1.720,000 37,64 € 64.740,80 €

02.19.07.14
703.N142

ud CONJUNTO DE TRES BALIZAS LED INTERMITENTE (TL4) 10,000 64,31 € 643,10 €

02.19.07.15
785.N002

ud PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 4,000 326,03 € 1.304,12 €

Total Capítulo 02.19.07 ................................................ 111.686,27 €

02.19.08 OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.19.08.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

1.617,000 3,76 € 6.079,92 €

02.19.08.02
915.0010

m CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA COMPUESTO POR
POSTES METÁLICOS CADA 4 M, ARRIOSTRAMIENTO CADA
40 M Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO ANUDADA CON
DISTANCIA ENTRE LOS HILOS VERTICALES DE 15 CM Y
DISTANCIA ENTRE LOS HORIZONTALES CON AUMENTO
PROGRESIVO DESDE 5-15 CM EN LA PARTE INFERIOR
HASTA 15- 20 CM EN LA SUPERIOR, CON MALLA DE ACERO
GALVANIZA DE REFUERZO TRIPLE TORSIÓN DE 1 M PARA
PEQUEÑOS VERTEBRADOS ADOSADA EN LA BASE,
ENTERRADAS 20 CM  i /  PARTE PROPORCIONAL DE
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO PUERTAS

460,600 19,11 € 8.802,07 €

02.19.08.03
915.0020

ud PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

1,000 245,56 € 245,56 €

Total Capítulo 02.19.08 ................................................ 15.127,55 €

Total Capítulo 02.19 ................................................ 2.250.349,08
€

Total Capítulo 02 ................................................ 250.935.586,82
€

03 CAMPAÑA GEOTÉCNICA

03.01 TRABAJOS DE CAMPO

03.01.01
306.0330

ud TOMA DE MUESTRA EN SACO EN CALICATA, CANTERA O
ZONA CANTERABLE, ACOPIO U OTROS PUNTOS, DE MENOS
DE 30 kg.

174,000 9,00 € 1.566,00 €

03.01.02
306.0320

ud CALICATA MANUAL O MECÁNICA, INCLUSO FOTOGRAFÍAS
EN COLOR Y REPOSICIÓN, i/ TESTIFICACIÓN "IN SITU" A
CARGO DE TÉCNICO EXPERTO.

174,000 125,00 € 21.750,00 €

03.01.03
306.0020

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE
LOS EQUIPOS DE SONDEO, i/ PRIMER EMPLAZAMIENTO Y
TÉCNICO AUXILIAR.

10,000 636,50 € 6.365,00 €

03.01.04
306.0030

ud TRASLADO DE SONDA ENTRE PUNTOS A RECONOCER,
INCLUSO EMPLAZAMIENTO (UNO MENOS QUE EL Nº TOTAL
DE PUNTOS).

135,000 50,00 € 6.750,00 €

03.01.05
306.0060

m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN RELLENOS O SUELOS, CON
DIÁMETROS COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN
CONTINUA DE TESTIGO i /  SUMINISTRO DE AGUA Y
TESTIFICACIÓN IN SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

2.376,000 55,00 € 130.680,00 €

03.01.06
306.0070

m PERFORACIÓN A ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN EN
GRAVAS-BOLOS,  CON DIÁMETROS COMERCIALES
Ø < 120 mm i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN "IN
SITU" POR TÉCNICO COMPETENTE.

200,000 100,00 € 20.000,00 €

03.01.07
306.0080

m PERFORACIÓN A ROTACIÓN EN ROCAS DE RESISTENCIA A
COMPRESIÓN SIMPLE <= 100 MPa, CON DIÁMETROS
COMERCIALES Ø < 120 mm CON EXTRACCIÓN CONTINUA
DE TESTIGO i/ SUMINISTRO DE AGUA Y TESTIFICACIÓN IN
SITU POR TÉCNICO COMPETENTE.

594,000 72,00 € 42.768,00 €
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03.01.08
306.0110

m RECARGO POR PERFORACIÓN CON EXTR AC C I ÓN
CONTINUA DE TESTIGO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
ENTRE LOS 25 Y 50 m DE PROFUNDIDAD, EXCEPTO
PERFORACIÓN A DESTROZA.

405,000 11,00 € 4.455,00 €

03.01.09
306.0280

ud ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT, A CUALQUIER
PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
SEGÚN UNE EN ISO 22476-3.

594,000 32,38 € 19.233,72 €

03.01.10
306.0150

ud TOMA DE MUESTRA INALTERADA CON TOMAMUESTRAS DE
TIPO ABIERTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

594,000 30,00 € 17.820,00 €

03.01.11
306.0170

ud TESTIGO PARAFINADO DE  LONGITUD L > 35 cm DE Y Ø > 70
mm, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

416,000 15,00 € 6.240,00 €

03.01.12
306.0430

ud ENSAYO PRESIOMÉTRICO, CON CICLO INTERMEDIO DE
CARGA-DESCARGA, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE
T É C N I C O  E X P E R T O  i /  P . P .  D E  I N F O R M E  D E
INTERPRETACIÓN.

100,000 325,00 € 32.500,00 €

03.01.13
306.0200

ud TOMA DE MUESTRAS DE LAS AGUAS, EN SONDEO,
DESTINADAS AL ANÁLISIS QUÍMICO.

135,000 19,90 € 2.686,50 €

03.01.14
306.0210

ud CAJA PORTATESTIGOS DE CARTÓN PARAFINADO i /
TRANSPORTE A ALMACÉN DESIGNADO, ROTULACIÓN Y
FOTOGRAFÍA EN COLOR.

1.188,000 9,00 € 10.692,00 €

03.01.15
306.0190

ud EMBOCADURA Y TAPADO DE SONDEO i /  ARQUETA
IDENTIFICADA CON LA DENOMINACIÓN DEL PUNTO,
TOTALMENTE TERMINADA.

135,000 48,00 € 6.480,00 €

03.01.16
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL
CONJUNTO DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO),
E Q U I P O  D E  P L A C A  D E  C A R G A ,  P R E S I Ó M E T R O ,
DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR,
VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

14,000 351,02 € 4.914,28 €

03.01.17
306.0050

ud T R A S L A D O  E N T R E  P U N T O S  A  R E C O N O C E R  D E
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE
PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO,
P I E Z Ó M E T R O ,  S Í S M I C O S ,  E L É C T R I C O S ,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR,
VANE-TEST, ETC.

138,000 20,00 € 2.760,00 €

03.01.18
306.0290

m PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO DPL, DPM, DPH Y DPSH,
SEGÚN UNE EN ISO 22476-2, Y ENSAYO BORRO, SEGÚN
UNE 103809, A CUALQUIER PROFUNDIDAD.

1.380,000 22,00 € 30.360,00 €

03.01.19
306.N001

h APERTURA DE ACCESOS A PUNTOS DE IMPLANTACION DE
SONDEOS

40,000 60,12 € 2.404,80 €

Total Capítulo 03.01 ................................................ 370.425,30 €

03.02 ENSAYOS DE LABORATORIO

03.02.01
306.0370

ud COMPROBACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL "IN SITU". 644,000 8,00 € 5.152,00 €

03.02.02
306.0410

ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LUGEON, HASTA 50 m DE
PROFUNDIDAD, BAJO DIRECCIÓN "IN SITU" DE TÉCNICO
EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

10,000 150,00 € 1.500,00 €

03.02.03
306.0400

ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC BAJO DIRECCIÓN
"IN SITU" DE TÉCNICO EXPERTO E INTERPRETACIÓN.

10,000 100,00 € 1.000,00 €

03.02.04
306.0560

ud ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,
UNE 103101.

941,000 41,36 € 38.919,76 €

03.02.05
306.0580

ud DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO DE
UN SUELO (LÍMITES DE ATTERBERG), UNE 103103 Y
UNE 103104.

941,000 40,05 € 37.687,05 €

03.02.06
306.0590

ud COMPROBACIÓN DE LA NO PLASTICIDAD. 400,000 15,00 € 6.000,00 €

03.02.07
306.0610

ud DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE
SECADO EN ESTUFA, UNE 103300.

28,000 7,00 € 196,00 €

03.02.08
306.0780

ud ENS AY O  D E  R O T U R A A C O M P R E S I Ó N  S I M P L E  E N
PROBETAS DE SUELO, UNE 103400 (i/ DETERMINACIÓN DE
HUMEDAD Y DENSIDAD).

200,000 29,98 € 5.996,00 €

03.02.09
306.0800

ud ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS, CONSOLIDADO Y
SIN DRENAR (CU), UNE 103401.

200,000 90,00 € 18.000,00 €

03.02.10
306.0900

ud ENSAYO DE PERMEABILIDAD EN APARATO TRIAXIAL O
EDÓMETRO.

100,000 105,00 € 10.500,00 €

03.02.11
306.0930

ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE DE PROBETAS DE ROCA (RESISTENCIA A
COMPRESIÓN UNIAXIAL) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA
UNE 22950-1.

100,000 38,00 € 3.800,00 €

03.02.12
306.0940

ud DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN
SIMPLE DE LAS ROCAS, CON DETERMINACIÓN DEL
MODULO DE ELASTICIDAD (YOUNG) Y DEL COEFICIENTE DE
POISSON (MEDIDA DE DEFORMACIONES LONGITUDINALES
Y TRANSVERSALES CON BANDAS EXTENSOMÉTRICAS U
OTRO MÉTODO PRECISO) i/ PREPARACIÓN DE PROBETA,
UNE 22950-3.

1,000 98,00 € 98,00 €

03.02.13
306.0730

ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL,
UNE 103500.

93,000 58,09 € 5.402,37 €

03.02.14
306.0740

ud ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO,
UNE 103501.

70,000 79,71 € 5.579,70 €

03.02.15
306.0770

ud ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL ÍNDICE
C.B.R. DE UN SUELO PARA LA SOBRECARGA DE 4,5 kg
DEFINIDA EN LA NORMA, UNE 103502.

163,000 124,18 € 20.241,34 €

03.02.16
306.0540

ud APERTURA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS,
C U AN D O  U N A M I S M A M U E S T R A ( N O R M AL M E N T E
INALTERADA) DEBA SERVIR PARA LA REALIZACIÓN DE MÁS
DE UN ENSAYO. APLICABLE UNA SOLA VEZ POR MUESTRA.

941,000 6,00 € 5.646,00 €

03.02.17
306.0870

ud ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN
EDÓMETRO, PARA CONDICIONES DE ENSAYO DEFINIDAS
EN EL APARTADO 330.4 .4 .2  DEL PG-3 ( i /  CURVAS),
UNE 103601.

70,000 66,60 € 4.662,00 €

03.02.18
306.0860

ud ENSAYO DE COLAPSO DE SUELOS, PARA CONDICIONES DE
ENSAYO DEFINIDAS EN EL APARTADO 330.4.4.1 DEL PG-3 (i/
CURVAS), UNE 103406.

58,000 100,00 € 5.800,00 €

03.02.19
306.0880

ud ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO
DE UN SUELO EN EDÓMETRO (i/ CURVAS), UNE 103602.

30,000 63,00 € 1.890,00 €

03.02.20
306.0700

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE YESOS EN LOS
SUELOS, UNE 103206.

500,000 27,00 € 13.500,00 €

03.02.21
306.0690

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN
LOS SUELOS, UNE 103205.

900,000 48,02 € 43.218,00 €

Pág.: 172



ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03.02.22
306.0680

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA
O X I D AB L E  D E  U N  S U E L O  P O R  E L  M É T O D O  D E L
PERMANGANATO POTÁSICO, UNE 103204.

900,000 24,00 € 21.600,00 €

03.02.23
306.0650

ud DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN
LOS SUELOS, UNE 103200.

500,000 41,32 € 20.660,00 €

03.02.24
306.1210

ud A N Á L I S I S  Q U Í M I C O  C O M P L E T O  D E  A G U A  P A R A
DETERMINAR SU AGRESIVIDAD FRENTE AL HORMIGÓN,
SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE: VALOR DEL PH, UNE 83952,
CO2 AGRESIVO, UNE EN 13577, IÓN AMONIO, UNE 83954,
IÓN MAGNESIO, UNE 83955, IÓN SULFATO, UNE 83956, Y
RESIDUO SECO, UNE 83957.

138,000 105,00 € 14.490,00 €

03.02.25
306.1220

ud AN Á L I S I S  Q U Í M I C O  C O M P L E T O  D E  S U E L O  P AR A
DETERMINAR SU AGRESIVIDAD FRENTE AL HORMIGÓN,
SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE:  GRADO DE ACIDEZ
BAUMANN-GULLY, UNE 83962, Y DETERMINACIÓN DEL IÓN
SULFATO, UNE 83963.

275,000 50,00 € 13.750,00 €

03.02.26
306.0660

ud DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN
SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO, UNE 103201.

275,000 42,97 € 11.816,75 €

03.02.27
306.1030

ud DENSIDAD APARENTE Y  POROSIDAD (DEL POLVO
MINERAL), UNE EN 1097-3.

505,000 60,00 € 30.300,00 €

03.02.28
306.N890

ud ENSAYO PRESIÓN DE HINCHAMIENTO 68,000 37,10 € 2.522,80 €

03.02.29
306.N002

ud APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS M.I Y T.P. 505,000 3,18 € 1.605,90 €

Total Capítulo 03.02 ................................................ 351.533,67 €

Total Capítulo 03 ................................................ 721.958,97 €

04 EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA
DEL INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA

04.01
990.N101

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO SEGÚN ORDEN
CIRCULAR 41/2017 PARA "EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO
CONSECUENCIA DEL  INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO"

1,000 18.000,00 € 18.000,00 €

Total Capítulo 04 ................................................ 18.000,00 €

05 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

05.01
990.N102

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, ASI COMO RESTAURACION
DEL ENTORNO DE ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

1,000 72.000,00 € 72.000,00 €

Total Capítulo 05 ................................................ 72.000,00 €

06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01
990.N200

ud Seguridad y Salud 1,000 1.457.500,00
€

1.457.500,00
€

Total Capítulo 06 ................................................ 1.457.500,00
€
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RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

1 OBRAS DE REFORMA 77.615.713,43
1.1      DRENAJE 4.219.182,32
1.2      SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 4.732.515,68
1.3      ESTRUCTURAS Y MUROS 18.618.075,49
1.4      FIRMES 19.590.007,57
1.5      GEOTECNIA 6.771.303,25
1.6      INTEGRACIÓN AMBIENTAL 95.963,56
1.7      DESVÍOS DE TRAFICO 988.258,43
1.8      OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.328.533,99
1.9      ITS 1.036.091,42
1.10      ADAPTACIÓN DE BERMAS 17.614.886,74
1.11      GESTIÓN DE RESIDUOS 2.620.894,98
2 ACTUACIONES DE PRIMER ESTABLECIMIENTO 250.935.586,82
2.1      ACT-347+500-350+500_VILLA DEL RÍO 19.436.471,59
2.2      ACT-352+200_ARROYO CAÑETEJO 2.255.386,90
2.3      ACT-354+000-363+000_MONTORO 40.505.602,72
2.4      ACT-363+900 6.529.117,90
2.5      ACT-368+000-370+000_PEDRO ABAD 9.190.993,56
2.6      ACT-374+500_ENLACE EL CARPIO 851.559,55
2.7      ACT-376+000 1.503.468,18
2.8      ACT-378+000-382+000_VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 25.440.241,45
2.9      ACT-383+000-385+000 7.179.687,01
2.10      ACT-386+000-389+000_ADECUACIÓN ACUERDOS VERTICALES 6.964.283,34
2.11      ACT-392+000 3.721.570,31
2.12      ACT-399+000-407+000_VÍAS COLECTORAS CÓRDOBA 45.350.199,56
2.13      ACT-408+000-412+000_GUADAJOZ 27.180.525,33
2.14      ACT-413+000-421+000_CUESTA DEL ESPINO 40.177.286,78
2.15      ACT-424+000 3.772.484,61
2.16      ACT-429+750 5.001.365,95
2.17      ACT-431+900 2.333.385,99
2.18      ACT-433+300 1.291.607,01
2.19      ACT-435+000 2.250.349,08
3 CAMPAÑA GEOTÉCNICA 721.958,97
3.1      TRABAJOS DE CAMPO 370.425,30
3.2      ENSAYOS DE LABORATORIO 351.533,67
4 EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA

DE SEGURIDAD VIARIA
18.000,00

5 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 72.000,00
6 SEGURIDAD Y SALUD 1.457.500,00

Total Presupuesto de Ejecución Material 330.820.759,22

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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Autor del proyecto Director del proyecto Jefe de Área

Fdo.: Javier Roldán Aznar
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Javier Arenas Morales Fdo.: Julio Domingo de la Blanca
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ANTEPROYECTO A4-T5
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE VIABILIDAD DE ADECUACIÓN, REFORMA Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR DE ANDALUCÍA. AUTOVÍA A-4 PP.KK. 347,5 AL 435,6. TRAMO: LIMITE DE LA PROVINCIA DE JAÉN - LÍMITE DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material 330.820.759,22

13 % Gastos Generales 43.006.698,70
6 % Beneficio Industrial 19.849.245,55

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 62.855.944,25

Total Presupuesto Base de Licitación 393.676.703,47

21 % I.V.A. 82.672.107,73

Total Presupuesto Base de Licitación (Con I.V.A.) 476.348.811,20

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de:
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES
EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (393.676.703,47 €)

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (Con I.V.A.) a la expresada cantidad de:
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
ONCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (476.348.811,20 €)
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