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283101-1 PA  Acometida eléctrica 40 kW

Sin descomposicion

8.000,00

286302-1 m2 Acerade baldosa hidraulica de 20x20cm. 21,73
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
M286302N ud |Acera de baldosa hidraulica de 1,0000 20,50 20,50

20x20cm.

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,23
Suma.... 21,73
Redondeo... 0,00
Total... 21,73
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286303-1 m Bordillo prefabricado de hormigén, (10 x 20x50 cm) 10,14
incluso asiento de hormigén HM-15 y mortero de agarre,
totalmente colocado y terminado.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 0,0469 34,60 1,62
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
A-611.903 m3 |MORTERO DE CEMENTO M-5 0,0012 22,20 0,03
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0356 11,13 0,40
090.010 h PEON 0,0310 10,32 0,32
050.030 h RETROEXCAVADORA 0,0163 31,83 0,52
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AIL1ST
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0322 46,95 1,51
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
230.013N m | Bordillo prefabricado de hormigén, 1,0000 517 517
(20 x 20x50 cm)
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,57

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 10,14

Redondeo... 0,00

Total... 10,14
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300.000 m2  Despejey desbroce del terreno sin arbolado, incluso carga 0,24
y transporte a lugar de utilizaciéon o vertedero.

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0003 11,13 0,00
090.010 h PEON 0,0012 10,32 0,01
050.060 h CARGADORA SOBRE CADENAS 0,0012 55,47 0,07

DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3
DE CAPACIDAD

050.090 h CAMION CON CAJA 0,0012 46,95 0,06
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

050.042 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE 0,0012 72,34 0,09
138 KW DE POTENCIA

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,01
Suma.... 0,24

Redondeo... 0,00

Total... 0,24
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

301.003 m2  DEMOLICION DE FIRMES Y ACERAS EXISTENTES 2,77
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

Total... 2,77

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0100 11,13 0,11
090.010 h PEON 0,0200 10,32 0,21
050.042 h |TRACTOR SOBRE CADENAS DE 0,0100 72,34 0,72

138 KW DE POTENCIA

050.060 h CARGADORA SOBRE CADENAS 0,0050 55,47 0,28
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3
DE CAPACIDAD

298.301 m3 |CANON DE VERTIDO RESIDUOS 0,1000 7,72 0,77
INERTES NO SELECCIONADOS

050.091 h CAMION CON CAJA 0,0100 51,76 0,52
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,16
Suma.... 2,77
Redondeo... 0,00
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 41,57

Redondeo... 0,00

Total... 41,57

301.016 m3  DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CUALQUIER TIPO, 41,57
DE I-jORMIGON EN MASA O ARMADO, CON MEDIOS
MECANICOS O MANUALES, INCLUSO CORTE DE
ARMADURAS.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,3000 11,13 3,34
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,7740 10,45 8,09
050.038 h MARTILLO DEMOLEDOR 0,3000 28,96 8,69
HIDRAULICO DE 1000 KG
050.090 h CAMION CON CAJA 0,1000 46,95 4,70
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
050.226 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 0,0600 11,62 0,70
DE POTENCIA
298.301 m2 |CANON DE VERTIDO RESIDUOS 1,0000 7,72 7,72
INERTES NO SELECCIONADOS
050.400 h RETROEXCAVADORA 0,1000 59,75 5,98
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
6 A 15T DE PESO
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,35
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
301.049 ud DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL, INCLUSO 59,32
ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y CIMENTACION, CON
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A
VERTEDERO O A ALMACEN PARA SU POSIBLE EMPLEO
Suma.... 59,32
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Total... 59,32
298.301 m3 | CANON DE VERTIDO RESIDUOS 1,0500 7,72 8,11
INERTES NO SELECCIONADOS

090.004 h CAPATAZ 0,1650 11,06 1,82
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,5500 10,45 5,75
090.010 h PEON 0,5500 10,32 5,68
050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,0150 38,48 0,58

AUXILIARDE 16 T

050.001 h GRUPO ELECTROGENO MOVIL 1,0000 23,96 23,96
DE 150 KVA

050.226 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 0,5500 11,62 6,39
DE POTENCIA

050.012 h MARTILLO PICADOR 0,3000 12,23 3,67

HIDRAULICO DE 30 KG

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,36
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
301.051 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SENAL VERTICAL 8,71
Suma.... 8,71
Redondeo... 0,00
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe € Total... 8,71
090.004 h CAPATAZ 0,0450 11,06 0,50
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,1500 10,45 1,57
090.010 h PEON 0,1500 10,32 1,55
050.001 h GRUPO ELECTROGENO MOVIL 0,0100 23,96 0,24
DE 150 KVA
050.093 h |CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,0100 38,48 0,38
AUXILIARDE 16 T
050.012 h MARTILLO PICADOR 0,0250 12,23 0,31
HIDRAULICO DE 30 KG
050.226 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 0,1500 11,62 1,74
DE POTENCIA
298.301 m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS 0,2500 7,72 1,93
INERTES NO SELECCIONADOS
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,49
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 7
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Redondeo... 0,00
Total... 1,95

301.052 m DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACEN O 1,95
VERTEDERO DE BARRERA DE SEGURIDAD METALICA
DE SECCION DOBLE TIPO BMSNA4 O BMSNR4, INCLUIDO
PARTE PROPORCIONAL DE APOYOS.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0047 11,13 0,05
090.004 h CAPATAZ 0,0050 11,06 0,06
090.010 h PEON 0,0230 10,32 0,24
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0460 10,45 0,48
050.226 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 0,0230 11,62 0,27
DE POTENCIA
050.400 h RETROEXCAVADORA 0,0012 59,75 0,07
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
6 A 15T DE PESO
050.401 h CAMION CAJAFIJADE 10T 0,0230 29,21 0,67
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,11
Suma.... 1,95
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
301.053 m DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACEN O A 339,38 0
LUGAR DE NUEVA COLOCACION DE BANDEROLA DE 6 M #Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 19,21
DE ALTURA, INLUIDO DEMOLICION DE CIMENTACIONES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
MATERIALES RESULTANTES.
Suma.... 339,38
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h |OFICIAL PRIMERA 3,7140 11,13 41,34 Total... 339,38
090.004 h [CAPATAZ 0,9280 11,06 10,26
090.009 h PEON ESPECIALISTA 3,7140 10,45 38,81
050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 1,8570 38,48 71,46
AUXILIARDE 16 T
050.226 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 1,8570 11,62 21,58
DE POTENCIA
050.038 h MARTILLO DEMOLEDOR 3,7140 28,96 107,56
HIDRAULICO DE 1000 KG
050.090 h CAMION CON CAJA 0,4640 46,95 21,78
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
050.030 h RETROEXCAVADORA 0,2320 31,83 7,38
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AI1ST
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 9
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
301.054 ud DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACEN O A 724,58
LUGAR DE NUEVA COLOCACION DE PORTICO DE 15,50 050.030 h  |RETROEXCAVADORA 0,2320 31.83 7,38
M DE LUZ, INLUIDO DEMOLICION DE CIMENTACIONES, HIDRAULICA SOBRE CADENAS
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS DE6ALST
MATERIALES RESULTANTES.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 41,01
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe € Suma.... 724,58
090.005 h |OFICIAL PRIMERA 7,4210 11,13 82,60
Redondeo... 0,00
090.004 h |CAPATAZ 1,8550 11,06 20,52
Total... 724,58
090.009 h |PEON ESPECIALISTA 11,1320 10,45 116,33
050.038 h |MARTILLO DEMOLEDOR|  7,4210 28,96 214,91

HIDRAULICO DE 1000 KG

050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 3,7100 38,48 142,76
AUXILIARDE 16 T

050.226 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 3,7100 11,62 43,11
DE POTENCIA
050.090 h CAMION CON CAJA 0,9270 46,95 43,52

BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

050.404 h RETROEXCAVADORA 0,2320 53,62 12,44
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
15A 30T DE PESO
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
303.003 m2  FRESADO POR CM. DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE 18,50
MEZCLA BITUMINOSA, INCLUSO CARGA MECANICA O Total... 18,50
MANUAL, TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS
MATERIALES RESULTANTES, CANON Y MANTENIMIENTO
DE VERTEDERO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
250.007 ud ([DISCO DE DIAMANTE DE 0,0050 226,24 1,13
FRESADORA.
050.003 h FRESADORA DE 2000 MM DE 0,0040 124,26 0,50
ANCHO
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0040 42,91 0,17
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
050.091 h CAMION CON CAJA 0,2800 51,76 14,49
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
298.301 m3 | CANON DE VERTIDO RESIDUOS 0,1500 7,72 1,16
INERTES NO SELECCIONADOS
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,05
Suma.... 18,50
Redondeo... 0,00

ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
304.001 m2 ESCARIFICADO Y COMPACTACION DE FIRME 2,31
EXISTENTE. Redondeo... 0,00
Total... 2,31
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0049 11,13 0,05
090.010 h PEON 0,0097 10,32 0,10
050.042 h |TRACTOR SOBRE CADENAS DE 0,0100 72,34 0,72
138 KW DE POTENCIA
050.060 h CARGADORA SOBRE CADENAS 0,0100 55,47 0,55
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3
DE CAPACIDAD
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0100 32,70 0,33
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0100 42,91 0,43
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,13
Suma.... 2,31
12 ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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320.000 m3  EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y 0,99
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O EMPLEO.

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0010 11,06 0,01
090.010 h PEON 0,0050 10,32 0,05
050.060 h CARGADORA SOBRE CADENAS 0,0025 55,47 0,14

DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3
DE CAPACIDAD

050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0025 61,08 0,15
A-321.914 m3km [M3/ KM DE TRANSPORTE DE 1,7000 0,34 0,58

TIERRA VEGETAL A LUGAR DE

EMPLEO

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,06
Suma.... 0,99
Redondeo... 0,00
Total... 0,99

ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 13
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Cddigo

Ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

1,83

320.003N1 m3  Excavacion con medios mecanicos tipo excavadora, riper 1,83
o similar, incluso la excavacién de la plataforma, cunetas,
precorte, la carga y el transporte a lugar de empleo o a
vertedero, la formacién de vertedero, medidas
suplementarias para su perfecta ejecucion (bermas,
rellenos granulares en fondo de vaguada...), canon y
medidas de drenaje.
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0020 11,06 0,02
090.010 h PEON 0,0050 10,32 0,05
050.060 h CARGADORA SOBRE CADENAS 0,0035 55,47 0,19
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3
DE CAPACIDAD
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0035 61,08 0,21
A-321.914 m3km |M3/ KM DE TRANSPORTE DE 3,7000 0,34 1,26
TIERRA VEGETAL A LUGAR DE
EMPLEO
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,10
Suma.... 1,83
Redondeo... 0,00

14
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320.103 m3  DESMONTAJE TERRAPLEN EN  TERRENO NO 1,49 321.001 m3  EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN 3,99
CLASIFICADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. ENTIBACION, AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-320.904 m3 |EXCAVACION MECANICA DE 1,0000 0,63 0,63
DESMONTE EN TIERRA. A-321.910 m3 |ENTIBACION EN ZANJA. 0,0100 10,69 0,11
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0150 51,76 0,78 090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0100 11,13 0,11
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
090.010 h PEON 0,0500 10,32 0,52
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,08
050.037 h RETRQEXCAVADORA 0,0100 38,70 0,39
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE15A30T
Suma.... 1,49
050.186 h BOMBA CENTRIFUGA DE 0,0250 15,21 0,38
Redondeo... 0,00 SUPERFICIE DIESEL, DE BAJA
PRESION
Total... 1,49 )
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0480 46,95 2,25
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,23
Suma.... 3,99
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 15
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
321.916 m3km Transporte de material desde lugar de procedencia 0,34
Redondeo... 0,00
Total... 3,99
Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0065 51,76 0,34

BASCULANTE 4X4 DE 221 KW

Suma.... 0,34
Redondeo... 0,00
Total... 0,34
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
330.001N m3  Terraplén extendido y compactado con materiales 1,17
procedentes de la explanacién, segln secciones tipo
definidas.
Suma.... 1,17
Redondeo... 0,00
Cédigo ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe € Total... 1,17
280.001 m3  [AGUA 0,0503 0,41 0,02
090.004 h CAPATAZ 0,0017 11,06 0,02
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0020 11,13 0,02
090.010 h PEON 0,0125 10,32 0,13
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0043 42,91 0,18
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0041 61,08 0,25
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0049 32,70 0,16
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
050.041 h |TRACTOR SOBRE CADENAS DE 0,0050 63,75 0,32
88 KW DE POTENCIA
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,07
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 17




Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
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Ingenieria

acciona (=

euroestudios

330.002 m3  TERRAPLEN EXTENDIDO Y COMPACTADO CON 2,54
MATERIALES PROCEDENTES DE PRESTAMOS, INCLUIDA
ADQUISICION, EXCAVACION CARGA Y TRANSPORTE.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
280.001 m3 [AGUA 0,0500 0,41 0,02
A-330.901 m3 |MATERIAL DE PRESTAMO PARA 1,0000 1,22 1,22
TERRAPLEN O PEDRAPLEN.
A-321.915 m3km |M3/ KM DE TRANSPORTE DE 2,5000 0,33 0,83
MATERIAL PROCEDENTE DE LA
PRESTAMO A LUGAR DE
EMPLEO
090.004 h CAPATAZ 0,0010 11,06 0,01
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0020 11,13 0,02
090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0020 42,91 0,09
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0020 61,08 0,12
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0020 32,70 0,07
AUTOPROPULSADO, DOS

CILINDROS, TANDEM, MAYOR

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
DE 8 T DE PESO

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,14

Suma.... 2,54

Redondeo... 0,00

Total... 2,54
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
330.013 m3  SUELO SELECCIONADO CON CBR MAYOR DE 10 Y 2,86
' TRITURACION,
PRIMARIO/ABRASIVO DE
MANDIBULAS
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0040 32,70 0,13
AUTOPROPULSADO, DOS
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe € CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
A-321.918 m3km |M3/ KM DE TRANSPORTE DE 1,8000 0,36 0,65
MATERIAL PARA SUELO
SELECCIONADO PROCEDENTE )
DE PRESTAMOS 050.230 h CLASIFICADOR DE ARIDO DE 0,0100 47,15 0,47
CILINDRO 2300 X 6500 MM DE
DIAMETRO
298.300 ud CANON DE PRESTAMO. 1,1111 0,26 0,29
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,16
280.001 m3  |AGUA 0,1000 0,41 0,04
090.004 h CAPATAZ 0,0010 11,06 0,01 Suma.... 2,86
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0040 11,13 0,04 Redondeo... 0,00
090.010 h PEON 0,0040 10,32 0,04 Total... 2,86
050.404 h RETROEXCAVADORA 0,0040 53,62 0,21
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
15A 30 T DE PESO
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0040 42,91 0,17
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0040 61,08 0,24
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Redondeo... 0,00
Total... 1,20

330.015N m3 Capa de asiento de suelo adecuado procedente de la 1,20
excavacion, incluso extendido, humectacién y
compactacion.

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

090.003 h Encargado 0,0003 14,71 0,00

090.010 h PEON 0,0092 10,32 0,09

050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0075 61,08 0,46

050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0075 32,70 0,25

AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0010 42,91 0,04
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
280.001 m3  [AGUA 0,1200 0,41 0,05
050.041 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE 0,0037 63,75 0,24
88 KW DE POTENCIA
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,07
Suma.... 1,20
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
332.001 ms3 EXTENSION Y COMPACTACION DE RE!_LENO 3,08
LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION. Redondeo... 0,00
Total... 3,08
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
280.001 m3 [|AGUA 0,0500 0,41 0,02
090.004 h CAPATAZ 0,0090 11,06 0,10
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0180 11,13 0,20
090.010 h PEON 0,0180 10,32 0,19
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0180 4291 0,77
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0180 61,08 1,10
050.132 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0180 29,54 0,53
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MENOR
DE 8 T DE PESO
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,17
Suma.... 3,08
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Redondeo... 0,00
Total... 1,62

332.002 m3  RELLENO EN BERMAS Y MEDIANA CON MATERIAL 1,62
PROCEDENTE DE LA EXCAVACION EN LA TRAZA
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
280.001 m3  |AGUA 0,0500 0,41 0,02
090.010 h PEON 0,0200 10,32 0,21
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01
090.004 h CAPATAZ 0,0200 11,06 0,22
050.144 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0010 34,40 0,03
AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T
DE PESO
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0100 42,91 0,43
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0100 61,08 0,61
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,09
Suma.... 1,62
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
332.003 m3  EXTENSION Y COMPACTACION DE RELLENO DE GRAVA 13,09
EN SUSTITUCIONES DE TERRENO Suma.... 13,09
Redondeo... 0,00
Total... 13,09
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
280.001 m3  [AGUA 0,0500 0,41 0,02
090.004 h CAPATAZ 0,1000 11,06 1,11
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2000 11,13 2,23
090.010 h PEON 0,2000 10,32 2,06
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0180 42,91 0,77
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0180 61,08 1,10
050.132 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0180 29,54 0,53
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MENOR
DE 8 T DE PESO
298.016 t GRAVA MEDIA 1,0000 4,53 4,53
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,74
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332.004N m3  Relleno localizado, con material granular de la excavacién 7,41
0 prestamo incluso canon cargay transporte (M2).
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
280.001 m3  |AGUA 0,0500 0,41 0,02
090.004 h CAPATAZ 0,0090 11,06 0,10
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0180 11,13 0,20
090.010 h PEON 0,0180 10,32 0,19
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0180 42,91 0,77
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0180 61,08 1,10
050.132 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0180 29,54 0,53
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MENOR
DE 8 T DE PESO
298022 m3 | Material granular 1,0000 4,08 4,08
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,42

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 7,41

Redondeo... 0,00

Total... 7,41
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332.006 m3  EXTENSION Y COMPACTACION DE ARENA FINA. 4,60

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

298.013 t ARENA DE RIO. 1,5000 2,79 4,19

090.010 h PEON 0,0017 10,32 0,02

090.004 h CAPATAZ 0,0008 11,06 0,01

050.132 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0017 29,54 0,05
AUTOPROPULSADO, DOS

CILINDROS, TANDEM, MENOR
DE 8 T DE PESO

050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0017 42,91 0,07
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,26
Suma.... 4,60

Redondeo... 0,00

Total... 4,60
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Cddigo

Ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

400.001 m CUNETA TRIANGULAR DE MEDIANA EN TRONCO DE 19,67
AUTOVIA, REVESTIDA DE HORMIGON, DE 2 m DE
ANCHURA TOTAL Y TALUDES 6:1, (CMR 1),
COMPLETAMENTE TERMINADA.
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,3060 39,51 12,09
20 A PIE DE OBRA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0200 11,13 0,22
090.010 h PEON 0,0500 10,32 0,52
090.004 h CAPATAZ 0,0200 11,06 0,22
050.199 h Extendedora para bordillo, barrera 0,0500 110,24 5,51
de mediana y cunetas de 110 kwy
5m.
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,11
Suma.... 19,67
Redondeo... 0,00
Total... 19,67
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
400.003N1 m Cuneta triangular revestida de hormigén de pie de 18,45
desmonte (Tipo A), taludes 6:1y 6:1 y 2,8 m de anchura Total... 18,45
total y espesor 0,10 m, completamente terminada.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,2838 39,51 11,21
20 A PIE DE OBRA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0261 11,13 0,29
090.010 h PEON 0,0536 10,32 0,55
090.004 h CAPATAZ 0,0231 11,06 0,26
050.199 h Extendedora para bordillo, barrera 0,0379 110,24 4,18
de mediana y cunetas de 110 kwy
5m.
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0151 61,08 0,92
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,04
Suma.... 18,45
Redondeo... 0,00
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Cddigo

Ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

19,13

400.003N2 m Cuneta triangular revestida de hormigén de pie de 19,13
desmonte (Tipo B), taludes 6:1y 1:1 y 2,8 m de anchura
total y espesor 0,10 m, completamente terminada.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,3000 39,51 11,85
20 A PIE DE OBRA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0261 11,13 0,29
090.010 h PEON 0,0536 10,32 0,55
090.004 h CAPATAZ 0,0231 11,06 0,26
050.199 h Extendedora para bordillo, barrera 0,0379 110,24 4,18
de mediana y cunetas de 110 kwy
5m.
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0151 61,08 0,92
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,08
Suma.... 19,13
Redondeo... 0,00
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
400.003N3 m Cuneta triangular revestida de hormigén de pie de 23,16
desmonte (Tipo C), taludes 1:1y 1:1y 2,8 m de anchura Total... 23,16
total y espesor 0,10 m, completamente terminada.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,3960 39,51 15,65
20 A PIE DE OBRA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0261 11,13 0,29
090.010 h PEON 0,0536 10,32 0,55
090.004 h CAPATAZ 0,0231 11,06 0,26
050.199 h Extendedora para bordillo, barrera 0,0379 110,24 4,18
de mediana y cunetas de 110 kwy
5m.
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0151 61,08 0,92
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,31
Suma.... 23,16
Redondeo... 0,00
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400.005 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGON EN 10,13
BERMAS E INTERSECCION DE TALUDES DE 0.30 M DE
ALTURA (VR-3), COMPLETAMENTE TERMINADA.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,0940 39,51 3,71
20 A PIE DE OBRA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0200 11,13 0,22
090.010 h PEON 0,0300 10,32 0,31
090.004 h CAPATAZ 0,0200 11,06 0,22
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0300 61,08 1,83
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0300 46,95 1,41
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
286.004 m2 |ENCOFRADO OCULTO EN 0,2600 7,17 1,86
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
000 0,00
001 0,00

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
002 0,00
003 0,00
004 0,00
005 0,00
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,57
Suma.... 10,13

Redondeo... 0,00

Total... 10,13
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Redondeo... 0,00
Total... 10,90

400.005N1 m Cuneta triangular revestida de hormigdn en carreteras y 10,90
glorietas tipo D, de 0,30 m de altura, 1,20 m de anchura,
taludes 2:1y espesor 0,10 m, completamente terminada.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,1342 39,51 5,30
20 A PIE DE OBRA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0208 11,13 0,23
090.010 h PEON 0,0234 10,32 0,24
090.004 h CAPATAZ 0,0154 11,06 0,17
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0229 61,08 1,40
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0229 46,95 1,08
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
286.004 m2 | ENCOFRADO OCULTO EN 0,2600 7,17 1,86
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,62
Suma.... 10,90
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
400.010N1 m Cuneta trapecial revestida de hormigén en coronacién de 13,00
desmonte de 0,50 m de base y taludes 1:2, incluso
excavacioén, carga y transporte de sobrante a lugar de
empleo o vertedero, completamente terminada.
Suma.... 13,00
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
) Total... 13,00
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,1618 39,51 6,39
20 A PIE DE OBRA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0246 11,13 0,27
090.010 h PEON 0,0301 10,32 0,31
090.004 h CAPATAZ 0,0154 11,06 0,17
050.199 h Extendedora para bordillo, barrera 0,0304 110,24 3,35
de mediana y cunetas de 110 kwy
5m.
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0151 61,08 0,92
050.030 h RETROEXCAVADORA 0,0153 31,83 0,49
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AI1ST
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0077 46,95 0,36
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,74
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
400.012N1 m Cuneta revestida de hormigén en pie de terraplén, de 1,20 14,70
m de base, 0,50 m de calado y taludes 1:1, incluso
excavacion, carga y transporte de sobrante a lugar de
empleo o vertedero, completamente terminada.
Suma.... 14,70
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
) Total... 14,70
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,2414 39,51 9,54
20 A PIE DE OBRA.
090.004 h CAPATAZ 0,0189 11,06 0,21
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0154 11,13 0,17
090.010 h PEON 0,0226 10,32 0,23
050.199 h Extendedora para bordillo, barrera 0,0228 110,24 2,51
de mediana y cunetas de 110 kwy
5m.
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0115 61,08 0,70
050.030 h RETROEXCAVADORA 0,0095 31,83 0,30
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AI15T
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0045 46,95 0,21
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,83
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Cddigo

Ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

12,68

400.012N2 m Cuneta en pie de terraplén, de 1,20 m de base, 0,60 m de 12,68
calado y taludes 1:1, incluso excavacién, carga Yy
transporte de sobrante a lugar de empleo o vertedero,
completamente terminada.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0646 11,06 0,71
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1060 11,13 1,18
090.010 h |PEON 0,1577 10,32 1,63
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0798 61,08 4,87
050.030 h RETROEXCAVADORA 0,0660 31,83 2,10
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AI1ST
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0314 46,95 1,47
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,72
Suma.... 12,68
Redondeo... 0,00
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
400.012N3 m Cuneta revestida de hormigdén en carreteras y glorietas 14,70
tipo E, de 1,20 m de base, 0,60 m de calado y taludes 1:1,
incluso excavacion, carga y transporte de sobrante a lugar
de empleo o vertedero, completamente terminada.
Suma.... 14,70
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
) Total... 14,70
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,2414 39,51 9,54
20 A PIE DE OBRA.
090.004 h CAPATAZ 0,0189 11,06 0,21
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0154 11,13 0,17
090.010 h PEON 0,0226 10,32 0,23
050.199 h Extendedora para bordillo, barrera 0,0228 110,24 2,51
de mediana y cunetas de 110 kwy
5m.
050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 0,0115 61,08 0,70
050.030 h RETROEXCAVADORA 0,0095 31,83 0,30
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AI15T
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0045 46,95 0,21
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,83
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
402.002 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON DE 0,605x0,17 57,96
m, INCLUSO EXCAVACION, ANCLAJE Y MONTAJE (B-1),
COMPLETAMENTE TERMINADA.
090.004 h CAPATAZ 0,2500 11,06 2,77
050.090 h CAMION CON CAJA 0,5000 46,95 23,48

BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 3,28
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,1200 2,52 0,30
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE

TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE Suma.... 57.96
EMPLEO O VERTEDERO.

) Redondeo... 0,00
A-610.902 ms3 HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,0400 39,51 1,58

20 A PIE DE OBRA.

Total... 57,96

A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 0,1000 36,64 3,66
HA-25 A PIE DE OBRA.

A-611.902 m3 |MORTERO DE CEMENTO M-45. 0,0600 40,50 2,43

240.002 kg |[ACERO EN BARRAS 2,2500 0,47 1,06
CORRUGADAS B 500 S.

231.002 ud |CANALETA PREFABRICADA DE 1,1000 3,19 3,51
HORMIGON HM-30 PARA
BAJANTE DE 1,0 X 0,605 X 0,17 M

(B-1)..
090.005 h |OFICIAL PRIMERA 0,5000 11,13 5,57
090.010 h |PEON 1,0000 10,32 10,32
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
402.005M m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON TIPO B-2 115,92
Redondeo... 0,00
Total... 115,92
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
MO010007 h Capataz 1,0000 15,59 15,59
MO010008 h Oficial de primera 1,0000 12,22 12,22
MO010012 h Pedn ordinario 2,0000 11,37 22,74
u0863011 m Bajante prefabricada tipo B2 1,0000 54,70 54,70
321.001 m3 |EXCAVACION EN  ZANJAS, 0,2000 3,99 0,80
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO
ENTIBACION, AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O A LUGAR DE
EMPLEO.
610.012 m3 |HORMIGON TIPO HA-35 0,0500 66,23 3,31
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,56
Suma.... 115,92
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
402.006M ud PIEZA DE TRANSICION DE CANALILLO A BAJANTE 18,79
Redondeo... 0,00
Total... 18,79
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
MO010007 h Capataz 0,3000 15,59 4,68
MO010008 h Oficial de primera 0,3000 12,22 3,67
MO010012 h Pedn ordinario 0,2780 11,37 3,16
u0863012 ud |Pieza de transicion de canalillo a 1,0000 4,50 4,50
bajante
321.001 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,1000 3,99 0,40
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, INCLUSO

ENTIBACION, AGOTAMIENTO,
CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O A LUGAR DE

EMPLEO.
610.012 m3 |[HORMIGON TIPO HA-35 0,0200 66,23 1,32
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,06

Suma.... 18,79
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
410.106N ud  Arqueta sumidero de 1,50 x 1,50 m de dimensiones 1.412,44 :DNARLAMENE-JFI(E)SEN FRAII;LANOS,
interiores, con una profundidad maxima de 2,50 m, CLUSO DESENCO 0.
incluso rejilla, cerco y pate, completamente terminada.
257.003N ud |Rejillay marco de 1,50 x 1,50 m. 1,0000 45,00 45,00
257.012 ud Pate de acero, =25 mm 9,0000 1,08 9,72
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS,| 29,2500 2,52 73,71 272.005 kg |Pintura bituminosa. 61,6293 1,43 88,13
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y 090.004 h CAPATAZ 1,1328 11,06 12,53
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
090.010 h PEON 10,3084 10,32 106,38
A-321.902 m3 |EXTENSION Y COMPACTACION 9,6821 5,24 50,73
DE RELLENO LOCALIZADO CON
PRODUCTOS DE LA 050.090 h |CAMION CON CAJA 1,7089 46,95 80,23
EXCAVACION. BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
A-600.902 kg |ACERO EN BARRAS | 280,0000 0,49 137,20 050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 1,7332 11,03 19,12
CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE MM DE DIAMETRO
OBRA.
3 %Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 79,95
A-610.901 ms3 HORMIGON EN MASA DE 0,5632 34,60 19,49
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
| Suma.... 1.412,44
A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 5,7460 36,64 210,53
HA-25 A PIE DE OBRA.
Redondeo... 0,00
A-680.902 m2 |ENCOFRADO OCULTO EN| 30,6023 7,80 238,70
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO. Total .. 1.412 44
A-680.901 m2 |ENCOFRADO VISTO EN 18,0000 13,39 241,02
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410.515-| ud Arqueta para fibra optica prefabricada, de dimensiones 367,62
exteriores 0,96x0,96x1,10 m., con ventanas para entrada
de conductos, incluso excavacion de zanja, solera 10 cm
de hormigén de limpieza HL-150/b/20 vy rellenos.

Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 2,1370 11,13 23,78
090.010 h PEON 4,2290 10,32 43,64
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 2,0260 2,52 511
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE

TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.

A-321.902 m3 |EXTENSION Y COMPACTACION 0,5740 5,24 3,01
DE RELLENO LOCALIZADO CON
PRODUCTOS DE LA
EXCAVACION.

A-610.903 m3 |[HORMIGON EN MASA HL-150 0,0920 32,07 2,95

PARA RELLENOS, CAPAS DE
NIVELACION Y LIMPIEZA

U1000060 ud |Arqueta para fibra op. cltapa 1,0000 259,30 259,30
0,96x0,96x1,10 m

050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,2345 38,48 9,02
AUXILIARDE 16 T
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
0 411.002 ud SUMIDERO DE 0,27X0,27 M EN TABLERO DE PUENTE, 96,82
/C| COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 20,81 CON MARCO Y REJILLA ARTICULADA ANTIRROBO DE
FUNDICION DUCTIL INCLUSO CAZOLETA Y TUBO D=100
MM DE ACERO GALVANIZADO.
Suma.... 367,62
Redondeo... 0,00
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
257.007 ud [MARCO Y REJILLA ARTICULADA 1,0000 19,65 19,65
Total... 367,62 ANTIRROBO DE  FUNDICION
DUCTIL DE 0,27 X 0,27 M
257.008 ud |CAZOLETA Y TUBO D=100 MM 1,0000 6,58 6,58
DE ACERO GALVANIZADO, PARA
SUMIDERO DE PUENTES
A-611.903 m3 |MORTERO DE CEMENTO M-5 0,0020 22,20 0,04
272.005 kg |Pintura bituminosa. 0,3000 1,43 0,43
090.004 h CAPATAZ 1,0000 11,06 11,06
090.010 h |PEON 1,0000 10,32 10,32
050.010 h COMPRESOR MOVIL DE 7 1,0000 31,03 31,03
M3/MIN.
050.012 h MARTILLO PICADOR 1,0000 12,23 12,23
HIDRAULICO DE 30 KG
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 5,48
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
411.003M ud SUMIDERO DE 0,60X0,24 M EN TABLERO DE PUENTE, 96,82
CON MARCO Y REJILLA ARTICULADA ANTIRROBO DE
FUNDICION DUCTIL INCLUSO CAZOLETA Y TUBO D=100
MM DE ACERO GALVANIZADO.
Suma.... 96,82
Redondeo... 0,00
Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Total... 96,82
257.007M Marco y rejilla articulada antirrobo 1,0000 19,65 19,65
de fundicién ductil de 0,6
257.008 ud |[CAZOLETA Y TUBO D=100 MM 1,0000 6,58 6,58
DE ACERO GALVANIZADO, PARA
SUMIDERO DE PUENTES
A-611.903 m3 |MORTERO DE CEMENTO M-5 0,0020 22,20 0,04
272.005 kg |Pintura bituminosa. 0,3000 1,43 0,43
090.004 h CAPATAZ 1,0000 11,06 11,06
090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32
050.010 h COMPRESOR MOVIL DE 7 1,0000 31,03 31,03
M3/MIN.
050.012 h MARTILLO PICADOR 1,0000 12,23 12,23
HIDRAULICO DE 30 KG
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 5,48
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 96,82

Redondeo... 0,00

Total... 96,82

413.004N m Tuberia de hormigén armado de 1000 mm de diametro, 176,47
clase 180, incluso parte proporcional de juntas, suministro
y transporte a obra, sin incluir solera, excavacion ni
relleno.
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 1,0400 34,60 35,98
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
292.020M m [Tubo de hormigbn armado @=100 1,0000 114,89 114,89
cm, clase 180, incluida p.p. de jun
090.004 h CAPATAZ 0,1000 11,06 1,11
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2500 11,13 2,78
090.010 h PEON 0,5000 10,32 5,16
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0750 87,43 6,56
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 9,99
Suma.... 176,47
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
413.005 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=180 CM, CLASE 60, 149,34
Redondeo... 0,00 INCLUSO SOLERA DE HORMIGON,
Total... 176,47
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 1,0400 34,60 35,98
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
292.020 m TUBO DE HORMIGON ARMADO 1,0000 89,30 89,30
@=120 CM, CLASE 60, INCLUIDA
PP. DE JUNTAS.
090.004 h CAPATAZ 0,1000 11,06 1,11
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2500 11,13 2,78
090.010 h PEON 0,5000 10,32 5,16
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0750 87,43 6,56
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADES5T
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 8,45
Suma.... 149,34
Redondeo... 0,00
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Cédigo

ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

149,34

413.006 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=150 cm, CLASE 90, 226,72
incluso parte proporcional de juntas, suministro,
trasnporte a obra, sin incluir solera, excavacién ni relleno.
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 1,4800 34,60 51,21
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
292.021 m TUBO DE HORMIGON ARMADO 1,0000 151,24 151,24
@=150 CM, CLASE 60, INCLUIDA
PP. DE JUNTAS.
090.004 h CAPATAZ 0,1500 11,06 1,66
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1500 11,13 1,67
090.010 h PEON 0,1500 10,32 1,55
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0750 87,43 6,56
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 12,83
Suma.... 226,72
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
413.009 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=60 cm, CLASE 90, 171,69
Redondeo... 0,00 INCLUSO SOLERA DE HORMIGON.
Total... 226,72
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 2,0100 34,60 69,55
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
292.025 m |Tubo de hormigén armado =60 1,0000 80,98 80,98
cm, clase 90, incluida pp. de juntas.
090.004 h CAPATAZ 0,1500 11,06 1,66
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1500 11,13 1,67
090.010 h PEON 0,1500 10,32 1,55
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0750 87,43 6,56
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55T
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 9,72
Suma.... 171,69
Redondeo... 0,00
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
413.010 m TUBO DE HORMIGON ARMADO D=80 cm, CLASE 90, 187,67
INCLUSO SOLERA DE HORMIGON.
Total... 171,69
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 2,0100 34,60 69,55
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
090.004 h CAPATAZ 0,1500 11,06 1,66
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1500 11,13 1,67
090.010 h |PEON 0,1500 10,32 1,55
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0750 87,43 6,56
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
292.030 m |TUBO DE HORMIGON ARMADO 1,0000 96,06 96,06
@=80 CM, CLASE 90, INCLUIDA
PP. DE JUNTAS.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 10,62
Suma.... 187,67
Redondeo... 0,00
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
413.020 m Tubo de hormigén en masa de diametro nominal 400 mm 88,64
clase R, segin norma UNE-EN 127916, colocado en obra
de drenaje, incluso suministro y transporte a obra,
Total... 187,67 excavacion, juntas de estanqueidad y envolvente de
hormig6n hasta clave.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 1,5000 34,60 51,90
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
292.025M m [Tubo de hormigon en masa D 400 1,0000 20,28 20,28
clase R
090.004 h CAPATAZ 0,1500 11,06 1,66
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1500 11,13 1,67
090.010 h PEON 0,1500 10,32 1,55
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0750 87,43 6,56
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 5,02
Suma.... 88,64
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
413.025 m Tuberia de hormigén armado de 1800 mm de diametro 315,87
Redondeo... 0,00 clase 135, incluso parte proporcional de juntas, suministro
y transporte a obra, sin incluir solera, excavacion ni
relleno.
Total... 88,64
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 1,8000 34,60 62,28
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
292.023M Tubo de hormigon armado @=180 1,0000 229,08 229,08
cm, clase 135, incluida p.p. de jun
090.004 h CAPATAZ 0,1500 11,06 1,66
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1500 11,13 1,67
090.010 h PEON 0,1500 10,32 1,55
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0200 87,43 1,75
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 17,88
Suma.... 315,87
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
413.039N m Paso salvacunetas de 60 cm de diametro, incluso parte 113,45
Redondeo... 0,00 proporcional de boquillas de entrada y salida,
completamente terminado.
Total... 315,87

Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

292.025N m | Tubo de hormigdén en masa g=60 1,0000 22,32 22,32
cm, clase R, incluida pp. de juntas.

M6900101 kg |[Emulsién bituminosa mejorada con 0,5390 3,61 1,95
resinas.

A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 1,0320 2,52 2,60
POzZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE

TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.

A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,8000 39,51 31,61
20 A PIE DE OBRA.

050.093 h [CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,2607 38,48 10,03
AUXILIARDE 16 T

050.094 h CAMION HORMIGONERA 6.00 0,2260 35,92 8,12
M3.

A-680.902 m? |ENCOFRADO OCULTO EN 0,5390 7,80 4,20
PARAMENTOS PLANQOS,

INCLUSO DESENCOFRADO.
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
. 413.104N m2  Badén inundable, incluso escollera, geotextil, losa de 204,00
A-680.901 m ENCOFRADO VISTO EN 0,3140 13,39 4,20 hormigén HM-20 y 3 tubos de D=0,60 m., totalmente
PARAMENTOS PLANOS, terminado.
INCLUSO DESENCOFRADO.
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,3600 10,97 3,95
090.008 h AYUDANTE 0,7600 10,71 8,14 Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0660 11,06 0,73
090.010 h PEON 0,9600 10,32 9,91
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,3889 11,13 4,33
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,42
090.010 h |PEON 0,3887 10,32 4,01
Suma.... 113,45 A-332.001 m3 |Relleno localizado con material 0,2000 2,10 0,42
procedente de la excavacion,
incluso extendido, compactado vy
regado.
Redondeo... 0,00
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,3000 39,51 11,85
Total... 113,45 20 A PIE DE OBRA.
MT-0HO1bda m2 | Geotextil poliester, de 150 gr/m2, 1,0000 1,79 1,79
con filamentos unidos por
agujeteado
MT-120102.79( m |Tubo ench.-camp. H-A D= 60 cm 3,0000 56,11 168,33
MT-030305.03| m?3 |Piedra para escollera 200 Kg 0,2000 4,94 0,99
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 11,55
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
413.105N m2  Badén inundable, incluso escollera, geotextil, losa de 25,58
hormigén HM-20, totalmente terminado.
Suma.... 204,00
Redondeo... 0,00
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0683 11,06 0,76
Total... 204,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,3879 11,13 4,32
090.010 h PEON 0,3878 10,32 4,00
A-332.001 m3 |Relleno localizado con material 0,2000 2,10 0,42

procedente de la excavacion,
incluso extendido, compactado y
regado.

A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,3000 39,51 11,85
20 A PIE DE OBRA.

MT-0HO1lbda m2 | Geotextil poliester, de 150 gr/m2, 1,0000 1,79 1,79
con filamentos unidos por
agujeteado
MT-030305.03| m?3 |Piedra para escollera 200 Kg 0,2000 4,94 0,99
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,45
Suma.... 25,58
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Redondeo... 0,00
Total... 25,58

414.085N m2 de aleta hasta 6 m de altura a emplear en marcos 106,83
prefabricados, totalmente terminado (no incluye
cimentacion).
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 1,0000 2,52 2,52
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,3500 39,51 13,83
20 A PIE DE OBRA.
A-321.902 m3 |EXTENSION Y COMPACTACION 0,9800 5,24 5,14
DE RELLENO LOCALIZADO CON
PRODUCTOS DE LA
EXCAVACION.
u0863015M m2 |[Aleta de hasta 3 metros de altura 1,0000 69,14 69,14
para marcos
090.004 h CAPATAZ 0,2000 11,06 2,21
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1000 11,13 1,11
090.010 h PEON 0,1000 10,32 1,03
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,1000 11,03 1,10
MM DE DIAMETRO
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
415.006 m MARCO PREFABRICADO DE 3 M. LUZ HORIZONTAL Y 2 683,24
M. LUZ VERTICAL, PARA UNA ALTURA DE TIERRAS DE
. HASTA 3.0 M, INCLUSO LECHO DE ARENA, TOTALMENTE
050.090 h CAMION CON CAJA 0,1000 46,95 4,70 COLOCADO Y TERMINADO
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,05
Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 106,83 235.607M m Marco prefabricado de 3x2 y p.p. de 1,0000 609,27 609,27
junta
Redondeo... 0,00 )
298.013 t ARENA DE RIO. 0,3600 2,79 1,00
Total... 106,83
090.004 h CAPATAZ 0,2222 11,06 2,46
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2222 11,13 2,47
090.010 h PEON 0,2222 10,32 2,29
050.103 h GRUA AUTOPROPULSADA 0,2220 121,98 27,08
HASTA 100 T
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 38,67
Suma.... 683,24
Redondeo... 0,00
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
415.160-I ud Boquilla para salida de colector de 0,60 m salida en TN 274,18
Total... 683,24 (CN-10)
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 2,6300 2,52 6,63
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 2,9000 39,51 114,58
20 A PIE DE OBRA.
A-680.902 m2 |ENCOFRADO OCULTO EN 7,5200 7,80 58,66
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
A-680.901 m2 |ENCOFRADO VISTO EN 2,2400 13,39 29,99
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
A-321.902 mé |EXTENSION Y COMPACTACION 2,0600 5,24 10,79
DE RELLENO LOCALIZADO CON
PRODUCTQS DE LA
EXCAVACION.
090.004 h CAPATAZ 0,5000 11,06 5,53
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32

050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 1,0000 11,03 11,03
MM DE DIAMETRO

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 15,52

Suma.... 274,18

Redondeo... 0,00

Total... 274,18

415.161 ud Boquilla para cafio D=0,40 M., formada por imposta de 815,12
1,20x0,20 m., aletas de espesor 0,30 m,, cimientos de
0,50x0,40 m., solera entre aletas de espesor 0,15 m.,
incluyendo excavacion, encofrado, hormigon HM-20 en
cimientos y HA-25 en alzados, terminado.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 3,3600 2,52 8,47
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,3500 39,51 53,34
20 A PIE DE OBRA.
A-321.902 m3 |EXTENSION Y COMPACTACION 0,9800 5,24 5,14
DE RELLENO LOCALIZADO CON
PRODUCTOS DE LA
EXCAVACION.
u0863010M u Boquilla para cafio D 400 1,0000 601,22 601,22
090.004 h CAPATAZ 1,0000 11,06 11,06
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
090.010 h PEON 2,0000 10,32 20,64
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 1,0000 11,03 11,03
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
MM DE DIAMETRO 415.162M m  IMPOSTA METALICA EN TABLERO DE ESTRUCTURA, 50,00
INCLUIDO MATERIALES Y PARTE PROPORCIONAL DE
COLOCACION
050.090 h CAMION CON CAJA 1,0000 46,95 46,95
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 46,14
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
U0863020M m Imposta metalica en tablero 1,0000 36,07 36,07
Suma.... 815,12
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,5000 11,13 5,57
Redondeo... 0,00
090.004 h CAPATAZ 0,5000 11,06 5,53
Total... 815,12
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 2,83
Suma.... 50,00
Redondeo... 0,00
Total... 50,00
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
415.203 m Boquilla de salida para tuberia de @ = 800 mm, formada 1.016,69
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdés de
aletas. )
050.090 h CAMION CON CAJA 1,0000 46,95 46,95
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 57,55
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 3,3600 2,52 8,47
POzZOS Y CIMIENTOS EN Suma.... 1.016,69
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE Redondeo... 0,00
EMPLEO O VERTEDERO.
; Total... 1.016,69
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,3500 39,51 53,34
20 A PIE DE OBRA.

A-321.902 m3 |EXTENSION Y COMPACTACION 0,9800 5,24 5,14

DE RELLENO LOCALIZADO CON

PRODUCTOS DE LA

EXCAVACION.
u0863011M u Boquilla para cafio D 800 1,0000 791,38 791,38
090.004 h CAPATAZ 1,0000 11,06 11,06
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
090.010 h PEON 2,0000 10,32 20,64
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 1,0000 11,03 11,03

MM DE DIAMETRO
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415.211 ud Boquilla de salida para tuberia de @ = 1200 mm, formada 1.163,90
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdés de
aletas.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 3,3600 2,52 8,47
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,3500 39,51 53,34
20 A PIE DE OBRA.
A-321.902 m3 |EXTENSION Y COMPACTACION 0,9800 5,24 5,14
DE RELLENO LOCALIZADO CON
PRODUCTOS DE LA
EXCAVACION.
u0863012M u Boquilla para cafio D 1200 1,0000 930,26 930,26
090.004 h CAPATAZ 1,0000 11,06 11,06
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
090.010 h PEON 2,0000 10,32 20,64
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 1,0000 11,03 11,03

MM DE DIAMETRO

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

050.090 h |[CAMION CON CAJA 1,0000 46,95 46,95
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 65,88

Suma.... 1.163,90

Redondeo... 0,00

Total... 1.163,90
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
415.212 ud Boquilla de salida para tuberia de @ = 1500 mm, formada 1.460,32
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdés de
aletas. )
050.090 h CAMION CON CAJA 1,0000 46,95 46,95
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 82,66
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 3,3600 2,52 8,47
POZOS Y CIMIENTOS EN Suma.... 1.460,32
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE Redondeo... 0,00
EMPLEO O VERTEDERO.
. Total... 1.460,32
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,3500 39,51 53,34
20 A PIE DE OBRA.

A-321.902 m3 |EXTENSION Y COMPACTACION 0,9800 5,24 5,14

DE RELLENO LOCALIZADO CON

PRODUCTOS DE LA

EXCAVACION.
u0863013M u Boquilla para cafio D 1500 1,0000 1.209,90 1.209,90
090.004 h CAPATAZ 1,0000 11,06 11,06
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
090.010 h PEON 2,0000 10,32 20,64
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 1,0000 11,03 11,03

MM DE DIAMETRO
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415.213 ud Boquilla de salida para tuberia de @ = 1800 mm, formada 1.888,89
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdés de
aletas.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 3,3600 2,52 8,47
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,3500 39,51 53,34
20 A PIE DE OBRA.
A-321.902 m3 |EXTENSION Y COMPACTACION 0,9800 5,24 5,14
DE RELLENO LOCALIZADO CON
PRODUCTOS DE LA
EXCAVACION.
u0863014M u Boquilla para cafio D 1800 1,0000 1.614,21 1.614,21
090.004 h CAPATAZ 1,0000 11,06 11,06
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
090.010 h PEON 2,0000 10,32 20,64
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 1,0000 11,03 11,03

MM DE DIAMETRO

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

050.090 h |[CAMION CON CAJA 1,0000 46,95 46,95
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 106,92

Suma.... 1.888,89

Redondeo... 0,00

Total... 1.888,89
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415.500- m Cinta sefializacién instalaciones fibra optica 1,51 416.112- m TRITUBO DE PEAD, DE 40 MM DE DIAMETRO, I/P.P. DE 2,53
PIEZAS Y MATERIALES ESPECIALES.

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02
090.004 h CAPATAZ 0,0036 11,06 0,04

U3000001 m | Cinta sefializacion fibra 6ptica 1,0000 1,40 1,40
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0110 11,13 0,12

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,09
090.010 h PEON 0,0217 10,32 0,22
U1170340 m | Tritubo PE @ = 40 mm 1,0000 1,06 1,06

Suma.... 1,51
050.093 h |CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,0219 38,48 0,84

Redondeo... 0,00 AUXILIARDE 16 T

Total... 1,51 %0500 0,11
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,14
Suma.... 2,53
Redondeo... 0,00
Total... 2,53
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Cédigo

ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

418.010M

m

Marco prefabricado de 8 x 7 m (8 m. luz horizontal y hasta 3.688,00
de 7 m. luz vertical), para una altura de tierras de hasta 8.0

m, incluso lecho de arena, totalmente colocado vy

terminado.

Sin descomposicion
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Cddigo

Ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

9,55

420.003 m TUBO RANURADO DE PVC DE DIAMETRO 160 MM, 9,55
INCLUIDA SOLERA DE HORMIGON Y GRAVA FILTRANTE,
PARA DISPOSITIVO DRENANTE EN TRASDOS DE MUROS,
COMPLETAMENTE TERMINADO.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
292.200 m | TUBO DREN PVC DE 160 MM DE 1,0000 3,24 3,24
DIAMETRO, CORRUGADO
RANURADO
298.017 t GRAVA FINA. 0,8300 4,53 3,76
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 0,0300 34,60 1,04
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
090.004 h CAPATAZ 0,0080 11,06 0,09
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0170 11,13 0,19
090.010 h PEON 0,0670 10,32 0,69
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,54
Suma.... 9,55
Redondeo... 0,00
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla euroestudios

420.005M m TUBO DE PVC DE 110 mm PARA SUMIDERO DE PUENTE 7,00
INCLUIDOS GANCHOS DE SUJECION

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
292.200M m |Tubo dren PVC de 110 mm 1,0000 2,85 2,85
corrugado ranurado
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 0,0500 34,60 1,73
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
090.004 h CAPATAZ 0,0600 11,06 0,66
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0600 11,13 0,67
090.010 h PEON 0,0670 10,32 0,69
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,40
Suma.... 7,00
Redondeo... 0,00
Total... 7,00
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
422.002 m2 GEOCOMPUESTO DE REFUERZO, FORMADO POR 1,45
REJILLA CONTINUA DE POLIESTER CON
RECUBRIMIENTO BITUMINOSO, Y UN GEOTEXTIL NO
TEJIDO ADHERIDO, COMPLETAMENTE COLOCADO.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
290.003 m2 |GEOTEXTIL ADHERIDO DE 330 1,0000 1,32 1,32
G/IM2 NO TEJIDO DE
POLIPROPILERNO AGUJADO <50
GIM2
090.004 h CAPATAZ 0,0010 11,06 0,01
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0020 10,45 0,02
090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02
050.095 h FURGONETA DE CAJA ABIERTA 0,0002 14,26 0,00
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,08
Suma.... 1,45
Redondeo... 0,00
Total... 1,45
66 ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS



. A—
) - ) ) | B AUTPLATA (dacciona (G
Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

422.500 m2 Lamina drenante PEAD e=10 mm 8,00 426.006-| m?2 LAMINA DRENANTE EN TRASDOS DE MUROS, 7,35
CONSISTENTE EN UNA ESTRUCTURA ALVEOLAR DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y UN FILTRO NO
TEJIDO DE FIBRA DE POLIETILENO Y ELEMENTOS DE
FIJACION, COMPLETAMENTE ACABADA.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.008 h AYUDANTE 0,1388 10,71 1,49
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,1387 10,45 1,45 287.004 m?2 ESTRUCTURA ALVEOLAR DE 1,0000 2,89 2,89
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON FILTRO NO
TEJIDO DE POLIPROPILEI\JO
U0801900 m2 |Lamina drenante PEAD e = 10 mm 1,0500 4,39 4,61 PARA DRENAJE DE TRASDOS
DE MUROS Y ELEMENTOS DE
ANCLAJE A PIE DE OBRA.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,45
A-610.901 ms3 HORMIGON EN MASA DE 0,0330 34,60 1,14
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
Suma.... 8,00
090.004 h CAPATAZ 0,0250 11,06 0,28
Redondeo... 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0500 11,13 0,56
Total... 8,00
090.010 h PEON 0,2000 10,32 2,06
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,42
Suma.... 7,35
Redondeo... 0,00
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Cédigo

ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

7,35

510.001 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 EXTENDIDA Y 12,86
COMPACTADA.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.920 m3km |M3 / KM DE TRANSPORTE DE 6,0000 0,19 1,14
ZAHORRA A DISTANCIA IGUAL O
INFERIOR A 6 KM.
298.002 t ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 A 2,1000 5,05 10,61
PIE DE CANTERA.
280.001 m3 |AGUA 0,0100 0,41 0,00
090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01
090.004 h CAPATAZ 0,0010 11,06 0,01
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0025 32,70 0,08
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0025 4291 0,11
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
050.072 h EXTENDEDORA DE GRAVILLA 0,0022 67,76 0,15

AUTOPROPULSADA

68

ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS




Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA %aCCiona :@

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,73
Suma.... 12,86

Redondeo... 0,00

Total... 12,86

512.005 m?3  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, segun 5,45
art.512 del PG-3, con suelo procedente de préstamos,
incluyendo la extraccion, extendido y compactado, canon
de préstamo, carga y transporte hasta una distancia de 10
km, preparacién de la mezcla, humectacion o secado y
preparacion de la superficie totalmente terminado, incluso
cemento
Caédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.003 h Encargado 0,0017 14,71 0,03
090.010 h PEON 0,0010 10,32 0,01
050.168 h ESTABILIZADOR DE SUELO 0,0033 137,39 0,45
AUTOPROPULSADO DE ANCHO
2,50 M DE 370 KW
MQ- h COMPACTADORES DE RUEDAS 0,0033 47,58 0,16
05.01.02A3 MULTIPLES
AUTOPROPULSADOS 7
RUEDAS/100KW
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0033 32,70 0,11
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
050.404 h RETROEXCAVADORA 0,0026 53,62 0,14
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
15A 30T DE PESO
MQ-06.02.04A h CAMION BASCULANTE 6X4 DE 0,0012 70,17 0,08
15,4 M3. 258KW
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

MT-01.93 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A 1,8000 1,20 2,16
GRANEL

280.001 m3 |AGUA 0,1000 0,41 0,04

MT-01.11 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A 0,0360 54,31 1,96
GRANEL

%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,31

Suma.... 5,45

Redondeo... 0,00

Total... 5,45

512.009 m3  SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S- 8,41
EST3, SEGUN ART.512 DEL PG-3, CON SUELO
PROCEDENTE DE PRESTAMOS, INCLUYENDO LA
EXTRACCION Y TRANSPORTE A OBRA DE LAS TIERRAS,
INCLUSO CEMENTO
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
MO-01.01 h ENCARGADO 0,0010 14,81 0,01
MO-01.07 h PEON ORDINARIO 0,0010 11,04 0,01
MQ- h ESTABILIZADOR DE SUELOS 0,0040 128,13 0,51
09.00.02A1 AUTOPROPULSADO DE 2, 5 M
DE ANHO Y 370 T/H INCLUSO
TANQUES DE MATERIAL DE
APORTACION
MQ- h COMPACTADORES DE RUEDAS 0,0040 47,58 0,19
05.01.02A3 MULTIPLES
AUTOPROPULSADOS 7
RUEDAS/100KW
MQ- h COMP. VIBRANTE 0,0040 42,00 0,17
05.02.05B1 AUTOPROPULSADO DE 2
CILINDROS, TANDEMDE 10 T
MQ- h RETROEXCAVADORA 0,0030 61,62 0,18
04.00.05C1 HIDRAULICA NEUMATICOS
103KW 21,5T
MQ-06.02.04A h CAMION BASCULANTE 6X4 DE 0,0200 70,17 1,40
15,4 M3. 258KW
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
512.010N m?3  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, segun 5,65
MT-01.93 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A 1,8000 1,20 2,16 art.512 del PG-3, con suelo procedente de la excavacion,
GRANEL incluso cemento.
MT-01.00 m3  [AGUA 0,1000 0,41 0,04
MT-01.11 t CEMENTO CEM Il CLASE 32,5 A 0,0600 54,31 3,26
GRANEL Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.003 h Encargado 0,0010 14,71 0,01
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,48
090.010 h PEON 0,0010 10,32 0,01
Suma.... 8,41 050.168 h ESTABILIZADOR DE SUELO 0,0036 137,39 0,49
AUTOPROPULSADO DE ANCHO
2,50 M DE 370 KW
Redondeo... 0,00
MQ- h COMPACTADORES DE RUEDAS 0,0035 47,58 0,17
05.01.02A3 MULTIPLES
Total... 8,41 AUTOPROPULSADOS 7
RUEDAS/100KW
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0036 32,70 0,12
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
MQ-06.02.04A h CAMION BASCULANTE 6X4 DE 0,0176 70,17 1,23
15,4 M3. 258KW
280.001 m3  |AGUA 0,1000 0,41 0,04
MT-01.11 t CEMENTO CEM Il CLASE 32,5 A 0,0600 54,31 3,26
GRANEL
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,32
Suma.... 5,65

Redondeo... 0,00

Total... 5,65

513.002 m3  SUELO-CEMENTO TIPO SC-40, FABRICADO EN CENTRAL, 13,78
TOTALMENTE TERMINADO, INCLUIDO MATERIALES,
TRANSPORTE, EXTENSION, HUMECTACION,
COMPACTACION Y PREFISURACION.
Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.919 m3km |M3/ KM DE TRANSPORTE DE 6,0000 0,20 1,20
MATERIAL PARA
SUELOCEMENTO A DISTANCIA
INFERIOR O IGUAL A 6 KM
298.021 t MATERIAL GRANULAR PARA 0,9300 2,79 2,59
SUELO-CEMENTO
281.001 kg RETARDADOR DEL FRAGUADO. 0,0100 5,17 0,05
280.001 m3 |AGUA 0,0100 0,41 0,00
202.002 t Cemento tipo CEM II/A-D 32,5 0,0700 51,48 3,60
090.010 h |PEON 0,0150 10,32 0,15
090.004 h CAPATAZ 0,0010 11,06 0,01
050.165 h EXTENDEDORA ASFALTICA 0,0150 69,25 1,04
SOBRE RUEDAS DE 96 KW
050.162 h CENTRAL DE SUELO-CEMENTO 0,0030 67,21 0,20
Y GRAVA-CEMENTO DE 160 T/H
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
530.004N t Riego de imprimacion con emulsién C50BF5 IMP 261,79
050.145 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0150 39,70 0,60
AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO LISO MAYOR DE 14 T
DE PESO
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0010 42,91 0,04
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 213.050 t EMULSION TIPO ECI, SEGUN 1,0000 245,83 245,83
ART.213 DEL PG-3.
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0750 46,95 3,52
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW 090.004 h CAPATAZ 0,0033 11,06 0,04
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,78 090.010 h PEON 0,0075 10,32 0,08
050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0014 22,23 0,03
KW
Suma.... 13,78
050.098 h CAMION CISTERNA PARA RIEGO 0,0151 65,82 0,99
Redondeo... 0,00 ASFALTICO DE 8.000 L.
Total... 13,78 %ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 14,82
Suma.... 261,79
Redondeo... 0,00
Total... 261,79
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531.002N t Riego adherencia C60B4 ADH 261,21 531.006N t Emulsién bituminosa modificada con polimeros (C60BP4 259,36
ADH) riegos de adherencia.

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
213.175 t EMULSION TIPO ECR-1, SEGUN 1,0000 245,10 245,10
ART.213 DEL PG-3. 216.186 t EMULSION BITUMINOSA 1,0000 244,50 244,50
MODIFICADA CON POLIMEROS
TIPO ECR-2 D-M, SEGUN
ART.216 DEL PG-3
090.004 h CAPATAZ 0,0033 11,06 0,04
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0019 11,13 0,02
090.010 h PEON 0,0075 10,32 0,08
090.010 h PEON 0,0017 10,32 0,02
050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0093 22,23 0,21
KW
090.004 h CAPATAZ 0,0012 11,06 0,01
050.098 h CAMION CISTERNA PARA RIEGO 0,0151 65,82 0,99
ASFALTICO DE 8.000 L.
050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0017 22,23 0,04
KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 14,79
050.098 h CAMION CISTERNA PARA RIEGO 0,0014 65,82 0,09
ASFALTICO DE 8.000 L.
Suma.... 261,21
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 14,68
Redondeo... 0,00
Suma.... 259,36
Total... 261,21
Redondeo... 0,00
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Cédigo

ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

259,36

532.002N t Riego de curado con emulsion C60B4 CUR y arena para 337,74
cobertura.

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

298.102 t ARIDO FINO DE MACHAQUEO| 17,0000 4,22 71,74
SEGUN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

213.175 t EMULSION TIPO ECR-1, SEGUN 1,0000 245,10 245,10
ART.213 DEL PG-3.

090.010 h PEON 0,0184 10,32 0,19

090.004 h CAPATAZ 0,0012 11,06 0,01

050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0093 22,23 0,21
KW

050.098 h CAMION CISTERNA PARA RIEGO 0,0153 65,82 1,01
ASFALTICO DE 8.000 L.

050.090 h CAMION CON CAJA 0,0077 46,95 0,36
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 19,12

Suma.... 337,74
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
533.01N t de ligante empleado en simple tratamiento superficial, 268,91
incluso preparacion de la superficie y extendido.
Redondeo... 0,00
Total... 337,74
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
M5300003 t Emulsion catiénica ECR-2. 1,0000 229,38 229,38
Q0902011 h Camion cisterna para riego de 0,2300 81,71 18,79
6.000 I.
090.004 h CAPATAZ 0,0325 11,06 0,36
090.010 h PEON 0,5000 10,32 5,16
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 15,22
Suma.... 268,91
Redondeo... 0,00
Total... 268,91
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
533.02N t de arido empleado en simple tratamiento superficial, 9,70
completamente colocado. Total... 9,70
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
M5420102 t Arido en tratamientos superficiales. 1,0000 5,15 5,15
Q0501022 h Compactador de neumaticos 0,0485 54,88 2,66
autopropulsado de 7 ruedas, carga
por rueda menor de 3 t.
Q0901000 h Extendedora de gravilla 0,0067 82,23 0,55
autopropulsada de 150 m3/h.
Q0905012 h Barredora autopropulsada con 0,0100 44,88 0,45
camion transporte.
090.004 h CAPATAZ 0,0030 11,06 0,03
090.010 h PEON 0,0300 10,32 0,31
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,55
Suma.... 9,70
Redondeo... 0,00
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

542.002 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF D, 19,54 160 T/H
SEGUN ART.542 DEL PG-3, CON ARIDO ARIDO ESPECIAL
PARA CAPA DE RODADURA, COMPRENDIENDO

FABRICACION, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y

AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T

DE PESO
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0010 32,70 0,03
AUTOPROPULSADO, DOS
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe € CILINDROS, TANDEM, MAYOR

DE 8 T DE PESO
A-321.942 tkm [T X KM DE TRANSPORTE A| 176,0000 0,08 14,08
DISTANCIA IGUAL O MENOR A
180 KM PARA ARIDOS DE
RODADURA 050.096 h |CAMION CON TANQUE PARA 0,0010 42,91 0,04
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

298.106 t |ARIDO FINO DE MACHAQUEO| 0,5252 3,96 2,08 ,

ESPECIAL PARA CAPA DE 050.091 h |CAMION CON  CAJA| 0,0020 51,76 0,10

RODADURA SEGUN NORMAS BASCULANTE 4X4 DE 221 KW

UNE 12620 Y 13043 A PIE DE

OBRA

%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,11

298.105 t |ARIDO GRUESO DE| 0,4242 3,77 1,60

MACHAQUEO ESPECIAL PARA

CAPA DE RODADURA SEGUN

NORMAS UNE 12620 Y 13043 A

PIE DE OBRA Suma.... 19,54
090.010 h |PEON 0,0010 10,32 0,01 Redondeo... 0,00
090.004 h |CAPATAZ 0,0060 11,06 0,07 Total... 19,54

050.165 h EXTENDEDORA ASFALTICA 0,0010 69,25 0,07
SOBRE RUEDAS DE 96 KW

050.154 h PLANTA  DISCONTINUA DE 0,0010 324,52 0,32
FABRICACION DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE DE
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
542.039N t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, segun 17,53 SE_IIL\IEDRO LISO ENTRE 8 Y14 T
art.542 del PG-3, comprendiendo fabricacién, transporte, SO
extendido y compactacion, excepto ligante y filler.
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0183 32,70 0,60
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0010 42,91 0,04
A-321.941 tkm |T X KM DE TRANSPORTE A| 60,0000 0,09 5,40 AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
DISTANCIA IGUAL O MENOR A
60 KM
050.091 h |[CAMION CON CAJA| 0,0775 51,76 4,01
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
298.102 t ARIDO FINO DE MACHAQUEO 0,4700 4,22 1,98
SEGUN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,99
298.101 t ARIDO GRUESO DE 0,4700 3,96 1,86
MACHAQUEO SEGUN NORMAS
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE
OBRA Suma.... 17,53
090.010 h PEON 0,0233 10,32 0,24 Redondeo... 0,00
090.004 h CAPATAZ 0,0053 11,06 0,06 Total... 17,53
050.165 h EXTENDEDORA ASFALTICA 0,0056 69,25 0,39
SOBRE RUEDAS DE 96 KW
050.154 h PLANTA DISCONTINUA DE 0,0055 324,52 1,78
FABRICACION DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE DE
160 T/H
050.144 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0053 34,40 0,18
AUTOPROPULSADO DE UN
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
542.040 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC22 BIN S, 18,22 AUTOPROPULSADO  DE  UN
SEGUN ART542 DEL PG-3, COMPRENDIENDO CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T
FABRICACION,  TRANSPORTE, EXTENDIDO Y DE PESO
COMPACTACION, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.
050.126 h |COMPACTADOR VIBRANTE|  0,0200 32,70 0,65
AUTOPROPULSADO, DOS

CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0010 42,91 0,04
A-321.941 tkm |T X KM DE TRANSPORTE A| 60,0000 0,09 5,40 AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
DISTANCIA IGUAL O MENOR A
60 KM
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0850 51,76 4,40
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
298.102 t ARIDO FINO DE MACHAQUEO 0,4700 4,22 1,98

SEGUN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,03
298.101 t ARIDO GRUESO DE 0,4700 3,96 1,86
MACHAQUEO SEGUN NORMAS
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE
OBRA Suma.... 18,22
090.010 h PEON 0,0200 10,32 0,21 Redondeo... 0,00
090.004 h CAPATAZ 0,0060 11,06 0,07 Total... 18,22

050.165 h EXTENDEDORA ASFALTICA 0,0060 69,25 0,42
SOBRE RUEDAS DE 96 KW

050.154 h PLANTA DISCONTINUA DE 0,0060 324,52 1,95
FABRICACION DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE DE
160 T/H

050.144 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0060 34,40 0,21
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
542.041 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22base G, segln 18,21 SE_IIL\IEDRO LISO ENTRE 8 Y14 T
art. 542 del PG-3, comprendiendo fabricacion, transporte, SO
extendido y compactacion, excepto ligante y filler.
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0200 32,70 0,65
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0010 42,91 0,04
A-321.941 tkm |T X KM DE TRANSPORTE A| 60,0000 0,09 5,40 AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
DISTANCIA IGUAL O MENOR A
60 KM
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0850 51,76 4,40
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
298.102 t ARIDO FINO DE MACHAQUEO 0,4000 4,22 1,69
SEGUN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,03
298.101 t |ARIDO GRUESO DE 0,5400 3,96 2,14
MACHAQUEO SEGUN NORMAS
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE
OBRA Suma.... 18,21
090.010 h PEON 0,0200 10,32 0,21 Redondeo... 0,00
090.004 h CAPATAZ 0,0060 11,06 0,07 Total... 18,21
050.165 h EXTENDEDORA ASFALTICA 0,0060 69,25 0,42
SOBRE RUEDAS DE 96 KW
050.154 h PLANTA DISCONTINUA DE 0,0060 324,52 1,95
FABRICACION DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE DE
160 T/H
050.144 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0060 34,40 0,21
AUTOPROPULSADO DE UN
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
542.070 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC32 BASE G, 16,54 AUTOPROPULSADO  DE  UN
SEGUN ART542 DEL PG-3, COMPRENDIENDO CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T
FABRICACION,  TRANSPORTE, EXTENDIDO Y DE PESO
COMPACTACION, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.
050.126 h |COMPACTADOR VIBRANTE|  0,0150 32,70 0,49
AUTOPROPULSADO, DOS

CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0010 42,91 0,04
A-321.941 tkm |T X KM DE TRANSPORTE A| 60,0000 0,09 5,40 AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
DISTANCIA IGUAL O MENOR A
60 KM
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0500 51,76 2,59
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
298.102 t ARIDO FINO DE MACHAQUEO 0,3000 4,22 1,27

SEGUN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,94
298.101 t ARIDO GRUESO DE 0,6400 3,96 2,53
MACHAQUEO SEGUN NORMAS
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE
OBRA Suma.... 16,54
090.010 h |PEON 0,0200 10,32 0,21 Redondeo... 0,00
090.004 h |[CAPATAZ 0,0070 11,06 0,08 Total... 16,54

050.165 h EXTENDEDORA ASFALTICA 0,0070 69,25 0,48
SOBRE RUEDAS DE 96 KW

050.154 h PLANTA DISCONTINUA DE 0,0070 324,52 2,27
FABRICACION DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE DE
160 T/H

050.144 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0070 34,40 0,24
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542.104N t Betln B 50/70, segun articulo 211 del PG-3. 207,68 542.106N t Betun modificado con polimeros (PMB 45/80-60). 255,06
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe € Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
211.004N t Betlin B 50/70 segun articulo 211 1,0000 195,83 195,83 215.013 t BETQN MODIFICADO CON 1,0000 240,53 240,53
del PG-3. POLIMEROS (BM-3B) A PIE DE
OBRA.
090.004 h CAPATAZ 0,0010 11,06 0,01
090.004 h CAPATAZ 0,0010 11,06 0,01
090.010 h PEON 0,0076 10,32 0,08 )
090.010 h PEON 0,0076 10,32 0,08
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 11,76
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 14,44
Suma.... 207,68
Suma.... 255,06
Redondeo... 0,00
Redondeo... 0,00
Total... 207,68
Total... 255,06
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542.107N t Betlin asfaltico modificado con polimeros tipo PMB 45/80- 252,30 542.201 t FILLER DE APORTACION PARA MEZCLAS BITUMINOSAS. 57,29
65, segln art.215 del PG-3.

Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
202.001 t CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5 1,0500 51,48 54,05

090.004 h CAPATAZ 0,0010 11,06 0,01
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,24

090.010 h PEON 0,0076 10,32 0,08

215.014 t BETUN ASFALTICO MODIFICADO 1,0000 237,93 237,93
CON POLIMEROS TIPO BM 3C, Suma.... 57,29

SEGUN ART.215 DEL PG-3.

Redondeo... 0,00

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 14,28
Total... 57,29

Suma.... 252,30

Redondeo... 0,00

Total... 252,30
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543.260 m2  MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE TIPO 1,21
BBTM 11B, EXTENDIDA Y COMPACTADA CON UNA
DOTACION DE 60 KG/M2, EXCEPTO FILLER Y BETUN.
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
298.105 t ARIDO GRUESO DE 0,0500 3,77 0,19
MACHAQUEO ESPECIAL PARA
CAPA DE RODADURA SEGUN
NORMAS UNE 12620 Y 13043 A
PIE DE OBRA
298.106 t ARIDO FINO DE MACHAQUEO 0,0100 3,96 0,04
ESPECIAL PARA CAPA DE
RODADURA SEGUN NORMAS
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE
OBRA
A-321.942 tkm |T X KM DE TRANSPORTE A| 10,5600 0,08 0,84
DISTANCIA IGUAL O MENOR A
180 KM PARA ARIDOS DE
RODADURA
090.004 h CAPATAZ 0,0005 11,06 0,01
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0005 11,13 0,01
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0008 10,45 0,01
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0002 51,76 0,01
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
050.165 h EXTENDEDORA ASFALTICA 0,0001 69,25 0,01

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
SOBRE RUEDAS DE 96 KW
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0002 32,70 0,01
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
050.144 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0002 34,40 0,01
AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T
DE PESO
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,07
Suma.... 1,21
Redondeo... 0,00
Total... 1,21
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Cddigo

Ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

6,32

570.004 m ENCINTADO DE BORDILLO PREFABRICADO IN SITU, DE 6,32
0.25 M DE ANCHO POR 0.15 DE ALTURA MAXIMA,
COMPLETAMENTE TERMINADO.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,0340 39,51 1,34
20 A PIE DE OBRA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0333 11,13 0,37
090.010 h PEON 0,0333 10,32 0,34
090.004 h CAPATAZ 0,0167 11,06 0,18
285.002 dm3 [LIQUIDO DE CURADO. 0,0333 1,77 0,06
050.199 h Extendedora para bordillo, barrera 0,0333 110,24 3,67
de mediana y cunetas de 110 kwy
5m.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,36
Suma.... 6,32
Redondeo... 0,00

86

ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS




Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA ‘

Ingenieria

acciona (=

euroestudios

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
570.014 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE BORDILLO 17,54
PREFABRICADO DE HORMIGON RECTO, TIPO C7 DE
4/20X22 CM, UNE 1340:2003 INCLUSO MORTERQ DE
ASIENTO Y REJUNTADO, EXCAVACION, HORMIGON DE Suma.... 17,54
SOLERA Y REFUERZO Y EXCAVACION.
Redondeo... 0,00
Total... 17,54
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 HORMIGON EN MASA DE 0,0850 34,60 2,94
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
A-611.903 m3 |MORTERO DE CEMENTO M-5 0,0030 22,20 0,07
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0969 11,13 1,08
090.010 h PEON 0,0969 10,32 1,00
050.030 h RETROEXCAVADORA 0,0500 31,83 1,59
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AI15T
050.090 h CAMION CON CAJA 0,1000 46,95 4,70
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
230.012 m BORDILLO TIPO (C7-UNE) DE 1,0000 517 517
4/20 X 22 CM
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,99
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
600.001 kg ACERO "B 500S" EN ARMADURAS, COLOCADO. 0,70
Redondeo... 0,00
Total... 0,70
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
243.001 kg |ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,0100 0,85 0,01
A-600.902 kg |ACERO EN BARRAS 1,0000 0,49 0,49
CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE
OBRA.
090.004 h CAPATAZ 0,0020 11,06 0,02
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0025 10,97 0,03
090.010 h PEON 0,0025 10,32 0,03
050.212 h DOBLADORA CON PALANCA 0,0025 12,51 0,03
HASTA 45 MM DE DIAMETRO
050.213 h CIZALLA ELECTRICA DE 35 MM 0,0025 21,46 0,05
DE DIAMETRO
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,04
Suma.... 0,70
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600.004 kg BARRAS CORRUGADAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 2,57
AISI 304
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,0090 10,32 0,09
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0090 11,13 0,10
243.003 kg |Alambre galvanizado d=3 mm. 0,0320 1,48 0,05
240.007 kg |ACERO INOXIDABLE 1,0000 2,18 2,18
CORRUGADO TIPO AISI 304 EN
BARRAS
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,15
Suma.... 2,57
Redondeo... 0,00
Total... 2,57

600.005 m2  MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 2,49
500 T DE 15X15 CM, Y 8 MM DE DIAMETRO,
COMPLETAMENTE COLOCADA
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0080 11,13 0,09
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0080 10,45 0,08
241.002 m2 |Malla electrosoldada de acero B 1,2500 1,74 2,18
500 T de 15x15 cm y 6 mm de
diametro.
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,14
Suma.... 2,49
Redondeo... 0,00
Total... 2,49
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600.017 m2  MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 3,42 610.002 m3  Hormigén en masa tipo HM-20 incluso suministro, puesta 53,42
500 T DE 15X15 CM, Y 6 MM DE DIAMETRO, en obra, parte proporcional bomba y juntas de
COMPLETAMENTE COLOCADA construccion.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe € Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0080 11,13 0,09 A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,0000 39,51 39,51
20 A PIE DE OBRA.
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0080 10,45 0,08
090.004 h CAPATAZ 0,0250 11,06 0,28
241.003 m2 |MALLA ELECTROSOLDADA DE 1,2500 2,45 3,06
ACERO B 500 T DE 15X15CM Y 8 090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0500 11,13 0,56
MM DE DIAMETRO.
090.010 h PEON 0,0500 10,32 0,52
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,19
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,0500 11,03 0,55
MM DE DIAMETRO
Suma.... 3,42
050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,0700 128,24 8,98
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
Redondeo... 0,00 DE 80 M3/H
Total... 3,42 %ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,02
Suma.... 53,42
Redondeo... 0,00
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
610.003N m3  Hormigén HL-150/B/20 para capas de nivelacién vy 46,06
limpieza, incluso parte proporcional bomba.
Total... 53,42
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.903 m3 |HORMIGON EN MASA HL-150 1,0000 32,07 32,07
PARA RELLENOS, CAPAS DE
NIVELACION Y LIMPIEZA
090.004 h CAPATAZ 0,0250 11,06 0,28
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0600 11,13 0,67
090.010 h PEON 0,0600 10,32 0,62
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,0610 11,03 0,67
MM DE DIAMETRO
050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,0713 128,24 9,14
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 2,61
Suma.... 46,06
Redondeo... 0,00
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
610.005 m3  HORMIGON TIPO HA-25/I A EN CIMIENTOS, INCLUIDO 59,43
SUMINISTRO, PUESTA EN OBRA Y JUNTAS DE
CONSTRUCCION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
Total... 46,06 BOMBA

Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

283.001 kg |PLASTIFICANTES A EMPLEAR 1,0000 0,57 0,57
EN HORMIGONES.

285.002 dm3 [LIQUIDO DE CURADO. 1,0000 1,77 1,77

A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 1,0000 36,64 36,64
HA-25 A PIE DE OBRA.

090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1000 11,13 1,11
090.010 h PEON 0,2000 10,32 2,06
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,1000 11,03 1,10

MM DE DIAMETRO

050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,1000 128,24 12,82
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H

%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,36
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
610.005N m3  Hormigén tipo HA-25/P/20/lla en cimientos, incluido 68,64
suministro, puesta en obra, parte proporcional bomba y
juntas de construccion.
Suma.... 59,43
Redondeo... 0,00
Total... 59,43 Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
283.001 kg |PLASTIFICANTES A EMPLEAR 1,0000 0,57 0,57
EN HORMIGONES.
285.002 dm3 |LIQUIDO DE CURADO. 1,0000 1,77 1,77
A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 1,0000 36,64 36,64
HA-25 A PIE DE OBRA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1000 11,13 1,11
090.010 h PEON 0,2000 10,32 2,06
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,1010 11,03 1,11
MM DE DIAMETRO
050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,1676 128,24 21,49
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,89
Suma.... 68,64
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
610.006 m3  HORMIGON TIPO HA-30/l a + Qa EN CIMIENTOS, 62,72
INCLUIDO SUMINISTRO, PUESTA EN OBRA, PARTE
PROPORCIONAL DE BOMBA Y JUNTAS DE
Redondeo... 0,00 CONSTRUCC|ON.
Total... 68,64

Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

283.001 kg |PLASTIFICANTES A EMPLEAR 1,0000 0,57 0,57
EN HORMIGONES.

285.002 dm? [LIQUIDO DE CURADO. 1,0000 1,77 1,77

A-610.911 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 1,0000 44,24 44,24
HA-30 A PIE DE OBRA.

090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0700 11,13 0,78
090.010 h PEON 0,2000 10,32 2,06
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,0700 11,03 0,77

MM DE DIAMETRO

050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,0700 128,24 8,98
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,55
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
610.006M m?3  Hormigén tipo HA-30/Il a en cimientos, incluido suministro 72,44
Suma.... 62,72 incluso parte proporcional bomba
Redondeo... 0,00
Total... 62,72
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0563 11,06 0,62
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,3000 11,13 3,34
090.010 h PEON 0,4000 10,32 4,13
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,2500 11,03 2,76
MM DE DIAMETRO
050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,1033 128,24 13,25
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H
A-610.911 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 1,0000 44,24 44,24
HA-30 A PIE DE OBRA.
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 4,10
Suma.... 72,44
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccion de la concesién: Ejecucion, conservacién y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u uai

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

610.009N m3  Hormigén HA-30/F/17/llb+F, colocado mediante bomba y 76,65
Total... 72,44 vibrado, empleado en losas y forjados, incluido

suministro, puesta en obra, parte proporcional bomba y

juntas de construccion.

Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0563 11,06 0,62
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,3000 11,13 3,34
090.010 h |PEON 0,4000 10,32 4,13
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,2500 11,03 2,76

MM DE DIAMETRO

050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,1343 128,24 17,22
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H

A-610.911 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 1,0000 44,24 44,24

HA-30 A PIE DE OBRA.

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 4,34
Suma.... 76,65
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona

Ingenieria

=

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
610.010 m3  HORMIGON TIPO HA-30/IB EN ALZADOS, PILAS Y 63,32
ESTRIBOS, INCLUSO SUMINISTRO, PUESTA EN OBRA,
PARTE PROPORCIONAL DE BOMBA Y JUNTAS DE
Total... 76,65 CONSTRUCCION.
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0563 11,06 0,62
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2300 11,13 2,56
090.010 h PEON 0,3125 10,32 3,23
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,1850 11,03 2,04
MM DE DIAMETRO
050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,0550 128,24 7,05
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H
A-610.911 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 1,0000 44,24 44,24
HA-30 A PIE DE OBRA.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,58
Suma.... 63,32
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
610.010N m3  Hormigén tipo HA-30/B/20/llb+H en alzados, pilas y 73,13
estribos, incluso suministro, puesta en obra, parte
proporcional bombay juntas de construccion.
Total... 63,32

Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0563 11,06 0,62
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,3000 11,13 3,34
090.010 h |PEON 0,4000 10,32 4,13
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,2500 11,03 2,76

MM DE DIAMETRO

050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,1084 128,24 13,90
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H

A-610.911 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 1,0000 44,24 44,24

HA-30 A PIE DE OBRA.

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 4,14
Suma.... 73,13
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
610.012 m3  HORMIGON TIPO HA-35 66,23
Total... 73,13
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
MO010007 h Capataz 0,2750 15,59 4,29
MO010008 h Oficial de primera 0,5500 12,22 6,72
M0O010012 h Pedn ordinario 1,1000 11,37 12,51
A610.300 m3 |FABRICACION DE HORMIGON 1,0000 30,64 30,64
PARA ARMAR TIPO HP-30.
U0285001 kg |Producto filmégeno de curado 1,1000 1,34 1,47
MMO080600a h Camion hormigonera, 6 m3 0,0950 41,09 3,90
MM080702cl h Bomba s/camién, 60 m?3/h, pluma 0,0166 158,60 2,63
42 m
MM081100a h Vibrador de aguja, @ 76 mm 0,5000 0,63 0,32
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 3,75
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 99



Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

I A 1 1 Bed "N R TN
BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 66,23

Redondeo... 0,00

Total... 66,23

610.202 m3  Hormigdn no estructural tipo HNE-20, incluso suministro y 51,33
colocacién.

Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

MO010007 h Capataz 0,2000 15,59 3,12

MO010008 h Oficial de primera 0,4000 12,22 4,89

MO010012 h Pedn ordinario 0,8000 11,37 9,10

A610.200 m3 |FABRICACION DE HORMIGON 1,0000 24,33 24,33
EN MASA TIPO HM-20.

U0285001 kg [Producto filmégeno de curado 0,5000 1,34 0,67

MMO080600a h Camioén hormigonera, 6 m3 0,0950 41,09 3,90

MMO080702c h Bomba s/camién, 60 mé3/h, pluma 0,0166 125,81 2,09
36m

MM081100a h Vibrador de aguja, @ 76 mm 0,5000 0,63 0,32

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,91

Suma.... 51,33
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
610.203M m?3  Hormigdn no estructural tipo HNE-15, incluso suministro y 51,33
colocacién.
Redondeo... 0,00
Total... 51,33
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.903M m3 | Hormigon en masa HNE-15 1,0000 32,93 32,93
090.004 h CAPATAZ 0,0250 11,06 0,28
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0600 11,13 0,67
090.010 h PEON 0,0600 10,32 0,62
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,1000 11,03 1,10
MM DE DIAMETRO
050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,1000 128,24 12,82
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,91
Suma.... 51,33
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

I A 1 1 Bed "N R TN
BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo

ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

51,33

610.356M m3  Hormigén tipo HA-30/b/20/1IB+H, colocado mediante 63,32
bomba y vibrado, empleado en losas y forjados, incluido
suministro, puesta en obray juntas de construccion.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0563 11,06 0,62
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2300 11,13 2,56
090.010 h PEON 0,3125 10,32 3,23
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,1850 11,03 2,04
MM DE DIAMETRO
050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,0550 128,24 7,05
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H
A-610.911 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 1,0000 44,24 44,24
HA-30 A PIE DE OBRA.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,58
Suma.... 63,32
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
614.104N m Viga artesa prefabricada de 1.75 m de canto incluso 2.547,90
transporte, montaje y elementos para realizar la conexion.
Total... 63,32
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,6745 11,06 7,46
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,6750 11,13 7,51
090.010 h PEON 2,7000 10,32 27,86
050.103 h GRUA AUTOPROPULSADA 2,7000 121,98 329,35
HASTA 100 T
050.194 h EQUIPO DE TESADO 0,5000 29,43 14,72
050.601 h Equipos de mezclado y agitacion de 0,5000 28,05 14,03
inyecciones para pequefias
producciones (anclajes,
micropilotes)
294.027 m [Viga artesa de 1,75 m de canto 3 1,0000 1.994,72 1.994,72
vanos continuo
240.011 kg |Barra roscada para pretensado, 1,3900 5,20 7,23
segun EHE-08 para union de
piezas.
A-620.901 I LECHADA DE CEMENTO PARA 5,0000 0,16 0,80
INYECCIONES FABRICADA EN
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

I A 1 1 Bed "N R TN
BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
CENTRAL Y PUESTO A PIE DE
OBRA
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 144,22
Suma.... 2.547,90
Redondeo... 0,00
Total... 2.547,90

614.105N1 m Viga artesa prefabricada de 1.40 m de canto incluso 2.200,00
transporte, montaje y elementos para realizar la conexion.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,6745 11,06 7,46
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,6750 11,13 7,51
090.010 h PEON 2,7000 10,32 27,86
050.103 h GRUA AUTOPROPULSADA 2,7000 121,98 329,35
HASTA 100 T
050.194 h EQUIPO DE TESADO 0,5000 29,43 14,72
050.601 h Equipos de mezclado y agitacién de 0,5000 28,05 14,03
inyecciones para pequefias
producciones (anclajes,
micropilotes)
294.026 m [Viga artesa de 1,40 m de canto 3 1,0000 1.666,51 1.666,51
vanos continuo
240.011 kg [Barra roscada para pretensado, 1,3900 5,20 7,23
segin EHE-08 para unién de
piezas.
A-620.901 LECHADA DE CEMENTO PARA 5,0000 0,16 0,80

INYECCIONES FABRICADA EN
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
CE:;RAL Y PUESTO A PIE DE 614.105N3 m Viga artesa prefabricada de 1.20 m de canto incluso 2.009,41
O transporte, montaje y elementos para realizar la conexion.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 124,53
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 2.200,00
090.004 h CAPATAZ 0,6750 11,06 7,47
Redondeo... 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,6750 11,13 7,51
Total... 2.200,00 )
090.010 h PEON 2,7000 10,32 27,86
050.103 h GRUA AUTOPROPULSADA 2,7000 121,98 329,35
HASTA 100 T
050.194 h EQUIPO DE TESADO 0,5000 29,43 14,72
050.601 h Equipos de mezclado y agitacion de 0,5000 28,05 14,03
inyecciones para pequefias
producciones (anclajes,
micropilotes)
294.025 m |Viga artesa de 1,20 m de canto 3 1,0000 1.486,70 1.486,70
vanos coninuo
240.011 kg |Barra roscada para pretensado, 1,3900 5,20 7,23
segun EHE-08 para union de
piezas.
A-620.901 I LECHADA DE CEMENTO PARA 5,0000 0,16 0,80
INYECCIONES FABRICADA EN
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 105



Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

I A 1 1 Bed "N R TN
BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
CENTRAL Y PUESTO A PIE DE
OBRA
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 113,74
Suma.... 2.009,41
Redondeo... 0,00
Total... 2.009,41

614.105N4 m Viga artesa prefabricada de 1.0 m de canto incluso 1.899,64
transporte, montaje y elementos para realizar la conexion.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,6750 11,06 7,47
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,6750 11,13 7,51
090.010 h PEON 2,7000 10,32 27,86
050.103 h GRUA AUTOPROPULSADA 2,7000 121,98 329,35
HASTA 100 T
050.194 h EQUIPO DE TESADO 0,5000 29,43 14,72
050.601 h Equipos de mezclado y agitacién de 0,5000 28,05 14,03
inyecciones para pequefias
producciones (anclajes,
micropilotes)
294.024 m [Viga artesa de 1,00 m de canto 3 1,0000 1.383,14 1.383,14
vanos continuo
240.011 kg [Barra roscada para pretensado, 1,3900 5,20 7,23
segin EHE-08 para unién de
piezas.
A-620.901 LECHADA DE CEMENTO PARA 5,0000 0,16 0,80

INYECCIONES FABRICADA EN
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
CE:;RAL Y PUESTO A PIE DE 614.107 m Viga prefabricada doble T de 0,90 m de canto hasta 30 m 376,01
o de luz
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 107,53
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 1.899,64
090.004 h CAPATAZ 0,6000 11,06 6,64
Redondeo... 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,6000 11,13 6,68
Total... 1.899,64 )
090.010 h PEON 0,8000 10,32 8,26
050.104 h GRUA AUTOPROPULSADA 0,4200 261,44 109,80
HASTA 300 T
294.020 m [Viga de doble T de 0,90 m de canto 1,0000 223,35 223,35
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 21,28
Suma.... 376,01
Redondeo... 0,00
Total... 376,01
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

614.108M m Viga artesa prefabricada de 0,90 m de canto y 1,80 m de 904,59 614.109M m Viga artesa prefabricada de 0,90 m de canto y 3,00 m de 1.233,53
fondo. fondo.

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe € Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

090.004 h CAPATAZ 0,6750 11,06 7,47 090.004 h CAPATAZ 0,6750 11,06 7,47

090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,6750 11,13 7,51 090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,6750 11,13 7,51

090.010 h PEON 1,5000 10,32 15,48 090.010 h PEON 1,5000 10,32 15,48

050.103 h GRUA AUTOPROPULSADA 1,5000 121,98 182,97 050.103 h GRUA AUTOPROPULSADA 1,5000 121,98 182,97

HASTA 100 T HASTA 100 T

294.021 m |Viga artesa de 0,90 m de canto y 1,0000 639,96 639,96 294.022 Viga artesa de 0,90 m de canto y 1,0000 950,28 950,28
1,80 m de fondo 3.00 m de fondo

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 51,20 %ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 69,82

Suma.... 904,59 Suma.... 1.233,53

Redondeo... 0,00 Redondeo... 0,00

Total... 904,59 Total... 1.233,53
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla
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Ingenieria

euroestudios

614.111M m Viga artesa prefabricada de 1,10 m de canto y 3,00 m de 1.304,82 614.114M m Viga doble "T" prefabricada de 1,30 m de canto 306,70
fondo.
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,6000 11,06 6,64
090.004 h CAPATAZ 0,6750 11,06 7,47
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,6000 11,13 6,68
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,6750 11,13 7,51
090.010 h PEON 0,8000 10,32 8,26
090.010 h PEON 1,5000 10,32 15,48
050.104 h GRUA AUTOPROPULSADA 0,1000 261,44 26,14
050.103 h GRUA AUTOPROPULSADA 1,5000 121,98 182,97 HASTA 300 T
HASTA 100 T
294.019 Viga de doble T de 1,30 m de canto 1,0000 241,62 241,62
294.023 m | Viga artesa de 1,10 m de canto y 1,0000 1.017,53 1.017,53
3,00 m de fondo
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 17,36
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 73,86
Suma.... 306,70
Suma.... 1.304,82
Redondeo... 0,00
Redondeo... 0,00
Total... 306,70
Total... 1.304,82
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

614.117M m VIGA DOBLE "T" PREFABRICADA DE 1,85 M DE CANTO 550,18 617.106 m MARCO UNICELULAR PREFABRICADO DE 2X2 m EN 1.042,13
MODULOS DE 2,00 m PARA TRAFICO PESADO Y ALTURA
DE TIERRAS MAX 4,0 m, COLOCADO.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,6000 11,06 6,64 Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
235.607 m [MARCO PREFABRICADO DE 1,0000 947,84 947,84
HORMIGON ARMADO DE 2 X 2 M
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,6000 11,13 6,68 Y PP. DE JUNTAS DE TELA
ASFALTICA Y ALTURA DE
TIERRAS MAXIMA DE 4,0 M, A
PIE DE OBRA.
090.010 h PEON 0,8000 10,32 8,26
298.013 t |ARENA DE RIO. 0,3600 2,79 1,00
294.018 Viga de doble T de 1,85 m de canto 1,0000 460,46 460,46
090.004 h CAPATAZ 0,2222 11,06 2,46
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 28,92
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2222 11,13 2,47
050.104 h GRUA AUTOPROPULSADA 0,1500 261,44 39,22
HASTA 300 T
090.010 h PEON 0,2222 10,32 2,29
Suma.... 550,18 050.103 h GRUA AUTOPROPULSADA 0,2220 121,98 27,08
HASTA 100 T
Redondeo... 0,00
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 58,99
Total... 550,18
Suma.... 1.042,13
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%acciona =

Ingenieria
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
617.120 m?2 PRELOSA BIPLACA PREFABRICADA CON CELOSIA, 76,82
Redondeo... 0,00 COMPLETAMENTE INSTALADA
Total... 1.042,13
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0200 11,06 0,22
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1000 11,13 1,11
090.010 h PEON 0,1000 10,32 1,03
050.107 h |GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,1000 87,43 8,74
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
232.301 m?2 PRELOSA PREFABRICADA 1,0000 61,37 61,37
SOBRE CAMION-OBRA, SEGUN
PLANOS.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 4,35
Suma.... 76,82
Redondeo... 0,00
Total... 76,82
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE = ZAMORA Ingenieria fudi
euroesiudios

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

617.121N m2  Prelosa lisa prefabricada, en interior de puente, 51,96
completamente instalada.

Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

090.004 h CAPATAZ 0,0314 11,06 0,35

090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0777 11,13 0,86

090.010 h PEON 0,0778 10,32 0,80

050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0760 87,43 6,64
AUTOPROPULSADA PARA

CARGA MAXIMADE 55T

232.302N m2 | Prelosa lisa prefabricada, en interior 1,0000 40,37 40,37
de puente, sobre camidn-obra,
segun planos.

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,94
Suma.... 51,96

Redondeo... 0,00

Total... 51,96
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617.122N m2  Prelosa lisa prefabricada hasta 8 cm de espesor, en 71,00
interior de puente, completamente instalada.
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0314 11,06 0,35
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0777 11,13 0,86
090.010 h PEON 0,0778 10,32 0,80
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0760 87,43 6,64
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADES5T
294.017 m2 |Prelosa lisa prefabricada de 8 cm 1,0000 58,33 58,33
de espesor
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 4,02
Suma.... 71,00
Redondeo... 0,00
Total... 71,00
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

617.201 ud TAPA DE HORMIGON DE 2,00 x 2,00 m Y 8 cm DE 68,78
ESPESOR INCLUSO MARCO, COMPLETAMENTE
COLOCADA
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 |[HORMIGON EN MASA DE 0,3000 34,60 10,38
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.,
257.048 ud |TAPA DE HORMIGON DE 2 X 2 M, 1,0000 38,22 38,22

INCLUIDO MARCO.

050.093 h [CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,1500 38,48 5,77
AUXILIARDE 16 T

090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2500 11,13 2,78
090.010 h PEON 0,7500 10,32 7,74
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,89
Suma.... 68,78

Redondeo... 0,00

Total... 68,78
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Cédigo

ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

658.001 m3  ESCOLLERA TIPO | (LIGERA), PARA PROTECCION DE 15,12
CIMENTACIONES, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
298.125 m3 |ESCOLLERA DE PIEDRA DE 1,0000 6,46 6,46
PESO MEDIO DE 50 KG.
090.004 h CAPATAZ 0,0235 11,06 0,26
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,1176 10,45 1,23
050.404 h RETROEXCAVADORA 0,1176 53,62 6,31
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
15 A 30 T DE PESO
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,86
Suma.... 15,12
Redondeo... 0,00
Total... 15,12
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

661.001 m2 ENCACHADO DE PIEDRA CON MORTERO EN 24,00
PROTECCION DE TALUDES DE 15 CM DE ESPESOR.

Total... 24,00

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
298.130 m3 | PIEDRA PARA ENCACHADOS. 0,1200 7,93 0,95
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 0,1200 34,60 4,15
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
241.002 m2 | Malla electrosoldada de acero B 1,0500 1,74 1,83
500 T de 15x15 cm y 6 mm de
diametro.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1250 11,13 1,39
090.010 h PEON 0,2500 10,32 2,58
050.090 h CAMION CON CAJA 0,2500 46,95 11,74
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,36
Suma.... 24,00
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa e e
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

673.002 m2  SUMINISTRO, HINCA Y EXTRACCION INDIVIDUAL DE 65,55 680.001 m2  ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS INCLUSO 13,47
TABLESTACAS RECUPERABLES DE ACERO AL DESENCOFRADO.
CARBONO
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
286.001 m3 | MADERA PARA ENCOFRADO. 0,0240 123,91 2,97
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,3000 10,45 3,14
286.002 m3 | MADERA EN TABLONES. 0,0150 111,35 1,67
250.110 m2 | TABLESTACA RECUPERABLE DE 1,0000 2,98 2,98
ACERO AL CARBONO
258.006 kg |PUNTASY CLAVAZON. 0,5000 0,57 0,29
050.103 h GRUA AUTOPROPULSADA 0,1000 121,98 12,20
HASTA 100 T
243.001 kg |ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,2000 0,85 0,17
050.603 h VIBROHINCADOR HIDRAULICO 0,4000 108,80 43,52
285.005 dm3 |DESENCOFRANTE. 0,1000 1,06 0,11
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,71
090.004 h CAPATAZ 0,0560 11,06 0,62
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1110 11,13 1,24
Suma.... 65,55
090.010 h PEON 0,1330 10,32 1,37
Redondeo... 0,00
050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,1110 38,48 4,27
Total... 65,55 AUXILIARDE 16 T
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,76
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 13,47

Redondeo... 0,00

Total... 13,47

680.003 m2  ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS CURVOS INCLUSO 32,29
DESENCOFRADO.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
294.016 m2 [Molde de encofrado metalico curvo 1,0000 20,72 20,72
8 puestas, incluso pp de grapas y
elementos de anclaje
286.002 m3 [MADERA EN TABLONES. 0,0150 111,35 1,67
258.006 kg |PUNTASY CLAVAZON. 0,5000 0,57 0,29
243.001 kg |[ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,2000 0,85 0,17
285.005 dm3 |[DESENCOFRANTE. 0,1000 1,06 0,11
090.004 h CAPATAZ 0,0560 11,06 0,62
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1110 11,13 1,24
090.010 h |PEON 0,1330 10,32 1,37
050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,1110 38,48 4,27
AUXILIARDE 16 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,83
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
680.004 m?2 ENCOFRADO PLANO VISTO EN TABLERO DE PUENTES, 36,26
INCLUSO DESENCOFRAD
Suma.... 32,29
Redondeo... 0,00
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
286.001 ms3 MADERA PARA ENCOFRADO. 0,0240 123,91 2,97
Total... 32,29
286.002 m3 MADERA EN TABLONES. 0,0150 111,35 1,67
258.006 kg PUNTAS Y CLAVAZON. 0,5000 0,57 0,29
243.001 kg ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,2000 0,85 0,17
285.005 dm3® [DESENCOFRANTE. 0,1000 1,06 0,11
090.004 h CAPATAZ 0,3000 11,06 3,32
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,3000 11,13 3,34
090.010 h PEON 0,3000 10,32 3,10
050.093 h |CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,5000 38,48 19,24
AUXILIARDE 16 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 2,05
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
680.009 m2  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, 10,17
INCLUSO DESENCOFRADO.
Suma.... 36,26
Redondeo... 0,00
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Total... 36,26
286.001 m3 | MADERA PARA ENCOFRADO. 0,0240 123,91 2,97
286.002 m3 | MADERA EN TABLONES. 0,0150 111,35 1,67
258.006 kg |PUNTASY CLAVAZON. 0,5000 0,57 0,29
243.001 kg ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,2000 0,85 0,17
285.005 dm3 |[DESENCOFRANTE. 0,1000 1,06 0,11
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0670 11,13 0,75
090.004 h CAPATAZ 0,0330 11,06 0,36
090.010 h PEON 0,0670 10,32 0,69
050.093 h |CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,0670 38,48 2,58
AUXILIARDE 16 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,58
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
681.001 m2  SUMINISTRO MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIMBRA. 10,31
Suma.... 10,17
Redondeo... 0,00
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Total... 10,17 255.010 m3 |AMORTIZACION DE CIMBRA 0,9980 1,39 1,39
METALICA.
090.004 h CAPATAZ 0,0390 11,06 0,43
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0770 11,13 0,86
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0770 10,97 0,84
090.010 h PEON 0,0770 10,32 0,79
050.107 h |GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0620 87,43 5,42
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,58
Suma.... 10,31
Redondeo... 0,00
Total... 10,31
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

690.002 m?2 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS CON LAMINA DE 11,20
BETUN MODIFICADO CON ELASTOMERO, ARMADO CON

FIELTRO DE POLIESTER REFORZADO Y ESTABILIZADO.

Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
272.101 kg |IMPRIMACION BITUMINOSA. 0,5000 1,01 0,51
215.103 m2 |LAMINA DE BETUN MODIFICADO 1,1000 6,86 7,55

CON ELASTOMERO, ARMADA
CON FIELTRO DE POLIESTER
REFORZADO Y ESTABILIZADO.

090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0790 11,13 0,88
090.010 h |PEON 0,1580 10,32 1,63
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,63
Suma.... 11,20

Redondeo... 0,00

Total... 11,20
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690.003 m SELLADO DE JUNTAS EN PARAMENTOS DE HORMIGON. 4,09 690.100 m2 IMPERMEABILIZACION DE TRASDOS DE PARAMENTOS. 4,64
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe € Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
272.003 kg |COMPUESTO 0,5000 5,66 2,83 MO010007 h Capataz 0,0080 15,59 0,12
IMPERMEABILIZANTE BREA-
EPOXI.
MO010008 h Oficial de primera 0,0800 12,22 0,98
090.010 h PEON 0,1000 10,32 1,03
MO010012 h Pedn ordinario 0,0800 11,37 0,91
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,23
U1510001 kg |Pintura asfaltica impermeabilizante 2,5000 0,91 2,28
Suma.... 4,09 %0200 0,09
Redondeo... 0,00 %CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,26
Total... 4,09
Suma.... 4,64
Redondeo... 0,00
Total... 4,64
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Cddigo

Ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

40,80

692.001 dm3 APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO ARMADO 40,80
COLOCADO.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-611.903 m3 |MORTERO DE CEMENTO M-5 0,0130 22,20 0,29
294.015 Apoyo elastomérico de neopreno 1,0000 14,65 14,65
armado
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,3330 10,97 3,65
090.010 h PEON 0,3330 10,32 3,44
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1670 11,13 1,86
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,1670 87,43 14,60
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,31
Suma.... 40,80
Redondeo... 0,00
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
692.002 dm3 APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO ARMADO 37,41
ANCLADO COLOCADO. Total... 37,41
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-611.903 m3 [MORTERO DE CEMENTO M-5 0,0130 22,20 0,29
289.006 m3 |APOYO ELASTOMERICO DE 0,9990 11,46 11,45
NEOPRENO ARMADO CON
PERNOS SOLDADOS
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,3330 10,97 3,65
090.010 h PEON 0,3330 10,32 3,44
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1670 11,13 1,86
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,1670 87,43 14,60
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 2,12
Suma.... 37,41
Redondeo... 0,00
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Cddigo

Ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

40,80

692.003M dm® Apoyo elastomérico de neopreno gofrado armado 40,80
colocado.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-611.903 m3 |MORTERO DE CEMENTO M-5 0,0130 22,20 0,29
294.014 dm3 [Apoyo elastomérico de neopreno 1,0000 14,65 14,65
armado gofrado
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,3330 10,97 3,65
090.010 h PEON 0,3330 10,32 3,44
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1670 11,13 1,86
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,1670 87,43 14,60
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,31
Suma.... 40,80
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa =
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla euroestudios
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
694.016-1 m JUNTA DILATACION TABLEROS DE PUENTES PARA UN 306,62
MOV. MAX 50 MM
Redondeo... 0,00
Total... 306,62
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
289.026 m JUNTA DE DILATACION EN 1,0000 68,64 68,64
TABLERO CON PERFIL
ARMADO Y MOVIMIENTO
MAXIMO DE 50 MM. A PIE DE
OBRA.
272.007 kg |Mortero epoxi. 4,0000 3,02 12,08
090.004 h CAPATAZ 0,8333 11,06 9,22
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,6667 11,13 18,55
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 3,3333 10,97 36,57
050.010 h COMPRESOR MOVIL DE 7 3,3333 31,03 103,43
M3/MIN.
050.012 h MARTILLO PICADOR 3,3333 12,23 40,77
HIDRAULICO DE 30 KG
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 17,36
Suma.... 306,62
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
694.018 m JUNTA DILATACION TABLEROS DE PUENTES PARA UN 409,98
MOV. MAX 65 MM Redondeo... 0,00
Total... 409,98
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
294.013 Junta de dilatacion en tablero, con 1,0000 166,15 166,15

mov. max 65 mm

272.007 kg |Mortero epoxi. 4,0000 3,02 12,08

090.004 h CAPATAZ 0,8333 11,06 9,22

090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,6667 11,13 18,55

090.006 h |OFICIAL SEGUNDA 3,3333 10,97 36,57

050.010 h COMPRESOR MOVIL DE 7 3,3333 31,03 103,43
M3/MIN.

050.012 h MARTILLO PICADOR 3,3333 12,23 40,77

HIDRAULICO DE 30 KG

%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 23,21

Suma.... 409,98
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa =
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla euroestudios
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
694.019 m JUNTA DILATACION TABLEROS DE PUENTES PARA UN 417,62
MOV. MAX 76 MM
Redondeo... 0,00
Total... 417,62
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
289.025 m JUNTA DE DILATACION EN 1,0000 173,36 173,36
TABLERO, CON PERFIL DE
NEOPRENO ARMADO Y
MOVIMIENTO MAXIMO DE 76
MM.
272.007 kg |Mortero epoxi. 4,0000 3,02 12,08
090.004 h CAPATAZ 0,8333 11,06 9,22
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,6667 11,13 18,55
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 3,3333 10,97 36,57
050.010 h COMPRESOR MOVIL DE 7 3,3333 31,03 103,43
M3/MIN.
050.012 h MARTILLO PICADOR 3,3333 12,23 40,77
HIDRAULICO DE 30 KG
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 23,64
Suma.... 417,62
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| S5 o W |

Ingenieria

A %acciona =

2 [ A 1 1
BENAVENTE - ZAMORA

euroestudios

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Redondeo... 0,00
Total... 607,45

694.020 m JUNTA DILATACION TABLEROS DE PUENTES PARA UN 607,45
MOV. MAX 102 MM
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
294.012 m Junta de dilatacion en tablero, con 1,0000 304,71 304,71
mov. max 102 mm
272.007 kg |Mortero epoxi. 6,0000 3,02 18,12
090.004 h CAPATAZ 1,0000 11,06 11,06
090.005 h OFICIAL PRIMERA 2,0000 11,13 22,26
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 4,0000 10,97 43,88
050.010 h COMPRESOR MOVIL DE 7 4,0000 31,03 124,12
M3/MIN.
050.012 h MARTILLO PICADOR 4,0000 12,23 48,92
HIDRAULICO DE 30 KG
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 34,38
Suma.... 607,45
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

695.010 ud PRUEBA DE CARGA EN VANO DE TABLERO DE VIGAS 2.161,06 695.026 ud PRUEBA DE CARGA EN VANO DE TABLERO ISOSTATICO 1.084,61
HIPERESTATICO
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 1,0000 11,06 11,06
090.004 h CAPATAZ 1,3040 11,06 14,42
050.091 h CAMION CON CAJA| 18,0000 51,76 931,68
050.091 h CAMION CON CAJA| 36,0000 51,76 1.863,36 BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
050.063 h CARGADORA SOBRE RUEDAS 2,0000 25,98 51,96
050.063 h CARGADORA SOBRE RUEDAS 4,0000 25,98 103,92 DE 45 KW DE POTENCIA Y 0,8 M3
DE 45 KW DE POTENCIA Y 0,8 M3 DE CAPACIDAD
DE CAPACIDAD
050.095 h FURGONETA DE CAJA ABIERTA 2,0000 14,26 28,52
050.095 h FURGONETA DE CAJA ABIERTA 4,0000 14,26 57,04
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 61,39
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 122,32
Suma.... 1.084,61
Suma.... 2.161,06
Redondeo... 0,00
Redondeo... 0,00
Total... 1.084,61
Total... 2.161,06
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
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BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

695.027M ud Camidn cargado/dia para pruebas de carga 431,42
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,3170 10,32 3,27
050.091 h CAMION CON CAJA 7,8000 51,76 403,73

BASCULANTE 4X4 DE 221 KW

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 24,42
Suma.... 431,42
Redondeo... 0,00
Total... 431,42

696.002M m2  Pavimento de 5 cm de espesor sobre estructura 10,45
Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.941 tkm |T X KM DE TRANSPORTE A 6,0000 0,09 0,54
DISTANCIA IGUAL O MENOR A
60 KM
298.102 t ARIDO FINO DE MACHAQUEO 0,0500 4,22 0,21
SEGUN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA
298.101 t ARIDO GRUESO DE 0,0500 3,96 0,20
MACHAQUEO SEGUN NORMAS
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE
OBRA
090.010 h PEON 0,1000 10,32 1,03
090.004 h CAPATAZ 0,0500 11,06 0,55
050.165 h EXTENDEDORA ASFALTICA 0,0400 69,25 2,77
SOBRE RUEDAS DE 96 KW
050.154 h PLANTA DISCONTINUA DE 0,0020 324,52 0,65
FABRICACION DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE DE
160 T/H
050.144 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0100 34,40 0,34

AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T
DE PESO
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla
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%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
696.003M m2  Pavimento de 8 cm de espesor sobre estructura 10,45
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0200 32,70 0,65
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0020 42,91 0,09
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD A-321.941 tkm |T X KM DE TRANSPORTE A 6,0000 0,09 0,54
DISTANCIA IGUAL O MENOR A
60 KM
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0043 51,76 0,22
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
298.102 t ARIDO FINO DE MACHAQUEO 0,0800 4,22 0,34
SEGUN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0800 11,13 0,89
298.101 t ARIDO GRUESO DE 0,0800 3,96 0,32
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0800 10,97 0,88 MACHAQUEO SEGUN NORMAS
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE
OBRA
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0800 10,45 0,84
090.010 h PEON 0,1000 10,32 1,03
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,59
090.004 h CAPATAZ 0,0500 11,06 0,55
Suma.... 10,45 050.165 h EXTENDEDORA ASFALTICA 0,0400 69,25 2,77
SOBRE RUEDAS DE 96 KW
Redondeo... 0,00
050.154 h PLANTA DISCONTINUA DE 0,0020 324,52 0,65
FABRICACION DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE DE
Total... 10,45 160 T/H
050.144 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0054 34,40 0,19
AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T
DE PESO
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
697.001 m2  Muro de suelo reforzado. 80,85
050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE 0,0170 32,70 0,56
AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TANDEM, MAYOR
DE 8 T DE PESO
Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0020 42,91 0,09
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 090.004 h CAPATAZ 0,1916 11,06 2,12
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0040 51,76 0,21 090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,4188 11,13 4,66
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,4184 10,97 4,59
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0800 11,13 0,89
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,4183 10,45 4,37
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0800 10,97 0,88
) U1402001 m2 |Paramento hormigdn armado suelo 1,0000 52,55 52,55
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0800 10,45 0,84 reforzado
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,59 A-680.902 m2 |ENCOFRADO  OCULTO EN 0,1000 7,80 0,78
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
Suma.... 10,45 050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0823 87,43 7,20
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADES5T
Redondeo... 0,00
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 4,58
Total... 10,45
Suma.... 80,85
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
697.002M m2  Muro prefabricado de hormigén armado incluyendo 86,45
Redondeo... 0,00 suministro, montaje y puesta en obra
Total... 80,85
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,1916 11,06 2,12
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,4188 11,13 4,66
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,4184 10,97 4,59
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,4183 10,45 4,37
294.009 m2 |[Muro prefabricado de hormigén 1,0000 61,45 61,45
armado tipo A
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0500 87,43 4,37
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 4,89
Suma.... 86,45
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

697.003M m2  Muro prefabricado con contrafuertes de hormigén armado 86,45

Total... 86,45 incluyendo suministro, montaje y puesta en obra

Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,1916 11,06 2,12
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,4188 11,13 4,66
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,4184 10,97 4,59
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,4183 10,45 4,37
294.009 m2 |[Muro prefabricado de hormigén 1,0000 61,45 61,45

armado tipo A

050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0500 87,43 4,37
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 4,89
Suma.... 86,45
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
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%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
698.001N m2 Muro de contrafuertes prefabricado, completamente 256,00
Total... 86,45 ;
instalado.
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,1916 11,06 2,12
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,4188 11,13 4,66
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,4184 10,97 4,59
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,4183 10,45 4,37
294.010 Muro prefabricado de hormigén 1,0000 224,90 224,90
armado con contrafuertes tipo B
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0100 87,43 0,87
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 14,49
Suma.... 256,00
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

698.002N m2  Muro-Estribo de contrafuertes prefabricado, 320,00

Total... 256,00 completamente instalado.

Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,1916 11,06 2,12
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,4188 11,13 4,66
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,4184 10,97 4,59
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,4183 10,45 4,37
294.011 Muro prefabricado de hormigén 1,0000 285,28 285,28

armado con contrafuertes para
apoyo de cargadero en estribo

050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0100 87,43 0,87
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 18,11
Suma.... 320,00
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla
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%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
699.001 m BARANDILLA METALICA CON PASAMANOS 54,89
Total... 320,00
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-611.901 m3 | MORTERO DE CEMENTO M-25. 0,0020 35,03 0,07
090.004 h CAPATAZ 0,0160 11,06 0,18
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1600 11,13 1,78
090.010 h PEON 0,1600 10,32 1,65
240.002 kg |ACERO EN BARRAS 0,3000 0,47 0,14
CORRUGADAS B 500 S.
240.005 kg |Acero S 275 JR UNE_EN 10025 3,0000 1,09 3,27
galvanizado y lacado
259.803 m |BARANDILLA TIPO 1,0000 42,89 42,89
GALVANIZADA EN CALIENTE Y
PINTADA.
050.195 h DESMONTAJE Y RETIRADA DE 0,1600 11,22 1,80
CABLE COAXIAL.
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 3,11
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euroestudios

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 54,89

Redondeo... 0,00

Total... 54,89

700.001 m MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA 0,60
TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO,
INCLUSO PREMARCAJE.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
278.201 kg |MICROESFERAS DE VIDRIO A 0,0600 0,60 0,04
EMPLEAR EN MARCAS VIALES
REFLEXIVAS.
278.001 kg PINTURA TERMOPLASTICA 0,4000 0,98 0,39
PARA MARCAS VIALES.
090.010 h PEON 0,0040 10,32 0,04
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01
050.202 h MAQUINA PINTADO MARCAS 0,0017 28,80 0,05
VIALES DE 760 L
050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0017 22,23 0,04
KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,03
Suma.... 0,60
Redondeo... 0,00
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
700.002 m MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA 0,85
TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 15 CM DE ANCHO,
INCLUSO PREMARCAJE.
Total... 0,60
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
278.201 kg |MICROESFERAS DE VIDRIO A 0,0900 0,60 0,05
EMPLEAR EN MARCAS VIALES
REFLEXIVAS.
278.001 kg PINTURA TERMOPLASTICA 0,6000 0,98 0,59
PARA MARCAS VIALES.
090.010 h PEON 0,0050 10,32 0,05
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0017 11,13 0,02
050.202 h MAQUINA PINTADO MARCAS 0,0017 28,80 0,05
VIALES DE 760 L
050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0017 22,23 0,04
KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,05
Suma.... 0,85
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccion de la concesién: Ejecucion, conservacién y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
700.004 m MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA 1,54
TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 30 CM DE ANCHO,
INCLUSO PREMARCAJE..
Total... 0,85

Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
278.201 kg |[MICROESFERAS DE VIDRIO A 0,1800 0,60 0,11
EMPLEAR EN MARCAS VIALES
REFLEXIVAS.
278.001 kg PINTURA TERMOPLASTICA 1,2000 0,98 1,18

PARA MARCAS VIALES.

090.010 h PEON 0,0050 10,32 0,05
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0017 11,13 0,02
050.202 h MAQUINA PINTADO MARCAS 0,0017 28,80 0,05

VIALES DE 760 L

050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0017 22,23 0,04
KW

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,09

Suma.... 1,54

Redondeo... 0,00
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
700.005 m MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA 2,15
TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 40 CM DE ANCHO,
INCLUSO PREMARCAJE.
Total... 1,54
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
278.201 kg |MICROESFERAS DE VIDRIO A 0,2400 0,60 0,14
EMPLEAR EN MARCAS VIALES
REFLEXIVAS.
278.001 kg PINTURA TERMOPLASTICA 1,6000 0,98 1,57
PARA MARCAS VIALES.
090.010 h PEON 0,0200 10,32 0,21
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0017 11,13 0,02
050.202 h MAQUINA PINTADO MARCAS 0,0017 28,80 0,05
VIALES DE 760 L
050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0017 22,23 0,04
KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,12
Suma.... 2,15
Redondeo... 0,00
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Proyecto de construccion de la concesién: Ejecucion, conservacién y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
700.008 m MARCA VIAL REFLEXIVA PARA SENALIZACION DE 0,49
OBRAS CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE 10 CM DE
ANCHO, INCLUSO PREMARCAJE.
Total... 2,15

Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
278.201 kg |[MICROESFERAS DE VIDRIO A 0,0600 0,60 0,04
EMPLEAR EN MARCAS VIALES
REFLEXIVAS.
278.002 kg PINTURA NARANJA PARA 0,3000 0,94 0,28
MARCAS VIALES.
090.010 h PEON 0,0040 10,32 0,04
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01
050.202 h MAQUINA PINTADO MARCAS 0,0017 28,80 0,05

VIALES DE 760 L

050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0017 22,23 0,04
KW

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,03

Suma.... 0,49

Redondeo... 0,00
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
700.021N m Marca vial reflexiva, microrugosa de 15 cm de ancho, 0,99
aplicada por pulverizacién, incluso premarcaje.
Total... 0,49
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
278.201 kg |MICROESFERAS DE VIDRIO A 0,1367 0,60 0,08
EMPLEAR EN MARCAS VIALES
REFLEXIVAS.
278.001 kg |PINTURA TERMOPLASTICA 0,7143 0,98 0,70
PARA MARCAS VIALES.
090.010 h PEON 0,0046 10,32 0,05
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0014 11,13 0,02
050.202 h MAQUINA PINTADO MARCAS 0,0017 28,80 0,05
VIALES DE 760 L
050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0015 22,23 0,03
KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,06
Suma.... 0,99
Redondeo... 0,00
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

700.022 m MARCA VIAL REFLEXIVA, MICRORUGOSA DE 20 CM DE 1,39
ANCHO, INCLUSO PREMARCAJE.

Total... 0,99

Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
278.201 kg |[MICROESFERAS DE VIDRIO A 0,1200 0,60 0,07
EMPLEAR EN MARCAS VIALES
REFLEXIVAS.
278.001 kg |[PINTURA TERMOPLASTICA 1,0000 0,98 0,98

PARA MARCAS VIALES.

090.010 h PEON 0,0070 10,32 0,07
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0030 11,13 0,03
050.202 h MAQUINA PINTADO MARCAS 0,0030 28,80 0,09

VIALES DE 760 L

050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0030 22,23 0,07
KW

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,08

Suma.... 1,39

Redondeo... 0,00
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Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
700.025N m2  Marca vial termoplastica en caliente, aplicada por 9,99
extrusion, realmente pintada en isletas, flechas, cebreados
y roétulos, pintado con medios manuales, incluso

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
278.201 kg |MICROESFERAS DE VIDRIO A 0,6000 0,60 0,36
EMPLEAR EN MARCAS VIALES
REFLEXIVAS.
278.001 kg PINTURA TERMOPLASTICA 4,0000 0,98 3,92

PARA MARCAS VIALES.

090.010 h PEON 0,0560 10,32 0,58
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2307 11,13 2,57
050.202 h MAQUINA PINTADO MARCAS 0,0025 28,80 0,07

VIALES DE 760 L

050.201 h MAQUINA DE BARRIDO DE 80 0,0862 22,23 1,92
KW

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,57

Suma.... 9,99
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
700.050 m2  BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE DOS 8,83
Redondeo... 0,00 COMPONENTES.
Total... 9,99
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1580 11,13 1,76
090.010 h PEON 0,2424 10,32 2,50
278.003 PINTURA DECAPANTE 1,8000 2,26 4,07
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,50
Suma.... 8,83
Redondeo... 0,00
Total... 8,83
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Ingenieria

=

euroestudios

700.155 m Banda Optico-sonora de 0,5 m de ancho, realizada con 30,37
pintura termopléastica en frio de aplicacién manual y con
pastillas de resaltos prefabricadas de 100 x 50 x 10 mm.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,1000 11,06 1,11
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2000 11,13 2,23
090.010 h PEON 0,4000 10,32 4,13
U1600011 kg |Pintura blanca termopléstica en frio 2,5000 1,75 4,38
U1600001 kg |Microesferas de vidrio 0,3000 1,44 0,43
U1600100 ud [Pastillas prefabricadas para banda| 30,0000 0,50 15,00
sonora
MM100002a h Maquina para pintar bandas, 225 | 0,0400 29,71 1,19
MM100003a h Barredora con recogida de material, 0,0040 45,09 0,18
60 kW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,72

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 30,37

Redondeo... 0,00

Total... 30,37
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.002 ud SENAL REFLEXIVA CIRCULAR D=900 MM DE NIVEL DE 148,38
REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION,
ELEMENTOS DE SUJECION, ANCLAJES Y CIMIENTO.
Suma.... 148,38
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,1540 2,52 0,39 Total... 148,38
POzZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE

TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.

296.002 ud |SENAL REFLEXIVA @=90 CM 1,0000 102,66 102,66
INCLUSO ANCLAJES.
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,1540 39,51 6,08

20 A PIE DE OBRA.

259.016 m POSTE DE SUSTENTACION 3,4000 9,05 30,77
GALVANIZADO DE 100 X 60 X 3
MM INCLUSO TORNILLERIA.

090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01
090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0010 46,95 0,05

BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 8,40
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.003 ud SENAL REFLEXIVA CIRCULAR D=1200 MM DE NIVEL DE 210,02
REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION
ELEMENTOS DE SUJECION, ANCLAJES Y CIMIENTO.
Suma.... 210,02
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,3000 2,52 0,76 Total... 210,02
POzZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE

TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.

296.003 ud |SENAL REFLEXIVA ©@=120 CM 1,0000 151,95 151,95
INCLUSO ANCLAJES.
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,3000 39,51 11,85

20 A PIE DE OBRA.

259.016 m POSTE DE SUSTENTACION 3,7000 9,05 33,49
GALVANIZADO DE 100 X 60 X 3
MM INCLUSO TORNILLERIA.

090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01
090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0010 46,95 0,05

BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 11,89
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701.004 ud Sefial octogonal reflexiva nivel Il (H.l.), troquelada, de 104,04
chapa de acero de 60 cm de doble apotema, sobre poste
de acero galvanizado de 80x40x3 mm de 3,50 m de
longitud, tapado en su parte superior, incluso excavacion
a méaquina, cimiento de hormigon HM 20/P/20/I CEM II/A-P
32,5 R, elementos de fijacion, piezas de anclaje o atado y
tornilleria inoxidable, completamente instalada.
Cédigo ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe €
A-01.001 m3 |Excavacion en zanjas, en toda 0,1500 4,56 0,68
clase de terrenos, incluso
entibacion y agotamiento si fuere
necesario, carga de productos
sobrantes y transporte a lugar de
empleo o vertedero autorizado.
MT-0AC007 m3 |HM 20/P/20/l CEM II/A-P 32,5R 0,1500 42,93 6,44
central
MT-0EAO013 ud [Sefal octogonal reflexiva H.I. 1,0000 66,50 66,50
2a=60 cm
MT-1EAQ082 m Poste galvanizado 80x40x3 mm 2,5000 7,40 18,50
MT-2EA089 ud |Pieza de anclaje poste 80x40 2,0000 0,63 1,26
090.004 h CAPATAZ 0,0385 11,06 0,43
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,1376 10,97 1,51
090.010 h PEON 0,2745 10,32 2,83

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 5,89
Suma.... 104,04

Redondeo... 0,00

Total... 104,04
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701.007 ud SENAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 1350 MM DE LADO, 170,80
NIVEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACION, ELEMENTOS DE SUJECION, ANCLAJES
Y CIMIENTO.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0010 46,95 0,05
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,2800 39,51 11,06
20 A PIE DE OBRA.
296.006 ud [SENAL REFLEXIVA TRIANGULAR 1,0000 114,26 114,26
135 CM DE LADO INCLUSO
ANCLAJE.
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,2800 2,52 0,71
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
259.016 m |POSTE DE SUSTENTACION 3,8700 9,05 35,02

GALVANIZADO DE 100 X 60 X 3
MM INCLUSO TORNILLERIA.

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 9,67
Suma.... 170,80

Redondeo... 0,00

Total... 170,80
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Redondeo... 0,00
Total... 243,69

701.008 ud SENAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 1750 MM DE LADO, 243,69
NIVEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE
SUSTENTACION, ELEMENTOS DE SUJECION, ANCLAJES
Y CIMIENTOS.

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

259.021 m |POSTE DE SUSTENTACION 4,3100 10,14 43,70
GALVANIZADO DE 120 X 60 X 3
MM INCLUSO TORNILLERIA.

296.007 ud SENAL REFLEXIVA TRIANGULAR 1,0000 172,69 172,69
DE 175 CM DE LADO INCLUSO
ANCLAJE.

A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,3400 39,51 13,43
20 A PIE DE OBRA.

090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01

090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02

050.090 h CAMION CON CAJA 0,0010 46,95 0,05
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 13,79

Suma.... 243,69
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701.013 ud SENAL RECTANGULAR DE 1200X1800 MM, NIVEL DE 335,20
REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTES DE SUSTENTACION,
ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,5940 2,52 1,50
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
296.016 ud |SENAL REFLEXIVA 1,0000 238,31 238,31
RECTANGULAR DE 180X120 CM
INCLUSO ANCLAJES.
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,5940 39,51 23,47
20 A PIE DE OBRA.
259.020 m |POSTE DE SUSTENTACION 4,8000 11,01 52,85
GALVANIZADO DE 120 X 80 X 4
MM INCLUSO TORNILLERIA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01
090.010 h PEON 0,0040 10,32 0,04
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0010 46,95 0,05
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 18,97

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 335,20

Redondeo... 0,00

Total... 335,20
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.014 ud SENAL RECTANGULAR DE 2100X2400 MM (S-63), NIVEL 435,71 0
SUSTENTACION, ELEMENTOS DE SUJECCION,
ANCLAJES Y CIMIENTO.
Suma.... 435,71
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,6250 2,52 1,58
POzZOS Y CIMIENTOS EN Total... 435,71
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
296.014 ud |SENAL REFLEXIVA 1,0000 331,83 331,83
RECTANGULAR DE 210X240 CM
INCLUSO ANCLAJES.
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,6250 39,51 24,69
20 A PIE DE OBRA.
259.020 m |POSTE DE SUSTENTACION 4,8000 11,01 52,85
GALVANIZADO DE 120 X 80 X 4
MM INCLUSO TORNILLERIA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01
090.010 h PEON 0,0040 10,32 0,04
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0010 46,95 0,05
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.017 ud SENAL RECTANGULAR DE 600X1200 mm, NIVEL DE 232,26
REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTES DE SUSTENTACION,
ELEMENTOS DE SUJECION, ANCLAJES Y CIMIENTO.
Suma.... 232,26
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,5900 39,51 23,31 Total... 232,26
20 A PIE DE OBRA.
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,5900 2,52 1,49
POzOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
296.012 ud |SENAL REFLEXIVA 1,0000 92,98 92,98
RECTANGULAR DE 60X120 CM
INCLUSO ANCLAJES.
259.012 m POSTE DE SUSTENTACION 3,5000 6,46 22,61
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2
MM INCLUSO TORNILLERIA.
090.010 h PEON 2,0000 10,32 20,64
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
050.090 h CAMION CON CAJA 1,0000 46,95 46,95
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 13,15
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.023 ud SENAL REFLEXIVA CUADRADA DE 1200 MM DE LADO, 230,86 0
NIVEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTES DE #C| COSTES INDIRECTOS. (S/TOTAL) 13,07
SUSTENTACION, ELEMENTOS DE SUJECION, ANCLAJES
Y CIMIENTOS.
Suma.... 230,86
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,5670 39,51 22,40
20 A PIE DE OBRA. Total... 230,86
A-321.901 m3 | EXCAVACION EN ZANJAS, 0,5670 2,52 1,43
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE

TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.

296.019 ud |SENAL REFLEXIVA CUADRADA 1,0000 134,84 134,84
120 CM DE LADO INCLUSO
ANCLAJE.

259.017 m POSTE DE SUSTENTACION 3,9000 9,88 38,53

GALVANIZADO DE 100 X 80 X 3
MM INCLUSO TORNILLERIA.

090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,5000 11,13 5,57
050.090 h CAMION CON CAJA 0,1000 46,95 4,70

BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.129N ud Soporte de acero galvanizado IPN 80, para carteles de 108,36
sefializacién, incluso montaje, placa de anclaje,
rigidizadores, excavacion y cimientos. .
050.172 h |[VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,0077 11,03 0,08
MM DE DIAMETRO
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0078 87,43 0,68
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,4400 39,51 56,89
20 A PIE DE OBRA. %Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,13
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 1,4400 2,52 3,63
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE Suma.... 108,36
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO. Redondeo... 0,00
286.004 m2 |ENCOFRADO OCULTO EN 1,9200 7,17 13,77 Total... 108,36
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
258.001 ud |[TORNILLERIA PARA ANCLAJES. 4,0000 2,73 10,92
250.008 kg |ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN| 26,3100 0,60 15,79
PERFILES LAMINADOS 0]
CHAPAS, CORTADO.
090.010 h PEON 0,0227 10,32 0,23
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0135 10,97 0,15
090.004 h CAPATAZ 0,0077 11,06 0,09
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.130N ud Soporte de acero galvanizado IPN 100, para carteles de 112,31
sefializacién, incluso montaje, placa de anclaje,
rigidizadores, excavacién y cimientos. .
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,0077 11,03 0,08

MM DE DIAMETRO

050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0078 87,43 0,68
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55T
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,4400 39,51 56,89
20 A PIE DE OBRA. %ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 6,36
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 1,4400 2,52 3,63
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE Suma.... 112,31

TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE

EMPLEO O VERTEDERO. Redondeo... 0,00
286.004 m2 |ENCOFRADO OCULTO EN 1,9200 7,17 13,77 Total... 112,31
PARAMENTOS PLANQOS,

INCLUSO DESENCOFRADO.

258.001 ud |[TORNILLERIA PARA ANCLAJES. 4,0000 2,73 10,92

250.008 kg |[ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN| 32,4600 0,60 19,48
PERFILES LAMINADOS 0]
CHAPAS, CORTADO.

090.010 h PEON 0,0240 10,32 0,25
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0150 10,97 0,16
090.004 h CAPATAZ 0,0077 11,06 0,09
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.131 ud Soporte de acero galvanizado IPN 120, para carteles de 116,28
sefializacién, incluso montaje, placa de anclaje,
rigidizadores, excavacion y cimientos. .
050.172 h |[VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,0077 11,03 0,08
MM DE DIAMETRO
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0078 87,43 0,68
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,4400 39,51 56,89
20 A PIE DE OBRA. %Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,58
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 1,4400 2,52 3,63
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE Suma.... 116,28
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO. Redondeo... 0,00
286.004 m2 |ENCOFRADO OCULTO EN 1,9200 7,17 13,77 Total... 116,28
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
258.001 ud |[TORNILLERIA PARA ANCLAJES. 4,0000 2,73 10,92
250.008 kg |ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN| 38,6600 0,60 23,20
PERFILES LAMINADOS 0]
CHAPAS, CORTADO.
090.010 h PEON 0,0251 10,32 0,26
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0162 10,97 0,18
090.004 h CAPATAZ 0,0077 11,06 0,09
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.132 ud SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 140, PARA 120,45
CARTELES DE SENALIZACION, INCLUSO MONTAJE,
PLACA DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACION Y .
CIMIENTOS. 050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,0100 11,03 0,11
MM DE DIAMETRO
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0100 87,43 0,87
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55T
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,4400 39,51 56,89 %ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 6,82
20 A PIE DE OBRA.
A-321.901 m3 | EXCAVACION EN ZANJAS, 1,4400 2,52 3,63
POZOS Y CIMIENTOS EN Suma.... 120,45
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE Redondeo... 0,00
EMPLEO O VERTEDERO.
Total... 120,45
286.004 m2 |ENCOFRADO OCULTO EN 1,9200 7,17 13,77
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
258.001 ud |[TORNILLERIA PARA ANCLAJES. 4,0000 2,73 10,92
250.008 kg |ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN| 44,6600 0,60 26,80
PERFILES LAMINADOS 0]
CHAPAS, CORTADO.
090.010 h PEON 0,0300 10,32 0,31
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0200 10,97 0,22
090.004 h CAPATAZ 0,0100 11,06 0,11
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.133 ud SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 160, PARA 128,44
CARTELES DE SENALIZACION, INCLUSO MONTAJE,
PLACA DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACION Y .
CIMIENTOS. 050.172 h | VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,0100 11,03 0,11
MM DE DIAMETRO
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0100 87,43 0,87
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 1,5400 39,51 60,85 %Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 7,27
20 A PIE DE OBRA.
A-321.901 m3 | EXCAVACION EN ZANJAS, 1,5400 2,52 3,88
POZOS Y CIMIENTOS EN Suma.... 128,44
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE Redondeo... 0,00
EMPLEO O VERTEDERO.
Total... 128,44
286.004 m2 |ENCOFRADO OCULTO EN 2,0500 7,17 14,70
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
258.001 ud |[TORNILLERIA PARA ANCLAJES. 4,0000 2,73 10,92
250.008 kg |ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN| 48,6600 0,60 29,20
PERFILES LAMINADOS 0]
CHAPAS, CORTADO.
090.010 h PEON 0,0300 10,32 0,31
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0200 10,97 0,22
090.004 h CAPATAZ 0,0100 11,06 0,11
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Caédigo Ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe €
701.134 ud SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 180, PARA 153,11
CARTELES DE SENALIZACION, INCLUSO MONTAJE, 090.004 h |CAPATAZ 0,0100 11,06 011
PLACA DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACION Y
CIMIENTOS.
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36|  0,0100 11,03 0,11
MM DE DIAMETRO
050.107 h |GRUA SOBRE NEUMATICOS| 0,0100 87,43 0,87
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMA DE 55 T
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 ms |EXCAVACION ~EN  ZANJAS,|  1,9200 2,52 4,84 %Cl COSTES INDIRECTOS. .(S/TOTAL) 8,67
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER ~ CLASE  DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO. Suma.... 153,11
A-610.902 m*  |HORMIGON EN MASA TIPO HM-|  1,9200 39,51 75,86 Redondeo... 0,00
20 A PIE DE OBRA.
, Total... 153,11
258.001 ud |TORNILLERIA PARA ANCLAJES. 4,0000 2,73 10,92
286.004 m2 |ENCOFRADO ~ OCULTO  EN|  2,5599 7,17 18,35
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
250.008 kg |ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN| 54,7500 0,60 32,85
PERFILES ~ LAMINADOS O
CHAPAS, CORTADO.
090.010 h |PEON 0,0300 10,32 0,31
090.006 h |OFICIAL SEGUNDA 0,0200 10,97 0,22
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cddigo ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe €
701.135 ud SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 200, PARA 197,32
CARTELES DE SENALIZACION, INCLUSO MONTAJE, 090.004 h  |CAPATAZ 0,0200 11,06 022
PLACA DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACION Y
CIMIENTOS.
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36|  0,0200 11,03 0,22
MM DE DIAMETRO
050.107 h |GRUA SOBRE NEUMATICOS| 0,0200 87,43 1,75
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMA DE 55 T
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 ms |EXCAVACION ~EN  ZANJAS,| 2,1100 2,52 5,32 %Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 11,17
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER ~ CLASE  DE
TERRENO, ~EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO. Suma... 197,32
A-610.902 m*  |HORMIGON EN MASA TIPO HM-|  2,1100 39,51 83,37 Redondeo... 0,00
20 A PIE DE OBRA.
, Total... 197,32
258.001 ud |TORNILLERIA PARA ANCLAJES. 4,0000 2,73 10,92
286.004 m2 |ENCOFRADO ~ OCULTO  EN| 28130 7,17 20,17
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
250.008 kg |ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN| 105,2000 0,60 63,12
PERFILES ~ LAMINADOS O
CHAPAS, CORTADO.
090.010 h |PEON 0,0600 10,32 0,62
090.006 h |OFICIAL SEGUNDA 0,0400 10,97 0,44
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.137 ud SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 220, PARA 226,95
CARTELES DE SENALIZACION, INCLUSO MONTAJE,
PLACA DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACION Y .
CIMENTACION. 090.010 h PEON 0,0600 10,32 0,62
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0400 10,97 0,44
090.004 h CAPATAZ 0,0200 11,06 0,22
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 2,3200 2,52 5,85
POZOS Y CIMIENTOS EN %Cl COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 12,85
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
Suma.... 226,95
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 2,3200 39,51 91,66
20 A PIE DE OBRA. Redondeo... 0,00
250.008 kg |ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN| 133,7300 0,60 80,24 Total... 226,95
PERFILES LAMINADOS 0]
CHAPAS, CORTADO.

258.001 ud |[TORNILLERIA PARA ANCLAJES. 4,0000 2,73 10,92
286.004 m? | ENCOFRADO OCULTO EN 3,0930 7,17 22,18
PARAMENTOS PLANOS,

INCLUSO DESENCOFRADO.

050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0200 87,43 1,75
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T

050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,0200 11,03 0,22
MM DE DIAMETRO
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.139 ud SOPORTE PARA SENAITES DE ORIENTACIQN 167,60 . p
INCLUSO CIMENTACION Y MONTAJE. AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADES5T
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 9,49
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,1750 39,51 6,91 Suma.... 167,60
20 A PIE DE OBRA.
) Redondeo... 0,00
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,1750 2,52 0,44
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAETO ROCA, Total... 167,60
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE

EMPLEO O VERTEDERO.

259.012 m POSTE DE SUSTENTACION 2,6000 6,46 16,80
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2
MM INCLUSO TORNILLERIA.

258.002 ud |TORNILLERIA PARA SENALES. 2,0000 1,54 3,08
090.010 h |PEON 1,0000 10,32 10,32
090.006 h |OFICIAL SEGUNDA 1,0000 10,97 10,97
090.005 h |OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 1,0000 11,03 11,03

MM DE DIAMETRO
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

701.254 m2 CARTEL FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO 207,11
EXTRUSIONADO, NIVEL DE REFLECTANCIA 3, EN
PORTICOS, BANDEROLAS Y CARTELES, INCLUSO
ELEMENTOS DE SUJECION, COLOCADO, EXCEPTO
CIMIENTO Y SOPORTE.

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.101 m2 | PANEL REFLEXIVO DE ALUMINIO 1,0000 192,87 192,87
INCLUSO ELEMENTOS DE
SUJECION.
090.010 h PEON 0,1000 10,32 1,03
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0500 10,97 0,55
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0500 11,13 0,56
050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,0100 38,48 0,38

AUXILIARDE 16 T

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 11,72
Suma.... 207,11

Redondeo... 0,00

Total... 207,11
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora D BENAVENTE ~ZAMORA % Ingenierfa e

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla euroestudios
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

701.255 m2 CARTEL DE ACERO GALVANIZADO, EN CARTELES, 123,51
NIVEL DE REFLECTANCIA 3, INCLUSO ELEMENTOS DE
SUJECION, COLOCADO, EXCEPTO CIMIENTO Y
SOPORTE.
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.102 m2 |PANEL REFLEXIVO DE ACERO 1,0000 106,07 106,07
GALVANIZADO.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2000 11,13 2,23
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,2000 10,97 2,19
090.010 h PEON 0,5000 10,32 5,16
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0100 87,43 0,87
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMA DE 55 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 6,99
Suma.... 123,51
Redondeo... 0,00
Total... 123,51
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D

A 1 1 | S5

BENAVENTE - ZAM

ORA ‘

acciona (=

Ingenieria "
g euroestudios

701.256N m2  Cartel de acero galvanizado, en carteles, nivel de 97,03
reflectancia 2, incluso elementos de sujeciéon, colocado,
excepto cimiento y soporte.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.103N m2 | Panel reflexivo de acero 1,0000 82,85 82,85
galvanizado, nivel de reflectancia 2.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,1741 11,13 1,94
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,1643 10,97 1,80
090.010 h |PEON 0,4105 10,32 4,24
050.107 h |GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0081 87,43 0,71
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 5,49
Suma.... 97,03
Redondeo... 0,00
Total... 97,03
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

A %acciona

D BENAVENTE - ZAMORA

Ingenieria

=

euroestudios

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.323 ud SENAL REFLEXIVA CIRCULAR D=900 mm, NIVEL DE 99,41
REFLECTANCIA 2, PARA SENALIZACION DE OBRAS, DOS
USOS, INCLUSO POSTE, ELEMENTOS DE SUJECION,
ANCLAJES Y CIMIENTO O PIE DE SUSTENTACION.
Suma.... 99,41
Redondeo... 0,00
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
} Total... 99,41
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,1540 2,52 0,39
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGAY
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
A-610.902 ms3 HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,1540 39,51 6,08
20 A PIE DE OBRA.
296.002 ud |SENAL REFLEXIVA @=90 CM 0,5000 102,66 51,33
INCLUSO ANCLAJES.
259.016 m POSTE DE SUSTENTACION 1,7000 9,05 15,39
GALVANIZADO DE 100 X 60 X 3
MM INCLUSO TORNILLERIA.
090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,5000 11,13 5,57
050.090 h CAMION CON CAJA 0,1000 46,95 4,70
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 5,63
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

I A 1 1 Bed "N R TN
BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

701.325 ud SENAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 1350 MM, NIVEL DE 117,33
REFLECTANCIA 2, DE LADO PARA SENALIZACION DE
OBRAS, DOS USOS, INCLUSO POSTE, ELEMENTOS DE
SUJECION, ANCLAJES Y CIMIENTO O PIE DE
SUSTENTACION.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,2800 2,52 0,71
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
259.012 m |POSTE DE SUSTENTACION 1,9350 6,46 12,50
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2
MM INCLUSO TORNILLERIA.
296.006 ud [SENAL REFLEXIVA TRIANGULAR 0,5000 114,26 57,13
135 CM DE LADO INCLUSO
ANCLAJE.
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,5000 39,51 19,76
20 A PIE DE OBRA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,5000 11,13 5,57
090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32
050.090 h CAMION CON CAJA 0,1000 46,95 4,70
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,64
Suma.... 117,33

Redondeo... 0,00

Total... 117,33
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA
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Ingenieria

euroestudios

701.329 ud SENAL RECTANGULAR TIPO TS-52 A TS-63 DE 600X900 90,08
MM, NIVEL DE REFLECTANCIA 2, PARA SENALIZACION
DE OBRAS, DOS USOS, INCLUSO POSTES, ELEMENTOS
DE SUJECION, ANCLAJES Y CIMIENTO O PIE DE
SUSTENTACION.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,3200 2,52 0,81
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
296.010 ud [SENAL REFLEXIVA 0,5000 75,14 37,57
RECTANGULAR DE 60X90 CM
INCLUSO ANCLAJES
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,3200 39,51 12,64
20 A PIE DE OBRA.
259.012 m |POSTE DE SUSTENTACION 2,0700 6,46 13,37
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2
MM INCLUSO TORNILLERIA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,5000 11,13 5,57
090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32
050.090 h CAMION CON CAJA 0,1000 46,95 4,70
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 5,10
Suma.... 90,08

Redondeo... 0,00

Total... 90,08
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Proyecto de construccion de la concesién: Ejecucion, conservacién y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u uai

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

701.355 m?  CARTEL REFLEXIVO DE ACERO GALVANIZADO, NIVEL 74,74
DE REFLECTANCIA 3, PARA SENALIZACION DE OBRAS,
EXCEPTO CIMIENTO Y SOPORTE.

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.202 m2 |PANEL REFLEXIVO DE ACERO 1,0000 67,99 67,99
GALVANIZADO, PARA

SENALIZACION DE OBRAS

090.010 h PEON 0,1000 10,32 1,03
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,0500 10,97 0,55
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0500 11,13 0,56
050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,0100 38,48 0,38

AUXILIARDE 16 T

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 4,23
Suma.... 74,74

Redondeo... 0,00

Total... 74,74
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cddigo ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe €
701.400 ud  PORTICO DE ACERO GALVANIZADO HASTA 14 m DE LUZ ~ 10.046,04
INTERIOR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,EXCAVACION 090.005 h  |OFICIAL PRIMERA 10,0000 11,13 111,30
DE CIMENTACION, HORMIGON Y ACERO DE ZAPATA,
TOTALMENTE TERMINADO.
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36|  4,0000 11,03 44,12
MM DE DIAMETRO
050.107 h |GRUA SOBRE NEUMATICOS| 10,0000 87,43 874,30
AUTOPROPULSADA PARA
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe € CARGA MAXIMADE 55 T
A-610.904 m |HORMIGON PARA ARMAR TIPO| 29,0200 36,64 1.063,29
HA-25 A PIE DE OBRA.
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 568,64
A-321.901 ms |EXCAVACION ~ EN  ZANJAS,| 53,0000 2,52 133,56
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER ~ CLASE  DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA, Suma.... 10.046,04
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
Redondeo... 0,00
260.740 ud |PORTICO DE ACERO| 1,000  6.42531 6.425,31
GALVANIZADO DE LUZ IGUAL O Total... 10.046.04
MENOR DE 14 M, ELEMENTOS
DE FIJACION Y ANCLAJE A PIE
DE OBRA.
258.001 ud |TORNILLERIA PARA ANCLAJES. | 32,0000 2,73 87,36
240.002 kg |ACERO EN BARRAS| 898,0000 0,47 422,06
CORRUGADAS B 500 S.
090.010 h |PEON 20,0000 10,32 206,40
090.006 h |OFICIAL SEGUNDA 10,0000 10,97 109,70
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

I A 1 1 Bed "N R TN
BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria

euroestudios

701.402 ud PORTICO GALVANIZADO DE LUZ ENTRE 20 Y 24 m, 17.936,79
INSTALADO, INCLUSO CIMENTACION, Y ANCLAJE,
EXCEPTO CARTEL.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS,| 56,2500 2,52 141,75
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 33,4200 36,64 1.224,51
HA-25 A PIE DE OBRA.
258.001 ud |TORNILLERIA PARA ANCLAJES. 32,0000 2,73 87,36
240.002 kg |ACERO EN BARRAS | 1.231,000 0,47 578,57
CORRUGADAS B 500 S. 0
260.760 ud |PORTICO DE HASTA 24 M DE 1,0000| 13.556,50 13.556,50
LUZ INTERIOR, SUMINISTRADO
A PIE DE OBRA
090.005 h OFICIAL PRIMERA 9,6956 11,13 107,91
090.010 h PEON 19,3911 10,32 200,12
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 9,6956 10,97 106,36

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS| 10,0000 87,43 874,30
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 4,0000 11,03 44,12
MM DE DIAMETRO
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1.015,29
Suma.... 17.936,79
Redondeo... 0,00
Total... 17.936,79
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora B e
u udai

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
701.407 ud PORTICO DE ACERO GALVANIZADO HASTA 18 M DE LUZ 12.942,20
INTERIOR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,EXCAVACION
DE CIMENTACION, HORMIGON Y ACERO DE ZAPATA,
TOTALMENTE TERMINADO..
Suma.... 12.942,20
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Total... 12.942,20
090.004 h CAPATAZ 0,8000 11,06 8,85
090.005 h OFICIAL PRIMERA 8,0000 11,13 89,04
090.010 h PEON 8,0000 10,32 82,56
050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 2,9500 38,48 113,52
AUXILIARDE 16 T
260.752 ud |PORTICO DE HASTA 18 M DE 1,0000( 10.236,45 10.236,45
LUZ INTERIOR, SUMINISTRADO
A PIE DE OBRA
258.003 ud |TORNILLERIA Y PIEZAS 0,2500 1,77 0,44
ESPECIALES
A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 31,2200 36,64 1.143,90
HA-25 A PIE DE OBRA.
240.002 kg |ACERO EN BARRAS | 1.138,000 0,47 534,86
CORRUGADAS B 500 S. 0
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 732,58
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%acciona =

Ingenieria
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701.450 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO <= 8 M DE 4.611,78
BRAZO, "TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO
CIMENTACION Y ANCLAJE EXCEPTO CARTEL.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO| 12,0750 36,64 442,43
HA-25 A PIE DE OBRA.
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS,| 27,5000 2,52 69,30
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
260.743 ud |BANDEROLA DE ACERO 1,0000 3.355,95 3.355,95
GALVANIZADO HASTA 8 M DE
BRAZO INCLUSO ELEMENTOS
DE FIJACION Y ANCLAJE A PIE
DE OBRA.
258.001 ud |[TORNILLERIA PARA ANCLAJES. 20,0000 2,73 54,60
240.002 kg |ACERO EN BARRAS| 334,2300 0,47 157,09
CORRUGADAS B 500 S.
090.010 h PEON 4,0000 10,32 41,28
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 2,0000 10,97 21,94
090.005 h OFICIAL PRIMERA 2,0000 11,13 22,26

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 1,0000 11,03 11,03
MM DE DIAMETRO
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 2,0000 87,43 174,86
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 261,04
Suma.... 4.611,78
Redondeo... 0,00
Total... 4.611,78
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria
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701.501 ud PANEL COMPLEMENTARIO REFLEXIVO TIPO S-800 A S- 41,21
840, NIVEL DE REFLECTANCIA 3, COLOCADO.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,3000 10,32 3,10
090.004 h CAPATAZ 0,1000 11,06 1,11
258.002 ud |TORNILLERIA PARA SENALES. 1,0000 1,54 1,54
296.104 ud |Panel complementario reflexivo tipo 1,0000 33,13 33,13
S-800 a S-840
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,33
Suma.... 41,21
Redondeo... 0,00
Total... 41,21

702.008 ud HITO CAPTAFARO TIPO "OJO DE GATO" COLOCADO. 6,37
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.302 ud |CAPTAFARO PARA FIJAR AL 1,0000 4,47 4,47

PAVIMENTO ("OJOS DE GATO").

299.160 kg |RESINA PARA PEGAMENTO. 0,1000 5,20 0,52
090.010 h PEON 0,0400 10,32 0,41
090.004 h CAPATAZ 0,0040 11,06 0,04
050.095 h FURGONETA DE CAJA ABIERTA 0,0400 14,26 0,57
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,36
Suma.... 6,37
Redondeo... 0,00
Total... 6,37
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u udi

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
703.004 ud HITO KILOMETRICO INCLUSO POSTE DE 93,64
SUSTENTACION, ELEMENTOS DE SUJECION, ANCLAJE Y
CIMIENTO.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 5,30
Suma.... 93,64
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,0360 39,51 1,42 Redondeo... 0,00
20 A PIE DE OBRA.
3 Total... 93,64
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,0360 2,52 0,09
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE

TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.

296.210 ud |[PLACA KILOMETRICA 1,0000 56,42 56,42
REFLECTANTE DE 60X40 CM.

259.012 m POSTE DE SUSTENTACION 1,9000 6,46 12,27
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2
MM INCLUSO TORNILLERIA.

258.002 ud |TORNILLERIA PARA SENALES. 1,0000 1,54 1,54
090.010 h |PEON 0,5000 10,32 5,16
090.005 h |OFICIAL PRIMERA 0,5000 11,13 5,57
050.090 h |CAMION CON CAJA| 0,1250 46,95 5,87

BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

%acciona =

Ingenieria
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703.005 ud HITO DE ARISTA COLOCADO. 13,70 703.006 ud HITO DE VERTICE EN NARICES DE SALIDA INCLUSO 306,68
ANCLAJE, COLOCADO.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.205 ud [HITO DE ARISTA. 1,0000 12,60 12,60
296.207 ud |HITO DE NARIZ DE VERTICE DE 1,0000 261,69 261,69
1,20 M DE ANCHO.
240.002 kg |ACERO EN BARRAS 0,5000 0,47 0,24
CORRUGADAS B 500 S.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,5000 11,13 5,57
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01 )
090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32
090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02 )
050.090 h CAMION CON CAJA 0,2500 46,95 11,74
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0010 46,95 0,05
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 17,36
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,78
Suma.... 306,68
Suma.... 13,70
Redondeo... 0,00
Redondeo... 0,00
Total... 306,68
Total... 13,70
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703.007 ud HITO MIRIAMETRICO, ELEMENTOS DE SUJECCION 345,26
ANCLAJES Y CIMIENTOS.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,3200 39,51 12,64
20 A PIE DE OBRA.
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 0,3200 2,52 0,81
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
296.204 ud |POSTE TRIANGULAR 1,0000 296,39 296,39
DECAKILOMETRICO, REFLEXIVO
DE 1,80 M.
258.002 ud |TORNILLERIA PARA SENALES. 3,0000 1,54 4,62
250.008 kg |ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN 9,1550 0,60 5,49
PERFILES LAMINADOS 0]
CHAPAS, CORTADO.
240.002 kg |ACERO EN BARRAS 3,7000 0,47 1,74
CORRUGADAS B 500 S.
090.010 h PEON 0,2500 10,32 2,58
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0250 11,13 0,28

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

050.090 h [CAMION CON CAJA 0,0250 46,95 1,17
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 19,54

Suma.... 345,26

Redondeo... 0,00

Total... 345,26
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%acciona =

Ingenieria
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703.026 ud BALIZA CILINDRICA EN CEBREADO DE NARICES DE 42,62
SALIDA INCLUSO ANCLAJE, COMPLETAMENTE
COLOCADA.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.208 ud [HITO REFLEXIVO DE 1,0000 26,40 26,40
BALIZAMIENTO DE 75 CM DE
ALTURA Y 20 CM DE DIAMETRO
INCLUSO ANCLAJE.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2500 11,13 2,78
090.010 h PEON 0,5000 10,32 5,16
050.090 h CAMION CON CAJA 0,1250 46,95 5,87
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,41
Suma.... 42,62
Redondeo... 0,00
Total... 42,62

703.203 ud LUZ AMBAR ALTERNATIVAMENTE INTERMITENTE TL- 15,22
3,INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE
INSTALADA.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,5250 10,45 5,49
296.304 ud ([LUZ AMBAR 1,0000 7,98 7,98
ALTERNATIVAMENTE
INTERMITENTE TL-3,
SUMINISTRADA A PIE DE OBRA
258.003 ud |[TORNILLERIA Y PIEZAS 0,5000 1,77 0,89
ESPECIALES
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,86
Suma.... 15,22
Redondeo... 0,00
Total... 15,22
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Ingenieria
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703.502 ud Panel direccional estrecho, tipo TB-2, incluso tornilleria, 93,10 703.503 ud  PANEL DIRECCIONAL DE CURVA, REFLECTANTE DE 1.60 154,76
postes, crucetas de sustentaciéon y retirada final. X 040 m. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION,
SOPORTES Y CIMENTACION.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0369 11,13 0,41
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,1280 39,51 5,06
20 A PIE DE OBRA.
090.010 h PEON 0,1469 10,32 1,52
258.002 ud [TORNILLERIA PARA SENALES. 4,0000 1,54 6,16
U1755002 ud [Panel direccional estrecho, tipo TB- 1,0000 40,22 40,22
2
259.012 m POSTE DE SUSTENTACION 3,2000 6,46 20,67
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2
MM INCLUSO TORNILLERIA.
U1655001 ud |Poste con cruceta sustentacion 2,0000 22,84 45,68
sefial. provis.
296.501 ud PANEL DIRECCIONAL (AzZUL Y 1,0000 114,03 114,03
BLANCO) DE 160 X 45 CM.
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 5,27
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0010 46,95 0,05
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
Suma.... 93,10
090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02
Redondeo... 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0010 11,13 0,01
Total... 93,10
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 8,76
Suma.... 154,76
184 ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS




Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA ‘

acciona

Ingenieria

=

euroestudios

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
703.601 ud PAI}IEL DIRECCIONAL ALTO (TB-1) REFLECTANTE PARA 85,68
SENALIZACION DE OBRAS, TRES USOS.
Redondeo... 0,00
Total... 154,76
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.502 ud [PANEL MOVIL (ROJO Y BLANCO) 0,3333 132,18 44,06
DE 1950X950 MM.(TB-
1)REFLECTANTE.
296.505 ud [PIE PARA PANELES 0,5000 14,74 7,37
DIRECCIONALES.
258.002 ud |TORNILLERIA PARA SENALES. 4,0000 1,54 6,16
259.012 m POSTE DE SUSTENTACION 2,6000 6,46 16,80
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2
MM INCLUSO TORNILLERIA.
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0242 11,13 0,27
090.010 h PEON 0,4848 10,32 5,00
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0250 46,95 1,17
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 4,85
Suma.... 85,68
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €
703.603 ud CONO DE BALIZAMIENTO TIPO TB-6 CON UNA ALTURA 9,08
DE 70 CM., PARA SENALIZACION DE OBRAS, TRES
USOS.
Redondeo... 0,00
Total... 85,68
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.508 ud |CONO DE PLASTICO REFLEXIVO 0,3333 11,31 3,77
DE 70 CM DE ALTURA.
090.010 h PEON 0,0100 10,32 0,10
050.090 h CAMION CON CAJA 0,1000 46,95 4,70
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,51
Suma.... 9,08
Redondeo... 0,00
Total... 9,08
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703.706 ud CASCADA LUMINOSA  TL-8, INCLUSO PIEZAS 21,76
ESPECIALES, PARA SENALIZACION DE OBRAS, TRES
USOS.
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,4500 10,45 4,70
090.010 h PEON 0,4950 10,32 511
296.308 ud |[CASCADA LUMINOSA  TL-8, 0,3333 29,48 9,83
SUMINISTRADA A PIE DE OBRA
258.003 ud |TORNILLERIA Y PIEZAS 0,5000 1,77 0,89
ESPECIALES
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,23
Suma.... 21,76
Redondeo... 0,00
Total... 21,76

704.013 m Barrera de seguridad metdlica galvanizada simple Tipo 4, 17,43

en tronco, ramales de la autovia, proteccién de pilas,

estribos, pretiles y pérticos: Clase de contencion Normal,

nivel de contencion N2, anchura de trabajo W4, deflexion

dindmica igual o inferior a 1,10 m, indice de severidad A

(UNE-EN 1317), incluso parte proporcional de abatimiento

y poste, amortiguadores, tornilleria, captafaros, parte

proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente

instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos

de marcado CE y cumpliran los ensayos segln la norma

UNE-EN-1317.
Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0100 11,06 0,11
090.008 h [AYUDANTE 0,1000 10,71 1,07
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,2000 10,45 2,09
050.192 h MAQUINA COLOCADORA DE 0,2300 12,81 2,95

BIONDA ACOPLABLE A PISON

MANUAL PARA CLAVADO DE

POSTES DE BARRERA

METALICA
259.701 m VALLA METALICA BIONDA 1,0000 4,45 4,45
259.506 ud |[SEPARADOR ESTANDAR 0,5000 2,87 1,44

UTILIZADO EN BARRERA

METALICA, SUMINISTRADO A

PIE DE OBRA.
259.514 ud POSTE C 120 PARA BARRERA 0,5000 4,56 2,28

METALICA , SUMINISTRADO A
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €
PIE DE OBRA
258.004 ud [JUEGO DE TORNILLERIA, 0,5000 2,64 1,32
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
296.301 ud |[CAPTAFARO A DOS CARAS 0,2500 2,93 0,73
REFLEXIVO PARA BARRERA DE
SEGURIDAD.
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,99
Suma.... 17,43
Redondeo... 0,00
Total... 17,43

704.017 m Barrera de seguridad metdlica galvanizada simple Tipo 5, 18,95

en carreteras de doble sentido de circulacién, poste

tubular: Clase de contencion Normal, nivel de contencién

N2, anchura de trabajo W4, deflexion dindmica deflexion

dinamica igual o inferior a 1,30 m, indice de severidad A

(UNE-EN 1317), incluso parte proporcional de abatimiento

y poste, amortiguadores, tornilleria, captafaros, parte

proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente

instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos

de marcado CE y cumpliran los ensayos segun la norma

UNE-EN-1317.
Cabdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0100 11,06 0,11
090.008 h AYUDANTE 0,1000 10,71 1,07
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,2000 10,45 2,09
050.192 h MAQUINA COLOCADORA DE 0,2500 12,81 3,20

BIONDA ACOPLABLE A PISON

MANUAL PARA CLAVADO DE

POSTES DE BARRERA

METALICA
259.701 m VALLA METALICA BIONDA 1,0000 4,45 4,45
259.506 ud |SEPARADOR ESTANDAR 0,5000 2,87 1,44

UTILIZADO EN BARRERA

METALICA, SUMINISTRADO A

PIE DE OBRA.
259.515 ud [POSTE TUBULAR 120 PARA 0,5000 4,99 2,50

BARRERA METALICA ,
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Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
258.004 ud |[JUEGO DE TORNILLERIA, 0,5000 2,64 1,32
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
296.301 ud [CAPTAFARO A DOS CARAS 0,2500 2,93 0,73
REFLEXIVO PARA BARRERA DE
SEGURIDAD.
259.516 ud [CONECTOR PARA PERFILES 0,5000 1,93 0,97
TUBULARES 120 MM,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,07
Suma.... 18,95
Redondeo... 0,00
Total... 18,95

704.028 m Barrera de seguridad metdlica galvanizada simple Tipo 2, 36,65
para proteccién de motociclistas: Clase de contencién L2,
nivel de contencion N2, anchura de trabajo W4, deflexion
dindmica deflexion dinamica igual o inferior a 1,10 m,
indice de severidad A (UNE-EN 1317) y | (UNE 135900),
incluso parte proporcional de abatimiento y poste,
amortiguadores, tornilleria, captafaros, parte proporcional
de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada,
disponiendo todos sus elementos geométricos de
marcado CE y cumpliran los ensayos segun la norma UNE-
EN-1317.
Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.301 ud |CAPTAFARO A DOS CARAS 0,2500 2,93 0,73
REFLEXIVO PARA BARRERA DE
SEGURIDAD.
259.701 m | VALLA METALICA BIONDA 1,0000 4,45 4,45
259.524 ud |[P.P DE EXTREMO SPM-ES2 EN U 1,0000 6,52 6,52
, SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA.
259.523 ud PIEZA EN U PARA PANTALLA 2,0000 2,83 5,66
SPM , SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA.
259.503 m |PANTALLA SPM, SUMINISTRADA 1,0000 3,96 3,96
A PIE DE OBRA
259.522 ud [BRAZO SPM-ES2 , 0,2500 2,23 0,56
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.
259.516 ud |CONECTOR PARA PERFILES 0,5000 1,93 0,97
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €
TUBULARES 120 MM,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
259.515 ud |POSTE TUBULAR 120 PARA 0,5000 4,99 2,50
BARRERA METALICA ,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
259.506 ud |SEPARADOR ESTANDAR 0,5000 2,87 1,44
UTILIZADO EN BARRERA
METALICA, SUMINISTRADO A
PIE DE OBRA.
258.004 ud [JUEGO DE TORNILLERIA, 0,5000 2,64 1,32
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,2000 10,45 2,09
090.008 h AYUDANTE 0,1000 10,71 1,07
090.004 h CAPATAZ 0,0100 11,06 0,11
050.192 h MAQUINA COLOCADORA DE 0,2500 12,81 3,20
BIONDA ACOPLABLE A PISON
MANUAL PARA CLAVADO DE
POSTES DE BARRERA
METALICA
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,07
Suma.... 36,65
Redondeo... 0,00

Cddigo

Ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

36,65
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704.041 m Barrera de seguridad metdlica galvanizada simple Tipo 1, 25,71

en proteccidon de pilas, estribos, pretiles y poérticos en

carreteras, poste tubular: Clase de contencion Alta, nivel

de contencion H1, anchura de trabajo W5, deflexiéon

dinamica igual o inferior a 1,30 m, indice de severidad A

(UNE-EN 1317), incluso parte proporcional de abatimiento

y poste, amortiguadores, tornilleria, captafaros, parte

proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente

instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos

de marcado CE y cumpliran los ensayos segln la norma

UNE-EN-1317.
Cdédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0108 11,06 0,12
090.008 h [AYUDANTE 0,1080 10,71 1,16
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,2000 10,45 2,09
050.192 h MAQUINA COLOCADORA DE 0,2300 12,81 2,95

BIONDA ACOPLABLE A PISON

MANUAL PARA CLAVADO DE

POSTES DE BARRERA

METALICA
259.701 m VALLA METALICA BIONDA 2,0000 4,45 8,90
259.506 ud |[SEPARADOR ESTANDAR 1,0000 2,87 2,87

UTILIZADO EN BARRERA

METALICA, SUMINISTRADO A

PIE DE OBRA.
259.514 ud POSTE C 120 PARA BARRERA 0,6125 4,56 2,79

METALICA , SUMINISTRADO A

Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
PIE DE OBRA
258.004 ud [JUEGO DE TORNILLERIA, 1,0000 2,64 2,64
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
296.301 ud [CAPTAFARO A DOS CARAS 0,2500 2,93 0,73
REFLEXIVO PARA BARRERA DE
SEGURIDAD.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,46
Suma.... 25,71
Redondeo... 0,00
Total... 25,71
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704.041N m Barrera de seguridad metdlica galvanizada simple Tipo 7, 43,35
en proteccion de pilas, estribos, pretiles y porticos: Clase
de contencion Alta, nivel de contencién H2,
deflexionesigual o inferior a 1,30 m, anchura de trabajo W5
e indice de severidad A (UNE-EN 1317) (en caso de que la
barrera instalada tenga una deflexién dinamica > 1,10 m la
berma a disponer en zonas de terraplén se debera adaptar
a la deflexion fijada por el fabricante para la barrera
adoptada), incluso parte proporcional de abatimiento y
poste, amortiguadores, tornilleria, captafaros, parte
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente
instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos
de marcado CE y cumpliran los ensayos segln la norma
UNE-EN-1317.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0190 11,06 0,21
090.008 h [AYUDANTE 0,1760 10,71 1,88
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,3513 10,45 3,67
050.192 h MAQUINA COLOCADORA DE 0,4182 12,81 5,36
BIONDA ACOPLABLE A PISON
MANUAL PARA CLAVADO DE
POSTES DE BARRERA
METALICA
259.702N m |Barrera de seguridad metalica 1,0000 25,45 25,45
galvanizada simple con nivel de
contencion H2.
259.514 ud POSTE C 120 PARA BARRERA 0,5000 4,56 2,28
METALICA , SUMINISTRADO A
PIE DE OBRA

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
258.004 ud |JUEGO DE TORNILLERIA, 0,5000 2,64 1,32
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
296.301 ud |CAPTAFARO A DOS CARAS 0,2500 2,93 0,73
REFLEXIVO PARA BARRERA DE
SEGURIDAD.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,45
Suma.... 43,35
Redondeo... 0,00
Total... 43,35
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704.044 m Barrera de seguridad metdlica galvanizada simple Tipo 3, 44,99
para proteccién de motociclistas en proteccion de pretiles:
Clase de contencién alta, nivel de contencion H1, anchura
de trabajo W5, deflexion dindmica igual o inferior a 1,20 m,
indice de severidad A (UNE-EN 1317) y | (UNE 135900),
incluso parte proporcional de abatimiento y poste,
amortiguadores, tornilleria, captafaros, parte proporcional
de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada,
disponiendo todos sus elementos geométricos de
marcado CE y cumpliran los ensayos segun la norma UNE-
EN-1317.
Cdédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
296.301 ud |CAPTAFARO A DOS CARAS 0,2500 2,93 0,73
REFLEXIVO PARA BARRERA DE
SEGURIDAD.
259.701 m | VALLA METALICA BIONDA 2,0000 4,45 8,90
259.524 ud |[P.P DE EXTREMO SPM-ES2 EN U 1,0000 6,52 6,52
, SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA.
259.523 ud PIEZA EN U PARA PANTALLA 2,0000 2,83 5,66
SPM , SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA.
259.503 m |PANTALLA SPM, SUMINISTRADA 1,0000 3,96 3,96
A PIE DE OBRA
259.522 ud [BRAZO SPM-ES2 , 0,6125 2,23 1,37
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.
259.516 ud |CONECTOR PARA PERFILES 0,5000 1,93 0,97

Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
TUBULARES 120 MM,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
259.515 ud |POSTE TUBULAR 120 PARA 0,5000 4,99 2,50
BARRERA METALICA ,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
259.506 ud |SEPARADOR ESTANDAR 1,0000 2,87 2,87
UTILIZADO EN BARRERA
METALICA, SUMINISTRADO A
PIE DE OBRA.
258.004 ud |[JUEGO DE TORNILLERIA, 1,0000 2,64 2,64
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,2000 10,45 2,09
090.008 h AYUDANTE 0,1080 10,71 1,16
090.004 h CAPATAZ 0,0108 11,06 0,12
050.192 h MAQUINA COLOCADORA DE 0,2300 12,81 2,95
BIONDA ACOPLABLE A PISON
MANUAL PARA CLAVADO DE
POSTES DE BARRERA
METALICA
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,55
Suma.... 44,99
Redondeo... 0,00
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Caédigo

Ud.

Descripcioén

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

44,99

704.062 m Barrera de seguridad metdlica tipo galvanizada simple 9,97

Tipo 6, en reposicién de caminos: Clase de contencidn

Normal, nivel de contencion N2, anchura de trabajo W6,

deflexion dindmica igual o inferior a 2,0 m, indice de

severidad A (UNE-EN 1317), incluso parte proporcional de

abatimiento 'y poste, amortiguadores, tornilleria,

captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas

especiales, totalmente instalada, disponiendo todos sus

elementos geométricos de marcado CE y cumpliran los

ensayos segun la norma UNE-EN-1317.
Caédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0138 11,06 0,15
090.008 h  |AYUDANTE 0,0380 10,71 0,41
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,1000 10,45 1,05
050.192 h MAQUINA COLOCADORA DE 0,1000 12,81 1,28

BIONDA ACOPLABLE A PISON

MANUAL PARA CLAVADO DE

POSTES DE BARRERA

METALICA
259.701 m VALLA METALICA BIONDA 1,0000 4,45 4,45
259.514 ud |POSTE C 120 PARA BARRERA 0,2500 4,56 1,14

METALICA , SUMINISTRADO A

PIE DE OBRA
296.301 ud |(CAPTAFARO A DOS CARAS 0,2500 2,93 0,73

REFLEXIVO PARA BARRERA DE

SEGURIDAD.
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Cédigo ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe €
704.072 m Barrera de seguridad metalica galvanizada doble Tipo 9 21,42
con postes de seccion tubular, en mediana: Clase de
. contencion Alta, nivel de contencion H2, deflexiones
258.004 ud | JUEGO DE TORNILLERIA, 0,0750 2,64 0,20 iguales o inferiores a 1,60, anchura de trabajo W6 e indice
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA de severidad A (UNE-EN 1317), incluso parte proporcional
de abatimiento y poste, amortiguadores, tornilleria,
captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas
especiales, totalmente instalada disponiendo todos sus
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,56 elementos geométricos de marcado CE y cumpliran los
ensayos segun la norma UNE-EN-1317.
Suma.... 9,97
Redondeo... 0,00 Caodigo Ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0009 11,06 0,01
Total... 9,97
090.008 h AYUDANTE 0,0090 10,71 0,10
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0090 10,45 0,09
050.192 h MAQUINA COLOCADORA DE 0,1500 12,81 1,92
BIONDA ACOPLABLE A PISON
MANUAL PARA CLAVADO DE
POSTES DE BARRERA
METALICA
259.701 m VALLA METALICA BIONDA 2,0000 4,45 8,90
259.514 ud |POSTE C 120 PARA BARRERA 0,5000 4,56 2,28
METALICA , SUMINISTRADO A
PIE DE OBRA
259.509 ud |SEPARADOR SIMETRICO 1,0000 3,86 3,86
UTILIZADO EN BARRERA
METALICA, SUMINISTRADO A
PIE DE OBRA.
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €
296.301 ud [CAPTAFARO A DOS CARAS 0,5000 2,93 1,47
REFLEXIVO PARA BARRERA DE
SEGURIDAD.
258.004 ud [JUEGO DE TORNILLERIA, 0,6000 2,64 1,58
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,21
Suma.... 21,42
Redondeo... 0,00
Total... 21,42

704.091 m Barrera de seguridad metalica galvanizada, doble 35,01
desmontable, Tipo 8, en pasos de mediana: Clase de
contencion Alta, nivel de contencion H2, anchura de
trabajo W7, deflexion dinadmica igual o inferior a 1,90 m,
indice de severidad B (UNE-EN 1317), incluso parte
proporcional de abatimiento y poste, amortiguadores,
tornilleria, captafaros, parte proporcional de anclaje y
piezas especiales, totalmente instalada disponiendo todos
sus elementos geométricos de marcado CE y cumpliran
los ensayos segln la norma UNE-EN-1317.
Cdédigo ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,4140 39,51 16,36
20 A PIE DE OBRA.
296.301 ud |(CAPTAFARO A DOS CARAS 0,5000 2,93 1,47
REFLEXIVO PARA BARRERA DE
SEGURIDAD.
259.701 m | VALLA METALICA BIONDA 2,0000 4,45 8,90
259.513 ud |POSTE C 100 PARA BARRERA 0,1035 3,43 0,36
METALICA , SUMINISTRADO A
PIE DE OBRA
259.508 ud |SEPARADOR CORTO UTILIZADO 0,2500 2,23 0,56
EN BARRERA METALICA,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.
258.004 ud |JUEGO DE TORNILLERIA, 0,5000 2,64 1,32
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0100 10,45 0,10
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Cédigo ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe €
704.151N m Barrera de hormigén doble Tipo 12, en separacién de 134,44
ramales: Clase M, con marcado CE, cuyas caracteristicas
son: Anchura de trabajo W5, deflexion igual o inferior a
090.008 h AYUDANTE 0,0100 10,71 0,11 1,0, indice de severidad B e intrusién de vehiculo Vi 5,
incluso parte proporcional de abatimiento y piezas
especiales, totalmente terminada.
090.004 h CAPATAZ 0,0050 11,06 0,06
050.400 h RETROEXCAVADORA 0,0500 59,75 2,99
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
6 A 15T DE PESO
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
258.003 ud |TORNILLERIA Y PIEZAS 8,0000 1,77 14,16
050.192 h MAQUINA COLOCADORA DE 0,0625 12,81 0,80 ESPECIALES
BIONDA ACOPLABLE A PISON
MANUAL PARA CLAVADO DE
POSTES DE BARRERA
METALICA A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,2700 39,51 10,67
20 A PIE DE OBRA.
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,98
259.639N m Barrera de hormigén doble Tipo 12, 1,0000 74,97 74,97
en separacion de ramales: Clase M,
con marcado CE, cuyas
caracteristicas son: Anchura de
trabajo W5, deflexion de 1,0, indice
Suma.... 35,01 de severidad B e intrusibn de
vehiculo Vi 5.
Redondeo... 0,00 }
090.010 h PEON 0,8579 10,32 8,85
Total... 35,01 3 3
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,2079 87,43 18,18
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 7,61
Suma.... 134,44
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €
704,324 m PRETIL METALICO TIPO PMC2/10F, NIVEL DE 288,30
CONTENCION H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 E INDICE
DE SEVERIDAD B, SUJETO AL TABLERO MEDIANTE
Redondeo... 0,00 VARILLAS ROSCADAS DE METRICA 20,
COMPLETAMENTE INSTALADO.
Total... 134,44
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
294.006 m Pretil metdlico tipo PMC2/10f 1,0000 223,66 223,66
258.003 ud TORNILLERIA Y PIEZAS 10,5000 1,77 18,59
ESPECIALES
090.004 h CAPATAZ 0,1000 11,06 1,11
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,2000 87,43 17,49
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 16,32
Suma.... 288,30
Redondeo... 0,00
Total... 288,30
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Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
704.324N m Pretil metalico Tipo 10 con clase de contencién alta, nivel 396,41
de contencion H3, anchura de trabajo W2 o inferior, indice
de severidad B, incluso parte proporcional de anclajes y
todos los materiales y operaciones necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad de obra.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
294.005 m |Pretii metdlico tipo PMC2/15b 1,0000 325,65 325,65
(PMH-16)
258.003 ud |[TORNILLERIA Y PIEZAS 10,5000 1,77 18,59
ESPECIALES
090.004 h CAPATAZ 0,1000 11,06 1,11
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,2000 87,43 17,49
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 22,44
Suma.... 396,41
Redondeo... 0,00
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €
704.421 m BARRERA RIGIDA DE HORMIGON, TIPO TD-1 PARA 7,54
Total... 396,41 BALIZAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADO.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
298.013 t ARENA DE RIO. 0,0300 2,79 0,08
259.650 m BARRERA PROVISIONAL TIPO 0,2000 18,52 3,70
TD-1 PARA BALIZAMIENTO,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,2500 10,97 2,74
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0500 11,13 0,56
090.004 h CAPATAZ 0,0025 11,06 0,03
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,43
Suma.... 7,54
Redondeo... 0,00
Total... 7,54
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704.500 m Barrera opaca de 2 m de altura en pasos superiores. 27,53
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0330 11,06 0,36
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2779 11,13 3,09
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,2783 10,97 3,05
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,2314 10,45 2,42
U0698200 m Barrera opaca de madera 2 m de 1,0000 16,54 16,54

altura

960200 0,51
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 1,56
Suma.... 27,53
Redondeo... 0,00
Total... 27,53

ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS

201



Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D

A 1 1 | S5

BENAVENTE - ZAMO

[A %acciona =

Ingenieria "
g euroestudios

704.501M m Barrera opaca de 1,80 m de altura en pasos superiores. 26,46
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0330 11,06 0,36
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2779 11,13 3,09
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 0,2783 10,97 3,05
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,2314 10,45 2,42
294.008 m | Barrera opaca de 1,8 m de altura 1,0000 15,55 15,55
%0200 0,49
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,50
Suma.... 26,46
Redondeo... 0,00
Total... 26,46
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705.004 | ud CIMENTACION 150X150X125 CM PARA COLUMNA DE 326,78
CAMARA DE TELEVISION DE 15 METROS DE ALTURA,
INCLUSO EXCAVACIN DE HORMIGON HA-25, ACERO EN
ARMADURA, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADA.
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0394 11,06 0,44
090.005 h OFICIAL PRIMERA 3,0000 11,13 33,39
090.010 h PEON 4.,0000 10,32 41,28
A-321.901 ms3 EXCAVACION EN ZANJAS, 2,4000 2,52 6,05
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
286.004 m?2 ENCOFRADO OCULTO EN 0,2500 7,17 1,79
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
B060U150 M3 |HORMIGON HA-25 DE 2,8500 43,00 122,55
CONSISTENCIA  PLASTICA Y
TAMANO MAXIMO DEL ARIDO
20MM
240.002 kg |[ACERO EN BARRAS| 90,0000 0,47 42,30
CORRUGADAS B 500 S.

Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
243.001 kg |ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,5000 0,85 0,43
291.001 | kg |PERNOS DE ANCLAJE| 10,0000 0,45 4,50
COLOCADOS EN LA BASE DE
CIMENTACION.
MM081100a h Vibrador de aguja, @ 76 mm 0,2500 0,63 0,16
050.010 h COMPRESOR MOVIL DE 7 0,4000 31,03 12,41
M3/MIN.
050.187 h BOMBA PARA HORMIGON 0,1000 128,24 12,82
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS
DE 80 M3/H
050.091 h CAMION CON CAJA 0,3000 51,76 15,53
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
298.301 m3 | CANON DE VERTIDO RESIDUOS 1,5000 7,72 11,58
INERTES NO SELECCIONADOS
%MA1 MEDIOS AUXILIARES 3,05
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 18,50
Suma.... 326,78
Redondeo... 0,00
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Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
705.005_1 UD CIMENTACION PARA 2 PATAS DE PORTICO VISITABLE 10.958,39
Total... 326,78 EN ARCEN CON HORMIGON HA-25 Y MORTERO
EXPANSIVO, INCLUSO ARMADURA Y PERNOS DE
ANCLAJE Y P/P DE CORTE DE CARRIL Y TRABAJO
NOCTURNO, TOTALMENTE ACABADA.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
286.001 m3 | MADERA PARA ENCOFRADO. 1,6500 123,91 204,45
MMO060201a h Camion con caja fija y graa auxiliar, | 24,0000 42,55 1.021,20
16t
294.004 ud |Placa de anclaje para pértico con 2,0000 1.996,00 3.992,00
garras de espera para embebido en
hormigén
A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 24,0000 36,64 879,36
HA-25 A PIE DE OBRA.
A-600.902 kg |ACERO EN BARRAS| 6.320,760 0,49 3.097,17
CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE 0
OBRA.
MO-01.03 h OFICIAL 12 24,0000 11,89 285,36
MO-01.06 h PEON ESPECIALIZADO 48,0000 11,18 536,64
C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, 8,0000 40,24 321,92
CON MARTILLO DE 200 KG A 400
KG
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Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
0 705.006 ud ARQUETA DE 0,8X0,8X1,35 M ADOSADA A LA 183,23
/C| COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 620,29 PLATAFORMA DE UN POSTE MAESTRO DE AUXILIO DE
LA LINEA S.0.S., INCLUSO CERCO METALICO Y TAPA DE
HORMIGON.
Suma.... 10.958,39
Redondeo... 0,00
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,6650 39,51 26,27
Total... 10.958,39 20 A PIE DE OBRA.
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 1,6940 2,52 4,27
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAFjTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
286.005 m2 [ENCOFRADO VISTO EN 4,4800 4,32 19,35
PARAMENTOS PLANOS.
257.001 ud |TAPA Y CERCO, DE DIAMETRO 1,0000 32,75 32,75
60 CM, DE FUNDICION DUCTIL Y
PP.DE MORTERO DE FIJACION.
090.010 h PEON 4,0000 10,32 41,28
090.005 h OFICIAL PRIMERA 4,0000 11,13 44,52
090.004 h CAPATAZ 0,4000 11,06 4,42
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 10,37
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 183,23

Redondeo... 0,00

Total... 183,23

705.009 ud ARQUETA DE CONEXION Y PASO DE CALZADA, CON 152,39
FONDO, PREFABRICADA DE HORMIGON, DE SECCION
CUADRADA 70X70 CM, INCLUSO APERTURA DE HUECO
Y RELLENO DE TRASDOS COMPACTADO (INCLUIDO
MATERIAL), JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, MATERIAL
SELLADO, Y TAPA DE FUNDICION CON MARCO
INCLUIDO, TOTALMENTE TERMINADA.
Caédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0650 11,13 0,72
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,6500 10,45 6,79
050.400 h RETROEXCAVADORA 0,6500 59,75 38,84
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
6 A 15T DE PESO
050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,4500 38,48 17,32
AUXILIARDE 16 T
050.133 h COMPACTADOR MANUAL, TIPO 0,0150 14,38 0,22
PISON DE 800 KG
298.030 m3 [SUELO SELECCIONADO S3 0,4900 1,70 0,83
231.010 ud |[ARQUETA CON FONDO DE 1,0000 35,64 35,64
DIMENSIONES 70X70 CM.
257.101 ud |TAPA DE FUNDICION PARA 1,0000 43,22 43,22
ARQUETA DE 70X70 CM
(INCLUSO MARCO), SEGUN
NORMA UNE EN 1561 Y 1563.
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Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
705.033 m CANALIZACION EN ESTRUCTURA, CON TUBO DE ACERO 43,66
PARA SISTEMA S.0.S., DE 4 TUBOS, SEGUN DETALLE EN
PLANOS, INCLUSO COLOCACION Y RELLENO.
A-611.903 m3 |MORTERO DE CEMENTO M-5 0,0080 22,20 0,18
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 8,63
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 152,39 090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0500 11,13 0,56
Redondeo... 0,00 090.010 h PEON 0,1000 10,32 1,03
Total... 152,39 050.400 h RETRO’EXCAVADORA 0,0400 59,75 2,39
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
6 A 15T DE PESO
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0040 46,95 0,19
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 0,1090 34,60 3,77
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
295.202 ud |[TUBO DE ACERO 4,0000 8,26 33,04
GALVANIZADODE @ 110 MM.
258.003 ud |TORNILLERIA Y PIEZAS 0,1200 1,77 0,21
ESPECIALES
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 2,47
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 43,66

Redondeo... 0,00

Total... 43,66

705.035N m Canalizacion bajo calzada para comunicaciones de 4 18,53
conductos de PVC de 110 mm de diametro, segln detalle
en planos, incluso colocacién y relleno.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0462 11,13 0,51
090.010 h PEON 0,0770 10,32 0,79
050.400 h RETROEXCAVADORA 0,0464 59,75 2,77
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
6 A 15T DE PESO
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0047 46,95 0,22
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,2000 39,51 7,90
20 A PIE DE OBRA.
292.305 m |TUBO DE PVC @ 110, PARA 4,0000 1,27 5,08
CANALIZACION ELECTRICA
258.003 ud |TORNILLERIA Y PIEZAS 0,1200 1,77 0,21
ESPECIALES
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,05
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Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
705.036N m Canalizacion subterranea en tierra para comunicaciones 31,60
Suma.... 18,53 con 2 conductos de PVC de 110 mm de didmetro y 3 tubos
PEAD de 50 mm de diametro, en prisma de hormigén de 30
cm de altura, en zanja de 0,40 x 0,80 m, segun detalle en
planos, incluso colocacion y relleno, completamente
Total... 18,53
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0462 11,13 0,51
090.010 h PEON 0,0770 10,32 0,79
050.400 h RETROEXCAVADORA 0,0464 59,75 2,77
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
6 A 15T DE PESO
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0047 46,95 0,22
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,1200 39,51 4,74
20 A PIE DE OBRA.
292.305 m |TUBO DE PVC @ 110, PARA 2,0000 1,27 2,54
CANALIZACION ELECTRICA
292.408 m TUBO DE POLIETILENO (@=125 3,0000 5,24 15,72
MM) PARA CANALIZACION
298.002 t ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 A 0,4400 5,05 2,22
PIE DE CANTERA.
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €
258.003 ud |TORNILLERIA Y PIEZAS 0,1200 1,77 0,21
ESPECIALES
257.102N ud ([Banda de sefalizacion para 1,0000 0,09 0,09
instalaciones  subterrdneas  de
canalizaciones.
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,79
Suma.... 31,60
Redondeo... 0,00
Total... 31,60

706.011N m Cerramiento metdlico de 1,80 m de altura, formada por 15,43
malla de tipo logaritmico con alambres intermedios de @
2,00 m y alambres superior e inferior de @ 2,50 mm
incluido parte proporcional de toda clase de postes
metalicos y de sus cimentaciones, totalmente colocado,
incluso piquetas de anclaje, tensores, grupillas vy
accesorios, excepto puertas.
Cdédigo ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0150 11,13 0,17
090.010 h PEON 0,0970 10,32 1,00
050.404 h RETROEXCAVADORA 0,0081 53,62 0,43
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
15A 30 T DE PESO
M70601101 ud [Piquetas de anclaje. 0,7500 4,15 3,11
239.005N m Cerramiento metélico de 1,8 m de 1,0000 7,73 7,73
altura, formada por malla de tipo
logaritmico formada por alambres
horizontales, con alambres
intermedios de @ 200 m vy
alambres superior e inferior de @
2,50 mm y accesorios a pie de
obra.
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,0500 39,51 1,98
20 A PIE DE OBRA.
%MAL MEDIOS AUXILIARES 0,14
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Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,87
Suma.... 15,43

Redondeo... 0,00

Total... 15,43

706.018 m SUPLEMENTO DE VALLA DE REJILLA METALICA 1,63
ESLABONADA DE 0.6 M DE ALTURA.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
239.001 m2 |MALLA METALICA DE TRIPLE 0,6000 1,31 0,79
TORSION, DE 5X7 CM. Y
ALAMBRE DE 2 MM
GALVANIZADO REFORZADO.
090.004 h CAPATAZ 0,0033 11,06 0,04
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0333 11,13 0,37
090.010 h PEON 0,0333 10,32 0,34
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,09
Suma.... 1,63
Redondeo... 0,00
Total... 1,63
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707.018 ud PUERTA DE ESCAPE PARA FAUNA DE 1.50 X 0.90 m 189,43
COMPLETAMENTE TERMINADA.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,1100 39,51 4,35
20 A PIE DE OBRA.
239.029 ud |PUERTA BASCULANTE CON 1,0000 148,31 148,31
PERFILES METALICOS Y TELA
METALICA DE 1,50 X 0,90 M.
090.004 h CAPATAZ 0,2000 11,06 2,21
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2000 11,13 2,23
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,5000 10,45 5,23
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,1000 87,43 8,74
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
050.030 h RETROEXCAVADORA 0,2400 31,83 7,64
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DEG6AI15T
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 10,72

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 189,43

Redondeo... 0,00

Total... 189,43
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Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
707.019 ud PUERTA DE DOS HOJAS COLOCADA EN VALLA DE 218,28
CERRAMIENTO COMPLETAMENTE TERMINADAD.
Suma.... 218,28
Redondeo... 0,00
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,0400 39,51 1,58
20 A PIE DE OBRA. Total... 218,28
239.009 ud |PUERTA DE DOS HOJAS, 1,0000 184,92 184,92
FORMADA POR PERFILES DE
ACERO GALVANIZADO Y MALLA
DE TRIPLE TORSION.
090.004 h CAPATAZ 0,2500 11,06 2,77
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2500 11,13 2,78
090.008 h  |AYUDANTE 0,5000 10,71 5,36
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0600 10,45 0,63
050.030 h RETROEXCAVADORA 0,1000 31,83 3,18
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AI15T
050.090 h CAMION CON CAJA 0,1000 46,95 4,70
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 12,36
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
709.002 ud PLATAFORMA DE HORMIGON, PARA IMPLANTACION DE 89,02
ESTACION DE AFORO DE TRAFICO,’ INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EXCAVACION, HORMIGON,
CANALIZACIONES Y ENCOFRADO.
Suma.... 89,02
Redondeo... 0,00
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Total... 89,02
090.004 h CAPATAZ 0,2500 11,06 2,77
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,5000 11,13 5,57
090.010 h PEON 2,0000 10,32 20,64
050.400 h RETROEXCAVADORA 0,5000 59,75 29,88

HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
6 A 15T DE PESO

292.301 m |TUBO DE PVC @ 32, PARA 1,5000 0,29 0,44
CANALIZACION ELECTRICA,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.

286.001 m3 [MADERA PARA ENCOFRADO. 0,0250 123,91 3,10

295.207 ud |MATERIAL COMPLEMENTARIO O| 30,0000 0,39 11,70
PZAS. ESPECIALES

A-610.902 m3  [HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,2500 39,51 9,88
20 A PIE DE OBRA.

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 5,04
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710.040N

m2

Tapado de superficie de cartel.

1,37

710.092N

ud

Sefializacién de obra de caminos tipo 1.

545,60

Cédigo

ud.

Descripcion

Cantidad

Precio €

Importe €

Cdbdigo

ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

294.007

090.005

%Cl

m2

Plastico negro 200 micras

OFICIAL PRIMERA

COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

1,2000

0,0100

0,98

11,13

Suma....

Redondeo...

Total...

1,18

0,11

0,08

1,37

0,00

1,37

704.421

703.502

703.706

701.325

ud

ud

ud

BARRERA RIGIDA DE
HORMIGON, TIPO TD-1 PARA
BALIZAMIENTO, TOTALMENTE
INSTALADO.

Panel direccional estrecho, tipo TB-
2, incluso tornilleria, postes,
crucetas de sustentacién y retirada
final.

CASCADA LUMINOSA  TL-8,
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,
PARA SENALIZACION DE
OBRAS, TRES USOS.

SENAL REFLEXIVA TRIANGULAR
DE 1350 MM, NIVEL DE
REFLECTANCIA 2, DE LADO
PARA SENALIZACION DE
OBRAS, DOS USOS, INCLUSO
POSTE, ELEMENTOS DE
SUJECION, ANCLAJES Y
CIMIENTO o) PIE DE
SUSTENTACION.

5,0000

2,0000

4,0000

2,0000

7,54

93,10

21,76

117,33

Suma....

Redondeo...

37,70

186,20

87,04

234,66

545,60

0,00
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Caédigo

Ud.

Descripcioén

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

545,60

730.001 ud HITO DE DESLINDE. 10,12
Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0050 11,13 0,06
090.010 h PEON 0,1500 10,32 1,55
050.030 h RETROEXCAVADORA 0,0050 31,83 0,16
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AI1ST
230.193 ud HITO DE DESLINDE 1,0000 7,43 7,43
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 0,0100 34,60 0,35
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,57
Suma.... 10,12
Redondeo... 0,00
Total... 10,12
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731.001N ud de silo para almacenamiento de la sal, de 100 t, de 15 m de 22.790,00

altura total, incluso tolva,vibrador eléctrico y tuberia de

llenado con gillemin, completamente terminado.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
294.003 ud [Silo de sal 100t 1,0000| 19.719,44 19.719,44
A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO| 10,0000 36,64 366,40
HA-25 A PIE DE OBRA.
A-600.902 kg |ACERO EN BARRAS | 1.640,000 0,49 803,60
CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE 0
OBRA.
MO-01.03 h OFICIAL 12 16,0000 11,89 190,24
MO-01.06 h PEON ESPECIALIZADO 16,0000 11,18 178,88
C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, 6,0000 40,24 241,44
CON MARTILLO DE 200 KG A 400
KG

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1.290,00
Suma.... 22.790,00
Redondeo... 0,00
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Caédigo

Ud.

Descripcioén

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

22.790,00

801.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCION FORMADO 0,32
POR SOPORTES ANGULARES METALIQOS DE30MMY 1
M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA
CINTA DE SENALIZACION DE OBRA Y COLOCADOS
CADA 8 M.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,0010 10,32 0,01
239.020 ud SOPORTE ANGULAR METALICO 0,1250 1,69 0,21
DE 30 MM DE DIAMETRO Y 1 M
DE LONGITUD
239.021 m |CINTA DE SENALIZACION DE 1,0000 0,08 0,08
OBRA
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,02
Suma.... 0,32
Redondeo... 0,00
Total... 0,32
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla euroestudios
Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

801.002N m Valla moévil de 2 m de altura de acero galvanizado, con 2,48
malla electrosoldada de 1,50 m desde la parte superior
(hueco 0,50 m entre parte inferior y suelo), marco de 3,5x2
m de tubo de 40 mm de diametro, fijado a pies
prefabricados de hormigdn incluyendo el desmontaje.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,1130 10,32 1,17
239.002 ud |Dado de hormigén de 38 kg para 0,3000 0,48 0,14
pie de valla movil de malla de acero
y para 20 usos
239.003 m |Valla mévil de 2 m de altura de 1,0000 1,03 1,03
acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 1,50 m desde la
parte superior (hueco 0,50 m entre
parte inferior y suelo), marco de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de
diametro, fijado a pies
prefabricados de hormigén para 20
usos
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,14
Suma.... 2,48
Redondeo... 0,00
Total... 2,48
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801.005-I m2  Hidrosiembra. 0,45
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0022 10,45 0,02
090.010 h PEON 0,0034 10,32 0,04
U2210005 kg [Mezcla completa hidrosiembra 0,0300 2,21 0,07
U2210016 kg |Compuestos organicos 0,0250 0,80 0,02
280.001 m3  [AGUA 0,0300 0,41 0,01
U2210020 kg [Mulch 0,1500 0,81 0,12
U2210010 kg [Estabilizadores y polimeros 0,0300 1,49 0,04
hidrosiembra
050.211 h EQUIPO COMPLETO 0,0029 30,75 0,09
HIDROSEMBRADORA SOBRE
CAMION
%0200 0,01
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,03

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Suma.... 0,45

Redondeo... 0,00

Total... 0,45
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801.101 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL HASTA PIE 0,46 801.102 m3 FORMACION DE CABALLONES PARA MANTENIMIENTO 0,30
DE TALUD Y OTRAS ZONAS SEGUN PLIEGO. DE TIERRA VEGETAL, INCLUYENDO ABONADO Y
SIEMBRA.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,0020 10,32 0,02
090.010 h PEON 0,0200 10,32 0,21
050.060 h CARGADORA SOBRE CADENAS 0,0040 55,47 0,22
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3 297.206 kg |ABONO MINERAL DE 0,0500 0,61 0,03
DE CAPACIDAD LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
050.090 h CAMION CON CAJA 0,0040 46,95 0,19
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW 297.201 kg |Mezcla de semillas de cereal-veza 0,0200 2,19 0,04
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,03 280.001 m3  |AGUA 0,0040 0,41 0,00
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,02
Suma.... 0,46
Redondeo... 0,00 Suma.... 0,30
Total... 0,46 Redondeo... 0,00
Total... 0,30
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801.103 m3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN ZONAS LLANAS 0,48
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,0300 10,32 0,31
050.049 h TRACTOR DE 33 KW, SOBRE 0,0080 18,12 0,14

ORUGAS

%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,03
Suma.... 0,48
Redondeo... 0,00
Total... 0,48

801.104 m3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES. 1,44
Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,0400 10,32 0,41
050.049 h TRACTOR DE 33 KW, SOBRE 0,0100 18,12 0,18
ORUGAS
A-321.913 m3km M3/ KM DE TRANSPORTE DE 2,5800 0,30 0,77
TIERRA VEGETAL DESDE
ACOPIO A LUGAR DE EMPLEO
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,08
Suma.... 1,44
Redondeo... 0,00
Total... 1,44
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801.106 m2  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE UNA CAPA DE CORTEZA 2,83
DE PINO CON UN ESPESOR DE 10 cm

Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0100 11,13 0,11
090.010 h PEON 0,0500 10,32 0,52
297.210 m3 |CORTEZA DE PINO CALIBRADA 0,1000 20,36 2,04
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,16
Suma.... 2,83

Redondeo... 0,00

Total... 2,83

801.107 m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL 0,48
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.041 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE 0,0070 63,75 0,45

88 KW DE POTENCIA

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,03
Suma.... 0,48
Redondeo... 0,00
Total... 0,48
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801.201 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE QUERCUS ILEX SSP 31,01
BALLOTA DE 100-125 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR
DE 10 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,8 M
DE PROFUNDIDAD, ABONADO Y PRIMER RIEGO
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,3000 11,13 3,34
090.010 h PEON 0,6000 10,32 6,19
050.049 h TRACTOR DE 33 KW, SOBRE 0,0800 18,12 1,45
ORUGAS
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0150 42,91 0,64
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
280.001 m3  |AGUA 0,0300 0,41 0,01
297.205 kg |ESTIERCOL. 3,0000 0,02 0,06
297.206 kg |ABONO MINERAL DE 0,1000 0,61 0,06
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
297.250 ud |[TUTOR DE MADERA DE 1,25 M 1,0000 0,91 0,91
297.402 ud |QUERCUS ILEX SSP BALLOTA 1,0000 16,59 16,59
DE 100-125 CM DE ALTURA, EN
CONTENEDOR DE 10 LITROS

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,76
Suma.... 31,01

Redondeo... 0,00

Total... 31,01
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Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
801.203 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE POPULUS NIGRA DE 12- 21,34
14 CM DE PERIMETRO A RAIZ DESNUDA, INCLUSO
APERTURA DE HOYO DE 0,8 M DE PROFUNDIDAD,
ABONADO Y PRIMER RIEGO %ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 1,21
Suma.... 21,34
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Redondeo... 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,3000 11,13 3,34
) Total... 21,34
090.010 h PEON 0,6000 10,32 6,19
050.049 h TRACTOR DE 33 KW, SOBRE 0,0800 18,12 1,45
ORUGAS
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0150 42,91 0,64
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
280.001 m3  [AGUA 0,0300 0,41 0,01
297.205 kg |ESTIERCOL. 3,0000 0,02 0,06
297.206 kg [ABONO MINERAL DE 0,1000 0,61 0,06
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
297.250 ud |[TUTOR DE MADERADE 1,25 M 1,0000 0,91 0,91
297.405 ud [POPULUS NIGRA 12-14 CM DE 1,0000 7,47 7,47
PERIMETRO,A RAIZ DESNUDA
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
801.204 ud SUMINISTRO Y PLANTACION DE CYSTISUS SCOPARIUS 3,29
DE 40-50 cm DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 1,5 Suma.... 3,29
LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 cm,
ABONADO Y PRIMER RIEGO.
Redondeo... 0,00
Total... 3,29
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
297.206 kg [ABONO MINERAL DE 0,0500 0,61 0,03
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
297.205 kg |ESTIERCOL. 0,5000 0,02 0,01
297.410 ud [CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50 1,0000 1,57 1,57
CM DE ALTURA, EN
CONTENEDOR DE 1,5 LITROS
280.001 m3  |AGUA 0,0100 0,41 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0400 11,13 0,45
090.010 h PEON 0,0800 10,32 0,83
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0050 42,91 0,21
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,19
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Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
801.206 ud  SUMINISTRO Y PLANTACION DE GENISTA FLORIDA DE 2,82
40-50 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 1,5 LITROS, Suma.... 2,82
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM,
ABONADO Y PRIMER RIEGO.
Redondeo... 0,00
Total... 2,82
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
297.206 kg |ABONO MINERAL DE 0,0500 0,61 0,03
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
297.205 kg |ESTIERCOL. 0,5000 0,02 0,01
297.414 ud |GENISTA FLORIDA DE 30-50 CM 1,0000 1,13 1,13
DE ALTURA, EN CONTENEDOR
DE 1,5 LITROS
280.001 m3 |AGUA 0,0100 0,41 0,00
090.005 h | OFICIAL PRIMERA 0,0400 11,13 0,45
090.010 h |PEON 0,0800 10,32 0,83
050.096 h |CAMION CON TANQUE PARA 0,0050 42,91 0,21
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,16
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Redondeo... 0,00
Total... 3,23

801.207 ud SUMINISTRO Y PLANTACION DE ERICA ARBOREA DE 20- 3,23
40 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 1,5 LITROS,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM,
ABONADO Y PRIMER RIEGO.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
297.206 kg [ABONO MINERAL DE 0,0500 0,61 0,03
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
297.205 kg |ESTIERCOL. 0,5000 0,02 0,01
297.415 ud |Erica arborea de 30-50 cm de 1,0000 1,52 1,52
altura, en contenedor de 1,5 litros
280.001 m3 |AGUA 0,0100 0,41 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0400 11,13 0,45
090.010 h PEON 0,0800 10,32 0,83
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0050 42,91 0,21
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,18
Suma.... 3,23
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Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
801.213 ud  Suministro y plantacién de Genista scorpius de 40-50 cm 3,02
de altura (Aulaga) en contenedor de 1,5 I, incluyendo Suma.... 3,02
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer
riego.
Redondeo... 0,00
Total... 3,02
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
297.206 kg |ABONO MINERAL DE 0,0500 0,61 0,03
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
297.205 kg |ESTIERCOL. 0,5000 0,02 0,01
297.430N ud |Genista scorpius de 40-50 cm de 1,0000 1,57 1,57
altura (Aulaga) en contenedor de
151
280.001 m3  |AGUA 0,0100 0,41 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0346 11,13 0,39
090.010 h PEON 0,0652 10,32 0,67
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0041 42,91 0,18
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,17
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
801.214 ud  Suministro y plantaciéon de Cistus ladaniferde 40-50 cm de 3,02
altura (Jara pringosa) en contenedor de 1,5 I, incluyendo Suma.... 3,02
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer
riego.
Redondeo... 0,00
Total... 3,02
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
297.206 kg |ABONO MINERAL DE 0,0500 0,61 0,03
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
297.205 kg |ESTIERCOL. 0,5000 0,02 0,01
297.428N ud |Cistus ladaniferde 40-50 cm de 1,0000 1,57 1,57
altura (Jara pringosa), en
contenedor de 1,5 litros
280.001 m3  |AGUA 0,0100 0,41 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0346 11,13 0,39
090.010 h PEON 0,0652 10,32 0,67
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0041 42,91 0,18
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,17
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla euroestudios
Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
801.220N ud de suministro y plantacién de Salix alba de 40-50 cm de 2,65
altura (Sauce blanco) en contenedor de 1,5 |, incluyendo
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer
riego. Redondeo... 0,00
Total... 2,65
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
297.206 kg |ABONO MINERAL DE 0,0500 0,61 0,03
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
297.205 kg |ESTIERCOL. 0,5000 0,02 0,01
297.426N ud |Salix albade 40-50 cm de altura 1,0000 1,22 1,22
(Sauce blanco)
280.001 m3  [AGUA 0,0100 0,41 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0346 11,13 0,39
090.010 h PEON 0,0652 10,32 0,67
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0041 42,91 0,18
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,15
Suma.... 2,65
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
801.221N ud de suministro y plantacion de Salix atrocinerea de 40-50 2,65
cm de altura (Sauce ceniciento) en contenedor de 1,5 |,
incluyendo apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado
y primer riego. Redondeo... 0,00
Total... 2,65
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
297.206 kg |ABONO MINERAL DE 0,0500 0,61 0,03
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
297.205 kg |ESTIERCOL. 0,5000 0,02 0,01
297.427N ud |Salix atrocinerea de 40-50 cm de 1,0000 1,22 1,22
altura (Sauce ceniciento)
280.001 m3  |AGUA 0,0100 0,41 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0346 11,13 0,39
090.010 h PEON 0,0652 10,32 0,67
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0041 42,91 0,18
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,15
Suma.... 2,65
232 ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS




Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMOR.

» §

acciona

Ingenieria

=

euroestudios

Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
801.222N ud  Suministro y plantacion de Daphne gnidium de 40-50 cm 3,02
de altura (Torvisco) en contenedor de 1,5 I, incluyendo Suma.... 3,02
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer
riego.
Redondeo... 0,00
Total... 3,02
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
297.206 kg |ABONO MINERAL DE 0,0500 0,61 0,03
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
297.205 kg |ESTIERCOL. 0,5000 0,02 0,01
297.429N ud |Daphne gnidium de 40-50 cm de 1,0000 1,57 1,57
altura (Torvisco), en contenedor de
1,5 litros
280.001 m3  |AGUA 0,0100 0,41 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0346 11,13 0,39
090.010 h PEON 0,0652 10,32 0,67
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0041 42,91 0,18
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,17
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Ingenieria
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801.301 Ha RIEGO DE SUPERFICIES HIDROSEMBRADAS (DOSIS 4 412,35
L/M2) DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
280.001 m3  |AGUA 40,0000 0,41 16,40
090.010 h PEON 7,0000 10,32 72,24
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 7,0000 42,91 300,37
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 23,34
Suma.... 412,35
Redondeo... 0,00
Total... 412,35

801.302 ud RIEGO DE ARBOLES (DOSIS 20 L/UD) DURANTE EL 0,57
PERIODO DE GARANTIA.

Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

280.001 m3  [AGUA 0,0200 0,41 0,01

090.010 h PEON 0,0100 10,32 0,10

050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0100 42,91 0,43
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,03

Suma.... 0,57

Redondeo... 0,00

Total... 0,57
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Ingenieria
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801.303 ud RIEGO DE ARBUSTOS (DOSIS 6 L/UD) DURANTE EL 0,22 801.305-I Ud ESCARDA Y ABONADO DE PLANTAS ARBUSTIVAS Y 0,28
PERIODO DE GARANTIA. MATAS, A RAZON DE 25 GR/PLANTA, CON FERTILIZANTE
FORESTAL DE LIBERACION LENTA. INCLUIDA
ELIMINACION DE HIERBAS, REMOCION DEL TERRENO Y
ARREGLO DE ALCORQUE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
280.001 m3  |AGUA 0,0060 0,41 0,00
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,0040 10,32 0,04 090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0200 10,45 0,21
050.096 h CAMION CON TANQUE PARA 0,0040 42,91 0,17 297.206 kg |ABONO MINERAL DE 0,0250 0,61 0,02
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,01
MQ50001 h Vehiculo auxiliar TT 0,0030 9,05 0,03
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,02
Suma.... 0,22
Redondeo... 0,00
Suma.... 0,28
Total... 0,22
Redondeo... 0,00
Total... 0,28
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Ingenieria
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801.306-I Ud ESCARDA Y ABONADO DE PLANTAS ARBOREAS, A 0,42
RAZON DE 100 GR/PLANTA, CON FERTILIZANTE
FORESTAL DE LIBERACION LENTA. INCLUIDA
ELIMINACION DE HIERBAS, REMOCION DEL TERRENO Y
ARREGLO DE ALCORQUE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0300 10,45 0,31
297.206 kg |ABONO MINERAL DE 0,1000 0,61 0,06
LIBERACION LENTA 15-8-
11%+2MGO
MQ50001 h Vehiculo auxiliar TT 0,0030 9,05 0,03
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,02
Suma.... 0,42
Redondeo... 0,00
Total... 0,42

801.307-I Ud ESCARDA MANUAL PARA ELIMINACION DE MALAS 0,22

HIERBAS Y CAVA SUPERFICIAL DEL TERRENO EN

ALCORQUE O ENTORNO DE LA PLANTA, MEDIANTE

AZADA. INCLUIDA ELIMINACION DE HIERBAS,

REMOCION DEL TERRENO Y ARREGLO DE ALCORQUE.

MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Cdédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.009 h PEON ESPECIALISTA 0,0200 10,45 0,21
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,01
Suma.... 0,22
Redondeo... 0,00
Total... 0,22
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

801.308-I Ha SIEGA MANUAL DE SUPERFICIES SEMBRADAS EN 1.040,91 801.402 ud EJECUCION DE SONDEO ARQUEOLOGICO DE 10X2 M, 445,33
TALUDES, CON SEGADORA DE HILO, INCLUYENDO CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS
SIEGA, RASTRILLADO Y LIMPIEZA DE PAJA.

Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €

Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.001 h TITULADO SUPERIOR 8,0000 15,96 127,68

090.009 h PEON ESPECIALISTA 45,0000 10,45 470,25
090.010 h PEON 16,0000 10,32 165,12

050.090 h CAMION CON CAJA| 10,0000 46,95 469,50

BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
050.030 h RETROEXCAVADORA 4,0000 31,83 127,32
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
MQ50002b h Desbrozadora de hilos 22,0000 1,92 42,24 DE6AI15T

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 58,92 %CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 25,21
Suma.... 1.040,91 Suma.... 445,33
Redondeo... 0,00 Redondeo... 0,00
Total... 1.040,91 Total... 445,33
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801.403 ud  Ejecucién de sondeo arqueolédgico de 6x2 m, con medios 238,12 801.501 u SEPARADOR DE HIDROCARBUROS VERTICAL CON DOS 3.678,12
manuales y mecanicos COMPARTIMENTOS: DESARENADOR Y RECOLECTOR
CON FILTRO COALESCENTE, CON CAPACIDAD DE 1100
L., 82,5 CM. DE ALTURA, 125 MM. DE DIAMETRO DE
TUBERIA DE SALIDA Y 125 MM. DE ENTRADA,
INCLUYENDO PREPARACION DEL TERRENO.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.001 h TITULADO SUPERIOR 4,3897 15,96 70,06
Cdédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 8,4587 10,32 87,29 294.002 ud |[Separador de hidrocarburos 1100 | 1,0000 3.286,83 3.286,83
050.030 h RETROEXCAVADORA 2,1139 31,83 67,29 MO-01.03 h OFICIAL 12 3,0000 11,89 35,67
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AI1S5T
MO-01.06 h PEON ESPECIALIZADO 3,0000 11,18 33,54
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 13,48
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 201,36
Suma.... 238,12 C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, 3,0000 40,24 120,72
CON MARTILLO DE 200 KG A 400
KG
Redondeo... 0,00
Total... 238,12 Suma.... 3.678,12
Redondeo... 0,00
Total... 3.678,12
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Ingenieria
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801.507N ud Balsa de decantacién de 4 x 4 m en planta y 2 m de 5.530,73
profundidad, excavada en el terreno y revestida de
hormigén.
Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 17,3776 11,06 192,20
090.005 h OFICIAL PRIMERA 47,8823 11,13 532,93
090.010 h PEON 63,8560 10,32 658,99
299.993N m3 [ Caballén de grava. 2,0000 17,63 35,26
299.994N ud | Carril de anclaje a pared. 1,0000 1.652,78 1.652,78
299.995N ud [Bala de paja de dimensiones 1,0 x 4,0000 14,12 56,48
0,5x0,6 m.
299.996N h Equipo para vibrado interno de 0,2100 8,52 1,79
hormigon.
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 25,4400 39,51 1.005,13
20 A PIE DE OBRA.
286.004 m2 |ENCOFRADO OCULTO EN|[ 79,2000 7,17 567,86
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.

Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, | 172,2250 2,52 434,01
POzZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
A-330.001 m3 |Terraplén extendido y compactado| 114,6250 0,70 80,24
con materiales procedentes de la
explanacion.
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 313,06
Suma.... 5.530,73
Redondeo... 0,00
Total... 5.530,73
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Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Redondeo... 0,00
Total... 450,54

801.606 ud TRANSPLANTE DE ARBOL DE LA ZONA DE 450,54
EXPLANACION, INCLUIDO EXCAVACION DE HOYO,
TRANSPORTE Y PLANTACION, ABONADO Y PRIMER
RIEGO
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.005 h  |OFICIAL PRIMERA 4,0000 11,13 44,52
090.010 h [PEON 8,0000 10,32 82,56
050.400 h |RETROEXCAVADORA 0,9700 59,75 57,96
HIDRAULICA SOBRE RUEDAS DE
6 A 15 T DE PESO
050.093 h [CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 6,0000 38,48 230,88
AUXILIARDE 16 T
050.096 h [CAMION CON TANQUE PARA 0,2000 42,91 8,58
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
280.001 m3  |AGUA 0,1000 0,41 0,04
297.205 kg |ESTIERCOL. 25,0000 0,02 0,50
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 25,50
Suma.... 450,54
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801.901

m3

CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION O DEMOLICION EN FRACCIONES
SEGUN REAL DECRETO 105/2008, CON MEDIOS
MANUALES

1,09

Cédigo

ud.

Descripcion Cantidad Precio €

Importe €

090.010

%Cl

PEON 0,1000 10,32

COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

Suma....

Redondeo...

Total...

1,03

0,06

1,09

0,00

1,09

801.904

u

ALMACEN PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS
GENERADOS EN OBRA (ACEITES, BATERIAS, ENVASES
CONTAMINADOS, AEROSOLES..) COMPUESTA POR UNA
ESTRUCTURA DE CHAPA PREFABRICADA DE 6X1,5 M.
QUE  SUPONE LA PARTE  SUPERIOR DEL
ALMACENAMIENTO (TECHO Y LAS "PAREDES"). LA
PARTE INFERIOR CONSTA DE UNA BANDEJA DE CHAPA
(6X1.5 M) QUE ACTUARA COMO CUBETO DE RETENCION
ANTE POSIBLES DERRAMES LIQUIDOS, Y QUE DEBERA
ESTAR SOLDADA A LA ESTRUCTURA SUPERIOR. EL
PRECIO DEL ALMACEN INCLUYE ADEMAS UN CARTEL
DE IDENTIFICACION, UN EXTINTOR DE POLVO ABC, ASI
COMO SEPIOLITA PARA RECOGER POSIBLES
DERRAMES LIQUIDOS PASTOSOS (EJ. GRASAS).
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
SOLDADURA, ASi COMO PARA LA COLOCACION DEL
CARTEL, EL EXTINTOR, LA SEPIOLITA, Y LA LAMINA DE
PLASTICO.

893,24

Caodigo

ud.

Descripcién Cantidad Precio €

Importe €

MO-01.07

MO-01.03

MO-01.05

MT-1US060

MT-35BV020

MT-35BV040

PEON ORDINARIO 0,5000 11,04

OFICIAL 12 3,5000 11,89

AYUDANTE 3,5000 11,53

Soldadura aluminio 9,5000 3,22

Estruc.chapa almacenamto 6x1,5m 1,0000 496,36

(9bid)

Bandeja chapa 6x1,5 m. para 1,0000 163,11

estruct. resid.

5,52

41,62

40,36

30,59

496,36

163,11
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €
o 803.001-| ud  SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO INTENSIVO MENSUAL. 560,81
MT-35BV080 kg [Sepiolita 2,0000 0,28 0,56
MT-35BV070 u Cartel pequefio almacén residuos 1,0000 38,84 38,84
MT-31CI010 u Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 1,0000 25,72 25,72 Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.001 h TITULADO SUPERIOR 32,5000 15,96 518,70
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 50,56
%0200 10,37
Suma.... 893,24 %ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 31,74
Redondeo... 0,00
Suma.... 560,81
Total... 893,24
Redondeo... 0,00
Total... 560,81
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804.011-1 m Barrera de retenciéon de sedimentos 3,30 804.012-1 m2  Solerade hormigdn paraimpermeabilizaciéon del parque de 3,28
maquinaria.
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,0910 10,32 0,94
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,0302 11,13 0,34
U2285001 ud |[Bala de paja 110x50x37 2,7000 0,53 1,43
090.008 h AYUDANTE 0,0267 10,71 0,29
uQ0728611 ud |[Estaca de madera de pino 1,8000 0,33 0,59
2x0,1x0,1 MMO081000b h Regla vibrante, de 3,70 m con 0,0538 13,38 0,72
motor de 1,1 kW
%0500 0,15 )
A-610.903 m3 |HORMIGON EN MASA HL-150 0,0500 32,07 1,60
PARA RELLENOS, CAPAS DE
NIVELACION Y LIMPIEZA
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,19
U1528702 m2 | Poliestireno expandido placas 2 cm 0,0850 1,60 0,14
de espesor
Suma.... 3,30
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,19
Redondeo... 0,00
Total... 3,30 Suma.... 3,28
Redondeo... 0,00
Total... 3,28
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807.117-1 ud  Portillo de escape unidireccional. 69,90
Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,0512 11,06 0,57
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,3328 11,13 3,70
090.010 h PEON 0,6528 10,32 6,74
U2286001 ud |Portillo de escape para pequefios 1,0000 53,64 53,64

animales

%0200 1,29
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,96
Suma.... 69,90
Redondeo... 0,00
Total... 69,90
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830.001 ud Mesa y asientos para campo o rusticos de madera de 323,68
grosor 45 mm,
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,7500 10,32 7,74
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,4000 11,13 4,45
288.003 ud |MESA Y ASIENTOS PARA 1,0000 289,22 289,22
CAMPO O RUSTICOS DE
MADERA DE GROSOR 45 MM,
TRATADA EN AUTOCLAVE CON
SALES HIDROSOLUBLES DE 2,5
M DE LONGITUD. PATAS
LARGAS PARA EMBUTIR EN
HORMIGON.
A-610.902 m3  |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,1000 39,51 3,95
20 A PIE DE OBRA.
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 18,32
Suma.... 323,68
Redondeo... 0,00
Total... 323,68
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830.002 ud Papelera pie plancha despleg.ac.galv.,cap.=60l,ancl.dado 123,60
horm.
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,7500 10,32 7,74
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,4000 11,13 4,45
288.002 ud |PAPELERA DE PIE DE PLANCHA 1,0000 100,46 100,46
DESPLEGADA DE ACERO
GALVANIZADO, DE 60 L DE
CAPACIDAD, PARA
COLOCACION EMPOTRADO
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 0,1000 39,51 3,95
20 A PIE DE OBRA.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 7,00
Suma.... 123,60
Redondeo... 0,00
Total... 123,60

831.001N m Suministro y colocacion de reductor de velocidad en vias 137,41

urbanas con limite de velocidad <40 km/h, formado por

elementos modulares de goma natural de 5 cm.de altura y

dimensiones 60cm x 475cm con resaltados mediante

bandas amarillas y negras, perpendiculares a la direccion

de la marcha. Las cintas amarillas seran encastradas y de

ldmina elastoplastica de elevada retroreflectancia vy

antideslizantes. La fijacion al pavimento sera mediante

tornillos de expansion, i/ p.p de medios axiliares.

Totalmente terminado y rematado.

Caédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
294.001 m Reductor modular de goma 5 cm 1,0000 125,01 125,01
MO-01.03 h OFICIAL 12 0,2000 11,89 2,38
MO-01.06 h PEON ESPECIALIZADO 0,2000 11,18 2,24
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 7,78
Suma.... 137,41
Redondeo... 0,00
Total... 137,41
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora D BENAVENTE - ZAMORA % e

Ingenieria = tudi
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla euroestudios

901.030N ud Reposicién de linea eléctrica 13,2/20 kv Valderas segun 10.500,47 901.031N ud Reposicién de linea eléctrica 45 kv Benavente - Villalpando 69.711,83
presupuesto de la propia compafiia. segun presupuesto de la propia compainiia.
Sin descomposicion Sin descomposicion
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa s e e
u u

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

901.032N ud Reposicién de linea eléctrica 13,2/20 kV particular "La 11.376,95 901.033N ud  Reposicion de linea telefénica SA-ENLACE ZA-100 segln 1.654,00
Narra S. COOP." segun presupuesto de la propia presupuesto de la propia compafiia telefénica.
compaiiia.

Sin descomposicion
Sin descomposicion
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Proyecto de construccion de la concesion: Ejecucion, conservacion y explotacion de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE - ZAMORA Ingenierfa e e
u u

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

REPOSICION DE LINEA TELEFONICA SA-ENLACE A-6 91.202,55
CON A-66 SEGU’N PRESUPUESTO DE LA PROPIA
COMPANIA TELEFONICA

901.034N ud Pasatubos en previsién de ampliacion de linea (entre 22.878,54 902.002 ud
Barcial del Barco y Villaveza del Agua)

Sin descomposicion
Sin descomposicion
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora BENAVENTE: = ZAMO Ingenieria fudi
euroesiudios

Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

902.004 ud REPOSICION DE LINEA TELEFONICA SA-ENLACE DE 31.930,32 902.005 ud REPOSICION DE LINEA TELEFONICA SA-EJE 7 Y 17.285,11
CASTROGONZALO SEGU]\I PRESUPUESTO DE LA GLORIETA 3 ENLACE DE CASTROGONZALO ’SEGUN
PROPIA COMPANIA TELEFONICA PRESUPUESTO DE LA PROPIA COMPANIA TELEFONICA
Sin descomposicion Sin descomposicion
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

[Bauirsais Qacciona (&

Ingenieria .
g euroestudios

902.006 ud REPOSICION DE LINEA TELEF,ONICA SA-ENLACE N-630 12.759,56 903.001N m Tuberia de polietileno PE DN63, con p.p. de piezas 7,64
VILLAVEZA-SANTOVENIA SEGUN PRESUPUESTO DE LA especiales en desvios.
PROPIA COMPANIA TELEFONICA

Sin descomposicion
Sin descomposicion
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

D BENAVENTE - ZAMORA

Jacciona =

Ingenieria

euroestudios

903.002 ud ARQUETA D-600 PARA VALVULA DE PASO CON 1.151,89
DESAGUE,’DE HORMIGON ARMADO "IN SITU", INCLUSO
EXCAVACION, SOLERA, RELLENO, TAPA DE FUNDICION
Y ENFOSCADO INTERIOR, COMPLETAMENTE ACABADA
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-611.902 m3 |MORTERO DE CEMENTO M-45. 0,0240 40,50 0,97
A-321.902 m3 |EXTENSION Y COMPACTACION| 27,5600 5,24 144,41
DE RELLENO LOCALIZADO CON
PRODUCTOS DE LA
EXCAVACION.
286.001 m3 |MADERA PARA ENCOFRADO. 0,1500 123,91 18,59
285.005 dm3 |DESENCOFRANTE. 0,4000 1,06 0,42
257.012 ud [Pate de acero, =25 mm 4,0000 1,08 4,32
257.001 ud |TAPA Y CERCO, DE DIA’METRO 1,0000 32,75 32,75
60 CM, DE FUNDICION DUCTIL Y
PP.DE MORTERO DE FIJACION.
090.010 h PEON 16,0000 10,32 165,12
090.005 h OFICIAL PRIMERA 8,0000 11,13 89,04
090.004 h CAPATAZ 4,0000 11,06 44,24

Cddigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.172 h VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,1500 11,03 1,65
MM DE DIAMETRO
050.090 h CAMION CON CAJA 1,0000 46,95 46,95
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
050.030 h RETROEXCAVADORA 2,0000 31,83 63,66
HIDRAULICA SOBRE CADENAS
DE6AI15T
A-610.911 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 0,2530 44,24 11,19
HA-30 A PIE DE OBRA.
A-600.902 kg |ACERO EN BARRAS 15,1800 0,49 7,44
CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE
OBRA.
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 0,1000 34,60 3,46
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
257.028 ud |[VALVULA Y ACCESORIOS DE 1,0000 452,48 452,48
DESAGUE
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 65,20
Suma.... 1.151,89
Redondeo... 0,00
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acciona

Ingenieria

=

euroestudios

Cédigo

ud.

Descripcién

Cantidad

Precio €

Importe €

Total...

1.151,89

903.003 ud  VALVULA DE MARIPOSA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBA 139,39
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
292.635 ud |VALVULA DE MARIPOSA CON 1,0000 60,67 60,67
BRIDAS PARA D= 140 MM
090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32
090.006 h OFICIAL SEGUNDA 1,0000 10,97 10,97
090.004 h CAPATAZ 1,0000 11,06 11,06
050.093 h |CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA|  1,0000 38,48 38,48
AUXILIARDE 16 T
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 7,89
Suma.... 139,39
Redondeo... 0,00
Total... 139,39

ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla

903.004 ud VENTOSA AUTOMATICA EMBRIDADA DE DIAMETRO 139,03 903.006 ud  ANCLAJE EN TUBERIA DE ABASTECIMIENTO 58,45
NOMINAL 50 mm, DE 16 BARES DE PRESION, DE
FUNDICION, TOTALMENTE INSTALADA.

Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe € 295,900 ud |CODO DE TUBERIA EN 1,0000 18,89 18,89
FUNDICION GRIS Y
295.802 ud |[VENTOSA AUTOMATICA 1,0000 116,02 116,02 PROTECCION EPOXI.
EMBRIDADA DE DIAMETRO
NOMINAL 50 MM, DE 16 BARES
DE PRESION, DE FUNDICION.
A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 0,2530 36,64 9,27
HA-25 A PIE DE OBRA.
090.010 h PEON 0,5000 10,32 5,16
090.004 h CAPATAZ 0,5000 11,06 5,53
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,4000 11,13 4,45
090.005 h OFICIAL PRIMERA 1,0000 11,13 11,13
090.004 h CAPATAZ 0,5000 11,06 5,53
090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 7,87
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 3,31
Suma.... 139,03
Suma.... 58,45
Redondeo... 0,00
Redondeo... 0,00
Total... 139,03
Total... 58,45
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903.007 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PEAD 16 ATM. 11,44 904.002 ud POZO DE REGISTRO DE ANILLOS PREFABRICADOS DE 336,50
DE 90 MM DE DIAMETRO, PARA ABASTECIMIENTO DE 1.00 m DE DIAMETRO Y ALTURA COMPRENDIDA ENTRE
AGUA Y P.P. DE JUNTAS AUTOMATICAS FLEXIBLES, 1.50 m Y 4.00 m.
PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS ELASTICAS Y PRUEBAS
DE PRESION.
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cédigo ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe € 231.004 ud |[ANILLO DE ARQUETA 1,0000 15,84 15,84
PREFABRICADA DE 1.00 M DE
292.212 m |[TUBO DE PEAD DE 90 MM DE 1,0000 7,80 7,80 DIAMETRO Y 0.50 M DE ALTURA
DIAMETRO, DE 16 ATM. DE
PRESION DE TRABAJO.
231.005 ud [CONO REDUCTOR DE ARQUETA 1,0000 18,86 18,86
) PREFABRICADA DE 1.00 M A 0.60
090.010 h PEON 0,0550 10,32 0,57 M
090.004 h CAPATAZ 0,0270 11,06 0,30 231.007 ud [ANILLO DE ARQUETA 1,0000 18,86 18,86
PREFABRICADA DE 1.00 M DE
DIAMETRO Y 0.33 M
050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,0550 38,48 2,12
AUXILIARDE 16 T
231.008 ud |BASE DE POZO PREFABRICADO 1,0000 60,34 60,34
DE 1.50M DE ANCHO Y 2.10 M DE
ALTURA
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,65
257.001 ud |[TAPA Y CERCO, DE DIAMETRO 1,0000 32,75 32,75
60 CM, DE FUNDICION DUCTIL Y
PP.DE MORTERO DE FIJACION.
Suma.... 11,44
090.004 h CAPATAZ 1,9392 11,06 21,45
Redondeo... 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 2,9086 11,13 32,37
Total... 11,44
090.010 h PEON 3,8782 10,32 40,02
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Caédigo ud. Descripcioén Cantidad Precio € Importe €

050.093 h CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 2,0000 38,48 76,96
AUXILIARDE 16 T

%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 19,05

Suma.... 336,50

Redondeo... 0,00

Total... 336,50

905.001 m LOSA TIPO "A" DE HORMIGON ARMADO DE 3,00 x 0,25 m 186,94
EN PROTECCION DE CANALIZACION
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.904 m3 |HORMIGON PARA ARMAR TIPO 1,0000 36,64 36,64
HA-25 A PIE DE OBRA.
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 0,1000 34,60 3,46
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
286.004 m2 |ENCOFRADO OCULTO EN 3,5000 7,17 25,10
PARAMENTOS PLANOS,
INCLUSO DESENCOFRADO.
240.002 kg |ACERO EN BARRAS| 212,2000 0,47 99,73
CORRUGADAS B 500 S.
090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32
090.004 h CAPATAZ 0,1000 11,06 1,11
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 10,58
Suma.... 186,94
Redondeo... 0,00
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Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
905.002 m  TUBO DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA DE 36" DE 170,25
DIAMETRO, SEGUN NORMA DIN EN ISO 2440 ST-00,
ESPESOR DE 12 mm Y GRADO DE MATERIAL X-60.
Total... 186,94 SOLDADO Y COLOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h |PEON 1,0000 10,32 10,32
090.004 h |CAPATAZ 0,1000 11,06 1,11
090.005 h |OFICIAL PRIMERA 0,8000 11,13 8,90
050.093 h |CAMION DE CAJA FIJA Y GRUA 0,5000 38,48 19,24
AUXILIARDE 16 T
291.009 m |TUBO DE ACERO NEGFRO CON 1,0000 121,04 121,04
SOLDADURA DE 9" DE
DIAMETRO, SEGUN LA NORMA
DIN EN ISO 2440 ST-00
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 9,64
Suma.... 170,25
Redondeo... 0,00
Total... 170,25
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Caédigo

Ud.

Descripcioén

Cantidad

Precio €

Importe €

906.001 | ud Arquetaderiego de 1,60 m de diametro. 757,71
Cdbdigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-611.901 m3 |MORTERO DE CEMENTO M-25. 0,5200 35,03 18,22
A-610.902 m3 |HORMIGON EN MASA TIPO HM- 2,0000 39,51 79,02
20 A PIE DE OBRA.
A-321.902 m3 |EXTENSION Y COMPACTACION 6,0000 5,24 31,44
DE RELLENO LOCALIZADO CON
PRODUCTOS DE LA
EXCAVACION.
A-321.901 m3 |EXCAVACION EN ZANJAS, 6,3000 2,52 15,88
POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE
TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACION, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.
295.620 ud |[VALVULA DE ACCIONAMIENTO 1,0000 150,82 150,82
MANUAL EN ARQUETA DE
RIEGO
222.001 ud |LADRILLO MACIZO. 1.280,000 0,17 217,60
0
090.010 h PEON 16,0000 10,32 165,12
090.004 h CAPATAZ 0,4000 11,06 4,42
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Cédigo Ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
. 906.002_| ud Acequia prefabricada de h.A. vibroprensado, interior 1,2 x 53,76
050.172 h |VIBRADOR DE HORMIGON DE 36 0,8000 11,03 8,82 1.20
MM DE DIAMETRO ’
050.090 h CAMION CON CAJA 0,5000 46,95 23,48
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 42,89
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 0,9000 34,60 31,14
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
Suma.... 757,71 )
090.010 h PEON 0,4000 10,32 4,13
Redondeo... 0,00
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2000 11,13 2,23
Total... 757,71
090.004 h CAPATAZ 0,8000 11,06 8,85
050.107 h |GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0500 87,43 4,37
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55T
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 3,04
Suma.... 53,76
Redondeo... 0,00
Total... 53,76
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906.003_| ud  Anclaje de tuberia a obra de fabrica mediante pletina de 48,86
acero
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.004 h CAPATAZ 0,1000 11,06 1,11
090.010 h PEON 1,0000 10,32 10,32
295.601 ud |PLETINA DE ACERO 1,0000 0,72 0,72
GALVANIZADO PARA ANCLAJE.
295.602 ud |[CLAVO TIPO "HILTI" O SIMILAR 1,0000 33,94 33,94
INCLUSO P.P. PERFORACION Y
RESINA
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 2,77
Suma.... 48,86
Redondeo... 0,00
Total... 48,86
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Caodigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
906.004 ud ACEQUIA DE H.A. VIBROPRENSADO, INTERIOR 100 X 100 96,08
CM, ESPESOR 9 CM, LONGITUD 1,20 M. Redondeo... 0,00
Total... 96,08
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
A-610.901 m3 |HORMIGON EN MASA DE 0,7500 34,60 25,95
RESISTENCIA CARACTERISTICA
15 N/MM2.
292.017 ud |[ACEQUIA DE HA. 1,0000 45,11 45,11
VIBROPRENSADO (DERIVACION
COMPUERTA), INTERIOR 50 X 50
CM, LONGITUD 1,20 M
090.004 h CAPATAZ 0,8000 11,06 8,85
090.005 h OFICIAL PRIMERA 0,2000 11,13 2,23
090.010 h PEON 0,4000 10,32 4,13
050.107 h GRUA SOBRE NEUMATICOS 0,0500 87,43 4,37
AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MAXIMADE 55 T
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 5,44
Suma.... 96,08
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Ingenieria i tudi
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla euroestudios

908.001N ud Reposicién de DGT sa-enlace A-6 con A-66. 125.576,13 909.001N ud Reposicion de correos sa-enlace A-6 con A-66, segln 104.417,98
presupuesto de la propia compafiia.

Sin descomposicion
Sin descomposicion
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Ingenieria .
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920.045 m3 TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACION 10,42
AUTORIZADA DE GESTION DE RESIDUOS, CON QAMION
Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MAQUINA,
CON UN RECORRIDO DE MAS DE 15 Y HASTA 20 KM
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
050.091 h CAMION CON CAJA 0,1900 51,76 9,83
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,59
Suma.... 10,42
Redondeo... 0,00
Total... 10,42

920.068 m3 DEPOSICION CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE, 2,97
DE RESIDUOS DE MADERA NO PELIGROSOS (NO
ESPECIALES), PROCEDENTES DE CONSTRUCCION O
DEMOLICION, CON CODIGO 170201 SEGUN EL
CATALOGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN
MAM/304/2002)
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
200.003 m3 |DEPOSICION CONTROLADA EN 1,0000 2,80 2,80
CENTRO DE RECICLAJE, DE
RESIDUOS DE MADERA NO
PELIGROSOS (NO ESPECIALES),
PROCEDENTES DE
CONSTRUCCION ) o]
DEMOLICION, CON CODIGO
170201 SEGUN EL CATALOGO
EUROPEO DE RESIDUOS
(ORDEN MAM/304/2002)
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,17
Suma.... 2,97
Redondeo... 0,00
Total... 2,97
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920.100 m3  DEPOSICION CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE, 4,11 920.101N m3 Deposiciéon controlada en centro de valorizaciéon o 0,92
DE RESIDUOS DE HORMIGON INERTES, PROCEDENTES reciclaje de embalajes de papel y cartéon (15 01 01), segln
DE CONSTRUCCION O DEMOLICION, CON CODIGO el catalogo europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).
170101 SEGUN EL CATALOGO EUROPEO DE RESIDUOS
(ORDEN MAM/304/2002)
Cédigo ud. Descripcion Cantidad Precio € Importe €
Cédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe € 090.010 h PEON 0,0158 10,32 0,16
200.002 m3 |DEPOSICION CONTROLADA EN 1,0000 3,88 3,88
CENTRO DE RECICLAJE, DE
RESIDUOS DE MEZCLAS 050.091 h |CAMION CON CAJA 0,0097 51,76 0,50
BITUMINOSAS, PROCEDENTES BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
DE CONSTRUCCION @]
DEMOLICION, CON CODIGO
170302 SEGUN EL CATALOGO
EUROPEO DE RESIDUOS 200.004N ud [Amortizacion de mes de alquiler de 1,0000 0,21 0,21
(ORDEN MAM/304/2002) contenedor.
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,23 %ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,05
Suma.... 4,11 Suma.... 0,92
Redondeo... 0,00 Redondeo... 0,00
Total... 4,11 Total... 0,92
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Ingenieria .
g euroestudios

920.102N m3 Deposicion controlada en centro de valorizacion o 3,33 920.103N m3  Deposiciéon controlada en centro de valorizacién o 0,61
reciclaje de "mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y reciclaje de residuos plasticos (17 02 03), segun el
materiales cerdmicos" (17 01 07), segun el catalogo catalogo europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).
europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Cdbdigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,0098 10,32 0,10
090.010 h PEON 0,1124 10,32 1,16
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0053 51,76 0,27
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0342 51,76 1,77 BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
200.004N ud |Amortizacion de mes de alquiler de 1,0000 0,21 0,21
200.004N ud [Amortizacién de mes de alquiler de 1,0000 0,21 0,21 contenedor.
contenedor.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,03
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/ITOTAL) 0,19
Suma.... 0,61
Suma.... 3,33
Redondeo... 0,00
Redondeo... 0,00
Total... 0,61
Total... 3,33
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotaciéon de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
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920.104N m3 Deposicion controlada en centro de valorizacion o 3,33 920.105N m3 Deposiciéon controlada en centro de valorizaciéon o 2,66
reciclaje de residuos "metalicos mezclados" (17 04 07), reciclaje de residuos "sin especificar" (17 09 04), segun el
segun el catalogo europeo de residuos (ORDEN catalogo europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).
MAM/304/2002).
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
Cdédigo ud. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,0907 10,32 0,94
090.010 h PEON 0,1124 10,32 1,16
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0263 51,76 1,36
050.091 h CAMION CON CAJA 0,0342 51,76 1,77 BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
200.004N ud |Amortizacion de mes de alquiler de 1,0000 0,21 0,21
200.004N ud [Amortizacion de mes de alquiler de 1,0000 0,21 0,21 contenedor.
contenedor.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,15
%Cl COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,19
Suma.... 2,66
Suma.... 3,33
Redondeo... 0,00
Redondeo... 0,00
Total... 2,66
Total... 3,33
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla
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Ingenieria

euroestudios

920.106N m3  Deposicion controlada en centro de tratamiento de "otros 13,70 940.000 PA DE ABONO iNTEQRO DE LIMPIEZA Y TERMINACION DE 52.219,02
residuos de construccién y demolicién (incluidos los LAS OBRAS, SEGUN 0.C.15/2003
residuos  mezclados) que contienen  sustancias
peligrosas" (17 09 03*), segun el catalogo europeo de
residuos (ORDEN MAM/304/2002).
Sin descomposicion
Cédigo uUd. Descripcién Cantidad Precio € Importe €
090.010 h PEON 0,5853 10,32 6,04
050.091 h CAMION CON CAJA 0,1289 51,76 6,67
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW
200.004N ud |Amortizacidon de mes de alquiler de 1,0000 0,21 0,21
contenedor.
%ClI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 0,78
Suma.... 13,70
Redondeo... 0,00
Total... 13,70
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