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1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Articulo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25.7.68), se
redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que
figuran en los Cuadros de Precios.

Se insiste en que este Anejo de Justificaciébn de precios carece de caracter contractual,

segun el Articulo 2 de la citada Orden.

Donde existiera el precio en Proyecto de Licitacion, la descomposicién sera la misma que

figurara en dicho Proyecto.

2. BASES DE PRECIOS

Para la obtencién de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Articulo 130 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado
por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre.

Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste

directo de las distintas unidades al que se ha afiadido el coste indirecto para obtener el
precio unitario final, que es redondeado.

3. JUSTIFICACION DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

3.1 NORMATIVA

La normativa aplicable es el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre por la que se
dictan normas de aplicacion del Articulo 130 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas

De acuerdo con lo anterior, el calculo de los precios de las distintas unidades de obra, se

basa en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion

aplicando la férmula:

Donde:

Pn: Presupuesto de Ejecucion Material de la unidad correspondiente, en euros.

Cn: Coste directo de la unidad, en euros.

k: Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos”.

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2 siendo k1, el porcentaje correspondiente a

imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje resultante de la relacion

entre costes indirectos y directos:

C, -100

3.2 JUSTIFICACION DEL PORCENTAJE "K" CORRESPONDIENTE A COSTES
INDIRECTOS

Para el Célculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos:

a) Imprevistos

Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%).
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b) Instalaciones Auxiliares

Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto:

Superficie de oficina necesaria: 16 personas x 50 m2/persona = 800 m2. Estimando un
valor de 300 €/m2 de superficie construida, incluyendo todo tipo de dotaciones (mobiliario,
equipo informatico, telefonia, etc.), el coste de las instalaciones de oficina a pie de obra
seria:
800 M? X 300 €/M....oviiiiiiiieieiseieie e 240.000,00 €
B o] v 1o ] i ox ] F= T 240.000,00 €

¢) Comunicaciones

Accesos de obra:

Suponiendo una actuacion en 5.000 m de caminos, a 30 €/m:

5.000 M X 30,00 €/M ...oooiiiiiiiiieie 150.000,00 €

Transportes:

Se consideran 15 vehiculos con recorrido de 2.500 km mensuales, a 0,30 €/km:

15 veh x 2.500 km/mes x 28 meses X 0,30 €/KM .......oveeeeeeeeieeeeeeenennn, 315.000,00€

Telefonia y varios:

Se considera un coste de 1.000,00 €/mes

1.200,00 €/MES X 28 MESES .....coevvieeiieeeeeieeeee et e e 33.600,00 €

Total COMUNICACIONES ........cvvvveiiieeeieeeie e 498.600,00 €

d) Edificaciones
Almacenes:

Se considera la construccion de 2 almacenes de 250 m? cada uno, con un coste de 225,00
€/m?, incluyendo todo tipo de dotaciones:

2 X 250 M2 X 225,00 €/MZ...cooeeeeeeeeee e e e e e e e e ee e eer e, 112.500,00 €
Talleres:

Se supone la construccién de 3 talleres de 250 m?2, con un coste de 250,00 €/m?, incluyendo
todo tipo de dotaciones:

3X 250 M2 X 250,00 €/M ..o e 187.500,00 €

Pabellones de obreros:

Se estima necesaria la construccién de 3 pabellones de 100 m? cada uno, con un coste con
todo tipo de dotaciones de 200,00 €/m?.

3 X100 M? X 200,00 €/M?....ccoouvmmiiiiiiiiiniiresee e 60.000,00 €
Laboratorios:

Se consideran 2 laboratorios de 150 m? cada uno, con un coste de 250,00 €/m? con todo tipo
de dotaciones.

2 X 150 M? X 250,00 €/M7 ......oovivireiriieieieieieiseee e 75.000,00 €

Total €AIfICACIONES .....eveeee ettt e e 435.000,00 €

e) Gastos de personal técnico y administrativo

Durante la ejecuciéon de la obra, se considera el siguiente personal y costes mensuales,
durante 22 meses de dedicacion plena:

3 Ingenieros Superiores x 3.850,00 €/mes x 22 meses 254.100,00 €
4 Ingenieros Técnicos X 3.150,00 €/mes x 22 meses 277.200,00 €
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3 Topdgrafos X 2.800,00 €/mes x 22 meses 184.800,00 €
3 Administrativos X 2.450,00 €/mes x 22 meses 161.700,00 €
2 Auxiliares X 1.750,00 €/mes x 22 meses 77.000,00 €

] 0 = 954.800,00 €

Durante la conservacioén y liquidacion de la obra, se considera el siguiente personal y costes
mensuales, durante 3 meses:

1 Ingeniero Superior X 3.850,00 €/mes x 3 meses 11.550,00 €
1 Ingeniero Técnico X 3.150,00 €/mes x 3 meses 9.450,00 €
1 Topégrafo X 2.800,00 €/mes x 3 meses 8.400,00 €
1 Administrativo X 2.450,00 €/mes x 3 meses 7.350,00 €
1 Auxiliar X 1.750,00 €/mes x 3 meses 5.250,00 €
L1013 - TP 42.000,00 €
JLI0] £z U 0 =] Yo ] o F- R 996.800,00 €
RESUMEN

INSTALACION DE OFICINAS APIE DE OBRA.......covioiieeeeeeet e, 240.000,00 €
COMUNICACIONES. ... .ot e e et e e e e e e e eaenes 498.600,00 €
EDIFICACIONES ... ..ottt e e e 435.000,00 €
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO ..ot 996.800,00 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS. ..o, 2.170.400,00 €

e) Valor de "K"

Valorando las unidades de obra a los costes directos nos da un total aproximado de:

« _ 2:170.400,00

=——+0,01>0,06
40.857.623,58

De acuerdo con la orden de 12 de Junio de 1.968 tomamos para "K" el valor del 6%,

méaximo admitido para obras terrestres.

4. COSTES DIRECTOS

41 MANO DE OBRA

Los costes horarios de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra
directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se
ha evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto, el
Convenio Colectivo de la Construccién de Zamora para los afios 2007 - 2011, publicado en
el Boletin Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revision salarial para 2011.

Al no haberse reunido, a fecha de redaccién del Proyecto, la Comision Paritaria para
revisar las retribuciones del personal del afio 2011, se han incrementado los conceptos de
salario base, gratificaciones extraordinarias y retribucion de vacaciones, en un 2,25%
(1,5% para 2012 x 1,5% para 2013), tal y como se indica en el Convenio Colectivo de la

Construccion de Zamora para los afios 2007 — 2011.

Para el coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden de 21
de Mayo de 1979 por lo que se modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1969 sobre

Normas Complementarias del Reglamento General de Contratacion.

En el Apéndice n°l se presenta el Colectivo de la Construccion de Zamora para los afios
2007 - 2011, publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revisidon

salarial para 2011.

En el Apéndice n°1 se presentan los salarios base, pluses de convenio y demas conceptos
que, para cada categoria, figuran en las tablas correspondientes al Convenio vigente,

publicado en el Boletin Oficial del Estado.
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Todos estos datos han servido para el célculo de los costes horarios de las distintas
categorias del personal, utilizados en la presente Justificacion de Precios.

4.1.1 Coste dela Mano de Obra por categorias.

Se han tenido en cuenta los salarios minimos de las distintas categorias, fijadas el
Convenio Colectivo de la Construccion de Zamora para los afios 2007 - 2011, publicado en
el Boletin Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revision salarial para 2011.

4.1.2 Coste dela Mano de Obra seqgun Convenio de la Construccion.

Segun el "Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas y Derivados del
Cemento de la provincia de Zamora 2007-2011”, codigo 4900905, publicado en el Boletin
Oficial de la Junta de Castilla y Ledn, el 5 de marzo de 2008, asi como la revisién salarial
para el afio 2009, publicada con fecha 16 de marzo de 2009, los precios resultantes de la
mano de obra son los siguientes:

CATEGORIA TOTAL Euros
— Titulado Superior 21,16
— Titulado Medio 20,78
— Encargado 19,56
— Capataz (Ayudante no titulado) 14,66
— Oficial 12 de oficio o maquinista 14,76
— Oficial 22 de oficio 14,55
— Ayudante de oficio 14,20
— Peon especialista de oficio 13,85
— Peon sin clasificar 13,68

Gratificaciones extraordinarias

El trabajador tendrd derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al afio,
gue se abonaran en los meses de Junio y Diciembre, de acuerdo al articulo 25 del citado
Convenio. La cuantia, de cada una de ellas, consistirA en una mensualidad de: salario

base, complemento de puesto y antigiedad consolidada si fuera el caso.

Sequridad Social, , Fondo de Garantia Salarial y Desempleo y Formacién Profesional,

Sequro de Accidentes v enfermedades profesionales

Se ha utilizado, un coeficiente que recoge todos los conceptos que repercuten dentro del
calculo del coste horario, independientemente de los costes salariales y extrasalariales
(percibidos por el trabajador), como son la Seguridad Social, , Fondo de Garantia Salarial y
Desempleo y Formacion Profesional, Seguro de Accidentes y enfermedades profesionales.
Atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. n°
127 del 28 de mayo del mismo afio, los costes horarios de las distintas categorias
laborales, se obtendran mediante la aplicacion de expresiones del tipo:
C=1,416 A+B
en la que,

C En €/hora efectiva, expresa el coste horario de la Empresa
1,416 Lajustificacion del citado coeficiente es:
- Retribucion del trabajador que tiene caracter salarial 1,000 (A)
- Seguridad Social:

Corresponde a la empresa, con un tipo de cotizacién del 23,60% (A):

- Fondo de Garantia Salarial y Desempleo y Formacion Profesional

Desempleo 6,20 % (A)
F.G.yF.P. 1,00 % (A)

TOTAL 7,20 % (A)
Seguro de Accidentes y enfermedades profesionales 10,80% (A)
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Por lo que el total de cargas sociales es:

23,60 % + 7,20 % + 10,80 % =41,60 % (A)

A En €/hora efectiva, es la retribucion total del trabajador que tiene caracter

salarial exclusivamente.

B En €/hora efectiva, es la retribucién total del trabajador de caracter no
salarial, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas,
etc.

Estan establecidos en el Convenio vigente.

La jornada ordinaria anual para el afio 2.013 se establece en 1.738 horas, segun

Calendario Laboral. Zamora. 2013.

El coste horario de la mano de obra resulta el indicado en el apartado adjunto.

4.2 COSTE DE MAQUINARIA

4.2.1 Normativa.

Para la deduccién de los diferentes costes de la maquinaria y Gtiles se han seguido los
criterios del manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN Y ATENCOP que
tiene como documento base el Método de calculo para la obtencion del coste de
magquinaria en obras de carreteras de 1976, actualizado en 2008, conservando todos los
conceptos validos actualmente y modificando so6lo aquellos que por el tiempo transcurrido

han quedado anticuados.

4.2.2 Definiciones v abreviaturas.

En el presente estudio de maquinaria, se han adoptado las siguientes:

M+C

= Promedio anual estadistico de los dias laborables de puesta a
disposicion de la maquinaria.

= Vida o numero de afios que la méaquina estd en condiciones
normales de alcanzar los rendimientos medios. Se obtiene como cociente de

dividir Hut por Hua.

Valor de reposicion de la maquina.

= Promedio de horas de funcionamiento econdmico, caracteristico de

cada maquina.

= Promedio anual estadistico de horas de funcionamiento de la

maquina.

= Gastos en % de V debidos a reparaciones generales y conservacion
ordinaria de la maquina durante el periodo de vida.

Interés anual bancario para inversiones en maquinaria.

Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversién total

dependiente de la vida de la maquina.

= Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje,

etc.

= % de la amortizacion de la maquina que pesa sobre el coste de

puesta a disposicion de la misma.

= Coeficiente unitario del dia de puesta a disposicion de la maquina
expresado en porcentaje de V. Este coeficiente se refiere en todo el
presente trabajo a dias naturales en los cuales esté presente la maquina en
la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la

causa.
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Cam = Coste dia medio.

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la maquina,
expresado en porcentaje de V. Este coeficiente se refiere a las horas de
funcionamiento real de la maquina.

Cim = Coste horario medio.

4.2.3 Hipo6tesis v conceptos basicos.

4.2.3.1 Maquinaria.

Las maquinas que se consideran son las que estan en condiciones de alcanzar los
rendimientos medios normales, con unos costes dentro de los limites admitidos. Esto
permite una utilizacién normal de los equipos y una produccién econémica.

La maquinaria se ha dividido en dos categorias:

A.- Maquinaria principal.

B.- Maquinaria secundaria y Utiles.

La primera se caracteriza, fundamentalmente, porque estd compuesta por maquinas con
una duracion de su vida econdémica determinada por un numero de horas de trabajo

practicamente fijo, mientras que la segunda esta formada por maquinas cuya utilizacion

estéa limitada a un nimero determinado de afios de vida econémica.

4.2.3.2 Interés medio.

Es el valor que, aplicado a la inversién inicial durante la longevidad T de la maquina, da

una cantidad equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variacion de dicha inversion

por las aportaciones obtenidas en concepto de reposicion del capital al interés bancario,

durante ese mismo periodo de tiempo.

Como interés bancario para las inversiones en maquinaria, se ha adoptado el valor del
5,25%.

El interés medio anual viene dado por la férmula:

4.2.3.3 Valor de reposicion de las maquinas (V).

La amortizacion de la maquina, asi como los gastos de reparacion y conservacion, seguros
y otros gastos, estan afectados por la inflacion y por los cambios del euro con las monedas

extranjeras.

Con objeto de recoger estas influencias, se considera mas adecuado que utilizar el valor
de adquisicion de la maquina, emplear el valor de reposicion que tenga la misma, si esta

disponible en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente.

4.2.3.4 Reposicion del capital.

Si la inflacion fuese nula, la amortizacion del capital invertido se haria amortizando el valor
de adquisicion durante la vida de la maquina; con objeto de corregir los efectos de la
inflacion, se considerara en los célculos el valor de reposicion de la maquina concreta de

gue se trate, en lugar del valor de adquisicion.

En cada tipo de maquinas hay que considerar qué parte de la amortizacion ha de cargarse
a la puesta a disposicion y cual al funcionamiento. Para cada caso particular, existe la
amortizacion correspondiente a A4, considerada para la obtencion de C4. En complemento

a 100 de Ay, dara la parte de reposicion que debe pesar sobre la hora de funcionamiento.
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4.2.3.5 Reparaciones generales y conservacion ordinaria.

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las

partes esenciales de las maquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios.

La conservacion ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la maquina con

sustitucion de elementos de rapido desgaste y pequefias reparaciones y revisiones.

En caso de trabajar las maquinas con materiales muy abrasivos, se debera tener en cuenta

los consumos reales debidos a las caracteristicas del material tratado.

Los gastos de reparaciones y conservacion se han agrupado en los conceptos M+C,
dando un valor Unico por la dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este
término no constituye una variable independiente, ya que esta directamente relacionado

con el niumero de horas de vida Util que se fija para cada maquina.

4.2.3.6 Promedio de horas de funcionamiento anual.

Dada la diversidad de utilizacion de la maquinaria, no sélo de las diferentes maquinas, sino
también de las méaquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades,
tamafios, etc., se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada

maquina para fijar las horas utiles de trabajo al afio.

La vida T de la maquina se obtiene de la relacién:

4.2.3.7 Promedio anual de dias laborables de puesta a disposicion.

Para el calculo de este valor se ha seguido un procedimiento anélogo al utilizado para

conseguir las horas de funcionamiento al afio.

4.2.3.8 Seguros y otros gastos fijos.

Se incluyen en este concepto, el seguro de dafios propios, los impuestos sobre
maquinaria, gastos de almacenaje y conservacion fuera de servicio, adoptandose un 2%

anual.

4.2.4 Estructuradel coste

El objeto de este apartado es definir la valoracion del coste directo del equipo. este coste

directo tiene dos componentes:

- Coste intrinseco, relacionado directamente con el valor del equipo.

- Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con los costes de

personal y consumos de las maquinas.

4.2.4.1 Costeintrinseco.

Se considera el proporcional al valor de la maquina, y esta formado por:

- Interés de capital invertido en la maquina: se aplica el interés medio.

- Seguros y otros gastos fijos.

- Reposicion del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado en parte por
tiempo de disposicion (la debida a pérdida de valor por obsolencias) y el resto por tiempo

de funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales).

- Reparaciones generales y conservacion: Se supone que, si la maquina esta parada, no
origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de
los trabajos de conservacion cuando la maquina esta parada. Por ello este capitulo de

costes se carga directamente a las horas de funcionamiento.
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Para la estimacion del coste intrinseco se utilizan unos coeficientes que indican el % de V

que representa cada uno de ellos.

De esta manera tendremos:

Coeficiente de coste intrinseco por dia de disposicién C4. Se compone de dos sumandos:

Coeficiente de coste de intereses y seguros y coeficiente de reposicion de capital por dia

de disposicién, con lo que:

Cd:|m+S+A“'H”""
E H,-E

Por otro lado tenemos:
Coeficiente de coste intrinseco por hora de funcionamiento C;, que se compone de:

Coeficiente de reposicion de capital por hora de funcionamiento y coeficiente de coste de

reparaciones y conservacion por hora de funcionamiento.

Con lo que:

_ (100- Ay )+ (M +C)

Ch .

ut

Con ayuda de estos coeficientes C4 y C,, es muy facil calcular el coste intrinseco de una
maquina de valor V para un periodo de D dias de disposicién en los cuales ha funcionado

H horas.

Vendra dado por:

Cd.D.LJrCh.H.L
100 100

Existen maquinas cuyo coste de utilizacion en obra, bien por su caracter de maquinas
auxiliares, bien por su escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra
(caso de compactadores estaticos remolcados, moto-bombas, martillos, hormigoneras,
etc.), no estd directamente relacionado con su funcionamiento. Obtener las horas
estadisticas de funcionamiento anual de una maquina de estos tipos o los dias de puesta a

disposicién anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles.

Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste
de funcionamiento de estas maquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a
disposicién, en la que se engloban todos los componentes del coste intrinseco de la
maquina. La practica habitual es que esta tasa se valore en el uno y medio por mil (1,5)

diario del valor de reposicién de la maquina de que se trate.
Por lo tanto, el coste intrinseco de este tipo de maquinas para un periodo de D dias, en el

gue quedan incluidos los conceptos de puesta a disposicion y funcionamiento, sera el

siguiente:

015-D-—
100

4.2.4.2 Coste complementario.

No depende del valor de la maquina, aunque, como puede comprenderse, depende de

otras caracteristicas de la misma y estara constituido por:

- Mano de obra de manejo y conservacion de la maquina.

- Consumos.

Respecto a la mano de obra, normalmente se referird a personal especializado, maquinista

y ayudante, con la colaboracion de algun peon.
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Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberd seguirse las Reglamentaciones,
convenios, etc., que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, teniendo
muy en cuenta las horas extraordinarias, y la consideracion de que el coste del personal es
el correspondiente a los dias de puesta a disposicion, esté o no funcionando la maquina.
Con relacién a consumos, pueden clasificarse en dos clases:

- Principales.

- Secundarios.

Los primeros son el gasoleo, la gasolina y la energia eléctrica, que variaran

fundamentalmente con las caracteristicas del trabajo y estado de la maquina.

Los consumos secundarios se estimardn como un porcentaje sobre el coste de los
consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricacion y accesorios para
los mismos fines.

Supuestas unas condiciones normales de la maquina y del trabajo a ejecutar, se puede
considerar, como promedio, que los consumos principales sean:

Gasoleo 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por KW instalado.

Gasolina 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por KW instalado.

Energia eléctrica 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado.

Para los secundarios puede considerarse:

Porcentaje del coste de los consumos principales:

- Para méaquinas con motor de gasoleo = 20%.

- Para maquinas con motor de gasolina = 10%.

- Para accionamiento por energia eléctrica = 5%.

4.3 MATERIALES A PIE DE OBRA

En virtud de la O.M. de 14 de Marzo de 1.969 (M.O.P.T.M.A.) se expresa el precio de los
materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde

a precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras.

El coste de los materiales a pie de obra resulta el indicado en el apartado adjunto.

4.4 JUSTIFICACION DE PRECIOS DE PARTIDAS ALZADAS

940.000 PA de abono integro de limpieza y terminacién de las obras, 52.219,02 €
segln 0O.C.15/2003
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APENDICE 1. CONVENIO COLECTIVO DE LA
CONSTRUCCION DE ZAMORA PARA LOS ANOS 2007
— 2011 Y REVISION SALARIAL 2011
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APENDICE 2. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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APENDICEN®2.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

- Materiales

- Maquinaria

- Mano de obra

- Precios auxiliares

- Precios descompuestos
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MATERIALES
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Cdédigo
000

001
002
003
004
005
050.195

200.002

200.003

200.004N
202.001
202.002
211.004N
213.050
213.175

215.013

215.014

215.103

216.186

222.001

230.012

ud.

h

m3

m3

ud

t

t

t

t

ud

Descripcién de los materiales

DESMONTAJE Y RETIRADA DE CABLE COAXIAL.

DEPOSICION CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE,
DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS,
PROCEDENTES DE CONSTRUCCION O DEMOLICION,
CON CODIGO 170302 SEGUN EL CATALOGO EUROPEO
DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)

DEPOSICION CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE,
DE RESIDUOS DE MADERA NO PELIGROSOS (NO
ESPECIALES), PROCEDENTES DE CONSTRUCCION O

DEMOLICION, CON CODIGO 170201 SEGUN EL
CATALOGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN
MAM/304/2002)

Amortizacion de mes de alquiler de contenedor.
CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5

Cemento tipo CEM II/A-D 32,5

Betun B 50/70 segun articulo 211 del PG-3.
EMULSION TIPO ECI, SEGUN ART.213 DEL PG-3.
EMULSION TIPO ECR-1, SEGUN ART.213 DEL PG-3.

BETUN MODIFICADO CON POLIMEROS (BM-3B) A PIE DE
OBRA.

BETUN ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROS TIPO
BM 3C, SEGUN ART.215 DEL PG-3.

LAMINA DE BETUN MODIFICADO CON ELASTOMERO,
ARMADA CON FIELTRO DE POLIESTER REFORZADO Y
ESTABILIZADO.

EMULSION BITUMINOSA MODIFICADA CON POLIMEROS
TIPO ECR-2 D-M, SEGUN ART.216 DEL PG-3

LADRILLO MACIZO.

BORDILLO TIPO (C7-UNE) DE 4/20 X 22 CM

Precio euros

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,22

3,88

2,80

0,21
51,48
51,48

195,83
245,83
245,10

240,53

237,93

6,86

244,50

0,17

5,17

Cédigo
230.013N

230.193

231.002

231.004

231.005

231.007

231.008

231.010

232.301

232.302N

235.607

235.607M

239.001

239.002

239.003

239.005N

239.009

239.020

ud

ud

ud

m2

m2

m2

ud

m

ud

ud

Descripcién de los materiales
Bordillo prefabricado de hormigén, (10 x 20x50 cm)

HITO DE DESLINDE

CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGON HM-30 PARA
BAJANTE DE 1,0 X 0,605 X 0,17 M (B-1)..

ANILLO DE ARQUETA PREFABRICADA DE 1.00 M DE
DIAMETRO Y 0.50 M DE ALTURA

CONO REDUCTOR DE ARQUETA PREFABRICADA DE 1.00
MAO0.60M

ANILLO DE ARQUETA PREFABRICADA DE 1.00 M DE
DIAMETRO Y 0.33 M

BASE DE POZO PREFABRICADO DE 1.50M DE ANCHO Y
2.10 M DE ALTURA

ARQUETA CON FONDO DE DIMENSIONES 70X70 CM.

PRELOSA PREFABRICADA
SEGUN PLANOS.

SOBRE CAMION-OBRA,

Prelosa lisa prefabricada, en interior de puente, sobre camién-
obra, segun planos.

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE 2 X
2 M Y PP. DE JUNTAS DE TELA ASFALTICA Y ALTURA DE
TIERRAS MAXIMA DE 4,0 M, A PIE DE OBRA.

Marco prefabricado de 3x2 y p.p. de junta

MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION, DE 5X7 CM. Y
ALAMBRE DE 2 MM GALVANIZADO REFORZADO.

Dado de hormigén de 38 kg para pie de valla mévil de malla
de acero y para 20 usos

Valla mévil de 2 m de altura de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 1,50 m desde la parte superior (hueco 0,50
m entre parte inferior y suelo), marco de 3,5x2 m de tubo de
40 mm de diametro, fijado a pies prefabricados de hormigén
para 20 usos

Cerramiento metalico de 1,8 m de altura, formada por malla de
tipo logaritmico formada por alambres horizontales, con
alambres intermedios de @ 2,00 m y alambres superior e
inferior de @ 2,50 mm y accesorios a pie de obra.

PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE
ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSION.

SOPORTE ANGULAR METALICO DE 30 MM DE DIAMETRO
Y 1 M DE LONGITUD

Precio euros
5,17

7,43

3,19

15,84

18,86

18,86

60,34

35,64

61,37

40,37

947,84

609,27

1,31

0,48

1,03

7,73

184,92

1,69
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Cdédigo
239.021

239.029

240.002
240.005

240.007

240.011

241.002

241.003

243.001
243.003
250.007

250.008

250.110
255.010

257.001

257.003N

257.007

257.007M

257.008

257.012
257.028
257.048

257.101

d.

3

kg

m?2

m?2

kg
kg
ud

kg

mZ
m3

ud

ud

ud

ud

ud
ud
ud

ud

~Descripcién de los materiales
CINTA DE SENALIZACION DE OBRA

PUERTA BASCULANTE CON PERFILES METALICOS Y
TELA METALICA DE 1,50 X 0,90 M.

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S.
Acero S 275 JR UNE_EN 10025 galvanizado y lacado

ACERO INOXIDABLE CORRUGADO TIPO AISI 304 EN
BARRAS

Barra roscada para pretensado, segun EHE-08 para unién de
piezas.

Malla electrosoldada de acero B 500 T de 15x15 cm y 6 mm
de didmetro.

MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO B 500 T DE 15X15
CM Y 8 MM DE DIAMETRO.

ALAMBRE DE ATAR D=2 MM.
Alambre galvanizado d=3 mm.
DISCO DE DIAMANTE DE FRESADORA.

ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PERFILES LAMINADOS O
CHAPAS, CORTADO.

TABLESTACA RECUPERABLE DE ACERO AL CARBONO
AMORTIZACION DE CIMBRA METALICA.

TAPA Y CERCO, DE DIAMETRO 60 CM, DE FUNDICION
DUCTIL Y PP.DE MORTERO DE FIJACION.

Rejilla y marco de 1,50 x 1,50 m.

MARCO Y REJILLA ARTICULADA ANTIRROBO DE
FUNDICION DUCTIL DE 0,27 X 0,27 M

Marco y rejilla articulada antirrobo de fundicion ductil de 0,6

CAZOLETA Y TUBO D=100 MM DE ACERO GALVANIZADO,
PARA SUMIDERO DE PUENTES

Pate de acero, =25 mm
VALVULA Y ACCESORIOS DE DESAGUE
TAPA DE HORMIGON DE 2 X 2 M, INCLUIDO MARCO.

TAPA DE FUNDICION PARA ARQUETA DE 70X70 CM
(INCLUSO MARCO), SEGUN NORMA UNE EN 1561 Y 1563.

Precio euros
0,08

148,31

0,47
1,09

2,18

5,20

1,74

2,45

0,85
1,48
226,24

0,60

2,98
1,39

32,75

45,00

19,65

19,65

6,58

1,08
452,48
38,22

43,22

Cédigo
257.102N

258.001
258.002
258.003
258.004
258.006

259.012

259.016

259.017

259.020

259.021

259.503

259.506

259.508

259.509

259.513

259.514

259.515

259.516

259.522

259.523

ud.
ud

ud
ud
ud

ud

kg

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

ud

Descripcién de los materiales
Banda de sefalizacion para instalaciones subterraneas de
canalizaciones.

TORNILLERIA PARA ANCLAJES.

TORNILLERIA PARA SENALES.

TORNILLERIA Y PIEZAS ESPECIALES

JUEGO DE TORNILLERIA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
PUNTAS Y CLAVAZON.

POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2
MM INCLUSO TORNILLERIA.

POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO DE 100 X 60 X
3 MM INCLUSO TORNILLERIA.

POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO DE 100 X 80 X
3 MM INCLUSO TORNILLERIA.

POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO DE 120 X 80 X
4 MM INCLUSO TORNILLERIA.

POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO DE 120 X 60 X
3 MM INCLUSO TORNILLERIA.

PANTALLA SPM, SUMINISTRADA A PIE DE OBRA

SEPARADOR ESTANDAR UTILIZADO EN BARRERA
METALICA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.

SEPARADOR CORTO  UTILIZADO EN
METALICA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.

BARRERA
SEPARADOR SIMETRICO UTILIZADO EN BARRERA
METALICA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.

POSTE C 100 PARA BARRERA METALICA
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA

POSTE C 120 PARA BARRERA METALICA
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA

POSTE TUBULAR 120 PARA BARRERA METALICA |,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA

CONECTOR PARA PERFILES TUBULARES 120 MM,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA

BRAZO SPM-ES2 , SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.

PIEZA EN U PARA PANTALLA SPM , SUMINISTRADO A
PIE DE OBRA.

Precio euros

0,09

2,73
1,54
1,77
2,64
0,57

6,46

9,05

9,88

11,01

10,14

3,96

2,87

2,23

3,86

3,43

4,56

4,99

1,93

2,23

2,83
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Cdédigo
259.524

259.639N

259.650

259.701

259.702N

259.803

260.740

260.743

260.752

260.760

272.003
272.005
272.007
272.101
278.001
278.002
278.003

278.201

280.001
281.001

283.001

ud.
ud

m

ud

ud

ud

ud

kg
kg
kg
kg
kg

kg

kg

m3
kg

kg

Descripcién de los materiales
P.P DE EXTREMO SPM-ES2 EN U , SUMINISTRADO A PIE
DE OBRA.

Barrera de hormigén doble Tipo 12, en separacién de ramales:
Clase M, con marcado CE, cuyas caracteristicas son: Anchura
de trabajo W5, deflexiébn de 1,0, indice de severidad B e
intrusion de vehiculo Vi 5.

BARRERA PROVISIONAL TIPO TD-1 PARA BALIZAMIENTO,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA

VALLA METALICA BIONDA

Barrera de seguridad metalica galvanizada simple con nivel de
contencion H2.

BARANDILLA TIPO GALVANIZADA EN CALIENTE Y
PINTADA.

PORTICO DE ACERO GALVANIZADO DE LUZ IGUAL O
MENOR DE 14 M, ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE A
PIE DE OBRA.

BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO HASTA 8 M DE
BRAZO INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE A
PIE DE OBRA.

PORTICO DE HASTA 18 M DE LUZ INTERIOR,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA
PORTICO DE HASTA 24 M DE LUZ INTERIOR,

SUMINISTRADO A PIE DE OBRA

COMPUESTO IMPERMEABILIZANTE BREA-EPOXI.
Pintura bituminosa.

Mortero epoxi.

IMPRIMACION BITUMINOSA.

PINTURA TERMOPLASTICA PARA MARCAS VIALES.
PINTURA NARANJA PARA MARCAS VIALES.
PINTURA DECAPANTE

MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS
VIALES REFLEXIVAS.

AGUA
RETARDADOR DEL FRAGUADO.

PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES.

Precio euros

6,52

74,97

18,52

4,45

25,45

42,89

6.425,31

3.355,95

10.236,45

13.556,50

5,66
1,43
3,02
1,01
0,98
0,94
2,26

0,60

0,41
5,17

0,57

Cédigo
285.002

285.005
286.001
286.002
286.003

286.004

286.005

287.004

288.002

288.003

289.006

289.025

289.026

290.003

291.001_|

291.009

292.017

292.020

292.020M

dm?

dms3

ud

ud

m3

m2

m

ud

m

m

Descripcién de los materiales
LIQUIDO DE CURADO.

DESENCOFRANTE.

MADERA PARA ENCOFRADO.
MADERA EN TABLONES.
MADERA PARA ENTIBACION.

ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOGS,
INCLUSO DESENCOFRADO.

ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS.

ESTRUCTURA ALVEOLAR DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON FILTRO NO TEJIDO DE POLIPROPILENO
PARA DRENAJE DE TRASDOS DE MUROS Y ELEMENTOS
DE ANCLAJE A PIE DE OBRA.

PAPELERA DE PIE DE PLANCHA DESPLEGADA DE
ACERO GALVANIZADO, DE 60 L DE CAPACIDAD, PARA
COLOCACION EMPOTRADO

MESA Y ASIENTOS PARA CAMPO O RUSTICOS DE
MADERA DE GROSOR 45 MM, TRATADA EN AUTOCLAVE
CON SALES HIDROSOLUBLES DE 2,5 M DE LONGITUD.
PATAS LARGAS PARA EMBUTIR EN HORMIGON.

APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO ARMADO CON
PERNOS SOLDADOS

JUNTA DE DILATACION EN TABLERO, CON PERFIL DE
NEOPRENO ARMADO Y MOVIMIENTO MAXIMO DE 76
MM.

JUNTA DE DILATACION EN TABLERO CON PERFIL
ARMADO Y MOVIMIENTO MAXIMO DE 50 MM. A PIE DE
OBRA.

GEOTEXTIL ADHERIDO DE 330 G/M2 NO TEJIDO DE
POLIPROPILERNO AGUJADO <50 G/M2

PERNOS DE ANCLAJE COLOCADOS EN LA BASE DE
CIMENTACION.

TUBO DE ACERO NEGFRO CON SOLDADURA DE 9" DE
DIAMETRO, SEGUN LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-00

ACEQUIA DE HA. VIBROPRENSADO (DERIVACION
COMPUERTA), INTERIOR 50 X 50 CM, LONGITUD 1,20 M

TUBO DE HORMIGON ARMADO @=120 CM, CLASE 60,
INCLUIDA PP. DE JUNTAS.

Tubo de hormigon armado @=100 cm, clase 180, incluida p.p.

Precio euros
1,77

1,06
123,91
111,35

84,77

7,17

4,32

2,89

100,46

289,22

11,46

173,36

68,64

1,32

0,45

121,04

45,11

89,30

114,89
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Cdédigo

292.021

292.023M

292.025

292.025M

292.025N

292.030

292.200

292.200M

292.212

292.301

292.305
292.408
292.635
294.001
294.002
294.003

294.004

294.005
294.006
294.007
294.008
294.009

294.010

m

ud

ud

ud

ud

m2

m2

Descripcion de los materiales

de jun

TUBO DE HORMIGON ARMADO @=150 CM, CLASE 60,
INCLUIDA PP. DE JUNTAS.

Tubo de hormigén armado @=180 cm, clase 135, incluida p.p.
de jun

Tubo de hormigén armado =60 cm, clase 90, incluida pp. de
juntas.

Tubo de hormigon en masa D 400 clase R

Tubo de hormigdén en masa =60 cm, clase R, incluida pp. de
juntas.

TUBO DE HORMIGON ARMADO @=80 CM, CLASE 90,
INCLUIDA PP. DE JUNTAS.

TUBO DREN PVC DE 160 MM DE DIAMETRO,
CORRUGADO RANURADO

Tubo dren PVC de 110 mm corrugado ranurado

TUBO DE PEAD DE 90 MM DE DIAMETRO, DE 16 ATM. DE
PRESION DE TRABAJO.

TUBO DE PVC @ 32, PARA CANALIZACION ELECTRICA,
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.

TUBO DE PVC @ 110, PARA CANALIZACION ELECTRICA
TUBO DE POLIETILENO (@=125 MM) PARA CANALIZACION
VALVULA DE MARIPOSA CON BRIDAS PARA D= 140 MM
Reductor modular de goma 5 cm

Separador de hidrocarburos 1100 |

Silo de sal 100t

Placa de anclaje para pértico con garras de espera para
embebido en hormigon

Pretil metalico tipo PMC2/15b (PMH-16)

Pretil metalico tipo PMC2/10f

Plastico negro 200 micras

Barrera opaca de 1,8 m de altura

Muro prefabricado de hormigén armado tipo A

Muro prefabricado de hormigén armado con contrafuertes tipo

Precio euros

151,24

229,08

80,98

20,28

22,32

96,06

3,24

2,85

7,80

0,29

1,27

5,24
60,67
125,01
3.286,83
19.719,44

1.996,00

325,65
223,66
0,98
15,55
61,45

224,90

Cédigo

294.011

294.012
294.013
294.014
294.015

294.016

294.017
294.018
294.019
294.020
294.021
294.022
294.023
294.024
294.025
294.026
294.027
295.202
295.207
295.601

295.602

295.620

295.802

295.900

dms3

m2

m?2

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién de los materiales

B

Muro prefabricado de hormigén armado con contrafuertes para
apoyo de cargadero en estribo

Junta de dilatacién en tablero, con mov. max 102 mm
Junta de dilatacién en tablero, con mov. max 65 mm
Apoyo elastomérico de neopreno armado gofrado
Apoyo elastomérico de neopreno armado

Molde de encofrado metalico curvo 8 puestas, incluso pp de
grapas y elementos de anclaje

Prelosa lisa prefabricada de 8 cm de espesor

Viga de doble T de 1,85 m de canto

Viga de doble T de 1,30 m de canto

Viga de doble T de 0,90 m de canto

Viga artesa de 0,90 m de canto y 1,80 m de fondo

Viga artesa de 0,90 m de canto y 3.00 m de fondo

Viga artesa de 1,10 m de canto y 3,00 m de fondo

Viga artesa de 1,00 m de canto 3 vanos continuo

Viga artesa de 1,20 m de canto 3 vanos coninuo

Viga artesa de 1,40 m de canto 3 vanos continuo

Viga artesa de 1,75 m de canto 3 vanos continuo

TUBO DE ACERO GALVANIZADODE @ 110 MM.
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PLETINA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE.

CLAVO TIPO "HILTI"
PERFORACION Y RESINA

O SIMILAR INCLUSO P.P.

VALVULA DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN ARQUETA DE
RIEGO

VENTOSA AUTOMATICA EMBRIDADA DE DIAMETRO
NOMINAL 50 MM, DE 16 BARES DE PRESION, DE
FUNDICION.

CODO DE TUBERIA EN FUNDICION GRIS Y PROTECCION
EPOXI.

Precio euros

285,28

304,71
166,15
14,65
14,65

20,72

58,33
460,46
241,62
223,35
639,96
950,28

1.017,53
1.383,14
1.486,70
1.666,51
1.994,72
8,26
0,39
0,72

33,94

150,82

116,02

18,89
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Cdédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Cédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
5 296.304 ud LUZ AMBAR ALTERNATIVAMENTE INTERMITENTE TL-3, 7,98
296.002 ud SENAL REFLEXIVA @=90 CM INCLUSO ANCLAJES. 102,66 SUMINISTRADA A PIE DE OBRA
296.003 ud SENAL REFLEXIVA @=120 CM INCLUSO ANCLAJES. 151,95 296.308 ud CASCADA LUMINOSA TL-8, SUMINISTRADA A PIE DE 29,48
OBRA
296.006 ud SENAL REFLEXIVA TRIANGULAR 135 CM DE LADO 114,26
INCLUSO ANCLAJE. 296.501 ud PANEL DIRECCIONAL (AZUL Y BLANCO) DE 160 X 45 CM. 114,03
296.007 ud SENAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO 172,69 296.502 ud PANEL MOVIL (ROJO Y BLANCO) DE 1950X950 MM.(TB- 132,18
INCLUSO ANCLAJE. 1)REFLECTANTE.
296.010 ud SENAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 60X90 CM 75,14 296.505 ud PIE PARA PANELES DIRECCIONALES. 14,74
INCLUSO ANCLAJES
3 296.508 ud CONO DE PLASTICO REFLEXIVO DE 70 CM DE ALTURA. 11,31
296.012 ud SENAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 60X120 CM 92,98
INCLUSO ANCLAJES. 297.201 kg Mezcla de semillas de cereal-veza 2,19
296.014 ud SENAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 210X240 CM 331,83 297.205 kg ESTIERCOL. 0,02
INCLUSO ANCLAJES. )
297.206 kg ABONO MINERAL DE LIBERACION LENTA 15-8- 0,61
296.016 ud SENAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 180X120 CM 238,31 11%+2MGO
INCLUSO ANCLAJES.
3 297.210 m3 CORTEZA DE PINO CALIBRADA 20,36
296.019 ud SENAL REFLEXIVA CUADRADA 120 CM DE LADO 134,84
INCLUSO ANCLAJE. 297.250 ud TUTOR DE MADERA DE 1,25 M 0,91
296.101 m2  PANEL REFLEXIVO DE ALUMINIO INCLUSO ELEMENTOS 192,87 297.402 ud QUERCUS ILEX SSP BALLOTA DE 100-125 CM DE 16,59
DE SUJECION. ALTURA, EN CONTENEDOR DE 10 LITROS
296.102 m2  PANEL REFLEXIVO DE ACERO GALVANIZADO. 106,07 297.405 ud POPULUS NIGRA 12-14 CM DE PERIMETRO,A RAIZ 7,47
DESNUDA
296.103N m?2  Panel reflexivo de acero galvanizado, nivel de reflectancia 2. 82,85
297.410 ud CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50 CM DE ALTURA, EN 1,57
296.104 ud Panel complementario reflexivo tipo S-800 a S-840 33,13 CONTENEDOR DE 1,5 LITROS
296.202 m? PANEL REFLEXIVO DE ACERO GALVANIZADO, PARA 67,99 297.414 ud GENISTA FLORIDA DE 30-50 CM DE ALTURA, EN 1,13
SENALIZACION DE OBRAS CONTENEDOR DE 1,5 LITROS
296.204 ud POSTE TRIANGULAR DECAKILOMETRICO, REFLEXIVO DE 296,39 297.415 ud Erica arborea de 30-50 cm de altura, en contenedor de 1,5 1,52
1,80 M. litros
296.205 ud HITO DE ARISTA. 12,60 297.426N ud Salix albade 40-50 cm de altura (Sauce blanco) 1,22
296.207 ud HITO DE NARIZ DE VERTICE DE 1,20 M DE ANCHO. 261,69 297.427N ud Salix atrocinerea de 40-50 cm de altura (Sauce ceniciento) 1,22
296.208 ud HITO REFLEXIVO DE BALIZAMIENTO DE 75 CM DE 26,40 297.428N ud Cistus ladaniferde 40-50 cm de altura (Jara pringosa), en 1,57
ALTURA Y 20 CM DE DIAMETRO INCLUSO ANCLAJE. contenedor de 1,5 litros
296.210 ud PLACA KILOMETRICA REFLECTANTE DE 60X40 CM. 56,42 297.429N ud Daphne gnidium de 40-50 cm de altura (Torvisco), en 1,57
contenedor de 1,5 litros
296.301 ud CAPTAFARO A DOS CARAS REFLEXIVO PARA BARRERA 2,93
DE SEGURIDAD. 297.430N ud Genista scorpius de 40-50 cm de altura (Aulaga) en 1,57
contenedor de 1,5 |
296.302 ud CAPTAFARO PARA FIJAR AL PAVIMENTO ("OJOS DE 4,47
GATQO"). 298.002 t ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 A PIE DE CANTERA. 5,05
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 5
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Cdédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Cédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
298.013 t ARENA DE RIO. 2,79 TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20MM
298.016 t GRAVA MEDIA 4,53 C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, CON MARTILLO DE 200 40,24
KG A 400 KG
298.017 t GRAVA FINA. 4,53
M286302N ud Acera de baldosa hidraulica de 20x20cm. 20,50
298.021 t MATERIAL GRANULAR PARA SUELO-CEMENTO 2,79
M5300003 t Emulsion cationica ECR-2. 229,38
298022 m3 Material granular 4,08
M5420102 t Arido en tratamientos superficiales. 5,15
298.030 m3  SUELO SELECCIONADO S3 1,70
M6900101 kg Emulsion bituminosa mejorada con resinas. 3,61
298.101 t ARIDO GRUESO DE MACHAQUEO SEGUN NORMAS UNE 3,96
12620 Y 13043 A PIE DE OBRA M70601101 ud Piquetas de anclaje. 4,15
298.102 t ARIDO FINO DE MACHAQUEO SEGUN NORMAS UNE 4,22 MT-01.00 m3  AGUA 0,41
12620 Y 13043 A PIE DE OBRA
MT-01.11 t CEMENTO CEM Il CLASE 32,5 A GRANEL 54,31
298.105 t ARIDO GRUESO DE MACHAQUEO ESPECIAL PARA CAPA 3,77
DE RODADURA SEGUN NORMAS UNE 12620 Y 13043 A MT-01.93 t CEMENTO CEM Il CLASE 32,5 A GRANEL 1,20
PIE DE OBRA
MT- m3  Piedra para escollera 200 Kg 4,94
298.106 t ARIDO FINO DE MACHAQUEO ESPECIAL PARA CAPA DE 3,96 030305.03
RODADURA SEGUN NORMAS UNE 12620 Y 13043 A PIE MT-0600005 m2 Panel metélico para entibacion (200 usos) 0,33
DE OBRA
MT-0AC007 m3 HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central 42,93
298.111 t ARIDO GRUESO (> 4 MM) DE MACHAQUEO DE 3,93
NATURALEZA SIN DETERMINAR SEGUN NORMA UNE MT-OEA013 ud Sefal octogonal reflexiva H.l. 2a=60 cm 66,50
146120 A PIE DE OBRA
MT-OHOlbda m2 Geotextil poliester, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por 1,79
298.112 t ARIDO FINO (< 4 MM) DE MACHAQUEO DE NATURALEZA 4,25 agujeteado
SIN DETERMINAR SEGUN NORMA UNE 146120 A PIE DE
OBRA MT- m  Tubo ench.-camp. H-A D= 60 cm 56,11
120102.79
298.125 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA DE PESO MEDIO DE 50 KG. 6,46 MT-1EA082 m  Poste galvanizado 80x40x3 mm 7,40
298.130 m3 PIEDRA PARA ENCACHADOS. 7,93 MT-1US060 m  Soldadura aluminio 3,22
298.300 ud CANON DE PRESTAMO. 0,26 MT-2EA089 ud Pieza de anclaje poste 80x40 0,63
298.301 m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS INERTES NO 7,72 MT-31CI010 u Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 25,72
SELECCIONADOS
MT-35BV020 u Estruc.chapa almacenamto 6x1,5m (9bid) 496,36
299.160 kg RESINA PARA PEGAMENTO. 5,20
MT-35BV040 u Bandeja chapa 6x1,5 m. para estruct. resid. 163,11
299.993N m3 Caballon de grava. 17,63
MT-35BV070 u Cartel pequefio almacén residuos 38,84
299.994N ud Carril de anclaje a pared. 1.652,78
MT-35BV080 kg Sepiolita 0,28
299.995N ud Bala de paja de dimensiones 1,0 x 0,5 x 0,6 m. 14,12
U0103010 t Arena para hormigones 3,40
299.996N h Equipo para vibrado interno de hormigén. 8,52
U0103020 t Grava para hormigones 3,67
A-610.903M m3 Hormigon en masa HNE-15 32,93
u0202282 t Cemento tipo CEM II/A-M 42,5 N 50,99
BO60U150 M3 HORMIGON HA-25 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y 43,00
6 ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Cdédigo
u0202284

u0280001
U0281001
u0285001
u0698200
u0728611
u0801900
U0863010M
U0863011
U0863011M
u0863012
u0863012M
U0863013M
u0863014M
U0863015M
U0863020M
U1000060
U1170340
U1402001
U1510001
U1528702
U1600001
U1600011
U1600100
U1655001
U1755002
U2210005

U2210010

ud.

t_

m2

ud

m2
kg
m2
kg
kg
ud
ud
ud
kg

kg

Descripcién de los materiales

Cemento tipo CEM II/A-M 32,5 N

Agua

Plastificante para hormigones

Producto filmégeno de curado

Barrera opaca de madera 2 m de altura
Estaca de madera de pino 2x0,1x0,1

Lamina drenante PEAD e = 10 mm

Boquilla para cafio D 400

Bajante prefabricada tipo B2

Boquilla para cafio D 800

Pieza de transicién de canalillo a bajante
Boquilla para cafio D 1200

Boquilla para cafio D 1500

Boquilla para cafio D 1800

Aleta de hasta 3 metros de altura para marcos
Imposta metalica en tablero

Arqueta para fibra op. c/tapa 0,96x0,96x1,10 m
Tritubo PE @ = 40 mm

Paramento hormigén armado suelo reforzado
Pintura asféltica impermeabilizante
Poliestireno expandido placas 2 cm de espesor
Microesferas de vidrio

Pintura blanca termoplastica en frio

Pastillas prefabricadas para banda sonora
Poste con cruceta sustentacion sefial. provis.
Panel direccional estrecho, tipo TB-2

Mezcla completa hidrosiembra

Estabilizadores y polimeros hidrosiembra

Precio euros

49,03
0,18
0,59
1,34

16,54
0,33
4,39

601,22
54,70
791,38
4,50
930,26
1.209,90
1.614,21
69,14
36,07
259,30
1,06

52,55
0,91
1,60
1,44
1,75
0,50

22,84

40,22
2,21

1,49

Cédigo
U2210016

U2210020
U2285001
U2286001

U3000001

ud.

kg
ud

ud

Descripcién de los materiales
Compuestos organicos

Mulch
Bala de paja 110x50x37
Portillo de escape para pequefios animales

Cinta sefializacion fibra éptica

Precio euros
0,80

0,81
0,53
53,64

1,40

ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora D BENAVENTE ~ZAMORA % Ingenierfa e
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) — Santovenia del Esla euroestudios
COSTE MEDIO DE LA HORA DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DE OBRA
PROYECTO: AUTOVIA DE LA PLATA. A-66. TRAMO: A-66 (CASTROGONZALO-SANTOVENIA)
Costes intrinsecos Costes Complementarios
COSTE
; HORARI
Pot. Valc_)r_d_g Carburantes Lubricant Mano Obra o)
Adquisicién es
5di Total
Codigo MAQUINARIA Costes
proyecto cd Ch Cdm Chm
c ) Comple
Vv (I/h) | Importe | 15% (I/h) at(;gon Coe Coste | Importe m.
(KW) (euros) Tipo (kwh/ | (euros/ 5% Overari | f (euros/ | (euros/ (€/h)
h) h) (kWh/h) pos : h) h)
50.001 | Grupo electrogeno movil de 150 KVA 01.00.00.b 110 32.500,00 24,99 4.67 61,87 7,84 Gasoil 0,15 11,88 1,78| Pe6bn |0,75| 12,36 9,27 22,93 30,77
50.003 | Fresadora de 2000 mm de ancho 09.06.00.a | 297 370.000,00| 280,83| 89,03| 755,67| 141,69| Gasoll 0,15| 32,08 4,81| Of. 12 1 13,25 13,25 50,14 | 191,83
50.010 | Compresor movil eléctrico de pistones de 7 m3/min. | 01.03.01.a 50 17.139,00 11,53 2,95 30,16 4,78 | Eléctrica 0,6 4,2 0,21 | Peodn 1 12,36 12,36 16,77 21,55
50.012 | Martillo picador hidraulico de 30 kg 03.00.00.g 10 2.792,90 2,57 0,93 9,20 1,29| Gasail 0,15 1,08 0,16 | Pedn 1 12,36 12,36 13,60 14,89
Retroexcavadora hidraulica sobre cadenas de 6 a 15
50.030 |t 04.00.05.a 45 85.000,00 40,15| 16,20| 155,89 21,82 | Gasoll 0,15 4,86 0,73| Of. 12 1 13,25 13,25 18,84 40,66
Retroexcavadora hidrulica sobre cadenas de 15 a
50.037 |30t 04.00.05.b 60 137.000,00 63,05| 20,28| 207,88 29,01 | Gasoll 0,15 6,48 0,97 | Of.12 1 13,25 13,25 20,70 49,71
50.038 | Martillo demoledor hidraulico de 1000 kg 03.00.01.a 112 20.044,90 19,25 7,72 67,48 10,80 | Gasail 0,15 12,1 1,82| Peodn 1 12,36 12,36 26,28 37,08
50.041 | Tractor sobre cadenas de 88 kW de potencia (14 t) 04.04.01.a 88 192.000,00 102,92 | 43,34| 391,84 58,78 Gasoil 0,15 9,5 1,43| Of. 12 1 13,25 13,25 24,18 82,96
Tractor sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,7
50.042 | 1) 04.04.01.b 138 261.800,00| 137,46| 44,65| 456,40 63,90 | Gasaoll 0,15 14,9 2,24| Of. 12 1 13,25 13,25 30,39 94,29
50.049 | Tractor tipo agricola de 33 kW de potencia 04.04.04.a 33 25.000,00 16,70 3,04 40,71 5,16 Gasoil 0,15 3,56 0,53| Of. 12 1 13,25 13,25 17,34 22,50
Cargadora sobre cadenas de 90 kW de potencia (1,7
50.060 | m3) 04.01.03.a 90 208.400,00| 129,26| 32,09| 396,70 47,60| Gasoll 0,15 9,72 1,46| Of. 12 1 13,25 13,25 24,43 72,03
Cargadora sobre ruedas de 45 Kw de potencia (0,8
50.063 | m3) 04.01.01.a 45 63.000,00 43,08 8,09 100,83 14,12 Gasoil 0,15 4,86 0,73| Of. 12 1 13,25 13,25 18,84 32,96
Cargadora sobre ruedas de 85 Kw de potencia (1,8
50.065 | m3) 04.01.01.b 85 165.000,00 112,82 | 20,26 257,53 36,05 Gasoil 0,15 9,18 1,38 Of. 12 1 13,25 13,25 23,81 59,86
50.071 | Motoniveladora de 104 kw 04.06.01.b 104 280.700,00 130,81 | 33,68| 355,37 53,31 Gasoil 0,15 11,23 168| Of. 12 1 13,25 13,25 26,16 79,47
50.072 | Extendedora de gravilla autopropulsada 09.01.00.a 100 153.258,00| 139,59 | 39,34| 375,61 62,60 | Gasoll 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 88,27
50.090 | Camiodn con caja basculante 4x2 de 199 Kw 06.02.02.a 199 99.000,00 48,39 | 14,25 129,34 22,76 Gasoil 0,15 21,49 3,22| Of. 12 1 13,25 13,25 37,96 60,72
50.091 | Camidn con caja basculante 4x4 de 221 Kw 06.02.03.a 221 110.000,00 53,77| 16,93 149,96 26,39 Gasoil 0,15 23,87 3,58| Of. 12 1 13,25 13,25 40,70 67,09
50.093 | Camidn de caja fija y grda auxiliar para 16 t 06.02.01.a 120 85.000,00 34,30 13,48| 110,90 19,52 Gasaoil 0,15 12,96 1,94| Of. 12 1 13,25 13,25 28,15 47,67
50.094 | Camién hormigonera 6.00 m3. 08.06.00.a 95 77.800,00 39,44 | 13,50| 110,14 21,03| Gasall 0,15| 10,26 154| Of. 12 1 13,25 13,25 25,05 46,08
50.095 | Furgoneta de caja abierta 06.01.01.a 92 23.000,00 16,97 4,39 63,40 5,99 Gasoil 0,15 9,94 149| Of. 12 0,1 13,25 1,33 12,76 18,75
50.096 | Camién con tanque para agua 10 m3 06.05.00.a 220 63.000,00 31,88 9,07 82,28 14,81 Gasoil 0,15 23,76 3,656| Of. 12 1 13,25 13,25 40,57 55,38
50.098 | Camidn cisterna para riego asfaltico de 8000 . 09.02.01.b 160 170.000,00 96,06 | 31,56| 240,32 52,57 | Gasoil 0,15| 17,28 2,59 | Of. 12 1 13,25 13,25 33,12 85,69
50.103 | Grua de carretera hasta 100 t 14.00.00.b 180 575.000,00| 380,39| 77,05 996,79 124,60 Gasoil 0,15 19,44 2,92| Of. 12 1 13,25 13,25 35,61 160,21
50.104 | Grla de carretera hasta 300 t 14.00.00.d 800 | 1.110.000,00| 865,55|123,95]1.857,15 232,14 Gasoil 0,15 86,4 1296 | Of. 12 1 13,25 13,25 112,61 344,75
Grua sobre neumaticos autopropulsada para carga
50.107 |maximade55t 14.00.00.a 150 375.000,00 189,75| 48,38| 458,50 82,53 Gasoil 0,15 16,2 2,43| Of. 12 1 13,25 13,25 31,88 114,41
Compactador vibrante autopropulsado, 2 cilindros,
50.126 |tandem, > 8t de peso 05.02.05.b 80 90.000,00 57,99| 12,87| 186,69 18,67 | Gasail 0,15 8,64 1,3| Of. 12 1 13,25 13,25 23,19 41,86
Compactador vibrante autopropulsado, 2 cilindros,
50.132 |tandem, < 8 t de peso 05.02.05.a 53 70.000,00 36,56| 11,64 105,02 17,85 Gasoil 0,15 5,72 0,86| Of. 12 1 13,25 13,25 19,83 37,68
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 1
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50.133 | Compactador manual, tipo pisén de 800 kg 05.00.01.a 20 4.430,00 3,35 1,25 10,71 1,82| Gasoil 0,15 2,16 0,32| Of.12 1 13,25 13,25 15,73 17,55
Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso
50.144 | 8-14 t de peso 05.02.02.b 100 70.000,00 38,17 | 1251 | 119,14 18,41 | Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 44,08
Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso
50.145 |>14tde peso 05.02.02.c 115 103.000,00 52,06| 15,50| 152,38 23,55| Gasoil 0,15| 12,42 1,86| Of. 12 1 13,25 13,25 27,53 51,08
50.154 | Planta discontinua de aglomerado asfaltico, 160 t/h [ 09.03.01.a | 240 | 1.425.000,00| 831,81|219,45|2.380,87| 337,29| Eléctrica 06| 20,16 101] Of. .12 13,25 13,25 3442 371,71
50.161 | Central de dosificacién de 100 m3/h 08.00.00.a 150 200.000,00| 107,15| 30,80| 288,33 49,02 | Gasoil 0,15 16,2 2,43| Of. 12 1 13,25 13,25 31,88 80,90
Central de suelo-cemento y grava-cemento de 160
50.162 |t/h 09.00.00.a 125 240.000,00| 128,59| 36,96 | 346,00 58,82 | Gasoil 0,15 13,5 2,03| Of. 12 1 13,25 13,25 28,78 87,60
50.165 | Extendedora asféltica sobre ruedas de 96 kw 09.04.00.a 96 207.900,00| 213,32| 38,46| 521,01 65,13 | Gasoil 0,15| 10,37 156 | Of. 12 1 13,25 13,25 25,18 90,31
50.168 | Estabilizador de suelos autopropulsado de 370 kW 09.00.02.a 370 500.000,00| 267,89| 77,00| 720,83| 122,54| Gasoil 0,15| 39,96 5,99 | Pedn 1 12,36 12,36 58,31 180,85
50.172 | Vibrador de hormigén de 36 mm de didmetro 08.11.00.a 4 730 0,59 0,31 1,88 0,45 Gasoil 0,15 0,43 0,06 | Pebn 1 12,36 12,36 12,85 13,30
50.181 | Hormigonera movil de 250 I. 08.02.00.a 10 2.473,00 2,53 0,77 7,64 1,15| Gasall 0,15 1,08 0,16 | Peon 1 12,36 12,36 13,60 14,75
Bomba centrifuga de superficie diesel, de baja
50.186 | presion 02.01.00.b 11 4.100,00 4,16 0,79 8,79 1,49 | Eléctrica 0,6 0,92 0,05| Peon 1 12,36 12,36 13,33 14,82
Bomba para hormigdn estacionaria sobre ruedas de
50.187 |80 m3/h 08.07.01.b 200 141.153,00 98,47 | 51,76| 311,58 75,67 | Eléctrica 0,6 16,8 0,84| Of. 12 1 13,25 13,25 30,89 | 106,56
Ma&quina colocadora de bionda acoplable a pison
50.192 | manual 10.00.01.a 2 5.600,00 4,25 1,17 10,50 1,97| Gasall 0,15 0,22 0,03| Of.12 1 13,25 13,25 13,50 15,47
50.193 | Maquina automotriz para colocacion de bionda 10.00.01.b 10 34.000,00 25,81 7,12 63,77 11,96 | Gasoil 0,15 1,08 0,16 | Of. 12 1 13,25 13,25 14,49 26,45
50.195 | Equipo de soldadura eléctrica manual 16.00.09.a 15 1.250,00 1,88 0,69 4,29 1,22 | Eléctrica 0,6 1,26 0,06 | Peodn 0,5 | 12,36 6,18 7,50 8,72
Extendedora para bordillo, barrera de mediana 'y
50.199 |cunetasde 110 kwy5m 09.07.02.a 110 293.145,00| 267,00| 70,15| 659,82| 117,82| Gasoil 0,15| 11,88 1,78| Of. 12 1 13,25 13,25 26,91 | 144,73
50.201 | Maquina de barrido 10.00.03.a 60 70.150,00 39,47 | 13,50| 114,50 20,61 | Gasoil 0,15 6,48 0,97 | Peon 0,1 | 12,36 1,24 8,69 29,30
50.202 | Maquina pintura marcas viales de 760 | 10.00.02.a 20 69.452,96 48,73 | 11,19| 104,68 20,94 | Gasoil 0,15 2,16 0,32| Of. 12 1 13,25 13,25 15,73 36,67
50.205 | Cortadora de juntas disco 600 mm 09.05.03.a 50 17.020,00 1107 485 24,93 8,73 | Eléctrica 0,6 4,2 0,21| Of. 12 1 13,25 13,25 17,66 26,39
50.207 | Bandeja vibrante de 400 kg 05.00.00.a 10 11.800,00 8,93 3,33 28,54 4,85| Gasoil 0,15 1,08 0,16 | Of. 12 1 13,25 13,25 14,49 19,34
50.211 | Equipo completo hidrosembradora sobre camién 06.05.00a 150 43.610,00 35,14 | 10,00 90,71 16,33| Gasaoil 0,15 16,2 2,43| Of. 12 1 13,25 13,25 31,88 48,21
50.212 | Dobladora con palanca hasta 45 mm de diametro 16.02.02.a 4 13.300,00 15,21 7,32 33,49 13,40 | Eléctrica 0,6 0,34 0,02 | Peon 0,1 | 12,36 1,24 1,60 15,00
50.213 | Cizalla eléctrica de 35 mm de didmetro 16.02.01.a 25 10.200,00 11,66 5,61 25,69 10,27 | Eléctrica 0,6 2,1 0,11| Pe6n 05 | 12,36 6,18 8,39 18,66
Grupo fijo de machaqueo y trituracion,
50.224 | primario/abrasivo de mandibulas 07.01.00.a 185 182.100,00 81,50 | 24,74| 227,01 38,59 | Eléctrica 06| 1554 0,78 | Of.12 1 13,25 13,25 29,57 68,16
50.226 | Cizalla para chapa de 3 kW de potencia 16.00.06.a 3 6.240,00 3,78 3,43 7,21 7,21 | Eléctrica 0,6 0,25 0,01| Peodn 0,5 | 12,36 6,18 6,44 13,65
Clasificador de &rido de cilindro 2300 x 6500 mm de
50.230 | diametro 07.03.01.a 70 67.523,71 29,83 9,66 75,27 16,00 | Eléctrica 0,6 5,88 0,29 | Of. 12 1 13,25 13,25 19,42 35,42
Retroexcavadora hidratlica sobre ruedas de 6 a 15 t
50.400 |de peso 04.00.06 a 115 189.000,00 86,98 | 34,97 | 286,78 50,19 | Gasoail 0,15| 12,42 1,86| Of. 12 1 13,25 13,25 27,53 77,72
50.401 | Camion caja fijade 10 t 06.02.00.a 95 45.000,00 23,58 8,08 70,38 12,16 | Gasaoil 0,15| 10,26 154 | Of. 12 1 13,25 13,25 25,05 37,21
Retroexcavadora hidraulica sobre ruedas de 15 a 30
50.404 |tde peso 04.00.06.b 100 198.000,00 93,56 | 27,52| 250,83 43,90 | Gasoail 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 69,57
Equipos mezclado y agitacion de inyecciones para
50.601 | pequefias producciones 03.06.01.a 70 32.000,00 21,57| 7,25 45,74 13,72 | Gasail 0,15 7,56 1,13| Of. 12 1 13,25 13,25 21,94 35,66
50.603 | Vibrohincador-extractor eléctrico o hidraulico 03.01.03.a | 300 263.000,00| 362,23| 61,99|1.106,14 92,18 | Gasoil 0,15 32,4 486| Of. 12 1 13,25 13,25 50,51 | 142,69
C110U01 | Retroexcavadora de 50 HP, con martillo de 200 kg a
0 400 kg 04.00.06.b 100 198.000,00 93,56 | 27,52| 250,83 43,90 | Gasall 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 69,57
C110U01 | Retroexcavadora de 74 HP, con martillo de 200 kg a
5 400 kg 04.00.06.b 100 198.000,00 93,56 | 27,52| 250,83 43,90 | Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 69,57
C131U02 | Retroexcavadora de 50 HP, tipo CAT-416 o
0 equivalente 04.00.06.b 100 198.000,00 93,56 | 27,52| 250,83 43,90 | Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 69,57
C133U00 | Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso
5 menor de 8 t de peso 05.02.02.a 70 45.000,00 25,30 8,58 80,82 12,49 Gasaoil 0,15 7,56 1,13 Of. 12 1 13,25 13,25 21,94 34,43
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C133U07
5 Pisén vibrante con bandeja de 30 cm de ancho 05.00.00.a 5 4.510,00 3,41 1,27 10,91 1,85 Gasoaoil 0,15 0,54 0,08 | Pedn 1 12,36 12,36 12,98 14,83
C150180
0 Camion caja fijade 16 t 06.02.00.a 100 62.000,00 32,49 | 11,14 96,97 16,75| Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 42,42
C15018U
1 Camion de 200 HP, de 15t (7,3 m3) 06.02.00.a 100 62.000,00 32,49 | 11,14 96,97 16,75| Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 42,42
C1503U1
0 Camién gruade 5t 06.02.01.a 120 85.000,00 34,30 13,48| 110,90 19,52 | Gasoil 0,15| 12,96 1,94| Of. 12 1 13,25 13,25 28,15 47,67
C1503U2
0 Camién griade 10 t 06.02.01.a 120 85.000,00 34,30| 13,48| 110,90 19,52| Gasoil 0,15| 12,96 1,94| Of. 12 1 13,25 13,25 28,15 47,67
MMO0103
02c Compresor mévil diesel, rotativo, 11,1 m3/min 01.03.02c 20 31.350,00 19,57 6,48 53,67 10,20 | Eléctrica 0,6 1,68 0,08 | Pedn 1 12,36 12,36 14,12 24,32
MMO0300
00c Martillo rompedor neumatico de 22 kg 03.00.00.c 5 1.013,24 0,93 0,34 3,34 0,47 Gasoil 0,15 0,54 0,08| Pebn 1 12,36 12,36 12,98 13,45
MMO0400
05c Retroexcavadora hidrulica sobre cadenas de 34 t 04.00.05.c 80 380.000,00 | 180,57 | 43,86| 509,51 67,93 | Gasail 0,15 8,64 1,3| Of. 12 1 13,25 13,25 23,19 91,12
MMO0401 | Cargadora sobre ruedas de 60 Kw de potencia (1
0la m3) 04.01.01.a 65 70.000,00 47,87 8,98| 112,03 15,68 | Gasoil 0,15 7,02 1,05| Of. 12 1 13,25 13,25 21,32 37,00
MMO0401 | Cargadora sobre cadenas de 119 kW de potencia
03al (2,4 m3) 04.01.03.a 110 256.200,00 | 158,91| 39,45| 487,70 58,52 | Gasoil 0,15| 11,88 1,78 | Of. 12 1 13,25 13,25 26,91 85,43
MMO0404
01bll Tractor sobre cadenas de 224 kW de potencia (34 t) | 04.04.01.b 150 674.900,00| 354,36|115,11|1.176,56| 164,72| Gasail 0,15 16,2 2,43| Of. 12 1 13,25 13,25 31,88 196,60
MMO0407
00b Dumper bastidor rigido, de 24,20 m3 04.07.00b 260 492.414,00| 246,31| 60,94| 727,38 92,14 | Gasoll 0,15| 28,08 421| Of. 12 1 13,25 13,25 45,54 | 137,68
MMO0500
02a Compactador vibrante de 640 kg 05.00.02.a 40 12.500,00 9,19 2,59 24,43 4,15 Gasoil 0,15 4,32 0,65| Pebn 1 12,36 12,36 17,33 21,48
MMO0601
00al Furgoneta cerrada, techo alto, 92 kW 06.01.00.a 92 25.000,00 17,18 4,77 62,05 6,59 | Gasoil 0,15 9,94 149| Of 12 | 0,1 | 13,25 1,33 12,76 19,35
MMO0602
04a Camidn con caja basculante 6x4 de 258 Kw 06.02.04.a 258 121.000,00 62,58 | 18,03| 165,02 29,04 Gasoll 0,15 27,86 4,18 | Of. 12 1 13,25 13,25 45,29 74,33
MM0801
0O0al Central de fabricaciéon de 100 m3/h 08.00.00.a 120 505.000,00 | 270,57| 87,87| 787,45| 133,87| Gasoil 0,15| 12,96 1,94| Of. 12 1 13,25 13,25 28,15| 162,02
MMO0807
02c Bomba s/camién, 60 m3/h, pluma 36 m 08.07.02.c 180 333.696,00| 199,85| 86,20| 540,13| 136,83| Gasaoll 0,15| 19,44 2,92| Of. 12 1 13,25 13,25 35,61 172,44
MMO0807
02cl Bomba s/camién, 60 m3/h, pluma 42 m 08.07.02.c 200 429.650,00| 257,31|110,99| 69544| 176,18| Gasoll 0,15 21,6 3,24| Of. 12 1 13,25 13,25 38,09 | 214,27
MM0810
00b Regla vibrante, de 3,70 m con motor de 1,1 kW 08.10.00.b 1,1 2.630,00 1,31 0,65 4,35 0,93 | Eléctrica 0,6 0,09 0| Pebn 1 12,36 12,36 12,45 13,38
MM0811
00a Vibrador de aguja, @ 76 mm 08.11.00.a 3 920,00 0,74 0,39 2,37 0,56 | Eléctrica 0,6 0,25 0,01| Pebn 1 12,36 12,36 12,62 13,18
MM1001
Ola Ahoyadora 06.05.00.a 5 9.398,00 35,14 | 10,00 90,71 16,33 | Gasaoil 0,15 0,54 0,08 | Peon 05 | 12,36 6,18 6,80 23,13
MM1001
03a Segadora - Desbrozadora 10.01.03a 5 36.500,00 33,96 8,15 95,10 12,68 | Gasoil 0,15 0,54 0,08| Pedn 0,5 | 12,36 6,18 6,80 19,48
MM1400 | Grua sobre neumaticos autopropulsada para carga
00alV | maxima de 120 t 14.00.00.a 150 725.000,00| 366,86| 93,53| 886,44| 159,56| Gasail 0,15 16,2 2,43| Of. 12 1 13,25 13,25 31,88 191,44
MM1700
00a Motosierra gasolina 16.02.00.a 5 1.859,00 2,13 1,02 4,68 1,87 | Eléctrica 0,6 0,42 0,02| Pedn 0,5 | 12,36 6,18 6,62 8,49
MQ-
03.00.02 | Carro perforador hidraulico sobre cadenas con
A barrena 03.00.02.e | 44,2 198.000,00 94,92 | 28,71| 276,24 43,74 | Gasoil 0,15 4,77 0,72| Of.12 1 13,25 13,25 18,74 62,48
MQ-
03.02.02 | Maquina integral sobre cadenas para perforacion de
Al pilotes 03.02.02a 22,1 642.825,72| 386,00| 119,57| 983,83| 196,77| Gasail 0,15 2,39 0,36| Of. 12 1 13,25 13,25 16,00 | 212,77
MQ-
04.01.01 | Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de
B2 2.5m3 04.01.01.b 100 191.700,00| 131,08| 23,54| 299,20 41,89 | Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 67,56
MQ-
05.01.02 | Compactadores de ruedas multiples
A3 autopropulsados 7 ruedas/100kW 05.01.02a 10 108.000,00 85,00 17,40| 224,20 28,03 Gasaoil 0,15 1,08 0,16 | Of. 12 1 13,25 13,25 14,49 42,52
MQ-
06.02.02 | Camidn con caja basculante 4x2 i/ gra auxiliar 06.02.02.a 199 99.000,00 48,39 | 14,25| 129,34 22,76 Gasaoil 0,15 21,49 3,22| Of. 12 1 13,25 13,25 37,96 60,72
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A

MQ-
06.02.04
A Camion basculante 6x4 de 15,4 m3, 258kW 06.02.04a 258 121.000,00 62,58 | 18,03| 165,02 29,04 | Gasoil 0,15| 27,86 4,18| Of. 12 1 13,25 13,25 45,29 74,33

MQ-
14.00.00
Al Grua sobre neumaticos autoprop 20 tn 14.00.00.a 100 220.000,00| 111,32| 28,38| 268,99 48,42 Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 74,09

MQ-
2CA010 | Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 14.06.01.a 90 19.000,00 12,89 3,40 44,73 4,77 Gasoil 0,15 9,72 1,46| Of.1* | 0,1 | 13,25 1,33 12,51 17,28
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MANO DE OBRA
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CALCULO DE LA MANO DE OBRA
CONVENIO CONSTRUCCION ZAMORA 2007-2011 (CODIGO CONVENIO 4900905). REVISION SALARIAL ANO 2013.
CONCEPTOS ABONABLES euros/d N° T.Superior T.Medio Encargado Capataz Oficial 12 Oficial 22 Ayudante Pebn Espec. Peon
dias Nivel Il Nivel Il Nivel V Nivel VII Nivel VIII Nivel IX Nivel X Nivel XI Nivel XII
SALARIALES A
Salario base euros/dia 335 27,43 27,43 27,43 27,43 27,43 27,43
(Tabla salarial 2013) euros/mes 11 1.372,01 1.338,23 1.229,88
15.092,11| 14.720,53 13.528,68 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05
Plus asistencia
(Tabla salarial 2013) 2.766,47 2.533,11 2.361,86 2.205,09 2.066,59 1.894,76
Pagas extra euros/mes Junio 1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12
(Tabla salarial 2013) euros/mes Diciembre 1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12
Retribucion vacaciones euros/mes 1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12
(Tabla salarial 2013)
TOTAL A 20.357,32  19.854,34 18.241,02  15.986,26 15.739,04 15.495,49  15.255,50 15.019,08 14.786,17
euros/hora 11,73 11,44 10,51 9,21 9,07 8,93 8,79 8,65 8,52
EXTRASALARIALES B
Plus Extrasalarial (Transporte, distancia (<=4 km) y limpieza ropa trabajo)
(Tabla salarial 2013) euros/mes 741,05 741,05 741,05 741,05 741,05 741,05
Herramientas euros/dia trabajado 0,95
(Convenio .Art 18) 217 206,15 206,15
TOTAL B 0,00 0,00 0,00 741,05 947,20 947,20 741,05 741,05 741,05
euros/hora 0 0 0 0,43 0,55 0,55 0,43 0,43 0,43
COSTE HORARIO C=1,40xA+B 16,42 16,02 14,71 13,32 13,25 13,05 12,74 12,54 12,36

CONVENIO CONSTRUCCION ZAMORA 2013

Sabados y domingos(sin incluir vacaciones)
Fiestas no recuperables

Vacaciones

a)Total dias no trabajados

b)Total dias trabajados: 365-(a)

HORAS CONVENIO PARA 2013

Dias
95

23

30
148
217
1.738
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