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283101-I  PA  Acometida eléctrica 40 kW  

  

Sin descomposición  

  

8.000,00  

 

 

286302-I  m2  Acera de baldosa hidráulica de 20x20cm.  

  

  

21,73  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

M286302N  ud  Acera de baldosa hidráulica de 
20x20cm.  

  

1,0000  20,50  20,50  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,23  

           

        Suma....  21,73  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  21,73  
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286303-I  m  Bordillo prefabricado de hormigón, (10 x 20x50 cm)  
incluso asiento de hormigón HM-15  y mortero de agarre, 
totalmente colocado y terminado.  

  

  

10,14  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,0469  34,60  1,62  

A-611.903  m3  MORTERO DE CEMENTO M-5  

  

0,0012  22,20  0,03  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0356  11,13  0,40  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0310  10,32  0,32  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,0163  31,83  0,52  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0322  46,95  1,51  

230.013N  m  Bordillo prefabricado de hormigón, 
(10 x 20x50 cm)  

  

1,0000  5,17  5,17  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,57  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  10,14  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10,14  
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300.000  m²  Despeje y desbroce del terreno sin arbolado, incluso carga 
y transporte a lugar de utilización o vertedero.   

  

  

0,24  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0003  11,13  0,00  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0012  10,32  0,01  

050.060  h  CARGADORA SOBRE CADENAS 
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3 
DE CAPACIDAD  

  

0,0012  55,47  0,07  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0012  46,95  0,06  

050.042  h  TRACTOR SOBRE CADENAS DE 
138 KW DE POTENCIA  

  

0,0012  72,34  0,09  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,01  

           

        Suma....  0,24  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,24  
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301.003  m²  DEMOLICIÓN DE FIRMES Y ACERAS EXISTENTES 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.  

  

  

2,77  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0100  11,13  0,11  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0200  10,32  0,21  

050.042  h  TRACTOR SOBRE CADENAS DE 
138 KW DE POTENCIA  

  

0,0100  72,34  0,72  

050.060  h  CARGADORA SOBRE CADENAS 
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3 
DE CAPACIDAD  

  

0,0050  55,47  0,28  

298.301  m³  CANON DE VERTIDO RESIDUOS 
INERTES NO SELECCIONADOS  

  

0,1000  7,72  0,77  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0100  51,76  0,52  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,16  

           

        Suma....  2,77  

            

        Redondeo...  0,00  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  2,77  
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301.016  m³  DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CUALQUIER TIPO, 
DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, CON MEDIOS 
MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO CORTE DE 
ARMADURAS.  

  

  

41,57  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,3000  11,13  3,34  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,7740  10,45  8,09  

050.038  h  MARTILLO DEMOLEDOR 
HIDRÁULICO DE 1000 KG  

  

0,3000  28,96  8,69  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,1000  46,95  4,70  

050.226  h  CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 
DE POTENCIA  

  

0,0600  11,62  0,70  

298.301  m³  CANON DE VERTIDO RESIDUOS 
INERTES NO SELECCIONADOS  

  

1,0000  7,72  7,72  

050.400  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRAÚLICA SOBRE RUEDAS DE 
6 A 15 T DE PESO  

  

0,1000  59,75  5,98  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,35  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  41,57  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  41,57  
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301.049  ud  DESMONTAJE DE CARTEL LATERAL, INCLUSO 
ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON 
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A 
VERTEDERO O A ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO  

  

  

59,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.301  m³  CANON DE VERTIDO RESIDUOS 
INERTES NO SELECCIONADOS  

  

1,0500  7,72  8,11  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1650  11,06  1,82  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,5500  10,45  5,75  

090.010  h  PEÓN  

  

0,5500  10,32  5,68  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,0150  38,48  0,58  

050.001  h  GRUPO ELECTRÓGENO MOVIL 
DE 150 KVA  

  

1,0000  23,96  23,96  

050.226  h  CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 
DE POTENCIA  

  

0,5500  11,62  6,39  

050.012  h  MARTILLO PICADOR 
HIDRÁULICO DE 30 KG  

  

0,3000  12,23  3,67  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      3,36  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  59,32  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  59,32  
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301.051  ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL  

  

  

8,71  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0450  11,06  0,50  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,1500  10,45  1,57  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1500  10,32  1,55  

050.001  h  GRUPO ELECTRÓGENO MOVIL 
DE 150 KVA  

  

0,0100  23,96  0,24  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,0100  38,48  0,38  

050.012  h  MARTILLO PICADOR 
HIDRÁULICO DE 30 KG  

  

0,0250  12,23  0,31  

050.226  h  CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 
DE POTENCIA  

  

0,1500  11,62  1,74  

298.301  m³  CANON DE VERTIDO RESIDUOS 
INERTES NO SELECCIONADOS  

  

0,2500  7,72  1,93  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,49  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  8,71  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  8,71  
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301.052  m  DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O 
VERTEDERO DE BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA 
DE SECCIÓN DOBLE TIPO BMSNA4 O BMSNR4, INCLUIDO 
PARTE PROPORCIONAL DE APOYOS.  

  

  

1,95  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0047  11,13  0,05  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0050  11,06  0,06  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0230  10,32  0,24  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0460  10,45  0,48  

050.226  h  CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 
DE POTENCIA  

  

0,0230  11,62  0,27  

050.400  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRAÚLICA SOBRE RUEDAS DE 
6 A 15 T DE PESO  

  

0,0012  59,75  0,07  

050.401  h  CAMION CAJA FIJA DE 10 T  

  

0,0230  29,21  0,67  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,11  

           

        Suma....  1,95  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,95  
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301.053  m  DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O A 
LUGAR DE NUEVA COLOCACIÓN DE BANDEROLA DE 6 M 
DE ALTURA, INLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES, 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS 
MATERIALES RESULTANTES.  

  

  

339,38  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

3,7140  11,13  41,34  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,9280  11,06  10,26  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

3,7140  10,45  38,81  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

1,8570  38,48  71,46  

050.226  h  CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 
DE POTENCIA  

  

1,8570  11,62  21,58  

050.038  h  MARTILLO DEMOLEDOR 
HIDRÁULICO DE 1000 KG  

  

3,7140  28,96  107,56  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,4640  46,95  21,78  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,2320  31,83  7,38  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    19,21  

           

        Suma....  339,38  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  339,38  
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301.054  ud  DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O A 
LUGAR DE NUEVA COLOCACIÓN DE PÓRTICO DE 15,50  
M DE LUZ, INLUIDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES, 
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS 
MATERIALES RESULTANTES.  

  

  

724,58  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

7,4210  11,13  82,60  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,8550  11,06  20,52  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

11,1320  10,45  116,33  

050.038  h  MARTILLO DEMOLEDOR 
HIDRÁULICO DE 1000 KG  

  

7,4210  28,96  214,91  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

3,7100  38,48  142,76  

050.226  h  CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW 
DE POTENCIA  

  

3,7100  11,62  43,11  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,9270  46,95  43,52  

050.404  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 
15 A 30 T DE PESO  

  

0,2320  53,62  12,44  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,2320  31,83  7,38  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    41,01  

           

        Suma....  724,58  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  724,58  
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303.003  m²  FRESADO POR CM. DE ESPESOR DE PAVIMENTO DE 
MEZCLA BITUMINOSA, INCLUSO CARGA MECÁNICA O 
MANUAL, TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS 
MATERIALES RESULTANTES, CANON Y MANTENIMIENTO 
DE VERTEDERO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE  

  

  

18,50  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

250.007  ud  DISCO DE DIAMANTE DE 
FRESADORA.  

  

0,0050  226,24  1,13  

050.003  h  FRESADORA DE 2000 MM DE 
ANCHO  

  

0,0040  124,26  0,50  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0040  42,91  0,17  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,2800  51,76  14,49  

298.301  m³  CANON DE VERTIDO RESIDUOS 
INERTES NO SELECCIONADOS  

  

0,1500  7,72  1,16  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,05  

           

        Suma....  18,50  

            

        Redondeo...  0,00  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  18,50  
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304.001  m²  ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN DE FIRME 
EXISTENTE.  

  

  

2,31  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0049  11,13  0,05  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0097  10,32  0,10  

050.042  h  TRACTOR SOBRE CADENAS DE 
138 KW DE POTENCIA  

  

0,0100  72,34  0,72  

050.060  h  CARGADORA SOBRE CADENAS 
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3 
DE CAPACIDAD  

  

0,0100  55,47  0,55  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0100  32,70  0,33  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0100  42,91  0,43  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,13  

           

        Suma....  2,31  

            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,31  
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320.000  m³  EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O EMPLEO.   

  

  

0,99  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0010  11,06  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0050  10,32  0,05  

050.060  h  CARGADORA SOBRE CADENAS 
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3 
DE CAPACIDAD  

  

0,0025  55,47  0,14  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0025  61,08  0,15  

A-321.914  m³km  M3/ KM DE TRANSPORTE DE 
TIERRA VEGETAL A LUGAR DE 
EMPLEO  

  

1,7000  0,34  0,58  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,06  

           

        Suma....  0,99  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,99  
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320.003N1  m3  Excavación con medios mecanicos tipo excavadora, riper 
o similar, incluso la excavación de la plataforma, cunetas, 
precorte, la carga y el transporte a lugar de empleo o a 
vertedero, la formación de vertedero, medidas 
suplementarias para su perfecta ejecución (bermas, 
rellenos granulares en fondo de vaguada...), canon y 
medidas de drenaje.  

  

  

1,83  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0020  11,06  0,02  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0050  10,32  0,05  

050.060  h  CARGADORA SOBRE CADENAS 
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3 
DE CAPACIDAD  

  

0,0035  55,47  0,19  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0035  61,08  0,21  

A-321.914  m³km  M3/ KM DE TRANSPORTE DE 
TIERRA VEGETAL A LUGAR DE 
EMPLEO  

  

3,7000  0,34  1,26  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,10  

           

        Suma....  1,83  

            

        Redondeo...  0,00  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  1,83  
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320.103  m³  DESMONTAJE TERRAPLÉN EN TERRENO NO 
CLASIFICADO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.  

  

  

1,49  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-320.904  m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 
DESMONTE EN TIERRA.  

  

1,0000  0,63  0,63  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0150  51,76  0,78  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,08  

           

        Suma....  1,49  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,49  

           

 

 

321.001  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO 
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO O A LUGAR DE EMPLEO.  

  

  

3,99  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.910  m3  ENTIBACIÓN EN ZANJA.  

  

0,0100  10,69  0,11  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0100  11,13  0,11  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0500  10,32  0,52  

050.037  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 15 A 30 T  

  

0,0100  38,70  0,39  

050.186  h  BOMBA CENTRIFUGA DE 
SUPERFICIE DIESEL, DE BAJA 
PRESIÓN  

  

0,0250  15,21  0,38  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0480  46,95  2,25  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,23  

           

        Suma....  3,99  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,99  

           

 

 

321.916  m³km  Transporte de material desde lugar de procedencia  

  

  

0,34  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0065  51,76  0,34  

           

        Suma....  0,34  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,34  
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330.001N  m³  Terraplén extendido y compactado con materiales 
procedentes de la explanación, según secciones tipo 
definidas.  

  

  

1,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0503  0,41  0,02  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0017  11,06  0,02  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0020  11,13  0,02  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0125  10,32  0,13  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0043  42,91  0,18  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0041  61,08  0,25  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0049  32,70  0,16  

050.041  h  TRACTOR SOBRE CADENAS DE 
88 KW DE POTENCIA  

  

0,0050  63,75  0,32  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,07  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Suma....  1,17  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,17  
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330.002  m³  TERRAPLÉN EXTENDIDO Y COMPACTADO CON 
MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS, INCLUIDA 
ADQUISICIÓN, EXCAVACIÓN CARGA Y TRANSPORTE.  

  

  

2,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0500  0,41  0,02  

A-330.901  m³  MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA 
TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN.  

  

1,0000  1,22  1,22  

A-321.915  m³km  M3/ KM DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL PROCEDENTE DE LA 
PRÉSTAMO A LUGAR DE 
EMPLEO  

  

2,5000  0,33  0,83  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0010  11,06  0,01  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0020  11,13  0,02  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0020  42,91  0,09  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0020  61,08  0,12  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 

0,0020  32,70  0,07  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

DE 8 T DE PESO  

  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,14  

           

        Suma....  2,54  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,54  
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330.013  m³  SUELO SELECCIONADO CON CBR MAYOR DE 10 Y 
MENOR DE 20, OBTENIDO DE PRÉSTAMOS.  

  

  

2,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.918  m³km  M3/ KM DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL PARA SUELO 
SELECCIONADO PROCEDENTE 
DE PRÉSTAMOS  

  

1,8000  0,36  0,65  

298.300  ud  CANON  DE  PRÉSTAMO.  

  

1,1111  0,26  0,29  

280.001  m³  AGUA  

  

0,1000  0,41  0,04  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0010  11,06  0,01  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0040  11,13  0,04  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0040  10,32  0,04  

050.404  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 
15 A 30 T DE PESO  

  

0,0040  53,62  0,21  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0040  42,91  0,17  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0040  61,08  0,24  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.224  h  GRUPO FIJO DE MACHAQUEO Y  
TRITURACIÓN, 
PRIMARIO/ABRASIVO DE 
MANDÍBULAS  

  

0,0040  103,55  0,41  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0040  32,70  0,13  

050.230  h  CLASIFICADOR DE ÁRIDO DE 
CILINDRO 2300 X 6500 MM DE 
DIAMETRO  

  

0,0100  47,15  0,47  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,16  

           

        Suma....  2,86  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,86  
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330.015N  m³  Capa de asiento de suelo adecuado procedente de la 
excavacion, incluso extendido, humectación y 
compactación.  

  

  

1,20  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.003  h  Encargado  

  

0,0003  14,71  0,00  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0092  10,32  0,09  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0075  61,08  0,46  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0075  32,70  0,25  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0010  42,91  0,04  

280.001  m³  AGUA  

  

0,1200  0,41  0,05  

050.041  h  TRACTOR SOBRE CADENAS DE 
88 KW DE POTENCIA  

  

0,0037  63,75  0,24  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,07  

           

        Suma....  1,20  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,20  
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332.001  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO 
LOCALIZADO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN.  

  

  

3,08  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0500  0,41  0,02  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0090  11,06  0,10  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0180  11,13  0,20  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0180  10,32  0,19  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0180  42,91  0,77  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0180  61,08  1,10  

050.132  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MENOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0180  29,54  0,53  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,17  

           

        Suma....  3,08  

            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,08  
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332.002  m³  RELLENO EN BERMAS Y MEDIANA CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN EN LA TRAZA  

  

  

1,62  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0500  0,41  0,02  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0200  10,32  0,21  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0200  11,06  0,22  

050.144  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO DE UN 
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T 
DE PESO  

  

0,0010  34,40  0,03  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0100  42,91  0,43  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0100  61,08  0,61  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,09  

           

        Suma....  1,62  

            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,62  
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332.003  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO DE GRAVA 
EN SUSTITUCIONES DE TERRENO  

  

  

13,09  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0500  0,41  0,02  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1000  11,06  1,11  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2000  11,13  2,23  

090.010  h  PEÓN  

  

0,2000  10,32  2,06  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0180  42,91  0,77  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0180  61,08  1,10  

050.132  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MENOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0180  29,54  0,53  

298.016  t  GRAVA MEDIA  

  

1,0000  4,53  4,53  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,74  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  13,09  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  13,09  
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332.004N  m3  Relleno localizado, con material granular de la excavación 
o prestamo incluso canon carga y transporte (M2).  

  

  

7,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0500  0,41  0,02  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0090  11,06  0,10  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0180  11,13  0,20  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0180  10,32  0,19  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0180  42,91  0,77  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0180  61,08  1,10  

050.132  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MENOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0180  29,54  0,53  

298022  m3  Material granular  

  

1,0000  4,08  4,08  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,42  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  7,41  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  7,41  
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332.006  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA FINA.  

  

  

4,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.013  t  ARENA DE RÍO.   

  

1,5000  2,79  4,19  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0017  10,32  0,02  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0008  11,06  0,01  

050.132  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MENOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0017  29,54  0,05  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0017  42,91  0,07  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,26  

           

        Suma....  4,60  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  4,60  
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400.001  m  CUNETA TRIANGULAR DE MEDIANA EN TRONCO DE 
AUTOVÍA, REVESTIDA DE HORMIGÓN, DE 2 m DE 
ANCHURA TOTAL Y TALUDES 6:1, (CMR 1), 
COMPLETAMENTE TERMINADA.  

  

  

19,67  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,3060  39,51  12,09  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0200  11,13  0,22  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0500  10,32  0,52  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0200  11,06  0,22  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  

  

0,0500  110,24  5,51  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,11  

           

        Suma....  19,67  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  19,67  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  
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400.003N1  m  Cuneta triangular revestida de hormigón de pie de 
desmonte (Tipo A), taludes 6:1y 6:1 y 2,8 m de anchura 
total y espesor 0,10 m, completamente terminada.  

  

  

18,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,2838  39,51  11,21  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0261  11,13  0,29  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0536  10,32  0,55  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0231  11,06  0,26  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  

  

0,0379  110,24  4,18  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0151  61,08  0,92  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,04  

           

        Suma....  18,45  

            

        Redondeo...  0,00  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  18,45  
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400.003N2  m  Cuneta triangular revestida de hormigón de pie de 
desmonte (Tipo B), taludes 6:1 y 1:1 y 2,8 m de anchura 
total y espesor 0,10 m, completamente terminada.  

  

  

19,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,3000  39,51  11,85  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0261  11,13  0,29  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0536  10,32  0,55  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0231  11,06  0,26  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  

  

0,0379  110,24  4,18  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0151  61,08  0,92  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,08  

           

        Suma....  19,13  

            

        Redondeo...  0,00  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  19,13  
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400.003N3  m  Cuneta triangular revestida de hormigón de pie de 
desmonte (Tipo C), taludes 1:1 y 1:1 y 2,8 m de anchura 
total y espesor 0,10 m, completamente terminada.  

  

  

23,16  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,3960  39,51  15,65  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0261  11,13  0,29  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0536  10,32  0,55  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0231  11,06  0,26  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  

  

0,0379  110,24  4,18  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0151  61,08  0,92  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,31  

           

        Suma....  23,16  

            

        Redondeo...  0,00  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  23,16  
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400.005  m  CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN EN 
BERMAS E INTERSECCIÓN DE TALUDES DE 0.30 M DE 
ALTURA (VR-3), COMPLETAMENTE TERMINADA.  

  

  

10,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,0940  39,51  3,71  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0200  11,13  0,22  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0300  10,32  0,31  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0200  11,06  0,22  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0300  61,08  1,83  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0300  46,95  1,41  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

0,2600  7,17  1,86  

000      

  

    0,00  

001      

  

    0,00  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

002      

  

    0,00  

003      

  

    0,00  

004      

  

    0,00  

005      

  

    0,00  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,57  

           

        Suma....  10,13  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10,13  
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400.005N1  m  Cuneta triangular revestida de hormigón en carreteras y 
glorietas tipo D, de 0,30 m de altura, 1,20 m de anchura, 
taludes 2:1 y espesor 0,10 m, completamente terminada.  

  

  

10,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,1342  39,51  5,30  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0208  11,13  0,23  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0234  10,32  0,24  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0154  11,06  0,17  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0229  61,08  1,40  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0229  46,95  1,08  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

0,2600  7,17  1,86  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,62  

           

        Suma....  10,90  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10,90  
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400.010N1  m  Cuneta trapecial revestida de hormigón en coronación de 
desmonte de 0,50 m de base y taludes 1:2, incluso 
excavación, carga y transporte de sobrante a lugar de 
empleo o vertedero, completamente terminada.  

  

  

13,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,1618  39,51  6,39  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0246  11,13  0,27  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0301  10,32  0,31  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0154  11,06  0,17  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  

  

0,0304  110,24  3,35  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0151  61,08  0,92  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,0153  31,83  0,49  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0077  46,95  0,36  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      0,74  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  13,00  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  13,00  
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400.012N1  m  Cuneta revestida de hormigón en pie de terraplén, de 1,20 
m de base, 0,50 m de calado y taludes 1:1, incluso 
excavación, carga y transporte de sobrante a lugar de 
empleo o vertedero, completamente terminada.  

  

  

14,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,2414  39,51  9,54  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0189  11,06  0,21  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0154  11,13  0,17  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0226  10,32  0,23  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  

  

0,0228  110,24  2,51  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0115  61,08  0,70  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,0095  31,83  0,30  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0045  46,95  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      0,83  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  14,70  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  14,70  
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400.012N2  m  Cuneta en pie de terraplén, de 1,20 m de base, 0,60 m de 
calado y taludes 1:1, incluso excavación, carga y 
transporte de sobrante a lugar de empleo o vertedero, 
completamente terminada.  

  

  

12,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0646  11,06  0,71  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1060  11,13  1,18  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1577  10,32  1,63  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0798  61,08  4,87  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,0660  31,83  2,10  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0314  46,95  1,47  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,72  

           

        Suma....  12,68  

            

        Redondeo...  0,00  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  12,68  
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400.012N3  m  Cuneta revestida de hormigón en carreteras y glorietas 
tipo E, de 1,20 m de base, 0,60 m de calado y taludes 1:1, 
incluso excavación, carga y transporte de sobrante a lugar 
de empleo o vertedero, completamente terminada.  

  

  

14,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,2414  39,51  9,54  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0189  11,06  0,21  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0154  11,13  0,17  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0226  10,32  0,23  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  

  

0,0228  110,24  2,51  

050.071  h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  

  

0,0115  61,08  0,70  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,0095  31,83  0,30  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0045  46,95  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      0,83  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  14,70  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  14,70  
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402.002  m  BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,605x0,17 
m, INCLUSO EXCAVACIÓN, ANCLAJE Y MONTAJE (B-1), 
COMPLETAMENTE TERMINADA.  

  

  

57,96  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,1200  2,52  0,30  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,0400  39,51  1,58  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

0,1000  36,64  3,66  

A-611.902  m³  MORTERO DE CEMENTO M-45.  

  

0,0600  40,50  2,43  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S.   

  

2,2500  0,47  1,06  

231.002  ud  CANALETA PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN HM-30 PARA 
BAJANTE DE 1,0 X 0,605 X 0,17 M 
(B-1)..  

  

1,1000  3,19  3,51  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,5000  11,13  5,57  

090.010  h  PEÓN  1,0000  10,32  10,32  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,2500  11,06  2,77  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,5000  46,95  23,48  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,28  

           

        Suma....  57,96  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  57,96  
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402.005M  m  BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO B-2  

  

  

115,92  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  

  

1,0000  15,59  15,59  

MO010008  h  Oficial de primera  

  

1,0000  12,22  12,22  

MO010012  h  Peón ordinario  

  

2,0000  11,37  22,74  

U0863011  m  Bajante prefabricada tipo B2  

  

1,0000  54,70  54,70  

321.001  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, INCLUSO 
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, 
CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO O A LUGAR DE 
EMPLEO.  

  

0,2000  3,99  0,80  

610.012  m3  HORMIGÓN TIPO HA-35 

  

  

0,0500  66,23  3,31  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    6,56  

           

        Suma....  115,92  

            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  115,92  
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402.006M  ud  PIEZA DE TRANSICION DE CANALILLO A BAJANTE  

  

  

18,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  

  

0,3000  15,59  4,68  

MO010008  h  Oficial de primera  

  

0,3000  12,22  3,67  

MO010012  h  Peón ordinario  

  

0,2780  11,37  3,16  

U0863012  ud  Pieza de transición de canalillo a 
bajante  

  

1,0000  4,50  4,50  

321.001  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, INCLUSO 
ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO, 
CARGA Y TRANSPORTE A 
VERTEDERO O A LUGAR DE 
EMPLEO.  

  

0,1000  3,99  0,40  

610.012  m3  HORMIGÓN TIPO HA-35 

  

  

0,0200  66,23  1,32  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,06  

           

        Suma....  18,79  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  18,79  
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410.106N  ud  Arqueta sumidero de 1,50 x 1,50 m de dimensiones 
interiores, con una profundidad máxima de  2,50 m, 
incluso rejilla, cerco y pate, completamente terminada.  

  

  

1.412,44  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

29,2500  2,52  73,71  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

9,6821  5,24  50,73  

A-600.902  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE 
OBRA.  

  

280,0000  0,49  137,20  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,5632  34,60  19,49  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

5,7460  36,64  210,53  

A-680.902  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

30,6023  7,80  238,70  

A-680.901  m²  ENCOFRADO VISTO EN 18,0000  13,39  241,02  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

257.003N  ud  Rejilla y marco de 1,50 x 1,50 m.  

  

1,0000  45,00  45,00  

257.012  ud  Pate de acero, ø=25 mm  

  

9,0000  1,08  9,72  

272.005  kg  Pintura bituminosa.  

  

61,6293  1,43  88,13  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,1328  11,06  12,53  

090.010  h  PEÓN  

  

10,3084  10,32  106,38  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

1,7089  46,95  80,23  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

1,7332  11,03  19,12  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    79,95  

           

        Suma....  1.412,44  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.412,44  
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410.515-I  ud  Arqueta para fibra óptica prefabricada, de dimensiones 
exteriores 0,96x0,96x1,10 m., con ventanas para entrada 
de conductos, incluso excavación de zanja, solera 10 cm 
de hormigón de limpieza HL-150/b/20  y rellenos.  

  

  

367,62  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

2,1370  11,13  23,78  

090.010  h  PEÓN  

  

4,2290  10,32  43,64  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

2,0260  2,52  5,11  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

0,5740  5,24  3,01  

A-610.903  m³  HORMIGÓN EN MASA HL-150 
PARA RELLENOS, CAPAS DE 
NIVELACION Y LIMPIEZA  

  

0,0920  32,07  2,95  

U1000060  ud  Arqueta para fibra op. c/tapa 
0,96x0,96x1,10 m  

  

1,0000  259,30  259,30  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,2345  38,48  9,02  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    20,81  

           

        Suma....  367,62  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  367,62  

           

 

 

411.002  ud  SUMIDERO DE 0,27X0,27 M EN TABLERO DE PUENTE, 
CON MARCO Y REJILLA ARTICULADA ANTIRROBO DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL INCLUSO CAZOLETA Y TUBO D=100 
MM DE ACERO GALVANIZADO.  

  

  

96,82  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

257.007  ud  MARCO Y REJILLA ARTICULADA 
ANTIRROBO DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL DE 0,27 X 0,27 M    

  

1,0000  19,65  19,65  

257.008  ud  CAZOLETA Y TUBO D=100 MM 
DE ACERO GALVANIZADO, PARA 
SUMIDERO DE PUENTES   

  

1,0000  6,58  6,58  

A-611.903  m3  MORTERO DE CEMENTO M-5  

  

0,0020  22,20  0,04  

272.005  kg  Pintura bituminosa.  

  

0,3000  1,43  0,43  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,0000  11,06  11,06  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

050.010  h  COMPRESOR MÓVIL DE 7 
M3/MIN.  

  

1,0000  31,03  31,03  

050.012  h  MARTILLO PICADOR 
HIDRÁULICO DE 30 KG  

  

1,0000  12,23  12,23  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      5,48  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  96,82  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  96,82  

           

 

 

411.003M  ud  SUMIDERO DE 0,60X0,24 M EN TABLERO DE PUENTE, 
CON MARCO Y REJILLA ARTICULADA ANTIRROBO DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL INCLUSO CAZOLETA Y TUBO D=100 
MM DE ACERO GALVANIZADO.  

  

  

96,82  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

257.007M    Marco y rejilla articulada antirrobo 
de fundición dúctil de 0,6  

  

1,0000  19,65  19,65  

257.008  ud  CAZOLETA Y TUBO D=100 MM 
DE ACERO GALVANIZADO, PARA 
SUMIDERO DE PUENTES   

  

1,0000  6,58  6,58  

A-611.903  m3  MORTERO DE CEMENTO M-5  

  

0,0020  22,20  0,04  

272.005  kg  Pintura bituminosa.  

  

0,3000  1,43  0,43  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,0000  11,06  11,06  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

050.010  h  COMPRESOR MÓVIL DE 7 
M3/MIN.  

  

1,0000  31,03  31,03  

050.012  h  MARTILLO PICADOR 
HIDRÁULICO DE 30 KG  

  

1,0000  12,23  12,23  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      5,48  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  96,82  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  96,82  

           

 

 

413.004N  m  Tubería de hormigón armado de 1000 mm de diámetro, 
clase 180, incluso parte proporcional de juntas, suministro 
y transporte a obra, sin incluir solera, excavación ni 
relleno.  

  

  

176,47  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

1,0400  34,60  35,98  

292.020M  m  Tubo de hormigón armado Ø=100 
cm, clase 180, incluida p.p. de jun  

  

1,0000  114,89  114,89  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1000  11,06  1,11  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2500  11,13  2,78  

090.010  h  PEÓN  

  

0,5000  10,32  5,16  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0750  87,43  6,56  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    9,99  

           

        Suma....  176,47  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  176,47  

           

 

 

413.005  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO D=180 CM, CLASE 60, 
INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN.   

  

  

149,34  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

1,0400  34,60  35,98  

292.020  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO 
Ø=120 CM, CLASE 60, INCLUIDA 
PP. DE JUNTAS.  

  

1,0000  89,30  89,30  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1000  11,06  1,11  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2500  11,13  2,78  

090.010  h  PEÓN  

  

0,5000  10,32  5,16  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0750  87,43  6,56  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    8,45  

           

        Suma....  149,34  

            

        Redondeo...  0,00  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 45 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  149,34  

           

 

 

413.006  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO D=150 cm, CLASE 90, 
incluso parte proporcional de juntas, suministro, 
trasnporte a obra, sin incluir solera, excavación ni relleno.  

  

  

226,72  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

1,4800  34,60  51,21  

292.021  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO 
Ø=150 CM, CLASE 60, INCLUIDA 
PP. DE JUNTAS.  

  

1,0000  151,24  151,24  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1500  11,06  1,66  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1500  11,13  1,67  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1500  10,32  1,55  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0750  87,43  6,56  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    12,83  

           

        Suma....  226,72  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  226,72  

           

 

 

413.009  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO D=60 cm, CLASE 90, 
INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN.   

  

  

171,69  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

2,0100  34,60  69,55  

292.025  m  Tubo de hormigón armado ø=60 
cm, clase 90, incluida pp. de juntas.  

  

1,0000  80,98  80,98  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1500  11,06  1,66  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1500  11,13  1,67  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1500  10,32  1,55  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0750  87,43  6,56  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    9,72  

           

        Suma....  171,69  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  171,69  

           

 

 

413.010  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO D=80 cm, CLASE 90, 
INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN.   

  

  

187,67  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

2,0100  34,60  69,55  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1500  11,06  1,66  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1500  11,13  1,67  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1500  10,32  1,55  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0750  87,43  6,56  

292.030  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO 
Ø=80 CM, CLASE 90, INCLUIDA 
PP. DE JUNTAS.  

  

1,0000  96,06  96,06  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    10,62  

           

        Suma....  187,67  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  187,67  

           

 

 

413.020  m  Tubo de hormigón en masa de diámetro nominal 400 mm 
clase R, según norma UNE-EN 127916, colocado en obra 
de drenaje, incluso suministro y transporte a obra, 
excavación, juntas de estanqueidad y envolvente de 
hormigón hasta clave.  

  

  

88,64  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

1,5000  34,60  51,90  

292.025M  m  Tubo de hormigon en masa D 400 
clase R  

  

1,0000  20,28  20,28  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1500  11,06  1,66  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1500  11,13  1,67  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1500  10,32  1,55  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0750  87,43  6,56  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    5,02  

           

        Suma....  88,64  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  88,64  

           

 

 

413.025  m  Tubería de hormigón armado de 1800 mm de diámetro 
clase 135, incluso parte proporcional de juntas, suministro 
y transporte a obra, sin incluir solera, excavación ni 
relleno.  

  

  

315,87  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

1,8000  34,60  62,28  

292.023M    Tubo de hormigón armado Ø=180 
cm, clase 135, incluida p.p. de jun  

  

1,0000  229,08  229,08  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1500  11,06  1,66  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1500  11,13  1,67  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1500  10,32  1,55  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0200  87,43  1,75  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    17,88  

           

        Suma....  315,87  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  315,87  

           

 

 

413.039N  m  Paso salvacunetas de 60 cm de diámetro, incluso parte 
proporcional de boquillas de entrada y salida, 
completamente terminado.  

  

  

113,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

292.025N  m  Tubo de hormigón en masa ø=60 
cm, clase R, incluida pp. de juntas.  

  

1,0000  22,32  22,32  

M6900101  kg  Emulsión bituminosa mejorada con 
resinas.  

  

0,5390  3,61  1,95  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

1,0320  2,52  2,60  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,8000  39,51  31,61  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,2607  38,48  10,03  

050.094  h  CAMIÓN HORMIGONERA 6.00 
M3.   

  

0,2260  35,92  8,12  

A-680.902  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

0,5390  7,80  4,20  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-680.901  m²  ENCOFRADO VISTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

0,3140  13,39  4,20  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,3600  10,97  3,95  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,7600  10,71  8,14  

090.010  h  PEÓN  

  

0,9600  10,32  9,91  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    6,42  

           

        Suma....  113,45  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  113,45  

           

 

 

413.104N  m²  Badén inundable, incluso escollera, geotextil, losa de 
hormigón HM-20 y 3 tubos de D=0,60 m., totalmente 
terminado.  

  

  

204,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0660  11,06  0,73  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,3889  11,13  4,33  

090.010  h  PEÓN  

  

0,3887  10,32  4,01  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  

  

0,2000  2,10  0,42  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,3000  39,51  11,85  

MT-0H01bda  m2  Geotextil poliester, de 150 gr/m2, 
con filamentos unidos por 
agujeteado  

  

1,0000  1,79  1,79  

MT-120102.79  m  Tubo ench.-camp. H-A D= 60 cm  

  

3,0000  56,11  168,33  

MT-030305.03  m³  Piedra para escollera 200 Kg  

  

0,2000  4,94  0,99  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      11,55  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  204,00  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  204,00  

           

 

 

413.105N  m²  Badén inundable, incluso escollera, geotextil, losa de 
hormigón HM-20, totalmente terminado.  

  

  

25,58  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0683  11,06  0,76  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,3879  11,13  4,32  

090.010  h  PEÓN  

  

0,3878  10,32  4,00  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  

  

0,2000  2,10  0,42  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,3000  39,51  11,85  

MT-0H01bda  m2  Geotextil poliester, de 150 gr/m2, 
con filamentos unidos por 
agujeteado  

  

1,0000  1,79  1,79  

MT-030305.03  m³  Piedra para escollera 200 Kg  

  

0,2000  4,94  0,99  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,45  

           

        Suma....  25,58  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  25,58  

           

 

 

414.085N  m2  de aleta hasta 6 m de altura a emplear en marcos 
prefabricados, totalmente terminado (no incluye 
cimentación).  

  

  

106,83  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

1,0000  2,52  2,52  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,3500  39,51  13,83  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

0,9800  5,24  5,14  

U0863015M  m2  Aleta de hasta 3 metros de altura 
para marcos  

  

1,0000  69,14  69,14  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,2000  11,06  2,21  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1000  11,13  1,11  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1000  10,32  1,03  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

0,1000  11,03  1,10  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,1000  46,95  4,70  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    6,05  

           

        Suma....  106,83  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  106,83  

           

 

 

415.006  m  MARCO PREFABRICADO DE 3 M. LUZ HORIZONTAL Y 2 
M. LUZ VERTICAL, PARA UNA ALTURA DE TIERRAS DE 
HASTA 3.0 M, INCLUSO LECHO DE ARENA, TOTALMENTE 
COLOCADO Y TERMINADO  

  

  

683,24  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

235.607M  m  Marco prefabricado de 3x2 y p.p. de 
junta  

  

1,0000  609,27  609,27  

298.013  t  ARENA DE RÍO.   

  

0,3600  2,79  1,00  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,2222  11,06  2,46  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2222  11,13  2,47  

090.010  h  PEÓN  

  

0,2222  10,32  2,29  

050.103  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 100 T  

  

0,2220  121,98  27,08  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    38,67  

           

        Suma....  683,24  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  683,24  

           

 

 

415.160-I  ud  Boquilla para salida de colector de 0,60 m salida en TN 
(CN-10)  

  

  

274,18  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

2,6300  2,52  6,63  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

2,9000  39,51  114,58  

A-680.902  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

7,5200  7,80  58,66  

A-680.901  m²  ENCOFRADO VISTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

2,2400  13,39  29,99  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

2,0600  5,24  10,79  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,5000  11,06  5,53  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

56   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

1,0000  11,03  11,03  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    15,52  

           

        Suma....  274,18  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  274,18  

           

 

 

415.161  ud  Boquilla para caño D=0,40 M., formada por imposta de 
1,20x0,20 m., aletas de espesor 0,30 m,, cimientos de 
0,50x0,40 m., solera entre aletas de espesor 0,15 m., 
incluyendo excavación, encofrado, hormigón HM-20 en 
cimientos y HA-25 en alzados, terminado.  

  

  

815,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

3,3600  2,52  8,47  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,3500  39,51  53,34  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

0,9800  5,24  5,14  

U0863010M  u  Boquilla para caño D 400  

  

1,0000  601,22  601,22  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,0000  11,06  11,06  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  

090.010  h  PEÓN  

  

2,0000  10,32  20,64  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 1,0000  11,03  11,03  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MM DE DIÁMETRO  

  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

1,0000  46,95  46,95  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    46,14  

           

        Suma....  815,12  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  815,12  

           

 

 

415.162M  m  IMPOSTA METALICA EN TABLERO DE ESTRUCTURA, 
INCLUIDO MATERIALES Y PARTE PROPORCIONAL DE 
COLOCACIÓN  

  

  

50,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

U0863020M  m  Imposta metalica en tablero  

  

1,0000  36,07  36,07  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,5000  11,13  5,57  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,5000  11,06  5,53  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,83  

           

        Suma....  50,00  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  50,00  
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415.203  m  Boquilla de salida para tubería de Ø = 800 mm, formada 
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de 
aletas.  

  

  

1.016,69  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

3,3600  2,52  8,47  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,3500  39,51  53,34  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

0,9800  5,24  5,14  

U0863011M  u  Boquilla para caño D 800  

  

1,0000  791,38  791,38  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,0000  11,06  11,06  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  

090.010  h  PEÓN  

  

2,0000  10,32  20,64  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

1,0000  11,03  11,03  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

1,0000  46,95  46,95  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    57,55  

           

        Suma....  1.016,69  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.016,69  
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415.211  ud  Boquilla de salida para tubería de Ø = 1200 mm, formada 
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de 
aletas.  

  

  

1.163,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

3,3600  2,52  8,47  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,3500  39,51  53,34  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

0,9800  5,24  5,14  

U0863012M  u  Boquilla para caño D 1200  

  

1,0000  930,26  930,26  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,0000  11,06  11,06  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  

090.010  h  PEÓN  

  

2,0000  10,32  20,64  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

1,0000  11,03  11,03  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

1,0000  46,95  46,95  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    65,88  

           

        Suma....  1.163,90  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.163,90  

           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

60   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

415.212  ud  Boquilla de salida para tubería de Ø = 1500 mm, formada 
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de 
aletas.  

  

  

1.460,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

3,3600  2,52  8,47  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,3500  39,51  53,34  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

0,9800  5,24  5,14  

U0863013M  u  Boquilla para caño D 1500  

  

1,0000  1.209,90  1.209,90  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,0000  11,06  11,06  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  

090.010  h  PEÓN  

  

2,0000  10,32  20,64  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

1,0000  11,03  11,03  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

1,0000  46,95  46,95  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    82,66  

           

        Suma....  1.460,32  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.460,32  
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415.213  ud  Boquilla de salida para tubería de Ø = 1800 mm, formada 
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de 
aletas.  

  

  

1.888,89  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

3,3600  2,52  8,47  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,3500  39,51  53,34  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

0,9800  5,24  5,14  

U0863014M  u  Boquilla para caño D 1800  

  

1,0000  1.614,21  1.614,21  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,0000  11,06  11,06  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  

090.010  h  PEÓN  

  

2,0000  10,32  20,64  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

1,0000  11,03  11,03  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

1,0000  46,95  46,95  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    106,92  

           

        Suma....  1.888,89  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.888,89  
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415.500-I  m  Cinta señalización instalaciones fibra optica  

  

  

1,51  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

U3000001  m  Cinta señalización fibra óptica  

  

1,0000  1,40  1,40  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,09  

           

        Suma....  1,51  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,51  

           

 

 

416.112-I  m  TRITUBO DE PEAD, DE 40 MM DE DIÁMETRO, I/P.P. DE 
PIEZAS Y MATERIALES ESPECIALES.  

  

  

2,53  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0036  11,06  0,04  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0110  11,13  0,12  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0217  10,32  0,22  

U1170340  m  Tritubo PE Ø = 40 mm  

  

1,0000  1,06  1,06  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,0219  38,48  0,84  

%0500      

  

    0,11  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,14  

           

        Suma....  2,53  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,53  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

 

 

418.010M  m  Marco prefabricado de 8 x 7 m (8 m. luz horizontal y hasta 
de 7 m. luz vertical), para una altura de tierras de hasta 8.0 
m, incluso lecho de arena, totalmente colocado y 
terminado.  

  

Sin descomposición  

  

3.688,00  
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420.003  m  TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM, 
INCLUIDA SOLERA DE HORMIGÓN Y GRAVA FILTRANTE, 
PARA DISPOSITIVO DRENANTE EN TRASDÓS DE MUROS, 
COMPLETAMENTE TERMINADO.  

  

  

9,55  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

292.200  m  TUBO DREN PVC DE 160 MM DE 
DIÁMETRO, CORRUGADO 
RANURADO  

  

1,0000  3,24  3,24  

298.017  t  GRAVA FINA.  

  

0,8300  4,53  3,76  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,0300  34,60  1,04  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0080  11,06  0,09  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0170  11,13  0,19  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0670  10,32  0,69  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,54  

           

        Suma....  9,55  

            

        Redondeo...  0,00  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  9,55  
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420.005M  m  TUBO DE PVC DE 110 mm PARA SUMIDERO DE PUENTE 
INCLUIDOS GANCHOS DE SUJECIÓN  

  

  

7,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

292.200M  m  Tubo dren PVC de 110 mm 
corrugado ranurado  

  

1,0000  2,85  2,85  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,0500  34,60  1,73  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0600  11,06  0,66  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0600  11,13  0,67  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0670  10,32  0,69  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,40  

           

        Suma....  7,00  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  7,00  
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422.002  m²  GEOCOMPUESTO DE REFUERZO, FORMADO POR 
REJILLA CONTINUA DE POLIÉSTER CON 
RECUBRIMIENTO BITUMINOSO, Y UN GEOTEXTIL NO 
TEJIDO ADHERIDO, COMPLETAMENTE COLOCADO.  

  

  

1,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

290.003  m2  GEOTEXTIL ADHERIDO DE 330 
G/M2 NO TEJIDO DE 
POLIPROPILERNO AGUJADO <50 
G/M2  

  

1,0000  1,32  1,32  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0010  11,06  0,01  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0020  10,45  0,02  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

050.095  h  FURGONETA DE CAJA ABIERTA   

  

0,0002  14,26  0,00  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,08  

           

        Suma....  1,45  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,45  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  
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422.500  m2  Lámina drenante PEAD e=10 mm  

  

  

8,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,1388  10,71  1,49  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,1387  10,45  1,45  

U0801900  m2  Lámina drenante PEAD e = 10 mm  

  

1,0500  4,39  4,61  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,45  

           

        Suma....  8,00  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  8,00  

           

 

 

426.006-I  m²  LAMINA DRENANTE EN TRASDÓS DE MUROS, 
CONSISTENTE EN UNA ESTRUCTURA ALVEOLAR DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y UN FILTRO NO 
TEJIDO DE FIBRA DE POLIETILENO Y ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, COMPLETAMENTE ACABADA.  

  

  

7,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

287.004  m²  ESTRUCTURA ALVEOLAR DE 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD CON FILTRO NO 
TEJIDO DE POLIPROPILENO 
PARA DRENAJE DE TRASDÓS 
DE MUROS Y ELEMENTOS DE 
ANCLAJE A PIE DE  OBRA.   

  

1,0000  2,89  2,89  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,0330  34,60  1,14  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0250  11,06  0,28  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0500  11,13  0,56  

090.010  h  PEÓN  

  

0,2000  10,32  2,06  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,42  

           

        Suma....  7,35  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  7,35  

           

 

 

510.001  m³  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 EXTENDIDA Y 
COMPACTADA.  

  

  

12,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.920  m³km  M3 / KM DE TRANSPORTE DE 
ZAHORRA A DISTANCIA IGUAL O 
INFERIOR A 6 KM.  

  

6,0000  0,19  1,14  

298.002  t  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 A 
PIE DE CANTERA.  

  

2,1000  5,05  10,61  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0100  0,41  0,00  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0010  11,06  0,01  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0025  32,70  0,08  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0025  42,91  0,11  

050.072  h  EXTENDEDORA DE GRAVILLA 
AUTOPROPULSADA  

0,0022  67,76  0,15  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,73  

           

        Suma....  12,86  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  12,86  

           

 

 

512.005  m³  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, según 
art.512 del PG-3, con suelo procedente de préstamos, 
incluyendo la extracción, extendido y compactado, canon 
de préstamo, carga y transporte hasta una distancia de 10 
km, preparación de la mezcla, humectacion o secado y 
preparación de la superficie totalmente terminado, incluso 
cemento  

  

  

5,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.003  h  Encargado  

  

0,0017  14,71  0,03  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0010  10,32  0,01  

050.168  h  ESTABILIZADOR DE SUELO 
AUTOPROPULSADO DE ANCHO 
2,50 M DE 370 KW  

  

0,0033  137,39  0,45  

MQ-
05.01.02A3  

h  COMPACTADORES DE RUEDAS 
MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 
RUEDAS/100KW  

  

0,0033  47,58  0,16  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0033  32,70  0,11  

050.404  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 
15 A 30 T DE PESO  

  

0,0026  53,62  0,14  

MQ-06.02.04A  h  CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 
15,4 M3. 258KW  

0,0012  70,17  0,08  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

MT-01.93  t  CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A 
GRANEL  

  

1,8000  1,20  2,16  

280.001  m³  AGUA  

  

0,1000  0,41  0,04  

MT-01.11  t  CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A 
GRANEL  

  

0,0360  54,31  1,96  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,31  

           

        Suma....  5,45  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  5,45  

           

 

 

512.009  m³  SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-
EST3, SEGÚN ART.512 DEL PG-3, CON SUELO 
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUYENDO LA 
EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE A OBRA DE LAS TIERRAS, 
INCLUSO CEMENTO  

  

  

8,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO-01.01  h  ENCARGADO  

  

0,0010  14,81  0,01  

MO-01.07  h  PEÓN ORDINARIO  

  

0,0010  11,04  0,01  

MQ-
09.00.02A1  

h  ESTABILIZADOR DE SUELOS 
AUTOPROPULSADO DE 2, 5 M 
DE ANHO Y 370 T/H INCLUSO 
TANQUES DE MATERIAL DE 
APORTACIÓN  

  

0,0040  128,13  0,51  

MQ-
05.01.02A3  

h  COMPACTADORES DE RUEDAS 
MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 
RUEDAS/100KW  

  

0,0040  47,58  0,19  

MQ-
05.02.05B1  

h  COMP. VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T  

  

0,0040  42,00  0,17  

MQ-
04.00.05C1  

h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T  

  

0,0030  61,62  0,18  

MQ-06.02.04A  h  CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 
15,4 M3. 258KW  

  

0,0200  70,17  1,40  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 71 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MT-01.93  t  CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A 
GRANEL  

  

1,8000  1,20  2,16  

MT-01.00  m³  AGUA  

  

0,1000  0,41  0,04  

MT-01.11  t  CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A 
GRANEL  

  

0,0600  54,31  3,26  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,48  

           

        Suma....  8,41  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  8,41  

           

 

 

512.010N  m³  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, según 
art.512 del PG-3, con suelo procedente de la excavación, 
incluso cemento.  

  

  

5,65  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.003  h  Encargado  

  

0,0010  14,71  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0010  10,32  0,01  

050.168  h  ESTABILIZADOR DE SUELO 
AUTOPROPULSADO DE ANCHO 
2,50 M DE 370 KW  

  

0,0036  137,39  0,49  

MQ-
05.01.02A3  

h  COMPACTADORES DE RUEDAS 
MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 
RUEDAS/100KW  

  

0,0035  47,58  0,17  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0036  32,70  0,12  

MQ-06.02.04A  h  CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 
15,4 M3. 258KW  

  

0,0176  70,17  1,23  

280.001  m³  AGUA  

  

0,1000  0,41  0,04  

MT-01.11  t  CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A 
GRANEL  

  

0,0600  54,31  3,26  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,32  

           

        Suma....  5,65  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  5,65  

           

 

 

513.002  m³  SUELO-CEMENTO TIPO SC-40, FABRICADO EN CENTRAL, 
TOTALMENTE TERMINADO, INCLUIDO MATERIALES, 
TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN Y PREFISURACIÓN.  

  

  

13,78  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.919  m³km  M3/ KM DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL PARA 
SUELOCEMENTO A DISTANCIA 
INFERIOR O IGUAL A 6 KM  

  

6,0000  0,20  1,20  

298.021  t  MATERIAL GRANULAR PARA 
SUELO-CEMENTO  

  

0,9300  2,79  2,59  

281.001  kg  RETARDADOR DEL FRAGUADO.  

  

0,0100  5,17  0,05  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0100  0,41  0,00  

202.002  t  Cemento tipo CEM II/A-D 32,5  

  

0,0700  51,48  3,60  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0150  10,32  0,15  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0010  11,06  0,01  

050.165  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 
SOBRE RUEDAS DE 96 KW  

  

0,0150  69,25  1,04  

050.162  h  CENTRAL DE SUELO-CEMENTO 
Y GRAVA-CEMENTO DE 160 T/H  

0,0030  67,21  0,20  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 73 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.145  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO DE UN 
CILINDRO LISO MAYOR DE 14 T 
DE PESO  

  

0,0150  39,70  0,60  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0010  42,91  0,04  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0750  46,95  3,52  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,78  

           

        Suma....  13,78  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  13,78  

           

 

 

530.004N  t  Riego de imprimación con emulsión C50BF5 IMP  

  

  

261,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

213.050  t  EMULSIÓN TIPO ECI, SEGÚN 
ART.213 DEL PG-3.  

  

1,0000  245,83  245,83  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0033  11,06  0,04  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0075  10,32  0,08  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0014  22,23  0,03  

050.098  h  CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO 
ASFÁLTICO DE 8.000 L.  

  

0,0151  65,82  0,99  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    14,82  

           

        Suma....  261,79  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  261,79  
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531.002N  t  Riego adherencia C60B4 ADH  

  

  

261,21  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

213.175  t  EMULSIÓN TIPO ECR-1, SEGÚN 
ART.213 DEL PG-3.  

  

1,0000  245,10  245,10  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0033  11,06  0,04  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0075  10,32  0,08  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0093  22,23  0,21  

050.098  h  CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO 
ASFÁLTICO DE 8.000 L.  

  

0,0151  65,82  0,99  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    14,79  

           

        Suma....  261,21  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  261,21  

           

 

 

531.006N  t  Emulsión bituminosa modificada con polímeros (C60BP4 
ADH) riegos de adherencia.  

  

  

259,36  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

216.186  t  EMULSIÓN  BITUMINOSA 
MODIFICADA CON POLÍMEROS 
TIPO ECR-2 D-M, SEGÚN 
ART.216 DEL PG-3  

  

1,0000  244,50  244,50  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0019  11,13  0,02  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0017  10,32  0,02  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0012  11,06  0,01  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0017  22,23  0,04  

050.098  h  CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO 
ASFÁLTICO DE 8.000 L.  

  

0,0014  65,82  0,09  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    14,68  

           

        Suma....  259,36  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  259,36  

           

 

 

532.002N  t  Riego de curado con emulsión C60B4 CUR y arena para 
cobertura.  

  

  

337,74  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.102  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO 
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 
13043 A PIE DE OBRA  

  

17,0000  4,22  71,74  

213.175  t  EMULSIÓN TIPO ECR-1, SEGÚN 
ART.213 DEL PG-3.  

  

1,0000  245,10  245,10  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0184  10,32  0,19  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0012  11,06  0,01  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0093  22,23  0,21  

050.098  h  CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO 
ASFÁLTICO DE 8.000 L.  

  

0,0153  65,82  1,01  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0077  46,95  0,36  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    19,12  

           

        Suma....  337,74  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

76   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  337,74  

           

 

 

533.01N  t  de ligante empleado en simple tratamiento superficial,  
incluso preparación de la superficie y extendido.  

  

  

268,91  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

M5300003  t  Emulsión catiónica ECR-2.  

  

1,0000  229,38  229,38  

Q0902011  h  Camión cisterna para riego de 
6.000 l.  

  

0,2300  81,71  18,79  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0325  11,06  0,36  

090.010  h  PEÓN  

  

0,5000  10,32  5,16  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    15,22  

           

        Suma....  268,91  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  268,91  
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533.02N  t  de árido empleado en simple tratamiento superficial, 
completamente colocado.  

  

  

9,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

M5420102  t  Arido en tratamientos superficiales.  

  

1,0000  5,15  5,15  

Q0501022  h  Compactador de neumáticos 
autopropulsado de 7 ruedas, carga 
por rueda menor de 3 t.  

  

0,0485  54,88  2,66  

Q0901000  h  Extendedora de gravilla 
autopropulsada de 150 m3/h.  

  

0,0067  82,23  0,55  

Q0905012  h  Barredora autopropulsada con 
camión transporte.  

  

0,0100  44,88  0,45  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0030  11,06  0,03  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0300  10,32  0,31  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,55  

           

        Suma....  9,70  

            

        Redondeo...  0,00  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  9,70  
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542.002  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF D, 
SEGÚN ART.542 DEL PG-3, CON ARIDO ÁRIDO ESPECIAL 
PARA CAPA DE RODADURA, COMPRENDIENDO 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.  

  

  

19,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.942  tkm  T  X  KM  DE TRANSPORTE A 
DISTANCIA IGUAL O MENOR A 
180 KM PARA ÁRIDOS DE 
RODADURA  

  

176,0000  0,08  14,08  

298.106  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO 
ESPECIAL PARA CAPA DE 
RODADURA SEGÚN NORMAS 
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE 
OBRA  

  

0,5252  3,96  2,08  

298.105  t  ÁRIDO GRUESO DE 
MACHAQUEO ESPECIAL PARA 
CAPA DE RODADURA SEGÚN 
NORMAS UNE 12620 Y 13043 A 
PIE DE OBRA  

  

0,4242  3,77  1,60  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0010  10,32  0,01  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0060  11,06  0,07  

050.165  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 
SOBRE RUEDAS DE 96 KW  

  

0,0010  69,25  0,07  

050.154  h  PLANTA DISCONTINUA DE 
FABRICACIÓN DE MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE DE 

0,0010  324,52  0,32  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

160 T/H  

  

050.144  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO DE UN 
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T 
DE PESO  

  

0,0010  34,40  0,03  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0010  32,70  0,03  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0010  42,91  0,04  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0020  51,76  0,10  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,11  

           

        Suma....  19,54  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  19,54  
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542.039N  t  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, según 
art.542 del PG-3, comprendiendo fabricación, transporte, 
extendido y compactación, excepto ligante y filler.  

  

  

17,53  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  X  KM  DE TRANSPORTE A 
DISTANCIA IGUAL O MENOR A 
6O KM  

  

60,0000  0,09  5,40  

298.102  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO 
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 
13043 A PIE DE OBRA  

  

0,4700  4,22  1,98  

298.101  t  ÁRIDO GRUESO DE 
MACHAQUEO SEGÚN NORMAS 
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE 
OBRA  

  

0,4700  3,96  1,86  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0233  10,32  0,24  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0053  11,06  0,06  

050.165  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 
SOBRE RUEDAS DE 96 KW  

  

0,0056  69,25  0,39  

050.154  h  PLANTA DISCONTINUA DE 
FABRICACIÓN DE MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE DE 
160 T/H  

  

0,0055  324,52  1,78  

050.144  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO DE UN 

0,0053  34,40  0,18  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T 
DE PESO  

  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0183  32,70  0,60  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0010  42,91  0,04  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0775  51,76  4,01  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,99  

           

        Suma....  17,53  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  17,53  
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542.040  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC22 BIN S, 
SEGÚN ART.542 DEL PG-3, COMPRENDIENDO 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.  

  

  

18,22  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  X  KM  DE TRANSPORTE A 
DISTANCIA IGUAL O MENOR A 
6O KM  

  

60,0000  0,09  5,40  

298.102  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO 
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 
13043 A PIE DE OBRA  

  

0,4700  4,22  1,98  

298.101  t  ÁRIDO GRUESO DE 
MACHAQUEO SEGÚN NORMAS 
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE 
OBRA  

  

0,4700  3,96  1,86  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0200  10,32  0,21  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0060  11,06  0,07  

050.165  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 
SOBRE RUEDAS DE 96 KW  

  

0,0060  69,25  0,42  

050.154  h  PLANTA DISCONTINUA DE 
FABRICACIÓN DE MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE DE 
160 T/H  

  

0,0060  324,52  1,95  

050.144  h  COMPACTADOR VIBRANTE 0,0060  34,40  0,21  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

AUTOPROPULSADO DE UN 
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T 
DE PESO  

  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0200  32,70  0,65  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0010  42,91  0,04  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0850  51,76  4,40  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,03  

           

        Suma....  18,22  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  18,22  
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542.041  t  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22base G, según 
art. 542 del PG-3, comprendiendo fabricación, transporte, 
extendido y compactación, excepto ligante y filler.  

  

  

18,21  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  X  KM  DE TRANSPORTE A 
DISTANCIA IGUAL O MENOR A 
6O KM  

  

60,0000  0,09  5,40  

298.102  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO 
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 
13043 A PIE DE OBRA  

  

0,4000  4,22  1,69  

298.101  t  ÁRIDO GRUESO DE 
MACHAQUEO SEGÚN NORMAS 
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE 
OBRA  

  

0,5400  3,96  2,14  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0200  10,32  0,21  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0060  11,06  0,07  

050.165  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 
SOBRE RUEDAS DE 96 KW  

  

0,0060  69,25  0,42  

050.154  h  PLANTA DISCONTINUA DE 
FABRICACIÓN DE MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE DE 
160 T/H  

  

0,0060  324,52  1,95  

050.144  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO DE UN 

0,0060  34,40  0,21  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T 
DE PESO  

  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0200  32,70  0,65  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0010  42,91  0,04  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0850  51,76  4,40  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,03  

           

        Suma....  18,21  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  18,21  
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542.070  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC32 BASE G, 
SEGÚN ART.542 DEL PG-3, COMPRENDIENDO 
FABRICACIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER.  

  

  

16,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  X  KM  DE TRANSPORTE A 
DISTANCIA IGUAL O MENOR A 
6O KM  

  

60,0000  0,09  5,40  

298.102  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO 
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 
13043 A PIE DE OBRA  

  

0,3000  4,22  1,27  

298.101  t  ÁRIDO GRUESO DE 
MACHAQUEO SEGÚN NORMAS 
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE 
OBRA  

  

0,6400  3,96  2,53  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0200  10,32  0,21  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0070  11,06  0,08  

050.165  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 
SOBRE RUEDAS DE 96 KW  

  

0,0070  69,25  0,48  

050.154  h  PLANTA DISCONTINUA DE 
FABRICACIÓN DE MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE DE 
160 T/H  

  

0,0070  324,52  2,27  

050.144  h  COMPACTADOR VIBRANTE 0,0070  34,40  0,24  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

AUTOPROPULSADO DE UN 
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T 
DE PESO  

  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0150  32,70  0,49  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0010  42,91  0,04  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0500  51,76  2,59  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,94  

           

        Suma....  16,54  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  16,54  
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542.104N  t  Betún B 50/70, según artículo 211 del PG-3.  

  

  

207,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

211.004N  t  Betún B 50/70 según artículo 211 
del PG-3.  

  

1,0000  195,83  195,83  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0010  11,06  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0076  10,32  0,08  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    11,76  

           

        Suma....  207,68  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  207,68  

           

 

 

542.106N  t  Betún modificado con polímeros (PMB 45/80-60).  

  

  

255,06  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

215.013  t  BETÚN MODIFICADO CON 
POLÍMEROS (BM-3B) A PIE DE 
OBRA.  

  

1,0000  240,53  240,53  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0010  11,06  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0076  10,32  0,08  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    14,44  

           

        Suma....  255,06  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  255,06  
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542.107N  t  Betún asfáltico  modificado con polímeros tipo PMB 45/80-
65, según art.215 del PG-3.  

  

  

252,30  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0010  11,06  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0076  10,32  0,08  

215.014  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO 
CON POLÍMEROS TIPO BM 3C, 
SEGÚN ART.215 DEL PG-3.  

  

1,0000  237,93  237,93  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    14,28  

           

        Suma....  252,30  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  252,30  

           

 

 

542.201  t  FILLER DE APORTACIÓN PARA MEZCLAS BITUMINOSAS.  

  

  

57,29  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

202.001  t  CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5  

  

1,0500  51,48  54,05  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,24  

           

        Suma....  57,29  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  57,29  
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543.260  m²  MEZCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALIENTE TIPO 
BBTM 11B, EXTENDIDA Y COMPACTADA CON UNA 
DOTACIÓN DE 60 KG/M2, EXCEPTO FILLER Y BETÚN.  

  

  

1,21  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.105  t  ÁRIDO GRUESO DE 
MACHAQUEO ESPECIAL PARA 
CAPA DE RODADURA SEGÚN 
NORMAS UNE 12620 Y 13043 A 
PIE DE OBRA  

  

0,0500  3,77  0,19  

298.106  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO 
ESPECIAL PARA CAPA DE 
RODADURA SEGÚN NORMAS 
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE 
OBRA  

  

0,0100  3,96  0,04  

A-321.942  tkm  T  X  KM  DE TRANSPORTE A 
DISTANCIA IGUAL O MENOR A 
180 KM PARA ÁRIDOS DE 
RODADURA  

  

10,5600  0,08  0,84  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0005  11,06  0,01  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0005  11,13  0,01  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0008  10,45  0,01  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0002  51,76  0,01  

050.165  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 0,0001  69,25  0,01  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

SOBRE RUEDAS DE 96 KW  

  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0002  32,70  0,01  

050.144  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO DE UN 
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T 
DE PESO  

  

0,0002  34,40  0,01  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,07  

           

        Suma....  1,21  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,21  
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570.004  m  ENCINTADO DE BORDILLO PREFABRICADO IN SITU, DE 
0.25 M DE ANCHO POR 0.15 DE ALTURA MÁXIMA, 
COMPLETAMENTE TERMINADO.  

  

  

6,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,0340  39,51  1,34  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0333  11,13  0,37  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0333  10,32  0,34  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0167  11,06  0,18  

285.002  dm³  LIQUIDO DE CURADO.  

  

0,0333  1,77  0,06  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  

  

0,0333  110,24  3,67  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,36  

           

        Suma....  6,32  

            

        Redondeo...  0,00  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  6,32  

           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 87 

 

570.014  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO 
PREFABRICADO DE HORMIGÓN RECTO, TIPO C7 DE 
4/20X22 CM, UNE 1340:2003 INCLUSO MORTERO DE 
ASIENTO Y REJUNTADO, EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE 
SOLERA Y REFUERZO Y EXCAVACIÓN.  

  

  

17,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,0850  34,60  2,94  

A-611.903  m3  MORTERO DE CEMENTO M-5  

  

0,0030  22,20  0,07  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0969  11,13  1,08  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0969  10,32  1,00  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,0500  31,83  1,59  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,1000  46,95  4,70  

230.012  m  BORDILLO TIPO (C7-UNE) DE 
4/20 X 22 CM  

  

1,0000  5,17  5,17  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,99  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Suma....  17,54  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  17,54  
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600.001  kg  ACERO "B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO.  

  

  

0,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

243.001  kg  ALAMBRE DE ATAR D=2 MM.   

  

0,0100  0,85  0,01  

A-600.902  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE 
OBRA.  

  

1,0000  0,49  0,49  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0020  11,06  0,02  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0025  10,97  0,03  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0025  10,32  0,03  

050.212  h  DOBLADORA CON PALANCA 
HASTA 45 MM DE DIÁMETRO  

  

0,0025  12,51  0,03  

050.213  h  CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM 
DE DIÁMETRO  

  

0,0025  21,46  0,05  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,04  

           

        Suma....  0,70  

            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,70  
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600.004  kg  BARRAS CORRUGADAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 
AISI 304  

  

  

2,57  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0090  10,32  0,09  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0090  11,13  0,10  

243.003  kg  Alambre galvanizado d=3 mm.  

  

0,0320  1,48  0,05  

240.007  kg  ACERO INOXIDABLE 
CORRUGADO TIPO AISI 304 EN 
BARRAS  

  

1,0000  2,18  2,18  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,15  

           

        Suma....  2,57  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,57  

           

 

 

600.005  m²  MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 
500 T DE 15X15 CM, Y 8 MM DE DIÁMETRO, 
COMPLETAMENTE COLOCADA  

  

  

2,49  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0080  11,13  0,09  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0080  10,45  0,08  

241.002  m²  Malla electrosoldada de acero B 
500 T de 15x15 cm y 6 mm de 
diámetro.  

  

1,2500  1,74  2,18  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,14  

           

        Suma....  2,49  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,49  
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600.017  m²  MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 
500 T DE 15X15 CM, Y 6 MM DE DIÁMETRO, 
COMPLETAMENTE COLOCADA  

  

  

3,42  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0080  11,13  0,09  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0080  10,45  0,08  

241.003  m²  MALLA ELECTROSOLDADA DE 
ACERO B 500 T DE 15X15 CM Y 8 
MM DE DIÁMETRO.  

  

1,2500  2,45  3,06  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,19  

           

        Suma....  3,42  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,42  

           

 

 

610.002  m³  Hormigón en masa tipo HM-20 incluso suministro, puesta 
en obra, parte proporcional bomba y juntas de 
construcción.  

  

  

53,42  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,0000  39,51  39,51  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0250  11,06  0,28  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0500  11,13  0,56  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0500  10,32  0,52  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,0500  11,03  0,55  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,0700  128,24  8,98  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,02  

           

        Suma....  53,42  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  53,42  

           

 

 

610.003N  m³  Hormigón HL-150/B/20 para capas de nivelación y 
limpieza, incluso parte proporcional bomba.  

  

  

46,06  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.903  m³  HORMIGÓN EN MASA HL-150 
PARA RELLENOS, CAPAS DE 
NIVELACION Y LIMPIEZA  

  

1,0000  32,07  32,07  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0250  11,06  0,28  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0600  11,13  0,67  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0600  10,32  0,62  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,0610  11,03  0,67  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,0713  128,24  9,14  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,61  

           

        Suma....  46,06  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  46,06  

           

 

 

610.005  m³  HORMIGÓN TIPO HA-25/II A EN CIMIENTOS, INCLUIDO 
SUMINISTRO, PUESTA EN OBRA Y JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
BOMBA 

  

  

  

59,43  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

283.001  kg  PLASTIFICANTES A EMPLEAR 
EN HORMIGONES.  

  

1,0000  0,57  0,57  

285.002  dm³  LIQUIDO DE CURADO.  

  

1,0000  1,77  1,77  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

1,0000  36,64  36,64  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1000  11,13  1,11  

090.010  h  PEÓN  

  

0,2000  10,32  2,06  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,1000  11,03  1,10  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,1000  128,24  12,82  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,36  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Suma....  59,43  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  59,43  

           

 

 

610.005N  m³  Hormigón tipo HA-25/P/20/IIa en cimientos, incluido 
suministro, puesta en obra, parte proporcional bomba y 
juntas de construcción.  

  

  

68,64  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

283.001  kg  PLASTIFICANTES A EMPLEAR 
EN HORMIGONES.  

  

1,0000  0,57  0,57  

285.002  dm³  LIQUIDO DE CURADO.  

  

1,0000  1,77  1,77  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

1,0000  36,64  36,64  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1000  11,13  1,11  

090.010  h  PEÓN  

  

0,2000  10,32  2,06  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,1010  11,03  1,11  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,1676  128,24  21,49  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,89  

           

        Suma....  68,64  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  68,64  

           

 

 

610.006  m³  HORMIGÓN TIPO HA-30/II a + Qa EN CIMIENTOS, 
INCLUIDO SUMINISTRO, PUESTA EN OBRA, PARTE 
PROPORCIONAL DE BOMBA Y JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN.  

  

  

62,72  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

283.001  kg  PLASTIFICANTES A EMPLEAR 
EN HORMIGONES.  

  

1,0000  0,57  0,57  

285.002  dm³  LIQUIDO DE CURADO.  

  

1,0000  1,77  1,77  

A-610.911  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-30 A PIE DE OBRA.  

  

1,0000  44,24  44,24  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0700  11,13  0,78  

090.010  h  PEÓN  

  

0,2000  10,32  2,06  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,0700  11,03  0,77  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,0700  128,24  8,98  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,55  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  62,72  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  62,72  

           

 

 

610.006M  m³  Hormigón tipo HA-30/II a en cimientos, incluido suministro 
incluso parte proporcional bomba  

  

  

72,44  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0563  11,06  0,62  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,3000  11,13  3,34  

090.010  h  PEÓN  

  

0,4000  10,32  4,13  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,2500  11,03  2,76  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,1033  128,24  13,25  

A-610.911  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-30 A PIE DE OBRA.  

  

1,0000  44,24  44,24  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    4,10  

           

        Suma....  72,44  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  72,44  

           

 

 

610.009N  m³  Hormigón HA-30/F/17/IIb+F, colocado mediante bomba y 
vibrado, empleado en losas y forjados, incluido 
suministro, puesta en obra, parte proporcional bomba y 
juntas de construcción.  

  

  

76,65  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0563  11,06  0,62  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,3000  11,13  3,34  

090.010  h  PEÓN  

  

0,4000  10,32  4,13  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,2500  11,03  2,76  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,1343  128,24  17,22  

A-610.911  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-30 A PIE DE OBRA.  

  

1,0000  44,24  44,24  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    4,34  

           

        Suma....  76,65  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  76,65  

           

 

 

610.010  m³  HORMIGÓN TIPO HA-30/IIB EN ALZADOS, PILAS Y 
ESTRIBOS, INCLUSO SUMINISTRO, PUESTA EN OBRA, 
PARTE PROPORCIONAL DE BOMBA Y JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN.  

  

  

63,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0563  11,06  0,62  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2300  11,13  2,56  

090.010  h  PEÓN  

  

0,3125  10,32  3,23  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,1850  11,03  2,04  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,0550  128,24  7,05  

A-610.911  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-30 A PIE DE OBRA.  

  

1,0000  44,24  44,24  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,58  

           

        Suma....  63,32  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  63,32  

           

 

 

610.010N  m³  Hormigón tipo HA-30/B/20/IIb+H en alzados, pilas y 
estribos, incluso suministro, puesta en obra, parte 
proporcional bomba y juntas de construcción.  

  

  

73,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0563  11,06  0,62  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,3000  11,13  3,34  

090.010  h  PEÓN  

  

0,4000  10,32  4,13  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,2500  11,03  2,76  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,1084  128,24  13,90  

A-610.911  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-30 A PIE DE OBRA.  

  

1,0000  44,24  44,24  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    4,14  

           

        Suma....  73,13  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  73,13  

           

 

 

610.012  m3  HORMIGÓN TIPO HA-35 

  

  

  

66,23  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  

  

0,2750  15,59  4,29  

MO010008  h  Oficial de primera  

  

0,5500  12,22  6,72  

MO010012  h  Peón ordinario  

  

1,1000  11,37  12,51  

A610.300  m3  FABRICACIÓN DE HORMIGÓN 
PARA ARMAR TIPO HP-30.  

  

1,0000  30,64  30,64  

U0285001  kg  Producto filmógeno de curado  

  

1,1000  1,34  1,47  

MM080600a  h  Camión hormigonera, 6 m³  

  

0,0950  41,09  3,90  

MM080702cI  h  Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 
42 m  

  

0,0166  158,60  2,63  

MM081100a  h  Vibrador de aguja, Ø 76 mm  

  

0,5000  0,63  0,32  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,75  

           



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

100   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  66,23  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  66,23  

           

 

 

610.202  m3  Hormigón no estructural tipo HNE-20, incluso suministro y 
colocación.  

  

  

51,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  

  

0,2000  15,59  3,12  

MO010008  h  Oficial de primera  

  

0,4000  12,22  4,89  

MO010012  h  Peón ordinario  

  

0,8000  11,37  9,10  

A610.200  m3  FABRICACIÓN DE HORMIGÓN 
EN MASA TIPO HM-20.  

  

1,0000  24,33  24,33  

U0285001  kg  Producto filmógeno de curado  

  

0,5000  1,34  0,67  

MM080600a  h  Camión hormigonera, 6 m³  

  

0,0950  41,09  3,90  

MM080702c  h  Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 
36 m  

  

0,0166  125,81  2,09  

MM081100a  h  Vibrador de aguja, Ø 76 mm  

  

0,5000  0,63  0,32  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,91  

           

        Suma....  51,33  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  51,33  

           

 

 

610.203M  m³  Hormigón no estructural tipo HNE-15, incluso suministro y 
colocación.  

  

  

51,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.903M  m³  Hormigon en masa HNE-15  

  

1,0000  32,93  32,93  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0250  11,06  0,28  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0600  11,13  0,67  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0600  10,32  0,62  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,1000  11,03  1,10  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,1000  128,24  12,82  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,91  

           

        Suma....  51,33  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  51,33  

           

 

 

610.356M  m³  Hormigón tipo HA-30/b/20/IIB+H, colocado mediante 
bomba y vibrado, empleado en losas y forjados, incluido 
suministro, puesta en obra y juntas de construcción.  

  

  

63,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0563  11,06  0,62  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2300  11,13  2,56  

090.010  h  PEÓN  

  

0,3125  10,32  3,23  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,1850  11,03  2,04  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,0550  128,24  7,05  

A-610.911  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-30 A PIE DE OBRA.  

  

1,0000  44,24  44,24  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,58  

           

        Suma....  63,32  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  63,32  

           

 

 

614.104N  m  Viga artesa prefabricada de 1.75 m de canto incluso 
transporte, montaje y elementos para realizar la conexión.  

  

  

2.547,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,6745  11,06  7,46  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,6750  11,13  7,51  

090.010  h  PEÓN  

  

2,7000  10,32  27,86  

050.103  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 100 T  

  

2,7000  121,98  329,35  

050.194  h  EQUIPO DE TESADO  

  

0,5000  29,43  14,72  

050.601  h  Equipos de mezclado y agitación de 
inyecciones para pequeñas 
producciones (anclajes, 
micropilotes)  

  

0,5000  28,05  14,03  

294.027  m  Viga artesa de 1,75 m de canto 3 
vanos continuo  

  

1,0000  1.994,72  1.994,72  

240.011  kg  Barra roscada para pretensado, 
según EHE-08 para unión de 
piezas.  

  

1,3900  5,20  7,23  

A-620.901  l  LECHADA DE CEMENTO PARA 
INYECCIONES FABRICADA EN 

5,0000  0,16  0,80  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

CENTRAL Y PUESTO A PIE DE 
OBRA  

  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    144,22  

           

        Suma....  2.547,90  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2.547,90  

           

 

 

614.105N1  m  Viga artesa prefabricada de 1.40 m de canto incluso 
transporte, montaje y elementos para realizar la conexión.  

  

  

2.200,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,6745  11,06  7,46  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,6750  11,13  7,51  

090.010  h  PEÓN  

  

2,7000  10,32  27,86  

050.103  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 100 T  

  

2,7000  121,98  329,35  

050.194  h  EQUIPO DE TESADO  

  

0,5000  29,43  14,72  

050.601  h  Equipos de mezclado y agitación de 
inyecciones para pequeñas 
producciones (anclajes, 
micropilotes)  

  

0,5000  28,05  14,03  

294.026  m  Viga artesa de 1,40 m de canto 3 
vanos continuo  

  

1,0000  1.666,51  1.666,51  

240.011  kg  Barra roscada para pretensado, 
según EHE-08 para unión de 
piezas.  

  

1,3900  5,20  7,23  

A-620.901  l  LECHADA DE CEMENTO PARA 
INYECCIONES FABRICADA EN 

5,0000  0,16  0,80  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

CENTRAL Y PUESTO A PIE DE 
OBRA  

  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    124,53  

           

        Suma....  2.200,00  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2.200,00  

           

 

 

614.105N3  m  Viga artesa prefabricada de 1.20 m de canto incluso 
transporte, montaje y elementos para realizar la conexión.  

  

  

2.009,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,6750  11,06  7,47  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,6750  11,13  7,51  

090.010  h  PEÓN  

  

2,7000  10,32  27,86  

050.103  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 100 T  

  

2,7000  121,98  329,35  

050.194  h  EQUIPO DE TESADO  

  

0,5000  29,43  14,72  

050.601  h  Equipos de mezclado y agitación de 
inyecciones para pequeñas 
producciones (anclajes, 
micropilotes)  

  

0,5000  28,05  14,03  

294.025  m  Viga artesa de 1,20 m de canto 3 
vanos coninuo  

  

1,0000  1.486,70  1.486,70  

240.011  kg  Barra roscada para pretensado, 
según EHE-08 para unión de 
piezas.  

  

1,3900  5,20  7,23  

A-620.901  l  LECHADA DE CEMENTO PARA 
INYECCIONES FABRICADA EN 

5,0000  0,16  0,80  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

CENTRAL Y PUESTO A PIE DE 
OBRA  

  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    113,74  

           

        Suma....  2.009,41  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2.009,41  

           

 

 

614.105N4  m  Viga artesa prefabricada de 1.0 m de canto incluso 
transporte, montaje y elementos para realizar la conexión.  

  

  

1.899,64  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,6750  11,06  7,47  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,6750  11,13  7,51  

090.010  h  PEÓN  

  

2,7000  10,32  27,86  

050.103  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 100 T  

  

2,7000  121,98  329,35  

050.194  h  EQUIPO DE TESADO  

  

0,5000  29,43  14,72  

050.601  h  Equipos de mezclado y agitación de 
inyecciones para pequeñas 
producciones (anclajes, 
micropilotes)  

  

0,5000  28,05  14,03  

294.024  m  Viga artesa de 1,00 m de canto 3 
vanos continuo  

  

1,0000  1.383,14  1.383,14  

240.011  kg  Barra roscada para pretensado, 
según EHE-08 para unión de 
piezas.  

  

1,3900  5,20  7,23  

A-620.901  l  LECHADA DE CEMENTO PARA 
INYECCIONES FABRICADA EN 

5,0000  0,16  0,80  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

CENTRAL Y PUESTO A PIE DE 
OBRA  

  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    107,53  

           

        Suma....  1.899,64  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.899,64  

           

 

 

614.107  m  Viga prefabricada doble T de 0,90 m de canto hasta 30 m 
de luz  

  

  

376,01  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,6000  11,06  6,64  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,6000  11,13  6,68  

090.010  h  PEÓN  

  

0,8000  10,32  8,26  

050.104  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 300 T  

  

0,4200  261,44  109,80  

294.020  m  Viga de doble T de 0,90 m de canto  

  

1,0000  223,35  223,35  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    21,28  

           

        Suma....  376,01  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  376,01  
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614.108M  m  Viga artesa prefabricada de 0,90 m de canto y 1,80 m de 
fondo.  

  

  

904,59  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,6750  11,06  7,47  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,6750  11,13  7,51  

090.010  h  PEÓN  

  

1,5000  10,32  15,48  

050.103  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 100 T  

  

1,5000  121,98  182,97  

294.021  m  Viga artesa de 0,90 m de canto y 
1,80 m de fondo  

  

1,0000  639,96  639,96  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    51,20  

           

        Suma....  904,59  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  904,59  

           

 

 

614.109M  m  Viga artesa prefabricada de 0,90 m de canto y 3,00 m de 
fondo.  

  

  

1.233,53  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,6750  11,06  7,47  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,6750  11,13  7,51  

090.010  h  PEÓN  

  

1,5000  10,32  15,48  

050.103  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 100 T  

  

1,5000  121,98  182,97  

294.022    Viga artesa de 0,90 m de canto y 
3.00 m de fondo  

  

1,0000  950,28  950,28  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    69,82  

           

        Suma....  1.233,53  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.233,53  
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614.111M  m  Viga artesa prefabricada de 1,10 m de canto y 3,00 m de 
fondo.  

  

  

1.304,82  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,6750  11,06  7,47  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,6750  11,13  7,51  

090.010  h  PEÓN  

  

1,5000  10,32  15,48  

050.103  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 100 T  

  

1,5000  121,98  182,97  

294.023  m  Viga artesa de 1,10 m de canto y 
3,00 m de fondo  

  

1,0000  1.017,53  1.017,53  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    73,86  

           

        Suma....  1.304,82  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.304,82  

           

 

 

614.114M  m  Viga doble "T" prefabricada de 1,30 m de canto  

  

  

306,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,6000  11,06  6,64  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,6000  11,13  6,68  

090.010  h  PEÓN  

  

0,8000  10,32  8,26  

050.104  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 300 T  

  

0,1000  261,44  26,14  

294.019    Viga de doble T de 1,30 m de canto  

  

1,0000  241,62  241,62  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    17,36  

           

        Suma....  306,70  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  306,70  
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614.117M  m  VIGA DOBLE "T" PREFABRICADA DE 1,85 M DE CANTO  

  

  

550,18  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,6000  11,06  6,64  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,6000  11,13  6,68  

090.010  h  PEÓN  

  

0,8000  10,32  8,26  

294.018    Viga de doble T de 1,85 m de canto  

  

1,0000  460,46  460,46  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    28,92  

050.104  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 300 T  

  

0,1500  261,44  39,22  

           

        Suma....  550,18  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  550,18  

           

 

 

617.106  m  MARCO UNICELULAR PREFABRICADO DE 2X2 m EN 
MÓDULOS DE 2,00 m PARA TRAFICO PESADO Y ALTURA 
DE TIERRAS MAX 4,0 m, COLOCADO.  

  

  

1.042,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

235.607  m  MARCO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN ARMADO DE 2 X 2 M 
Y PP. DE JUNTAS DE TELA 
ASFÁLTICA Y ALTURA DE 
TIERRAS MÁXIMA DE 4,0 M, A 
PIE DE OBRA.  

  

1,0000  947,84  947,84  

298.013  t  ARENA DE RÍO.   

  

0,3600  2,79  1,00  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,2222  11,06  2,46  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2222  11,13  2,47  

090.010  h  PEÓN  

  

0,2222  10,32  2,29  

050.103  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 100 T  

  

0,2220  121,98  27,08  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    58,99  

           

        Suma....  1.042,13  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.042,13  

           

 

 

617.120  m²  PRELOSA BIPLACA PREFABRICADA CON CELOSÍA, 
COMPLETAMENTE INSTALADA  

  

  

76,82  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0200  11,06  0,22  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1000  11,13  1,11  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1000  10,32  1,03  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,1000  87,43  8,74  

232.301  m²  PRELOSA PREFABRICADA 
SOBRE CAMIÓN-OBRA, SEGÚN 
PLANOS.  

  

1,0000  61,37  61,37  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    4,35  

           

        Suma....  76,82  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  76,82  
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617.121N  m²  Prelosa lisa prefabricada, en interior de puente, 
completamente instalada.  

  

  

51,96  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0314  11,06  0,35  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0777  11,13  0,86  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0778  10,32  0,80  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0760  87,43  6,64  

232.302N  m²  Prelosa lisa prefabricada, en interior 
de puente, sobre camión-obra, 
según planos.  

  

1,0000  40,37  40,37  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,94  

           

        Suma....  51,96  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  51,96  
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617.122N  m²  Prelosa lisa prefabricada hasta 8 cm de espesor, en 
interior de puente, completamente instalada.  

  

  

71,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0314  11,06  0,35  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0777  11,13  0,86  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0778  10,32  0,80  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0760  87,43  6,64  

294.017  m²  Prelosa lisa prefabricada de 8 cm 
de espesor  

  

1,0000  58,33  58,33  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    4,02  

           

        Suma....  71,00  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  71,00  
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617.201  ud  TAPA DE HORMIGON DE 2,00 x 2,00 m Y 8 cm DE 
ESPESOR INCLUSO MARCO, COMPLETAMENTE 
COLOCADA  

  

  

68,78  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,3000  34,60  10,38  

257.048  ud  TAPA DE HORMIGÓN DE 2 X 2 M, 
INCLUIDO MARCO.  

  

1,0000  38,22  38,22  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,1500  38,48  5,77  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2500  11,13  2,78  

090.010  h  PEÓN  

  

0,7500  10,32  7,74  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,89  

           

        Suma....  68,78  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  68,78  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

 

 

658.001  m³  ESCOLLERA TIPO I (LIGERA), PARA PROTECCIÓN DE 
CIMENTACIONES, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  

  

  

15,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.125  m³  ESCOLLERA DE PIEDRA DE 
PESO MEDIO DE 50 KG.   

  

1,0000  6,46  6,46  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0235  11,06  0,26  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,1176  10,45  1,23  

050.404  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 
15 A 30 T DE PESO  

  

0,1176  53,62  6,31  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,86  

           

        Suma....  15,12  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  15,12  
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661.001  m²  ENCACHADO DE PIEDRA CON MORTERO EN 
PROTECCIÓN DE TALUDES DE 15 CM DE ESPESOR.  

  

  

24,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.130  m³  PIEDRA PARA ENCACHADOS.   

  

0,1200  7,93  0,95  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,1200  34,60  4,15  

241.002  m²  Malla electrosoldada de acero B 
500 T de 15x15 cm y 6 mm de 
diámetro.  

  

1,0500  1,74  1,83  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1250  11,13  1,39  

090.010  h  PEÓN  

  

0,2500  10,32  2,58  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,2500  46,95  11,74  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,36  

           

        Suma....  24,00  

            

        Redondeo...  0,00  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  24,00  
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673.002  m²  SUMINISTRO, HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE 
TABLESTACAS RECUPERABLES DE ACERO AL 
CARBONO  

  

  

65,55  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,3000  10,45  3,14  

250.110  m²  TABLESTACA RECUPERABLE DE 
ACERO AL CARBONO  

  

1,0000  2,98  2,98  

050.103  h  GRUA AUTOPROPULSADA 
HASTA 100 T  

  

0,1000  121,98  12,20  

050.603  h  VIBROHINCADOR HIDRÁULICO  

  

0,4000  108,80  43,52  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,71  

           

        Suma....  65,55  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  65,55  

           

 

 

680.001  m²  ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS INCLUSO 
DESENCOFRADO.  

  

  

13,47  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

286.001  m³  MADERA PARA ENCOFRADO.  

  

0,0240  123,91  2,97  

286.002  m³  MADERA EN TABLONES.  

  

0,0150  111,35  1,67  

258.006  kg  PUNTAS Y CLAVAZÓN.  

  

0,5000  0,57  0,29  

243.001  kg  ALAMBRE DE ATAR D=2 MM.   

  

0,2000  0,85  0,17  

285.005  dm³  DESENCOFRANTE.   

  

0,1000  1,06  0,11  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0560  11,06  0,62  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1110  11,13  1,24  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1330  10,32  1,37  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,1110  38,48  4,27  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,76  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Suma....  13,47  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  13,47  

           

 

 

680.003  m²  ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS CURVOS INCLUSO 
DESENCOFRADO.  

  

  

32,29  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.016  m²  Molde de encofrado metálico curvo 
8 puestas, incluso pp de grapas y 
elementos de anclaje  

  

1,0000  20,72  20,72  

286.002  m³  MADERA EN TABLONES.  

  

0,0150  111,35  1,67  

258.006  kg  PUNTAS Y CLAVAZÓN.  

  

0,5000  0,57  0,29  

243.001  kg  ALAMBRE DE ATAR D=2 MM.   

  

0,2000  0,85  0,17  

285.005  dm³  DESENCOFRANTE.   

  

0,1000  1,06  0,11  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0560  11,06  0,62  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1110  11,13  1,24  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1330  10,32  1,37  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,1110  38,48  4,27  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      1,83  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  32,29  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  32,29  

           

 

 

680.004  m²  ENCOFRADO PLANO VISTO EN TABLERO DE PUENTES, 
INCLUSO DESENCOFRAD  

  

  

36,26  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

286.001  m³  MADERA PARA ENCOFRADO.  

  

0,0240  123,91  2,97  

286.002  m³  MADERA EN TABLONES.  

  

0,0150  111,35  1,67  

258.006  kg  PUNTAS Y CLAVAZÓN.  

  

0,5000  0,57  0,29  

243.001  kg  ALAMBRE DE ATAR D=2 MM.   

  

0,2000  0,85  0,17  

285.005  dm³  DESENCOFRANTE.   

  

0,1000  1,06  0,11  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,3000  11,06  3,32  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,3000  11,13  3,34  

090.010  h  PEÓN  

  

0,3000  10,32  3,10  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,5000  38,48  19,24  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,05  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Suma....  36,26  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  36,26  

           

 

 

680.009  m²  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

  

10,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

286.001  m³  MADERA PARA ENCOFRADO.  

  

0,0240  123,91  2,97  

286.002  m³  MADERA EN TABLONES.  

  

0,0150  111,35  1,67  

258.006  kg  PUNTAS Y CLAVAZÓN.  

  

0,5000  0,57  0,29  

243.001  kg  ALAMBRE DE ATAR D=2 MM.   

  

0,2000  0,85  0,17  

285.005  dm³  DESENCOFRANTE.   

  

0,1000  1,06  0,11  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0670  11,13  0,75  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0330  11,06  0,36  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0670  10,32  0,69  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,0670  38,48  2,58  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,58  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Suma....  10,17  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10,17  

           

 

 

681.001  m³  SUMINISTRO MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIMBRA.  

  

  

10,31  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

255.010  m³  AMORTIZACIÓN DE CIMBRA 
METÁLICA.  

  

0,9980  1,39  1,39  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0390  11,06  0,43  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0770  11,13  0,86  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0770  10,97  0,84  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0770  10,32  0,79  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0620  87,43  5,42  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,58  

           

        Suma....  10,31  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10,31  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

 

 

690.002  m²  IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON LÁMINA DE 
BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO, ARMADO CON 
FIELTRO DE POLIÉSTER REFORZADO Y ESTABILIZADO.  

  

  

11,20  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

272.101  kg  IMPRIMACIÓN BITUMINOSA.  

  

0,5000  1,01  0,51  

215.103  m²  LAMINA DE BETÚN MODIFICADO 
CON ELASTÓMERO, ARMADA 
CON FIELTRO DE POLIÉSTER 
REFORZADO Y ESTABILIZADO.   

  

1,1000  6,86  7,55  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0790  11,13  0,88  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1580  10,32  1,63  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,63  

           

        Suma....  11,20  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  11,20  
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690.003  m  SELLADO DE JUNTAS EN PARAMENTOS DE HORMIGÓN.  

  

  

4,09  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

272.003  kg  COMPUESTO 
IMPERMEABILIZANTE BREA-
EPOXI.  

  

0,5000  5,66  2,83  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1000  10,32  1,03  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,23  

           

        Suma....  4,09  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  4,09  

           

 

 

690.100  m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE PARAMENTOS.  

  

  

4,64  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  

  

0,0080  15,59  0,12  

MO010008  h  Oficial de primera  

  

0,0800  12,22  0,98  

MO010012  h  Peón ordinario  

  

0,0800  11,37  0,91  

U1510001  kg  Pintura asfáltica impermeabilizante  

  

2,5000  0,91  2,28  

%0200      

  

    0,09  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,26  

           

        Suma....  4,64  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  4,64  
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692.001  dm³  APOYO ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO ARMADO 
COLOCADO.  

  

  

40,80  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.903  m3  MORTERO DE CEMENTO M-5  

  

0,0130  22,20  0,29  

294.015    Apoyo elastomérico de neopreno 
armado  

  

1,0000  14,65  14,65  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,3330  10,97  3,65  

090.010  h  PEÓN  

  

0,3330  10,32  3,44  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1670  11,13  1,86  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,1670  87,43  14,60  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,31  

           

        Suma....  40,80  

            

        Redondeo...  0,00  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  40,80  
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692.002  dm³  APOYO ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO ARMADO 
ANCLADO COLOCADO.  

  

  

37,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.903  m3  MORTERO DE CEMENTO M-5  

  

0,0130  22,20  0,29  

289.006  m³  APOYO ELASTOMÉRICO DE 
NEOPRENO ARMADO CON 
PERNOS SOLDADOS  

  

0,9990  11,46  11,45  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,3330  10,97  3,65  

090.010  h  PEÓN  

  

0,3330  10,32  3,44  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1670  11,13  1,86  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,1670  87,43  14,60  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,12  

           

        Suma....  37,41  

            

        Redondeo...  0,00  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  37,41  

           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

126   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

692.003M  dm³  Apoyo elastomérico de neopreno gofrado armado 
colocado.  

  

  

40,80  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.903  m3  MORTERO DE CEMENTO M-5  

  

0,0130  22,20  0,29  

294.014  dm³  Apoyo elastomérico de neopreno 
armado gofrado  

  

1,0000  14,65  14,65  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,3330  10,97  3,65  

090.010  h  PEÓN  

  

0,3330  10,32  3,44  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1670  11,13  1,86  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,1670  87,43  14,60  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,31  

           

        Suma....  40,80  

            

        Redondeo...  0,00  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  40,80  
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694.016-I  m  JUNTA DILATACIÓN TABLEROS DE PUENTES PARA UN 
MOV. MAX 50 MM  

  

  

306,62  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

289.026  m  JUNTA DE DILATACIÓN EN 
TABLERO  CON  PERFIL 
ARMADO Y MOVIMIENTO 
MÁXIMO DE 50 MM. A PIE DE 
OBRA.  

  

1,0000  68,64  68,64  

272.007  kg  Mortero epoxi.  

  

4,0000  3,02  12,08  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,8333  11,06  9,22  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,6667  11,13  18,55  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

3,3333  10,97  36,57  

050.010  h  COMPRESOR MÓVIL DE 7 
M3/MIN.  

  

3,3333  31,03  103,43  

050.012  h  MARTILLO PICADOR 
HIDRÁULICO DE 30 KG  

  

3,3333  12,23  40,77  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    17,36  

           

        Suma....  306,62  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  306,62  
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694.018  m  JUNTA DILATACIÓN TABLEROS DE PUENTES PARA UN 
MOV. MAX 65 MM  

  

  

409,98  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.013    Junta de dilatación en tablero, con 
mov. máx 65 mm  

  

1,0000  166,15  166,15  

272.007  kg  Mortero epoxi.  

  

4,0000  3,02  12,08  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,8333  11,06  9,22  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,6667  11,13  18,55  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

3,3333  10,97  36,57  

050.010  h  COMPRESOR MÓVIL DE 7 
M3/MIN.  

  

3,3333  31,03  103,43  

050.012  h  MARTILLO PICADOR 
HIDRÁULICO DE 30 KG  

  

3,3333  12,23  40,77  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    23,21  

           

        Suma....  409,98  

            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  409,98  
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694.019  m  JUNTA DILATACIÓN TABLEROS DE PUENTES PARA UN 
MOV. MAX 76 MM  

  

  

417,62  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

289.025  m  JUNTA DE DILATACIÓN EN 
TABLERO, CON PERFIL DE 
NEOPRENO ARMADO Y 
MOVIMIENTO  MÁXIMO DE 76 
MM.  

  

1,0000  173,36  173,36  

272.007  kg  Mortero epoxi.  

  

4,0000  3,02  12,08  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,8333  11,06  9,22  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,6667  11,13  18,55  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

3,3333  10,97  36,57  

050.010  h  COMPRESOR MÓVIL DE 7 
M3/MIN.  

  

3,3333  31,03  103,43  

050.012  h  MARTILLO PICADOR 
HIDRÁULICO DE 30 KG  

  

3,3333  12,23  40,77  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    23,64  

           

        Suma....  417,62  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  417,62  
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694.020  m  JUNTA DILATACIÓN TABLEROS DE PUENTES PARA UN 
MOV. MÁX 102 MM  

  

  

607,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.012  m  Junta de dilatación en tablero, con 
mov. máx 102 mm  

  

1,0000  304,71  304,71  

272.007  kg  Mortero epoxi.  

  

6,0000  3,02  18,12  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,0000  11,06  11,06  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

2,0000  11,13  22,26  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

4,0000  10,97  43,88  

050.010  h  COMPRESOR MÓVIL DE 7 
M3/MIN.  

  

4,0000  31,03  124,12  

050.012  h  MARTILLO PICADOR 
HIDRÁULICO DE 30 KG  

  

4,0000  12,23  48,92  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    34,38  

           

        Suma....  607,45  

            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  607,45  
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695.010  ud  PRUEBA DE CARGA EN VANO DE TABLERO DE VIGAS 
HIPERESTATICO  

  

  

2.161,06  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,3040  11,06  14,42  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

36,0000  51,76  1.863,36  

050.063  h  CARGADORA SOBRE RUEDAS 
DE 45 KW DE POTENCIA Y 0,8 M3 
DE CAPACIDAD  

  

4,0000  25,98  103,92  

050.095  h  FURGONETA DE CAJA ABIERTA   

  

4,0000  14,26  57,04  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    122,32  

           

        Suma....  2.161,06  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2.161,06  

           

 

 

695.026  ud  PRUEBA DE CARGA EN VANO DE TABLERO ISOSTATICO  

  

  

1.084,61  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,0000  11,06  11,06  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

18,0000  51,76  931,68  

050.063  h  CARGADORA SOBRE RUEDAS 
DE 45 KW DE POTENCIA Y 0,8 M3 
DE CAPACIDAD  

  

2,0000  25,98  51,96  

050.095  h  FURGONETA DE CAJA ABIERTA   

  

2,0000  14,26  28,52  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    61,39  

           

        Suma....  1.084,61  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.084,61  
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695.027M  ud  Camión cargado/día para pruebas de carga  

  

  

431,42  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,3170  10,32  3,27  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

7,8000  51,76  403,73  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    24,42  

           

        Suma....  431,42  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  431,42  

           

 

 

696.002M  m²  Pavimento de 5 cm de espesor sobre estructura  

  

  

10,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  X  KM  DE TRANSPORTE A 
DISTANCIA IGUAL O MENOR A 
6O KM  

  

6,0000  0,09  0,54  

298.102  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO 
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 
13043 A PIE DE OBRA  

  

0,0500  4,22  0,21  

298.101  t  ÁRIDO GRUESO DE 
MACHAQUEO SEGÚN NORMAS 
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE 
OBRA  

  

0,0500  3,96  0,20  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1000  10,32  1,03  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0500  11,06  0,55  

050.165  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 
SOBRE RUEDAS DE 96 KW  

  

0,0400  69,25  2,77  

050.154  h  PLANTA DISCONTINUA DE 
FABRICACIÓN DE MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE DE 
160 T/H  

  

0,0020  324,52  0,65  

050.144  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO DE UN 
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T 
DE PESO  

0,0100  34,40  0,34  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0200  32,70  0,65  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0020  42,91  0,09  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0043  51,76  0,22  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0800  11,13  0,89  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0800  10,97  0,88  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0800  10,45  0,84  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,59  

           

        Suma....  10,45  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10,45  

           

 

 

696.003M  m²  Pavimento de 8 cm de espesor sobre estructura  

  

  

10,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  X  KM  DE TRANSPORTE A 
DISTANCIA IGUAL O MENOR A 
6O KM  

  

6,0000  0,09  0,54  

298.102  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO 
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 
13043 A PIE DE OBRA  

  

0,0800  4,22  0,34  

298.101  t  ÁRIDO GRUESO DE 
MACHAQUEO SEGÚN NORMAS 
UNE 12620 Y 13043 A PIE DE 
OBRA  

  

0,0800  3,96  0,32  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1000  10,32  1,03  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0500  11,06  0,55  

050.165  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 
SOBRE RUEDAS DE 96 KW  

  

0,0400  69,25  2,77  

050.154  h  PLANTA DISCONTINUA DE 
FABRICACIÓN DE MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE DE 
160 T/H  

  

0,0020  324,52  0,65  

050.144  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO DE UN 
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T 
DE PESO  

0,0054  34,40  0,19  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.126  h  COMPACTADOR VIBRANTE 
AUTOPROPULSADO, DOS 
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR 
DE 8 T DE PESO  

  

0,0170  32,70  0,56  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0020  42,91  0,09  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0040  51,76  0,21  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0800  11,13  0,89  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0800  10,97  0,88  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0800  10,45  0,84  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,59  

           

        Suma....  10,45  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10,45  

           

 

 

697.001  m2  Muro de suelo reforzado.  

  

  

80,85  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1916  11,06  2,12  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,4188  11,13  4,66  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,4184  10,97  4,59  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,4183  10,45  4,37  

U1402001  m2  Paramento hormigón armado suelo 
reforzado  

  

1,0000  52,55  52,55  

A-680.902  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

0,1000  7,80  0,78  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0823  87,43  7,20  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    4,58  

           

        Suma....  80,85  

            



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 135 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  80,85  

           

 

 

697.002M  m²  Muro prefabricado de hormigón armado incluyendo 
suministro, montaje y puesta en obra  

  

  

86,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1916  11,06  2,12  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,4188  11,13  4,66  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,4184  10,97  4,59  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,4183  10,45  4,37  

294.009  m2  Muro prefabricado de hormigón 
armado tipo A  

  

1,0000  61,45  61,45  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0500  87,43  4,37  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    4,89  

           

        Suma....  86,45  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  86,45  

           

 

 

697.003M  m²  Muro prefabricado con contrafuertes de hormigón armado 
incluyendo suministro, montaje y puesta en obra  

  

  

86,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1916  11,06  2,12  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,4188  11,13  4,66  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,4184  10,97  4,59  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,4183  10,45  4,37  

294.009  m2  Muro prefabricado de hormigón 
armado tipo A  

  

1,0000  61,45  61,45  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0500  87,43  4,37  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    4,89  

           

        Suma....  86,45  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  86,45  

           

 

 

698.001N  m2  Muro de contrafuertes prefabricado, completamente 
instalado.  

  

  

256,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1916  11,06  2,12  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,4188  11,13  4,66  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,4184  10,97  4,59  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,4183  10,45  4,37  

294.010    Muro prefabricado de hormigón 
armado con contrafuertes tipo B  

  

1,0000  224,90  224,90  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0100  87,43  0,87  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    14,49  

           

        Suma....  256,00  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  256,00  

           

 

 

698.002N  m2  Muro-Estribo de contrafuertes prefabricado, 
completamente instalado.  

  

  

320,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1916  11,06  2,12  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,4188  11,13  4,66  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,4184  10,97  4,59  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,4183  10,45  4,37  

294.011    Muro prefabricado de hormigón 
armado con contrafuertes para 
apoyo de cargadero en estribo  

  

1,0000  285,28  285,28  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0100  87,43  0,87  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    18,11  

           

        Suma....  320,00  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  320,00  

           

 

 

699.001  m  BARANDILLA METÁLICA CON PASAMANOS  

  

  

54,89  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.901  m³  MORTERO DE CEMENTO M-25.  

  

0,0020  35,03  0,07  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0160  11,06  0,18  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1600  11,13  1,78  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1600  10,32  1,65  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S.   

  

0,3000  0,47  0,14  

240.005  kg  Acero S 275 JR UNE_EN 10025  
galvanizado y lacado  

  

3,0000  1,09  3,27  

259.803  m  BARANDILLA TIPO 
GALVANIZADA EN CALIENTE Y 
PINTADA.  

  

1,0000  42,89  42,89  

050.195  h  DESMONTAJE Y RETIRADA DE 
CABLE COAXIAL.  

  

0,1600  11,22  1,80  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,11  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  54,89  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  54,89  

           

 

 

700.001  m  MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO, 
INCLUSO PREMARCAJE.  

  

  

0,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  MICROESFERAS DE VIDRIO A 
EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS.  

  

0,0600  0,60  0,04  

278.001  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA 
PARA MARCAS VIALES.  

  

0,4000  0,98  0,39  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0040  10,32  0,04  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

050.202  h  MÁQUINA PINTADO MARCAS 
VIALES DE 760  L  

  

0,0017  28,80  0,05  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0017  22,23  0,04  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,03  

           

        Suma....  0,60  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  0,60  

           

 

 

700.002  m  MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 CM DE ANCHO, 
INCLUSO PREMARCAJE.  

  

  

0,85  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  MICROESFERAS DE VIDRIO A 
EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS.  

  

0,0900  0,60  0,05  

278.001  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA 
PARA MARCAS VIALES.  

  

0,6000  0,98  0,59  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0050  10,32  0,05  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0017  11,13  0,02  

050.202  h  MÁQUINA PINTADO MARCAS 
VIALES DE 760  L  

  

0,0017  28,80  0,05  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0017  22,23  0,04  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,05  

           

        Suma....  0,85  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  0,85  

           

 

 

700.004  m  MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30 CM DE ANCHO, 
INCLUSO PREMARCAJE..  

  

  

1,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  MICROESFERAS DE VIDRIO A 
EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS.  

  

0,1800  0,60  0,11  

278.001  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA 
PARA MARCAS VIALES.  

  

1,2000  0,98  1,18  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0050  10,32  0,05  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0017  11,13  0,02  

050.202  h  MÁQUINA PINTADO MARCAS 
VIALES DE 760  L  

  

0,0017  28,80  0,05  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0017  22,23  0,04  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,09  

           

        Suma....  1,54  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  1,54  

           

 

 

700.005  m  MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA 
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 CM DE ANCHO, 
INCLUSO PREMARCAJE.  

  

  

2,15  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  MICROESFERAS DE VIDRIO A 
EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS.  

  

0,2400  0,60  0,14  

278.001  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA 
PARA MARCAS VIALES.  

  

1,6000  0,98  1,57  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0200  10,32  0,21  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0017  11,13  0,02  

050.202  h  MÁQUINA PINTADO MARCAS 
VIALES DE 760  L  

  

0,0017  28,80  0,05  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0017  22,23  0,04  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,12  

           

        Suma....  2,15  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  2,15  

           

 

 

700.008  m  MARCA VIAL REFLEXIVA PARA SEÑALIZACIÓN DE 
OBRAS CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, DE 10 CM DE 
ANCHO, INCLUSO PREMARCAJE.  

  

  

0,49  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  MICROESFERAS DE VIDRIO A 
EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS.  

  

0,0600  0,60  0,04  

278.002  kg  PINTURA NARANJA PARA 
MARCAS VIALES.  

  

0,3000  0,94  0,28  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0040  10,32  0,04  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

050.202  h  MÁQUINA PINTADO MARCAS 
VIALES DE 760  L  

  

0,0017  28,80  0,05  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0017  22,23  0,04  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,03  

           

        Suma....  0,49  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  0,49  

           

 

 

700.021N  m  Marca vial reflexiva, microrugosa de 15 cm de ancho, 
aplicada por pulverización, incluso premarcaje.  

  

  

0,99  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  MICROESFERAS DE VIDRIO A 
EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS.  

  

0,1367  0,60  0,08  

278.001  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA 
PARA MARCAS VIALES.  

  

0,7143  0,98  0,70  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0046  10,32  0,05  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0014  11,13  0,02  

050.202  h  MÁQUINA PINTADO MARCAS 
VIALES DE 760  L  

  

0,0017  28,80  0,05  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0015  22,23  0,03  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,06  

           

        Suma....  0,99  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  0,99  

           

 

 

700.022  m  MARCA VIAL REFLEXIVA, MICRORUGOSA DE 20 CM DE 
ANCHO, INCLUSO PREMARCAJE.  

  

  

1,39  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  MICROESFERAS DE VIDRIO A 
EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS.  

  

0,1200  0,60  0,07  

278.001  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA 
PARA MARCAS VIALES.  

  

1,0000  0,98  0,98  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0070  10,32  0,07  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0030  11,13  0,03  

050.202  h  MÁQUINA PINTADO MARCAS 
VIALES DE 760  L  

  

0,0030  28,80  0,09  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0030  22,23  0,07  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,08  

           

        Suma....  1,39  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  1,39  

           

 

 

700.025N  m²  Marca vial termoplástica en caliente, aplicada por 
extrusión, realmente pintada en isletas, flechas, cebreados 
y rótulos, pintado con medios manuales, incluso 
premarcaje.  

  

  

9,99  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  MICROESFERAS DE VIDRIO A 
EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
REFLEXIVAS.  

  

0,6000  0,60  0,36  

278.001  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA 
PARA MARCAS VIALES.  

  

4,0000  0,98  3,92  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0560  10,32  0,58  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2307  11,13  2,57  

050.202  h  MÁQUINA PINTADO MARCAS 
VIALES DE 760  L  

  

0,0025  28,80  0,07  

050.201  h  MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 
KW  

  

0,0862  22,23  1,92  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,57  

           

        Suma....  9,99  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  9,99  

           

 

 

700.050  m²  BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE DOS 
COMPONENTES.  

  

  

8,83  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1580  11,13  1,76  

090.010  h  PEÓN  

  

0,2424  10,32  2,50  

278.003  l  PINTURA DECAPANTE  

  

1,8000  2,26  4,07  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,50  

           

        Suma....  8,83  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  8,83  
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700.155  m  Banda óptico-sonora de 0,5 m de ancho, realizada con 
pintura termoplástica en frío de aplicación manual y con 
pastillas de resaltos prefabricadas de 100 x 50 x 10 mm.  

  

  

30,37  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1000  11,06  1,11  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2000  11,13  2,23  

090.010  h  PEÓN  

  

0,4000  10,32  4,13  

U1600011  kg  Pintura blanca termoplástica en frío  

  

2,5000  1,75  4,38  

U1600001  kg  Microesferas de vidrio  

  

0,3000  1,44  0,43  

U1600100  ud  Pastillas prefabricadas para banda 
sonora  

  

30,0000  0,50  15,00  

MM100002a  h  Máquina para pintar bandas, 225 l  

  

0,0400  29,71  1,19  

MM100003a  h  Barredora con recogida de material, 
60 kW  

  

0,0040  45,09  0,18  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,72  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  30,37  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  30,37  
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701.002  ud  SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=900 MM DE NIVEL DE 
REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN, 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CIMIENTO.  

  

  

148,38  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,1540  2,52  0,39  

296.002  ud  SEÑAL REFLEXIVA Ø=90 CM 
INCLUSO ANCLAJES.   

  

1,0000  102,66  102,66  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,1540  39,51  6,08  

259.016  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 100 X 60 X 3  
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

3,4000  9,05  30,77  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0010  46,95  0,05  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      8,40  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  148,38  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  148,38  
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701.003  ud  SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=1200 MM DE NIVEL DE 
REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CIMIENTO.  

  

  

210,02  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,3000  2,52  0,76  

296.003  ud  SEÑAL REFLEXIVA Ø=120 CM 
INCLUSO ANCLAJES.   

  

1,0000  151,95  151,95  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,3000  39,51  11,85  

259.016  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 100 X 60 X 3  
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

3,7000  9,05  33,49  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0010  46,95  0,05  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      11,89  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  210,02  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  210,02  
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701.004  ud  Señal octogonal reflexiva nivel II (H.I.), troquelada, de 
chapa de acero de 60 cm de doble apotema, sobre poste 
de acero galvanizado de 80x40x3 mm de 3,50 m de 
longitud, tapado en su parte superior, incluso excavación 
a máquina, cimiento de hormigón HM 20/P/20/I CEM II/A-P 
32,5 R , elementos de fijación, piezas de anclaje o atado y 
tornillería inoxidable, completamente instalada.  

  

  

104,04  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  

  

0,1500  4,56  0,68  

MT-0AC007  m³  HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R 
central  

  

0,1500  42,93  6,44  

MT-0EA013  ud  Señal octogonal reflexiva H.I. 
2a=60 cm  

  

1,0000  66,50  66,50  

MT-1EA082  m  Poste galvanizado 80x40x3 mm  

  

2,5000  7,40  18,50  

MT-2EA089  ud  Pieza de anclaje poste 80x40  

  

2,0000  0,63  1,26  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0385  11,06  0,43  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,1376  10,97  1,51  

090.010  h  PEÓN  0,2745  10,32  2,83  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    5,89  

           

        Suma....  104,04  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  104,04  
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701.007  ud  SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 1350 MM DE LADO, 
NIVEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE 
SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES 
Y CIMIENTO.  

  

  

170,80  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0010  46,95  0,05  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,2800  39,51  11,06  

296.006  ud  SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR 
135 CM DE LADO INCLUSO 
ANCLAJE.  

  

1,0000  114,26  114,26  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,2800  2,52  0,71  

259.016  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 100 X 60 X 3  
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

3,8700  9,05  35,02  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    9,67  

           

        Suma....  170,80  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  170,80  
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701.008  ud  SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 1750 MM DE LADO, 
NIVEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE 
SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES 
Y CIMIENTOS.  

  

  

243,69  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

259.021  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 120 X 60 X 3 
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

4,3100  10,14  43,70  

296.007  ud  SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR 
DE 175 CM DE LADO INCLUSO 
ANCLAJE.   

  

1,0000  172,69  172,69  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,3400  39,51  13,43  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0010  46,95  0,05  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    13,79  

           

        Suma....  243,69  

            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  243,69  
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701.013  ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 1200X1800 MM, NIVEL DE 
REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTES DE SUSTENTACIÓN, 
ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO.  

  

  

335,20  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,5940  2,52  1,50  

296.016  ud  SEÑAL REFLEXIVA 
RECTANGULAR DE 180X120 CM 
INCLUSO ANCLAJES.   

  

1,0000  238,31  238,31  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,5940  39,51  23,47  

259.020  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 120 X 80 X 4  
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

4,8000  11,01  52,85  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0040  10,32  0,04  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0010  46,95  0,05  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      18,97  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  335,20  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  335,20  
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701.014  ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 2100X2400 MM (S-63), NIVEL 
DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTES DE 
SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECCION, 
ANCLAJES Y CIMIENTO.  

  

  

435,71  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,6250  2,52  1,58  

296.014  ud  SEÑAL REFLEXIVA 
RECTANGULAR DE 210X240 CM 
INCLUSO ANCLAJES.   

  

1,0000  331,83  331,83  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,6250  39,51  24,69  

259.020  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 120 X 80 X 4  
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

4,8000  11,01  52,85  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0040  10,32  0,04  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0010  46,95  0,05  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    24,66  

           

        Suma....  435,71  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  435,71  
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701.017  ud  SEÑAL RECTANGULAR DE 600X1200 mm, NIVEL DE 
REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTES DE SUSTENTACIÓN, 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CIMIENTO.  

  

  

232,26  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,5900  39,51  23,31  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,5900  2,52  1,49  

296.012  ud  SEÑAL REFLEXIVA 
RECTANGULAR DE 60X120 CM 
INCLUSO ANCLAJES.   

  

1,0000  92,98  92,98  

259.012  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

3,5000  6,46  22,61  

090.010  h  PEÓN  

  

2,0000  10,32  20,64  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

1,0000  46,95  46,95  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      13,15  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  232,26  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  232,26  
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701.023  ud  SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE 1200 MM DE LADO, 
NIVEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTES DE 
SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES 
Y CIMIENTOS.  

  

  

230,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,5670  39,51  22,40  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,5670  2,52  1,43  

296.019  ud  SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA 
120 CM DE LADO  INCLUSO 
ANCLAJE.   

  

1,0000  134,84  134,84  

259.017  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 100 X 80 X 3  
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

3,9000  9,88  38,53  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,5000  11,13  5,57  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,1000  46,95  4,70  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    13,07  

           

        Suma....  230,86  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  230,86  
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701.129N  ud  Soporte de acero galvanizado IPN 80, para carteles de 
señalización, incluso montaje, placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimientos.  

  

  

108,36  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,4400  39,51  56,89  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

1,4400  2,52  3,63  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

1,9200  7,17  13,77  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

4,0000  2,73  10,92  

250.008  kg  ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN 
PERFILES LAMINADOS O 
CHAPAS, CORTADO.  

  

26,3100  0,60  15,79  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0227  10,32  0,23  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0135  10,97  0,15  

090.004  h  CAPATAZ  0,0077  11,06  0,09  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,0077  11,03  0,08  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0078  87,43  0,68  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    6,13  

           

        Suma....  108,36  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  108,36  
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701.130N  ud  Soporte de acero galvanizado IPN 100, para carteles de 
señalización, incluso montaje, placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimientos.  

  

  

112,31  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,4400  39,51  56,89  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

1,4400  2,52  3,63  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

1,9200  7,17  13,77  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

4,0000  2,73  10,92  

250.008  kg  ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN 
PERFILES LAMINADOS O 
CHAPAS, CORTADO.  

  

32,4600  0,60  19,48  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0240  10,32  0,25  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0150  10,97  0,16  

090.004  h  CAPATAZ  0,0077  11,06  0,09  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,0077  11,03  0,08  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0078  87,43  0,68  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    6,36  

           

        Suma....  112,31  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  112,31  
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701.131  ud  Soporte de acero galvanizado IPN 120, para carteles de 
señalización, incluso montaje, placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimientos.  

  

  

116,28  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,4400  39,51  56,89  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

1,4400  2,52  3,63  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

1,9200  7,17  13,77  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

4,0000  2,73  10,92  

250.008  kg  ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN 
PERFILES LAMINADOS O 
CHAPAS, CORTADO.  

  

38,6600  0,60  23,20  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0251  10,32  0,26  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0162  10,97  0,18  

090.004  h  CAPATAZ  0,0077  11,06  0,09  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,0077  11,03  0,08  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0078  87,43  0,68  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    6,58  

           

        Suma....  116,28  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  116,28  
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701.132  ud  SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 140, PARA 
CARTELES DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO MONTAJE, 
PLACA DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACIÓN Y 
CIMIENTOS.  

  

  

120,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,4400  39,51  56,89  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

1,4400  2,52  3,63  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

1,9200  7,17  13,77  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

4,0000  2,73  10,92  

250.008  kg  ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN 
PERFILES LAMINADOS O 
CHAPAS, CORTADO.  

  

44,6600  0,60  26,80  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0300  10,32  0,31  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0200  10,97  0,22  

090.004  h  CAPATAZ  0,0100  11,06  0,11  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,0100  11,03  0,11  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0100  87,43  0,87  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    6,82  

           

        Suma....  120,45  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  120,45  
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701.133  ud  SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 160, PARA 
CARTELES DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO MONTAJE, 
PLACA DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACIÓN Y 
CIMIENTOS.  

  

  

128,44  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,5400  39,51  60,85  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

1,5400  2,52  3,88  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

2,0500  7,17  14,70  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

4,0000  2,73  10,92  

250.008  kg  ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN 
PERFILES LAMINADOS O 
CHAPAS, CORTADO.  

  

48,6600  0,60  29,20  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0300  10,32  0,31  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0200  10,97  0,22  

090.004  h  CAPATAZ  0,0100  11,06  0,11  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,0100  11,03  0,11  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0100  87,43  0,87  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    7,27  

           

        Suma....  128,44  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  128,44  
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701.134  ud  SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 180, PARA 
CARTELES DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO MONTAJE, 
PLACA DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACIÓN Y 
CIMIENTOS. 

  

  

  

153,11  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

1,9200  2,52  4,84  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

1,9200  39,51  75,86  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

4,0000  2,73  10,92  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

2,5599  7,17  18,35  

250.008  kg  ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN 
PERFILES LAMINADOS O 
CHAPAS, CORTADO.  

  

54,7500  0,60  32,85  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0300  10,32  0,31  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0200  10,97  0,22  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0100  11,06  0,11  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,0100  11,03  0,11  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0100  87,43  0,87  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    8,67  

           

        Suma....  153,11  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  153,11  

           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 165 

 

701.135  ud  SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 200, PARA 
CARTELES DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO MONTAJE, 
PLACA DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACIÓN Y 
CIMIENTOS. 

  

  

  

197,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

2,1100  2,52  5,32  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

2,1100  39,51  83,37  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

4,0000  2,73  10,92  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

2,8130  7,17  20,17  

250.008  kg  ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN 
PERFILES LAMINADOS O 
CHAPAS, CORTADO.  

  

105,2000  0,60  63,12  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0600  10,32  0,62  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0400  10,97  0,44  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0200  11,06  0,22  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,0200  11,03  0,22  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0200  87,43  1,75  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    11,17  

           

        Suma....  197,32  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  197,32  
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701.137  ud  SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 220, PARA 
CARTELES DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO MONTAJE,  
PLACA DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACIÓN Y 
CIMENTACIÓN.  

  

  

226,95  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

2,3200  2,52  5,85  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

2,3200  39,51  91,66  

250.008  kg  ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN 
PERFILES LAMINADOS O 
CHAPAS, CORTADO.  

  

133,7300  0,60  80,24  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

4,0000  2,73  10,92  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

3,0930  7,17  22,18  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0200  87,43  1,75  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

0,0200  11,03  0,22  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0600  10,32  0,62  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0400  10,97  0,44  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0200  11,06  0,22  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    12,85  

           

        Suma....  226,95  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  226,95  
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701.139  ud  SOPORTE PARA SEÑALES DE ORIENTACIÓN 
(DIRECCIÓN, LOCALIZACIÓN Y CONFIRMACIÓN) 
INCLUSO CIMENTACIÓN Y MONTAJE.  

  

  

167,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,1750  39,51  6,91  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,1750  2,52  0,44  

259.012  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

2,6000  6,46  16,80  

258.002  ud  TORNILLERÍA PARA SEÑALES.  

  

2,0000  1,54  3,08  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

1,0000  10,97  10,97  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

1,0000  11,03  11,03  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

1,0000  87,43  87,43  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    9,49  

           

        Suma....  167,60  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  167,60  
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701.254  m²  CARTEL FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO 
EXTRUSIONADO, NIVEL DE REFLECTANCIA 3, EN 
PÓRTICOS, BANDEROLAS Y CARTELES, INCLUSO 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN, COLOCADO, EXCEPTO 
CIMIENTO Y SOPORTE.  

  

  

207,11  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.101  m²  PANEL REFLEXIVO DE ALUMINIO 
INCLUSO ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN.   

  

1,0000  192,87  192,87  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1000  10,32  1,03  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0500  10,97  0,55  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0500  11,13  0,56  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,0100  38,48  0,38  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    11,72  

           

        Suma....  207,11  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  207,11  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  
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701.255  m²  CARTEL DE ACERO GALVANIZADO, EN CARTELES, 
NIVEL DE REFLECTANCIA 3, INCLUSO ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN, COLOCADO, EXCEPTO CIMIENTO Y 
SOPORTE.  

  

  

123,51  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.102  m²  PANEL REFLEXIVO DE ACERO 
GALVANIZADO.   

  

1,0000  106,07  106,07  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2000  11,13  2,23  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,2000  10,97  2,19  

090.010  h  PEÓN  

  

0,5000  10,32  5,16  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0100  87,43  0,87  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    6,99  

           

        Suma....  123,51  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  123,51  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  
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701.256N  m²  Cartel de acero galvanizado, en carteles, nivel de 
reflectancia 2, incluso elementos de sujeción, colocado, 
excepto cimiento y soporte.  

  

  

97,03  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.103N  m²  Panel reflexivo de acero 
galvanizado, nivel de reflectancia 2.  

  

1,0000  82,85  82,85  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,1741  11,13  1,94  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,1643  10,97  1,80  

090.010  h  PEÓN  

  

0,4105  10,32  4,24  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0081  87,43  0,71  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    5,49  

           

        Suma....  97,03  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  97,03  
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701.323  ud  SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=900 mm, NIVEL DE 
REFLECTANCIA 2, PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, DOS 
USOS, INCLUSO POSTE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, 
ANCLAJES Y CIMIENTO O PIE DE SUSTENTACIÓN.  

  

  

99,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,1540  2,52  0,39  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,1540  39,51  6,08  

296.002  ud  SEÑAL REFLEXIVA Ø=90 CM 
INCLUSO ANCLAJES.   

  

0,5000  102,66  51,33  

259.016  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 100 X 60 X 3  
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

1,7000  9,05  15,39  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,5000  11,13  5,57  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,1000  46,95  4,70  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      5,63  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  99,41  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  99,41  
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701.325  ud  SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 1350 MM, NIVEL DE 
REFLECTANCIA 2, DE LADO PARA SEÑALIZACIÓN DE 
OBRAS, DOS USOS, INCLUSO POSTE, ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN, ANCLAJES Y CIMIENTO O PIE DE 
SUSTENTACIÓN.  

  

  

117,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,2800  2,52  0,71  

259.012  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

1,9350  6,46  12,50  

296.006  ud  SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR 
135 CM DE LADO INCLUSO 
ANCLAJE.  

  

0,5000  114,26  57,13  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,5000  39,51  19,76  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,5000  11,13  5,57  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,1000  46,95  4,70  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    6,64  

           

        Suma....  117,33  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  117,33  
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701.329  ud  SEÑAL RECTANGULAR TIPO TS-52 A TS-63 DE 600X900 
MM, NIVEL DE REFLECTANCIA 2, PARA SEÑALIZACIÓN 
DE OBRAS, DOS USOS, INCLUSO POSTES, ELEMENTOS 
DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CIMIENTO O PIE DE 
SUSTENTACIÓN.  

  

  

90,08  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,3200  2,52  0,81  

296.010  ud  SEÑAL REFLEXIVA 
RECTANGULAR DE 60X90 CM 
INCLUSO ANCLAJES  

  

0,5000  75,14  37,57  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,3200  39,51  12,64  

259.012  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

2,0700  6,46  13,37  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,5000  11,13  5,57  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,1000  46,95  4,70  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    5,10  

           

        Suma....  90,08  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  90,08  
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701.355  m²  CARTEL REFLEXIVO DE ACERO GALVANIZADO, NIVEL 
DE REFLECTANCIA 3, PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, 
EXCEPTO CIMIENTO Y SOPORTE.  

  

  

74,74  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.202  m²  PANEL REFLEXIVO DE ACERO 
GALVANIZADO, PARA 
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  

  

1,0000  67,99  67,99  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1000  10,32  1,03  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,0500  10,97  0,55  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0500  11,13  0,56  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,0100  38,48  0,38  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    4,23  

           

        Suma....  74,74  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  74,74  
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701.400  ud  PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO HASTA 14 m DE LUZ 
INTERIOR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,EXCAVACIÓN 
DE CIMENTACIÓN, HORMIGON Y ACERO DE ZAPATA, 
TOTALMENTE TERMINADO.  

  

  

10.046,04  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

29,0200  36,64  1.063,29  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

53,0000  2,52  133,56  

260.740  ud  PÓRTICO DE ACERO 
GALVANIZADO DE LUZ IGUAL O 
MENOR DE 14 M, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y ANCLAJE A PIE 
DE OBRA.  

  

1,0000  6.425,31  6.425,31  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

32,0000  2,73  87,36  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S.   

  

898,0000  0,47  422,06  

090.010  h  PEÓN  

  

20,0000  10,32  206,40  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

10,0000  10,97  109,70  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

10,0000  11,13  111,30  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

4,0000  11,03  44,12  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

10,0000  87,43  874,30  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    568,64  

           

        Suma....  10.046,04  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10.046,04  
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701.402  ud  PÓRTICO GALVANIZADO DE LUZ ENTRE 20 Y 24 m, 
INSTALADO, INCLUSO CIMENTACIÓN, Y ANCLAJE, 
EXCEPTO CARTEL.  

  

  

17.936,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

56,2500  2,52  141,75  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

33,4200  36,64  1.224,51  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

32,0000  2,73  87,36  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S.   

  

1.231,000
0  

0,47  578,57  

260.760  ud  PÓRTICO DE HASTA 24 M DE 
LUZ INTERIOR, SUMINISTRADO 
A PIE DE OBRA  

  

1,0000  13.556,50  13.556,50  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

9,6956  11,13  107,91  

090.010  h  PEÓN  

  

19,3911  10,32  200,12  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

9,6956  10,97  106,36  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

10,0000  87,43  874,30  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

4,0000  11,03  44,12  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1.015,29  

           

        Suma....  17.936,79  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  17.936,79  
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701.407  ud  PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO HASTA 18 M DE LUZ 
INTERIOR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,EXCAVACIÓN 
DE CIMENTACIÓN, HORMIGON Y ACERO DE ZAPATA, 
TOTALMENTE TERMINADO..  

  

  

12.942,20  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,8000  11,06  8,85  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

8,0000  11,13  89,04  

090.010  h  PEÓN  

  

8,0000  10,32  82,56  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

2,9500  38,48  113,52  

260.752  ud  PÓRTICO DE HASTA 18 M DE 
LUZ INTERIOR, SUMINISTRADO 
A PIE DE OBRA  

  

1,0000  10.236,45  10.236,45  

258.003  ud  TORNILLERÍA Y PIEZAS 
ESPECIALES  

  

0,2500  1,77  0,44  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

31,2200  36,64  1.143,90  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S.   

  

1.138,000
0  

0,47  534,86  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      732,58  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  12.942,20  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  12.942,20  
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701.450  ud  BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO <= 8 M DE 
BRAZO, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO 
CIMENTACIÓN Y ANCLAJE EXCEPTO CARTEL.  

  

  

4.611,78  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

12,0750  36,64  442,43  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

27,5000  2,52  69,30  

260.743  ud  BANDEROLA DE ACERO 
GALVANIZADO HASTA 8 M DE 
BRAZO INCLUSO ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN Y ANCLAJE A PIE 
DE OBRA.  

  

1,0000  3.355,95  3.355,95  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  

  

20,0000  2,73  54,60  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S.   

  

334,2300  0,47  157,09  

090.010  h  PEÓN  

  

4,0000  10,32  41,28  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

2,0000  10,97  21,94  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  2,0000  11,13  22,26  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

1,0000  11,03  11,03  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

2,0000  87,43  174,86  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    261,04  

           

        Suma....  4.611,78  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  4.611,78  
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701.501  ud  PANEL COMPLEMENTARIO REFLEXIVO TIPO S-800 A S-
840, NIVEL DE REFLECTANCIA 3, COLOCADO.  

  

  

41,21  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,3000  10,32  3,10  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1000  11,06  1,11  

258.002  ud  TORNILLERÍA PARA SEÑALES.  

  

1,0000  1,54  1,54  

296.104  ud  Panel complementario reflexivo tipo 
S-800 a S-840  

  

1,0000  33,13  33,13  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,33  

           

        Suma....  41,21  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  41,21  

           

 

 

702.008  ud  HITO CAPTAFARO TIPO "OJO DE GATO" COLOCADO.  

  

  

6,37  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.302  ud  CAPTAFARO PARA FIJAR AL 
PAVIMENTO ("OJOS DE GATO").  

  

1,0000  4,47  4,47  

299.160  kg  RESINA PARA PEGAMENTO.   

  

0,1000  5,20  0,52  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0400  10,32  0,41  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0040  11,06  0,04  

050.095  h  FURGONETA DE CAJA ABIERTA   

  

0,0400  14,26  0,57  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,36  

           

        Suma....  6,37  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  6,37  
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703.004  ud  HITO KILOMÉTRICO INCLUSO POSTE DE 
SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE Y 
CIMIENTO.  

  

  

93,64  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,0360  39,51  1,42  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,0360  2,52  0,09  

296.210  ud  PLACA KILOMÉTRICA 
REFLECTANTE DE 60X40 CM.   

  

1,0000  56,42  56,42  

259.012  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

1,9000  6,46  12,27  

258.002  ud  TORNILLERÍA PARA SEÑALES.  

  

1,0000  1,54  1,54  

090.010  h  PEÓN  

  

0,5000  10,32  5,16  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,5000  11,13  5,57  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

0,1250  46,95  5,87  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    5,30  

           

        Suma....  93,64  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  93,64  
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703.005  ud  HITO DE ARISTA COLOCADO.  

  

  

13,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.205  ud  HITO DE ARISTA.  

  

1,0000  12,60  12,60  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S.   

  

0,5000  0,47  0,24  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0010  46,95  0,05  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,78  

           

        Suma....  13,70  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  13,70  

           

 

 

703.006  ud  HITO DE VÉRTICE EN NARICES DE SALIDA INCLUSO 
ANCLAJE, COLOCADO.  

  

  

306,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.207  ud  HITO DE NARIZ DE VÉRTICE DE 
1,20 M DE ANCHO.   

  

1,0000  261,69  261,69  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,5000  11,13  5,57  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,2500  46,95  11,74  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    17,36  

           

        Suma....  306,68  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  306,68  
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703.007  ud  HITO MIRIAMÉTRICO, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN  
ANCLAJES Y CIMIENTOS.  

  

  

345,26  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,3200  39,51  12,64  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

0,3200  2,52  0,81  

296.204  ud  POSTE TRIANGULAR 
DECAKILOMÉTRICO, REFLEXIVO 
DE 1,80 M.  

  

1,0000  296,39  296,39  

258.002  ud  TORNILLERÍA PARA SEÑALES.  

  

3,0000  1,54  4,62  

250.008  kg  ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN 
PERFILES LAMINADOS O 
CHAPAS, CORTADO.  

  

9,1550  0,60  5,49  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S.   

  

3,7000  0,47  1,74  

090.010  h  PEÓN  

  

0,2500  10,32  2,58  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  0,0250  11,13  0,28  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0250  46,95  1,17  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    19,54  

           

        Suma....  345,26  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  345,26  
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703.026  ud  BALIZA CILÍNDRICA EN CEBREADO DE NARICES DE 
SALIDA INCLUSO ANCLAJE, COMPLETAMENTE 
COLOCADA.  

  

  

42,62  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.208  ud  HITO REFLEXIVO DE 
BALIZAMIENTO DE 75 CM DE 
ALTURA Y 20 CM DE DIÁMETRO 
INCLUSO ANCLAJE.   

  

1,0000  26,40  26,40  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2500  11,13  2,78  

090.010  h  PEÓN  

  

0,5000  10,32  5,16  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,1250  46,95  5,87  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,41  

           

        Suma....  42,62  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  42,62  

           

 

 

703.203  ud  LUZ ÁMBAR ALTERNATIVAMENTE INTERMITENTE TL-
3,INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE 
INSTALADA.  

  

  

15,22  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,5250  10,45  5,49  

296.304  ud  LUZ ÁMBAR 
ALTERNATIVAMENTE 
INTERMITENTE TL-3, 
SUMINISTRADA A PIE DE OBRA  

  

1,0000  7,98  7,98  

258.003  ud  TORNILLERÍA Y PIEZAS 
ESPECIALES  

  

0,5000  1,77  0,89  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,86  

           

        Suma....  15,22  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  15,22  
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703.502  ud  Panel direccional estrecho, tipo TB-2, incluso tornillería, 
postes, crucetas de sustentación y retirada final.  

  

  

93,10  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0369  11,13  0,41  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1469  10,32  1,52  

U1755002  ud  Panel direccional estrecho, tipo TB-
2  

  

1,0000  40,22  40,22  

U1655001  ud  Poste con cruceta sustentación 
señal. provis.  

  

2,0000  22,84  45,68  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    5,27  

           

        Suma....  93,10  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  93,10  

           

 

 

703.503  ud  PANEL DIRECCIONAL DE CURVA, REFLECTANTE DE 1.60 
X 0.40 m. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
SOPORTES Y CIMENTACIÓN.  

  

  

154,76  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,1280  39,51  5,06  

258.002  ud  TORNILLERÍA PARA SEÑALES.  

  

4,0000  1,54  6,16  

259.012  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

3,2000  6,46  20,67  

296.501  ud  PANEL DIRECCIONAL (AZUL Y 
BLANCO) DE 160 X 45 CM.  

  

1,0000  114,03  114,03  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0010  46,95  0,05  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0010  11,13  0,01  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    8,76  

           

        Suma....  154,76  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  154,76  

           

 

 

703.601  ud  PANEL DIRECCIONAL ALTO (TB-1) REFLECTANTE PARA 
SEÑALIZACION DE OBRAS, TRES USOS.  

  

  

85,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.502  ud  PANEL MOVIL (ROJO Y BLANCO) 
DE 1950X950 MM.(TB-
1)REFLECTANTE.  

  

0,3333  132,18  44,06  

296.505  ud  PIE PARA PANELES 
DIRECCIONALES.  

  

0,5000  14,74  7,37  

258.002  ud  TORNILLERÍA PARA SEÑALES.  

  

4,0000  1,54  6,16  

259.012  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN 
GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   

  

2,6000  6,46  16,80  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0242  11,13  0,27  

090.010  h  PEÓN  

  

0,4848  10,32  5,00  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0250  46,95  1,17  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    4,85  

           

        Suma....  85,68  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  85,68  

           

 

 

703.603  ud  CONO DE BALIZAMIENTO TIPO TB-6 CON UNA ALTURA 
DE 70 CM., PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, TRES 
USOS.  

  

  

9,08  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.508  ud  CONO DE PLÁSTICO REFLEXIVO 
DE 70 CM DE ALTURA.   

  

0,3333  11,31  3,77  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0100  10,32  0,10  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,1000  46,95  4,70  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,51  

           

        Suma....  9,08  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  9,08  
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703.706  ud  CASCADA LUMINOSA TL-8, INCLUSO PIEZAS 
ESPECIALES, PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, TRES 
USOS.  

  

  

21,76  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,4500  10,45  4,70  

090.010  h  PEÓN  

  

0,4950  10,32  5,11  

296.308  ud  CASCADA LUMINOSA TL-8, 
SUMINISTRADA A PIE DE OBRA  

  

0,3333  29,48  9,83  

258.003  ud  TORNILLERÍA Y PIEZAS 
ESPECIALES  

  

0,5000  1,77  0,89  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,23  

           

        Suma....  21,76  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  21,76  

           

 

 

704.013  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 4, 
en tronco, ramales de la autovía, protección de pilas, 
estribos, pretiles y pórticos: Clase de contención Normal, 
nivel de contención N2, anchura de trabajo W4, deflexión 
dinámica igual o inferior a 1,10 m, índice de severidad A 
(UNE-EN 1317),  incluso parte proporcional de abatimiento 
y poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte 
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente 
instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos 
de marcado CE y cumplirán los ensayos según la norma 
UNE-EN-1317.  

  

  

17,43  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0100  11,06  0,11  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,1000  10,71  1,07  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,2000  10,45  2,09  

050.192  h  MÁQUINA COLOCADORA DE 
BIONDA ACOPLABLE A PISÓN 
MANUAL PARA CLAVADO DE 
POSTES DE BARRERA 
METÁLICA  

  

0,2300  12,81  2,95  

259.701  m  VALLA METÁLICA BIONDA  

  

1,0000  4,45  4,45  

259.506  ud  SEPARADOR ESTANDAR 
UTILIZADO EN BARRERA 
METÁLICA, SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA.  

  

0,5000  2,87  1,44  

259.514  ud  POSTE C 120 PARA BARRERA 
METÁLICA , SUMINISTRADO A 

0,5000  4,56  2,28  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PIE DE OBRA  

  

258.004  ud  JUEGO DE TORNILLERÍA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,5000  2,64  1,32  

296.301  ud  CAPTAFARO A DOS CARAS 
REFLEXIVO PARA BARRERA DE 
SEGURIDAD.   

  

0,2500  2,93  0,73  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,99  

           

        Suma....  17,43  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  17,43  

           

 

 

704.017  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 5, 
en carreteras de doble sentido de circulación, poste 
tubular: Clase de contención Normal, nivel de contención 
N2, anchura de trabajo W4, deflexión dinámica deflexión 
dinámica igual o inferior a 1,30 m, índice de severidad A 
(UNE-EN 1317),  incluso parte proporcional de abatimiento 
y poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte 
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente 
instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos 
de marcado CE y cumplirán los ensayos según la norma 
UNE-EN-1317.  

  

  

18,95  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0100  11,06  0,11  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,1000  10,71  1,07  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,2000  10,45  2,09  

050.192  h  MÁQUINA COLOCADORA DE 
BIONDA ACOPLABLE A PISÓN 
MANUAL PARA CLAVADO DE 
POSTES DE BARRERA 
METÁLICA  

  

0,2500  12,81  3,20  

259.701  m  VALLA METÁLICA BIONDA  

  

1,0000  4,45  4,45  

259.506  ud  SEPARADOR ESTANDAR 
UTILIZADO EN BARRERA 
METÁLICA, SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA.  

  

0,5000  2,87  1,44  

259.515  ud  POSTE TUBULAR 120 PARA 
BARRERA METÁLICA , 

0,5000  4,99  2,50  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

258.004  ud  JUEGO DE TORNILLERÍA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,5000  2,64  1,32  

296.301  ud  CAPTAFARO A DOS CARAS 
REFLEXIVO PARA BARRERA DE 
SEGURIDAD.   

  

0,2500  2,93  0,73  

259.516  ud  CONECTOR PARA PERFILES 
TUBULARES 120 MM, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,5000  1,93  0,97  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,07  

           

        Suma....  18,95  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  18,95  

           

 

 

704.028  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 2, 
para protección de motociclistas: Clase de contención L2, 
nivel de contención N2, anchura de trabajo W4, deflexión 
dinámica deflexión dinámica igual o inferior a 1,10 m, 
índice de severidad A (UNE-EN 1317) y I (UNE 135900), 
incluso parte proporcional de abatimiento y poste, 
amortiguadores, tornillería, captafaros, parte proporcional 
de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada, 
disponiendo todos sus elementos geométricos de 
marcado CE y cumplirán los ensayos según la norma UNE-
EN-1317.  

  

  

36,65  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.301  ud  CAPTAFARO A DOS CARAS 
REFLEXIVO PARA BARRERA DE 
SEGURIDAD.   

  

0,2500  2,93  0,73  

259.701  m  VALLA METÁLICA BIONDA  

  

1,0000  4,45  4,45  

259.524  ud  P.P DE EXTREMO SPM-ES2 EN U 
, SUMINISTRADO A PIE DE 
OBRA.  

  

1,0000  6,52  6,52  

259.523  ud  PIEZA EN U PARA PANTALLA 
SPM  , SUMINISTRADO A PIE DE 
OBRA.  

  

2,0000  2,83  5,66  

259.503  m  PANTALLA SPM, SUMINISTRADA 
A PIE DE OBRA  

  

1,0000  3,96  3,96  

259.522  ud  BRAZO SPM-ES2  , 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.  

  

0,2500  2,23  0,56  

259.516  ud  CONECTOR PARA PERFILES 0,5000  1,93  0,97  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

TUBULARES 120 MM, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

259.515  ud  POSTE TUBULAR 120 PARA 
BARRERA METÁLICA , 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,5000  4,99  2,50  

259.506  ud  SEPARADOR ESTANDAR 
UTILIZADO EN BARRERA 
METÁLICA, SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA.  

  

0,5000  2,87  1,44  

258.004  ud  JUEGO DE TORNILLERÍA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,5000  2,64  1,32  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,2000  10,45  2,09  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,1000  10,71  1,07  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0100  11,06  0,11  

050.192  h  MÁQUINA COLOCADORA DE 
BIONDA ACOPLABLE A PISÓN 
MANUAL PARA CLAVADO DE 
POSTES DE BARRERA 
METÁLICA  

  

0,2500  12,81  3,20  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,07  

           

        Suma....  36,65  

            

        Redondeo...  0,00  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  36,65  
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704.041  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 1, 
en protección de pilas, estribos, pretiles y pórticos en 
carreteras, poste tubular: Clase de contención Alta, nivel 
de contención H1, anchura de trabajo W5, deflexión 
dinámica igual o inferior a 1,30 m, índice de severidad A 
(UNE-EN 1317), incluso parte proporcional de abatimiento 
y poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte 
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente 
instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos 
de marcado CE y cumplirán los ensayos según la norma 
UNE-EN-1317.  

  

  

25,71  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0108  11,06  0,12  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,1080  10,71  1,16  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,2000  10,45  2,09  

050.192  h  MÁQUINA COLOCADORA DE 
BIONDA ACOPLABLE A PISÓN 
MANUAL PARA CLAVADO DE 
POSTES DE BARRERA 
METÁLICA  

  

0,2300  12,81  2,95  

259.701  m  VALLA METÁLICA BIONDA  

  

2,0000  4,45  8,90  

259.506  ud  SEPARADOR ESTANDAR 
UTILIZADO EN BARRERA 
METÁLICA, SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA.  

  

1,0000  2,87  2,87  

259.514  ud  POSTE C 120 PARA BARRERA 
METÁLICA , SUMINISTRADO A 

0,6125  4,56  2,79  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PIE DE OBRA  

  

258.004  ud  JUEGO DE TORNILLERÍA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

1,0000  2,64  2,64  

296.301  ud  CAPTAFARO A DOS CARAS 
REFLEXIVO PARA BARRERA DE 
SEGURIDAD.   

  

0,2500  2,93  0,73  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,46  

           

        Suma....  25,71  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  25,71  
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704.041N  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 7, 
en protección de pilas, estribos, pretiles y pórticos: Clase 
de contención Alta, nivel de contención H2,  
deflexionesigual o inferior a 1,30 m, anchura de trabajo W5 
e índice de severidad A (UNE-EN 1317) (en caso de que la 
barrera instalada tenga una deflexión dinámica > 1,10 m la 
berma a disponer en zonas de terraplén se deberá adaptar 
a la deflexión fijada por el fabricante para la barrera 
adoptada), incluso parte proporcional de abatimiento y 
poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte 
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente 
instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos 
de marcado CE y cumplirán los ensayos según la norma 
UNE-EN-1317.  

  

  

43,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0190  11,06  0,21  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,1760  10,71  1,88  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,3513  10,45  3,67  

050.192  h  MÁQUINA COLOCADORA DE 
BIONDA ACOPLABLE A PISÓN 
MANUAL PARA CLAVADO DE 
POSTES DE BARRERA 
METÁLICA  

  

0,4182  12,81  5,36  

259.702N  m  Barrera de seguridad metálica 
galvanizada simple con nivel de 
contención H2.  

  

1,0000  25,45  25,45  

259.514  ud  POSTE C 120 PARA BARRERA 
METÁLICA , SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA  

0,5000  4,56  2,28  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

258.004  ud  JUEGO DE TORNILLERÍA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,5000  2,64  1,32  

296.301  ud  CAPTAFARO A DOS CARAS 
REFLEXIVO PARA BARRERA DE 
SEGURIDAD.   

  

0,2500  2,93  0,73  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,45  

           

        Suma....  43,35  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  43,35  
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704.044  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 3, 
para protección de motociclistas en protección de pretiles: 
Clase de contención alta, nivel de contención H1, anchura 
de trabajo W5, deflexión dinámica igual o inferior a 1,20 m, 
índice de severidad A (UNE-EN 1317) y I (UNE 135900), 
incluso parte proporcional de abatimiento y poste, 
amortiguadores, tornillería, captafaros, parte proporcional 
de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada, 
disponiendo todos sus elementos geométricos de 
marcado CE y cumplirán los ensayos según la norma UNE-
EN-1317.  

  

  

44,99  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.301  ud  CAPTAFARO A DOS CARAS 
REFLEXIVO PARA BARRERA DE 
SEGURIDAD.   

  

0,2500  2,93  0,73  

259.701  m  VALLA METÁLICA BIONDA  

  

2,0000  4,45  8,90  

259.524  ud  P.P DE EXTREMO SPM-ES2 EN U 
, SUMINISTRADO A PIE DE 
OBRA.  

  

1,0000  6,52  6,52  

259.523  ud  PIEZA EN U PARA PANTALLA 
SPM  , SUMINISTRADO A PIE DE 
OBRA.  

  

2,0000  2,83  5,66  

259.503  m  PANTALLA SPM, SUMINISTRADA 
A PIE DE OBRA  

  

1,0000  3,96  3,96  

259.522  ud  BRAZO SPM-ES2  , 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.  

  

0,6125  2,23  1,37  

259.516  ud  CONECTOR PARA PERFILES 0,5000  1,93  0,97  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

TUBULARES 120 MM, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

259.515  ud  POSTE TUBULAR 120 PARA 
BARRERA METÁLICA , 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,5000  4,99  2,50  

259.506  ud  SEPARADOR ESTANDAR 
UTILIZADO EN BARRERA 
METÁLICA, SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA.  

  

1,0000  2,87  2,87  

258.004  ud  JUEGO DE TORNILLERÍA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

1,0000  2,64  2,64  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,2000  10,45  2,09  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,1080  10,71  1,16  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0108  11,06  0,12  

050.192  h  MÁQUINA COLOCADORA DE 
BIONDA ACOPLABLE A PISÓN 
MANUAL PARA CLAVADO DE 
POSTES DE BARRERA 
METÁLICA  

  

0,2300  12,81  2,95  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,55  

           

        Suma....  44,99  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  44,99  

           

 

 

704.062  m  Barrera de seguridad metálica tipo galvanizada simple 
Tipo 6, en reposición de caminos: Clase de contención 
Normal, nivel de contención N2, anchura de trabajo W6, 
deflexión dinámica igual o inferior a 2,0 m, índice de 
severidad A (UNE-EN 1317), incluso parte proporcional de 
abatimiento y poste, amortiguadores, tornillería, 
captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas 
especiales, totalmente instalada, disponiendo todos sus 
elementos geométricos de marcado CE y cumplirán los 
ensayos según la norma UNE-EN-1317.  

  

  

9,97  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0138  11,06  0,15  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,0380  10,71  0,41  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,1000  10,45  1,05  

050.192  h  MÁQUINA COLOCADORA DE 
BIONDA ACOPLABLE A PISÓN 
MANUAL PARA CLAVADO DE 
POSTES DE BARRERA 
METÁLICA  

  

0,1000  12,81  1,28  

259.701  m  VALLA METÁLICA BIONDA  

  

1,0000  4,45  4,45  

259.514  ud  POSTE C 120 PARA BARRERA 
METÁLICA , SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA  

  

0,2500  4,56  1,14  

296.301  ud  CAPTAFARO A DOS CARAS 
REFLEXIVO PARA BARRERA DE 
SEGURIDAD.   

0,2500  2,93  0,73  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

258.004  ud  JUEGO DE TORNILLERÍA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,0750  2,64  0,20  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,56  

           

        Suma....  9,97  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  9,97  

           

 

 

704.072  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada doble Tipo 9 
con postes de sección tubular, en mediana: Clase de 
contención Alta, nivel de contención H2, deflexiones 
iguales o inferiores a 1,60, anchura de trabajo W6 e índice 
de severidad A (UNE-EN 1317), incluso parte proporcional 
de abatimiento y poste, amortiguadores, tornillería, 
captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas 
especiales, totalmente instalada disponiendo todos sus 
elementos geométricos de marcado CE y cumplirán los 
ensayos según la norma UNE-EN-1317.  

  

  

21,42  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0009  11,06  0,01  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,0090  10,71  0,10  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0090  10,45  0,09  

050.192  h  MÁQUINA COLOCADORA DE 
BIONDA ACOPLABLE A PISÓN 
MANUAL PARA CLAVADO DE 
POSTES DE BARRERA 
METÁLICA  

  

0,1500  12,81  1,92  

259.701  m  VALLA METÁLICA BIONDA  

  

2,0000  4,45  8,90  

259.514  ud  POSTE C 120 PARA BARRERA 
METÁLICA , SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA  

  

0,5000  4,56  2,28  

259.509  ud  SEPARADOR SIMÉTRICO 
UTILIZADO EN BARRERA 
METÁLICA, SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA.  

1,0000  3,86  3,86  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

296.301  ud  CAPTAFARO A DOS CARAS 
REFLEXIVO PARA BARRERA DE 
SEGURIDAD.   

  

0,5000  2,93  1,47  

258.004  ud  JUEGO DE TORNILLERÍA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,6000  2,64  1,58  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,21  

           

        Suma....  21,42  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  21,42  

           

 

 

704.091  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada, doble 
desmontable, Tipo 8, en pasos de mediana: Clase de 
contención Alta, nivel de contención H2, anchura de 
trabajo W7, deflexión dinámica igual o inferior a 1,90 m, 
índice de severidad B (UNE-EN 1317), incluso parte 
proporcional de abatimiento y poste, amortiguadores, 
tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje y 
piezas especiales, totalmente instalada disponiendo todos 
sus elementos geométricos de marcado CE y cumplirán 
los ensayos según la norma UNE-EN-1317.  

  

  

35,01  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,4140  39,51  16,36  

296.301  ud  CAPTAFARO A DOS CARAS 
REFLEXIVO PARA BARRERA DE 
SEGURIDAD.   

  

0,5000  2,93  1,47  

259.701  m  VALLA METÁLICA BIONDA  

  

2,0000  4,45  8,90  

259.513  ud  POSTE C 100 PARA BARRERA 
METÁLICA , SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA  

  

0,1035  3,43  0,36  

259.508  ud  SEPARADOR CORTO UTILIZADO 
EN BARRERA METÁLICA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.  

  

0,2500  2,23  0,56  

258.004  ud  JUEGO DE TORNILLERÍA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,5000  2,64  1,32  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  0,0100  10,45  0,10  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,0100  10,71  0,11  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0050  11,06  0,06  

050.400  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRAÚLICA SOBRE RUEDAS DE 
6 A 15 T DE PESO  

  

0,0500  59,75  2,99  

050.192  h  MÁQUINA COLOCADORA DE 
BIONDA ACOPLABLE A PISÓN 
MANUAL PARA CLAVADO DE 
POSTES DE BARRERA 
METÁLICA  

  

0,0625  12,81  0,80  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,98  

           

        Suma....  35,01  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  35,01  

           

 

 

704.151N  m  Barrera de hormigón doble Tipo 12, en separación de 
ramales: Clase M, con marcado CE, cuyas características 
son: Anchura de trabajo W5, deflexión igual o inferior a 
1,0, índice de severidad B e intrusión de vehículo Vi 5, 
incluso parte proporcional de abatimiento y piezas 
especiales, totalmente terminada.  

  

  

134,44  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

258.003  ud  TORNILLERÍA Y PIEZAS 
ESPECIALES  

  

8,0000  1,77  14,16  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,2700  39,51  10,67  

259.639N  m  Barrera de hormigón doble Tipo 12, 
en separación de ramales: Clase M, 
con marcado CE, cuyas 
características son: Anchura de 
trabajo W5, deflexión de 1,0, índice 
de severidad B e intrusión de 
vehículo Vi 5.  

  

1,0000  74,97  74,97  

090.010  h  PEÓN  

  

0,8579  10,32  8,85  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,2079  87,43  18,18  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    7,61  

           

        Suma....  134,44  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  134,44  

           

 

 

704.324  m  PRETIL METÁLICO TIPO  PMC2/10F, NIVEL DE 
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 E ÍNDICE 
DE SEVERIDAD B, SUJETO AL TABLERO MEDIANTE 
VARILLAS ROSCADAS DE MÉTRICA 20, 
COMPLETAMENTE INSTALADO.  

  

  

288,30  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.006  m  Pretil metálico tipo PMC2/10f  

  

1,0000  223,66  223,66  

258.003  ud  TORNILLERÍA Y PIEZAS 
ESPECIALES  

  

10,5000  1,77  18,59  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1000  11,06  1,11  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,2000  87,43  17,49  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    16,32  

           

        Suma....  288,30  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  288,30  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

 

 

704.324N  m  Pretil metálico Tipo 10 con clase de contención alta, nivel 
de contención H3, anchura de trabajo W2 o inferior, índice 
de severidad B, incluso parte proporcional de anclajes y 
todos los materiales y operaciones necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad de obra.  

  

  

396,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.005  m  Pretil metálico tipo PMC2/15b 
(PMH-16)  

  

1,0000  325,65  325,65  

258.003  ud  TORNILLERÍA Y PIEZAS 
ESPECIALES  

  

10,5000  1,77  18,59  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1000  11,06  1,11  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,2000  87,43  17,49  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    22,44  

           

        Suma....  396,41  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  396,41  

           

 

 

704.421  m  BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN, TIPO TD-1 PARA 
BALIZAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADO.  

  

  

7,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.013  t  ARENA DE RÍO.   

  

0,0300  2,79  0,08  

259.650  m  BARRERA PROVISIONAL TIPO 
TD-1 PARA BALIZAMIENTO, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  

  

0,2000  18,52  3,70  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,2500  10,97  2,74  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0500  11,13  0,56  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0025  11,06  0,03  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,43  

           

        Suma....  7,54  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  7,54  
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704.500  m  Barrera opaca de 2 m de altura en pasos superiores.  

  

  

27,53  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0330  11,06  0,36  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2779  11,13  3,09  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,2783  10,97  3,05  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,2314  10,45  2,42  

U0698200  m  Barrera opaca de madera 2 m de 
altura  

  

1,0000  16,54  16,54  

%0200      

  

    0,51  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,56  

           

        Suma....  27,53  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  27,53  
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704.501M  m  Barrera opaca de 1,80 m de altura en pasos superiores.  

  

  

26,46  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0330  11,06  0,36  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2779  11,13  3,09  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

0,2783  10,97  3,05  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,2314  10,45  2,42  

294.008  m  Barrera opaca de 1,8 m de altura  

  

1,0000  15,55  15,55  

%0200      

  

    0,49  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,50  

           

        Suma....  26,46  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  26,46  
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705.004_I  ud  CIMENTACION 150X150X125 CM PARA COLUMNA DE 
CAMARA DE TELEVISIÓN DE 15 METROS DE ALTURA, 
INCLUSO EXCAVACIN DE HORMIGON HA-25, ACERO EN 
ARMADURA, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A 
VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADA.  

  

  

326,78  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0394  11,06  0,44  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

3,0000  11,13  33,39  

090.010  h  PEÓN  

  

4,0000  10,32  41,28  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

2,4000  2,52  6,05  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

0,2500  7,17  1,79  

B060U150  M3  HORMIGON HA-25 DE 
CONSISTENCIA PLASTICA Y 
TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 
20MM  

  

2,8500  43,00  122,55  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S.   

  

90,0000  0,47  42,30  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

243.001  kg  ALAMBRE DE ATAR D=2 MM.   

  

0,5000  0,85  0,43  

291.001_I  kg  PERNOS DE ANCLAJE 
COLOCADOS EN LA BASE DE 
CIMENTACIÓN.   

  

10,0000  0,45  4,50  

MM081100a  h  Vibrador de aguja, Ø 76 mm  

  

0,2500  0,63  0,16  

050.010  h  COMPRESOR MÓVIL DE 7 
M3/MIN.  

  

0,4000  31,03  12,41  

050.187  h  BOMBA PARA HORMIGÓN 
ESTACIONARIA SOBRE RUEDAS 
DE 80 M3/H  

  

0,1000  128,24  12,82  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,3000  51,76  15,53  

298.301  m³  CANON DE VERTIDO RESIDUOS 
INERTES NO SELECCIONADOS  

  

1,5000  7,72  11,58  

%MA1    MEDIOS AUXILIARES  

  

    3,05  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    18,50  

           

        Suma....  326,78  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  326,78  

           

 

 

705.005_I  UD  CIMENTACIÓN PARA 2 PATAS DE PÓRTICO VISITABLE 
EN ARCÉN CON HORMIGÓN HA-25 Y MORTERO 
EXPANSIVO, INCLUSO ARMADURA Y PERNOS DE 
ANCLAJE Y P/P DE CORTE DE CARRIL Y TRABAJO 
NOCTURNO, TOTALMENTE ACABADA.  

  

  

10.958,39  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

286.001  m³  MADERA PARA ENCOFRADO.  

  

1,6500  123,91  204,45  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 
16 t  

  

24,0000  42,55  1.021,20  

294.004  ud  Placa de anclaje para pórtico con 
garras de espera para embebido en 
hormigón  

  

2,0000  1.996,00  3.992,00  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

24,0000  36,64  879,36  

A-600.902  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE 
OBRA.  

  

6.320,760
0  

0,49  3.097,17  

MO-01.03  h  OFICIAL 1ª  

  

24,0000  11,89  285,36  

MO-01.06  h  PEÓN ESPECIALIZADO  

  

48,0000  11,18  536,64  

C110U015  H  RETROEXCAVADORA DE 74 HP, 
CON MARTILLO DE 200 KG A 400 
KG  

  

8,0000  40,24  321,92  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    620,29  

           

        Suma....  10.958,39  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10.958,39  

           

 

 

705.006  ud  ARQUETA DE 0,8X0,8X1,35 M ADOSADA A LA 
PLATAFORMA DE UN POSTE MAESTRO DE AUXILIO DE 
LA LÍNEA S.O.S., INCLUSO CERCO METÁLICO Y TAPA DE 
HORMIGÓN.  

  

  

183,23  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,6650  39,51  26,27  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

1,6940  2,52  4,27  

286.005  m²  ENCOFRADO VISTO EN 
PARAMENTOS PLANOS.   

  

4,4800  4,32  19,35  

257.001  ud  TAPA Y CERCO, DE DIÁMETRO 
60 CM, DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y 
PP.DE MORTERO DE FIJACIÓN.   

  

1,0000  32,75  32,75  

090.010  h  PEÓN  

  

4,0000  10,32  41,28  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

4,0000  11,13  44,52  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,4000  11,06  4,42  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      10,37  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  183,23  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  183,23  

           

 

 

705.009  ud  ARQUETA DE CONEXIÓN Y PASO DE CALZADA, CON 
FONDO, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE SECCIÓN 
CUADRADA 70X70 CM, INCLUSO APERTURA DE HUECO 
Y RELLENO DE TRASDÓS COMPACTADO (INCLUIDO 
MATERIAL), JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, MATERIAL 
SELLADO, Y TAPA DE FUNDICIÓN CON MARCO 
INCLUIDO, TOTALMENTE TERMINADA.  

  

  

152,39  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0650  11,13  0,72  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,6500  10,45  6,79  

050.400  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRAÚLICA SOBRE RUEDAS DE 
6 A 15 T DE PESO  

  

0,6500  59,75  38,84  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,4500  38,48  17,32  

050.133  h  COMPACTADOR MANUAL, TIPO 
PISÓN DE 800 KG  

  

0,0150  14,38  0,22  

298.030  m³  SUELO SELECCIONADO S3  

  

0,4900  1,70  0,83  

231.010  ud  ARQUETA CON FONDO DE 
DIMENSIONES 70X70 CM.  

  

1,0000  35,64  35,64  

257.101  ud  TAPA DE FUNDICIÓN PARA 
ARQUETA DE 70X70  CM 
(INCLUSO MARCO), SEGÚN 
NORMA UNE EN 1561 Y 1563.  

1,0000  43,22  43,22  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

A-611.903  m3  MORTERO DE CEMENTO M-5  

  

0,0080  22,20  0,18  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    8,63  

           

        Suma....  152,39  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  152,39  

           

 

 

705.033  m  CANALIZACIÓN EN ESTRUCTURA, CON TUBO DE ACERO 
PARA SISTEMA S.O.S., DE 4 TUBOS, SEGÚN DETALLE EN 
PLANOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y RELLENO.  

  

  

43,66  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0500  11,13  0,56  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1000  10,32  1,03  

050.400  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRAÚLICA SOBRE RUEDAS DE 
6 A 15 T DE PESO  

  

0,0400  59,75  2,39  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0040  46,95  0,19  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,1090  34,60  3,77  

295.202  ud  TUBO DE ACERO 
GALVANIZADODE Ø 110 MM.  

  

4,0000  8,26  33,04  

258.003  ud  TORNILLERÍA Y PIEZAS 
ESPECIALES  

  

0,1200  1,77  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,47  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  43,66  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  43,66  

           

 

 

705.035N  m  Canalización bajo calzada para comunicaciones de 4 
conductos de PVC de 110 mm de diámetro, según detalle 
en planos, incluso colocación y relleno.  

  

  

18,53  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0462  11,13  0,51  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0770  10,32  0,79  

050.400  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRAÚLICA SOBRE RUEDAS DE 
6 A 15 T DE PESO  

  

0,0464  59,75  2,77  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0047  46,95  0,22  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,2000  39,51  7,90  

292.305  m  TUBO DE PVC Ø 110, PARA 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA  

  

4,0000  1,27  5,08  

258.003  ud  TORNILLERÍA Y PIEZAS 
ESPECIALES  

  

0,1200  1,77  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,05  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  18,53  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  18,53  

           

 

 

705.036N  m  Canalización subterránea en tierra para comunicaciones 
con 2 conductos de PVC de 110 mm de diámetro y 3 tubos 
PEAD de 50 mm de diámetro, en prisma de hormigón de 30 
cm de altura, en zanja de 0,40 x 0,80 m, según detalle en 
planos, incluso colocación y relleno, completamente 
ejecutada.  

  

  

31,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0462  11,13  0,51  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0770  10,32  0,79  

050.400  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRAÚLICA SOBRE RUEDAS DE 
6 A 15 T DE PESO  

  

0,0464  59,75  2,77  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0047  46,95  0,22  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,1200  39,51  4,74  

292.305  m  TUBO DE PVC Ø 110, PARA 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA  

  

2,0000  1,27  2,54  

292.408  m  TUBO DE POLIETILENO (Ø=125 
MM) PARA CANALIZACIÓN  

  

3,0000  5,24  15,72  

298.002  t  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 A 
PIE DE CANTERA.  

  

0,4400  5,05  2,22  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

258.003  ud  TORNILLERÍA Y PIEZAS 
ESPECIALES  

  

0,1200  1,77  0,21  

257.102N  ud  Banda de señalización para 
instalaciones subterráneas de 
canalizaciones.  

  

1,0000  0,09  0,09  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,79  

           

        Suma....  31,60  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  31,60  

           

 

 

706.011N  m  Cerramiento metálico de 1,80 m de altura, formada por 
malla de tipo logarítmico con alambres intermedios de Ø 
2,00 m y alambres superior e inferior de Ø 2,50 mm 
incluido parte proporcional de toda clase de postes 
metálicos y de sus cimentaciones, totalmente colocado, 
incluso piquetas de anclaje, tensores, grupillas y 
accesorios, excepto puertas.  

  

  

15,43  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0150  11,13  0,17  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0970  10,32  1,00  

050.404  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 
15 A 30 T DE PESO  

  

0,0081  53,62  0,43  

M70601101  ud  Piquetas de anclaje.  

  

0,7500  4,15  3,11  

239.005N  m  Cerramiento metálico de 1,8 m de 
altura, formada por malla de tipo 
logarítmico formada por alambres 
horizontales, con alambres 
intermedios de Ø 2,00 m y 
alambres superior e inferior de Ø 
2,50 mm y  accesorios a pie de 
obra.  

  

1,0000  7,73  7,73  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,0500  39,51  1,98  

%MA1    MEDIOS AUXILIARES  

  

    0,14  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,87  

           

        Suma....  15,43  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  15,43  

           

 

 

706.018  m  SUPLEMENTO DE VALLA DE REJILLA METÁLICA 
ESLABONADA DE 0.6 M DE ALTURA.  

  

  

1,63  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

239.001  m²  MALLA METÁLICA DE TRIPLE 
TORSIÓN, DE 5X7 CM. Y 
ALAMBRE DE 2 MM 
GALVANIZADO REFORZADO.  

  

0,6000  1,31  0,79  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0033  11,06  0,04  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0333  11,13  0,37  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0333  10,32  0,34  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,09  

           

        Suma....  1,63  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,63  
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707.018  ud  PUERTA DE ESCAPE PARA FAUNA DE 1.50 X 0.90 m 
COMPLETAMENTE TERMINADA.  

  

  

189,43  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,1100  39,51  4,35  

239.029  ud  PUERTA BASCULANTE CON 
PERFILES METÁLICOS Y TELA 
METÁLICA DE 1,50 X 0,90 M.  

  

1,0000  148,31  148,31  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,2000  11,06  2,21  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2000  11,13  2,23  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,5000  10,45  5,23  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,1000  87,43  8,74  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,2400  31,83  7,64  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    10,72  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  189,43  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  189,43  
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707.019  ud  PUERTA DE DOS HOJAS COLOCADA EN VALLA DE 
CERRAMIENTO COMPLETAMENTE TERMINADAD.  

  

  

218,28  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,0400  39,51  1,58  

239.009  ud  PUERTA DE DOS HOJAS, 
FORMADA POR PERFILES DE 
ACERO GALVANIZADO Y MALLA 
DE TRIPLE TORSIÓN.  

  

1,0000  184,92  184,92  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,2500  11,06  2,77  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2500  11,13  2,78  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,5000  10,71  5,36  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0600  10,45  0,63  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,1000  31,83  3,18  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,1000  46,95  4,70  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      12,36  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  218,28  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  218,28  
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709.002  ud  PLATAFORMA DE HORMIGÓN, PARA IMPLANTACIÓN DE 
ESTACIÓN DE AFORO DE TRÁFICO, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, HORMIGÓN, 
CANALIZACIONES Y ENCOFRADO.  

  

  

89,02  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,2500  11,06  2,77  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,5000  11,13  5,57  

090.010  h  PEÓN  

  

2,0000  10,32  20,64  

050.400  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRAÚLICA SOBRE RUEDAS DE 
6 A 15 T DE PESO  

  

0,5000  59,75  29,88  

292.301  m  TUBO DE PVC Ø 32, PARA 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.  

  

1,5000  0,29  0,44  

286.001  m³  MADERA PARA ENCOFRADO.  

  

0,0250  123,91  3,10  

295.207  ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES  

  

30,0000  0,39  11,70  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,2500  39,51  9,88  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)      5,04  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

           

        Suma....  89,02  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  89,02  
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710.040N  m2  Tapado de superficie de cartel.  

  

  

1,37  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.007  m2  Plastico negro 200 micras  

  

1,2000  0,98  1,18  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0100  11,13  0,11  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,08  

           

        Suma....  1,37  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,37  

           

 

 

710.092N  ud  Señalización de obra de caminos tipo 1.  

  

  

545,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

704.421  m  BARRERA RÍGIDA DE 
HORMIGÓN, TIPO TD-1 PARA 
BALIZAMIENTO, TOTALMENTE 
INSTALADO.  

  

5,0000  7,54  37,70  

703.502  ud  Panel direccional estrecho, tipo TB-
2, incluso tornillería, postes, 
crucetas de sustentación y retirada 
final.  

  

2,0000  93,10  186,20  

703.706  ud  CASCADA LUMINOSA TL-8, 
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, 
PARA SEÑALIZACIÓN DE 
OBRAS, TRES USOS.  

  

4,0000  21,76  87,04  

701.325  ud  SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR 
DE 1350 MM, NIVEL DE 
REFLECTANCIA 2, DE LADO 
PARA SEÑALIZACIÓN DE 
OBRAS, DOS USOS, INCLUSO 
POSTE, ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN, ANCLAJES Y 
CIMIENTO O PIE DE 
SUSTENTACIÓN.  

  

2,0000  117,33  234,66  

           

        Suma....  545,60  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  545,60  

           

 

 

730.001  ud  HITO DE DESLINDE.  

  

  

10,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0050  11,13  0,06  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1500  10,32  1,55  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

0,0050  31,83  0,16  

230.193  ud  HITO DE DESLINDE  

  

1,0000  7,43  7,43  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,0100  34,60  0,35  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,57  

           

        Suma....  10,12  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10,12  
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731.001N  ud  de silo para almacenamiento de la sal, de 100 t, de 15 m de 
altura total, incluso tolva,vibrador eléctrico y tubería de 
llenado con gillemín, completamente terminado.  

  

  

22.790,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.003  ud  Silo de sal 100t  

  

1,0000  19.719,44  19.719,44  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

10,0000  36,64  366,40  

A-600.902  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE 
OBRA.  

  

1.640,000
0  

0,49  803,60  

MO-01.03  h  OFICIAL 1ª  

  

16,0000  11,89  190,24  

MO-01.06  h  PEÓN ESPECIALIZADO  

  

16,0000  11,18  178,88  

C110U015  H  RETROEXCAVADORA DE 74 HP, 
CON MARTILLO DE 200 KG A 400 
KG  

  

6,0000  40,24  241,44  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1.290,00  

           

        Suma....  22.790,00  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  22.790,00  

           

 

 

801.001  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO 
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 
M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE UNA 
CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS 
CADA 8 M.  

  

  

0,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0010  10,32  0,01  

239.020  ud  SOPORTE ANGULAR METÁLICO 
DE 30 MM DE DIÁMETRO Y 1 M 
DE LONGITUD  

  

0,1250  1,69  0,21  

239.021  m  CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE 
OBRA  

  

1,0000  0,08  0,08  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,02  

           

        Suma....  0,32  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,32  
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801.002N  m  Valla móvil de 2 m de altura de acero galvanizado, con 
malla electrosoldada de 1,50 m desde la parte superior 
(hueco 0,50 m entre parte inferior y suelo), marco de 3,5x2 
m de tubo de 40 mm de diámetro, fijado a pies 
prefabricados de hormigón incluyendo el desmontaje.  

  

  

2,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1130  10,32  1,17  

239.002  ud  Dado de hormigón de 38 kg para 
pie de valla móvil de malla de acero 
y para 20 usos  

  

0,3000  0,48  0,14  

239.003  m  Valla móvil de 2 m de altura de 
acero galvanizado, con malla 
electrosoldada de 1,50 m desde la 
parte superior (hueco 0,50 m entre 
parte inferior y suelo), marco de 
3,5x2 m de tubo de 40 mm de 
diámetro, fijado a pies 
prefabricados de hormigón para 20 
usos  

  

1,0000  1,03  1,03  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,14  

           

        Suma....  2,48  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,48  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  
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801.005-I  m2  Hidrosiembra.  

  

  

0,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0022  10,45  0,02  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0034  10,32  0,04  

U2210005  kg  Mezcla completa hidrosiembra  

  

0,0300  2,21  0,07  

U2210016  kg  Compuestos orgánicos  

  

0,0250  0,80  0,02  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0300  0,41  0,01  

U2210020  kg  Mulch  

  

0,1500  0,81  0,12  

U2210010  kg  Estabilizadores y polímeros 
hidrosiembra  

  

0,0300  1,49  0,04  

050.211  h  EQUIPO COMPLETO 
HIDROSEMBRADORA SOBRE 
CAMIÓN  

  

0,0029  30,75  0,09  

%0200      

  

    0,01  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,03  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Suma....  0,45  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,45  
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801.101  m3  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL HASTA PIE 
DE TALUD Y OTRAS ZONAS SEGÚN PLIEGO.  

  

  

0,46  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0020  10,32  0,02  

050.060  h  CARGADORA SOBRE CADENAS 
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3 
DE CAPACIDAD  

  

0,0040  55,47  0,22  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,0040  46,95  0,19  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,03  

           

        Suma....  0,46  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,46  

           

 

 

801.102  m3  FORMACIÓN DE CABALLONES PARA MANTENIMIENTO 
DE TIERRA VEGETAL, INCLUYENDO ABONADO Y 
SIEMBRA.  

  

  

0,30  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0200  10,32  0,21  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,0500  0,61  0,03  

297.201  kg  Mezcla de semillas de cereal-veza  

  

0,0200  2,19  0,04  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0040  0,41  0,00  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,02  

           

        Suma....  0,30  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,30  
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801.103  m3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN ZONAS LLANAS  

  

  

0,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0300  10,32  0,31  

050.049  h  TRACTOR DE 33 KW, SOBRE 
ORUGAS  

  

0,0080  18,12  0,14  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,03  

           

        Suma....  0,48  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,48  

           

 

 

801.104  m3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES.  

  

  

1,44  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0400  10,32  0,41  

050.049  h  TRACTOR DE 33 KW, SOBRE 
ORUGAS  

  

0,0100  18,12  0,18  

A-321.913  m³km  M3/ KM DE TRANSPORTE DE 
TIERRA VEGETAL DESDE 
ACOPIO A LUGAR DE EMPLEO  

  

2,5800  0,30  0,77  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,08  

           

        Suma....  1,44  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,44  
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801.106  m2  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE UNA CAPA DE CORTEZA 
DE PINO CON UN ESPESOR DE 10 cm  

  

  

2,83  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0100  11,13  0,11  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0500  10,32  0,52  

297.210  m3  CORTEZA DE PINO CALIBRADA  

  

0,1000  20,36  2,04  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,16  

           

        Suma....  2,83  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,83  

           

 

 

801.107  m2  ESCARIFICADO SUPERFICIAL  

  

  

0,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.041  h  TRACTOR SOBRE CADENAS DE 
88 KW DE POTENCIA  

  

0,0070  63,75  0,45  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,03  

           

        Suma....  0,48  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,48  
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801.201  ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX SSP 
BALLOTA DE 100-125 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR 
DE 10 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,8 M 
DE PROFUNDIDAD, ABONADO Y PRIMER RIEGO  

  

  

31,01  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,3000  11,13  3,34  

090.010  h  PEÓN  

  

0,6000  10,32  6,19  

050.049  h  TRACTOR DE 33 KW, SOBRE 
ORUGAS  

  

0,0800  18,12  1,45  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0150  42,91  0,64  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0300  0,41  0,01  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

3,0000  0,02  0,06  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,1000  0,61  0,06  

297.250  ud  TUTOR DE MADERA DE 1,25 M  

  

1,0000  0,91  0,91  

297.402  ud  QUERCUS ILEX SSP BALLOTA 
DE 100-125 CM DE ALTURA, EN 
CONTENEDOR DE 10 LITROS  

1,0000  16,59  16,59  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,76  

           

        Suma....  31,01  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  31,01  
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801.203  ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE POPULUS NIGRA  DE 12-
14 CM DE PERIMETRO A RAIZ DESNUDA, INCLUSO 
APERTURA DE HOYO DE 0,8 M DE PROFUNDIDAD, 
ABONADO Y PRIMER RIEGO  

  

  

21,34  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,3000  11,13  3,34  

090.010  h  PEÓN  

  

0,6000  10,32  6,19  

050.049  h  TRACTOR DE 33 KW, SOBRE 
ORUGAS  

  

0,0800  18,12  1,45  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0150  42,91  0,64  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0300  0,41  0,01  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

3,0000  0,02  0,06  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,1000  0,61  0,06  

297.250  ud  TUTOR DE MADERA DE 1,25 M  

  

1,0000  0,91  0,91  

297.405  ud  POPULUS NIGRA 12-14 CM DE 
PERIMETRO,A RAIZ DESNUDA  

1,0000  7,47  7,47  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    1,21  

           

        Suma....  21,34  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  21,34  
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801.204  ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CYSTISUS SCOPARIUS 
DE 40-50 cm  DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 1,5 
LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 cm, 
ABONADO Y PRIMER RIEGO.  

  

  

3,29  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

0,5000  0,02  0,01  

297.410  ud  CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50 
CM  DE ALTURA, EN 
CONTENEDOR DE 1,5 LITROS  

  

1,0000  1,57  1,57  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0400  11,13  0,45  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0800  10,32  0,83  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0050  42,91  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,19  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  3,29  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,29  
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801.206  ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GENISTA FLORIDA DE 
40-50 CM  DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 1,5 LITROS, 
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, 
ABONADO Y PRIMER RIEGO.  

  

  

2,82  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

0,5000  0,02  0,01  

297.414  ud  GENISTA FLORIDA DE 30-50 CM  
DE ALTURA, EN CONTENEDOR 
DE 1,5 LITROS  

  

1,0000  1,13  1,13  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0400  11,13  0,45  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0800  10,32  0,83  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0050  42,91  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,16  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  2,82  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,82  
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801.207  ud  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ERICA ARBOREA DE 20-
40 CM  DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 1,5 LITROS, 
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, 
ABONADO Y PRIMER RIEGO.  

  

  

3,23  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

0,5000  0,02  0,01  

297.415  ud  Erica arborea  de 30-50 cm de 
altura, en contenedor de 1,5 litros  

  

1,0000  1,52  1,52  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0400  11,13  0,45  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0800  10,32  0,83  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0050  42,91  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,18  

           

        Suma....  3,23  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,23  
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801.213  ud  Suministro y plantación de Genista scorpius de 40-50 cm 
de altura (Aulaga) en contenedor de 1,5 l, incluyendo 
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer 
riego.      

  

  

3,02  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

0,5000  0,02  0,01  

297.430N  ud  Genista scorpius de 40-50 cm de 
altura (Aulaga) en contenedor de 
1,5 l  

  

1,0000  1,57  1,57  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0346  11,13  0,39  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0652  10,32  0,67  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0041  42,91  0,18  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,17  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  3,02  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,02  
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801.214  ud  Suministro y plantación de Cistus ladaniferde 40-50 cm de 
altura (Jara pringosa) en contenedor de 1,5 l, incluyendo 
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer 
riego.  

  

  

3,02  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

0,5000  0,02  0,01  

297.428N  ud  Cistus ladaniferde 40-50 cm de 
altura (Jara pringosa), en 
contenedor de 1,5 litros  

  

1,0000  1,57  1,57  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0346  11,13  0,39  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0652  10,32  0,67  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0041  42,91  0,18  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,17  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  3,02  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,02  
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801.220N  ud  de suministro y plantación de Salix alba de 40-50 cm de 
altura (Sauce blanco) en contenedor de 1,5 l, incluyendo 
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer 
riego.  

  

  

2,65  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

0,5000  0,02  0,01  

297.426N  ud  Salix albade 40-50 cm de altura 
(Sauce blanco)  

  

1,0000  1,22  1,22  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0346  11,13  0,39  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0652  10,32  0,67  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0041  42,91  0,18  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,15  

           

        Suma....  2,65  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,65  
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801.221N  ud  de suministro y plantación de Salix atrocinerea de 40-50 
cm de altura (Sauce ceniciento) en contenedor de 1,5 l, 
incluyendo apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado 
y primer riego.      

  

  

2,65  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

0,5000  0,02  0,01  

297.427N  ud  Salix atrocinerea de 40-50 cm de 
altura (Sauce ceniciento)  

  

1,0000  1,22  1,22  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0346  11,13  0,39  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0652  10,32  0,67  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0041  42,91  0,18  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,15  

           

        Suma....  2,65  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,65  
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801.222N  ud  Suministro y plantación de Daphne gnidium de 40-50 cm 
de altura (Torvisco) en contenedor de 1,5 l, incluyendo 
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer 
riego.      

  

  

3,02  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

0,5000  0,02  0,01  

297.429N  ud  Daphne gnidium de 40-50 cm de 
altura (Torvisco), en contenedor de 
1,5 litros  

  

1,0000  1,57  1,57  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0346  11,13  0,39  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0652  10,32  0,67  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0041  42,91  0,18  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,17  

           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Suma....  3,02  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,02  
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801.301  Ha  RIEGO DE SUPERFICIES HIDROSEMBRADAS (DOSIS 4 
L/M2) DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.  

  

  

412,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  AGUA  

  

40,0000  0,41  16,40  

090.010  h  PEÓN  

  

7,0000  10,32  72,24  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

7,0000  42,91  300,37  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    23,34  

           

        Suma....  412,35  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  412,35  

           

 

 

801.302  ud  RIEGO DE ÁRBOLES (DOSIS 20 L/UD) DURANTE EL 
PERIODO DE GARANTÍA.  

  

  

0,57  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0200  0,41  0,01  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0100  10,32  0,10  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0100  42,91  0,43  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,03  

           

        Suma....  0,57  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,57  
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801.303  ud  RIEGO DE ARBUSTOS (DOSIS 6 L/UD) DURANTE EL 
PERIODO DE GARANTÍA.  

  

  

0,22  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  AGUA  

  

0,0060  0,41  0,00  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0040  10,32  0,04  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,0040  42,91  0,17  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,01  

           

        Suma....  0,22  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,22  

           

 

 

801.305-I  Ud  ESCARDA Y ABONADO DE PLANTAS ARBUSTIVAS Y 
MATAS, A RAZÓN DE 25 GR/PLANTA, CON FERTILIZANTE 
FORESTAL DE LIBERACIÓN LENTA.  INCLUIDA 
ELIMINACIÓN DE HIERBAS, REMOCIÓN DEL TERRENO Y 
ARREGLO DE ALCORQUE. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA.  

  

  

0,28  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0200  10,45  0,21  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,0250  0,61  0,02  

MQ50001  h  Vehículo auxiliar TT  

  

0,0030  9,05  0,03  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,02  

           

        Suma....  0,28  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,28  
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801.306-I  Ud  ESCARDA Y ABONADO DE PLANTAS ARBÓREAS, A 
RAZÓN DE 100 GR/PLANTA, CON FERTILIZANTE 
FORESTAL DE LIBERACIÓN LENTA. INCLUIDA 
ELIMINACIÓN DE HIERBAS, REMOCIÓN DEL TERRENO Y 
ARREGLO DE ALCORQUE. MEDIDA LA UNIDAD 
EJECUTADA.  

  

  

0,42  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0300  10,45  0,31  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE 
LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  

  

0,1000  0,61  0,06  

MQ50001  h  Vehículo auxiliar TT  

  

0,0030  9,05  0,03  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,02  

           

        Suma....  0,42  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,42  

           

 

 

801.307-I  Ud  ESCARDA MANUAL PARA ELIMINACIÓN DE MALAS 
HIERBAS Y CAVA SUPERFICIAL DEL TERRENO EN 
ALCORQUE O ENTORNO DE LA PLANTA, MEDIANTE 
AZADA. INCLUIDA ELIMINACIÓN DE HIERBAS, 
REMOCIÓN DEL TERRENO Y ARREGLO DE ALCORQUE. 
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  

  

  

0,22  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

0,0200  10,45  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,01  

           

        Suma....  0,22  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,22  
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801.308-I  Ha  SIEGA MANUAL DE SUPERFICIES SEMBRADAS EN 
TALUDES, CON SEGADORA DE HILO, INCLUYENDO 
SIEGA, RASTRILLADO Y LIMPIEZA DE PAJA.  

  

  

1.040,91  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  PEÓN ESPECIALISTA  

  

45,0000  10,45  470,25  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

10,0000  46,95  469,50  

MQ50002b  h  Desbrozadora de hilos  

  

22,0000  1,92  42,24  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    58,92  

           

        Suma....  1.040,91  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1.040,91  

           

 

 

801.402  ud  EJECUCIÓN DE SONDEO ARQUEOLÓGICO DE 10X2 M, 
CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS  

  

  

445,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.001  h  TITULADO SUPERIOR  

  

8,0000  15,96  127,68  

090.010  h  PEÓN  

  

16,0000  10,32  165,12  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

4,0000  31,83  127,32  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    25,21  

           

        Suma....  445,33  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  445,33  
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801.403  ud  Ejecución de sondeo arqueológico de 6x2 m, con medios 
manuales y mecánicos  

  

  

238,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.001  h  TITULADO SUPERIOR  

  

4,3897  15,96  70,06  

090.010  h  PEÓN  

  

8,4587  10,32  87,29  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

2,1139  31,83  67,29  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    13,48  

           

        Suma....  238,12  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  238,12  

           

 

 

801.501  u  SEPARADOR DE HIDROCARBUROS VERTICAL CON DOS 
COMPARTIMENTOS: DESARENADOR Y RECOLECTOR 
CON FILTRO COALESCENTE, CON CAPACIDAD DE 1100 
L., 82,5 CM. DE ALTURA, 125 MM. DE DIÁMETRO DE 
TUBERÍA DE SALIDA Y 125 MM. DE ENTRADA, 
INCLUYENDO PREPARACIÓN DEL TERRENO.  

  

  

3.678,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.002  ud  Separador de hidrocarburos 1100 l  

  

1,0000  3.286,83  3.286,83  

MO-01.03  h  OFICIAL 1ª  

  

3,0000  11,89  35,67  

MO-01.06  h  PEÓN ESPECIALIZADO  

  

3,0000  11,18  33,54  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    201,36  

C110U015  H  RETROEXCAVADORA DE 74 HP, 
CON MARTILLO DE 200 KG A 400 
KG  

  

3,0000  40,24  120,72  

           

        Suma....  3.678,12  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3.678,12  
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801.507N  ud  Balsa de decantación de 4 x 4 m en planta y 2 m de 
profundidad, excavada en el terreno y revestida de 
hormigón.  

  

  

5.530,73  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

17,3776  11,06  192,20  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

47,8823  11,13  532,93  

090.010  h  PEÓN  

  

63,8560  10,32  658,99  

299.993N  m3  Caballón de grava.  

  

2,0000  17,63  35,26  

299.994N  ud  Carril de anclaje a pared.  

  

1,0000  1.652,78  1.652,78  

299.995N  ud  Bala de paja de dimensiones 1,0 x 
0,5 x 0,6 m.  

  

4,0000  14,12  56,48  

299.996N  h  Equipo para vibrado interno de 
hormigón.  

  

0,2100  8,52  1,79  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

25,4400  39,51  1.005,13  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

79,2000  7,17  567,86  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

172,2250  2,52  434,01  

A-330.001  m³  Terraplén extendido y compactado 
con materiales procedentes de la 
explanación.  

  

114,6250  0,70  80,24  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    313,06  

           

        Suma....  5.530,73  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  5.530,73  
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801.606  ud  TRANSPLANTE DE ARBOL DE LA ZONA DE 
EXPLANACIÓN, INCLUIDO EXCAVACION DE HOYO, 
TRANSPORTE Y PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER 
RIEGO  

  

  

450,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

4,0000  11,13  44,52  

090.010  h  PEÓN  

  

8,0000  10,32  82,56  

050.400  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRAÚLICA SOBRE RUEDAS DE 
6 A 15 T DE PESO  

  

0,9700  59,75  57,96  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

6,0000  38,48  230,88  

050.096  h  CAMIÓN CON TANQUE PARA 
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD  

  

0,2000  42,91  8,58  

280.001  m³  AGUA  

  

0,1000  0,41  0,04  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  

  

25,0000  0,02  0,50  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    25,50  

           

        Suma....  450,54  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  450,54  
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801.901  m3  CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EN FRACCIONES 
SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, CON MEDIOS 
MANUALES  

  

  

1,09  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1000  10,32  1,03  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,06  

           

        Suma....  1,09  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  1,09  

           

 

 

801.904  u  ALMACÉN PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN OBRA (ACEITES, BATERÍAS, ENVASES 
CONTAMINADOS, AEROSOLES..) COMPUESTA POR UNA 
ESTRUCTURA DE CHAPA PREFABRICADA DE 6X1,5 M. 
QUE SUPONE LA PARTE SUPERIOR DEL 
ALMACENAMIENTO (TECHO Y LAS "PAREDES"). LA 
PARTE INFERIOR CONSTA DE UNA BANDEJA DE CHAPA 
(6X1.5 M) QUE ACTUARÁ COMO CUBETO DE RETENCIÓN 
ANTE POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS, Y QUE DEBERÁ 
ESTAR SOLDADA A LA ESTRUCTURA SUPERIOR. EL 
PRECIO DEL ALMACÉN INCLUYE ADEMÁS UN CARTEL 
DE IDENTIFICACIÓN, UN EXTINTOR DE POLVO ABC, ASÍ 
COMO SEPIOLITA PARA RECOGER POSIBLES 
DERRAMES LÍQUIDOS PASTOSOS (EJ. GRASAS). 
INCLUSIVE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA 
SOLDADURA, ASÍ COMO PARA LA COLOCACIÓN DEL 
CARTEL, EL EXTINTOR, LA SEPIOLITA, Y LA LÁMINA DE 
PLÁSTICO.   

  

  

893,24  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO-01.07  h  PEÓN ORDINARIO  

  

0,5000  11,04  5,52  

MO-01.03  h  OFICIAL 1ª  

  

3,5000  11,89  41,62  

MO-01.05  h  AYUDANTE  

  

3,5000  11,53  40,36  

MT-1US060  m  Soldadura aluminio  

  

9,5000  3,22  30,59  

MT-35BV020  u  Estruc.chapa almacenamto 6x1,5m 
(9bid)  

  

1,0000  496,36  496,36  

MT-35BV040  u  Bandeja chapa 6x1,5 m. para 
estruct. resid.  

  

1,0000  163,11  163,11  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MT-35BV080  kg  Sepiolita  

  

2,0000  0,28  0,56  

MT-35BV070  u  Cartel pequeño almacén residuos  

  

1,0000  38,84  38,84  

MT-31CI010  u  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B  

  

1,0000  25,72  25,72  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    50,56  

           

        Suma....  893,24  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  893,24  

           

 

 

803.001-I  ud  SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO INTENSIVO MENSUAL.  

  

  

560,81  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.001  h  TITULADO SUPERIOR  

  

32,5000  15,96  518,70  

%0200      

  

    10,37  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    31,74  

           

        Suma....  560,81  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  560,81  
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804.011-I  m  Barrera de retención de sedimentos  

  

  

3,30  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0910  10,32  0,94  

U2285001  ud  Bala de paja 110x50x37  

  

2,7000  0,53  1,43  

U0728611  ud  Estaca de madera de pino 
2x0,1x0,1  

  

1,8000  0,33  0,59  

%0500      

  

    0,15  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,19  

           

        Suma....  3,30  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,30  

           

 

 

804.012-I  m2  Solera de hormigón para impermeabilización del parque de 
maquinaria.  

  

  

3,28  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,0302  11,13  0,34  

090.008  h  AYUDANTE  

  

0,0267  10,71  0,29  

MM081000b  h  Regla vibrante, de 3,70 m con 
motor de 1,1 kW  

  

0,0538  13,38  0,72  

A-610.903  m³  HORMIGÓN EN MASA HL-150 
PARA RELLENOS, CAPAS DE 
NIVELACION Y LIMPIEZA  

  

0,0500  32,07  1,60  

U1528702  m2  Poliestireno expandido placas 2 cm 
de espesor  

  

0,0850  1,60  0,14  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,19  

           

        Suma....  3,28  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,28  
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807.117-I  ud  Portillo de escape unidireccional.  

  

  

69,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0512  11,06  0,57  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,3328  11,13  3,70  

090.010  h  PEÓN  

  

0,6528  10,32  6,74  

U2286001  ud  Portillo de escape para pequeños 
animales  

  

1,0000  53,64  53,64  

%0200      

  

    1,29  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,96  

           

        Suma....  69,90  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  69,90  
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830.001  ud  Mesa y asientos para campo o rústicos de madera de 
grosor 45 mm,  

  

  

323,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,7500  10,32  7,74  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,4000  11,13  4,45  

288.003  ud  MESA Y ASIENTOS PARA 
CAMPO O RÚSTICOS DE 
MADERA DE GROSOR 45 MM, 
TRATADA EN AUTOCLAVE CON 
SALES HIDROSOLUBLES DE 2,5 
M DE LONGITUD. PATAS 
LARGAS PARA EMBUTIR EN 
HORMIGÓN.  

  

1,0000  289,22  289,22  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,1000  39,51  3,95  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    18,32  

           

        Suma....  323,68  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  323,68  
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830.002  ud  Papelera pie plancha despleg.ac.galv.,cap.=60l,ancl.dado 
horm.  

  

  

123,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,7500  10,32  7,74  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,4000  11,13  4,45  

288.002  ud  PAPELERA DE PIE DE PLANCHA 
DESPLEGADA DE ACERO 
GALVANIZADO, DE 60 L DE 
CAPACIDAD, PARA 
COLOCACIÓN EMPOTRADO  

  

1,0000  100,46  100,46  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

0,1000  39,51  3,95  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    7,00  

           

        Suma....  123,60  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  123,60  

           

 

 

831.001N  m  Suministro y colocación de reductor de velocidad en vías 
urbanas con limite de velocidad <40 km/h, formado por 
elementos modulares de goma natural de 5 cm.de altura y 
dimensiones 60cm x 475cm con resaltados mediante 
bandas amarillas y negras, perpendiculares a la dirección 
de la marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y de 
lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y 
antideslizantes. La fijación al pavimento sera mediante 
tornillos de expansión, i/ p.p de medios axiliares. 
Totalmente terminado y rematado.  

  

  

137,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.001  m  Reductor modular de goma 5 cm  

  

1,0000  125,01  125,01  

MO-01.03  h  OFICIAL 1ª  

  

0,2000  11,89  2,38  

MO-01.06  h  PEÓN ESPECIALIZADO  

  

0,2000  11,18  2,24  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    7,78  

           

        Suma....  137,41  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  137,41  
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901.030N  ud  Reposición de línea eléctrica 13,2/20 kv Valderas según 
presupuesto de la propia compañía.  

  

Sin descomposición  

  

10.500,47  

 

 

901.031N  ud  Reposición de línea eléctrica 45 kv Benavente - Villalpando 
según presupuesto de la propia compañía.  

  

Sin descomposición  

  

69.711,83  
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901.032N  ud  Reposición de línea eléctrica 13,2/20 kV particular "La 
Narra S. COOP." según presupuesto de la propia 
compañía.  

  

Sin descomposición  

  

11.376,95  

 

 

901.033N  ud  Reposición de línea telefónica  SA-ENLACE ZA-100 según 
presupuesto de la propia compañía telefónica.  

  

Sin descomposición  

  

1.654,00  
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901.034N  ud  Pasatubos en previsión de ampliación de línea (entre 
Barcial del Barco y Villaveza del Agua)  

  

Sin descomposición  

  

22.878,54  

 

 

902.002  ud  REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA SA-ENLACE A-6 
CON A-66 SEGÚN PRESUPUESTO DE LA PROPIA 
COMPAÑÍA TELEFÓNICA  

  

Sin descomposición  

  

91.202,55  

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

250   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

902.004  ud  REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA SA-ENLACE DE 
CASTROGONZALO SEGÚN PRESUPUESTO DE LA 
PROPIA COMPAÑÍA TELEFÓNICA  

  

Sin descomposición  

  

31.930,32  

 

 

902.005  ud  REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA SA-EJE 7 Y 
GLORIETA 3 ENLACE DE CASTROGONZALO SEGÚN 
PRESUPUESTO DE LA PROPIA COMPAÑÍA TELEFÓNICA  

  

Sin descomposición  

  

17.285,11  
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902.006  ud  REPOSICIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA SA-ENLACE N-630 
VILLAVEZA-SANTOVENIA SEGÚN PRESUPUESTO DE LA 
PROPIA COMPAÑÍA TELEFÓNICA  

  

Sin descomposición  

  

12.759,56  

 

 

903.001N  m  Tubería de polietileno PE DN63, con p.p. de piezas 
especiales en desvíos.  

  

Sin descomposición  

  

7,64  
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903.002  ud  ARQUETA D-600 PARA VALVULA DE PASO CON 
DESAGÜE, DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU", INCLUSO 
EXCAVACIÓN, SOLERA, RELLENO, TAPA DE FUNDICIÓN 
Y ENFOSCADO INTERIOR, COMPLETAMENTE ACABADA  

  

  

1.151,89  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.902  m³  MORTERO DE CEMENTO M-45.  

  

0,0240  40,50  0,97  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

27,5600  5,24  144,41  

286.001  m³  MADERA PARA ENCOFRADO.  

  

0,1500  123,91  18,59  

285.005  dm³  DESENCOFRANTE.   

  

0,4000  1,06  0,42  

257.012  ud  Pate de acero, ø=25 mm  

  

4,0000  1,08  4,32  

257.001  ud  TAPA Y CERCO, DE DIÁMETRO 
60 CM, DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y 
PP.DE MORTERO DE FIJACIÓN.   

  

1,0000  32,75  32,75  

090.010  h  PEÓN  

  

16,0000  10,32  165,12  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

8,0000  11,13  89,04  

090.004  h  CAPATAZ  4,0000  11,06  44,24  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,1500  11,03  1,65  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

1,0000  46,95  46,95  

050.030  h  RETROEXCAVADORA 
HIDRÁULICA SOBRE CADENAS 
DE 6 A 15 T  

  

2,0000  31,83  63,66  

A-610.911  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-30 A PIE DE OBRA.  

  

0,2530  44,24  11,19  

A-600.902  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE 
OBRA.  

  

15,1800  0,49  7,44  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,1000  34,60  3,46  

257.028  ud  VÁLVULA Y ACCESORIOS DE 
DESAGÜE  

  

1,0000  452,48  452,48  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    65,20  

           

        Suma....  1.151,89  

            

        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  1.151,89  

           

 

 

903.003  ud  VÁLVULA DE MARIPOSA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBA   

  

  

139,39  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

292.635  ud  VALVULA DE MARIPOSA CON 
BRIDAS PARA D= 140 MM  

  

1,0000  60,67  60,67  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

090.006  h  OFICIAL SEGUNDA  

  

1,0000  10,97  10,97  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,0000  11,06  11,06  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

1,0000  38,48  38,48  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    7,89  

           

        Suma....  139,39  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  139,39  
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903.004  ud  VENTOSA AUTOMÁTICA EMBRIDADA DE DIÁMETRO 
NOMINAL 50 mm, DE 16 BARES DE PRESIÓN, DE 
FUNDICIÓN, TOTALMENTE INSTALADA.  

  

  

139,03  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

295.802  ud  VENTOSA AUTOMÁTICA 
EMBRIDADA DE DIÁMETRO 
NOMINAL 50 MM, DE 16 BARES 
DE PRESIÓN, DE FUNDICIÓN.  

  

1,0000  116,02  116,02  

090.010  h  PEÓN  

  

0,5000  10,32  5,16  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,4000  11,13  4,45  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,5000  11,06  5,53  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    7,87  

           

        Suma....  139,03  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  139,03  

           

 

 

903.006  ud  ANCLAJE EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO  

  

  

58,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

295.900  ud  CODO DE TUBERÍA EN 
FUNDICIÓN GRIS Y 
PROTECCIÓN EPOXI.   

  

1,0000  18,89  18,89  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

0,2530  36,64  9,27  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,5000  11,06  5,53  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

1,0000  11,13  11,13  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,31  

           

        Suma....  58,45  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  58,45  
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903.007  m  SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE PEAD 16 ATM. 
DE 90 MM DE DIÁMETRO, PARA ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y P.P. DE JUNTAS AUTOMÁTICAS FLEXIBLES, 
PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS ELÁSTICAS Y PRUEBAS 
DE PRESIÓN.  

  

  

11,44  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

292.212  m  TUBO DE PEAD DE 90 MM DE 
DIÁMETRO, DE 16 ATM. DE 
PRESIÓN DE TRABAJO.  

  

1,0000  7,80  7,80  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0550  10,32  0,57  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,0270  11,06  0,30  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,0550  38,48  2,12  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,65  

           

        Suma....  11,44  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  11,44  

           

 

 

904.002  ud  POZO DE REGISTRO DE ANILLOS PREFABRICADOS DE 
1.00 m DE DIÁMETRO Y ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 
1.50 m Y 4.00 m.  

  

  

336,50  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

231.004  ud  ANILLO DE ARQUETA 
PREFABRICADA DE 1.00 M DE 
DIAMETRO Y 0.50 M DE ALTURA  

  

1,0000  15,84  15,84  

231.005  ud  CONO REDUCTOR DE ARQUETA 
PREFABRICADA DE 1.00 M A 0.60 
M  

  

1,0000  18,86  18,86  

231.007  ud  ANILLO DE ARQUETA 
PREFABRICADA DE 1.00 M DE 
DIÁMETRO Y 0.33 M   

  

1,0000  18,86  18,86  

231.008  ud  BASE DE POZO PREFABRICADO 
DE 1.50M DE ANCHO Y 2.10 M DE 
ALTURA  

  

1,0000  60,34  60,34  

257.001  ud  TAPA Y CERCO, DE DIÁMETRO 
60 CM, DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y 
PP.DE MORTERO DE FIJACIÓN.   

  

1,0000  32,75  32,75  

090.004  h  CAPATAZ  

  

1,9392  11,06  21,45  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

2,9086  11,13  32,37  

090.010  h  PEÓN  

  

3,8782  10,32  40,02  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

2,0000  38,48  76,96  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    19,05  

           

        Suma....  336,50  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  336,50  

           

 

 

905.001  m  LOSA TIPO "A" DE HORMIGÓN ARMADO DE 3,00 x 0,25 m 
EN PROTECCIÓN DE CANALIZACIÓN  

  

  

186,94  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO 
HA-25 A PIE DE OBRA.  

  

1,0000  36,64  36,64  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,1000  34,60  3,46  

286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN 
PARAMENTOS PLANOS, 
INCLUSO DESENCOFRADO.  

  

3,5000  7,17  25,10  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS 
CORRUGADAS B 500 S.   

  

212,2000  0,47  99,73  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1000  11,06  1,11  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    10,58  

           

        Suma....  186,94  

            

        Redondeo...  0,00  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 257 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

        Total...  186,94  

           

 

 

905.002  m  TUBO DE ACERO NEGRO CON SOLDADURA DE 36" DE 
DIÁMETRO, SEGÚN NORMA DIN EN ISO 2440 ST-00, 
ESPESOR DE 12 mm Y GRADO DE MATERIAL X-60. 
SOLDADO Y COLOCADO EN EL FONDO DE LA ZANJA  

  

  

170,25  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1000  11,06  1,11  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,8000  11,13  8,90  

050.093  h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA 
AUXILIAR DE 16  T   

  

0,5000  38,48  19,24  

291.009  m  TUBO DE ACERO NEGFRO CON 
SOLDADURA DE 9" DE 
DIÁMETRO, SEGÚN LA NORMA 
DIN EN ISO 2440 ST-00  

  

1,0000  121,04  121,04  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    9,64  

           

        Suma....  170,25  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  170,25  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

 

 

906.001_I  ud  Arqueta de riego de 1,60 m de diámetro.  

  

  

757,71  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.901  m³  MORTERO DE CEMENTO M-25.  

  

0,5200  35,03  18,22  

A-610.902  m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-
20 A PIE DE OBRA.  

  

2,0000  39,51  79,02  

A-321.902  m³  EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE RELLENO LOCALIZADO CON 
PRODUCTOS DE LA 
EXCAVACIÓN.  

  

6,0000  5,24  31,44  

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, 
POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE 
TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y 
TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO O VERTEDERO.  

  

6,3000  2,52  15,88  

295.620  ud  VALVULA DE ACCIONAMIENTO 
MANUAL EN ARQUETA DE 
RIEGO  

  

1,0000  150,82  150,82  

222.001  ud  LADRILLO MACIZO.  

  

1.280,000
0  

0,17  217,60  

090.010  h  PEÓN  

  

16,0000  10,32  165,12  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,4000  11,06  4,42  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.172  h  VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 
MM DE DIÁMETRO  

  

0,8000  11,03  8,82  

050.090  h  CAMIÓN CON CAJA 
BASCULANTE 4X2 DE 199 KW  

  

0,5000  46,95  23,48  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    42,89  

           

        Suma....  757,71  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  757,71  

           

 

 

906.002_I  ud  Acequia prefabricada de h.A. vibroprensado, interior 1,2 x 
1,20  

  

  

53,76  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,9000  34,60  31,14  

090.010  h  PEÓN  

  

0,4000  10,32  4,13  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2000  11,13  2,23  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,8000  11,06  8,85  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0500  87,43  4,37  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    3,04  

           

        Suma....  53,76  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  53,76  
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906.003_I  ud  Anclaje de tubería a obra de fábrica mediante pletina  de 
acero  

  

  

48,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,1000  11,06  1,11  

090.010  h  PEÓN  

  

1,0000  10,32  10,32  

295.601  ud  PLETINA DE ACERO 
GALVANIZADO PARA ANCLAJE.  

  

1,0000  0,72  0,72  

295.602  ud  CLAVO TIPO "HILTI" O SIMILAR 
INCLUSO P.P. PERFORACIÓN Y  
RESINA  

  

1,0000  33,94  33,94  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    2,77  

           

        Suma....  48,86  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  48,86  
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906.004  ud  ACEQUIA DE H.A. VIBROPRENSADO, INTERIOR 100 X 100 
CM, ESPESOR 9 CM, LONGITUD 1,20 M.  

  

  

96,08  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  HORMIGÓN EN MASA DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
15 N/MM2.  

  

0,7500  34,60  25,95  

292.017  ud  ACEQUIA DE HA. 
VIBROPRENSADO (DERIVACION 
COMPUERTA), INTERIOR 50 X 50 
CM, LONGITUD 1,20 M  

  

1,0000  45,11  45,11  

090.004  h  CAPATAZ  

  

0,8000  11,06  8,85  

090.005  h  OFICIAL PRIMERA  

  

0,2000  11,13  2,23  

090.010  h  PEÓN  

  

0,4000  10,32  4,13  

050.107  h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS 
AUTOPROPULSADA PARA 
CARGA MÁXIMA DE 55 T  

  

0,0500  87,43  4,37  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    5,44  

           

        Suma....  96,08  

            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  96,08  
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908.001N  ud  Reposición de DGT sa-enlace A-6 con A-66.  

  

Sin descomposición  

  

125.576,13  

 

 

909.001N  ud  Reposición de correos sa-enlace A-6 con A-66, según 
presupuesto de la propia compañía.  

  

Sin descomposición  

  

104.417,98  
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920.045  m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN 
AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, CON CAMIÓN 
Y TIEMPO DE ESPERA PARA LA CARGA A MÁQUINA, 
CON UN RECORRIDO DE MÁS DE 15 Y HASTA 20 KM  

  

  

10,42  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,1900  51,76  9,83  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,59  

           

        Suma....  10,42  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  10,42  

           

 

 

920.068  m3  DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE, 
DE RESIDUOS DE MADERA NO PELIGROSOS (NO 
ESPECIALES), PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O 
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170201 SEGÚN EL 
CATALOGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN 
MAM/304/2002)  

  

  

2,97  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

200.003  m3  DEPOSICIÓN CONTROLADA EN 
CENTRO DE RECICLAJE, DE 
RESIDUOS DE MADERA NO 
PELIGROSOS (NO ESPECIALES), 
PROCEDENTES DE 
CONSTRUCCIÓN O 
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 
170201 SEGÚN EL CATALOGO 
EUROPEO DE RESIDUOS 
(ORDEN MAM/304/2002)  

  

1,0000  2,80  2,80  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,17  

           

        Suma....  2,97  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,97  
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920.100  m3  DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE, 
DE RESIDUOS DE HORMIGÓN INERTES, PROCEDENTES 
DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 
170101 SEGÚN EL CATALOGO EUROPEO DE RESIDUOS 
(ORDEN MAM/304/2002)  

  

  

4,11  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

200.002  m3  DEPOSICIÓN CONTROLADA EN 
CENTRO DE RECICLAJE,  DE 
RESIDUOS DE MEZCLAS 
BITUMINOSAS, PROCEDENTES 
DE CONSTRUCCIÓN O 
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 
170302 SEGÚN EL CATALOGO 
EUROPEO DE RESIDUOS 
(ORDEN MAM/304/2002)  

  

1,0000  3,88  3,88  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,23  

           

        Suma....  4,11  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  4,11  

           

 

 

920.101N  m3  Deposición controlada en centro de valorización o 
reciclaje de embalajes de papel y cartón (15 01 01), según 
el catalogo europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).  

  

  

0,92  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0158  10,32  0,16  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0097  51,76  0,50  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  

  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,05  

           

        Suma....  0,92  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,92  
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920.102N  m3  Deposición controlada en centro de valorización o 
reciclaje de "mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos"  (17 01 07), según el catalogo 
europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).  

  

  

3,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1124  10,32  1,16  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0342  51,76  1,77  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  

  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,19  

           

        Suma....  3,33  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,33  

           

 

 

920.103N  m3  Deposición controlada en centro de valorización o 
reciclaje de residuos plásticos (17 02 03), según el 
catalogo europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).  

  

  

0,61  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0098  10,32  0,10  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0053  51,76  0,27  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  

  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,03  

           

        Suma....  0,61  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  0,61  
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920.104N  m3  Deposición controlada en centro de valorización o 
reciclaje de residuos "metálicos mezclados" (17 04 07), 
según el catalogo europeo de residuos (ORDEN 
MAM/304/2002).  

  

  

3,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,1124  10,32  1,16  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0342  51,76  1,77  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  

  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,19  

           

        Suma....  3,33  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  3,33  

           

 

 

920.105N  m3  Deposición controlada en centro de valorización o 
reciclaje de residuos "sin especificar" (17 09 04), según el 
catalogo europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).  

  

  

2,66  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,0907  10,32  0,94  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,0263  51,76  1,36  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  

  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,15  

           

        Suma....  2,66  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  2,66  

           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 
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920.106N  m3  Deposición controlada en centro de tratamiento de "otros 
residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas" (17 09 03*), según el catalogo europeo de 
residuos (ORDEN MAM/304/2002).  

  

  

13,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  PEÓN  

  

0,5853  10,32  6,04  

050.091  h  CAMIÓN  CON CAJA 
BASCULANTE 4X4 DE 221 KW  

  

0,1289  51,76  6,67  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  

  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)  

  

    0,78  

           

        Suma....  13,70  

            

        Redondeo...  0,00  

           

        Total...  13,70  

           

 

 

940.000  PA  DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS, SEGÚN O.C.15/2003  

  

Sin descomposición  

  

52.219,02  

 
 

 

 

 


