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1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25.7.68), se 

redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que 

figuran en los Cuadros de Precios. 

 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual, 

según el Artículo 2 de la citada Orden. 

 

Donde existiera el precio en Proyecto de Licitación, la descomposición será la misma que 

figurara en dicho Proyecto. 

2. BASES DE PRECIOS 

 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 

por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre. 

 

Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste 

directo de las distintas unidades al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el 

precio unitario final, que es redondeado. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

3.1 NORMATIVA 

 

La normativa aplicable es el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre por la que se 

dictan normas de aplicación del Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas 

 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se 

basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución 

aplicando la fórmula: 

nn C
k

P
100

1  

 

Donde: 

 

Pn:  Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

 

Cn:  Coste directo de la unidad, en euros. 

 

k:  Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

 

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2 siendo k1, el porcentaje correspondiente a 

imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje resultante de la relación 

entre costes indirectos y directos: 

 

100nC

C

 

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE "K" CORRESPONDIENTE A COSTES 

INDIRECTOS 

Para el Cálculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos:  

 

a) Imprevistos 

 

Por tratarse de una obra terrestre, se estiman en un uno por ciento (1%). 
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b) Instalaciones Auxiliares 

 

Por este concepto estimamos el siguiente presupuesto: 

 

Superficie de oficina necesaria: 16 personas x 50 m2/persona = 800 m2. Estimando un 

valor de 300 €/m2 de superficie construida, incluyendo todo tipo de dotaciones (mobiliario, 

equipo informático, telefonía, etc.), el coste de las instalaciones de oficina a pie de obra 

sería: 

 

 800 m2 x 300 €/m2 ............................................................................... 240.000,00 € 

  

 Total oficinas ................................................................................ 240.000,00 € 

 

c) Comunicaciones 

 

Accesos de obra: 

 

Suponiendo una actuación en 5.000 m de caminos, a 30 €/m: 

 

 5.000 m x 30,00 €/m ........................................................................... 150.000,00 € 

 

Transportes: 

 

Se consideran 15 vehículos con recorrido de 2.500 km mensuales, a 0,30 €/km: 

 

 15 veh x 2.500 km/mes x 28 meses x 0,30 €/km ................................. 315.000,00€ 

 

Telefonía y varios: 

 

Se considera un coste de 1.000,00 €/mes 

 

 1.200,00 €/mes x 28  meses ................................................................. 33.600,00 € 

  

 Total comunicaciones .................................................................. 498.600,00 € 

 

 

 

d) Edificaciones 

 

Almacenes: 

 

Se considera la construcción de 2 almacenes de 250 m2 cada uno, con un coste de 225,00 

€/m2, incluyendo todo tipo de dotaciones: 

 

 2 x 250 m2 x 225,00 €/m2 .................................................................... 112.500,00 € 

 

Talleres: 

 

Se supone la construcción de 3 talleres de 250 m2, con un coste de 250,00 €/m2, incluyendo 

todo tipo de dotaciones: 

 

 3 x 250 m2 x 250,00 €/m2 .................................................................... 187.500,00 € 

 

Pabellones de obreros: 

 

Se estima necesaria la construcción de 3 pabellones de 100 m2 cada uno, con un coste con 

todo tipo de dotaciones de 200,00 €/m2. 

 

 3 x 100 m2 x 200,00 €/m2 ...................................................................... 60.000,00 € 

 

Laboratorios: 

 

Se consideran 2 laboratorios de 150 m2 cada uno, con un coste de 250,00 €/m2 con todo tipo 

de dotaciones. 

 

 2 x 150 m2 x 250,00 €/m2  ..................................................................... 75.000,00 € 

  

 Total edificaciones ....................................................................... 435.000,00 € 

 

e) Gastos de personal técnico y administrativo 

 

Durante la ejecución de la obra, se considera el siguiente personal y costes mensuales, 

durante 22 meses de dedicación plena: 

 

 3 Ingenieros Superiores  x 3.850,00 €/mes x 22 meses 254.100,00 € 

 4 Ingenieros Técnicos  x 3.150,00 €/mes x 22 meses 277.200,00 € 
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 3 Topógrafos  x 2.800,00 €/mes x 22 meses 184.800,00 € 

 3 Administrativos  x 2.450,00 €/mes x 22 meses 161.700,00 € 

 2 Auxiliares  x 1.750,00 €/mes x 22 meses 77.000,00 € 

  

 Suma ............................................................................................................ 954.800,00 € 

 

 

Durante la conservación y liquidación de la obra, se considera el siguiente personal y costes 

mensuales, durante 3 meses: 

 

 1 Ingeniero Superior  x 3.850,00 €/mes x 3 meses 11.550,00 € 

 1 Ingeniero Técnico  x 3.150,00 €/mes x 3 meses 9.450,00 € 

 1 Topógrafo  x 2.800,00 €/mes x 3 meses 8.400,00 € 

 1 Administrativo  x 2.450,00 €/mes x 3 meses 7.350,00 € 

 1 Auxiliar  x 1.750,00 €/mes x 3 meses 5.250,00 € 

  

 Suma .............................................................................................................. 42.000,00 € 

  

 Total personal .............................................................................................. 996.800,00 € 

 

RESUMEN 

 

INSTALACIÓN DE OFICINAS A PIE DE OBRA .............................................240.000,00 € 

 

COMUNICACIONES .......................................................................................498.600,00 € 

 

EDIFICACIONES ............................................................................................435.000,00 € 

 

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ................................................996.800,00 € 

  ___________ 

 TOTAL COSTES INDIRECTOS ...................................................... 2.170.400,00 € 

 

e) Valor de "K" 

 

Valorando las unidades de obra a los costes directos nos da un total aproximado de:  

0,060,01
,5840.857.623

002.170.400,
K

 

 

De acuerdo con la orden de 12 de Junio de 1.968 tomamos para "K" el valor del 6%, 

máximo admitido para obras terrestres. 

4. COSTES DIRECTOS 

4.1 MANO DE OBRA 

 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se 

ha evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto, el 

Convenio Colectivo de la Construcción de Zamora para los años 2007 - 2011, publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revisión salarial para 2011. 

 

Al no haberse reunido, a fecha de redacción del Proyecto, la Comisión Paritaria para 

revisar las retribuciones del personal del año 2011, se han incrementado los conceptos de 

salario base, gratificaciones extraordinarias y retribución de vacaciones, en un 2,25% 

(1,5% para 2012 x 1,5% para 2013), tal y como se indica en el Convenio Colectivo de la 

Construcción de Zamora para los años 2007 – 2011. 

 

Para el coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden de 21 

de Mayo de 1979 por lo que se modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1969 sobre 

Normas Complementarias del Reglamento General de Contratación. 

 

En el Apéndice nº1 se presenta el Colectivo de la Construcción de Zamora para los años 

2007 - 2011, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revisión 

salarial para 2011. 

 

En el Apéndice nº1 se presentan los salarios base, pluses de convenio y demás conceptos 

que, para cada categoría, figuran en las tablas correspondientes al Convenio vigente, 

publicado en el Boletín Oficial del Estado. 
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Todos estos datos han servido para el cálculo de los costes horarios de las distintas 

categorías del personal, utilizados en la presente Justificación de Precios. 

4.1.1 Coste de la Mano de Obra por categorías. 

 

Se han tenido en cuenta los salarios mínimos de las distintas categorías, fijadas el  

Convenio Colectivo de la Construcción de Zamora para los años 2007 - 2011, publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revisión salarial para 2011. 

4.1.2 Coste de la Mano de Obra según Convenio de la Construcción. 

 

Según el "Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas y Derivados del 

Cemento de la provincia de Zamora 2007-2011”, código 4900905, publicado en el Boletín 

Oficial de la Junta de Castilla y León, el 5 de marzo de 2008, así como la revisión salarial 

para el año 2009, publicada con fecha 16 de marzo de 2009, los precios resultantes de la 

mano de obra son los siguientes: 

 

 

CATEGORÍA TOTAL Euros 

      Titulado Superior 21,16 

      Titulado Medio 20,78 

      Encargado 19,56 

      Capataz (Ayudante no titulado) 14,66 

      Oficial 1ª de oficio o maquinista 14,76 

      Oficial 2ª de oficio 14,55 

      Ayudante de oficio 14,20 

      Peón especialista de oficio 13,85 

      Peón sin clasificar 13,68 

 

 

Gratificaciones extraordinarias 

 

El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al año, 

que se abonarán en los meses de Junio y Diciembre, de acuerdo al artículo 25 del citado 

Convenio. La cuantía, de cada una de ellas, consistirá en una mensualidad de: salario 

base, complemento de puesto y antigüedad consolidada si fuera el caso. 

 

Seguridad Social, , Fondo de Garantía Salarial y Desempleo y Formación Profesional, 

Seguro de Accidentes y enfermedades profesionales 

 

Se ha utilizado, un coeficiente que recoge todos los conceptos que repercuten dentro del 

cálculo del coste horario, independientemente de los costes salariales y extrasalariales 

(percibidos por el trabajador), como son la Seguridad Social, , Fondo de Garantía Salarial y 

Desempleo y Formación Profesional, Seguro de Accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. nº 

127 del 28 de mayo del mismo año, los costes horarios de las distintas categorías 

laborales, se obtendrán mediante la aplicación de expresiones del tipo: 

 

C= 1,416 A+B 

 

en la que, 

 

 C En €/hora efectiva, expresa el coste horario de la Empresa 

 

1,416 La justificación del citado coeficiente es: 

 

-   Retribución del trabajador que tiene carácter salarial 1,000 (A) 

 

- Seguridad Social: 

 

Corresponde a la empresa, con un tipo de cotización del 23,60% (A):  

 

- Fondo de Garantía Salarial y Desempleo y Formación Profesional 

 

Desempleo       6,20 % (A) 

F.G. y F.P.       1,00 % (A) 

TOTAL   7,20 % (A) 

 

Seguro de Accidentes y enfermedades profesionales 10,80% (A) 
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Por lo que el total de cargas sociales es: 

 

 23,60 % + 7,20 % + 10,80 % =41,60 % (A) 

 

A En €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador que tiene carácter 

salarial exclusivamente. 

 

 B En €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador de carácter no 

salarial, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, 

etc. 

 

Están establecidos en el Convenio vigente. 

 

La jornada ordinaria anual para el año 2.013 se establece en 1.738 horas, según 

Calendario Laboral. Zamora. 2013. 

 

El coste horario de la mano de obra resulta el indicado en el apartado adjunto. 

4.2 COSTE DE MAQUINARIA 

4.2.1 Normativa. 

 

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los 

criterios del manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN Y ATENCOP que 

tiene como documento base el Método de cálculo para la obtención del coste de 

maquinaria en obras de carreteras de 1976, actualizado en 2008, conservando todos los 

conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el tiempo transcurrido 

han quedado anticuados. 

4.2.2 Definiciones y abreviaturas. 

 

En el presente estudio de maquinaria, se han adoptado las siguientes: 

E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a 

disposición de la maquinaria. 

 

T = Vida o número de años que la máquina está en condiciones 

normales de alcanzar los rendimientos medios. Se obtiene como cociente de 

dividir Hut por Hua. 

V = Valor de reposición de la máquina. 

 

Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de 

cada máquina. 

 

Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la 

máquina. 

 

M+C = Gastos en % de V debidos a reparaciones generales y conservación 

ordinaria de la máquina durante el período de vida. 

 

i = Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 

 

im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total 

dependiente de la vida de la máquina. 

 

s = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, 

etc. 

 

Ad = % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de 

puesta a disposición de la misma. 

 

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina 

expresado en porcentaje de V. Este coeficiente se refiere en todo el 

presente trabajo a días naturales en los cuales esté presente la máquina en 

la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la 

causa.  
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Cdm = Coste día medio. 

 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, 

expresado en porcentaje de V. Este coeficiente se refiere a las horas de 

funcionamiento real de la máquina. 

 

Chm = Coste horario medio. 

 

4.2.3 Hipótesis v conceptos básicos. 

4.2.3.1 Maquinaria. 

 

Las máquinas que se consideran son las que están en condiciones de alcanzar los 

rendimientos medios normales, con unos costes dentro de los límites admitidos. Esto 

permite una utilización normal de los equipos y una producción económica. 

 

La maquinaria se ha dividido en dos categorías: 

 

A.- Maquinaria principal. 

 

B.- Maquinaria secundaria y útiles. 

 

La primera se caracteriza, fundamentalmente, porque está compuesta por máquinas con 

una duración de su vida económica determinada por un número de horas de trabajo 

prácticamente fijo, mientras que la segunda está formada por máquinas cuya utilización 

está limitada a un número determinado de años de vida económica.  

4.2.3.2 Interés medio. 

 

Es el valor que, aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la máquina, da 

una cantidad equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variación de dicha inversión 

por las aportaciones obtenidas en concepto de reposición del capital al interés bancario, 

durante ese mismo período de tiempo. 

 

Como interés bancario para las inversiones en maquinaria, se ha adoptado el valor del 

5,25%. 

 

El interés medio anual viene dado por la fórmula: 

 

Ti

i
i

i
T

T

m

100

1
100

1

100
1

 

4.2.3.3 Valor de reposición de las máquinas (V).  

 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros 

y otros gastos, están afectados por la inflación y por los cambios del euro con las monedas 

extranjeras. 

 

Con objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que utilizar el valor 

de adquisición de la máquina, emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está 

disponible en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente. 

4.2.3.4 Reposición del capital.  

 

Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría amortizando el valor 

de adquisición durante la vida de la máquina; con objeto de corregir los efectos de la 

inflación, se considerará en los cálculos el valor de reposición de la máquina concreta de 

que se trate, en lugar del valor de adquisición. 

 

En cada tipo de máquinas hay que considerar qué parte de la amortización ha de cargarse 

a la puesta a disposición y cual al funcionamiento. Para cada caso particular, existe la 

amortización correspondiente a Ad, considerada para la obtención de Cd. En complemento 

a 100 de Ad, dará la parte de reposición que debe pesar sobre la hora de funcionamiento. 
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4.2.3.5 Reparaciones generales y conservación ordinaria.  

 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las 

partes esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con 

sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. 

 

En caso de trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos, se deberá tener en cuenta 

los consumos reales debidos a las características del material tratado. 

 

Los gastos de reparaciones y conservación se han agrupado en los conceptos M+C,  

dando un valor único por la dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este 

término no constituye una variable independiente, ya que está directamente relacionado 

con el número de horas de vida útil que se fija para cada máquina. 

4.2.3.6 Promedio de horas de funcionamiento anual.  

 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas, sino 

también de las máquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades, 

tamaños, etc., se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada 

máquina para fijar las horas útiles de trabajo al año. 

 

La vida T de la máquina se obtiene de la relación: 

 

ua

ut

H

H
T  

4.2.3.7 Promedio anual de días laborables de puesta a disposición. 

 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para 

conseguir las horas de funcionamiento al año. 

4.2.3.8 Seguros y otros gastos fijos.  

 

Se incluyen en este concepto, el seguro de daños propios, los impuestos sobre 

maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% 

anual. 

4.2.4 Estructura del coste 

 

El objeto de este apartado es definir la valoración del coste directo del equipo. este coste 

directo tiene dos componentes: 

 

- Coste intrínseco, relacionado directamente con el valor del equipo. 

 

- Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con los costes de 

personal y consumos de las máquinas. 

4.2.4.1 Coste intrínseco.  

 

Se considera el proporcional al valor de la máquina, y está formado por: 

- Interés de capital invertido en la máquina: se aplica el interés medio. 

 

- Seguros y otros gastos fijos. 

 

- Reposición del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado en parte por 

tiempo de disposición (la debida a pérdida de valor por obsolencias) y el resto por tiempo 

de funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales). 

 

- Reparaciones generales y conservación: Se supone que, si la máquina está parada, no 

origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de 

los trabajos de conservación cuando la máquina está parada. Por ello este capítulo de 

costes se carga directamente a las horas de funcionamiento. 
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Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % de V 

que representa cada uno de ellos. 

 

De esta manera tendremos: 

 

Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición Cd. Se compone de dos sumandos: 

 

Coeficiente de coste de intereses y seguros y coeficiente de reposición de capital por día 

de disposición, con lo que:  

 

EH

HA

E

si
C

ut

uadm
d

 

Por otro lado tenemos: 

 

Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento Ch que se compone de: 

 

Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento y coeficiente de coste de 

reparaciones y conservación por hora de funcionamiento. 

 

Con lo que: 

ut

d
h

H

C)(M)A-(100
C

 

 

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch es muy fácil calcular el coste intrínseco de una 

máquina de valor V para un período de D días de disposición en los cuales ha funcionado 

H horas. 

 

Vendrá dado por: 

 

100100

V
HC

V
DC hd

 

 

Existen máquinas cuyo coste de utilización en obra, bien por su carácter de máquinas 

auxiliares, bien por su escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra 

(caso de compactadores estáticos remolcados, moto-bombas, martillos, hormigoneras, 

etc.), no está directamente relacionado con su funcionamiento. Obtener las horas 

estadísticas de funcionamiento anual de una máquina de estos tipos o los días de puesta a 

disposición anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles. 

 

Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste 

de funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a 

disposición, en la que se engloban todos los componentes del coste intrínseco de la 

máquina. La práctica habitual es que esta tasa se valore en el uno y medio por mil (1,5) 

diario del valor de reposición de la máquina de que se trate. 

 

Por lo tanto, el coste intrínseco de este tipo de máquinas para un período de D días, en el 

que quedan incluidos los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento, será el 

siguiente: 

 

100
15,0

V
D

 

 

4.2.4.2 Coste complementario. 

 

No depende del valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, depende de 

otras características de la misma y estará constituido por:  

 

- Mano de obra de manejo y conservación de la máquina. 

 

- Consumos. 

 

Respecto a la mano de obra, normalmente se referirá a personal especializado, maquinista 

y ayudante, con la colaboración de algún peón. 
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Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las Reglamentaciones, 

convenios, etc., que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, teniendo 

muy en cuenta las horas extraordinarias, y la consideración de que el coste del personal es 

el correspondiente a los días de puesta a disposición, esté o no funcionando la máquina. 

 

Con relación a consumos, pueden clasificarse en dos clases: 

 

- Principales. 

 

- Secundarios. 

 

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán 

fundamentalmente con las características del trabajo y estado de la máquina. 

 

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los 

consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para 

los mismos fines. 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede 

considerar, como promedio, que los consumos principales sean: 

 

Gasóleo  0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por KW instalado. 

 

Gasolina  0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por KW instalado. 

 

Energía eléctrica 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado. 

 

Para los secundarios puede considerarse: 

 

Porcentaje del coste de los consumos principales: 

 

- Para máquinas con motor de gasóleo = 20%. 

- Para máquinas con motor de gasolina = 10%. 

- Para accionamiento por energía eléctrica = 5%. 

4.3 MATERIALES A PIE DE OBRA 

 

En virtud de la O.M. de 14 de Marzo de 1.969 (M.O.P.T.M.A.) se expresa el precio de los 

materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde 

a precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras. 

 

El coste de los materiales a pie de obra resulta el indicado en el apartado adjunto.  

4.4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE PARTIDAS ALZADAS 

 

940.000 PA de abono íntegro de limpieza y terminación de las obras, 
según O.C.15/2003 

 52.219,02 € 
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
000      

  
0,00  

  
001      

  
0,00  

  
002      

  
0,00  

  
003      

  
0,00  

  
004      

  
0,00  

  
005      

  
0,00  

  
050.195  h  DESMONTAJE Y RETIRADA DE CABLE COAXIAL.  

  
11,22  

  
200.002  m3  DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE,  

DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS, 
PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN, 
CON CÓDIGO 170302 SEGÚN EL CATALOGO EUROPEO 
DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002)  
  

3,88  
  

200.003  m3  DEPOSICIÓN CONTROLADA EN CENTRO DE RECICLAJE, 
DE RESIDUOS DE MADERA NO PELIGROSOS (NO 
ESPECIALES), PROCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN O 
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO 170201 SEGÚN EL 
CATALOGO EUROPEO DE RESIDUOS (ORDEN 
MAM/304/2002)  
  

2,80  
  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de contenedor.  
  

0,21  
  

202.001  t  CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5  
  

51,48  
  

202.002  t  Cemento tipo CEM II/A-D 32,5  
  

51,48  
  

211.004N  t  Betún B 50/70 según artículo 211 del PG-3.  
  

195,83  
  

213.050  t  EMULSIÓN TIPO ECI, SEGÚN ART.213 DEL PG-3.  
  

245,83  
  

213.175  t  EMULSIÓN TIPO ECR-1, SEGÚN ART.213 DEL PG-3.  
  

245,10  
  

215.013  t  BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (BM-3B) A PIE DE 
OBRA.  
  

240,53  
  

215.014  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO 
BM 3C, SEGÚN ART.215 DEL PG-3.  
  

237,93  
  

215.103  m²  LAMINA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO, 
ARMADA CON FIELTRO DE POLIÉSTER REFORZADO Y 
ESTABILIZADO.   
  

6,86  
  

216.186  t  EMULSIÓN  BITUMINOSA MODIFICADA CON POLÍMEROS 
TIPO ECR-2 D-M, SEGÚN ART.216 DEL PG-3  
  

244,50  
  

222.001  ud  LADRILLO MACIZO.  
  

0,17  
  

230.012  m  BORDILLO TIPO (C7-UNE) DE 4/20 X 22 CM  
  

5,17  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
230.013N  m  Bordillo prefabricado de hormigón, (10 x 20x50 cm)  

  
5,17  

  
230.193  ud  HITO DE DESLINDE  

  
7,43  

  
231.002  ud  CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN HM-30 PARA 

BAJANTE DE 1,0 X 0,605 X 0,17 M (B-1)..  
  

3,19  
  

231.004  ud  ANILLO DE ARQUETA PREFABRICADA DE 1.00 M DE 
DIAMETRO Y 0.50 M DE ALTURA  
  

15,84  
  

231.005  ud  CONO REDUCTOR DE ARQUETA PREFABRICADA DE 1.00 
M A 0.60 M  
  

18,86  
  

231.007  ud  ANILLO DE ARQUETA PREFABRICADA DE 1.00 M DE 
DIÁMETRO Y 0.33 M   
  

18,86  
  

231.008  ud  BASE DE POZO PREFABRICADO DE 1.50M DE ANCHO Y 
2.10 M DE ALTURA  
  

60,34  
  

231.010  ud  ARQUETA CON FONDO DE DIMENSIONES 70X70 CM.  
  

35,64  
  

232.301  m²  PRELOSA PREFABRICADA SOBRE CAMIÓN-OBRA, 
SEGÚN PLANOS.  
  

61,37  
  

232.302N  m²  Prelosa lisa prefabricada, en interior de puente, sobre camión-
obra, según planos.  
  

40,37  
  

235.607  m  MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 2 X 
2 M Y PP. DE JUNTAS DE TELA ASFÁLTICA Y ALTURA DE 
TIERRAS MÁXIMA DE 4,0 M, A PIE DE OBRA.  
  

947,84  
  

235.607M  m  Marco prefabricado de 3x2 y p.p. de junta  
  

609,27  
  

239.001  m²  MALLA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN, DE 5X7 CM. Y 
ALAMBRE DE 2 MM GALVANIZADO REFORZADO.  
  

1,31  
  

239.002  ud  Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla 
de acero y para 20 usos  
  

0,48  
  

239.003  m  Valla móvil de 2 m de altura de acero galvanizado, con malla 
electrosoldada de 1,50 m desde la parte superior (hueco 0,50 
m entre parte inferior y suelo), marco de 3,5x2 m de tubo de 
40 mm de diámetro, fijado a pies prefabricados de hormigón 
para 20 usos  
  

1,03  
  

239.005N  m  Cerramiento metálico de 1,8 m de altura, formada por malla de 
tipo logarítmico formada por alambres horizontales, con 
alambres intermedios de Ø 2,00 m y alambres superior e 
inferior de Ø 2,50 mm y  accesorios a pie de obra.  
  

7,73  
  

239.009  ud  PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE 
ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN.  
  

184,92  
  

239.020  ud  SOPORTE ANGULAR METÁLICO DE 30 MM DE DIÁMETRO 
Y 1 M DE LONGITUD  
  

1,69  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
239.021  m  CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA  

  
0,08  

  
239.029  ud  PUERTA BASCULANTE CON PERFILES METÁLICOS Y 

TELA METÁLICA DE 1,50 X 0,90 M.  
  

148,31  
  

240.002  kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S.   
  

0,47  
  

240.005  kg  Acero S 275 JR UNE_EN 10025  galvanizado y lacado  
  

1,09  
  

240.007  kg  ACERO INOXIDABLE CORRUGADO TIPO AISI 304 EN 
BARRAS  
  

2,18  
  

240.011  kg  Barra roscada para pretensado, según EHE-08 para unión de 
piezas.  
  

5,20  
  

241.002  m²  Malla electrosoldada de acero B 500 T de 15x15 cm y 6 mm 
de diámetro.  
  

1,74  
  

241.003  m²  MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO B 500 T DE 15X15 
CM Y 8 MM DE DIÁMETRO.  
  

2,45  
  

243.001  kg  ALAMBRE DE ATAR D=2 MM.   
  

0,85  
  

243.003  kg  Alambre galvanizado d=3 mm.  
  

1,48  
  

250.007  ud  DISCO DE DIAMANTE DE FRESADORA.  
  

226,24  
  

250.008  kg  ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PERFILES LAMINADOS O 
CHAPAS, CORTADO.  
  

0,60  
  

250.110  m²  TABLESTACA RECUPERABLE DE ACERO AL CARBONO  
  

2,98  
  

255.010  m³  AMORTIZACIÓN DE CIMBRA METÁLICA.  
  

1,39  
  

257.001  ud  TAPA Y CERCO, DE DIÁMETRO 60 CM, DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL Y PP.DE MORTERO DE FIJACIÓN.   
  

32,75  
  

257.003N  ud  Rejilla y marco de 1,50 x 1,50 m.  
  

45,00  
  

257.007  ud  MARCO Y REJILLA ARTICULADA ANTIRROBO DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL DE 0,27 X 0,27 M    
  

19,65  
  

257.007M    Marco y rejilla articulada antirrobo de fundición dúctil de 0,6  
  

19,65  
  

257.008  ud  CAZOLETA Y TUBO D=100 MM DE ACERO GALVANIZADO, 
PARA SUMIDERO DE PUENTES   
  

6,58  
  

257.012  ud  Pate de acero, ø=25 mm  
  

1,08  
  

257.028  ud  VÁLVULA Y ACCESORIOS DE DESAGÜE  
  

452,48  
  

257.048  ud  TAPA DE HORMIGÓN DE 2 X 2 M, INCLUIDO MARCO.  
  

38,22  
  

257.101  ud  TAPA DE FUNDICIÓN PARA ARQUETA DE 70X70  CM 
(INCLUSO MARCO), SEGÚN NORMA UNE EN 1561 Y 1563.  
  

43,22  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
257.102N  ud  Banda de señalización para instalaciones subterráneas de 

canalizaciones.  
  

0,09  
  

258.001  ud  TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.  
  

2,73  
  

258.002  ud  TORNILLERÍA PARA SEÑALES.  
  

1,54  
  

258.003  ud  TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES  
  

1,77  
  

258.004  ud  JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  
  

2,64  
  

258.006  kg  PUNTAS Y CLAVAZÓN.  
  

0,57  
  

259.012  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO DE 80 X 40 X 2 
MM INCLUSO TORNILLERÍA.   
  

6,46  
  

259.016  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO DE 100 X 60 X 
3  MM INCLUSO TORNILLERÍA.   
  

9,05  
  

259.017  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO DE 100 X 80 X 
3  MM INCLUSO TORNILLERÍA.   
  

9,88  
  

259.020  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO DE 120 X 80 X 
4  MM INCLUSO TORNILLERÍA.   
  

11,01  
  

259.021  m  POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO DE 120 X 60 X 
3 MM INCLUSO TORNILLERÍA.   
  

10,14  
  

259.503  m  PANTALLA SPM, SUMINISTRADA A PIE DE OBRA  
  

3,96  
  

259.506  ud  SEPARADOR ESTANDAR UTILIZADO EN BARRERA 
METÁLICA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.  
  

2,87  
  

259.508  ud  SEPARADOR CORTO UTILIZADO EN BARRERA 
METÁLICA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.  
  

2,23  
  

259.509  ud  SEPARADOR SIMÉTRICO UTILIZADO EN BARRERA 
METÁLICA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.  
  

3,86  
  

259.513  ud  POSTE C 100 PARA BARRERA METÁLICA , 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  
  

3,43  
  

259.514  ud  POSTE C 120 PARA BARRERA METÁLICA , 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  
  

4,56  
  

259.515  ud  POSTE TUBULAR 120 PARA BARRERA METÁLICA , 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  
  

4,99  
  

259.516  ud  CONECTOR PARA PERFILES TUBULARES 120 MM, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  
  

1,93  
  

259.522  ud  BRAZO SPM-ES2  , SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.  
  

2,23  
  

259.523  ud  PIEZA EN U PARA PANTALLA SPM  , SUMINISTRADO A 
PIE DE OBRA.  
  

2,83  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
259.524  ud  P.P DE EXTREMO SPM-ES2 EN U , SUMINISTRADO A PIE 

DE OBRA.  
  

6,52  
  

259.639N  m  Barrera de hormigón doble Tipo 12, en separación de ramales: 
Clase M, con marcado CE, cuyas características son: Anchura 
de trabajo W5, deflexión de 1,0, índice de severidad B e 
intrusión de vehículo Vi 5.  
  

74,97  
  

259.650  m  BARRERA PROVISIONAL TIPO TD-1 PARA BALIZAMIENTO, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  
  

18,52  
  

259.701  m  VALLA METÁLICA BIONDA  
  

4,45  
  

259.702N  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple con nivel de 
contención H2.  
  

25,45  
  

259.803  m  BARANDILLA TIPO GALVANIZADA EN CALIENTE Y 
PINTADA.  
  

42,89  
  

260.740  ud  PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE LUZ IGUAL O 
MENOR DE 14 M, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE A 
PIE DE OBRA.  
  

6.425,31  
  

260.743  ud  BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO HASTA 8 M DE 
BRAZO INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE A 
PIE DE OBRA.  
  

3.355,95  
  

260.752  ud  PÓRTICO DE HASTA 18 M DE LUZ INTERIOR, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  
  

10.236,45  
  

260.760  ud  PÓRTICO DE HASTA 24 M DE LUZ INTERIOR, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA  
  

13.556,50  
  

272.003  kg  COMPUESTO IMPERMEABILIZANTE BREA-EPOXI.  
  

5,66  
  

272.005  kg  Pintura bituminosa.  
  

1,43  
  

272.007  kg  Mortero epoxi.  
  

3,02  
  

272.101  kg  IMPRIMACIÓN BITUMINOSA.  
  

1,01  
  

278.001  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA MARCAS VIALES.  
  

0,98  
  

278.002  kg  PINTURA NARANJA PARA MARCAS VIALES.  
  

0,94  
  

278.003  l  PINTURA DECAPANTE  
  

2,26  
  

278.201  kg  MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS 
VIALES REFLEXIVAS.  
  

0,60  
  

280.001  m³  AGUA  
  

0,41  
  

281.001  kg  RETARDADOR DEL FRAGUADO.  
  

5,17  
  

283.001  kg  PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES.  
  

0,57  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
285.002  dm³  LIQUIDO DE CURADO.  

  
1,77  

  
285.005  dm³  DESENCOFRANTE.   

  
1,06  

  
286.001  m³  MADERA PARA ENCOFRADO.  

  
123,91  

  
286.002  m³  MADERA EN TABLONES.  

  
111,35  

  
286.003  m³  MADERA PARA ENTIBACIÓN.  

  
84,77  

  
286.004  m²  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, 

INCLUSO DESENCOFRADO.  
  

7,17  
  

286.005  m²  ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS.   
  

4,32  
  

287.004  m²  ESTRUCTURA ALVEOLAR DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD CON FILTRO NO TEJIDO DE POLIPROPILENO 
PARA DRENAJE DE TRASDÓS DE MUROS Y ELEMENTOS 
DE ANCLAJE A PIE DE  OBRA.   
  

2,89  
  

288.002  ud  PAPELERA DE PIE DE PLANCHA DESPLEGADA DE 
ACERO GALVANIZADO, DE 60 L DE CAPACIDAD, PARA 
COLOCACIÓN EMPOTRADO  
  

100,46  
  

288.003  ud  MESA Y ASIENTOS PARA CAMPO O RÚSTICOS DE 
MADERA DE GROSOR 45 MM, TRATADA EN AUTOCLAVE 
CON SALES HIDROSOLUBLES DE 2,5 M DE LONGITUD. 
PATAS LARGAS PARA EMBUTIR EN HORMIGÓN.  
  

289,22  
  

289.006  m³  APOYO ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO ARMADO CON 
PERNOS SOLDADOS  
  

11,46  
  

289.025  m  JUNTA DE DILATACIÓN EN TABLERO, CON PERFIL DE 
NEOPRENO ARMADO Y MOVIMIENTO  MÁXIMO DE 76 
MM.  
  

173,36  
  

289.026  m  JUNTA DE DILATACIÓN EN TABLERO  CON  PERFIL 
ARMADO Y MOVIMIENTO MÁXIMO DE 50 MM. A PIE DE 
OBRA.  
  

68,64  
  

290.003  m2  GEOTEXTIL ADHERIDO DE 330 G/M2 NO TEJIDO DE 
POLIPROPILERNO AGUJADO <50 G/M2  
  

1,32  
  

291.001_I  kg  PERNOS DE ANCLAJE COLOCADOS EN LA BASE DE 
CIMENTACIÓN.   
  

0,45  
  

291.009  m  TUBO DE ACERO NEGFRO CON SOLDADURA DE 9" DE 
DIÁMETRO, SEGÚN LA NORMA DIN EN ISO 2440 ST-00  
  

121,04  
  

292.017  ud  ACEQUIA DE HA. VIBROPRENSADO (DERIVACION 
COMPUERTA), INTERIOR 50 X 50 CM, LONGITUD 1,20 M  
  

45,11  
  

292.020  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO Ø=120 CM, CLASE 60, 
INCLUIDA PP. DE JUNTAS.  
  

89,30  
  

292.020M  m  Tubo de hormigón armado Ø=100 cm, clase 180, incluida p.p. 114,89  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
de jun  
  

  

292.021  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO Ø=150 CM, CLASE 60, 
INCLUIDA PP. DE JUNTAS.  
  

151,24  
  

292.023M    Tubo de hormigón armado Ø=180 cm, clase 135, incluida p.p. 
de jun  
  

229,08  
  

292.025  m  Tubo de hormigón armado ø=60 cm, clase 90, incluida pp. de 
juntas.  
  

80,98  
  

292.025M  m  Tubo de hormigon en masa D 400 clase R  
  

20,28  
  

292.025N  m  Tubo de hormigón en masa ø=60 cm, clase R, incluida pp. de 
juntas.  
  

22,32  
  

292.030  m  TUBO DE HORMIGÓN ARMADO Ø=80 CM, CLASE 90, 
INCLUIDA PP. DE JUNTAS.  
  

96,06  
  

292.200  m  TUBO DREN PVC DE 160 MM DE DIÁMETRO, 
CORRUGADO RANURADO  
  

3,24  
  

292.200M  m  Tubo dren PVC de 110 mm corrugado ranurado  
  

2,85  
  

292.212  m  TUBO DE PEAD DE 90 MM DE DIÁMETRO, DE 16 ATM. DE 
PRESIÓN DE TRABAJO.  
  

7,80  
  

292.301  m  TUBO DE PVC Ø 32, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, 
SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.  
  

0,29  
  

292.305  m  TUBO DE PVC Ø 110, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA  
  

1,27  
  

292.408  m  TUBO DE POLIETILENO (Ø=125 MM) PARA CANALIZACIÓN  
  

5,24  
  

292.635  ud  VALVULA DE MARIPOSA CON BRIDAS PARA D= 140 MM  
  

60,67  
  

294.001  m  Reductor modular de goma 5 cm  
  

125,01  
  

294.002  ud  Separador de hidrocarburos 1100 l  
  

3.286,83  
  

294.003  ud  Silo de sal 100t  
  

19.719,44  
  

294.004  ud  Placa de anclaje para pórtico con garras de espera para 
embebido en hormigón  
  

1.996,00  
  

294.005  m  Pretil metálico tipo PMC2/15b (PMH-16)  
  

325,65  
  

294.006  m  Pretil metálico tipo PMC2/10f  
  

223,66  
  

294.007  m2  Plastico negro 200 micras  
  

0,98  
  

294.008  m  Barrera opaca de 1,8 m de altura  
  

15,55  
  

294.009  m2  Muro prefabricado de hormigón armado tipo A  
  

61,45  
  

294.010    Muro prefabricado de hormigón armado con contrafuertes tipo 224,90  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
B  
  

  

294.011    Muro prefabricado de hormigón armado con contrafuertes para 
apoyo de cargadero en estribo  
  

285,28  
  

294.012  m  Junta de dilatación en tablero, con mov. máx 102 mm  
  

304,71  
  

294.013    Junta de dilatación en tablero, con mov. máx 65 mm  
  

166,15  
  

294.014  dm³  Apoyo elastomérico de neopreno armado gofrado  
  

14,65  
  

294.015    Apoyo elastomérico de neopreno armado  
  

14,65  
  

294.016  m²  Molde de encofrado metálico curvo 8 puestas, incluso pp de 
grapas y elementos de anclaje  
  

20,72  
  

294.017  m²  Prelosa lisa prefabricada de 8 cm de espesor  
  

58,33  
  

294.018    Viga de doble T de 1,85 m de canto  
  

460,46  
  

294.019    Viga de doble T de 1,30 m de canto  
  

241,62  
  

294.020  m  Viga de doble T de 0,90 m de canto  
  

223,35  
  

294.021  m  Viga artesa de 0,90 m de canto y 1,80 m de fondo  
  

639,96  
  

294.022    Viga artesa de 0,90 m de canto y 3.00 m de fondo  
  

950,28  
  

294.023  m  Viga artesa de 1,10 m de canto y 3,00 m de fondo  
  

1.017,53  
  

294.024  m  Viga artesa de 1,00 m de canto 3 vanos continuo  
  

1.383,14  
  

294.025  m  Viga artesa de 1,20 m de canto 3 vanos coninuo  
  

1.486,70  
  

294.026  m  Viga artesa de 1,40 m de canto 3 vanos continuo  
  

1.666,51  
  

294.027  m  Viga artesa de 1,75 m de canto 3 vanos continuo  
  

1.994,72  
  

295.202  ud  TUBO DE ACERO GALVANIZADODE Ø 110 MM.  
  

8,26  
  

295.207  ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES  
  

0,39  
  

295.601  ud  PLETINA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE.  
  

0,72  
  

295.602  ud  CLAVO TIPO "HILTI" O SIMILAR INCLUSO P.P. 
PERFORACIÓN Y  RESINA  
  

33,94  
  

295.620  ud  VALVULA DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN ARQUETA DE 
RIEGO  
  

150,82  
  

295.802  ud  VENTOSA AUTOMÁTICA EMBRIDADA DE DIÁMETRO 
NOMINAL 50 MM, DE 16 BARES DE PRESIÓN, DE 
FUNDICIÓN.  
  

116,02  
  

295.900  ud  CODO DE TUBERÍA EN FUNDICIÓN GRIS Y PROTECCIÓN 
EPOXI.   

18,89  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
  

296.002  ud  SEÑAL REFLEXIVA Ø=90 CM INCLUSO ANCLAJES.   
  

102,66  
  

296.003  ud  SEÑAL REFLEXIVA Ø=120 CM INCLUSO ANCLAJES.   
  

151,95  
  

296.006  ud  SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR 135 CM DE LADO 
INCLUSO ANCLAJE.  
  

114,26  
  

296.007  ud  SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO 
INCLUSO ANCLAJE.   
  

172,69  
  

296.010  ud  SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 60X90 CM 
INCLUSO ANCLAJES  
  

75,14  
  

296.012  ud  SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 60X120 CM 
INCLUSO ANCLAJES.   
  

92,98  
  

296.014  ud  SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 210X240 CM 
INCLUSO ANCLAJES.   
  

331,83  
  

296.016  ud  SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 180X120 CM 
INCLUSO ANCLAJES.   
  

238,31  
  

296.019  ud  SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA 120 CM DE LADO  
INCLUSO ANCLAJE.   
  

134,84  
  

296.101  m²  PANEL REFLEXIVO DE ALUMINIO INCLUSO ELEMENTOS 
DE SUJECIÓN.   
  

192,87  
  

296.102  m²  PANEL REFLEXIVO DE ACERO GALVANIZADO.   
  

106,07  
  

296.103N  m²  Panel reflexivo de acero galvanizado, nivel de reflectancia 2.  
  

82,85  
  

296.104  ud  Panel complementario reflexivo tipo S-800 a S-840  
  

33,13  
  

296.202  m²  PANEL REFLEXIVO DE ACERO GALVANIZADO, PARA 
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  
  

67,99  
  

296.204  ud  POSTE TRIANGULAR DECAKILOMÉTRICO, REFLEXIVO DE 
1,80 M.  
  

296,39  
  

296.205  ud  HITO DE ARISTA.  
  

12,60  
  

296.207  ud  HITO DE NARIZ DE VÉRTICE DE 1,20 M DE ANCHO.   
  

261,69  
  

296.208  ud  HITO REFLEXIVO DE BALIZAMIENTO DE 75 CM DE 
ALTURA Y 20 CM DE DIÁMETRO INCLUSO ANCLAJE.   
  

26,40  
  

296.210  ud  PLACA KILOMÉTRICA REFLECTANTE DE 60X40 CM.   
  

56,42  
  

296.301  ud  CAPTAFARO A DOS CARAS REFLEXIVO PARA BARRERA 
DE SEGURIDAD.   
  

2,93  
  

296.302  ud  CAPTAFARO PARA FIJAR AL PAVIMENTO ("OJOS DE 
GATO").  
  

4,47  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
296.304  ud  LUZ ÁMBAR ALTERNATIVAMENTE INTERMITENTE TL-3, 

SUMINISTRADA A PIE DE OBRA  
  

7,98  
  

296.308  ud  CASCADA LUMINOSA TL-8, SUMINISTRADA A PIE DE 
OBRA  
  

29,48  
  

296.501  ud  PANEL DIRECCIONAL (AZUL Y BLANCO) DE 160 X 45 CM.  
  

114,03  
  

296.502  ud  PANEL MOVIL (ROJO Y BLANCO) DE 1950X950 MM.(TB-
1)REFLECTANTE.  
  

132,18  
  

296.505  ud  PIE PARA PANELES DIRECCIONALES.  
  

14,74  
  

296.508  ud  CONO DE PLÁSTICO REFLEXIVO DE 70 CM DE ALTURA.   
  

11,31  
  

297.201  kg  Mezcla de semillas de cereal-veza  
  

2,19  
  

297.205  kg  ESTIÉRCOL.  
  

0,02  
  

297.206  kg  ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN LENTA 15-8-
11%+2MGO  
  

0,61  
  

297.210  m3  CORTEZA DE PINO CALIBRADA  
  

20,36  
  

297.250  ud  TUTOR DE MADERA DE 1,25 M  
  

0,91  
  

297.402  ud  QUERCUS ILEX SSP BALLOTA DE 100-125 CM DE 
ALTURA, EN CONTENEDOR DE 10 LITROS  
  

16,59  
  

297.405  ud  POPULUS NIGRA 12-14 CM DE PERIMETRO,A RAIZ 
DESNUDA  
  

7,47  
  

297.410  ud  CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50 CM  DE ALTURA, EN 
CONTENEDOR DE 1,5 LITROS  
  

1,57  
  

297.414  ud  GENISTA FLORIDA DE 30-50 CM  DE ALTURA, EN 
CONTENEDOR DE 1,5 LITROS  
  

1,13  
  

297.415  ud  Erica arborea  de 30-50 cm de altura, en contenedor de 1,5 
litros  
  

1,52  
  

297.426N  ud  Salix albade 40-50 cm de altura (Sauce blanco)  
  

1,22  
  

297.427N  ud  Salix atrocinerea de 40-50 cm de altura (Sauce ceniciento)  
  

1,22  
  

297.428N  ud  Cistus ladaniferde 40-50 cm de altura (Jara pringosa), en 
contenedor de 1,5 litros  
  

1,57  
  

297.429N  ud  Daphne gnidium de 40-50 cm de altura (Torvisco), en 
contenedor de 1,5 litros  
  

1,57  
  

297.430N  ud  Genista scorpius de 40-50 cm de altura (Aulaga) en 
contenedor de 1,5 l  
  

1,57  
  

298.002  t  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 A PIE DE CANTERA.  
  

5,05  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
298.013  t  ARENA DE RÍO.   

  
2,79  

  
298.016  t  GRAVA MEDIA  

  
4,53  

  
298.017  t  GRAVA FINA.  

  
4,53  

  
298.021  t  MATERIAL GRANULAR PARA SUELO-CEMENTO  

  
2,79  

  
298022  m3  Material granular  

  
4,08  

  
298.030  m³  SUELO SELECCIONADO S3  

  
1,70  

  
298.101  t  ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO SEGÚN NORMAS UNE 

12620 Y 13043 A PIE DE OBRA  
  

3,96  
  

298.102  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO SEGÚN NORMAS UNE 
12620 Y 13043 A PIE DE OBRA  
  

4,22  
  

298.105  t  ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO ESPECIAL PARA CAPA 
DE RODADURA SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 13043 A 
PIE DE OBRA  
  

3,77  
  

298.106  t  ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO ESPECIAL PARA CAPA DE 
RODADURA SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 13043 A PIE 
DE OBRA  
  

3,96  
  

298.111  t  ARIDO GRUESO (> 4 MM) DE MACHAQUEO DE 
NATURALEZA SIN DETERMINAR SEGÚN NORMA UNE 
146120 A PIE DE OBRA  
  

3,93  
  

298.112  t  ARIDO FINO (< 4 MM) DE MACHAQUEO DE NATURALEZA 
SIN DETERMINAR SEGÚN NORMA UNE 146120 A PIE DE 
OBRA  
  

4,25  
  

298.125  m³  ESCOLLERA DE PIEDRA DE PESO MEDIO DE 50 KG.   
  

6,46  
  

298.130  m³  PIEDRA PARA ENCACHADOS.   
  

7,93  
  

298.300  ud  CANON  DE  PRÉSTAMO.  
  

0,26  
  

298.301  m³  CANON DE VERTIDO RESIDUOS INERTES NO 
SELECCIONADOS  
  

7,72  
  

299.160  kg  RESINA PARA PEGAMENTO.   
  

5,20  
  

299.993N  m3  Caballón de grava.  
  

17,63  
  

299.994N  ud  Carril de anclaje a pared.  
  

1.652,78  
  

299.995N  ud  Bala de paja de dimensiones 1,0 x 0,5 x 0,6 m.  
  

14,12  
  

299.996N  h  Equipo para vibrado interno de hormigón.  
  

8,52  
  

A-610.903M  m³  Hormigon en masa HNE-15  
  

32,93  
  

B060U150  M3  HORMIGON HA-25 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y 43,00  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
TAMAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20MM  
  

  

C110U015  H  RETROEXCAVADORA DE 74 HP, CON MARTILLO DE 200 
KG A 400 KG  
  

40,24  
  

M286302N  ud  Acera de baldosa hidráulica de 20x20cm.  
  

20,50  
  

M5300003  t  Emulsión catiónica ECR-2.  
  

229,38  
  

M5420102  t  Arido en tratamientos superficiales.  
  

5,15  
  

M6900101  kg  Emulsión bituminosa mejorada con resinas.  
  

3,61  
  

M70601101  ud  Piquetas de anclaje.  
  

4,15  
  

MT-01.00  m³  AGUA  
  

0,41  
  

MT-01.11  t  CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL  
  

54,31  
  

MT-01.93  t  CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL  
  

1,20  
  

MT-
030305.03  

m³  Piedra para escollera 200 Kg  
  

4,94  
  

MT-0600005  m²  Panel metálico para entibación (200 usos)  
  

0,33  
  

MT-0AC007  m³  HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R central  
  

42,93  
  

MT-0EA013  ud  Señal octogonal reflexiva H.I. 2a=60 cm  
  

66,50  
  

MT-0H01bda  m2  Geotextil poliester, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por 
agujeteado  
  

1,79  
  

MT-
120102.79  

m  Tubo ench.-camp. H-A D= 60 cm  
  

56,11  
  

MT-1EA082  m  Poste galvanizado 80x40x3 mm  
  

7,40  
  

MT-1US060  m  Soldadura aluminio  
  

3,22  
  

MT-2EA089  ud  Pieza de anclaje poste 80x40  
  

0,63  
  

MT-31CI010  u  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B  
  

25,72  
  

MT-35BV020  u  Estruc.chapa almacenamto 6x1,5m (9bid)  
  

496,36  
  

MT-35BV040  u  Bandeja chapa 6x1,5 m. para estruct. resid.  
  

163,11  
  

MT-35BV070  u  Cartel pequeño almacén residuos  
  

38,84  
  

MT-35BV080  kg  Sepiolita  
  

0,28  
  

U0103010  t  Arena para hormigones  
  

3,40  
  

U0103020  t  Grava para hormigones  
  

3,67  
  

U0202282  t  Cemento tipo CEM II/A-M 42,5 N  
  

50,99  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
U0202284  t  Cemento tipo CEM II/A-M 32,5 N  

  
49,03  

  
U0280001  m3  Agua  

  
0,18  

  
U0281001  kg  Plastificante para hormigones  

  
0,59  

  
U0285001  kg  Producto filmógeno de curado  

  
1,34  

  
U0698200  m  Barrera opaca de madera 2 m de altura  

  
16,54  

  
U0728611  ud  Estaca de madera de pino 2x0,1x0,1  

  
0,33  

  
U0801900  m2  Lámina drenante PEAD e = 10 mm  

  
4,39  

  
U0863010M  u  Boquilla para caño D 400  

  
601,22  

  
U0863011  m  Bajante prefabricada tipo B2  

  
54,70  

  
U0863011M  u  Boquilla para caño D 800  

  
791,38  

  
U0863012  ud  Pieza de transición de canalillo a bajante  

  
4,50  

  
U0863012M  u  Boquilla para caño D 1200  

  
930,26  

  
U0863013M  u  Boquilla para caño D 1500  

  
1.209,90  

  
U0863014M  u  Boquilla para caño D 1800  

  
1.614,21  

  
U0863015M  m2  Aleta de hasta 3 metros de altura para marcos  

  
69,14  

  
U0863020M  m  Imposta metalica en tablero  

  
36,07  

  
U1000060  ud  Arqueta para fibra op. c/tapa 0,96x0,96x1,10 m  

  
259,30  

  
U1170340  m  Tritubo PE Ø = 40 mm  

  
1,06  

  
U1402001  m2  Paramento hormigón armado suelo reforzado  

  
52,55  

  
U1510001  kg  Pintura asfáltica impermeabilizante  

  
0,91  

  
U1528702  m2  Poliestireno expandido placas 2 cm de espesor  

  
1,60  

  
U1600001  kg  Microesferas de vidrio  

  
1,44  

  
U1600011  kg  Pintura blanca termoplástica en frío  

  
1,75  

  
U1600100  ud  Pastillas prefabricadas para banda sonora  

  
0,50  

  
U1655001  ud  Poste con cruceta sustentación señal. provis.  

  
22,84  

  
U1755002  ud  Panel direccional estrecho, tipo TB-2  

  
40,22  

  
U2210005  kg  Mezcla completa hidrosiembra  

  
2,21  

  
U2210010  kg  Estabilizadores y polímeros hidrosiembra  

  
1,49  

  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
U2210016  kg  Compuestos orgánicos  

  
0,80  

  
U2210020  kg  Mulch  

  
0,81  

  
U2285001  ud  Bala de paja 110x50x37  

  
0,53  

  
U2286001  ud  Portillo de escape para pequeños animales  

  
53,64  

  
U3000001  m  Cinta señalización fibra óptica  

  
1,40  
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COSTE MEDIO DE LA HORA DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DE OBRA  

PROYECTO: AUTOVÍA DE LA PLATA. A-66. TRAMO: A-66 (CASTROGONZALO-SANTOVENIA)  

Código 
proyecto  

MAQUINARIA  

  

Costes intrínsecos  Costes Complementarios  

COSTE 
HORARI

O Pot.  
Valor de 

Adquisición  

Cd Ch Cdm Chm 

Carburantes  
Lubricant

es  
Mano Obra  

Total 
Costes 
Comple

m.  

(KW)  
V                          

(euros)  
Tipo  

(l/h) 
(kWh/

h)  

Importe 
(euros/

h)  

15% (l/h)           
5% 

(kWh/h)  

Categori
a 
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50.001 Grupo electrógeno movil de 150 KVA  01.00.00.b  110 32.500,00 24,99 4,67 61,87 7,84 Gasoil  0,15 11,88 1,78 Peón  0,75 12,36 9,27 22,93 30,77 

50.003 Fresadora de 2000 mm de ancho  09.06.00.a  297 370.000,00 280,83 89,03 755,67 141,69 Gasoil  0,15 32,08 4,81 Of. 1ª  1 13,25 13,25 50,14 191,83 

50.010 Compresor móvil eléctrico de pistones de 7 m3/min.  01.03.01.a  50 17.139,00 11,53 2,95 30,16 4,78 Eléctrica  0,6 4,2 0,21 Peón  1 12,36 12,36 16,77 21,55 

50.012 Martillo picador hidráulico de 30 kg  03.00.00.g  10 2.792,90 2,57 0,93 9,20 1,29 Gasoil  0,15 1,08 0,16 Peón  1 12,36 12,36 13,60 14,89 

50.030 
Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 6 a 15 
t  04.00.05.a  45 85.000,00 40,15 16,20 155,89 21,82 Gasoil  0,15 4,86 0,73 Of. 1ª  1 13,25 13,25 18,84 40,66 

50.037 
Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 15 a 
30 t  04.00.05.b  60 137.000,00 63,05 20,28 207,88 29,01 Gasoil  0,15 6,48 0,97 Of. 1ª  1 13,25 13,25 20,70 49,71 

50.038 Martillo demoledor hidráulico de 1000 kg  03.00.01.a  112 20.044,90 19,25 7,72 67,48 10,80 Gasoil  0,15 12,1 1,82 Peón  1 12,36 12,36 26,28 37,08 

50.041 Tractor sobre cadenas de 88 kW de potencia (14 t)  04.04.01.a  88 192.000,00 102,92 43,34 391,84 58,78 Gasoil  0,15 9,5 1,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 24,18 82,96 

50.042 
Tractor sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,7 
t)  04.04.01.b  138 261.800,00 137,46 44,65 456,40 63,90 Gasoil  0,15 14,9 2,24 Of. 1ª  1 13,25 13,25 30,39 94,29 

50.049 Tractor tipo agrícola de 33 kW de potencia  04.04.04.a  33 25.000,00 16,70 3,04 40,71 5,16 Gasoil  0,15 3,56 0,53 Of. 1ª  1 13,25 13,25 17,34 22,50 

50.060 
Cargadora sobre cadenas de 90 kW de potencia (1,7 
m3)  04.01.03.a  90 208.400,00 129,26 32,09 396,70 47,60 Gasoil  0,15 9,72 1,46 Of. 1ª  1 13,25 13,25 24,43 72,03 

50.063 
Cargadora sobre ruedas de 45 Kw de potencia (0,8 
m3)  04.01.01.a  45 63.000,00 43,08 8,09 100,83 14,12 Gasoil  0,15 4,86 0,73 Of. 1ª  1 13,25 13,25 18,84 32,96 

50.065 
Cargadora sobre ruedas de 85 Kw de potencia (1,8 
m3)  04.01.01.b  85 165.000,00 112,82 20,26 257,53 36,05 Gasoil  0,15 9,18 1,38 Of. 1ª  1 13,25 13,25 23,81 59,86 

50.071 Motoniveladora de 104 kw  04.06.01.b  104 280.700,00 130,81 33,68 355,37 53,31 Gasoil  0,15 11,23 1,68 Of. 1ª  1 13,25 13,25 26,16 79,47 

50.072 Extendedora de gravilla autopropulsada  09.01.00.a  100 153.258,00 139,59 39,34 375,61 62,60 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 88,27 

50.090 Camión con caja basculante 4x2 de 199 Kw  06.02.02.a  199 99.000,00 48,39 14,25 129,34 22,76 Gasoil  0,15 21,49 3,22 Of. 1ª  1 13,25 13,25 37,96 60,72 

50.091 Camión con caja basculante 4x4 de 221 Kw  06.02.03.a  221 110.000,00 53,77 16,93 149,96 26,39 Gasoil  0,15 23,87 3,58 Of. 1ª  1 13,25 13,25 40,70 67,09 

50.093 Camión de caja fija y grúa auxiliar para 16 t  06.02.01.a  120 85.000,00 34,30 13,48 110,90 19,52 Gasoil  0,15 12,96 1,94 Of. 1ª  1 13,25 13,25 28,15 47,67 

50.094 Camión hormigonera 6.00 m3.  08.06.00.a  95 77.800,00 39,44 13,50 110,14 21,03 Gasoil  0,15 10,26 1,54 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,05 46,08 

50.095 Furgoneta de caja abierta  06.01.01.a  92 23.000,00 16,97 4,39 63,40 5,99 Gasoil  0,15 9,94 1,49 Of. 1ª  0,1 13,25 1,33 12,76 18,75 

50.096 Camión con tanque para agua 10 m3  06.05.00.a  220 63.000,00 31,88 9,07 82,28 14,81 Gasoil  0,15 23,76 3,56 Of. 1ª  1 13,25 13,25 40,57 55,38 

50.098 Camión cisterna para riego asfáltico de 8000 l.  09.02.01.b  160 170.000,00 96,06 31,56 240,32 52,57 Gasoil  0,15 17,28 2,59 Of. 1ª  1 13,25 13,25 33,12 85,69 

50.103 Grúa de carretera hasta 100 t  14.00.00.b  180 575.000,00 380,39 77,05 996,79 124,60 Gasoil  0,15 19,44 2,92 Of. 1ª  1 13,25 13,25 35,61 160,21 

50.104 Grúa de carretera hasta 300 t  14.00.00.d  800 1.110.000,00 865,55 123,95 1.857,15 232,14 Gasoil  0,15 86,4 12,96 Of. 1ª  1 13,25 13,25 112,61 344,75 

50.107 
Grúa sobre neumáticos autopropulsada para carga 
máxima de 55 t  14.00.00.a  150 375.000,00 189,75 48,38 458,50 82,53 Gasoil  0,15 16,2 2,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 31,88 114,41 

50.126 
Compactador vibrante autopropulsado, 2 cilindros, 
tándem, > 8 t de peso  05.02.05.b  80 90.000,00 57,99 12,87 186,69 18,67 Gasoil  0,15 8,64 1,3 Of. 1ª  1 13,25 13,25 23,19 41,86 

50.132 
Compactador vibrante autopropulsado, 2 cilindros, 
tándem, < 8 t de peso  05.02.05.a  53 70.000,00 36,56 11,64 105,02 17,85 Gasoil  0,15 5,72 0,86 Of. 1ª  1 13,25 13,25 19,83 37,68 
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50.133 Compactador manual, tipo pisón de 800 kg  05.00.01.a  20 4.430,00 3,35 1,25 10,71 1,82 Gasoil  0,15 2,16 0,32 Of. 1ª  1 13,25 13,25 15,73 17,55 

50.144 
Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 
8-14 t de peso  05.02.02.b  100 70.000,00 38,17 12,51 119,14 18,41 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 44,08 

50.145 
Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 
>14 t de peso  05.02.02.c  115 103.000,00 52,06 15,50 152,38 23,55 Gasoil  0,15 12,42 1,86 Of. 1ª  1 13,25 13,25 27,53 51,08 

50.154 Planta discontinua de aglomerado asfáltico, 160 t/h  09.03.01.a  240 1.425.000,00 831,81 219,45 2.380,87 337,29 Eléctrica  0,6 20,16 1,01 Of. 1ª  1 13,25 13,25 34,42 371,71 

50.161 Central de dosificación de 100 m3/h  08.00.00.a  150 200.000,00 107,15 30,80 288,33 49,02 Gasoil  0,15 16,2 2,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 31,88 80,90 

50.162 
Central de suelo-cemento y grava-cemento de 160 
t/h  09.00.00.a  125 240.000,00 128,59 36,96 346,00 58,82 Gasoil  0,15 13,5 2,03 Of. 1ª  1 13,25 13,25 28,78 87,60 

50.165 Extendedora asfáltica sobre ruedas de 96 kw  09.04.00.a  96 207.900,00 213,32 38,46 521,01 65,13 Gasoil  0,15 10,37 1,56 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,18 90,31 

50.168 Estabilizador de suelos autopropulsado de 370 kW  09.00.02.a  370 500.000,00 267,89 77,00 720,83 122,54 Gasoil  0,15 39,96 5,99 Peón  1 12,36 12,36 58,31 180,85 

50.172 Vibrador de hormigón de 36 mm de diámetro  08.11.00.a  4 730 0,59 0,31 1,88 0,45 Gasoil  0,15 0,43 0,06 Peón  1 12,36 12,36 12,85 13,30 

50.181 Hormigonera móvil de 250 l.  08.02.00.a  10 2.473,00 2,53 0,77 7,64 1,15 Gasoil  0,15 1,08 0,16 Peón  1 12,36 12,36 13,60 14,75 

50.186 
Bomba centrifuga de superficie diesel, de baja 
presión  02.01.00.b  11 4.100,00 4,16 0,79 8,79 1,49 Eléctrica  0,6 0,92 0,05 Peón  1 12,36 12,36 13,33 14,82 

50.187 
Bomba para hormigón estacionaria sobre ruedas de 
80 m3/h  08.07.01.b  200 141.153,00 98,47 51,76 311,58 75,67 Eléctrica  0,6 16,8 0,84 Of. 1ª  1 13,25 13,25 30,89 106,56 

50.192 
Máquina colocadora de bionda acoplable a pisón 
manual  10.00.01.a  2 5.600,00 4,25 1,17 10,50 1,97 Gasoil  0,15 0,22 0,03 Of. 1ª  1 13,25 13,25 13,50 15,47 

50.193 Máquina automotriz para colocación de bionda  10.00.01.b  10 34.000,00 25,81 7,12 63,77 11,96 Gasoil  0,15 1,08 0,16 Of. 1ª  1 13,25 13,25 14,49 26,45 

50.195 Equipo de soldadura eléctrica manual  16.00.09.a  15 1.250,00 1,88 0,69 4,29 1,22 Eléctrica  0,6 1,26 0,06 Peón  0,5 12,36 6,18 7,50 8,72 

50.199 
Extendedora para bordillo, barrera de mediana y 
cunetas de 110 kw y 5 m  09.07.02.a  110 293.145,00 267,00 70,15 659,82 117,82 Gasoil  0,15 11,88 1,78 Of. 1ª  1 13,25 13,25 26,91 144,73 

50.201 Máquina de barrido  10.00.03.a  60 70.150,00 39,47 13,50 114,50 20,61 Gasoil  0,15 6,48 0,97 Peón  0,1 12,36 1,24 8,69 29,30 

50.202 Máquina pintura marcas viales de 760 l  10.00.02.a  20 69.452,96 48,73 11,19 104,68 20,94 Gasoil  0,15 2,16 0,32 Of. 1ª  1 13,25 13,25 15,73 36,67 

50.205 Cortadora de juntas disco 600 mm  09.05.03.a  50 17.020,00 11,07 4,85 24,93 8,73 Eléctrica  0,6 4,2 0,21 Of. 1ª  1 13,25 13,25 17,66 26,39 

50.207 Bandeja vibrante de 400 kg  05.00.00.a  10 11.800,00 8,93 3,33 28,54 4,85 Gasoil  0,15 1,08 0,16 Of. 1ª  1 13,25 13,25 14,49 19,34 

50.211 Equipo completo hidrosembradora sobre camión 06.05.00a 150 43.610,00 35,14 10,00 90,71 16,33 Gasoil  0,15 16,2 2,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 31,88 48,21 

50.212 Dobladora con palanca hasta 45 mm de diámetro  16.02.02.a  4 13.300,00 15,21 7,32 33,49 13,40 Eléctrica  0,6 0,34 0,02 Peón  0,1 12,36 1,24 1,60 15,00 

50.213 Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro  16.02.01.a  25 10.200,00 11,66 5,61 25,69 10,27 Eléctrica  0,6 2,1 0,11 Peón  0,5 12,36 6,18 8,39 18,66 

50.224 
Grupo fijo de machaqueo y trituración, 
primario/abrasivo de mandíbulas  07.01.00.a  185 182.100,00 81,50 24,74 227,01 38,59 Eléctrica  0,6 15,54 0,78 Of. 1ª  1 13,25 13,25 29,57 68,16 

50.226 Cizalla para chapa de 3 kW de potencia  16.00.06.a  3 6.240,00 3,78 3,43 7,21 7,21 Eléctrica  0,6 0,25 0,01 Peón  0,5 12,36 6,18 6,44 13,65 

50.230 
Clasificador de árido de cilindro 2300 x 6500 mm de 
diametro  07.03.01.a  70 67.523,71 29,83 9,66 75,27 16,00 Eléctrica  0,6 5,88 0,29 Of. 1ª  1 13,25 13,25 19,42 35,42 

50.400 
Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 6 a 15 t 
de peso  04.00.06 a  115 189.000,00 86,98 34,97 286,78 50,19 Gasoil  0,15 12,42 1,86 Of. 1ª  1 13,25 13,25 27,53 77,72 

50.401 Camion caja fija de 10 t  06.02.00.a  95 45.000,00 23,58 8,08 70,38 12,16 Gasoil  0,15 10,26 1,54 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,05 37,21 

50.404 
Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas de 15 a 30 
t de peso  04.00.06.b  100 198.000,00 93,56 27,52 250,83 43,90 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 69,57 

50.601 
Equipos mezclado y agitación de inyecciones para 
pequeñas producciones  03.06.01.a  70 32.000,00 21,57 7,25 45,74 13,72 Gasoil  0,15 7,56 1,13 Of. 1ª  1 13,25 13,25 21,94 35,66 

50.603 Vibrohincador-extractor eléctrico o hidráulico  03.01.03.a  300 263.000,00 362,23 61,99 1.106,14 92,18 Gasoil  0,15 32,4 4,86 Of. 1ª  1 13,25 13,25 50,51 142,69 

C110U01
0 

Retroexcavadora de 50 HP, con martillo de 200 kg a 
400 kg 04.00.06.b  100 198.000,00 93,56 27,52 250,83 43,90 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 69,57 

C110U01
5 

Retroexcavadora de 74 HP, con martillo de 200 kg a 
400 kg 04.00.06.b  100 198.000,00 93,56 27,52 250,83 43,90 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 69,57 

C131U02
0 

Retroexcavadora de 50 HP, tipo CAT-416 o 
equivalente 04.00.06.b  100 198.000,00 93,56 27,52 250,83 43,90 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 69,57 

C133U00
5 

Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 
menor de 8 t de peso  05.02.02.a 70 45.000,00 25,30 8,58 80,82 12,49 Gasoil  0,15 7,56 1,13 Of. 1ª  1 13,25 13,25 21,94 34,43 
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C133U07
5 Pisón vibrante con bandeja de 30 cm de ancho 05.00.00.a  5 4.510,00 3,41 1,27 10,91 1,85 Gasoil  0,15 0,54 0,08 Peón  1 12,36 12,36 12,98 14,83 

C150180
0 Camion caja fija de 16 t  06.02.00.a  100 62.000,00 32,49 11,14 96,97 16,75 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 42,42 

C15018U
1 Camión de 200 HP, de 15 t (7,3 m3) 06.02.00.a  100 62.000,00 32,49 11,14 96,97 16,75 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 42,42 

C1503U1
0 Camión grúa de 5 t 06.02.01.a  120 85.000,00 34,30 13,48 110,90 19,52 Gasoil  0,15 12,96 1,94 Of. 1ª  1 13,25 13,25 28,15 47,67 

C1503U2
0 Camión grúa de 10 t 06.02.01.a  120 85.000,00 34,30 13,48 110,90 19,52 Gasoil  0,15 12,96 1,94 Of. 1ª  1 13,25 13,25 28,15 47,67 

MM0103
02c Compresor móvil diesel, rotativo, 11,1 m3/min 01.03.02c 20 31.350,00 19,57 6,48 53,67 10,20 Eléctrica  0,6 1,68 0,08 Peón  1 12,36 12,36 14,12 24,32 

MM0300
00c Martillo rompedor neumático de 22 kg  03.00.00.c 5 1.013,24 0,93 0,34 3,34 0,47 Gasoil  0,15 0,54 0,08 Peón  1 12,36 12,36 12,98 13,45 

MM0400
05c Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 34 t  04.00.05.c 80 380.000,00 180,57 43,86 509,51 67,93 Gasoil  0,15 8,64 1,3 Of. 1ª  1 13,25 13,25 23,19 91,12 

MM0401
01a 

Cargadora sobre ruedas de 60 Kw de potencia (1 
m3)  04.01.01.a  65 70.000,00 47,87 8,98 112,03 15,68 Gasoil  0,15 7,02 1,05 Of. 1ª  1 13,25 13,25 21,32 37,00 

MM0401
03aI 

Cargadora sobre cadenas de 119 kW de potencia 
(2,4 m3)  04.01.03.a  110 256.200,00 158,91 39,45 487,70 58,52 Gasoil  0,15 11,88 1,78 Of. 1ª  1 13,25 13,25 26,91 85,43 

MM0404
01bII Tractor sobre cadenas de 224 kW de potencia (34 t)  04.04.01.b  150 674.900,00 354,36 115,11 1.176,56 164,72 Gasoil  0,15 16,2 2,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 31,88 196,60 

MM0407
00b Dumper bastidor rígido, de 24,20 m3 04.07.00b 260 492.414,00 246,31 60,94 727,38 92,14 Gasoil  0,15 28,08 4,21 Of. 1ª  1 13,25 13,25 45,54 137,68 

MM0500
02a Compactador vibrante de 640 kg 05.00.02.a 40 12.500,00 9,19 2,59 24,43 4,15 Gasoil  0,15 4,32 0,65 Peón  1 12,36 12,36 17,33 21,48 

MM0601
00aI Furgoneta cerrada, techo alto, 92 kW 06.01.00.a  92 25.000,00 17,18 4,77 62,05 6,59 Gasoil  0,15 9,94 1,49 Of. 1ª  0,1 13,25 1,33 12,76 19,35 

MM0602
04a Camión con caja basculante 6x4 de 258 Kw  06.02.04.a  258 121.000,00 62,58 18,03 165,02 29,04 Gasoil  0,15 27,86 4,18 Of. 1ª  1 13,25 13,25 45,29 74,33 

MM0801
00aI Central de fabricación de 100 m3/h  08.00.00.a  120 505.000,00 270,57 87,87 787,45 133,87 Gasoil  0,15 12,96 1,94 Of. 1ª  1 13,25 13,25 28,15 162,02 

MM0807
02c Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 36 m 08.07.02.c  180 333.696,00 199,85 86,20 540,13 136,83 Gasoil  0,15 19,44 2,92 Of. 1ª  1 13,25 13,25 35,61 172,44 

MM0807
02cI Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 42 m 08.07.02.c  200 429.650,00 257,31 110,99 695,44 176,18 Gasoil  0,15 21,6 3,24 Of. 1ª  1 13,25 13,25 38,09 214,27 

MM0810
00b Regla vibrante, de 3,70 m con motor de 1,1 kW 08.10.00.b 1,1 2.630,00 1,31 0,65 4,35 0,93 Eléctrica  0,6 0,09 0 Peón  1 12,36 12,36 12,45 13,38 

MM0811
00a Vibrador de aguja, Ø 76 mm 08.11.00.a 3 920,00 0,74 0,39 2,37 0,56 Eléctrica  0,6 0,25 0,01 Peón  1 12,36 12,36 12,62 13,18 

MM1001
01a Ahoyadora 06.05.00.a 5 9.398,00 35,14 10,00 90,71 16,33 Gasoil  0,15 0,54 0,08 Peón  0,5 12,36 6,18 6,80 23,13 

MM1001
03a Segadora - Desbrozadora 10.01.03a 5 36.500,00 33,96 8,15 95,10 12,68 Gasoil  0,15 0,54 0,08 Peón  0,5 12,36 6,18 6,80 19,48 

MM1400
00aIV 

Grúa sobre neumáticos autopropulsada para carga 
máxima de 120 t  14.00.00.a  150 725.000,00 366,86 93,53 886,44 159,56 Gasoil  0,15 16,2 2,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 31,88 191,44 

MM1700
00a Motosierra gasolina 16.02.00.a 5 1.859,00 2,13 1,02 4,68 1,87 Eléctrica  0,6 0,42 0,02 Peón  0,5 12,36 6,18 6,62 8,49 

MQ-
03.00.02

A 
Carro perforador hidráulico sobre cadenas con 
barrena 03.00.02.e 44,2 198.000,00 94,92 28,71 276,24 43,74 Gasoil  0,15 4,77 0,72 Of. 1ª  1 13,25 13,25 18,74 62,48 

MQ-
03.02.02

A1 
Máquina integral sobre cadenas para perforación de 
pilotes 03.02.02a 22,1 642.825,72 386,00 119,57 983,83 196,77 Gasoil  0,15 2,39 0,36 Of. 1ª  1 13,25 13,25 16,00 212,77 

MQ-
04.01.01

B2 
Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 
2.5 m3 04.01.01.b  100 191.700,00 131,08 23,54 299,20 41,89 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 67,56 

MQ-
05.01.02

A3 
Compactadores de ruedas múltiples 
autopropulsados 7 ruedas/100kW 05.01.02a 10 108.000,00 85,00 17,40 224,20 28,03 Gasoil  0,15 1,08 0,16 Of. 1ª  1 13,25 13,25 14,49 42,52 

MQ-
06.02.02 Camión con caja basculante 4x2 i/ grúa auxiliar 06.02.02.a  199 99.000,00 48,39 14,25 129,34 22,76 Gasoil  0,15 21,49 3,22 Of. 1ª  1 13,25 13,25 37,96 60,72 
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A 

MQ-
06.02.04

A Camión basculante 6x4 de 15,4 m3, 258kW 06.02.04a 258 121.000,00 62,58 18,03 165,02 29,04 Gasoil  0,15 27,86 4,18 Of. 1ª  1 13,25 13,25 45,29 74,33 

MQ-
14.00.00

A1 Grua sobre neumaticos autoprop 20 tn 14.00.00.a  100 220.000,00 111,32 28,38 268,99 48,42 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 74,09 

MQ-
2CA010 Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 14.06.01.a  90 19.000,00 12,89 3,40 44,73 4,77 Gasoil  0,15 9,72 1,46 Of. 1ª  0,1 13,25 1,33 12,51 17,28 
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CALCULO DE LA MANO DE OBRA  

CONVENIO CONSTRUCCION ZAMORA 2007-2011 (CÓDIGO CONVENIO 4900905). REVISIÓN SALARIAL AÑO 2013.  

             
CONCEPTOS ABONABLES    euros/d  Nº   T.Superior T.Medio  Encargado  Capataz  Oficial 1ª  Oficial 2ª  Ayudante  Peón Espec.  Peón  

      dias  Nivel II  Nivel III  Nivel V  Nivel VII  Nivel VIII  Nivel IX  Nivel X  Nivel XI  Nivel XII  

SALARIALES A    

Salario base  euros/día    335       27,43 27,43 27,43 27,43 27,43 27,43 

(Tabla salarial 2013)  euros/mes    11 1.372,01 1.338,23 1.229,88             

        15.092,11 14.720,53 13.528,68 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05 

Plus asistencia                          

(Tabla salarial 2013)              2.766,47 2.533,11 2.361,86 2.205,09 2.066,59 1.894,76 

Pagas extra  euros/mes  Junio    1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12 

(Tabla salarial 2013)  euros/mes  Diciembre    1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12 

Retribución vacaciones  euros/mes      1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12 

(Tabla salarial 2013)                          

TOTAL A            
  

20.357,32 19.854,34 18.241,02 15.986,26 15.739,04 15.495,49 15.255,50 15.019,08 14.786,17 

euros/hora            
  

11,73 11,44 10,51 9,21 9,07 8,93 8,79 8,65 8,52 

EXTRASALARIALES B    
           

Plus Extrasalarial (Transporte, distancia (<=4 km) y limpieza ropa trabajo)                        

(Tabla salarial 2013)  euros/mes            741,05 741,05 741,05 741,05 741,05 741,05 

Herramientas  euros/día trabajado  0,95                     

(Convenio .Art 18)      217         206,15 206,15       

TOTAL B        0,00 0,00 0,00 741,05 947,20 947,20 741,05 741,05 741,05 

euros/hora        0 0 0 0,43 0,55 0,55 0,43 0,43 0,43 

COSTE HORARIO C=1,40xA+B        16,42 16,02 14,71 13,32 13,25 13,05 12,74 12,54 12,36 

             
CONVENIO CONSTRUCCION ZAMORA 2013 

 
  

          

 

Dias    
          

Sabados y domingos(sin incluir vacaciones)  95   
          

Fiestas no recuperables  23   
          

Vacaciones  30   
          

a)Total dias no trabajados  148   
          

b)Total días trabajados: 365-(a)  217   
          

HORAS CONVENIO PARA 2013 1.738   
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