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1. RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Capítulo Descripción de las obras Presupuesto 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................... 10.487.227,90  

2 DRENAJE................................................................................................... 3.594.118,54  

3 FIRMES...................................................................................................... 7.585.083,97 

4 ESTRUCTURAS……........................................................................ 12.419.136,98   

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS..................................... 2.810.707,21 

6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS......................................................... 689.220,28  

7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL.................................................................. 1.522.181,92  

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS.................................................................. 1.240.330,44 

9 DESVÍOS...................................................................................... 391.217,52 

10 CONEXIONES CON EL VIARIO EXISTENTE...................................... 15.759,18 

10 OBRAS VARIAS............................................................................. 52.219,02 

12 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 50.420,62 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL............................ 40.857.623,58 

 

 

 

 

 

 

2. RESUMEN PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL............................................... 40.857.623,58 

      17% GASTOS GENERALES................................................................................. 6.945.796,01 

      6% BENEFICIO INDUSTRIAL................................................................................ 2.451.457,41 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO).................................... 50.254.877,00 

      21% IVA.................................................................................................................. 10.553.524,17 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO).................................... 60.808.401,17 
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3. RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Presupuesto de Licitación                               60.808.401,17 € 

Expropiaciones de bienes y derechos afectados                   2.142.637,30 € 

Seguimiento y vigilancia ambiental                                                         289.000,00 € 

Conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español 

Según el Real Decreto 111/86 de 10 de enero: 

1% del presupuesto de ejecución material (408.576,24 €)                     408.576,24 € 

Valoración de ensayos de contraste 

(Los ensayos valorados en el anejo nº 28 Valoración de Ensayos 

son los de autocontrol, que está obligado a realizar el contratista en  

su totalidad. Los ensayos de contraste se calculan en porcentajes sobre  

las distintas unidades de obra a ensayar suponiendo 289.359,61 €,  

y se realizarán con cargo al contratista (siendo realizados por la  

Dirección de obra) hasta el 1% del presupuesto de ejecución material,  

lo cual sucede en este proyecto)            0,00 € 

 

TOTAL           63.648.614,71 € 

Asciende el presente Presupuesto de Inversión a la expresada cantidad de: 

 

SESENTA Y TRES MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

CATORCE EUROS, CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (63.648.614,71 €). 
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