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1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25.7.68), se 

redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que 

figuran en los Cuadros de Precios. 

 

Se insiste en que este Anejo de Justificación de precios carece de carácter contractual, 

según el Artículo 2 de la citada Orden. 

2. BASES DE PRECIOS 

 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 

por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre. 

 

Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste 

directo de las distintas unidades al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el 

precio unitario final, que es redondeado. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

3.1 NORMATIVA 

 

La normativa aplicable es el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre por la que se 

dictan normas de aplicación del Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas 

 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se 

basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución 

aplicando la fórmula: 

nn C
k

P
100

1  

 

Donde: 

 

Pn:  Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

 

Cn:  Coste directo de la unidad, en euros. 

 

k:  Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

 

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2 siendo k1, el porcentaje correspondiente a 

imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje resultante de la relación 

entre costes indirectos y directos: 

 

100nC

C

 

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE "K" CORRESPONDIENTE A COSTES 

INDIRECTOS 

Para el Cálculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos:  

 

CUADRO DE VALORACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

 

CUADRO DE VALORACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

     
I) PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA 

   

     

UD CONCEPTO 
IMPORTE ( en Euros ) 

Mensual Parcial TOTAL 
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  PERSONAL TÉCNICO       

2,00 Ingenieros de Caminos  4.352,48 8.704,96   

3,00 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas  4.273,28 12.819,84   

2,00 Ingenieros Técnicos Topógrafos  4.273,28 8.546,56   

2,00 Encargados  4.018,08 8.036,16   

2,00 Delineantes  3.873,76 7.747,52   

4,00 Auxiliares  2.812,48 11.249,92   

          

  PERSONAL ADMINISTRATIVO     

1,00 Jefes administrativos  4.273,28 4.273,28   

2,00 Oficiales 1ª administrativos  3.873,76 7.747,52   

2,00 Auxiliares administrativos  2.812,48 5.624,96   

          

A) IMPORTE MENSUAL DE LOS GASTOS DE PERSONAL    74.750,72 

     
II) GASTOS IMPUTABLES AL CONJUNTO DE LA OBRA 

  

     

UD CONCEPTO 
IMPORTE ( en Euros ) 

Mensual Parcial TOTAL 

  FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO     

1,00 Comunicación  4.500,00 4.500,00   

9,00 Vehículos  700 6.300,00   

1,00 Material de oficina  1.700,00 1.700,00   

1,00 Material informático  2.800,00 2.800,00   

1,00 Consumo servicios  1.500,00 1.500,00   

          

B) IMPORTE MENSUAL DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO  16.800,00 

     

M2 CONCEPTO 
IMPORTE ( en Euros ) 

Mensual Parcial TOTAL 

  INSTALACIONES       

 250    Oficina a pie de obra    15,00   3.750,00   

 300    Almacenes    6,50   1.950,00   

 250    Talleres    10,00   2.500,00   

 60    Laboratorios    17,50   1.050,00   

          

C) IMPORTE MENSUAL DE LOS GASTOS DE INSTALACIONES DE OBRA  9.250,00 

     
III) IMPREVISTOS 

   

     

  IMPREVISTOS 1%     0,01 

 

Teniendo en cuenta que el plazo previsto para la ejecución de las obras es de (D) 30 

meses y aplicando la expresión: 

 

CI = (A + B+ C) x D 

 

Se obtiene: 

 

CI = (74.750,72 + 19.800 + 9.250) x 24  = 2.419.217,28 € 

e) Valor de "K" 

 

Valorando las unidades de obra a los costes directos nos da un total aproximado de:  

 

0,060,01
,1440.341.041

282.419.217,
K

 

 

De acuerdo con la orden de 12 de Junio de 1.968 tomamos para "K" el valor del 6%, 

máximo admitido para obras terrestres. 

4. COSTES DIRECTOS 

4.1 MANO DE OBRA 

 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se 

ha evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto, el 

Convenio Colectivo de la Construcción de Zamora para los años 2007 - 2011, publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revisión salarial para 2011. 
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Al no haberse reunido, a fecha de redacción del Proyecto, la Comisión Paritaria para 

revisar las retribuciones del personal del año 2011, se han incrementado los conceptos de 

salario base, gratificaciones extraordinarias y retribución de vacaciones, en un 2,25% 

(1,5% para 2012 x 1,5% para 2013), tal y como se indica en el Convenio Colectivo de la 

Construcción de Zamora para los años 2007 – 2011. 

 

Para el coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden de 21 

de Mayo de 1979 por lo que se modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1969 sobre 

Normas Complementarias del Reglamento General de Contratación. 

 

En el Apéndice nº1 se presenta el Colectivo de la Construcción de Zamora para los años 

2007 - 2011, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revisión 

salarial para 2011. 

 

En el Apéndice nº1 se presentan los salarios base, pluses de convenio y demás conceptos 

que, para cada categoría, figuran en las tablas correspondientes al Convenio vigente, 

publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Todos estos datos han servido para el cálculo de los costes horarios de las distintas 

categorías del personal, utilizados en la presente Justificación de Precios. 

4.1.1 Coste de la Mano de Obra por categorías. 

 

Se han tenido en cuenta los salarios mínimos de las distintas categorías, fijadas el  

Convenio Colectivo de la Construcción de Zamora para los años 2007 - 2011, publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revisión salarial para 2011. 

4.1.2 Coste de la Mano de Obra según Convenio de la Construcción. 

 

Según el "Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas y Derivados del 

Cemento de la provincia de Zamora 2007-2011”, código 4900905, publicado en el Boletín 

Oficial de la Junta de Castilla y León, el 5 de marzo de 2008, así como la revisión salarial 

para el año 2009, publicada con fecha 16 de marzo de 2009, los precios resultantes de la 

mano de obra son los siguientes: 

 

 

CATEGORÍA TOTAL Euros 

      Titulado Superior 21,16 

      Titulado Medio 20,78 

      Encargado 19,56 

      Capataz (Ayudante no titulado) 14,66 

      Oficial 1ª de oficio o maquinista 14,76 

      Oficial 2ª de oficio 14,55 

      Ayudante de oficio 14,20 

      Peón especialista de oficio 13,85 

      Peón sin clasificar 13,68 

 

 

Gratificaciones extraordinarias 

 

El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al año, 

que se abonarán en los meses de Junio y Diciembre, de acuerdo al artículo 25 del citado 

Convenio. La cuantía, de cada una de ellas, consistirá en una mensualidad de: salario 

base, complemento de puesto y antigüedad consolidada si fuera el caso. 

 

Seguridad Social, , Fondo de Garantía Salarial y Desempleo y Formación Profesional, 

Seguro de Accidentes y enfermedades profesionales 

 

Se ha utilizado, un coeficiente que recoge todos los conceptos que repercuten dentro del 

cálculo del coste horario, independientemente de los costes salariales y extrasalariales 

(percibidos por el trabajador), como son la Seguridad Social, , Fondo de Garantía Salarial y 

Desempleo y Formación Profesional, Seguro de Accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. nº 

127 del 28 de mayo del mismo año, los costes horarios de las distintas categorías 

laborales, se obtendrán mediante la aplicación de expresiones del tipo: 

 

C= 1,416 A+B 

 

en la que, 

 

 C En €/hora efectiva, expresa el coste horario de la Empresa 
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1,416 La justificación del citado coeficiente es: 

 

-   Retribución del trabajador que tiene carácter salarial 1,000 (A) 

 

- Seguridad Social: 

 

Corresponde a la empresa, con un tipo de cotización del 23,60% (A):  

 

- Fondo de Garantía Salarial y Desempleo y Formación Profesional 

 

Desempleo       6,20 % (A) 

F.G. y F.P.       1,00 % (A) 

TOTAL   7,20 % (A) 

 

Seguro de Accidentes y enfermedades profesionales 10,80% (A) 

 

Por lo que el total de cargas sociales es: 

 

 23,60 % + 7,20 % + 10,80 % =41,60 % (A) 

 

A En €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador que tiene carácter 

salarial exclusivamente. 

 

 B En €/hora efectiva, es la retribución total del trabajador de carácter no 

salarial, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, 

etc. 

 

Están establecidos en el Convenio vigente. 

 

La jornada ordinaria anual para el año 2.013 se establece en 1.738 horas, según 

Calendario Laboral. Zamora. 2013. 

 

El coste horario de la mano de obra resulta el indicado en el apartado adjunto. 

4.2 COSTE DE MAQUINARIA 

4.2.1 Normativa. 

 

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido los 

criterios del manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN Y ATENCOP que 

tiene como documento base el Método de cálculo para la obtención del coste de 

maquinaria en obras de carreteras de 1976, actualizado en 2008, conservando todos los 

conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos que por el tiempo transcurrido 

han quedado anticuados. 

4.2.2 Definiciones y abreviaturas. 

 

En el presente estudio de maquinaria, se han adoptado las siguientes: 

 

E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a 

disposición de la maquinaria. 

 

T = Vida o número de años que la máquina está en condiciones 

normales de alcanzar los rendimientos medios. Se obtiene como cociente de 

dividir Hut por Hua. 

V = Valor de reposición de la máquina. 

 

Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de 

cada máquina. 

 

Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la 

máquina. 

 

M+C = Gastos en % de V debidos a reparaciones generales y conservación 

ordinaria de la máquina durante el período de vida. 

 

i = Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 
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im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total 

dependiente de la vida de la máquina. 

 

s = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, 

etc. 

 

Ad = % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de 

puesta a disposición de la misma. 

 

Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina 

expresado en porcentaje de V. Este coeficiente se refiere en todo el 

presente trabajo a días naturales en los cuales esté presente la máquina en 

la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la 

causa.  

 

Cdm = Coste día medio. 

 

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, 

expresado en porcentaje de V. Este coeficiente se refiere a las horas de 

funcionamiento real de la máquina. 

 

Chm = Coste horario medio. 

 

4.2.3 Hipótesis v conceptos básicos. 

4.2.3.1 Maquinaria. 

 

Las máquinas que se consideran son las que están en condiciones de alcanzar los 

rendimientos medios normales, con unos costes dentro de los límites admitidos. Esto 

permite una utilización normal de los equipos y una producción económica. 

 

La maquinaria se ha dividido en dos categorías: 

 

A.- Maquinaria principal. 

 

B.- Maquinaria secundaria y útiles. 

 

La primera se caracteriza, fundamentalmente, porque está compuesta por máquinas con 

una duración de su vida económica determinada por un número de horas de trabajo 

prácticamente fijo, mientras que la segunda está formada por máquinas cuya utilización 

está limitada a un número determinado de años de vida económica.  

4.2.3.2 Interés medio. 

 

Es el valor que, aplicado a la inversión inicial durante la longevidad T de la máquina, da 

una cantidad equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variación de dicha inversión 

por las aportaciones obtenidas en concepto de reposición del capital al interés bancario, 

durante ese mismo período de tiempo. 

 

Como interés bancario para las inversiones en maquinaria, se ha adoptado el valor del 

5,25%. 

 

El interés medio anual viene dado por la fórmula: 

 

Ti

i
i

i
T

T

m

100

1
100

1

100
1

 

4.2.3.3 Valor de reposición de las máquinas (V).  

 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros 

y otros gastos, están afectados por la inflación y por los cambios del euro con las monedas 

extranjeras. 
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Con objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que utilizar el valor 

de adquisición de la máquina, emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está 

disponible en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente. 

 

 

4.2.3.4 Reposición del capital.  

 

Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría amortizando el valor 

de adquisición durante la vida de la máquina; con objeto de corregir los efectos de la 

inflación, se considerará en los cálculos el valor de reposición de la máquina concreta de 

que se trate, en lugar del valor de adquisición. 

 

En cada tipo de máquinas hay que considerar qué parte de la amortización ha de cargarse 

a la puesta a disposición y cual al funcionamiento. Para cada caso particular, existe la 

amortización correspondiente a Ad, considerada para la obtención de Cd. En complemento 

a 100 de Ad, dará la parte de reposición que debe pesar sobre la hora de funcionamiento. 

4.2.3.5 Reparaciones generales y conservación ordinaria.  

 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las 

partes esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con 

sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. 

 

En caso de trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos, se deberá tener en cuenta 

los consumos reales debidos a las características del material tratado. 

 

Los gastos de reparaciones y conservación se han agrupado en los conceptos M+C,  

dando un valor único por la dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este 

término no constituye una variable independiente, ya que está directamente relacionado 

con el número de horas de vida útil que se fija para cada máquina. 

4.2.3.6 Promedio de horas de funcionamiento anual.  

 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas, sino 

también de las máquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades, 

tamaños, etc., se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada 

máquina para fijar las horas útiles de trabajo al año. 

 

La vida T de la máquina se obtiene de la relación: 

 

ua

ut

H

H
T  

4.2.3.7 Promedio anual de días laborables de puesta a disposición. 

 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para 

conseguir las horas de funcionamiento al año. 

4.2.3.8 Seguros y otros gastos fijos.  

 

Se incluyen en este concepto, el seguro de daños propios, los impuestos sobre 

maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% 

anual. 

4.2.4 Estructura del coste 

 

El objeto de este apartado es definir la valoración del coste directo del equipo. este coste 

directo tiene dos componentes: 

 

- Coste intrínseco, relacionado directamente con el valor del equipo. 

 

- Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con los costes de 

personal y consumos de las máquinas. 
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4.2.4.1 Coste intrínseco.  

 

Se considera el proporcional al valor de la máquina, y está formado por: 

- Interés de capital invertido en la máquina: se aplica el interés medio. 

 

- Seguros y otros gastos fijos. 

 

- Reposición del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado en parte por 

tiempo de disposición (la debida a pérdida de valor por obsolencias) y el resto por tiempo 

de funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales). 

 

- Reparaciones generales y conservación: Se supone que, si la máquina está parada, no 

origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de 

los trabajos de conservación cuando la máquina está parada. Por ello este capítulo de 

costes se carga directamente a las horas de funcionamiento. 

 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % de V 

que representa cada uno de ellos. 

 

De esta manera tendremos: 

 

Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición Cd. Se compone de dos sumandos: 

 

Coeficiente de coste de intereses y seguros y coeficiente de reposición de capital por día 

de disposición, con lo que:  

 

EH

HA

E

si
C

ut

uadm
d

 

Por otro lado tenemos: 

 

Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento Ch que se compone de: 

 

Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento y coeficiente de coste de 

reparaciones y conservación por hora de funcionamiento. 

 

Con lo que: 

ut

d
h

H

C)(M)A-(100
C

 

 

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch es muy fácil calcular el coste intrínseco de una 

máquina de valor V para un período de D días de disposición en los cuales ha funcionado 

H horas. 

 

Vendrá dado por: 

 

100100

V
HC

V
DC hd

 

 

Existen máquinas cuyo coste de utilización en obra, bien por su carácter de máquinas 

auxiliares, bien por su escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra 

(caso de compactadores estáticos remolcados, moto-bombas, martillos, hormigoneras, 

etc.), no está directamente relacionado con su funcionamiento. Obtener las horas 

estadísticas de funcionamiento anual de una máquina de estos tipos o los días de puesta a 

disposición anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles. 

 

Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste 

de funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a 

disposición, en la que se engloban todos los componentes del coste intrínseco de la 

máquina. La práctica habitual es que esta tasa se valore en el uno y medio por mil (1,5) 

diario del valor de reposición de la máquina de que se trate. 

 

Por lo tanto, el coste intrínseco de este tipo de máquinas para un período de D días, en el 

que quedan incluidos los conceptos de puesta a disposición y funcionamiento, será el 

siguiente: 

 

100
15,0

V
D
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4.2.4.2 Coste complementario. 

 

No depende del valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, depende de 

otras características de la misma y estará constituido por:  

 

- Mano de obra de manejo y conservación de la máquina. 

 

- Consumos. 

 

Respecto a la mano de obra, normalmente se referirá a personal especializado, maquinista 

y ayudante, con la colaboración de algún peón. 

 

Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las Reglamentaciones, 

convenios, etc., que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, teniendo 

muy en cuenta las horas extraordinarias, y la consideración de que el coste del personal es 

el correspondiente a los días de puesta a disposición, esté o no funcionando la máquina. 

 

Con relación a consumos, pueden clasificarse en dos clases: 

 

- Principales. 

 

- Secundarios. 

 

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán 

fundamentalmente con las características del trabajo y estado de la máquina. 

 

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los 

consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para 

los mismos fines. 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede 

considerar, como promedio, que los consumos principales sean: 

 

Gasóleo  0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por KW instalado. 

 

Gasolina  0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por KW instalado. 

 

Energía eléctrica 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado. 

 

Para los secundarios puede considerarse: 

 

Porcentaje del coste de los consumos principales: 

 

- Para máquinas con motor de gasóleo = 20%. 

- Para máquinas con motor de gasolina = 10%. 

- Para accionamiento por energía eléctrica = 5%. 

4.3 MATERIALES A PIE DE OBRA 

 

En virtud de la O.M. de 14 de Marzo de 1.969 (M.O.P.T.M.A.) se expresa el precio de los 

materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde 

a precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras. 

 

El coste de los materiales a pie de obra resulta el indicado en el apartado adjunto.  

4.4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE PARTIDAS ALZADAS 

 

940.000 de abono íntegro de limpieza y terminación de las obras, según 
O.C.15/2003 

 47.920,96 € 
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
000      

  
0,00  

  
001      

  
0,00  

  
002      

  
0,00  

  
003      

  
0,00  

  
004      

  
0,00  

  
005      

  
0,00  

  
050.010  h  Compresor móvil de 7 m3/min.  

  
31,27  

  
050.012  h  Martillo picador hidráulico de 30 kg  

  
12,32  

  
050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 6 a 15 t  

  
32,08  

  
050.037  h  Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 15 a 30 t  

  
39,00  

  
050.038  h  Martillo demoledor hidráulico de 1000 kg  

  
29,18  

  
050.041  h  Tractor sobre cadenas de 88 kw de potencia  

  
64,25  

  
050.042  h  Tractor sobre cadenas de 138 kw de potencia  

  
72,91  

  
050.049  h  Tractor de 33 kw, sobre orugas  

  
18,26  

  
050.060  h  Cargadora sobre cadenas de 90 kw de potencia y 1,7 m3 

de capacidad  
  

55,90  
  

050.063  h  Cargadora sobre ruedas de 45 kw de potencia y 0,8 m3 de 
capacidad  
  

26,18  
  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

61,56  
  

050.072  h  Extendedora de gravilla autopropulsada  
  

68,30  
  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 199 kw  
  

47,33  
  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 de 221 kw  
  

52,17  
  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar de 16  t   
  

38,78  
  

050.094  h  Camión hormigonera 6.00 m3.   
  

36,21  
  

050.095  h  Furgoneta de caja abierta   
  

14,37  
  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 10 m3 de capacidad  
  

43,25  
  

050.098  h  Camión cisterna para riego asfáltico de 8.000 l.  
  

66,34  
  

050.103  h  Grua autopropulsada hasta 100 t  
  

122,97  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
050.104  h  Grua autopropulsada hasta 300 t  

  
261,44  

  
050.107  h  Grúa sobre neumáticos autopropulsada para carga máxima 

de 55 t  
  

88,11  
  

050.126  h  Compactador vibrante autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

32,96  
  

050.132  h  Compactador vibrante autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, menor de 8 t de peso  
  

29,77  
  

050.133  h  Compactador manual, tipo pisón de 800 kg  
  

14,50  
  

050.144  h  Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso 
entre 8 y14 t de peso  
  

34,67  
  

050.145  h  Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso 
mayor de 14 t de peso  
  

40,02  
  

050.154  h  Planta discontinua de fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente de 160 t/h  
  

327,11  
  

050.161  h  Central de dosificación de hormigón de 100 m3/h  
  

62,64  
  

050.162  h  Central de suelo-cemento y grava-cemento de 160 t/h  
  

67,74  
  

050.165  h  Extendedora asfáltica sobre ruedas de 96 kw  
  

69,80  
  

050.168  h  Estabilizador de suelo autopropulsado de ancho 2,50 m de 
370 kw  
  

138,50  
  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de diámetro  
  

11,11  
  

050.181  h  Hormigonera móvil de 250 l.  
  

12,21  
  

050.186  h  Bomba centrifuga de superficie diesel, de baja presión  
  

15,33  
  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria sobre ruedas de 80 
m3/h  
  

129,27  
  

050.192  h  Máquina colocadora de bionda acoplable a pisón manual 
para clavado de postes de barrera metálica  
  

12,90  
  

050.195  h  Desmontaje y retirada de cable coaxial.  
  

11,30  
  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera de mediana y cunetas 
de 110  kw y 5 m.  
  

111,12  
  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

22,40  
  

050.202  h  Máquina pintado marcas viales de 760  l  
  

29,02  
  

050.207  h  Bandeja vibrante de 400 kg  
  

15,86  
  

050.212  h  Dobladora con palanca hasta 45 mm de diámetro  
  

12,60  
  



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

2 ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
050.213  h  Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro  

  
21,63  

  
050.224  h  Grupo fijo de machaqueo y  trituración, primario/abrasivo de 

mandíbulas  
  

104,39  
  

050.226  h  Cizalla para chapa de 3 kw de potencia  
  

11,71  
  

050.230  h  Clasificador de árido de cilindro 2300 x 6500 mm de 
diametro  
  

47,52  
  

050.400  h  Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 6 a 15 t de 
peso  
  

60,22  
  

050.404  h  Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas de 15 a 30 t de 
peso  
  

54,04  
  

090.001  h  Titulado superior  
  

16,09  
  

090.003  h  Encargado  
  

14,71  
  

090.004  h  Capataz  
  

11,14  
  

090.005  h  Oficial primera  
  

11,21  
  

090.005______ 
0  

h  Oficial primera  
  

13,25  
  

090.006  h  Oficial segunda  
  

11,05  
  

090.007      
  

0,00  
  

090.008  h  Ayudante  
  

10,79  
  

090.009  h  Peón especialista  
  

10,52  
  

090.010  h  Peón  
  

10,39  
  

200.002  m3  Deposición controlada en centro de reciclaje,  de residuos 
de mezclas bituminosas, procedentes de construcción o 
demolición, con código 170302 según el catalogo europeo 
de residuos (orden mam/304/2002)  
  

3,88  
  

200.003  m3  Deposición controlada en centro de reciclaje, de residuos 
de madera no peligrosos (no especiales), procedentes de 
construcción o demolición, con código 170201 según el 
catalogo europeo de residuos (orden mam/304/2002)  
  

2,80  
  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de contenedor.  
  

0,21  
  

202.001  t  Cemento tipo cem ii/a-d 42,5  
  

51,89  
  

202.002  t  Cemento tipo cem ii/a-d 32,5  
  

51,89  
  

211.004N  t  Betún b 50/70 según artículo 211 del pg-3.  
  

195,83  
  

213.050  t  Emulsión tipo eci, según art.213 del pg-3.  
  

247,80  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
213.175  t  Emulsión tipo ecr-1, según art.213 del pg-3.  

  
247,06  

  
215.013  t  Betún modificado con polímeros (bm-3b) a pie de obra.  

  
242,46  

  
215.103  m²  Lamina de betún modificado con elastómero, armada con 

fieltro de poliéster reforzado y estabilizado.   
  

6,91  
  

216.186  t  Emulsión  bituminosa modificada con polímeros tipo ecr-2 
d-m, según art.216 del pg-3  
  

246,46  
  

230.012  m  Bordillo tipo (c7-une) de 4/20 x 22 cm  
  

5,17  
  

230.193  ud  Hito de deslinde  
  

7,48  
  

231.002  ud  Canaleta prefabricada de hormigón hm-30 para bajante de 
1,0 x 0,605 x 0,17 m (b-1).  
  

3,19  
  

231.004  ud  Anillo de arqueta prefabricada de 1.00 m de diámetro y 
0.50 m de altura  
  

15,84  
  

231.005  ud  Cono reductor de arqueta prefabricada de 1.00 m a 0.60 m  
  

18,86  
  

231.007  ud  Anillo de arqueta prefabricada de 1.00 m de diámetro y 
0.33 m  
  

18,86  
  

231.008  ud  Base de pozo prefabricado de 1.50m de ancho y 2.10 m de 
altura  
  

60,34  
  

231.010  ud  Arqueta con fondo de dimensiones 70x70 cm.  
  

35,92  
  

232.302H  m2  Prelosa placa invertida  
  

71,46  
  

232.302K  m²  Prelosa lisa prefabricada de hasta 8 cm de espesor  
  

58,25  
  

232.302L  m²  Prelosa lisa prefabricada (en voladizo de puente)  
  

30,38  
  

232.302M  m²  Prelosa lisa prefabricada 25 cm  
  

53,82  
  

232.302N  m²  Prelosa lisa prefabricada, en interior de puente, sobre 
camión-obra, según planos.  
  

40,37  
  

235.607  m  Marco prefabricado de hormigón armado de 2 x 2 m y pp. 
De juntas de tela asfáltica y altura de tierras máxima de 4,0 
m, a pie de obra.  
  

955,44  
  

235.607M  m  Marco prefabricado de 3x2 y p.P. De junta  
  

609,27  
  

239.001  m²  Malla metálica de triple torsión, de 5x7 cm. Y alambre de 2 
mm galvanizado reforzado.  
  

1,32  
  

239.002  ud  Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de 
malla de acero y para 20 usos  
  

0,48  
  

239.003  m  Valla móvil de 2 m de altura de acero galvanizado, con 
malla electrosoldada de 1,50 m desde la parte superior 
(hueco 0,50 m entre parte inferior y suelo), marco de 3,5x2 

1,03  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
m de tubo de 40 mm de diámetro, fijado a pies 
prefabricados de hormigón para 20 usos  
  

239.005A  m  Valla de cerramiento tipo rural de 1,5 m de altura con doble 
tor  
  

9,10  
  

239.005N  m  Cerramiento metálico de 1,8 m de altura, formada por malla 
de tipo logarítmico formada por alambres horizontales, con 
alambres intermedios de Ø 2,00 m y alambres superior e 
inferior de Ø 2,50 mm y  accesorios a pie de obra.  
  

7,73  
  

239.009  ud  Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero 
galvanizado y malla de triple torsión.  
  

186,41  
  

239.020  ud  Soporte angular metálico de 30 mm de diámetro y 1 m de 
longitud  
  

1,70  
  

239.021  m  Cinta de señalización de obra  
  

0,08  
  

239.029  ud  Puerta basculante con perfiles metálicos y tela metálica de 
1,50 x 0,90 m.  
  

149,51  
  

240.002  kg  Acero en barras corrugadas b 500 s.   
  

0,47  
  

240.005  kg  Acero s 275 jr une_en 10025  galvanizado y lacado  
  

1,09  
  

240.005M  kg  Acero s 275 jr une_en 10025  galvanizado y lacado  
  

1,25  
  

240.005N  u  Perno acero s355 d16 y 150 mm de longitud  
  

1,48  
  

240.007  kg  Acero inoxidable corrugado tipo aisi 304 en barras  
  

2,18  
  

241.002  m²  Malla electrosoldada de acero b 500 t de 15x15 cm y 6 mm 
de diámetro.  
  

1,76  
  

243.001  kg  Alambre de atar d=2 mm.   
  

0,86  
  

243.003  kg  Alambre galvanizado d=3 mm.  
  

1,48  
  

250.008  kg  Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles laminados o chapas, 
cortado.  
  

0,60  
  

255.010  m³  Amortización de cimbra metálica.  
  

1,40  
  

257.001  ud  Tapa y cerco, de diámetro 60 cm, de fundición dúctil y 
pp.De mortero de fijación.   
  

33,01  
  

257.003N  ud  Rejilla y marco de 1,50 x 1,50 m.  
  

45,00  
  

257.007M    Marco y rejilla articulada antirrobo de fundición dúctil de 0,6  
  

19,65  
  

257.008  ud  Cazoleta y tubo d=100 mm de acero galvanizado, para 
sumidero de puentes   
  

6,58  
  

257.012  ud  Pate de acero, ø=25 mm  
  

1,09  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
257.028  ud  Válvula y accesorios de desagüe  

  
452,48  

  
257.101  ud  Tapa de fundición para arqueta de 70x70  cm (incluso 

marco), según norma une en 1561 y 1563.  
  

43,57  
  

257.102N  ud  Banda de señalización para instalaciones subterráneas de 
canalizaciones.  
  

0,09  
  

258.001  ud  Tornillería para anclajes.  
  

2,75  
  

258.002  ud  Tornillería para señales.  
  

1,55  
  

258.003  ud  Tornillería y piezas especiales  
  

1,79  
  

258.004  ud  Juego de tornillería, suministrado a pie de obra  
  

2,66  
  

258.006  kg  Puntas y clavazón.  
  

0,58  
  

259.012  m  Poste de sustentación galvanizado de 80 x 40 x 2 mm 
incluso tornillería.   
  

6,50  
  

259.016  m  Poste de sustentación galvanizado de 100 x 60 x 3  mm 
incluso tornillería.   
  

9,12  
  

259.017  m  Poste de sustentación galvanizado de 100 x 80 x 3  mm 
incluso tornillería.   
  

9,95  
  

259.020  m  Poste de sustentación galvanizado de 120 x 80 x 4  mm 
incluso tornillería.   
  

11,09  
  

259.021  m  Poste de sustentación galvanizado de 120 x 60 x 3 mm 
incluso tornillería.   
  

10,22  
  

259.503  m  Pantalla spm, suministrada a pie de obra  
  

3,99  
  

259.506  ud  Separador estandar utilizado en barrera metálica, 
suministrado a pie de obra.  
  

2,89  
  

259.508  ud  Separador corto utilizado en barrera metálica, suministrado 
a pie de obra.  
  

2,24  
  

259.509  ud  Separador simétrico utilizado en barrera metálica, 
suministrado a pie de obra.  
  

3,89  
  

259.513  ud  Poste c 100 para barrera metálica , suministrado a pie de 
obra  
  

3,46  
  

259.514  ud  Poste c 120 para barrera metálica , suministrado a pie de 
obra  
  

4,60  
  

259.515  ud  Poste tubular 120 para barrera metálica , suministrado a pie 
de obra  
  

5,03  
  

259.516  ud  Conector para perfiles tubulares 120 mm, suministrado a 
pie de obra  
  

1,95  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
259.522  ud  Brazo spm-es2  , suministrado a pie de obra.  

  
2,24  

  
259.523  ud  Pieza en u para pantalla spm  , suministrado a pie de obra.  

  
2,85  

  
259.524  ud  P.P de extremo spm-es2 en u , suministrado a pie de obra.  

  
6,56  

  
259.650  m  Barrera provisional tipo td-1 para balizamiento, 

suministrado a pie de obra  
  

18,66  
  

259.701  m  Valla metálica bionda  
  

4,48  
  

259.702N  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple con nivel 
de contención h2.  
  

25,45  
  

259.803  m  Barandilla tipo galvanizada en caliente y pintada.  
  

42,89  
  

260.743  ud  Banderola de acero galvanizado hasta 8 m de brazo incluso 
elementos de fijación y anclaje a pie de obra.  
  

3.382,89  
  

272.005  kg  Pintura bituminosa.  
  

1,44  
  

272.007  kg  Mortero epoxi.  
  

3,04  
  

272.101  kg  Imprimación bituminosa.  
  

1,02  
  

278.001  kg  Pintura termoplástica para marcas viales.  
  

0,99  
  

278.002  kg  Pintura naranja para marcas viales.  
  

0,95  
  

278.201  kg  Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales 
reflexivas.  
  

0,61  
  

280.001  m³  Agua  
  

0,41  
  

281.001  kg  Retardador del fraguado.  
  

5,20  
  

283.001  kg  Plastificantes a emplear en hormigones.  
  

0,58  
  

285.002  dm³  Liquido de curado.  
  

1,79  
  

285.005  dm³  Desencofrante.   
  

1,07  
  

286.001  m³  Madera para encofrado.  
  

124,91  
  

286.002  m³  Madera en tablones.  
  

112,23  
  

286.003  m³  Madera para entibación.  
  

85,43  
  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos planos, incluso 
desencofrado.  
  

7,23  
  

286.005  m²  Encofrado visto en paramentos planos.   
  

4,35  
  

287.004  m²  Estructura alveolar de polietileno de alta densidad con filtro 
no tejido de polipropileno para drenaje de trasdós de muros 
y elementos de anclaje a pie de  obra.  

2,89  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
  

289.006  m³  Apoyo elastomérico de neopreno armado con pernos 
soldados  
  

11,55  
  

289.025  m  Junta de dilatación en tablero, con perfil de neopreno 
armado y movimiento  máximo de 76 mm.  
  

174,77  
  

289.025M  m  Junta de dilatación en tablero, con mov. Máx 65 mm  
  

164,52  
  

289.025N  m  Junta de dilatación en tablero, con mov. Máx 102 mm  
  

350,82  
  

289.026  m  Junta de dilatación en tablero  con  perfil armado y 
movimiento máximo de 50 mm. A pie de obra.  
  

69,18  
  

290.001  m²  Geotextil anisótropo de poliéster no tejido de 150 gr/m2.  
  

1,36  
  

291.001_I  kg  Pernos de anclaje colocados en la base de cimentación.   
  

0,46  
  

292.021  m  Tubo de hormigón armado Ø=150 cm, clase 60, incluida 
pp. De juntas.  
  

152,46  
  

292.025N  m  Tubo de hormigón en masa ø=60 cm, clase r, incluida pp. 
De juntas.  
  

22,32  
  

292.030  m  Tubo de hormigón armado Ø=80 cm, clase 90, incluida pp. 
De juntas.  
  

96,83  
  

292.102  m  Tubo de hormigón en masa Ø=80 cm junta machihembrada 
a pie de obra.   
  

16,43  
  

292.200  m  Tubo dren pvc de 160 mm de diámetro, corrugado ranurado  
  

3,27  
  

292.200M  m  Tubo dren pvc de 110 mm corrugado ranurado  
  

2,85  
  

292.212  m  Tubo de pead de 90 mm de diámetro, de 16 atm. De 
presión de trabajo.  
  

7,80  
  

292.301  m  Tubo de pvc Ø 32, para canalización eléctrica, suministrado 
a pie de obra.  
  

0,30  
  

292.305  m  Tubo de pvc Ø 110, para canalización eléctrica  
  

1,28  
  

292.408  m  Tubo de polietileno (Ø=125 mm) para canalización  
  

5,28  
  

292.635  ud  Valvula de mariposa con bridas para d= 140 mm  
  

60,67  
  

294.001  m  Reductor modular de goma 5 cm  
  

125,01  
  

294.004  ud  Placa de anclaje para pórtico con garras de espera para 
embebido en hormigón  
  

1.996,00  
  

294.006  m  Pretil metálico tipo pmc2/10f  
  

223,66  
  

294.008  m  Barrera opaca de 1,8 m de altura  
  

15,55  
  

294.009M  m2  Muro prefabricado de hormigón armado tipo a  32,81  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

294.009N  m2  Muro prefabricado de hormigón armado tipo a con 
contrafuertes  
  

32,77  
  

294.018M    Viga de doble t de 2.25 m de canto  
  

572,54  
  

294.019M    Viga de doble t de 1,65 m de canto  
  

350,01  
  

294.019N    Viga de doble t de 1,10 m de canto  
  

227,28  
  

294.021  m  Viga artesa de 0,90 m de canto y 1,80 m de fondo  
  

265,33  
  

294.021M  m  Viga artesa de 1.30 m de canto y 1,80 m de fondo  
  

418,67  
  

294.022    Viga artesa de 0,90 m de canto y 3.00 m de fondo  
  

378,97  
  

294.022M  m  Viga martillo hiperestático acartelado, tipo artesa 
prefabricada  
  

1.531,26  
  

294.022N  m  Viga martillo lateral hiperestático acartelado, tipo artesa 
prefabricada  
  

1.253,99  
  

295.202  ud  Tubo de acero galvanizadode Ø 110 mm.  
  

8,32  
  

295.207  ud  Material complementario o pzas. Especiales  
  

0,40  
  

295.802  ud  Ventosa automática embridada de diámetro nominal 50 
mm, de 16 bares de presión, de fundición.  
  

116,02  
  

296.002  ud  Señal reflexiva Ø=90 cm incluso anclajes.   
  

103,47  
  

296.003  ud  Señal reflexiva Ø=120 cm incluso anclajes.   
  

153,18  
  

296.006  ud  Señal reflexiva triangular 135 cm de lado incluso anclaje.  
  

115,17  
  

296.007  ud  Señal reflexiva triangular de 175 cm de lado incluso 
anclaje.   
  

174,09  
  

296.012  ud  Señal reflexiva rectangular de 60x120 cm incluso anclajes.   
  

93,72  
  

296.014  ud  Señal reflexiva rectangular de 210x240 cm incluso anclajes.  
  

331,83  
  

296.016  ud  Señal reflexiva rectangular de 180x120 cm incluso anclajes.   
  

240,22  
  

296.017  ud  Señal reflexiva cuadrada de 40 cm de lado incluso anclaje.  
  

37,15  
  

296.018  ud  Señal reflexiva cuadrada 90 cm. De lado incluso anclaje.  
  

120,66  
  

296.019  ud  Señal reflexiva cuadrada 120 cm de lado  incluso anclaje.   
  

135,92  
  

296.030  ud  Señal reflexiva octogonal de 90 cm incluso anclajes.   
  

99,67  
  

296.101  m²  Panel reflexivo de aluminio incluso elementos de sujeción.   
  

194,42  
  

296.102  m²  Panel reflexivo de acero galvanizado.   
  

106,92  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
296.103N  m²  Panel reflexivo de acero galvanizado, nivel de reflectancia 

2.  
  

82,85  
  

296.104  ud  Panel complementario reflexivo tipo s-800 a s-840  
  

33,40  
  

296.204  ud  Poste triangular decakilométrico, reflexivo de 1,80 m.  
  

298,76  
  

296.205  ud  Hito de arista.  
  

12,69  
  

296.207  ud  Hito de nariz de vértice de 1,20 m de ancho.   
  

263,79  
  

296.208  ud  Hito reflexivo de balizamiento de 75 cm de altura y 20 cm 
de diámetro incluso anclaje.   
  

26,60  
  

296.210  ud  Placa kilométrica reflectante de 60x40 cm.   
  

56,87  
  

296.301  ud  Captafaro a dos caras reflexivo para barrera de seguridad.   
  

2,95  
  

296.302  ud  Captafaro para fijar al pavimento ("ojos de gato").  
  

4,50  
  

297.201  kg  Mezcla de semillas de cereal-veza  
  

2,19  
  

297.205  kg  Estiércol.  
  

0,02  
  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 15-8-11%+2mgo  
  

0,61  
  

297.210  m3  Corteza de pino calibrada  
  

20,36  
  

297.250  ud  Tutor de madera de 1,25 m  
  

0,91  
  

297.402  ud  Quercus ilex ssp ballota de 100-125 cm altura (encina), en 
contenedor de 10 litros  
  

16,59  
  

297.405  ud  Populus nigra (chopo) de 12-14 cm de perímetro a raíz 
desnuda  
  

7,47  
  

297.410  ud  Cystisus scoparius de 40-50 cm  de altura, en contenedor 
de 1,5 litros  
  

1,57  
  

297.414  ud  Genista florida de 30-50 cm  de altura, en contenedor de 
1,5 litros  
  

1,13  
  

297.415  ud  Erica arborea de 20-40 cm  de altura (brezo blanco), en 
contenedor de 1,5 litros  
  

1,52  
  

297.426N  ud  Salix albade 40-50 cm de altura (sauce blanco)  
  

1,22  
  

297.427N  ud  Salix atrocinerea de 40-50 cm de altura (sauce ceniciento)  
  

1,22  
  

297.428N  ud  Cistus ladaniferde 40-50 cm de altura (jara pringosa), en 
contenedor de 1,5 litros  
  

1,57  
  

297.429N  ud  Daphne gnidium de 40-50 cm de altura (torvisco), en 
contenedor de 1,5 litros  
  

1,57  
  

297.430N  ud  Genista scorpius de 40-50 cm de altura (aulaga) en 1,57  



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

6 ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
contenedor de 1,5 l  
  

  

298.002  t  Zahorra artificial za-20 a pie de cantera.  
  

5,09  
  

298.013  t  Arena de río.   
  

2,81  
  

298.016  t  Grava media  
  

4,56  
  

298.017  t  Grava fina.  
  

4,56  
  

298.021  t  Material granular para suelo-cemento  
  

2,81  
  

298.030  m³  Suelo seleccionado s3  
  

1,71  
  

298.070  m³  Material drenante a pie de obra.  
  

6,13  
  

298.101  t  Árido grueso de machaqueo según normas une 12620 y 
13043 a pie de obra  
  

3,99  
  

298.102  t  Árido fino de machaqueo según normas une 12620 y 13043 
a pie de obra  
  

4,25  
  

298.105  t  Árido grueso de machaqueo especial para capa de 
rodadura según normas une 12620 y 13043 a pie de obra  
  

3,80  
  

298.106  t  Árido fino de machaqueo especial para capa de rodadura 
según normas une 12620 y 13043 a pie de obra  
  

3,99  
  

298.111  t  Arido grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza sin 
determinar según norma une 146120 a pie de obra  
  

3,96  
  

298.112  t  Arido fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza sin 
determinar según norma une 146120 a pie de obra  
  

4,28  
  

298.130  m³  Piedra para encachados.   
  

7,99  
  

298.300  ud  Canon  de  préstamo.  
  

0,27  
  

298.301  m³  Canon de vertido residuos inertes no seleccionados  
  

7,78  
  

299.160  kg  Resina para pegamento.   
  

5,23  
  

299.993N  m3  Caballón de grava.  
  

17,63  
  

299.994N  ud  Carril de anclaje a pared.  
  

1.652,78  
  

299.995N  ud  Bala de paja de dimensiones 1,0 x 0,5 x 0,6 m.  
  

14,12  
  

299.996N  h  Equipo para vibrado interno de hormigón.  
  

8,52  
  

9902HUMC18  ud  Humectador  
  

1.916,72  
  

9902LONVIBR  ud  Juego de lonas antivibratorias  
  

200,00  
  

9902RECAL  ud  Recuperador de calor  
  

2.447,71  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
990.405N  PA  Partida alzada a justificar derechos de conexión a la red 

telefónica  
  

2.500,00  
  

B060U150  M3  Hormigon ha-25 de consistencia plastica y tamaño maximo 
del arido 20mm  
  

43,35  
  

BGEZN009  ud  Cerco 50x50 + tapa de fundición  
  

20,43  
  

C110U015  h  Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg  
  

69,57  
  

C133U075  h  Pisón vibrante con bandeja de 30 cm de ancho  
  

14,83  
  

C1503U10  h  Camión grua de 5 t  
  

47,67  
  

CECLI  ud  Cuadro eléctrico climatización  
  

1.500,00  
  

CM1522  ud  Centro de mando  
  

4.315,00  
  

EQYPMCLI  ud  Equliibrado y puesta en marcha  
  

600,00  
  

M03HH020  h  Hormigonera 200 l. Gasolina  
  

1,90  
  

M03HH070  h  Hormigonera 250 l. Eléctrica  
  

2,47  
  

M03MC110  h  Pta.Asfált.Caliente discontínua 160 t/h  
  

325,75  
  

M05EN030  h  Excav.Hidráulica neumáticos 100 cv  
  

53,63  
  

M05PN010  h  Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3  
  

45,98  
  

M07AC020  h  Dumper convencional 2.000 kg.  
  

5,25  
  

M07CB020  h  Camión basculante 4x4 14 t.  
  

40,12  
  

M07CB030  h  Camión basculante 6x4 20 t.  
  

42,40  
  

M07N060  m3  Canon de desbroce a vertedero  
  

0,82  
  

M07W020  t  Km transporte zahorra  
  

0,13  
  

M07W030  t  Km transporte aglomerado  
  

0,13  
  

M07W060  t  Km transporte cemento a granel  
  

0,12  
  

M07W110  m3  Km transporte hormigón  
  

0,31  
  

M07Z110  ud  Desplazamiento equipo 5000 tm m.B.  
  

128,52  
  

M08B020  h  Barredora remolcada c/motor auxiliar  
  

11,04  
  

M08CA110  h  Cisterna agua s/camión 10.000 l.  
  

30,14  
  

M08CB010  h  Camión cist.Bitum.C/lanza 10.000 l.  
  

42,07  
  

M08EA100  h  Extended.Asfáltica cadenas 2,5/6m.110cv  
  

92,58  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
M08EP010  h  Pav.Encofrad.Desliz. S/cadenas 300cv/12m  

  
368,61  

  
M08NM010  h  Motoniveladora de 135 cv  

  
60,76  

  
M08NM020  h  Motoniveladora de 200 cv  

  
67,35  

  
M08RN040  h  Rodillo vibrante autopropuls.Mixto 15 t.  

  
60,83  

  
M08RT050  h  Rodillo vibrante autoprop. Tándem 10 t.  

  
48,46  

  
M08RV020  h  Compactador asfált.Neum.Aut. 12/22t.  

  
54,93  

  
M10HF010  h  Fratasadora de hormigón gasolina d=1,2 m  

  
15,85  

  
M10MR030  h  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.Gene  

  
5,75  

  
M10PN010  h  Motoazada normal  

  
5,00  

  
M12T010  h  Taladro eléctrico  

  
2,48  

  
M13EF400  ud  Encofrado met. Imbornal 50x30x50  

  
274,35  

  
M13W210  h  Maquinaria de elevación  

  
60,52  

  
M5300003  t  Emulsión catiónica ecr-2.  

  
229,38  

  
M5420102  t  Arido en tratamientos superficiales.  

  
5,15  

  
M6900101  kg  Emulsión bituminosa mejorada con resinas.  

  
3,61  

  
M70601101  ud  Piquetas de anclaje.  

  
4,15  

  
MAT01  m3  Arena de material reciclado de hormigones, de 0 a 5 mm  

  
12,15  

  
MAT063  m  Tubo polietileno corrugado doble capa 63 mm diámetro  

  
6,30  

  
MAT065  m  Tubo polietileno corrugado doble capa 110 mm diámetro  

  
7,30  

  
MAT07  m  Banda plástica señalización línea eléctrica 

  
  

0,50  
  

MAT08  m  Tubo polietileno corrugado doble capa 200 mm diámetro 
 
  
  

8,90  
  

MAT09  m3  Entrega y recogida de residuos inertes  
  

15,62  
  

MAT10  ud  Arqueta para paso de instalación eléctrica 0,5x1x1m 
ejecutada en hormigón y con tapa resistente a tráfico 
pesado.  
  

680,00  
  

MATJLLEKLO  ud  Proyector marca philips mod. Swf230  
  

26,00  
  

MATJLLSKLO  ud  Proyector marca philips mod. Swf230  
  

109,00  
  

MATP01  ud  Luminaria marca indal mod. Jupiter ijp-1 s 100 o similar  405,00  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

MATP02  ud  Columna troncocónica 5 m ac galvanizado  
  

368,20  
  

MM040006a  h  Retroexcavadora hidráulica s/ruedas, 14 t  
  

58,86  
  

MM040101a  h  Pala cargadora s/ruedas, 60 kw de potencia (1,00 m³)  
  

30,52  
  

MM040101b  h  Pala cargadora s/ruedas, 85 kw de potencia (1,80 m³)  
  

48,64  
  

MM050002a  h  Compactador vibrante, 640 kg  
  

15,94  
  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 16 t  
  

42,90  
  

MM060204a  h  Camión con caja basculante 6 x 4, 10 m³  
  

61,45  
  

MM080100aI  h  Central de fabricación de hormigón, 100 m³/h  
  

129,23  
  

MM080600a  h  Camión hormigonera, 6 m³  
  

41,42  
  

MM080702c  h  Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 36 m  
  

126,83  
  

MM080702cI  h  Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 42 m  
  

158,60  
  

MM081000b  h  Regla vibrante, de 3,70 m con motor de 1,1 kw  
  

0,77  
  

MM081100a  h  Vibrador de aguja, Ø 76 mm  
  

0,64  
  

MM100002a  h  Máquina para pintar bandas, 225 l  
  

29,71  
  

MM100003a  h  Barredora con recogida de material, 60 kw  
  

45,09  
  

MM140000aIV  h  Grúa autopropulsada, (desp lento) carga máxima 120 t  
  

158,98  
  

MM140000b  h  Grúa autopropulsada, carga máxima 35 t  
  

69,50  
  

MM140000bII  h  Grúa autopropulsada, carga máxima 100 t  
  

130,30  
  

MM170000a  h  Motosierra gasolina  
  

14,57  
  

MM170002a  h  Máquina hidrosembradora  
  

26,80  
  

MM200001  ud  Puntal telesc. Normal  1,75-3,10  
  

11,61  
  

MO010002  h  Titulado superior  
  

18,80  
  

MO010003  h  Titulado medio  
  

18,46  
  

MO010007  h  Capataz  
  

15,71  
  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

12,31  
  

MO010009  h  Oficial de segunda  
  

12,14  
  

MO010010  h  Ayudante  
  

11,86  
  

MO010011  h  Peón especializado  11,59  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

MO010012  h  Peón ordinario  
  

11,45  
  

MO-01.01  h  Encargado  
  

14,93  
  

MO-01.02  h  Capataz  
  

14,34  
  

MO-01.03  h  Oficial 1ª  
  

11,97  
  

MO-01.05  h  Ayudante  
  

11,62  
  

MO-01.06  h  Peón especializado  
  

11,26  
  

MO-01.07  h  Peón ordinario  
  

11,12  
  

MO030008  h  Oficial de primera electricista  
  

12,31  
  

MO030009  h  Oficial de segunda electricista  
  

12,14  
  

MQ-01.03.02A3  h  Compresor portatil de 7 a 10 m3/min de caudal y 8 bar de 
presión  
  

20,23  
  

MQ-02.01.00D1  h  Bomba centrífuga de superficie para aguas, motor diesel  
  

18,11  
  

MQ-03.00.00B  h  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.  
  

8,02  
  

MQ-04.00.05A1  h  Excav.Hidráulica neumáticos 84 cv  
  

56,05  
  

MQ-04.00.05C1  h  Retroexcavadora hidráulica neumáticos 103kw 21,5t  
  

62,10  
  

MQ-04.06.00B1  h  Motoniveladora bastidor rígido 112kw  
  

74,53  
  

MQ-05.00.02A  h  Compactador de conducción manual de pequeños rodillos 
vibrantes de 0,60 t  
  

14,93  
  

MQ-05.01.02A3  h  Compactadores de ruedas multiples autopropulsados 7 
ruedas/100kw  
  

47,96  
  

MQ-05.02.05B1  h  Comp. Vibrante autopropulsado de 2 cilindros, tándem de 
10 t  
  

42,33  
  

MQ-06.02.01A1  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar de 6 t  
  

55,98  
  

MQ-06.02.02A  h  Camión con caja basculante 4x2 i/ grúa auxiliar  
  

57,56  
  

MQ-06.02.04A  h  Camión basculante 6x4 de 15,4 m3. 258kw  
  

70,72  
  

MQ-06.05.00A  h  Cisterna agua s/camión de 10000 litros  
  

44,83  
  

MQ-08.06.02A  h  Camión hormigonera 6m3  
  

49,21  
  

MQ-08.11.00A3  h  Vibrador de 36 mm de diámetro  
  

12,11  
  

MQ-09.00.02A1  h  Estabilizador de suelos autopropulsado de 2, 5 m de anho y 
370 t/h incluso tanques de material de aportación  
  

129,17  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
MQ-12.00.10  h  Equipo oxicorte  

  
3,95  

  
MQ-14.00.00A1  h  Grua sobre neumaticos autoprop 20 tn  

  
73,25  

  
MQ50001  h  Vehículo auxiliar tt  

  
9,05  

  
MQ50002b  h  Desbrozadora de hilos  

  
1,92  

  
MQ-A090  h  Central de hormigonado convencional de 60 m3/h.  

  
54,95  

  
MT-.01  t  Grava machacada de 20 mm.  

  
5,68  

  
MT-01.00  m³  Agua  

  
0,41  

  
MT-01.06  m³  Material adecuado de préstamos  

  
0,81  

  
MT-01.08  kg  Acero b 500 s en barras corrugadas  

  
0,42  

  
MT-01.09  kg  Alambre recocido de diámetro 1,3 mm  

  
0,83  

  
MT-01.10  pp  Separadores en armaduras  

  
0,01  

  
MT-01.11  t  Cemento cem ii clase 32,5 a granel  

  
54,73  

  
MT-01.93  t  Cemento cem ii clase 32,5 a granel  

  
1,21  

  
MT-.02  t  Arena de río lavada.  

  
4,90  

  
MT-030305.03  m³  Piedra para escollera 200 kg  

  
4,94  

  
MT-03.05  m³  Hormigón hm-20 elaborado en central  

  
47,22  

  
MT-0400315  m³  Hormigón ha-25, elaborado en central  

  
56,68  

  
MT-0600005  m²  Panel metálico para entibación (200 usos)  

  
0,33  

  
MT-06.01  kg  Clavazón  

  
0,71  

  
MT-06.02  l  Líquido desencofrante  

  
0,93  

  
MT-06.04  m²  Tabla de encofrados 22 mm (5 usos)  

  
0,76  

  
MT-06.05  m³  Madera escuadrada  

  
68,69  

  
MT-06.06  m²  Tabla machihembrada (5 usos)  

  
0,91  

  
MT-0BBB56  m  Marco prefabricado 4,0x2,0m  

  
431,70  

  
Mt-0FB020  m  Conductor termoplástico de 3x2,5mm2  

  
0,77  

  
MT-0H01bda  m²  Geotextil poliester, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por 

agujeteado  
  

1,79  
  

MT-120102.79  m  Tubo ench.-Camp. H-a d= 60 cm  
  

56,11  
  

MT-1US060  m  Soldadura aluminio  3,22  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

MT-.20  t  Cemento cem ii / 32.5.  
  

57,17  
  

MT-31CI010  ud  Extintor polvo abc 6 kg. 21a/113b  
  

25,72  
  

MT-35BV020  ud  Estruc.Chapa almacenamto 6x1,5m (9bid)  
  

496,36  
  

MT-35BV040  ud  Bandeja chapa 6x1,5 m. Para estruct. Resid.  
  

163,11  
  

MT-35BV070  ud  Cartel pequeño almacén residuos  
  

38,84  
  

MT-35BV080  kg  Sepiolita  
  

0,28  
  

MT-B21000  ud  Tornillería y piezas especiales, suministrados a pie de obra.  
  

1,74  
  

MT-B311a  ud  Luz ámbar intermitente tl-2, suministrada a pie de obra  
  

6,86  
  

MT-D630AAD  m  Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 400 clase 
135, según norma une 127-010  
  

57,38  
  

NIEGD088  ud  Equipo de medida de energia  
  

3.432,00  
  

NIEGt088  ud  Transformador 160 kva resina epoxi  
  

8.075,00  
  

NIEOD088  ud  Varios ct  
  

1.430,00  
  

NIEPT030  m  Cable verde-amarillo aislamiento 750v, sección 16mm2  
  

1,64  
  

NIEUP001  ud  Sistema de alimentacion ininterrumpida  
  

7.277,00  
  

NIEUP002  ud  Armario+batería+interruptor  
  

2.546,50  
  

NIEUP003  ud  Filtro antiarmonico thdi=9%  
  

1.039,50  
  

NIEUP004  ud  Tarjeta comunicaciones snmp  
  

908,25  
  

NIEWD088  ud  Sistema tierra ct  
  

2.345,00  
  

NTAN103  pp  Accesorios y soportes para tubo t-nl-une 19052 de 25 mm.  
  

0,75  
  

P00CC002  ud  Pieza cupolex/caviti de 78x58x25 cm.  
  

24,80  
  

P01AA020  m3  Arena de río 0/6 mm.  
  

13,58  
  

P01AA060  m3  Arena de miga cribada  
  

10,59  
  

P01AF010  t  Zahorra nat. Zn(50)/zn(20), ip=0  
  

5,00  
  

P01AF032  t  Zahorra artif. Za(40)/za(25) 50%  
  

5,80  
  

P01AF250  t  Árido machaqueo 0/6 d.A.<25  
  

8,81  
  

P01AF260  t  Árido machaqueo 6/12 d.A.<25  
  

8,51  
  

P01AF270  t  Árido machaqueo 12/18 d.A.<25  
  

8,00  
  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
P01AF800  t  Filler calizo  m.B.C. Factoría  

  
37,32  

  
P01AL010  m3  Arcilla expandida  f-3 (3-10 mm) granel  

  
60,82  

  
P01CC015  t  Cemento cem ii/a-l 32,5 n sacos  

  
90,78  

  
P01CC020  t  Cemento cem ii/a-p 32,5 r sacos  

  
105,30  

  
P01CC120  t  Cemento blanco bl-v 22,5 sacos  

  
120,50  

  
P01CY010  t  Yeso negro en sacos yg  

  
61,50  

  
P01DW050  m3  Agua  

  
0,63  

  
P01DW090  ud  Pequeño material  

  
1,75  

  
P01HA010  m3  Hormigón ha-25/p/20/i central  

  
86,21  

  
P01HD610  m3  Hormigón hp-40 s/hormig.Planta  

  
81,15  

  
P01HM010  m3  Hormigon hm-20/p/20/ii a central  

  
49,22  

  
P01PC010  kg  Fuel-oil pesado 2,7 s tipo 1  

  
0,41  

  
P01PL010  t  Betún b 60/70 a pie de planta  

  
357,56  

  
P01PL150  kg  Emulsión asfáltica ecr-1  

  
0,28  

  
P02CVM010  ud  Manguito h-h pvc s/tope j.Elást. D=160mm  

  
11,76  

  
P02CVM020  ud  Manguito h-h pvc s/tope j.Elást. D=200mm  

  
21,99  

  
P02CVW010  kg  Lubricante tubos pvc j.Elástica  

  
5,74  

  
P02EI200  ud  Rejilla fund.Abatible 500x300x43  

  
29,77  

  
P02TVO100  m  Tub.Pvc liso j.Elástica sn4 d=160mm  

  
7,01  

  
P02TVO320  m  Tub.Pvc liso multicapa encolado d=125  

  
4,20  

  
P03ALV060  kg  Acero liso en pasad.I/p.P.Vainas  

  
0,92  

  
P03AM020  m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2  

  
1,40  

  
P03AM031  m  Corte de juntas con radial 1/3 solera  

  
2,34  

  
P03AM120  m2  Malla 20x20x5     -1,471 kg/m2  

  
0,76  

  
P04CCC888  m2  Albardilla chapa acero lacado  

  
38,10  

  
P04CCCC  m2  Malla antipájaros  

  
2,03  

  
P04CCCC1  m  Montante de 70 mm.  

  
2,10  

  
P04N060  m2  Revest. Vinílico 2 mm  

  
23,00  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
P04PW010  m  Cinta de juntas pladur  

  
1,54  

  
P04PW030  kg  Material de agarre pladur  

  
2,50  

  
P04PW040  kg  Pasta para juntas pladur  

  
0,84  

  
P04PW090  ud  Tornillo pm-25 mm.  

  
0,01  

  
P04PW100  ud  Tornillo mm-9,5 mm pladur  

  
0,02  

  
P04PW150  m  Perfil laminado u 34x31x34 mm  

  
0,72  

  
P04PW160  m  Montante de 46 mm.  

  
1,82  

  
P04PW240  m  Canal 48 mm.  

  
1,48  

  
P04PW480  m  Canal de 35 mm.  

  
1,33  

  
P04PW520  ud  Tornillo 3,9 x 45  

  
0,02  

  
P04PW550  m  Junta estanca al agua 46 mm.  

  
0,45  

  
P04PW570  m  Montante de 34 mm.  

  
1,88  

  
P04PW590  kg  Pasta de juntas fermacell  

  
1,45  

  
P04PY030  m2  Placa pladur n-15  

  
3,55  

  
P04PY032  m2  Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.  

  
5,62  

  
P04PY045  m2  Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.  

  
4,73  

  
P04SC220  m2  Panel de fachada ach e=80mm ldr tipo m  

  
17,25  

  
P04TB021  m2  Techo net sound psv-248 lay-in/velo  

  
69,90  

  
P04TL103  m2  Techo rejilla alumi.50x50x50mm./velo/intemperie  

  
49,55  

  
P04TW070  m  Perfil techo continuo pladur t/c-47  

  
0,63  

  
P04TW080  ud  Pieza empalme techo pladur t-47  

  
0,17  

  
P04TW090  ud  Horquilla techo pladur t-47  

  
0,25  

  
P04TW300  m2  Perfilería vista f.Techo acero  

  
6,10  

  
P0598  m  Cable de cobre de 4 pares utp awg24 cat 6  

  
1,23  

  
P0598S  m  Distribuidor wifi  

  
1.251,00  

  
P05CW010  ud  Tornillería y pequeño material  

  
0,19  

  
P05CW030  ud  Remates, tornillería y pequeño material  

  
0,50  

  
P05EW091  m2  Panel sandwich 0,5 mm.  

  
22,30  

  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
P05EW250  ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm  

  
0,09  

  
P05EW260  ud  Tornillo hsa 10x90  

  
1,05  

  
P05EW270  ud  Pequeño material  

  
0,50  

  
P05WTC021  m2  Panel minionda galvanizado y pintado  

  
12,55  

  
P06BF010  m2  Losa filtrante filtrón r-7 60x60 gris gruesa  

  
23,57  

  
P06BG050  m2  Fieltro geotextil danofelt py-150 gr/m2  

  
0,68  

  
P06BG060  m2  Fieltro geotextil danofelt py-150 gr/m2  

  
0,86  

  
P06BG075  m2  Lámina drenante danodren r-20  

  
9,07  

  
P06BI020  kg  Imprim.Asfáltica curidán  

  
1,85  

  
P06BS040  m2  Lám. Glasdan 30 p elast  

  
6,09  

  
P06BS140  m2  Lám. Esterdan 30 p elast  

  
7,09  

  
P06BS281  m2  Panel de lana de roca de 50 mm. - 100 kg/m3 densidad  

  
9,32  

  
P06WW070  m2  Producto filmógeno  

  
0,34  

  
P08008A  m2  Panel melamina  

  
67,00  

  
P08008Z  m2  Panel fenolico con ranurado horizontal  

  
67,20  

  
P08DS223  m2  Pav.Eleva.Acabado gres s/tecnica+estruc.  

  
157,10  

  
P08MA020  kg  Adhesivo contacto  

  
3,76  

  
P08TB140  m2  Baldo. Terr. 40x40 micro  

  
11,43  

  
P08TR010  m  Rodapié terrazo 30x7 cm rebajado  

  
2,05  

  
P08VP062  m2  Pulido en obra de terrazo  

  
4,03  

  
P08XBH070  m  Bord.Ho.Bica.Gris t.Iii 14-17x28  

  
6,62  

  
P1002  ud  Batería automática de condensadores  

  
772,20  

  
P11K10aa  ud  Encimera pino país 60x3  

  
65,33  

  
P11KE010  m  Encimera tab.Agl.Plas.60x3 cm.  

  
15,18  

  
P11L10aeac  ud  Puerta de paso lisa de madera roble y dimensiones 

825x2030 mm.  
  

118,73  
  

P11L10aeac1  ud  Puerta de paso lisa de madera roble y dimensiones 
825x2030 mm.  
  

155,00  
  

P11L10ahac1  ud  Puerta de paso lisa de madera melamina y dimensiones 
825x2030 mm.  

69,00  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
  

P11L10ahac2  ud  Puerta de paso lisa de madera melamina y dimensiones 
825x2030 mm.  
  

55,00  
  

P11MP169 PC  m2  Estructura de acero inox de 55x25 mm.  
  

23,12  
  

P11MP999  m2  Estructura acero galvanizado  
  

16,61  
  

P11MR050  m2  Tabl.Rechapado pino balsain 16 mm  
  

13,86  
  

P11NB020  m2  Mamp.Roble c/barniz.  
  

95,70  
  

P11P10e  m  Galce dm r. Roble 70x30 mm.  
  

3,69  
  

P11PP010  m  Precerco de pino 70x35 mm.  
  

2,15  
  

P11PP040  m  Precerco de pino 70x30 mm.  
  

2,35  
  

P11RB040  ud  Pernio latón 80/95 mm. Codillo  
  

0,59  
  

P11RB100  ud  Pernio latón plan.80x52mm.C/rte.  
  

0,96  
  

P11RP020  ud  Pomo latón pul.Brillo c/resbalón  
  

9,80  
  

P11T05e  m  Tapajuntas dm mr roble 70x10 mm.  
  

1,25  
  

P11TM010  m  Tapajunt. Lm pino melix 70x12  
  

1,90  
  

P11WH030  ud  Cremona latón tabla  
  

5,61  
  

P11WP080  ud  Tornillo ensamble zinc/pavón  
  

0,04  
  

P11WX010  ud  Garra acero cuadradillo 12x12  
  

4,03  
  

P12A10abb  ud  Puerta de aluminio anodizado natural practicable de perfil 
europeo y dimensiones 80x210 cm  
  

612,09  
  

P12A45dbac  ud  V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 80x120  
  

206,85  
  

P12A45dbac1  ud  V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 80x120  
  

186,85  
  

P12A45dbac2  ud  V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 80x120  
  

166,85  
  

P12A45dbac3  ud  V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 80x120  
  

145,22  
  

P12PW010  m  Premarco aluminio  
  

6,20  
  

P13BP020  m  Pasamanos tubo d=50 mm.  
  

20,16  
  

P13BT010  m  Barandilla escalera tubo acero  
  

86,32  
  

P13CG470  ud  Puerta seccional horizontal 3650x4550  
  

2.165,00  
  

P13CM070  ud  Equipo automat.P.Seccional indust.  
  

596,00  
  

P13CP060  ud  P.Paso 90x200 chapa lisa p.Epoxi  120,00  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

P13CP160  ud  Puerta chapa lisa 2 h. 1400x2150 p.Epoxi  
  

235,68  
  

P13CS010  ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.  
  

91,27  
  

P13CX020  ud  Cerradura contacto simple  
  

30,00  
  

P13CX050  ud  Pulsador interior abrir-cerrar  
  

24,01  
  

P13CX150  ud  Emisor monocanal micro  
  

27,27  
  

P13CX180  ud  Receptor monocanal  
  

70,00  
  

P13CX200  ud  Cuadro de maniobra  
  

180,00  
  

P13CX230  ud  Transporte a obra  
  

50,00  
  

P13WF012  m2  Ch ac. Inox. Aisi-316/i.440-1mm.Colourtex_satin/s. Tablero  
  

7,00  
  

P14AA070  m2  Vidrio float incoloro 10 mm  
  

21,33  
  

P14ESA041  m2  Climalit 3+3/8/5 incoloro  
  

26,45  
  

P14KW055  m  Sellado con silicona incolora  
  

0,94  
  

P14KW065  m  Sellado con silicona neutra  
  

0,95  
  

P14L022 PC  m2  Perfilería acero galvanizado peto  
  

10,90  
  

P14L040  m2  Remates+anclajes  
  

32,51  
  

P14TPC020  m2  Placa policarbon.Celular incolor e=6mm  
  

20,38  
  

P14TW010  m  Perfil universal goma neopreno  
  

7,63  
  

P15EB020  m  Conduc cobre desnudo 50 mm2  
  

3,70  
  

P15EC010  ud  Registro de comprobación + tapa  
  

22,14  
  

P15JA015  ud  Grupo elec. Compl. 83 kva  
  

11.865,00  
  

P16BB160  ud  Lumin. Estanca dif.Policar. 2x58 w. Af  
  

44,64  
  

P16CC100  ud  Tubo fluorescente 58 w./830-840-827  
  

3,18  
  

P17AR050  ud  Armario poliest. 320x450 mm.  
  

35,49  
  

P17AR060  ud  Armario poliest. 517x535 mm.  
  

81,47  
  

P17AR080  ud  Anclaje contador p/arm.  
  

3,00  
  

P17BI030  ud  Contador agua fría 1" (25 mm.) clase b  
  

25,09  
  

P17BI050  ud  Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase b  
  

46,59  
  

P17BV410  ud  Grifo de prueba dn-20  7,97  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

P17CD060  m  Tubo cobre rígido 26/28 mm.  
  

8,75  
  

P17CD070  m  Tubo cobre rígido 33/35 mm.  
  

11,09  
  

P17DA065  ud  Flotador latón y boya cobre 1"  
  

38,52  
  

P17DA070  ud  Flotador latón y boya cobre 1 1/2"  
  

84,90  
  

P17DL030  ud  Depósito prfv. Cilín.C/tapa 1.000 l.  
  

191,09  
  

P17DL050  ud  Depósito prfv. Cilín.C/tapa 2.000 l.  
  

279,85  
  

P17JP060  ud  Collarín bajante pvc c/cierre d90mm.  
  

1,65  
  

P17LP010  ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.  
  

0,55  
  

P17LP020  ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.  
  

0,56  
  

P17LP040  ud  Codo 90º polipropileno 32 mm. Barbi  
  

1,10  
  

P17LP050  ud  Codo 90º polipropileno 40 mm. Barbi  
  

1,68  
  

P17LP100  ud  Te polipropileno 20 mm.  
  

0,67  
  

P17LP110  ud  Te polipropileno 25 mm.  
  

0,82  
  

P17LP170  ud  Manguito polipropileno 16 mm.  
  

0,42  
  

P17LP190  ud  Manguito polipropileno 25 mm.  
  

0,64  
  

P17LP200  ud  Manguito polipropileno 32 mm. Barbi  
  

0,81  
  

P17LP210  ud  Manguito polipropileno 40 mm. Barbi  
  

1,29  
  

P17LT010  m  Tubo polipropil. Pn20 16x2,7  
  

1,45  
  

P17LT020  m  Tubo polipropil. Pn20 20x3,4  
  

1,85  
  

P17LT030  m  Tubo polipropil. Pn20 25x4,2  
  

2,98  
  

P17LT040  m  Tubo polipropil. Pn20 32x5,4 barbi  
  

4,00  
  

P17LT050  m  Tubo polipropil. Pn20 40x6,7 barbi  
  

6,42  
  

P17NL100  m  Canalón p. Sandwich p.P.Piezas  
  

10,20  
  

P17PA040  m  Tubo polietileno ad pe100(pn-10) 32mm  
  

0,84  
  

P17PA050  m  Tubo polietileno ad pe100(pn-10) 40mm  
  

1,10  
  

P17PP040  ud  Codo polietileno 40 mm. (pp)  
  

2,74  
  

P17PP110  ud  Te polietileno 40 mm. (pp)  
  

4,11  
  

P17SS020  ud  Sifón botella pvc sal.Horiz.40mm 1 1/2"  3,15  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

P17SV060  ud  Válvula para fregadero de 40 mm.  
  

2,47  
  

P17SV100  ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. C/cadena  
  

3,34  
  

P17SV150  ud  Válvula desagüe ducha d60 inox.  
  

25,00  
  

P17VC020  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.40mm  
  

1,56  
  

P17VC030  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.50mm  
  

1,98  
  

P17VC040  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.75mm  
  

3,03  
  

P17VC050  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.90mm  
  

3,67  
  

P17VP020  ud  Codo m-h 87º pvc evac. J.Peg. 40 mm.  
  

1,04  
  

P17VP030  ud  Codo m-h 87º pvc evac. J.Peg. 50 mm.  
  

1,73  
  

P17VP040  ud  Codo m-h 87º pvc evac. J.Peg. 75 mm.  
  

2,28  
  

P17VP050  ud  Codo m-h 87º pvc evac. J.Peg. 90 mm.  
  

3,03  
  

P17VP130  ud  Injerto m-h 45º pvc evac. J.Peg. 90 mm.  
  

5,92  
  

P17VP180  ud  Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 40 mm.  
  

1,04  
  

P17VP190  ud  Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 50 mm.  
  

1,55  
  

P17VP200  ud  Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 75 mm.  
  

3,02  
  

P17W040  ud  Verificación contador 1" 25 mm.  
  

2,90  
  

P17W060  ud  Verificación contador 1 1/2" 40 mm.  
  

5,90  
  

P17XE020  ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"  
  

6,81  
  

P17XE030  ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"  
  

9,80  
  

P17XE040  ud  Válvula esfera latón roscar 1"  
  

15,66  
  

P17XE050  ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"  
  

21,89  
  

P17XE060  ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/2"  
  

40,01  
  

P17XR030  ud  Válv.Retención latón roscar 1"  
  

7,32  
  

P17XR040  ud  Válv.Retención latón rosc.1 1/4"  
  

10,98  
  

P17XR050  ud  Válv.Retención latón rosc.1 1/2"  
  

16,35  
  

P17XT030  ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  
  

3,64  
  

P17YC030  ud  Codo latón 90º 32 mm-1"  
  

3,74  
  

P17YC050  ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"  10,45  
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P17YD030  ud  Racor latón roscar 1"  
  

3,21  
  

P17YD040  ud  Racor latón roscar 1 1/4"  
  

5,61  
  

P17YE050  ud  Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"  
  

8,64  
  

P17YT030  ud  Te latón 32 mm. 1"  
  

6,10  
  

P17YT050  ud  Te latón 50 mm. 1 1/2"  
  

16,51  
  

P18CB130  ud  Espejo inclinable nylon/al. 70x60 mm.  
  

336,90  
  

P18CB170  ud  Asiento abat.Ducha. Nylon/al.  
  

375,43  
  

P18CB260  ud  Barra apoyo acero inox.Abat.Doble 85 cm.  
  

128,00  
  

P18CM040  ud  Espejo 82x100cm.C/apliques luz  
  

201,00  
  

P18DE010  ud  Plato ducha a.Inox. 80x80x7  
  

162,50  
  

P18DE020  ud  Válvula p.Ducha minusv.  
  

28,38  
  

P18DP200  ud  P. Ducha 90x90 blanco e.Plano  
  

139,00  
  

P18FG140  ud  Freg.70x50cm.1 seno blan.S/mueb.  
  

78,60  
  

P18GD020  ud  Mezclador ext.Ducha telf.Cromo s.M.  
  

97,50  
  

P18GD050  ud  Monomando ext. Ducha telf. Cromo s.N.  
  

49,90  
  

P18GF090  ud  Grif.Mezcl.Repisa fregade.Clásico cromo.  
  

131,00  
  

P18GL030  ud  Grif.Monobloc lavabo cromo s.N.  
  

39,10  
  

P18GL160  ud  Grif.Mezcl.Caño ext.P/gerontológica crom  
  

175,51  
  

P18GS220  ud  Pulsador temporiz. Visto urinario  
  

43,93  
  

P18GW040  ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"  
  

1,94  
  

P18GW100  ud  Enlace para urinario de 1/2"  
  

6,89  
  

P18IB020  ud  Inod.T.Bajo c/tapa-mec.B.Victoria  
  

150,00  
  

P18IE030  ud  Inod.Minusvál.T.Bajo 4 fij.Suelo  
  

652,00  
  

P18LS020  ud  Lavabo 65x51cm. Bla. Dama  
  

101,00  
  

P18LX050  ud  Lav. P/discap. 65x57 susp. Recli.  
  

729,02  
  

P18LX080  ud  Sifón flexible p/lavabo discap.  
  

13,98  
  

P18WU010  ud  Urinario mural c/fijac.Blanco  
  

183,00  
  

P20AE060  ud  Acumulador eléctrico 200 l.  481,50  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

P20AE140  ud  Latiguillo flexible 20 cm.1/2"  
  

4,52  
  

P20SP030  ud  Válvula térmica 3 vias  
  

155,93  
  

P20TV020  ud  Válvula de esfera 1/2"  
  

5,00  
  

P20TV030  ud  Válvula de esfera 1"  
  

12,62  
  

P21CC020  m2  Chapa galvanizada 0,8 mm.C/vaina  
  

40,76  
  

P21CC050  m2  Piezas chapa 0,8 mm. C/vaina  
  

81,66  
  

P21CF020  m2  Panel l.V.A.D. Climaver plus r  
  

18,20  
  

P21CF050  ud  Cinta de aluminio climaver  
  

10,32  
  

P21CF110  m  Conducto flexiver clima d=152  
  

3,93  
  

P21CF150  m  Conducto flexiver d=102  
  

1,58  
  

P21CF170  m  Conducto flexible d=180  
  

2,79  
  

P21CF200  ud  Manguito corona d=102  
  

6,30  
  

P21CF210  ud  Manguito corona d=152  
  

7,20  
  

P21CF220  ud  Manguito corona d=180  
  

5,99  
  

P21RD011  m2  Rejilla de perfiles galvanizados lacados tipo "z"  
  

48,25  
  

P21V360Z  ud  Extractor helicoidal 11.000 m3/h  
  

1.200,00  
  

P21V361Z  ud  Aros brida  
  

50,00  
  

P21V362Z  ud  Defensa aspiración  
  

40,00  
  

P21V363Z  ud  Defensa descarga  
  

80,00  
  

P21V364Z  ud  Material auxiliar  
  

100,00  
  

P21V420TH2000  ud  Extrac. Tejado 1.400 m3/h  
  

547,00  
  

P2230130Z  ud  Panel radiante  
  

325,00  
  

P2230160Z  ud  Difusor tdf 600  
  

180,00  
  

P2230161Z  ud  Rejilla suelo 565x565  
  

345,00  
  

P2230200Z  ud  Equipo de precisión 24,4 kw  
  

14.821,00  
  

P2230201Z  ud  Kit de resistencias y humectador  
  

1.490,00  
  

P2230202Z  ud  Compresor digital + ec full  
  

1.775,00  
  

P2230203Z  ud  Sonda detección agua liquistat  200,00  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

P2230204Z  ud  Tarjeta de contactos secos  
  

750,00  
  

P2230290Z  PA  Líneas de gas refrigerante  
  

7.500,00  
  

P2230310Z  ud  Rejilla de intemperie de 800x330  
  

143,00  
  

P2230340Z  ud  Instalación eléctrica clima  
  

900,00  
  

P2231300Z  ud  Boca de extracción 125 mm  
  

31,77  
  

P2231550  ud  Compuerta caudal cte 125  
  

67,00  
  

P2231550Z  ud  Compuerta caudal cte 160  
  

90,00  
  

P2231840Z  ud  Unidad exterior vrf puhy p300  
  

14.063,00  
  

P2231841Z  ud  Unidad exterior vrf puhy p200  
  

9.869,00  
  

P2231850Z  ud  Unidad de conducto bomba de calor pefy-p20  
  

1.428,00  
  

P2231851Z  ud  Unidad de conducto bomba de calor pefy-p32  
  

1.469,00  
  

P2231852Z  ud  Unidad de conducto bomba de calor pefy-p40  
  

1.524,00  
  

P2231853Z  ud  Unidad de conducto bomba de calor pefy-p63  
  

1.655,00  
  

P2231960Z  ud  Kit unión vrf cmy-y102s-g  
  

100,00  
  

P2231961Z  ud  Kit unión vrf cmy-y102l-g  
  

129,00  
  

P2231962Z  ud  Control centralizado at-50a  
  

1.768,00  
  

P2231963Z  ud  Móduo conexión equipos externos  
  

636,00  
  

P2231964Z  ud  Conector  
  

40,00  
  

P2231965Z  ud  Control remoto  
  

104,00  
  

P2231970  ud  Material complementario o piezas especiales  
  

0,49  
  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

0,45  
  

P25EI020  l  P. Pl. Acrílica obra b/col. Mate  
  

2,42  
  

P25EI040  l  P.Plá.Acril.Mate-seda lavable  
  

2,61  
  

P25OF005  kg  Aparejo  
  

3,50  
  

P25OG040  kg  Masilla ultrafina acabados  
  

1,41  
  

P25OU010  kg  Impr.Epóxica(2 c.) m-10  
  

6,72  
  

P25OZ040  l  E. Fijadora muy penetrante obra/mad e/int  
  

6,97  
  

P25PB010  l  Pint. Antipolvo prot.Hormigón hormimont  6,42  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

P25PX010  kg  Pintura epoxi 2 componentes colmasol sika  
  

10,45  
  

P25QC010  l  P.Clorocaucho calles/park.  
  

9,91  
  

P25VX010  kg  Cola especial fibra vidrio  
  

1,52  
  

P25VX030  m2  Revestimiento fib. Vidrio veloglas  
  

2,49  
  

P25WD040  kg  Disolvente clorocaucho  
  

1,91  
  

P25WW220  ud  Pequeño material  
  

0,79  
  

P28DA100  m3  Mantillo limpio cribado  
  

35,00  
  

P28DF060  kg  Fertilizante compl.Césped npk-mg  
  

1,15  
  

P28MP100  kg  Mezcla sem.Césped  tipo  natural  
  

5,00  
  

P51VR044  ud  Soldadura aluminotermica  
  

4,92  
  

P51VR045  ud  Barras equipotenciales  
  

49,00  
  

PE0020101  ud  Cabina metál. Entrada-salida sf6  
  

2.675,00  
  

PE00201010  ud  Cabina seccionamiento compañía  
  

2.675,00  
  

PE00201011  ud  Cabina prot gral  
  

13.970,00  
  

PE00201012  ud  Cabina medida  
  

6.050,00  
  

PE00201013  ud  Cabina prot trafo  
  

5.150,00  
  

PE00201014  ud  Puentes mt  
  

950,00  
  

PE0030105  m  Tubo pvc corrugado 25 mm  
  

0,63  
  

PE0030109  m  Tubo galvanizado 20 mm  
  

0,80  
  

PE00404  ud  Electrodo tierra acero/cobre 2 m  
  

10,17  
  

PE0050404  m  Conductor rz1 0,6/1kv cu 1x6 mm2  
  

3,36  
  

PE0050405  m  Conductor rz1 0,6/1v cu 1x4 mm2  
  

2,53  
  

PE0050406  m  Conductor rz1 0,6/1 kv cu 1x2,5 mm2  
  

1,90  
  

PE0050410  m  Conductor rz1-0,6/1kv cu 1x6 mm2  
  

3,36  
  

PE0070001  ud  Sensor de luminosidad constante  
  

36,16  
  

PE0070002  ud  Downlight led basculante  
  

24,99  
  

PE0070003  ud  Pantalla polivalente de empotrar led  
  

123,83  
  

PE0070004  ud  Pantalla de empotrar led regulable  167,29  
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PE0070005  ud  Downlight led circular para empotrar  
  

158,93  
  

PE0070007  ud  Reflector industrial ip65 400w  
  

98,81  
  

PE0070008  ud  Reflector industrial con lamp. Halógena auxiliar  
  

126,38  
  

PE0070009  ud  Proyector ip66 asimétrico 400w  
  

96,50  
  

PE007006  ud  Downlight led circular para duchas  
  

197,12  
  

PE007009  ud  Luminaria lineal 2x35w 840  
  

342,44  
  

PE0070139  ud  Apar. Autón. Emerg. 300 lum 1h sup  
  

99,31  
  

PE0120312  ud  Edificio pfu-7  
  

14.770,00  
  

PE0140404  ud  Caja aislante emp. 152x98 ip40  
  

0,58  
  

PE014060001  ud  Caja empotrar de mecanismo 1 modulo  
  

0,86  
  

PE014060011  ud  Soporte 1 módulo  
  

0,58  
  

PE014060021  ud  Placa 1 módulo  
  

1,08  
  

PE0140621  ud  Conmutador 10a empotrado  
  

9,22  
  

PE0140669  ud  Toma corriente 2x2p+ttl 16a 250v+datos  
  

14,20  
  

PE0140690  ud  Interruptor bipolar 10a empotrado  
  

6,45  
  

PE01590  ud  Borna de derivación hasta 10 mm2  
  

0,42  
  

PE01591  ud  Clema de conexión 10 mm2  
  

0,09  
  

PE0180301  ud  Sistema de captación  
  

1.971,54  
  

PE0180302  ud  Cable de cu desnudo 50 mm  
  

15,24  
  

PE0180303  ud  Tubo de protección pvc  
  

10,35  
  

PE0180304  ud  Contador de rayos modelo cdr-1 + dispositivo medidor de 
corr pcs  
  

564,60  
  

PE0180305  ud  Certificado de inspección por la entidad 41/ei069 primera 
instal  
  

310,46  
  

PE03410  ud  Kit ventilación 3 vent.  
  

95,97  
  

PE0500101  ud  Armario rack 19'' u42 800x600  
  

907,98  
  

PE0500120  ud  Cajetín 6 tomas red+interruptor  
  

52,72  
  

PE0500201  ud  Panel vacio para 24 rj45  
  

35,22  
  

PE0500210  ud  Panel 50 puertos rj45 cat. 3 1u  78,00  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

PE0500250  ud  Panel puertos f.O. St 2u  
  

52,00  
  

PE0500260  ud  Pasacables acero 5 anillos 1u  
  

10,34  
  

PE0500301  ud  Base-toma rj45 cat. 6 ftp  
  

6,20  
  

PE0500350  ud  Conector f.O. Multimodo sc  
  

10,93  
  

PE0500351  ud  Acoplador f.O. Multimodo sc/sc  
  

14,30  
  

PE0500401  ud  Cordón rj45/rj45 1.5m fftp cat6  
  

7,36  
  

PE0500402  ud  Cordón rj45/rj45 3m fftp cat6  
  

9,20  
  

PE0500450  ud  Cordón f.O. Multimodo sc/sc 2 m  
  

22,39  
  

PE0500503  ud  Frontal 45x45 para 2 rj45 cat.6  
  

2,80  
  

PE0807  ud  Caja baquelita 100x100, empot  
  

0,51  
  

PE0812  ud  Taco pvc con brida.  
  

0,04  
  

PE8000000  ud  Aparamenta electrica cuadro  
  

760,52  
  

PE8000001  ud  Aparamenta electrica cuadro fza  
  

620,30  
  

PE8000002  ud  Aparamenta electrica cuadro fza sai  
  

450,12  
  

PE8000010  ud  Aparamenta electrica cgbt  
  

2.560,02  
  

PEQMATCL  ud  Pequeño material inst. Clim  
  

400,00  
  

Q0501022  h  Compactador de neumáticos autopropulsado de 7 ruedas, 
carga por rueda menor de 3 t.  
  

54,88  
  

Q0901000  h  Extendedora de gravilla autopropulsada de 150 m3/h.  
  

82,23  
  

Q0902011  h  Camión cisterna para riego de 6.000 l.  
  

81,71  
  

Q0905012  h  Barredora autopropulsada con camión transporte.  
  

44,88  
  

SFM0001  ud  Acometida agua de 40 a 50 mm s/normas  
  

790,28  
  

SFM0002  m2  Tapa de hormigón armado con cerco  
  

26,13  
  

SFM0004  m3  Arena gruesa  
  

9,94  
  

SFM0005  mu  Ladrillo perforado, taladro pequeño para revestir  
  

75,50  
  

SFM0006  ud  Grifo cromado boca roscada c/pared de 1ª cal.  
  

17,13  
  

SFM0007  ud  Material complementario o pzas. Especiales  
  

0,49  
  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

0,27  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
SFM0009  m  Protección anticondensaciones dn 40 mm  

  
3,20  

  
SFM0010  m  Protección anticondensaciones dn 32 mm  

  
3,01  

  
SFM0011  m  Protección anticondensaciones dn 25 mm  

  
2,86  

  
SFM0012  m  Protección anticondensaciones dn 20 mm  

  
2,70  

  
SFM0013  m  Protección anticondensaciones dn 16 mm  

  
2,52  

  
SFM0014  m  Aislamiento coquilla de vidrio dn 25 mm  

  
1,54  

  
SFM0015  m  Aislamiento coquilla de vidrio dn 20 mm  

  
1,47  

  
SFM0016  m  Aislamiento coquilla de vidrio dn 16 mm  

  
1,34  

  
SFM0017  ud  Sistema de producción de acs mediante 2 colectores vitosol 

300-f  
  

5.572,00  
  

SFM0018  ud  Interacumulador acs vertical vitocell-v 100  
  

1.479,00  
  

SFM0019  ud  Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua 
caliente con conducción forzada de aire caliente, potencia 
13.700 kcal/h., equipado con batería de intercambio de 
calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso, 
descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, 
soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha de 
acero pintada.  
  

420,00  
  

SFM0020  ud  Grupo presión con variador 0,77 l/s 26,8 mca  
  

2.961,00  
  

SFM0021  ud  Grupo presión con variador 1,66 l/s 53,1 mca  
  

3.625,80  
  

SMQ0001  h  Martillo perforador neumático de 28 kg de masa  
  

2,10  
  

SSM0001  m  Tubo pvc serie b diám. 110 mm 4 kg/cm2  
  

7,86  
  

SSM0002  m  Tub.Pvc liso j.Elástica sn4 d=200mm  
  

10,70  
  

SSM0003  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.63 mm  
  

3,20  
  

SSM0004  ud  Codo 87º m-h pvc evac. J.Peg. 63 mm.  
  

2,12  
  

SSM0005  ud  Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 63 mm..  
  

1,84  
  

SSM0007  ud  Material complementario o pzas. Especiales  
  

0,49  
  

SSM0008  ud  Pequeño material  
  

0,27  
  

SSM0009  ud  Tapa y cerco de fundición  
  

69,58  
  

SSM0010  ud  Ladrillo perforado tosco 1/2 pie  
  

0,07  
  

SSM0011  ud  Marco y tapa de fundición 50x50 clase b-125  
  

41,47  
  

SSM0012  ud  Arqueta de polipropileno 45x45x60 cm  109,58  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

SSM0013  ud  Arqueta de polipropileno 45x45x40 cm  
  

65,00  
  

SSM0014  ud  Arqueta de polipropileno 45x45x80 cm  
  

122,97  
  

SSM0015  ud  Arqueta de polipropileno 45x45x100 cm  
  

167,56  
  

SSM0016  ud  Arqueta de polipropileno 45x45x120 cm  
  

180,95  
  

SSM0017  ud  Tapa de fundición 70x70 cm  
  

121,64  
  

SSM0018  ud  Arqueta de polipropileno 70x70x100 cm  
  

222,30  
  

SSM0019  ud  Pozo registro dint 1m h=2150 mm  
  

631,82  
  

SSM0020  ud  Sum.Sif.Pvc/rej. A.Inox 20x20 d=50 mm  
  

12,03  
  

SSM0021  ud  Pequeño material  
  

0,73  
  

SSM0022  ud  Sifón curvo pvc sal. Horiz. 40 mm 11/2"  
  

3,04  
  

SSM0023  ud  Sifón curvo pvc sal. Horiz. 50 mm 2"  
  

7,04  
  

SSM0024  ud  Sumidero pvc 105x105  
  

6,72  
  

SSM0025  ud  Sumidero fundicion 250x250  
  

21,48  
  

SSM0026  ud  Válvula aireación maxivent  
  

80,11  
  

SSM0027  ud  Válvula aireación minivent  
  

45,30  
  

SSM0028  ud  Bomba sumergible wilo tc40/8  
  

240,00  
  

SSM0029  ud  Cuadro ec-drain 2x4,0  
  

360,00  
  

SSM0030  ud  Sonda de nivel 0 - 1.0 m.C.A., 10 m  
  

250,20  
  

SSM0031  ud  Válvula antirretorno rp 1½  
  

93,60  
  

SSM0032  ud  Válvula de compuerta rp 1½  
  

39,60  
  

SSM0034  m  Tubo pvc serie b diám. 125 mm 4 kg/cm2  
  

9,12  
  

U0103010  t  Arena para hormigones  
  

3,43  
  

U0103020  t  Grava para hormigones  
  

3,70  
  

U0105001  m3  Material granular seleccionado  
  

1,21  
  

U0105002  m3  Material drenante  
  

5,71  
  

U0202282  t  Cemento tipo cem ii/a-m 42,5 n  
  

50,99  
  

U0202284  t  Cemento tipo cem ii/a-m 32,5 n  
  

49,42  
  

U0280001  m3  Agua  0,18  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

U0281001  kg  Plastificante para hormigones  
  

0,59  
  

U0285001  kg  Producto filmógeno de curado  
  

1,34  
  

U0524000  kg  Clavos  
  

0,87  
  

U0524001  kg  Alambre de atar 1,3 mm  
  

0,46  
  

U0580010  m2  Tapa de fundición con cerco  
  

74,22  
  

U0630302  m2  Placa de porexpan  
  

2,29  
  

U0728610  m3  Madera en tablón o tabloncillo  
  

107,37  
  

U0728611  ud  Estaca de madera de pino 2x0,1x0,1  
  

0,33  
  

U0801155  m2  Geotextil no tejido, 155 g/m²  
  

0,71  
  

U0801900  m2  Lámina drenante pead e = 10 mm  
  

4,39  
  

U0810160  m  Tubería de drenaje de pvc ranurado Ø = 160 mm  
  

4,97  
  

U0863011  m  Bajante prefabricada tipo b2  
  

54,70  
  

U0863012  ud  Pieza de transición de canalillo a bajante  
  

4,50  
  

U0863015M  m2  Aleta de hasta 6 metros de altura para marcos  
  

69,14  
  

U0903621  ud  Pate de acero protegido con polipropileno  
  

1,60  
  

U1000060  ud  Arqueta para fibra op. C/tapa 0,96x0,96x1,10 m  
  

261,38  
  

U1000061  ud  Arqueta para fibra op. C/tapa 0,96x0,86x0,92 m  
  

241,51  
  

U1123180  m  Tubería hormigón armado Ø=1800 mm (90 kn/m²)  
  

243,52  
  

U1126180  m  Tubería hormigón armado Ø=1800 mm (135 kn/m²)  
  

267,73  
  

U1150110  m  Tubería pvc lisa Ø = 110 mm conduc. Cables  
  

2,32  
  

U1150160  m  Tubería pvc lisa Ø = 160 mm conduc. Cables  
  

4,18  
  

U1170340  m  Tritubo pe Ø = 40 mm  
  

1,06  
  

U1403121  m  Viga prefabricada doble t de 1,50 m canto  
  

205,25  
  

U1409100  ud  Boquilla prefabricada para t.H.A. Ø1000  
  

266,48  
  

U1409109  ud  Boquilla prefabricada para t.H.A. Ø800  
  

213,18  
  

U1409150  ud  Boquilla prefabricada para t.H.A. Ø1500  
  

427,04  
  

U1409180  ud  Boquilla prefabricada para t.H.A. Ø1800  
  

657,64  
  

U1430250  m  Marco prefabricado de 3,00x3,00 m  991,38  

Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

U1500001  kg  Goma 2-eco 55/390 mm.  
  

2,00  
  

U1500002  kg  Nagolita a granel saco 25 kg  
  

0,50  
  

U1500003  ud  Detonador microretardo  
  

0,90  
  

U1500004  m.  Hilo de conexión 0,60 (duplex)  
  

0,10  
  

U1500005  m.  Cordón detonante 3 gr.  
  

0,32  
  

U1500006  u  Boquilla prefabricada para tubo d-600  
  

202,54  
  

U1500007    Imposta metalica en tablero  
  

14,40  
  

U1500010  m3  Hormigon hne-15  
  

33,50  
  

U1510001  kg  Pintura asfáltica impermeabilizante  
  

0,91  
  

U1510005  m2  Mastic bituminoso  
  

6,85  
  

U1528702  m2  Poliestireno expandido placas 2 cm de espesor  
  

1,60  
  

U1600001  kg  Microesferas de vidrio  
  

1,44  
  

U1600011  kg  Pintura blanca termoplástica en frío  
  

1,75  
  

U1600100  ud  Pastillas prefabricadas para banda sonora  
  

0,50  
  

U1655001  ud  Poste con cruceta sustentación señal. Provis.  
  

22,84  
  

U1755002  ud  Panel direccional estrecho, tipo tb-2  
  

40,22  
  

U1755005  ud  Panel de zona excluida al tráfico, tipo tb-5  
  

38,53  
  

U2210005  kg  Mezcla completa hidrosiembra  
  

2,21  
  

U2210010  kg  Estabilizadores y polímeros hidrosiembra  
  

1,49  
  

U2210016  kg  Compuestos orgánicos  
  

0,80  
  

U2210020  kg  Mulch  
  

0,81  
  

U2252000  ud  Plantación de las plántulas en alveolos  
  

0,08  
  

U2260807  ud  Rampa de escape de piedra i/ malla  
  

79,22  
  

U2282016  ud  Protector de árbol  
  

25,35  
  

U2284010  m  Banda plástica  
  

0,57  
  

U2285001  ud  Bala de paja 110x50x37  
  

0,53  
  

U2286001  ud  Portillo de escape para pequeños animales  
  

53,64  
  

U3000001  m  Cinta señalización fibra óptica  1,41  
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Código  Ud.  Descripción de los materiales   Precio euros  
    

U3000002  m  Hilo de acero  
  

1,06  
  

U3000003  m  Cinta señalizadora  
  

0,11  
  

U3000016  m  Cable coaxial dn 8t+54c  
  

60,81  
  

U3000020  m  Cable monomodo 48pkp g625  
  

2,01  
  

U3000060  m  Vigueta armada 2,7/3,0 m (13,6kg/m)  
  

2,20  
  

U3000061  ud  Bovedilla cerámica 70x25x22  
  

0,68  
  

U3000601  ud  Caja de empalmes  
  

766,08  
  

U4011101  ud  Arq. Pref. Iberdrola c-350x1000+et-600x1000  
  

447,75  
  

U4011141  ud  Tapa fundición iberdrola m2 -t2  
  

68,31  
  

U4013040  m  Cond. Heprz1 al 12/20 kv 1x240 h16  
  

12,55  
  

U4013100  ud  Pararrayos (autoválv.) 21 kv 10 ka  
  

110,06  
  

U4013122  ud  Kit 3 fas.Terminal int.24kv cable 95-240  
  

209,61  
  

U4018220  ud  Cruceta amarre plana ch-400 c u.F.  
  

246,30  
  

U4018300  ud  Prot.Antiescalo p.Apoyo metál.Tipo c  
  

152,55  
  

U4018320  ud  Bastidor met. Galvanizado xs  
  

45,77  
  

U4018342  ud  Aislador polimerico u70yb20  
  

53,97  
  

U4018422  ud  Proyecto y legalización instalación mt.  
  

1.900,49  
  

U4018425  ud  Trabajos conex. Cía. Suministradora mt.  
  

4.561,19  
  

U4018500  ud  Kit salvapájaros para apoyo  
  

171,05  
  

U4019071  ud  Apoyo met.Galv. 12c-3000  
  

1.329,59  
  

U4051020  ud  Placa cu t.T. 500x500x2 ac.  
  

26,34  
  

U4051040  ud  Electrodo t.T. C/conexión cu 35mm2  
  

11,38  
  

U4052003  m  Conduc cobre desnudo 50 mm2  
  

2,38  
  

ZP01IN068  ud  Documentación de ejecución y final de obra de 
climatización  
  

800,00  
  

ZP01IN069  ud  Ayudas de oficios a instalación de climatizacion  
  

400,00  
  

ZP01IN070  ud  Legalización instalaciones de climatización.  
  

1.500,00  
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COSTE MEDIO DE LA HORA DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DE OBRA  

PROYECTO: AUTOVÍA DE LA PLATA. A-66. TRAMO: A-66 (CASTROGONZALO-SANTOVENIA)  

Código 
proyecto  

MAQUINARIA  

  

Costes intrínsecos  Costes Complementarios  

COSTE 
HORARI

O Pot.  
Valor de 

Adquisición  

Cd Ch Cdm Chm 

Carburantes  
Lubricant

es  
Mano Obra  

Total 
Costes 
Comple

m.  

(KW)  
V                          

(euros)  
Tipo  

(l/h) 
(kWh/

h)  

Importe 
(euros/

h)  

15% (l/h)           
5% 

(kWh/h)  

Categori
a 

Operari
os  

Coe
f.  

Coste 
(euros/

h)  

Importe 
(euros/

h)  

(€/h)  

50.001 Grupo electrógeno movil de 150 KVA  01.00.00.b  110 32.500,00 24,99 4,67 61,87 7,84 Gasoil  0,15 11,88 1,78 Peón  0,75 12,36 9,27 22,93 30,77 

50.003 Fresadora de 2000 mm de ancho  09.06.00.a  297 370.000,00 280,83 89,03 755,67 141,69 Gasoil  0,15 32,08 4,81 Of. 1ª  1 13,25 13,25 50,14 191,83 

50.010 Compresor móvil eléctrico de pistones de 7 m3/min.  01.03.01.a  50 17.139,00 11,53 2,95 30,16 4,78 Eléctrica  0,6 4,2 0,21 Peón  1 12,36 12,36 16,77 21,55 

50.012 Martillo picador hidráulico de 30 kg  03.00.00.g  10 2.792,90 2,57 0,93 9,20 1,29 Gasoil  0,15 1,08 0,16 Peón  1 12,36 12,36 13,60 14,89 

50.030 
Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 6 a 15 
t  04.00.05.a  45 85.000,00 40,15 16,20 155,89 21,82 Gasoil  0,15 4,86 0,73 Of. 1ª  1 13,25 13,25 18,84 40,66 

50.037 
Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 15 a 
30 t  04.00.05.b  60 137.000,00 63,05 20,28 207,88 29,01 Gasoil  0,15 6,48 0,97 Of. 1ª  1 13,25 13,25 20,70 49,71 

50.038 Martillo demoledor hidráulico de 1000 kg  03.00.01.a  112 20.044,90 19,25 7,72 67,48 10,80 Gasoil  0,15 12,1 1,82 Peón  1 12,36 12,36 26,28 37,08 

50.041 Tractor sobre cadenas de 88 kW de potencia (14 t)  04.04.01.a  88 192.000,00 102,92 43,34 391,84 58,78 Gasoil  0,15 9,5 1,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 24,18 82,96 

50.042 
Tractor sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,7 
t)  04.04.01.b  138 261.800,00 137,46 44,65 456,40 63,90 Gasoil  0,15 14,9 2,24 Of. 1ª  1 13,25 13,25 30,39 94,29 

50.049 Tractor tipo agrícola de 33 kW de potencia  04.04.04.a  33 25.000,00 16,70 3,04 40,71 5,16 Gasoil  0,15 3,56 0,53 Of. 1ª  1 13,25 13,25 17,34 22,50 

50.060 
Cargadora sobre cadenas de 90 kW de potencia (1,7 
m3)  04.01.03.a  90 208.400,00 129,26 32,09 396,70 47,60 Gasoil  0,15 9,72 1,46 Of. 1ª  1 13,25 13,25 24,43 72,03 

50.063 
Cargadora sobre ruedas de 45 Kw de potencia (0,8 
m3)  04.01.01.a  45 63.000,00 43,08 8,09 100,83 14,12 Gasoil  0,15 4,86 0,73 Of. 1ª  1 13,25 13,25 18,84 32,96 

50.065 
Cargadora sobre ruedas de 85 Kw de potencia (1,8 
m3)  04.01.01.b  85 165.000,00 112,82 20,26 257,53 36,05 Gasoil  0,15 9,18 1,38 Of. 1ª  1 13,25 13,25 23,81 59,86 

50.071 Motoniveladora de 104 kw  04.06.01.b  104 280.700,00 130,81 33,68 355,37 53,31 Gasoil  0,15 11,23 1,68 Of. 1ª  1 13,25 13,25 26,16 79,47 

50.072 Extendedora de gravilla autopropulsada  09.01.00.a  100 153.258,00 139,59 39,34 375,61 62,60 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 88,27 

50.090 Camión con caja basculante 4x2 de 199 Kw  06.02.02.a  199 99.000,00 48,39 14,25 129,34 22,76 Gasoil  0,15 21,49 3,22 Of. 1ª  1 13,25 13,25 37,96 60,72 

50.091 Camión con caja basculante 4x4 de 221 Kw  06.02.03.a  221 110.000,00 53,77 16,93 149,96 26,39 Gasoil  0,15 23,87 3,58 Of. 1ª  1 13,25 13,25 40,70 67,09 

50.093 Camión de caja fija y grúa auxiliar para 16 t  06.02.01.a  120 85.000,00 34,30 13,48 110,90 19,52 Gasoil  0,15 12,96 1,94 Of. 1ª  1 13,25 13,25 28,15 47,67 

50.094 Camión hormigonera 6.00 m3.  08.06.00.a  95 77.800,00 39,44 13,50 110,14 21,03 Gasoil  0,15 10,26 1,54 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,05 46,08 

50.095 Furgoneta de caja abierta  06.01.01.a  92 23.000,00 16,97 4,39 63,40 5,99 Gasoil  0,15 9,94 1,49 Of. 1ª  0,1 13,25 1,33 12,76 18,75 

50.096 Camión con tanque para agua 10 m3  06.05.00.a  220 63.000,00 31,88 9,07 82,28 14,81 Gasoil  0,15 23,76 3,56 Of. 1ª  1 13,25 13,25 40,57 55,38 

50.098 Camión cisterna para riego asfáltico de 8000 l.  09.02.01.b  160 170.000,00 96,06 31,56 240,32 52,57 Gasoil  0,15 17,28 2,59 Of. 1ª  1 13,25 13,25 33,12 85,69 

50.103 Grúa de carretera hasta 100 t  14.00.00.b  180 575.000,00 380,39 77,05 996,79 124,60 Gasoil  0,15 19,44 2,92 Of. 1ª  1 13,25 13,25 35,61 160,21 

50.104 Grúa de carretera hasta 300 t  14.00.00.d  800 1.110.000,00 865,55 123,95 1.857,15 232,14 Gasoil  0,15 86,4 12,96 Of. 1ª  1 13,25 13,25 112,61 344,75 

50.107 
Grúa sobre neumáticos autopropulsada para carga 
máxima de 55 t  14.00.00.a  150 375.000,00 189,75 48,38 458,50 82,53 Gasoil  0,15 16,2 2,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 31,88 114,41 

50.126 
Compactador vibrante autopropulsado, 2 cilindros, 
tándem, > 8 t de peso  05.02.05.b  80 90.000,00 57,99 12,87 186,69 18,67 Gasoil  0,15 8,64 1,3 Of. 1ª  1 13,25 13,25 23,19 41,86 

50.132 
Compactador vibrante autopropulsado, 2 cilindros, 
tándem, < 8 t de peso  05.02.05.a  53 70.000,00 36,56 11,64 105,02 17,85 Gasoil  0,15 5,72 0,86 Of. 1ª  1 13,25 13,25 19,83 37,68 
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50.133 Compactador manual, tipo pisón de 800 kg  05.00.01.a  20 4.430,00 3,35 1,25 10,71 1,82 Gasoil  0,15 2,16 0,32 Of. 1ª  1 13,25 13,25 15,73 17,55 

50.144 
Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 
8-14 t de peso  05.02.02.b  100 70.000,00 38,17 12,51 119,14 18,41 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 44,08 

50.145 
Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 
>14 t de peso  05.02.02.c  115 103.000,00 52,06 15,50 152,38 23,55 Gasoil  0,15 12,42 1,86 Of. 1ª  1 13,25 13,25 27,53 51,08 

50.154 Planta discontinua de aglomerado asfáltico, 160 t/h  09.03.01.a  240 1.425.000,00 831,81 219,45 2.380,87 337,29 Eléctrica  0,6 20,16 1,01 Of. 1ª  1 13,25 13,25 34,42 371,71 

50.161 Central de dosificación de 100 m3/h  08.00.00.a  150 200.000,00 107,15 30,80 288,33 49,02 Gasoil  0,15 16,2 2,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 31,88 80,90 

50.162 
Central de suelo-cemento y grava-cemento de 160 
t/h  09.00.00.a  125 240.000,00 128,59 36,96 346,00 58,82 Gasoil  0,15 13,5 2,03 Of. 1ª  1 13,25 13,25 28,78 87,60 

50.165 Extendedora asfáltica sobre ruedas de 96 kw  09.04.00.a  96 207.900,00 213,32 38,46 521,01 65,13 Gasoil  0,15 10,37 1,56 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,18 90,31 

50.168 Estabilizador de suelos autopropulsado de 370 kW  09.00.02.a  370 500.000,00 267,89 77,00 720,83 122,54 Gasoil  0,15 39,96 5,99 Peón  1 12,36 12,36 58,31 180,85 

50.172 Vibrador de hormigón de 36 mm de diámetro  08.11.00.a  4 730 0,59 0,31 1,88 0,45 Gasoil  0,15 0,43 0,06 Peón  1 12,36 12,36 12,85 13,30 

50.181 Hormigonera móvil de 250 l.  08.02.00.a  10 2.473,00 2,53 0,77 7,64 1,15 Gasoil  0,15 1,08 0,16 Peón  1 12,36 12,36 13,60 14,75 

50.186 
Bomba centrifuga de superficie diesel, de baja 
presión  02.01.00.b  11 4.100,00 4,16 0,79 8,79 1,49 Eléctrica  0,6 0,92 0,05 Peón  1 12,36 12,36 13,33 14,82 

50.187 
Bomba para hormigón estacionaria sobre ruedas de 
80 m3/h  08.07.01.b  200 141.153,00 98,47 51,76 311,58 75,67 Eléctrica  0,6 16,8 0,84 Of. 1ª  1 13,25 13,25 30,89 106,56 

50.192 
Máquina colocadora de bionda acoplable a pisón 
manual  10.00.01.a  2 5.600,00 4,25 1,17 10,50 1,97 Gasoil  0,15 0,22 0,03 Of. 1ª  1 13,25 13,25 13,50 15,47 

50.193 Máquina automotriz para colocación de bionda  10.00.01.b  10 34.000,00 25,81 7,12 63,77 11,96 Gasoil  0,15 1,08 0,16 Of. 1ª  1 13,25 13,25 14,49 26,45 

50.195 Equipo de soldadura eléctrica manual  16.00.09.a  15 1.250,00 1,88 0,69 4,29 1,22 Eléctrica  0,6 1,26 0,06 Peón  0,5 12,36 6,18 7,50 8,72 

50.199 
Extendedora para bordillo, barrera de mediana y 
cunetas de 110 kw y 5 m  09.07.02.a  110 293.145,00 267,00 70,15 659,82 117,82 Gasoil  0,15 11,88 1,78 Of. 1ª  1 13,25 13,25 26,91 144,73 

50.201 Máquina de barrido  10.00.03.a  60 70.150,00 39,47 13,50 114,50 20,61 Gasoil  0,15 6,48 0,97 Peón  0,1 12,36 1,24 8,69 29,30 

50.202 Máquina pintura marcas viales de 760 l  10.00.02.a  20 69.452,96 48,73 11,19 104,68 20,94 Gasoil  0,15 2,16 0,32 Of. 1ª  1 13,25 13,25 15,73 36,67 

50.205 Cortadora de juntas disco 600 mm  09.05.03.a  50 17.020,00 11,07 4,85 24,93 8,73 Eléctrica  0,6 4,2 0,21 Of. 1ª  1 13,25 13,25 17,66 26,39 

50.207 Bandeja vibrante de 400 kg  05.00.00.a  10 11.800,00 8,93 3,33 28,54 4,85 Gasoil  0,15 1,08 0,16 Of. 1ª  1 13,25 13,25 14,49 19,34 

50.211 Equipo completo hidrosembradora sobre camión 06.05.00a 150 43.610,00 35,14 10,00 90,71 16,33 Gasoil  0,15 16,2 2,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 31,88 48,21 

50.212 Dobladora con palanca hasta 45 mm de diámetro  16.02.02.a  4 13.300,00 15,21 7,32 33,49 13,40 Eléctrica  0,6 0,34 0,02 Peón  0,1 12,36 1,24 1,60 15,00 

50.213 Cizalla eléctrica de 35 mm de diámetro  16.02.01.a  25 10.200,00 11,66 5,61 25,69 10,27 Eléctrica  0,6 2,1 0,11 Peón  0,5 12,36 6,18 8,39 18,66 

50.224 
Grupo fijo de machaqueo y trituración, 
primario/abrasivo de mandíbulas  07.01.00.a  185 182.100,00 81,50 24,74 227,01 38,59 Eléctrica  0,6 15,54 0,78 Of. 1ª  1 13,25 13,25 29,57 68,16 

50.226 Cizalla para chapa de 3 kW de potencia  16.00.06.a  3 6.240,00 3,78 3,43 7,21 7,21 Eléctrica  0,6 0,25 0,01 Peón  0,5 12,36 6,18 6,44 13,65 

50.230 
Clasificador de árido de cilindro 2300 x 6500 mm de 
diametro  07.03.01.a  70 67.523,71 29,83 9,66 75,27 16,00 Eléctrica  0,6 5,88 0,29 Of. 1ª  1 13,25 13,25 19,42 35,42 

50.400 
Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 6 a 15 t 
de peso  04.00.06 a  115 189.000,00 86,98 34,97 286,78 50,19 Gasoil  0,15 12,42 1,86 Of. 1ª  1 13,25 13,25 27,53 77,72 

50.401 Camion caja fija de 10 t  06.02.00.a  95 45.000,00 23,58 8,08 70,38 12,16 Gasoil  0,15 10,26 1,54 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,05 37,21 

50.404 
Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas de 15 a 30 
t de peso  04.00.06.b  100 198.000,00 93,56 27,52 250,83 43,90 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 69,57 

50.601 
Equipos mezclado y agitación de inyecciones para 
pequeñas producciones  03.06.01.a  70 32.000,00 21,57 7,25 45,74 13,72 Gasoil  0,15 7,56 1,13 Of. 1ª  1 13,25 13,25 21,94 35,66 

50.603 Vibrohincador-extractor eléctrico o hidráulico  03.01.03.a  300 263.000,00 362,23 61,99 1.106,14 92,18 Gasoil  0,15 32,4 4,86 Of. 1ª  1 13,25 13,25 50,51 142,69 

C110U01
0 

Retroexcavadora de 50 HP, con martillo de 200 kg a 
400 kg 04.00.06.b  100 198.000,00 93,56 27,52 250,83 43,90 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 69,57 

C110U01
5 

Retroexcavadora de 74 HP, con martillo de 200 kg a 
400 kg 04.00.06.b  100 198.000,00 93,56 27,52 250,83 43,90 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 69,57 

C131U02
0 

Retroexcavadora de 50 HP, tipo CAT-416 o 
equivalente 04.00.06.b  100 198.000,00 93,56 27,52 250,83 43,90 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 69,57 

C133U00
5 

Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 
menor de 8 t de peso  05.02.02.a 70 45.000,00 25,30 8,58 80,82 12,49 Gasoil  0,15 7,56 1,13 Of. 1ª  1 13,25 13,25 21,94 34,43 
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C133U07
5 Pisón vibrante con bandeja de 30 cm de ancho 05.00.00.a  5 4.510,00 3,41 1,27 10,91 1,85 Gasoil  0,15 0,54 0,08 Peón  1 12,36 12,36 12,98 14,83 

C150180
0 Camion caja fija de 16 t  06.02.00.a  100 62.000,00 32,49 11,14 96,97 16,75 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 42,42 

C15018U
1 Camión de 200 HP, de 15 t (7,3 m3) 06.02.00.a  100 62.000,00 32,49 11,14 96,97 16,75 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 42,42 

C1503U1
0 Camión grúa de 5 t 06.02.01.a  120 85.000,00 34,30 13,48 110,90 19,52 Gasoil  0,15 12,96 1,94 Of. 1ª  1 13,25 13,25 28,15 47,67 

C1503U2
0 Camión grúa de 10 t 06.02.01.a  120 85.000,00 34,30 13,48 110,90 19,52 Gasoil  0,15 12,96 1,94 Of. 1ª  1 13,25 13,25 28,15 47,67 

MM0103
02c Compresor móvil diesel, rotativo, 11,1 m3/min 01.03.02c 20 31.350,00 19,57 6,48 53,67 10,20 Eléctrica  0,6 1,68 0,08 Peón  1 12,36 12,36 14,12 24,32 

MM0300
00c Martillo rompedor neumático de 22 kg  03.00.00.c 5 1.013,24 0,93 0,34 3,34 0,47 Gasoil  0,15 0,54 0,08 Peón  1 12,36 12,36 12,98 13,45 

MM0400
05c Retroexcavadora hidráulica sobre cadenas de 34 t  04.00.05.c 80 380.000,00 180,57 43,86 509,51 67,93 Gasoil  0,15 8,64 1,3 Of. 1ª  1 13,25 13,25 23,19 91,12 

MM0401
01a 

Cargadora sobre ruedas de 60 Kw de potencia (1 
m3)  04.01.01.a  65 70.000,00 47,87 8,98 112,03 15,68 Gasoil  0,15 7,02 1,05 Of. 1ª  1 13,25 13,25 21,32 37,00 

MM0401
03aI 

Cargadora sobre cadenas de 119 kW de potencia 
(2,4 m3)  04.01.03.a  110 256.200,00 158,91 39,45 487,70 58,52 Gasoil  0,15 11,88 1,78 Of. 1ª  1 13,25 13,25 26,91 85,43 

MM0404
01bII Tractor sobre cadenas de 224 kW de potencia (34 t)  04.04.01.b  150 674.900,00 354,36 115,11 1.176,56 164,72 Gasoil  0,15 16,2 2,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 31,88 196,60 

MM0407
00b Dumper bastidor rígido, de 24,20 m3 04.07.00b 260 492.414,00 246,31 60,94 727,38 92,14 Gasoil  0,15 28,08 4,21 Of. 1ª  1 13,25 13,25 45,54 137,68 

MM0500
02a Compactador vibrante de 640 kg 05.00.02.a 40 12.500,00 9,19 2,59 24,43 4,15 Gasoil  0,15 4,32 0,65 Peón  1 12,36 12,36 17,33 21,48 

MM0601
00aI Furgoneta cerrada, techo alto, 92 kW 06.01.00.a  92 25.000,00 17,18 4,77 62,05 6,59 Gasoil  0,15 9,94 1,49 Of. 1ª  0,1 13,25 1,33 12,76 19,35 

MM0602
04a Camión con caja basculante 6x4 de 258 Kw  06.02.04.a  258 121.000,00 62,58 18,03 165,02 29,04 Gasoil  0,15 27,86 4,18 Of. 1ª  1 13,25 13,25 45,29 74,33 

MM0801
00aI Central de fabricación de 100 m3/h  08.00.00.a  120 505.000,00 270,57 87,87 787,45 133,87 Gasoil  0,15 12,96 1,94 Of. 1ª  1 13,25 13,25 28,15 162,02 

MM0807
02c Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 36 m 08.07.02.c  180 333.696,00 199,85 86,20 540,13 136,83 Gasoil  0,15 19,44 2,92 Of. 1ª  1 13,25 13,25 35,61 172,44 

MM0807
02cI Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 42 m 08.07.02.c  200 429.650,00 257,31 110,99 695,44 176,18 Gasoil  0,15 21,6 3,24 Of. 1ª  1 13,25 13,25 38,09 214,27 

MM0810
00b Regla vibrante, de 3,70 m con motor de 1,1 kW 08.10.00.b 1,1 2.630,00 1,31 0,65 4,35 0,93 Eléctrica  0,6 0,09 0 Peón  1 12,36 12,36 12,45 13,38 

MM0811
00a Vibrador de aguja, Ø 76 mm 08.11.00.a 3 920,00 0,74 0,39 2,37 0,56 Eléctrica  0,6 0,25 0,01 Peón  1 12,36 12,36 12,62 13,18 

MM1001
01a Ahoyadora 06.05.00.a 5 9.398,00 35,14 10,00 90,71 16,33 Gasoil  0,15 0,54 0,08 Peón  0,5 12,36 6,18 6,80 23,13 

MM1001
03a Segadora - Desbrozadora 10.01.03a 5 36.500,00 33,96 8,15 95,10 12,68 Gasoil  0,15 0,54 0,08 Peón  0,5 12,36 6,18 6,80 19,48 

MM1400
00aIV 

Grúa sobre neumáticos autopropulsada para carga 
máxima de 120 t  14.00.00.a  150 725.000,00 366,86 93,53 886,44 159,56 Gasoil  0,15 16,2 2,43 Of. 1ª  1 13,25 13,25 31,88 191,44 

MM1700
00a Motosierra gasolina 16.02.00.a 5 1.859,00 2,13 1,02 4,68 1,87 Eléctrica  0,6 0,42 0,02 Peón  0,5 12,36 6,18 6,62 8,49 

MQ-
03.00.02

A 
Carro perforador hidráulico sobre cadenas con 
barrena 03.00.02.e 44,2 198.000,00 94,92 28,71 276,24 43,74 Gasoil  0,15 4,77 0,72 Of. 1ª  1 13,25 13,25 18,74 62,48 

MQ-
03.02.02

A1 
Máquina integral sobre cadenas para perforación de 
pilotes 03.02.02a 22,1 642.825,72 386,00 119,57 983,83 196,77 Gasoil  0,15 2,39 0,36 Of. 1ª  1 13,25 13,25 16,00 212,77 

MQ-
04.01.01

B2 
Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de 
2.5 m3 04.01.01.b  100 191.700,00 131,08 23,54 299,20 41,89 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 67,56 

MQ-
05.01.02

A3 
Compactadores de ruedas múltiples 
autopropulsados 7 ruedas/100kW 05.01.02a 10 108.000,00 85,00 17,40 224,20 28,03 Gasoil  0,15 1,08 0,16 Of. 1ª  1 13,25 13,25 14,49 42,52 

MQ-
06.02.02 Camión con caja basculante 4x2 i/ grúa auxiliar 06.02.02.a  199 99.000,00 48,39 14,25 129,34 22,76 Gasoil  0,15 21,49 3,22 Of. 1ª  1 13,25 13,25 37,96 60,72 
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MQ-
06.02.04

A Camión basculante 6x4 de 15,4 m3, 258kW 06.02.04a 258 121.000,00 62,58 18,03 165,02 29,04 Gasoil  0,15 27,86 4,18 Of. 1ª  1 13,25 13,25 45,29 74,33 

MQ-
14.00.00

A1 Grua sobre neumaticos autoprop 20 tn 14.00.00.a  100 220.000,00 111,32 28,38 268,99 48,42 Gasoil  0,15 10,8 1,62 Of. 1ª  1 13,25 13,25 25,67 74,09 

MQ-
2CA010 Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 14.06.01.a  90 19.000,00 12,89 3,40 44,73 4,77 Gasoil  0,15 9,72 1,46 Of. 1ª  0,1 13,25 1,33 12,51 17,28 
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CALCULO DE LA MANO DE OBRA  

CONVENIO CONSTRUCCION ZAMORA 2007-2011 (CÓDIGO CONVENIO 4900905). REVISIÓN SALARIAL AÑO 2013.  

             
CONCEPTOS ABONABLES    euros/d  Nº   T.Superior T.Medio  Encargado  Capataz  Oficial 1ª  Oficial 2ª  Ayudante  Peón Espec.  Peón  

      dias  Nivel II  Nivel III  Nivel V  Nivel VII  Nivel VIII  Nivel IX  Nivel X  Nivel XI  Nivel XII  

SALARIALES A    

Salario base  euros/día    335       27,43 27,43 27,43 27,43 27,43 27,43 

(Tabla salarial 2013)  euros/mes    11 1.372,01 1.338,23 1.229,88             

        15.092,11 14.720,53 13.528,68 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05 

Plus asistencia                          

(Tabla salarial 2013)              2.766,47 2.533,11 2.361,86 2.205,09 2.066,59 1.894,76 

Pagas extra  euros/mes  Junio    1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12 

(Tabla salarial 2013)  euros/mes  Diciembre    1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12 

Retribución vacaciones  euros/mes      1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12 

(Tabla salarial 2013)                          

TOTAL A            
  

20.357,32 19.854,34 18.241,02 15.986,26 15.739,04 15.495,49 15.255,50 15.019,08 14.786,17 

euros/hora            
  

11,73 11,44 10,51 9,21 9,07 8,93 8,79 8,65 8,52 

EXTRASALARIALES B    
           

Plus Extrasalarial (Transporte, distancia (<=4 km) y limpieza ropa trabajo)                        

(Tabla salarial 2013)  euros/mes            741,05 741,05 741,05 741,05 741,05 741,05 

Herramientas  euros/día trabajado  0,95                     

(Convenio .Art 18)      217         206,15 206,15       

TOTAL B        0,00 0,00 0,00 741,05 947,20 947,20 741,05 741,05 741,05 

euros/hora        0 0 0 0,43 0,55 0,55 0,43 0,43 0,43 

COSTE HORARIO C=1,40xA+B        16,42 16,02 14,71 13,32 13,25 13,05 12,74 12,54 12,36 

             
CONVENIO CONSTRUCCION ZAMORA 2013 

 
  

          

 

Dias    
          

Sabados y domingos(sin incluir vacaciones)  95   
          

Fiestas no recuperables  23   
          

Vacaciones  30   
          

a)Total dias no trabajados  148   
          

b)Total días trabajados: 365-(a)  217   
          

HORAS CONVENIO PARA 2013 1.738   
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