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1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Articulo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25.7.68), se
redacta el presente anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que
figuran en los Cuadros de Precios.

Se insiste en que este Anejo de Justificacién de precios carece de caracter contractual,

segun el Articulo 2 de la citada Orden.

2. BASES DE PRECIOS

Para la obtencién de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Articulo 130 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado
por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre.

Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste

directo de las distintas unidades al que se ha afadido el coste indirecto para obtener el
precio unitario final, que es redondeado.

3.  JUSTIFICACION DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS

3.1 NORMATIVA

La normativa aplicable es el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de octubre por la que se
dictan normas de aplicacion del Articulo 130 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Publicas

De acuerdo con lo anterior, el calculo de los precios de las distintas unidades de obra, se
basa en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion

aplicando la férmula:

Donde:

Pn: Presupuesto de Ejecucion Material de la unidad correspondiente, en euros.

Cn: Coste directo de la unidad, en euros.

k: Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos".

El valor de k se obtiene como suma de k1 y k2 siendo k1, el porcentaje correspondiente a

imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) y k2 el porcentaje resultante de la relacion

entre costes indirectos y directos:

C, -100

3.2 JUSTIFICACION DEL PORCENTAJE "K" CORRESPONDIENTE A COSTES
INDIRECTOS

Para el Célculo del coeficiente "K" debemos tener en cuenta los siguientes conceptos:

CUADRO DE VALORACION DE COSTES INDIRECTOS

CUADRO DE VALORACION DE COSTES INDIRECTOS

I) PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA

IMPORTE (en Euros)

ub CONCEPTO

Mensual Parcial | TOTAL
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| ‘ IMPREVISTOS 1% ‘ 0,01 ‘

PERSONAL TECNICO

2,00 |Ingenieros de Caminos 4.352,48 8.704,96 Teniend ¢ | ol st | . 6 de | b q D) 30
nien n n V4 revi r on I
3,00 |Ingenieros Técnicos de Obras Publicas 4.273,28 12.819,84 eniendo en cuenta que €l plazo previsto para fa €jecucio e las obras es de (D)
2,00 |Ingenieros Técnicos Topdgrafos 4.273,28 8.546,56 meses y aplicando la expresion:
2,00 | Encargados 4.018,08 8.036,16
2,00 | Delineantes 3.873,76 7.747,52 C = (A + B+ C) x D
4,00 | Auxiliares 2.812,48 11.249,92
Se obtiene:

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1,00 | Jefes administrativos 4.273,28 4.273,28
= + + =
2,00 | Oficiales 12 administrativos 3.873,76 7.747,52 Ci=(74.750,72 + 19.800 + 9.250) x 24 =2.419.217,28 €
2,00 | Auxiliares administrativos 2.812,48 5.624,96 e) Valor de "K"
A) IMPORTE MENSUAL DE LOS GASTOS DE PERSONAL 74.750,72 Valorando las unidades de obra a los costes directos nos da un total aproximado de:

1) GASTOS IMPUTABLES AL CONJUNTO DE LA OBRA

« _ 2419.217,28

ubD CONCEPTO IMPORTE (en Euros ) =——+ 0,01 > 0,06
Mensual Parcial TOTAL 40-341-041’14
FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO
1,00 | Comunicacion 4.500,00 4.500,00 De acuerdo con la orden de 12 de Junio de 1.968 tomamos para "K" el valor del 6%,
9,00 | Vehiculos 700 6.300,00 maximo admitido para obras terrestres.
1,00 | Material de oficina 1.700,00 1.700,00
1,00 | Material informatico 2.800,00 2.800,00
1,00 | Consumo servicios 1.500,00 1.500,00
4., COSTES DIRECTOS

B) IMPORTE MENSUAL DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 16.800,00
IMPORTE ( en Euros
M2 CONCEPTO { ) 41 MANO DE OBRA
Mensual Parcial TOTAL
INSTALACIONES _ i _ _
. _ Los costes horarios de las categorias profesionales correspondientes a la mano de obra
250 | Oficina a pie de obra 15,00 3.750,00
300 | Almacenes 6.50 1.950.00 directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se
250 | Talleres 10,00 2.500,00 ha evaluado teniendo en cuenta las disposiciones oficiales vigentes al respecto, el
60 | Laboratorios 17,50 1.050,00 Convenio Colectivo de la Construccién de Zamora para los afios 2007 - 2011, publicado en
el Boletin Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revision salarial para 2011.
C) IMPORTE MENSUAL DE LOS GASTOS DE INSTALACIONES DE OBRA 9.250,00

IIl) IMPREVISTOS
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Al no haberse reunido, a fecha de redaccion del Proyecto, la Comision Paritaria para
revisar las retribuciones del personal del afio 2011, se han incrementado los conceptos de
salario base, gratificaciones extraordinarias y retribucion de vacaciones, en un 2,25%
(1,5% para 2012 x 1,5% para 2013), tal y como se indica en el Convenio Colectivo de la
Construccion de Zamora para los afios 2007 — 2011.

Para el coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden de 21
de Mayo de 1979 por lo que se modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1969 sobre

Normas Complementarias del Reglamento General de Contratacion.

En el Apéndice n°l se presenta el Colectivo de la Construccién de Zamora para los afios
2007 - 2011, publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revisién

salarial para 2011.
En el Apéndice n°1 se presentan los salarios base, pluses de convenio y deméas conceptos
gue, para cada categoria, figuran en las tablas correspondientes al Convenio vigente,

publicado en el Boletin Oficial del Estado.

Todos estos datos han servido para el calculo de los costes horarios de las distintas

categorias del personal, utilizados en la presente Justificacion de Precios.

4.1.1 Coste dela Mano de Obra por categorias.

Se han tenido en cuenta los salarios minimos de las distintas categorias, fijadas el
Convenio Colectivo de la Construccion de Zamora para los afios 2007 - 2011, publicado en

el Boletin Oficial de la Provincia de Zamora, y la Revision salarial para 2011.

4.1.2 Coste dela Mano de Obra segun Convenio de la Construccion.

Segun el "Convenio Colectivo de la Construccion y Obras Publicas y Derivados del
Cemento de la provincia de Zamora 2007-2011", codigo 4900905, publicado en el Boletin
Oficial de la Junta de Castilla y Ledn, el 5 de marzo de 2008, asi como la revision salarial
para el afio 2009, publicada con fecha 16 de marzo de 2009, los precios resultantes de la
mano de obra son los siguientes:

CATEGORIA TOTAL Euros
— Titulado Superior 21,16
— Titulado Medio 20,78
— Encargado 19,56
— Capataz (Ayudante no titulado) 14,66
— Oficial 12 de oficio o maquinista 14,76
— Oficial 22 de oficio 14,55
— Ayudante de oficio 14,20
— Peon especialista de oficio 13,85
— Peon sin clasificar 13,68

Gratificaciones extraordinarias

El trabajador tendra derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias al afio,
gue se abonaran en los meses de Junio y Diciembre, de acuerdo al articulo 25 del citado
Convenio. La cuantia, de cada una de ellas, consistirA en una mensualidad de: salario

base, complemento de puesto y antigiedad consolidada si fuera el caso.

Sequridad Social, , Fondo de Garantia Salarial y Desempleo y Formacién Profesional,

Sequro de Accidentes y enfermedades profesionales

Se ha utilizado, un coeficiente que recoge todos los conceptos que repercuten dentro del
calculo del coste horario, independientemente de los costes salariales y extrasalariales
(percibidos por el trabajador), como son la Seguridad Social, , Fondo de Garantia Salarial y
Desempleo y Formacién Profesional, Seguro de Accidentes y enfermedades profesionales.

Atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. n°
127 del 28 de mayo del mismo afo, los costes horarios de las distintas categorias
laborales, se obtendran mediante la aplicacion de expresiones del tipo:

C=1,416 A+B

en la que,

C En €/hora efectiva, expresa el coste horario de la Empresa
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1,416 Lajustificacion del citado coeficiente es:

- Retribucion del trabajador que tiene caracter salarial 1,000 (A)

- Seguridad Social:

Corresponde a la empresa, con un tipo de cotizacién del 23,60% (A):

- Fondo de Garantia Salarial y Desempleo y Formacién Profesional

Desempleo 6,20 % (A)
F.G.yF.P. 1,00 % (A)

TOTAL 7,20 % (A)
Seguro de Accidentes y enfermedades profesionales 10,80% (A)

Por lo que el total de cargas sociales es:

23,60 % + 7,20 % + 10,80 % =41,60 % (A)

A En €/hora efectiva, es la retribucion total del trabajador que tiene caracter

salarial exclusivamente.

B En €/hora efectiva, es la retribucién total del trabajador de caracter no
salarial, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas,
etc.

Estan establecidos en el Convenio vigente.

La jornada ordinaria anual para el afio 2.013 se establece en 1.738 horas, segun

Calendario Laboral. Zamora. 2013.

El coste horario de la mano de obra resulta el indicado en el apartado adjunto.

4.2 COSTE DE MAQUINARIA

4.2.1 Normativa.

Para la deduccion de los diferentes costes de la maquinaria y utiles se han seguido los
criterios del manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN Y ATENCOP que
tiene como documento base el Método de calculo para la obtencién del coste de
maguinaria en obras de carreteras de 1976, actualizado en 2008, conservando todos los
conceptos validos actualmente y modificando sélo aquellos que por el tiempo transcurrido

han quedado anticuados.

4.2.2 Definiciones vy abreviaturas.

En el presente estudio de maquinaria, se han adoptado las siguientes:

E = Promedio anual estadistico de los dias laborables de puesta a

disposicién de la maquinaria.

T = Vida o nimero de afios que la maquina estda en condiciones
normales de alcanzar los rendimientos medios. Se obtiene como cociente de

dividir Hut por Hua.

\% = Valor de reposicion de la maquina.

Hut = Promedio de horas de funcionamiento econémico, caracteristico de
cada maquina.

Hua = Promedio anual estadistico de horas de funcionamiento de la
maquina.

M+C = Gastos en % de V debidos a reparaciones generales y conservacion

ordinaria de la maquina durante el periodo de vida.

[ = Interés anual bancario para inversiones en maquinaria.
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im = Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversion total

dependiente de la vida de la maquina.

S = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje,

etc.

Aq = % de la amortizacion de la maquina que pesa sobre el coste de

puesta a disposicién de la misma.

Cq = Coeficiente unitario del dia de puesta a disposicidon de la maquina
expresado en porcentaje de V. Este coeficiente se refiere en todo el
presente trabajo a dias naturales en los cuales esté presente la maquina en
la obra, independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la

causa.

Cam = Coste dia medio.

Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la méaquina,
expresado en porcentaje de V. Este coeficiente se refiere a las horas de
funcionamiento real de la maquina.

Chm = Coste horario medio.

4.2.3 Hipo6tesis v conceptos basicos.

4.2.3.1 Maquinaria.

Las maquinas que se consideran son las que estadn en condiciones de alcanzar los
rendimientos medios normales, con unos costes dentro de los limites admitidos. Esto

permite una utilizacion normal de los equipos y una produccion econémica.

La maquinaria se ha dividido en dos categorias:

A.- Maquinaria principal.

B.- Maquinaria secundaria y Utiles.

La primera se caracteriza, fundamentalmente, porque estd compuesta por maquinas con
una duracion de su vida econdémica determinada por un namero de horas de trabajo

practicamente fijo, mientras que la segunda esta formada por maquinas cuya utilizacién

esta limitada a un nimero determinado de afos de vida econémica.

4.2.3.2 Interés medio.

Es el valor que, aplicado a la inversion inicial durante la longevidad T de la maquina, da
una cantidad equivalente a la obtenida teniendo en cuenta la variacion de dicha inversion
por las aportaciones obtenidas en concepto de reposicion del capital al interés bancario,

durante ese mismo periodo de tiempo.

Como interés bancario para las inversiones en maquinaria, se ha adoptado el valor del
5,25%.

El interés medio anual viene dado por la formula:

4.2.3.3 Valor de reposicion de las maquinas (V).

La amortizacidn de la maquina, asi como los gastos de reparacion y conservacion, seguros
y otros gastos, estan afectados por la inflacion y por los cambios del euro con las monedas

extranjeras.
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Con objeto de recoger estas influencias, se considera mas adecuado que utilizar el valor
de adquisicion de la maquina, emplear el valor de reposicién que tenga la misma, si esta

disponible en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente.

4.2.3.4 Reposicion del capital.

Si la inflacion fuese nula, la amortizacion del capital invertido se haria amortizando el valor
de adquisicion durante la vida de la maquina; con objeto de corregir los efectos de la
inflacion, se considerara en los célculos el valor de reposicion de la maquina concreta de

gue se trate, en lugar del valor de adquisicion.

En cada tipo de maquinas hay que considerar qué parte de la amortizacién ha de cargarse
a la puesta a disposicion y cual al funcionamiento. Para cada caso particular, existe la
amortizacién correspondiente a Ay, considerada para la obtenciéon de C4. En complemento

a 100 de Ay, dara la parte de reposicion que debe pesar sobre la hora de funcionamiento.

4.2.3.5 Reparaciones generales y conservacion ordinaria.

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las

partes esenciales de las maquinas y reparaciones o0 sustituciones en los casos necesarios.

La conservacion ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la maquina con

sustitucién de elementos de rapido desgaste y pequefias reparaciones y revisiones.

En caso de trabajar las maquinas con materiales muy abrasivos, se deberé tener en cuenta

los consumos reales debidos a las caracteristicas del material tratado.

Los gastos de reparaciones y conservacion se han agrupado en los conceptos M+C,
dando un valor Unico por la dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este
término no constituye una variable independiente, ya que est4 directamente relacionado

con el numero de horas de vida util que se fija para cada maquina.

4.2.3.6 Promedio de horas de funcionamiento anual.

Dada la diversidad de utilizacion de la maquinaria, no sélo de las diferentes maquinas, sino
también de las maquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades,
tamafos, etc., se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada

maquina para fijar las horas utiles de trabajo al afio.

La vida T de la maquina se obtiene de la relacion:

4.2.3.7 Promedio anual de dias laborables de puesta a disposicion.

Para el calculo de este valor se ha seguido un procedimiento analogo al utilizado para

conseguir las horas de funcionamiento al afio.

4.2.3.8 Seguros y otros gastos fijos.

Se incluyen en este concepto, el seguro de dafos propios, los impuestos sobre
maquinaria, gastos de almacenaje y conservacion fuera de servicio, adoptandose un 2%

anual.

4.2.4 Estructuradel coste

El objeto de este apartado es definir la valoraciéon del coste directo del equipo. este coste

directo tiene dos componentes:

- Coste intrinseco, relacionado directamente con el valor del equipo.

- Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con los costes de

personal y consumos de las maquinas.
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4.2.4.1 Coste intrinseco.

Se considera el proporcional al valor de la maquina, y esta formado por:

- Interés de capital invertido en la maquina: se aplica el interés medio.

- Seguros y otros gastos fijos.

- Reposicion del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado en parte por
tiempo de disposicion (la debida a pérdida de valor por obsolencias) y el resto por tiempo
de funcionamiento (por desgaste de sus componentes originales).

- Reparaciones generales y conservacion: Se supone que, si la maquina esta parada, no
origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de
los trabajos de conservacién cuando la maquina estd parada. Por ello este capitulo de

costes se carga directamente a las horas de funcionamiento.

Para la estimacién del coste intrinseco se utilizan unos coeficientes que indican el % de V

que representa cada uno de ellos.

De esta manera tendremos:

Coeficiente de coste intrinseco por dia de disposicién C4. Se compone de dos sumandos:

Coeficiente de coste de intereses y seguros y coeficiente de reposicién de capital por dia

de disposicidn, con lo que:

Cd:|m+s+Ad-Hua
E H,-E

Por otro lado tenemos:

Coeficiente de coste intrinseco por hora de funcionamiento Cy, que se compone de:

Coeficiente de reposicion de capital por hora de funcionamiento y coeficiente de coste de

reparaciones y conservacion por hora de funcionamiento.

Con lo que:

~ (100- Ay )+(M +C)
B Hyt

Cy

Con ayuda de estos coeficientes Cy y C,, es muy facil calcular el coste intrinseco de una
maquina de valor V para un periodo de D dias de disposicion en los cuales ha funcionado

H horas.

Vendra dado por:

Cd -D-L+Ch -H L
100 100

Existen maquinas cuyo coste de utilizacidon en obra, bien por su caracter de maquinas
auxiliares, bien por su escaso precio, 0 bien por la generalidad de su presencia en obra
(caso de compactadores estaticos remolcados, moto-bombas, martillos, hormigoneras,
etc.), no esta directamente relacionado con su funcionamiento. Obtener las horas
estadisticas de funcionamiento anual de una maquina de estos tipos o los dias de puesta a

disposicién anual, produce normalmente unas desviaciones no admisibles.

Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste
de funcionamiento de estas maquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a
disposicion, en la que se engloban todos los componentes del coste intrinseco de la
maquina. La practica habitual es que esta tasa se valore en el uno y medio por mil (1,5)

diario del valor de reposicion de la maquina de que se trate.

Por lo tanto, el coste intrinseco de este tipo de maquinas para un periodo de D dias, en el
gue quedan incluidos los conceptos de puesta a disposicién y funcionamiento, sera el

siguiente:

015-D-—
100
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4.2.4.2 Coste complementario.

No depende del valor de la maquina, aunque, como puede comprenderse, depende de

otras caracteristicas de la misma y estara constituido por:

- Mano de obra de manejo y conservacion de la maquina.

- Consumos.

Respecto a la mano de obra, normalmente se referira a personal especializado, maquinista

y ayudante, con la colaboracion de algun peén.

Como es natural, en cuanto a remuneraciones debera seguirse las Reglamentaciones,
convenios, etc., que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, teniendo
muy en cuenta las horas extraordinarias, y la consideracién de que el coste del personal es

el correspondiente a los dias de puesta a disposicion, esté o no funcionando la maquina.

Con relacién a consumos, pueden clasificarse en dos clases:

- Principales.

- Secundarios.

Los primeros son el gasélleo, la gasolina y la energia eléctrica, que variaran

fundamentalmente con las caracteristicas del trabajo y estado de la maquina.

Los consumos secundarios se estimardn como un porcentaje sobre el coste de los
consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricacién y accesorios para
los mismos fines.

Supuestas unas condiciones normales de la maquina y del trabajo a ejecutar, se puede

considerar, como promedio, que los consumos principales sean:

Gasodleo 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por KW instalado.

Gasolina 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por KW instalado.

Energia eléctrica 0,60 a 0,70 kWh por kW instalado.

Para los secundarios puede considerarse:

Porcentaje del coste de los consumos principales:

- Para maquinas con motor de gasoéleo = 20%.

- Para maquinas con motor de gasolina = 10%.

- Para accionamiento por energia eléctrica = 5%.

4.3 MATERIALES A PIE DE OBRA

En virtud de la O.M. de 14 de Marzo de 1.969 (M.O.P.T.M.A.) se expresa el precio de los
materiales a pie de obra, por tratarse de materiales cuyo suministro a pie de obra responde

a precios de uso y conocimiento general de la zona en que se hallan las obras.

El coste de los materiales a pie de obra resulta el indicado en el apartado adjunto.

4.4 JUSTIFICACION DE PRECIOS DE PARTIDAS ALZADAS

940.000 de abono integro de limpieza y terminacién de las obras, segun 47.920,96 €

0.C.15/2003
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- Materiales

- Maquinaria

- Mano de obra

- Precios auxiliares

- Precios descompuestos
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Cédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
050.104 h  Grua autopropulsada hasta 300 t 261,44
Cédigo Descripcién de los materiales Precio euros
000 0,00 050.107 h  Grla sobre neumaticos autopropulsada para carga maxima 88,11
de 55t
001 0,00
050.126 h ~ Compactador vibrante autopropulsado, dos cilindros, 32,96
002 0,00 tandem, mayor de 8 t de peso
003 0,00 050.132 h ~ Compactador vibrante autopropulsado, dos cilindros, 29,77
tandem, menor de 8 t de peso
004 0,00
050.133 h Compactador manual, tipo pisén de 800 kg 14,50
005 0,00
050.144 h Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso 34,67
050.010 Compresor movil de 7 m3/min. 31,27 entre 8 y14 t de peso
050.012 Martillo picador hidraulico de 30 kg 12,32 050.145 h  Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso 40,02
mayor de 14 t de peso
050.030 Retroexcavadora hidraulica sobre cadenas de 6 a 15t 32,08
050.154 h Planta discontinua de fabricacién de mezcla bituminosa en 327,11
050.037 Retroexcavadora hidraulica sobre cadenas de 15 a 30 t 39,00 caliente de 160 t/h
050.038 Martillo demoledor hidraulico de 1000 kg 29,18 050.161 h Central de dosificacion de hormigén de 100 m3/h 62,64
050.041 Tractor sobre cadenas de 88 kw de potencia 64,25 050.162 h Central de suelo-cemento y grava-cemento de 160 t/h 67,74
050.042 Tractor sobre cadenas de 138 kw de potencia 72,91 050.165 h  Extendedora asfaltica sobre ruedas de 96 kw 69,80
050.049 Tractor de 33 kw, sobre orugas 18,26 050.168 h Estabilizador de suelo autopropulsado de ancho 2,50 m de 138,50
370 kw
050.060 Cargadora sobre cadenas de 90 kw de potencia y 1,7 m3 55,90
de capacidad 050.172 h  Vibrador de hormigén de 36 mm de diametro 11,11
050.063 Cargadora sobre ruedas de 45 kw de potencia y 0,8 m3 de 26,18 050.181 h  Hormigonera movil de 250 I. 12,21
capacidad
050.186 h Bomba centrifuga de superficie diesel, de baja presion 15,33
050.071 Motoniveladora de 104 kw 61,56
050.187 h Bomba para hormigén estacionaria sobre ruedas de 80 129,27
050.072 Extendedora de gravilla autopropulsada 68,30 m3/h
050.090 Camidn con caja basculante 4x2 de 199 kw 47,33 050.192 h Méaquina colocadora de bionda acoplable a pisén manual 12,90
para clavado de postes de barrera metélica
050.091 Camidn con caja basculante 4x4 de 221 kw 52,17
050.195 h Desmontaje y retirada de cable coaxial. 11,30
050.093 Camion de caja fija y graa auxiliar de 16 t 38,78
050.199 h Extendedora para bordillo, barrera de mediana y cunetas 111,12
050.094 Camién hormigonera 6.00 m3. 36,21 de 110 kwy5m.
050.095 Furgoneta de caja abierta 14,37 050.201 h Maquina de barrido de 80 kw 22,40
050.096 Camién con tanque para agua de 10 m3 de capacidad 43,25 050.202 h  Maquina pintado marcas viales de 760 | 29,02
050.098 Camion cisterna para riego asfaltico de 8.000 |. 66,34 050.207 h  Bandeja vibrante de 400 kg 15,86
050.103 Grua autopropulsada hasta 100 t 122,97 050.212 h  Dobladora con palanca hasta 45 mm de diametro 12,60
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 1
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Cdédigo
050.213

050.224

050.226

050.230

050.400

050.404

090.001
090.003
090.004
090.005
090.005_
0

090.006
090.007
090.008
090.009
090.010

200.002

200.003

200.004N
202.001
202.002
211.004N

213.050

=
lo%

>

>

>

m3

m3

ud

Descripcién de los materiales Precio euros

Cizalla eléctrica de 35 mm de diametro 21,63

Grupo fijo de machaqueo y trituracién, primario/abrasivo de 104,39

mandibulas

Cizalla para chapa de 3 kw de potencia 11,71

Clasificador de arido de cilindro 2300 x 6500 mm de 47,52

diametro

Retroexcavadora hidrallica sobre ruedas de 6 a 15 t de 60,22

peso

Retroexcavadora hidraulica sobre ruedas de 15 a 30 t de 54,04

peso

Titulado superior 16,09

Encargado 14,71

Capataz 11,14

Oficial primera 11,21

Oficial primera 13,25

Oficial segunda 11,05
0,00

Ayudante 10,79

Pedn especialista 10,52

Pedn 10,39

Deposicion controlada en centro de reciclaje, de residuos 3,88

de mezclas bituminosas, procedentes de construccion o

demolicién, con cédigo 170302 segun el catalogo europeo

de residuos (orden mam/304/2002)

Deposicion controlada en centro de reciclaje, de residuos 2,80

de madera no peligrosos (no especiales), procedentes de

construccion o demolicion, con cédigo 170201 segun el

catalogo europeo de residuos (orden mam/304/2002)

Amortizacion de mes de alquiler de contenedor. 0,21

Cemento tipo cem iifa-d 42,5 51,89

Cemento tipo cem iifa-d 32,5 51,89

Betan b 50/70 segun articulo 211 del pg-3. 195,83

Emulsién tipo eci, segun art.213 del pg-3. 247,80

Cédigo
213.175

215.013

215.103

216.186

230.012
230.193

231.002

231.004

231.005

231.007

231.008

231.010
232.302H
232.302K
232.302L
232.302M

232.302N

235.607

235.607M

239.001

239.002

239.003

=

—

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m2

m2

m2

m2

m?2

ud

Descripcién de los materiales
Emulsién tipo ecr-1, segun art.213 del pg-3.

Betun modificado con polimeros (bm-3b) a pie de obra.

Lamina de betun modificado con elastbmero, armada con
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado.

Emulsiéon bituminosa modificada con polimeros tipo ecr-2
d-m, segun art.216 del pg-3

Bordillo tipo (c7-une) de 4/20 x 22 cm
Hito de deslinde

Canaleta prefabricada de hormigén hm-30 para bajante de
1,0 x 0,605 x 0,17 m (b-1).

Anillo de arqueta prefabricada de 1.00 m de diametro y
0.50 m de altura

Cono reductor de arqueta prefabricada de 1.00 m a 0.60 m

Anillo de arqueta prefabricada de 1.00 m de diametro y
0.33m

Base de pozo prefabricado de 1.50m de ancho y 2.10 m de
altura

Arqueta con fondo de dimensiones 70x70 cm.
Prelosa placa invertida

Prelosa lisa prefabricada de hasta 8 cm de espesor
Prelosa lisa prefabricada (en voladizo de puente)
Prelosa lisa prefabricada 25 cm

Prelosa lisa prefabricada, en interior de puente, sobre
camion-obra, segun planos.

Marco prefabricado de hormigdén armado de 2 x 2 m y pp.
De juntas de tela asféltica y altura de tierras maxima de 4,0
m, a pie de obra.

Marco prefabricado de 3x2 y p.P. De junta

Malla metalica de triple torsion, de 5x7 cm. Y alambre de 2
mm galvanizado reforzado.

Dado de hormigén de 38 kg para pie de valla moévil de
malla de acero y para 20 usos

Valla mévil de 2 m de altura de acero galvanizado, con
malla electrosoldada de 1,50 m desde la parte superior
(hueco 0,50 m entre parte inferior y suelo), marco de 3,5x2

Precio euros

247,06
242,46

6,91

246,46

5,17
7,48

3,19

15,84

18,86

18,86

60,34

35,92
71,46
58,25
30,38
53,82

40,37

955,44

609,27

1,32

0,48

1,03
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Cdédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Cédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
m de tubo de 40 mm de diametro, fijado a pies 257.028 ud Valvulay accesorios de desaglie 452,48
prefabricados de hormigdn para 20 usos

257.101 ud Tapa de fundiciébn para arqueta de 70x70 cm (incluso 43,57
239.005A m  Valla de cerramiento tipo rural de 1,5 m de altura con doble 9,10 marco), segln norma une en 1561 y 1563.
tor
257.102N ud Banda de sefalizacién para instalaciones subterraneas de 0,09
239.005N m  Cerramiento metalico de 1,8 m de altura, formada por malla 7,73 canalizaciones.
de tipo logaritmico formada por alambres horizontales, con
alambres intermedios de @ 2,00 m y alambres superior e 258.001 ud Tornilleria para anclajes. 2,75
inferior de @ 2,50 mm y accesorios a pie de obra.
258.002 ud Tornilleria para sefiales. 1,55

239.009 ud Puerta de dos hojas, formada por perfiles de acero 186,41
galvanizado y malla de triple torsion. 258.003 ud Tornilleria y piezas especiales 1,79

239.020 ud Soporte angular metalico de 30 mm de diametroy 1 m de 1,70 258.004 ud Juego de tornilleria, suministrado a pie de obra 2,66
longitud

258.006 kg Puntasy clavazon. 0,58

239.021 m  Cinta de sefializacion de obra 0,08

259.012 m  Poste de sustentacion galvanizado de 80 x 40 x 2 mm 6,50
239.029 ud Puerta basculante con perfiles metélicos y tela metalica de 149,51 incluso tornilleria.
1,50 x 0,90 m.
259.016 m  Poste de sustentacion galvanizado de 100 x 60 x 3 mm 9,12

240.002 kg Acero en barras corrugadas b 500 s. 0,47 incluso tornilleria.

240.005 kg Aceros 275 jrune_en 10025 galvanizado y lacado 1,09 259.017 m  Poste de sustentacion galvanizado de 100 x 80 x 3 mm 9,95

incluso tornilleria.

240.005M kg Aceros 275 jrune_en 10025 galvanizado y lacado 1,25

259.020 m  Poste de sustentacion galvanizado de 120 x 80 x 4 mm 11,09
240.005N u Perno acero s355 d16 y 150 mm de longitud 1,48 incluso tornilleria.

240.007 kg Acero inoxidable corrugado tipo aisi 304 en barras 2,18 259.021 m  Poste de sustentacion galvanizado de 120 x 60 x 3 mm 10,22

incluso tornilleria.

241.002 m2 Malla electrosoldada de acero b 500 t de 15x15 cm y 6 mm 1,76
de diametro. 259.503 m  Pantalla spm, suministrada a pie de obra 3,99

243.001 kg Alambre de atar d=2 mm. 0,86 259.506 ud Separador estandar utilizado en barrera metdlica, 2,89

suministrado a pie de obra.

243.003 kg Alambre galvanizado d=3 mm. 1,48

259.508 ud Separador corto utilizado en barrera metélica, suministrado 2,24

250.008 kg Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles laminados o chapas, 0,60 a pie de obra.
cortado.

259.509 ud Separador simétrico utilizado en barrera metdlica, 3,89

255.010 m3  Amortizacion de cimbra metdlica. 1,40 suministrado a pie de obra.

257.001 ud Tapa y cerco, de didmetro 60 cm, de fundicién ductil y 33,01 259.513 ud Poste c 100 para barrera metélica , suministrado a pie de 3,46
pp.De mortero de fijacion. obra

257.003N ud Rejillay marco de 1,50 x 1,50 m. 45,00 259.514 ud Poste c 120 para barrera metélica , suministrado a pie de 4,60

obra

257.007M Marco y rejilla articulada antirrobo de fundicion ductil de 0,6 19,65

259.515 ud Poste tubular 120 para barrera metalica , suministrado a pie 5,03
257.008 ud Cazoleta y tubo d=100 mm de acero galvanizado, para 6,58 de obra
sumidero de puentes
259.516 ud Conector para perfiles tubulares 120 mm, suministrado a 1,95
257.012 ud Pate de acero, =25 mm 1,09 pie de obra
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 3
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Cdédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Cédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
259.522 ud Brazo spm-es2 , suministrado a pie de obra. 2,24
289.006 m3 Apoyo elastomérico de neopreno armado con pernos 11,55
259.523 ud Pieza en u para pantalla spm , suministrado a pie de obra. 2,85 soldados
259.524 ud P.P de extremo spm-es2 en u, suministrado a pie de obra. 6,56 289.025 m Junta de dilatacion en tablero, con perfil de neopreno 174,77
armado y movimiento maximo de 76 mm.
259.650 m  Barrera provisional tipo td-1 para balizamiento, 18,66
suministrado a pie de obra 289.025M m  Junta de dilatacion en tablero, con mov. Max 65 mm 164,52
259.701 m  Valla metalica bionda 4,48 289.025N m  Junta de dilatacion en tablero, con mov. Max 102 mm 350,82
259.702N m  Barrera de seguridad metalica galvanizada simple con nivel 25,45 289.026 m Junta de dilatacién en tablero con perfil armado y 69,18
de contencién h2. movimiento maximo de 50 mm. A pie de obra.
259.803 m  Barandilla tipo galvanizada en caliente y pintada. 42,89 290.001 m2  Geotextil anisotropo de poliéster no tejido de 150 gr/m2. 1,36
260.743 ud Banderola de acero galvanizado hasta 8 m de brazo incluso 3.382,89 291.001 | kg Pernos de anclaje colocados en la base de cimentacion. 0,46
elementos de fijacion y anclaje a pie de obra.
292.021 m  Tubo de hormigén armado @=150 cm, clase 60, incluida 152,46
272.005 kg Pintura bituminosa. 1,44 pp. De juntas.
272.007 kg Mortero epoxi. 3,04 292.025N m  Tubo de hormigén en masa =60 cm, clase r, incluida pp. 22,32
De juntas.
272.101 kg Imprimacion bituminosa. 1,02
292.030 m  Tubo de hormigén armado @=80 cm, clase 90, incluida pp. 96,83
278.001 kg Pintura termoplastica para marcas viales. 0,99 De juntas.
278.002 kg Pintura naranja para marcas viales. 0,95 292.102 m  Tubo de hormigén en masa @=80 cm junta machihembrada 16,43
a pie de obra.
278.201 kg Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales 0,61
reflexivas. 292.200 m  Tubo dren pvc de 160 mm de didmetro, corrugado ranurado 3,27
280.001 m3  Agua 0,41 292.200M m  Tubo dren pvc de 110 mm corrugado ranurado 2,85
281.001 kg Retardador del fraguado. 5,20 292.212 m Tubo de pead de 90 mm de diametro, de 16 atm. De 7,80
presion de trabajo.
283.001 kg Plastificantes a emplear en hormigones. 0,58
292.301 m  Tubo de pvc @ 32, para canalizacion eléctrica, suministrado 0,30
285.002 dm3 Liquido de curado. 1,79 a pie de obra.
285.005 dm3 Desencofrante. 1,07 292.305 m  Tubo de pvc @ 110, para canalizacion eléctrica 1,28
286.001 m3 Madera para encofrado. 124,91 292.408 m  Tubo de polietileno (F=125 mm) para canalizacion 5,28
286.002 m3 Madera en tablones. 112,23 292.635 ud Valvula de mariposa con bridas para d= 140 mm 60,67
286.003 m3 Madera para entibacion. 85,43 294.001 m  Reductor modular de goma 5 cm 125,01
286.004 m2 Encofrado oculto en paramentos planos, incluso 7,23 294.004 ud Placa de anclaje para pértico con garras de espera para 1.996,00
desencofrado. embebido en hormigon
286.005 m2  Encofrado visto en paramentos planos. 4,35 294.006 m  Pretil metélico tipo pmc2/10f 223,66
287.004 m2  Estructura alveolar de polietileno de alta densidad con filtro 2,89 294.008 m  Barrera opaca de 1,8 m de altura 15,55
no tejido de polipropileno para drenaje de trasdés de muros
y elementos de anclaje a pie de obra. 294.009M m2 Muro prefabricado de hormigén armado tipo a 32,81
4 ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Cdédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Cédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
296.103N m2 Panel reflexivo de acero galvanizado, nivel de reflectancia 82,85
294.009N m2 Muro prefabricado de hormigbn armado tipo a con 32,77 2.
contrafuertes
296.104 ud Panel complementario reflexivo tipo s-800 a s-840 33,40
294.018M Viga de doble t de 2.25 m de canto 572,54
296.204 ud Poste triangular decakilométrico, reflexivo de 1,80 m. 298,76
294.019M Viga de doble t de 1,65 m de canto 350,01
296.205 ud Hito de arista. 12,69
294.019N Viga de doble t de 1,10 m de canto 227,28
296.207 ud Hito de nariz de vértice de 1,20 m de ancho. 263,79
294.021 m  Viga artesa de 0,90 m de canto y 1,80 m de fondo 265,33
296.208 ud Hito reflexivo de balizamiento de 75 cm de altura y 20 cm 26,60
294.021M m  Viga artesa de 1.30 m de canto y 1,80 m de fondo 418,67 de diametro incluso anclaje.
294.022 Viga artesa de 0,90 m de canto y 3.00 m de fondo 378,97 296.210 ud Placa kilométrica reflectante de 60x40 cm. 56,87
294.022M m Viga martillo hiperestatico acartelado, tipo artesa 1.531,26 296.301 ud Captafaro a dos caras reflexivo para barrera de seguridad. 2,95
prefabricada
296.302 ud Captafaro para fijar al pavimento ("ojos de gato"). 4,50
294.022N m  Viga martillo lateral hiperestatico acartelado, tipo artesa 1.253,99
prefabricada 297.201 kg Mezcla de semillas de cereal-veza 2,19
295.202 ud Tubo de acero galvanizadode & 110 mm. 8,32 297.205 kg Estiércol. 0,02
295.207 ud Material complementario 0 pzas. Especiales 0,40 297.206 kg Abono mineral de liberacion lenta 15-8-11%+2mgo 0,61
295.802 ud Ventosa automatica embridada de diametro nominal 50 116,02 297.210 m3 Corteza de pino calibrada 20,36
mm, de 16 bares de presién, de fundicion.
297.250 ud Tutor de madera de 1,25 m 0,91
296.002 ud Sefial reflexiva @=90 cm incluso anclajes. 103,47
297.402 ud Quercus ilex ssp ballota de 100-125 cm altura (encina), en 16,59
296.003 ud Sefal reflexiva @=120 cm incluso anclajes. 153,18 contenedor de 10 litros
296.006 ud Senal reflexiva triangular 135 cm de lado incluso anclaje. 115,17 297.405 ud Populus nigra (chopo) de 12-14 cm de perimetro a raiz 7,47
desnuda
296.007 ud Sefal reflexiva triangular de 175 cm de lado incluso 174,09
anclaje. 297.410 ud Cystisus scoparius de 40-50 cm de altura, en contenedor 1,57
de 1,5 litros
296.012 ud Sefal reflexiva rectangular de 60x120 cm incluso anclajes. 93,72
297.414 ud Genista florida de 30-50 cm de altura, en contenedor de 1,13
296.014 ud Senfal reflexiva rectangular de 210x240 cm incluso anclajes. 331,83 1,5 litros
296.016 ud Sefal reflexiva rectangular de 180x120 cm incluso anclajes. 240,22 297.415 ud Erica arborea de 20-40 cm de altura (brezo blanco), en 1,52
contenedor de 1,5 litros
296.017 ud Senfal reflexiva cuadrada de 40 cm de lado incluso anclaje. 37,15
297.426N ud Salix albade 40-50 cm de altura (sauce blanco) 1,22
296.018 ud Senfal reflexiva cuadrada 90 cm. De lado incluso anclaje. 120,66
297.427N ud Salix atrocinerea de 40-50 cm de altura (sauce ceniciento) 1,22
296.019 ud Sefal reflexiva cuadrada 120 cm de lado incluso anclaje. 135,92
297.428N ud Cistus ladaniferde 40-50 cm de altura (jara pringosa), en 1,57
296.030 ud Sefal reflexiva octogonal de 90 cm incluso anclajes. 99,67 contenedor de 1,5 litros
296.101 m2  Panel reflexivo de aluminio incluso elementos de sujecion. 194,42 297.429N ud Daphne gnidium de 40-50 cm de altura (torvisco), en 1,57
contenedor de 1,5 litros
296.102 m2  Panel reflexivo de acero galvanizado. 106,92
297.430N ud Genista scorpius de 40-50 cm de altura (aulaga) en 1,57
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contenedor de 1,5 | 990.405N PA Partida alzada a justificar derechos de conexién a la red 2.500,00

telefénica
298.002 t Zahorra artificial za-20 a pie de cantera. 5,09
BO60U150 M3 Hormigon ha-25 de consistencia plastica y tamafio maximo 43,35

298.013 t Arena de rio. 2,81 del arido 20mm
298.016 t Grava media 4,56 BGEZNO009 ud Cerco 50x50 + tapa de fundicién 20,43
298.017 t Grava fina. 4,56 C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, con matrtillo de 200 kg a 400 kg 69,57
298.021 t Material granular para suelo-cemento 2,81 C133U075 h Pis6n vibrante con bandeja de 30 cm de ancho 14,83
298.030 m3  Suelo seleccionado s3 1,71 C1503U10 h Camién gruade 5t 47,67
298.070 m3 Material drenante a pie de obra. 6,13 CECLI ud Cuadro eléctrico climatizacion 1.500,00
298.101 t Arido grueso de machaqueo segin normas une 12620 y 3,99 CM1522 ud Centro de mando 4.315,00

13043 a pie de obra

) EQYPMCLI ud Equliibrado y puesta en marcha 600,00
298.102 t Arido fino de machaqueo segin normas une 12620 y 13043 4,25

a pie de obra MO3HHO020 h  Hormigonera 200 I. Gasolina 1,90
298.105 t Arido grueso de machaqueo especial para capa de 3,80 MO3HHO070 h Hormigonera 250 |. Eléctrica 2,47

rodadura segun normas une 12620 y 13043 a pie de obra

) MO3MC110 h Pta.Asfalt.Caliente discontinua 160 t/h 325,75
298.106 t Arido fino de machaqueo especial para capa de rodadura 3,99

segun normas une 12620 y 13043 a pie de obra MO5ENO030 h Excav.Hidraulica neumaticos 100 cv 53,63
298.111 t Arido grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza sin 3,96 MO5PNO010 h  Pala cargadora neuméticos 85 cv/1,2m3 45,98

determinar segin norma une 146120 a pie de obra

MO7ACO020 h Dumper convencional 2.000 kg. 5,25

298.112 t Arido fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza sin 4,28

determinar segin norma une 146120 a pie de obra MQO7CB020 h Camioén basculante 4x4 14 t. 40,12
298.130 m3 Piedra para encachados. 7,99 MO7CB030 h Camioén basculante 6x4 20 t. 42,40
298.300 ud Canon de préstamo. 0,27 MO7NO060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82
298.301 m3 Canon de vertido residuos inertes no seleccionados 7,78 MO7W020 t Km transporte zahorra 0,13
299.160 kg Resina para pegamento. 5,23 MO7W030 t Km transporte aglomerado 0,13
299.993N m3 Caballén de grava. 17,63 MO7WO060 t Km transporte cemento a granel 0,12
299.994N ud Carril de anclaje a pared. 1.652,78 MO7W110 m3 Km transporte hormigoén 0,31
299.995N ud Bala de paja de dimensiones 1,0 x 0,5 x 0,6 m. 14,12 MO07Z110 ud Desplazamiento equipo 5000 tm m.B. 128,52
299.996N h Equipo para vibrado interno de hormigon. 8,52 MO08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,04
9902HUMC18 ud Humectador 1.916,72 MO8CA110 h  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 30,14
9902LONVIBR  ud Juego de lonas antivibratorias 200,00 MO08CBO010 h  Camidn cist.Bitum.C/lanza 10.000 I. 42,07
9902RECAL ud Recuperador de calor 2.447,71 MOSEA100 h Extended.Asfaltica cadenas 2,5/6m.110cv 92,58
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MO8EP010 h Pav.Encofrad.Desliz. S/cadenas 300cv/12m 368,61
MATPO02 ud Columna troncoconica 5 m ac galvanizado 368,20

MO8NMO010 h Motoniveladora de 135 cv 60,76
MMO040006a h Retroexcavadora hidraulica s/ruedas, 14 t 58,86

MO8NMO020 h Motoniveladora de 200 cv 67,35
MMO040101a h Pala cargadora s/ruedas, 60 kw de potencia (1,00 m3) 30,52

MO8RNO40 h  Rodillo vibrante autopropuls.Mixto 15 t. 60,83
MMO040101b h Pala cargadora s/ruedas, 85 kw de potencia (1,80 m3) 48,64

MO8RTO050 h Rodillo vibrante autoprop. Tandem 10 t. 48,46
MMO050002a h  Compactador vibrante, 640 kg 15,94

MO8RV020 h Compactador asfalt. Neum.Aut. 12/22t. 54,93
MMO060201a h  Camién con caja fija y graa auxiliar, 16 t 42,90

M10HFO010 h Fratasadora de hormigén gasolina d=1,2 m 15,85
MM060204a h Camion con caja basculante 6 x 4, 10 m3 61,45

M10MRO30 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.Gene 5,75
MMO080100all h  Central de fabricacién de hormigén, 100 m3/h 129,23

M10PNO010 h Motoazada normal 5,00
MMO080600a h  Camién hormigonera, 6 m3 41,42

M12T010 h Taladro eléctrico 2,48
MM080702c h Bomba s/camion, 60 m3/h, pluma 36 m 126,83

M13EF400 ud Encofrado met. Imbornal 50x30x50 274,35
MMO080702cl h Bomba s/camion, 60 m3/h, pluma 42 m 158,60

M13wW210 h Maquinaria de elevacion 60,52
MMO081000b h Regla vibrante, de 3,70 m con motor de 1,1 kw 0,77

M5300003 t Emulsion catidnica ecr-2. 229,38
MMO081100a h Vibrador de aguja, @ 76 mm 0,64

M5420102 t Arido en tratamientos superficiales. 5,15
MM100002a h Méaquina para pintar bandas, 225 | 29,71

M6900101 kg Emulsién bituminosa mejorada con resinas. 3,61
MM100003a h Barredora con recogida de material, 60 kw 45,09

M70601101 ud Piquetas de anclaje. 4,15
MM140000alV  h  GruUa autopropulsada, (desp lento) carga méaxima 120 t 158,98

MATO1 m3 Arena de material reciclado de hormigones, de 0 a 5 mm 12,15
MM140000b h  Gruaa autopropulsada, carga maxima 35 t 69,50

MATO063 m  Tubo polietileno corrugado doble capa 63 mm diametro 6,30
MM140000blI h  Grula autopropulsada, carga maxima 100 t 130,30

MATO065 m  Tubo polietileno corrugado doble capa 110 mm diametro 7,30
MM170000a h Motosierra gasolina 14,57

MATO7 m  Banda plastica sefializacion linea eléctrica 0,50
MM170002a h  Maquina hidrosembradora 26,80
MATO08 m  Tubo polietileno corrugado doble capa 200 mm diametro 8,90 MM200001 ud Puntal telesc. Normal 1,75-3,10 11,61
MO010002 h  Titulado superior 18,80
MATO09 m3 Entrega y recogida de residuos inertes 15,62 MO010003 h  Titulado medio 18,46
MAT10 ud Arqueta para paso de instalacion eléctrica 0,5x1x1m 680,00 MOQ010007 h  Capataz 15,71

ejecutada en hormigén y con tapa resistente a trafico

pesado. MO010008 h  Oficial de primera 12,31
MATJLLEKLO ud Proyector marca philips mod. Swf230 26,00 MO010009 h  Oficial de segunda 12,14
MATJLLSKLO ud Proyector marca philips mod. Swf230 109,00 MO010010 h  Ayudante 11,86
MATPO1 ud Luminaria marca indal mod. Jupiter ijp-1 s 100 o similar 405,00 MO010011 h Pedn especializado 11,59
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 7
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MQ-12.00.10 h Equipo oxicorte 3,95
MO010012 h Pedn ordinario 11,45
MQ-14.00.00A1 h  Grua sobre neumaticos autoprop 20 tn 73,25
MO-01.01 h Encargado 14,93
MQ50001 h  Vehiculo auxiliar tt 9,05
MO-01.02 h  Capataz 14,34
MQ50002b h Desbrozadora de hilos 1,92
MO-01.03 h  Oficial 12 11,97
MQ-A090 h  Central de hormigonado convencional de 60 m3/h. 54,95
MO-01.05 h  Ayudante 11,62
MT-.01 t Grava machacada de 20 mm. 5,68
MO-01.06 h Pedn especializado 11,26
MT-01.00 m3  Agua 0,41
MO-01.07 h Pedn ordinario 11,12
MT-01.06 m3 Material adecuado de préstamos 0,81
MOO030008 h  Oficial de primera electricista 12,31
MT-01.08 kg Acero b 500 s en barras corrugadas 0,42
MOO030009 h  Oficial de segunda electricista 12,14
MT-01.09 kg Alambre recocido de diametro 1,3 mm 0,83
MQ-01.03.02A3 h  Compresor portatil de 7 a 10 m3/min de caudal y 8 bar de 20,23
presion MT-01.10 pp Separadores en armaduras 0,01
MQ-02.01.00D1 h Bomba centrifuga de superficie para aguas, motor diesel 18,11 MT-01.11 t Cemento cem ii clase 32,5 a granel 54,73
MQ-03.00.00B h Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 8,02 MT-01.93 t Cemento cem ii clase 32,5 a granel 1,21
MQ-04.00.05A1 h Excav.Hidraulica neumaticos 84 cv 56,05 MT-.02 t Arena de rio lavada. 4,90
MQ-04.00.05C1 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 103kw 21,5t 62,10 MT-030305.03 m3  Piedra para escollera 200 kg 4,94
MQ-04.06.00B1 h Motoniveladora bastidor rigido 112kw 74,53 MT-03.05 m3  Hormigén hm-20 elaborado en central 47,22
MQ-05.00.02A h Compactador de conduccién manual de pequefios rodillos 14,93 MT-0400315 m3 Hormigoén ha-25, elaborado en central 56,68
vibrantes de 0,60 t
MT-0600005 m2 Panel metdlico para entibacién (200 usos) 0,33
MQ-05.01.02A3 h Compactadores de ruedas multiples autopropulsados 7 47,96
ruedas/100kw MT-06.01 kg Clavazon 0,71
MQ-05.02.05B1 h  Comp. Vibrante autopropulsado de 2 cilindros, tandem de 42,33 MT-06.02 I Liquido desencofrante 0,93
10t
MT-06.04 m2 Tabla de encofrados 22 mm (5 usos) 0,76
MQ-06.02.01A1 h  Camibn con caja fija y gria auxiliar de 6 t 55,98
MT-06.05 m3 Madera escuadrada 68,69
MQ-06.02.02A h  Camibn con caja basculante 4x2 i/ graa auxiliar 57,56
MT-06.06 m2 Tabla machihembrada (5 usos) 0,91
MQ-06.02.04A h Camion basculante 6x4 de 15,4 m3. 258kw 70,72
MT-0BBB56 m  Marco prefabricado 4,0x2,0m 431,70
MQ-06.05.00A h  Cisterna agua s/camion de 10000 litros 44,83
Mt-OFB020 m  Conductor termopléastico de 3x2,5mm2 0,77
MQ-08.06.02A h  Camién hormigonera 6m3 49,21
MT-OHO1lbda m2  Geotextil poliester, de 150 gr/m2, con filamentos unidos por 1,79
MQ-08.11.00A3 h  Vibrador de 36 mm de diametro 12,11 agujeteado
MQ-09.00.02A1 h Estabilizador de suelos autopropulsado de 2, 5 m de anho y 129,17 MT-120102.79 m  Tubo ench.-Camp. H-a d= 60 cm 56,11
370 t/h incluso tanques de material de aportacion
MT-1US060 m  Soldadura aluminio 3,22
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PO1AF800 t Filler calizo m.B.C. Factoria 37,32

MT-.20 t Cemento cem ii / 32.5. 57,17
PO1ALO10 m3 Arcilla expandida f-3 (3-10 mm) granel 60,82

MT-31CI010 ud Extintor polvo abc 6 kg. 21a/113b 25,72
P0O1CCO015 t Cemento cem ii/a-1 32,5 n sacos 90,78

MT-35BV020 ud Estruc.Chapa almacenamto 6x1,5m (9bid) 496,36
P01CCO020 t Cemento cem iifa-p 32,5 r sacos 105,30

MT-35BV040 ud Bandeja chapa 6x1,5 m. Para estruct. Resid. 163,11
P0O1CC120 t Cemento blanco bl-v 22,5 sacos 120,50

MT-35BV070 ud Cartel pequefio almacén residuos 38,84
P0O1CY010 t Yeso negro en sacos yg 61,50

MT-35BV080 kg Sepiolita 0,28
P0O1DWO050 m3 Agua 0,63

MT-B21000 ud Tornilleria y piezas especiales, suministrados a pie de obra. 1,74
P0O1DWO090 ud Pequefio material 1,75

MT-B311a ud Luz &mbar intermitente tl-2, suministrada a pie de obra 6,86
PO1HAO010 m3 Hormigon ha-25/p/20/i central 86,21

MT-D630AAD m  Tubo de hormigdén armado de diametro nominal 400 clase 57,38
135, seguin norma une 127-010 PO1HD610 m3 Hormigon hp-40 s/hormig.Planta 81,15
NIEGD088 ud Equipo de medida de energia 3.432,00 PO1HMO010 m3 Hormigon hm-20/p/20/ii a central 49,22
NIEGt088 ud Transformador 160 kva resina epoxi 8.075,00 PO1PCO010 kg Fuel-oil pesado 2,7 s tipo 1 0,41
NIEODO088 ud Varios ct 1.430,00 PO1PLO10 t Betun b 60/70 a pie de planta 357,56
NIEPT030 m  Cable verde-amarillo aislamiento 750v, secciéon 16mm?2 1,64 PO1PL150 kg Emulsién asféltica ecr-1 0,28
NIEUP001 ud Sistema de alimentacion ininterrumpida 7.277,00 P02CVMO010 ud Manguito h-h pvc s/tope j.Elast. D=160mm 11,76
NIEUP002 ud Armario+bateria+interruptor 2.546,50 P02CVMO020 ud Manguito h-h pvc s/tope j.Elast. D=200mm 21,99
NIEUP003 ud Filtro antiarmonico thdi=9% 1.039,50 P0O2CVWO010 kg Lubricante tubos pvc j.Elastica 5,74
NIEUP004 ud Tarjeta comunicaciones snmp 908,25 PO2EI200 ud Rejilla fund.Abatible 500x300x43 29,77
NIEWDO088 ud Sistema tierra ct 2.345,00 P02TV0O100 m  Tub.Pvc liso j.Elastica sn4 d=160mm 7,01
NTAN103 pp Accesorios y soportes para tubo t-nl-une 19052 de 25 mm. 0,75 P0O2TVO320 m  Tub.Pvc liso multicapa encolado d=125 4,20
POOCCO002 ud Pieza cupolex/caviti de 78x58x25 cm. 24,80 PO3ALV060 kg Acero liso en pasad.l/p.P.Vainas 0,92
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,58 PO3AMO020 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,40
PO1AA060 m3 Arena de miga cribada 10,59 PO3AMO031 m  Corte de juntas con radial 1/3 solera 2,34
PO1AF010 t Zahorra nat. Zn(50)/zn(20), ip=0 5,00 P0O3AM120 m2 Malla 20x20x5 -1,471 kg/m2 0,76
PO1AF032 t Zahorra artif. Za(40)/za(25) 50% 5,80 P04CCC888 m2 Albardilla chapa acero lacado 38,10
PO1AF250 t Arido machaqueo 0/6 d.A.<25 8,81 Po4CcCcCC m2 Malla antipajaros 2,03
PO1AF260 t Arido machaqueo 6/12 d.A.<25 8,51 P0O4CCCC1 m  Montante de 70 mm. 2,10
PO1AF270 t Arido machaqueo 12/18 d.A.<25 8,00 PO4NO060 m2 Revest. Vinilico 2 mm 23,00
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 9
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Codigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Codigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
P04PWO010 m  Cinta de juntas pladur 1,54 PO5EW250 ud Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,09
P04PW030 kg Material de agarre pladur 2,50 PO5EW260 ud Tornillo hsa 10x90 1,05
P04PW040 kg Pasta para juntas pladur 0,84 POSEW270 ud Pequefio material 0,50
PO4PW090 ud Tornillo pm-25 mm. 0,01 PO5SWTCO021 m2 Panel minionda galvanizado y pintado 12,55
PO4PW100 ud Tornillo mm-9,5 mm pladur 0,02 PO6BF010 m2 Losa filtrante filtron r-7 60x60 gris gruesa 23,57
P04PW150 m  Perfil laminado u 34x31x34 mm 0,72 P06BG050 m2 Fieltro geotextil danofelt py-150 gr/m2 0,68
P04PW 160 m  Montante de 46 mm. 1,82 P06BG060 m2 Fieltro geotextil danofelt py-150 gr/m2 0,86
PO4PW240 m  Canal 48 mm. 1,48 P0O6BGO075 m2 Lamina drenante danodren r-20 9,07
P04PW480 m  Canal de 35 mm. 1,33 P0O6BI020 kg Imprim.Asféltica curidan 1,85
P04PW520 ud Tornillo 3,9 x 45 0,02 P06BS040 m2 Lé&m. Glasdan 30 p elast 6,09
P04PW550 m Junta estanca al agua 46 mm. 0,45 P06BS140 m2 Lé&m. Esterdan 30 p elast 7,09
PO4PW570 m  Montante de 34 mm. 1,88 P06BS281 m2 Panel de lana de roca de 50 mm. - 100 kg/m3 densidad 9,32
P04PW590 kg Pasta de juntas fermacell 1,45 PO6WWO70 m2 Producto filmoégeno 0,34
P04PY030 m2 Placa pladur n-15 3,55 P0OB00BA m2 Panel melamina 67,00
P0O4PY032 m2 Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 5,62 P08008Z m2 Panel fenolico con ranurado horizontal 67,20
PO4PY045 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 4,73 P08DS223 m2 Pav.Eleva.Acabado gres s/tecnica+estruc. 157,10
P04SC220 m2 Panel de fachada ach e=80mm Idr tipo m 17,25 POBMAQ020 kg Adhesivo contacto 3,76
P04TB021 m2 Techo net sound psv-248 lay-in/velo 69,90 P0O8TB140 m2 Baldo. Terr. 40x40 micro 11,43
P0O4TL103 m2 Techo rejilla alumi.50x50x50mm./velo/intemperie 49,55 PO8TRO010 m  Rodapié terrazo 30x7 cm rebajado 2,05
PO4TWO070 m  Perfil techo continuo pladur t/c-47 0,63 PO8VP062 m2 Pulido en obra de terrazo 4,03
P04TWO080 ud Pieza empalme techo pladur t-47 0,17 PO8XBHO070 m  Bord.Ho.Bica.Gris t.lii 14-17x28 6,62
P0O4TWO090 ud Horquilla techo pladur t-47 0,25 P1002 ud Bateria automética de condensadores 772,20
PO4TW300 m2 Perfileria vista f.Techo acero 6,10 P11K10aa ud Encimera pino pais 60x3 65,33
P0598 m  Cable de cobre de 4 pares utp awg24 cat 6 1,23 P11KEO10 m  Encimera tab.Agl.Plas.60x3 cm. 15,18
P0598S m  Distribuidor wifi 1.251,00 P11L10aeac ud Puerta de paso lisa de madera roble y dimensiones 118,73
825x2030 mm.
PO5CWO010 ud Tornilleria y pequefio material 0,19
P11L10aeacl ud Puerta de paso lisa de madera roble y dimensiones 155,00
PO5CWO030 ud Remates, tornilleria y pequefio material 0,50 825x2030 mm.
PO5SEW091 m2 Panel sandwich 0,5 mm. 22,30 P11L10ahacl ud Puerta de paso lisa de madera melamina y dimensiones 69,00
825x2030 mm.
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Cdédigo

P11L10ahac?2

P11MP169 PC

P11MP999

P11MRO050

P11NB0O20

P11P10e

P11PPO10

P11PP040

P11RB040

P11RB100

P11RP020

P11TO05e

P11TMO010

P11WHO030

P11WP080

P11WX010

P12A10abb

P12A45dbac

P12A45dbacl

P12A45dbac2

P12A45dbac3

P12PWO010

P13BP020

P13BT010

P13CG470

P13CMO070

P13CP060

ud

m2

m2

m2

m2

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién de los materiales

Puerta de paso lisa de madera melamina y dimensiones
825x2030 mm.

Estructura de acero inox de 55x25 mm.
Estructura acero galvanizado
Tabl.Rechapado pino balsain 16 mm
Mamp.Roble c/barniz.

Galce dm r. Roble 70x30 mm.
Precerco de pino 70x35 mm.
Precerco de pino 70x30 mm.

Pernio latén 80/95 mm. Codillo
Pernio latén plan.80x52mm.C/rte.
Pomo latén pul.Brillo c/resbalén
Tapajuntas dm mr roble 70x10 mm.
Tapajunt. Lm pino melix 70x12
Cremona latén tabla

Tornillo ensamble zinc/pavén

Garra acero cuadradillo 12x12

Puerta de aluminio anodizado natural practicable de perfil
europeo y dimensiones 80x210 cm

V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 80x120
V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 80x120
V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 80x120
V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 80x120
Premarco aluminio

Pasamanos tubo d=50 mm.

Barandilla escalera tubo acero

Puerta seccional horizontal 3650x4550
Equipo automat.P.Seccional indust.

P.Paso 90x200 chapa lisa p.Epoxi

Precio euros

55,00

23,12
16,61
13,86
95,70
3,69
2,15
2,35
0,59
0,96
9,80
1,25
1,90
5,61
0,04
4,03

612,09

206,85
186,85
166,85
145,22
6,20
20,16
86,32
2.165,00
596,00

120,00

Cddigo
P13CP160
P13CS010
P13CX020
P13CX050
P13CX150
P13CX180
P13CX200
P13CX230
P13WF012
P14AA070
P14ESA041
P14KW055
P14KWO065
P14L022 PC
P14L040
P14TPCO020
P14TWO010
P15EBO020
P15EC010
P15JA015
P16BB160
P16CC100
P17AR050
P17AR060
P17AR080
P17BI030
P17BI050

P17BV410

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcién de los materiales

Puerta chapa lisa 2 h. 1400x2150 p.Epoxi
Fotocélula proyector-espejo 6 m.
Cerradura contacto simple

Pulsador interior abrir-cerrar

Emisor monocanal micro

Receptor monocanal

Cuadro de maniobra

Transporte a obra

Ch ac. Inox. Aisi-316/i.440-1mm.Colourtex_satin/s. Tablero
Vidrio float incoloro 10 mm

Climalit 3+3/8/5 incoloro

Sellado con silicona incolora

Sellado con silicona neutra

Perfileria acero galvanizado peto
Remates+anclajes

Placa policarbon.Celular incolor e=6mm
Perfil universal goma neopreno

Conduc cobre desnudo 50 mm2

Registro de comprobacion + tapa

Grupo elec. Compl. 83 kva

Lumin. Estanca dif.Policar. 2x58 w. Af
Tubo fluorescente 58 w./830-840-827
Armario poliest. 320x450 mm.

Armario poliest. 517x535 mm.

Anclaje contador p/arm.

Contador agua fria 1" (25 mm.) clase b
Contador agua fria 1 1/2" (40 mm.) clase b

Grifo de prueba dn-20

Precio euros
235,68
91,27
30,00
24,01
27,27
70,00
180,00
50,00
7,00
21,33
26,45
0,94
0,95
10,90
32,51
20,38
7,63
3,70
22,14
11.865,00
44,64
3,18
35,49
81,47
3,00
25,09
46,59

7,97

ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Codigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Codigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
P17CD060 m  Tubo cobre rigido 26/28 mm. 8,75 P17SV060 ud Valvula para fregadero de 40 mm. 2,47
P17CDO070 m  Tubo cobre rigido 33/35 mm. 11,09 P17SV100 ud Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. C/cadena 3,34
P17DA065 ud Flotador latén y boya cobre 1" 38,52 P17SV150 ud Valvula desagiie ducha d60 inox. 25,00
P17DA070 ud Flotador laton y boya cobre 1 1/2" 84,90 P17vCO020 m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.40mm 1,56
P17DL030 ud Deposito prfv. Cilin.C/tapa 1.000 I. 191,09 P17VvC030 m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.50mm 1,98
P17DL0O50 ud Depdsito prfv. Cilin.C/tapa 2.000 I. 279,85 P17VvC040 m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.75mm 3,03
P17JP060 ud Collarin bajante pvc c/cierre d90mm. 1,65 P17VvCO050 m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.90mm 3,67
P17LP010 ud Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,55 P17VP020 ud Codo m-h 87° pvc evac. J.Peg. 40 mm. 1,04
P17LP020 ud Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,56 P17VP030 ud Codo m-h 87° pvc evac. J.Peg. 50 mm. 1,73
P17LP040 ud Codo 90° polipropileno 32 mm. Barbi 1,10 P17VP040 ud Codo m-h 87° pvc evac. J.Peg. 75 mm. 2,28
P17LP050 ud Codo 90° polipropileno 40 mm. Barbi 1,68 P17VP050 ud Codo m-h 87° pvc evac. J.Peg. 90 mm. 3,03
P17LP100 ud Te polipropileno 20 mm. 0,67 P17VP130 ud Injerto m-h 45° pvc evac. J.Peg. 90 mm. 5,92
P17LP110 ud Te polipropileno 25 mm. 0,82 P17VvVP180 ud Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 40 mm. 1,04
P17LP170 ud Manguito polipropileno 16 mm. 0,42 P17VP190 ud Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 50 mm. 1,55
P17LP190 ud Manguito polipropileno 25 mm. 0,64 P17VP200 ud Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 75 mm. 3,02
P17LP200 ud Manguito polipropileno 32 mm. Barbi 0,81 P17W040 ud Verificacion contador 1" 25 mm. 2,90
P17LP210 ud Manguito polipropileno 40 mm. Barbi 1,29 P17W060 ud Verificacion contador 1 1/2" 40 mm. 5,90
P17LTO010 m  Tubo polipropil. Pn20 16x2,7 1,45 P17XE020 ud Valvula esfera latén roscar 1/2" 6,81
P17LT020 m  Tubo polipropil. Pn20 20x3,4 1,85 P17XEOQ30 ud Valvula esfera latén roscar 3/4" 9,80
P17LT030 m  Tubo polipropil. Pn20 25x4,2 2,98 P17XE040 ud Valvula esfera laton roscar 1" 15,66
P17LT040 m  Tubo polipropil. Pn20 32x5,4 barbi 4,00 P17XE050 ud VAlvula esfera laton roscar 1 1/4" 21,89
P17LTO050 m  Tubo polipropil. Pn20 40x6,7 barbi 6,42 P17XE060 ud VAlvula esfera laton roscar 1 1/2" 40,01
P17NL100 m  Canaldn p. Sandwich p.P.Piezas 10,20 P17XR030 ud Valv.Retencion laton roscar 1" 7,32
P17PA040 m  Tubo polietileno ad pel100(pn-10) 32mm 0,84 P17XR040 ud Valv.Retencion laton rosc.1 1/4" 10,98
P17PA050 m  Tubo polietileno ad pel100(pn-10) 40mm 1,10 P17XR050 ud Valv.Retencién laton rosc.1 1/2" 16,35
P17PP040 ud Codo polietileno 40 mm. (pp) 2,74 P17XT030 ud VAlvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,64
P17PP110 ud Te polietileno 40 mm. (pp) 4,11 P17YCO030 ud Codo latén 90° 32 mm-1" 3,74
P175S020 ud Sifén botella pvc sal.Horiz.40mm 1 1/2" 3,15 P17YCO050 ud Codo laton 90° 50 mm-1 1/2" 10,45
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora

Tramo: Santovenia del Esla — Fontanillas de Castro

D BENAVENTE - ZAMORA %aCCiona :@

euroestudios

Codigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Codigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
P17YDO030 ud Racor latén roscar 1" 3,21 P20AE140 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,52
P17YDO040 ud Racor latén roscar 1 1/4" 5,61 P20SP030 ud Valvula térmica 3 vias 155,93
P17YEO050 ud Enlace mixto latbn macho 50mm.-1 1/2" 8,64 P20TV020 ud Valvula de esfera 1/2" 5,00
P17YTO030 ud Te latéon 32 mm. 1" 6,10 P20TV030 ud Valvula de esfera 1" 12,62
P17YTO050 ud Telatéon 50 mm. 1 1/2" 16,51 P21CC020 m2 Chapa galvanizada 0,8 mm.C/vaina 40,76
P18CB130 ud Espejo inclinable nylon/al. 70x60 mm. 336,90 P21CC050 m2 Piezas chapa 0,8 mm. C/vaina 81,66
P18CB170 ud Asiento abat.Ducha. Nylon/al. 375,43 P21CF020 m2 Panel .V.A.D. Climaver plus r 18,20
P18CB260 ud Barra apoyo acero inox.Abat.Doble 85 cm. 128,00 P21CFO050 ud Cinta de aluminio climaver 10,32
P18CMO040 ud Espejo 82x100cm.C/apliques luz 201,00 P21CF110 m  Conducto flexiver clima d=152 3,93
P18DEO10 ud Plato ducha a.lnox. 80x80x7 162,50 P21CF150 m  Conducto flexiver d=102 1,58
P18DE020 ud Valvula p.Ducha minusv. 28,38 P21CF170 m  Conducto flexible d=180 2,79
P18DP200 ud P. Ducha 90x90 blanco e.Plano 139,00 P21CF200 ud Manguito corona d=102 6,30
P18FG140 ud Freg.70x50cm.1 seno blan.S/mueb. 78,60 P21CF210 ud Manguito corona d=152 7,20
P18GD020 ud Mezclador ext.Ducha telf.Cromo s.M. 97,50 P21CF220 ud Manguito corona d=180 5,99
P18GD050 ud Monomando ext. Ducha telf. Cromo s.N. 49,90 P21RDO011 m2 Rejilla de perfiles galvanizados lacados tipo "z" 48,25
P18GF090 ud Grif.Mezcl.Repisa fregade.Clasico cromo. 131,00 P21Vv360Z ud Extractor helicoidal 11.000 m3/h 1.200,00
P18GL030 ud Grif.Monobloc lavabo cromo s.N. 39,10 P21V361Z ud Aros brida 50,00
P18GL160 ud Grif.Mezcl.Cafio ext.P/gerontoldgica crom 175,51 P21Vv362Z ud Defensa aspiracion 40,00
P18GS220 ud Pulsador temporiz. Visto urinario 43,93 P21Vv363Z ud Defensa descarga 80,00
P18GWO040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,94 P21V364Z ud Material auxiliar 100,00
P18GW100 ud Enlace para urinario de 1/2" 6,89 P21V420TH2000 ud Extrac. Tejado 1.400 m3/h 547,00
P181B020 ud Inod.T.Bajo c/tapa-mec.B.Victoria 150,00 P2230130Z ud Panel radiante 325,00
P18IE030 ud Inod.Minusval.T.Bajo 4 fij.Suelo 652,00 P2230160Z ud Difusor tdf 600 180,00
P18LS020 ud Lavabo 65x51cm. Bla. Dama 101,00 P22301617Z ud Rejilla suelo 565x565 345,00
P18LX050 ud Lav. P/discap. 65x57 susp. Recli. 729,02 P2230200Z ud Equipo de precision 24,4 kw 14.821,00
P18LX080 ud Sifén flexible p/lavabo discap. 13,98 P2230201Z ud Kit de resistencias y humectador 1.490,00
P18WU010 ud Urinario mural c/fijac.Blanco 183,00 P2230202Z ud Compresor digital + ec full 1.775,00
P20AEO060 ud Acumulador eléctrico 200 I. 481,50 P2230203Z ud Sonda deteccion agua liquistat 200,00
ANEJO N° 25. JUSTIFICACION DE PRECIOS 13
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro

Cddigo
P2230204Z
P2230290Z
P2230310Z
P2230340Z
P2231300Z
P2231550
P2231550Z
P2231840Z
P22318417
P2231850Z
P22318517Z
P22318527
P2231853Z
P2231960Z
P22319617
P22319627
P2231963Z
P2231964Z
P2231965Z
P2231970
P2231980
P25E1020
P25EI040
P250F005
P250G040
P250U010
P2507040

P25PB010

PA
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

kg
kg

kg

Descripciéon de los materiales

Tarjeta de contactos secos

Lineas de gas refrigerante

Rejilla de intemperie de 800x330

Instalacion eléctrica clima

Boca de extraccion 125 mm

Compuerta caudal cte 125

Compuerta caudal cte 160

Unidad exterior vrf puhy p300

Unidad exterior vrf puhy p200

Unidad de conducto bomba de calor pefy-p20
Unidad de conducto bomba de calor pefy-p32
Unidad de conducto bomba de calor pefy-p40
Unidad de conducto bomba de calor pefy-p63
Kit unién vrf cmy-y102s-g

Kit unién vrf cmy-y102I-g

Control centralizado at-50a

Moéduo conexion equipos externos

Conector

Control remoto

Material complementario o0 piezas especiales
Pequefio material

P. PI. Acrilica obra b/col. Mate

P.Pla.Acril. Mate-seda lavable

Aparejo

Masilla ultrafina acabados

Impr.Epoxica(2 c.) m-10

E. Fijadora muy penetrante obra/mad e/int

Pint. Antipolvo prot.Hormigén hormimont

Precio euros
750,00
7.500,00
143,00
900,00
31,77
67,00
90,00
14.063,00
9.869,00
1.428,00
1.469,00
1.524,00
1.655,00
100,00
129,00
1.768,00
636,00
40,00
104,00
0,49
0,45
2,42
2,61
3,50
1,41
6,72
6,97

6,42

Cddigo
P25PX010
P25QC010
P25VvX010
P25VX030
P25WD040
P25WW220
P28DA100
P28DF060
P28MP100
P51VR044
P51VR045
PE0020101
PE00201010
PE00201011
PE00201012
PE00201013
PE00201014
PE0030105
PE0030109
PEO00404
PEO0050404
PEO0050405
PE0050406
PE0050410
PEO070001
PEO070002
PEO070003

PEOO70004

kg
m2
kg
ud
m3
kg
kg
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

m

ud

ud
ud
ud

ud

Descripcién de los materiales

Pintura epoxi 2 componentes colmasol sika
P.Clorocaucho calles/park.

Cola especial fibra vidrio
Revestimiento fib. Vidrio veloglas
Disolvente clorocaucho

Pequefio material

Mantillo limpio cribado

Fertilizante compl.Césped npk-mg
Mezcla sem.Césped tipo natural
Soldadura aluminotermica

Barras equipotenciales

Cabina metal. Entrada-salida sf6é
Cabina seccionamiento compafiia
Cabina prot gral

Cabina medida

Cabina prot trafo

Puentes mt

Tubo pvc corrugado 25 mm

Tubo galvanizado 20 mm

Electrodo tierra acero/cobre 2 m
Conductor rz1 0,6/1kv cu 1x6 mm?2
Conductor rz1 0,6/1v cu 1x4 mm2
Conductor rz1 0,6/1 kv cu 1x2,5 mm2
Conductor rz1-0,6/1kv cu 1x6 mm2
Sensor de luminosidad constante
Downlight led basculante

Pantalla polivalente de empotrar led

Pantalla de empotrar led regulable

Precio euros

10,45
9,91
1,52
2,49
1,91
0,79

35,00
1,15
5,00
4,92

49,00

2.675,00
2.675,00
13.970,00
6.050,00
5.150,00
950,00
0,63

0,80

10,17
3,36
2,53
1,90
3,36

36,16

24,99

123,83

167,29
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Proyecto de construccién de la concesion: Ejecucién, conservacion y explotacién de la Autovia de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora
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Ingenieria

euroestudios

Cdédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Cédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
PE0070005 ud Downlight led circular para empotrar 158,93 PE0500250 ud Panel puertos f.O. St 2u 52,00
PE0070007 ud Reflector industrial ip65 400w 98,81 PE0500260 ud Pasacables acero 5 anillos 1u 10,34
PEO070008 ud Reflector industrial con lamp. Hal6gena auxiliar 126,38 PEO0500301 ud Base-toma rj45 cat. 6 ftp 6,20
PEO070009 ud Proyector ip66 asimétrico 400w 96,50 PEO0500350 ud Conector f.O. Multimodo sc 10,93
PEO07006 ud Downlight led circular para duchas 197,12 PEO0500351 ud Acoplador f.O. Multimodo sc/sc 14,30
PEO07009 ud Luminaria lineal 2x35w 840 342,44 PE0500401 ud Cordodn rj45/rj45 1.5m fftp caté 7,36
PE0070139 ud Apar. Auton. Emerg. 300 lum 1h sup 99,31 PE0500402 ud Cordodn rjd5/rj45 3m fftp cat6 9,20
PE0120312 ud Edificio pfu-7 14.770,00 PE0500450 ud Corddn f.O. Multimodo sc/sc 2 m 22,39
PE0140404 ud Caja aislante emp. 152x98 ip40 0,58 PE0500503 ud Frontal 45x45 para 2 rj45 cat.6 2,80
PE014060001 ud Caja empotrar de mecanismo 1 modulo 0,86 PE0807 ud Caja baquelita 100x100, empot 0,51
PE014060011 ud Soporte 1 modulo 0,58 PE0812 ud Taco pvc con brida. 0,04
PE014060021 ud Placa 1 modulo 1,08 PE8000000 ud Aparamenta electrica cuadro 760,52
PE0140621 ud Conmutador 10a empotrado 9,22 PE8000001 ud Aparamenta electrica cuadro fza 620,30
PE0140669 ud Toma corriente 2x2p+ttl 16a 250v+datos 14,20 PE8000002 ud Aparamenta electrica cuadro fza sai 450,12
PE0140690 ud Interruptor bipolar 10a empotrado 6,45 PEB8000010 ud Aparamenta electrica cgbt 2.560,02
PE01590 ud Borna de derivacién hasta 10 mm2 0,42 PEQMATCL ud Pequefio material inst. Clim 400,00
PE01591 ud Clema de conexion 10 mm2 0,09 Q0501022 h Compactador de neumaticos autopropulsado de 7 ruedas, 54,88
carga por rueda menor de 3 t.

PE0180301 ud Sistema de captacion 1.971,54
Q0901000 h Extendedora de gravilla autopropulsada de 150 m3/h. 82,23

PE0180302 ud Cable de cu desnudo 50 mm 15,24
Q0902011 h  Camidn cisterna para riego de 6.000 . 81,71

PE0180303 ud Tubo de proteccion pvc 10,35
Q0905012 h Barredora autopropulsada con camién transporte. 44,88

PE0180304 ud Contador de rayos modelo cdr-1 + dispositivo medidor de 564,60
corr pcs SFMO0001 ud Acometida agua de 40 a 50 mm s/normas 790,28
PE0180305 ud Certificado de inspeccion por la entidad 41/ei069 primera 310,46 SFM0002 m2 Tapa de hormigén armado con cerco 26,13

instal

SFMO0004 m3 Arena gruesa 9,94

PE03410 ud Kit ventilacion 3 vent. 95,97
SFM0005 mu Ladrillo perforado, taladro pequefio para revestir 75,50

PE0500101 ud Armario rack 19" u42 800x600 907,98
SFM0006 ud Grifo cromado boca roscada c/pared de 12 cal. 17,13

PE0500120 ud Cajetin 6 tomas red+interruptor 52,72
SFM0007 ud Material complementario o pzas. Especiales 0,49

PE0500201 ud Panel vacio para 24 rj45 35,22
SFM0008 ud Pequefio material 0,27

PE0500210 ud Panel 50 puertos rj45 cat. 3 1u 78,00
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Cdédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Cédigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
SFM0009 m  Proteccién anticondensaciones dn 40 mm 3,20
SSMO0013 ud Arqueta de polipropileno 45x45x40 cm 65,00
SFM0010 m  Proteccién anticondensaciones dn 32 mm 3,01
SSM0014 ud Arqueta de polipropileno 45x45x80 cm 122,97
SFM0011 m  Proteccién anticondensaciones dn 25 mm 2,86
SSMO0015 ud Arqueta de polipropileno 45x45x100 cm 167,56
SFM0012 m  Proteccién anticondensaciones dn 20 mm 2,70
SSMO0016 ud Arqueta de polipropileno 45x45x120 cm 180,95
SFM0013 m  Proteccién anticondensaciones dn 16 mm 2,52
SSM0017 ud Tapa de fundiciéon 70x70 cm 121,64
SFM0014 m  Aislamiento coquilla de vidrio dn 25 mm 1,54
SSM0018 ud Argueta de polipropileno 70x70x100 cm 222,30
SFM0015 m  Aislamiento coquilla de vidrio dn 20 mm 1,47
SSM0019 ud Pozo registro dint 1m h=2150 mm 631,82
SFM0016 m  Aislamiento coquilla de vidrio dn 16 mm 1,34
SSM0020 ud Sum.Sif.Pvc/rej. A.lnox 20x20 d=50 mm 12,03
SFMO0017 ud Sistema de produccion de acs mediante 2 colectores vitosol 5.572,00
300-f SSM0021 ud Pequefio material 0,73
SFM0018 ud Interacumulador acs vertical vitocell-v 100 1.479,00 SSM0022 ud Sifén curvo pvc sal. Horiz. 40 mm 11/2" 3,04
SFM0019 ud Aerotermo para instalaciones de calefaccion por agua 420,00 SSM0023 ud Sifén curvo pvc sal. Horiz. 50 mm 2" 7,04
caliente con conduccién forzada de aire caliente, potencia
13.700 kcal/h., equipado con bateria de intercambio de SSM0024 ud Sumidero pvc 105x105 6,72
calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencioso,
descarga de aire en cualquier posicion, aletas orientables, SSM0025 ud Sumidero fundicion 250x250 21,48
soportes fijos u orientables, con envolvente de plancha de
acero pintada. SSMO0026 ud Valvula aireacién maxivent 80,11
SFM0020 ud Grupo presién con variador 0,77 /s 26,8 mca 2.961,00 SSM0027 ud Valvula aireacion minivent 45,30
SFM0021 ud Grupo presién con variador 1,66 I/s 53,1 mca 3.625,80 SSM0028 ud Bomba sumergible wilo tc40/8 240,00
SMQO0001 h Martillo perforador neumatico de 28 kg de masa 2,10 SSM0029 ud Cuadro ec-drain 2x4,0 360,00
SSM0001 m  Tubo pvc serie b diam. 110 mm 4 kg/cm2 7,86 SSM0030 ud Sondadenivel0-1.0m.C.A.,,10m 250,20
SSM0002 m  Tub.Pvc liso j.Elastica sn4 d=200mm 10,70 SSM0031 ud Valvula antirretorno rp 1% 93,60
SSM0003 m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.63 mm 3,20 SSMO0032 ud Valvula de compuerta rp 1% 39,60
SSM0004 ud Codo 87° m-h pvc evac. J.Peg. 63 mm. 2,12 SSM0034 m  Tubo pvc serie b didm. 125 mm 4 kg/cm2 9,12
SSMO0005 ud Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 63 mm.. 1,84 U0103010 t Arena para hormigones 3,43
SSMO0007 ud Material complementario o pzas. Especiales 0,49 u0103020 t Grava para hormigones 3,70
SSMO0008 ud Pequefio material 0,27 U0105001 m3 Material granular seleccionado 1,21
SSMO0009 ud Tapay cerco de fundicién 69,58 U0105002 m3 Material drenante 571
SSM0010 ud Ladrillo perforado tosco 1/2 pie 0,07 U0202282 t Cemento tipo cem iifa-m 42,5 n 50,99
SSM0011 ud Marco y tapa de fundicién 50x50 clase b-125 41,47 U0202284 t Cemento tipo cem iifa-m 32,5 n 49,42
SSMO0012 ud Arqueta de polipropileno 45x45x60 cm 109,58 u0280001 m3 Agua 0,18
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Codigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros Codigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
u0281001 kg Plastificante para hormigones 0,59 U1500001 kg Goma 2-eco 55/390 mm. 2,00
u0285001 kg Producto filmégeno de curado 1,34 U1500002 kg Nagolita a granel saco 25 kg 0,50
u0524000 kg Clavos 0,87 U1500003 ud Detonador microretardo 0,90
u0524001 kg Alambre de atar 1,3 mm 0,46 U1500004 m. Hilo de conexién 0,60 (duplex) 0,10
u0580010 m2 Tapa de fundicién con cerco 74,22 U1500005 m. Corddn detonante 3 gr. 0,32
U0630302 m2 Placa de porexpan 2,29 U1500006 u Boquilla prefabricada para tubo d-600 202,54
uQ0728610 m3 Madera en tablén o tabloncillo 107,37 U1500007 Imposta metalica en tablero 14,40
u0728611 ud Estaca de madera de pino 2x0,1x0,1 0,33 U1500010 m3 Hormigon hne-15 33,50
U0801155 m2 Geotextil no tejido, 155 g/m? 0,71 U1510001 kg Pintura asfaltica impermeabilizante 0,91
u0801900 m2 Lé&mina drenante pead e = 10 mm 4,39 U1510005 m2 Mastic bituminoso 6,85
u0810160 m  Tuberia de drenaje de pvc ranurado @ = 160 mm 4,97 U1528702 m2 Poliestireno expandido placas 2 cm de espesor 1,60
U0863011 m  Bajante prefabricada tipo b2 54,70 U1600001 kg Microesferas de vidrio 1,44
u0863012 ud Pieza de transicion de canalillo a bajante 4,50 U1600011 kg Pintura blanca termoplastica en frio 1,75
u0863015M m2 Aleta de hasta 6 metros de altura para marcos 69,14 U1600100 ud Pastillas prefabricadas para banda sonora 0,50
U0903621 ud Pate de acero protegido con polipropileno 1,60 U1655001 ud Poste con cruceta sustentacién sefial. Provis. 22,84
U1000060 ud Arqueta para fibra op. C/tapa 0,96x0,96x1,10 m 261,38 U1755002 ud Panel direccional estrecho, tipo tb-2 40,22
U1000061 ud Arqueta para fibra op. C/tapa 0,96x0,86x0,92 m 241,51 U1755005 ud Panel de zona excluida al trafico, tipo tb-5 38,53
U1123180 m  Tuberia hormigén armado @=1800 mm (90 kn/m?2) 243,52 U2210005 kg Mezcla completa hidrosiembra 2,21
U1126180 m  Tuberia hormigdén armado @=1800 mm (135 kn/m?) 267,73 U2210010 kg Estabilizadores y polimeros hidrosiembra 1,49
U1150110 m  Tuberia pvc lisa @ = 110 mm conduc. Cables 2,32 U2210016 kg Compuestos orgénicos 0,80
U1150160 m  Tuberia pvc lisa @ = 160 mm conduc. Cables 4,18 U2210020 kg Mulch 0,81
U1170340 m  Tritubo pe @ =40 mm 1,06 U2252000 ud Plantacion de las plantulas en alveolos 0,08
U1403121 m  Viga prefabricada doble t de 1,50 m canto 205,25 U2260807 ud Rampa de escape de piedra i/ malla 79,22
U1409100 ud Boquilla prefabricada para t.H.A. 1000 266,48 U2282016 ud Protector de &rbol 25,35
U1409109 ud Boquilla prefabricada para t.H.A. @800 213,18 U2284010 m  Banda plastica 0,57
U1409150 ud Boquilla prefabricada para t.H.A. @1500 427,04 U2285001 ud Bala de paja 110x50x37 0,53
U1409180 ud Boquilla prefabricada para t.H.A. @1800 657,64 U2286001 ud Portillo de escape para pequefios animales 53,64
U1430250 m  Marco prefabricado de 3,00x3,00 m 991,38 U3000001 m  Cinta sefializacion fibra éptica 1,41
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Codigo ud. Descripcién de los materiales Precio euros
U3000002 m  Hilo de acero 1,06
U3000003 m  Cinta sefalizadora 0,11
U3000016 m  Cable coaxial dn 8t+54c 60,81
U3000020 m  Cable monomodo 48pkp g625 2,01
U3000060 m  Vigueta armada 2,7/3,0 m (13,6kg/m) 2,20
U3000061 ud Bovedilla cerdmica 70x25x22 0,68
U3000601 ud Caja de empalmes 766,08
u4011101 ud Arg. Pref. Iberdrola c-350x1000+et-600x1000 447,75
u4011141 ud Tapa fundicién iberdrola m2 -t2 68,31
u4013040 m  Cond. Heprzl al 12/20 kv 1x240 h16 12,55
U4013100 ud Pararrayos (autovalv.) 21 kv 10 ka 110,06
U4013122 ud Kit 3 fas.Terminal int.24kv cable 95-240 209,61
u4018220 ud Cruceta amarre plana ch-400 c u.F. 246,30
U4018300 ud Prot.Antiescalo p.Apoyo metal.Tipo ¢ 152,55
U4018320 ud Bastidor met. Galvanizado xs 45,77
u4018342 ud Aislador polimerico u70yb20 53,97
U4018422 ud Proyecto y legalizacién instalacién mt. 1.900,49
u4018425 ud Trabajos conex. Cia. Suministradora mt. 4.561,19
u4018500 ud Kit salvapdjaros para apoyo 171,05
u4019071 ud Apoyo met.Galv. 12¢-3000 1.329,59
U4051020 ud Placa cut.T. 500x500x2 ac. 26,34
U4051040 ud Electrodo t.T. C/conexiéon cu 35mm?2 11,38
U4052003 m  Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,38
ZP01INO68 ud Documentacion de ejecucion y final de obra de 800,00
climatizacion
ZP01INO69 ud Ayudas de oficios a instalacién de climatizacion 400,00
ZP01INO70 ud Legalizacion instalaciones de climatizacion. 1.500,00
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COSTE MEDIO DE LA HORA DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA DE OBRA
PROYECTO: AUTOVIA DE LA PLATA. A-66. TRAMO: A-66 (CASTROGONZALO-SANTOVENIA)
Costes intrinsecos Costes Complementarios
COSTE
; HORARI
Pot. Valc_)r_d_g Carburantes Lubricant Mano Obra o)
Adquisicién es
5di Total
Codigo MAQUINARIA Costes
proyecto cd Ch Cdm Chm
c ) Comple
Vv (I/h) | Importe | 15% (I/h) at(;gon Coe Coste | Importe m.
(KW) (euros) Tipo (kwh/ | (euros/ 5% Overari | f (euros/ | (euros/ (€/h)
h) h) (kWh/h) pos : h) h)
50.001 | Grupo electrogeno movil de 150 KVA 01.00.00.b 110 32.500,00 24,99 4.67 61,87 7,84 Gasoil 0,15 11,88 1,78| Pe6bn |0,75| 12,36 9,27 22,93 30,77
50.003 | Fresadora de 2000 mm de ancho 09.06.00.a | 297 370.000,00| 280,83| 89,03| 755,67| 141,69| Gasoll 0,15| 32,08 4,81| Of. 12 1 13,25 13,25 50,14 | 191,83
50.010 | Compresor movil eléctrico de pistones de 7 m3/min. | 01.03.01.a 50 17.139,00 11,53 2,95 30,16 4,78 | Eléctrica 0,6 4,2 0,21 | Peodn 1 12,36 12,36 16,77 21,55
50.012 | Martillo picador hidraulico de 30 kg 03.00.00.g 10 2.792,90 2,57 0,93 9,20 1,29| Gasail 0,15 1,08 0,16 | Pedn 1 12,36 12,36 13,60 14,89
Retroexcavadora hidraulica sobre cadenas de 6 a 15
50.030 |t 04.00.05.a 45 85.000,00 40,15| 16,20| 155,89 21,82 | Gasoll 0,15 4,86 0,73| Of. 12 1 13,25 13,25 18,84 40,66
Retroexcavadora hidrulica sobre cadenas de 15 a
50.037 |30t 04.00.05.b 60 137.000,00 63,05| 20,28| 207,88 29,01 | Gasoll 0,15 6,48 0,97 | Of.12 1 13,25 13,25 20,70 49,71
50.038 | Martillo demoledor hidraulico de 1000 kg 03.00.01.a 112 20.044,90 19,25 7,72 67,48 10,80 | Gasail 0,15 12,1 1,82| Peodn 1 12,36 12,36 26,28 37,08
50.041 | Tractor sobre cadenas de 88 kW de potencia (14 t) 04.04.01.a 88 192.000,00 102,92 | 43,34| 391,84 58,78 Gasoil 0,15 9,5 1,43| Of. 12 1 13,25 13,25 24,18 82,96
Tractor sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,7
50.042 | 1) 04.04.01.b 138 261.800,00| 137,46| 44,65| 456,40 63,90 | Gasaoll 0,15 14,9 2,24| Of. 12 1 13,25 13,25 30,39 94,29
50.049 | Tractor tipo agricola de 33 kW de potencia 04.04.04.a 33 25.000,00 16,70 3,04 40,71 5,16 Gasoil 0,15 3,56 0,53| Of. 12 1 13,25 13,25 17,34 22,50
Cargadora sobre cadenas de 90 kW de potencia (1,7
50.060 | m3) 04.01.03.a 90 208.400,00| 129,26| 32,09| 396,70 47,60| Gasoll 0,15 9,72 1,46| Of. 12 1 13,25 13,25 24,43 72,03
Cargadora sobre ruedas de 45 Kw de potencia (0,8
50.063 | m3) 04.01.01.a 45 63.000,00 43,08 8,09 100,83 14,12 Gasoil 0,15 4,86 0,73| Of. 12 1 13,25 13,25 18,84 32,96
Cargadora sobre ruedas de 85 Kw de potencia (1,8
50.065 | m3) 04.01.01.b 85 165.000,00 112,82 | 20,26 257,53 36,05 Gasoil 0,15 9,18 1,38 Of. 12 1 13,25 13,25 23,81 59,86
50.071 | Motoniveladora de 104 kw 04.06.01.b 104 280.700,00 130,81 | 33,68| 355,37 53,31 Gasoil 0,15 11,23 168| Of. 12 1 13,25 13,25 26,16 79,47
50.072 | Extendedora de gravilla autopropulsada 09.01.00.a 100 153.258,00| 139,59 | 39,34| 375,61 62,60 | Gasoll 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 88,27
50.090 | Camiodn con caja basculante 4x2 de 199 Kw 06.02.02.a 199 99.000,00 48,39 | 14,25 129,34 22,76 Gasoil 0,15 21,49 3,22| Of. 12 1 13,25 13,25 37,96 60,72
50.091 | Camidn con caja basculante 4x4 de 221 Kw 06.02.03.a 221 110.000,00 53,77| 16,93 149,96 26,39 Gasoil 0,15 23,87 3,58| Of. 12 1 13,25 13,25 40,70 67,09
50.093 | Camidn de caja fija y grda auxiliar para 16 t 06.02.01.a 120 85.000,00 34,30 13,48| 110,90 19,52 Gasaoil 0,15 12,96 1,94| Of. 12 1 13,25 13,25 28,15 47,67
50.094 | Camién hormigonera 6.00 m3. 08.06.00.a 95 77.800,00 39,44 | 13,50| 110,14 21,03| Gasall 0,15| 10,26 154| Of. 12 1 13,25 13,25 25,05 46,08
50.095 | Furgoneta de caja abierta 06.01.01.a 92 23.000,00 16,97 4,39 63,40 5,99 Gasoil 0,15 9,94 149| Of. 12 0,1 13,25 1,33 12,76 18,75
50.096 | Camién con tanque para agua 10 m3 06.05.00.a 220 63.000,00 31,88 9,07 82,28 14,81 Gasoil 0,15 23,76 3,656| Of. 12 1 13,25 13,25 40,57 55,38
50.098 | Camidn cisterna para riego asfaltico de 8000 . 09.02.01.b 160 170.000,00 96,06 | 31,56| 240,32 52,57 | Gasoil 0,15| 17,28 2,59 | Of. 12 1 13,25 13,25 33,12 85,69
50.103 | Grua de carretera hasta 100 t 14.00.00.b 180 575.000,00| 380,39| 77,05 996,79 124,60 Gasoil 0,15 19,44 2,92| Of. 12 1 13,25 13,25 35,61 160,21
50.104 | Grla de carretera hasta 300 t 14.00.00.d 800 | 1.110.000,00| 865,55|123,95]1.857,15 232,14 Gasoil 0,15 86,4 1296 | Of. 12 1 13,25 13,25 112,61 344,75
Grua sobre neumaticos autopropulsada para carga
50.107 |maximade55t 14.00.00.a 150 375.000,00 189,75| 48,38| 458,50 82,53 Gasoil 0,15 16,2 2,43| Of. 12 1 13,25 13,25 31,88 114,41
Compactador vibrante autopropulsado, 2 cilindros,
50.126 |tandem, > 8t de peso 05.02.05.b 80 90.000,00 57,99| 12,87| 186,69 18,67 | Gasail 0,15 8,64 1,3| Of. 12 1 13,25 13,25 23,19 41,86
Compactador vibrante autopropulsado, 2 cilindros,
50.132 |tandem, < 8 t de peso 05.02.05.a 53 70.000,00 36,56| 11,64 105,02 17,85 Gasoil 0,15 5,72 0,86| Of. 12 1 13,25 13,25 19,83 37,68
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50.133 | Compactador manual, tipo pisén de 800 kg 05.00.01.a 20 4.430,00 3,35 1,25 10,71 1,82| Gasoil 0,15 2,16 0,32| Of.12 1 13,25 13,25 15,73 17,55
Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso
50.144 | 8-14 t de peso 05.02.02.b 100 70.000,00 38,17 | 1251 | 119,14 18,41 | Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 44,08
Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso
50.145 |>14tde peso 05.02.02.c 115 103.000,00 52,06| 15,50| 152,38 23,55| Gasoil 0,15| 12,42 1,86| Of. 12 1 13,25 13,25 27,53 51,08
50.154 | Planta discontinua de aglomerado asfaltico, 160 t/h [ 09.03.01.a | 240 | 1.425.000,00| 831,81|219,45|2.380,87| 337,29| Eléctrica 06| 20,16 101] Of.12 13,25 13,25 3442 371,71
50.161 | Central de dosificacién de 100 m3/h 08.00.00.a 150 200.000,00| 107,15| 30,80| 288,33 49,02 | Gasoil 0,15 16,2 2,43| Of. 12 1 13,25 13,25 31,88 80,90
Central de suelo-cemento y grava-cemento de 160
50.162 |t/h 09.00.00.a 125 240.000,00| 128,59| 36,96 | 346,00 58,82 | Gasoil 0,15 13,5 2,03| Of. 12 1 13,25 13,25 28,78 87,60
50.165 | Extendedora asféltica sobre ruedas de 96 kw 09.04.00.a 96 207.900,00| 213,32| 38,46| 521,01 65,13 | Gasoil 0,15| 10,37 156 | Of. 12 1 13,25 13,25 25,18 90,31
50.168 | Estabilizador de suelos autopropulsado de 370 kW 09.00.02.a | 370 500.000,00| 267,89| 77,00 720,83| 12254| Gasaoll 0,15| 39,96 5,99 | Peon 1 12,36 12,36 58,31| 180,85
50.172 | Vibrador de hormigén de 36 mm de didmetro 08.11.00.a 4 730 0,59 0,31 1,88 0,45 Gasoil 0,15 0,43 0,06 | Pebn 1 12,36 12,36 12,85 13,30
50.181 | Hormigonera movil de 250 I. 08.02.00.a 10 2.473,00 2,53 0,77 7,64 1,15| Gasall 0,15 1,08 0,16 | Peon 1 12,36 12,36 13,60 14,75
Bomba centrifuga de superficie diesel, de baja
50.186 | presion 02.01.00.b 11 4.100,00 4,16 0,79 8,79 1,49 | Eléctrica 0,6 0,92 0,05| Peon 1 12,36 12,36 13,33 14,82
Bomba para hormigdn estacionaria sobre ruedas de
50.187 |80 m3/h 08.07.01.b 200 141.153,00 98,47 | 51,76| 311,58 75,67 | Eléctrica 0,6 16,8 0,84| Of. 12 1 13,25 13,25 30,89 | 106,56
Ma&quina colocadora de bionda acoplable a pison
50.192 | manual 10.00.01.a 2 5.600,00 4,25 1,17 10,50 1,97| Gasall 0,15 0,22 0,03| Of.12 1 13,25 13,25 13,50 15,47
50.193 | Maquina automotriz para colocacion de bionda 10.00.01.b 10 34.000,00 25,81 7,12 63,77 11,96 | Gasoil 0,15 1,08 0,16 | Of. 12 1 13,25 13,25 14,49 26,45
50.195 | Equipo de soldadura eléctrica manual 16.00.09.a 15 1.250,00 1,88 0,69 4,29 1,22 | Eléctrica 0,6 1,26 0,06 | Peodn 0,5 | 12,36 6,18 7,50 8,72
Extendedora para bordillo, barrera de mediana 'y
50.199 |cunetasde 110kwy5m 09.07.02.a 110 293.145,00| 267,00| 70,15| 659,82| 117,82| Gasoil 0,15| 11,88 1,78| Of. 12 1 13,25 13,25 26,91 | 144,73
50.201 | Maquina de barrido 10.00.03.a 60 70.150,00 39,47 | 13,50| 114,50 20,61 | Gasoil 0,15 6,48 0,97 | Peon 0,1 | 12,36 1,24 8,69 29,30
50.202 | Maquina pintura marcas viales de 760 | 10.00.02.a 20 69.452,96 48,73 | 11,19| 104,68 20,94 | Gasoil 0,15 2,16 0,32| Of. 12 1 13,25 13,25 15,73 36,67
50.205 | Cortadora de juntas disco 600 mm 09.05.03.a 50 17.020,00 1107 485 24,93 8,73 | Eléctrica 0,6 4,2 0,21| Of. 12 1 13,25 13,25 17,66 26,39
50.207 | Bandeja vibrante de 400 kg 05.00.00.a 10 11.800,00 8,93 3,33 28,54 4,85| Gasoil 0,15 1,08 0,16 | Of. 12 1 13,25 13,25 14,49 19,34
50.211 | Equipo completo hidrosembradora sobre camién 06.05.00a 150 43.610,00 35,14 | 10,00 90,71 16,33| Gasaoil 0,15 16,2 2,43| Of. 12 1 13,25 13,25 31,88 48,21
50.212 | Dobladora con palanca hasta 45 mm de diametro 16.02.02.a 4 13.300,00 15,21 7,32 33,49 13,40 | Eléctrica 0,6 0,34 0,02 | Peon 0,1 | 12,36 1,24 1,60 15,00
50.213 | Cizalla eléctrica de 35 mm de didmetro 16.02.01.a 25 10.200,00 11,66 5,61 25,69 10,27 | Eléctrica 0,6 2,1 0,11| Pe6n 05 | 12,36 6,18 8,39 18,66
Grupo fijo de machaqueo y trituracion,
50.224 | primario/abrasivo de mandibulas 07.01.00.a 185 182.100,00 81,50 | 24,74| 227,01 38,59 | Eléctrica 06| 1554 0,78 | Of.12 1 13,25 13,25 29,57 68,16
50.226 | Cizalla para chapa de 3 kW de potencia 16.00.06.a 3 6.240,00 3,78 3,43 7,21 7,21 | Eléctrica 0,6 0,25 0,01| Peodn 0,5 | 12,36 6,18 6,44 13,65
Clasificador de &rido de cilindro 2300 x 6500 mm de
50.230 | diametro 07.03.01.a 70 67.523,71 29,83 9,66 75,27 16,00 | Eléctrica 0,6 5,88 0,29 | Of. 12 1 13,25 13,25 19,42 35,42
Retroexcavadora hidradlica sobre ruedas de 6 a 15 t
50.400 |de peso 04.00.06 a 115 189.000,00 86,98 | 34,97 | 286,78 50,19 | Gasoail 0,15| 12,42 1,86| Of. 12 1 13,25 13,25 27,53 77,72
50.401 | Camion caja fijade 10 t 06.02.00.a 95 45.000,00 23,58 8,08 70,38 12,16 | Gasaoil 0,15| 10,26 154 | Of. 12 1 13,25 13,25 25,05 37,21
Retroexcavadora hidraulica sobre ruedas de 15 a 30
50.404 |tde peso 04.00.06.b 100 198.000,00 93,56 | 27,52| 250,83 43,90 | Gasoail 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 69,57
Equipos mezclado y agitacion de inyecciones para
50.601 | pequefias producciones 03.06.01.a 70 32.000,00 21,57| 7,25 45,74 13,72 | Gasail 0,15 7,56 1,13| Of. 12 1 13,25 13,25 21,94 35,66
50.603 | Vibrohincador-extractor eléctrico o hidraulico 03.01.03.a | 300 263.000,00| 362,23| 61,99|1.106,14 92,18 | Gasoil 0,15 32,4 486| Of. 12 1 13,25 13,25 50,51 | 142,69
C110U01 | Retroexcavadora de 50 HP, con martillo de 200 kg a
0 400 kg 04.00.06.b 100 198.000,00 93,56 | 27,52| 250,83 43,90 | Gasall 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 69,57
C110U01 | Retroexcavadora de 74 HP, con martillo de 200 kg a
5 400 kg 04.00.06.b 100 198.000,00 93,56 | 27,52| 250,83 43,90 | Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 69,57
C131U02 | Retroexcavadora de 50 HP, tipo CAT-416 o
0 equivalente 04.00.06.b 100 198.000,00 93,56 | 27,52| 250,83 43,90 | Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 69,57
C133U00 | Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso
5 menor de 8 t de peso 05.02.02.a 70 45.000,00 25,30 8,58 80,82 12,49 Gasaoil 0,15 7,56 1,13 Of. 12 1 13,25 13,25 21,94 34,43
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C133U07
5 Pisén vibrante con bandeja de 30 cm de ancho 05.00.00.a 5 4.510,00 3,41 1,27 10,91 1,85 Gasoaoil 0,15 0,54 0,08 | Pedn 1 12,36 12,36 12,98 14,83
C150180
0 Camion caja fijade 16 t 06.02.00.a 100 62.000,00 32,49 | 11,14 96,97 16,75| Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 42,42
C15018U
1 Camion de 200 HP, de 15t (7,3 m3) 06.02.00.a 100 62.000,00 32,49 | 11,14 96,97 16,75| Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 42,42
C1503U1
0 Camién gruade 5t 06.02.01.a 120 85.000,00 34,30 13,48| 110,90 19,52 | Gasoil 0,15| 12,96 1,94| Of. 12 1 13,25 13,25 28,15 47,67
C1503U2
0 Camién griade 10 t 06.02.01.a 120 85.000,00 34,30| 13,48| 110,90 19,52| Gasoil 0,15| 12,96 1,94| Of. 12 1 13,25 13,25 28,15 47,67
MMO0103
02c Compresor mévil diesel, rotativo, 11,1 m3/min 01.03.02c 20 31.350,00 19,57 6,48 53,67 10,20 | Eléctrica 0,6 1,68 0,08 | Pedn 1 12,36 12,36 14,12 24,32
MMO0300
00c Martillo rompedor neumatico de 22 kg 03.00.00.c 5 1.013,24 0,93 0,34 3,34 0,47 Gasoil 0,15 0,54 0,08| Pebn 1 12,36 12,36 12,98 13,45
MMO0400
05c Retroexcavadora hidrulica sobre cadenas de 34 t 04.00.05.c 80 380.000,00 | 180,57 | 43,86| 509,51 67,93 | Gasail 0,15 8,64 1,3| Of. 12 1 13,25 13,25 23,19 91,12
MMO0401 | Cargadora sobre ruedas de 60 Kw de potencia (1
0la m3) 04.01.01.a 65 70.000,00 47,87 8,98| 112,03 15,68 | Gasoil 0,15 7,02 1,05| Of. 12 1 13,25 13,25 21,32 37,00
MMO0401 | Cargadora sobre cadenas de 119 kW de potencia
03al (2,4 m3) 04.01.03.a 110 256.200,00 | 158,91| 39,45| 487,70 58,52 | Gasoil 0,15| 11,88 1,78 | Of. 12 1 13,25 13,25 26,91 85,43
MMO0404
01bll Tractor sobre cadenas de 224 kW de potencia (34 t) | 04.04.01.b 150 674.900,00| 354,36|115,11|1.176,56| 164,72| Gasail 0,15 16,2 2,43| Of. 12 1 13,25 13,25 31,88 196,60
MMO0407
00b Dumper bastidor rigido, de 24,20 m3 04.07.00b 260 492.414,00| 246,31| 60,94| 727,38 92,14 | Gasoll 0,15| 28,08 421| Of. 12 1 13,25 13,25 45,54 | 137,68
MMO0500
02a Compactador vibrante de 640 kg 05.00.02.a 40 12.500,00 9,19 2,59 24,43 4,15 Gasoil 0,15 4,32 0,65| Pebn 1 12,36 12,36 17,33 21,48
MMO0601
00al Furgoneta cerrada, techo alto, 92 kW 06.01.00.a 92 25.000,00 17,18 4,77 62,05 6,59 | Gasoil 0,15 9,94 149| Of 12 | 0,1 | 13,25 1,33 12,76 19,35
MMO0602
04a Camidn con caja basculante 6x4 de 258 Kw 06.02.04.a 258 121.000,00 62,58 | 18,03| 165,02 29,04 Gasoll 0,15 27,86 4,18 | Of. 12 1 13,25 13,25 45,29 74,33
MM0801
0O0al Central de fabricaciéon de 100 m3/h 08.00.00.a 120 505.000,00 | 270,57| 87,87| 787,45| 133,87| Gasoil 0,15| 12,96 1,94| Of. 12 1 13,25 13,25 28,15| 162,02
MMO0807
02c Bomba s/camién, 60 m3/h, pluma 36 m 08.07.02.c 180 333.696,00| 199,85| 86,20| 540,13| 136,83| Gasaoll 0,15| 19,44 2,92| Of. 12 1 13,25 13,25 35,61 172,44
MMO0807
02cl Bomba s/camién, 60 m3/h, pluma 42 m 08.07.02.c 200 429.650,00| 257,31|110,99| 69544| 176,18| Gasoll 0,15 21,6 3,24| Of. 12 1 13,25 13,25 38,09 | 214,27
MM0810
00b Regla vibrante, de 3,70 m con motor de 1,1 kW 08.10.00.b 1,1 2.630,00 1,31 0,65 4,35 0,93 | Eléctrica 0,6 0,09 0| Pebn 1 12,36 12,36 12,45 13,38
MM0811
00a Vibrador de aguja, @ 76 mm 08.11.00.a 3 920,00 0,74 0,39 2,37 0,56 | Eléctrica 0,6 0,25 0,01| Pebn 1 12,36 12,36 12,62 13,18
MM1001
Ola Ahoyadora 06.05.00.a 5 9.398,00 35,14 | 10,00 90,71 16,33 | Gasaoil 0,15 0,54 0,08 | Peon 05 | 12,36 6,18 6,80 23,13
MM1001
03a Segadora - Desbrozadora 10.01.03a 5 36.500,00 33,96 8,15 95,10 12,68 | Gasoil 0,15 0,54 0,08| Pedn 0,5 | 12,36 6,18 6,80 19,48
MM1400 | Grua sobre neumaticos autopropulsada para carga
00alV | maxima de 120 t 14.00.00.a 150 725.000,00| 366,86| 93,53| 886,44| 159,56| Gasail 0,15 16,2 2,43| Of. 12 1 13,25 13,25 31,88 191,44
MM1700
00a Motosierra gasolina 16.02.00.a 5 1.859,00 2,13 1,02 4,68 1,87 | Eléctrica 0,6 0,42 0,02| Pedn 0,5 | 12,36 6,18 6,62 8,49
MQ-
03.00.02 | Carro perforador hidraulico sobre cadenas con
A barrena 03.00.02.e | 44,2 198.000,00 94,92 | 28,71| 276,24 43,74 | Gasoil 0,15 4,77 0,72| Of.12 1 13,25 13,25 18,74 62,48
MQ-
03.02.02 | Maquina integral sobre cadenas para perforacion de
Al pilotes 03.02.02a 22,1 642.825,72| 386,00| 119,57| 983,83| 196,77| Gasail 0,15 2,39 0,36| Of. 12 1 13,25 13,25 16,00 | 212,77
MQ-
04.01.01 | Cargadora sobre ruedas con bastidor articulado de
B2 2.5m3 04.01.01.b 100 191.700,00| 131,08| 23,54| 299,20 41,89 | Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 67,56
MQ-
05.01.02 | Compactadores de ruedas multiples
A3 autopropulsados 7 ruedas/100kW 05.01.02a 10 108.000,00 85,00 17,40| 224,20 28,03 Gasaoil 0,15 1,08 0,16 | Of. 12 1 13,25 13,25 14,49 42,52
MQ-
06.02.02 | Camidn con caja basculante 4x2 i/ gra auxiliar 06.02.02.a 199 99.000,00 48,39 | 14,25| 129,34 22,76 Gasaoil 0,15 21,49 3,22| Of. 12 1 13,25 13,25 37,96 60,72
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MQ-
06.02.04
A Camion basculante 6x4 de 15,4 m3, 258kW 06.02.04a 258 121.000,00 62,58 | 18,03| 165,02 29,04 | Gasoil 0,15| 27,86 4,18| Of. 12 1 13,25 13,25 45,29 74,33

MQ-
14.00.00
Al Grua sobre neumaticos autoprop 20 tn 14.00.00.a 100 220.000,00| 111,32| 28,38| 268,99 48,42 Gasoil 0,15 10,8 1,62| Of. 12 1 13,25 13,25 25,67 74,09

MQ-
2CA010 | Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 14.06.01.a 90 19.000,00 12,89 3,40 44,73 4,77 Gasoil 0,15 9,72 1,46| Of.1* | 0,1 | 13,25 1,33 12,51 17,28
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CALCULO DE LA MANO DE OBRA
CONVENIO CONSTRUCCION ZAMORA 2007-2011 (CODIGO CONVENIO 4900905). REVISION SALARIAL ANO 2013.
CONCEPTOS ABONABLES euros/d N° T.Superior T.Medio Encargado Capataz Oficial 12 Oficial 22 Ayudante Pebn Espec. Peon
dias Nivel Il Nivel Il Nivel V Nivel VII Nivel VIII Nivel IX Nivel X Nivel XI Nivel XII
SALARIALES A
Salario base euros/dia 335 27,43 27,43 27,43 27,43 27,43 27,43
(Tabla salarial 2013) euros/mes 11 1.372,01 1.338,23 1.229,88
15.092,11| 14.720,53 13.528,68 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05 9.189,05
Plus asistencia
(Tabla salarial 2013) 2.766,47 2.533,11 2.361,86 2.205,09 2.066,59 1.894,76
Pagas extra euros/mes Junio 1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12
(Tabla salarial 2013) euros/mes Diciembre 1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12
Retribucion vacaciones euros/mes 1.755,07 1.711,27 1.570,78 1.343,58 1.338,96 1.314,86 1.287,12 1.254,48 1.234,12
(Tabla salarial 2013)
TOTAL A 20.357,32  19.854,34 18.241,02  15.986,26 15.739,04 15.495,49  15.255,50 15.019,08 14.786,17
euros/hora 11,73 11,44 10,51 9,21 9,07 8,93 8,79 8,65 8,52
EXTRASALARIALES B
Plus Extrasalarial (Transporte, distancia (<=4 km) y limpieza ropa trabajo)
(Tabla salarial 2013) euros/mes 741,05 741,05 741,05 741,05 741,05 741,05
Herramientas euros/dia trabajado 0,95
(Convenio .Art 18) 217 206,15 206,15
TOTAL B 0,00 0,00 0,00 741,05 947,20 947,20 741,05 741,05 741,05
euros/hora 0 0 0 0,43 0,55 0,55 0,43 0,43 0,43
COSTE HORARIO C=1,40xA+B 16,42 16,02 14,71 13,32 13,25 13,05 12,74 12,54 12,36

CONVENIO CONSTRUCCION ZAMORA 2013

Sabados y domingos(sin incluir vacaciones)
Fiestas no recuperables

Vacaciones

a)Total dias no trabajados

b)Total dias trabajados: 365-(a)

HORAS CONVENIO PARA 2013

Dias
95

23

30
148
217
1.738
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