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283101-I  PA  Acometida eléctrica 40 kw  
  
Sin descomposición  
  

8.000,00  

 

 
286302-I  m2  Acera de baldosa hidráulica de 20x20cm.  

  
Sin descomposición  
  

21,73  
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300.000  m²  Despeje y desbroce del terreno sin arbolado, incluso carga 

y transporte a vertedero.   
  
  

0,24  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0003  11,21  0,00  

090.010  h  Peón  
  

0,0012  10,39  0,01  

050.060  h  Cargadora sobre cadenas de 90 kw 
de potencia y 1,7 m3 de capacidad  
  

0,0012  55,90  0,07  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0012  47,33  0,06  

050.042  h  Tractor sobre cadenas de 138 kw 
de potencia  
  

0,0012  72,91  0,09  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,01  

           
        Suma....  0,24  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,24  
           

 

 
300.002  ud  Talado de árbol y extracción del tocón, incluso transporte 

al lugar de acopio o vertedero.  
  
  

10,72  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0010  15,71  0,02  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0100  12,31  0,12  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,0200  11,45  0,23  

MM170000a  h  Motosierra gasolina  
  

0,2500  14,57  3,64  

MM040006a  h  Retroexcavadora hidráulica 
s/ruedas, 14 t  
  

0,0200  58,86  1,18  

MM060204a  h  Camión con caja basculante 6 x 4, 
10 m³  
  

0,0800  61,45  4,92  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,61  

           
        Suma....  10,72  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,72  
           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 3 

 
301.002  m³  Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada 

del material a vertedero o lugar de empleo.  
  
  

14,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO-01.02  h  Capataz  
  

0,0500  14,34  0,72  

MO-01.07  h  Peón ordinario  
  

0,1000  11,12  1,11  

MQ-12.00.10  h  Equipo oxicorte  
  

0,0050  3,95  0,02  

MQ-
04.00.05A1  

h  Excav.Hidráulica neumáticos 84 cv  
  

0,1000  56,05  5,61  

MQ-06.02.04A  h  Camión basculante 6x4 de 15,4 m3. 
258kw  
  

0,0800  70,72  5,66  

MQ-03.00.00B  h  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.  
  

0,0500  8,02  0,40  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,81  

           
        Suma....  14,33  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  14,33  
           

 

 
301.003  m²  Demolición de firmes y aceras existentes incluso carga y 

transporte a vertedero.  
  
  

2,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0100  11,21  0,11  

090.010  h  Peón  
  

0,0200  10,39  0,21  

050.042  h  Tractor sobre cadenas de 138 kw 
de potencia  
  

0,0100  72,91  0,73  

050.060  h  Cargadora sobre cadenas de 90 kw 
de potencia y 1,7 m3 de capacidad  
  

0,0050  55,90  0,28  

298.301  m³  Canon de vertido residuos inertes 
no seleccionados  
  

0,1000  7,78  0,78  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0100  52,17  0,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,16  

           
        Suma....  2,79  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,79  
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301.016  m³  Demolición de estructuras de cualquier tipo, de hormigón 

en masa o armado, con medios mecánicos o manuales, 
incluso corte de armaduras.  
  
  

41,85  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,7740  10,52  8,14  

050.038  h  Martillo demoledor hidráulico de 
1000 kg  
  

0,3000  29,18  8,75  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,1000  47,33  4,73  

050.226  h  Cizalla para chapa de 3 kw de 
potencia  
  

0,0600  11,71  0,70  

298.301  m³  Canon de vertido residuos inertes 
no seleccionados  
  

1,0000  7,78  7,78  

050.400  h  Retroexcavadora hidraúlica sobre 
ruedas de 6 a 15 t de peso  
  

0,1000  60,22  6,02  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,37  

           
        Suma....  41,85  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  41,85  
           

 

 
320.000  m³  Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a 

lugar de acopio o empleo.   
  
  

0,99  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0010  11,14  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0050  10,39  0,05  

050.060  h  Cargadora sobre cadenas de 90 kw 
de potencia y 1,7 m3 de capacidad  
  

0,0025  55,90  0,14  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0025  61,56  0,15  

A-321.914  m³km  M3/ km de transporte de tierra 
vegetal a lugar de empleo  
  

1,7000  0,34  0,58  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,06  

           
        Suma....  0,99  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,99  
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320.003N1  m3  Excavación con medios mecanicos tipo excavadora, riper 

o similar, incluso la excavación de la plataforma, cunetas, 
precorte, la carga y el transporte a lugar de empleo o a 
vertedero, la formación de vertedero, medidas 
suplementarias para su perfecta ejecución (bermas, 
rellenos granulares en fondo de vaguada...), canon y 
medidas de drenaje.  
  
  

1,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0020  11,14  0,02  

090.010  h  Peón  
  

0,0050  10,39  0,05  

050.060  h  Cargadora sobre cadenas de 90 kw 
de potencia y 1,7 m3 de capacidad  
  

0,0035  55,90  0,20  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0035  61,56  0,22  

A-321.914  m³km  M3/ km de transporte de tierra 
vegetal a lugar de empleo  
  

3,0000  0,34  1,02  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,09  

           
        Suma....  1,60  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,60  
           

 

 
320.003N2  m3  Excavación en terreno con voladura, incluso la excavación 

de la plataforma, cunetas, precorte, la carga y el transporte 
a lugar de empleo o a vertedero, la formación de vertedero, 
medidas suplementarias para su perfecta ejecución 
(bermas, rellenos granulares en fondo de vaguada...), 
canon y medidas de drenaje.  
  
  

2,10  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0020  11,14  0,02  

090.010  h  Peón  
  

0,0050  10,39  0,05  

U1500001  kg  Goma 2-eco 55/390 mm.  
  

0,1500  2,00  0,30  

U1500002  kg  Nagolita a granel saco 25 kg  
  

0,3500  0,50  0,18  

U1500003  ud  Detonador microretardo  
  

0,1000  0,90  0,09  

U1500004  m.  Hilo de conexión 0,60 (duplex)  
  

1,5000  0,10  0,15  

U1500005  m.  Cordón detonante 3 gr.  
  

0,1000  0,32  0,03  

050.060  h  Cargadora sobre cadenas de 90 kw 
de potencia y 1,7 m3 de capacidad  
  

0,0035  55,90  0,20  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0035  61,56  0,22  

A-321.914  m³km  M3/ km de transporte de tierra 
vegetal a lugar de empleo  
  

2,1900  0,34  0,74  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,12  

           
        Suma....  2,10  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,10  
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321.001  m³  Excavación en zanjas, pozos y cimientos en cualquier 

clase de terreno, incluso entibación, agotamiento, carga y 
transporte a vertedero o a lugar de empleo.  
  
  

4,01  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.910  m3  Entibación en zanja.  
  

0,0100  10,78  0,11  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0100  11,21  0,11  

090.010  h  Peón  
  

0,0500  10,39  0,52  

050.037  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 15 a 30 t  
  

0,0100  39,00  0,39  

050.186  h  Bomba centrifuga de superficie 
diesel, de baja presión  
  

0,0250  15,33  0,38  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0480  47,33  2,27  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,23  

           
        Suma....  4,01  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4,01  
           

 

 
330.001N  m³  Terraplén extendido y compactado con materiales 

procedentes de la explanación, según secciones tipo 
definidas.  
  
  

1,18  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  Agua  
  

0,0503  0,41  0,02  

090.004  h  Capataz  
  

0,0017  11,14  0,02  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0020  11,21  0,02  

090.010  h  Peón  
  

0,0125  10,39  0,13  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0043  43,25  0,19  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0041  61,56  0,25  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0049  32,96  0,16  

050.041  h  Tractor sobre cadenas de 88 kw de 
potencia  
  

0,0050  64,25  0,32  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,07  

           
        Suma....  1,18  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,18  
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330.013  m³  Suelo seleccionado con cbr mayor de 10 y menor de 20, 

obtenido de préstamos.  
  
  

2,94  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.918  m³km  M3/ km de transporte de material 
para suelo seleccionado 
procedente de préstamos  
  

1,8000  0,37  0,67  

298.300  ud  Canon  de  préstamo.  
  

1,1111  0,27  0,30  

280.001  m³  Agua  
  

0,1000  0,41  0,04  

090.004  h  Capataz  
  

0,0010  11,14  0,01  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0040  11,21  0,04  

090.010  h  Peón  
  

0,0040  10,39  0,04  

050.404  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
ruedas de 15 a 30 t de peso  
  

0,0040  54,04  0,22  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0040  43,25  0,17  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0040  61,56  0,25  

050.224  h  Grupo fijo de machaqueo y  
trituración, primario/abrasivo de 
mandíbulas  
  

0,0040  104,39  0,42  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0040  32,96  0,13  

050.230  h  Clasificador de árido de cilindro 
2300 x 6500 mm de diametro  
  

0,0100  47,52  0,48  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,17  

           
        Suma....  2,94  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,94  
           

 

 
330.014  m³  Capa de asiento de suelo adecuado procedente de 

prestamos, incluso material, transporte, extendido, 
humectación y compactación.  
  
  

2,71  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO-01.01  h  Encargado  
  

0,0010  14,93  0,01  

MO-01.07  h  Peón ordinario  
  

0,0100  11,12  0,11  

MQ-
04.06.00B1  

h  Motoniveladora bastidor rígido 
112kw  
  

0,0080  74,53  0,60  

MQ-
05.02.05B1  

h  Comp. Vibrante autopropulsado de 
2 cilindros, tándem de 10 t  
  

0,0080  42,33  0,34  

MQ-06.05.00A  h  Cisterna agua s/camión de 10000 
litros  
  

0,0010  44,83  0,04  

MT-01.00  m³  Agua  
  

0,1200  0,41  0,05  

MQ-
04.00.05C1  

h  Retroexcavadora hidráulica 
neumáticos 103kw 21,5t  
  

0,0040  62,10  0,25  

MT-01.06  m³  Material adecuado de préstamos  
  

1,0000  0,81  0,81  

MQ-06.02.04A  h  Camión basculante 6x4 de 15,4 m3. 
258kw  
  

0,0050  70,72  0,35  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,15  

           
        Suma....  2,71  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,71  
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332.001  m³  Extensión y compactación de relleno localizado con 

productos de la excavación.  
  
  

3,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  Agua  
  

0,0500  0,41  0,02  

090.004  h  Capataz  
  

0,0090  11,14  0,10  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0180  11,21  0,20  

090.010  h  Peón  
  

0,0180  10,39  0,19  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0180  43,25  0,78  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0180  61,56  1,11  

050.132  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, menor de 8 t de peso  
  

0,0180  29,77  0,54  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,18  

           
        Suma....  3,12  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,12  
           

 

 
332.002  m³  Relleno en bermas y mediana con material procedente de 

la excavación en la traza  
  
  

1,63  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  Agua  
  

0,0500  0,41  0,02  

090.010  h  Peón  
  

0,0200  10,39  0,21  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

090.004  h  Capataz  
  

0,0200  11,14  0,22  

050.144  h  Compactador vibrante 
autopropulsado de un cilindro liso 
entre 8 y14 t de peso  
  

0,0010  34,67  0,03  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0100  43,25  0,43  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0100  61,56  0,62  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,09  

           
        Suma....  1,63  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,63  
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332.003N  m³  Extensión y compactación de relleno de grava en 

sustituciones de terreno  
  
  

13,19  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  Agua  
  

0,0500  0,41  0,02  

090.004  h  Capataz  
  

0,1000  11,14  1,11  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

090.010  h  Peón  
  

0,2000  10,39  2,08  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0180  43,25  0,78  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0180  61,56  1,11  

050.132  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, menor de 8 t de peso  
  

0,0180  29,77  0,54  

298.016  t  Grava media  
  

1,0000  4,56  4,56  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,75  

           
        Suma....  13,19  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  13,19  
           

 

 
332.004  m3  Relleno localizado, con material granular seleccionado.  

  
  

2,89  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0015  15,71  0,02  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,0150  11,45  0,17  

U0105001  m3  Material granular seleccionado  
  

1,1000  1,21  1,33  

MM040101b  h  Pala cargadora s/ruedas, 85 kw de 
potencia (1,80 m³)  
  

0,0150  48,64  0,73  

MM050002a  h  Compactador vibrante, 640 kg  
  

0,0300  15,94  0,48  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,16  

           
        Suma....  2,89  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,89  
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332.006  m³  Extensión y compactación de arena fina.  

  
  

4,63  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.013  t  Arena de río.   
  

1,5000  2,81  4,22  

090.010  h  Peón  
  

0,0017  10,39  0,02  

090.004  h  Capataz  
  

0,0008  11,14  0,01  

050.132  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, menor de 8 t de peso  
  

0,0017  29,77  0,05  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0017  43,25  0,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,26  

           
        Suma....  4,63  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4,63  
           

 

 
400.001  m  Cuneta triangular de mediana en tronco de autovía, 

revestida de hormigón, de 2 m de anchura total y taludes 
6:1-6:1, (cmr 1), espesor 0,10 m, completamente terminada.  
  
  

18,25  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,3060  39,81  12,18  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0246  11,21  0,28  

090.010  h  Peón  
  

0,0377  10,39  0,39  

090.004  h  Capataz  
  

0,0154  11,14  0,17  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  
  

0,0378  111,12  4,20  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,03  

           
        Suma....  18,25  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  18,25  
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400.003N1  m  Cuneta triangular revestida de hormigón de pie de 

desmonte (tipo a), taludes 6:1y 6:1 y 2,8 m de anchura total 
y espesor 0,10 m, completamente terminada.  
  
  

18,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,2838  39,81  11,30  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0261  11,21  0,29  

090.010  h  Peón  
  

0,0536  10,39  0,56  

090.004  h  Capataz  
  

0,0231  11,14  0,26  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  
  

0,0379  111,12  4,21  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0151  61,56  0,93  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,05  

           
        Suma....  18,60  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  18,60  
           

 

 
400.003N2  m  Cuneta triangular revestida de hormigón de pie de 

desmonte (tipo b), taludes 6:1 y 1:1 y 2,8 m de anchura 
total y espesor 0,10 m, completamente terminada.  
  
  

19,28  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,3000  39,81  11,94  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0261  11,21  0,29  

090.010  h  Peón  
  

0,0536  10,39  0,56  

090.004  h  Capataz  
  

0,0231  11,14  0,26  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  
  

0,0379  111,12  4,21  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0151  61,56  0,93  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,09  

           
        Suma....  19,28  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  19,28  
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400.003N3  m  Cuneta triangular revestida de hormigón de pie de 

desmonte (tipo c), taludes 1:1 y 1:1 y 2,8 m de anchura 
total y espesor 0,10 m, completamente terminada.  
  
  

23,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,3960  39,81  15,76  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0261  11,21  0,29  

090.010  h  Peón  
  

0,0536  10,39  0,56  

090.004  h  Capataz  
  

0,0231  11,14  0,26  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  
  

0,0379  111,12  4,21  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0151  61,56  0,93  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,32  

           
        Suma....  23,33  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  23,33  
           

 

 
400.005  m  Cuneta triangular revestida de hormigón en bermas e 

intersección de taludes de 0.30 m de altura (vr-3), 
completamente terminada.  
  
  

10,22  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,0940  39,81  3,74  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0200  11,21  0,22  

090.010  h  Peón  
  

0,0300  10,39  0,31  

090.004  h  Capataz  
  

0,0200  11,14  0,22  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0300  61,56  1,85  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0300  47,33  1,42  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

0,2600  7,23  1,88  

000      
  

    0,00  

001      
  

    0,00  

002      
  

    0,00  

003      
  

    0,00  

004      
  

    0,00  

005      
  

    0,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,58  

           
        Suma....  10,22  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,22  
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400.005N1  m  Cuneta triangular revestida de hormigón en carreteras y 

glorietas tipo d, de 0,30 m de altura, 1,20 m de anchura, 
taludes 2:1 y espesor 0,10 m, completamente terminada.  
  
  

10,97  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,1342  39,81  5,34  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0208  11,21  0,23  

090.010  h  Peón  
  

0,0234  10,39  0,24  

090.004  h  Capataz  
  

0,0154  11,14  0,17  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0229  61,56  1,41  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0229  47,33  1,08  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

0,2600  7,23  1,88  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,62  

           
        Suma....  10,97  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,97  
           

 

 
400.010N1  m  Cuneta trapecial revestida de hormigón en coronación de 

desmonte de 0,50 m de base y taludes 1:2, incluso 
excavación, carga y transporte de sobrante a lugar de 
empleo o vertedero, completamente terminada.  
  
  

13,10  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,1618  39,81  6,44  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0246  11,21  0,28  

090.010  h  Peón  
  

0,0301  10,39  0,31  

090.004  h  Capataz  
  

0,0154  11,14  0,17  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  
  

0,0304  111,12  3,38  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0151  61,56  0,93  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

0,0153  32,08  0,49  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0077  47,33  0,36  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,74  

           
        Suma....  13,10  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  13,10  
           

 



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

14   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
400.012N1  m  Cuneta revestida de hormigón en pie de terraplén, de 1,20 

m de base, 0,50 m de calado y taludes 1:1, incluso 
excavación, carga y transporte de sobrante a lugar de 
empleo o vertedero, completamente terminada.  
  
  

14,81  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,2414  39,81  9,61  

090.004  h  Capataz  
  

0,0189  11,14  0,21  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0154  11,21  0,17  

090.010  h  Peón  
  

0,0226  10,39  0,23  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  
  

0,0228  111,12  2,53  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0115  61,56  0,71  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

0,0095  32,08  0,30  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0045  47,33  0,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,84  

           
        Suma....  14,81  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  14,81  
           

 

 
400.012N2  m  Cuneta en pie de terraplén, de 1,20 m de base, 0,60 m de 

calado y taludes 1:1, incluso excavación, carga y 
transporte de sobrante a lugar de empleo o vertedero, 
completamente terminada.  
  
  

12,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0646  11,14  0,72  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1060  11,21  1,19  

090.010  h  Peón  
  

0,1577  10,39  1,64  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0798  61,56  4,91  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

0,0660  32,08  2,12  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0314  47,33  1,49  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,72  

           
        Suma....  12,79  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  12,79  
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400.012N4  m  Cuneta revestida de hormigón en berma de desmonte, de 

1,00 m de base, 0,50 m de calado y taludes 1:1, incluso 
excavación, carga y transporte de sobrante a lugar de 
empleo o vertedero, completamente terminada.  
  
  

14,81  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,2414  39,81  9,61  

090.004  h  Capataz  
  

0,0189  11,14  0,21  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0154  11,21  0,17  

090.010  h  Peón  
  

0,0226  10,39  0,23  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  
  

0,0228  111,12  2,53  

050.071  h  Motoniveladora de 104 kw  
  

0,0115  61,56  0,71  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

0,0095  32,08  0,30  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0045  47,33  0,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,84  

           
        Suma....  14,81  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  14,81  
           

 

 
402.002  m  Bajante prefabricada de hormigón de 0,605x0,17 m, 

incluso excavación, anclaje y montaje (b-1), 
completamente terminada.  
  
  

49,26  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,1200  2,55  0,31  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,0400  39,81  1,59  

A-610.904  m³  Hormigón para armar tipo ha-25 a 
pie de obra.  
  

0,1000  36,93  3,69  

A-611.902  m³  Mortero de cemento m-45.  
  

0,0600  38,77  2,33  

240.002  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s.   
  

2,2500  0,47  1,06  

231.002  ud  Canaleta prefabricada de hormigón 
hm-30 para bajante de 1,0 x 0,605 
x 0,17 m (b-1).  
  

1,1000  3,19  3,51  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4487  11,21  5,03  

090.010  h  Peón  
  

0,7824  10,39  8,13  

090.004  h  Capataz  
  

0,1997  11,14  2,22  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,3929  47,33  18,60  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,79  

           
        Suma....  49,26  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  49,26  
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402.005M  m  Bajante prefabricada de hormigón tipo b-2  

  
  

115,92  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,9750  15,71  15,32  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

1,0000  12,31  12,31  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

2,0000  11,45  22,90  

U0863011  m  Bajante prefabricada tipo b2  
  

1,0000  54,70  54,70  

321.001  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, incluso entibación, 
agotamiento, carga y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo.  
  

0,2000  4,01  0,80  

610.012  m3  Hormigón tipo ha-35 
  
  

0,0500  66,55  3,33  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,56  

           
        Suma....  115,92  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  115,92  
           

 

 
402.005N  m  Canal drenaje 150 mm de anchura y clase d400  

  
Sin descomposición  
  

87,56  
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402.006M  ud  Pieza de transicion de canalillo a bajante  

  
  

18,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,2950  15,71  4,63  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,3000  12,31  3,69  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,2780  11,45  3,18  

U0863012  ud  Pieza de transición de canalillo a 
bajante  
  

1,0000  4,50  4,50  

321.001  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, incluso entibación, 
agotamiento, carga y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo.  
  

0,1000  4,01  0,40  

610.012  m3  Hormigón tipo ha-35 
  
  

0,0200  66,55  1,33  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,06  

           
        Suma....  18,79  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  18,79  
           

 

 
410.106N  ud  Arqueta sumidero de 1,50 x 1,50 m de dimensiones 

interiores, con una profundidad máxima de  2,50 m, 
incluso rejilla, cerco y pate, completamente terminada.  
  
  

1.422,30  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

29,2500  2,55  74,59  

A-321.902  m³  Extensión y compactación de 
relleno localizado con productos de 
la excavación.  
  

9,6821  5,29  51,22  

A-600.902  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s, a pie de obra.  
  

280,0000  0,49  137,20  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

0,5632  34,86  19,63  

A-610.904  m³  Hormigón para armar tipo ha-25 a 
pie de obra.  
  

5,7460  36,93  212,20  

A-680.902  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

30,6023  7,86  240,53  

A-680.901  m²  Encofrado visto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

18,0000  13,50  243,00  

257.003N  ud  Rejilla y marco de 1,50 x 1,50 m.  
  

1,0000  45,00  45,00  

257.012  ud  Pate de acero, ø=25 mm  
  

9,0000  1,09  9,81  

272.005  kg  Pintura bituminosa.  
  

61,6293  1,44  88,75  

090.004  h  Capataz  
  

1,1328  11,14  12,62  

090.010  h  Peón  
  

10,3084  10,39  107,10  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

1,7089  47,33  80,88  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

1,7332  11,11  19,26  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    80,51  

           
        Suma....  1.422,30  
            
        Redondeo...  0,00  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  1.422,30  
           

 

 
410.195-I  ud  Tapa y marco iberdrola para acera, reversible, una cara 

normal y la reversa rellenable, con superficie anti-
deslizante y carga de rotura 12,5 tn.  
  
  

79,91  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010010  h  Ayudante  
  

0,5000  11,86  5,93  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,1000  11,45  1,15  

U4011141  ud  Tapa fundición iberdrola m2 -t2  
  

1,0000  68,31  68,31  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    4,52  

           
        Suma....  79,91  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  79,91  
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410.196-I  ud  Arqueta prefabricada iberdrola c-350x100 + et-600x1000, 

incluso excavación, colocación, nivelado y relleno lateral 
con material de la propia excavación, totamente instalada.  
  
  

520,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

1,0000  12,31  12,31  

MO010010  h  Ayudante  
  

1,0000  11,86  11,86  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

1,0000  11,45  11,45  

321.001  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, incluso entibación, 
agotamiento, carga y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo.  
  

1,5000  4,01  6,02  

U4011101  ud  Arq. Pref. Iberdrola c-350x1000+et-
600x1000  
  

1,0000  447,75  447,75  

332.001  m³  Extensión y compactación de 
relleno localizado con productos de 
la excavación.  
  

0,5000  3,12  1,56  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    29,46  

           
        Suma....  520,41  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  520,41  
           

 

 
410.300-I  m2  Tapa de fundición con cerco.  

  
  

81,38  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0100  15,71  0,16  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,1000  12,31  1,23  

MO010011  h  Peón especializado  
  

0,1000  11,59  1,16  

U0580010  m2  Tapa de fundición con cerco  
  

1,0000  74,22  74,22  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    4,61  

           
        Suma....  81,38  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  81,38  
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410.500  ud  Pate de acceso protegido con polipropileno.  

  
  

3,57  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0500  12,31  0,62  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,1000  11,45  1,15  

U0903621  ud  Pate de acero protegido con 
polipropileno  
  

1,0000  1,60  1,60  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,20  

           
        Suma....  3,57  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,57  
           

 

 
410.514-I  ud  Arqueta prefabricada tipo "h", de dimensiones exteriores 

0,96x0,86x0,92 m.,con ventanas para entrada de 
conductos, incluso excavación de zanja, solera 10 cm de 
hormigón de limpieza hl-150/b/20  y rellenos.  
  
  

364,10  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

2,2500  12,31  27,70  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

4,5000  11,45  51,53  

321.001  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, incluso entibación, 
agotamiento, carga y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo.  
  

1,7630  4,01  7,07  

332.001  m³  Extensión y compactación de 
relleno localizado con productos de 
la excavación.  
  

0,5200  3,12  1,62  

610.003  m³  Hormigón hl-150/p/25 para capas 
de nivelación y limpieza  
  

0,0830  40,17  3,33  

U1000061  ud  Arqueta para fibra op. C/tapa 
0,96x0,86x0,92 m  
  

1,0000  241,51  241,51  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 
16 t  
  

0,2500  42,90  10,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    20,61  

           
        Suma....  364,10  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  364,10  
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410.515-I  ud  Arqueta para fibra óptica prefabricada, de dimensiones 

exteriores 0,96x0,96x1,10 m.,con ventanas para entrada de 
conductos, incluso excavación de zanja, solera 10 cm de 
hormigón de limpieza hl-150/b/20  y rellenos.  
  
  

386,85  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

2,2500  12,31  27,70  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

4,5000  11,45  51,53  

321.001  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, incluso entibación, 
agotamiento, carga y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo.  
  

2,0260  4,01  8,12  

332.001  m³  Extensión y compactación de 
relleno localizado con productos de 
la excavación.  
  

0,5740  3,12  1,79  

610.003  m³  Hormigón hl-150/p/25 para capas 
de nivelación y limpieza  
  

0,0920  40,17  3,70  

U1000060  ud  Arqueta para fibra op. C/tapa 
0,96x0,96x1,10 m  
  

1,0000  261,38  261,38  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 
16 t  
  

0,2500  42,90  10,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    21,90  

           
        Suma....  386,85  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  386,85  
           

 

 
411.003M  ud  Sumidero de 0,60x0,24 m en tablero de puente, con marco 

y rejilla articulada antirrobo de fundición dúctil incluso 
cazoleta y tubo d=100 mm de acero galvanizado.  
  
  

96,82  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

257.007M    Marco y rejilla articulada antirrobo 
de fundición dúctil de 0,6  
  

1,0000  19,65  19,65  

257.008  ud  Cazoleta y tubo d=100 mm de 
acero galvanizado, para sumidero 
de puentes   
  

1,0000  6,58  6,58  

A-611.903  m3  Mortero de cemento m-5  
  

0,0020  22,37  0,04  

272.005  kg  Pintura bituminosa.  
  

0,3000  1,44  0,43  

090.004  h  Capataz  
  

0,9569  11,14  10,66  

090.010  h  Peón  
  

1,0000  10,39  10,39  

050.010  h  Compresor móvil de 7 m3/min.  
  

1,0000  31,27  31,27  

050.012  h  Martillo picador hidráulico de 30 kg  
  

1,0000  12,32  12,32  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,48  

           
        Suma....  96,82  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  96,82  
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411.040N  ud  Imbornal  58 x 35 cm profundidad 0,8 m  

  
  

100,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,8010  11,14  8,92  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,0000  11,21  22,42  

090.006  h  Oficial segunda  
  

2,0000  11,05  22,10  

610.002  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 
incluso suministro, puesta en obra, 
parte proporcional bomba y juntas 
de construcción.  
  

0,2100  51,70  10,86  

M13EF400  ud  Encofrado met. Imbornal 50x30x50  
  

0,0010  274,35  0,27  

P02EI200  ud  Rejilla fund.Abatible 500x300x43  
  

1,0000  29,77  29,77  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,66  

           
        Suma....  100,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  100,00  
           

 

 
413.004  m  Tubería de hormigón armado de 1000 mm de diámetro (60 

kn/m²),  incluso parte proporcional de juntas.  
  
  

283,47  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0300  15,71  0,47  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,3000  12,31  3,69  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,6000  11,45  6,87  

U1123180  m  Tubería hormigón armado Ø=1800 
mm (90 kn/m²)  
  

1,0000  243,52  243,52  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 
16 t  
  

0,3000  42,90  12,87  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    16,05  

           
        Suma....  283,47  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  283,47  
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413.006  m  Tubo de hormigón armado d=150 cm, clase 90, incluso 

parte proporcional de juntas, suministro, trasnporte a 
obra, sin incluir solera, excavación ni relleno.  
  
  

228,50  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

1,4800  34,86  51,59  

292.021  m  Tubo de hormigón armado Ø=150 
cm, clase 60, incluida pp. De juntas.  
  

1,0000  152,46  152,46  

090.004  h  Capataz  
  

0,1500  11,14  1,67  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.010  h  Peón  
  

0,1500  10,39  1,56  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0750  88,11  6,61  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    12,93  

           
        Suma....  228,50  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  228,50  
           

 

 
413.009  m  Tubo de hormigón en masa d=600 mm, clase r, incluso 

suministro y transporte a obra, excavación, juntas de 
estanqueidad y envolvente de hormigón hasta clave.  
  
  

104,19  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

1,8487  34,86  64,45  

292.025N  m  Tubo de hormigón en masa ø=60 
cm, clase r, incluida pp. De juntas.  
  

1,0000  22,32  22,32  

090.004  h  Capataz  
  

0,1500  11,14  1,67  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.010  h  Peón  
  

0,1500  10,39  1,56  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0750  88,11  6,61  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,90  

           
        Suma....  104,19  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  104,19  
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413.010  m  Tubo de hormigón armado d=80 cm, clase 90, incluso 

solera de hormigón.   
  
  

189,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

2,0100  34,86  70,07  

090.004  h  Capataz  
  

0,1500  11,14  1,67  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.010  h  Peón  
  

0,1500  10,39  1,56  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0750  88,11  6,61  

292.030  m  Tubo de hormigón armado Ø=80 
cm, clase 90, incluida pp. De juntas.  
  

1,0000  96,83  96,83  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    10,71  

           
        Suma....  189,13  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  189,13  
           

 

 
413.020  m  Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 400 mm 

clase 135 apoyado sobre hormigón, según norma une-en 
127916, colocado en obra de drenaje, incluso juntas de 
estanqueidad y material de relleno.  
  
  

70,53  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO-01.03  h  Oficial 1ª  
  

0,0700  11,97  0,84  

MO-01.06  h  Peón especializado  
  

0,1200  11,26  1,35  

MQ-
06.02.01A1  

h  Camión con caja fija y grúa auxiliar 
de 6 t  
  

0,1200  55,98  6,72  

MT-D630AAD  m  Tubo de hormigón armado de 
diámetro nominal 400 clase 135, 
según norma une 127-010  
  

1,0000  57,38  57,38  

A-610.009  m³  Hormigón en masa hm-15/20 mm., 
puesto en obra con camión cuba 
desde planta de hormigonado.  
  

0,0060  41,72  0,25  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,99  

           
        Suma....  70,53  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  70,53  
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413.025  m  Tubería de hormigón armado de 1800 mm de diámetro (135 

kn/m²),  incluso parte proporcional de juntas.  
  
  

309,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0300  15,71  0,47  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,3000  12,31  3,69  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,6000  11,45  6,87  

U1126180  m  Tubería hormigón armado Ø=1800 
mm (135 kn/m²)  
  

1,0000  267,73  267,73  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 
16 t  
  

0,3000  42,90  12,87  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    17,50  

           
        Suma....  309,13  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  309,13  
           

 

 
413.039N  m  Paso salvacunetas de 60 cm de diámetro, incluso parte 

proporcional de boquillas de entrada y salida, 
completamente terminado.  
  
  

114,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

292.025N  m  Tubo de hormigón en masa ø=60 
cm, clase r, incluida pp. De juntas.  
  

1,0000  22,32  22,32  

M6900101  kg  Emulsión bituminosa mejorada con 
resinas.  
  

0,5390  3,61  1,95  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

1,0320  2,55  2,63  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,8000  39,81  31,85  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

0,2607  38,78  10,11  

050.094  h  Camión hormigonera 6.00 m3.   
  

0,2260  36,21  8,18  

A-680.902  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

0,5390  7,86  4,24  

A-680.901  m²  Encofrado visto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

0,3140  13,50  4,24  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,3600  11,05  3,98  

090.008  h  Ayudante  
  

0,7600  10,79  8,20  

090.010  h  Peón  
  

0,9600  10,39  9,97  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,46  

           
        Suma....  114,13  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  114,13  
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413.104  m²  Badén inundable, incluso escollera, geotextil, losa de 

hormigón hm-20 y 2 tubos de d=0,60 m., totalmente 
terminado.  
  
  

144,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0660  11,14  0,74  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3889  11,21  4,36  

090.010  h  Peón  
  

0,3887  10,39  4,04  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  
  

0,2000  2,57  0,51  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,3000  39,81  11,94  

MT-0H01bda  m²  Geotextil poliester, de 150 gr/m2, 
con filamentos unidos por 
agujeteado  
  

1,0000  1,79  1,79  

MT-120102.79  m  Tubo ench.-Camp. H-a d= 60 cm  
  

2,0000  56,11  112,22  

MT-030305.03  m³  Piedra para escollera 200 kg  
  

0,2000  4,94  0,99  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    8,20  

           
        Suma....  144,79  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  144,79  
           

 

 
413.104N  m²  Badén inundable, incluso escollera, geotextil, losa de 

hormigón hm-20 y 3 tubos de d=0,60 m., totalmente 
terminado.  
  
  

204,26  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0660  11,14  0,74  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3889  11,21  4,36  

090.010  h  Peón  
  

0,3887  10,39  4,04  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  
  

0,2000  2,57  0,51  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,3000  39,81  11,94  

MT-0H01bda  m²  Geotextil poliester, de 150 gr/m2, 
con filamentos unidos por 
agujeteado  
  

1,0000  1,79  1,79  

MT-120102.79  m  Tubo ench.-Camp. H-a d= 60 cm  
  

3,0000  56,11  168,33  

MT-030305.03  m³  Piedra para escollera 200 kg  
  

0,2000  4,94  0,99  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,56  

           
        Suma....  204,26  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  204,26  
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413.105  m²  Badén inundable, inlcuso escollera, geotextil, losa de 

hormigón hm-20, totalmente terminado.  
  
  

27,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO-01.02  h  Capataz  
  

0,0600  14,34  0,86  

MO-01.03  h  Oficial 1ª  
  

0,3000  11,97  3,59  

MO-01.07  h  Peón ordinario  
  

0,3000  11,12  3,34  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  
  

0,2000  2,57  0,51  

A-610.001  m³  Hormigón en masa de 20 n/mm2 de 
resistencia caracteristica fabricado 
en central puesto a pie de obra  
  

0,3000  49,86  14,96  

MT-0H01bda  m²  Geotextil poliester, de 150 gr/m2, 
con filamentos unidos por 
agujeteado  
  

1,0000  1,79  1,79  

MT-030305.03  m³  Piedra para escollera 200 kg  
  

0,2000  4,94  0,99  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,56  

           
        Suma....  27,60  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  27,60  
           

 

 
414.085N  m2  De aleta hasta 6 m de altura a emplear en marcos 

prefabricados, totalmente terminado (no incluye 
cimentación).  
  
  

106,83  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,9000  2,55  2,30  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,3500  39,81  13,93  

A-321.902  m³  Extensión y compactación de 
relleno localizado con productos de 
la excavación.  
  

0,9800  5,29  5,18  

U0863015M  m2  Aleta de hasta 6 metros de altura 
para marcos  
  

1,0000  69,14  69,14  

090.004  h  Capataz  
  

0,2000  11,14  2,23  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.010  h  Peón  
  

0,1000  10,39  1,04  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,1000  11,11  1,11  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,1000  47,33  4,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,05  

           
        Suma....  106,83  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  106,83  
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414.506-I  m  Tubería para conducción de cables de pvc liso, de 110 mm 

de diámetro, incluso parte proporcional de juntas.  
  
  

3,76  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0010  15,71  0,02  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0100  12,31  0,12  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,0200  11,45  0,23  

U1150110  m  Tubería pvc lisa Ø = 110 mm 
conduc. Cables  
  

1,0000  2,32  2,32  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 
16 t  
  

0,0200  42,90  0,86  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,21  

           
        Suma....  3,76  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,76  
           

 

 
415.006  m  Marco prefabricado de 3 m. Luz horizontal y 2 m. Luz 

vertical, para una altura de tierras de hasta 3.0 m, incluso 
lecho de arena, totalmente colocado y terminado  
  
  

683,24  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

235.607M  m  Marco prefabricado de 3x2 y p.P. 
De junta  
  

1,0000  609,27  609,27  

298.013  t  Arena de río.   
  

0,3600  2,81  1,01  

090.004  h  Capataz  
  

0,2000  11,14  2,23  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2200  11,21  2,47  

090.010  h  Peón  
  

0,2200  10,39  2,29  

050.103  h  Grua autopropulsada hasta 100 t  
  

0,2220  122,97  27,30  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    38,67  

           
        Suma....  683,24  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  683,24  
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415.160-I  ud  Boquilla para salida de colector de 0,60 m salida en tn (cn-

10)  
  
  

422,19  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,7500  15,71  11,78  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

1,5000  12,31  18,47  

MO010011  h  Peón especializado  
  

3,0000  11,59  34,77  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

3,0000  11,45  34,35  

U1500006  u  Boquilla prefabricada para tubo d-
600  
  

1,0000  202,54  202,54  

421.001  m3  Relleno localizado de material 
drenante  
  

0,8800  7,85  6,91  

420.016  m  Tubería de drenaje de pvc 
ranurado, de 160 mm de diámetro.  
  

3,5300  6,89  24,32  

MM140000bII  h  Grúa autopropulsada, carga 
máxima 100 t  
  

0,5000  130,30  65,15  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    23,90  

           
        Suma....  422,19  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  422,19  
           

 

 
415.161  u  Boquilla para caño d=0,40 m., formada por imposta de 

1,20x0,20 m., aletas de espesor 0,30 m,, cimientos de 
0,50x0,40 m., solera entre aletas de espesor 0,15 m., 
incluyendo excavación, encofrado, hormigón hm-20 en 
cimientos y ha-25 en alzados, terminado.  
  
  

666,73  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

1,7000  5,27  8,96  

A-04.001  m²  Encofrado plano en paramentos 
ocultos, incluido montaje, 
desmontaje, p.P de molduras, 
sellado de juntas, limpieza y 
humectación antes de hormigonado  
  

5,6400  15,67  88,38  

A-04.002  m²  Encofrado plano en paramentos 
vistos, incluido montaje, 
desmontaje, p.P de molduras, 
sellado de juntas, limpieza y 
humectación antes de hormigonado  
  

1,6500  22,37  36,91  

A-610.001  m³  Hormigón en masa de 20 n/mm2 de 
resistencia caracteristica fabricado 
en central puesto a pie de obra  
  

2,2400  49,86  111,69  

A-610.003  m³  Hormigón armado ha-25/b/20/iia 
cem ii/a-p 32,5r de central, en 
cimientos, vertido con camión, 
incluso  preparación de la superficie 
de asiento, vibrado, regleado y 
curado, completamente ejecutado.  
  

4,5000  60,34  271,53  

A-05.001  kg  Acero para armar tipo b500s en 
barras corrugadas, totalmente 
colocado incluso parte proporcional 
de solapes, calzos y separadores.  
  

148,6900  0,75  111,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    37,74  

           
        Suma....  666,73  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  666,73  
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415.162M  m  Imposta metalica en tablero de estructura, incluido 

materiales y parte proporcional de colocación  
  
  

20,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

U1500007    Imposta metalica en tablero  
  

1,0000  14,40  14,40  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

090.004  h  Capataz  
  

0,2000  11,14  2,23  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,13  

           
        Suma....  20,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  20,00  
           

 

 
415.203  ud  Boquilla de salida para tubería de Ø = 800 mm, formada 

por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de 
aletas.  
  
  

661,25  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,7500  15,71  11,78  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

1,5000  12,31  18,47  

MO010011  h  Peón especializado  
  

3,0000  11,59  34,77  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

3,0000  11,45  34,35  

U1409109  ud  Boquilla prefabricada para t.H.A. 
Ø800  
  

1,0000  213,18  213,18  

421.001  m3  Relleno localizado de material 
drenante  
  

0,8800  7,85  6,91  

422.155  m2  Lámina geotextil no tejido de 155 
g/m².  
  

8,8300  0,96  8,48  

422.500  m2  Lámina drenante pead e=10 mm  
  

8,8300  8,62  76,11  

420.016  m  Tubería de drenaje de pvc 
ranurado, de 160 mm de diámetro.  
  

3,5300  6,89  24,32  

MM140000bII  h  Grúa autopropulsada, carga 
máxima 100 t  
  

1,5000  130,30  195,45  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    37,43  

           
        Suma....  661,25  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  661,25  
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415.210  ud  Boquilla de salida para tubería de Ø = 1000 mm, formada 

por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de 
aletas.  
  
  

717,75  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,7500  15,71  11,78  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

1,5000  12,31  18,47  

MO010011  h  Peón especializado  
  

3,0000  11,59  34,77  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

3,0000  11,45  34,35  

U1409100  ud  Boquilla prefabricada para t.H.A. 
Ø1000  
  

1,0000  266,48  266,48  

421.001  m3  Relleno localizado de material 
drenante  
  

0,8800  7,85  6,91  

422.155  m2  Lámina geotextil no tejido de 155 
g/m².  
  

8,8300  0,96  8,48  

422.500  m2  Lámina drenante pead e=10 mm  
  

8,8300  8,62  76,11  

420.016  m  Tubería de drenaje de pvc 
ranurado, de 160 mm de diámetro.  
  

3,5300  6,89  24,32  

MM140000bII  h  Grúa autopropulsada, carga 
máxima 100 t  
  

1,5000  130,30  195,45  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    40,63  

           
        Suma....  717,75  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  717,75  
           

 

 
415.212  ud  Boquilla de salida para tubería de Ø = 1500 mm, formada 

por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de 
aletas.  
  
  

949,46  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,7500  15,71  11,78  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

1,5000  12,31  18,47  

MO010011  h  Peón especializado  
  

3,0000  11,59  34,77  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

3,0000  11,45  34,35  

U1409150  ud  Boquilla prefabricada para t.H.A. 
Ø1500  
  

1,0000  427,04  427,04  

421.001  m3  Relleno localizado de material 
drenante  
  

1,3250  7,85  10,40  

422.155  m2  Lámina geotextil no tejido de 155 
g/m².  
  

13,2500  0,96  12,72  

422.500  m2  Lámina drenante pead e=10 mm  
  

13,2500  8,62  114,22  

420.016  m  Tubería de drenaje de pvc 
ranurado, de 160 mm de diámetro.  
  

5,3000  6,89  36,52  

MM140000bII  h  Grúa autopropulsada, carga 
máxima 100 t  
  

1,5000  130,30  195,45  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    53,74  

           
        Suma....  949,46  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  949,46  
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415.213  ud  Boquilla de salida para tubería de Ø = 1800 mm, formada 

por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de 
aletas.  
  
  

1.417,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,7500  15,71  11,78  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

1,5000  12,31  18,47  

MO010011  h  Peón especializado  
  

3,0000  11,59  34,77  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

3,0000  11,45  34,35  

U1409180  ud  Boquilla prefabricada para t.H.A. 
Ø1800  
  

1,0000  657,64  657,64  

420.017-I  m  Dren colector de 800 mm de 
diámetro y tubo ranurado de 160 
mm de pvc, incluso excavación, 
relleno de hormigón, 
completamente terminado.  
  

1,5750  121,17  190,84  

422.155  m2  Lámina geotextil no tejido de 155 
g/m².  
  

15,7500  0,96  15,12  

422.500  m2  Lámina drenante pead e=10 mm  
  

15,7500  8,62  135,77  

420.016  m  Tubería de drenaje de pvc 
ranurado, de 160 mm de diámetro.  
  

6,3000  6,89  43,41  

MM140000bII  h  Grúa autopropulsada, carga 
máxima 100 t  
  

1,5000  130,30  195,45  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    80,26  

           
        Suma....  1.417,86  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.417,86  
           

 

 
415.500-I  m  Cinta de señalización de instalaciones.  

  
  

1,52  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,0020  11,45  0,02  

U3000001  m  Cinta señalización fibra óptica  
  

1,0000  1,41  1,41  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,09  

           
        Suma....  1,52  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,52  
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416.112-I  m  Tritubo de pead, de 40 mm de diámetro, i/p.P. De piezas y 

materiales especiales.  
  
  

2,88  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0013  15,71  0,02  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0125  12,31  0,15  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,0250  11,45  0,29  

U1170340  m  Tritubo pe Ø = 40 mm  
  

1,0000  1,06  1,06  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 
16 t  
  

0,0250  42,90  1,07  

%0500      
  

    0,13  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,16  

           
        Suma....  2,88  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,88  
           

 

 
418.007_E  m  Marco prefabricado de 3 m. Luz horizontal y 2,5 m. Luz 

vertical, para una altura de tierras de hasta 3.0 m, incluso 
lecho de arena, totalmente colocado y terminado  
  
Sin descomposición  
  

718,94  
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418.009  m  Marco prefabricado de 4 m. Luz horizontal y 2 m. Luz 

vertical, para una altura de tierras de hasta 8.0 m, incluso 
lecho de arena, totalmente colocado y terminado  
  
  

558,98  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MT-0BBB56  m  Marco prefabricado 4,0x2,0m  
  

1,0000  431,70  431,70  

MQ-
14.00.00A1  

h  Grua sobre neumaticos autoprop 20 
tn  
  

0,7500  73,25  54,94  

MO-01.02  h  Capataz  
  

0,1000  14,34  1,43  

MO-01.03  h  Oficial 1ª  
  

1,3500  11,97  16,16  

MO-01.05  h  Ayudante  
  

1,3500  11,62  15,69  

MO-01.07  h  Peón ordinario  
  

0,6670  11,12  7,42  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    31,64  

           
        Suma....  558,98  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  558,98  
           

 

 
418.010M  m  Marco prefabricado de 8 x 7 m (8 m. Luz horizontal y hasta 

de 7 m. Luz vertical), para una altura de tierras de hasta 8.0 
m, incluso lecho de arena, totalmente colocado y 
terminado.  
  
Sin descomposición  
  

3.688,00  
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419.001-I  m  Limpieza y encauzamiento de obra de drenaje existente, 

incluso transporte de materiales a vertedero.  
  
  

24,99  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0150  15,71  0,24  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,1500  12,31  1,85  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,3000  11,45  3,44  

MM040006a  h  Retroexcavadora hidráulica 
s/ruedas, 14 t  
  

0,1500  58,86  8,83  

MM060204a  h  Camión con caja basculante 6 x 4, 
10 m³  
  

0,1500  61,45  9,22  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,41  

           
        Suma....  24,99  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  24,99  
           

 

 
420.003  m  Tubo ranurado de pvc de diámetro 160 mm, incluida solera 

de hormigón y grava filtrante, para dispositivo drenante en 
trasdós de muros, completamente terminado.  
  
  

9,62  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

292.200  m  Tubo dren pvc de 160 mm de 
diámetro, corrugado ranurado  
  

1,0000  3,27  3,27  

298.017  t  Grava fina.  
  

0,8300  4,56  3,78  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

0,0300  34,86  1,05  

090.004  h  Capataz  
  

0,0080  11,14  0,09  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0170  11,21  0,19  

090.010  h  Peón  
  

0,0670  10,39  0,70  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,54  

           
        Suma....  9,62  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  9,62  
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420.005M  m  Tubo de pvc de 110 mm para sumidero de puente 

incluidos ganchos de sujeción  
  
  

7,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

292.200M  m  Tubo dren pvc de 110 mm 
corrugado ranurado  
  

1,0000  2,85  2,85  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

0,0500  34,86  1,74  

090.004  h  Capataz  
  

0,0600  11,14  0,67  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0605  11,21  0,68  

090.010  h  Peón  
  

0,0640  10,39  0,66  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,40  

           
        Suma....  7,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  7,00  
           

 

 
420.016  m  Tubería de drenaje de pvc ranurado, de 160 mm de 

diámetro.  
  
  

6,89  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0013  15,71  0,02  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0125  12,31  0,15  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,0250  11,45  0,29  

U0810160  m  Tubería de drenaje de pvc ranurado 
Ø = 160 mm  
  

1,0000  4,97  4,97  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 
16 t  
  

0,0250  42,90  1,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,39  

           
        Suma....  6,89  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  6,89  
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420.017-I  m  Dren colector de 800 mm de diámetro y tubo ranurado de 

160 mm de pvc, incluso excavación, relleno de hormigón, 
completamente terminado.  
  
  

121,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

4,6170  2,55  11,77  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,9780  39,81  38,93  

290.001  m²  Geotextil anisótropo de poliéster no 
tejido de 150 gr/m2.  
  

5,3100  1,36  7,22  

292.200  m  Tubo dren pvc de 160 mm de 
diámetro, corrugado ranurado  
  

1,0000  3,27  3,27  

298.070  m³  Material drenante a pie de obra.  
  

1,6980  6,13  10,41  

A-321.902  m³  Extensión y compactación de 
relleno localizado con productos de 
la excavación.  
  

1,1400  5,29  6,03  

292.102  m  Tubo de hormigón en masa Ø=80 
cm junta machihembrada a pie de 
obra.   
  

1,0000  16,43  16,43  

090.004  h  Capataz  
  

0,0200  11,14  0,22  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0400  11,21  0,45  

090.010  h  Peón  
  

1,6000  10,39  16,62  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0400  47,33  1,89  

050.207  h  Bandeja vibrante de 400 kg  
  

0,0400  15,86  0,63  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0400  11,11  0,44  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,86  

           
        Suma....  121,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  121,17  
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421.001  m3  Relleno localizado de material drenante  

  
  

7,85  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0015  15,71  0,02  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,0150  11,45  0,17  

U0105002  m3  Material drenante  
  

1,1000  5,71  6,28  

MM040101a  h  Pala cargadora s/ruedas, 60 kw de 
potencia (1,00 m³)  
  

0,0150  30,52  0,46  

MM050002a  h  Compactador vibrante, 640 kg  
  

0,0300  15,94  0,48  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,44  

           
        Suma....  7,85  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  7,85  
           

 

 
422.155  m2  Lámina geotextil no tejido de 155 g/m².  

  
  

0,96  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0010  15,71  0,02  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0050  12,31  0,06  

MO010011  h  Peón especializado  
  

0,0100  11,59  0,12  

U0801155  m2  Geotextil no tejido, 155 g/m²  
  

1,0000  0,71  0,71  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,05  

           
        Suma....  0,96  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,96  
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422.500  m2  Lámina drenante pead e=10 mm  

  
  

8,62  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010010  h  Ayudante  
  

0,1500  11,86  1,78  

MO010011  h  Peón especializado  
  

0,1500  11,59  1,74  

U0801900  m2  Lámina drenante pead e = 10 mm  
  

1,0500  4,39  4,61  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,49  

           
        Suma....  8,62  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  8,62  
           

 

 
426.006-I  m²  Lamina drenante en trasdós de muros, consistente en una 

estructura alveolar de polietileno de alta densidad y un 
filtro no tejido de fibra de polietileno y elementos de 
fijación, completamente acabada.  
  
  

6,87  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

287.004  m²  Estructura alveolar de polietileno de 
alta densidad con filtro no tejido de 
polipropileno para drenaje de 
trasdós de muros y elementos de 
anclaje a pie de  obra.  
  

1,0000  2,89  2,89  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

0,0330  34,86  1,15  

090.004  h  Capataz  
  

0,0235  11,14  0,26  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0408  11,21  0,46  

090.010  h  Peón  
  

0,1656  10,39  1,72  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,39  

           
        Suma....  6,87  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  6,87  
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510.001  m³  Zahorra artificial za-20 extendida y compactada.  

  
  

12,94  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.920  m³km  M3 / km de transporte de zahorra a 
distancia igual o inferior a 6 km.  
  

6,0000  0,19  1,14  

298.002  t  Zahorra artificial za-20 a pie de 
cantera.  
  

2,1000  5,09  10,69  

280.001  m³  Agua  
  

0,0100  0,41  0,00  

090.010  h  Peón  
  

0,0020  10,39  0,02  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

090.004  h  Capataz  
  

0,0010  11,14  0,01  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0025  32,96  0,08  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0025  43,25  0,11  

050.072  h  Extendedora de gravilla 
autopropulsada  
  

0,0022  68,30  0,15  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,73  

           
        Suma....  12,94  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  12,94  
           

 

 
512.005  m³  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo s-est1, según 

art.512 del pg-3, con suelo procedente de préstamos, 
incluyendo la extracción, extendido y compactado, canon 
de préstamo, carga y transporte hasta una distancia de 10 
km, preparación de la mezcla, humectacion o secado y 
preparación de la superficie totalmente terminado, incluso 
cemento  
  
  

5,49  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.003  h  Encargado  
  

0,0017  14,71  0,03  

090.010  h  Peón  
  

0,0010  10,39  0,01  

050.168  h  Estabilizador de suelo 
autopropulsado de ancho 2,50 m de 
370 kw  
  

0,0033  138,50  0,46  

MQ-
05.01.02A3  

h  Compactadores de ruedas multiples 
autopropulsados 7 ruedas/100kw  
  

0,0033  47,96  0,16  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0033  32,96  0,11  

050.404  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
ruedas de 15 a 30 t de peso  
  

0,0026  54,04  0,14  

MQ-06.02.04A  h  Camión basculante 6x4 de 15,4 m3. 
258kw  
  

0,0012  70,72  0,08  

MT-01.93  t  Cemento cem ii clase 32,5 a granel  
  

1,8000  1,21  2,18  

280.001  m³  Agua  
  

0,1000  0,41  0,04  

MT-01.11  t  Cemento cem ii clase 32,5 a granel  
  

0,0360  54,73  1,97  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,31  

           
        Suma....  5,49  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  5,49  
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512.009  m³  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo s-est3, según 

art.512 del pg-3, con suelo procedente de préstamos, 
incluyendo la extracción y transporte a obra de las tierras, 
incluso cemento  
  
  

8,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO-01.01  h  Encargado  
  

0,0010  14,93  0,01  

MO-01.07  h  Peón ordinario  
  

0,0010  11,12  0,01  

MQ-
09.00.02A1  

h  Estabilizador de suelos 
autopropulsado de 2, 5 m de anho y 
370 t/h incluso tanques de material 
de aportación  
  

0,0040  129,17  0,52  

MQ-
05.01.02A3  

h  Compactadores de ruedas multiples 
autopropulsados 7 ruedas/100kw  
  

0,0040  47,96  0,19  

MQ-
05.02.05B1  

h  Comp. Vibrante autopropulsado de 
2 cilindros, tándem de 10 t  
  

0,0040  42,33  0,17  

MQ-
04.00.05C1  

h  Retroexcavadora hidráulica 
neumáticos 103kw 21,5t  
  

0,0030  62,10  0,19  

MQ-06.02.04A  h  Camión basculante 6x4 de 15,4 m3. 
258kw  
  

0,0200  70,72  1,41  

MT-01.93  t  Cemento cem ii clase 32,5 a granel  
  

1,8000  1,21  2,18  

MT-01.00  m³  Agua  
  

0,1000  0,41  0,04  

MT-01.11  t  Cemento cem ii clase 32,5 a granel  
  

0,0600  54,73  3,28  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,48  

           
        Suma....  8,48  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  8,48  
           

 

 
512.010N  m³  Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo s-est3, según 

art.512 del pg-3, con suelo procedente de la excavación, 
incluso cemento.  
  
  

5,69  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.003  h  Encargado  
  

0,0010  14,71  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0010  10,39  0,01  

050.168  h  Estabilizador de suelo 
autopropulsado de ancho 2,50 m de 
370 kw  
  

0,0036  138,50  0,50  

MQ-
05.01.02A3  

h  Compactadores de ruedas multiples 
autopropulsados 7 ruedas/100kw  
  

0,0035  47,96  0,17  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0036  32,96  0,12  

MQ-06.02.04A  h  Camión basculante 6x4 de 15,4 m3. 
258kw  
  

0,0176  70,72  1,24  

280.001  m³  Agua  
  

0,1000  0,41  0,04  

MT-01.11  t  Cemento cem ii clase 32,5 a granel  
  

0,0600  54,73  3,28  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,32  

           
        Suma....  5,69  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  5,69  
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513.002  m³  Suelo-cemento tipo sc-40, fabricado en central, totalmente 

terminado, incluido materiales, transporte, extensión, 
humectación, compactación y prefisuración.  
  
  

13,89  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.919  m³km  M3/ km de transporte de material 
para suelocemento a distancia 
inferior o igual a 6 km  
  

6,0000  0,20  1,20  

298.021  t  Material granular para suelo-
cemento  
  

0,9300  2,81  2,61  

281.001  kg  Retardador del fraguado.  
  

0,0100  5,20  0,05  

280.001  m³  Agua  
  

0,0100  0,41  0,00  

202.002  t  Cemento tipo cem ii/a-d 32,5  
  

0,0700  51,89  3,63  

090.010  h  Peón  
  

0,0150  10,39  0,16  

090.004  h  Capataz  
  

0,0010  11,14  0,01  

050.165  h  Extendedora asfáltica sobre ruedas 
de 96 kw  
  

0,0150  69,80  1,05  

050.162  h  Central de suelo-cemento y grava-
cemento de 160 t/h  
  

0,0030  67,74  0,20  

050.145  h  Compactador vibrante 
autopropulsado de un cilindro liso 
mayor de 14 t de peso  
  

0,0150  40,02  0,60  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0010  43,25  0,04  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0750  47,33  3,55  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,79  

           
        Suma....  13,89  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  13,89  
           

 

 
530.004N  t  Riego de imprimación con emulsión c50bf5 imp  

  
  

263,89  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

213.050  t  Emulsión tipo eci, según art.213 del 
pg-3.  
  

1,0000  247,80  247,80  

090.004  h  Capataz  
  

0,0033  11,14  0,04  

090.010  h  Peón  
  

0,0075  10,39  0,08  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0014  22,40  0,03  

050.098  h  Camión cisterna para riego asfáltico 
de 8.000 l.  
  

0,0151  66,34  1,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    14,94  

           
        Suma....  263,89  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  263,89  
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531.002N  t  Riego adherencia c60b4 adh  

  
  

263,29  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

213.175  t  Emulsión tipo ecr-1, según art.213 
del pg-3.  
  

1,0000  247,06  247,06  

090.004  h  Capataz  
  

0,0033  11,14  0,04  

090.010  h  Peón  
  

0,0075  10,39  0,08  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0093  22,40  0,21  

050.098  h  Camión cisterna para riego asfáltico 
de 8.000 l.  
  

0,0151  66,34  1,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    14,90  

           
        Suma....  263,29  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  263,29  
           

 

 
531.006N  t  Emulsión bituminosa modificada con polímeros (c60bp4 

adh) riegos de adherencia.  
  
  

261,44  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

216.186  t  Emulsión  bituminosa modificada 
con polímeros tipo ecr-2 d-m, según 
art.216 del pg-3  
  

1,0000  246,46  246,46  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0019  11,21  0,02  

090.010  h  Peón  
  

0,0017  10,39  0,02  

090.004  h  Capataz  
  

0,0012  11,14  0,01  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0017  22,40  0,04  

050.098  h  Camión cisterna para riego asfáltico 
de 8.000 l.  
  

0,0014  66,34  0,09  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    14,80  

           
        Suma....  261,44  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  261,44  
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532.002N  t  Riego de curado con emulsión c60b4 cur y arena para 

cobertura.  
  
  

340,37  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.102  t  Árido fino de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

17,0000  4,25  72,25  

213.175  t  Emulsión tipo ecr-1, según art.213 
del pg-3.  
  

1,0000  247,06  247,06  

090.010  h  Peón  
  

0,0184  10,39  0,19  

090.004  h  Capataz  
  

0,0012  11,14  0,01  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0093  22,40  0,21  

050.098  h  Camión cisterna para riego asfáltico 
de 8.000 l.  
  

0,0153  66,34  1,02  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0077  47,33  0,36  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    19,27  

           
        Suma....  340,37  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  340,37  
           

 

 
533.01N  t  De ligante empleado en simple tratamiento superficial,  

incluso preparación de la superficie y extendido.  
  
  

268,95  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

M5300003  t  Emulsión catiónica ecr-2.  
  

1,0000  229,38  229,38  

Q0902011  h  Camión cisterna para riego de 
6.000 l.  
  

0,2300  81,71  18,79  

090.004  h  Capataz  
  

0,0325  11,14  0,36  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    15,22  

           
        Suma....  268,95  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  268,95  
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533.02N  t  De árido empleado en simple tratamiento superficial, 

completamente colocado.  
  
  

9,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

M5420102  t  Arido en tratamientos superficiales.  
  

1,0000  5,15  5,15  

Q0501022  h  Compactador de neumáticos 
autopropulsado de 7 ruedas, carga 
por rueda menor de 3 t.  
  

0,0485  54,88  2,66  

Q0901000  h  Extendedora de gravilla 
autopropulsada de 150 m3/h.  
  

0,0067  82,23  0,55  

Q0905012  h  Barredora autopropulsada con 
camión transporte.  
  

0,0100  44,88  0,45  

090.004  h  Capataz  
  

0,0030  11,14  0,03  

090.010  h  Peón  
  

0,0300  10,39  0,31  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,55  

           
        Suma....  9,70  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  9,70  
           

 

 
542.002  t  Mezcla bituminosa en caliente, tipo ac16 surf d, según 

art.542 del pg-3, con arido árido especial para capa de 
rodadura, comprendiendo fabricación, transporte, 
extendido y compactación, excepto ligante y filler.  
  
  

19,58  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.942  tkm  T  x  km  de transporte a distancia 
igual o menor a 180 km para áridos 
de rodadura  
  

176,0000  0,08  14,08  

298.106  t  Árido fino de machaqueo especial 
para capa de rodadura según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,5252  3,99  2,10  

298.105  t  Árido grueso de machaqueo 
especial para capa de rodadura 
según normas une 12620 y 13043 a 
pie de obra  
  

0,4242  3,80  1,61  

090.010  h  Peón  
  

0,0010  10,39  0,01  

090.004  h  Capataz  
  

0,0060  11,14  0,07  

050.165  h  Extendedora asfáltica sobre ruedas 
de 96 kw  
  

0,0010  69,80  0,07  

050.154  h  Planta discontinua de fabricación 
de mezcla bituminosa en caliente 
de 160 t/h  
  

0,0010  327,11  0,33  

050.144  h  Compactador vibrante 
autopropulsado de un cilindro liso 
entre 8 y14 t de peso  
  

0,0010  34,67  0,03  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0010  32,96  0,03  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0010  43,25  0,04  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0020  52,17  0,10  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,11  

           
        Suma....  19,58  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  19,58  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

 

 
542.039N  t  Mezcla bituminosa en caliente, tipo ac22 surf s, según 

art.542 del pg-3, comprendiendo fabricación, transporte, 
extendido y compactación, excepto ligante y filler.  
  
  

17,63  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  x  km  de transporte a distancia 
igual o menor a 6o km  
  

60,0000  0,09  5,40  

298.102  t  Árido fino de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,4700  4,25  2,00  

298.101  t  Árido grueso de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,4700  3,99  1,88  

090.010  h  Peón  
  

0,0233  10,39  0,24  

090.004  h  Capataz  
  

0,0053  11,14  0,06  

050.165  h  Extendedora asfáltica sobre ruedas 
de 96 kw  
  

0,0056  69,80  0,39  

050.154  h  Planta discontinua de fabricación 
de mezcla bituminosa en caliente 
de 160 t/h  
  

0,0055  327,11  1,80  

050.144  h  Compactador vibrante 
autopropulsado de un cilindro liso 
entre 8 y14 t de peso  
  

0,0053  34,67  0,18  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0183  32,96  0,60  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0010  43,25  0,04  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0775  52,17  4,04  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,00  

           
        Suma....  17,63  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  17,63  
           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 47 

 
542.040  t  Mezcla bituminosa en caliente, tipo ac22 bin s, según 

art.542 del pg-3, comprendiendo fabricación, transporte, 
extendido y compactación, excepto ligante y filler.  
  
  

18,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  x  km  de transporte a distancia 
igual o menor a 6o km  
  

60,0000  0,09  5,40  

298.102  t  Árido fino de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,4700  4,25  2,00  

298.101  t  Árido grueso de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,4700  3,99  1,88  

090.010  h  Peón  
  

0,0200  10,39  0,21  

090.004  h  Capataz  
  

0,0060  11,14  0,07  

050.165  h  Extendedora asfáltica sobre ruedas 
de 96 kw  
  

0,0060  69,80  0,42  

050.154  h  Planta discontinua de fabricación 
de mezcla bituminosa en caliente 
de 160 t/h  
  

0,0060  327,11  1,96  

050.144  h  Compactador vibrante 
autopropulsado de un cilindro liso 
entre 8 y14 t de peso  
  

0,0060  34,67  0,21  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0200  32,96  0,66  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0010  43,25  0,04  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0850  52,17  4,43  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,04  

           
        Suma....  18,32  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  18,32  
           

 

 
542.041    Mezcla bituminosa en caliente, tipo ac22base g, según art. 

542 del pg-3, comprendiendo fabricación, transporte, 
extendido y compactación, excepto ligante y filler.  
  
  

18,29  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  x  km  de transporte a distancia 
igual o menor a 6o km  
  

60,0000  0,09  5,40  

298.102  t  Árido fino de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,4000  4,25  1,70  

298.101  t  Árido grueso de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,5400  3,99  2,15  

090.010  h  Peón  
  

0,0200  10,39  0,21  

090.004  h  Capataz  
  

0,0060  11,14  0,07  

050.165  h  Extendedora asfáltica sobre ruedas 
de 96 kw  
  

0,0060  69,80  0,42  

050.154  h  Planta discontinua de fabricación 
de mezcla bituminosa en caliente 
de 160 t/h  
  

0,0060  327,11  1,96  

050.144  h  Compactador vibrante 
autopropulsado de un cilindro liso 
entre 8 y14 t de peso  
  

0,0060  34,67  0,21  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0200  32,96  0,66  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0010  43,25  0,04  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0850  52,17  4,43  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,04  

           
        Suma....  18,29  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  18,29  
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542.070  t  Mezcla bituminosa en caliente, tipo ac32 base g, según 

art.542 del pg-3, comprendiendo fabricación, transporte, 
extendido y compactación, excepto ligante y filler.  
  
  

16,62  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  x  km  de transporte a distancia 
igual o menor a 6o km  
  

60,0000  0,09  5,40  

298.102  t  Árido fino de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,3000  4,25  1,28  

298.101  t  Árido grueso de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,6400  3,99  2,55  

090.010  h  Peón  
  

0,0200  10,39  0,21  

090.004  h  Capataz  
  

0,0070  11,14  0,08  

050.165  h  Extendedora asfáltica sobre ruedas 
de 96 kw  
  

0,0070  69,80  0,49  

050.154  h  Planta discontinua de fabricación 
de mezcla bituminosa en caliente 
de 160 t/h  
  

0,0070  327,11  2,29  

050.144  h  Compactador vibrante 
autopropulsado de un cilindro liso 
entre 8 y14 t de peso  
  

0,0070  34,67  0,24  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0150  32,96  0,49  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0010  43,25  0,04  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0500  52,17  2,61  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,94  

           
        Suma....  16,62  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  16,62  
           

 

 
542.104N  t  Betún b 50/70, según artículo 211 del pg-3.  

  
  

207,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

211.004N  t  Betún b 50/70 según artículo 211 
del pg-3.  
  

1,0000  195,83  195,83  

090.004  h  Capataz  
  

0,0010  11,14  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0076  10,39  0,08  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,76  

           
        Suma....  207,68  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  207,68  
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542.106N  t  Betún modificado con polímeros (pmb 45/80-60).  

  
  

257,10  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

215.013  t  Betún modificado con polímeros 
(bm-3b) a pie de obra.  
  

1,0000  242,46  242,46  

090.004  h  Capataz  
  

0,0010  11,14  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0076  10,39  0,08  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    14,55  

           
        Suma....  257,10  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  257,10  
           

 

 
542.201  t  Filler de aportación para mezclas bituminosas.  

  
  

57,75  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

202.001  t  Cemento tipo cem ii/a-d 42,5  
  

1,0500  51,89  54,48  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,27  

           
        Suma....  57,75  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  57,75  
           

 



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

50   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
543.260  m²  Mezcla bituminosa discontínua en caliente tipo bbtm 11b, 

extendida y compactada con una dotación de 60 kg/m2, 
excepto filler y betún.  
  
  

1,21  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.105  t  Árido grueso de machaqueo 
especial para capa de rodadura 
según normas une 12620 y 13043 a 
pie de obra  
  

0,0500  3,80  0,19  

298.106  t  Árido fino de machaqueo especial 
para capa de rodadura según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,0100  3,99  0,04  

A-321.942  tkm  T  x  km  de transporte a distancia 
igual o menor a 180 km para áridos 
de rodadura  
  

10,5600  0,08  0,84  

090.004  h  Capataz  
  

0,0005  11,14  0,01  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0005  11,21  0,01  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0008  10,52  0,01  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0002  52,17  0,01  

050.165  h  Extendedora asfáltica sobre ruedas 
de 96 kw  
  

0,0001  69,80  0,01  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0002  32,96  0,01  

050.144  h  Compactador vibrante 
autopropulsado de un cilindro liso 
entre 8 y14 t de peso  
  

0,0002  34,67  0,01  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,07  

           
        Suma....  1,21  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,21  
           

 

 
570.004  m  Encintado de bordillo prefabricado in situ, de 0.25 m de 

ancho por 0.15 de altura máxima, completamente 
terminado.  
  
  

6,38  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,0340  39,81  1,35  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0333  11,21  0,37  

090.010  h  Peón  
  

0,0333  10,39  0,35  

090.004  h  Capataz  
  

0,0167  11,14  0,19  

285.002  dm³  Liquido de curado.  
  

0,0333  1,79  0,06  

050.199  h  Extendedora para bordillo, barrera 
de mediana y cunetas de 110  kw y 
5 m.  
  

0,0333  111,12  3,70  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,36  

           
        Suma....  6,38  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  6,38  
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570.014  m  Suministro y colocación de bordillo prefabricado de 

hormigón recto, tipo c7 de 4/20x22 cm, une 1340:2003 
incluso mortero de asiento y rejuntado, excavación, 
hormigón de solera y refuerzo y excavación.  
  
  

15,77  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

0,0850  34,86  2,96  

A-611.903  m3  Mortero de cemento m-5  
  

0,0030  22,37  0,07  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0854  11,21  0,96  

090.010  h  Peón  
  

0,0747  10,39  0,78  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

0,0389  32,08  1,25  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0779  47,33  3,69  

230.012  m  Bordillo tipo (c7-une) de 4/20 x 22 
cm  
  

1,0000  5,17  5,17  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,89  

           
        Suma....  15,77  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  15,77  
           

 

 
600.001  kg  Acero "b 500 s " en armaduras, colocado.  

  
  

0,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

243.001  kg  Alambre de atar d=2 mm.   
  

0,0100  0,86  0,01  

A-600.902  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s, a pie de obra.  
  

1,0000  0,49  0,49  

090.004  h  Capataz  
  

0,0020  11,14  0,02  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0025  11,05  0,03  

090.010  h  Peón  
  

0,0025  10,39  0,03  

050.212  h  Dobladora con palanca hasta 45 
mm de diámetro  
  

0,0025  12,60  0,03  

050.213  h  Cizalla eléctrica de 35 mm de 
diámetro  
  

0,0025  21,63  0,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,04  

           
        Suma....  0,70  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,70  
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600.001M  u  Casquillo para solapes de barra fi 32 mm  

  
Sin descomposición  
  

12,00  

 

 
600.002M  kg  Acero especial en barras para pretensar tipo mky1050 

incluyendo vaina, colocación e inyección   
  
Sin descomposición  
  

4,50  
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600.004  kg  Barras corrugadas de acero inoxidable tipo aisi 304  

  
  

2,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0082  10,39  0,09  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0075  11,21  0,08  

243.003  kg  Alambre galvanizado d=3 mm.  
  

0,0320  1,48  0,05  

240.007  kg  Acero inoxidable corrugado tipo aisi 
304 en barras  
  

1,0000  2,18  2,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,14  

           
        Suma....  2,54  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,54  
           

 

 
601.005M  ud  Placa de anclaje para barra de pretensar, incluyendo 

arandela, tuerca e inyección en vaina  
  
Sin descomposición  
  

20,00  
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610.002  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 incluso suministro, puesta 

en obra, parte proporcional bomba y juntas de 
construcción.  
  
  

51,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

1,0000  39,81  39,81  

090.004  h  Capataz  
  

0,0250  11,14  0,28  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0505  11,21  0,57  

090.010  h  Peón  
  

0,0500  10,39  0,52  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0500  11,11  0,56  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0544  129,27  7,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,93  

           
        Suma....  51,70  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  51,70  
           

 

 
610.003  m³  Hormigón hl-150/p/25 para capas de nivelación y limpieza  

  
  

40,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0500  11,21  0,56  

090.010  h  Peón  
  

0,1000  10,39  1,04  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0100  11,11  0,11  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0300  129,27  3,88  

A-610.903  m³  Hormigón en masa hl-150 para 
rellenos, capas de nivelacion y 
limpieza  
  

1,0000  32,31  32,31  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,27  

           
        Suma....  40,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  40,17  
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610.003N  m³  Hormigón hl-150/b/20 para capas de nivelación y limpieza, 

incluso parte proporcional bomba.  
  
  

40,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0500  11,21  0,56  

090.010  h  Peón  
  

0,1000  10,39  1,04  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0100  11,11  0,11  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0300  129,27  3,88  

A-610.903  m³  Hormigón en masa hl-150 para 
rellenos, capas de nivelacion y 
limpieza  
  

1,0000  32,31  32,31  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,27  

           
        Suma....  40,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  40,17  
           

 

 
610.005  m³  Hormigón tipo ha-25/ii a en cimientos, incluido suministro, 

puesta en obra y juntas de construcción, incluso parte 
proporcional de bomba 
  
  
  

59,93  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

283.001  kg  Plastificantes a emplear en 
hormigones.  
  

1,0000  0,58  0,58  

285.002  dm³  Liquido de curado.  
  

1,0000  1,79  1,79  

A-610.904  m³  Hormigón para armar tipo ha-25 a 
pie de obra.  
  

1,0000  36,93  36,93  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.010  h  Peón  
  

0,2000  10,39  2,08  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,1000  11,11  1,11  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,1000  129,27  12,93  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,39  

           
        Suma....  59,93  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  59,93  
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610.005N  m³  Hormigón tipo ha-25/p/20/iia en cimientos, incluido 

suministro, puesta en obra, parte proporcional bomba y 
juntas de construcción.  
  
  

59,93  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

283.001  kg  Plastificantes a emplear en 
hormigones.  
  

1,0000  0,58  0,58  

285.002  dm³  Liquido de curado.  
  

1,0000  1,79  1,79  

A-610.904  m³  Hormigón para armar tipo ha-25 a 
pie de obra.  
  

1,0000  36,93  36,93  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.010  h  Peón  
  

0,2000  10,39  2,08  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,1000  11,11  1,11  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,1000  129,27  12,93  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,39  

           
        Suma....  59,93  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  59,93  
           

 

 
610.006  m³  Hormigón tipo ha-30/ii a + qa en cimientos, incluido 

suministro, puesta en obra, parte proporcional de bomba y 
juntas de construcción.  
  
  

63,23  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

283.001  kg  Plastificantes a emplear en 
hormigones.  
  

1,0000  0,58  0,58  

285.002  dm³  Liquido de curado.  
  

1,0000  1,79  1,79  

A-610.911  m³  Hormigón para armar tipo ha-30 a 
pie de obra.  
  

1,0000  44,59  44,59  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0700  11,21  0,78  

090.010  h  Peón  
  

0,2000  10,39  2,08  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0700  11,11  0,78  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0700  129,27  9,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,58  

           
        Suma....  63,23  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  63,23  
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610.006M  m³  Hormigón tipo ha-30/ii a en cimientos, incluido suministro 

incluso parte proporcional bomba  
  
  

63,23  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

283.001  kg  Plastificantes a emplear en 
hormigones.  
  

1,0000  0,58  0,58  

285.002  dm³  Liquido de curado.  
  

1,0000  1,79  1,79  

A-610.911  m³  Hormigón para armar tipo ha-30 a 
pie de obra.  
  

1,0000  44,59  44,59  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0700  11,21  0,78  

090.010  h  Peón  
  

0,2000  10,39  2,08  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0700  11,11  0,78  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0700  129,27  9,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,58  

           
        Suma....  63,23  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  63,23  
           

 

 
610.009  m³  Hormigón  ha-30/iib, según ehe-08, colocado mediante 

bomba y vibrado, empleado en losas y forjados, incluido 
suministro, puesta en obra, parte proporcional de bomba y 
juntas de construcción.  
  
  

66,88  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0563  11,14  0,63  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.010  h  Peón  
  

0,3125  10,39  3,25  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,1875  11,11  2,08  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0750  129,27  9,70  

285.002  dm³  Liquido de curado.  
  

0,0200  1,79  0,04  

A-610.911  m³  Hormigón para armar tipo ha-30 a 
pie de obra.  
  

1,0000  44,59  44,59  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,79  

           
        Suma....  66,88  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  66,88  
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610.009N  m³  Hormigón ha-30/f/17/iib+f, colocado mediante bomba y 

vibrado, empleado en losas y forjados, incluido 
suministro, puesta en obra, parte proporcional bomba y 
juntas de construcción.  
  
  

66,88  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0563  11,14  0,63  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.010  h  Peón  
  

0,3125  10,39  3,25  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,1875  11,11  2,08  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0750  129,27  9,70  

285.002  dm³  Liquido de curado.  
  

0,0200  1,79  0,04  

A-610.911  m³  Hormigón para armar tipo ha-30 a 
pie de obra.  
  

1,0000  44,59  44,59  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,79  

           
        Suma....  66,88  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  66,88  
           

 

 
610.010  m³  Hormigón tipo ha-30/iib en alzados, pilas y estribos, 

incluso suministro, puesta en obra, parte proporcional de 
bomba y juntas de construcción.  
  
  

63,83  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0563  11,14  0,63  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2300  11,21  2,58  

090.010  h  Peón  
  

0,3125  10,39  3,25  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,1850  11,11  2,06  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0550  129,27  7,11  

A-610.911  m³  Hormigón para armar tipo ha-30 a 
pie de obra.  
  

1,0000  44,59  44,59  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,61  

           
        Suma....  63,83  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  63,83  
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610.010N  m³  Hormigón tipo ha-30/b/20/iib+h en alzados, pilas y 

estribos, incluso suministro, puesta en obra, parte 
proporcional bomba y juntas de construcción.  
  
  

63,83  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0563  11,14  0,63  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2300  11,21  2,58  

090.010  h  Peón  
  

0,3125  10,39  3,25  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,1850  11,11  2,06  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0550  129,27  7,11  

A-610.911  m³  Hormigón para armar tipo ha-30 a 
pie de obra.  
  

1,0000  44,59  44,59  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,61  

           
        Suma....  63,83  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  63,83  
           

 

 
610.012  m3  Hormigón tipo ha-35 

  
  
  

66,55  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,2750  15,71  4,32  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,5500  12,31  6,77  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

1,1000  11,45  12,60  

A610.300  m3  Fabricación de hormigón para 
armar tipo hp-30.  
  

1,0000  30,74  30,74  

U0285001  kg  Producto filmógeno de curado  
  

1,1000  1,34  1,47  

MM080600a  h  Camión hormigonera, 6 m³  
  

0,0950  41,42  3,93  

MM080702cI  h  Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 
42 m  
  

0,0166  158,60  2,63  

MM081100a  h  Vibrador de aguja, Ø 76 mm  
  

0,5000  0,64  0,32  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,77  

           
        Suma....  66,55  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  66,55  
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610.150  m3  Hormigón en masa tipo hm-15, incluso suministro y 

colocación.  
  
  

41,97  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,1500  15,71  2,36  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

090.010  h  Peón  
  

0,6000  10,39  6,23  

A610.150  m3  Pila palmera prefabricada de 
sección 1.50 x 1.20 m.  
  

1,0000  22,56  22,56  

MM080600a  h  Camión hormigonera, 6 m³  
  

0,0950  41,42  3,93  

MM080702c  h  Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 
36 m  
  

0,0083  126,83  1,05  

MM081100a  h  Vibrador de aguja, Ø 76 mm  
  

0,1500  0,64  0,10  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,38  

           
        Suma....  41,97  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  41,97  
           

 

 
610.202  m3  Hormigón no estructural tipo hne-20, incluso suministro y 

colocación.  
  
  

51,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,2000  15,71  3,14  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,4000  12,31  4,92  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,8000  11,45  9,16  

A610.200  m3  Fabricación de hormigón en masa 
tipo hm-20.  
  

1,0000  24,52  24,52  

U0285001  kg  Producto filmógeno de curado  
  

0,5000  1,34  0,67  

MM080600a  h  Camión hormigonera, 6 m³  
  

0,0950  41,42  3,93  

MM080702c  h  Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 
36 m  
  

0,0166  126,83  2,11  

MM081100a  h  Vibrador de aguja, Ø 76 mm  
  

0,5000  0,64  0,32  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,93  

           
        Suma....  51,70  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  51,70  
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610.203M  m³  Hormigón no estructural tipo hne-15, incluso suministro y 

colocación.  
  
  

51,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,2000  15,71  3,14  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,2000  12,31  2,46  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,2000  11,45  2,29  

U1500010  m3  Hormigon hne-15  
  

1,0000  33,50  33,50  

U0285001  kg  Producto filmógeno de curado  
  

0,5000  1,34  0,67  

MM080600a  h  Camión hormigonera, 6 m³  
  

0,0950  41,42  3,93  

MM080702c  h  Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 
36 m  
  

0,0166  126,83  2,11  

MM081100a  h  Vibrador de aguja, Ø 76 mm  
  

0,5000  0,64  0,32  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,91  

           
        Suma....  51,33  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  51,33  
           

 

 
610.357M  m³  Hormigón tipo ha-30/b/20/iib+h, en impostas, colocado 

mediante bomba y vibrado incluido suministro, puesta en 
obra y juntas de construcción.  
  
  

63,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0563  11,14  0,63  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1870  11,21  2,10  

090.010  h  Peón  
  

0,3125  10,39  3,25  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,1850  11,11  2,06  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0550  129,27  7,11  

A-610.911  m³  Hormigón para armar tipo ha-30 a 
pie de obra.  
  

1,0000  44,59  44,59  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,58  

           
        Suma....  63,32  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  63,32  
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614.102-I  m  Viga prefabricada tipo doble t de 1,50 m de canto, incluso 

montaje.  
  
  

354,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,5500  15,71  8,64  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,5500  12,31  6,77  

MO010009  h  Oficial de segunda  
  

0,5500  12,14  6,68  

MO010011  h  Peón especializado  
  

1,1000  11,59  12,75  

U1403121  m  Viga prefabricada doble t de 1,50 m 
canto  
  

1,0000  205,25  205,25  

MM140000aIV  h  Grúa autopropulsada, (desp lento) 
carga máxima 120 t  
  

0,5500  158,98  87,44  

%0200      
  

    6,55  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    20,04  

           
        Suma....  354,12  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  354,12  
           

 

 
614.106M  m  Viga lateral hiperestática tipo artesa prefabricada y 

pretensada de 1,70 m de canto, incluso transporte desde 
taller de prefabricacion y montaje con grúa  
  
  

1.492,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,6759  11,14  7,53  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6758  11,21  7,58  

090.010  h  Peón  
  

1,5000  10,39  15,59  

050.103  h  Grua autopropulsada hasta 100 t  
  

1,0000  122,97  122,97  

294.022N  m  Viga martillo lateral hiperestático 
acartelado, tipo artesa prefabricada  
  

1,0000  1.253,99  1.253,99  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    84,46  

           
        Suma....  1.492,12  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.492,12  
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614.107M  m  Viga martillo hiperestático acartelado, tipo artesa 

prefabricada y pretensada, de canto variable entre 1,70 y 
2,60 m, incluso transporte desde taller de prefabricacion y 
colocación  
  
  

1.786,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,6750  11,14  7,52  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6750  11,21  7,57  

090.010  h  Peón  
  

1,5000  10,39  15,59  

050.103  h  Grua autopropulsada hasta 100 t  
  

1,0000  122,97  122,97  

294.022M  m  Viga martillo hiperestático 
acartelado, tipo artesa prefabricada  
  

1,0000  1.531,26  1.531,26  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    101,09  

           
        Suma....  1.786,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.786,00  
           

 

 
614.108M  m  Viga artesa prefabricada de 0,90 m de canto y 1,80 m de 

fondo.  
  
  

339,84  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,6750  11,14  7,52  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6750  11,21  7,57  

090.010  h  Peón  
  

1,5000  10,39  15,59  

050.103  h  Grua autopropulsada hasta 100 t  
  

0,2000  122,97  24,59  

294.021  m  Viga artesa de 0,90 m de canto y 
1,80 m de fondo  
  

1,0000  265,33  265,33  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    19,24  

           
        Suma....  339,84  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  339,84  
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614.109M  m  Viga artesa prefabricada de 0,90 m de canto y 3,00 m de 

fondo.  
  
  

460,29  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,6750  11,14  7,52  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6750  11,21  7,57  

090.010  h  Peón  
  

1,5000  10,39  15,59  

050.103  h  Grua autopropulsada hasta 100 t  
  

0,2000  122,97  24,59  

294.022    Viga artesa de 0,90 m de canto y 
3.00 m de fondo  
  

1,0000  378,97  378,97  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    26,05  

           
        Suma....  460,29  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  460,29  
           

 

 
614.112M  m  Viga artesa prefabricada de 1,30 m de canto y 1,80 m de 

fondo.  
  
  

567,56  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,6750  11,14  7,52  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6750  11,21  7,57  

090.010  h  Peón  
  

1,5000  10,39  15,59  

050.103  h  Grua autopropulsada hasta 100 t  
  

0,7000  122,97  86,08  

294.021M  m  Viga artesa de 1.30 m de canto y 
1,80 m de fondo  
  

1,0000  418,67  418,67  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    32,13  

           
        Suma....  567,56  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  567,56  
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614.116M  m  Viga doble "t" prefabricada de 1,65 m de canto  

  
  

490,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,6000  11,14  6,68  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6000  11,21  6,73  

090.010  h  Peón  
  

0,8000  10,39  8,31  

050.104  h  Grua autopropulsada hasta 300 t  
  

0,3488  261,44  91,19  

294.019M    Viga de doble t de 1,65 m de canto  
  

1,0000  350,01  350,01  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    27,78  

           
        Suma....  490,70  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  490,70  
           

 

 
614.120M  m  Viga doble "t" prefabricada de 1,10 m de canto  

  
  

291,65  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,6000  11,14  6,68  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6000  11,21  6,73  

090.010  h  Peón  
  

0,8000  10,39  8,31  

050.104  h  Grua autopropulsada hasta 300 t  
  

0,1000  261,44  26,14  

294.019N    Viga de doble t de 1,10 m de canto  
  

1,0000  227,28  227,28  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    16,51  

           
        Suma....  291,65  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  291,65  
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614.121M  m  Viga doble "t" prefabricada de 2,25 m de canto  

  
  

669,14  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,6000  11,14  6,68  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6000  11,21  6,73  

090.010  h  Peón  
  

0,8000  10,39  8,31  

294.018M    Viga de doble t de 2.25 m de canto  
  

1,0000  572,54  572,54  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    35,66  

050.104  h  Grua autopropulsada hasta 300 t  
  

0,1500  261,44  39,22  

           
        Suma....  669,14  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  669,14  
           

 

 
617.001N  m²  Placa prefabricada de hormigón pretensado de 25.00 cm 

de espesor para encofrado perdido de puentes de vigas.  
  
  

66,30  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0314  11,14  0,35  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0777  11,21  0,87  

090.010  h  Peón  
  

0,0778  10,39  0,81  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0760  88,11  6,70  

232.302M  m²  Prelosa lisa prefabricada 25 cm  
  

1,0000  53,82  53,82  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,75  

           
        Suma....  66,30  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  66,30  
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617.106  m  Marco unicelular prefabricado de 2x2 m en módulos de 

2,00 m para trafico pesado y altura de tierras max 4,0 m, 
colocado.  
  
  

1.050,49  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

235.607  m  Marco prefabricado de hormigón 
armado de 2 x 2 m y pp. De juntas 
de tela asfáltica y altura de tierras 
máxima de 4,0 m, a pie de obra.  
  

1,0000  955,44  955,44  

298.013  t  Arena de río.   
  

0,3600  2,81  1,01  

090.004  h  Capataz  
  

0,2222  11,14  2,48  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2222  11,21  2,49  

090.010  h  Peón  
  

0,2222  10,39  2,31  

050.103  h  Grua autopropulsada hasta 100 t  
  

0,2220  122,97  27,30  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    59,46  

           
        Suma....  1.050,49  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.050,49  
           

 

 
617.120  m²  Prelosa biplaca prefabricada con celosía, completamente 

instalada.  
  
  

38,73  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0200  11,14  0,22  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0300  11,21  0,34  

090.010  h  Peón  
  

0,0300  10,39  0,31  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0600  88,11  5,29  

232.302L  m²  Prelosa lisa prefabricada (en 
voladizo de puente)  
  

1,0000  30,38  30,38  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,19  

           
        Suma....  38,73  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  38,73  
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617.121M  m²  Prelosa placa pi invertida  

  
  

85,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0314  11,14  0,35  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0777  11,21  0,87  

090.010  h  Peón  
  

0,0778  10,39  0,81  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0760  88,11  6,70  

232.302H  m2  Prelosa placa invertida  
  

1,0000  71,46  71,46  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    4,81  

           
        Suma....  85,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  85,00  
           

 

 
617.121N  m²  Prelosa lisa prefabricada, en interior de puente, 

completamente instalada.  
  
  

52,05  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0314  11,14  0,35  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0777  11,21  0,87  

090.010  h  Peón  
  

0,0778  10,39  0,81  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0760  88,11  6,70  

232.302N  m²  Prelosa lisa prefabricada, en interior 
de puente, sobre camión-obra, 
según planos.  
  

1,0000  40,37  40,37  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,95  

           
        Suma....  52,05  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  52,05  
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617.122N  m²  Prelosa lisa prefabricada hasta 8 cm de espesor, en 

interior de puente, completamente instalada.  
  
  

71,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0314  11,14  0,35  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0777  11,21  0,87  

090.010  h  Peón  
  

0,0778  10,39  0,81  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0760  88,11  6,70  

232.302K  m²  Prelosa lisa prefabricada de hasta 8 
cm de espesor  
  

1,0000  58,25  58,25  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    4,02  

           
        Suma....  71,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  71,00  
           

 

 
620.240  ud  Cruceta recta ch-400, totalmente instalada.  

  
  

274,04  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO030008  h  Oficial de primera electricista  
  

0,5000  12,31  6,16  

MO030009  h  Oficial de segunda electricista  
  

0,5000  12,14  6,07  

U4018220  ud  Cruceta amarre plana ch-400 c u.F.  
  

1,0000  246,30  246,30  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    15,51  

           
        Suma....  274,04  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  274,04  
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620.250  ud  Bastidor realizado con perfiles metálicos de acero 

galvanizado, para soporte de elementos auxiliares 
(autoválvulas, terminales de conexión, fuxibles,..) 
totalmente instalado.  
  
  

61,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO030008  h  Oficial de primera electricista  
  

0,5000  12,31  6,16  

MO030009  h  Oficial de segunda electricista  
  

0,5000  12,14  6,07  

U4018320  ud  Bastidor met. Galvanizado xs  
  

1,0000  45,77  45,77  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,48  

           
        Suma....  61,48  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  61,48  
           

 

 
632.330-I  m  Estructura prefabricada tipo marco, de dimensiones 

interiores 3,00 x 3,00 m armada, incluso transporte a pié de 
obra, colocación y sellado exterior de juntas con 
porexpan.  
  
  

1.219,89  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,5000  15,71  7,86  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

1,0000  12,31  12,31  

MO010011  h  Peón especializado  
  

2,0000  11,59  23,18  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

2,0000  11,45  22,90  

U1430250  m  Marco prefabricado de 3,00x3,00 m  
  

1,0000  991,38  991,38  

U0630302  m2  Placa de porexpan  
  

1,5000  2,29  3,44  

U1510005  m2  Mastic bituminoso  
  

1,5000  6,85  10,28  

MM140000aIV  h  Grúa autopropulsada, (desp lento) 
carga máxima 120 t  
  

0,5000  158,98  79,49  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    69,05  

           
        Suma....  1.219,89  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.219,89  
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640.001N  kg  Suministro, fabricación y transporte a obra de acero s 275 

jr en chapas y perfiles laminados para cualquier tipo de 
estructura metálica,  totalmente montado. Incluso 
protección anticorrosiva según se especifica en el pliego, 
incluyendo suministro y aplicación de la misma.  
  
  

1,66  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

240.005M  kg  Acero s 275 jr une_en 10025  
galvanizado y lacado  
  

1,0000  1,25  1,25  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,08  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0140  11,21  0,16  

090.004  h  Capataz  
  

0,0150  11,14  0,17  

           
        Suma....  1,66  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,66  
           

 

 
640.071N  ud  Perno de acero s355 diámetro 16 mm y 150 mm de 

longitud total y 50mm de rosca  
  
  

1,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

240.005N  u  Perno acero s355 d16 y 150 mm de 
longitud  
  

1,0000  1,48  1,48  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,09  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0140  11,21  0,16  

090.004  h  Capataz  
  

0,0150  11,14  0,17  

           
        Suma....  1,90  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,90  
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640.072N  ud  Perno de acero s355 diámetro 20 mm y 150 mm de 

longitud total y 50mm de rosca  
  
  

1,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

240.005N  u  Perno acero s355 d16 y 150 mm de 
longitud  
  

1,0000  1,48  1,48  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,09  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0140  11,21  0,16  

090.004  h  Capataz  
  

0,0150  11,14  0,17  

           
        Suma....  1,90  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,90  
           

 

 
658.002  m³  Escollera de 200kg. , colocada en protección de cauces, 

incluso suministro y preparación de la superficie de 
apoyo, perfectamente rasanteada y terminada.  
  
  

26,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO-01.02  h  Capataz  
  

1,0000  14,34  14,34  

MT-030305.03  m³  Piedra para escollera 200 kg  
  

1,0000  4,94  4,94  

MQ-06.02.02A  h  Camión con caja basculante 4x2 i/ 
grúa auxiliar  
  

0,1000  57,56  5,76  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,50  

           
        Suma....  26,54  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  26,54  
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658.002N  m3  Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, 

extendido y compactado con pisón, colocado sobre manta 
de geotextil de 150 gr/m2 y rematado superiormente con 
lámina de plástico previo al hormigonado de solera, 
totalmente nivelado s/ nte-rss y ehe.  
  
  

15,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.130  m³  Piedra para encachados.   
  

0,1200  7,99  0,96  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

0,1200  34,86  4,18  

241.002  m²  Malla electrosoldada de acero b 
500 t de 15x15 cm y 6 mm de 
diámetro.  
  

1,0150  1,76  1,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.010  h  Peón  
  

0,1200  10,39  1,25  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,1000  47,33  4,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,86  

           
        Suma....  15,12  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  15,12  
           

 

 
661.001  m²  Encachado de piedra con mortero en protección de 

taludes de 15 cm de espesor.  
  
  

24,19  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.130  m³  Piedra para encachados.   
  

0,1200  7,99  0,96  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

0,1200  34,86  4,18  

241.002  m²  Malla electrosoldada de acero b 
500 t de 15x15 cm y 6 mm de 
diámetro.  
  

1,0500  1,76  1,85  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1250  11,21  1,40  

090.010  h  Peón  
  

0,2500  10,39  2,60  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,2500  47,33  11,83  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,37  

           
        Suma....  24,19  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  24,19  
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680.001  m²  Encofrado visto en paramentos planos incluso 

desencofrado.  
  
  

13,56  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

286.001  m³  Madera para encofrado.  
  

0,0240  124,91  3,00  

286.002  m³  Madera en tablones.  
  

0,0150  112,23  1,68  

258.006  kg  Puntas y clavazón.  
  

0,5000  0,58  0,29  

243.001  kg  Alambre de atar d=2 mm.   
  

0,2000  0,86  0,17  

285.005  dm³  Desencofrante.   
  

0,1000  1,07  0,11  

090.004  h  Capataz  
  

0,0560  11,14  0,62  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1110  11,21  1,24  

090.010  h  Peón  
  

0,1330  10,39  1,38  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

0,1110  38,78  4,30  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,77  

           
        Suma....  13,56  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  13,56  
           

 

 
680.003  m²  Encofrado visto en paramentos curvos incluso 

desencofrado.  
  
  

32,29  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

286.001  m³  Madera para encofrado.  
  

0,0500  124,91  6,25  

286.002  m³  Madera en tablones.  
  

0,0300  112,23  3,37  

258.006  kg  Puntas y clavazón.  
  

1,0000  0,58  0,58  

243.001  kg  Alambre de atar d=2 mm.   
  

0,5000  0,86  0,43  

285.005  dm³  Desencofrante.   
  

0,1000  1,07  0,11  

090.004  h  Capataz  
  

0,3910  11,14  4,36  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4000  11,21  4,48  

090.010  h  Peón  
  

0,3000  10,39  3,12  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

0,2000  38,78  7,76  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,83  

           
        Suma....  32,29  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  32,29  
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680.009  m²  Encofrado oculto en paramentos planos, incluso 

desencofrado.  
  
  

10,25  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

286.001  m³  Madera para encofrado.  
  

0,0240  124,91  3,00  

286.002  m³  Madera en tablones.  
  

0,0150  112,23  1,68  

258.006  kg  Puntas y clavazón.  
  

0,5000  0,58  0,29  

243.001  kg  Alambre de atar d=2 mm.   
  

0,2000  0,86  0,17  

285.005  dm³  Desencofrante.   
  

0,1000  1,07  0,11  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0670  11,21  0,75  

090.004  h  Capataz  
  

0,0330  11,14  0,37  

090.010  h  Peón  
  

0,0670  10,39  0,70  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

0,0670  38,78  2,60  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,58  

           
        Suma....  10,25  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,25  
           

 

 
680.100  m2  Encofrado y desencofrado continuo con puntales y 

sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 
m. De altura, con madera suelta.    
  
  

2,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0550  12,31  0,68  

MO010010  h  Ayudante  
  

0,0550  11,86  0,65  

U0728610  m3  Madera en tablón o tabloncillo  
  

0,0070  107,37  0,75  

U0524000  kg  Clavos  
  

0,0500  0,87  0,04  

U0524001  kg  Alambre de atar 1,3 mm  
  

0,0400  0,46  0,02  

MM200001  ud  Puntal telesc. Normal  1,75-3,10  
  

0,0050  11,61  0,06  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,13  

           
        Suma....  2,33  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,33  
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681.001  m³  Suministro montaje y desmontaje de cimbra.  

  
  

10,39  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

255.010  m³  Amortización de cimbra metálica.  
  

0,9980  1,40  1,40  

090.004  h  Capataz  
  

0,0390  11,14  0,43  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0770  11,21  0,86  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0770  11,05  0,85  

090.010  h  Peón  
  

0,0770  10,39  0,80  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0620  88,11  5,46  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,59  

           
        Suma....  10,39  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,39  
           

 

 
690.002  m²  Impermeabilización de tableros con lámina de betún 

modificado con elastómero, armado con fieltro de 
poliéster reforzado y estabilizado.  
  
  

11,28  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

272.101  kg  Imprimación bituminosa.  
  

0,5000  1,02  0,51  

215.103  m²  Lamina de betún modificado con 
elastómero, armada con fieltro de 
poliéster reforzado y estabilizado.   
  

1,1000  6,91  7,60  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0790  11,21  0,89  

090.010  h  Peón  
  

0,1580  10,39  1,64  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,64  

           
        Suma....  11,28  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  11,28  
           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 77 

 
690.100  m2  Impermeabilización de trasdós de paramentos.  

  
  

4,66  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010007  h  Capataz  
  

0,0080  15,71  0,13  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0800  12,31  0,98  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,0800  11,45  0,92  

U1510001  kg  Pintura asfáltica impermeabilizante  
  

2,5000  0,91  2,28  

%0200      
  

    0,09  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,26  

           
        Suma....  4,66  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4,66  
           

 

 
691.303  m2  Junta de porexpan sellada con mastic bituminoso  

  
  

43,67  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

1,0000  12,31  12,31  

MO010010  h  Ayudante  
  

1,5000  11,86  17,79  

U0630302  m2  Placa de porexpan  
  

1,0500  2,29  2,40  

U1510005  m2  Mastic bituminoso  
  

1,0500  6,85  7,19  

MM140000b  h  Grúa autopropulsada, carga 
máxima 35 t  
  

0,0100  69,50  0,70  

%0200      
  

    0,81  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,47  

           
        Suma....  43,67  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  43,67  
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692.001  dm³  Apoyo elastomérico de neopreno armado colocado.  

  
  

40,80  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.903  m3  Mortero de cemento m-5  
  

0,0130  22,37  0,29  

289.006  m³  Apoyo elastomérico de neopreno 
armado con pernos soldados  
  

0,9990  11,55  11,54  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,4000  11,05  4,42  

090.010  h  Peón  
  

0,4000  10,39  4,16  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3010  11,21  3,37  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,1670  88,11  14,71  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,31  

           
        Suma....  40,80  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  40,80  
           

 

 
692.002  dm³  Apoyo elastomérico de neopreno armado anclado 

colocado.  
  
  

37,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.903  m3  Mortero de cemento m-5  
  

0,0130  22,37  0,29  

289.006  m³  Apoyo elastomérico de neopreno 
armado con pernos soldados  
  

0,9990  11,55  11,54  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,3330  11,05  3,68  

090.010  h  Peón  
  

0,3330  10,39  3,46  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1670  11,21  1,87  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,1670  88,11  14,71  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,13  

           
        Suma....  37,68  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  37,68  
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692.003M  dm³  Apoyo elastomérico de neopreno gofrado armado 

colocado.  
  
  

40,80  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.903  m3  Mortero de cemento m-5  
  

0,0130  22,37  0,29  

289.006  m³  Apoyo elastomérico de neopreno 
armado con pernos soldados  
  

0,9990  11,55  11,54  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,4000  11,05  4,42  

090.010  h  Peón  
  

0,4000  10,39  4,16  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3010  11,21  3,37  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,1670  88,11  14,71  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,31  

           
        Suma....  40,80  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  40,80  
           

 

 
694.016-I  m  Junta dilatación tableros de puentes para un mov. Max 50 

mm  
  
  

308,92  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

289.026  m  Junta de dilatación en tablero  con  
perfil armado y movimiento máximo 
de 50 mm. A pie de obra.  
  

1,0000  69,18  69,18  

272.007  kg  Mortero epoxi.  
  

4,0000  3,04  12,16  

090.004  h  Capataz  
  

0,8333  11,14  9,28  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,6667  11,21  18,68  

090.006  h  Oficial segunda  
  

3,3333  11,05  36,83  

050.010  h  Compresor móvil de 7 m3/min.  
  

3,3333  31,27  104,23  

050.012  h  Martillo picador hidráulico de 30 kg  
  

3,3333  12,32  41,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    17,49  

           
        Suma....  308,92  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  308,92  
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694.018  m  Junta dilatación tableros de puentes para un mov. Max 65 

mm  
  
  

409,98  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

289.025M  m  Junta de dilatación en tablero, con 
mov. Máx 65 mm  
  

1,0000  164,52  164,52  

272.007  kg  Mortero epoxi.  
  

4,0000  3,04  12,16  

090.004  h  Capataz  
  

0,8333  11,14  9,28  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,6667  11,21  18,68  

090.006  h  Oficial segunda  
  

3,3333  11,05  36,83  

050.010  h  Compresor móvil de 7 m3/min.  
  

3,3333  31,27  104,23  

050.012  h  Martillo picador hidráulico de 30 kg  
  

3,3333  12,32  41,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    23,21  

           
        Suma....  409,98  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  409,98  
           

 

 
694.019  m  Junta dilatación tableros de puentes para un mov. Max 76 

mm  
  
  

420,84  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

289.025  m  Junta de dilatación en tablero, con 
perfil de neopreno armado y 
movimiento  máximo de 76 mm.  
  

1,0000  174,77  174,77  

272.007  kg  Mortero epoxi.  
  

4,0000  3,04  12,16  

090.004  h  Capataz  
  

0,8333  11,14  9,28  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,6667  11,21  18,68  

090.006  h  Oficial segunda  
  

3,3333  11,05  36,83  

050.010  h  Compresor móvil de 7 m3/min.  
  

3,3333  31,27  104,23  

050.012  h  Martillo picador hidráulico de 30 kg  
  

3,3333  12,32  41,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    23,82  

           
        Suma....  420,84  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  420,84  
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694.020  m  Junta dilatación tableros de puentes para un mov. Máx 102 

mm  
  
  

607,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

289.025N  m  Junta de dilatación en tablero, con 
mov. Máx 102 mm  
  

1,0000  350,82  350,82  

272.007  kg  Mortero epoxi.  
  

4,0000  3,04  12,16  

090.004  h  Capataz  
  

0,8333  11,14  9,28  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,6667  11,21  18,68  

090.006  h  Oficial segunda  
  

3,3333  11,05  36,83  

050.010  h  Compresor móvil de 7 m3/min.  
  

3,3333  31,27  104,23  

050.012  h  Martillo picador hidráulico de 30 kg  
  

3,3333  12,32  41,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    34,38  

           
        Suma....  607,45  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  607,45  
           

 

 
695.010  ud  Prueba de carga en vano de tablero de vigas hiperestatico  

  
Sin descomposición  
  

2.161,06  
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695.026  ud  Prueba de carga en vano de tablero isostatico  

  
  

1.093,18  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

1,0000  11,14  11,14  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

18,0000  52,17  939,06  

050.063  h  Cargadora sobre ruedas de 45 kw 
de potencia y 0,8 m3 de capacidad  
  

2,0000  26,18  52,36  

050.095  h  Furgoneta de caja abierta   
  

2,0000  14,37  28,74  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    61,88  

           
        Suma....  1.093,18  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.093,18  
           

 

 
695.027M  ud  Camión cargado/día para pruebas de carga  

  
Sin descomposición  
  

431,42  
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696.002M  m²  Pavimento de 5 cm de espesor sobre estructura  

  
  

10,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  x  km  de transporte a distancia 
igual o menor a 6o km  
  

6,0000  0,09  0,54  

298.102  t  Árido fino de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,0500  4,25  0,21  

298.101  t  Árido grueso de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,0500  3,99  0,20  

090.010  h  Peón  
  

0,1000  10,39  1,04  

090.004  h  Capataz  
  

0,0500  11,14  0,56  

050.165  h  Extendedora asfáltica sobre ruedas 
de 96 kw  
  

0,0400  69,80  2,79  

050.154  h  Planta discontinua de fabricación 
de mezcla bituminosa en caliente 
de 160 t/h  
  

0,0020  327,11  0,65  

050.144  h  Compactador vibrante 
autopropulsado de un cilindro liso 
entre 8 y14 t de peso  
  

0,0100  34,67  0,35  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0200  32,96  0,66  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0020  43,25  0,09  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0043  52,17  0,22  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0740  11,21  0,83  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0800  11,05  0,88  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0800  10,52  0,84  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,59  

           
        Suma....  10,45  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,45  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  
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696.003M  m²  Pavimento de 8 cm de espesor sobre estructura  

  
  

10,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.941  tkm  T  x  km  de transporte a distancia 
igual o menor a 6o km  
  

6,0000  0,09  0,54  

298.102  t  Árido fino de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,0500  4,25  0,21  

298.101  t  Árido grueso de machaqueo según 
normas une 12620 y 13043 a pie de 
obra  
  

0,0500  3,99  0,20  

090.010  h  Peón  
  

0,1000  10,39  1,04  

090.004  h  Capataz  
  

0,0500  11,14  0,56  

050.165  h  Extendedora asfáltica sobre ruedas 
de 96 kw  
  

0,0400  69,80  2,79  

050.154  h  Planta discontinua de fabricación 
de mezcla bituminosa en caliente 
de 160 t/h  
  

0,0020  327,11  0,65  

050.144  h  Compactador vibrante 
autopropulsado de un cilindro liso 
entre 8 y14 t de peso  
  

0,0100  34,67  0,35  

050.126  h  Compactador vibrante 
autopropulsado, dos cilindros, 
tándem, mayor de 8 t de peso  
  

0,0200  32,96  0,66  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0020  43,25  0,09  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0043  52,17  0,22  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0740  11,21  0,83  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0800  11,05  0,88  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0800  10,52  0,84  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,59  

           
        Suma....  10,45  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,45  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  
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697.002M  m²  Muro prefabricado de hormigón armado incluyendo 

suministro, montaje y puesta en obra  
  
  

56,24  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,1916  11,14  2,13  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4188  11,21  4,69  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,4184  11,05  4,62  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,4183  10,52  4,40  

294.009M  m2  Muro prefabricado de hormigón 
armado tipo a  
  

1,0000  32,81  32,81  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0500  88,11  4,41  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,18  

           
        Suma....  56,24  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  56,24  
           

 

 
697.003M  m²  Muro prefabricado con contrafuertes de hormigón armado 

incluyendo suministro, montaje y puesta en obra  
  
  

45,15  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,1916  11,14  2,13  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,1000  11,05  1,11  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1000  10,52  1,05  

294.009N  m2  Muro prefabricado de hormigón 
armado tipo a con contrafuertes  
  

1,0000  32,77  32,77  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0500  88,11  4,41  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,56  

           
        Suma....  45,15  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  45,15  
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699.001  m  Barandilla metálica con pasamanos  

  
  

54,61  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.901  m³  Mortero de cemento m-25  
  

0,0020  32,47  0,06  

090.004  h  Capataz  
  

0,0167  11,14  0,19  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1508  11,21  1,69  

090.010  h  Peón  
  

0,1518  10,39  1,58  

240.002  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s.   
  

0,3000  0,47  0,14  

240.005  kg  Acero s 275 jr une_en 10025  
galvanizado y lacado  
  

3,0000  1,09  3,27  

259.803  m  Barandilla tipo galvanizada en 
caliente y pintada.  
  

1,0000  42,89  42,89  

050.195  h  Desmontaje y retirada de cable 
coaxial.  
  

0,1507  11,30  1,70  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,09  

           
        Suma....  54,61  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  54,61  
           

 

 
699.002N  m2  Placa metálica de 50 mm de espesor tipo tramex para 

formación de peldaños y descansillo en escalera, pletina 
de borde de chapa de 40 x 8 mm y chapas de sujeción de 
40 x 8 mm, totalmente colocado  
  
Sin descomposición  
  

24,89  
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700.001  m  Marca vial reflexiva con pintura termoplástica en caliente, 

de 10 cm de ancho, incluso premarcaje.  
  
  

0,61  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  Microesferas de vidrio a emplear en 
marcas viales reflexivas.  
  

0,0600  0,61  0,04  

278.001  kg  Pintura termoplástica para marcas 
viales.  
  

0,4000  0,99  0,40  

090.010  h  Peón  
  

0,0040  10,39  0,04  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

050.202  h  Máquina pintado marcas viales de 
760  l  
  

0,0017  29,02  0,05  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0017  22,40  0,04  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,03  

           
        Suma....  0,61  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,61  
           

 

 
700.002  m  Marca vial reflexiva con pintura termoplástica en caliente, 

de 15 cm de ancho, incluso premarcaje.  
  
  

0,85  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  Microesferas de vidrio a emplear en 
marcas viales reflexivas.  
  

0,0900  0,61  0,05  

278.001  kg  Pintura termoplástica para marcas 
viales.  
  

0,6000  0,99  0,59  

090.010  h  Peón  
  

0,0050  10,39  0,05  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0017  11,21  0,02  

050.202  h  Máquina pintado marcas viales de 
760  l  
  

0,0017  29,02  0,05  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0017  22,40  0,04  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,05  

           
        Suma....  0,85  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,85  
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700.004  m  Marca vial reflexiva con pintura termoplástica en caliente, 

aplicada por pulverización, de 30 cm de ancho, incluso 
premarcaje.  
  
  

1,52  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  Microesferas de vidrio a emplear en 
marcas viales reflexivas.  
  

0,1800  0,61  0,11  

278.001  kg  Pintura termoplástica para marcas 
viales.  
  

1,2000  0,99  1,19  

090.010  h  Peón  
  

0,0042  10,39  0,04  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0017  11,21  0,02  

050.202  h  Máquina pintado marcas viales de 
760  l  
  

0,0014  29,02  0,04  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0014  22,40  0,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,09  

           
        Suma....  1,52  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,52  
           

 

 
700.005  m  Marca vial reflexiva con pintura termoplástica en caliente, 

de 40 cm de ancho, incluso premarcaje.  
  
  

2,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  Microesferas de vidrio a emplear en 
marcas viales reflexivas.  
  

0,2400  0,61  0,15  

278.001  kg  Pintura termoplástica para marcas 
viales.  
  

1,6000  0,99  1,58  

090.010  h  Peón  
  

0,0200  10,39  0,21  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0017  11,21  0,02  

050.202  h  Máquina pintado marcas viales de 
760  l  
  

0,0017  29,02  0,05  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0017  22,40  0,04  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,12  

           
        Suma....  2,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,17  
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700.008  m  Marca vial reflexiva para señalización de obras con pintura 

termoplástica, de 10 cm de ancho, incluso premarcaje.  
  
  

0,50  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  Microesferas de vidrio a emplear en 
marcas viales reflexivas.  
  

0,0600  0,61  0,04  

278.002  kg  Pintura naranja para marcas viales.  
  

0,3000  0,95  0,29  

090.010  h  Peón  
  

0,0040  10,39  0,04  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

050.202  h  Máquina pintado marcas viales de 
760  l  
  

0,0017  29,02  0,05  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0017  22,40  0,04  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,03  

           
        Suma....  0,50  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,50  
           

 

 
700.021N  m  Marca vial reflexiva, microrugosa de 15 cm de ancho, 

aplicada por pulverización, incluso premarcaje.  
  
  

1,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  Microesferas de vidrio a emplear en 
marcas viales reflexivas.  
  

0,1367  0,61  0,08  

278.001  kg  Pintura termoplástica para marcas 
viales.  
  

0,7143  0,99  0,71  

090.010  h  Peón  
  

0,0046  10,39  0,05  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0014  11,21  0,02  

050.202  h  Máquina pintado marcas viales de 
760  l  
  

0,0017  29,02  0,05  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0015  22,40  0,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,06  

           
        Suma....  1,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,00  
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700.022  m  Marca vial reflexiva, microrugosa de 20 cm de ancho, 

incluso premarcaje.  
  
  

1,40  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  Microesferas de vidrio a emplear en 
marcas viales reflexivas.  
  

0,1200  0,61  0,07  

278.001  kg  Pintura termoplástica para marcas 
viales.  
  

1,0000  0,99  0,99  

090.010  h  Peón  
  

0,0070  10,39  0,07  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0030  11,21  0,03  

050.202  h  Máquina pintado marcas viales de 
760  l  
  

0,0030  29,02  0,09  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0030  22,40  0,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,08  

           
        Suma....  1,40  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,40  
           

 

 
700.025N  m²  Marca vial termoplástica en caliente, aplicada por 

extrusión, realmente pintada en isletas, flechas, cebreados 
y rótulos, pintado con medios manuales, incluso 
premarcaje.  
  
  

10,07  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

278.201  kg  Microesferas de vidrio a emplear en 
marcas viales reflexivas.  
  

0,6000  0,61  0,37  

278.001  kg  Pintura termoplástica para marcas 
viales.  
  

4,0000  0,99  3,96  

090.010  h  Peón  
  

0,0560  10,39  0,58  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2307  11,21  2,59  

050.202  h  Máquina pintado marcas viales de 
760  l  
  

0,0025  29,02  0,07  

050.201  h  Máquina de barrido de 80 kw  
  

0,0862  22,40  1,93  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,57  

           
        Suma....  10,07  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,07  
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700.155  m  Banda óptico-sonora de 0,5 m de ancho, realizada con 

pintura termoplástica en frío de aplicación manual y con 
pastillas de resaltos prefabricadas de 100 x 50 x 10 mm.  
  
  

30,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,1000  11,14  1,11  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

090.010  h  Peón  
  

0,4000  10,39  4,16  

U1600011  kg  Pintura blanca termoplástica en frío  
  

2,5000  1,75  4,38  

U1600001  kg  Microesferas de vidrio  
  

0,3000  1,44  0,43  

U1600100  ud  Pastillas prefabricadas para banda 
sonora  
  

30,0000  0,50  15,00  

MM100002a  h  Máquina para pintar bandas, 225 l  
  

0,0400  29,71  1,19  

MM100003a  h  Barredora con recogida de material, 
60 kw  
  

0,0040  45,09  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,72  

           
        Suma....  30,41  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  30,41  
           

 

 
701.002  ud  Señal reflexiva circular d=900 mm de nivel de reflectancia 

2, incluso poste de sustentación, elementos de sujeción, 
anclajes y cimiento.  
  
  

149,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,1540  2,55  0,39  

296.002  ud  Señal reflexiva Ø=90 cm incluso 
anclajes.   
  

1,0000  103,47  103,47  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,1540  39,81  6,13  

259.016  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 100 x 60 x 3  mm incluso 
tornillería.   
  

3,4000  9,12  31,01  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0020  10,39  0,02  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0010  47,33  0,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    8,46  

           
        Suma....  149,54  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  149,54  
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701.003  ud  Señal reflexiva circular d=1200 mm de nivel de reflectancia 

2, incluso poste de sustentación elementos de sujeción, 
anclajes y cimiento.  
  
  

211,69  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,3000  2,55  0,77  

296.003  ud  Señal reflexiva Ø=120 cm incluso 
anclajes.   
  

1,0000  153,18  153,18  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,3000  39,81  11,94  

259.016  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 100 x 60 x 3  mm incluso 
tornillería.   
  

3,7000  9,12  33,74  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0020  10,39  0,02  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0010  47,33  0,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,98  

           
        Suma....  211,69  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  211,69  
           

 

 
701.005  ud  Señal reflexiva octogonal de 900 mm de doble apotema, 

nivel de reflectancia 2, incluso poste de sustentación, 
elementos de sujeción, anclajes y cimientos.  
  
  

145,78  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,0169  2,55  0,04  

259.016  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 100 x 60 x 3  mm incluso 
tornillería.   
  

3,4000  9,12  31,01  

296.030  ud  Señal reflexiva octogonal de 90 cm 
incluso anclajes.   
  

1,0000  99,67  99,67  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,1690  39,81  6,73  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0020  10,39  0,02  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0010  47,33  0,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    8,25  

           
        Suma....  145,78  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  145,78  
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701.007  ud  Señal reflexiva triangular de 1350 mm de lado, nivel de 

reflectancia 2, incluso poste de sustentación, elementos 
de sujeción, anclajes y cimiento.  
  
  

172,14  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0010  47,33  0,05  

090.010  h  Peón  
  

0,0020  10,39  0,02  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,2800  39,81  11,15  

296.006  ud  Señal reflexiva triangular 135 cm de 
lado incluso anclaje.  
  

1,0000  115,17  115,17  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,2800  2,55  0,71  

259.016  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 100 x 60 x 3  mm incluso 
tornillería.   
  

3,8700  9,12  35,29  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,74  

           
        Suma....  172,14  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  172,14  
           

 

 
701.008  ud  Señal reflexiva triangular de 1750 mm de lado, nivel de 

reflectancia 2, incluso poste de sustentación, elementos 
de sujeción, anclajes y cimientos.  
  
  

245,67  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

259.021  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 120 x 60 x 3 mm incluso 
tornillería.   
  

4,3100  10,22  44,05  

296.007  ud  Señal reflexiva triangular de 175 cm 
de lado incluso anclaje.   
  

1,0000  174,09  174,09  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,3400  39,81  13,54  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0020  10,39  0,02  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0010  47,33  0,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    13,91  

           
        Suma....  245,67  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  245,67  
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701.013  ud  Señal rectangular de 1200x1800 mm, nivel de reflectancia 

2, incluso postes de sustentación, elementos de sujeccion, 
anclajes y cimiento.  
  
  

337,83  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,5940  2,55  1,51  

296.016  ud  Señal reflexiva rectangular de 
180x120 cm incluso anclajes.   
  

1,0000  240,22  240,22  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,5940  39,81  23,65  

259.020  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 120 x 80 x 4  mm incluso 
tornillería.   
  

4,8000  11,09  53,23  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0040  10,39  0,04  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0010  47,33  0,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    19,12  

           
        Suma....  337,83  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  337,83  
           

 

 
701.014  ud  Señal rectangular de 2100x2400 mm (s-63), nivel de 

reflectancia 2, incluso postes de sustentación, elementos 
de sujeción, anclajes y cimiento.  
  
  

436,31  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,6250  2,55  1,59  

296.014  ud  Señal reflexiva rectangular de 
210x240 cm incluso anclajes.  
  

1,0000  331,83  331,83  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,6250  39,81  24,88  

259.020  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 120 x 80 x 4  mm incluso 
tornillería.   
  

4,8000  11,09  53,23  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0018  11,21  0,02  

090.010  h  Peón  
  

0,0032  10,39  0,03  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0006  47,33  0,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    24,70  

           
        Suma....  436,31  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  436,31  
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701.017  ud  Señal rectangular de 600x1200 mm, nivel de reflectancia 2, 

incluso postes de sustentación, elementos de sujeción, 
anclajes y cimiento.  
  
  

234,03  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,5900  39,81  23,49  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,5900  2,55  1,50  

296.012  ud  Señal reflexiva rectangular de 
60x120 cm incluso anclajes.   
  

1,0000  93,72  93,72  

259.012  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 80 x 40 x 2 mm incluso 
tornillería.   
  

3,5000  6,50  22,75  

090.010  h  Peón  
  

2,0000  10,39  20,78  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

1,0000  47,33  47,33  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    13,25  

           
        Suma....  234,03  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  234,03  
           

 

 
701.021  ud  Señal reflexiva cuadrada de 400 mm de lado, nivel de 

reflectancia 2, incluso poste de sustentación, elementos 
de sujeción, anclajes y cimiento.  
  
  

87,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,2520  39,81  10,03  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,2520  2,55  0,64  

296.017  ud  Señal reflexiva cuadrada de 40 cm 
de lado incluso anclaje.  
  

1,0000  37,15  37,15  

259.012  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 80 x 40 x 2 mm incluso 
tornillería.   
  

2,1000  6,50  13,65  

090.010  h  Peón  
  

1,0000  10,39  10,39  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,1000  47,33  4,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    4,93  

           
        Suma....  87,13  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  87,13  
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701.022  ud  Señal reflexiva cuadrada de 900 mm de lado, nivel de 

reflectancia 2, incluso poste de sustentación, elementos 
de sujeción, anclajes y cimiento.  
  
  

190,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

259.016  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 100 x 60 x 3  mm incluso 
tornillería.   
  

2,1000  9,12  19,15  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,5670  39,81  22,57  

296.018  ud  Señal reflexiva cuadrada 90 cm. De 
lado incluso anclaje.  
  

1,0000  120,66  120,66  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4319  11,21  4,84  

090.010  h  Peón  
  

0,8022  10,39  8,33  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0816  47,33  3,86  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    10,76  

           
        Suma....  190,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  190,17  
           

 

 
701.023  ud  Señal reflexiva cuadrada de 1200 mm de lado, nivel de 

reflectancia 2, incluso postes de sustentación, elementos 
de sujeción, anclajes y cimientos.  
  
  

232,65  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,5670  39,81  22,57  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,5670  2,55  1,45  

296.019  ud  Señal reflexiva cuadrada 120 cm de 
lado  incluso anclaje.   
  

1,0000  135,92  135,92  

259.017  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 100 x 80 x 3  mm incluso 
tornillería.   
  

3,9000  9,95  38,81  

090.010  h  Peón  
  

1,0000  10,39  10,39  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,1000  47,33  4,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    13,17  

           
        Suma....  232,65  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  232,65  
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701.130N  ud  Soporte de acero galvanizado ipn 100, para carteles de 

señalización, incluso montaje, placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimientos.  
  
  

113,05  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

1,4400  39,81  57,33  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

1,4400  2,55  3,67  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

1,9200  7,23  13,88  

258.001  ud  Tornillería para anclajes.  
  

4,0000  2,75  11,00  

250.008  kg  Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles 
laminados o chapas, cortado.  
  

32,4600  0,60  19,48  

090.010  h  Peón  
  

0,0240  10,39  0,25  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0150  11,05  0,17  

090.004  h  Capataz  
  

0,0077  11,14  0,09  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0077  11,11  0,09  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0078  88,11  0,69  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,40  

           
        Suma....  113,05  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  113,05  
           

 

 
701.131  ud  Soporte de acero galvanizado ipn 120, para carteles de 

señalización, incluso montaje, placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimientos.  
  
  

117,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

1,4400  39,81  57,33  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

1,4400  2,55  3,67  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

1,9200  7,23  13,88  

258.001  ud  Tornillería para anclajes.  
  

4,0000  2,75  11,00  

250.008  kg  Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles 
laminados o chapas, cortado.  
  

38,6600  0,60  23,20  

090.010  h  Peón  
  

0,0300  10,39  0,31  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0200  11,05  0,22  

090.004  h  Capataz  
  

0,0100  11,14  0,11  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0100  11,11  0,11  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0100  88,11  0,88  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,64  

           
        Suma....  117,35  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  117,35  
           

 



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

98   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
701.132  ud  Soporte de acero galvanizado ipn 140, para carteles de 

señalización, incluso montaje, placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimientos.  
  
  

121,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

1,4400  39,81  57,33  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

1,4400  2,55  3,67  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

1,9200  7,23  13,88  

258.001  ud  Tornillería para anclajes.  
  

4,0000  2,75  11,00  

250.008  kg  Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles 
laminados o chapas, cortado.  
  

44,6600  0,60  26,80  

090.010  h  Peón  
  

0,0300  10,39  0,31  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0200  11,05  0,22  

090.004  h  Capataz  
  

0,0100  11,14  0,11  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0100  11,11  0,11  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0100  88,11  0,88  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,86  

           
        Suma....  121,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  121,17  
           

 

 
701.133  ud  Soporte de acero galvanizado ipn 160, para carteles de 

señalización, incluso montaje, placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimientos.  
  
  

129,20  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

1,5400  39,81  61,31  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

1,5400  2,55  3,93  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

2,0500  7,23  14,82  

258.001  ud  Tornillería para anclajes.  
  

4,0000  2,75  11,00  

250.008  kg  Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles 
laminados o chapas, cortado.  
  

48,6600  0,60  29,20  

090.010  h  Peón  
  

0,0300  10,39  0,31  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0200  11,05  0,22  

090.004  h  Capataz  
  

0,0100  11,14  0,11  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0100  11,11  0,11  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0100  88,11  0,88  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,31  

           
        Suma....  129,20  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  129,20  
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701.134  ud  Soporte de acero galvanizado ipn 180, para carteles de 

señalización, incluso montaje, placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimientos. 
  
  
  

154,05  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

1,9200  2,55  4,90  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

1,9200  39,81  76,44  

258.001  ud  Tornillería para anclajes.  
  

4,0000  2,75  11,00  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

2,5599  7,23  18,51  

250.008  kg  Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles 
laminados o chapas, cortado.  
  

54,7500  0,60  32,85  

090.010  h  Peón  
  

0,0300  10,39  0,31  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0200  11,05  0,22  

090.004  h  Capataz  
  

0,0100  11,14  0,11  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0100  11,11  0,11  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0100  88,11  0,88  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    8,72  

           
        Suma....  154,05  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  154,05  
           

 

 
701.135  ud  Soporte de acero galvanizado ipn 200, para carteles de 

señalización, incluso montaje, placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimientos. 
  
  
  

198,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

2,1100  2,55  5,38  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

2,1100  39,81  84,00  

258.001  ud  Tornillería para anclajes.  
  

4,0000  2,75  11,00  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

2,8130  7,23  20,34  

250.008  kg  Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles 
laminados o chapas, cortado.  
  

105,2000  0,60  63,12  

090.010  h  Peón  
  

0,0600  10,39  0,62  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0400  11,05  0,44  

090.004  h  Capataz  
  

0,0200  11,14  0,22  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0200  11,11  0,22  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0200  88,11  1,76  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,23  

           
        Suma....  198,33  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  198,33  
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701.137  ud  Soporte de acero galvanizado ipn 220, para carteles de 

señalización, incluso montaje,  placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimentación.  
  
  

228,05  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

2,3200  2,55  5,92  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

2,3200  39,81  92,36  

250.008  kg  Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles 
laminados o chapas, cortado.  
  

133,7300  0,60  80,24  

258.001  ud  Tornillería para anclajes.  
  

4,0000  2,75  11,00  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

3,0930  7,23  22,36  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0200  88,11  1,76  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0200  11,11  0,22  

090.010  h  Peón  
  

0,0600  10,39  0,62  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0400  11,05  0,44  

090.004  h  Capataz  
  

0,0200  11,14  0,22  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    12,91  

           
        Suma....  228,05  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  228,05  
           

 

 
701.138  ud  Soporte de acero galvanizado ipn 240, para carteles de 

señalización, incluso montaje,  placa de anclaje, 
rigidizadores, excavación y cimientos.  
  
  

259,28  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

2,5500  2,55  6,50  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

2,5500  39,81  101,52  

258.001  ud  Tornillería para anclajes.  
  

4,0000  2,75  11,00  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

3,4000  7,23  24,58  

250.008  kg  Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles 
laminados o chapas, cortado.  
  

162,9000  0,60  97,74  

090.004  h  Capataz  
  

0,0200  11,14  0,22  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0400  11,05  0,44  

090.010  h  Peón  
  

0,0600  10,39  0,62  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,0200  11,11  0,22  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0200  88,11  1,76  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    14,68  

           
        Suma....  259,28  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  259,28  
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701.139  ud  Soporte para señales de orientación (dirección, 

localización y confirmación) incluso cimentación y 
montaje.  
  
  

168,85  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,1750  39,81  6,97  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,1750  2,55  0,45  

259.012  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 80 x 40 x 2 mm incluso 
tornillería.   
  

2,6000  6,50  16,90  

258.002  ud  Tornillería para señales.  
  

2,0000  1,55  3,10  

090.010  h  Peón  
  

1,0000  10,39  10,39  

090.006  h  Oficial segunda  
  

1,0000  11,05  11,05  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

1,0000  11,11  11,11  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

1,0000  88,11  88,11  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,56  

           
        Suma....  168,85  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  168,85  
           

 

 
701.254  m²  Cartel formado por perfiles de aluminio extrusionado, nivel 

de reflectancia 3, en pórticos, banderolas y carteles, 
incluso elementos de sujeción, colocado, excepto 
cimiento y soporte.  
  
  

208,78  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.101  m²  Panel reflexivo de aluminio incluso 
elementos de sujeción.   
  

1,0000  194,42  194,42  

090.010  h  Peón  
  

0,1000  10,39  1,04  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,0500  11,05  0,55  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0500  11,21  0,56  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

0,0100  38,78  0,39  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,82  

           
        Suma....  208,78  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  208,78  
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701.255  m²  Cartel de acero galvanizado, en carteles, nivel de 

reflectancia 3, incluso elementos de sujeción, colocado, 
excepto cimiento y soporte.  
  
  

124,50  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.102  m²  Panel reflexivo de acero 
galvanizado.   
  

1,0000  106,92  106,92  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,2000  11,05  2,21  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0100  88,11  0,88  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,05  

           
        Suma....  124,50  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  124,50  
           

 

 
701.256N  m²  Cartel de acero galvanizado, en carteles, nivel de 

reflectancia 2, incluso elementos de sujeción, colocado, 
excepto cimiento y soporte.  
  
  

97,10  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.103N  m²  Panel reflexivo de acero 
galvanizado, nivel de reflectancia 2.  
  

1,0000  82,85  82,85  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1741  11,21  1,95  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,1643  11,05  1,82  

090.010  h  Peón  
  

0,4105  10,39  4,27  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,0081  88,11  0,71  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,50  

           
        Suma....  97,10  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  97,10  
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701.323  ud  Señal reflexiva circular d=900 mm, nivel de reflectancia 2, 

para señalización de obras, dos usos, incluso poste, 
elementos de sujeción, anclajes y cimiento o pie de 
sustentación.  
  
  

100,16  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,1540  2,55  0,39  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,1540  39,81  6,13  

296.002  ud  Señal reflexiva Ø=90 cm incluso 
anclajes.   
  

0,5000  103,47  51,74  

259.016  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 100 x 60 x 3  mm incluso 
tornillería.   
  

1,7000  9,12  15,50  

090.010  h  Peón  
  

1,0000  10,39  10,39  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,1000  47,33  4,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,67  

           
        Suma....  100,16  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  100,16  
           

 

 
701.325  ud  Señal reflexiva triangular de 1350 mm, nivel de reflectancia 

2, de lado para señalización de obras, dos usos, incluso 
poste, elementos de sujeción, anclajes y cimiento o pie de 
sustentación.  
  
  

118,21  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,2800  2,55  0,71  

259.012  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 80 x 40 x 2 mm incluso 
tornillería.   
  

1,9350  6,50  12,58  

296.006  ud  Señal reflexiva triangular 135 cm de 
lado incluso anclaje.  
  

0,5000  115,17  57,59  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,5000  39,81  19,91  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.010  h  Peón  
  

1,0000  10,39  10,39  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,1000  47,33  4,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,69  

           
        Suma....  118,21  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  118,21  
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701.450  ud  Banderola de acero galvanizado <= 8 m de brazo, 

totalmente instalada, incluso cimentación y anclaje 
excepto cartel.  
  
  

4.647,52  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.904  m³  Hormigón para armar tipo ha-25 a 
pie de obra.  
  

12,0750  36,93  445,93  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

27,5000  2,55  70,13  

260.743  ud  Banderola de acero galvanizado 
hasta 8 m de brazo incluso 
elementos de fijación y anclaje a 
pie de obra.  
  

1,0000  3.382,89  3.382,89  

258.001  ud  Tornillería para anclajes.  
  

20,0000  2,75  55,00  

240.002  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s.   
  

334,2300  0,47  157,09  

090.010  h  Peón  
  

4,0000  10,39  41,56  

090.006  h  Oficial segunda  
  

2,0000  11,05  22,10  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,0000  11,21  22,42  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

1,0000  11,11  11,11  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

2,0000  88,11  176,22  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    263,07  

           
        Suma....  4.647,52  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4.647,52  
           

 

 
701.501  ud  Panel complementario reflexivo tipo s-800 a s-840, nivel de 

reflectancia 3, colocado.  
  
  

41,53  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,3000  10,39  3,12  

090.004  h  Capataz  
  

0,1000  11,14  1,11  

258.002  ud  Tornillería para señales.  
  

1,0000  1,55  1,55  

296.104  ud  Panel complementario reflexivo tipo 
s-800 a s-840  
  

1,0000  33,40  33,40  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,35  

           
        Suma....  41,53  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  41,53  
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702.008  ud  Hito captafaro tipo "ojo de gato" colocado.  

  
  

6,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.302  ud  Captafaro para fijar al pavimento 
("ojos de gato").  
  

1,0000  4,50  4,50  

299.160  kg  Resina para pegamento.   
  

0,1000  5,23  0,52  

090.010  h  Peón  
  

0,0400  10,39  0,42  

090.004  h  Capataz  
  

0,0040  11,14  0,04  

050.095  h  Furgoneta de caja abierta   
  

0,0400  14,37  0,57  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,36  

           
        Suma....  6,41  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  6,41  
           

 

 
703.004  ud  Hito kilométrico incluso poste de sustentación, elementos 

de sujeción, anclaje y cimiento.  
  
  

94,36  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,0360  39,81  1,43  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,0360  2,55  0,09  

296.210  ud  Placa kilométrica reflectante de 
60x40 cm.   
  

1,0000  56,87  56,87  

259.012  m  Poste de sustentación galvanizado 
de 80 x 40 x 2 mm incluso 
tornillería.   
  

1,9000  6,50  12,35  

258.002  ud  Tornillería para señales.  
  

1,0000  1,55  1,55  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,1250  47,33  5,92  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,34  

           
        Suma....  94,36  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  94,36  
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703.005  ud  Hito de arista colocado.  

  
  

13,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.205  ud  Hito de arista.  
  

1,0000  12,69  12,69  

240.002  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s.   
  

0,5000  0,47  0,24  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0010  11,21  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0020  10,39  0,02  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0010  47,33  0,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,78  

           
        Suma....  13,79  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  13,79  
           

 

 
703.006  ud  Hito de vértice en narices de salida incluso anclaje, 

colocado.  
  
  

309,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.207  ud  Hito de nariz de vértice de 1,20 m 
de ancho.   
  

1,0000  263,79  263,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.010  h  Peón  
  

1,0000  10,39  10,39  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,2500  47,33  11,83  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    17,50  

           
        Suma....  309,12  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  309,12  
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703.007  ud  Hito miriamétrico, elementos de sujección  anclajes y 

cimientos.  
  
  

347,96  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,3200  39,81  12,74  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

0,3200  2,55  0,82  

296.204  ud  Poste triangular decakilométrico, 
reflexivo de 1,80 m.  
  

1,0000  298,76  298,76  

258.002  ud  Tornillería para señales.  
  

3,0000  1,55  4,65  

250.008  kg  Acero a-42 b/ s 275 jr, en perfiles 
laminados o chapas, cortado.  
  

9,1550  0,60  5,49  

240.002  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s.   
  

3,7000  0,47  1,74  

090.010  h  Peón  
  

0,2500  10,39  2,60  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0250  11,21  0,28  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0250  47,33  1,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    19,70  

           
        Suma....  347,96  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  347,96  
           

 

 
703.026  ud  Baliza cilíndrica en cebreado de narices de salida incluso 

anclaje, completamente colocada.  
  
  

42,95  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.208  ud  Hito reflexivo de balizamiento de 75 
cm de altura y 20 cm de diámetro 
incluso anclaje.   
  

1,0000  26,60  26,60  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,1250  47,33  5,92  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,43  

           
        Suma....  42,95  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  42,95  
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703.200  ud  Luz ámbar intermitente tl-2, incluso piezas especiales, 

totalmente instalada.  
  
  

12,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1806  10,52  1,90  

090.010  h  Peón  
  

0,1946  10,39  2,02  

MT-B311a  ud  Luz ámbar intermitente tl-2, 
suministrada a pie de obra  
  

1,0000  6,86  6,86  

MT-B21000  ud  Tornillería y piezas especiales, 
suministrados a pie de obra.  
  

0,5000  1,74  0,87  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,70  

           
        Suma....  12,35  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  12,35  
           

 

 
703.502  ud  Panel direccional estrecho, tipo tb-2, incluso tornillería, 

postes, crucetas de sustentación y retirada final.  
  
  

93,51  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0400  12,31  0,49  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,1600  11,45  1,83  

U1755002  ud  Panel direccional estrecho, tipo tb-2  
  

1,0000  40,22  40,22  

U1655001  ud  Poste con cruceta sustentación 
señal. Provis.  
  

2,0000  22,84  45,68  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,29  

           
        Suma....  93,51  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  93,51  
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703.505  ud  Panel de zona excluida al tráfico, tipo tb-5, incluso 

tornillería, postes, crucetas de sustentación y retirada 
final.  
  
  

91,72  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0400  12,31  0,49  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,1600  11,45  1,83  

U1755005  ud  Panel de zona excluida al tráfico, 
tipo tb-5  
  

1,0000  38,53  38,53  

U1655001  ud  Poste con cruceta sustentación 
señal. Provis.  
  

2,0000  22,84  45,68  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,19  

           
        Suma....  91,72  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  91,72  
           

 

 
704.013  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple tipo 4, 

en tronco, ramales de la autovía, protección de pilas, 
estribos, pretiles y pórticos: Clase de contención normal, 
nivel de contención n2, anchura de trabajo w4, deflexión 
dinámica igual o inferior a 1,10 m, índice de severidad a 
(une-en 1317),  incluso parte proporcional de abatimiento y 
poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte 
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente 
instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos 
de marcado ce y cumplirán los ensayos según la norma 
une-en-1317.  
  
  

17,55  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0100  11,14  0,11  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2000  10,52  2,10  

050.192  h  Máquina colocadora de bionda 
acoplable a pisón manual para 
clavado de postes de barrera 
metálica  
  

0,2300  12,90  2,97  

259.701  m  Valla metálica bionda  
  

1,0000  4,48  4,48  

259.506  ud  Separador estandar utilizado en 
barrera metálica, suministrado a pie 
de obra.  
  

0,5000  2,89  1,45  

259.514  ud  Poste c 120 para barrera metálica , 
suministrado a pie de obra  
  

0,5000  4,60  2,30  

258.004  ud  Juego de tornillería, suministrado a 
pie de obra  
  

0,5000  2,66  1,33  

296.301  ud  Captafaro a dos caras reflexivo 
para barrera de seguridad.   
  

0,2500  2,95  0,74  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,99  

           
        Suma....  17,55  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  17,55  
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704.017  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple tipo 5, 

en carreteras de doble sentido de circulación, poste 
tubular: Clase de contención normal, nivel de contención 
n2, anchura de trabajo w4, deflexión dinámica deflexión 
dinámica igual o inferior a 1,30 m, índice de severidad a 
(une-en 1317),  incluso parte proporcional de abatimiento y 
poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte 
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente 
instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos 
de marcado ce y cumplirán los ensayos según la norma 
une-en-1317.  
  
  

19,10  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0100  11,14  0,11  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2000  10,52  2,10  

050.192  h  Máquina colocadora de bionda 
acoplable a pisón manual para 
clavado de postes de barrera 
metálica  
  

0,2500  12,90  3,23  

259.701  m  Valla metálica bionda  
  

1,0000  4,48  4,48  

259.506  ud  Separador estandar utilizado en 
barrera metálica, suministrado a pie 
de obra.  
  

0,5000  2,89  1,45  

259.515  ud  Poste tubular 120 para barrera 
metálica , suministrado a pie de 
obra  
  

0,5000  5,03  2,52  

258.004  ud  Juego de tornillería, suministrado a 
pie de obra  
  

0,5000  2,66  1,33  

296.301  ud  Captafaro a dos caras reflexivo 
para barrera de seguridad.   
  

0,2500  2,95  0,74  

259.516  ud  Conector para perfiles tubulares 
120 mm, suministrado a pie de obra  
  

0,5000  1,95  0,98  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,08  

           
        Suma....  19,10  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  19,10  
           

 

 
704.028  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple tipo 2, 

para protección de motociclistas: Clase de contención l2, 
nivel de contención n2, anchura de trabajo w4, deflexión 
dinámica deflexión dinámica igual o inferior a 1,10 m, 
índice de severidad a (une-en 1317) y i (une 135900), 
incluso parte proporcional de abatimiento y poste, 
amortiguadores, tornillería, captafaros, parte proporcional 
de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada, 
disponiendo todos sus elementos geométricos de 
marcado ce y cumplirán los ensayos según la norma une-
en-1317.  
  
  

36,92  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

296.301  ud  Captafaro a dos caras reflexivo 
para barrera de seguridad.   
  

0,2500  2,95  0,74  

259.701  m  Valla metálica bionda  
  

1,0000  4,48  4,48  

259.524  ud  P.P de extremo spm-es2 en u , 
suministrado a pie de obra.  
  

1,0000  6,56  6,56  

259.523  ud  Pieza en u para pantalla spm  , 
suministrado a pie de obra.  
  

2,0000  2,85  5,70  

259.503  m  Pantalla spm, suministrada a pie de 
obra  
  

1,0000  3,99  3,99  

259.522  ud  Brazo spm-es2  , suministrado a pie 
de obra.  
  

0,2500  2,24  0,56  

259.516  ud  Conector para perfiles tubulares 
120 mm, suministrado a pie de obra  
  

0,5000  1,95  0,98  

259.515  ud  Poste tubular 120 para barrera 
metálica , suministrado a pie de 
obra  
  

0,5000  5,03  2,52  

259.506  ud  Separador estandar utilizado en 
barrera metálica, suministrado a pie 
de obra.  
  

0,5000  2,89  1,45  

258.004  ud  Juego de tornillería, suministrado a 
pie de obra  
  

0,5000  2,66  1,33  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2000  10,52  2,10  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

090.004  h  Capataz  
  

0,0100  11,14  0,11  

050.192  h  Máquina colocadora de bionda 
acoplable a pisón manual para 
clavado de postes de barrera 

0,2500  12,90  3,23  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

metálica  
  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,09  

           
        Suma....  36,92  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  36,92  
           

 

 
704.041  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple tipo 1, 

en protección de pilas, estribos, pretiles y pórticos en 
carreteras, poste tubular: Clase de contención alta, nivel 
de contención h1, anchura de trabajo w5, deflexión 
dinámica igual o inferior a 1,30 m, índice de severidad a 
(une-en 1317), incluso parte proporcional de abatimiento y 
poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte 
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente 
instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos 
de marcado ce y cumplirán los ensayos según la norma 
une-en-1317.  
  
  

25,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0108  11,14  0,12  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1080  10,79  1,17  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2000  10,52  2,10  

050.192  h  Máquina colocadora de bionda 
acoplable a pisón manual para 
clavado de postes de barrera 
metálica  
  

0,2300  12,90  2,97  

259.701  m  Valla metálica bionda  
  

2,0000  4,48  8,96  

259.506  ud  Separador estandar utilizado en 
barrera metálica, suministrado a pie 
de obra.  
  

1,0000  2,89  2,89  

259.514  ud  Poste c 120 para barrera metálica , 
suministrado a pie de obra  
  

0,6125  4,60  2,82  

258.004  ud  Juego de tornillería, suministrado a 
pie de obra  
  

1,0000  2,66  2,66  

296.301  ud  Captafaro a dos caras reflexivo 
para barrera de seguridad.   
  

0,2500  2,95  0,74  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,47  

           
        Suma....  25,90  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  25,90  
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704.041N  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada simple tipo 7, 

en protección de pilas, estribos, pretiles y pórticos: Clase 
de contención alta, nivel de contención h2,  
deflexionesigual o inferior a 1,30 m, anchura de trabajo w5 
e índice de severidad a (une-en 1317) (en caso de que la 
barrera instalada tenga una deflexión dinámica > 1,10 m la 
berma a disponer en zonas de terraplén se deberá adaptar 
a la deflexión fijada por el fabricante para la barrera 
adoptada), incluso parte proporcional de abatimiento y 
poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte 
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente 
instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos 
de marcado ce y cumplirán los ensayos según la norma 
une-en-1317.  
  
  

43,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0190  11,14  0,21  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1760  10,79  1,90  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,3513  10,52  3,70  

050.192  h  Máquina colocadora de bionda 
acoplable a pisón manual para 
clavado de postes de barrera 
metálica  
  

0,4182  12,90  5,39  

259.702N  m  Barrera de seguridad metálica 
galvanizada simple con nivel de 
contención h2.  
  

1,0000  25,45  25,45  

259.514  ud  Poste c 120 para barrera metálica , 
suministrado a pie de obra  
  

0,5000  4,60  2,30  

258.004  ud  Juego de tornillería, suministrado a 
pie de obra  
  

0,5000  2,66  1,33  

296.301  ud  Captafaro a dos caras reflexivo 
para barrera de seguridad.   
  

0,2500  2,95  0,74  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,46  

           
        Suma....  43,48  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  43,48  
           

 

 
704.062  m  Barrera de seguridad metálica tipo galvanizada simple tipo 

6, en reposición de caminos: Clase de contención normal, 
nivel de contención n2, anchura de trabajo w6, deflexión 
dinámica igual o inferior a 2,0 m, índice de severidad a 
(une-en 1317), incluso parte proporcional de abatimiento y 
poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte 
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente 
instalada, disponiendo todos sus elementos geométricos 
de marcado ce y cumplirán los ensayos según la norma 
une-en-1317.  
  
  

10,04  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0138  11,14  0,15  

090.008  h  Ayudante  
  

0,0380  10,79  0,41  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1000  10,52  1,05  

050.192  h  Máquina colocadora de bionda 
acoplable a pisón manual para 
clavado de postes de barrera 
metálica  
  

0,1000  12,90  1,29  

259.701  m  Valla metálica bionda  
  

1,0000  4,48  4,48  

259.514  ud  Poste c 120 para barrera metálica , 
suministrado a pie de obra  
  

0,2500  4,60  1,15  

296.301  ud  Captafaro a dos caras reflexivo 
para barrera de seguridad.   
  

0,2500  2,95  0,74  

258.004  ud  Juego de tornillería, suministrado a 
pie de obra  
  

0,0750  2,66  0,20  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,57  

           
        Suma....  10,04  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,04  
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704.072  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada doble tipo 9 

con postes de sección tubular, en mediana: Clase de 
contención alta, nivel de contención h2, deflexiones 
iguales o inferiores a 1,60, anchura de trabajo w6 e índice 
de severidad a (une-en 1317), incluso parte proporcional 
de abatimiento y poste, amortiguadores, tornillería, 
captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas 
especiales, totalmente instalada disponiendo todos sus 
elementos geométricos de marcado ce y cumplirán los 
ensayos según la norma une-en-1317.  
  
  

21,59  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0009  11,14  0,01  

090.008  h  Ayudante  
  

0,0090  10,79  0,10  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0090  10,52  0,09  

050.192  h  Máquina colocadora de bionda 
acoplable a pisón manual para 
clavado de postes de barrera 
metálica  
  

0,1500  12,90  1,94  

259.701  m  Valla metálica bionda  
  

2,0000  4,48  8,96  

259.514  ud  Poste c 120 para barrera metálica , 
suministrado a pie de obra  
  

0,5000  4,60  2,30  

259.509  ud  Separador simétrico utilizado en 
barrera metálica, suministrado a pie 
de obra.  
  

1,0000  3,89  3,89  

296.301  ud  Captafaro a dos caras reflexivo 
para barrera de seguridad.   
  

0,5000  2,95  1,48  

258.004  ud  Juego de tornillería, suministrado a 
pie de obra  
  

0,6000  2,66  1,60  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,22  

           
        Suma....  21,59  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  21,59  
           

 

 
704.091  m  Barrera de seguridad metálica galvanizada, doble 

desmontable, tipo 8, en pasos de mediana: Clase de 
contención alta, nivel de contención h2, anchura de 
trabajo w7, deflexión dinámica igual o inferior a 1,90 m, 
índice de severidad b (une-en 1317), incluso parte 
proporcional de abatimiento y poste, amortiguadores, 
tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje y 
piezas especiales, totalmente instalada disponiendo todos 
sus elementos geométricos de marcado ce y cumplirán los 
ensayos según la norma une-en-1317.  
  
  

35,27  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,4140  39,81  16,48  

296.301  ud  Captafaro a dos caras reflexivo 
para barrera de seguridad.   
  

0,5000  2,95  1,48  

259.701  m  Valla metálica bionda  
  

2,0000  4,48  8,96  

259.513  ud  Poste c 100 para barrera metálica , 
suministrado a pie de obra  
  

0,1035  3,46  0,36  

259.508  ud  Separador corto utilizado en barrera 
metálica, suministrado a pie de 
obra.  
  

0,2500  2,24  0,56  

258.004  ud  Juego de tornillería, suministrado a 
pie de obra  
  

0,5000  2,66  1,33  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0100  10,52  0,11  

090.008  h  Ayudante  
  

0,0100  10,79  0,11  

090.004  h  Capataz  
  

0,0050  11,14  0,06  

050.400  h  Retroexcavadora hidraúlica sobre 
ruedas de 6 a 15 t de peso  
  

0,0500  60,22  3,01  

050.192  h  Máquina colocadora de bionda 
acoplable a pisón manual para 
clavado de postes de barrera 
metálica  
  

0,0625  12,90  0,81  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,00  

           
        Suma....  35,27  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  35,27  
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704.324  m  Pretil metálico tipo  pmc2/10f, nivel de contención h2, 

anchura de trabajo w5 e índice de severidad b, sujeto al 
tablero mediante varillas roscadas de métrica 20, 
completamente instalado.  
  
  

288,30  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.006  m  Pretil metálico tipo pmc2/10f  
  

1,0000  223,66  223,66  

258.003  ud  Tornillería y piezas especiales  
  

10,5000  1,79  18,80  

090.004  h  Capataz  
  

0,0620  11,14  0,69  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,2000  88,11  17,62  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    16,32  

           
        Suma....  288,30  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  288,30  
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704.421  m  Barrera rígida de hormigón, tipo td-1 para balizamiento, 

totalmente instalado.  
  
  

7,59  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

298.013  t  Arena de río.   
  

0,0300  2,81  0,08  

259.650  m  Barrera provisional tipo td-1 para 
balizamiento, suministrado a pie de 
obra  
  

0,2000  18,66  3,73  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,2500  11,05  2,76  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0500  11,21  0,56  

090.004  h  Capataz  
  

0,0025  11,14  0,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,43  

           
        Suma....  7,59  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  7,59  
           

 

 
704.422M  m  Barrera rígida de hormigón, tipo new jersey  

  
Sin descomposición  
  

10,00  
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704.501M  m  Barrera opaca de 1,80 m de altura en pasos superiores.  

  
  

26,46  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0260  11,14  0,29  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2779  11,21  3,12  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,2783  11,05  3,08  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2314  10,52  2,43  

294.008  m  Barrera opaca de 1,8 m de altura  
  

1,0000  15,55  15,55  

%0200      
  

    0,49  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,50  

           
        Suma....  26,46  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  26,46  
           

 

 
705.003_I  UD  Cimentación para estación meteorológica de 120x200x90 

cm de hormigón ha-25 en cualquier clase de terreno, 
cincluso pernos de anclaje, carga y transporte de 
sobrantes a vertedero. Totalmente ejecutada.  
  
  

178,74  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0300  11,14  0,33  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

090.010  h  Peón  
  

1,5000  10,39  15,59  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

0,4000  7,23  2,89  

B060U150  M3  Hormigon ha-25 de consistencia 
plastica y tamaño maximo del arido 
20mm  
  

2,1000  43,35  91,04  

240.002  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s.   
  

75,0000  0,47  35,25  

243.001  kg  Alambre de atar d=2 mm.   
  

0,9000  0,86  0,77  

MM081100a  h  Vibrador de aguja, Ø 76 mm  
  

0,4450  0,64  0,28  

050.010  h  Compresor móvil de 7 m3/min.  
  

0,1000  31,27  3,13  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,0500  129,27  6,46  

%MA1    Medios auxiliares  
  

    1,67  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    10,12  

           
        Suma....  178,74  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  178,74  
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705.004_I  ud  Cimentacion 150x150x125 cm para columna de camara de 

televisión de 15 metros de altura, incluso excavacin de 
hormigon ha-25, acero en armadura, carga y transporte de 
sobrantes a vertedero. Totalmente terminada.  
  
  

329,06  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0394  11,14  0,44  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,0000  11,21  33,63  

090.010  h  Peón  
  

4,0000  10,39  41,56  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

2,4000  2,55  6,12  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

0,2500  7,23  1,81  

B060U150  M3  Hormigon ha-25 de consistencia 
plastica y tamaño maximo del arido 
20mm  
  

2,8500  43,35  123,55  

240.002  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s.   
  

90,0000  0,47  42,30  

243.001  kg  Alambre de atar d=2 mm.   
  

0,5000  0,86  0,43  

291.001_I  kg  Pernos de anclaje colocados en la 
base de cimentación.   
  

10,0000  0,46  4,60  

MM081100a  h  Vibrador de aguja, Ø 76 mm  
  

0,2500  0,64  0,16  

050.010  h  Compresor móvil de 7 m3/min.  
  

0,4000  31,27  12,51  

050.187  h  Bomba para hormigón estacionaria 
sobre ruedas de 80 m3/h  
  

0,1000  129,27  12,93  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,3000  52,17  15,65  

298.301  m³  Canon de vertido residuos inertes 
no seleccionados  
  

1,5000  7,78  11,67  

%MA1    Medios auxiliares  
  

    3,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    18,63  

           
        Suma....  329,06  
            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  329,06  
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705.005_I  UD  Cimentación para 2 patas de pórtico visitable en arcén con 

hormigón ha-25 y mortero expansivo, incluso armadura y 
pernos de anclaje y p/p de corte de carril y trabajo 
nocturno, totalmente acabada.  
  
  

10.958,39  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

286.001  m³  Madera para encofrado.  
  

1,6500  124,91  206,10  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 
16 t  
  

17,9998  42,90  772,19  

294.004  ud  Placa de anclaje para pórtico con 
garras de espera para embebido en 
hormigón  
  

2,0000  1.996,00  3.992,00  

A-610.904  m³  Hormigón para armar tipo ha-25 a 
pie de obra.  
  

24,0000  36,93  886,32  

A-600.902  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s, a pie de obra.  
  

6.320,760
0  

0,49  3.097,17  

MO-01.03  h  Oficial 1ª  
  

24,0000  11,97  287,28  

MO-01.06  h  Peón especializado  
  

48,0000  11,26  540,48  

C110U015  h  Retroexcavadora de 74 hp, con 
martillo de 200 kg a 400 kg  
  

8,0000  69,57  556,56  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    620,29  

           
        Suma....  10.958,39  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10.958,39  
           

 

 
705.006  ud  Arqueta de 0,8x0,8x1,35 m adosada a la plataforma de un 

poste maestro de auxilio de la línea s.O.S., incluso cerco 
metálico y tapa de hormigón.  
  
  

184,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,6650  39,81  26,47  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

1,6940  2,55  4,32  

286.005  m²  Encofrado visto en paramentos 
planos.   
  

4,4800  4,35  19,49  

257.001  ud  Tapa y cerco, de diámetro 60 cm, 
de fundición dúctil y pp.De mortero 
de fijación.   
  

1,0000  33,01  33,01  

090.010  h  Peón  
  

4,0000  10,39  41,56  

090.005  h  Oficial primera  
  

4,0000  11,21  44,84  

090.004  h  Capataz  
  

0,4000  11,14  4,46  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    10,45  

           
        Suma....  184,60  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  184,60  
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705.009  ud  Arqueta de conexión y paso de calzada, con fondo, 

prefabricada de hormigón, de sección cuadrada 70x70 cm, 
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós 
compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, 
material sellado, y tapa de fundición con marco incluido, 
totalmente terminada.  
  
  

153,58  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0650  11,21  0,73  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,6500  10,52  6,84  

050.400  h  Retroexcavadora hidraúlica sobre 
ruedas de 6 a 15 t de peso  
  

0,6500  60,22  39,14  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

0,4500  38,78  17,45  

050.133  h  Compactador manual, tipo pisón de 
800 kg  
  

0,0150  14,50  0,22  

298.030  m³  Suelo seleccionado s3  
  

0,4900  1,71  0,84  

231.010  ud  Arqueta con fondo de dimensiones 
70x70 cm.  
  

1,0000  35,92  35,92  

257.101  ud  Tapa de fundición para arqueta de 
70x70  cm (incluso marco), según 
norma une en 1561 y 1563.  
  

1,0000  43,57  43,57  

A-611.903  m3  Mortero de cemento m-5  
  

0,0080  22,37  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    8,69  

           
        Suma....  153,58  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  153,58  
           

 

 
705.033  m  Canalización en estructura, con tubo de acero para 

sistema s.O.S., de 4 tubos, según detalle en planos, 
incluso colocación y relleno.  
  
  

43,98  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0500  11,21  0,56  

090.010  h  Peón  
  

0,1000  10,39  1,04  

050.400  h  Retroexcavadora hidraúlica sobre 
ruedas de 6 a 15 t de peso  
  

0,0400  60,22  2,41  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0040  47,33  0,19  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

0,1090  34,86  3,80  

295.202  ud  Tubo de acero galvanizadode Ø 
110 mm.  
  

4,0000  8,32  33,28  

258.003  ud  Tornillería y piezas especiales  
  

0,1200  1,79  0,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,49  

           
        Suma....  43,98  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  43,98  
           

 



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

120   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
705.035N  m  Canalización bajo calzada para comunicaciones de 4 

conductos de pvc de 110 mm de diámetro, según detalle 
en planos, incluso colocación y relleno.  
  
  

18,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0462  11,21  0,52  

090.010  h  Peón  
  

0,0770  10,39  0,80  

050.400  h  Retroexcavadora hidraúlica sobre 
ruedas de 6 a 15 t de peso  
  

0,0464  60,22  2,79  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0047  47,33  0,22  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,2000  39,81  7,96  

292.305  m  Tubo de pvc Ø 110, para 
canalización eléctrica  
  

4,0000  1,28  5,12  

258.003  ud  Tornillería y piezas especiales  
  

0,1200  1,79  0,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,06  

           
        Suma....  18,68  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  18,68  
           

 

 
705.036N  m  Canalización subterránea en tierra para comunicaciones 

con 2 conductos de pvc de 110 mm de diámetro y 3 tubos 
pead de 50 mm de diámetro, en prisma de hormigón de 30 
cm de altura, en zanja de 0,40 x 0,80 m, según detalle en 
planos, incluso colocación y relleno, completamente 
ejecutada.  
  
  

31,85  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0462  11,21  0,52  

090.010  h  Peón  
  

0,0770  10,39  0,80  

050.400  h  Retroexcavadora hidraúlica sobre 
ruedas de 6 a 15 t de peso  
  

0,0464  60,22  2,79  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0047  47,33  0,22  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,1200  39,81  4,78  

292.305  m  Tubo de pvc Ø 110, para 
canalización eléctrica  
  

2,0000  1,28  2,56  

292.408  m  Tubo de polietileno (Ø=125 mm) 
para canalización  
  

3,0000  5,28  15,84  

298.002  t  Zahorra artificial za-20 a pie de 
cantera.  
  

0,4400  5,09  2,24  

258.003  ud  Tornillería y piezas especiales  
  

0,1200  1,79  0,21  

257.102N  ud  Banda de señalización para 
instalaciones subterráneas de 
canalizaciones.  
  

1,0000  0,09  0,09  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,80  

           
        Suma....  31,85  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  31,85  
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706.011N  m  Cerramiento metálico de 1,80 m de altura, formada por 

malla de tipo logarítmico con alambres intermedios de Ø 
2,00 m y alambres superior e inferior de Ø 2,50 mm 
incluido parte proporcional de toda clase de postes 
metálicos y de sus cimentaciones, totalmente colocado, 
incluso piquetas de anclaje, tensores, grupillas y 
accesorios, excepto puertas.  
  
  

15,47  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0150  11,21  0,17  

090.010  h  Peón  
  

0,0970  10,39  1,01  

050.404  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
ruedas de 15 a 30 t de peso  
  

0,0081  54,04  0,44  

M70601101  ud  Piquetas de anclaje.  
  

0,7500  4,15  3,11  

239.005N  m  Cerramiento metálico de 1,8 m de 
altura, formada por malla de tipo 
logarítmico formada por alambres 
horizontales, con alambres 
intermedios de Ø 2,00 m y 
alambres superior e inferior de Ø 
2,50 mm y  accesorios a pie de 
obra.  
  

1,0000  7,73  7,73  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,0500  39,81  1,99  

%MA1    Medios auxiliares  
  

    0,14  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,88  

           
        Suma....  15,47  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  15,47  
           

 

 
706.018  m  Suplemento de valla de rejilla metálica eslabonada de 0.6 

m de altura.  
  
  

1,64  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

239.001  m²  Malla metálica de triple torsión, de 
5x7 cm. Y alambre de 2 mm 
galvanizado reforzado.  
  

0,6000  1,32  0,79  

090.004  h  Capataz  
  

0,0033  11,14  0,04  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0333  11,21  0,37  

090.010  h  Peón  
  

0,0333  10,39  0,35  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,09  

           
        Suma....  1,64  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,64  
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707.018  ud  Puerta de escape para fauna de 1.50 x 0.90 m 

completamente terminada.  
  
  

190,94  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,1100  39,81  4,38  

239.029  ud  Puerta basculante con perfiles 
metálicos y tela metálica de 1,50 x 
0,90 m.  
  

1,0000  149,51  149,51  

090.004  h  Capataz  
  

0,2000  11,14  2,23  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,5000  10,52  5,26  

050.107  h  Grúa sobre neumáticos 
autopropulsada para carga máxima 
de 55 t  
  

0,1000  88,11  8,81  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

0,2400  32,08  7,70  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    10,81  

           
        Suma....  190,94  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  190,94  
           

 

 
707.019  ud  Puerta de dos hojas colocada en valla de cerramiento 

completamente terminadad.  
  
  

220,01  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,0400  39,81  1,59  

239.009  ud  Puerta de dos hojas, formada por 
perfiles de acero galvanizado y 
malla de triple torsión.  
  

1,0000  186,41  186,41  

090.004  h  Capataz  
  

0,2500  11,14  2,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.008  h  Ayudante  
  

0,5000  10,79  5,40  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0600  10,52  0,63  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

0,1000  32,08  3,21  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,1000  47,33  4,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    12,45  

           
        Suma....  220,01  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  220,01  
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709.002  ud  Plataforma de hormigón, para implantación de estación de 

aforo de tráfico, incluso parte proporcional de excavación, 
hormigón, canalizaciones y encofrado.  
  
  

89,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,2500  11,14  2,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.010  h  Peón  
  

2,0000  10,39  20,78  

050.400  h  Retroexcavadora hidraúlica sobre 
ruedas de 6 a 15 t de peso  
  

0,5000  60,22  30,11  

292.301  m  Tubo de pvc Ø 32, para 
canalización eléctrica, suministrado 
a pie de obra.  
  

1,5000  0,30  0,45  

286.001  m³  Madera para encofrado.  
  

0,0250  124,91  3,12  

295.207  ud  Material complementario o pzas. 
Especiales  
  

30,0000  0,40  12,00  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,2500  39,81  9,95  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,09  

           
        Suma....  89,90  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  89,90  
           

 

 
710.040N  m2  Tapado de superficie de cartel.  

  
Sin descomposición  
  

1,37  
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730.001  ud  Hito de deslinde.  

  
  

10,19  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0050  11,21  0,06  

090.010  h  Peón  
  

0,1500  10,39  1,56  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

0,0050  32,08  0,16  

230.193  ud  Hito de deslinde  
  

1,0000  7,48  7,48  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

0,0100  34,86  0,35  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,58  

           
        Suma....  10,19  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,19  
           

 

 
801.001  m  Jalonamiento temporal de protección formado por 

soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud 
unidos entre sí mediante una cinta de señalización de obra 
y colocados cada 8 m.  
  
  

0,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0010  10,39  0,01  

239.020  ud  Soporte angular metálico de 30 mm 
de diámetro y 1 m de longitud  
  

0,1250  1,70  0,21  

239.021  m  Cinta de señalización de obra  
  

1,0000  0,08  0,08  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,02  

           
        Suma....  0,32  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,32  
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801.002N  m  Valla móvil de 2 m de altura de acero galvanizado, con 

malla electrosoldada de 1,50 m desde la parte superior 
(hueco 0,50 m entre parte inferior y suelo), marco de 3,5x2 
m de tubo de 40 mm de diámetro, fijado a pies 
prefabricados de hormigón incluyendo el desmontaje.  
  
  

2,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,1130  10,39  1,17  

239.002  ud  Dado de hormigón de 38 kg para 
pie de valla móvil de malla de acero 
y para 20 usos  
  

0,3000  0,48  0,14  

239.003  m  Valla móvil de 2 m de altura de 
acero galvanizado, con malla 
electrosoldada de 1,50 m desde la 
parte superior (hueco 0,50 m entre 
parte inferior y suelo), marco de 
3,5x2 m de tubo de 40 mm de 
diámetro, fijado a pies 
prefabricados de hormigón para 20 
usos  
  

1,0000  1,03  1,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,14  

           
        Suma....  2,48  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,48  
           

 

 
801.005-I  m2  Hidrosiembra.  

  
  

0,51  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0030  10,52  0,03  

090.010  h  Peón  
  

0,0050  10,39  0,05  

U2210005  kg  Mezcla completa hidrosiembra  
  

0,0300  2,21  0,07  

U2210016  kg  Compuestos orgánicos  
  

0,0250  0,80  0,02  

280.001  m³  Agua  
  

0,0300  0,41  0,01  

U2210020  kg  Mulch  
  

0,1500  0,81  0,12  

U2210010  kg  Estabilizadores y polímeros 
hidrosiembra  
  

0,0300  1,49  0,04  

MM170002a  h  Máquina hidrosembradora  
  

0,0050  26,80  0,13  

%0200      
  

    0,01  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,03  

           
        Suma....  0,51  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,51  
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801.101  m3  Carga y transporte de tierra vegetal hasta pie de talud y 

otras zonas según pliego.  
  
  

0,36  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0028  10,39  0,03  

050.060  h  Cargadora sobre cadenas de 90 kw 
de potencia y 1,7 m3 de capacidad  
  

0,0030  55,90  0,17  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,0030  47,33  0,14  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,02  

           
        Suma....  0,36  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,36  
           

 

 
801.102  m3  Formación de caballones para mantenimiento de tierra 

vegetal, incluyendo abonado y siembra.  
  
  

0,25  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0167  10,39  0,17  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,0500  0,61  0,03  

297.201  kg  Mezcla de semillas de cereal-veza  
  

0,0200  2,19  0,04  

280.001  m³  Agua  
  

0,0040  0,41  0,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,01  

           
        Suma....  0,25  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,25  
           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 127 

 
801.103  m3  Extendido de tierra vegetal en zonas llanas  

  
  

0,49  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0300  10,39  0,31  

050.049  h  Tractor de 33 kw, sobre orugas  
  

0,0080  18,26  0,15  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,03  

           
        Suma....  0,49  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,49  
           

 

 
801.104  m3  Extendido de tierra vegetal en taludes.  

  
  

1,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0400  10,39  0,42  

050.049  h  Tractor de 33 kw, sobre orugas  
  

0,0100  18,26  0,18  

A-321.913  m³km  M3/ km de transporte de tierra 
vegetal desde acopio a lugar de 
empleo  
  

2,5800  0,30  0,77  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,08  

           
        Suma....  1,45  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,45  
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801.106  m2  Suministro y extendido de una capa de corteza de pino 

con un espesor de 10 cm  
  
  

2,72  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0093  11,21  0,10  

090.010  h  Peón  
  

0,0410  10,39  0,43  

297.210  m3  Corteza de pino calibrada  
  

0,1000  20,36  2,04  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,15  

           
        Suma....  2,72  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,72  
           

 

 
801.107  m2  Escarificado superficial  

  
  

0,37  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.041  h  Tractor sobre cadenas de 88 kw de 
potencia  
  

0,0055  64,25  0,35  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,02  

           
        Suma....  0,37  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,37  
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801.201  ud  Suministro y plantación de quercus ilex ssp ballota de 100-

125 cm altura (encina) en contenedor de 10l, incluyendo 
apertura de hoyo de 0,8m de profundidad, abonado y 
primer riego  
  
  

28,97  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2563  11,21  2,87  

090.010  h  Peón  
  

0,4908  10,39  5,10  

050.049  h  Tractor de 33 kw, sobre orugas  
  

0,0656  18,26  1,20  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0123  43,25  0,53  

280.001  m³  Agua  
  

0,0300  0,41  0,01  

297.205  kg  Estiércol.  
  

3,0000  0,02  0,06  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,1000  0,61  0,06  

297.250  ud  Tutor de madera de 1,25 m  
  

1,0000  0,91  0,91  

297.402  ud  Quercus ilex ssp ballota de 100-125 
cm altura (encina), en contenedor 
de 10 litros  
  

1,0000  16,59  16,59  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,64  

           
        Suma....  28,97  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  28,97  
           

 

 
801.203  ud  Suministro y plantación de populus nigra (chopo) de 12-14 

cm de perímetro a raíz desnuda, incluyendo apertura de 
hoyo de 0,8 m de profundidad, abonado y primer riego.      
  
  

19,30  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2563  11,21  2,87  

090.010  h  Peón  
  

0,4908  10,39  5,10  

050.049  h  Tractor de 33 kw, sobre orugas  
  

0,0656  18,26  1,20  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0123  43,25  0,53  

280.001  m³  Agua  
  

0,0300  0,41  0,01  

297.205  kg  Estiércol.  
  

3,0000  0,02  0,06  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,1000  0,61  0,06  

297.250  ud  Tutor de madera de 1,25 m  
  

1,0000  0,91  0,91  

297.405  ud  Populus nigra (chopo) de 12-14 cm 
de perímetro a raíz desnuda  
  

1,0000  7,47  7,47  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,09  

           
        Suma....  19,30  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  19,30  
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801.204  ud  Suministro y plantación de cystisus scoparius de 40-50 cm  

de altura (retama negra), en contenedor de 1,5 litros, 
incluso apertura de hoyo de 40x40x40 cm, abonado y 
primer riego.  
  
  

3,03  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  Estiércol.  
  

0,5000  0,02  0,01  

297.410  ud  Cystisus scoparius de 40-50 cm  de 
altura, en contenedor de 1,5 litros  
  

1,0000  1,57  1,57  

280.001  m³  Agua  
  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0346  11,21  0,39  

090.010  h  Peón  
  

0,0652  10,39  0,68  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0041  43,25  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,17  

           
        Suma....  3,03  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,03  
           

 

 
801.206  ud  Suministro y plantación de genista florida de 40-50 cm  de 

altura (escobón), en contenedor de 1,5 litros, incluso 
apertura de hoyo de 40x40x40 cm, abonado y primer riego.  
  
  

2,55  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  Estiércol.  
  

0,5000  0,02  0,01  

297.414  ud  Genista florida de 30-50 cm  de 
altura, en contenedor de 1,5 litros  
  

1,0000  1,13  1,13  

280.001  m³  Agua  
  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0346  11,21  0,39  

090.010  h  Peón  
  

0,0644  10,39  0,67  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0041  43,25  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,14  

           
        Suma....  2,55  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,55  
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801.207  ud  Suministro y plantación de erica arborea de 20-40 cm  de 

altura (brezo blanco), en contenedor de 1,5 litros, incluso 
apertura de hoyo de 40x40x40 cm, abonado y primer riego.  
  
  

2,97  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  Estiércol.  
  

0,5000  0,02  0,01  

297.415  ud  Erica arborea de 20-40 cm  de 
altura (brezo blanco), en 
contenedor de 1,5 litros  
  

1,0000  1,52  1,52  

280.001  m³  Agua  
  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0338  11,21  0,38  

090.010  h  Peón  
  

0,0652  10,39  0,68  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0041  43,25  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,17  

           
        Suma....  2,97  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,97  
           

 

 
801.213  ud  Suministro y plantación de genista scorpius de 40-50 cm 

de altura (aulaga) en contenedor de 1,5 l, incluyendo 
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer 
riego.      
  
  

3,03  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  Estiércol.  
  

0,5000  0,02  0,01  

297.430N  ud  Genista scorpius de 40-50 cm de 
altura (aulaga) en contenedor de 
1,5 l  
  

1,0000  1,57  1,57  

280.001  m³  Agua  
  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0346  11,21  0,39  

090.010  h  Peón  
  

0,0652  10,39  0,68  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0041  43,25  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,17  

           
        Suma....  3,03  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,03  
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801.214  ud  Suministro y plantación de cistus ladaniferde 40-50 cm de 

altura (jara pringosa) en contenedor de 1,5 l, incluyendo 
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer 
riego.  
  
  

3,03  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  Estiércol.  
  

0,5000  0,02  0,01  

297.428N  ud  Cistus ladaniferde 40-50 cm de 
altura (jara pringosa), en 
contenedor de 1,5 litros  
  

1,0000  1,57  1,57  

280.001  m³  Agua  
  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0346  11,21  0,39  

090.010  h  Peón  
  

0,0652  10,39  0,68  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0041  43,25  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,17  

           
        Suma....  3,03  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,03  
           

 

 
801.220N  ud  De suministro y plantación de salix alba de 40-50 cm de 

altura (sauce blanco) en contenedor de 1,5 l, incluyendo 
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer 
riego.  
  
  

2,66  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  Estiércol.  
  

0,5000  0,02  0,01  

297.426N  ud  Salix albade 40-50 cm de altura 
(sauce blanco)  
  

1,0000  1,22  1,22  

280.001  m³  Agua  
  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0346  11,21  0,39  

090.010  h  Peón  
  

0,0652  10,39  0,68  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0041  43,25  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,15  

           
        Suma....  2,66  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,66  
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801.221N  ud  De suministro y plantación de salix atrocinerea de 40-50 

cm de altura (sauce ceniciento) en contenedor de 1,5 l, 
incluyendo apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado 
y primer riego.      
  
  

2,66  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  Estiércol.  
  

0,5000  0,02  0,01  

297.427N  ud  Salix atrocinerea de 40-50 cm de 
altura (sauce ceniciento)  
  

1,0000  1,22  1,22  

280.001  m³  Agua  
  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0346  11,21  0,39  

090.010  h  Peón  
  

0,0652  10,39  0,68  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0041  43,25  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,15  

           
        Suma....  2,66  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,66  
           

 

 
801.222N  ud  Suministro y plantación de daphne gnidium de 40-50 cm 

de altura (torvisco) en contenedor de 1,5 l, incluyendo 
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer 
riego.      
  
  

3,03  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,0500  0,61  0,03  

297.205  kg  Estiércol.  
  

0,5000  0,02  0,01  

297.429N  ud  Daphne gnidium de 40-50 cm de 
altura (torvisco), en contenedor de 
1,5 litros  
  

1,0000  1,57  1,57  

280.001  m³  Agua  
  

0,0100  0,41  0,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0346  11,21  0,39  

090.010  h  Peón  
  

0,0652  10,39  0,68  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0041  43,25  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,17  

           
        Suma....  3,03  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,03  
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801.301  Ha  Riego de superficies hidrosembradas (dosis 4 l/m2) 

durante el periodo de garantía.  
  
  

330,46  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  Agua  
  

40,0000  0,41  16,40  

090.010  h  Peón  
  

5,9059  10,39  61,36  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

5,4101  43,25  233,99  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    18,71  

           
        Suma....  330,46  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  330,46  
           

 

 
801.302  ud  Riego de árboles (dosis 20 l/ud) durante el periodo de 

garantía.  
  
  

0,46  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  Agua  
  

0,0200  0,41  0,01  

090.010  h  Peón  
  

0,0091  10,39  0,09  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0076  43,25  0,33  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,03  

           
        Suma....  0,46  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,46  
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801.303  ud  Riego de arbustos (dosis 6 l/ud) durante el periodo de 

garantía.  
  
  

0,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

280.001  m³  Agua  
  

0,0060  0,41  0,00  

090.010  h  Peón  
  

0,0030  10,39  0,03  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,0030  43,25  0,13  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,01  

           
        Suma....  0,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,17  
           

 

 
801.305-I  ud  Escarda y abonado de plantas arbustivas y matas, a razón 

de 25 gr/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta.  
Incluida eliminación de hierbas, remoción del terreno y 
arreglo de alcorque. Medida la unidad ejecutada.  
  
  

0,25  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0176  10,52  0,19  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,0250  0,61  0,02  

MQ50001  h  Vehículo auxiliar tt  
  

0,0030  9,05  0,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,01  

           
        Suma....  0,25  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,25  
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801.306-I  ud  Escarda y abonado de plantas arbóreas, a razón de 100 

gr/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta. 
Incluida eliminación de hierbas, remoción del terreno y 
arreglo de alcorque. Medida la unidad ejecutada.  
  
  

0,37  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0244  10,52  0,26  

297.206  kg  Abono mineral de liberación lenta 
15-8-11%+2mgo  
  

0,1000  0,61  0,06  

MQ50001  h  Vehículo auxiliar tt  
  

0,0030  9,05  0,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,02  

           
        Suma....  0,37  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,37  
           

 

 
801.307-I  Ud  Escarda manual para eliminación de malas hierbas y cava 

superficial del terreno en alcorque o entorno de la planta, 
mediante azada. Incluida eliminación de hierbas, remoción 
del terreno y arreglo de alcorque. Medida la unidad 
ejecutada.  
  
  

0,19  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0168  10,52  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,01  

           
        Suma....  0,19  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,19  
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801.308-I  Ha  Siega manual de superficies sembradas en taludes, con 

segadora de hilo, incluyendo siega, rastrillado y limpieza 
de paja.  
  
  

848,46  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

37,0000  10,52  389,24  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

7,9778  47,33  377,59  

MQ50002b  h  Desbrozadora de hilos  
  

17,5000  1,92  33,60  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    48,03  

           
        Suma....  848,46  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  848,46  
           

 

 
801.402  ud  Ejecución de sondeo arqueológico de 10x2 m, con medios 

manuales y mecánicos  
  
  

383,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.001  h  Titulado superior  
  

7,0262  16,09  113,05  

090.010  h  Peón  
  

13,5307  10,39  140,58  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

3,3821  32,08  108,50  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    21,73  

           
        Suma....  383,86  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  383,86  
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801.403  ud  Ejecución de sondeo arqueológico de 6x2 m, con medios 

manuales y mecánicos  
  
  

239,91  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.001  h  Titulado superior  
  

4,3897  16,09  70,63  

090.010  h  Peón  
  

8,4587  10,39  87,89  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

2,1139  32,08  67,81  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    13,58  

           
        Suma....  239,91  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  239,91  
           

 

 
801.501  ud  Separador de hidrocarburos vertical con dos 

compartimentos: Desarenador y recolector con filtro 
coalescente, con capacidad de 1100 l., 82,5 cm. De altura, 
125 mm. De diámetro de tubería de salida y 125 mm. De 
entrada, incluyendo preparación del terreno.  
  
Sin descomposición  
  

3.678,12  
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801.507N  ud  Balsa de decantación de 4 x 4 m en planta y 2 m de 

profundidad, excavada en el terreno y revestida de 
hormigón.  
  
  

5.559,62  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

17,3776  11,14  193,59  

090.005  h  Oficial primera  
  

47,8823  11,21  536,76  

090.010  h  Peón  
  

63,8560  10,39  663,46  

299.993N  m3  Caballón de grava.  
  

2,0000  17,63  35,26  

299.994N  ud  Carril de anclaje a pared.  
  

1,0000  1.652,78  1.652,78  

299.995N  ud  Bala de paja de dimensiones 1,0 x 
0,5 x 0,6 m.  
  

4,0000  14,12  56,48  

299.996N  h  Equipo para vibrado interno de 
hormigón.  
  

0,2100  8,52  1,79  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

25,4400  39,81  1.012,77  

286.004  m²  Encofrado oculto en paramentos 
planos, incluso desencofrado.  
  

79,2000  7,23  572,62  

A-321.901  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, excapto roca, incluso 
entibación, carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero.  
  

172,2250  2,55  439,17  

A-330.001  m³  Terraplén extendido y compactado 
con materiales procedentes de la 
explanación.  
  

114,6250  0,70  80,24  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    314,70  

           
        Suma....  5.559,62  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  5.559,62  
           

 

 
801.606  ud  Transplante de arbol de la zona de explanación, incluido 

excavacion de hoyo, transporte y plantación, abonado y 
primer riego  
  
  

453,93  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

4,0000  11,21  44,84  

090.010  h  Peón  
  

8,0000  10,39  83,12  

050.400  h  Retroexcavadora hidraúlica sobre 
ruedas de 6 a 15 t de peso  
  

0,9700  60,22  58,41  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

6,0000  38,78  232,68  

050.096  h  Camión con tanque para agua de 
10 m3 de capacidad  
  

0,2000  43,25  8,65  

280.001  m³  Agua  
  

0,1000  0,41  0,04  

297.205  kg  Estiércol.  
  

25,0000  0,02  0,50  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    25,69  

           
        Suma....  453,93  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  453,93  
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801.900-I  m2  Recogida manual de semillas (1000 ud) de cultivo en 

vivero  y plantación en el campo.  
  
  

138,66  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010002  h  Titulado superior  
  

0,6600  18,80  12,41  

090.009  h  Peón especialista  
  

3,6500  10,52  38,40  

U2252000  ud  Plantación de las plántulas en 
alveolos  
  

1.000,000
0  

0,08  80,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,85  

           
        Suma....  138,66  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  138,66  
           

 

 
801.901  m3  Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 

demolición en fracciones según real decreto 105/2008, con 
medios manuales.  
  
  

0,91  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0830  10,39  0,86  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,05  

           
        Suma....  0,91  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,91  
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801.904  ud  Almacén para los residuos peligrosos generados en obra 

(aceites, baterías, envases contaminados, aerosoles..) 
compuesta por una estructura de chapa prefabricada de 
6x1,5 m. Que supone la parte superior del almacenamiento 
(techo y las "paredes"). La parte inferior consta de una 
bandeja de chapa (6x1.5 m) que actuará como cubeto de 
retención ante posibles derrames líquidos, y que deberá 
estar soldada a la estructura superior. El precio del 
almacén incluye además un cartel de identificación, un 
extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger 
posibles derrames líquidos pastosos (ej. Grasas). 
Inclusive la mano de obra necesaria para la soldadura, así 
como para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, 
y la lámina de plástico.  
  
  

878,96  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,5008  10,39  5,20  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,1294  11,21  35,08  

090.008  h  Ayudante  
  

3,1279  10,79  33,75  

MT-1US060  m  Soldadura aluminio  
  

9,5000  3,22  30,59  

MT-35BV020  ud  Estruc.Chapa almacenamto 6x1,5m 
(9bid)  
  

1,0000  496,36  496,36  

MT-35BV040  ud  Bandeja chapa 6x1,5 m. Para 
estruct. Resid.  
  

1,0000  163,11  163,11  

MT-35BV080  kg  Sepiolita  
  

2,0000  0,28  0,56  

MT-35BV070  ud  Cartel pequeño almacén residuos  
  

1,0000  38,84  38,84  

MT-31CI010  ud  Extintor polvo abc 6 kg. 21a/113b  
  

1,0000  25,72  25,72  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    49,75  

           
        Suma....  878,96  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  878,96  
           

 

 
802.500-I  ud  Instalación de protector de árbol en zona de obras, 

realizado a base de un entablado del tronco, de 3 m de 
altura, cosido con alambre de atar, cada 20 cm, incluidas 
herramientas y medios auxiliares.  
  
  

32,38  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

U2282016  ud  Protector de árbol  
  

1,0000  25,35  25,35  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,83  

           
        Suma....  32,38  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  32,38  
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803.001-I  ud  Seguimiento arqueológico intensivo mensual.  

  
  

565,39  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.001  h  Titulado superior  
  

32,5000  16,09  522,93  

%0200      
  

    10,46  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    32,00  

           
        Suma....  565,39  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  565,39  
           

 

 
803.881-I  ud  Documentación arqueológica  

  
  

1.330,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.001  h  Titulado superior  
  

52,0000  16,09  836,68  

%5000      
  

    418,34  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    75,30  

           
        Suma....  1.330,32  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.330,32  
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804.011-I  m  Barrera de retención de sedimentos  

  
  

3,31  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0910  10,39  0,95  

U2285001  ud  Bala de paja 110x50x37  
  

2,7000  0,53  1,43  

U0728611  ud  Estaca de madera de pino 
2x0,1x0,1  
  

1,8000  0,33  0,59  

%0500      
  

    0,15  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,19  

           
        Suma....  3,31  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,31  
           

 

 
804.012-I  m2  Solera de hormigón para impermeabilización del parque de 

maquinaria.  
  
  

3,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0400  11,21  0,45  

MO010010  h  Ayudante  
  

0,0400  11,86  0,47  

MM081000b  h  Regla vibrante, de 3,70 m con 
motor de 1,1 kw  
  

0,0800  0,77  0,06  

610.150  m3  Hormigón en masa tipo hm-15, 
incluso suministro y colocación.  
  

0,0500  41,97  2,10  

U1528702  m2  Poliestireno expandido placas 2 cm 
de espesor  
  

0,0850  1,60  0,14  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,19  

           
        Suma....  3,41  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,41  
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807.116-I  ud  Rampa de escape de vallado realizada con piedra y 

recubierta con malla metálica, siendo las medidas de la 
rampa 4 m de largo por 1 m de ancho y 1,5 m de desnivel, 
incluyendo relleno de piedra, atado y atirantado con 
alambre galvanizado. La superficie de la rampa se cubrirá 
con 20 cm de tierra vegetal sobre una lámina de geotextil 
agujeteado. Incluso accesorios, herramientas y medios 
auxiliares.  
  
  

103,56  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0500  11,14  0,56  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.010  h  Peón  
  

1,0000  10,39  10,39  

U2260807  ud  Rampa de escape de piedra i/ malla  
  

1,0000  79,22  79,22  

%0200      
  

    1,92  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,86  

           
        Suma....  103,56  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  103,56  
           

 

 
807.117-I  ud  Portillo de escape unidireccional.  

  
  

72,31  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0400  11,14  0,45  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4000  11,21  4,48  

090.010  h  Peón  
  

0,8000  10,39  8,31  

U2286001  ud  Portillo de escape para pequeños 
animales  
  

1,0000  53,64  53,64  

%0200      
  

    1,34  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    4,09  

           
        Suma....  72,31  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  72,31  
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807.630-I  m  Refuerzo de cerramiento para anfibios: Banda plástica 

adosada sobre los 50 cm inferiores del cerramiento 
perimetral.  
  
  

2,87  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1000  10,52  1,05  

090.010  h  Peón  
  

0,1000  10,39  1,04  

U2284010  m  Banda plástica  
  

1,0000  0,57  0,57  

%0200      
  

    0,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,16  

           
        Suma....  2,87  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,87  
           

 

 
831.001N  m  Suministro y colocación de reductor de velocidad en vías 

urbanas con limite de velocidad <40 km/h, formado por 
elementos modulares de goma natural de 5 cm.De altura y 
dimensiones 60cm x 475cm con resaltados mediante 
bandas amarillas y negras, perpendiculares a la dirección 
de la marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y de 
lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y 
antideslizantes. La fijación al pavimento sera mediante 
tornillos de expansión, i/ p.P de medios axiliares. 
Totalmente terminado y rematado.  
  
  

137,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

294.001  m  Reductor modular de goma 5 cm  
  

1,0000  125,01  125,01  

MO-01.03  h  Oficial 1ª  
  

0,1980  11,97  2,37  

MO-01.06  h  Peón especializado  
  

0,2000  11,26  2,25  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,78  

           
        Suma....  137,41  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  137,41  
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903.002  ud  Arqueta d-600 para válvula de paso con desagüe, de 

hormigón armado "in situ", incluso excavación, solera, 
relleno, tapa de fundición y enfoscado interior, 
completamente acabada  
  
  

1.078,05  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-611.902  m³  Mortero de cemento m-45.  
  

0,0240  38,77  0,93  

A-321.902  m³  Extensión y compactación de 
relleno localizado con productos de 
la excavación.  
  

27,5600  5,29  145,79  

286.001  m³  Madera para encofrado.  
  

0,1500  124,91  18,74  

285.005  dm³  Desencofrante.   
  

0,4000  1,07  0,43  

257.012  ud  Pate de acero, ø=25 mm  
  

4,0000  1,09  4,36  

257.001  ud  Tapa y cerco, de diámetro 60 cm, 
de fundición dúctil y pp.De mortero 
de fijación.   
  

1,0000  33,01  33,01  

090.010  h  Peón  
  

13,3762  10,39  138,98  

090.005  h  Oficial primera  
  

6,4747  11,21  72,58  

090.004  h  Capataz  
  

3,2372  11,14  36,06  

050.172  h  Vibrador de hormigón de 36 mm de 
diámetro  
  

0,1229  11,11  1,37  

050.090  h  Camión con caja basculante 4x2 de 
199 kw  
  

0,8076  47,33  38,22  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

1,6168  32,08  51,87  

A-610.911  m³  Hormigón para armar tipo ha-30 a 
pie de obra.  
  

0,2530  44,59  11,28  

A-600.902  kg  Acero en barras corrugadas b 500 
s, a pie de obra.  
  

15,1800  0,49  7,44  

A-610.901  m³  Hormigón en masa de resistencia 
característica 15 n/mm2.  
  

0,1000  34,86  3,49  

257.028  ud  Válvula y accesorios de desagüe  
  

1,0000  452,48  452,48  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    61,02  

           
        Suma....  1.078,05  
            

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.078,05  
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903.003  ud  Válvula de mariposa, incluso montaje y prueba.  

  
  

126,34  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

292.635  ud  Valvula de mariposa con bridas 
para d= 140 mm  
  

1,0000  60,67  60,67  

090.010  h  Peón  
  

0,8794  10,39  9,14  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,8085  11,05  8,93  

090.004  h  Capataz  
  

0,8086  11,14  9,01  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

0,8106  38,78  31,44  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,15  

           
        Suma....  126,34  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  126,34  
           

 

 
903.004  ud  Ventosa automática embridada de diámetro nominal 50 

mm, de 16 bares de presión, de fundición, totalmente 
instalada.  
  
  

136,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

295.802  ud  Ventosa automática embridada de 
diámetro nominal 50 mm, de 16 
bares de presión, de fundición.  
  

1,0000  116,02  116,02  

090.010  h  Peón  
  

0,4272  10,39  4,44  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3298  11,21  3,70  

090.004  h  Capataz  
  

0,4122  11,14  4,59  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,73  

           
        Suma....  136,48  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  136,48  
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903.007  m  Suministro y montaje de tubería de pead 16 atm. De 90 mm 

de diámetro, para abastecimiento de agua y p.P. De juntas 
automáticas flexibles, piezas especiales, juntas elásticas y 
pruebas de presión.  
  
  

10,88  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

292.212  m  Tubo de pead de 90 mm de 
diámetro, de 16 atm. De presión de 
trabajo.  
  

1,0000  7,80  7,80  

090.010  h  Peón  
  

0,0477  10,39  0,50  

090.004  h  Capataz  
  

0,0217  11,14  0,24  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

0,0443  38,78  1,72  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,62  

           
        Suma....  10,88  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,88  
           

 

 
904.002  ud  Pozo de registro de anillos prefabricados de 1.00 m de 

diámetro y altura comprendida entre 1.50 m y 4.00 m.  
  
  

305,78  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

231.004  ud  Anillo de arqueta prefabricada de 
1.00 m de diámetro y 0.50 m de 
altura  
  

1,0000  15,84  15,84  

231.005  ud  Cono reductor de arqueta 
prefabricada de 1.00 m a 0.60 m  
  

1,0000  18,86  18,86  

231.007  ud  Anillo de arqueta prefabricada de 
1.00 m de diámetro y 0.33 m  
  

1,0000  18,86  18,86  

231.008  ud  Base de pozo prefabricado de 
1.50m de ancho y 2.10 m de altura  
  

1,0000  60,34  60,34  

257.001  ud  Tapa y cerco, de diámetro 60 cm, 
de fundición dúctil y pp.De mortero 
de fijación.   
  

1,0000  33,01  33,01  

090.004  h  Capataz  
  

1,7357  11,14  19,34  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,3675  11,21  26,54  

090.010  h  Peón  
  

3,1492  10,39  32,72  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

1,6235  38,78  62,96  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    17,31  

           
        Suma....  305,78  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  305,78  
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904.003N  m  Tubería pvc de 315 mm.  

  
Sin descomposición  
  

20,13  

 

 
911.202-I  ud  Proyecto, direción de obra  y trámites de legalización en 

industria para instalación de mt.  
  
  

2.014,52  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

U4018422  ud  Proyecto y legalización instalación 
mt.  
  

1,0000  1.900,49  1.900,49  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    114,03  

           
        Suma....  2.014,52  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2.014,52  
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911.205  ud  Trabajos de interconexión con red existente de media 

tensión.  
  
  

4.834,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

U4018425  ud  Trabajos conex. Cía. 
Suministradora mt.  
  

1,0000  4.561,19  4.561,19  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    273,67  

           
        Suma....  4.834,86  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4.834,86  
           

 

 
911.222  m  Canalización para red eléctrica en mt y bt entubada (2 pvc 

Ø 160), incluso excavación, rellenos y compactación de 
zanja de 0,4x1,0 m, cinta señalizadora, totalmente 
ejecutada.  
  
  

17,32  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,1200  12,31  1,48  

MO010010  h  Ayudante  
  

0,1200  11,86  1,42  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,0600  11,45  0,69  

321.001  m³  Excavación en zanjas, pozos y 
cimientos en cualquier clase de 
terreno, incluso entibación, 
agotamiento, carga y transporte a 
vertedero o a lugar de empleo.  
  

0,4800  4,01  1,92  

332.001  m³  Extensión y compactación de 
relleno localizado con productos de 
la excavación.  
  

0,3800  3,12  1,19  

332.003N  m³  Extensión y compactación de 
relleno de grava en sustituciones de 
terreno  
  

0,0800  13,19  1,06  

U1150160  m  Tubería pvc lisa Ø = 160 mm 
conduc. Cables  
  

2,0000  4,18  8,36  

U3000003  m  Cinta señalizadora  
  

2,0000  0,11  0,22  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,98  

           
        Suma....  17,32  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  17,32  
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911.225  m  Línea eléctrica subterranea de mt, realizada con cables 

conductores heprz1-12/20kv - 3(1x240)al, totalmente 
instalada, montada y conexionada.  
  
  

47,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO030008  h  Oficial de primera electricista  
  

0,3000  12,31  3,69  

MO030009  h  Oficial de segunda electricista  
  

0,3000  12,14  3,64  

U4013040  m  Cond. Heprz1 al 12/20 kv 1x240 
h16  
  

3,0000  12,55  37,65  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,70  

           
        Suma....  47,68  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  47,68  
           

 

 
911.230  ud  Cadena de aislador  fomada por un único aislador 

polimerico u70yb20, totalmente instalada.  
  
  

70,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO030008  h  Oficial de primera electricista  
  

0,5000  12,31  6,16  

MO030009  h  Oficial de segunda electricista  
  

0,5000  12,14  6,07  

U4018342  ud  Aislador polimerico u70yb20  
  

1,0000  53,97  53,97  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,97  

           
        Suma....  70,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  70,17  
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911.260  ud  Conexión entre conductores desnudos y aislados para 

paso de aereo a subterráneo, totalmente terminada, 
incluso conexión de armaduras a tierra.  
  
  

378,31  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO030008  h  Oficial de primera electricista  
  

3,0000  12,31  36,93  

MO030009  h  Oficial de segunda electricista  
  

3,0000  12,14  36,42  

U4051020  ud  Placa cu t.T. 500x500x2 ac.  
  

1,0000  26,34  26,34  

U4052003  m  Conduc cobre desnudo 50 mm2  
  

20,0000  2,38  47,60  

U4013122  ud  Kit 3 fas.Terminal int.24kv cable 95-
240  
  

1,0000  209,61  209,61  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    21,41  

           
        Suma....  378,31  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  378,31  
           

 

 
911.270  ud  Instalación juego de tres autoválvulas/pararrayos, de 24 

kv, totalmente terminada, incluso conexión de las mismas 
a tierra.  
  
  

388,87  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO030008  h  Oficial de primera electricista  
  

1,5000  12,31  18,47  

MO030009  h  Oficial de segunda electricista  
  

1,5000  12,14  18,21  

U4013100  ud  Pararrayos (autoválv.) 21 kv 10 ka  
  

3,0000  110,06  330,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    22,01  

           
        Suma....  388,87  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  388,87  
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911.346  ud  Apoyo de línea aérea formado por apoyo de celosía 

metálico galvanizado, de 3000 kg de esfuerzo en punta y 
12 m de altura, protección antiescalo, electrodo de toma 
de tierra con conexión cable cu de 35 mm2, totalmente 
montado.  
  
  

1.946,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

3,0000  12,31  36,93  

MO010010  h  Ayudante  
  

3,0000  11,86  35,58  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

1,5000  11,45  17,18  

U4019071  ud  Apoyo met.Galv. 12c-3000  
  

1,0000  1.329,59  1.329,59  

U4051040  ud  Electrodo t.T. C/conexión cu 
35mm2  
  

11,0000  11,38  125,18  

U4018300  ud  Prot.Antiescalo p.Apoyo metál.Tipo 
c  
  

1,0000  152,55  152,55  

MM140000b  h  Grúa autopropulsada, carga 
máxima 35 t  
  

2,0000  69,50  139,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    110,16  

           
        Suma....  1.946,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.946,17  
           

 

 
911.398  ud  Instalación de interconexiones aisladas y alargaderas en 

cadenas de aisladores, para protección de aves sobre 
apoyo de línea eléctrica, incluso conexiones, totamente 
ejecutado.  
  
  

194,28  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO030008  h  Oficial de primera electricista  
  

0,5000  12,31  6,16  

MO030009  h  Oficial de segunda electricista  
  

0,5000  12,14  6,07  

U4018500  ud  Kit salvapájaros para apoyo  
  

1,0000  171,05  171,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,00  

           
        Suma....  194,28  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  194,28  
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911.430N  ud  'reposición de línea eléctrica 13,2/20 kv “coop. Teo ”, 

según presupuesto de la propia compañía.  
  
Sin descomposición  
  

10.509,99  

 

 
911.431N  ud  'reposición de línea eléctrica 113,2/20 kv"el hoyo" en pk 

0+732 en pk 0+732 según presupuesto de la propia 
compañía  
  
Sin descomposición  
  

20.497,03  
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911.432N  ud  Reposición de línea eléctrica 13,2/20 kv "hector velasco" 

particular en pk 0+938 según presupuesto de la propia 
compañía  
  
Sin descomposición  
  

11.197,65  

 

 
911.433N  ud  Reposición de línea eléctrica leat 13,2/20 kv "derivacion a 

st bretó" en pk 2+362 presupuesto de la propia compañía  
  
Sin descomposición  
  

13.833,67  
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911.434N  ud  Reposición de línea eléctrica leat '13,2/20 kv "dehesa 

guadaña" en pk 6+832 presupuesto de la propia compañía  
  
Sin descomposición  
  

9.425,09  

 

 
911.435N  ud  Reposición de línea eléctrica leat 13,2/20 kv "montamarta" 

en pk 13+646 presupuesto de la propia compañía  
  
Sin descomposición  
  

16.993,87  
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911.436N  ud  Reposición de línea eléctrica lsbt  presupuesto de la 

propia compañía  
  
Sin descomposición  
  

9.486,68  

 

 
911.437N  ud  Afección nº 007 p.K. 6+900, afecciones nº 008 y 9 p.K. 

11+990 y afección nº 011 p.K. 15+600, 132kv, según 
presupuesto de la propia compañía.  
  
Sin descomposición  
  

906.170,00  
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912.014  ud  Cambio de sección cable coaxial.  

  
  

706,98  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010003  h  Titulado medio  
  

12,0000  18,46  221,52  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

12,0000  12,31  147,72  

MO010010  h  Ayudante  
  

24,0000  11,86  284,64  

%0200      
  

    13,08  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    40,02  

           
        Suma....  706,98  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  706,98  
           

 

 
912.016  m  Cable coaxial dn 8t+54c según especificaciones de la 

compañía.  
  
  

64,46  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

U3000016  m  Cable coaxial dn 8t+54c  
  

1,0000  60,81  60,81  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,65  

           
        Suma....  64,46  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  64,46  
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912.020N  ud  Reposición de línea telefónica 201. Afección nº 201. P.K. 

0+200 según presupuesto de la propia compañía telefónica  
  
Sin descomposición  
  

40.580,47  

 

 
912.021N  ud  Reposición de línea telefónica afección nº 202. P.K. 11+530 

/ ps 11.5 según presupuesto de la propia compañía 
telefónica  
  
Sin descomposición  
  

56.526,73  
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912.022N  ud  Reposición de línea telefónica afección nº 204. P.K. 12+750 

/ e2-gl n-630 según presupuesto de la propia compañía 
telefónica  
  
Sin descomposición  
  

7.465,05  

 

 
912.023N  ud  Reposición de línea telefónica afección nº 207. P.K. 17+780 

/ e3-gl n-630 según presupuesto de la propia compañía 
telefónica  
  
Sin descomposición  
  

14.897,60  
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912.024N  ud  Reposición de línea telefónica afección afección nº 210. 

P.K. 12+920 según presupuesto de la propia compañía 
telefónica  
  
Sin descomposición  
  

48.473,09  

 

 
912.025N  ud  Reposición de línea telefónica 213. Afección nº 213. 

Glorieta según presupuesto de la propia compañía 
telefónica  
  
Sin descomposición  
  

4.282,93  
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912.026N  ud  Pasatubos en previsión de ampliación de línea (fontanillas 

de castro) según presupuesto de la propia compañía 
telefónica  
  
Sin descomposición  
  

8.579,45  

 

 
912.027N  ud  Pasatubos en previsión de ampliación de línea (granja de 

moreruela za-l-2566) según presupuesto de la propia 
compañía telefónica  
  
Sin descomposición  
  

14.542,71  
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913.001  m  Desmontaje de cable de fibra óptica  

  
  

1,56  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,0100  12,31  0,12  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,0400  11,45  0,46  

MM060201a  h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 
16 t  
  

0,0200  42,90  0,86  

%0200      
  

    0,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,09  

           
        Suma....  1,56  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,56  
           

 

 
913.101  m  Cable monomodo 48pkp g625 según especificaciones de 

la compañía.  
  
  

2,24  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

U3000020  m  Cable monomodo 48pkp g625  
  

1,0000  2,01  2,01  

%0500      
  

    0,10  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,13  

           
        Suma....  2,24  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,24  
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913.201_I  m  Tendido de hilo de acero para localización de traza 

mediante método georadar y estaquillado de la traza.  
  
  

1,72  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0459  10,39  0,48  

U3000002  m  Hilo de acero  
  

1,0000  1,06  1,06  

%0500      
  

    0,08  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,10  

           
        Suma....  1,72  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,72  
           

 

 
913.202  m  Tendido neumático de cable de 48 fibras.  

  
  

1,29  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

0,1010  11,45  1,16  

%0500      
  

    0,06  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,07  

           
        Suma....  1,29  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,29  
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913.301  ud  Fusión 48 f.O. En arquetas.  

  
Sin descomposición  
  

1.613,21  

 

 
913.302  ud  Caja de empalmes, incluso manguitos presión y tubos de 

fusión.  
  
  

911,44  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

1,5000  12,31  18,47  

MO010012  h  Peón ordinario  
  

3,0000  11,45  34,35  

U3000601  ud  Caja de empalmes  
  

1,0000  766,08  766,08  

%0500      
  

    40,95  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    51,59  

           
        Suma....  911,44  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  911,44  
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913.303  ud  Medida reflectométrica de 48 f.O.  

  
Sin descomposición  
  

2.556,60  

 

 
913.401_I  ud  Replanteo y dirección de las obras.  

  
Sin descomposición  
  

1.315,66  

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 167 

 
920.045  m3  Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión 

de residuos, con camión y tiempo de espera para la carga 
a máquina, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km  
  
  

8,10  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,1465  52,17  7,64  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,46  

           
        Suma....  8,10  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  8,10  
           

 

 
920.068  m3  Deposición controlada en centro de reciclaje, de residuos 

de madera no peligrosos (no especiales), procedentes de 
construcción o demolición, con código 170201 según el 
catalogo europeo de residuos (orden mam/304/2002)  
  
  

2,97  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

200.003  m3  Deposición controlada en centro de 
reciclaje, de residuos de madera no 
peligrosos (no especiales), 
procedentes de construcción o 
demolición, con código 170201 
según el catalogo europeo de 
residuos (orden mam/304/2002)  
  

1,0000  2,80  2,80  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,17  

           
        Suma....  2,97  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,97  
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920.100  m3  Deposición controlada en centro de reciclaje, de residuos 

de hormigón inertes, procedentes de construcción o 
demolición, con código 170101, según el catalogo europeo 
de residuos (orden mam/304/2002)  
  
  

4,11  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

200.002  m3  Deposición controlada en centro de 
reciclaje,  de residuos de mezclas 
bituminosas, procedentes de 
construcción o demolición, con 
código 170302 según el catalogo 
europeo de residuos (orden 
mam/304/2002)  
  

1,0000  3,88  3,88  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,23  

           
        Suma....  4,11  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4,11  
           

 

 
920.101N  m3  Deposición controlada en centro de valorización o 

reciclaje de embalajes de papel y cartón (15 01 01), según 
el catalogo europeo de residuos (orden mam/304/2002).  
  
  

0,93  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0158  10,39  0,16  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0097  52,17  0,51  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  
  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,05  

           
        Suma....  0,93  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,93  
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920.102N  m3  Deposición controlada en centro de valorización o 

reciclaje de "mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos"  (17 01 07), según el catalogo 
europeo de residuos (orden mam/304/2002).  
  
  

3,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,1124  10,39  1,17  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0342  52,17  1,78  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  
  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,19  

           
        Suma....  3,35  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,35  
           

 

 
920.103N  m3  Deposición controlada en centro de valorización o 

reciclaje de residuos plásticos (17 02 03), según el 
catalogo europeo de residuos (orden mam/304/2002).  
  
  

0,63  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0098  10,39  0,10  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0053  52,17  0,28  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  
  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,04  

           
        Suma....  0,63  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  0,63  
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920.104N  m3  Deposición controlada en centro de valorización o 

reciclaje de residuos "metálicos mezclados" (17 04 07), 
según el catalogo europeo de residuos (orden 
mam/304/2002).  
  
  

3,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,1124  10,39  1,17  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0342  52,17  1,78  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  
  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,19  

           
        Suma....  3,35  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,35  
           

 

 
920.105N  m3  Deposición controlada en centro de valorización o 

reciclaje de residuos "sin especificar" (17 09 04), según el 
catalogo europeo de residuos (orden mam/304/2002).  
  
  

2,67  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0907  10,39  0,94  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,0263  52,17  1,37  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  
  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,15  

           
        Suma....  2,67  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,67  
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920.106N  m3  Deposición controlada en centro de tratamiento de "otros 

residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que contienen sustancias 
peligrosas" (17 09 03*), según el catalogo europeo de 
residuos (orden mam/304/2002).  
  
  

13,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,5853  10,39  6,08  

050.091  h  Camión  con caja basculante 4x4 
de 221 kw  
  

0,1289  52,17  6,72  

200.004N  ud  Amortización de mes de alquiler de 
contenedor.  
  

1,0000  0,21  0,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,78  

           
        Suma....  13,79  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  13,79  
           

 

 
940.000  PA  De abono íntegro de limpieza y terminación de las obras, 

según o.C.15/2003  
  
Sin descomposición  
  

47.920,96  
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950.000-I2  ud  Estudio de seguridad y salud  

  
Sin descomposición  
  

61.551,17  

 

 
950.001-I  m2  Forjado 22+5 cm, formado por viguetas armadas 

semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm entre ejes, 
bovedilla cerámica 70x25x22 cm y capa de compresión de 
5 cm de ha-30 incluso armadura (2,00 kg/m2), terminado.   
  
  

24,57  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MO010008  h  Oficial de primera  
  

0,2750  12,31  3,39  

MO010010  h  Ayudante  
  

0,2750  11,86  3,26  

U3000060  m  Vigueta armada 2,7/3,0 m 
(13,6kg/m)  
  

1,4000  2,20  3,08  

U3000061  ud  Bovedilla cerámica 70x25x22  
  

5,0000  0,68  3,40  

610.006  m³  Hormigón tipo ha-30/ii a + qa en 
cimientos, incluido suministro, 
puesta en obra, parte proporcional 
de bomba y juntas de construcción.  
  

0,1000  63,23  6,32  

600.001  kg  Acero "b 500 s " en armaduras, 
colocado.  
  

2,0000  0,70  1,40  

680.100  m2  Encofrado y desencofrado continuo 
con puntales y sopandas en 
forjados de viguetas y bovedillas, 
hasta 3,5 m. De altura, con madera 
suelta.    
  

1,0000  2,33  2,33  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,39  

           
        Suma....  24,57  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  24,57  
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980.001N  m3  Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 

mecánicos, incluso carga y transporte al vertedero y con 
p.P. De medios auxiliares.  
  
  

12,71  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.010  h  Peón  
  

0,0090  10,39  0,09  

M05PN010  h  Pala cargadora neumáticos 85 
cv/1,2m3  
  

0,0150  45,98  0,69  

M05EN030  h  Excav.Hidráulica neumáticos 100 
cv  
  

0,0400  53,63  2,15  

M07CB030  h  Camión basculante 6x4 20 t.  
  

0,1900  42,40  8,06  

M07N060  m3  Canon de desbroce a vertedero  
  

1,0000  0,82  0,82  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,72  

           
        Suma....  12,71  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  12,71  
           

 

 
980.002N  m2  Zahorra artificial, huso za(40)/za(25), de 20 cm. De espesor, 

con 50 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento.  
  
  

5,12  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.004  h  Capataz  
  

0,0030  11,14  0,03  

090.010  h  Peón  
  

0,0050  10,39  0,05  

M08NM020  h  Motoniveladora de 200 cv  
  

0,0050  67,35  0,34  

M08RN040  h  Rodillo vibrante autopropuls.Mixto 
15 t.  
  

0,0050  60,83  0,30  

M08CA110  h  Cisterna agua s/camión 10.000 l.  
  

0,0050  30,14  0,15  

M07CB020  h  Camión basculante 4x4 14 t.  
  

0,0050  40,12  0,20  

M07W020  t  Km transporte zahorra  
  

8,8000  0,13  1,14  

P01AF032  t  Zahorra artif. Za(40)/za(25) 50%  
  

0,4400  5,80  2,55  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,29  

           
        Suma....  5,12  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  5,12  
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980.003N  m2  Solera de hormigón de 8 cm. De espesor sobre presolera 

existente, realizada con hormigón ha-25 n/mm2, tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado 
con mallazo 15x15x5 en parte inferior sobre separadores 
perfectamente dispuestos, corte de juntas en 1/3 de solera, 
con radial, y tratamiento superficial mediante fratasado 
mecánico fino del hormigón antes de su endurecimiento, 
con juntas elásticas en encuentros con paramentos 
perimetrales y pilares y su sellado posterior, terminación 
de solera mediante pintura epoxi dos manos, i/lijado, tipo 
colmasol de sika ó equivalente en color a elegir por la d.F.,  
aplicada según espesores y especificaciones del 
fabricante.Totalmente terminado.  
  
  

20,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

E04SE090  m3  Hormigón para armar ha-25/p/20/i, 
elaborado en central en solera, 
incluso vertido, compactado según 
ehe, p.P. De vibrado, regleado y 
curado en soleras.  
  

0,1000  103,48  10,35  

E04AM020  m2  Malla electrosoldada con acero 
corrugado b 500 t de d=5 mm. En 
cuadrícula 15x15 cm., colocado en 
obra, i/p.P. De alambre de atar.  
Según ehe y cte-se-a.  
  

1,0000  1,90  1,90  

M10HF010  h  Fratasadora de hormigón gasolina 
d=1,2 m  
  

0,0300  15,85  0,48  

P25OU010  kg  Impr.Epóxica(2 c.) m-10  
  

0,2000  6,72  1,34  

P25PX010  kg  Pintura epoxi 2 componentes 
colmasol sika  
  

0,2500  10,45  2,61  

P25WW220  ud  Pequeño material  
  

0,1500  0,79  0,12  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,29  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,16  

           
        Suma....  20,45  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  20,45  
           

 

 
980.004N  m2  Solera de hormigón de 8 cm. De espesor sobre presolera 

existente, realizada con hormigón ha-25 n/mm2, tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado 
con mallazo 15x15x5 en parte inferior sobre separadores 
perfectamente dispuestos, corte de juntas en 1/3 de solera, 
con radial, con juntas elásticas en encuentros con 
paramentos perimetrales y pilares y su sellado posterior y 
acabado mediante tratamiento antipolvo, satinado 
translúcido,  dos manos, i/fondo, plastecido,  aplicada 
según espesores y especificaciones del fabricante. 
Totalmente terminado. 
 
 
 
 
 
   
  
  

17,77  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

E04SE090  m3  Hormigón para armar ha-25/p/20/i, 
elaborado en central en solera, 
incluso vertido, compactado según 
ehe, p.P. De vibrado, regleado y 
curado en soleras.  
  

0,1000  103,48  10,35  

E04AM020  m2  Malla electrosoldada con acero 
corrugado b 500 t de d=5 mm. En 
cuadrícula 15x15 cm., colocado en 
obra, i/p.P. De alambre de atar.  
Según ehe y cte-se-a.  
  

1,0000  1,90  1,90  

P03AM031  m  Corte de juntas con radial 1/3 
solera  
  

0,3000  2,34  0,70  

P25PB010  l  Pint. Antipolvo prot.Hormigón 
hormimont  
  

0,2000  6,42  1,28  

P25WW220  ud  Pequeño material  
  

0,1000  0,79  0,08  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,25  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,01  

           
        Suma....  17,77  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  17,77  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

 

 
980.005N  m2  Fachada ventilada a base de bandejas de acero 

galvanizado termolacado inco 72.1 o equivalente, en 0.80 
mm de espesor, 425 mm de ancho y 72 mm de grosor total, 
colocadas en posición vertical, con galces para unión 
atornillada entre bandejas, incluso núcleo lana de roca con 
lámina de barrera de vapor exterior, aislamiento acústico 
certificado según une ene iso-140-3 como rw=32 db,  
certificado según  norma europea de reacción al fuego en-
13501-1:2002 como a2-s1,d0 y resistencia al fuego durante 
90 minutos (ei90). Incluso p.P de accesorios y herrajes 
para nivelación, mano de obra y medios auxiliares. 
Totalmente instalado y terminado.  
  
  

27,09  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2000  10,79  2,16  

P04SC220  m2  Panel de fachada ach e=80mm ldr 
tipo m  
  

1,0000  17,25  17,25  

P05CW030  ud  Remates, tornillería y pequeño 
material  
  

1,0000  0,50  0,50  

M13W210  h  Maquinaria de elevación  
  

0,0500  60,52  3,03  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,38  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,53  

           
        Suma....  27,09  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  27,09  
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980.006N  m2  Trasdosado autoportante formado por montantes 

separados 400 mm. Y canales de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara 
externa una placa de yeso laminado de 13 mm. De espesor 
con un ancho total de 47 mm., incluso aislamiento de lana 
de roca de 40 mm y una densidad de 100 kg/m3. I/p.P. De 
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, 
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para 
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según 
nte-ptp, une 102040 in  y atedy. Medido deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m2.  
  
  

24,16  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2600  11,21  2,91  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2600  10,79  2,81  

P04PY032  m2  Placa yeso laminado normal 
13x1.200 mm.  
  

1,0500  5,62  5,90  

P04PW590  kg  Pasta de juntas fermacell  
  

0,4000  1,45  0,58  

P04PW010  m  Cinta de juntas pladur  
  

1,3000  1,54  2,00  

P04PW480  m  Canal de 35 mm.  
  

0,9500  1,33  1,26  

P04PW570  m  Montante de 34 mm.  
  

3,5000  1,88  6,58  

P04PW090  ud  Tornillo pm-25 mm.  
  

20,0000  0,01  0,20  

P04PW550  m  Junta estanca al agua 46 mm.  
  

0,4700  0,45  0,21  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,34  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,37  

           
        Suma....  24,16  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  24,16  
           

 

 
980.007N  m2  Suministro e instalación de revestimiento tipo dismof-

máxima o equivalente, en fachada, realizado mediante 
estructura de acero galvanizado de perfiles omega de 50 
mm en posición horizontal anclados a las bandejas de 
fachada, con panel fenólico compacto en color a elegir por 
la d.F. De 12mm espesor con ranurado horizontal cada 
0.30 m., con sistema oculto, con cantos fresados y 
perfilados vistos, remates perimetrales con perfil de acero 
galvanizado 60x30 mm.. todo ello colocado y en perfecto 
estado.  
  
  

105,40  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4000  11,21  4,48  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,4000  10,52  4,21  

P11MP999  m2  Estructura acero galvanizado  
  

1,0000  16,61  16,61  

P08008Z  m2  Panel fenolico con ranurado 
horizontal  
  

1,0500  67,20  70,56  

P13WF012  m2  Ch ac. Inox. Aisi-316/i.440-
1mm.Colourtex_satin/s. Tablero  
  

0,0500  7,00  0,35  

P01DW090  ud  Pequeño material  
  

1,0000  1,75  1,75  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    1,47  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,97  

           
        Suma....  105,40  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  105,40  
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980.008N  m2  Suministro e instalación de revestimiento vertical de 

paneles de chapa minionda de chapa de acero en perfil 
prelacado de 0,6 mm., en fachadas, colocado en posición 
horizontal sobre doble estructura reticular horizontal y 
vertical de omegas de acero galvanizado de 50 mm, 
perfiles de acero galvanizado 60x30 mm en remates 
perimetrales y encuentros, i/p.P. De solapes, accesorios 
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/nte-qtg-8, 9, 10 y 11.  Medido en 
verdadera magnitud.  
  
  

30,88  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2300  11,21  2,58  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2300  10,79  2,48  

P05CW010  ud  Tornillería y pequeño material  
  

1,0000  0,19  0,19  

P05WTC021  m2  Panel minionda galvanizado y 
pintado  
  

1,0000  12,55  12,55  

P14L022 PC  m2  Perfilería acero galvanizado peto  
  

1,0000  10,90  10,90  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,43  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,75  

           
        Suma....  30,88  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  30,88  
           

 

 
980.009N  m.  Albardilla de chapa de acero lacado  de 290 mm. De 

desarrollo y 0,5 mm. De espesor preesmaltadas al fuego 
con doble capa de imprimación en color a definir por la 
dirección facultativa, longitud variable. Se atornillará a 
estructura auxiliar, dispuesta sobre peto portante, 
selladose la unión de chapa y chapa mediante silicona 
estructural, cubriendose por tira de chapa de las mismas 
características anteriormente descritas, s/nte-efp, medido 
en su longitud.  
  
  

22,39  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1500  10,52  1,58  

P14L040  m2  Remates+anclajes  
  

0,2000  32,51  6,50  

P04CCC888  m2  Albardilla chapa acero lacado  
  

0,2900  38,10  11,05  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,31  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,27  

           
        Suma....  22,39  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  22,39  
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980.010N  m2  Tabique autoportante formado por montantes separados 

600 mm. Y canales de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa por 
las placas de yeso laminado de 15 mm. De espesor, una 
por cara, con aislamiento de lana de roca de 50 mm. Y una 
densidad de 100 kg/m3. I/p.P. De tratamiento de huecos, 
paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y 
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, 
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo 
para imprimar y pintar o decorar. Según nte-ptp, une 
102040 in  y atedy.   
  
  

32,84  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0700  11,21  0,78  

090.008  h  Ayudante  
  

0,0700  10,79  0,76  

P04PY045  m2  Placa yeso laminado normal 
15x1.200 mm.  
  

2,1000  4,73  9,93  

P04PW590  kg  Pasta de juntas fermacell  
  

0,4000  1,45  0,58  

P04PW010  m  Cinta de juntas pladur  
  

1,3000  1,54  2,00  

P04PW240  m  Canal 48 mm.  
  

0,9500  1,48  1,41  

P04PW160  m  Montante de 46 mm.  
  

2,3300  1,82  4,24  

P04PW520  ud  Tornillo 3,9 x 45  
  

14,0000  0,02  0,28  

P04PW090  ud  Tornillo pm-25 mm.  
  

8,0000  0,01  0,08  

P04PW550  m  Junta estanca al agua 46 mm.  
  

0,4700  0,45  0,21  

P06BS281  m2  Panel de lana de roca de 50 mm. - 
100 kg/m3 densidad  
  

1,1000  9,32  10,25  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,46  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,86  

           
        Suma....  32,84  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  32,84  
           

 

 
980.011N  m2  Tabique autoportante formado por montantes separados 

600 mm. Y canales de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 70 mm., atornillado por las caras externas 
por placas de yeso laminado de 15+15 mm. De espesor, 
dos por cada cara, con aislamiento de lana de roca de 50 
mm. Y una densidad de 100 kg/m3. I/p.P. De tratamiento de 
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre 
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, 
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo 
para imprimar y pintar o decorar. Según nte-ptp, une 
102040 in  y atedy.   
  
  

41,55  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0700  11,21  0,78  

090.008  h  Ayudante  
  

0,0700  10,79  0,76  

P04PY045  m2  Placa yeso laminado normal 
15x1.200 mm.  
  

4,0000  4,73  18,92  

P04PW590  kg  Pasta de juntas fermacell  
  

0,4000  1,45  0,58  

P04PW010  m  Cinta de juntas pladur  
  

1,3000  1,54  2,00  

P04PW240  m  Canal 48 mm.  
  

0,9500  1,48  1,41  

P04CCCC1  m  Montante de 70 mm.  
  

1,3300  2,10  2,79  

P04PW520  ud  Tornillo 3,9 x 45  
  

14,0000  0,02  0,28  

P04PW090  ud  Tornillo pm-25 mm.  
  

8,0000  0,01  0,08  

P04PW550  m  Junta estanca al agua 46 mm.  
  

0,4700  0,45  0,21  

P06BS281  m2  Panel de lana de roca de 50 mm. - 
100 kg/m3 densidad  
  

1,1000  9,32  10,25  

%0000    Medios auxiliares (3%)  
  

    1,14  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,35  

           
        Suma....  41,55  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  41,55  
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980.012N  m2  Mampara para interiores, realizada en madera de roble 

ranurada-acústica barnizada, compuesta por módulos de 
medida variable en ancho y 2.500/2.750/2.750 mm. De 
altura, conexionados entre si mediante pies de aluminio 
extrusionado, anclada desde suelo técnico a falso techo, a 
realizar mediante perfil para zócalo y coronación de 
aluminio lacado o anodizado, estructura interior oculta de 
aluminio extrusionado para pies y travesaños, rellena 
interiormente con aislamiento de lana de roca de 100 
kg/cm2,, dejado todo preparado para adosar puertas sin 
incluir estas. Incluso tabicas fónicas en falso techo y en 
faso suelo en prolongación de mampara a base de 
estructura en aluminio, conexionada desde coronación de 
mampara a forjado en tabica de falso techo y bajo loseta 
de suelo técnico hasta forjado, en tabica de falso suelo, 
formando una retícula sobre la que colocamos dos 
paneles con acabado estratificado, color negro y un 
aislamiento de lana de roca de 100 kg/cm2. Montada y con 
p.P. De medios auxiliares.  
  
  

145,28  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,1000  11,21  12,33  

090.008  h  Ayudante  
  

1,1000  10,79  11,87  

P11PP010  m  Precerco de pino 70x35 mm.  
  

1,7000  2,15  3,66  

P11NB020  m2  Mamp.Roble c/barniz.  
  

1,0000  95,70  95,70  

P11TM010  m  Tapajunt. Lm pino melix 70x12  
  

2,5000  1,90  4,75  

P11RB100  ud  Pernio latón plan.80x52mm.C/rte.  
  

0,7000  0,96  0,67  

P11WH030  ud  Cremona latón tabla  
  

0,2000  5,61  1,12  

P11WP080  ud  Tornillo ensamble zinc/pavón  
  

2,0000  0,04  0,08  

P11MR050  m2  Tabl.Rechapado pino balsain 16 
mm  
  

0,3500  13,86  4,85  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    2,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    8,22  

           
        Suma....  145,28  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  145,28  
           

 

 
980.013N  n2  Suministro e instalación de mampara de dismof o 

equivalente, compuesta por estructura de acero inoxidable 
30x25 mm en montantes y travesaños anclados a suelo y 
techo que sujetan al panel de melamina, en color a elegir 
por la d.F., con cantos fresados y perfilados vistos. 
Totalmente montada con todos los elementos necesarios 
para dejar la cabina completamente rematada. 
 
 
  
  
  

128,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4000  11,21  4,48  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,4000  10,52  4,21  

P11MP169 
PC  

m2  Estructura de acero inox de 55x25 
mm.  
  

1,1500  23,12  26,59  

P08008A  m2  Panel melamina  
  

1,1000  67,00  73,70  

P01DW090  ud  Pequeño material  
  

5,0000  1,75  8,75  

%0000    Medios auxiliares (3%)  
  

    3,53  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,28  

           
        Suma....  128,54  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  128,54  
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980.014N  m  Encimera para mostrador, realizada con tableros de 

aglomerado plastificados de 60x3 cm. De sección, fijada 
mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, 
atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte 
de la misma, montada y con p.P. De medios auxiliares.  
  
  

42,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,3000  11,05  3,32  

P11KE010  m  Encimera tab.Agl.Plas.60x3 cm.  
  

1,0000  15,18  15,18  

P11WX010  ud  Garra acero cuadradillo 12x12  
  

4,0000  4,03  16,12  

P11WP080  ud  Tornillo ensamble zinc/pavón  
  

8,0000  0,04  0,32  

A01A030  m3  Pasta de yeso negro amasado 
manualmente s/ry-85.  
  

0,0200  78,64  1,57  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,60  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,43  

           
        Suma....  42,90  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  42,90  
           

 

 
980.015N  m2  Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano 

en masa tipo tarkett eminent o equivalente, en rollos de 
2,00 m. De ancho y 2 mm. De espesor, resistente a 
rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre 
enfoscado, ejecución de juntas invisibles mediante 
termosoldado, i/alisado y limpieza, y p.P. De escocias, 
s/une 23727 y clasificación al fuego bfl-s1, medida la 
superficie ejecutada  
  
  

35,44  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3200  11,21  3,59  

090.010  h  Peón  
  

0,3200  10,39  3,32  

P04N060  m2  Revest. Vinílico 2 mm  
  

1,0500  23,00  24,15  

P08MA020  kg  Adhesivo contacto  
  

0,5000  3,76  1,88  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,49  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,01  

           
        Suma....  35,44  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  35,44  
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980.016N  m2  Falso techo pladur formado por una placa de yeso de 13 

mm. De espesor, colocada sobre una estructura oculta de 
acero galvanizado, formada por perfiles t/c de 40 mm. 
Cada 40 cm. Y perfilería u de 34x31x34 mm., i/replanteo 
auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de 
juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de 
andamios, terminado s/nte-rtc, incluso registros 
integrados, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
  
  

19,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3200  11,21  3,59  

090.008  h  Ayudante  
  

0,3200  10,79  3,45  

P04PY030  m2  Placa pladur n-15  
  

1,0500  3,55  3,73  

P04PW040  kg  Pasta para juntas pladur  
  

0,4700  0,84  0,39  

P04PW010  m  Cinta de juntas pladur  
  

1,8900  1,54  2,91  

P04PW150  m  Perfil laminado u 34x31x34 mm  
  

0,7000  0,72  0,50  

P04TW070  m  Perfil techo continuo pladur t/c-47  
  

2,6000  0,63  1,64  

P04PW090  ud  Tornillo pm-25 mm.  
  

10,0000  0,01  0,10  

P04PW100  ud  Tornillo mm-9,5 mm pladur  
  

5,0000  0,02  0,10  

P04TW080  ud  Pieza empalme techo pladur t-47  
  

0,3200  0,17  0,05  

P04TW090  ud  Horquilla techo pladur t-47  
  

1,2600  0,25  0,32  

P04PW030  kg  Material de agarre pladur  
  

0,5300  2,50  1,33  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,27  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,10  

           
        Suma....  19,48  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  19,48  
           

 

 
980.017N  m2  Suministro e instalación de falso techo net sound psv-248 

lay-in ó equivalente, de 600x600 mm., fabricado en chapa 
punzonada y el sucesivo estirado en forma rombica, 
consiguiendo un efecto irregular del panel. Paneles 
sujetos al forjado mediante estructura lacada en color a 
definir por la d.F. T-24 mediante varilla roscada y resorte 
de regulación milimétrica. Fibra de vidrio con velo negro y 
aislamiento térmico rígido de lana de roca de 3 cm de 
espesor recubierto de lámina de aluminio.  Parte 
proporcional de cuelgues, perfiles de remate, etc. Según 
muestra aprobada previamente por la d.F., perfectamente 
instalado según las instrucciones del fabricante y 
determinaciones de la d.F. 
 
  
  
  

93,03  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4840  11,21  5,43  

090.010  h  Peón  
  

0,4840  10,39  5,03  

P04TB021  m2  Techo net sound psv-248 lay-
in/velo  
  

1,0000  69,90  69,90  

P04TW300  m2  Perfilería vista f.Techo acero  
  

1,0000  6,10  6,10  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    1,30  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,27  

           
        Suma....  93,03  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  93,03  
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980.018N  m2  Suministro y colocación de falso techo de rejilla luxalon o 

equivalente sin juntas, para resistir intemperie, fabricado 
de una aleación de aluminio aa 5050 lacado al horno 
formando módulos de 50x50x50 mm. Las celdillas están 
formadas por perfiles en u de 10 mm de ancho y 50 mm de 
alto con los bordes superiores de 2,5 mm curvados 
interiormente. El perfil primario incluye cortes para la 
fijación de los perfiles secundarios. Los perfiles 
secundarios están provistos de uñas en los extremos para 
su conexión a los perfiles primarios. Esta conexión 
permite la trabazón en ambos sentidos vertical y 
horizontal. Las medidas de la rejilla serán de 600x600 mm 
se incorporan al mismo nivel que la estructura principal 
por medio de clips especiales deslizantes que alinean 
automáticamente los módulos; permitiendo el desmontaje 
de las rejillas en ambos sentidos. Perfiles de remate 
(10x53 mm) se utilizan para tapar los cortes en los perfiles 
primarios y secundarios, incluso malla antipájaros 
dispuesta en la parte superior del entramado. Totalmente 
instalado  
  
  

62,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6100  11,21  6,84  

P04TL103  m2  Techo rejilla 
alumi.50x50x50mm./velo/intemperie  
  

1,0000  49,55  49,55  

P04CCCC  m2  Malla antipájaros  
  

1,0000  2,03  2,03  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,88  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,56  

           
        Suma....  62,86  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  62,86  
           

 

 
980.019N  m2  Cubierta formada por panel tipo sandwich, de chapa de 

acero en perfil comercial, con dos láminas prelacadas de 
0,6 mm de espesor con núcleo de espuma de poliuretano 
de 40 kg/m3 con un espesor total de 60 mm atornillado a 
estructura metálica, uniones mediante tornillos y juntas de 
estanqueidad mediante perfil clipado, i/ p.P. De solapes, 
accesorios de fijación, remate de bordes libres según 
detalles, juntas de estanqueidad a base de perfiles de 
material elástico y flexible, replanteo, fijación, medios 
auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera 
magnitud.  
  
  

37,28  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,2000  11,05  2,21  

090.010  h  Peón  
  

0,2000  10,39  2,08  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2200  11,21  2,47  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1900  10,79  2,05  

P05EW091  m2  Panel sandwich 0,5 mm.  
  

1,0000  22,30  22,30  

M12T010  h  Taladro eléctrico  
  

0,3300  2,48  0,82  

P05EW250  ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm  
  

13,0000  0,09  1,17  

P05EW260  ud  Tornillo hsa 10x90  
  

1,0000  1,05  1,05  

P05EW270  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,50  0,50  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,11  

           
        Suma....  37,28  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  37,28  
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980.020N  m2  Panel translucido en cubierta con plancha celular de 

policarbonato incoloro, de 60 mm. De espesor, incluso 
cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con 
gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero 
inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones 
de estanqueidad.  
  
  

58,52  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

090.008  h  Ayudante  
  

0,3000  10,79  3,24  

P14TPC020  m2  Placa policarbon.Celular incolor 
e=6mm  
  

1,0500  20,38  21,40  

P14TW010  m  Perfil universal goma neopreno  
  

3,0000  7,63  22,89  

P01DW090  ud  Pequeño material  
  

2,0000  1,75  3,50  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,82  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,31  

           
        Suma....  58,52  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  58,52  
           

 

 
980.021N  m  Canalón oculto en panel sandwich postformado de 35.Mm. 

De espesor, , con un desarrollo de 500 mm., fijado 
mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., 
totalmente equipado, incluso con p.P. De piezas 
especiales y remates finales del mismo panel, piezas de 
conexión a bajantes, completamente instalado  
  
  

19,14  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4500  11,21  5,04  

P17NL100  m  Canalón p. Sandwich p.P.Piezas  
  

1,2500  10,20  12,75  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,27  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,08  

           
        Suma....  19,14  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  19,14  
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980.022N  m2  Cubierta invertida transitable constituida por: 

- Formación de pendientes de faldón, con 10 cm. De 
espesor medio de hormigón aligerado celular  cem ii/a-p 
42,5r, formando las vertientes, pequeñas limas, y 
canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco 
doble, según planos de detalle, terminado con capa de 15 
mm. De mortero de cemento m-5, para regularización y 
protección, incluso replanteo, parte proporcional de 
tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, 
mermas, roturas y fratasado del mortero. 
- Imprimación asfáltica con dos capas de curidan o 
equivalente, mínimo 0.2 - 0.5 kg/m² por capa. 
- Lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros 
(sbs), glasdan 30 p elast. O equivalente, totalmente 
adherida al soporte con soplete. 
- Lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros 
(sbs), esterdan 30 p elast. O equivalente, totalmente 
adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas 
- Capa antipunzonante geotextil de 150  (+10%;-15%) g/m² 
de fibra corta de poliéster no tejido, danofelt py 150 o 
equivalente. 
- Aislamiento térmico de poliestireno extruido  de 40 mm, 
danopren o equivalente 
- Capa antipunzonante geotextil de 200  (+10%;-15%) g/m² 
de fibra corta de poliéster no tejido, danofelt py 200 o 
equivalente. 
- Capa de 4 cm de espesor de mortero de cemento, incluso 
impermeabilización con mortero monocomponente, apto 
para contacto con agua de tipo masterseal 531 de bettor o 
equivalente, dos manos, para regularización y protección, 
incluso replanteo, malla de refuerzo y fratasado del 
mortero. 
- Pavimento aislante y drenante a base de losa filtrón r7 de 
60x60 cm color gris grano grueso, con una base aislante 
de poliestireno extruido roofmate mecanizado, sentada en 
seco. 
Totalmente terminada y lista para instalar pavimento 
flotante. Incluye p.P. De encuentros, remates y soluciones 
especiales. Cumple la norma une 104-402/96, según 
membrana pa-8. Cumple con los requisitos del código 
técnico de la edificación (c.T.E.). Cumple con lo 
establecido en los dit del fabricante. Incluye medios de 
elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros y 
limpieza. Medida la superficie ejecutada en proyección 
horizontal.  
  
  

60,04  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1500  10,79  1,62  

A03S020  m3  Hormigón aislante de densidad 650 
kg/m3, con cemento cem ii/b-p 32,5 

0,0100  103,24  1,03  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

n y arcilla expandida tipo g-3 o f-3, 
confeccionado en obra con 
hormigonera de 250 l.  
  

A02A080  m3  Mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 
n y arena de río de tipo m-5 para 
uso corriente (g), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 
n/mm2, confeccionado con 
hormigonera de 200 l., s/rc-08 y 
une-en-998-1:2004.  
  

0,0200  61,81  1,24  

P06BI020  kg  Imprim.Asfáltica curidán  
  

0,3000  1,85  0,56  

P06BS040  m2  Lám. Glasdan 30 p elast  
  

1,1000  6,09  6,70  

P06BS140  m2  Lám. Esterdan 30 p elast  
  

1,1000  7,09  7,80  

P06BG050  m2  Fieltro geotextil danofelt py-150 
gr/m2  
  

1,0500  0,68  0,71  

P06BG075  m2  Lámina drenante danodren r-20  
  

1,0500  9,07  9,52  

P06BG060  m2  Fieltro geotextil danofelt py-150 
gr/m2  
  

1,0500  0,86  0,90  

P06BF010  m2  Losa filtrante filtrón r-7 60x60 gris 
gruesa  
  

1,0200  23,57  24,04  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,84  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,40  

           
        Suma....  60,04  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  60,04  
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980.023N  m2  Recrecido de solado para una altura total de piso 

terminado de 30 cm, incluída la solera de hormigón 
armado (ha-20) 5 cm, formado por la colocación sobre 
solera de elementos de plástico tipo cupolex de 78x58 cm 
de planta y altura 25 cm, con forma de cupula, nervios de 
refuerzo ortogonales con malla 5/20x20, canales cruzados 
para la contención de las varillas de la armadura y conos 
centrales con vertice hacia abajo para amortiguar ruidos y 
evitando que se amplifiquen los mismos en el espacio bajo 
la cubeta. Estas cúpulas, encajadas entre sí, forman 
pilastros a intervalos de 56 cm en ambos sentidos, con 
una superficie de contacto con el forjado de 134 cm2 por 
cada pilastro, i/p.P. De medios auxilliares, vertido, vibrado 
y regleado del hormigón.  
  
  

65,11  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0200  11,21  0,22  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

P01HM010  m3  Hormigon hm-20/p/20/ii a central  
  

0,0500  49,22  2,46  

E04AM030  m2  Malla electrosoldada con acero 
corrugado b 500 t de d=5 mm. En 
cuadrícula 20x20 cm., colocado en 
obra, i/p.P. De alambre de atar.  
Según ehe.  
  

1,0000  1,06  1,06  

P00CC002  ud  Pieza cupolex/caviti de 78x58x25 
cm.  
  

2,2100  24,80  54,81  

%0000    Medios auxiliares (3%)  
  

    1,79  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,69  

           
        Suma....  65,11  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  65,11  
           

 

 
980.024N  m2  Baldosa de terrazo interior micrograno, uso normal 

s/norma une 127020, de 40x40 cm. En color a elegir por la 
d.F., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado 
final en obra, con marca aenor o en posesión de ensayos 
de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con 
mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 n y arena mezcla de 
miga y río (m-5), i/cama de arena de 2 cm. De espesor, 
rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo 
pulido en fábrica en piezas de 40x7,5 cm. Y limpieza, s/nte-
rsr-6 y nte-rsr-26, medido en superficie realmente 
ejecutada.  
  
  

26,57  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1500  10,79  1,62  

090.010  h  Peón  
  

0,1000  10,39  1,04  

P08TB140  m2  Baldo. Terr. 40x40 micro  
  

1,0500  11,43  12,00  

A02A140  m3  Mortero de cemento cem ii/a-p 32,5 
r y arena de miga de dosificación 
1/6 (m-40), confeccionado con 
hormigonera de 250 l., s/rc-97.  
  

0,0250  56,56  1,41  

P01AA020  m3  Arena de río 0/6 mm.  
  

0,0200  13,58  0,27  

A01L020  m3  Lechada de cemento cem ii/a-p 
32,5 r 1/2, amasada a mano, s/rc-
97.  
  

0,0100  66,07  0,66  

P01CC120  t  Cemento blanco bl-v 22,5 sacos  
  

0,0010  120,50  0,12  

P08TR010  m  Rodapié terrazo 30x7 cm rebajado  
  

1,0000  2,05  2,05  

P08VP062  m2  Pulido en obra de terrazo  
  

1,0000  4,03  4,03  

%    Medios auxiliares (0,75%)  
  

    0,19  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,50  

           
        Suma....  26,57  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  26,57  
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980.025N  m2  Suministro e instalación de suelo técnico tipo dismof ó 

equivalente, con panel realizado con material compuestos 
de resinas, cargas minerales y con malla de acero. 
Acabado superior de gres porcelánico acabado pvc, color 
50 antracita, fusionado con la base de resinas realizando 
un cuerpo único de espesor 30 mm en acabado superior 
gres porcelánico canteado en pvc de 0.05 mm de espesor 
y mismo color que el pavimento. Dimensión: 600x600 mm. 
Espesor total: 30 mm. Densidad: 2.200 kg/ m³. Resistencia 
al fuego: Re1 60. Carga distribuida: 2.400 kg/ m². Clase de 
reacción al fuego: M (uno). Absorción de agua después de 
24 horas de inmersión: 0,09%. Variaciones dimensiónales 
después de 24 horas de inmersión en agua a 20º: 0%. I/p.P. 
De estructura fourxfour de dismof o equivalente. 
Totalmente ejecutado sobre muestra aprobada por la 
dirección facultativa.  
  
  

174,78  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4000  11,21  4,48  

090.010  h  Peón  
  

0,2000  10,39  2,08  

P08DS223  m2  Pav.Eleva.Acabado gres 
s/tecnica+estruc.  
  

1,0000  157,10  157,10  

%    Medios auxiliares (0,75%)  
  

    1,23  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,89  

           
        Suma....  174,78  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  174,78  
           

 

 
980.026N  ud  Puerta de paso ciega en mampara, de roble barnizada, de 

dimensiones 850x2150 mm., incluso precerco de pino 
70x35 mm., tapajuntas lisos de roble macizos 70x10 mm. 
En ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón y 
tablero rechapado de pino oregón barnizado de 16 mm., 
montada, incluso p.P. De medios auxiliares.  
  
  

220,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

P11PP040  m  Precerco de pino 70x30 mm.  
  

4,8450  2,35  11,39  

P11P10e  m  Galce dm r. Roble 70x30 mm.  
  

4,8450  3,69  17,88  

P11T05e  m  Tapajuntas dm mr roble 70x10 mm.  
  

9,6900  1,25  12,11  

P11L10aeac  ud  Puerta de paso lisa de madera 
roble y dimensiones 825x2030 mm.  
  

1,0000  118,73  118,73  

P11RB040  ud  Pernio latón 80/95 mm. Codillo  
  

4,0000  0,59  2,36  

P11WP080  ud  Tornillo ensamble zinc/pavón  
  

18,0000  0,04  0,72  

P11RP020  ud  Pomo latón pul.Brillo c/resbalón  
  

2,0000  9,80  19,60  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    3,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    12,47  

           
        Suma....  220,33  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  220,33  
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980.027N  ud  Puerta de paso ciega en mampara, de roble barnizada, de 

dimensiones 950x2150 mm., incluso precerco de pino 
70x35 mm., tapajuntas lisos de roble macizos 70x10 mm. 
En ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón y 
tablero rechapado de pino oregón barnizado de 16 mm., 
montada, incluso p.P. De medios auxiliares.  
  
  

259,36  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

P11PP040  m  Precerco de pino 70x30 mm.  
  

4,8450  2,35  11,39  

P11P10e  m  Galce dm r. Roble 70x30 mm.  
  

4,8450  3,69  17,88  

P11T05e  m  Tapajuntas dm mr roble 70x10 mm.  
  

9,6900  1,25  12,11  

P11RB040  ud  Pernio latón 80/95 mm. Codillo  
  

4,0000  0,59  2,36  

P11WP080  ud  Tornillo ensamble zinc/pavón  
  

18,0000  0,04  0,72  

P11RP020  ud  Pomo latón pul.Brillo c/resbalón  
  

2,0000  9,80  19,60  

P11L10aeac1  ud  Puerta de paso lisa de madera 
roble y dimensiones 825x2030 mm.  
  

1,0000  155,00  155,00  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    3,62  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    14,68  

           
        Suma....  259,36  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  259,36  
           

 

 
980.028N  ud  Puerta de paso ciega en cabina sanitaria, lisa, de 

melamina, de dimensiones 650x2000 mm., incluso herrajes 
de acero inox que consta de tres bisagras, manilla en 
forma de u de 19 mm de diámetro y condena. Todo ello 
colocado y en perfecto funcionamiento.  
  
  

122,31  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

P11RB040  ud  Pernio latón 80/95 mm. Codillo  
  

4,0000  0,59  2,36  

P11WP080  ud  Tornillo ensamble zinc/pavón  
  

18,0000  0,04  0,72  

P11RP020  ud  Pomo latón pul.Brillo c/resbalón  
  

2,0000  9,80  19,60  

P11L10ahac1  ud  Puerta de paso lisa de madera 
melamina y dimensiones 825x2030 
mm.  
  

1,0000  69,00  69,00  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    1,71  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,92  

           
        Suma....  122,31  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  122,31  
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980.029N  ud  Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 950x2150 mm., realizada 

con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. De 
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de 
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura 
con manillón de nylon, cerco de perfil de acero 
conformado en frío con garras para recibir a la obra, 
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno 
en una cara y chapada de panel de melamina en la otra, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y rematada.  
  
  

197,75  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4000  11,21  4,48  

090.008  h  Ayudante  
  

0,4000  10,79  4,32  

P13CP060  ud  P.Paso 90x200 chapa lisa p.Epoxi  
  

1,0000  120,00  120,00  

P11L10ahac2  ud  Puerta de paso lisa de madera 
melamina y dimensiones 825x2030 
mm.  
  

1,0000  55,00  55,00  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    2,76  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,19  

           
        Suma....  197,75  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  197,75  
           

 

 
980.030N  ud  Puerta seccional horizontal de 3650x4550 mm., construida 

en paneles de 45 mm. De doble chapa de acero laminado, 
cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de 
poliuretano expandido y chapas de refuerzo, con rejilla de 
ventilación en la parte inferior, juntas flexibles de 
estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con 
guía de elevación en techo estándar, apertura automática 
mediante grupo electromecánico a techo con transmisión 
mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para 
el circuito impreso integrado, componentes electrónicos 
de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, 
pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, 
emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás 
elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de 
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en 
obra, incluso ayudas de albañilería y de electricidad. 
Totalmente montada y en perfecto funcionamiento.  
  
  

3.668,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

8,0000  11,21  89,68  

090.008  h  Ayudante  
  

8,0000  10,79  86,32  

P13CG470  ud  Puerta seccional horizontal 
3650x4550  
  

1,0000  2.165,00  2.165,00  

P13CM070  ud  Equipo automat.P.Seccional indust.  
  

1,0000  596,00  596,00  

P13CX020  ud  Cerradura contacto simple  
  

1,0000  30,00  30,00  

P13CX050  ud  Pulsador interior abrir-cerrar  
  

1,0000  24,01  24,01  

P13CX180  ud  Receptor monocanal  
  

1,0000  70,00  70,00  

P13CX150  ud  Emisor monocanal micro  
  

1,0000  27,27  27,27  

P13CS010  ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.  
  

1,0000  91,27  91,27  

P13CX200  ud  Cuadro de maniobra  
  

1,0000  180,00  180,00  

P13CX230  ud  Transporte a obra  
  

1,0000  50,00  50,00  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    51,14  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    207,64  

           
        Suma....  3.668,33  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3.668,33  
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980.031N  ud  Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 700x215 cm., realizada 

con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. De 
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de 
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura 
con manillón de nylon, cerco de perfil de acero 
conformado en frío con garras para recibir a la obra, 
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada.  
  
  

268,95  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6500  11,21  7,29  

090.008  h  Ayudante  
  

0,6500  10,79  7,01  

P13CP160  ud  Puerta chapa lisa 2 h. 1400x2150 
p.Epoxi  
  

1,0000  235,68  235,68  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    3,75  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    15,22  

           
        Suma....  268,95  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  268,95  
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980.032N  ud  Conjunto de puerta de 1 hoja abatible asimetrica para 

acristalar más fijo acristado, de aluminio lacado de 15 
micras, perfil europeo, de 800x2150 mm. De hoja y 
150x2150 mm. De fijo, compuesta por cerco, hoja con 
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de 
seguridad de la parte abatible, instalación sobre precerco 
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.P. 
De medios auxiliares. S/nte-fcl-15.  
  
  

697,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3500  11,21  3,92  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1500  10,79  1,62  

P12PW010  m  Premarco aluminio  
  

5,0000  6,20  31,00  

P12A10abb  ud  Puerta de aluminio anodizado 
natural practicable de perfil europeo 
y dimensiones 80x210 cm  
  

1,0000  612,09  612,09  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    9,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    39,50  

           
        Suma....  697,86  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  697,86  
           

 

 
980.033N  ud  Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado de 60 

micras, perfil europeo r.P.T., de 1250x900 mm. De medidas 
totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de 
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado 
de juntas y limpieza, incluso con p.P. De medios 
auxiliares. S/nte-fcl-2.  
  
  

254,06  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2700  11,21  3,03  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1350  10,79  1,46  

P12PW010  m  Premarco aluminio  
  

4,0000  6,20  24,80  

P12A45dbac  ud  V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 
80x120  
  

1,0000  206,85  206,85  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    3,54  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    14,38  

           
        Suma....  254,06  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  254,06  
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980.034N  ud  Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado de 60 

micras, perfil europeo r.P.T., de 1250x600 mm. De medidas 
totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de 
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado 
de juntas y limpieza, incluso con p.P. De medios 
auxiliares. S/nte-fcl-2.  
  
  

232,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2700  11,21  3,03  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1300  10,79  1,40  

P12PW010  m  Premarco aluminio  
  

4,0000  6,20  24,80  

P12A45dbac1  ud  V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 
80x120  
  

1,0000  186,85  186,85  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    3,24  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    13,16  

           
        Suma....  232,48  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  232,48  
           

 

 
980.035N  ud  Ventana fija de 1 hoja de aluminio de 60 micras, perfil 

europeo r.P.T., de 1250x600 mm. De medidas totales, 
compuesta por cerco, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.P. De 
medios auxiliares. S/nte-fcl-2.  
  
  

210,96  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2700  11,21  3,03  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1300  10,79  1,40  

P12PW010  m  Premarco aluminio  
  

4,0000  6,20  24,80  

P12A45dbac2  ud  V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 
80x120  
  

1,0000  166,85  166,85  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    2,94  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,94  

           
        Suma....  210,96  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  210,96  
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980.036N  ud  Ventana fija de 1 hoja de aluminio de 60 micras, perfil 

europeo r.P.T., de 1250x300 mm. De medidas totales, 
compuesta por cerco, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.P. De 
medios auxiliares. S/nte-fcl-2.  
  
  

187,69  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2700  11,21  3,03  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1300  10,79  1,40  

P12PW010  m  Premarco aluminio  
  

4,0000  6,20  24,80  

P12A45dbac3  ud  V.Al.Lacado color corr.P.E.Rpt 
80x120  
  

1,0000  145,22  145,22  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    2,62  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    10,62  

           
        Suma....  187,69  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  187,69  
           

 

 
980.037N  m2  Suministro y colocación de rejilla de ventilación, realizada 

con perfiles galvanizados lacados tipo "z" con precerco, 
cerco y perfiles de refuerzo en acero galvanizado, todo ello 
montado mediante soldadura en taller y posterior 
galvanizado en caliente mediante inmersión de la pieza 
terminada en baño electrolítico. Incluso acabado con dos 
manos pintura laca con espesor mínimo de película seca 
de 35 micras con certificado de calidad qualicoat e 
imprimación previa wash-primer, reacción al fuego según 
une 23721, clasificación según norma une 27727-90 clase 
m-1,  i./p.P. De recibido de precerco, montaje en obra de la 
reja, tornillería de acero inoxidable para fijación a 
precerco. Incluso medios auxiliares necesarios para la 
completa terminación de la unidad.   
  
  

61,09  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3500  11,21  3,92  

090.008  h  Ayudante  
  

0,3500  10,79  3,78  

P21RD011  m2  Rejilla de perfiles galvanizados 
lacados tipo "z"  
  

1,0000  48,25  48,25  

%0000    Medios auxiliares (3%)  
  

    1,68  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,46  

           
        Suma....  61,09  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  61,09  
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980.038N  m  Barandilla escalera de 90 cm. De altura con perfiles de 

tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 
50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. Cada 70 cm. 
Con prolongación para anclaje, barandal superior a 12 cm. 
Del pasamanos e inferior a 3 cm. En perfil de 40x40x1,50 
mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. A 10 cm.  
Elaborada en taller y montaje en obra. Totamente 
instalada.  
  
  

101,16  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3500  11,21  3,92  

090.008  h  Ayudante  
  

0,3500  10,79  3,78  

P13BT010  m  Barandilla escalera tubo acero  
  

1,0000  86,32  86,32  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    1,41  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,73  

           
        Suma....  101,16  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  101,16  
           

 

 
980.039N  m  Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de 

acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.P. De 
patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 
mm. Separados cada 50 cm., i/montaje en obra. Totalmente 
montado.  
  
  

28,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

090.008  h  Ayudante  
  

0,3000  10,79  3,24  

P13BP020  m  Pasamanos tubo d=50 mm.  
  

1,0000  20,16  20,16  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,40  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,63  

           
        Suma....  28,79  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  28,79  
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980.040N  ud  Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 65x51 cm., para 

colocar semiempotrado en mueble o encimera, con grifo 
monobloc, con rompechorros, incluso válvula de desagüe 
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. Y de 1/2", instalado y 
funcionando.  
  
  

168,19  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

P18LS020  ud  Lavabo 65x51cm. Bla. Dama  
  

1,0000  101,00  101,00  

P18GL030  ud  Grif.Monobloc lavabo cromo s.N.  
  

1,0000  39,10  39,10  

P17SV100  ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 
C/cadena  
  

1,0000  3,34  3,34  

P17XT030  ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  
  

2,0000  3,64  7,28  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    2,34  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,52  

           
        Suma....  168,19  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  168,19  
           

 

 
980.041N  m  Encimera para semiempotrar los lavabos, realizada con 

madera barnizada de país de 60x3 cm. De sección, fijada 
mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, 
atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte 
de la misma, montada y con p.P. De medios auxiliares.  
  
  

96,43  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

090.008  h  Ayudante  
  

0,3000  10,79  3,24  

P11K10aa  ud  Encimera pino país 60x3  
  

1,0000  65,33  65,33  

P11WX010  ud  Garra acero cuadradillo 12x12  
  

4,0000  4,03  16,12  

P11WP080  ud  Tornillo ensamble zinc/pavón  
  

8,0000  0,04  0,32  

P01CY010  t  Yeso negro en sacos yg  
  

0,0200  61,50  1,23  

P01DW050  m3  Agua  
  

0,0400  0,63  0,03  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    1,34  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,46  

           
        Suma....  96,43  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  96,43  
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980.042N  ud  Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, 

serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, 
incluso sellado con silicona, y compuesto por: Taza, 
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa 
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con 
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 
20 cm. Y de 1/2", funcionando.  
  
  

171,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

P18IB020  ud  Inod.T.Bajo c/tapa-mec.B.Victoria  
  

1,0000  150,00  150,00  

P17XT030  ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  
  

1,0000  3,64  3,64  

P18GW040  ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"  
  

1,0000  1,94  1,94  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    2,38  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,68  

           
        Suma....  171,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  171,00  
           

 

 
980.043N  ud  Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con 

grifería mezcladora exterior monomando, con ducha 
teléfono, flexible de 150 cm. Y soporte articulado, incluso 
válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 
mm., instalada y funcionando.  
  
  

233,15  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

P18DP200  ud  P. Ducha 90x90 blanco e.Plano  
  

1,0000  139,00  139,00  

P18GD050  ud  Monomando ext. Ducha telf. Cromo 
s.N.  
  

1,0000  49,90  49,90  

P17SV150  ud  Válvula desagüe ducha d60 inox.  
  

1,0000  25,00  25,00  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    3,25  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    13,20  

           
        Suma....  233,15  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  233,15  
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980.044N  ud  Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado 

mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón 
de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador 
para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra 
de 1/2" cromada, funcionando.  (el sifón está incluido en 
las instalaciones de desagüe).  
  
  

258,49  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

P18WU010  ud  Urinario mural c/fijac.Blanco  
  

1,0000  183,00  183,00  

P18GS220  ud  Pulsador temporiz. Visto urinario  
  

1,0000  43,93  43,93  

P18GW100  ud  Enlace para urinario de 1/2"  
  

1,0000  6,89  6,89  

P17XT030  ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  
  

1,0000  3,64  3,64  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    3,60  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    14,63  

           
        Suma....  258,49  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  258,49  
           

 

 
980.045N  ud  Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 

cm., colocado.  
  
  

217,46  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

P18CM040  ud  Espejo 82x100cm.C/apliques luz  
  

1,0000  201,00  201,00  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    3,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    12,31  

           
        Suma....  217,46  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  217,46  
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980.046N  ud  Plato de ducha especial para minusválidos, en color 

blanco, con parrilla antideslizante, de 80x80x5,5 cm., para 
ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora 
monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. Y 
soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe 
especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., 
instalado y funcionando.  
  
  

315,69  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4500  11,21  5,04  

P18DE010  ud  Plato ducha a.Inox. 80x80x7  
  

1,0000  162,50  162,50  

P18GD020  ud  Mezclador ext.Ducha telf.Cromo 
s.M.  
  

1,0000  97,50  97,50  

P18DE020  ud  Válvula p.Ducha minusv.  
  

1,0000  28,38  28,38  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    4,40  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    17,87  

           
        Suma....  315,69  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  315,69  
           

 

 
980.047N  ud  Asidero en escuadra para ducha, especial para 

minusválidos, de 70x50 cm. De medidas totales, 
compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones 
empotradas a la pared, instalado, incluso con p.P. De 
accesorios y remates.  
  
  

405,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

P18CB170  ud  Asiento abat.Ducha. Nylon/al.  
  

1,0000  375,43  375,43  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    5,65  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    22,93  

           
        Suma....  405,13  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  405,13  
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980.048N  ud  Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable 

de porcelana vitrificada en color blanco de 65x57 cm., 
colocado mediante soporte basculante con mecanismo, 
sifón flexible, incluso con grifo mezclador monomando 
con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación 
flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles 
de 25 cm. Y de 1/2", instalado y funcionando.  
  
  

1.003,88  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,8000  11,21  8,97  

P18LX050  ud  Lav. P/discap. 65x57 susp. Recli.  
  

1,0000  729,02  729,02  

P18GL160  ud  Grif.Mezcl.Caño ext.P/gerontológica 
crom  
  

1,0000  175,51  175,51  

P18LX080  ud  Sifón flexible p/lavabo discap.  
  

1,0000  13,98  13,98  

P17XT030  ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  
  

1,0000  3,64  3,64  

P18GW040  ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"  
  

1,0000  1,94  1,94  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    14,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    56,82  

           
        Suma....  1.003,88  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.003,88  
           

 

 
980.049N  ud  Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de 

porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto 
por delante y tapa blancos, y cisterna con mando 
neumático, instalado y funcionando, incluso p.P. De llave 
de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. 
De1/2".  
  
  

712,91  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4500  11,21  5,04  

P18IE030  ud  Inod.Minusvál.T.Bajo 4 fij.Suelo  
  

1,0000  652,00  652,00  

P17XT030  ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  
  

1,0000  3,64  3,64  

P18GW040  ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"  
  

1,0000  1,94  1,94  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    9,94  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    40,35  

           
        Suma....  712,91  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  712,91  
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980.050N  ud  Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 

(aisi-304) de d=30 mm. Y longitud 85 cm., con 
cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico 
y tornillos a la pared.  
  
  

138,92  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

P18CB260  ud  Barra apoyo acero inox.Abat.Doble 
85 cm.  
  

1,0000  128,00  128,00  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    1,94  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,86  

           
        Suma....  138,92  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  138,92  
           

 

 
980.051N  ud  Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 

mm. De medidas totales, en tubo de aluminio con 
recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de 
seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.  
  
  

363,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

P18CB130  ud  Espejo inclinable nylon/al. 70x60 
mm.  
  

1,0000  336,90  336,90  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    5,07  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    20,59  

           
        Suma....  363,68  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  363,68  
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980.052N  ud  Fregadero de gres blanco, de 70x50 cm., de 1 seno, con 

grifo monobloc bimando, con caño giratorio y aireador en 
blanco, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y 
funcionando.  
  
  

243,61  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3500  11,21  3,92  

P18FG140  ud  Freg.70x50cm.1 seno blan.S/mueb.  
  

1,0000  78,60  78,60  

P18GF090  ud  Grif.Mezcl.Repisa fregade.Clásico 
cromo.  
  

1,0000  131,00  131,00  

P17SV060  ud  Válvula para fregadero de 40 mm.  
  

1,0000  2,47  2,47  

P17XT030  ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"  
  

2,0000  3,64  7,28  

P17SS020  ud  Sifón botella pvc sal.Horiz.40mm 1 
1/2"  
  

1,0000  3,15  3,15  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    3,40  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    13,79  

           
        Suma....  243,61  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  243,61  
           

 

 
980.053N  m2  Acristalamiento con vidrio float incoloro de 10 mm. De 

espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío 
con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación 
de junquillos, según nte-fvp-8  
  
  

31,42  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

P14AA070  m2  Vidrio float incoloro 10 mm  
  

1,0060  21,33  21,46  

P14KW055  m  Sellado con silicona incolora  
  

2,8000  0,94  2,63  

P01DW090  ud  Pequeño material  
  

1,0000  1,75  1,75  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,44  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,78  

           
        Suma....  31,42  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  31,42  
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980.054N  m2  Doble acristalamiento climalit, formado por dos vidrios 

float planilux incoloro de 3 mm y  un vidrio float planilux 
incoloro de 5 mm, cámara de aire deshidratado de 8 mm 
con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío 
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación 
de junquillos, según nte-fvp-8.  
  
  

39,82  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

P14KW065  m  Sellado con silicona neutra  
  

7,0000  0,95  6,65  

P01DW090  ud  Pequeño material  
  

1,5000  1,75  2,63  

P14ESA041  m2  Climalit 3+3/8/5 incoloro  
  

1,0060  26,45  26,61  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,56  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,25  

           
        Suma....  39,82  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  39,82  
           

 

 
980.055N  m2  Revestimiento con fibra de vidrio ignífugo tipo veloglas, 

i/imprimación y pegamento adhesivo incluyendo 
terminación en pintura plástica, en paramentos verticales,  
4 manos, color a definir por la dirección facultativa.  
  
  

5,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0080  11,21  0,09  

090.008  h  Ayudante  
  

0,0080  10,79  0,09  

P25OF005  kg  Aparejo  
  

0,1000  3,50  0,35  

P25EI040  l  P.Plá.Acril.Mate-seda lavable  
  

0,4000  2,61  1,04  

P25VX010  kg  Cola especial fibra vidrio  
  

0,1000  1,52  0,15  

P25VX030  m2  Revestimiento fib. Vidrio veloglas  
  

1,2000  2,49  2,99  

P25WW220  ud  Pequeño material  
  

0,1000  0,79  0,08  

%00000    Medios auxiliares (5%)  
  

    0,24  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,30  

           
        Suma....  5,33  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  5,33  
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980.056N  m2  Pintura plástica lisa mate lavable en techos, en blanco o 

pigmentada, sobre paramentos horizontales, dos manos, 
incluso mano de imprimación y plastecido.  
  
  

1,76  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0080  11,21  0,09  

090.008  h  Ayudante  
  

0,0080  10,79  0,09  

P25OZ040  l  E. Fijadora muy penetrante 
obra/mad e/int  
  

0,0700  6,97  0,49  

P25OG040  kg  Masilla ultrafina acabados  
  

0,0600  1,41  0,08  

P25EI020  l  P. Pl. Acrílica obra b/col. Mate  
  

0,3000  2,42  0,73  

P25WW220  ud  Pequeño material  
  

0,2000  0,79  0,16  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,02  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,10  

           
        Suma....  1,76  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,76  
           

 

 
980.058N  ud  Pintura al clorocaucho sobre pavimento, previo replanteo 

y trazado de flechas indicadores del sentido de 
circulación.  
  
  

6,88  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0900  11,21  1,01  

090.008  h  Ayudante  
  

0,0900  10,79  0,97  

P25QC010  l  P.Clorocaucho calles/park.  
  

0,4000  9,91  3,96  

P25WD040  kg  Disolvente clorocaucho  
  

0,1500  1,91  0,29  

P25WW220  ud  Pequeño material  
  

0,2000  0,79  0,16  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,10  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,39  

           
        Suma....  6,88  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  6,88  
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980.060N  m  Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, 

de 14 y 17 cm. De bases superior e inferior y 28 cm. De 
altura, colocado sobre solera de hormigón hm-20/p/20/i, de 
10 cm. De espesor, rejuntado y limpieza, inclusosin incluir 
la excavación previa ni el relleno posterior.  
  
  

16,59  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

O01OA140  h  Cuadrilla f  
  

0,3000  21,44  6,43  

P01HM010  m3  Hormigon hm-20/p/20/ii a central  
  

0,0470  49,22  2,31  

A02A080  m3  Mortero de cemento cem ii/b-p 32,5 
n y arena de río de tipo m-5 para 
uso corriente (g), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 
n/mm2, confeccionado con 
hormigonera de 200 l., s/rc-08 y 
une-en-998-1:2004.  
  

0,0010  61,81  0,06  

P08XBH070  m  Bord.Ho.Bica.Gris t.Iii 14-17x28  
  

1,0000  6,62  6,62  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,23  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,94  

           
        Suma....  16,59  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  16,59  
           

 

 
980.061N  m2  Formación de césped tipo pradera natural rústico, por 

siembra de una mezcla de festuca arundinacea al 70% y 
ray-grass al 30 %, , comprendiendo el desbroce, perfilado 
y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo 
npk-mg-m.O., pase de motocultor a los 10 cm. 
Superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y 
preparación para la siembra, siembra de la mezcla 
indicada a razón de 30 gr/m2. Y primer riego.  
  
  

19,29  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,8000  11,21  8,97  

090.010  h  Peón  
  

0,8000  10,39  8,31  

M10PN010  h  Motoazada normal  
  

0,0300  5,00  0,15  

M10MR030  h  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.Gene  
  

0,0080  5,75  0,05  

P28DF060  kg  Fertilizante compl.Césped npk-mg  
  

0,1000  1,15  0,12  

P28MP100  kg  Mezcla sem.Césped  tipo  natural  
  

0,0300  5,00  0,15  

P28DA100  m3  Mantillo limpio cribado  
  

0,0050  35,00  0,18  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,27  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,09  

           
        Suma....  19,29  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  19,29  
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980.062N  m  Cerramiento metálico de 1,50 m de altura, de doble torsión, 

formada por malla de tipo logarítmico con alambres 
intermedios de Ø 2,00 m y alambres superior e inferior de 
Ø 2,50 mm incluido parte proporcional de toda clase de 
postes metálicos y de sus cimentaciones, totalmente 
colocado, incluso tensores grupillas y accesorios, excepto 
puertas.  
  
  

13,60  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0150  11,21  0,17  

090.010  h  Peón  
  

0,0970  10,39  1,01  

050.404  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
ruedas de 15 a 30 t de peso  
  

0,0080  54,04  0,43  

239.005A  m  Valla de cerramiento tipo rural de 
1,5 m de altura con doble tor  
  

1,0000  9,10  9,10  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,0500  39,81  1,99  

%MA1    Medios auxiliares  
  

    0,13  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,77  

           
        Suma....  13,60  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  13,60  
           

 

 
980.063N  m2  Firme para calzada, compuesto por 15 cm. De zahorra 

natural y 22 cm. De hormigón con mallazo.  
  
  

30,34  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

U03CN030  m2  Zahorra natural, husos 
zn(50)/zn(20) de 15 cm. De espesor 
en sub-base y con índice de 
plasticidad cero, puesta en obra, 
extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de 
asiento.  
  

1,0000  3,90  3,90  

U03WV020  m3  Pavimento de hormigón de 
resistencia característica a 
flexotracción, en espesor de 20 
cm., incluso extendido, encofrado 
de borde, regleado, vibrado, curado 
con producto filmógeno, estriado o 
ranurado y p.P. De juntas, incluso 
mallazo.  
  

0,2100  117,71  24,72  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,72  

           
        Suma....  30,34  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  30,34  
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980.064N  m2  Suministro y puesta en obra de m.B.C. Tipo s-12 en capa 

de rodadura de 4 cm. De espesor, con áridos con desgaste 
de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido 
riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
  
  

8,80  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

U03VC070  t  Mezcla bituminosa en caliente tipo 
s-12 en capa de rodadura, con 
áridos con desgaste de los ángeles 
< 25, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto 
filler de aportación.  
  

0,1200  47,97  5,76  

U03RA060  m2  Riego de adherencia, con emulsión 
asfáltica catiónica de rotura rápida 
ecr-1 con una dotación de 0,50 
kg/m2, incluso barrido y 
preparación de la superficie.  
  

1,0000  0,26  0,26  

U03VC125  t  Filler calizo empleado en la 
fabricación de mezclas bituminosas 
en caliente, puesto a pie de planta.  
  

0,0060  61,32  0,37  

U03VC100  t  Betún asfáltico b 60/70, empleado 
en la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, puesto a 
pie de planta.  
  

0,0050  357,56  1,79  

%000    Medios auxiliares (1,5%)  
  

    0,12  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,50  

           
        Suma....  8,80  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  8,80  
           

 

 
990.001  ud  Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de 

media o alta densidad, de 40 a 50 mm de diámetro exterior, 
desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso 
p.P. De piezas especiales, obras complementarias y ayuda 
de albañilería; construido según cte db hs-4 y normas de 
la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada  
  
  

837,70  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

SFM0001  ud  Acometida agua de 40 a 50 mm 
s/normas  
  

1,0000  790,28  790,28  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    47,42  

           
        Suma....  837,70  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  837,70  
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990.002  ud  Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, 

formada por solera de hormigón hm-20 de 15 cm de 
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo 
perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el 
interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil 
laminado l 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, 
incluso excavación en tierras, relleno y transporte de 
tierras sobrantes a vertedero; construido según cte db hs-
5. Medida la unidad terminada.  
  
  

142,21  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

SMO0001  h  Cuadrilla albañilería, formada por 
oficial 1ª y peón especial.  
  

2,6700  21,73  58,02  

SFM0002  m2  Tapa de hormigón armado con 
cerco  
  

0,3000  26,13  7,84  

MQ-06.02.04A  h  Camión basculante 6x4 de 15,4 m3. 
258kw  
  

0,2890  70,72  20,44  

SFM0003  m3  Mortero tipo m15 de cemento cem 
ii/a-l 32,5 n y arena de río (1:3), 
hecho en obra, con una resistencia 
a compresión de 15 n/mm2, según 
une-en 998-2:2004.  
  

0,0210  62,05  1,30  

MT-03.05  m³  Hormigón hm-20 elaborado en 
central  
  

0,1100  47,22  5,19  

A-611.903  m3  Mortero de cemento m-5  
  

0,0940  22,37  2,10  

090.010  h  Peón  
  

2,5000  10,39  25,98  

SFM0005  mu  Ladrillo perforado, taladro pequeño 
para revestir  
  

0,1760  75,50  13,29  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    8,05  

           
        Suma....  142,21  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  142,21  
           

 

 
990.011  ud  Contador de agua de 1", colocado en armario de 

acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red 
de distribución interior, incluso instalación de dos 
válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de 
retención y demás material auxiliar, montado y 
funcionando, incluso timbrado del contador por el la 
delegación industria, y sin incluir la acometida, ni la red 
interior. S/cte-hs-4.  
  
  

185,53  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,0000  11,21  22,42  

090.006  h  Oficial segunda  
  

2,0000  11,05  22,10  

P17AR050  ud  Armario poliest. 320x450 mm.  
  

1,0000  35,49  35,49  

P17BI030  ud  Contador agua fría 1" (25 mm.) 
clase b  
  

1,0000  25,09  25,09  

P17YC030  ud  Codo latón 90º 32 mm-1"  
  

2,0000  3,74  7,48  

P17YT030  ud  Te latón 32 mm. 1"  
  

1,0000  6,10  6,10  

P17XE040  ud  Válvula esfera latón roscar 1"  
  

2,0000  15,66  31,32  

P17BV410  ud  Grifo de prueba dn-20  
  

1,0000  7,97  7,97  

P17XR030  ud  Válv.Retención latón roscar 1"  
  

1,0000  7,32  7,32  

P17PA040  m  Tubo polietileno ad pe100(pn-10) 
32mm  
  

1,0000  0,84  0,84  

P17AR080  ud  Anclaje contador p/arm.  
  

2,0000  3,00  6,00  

P17W040  ud  Verificación contador 1" 25 mm.  
  

1,0000  2,90  2,90  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    10,50  

           
        Suma....  185,53  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  185,53  
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990.012  ud  Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de 

acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red 
de distribución interior, incluso instalación de dos 
válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de 
retención y demás material auxiliar, montado y 
funcionando, incluso timbrado del contador por la 
delegación de industria, y sin incluir la acometida, ni la red 
interior. S/cte-hs-4.  
  
  

346,97  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,0000  11,21  22,42  

090.006  h  Oficial segunda  
  

2,0000  11,05  22,10  

P17AR060  ud  Armario poliest. 517x535 mm.  
  

1,0000  81,47  81,47  

P17BI050  ud  Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) 
clase b  
  

1,0000  46,59  46,59  

P17YC050  ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"  
  

2,0000  10,45  20,90  

P17YT050  ud  Te latón 50 mm. 1 1/2"  
  

1,0000  16,51  16,51  

P17XE060  ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/2"  
  

2,0000  40,01  80,02  

P17BV410  ud  Grifo de prueba dn-20  
  

1,0000  7,97  7,97  

P17XR050  ud  Válv.Retención latón rosc.1 1/2"  
  

1,0000  16,35  16,35  

P17PA050  m  Tubo polietileno ad pe100(pn-10) 
40mm  
  

1,0000  1,10  1,10  

P17AR080  ud  Anclaje contador p/arm.  
  

2,0000  3,00  6,00  

P17W060  ud  Verificación contador 1 1/2" 40 mm.  
  

1,0000  5,90  5,90  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    19,64  

           
        Suma....  346,97  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  346,97  
           

 

 
990.021  m  Tubería de alimentación de polietileno, s/une-en-12201, de 

40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y 
para 1 mpa de presión máxima, que enlaza la llave de paso 
del inmueble con la batería de contadores o contador 
general, i. P.P. De piezas especiales, instalada y 
funcionando, s/cte-hs-4.  
  
  

12,02  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.006  h  Oficial segunda  
  

0,1200  11,05  1,33  

P17PA050  m  Tubo polietileno ad pe100(pn-10) 
40mm  
  

1,1500  1,10  1,27  

P17YC050  ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"  
  

0,5000  10,45  5,23  

P17YE050  ud  Enlace mixto latón macho 50mm.-1 
1/2"  
  

0,2500  8,64  2,16  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,68  

           
        Suma....  12,02  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  12,02  
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990.022  m  Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. 

De diámetro nominas, pn-20, une-en-iso-15874, colocada 
en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con 
p.P. De piezas especiales de polipropileno, totalmente 
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de 
longitud y sin protección superficial. S/cte-hs-4.  
  
  

4,23  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1900  11,21  2,13  

P17LT010  m  Tubo polipropil. Pn20 16x2,7  
  

1,0000  1,45  1,45  

P17LP010  ud  Codo 90º polipropileno 16 mm.  
  

0,6000  0,55  0,33  

P17LP170  ud  Manguito polipropileno 16 mm.  
  

0,2000  0,42  0,08  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,24  

           
        Suma....  4,23  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4,23  
           

 

 
990.023  m  Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. 

De diámetro nominas, pn-20,  une-en-iso-15874, colocada 
en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con 
p.P. De piezas especiales de polipropileno, totalmente 
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de 
longitud y sin protección superficial. S/cte-hs-4.  
  
  

4,59  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1900  11,21  2,13  

P17LT020  m  Tubo polipropil. Pn20 20x3,4  
  

1,0000  1,85  1,85  

P17LP020  ud  Codo 90º polipropileno 20 mm.  
  

0,4000  0,56  0,22  

P17LP100  ud  Te polipropileno 20 mm.  
  

0,2000  0,67  0,13  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,26  

           
        Suma....  4,59  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4,59  
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990.024  m  Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. 

De diámetro nominas, pn-20, une-en-iso-15874, colocada 
en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con 
p.P. De piezas especiales de polipropileno, totalmente 
instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de 
longitud y sin protección superficial. S/cte-hs-4.  
  
  

5,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1900  11,21  2,13  

P17LT030  m  Tubo polipropil. Pn20 25x4,2  
  

1,0000  2,98  2,98  

P17LP110  ud  Te polipropileno 25 mm.  
  

0,4000  0,82  0,33  

P17LP190  ud  Manguito polipropileno 25 mm.  
  

0,2000  0,64  0,13  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,33  

           
        Suma....  5,90  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  5,90  
           

 

 
990.025  m  Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. 

De diámetro nominas, pn-20, barbi, une-en-iso-15874, 
colocada en instalaciones interiores para agua fría y 
caliente, con p.P. De piezas especiales de polipropileno, 
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 
metros de longitud y sin protección superficial. S/cte-hs-4.  
  
  

6,57  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1600  11,21  1,79  

P17LT040  m  Tubo polipropil. Pn20 32x5,4 barbi  
  

1,0000  4,00  4,00  

P17LP040  ud  Codo 90º polipropileno 32 mm. 
Barbi  
  

0,3000  1,10  0,33  

P17LP200  ud  Manguito polipropileno 32 mm. 
Barbi  
  

0,1000  0,81  0,08  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,37  

           
        Suma....  6,57  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  6,57  
           

 



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

210   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
990.026  m  Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. 

De diámetro nominas, pn-20, barbi, une-en-iso-15874, 
colocada en instalaciones interiores para agua fría y 
caliente, con p.P. De piezas especiales de polipropileno, 
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 
metros de longitud y sin protección superficial. S/cte-hs-4.  
  
  

9,37  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1600  11,21  1,79  

P17LT050  m  Tubo polipropil. Pn20 40x6,7 barbi  
  

1,0000  6,42  6,42  

P17LP050  ud  Codo 90º polipropileno 40 mm. 
Barbi  
  

0,3000  1,68  0,50  

P17LP210  ud  Manguito polipropileno 40 mm. 
Barbi  
  

0,1000  1,29  0,13  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,53  

           
        Suma....  9,37  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  9,37  
           

 

 
990.031  ud  Equipo de grifería para punto de riego en paramento 

vertical, formado por llaves, cruceta cromada de primera 
calidad; construido según cte db hs-4 e instrucciones del 
fabricante. Medida la unidad instalada.  
  
  

21,08  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

SFM0006  ud  Grifo cromado boca roscada 
c/pared de 1ª cal.  
  

1,0000  17,13  17,13  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1780  11,21  2,00  

SFM0007  ud  Material complementario o pzas. 
Especiales  
  

1,0000  0,49  0,49  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,19  

           
        Suma....  21,08  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  21,08  
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990.032  ud  Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  

1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado pn-25, 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. S/cte-hs-4.  
  
  

9,59  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

P17XE020  ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"  
  

1,0000  6,81  6,81  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,54  

           
        Suma....  9,59  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  9,59  
           

 

 
990.033  ud  Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 

3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado pn-25, 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. S/cte-hs-4.  
  
  

12,76  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

P17XE030  ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"  
  

1,0000  9,80  9,80  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,72  

           
        Suma....  12,76  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  12,76  
           

 



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

212   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
990.034  ud  Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 

1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado pn-25, 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. S/cte-hs-4.  
  
  

26,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

P17XE050  ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"  
  

1,0000  21,89  21,89  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,48  

           
        Suma....  26,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  26,17  
           

 

 
990.041  m  Barrera de vapor cubretuberías isover o similar para un 

diámetro de tubería de 40 mm  
  
  

3,91  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0090  10,52  0,09  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0090  11,21  0,10  

SFM0009  m  Protección anticondensaciones dn 
40 mm  
  

1,0100  3,20  3,23  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,22  

           
        Suma....  3,91  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,91  
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990.042  m  Barrera de vapor cubretuberías isover o similar para un 

diámetro de tubería de 32 mm  
  
  

3,71  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0090  10,52  0,09  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0090  11,21  0,10  

SFM0010  m  Protección anticondensaciones dn 
32 mm  
  

1,0100  3,01  3,04  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,21  

           
        Suma....  3,71  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,71  
           

 

 
990.043  m  Barrera de vapor cubretuberías isover o similar para un 

diámetro de tubería de 25 mm  
  
  

3,55  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0090  10,52  0,09  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0090  11,21  0,10  

SFM0011  m  Protección anticondensaciones dn 
25 mm  
  

1,0100  2,86  2,89  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,20  

           
        Suma....  3,55  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,55  
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990.044  m  Barrera de vapor cubretuberías isover o similar para un 

diámetro de tubería de 20 mm  
  
  

3,38  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0090  10,52  0,09  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0090  11,21  0,10  

SFM0012  m  Protección anticondensaciones dn 
20 mm  
  

1,0100  2,70  2,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,19  

           
        Suma....  3,38  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,38  
           

 

 
990.045  m  Barrera de vapor cubretuberías isover o similar para un 

diámetro de tubería de 16 mm  
  
  

3,19  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0090  10,52  0,09  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0090  11,21  0,10  

SFM0013  m  Protección anticondensaciones dn 
16 mm  
  

1,0100  2,52  2,55  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,18  

           
        Suma....  3,19  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3,19  
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990.046  m  Aislamiento de tubería de coquilla de vidrio isover o 

similar, de 30 mm de espesor y conductividad térmica 
0,034 w /m °c, para un diámetro de tubería de 25 mm.  
  
  

2,14  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0090  11,21  0,10  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0090  10,52  0,09  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

SFM0014  m  Aislamiento coquilla de vidrio dn 25 
mm  
  

1,0100  1,54  1,56  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,12  

           
        Suma....  2,14  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,14  
           

 

 
990.047  m  Aislamiento de tubería de coquilla de vidrio isover o 

similar, de 30 mm de espesor y conductividad térmica 
0,034 w /m °c, para un diámetro de tubería de 20 mm.  
  
  

2,06  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0090  11,21  0,10  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0090  10,52  0,09  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

SFM0015  m  Aislamiento coquilla de vidrio dn 20 
mm  
  

1,0100  1,47  1,48  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,12  

           
        Suma....  2,06  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2,06  
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990.048  m  Aislamiento de tubería de coquilla de vidrio isover o 

similar, de 30 mm de espesor y conductividad térmica 
0,034 w /m °c, para un diámetro de tubería de 16 mm.  
  
  

1,92  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0090  11,21  0,10  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0090  10,52  0,09  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

SFM0016  m  Aislamiento coquilla de vidrio dn 16 
mm  
  

1,0100  1,34  1,35  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,11  

           
        Suma....  1,92  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1,92  
           

 

 
990.051  ud  Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1000 
litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de 
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula 
antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y 
nivelado i/ p.P. Piezas especiales y accesorios, instalado y 
funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
  
  

348,88  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,0000  11,21  22,42  

090.005_____
_ 0  

h  Oficial primera  
  

2,0000  13,25  26,50  

P17DL030  ud  Depósito prfv. Cilín.C/tapa 1.000 l.  
  

1,0000  191,09  191,09  

P17XE040  ud  Válvula esfera latón roscar 1"  
  

2,0000  15,66  31,32  

P17CD060  m  Tubo cobre rígido 26/28 mm.  
  

1,0000  8,75  8,75  

P17XR030  ud  Válv.Retención latón roscar 1"  
  

1,0000  7,32  7,32  

P17DA065  ud  Flotador latón y boya cobre 1"  
  

1,0000  38,52  38,52  

P17YD030  ud  Racor latón roscar 1"  
  

1,0000  3,21  3,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    19,75  

           
        Suma....  348,88  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  348,88  
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990.052  ud  Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 2000 
litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de 
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula 
antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y 
nivelado i/ p.P. Piezas especiales y accesorios, instalado y 
funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
  
  

540,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,0000  11,21  33,63  

090.005_____
_ 0  

h  Oficial primera  
  

3,0000  13,25  39,75  

P17DL050  ud  Depósito prfv. Cilín.C/tapa 2.000 l.  
  

1,0000  279,85  279,85  

P17XE050  ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"  
  

2,0000  21,89  43,78  

P17CD070  m  Tubo cobre rígido 33/35 mm.  
  

1,0000  11,09  11,09  

P17XR040  ud  Válv.Retención latón rosc.1 1/4"  
  

1,0000  10,98  10,98  

P17DA070  ud  Flotador latón y boya cobre 1 1/2"  
  

1,0000  84,90  84,90  

P17YD040  ud  Racor latón roscar 1 1/4"  
  

1,0000  5,61  5,61  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    30,58  

           
        Suma....  540,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  540,17  
           

 

 
990.061  ud  Suministro y colocación de grupo de presión compacto 

con un variador de frecuencia único integrado en el 
cuadro wilo-comfort cor-2 mvi 204/ tr o similar de 2 
bombas mvi 204, de las siguientes características:  
-Fluido : Agua limpia 
-Temperatura (máx. 50 °c) : 20 °c 
-Caudal : 0,77 l/s 
-Caudal por bomba : 0,84 l/s 
-Altura de impulsión : 26,80 m 
-Altura impulsión q=0 : 45,80 m 
-Presión de entrada máx: 6 bar 
-Presión de trabajo máx: 16 bar 
-Potencia nominal p2 : 0,75 kw 
-Velocidad nominal : 2900 1/min 
-Tipo de corriente : 3~400v/50hz 
-Intensidad nominal : 1,6 a 
-Tipo de protección : Ip 54 
-Conexión de succión/impulsión : R 2/r 2 
-Marca : Wilo ó similar 
-Tipo : Cor-2 mvi 204/ tr ó similar 
 
Se sirve completamente montado y cableado, con las 
siguientes características,  (incluso con p.P. De tubos y 
piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, 
instalado y funcionando, según cte-hs-4) 
-Variador de frecuencia integrado en el cuadro 
-Alternancia de bombas 
-Proteccion contra marcha en seco en el vf 
-Disyuntor magnetotérmico 
-Sonda de presión de 4 a 20 ma 
-Válvula antiretorno y de compuerta por cada bomba 
-Manómetro 
-Presostatos 
-Terminal de indicación de avería salida libre de tensión 
-Base de acero galvanizado 
-Colector de impulsión en acero aisi304 
 
 
 
 
 
  
  
  

3.209,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,0000  11,21  33,63  

090.006  h  Oficial segunda  
  

3,0000  11,05  33,15  

SFM0020  ud  Grupo presión con variador 0,77 l/s 
26,8 mca  
  

1,0000  2.961,00  2.961,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    181,67  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           
        Suma....  3.209,45  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3.209,45  
           

 

 
990.062  ud  Suministro y colocación de grupo de presión compacto 

con un variador de frecuencia único integrado en el 
cuadro wilo-comfort cor-2 mvi 408/ tr o similar de 2 
bombas mvi 408, de las siguientes características:  
-Fluido : Agua limpia 
-Temperatura (máx. 50 °c) : 20 °c 
-Caudal : 1,66 l/s 
-Caudal por bomba : 1,65 l/s 
-Altura de impulsión : 53,10 m 
-Altura impulsión q=0 : 84,76 m 
-Presión de entrada máx: 6 bar 
-Presión de trabajo máx: 16 bar 
-Potencia nominal p2 : 2,2 kw 
-Velocidad nominal : 2900 1/min 
-Tipo de corriente : 3~400v/50hz 
-Intensidad nominal : 4,5 a 
-Tipo de protección : Ip 54 
-Conexión de succión/impulsión :  Índice mei/índice mei 
-Marca : Wilo ó similar 
-Tipo : Cor-2 mvi 408/ tr ó similar 
 
Se sirve completamente montado y cableado, con las 
siguientes características,  (incluso con p.P. De tubos y 
piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, 
instalado y funcionando, según cte-hs-4) 
-Variador de frecuencia integrado en el cuadro 
-Alternancia de bombas 
-Proteccion contra marcha en seco en el vf 
-Disyuntor magnetotérmico 
-Sonda de presión de 4 a 20 ma 
-Válvula antiretorno y de compuerta por cada bomba 
-Manómetro 
-Presostatos 
-Terminal de indicación de avería salida libre de tensión 
-Base de acero galvanizado 
-Colector de impulsión en acero aisi304  
  
  

3.937,73  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

4,0000  11,21  44,84  

090.006  h  Oficial segunda  
  

4,0000  11,05  44,20  

SFM0021  ud  Grupo presión con variador 1,66 l/s 
53,1 mca  
  

1,0000  3.625,80  3.625,80  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    222,89  

           
        Suma....  3.937,73  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3.937,73  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

           

 

 
990.071  ud  Sistema de producción de agua caliente mediante paneles 

solares planos formado por: 
 
- 2 uds vitosol 300-f, modelo sh3a o similar. Colector solar 
térmico de alta eficiencia para montaje horizontal. 
Compuesto por un absorbedor de meandro con 
recubrimiento selectivo de titanio solar. Superficie de 
absorción de 2,32 m2 y 2,51 m2 de superficie bruta (marco 
marrón). 
Datos técnicos: 
Anchura: 2380 mm 
Altura: 1056 mm 
Profundidad: 90 mm 
Peso(vacío): 41 kg 
Volumen de fluido: 2,48 l 
Rendimiento óptico: 83,4 % 
Coef. Pérdida calor* a1(w/qmk): 3,66 
Coef. Pérdida calor* a2(w/qmk^2): 0,0169 
Presión serv. Admisible: 6 bar 
Temperatura inactividad max.: 206 ºc 
 
- Conjunto de conexión para una batería de colectores 
vitosol 300. 
- 1 ud tubos de unión con juntas tóricas. 
- 1 ud juego de vainas de inmersión para vitosol f para la 
colocación de la sonda de colectores.  
- 1 unidad de soporte para cubiertas planas sobre 
estructura de apoyo (suministrada por empresa 
instaladora), ángulo de emplazamiento 25 a 45º, 
compuesto por: Soportes de colector con piezas de 
fijación, tornillos hexagonales,tuercas, arandelas. 
- Estación de bomba para el circuito de colectores modelo 
solar-divicon ps10 o similar, con 2 termómetros, 2 válvulas 
de paso, válvula de retención, bomba de circulación, 
caudalímetro, manómetro, válvula de seguridad de 6 bar, 
aislamiento térmico. Con bomba de circulación para 
corriente alterna (grundfos, ups 25-60 o similar) de hasta 
16 m2, de superficie de activa modelo ps 10 para vitosol. 
- 1 ud separador de aire con purga de aire automática 
(latón), llave de cierre, uniones por anillo de presión (22 
mm) y conexión r 1. 
- 1 ud purgador automático (latón) con llave de cierre y 
pieza en t de latón con unión de anillos opresores (22 mm) 
para vitosol. 
- Grifo de llenado para enjuagar, llenar y vaciar las 
instalaciones de energía solar con unión de anillos 
opresores (22 mm) para vitosol. 
- Estación de llenado para el llenado y la puesta en 
funcionamiento de instalaciones de energía solar. 
Compuesta de bomba autoaspirante para 30 litros/minuto, 
filtro antisuciedad, tubo fléxible del lado de succión de 0,5 
metros, 2 tubos flexibles de conexión de 2,5 metros, caja 
de transporte de volumen total 80 litros apta para el uso 
como recipiente de lavado.  
- Depósito de expansión solar con válvula de cierre y 
fijación, de 25 litros y a 10 bar. 

6.286,56  
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- 2 uds medio portador de calor tyfocor g-ls. 25 litros en 
recipiente desechable. 
- 1 ud vitosolic 200, regulación electrónica por diferencia 
de temperatura de hasta 4 consumidores, para el 
calentamiento bivalente del acs y del agua de piscina, o 
calefacción con colectores solares. Con indicación digital 
de la temperatura, sistema diagnóstico, balance de 
potencia, y supresión del calentamiento posterior de la 
caldera. Incluidas la sonda de temperatura del colector y 2 
sondas de temperatura. 
- Termostato de seguridad con punto de conmutación en 
120 ºc reajustable a 110/100/95 ºc. Con vaina de inmersión 
de acero inoxidable: G 1/2 x 200 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

32,0000  11,21  358,72  

SFM0017  ud  Sistema de producción de acs 
mediante 2 colectores vitosol 300-f  
  

1,0000  5.572,00  5.572,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    355,84  

           
        Suma....  6.286,56  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  6.286,56  
           

 

 
990.072  ud  Interacumulador de a.C.S. Vertical con un serpentín 

viessmann vitocell-v 100 o similar. 
Acumulador y serpentín de acero (material st37-2) 
resistentes a la corrosión mediante esmaltado de dos 
capas ceraprotect. Incluida protección catódica adicional 
mediante ánodo de magnesio. Versión c según din 1988-2, 
con abertura de limpieza y de inspección frontal. 
Interacumulador de a.C.S. Aislado térmicamente por todos 
los lados con espuma rígida de poliuretano (sin cfc). 
Revestimiento de chapa de acero, recubierta de resina 
epoxi, de color plateado. 
Incluida la vaina de inmersión soldada para sonda 
detemperatura del interacumulador o regulador de 
temperatura. 
 
Datos técnicos: 
Presiones máximas de servicio: 
- En el circuito primario hasta 25 bar 
- En el circuito secundario de a.C.S. Hasta 10 bar. 
Capacidad del interacumulador: 300 l 
Dimensiones totales con aislam. Térmico: 
Longitud: 633 mm 
Anchura: 705 mm 
Altura: 1746 mm 
Medida incl.Acumulador independ: 1792 mm 
Peso con aislamiento térmico: 151 kg 
 
  
  
  

1.671,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

4,0000  11,21  44,84  

090.005_____
_ 0  

h  Oficial primera  
  

4,0000  13,25  53,00  

SFM0018  ud  Interacumulador acs vertical 
vitocell-v 100  
  

1,0000  1.479,00  1.479,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    94,61  

           
        Suma....  1.671,45  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.671,45  
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990.073  ud  Aerotermo de 5 kw de potencia disipada btu ab 122/4 o 

similar , para una tª ambiente de 40ºc y una tª media de 
agua de 85 ºc. Disposición en suelo. Motor estándar 
monofásico de 60 w ip65. Instalado en exterior con válvula 
de desvío de 3 vías, controlado por termostato de 
temperatura límite, con elementos de conexión incluyendo 
racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, 
montaje, conexionado, p.P. Pruebas de funcionamiento y 
puesta en marcha. S/cte-db-he-4.  
  
  

712,74  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.006  h  Oficial segunda  
  

3,2000  11,05  35,36  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,2000  11,21  35,87  

SFM0019  ud  Aerotermo para instalaciones de 
calefacción por agua caliente con 
conducción forzada de aire caliente, 
potencia 13.700 kcal/h., equipado 
con batería de intercambio de calor 
en cobre-aluminio, ventilador 
helicoidal silencioso, descarga de 
aire en cualquier posición, aletas 
orientables, soportes fijos u 
orientables, con envolvente de 
plancha de acero pintada.  
  

1,0000  420,00  420,00  

P20SP030  ud  Válvula térmica 3 vias  
  

1,0000  155,93  155,93  

P20TV030  ud  Válvula de esfera 1"  
  

2,0000  12,62  25,24  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    40,34  

           
        Suma....  712,74  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  712,74  
           

 

 
990.074  ud  Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, 

termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de 
seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin 
incluir conexión eléctrica.  
  
  

554,17  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

090.006  h  Oficial segunda  
  

1,0000  11,05  11,05  

P20AE060  ud  Acumulador eléctrico 200 l.  
  

1,0000  481,50  481,50  

P20TV020  ud  Válvula de esfera 1/2"  
  

2,0000  5,00  10,00  

P20AE140  ud  Latiguillo flexible 20 cm.1/2"  
  

2,0000  4,52  9,04  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    31,37  

           
        Suma....  554,17  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  554,17  
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990.101  ud  Acometida general de saneamiento a la red existente, de 

pvc liso, serie sn-4 rigidez anular nominal 4 kn/m2, de 110 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. Totalmente 
instalada y funcionando, i/p.P. De accesorios para el 
montaje.  
  
  

120,78  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,5000  11,21  28,03  

090.010  h  Peón  
  

2,5000  10,39  25,98  

P01AA020  m3  Arena de río 0/6 mm.  
  

0,3200  13,58  4,35  

MT-03.05  m³  Hormigón hm-20 elaborado en 
central  
  

0,1000  47,22  4,72  

C110U015  h  Retroexcavadora de 74 hp, con 
martillo de 200 kg a 400 kg  
  

0,0300  69,57  2,09  

C133U075  h  Pisón vibrante con bandeja de 30 
cm de ancho  
  

0,2300  14,83  3,41  

050.010  h  Compresor móvil de 7 m3/min.  
  

1,1000  31,27  34,40  

SMQ0001  h  Martillo perforador neumático de 28 
kg de masa  
  

1,1000  2,10  2,31  

SSM0001  m  Tubo pvc serie b diám. 110 mm 4 
kg/cm2  
  

1,1000  7,86  8,65  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,84  

           
        Suma....  120,78  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  120,78  
           

 

 
990.102  ud  Acometida general de pluviales a la red exterior, de pvc de 

pared compacta de color teja y rigidez 4 kn/m2, con un 
diámetro de 200 mm, pegado mediante adhesivo. 
Totalmente instalada y funcionando, i/p.P. De accesorios 
para el montaje  
  
  

129,93  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,5000  11,21  28,03  

090.010  h  Peón  
  

2,5000  10,39  25,98  

P01AA020  m3  Arena de río 0/6 mm.  
  

0,3500  13,58  4,75  

MT-03.05  m³  Hormigón hm-20 elaborado en 
central  
  

0,1500  47,22  7,08  

C110U015  h  Retroexcavadora de 74 hp, con 
martillo de 200 kg a 400 kg  
  

0,0400  69,57  2,78  

C133U075  h  Pisón vibrante con bandeja de 30 
cm de ancho  
  

0,2500  14,83  3,71  

050.010  h  Compresor móvil de 7 m3/min.  
  

1,1500  31,27  35,96  

SMQ0001  h  Martillo perforador neumático de 28 
kg de masa  
  

1,2000  2,10  2,52  

SSM0002  m  Tub.Pvc liso j.Elástica sn4 
d=200mm  
  

1,1000  10,70  11,77  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,35  

           
        Suma....  129,93  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  129,93  
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990.111  m  Tubería de pvc de evacuación (une en1453-1) serie b, de 40 

mm. De diámetro, colocada en instalaciones interiores de 
desagüe, para baños, offices,  equipos de climatización, 
etc, con p.P. De piezas especiales de pvc y con unión 
pegada, instalada y funcionando. S/cte-hs-5. 
  
  
  

5,69  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.010  h  Peón  
  

0,1500  10,39  1,56  

P17VC020  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.40mm  
  

1,1000  1,56  1,72  

P17VP020  ud  Codo m-h 87º pvc evac. J.Peg. 40 
mm.  
  

0,3000  1,04  0,31  

P17VP180  ud  Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 40 
mm.  
  

0,1000  1,04  0,10  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,32  

           
        Suma....  5,69  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  5,69  
           

 

 
990.112  m  Tubería de pvc de evacuación (une en1453-1) serie b, de 50 

mm. De diámetro, colocada en instalaciones interiores de 
desagüe, para baños, offices equipos de climatización, etc, 
con p.P. De piezas especiales de pvc y con unión pegada, 
instalada y funcionando. S/cte-hs-5 
  
  
  

6,47  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.010  h  Peón  
  

0,1500  10,39  1,56  

P17VC030  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.50mm  
  

1,1000  1,98  2,18  

P17VP030  ud  Codo m-h 87º pvc evac. J.Peg. 50 
mm.  
  

0,3000  1,73  0,52  

P17VP190  ud  Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 50 
mm.  
  

0,1000  1,55  0,16  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,37  

           
        Suma....  6,47  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  6,47  
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990.113  m  Tubería de pvc de evacuación (une en1453-1) serie b, de 63 

mm. De diámetro, colocada en instalaciones interiores de 
desagüe, para baños, offices equipos de climatización, etc, 
con p.P. De piezas especiales de pvc y con unión pegada, 
instalada y funcionando. S/cte-hs-5  
  
  

8,03  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.010  h  Peón  
  

0,1500  10,39  1,56  

SSM0003  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.63 mm  
  

1,1000  3,20  3,52  

SSM0004  ud  Codo 87º m-h pvc evac. J.Peg. 63 
mm.  
  

0,3000  2,12  0,64  

SSM0005  ud  Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 63 
mm..  
  

0,1000  1,84  0,18  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,45  

           
        Suma....  8,03  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  8,03  
           

 

 
990.114  m  Tubería de pvc serie b junta pegada, de 75 mm. De 

diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta 
pegada (une en1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.P. De piezas especiales 
de pvc, funcionando. S/cte-hs-5 
 
  
  
  

8,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.010  h  Peón  
  

0,1500  10,39  1,56  

P17VC040  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.75mm  
  

1,1000  3,03  3,33  

P17VP040  ud  Codo m-h 87º pvc evac. J.Peg. 75 
mm.  
  

0,3000  2,28  0,68  

P17VP200  ud  Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 75 
mm.  
  

0,1000  3,02  0,30  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,45  

           
        Suma....  8,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  8,00  
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990.115  m  Tubería de pvc serie b junta pegada, de 90 mm. De 

diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta 
pegada (une en1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.P. De piezas especiales 
de pvc, funcionando. S/cte-hs-5  
  
  

13,11  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.010  h  Peón  
  

0,1500  10,39  1,56  

P17VC050  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.90mm  
  

1,2500  3,67  4,59  

P17VP050  ud  Codo m-h 87º pvc evac. J.Peg. 90 
mm.  
  

0,5000  3,03  1,52  

P17VP130  ud  Injerto m-h 45º pvc evac. J.Peg. 90 
mm.  
  

0,3000  5,92  1,78  

P17JP060  ud  Collarín bajante pvc c/cierre 
d90mm.  
  

0,7500  1,65  1,24  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,74  

           
        Suma....  13,11  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  13,11  
           

 

 
990.116  m  Colector enterrado en losa de cimentación de pvc liso, 

serie sn-4 rigidez anular nominal 4 kn/m2, de 110 mm de 
diámetro, con junta elástica. Totalmente instalado y 
funcionando, i/p.P. De accesorios para el montaje.  
  
  

19,83  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3500  11,21  3,92  

090.010  h  Peón  
  

0,3500  10,39  3,64  

SSM0007  ud  Material complementario o pzas. 
Especiales  
  

4,0000  0,49  1,96  

SSM0008  ud  Pequeño material  
  

2,0000  0,27  0,54  

SSM0001  m  Tubo pvc serie b diám. 110 mm 4 
kg/cm2  
  

1,1000  7,86  8,65  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,12  

           
        Suma....  19,83  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  19,83  
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990.117  m  Colector colgado de pvc, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de 

diámetro nominal, incluso p.P. De piezas especiales, 
abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de 
albañilería; construido según cte db hs-5. Medida la 
longitud ejecutada. 
  
  
  

19,01  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.010  h  Peón  
  

0,2500  10,39  2,60  

SSM0007  ud  Material complementario o pzas. 
Especiales  
  

4,0000  0,49  1,96  

SSM0008  ud  Pequeño material  
  

2,0000  0,27  0,54  

SSM0034  m  Tubo pvc serie b diám. 125 mm 4 
kg/cm2  
  

1,1000  9,12  10,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,08  

           
        Suma....  19,01  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  19,01  
           

 

 
990.118  m  Colector de saneamiento enterrado de pvc liso multicapa 

con un diámetro 125 mm. Encolado.  Colocado en zanja, 
sobre una cama de arena de río de 10 cm. Debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.P. De medios auxiliares y incluidas la excavación y 
el tapado posterior de las zanjas, s/ cte-hs-5.  
  
  

20,82  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4000  11,21  4,48  

090.010  h  Peón  
  

0,4000  10,39  4,16  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

0,6000  5,27  3,16  

P01AA020  m3  Arena de río 0/6 mm.  
  

0,2370  13,58  3,22  

P02TVO320  m  Tub.Pvc liso multicapa encolado 
d=125  
  

1,1000  4,20  4,62  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,18  

           
        Suma....  20,82  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  20,82  
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990.119  m  Colector de saneamiento enterrado de pvc de pared 

compacta de color teja y rigidez 4 kn/m2; con un diámetro 
160 mm. Y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, 
sobre una cama de arena de río de 10 cm. Debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.P. De medios auxiliares y sin incluir la excavación ni 
el tapado posterior de las zanjas, s/ cte-hs-5.  
  
  

29,26  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P01AA020  m3  Arena de río 0/6 mm.  
  

0,2440  13,58  3,31  

P02CVM010  ud  Manguito h-h pvc s/tope j.Elást. 
D=160mm  
  

0,3300  11,76  3,88  

P02CVW010  kg  Lubricante tubos pvc j.Elástica  
  

0,0040  5,74  0,02  

P02TVO100  m  Tub.Pvc liso j.Elástica sn4 
d=160mm  
  

1,0000  7,01  7,01  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4000  11,21  4,48  

090.010  h  Peón  
  

0,4000  10,39  4,16  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

0,9000  5,27  4,74  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,66  

           
        Suma....  29,26  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  29,26  
           

 

 
990.120  m  Colector de saneamiento enterrado de pvc de pared 

compacta de color teja y rigidez 4 kn/m2; con un diámetro 
200 mm. Y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, 
sobre una cama de arena de río de 10 cm. Debidamente 
compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. Por encima de la generatriz 
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
Con p.P. De medios auxiliares incluidas la excavación y el 
tapado posterior de las zanjas, s/ cte-hs-5.  
  
  

36,40  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,4000  11,21  4,48  

090.010  h  Peón  
  

0,4000  10,39  4,16  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

0,8000  5,27  4,22  

P01AA020  m3  Arena de río 0/6 mm.  
  

0,3890  13,58  5,28  

P02CVM020  ud  Manguito h-h pvc s/tope j.Elást. 
D=200mm  
  

0,2000  21,99  4,40  

P02CVW010  kg  Lubricante tubos pvc j.Elástica  
  

0,0050  5,74  0,03  

SSM0002  m  Tub.Pvc liso j.Elástica sn4 
d=200mm  
  

1,1000  10,70  11,77  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,06  

           
        Suma....  36,40  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  36,40  
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990.121  m  Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de 

diámetro nominal, de alta densidad y para 1 mpa de 
presión máxima, une-en-12201, colocada en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.P. De piezas especiales de 
polietileno, instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. S/cte-
hs-4.  
  
  

6,02  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

090.010  h  Peón  
  

0,1500  10,39  1,56  

P17PA050  m  Tubo polietileno ad pe100(pn-10) 
40mm  
  

1,1000  1,10  1,21  

P17PP040  ud  Codo polietileno 40 mm. (pp)  
  

0,3000  2,74  0,82  

P17PP110  ud  Te polietileno 40 mm. (pp)  
  

0,1000  4,11  0,41  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,34  

           
        Suma....  6,02  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  6,02  
           

 

 
990.131  ud  Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, 

formada por solera de hormigón hm-20 de 15 cm de 
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo 
perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el 
interior, tapa de fundición, con cerco de perfil laminado l 
50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso 
excavación en tierras, relleno y transporte de tierras 
sobrantes a vertedero; construido según cte db hs-5. 
Medida la unidad terminada. 
  
  
  

171,91  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,5000  11,21  28,03  

090.010  h  Peón  
  

2,5000  10,39  25,98  

SFM0003  m3  Mortero tipo m15 de cemento cem 
ii/a-l 32,5 n y arena de río (1:3), 
hecho en obra, con una resistencia 
a compresión de 15 n/mm2, según 
une-en 998-2:2004.  
  

0,0210  62,05  1,30  

SSM0009  ud  Tapa y cerco de fundición  
  

1,0000  69,58  69,58  

SSM0010  ud  Ladrillo perforado tosco 1/2 pie  
  

176,0000  0,07  12,32  

A-611.903  m3  Mortero de cemento m-5  
  

0,0940  22,37  2,10  

MT-03.05  m³  Hormigón hm-20 elaborado en 
central  
  

0,1100  47,22  5,19  

MQ-06.02.04A  h  Camión basculante 6x4 de 15,4 m3. 
258kw  
  

0,2500  70,72  17,68  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,73  

           
        Suma....  171,91  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  171,91  
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990.132  ud  Arqueta prefabricada polipropileno reforzado hidrostank o 

similar de 45x45x40 cm., incluso marco y tapa de fundición 
de 50x50 cm. Clase b-125 colocada sobre capa de arena de 
río de 10 cm. De espesor  y p.P. De medios auxiliares, 
incluidas la excavación y el relleno perimetral posterior, s/ 
cte-hs-5.  
  
  

128,76  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

SSM0011  ud  Marco y tapa de fundición 50x50 
clase b-125  
  

1,0000  41,47  41,47  

SSM0013  ud  Arqueta de polipropileno 45x45x40 
cm  
  

1,0000  65,00  65,00  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

0,6000  5,27  3,16  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  
  

0,4000  2,57  1,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,29  

           
        Suma....  128,76  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  128,76  
           

 

 
990.133  ud  Arqueta prefabricada polipropileno reforzado hidrostank o 

similar de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundición 
de 50x50 cm. Clase b-125 colocada sobre capa de arena de 
río de 10 cm. De espesor  y p.P. De medios auxiliares, 
incluidas la excavación y el relleno perimetral posterior, s/ 
cte-hs-5.  
  
  

176,02  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

SSM0011  ud  Marco y tapa de fundición 50x50 
clase b-125  
  

1,0000  41,47  41,47  

SSM0012  ud  Arqueta de polipropileno 45x45x60 
cm  
  

1,0000  109,58  109,58  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

0,7000  5,27  3,69  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  
  

0,2000  2,57  0,51  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,96  

           
        Suma....  176,02  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  176,02  
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990.134  ud  Arqueta prefabricada polipropileno reforzado hidrostank o 

similar de 45x45x80 cm., incluso marco y tapa de fundición 
de 50x50 cm. Clase b-125 colocada sobre capa de arena de 
río de 10 cm. De espesor  y p.P. De medios auxiliares, 
incluidas la excavación y el relleno perimetral posterior, s/ 
cte-hs-5.  
  
  

191,33  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

SSM0011  ud  Marco y tapa de fundición 50x50 
clase b-125  
  

1,0000  41,47  41,47  

SSM0014  ud  Arqueta de polipropileno 45x45x80 
cm  
  

1,0000  122,97  122,97  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

0,8000  5,27  4,22  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  
  

0,4000  2,57  1,03  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    10,83  

           
        Suma....  191,33  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  191,33  
           

 

 
990.135  ud  Arqueta prefabricada polipropileno reforzado hidrostank o 

similar de 45x45x100 cm., incluso marco y tapa de 
fundición de 50x50 cm. Clase b-125 colocada sobre capa 
de arena de río de 10 cm. De espesor  y p.P. De medios 
auxiliares, incluidas la excavación y el relleno perimetral 
posterior, s/ cte-hs-5. 
  
  
  

239,42  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

SSM0011  ud  Marco y tapa de fundición 50x50 
clase b-125  
  

1,0000  41,47  41,47  

SSM0015  ud  Arqueta de polipropileno 45x45x100 
cm  
  

1,0000  167,56  167,56  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

0,9000  5,27  4,74  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  
  

0,5000  2,57  1,29  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    13,55  

           
        Suma....  239,42  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  239,42  
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990.136  ud  Arqueta prefabricada polipropileno reforzado hidrostank o 

similar de 45x45x120 cm., incluso marco y tapa de 
fundición de 50x50 cm. Clase b-125 colocada sobre capa 
de arena de río de 10 cm. De espesor  y p.P. De medios 
auxiliares, incluidas la excavación y el relleno perimetral 
posterior, s/ cte-hs-5.  
  
  

254,44  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

SSM0011  ud  Marco y tapa de fundición 50x50 
clase b-125  
  

1,0000  41,47  41,47  

SSM0016  ud  Arqueta de polipropileno 45x45x120 
cm  
  

1,0000  180,95  180,95  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

1,0000  5,27  5,27  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  
  

0,6000  2,57  1,54  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    14,40  

           
        Suma....  254,44  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  254,44  
           

 

 
990.137  ud  Arqueta prefabricada polipropileno reforzado hidrostank o 

similar de 70x70x100 cm.  Colocada sobre capa de arena 
de río de 10 cm. De espesor  y p.P. De medios auxiliares, 
instalada incluídas la excavación y el relleno perimetral 
posterior.  
  
  

384,50  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.010  h  Peón  
  

0,5000  10,39  5,20  

SSM0017  ud  Tapa de fundición 70x70 cm  
  

1,0000  121,64  121,64  

SSM0018  ud  Arqueta de polipropileno 70x70x100 
cm  
  

1,0000  222,30  222,30  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

1,2000  5,27  6,32  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  
  

0,6500  2,57  1,67  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    21,76  

           
        Suma....  384,50  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  384,50  
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990.138  ud  Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en 

masa, de 100 cm. De diámetro interior y de 2,15 m. De 
altura total, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. 
De altura, colocada sobre solera de hormigón ha-25/p/40/i, 
ligeramente armada con mallazo y cono asimétrico para 
formación de brocal del pozo de 1 m. De altura, todos los 
elementos con junta de goma, incluso p.P. De pates de 
polipropileno, recibido de marco y tapa de fundición clase 
d-400 de 62,5 cm. De diámetro y medios auxiliares; 
incluídas la excavación del pozo y su relleno perimetral 
posterior.  
  
  

750,53  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,5000  11,21  16,82  

090.010  h  Peón  
  

1,0000  10,39  10,39  

A-01.001  m³  Excavación en zanjas, en toda 
clase de terrenos, incluso 
entibación y agotamiento si fuere 
necesario, carga de productos 
sobrantes y transporte a lugar de 
empleo o vertedero autorizado.  
  

5,0000  5,27  26,35  

A-332.001  m³  Relleno localizado con material 
procedente de la excavación, 
incluso extendido, compactado y 
regado.  
  

1,4000  2,57  3,60  

C1503U10  h  Camión grua de 5 t  
  

0,4000  47,67  19,07  

SSM0019  ud  Pozo registro dint 1m h=2150 mm  
  

1,0000  631,82  631,82  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    42,48  

           
        Suma....  750,53  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  750,53  
           

 

 
990.141  ud  Sumidero sifónico de pvc  con rejilla de acero inoxidable 

de 200x200 mm. Y con salida vertical de 75-90 mm.; para 
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, 
instalado y conexionado a la red general de desagüe, 
incluso con p.P. De pequeño material de agarre y medios 
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ cte-hs-5.  
  
  

20,39  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

090.010  h  Peón  
  

0,3000  10,39  3,12  

SSM0020  ud  Sum.Sif.Pvc/rej. A.Inox 20x20 d=50 
mm  
  

1,0000  12,03  12,03  

SSM0021  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,73  0,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,15  

           
        Suma....  20,39  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  20,39  
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990.142  ud  Suministro y colocación de desagüe de pvc individual, 

consistente en la colocación de un sifón de pvc curvo, con 
salida horizontal de 40 mm. De diámetro, y con registro 
inferior, y conexión de éste mediante tubería de pvc de 40 
mm. De diámetro, hasta el punto de desagüe existente, 
instalado, con uniones roscadas o pegadas; incluso con 
p.P. De piezas especiales de pvc. S/cte-hs-5.  
  
  

9,49  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

SSM0022  ud  Sifón curvo pvc sal. Horiz. 40 mm 
11/2"  
  

1,0000  3,04  3,04  

P17VC020  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.40mm  
  

0,3000  1,56  0,47  

P17VP180  ud  Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 40 
mm.  
  

2,0000  1,04  2,08  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,54  

           
        Suma....  9,49  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  9,49  
           

 

 
990.143  ud  Suministro y colocación de desagüe de pvc individual, 

consistente en la colocación de un sifón de pvc curvo, con 
salida horizontal de 50 mm. De diámetro, y con registro 
inferior, y conexión de éste mediante tubería de pvc de 50 
mm. De diámetro, hasta el punto de desagüe existente, 
instalado, con uniones roscadas o pegadas; incluso con 
p.P. De piezas especiales de pvc. S/cte-hs-5.  
  
  

14,94  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

SSM0023  ud  Sifón curvo pvc sal. Horiz. 50 mm 
2"  
  

1,0000  7,04  7,04  

P17VC030  m  Tubo pvc evac.Serie b j.Peg.50mm  
  

0,3000  1,98  0,59  

P17VP190  ud  Manguito h-h pvc evac. J.Peg. 50 
mm.  
  

2,0000  1,55  3,10  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,85  

           
        Suma....  14,94  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  14,94  
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990.144  ud  Sumidero sifónico de pvc con rejilla de acero inoxidable 

de 105x105 mm.  Y con salida horizontal de 40-50 mm.; 
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, 
instalado y conexionado a la red general de desagüe, 
incluso con p.P. De pequeño material de agarre y medios 
auxiliares.  
  
  

13,73  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

SSM0024  ud  Sumidero pvc 105x105  
  

1,0000  6,72  6,72  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3570  11,21  4,00  

SFM0007  ud  Material complementario o pzas. 
Especiales  
  

4,0000  0,49  1,96  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,78  

           
        Suma....  13,73  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  13,73  
           

 

 
990.145  ud  Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. Con rejilla 

circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 
70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos, instalado y conexionado a la red general de 
desagüe, incluso con p.P. De pequeño material de agarre y 
medios auxiliares.  
  
  

32,27  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

SSM0025  ud  Sumidero fundicion 250x250  
  

1,0000  21,48  21,48  

SFM0007  ud  Material complementario o pzas. 
Especiales  
  

4,0000  0,49  1,96  

SFM0008  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,27  0,27  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,6000  11,21  6,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,83  

           
        Suma....  32,27  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  32,27  
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990.151  ud  Válvula de aireación de tipo maxivent de studor o similar. 

Completamente instalada, probada y funcionando, incluso 
p.P. De pequeño material y accesorios.  
  
  

89,25  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

SSM0026  ud  Válvula aireación maxivent  
  

1,0000  80,11  80,11  

SSM0021  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,73  0,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,05  

           
        Suma....  89,25  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  89,25  
           

 

 
990.152  ud  Válvula de aireación de tipo minivent de studor o similar. 

Completamente instalada, probada y funcionando, incluso 
p.P. De pequeño material y accesorios.  
  
  

52,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,3000  11,21  3,36  

SSM0027  ud  Válvula aireación minivent  
  

1,0000  45,30  45,30  

SSM0021  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,73  0,73  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,96  

           
        Suma....  52,35  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  52,35  
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990.161  ud  Grupo monobloc inundable para instalación sumergida 

vertical para la impulsión de agua sucia con un gran paso 
libre seguro de 35 mm formado por 2 bombas sumergibles 
wilo-drain tc 40/8 o similares en ejecución de corriente 
monofásica completa con interruptor de flotador y cable 
de conexión de 5m con enchufe. Totalmente instalado y 
funcionando.  
Las características de las bombas son las siguientes: 
-Carcasa bomba : En-gjl-200 
-Rodete : Sintético 
-Eje : X 12 crs 13 (aisi 416) 
-Cierre mecánico, lado bomba : Carbón/cerámica 
-Cierre mecánico, lado motor : Carbón/cerámica 
-Carcasa motor : 1.4308 ( aisi 304) 
-Paso libre : 40 mm 
-Diámetro nominal boca de impulsión : 1½ 
-Fluido : Agua bruta (susp. < 10ppm) 
-Temperatura del fluido (máx. 40 °c) : 20 °c 
-Caudal : 0,50 l/s 
-Altura de impulsión : 5,85 m 
-Frecuencia de arranque : 20/h 
-Clase de aislamiento : B 
-Velocidad nominal : 2900 1/min 
-Tipo de corriente : 1~230v/50hz 
-Intensidad nominal : 3,2 a 
-Potencia nominal p2 : 0,5 kw 
-Tipo de protección : Ip 68 
-Modo de funcionamiento : S3 (25%) 
-Profundidad máx. Inmersión : 5m 
-Tipo de cable : H07rn-f 
-Sección de cable : 3 x 1 qmm 
-Peso : 9,5 kg 
-Marca : Wilo ó similar 
-Tipo : Tc 40/8 ó similar 
 
Incluidos cuadro wilo ec-drain 2x4,0 o similar, 1 sonda de 
nivel 0 - 1.0 m.C.A., 10 m para control de nivel, 2 válvulas 
antirretorno con rosca interior rp 1½ y 2 llaves de corte rp 
1½" en latón niquelado, con rosca interior  
  
  

1.508,78  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,0000  11,21  33,63  

090.006  h  Oficial segunda  
  

3,0000  11,05  33,15  

SSM0028  ud  Bomba sumergible wilo tc40/8  
  

2,0000  240,00  480,00  

SSM0029  ud  Cuadro ec-drain 2x4,0  
  

1,0000  360,00  360,00  

SSM0030  ud  Sonda de nivel 0 - 1.0 m.C.A., 10 m  
  

1,0000  250,20  250,20  

SSM0031  ud  Válvula antirretorno rp 1½  
  

2,0000  93,60  187,20  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

SSM0032  ud  Válvula de compuerta rp 1½  
  

2,0000  39,60  79,20  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    85,40  

           
        Suma....  1.508,78  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.508,78  
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990.201N  ud  Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad 

exterior bomba de calor de 30000 frig/h, 32300 kcal/h y 59 
db(a) . . modelo puhy-p300yjm-a. Serie y, gama city multi 
(r410a) de mitsubishi electric o similar. 
- Dimensiones: 920 mm de ancho, 760 mm de fondo y 
1.710 mm de alto 
- Peso: 215 kg 
- Eer/cop: 3,72/4,05 
Incluso bancada metálica, soportes antivibratorios, 
conexiones eléctricas y de control y p.P. De pequeño 
material y accesorios. Completamente instalada, probada 
y funcionando.  
  
  

15.894,06  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

100,0000  0,45  45,00  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

300,0000  0,49  147,00  

P2231840Z  ud  Unidad exterior vrf puhy p300  
  

1,0000  14.063,00  14.063,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

10,0000  11,21  112,10  

090.010  h  Peón  
  

30,0000  10,39  311,70  

090.009  h  Peón especialista  
  

30,0000  10,52  315,60  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    899,66  

           
        Suma....  15.894,06  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  15.894,06  
           

 

 
990.202N  ud  Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad 

exterior bomba de calor de 20000 frig/h, 21500 kcal/h y 56 
db(a) . Modelo puhy-p200yjm-a. Serie y, gama city multi 
(r410a) de mitsubishi electric o similar. 
- Dimensiones: 920 mm de ancho, 760 mm de fondo y 
1.710 mm de alto 
- Peso: 190 kg 
- Eer/cop: 3,98/4,28 
Incluso bancada metálica, soportes antivibratorios, 
conexiones eléctricas y de control y p.P. De pequeño 
material y accesorios. Completamente instalada, probada 
y funcionando.  
  
  

11.404,09  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231841Z  ud  Unidad exterior vrf puhy p200  
  

1,0000  9.869,00  9.869,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

100,0000  0,45  45,00  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

300,0000  0,49  147,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

10,0000  11,21  112,10  

090.010  h  Peón  
  

28,0000  10,39  290,92  

090.009  h  Peón especialista  
  

28,0000  10,52  294,56  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    645,51  

           
        Suma....  11.404,09  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  11.404,09  
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990.203N  ud  Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad 

interior tipo conductos presión estándard, gama city multi 
(r410a) de mitsubishi electric o similar, de 2000 frig/h y 
2200 kcal/h., 360/450/510 m3/h y 23/25/26 db(a). Modelo 
pefy-p20vma-e. 
- Consumo frío/calor 0,06 kw/ 0,04 kw 
- Dimensiones: 700 mmx 732 mm x 250 mm 
 Incluye bomba de drenaje y accesorios demontaje.  
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
soportado, cableado eléctrico y de control, conexión de 
desagüe a red de saneamiento y p.P. De pequeño material 
y accesorios.  
  
  

1.591,25  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231850Z  ud  Unidad de conducto bomba de 
calor pefy-p20  
  

1,0000  1.428,00  1.428,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

10,0000  0,45  4,50  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

50,0000  0,49  24,50  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,0900  11,21  34,64  

090.008  h  Ayudante  
  

0,8840  10,79  9,54  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    90,07  

           
        Suma....  1.591,25  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.591,25  
           

 

 
990.204N  ud  Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad 

interior tipo conductos presión estándard, gama city multi 
(r410a) de mitsubishi electric o similar, de 3200 frig/h y 
3400 kcal/h., 450/540/630 m3/h y 23/26/29 db(a). Modelo 
pefy-p32vma-e 
- Consumo frío/calor 0,07 kw/ 0,05 kw 
- Dimensiones: 700 mmx 732 mm x 250 mm 
 Incluye bomba de drenaje y accesorios demontaje.  
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
soportado, cableado eléctrico  y de control, conexión de 
desagüe a red de saneamiento y p.P. De pequeño material 
y accesorios.  
  
  

1.634,71  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231851Z  ud  Unidad de conducto bomba de 
calor pefy-p32  
  

1,0000  1.469,00  1.469,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

10,0000  0,45  4,50  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

50,0000  0,49  24,50  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,0900  11,21  34,64  

090.008  h  Ayudante  
  

0,8840  10,79  9,54  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    92,53  

           
        Suma....  1.634,71  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.634,71  
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990.205N  ud  Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad 

interior tipo conductos presión estándard, gama city multi 
(r410a) de mitsubishi electric o similar, de 4000 frig/h y 
4300 kcal/h., 600/720/840 m3/h y 23/27/30 db(a). Modelo 
pefy-p40vma-e 
- Consumo frío/calor 0,09 kw/ 0,07 kw 
- Dimensiones: 900 mmx 732 mm x 250 mm 
 Incluye bomba de drenaje y accesorios demontaje.  
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
soportado, cableado eléctrico  y de control, conexión de 
desagüe a red de saneamiento y p.P. De pequeño material 
y accesorios.  
  
  

1.693,01  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231852Z  ud  Unidad de conducto bomba de 
calor pefy-p40  
  

1,0000  1.524,00  1.524,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

10,0000  0,45  4,50  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

50,0000  0,49  24,50  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,0900  11,21  34,64  

090.008  h  Ayudante  
  

0,8840  10,79  9,54  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    95,83  

           
        Suma....  1.693,01  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.693,01  
           

 

 
990.206N  ud  Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad 

interior tipo conductos presión estándard, gama city multi 
(r410a) de mitsubishi electric o similar, de 6300 frig/h y 
7100 kcal/h., 810/960/1140 m3/h y 25/29/33 db(a). Modelo 
pefy-p63vma-e 
- Consumo frío/calor 0,12 kw/ 0,10 kw 
- Dimensiones: 1100 mmx 732 mm x 250 mm 
 Incluye bomba de drenaje y accesorios demontaje.  
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
soportado, cableado eléctrico  y de control, conexión de 
desagüe a red de saneamiento y p.P. De pequeño material 
y accesorios.  
  
  

1.831,87  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231853Z  ud  Unidad de conducto bomba de 
calor pefy-p63  
  

1,0000  1.655,00  1.655,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

10,0000  0,45  4,50  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

50,0000  0,49  24,50  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,0900  11,21  34,64  

090.008  h  Ayudante  
  

0,8840  10,79  9,54  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    103,69  

           
        Suma....  1.831,87  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.831,87  
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990.207N  ud  Suministro u montaje de kit distribuidor, gama city multi 

de mitsubishi electric o similar, de 2 salidas. Modelo cmy-
y102s-g 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
conexiones eléctricas y de control y p.P. De pequeño 
material y accesorios.  
  
  

130,55  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231960Z  ud  Kit unión vrf cmy-y102s-g  
  

1,0000  100,00  100,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,45  0,45  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

1,0000  0,49  0,49  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,5000  11,21  16,82  

090.008  h  Ayudante  
  

0,5000  10,79  5,40  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,39  

           
        Suma....  130,55  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  130,55  
           

 

 
990.208N  ud  Suministro u montaje de kit distribuidor, gama city multi 

de mitsubishi electric o similar, de 2 salidas. Modelo cmy-
y102l-g 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
conexiones eléctricas y de control y p.P. De pequeño 
material y accesorios.  
  
  

161,29  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231961Z  ud  Kit unión vrf cmy-y102l-g  
  

1,0000  129,00  129,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,45  0,45  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

1,0000  0,49  0,49  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,5000  11,21  16,82  

090.008  h  Ayudante  
  

0,5000  10,79  5,40  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,13  

           
        Suma....  161,29  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  161,29  
           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 241 

 
990.209N  ud  Control centralizado de sistema, at-50a gama melans de la 

marcah mitsubishi electric o similar. Con pantalla 
retroiluminada táctil de 5", para 50 grupos/uds. Interiores. 
Permite programación: 
- Parámetros: Hora, on/off, modo, temperatura de 
consigna, velocidad de ventilador, dirección de caudal de 
aire, bloqueo de mandos individuales. 
- Patrones diarios de hasta 16 acciones. 
- 12 patrones seleccionables para cada día de la semana. 
- 2 configuraciones semanales distintas: Para invierno y 
para verano 
- 5 patrones seleccionables para días concretos a una 
semana vista 
- Programación de cada grupo por separado 
Conectable al bus m-net. 
Incluye fuente de alimentación. 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
conexiones eléctricas y de control y p.P. De pequeño 
material y accesorios.  
  
  

1.945,04  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231962Z  ud  Control centralizado at-50a  
  

1,0000  1.768,00  1.768,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,45  0,45  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

1,0000  0,49  0,49  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,0000  11,21  33,63  

090.008  h  Ayudante  
  

3,0000  10,79  32,37  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    110,10  

           
        Suma....  1.945,04  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.945,04  
           

 

 
990.210N  ud  Módulo para conexión de equipos externos pac-yg66dca 

de la marca mitsubishi electric o similar. 
Incluye 1 salida y 2 entradas por cada canal. 2 canales por 
defecto, ampliable a 6 canales. 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
conexiones eléctricas y de control y p.P. De pequeño 
material y accesorios.  
  
  

698,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231963Z  ud  Móduo conexión equipos externos  
  

1,0000  636,00  636,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,45  0,45  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

1,0000  0,49  0,49  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    39,54  

           
        Suma....  698,48  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  698,48  
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990.211N  ud  Conector pac-yg10ha de la marca mitsubishi electric o 

similar. 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
conexiones eléctricas y de control y p.P. De pequeño 
material y accesorios.  
  
  

54,27  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231964Z  ud  Conector  
  

1,0000  40,00  40,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

0,2000  0,45  0,09  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

0,2000  0,49  0,10  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.008  h  Ayudante  
  

0,5000  10,79  5,40  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,07  

           
        Suma....  54,27  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  54,27  
           

 

 
990.212N  ud  Control remoto simplificado gama melans de mitsubishi 

electric o similar, modelo pac-yt52cra para 1 grupo/16 uds, 
con sonda de temperatura integrada y pantalla lcd de 
segmentos, con las siguientes funciones: 
- On/off 
- Cambio de modo 
- Temperatura 
- Velocidad del ventilador 
- Códigos de avería 
- Rango de temperatura 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
conexiones eléctricas y de control y p.P. De pequeño 
material y accesorios.  
  
  

134,79  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231965Z  ud  Control remoto  
  

1,0000  104,00  104,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,45  0,45  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

1,0000  0,49  0,49  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,5000  11,21  16,82  

090.008  h  Ayudante  
  

0,5000  10,79  5,40  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,63  

           
        Suma....  134,79  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  134,79  
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990.213N  ud  Equipo de aire acondicionado de precisión, refrigeración 

por aire, marca emerson liebert-hiross o similar, serie 
hpm, compuesto por unidad interior m3aua y unidad 
exterior hcr33. 
Equipado con compresor scroll. Unidad interior de 
montaje vertical para impulsión de aire a suelo técnico por 
la parte inferior. 
Incluyendo: 
- Compresor digital y ventilador ec full 
- Sistema de humectación y resistencias eléctricas. 
- Pantalla gráfica coldfire large (320x240 pixels) y sensor 
de temperatura y humedad de retorno. 
- Filtro de aire g4/eu4, de tipo gravimétrico. Con sensor de 
detección de filtros obstruidos. 
· refrigerante r-410a 
· bancada metálica con amortiguadores y válvulas de 
retención. 
Se incluye sonda de detección de agua en falso suelo 
liquistat y tarjeta de contactos secos para comumicación 
de señales. 
Unidad completamente instalada, probada y funcionando, 
incluso cableado eléctrico y de control, conexiones 
hidráulicas,  desagües con conexión a red de 
saneamiento, toma de agua para humidificador. Incluso 
p.P. De pequeño material y accesorios. 
 
 
 
Potencia frigorífica total: 28,1 kw. 
· potencia frigorífica sensible: 28,1 kw. 
· caudal de aire: 9750 m3/h. 
· presión estática: 50 pa 
· capacidad calentamiento: 15 kw. 
· capacidad humectación: 13 kg./h 
· nº de compresores: 1 
· temperatura de aire exterior: 40 ºc 
· tensión de alimentación: 400/iii/50 
Dimensiones: 
· largo: 1750 mm. 
· fondo: 850 mm. 
· alto: 1950 mm. 
· peso: 565 kg. 
 
Unidad exterior: 
Uds. Condensadora, modelo hce49 de ventilador axial con 
control de condensación por variación de velocidad 
incluyendo: 
· variador de velocidad monofásico e interruptor de corte. 
· amortiguadores. 
· caudal de aire: 16600 m3/h. 
· consumo eléctrico ventilador: 0,80 kw. 
Dimensiones: 
· largo: 2338 mm. 
· fondo: 1109 mm. 
· alto: 907 mm. 
· peso: 93 kg. 

20.416,02  
 
Incluye tarjeta para conexión a modbus. 
Unidad completamente instalada, probada y funcionando, 
incluso cableado eléctrico y de control y  p.P. De pequeño 
material y accesorios.  
  
  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2230200Z  ud  Equipo de precisión 24,4 kw  
  

1,0000  14.821,00  14.821,00  

P2230201Z  ud  Kit de resistencias y humectador  
  

1,0000  1.490,00  1.490,00  

P2230202Z  ud  Compresor digital + ec full  
  

1,0000  1.775,00  1.775,00  

P2230203Z  ud  Sonda detección agua liquistat  
  

1,0000  200,00  200,00  

P2230204Z  ud  Tarjeta de contactos secos  
  

1,0000  750,00  750,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

10,2000  11,21  114,34  

090.008  h  Ayudante  
  

10,2000  10,79  110,06  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1.155,62  

           
        Suma....  20.416,02  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  20.416,02  
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990.214N  ud  Recuperador de calor de flujos cruzados modelo cadb-n-d 

18 ch f7+f7 ve de la marca soler y palau o similar, montado 
en caja de acero galvanizado plastificado de color blanco, 
de doble pared con aislamiento interior termoacústico 
ininflamable (m0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, 
bocas de entrada y salida configurables  para instalación 
horizontal, embocaduras con junta estanca, filtro f7 con 
baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la 
aportación y la extracción de aire. 
Caudal de aire hasta 1900 m3/h, potencia nominal del 
motor 2x0,42 kw 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
conexionado eléctrico y de control, soportes, elementos 
antivibratorios, juego de lonas antivibratorias para 
conexión a red de conductos y y p.P. De pequeño material 
y accesorios.  
  
  

2.877,53  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

9902RECAL  ud  Recuperador de calor  
  

1,0000  2.447,71  2.447,71  

9902LONVIB
R  

ud  Juego de lonas antivibratorias  
  

1,0000  200,00  200,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,45  0,45  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

1,0000  0,49  0,49  

090.005  h  Oficial primera  
  

3,0000  11,21  33,63  

090.008  h  Ayudante  
  

3,0000  10,79  32,37  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    162,88  

           
        Suma....  2.877,53  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2.877,53  
           

 

 
990.215N  ud  Módulo de enfriamiento adiabático humc-18 de la marca 

soler y palau o similar, realizado con cassette de panel de 
celulosa de 100 mm de espesor, montado en caja con 
perfiles de aluminio y paneles de acero galvanizado 
plastificado de doble pared, de 25 mm de espesor. Con 
bandeja de recogida de condensados de chapa 
galvanizada. Tubos de desagüe y purga continua de 3/4" y 
tubo de llenado de 3/8" con válvula de flotador. Registro 
de acceso a la bomba de recirculación en el mismo lado de 
las conexiones. Bomba de recirculación monofásica a 220 
v, 50 hz. El lado de las conexiones se definirá en obra. 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
conexionado eléctrico y de control, soportes, conexión a 
redes de fontanería y desagüe y y p.P. De pequeño 
material y accesorios.  
  
  

2.079,36  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

9902HUMC18  ud  Humectador  
  

1,0000  1.916,72  1.916,72  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

1,0000  0,45  0,45  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

1,0000  0,49  0,49  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,0000  11,21  22,42  

090.008  h  Ayudante  
  

2,0000  10,79  21,58  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    117,70  

           
        Suma....  2.079,36  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2.079,36  
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990.216N  ud  Extractor helicocterífugo de tejado para un caudal de 1.400 

m3/h. Modelo th-2000 de la marca soler y palau o similar. 
Bsae y sombrerete de aluminio protegidos contra la 
corrosión por cataforesis y pintura poliéster. Motor 
monofásico de 2 velocidades, regulable, ip 44, clase b, con 
protector térmico de rearme automático y rodamientos a 
bolas de engrase permanente.  Incorpora rejilla antipájaros 
y elementos para soportación y anclaje a la cubierta. 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
conexionado eléctrico y de control, conexión a red de 
conductos y p.P. De pequeño material y accesorios.  
  
  

934,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P21V420TH2
000  

ud  Extrac. Tejado 1.400 m3/h  
  

1,0000  547,00  547,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

4,0000  11,21  44,84  

090.006  h  Oficial segunda  
  

4,0000  11,05  44,20  

050.103  h  Grua autopropulsada hasta 100 t  
  

2,0000  122,97  245,94  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    52,92  

           
        Suma....  934,90  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  934,90  
           

 

 
990.217N  ud  Extractor helicoidal tubular para un caudal de 11.000 m3/h, 

modelo tgt/4-560-6/-1,1 de la marca soler y palau o similar. 
Modelo de camisa corta, con protección anticorrosiva 
mediante galvanizado en caiente,álabes de alumninio tipo 
"aerofoil", con casquillo de arrastre de acro y motor 
trifásico ip55, clase f. Potencia eléctrica del motor de 1,1 
kw. Se incluyen elementos de fijación y soporte,  aros 
brida y elementos antivibratorios, conexionado eléctrico y 
de control, defensas en aspiración y en la descarga, con 
malla antiinsectos. 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
p.P. De pequeño material y accesorios.  
  
  

1.634,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P21V360Z  ud  Extractor helicoidal 11.000 m3/h  
  

1,0000  1.200,00  1.200,00  

P21V361Z  ud  Aros brida  
  

2,0000  50,00  100,00  

090.006  h  Oficial segunda  
  

1,0000  11,05  11,05  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

P21V362Z  ud  Defensa aspiración  
  

1,0000  40,00  40,00  

P21V363Z  ud  Defensa descarga  
  

1,0000  80,00  80,00  

P21V364Z  ud  Material auxiliar  
  

1,0000  100,00  100,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    92,51  

           
        Suma....  1.634,35  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.634,35  
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990.218N  ud  Panel radiante eléctrico para instalación en techo de zonas 

de vestuarios modelo energostrip ee12 de la marca tecna o 
similar. Potencia 1200 w (2x600 w) 
Homologado con protección contra salpicadouras de agua 
ip 44. Se puede instalar en techo desde una altura de 2,4m 
hasta una altura de 10m. 
Dimensiones 960x290x50 mm. 
Control en cada sala mediante interruptor manual. 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso  
incluso cableado eléctrico y de control y  p.P. De pequeño 
material y accesorios.  
  
  

368,10  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2230130Z  ud  Panel radiante  
  

1,0000  325,00  325,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

090.006  h  Oficial segunda  
  

1,0000  11,05  11,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    20,84  

           
        Suma....  368,10  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  368,10  
           

 

 
990.230N  m2  Conducto autoportante para la distribución de aire 

climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad 
revestido por exterior con un complejo triplex formado por 
lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y 
kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt 
incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos 
rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego b-
s1,d0 , i/p.P. De corte, ejecución, codos, embocaduras, 
derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones 
con cinta climaver de aluminio, medios auxiliares y costes 
indirectos, totalmente instalado según normas une y rite.  
  
  

33,36  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P21CF020  m2  Panel l.V.A.D. Climaver plus r  
  

1,0000  18,20  18,20  

P21CF050  ud  Cinta de aluminio climaver  
  

0,2000  10,32  2,06  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,89  

           
        Suma....  33,36  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  33,36  
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990.231N  m2  Canalización de aire realizada con chapa de acero 

galvanizada de 0,8 mm. De espesor, i/embocaduras, 
derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, 
homologado, instalado, según normas une y rite  
  
  

107,01  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P21CC020  m2  Chapa galvanizada 0,8 mm.C/vaina  
  

1,2000  40,76  48,91  

P21CC050  m2  Piezas chapa 0,8 mm. C/vaina  
  

0,5000  81,66  40,83  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,06  

           
        Suma....  107,01  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  107,01  
           

 

 
990.232N  m  Conducto flexible de 102 mm. De diámetro, para 

distribución de aire climatizado, obtenido por 
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas 
de aluminio con poliéster, reacción al fuego m1 y 
temperaturas de uso entre -20ºc y 250ºc, i/p.P. De corte, 
derivaciones, instalación y costes indirectos.  
  
  

8,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P21CF150  m  Conducto flexiver d=102  
  

1,0000  1,58  1,58  

P21CF200  ud  Manguito corona d=102  
  

0,5000  6,30  3,15  

P21CF050  ud  Cinta de aluminio climaver  
  

0,1000  10,32  1,03  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,48  

           
        Suma....  8,48  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  8,48  
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990.233N  m  Conducto flexible de 127 mm. De diámetro, para 

distribución de aire climatizado, obtenido por 
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas 
de aluminio con poliéster, reacción al fuego m1 y 
temperaturas de uso entre -20ºc y 250ºc, i/p.P. De corte, 
derivaciones, instalación y costes indirectos.  
  
  

11,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P21CF110  m  Conducto flexiver clima d=152  
  

1,0000  3,93  3,93  

P21CF210  ud  Manguito corona d=152  
  

0,5000  7,20  3,60  

P21CF050  ud  Cinta de aluminio climaver  
  

0,1000  10,32  1,03  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,65  

           
        Suma....  11,45  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  11,45  
           

 

 
990.234N  m  Conducto flexible de 152 mm. De diámetro, para 

distribución de aire climatizado, obtenido por 
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas 
de aluminio con poliéster, reacción al fuego m1 y 
temperaturas de uso entre -20ºc y 250ºc, i/p.P. De corte, 
derivaciones, instalación y costes indirectos.  
  
  

10,15  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P21CF170  m  Conducto flexible d=180  
  

1,0000  2,79  2,79  

P21CF220  ud  Manguito corona d=180  
  

0,5000  5,99  3,00  

P21CF050  ud  Cinta de aluminio climaver  
  

0,1500  10,32  1,55  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2000  11,21  2,24  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,57  

           
        Suma....  10,15  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,15  
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990.235N  ud  Pieza de conversión de conducto rectangular a conducto 

circular  d=102 mm., i/p.P. De instalación y costes 
indirectos.  
  
  

7,87  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P21CF200  ud  Manguito corona d=102  
  

1,0000  6,30  6,30  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,45  

           
        Suma....  7,87  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  7,87  
           

 

 
990.236N  ud  Pieza de conversión de conducto rectangular a conducto 

circular d=152 mm., i/p.P. De instalación y costes 
indirectos.  
  
  

8,82  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P21CF210  ud  Manguito corona d=152  
  

1,0000  7,20  7,20  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,50  

           
        Suma....  8,82  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  8,82  
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990.237N  ud  Compuerta de regulación para caudal constante, modelo 

rn 125 de la marca trox o similar. De tipo automecánico, no 
precisa aporte alguno de energía exterior. Incluye 
aislamiento acústico. 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
p.P. De pequeño material y accesorios.  
  
  

76,97  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231550  ud  Compuerta caudal cte 125  
  

1,0000  67,00  67,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    4,36  

           
        Suma....  76,97  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  76,97  
           

 

 
990.238N  ud  Compuerta de regulación para caudal constante, modelo 

rn 160 de la marca trox o similar. De tipo automecánico, no 
precisa aporte alguno de energía exterior. Incluye 
aislamiento acústico. 
Completamente instalado, probado y funcionando, incluso 
p.P. De pequeño material y accesorios.  
  
  

101,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231550Z  ud  Compuerta caudal cte 160  
  

1,0000  90,00  90,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    5,74  

           
        Suma....  101,35  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  101,35  
           

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 251 

 
990.239N  ud  Difusor rotacional tdf 600 de la marca trox o similar. 

Ejecución cuadrada, deflectores situados 
radialmente..color a definir por la d.F. Incluso plenum de 
conexión al conducto por la parte superior, aislado 
conforme a rite. Se incluye compuerta de regulación. 
Unidad completamente instalada, probada y funcionando, 
inlcuso p.P. De pequeño material y accesorios.  
  
  

202,68  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2230160Z  ud  Difusor tdf 600  
  

1,0000  180,00  180,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,47  

           
        Suma....  202,68  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  202,68  
           

 

 
990.240N  ud  Rejilla de intemperie modelo awg de la marca trox o similar 

de 800x330 mm, con marcos y lamas en perfiles de 
aluminio. Tela metálica antiinsectos en acero galvanizado. 
Marco frontal taladrado. Completamente instalada, 
probada y funcionando, incluso p.P. De pequeño material 
y accesorios.  
  
  

155,75  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2230310Z  ud  Rejilla de intemperie de 800x330  
  

1,0000  143,00  143,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

5,0000  0,45  2,25  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1500  11,21  1,68  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    8,82  

           
        Suma....  155,75  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  155,75  
           

 



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

252   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
990.241N  ud  Rejilla de impulsión para suelo modelo afp-ag de la marca 

trox o similar. Dimensiones 565x565. Realizada en 
aluminio extruido y pefiles con acabado anodizado.Color a 
definir por la d.F. Se incluye compuerta de regulación. 
Unidad completamente instalada, probada y funcionando, 
inlcuso p.P. De pequeño material y accesorios.  
  
  

377,58  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

P2230161Z  ud  Rejilla suelo 565x565  
  

1,0000  345,00  345,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    21,37  

           
        Suma....  377,58  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  377,58  
           

 

 
990.242N  ud  Suministro e instalación de boca de extracción, marca trox 

o similar, modelo lvs, dimensión nominal 125 mm, con aro 
de montaje metálico. Regulación mediante giro manual del 
núcleo central. Acabado en color blanco, fabricada en 
chapa de acero esmaltada. Completamente instalada, 
probada y funcionando, incluso p.P. De pequeño material 
y accesorios.  
  
  

34,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2231300Z  ud  Boca de extracción 125 mm  
  

1,0000  31,77  31,77  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,97  

           
        Suma....  34,86  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  34,86  
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990.250N  PA  Línea de gas refrigerante r-410a para todas las unidades 

interiores de los sistemas de expansión directa (vrf, 
equipo de precisión), a base de tuberia de cobre aislada 
con coquilla de espuma elastomérica tipo armaflex o 
similar, de espesor conforme a rite.Los tramos por la 
intemperie protegidos con chapa de aluminio. Incluida la 
carga de gas refrigerante, soportes en cubierta y tendido 
interior, canalizacion eléctrica de acometida, red de 
drenaje a base de tubería de pvc sanitaria y parte 
proporcional de bombas de drenaje de condensados para 
longitudes mayores de 25 m.  
  
  

10.323,40  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2230290Z  PA  Líneas de gas refrigerante  
  

1,0000  7.500,00  7.500,00  

P2231980  ud  Pequeño material  
  

150,0000  0,45  67,50  

P2231970  ud  Material complementario o piezas 
especiales  
  

500,0000  0,49  245,00  

090.005  h  Oficial primera  
  

16,0000  11,21  179,36  

090.006  h  Oficial segunda  
  

80,0000  11,05  884,00  

090.008  h  Ayudante  
  

80,0000  10,79  863,20  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    584,34  

           
        Suma....  10.323,40  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10.323,40  
           

 

 
990.260N  ud  Preparación de toda la documentación de obra de la 

instalación de climatización según pliego de condiciones 
generales e instrucciones de la d.F., comprendiendo: 
- Planos de detalle y de montaje en soporte informático 
(autocad) según indicaciones de la d.F. 
- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada 
(copias aprobadas por la d.F.). 
- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especificaciones 
técnicas, estado de mediciones finales y presupuesto final 
actualizados según lo realmente ejecutado (copias 
aprobadas por la d.F.). 
- Documentación final de obra: Pruebas realizadas, 
instrucciones de operación y mantenimiento, relación de 
suministradores, etc. (copias aprobadas por la d.F.).  
  
  

848,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

ZP01IN068  ud  Documentación de ejecución y final 
de obra de climatización  
  

1,0000  800,00  800,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    48,00  

           
        Suma....  848,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  848,00  
           

 



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

254   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
990.261N  ud  Ayudas de albañileria o de otros oficios para la perfecta 

terminación de las partidas de la instalación de 
climatización. Incluyendo medios de transporte y 
elevación.  
  
  

424,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

ZP01IN069  ud  Ayudas de oficios a instalación de 
climatizacion  
  

1,0000  400,00  400,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    24,00  

           
        Suma....  424,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  424,00  
           

 

 
990.262N  ud  Legalización  de todas las instalaciones de climatización 

que se vean afectadas en este capítulo de los 
presupuestos, incluyendo la preparación y visados de 
proyectos en el colegio profesional correspondiente y la 
presentación y seguimiento hasta buen fin de los 
expedientes ante servicios territoriales de industria y 
entidades colaboradoras, incluso el abono de las tasas 
correspondientes. Se incluyen todos los trámites 
administrativos que haya que realizar con cualquier 
organismo oficial para llevar a buen término las 
instalaciones de este capítulo.  
  
  

1.590,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

ZP01IN070  ud  Legalización instalaciones de 
climatización.  
  

1,0000  1.500,00  1.500,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    90,00  

           
        Suma....  1.590,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.590,00  
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990.263N  ud  Partida de todo el material auxiliar necesario en la 

instalacion de climatizacion  
  
  

424,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PEQMATCL  ud  Pequeño material inst. Clim  
  

1,0000  400,00  400,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    24,00  

           
        Suma....  424,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  424,00  
           

 

 
990.264N  ud  Trabajos de equilibrado de los circuitos de gas, agua y aire 

establecidos en el proyecto de ejecución, hasta la 
obtención de los caudales de diseño en todos los ramales. 
Entrega a la dirección de obra detallado con la medicion 
de caudales finales obtenidos. Incluido la puesta en 
marcha y prueba de todos los equipos según el pliego de 
prescripciones técnicas.  
  
  

636,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

EQYPMCLI  ud  Equliibrado y puesta en marcha  
  

1,0000  600,00  600,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    36,00  

           
        Suma....  636,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  636,00  
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990.265N  ud  Unidad de suministro y montaje de cuadro eléctrico 

general de climatización montado sobre armario metálico, 
pintado al horno con protección p-33, equipado con los 
siguientes elementos: Amperímetro, voltímetro, 
contactores, interruptores, pulsadores marcha-parada, 
fusibles calibrados, pilotos de señalización y bloqueo, 
cableado interior y material auxiliar, cumpliendo con lo 
espicificado en el vigente r.E.B.T., totalmente instalado.  
  
  

1.590,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

CECLI  ud  Cuadro eléctrico climatización  
  

1,0000  1.500,00  1.500,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    90,00  

           
        Suma....  1.590,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.590,00  
           

 

 
990.266N  ud  Unidad de suministro y montaje de  líneas eléctricas e 

instalación eléctrica complementaria en sala de cuadros 
eléctricos, para la instalación de climatización, a base de 
conductores de cobre protegidos bajo tubo de acero y 
pvc, cumpliendo con lo especificado en el vigente r.E.B.T., 
totalmente instalado.  
  
  

954,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P2230340Z  ud  Instalación eléctrica clima  
  

1,0000  900,00  900,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    54,00  

           
        Suma....  954,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  954,00  
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990.302N  ud  Edificio prefabricado hormigón 

Edificio para caseta de media tensión:  Pfu-7 de ormazábal 
o similar. 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de 
estructura monobloque, de hormigón armado, tipo pfu-7, 
de dimensiones generales aproximadas 8080 mm de largo 
por 2380 mm de fondo por 3250 mm de alto. Incluye el 
edificio y todos sus elementos exteriores según cei 
622171-202, transporte, excavación montaje y accesorios.   
  
  

16.208,84  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0120312  ud  Edificio pfu-7  
  

1,0000  14.770,00  14.770,00  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

2,0000  32,08  64,16  

090.008  h  Ayudante  
  

16,0000  10,79  172,64  

090.005  h  Oficial primera  
  

16,0000  11,21  179,36  

090.009  h  Peón especialista  
  

10,0000  10,52  105,20  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    917,48  

           
        Suma....  16.208,84  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  16.208,84  
           

 

 
990.303N  ud  Celda de entrada/salida 

Entrada / salida:  Cgmcosmos-l 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, 
preparado para una eventual inmersión, fabricado por 
ormazabal o equivalente, con las siguientes 
características: 
· un = 24 kv 
· in = 400 a 
· icc = 16 ka / 40 ka 
· dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm 
· mando: Manual tipo b 
 Se incluyen el montaje y conexión.  
 
  
  
  

2.864,04  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0020101  ud  Cabina metál. Entrada-salida sf6  
  

1,0000  2.675,00  2.675,00  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    162,12  

           
        Suma....  2.864,04  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2.864,04  
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990.304N  ud  Celda de seccionamiento compañía 

Seccionamiento compañía:  Cgmcosmos-s 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, 
preparado para una eventual inmersión, fabricado por 
ormazabal o equivalente, con las siguientes 
características: 
· un = 24 kv 
· in = 400 a 
· icc = 16 ka / 40 ka 
· dimensiones: 450 mm / 735mm / 1740 mm 
· mando: Manual tipo b 
 Se incluyen el montaje y conexión.   
  
  

2.864,04  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE00201010  ud  Cabina seccionamiento compañía  
  

1,0000  2.675,00  2.675,00  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    162,12  

           
        Suma....  2.864,04  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2.864,04  
           

 

 
990.305N  ud  Celda de protección general 

Protección general:  Cgmcosmos-v 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, 
preparado para una eventual inmersión, fabricado por 
ormazabal o equivalente, con las siguientes 
características: 
· un = 24 kv 
· in = 400 a 
· icc = 16 ka / 40 ka 
· dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm 
· mando (automático): Manual rav  
· relé de protección: Ekorrpg-202a 
 Se incluyen el montaje y conexión.   
  
  

14.836,74  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE00201011  ud  Cabina prot gral  
  

1,0000  13.970,00  13.970,00  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    839,82  

           
        Suma....  14.836,74  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  14.836,74  
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990.306N  ud  Celda de medida 

Medida:  Cgmcosmos-m 
Módulo metálico, conteniendo en su interior debidamente 
montados y conexionados los aparatos y materiales 
adecuados, fabricado por ormazabal o equivalente con las 
siguientes características: 
· un = 24 kv 
· dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm 
Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión 
y tres (3) transformadores de intensidad, para la medición 
de la energía eléctrica consumida. 
Se incluyen el montaje y conexión  
  
  

6.441,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE00201012  ud  Cabina medida  
  

1,0000  6.050,00  6.050,00  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    364,62  

           
        Suma....  6.441,54  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  6.441,54  
           

 

 
990.307N  ud  Celda de protección del transformador 

Protección transformador:  Cgmcosmos-p 
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, 
preparado para una eventual inmersión, fabricado por 
ormazabal o equivalente, con las siguientes 
características: 
· un = 24 kv 
· in = 400 a  
· icc = 16 ka / 40 ka 
· dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm 
· mando (fusibles): Manual tipo br  
· relé de protección ekorrpt-201a 
Se incluyen el montaje y conexión.   
  
  

5.487,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE00201013  ud  Cabina prot trafo  
  

1,0000  5.150,00  5.150,00  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    310,62  

           
        Suma....  5.487,54  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  5.487,54  
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990.308N  ud  Puentes mt 

Cables mt 12/20 kv 
Cables mt 12/20kv del tipo dhz1, unipolares, con 
conductores de sección y material 1x50 al empleando 3 de 
10 m de longitud, y terminaciones elastimold de 24 kv tipo 
enchufable recta, enchufable acodad o cono difusor, 
según corresponda. Totalmente instalado.    
  
  

1.035,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE00201014  ud  Puentes mt  
  

1,0000  950,00  950,00  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    58,62  

           
        Suma....  1.035,54  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.035,54  
           

 

 
990.309N  ud  Transformador trifásico reductor de tensión, según las 

normativa con neutro accesible en el secundario, de 
potencia 160 kva y refrigeración natural seco, de tensión 
primaria 13,2 - 20 kv y tensión secundaria 420 v en vacío 
(b2), grupo de conexión dyn11, de tensión de cortocircuito 
de 6% y regulación primaria de +/- 5%, +/- 2,5%. 
Se incluye también una protección con central electrónica 
de alarmas. 
Totalmente instalado  
  
  

8.633,81  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

NIEGt088  ud  Transformador 160 kva resina epoxi  
  

1,0000  8.075,00  8.075,00  

090.008  h  Ayudante  
  

2,5000  10,79  26,98  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,5000  11,21  16,82  

090.009  h  Peón especialista  
  

2,5000  10,52  26,30  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    488,71  

           
        Suma....  8.633,81  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  8.633,81  
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990.310N  ud  Equipo de medida de energía 

Contador tarificador electrónico multifunción, registrador 
electrónico y regleta de verificación para centro de 
transformación.Totalmente instalado, probado y 
funcionando. 
  
  
  

3.683,69  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

NIEGD088  ud  Equipo de medida de energia  
  

1,0000  3.432,00  3.432,00  

090.008  h  Ayudante  
  

1,5000  10,79  16,19  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,0000  11,21  11,21  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,5000  10,52  15,78  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    208,51  

           
        Suma....  3.683,69  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3.683,69  
           

 

 
990.311N  ud  Sistema de puesta a tierra 

Incluye: 
Tierras exteriores prot transformación para cada 
transformador: Picas alineadas 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el 
edificio de transformación, debidamente montada y 
conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. 
El conductor de cobre está unido a picas de acero 
cobreado de 14 mm de diámetro. 
Características: 
· geometría: Picas alineadas 
· profundidad: 0,5 m  
· número de picas: Seis 
· longitud de picas: 4 metros 
· distancia entre picas: 6 metros  
 
Tierras interiores prot transformación: Instalación interior 
tierras 
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio 
de transformación, con el conductor de cobre desnudo, 
grapado a la pared, y conectado a los equipos de mt y 
demás aparamenta de este edificio, así como una caja 
general de tierra de protección según las normas de la 
compañía suministradora.   
  
  

2.894,65  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

NIEWD088  ud  Sistema tierra ct  
  

1,0000  2.345,00  2.345,00  

090.008  h  Ayudante  
  

16,0000  10,79  172,64  

090.005  h  Oficial primera  
  

4,0000  11,21  44,84  

090.009  h  Peón especialista  
  

16,0000  10,52  168,32  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    163,85  

           
        Suma....  2.894,65  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2.894,65  
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990.312N  ud  Varios 

Protección metálica para defensa del transformador 
Equipos de iluminación para la caseta 
Equipos de iluminación de emergencia de la caseta 
Equipo de seguridad y maniobra: Equipo de operación que 
permite tanto la realización de maniobras con aislamiento 
suficiente para proteger al personal durante la operación, 
tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto 
por: 
· banquillo aislante 
· una palanca de accionamiento 
· armario de primeros auxilios  
  
  

1.744,04  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

NIEOD088  ud  Varios ct  
  

1,0000  1.430,00  1.430,00  

090.008  h  Ayudante  
  

8,0000  10,79  86,32  

090.005  h  Oficial primera  
  

4,0000  11,21  44,84  

090.009  h  Peón especialista  
  

8,0000  10,52  84,16  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    98,72  

           
        Suma....  1.744,04  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.744,04  
           

 

 
990.316N  ud  Redes de puesta a tierra de protección de baja tensión, de 

acuerdo con lo indicado en la mie-bt-039,  de acuerdo con 
planos y especificaciones, conteniendo: 
 
* 450 m conductor de cable desnudo 50 mm2. 
* 150 puntos de soldadura aluminotérmica. 
* 2 arquetas de comprobación con barra equipotencial y 
puente de medida. 
* 6 electrodos de puesta a tierra de acero/cobre 
Incluso material de conexión y fijación. Instalado, 
incluyendo embalaje, transporte, montaje,  conexionado y 
puesta en marcha.  
  
  

3.081,27  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P51VR044  ud  Soldadura aluminotermica  
  

150,0000  4,92  738,00  

P51VR045  ud  Barras equipotenciales  
  

2,0000  49,00  98,00  

P15EB020  m  Conduc cobre desnudo 50 mm2  
  

450,0000  3,70  1.665,00  

P15EC010  ud  Registro de comprobación + tapa  
  

2,0000  22,14  44,28  

PE00404  ud  Electrodo tierra acero/cobre 2 m  
  

6,0000  10,17  61,02  

090.008  h  Ayudante  
  

12,0000  10,79  129,48  

090.005  h  Oficial primera  
  

4,0000  11,21  44,84  

090.009  h  Peón especialista  
  

12,0000  10,52  126,24  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    174,41  

           
        Suma....  3.081,27  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3.081,27  
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990.321N  ud  Sistema de alimentación ininterrumpida de doble 

conversión, trifásico de tensión de entrada-salida 400v 
50hz de potencia 20kva. Formado por: 
Rectificador ac/dc y cargador de batería 
Filtro de corriente continua 
Inversor transistorizado (igbt) regulado por 
Modulación de ancho de impulso (pwm) 
Filtro de corriente alterna 
By-pass estático a semiconductores 
By-pass de mantenimiento 
Control por microprocesador 
Sistema de comunicaciones 
Transformador de aislamiento hacia la carga 
Ampliación de potencia o redundancia 
Armario especialmente diseñado para alojar en su interior 
los componentes necesarios para preveer de autonomía al 
sistema en caso de fallo de red. Compuesto por: Batería 
de plomo hermético, recombinación de gases, vida media 
10 años y con capacidad suficiente para dar 30 minutos de 
autonomía consumiendo 20 kva. Interruptor automático 
magnetotérmico para protección de baterías con bobina 
de disparo a distancia y contactos auxiliares. 
Conjunto totalmente conexionado, cableado, piezas 
especiales, pequeño material, accesorios, maquinaria, 
transporte, protocolo de ensayos, puesta a punto, y mano 
de obra.  
  
  

12.962,16  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

NIEUP001  ud  Sistema de alimentacion 
ininterrumpida  
  

1,0000  7.277,00  7.277,00  

NIEUP002  ud  Armario+batería+interruptor  
  

1,0000  2.546,50  2.546,50  

NIEUP003  ud  Filtro antiarmonico thdi=9%  
  

1,0000  1.039,50  1.039,50  

NIEUP004  ud  Tarjeta comunicaciones snmp  
  

1,0000  908,25  908,25  

090.008  h  Ayudante  
  

16,0000  10,79  172,64  

090.005  h  Oficial primera  
  

16,0000  11,21  179,36  

090.009  h  Peón especialista  
  

10,0000  10,52  105,20  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    733,71  

           
        Suma....  12.962,16  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  12.962,16  
           

 

 
990.322N  ud  Grupo electrógeno para 83 kva, formado por motor diesel 

refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador 
trifásico a 1500 rpm, de tensión 400v/230v, 50 hz, 
aislamiento h/h, autoexcitado sin escobillas, en bancada 
apropiada, incluyendo circuito de conmutación de 
potencia red-grupo, escape de gases y silencioso, sistema 
admisión (filtro de aire modular de tipo cartucho, con  
indicador de servicio), sistema de refrigeración (radiador 
en bancada de grupo, incorporando tanque de expansión, 
ventilador soplante con protecciones, bomba de agua 
centrífuga, dispositivo parada de motor por bajo nivel de 
refrigerante, montado en tanque de expansión, 
anticongelante, resistencia de calefacción del agua de 
refrigeración), sistema de combustible (tanque estructural 
en bancada de capacidad mínima 176 l, filtro de 
combustible tipo cartucho, indicador de nivel, tapón de 
llenado con respiradero y filtro, tapón de drenaje y 
conductos de alimentación y retorno de combustible), 
sistema de escape (flexible de escape en acero inoxidable, 
silenciador de escape de absorción de atenuación 25 db), 
sistema de lubricación (cárter de aceite, filtro de aceite, 
bomba de circulación de aceite de engranajes, aceite 
lubricante para primer llenado), sistema de arranque 
(motor de arranque de 12 vcc, juego de baterías de 
arranque con soporte, cables y botellas de ácido para 
llenado, alternador de carga de 55 a, cargador de baterías 
de 5 a), sistema de control (regulador de velocidad 
hidromecánico). 
Incluso cuadro de transferencia red-grupo y panel de 
control para instrumentación. 
Incluso instalación de ventilación auxiliar de la sala. 
El grupo electrógeno cumple o excede las siguientes 
normas internacionales: Abgsm tm3, as1359, as2789, 
bs4999, bs5000, bs5514, din6271, din6280, egsa101p,iec 
34/1, iso3046/1, iso8528, jem1359, nema mg1-22, vde0530, 
89/392/eec, 89/336/eec. 
Realización de pruebas, documentación as built 
totalmente instalado y cableado, probado y funcionando, 
con pruebas y ajustes.  
  
  

13.813,16  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P15JA015  ud  Grupo elec. Compl. 83 kva  
  

1,0000  11.865,00  11.865,00  

090.008  h  Ayudante  
  

40,0000  10,79  431,60  

090.005  h  Oficial primera  
  

28,0000  11,21  313,88  

090.009  h  Peón especialista  
  

40,0000  10,52  420,80  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    781,88  

           
        Suma....  13.813,16  
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Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  13.813,16  
           

 

 
990.326N  ud  Instalación de pararrayos equipada con un terminal con 

dispositivo de cebado. 
El sistema de captación estará constituído por: 
1 terminal aéreo de captación. 
1 pieza de adaptación de cabezal a mástil (1' 1/2'') 
1 juego de fijación para mástil, anclaje de obra 30 cm 
1 mástil de 5,8 m de longitud fe galvanizado (en dos piezas 
+ pieza de unión + 3 tornillos métrica 12) 
 
La red conductora estará formada por 30 m de cable 
desnudo de cu de 50 mm y 20 m de tubo de protección de 
pvc 
 
Incluye contador de rayos, medidor de corriente, mano de 
obra y certificado de inspección. No incluye el sistema de 
puesta a tierra, considerado en la partida correspondiente.  
  
  

3.967,87  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0180301  ud  Sistema de captación  
  

1,0000  1.971,54  1.971,54  

PE0180302  ud  Cable de cu desnudo 50 mm  
  

30,0000  15,24  457,20  

PE0180303  ud  Tubo de protección pvc  
  

30,0000  10,35  310,50  

PE0180304  ud  Contador de rayos modelo cdr-1 + 
dispositivo medidor de corr pcs  
  

1,0000  564,60  564,60  

PE0180305  ud  Certificado de inspección por la 
entidad 41/ei069 primera instal  
  

1,0000  310,46  310,46  

090.008  h  Ayudante  
  

5,0000  10,79  53,95  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,0000  11,21  22,42  

090.009  h  Peón especialista  
  

5,0000  10,52  52,60  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    224,60  

           
        Suma....  3.967,87  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3.967,87  
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990.331N  ud  Cuadro general de baja tensión, comprendiendo armario 

construido en chapa electrocincada con recubrimiento 
epoxy-poliester, puerta transparente, perfiles y soportes 
para fijación de aparatos, interruptores generales 
tetrapolares diferenciados para embarrado de red/grupo y 
embarrado de sai según esquema unifilar, interruptores 
automáticos y diferenciales de 30 o 300 ma de sensibilidad 
de protección de los circuitos de salida según esquema 
unifilar, embarrados, conexiones, puesta a tierra. Espacio 
de reserva: 30%. Montaje empotrado, completamente 
instalado.   
  
  

3.721,64  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE8000010  ud  Aparamenta electrica cgbt  
  

1,0000  2.560,02  2.560,02  

090.008  h  Ayudante  
  

32,0000  10,79  345,28  

090.005  h  Oficial primera  
  

24,0000  11,21  269,04  

090.009  h  Peón especialista  
  

32,0000  10,52  336,64  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    210,66  

           
        Suma....  3.721,64  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  3.721,64  
           

 

 
990.332N  ud  Cuadro eléctrico de distribución en bt de alumbrado, 

comprendiendo armario construido en chapa 
electrocincada con recubrimiento epoxy-poliester, puerta 
transparente, perfiles y soportes para fijación de aparatos, 
interruptor general tetrapolar según esquema unifilar, 
interruptores automáticos y diferenciales de 30 ma de 
sensibilidad de protección de los circuitos de salida según 
esquema unifilar, embarrados, conexiones, puesta a tierra. 
Espacio de reserva: 30%. Montaje empotrado, 
completamente instalado.   
  
  

1.310,16  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE8000000  ud  Aparamenta electrica cuadro  
  

1,0000  760,52  760,52  

090.008  h  Ayudante  
  

16,0000  10,79  172,64  

090.005  h  Oficial primera  
  

12,0000  11,21  134,52  

090.009  h  Peón especialista  
  

16,0000  10,52  168,32  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    74,16  

           
        Suma....  1.310,16  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.310,16  
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990.333N  ud  Cuadro eléctrico de distribución en bt de fuerza gral 

edificio, comprendiendo armario construido en chapa 
electrocincada con recubrimiento epoxy-poliester, puerta 
transparente, perfiles y soportes para fijación de aparatos, 
interruptor general tetrapolar según esquema unifilar, 
interruptores automáticos y diferenciales de 30 o 300 ma 
de sensibilidad de protección de los circuitos de salida 
según esquema unifilar, embarrados, conexiones, puesta a 
tierra. Espacio de reserva: 30%. Montaje empotrado, 
completamente instalado.   
  
  

1.092,58  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE8000001  ud  Aparamenta electrica cuadro fza  
  

1,0000  620,30  620,30  

090.008  h  Ayudante  
  

14,0000  10,79  151,06  

090.005  h  Oficial primera  
  

10,0000  11,21  112,10  

090.009  h  Peón especialista  
  

14,0000  10,52  147,28  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    61,84  

           
        Suma....  1.092,58  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.092,58  
           

 

 
990.334N  ud  Cuadro eléctrico de distribución en bt de fuerza sai, 

comprendiendo armario construido en chapa 
electrocincada con recubrimiento epoxy-poliester, puerta 
transparente, perfiles y soportes para fijación de aparatos, 
interruptor general tetrapolar según esquema unifilar, 
interruptores automáticos y diferenciales de 30 ma de 
sensibilidad de protección de los circuitos de salida según 
esquema unifilar, embarrados, conexiones, puesta a tierra. 
Espacio de reserva: 30%. Montaje empotrado, 
completamente instalado.   
  
  

729,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE8000002  ud  Aparamenta electrica cuadro fza sai  
  

1,0000  450,12  450,12  

090.008  h  Ayudante  
  

8,0000  10,79  86,32  

090.005  h  Oficial primera  
  

6,0000  11,21  67,26  

090.009  h  Peón especialista  
  

8,0000  10,52  84,16  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    41,27  

           
        Suma....  729,13  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  729,13  
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990.335N  ud  Bateria de condensadores 

Bateria automatica de condensadores para el cuadro 
general de baja tensión, maniobrada por contactores, 
provista de interruptor general, con las siguientes 
caracteríscicas 
Tensión nominal : 400 v. 
Potencia reactiva a compensar (kvar): 16.07  
Gama de regulación: (1:2:4). (3 salidas) 
Potencia de escalón (kvar):4 
Número de escalones:4 
Totalmente instalada y conexionada. 
  
  
  

881,54  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P1002  ud  Batería automática de 
condensadores  
  

1,0000  772,20  772,20  

090.008  h  Ayudante  
  

2,0000  10,79  21,58  

090.005  h  Oficial primera  
  

1,5000  11,21  16,82  

090.009  h  Peón especialista  
  

2,0000  10,52  21,04  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    49,90  

           
        Suma....  881,54  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  881,54  
           

 

 
990.341N  ud  Arqueta con tapa de hormigón armado para soportar 

tráfico pesado y de dimensiones 0,5x1m 
  
  
  

774,89  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MAT10  ud  Arqueta para paso de instalación 
eléctrica 0,5x1x1m ejecutada en 
hormigón y con tapa resistente a 
tráfico pesado.  
  

1,0000  680,00  680,00  

090.008  h  Ayudante  
  

2,0000  10,79  21,58  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,7500  11,21  8,41  

090.009  h  Peón especialista  
  

2,0000  10,52  21,04  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    43,86  

           
        Suma....  774,89  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  774,89  
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990.342N  m  Canalizacion eléctrica para baja tensión mediante tubo de 

polietileno corrugado doble capa de color rojo, con interior 
liso para  distribución subterranea, grado de protección 7, 
en zanja de 70 cm de ancho y 100 cm de profundidad. Se 
incluyen seis tubos de pe (en dos hileras de tres tubos 
cada una) de 200 mm de diámetro para electricidad, 
separados 25 cm (incluidos separadores cada 1,5), 
embebidos en hormigón en masa hm-20 n/mm2 cm de una 
profundidad de 65 cm,  con un asiento de 7 cm de arena de 
río. Por encima del hormigón capas de tierra compactada y 
2 tubos de 63 mm de diámetro para comunicaciones, con 
señalización mediante cintas de pe situadas como mínimo 
a 10 cm del nivel del suelo y a 25 cm mínimo por encima 
de los tubos, hasta la altura donde se inicia el firme y el 
pavimento. Incluyendo excavación de zanjas por medios 
mecánicos, con extracción de tierras al borde y posterior 
relleno de las mismas con material procedente de la 
excavación, p.P. De carga y transporte a vertedero de 
tierras sobrantes, así como la reposición de pavimento y 
medios auxiliares.  
  
  
  

134,92  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

0,2500  32,08  8,02  

MM040101a  h  Pala cargadora s/ruedas, 60 kw de 
potencia (1,00 m³)  
  

0,0800  30,52  2,44  

C133U075  h  Pisón vibrante con bandeja de 30 
cm de ancho  
  

0,3000  14,83  4,45  

050.181  h  Hormigonera móvil de 250 l.  
  

0,3000  12,21  3,66  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0500  11,21  0,56  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

MAT01  m3  Arena de material reciclado de 
hormigones, de 0 a 5 mm  
  

0,1700  12,15  2,07  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,4550  39,81  18,11  

MAT07  m  Banda plástica señalización línea 
eléctrica 
  
  

1,0000  0,50  0,50  

MAT08  m  Tubo polietileno corrugado doble 
capa 200 mm diámetro 
 

6,0300  8,90  53,67  

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

  
  

MAT063  m  Tubo polietileno corrugado doble 
capa 63 mm diámetro  
  

2,0400  6,30  12,85  

MAT09  m3  Entrega y recogida de residuos 
inertes  
  

1,0000  15,62  15,62  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,64  

           
        Suma....  134,92  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  134,92  
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990.343N  m  Conductor rz1-0,6/1 kv 5x(1x6) mm2 cobre, aislamiento 

xlpe, zh cero halógenos, sin desprendimiento de humos 
opacos, tóxicos ni corrosivos, no propagador de llama ni 
incendio, según normas: Une-20432.1 y .3, 20427, 21147.1, 
21174, 21172.1 y .2, iec-754.2. Totalmente instalado, 
probado y funcionando. Todo ello con la necesaria 
aprobación de la dirección de obra y asistencia técnica.  
  
  

20,66  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0050410  m  Conductor rz1-0,6/1kv cu 1x6 mm2  
  

5,0000  3,36  16,80  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0500  11,21  0,56  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1000  10,52  1,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,17  

           
        Suma....  20,66  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  20,66  
           

 

 
990.344N  m  Conductor rz1-0,6/1 kv 2x4 mm2 cobre, aislamiento xlpe, 

zh cero halógenos, sin desprendimiento de humos 
opacos, tóxicos ni corrosivos, no propagador de llama ni 
incendio, según normas: Une-20432.1 y .3, 20427, 21147.1, 
21174, 21172.1 y .2, iec-754.2. Totalmente instalado, 
probado y funcionando. Todo ello con la necesaria 
aprobación de la dirección de obra y asistencia técnica.  
  
  

10,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0050405  m  Conductor rz1 0,6/1v cu 1x4 mm2  
  

3,0000  2,53  7,59  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0500  11,21  0,56  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1000  10,52  1,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,62  

           
        Suma....  10,90  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  10,90  
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990.351N  ud  Aparato autónomo de emergencia de 1 h de autonomía, de 

superficie, con auto test, señalización incandescente y 
lámpara de emergencia fluorescente, 300 lúmenes, incluso 
lámpara. Totalmente instalada y cableada, probada y 
funcionando. Todo ello con la necesaria aprobación de la 
dirección de obra y asistencia técnica.  
  
  

112,35  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0070139  ud  Apar. Autón. Emerg. 300 lum 1h 
sup  
  

1,0000  99,31  99,31  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,36  

           
        Suma....  112,35  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  112,35  
           

 

 
990.352N  ud  Sensor de luminosidad constante montado en tubo de 

luminaria - regulación 1-10v automática (sin on-off). 
Completamente instalado.  
  
  

45,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0070001  ud  Sensor de luminosidad constante  
  

1,0000  36,16  36,16  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,57  

           
        Suma....  45,41  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  45,41  
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990.353N  ud  Suministro e instalación de downlight led basculante 

modelo 22066777-00 de fosnova o similar, 11w y 3000 k 
38º, color blanco. Regulable mediante equipos con corte 
de fase igbt, 50.000h de vida útil. Cuerrpo: De aluminio 
ajustable con muelles. Específicas con óptica anti-
deslumbramiento para una mayor comodidad. Puede ser 
instalado en un orificio por lo menos hasta Ø70 a ø85. 
Totalmente instalado y funcionando.  
  
  

33,57  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0070002  ud  Downlight led basculante  
  

1,0000  24,99  24,99  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,90  

           
        Suma....  33,57  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  33,57  
           

 

 
990.354N  ud  Suministro e instalación de pantalla plivalente de empotrar 

led modelo 153535-00 minicomfort 841 led de disano o 
similar, con óptica de aluminio especular doble v 
parabólico 99,99%, consumo total 48 w, incluyendo driver 
4000k, vida útil según lm70 > 50.000 h. Incluido soporte 
regulable 326 cincado. Cuerpo: De chapa de acero 
galvanizado, prebarnizado con resina poliéster. Cubierta: 
Con planchas de acero. Fuente de luz de nueva tecnología 
y luz controlada por las ópticas dark light (radial 65° < 500 
cd). Quedan garantizadas la ausencia de deslumbramiento 
y una percepción de los colores similar a la luz natural. 
Equipamiento: Incorpora tapa y borne rápido para la 
conexión.  Con película de protección del plafón y de las 
láminas. Se suministra sin fijaciones: Para la instalación 
sin apoyo, hay que utilizar las fijaciones acc. 326. Led 
4800lm - 4000k - cri=80. Normativa: Fabricado conforme a 
las normativas vigentes en60598-1 cei 34-21, grado de 
protección según la normativa en 60529. Totalmente 
instalado y funcionando. 
 
  
  
  

138,34  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0070003  ud  Pantalla polivalente de empotrar led  
  

1,0000  123,83  123,83  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,83  

           
        Suma....  138,34  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  138,34  
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990.355N  ud  Suministro e instalación de pantalla plivalente de empotrar 

led modelo 153535-12 minicomfort 841 led de disano o 
similar, con óptica de aluminio especular doble v 
parabólico 99,99%, equipo electrónico regulable 1-10v (sin 
on-off) + sensor de luminosidad constante montado, 
consumo total 48 w, incluyendo driver 4000k, vida útil 
según lm70 > 50.000 h. Incluido soporte regulable 326 
cincado. Cuerpo: De chapa de acero galvanizado, 
prebarnizado con resina poliéster. Cubierta: Con planchas 
de acero. Fuente de luz de nueva tecnología y luz 
controlada por las ópticas dark light (radial 65° < 500 cd). 
Quedan garantizadas la ausencia de deslumbramiento y 
una percepción de los colores similar a la luz natural. 
Equipamiento: Incorpora tapa y borne rápido para la 
conexión.  Con película de protección del plafón y de las 
láminas. Se suministra sin fijaciones: Para la instalación 
sin apoyo, hay que utilizar las fijaciones acc. 326. Led 
4800lm - 4000k - cri=80. Normativa: Fabricado conforme a 
las normativas vigentes en60598-1 cei 34-21, grado de 
protección según la normativa en 60529. Totalmente 
instalado y funcionando.  
  
  

184,41  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0070004  ud  Pantalla de empotrar led regulable  
  

1,0000  167,29  167,29  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    10,44  

           
        Suma....  184,41  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  184,41  
           

 

 
990.356N  ud  Suministro e instalación de downlight led circular para 

empotrar 22w modelo 22083065-00 de disano o similar. 
24w consumo total, con 4000k de temperatura de color y 
vida útil según lm70 > 50.000h. Cuerpo: De chapa y acero. 
Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. 
Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil 
mantenimiento. Normativa: Fabricados en conformidad a 
las normas en 60598-1-cei 34.21, tienen el grado de 
protección según las normas en 60529. Led: 3000/4000k - 
2000lm - ra80. Totalmente instalado y funcionando. 
  
  
  

175,55  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0070005  ud  Downlight led circular para 
empotrar  
  

1,0000  158,93  158,93  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,94  

           
        Suma....  175,55  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  175,55  
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990.357N  ud  Suministro e instalación de downlight led circular para 

empotrar 22w modelo 22083065-ip44 de disano o similar. 
24w consumo total, con 4000k de temperatura de color y 
vida útil según lm70 > 50.000h. Versión especial para 
duchas ip44. Cuerpo: De chapa y acero. Equipamiento: 
Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con 
vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento. Grado de 
estanqueidad ip44. Normativa: Fabricados en conformidad 
a las normas en 60598-1-cei 34.21, tienen el grado de 
protección según las normas en 60529. Led: 3000/4000k - 
2000lm - ra80. Totalmente instalado y funcionando.  
  
  

216,03  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE007006  ud  Downlight led circular para duchas  
  

1,0000  197,12  197,12  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    12,23  

           
        Suma....  216,03  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  216,03  
           

 

 
990.358N  ud  Suministro e instalación de reflector industrial ip65, 400w, 

disusor de cristal 5 mm, modelo 322643-00 de disano o 
similar. Cuerpo: De aluminio inyectado con aletas de 
enfriamiento.  Reflector: Prismatizado de aluminio 99,85 de 
haz amplio.  Difusor: De cristal templado resistente a 
shocks térmicos y golpes.  Barnizado: Con polvo poliéster 
de color negro, tratamiento previo de cromatización, 
resistente a la corrosión y a la neblina salina.  
Portalámparas: De cerámica y contactos plateados. 
Casquillo e40.  Cableado: Alimentación 230v/50hz. Cable 
flexible, con terminal con puntas de latón estañado y de 
conexión rápida, aislamiento de silicona con trenza de 
fibra de vidrio sección 1,0 mm2. Bornera 2p+t con máxima 
sección admitida del conductor 4 mm2.  Equipamiento: 
Guarnición de material ecológico de goma silicónica. 
Argolla con vástago fileteada de acero. Prensaestopa de 
nilón f.V. Ø 1/2 pulgada de gas (cable mín Ø 9, máx Ø 12).  
Montaje: En suspensión.  Normativa: Fabricado conforme 
a la normativa vigente en60598-1 cei 34-21, con el grado de 
protección ip65ik08 según la norma en 60529 y certificado 
por el instituto de la marca de calidad (imq). Ha obtenido la 
certificación de conformidad europea enec. Instalable en 
superficies normalmente inflamables. Otros cableados: 
Con dispositivo de conmutación electrónica (cla) para 
lámpara auxiliar o con cableado de emergencia. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Versión de emergencia: En caso de apagón lámpara 
flc18d/e conectada al circuito de emergencia permanece 
siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a 
la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver 
la luz, la batería se recarga automáticamente. 
  
  
  

111,82  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0070007  ud  Reflector industrial ip65 400w  
  

1,0000  98,81  98,81  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,33  

           
        Suma....  111,82  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  111,82  
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990.359N  ud  Suministro e instalación de reflector industrial ip65, 400w, 

disusor de cristal 5 mm, modelo 322644-79 de disano o 
similar. Con lámpara halógena auxiliar de 100w, casquillo 
e40 y dispositivo cla. Cuerpo: De aluminio inyectado con 
aletas de enfriamiento.  Reflector: Prismatizado de 
aluminio 99,85 de haz amplio.  Difusor: De cristal templado 
resistente a shocks térmicos y golpes.  Barnizado: Con 
polvo poliéster de color negro, tratamiento previo de 
cromatización, resistente a la corrosión y a la neblina 
salina.  Portalámparas: De cerámica y contactos 
plateados. Casquillo e40.  Cableado: Alimentación 
230v/50hz. Cable flexible, con terminal con puntas de latón 
estañado y de conexión rápida, aislamiento de silicona 
con trenza de fibra de vidrio sección 1,0 mm2. Bornera 
2p+t con máxima sección admitida del conductor 4 mm2.  
Equipamiento: Guarnición de material ecológico de goma 
silicónica. Argolla con vástago fileteada de acero. 
Prensaestopa de nilón f.V. Ø 1/2 pulgada de gas (cable mín 
Ø 9, máx Ø 12).  Montaje: En suspensión.  Normativa: 
Fabricado conforme a la normativa vigente en60598-1 cei 
34-21, con el grado de protección ip65ik08 según la norma 
en 60529 y certificado por el instituto de la marca de 
calidad (imq). Ha obtenido la certificación de conformidad 
europea enec. Instalable en superficies normalmente 
inflamables. Cableado con dispositivo de conmutación 
electrónica (cla) para lámpara auxiliar. Totalmente 
instalado y funcionando.  
  
  

141,04  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0070008  ud  Reflector industrial con lamp. 
Halógena auxiliar  
  

1,0000  126,38  126,38  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    7,98  

           
        Suma....  141,04  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  141,04  
           

 

 
990.360N  ud  Suministro e instalación de proyecto ip66 asimétrico 400w 

modelo 414166-00 de disano o similar. Asimetría de 55 
grados. Cuerpo: De aluminio inyectado, con aletas de 
enfriamiento. Reflector: Asimétrico de aluminio martillado 
99,85, oxidado anódicamente, espesor 2µ y abrillantado. 
Difusor: Cristal templado, espesor 5 mm, resistente a 
shocks térmicos y golpes (pruebas uni7142 british 
standard 3193). Barnizado: Con polvo poliéster, color 
negro, tratamiento previo de cromatización, resistente a la 
corrosión y a la neblina salina.  Portalámparas: De 
cerámica y contactos plateados. Casquillo e40; by22d 
(sbp).  Cableado: Alimentación 230v/50hz con protección 
térmica. Cable con terminal con puntas de latón estañado, 
aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio, 
sección 1.0 mm² (400w) o 2.5 mm² (400/1500w). Bornera 
2p+t de nilón, con máxima sección admitida del conductor 
4 mm2.  Equipamiento: Junta de goma de silicona. 
Prensaestopa de nilón f.V. Ø 1/2 pulgada gas. Tornillería 
imperdible de acero, anti-corrosión y anti-agarrotamiento. 
Lira de acero con escala goniométrica. El marco frontal, 
con bisagra de apertura, se queda enganchado al cuerpo 
del aparato. Normativa: Fabricado conforme a la normativa 
vigente en60598-1 cei 34-21, con grado protección ip66ik08 
según la norma en 60529 y han obtenido la certificación de 
conformidad europea enec. Superficie de exposición al 
viento: 1900 cm2. Totalmente instalado y funcionando.  
  
  

109,37  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0070009  ud  Proyector ip66 asimétrico 400w  
  

1,0000  96,50  96,50  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    6,19  

           
        Suma....  109,37  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  109,37  
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990.361N  ud  Suministro e instalación de luminaria lineal modelo 

22016379-00 de disano o similar. Altura reducida. Luz 
directa e indirecta de 2x35w / 840, con óptica dark light. 
Cuerpo: De aluminio extrudido oxidado. Cabezales: De 
aluminio inyectado fundido a presión con barnizado en 
poliéster para exterior. Alimentación: Integrada multiwatt a 
220-240v 50hz. Incluso suspensión electrificada 22003174-
00 de disano o similar. Totalmente instalado y 
funcionando. 
  
  
  

370,07  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE007009  ud  Luminaria lineal 2x35w 840  
  

1,0000  342,44  342,44  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    20,95  

           
        Suma....  370,07  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  370,07  
           

 

 
990.362N  ud  Suministro e instalación de luminaria estanca, en material 

plástico de 2x58 w. Con protección ip66 clase i, cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor 
transparente prismático de policarbonato de 2 mm. De 
espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias 
a un innovador concepto con puntos de fijación 
integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas 
fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. 
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado.  
  
  

63,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P16BB160  ud  Lumin. Estanca dif.Policar. 2x58 w. 
Af  
  

1,0000  44,64  44,64  

P16CC100  ud  Tubo fluorescente 58 w./830-840-
827  
  

2,0000  3,18  6,36  

P01DW090  ud  Pequeño material  
  

1,0000  1,75  1,75  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1200  11,21  1,35  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,57  

           
        Suma....  63,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  63,00  
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990.371N  ud  Interruptor bipolar de empotrar 10a 250v; totalmente 

instalado y cableado, probado y funcionando.  
  
  

12,36  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE014060001  ud  Caja empotrar de mecanismo 1 
modulo  
  

1,0000  0,86  0,86  

PE014060011  ud  Soporte 1 módulo  
  

1,0000  0,58  0,58  

PE014060021  ud  Placa 1 módulo  
  

1,0000  1,08  1,08  

PE0140690  ud  Interruptor bipolar 10a empotrado  
  

1,0000  6,45  6,45  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0500  11,21  0,56  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1000  10,52  1,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,70  

           
        Suma....  12,36  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  12,36  
           

 

 
990.372N  ud  Conmutador de empotrar 10a 250v; totalmente instalado y 

cableado, probado y funcionando.  
  
  

15,30  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE014060001  ud  Caja empotrar de mecanismo 1 
modulo  
  

1,0000  0,86  0,86  

PE014060011  ud  Soporte 1 módulo  
  

1,0000  0,58  0,58  

PE014060021  ud  Placa 1 módulo  
  

1,0000  1,08  1,08  

PE0140621  ud  Conmutador 10a empotrado  
  

1,0000  9,22  9,22  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0500  11,21  0,56  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1000  10,52  1,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,87  

           
        Suma....  15,30  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  15,30  
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990.373N  ud  Circuito de distribución para alumbrado 2(1x2,5)+t mm2 

partiendo del cuadro alumbrado-fuerza hasta derivación a 
puntos de luz, realizado en tubo de pvc flexible reforzado, 
cajas aislantes de empotrar y conductor de cobre rz1 0,6/1 
kv; totalmente instalado y cableado, probado y 
funcionando.  
  
  

168,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0030105  m  Tubo pvc corrugado 25 mm  
  

20,0000  0,63  12,60  

PE0140404  ud  Caja aislante emp. 152x98 ip40  
  

12,0000  0,58  6,96  

PE0812  ud  Taco pvc con brida.  
  

10,0000  0,04  0,40  

PE01590  ud  Borna de derivación hasta 10 mm2  
  

1,0000  0,42  0,42  

PE0050406  m  Conductor rz1 0,6/1 kv cu 1x2,5 
mm2  
  

60,0000  1,90  114,00  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,51  

           
        Suma....  168,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  168,00  
           

 

 
990.374N  ud  Circuito de distribución para alumbrado 2(1x4)+t mm2 

partiendo del cuadro alumbrado-fuerza hasta derivación a 
puntos de luz, realizado en tubo de pvc flexible, cajas 
aislantes de empotrar y conductor de cobre rz1 0,6/ kv; 
totalmente instalado y cableado, probado y funcionando.   
  
  

208,07  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0030105  m  Tubo pvc corrugado 25 mm  
  

20,0000  0,63  12,60  

PE0140404  ud  Caja aislante emp. 152x98 ip40  
  

12,0000  0,58  6,96  

PE0812  ud  Taco pvc con brida.  
  

10,0000  0,04  0,40  

PE01590  ud  Borna de derivación hasta 10 mm2  
  

1,0000  0,42  0,42  

PE0050405  m  Conductor rz1 0,6/1v cu 1x4 mm2  
  

60,0000  2,53  151,80  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,78  

           
        Suma....  208,07  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  208,07  
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990.375N  ud  Circuito de distribución para fuerza 2(1x2,5)+t mm2 

partiendo del cuadro hasta derivación a tomas de 
corriente, realizado en tubo de pvc flexible reforzado, cajas 
aislantes de empotrar y conductor de cobre rz1 0,6/1kv; 
totalmente instalado y cableado, probado y funcionando.   
  
  

168,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0030105  m  Tubo pvc corrugado 25 mm  
  

20,0000  0,63  12,60  

PE0140404  ud  Caja aislante emp. 152x98 ip40  
  

12,0000  0,58  6,96  

PE0812  ud  Taco pvc con brida.  
  

10,0000  0,04  0,40  

PE01590  ud  Borna de derivación hasta 10 mm2  
  

1,0000  0,42  0,42  

PE0050406  m  Conductor rz1 0,6/1 kv cu 1x2,5 
mm2  
  

60,0000  1,90  114,00  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    9,51  

           
        Suma....  168,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  168,00  
           

 

 
990.376N  ud  Circuito de distribución para fuerza 2(1x4)+t mm2 

partiendo del cuadro hasta derivación a tomas de 
corriente, realizado en tubo de pvc flexible reforzado, cajas 
aislantes de empotrar y conductor de cobre rz1 0,6/1kv; 
totalmente instalado y cableado, probado y funcionando.   
  
  

208,07  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0030105  m  Tubo pvc corrugado 25 mm  
  

20,0000  0,63  12,60  

PE0140404  ud  Caja aislante emp. 152x98 ip40  
  

12,0000  0,58  6,96  

PE0812  ud  Taco pvc con brida.  
  

10,0000  0,04  0,40  

PE01590  ud  Borna de derivación hasta 10 mm2  
  

1,0000  0,42  0,42  

PE0050405  m  Conductor rz1 0,6/1v cu 1x4 mm2  
  

60,0000  2,53  151,80  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    11,78  

           
        Suma....  208,07  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  208,07  
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990.377N  ud  Circuito de distribución para fuerza 4(1x4)+t mm2 

partiendo del cuadro hasta derivación a tomas de 
corriente, realizado en tubo de pvc flexible reforzado, cajas 
aislantes de empotrar y conductor de cobre rz1 0,6/1kv; 
totalmente instalado y cableado, probado y funcionando.   
  
  

315,34  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0030105  m  Tubo pvc corrugado 25 mm  
  

20,0000  0,63  12,60  

PE0140404  ud  Caja aislante emp. 152x98 ip40  
  

12,0000  0,58  6,96  

PE0812  ud  Taco pvc con brida.  
  

10,0000  0,04  0,40  

PE01590  ud  Borna de derivación hasta 10 mm2  
  

1,0000  0,42  0,42  

PE0050405  m  Conductor rz1 0,6/1v cu 1x4 mm2  
  

100,0000  2,53  253,00  

090.008  h  Ayudante  
  

1,0000  10,79  10,79  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    17,85  

           
        Suma....  315,34  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  315,34  
           

 

 
990.378N  ud  Punto de luz empotrado desde circuito de distribución de 

alumbrado, realizado en tubo de pvc flexible reforzado, 
cajas aislantes de empotrar y conductor de cobre rz1 
0,6/1kv, sección 2,5 mm2; totalmente instalado y cableado, 
probado y funcionando.  
  
  

24,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0030109  m  Tubo galvanizado 20 mm  
  

2,0000  0,80  1,60  

PE0807  ud  Caja baquelita 100x100, empot  
  

1,0000  0,51  0,51  

PE0812  ud  Taco pvc con brida.  
  

5,0000  0,04  0,20  

PE01591  ud  Clema de conexión 10 mm2  
  

1,0000  0,09  0,09  

PE0050406  m  Conductor rz1 0,6/1 kv cu 1x2,5 
mm2  
  

6,0000  1,90  11,40  

090.008  h  Ayudante  
  

0,4000  10,79  4,32  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,4000  10,52  4,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,41  

           
        Suma....  24,86  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  24,86  
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990.379N  ud  Punto de luz empotrado desde circuito de distribución de 

alumbrado, realizado en tubo de pvc flexible reforzado, 
cajas aislantes de empotrar y conductor de cobre rz1 
0,6/1kv, sección 2,5 mm2; totalmente instalado y cableado, 
probado y funcionando.  
  
  

28,86  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0030109  m  Tubo galvanizado 20 mm  
  

2,0000  0,80  1,60  

PE0807  ud  Caja baquelita 100x100, empot  
  

1,0000  0,51  0,51  

PE0812  ud  Taco pvc con brida.  
  

5,0000  0,04  0,20  

PE01591  ud  Clema de conexión 10 mm2  
  

1,0000  0,09  0,09  

PE0050405  m  Conductor rz1 0,6/1v cu 1x4 mm2  
  

6,0000  2,53  15,18  

090.008  h  Ayudante  
  

0,4000  10,79  4,32  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,4000  10,52  4,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,63  

           
        Suma....  28,86  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  28,86  
           

 

 
990.380N  ud  Punto de toma de corriente desde circuito de distribución 

de fuerza, realizado en tubo de pvc flexible reforzado, 
cajas aislantes de empotrar y conductor de cobre rz1 
0,6/10v, sección 2,5 
 Mm2; totalmente instalado y cableado, probado y 
funcionando.  
  
  

29,84  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0030105  m  Tubo pvc corrugado 25 mm  
  

10,0000  0,63  6,30  

PE0807  ud  Caja baquelita 100x100, empot  
  

1,0000  0,51  0,51  

PE0812  ud  Taco pvc con brida.  
  

5,0000  0,04  0,20  

PE0050406  m  Conductor rz1 0,6/1 kv cu 1x2,5 
mm2  
  

6,0000  1,90  11,40  

PE01591  ud  Clema de conexión 10 mm2  
  

1,0000  0,09  0,09  

090.008  h  Ayudante  
  

0,4000  10,79  4,32  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,4000  10,52  4,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,69  

           
        Suma....  29,84  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  29,84  
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990.381N  ud  Punto de toma de corriente desde circuito de distribución 

de fuerza, realizado en tubo de pvc flexible reforzado, 
cajas aislantes de empotrar y conductor de cobre rz10,6/1 
kv, sección 4 mm2; totalmente instalado y cableado, 
probado y funcionando.  
  
  

33,85  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0030105  m  Tubo pvc corrugado 25 mm  
  

10,0000  0,63  6,30  

PE0807  ud  Caja baquelita 100x100, empot  
  

1,0000  0,51  0,51  

PE0812  ud  Taco pvc con brida.  
  

5,0000  0,04  0,20  

PE0050405  m  Conductor rz1 0,6/1v cu 1x4 mm2  
  

6,0000  2,53  15,18  

PE01591  ud  Clema de conexión 10 mm2  
  

1,0000  0,09  0,09  

090.008  h  Ayudante  
  

0,4000  10,79  4,32  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,4000  10,52  4,21  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,92  

           
        Suma....  33,85  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  33,85  
           

 

 
990.382N  ud  Toma cuadruple 2x16a+ttl eléctrica blanca para usos 

varios, eléctrica roja para sai y 2rj45 ,  incluso caja de 
empotrar 1 módulo, soporte de mecanismo y placa; 
totalmente instalada y cableada, probada y funcionando. 
Todo ello con la necesaria aprobación de la dirección de 
obra y asistencia técnica.  
  
  

20,10  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0140669  ud  Toma corriente 2x2p+ttl 16a 
250v+datos  
  

1,0000  14,20  14,20  

PE014060001  ud  Caja empotrar de mecanismo 1 
modulo  
  

1,0000  0,86  0,86  

PE014060011  ud  Soporte 1 módulo  
  

1,0000  0,58  0,58  

PE014060021  ud  Placa 1 módulo  
  

1,0000  1,08  1,08  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0100  11,21  0,11  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1000  10,52  1,05  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,14  

           
        Suma....  20,10  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  20,10  
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990.391N  ud  Luminaria marca indal mod. Jupiter ijp-1 s 100 o similar en 

columna de 5 m de altura, para lámpara de sodio de alta 
presión de 100 w (e-40), compuesta por: Capota entallada 
con aro en perfil de aluminio extruído, acabados en color 
negro texturado o blanco ral 9016 brillo; reflector de 
aluminio hidroconformado y anodizado; difusor 
semiesférico en policarbonato estabilizado a los rayos uv; 
acoplamiento en aleación ligera inyectada, pintado en 
color negro texturado o blanco ral 9016 brillo; bandeja en 
chapa de acero galvanizado; incorpora equipo eléctrico; 
embellecedor cubre-equipos en aluminio anodizado; 
opcionalmente se suministra con el mismo acabado que la 
capota. Indices de protección ip-56. Ik 10. Clase i. 
Totalmente instalada  
  
  

883,45  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P01DW090  ud  Pequeño material  
  

1,0000  1,75  1,75  

NIEPT030  m  Cable verde-amarillo aislamiento 
750v, sección 16mm2  
  

1,0000  1,64  1,64  

Mt-0FB020  m  Conductor termoplástico de 
3x2,5mm2  
  

6,5000  0,77  5,01  

MATP01  ud  Luminaria marca indal mod. Jupiter 
ijp-1 s 100 o similar  
  

1,0000  405,00  405,00  

MATP02  ud  Columna troncocónica 5 m ac 
galvanizado  
  

1,0000  368,20  368,20  

MATJLLEKLO  ud  Proyector marca philips mod. 
Swf230  
  

1,0000  26,00  26,00  

050.093  h  Camión de caja fija y grúa auxiliar 
de 16  t   
  

0,5000  38,78  19,39  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    50,01  

           
        Suma....  883,45  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  883,45  
           

 

 
990.392N  ud  Proyector marca philips mod. Swf230 o similar 1xson-

tpp100w a/35, robusto y compacto para alumbrado 
general, especialmente adecuado para el alumbrado de 
áreas o superficies de tamaño pequeño y mediano, con 
lámpara y equipo incluidos, marca philips familia tempo y 
versión swf230 o similar, carcasa de inyección de aluminio 
color gris,  reflector de aluminio alta pureza y cristal 
endurecido de 4mm. Para 1 lámpara de sodio incluida  
(son-t 100w) y óptica asimétrica (a). Indices de protección 
ip-65. Ik 07. Clase i. Totalmente instalado.  
  
  

149,94  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

MATJLLSKLO  ud  Proyector marca philips mod. 
Swf230  
  

1,0000  109,00  109,00  

MATJLLEKLO  ud  Proyector marca philips mod. 
Swf230  
  

1,0000  26,00  26,00  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    8,49  

           
        Suma....  149,94  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  149,94  
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990.393N  m  Canalizacion eléctrica para alumbrado mediante tubo de 

polietileno corrugado doble capa de color rojo, con interior 
liso para  distribución subterranea, grado de protección 7, 
en zanja de 40 cm de ancho y 70 cm de profundidad. Se 
incluyen dos tubos de pe de 110 mm de diámetro para 
electricidad, separados 20 cm (incluidos separadores cada 
1,5), embebidos en hormigón en masa hm-20 n/mm2 cm de 
una profundidad de 60 cm,  con un asiento de 10 cm de 
hormigón hm-20 n/mm2. Por encima del hormigón se 
respondrá el firme y el pavimento. Incluyendo excavación 
de zanjas por medios mecánicos, con extracción de tierras 
al borde y posterior relleno de las mismas con material 
procedente de la excavación, p.P. De carga y transporte a 
vertedero de tierras sobrantes, así como la reposición de 
pavimento y medios auxiliares.  
  
  
  

52,84  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

050.030  h  Retroexcavadora hidráulica sobre 
cadenas de 6 a 15 t  
  

0,2000  32,08  6,42  

MM040101a  h  Pala cargadora s/ruedas, 60 kw de 
potencia (1,00 m³)  
  

0,0750  30,52  2,29  

C133U075  h  Pisón vibrante con bandeja de 30 
cm de ancho  
  

0,2500  14,83  3,71  

050.181  h  Hormigonera móvil de 250 l.  
  

0,2500  12,21  3,05  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2000  10,79  2,16  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0400  11,21  0,45  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2000  10,52  2,10  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,2000  39,81  7,96  

MAT065  m  Tubo polietileno corrugado doble 
capa 110 mm diámetro  
  

2,0400  7,30  14,89  

P15EB020  m  Conduc cobre desnudo 50 mm2  
  

1,0000  3,70  3,70  

MAT09  m3  Entrega y recogida de residuos 
inertes  
  

0,2000  15,62  3,12  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    2,99  

           
        Suma....  52,84  
            
        Redondeo...  0,00  
           

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

        Total...  52,84  
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990.394N  ud  Arqueta alumbrado exterior según planos  

  
  

57,13  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

A-610.902  m³  Hormigón en masa tipo hm-20 a pie 
de obra.  
  

0,3000  39,81  11,94  

BGEZN009  ud  Cerco 50x50 + tapa de fundición  
  

1,0000  20,43  20,43  

090.008  h  Ayudante  
  

0,5000  10,79  5,40  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,5000  11,21  5,61  

090.009  h  Peón especialista  
  

1,0000  10,52  10,52  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    3,23  

           
        Suma....  57,13  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  57,13  
           

 

 
990.395N  ud  Suministro y montaje de armario de centro de mando para 

alumbrado exterior con regulador de flujo de tipo 
electrónico máx 10 kva y toda la aparamenta 
correspondiente, totalmente instalado y conexionado  
  
  

4.688,02  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

CM1522  ud  Centro de mando  
  

1,0000  4.315,00  4.315,00  

090.008  h  Ayudante  
  

4,0000  10,79  43,16  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,0000  11,21  22,42  

090.009  h  Peón especialista  
  

4,0000  10,52  42,08  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    265,36  

           
        Suma....  4.688,02  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4.688,02  
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990.396N  ml  Tubo de acero galvanizado din 40.430 dext = 25mm, 

incluso parte proporcional de accesorios y elementos de 
fijación. Cumplirá todas las normativas, en particular todo 
lo indicado en la instrucción itc-bt 21 del rebt. 
Completamente instalado y funcionando.  
  
  

4,40  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

NTAN103  pp  Accesorios y soportes para tubo t-
nl-une 19052 de 25 mm.  
  

1,0000  0,75  0,75  

PE0030105  m  Tubo pvc corrugado 25 mm  
  

1,0000  0,63  0,63  

090.008  h  Ayudante  
  

0,1000  10,79  1,08  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0100  11,21  0,11  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,1500  10,52  1,58  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,25  

           
        Suma....  4,40  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4,40  
           

 

 
990.398N  ml  Conductor de cobre rz1 0,6/ 1 kv 1 x 6 mm2. Instalado en 

tubo de polietileno reticulado doble capa. Totalmente 
instalado.  
  
  

4,58  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0050404  m  Conductor rz1 0,6/1kv cu 1x6 mm2  
  

1,0000  3,36  3,36  

090.008  h  Ayudante  
  

0,0400  10,79  0,43  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,0100  11,21  0,11  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,0400  10,52  0,42  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,26  

           
        Suma....  4,58  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  4,58  
           

 



 Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 

Tramo: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro 

286   ANEJO Nº 25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
990.401N  ud  Toma empotrada para 1 puesto de trabajo para teléfono y 

datos, conteniendo: 1 soporte y marco para empotrar 
45x45, 1 frontal 45x45 para 2 rj45, 2 tomas rj45 ftp cat.6 
45x45, 1 cordón rj45/rj45 fftp cat.6 3 m libre de halógenos, 
incluso caja de empotrar para mecanismo, completa de 
accesorios de unión, fijación, montaje; verificada, 
certificada e instalada.  
  
  

34,48  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0500503  ud  Frontal 45x45 para 2 rj45 cat.6  
  

1,0000  2,80  2,80  

PE0500301  ud  Base-toma rj45 cat. 6 ftp  
  

2,0000  6,20  12,40  

PE0500402  ud  Cordón rj45/rj45 3m fftp cat6  
  

1,0000  9,20  9,20  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,2500  11,21  2,80  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    1,95  

           
        Suma....  34,48  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  34,48  
           

 

 
990.402N  ud  Repartidor secundario-1a para la instalación de voz-datos, 

formado por 1 armario rack de 19" 42u 800x600 con 
ruedas, conteniendo: 1 kit de ventilación, 1 cajetín de 6 
tomas red con interruptor bipolar, 3 paneles para 24 rj45 
cat.6,68 bases-tomas rj45 cat. 6 ftp, 7 pasacables mixtos 
1u, 2 paneles 1 rj45 cat. 3, 1 panel 25 rj45 cat. 3, 1 
acoplador f.O. Multimodo sc/sc, 6 conectores hembra f.O. 
Multimodo sc, 35 cordones rj45/rj45 fftp cat.6 1.5m lsoh, 2 
cordones f.O. Multimodo sc/sc 2m; verificado, certificado, 
instalado y conexionado.  
  
  

2.359,81  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

PE0500101  ud  Armario rack 19'' u42 800x600  
  

1,0000  907,98  907,98  

PE03410  ud  Kit ventilación 3 vent.  
  

1,0000  95,97  95,97  

PE0500120  ud  Cajetín 6 tomas red+interruptor  
  

1,0000  52,72  52,72  

PE0500201  ud  Panel vacio para 24 rj45  
  

3,0000  35,22  105,66  

PE0500301  ud  Base-toma rj45 cat. 6 ftp  
  

61,0000  6,20  378,20  

PE0500260  ud  Pasacables acero 5 anillos 1u  
  

7,0000  10,34  72,38  

PE0500210  ud  Panel 50 puertos rj45 cat. 3 1u  
  

1,0000  78,00  78,00  

PE0500250  ud  Panel puertos f.O. St 2u  
  

1,0000  52,00  52,00  

PE0500351  ud  Acoplador f.O. Multimodo sc/sc  
  

1,0000  14,30  14,30  

PE0500350  ud  Conector f.O. Multimodo sc  
  

6,0000  10,93  65,58  

PE0500401  ud  Cordón rj45/rj45 1.5m fftp cat6  
  

37,0000  7,36  272,32  

PE0500450  ud  Cordón f.O. Multimodo sc/sc 2 m  
  

2,0000  22,39  44,78  

090.008  h  Ayudante  
  

3,0000  10,79  32,37  

090.005  h  Oficial primera  
  

2,0000  11,21  22,42  

090.009  h  Peón especialista  
  

3,0000  10,52  31,56  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    133,57  

           
        Suma....  2.359,81  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2.359,81  
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990.403N  m  Cable de cobre de 4 pares utp awg24 cat 6 gigaspeed xl, 

cubierta lszh, suministro en cajas de 305 m. Incluido 
montaje elementos de soporte auxiliares.  
  
  

8,14  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P0598  m  Cable de cobre de 4 pares utp 
awg24 cat 6  
  

1,0000  1,23  1,23  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    0,46  

           
        Suma....  8,14  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  8,14  
           

 

 
990.404N  ud  Punto de acceso a una red wifi, incluyendo antena, 

cableado y router, totalmente instalado, probado y 
funcionando.   
  
  

1.332,90  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

P0598S  m  Distribuidor wifi  
  

1,0000  1.251,00  1.251,00  

090.008  h  Ayudante  
  

0,2500  10,79  2,70  

090.005  h  Oficial primera  
  

0,1000  11,21  1,12  

090.009  h  Peón especialista  
  

0,2500  10,52  2,63  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    75,45  

           
        Suma....  1.332,90  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  1.332,90  
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990.406N  PA  Partida alzada a justificar derechos de conexión a la red 

telefónica  
  
  

2.650,00  

 

Código  Ud.  Descripción  Cantidad  Precio €  Importe €  

990.405N  PA  Partida alzada a justificar derechos 
de conexión a la red telefónica  
  

1,0000  2.500,00  2.500,00  

%CI    Costes indirectos..(s/total)  
  

    150,00  

           
        Suma....  2.650,00  
            
        Redondeo...  0,00  
           
        Total...  2.650,00  
           

 

 
990.601N  ud  Separador de hidrocarburos clase i, por coalescencia, 

decantador incorporado, obturador automático y sistema 
de bypass (dispositivo de derivación)  
  
Sin descomposición  
  

11.349,94  
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990.602N  ud  Alarma de detección de aceites y grasas  

  
Sin descomposición  
  

600,38  

 

 
990.603N  ud  Alarma de detección de arenas y sólidos  

  
Sin descomposición  
  

1.487,94  

 

 

 

 

 


