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1. RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Capítulo Descripción de las obras Presupuesto 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................... 11.121.263,27  

2 DRENAJE................................................................................................... 3.557.881,04  

3 FIRMES...................................................................................................... 6.820.442,20 

4 ESTRUCTURAS……........................................................................ 9.265.401,44    

5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS..................................... 2.014.463,24 

6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS......................................................... 1.443.501,48 

7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL.................................................................. 1.990.087,00 

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS.................................................................. 3.181.585,14 

9 DESVÍOS...................................................................................... 610.223,63 

10 CONEXIONES CON EL VIARIO EXISTENTE........................................... 226.720,57 

11 OBRAS VARIAS............................................................................. 47.920,96 

12 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 61.551,17 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL............................ 40.341.041,14 

 

 

 

 

 

 

2. RESUMEN PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL............................................... 40.341.041,14 

      17% GASTOS GENERALES................................................................................. 6.857.976,99 

      6% BENEFICIO INDUSTRIAL................................................................................ 2.420.462,47 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO).................................... 49.619.480,60 

      21% IVA.................................................................................................................. 10.420.090,93 

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO).................................... 60.039.571,53 
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3. RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Presupuesto de Licitación                                 60.039.571,53 € 

Expropiaciones de bienes y derechos afectados                     2.200.084,13 € 

Seguimiento y vigilancia ambiental                                                          129.480,72 € 

Conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español 

Según el Real Decreto 111/86 de 10 de enero: 

1% del presupuesto de ejecución material (403.410,41 €)                      403.410,41 € 

Valoración de ensayos de contraste 

(Los ensayos valorados en el anejo nº 28 Valoración de Ensayos 

son los de autocontrol, que está obligado a realizar el contratista en  

su totalidad. Los ensayos de contraste se calculan en porcentajes sobre  

las distintas unidades de obra a ensayar suponiendo 318.194,10 €,  

y se realizarán con cargo al contratista (siendo realizados por la  

Dirección de obra) hasta el 1% del presupuesto de ejecución material,  

lo cual sucede en este proyecto)            0,00 € 

 

TOTAL            62.772.546,79 € 

Asciende el presente Presupuesto de Inversión a la expresada cantidad de: 

 

SESENTA Y DOS MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y SEIS EUROS, CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (62.772.546,79 €). 
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