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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este Anejo nº 9 Movimiento de tierras es establecer cuál es el balance entre 

el volumen de tierra extraído y el reutilizado de nuevo en la obra en forma de terraplén, 

rellenos o explanada, para establecer la necesidad o no de buscar material para 

préstamos, o bien de recolocar los excedentes de materiales o material no reutilizable en 

vertederos.  

Para ello se han realizado cálculos de cubicaciones, diagramas de masas, distancias 

medias de transporte, etc. que se describen a continuación. 

A efectos de cálculo de los diagramas de masas se han considerado varios tipos de 

materiales. 

- Relleno (terraplenes, relleno de submediana) con material procedente de la 

traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla o 

Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro) o de préstamo.  

- Formación de suelo para explanada con material procedente de Excavación de 

la traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

o Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro) o de préstamo.  

- Excavación de material no reutilizable con destino vertedero. 

Como es usual, para analizar el equilibrio entre aportaciones y disposiciones en cada una 

de estas unidades se introducen los correspondientes factores de utilización de cada uno 

de los materiales intervinientes y coeficientes de paso o de “esponjamiento”, y se 

confecciona un gráfico con las diferencias acumuladas entre aportaciones y disposiciones 

o utilizaciones a lo largo de la traza, situando en cada perfil del eje principal (tronco de 

autovía) las mediciones resultantes de la geometría de la obra proyectada, e incorporando 

como volúmenes puntuales las mediciones totales de los distintos elementos exteriores al 

eje principal. 

El perfil resultante se analiza a fin de establecer las distintas zonas que se compensan 

entre sí, las denominadas “canteras de compensación”, sus volúmenes y las distancias 

medias de transporte que les corresponden, para después obtener una distancia media 

global de transporte en el proyecto. 

Respecto al cálculo se entiende como compensación transversal el volumen que puede 

extraerse y depositarse en un mismo perfil y que se le asigna una distancia de transporte 

de 0 m al considerarse que dicha compensación se realiza con la propia maquinaria de 

excavación y no se emplean medios de transporte. 

2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

A partir de las trabajos y observaciones de campo llevados a cabo, de los resultados de 

ensayos de laboratorio (tanto de las muestras tomadas durante las campañas geotécnicas 

del presente proyecto, realizadas entre los meses de Julio y Septiembre de 2012, y en 

Marzo de 2013, como de las procedentes del Proyecto de Construcción previo, de 

Noviembre de 2009), así como de bibliografía técnica y de la experiencia acumulada en 

materiales de naturaleza similar, se ha realizado una caracterización geotécnica de los 

materiales del emplazamiento por el que discurre este tramo de autovía (Santovenia del 

Esla-Fontanillas de Castro). 

Se han distinguido las siguientes formaciones geológicas: 

□ Ordovícico (Or): cuarcitas, pizarras y esquistos 

□ Terciario:  

 Facies Tierra de Campos Tc1 

 Facies Montamarta Tm1 

 Facies Aspariegos Ta 

□ Cuaternario: 

 Terraza (Qt) 

 Fondo de vaguada (Qfv) 

 Aluvial (Qa) 
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 Coluvial (Qc) 

2.1 ORDOVÍCICO 

Los materiales pertenecientes a esta unidad afloran a lo largo del recorrido en dos zonas 

concretas de desmonte: 

- P.K. 4+600 a 4+780 

- P.K. 17+260 a 17+560 

Esta formación está constituida por una serie potente de cuarcitas de espesores métricos, 

con intercalaciones de pizarras y filitas. En general, las pizarras y filitas presentan un grado 

de meteorización importante, mientras que en las cuarcitas es moderada a débil. 

Cuarcitas 

Se trata de rocas con buenas propiedades mecánicas (capacidad portante y 

deformabilidad). 

La excavación de estos materiales requerirá el uso de explosivos. El producto de 

excavación es apto para reutilizarse como áridos para firmes, en capas de base e 

intermedias. También se puede emplear en la formación de rellenos tipo pedraplén. 

Para su puesta en obra en núcleo y cimiento de rellenos, se ha estimado un coeficiente de 

paso de 1,20. En el caso de trasladar material a vertedero, el coeficiente de paso es 1,30. 

Pizarras y filitas 

Aparecen asociadas a los bancos cuarcíticos reconocidos en las dos zonas de desmonte 

indicadas con anterioridad.  

Se trata de rocas muy alteradas que, al igual que dichos bancos, aparecen muy 

replegadas. Presentan grado de meteorización IV-V principalmente. 

Con carácter general, la excavación de estos materiales requerirá el uso de medios de 

ripado. En conjunto, el producto de excavación presenta características de suelo tolerable 

y material para rellenos todo-uno. Pueden emplearse en cimiento y núcleo de rellenos. 

A efectos de movimiento de tierras, se han supuesto unos coeficientes de paso intermedios 

entre los estimados para los suelos tolerables de las facies terciarias y los anteriormente 

indicados para la roca cuarcítica. Se han adoptado los siguientes coeficientes: 

- C.Paso a relleno: 1,10 

- C.Paso a vertedero: 1,25 

2.2 TERCIARIO 

2.2.1 Facies Tierra de Campos (Tc1) 

Se trata de la misma facies presente en el tramo anterior de la autovía (Tramo I, entre 

Castrogonzalo y Santovenia del Esla), y constituida por arcillas y proporciones variables de 

arenas. Aparecen de manera generalizada a lo largo del trazado pero, a diferencia del 

tramo anterior, se reconocen directamente en superficie, sin recubrimientos cuaternarios. 

La distribución de tramos arcillosos y arenosos es irregular. En general, los niveles 

arenosos se presentan como lentejones desde centimétricos a decamétricos, englobados 

en el conjunto arcilloso. En los terrenos ocupados por el trazado de este tramo de autovía, 

dentro del predominio arcilloso son relativamente frecuentes los lentejones arenosos. 

El material excavado en esta unidad Tc1 es fácilmente excavable con medios mecánicos 

habituales (mototraíllas, excavadoras, tractores…). 

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes (PG-3), estos suelos se clasifican como tolerables. Se admite el uso de estos 

suelos (Facies Tierra de Campos Tc1) en cimiento y núcleo de terraplén. 

El coeficiente de paso estimado de cara a su puesta en obra ha sido 1,00. Para su traslado 

a vertedero se ha estimado un factor de 1,18. 

2.2.2 Facies Aspariegos (Ta) 

Está constituida por conglomerados, arenas y arcillas de tonos rojizos. En el área de 

estudio predominan las intercalaciones de arenas más o menos gruesas, conglomerados 

cuarcíticos y arcillas abigarradas. 
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El mayor volumen de excavación se concentra en el desmonte entre el P.K. 6+080 y el 

P.K. 6+320, donde aparece sobre la Facies Montamarta con espesores máximos en torno 

a 10-11 metros. En el ámbito del P.K. 6+700 también se han reconocido capas de unos 4,0 

metros en una zona de desmonte excavada en la unidad Montamarta principalmente. 

Otra zona de desmonte, aunque de alturas reducidas, donde se afecta a estos suelos de 

Aspariegos, es entre el P.K. 8+000 y el P.K. 8+800, donde se encuentran bajo un nivel de 

escaso espesor de terraza (Qt). También se han reconocido en la parte final del tramo, 

hacia el P.K. 17+500, aunque el volumen de excavación en esta zona es pequeño. 

Los materiales de esta unidad Ta son fácilmente excavables con los medios mecánicos 

habituales (mototraíllas, excavadoras, tractores…). 

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes (PG-3), estos suelos se clasifican como tolerables. Por lo tanto, se admite su 

uso en cimiento y núcleo de terraplén. El producto de excavación en el que el contenido 

de finos no supere el 40%, podría emplearse además como material de sustitución en 

zonas de saneo. 

Como coeficientes de paso, los valores adoptados en esta facies han sido 0,98, para el 

material compactado en cuerpo de terraplén, y 1,16 para en caso de que se traslade a 

vertedero. 

2.2.3 Facies Montamarta (Tm1) 

Estos suelos están constituidos por arenas silíceas y conglomerados cuarcíticos, con 

abundante matriz arenosa. También son relativamente frecuentes los niveles intercalados 

de limos. 

A lo largo de la traza se reconocen en la zona comprendida entre el P.K. 5+400 y el 8+000. 

Afectan a dos tramos importantes de desmonte, con alturas máximas por encima de 17 m: 

- P.K. 6+020 a P.K. 6+380 

- P.K. 6+470 a P.K. 6+930 

En estos tramos, los materiales de esta facies terciaria aparecen recubiertos, de manera 

general, por espesores de la Facies Aspariegos, sobre todo en el primero de los tramos. 

Los suelos excavados en esta unidad Tm1 son fácilmente excavables con medios 

mecánicos habituales (mototraíllas, excavadoras, tractores…). 

Se trata de suelos clasificados como tolerables, de acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 

principalmente debido a sus características de plasticidad. Se admite su empleo en 

cimiento y núcleo de terraplén. El producto de excavación en el que el contenido de finos 

no supere el 40%, podrá emplearse como material de sustitución en zonas de saneo. 

Los coeficientes de paso que empleados en el movimiento de tierras han sido los mismos 

que para la facies Aspariegos, es decir, 0,98 y 1,16, para material compactado en cuerpo 

de terraplén y traslado a vertedero, respectivamente. 

2.3 CUATERNARIO 

2.3.1 Terraza (Qt) 

Se trata de materiales de la misma naturaleza que los reconocidos de forma generalizada 

a lo largo del Tramo I [Enlace con la A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla], 

recubriendo el sustrato Terciario de la facies Tierra de Campo (Tc1). 

Están formados por materiales con granulometrías variables (gravas de naturaleza 

cuarcítica en matriz arenosa, arenas, limos y arcillas) y, en menor medida, por 

intercalaciones de niveles arcillo-limosos. 

Los trabajos de excavación se pueden realizar con los medios mecánicos habituales 

(mototraíllas, excavadoras, tractores…). 

Presentan buenas propiedades mecánicas y aptitud para ser reutilizados, tanto en 

cimiento y núcleo de terraplén, como para la formación de explanada con 

estabilizaciones in situ con cemento (S-EST3). El volumen de excavación en esta parte 

del trazado no se empleará en coronación de terraplén por tratarse de espesores 

pequeños que se encuentran tapizando materiales de las facies terciarias. 

A lo largo de todo este Tramo II se excavan pequeños espesores de terraza (Qt), en 

emplazamientos muy localizados. Dado que se trata de pequeños volúmenes y en el 
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producto de la excavación aparecerán mezclados con los suelos terciarios de cualquiera 

de las tres facies reconocidas (Tierra de Campos, Montamarta y Aspariegos), a las zonas 

de desmonte donde se excaven recubrimientos de terraza se les han asignado los mismos 

coeficientes de paso que a los suelos terciarios. 

2.3.2 Fondo de vaguada (Qfv) 

Se trata de gravas, arenas y arcillas, con predominio de depósitos limo-arcillosos. A lo 

largo del corredor presentan espesores medios en torno a 2,0 metros. El nivel freático, 

como término general, se encuentra a 1,0-1,5 m de profundidad. 

Estos depósitos aparecen frecuentemente a lo largo del recorrido. Los emplazamientos 

más importantes, por extensión y espesores, se encuentran en los siguientes puntos: 

- P.K. 5+520 a P.K. 5+620 (zona de viaducto sobre arroyo de Valdecoso) 

- P.K. 11+700 a P.K. 11+840 

- P.K. 13+360 a P.K. 13+580 

- P.K. 14+140 a P.K. 14+360  

- P.K. 14+700 a P.K. 14+800  

Aparecen tapizando el sustrato terciario de las Facies Tierra de Campos (Tc1), Montamarta 

(Tm1) y Aspariegos (Ta). En general, presentan compacidad floja a medianamente densa y 

consistencia moderadamente firme. 

Se procederá a sanear los espesores más flojos que, bien se trasladarán a vertedero, o 

bien podrán reutilizarse en cuerpo de terraplén, según la composición granulométrica, 

contenidos de humedad y materia orgánica que puedan presentar. 

Son suelos fácilmente excavables con medios mecánicos habituales. 

El coeficiente de paso estimado de cara a su puesta en obra ha sido 1,00. Para su traslado 

a vertedero se ha adoptado un factor de 1,18. 

2.3.3 Aluvial (Qa) 

Son depósitos asociados a los cauces, llanuras de inundación y fondos de valle de los 

principales ríos y arroyos que cruzan la traza. En el área de estudio, se concentran 

principalmente en el entorno del viaducto de La Laguna, entre el P.K. 7+000 y el 7+210. 

Son materiales de la misma naturaleza y propiedades que los reconocidos en el ámbito del 

viaducto sobre el arroyo de Prado Ramiro (P.K. 11+570 a 11+720, del Tramo I). Están 

constituidos por materiales detríticos predominando las arenas y limos con niveles de 

grava. 

Son suelos de compacidad/consistencia media-alta desde 2,5-3,0 m de profundidad. No se 

excavan en ningún tramo de desmonte ni en zonas donde sea preciso sanear. Afectan a 

los trabajos de excavación para las cimentaciones del viaducto de La Laguna. 

2.3.4 Cuaternario (QC) 

Los depósitos coluviales se han detectado en zonas puntuales a lo largo del recorrido. 

Principalmente se localizan en zonas altas, asociados a afloramientos paleozoicos y al 

sustrato terciario, aunque puntualmente aparecen en zonas bajas, ligeramente deprimidas. 

Son materiales de naturaleza y propiedades similares a los reconocidos en el tramo entre 

Castrogonzalo y Santovenia del Esla (Proyecto del Tramo I). Presentan compacidad media 

y pequeños espesores (del orden de 1,0-1,5 m), con predominio de granulometrías 

gruesas, en general. 

Pueden excavarse fácilmente mediante medios mecánicos convencionales. Puesto que se 

afecta a pequeños volúmenes, se les ha aplicado el mismo coeficiente de paso que al 

sustrato terciario u ordovícico al que aparecen asociados. 

2.4 RELLENOS ANTRÓPICOS 

Los rellenos antrópicos presentes en la zona objeto de estudio se limitan a rellenos 

compactados (Rc) pertenecientes a la carretera actual y a caminos existentes. 

Estos materiales se excavan fácilmente con medios mecánicos convencionales. Se podrán 

reutilizar en cimiento y núcleo de terraplén. 
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3. ESTUDIO DE DESMONTES 

Las mayores alturas de excavación se localizan entre el P.K. 6+000 y el P.K. 7+000. En 

este tramo, se alcanzan alturas máximas entre 15,0 y 20,0 metros, tanto por el talud 

izquierdo como por el derecho. 

Los materiales afectados por los trabajos de excavación son principalmente suelos 

terciarios de las facies Tierra de Campos (Tc1), Montamarta (Tm1) y Aspariegos (Ta). En 

menor medida se afecta a pequeños espesores de terraza (Qt), sobre todo en la primera 

mitad del trazado. Todos estos suelos son fácilmente excavables con medios mecánicos 

convencionales. Puntualmente, afloran en dos zonas concretas de desmonte materiales 

ordovícicos constituidos por una serie potente de cuarcitas, con intercalaciones de pizarras 

y filitas. Estas zonas se encuentran en los siguientes emplazamientos: 

- P.K. 4+650 a 4+750 

- P.K. 17+320 a 17+440 

- Teniendo en cuenta las alturas de excavación y la naturaleza de los materiales 

afectados, en todos los casos el talud será 3H/2V, excepto en los desmontes 

excavados en cuarcitas, que se ataluzarán con pendiente 1H/1V, inclinación para la 

cual se garantiza la estabilidad frente a caídas de bloques y cuñas.  

Por otra parte, en las excavaciones de más de 14,0 metros de altura se dispondrá una 

berma intermedia de 5,0 m de ancho, a una altura de 10,0 metros. La berma facilita las 

tareas de mantenimiento del talud y mejora sus condiciones de estabilidad global. Esta 

medida afecta a las siguientes zonas: 

- Desmontes D2-9 a D2-11: P.K. 3+020 a 3+300 (talud izquierdo) 
 

- Desmontes D2-24 a D2-25: 

o P.K. 6+200 a 6+360 (talud izquierdo) 

o P.K. 6+280 a 6+330 (talud derecho) 
 

- Desmontes D2-26 a D2-28: 

o P.K. 6+550 a 6+730 (talud izquierdo) 

o P.K. 6+620 a 6+780 (talud derecho) 

A continuación, se incluye un cuadro resumen de los desmontes del trazado en el que se 

recogen los aspectos más importantes. 
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Desmonte
p.k. 

inicio
p.k. final

Longitud 

(m)

Altura 

máxima
Investigaciones realizadas Litología Talud Coeficientes de paso

Clasificación PG-3

Reutilización del material

Fondo de desmonte

(explanada natural)

(PG-3)

Excavabilidad

Observaciones

D2-1 0+120 0+140 20 < 1,0 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-1

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE-2-0,1/1

Sondeo SE-2-0,1/2

Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-2 0+140 0+180 40 < 1,0 m

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Penetr. dinámica PE2-0,1/1

Penetr. dinámica PE2-0,1/2

Rc 3H/2V Coef paso vertedero 1,18 Marginal Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-3 0+180 0+300 120 < 1,0 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-2

Calicatas: CE-2

Qt (<1m)

/Tc1
3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-4 0+520 0+640 120 1,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-2

Qt (<1m)

/Tc1
3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-5 0+640 0+920 280 2,2 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-2, C-3

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-1

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-0,9/1

Penetr. dinámica PE2-0,9/1

Qt (<1m)

/Tc1
3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-6 0+920 1+080 160 1,4 m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-7 1+080 1+370 290 2,8 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-4

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-2

Qt (<1m)

/Tc1
3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-8 1+520 1+820 300 2,6 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-5

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-3

Qt (<1m)

/Tc1
3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-9 2+880 3+160 280 10,4 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-2

Calicatas: C-9

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-4

Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-10 3+160 3+240 80
18,0 m

(T.Izqu.)
3m Qt/Tc1 3H/2V

3,0 m superiores del 

desmonte, Qt:

□ Coef paso a obra 0,91

□ Coef paso vertedero 1,08

Resto de excavación:

□ Coef paso a obra 1,00

□ Coef paso vertedero 1,18

20% Adecuado (Qt), por talud 

izquierdo:

□ Cimiento, núcleo y coronación de 

terraplén

80% tolerable (Tc1):

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

Tc1: suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Bermas de 5,0 metros de ancho

a los 10,0 metros de altura, en

zonas con, al menos, 14,0

metros de altura total de

desmonte
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Desmonte
p.k. 

inicio
p.k. final

Longitud 

(m)

Altura 

máxima
Investigaciones realizadas Litología Talud Coeficientes de paso

Clasificación PG-3

Reutilización del material

Fondo de desmonte

(explanada natural)

(PG-3)

Excavabilidad

Observaciones

D2-11 3+240 3+600 360 10,3 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-4

Calicatas: CE-6, CE-7, C-10

Penetr. dinámicas: PE-5, PE-6

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-5

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-3,2/1

Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-12 3+960 4+320 360 6,9 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-12, C-42

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-6

Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-13 4+320 4+520 200 8,8 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-42, C-43

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-6

1m Qc/Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-14 4+520 4+590 70 7,8 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-43
Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-15 4+590 4+650 60 6,6 m

Qc / Pizarras 

y filitas (IV-

V)

3H/2V
Coef paso a obra 1,10

Coef paso vertedero 1,25

100% Todo-uno y tolerable:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

Or (Gdo. IV-V):

suelo Tolerable
Ripable

D2-16 4+650 4+750 100 9,3 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S3

Campaña Julio-2012:

Sondeos: S2-T2

Perfil sísmica de refracción: PSR-1

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-0,9/1

Penetr. dinámica PE2-4,7/1

Cuarcitas 1H/1V
Coef paso a obra 1,20

Coef paso vertedero 1,30

Todo-uno y pedraplén:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

□ Árido para capas intermedias y de 

subbase

Roca Voladura

D2-17 4+750 4+800 50 5,5 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-5

Calicatas: CE-8, CE-9

Penetr. dinámicas: PE-8

Campaña Julio-2012:

Sondeos: S2-T2

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-4,7/1

Qc / Pizarras 

y filitas (IV-

V)

3H/2V
Coef paso a obra 1,10

Coef paso vertedero 1,25

Todo-uno y tolerable:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

Or (Gdo. IV-V):

suelo Tolerable
Ripable

D2-18 4+800 4+860 60 2,1 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-5

Calicatas: CE-8, CE-9

Penetr. dinámicas: PE-8

Qc 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén Qc: suelo Tolerable
Medios Mecánicos

D2-19 5+060 5+200 140 1,9 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C2-14
Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos
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Desmonte
p.k. 

inicio
p.k. final

Longitud 

(m)

Altura 

máxima
Investigaciones realizadas Litología Talud Coeficientes de paso

Clasificación PG-3

Reutilización del material

Fondo de desmonte

(explanada natural)

(PG-3)

Excavabilidad

Observaciones

D2-20 5+720 5+770 50 1,3 m Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-21 6+000 6+080 80 5,0 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-16

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-8

Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-22 6+080 6+160 80 8,4 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-16

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-7, C2-8

4m Ta/Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-23 6+160 6+190 30 4,6 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-8
Tm1 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-24 6+190 6+320 130
16,5 m

(T.Izqu.)

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-5

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-9, C-9b, C2-10

11m Ta/Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Bermas de 5,0 metros de ancho

a los 10,0 metros de altura, en

zonas con, al menos, 14,0

metros de altura total de

desmonte.

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-25 6+320 6+390 70 12,0 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-10
Tm1 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-26 6+470 6+640 170 13,0 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-11
Tm1 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-27 6+640 6+730 90
19 m

(T.Dcho.)

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-6

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-12

4m Ta/Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Bermas de 5,0 metros de ancho

a los 10,0 metros de altura, en

zonas con, al menos, 14,0

metros de altura total de

desmonte.

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-28 6+730 6+840 110 15,3 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-6
Tm1 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-29 6+840 6+930 90 6,6 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-13
2,5m Qt/Tm1 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tm1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

Drenaje con sistema de espina

de pez bajo la calzada

D2-30 7+440 7+540 100 1,5 m Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos
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Desmonte
p.k. 

inicio
p.k. final

Longitud 

(m)

Altura 

máxima
Investigaciones realizadas Litología Talud Coeficientes de paso

Clasificación PG-3

Reutilización del material

Fondo de desmonte

(explanada natural)

(PG-3)

Excavabilidad

Observaciones

D2-31 7+700 7+950 250 2,3 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-20

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-16

1m Qt/Tm1 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Material de sustitución en saneos

Tm1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-32 7+950 8+000 50 2,3 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-17

1m Qt-

Ta/Tm1
3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tm1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-33 8+000 8+460 460 2,6 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-17,C2-18, C2-19
1m Qt/Ta 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Ta: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-34 8+460 8+760 300 1,2 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-21
Ta 3H/2V

Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Ta: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-35 8+760 8+980 220 2,1 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-10

Calicatas: CE-11, CE-12

Penetr. dinámicas: PE-15, PE-16

2m Qt/Ta 3H/2V
Coef paso a obra 0,98

Coef paso vertedero 1,16

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Ta: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-36 8+980 9+130 150 3,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C2-P3, C-22
2m Qt/Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-37 9+130 9+160 30 1,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-22
Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-38 9+750 11+230 1480
12,5 m

(T.Dcho.)

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-11, S-7

Calicatas: C-44, C-24, C-45, CE-

14, CE-15, C-25

Penetr. dinámicas: PE-17, PE-18

Campaña Julio-2012:

Sondeos: S3-T2

Calicatas: C2-20,  C2-21, C2-22

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-10,5/1

Penetr. dinámica PE2-10,5/1

Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable

Medios Mecánicos

En zonas puntuales, donde se

detecten surgencias y rezumes

de agua asociados a niveles

colgados en capas arenosas, se

requerirá la colocación de piedra

a modo de encachado.

PK 10+000 a 10+200 / PK

10+450 a 10+700: drenaje con

sistema de espina de pez bajo la

calzada

D2-39 11+230 11+320 90 4,6 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-23
1m Qc/Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-40 11+320 11+420 100 3,9  m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-41 12+440 12+540 100 < 1,0 m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-42 12+980 13+080 100 < 1,0 m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-43 13+920 14+020 100 < 1,0 m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-44 16+360 16+480 120 1,2 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-37
Tc1 3H/2V

Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-45 16+700 16+880 180 < 1,0 m Tc1 3H/2V
Coef paso a obra 1,00

Coef paso vertedero 1,18

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Tc1: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

D2-46 17+160 17+260 100 6,0 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-24
1,0 m Qc/Ta 3H/2V Coef paso vertedero 1,16 Marginal Ta: Suelo Marginal

Medios Mecánicos

Lámina geotextil separadora en

fondo de desmonte
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Desmonte
p.k. 

inicio
p.k. final

Longitud 

(m)

Altura 

máxima
Investigaciones realizadas Litología Talud Coeficientes de paso

Clasificación PG-3

Reutilización del material

Fondo de desmonte

(explanada natural)

(PG-3)

Excavabilidad

Observaciones

D2-47 17+260 17+320 60 9,4 m
Pizarras y 

filitas
3H/2V

Coef paso a obra 1,10

Coef paso vertedero 1,25

Todo-uno y tolerable:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

Or (Gdo. IV). Se ha

clasificado como marginal

para dar continuidad al

tramo anterior

Ripable

Lámina geotextil separadora en

fondo de desmonte

D2-48 17+320 17+440 120 12,0 m

Campaña Julio-2012:

Sondeos: S4-T2, S5-T2

Perfil tomografía eléctrica: PTE-1

Cuarcitas 1H/1V
Coef paso a obra 1,20

Coef paso vertedero 1,30

Todo-uno y pedraplén:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

□ Árido para capas intermedias y de 

subbase

Roca Voladura

D2-49 17+440 17+580 140 11,0 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-25

1,0m Qc/ 

1,0m Ta/ 

Pizarras y 

filitas Gdo IV

3H/2V
Coef paso a obra 1,10

Coef paso vertedero 1,25

100% Todo-uno y tolerable:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

Or (Gdo. IV):

suelo Tolerable
Ripable

D2-50 17+580 17+680 100 3,7 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-25
Ta 3H/2V

Coef paso a obra 1,10

Coef paso vertedero 1,25

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
Ta: Suelo Tolerable Medios Mecánicos

Tc1: Terciario. Facies Tierra de Campos Qt: Cuaternario. Terrazas

Ta: Terciario. Facies Aspariegos Qfv: Cuaternario. Fondo de vaguada

Tm1: Terciario. Facies Montamarta Qc: Cuaternario. Depósitos coluviales

Or: Paleozoico. Cuarcitas, pizarras y filitas
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4. ESTUDIO DE RELLENOS 

Los rellenos de la traza presentan alturas comprendidas entre 3,0 y 8,0 metros. Las zonas 

de mayor altura alcanzan valores en torno a 10-11 metros. Estas últimos se localizan en el 

ámbito del P.K. 5+400 al 5+700. 

El talud adoptado para la realización de todos los rellenos es 3H/2V. 

En los terraplenes que se construyan con suelos procedentes de Tierra de Campos (Tc1) y 

que tengan más de 4,0 m de altura, se evitará disponer, en los 3,0 m más próximos a los 

taludes, material arcilloso de esta facies. El material en estas zonas del cuerpo del 

terraplén ha de ser granular, con un contenido de finos inferior al 40%; de esta forma se 

busca minimizar problemas de degradación de la superficie de los taludes (erosiones, 

acarcavamientos, pequeños deslizamientos superficiales…). Dentro de las posibilidades de 

la traza, este material podría proceder de: 

- Los desmontes excavados en la Formación Montamarta (Tm1). 

- Los desmontes excavados en Terrazas (Qt), o de préstamos en estos mismos 

suelos. 

- Los bancos que, a medida que se vaya excavando, presenten mayor fracción 

arenosa dentro de la unidad Tierra de Campos (Tc1). 

A continuación, se resumen las aptitudes de reutilización de los materiales con mayor 

presencia en los desmontes: 

□ Terciario. Formación Tierra de Campos (Tc1): 

 Clasificación PG-3: suelos Tolerables. 

 Terraplén: cimiento y núcleo. 

□ Terciario. Formación Montamarta (Tm1): 

 Clasificación PG-3: suelos Tolerables. 

 Terraplén: cimiento, núcleo y espaldones granulares. 

 Material para sustitución de saneos. 

□ Terciario. Formación Aspariegos (Ta): 

 Clasificación PG-3: suelos Tolerables. 

 Terraplén: cimiento y núcleo. 

 Material para sustitución de saneos (la fracción con porcentaje de finos inferior al 

40%). 

 Traslado a vertedero: volumen excavado en el desmonte del final de la traza (P.K. 

17+160 a P.K. 17+260) por tratarse de un volumen pequeño de suelo con CBR < 3, 

incluso en ensayos con carga mayor de la mínima empleada habitualmente. 

□ Ordovícico. Cuarcitas, pizarras y filitas: 

 Cuarcitas: 

o Material tipo pedraplén. 

o Encachados para protección de taludes. 

o Áridos para capas de base e intermedia. 

 Esquistos y pizarras: todo-uno. 
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-1 0+000 0+120 120 1,7 m Tc1 3H/2V

R2-2 0+280 0+500 220 1,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-1
Qt (<1m)/Tc1 3H/2V

R2-3 1+370 1+530 160 3,1 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-1

Penetr. dinámicas: P-1

Tc1 3H/2V

R2-4 1+810 2+010 200 7,4 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Penetr. dinámicas: P-2
Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-5 2+010 2+050 40
10,0 m

(T. Dcho.)

Proy. Construc. (Nov-2009):

Penetr. dinámicas: P-3

Campaña Julio-2012:

Sondeos: S1-T2

1,0 m Qc/Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qc

NF a 7,20 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocarán espaldones de 4,0 m de ancho 

de material granular con % Finos < 40%

R2-6 2+050 2+880 830 8,6 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-6,  C-7,  C-8

Penetr. dinámicas: P-4, P-5 

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-2,3/1

Penetr. dinámica PE2-2,3/1

Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-7 3+600 3+960 360 3,5 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-11
Tc1 3H/2V

R2-8 4+850 5+060 210 2,9 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-13
1,5 m Ta/Tm1 3H/2V

R2-9 5+200 5+360 160 1,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-14
Ta 3H/2V

R2-10 5+360 5+410 50 3,3 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-14
Ta 3H/2V

R2-11 5+410 5+520 110 10,0 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-14
Tm1 3H/2V

Escalonado del terreno de 

apoyo

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-12 5+520 5+550 30
11,5 m

(T. Izqu.)

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-4

Penetr. dinámicas: PE-9

2,0 m Qfv/Tm1 3H/2V

Fondo de valle granular de compacidad 

medianamente densa.

Relleno de acceso a viaducto.

NF a 2,00 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-13 5+620 5+740 120 10,2 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-27
Tm1 3H/2V

P.K. 5+680 a 5+720:

Escalonado del terreno de 

apoyo 

Relleno de acceso a viaducto.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-14 5+770 5+890 120 7,5 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-15
Tm1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-15 5+890 5+930 40 7,4 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-10

Penetr. dinámicas: P-7

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Penetr. dinámica PE2-5,9/1

Penetr. dinámica PE2-5,9/2

1,0 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-16 5+930 6+020 90 5,9 m Tm1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-17 6+390 6+410 20 1,7 m Tm1

R2-18 6+410 6+450 40 3,1 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-17

Penetr. dinámicas: P-8

1,0 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv

R2-19 6+450 6+470 20 1,0 m Tm1

R2-20 6+920 7+010 90 6,2 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Penetr. dinámicas: P-9
1,0 m Qc/Tm1 3H/2V

Relleno de acceso a viaducto.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocarán espaldones de 4,0 m de ancho 

de material granular con % Finos < 40%

R2-21 7+210 7+460 250 4,8 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-9

Calicatas: C-19

Penetr. dinámicas: PE-14

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-7,3/2

1,5 m Qt/Tm1 3H/2V

Relleno de acceso a viaducto.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-22 7+530 7+550 20 3,0 m

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-15

Penetr. dinámicas: P2-1

Campaña Estructuras Marzo-2013:

Sondeo SE2-7,3/1

Tm1 3H/2V

R2-23 7+550 7+610 60 3,9 m

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-15

Penetr. dinámicas: P2-1

1,0 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv

R2-24 7+610 7+660 50 2,5 m

Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-15

Penetr. dinámicas: P2-1

Tm1 3H/2V
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-25 7+660 7+700 40 1.0 m
Campaña Julio-2012:

Calicatas: C2-16
1,0 m Qt/Tm1 3H/2V

R2-26 9+160 9+240 80 4,7 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-13

Penetr. dinámicas: P-11

Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-27 9+240 9+420 180 7,0 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-13

Penetr. dinámicas: P-11, P-12

1,0 m Qc/Tc1 3H/2V

Coluvial granular de compacidad medianamente 

densa.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-28 9+420 9+540 120 4,3 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-23
Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-29 9+540 9+660 120 3,7 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-23
1,0 m Qc/Tc1 3H/2V

Coluvial granular de compacidad medianamente 

densa

R2-30 9+660 9+750 90 2,6 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-23
Tc1 3H/2V

R2-31 11+420 11+440 20 1,4 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-26, CE-16

Penetr. dinámicas: P-13

Tc1 3H/2V

R2-32 11+440 11+490 50 2,3 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-26, CE-16

Penetr. dinámicas: P-13

2,5 m Qfv/Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv
Nivel arcilloso de plasticidad alta.

NF a 1,40 m de profundidad

R2-33 11+490 11+600 110 3,2 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-12

Calicatas: CE-17

Penetr. dinámicas: P-19, PE-20

Tc1 3H/2V

R2-34 11+600 11+700 100 6,6 m Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Tc1

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocarán espaldones de 4,0 m de ancho 

de material granular con % Finos < 40%

R2-35 11+700 11+840 140 7,5 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-27, CE-18

Penetr. dinámicas: P-14, PE-21

2,0 m Qfv/Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv

Nivel arcilloso de plasticidad media.

NF a 1,40 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-36 11+840 11+920 80 6,7 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: CE-18

Penetr. dinámicas: PE-21

Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Tc1

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-37 11+920 12+460 540 4,9 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-28
Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-38 12+520 12+660 140 3,7 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-13

Calicatas: CE-19, CE-20

Penetr. dinámicas: PE-22, PE-23

Tc1 3H/2V

R2-39 12+660 12+780 120 4,6 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-13

Calicatas: CE-19, CE-20

Penetr. dinámicas: PE-22, PE-23

Tc1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Tc1

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-40 12+780 12+980 200 3,9  m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-13

Calicatas: CE-19, CE-20

Penetr. dinámicas: PE-22, PE-23

Tc1 3H/2V

R2-41 13+040 13+360 320 6,9 m Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-42 13+360 13+425 65 9,5 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-30, CE-21
1,5 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,5 m de Qfv

Arenas y gravas arcillosas de compacidad baja y 

color negruzco.

NF a 1,70 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-43 13+455 13+600 145 9,5 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-14, S-8

Calicatas: CE-22

Penetr. dinámicas: P-15, PE-24, PE-25

1,0 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,0 m de Qfv

Arenas y gravas arcillosas de compacidad baja.

NF a 1,30 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-44 13+600 13+680 80 5,7 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Penetr. dinámicas: P-16
Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.
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Relleno p.k. inicio p.k. final
Longitud 

(m)
Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-45 13+680 13+740 60 4,4 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-10

Calicatas: C-31

Penetr. dinámicas: P-17

1,5 m Qfv/Tm1 3H/2V Saneo de 1,5 m de Qfv

Arenas arcillosas de compacidad baja.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-46 13+740 13+920 180 4,0 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-10

Calicatas: C-31

Penetr. dinámicas: P-17

Tc1 3H/2V

R2-47 14+000 14+100 100 3,1 m Tc1 3H/2V

R2-48 14+100 14+160 60 3,6 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-32
Ta 3H/2V

R2-49 14+160 14+360 200 4,2 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-32

Penetr. dinámicas: P-18, P-19

1,5m Qfv/Ta 3H/2V Saneo de 0,5 m de Qfv

Arenas arcillosas de compacidad muy baja y color 

negruzco.

NF a 0,60 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-50 14+360 14+420 60 3,5 m Ta 3H/2V

R2-51 14+420 14+640 220 3,0 m Tc1 3H/2V

R2-52 14+640 14+700 60 4,8 m Ta 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-53 14+700 14+800 100 5,9 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-34

Penetr. dinámicas: P-21

1,5 m Qfv/Ta 3H/2V Saneo de 0,8 m de Qfv

Arenas arcillosas de compacidad muy baja y color 

negruzco.

NF a 1,0 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-54 14+800 14+840 40 5,6 m Ta 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-55 14+840 15+400 560 6,8 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-11

Calicatas: C-35

Penetr. dinámicas: P-22

Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.
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Altura máxima Investigaciones realizadas Terreno de apoyo Talud

Tratamientos en el apoyo 

del relleno 
Observaciones

R2-56 15+400 15+500 100 7,7  m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: S-11

Penetr. dinámicas: P-22

Tc1 3H/2V Saneo de 1,5 m de Tc1

Arcillas de consistencia baja.

NF a 2,10 m de profundidad.

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-57 15+500 16+360 860 8,5 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-36
Tc1 3H/2V

Si el relleno se construye con suelos de la facies 

Tc1, se colocará en cimiento y núcleo, pero 

evitando disponer en los 3,0 m más próximos a los 

taludes material arcilloso de esta facies.

R2-58 16+480 16+700 220 1,1 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-15

Calicatas: CE-23, CE-24

Penetr. dinámicas: PE-26, PE-27

Tc1 3H/2V

R2-59 16+880 17+040 160 3,9 m
Proy. Construc. (Nov-2009):

Calicatas: C-38
Tc1 3H/2V

R2-60 17+040 17+160 120 2,7 m 1,0 m Qc/Tc1 3H/2V

R2-61 17+680 17+760 80 2,8 m

Proy. Construc. (Nov-2009):

Sondeos: SE-16

Calicatas: CE-25, CE-26

Penetr. dinámicas: PE-28, PE-29

Ta 3H/2V

Tc1: Terciario. Facies Tierra de Campos Qt: Cuaternario. Terrazas

Ta: Terciario. Facies Aspariegos Qfv: Cuaternario. Fondo de vaguada

Tm1: Terciario. Facies Montamarta Qc: Cuaternario. Depósitos coluviales
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5. EXPLANADAS 

En el cuadro resumen de desmontes se ha indicado el material que aparece en el fondo de 

cada uno de ellos. En general, la explanada natural tiene calificación de suelo tolerable. 

Está constituido por materiales terciarios, principalmente de las facies Tierra de Campos 

(Tc1) y Montamarta (Tm1). 

En algunos emplazamientos en los que se afecta de manera conjunta a los suelos 

terciarios y a zonas localizadas de depósitos de terraza (Qt), con categoría de suelos 

adecuados, así como en los tramos puntuales y de poca longitud donde aparecen pizarras 

y filitas del Ordovícico (Gdo. IV-V) con categoría de todo-uno, se ha unificado la 

clasificación de la explanada natural, adoptando la calificación de suelo tolerable. 

Excepcionalmente, entre el P.K. 17+160 y el P.K. 17+300, la explanación natural se ha 

clasificado como suelo marginal por no cumplir las condiciones de CBR mínimo (CBR>3) el 

producto de excavación en los suelos terciarios presentes en este emplazamiento (Facies 

Aspariegos). Aunque parte del tramo afecta a filitas y pizarras del Ordovícico, con grado III-

IV de meteorización, con criterio conservador y puesto que se trata de un tramo de poca 

longitud, se ha clasificado como suelo marginal el fondo de la excavación a lo largo de todo 

el tramo. 

En los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 4+630 y 4+760, y entre el P.K. 

17+300 y el 17+440, la explanada se formará sobre roca. Habrá que regularizar la 

superficie con hormigón HM-20 que rellene las oquedades susceptibles de retener agua. 

Aparecen a cota del fondo de desmonte roca cuarcítica del Ordovícico (Or) con grado de 

meteorización III-II. 

A continuación, se incluye un cuadro resumen con la naturaleza de la explanada natural a 

lo largo del recorrido: 

 

 

El tipo de explanada a disponer (E3) se conseguirá según los siguientes criterios: 

 Si la explanada natural corresponde a un suelo tolerable, se formará con 80 cm de 

espesor. Los 50 cm inferiores con suelo adecuado y los 30 cm superiores con suelo 

estabilizado S-EST3. 

 En el tramo donde se ha clasificado el fondo de excavación como suelo marginal, la 

explanada se constituirá con 105 cm de espesor (75 cm inferiores suelo adecuado 

+ 30 cm superiores suelo estabilizado S-EST3). Bajo el espesor de suelo 

Desmonte p.k. Inicio p.k. Final
Longitud 

tramo (m)
Explanada natural

D2-1 a D2-3 0+120 0+300 180 Suelo tolerable

D2-4 a D2-7 0+520 1+370 850 Suelo tolerable

D2-8 1+520 1+820 300 Suelo tolerable

D2-9 a D2-11 2+880 3+600 720 Suelo tolerable

D2-12 a D2-15 3+960 4+630 670 Suelo tolerable

D2-16 4+630 4+760 130 Roca

D2-17 y D2-18 4+760 4+860 100 Suelo tolerable

D2-19 5+060 5+200 140 Suelo tolerable

D2-20 5+720 5+770 50 Suelo tolerable

D2-21 a D2-25 6+000 6+390 390 Suelo tolerable

D2-26 a D2-29 6+470 6+930 460 Suelo tolerable

D2-30 7+440 7+540 100 Suelo tolerable

D2-31 a D2-37 7+700 9+160 1460 Suelo tolerable

D2-38 a D2-40 9+750 11+420 1670 Suelo tolerable

D2-41 12+440 12+540 100 Suelo tolerable

D2-42 12+980 13+080 100 Suelo tolerable

D2-43 13+920 14+020 100 Suelo tolerable

D2-44 16+360 16+480 120 Suelo tolerable

D2-45 16+700 16+880 180 Suelo tolerable

D2-46 y D2-47 17+160 17+300 140 Suelo marginal

D2-48 17+300 17+440 140 Roca

D2-49 y D2-50 17+440 17+680 240 Suelo tolerable

EXPLANADA NATURAL (FONDOS DE DESMONTE)

TRAMO II (Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro)



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro 

 

ANEJO Nº 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 

adecuado, se dispondrá una lámina geotextil como elemento separador entre la 

explanada y el suelo marginal subyacente. 

 En los rellenos, la explanada de categoría se formará con 80 cm de espesor (50 cm 

inferiores suelo adecuado + 30 cm superiores suelo estabilizado S-EST3). 

El volumen de suelo de explanada necesario se encuentra en torno a 595.098 m3, que se 

descomponen en unos 395.502 m3 de suelo adecuado, 197.440 m3 de suelo estabilizado 

S-EST3 y 2.155 m3 de hormigón de regularización HM-20 en fondos de desmonte en roca. 

 

5.1 EXPLANADA MEJORADA ADOPTADA 

Según lo dispuesto anteriormente, se ha adoptado la siguiente explanada: 

- Terraplenes y desmontes clasificados como tolerables: 30 cm de S. Est-3 sobre 50 

cm de Suelo Adecuado. 

- Desmontes clasificados como marginales: 30 cm de S. Est-3 sobre 75 cm de Suelo 

Adecuado. 

- Fondos de desmonte en Roca, una media de 20 cm de hormigón de regularización. 

 

La explanada en los enlaces y reposición de carretera se ha dispuesto en coordinación con 

el tronco de autovía. En el caso de la reposición de caminos, se ha proyectado una 

explanada formada por 30 cm de suelo adecuado. 

6. SANEOS EN CIMIENTOS DE RELLENOS 

Con carácter general, los rellenos apoyan en los suelos de las facies Tierra de Campos y 

Montamarta, tapizadas por recubrimientos cuaternarios de terraza, depósitos coluviales y 

fondos de vaguada de pequeño espesor. 

En general, se retirará el material arcilloso y de consistencia moderadamente firme o 

blanda, con golpeo NDPSH inferior a 8. El saneo afecta a los suelos cuaternarios de fondo de 

vaguada (Qfv) y coluviales (Qc) y, en menor medida, a pequeños espesores de la facies 

Tierra de Campos (Tc1). 

El material de sustitución será granular, al menos suelo tolerable (PG-3) con un contenido 

de finos inferior al 40% (principalmente, procederá de la facies terciaria Montamarta Tm1 o 

de depósitos de terraza); también se puede emplear material con tipología de todo-uno. No 

se saneará por debajo del nivel freático. 

El volumen de saneo procedente de suelos de fondo de vaguada reconocidos sobre 

materiales terciarios de Tierra de Campos y Aspariegos, se trasladará a vertedero. Por el 

contrario, los espesores procedentes de fondos de vaguada situados sobre la facies 

Montamarta, así como los suelos coluviales y el volumen que puntualmente se sanea en 

Terraplén Desmonte Longitud (m)

0+000 4+640
30 cm S-EST. 3

50 cm Suelo Adecuado

30 cm S-EST. 3

50 cm Suelo Adecuado
4.640

4+640 4+740 -
20 cm Hormigón 

regularización
100

4+740 17+160
30 cm S-EST. 3

50 cm Suelo Adecuado

30 cm S-EST. 3

50 cm Suelo Adecuado
12.420

17+160 17+300 -
30 cm S-EST. 3

75 cm Suelo Adecuado
140

17+400 17+440 -
20 cm Hormigón 

regularización
40

17+440 17+743
30 cm S-EST. 3

50 cm Suelo Adecuado

30 cm S-EST. 3

50 cm Suelo Adecuado
303

TRAMIFICACIÓN EXPLANADA E3 TRONCO DE AUTOVÍA

TRAMO
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los suelos terciarios de Tierra de Campos, puede reutilizarse en cimiento y núcleo de 

terraplén, dado que presentan menor plasticidad y contenido de humedad. Además, en 

muchos casos, se trata de suelos con presencia significativa de granulometrías gruesas, 

especialmente en los depósitos coluviales. 

En el cuadro resumen incluido en la página siguiente se indican los saneos realizados en el 

tramo. 
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p.k. Inicio 

saneo

p.k. Final 

saneo

Talud del 

relleno (m)
Espesor de saneo Material de sustitución Reutilización Observaciones

2+010 2+050 3H:2V Saneo de 1,0 m de QC

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

NF a 7,20 m de profundidad

5+890 5+930 3H:2V
Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre MontamartaTm1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén
Arenas arcillosas con cantos dispersos

6+410 6+450 3H:2V
Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre MontamartaTm1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Cantos cuarcíticos en matriz arcillo-arenosa. 

Compacidad y plasticidad bajas

7+550 7+610 3H:2V
Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre MontamartaTm1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

11+440 11+490 3H:2V

Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre Tierra de Campos 

TC1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero
Nivel arcilloso de plasticidad alta.

NF a 1,40 m de profundidad

11+600 11+700 3H:2V Saneo de 1,0 m de TC1

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja.

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

11+700 11+840 3H:2V

Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre Tierra de Campos 

TC1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero
Arcillas de plasticidad media.

NF a 1,40 m de profundidad

11+840 11+920 3H:2V Saneo de 1,0 m de TC1

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja.

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

12+660 12+780 3H:2V Saneo de 1,0 m de TC1

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Suelos arcillosos de la Unidad Tierra de Campos, 

de consistencia baja, con registros NDPSH < 8  

hasta 1,5 m de profundidad.

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

NF a 1,10 m de profundidad

13+360 13+425 3H:2V
Saneo de 1,50 m de QFV

(sobre Aspariegos Ta)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero

Arenas y gravas arcillosas de compacidad baja y 

color negruzco.

NF a 1,70 m de profundidad

13+455 13+600 3H:2V
Saneo de 1,0 m de QFV

(sobre Aspariegos Ta)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero
Arenas y gravas arcillosas de compacidad baja.

NF a 1,30 m de profundidad

ZONAS DE SANEO (TRAMO II: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro)
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p.k. Inicio 

saneo

p.k. Final 

saneo

Talud del 

relleno (m)
Espesor de saneo Material de sustitución Reutilización Observaciones

13+680 13+740 3H:2V

Saneo de 1,50 m de QFV

(sobre Tierra de Campos 

TC1)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero Arenas arcillosas de compacidad baja.

14+160 14+360 3H:2V
Saneo de 0,50 m de QFV

(sobre Aspariegos Ta)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero

Arenas arcillosas de compacidad muy baja y color 

negruzco.

NF a 0,60 m de profundidad

14+700 14+800 3H:2V
Saneo de 0,80 m de QFV

(sobre Aspariegos Ta)

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Traslado a vertedero

Arenas arcillosas de compacidad muy baja y color 

negruzco.

NF a 1,0 m de profundidad

15+400 15+500 3H:2V Saneo de 1,50 m de TC1

□ Granular con % Finos  < 

40%; a l  menos , suelo 

tolerable.

□ Todo-uno

Cimiento y núcleo de 

terraplén

Arcillas de consistencia baja.

Clasificación PG-3: suelos "Tolerables",  por 

granulometría y plasticidad.

NF a 2,10 m de profundidad

NOTA: En los espesores de saneo está incluida la capa vegetal del terreno

Tc1: Terciario. Tierra de Campos

QC: Cuaternario. Suelo coluvial

QFV: Cuaternario. Fondos de vaguada

ZONAS DE SANEO (TRAMO II: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro)
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7. COEFICIENTES DE PASO DE DESMONTE A TERRAPLÉN 

El coeficiente de paso se obtiene como el cociente entre el volumen de tierras puesto en 

obra y el que ocupaba esas tierras en el terreno, antes de ser extraídas. Es decir, la 

relación entre la densidad seca del material in situ y la que tendría después de 

compactarse en obra. 

obracompactd

insitud
Terraplén

insitu

obraCompact
Terraplén PasoC

V

V
PasoC

,,

,,
..




  

Para su retirada a vertedero, se ha considerado un grado de compactación del material del 

80% del Proctor de referencia. 

Las densidades necesarias para el cálculo de los coeficientes de paso, se han obtenido a 

partir de los resultados disponibles de ensayos de compactación y densidad seca 

realizados en laboratorio. 

Respecto al cálculo de los coeficientes de paso para los materiales procedentes de la 

excavación en roca sana (cuarcitas del Ordovícico, unidad Or), no puede emplearse una 

relación entre las densidades “in situ” y en obra, al no existir ningún ensayo de laboratorio 

que permita calcular la densidad del material una vez puesto en obra. Por este motivo, el 

coeficiente de paso en obra suele calcularse en función de la porosidad (n), mediante la 

siguiente expresión: 

n
PasoC unoTodo




1

1
.

 

□ ORDOVÍCICO 

Cuarcitas 

El producto de excavación en estos materiales tendrá tipología de todo-uno y pedraplén. 

Para una porosidad comprendida entre el 15 y el 20% (puesta en obra en núcleo y cimiento 

de rellenos), y entre el 20 y el 25% (traslado a vertedero, si fuera necesario), se han 

estimado los siguientes coeficientes de paso: 

20,1
17,01

1
.

1

1
. ReRe 





 llenolleno PasoC

n
PasoC  

30,1
23,01

1
.

1

1
. 





 VertederoVertederoo PasoC

n
PasoC  

Pizarras y esquistos (Gdo. IV-V) 

Un pequeño volumen de excavación en el ámbito de los desmontes de los PP.KK. 4+700 y 

17+400 afecta a material de naturaleza rocosa y con grado de meteorización IV-V. Se trata 

de alternancias de pizarras y filitas, completamente alteradas a arcillas y con presencia de 

cantos cuarcíticos. 

A efectos de movimiento de tierras, se han supuesto unos coeficientes de paso intermedios 

entre los estimados para los suelos tolerables de las facies terciarias y los anteriormente 

indicados para la roca cuarcítica. Se han estimado los siguientes coeficientes: 

10,1. TerraplénPasoC   25,1. VertederoPasoC  

□ TERCIARIO. FACIES TIERRA DE CAMPOS (Tc1) 

Se han estimado unos coeficientes de paso a partir de los siguientes rangos de valores 

promedio y de un grado de compactación del 95%: 

 Densidad seca del material in situ: 1,83 - 1,84 g/cm³ 

 Densidad seca máxima en ensayos Proctor Modificado (PM): 1,95 - 1,97 g/cm³ 

Los valores anteriores proceden del análisis conjunto de los ensayos realizados en los 

materiales de la unidad Tc1 presentes en el recorrido, tanto del Tramo I (Castrogonzalo – 

Santovenia del Esla), como del Tramo II (Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro). Así, 

se tiene: 

00,1. TerraplénPasoC   18,1. VertederoPasoC  

□ TERCIARIO. FACIES MONTAMARTA (Tm1) Y FACIES ASPERIEGOS (Ta) 

A partir de los siguientes valores promedio: 

 Densidad seca del material in situ: 1,90 g/cm³ 
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 Densidad seca máxima en ensayos Proctor Modificado (PM): 2,06 g/cm³ 

Y teniendo en cuenta que el material se compactará en el cuerpo del relleno con una 

energía correspondiente al 95% del Proctor de referencia, se han estimado unos 

coeficientes de paso para ambas unidades (se ha considerado un único coeficiente para el 

conjunto de estas dos unidades puesto que presentan propiedades de estado natural y 

compactación muy similares): 

- C.Paso a terraplén = 0,98 

- C.Paso a vertedero = 1,16 

□ CUATERNARIO 

Depósitos de terraza (Qt) 

A lo largo de todo este Tramo II se excavan pequeños espesores de terraza (Qt), en 

emplazamientos muy localizados. Puesto que se trata de pequeños volúmenes y en el 

producto de la excavación aparecerán mezclados con los suelos terciarios de cualquiera 

de las tres facies reconocidas (Tierra de Campos, Montamarta y Aspariegos), a las zonas 

de desmonte donde se excaven recubrimientos de terraza se les han asignado los mismos 

coeficientes de paso que a los suelos terciarios. 

Fondos de vaguada (Qfv) y depósitos coluviales (Qc) 

Los recubrimientos coluviales aparecen en algunos tramos del recorrido, en zonas de 

desmonte, tapizando el sustrato terciario de algunas de las facies reconocidas así como los 

materiales más meteorizados del Ordovícico. A estos volúmenes se les ha aplicado el 

coeficiente de paso del material terciario u ordovícico, según corresponda. 

Para los depósitos de fondos de vaguada y coluvial localizados en tramos de terraplén que 

requieran saneo y teniendo en cuenta que no se trata de volúmenes importantes, a efectos 

de movimiento de tierras se han considerado los mismos coeficientes de paso que para los 

suelos tolerables de la unidad TC1. 

En la siguiente tabla se resumen los coeficientes de paso asignados. Se han indicado 

también las posibilidades de reutilización de los suelos de cada litología y su clasificación 

de acuerdo con el PG-3: 

 

8. TIERRA VEGETAL 

El espesor de tierra vegetal que se ha considerado se ha obtenido de las observaciones y 

mediciones que se han realizado en campo, durante la campaña de prospecciones 

geológico-geotécnicas, y que están reflejadas en el perfil longitudinal geológico que se 

incluye Anejo nº 7 Estudio geotécnico del corredor.  

El espesor de tierra vegetal se ha tramificado según se recoge en la siguiente tabla: 

Litología Reutilización
Coef. paso a relleno 

puesto en obra 

Coef. paso 

vertedero

□ 
(1)

 Terciario (Tierra de Campos Tc1) 
Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
1,00 1,18

□ 
(1)

 Terciario (Conjunto de unidades 

Montamarta Tm1 y Aspariegos Ta) 

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén
0,98 1,16

□ Ordovícico (cuarcitas) 

Todo-uno y pedraplén:

□ Cimiento y núcleo de relleno

□ Material de sustitución en saneos

□ Árido para capas intermedias y de 

subbase

1,20 1,30

□ 
(2)

 Ordovícico (Pizarras y filitas Gdo. 

IV-V) 

Tolerable → Cimiento y núcleo de 

terraplén
1,10 1,25

□ Excavación en saneos (depósitos 

cuaternarios Qc y Qfv, y Terciario Tc1 

flojos / blandos)

Tolerable:

□ Cimiento y núcleo de terraplén

□ Traslado a vertedero de suelos más 

húmedos y con mayor contenido de 

materia orgánica

1,00 1,18

Para la tierra vegetal se ha estimado un coeficiente de paso igual a la unidad.

(1) Junto con estos suelos, puntualmente se excavan pequeños espesores de terraza (Qt) y coluvial (Qc). En estos casos, al

producto conjunto de excavación se le han asignado los coeficientes de paso correspondientes al material terciario.
(2) Junto con estos materiales, en ocasiones se excavan volúmenes pequeños de suelo coluvial (Qc). Al conjunto de la

excavación se le han asignado los coeficientes de paso correspondientes al sustrato ordovícico meteorizado.

COEFICIENTES DE PASO (TRAMO II: Santovenia del Esla - Fontanillas de Castro)
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De los 446.814 m3 de tierra vegetal procedentes de la zona de ocupación se utilizarán 

76.802 m3 para labores de restauración.  

 

Lugar de utilización 
Superficie 

(m²) 
Altura 

(m) 
Volumen 

(m³) 

Taludes de desmonte 230.408 0,10 23.041 

Taludes de terraplén 251.904 0,20 50.381 

Sombra de viaductos junto al cauce 1.740 0,20 348 

Sombra de viaductos lejos del cauce 9.663 0,20 1.933 

Acondicionamiento estructuras paso de fauna 2.000 0,20 400 

Tramos de carretera abandonada 3.494 0,20 699 

  TOTAL 76.802 

 

El resto de la tierra vegetal no utilizada (370.012 m3) se utilizará, junto con el excedente de 

excavación, para rellenar los huecos de las zonas de préstamo. 

En los Planos 13.3 se representan los lugares potencialmente utilizables para acopiar la 

tierra vegetal, que ocupan una superficie más que suficiente para acopiar los 76.802 m3 

necesarios para llevar a cabo la restauración. La Dirección de Obra será la que decida 

finalmente las zonas concretas a utilizar en función del desarrollo de la obra. 

En el caso de las zonas de préstamo, parte de la tierra vegetal que será necesario retirar 

antes de su aprovechamiento, se acopiará en condiciones adecuadas en la propia zona del 

préstamo para su posterior utilización para la restauración. Se acopiará un total de 35.793 

m3, que es la tierra vegetal necesaria para restaurar la superficie estimada de préstamo, 

245.289 m2, con un espesor de 15 cm. 

9. BALANCE DE TIERRAS 

El balance de tierras del proyecto se recoge en las tablas que se muestran a continuación, 

realizadas a partir de cubicaciones de tierras por perfiles cada 20 m obtenidas del 

programa de diseño del trazado ISPOL, que se incluyen como mediciones auxiliares en el 

Presupuesto, y teniendo en cuenta los factores de paso descritos en el presente anejo.  

En estas tablas se recoge el material obtenido en las excavaciones de los desmontes de la 

traza y saneos. También se indica cuál es la cantidad de material de relleno que es 

necesaria para la formación de terraplenes, explanadas, etc. y qué cantidad de material 

apto para cada uno de estos fines se puede obtener de los desmontes de la traza y qué 

será necesario aportar desde préstamos, así como cuál es la cantidad de material 

excedentario o material no apto para rellenos que deberá destinarse a vertedero.  

También se presentan resúmenes de totales, tanto para el tronco de autovía, enlaces, 

reposiciones de carreteras y caminos agrícolas y transversales. 

De acuerdo al balance de tierras que se recoge en el cuadro presentado a continuación, el 

tramo de autovía proyectado es excedentario en cuanto a tierras para relleno de 

terraplenes y submediana y deficitario en lo que a material para formación de explanada se 

refiere. En coordinación con el tramo contiguo A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla, 

el tramo del presente proyecto cederá el volumen sobrante de material para relleno de 

terraplenes y submediana al tramo contiguo y se beneficiará del volumen sobrante de 

material para explanada de dicho tramo. Aun con esta coordinación, será necesario aportar 

de préstamo un cierto volumen para la formación de explanada, tal y como se muestra en 

las tablas. 

El material no reutilizable irá destinado a vertedero, los cuales se ubicarán en los 

préstamos utilizados para la obtención de materiales. 

P.K. INICIO P.K FIN ESPESOR (m)

0+000 2+000 0,40

2+000 4+600 0,25

4+600 4+750 0,10

4+750 6+000 0,40

6+000 7+000 0,25

7+000 7+300 0,40

7+300 9+200 0,25

9+200 10+500 0,30

10+500 17+200 0,45

17+200 17+400 0,10

17+400 17+743 0,40

ESPESOR TIERRA VEGETAL
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RELLENO

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

TRONCO 1.658.399,557 12.617,773 123.971,482 92.094,685 860.526,494 12.413,576 33.209,775 18.382,715 2.638.084,151 11.482,173 110.513,622 36.339,623 1.394.147,551 154.653,011 272.374,973 1.361,857 262.941,670

ENLACE 1                36.688,607 0,000 60.013,018 1.619,300 0,000 0,000 1.908,729 0,000 102.702,927 0,000 1.943,160 0,000 133.885,630 9.116,786 15.667,170 475,573 21.749,704

ENLACE 2                4.019,942 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.212,197 0,000 4.019,942 0,000 0,000 0,000 370.610,994 14.290,446 25.377,358 0,000 41.293,903

ENLACE 3                0,000 0,000 88.799,593 0,000 0,000 0,000 19,448 0,000 97.679,552 0,000 0,000 0,000 73.543,105 5.448,305 9.389,525 317,696 15.485,349

PASOS TRANSVERSALES     2.533,684 0,000 0,000 0,000 303,818 0,000 4.726,124 0,000 2.831,426 0,000 0,000 0,000 180.537,204 6.896,118 16.698,238 0,000 26.251,619

CAMINOS                 4.345,724 0,000 702,256 91,874 4.078,082 0,000 0,000 0,000 9.114,726 0,000 110,249 0,000 76.610,760 189,577 44.191,088 0,000 64.339,350

DESVÍOS PROVISIONALES   3.925,402 0,000 0,000 0,000 31,055 0,000 0,000 0,000 3.955,836 0,000 0,000 0,000 27.718,598 6.846,527 11.803,575 0,000 14.752,445

TOTAL 1.709.912,916 12.617,773 273.486,349 93.805,859 864.939,449 12.413,576 41.076,273 18.382,715 2.858.388,560 11.482,173 112.567,031 36.339,623 2.257.053,842 197.440,770 395.501,927 2.155,126 446.814,040

DESMONTE QT
SELECCIONADO 

O ADECUADO

DESMONTE TC1
DESMONTE OR 

TOL

DESMONTE 

ROCA
ADECUADO

CLASIFICADA Y AFECTADA POR EL COEFICIENTE DE PASO

TOLERABLE ROCA VERTEDERO

TIERRA VEGETAL
TERRAPLÉN

+

RELLENO DE 

MEDIANA

EXPLANADA

HM-20

EXCAVACIÓN

S EST3DESMONTE TM1 VERTEDERO

SANEO O 

ESCALONADO 

REUTILIZABLE

SANEO A 

VERTEDERO

Resumen de Volúmenes 

RELLENOS:

Terraplén 2.163.182,722 m3

Relleno mediana 93.871,120 m3

Suelo EST-3 197.440,770 m3

Suelo Adecuado 395.501,927 m3

Material Necesario 2.849.996,539 m3

EXCAVACIÓN CLASIFICADA

Tolerable 2.889.414,987 m3

Adecuado o Seleccionado 12.617,773 m3

Roca 93.805,859 m3

Vertedero 30.796,291 m3

Material Excavado 3.026.634,910 m3

EXCAVACIÓN CLASIFICADA(compactado)

Tolerable 2.858.388,560 m3 9343,748232

Adecuado o Seleccionado 11.482,173 m3 572.116,775

Roca 112.567,031 m3

Vertedero 36.339,623 m3

Material Excavado 3.018.777,388 m3

Deficit material para Explanada 581.460,524 m3 9.343,748 m3 vendrán del tramo 1, el resto, 572.116,775 m3 procederán de préstamos

Sobrante material para Relleno 713.901,749 m3 Se irán al tramo 1

Material a vertedero 36.339,623 m3
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10. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

Tal y como se ha reflejado en el apartado anterior, el tramo objeto del presente proyecto es 

excedentario en cuanto a tierras para relleno de terraplenes y submediana y deficitario en 

lo que a material para formación de explanada se refiere. Del déficit de material para 

explanada, de acuerdo a la coordinación con el tramo contiguo, se podrá obtener un 

volumen del mismo de 9.343 m3, necesitándose por tanto, 572.116 m3 de préstamo. 

En el entorno de la zona de estudio hay grandes extensiones ocupadas por depósitos de 

las terrazas del Esla, cuyos materiales son susceptibles de explotación como préstamo ya 

que, como se ha comentado anteriormente se clasifican como suelo adecuado a 

seleccionado según el PG-3, pudiendo emplearse en cimiento, núcleo y coronación de 

terraplén, así como en estabilizaciones in situ con cemento de tipo S-EST3 para la 

explanada.  

Estos materiales, con el adecuado tratamiento (clasificación, machaqueo, etc.) y control de 

calidad, puede emplearse también en la elaboración de suelo cemento, zahorras y áridos. 

En el Anejo nº 2 – Geología y procedencia de materiales se han estudiado varias posibles 

zonas de préstamo cuyas principales características se exponen  en el siguiente cuadro: 

PRÉSTAMO Distancia a traza Cubicación (m3) 

P-1 El Milladero I 0.75 Km 32.500 

P-3 Los Picotes 0 150.000 

P-4 Pilatos 0.30 Km 760.000 

P-6 El Milladero III 0.50 Km 60.000 

P-7 Los Picones 0.50 Km 200.000 

P-8 Las Correas 3.00 Km 500 000 

P-9 Riego 1.20 Km 1 600.000 

Las fichas de los préstamos se incluyen en el apéndice 2 del presente anejo. 

Estos préstamos se presentan únicamente con carácter informativo, es decir, sin 

expropiarse ni ocuparse temporalmente, tal y como se indica en las recomendaciones del 

Ministerio de Fomento. En el entorno de la traza hay amplias extensiones ocupadas por las 

terrazas del Esla, por lo que existe la posibilidad de utilizar otras zonas o parcelas que 

presentarán similar aptitud de los materiales.  

En el Anejo nº 2 – Geología y procedencia de materiales se presenta una planta general en 

la que se incluyen tanto los préstamos investigados como otras zonas localizadas en la 

fase actual de proyecto y situadas en materiales de las mismas características (terrazas 

del Esla – QT) que podrán ser empleadas como fuente de materiales para la construcción 

de los rellenos de la obra. 

De todos los préstamos posibles descritos en el anejo nº 2 Geología y procedencia de 

materiales, se ha decidido utilizar el préstamo situado en el p.k 10+000 del tramo A-6 

(Castrogonzalo) – Santovenia del Esla y el situado en el p.k. 8+500 del tramo objeto del 

presente proyecto, situado a 500 m de la traza. 

Por lo tanto, no es necesario establecer canteras para materiales de terraplén y explanada. 

Lógicamente, sí será necesario disponer de canteras para la obtención de materiales del 

firme y áridos para hormigones. Toda la información relativa a las canteras propuestas se 

incluye en el Anejo nº 2 Geología y procedencia de materiales. 

En las tablas del apartado anterior se obtiene un volumen a vertedero de 36.339,623m3, 

por lo que el presente proyecto contempla la utilización de un único vertedero que será el 

propio préstamo ubicado en el p.k. 8+500. 

En cualquier caso, para la ejecución de los depósitos de excedentes de excavación, se 

seguirán las siguientes recomendaciones: 

- No se deberán verter indiscriminadamente materiales con diferentes 

granulometrías, sino en primer lugar, en el fondo, los grandes bloques, luego 

cantos, arenas, y en último lugar, y cubriendo los materiales gruesos, las tierras y 

materiales finos, de tal modo que el establecimiento posterior de la vegetación no 

encuentre dificultades en cuanto a estructura de sustrato. 

- Los materiales vertidos deben ser compactados ligeramente. 
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- Se evitará la formación de montañas o promontorios excesivamente elevados en 

los acopios temporales.  

- Se realizará una limpieza general de la zona afectada a la finalización de las obras. 

Con esta medida se evitará que queden en el entorno instalaciones o restos que 

hagan desmerecer con su presencia la calidad paisajística del entorno y la 

efectividad de las medidas correctoras adoptadas. 

- La forma final del depósito será tal que las pendientes de ladera del relieve sean 

estables, y faciliten su revegetación, minimizando los efectos erosivos por 

escorrentía superficial. 

- Como última capa de relleno se plantea la extensión de la tierra vegetal no utilizada 

para las labores de restauración y que por tanto no ha sido acopiada 

- Los tratamientos de restauración de estas zonas consistirán en la extensión de una 

capa de 15 cm de tierra vegetal (previamente acopiada) y la hidrosiembra de la 

superficie resultante. 

11. ESTUDIO DE COMPENSACIÓN DE TIERRAS POR MEDIO DE DIAGRAMA DE 

MASAS 

Al tratarse de una obra eminentemente lineal, se ha utilizado para el cálculo de la Distancia 

Media de Transporte el Método de Brukner. El perfil del diagrama de masas se obtiene 

añadiendo en puntos kilométricos determinados la cubicación acumulada de los elementos 

puntuales que intervienen en el cálculo (ramales de enlaces, caminos, etc.) a la cubicación 

general del tronco. Con este mismo procedimiento, los volúmenes a verter, figuran como 

terraplenes puntuales en el p.k. desde el que debe abandonarse la traza para dirigirse 

hacia el vertedero y los préstamos figuran como excavaciones puntuales en el p.k desde el 

que acceden a la traza. La optimización del movimiento de tierras se obtiene mediante la 

determinación de "Canteras de Compensación", que son las zonas del diagrama de masas 

(concavidades o convexidades) donde las necesidades de desmonte y terraplén se igualan 

localmente. El método consiste en calcular, para cada cantera de compensación, el centro 

de masas del material excavado o de manera genérica, disponible; y el centro de masas 

del material de relleno o de manera genérica, necesario. La distancia entre ambos centros 

de masas es la distancia de transporte de esa cantera de compensación. 

Dadas las características del trazado del tramo de autovía objeto del presente Proyecto, se 

considera que existe libre trasiego de material en la totalidad de la obra. 

Por lo tanto, se ha calculado para cada uno de los diagramas las canteras de 

compensación que han resultado y sus distancias de transporte. El material proveniente 

del tramo contiguo no tiene distancia de transporte por fuera de la traza. La razón es que la 

distancia que recorre dicho material a lo largo de la traza del otro tramo, está calculada en 

el proyecto de dicho tramo. En el caso del préstamo/vertedero del 8+500, la distancia 

recorrida por fuera de la traza es de 500 m. 

Los tipos de materiales considerados para el cálculo de los diagramas de masas y 

distancias medias de transporte son: 

- Relleno (terraplenes, relleno de submediana) con material procedente de la 

traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla o 

Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro) o de préstamo.  

- Formación de suelo para explanada con material procedente de Excavación de 

la traza (de cualquiera de los tramos A-6 (Castrogonzalo) – Santovenia del Esla 

o Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro) o de préstamo.  

- Excavación de material no reutilizable con destino vertedero. 

No se realiza diagrama de masas de la excavación de tierra vegetal con destino acopio 

puesto que el acopio no se realiza en una zona puntual sino que se realiza en pequeñas 

zonas distribuidas a lo largo de todo la traza a modo de cordón. 

Del cálculo de las "canteras de compensación" determinadas en  los "diagramas de 

masas" (incluidos al final del anejo) para cada uno de los materiales, se calculan las 

siguientes distancias de transporte. 

11.1 DIAGRAMAS DE MASAS 

Se han realizado tres diagramas de masas, uno para cada uno de los materiales 

calculados. En cada tipo de material se ha obtenido la distancia ponderada que se recorre 

por dentro de la traza asignándoles los volúmenes correspondientes en cada caso. 

Finalmente se obtiene una distancia de transporte ponderada total para cada diagrama. 
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Para el cálculo de las distancias de transporte se ha tomado el volumen medido en destino, 

es decir, afectado por su coeficiente de paso. 

11.1.1 Diagrama de masas de Relleno con material procedente de la traza o de 

préstamo. 

Se realiza el balance de tierras correspondiente a todo el material de relleno, tanto 

terraplenes como relleno de submediana, procedente de las excavaciones de la propia 

traza, sea del tramo de autovía objeto del presente proyecto o del tramo contiguo, o bien, 

procedentes de préstamo. Con ello se consigue una distancia media de transporte del 

material de relleno, traído éste desde su origen inicial, sea en la traza o préstamo.  

En la siguiente tabla se recogen los principales valores obtenidos de la fase de cálculo.  

 

Se observa en la tabla las diferentes canteras de compensación que se han calculado y 

que se han denominado con la letra R (Rellenos) seguidas del número del número de 

orden de cantera de compensación. Se ha tenido en cuenta también la compensación 

transversal, si bien, se le ha asignado una distancia de 0 m. 

Por tanto se obtiene una distancia media de transporte de 2,6 Km para un volumen total  

de 2.970.955,590 m3. 

11.1.2 Diagrama de masas de formación de explanada con material procedente de la 

traza o de préstamo. 

Se realiza el balance de tierras correspondiente a todo el material necesario para realizar 

la explanada, procedente de las excavaciones de la propia traza, sea del tramo de autovía 

objeto del presente proyecto o del tramo contiguo, o bien, procedentes de préstamo. 

En la siguiente tabla se recogen los principales valores obtenidos de la fase de cálculo 

 

Se observa en la tabla las diferentes canteras de compensación que se han calculado y 

que se han denominado con la letra E (Explanada) seguidas del número de orden de 

cantera de compensación.  

Por tanto se obtiene una distancia media de transporte de 5,3 Km para un Volumen Total 

de 592.942,697 m3. 

11.1.3 Diagrama de masas de excavación de material no reutilizable con destino 

vertedero 

Se realiza el balance de tierras correspondiente a todo el material no reutilizable excavado 

en saneos o desmontes y que será destinado a vertedero.  

En la siguiente tabla se recogen los principales valores obtenidos de la fase de cálculo 

 

Se observa en la tabla las diferentes canteras de compensación que se han calculado y 

que se han denominado con la letra V (Vertedero) seguidas del número de orden de 

cantera de compensación. 

 Por tanto se obtiene una distancia media de transporte de 6,6 Km para un Volumen Total 

de 36.339,623 m3. 

A continuación se incluye un esquema resumen en el que se relacionan los volúmenes 

calculados anteriormente en el apartado de cubicaciones con los diagramas de masas 

expuestos, así como la interrelación entre ellos. 

CANTERA DE 

COMPENSACIÓN
DISTANCIA (m)

m3 

TRANSPORTADOS

DISTANCIA PONDERADA 

TOTAL (Km)

Transversal 0,000 91.460,114

R-1 3141,159 1.316.042,110

R-2 2646,516 1.309.681,034

R-3 1282,753 191.861,830

R-4 165,777 61.910,502

2,6TIERRAS

CANTERA DE 

COMPENSACIÓN
DISTANCIA (m)

m3 

TRANSPORTADOS

DISTANCIA PONDERADA 

(Km)

DISTANCIA PONDERADA 

TOTAL (Km)

Transversal 0,000 2.113,502

E-1 5125,235 590.829,195

Por fuera de la traza 500,000 264.000,000 0,500

EXPLANADA
5,107

5,3

CANTERA DE 

COMPENSACIÓN
DISTANCIA (m)

m3 

TRANSPORTADOS

DISTANCIA PONDERADA 

(Km)

DISTANCIA PONDERADA 

TOTAL (Km)

V-1 6107,593 36.339,623 6,108

Por fuera dela traza 500,000 36.339,623 0,500
6,6VERTEDERO
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m3 m3 m3 m3 m3 m3

TRONCO                  2.638.084,151 11.482,173 110.513,622 36.339,623

ENLACE 1                102.702,927 0,000 1.943,160 0,000

ENLACE 2                4.019,942 0,000 0,000 0,000

ENLACE 3                97.679,552 0,000 0,000 0,000

PASOS TRANSVERSALES     2.831,426 0,000 0,000 0,000

CAMINOS                 9.114,726 0,000 110,249 0,000

DESVÍOS PROVISIONALES   3.955,836 0,000 0,000 0,000

TOTAL 2.858.388,560 11.482,173 112.567,031 36.339,623 572.116,775 9.343,748

DIAGRAMA EXPLANADA

DIAGRAMA RELLENO

DIAGRAMA VERTEDERO

RELLENO

m3 m3 m3 m3 m3 m3

TRONCO                  1.394.147,551 154.653,011 272.374,973 1.361,857

ENLACE 1                133.885,630 9.116,786 15.667,170 475,573

ENLACE 2                370.610,994 14.290,446 25.377,358 0,000

ENLACE 3                73.543,105 5.448,305 9.389,525 317,696

PASOS TRANSVERSALES     180.537,204 6.896,118 16.698,238 0,000

CAMINOS                 76.610,760 189,577 44.191,088 0,000

DESVÍOS PROVISIONALES   27.718,598 6.846,527 11.803,575 0,000

TOTAL 2.257.053,842 197.440,770 395.501,927 2.155,126 36.339,440 713.901,749

ROCA VERTEDERO PRÉSTAMO
TRAMO 

CONTIGUO

VERTEDERO

SE CEDE AL 

TRAMO 

CONTIGUO

EXCAVACIÓN CLASIFICADA Y AFECTADA POR EL COEFICIENTE DE 

PASO

EXPLANADA

TERRAPLÉN

+

RELLENO DE 

MEDIANA

S EST3 ADECUADO HM-20

TOLERABLE
SELECCIONADO 

O ADECUADO
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11.2 GRÁFICOS DE DIAGRAMAS DE MASAS 

Se incluyen en el apéndice 1 del presente anejo los diferentes diagramas de masas. Tal y 

como se ha indicado anteriormente se ha calculado un diagrama de masas para cada 

material, así, se obtiene un diagrama de masas de material de relleno procedente de la 

traza o de préstamos, material para explanada procedente de la traza o de préstamos y 

otro para material no reutilizable con destino vertedero. En cada diagrama se han anotado 

las diferentes canteras de compensación. 

11.3 LISTADOS DE COMPENSACIONES DE TIERRAS 

El listado de compensación de tierras se incluye en el directorio Unidad de disco:\ 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS\ ANEJO Nº 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS\ 

LISTADO DE COMPENSACIÓN DE TIERRAS. 
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APÉNDICE 1. GRÁFICOS DE DIAGRAMAS DE MASAS 
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